# Sistema Oficial de Contratación Pública



## »Información Proceso Contratación

### Proceso de Contratación

| | |
|---|---|
| Entidad: | Gobierno Provincial del Guayas |
| Objeto de Proceso : | MANTENIMIENTO DE VARIOS CAMINOS CON MATERIAL DE MEJORAMIENTO EN LA ZONA 3 EN LA PROVINCIA DEL GUAYAS |
| Código: | LICO-PG-2024-004 |
| Tipo Compra: | Obra |
| Presupuesto Referencial Total (Sin Iva): | USD 2,999,536.20 |
| Tipo de Contratación: | Licitación |
| Forma de Pago: | Anticipo 25% Saldo: Pago Pagos por Planilla 75.00% |
| Tipo de Adjudicación: | Total |
| Plazo de Entrega: | 94 dias |
| Vigencia de Oferta: | 90 dias |
| Funcionario encargado del proceso: | evelin.aragundi@guayas.gob.ec |
| Estado del Proceso: | Ejecución de Contrato |
| Descripción: | MANTENIMIENTO DE VARIOS CAMINOS CON MATERIAL DE MEJORAMIENTO EN LA ZONA 3 EN LA PROVINCIA DEL GUAYAS |

### Fechas de Control del Proceso

| | | |
|---|---|---|
| Fecha de Publicación | 2024-03-26 17:00:00 | Indicar la fecha real en la cual desea publicar el Proceso. |
| Fecha Límite de Preguntas | 2024-04-04 17:00:00 | Fecha máxima para solicitar aclaraciones respecto al Proceso de Contratación. |
| Fecha Límite de Respuestas | 2024-04-12 09:00:00 | Fecha máxima para solventar cualquier inquietud relacionada al Proceso de Contratación. |
| Fecha Límite de Propuestas | 2024-04-29 11:00:00 | Fecha máxima para la entrega de propuestas. |
| Fecha Apertura de Ofertas | 2024-04-29 12:00:00 | Fecha para la apertura de los sobres de las ofertas. |
| Fecha Límite solicitar Convalidación | 2024-05-16 13:03:23 | Fecha máxima para que la Entidad notifique los errores de forma en las ofertas. |
| Fecha Límite respuesta Convalidación | 2024-05-20 13:30:00 | Fecha máxima para respuestas de Convalidación de Errores. |
| Fecha Estimada de Adjudicación | 2024-05-20 17:30:00 | Fecha estimada para la Adjudicación de la compra. |

# Sistema Oficial de Contratación Pública



## »Resumen del Contrato Principal

Regresar

### Resumen del Contrato Principal

#### Información Esencial del Proceso de Contratación

| | | |
|---|---|---|
| Entidad Contratante | GOBIERNO PROVINCIAL DEL GUAYAS | |
| Código del Proceso | LICO-PG-2024-004 | |
| Objeto de Contratación | MANTENIMIENTO DE VARIOS CAMINOS CON MATERIAL DE MEJORAMIENTO EN LA ZONA 3 EN LA PROVINCIA DEL GUAYAS | |
| Tipo de Compra | Obra | |
| Tipo de Procedimiento | Licitación | |
| Presupuesto Referencial | $ 2,999,536.20 | |
| Anticipo | **Porcentaje:** | 25.00 % |
| | **Valor:** | $ 749,884.05 |
| Saldo | **Porcentaje:** | 75.00 % |
| | **Valor:** | $ 2,249,652.15 |
| Plazo de entrega | 94 días | |

#### Información de Adjudicación

| | | | |
|---|---|---|---|
| Nombre del Adjudicatario | VORIZENT S.A. | Tipo: | JURIDICA |
| RUC | 0992863803001 | | |
| Fecha de Adjudicación | 2024-06-06 | | |
| Monto de Adjudicación | $ 2,849,521.85 | | |

Listado de Productos adjudicados al proveedor

| Producto | Descripción | Tiempo de Entrega Ofertado (días) | Cantidad (Unidad) | Precio Unitario ($) | Total Adjudicado ($) |
|---|---|---|---|---|---|
| 532900011 | OTRAS OBRAS DE INGENIERIA CIVIL | 94 | 1 | 2,849,521.85 | 2,849,521.85 |

#### Información del Contrato Principal

| | |
|---|---|
| Monto Contractual | $ 2,849,521.85 |
| Plazo Contractual | 94 días |
| Pago Contra Entrega | NO |
| Renuncia de Anticipo | NO |
| Porcentaje de Anticipo | **Porcentaje:** 25.00 %<br>**Valor:** $ 712,380.46 |
| Fecha de Suscripción del Contrato | 2024-06-25 |
| Fecha de Notificación de Disponibilidad de Anticipo | 2024-07-11 |
| Fecha de otra condición de acuerdo a la naturaleza del contrato | 2024-07-12 |
| El Contrato inicia en: | Fecha de otra condición de acuerdo a la naturaleza del contrato |
| Fecha prevista de terminación de contrato | 2024-10-14 |
| Nombre del Administrador del Contrato | ISABELRENDON - RENDON MORAN ISABEL ESTEFANIA |
| E-mail del Administrador del Contrato | isabel.rendon@guayas.gob.ec |
| Nombre del Fiscalizador del Contrato | ING ANTONY MENDOZA VELIZ |
| E-mail del Fiscalizador del Contrato | antony.mendoza@guayas.gob.ec |

#### Información del Consorcio

| | |
|---|---|
| RUC del Consorcio | 0993391450001 |
| Razón Social del Consorcio | CONSORCIO ZONA TRES LP |
| RUC del Procurador Común | 0917576977 |
| Nombre del Procurador Común | HUGO RENE LUNA PEÑAFIEL |

Información de los Partícipes

| # | RUC | Razón Social | Participación (%) |
|---|---|---|---|
| 1 | 0993007986001 | CONULU S.A. | 30 |
| 2 | 1100604543001 | LUNA HUGO RENE | 10 |

| | | | |
|---|---|---|---|
| 3 | 1200646733001 | UBILLA HAZ GONZALO SIMON | 30 |
| 4 | 0992863803001 | VORIZENT S.A. | 30 |

## Garantías

| Nro. | Garantía | Forma | Otorgante | Monto Garantía ($) | Número Documento | Fecha Otorgamiento | Vigencia (dias) | Fecha Vencimiento | Descripción |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Fiel Cumplimiento | Póliza | SEGUROS COLON SA | 142476.0900 | CC-00513247 | 2024-06-20 | 150 | 2024-11-17 | |
| 2 | Buen Uso de Anticipo | Póliza | SEGUROS COLON SA | 712380.4600 | BU-00513248 | 2024-06-20 | 150 | 2024-11-17 | |

## Documentación Relevante y Obligatoria

| Nro. | Documento | Descripción | Nombre Original | Fecha |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Notificación de disponibilidad del anticipo / Rechazo del anticipo | Inicio de trabajos | Inicio-de-trabajos-oficio-No-155-DPOP-CCC-2024.pdf | 2024-08-05 16:58:17 |
| 2 | Notificación de disponibilidad del anticipo / Rechazo del anticipo | Oficio | PCG-DCP-2024-0141-O.pdf | 2024-08-05 17:00:03 |
| 3 | Notificación de disponibilidad del anticipo / Rechazo del anticipo | Constitución del consorcio | CONSTITUCION-CONSORCIO-36-60.pdf | 2024-08-05 16:56:51 |
| 4 | Notificación de disponibilidad del anticipo / Rechazo del anticipo | Notificación de contrato | Notificacion-contrato-contratista-PCG-DCP-2024-0141-O.pdf | 2024-08-05 16:58:34 |
| 5 | Notificación de disponibilidad del anticipo / Rechazo del anticipo | Constitución del consorcio | CONSTITUCION-CONSORCIO-61-80.pdf | 2024-08-05 16:57:06 |
| 6 | Notificación de disponibilidad del anticipo / Rechazo del anticipo | Constitución del consorcio | CONSTITUCION-CONSORCIO-81-94.pdf | 2024-08-05 16:57:41 |
| 7 | Notificación de disponibilidad del anticipo / Rechazo del anticipo | Entrega de pólizas | Entrega-de-polizas-PCG-DCP-2024-1374-M.pdf | 2024-08-05 16:58:02 |
| 8 | Notificación de disponibilidad del anticipo / Rechazo del anticipo | Cambio de administrador | PCG-CGAF-2024-0237-R-Cambio-administrador.pdf | 2024-08-05 16:59:50 |
| 9 | Notificación de disponibilidad del anticipo / Rechazo del anticipo | Proceso de pagos | proceso_de_pago_v4-1.pdf | 2024-08-05 17:00:38 |
| 10 | Notificación de disponibilidad del anticipo / Rechazo del anticipo | Constitución del consorcio | CONSTITUCION-CONSORCIO-1-15.pdf | 2024-08-05 16:55:28 |
| 11 | Notificación de disponibilidad del anticipo / Rechazo del anticipo | Constitución del consorcio | CONSTITUCION-CONSORCIO-16-35.pdf | 2024-08-05 16:55:54 |
| 12 | Notificación de disponibilidad del anticipo / Rechazo del anticipo | Notificación de contrato | NOtificacion-de-contrato-direcciones-PCG-DCP-2024-1373-M.pdf | 2024-08-05 16:59:18 |
| 13 | Notificación de disponibilidad del anticipo / Rechazo del anticipo | Notificación de anticipo | Notificacion-de-anticipo-oficio-No-153-DPOP-CCC-2024.pdf | 2024-08-05 16:44:39 |
| 14 | Notificación de disponibilidad del anticipo / Rechazo del anticipo | Notificación de funciones | PCG-DCP-2024-1372-M-Notificacion-funciones-administrador.pdf | 2024-08-05 17:00:19 |
| 15 | Planilla | DEVOLUCION PLANILLA 1 | DEVOLUCIONPLANILLA1.pdf | 2025-07-08 10:45:11 |
| 16 | Planilla | REAJUSTE DE PRECIOS PROVISIONAL PLANILLA 1 | REAJUSTEDEPRECIOSPROVISIONALPLANILLA1.pdf | 2025-07-08 10:47:16 |
| 17 | Planilla | RESUMEN PLANILLA 1 | RESUMENPLANILLA1.pdf | 2025-07-08 10:47:45 |
| 18 | Planilla | REPROGRAMACION 1 | REPROGRAMACION1.pdf | 2025-07-08 10:47:29 |
| 19 | Planilla | REINGRESO PLANILLA 1 | REINGRESOPLANILLA1.pdf | 2025-07-08 10:45:23 |
| 20 | Planilla | SABANA PLANILLA 1 | SABANAPLANILLA1.pdf | 2025-07-08 10:47:57 |
| 21 | Planilla | SOLICITUD DE PAGO PLANILLA 1 | SOLICITUDDEPAGOPLANILLA1.pdf | 2025-07-08 10:48:21 |
| 22 | Planilla | PRESENTACION PLANILLA 1 | PRESENTACIONPLANILLA1.pdf | 2025-07-08 10:44:48 |
| 23 | Planilla | ORDEN DE CAMBIO 1 | ORDENDECAMBIO1.PDF | 2025-07-08 10:46:54 |
| 24 | Planilla | CAMBIO DE ADMINISTRADOR | CAMBIODEADMINISTRADOR.pdf | 2025-07-08 10:44:15 |
| 25 | Contrato Suscrito entre las partes | Contrato suscrito entre las partes | CONTRATO-L-CPG-10-2024-X-0-signed-1-signed-signed-signed-signed.pdf | 2024-08-05 16:40:34 |
| 26 | Archivos Opcionales | Acta de inicio de obra | ACTA-DE-INICIO-DE-OBRA-signed-signed-signed.pdf | 2024-08-05 16:44:57 |

Regresar

Copyright © 2008 - 2025 Servicio Nacional de Contratación Pública.

# Sistema Oficial de Contratación Pública



## »Información Esencial del Contrato Principal

Regresar

### PASO 1 - Registro de Información Esencial del Contrato Principal

Resumen de Contrato

#### Información Esencial del Proceso de Contratación

| | | |
|---|---|---|
| Entidad Contratante | GOBIERNO PROVINCIAL DEL GUAYAS | |
| Código del Proceso | LICO-PG-2024-013 | |
| Objeto de Contratación | COLOCACION DE CARPETA ASFALTICA EN LA VIA MARCELINO MARIDUEÑA - LA RESISTENCIA - NUEVA UNION EN EL CANTON MARCELINO MARIDUEÑA DE LA ZONA 3 DE LA PROVINCIA DEL GUAYAS | |
| Tipo de Compra | Obra | |
| Tipo de Procedimiento | Licitación | |
| Presupuesto Referencial | $ 1,471,214.99 | |
| Anticipo | **Porcentaje:** | 25.00 % |
| | **Valor:** | $ 367,803.75 |
| Saldo | **Porcentaje:** | 75.00 % |
| | **Valor:** | $ 1,103,411.24 |
| Plazo de entrega | 120 días | |

#### Información de Adjudicación

| | | | |
|---|---|---|---|
| Nombre del Adjudicatario | ARTEAGA LUNA HUGO SAMUEL | Tipo: | NATURAL |
| RUC | 0924982713001 | | |
| Fecha de Adjudicación | 2024-12-31 | | |
| Monto de Adjudicación | $ 1,421,728.70 | | |

Listado de Productos adjudicados al Contratista

| Producto (CPC) | Descripción | Tiempo de Entrega Ofertado (días) | Cantidad (Unidad) | Precio Unitario ($) | Total Adjudicado ($) |
|---|---|---|---|---|---|
| 532900011 | OTRAS OBRAS DE INGENIERIA CIVIL | 120 | 1 | 1,421,728.70 | 1,421,728.70 |
| | | | | Total | 1,421,728.70 |

#### Información del Contrato Principal

| | | |
|---|---|---|
| * Monto Contractual ($) | 1,421,728.70 | Debe ingresar el **monto del contrato suscrito**, de acuerdo a la claúsula correspondiente |
| * Plazo Contractual (días) | 120 | **Plazo en días calendario**, en concordancia con el plazo establecido en la claúsula correspondiente |
| * Renuncia de Anticipo | ○ Sí ◉ No | **Renuncia de anticipo:** Siempre que fuere voluntad del adjudicatario renunciar al anticipo y así pronunciase al respecto. |
| * Porcentaje de Anticipo (%) | **Porcentaje:** 25.00 %<br>**Valor:** **$ 355,432.18** | Ingrese el valor del **anticipo** |
| * Fecha de Suscripción del Contrato | 2025-02-06 | Debe registrar la **fecha de suscripción** que consta en el contrato que está suscrito |
| Fecha de Notificación de Disponibilidad de Anticipo | 2025-04-16 | Debe registrar la **fecha** en la que se ha registrado la **notificación de anticipo** |
| Fecha de otra condición de acuerdo a la naturaleza del contrato | 2025-05-26 | Debe registrar la **fecha** en la que se ha establecido otra **condición de acuerdo a la naturaleza del contrato** |
| * El Contrato inicia en: | ○ Fecha de Suscripción de Contrato<br>○ Fecha de Notificación de Disponibilidad de Anticipo<br>◉ Fecha de otra condición de acuerdo a la naturaleza del contrato | Debe seleccionar una opción según se prevea que el plazo del contrato inicie a partir de la suscripción de contrato o de la notificación de disponibilidad de anticipo |
| Fecha Prevista de Terminación de Contrato | 2025-09-23 | |
| Nombre del Administrador del Contrato | ISABELRENDON - RENDON MORAN ISABEL ESTEFANIA<br>Recuerde que el usuario escogido como administrador del contrato será el único que podrá ingresar la información del mismo en la etapa "EJECUCIÓN DE CONTRATO" | Seleccione el **nombre de la persona** que administra el contrato |
| E-mail del Administrador del Contrato | isabel.rendon@guayas.gob.ec | **Dirección electrónica** de la persona que administra el contrato |

| | | |
|---|---|---|
| Nombre del Fiscalizador del Contrato | ING CARLOS ALARCON HERNANDDEZ | Ingrese el **nombre de la persona** que fiscaliza el contrato |
| E-mail del Fiscalizador del Contrato | ingcarlosluisalarcon@hotmail.c | Ingrese la **dirección electrónica** de la persona que fiscaliza el contrato |

## Información del Consorcio

| | | |
|---|---|---|
| RUC del Consorcio | 0993396079001 | Ingrese el **RUC del Consorcio** |
| Razón Social del Consorcio | CONSORCIO ASFALTADOS SH | Razón Social del Consorcio |
| RUC del Procurador Común | 0924982713 | Ingrese el **Cédula / RUC del Procurador Común** |
| Nombre del Procurador Común | HUGO SAMUEL ARTEAGA LUNA | Nombre del Procurador Común |

Información de los Partícipes

| # | RUC | Razón Social | % de participación |
|---|---|---|---|
| 1 | 0924982713001 | ARTEAGA LUNA HUGO SAMUEL | 50 |
| 2 | 0917576977001 | LUNA PENAFIEL HUGO RENE | 50 |

## Documentación Relevante y Obligatoria

Publique el **Contrato Suscrito Integro**, formato requerido .pdf

**.::CONTRATO SUSCRITO ENTRE LAS PARTES**

**Extensiones pemitidas:** pdf

Descripción:

Examinar... No se ha seleccionado ningún archivo. Subir

| NRO. | DESCRIPCIÓN | NOMBRE DEL ARCHIVO | FECHA REGISTRO | ELIMINAR |
|---|---|---|---|---|
| | CONTRATO SUSCRITO ENTRE LAS | CONTRATO-L-CPG-7-2025- | | |

**.:: NOTIFICACIÓN DE DISPONIBILIDAD DEL ANTICIPO / RECHAZO DEL ANTICIPO**

**Extensiones pemitidas:** pdf

Descripción:

Examinar... No se ha seleccionado ningún archivo. Subir

| NRO. | DESCRIPCIÓN | NOMBRE DEL ARCHIVO | FECHA REGISTRO | ELIMINAR |
|---|---|---|---|---|
| | NOTIFICACIóN DE DISPONIBILIDAD | NOTIFICACION-DE-PAGO- | | |

**.::ARCHIVOS OPCIONALES**

**Extensiones pemitidas:** pdf

Descripción:

Examinar... No se ha seleccionado ningún archivo. Subir

| NRO. | DESCRIPCIÓN | NOMBRE DEL ARCHIVO | FECHA REGISTRO | ELIMINAR |
|---|---|---|---|---|
| | ARCHIVOS OPCIONALES - | CI-HUGO-ARTEAGA- | 2025-07-07 | |

Regresar Actualizar Continuar

Copyright © 2008 - 2025 Servicio Nacional de Contratación Pública.