CONSORCIO VIAL SB-LG

00000668

# PERSONAL TÉCNICO PROPUESTO

Sr. Johnny Shamir Azar Moscoso
PROCURADOR COMUN
CONSORCIO VIAL SB - LG

cartoconstruc_1@hotmail.com
Durán-Ecuador

CONSORCIO VIAL SB-LG

00000669

# SUPERINTENDENTE DE OBRA

Sr. Johnny Shamir Azar Moscoso
PROCURADOR COMUN
CONSORCIO VIAL SB - LG

cartoconstruc_1@hotmail.com
Durán-Ecuador

00000670

Sr. Johnny Shamir Azar Moscoso
PROCURADOR COMUN
CONSORCIO VIAL SB - LG

0000871

# LA REPÚBLICA DEL ECUADOR,

y en su nombre y por autoridad de la Ley,
la Facultad de INGENIERÍA CIVIL de la
Universidad Laica VICENTE ROCAFUERTE de Guayaquil,

POR CUANTO: el bachiller *Ronald Jorge Andrade Murillo*,
ha cumplido con los requisitos prescritos en la Ley y el Reglamento correspondiente y, en virtud de la promesa legal que prestó, le confiere el título de

# INGENIERO CIVIL,

por el que se le reconocerá como a tal y se le guardarán los honores y respetarán los derechos que le corresponden.

Dado y firmado por el Decano, el Subdecano y los profesores miembros del Consejo Directivo de la Facultad, y el Secretario que certifica, en Guayaquil, a *20 de Julio del 2012*

El Decano,

El Subdecano,

El Primer vocal,

El Segundo vocal,

El Secretario de la Facultad,

Rectorado de la Universidad Laica VICENTE ROCAFUERTE de Guayaquil
Refrendado con el No. 091 en el folio No. 008 del libro respectivo.
Guayaquil, 27 JUL 2012

El Rector,

El Secretario General,

Sr. Johnny Shamir Azar Moscoso
PROCURADOR COMUN
CONSORCIO VIAL SB - LG

0800068672

# LA REPÚBLICA DEL ECUADOR

## Y EN SU NOMBRE Y POR AUTORIDAD DE LA LEY,

***La Facultad de Ciencias Matemáticas y Físicas***
***de la Universidad de Guayaquil***

*HACE NOTORIO: Que el INGENIERO CIVIL*

## *RONALD JORGE ANDRADE MURILLO*

***ha cumplido con los requisitos previstos en la Ley y en el Reglamento interno en vigencia, en la modalidad presencial, por lo que le otorga el GRADO ACADEMICO de***

## MAGISTER EN INGENIERIA CIVIL, MENCION HIDRAULICA

***En tal virtud, las Autoridades y la Ciudadanía le guardarán los fueros y privilegios que le corresponden. Dado y firmado por los señores Decano y Secretario de la Facultad, en la ciudad de Guayaquil, a los veintiseis días del mes de julio del dos mil veinte y dos.***

*Rectorado de la Universidad de Guayaquil,*
*Refrendado a folio N° 3-35-347 del libro respectivo*
*Guayaquil, 22 de noviembre de 2022*

DR. FRANCISCO MORAN PEÑA, PhD.
RECTOR

ABG. EVELYN GODOY CAZAR, Mgs.
Secretaria General

ING. DANIEL ITURBURU SALVADOR, MSc.
Decano

ABG. JUAN CHAVEZ ATOCHA, Esp.
Secretario (e)

Sr. Johnny Shamir Azar Moscoso
PROCURADOR COMUN
CONSORCIO VIAL SB - LG

Gobierno del Ecuador

00000673

Quito, 10/11/2023

CERTIFICADO DE REGISTRO DE TÍTULO

La Secretaría de Educación Superior, Ciencia, Tecnología e Innovación, SENESCYT, certifica que ANDRADE MURILLO RONALD JORGE, con documento de identificación número 0926014630, registra en el Sistema Nacional de Información de la Educación Superior del Ecuador (SNIESE), la siguiente información:

| | |
|---|---|
| Nombre: | ANDRADE MURILLO RONALD JORGE |
| Número de documento de identificación: | 0926014630 |
| Nacionalidad: | Ecuador |
| Género: | MASCULINO |

Título(s) de tercer nivel de grado

| | |
|---|---|
| Número de registro | 1030-12-1157948 |
| Institución de origen | UNIVERSIDAD LAICA VICENTE ROCAFUERTE DE GUAYAQUIL |
| Institución que reconoce | |
| Título | INGENIERO CIVIL |
| Tipo | Nacional |
| Fecha de registro | 2012-08-24 |
| Área o Campo de | INGENIERIA, INDUSTRIA Y CONSTRUCCION |
| Observaciones | |



República del Ecuador

Sr. Johnny Shamir Azar Moscoso
PROCURADOR COMUN
CONSORCIO VIAL SB - LG

Gobierno del Ecuador

00000674

Título(s) de cuarto nivel o posgrado

| | |
|---|---|
| Número de registro | 1006-2022-2566640 |
| Institución de origen | UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL |
| Institución que reconoce | |
| Título | MAGISTER EN INGENIERIA CIVIL MENCIÓN EN HIDRAULICA |
| Tipo | Nacional |
| Fecha de registro | 2022-11-21 |
| Área o Campo de | INGENIERIA, INDUSTRIA Y CONSTRUCCION |
| Observaciones | |

OBSERVACIÓN:
- Los títulos de tercer nivel de grado ecuatorianos están habilitados para el ingreso a un posgrado.
- Los títulos registrados tanto nacionales como extranjero han sido otorgados por instituciones de educación superior vigentes al momento de la emisión de la titulación.
- El cambio de nivel de formación de educación superior de los títulos técnicos y tecnológicos emitidos por instituciones de educación superior nacionales se ejecutó en cumplimiento a la Disposición Transitoria Octava de la Ley Orgánica Reformatoria a la LOES, expedida el 2 de agosto de 2018.

IMPORTANTE: La información proporcionada en este documento es la que consta en el SNIESE, que se alimenta de la información suministrada por las instituciones del sistema de educación superior, conforme lo disponen los artículos 126 y 129 de la Ley Orgánica de Educación Superior y 56 de su Reglamento. El reconocimiento/registro del título no habilita al ejercicio de las profesiones reguladas por leyes específicas, y de manera especial al ejercicio de las profesiones que pongan en riesgo de modo directo la vida, salud y seguridad ciudadana conforme el artículo 104 de la Ley Orgánica de Educación Superior. Según la Resolución RPC-SO-16-No.256-2016.

En caso de detectar inconsistencias en la información proporcionada de titulaciones nacionales, se recomienda solicitar a la institución de educación superior nacional que emitió el título, la rectificación correspondiente y de ser una titulación extranjera solicitar la rectificación a la Secretaría de Educación Superior, Ciencia, Tecnología e Innovación.

Para comprobar la veracidad de la información proporcionada, usted debe acceder a la siguiente dirección:
www.educacionsuperior.gob.ec

Estefani Alejandra Cueva Castillo
Directora de Registro de Títulos (E)
SECRETARÍA DE EDUCACIÓN SUPERIOR, CIENCIA, TECNOLOGÍA E INNOVACIÓN



GENERADO: 10/[illegible]/2023 3:53 PM

República del Ecuador

Sr. Johnny Shamir Azar Moscoso
PROCURADOR COMUN
CONSORCIO VIAL SB - LG

DURÁN
Gobierno Municipal

Municipalidad de Durán
gobiernomunicipaldeduran
gobiernodeduran

OFICIO No. GADMCD-DGOP-2025-A-A-A-001
ELOY ALAFARO DURAN, 03 JUNIO 2025

00003675

PARA : Señor Ingeniero
GEOVANNY RAFAEL FRANCO ZAPATA
CONTRATISTA DEL GAD MUNICIPAL DE DURÁN.

ASUNTO : CERTIFICACION DE PERSONAL TECNICO QUE PARTICIPO EN EL CONTRATO LICO-GADMCD-2024-002

En atención a su solicitud No. 104GFZ-2025, referente a que Certifique el cumplimiento de la Obra y la participación del personal Técnico del Contrato **LICO-GADMCD-2024-002 de la Obra "REHABILITACION Y ASFALTO EN LAS COOPERATIVAS, CALI MURILLO, ELSA BUCARAM, CDLA PRIMAVERA Q Y CDLA. EL RECREO DEL CANTON DURAN"**. Cumplo en CERTIFICAR que de acuerdo a los archivos que reposan en la Dirección General de Obras Públicas del Gobierno Autónomo Descentralizado del Cantón Duran, se constató que el Personal Técnico ofertado en la obra indicada corresponde a los siguientes Profesionales:

| NOMBRES | CARGOS | No. CÉDULA |
|---|---|---|
| ING.RONAL JORGE ANDRADE MURILLO | SUPER INTENDENTE DE OBRA | 0926014630 |
| ING. JORGE LUIS LINDAO MACIAS | RESIDENTE 1 | 0908441199 |
| ING.FABIAN EUSEBIO CABEZAS PATA | RESIDENTE 2 | 0919219139 |
| ING. JHONNY FABRICIO CHOEZ | ESPECIALISTA EN PAVIMENTO | 2450116294 |
| ING. CARLOS EDUARDO MAYENLA RAMOS | TOPOGRAFO 1 | 0923027718 |
| ING. ROSENDO AMADO LAINEZ LINO | TOPOGRAFO 2 | 0919965210 |

Cabe mencionar que el contrato fue concluido dentro del plazo contractual.

| | |
|---|---|
| MONTO DEL CONTRATO | 2´855.417.46 |
| FECHA DE SUSCRIPCION DEL CONTRATO | 02 DE JULIO 2024 |
| FECHA DE INICIO DE LOS TRABAJOS | 24 DE JULIO DEL 2024, UNA VEZ EFECTIVO EL PAGO DEL ANTICIPO |
| TIEMPO DE EJECUCION | 180 DIAS |
| TIEMPO DE FINALIZACION CONTRACTUAL | 19 ENERO DEL 2025 |
| ACTA DE EVALUCION Y BALANCE DE OBRA1 DIFERENCIA DE CANTIDADES | 13 AL 19 ENERO DEL 2025 |
| TIEMPO DE FINALIZACION REAL DE LA OBRA | 19 DE ENERO 2025 |

Firmado electrónicamente por:
ANDRES ISAAC
AREVALO GUERRERO
Validar únicamente con FirmaEC

Ing. Andrés Arévalo Guerrero.
**JEFE DE PROYECTOS**
**Y**
**ADMINISTRADOR DE CONTRATO.**
C/c: Archivo.

Sr. Johnny Shamir Azar Moscoso
PROCURADOR COMUN
CONSORCIO VIAL SB - LG

00000676

DURÁN
Gobierno Municipal

Municipalidad de Durán
gobiernomunicipaldeduran
gobiernodeduran

**ACTA DE ENTREGA RECEPCIÓN PROVISIONAL AL CONTRATO DE LICITACIÓN OBRAS N°. LICO-GADMCD-2024-002, CUYO OBJETO ES "REHABILITACIÒN Y ASFALTO EN LAS COOPERATIVAS, CALI MURILLO, ELSA BUCARAM, CDLA. PRIMAVERA 1 Y CDLA. EL RECREO DEL CANTÒN DURÀN" MEDIANTE CONTRATO SUSCRITO CON EL GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DEL CANTÓN DURÁN Y EL ING. GEOVANNY RAFAEL FRANCO ZAPATA, CONTRATISTA DEL GADMCD.**

En el Cantón Durán, Provincia del Guayas, a los tres días mes de abril del dos mil veinticinco en las oficinas del GAD MUNICIPAL DEL CANTÓN DURÁN, ubicada en la Cdla. Abel Gilbert III, Bloque A y C, comparecen a la suscripción de la presente Acta de Entrega-Recepción Provisional del Contrato **"REHABILITACIÒN Y ASFALTO EN LAS COOPERATIVAS, CALI MURILLO, ELSA BUCARAM, CDLA. PRIMAVERA 1 Y CDLA. EL RECREO DEL CANTÒN DURÀN"**, por una parte el GAD MUNICIPAL DEL CANTÓN DURÁN, representado por el Ing. Andrés Isaac Arévalo Guerrero, Administrador del Contrato representante de la **CONTRATANTE**; y por otra parte el Sr. Ing. Geovanny Rafael Franco Zapata, con Ruc: 0924847726001, el **CONTRATISTA.** Las partes comparecen libre y voluntariamente al tenor de las siguientes cláusulas.

**PRIMERA: ANTECEDENTES.-** Sirven de antecedentes para la celebración de esta Acta lo siguiente:

1. El artículo 81 de la Ley Orgánica del Sistema Nacional de Contratación Pública que dispone que en los contratos de ejecución de obra existirá una recepción provisional y una definitiva.

2. El artículo 325.- Contenido de las actas .-( Sustituido por el Art. 6 num.105 del D.E.206, R.O.524-3S,22-III-2024) del Reglamento General a la LOSNCP estipula *"Las actas de recepción provisional, parcial, total y definitivas serán suscritas por el contratista y el Administrador del contrato en representación de la entidad contratante. En caso de bienes, intervendrá también el Guardalmacén. Las actas contendrán los antecedentes, condiciones generales de ejecución, condiciones operativas, liquidación económica, liquidación de plazos, constancia de la recepción, cumplimiento de las obligaciones contractuales, reajustes de precios pagados, o pendientes de pago y cualquier otra circunstancia que se estime necesaria."*

3. Mediante **RESOLUCIÓN ADMINISTRATIVA N°GADMCD-A-2021-011-R**, de fecha 24 de marzo del 2021, suscrito por la Máxima Autoridad, del cantón Durán y certificado por Secretaria General y de Consejo Municipal del GAD de Durán de ese entonces; se expide la **REFORMA INTEGRAL AL REGLAMENTO ORGÁNCIO FUNCIONAL DE GESTIÓN POR PROCESOS DEL GOBIERNO AUTÓNOMO DECENTRALIZADO MUNICIPAL DEL CANTÓN DURÁN**, donde se estipula en el punto **7.4.3.-GETIÓN DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE OBRAS PÚBLICAS: numeral 10. Realizar actas de entregas provisionales y definitivas de las obras contratadas.**

4. De acuerdo a la Resolución Administrativa Nº GADMCD-DGCP-LECHB-2024-071-R de Adjudicación del Proceso de Contratación de Licitación de Obras de fecha, 24 de junio del año 2024, el Administrador Ing. Andrés Isaac Arévalo Guerrero, solicita la designación de Fiscalización, obteniendo respuesta mediante memorándum N°.GADMCD-DGOP-2024-0176-M de fecha 28 de junio del 2024, mediante el cual el Ing. Carlos Basantes Veliz, Director General de de Obras Públicas ( E ) designa Fiscalizador del contrato no. **LICO-GADMCD-2024-02** al Ing. Ángelo Alberto Núñez Guerrero.



Sr. Johnny Shamir Azar Moscoso
PROCURADOR COMUN

5. Con fecha 02 de julio del 2024, se suscribió el contrato mediante el proceso de Licitación Obras **LICO-GADMCD-2024-002** para la obra **"REHABILITACIÒN Y ASFALTO EN LAS COOPERATIVAS, CALI MURILLO, ELSA BUCARAM, CDLA. PRIMAVERA 1 Y CDLA. EL RECREO DEL CANTÒN DURÀN"**, entre el GAD Municipal del Cantón Durán y Sr. Ing. Geovanny Rafael Franco Zapata,, por el valor de USD **$ 2'855.417,46** (Dos millones ochocientos cincuenta y cinco mil, cuatrocientos diecisiete, con, 46/100 dólares de los Estados Unido de América) sin IVA, y en sus cláusulas indica:

**Cláusula quinta: Forma de Pago:**

5.1.- La entidad contratante cancelara el valor del contrato de la siguiente manera:

**1. Anticipo:** se otorgara un anticipo de 5% (5 por ciento) del monto total del contrato, que será cancelado de acuerdo a lo estipulado en el artículo 71 de la LOSNCP, previa entrega de la garantí a bancaria o póliza de seguros que cubra el 100 por ciento del valor del anticipo, según lo establece el Art. 75 de la Ley Orgánica del Sistema Nacional de Contratación Pública.

**2. Condiciones de Pago.-** El 95 % (95 por ciento) restante del valor total del contrato se pagara con planillas de avance mensual, debidamente aprobada por la fiscalización y por el administrador del contrato, previo al pago, la entrega de planillas por parte del contratista, deberá ser realizada los primeros 5 días laborables del mes.

| TIPO | DESCRIPCIÓN | PORCENTAJE |
|---|---|---|
| ANTICIPO | El 5% (5 por ciento) del valor contractual, se entregará por concepto de anticipo, previa entrega de la garantía del buen uso del anticipo, el cual deberá cubrir el 100por ciento del valor del mismo, según lo establece el Art. 75 de la Ley Orgánica del Sistema Nacional de Contratación Pública. | 5% |
| PAGO CONTRA ENTREGA | El 95 (95 por ciento) restante del valor del contrato se pagará con planillas de avance mensual, debidamente aprobada por la fiscalización, la entrega de planillas por parte del contratista, deberá ser realizada los primeros 5 días laborables del mes. | 95% |

**Cláusula séptima: Plazo:**

7.1.- El plazo para la ejecución y terminación de la totalidad de los trabajos contratados es de **180** (ciento ochenta), contados a partir desde la fecha de notificación que el anticipo se encuentre disponible en la cuenta bancaria proporcionada por el contratista.

**Cláusula décima: De la Administración del Contrato:**

10.1.- La entidad contratante designa al Ing. Andrés Isaac Arévalo Guerrero, Jefe de Proyecto Civiles de la Dirección General de Obras Públicas, en calidad de Administrador del contrato.

6. Mediante memorando N° GADMCD-DGOP-2024-195-M de fecha, 03 de julio del 2024, el Ing. Carlos Basantes Veliz, Director de Obras Públicas, solicita autorización del gasto del anticipo al delegado de la máxima autoridad Ing. Luis Chonillo Breilh, Alcalde, misma que es autorizada mediante hoja de ruta.

7. Mediante memorando N° GADMCD-DGOP-2024-0201-M de fecha, 05 de julio del 2024, el Ing. Carlos Basantes Veliz, Director de Obras Públicas, solicita trámite de pago del anticipo a la Dirección Financiera. (Se adjunta SPI).

Sr. Johnny Shamir Azar Moscoso
PROCURADOR COMUN
CONSORCIO VIAL SB - I.G

8. Mediante Memorándum No.GADMCD-DGOP-A-A-G-2024-004-I, de fecha 25 de Julio del 2024, el Ing. Andrés Arévalo Guerrero (Administrador de Contrato), presenta Notificación de Inicio de Trabajo, mismo que será a partir del 24 de Julio del 2024 una vez se ha hecho efectivo el pago del anticipo.

9. Con fecha, 17 de enero del 2025, se suscribe el Acta por Diferencia de Cantidades del contrato **LICO-GADMCD-2024-002.**

10. Mediante Memorando No. GADMCD-DGOP-2025-1409M, de fecha 24 de febrero de 2025, el Director de Obras Publicas Ing. Carlos Basantes Veliz, solicita copia certificada de póliza del Proceso: "REHABILITACION Y ASFALTO EN LAS COOPERATIVAS, CALI MURILLO, ELSA BUCARAM, CIUDADELA PRIMAVERA 1, Y CIUDADELA RECREO DEL CANTON DURAN."

11. Mediante MEMORANDO GADMCD-JTESOR-2025-1654-M, de fecha 24 de febrero de 2025, la Lcda. Katy Dayana Medina Fuentes Tesorera (E), informa: que las garantías del contrato de la obra Proceso: "REHABILITACION Y ASFALTO EN LAS COOPERATIVAS, CALI MURILLO, ELSA BUCARAM, CIUDADELA PRIMAVERA 1, Y CIUDADELA RECREO DEL CANTON DURAN." Póliza N° 81695 de fiel cumplimiento con vigencia hasta el 27 de junio del 2025 y Póliza N° 64603 de buen uso del anticipo con vigencia hasta el 24 de marzo del 2025.

12. Mediante Oficio GFZ-086-2025 de fecha, 12 de marzo del 2025, el Sr. Ing. Geovanny Franco Zapata, solicita el Acta de Recepción Provisional.

13. Mediante Memorando Nro. GADMCD-DGOP-2025-1547-M, de fecha 12 de marzo de 2025, el Director de Obras Publicas Ing. Carlos Basantes Veliz, solicita Informe Económico del Proceso: "REHABILITACION Y ASFALTO EN LAS COOPERATIVAS, CALI MURILLO, ELSA BUCARAM, CIUDADELA PRIMAVERA 1, Y CIUDADELA RECREO DEL CANTON DURAN."

14. Mediante memorando Nro. GADMCD-DGF-2025-2034-M, de fecha 12 de marzo del 2025, la Mgs. Roció Tapia Baculima, Contador General, de acuerdo a lo solicitado adjunta Movimiento Económico del contrato "REHABILITACION Y ASFALTO EN LAS COOPERATIVAS, CALI MURILLO, ELSA BUCARAM, CIUDADELA PRIMAVERA 1, Y CIUDADELA RECREO DEL CANTON DURAN."

    Continuando con el trámite mediante Informe Nº GADMCD-DGOP-T.F-A.N-2025-0040-M de fecha, 18 de marzo del 2025, el Ing. Ángelo Núñez Guerrero, Fiscalizador de obra, indica lo siguiente:

    *(...) "Cabe recalcar que se encuentran en trámite de revisión y aprobación la Planilla # 1 de Diferencia de Cantidades No.1 de Avance de Obra, del contrato:* ***"REHABILITACION Y ASFALTO EN LAS COOPERATIVAS, CALI MURILLO, ELSA BUCARAM, CIUDADELA PRIMAVERA 1, Y CIUDADELA RECREO DEL CANTON DURAN.***

15. Mediante Informe LICO-2024-002-GADMCD-DGOP-007-2025-I de fecha 19 de marzo del 2025, el Ing. Andrés Arévalo Guerrero, Administrador del contrato, notifican al, Contratista y Fiscalizador de obra, lo referente a la visita técnica previo a la recepción provisional del contrato **No. LICO-GADMCD-2024-004.**

Sr. Johnny Skamir Azar Moscoso
PROCURADOR COMUN
CONSORCIO VIAL SB - LG

**SEGUNDA: CONDICIONES GENERALES DE EJECUCIÓN.-** La obra ejecutada por el contratista, en forma general contempló la realización a cabalidad, concordante a Informe Nº GADMCD-DGOP-T.F-A.N-2025-0040-M de fecha, 18 de marzo del 2025, suscrito por el Ing. Ángelo Núñez Guerrero, Fiscalizador de obra, avalado por el Ing. Andrés Arévalo Guerrero, administrador de la Obra mediante Informe LICO-2024-002-GADMCD-DGOP-008-2025-I, de fecha 20 de marzo del 2025:

La PLANILLA Nª 1 DE AVANCE DE OBRA; adjunta por el contratista presenta un valor de $ 772.600.10 (SETECOENTOS SETENTA Y DOS MIL, SEISCIENTOS CON 10/100), valor que no incluye IVA, desde el 24 de Julio del 2024 al 22 de Agosto del 2024, presenta un porcentaje acumulado del 27.06%, dentro del plazo contractual.

| PLANILLA | PERIODO DE EJECUCIÓN | VALOR PLANILLA | % ACUM |
|---|---|---|---|
| No. 1 | Desde el 24 de Julio de 2024 hasta 22 de Agosto de 2024 | $ 772.600.10 | 27.06% |

| ITEMS | DESCRIPCION | UNIDAD | CANTIDAD | PRECIO UNITARIO | PRECIO GLOBAL | CANTIDADES REALIZADAS | | | VALORES EJECUTADOS | | | % DE AVANCE |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | ANTERIORES | ESTE PERIODO | ACUMULADAS | ANTERIORES | ESTE PERIODO | ACUMULADAS | |
| | SEGURIDAD DEL PERSONAL | | | | | | | | | | | |
| 1 | Seguridad del personal y equipo de bioseguridad | u | 30.00 | 39.97 | 1,199.10 | | 23.00 | 23.00 | | 919.31 | 919.31 | 76.67% |
| 2 | Tachos de Basura | u | 4.00 | 21.60 | 86.40 | | 4.00 | 4.00 | | 86.40 | 86.40 | 100.00% |
| 3 | Alquiler de Baterias Sanitarias | u | 4.00 | 126.00 | 504.00 | | 0.00 | 0.00 | | 0.00 | 0.00 | 0.00% |
| 4 | Agua para Control de Polvo | m3 | 300.00 | 2.95 | 885.00 | | 170.00 | 170.00 | | 501.50 | 501.50 | 56.67% |
| 5 | Suministro e Instalacion de Cinta de Seguridad Peligro | m | 500.00 | 0.50 | 250.00 | | 500.00 | 500.00 | | 250.00 | 250.00 | 100.00% |
| 6 | SUMINISTRO E INSTALACION DE PARANTES VIALES | u | 10.00 | 28.88 | 288.80 | | 0.00 | 0.00 | | 0.00 | 0.00 | 0.00% |
| 7 | SUMINISTRO E INSTALACION DE MALLA NARANJA | m | 500.00 | 1.19 | 595.00 | | 0.00 | 0.00 | | 0.00 | 0.00 | 0.00% |
| 8 | Letrero Informativo (Tipo Caballete 1.2*0.6) | u | 10.00 | 126.00 | 1,260.00 | | 10.00 | 10.00 | | 1260.00 | 1260.00 | 100.00% |
| 9 | Limpieza de Obra | u | 60.00 | 37.43 | 2,245.80 | | 21.00 | 21.00 | | 786.03 | 786.03 | 35.00% |
| | SECTOR 01 (PRIMAVERA 1) | | | | | | | | | | | |
| 10 | EXCAVACION Y DESALOJO | m3 | 5,157.60 | 4.75 | 24,498.60 | | 5072.77 | 5072.77 | | 24095.66 | 24095.66 | 98.36% |
| 11 | RELLENO COMPACTADO CON MATERIAL DE PRESTAMO IMPORTADO | m3 | 3,868.20 | 12.35 | 47,772.27 | | 3868.20 | 3868.20 | | 47772.27 | 47772.27 | 100.00% |
| 12 | Base clase I | m3 | 1,289.40 | 26.45 | 34,104.63 | | 1181.18 | 1181.18 | | 31242.21 | 31242.21 | 91.61% |
| 13 | CAPA DE RODADURA DE HORMIGON ASFALTICO MEZCLADO EN PLANTA DE 2 1/2"(INC. IMPRIMACION ) | m2 | 6,447.00 | 13.24 | 85,358.28 | | 5125.54 | 5125.54 | | 67862.15 | 67862.15 | 79.50% |
| 14 | FRESADO ASFALTICO 1" | m2 | 13,336.00 | 1.52 | 20,270.72 | | 0.00 | 0.00 | | 0.00 | 0.00 | 0.00% |
| 15 | CAPA DE RODADURA DE HORMIGON ASFALTICO MEZCLADO EN PLANTA DE 2 1/2"(INC. IMPRIMACION ) | m2 | 13,336.00 | 13.24 | 176,568.64 | | 0.00 | 0.00 | | 0.00 | 0.00 | 0.00% |
| | SECTOR 02 (CALI MURILLO Y ELSA BUCARAM) | | | | | | | | | | | |
| 16 | EXCAVACION Y DESALOJO | m3 | 4,367.00 | 4.75 | 20,743.25 | | 4367.00 | 4367.00 | | 20743.25 | 20743.25 | 100.00% |
| 17 | Base clase I | m3 | 1,778.00 | 26.45 | 47,028.10 | | 1241.41 | 1241.41 | | 32835.29 | 32835.29 | 69.82% |



Sr. Johnny Skamir Azar Moscoso
PROCURADOR COMÚN
CONSORCIO VIAL SB - LG

| | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 18 | RELLENO COMPACTADO CON MATERIAL DE PRESTAMO IMPORTADO | m3 | 2,589.00 | 12.35 | 31,974.15 | | 2589.00 | 2589.00 | | 31974.15 | 31974.15 | 100.00% |
| 19 | CAPA DE RODADURA DE HORMIGON ASFALTICO MEZCLADO EN PLANTA DE 2 1/2"(INC. IMPRIMACION ) | m2 | 8,886.00 | 13.24 | 117,650.64 | | 0.00 | 0.00 | | 0.00 | 0.00 | 0.00% |
| 20 | FRESADO ASFALTICO 1" | m2 | 59,982.00 | 1.52 | 91,172.64 | | 19489.73 | 19489.73 | | 29624.39 | 29624.39 | 32.49% |
| 21 | CAPA DE RODADURA DE HORMIGON ASFALTICO MEZCLADO EN PLANTA DE 2 1/2"(INC. IMPRIMACION ) | m2 | 59,982.00 | 13.24 | 794,161.68 | | 18287.49 | 18287.49 | | 242126.37 | 242126.37 | 30.49% |
| 22 | BACHEO ASFALTICO(INCLUYE BASE E IMPRIMACION ) | m2 | 150.00 | 13.49 | 2,023.50 | | 150.00 | 150.00 | | 2023.50 | 2023.50 | 100.00% |
| | **SECTOR 03 (EL RECREO)** | | | | | | | | | | | |
| 23 | EXCAVACION Y DESALOJO | m3 | 3,853.00 | 4.75 | 18,301.75 | | 0.00 | 0.00 | | 0.00 | 0.00 | 0.00% |
| 24 | Base clase I | m3 | 2,254.00 | 26.45 | 59,618.30 | | 0.00 | 0.00 | | 0.00 | 0.00 | 0.00% |
| 25 | RELLENO COMPACTADO CON MATERIAL DE PRESTAMO IMPORTADO | m3 | 1,599.00 | 12.35 | 19,747.65 | | 0.00 | 0.00 | | 0.00 | 0.00 | 0.00% |
| 26 | CAPA DE RODADURA DE HORMIGON ASFALTICO MEZCLADO EN PLANTA DE 2 1/2"(INC. IMPRIMACION ) | m2 | 11,268.00 | 13.24 | 149,188.32 | | 11268.00 | 11268.00 | | 149188.32 | 149188.32 | 100.00% |
| 27 | FRESADO ASFALTICO 1" | m2 | 83,822.00 | 1.52 | 127,409.44 | | 17649.09 | 17649.09 | | 26826.62 | 26826.62 | 21.06% |
| 28 | CAPA DE RODADURA DE HORMIGON ASFALTICO MEZCLADO EN PLANTA DE 1 1/2"(INC. IMPRIMACION ) | m2 | 83,822.00 | 7.90 | 662,193.80 | | 7836.32 | 7836.32 | | 61906.93 | 61906.93 | 9.35% |
| 29 | CAPA DE RODADURA DE HORMIGON ASFALTICO MEZCLADO EN PLANTA DE 1 1/2"(INC. IMPRIMACION ) | m2 | 37,878.00 | 7.90 | 299,236.20 | | 0.00 | 0.00 | | 0.00 | 0.00 | 0.00% |
| | **ALCANTARILLADOS DE AGUAS LLUVIAS** | | | | | | | | | | | |
| 30 | Suministro e instalación de tubería PVC 280 mm | m | 150.00 | 36.44 | 5,466.00 | | 15.80 | 15.80 | | 575.75 | 575.75 | 10.53% |
| 31 | Sumidero hormigon simple inc. Rejilla | u | 10.00 | 219.06 | 2,190.60 | | 0.00 | 0.00 | | 0.00 | 0.00 | 0.00% |
| 32 | Tapa de H.A F'c=280 Kg/cm2 70x70x15 cm (incluye doble marco metálico) | u | 10.00 | 210.96 | 2,109.60 | | 0.00 | 0.00 | | 0.00 | 0.00 | 0.00% |
| 33 | Hormigon f'c=280 Kg/cm2 (inc. Encofrado) | m3 | 5.00 | 256.12 | 1,280.60 | | 0.00 | 0.00 | | 0.00 | 0.00 | 0.00% |
| 34 | Acero de refuerzo fy=4200 Kg/cm2 | kg | 1500.00 | 2.38 | 3,570.00 | | | 0.00 | | 0.00 | 0.00 | 0.00% |
| 35 | Limpieza de sumideros y camaras | u | 40.00 | 33.60 | 1,344.00 | | 0.00 | 0.00 | | 0.00 | 0.00 | 0.00% |
| 36 | Suministro e instalacion de tapas de hormigon para sumideros | u | 40.00 | 78.00 | 3,120.00 | | 0.00 | 0.00 | | 0.00 | 0.00 | 0.00% |
| | **TOTAL:** | | | | **2,855,417.46** | | | | | 772,600.10 | 772,600.10 | 27.06% |

Mediante Informe – LICO-2024-002-GADMCD-DGOP-003-2024-I, de fecha 23 de octubre de 2024 el Ing. Andrés Arévalo Guerrero, ADMINISTRADOR DE CONTRATO presenta el informe de Administrador, de Pago de Planilla de Avance de Obra #2, aprobado por el fiscalizador Ing. Ángelo Núñez Guerrero, mediante INFORME No. GADMCD-DGOP-T-F-A.N.-2024-0160-I, de fecha 22 de octubre de 2024.

La PLANILLA Nª 2 DE AVANCE DE OBRA; adjunta por el contratista presenta un valor de $ 137.247.09 (CIENTO TREINTA Y SIETE MIL, DOSCIENTOS CUARENTA Y SIETE CON 09/100), valor que no incluye IVA, desde el 23 de Agosto del 2024 al 21 de Septiembre del 2024, presenta un porcentaje acumulado del 31.86%, dentro del plazo contractual.



Sr. Johnny Shamir Azar Moscoso
PROCURADOR COMUN
CONSORCIO

00000681

DURÁN
Gobierno Municipal

Municipalidad de Durán
gobiernomunicipaldeduran
gobiernodeduran

| PLANILLA | PERIODO DE EJECUCIÓN | VALOR PLANILLA | % ACUM |
|---|---|---|---|
| No. 1 | Desde el 24 de Julio de 2024 hasta 22 de Agosto de 2024 | $ 772.600.10 | 27.06% |
| No. 2 | Desde el 23 de Agosto de 2024 hasta 21 de Septiembre de 2024 | $ 137.247.09 | 4.80% |

| ITEMS | DESCRIPCION | UNIDAD | CANTIDAD | PRECIO UNITARIO | PRECIO GLOBAL | CANTIDADES REALIZADAS | | | VALORES EJECUTADOS | | | % DE AVANCE |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | ANTERIORES | ESTE PERIODO | ACUMULADAS | ANTERIORES | ESTE PERIODO | ACUMULADAS | |
| | SEGURIDAD DEL PERSONAL | | | | | | | | | | | |
| 1 | Seguridad del personal y equipo de bioseguridad | u | 30.00 | 39.97 | 1,199.10 | 23.00 | 7.00 | 30.00 | 919.31 | 279.79 | 1199.10 | 100.00% |
| 2 | Tachos de Basura | u | 4.00 | 21.60 | 86.40 | 4.00 | | 4.00 | 86.40 | 0.00 | 86.40 | 100.00% |
| 3 | Alquiler de Baterias Sanitarias | u | 4.00 | 126.00 | 504.00 | 0.00 | 2.00 | 2.00 | 0.00 | 252.00 | 252.00 | 50.00% |
| 4 | Agua para Control de Polvo | m3 | 300.00 | 2.95 | 885.00 | 170.00 | 130.00 | 300.00 | 501.50 | 383.50 | 885.00 | 100.00% |
| 5 | Suministro e Instalacion de Cinta de Seguridad Peligro | m | 500.00 | 0.50 | 250.00 | 500.00 | | 500.00 | 250.00 | 0.00 | 250.00 | 100.00% |
| 6 | SUMINISTRO E INSTALACION DE PARANTES VIALES | u | 10.00 | 28.88 | 288.80 | 0.00 | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% |
| 7 | SUMINISTRO E INSTALACION DE MALLA NARANJA | m | 500.00 | 1.19 | 595.00 | 0.00 | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% |
| 8 | Letrero Informativo (Tipo Caballete 1.2*0.6) | u | 10.00 | 126.00 | 1,260.00 | 10.00 | | 10.00 | 1260.00 | 0.00 | 1260.00 | 100.00% |
| 9 | Limpieza de Obra | u | 60.00 | 37.43 | 2,245.80 | 21.00 | 21.00 | 42.00 | 786.03 | 786.03 | 1572.06 | 70.00% |
| | SECTOR 01 (PRIMAVERA 1) | | | | | | | | 0.00 | | | |
| 10 | EXCAVACION Y DESALOJO | m3 | 5,157.60 | 4.75 | 24,498.60 | 5072.77 | | 5072.77 | 24095.66 | 0.00 | 24095.66 | 98.36% |
| 11 | RELLENO COMPACTADO CON MATERIAL DE PRESTAMO IMPORTADO | m3 | 3,868.20 | 12.35 | 47,772.27 | 3868.20 | | 3868.20 | 47772.27 | 0.00 | 47772.27 | 100.00% |
| 12 | Base clase I | m3 | 1,289.40 | 26.45 | 34,104.63 | 1181.18 | | 1181.18 | 31242.21 | 0.00 | 31242.21 | 91.61% |
| 13 | CAPA DE RODADURA DE HORMIGON ASFALTICO MEZCLADO EN PLANTA DE 2 1/2"(INC. IMPRIMACION ) | m2 | 6,447.00 | 13.24 | 85,358.28 | 5125.54 | | 5125.54 | 67862.15 | 0.00 | 67862.15 | 79.50% |
| 14 | FRESADO ASFALTICO 1" | m2 | 13,336.00 | 1.52 | 20,270.72 | 0.00 | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% |
| 15 | CAPA DE RODADURA DE HORMIGON ASFALTICO MEZCLADO EN PLANTA DE 2 1/2"(INC. IMPRIMACION ) | m2 | 13,336.00 | 13.24 | 176,568.64 | 0.00 | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% |
| | SECTOR 02 (CALI MURILLO Y ELSA BUCARAM) | | | | | | | | 0.00 | | | |
| 16 | EXCAVACION Y DESALOJO | m3 | 4,367.00 | 4.75 | 20,743.25 | 4367.00 | | 4367.00 | 20743.25 | 0.00 | 20743.25 | 100.00% |
| 17 | Base clase I | m3 | 1,778.00 | 26.45 | 47,028.10 | 1241.41 | | 1241.41 | 32835.29 | 0.00 | 32835.29 | 69.82% |
| 18 | RELLENO COMPACTADO CON MATERIAL DE PRESTAMO IMPORTADO | m3 | 2,589.00 | 12.35 | 31,974.15 | 2589.00 | | 2589.00 | 31974.15 | 0.00 | 31974.15 | 100.00% |
| 19 | CAPA DE RODADURA DE HORMIGON ASFALTICO MEZCLADO EN PLANTA DE 2 1/2"(INC. IMPRIMACION ) | m2 | 8,886.00 | 13.24 | 117,650.64 | 0.00 | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% |
| 20 | FRESADO ASFALTICO 1" | m2 | 59,982.00 | 1.52 | 91,172.64 | 19489.73 | | 19489.73 | 29624.39 | 0.00 | 29624.39 | 32.49% |
| 21 | CAPA DE RODADURA DE HORMIGON ASFALTICO MEZCLADO EN PLANTA DE 2 1/2"(INC. IMPRIMACION ) | m2 | 59,982.00 | 13.24 | 794,161.68 | 18287.49 | | 18287.49 | 242126.37 | 0.00 | 242126.37 | 30.49% |



Sr. Johnny Samir Azar Moscoso
PROCURADOR COMUN
CONSORCIO VIAL SB - LG

00000682

| | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 22 | BACHEO ASFALTICO(INCLUYE BASE E IMPRIMACION ) | m2 | 150.00 | 13.49 | 2,023.50 | 150.00 | | 150.00 | 2023.50 | 0.00 | 2023.50 | 100.00% |
| | SECTOR 03 (EL RECREO) | | | | | | | | 0.00 | | | |
| 23 | EXCAVACION Y DESALOJO | m3 | 3,853.00 | 4.75 | 18,301.75 | 0.00 | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% |
| 24 | Base clase I | m3 | 2,254.00 | 26.45 | 59,618.30 | 0.00 | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% |
| 25 | RELLENO COMPACTADO CON MATERIAL DE PRESTAMO IMPORTADO | m3 | 1,599.00 | 12.35 | 19,747.65 | 0.00 | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% |
| 26 | CAPA DE RODADURA DE HORMIGON ASFALTICO MEZCLADO EN PLANTA DE 2 1/2"(INC. IMPRIMACION ) | m2 | 11,268.00 | 13.24 | 149,188.32 | 11268.00 | | 11268.00 | 149188.32 | 0.00 | 149188.32 | 100.00% |
| 27 | FRESADO ASFALTICO 1" | m2 | 83,822.00 | 1.52 | 127,409.44 | 17649.09 | 13986.60 | 31635.69 | 26826.62 | 21259.63 | 48086.25 | 37.74% |
| 28 | CAPA DE RODADURA DE HORMIGON ASFALTICO MEZCLADO EN PLANTA DE 1 1/2"(INC. IMPRIMACION ) | m2 | 83,822.00 | 7.90 | 662,193.80 | 7836.32 | 14466.60 | 22302.92 | 61906.93 | 114286.14 | 176193.07 | 26.61% |
| 29 | CAPA DE RODADURA DE HORMIGON ASFALTICO MEZCLADO EN PLANTA DE 1 1/2"(INC. IMPRIMACION ) | m2 | 37,878.00 | 7.90 | 299,236.20 | 0.00 | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% |
| | ALCANTARILLADOS DE AGUAS LLUVIAS | | | | | | | | 0.00 | | | |
| 30 | Suministro e instalación de tubería PVC 280 mm | m | 150.00 | 36.44 | 5,466.00 | 15.80 | | 15.80 | 575.75 | 0.00 | 575.75 | 10.53% |
| 31 | Sumidero hormigon simple inc. Rejilla | u | 10.00 | 219.06 | 2,190.60 | 0.00 | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% |
| 32 | Tapa de H.A F'c=280 Kg/cm2 70x70x15 cm (incluye doble marco metálico) | u | 10.00 | 210.96 | 2,109.60 | 0.00 | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% |
| 33 | Hormigon f'c=280 Kg/cm2 (inc. Encofrado) | m3 | 5.00 | 256.12 | 1,280.60 | 0.00 | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% |
| 34 | Acero de refuerzo fy=4200 Kg/cm2 | kg | 1500.00 | 2.38 | 3,570.00 | 0.00 | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% |
| 35 | Limpieza de sumideros y camaras | u | 40.00 | 33.60 | 1,344.00 | 0.00 | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% |
| 36 | Suministro e instalacion de tapas de hormigon para sumideros | u | 40.00 | 78.00 | 3,120.00 | 0.00 | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% |
| TOTAL: | | | | | 2,855,417.46 | | | | 772600.10 | 137,247.09 | 909,847.19 | 31.86% |

Mediante Informe – LICO-2024-002-GADMCD-DGOP-005-2024-I, de fecha 20 de noviembre de 2024 el Ing. Andrés Arévalo Guerrero, ADMINISTRADOR DE CONTRATO presenta el informe de Administrador, de Pago de Planilla de Avance de Obra #3, aprobado por el fiscalizador Ing. Ángelo Núñez Guerrero, mediante INFORME No. GADMCD-DGOP-T-F-A.N.-2024-0170-I, de fecha 19 de noviembre de 2024.

La PLANILLA Nª 3 DE AVANCE DE OBRA; adjunta por el contratista presenta un valor de $ 214.759.87 (DOSCIENTOS CATORCE MIL, SETECIENTOS CINCUENTA Y NUEVE CON 87/100), valor que no incluye IVA, desde el 22 de Septiembre del 2024 al 21 de Octubre del 2024, presenta un porcentaje acumulado del 39.39%, dentro del plazo contractual.

| PLANILLA | PERIODO DE EJECUCIÓN | VALOR PLANILLA | % ACUM |
|---|---|---|---|
| No. 1 | Desde el 24 de Julio de 2024 hasta 22 de Agosto de 2024 | $ 772.600.10 | 27.06% |
| No. 2 | Desde el 23 de Agosto de 2024 hasta 21 de Septiembre de 2024 | $ 137.247.09 | 4.80% |
| No. 3 | Desde el 22 de Septiembre de 2024 hasta 21 de Octubre de 2024 | $ 214.759.87 | 7.53% |

| ITEMS | DESCRIPCION | UNIDAD | CANTIDAD | PRECIO UNITARIO | PRECIO GLOBAL | CANTIDADES REALIZADAS | | | VALORES EJECUTADOS | | | % DE AVANCE |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | ANTERIORES | ESTE PERIODO | ACUMULADAS | ANTERIORES | ESTE PERIODO | ACUMULADAS | |
| | SEGURIDAD DEL PERSONAL | | | | | | | | | | | |
| 1 | Seguridad del personal y equipo de bioseguridad | u | 30.00 | 39.97 | 1,199.10 | 30.00 | | 30.00 | 1199.10 | 0.00 | 1199.10 | 100.00 % |



Sr. Johnny Shamir Azar Moscoso
PROCURADOR
CONSORCIO VIAL SB - LG

00000683

| | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | Tachos de Basura | u | 4.00 | 21.60 | 86.40 | 4.00 | | 4.00 | 86.40 | 0.00 | 86.40 | 100.00 % |
| 3 | Alquiler de Baterias Sanitarias | u | 4.00 | 126.00 | 504.00 | 2.00 | 2.00 | 4.00 | 252.00 | 252.00 | 504.00 | 100.00 % |
| 4 | Agua para Control de Polvo | m3 | 300.00 | 2.95 | 885.00 | 300.00 | | 300.00 | 885.00 | 0.00 | 885.00 | 100.00 % |
| 5 | Suministro e Instalacion de Cinta de Seguridad Peligro | m | 500.00 | 0.50 | 250.00 | 500.00 | | 500.00 | 250.00 | 0.00 | 250.00 | 100.00 % |
| 6 | SUMINISTRO E INSTALACION DE PARANTES VIALES | u | 10.00 | 28.88 | 288.80 | 0.00 | 10.00 | 10.00 | 0.00 | 288.80 | 288.80 | 100.00 % |
| 7 | SUMINISTRO E INSTALACION DE MALLA NARANJA | m | 500.00 | 1.19 | 595.00 | 0.00 | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% |
| 8 | Letrero Informativo (Tipo Caballete 1.2*0.6) | u | 10.00 | 126.00 | 1,260.00 | 10.00 | | 10.00 | 1260.00 | 0.00 | 1260.00 | 100.00 % |
| 9 | Limpieza de Obra | u | 60.00 | 37.43 | 2,245.80 | 42.00 | 18.00 | 60.00 | 1572.06 | 673.74 | 2245.80 | 100.00 % |
| | SECTOR 01 (PRIMAVERA 1) | | | | | | | | 0.00 | | | |
| 10 | EXCAVACION Y DESALOJO | m3 | 5,157.60 | 4.75 | 24,498.60 | 5072.77 | | 5072.77 | 24095.66 | 0.00 | 24095.66 | 98.36% |
| 11 | RELLENO COMPACTADO CON MATERIAL DE PRESTAMO IMPORTADO | m3 | 3,868.20 | 12.35 | 47,772.27 | 3868.20 | | 3868.20 | 47772.27 | 0.00 | 47772.27 | 100.00 % |
| 12 | Base clase I | m3 | 1,289.40 | 26.45 | 34,104.63 | 1181.18 | | 1181.18 | 31242.21 | 0.00 | 31242.21 | 91.61% |
| 13 | CAPA DE RODADURA DE HORMIGON ASFALTICO MEZCLADO EN PLANTA DE 2 1/2"(INC. IMPRIMACION ) | m2 | 6,447.00 | 13.24 | 85,358.28 | 5125.54 | 1321.46 | 6447.00 | 67862.15 | 17496.13 | 85358.28 | 100.00 % |
| 14 | FRESADO ASFALTICO 1" | m2 | 13,336.00 | 1.52 | 20,270.72 | 0.00 | 13237.10 | 13237.10 | 0.00 | 20120.39 | 20120.39 | 99.26% |
| 15 | CAPA DE RODADURA DE HORMIGON ASFALTICO MEZCLADO EN PLANTA DE 2 1/2"(INC. IMPRIMACION ) | m2 | 13,336.00 | 13.24 | 176,568.64 | 0.00 | 13237.10 | 13237.10 | 0.00 | 175259.20 | 175259.20 | 99.26% |
| | SECTOR 02 (CALI MURILLO Y ELSA BUCARAM) | | | | | | | | 0.00 | | | |
| 16 | EXCAVACION Y DESALOJO | m3 | 4,367.00 | 4.75 | 20,743.25 | 4367.00 | | 4367.00 | 20743.25 | 0.00 | 20743.25 | 100.00 % |
| 17 | Base clase I | m3 | 1,778.00 | 26.45 | 47,028.10 | 1241.41 | | 1241.41 | 32835.29 | 0.00 | 32835.29 | 69.82% |
| 18 | RELLENO COMPACTADO CON MATERIAL DE PRESTAMO IMPORTADO | m3 | 2,589.00 | 12.35 | 31,974.15 | 2589.00 | | 2589.00 | 31974.15 | 0.00 | 31974.15 | 100.00 % |
| 19 | CAPA DE RODADURA DE HORMIGON ASFALTICO MEZCLADO EN PLANTA DE 2 1/2"(INC. IMPRIMACION ) | m2 | 8,886.00 | 13.24 | 117,650.64 | 0.00 | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% |
| 20 | FRESADO ASFALTICO 1" | m2 | 59,982.00 | 1.52 | 91,172.64 | 19489.73 | | 19489.73 | 29624.39 | 0.00 | 29624.39 | 32.49% |
| 21 | CAPA DE RODADURA DE HORMIGON ASFALTICO MEZCLADO EN PLANTA DE 2 1/2"(INC. IMPRIMACION ) | m2 | 59,982.00 | 13.24 | 794,161.68 | 18287.49 | | 18287.49 | 242126.37 | 0.00 | 242126.37 | 30.49% |
| 22 | BACHEO ASFALTICO(INCLUYE BASE E IMPRIMACION ) | m2 | 150.00 | 13.49 | 2,023.50 | 150.00 | | 150.00 | 2023.50 | 0.00 | 2023.50 | 100.0 % |
| | SECTOR 03 (EL REGREO) | | | | | | | | 0.00 | | | |
| 23 | EXCAVACION Y DESALOJO | m3 | 3,853.00 | 4.75 | 18,301.75 | 0.00 | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% |
| 24 | Base clase I | m3 | 2,254.00 | 26.45 | 59,618.30 | 0.00 | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% |
| 25 | RELLENO COMPACTADO CON MATERIAL DE PRESTAMO IMPORTADO | m3 | 1,599.00 | 12.35 | 19,747.65 | 0.00 | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% |
| 26 | CAPA DE RODADURA DE HORMIGON ASFALTICO MEZCLADO EN PLANTA DE 2 1/2"(INC. IMPRIMACION ) | m2 | 11,268.00 | 13.24 | 149,188.32 | 11268.00 | | 11268.00 | 149188.32 | 0.00 | 149188.32 | 100.00 % |
| 27 | FRESADO ASFALTICO 1" | m2 | 83,822.00 | 1.52 | 127,409.44 | 31635.69 | | 31635.69 | 48086.25 | 0.00 | 48086.25 | 37.74% |
| 28 | CAPA DE RODADURA DE HORMIGON ASFALTICO MEZCLADO EN PLANTA DE 1 1/2"(INC. IMPRIMACION ) | m2 | 83,822.00 | 7.90 | 662,193.80 | 22302.92 | | 22302.92 | 176193.07 | 0.00 | 176193.07 | 26.61% |
| 29 | CAPA DE RODADURA DE HORMIGON ASFALTICO MEZCLADO EN PLANTA DE 1 1/2"(INC. IMPRIMACION ) | m2 | 37,878.00 | 7.90 | 299,236.20 | 0.00 | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% |



Sr. Johnny Shamir Azar Moscoso
PROCURADOR COMÚN
CONSORCIO VIAL SB - LG

| | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | ALCANTARILLADOS DE AGUAS LLUVIAS | | | | | | | | 0.00 | | | |
| 30 | Suministro e instalación de tubería PVC 280 mm | m | 150.00 | 36.44 | 5,466.00 | 15.80 | | 15.80 | 575.75 | 0.00 | 575.75 | 10.53% |
| 31 | Sumidero hormigon simple inc. Rejilla | u | 10.00 | 219.06 | 2,190.60 | 0.00 | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% |
| 32 | Tapa de H.A F'c=280 Kg/cm2 70x70x15 cm (incluye doble marco metálico) | u | 10.00 | 210.96 | 2,109.60 | 0.00 | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% |
| 33 | Hormigon f'c=280 Kg/cm2 (Inc. Encofrado) | m3 | 5.00 | 256.12 | 1,280.60 | 0.00 | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% |
| 34 | Acero de refuerzo fy=4200 Kg/cm2 | kg | 1500.00 | 2.38 | 3,570.00 | 0.00 | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% |
| 35 | Limpieza de sumideros y camaras | u | 40.00 | 33.60 | 1,344.00 | 0.00 | 6.00 | 6.00 | 0.00 | 201.60 | 201.60 | 15.00% |
| 36 | Suministro e instalacion de tapas de hormigon para sumideros | u | 40.00 | 78.00 | 3,120.00 | 0.00 | 6.00 | 6.00 | 0.00 | 468.00 | 468.00 | 15.00% |
| TOTAL: | | | | | 2,855,417.46 | | | | 909847.19 | 214,759.87 | 1,124,607.06 | 39.39% |

Mediante Informe – LICO-2024-002-GADMCD-DGOP-001-2025-I, de fecha 22 de enero de 2025 el Ing. Andrés Arévalo Guerrero, ADMINISTRADOR DE CONTRATO presenta el informe de Administrador, de Pago de Planilla de Avance de Obra #4, aprobado por el fiscalizador Ing. Ángelo Núñez Guerrero, mediante INFORME No. GADMCD-DGOP-T-F-A.N.-2025-0012-I, de fecha 21 de enero de 2025.

La PLANILLA Nª 4 DE AVANCE DE OBRA; adjunta por el contratista presenta un valor de $ 794.011.99 (SETECIENTOS NOVENTA Y CUATRO MIL, ONCE CON 99/100), valor que no incluye IVA, desde el 22 de Octubre del 2024 al 20 de Noviembre del 2024, presenta un porcentaje acumulado del 67.19%, dentro del plazo contractual.

| PLANILLA | PERIODO DE EJECUCIÓN | VALOR PLANILLA | % ACUM |
|---|---|---|---|
| No. 1 | Desde el 24 de Julio de 2024 hasta 22 de Agosto de 2024 | $ 772.600.10 | 27.06% |
| No. 2 | Desde el 23 de Agosto de 2024 hasta 21 de Septiembre de 2024 | $ 137.247.09 | 4.80% |
| No. 3 | Desde el 22 de Septiembre de 2024 hasta 21 de Octubre de 2024 | $ 214.759,87 | 7.53% |
| No. 4 | Desde el 22 de Octubre de 2024 hasta 20 de Noviembre de 2024 | $ 794.011.99 | 27.80% |

| ITEMS | DESCRIPCION | UNIDAD | CANTIDAD | PRECIO UNITARIO | PRECIO GLOBAL | CANTIDADES REALIZADAS | | | VALORES EJECUTADOS | | | % DE AVANCE |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | ANTERIORES | ESTE PERIODO | ACUMULADAS | ANTERIORES | ESTE PERIODO | ACUMULADAS | |
| | SEGURIDAD DEL PERSONAL | | | | | | | | | | | |
| 1 | Seguridad del personal y equipo de bioseguridad | u | 30.00 | 39.97 | 1,199.10 | 30.00 | | 30.00 | 1199.10 | 0.00 | 1199.10 | 100.00% |
| 2 | Tachos de Basura | u | 4.00 | 21.60 | 86.40 | 4.00 | | 4.00 | 86.40 | 0.00 | 86.40 | 100.00% |
| 3 | Alquiler de Baterías Sanitarias | u | 4.00 | 126.00 | 504.00 | 4.00 | | 4.00 | 504.00 | 0.00 | 504.00 | 100.00% |
| 4 | Agua para Control de Polvo | m3 | 300.00 | 2.95 | 885.00 | 300.00 | | 300.00 | 885.00 | 0.00 | 885.00 | 100.00% |
| 5 | Suministro e Instalacion de Cinta de Seguridad Peligro | m | 500.00 | 0.50 | 250.00 | 500.00 | | 500.00 | 250.00 | 0.00 | 250.00 | 100.00% |
| 6 | SUMINISTRO E INSTALACION DE PARANTES VIALES | u | 10.00 | 28.88 | 288.80 | 10.00 | | 10.00 | 288.80 | 0.00 | 288.80 | 100.00% |
| 7 | SUMINISTRO E INSTALACION DE MALLA NARANJA | m | 500.00 | 1.19 | 595.00 | 0.00 | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% |
| 8 | Letrero Informativo (Tipo Caballete 1.2*0.6) | u | 10.00 | 126.00 | 1,260.00 | 10.00 | | 10.00 | 1260.00 | 0.00 | 1260.00 | 100.00% |
| 9 | Limpieza de Obra | u | 60.00 | 37.43 | 2,245.80 | 60.00 | | 60.00 | 2245.80 | 0.00 | 2245.80 | 100.00% |
| | SECTOR 01 (PRIMAVERA 1) | | | | | | | | | | | |
| 10 | EXCAVACION Y DESALOJO | m3 | 5,157.60 | 4.75 | 24,498.60 | 5072.77 | | 5072.77 | 24095.66 | 0.00 | 24095.66 | 98.36% |



Sr. Johnny Shamir Azar Moscoso
PROCURADOR COMUN

| | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11 | RELLENO COMPACTADO CON MATERIAL DE PRESTAMO IMPORTADO | m3 | 3,868.20 | 12.35 | 47,772.27 | 3868.20 | | 3868.20 | 47772.27 | 0.00 | 47772.27 | 100.00% |
| 12 | Base clase I | m3 | 1,289.40 | 26.45 | 34,104.63 | 1181.18 | | 1181.18 | 31242.21 | 0.00 | 31242.21 | 91.61% |
| 13 | CAPA DE RODADURA DE HORMIGON ASFALTICO MEZCLADO EN PLANTA DE 2 1/2"(INC. IMPRIMACION ) | m2 | 6,447.00 | 13.24 | 85,358.28 | 6447.00 | | 6447.00 | 85358.28 | 0.00 | 85358.28 | 100.00% |
| 14 | FRESADO ASFALTICO 1" | m2 | 13,336.00 | 1.52 | 20,270.72 | 13237.10 | | 13237.10 | 20120.39 | 0.00 | 20120.39 | 99.26% |
| 15 | CAPA DE RODADURA DE HORMIGON ASFALTICO MEZCLADO EN PLANTA DE 2 1/2"(INC. IMPRIMACION ) | m2 | 13,336.00 | 13.24 | 176,568.64 | 13237.10 | | 13237.10 | 175259.20 | 0.00 | 175259.20 | 99.26% |
| | SECTOR 02 (CALI MURILLO Y ELSA BUCARAM) | | | | | | | | | | | |
| 16 | EXCAVACION Y DESALOJO | m3 | 4,367.00 | 4.75 | 20,743.25 | 4367.00 | | 4367.00 | 20743.25 | 0.00 | 20743.25 | 100.00% |
| 17 | Base clase I | m3 | 1,778.00 | 26.45 | 47,028.10 | 1241.41 | 536.59 | 1778.00 | 32835.29 | 14192.81 | 47028.10 | 100.00% |
| 18 | RELLENO COMPACTADO CON MATERIAL DE PRESTAMO IMPORTADO | m3 | 2,589.00 | 12.35 | 31,974.15 | 2589.00 | | 2589.00 | 31974.15 | 0.00 | 31974.15 | 100.00% |
| 19 | CAPA DE RODADURA DE HORMIGON ASFALTICO MEZCLADO EN PLANTA DE 2 1/2"(INC. IMPRIMACION ) | m2 | 8,886.00 | 13.24 | 117,650.64 | 0.00 | 8886.00 | 8886.00 | 0.00 | 117650.64 | 117650.64 | 100.00% |
| 20 | FRESADO ASFALTICO 1" | m2 | 59,982.00 | 1.52 | 91,172.64 | 19489.73 | 34614.14 | 54103.87 | 29624.39 | 52613.49 | 82237.88 | 90.20% |
| 21 | CAPA DE RODADURA DE HORMIGON ASFALTICO MEZCLADO EN PLANTA DE 2 1/2"(INC. IMPRIMACION ) | m2 | 59,982.00 | 13.24 | 794,161.68 | 18287.49 | 41694.51 | 59982.00 | 242126.37 | 552035.31 | 794161.68 | 100.00% |
| 22 | BACHEO ASFALTICO(INCLUYE BASE E IMPRIMACION ) | m2 | 150.00 | 13.49 | 2,023.50 | 150.00 | | 150.00 | 2023.50 | 0.00 | 2023.50 | 100.00% |
| | SECTOR 03 (EL RECREO) | | | | | | | | 0.00 | | | |
| 23 | EXCAVACION Y DESALOJO | m3 | 3,853.00 | 4.75 | 18,301.75 | 0.00 | 3047.04 | 3047.04 | 0.00 | 14473.44 | 14473.44 | 79.08% |
| 24 | Base clase I | m3 | 2,254.00 | 26.45 | 59,618.30 | 0.00 | 761.77 | 761.77 | 0.00 | 20148.82 | 20148.82 | 33.80% |
| 25 | RELLENO COMPACTADO CON MATERIAL DE PRESTAMO IMPORTADO | m3 | 1,599.00 | 12.35 | 19,747.65 | 0.00 | 1599.00 | 1599.00 | 0.00 | 19747.65 | 19747.65 | 100.00% |
| 26 | CAPA DE RODADURA DE HORMIGON ASFALTICO MEZCLADO EN PLANTA DE 2 1/2"(INC. IMPRIMACION ) | m2 | 11,268.00 | 13.24 | 149,188.32 | 11268.00 | | 11268.00 | 149188.32 | 0.00 | 149188.32 | 100.00% |
| 27 | FRESADO ASFALTICO 1" | m2 | 83,822.00 | 1.52 | 127,409.44 | 31635.69 | | 31635.69 | 48086.25 | 0.00 | 48086.25 | 37.74% |
| 28 | CAPA DE RODADURA DE HORMIGON ASFALTICO MEZCLADO EN PLANTA DE 1 1/2"(INC. IMPRIMACION ) | m2 | 83,822.00 | 7.90 | 662,193.80 | 22302.92 | | 22302.92 | 176193.07 | 0.00 | 176193.07 | 26.61% |
| 29 | CAPA DE RODADURA DE HORMIGON ASFALTICO MEZCLADO EN PLANTA DE 1 1/2"(INC. IMPRIMACION ) | m2 | 37,878.00 | 7.90 | 299,236.20 | 0.00 | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% |
| | ALCANTARILLADOS DE AGUAS LLUVIAS | | | | | | | | 0.00 | | | |
| 30 | Suministro e instalación de tubería PVC 280 mm | m | 150.00 | 36.44 | 5,466.00 | 15.80 | | 15.80 | 575.75 | 0.00 | 575.75 | 10.53% |
| 31 | Sumidero hormigon simple inc. Rejilla | u | 10.00 | 219.06 | 2,190.60 | 0.00 | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% |
| 32 | Tapa de H.A F'c=280 Kg/cm2 70x70x15 cm (incluye doble marco metálico) | u | 10.00 | 210.96 | 2,109.60 | 0.00 | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% |
| 33 | Hormigon f'c=280 Kg/cm2 (Inc. Encofrado) | m3 | 5.00 | 256.12 | 1,280.60 | 0.00 | 5.00 | 5.00 | 0.00 | 1280.60 | 1280.60 | 100.00% |
| 34 | Acero de refuerzo fy=4200 Kg/cm2 | kg | 1500.00 | 2.38 | 3,570.00 | 0.00 | 785.39 | 785.39 | 0.00 | 1869.23 | 1869.23 | 52.36% |
| 35 | Limpieza de sumideros y camaras | u | 40.00 | 33.60 | 1,344.00 | 6.00 | | 6.00 | 201.60 | 0.00 | 201.60 | 15.00% |
| 36 | Suministro e instalacion de tapas de hormigon para sumideros | u | 40.00 | 78.00 | 3,120.00 | 6.00 | | 6.00 | 468.00 | 0.00 | 468.00 | 15.00% |
| TOTAL: | | | | | 2,855,417.46 | | | | 1124607.06 | 794,011.99 | 1,918,619.04 | 67.19% |



Sr. Johnny Shamir Azar Moscoso
CONSORCIO VIAL SB - LG

00003686

DURÁN
Gobierno Municipal

Municipalidad de Durán
gobiernomunicipaldeduran
gobiernodeduran

Mediante Informe – LICO-2024-002-GADMCD-DGOP-001-2025-I, de fecha 13 de febrero de 2025 el Ing. Andrés Arévalo Guerrero, ADMINISTRADOR DE CONTRATO presenta el informe de Administrador, de Pago de Planilla de Avance de Obra #5, aprobado por el fiscalizador Ing. Ángelo Núñez Guerrero, mediante INFORME No. GADMCD-DGOP-T-F-A.N.-2025-0022-I, de fecha 12 de febrero de 2025.

La PLANILLA Nª 5 DE AVANCE DE OBRA; adjunta por el contratista presenta un valor de $ 486.689.17 (CUATROCIENTOS OCHENTA Y SEIS MIL, SEISCIENTOS OCHENTA Y NUEVE CON 17/100), valor que no incluye IVA, desde el 21 de Noviembre del 2024 al 20 de Diciembre del 2024, presenta un porcentaje acumulado del 84.24%, dentro del plazo contractual.

| PLANILLA | PERIODO DE EJECUCIÓN | VALOR PLANILLA | % ACUM |
|---|---|---|---|
| No. 1 | Desde el 24 de Julio de 2024 hasta 22 de Agosto de 2024 | $ 772.600.10 | 27.06% |
| No. 2 | Desde el 23 de Agosto de 2024 hasta 21 de Septiembre de 2024 | $ 137.247.09 | 4.80% |
| No. 3 | Desde el 22 de Septiembre de 2024 hasta 21 de Octubre de 2024 | $ 214.759.87 | 7.53% |
| No. 4 | Desde el 22 de Octubre de 2024 hasta 20 de Noviembre de 2024 | $ 794.011.99 | 27.80% |
| No. 5 | Desde el 21 de Noviembre de 2024 hasta 20 de Diciembre de 2024 | $ 486.689.17 | 17.66% |

| ITEMS | DESCRIPCION | UNIDAD | CANTIDAD | PRECIO UNITARIO | PRECIO GLOBAL | CANTIDADES REALIZADAS | | | VALORES EJECUTADOS | | | % DE AVANCE |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | ANTERIORES | ESTE PERIODO | ACUMULADAS | ANTERIORES | ESTE PERIODO | ACUMULADAS | |
| | SEGURIDAD DEL PERSONAL | | | | | | | | | | | |
| 1 | Seguridad del personal y equipo de bioseguridad | u | 30.00 | 39.97 | 1,199.10 | 30.00 | | 30.00 | 1199.10 | 0.00 | 1199.10 | 100.00% |
| 2 | Tachos de Basura | u | 4.00 | 21.60 | 86.40 | 4.00 | | 4.00 | 86.40 | 0.00 | 86.40 | 100.00% |
| 3 | Alquiler de Baterias Sanitarias | u | 4.00 | 126.00 | 504.00 | 4.00 | | 4.00 | 504.00 | 0.00 | 504.00 | 100.00% |
| 4 | Agua para Control de Polvo | m3 | 300.00 | 2.95 | 885.00 | 300.00 | | 300.00 | 885.00 | 0.00 | 885.00 | 100.00% |
| 5 | Suministro e Instalacion de Cinta de Seguridad Peligro | m | 500.00 | 0.50 | 250.00 | 500.00 | | 500.00 | 250.00 | 0.00 | 250.00 | 100.00% |
| 6 | SUMINISTRO E INSTALACION DE PARANTES VIALES | u | 10.00 | 28.88 | 288.80 | 10.00 | | 10.00 | 288.80 | 0.00 | 288.80 | 100.00% |
| 7 | SUMINISTRO E INSTALACION DE MALLA NARANJA | m | 500.00 | 1.19 | 595.00 | 0.00 | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% |
| 8 | Letrero Informativo (Tipo Caballete 1.2*0.8) | u | 10.00 | 126.00 | 1,260.00 | 10.00 | | 10.00 | 1260.00 | 0.00 | 1260.00 | 100.00% |
| 9 | Limpieza de Obra | u | 60.00 | 37.43 | 2,245.80 | 60.00 | | 60.00 | 2245.80 | 0.00 | 2245.80 | 100.00% |
| | SECTOR 01 (PRIMAVERA 1) | | | | | | | | | | | |
| 10 | EXCAVACION Y DESALOJO | m3 | 5,157.60 | 4.75 | 24,498.60 | 5072.77 | | 5072.77 | 24095.66 | 0.00 | 24095.66 | 98.36% |
| 11 | RELLENO COMPACTADO CON MATERIAL DE PRESTAMO IMPORTADO | m3 | 3,868.20 | 12.35 | 47,772.27 | 3868.20 | | 3868.20 | 47772.27 | 0.00 | 47772.27 | 100.00% |
| 12 | Base clase I | m3 | 1,289.40 | 26.45 | 34,104.63 | 1181.18 | 108.22 | 1289.40 | 31242.21 | 2862.42 | 34104.63 | 100.00% |
| 13 | CAPA DE RODADURA DE HORMIGON ASFALTICO MEZCLADO EN PLANTA DE 2 1/2"(INC. IMPRIMACION ) | m2 | 6,447.00 | 13.24 | 85,358.28 | 6447.00 | | 6447.00 | 85358.28 | 0.00 | 85358.28 | 100.00% |



Sr. Johnny Shamir Azar Moscoso
PROCU[illegible]
CONSORCIO VIAL SB - LG

| | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 14 | FRESADO ASFALTICO 1" | m2 | 13,336.00 | 1.52 | 20,270.72 | 13237.10 | | 13237.10 | 20120.39 | 0.00 | 20120.39 | 99.26% |
| 15 | CAPA DE RODADURA DE HORMIGON ASFALTICO MEZCLADO EN PLANTA DE 2 1/2"(INC. IMPRIMACION ) | m2 | 13,336.00 | 13.24 | 176,568.64 | 13237.10 | | 13237.10 | 175259.20 | 0.00 | 175259.20 | 99.26% |
| | SECTOR 02 (CALI MURILLO Y ELSA BUCARAM) | | | | | | | | | | | |
| 16 | EXCAVACION Y DESALOJO | m3 | 4,367.00 | 4.75 | 20,743.25 | 4367.00 | | 4367.00 | 20743.25 | 0.00 | 20743.25 | 100.00% |
| 17 | Base clase I | m3 | 1,778.00 | 26.45 | 47,028.10 | 1778.00 | | 1778.00 | 47028.10 | 0.00 | 47028.10 | 100.00% |
| 18 | RELLENO COMPACTADO CON MATERIAL DE PRESTAMO IMPORTADO | m3 | 2,589.00 | 12.35 | 31,974.15 | 2589.00 | | 2589.00 | 31974.15 | 0.00 | 31974.15 | 100.00% |
| 19 | CAPA DE RODADURA DE HORMIGON ASFALTICO MEZCLADO EN PLANTA DE 2 1/2"(INC. IMPRIMACION ) | m2 | 8,886.00 | 13.24 | 117,650.64 | 8886.00 | | 8886.00 | 117650.64 | 0.00 | 117650.64 | 100.00% |
| 20 | FRESADO ASFALTICO 1" | m2 | 59,982.00 | 1.52 | 91,172.64 | 54103.87 | 5878.13 | 59982.00 | 82237.88 | 8934.76 | 91172.64 | 100.00% |
| 21 | CAPA DE RODADURA DE HORMIGON ASFALTICO MEZCLADO EN PLANTA DE 2 1/2"(INC. IMPRIMACION ) | m2 | 59,982.00 | 13.24 | 794,161.68 | 59982.00 | | 59982.00 | 794161.68 | 0.00 | 794161.68 | 100.00% |
| 22 | BACHEO ASFALTICO(INCLUYE BASE E IMPRIMACION ) | m2 | 150.00 | 13.49 | 2,023.50 | 150.00 | | 150.00 | 2023.50 | 0.00 | 2023.50 | 100.00% |
| | SECTOR 03 (EL RECREO) | | | | | | | | 0.00 | | | |
| 23 | EXCAVACION Y DESALOJO | m3 | 3,853.00 | 4.75 | 18,301.75 | 3047.04 | 805.96 | 3853.00 | 14473.44 | 3828.31 | 18301.75 | 100.0 |
| 24 | Base clase I | m3 | 2,254.00 | 26.45 | 59,618.30 | 761.77 | 763.87 | 1525.64 | 20148.82 | 20204.36 | 40353.18 | 67.69% |
| 25 | RELLENO COMPACTADO CON MATERIAL DE PRESTAMO IMPORTADO | m3 | 1,599.00 | 12.35 | 19,747.65 | 1599.00 | | 1599.00 | 19747.65 | 0.00 | 19747.65 | 100.00% |
| 26 | CAPA DE RODADURA DE HORMIGON ASFALTICO MEZCLADO EN PLANTA DE 2 1/2"(INC. IMPRIMACION ) | m2 | 11,268.00 | 13.24 | 149,188.32 | 11268.00 | | 11268.00 | 149188.32 | 0.00 | 149188.32 | 100.00% |
| 27 | FRESADO ASFALTICO 1" | m2 | 83,822.00 | 1.52 | 127,409.44 | 31635.69 | 23496.31 | 55132.00 | 48086.25 | 35714.39 | 83800.64 | 65.77% |
| 28 | CAPA DE RODADURA DE HORMIGON ASFALTICO MEZCLADO EN PLANTA DE 1 1/2"(INC. IMPRIMACION ) | m2 | 83,822.00 | 7.90 | 662,193.80 | 22302.92 | 32829.08 | 55132.00 | 176193.07 | 259349.73 | 435542.80 | 65.77% |
| 29 | CAPA DE RODADURA DE HORMIGON ASFALTICO MEZCLADO EN PLANTA DE 1 1/2"(INC. IMPRIMACION ) | m2 | 37,878.00 | 7.90 | 299,236.20 | 0.00 | 18978.81 | 18978.81 | 0.00 | 149932.60 | 149932.60 | 50.11% |
| | ALCANTARILLADOS DE AGUAS LLUVIAS | | | | | | | | 0.00 | | | |
| 30 | Suministro e instalación de tubería PVC 280 mm | m | 150.00 | 36.44 | 5,466.00 | 15.80 | | 15.80 | 575.75 | 0.00 | 575.75 | 10.53% |
| 31 | Sumidero hormigon simple inc. Rejilla | u | 10.00 | 219.06 | 2,190.60 | 0.00 | 10.00 | 10.00 | 0.00 | 2190.60 | 2190.60 | 100.00% |
| 32 | Tapa de H.A F'c=280 Kg/cm2 70x70x15 cm (incluye doble marco metálico) | u | 10.00 | 210.96 | 2,109.60 | 0.00 | 10.00 | 10.00 | 0.00 | 2109.60 | 2109.60 | 100.00% |
| 33 | Hormigon f'c=280 Kg/cm2 (Inc. Encofrado) | m3 | 5.00 | 256.12 | 1,280.60 | 5.00 | | 5.00 | 1280.60 | 0.00 | 1280.60 | 100.00% |
| 34 | Acero de refuerzo fy=4200 Kg/cm2 | kg | 1500.00 | 2.38 | 3,570.00 | 785.39 | | 785.39 | 1869.23 | 0.00 | 1869.23 | 52.36% |
| 35 | Limpieza de sumideros y camaras | u | 40.00 | 33.60 | 1,344.00 | 6.00 | 14.00 | 20.00 | 201.60 | 470.40 | 672.00 | 50.00% |
| 36 | Suministro e instalacion de tapas de hormigon para sumideros | u | 40.00 | 78.00 | 3,120.00 | 6.00 | 14.00 | 20.00 | 468.00 | 1092.00 | 1560.00 | 50.00% |
| TOTAL: | | | | | 2,855,417.46 | | | | 1918619.04 | 486,689.17 | 2,405,308.21 | 84.24% |

Mediante Informe – LICO-2024-002-GADMCD-DGOP-005-2025-I, de fecha 07 de marzo de 2025 el Ing. Andrés Arévalo Guerrero, ADMINISTRADOR DE CONTRATO presenta el informe de Administrador, de Pago de Planilla de Avance de Obra #6, aprobado por el fiscalizador Ing. Ángelo Núñez Guerrero, mediante INFORME No. GADMCD-DGOP-T-F-A.N.-2025-0030-I, de fecha 05 de marzo de 2025.

Sr. Johnny Shamir Azar Moscoso
PROCURADOR COMUN
CONSORCIO VIAL SB - LG

00003688

DURÁN
Gobierno Municipal

Municipalidad de Durán
gobiernomunicipaldeduran
gobiernodeduran

La PLANILLA Nª 6 DE AVANCE DE OBRA; adjunta por el contratista presenta un valor de $ 168.568.72 (CIENTO SESENTA Y OCHO MIL, QUINIENTOS SESENTA Y OCHO CON 72/100), valor que no incluye IVA, desde el 21 de Diciembre del 2024 al 19 de Enero del 2025, presenta un porcentaje acumulado del 90.14%, dentro del plazo contractual.

| PLANILLA | PERIODO DE EJECUCIÓN | VALOR PLANILLA | % ACUM |
|---|---|---|---|
| No. 1 | Desde el 24 de Julio de 2024 hasta 22 de Agosto de 2024 | $ 772.600.10 | 27.06% |
| No. 2 | Desde el 23 de Agosto de 2024 hasta 21 de Septiembre de 2024 | $ 137.247.09 | 4.80% |
| No. 3 | Desde el 22 de Septiembre de 2024 hasta 21 de Octubre de 2024 | $ 214.759.87 | 7.53% |
| No. 4 | Desde el 22 de Octubre de 2024 hasta 20 de Noviembre de 2024 | $ 794.011.99 | 27.80% |
| No. 5 | Desde el 21 de Noviembre de 2024 hasta 20 de Diciembre de 2024 | $ 486.689.17 | 17.66% |
| No. 6 | Desde el 21 de Diciembre de 2024 hasta 19 de Enero de 2025 | $ 168.568.72 | 5.90% |

| ITEMS | DESCRIPCION | UNIDAD | CANTIDAD | PRECIO UNITARIO | PRECIO GLOBAL | CANTIDADES REALIZADAS | | | VALORES EJECUTADOS | | | % DE AVANCE |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | ANTERIORES | ESTE PERIODO | ACUMULADAS | ANTERIORES | ESTE PERIODO | ACUMULADAS | |
| | SEGURIDAD DEL PERSONAL | | | | | | | | | | | |
| 1 | Seguridad del personal y equipo de bioseguridad | u | 30.00 | 39.97 | 1,199.10 | 30.00 | | 30.00 | 1199.10 | 0.00 | 1199.10 | 100.00% |
| 2 | Tachos de Basura | u | 4.00 | 21.60 | 86.40 | 4.00 | | 4.00 | 86.40 | 0.00 | 86.40 | 100.00% |
| 3 | Alquiler de Baterias Sanitarias | u | 4.00 | 126.00 | 504.00 | 4.00 | | 4.00 | 504.00 | 0.00 | 504.00 | 100.00% |
| 4 | Agua para Control de Polvo | m3 | 300.00 | 2.95 | 885.00 | 300.00 | | 300.00 | 885.00 | 0.00 | 885.00 | 100.00% |
| 5 | Suministro e Instalacion de Cinta de Seguridad Peligro | m | 500.00 | 0.50 | 250.00 | 500.00 | | 500.00 | 250.00 | 0.00 | 250.00 | 100.00% |
| 6 | SUMINISTRO E INSTALACION DE PARANTES VIALES | u | 10.00 | 28.88 | 288.80 | 10.00 | | 10.00 | 288.80 | 0.00 | 288.80 | 100.00% |
| 7 | SUMINISTRO E INSTALACION DE MALLA NARANJA | m | 500.00 | 1.19 | 595.00 | 0.00 | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% |
| 8 | Letrero Informativo (Tipo Caballete 1.2*0.6) | u | 10.00 | 126.00 | 1,260.00 | 10.00 | | 10.00 | 1260.00 | 0.00 | 1260.00 | 100.00% |
| 9 | Limpieza de Obra | u | 60.00 | 37.43 | 2,245.80 | 60.00 | | 60.00 | 2245.80 | 0.00 | 2245.80 | 100.00% |
| | SECTOR 01 (PRIMAVERA 1) | | | | | | | | | | | |
| 10 | EXCAVACION Y DESALOJO | m3 | 5,157.60 | 4.75 | 24,498.60 | 5072.77 | | 5072.77 | 24095.66 | 0.00 | 24095.66 | 98.36% |
| 11 | RELLENO COMPACTADO CON MATERIAL DE PRESTAMO IMPORTADO | m3 | 3,868.20 | 12.35 | 47,772.27 | 3868.20 | | 3868.20 | 47772.27 | 0.00 | 47772.27 | 100.00% |
| 12 | Base clase I | m3 | 1,289.40 | 26.45 | 34,104.63 | 1289.40 | | 1289.40 | 34104.63 | 0.00 | 34104.63 | 100.00% |
| 13 | CAPA DE RODADURA DE HORMIGON ASFALTICO MEZCLADO EN PLANTA DE 2 1/2"(INC. IMPRIMACION ) | m2 | 6,447.00 | 13.24 | 85,358.28 | 6447.00 | | 6447.00 | 85358.28 | 0.00 | 85358.28 | 100.00% |
| 14 | FRESADO ASFALTICO 1" | m2 | 13,336.00 | 1.52 | 20,270.72 | 13237.10 | | 13237.10 | 20120.39 | 0.00 | 20120.39 | 99.26% |
| 15 | CAPA DE RODADURA DE HORMIGON ASFALTICO MEZCLADO EN PLANTA DE 2 1/2"(INC. IMPRIMACION ) | m2 | 13,336.00 | 13.24 | 176,568.64 | 13237.10 | | 13237.10 | 175259.20 | 0.00 | 175259.20 | 99.26% |



Sr. Johnny Shamir Azar Moscoso
PROCURADOR COMUN

| | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | SECTOR 02 (CALI MURILLO Y ELSA BUCARAM) | | | | | | | | | | | |
| 16 | EXCAVACION Y DESALOJO | m3 | 4,367.00 | 4.75 | 20,743.25 | 4367.00 | | 4367.00 | 20743.25 | 0.00 | 20743.25 | 100.00% |
| 17 | Base clase I | m3 | 1,778.00 | 26.45 | 47,028.10 | 1778.00 | | 1778.00 | 47028.10 | 0.00 | 47028.10 | 100.00% |
| 18 | RELLENO COMPACTADO CON MATERIAL DE PRESTAMO IMPORTADO | m3 | 2,589.00 | 12.35 | 31,974.15 | 2589.00 | | 2589.00 | 31974.15 | 0.00 | 31974.15 | 100.00% |
| 19 | CAPA DE RODADURA DE HORMIGON ASFALTICO MEZCLADO EN PLANTA DE 2 1/2"(INC. IMPRIMACION ) | m2 | 8,886.00 | 13.24 | 117,650.64 | 8886.00 | | 8886.00 | 117650.64 | 0.00 | 117650.64 | 100.00% |
| 20 | FRESADO ASFALTICO 1" | m2 | 59,982.00 | 1.52 | 91,172.64 | 59982.00 | | 59982.00 | 91172.64 | 0.00 | 91172.64 | 100.00% |
| 21 | CAPA DE RODADURA DE HORMIGON ASFALTICO MEZCLADO EN PLANTA DE 2 1/2"(INC. IMPRIMACION ) | m2 | 59,982.00 | 13.24 | 794,161.68 | 59982.00 | | 59982.00 | 794161.68 | 0.00 | 794161.68 | 100.00% |
| 22 | BACHEO ASFALTICO(INCLUYE BASE E IMPRIMACION ) | m2 | 150.00 | 13.49 | 2,023.50 | 150.00 | | 150.00 | 2023.50 | 0.00 | 2023.50 | 100.00% |
| | SECTOR 03 (EL RECREO) | | | | | | | | 0.00 | | | |
| 23 | EXCAVACION Y DESALOJO | m3 | 3,853.00 | 4.75 | 18,301.75 | 3853.00 | | 3853.00 | 18301.75 | 0.00 | 18301.75 | 100.00% |
| 24 | Base clase I | m3 | 2,254.00 | 26.45 | 59,618.30 | 1525.64 | 728.36 | 2254.00 | 40353.18 | 19265.12 | 59618.30 | 100.00% |
| 25 | RELLENO COMPACTADO CON MATERIAL DE PRESTAMO IMPORTADO | m3 | 1,599.00 | 12.35 | 19,747.65 | 1599.00 | | 1599.00 | 19747.65 | 0.00 | 19747.65 | 100.00% |
| 26 | CAPA DE RODADURA DE HORMIGON ASFALTICO MEZCLADO EN PLANTA DE 2 1/2"(INC. IMPRIMACION ) | m2 | 11,268.00 | 13.24 | 149,188.32 | 11268.00 | | 11268.00 | 149188.32 | 0.00 | 149188.32 | 100.00% |
| 27 | FRESADO ASFALTICO 1" | m2 | 83,822.00 | 1.52 | 127,409.44 | 55132.00 | | 55132.00 | 83800.64 | 0.00 | 83800.64 | 65.77% |
| 28 | CAPA DE RODADURA DE HORMIGON ASFALTICO MEZCLADO EN PLANTA DE 1 1/2"(INC. IMPRIMACION ) | m2 | 83,822.00 | 7.90 | 662,193.80 | 55132.00 | | 55132.00 | 435542.80 | 0.00 | 435542.80 | 65.77% |
| 29 | CAPA DE RODADURA DE HORMIGON ASFALTICO MEZCLADO EN PLANTA DE 1 1/2"(INC. IMPRIMACION ) | m2 | 37,878.00 | 7.90 | 299,236.20 | 18978.81 | 18899.19 | 37878.00 | 149932.60 | 149303.60 | 299236.20 | 100.00% |
| | ALCANTARILLADOS DE AGUAS LLUVIAS | | | | | | | | 0.00 | | | |
| 30 | Suministro e instalación de tubería PVC 280 mm | m | 150.00 | 36.44 | 5,466.00 | 15.80 | | 15.80 | 575.75 | 0.00 | 575.75 | 10.53% |
| 31 | Sumidero hormigon simple inc. Rejilla | u | 10.00 | 219.06 | 2,190.60 | 10.00 | | 10.00 | 2190.60 | 0.00 | 2190.60 | 100.00% |
| 32 | Tapa de H.A F'c=280 Kg/cm2 70x70x15 cm (incluye doble marco metálico) | u | 10.00 | 210.96 | 2,109.60 | 10.00 | | 10.00 | 2109.60 | 0.00 | 2109.60 | 100.00% |
| 33 | Hormigon f'c=280 Kg/cm2 (Inc. Encofrado) | m3 | 5.00 | 256.12 | 1,280.60 | 5.00 | | 5.00 | 1280.60 | 0.00 | 1280.60 | 100.00% |
| 34 | Acero de refuerzo fy=4200 Kg/cm2 | kg | 1500.00 | 2.38 | 3,570.00 | 785.39 | | 785.39 | 1869.23 | 0.00 | 1869.23 | 52.36% |
| 35 | Limpieza de sumideros y camaras | u | 40.00 | 33.60 | 1,344.00 | 20.00 | | 20.00 | 672.00 | 0.00 | 672.00 | 50.00% |
| 36 | Suministro e instalacion de tapas de hormigon para sumideros | u | 40.00 | 78.00 | 3,120.00 | 20.00 | | 20.00 | 1560.00 | 0.00 | 1560.00 | 50.00% |
| | TOTAL: | | | | 2,855,417.46 | | | | 2405308.21 | 168,568.72 | 2,573,876.93 | 90.14% |

**TERCERA: CONDICIONES OPERATIVAS.-** Al respecto, la Fiscalización y Administrador indican:

*Según los antecedentes antes mencionados, informa que la obra fue concluida dentro del plazo establecido, en cumplimiento a las Normas de Control Interno 408-29 Recepción de las obras, dentro de su segundo inciso establece en su parte pertinente "...Si ésta es definitiva, las cuentas deben estar finiquitadas y no se admite reclamos pendientes de las partes...".En virtud a lo evidenciado de la obra* ***"REHABILITACION Y ASFALTO EN LAS COOPERATIVAS, CALI MURILLO, ELSA BUCARAM, CIUDADELA PRIMAVERA 1, Y CIUDADELA RECREO DEL CANTON DURAN."*** *está en buenas condiciones y prestando servicio a la comunidad, ES PROCEDENTE* que se continúe con el trámite correspondiente del Acta de Recepción Provisional." (...)

Sr. Johnny Shamir Azar Moscoso
PROCURADOR COMUN

**CUARTA: LIQUIDACIÓN ECONÓMICA.-**, Mediante memorando Nro. GADMCD-DGF-2025-2146-M, de fecha 25 de marzo del 2025, el Mgs. Edison Javier Bolaños Rojas, Director General Financiero, remite Informe económico del contrato N° **LICO-GADMCD-2024-002**, en la cual detalla lo siguiente:

CONTRATO: LICO-GADMCD-2024-002
MONTO: $ 2.855.417,46
CONTRATISTA: GEOVANNY FRANCO ZAPATA

| DESCRIPCIÓN | FECHA | FACTURA # | VALOR FACTURA | IVA | RETENCIÓN IR | AMORT. ANTICIPO | AJUSTE/TIEM-PRESUP | IVA SRI | IVA PROVEEDOR | CTA X PAGAR | VALOR A PAGAR | VALOR PAGADO | EGRESO # |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ANTICIPO 5% | 22/7/2024 | | | | | | | | | | 142.770,87 | 142.770,87 | 1237 |
| PLLA # 1/FACTURA | 23/9/2024 | 55 | 772.600,10 | 115.890,02 | 13.520,50 | 38.630,00 | | 115.890,02 | | 720.449,60 | 720.449,60 | 420.449,60 | 1668 |
| SALDO | 29/9/2024 | 109 | | - | - | - | | - | - | 0,00 | - | 300.000,00 | 1842 |
| PLLA # 2/FACTURA | 28/10/2024 | 56 | 137.247,09 | 20.587,06 | 2.401,82 | 6.862,35 | | 20.587,06 | | 127.982,91 | 127.982,91 | 127.982,91 | 1933 |
| PLLA # 3/FACTURA | 13/12/2024 | 58 | 214.759,87 | 32.213,98 | 3.758,30 | 10.737,99 | | 32.213,98 | | 200.263,58 | 200.263,58 | 150.263,58 | 2370 |
| SALDO | 17/12/2024 | | | | | | | | | | | 50.000,00 | 2394 |
| PLLA # 4/FACTURA | 29/1/2025 | 61 | 794.011,99 | 119.101,80 | 13.895,21 | 39.700,60 | | 119.101,80 | | 740.416,18 | 740.416,18 | 280.116,78 | 337 |
| ABONO | 5/2/2025 | | | | | | | | | | | 190.299,40 | 446 |
| ABONO | 20/2/2025 | | | | | | | | | | | 70.000,00 | 663 |
| ABONO | 20/3/2025 | | | | | | | | | | | 100.000,00 | 718 |
| PLLA # 5/FACTURA | 21/2/2025 | 62 | 486.689,17 | 73.003,38 | 8.517,06 | 24.334,46 | | 73.003,38 | | 453.837,65 | 453.837,65 | | CC-707 |
| PLLA # 6/FACTURA | 17/2/2025 | 64 | 168.568,72 | 25.285,31 | 2.949,95 | 22.505,46 | | 25.285,31 | | 143.113,31 | 143.113,31 | | CC-1233 |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | 2.573.876,94 | 386.081,54 | 45.042,84 | 142.770,87 | | 386.081,55 | | 2.386.063,23 | 2.528.834,10 | 1.831.883,14 | |

| RESUMEN DE VALORES DEL CONTRATO | |
|---|---|
| Monto del Contrato | 2.855.417,46 |
| Ejecutado (Planillado): | 2.573.876,94 |
| Diferencia x ejecutar ( Contratado-planillado) | 281.540,52 |

| RESUMEN DE DEDUCCIONES Y VALORES TRANSFERIDOS | | |
|---|---|---|
| Anticipo otorgado | | 142.770,87 |
| (-) Anticipo devengado | | 142.770,87 |
| Saldo de Anticipo | | 0,00 |
| IVA FACTURADO | | 386.081,55 |
| (-) Retención IVA | | 386.081,55 |
| | IVA PAGADO AL PROVEEDOR | 0,00 |
| | (-) Retención IR | 45.042,84 |
| | Valores Pagados | 1.831.883,14 |
| | Valores x pagar | -696.950,96 |

Es necesario Indicar concordante a Informe Nº GADMCD-DGOP-T.F-A.N-2025-0040-M de fecha, 18 de marzo del 2025, el Ing. Ángelo Núñez Guerrero, Fiscalizador de obra, indica lo siguiente:

*(...) "Cabe recalcar que se encuentran en trámite de revisión y aprobación la Planilla # 1 de Diferencia de Cantidades No.1 de Avance de Obra, del contrato:* ***"REHABILITACION Y ASFALTO EN LAS COOPERATIVAS, CALI MURILLO, ELSA BUCARAM, CIUDADELA PRIMAVERA 1, Y CIUDADELA RECREO DEL CANTON DURAN.***

**QUINTA: LIQUIDACIÓN DE PLAZOS.-** El plazo contractual se ejecutó conforme al siguiente detalle: Concordante a Nº GADMCD-DGOP-T.F-A.N-2025-0040-M de fecha, 18 de marzo del 2025, suscrito por el Ing. Ángelo Núñez Guerrero, Fiscalizador de obra.

Sr. Johnny Shamir Azar Moscoso
PROCURADOR COMUN
CONSORCIO VIAL SB - LG

| | |
|---|---|
| **FECHA DE FIRMA DE CONTRATO:** | 02 de julio del 2024 |
| **FECHA DE INICIO DE LOS TRABAJOS:** | 24 de julio del 2024 |
| **TIEMPO DE EJECUCIÓN:** | 180 días |
| **TIEMPO DE FINALIZACIÓN CONTRACTUAL:** | 19 de enero del 2025 |
| **ACTA DE EVALUACIÓN Y BALANCE DE OBRA 1 DIFERENCIA DE CANTIDADES** | 13 al 19 de enero del 2025 |
| **TIEMPO DE FINALIZACIÓN REAL DE OBRA:** | 19 de enero del 2025. |

## SEXTA: CONSTANCIA DE LA ENTREGA- RECEPCIÓN.-

Esta Administración deja expresa constancia del cumplimiento de las obligaciones asumidas por el contratista, a través del contrato dentro del proceso de contratación signado con el código: **LICO-GADMCD-2024-002.** Es decir, los comparecientes del presente instrumento avalan el desarrollo a cabalidad de los trabajos y la sujeción de aquellos a las especificaciones técnicas y cláusulas contractuales dentro del plazo aprobado por el GAD MUNICIPAL DEL CANTÓN DURÁN.

Consecuentemente, dando cumplimiento a lo que dispone el artículo 81 de la Ley Orgánica del Sistema Nacional de Contratación Pública en concordancia con el artículo 325.- Contenido de las actas ( Sustituido por el Art. 6 num.105 del D.E.206, R.O.524-3S,22-III-2024) del Reglamento General a la LOSNCP, se procede a la Recepción Provisional por la ***"REHABILITACION Y ASFALTO EN LAS COOPERATIVAS, CALI MURILLO, ELSA BUCARAM, CIUDADELA PRIMAVERA 1, Y CIUDADELA RECREO DEL CANTON DURAN."***, suscritas por el contratista y Administrador, y acorde con la **CLÁUSULA DÉCIMO TERCERA. - ACTA DE ENTREGA RECEPCIÓN PROVISIONAL Y DEFINITIVA**

*13.1.- Generalidades: La recepción provisional y definitiva del proceso de contratación de "REHABILITACION Y ASFALTO EN LAS COOPERATIVAS, CALI MURILLO, ELSA BUCARAM, CIUDADADELA PRIMAVERA 1, Y CIUDADELA RECREO DEL CANTON DURAN", se realizara a entera satisfacción de la contratante y será necesario la suscripción de la respectiva acta suscrita por el Contratista y el Administrador del Contrato en representación de la Entidad Contratante, como lo estipula el artículo 325 del Reglamento General de la Ley Orgánica del Sistema Nacional de Contratación Pública.*

**SÉPTIMA: GARANTÍAS.-**Acorde con lo previsto en la Cláusula Sexta del Contrato de Licitación Obras **No. LICO-GADMCD-2024-002**, el contratista presentó la siguiente garantía.

| TIPO GARANTÍA | ENTIDAD ASEGURADORA | N° |
|---|---|---|
| BUEN USO DE ANTICIPO | LATINA SEGUROS C.A. | 0064603 |
| FIEL CUMPLIMIENTO DE CONTRATO | LATINA SEGUROS C.A. | 0081695 |

**OCTAVA: VARIOS.-** Se deja expresa constancia que, responderá por todos los vicios ocultos de los trabajos, cuyo objeto es ***"REHABILITACION Y ASFALTO EN LAS COOPERATIVAS, CALI MURILLO, ELSA BUCARAM, CIUDADELA PRIMAVERA 1, Y CIUDADELA RECREO DEL CANTON DURAN."***,entre el GAD MUNICIPAL DEL CANTÓN DURÁN" en los términos fijados en el contrato y la Ley.

Sr. Johnny Shamir Azar Moscoso
PROCURADOR COMUN
CONSORCIO VIAL SB - LG

DURÁN
Gobierno Municipal

Municipalidad de Durán
gobiernomunicipaldeduran
gobiernodeduran

La presente Acta de Entrega Recepción Provisional cuyo objeto es: "***REHABILITACION Y ASFALTO EN LAS COOPERATIVAS, CALI MURILLO, ELSA BUCARAM, CIUDADELA PRIMAVERA 1, Y CIUDADELA RECREO DEL CANTON DURAN.***" entre el GAD MUNICIPAL DEL CANTÓN DURÁN, no exonera al Sr. Ing. Geovanny Rafael Franco Zapata, de la responsabilidad técnica y jurídica de acuerdo a lo previsto en la Ley Orgánica del Sistema Nacional de Contratación Pública y de su Reglamento General de aplicación.

**NOVENA: ACEPTACIÓN.-** De conformidad al artículo 81 de la Ley Orgánica del Sistema Nacional de Contratación Pública en concordancia con el artículo 316 y 325 del decreto Nº 458 del Reglamento General a la LOSNCP, el contrato de fecha 02 de julio del 2024 e informe del Fiscalizador, esta administración está aceptando la conclusión de los trabajos objeto del instrumento antes referido.

Para constancia y dando fe de lo actuado los comparecientes suscriben, ratifican y aprueban en cinco ejemplares todo el contenido de este instrumento, a los tres días del mes de abril del 2025.

Firmado electrónicamente por: ANDRES ISAAC AREVALO GUERRERO

Ing. Andrés Isaac Arévalo Guerrero
**ADMINISTRADOR DE CONTRATO**

Firmado electrónicamente por: GEOVANNY RAFAEL FRANCO ZAPATA

Sr. Ing. Geovanny Rafael Franco Zapata
**CONTRATISTA GADMCD**

Sr. Johnny Shamir Azar Moscoso
PROCURADOR COMUN
CONSORCIO VIAL SB - LG

CONSORCIO VIAL SB-LG

00000693

# RESIDENTE DE OBRA

Sr. Johnny Shamir Azar Moscoso
PROCURADOR COMUN
CONSORCIO VIAL SB - LG

cartoconstruc_1@hotmail.com
Durán-Ecuador

0000694



Sr. Johnny Shamir Azar Moscoso
PROCURADOR COMUN
CONSORCIO VIAL SB - LG

# LA REPUBLICA DEL ECUADOR

## Y EN SU NOMBRE Y POR AUTORIDAD DE LA LEY

**La Facultad de Ciencias Matemáticas y Físicas de la Universidad de Guayaquil**

HACE NOTORIO: Que el Bachiller señor

**JORGE LUIS LINDAO MACIAS,**

ha cumplido con los requisitos previstos en la Ley y Reglamento interno en vigencia le otorga el TITULO de

**INGENIERO CIVIL**

En tal virtud, las Autoridades y ciudadanía le guardarán los fueros y privilegios que le corresponden.

Dado y firmado por los señores Decano y Secretario de la Facultad, en la ciudad de Guayaquil a los seis días del mes de Junio de mil novecientos noventa y siete

Rectorado de la Universidad de Guayaquil,
Refrendado a folio Nº 202-R del Libro respectivo.
Guayaquil, 26 de Junio de 1997.
EL SECRETARIO GENERAL

Ab. León Roldós Aguilera — Dr. Rodolfo Sánchez Balda

Ing. Néstor Lapentti Ribadeneira, Decano — Ab. Stalin Ramírez Chávez, Secretario

NOTARIA VIGESIMA OCTAVA DE GUAYAQUIL
CERTIFICO QUE:
ESTA COPIA ES IGUAL A LA QUE ME FUE EXHIBIDA
Guayaquil, 12 MAY 2011
NOTARIA

DOY FE QUE ESTE DOCUMENTO ES FIEL COPIA DE SU ORIGINAL Y CONSTA DE 2 FOJAS UTILES
Guayaquil, 2 MAY 2011
Dr. Rodolfo Pérez Tamariz
NOTARIO XXI - GUAYAQUIL

0000000695

Sr. Johnny Shamir Azar Moscoso
PROCURADOR COMUN
CONSORCIO VIAL SB - IG

REPÚBLICA DEL ECUADOR

Secretaría de Educación Superior, Ciencia, Tecnología e Innovación

00000696

Quito, 25/05/2024

# CERTIFICADO DE REGISTRO DE TÍTULO

La Secretaría de Educación Superior, Ciencia, Tecnología e Innovación, SENESCYT, certifica que LINDAO MACIAS JORGE LUIS, con documento de identificación número 0908441199, registra en el Sistema Nacional de Información de la Educación Superior del Ecuador (SNIESE), la siguiente información:

| | |
|---|---|
| Nombre: | LINDAO MACIAS JORGE LUIS |
| Número de documento de identificación: | 0908441199 |
| Nacionalidad: | Ecuador |
| Género: | MASCULINO |

Título(s) de tercer nivel de grado

| | |
|---|---|
| Número de registro | 1006-02-77888 |
| Institución de origen | UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL |
| Institución que reconoce | |
| Título | INGENIERO CIVIL |
| Tipo | Nacional |
| Fecha de registro | 2002-05-27 |
| Área o Campo de | INGENIERIA, INDUSTRIA Y CONSTRUCCION |
| Observaciones | |

Sr. Johnny Shamir Azar Moscoso
PROCURADOR COMUN
CONSORCIO VIAL SB - LG

00003697

OBSERVACIÓN:
- Los títulos de tercer nivel de grado ecuatorianos están habilitados para el ingreso a un posgrado.
- Los títulos registrados tanto nacionales como extranjero han sido otorgados por instituciones de educación superior vigentes al momento de la emisión de la titulación.
- El cambio de nivel de formación de educación superior de los títulos técnicos y tecnológicos emitidos por instituciones de educación superior nacionales se ejecutó en cumplimiento a la Disposición Transitoria Octava de la Ley Orgánica Reformatoria a la LOES, expedida el 2 de agosto de 2018.

IMPORTANTE: La información proporcionada en este documento es la que consta en el SNIESE, que se alimenta de la información suministrada por las instituciones del sistema de educación superior, conforme lo disponen los artículos 126 y 129 de la Ley Orgánica de Educación Superior y 56 de su Reglamento. El reconocimiento/registro del título no habilita al ejercicio de las profesiones reguladas por leyes específicas, y de manera especial al ejercicio de las profesiones que pongan en riesgo de modo directo la vida, salud y seguridad ciudadana conforme el artículo 104 de la Ley Orgánica de Educación Superior. Según la Resolución RPC-SO-16-No.256-2016.

En caso de detectar inconsistencias en la información proporcionada de titulaciones nacionales, se recomienda solicitar a la institución de educación superior nacional que emitió el título, la rectificación correspondiente y de ser una titulación extranjera solicitar la rectificación a la Secretaría de Educación Superior, Ciencia, Tecnología e Innovación.

Para comprobar la veracidad de la información proporcionada, usted debe acceder a la siguiente dirección:
www.educacionsuperior.gob.ec

Ramiro Santiago Freire Cedeño
Director de Registro de Títulos
SECRETARÍA DE EDUCACIÓN SUPERIOR, CIENCIA, TECNOLOGÍA E INNOVACIÓN

0908441199

GENERADO: 25/05/2024 5.01 PM

Sr. Johnny Shamir Azar Moscoso
PROCURADOR COMUN
CONSORCIO VIAL SB - LG

DURÁN
Gobierno Municipal

00000698

Municipalidad de Durán
gobiernomunicipaldeduran
gobiernodeduran

OFICIO No. GADMCD-DGOP-2025-A-A-A-001
ELOY ALAFARO DURAN, 03 JUNIO 2025

PARA : Señor Ingeniero
GEOVANNY RAFAEL FRANCO ZAPATA
CONTRATISTA DEL GAD MUNICIPAL DE DURÁN.

ASUNTO : CERTIFICACION DE PERSONAL TECNICO QUE PARTICIPO EN EL CONTRATO LICO-GADMCD-2024-002

En atención a su solicitud No. 104GFZ-2025, referente a que Certifique el cumplimiento de la Obra y la participación del personal Técnico del Contrato **LICO-GADMCD-2024-002 de la Obra "REHABILITACION Y ASFALTO EN LAS COOPERATIVAS, CALI MURILLO, ELSA BUCARAM, CDLA PRIMAVERA Q Y CDLA. EL RECREO DEL CANTON DURAN"**. Cumplo en CERTIFICAR que de acuerdo a los archivos que reposan en la Dirección General de Obras Públicas del Gobierno Autónomo Descentralizado del Cantón Duran, se constató que el Personal Técnico ofertado en la obra indicada corresponde a los siguientes Profesionales:

| NOMBRES | CARGOS | No. CÉDULA |
|---|---|---|
| ING.RONAL JORGE ANDRADE MURILLO | SUPER INTENDENTE DE OBRA | 0926014630 |
| ING. JORGE LUIS LINDAO MACIAS | RESIDENTE 1 | 0908441199 |
| ING.FABIAN EUSEBIO CABEZAS PATA | RESIDENTE 2 | 0919219139 |
| ING. JHONNY FABRICIO CHOEZ | ESPECIALISTA EN PAVIMENTO | 2450116294 |
| ING. CARLOS EDUARDO MAYENLA RAMOS | TOPOGRAFO 1 | 0923027718 |
| ING. ROSENDO AMADO LAINEZ LINO | TOPOGRAFO 2 | 0919965210 |

Cabe mencionar que el contrato fue concluido dentro del plazo contractual.

| | |
|---|---|
| MONTO DEL CONTRATO | 2´855.417.46 |
| FECHA DE SUSCRIPCION DEL CONTRATO | 02 DE JULIO 2024 |
| FECHA DE INICIO DE LOS TRABAJOS | 24 DE JULIO DEL 2024, UNA VEZ EFECTIVO EL PAGO DEL ANTICIPO |
| TIEMPO DE EJECUCION | 180 DIAS |
| TIEMPO DE FINALIZACION CONTRACTUAL | 19 ENERO DEL 2025 |
| ACTA DE EVALUCION Y BALANCE DE OBRA1 DIFERENCIA DE CANTIDADES | 13 AL 19 ENERO DEL 2025 |
| TIEMPO DE FINALIZACION REAL DE LA OBRA | 19 DE ENERO 2025 |

Firmado electrónicamente por:
ANDRES ISAAC
AREVALO GUERRERO
Validar únicamente con FirmaEC

Ing. Andrés Arévalo Guerrero.
**JEFE DE PROYECTOS**
**Y**
**ADMINISTRADOR DE CONTRATO.**
C/c: Archivo.

Sr. Johnny Shamir Azar Moscoso
PROCURADOR COMUN
CONSORCIO VIAL SB - LG

**ACTA DE ENTREGA RECEPCIÓN PROVISIONAL AL CONTRATO DE LICITACIÓN OBRAS N°. LICO-GADMCD-2024-002, CUYO OBJETO ES "REHABILITACIÒN Y ASFALTO EN LAS COOPERATIVAS, CALI MURILLO, ELSA BUCARAM, CDLA. PRIMAVERA 1 Y CDLA. EL RECREO DEL CANTÒN DURÀN " MEDIANTE CONTRATO SUSCRITO CON EL GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DEL CANTÓN DURÁN Y EL ING. GEOVANNY RAFAEL FRANCO ZAPATA , CONTRATISTA DEL GADMCD.**

En el Cantón Durán, Provincia del Guayas, a los tres días mes de abril del dos mil veinticinco en las oficinas del GAD MUNICIPAL DEL CANTÓN DURÁN, ubicada en la Cdla. Abel Gilbert III, Bloque A y C, comparecen a la suscripción de la presente Acta de Entrega-Recepción Provisional del Contrato **"REHABILITACIÒN Y ASFALTO EN LAS COOPERATIVAS, CALI MURILLO, ELSA BUCARAM, CDLA. PRIMAVERA 1 Y CDLA. EL RECREO DEL CANTÒN DURÀN"**, por una parte el GAD MUNICIPAL DEL CANTÓN DURÁN, representado por el Ing. Andrés Isaac Arévalo Guerrero, Administrador del Contrato representante de la **CONTRATANTE**; y por otra parte el Sr. Ing. Geovanny Rafael Franco Zapata, con Ruc: 0924847726001, el **CONTRATISTA.** Las partes comparecen libre y voluntariamente al tenor de las siguientes cláusulas.

**PRIMERA: ANTECEDENTES.-** Sirven de antecedentes para la celebración de esta Acta lo siguiente:

1. El artículo 81 de la Ley Orgánica del Sistema Nacional de Contratación Pública que dispone que en los contratos de ejecución de obra existirá una recepción provisional y una definitiva.

2. El artículo 325.- Contenido de las actas .-( Sustituido por el Art. 6 num.105 del D.E.206, R.O.524-3S,22-III-2024) del Reglamento General a la LOSNCP estipula *"Las actas de recepción provisional , parcial , total y definitivas serán suscritas por el contratista y el Administrador del contrato en representación de la entidad contratante. En caso de bienes, intervendrá también el Guardalmacén. Las actas contendrán los antecedentes, condiciones generales de ejecución, condiciones operativas, liquidación económica, liquidación de plazos, constancia de la recepción, cumplimiento de las obligaciones contractuales, reajustes de precios pagados, o pendientes de pago y cualquier otra circunstancia que se estime necesaria."'*

3. Mediante **RESOLUCIÓN ADMINISTRATIVA N°GADMCD-A-2021-011-R**, de fecha 24 de marzo del 2021, suscrito por la Máxima Autoridad, del cantón Durán y certificado por Secretaria General y de Consejo Municipal del GAD de Durán de ese entonces; se expide la **REFORMA INTEGRAL AL REGLAMENTO ORGÁNCIO FUNCIONAL DE GESTIÓN POR PROCESOS DEL GOBIERNO AUTÓNOMO DECENTRALIZADO MUNICIPAL DEL CANTÓN DURÁN,** donde se estipula en el punto **7.4.3.-GETIÓN DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE OBRAS PÚBLICAS; numeral 10. Realizar actas de entregas provisionales y definitivas de las obras contratadas.**

4. De acuerdo a la Resolución Administrativa Nº GADMCD-DGCP-LECHB-2024-071-R de Adjudicación del Proceso de Contratación de Licitación de Obras de fecha, 24 de junio del año 2024, el Administrador Ing. Andrés Isaac Arévalo Guerrero, solicita la designación de Fiscalización, obteniendo respuesta mediante memorándum N°.GADMCD-DGOP-2024-0176-M de fecha 28 de junio del 2024, mediante el cual el Ing. Carlos Basantes Veliz, Director General de de Obras Públicas ( E ) designa Fiscalizador del contrato no. **LICO-GADMCD-2024-02** al Ing. Ángelo Alberto Núñez Guerrero.



Sr. Johnny Shamir Azar Moscoso
PROCURADOR COMUN
CONSORCIO VIAL SB - EC

5. Con fecha 02 de julio del 2024, se suscribió el contrato mediante el proceso de Licitación Obras **LICO-GADMCD-2024-002** para la obra **"REHABILITACIÒN Y ASFALTO EN LAS COOPERATIVAS, CALI MURILLO, ELSA BUCARAM, CDLA. PRIMAVERA 1 Y CDLA. EL RECREO DEL CANTÒN DURÀN"**, entre el GAD Municipal del Cantón Durán y Sr. Ing. Geovanny Rafael Franco Zapata,, por el valor de USD **$ 2'855.417,46** (Dos millones ochocientos cincuenta y cinco mil, cuatrocientos diecisiete, con, 46/100 dólares de los Estados Unido de América) sin IVA, y en sus cláusulas indica:

**Cláusula quinta: Forma de Pago:**

5.1.- La entidad contratante cancelara el valor del contrato de la siguiente manera:

**1. Anticipo:** se otorgara un anticipo de 5% (5 por ciento) del monto total del contrato, que será cancelado de acuerdo a lo estipulado en el artículo 71 de la LOSNCP, previa entrega de la garantí a bancaria o póliza de seguros que cubra el 100 por ciento del valor del anticipo, según lo establece el Art. 75 de la Ley Orgánica del Sistema Nacional de Contratación Pública.

**2. Condiciones de Pago.-** El 95 % (95 por ciento) restante del valor total del contrato se pagara con planillas de avance mensual, debidamente aprobada por la fiscalización y por el administrador del contrato, previo al pago, la entrega de planillas por parte del contratista, deberá ser realizada los primeros 5 días laborables del mes.

| TIPO | DESCRIPCIÓN | PORCENTAJE |
|---|---|---|
| ANTICIPO | El 5% (5 por ciento) del valor contractual, se entregará por concepto de anticipo, previa entrega de la garantía del buen uso del anticipo, el cual deberá cubrir el 100por ciento del valor del mismo, según lo establece el Art. 75 de la Ley Orgánica del Sistema Nacional de Contratación Pública. | 5% |
| PAGO CONTRA ENTREGA | El 95 (95 por ciento) restante del valor del contrato se pagará con planillas de avance mensual, debidamente aprobada por la fiscalización, la entrega de planillas por parte del contratista, deberá ser realizada los primeros 5 días laborables del mes. | 95% |

**Cláusula séptima: Plazo:**

7.1.- El plazo para la ejecución y terminación de la totalidad de los trabajos contratados es de **180** (ciento ochenta), contados a partir desde la fecha de notificación que el anticipo se encuentre disponible en la cuenta bancaria proporcionada por el contratista.

**Cláusula décima: De la Administración del Contrato:**

10.1.- La entidad contratante designa al Ing. Andrés Isaac Arévalo Guerrero, Jefe de Proyecto Civiles de la Dirección General de Obras Públicas, en calidad de Administrador del contrato.

6. Mediante memorando Nº GADMCD-DGOP-2024-195-M de fecha, 03 de julio del 2024, el Ing. Carlos Basantes Veliz, Director de Obras Públicas, solicita autorización del gasto del anticipo al delegado de la máxima autoridad Ing. Luis Chonillo Breilh, Alcalde, misma que es autorizada mediante hoja de ruta.

7. Mediante memorando Nº GADMCD-DGOP-2024-0201-M de fecha, 05 de julio del 2024, el Ing. Carlos Basantes Veliz, Director de Obras Públicas, solicita trámite de pago del anticipo a la Dirección Financiera. (Se adjunta SPI).

Sr. Johnny Shamir Azar Moscoso
PROCURADOR COMUN
CONSORCIO VIAL SB - LG

8. Mediante Memorándum No.GADMCD-DGOP-A-A-G-2024-004-I, de fecha 25 de Julio del 2024, el Ing. Andrés Arévalo Guerrero (Administrador de Contrato), presenta Notificación de Inicio de Trabajo, mismo que será a partir del 24 de Julio del 2024 una vez se ha hecho efectivo el pago del anticipo.

9. Con fecha, 17 de enero del 2025, se suscribe el Acta por Diferencia de Cantidades del contrato **LICO-GADMCD-2024-002.**

10. Mediante Memorando No. GADMCD-DGOP-2025-1409M, de fecha 24 de febrero de 2025, el Director de Obras Publicas Ing. Carlos Basantes Veliz, solicita copia certificada de póliza del Proceso: "REHABILITACION Y ASFALTO EN LAS COOPERATIVAS, CALI MURILLO, ELSA BUCARAM, CIUDADELA PRIMAVERA 1, Y CIUDADELA RECREO DEL CANTON DURAN."

11. Mediante MEMORANDO GADMCD-JTESOR-2025-1654-M, de fecha 24 de febrero de 2025, la Lcda. Katy Dayana Medina Fuentes Tesorera (E), informa: que las garantías del contrato de la obra Proceso: "REHABILITACION Y ASFALTO EN LAS COOPERATIVAS, CALI MURILLO, ELSA BUCARAM, CIUDADELA PRIMAVERA 1, Y CIUDADELA RECREO DEL CANTON DURAN." Póliza N° 81695 de fiel cumplimiento con vigencia hasta el 27 de junio del 2025 y Póliza N° 64603 de buen uso del anticipo con vigencia hasta el 24 de marzo del 2025.

12. Mediante Oficio GFZ-086-2025 de fecha, 12 de marzo del 2025, el Sr. Ing. Geovanny Franco Zapata, solicita el Acta de Recepción Provisional.

13. Mediante Memorando Nro. GADMCD-DGOP-2025-1547-M, de fecha 12 de marzo de 2025, el Director de Obras Publicas Ing. Carlos Basantes Veliz, solicita Informe Económico del Proceso: "REHABILITACION Y ASFALTO EN LAS COOPERATIVAS, CALI MURILLO, ELSA BUCARAM, CIUDADELA PRIMAVERA 1, Y CIUDADELA RECREO DEL CANTON DURAN."

14. Mediante memorando Nro. GADMCD-DGF-2025-2034-M, de fecha 12 de marzo del 2025, la Mgs. Roció Tapia Baculima, Contador General, de acuerdo a lo solicitado adjunta Movimiento Económico del contrato "REHABILITACION Y ASFALTO EN LAS COOPERATIVAS, CALI MURILLO, ELSA BUCARAM, CIUDADELA PRIMAVERA 1, Y CIUDADELA RECREO DEL CANTON DURAN."

Continuando con el trámite mediante Informe Nº GADMCD-DGOP-T.F-A.N-2025-0040-M de fecha, 18 de marzo del 2025, el Ing. Ángelo Núñez Guerrero, Fiscalizador de obra, indica lo siguiente:

*(...) "Cabe recalcar que se encuentran en trámite de revisión y aprobación la Planilla # 1 de Diferencia de Cantidades No.1 de Avance de Obra, del contrato:* ***"REHABILITACION Y ASFALTO EN LAS COOPERATIVAS, CALI MURILLO, ELSA BUCARAM, CIUDADELA PRIMAVERA 1, Y CIUDADELA RECREO DEL CANTON DURAN.***

15. Mediante Informe LICO-2024-002-GADMCD-DGOP-007-2025-I de fecha 19 de marzo del 2025, el Ing. Andrés Arévalo Guerrero, Administrador del contrato, notifican al, Contratista y Fiscalizador de obra, lo referente a la visita técnica previo a la recepción provisional del contrato **No. LICO-GADMCD-2024-004.**



Sr. Johnny Shamir Azar Moscoso
PROCURADOR COMUN
CONSORCIO VIAL SB - EC

**SEGUNDA: CONDICIONES GENERALES DE EJECUCIÓN.-** La obra ejecutada por el contratista, en forma general contempló la realización a cabalidad, concordante a Informe Nº GADMCD-DGOP-T.F-A.N-2025-0040-M de fecha, 18 de marzo del 2025, suscrito por el Ing. Ángelo Núñez Guerrero, Fiscalizador de obra, avalado por el Ing. Andrés Arévalo Guerrero, administrador de la Obra mediante Informe LICO-2024-002-GADMCD-DGOP-008-2025-I, de fecha 20 de marzo del 2025:

La PLANILLA Nª 1 DE AVANCE DE OBRA; adjunta por el contratista presenta un valor de $ 772.600.10 (SETECOENTOS SETENTA Y DOS MIL, SEISCIENTOS CON 10/100), valor que no incluye IVA, desde el 24 de Julio del 2024 al 22 de Agosto del 2024, presenta un porcentaje acumulado del 27.06%, dentro del plazo contractual.

| PLANILLA | PERIODO DE EJECUCIÓN | VALOR PLANILLA | % ACUM |
|---|---|---|---|
| No. 1 | Desde el 24 de Julio de 2024 hasta 22 de Agosto de 2024 | $ 772.600.10 | 27.06% |

| ITEMS | DESCRIPCION | UNIDAD | CANTIDAD | PRECIO UNITARIO | PRECIO GLOBAL | CANTIDADES REALIZADAS | | | VALORES EJECUTADOS | | | % DE AVANCE |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | ANTERIORES | ESTE PERIODO | ACUMULADAS | ANTERIORES | ESTE PERIODO | ACUMULADAS | |
| | SEGURIDAD DEL PERSONAL | | | | | | | | | | | |
| 1 | Seguridad del personal y equipo de bioseguridad | u | 30.00 | 39.97 | 1,199.10 | | 23.00 | 23.00 | | 919.31 | 919.31 | 76.67% |
| 2 | Tachos de Basura | u | 4.00 | 21.60 | 86.40 | | 4.00 | 4.00 | | 86.40 | 86.40 | 100.00% |
| 3 | Alquiler de Baterias Sanitarias | u | 4.00 | 126.00 | 504.00 | | 0.00 | 0.00 | | 0.00 | 0.00 | 0.00% |
| 4 | Agua para Control de Polvo | m3 | 300.00 | 2.95 | 885.00 | | 170.00 | 170.00 | | 501.50 | 501.50 | 56.67% |
| 5 | Suministro e Instalacion de Cinta de Seguridad Peligro | m | 500.00 | 0.50 | 250.00 | | 500.00 | 500.00 | | 250.00 | 250.00 | 100.00% |
| 6 | SUMINISTRO E INSTALACION DE PARANTES VIALES | u | 10.00 | 28.88 | 288.80 | | 0.00 | 0.00 | | 0.00 | 0.00 | 0.00% |
| 7 | SUMINISTRO E INSTALACION DE MALLA NARANJA | m | 500.00 | 1.19 | 595.00 | | 0.00 | 0.00 | | 0.00 | 0.00 | 0.00% |
| 8 | Letrero Informativo (Tipo Caballete 1.2*0.6) | u | 10.00 | 126.00 | 1,260.00 | | 10.00 | 10.00 | | 1260.00 | 1260.00 | 100.00% |
| 9 | Limpieza de Obra | u | 60.00 | 37.43 | 2,245.80 | | 21.00 | 21.00 | | 786.03 | 786.03 | 35.00% |
| | SECTOR 01 (PRIMAVERA 1) | | | | | | | | | | | |
| 10 | EXCAVACION Y DESALOJO | m3 | 5,157.60 | 4.75 | 24,498.60 | | 5072.77 | 5072.77 | | 24095.66 | 24095.66 | 98.36% |
| 11 | RELLENO COMPACTADO CON MATERIAL DE PRESTAMO IMPORTADO | m3 | 3,868.20 | 12.35 | 47,772.27 | | 3868.20 | 3868.20 | | 47772.27 | 47772.27 | 100.00% |
| 12 | Base clase I | m3 | 1,289.40 | 26.45 | 34,104.63 | | 1181.18 | 1181.18 | | 31242.21 | 31242.21 | 91.61% |
| 13 | CAPA DE RODADURA DE HORMIGON ASFALTICO MEZCLADO EN PLANTA DE 2 1/2"(INC. IMPRIMACION ) | m2 | 6,447.00 | 13.24 | 85,358.28 | | 5125.54 | 5125.54 | | 67862.15 | 67862.15 | 79.50% |
| 14 | FRESADO ASFALTICO 1" | m2 | 13,336.00 | 1.52 | 20,270.72 | | 0.00 | 0.00 | | 0.00 | 0.00 | 0.00% |
| 15 | CAPA DE RODADURA DE HORMIGON ASFALTICO MEZCLADO EN PLANTA DE 2 1/2"(INC. IMPRIMACION ) | m2 | 13,336.00 | 13.24 | 176,568.64 | | 0.00 | 0.00 | | 0.00 | 0.00 | 0.00% |
| | SECTOR 02 (CALI MURILLO Y ELSA BUCARAM) | | | | | | | | | | | |
| 16 | EXCAVACION Y DESALOJO | m3 | 4,367.00 | 4.75 | 20,743.25 | | 4367.00 | 4367.00 | | 20743.25 | 20743.25 | 100.00% |
| 17 | Base clase I | m3 | 1,778.00 | 26.45 | 47,028.10 | | 1241.41 | 1241.41 | | 32835.29 | 32835.29 | 69.82% |



Sr. Johnny Silvano Real Moscoso
PROCURADOR COMUN
CONSORCIO VIAL SB - LG

| | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 18 | RELLENO COMPACTADO CON MATERIAL DE PRESTAMO IMPORTADO | m3 | 2,589.00 | 12.35 | 31,974.15 | | 2589.00 | 2589.00 | | 31974.15 | 31974.15 | 100.00% |
| 19 | CAPA DE RODADURA DE HORMIGON ASFALTICO MEZCLADO EN PLANTA DE 2 1/2"(INC. IMPRIMACION ) | m2 | 8,886.00 | 13.24 | 117,650.64 | | 0.00 | 0.00 | | 0.00 | 0.00 | 0.00% |
| 20 | FRESADO ASFALTICO 1" | m2 | 59,982.00 | 1.52 | 91,172.64 | | 19489.73 | 19489.73 | | 29624.39 | 29624.39 | 32.49% |
| 21 | CAPA DE RODADURA DE HORMIGON ASFALTICO MEZCLADO EN PLANTA DE 2 1/2"(INC. IMPRIMACION ) | m2 | 59,982.00 | 13.24 | 794,161.68 | | 18287.49 | 18287.49 | | 242126.37 | 242126.37 | 30.49% |
| 22 | BACHEO ASFALTICO(INCLUYE BASE E IMPRIMACION ) | m2 | 150.00 | 13.49 | 2,023.50 | | 150.00 | 150.00 | | 2023.50 | 2023.50 | 100.00% |
| | **SECTOR 03 (EL RECREO)** | | | | | | | | | | | |
| 23 | EXCAVACION Y DESALOJO | m3 | 3,853.00 | 4.75 | 18,301.75 | | 0.00 | 0.00 | | 0.00 | 0.00 | 0.00% |
| 24 | Base clase I | m3 | 2,254.00 | 26.45 | 59,618.30 | | 0.00 | 0.00 | | 0.00 | 0.00 | 0.00% |
| 25 | RELLENO COMPACTADO CON MATERIAL DE PRESTAMO IMPORTADO | m3 | 1,599.00 | 12.35 | 19,747.65 | | 0.00 | 0.00 | | 0.00 | 0.00 | 0.00% |
| 26 | CAPA DE RODADURA DE HORMIGON ASFALTICO MEZCLADO EN PLANTA DE 2 1/2"(INC. IMPRIMACION ) | m2 | 11,268.00 | 13.24 | 149,188.32 | | 11268.00 | 11268.00 | | 149188.32 | 149188.32 | 100.00% |
| 27 | FRESADO ASFALTICO 1" | m2 | 83,822.00 | 1.52 | 127,409.44 | | 17649.09 | 17649.09 | | 26826.62 | 26826.62 | 21.06% |
| 28 | CAPA DE RODADURA DE HORMIGON ASFALTICO MEZCLADO EN PLANTA DE 1 1/2"(INC. IMPRIMACION ) | m2 | 83,822.00 | 7.90 | 662,193.80 | | 7836.32 | 7836.32 | | 61906.93 | 61906.93 | 9.35% |
| 29 | CAPA DE RODADURA DE HORMIGON ASFALTICO MEZCLADO EN PLANTA DE 1 1/2"(INC. IMPRIMACION ) | m2 | 37,878.00 | 7.90 | 299,236.20 | | 0.00 | 0.00 | | 0.00 | 0.00 | 0.00% |
| | **ALCANTARILLADOS DE AGUAS LLUVIAS** | | | | | | | | | | | |
| 30 | Suministro e instalación de tubería PVC 280 mm | m | 150.00 | 36.44 | 5,466.00 | | 15.80 | 15.80 | | 575.75 | 575.75 | 10.53% |
| 31 | Sumidero hormigon simple inc. Rejilla | u | 10.00 | 219.06 | 2,190.60 | | 0.00 | 0.00 | | 0.00 | 0.00 | 0.00% |
| 32 | Tapa de H.A F'c=280 Kg/cm2 70x70x15 cm (incluye doble marco metálico) | u | 10.00 | 210.96 | 2,109.60 | | 0.00 | 0.00 | | 0.00 | 0.00 | 0.00% |
| 33 | Hormigon f'c=280 Kg/cm2 (Inc. Encofrado) | m3 | 5.00 | 256.12 | 1,280.60 | | 0.00 | 0.00 | | 0.00 | 0.00 | 0.00% |
| 34 | Acero de refuerzo fy=4200 Kg/cm2 | kg | 1500.00 | 2.38 | 3,570.00 | | | 0.00 | | 0.00 | 0.00 | 0.00% |
| 35 | Limpieza de sumideros y camaras | u | 40.00 | 33.60 | 1,344.00 | | 0.00 | 0.00 | | 0.00 | 0.00 | 0.00% |
| 36 | Suministro e instalacion de tapas de hormigon para sumideros | u | 40.00 | 78.00 | 3,120.00 | | 0.00 | 0.00 | | 0.00 | 0.00 | 0.00% |
| | **TOTAL:** | | | | 2,855,417.46 | | | | | 772,600.10 | 772,600.10 | 27.06% |

Mediante Informe – LICO-2024-002-GADMCD-DGOP-003-2024-I, de fecha 23 de octubre de 2024 el Ing. Andrés Arévalo Guerrero, ADMINISTRADOR DE CONTRATO presenta el informe de Administrador, de Pago de Planilla de Avance de Obra #2, aprobado por el fiscalizador Ing. Ángelo Núñez Guerrero, mediante INFORME No. GADMCD-DGOP-T-F-A.N.-2024-0160-I, de fecha 22 de octubre de 2024.

La PLANILLA Nª 2 DE AVANCE DE OBRA; adjunta por el contratista presenta un valor de $ 137.247.09 (CIENTO TREINTA Y SIETE MIL, DOSCIENTOS CUARENTA Y SIETE CON 09/100), valor que no incluye IVA, desde el 23 de Agosto del 2024 al 21 de Septiembre del 2024, presenta un porcentaje acumulado del 31.86%, dentro del plazo contractual.

Sr. Johnny Shamir Azar Moscoso
PROCURADOR COMUN
CONSORCIO VIAL SB - LG

00000704

DURÁN
Gobierno Municipal

Municipalidad de Durán
gobiernomunicipaldeduran
gobiernodeduran

| PLANILLA | PERIODO DE EJECUCIÓN | VALOR PLANILLA | % ACUM |
|---|---|---|---|
| No. 1 | Desde el 24 de Julio de 2024 hasta 22 de Agosto de 2024 | $ 772.600.10 | 27.06% |
| No. 2 | Desde el 23 de Agosto de 2024 hasta 21 de Septiembre de 2024 | $ 137.247.09 | 4.80% |

| ITEMS | DESCRIPCION | UNIDAD | CANTIDAD | PRECIO UNITARIO | PRECIO GLOBAL | CANTIDADES REALIZADAS | | | VALORES EJECUTADOS | | | % DE AVANCE |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | ANTERIORES | ESTE PERIODO | ACUMULADAS | ANTERIORES | ESTE PERIODO | ACUMULADAS | |
| | SEGURIDAD DEL PERSONAL | | | | | | | | | | | |
| 1 | Seguridad del personal y equipo de bioseguridad | u | 30.00 | 39.97 | 1,199.10 | 23.00 | 7.00 | 30.00 | 919.31 | 279.79 | 1199.10 | 100.00% |
| 2 | Tachos de Basura | u | 4.00 | 21.60 | 86.40 | 4.00 | | 4.00 | 86.40 | 0.00 | 86.40 | 100.00% |
| 3 | Alquiler de Baterias Sanitarias | u | 4.00 | 126.00 | 504.00 | 0.00 | 2.00 | 2.00 | 0.00 | 252.00 | 252.00 | 50.00% |
| 4 | Agua para Control de Polvo | m3 | 300.00 | 2.95 | 885.00 | 170.00 | 130.00 | 300.00 | 501.50 | 383.50 | 885.00 | 100.00% |
| 5 | Suministro e Instalacion de Cinta de Seguridad Peligro | m | 500.00 | 0.50 | 250.00 | 500.00 | | 500.00 | 250.00 | 0.00 | 250.00 | 100.00% |
| 6 | SUMINISTRO E INSTALACION DE PARANTES VIALES | u | 10.00 | 28.88 | 288.80 | 0.00 | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% |
| 7 | SUMINISTRO E INSTALACION DE MALLA NARANJA | m | 500.00 | 1.19 | 595.00 | 0.00 | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% |
| 8 | Letrero Informativo (Tipo Caballete 1.2*0.6) | u | 10.00 | 126.00 | 1,260.00 | 10.00 | | 10.00 | 1260.00 | 0.00 | 1260.00 | 100.00% |
| 9 | Limpieza de Obra | u | 60.00 | 37.43 | 2,245.80 | 21.00 | 21.00 | 42.00 | 786.03 | 786.03 | 1572.06 | 70.00% |
| | SECTOR 01 (PRIMAVERA 1) | | | | | | | | 0.00 | | | |
| 10 | EXCAVACION Y DESALOJO | m3 | 5,157.60 | 4.75 | 24,498.60 | 5072.77 | | 5072.77 | 24095.66 | 0.00 | 24095.66 | 98.36% |
| 11 | RELLENO COMPACTADO CON MATERIAL DE PRESTAMO IMPORTADO | m3 | 3,868.20 | 12.35 | 47,772.27 | 3868.20 | | 3868.20 | 47772.27 | 0.00 | 47772.27 | 100.00% |
| 12 | Base clase I | m3 | 1,289.40 | 26.45 | 34,104.63 | 1181.18 | | 1181.18 | 31242.21 | 0.00 | 31242.21 | 91.61% |
| 13 | CAPA DE RODADURA DE HORMIGON ASFALTICO MEZCLADO EN PLANTA DE 2 1/2"(INC. IMPRIMACION ) | m2 | 6,447.00 | 13.24 | 85,358.28 | 5125.54 | | 5125.54 | 67862.15 | 0.00 | 67862.15 | 79.50% |
| 14 | FRESADO ASFALTICO 1" | m2 | 13,336.00 | 1.52 | 20,270.72 | 0.00 | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% |
| 15 | CAPA DE RODADURA DE HORMIGON ASFALTICO MEZCLADO EN PLANTA DE 2 1/2"(INC. IMPRIMACION ) | m2 | 13,336.00 | 13.24 | 176,568.64 | 0.00 | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% |
| | SECTOR 02 (CALI MURILLO Y ELSA BUCARAM) | | | | | | | | 0.00 | | | |
| 16 | EXCAVACION Y DESALOJO | m3 | 4,367.00 | 4.75 | 20,743.25 | 4367.00 | | 4367.00 | 20743.25 | 0.00 | 20743.25 | 100.00% |
| 17 | Base clase I | m3 | 1,778.00 | 26.45 | 47,028.10 | 1241.41 | | 1241.41 | 32835.29 | 0.00 | 32835.29 | 69.82% |
| 18 | RELLENO COMPACTADO CON MATERIAL DE PRESTAMO IMPORTADO | m3 | 2,589.00 | 12.35 | 31,974.15 | 2589.00 | | 2589.00 | 31974.15 | 0.00 | 31974.15 | 100.00% |
| 19 | CAPA DE RODADURA DE HORMIGON ASFALTICO MEZCLADO EN PLANTA DE 2 1/2"(INC. IMPRIMACION ) | m2 | 8,886.00 | 13.24 | 117,650.64 | 0.00 | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% |
| 20 | FRESADO ASFALTICO 1" | m2 | 59,982.00 | 1.52 | 91,172.64 | 19489.73 | | 19489.73 | 29624.39 | 0.00 | 29624.39 | 32.49% |
| 21 | CAPA DE RODADURA DE HORMIGON ASFALTICO MEZCLADO EN PLANTA DE 2 1/2"(INC. IMPRIMACION ) | m2 | 59,982.00 | 13.24 | 794,161.68 | 18287.49 | | 18287.49 | 242126.37 | 0.00 | 242126.37 | 30.49% |



Sr. Johnny Shamir Azar Moscoso
PROCURADOR COMUN
CONSORCIO VIAL SB-LG

| | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 22 | BACHEO ASFALTICO(INCLUYE BASE E IMPRIMACION ) | m2 | 150.00 | 13.49 | 2,023.50 | 150.00 | | 150.00 | 2023.50 | 0.00 | 2023.50 | 100.00% |
| | SECTOR 03 (EL RECREO) | | | | | | | | 0.00 | | | |
| 23 | EXCAVACION Y DESALOJO | m3 | 3,853.00 | 4.75 | 18,301.75 | 0.00 | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% |
| 24 | Base clase I | m3 | 2,254.00 | 26.45 | 59,618.30 | 0.00 | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% |
| 25 | RELLENO COMPACTADO CON MATERIAL DE PRESTAMO IMPORTADO | m3 | 1,599.00 | 12.35 | 19,747.65 | 0.00 | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% |
| 26 | CAPA DE RODADURA DE HORMIGON ASFALTICO MEZCLADO EN PLANTA DE 2 1/2"(INC. IMPRIMACION ) | m2 | 11,268.00 | 13.24 | 149,188.32 | 11268.00 | | 11268.00 | 149188.32 | 0.00 | 149188.32 | 100.00% |
| 27 | FRESADO ASFALTICO 1" | m2 | 83,822.00 | 1.52 | 127,409.44 | 17649.09 | 13986.60 | 31635.69 | 26826.62 | 21259.63 | 48086.25 | 37.74% |
| 28 | CAPA DE RODADURA DE HORMIGON ASFALTICO MEZCLADO EN PLANTA DE 1 1/2"(INC. IMPRIMACION ) | m2 | 83,822.00 | 7.90 | 662,193.80 | 7836.32 | 14466.60 | 22302.92 | 61906.93 | 114286.14 | 176193.07 | 26.61% |
| 29 | CAPA DE RODADURA DE HORMIGON ASFALTICO MEZCLADO EN PLANTA DE 1 1/2"(INC. IMPRIMACION ) | m2 | 37,878.00 | 7.90 | 299,236.20 | 0.00 | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% |
| | ALCANTARILLADOS DE AGUAS LLUVIAS | | | | | | | | 0.00 | | | |
| 30 | Suministro e instalación de tubería PVC 280 mm | m | 150.00 | 36.44 | 5,466.00 | 15.80 | | 15.80 | 575.75 | 0.00 | 575.75 | 10.53% |
| 31 | Sumidero hormigon simple inc. Rejilla | u | 10.00 | 219.06 | 2,190.60 | 0.00 | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% |
| 32 | Tapa de H.A F'c=280 Kg/cm2 70x70x15 cm (incluye doble marco metálico) | u | 10.00 | 210.96 | 2,109.60 | 0.00 | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% |
| 33 | Hormigon f'c=280 Kg/cm2 (inc. Encofrado) | m3 | 5.00 | 256.12 | 1,280.60 | 0.00 | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% |
| 34 | Acero de refuerzo fy=4200 Kg/cm2 | kg | 1500.00 | 2.38 | 3,570.00 | 0.00 | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% |
| 35 | Limpieza de sumideros y camaras | u | 40.00 | 33.60 | 1,344.00 | 0.00 | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% |
| 36 | Suministro e instalacion de tapas de hormigon para sumideros | u | 40.00 | 78.00 | 3,120.00 | 0.00 | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% |
| TOTAL: | | | | | 2,855,417.46 | | | | 772600.10 | 137,247.09 | 909,847.19 | 31.86% |

Mediante Informe – LICO-2024-002-GADMCD-DGOP-005-2024-I, de fecha 20 de noviembre de 2024 el Ing. Andrés Arévalo Guerrero, ADMINISTRADOR DE CONTRATO presenta el informe de Administrador, de Pago de Planilla de Avance de Obra #3, aprobado por el fiscalizador Ing. Ángelo Núñez Guerrero, mediante INFORME No. GADMCD-DGOP-T-F-A.N.-2024-0170-I, de fecha 19 de noviembre de 2024.

La PLANILLA Nª 3 DE AVANCE DE OBRA; adjunta por el contratista presenta un valor de $ 214.759.87 (DOSCIENTOS CATORCE MIL, SETECIENTOS CINCUENTA Y NUEVE CON 87/100), valor que no incluye IVA, desde el 22 de Septiembre del 2024 al 21 de Octubre del 2024, presenta un porcentaje acumulado del 39.39%, dentro del plazo contractual.

| PLANILLA | PERIODO DE EJECUCIÓN | VALOR PLANILLA | % ACUM |
|---|---|---|---|
| No. 1 | Desde el 24 de Julio de 2024 hasta 22 de Agosto de 2024 | $ 772.600.10 | 27.06% |
| No. 2 | Desde el 23 de Agosto de 2024 hasta 21 de Septiembre de 2024 | $ 137.247.09 | 4.80% |
| No. 3 | Desde el 22 de Septiembre de 2024 hasta 21 de Octubre de 2024 | $ 214.759.87 | 7.53% |

| ITEMS | DESCRIPCION | UNIDAD | CANTIDAD | PRECIO UNITARIO | PRECIO GLOBAL | CANTIDADES REALIZADAS | | | VALORES EJECUTADOS | | | % DE AVANCE |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | ANTERIORES | ESTE PERIODO | ACUMULADAS | ANTERIORES | ESTE PERIODO | ACUMULADAS | |
| | SEGURIDAD DEL PERSONAL | | | | | | | | | | | |
| 1 | Seguridad del personal y equipo de bioseguridad | u | 30.00 | 39.97 | 1,199.10 | 30.00 | | 30.00 | 1199.10 | 0.00 | 1199.10 | 100.00 % |



Sr. Johnny Shamir Azar Moscoso
CONSORCIO VIAL SB - LG

00000706

| | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | Tachos de Basura | u | 4.00 | 21.60 | 86.40 | 4.00 | | 4.00 | 86.40 | 0.00 | 86.40 | 100.00 % |
| 3 | Alquiler de Baterias Sanitarias | u | 4.00 | 126.00 | 504.00 | 2.00 | 2.00 | 4.00 | 252.00 | 252.00 | 504.00 | 100.00 % |
| 4 | Agua para Control de Polvo | m3 | 300.00 | 2.95 | 885.00 | 300.00 | | 300.00 | 885.00 | 0.00 | 885.00 | 100.00 % |
| 5 | Suministro e Instalacion de Cinta de Seguridad Peligro | m | 500.00 | 0.50 | 250.00 | 500.00 | | 500.00 | 250.00 | 0.00 | 250.00 | 100.00 % |
| 6 | SUMINISTRO E INSTALACION DE PARANTES VIALES | u | 10.00 | 28.88 | 288.80 | 0.00 | 10.00 | 10.00 | 0.00 | 288.80 | 288.80 | 100.00 % |
| 7 | SUMINISTRO E INSTALACION DE MALLA NARANJA | m | 500.00 | 1.19 | 595.00 | 0.00 | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% |
| 8 | Letrero Informativo (Tipo Caballete 1.2*0.6) | u | 10.00 | 126.00 | 1,260.00 | 10.00 | | 10.00 | 1260.00 | 0.00 | 1260.00 | 100.00 % |
| 9 | Limpieza de Obra | u | 60.00 | 37.43 | 2,245.80 | 42.00 | 18.00 | 60.00 | 1572.06 | 673.74 | 2245.80 | 100.00 % |
| | SECTOR 01 (PRIMAVERA 1) | | | | | | | | 0.00 | | | |
| 10 | EXCAVACION Y DESALOJO | m3 | 5,157.60 | 4.75 | 24,498.60 | 5072.77 | | 5072.77 | 24095.66 | 0.00 | 24095.66 | 98.36% |
| 11 | RELLENO COMPACTADO CON MATERIAL DE PRESTAMO IMPORTADO | m3 | 3,868.20 | 12.35 | 47,772.27 | 3868.20 | | 3868.20 | 47772.27 | 0.00 | 47772.27 | 100.00 % |
| 12 | Base clase I | m3 | 1,289.40 | 26.45 | 34,104.63 | 1181.18 | | 1181.18 | 31242.21 | 0.00 | 31242.21 | 91.61% |
| 13 | CAPA DE RODADURA DE HORMIGON ASFALTICO MEZCLADO EN PLANTA DE 2 1/2"(INC. IMPRIMACION ) | m2 | 6,447.00 | 13.24 | 85,358.28 | 5125.54 | 1321.46 | 6447.00 | 67862.15 | 17496.13 | 85358.28 | 100.00 % |
| 14 | FRESADO ASFALTICO 1" | m2 | 13,336.00 | 1.52 | 20,270.72 | 0.00 | 13237.10 | 13237.10 | 0.00 | 20120.39 | 20120.39 | 99.26% |
| 15 | CAPA DE RODADURA DE HORMIGON ASFALTICO MEZCLADO EN PLANTA DE 2 1/2"(INC. IMPRIMACION ) | m2 | 13,336.00 | 13.24 | 176,568.64 | 0.00 | 13237.10 | 13237.10 | 0.00 | 175259.20 | 175259.20 | 99.26% |
| | SECTOR 02 (CALI MURILLO Y ELSA BUCARAM) | | | | | | | | 0.00 | | | |
| 16 | EXCAVACION Y DESALOJO | m3 | 4,367.00 | 4.75 | 20,743.25 | 4367.00 | | 4367.00 | 20743.25 | 0.00 | 20743.25 | 100.00 % |
| 17 | Base clase I | m3 | 1,778.00 | 26.45 | 47,028.10 | 1241.41 | | 1241.41 | 32835.29 | 0.00 | 32835.29 | 69.82% |
| 18 | RELLENO COMPACTADO CON MATERIAL DE PRESTAMO IMPORTADO | m3 | 2,589.00 | 12.35 | 31,974.15 | 2589.00 | | 2589.00 | 31974.15 | 0.00 | 31974.15 | 100.00 % |
| 19 | CAPA DE RODADURA DE HORMIGON ASFALTICO MEZCLADO EN PLANTA DE 2 1/2"(INC. IMPRIMACION ) | m2 | 8,886.00 | 13.24 | 117,650.64 | 0.00 | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% |
| 20 | FRESADO ASFALTICO 1" | m2 | 59,982.00 | 1.52 | 91,172.64 | 19489.73 | | 19489.73 | 29624.39 | 0.00 | 29624.39 | 32.49% |
| 21 | CAPA DE RODADURA DE HORMIGON ASFALTICO MEZCLADO EN PLANTA DE 2 1/2"(INC. IMPRIMACION ) | m2 | 59,982.00 | 13.24 | 794,161.68 | 18287.49 | | 18287.49 | 242126.37 | 0.00 | 242126.37 | 30.49% |
| 22 | BACHEO ASFALTICO(INCLUYE BASE E IMPRIMACION ) | m2 | 150.00 | 13.49 | 2,023.50 | 150.00 | | 150.00 | 2023.50 | 0.00 | 2023.50 | 100.00 % |
| | SECTOR 03 (EL RECREO) | | | | | | | | 0.00 | | | |
| 23 | EXCAVACION Y DESALOJO | m3 | 3,853.00 | 4.75 | 18,301.75 | 0.00 | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% |
| 24 | Base clase I | m3 | 2,254.00 | 26.45 | 59,618.30 | 0.00 | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% |
| 25 | RELLENO COMPACTADO CON MATERIAL DE PRESTAMO IMPORTADO | m3 | 1,599.00 | 12.35 | 19,747.65 | 0.00 | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% |
| 26 | CAPA DE RODADURA DE HORMIGON ASFALTICO MEZCLADO EN PLANTA DE 2 1/2"(INC. IMPRIMACION ) | m2 | 11,268.00 | 13.24 | 149,188.32 | 11268.00 | | 11268.00 | 149188.32 | 0.00 | 149188.32 | 100.00 % |
| 27 | FRESADO ASFALTICO 1" | m2 | 83,822.00 | 1.52 | 127,409.44 | 31635.69 | | 31635.69 | 48086.25 | 0.00 | 48086.25 | 37.74% |
| 28 | CAPA DE RODADURA DE HORMIGON ASFALTICO MEZCLADO EN PLANTA DE 1 1/2"(INC. IMPRIMACION ) | m2 | 83,822.00 | 7.90 | 662,193.80 | 22302.92 | | 22302.92 | 176193.07 | 0.00 | 176193.07 | 26.61% |
| 29 | CAPA DE RODADURA DE HORMIGON ASFALTICO MEZCLADO EN PLANTA DE 1 1/2"(INC. IMPRIMACION ) | m2 | 37,878.00 | 7.90 | 299,236.20 | 0.00 | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% |



Sr. Johnny Shamir Azar Moscoso

CONSORCIO VIAL SB - LG

| | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | ALCANTARILLADOS DE AGUAS LLUVIAS | | | | | | | | 0.00 | | | |
| 30 | Suministro e Instalación de tubería PVC 280 mm | m | 150.00 | 36.44 | 5,466.00 | 15.80 | | 15.80 | 575.75 | 0.00 | 575.75 | 10.53% |
| 31 | Sumidero hormigon simple inc. Rejilla | u | 10.00 | 219.06 | 2,190.60 | 0.00 | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% |
| 32 | Tapa de H.A F'c=280 Kg/cm2 70x70x15 cm (incluye doble marco metálico) | u | 10.00 | 210.96 | 2,109.60 | 0.00 | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% |
| 33 | Hormigon f'c=280 Kg/cm2 (Inc. Encofrado) | m3 | 5.00 | 256.12 | 1,280.60 | 0.00 | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% |
| 34 | Acero de refuerzo fy=4200 Kg/cm2 | kg | 1500.00 | 2.38 | 3,570.00 | 0.00 | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% |
| 35 | Limpieza de sumideros y camaras | u | 40.00 | 33.60 | 1,344.00 | 0.00 | 6.00 | 6.00 | 0.00 | 201.60 | 201.60 | 15.00% |
| 36 | Suministro e instalacion de tapas de hormigon para sumideros | u | 40.00 | 78.00 | 3,120.00 | 0.00 | 6.00 | 6.00 | 0.00 | 468.00 | 468.00 | 15.00% |
| TOTAL: | | | | | 2,855,417.46 | | | | 909847.19 | 214,759.87 | 1,124,607.06 | 39.39% |

Mediante Informe – LICO-2024-002-GADMCD-DGOP-001-2025-I, de fecha 22 de enero de 2025 el Ing. Andrés Arévalo Guerrero, ADMINISTRADOR DE CONTRATO presenta el informe de Administrador, de Pago de Planilla de Avance de Obra #4, aprobado por el fiscalizador Ing. Ángelo Núñez Guerrero, mediante INFORME No. GADMCD-DGOP-T-F-A.N.-2025-0012-I, de fecha 21 de enero de 2025.

La PLANILLA Nª 4 DE AVANCE DE OBRA; adjunta por el contratista presenta un valor de $ 794.011.99 (SETECIENTOS NOVENTA Y CUATRO MIL, ONCE CON 99/100), valor que no incluye IVA, desde el 22 de Octubre del 2024 al 20 de Noviembre del 2024, presenta un porcentaje acumulado del 67.19%, dentro del plazo contractual.

| PLANILLA | PERIODO DE EJECUCIÓN | VALOR PLANILLA | % ACUM |
|---|---|---|---|
| No. 1 | Desde el 24 de Julio de 2024 hasta 22 de Agosto de 2024 | $ 772.600.10 | 27.06% |
| No. 2 | Desde el 23 de Agosto de 2024 hasta 21 de Septiembre de 2024 | $ 137.247.09 | 4.80% |
| No. 3 | Desde el 22 de Septiembre de 2024 hasta 21 de Octubre de 2024 | $ 214.759.87 | 7.53% |
| No. 4 | Desde el 22 de Octubre de 2024 hasta 20 de Noviembre de 2024 | $ 794.011.99 | 27.80% |

| ITEMS | DESCRIPCION | UNIDAD | CANTIDAD | PRECIO UNITARIO | PRECIO GLOBAL | CANTIDADES REALIZADAS | | | VALORES EJECUTADOS | | | % DE AVANCE |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | ANTERIORES | ESTE PERIODO | ACUMULADAS | ANTERIORES | ESTE PERIODO | ACUMULADAS | |
| | SEGURIDAD DEL PERSONAL | | | | | | | | | | | |
| 1 | Seguridad del personal y equipo de bioseguridad | u | 30.00 | 39.97 | 1,199.10 | 30.00 | | 30.00 | 1199.10 | 0.00 | 1199.10 | 100.00% |
| 2 | Tachos de Basura | u | 4.00 | 21.60 | 86.40 | 4.00 | | 4.00 | 86.40 | 0.00 | 86.40 | 100.00% |
| 3 | Alquiler de Baterías Sanitarias | u | 4.00 | 126.00 | 504.00 | 4.00 | | 4.00 | 504.00 | 0.00 | 504.00 | 100.00% |
| 4 | Agua para Control de Polvo | m3 | 300.00 | 2.95 | 885.00 | 300.00 | | 300.00 | 885.00 | 0.00 | 885.00 | 100.00% |
| 5 | Suministro e Instalacion de Cinta de Seguridad Peligro | m | 500.00 | 0.50 | 250.00 | 500.00 | | 500.00 | 250.00 | 0.00 | 250.00 | 100.00% |
| 6 | SUMINISTRO E INSTALACION DE PARANTES VIALES | u | 10.00 | 28.88 | 288.80 | 10.00 | | 10.00 | 288.80 | 0.00 | 288.80 | 100.00% |
| 7 | SUMINISTRO E INSTALACION DE MALLA NARANJA | m | 500.00 | 1.19 | 595.00 | 0.00 | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% |
| 8 | Letrero Informativo (Tipo Caballete 1.2*0.6) | u | 10.00 | 126.00 | 1,260.00 | 10.00 | | 10.00 | 1260.00 | 0.00 | 1260.00 | 100.00% |
| 9 | Limpieza de Obra | u | 60.00 | 37.43 | 2,245.80 | 60.00 | | 60.00 | 2245.80 | 0.00 | 2245.80 | 100.00% |
| | SECTOR 01 (PRIMAVERA 1) | | | | | | | | | | | |
| 10 | EXCAVACION Y DESALOJO | m3 | 5,157.60 | 4.75 | 24,498.60 | 5072.77 | | 5072.77 | 24095.66 | 0.00 | 24095.66 | 98.36% |



PROCURADOR COMUN
CONSORCIO VIAL SB - LG

| | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11 | RELLENO COMPACTADO CON MATERIAL DE PRESTAMO IMPORTADO | m3 | 3,868.20 | 12.35 | 47,772.27 | 3868.20 | | 3868.20 | 47772.27 | 0.00 | 47772.27 | 100.00% |
| 12 | Base clase I | m3 | 1,289.40 | 26.45 | 34,104.63 | 1181.18 | | 1181.18 | 31242.21 | 0.00 | 31242.21 | 91.61% |
| 13 | CAPA DE RODADURA DE HORMIGON ASFALTICO MEZCLADO EN PLANTA DE 2 1/2"(INC. IMPRIMACION ) | m2 | 6,447.00 | 13.24 | 85,358.28 | 6447.00 | | 6447.00 | 85358.28 | 0.00 | 85358.28 | 100.00% |
| 14 | FRESADO ASFALTICO 1" | m2 | 13,336.00 | 1.52 | 20,270.72 | 13237.10 | | 13237.10 | 20120.39 | 0.00 | 20120.39 | 99.26% |
| 15 | CAPA DE RODADURA DE HORMIGON ASFALTICO MEZCLADO EN PLANTA DE 2 1/2"(INC. IMPRIMACION ) | m2 | 13,336.00 | 13.24 | 176,568.64 | 13237.10 | | 13237.10 | 175259.20 | 0.00 | 175259.20 | 99.26% |
| | SECTOR 02 (CALI MURILLO Y ELSA BUCARAM) | | | | | | | | | | | |
| 16 | EXCAVACION Y DESALOJO | m3 | 4,367.00 | 4.75 | 20,743.25 | 4367.00 | | 4367.00 | 20743.25 | 0.00 | 20743.25 | 100.00% |
| 17 | Base clase I | m3 | 1,778.00 | 26.45 | 47,028.10 | 1241.41 | 536.59 | 1778.00 | 32835.29 | 14192.81 | 47028.10 | 100.00% |
| 18 | RELLENO COMPACTADO CON MATERIAL DE PRESTAMO IMPORTADO | m3 | 2,589.00 | 12.35 | 31,974.15 | 2589.00 | | 2589.00 | 31974.15 | 0.00 | 31974.15 | 100.00% |
| 19 | CAPA DE RODADURA DE HORMIGON ASFALTICO MEZCLADO EN PLANTA DE 2 1/2"(INC. IMPRIMACION ) | m2 | 8,886.00 | 13.24 | 117,650.64 | 0.00 | 8886.00 | 8886.00 | 0.00 | 117650.64 | 117650.64 | 100.00% |
| 20 | FRESADO ASFALTICO 1" | m2 | 59,982.00 | 1.52 | 91,172.64 | 19489.73 | 34614.14 | 54103.87 | 29624.39 | 52613.49 | 82237.88 | 90.20% |
| 21 | CAPA DE RODADURA DE HORMIGON ASFALTICO MEZCLADO EN PLANTA DE 2 1/2"(INC. IMPRIMACION ) | m2 | 59,982.00 | 13.24 | 794,161.68 | 18287.49 | 41694.51 | 59982.00 | 242126.37 | 552035.31 | 794161.68 | 100.00% |
| 22 | BACHEO ASFALTICO(INCLUYE BASE E IMPRIMACION ) | m2 | 150.00 | 13.49 | 2,023.50 | 150.00 | | 150.00 | 2023.50 | 0.00 | 2023.50 | 100.00% |
| | SECTOR 03 (EL RECREO) | | | | | | | | 0.00 | | | |
| 23 | EXCAVACION Y DESALOJO | m3 | 3,853.00 | 4.75 | 18,301.75 | 0.00 | 3047.04 | 3047.04 | 0.00 | 14473.44 | 14473.44 | 79.08% |
| 24 | Base clase I | m3 | 2,254.00 | 26.45 | 59,618.30 | 0.00 | 761.77 | 761.77 | 0.00 | 20148.82 | 20148.82 | 33.80% |
| 25 | RELLENO COMPACTADO CON MATERIAL DE PRESTAMO IMPORTADO | m3 | 1,599.00 | 12.35 | 19,747.65 | 0.00 | 1599.00 | 1599.00 | 0.00 | 19747.65 | 19747.65 | 100.00% |
| 26 | CAPA DE RODADURA DE HORMIGON ASFALTICO MEZCLADO EN PLANTA DE 2 1/2"(INC. IMPRIMACION ) | m2 | 11,268.00 | 13.24 | 149,188.32 | 11268.00 | | 11268.00 | 149188.32 | 0.00 | 149188.32 | 100.00% |
| 27 | FRESADO ASFALTICO 1" | m2 | 83,822.00 | 1.52 | 127,409.44 | 31635.69 | | 31635.69 | 48086.25 | 0.00 | 48086.25 | 37.74% |
| 28 | CAPA DE RODADURA DE HORMIGON ASFALTICO MEZCLADO EN PLANTA DE 1 1/2"(INC. IMPRIMACION ) | m2 | 83,822.00 | 7.90 | 662,193.80 | 22302.92 | | 22302.92 | 176193.07 | 0.00 | 176193.07 | 26.61% |
| 29 | CAPA DE RODADURA DE HORMIGON ASFALTICO MEZCLADO EN PLANTA DE 1 1/2"(INC. IMPRIMACION ) | m2 | 37,878.00 | 7.90 | 299,236.20 | 0.00 | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% |
| | ALCANTARILLADOS DE AGUAS LLUVIAS | | | | | | | | 0.00 | | | |
| 30 | Suministro e instalación de tubería PVC 280 mm | m | 150.00 | 36.44 | 5,466.00 | 15.80 | | 15.80 | 575.75 | 0.00 | 575.75 | 10.53% |
| 31 | Sumidero hormigon simple inc. Rejilla | u | 10.00 | 219.06 | 2,190.60 | 0.00 | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% |
| 32 | Tapa de H.A F'c=280 Kg/cm2 70x70x15 cm (incluye doble marco metálico) | u | 10.00 | 210.96 | 2,109.60 | 0.00 | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% |
| 33 | Hormigon f'c=280 Kg/cm2 (Inc. Encofrado) | m3 | 5.00 | 256.12 | 1,280.60 | 0.00 | 5.00 | 5.00 | 0.00 | 1280.60 | 1280.60 | 100.00% |
| 34 | Acero de refuerzo fy=4200 Kg/cm2 | kg | 1500.00 | 2.38 | 3,570.00 | 0.00 | 785.39 | 785.39 | 0.00 | 1869.23 | 1869.23 | 52.36% |
| 35 | Limpieza de sumideros y camaras | u | 40.00 | 33.60 | 1,344.00 | 6.00 | | 6.00 | 201.60 | 0.00 | 201.60 | 15.00% |
| 36 | Suministro e instalacion de tapas de hormigon para sumideros | u | 40.00 | 78.00 | 3,120.00 | 6.00 | | 6.00 | 468.00 | 0.00 | 468.00 | 15.00% |
| TOTAL: | | | | | 2,855,417.46 | | | | 1124607.06 | 794,011.99 | 1,918,619.04 | 67.19% |

Sr. Johnny Shamir Azar Moscoso
PROCURADOR COMUN

Mediante Informe – LICO-2024-002-GADMCD-DGOP-001-2025-I, de fecha 13 de febrero de 2025 el Ing. Andrés Arévalo Guerrero, ADMINISTRADOR DE CONTRATO presenta el informe de Administrador, de Pago de Planilla de Avance de Obra #5, aprobado por el fiscalizador Ing. Ángelo Núñez Guerrero, mediante INFORME No. GADMCD-DGOP-T-F-A.N.-2025-0022-I, de fecha 12 de febrero de 2025.

La PLANILLA Nª 5 DE AVANCE DE OBRA; adjunta por el contratista presenta un valor de $ 486.689.17 (CUATROCIENTOS OCHENTA Y SEIS MIL, SEISCIENTOS OCHENTA Y NUEVE CON 17/100), valor que no incluye IVA, desde el 21 de Noviembre del 2024 al 20 de Diciembre del 2024, presenta un porcentaje acumulado del 84.24%, dentro del plazo contractual.

| PLANILLA | PERIODO DE EJECUCIÓN | VALOR PLANILLA | % ACUM |
|---|---|---|---|
| No. 1 | Desde el 24 de Julio de 2024 hasta 22 de Agosto de 2024 | $ 772.600.10 | 27.06% |
| No. 2 | Desde el 23 de Agosto de 2024 hasta 21 de Septiembre de 2024 | $ 137.247.09 | 4.80% |
| No. 3 | Desde el 22 de Septiembre de 2024 hasta 21 de Octubre de 2024 | $ 214.759.87 | 7.53% |
| No. 4 | Desde el 22 de Octubre de 2024 hasta 20 de Noviembre de 2024 | $ 794.011.99 | 27.80% |
| No. 5 | Desde el 21 de Noviembre de 2024 hasta 20 de Diciembre de 2024 | $ 486.689.17 | 17.66% |

| ITEMS | DESCRIPCION | UNIDAD | CANTIDAD | PRECIO UNITARIO | PRECIO GLOBAL | CANTIDADES REALIZADAS | | | VALORES EJECUTADOS | | | % DE AVANCE |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | ANTERIORES | ESTE PERIODO | ACUMULADAS | ANTERIORES | ESTE PERIODO | ACUMULADAS | |
| | SEGURIDAD DEL PERSONAL | | | | | | | | | | | |
| 1 | Seguridad del personal y equipo de bioseguridad | u | 30.00 | 39.97 | 1,199.10 | 30.00 | | 30.00 | 1199.10 | 0.00 | 1199.10 | 100.00% |
| 2 | Tachos de Basura | u | 4.00 | 21.60 | 86.40 | 4.00 | | 4.00 | 86.40 | 0.00 | 86.40 | 100.00% |
| 3 | Alquiler de Baterias Sanitarias | u | 4.00 | 126.00 | 504.00 | 4.00 | | 4.00 | 504.00 | 0.00 | 504.00 | 100.00% |
| 4 | Agua para Control de Polvo | m3 | 300.00 | 2.95 | 885.00 | 300.00 | | 300.00 | 885.00 | 0.00 | 885.00 | 100.00% |
| 5 | Suministro e Instalacion de Cinta de Seguridad Peligro | m | 500.00 | 0.50 | 250.00 | 500.00 | | 500.00 | 250.00 | 0.00 | 250.00 | 100.00% |
| 6 | SUMINISTRO E INSTALACION DE PARANTES VIALES | u | 10.00 | 28.88 | 288.80 | 10.00 | | 10.00 | 288.80 | 0.00 | 288.80 | 100.00% |
| 7 | SUMINISTRO E INSTALACION DE MALLA NARANJA | m | 500.00 | 1.19 | 595.00 | 0.00 | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% |
| 8 | Letrero Informativo (Tipo Caballete 1.2*0.6) | u | 10.00 | 126.00 | 1,260.00 | 10.00 | | 10.00 | 1260.00 | 0.00 | 1260.00 | 100.00% |
| 9 | Limpieza de Obra | u | 60.00 | 37.43 | 2,245.80 | 60.00 | | 60.00 | 2245.80 | 0.00 | 2245.80 | 100.00% |
| | SECTOR 01 (PRIMAVERA 1) | | | | | | | | | | | |
| 10 | EXCAVACION Y DESALOJO | m3 | 5,157.60 | 4.75 | 24,498.60 | 5072.77 | | 5072.77 | 24095.66 | 0.00 | 24095.66 | 98.36% |
| 11 | RELLENO COMPACTADO CON MATERIAL DE PRESTAMO IMPORTADO | m3 | 3,868.20 | 12.35 | 47,772.27 | 3868.20 | | 3868.20 | 47772.27 | 0.00 | 47772.27 | 100.00% |
| 12 | Base clase I | m3 | 1,289.40 | 26.45 | 34,104.63 | 1181.18 | 108.22 | 1289.40 | 31242.21 | 2862.42 | 34104.63 | 100.00% |
| 13 | CAPA DE RODADURA DE HORMIGON ASFALTICO MEZCLADO EN PLANTA DE 2 1/2"(INC. IMPRIMACION ) | m2 | 6,447.00 | 13.24 | 85,358.28 | 6447.00 | | 6447.00 | 85358.28 | 0.00 | 85358.28 | 100.00% |



Sr. Johnny Shamir Azar Moscoso
PROCURADOR COMUN

| | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 14 | FRESADO ASFALTICO 1" | m2 | 13,336.00 | 1.52 | 20,270.72 | 13237.10 | | 13237.10 | 20120.39 | 0.00 | 20120.39 | 99.26% |
| 15 | CAPA DE RODADURA DE HORMIGON ASFALTICO MEZCLADO EN PLANTA DE 2 1/2"(INC. IMPRIMACION ) | m2 | 13,336.00 | 13.24 | 176,568.64 | 13237.10 | | 13237.10 | 175259.20 | 0.00 | 175259.20 | 99.26% |
| | SECTOR 02 (CALI MURILLO Y ELSA BUCARAM) | | | | | | | | | | | |
| 16 | EXCAVACION Y DESALOJO | m3 | 4,367.00 | 4.75 | 20,743.25 | 4367.00 | | 4367.00 | 20743.25 | 0.00 | 20743.25 | 100.00% |
| 17 | Base clase I | m3 | 1,778.00 | 26.45 | 47,028.10 | 1778.00 | | 1778.00 | 47028.10 | 0.00 | 47028.10 | 100.00% |
| 18 | RELLENO COMPACTADO CON MATERIAL DE PRESTAMO IMPORTADO | m3 | 2,589.00 | 12.35 | 31,974.15 | 2589.00 | | 2589.00 | 31974.15 | 0.00 | 31974.15 | 100.00% |
| 19 | CAPA DE RODADURA DE HORMIGON ASFALTICO MEZCLADO EN PLANTA DE 2 1/2"(INC. IMPRIMACION ) | m2 | 8,886.00 | 13.24 | 117,650.64 | 8886.00 | | 8886.00 | 117650.64 | 0.00 | 117650.64 | 100.00% |
| 20 | FRESADO ASFALTICO 1" | m2 | 59,982.00 | 1.52 | 91,172.64 | 54103.87 | 5878.13 | 59982.00 | 82237.88 | 8934.76 | 91172.64 | 100.00% |
| 21 | CAPA DE RODADURA DE HORMIGON ASFALTICO MEZCLADO EN PLANTA DE 2 1/2"(INC. IMPRIMACION ) | m2 | 59,982.00 | 13.24 | 794,161.68 | 59982.00 | | 59982.00 | 794161.68 | 0.00 | 794161.68 | 100.00% |
| 22 | BACHEO ASFALTICO(INCLUYE BASE E IMPRIMACION ) | m2 | 150.00 | 13.49 | 2,023.50 | 150.00 | | 150.00 | 2023.50 | 0.00 | 2023.50 | 100.00% |
| | SECTOR 03 (EL RECREO) | | | | | | | | 0.00 | | | |
| 23 | EXCAVACION Y DESALOJO | m3 | 3,853.00 | 4.75 | 18,301.75 | 3047.04 | 805.96 | 3853.00 | 14473.44 | 3828.31 | 18301.75 | 100.0( |
| 24 | Base clase I | m3 | 2,254.00 | 26.45 | 59,618.30 | 761.77 | 763.87 | 1525.64 | 20148.82 | 20204.36 | 40353.18 | 67.69% |
| 25 | RELLENO COMPACTADO CON MATERIAL DE PRESTAMO IMPORTADO | m3 | 1,599.00 | 12.35 | 19,747.65 | 1599.00 | | 1599.00 | 19747.65 | 0.00 | 19747.65 | 100.00% |
| 26 | CAPA DE RODADURA DE HORMIGON ASFALTICO MEZCLADO EN PLANTA DE 2 1/2"(INC. IMPRIMACION ) | m2 | 11,268.00 | 13.24 | 149,188.32 | 11268.00 | | 11268.00 | 149188.32 | 0.00 | 149188.32 | 100.00% |
| 27 | FRESADO ASFALTICO 1" | m2 | 83,822.00 | 1.52 | 127,409.44 | 31635.69 | 23496.31 | 55132.00 | 48086.25 | 35714.39 | 83800.64 | 65.77% |
| 28 | CAPA DE RODADURA DE HORMIGON ASFALTICO MEZCLADO EN PLANTA DE 1 1/2"(INC. IMPRIMACION ) | m2 | 83,822.00 | 7.90 | 662,193.80 | 22302.92 | 32829.08 | 55132.00 | 176193.07 | 259349.73 | 435542.80 | 65.77% |
| 29 | CAPA DE RODADURA DE HORMIGON ASFALTICO MEZCLADO EN PLANTA DE 1 1/2"(INC. IMPRIMACION ) | m2 | 37,878.00 | 7.90 | 299,236.20 | 0.00 | 18978.81 | 18978.81 | 0.00 | 149932.60 | 149932.60 | 50.11% |
| | ALCANTARILLADOS DE AGUAS LLUVIAS | | | | | | | | 0.00 | | | |
| 30 | Suministro e instalación de tubería PVC 280 mm | m | 150.00 | 36.44 | 5,466.00 | 15.80 | | 15.80 | 575.75 | 0.00 | 575.75 | 10.53% |
| 31 | Sumidero hormigon simple inc. Rejilla | u | 10.00 | 219.06 | 2,190.60 | 0.00 | 10.00 | 10.00 | 0.00 | 2190.60 | 2190.60 | 100.00% |
| 32 | Tapa de H.A F'c=280 Kg/cm2 70x70x15 cm (incluye doble marco metálico) | u | 10.00 | 210.96 | 2,109.60 | 0.00 | 10.00 | 10.00 | 0.00 | 2109.60 | 2109.60 | 100.00% |
| 33 | Hormigon f'c=280 Kg/cm2 (Inc. Encofrado) | m3 | 5.00 | 256.12 | 1,280.60 | 5.00 | | 5.00 | 1280.60 | 0.00 | 1280.60 | 100.00% |
| 34 | Acero de refuerzo fy=4200 Kg/cm2 | kg | 1500.00 | 2.38 | 3,570.00 | 785.39 | | 785.39 | 1869.23 | 0.00 | 1869.23 | 52.36% |
| 35 | Limpieza de sumideros y camaras | u | 40.00 | 33.60 | 1,344.00 | 6.00 | 14.00 | 20.00 | 201.60 | 470.40 | 672.00 | 50.00% |
| 36 | Suministro e instalacion de tapas de hormigon para sumideros | u | 40.00 | 78.00 | 3,120.00 | 6.00 | 14.00 | 20.00 | 468.00 | 1092.00 | 1560.00 | 50.00% |
| TOTAL: | | | | | 2,855,417.46 | | | | 1918619.04 | 486,689.17 | 2,405,308.21 | 84.24% |

Mediante Informe – LICO-2024-002-GADMCD-DGOP-005-2025-I, de fecha 07 de marzo de 2025 el Ing. Andrés Arévalo Guerrero, ADMINISTRADOR DE CONTRATO presenta el informe de Administrador, de Pago de Planilla de Avance de Obra #6, aprobado por el fiscalizador Ing. Ángelo Núñez Guerrero, mediante INFORME No. GADMCD-DGOP-T-F-A.N.-2025-0030-I, de fecha 05 de marzo de 2025.

Sr. Johnny Shamir Azar Moscoso
PROCURADOR COMUN
CONSORCIO VIAL SB - LG

La PLANILLA Nª 6 DE AVANCE DE OBRA; adjunta por el contratista presenta un valor de $ 168.568.72 (CIENTO SESENTA Y OCHO MIL, QUINIENTOS SESENTA Y OCHO CON 72/100), valor que no incluye IVA, desde el 21 de Diciembre del 2024 al 19 de Enero del 2025, presenta un porcentaje acumulado del 90.14%, dentro del plazo contractual.

| PLANILLA | PERIODO DE EJECUCIÓN | VALOR PLANILLA | % ACUM |
|---|---|---|---|
| No. 1 | Desde el 24 de Julio de 2024 hasta 22 de Agosto de 2024 | $ 772.600.10 | 27.06% |
| No. 2 | Desde el 23 de Agosto de 2024 hasta 21 de Septiembre de 2024 | $ 137.247.09 | 4.80% |
| No. 3 | Desde el 22 de Septiembre de 2024 hasta 21 de Octubre de 2024 | $ 214.759.87 | 7.53% |
| No. 4 | Desde el 22 de Octubre de 2024 hasta 20 de Noviembre de 2024 | $ 794.011.99 | 27.80% |
| No. 5 | Desde el 21 de Noviembre de 2024 hasta 20 de Diciembre de 2024 | $ 486.689.17 | 17.66% |
| No. 6 | Desde el 21 de Diciembre de 2024 hasta 19 de Enero de 2025 | $ 168,568.72 | 5.90% |

| ITEMS | DESCRIPCION | UNIDAD | CANTIDAD | PRECIO UNITARIO | PRECIO GLOBAL | CANTIDADES REALIZADAS | | | VALORES EJECUTADOS | | | % DE AVANCE |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | ANTERIORES | ESTE PERIODO | ACUMULADAS | ANTERIORES | ESTE PERIODO | ACUMULADAS | |
| | SEGURIDAD DEL PERSONAL | | | | | | | | | | | |
| 1 | Seguridad del personal y equipo de bioseguridad | u | 30.00 | 39.97 | 1,199.10 | 30.00 | | 30.00 | 1199.10 | 0.00 | 1199.10 | 100.00% |
| 2 | Tachos de Basura | u | 4.00 | 21.60 | 86.40 | 4.00 | | 4.00 | 86.40 | 0.00 | 86.40 | 100.00% |
| 3 | Alquiler de Baterias Sanitarias | u | 4.00 | 126.00 | 504.00 | 4.00 | | 4.00 | 504.00 | 0.00 | 504.00 | 100.00% |
| 4 | Agua para Control de Polvo | m3 | 300.00 | 2.95 | 885.00 | 300.00 | | 300.00 | 885.00 | 0.00 | 885.00 | 100.00% |
| 5 | Suministro e Instalacion de Cinta de Seguridad Peligro | m | 500.00 | 0.50 | 250.00 | 500.00 | | 500.00 | 250.00 | 0.00 | 250.00 | 100.00% |
| 6 | SUMINISTRO E INSTALACION DE PARANTES VIALES | u | 10.00 | 28.88 | 288.80 | 10.00 | | 10.00 | 288.80 | 0.00 | 288.80 | 100.00% |
| 7 | SUMINISTRO E INSTALACION DE MALLA NARANJA | m | 500.00 | 1.19 | 595.00 | 0.00 | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% |
| 8 | Letrero Informativo (Tipo Caballete 1.2*0.6) | u | 10.00 | 126.00 | 1,260.00 | 10.00 | | 10.00 | 1260.00 | 0.00 | 1260.00 | 100.00% |
| 9 | Limpieza de Obra | u | 60.00 | 37.43 | 2,245.80 | 60.00 | | 60.00 | 2245.80 | 0.00 | 2245.80 | 100.00% |
| | SECTOR 01 (PRIMAVERA 1) | | | | | | | | | | | |
| 10 | EXCAVACION Y DESALOJO | m3 | 5,157.60 | 4.75 | 24,498.60 | 5072.77 | | 5072.77 | 24095.66 | 0.00 | 24095.66 | 98.36% |
| 11 | RELLENO COMPACTADO CON MATERIAL DE PRESTAMO IMPORTADO | m3 | 3,868.20 | 12.35 | 47,772.27 | 3868.20 | | 3868.20 | 47772.27 | 0.00 | 47772.27 | 100.00% |
| 12 | Base clase I | m3 | 1,289.40 | 26.45 | 34,104.63 | 1289.40 | | 1289.40 | 34104.63 | 0.00 | 34104.63 | 100.00% |
| 13 | CAPA DE RODADURA DE HORMIGON ASFALTICO MEZCLADO EN PLANTA DE 2 1/2"(INC. IMPRIMACION ) | m2 | 6,447.00 | 13.24 | 85,358.28 | 6447.00 | | 6447.00 | 85358.28 | 0.00 | 85358.28 | 100.00% |
| 14 | FRESADO ASFALTICO 1" | m2 | 13,336.00 | 1.52 | 20,270.72 | 13237.10 | | 13237.10 | 20120.39 | 0.00 | 20120.39 | 99.26% |
| 15 | CAPA DE RODADURA DE HORMIGON ASFALTICO MEZCLADO EN PLANTA DE 2 1/2"(INC. IMPRIMACION ) | m2 | 13,336.00 | 13.24 | 176,568.64 | 13237.10 | | 13237.10 | 175259.20 | 0.00 | 175259.20 | 99.26% |



Sr. Johnny Shamir Azar Moscoso
PROCURADOR COMUN
CONSORCIO VIAL

| | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | SECTOR 02 (CALI MURILLO Y ELSA BUCARAM) | | | | | | | | | | | |
| 16 | EXCAVACION Y DESALOJO | m3 | 4,367.00 | 4.75 | 20,743.25 | 4367.00 | | 4367.00 | 20743.25 | 0.00 | 20743.25 | 100.00% |
| 17 | Base clase I | m3 | 1,778.00 | 26.45 | 47,028.10 | 1778.00 | | 1778.00 | 47028.10 | 0.00 | 47028.10 | 100.00% |
| 18 | RELLENO COMPACTADO CON MATERIAL DE PRESTAMO IMPORTADO | m3 | 2,589.00 | 12.35 | 31,974.15 | 2589.00 | | 2589.00 | 31974.15 | 0.00 | 31974.15 | 100.00% |
| 19 | CAPA DE RODADURA DE HORMIGON ASFALTICO MEZCLADO EN PLANTA DE 2 1/2"(INC. IMPRIMACION ) | m2 | 8,886.00 | 13.24 | 117,650.64 | 8886.00 | | 8886.00 | 117650.64 | 0.00 | 117650.64 | 100.00% |
| 20 | FRESADO ASFALTICO 1" | m2 | 59,982.00 | 1.52 | 91,172.64 | 59982.00 | | 59982.00 | 91172.64 | 0.00 | 91172.64 | 100.00% |
| 21 | CAPA DE RODADURA DE HORMIGON ASFALTICO MEZCLADO EN PLANTA DE 2 1/2"(INC. IMPRIMACION ) | m2 | 59,982.00 | 13.24 | 794,161.68 | 59982.00 | | 59982.00 | 794161.68 | 0.00 | 794161.68 | 100.00% |
| 22 | BACHEO ASFALTICO(INCLUYE BASE E IMPRIMACION ) | m2 | 150.00 | 13.49 | 2,023.50 | 150.00 | | 150.00 | 2023.50 | 0.00 | 2023.50 | 100.00% |
| | SECTOR 03 (EL RECREO) | | | | | | | | 0.00 | | | |
| 23 | EXCAVACION Y DESALOJO | m3 | 3,853.00 | 4.75 | 18,301.75 | 3853.00 | | 3853.00 | 18301.75 | 0.00 | 18301.75 | 100.00% |
| 24 | Base clase I | m3 | 2,254.00 | 26.45 | 59,618.30 | 1525.64 | 728.36 | 2254.00 | 40353.18 | 19265.12 | 59618.30 | 100.00% |
| 25 | RELLENO COMPACTADO CON MATERIAL DE PRESTAMO IMPORTADO | m3 | 1,599.00 | 12.35 | 19,747.65 | 1599.00 | | 1599.00 | 19747.65 | 0.00 | 19747.65 | 100.00% |
| 26 | CAPA DE RODADURA DE HORMIGON ASFALTICO MEZCLADO EN PLANTA DE 2 1/2"(INC. IMPRIMACION ) | m2 | 11,268.00 | 13.24 | 149,188.32 | 11268.00 | | 11268.00 | 149188.32 | 0.00 | 149188.32 | 100.00% |
| 27 | FRESADO ASFALTICO 1" | m2 | 83,822.00 | 1.52 | 127,409.44 | 55132.00 | | 55132.00 | 83800.64 | 0.00 | 83800.64 | 65.77% |
| 28 | CAPA DE RODADURA DE HORMIGON ASFALTICO MEZCLADO EN PLANTA DE 1 1/2"(INC. IMPRIMACION ) | m2 | 83,822.00 | 7.90 | 662,193.80 | 55132.00 | | 55132.00 | 435542.80 | 0.00 | 435542.80 | 65.77% |
| 29 | CAPA DE RODADURA DE HORMIGON ASFALTICO MEZCLADO EN PLANTA DE 1 1/2"(INC. IMPRIMACION ) | m2 | 37,878.00 | 7.90 | 299,236.20 | 18978.81 | 18899.19 | 37878.00 | 149932.60 | 149303.60 | 299236.20 | 100.00% |
| | ALCANTARILLADOS DE AGUAS LLUVIAS | | | | | | | | 0.00 | | | |
| 30 | Suministro e instalación de tubería PVC 280 mm | m | 150.00 | 36.44 | 5,466.00 | 15.80 | | 15.80 | 575.75 | 0.00 | 575.75 | 10.53% |
| 31 | Sumidero hormigon simple inc. Rejilla | u | 10.00 | 219.06 | 2,190.60 | 10.00 | | 10.00 | 2190.60 | 0.00 | 2190.60 | 100.00% |
| 32 | Tapa de H.A F'c=280 Kg/cm2 70x70x15 cm (incluye doble marco metálico) | u | 10.00 | 210.96 | 2,109.60 | 10.00 | | 10.00 | 2109.60 | 0.00 | 2109.60 | 100.00% |
| 33 | Hormigon f'c=280 Kg/cm2 (Inc. Encofrado) | m3 | 5.00 | 256.12 | 1,280.60 | 5.00 | | 5.00 | 1280.60 | 0.00 | 1280.60 | 100.00% |
| 34 | Acero de refuerzo fy=4200 Kg/cm2 | kg | 1500.00 | 2.38 | 3,570.00 | 785.39 | | 785.39 | 1869.23 | 0.00 | 1869.23 | 52.36% |
| 35 | Limpieza de sumideros y camaras | u | 40.00 | 33.60 | 1,344.00 | 20.00 | | 20.00 | 672.00 | 0.00 | 672.00 | 50.00% |
| 36 | Suministro e instalacion de tapas de hormigon para sumideros | u | 40.00 | 78.00 | 3,120.00 | 20.00 | | 20.00 | 1560.00 | 0.00 | 1560.00 | 50.00% |
| | TOTAL: | | | | 2,855,417.46 | | | | 2405308.21 | 168,568.72 | 2,573,876.93 | 90.14% |

**TERCERA: CONDICIONES OPERATIVAS.-** Al respecto, la Fiscalización y Administrador indican:

*Según los antecedentes antes mencionados, informa que la obra fue concluida dentro del plazo establecido, en cumplimiento a las Normas de Control Interno 408-29 Recepción de las obras, dentro de su segundo inciso establece en su parte pertinente "...Si ésta es definitiva, las cuentas deben estar finiquitadas y no se admite reclamos pendientes de las partes...".En virtud a lo evidenciado de la obra* ***"REHABILITACION Y ASFALTO EN LAS COOPERATIVAS, CALI MURILLO, ELSA BUCARAM, CIUDADELA PRIMAVERA 1, Y CIUDADELA RECREO DEL CANTON DURAN."*** *está en buenas condiciones y prestando servicio a la comunidad, ES PROCEDENTE* que se continúe con el trámite correspondiente del Acta de Recepción Provisional." (...)



Sr. Johnny Shamir Azar Moscoso
CONSORCIO VIAL SB - LG

**CUARTA: LIQUIDACIÓN ECONÓMICA.-**, Mediante memorando Nro. GADMCD-DGF-2025-2146-M, de fecha 25 de marzo del 2025, el Mgs. Edison Javier Bolaños Rojas, Director General Financiero, remite Informe económico del contrato N° **LICO-GADMCD-2024-002**, en la cual detalla lo siguiente:

CONTRATO: LICO-GADMCD-2024-002
MONTO: $ 2.855.417,46
CONTRATISTA: GEOVANNY FRANCO ZAPATA

| DESCRIPCIÓN | FECHA | FACTURA # | VALOR FACTURA | IVA | RETENCIÓN IR | AMORT. ANTICIPO | AJUSTE/TIEM-PRESUP | IVA SRI | IVA PROVEEDOR | CTA X PAGAR | VALOR A PAGAR | VALOR PAGADO | EGRESO # |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ANTICIPO 5% | 22/7/2024 | | | | | | | | | | 142.770,87 | 142.770,87 | 1237 |
| PLLA # 1/FACTURA | 23/9/2024 | 55 | 772.600,10 | 115.890,02 | 13.520,50 | 38.630,00 | | 115.890,02 | | 720.449,60 | 720.449,60 | 420.449,60 | 1668 |
| SALDO | 29/9/2024 | 109 | | - | - | - | | - | - | 0,00 | - | 300.000,00 | 1842 |
| PLLA # 2/FACTURA | 28/10/2024 | 56 | 137.247,09 | 20.587,06 | 2.401,82 | 6.862,35 | | 20.587,06 | | 127.982,91 | 127.982,91 | 127.982,91 | 1933 |
| PLLA # 3/FACTURA | 13/12/2024 | 58 | 214.759,87 | 32.213,98 | 3.758,30 | 10.737,99 | | 32.213,98 | | 200.263,58 | 200.263,58 | 150.263,58 | 2370 |
| SALDO | 17/12/2024 | | | | | | | | | | | 50.000,00 | 2394 |
| PLLA # 4/FACTURA | 29/1/2025 | 61 | 794.011,99 | 119.101,80 | 13.895,21 | 39.700,60 | | 119.101,80 | | 740.416,18 | 740.416,18 | 280.116,78 | 337 |
| ABONO | 5/2/2025 | | | | | | | | | | | 190.299,40 | 446 |
| ABONO | 20/2/2025 | | | | | | | | | | | 70.000,00 | 663 |
| ABONO | 20/3/2025 | | | | | | | | | | | 100.000,00 | 718 |
| PLLA # 5/FACTURA | 21/2/2025 | 62 | 486.689,17 | 73.003,38 | 8.517,06 | 24.334,46 | | 73.003,38 | | 453.837,65 | 453.837,65 | | CC-707 |
| PLLA # 6/FACTURA | 17/2/2025 | 64 | 168.568,72 | 25.285,31 | 2.949,95 | 22.505,46 | | 25.285,31 | | 143.113,31 | 143.113,31 | | CC-1233 |
| | | | 2.573.076,94 | 386.081,54 | 45.042,84 | 142.770,87 | | 386.081,55 | | 2.386.063,23 | 2.528.834,10 | 1.831.883,14 | |

| RESUMEN DE VALORES DEL CONTRATO | |
|---|---|
| Monto del Contrato | 2.855.417,46 |
| Ejecutado (Planillado): | 2.573.876,94 |
| Diferencia x ejecutar ( Contratado- planillado) | 281.540,52 |

| RESUMEN DE DEDUCCIONES Y VALORES TRANSFERIDOS | | |
|---|---|---|
| Anticipo otorgado | | 142.770,87 |
| (-) Anticipo devengado | | 142.770,87 |
| Saldo de Anticipo | | 0,00 |
| IVA FACTURADO | | 386.081,55 |
| (-) Retención IVA | | 386.081,55 |
| | IVA PAGADO AL PROVEEDOR | 0,00 |
| | (-) Retención IR | 45.042,84 |
| | Valores Pagados | 1.831.883,14 |
| | Valores x pagar | -696.950,96 |

Es necesario Indicar concordante a Informe Nº GADMCD-DGOP-T.F-A.N-2025-0040-M de fecha, 18 de marzo del 2025, el Ing. Ángelo Núñez Guerrero, Fiscalizador de obra, indica lo siguiente:

*(...) "Cabe recalcar que se encuentran en trámite de revisión y aprobación la Planilla # 1 de Diferencia de Cantidades No.1 de Avance de Obra, del contrato:* ***"REHABILITACION Y ASFALTO EN LAS COOPERATIVAS, CALI MURILLO, ELSA BUCARAM, CIUDADELA PRIMAVERA 1, Y CIUDADELA RECREO DEL CANTON DURAN.***

**QUINTA: LIQUIDACIÓN DE PLAZOS.-** El plazo contractual se ejecutó conforme al siguiente detalle: Concordante a Nº GADMCD-DGOP-T.F-A.N-2025-0040-M de fecha, 18 de marzo del 2025, suscrito por el Ing. Ángelo Núñez Guerrero, Fiscalizador de obra.

Sr. Johnny Shamir Azar Moscoso
PROCURADOR COMUN
CONSORCIO VIAL SB - LG

DURÁN
Gobierno Municipal

Municipalidad de Durán
gobiernomunicipaldeduran
gobiernodeduran

| | |
|---|---|
| **FECHA DE FIRMA DE CONTRATO:** | 02 de julio del 2024 |
| **FECHA DE INICIO DE LOS TRABAJOS:** | 24 de julio del 2024 |
| **TIEMPO DE EJECUCIÓN:** | 180 días |
| **TIEMPO DE FINALIZACIÓN CONTRACTUAL:** | 19 de enero del 2025 |
| **ACTA DE EVALUACIÓN Y BALANCE DE OBRA 1 DIFERENCIA DE CANTIDADES** | 13 al 19 de enero del 2025 |
| **TIEMPO DE FINALIZACIÓN REAL DE OBRA:** | 19 de enero del 2025. |

## SEXTA: CONSTANCIA DE LA ENTREGA- RECEPCIÓN.-

Esta Administración deja expresa constancia del cumplimiento de las obligaciones asumidas por el contratista, a través del contrato dentro del proceso de contratación signado con el código: **LICO-GADMCD-2024-002.** Es decir, los comparecientes del presente instrumento avalan el desarrollo a cabalidad de los trabajos y la sujeción de aquellos a las especificaciones técnicas y cláusulas contractuales dentro del plazo aprobado por el GAD MUNICIPAL DEL CANTÓN DURÁN.

Consecuentemente, dando cumplimiento a lo que dispone el artículo 81 de la Ley Orgánica del Sistema Nacional de Contratación Pública en concordancia con el artículo 325.- Contenido de las actas ( Sustituido por el Art. 6 num.105 del D.E.206, R.O.524-3S,22-III-2024) del Reglamento General a la LOSNCP, se procede a la Recepción Provisional por la ***"REHABILITACION Y ASFALTO EN LAS COOPERATIVAS, CALI MURILLO, ELSA BUCARAM, CIUDADELA PRIMAVERA 1, Y CIUDADELA RECREO DEL CANTON DURAN."***, suscritas por el contratista y Administrador, y acorde con la **CLÁUSULA DÉCIMO TERCERA. - ACTA DE ENTREGA RECEPCIÓN PROVISIONAL Y DEFINITIVA**

*13.1.- Generalidades: La recepción provisional y definitiva del proceso de contratación de "REHABILITACION Y ASFALTO EN LAS COOPERATIVAS, CALI MURILLO, ELSA BUCARAM, CIUDADADELA PRIMAVERA 1, Y CIUDADELA RECREO DEL CANTON DURAN", se realizara a entera satisfacción de la contratante y será necesario la suscripción de la respectiva acta suscrita por el Contratista y el Administrador del Contrato en representación de la Entidad Contratante, como lo estipula el artículo 325 del Reglamento General de la Ley Orgánica del Sistema Nacional de Contratación Pública.*

**SÉPTIMA: GARANTÍAS.-**Acorde con lo previsto en la Cláusula Sexta del Contrato de Licitación Obras **No. LICO-GADMCD-2024-002**, el contratista presentó la siguiente garantía.

| TIPO GARANTÍA | ENTIDAD ASEGURADORA | N° |
|---|---|---|
| BUEN USO DE ANTICIPO | LATINA SEGUROS C.A. | 0064603 |
| FIEL CUMPLIMIENTO DE CONTRATO | LATINA SEGUROS C.A. | 0081695 |

**OCTAVA: VARIOS.-** Se deja expresa constancia que, responderá por todos los vicios ocultos de los trabajos, cuyo objeto es ***"REHABILITACION Y ASFALTO EN LAS COOPERATIVAS, CALI MURILLO, ELSA BUCARAM, CIUDADELA PRIMAVERA 1, Y CIUDADELA RECREO DEL CANTON DURAN."***,entre el GAD MUNICIPAL DEL CANTÓN DURÁN" en los términos fijados en el contrato y la Ley.

Sr. Johnny Shamir Azar Moscoso
PROCURADOR COMUN
CONSORCIO VIAL SB - LG

La presente Acta de Entrega Recepción Provisional cuyo objeto es: ***"REHABILITACION Y ASFALTO EN LAS COOPERATIVAS, CALI MURILLO, ELSA BUCARAM, CIUDADELA PRIMAVERA 1, Y CIUDADELA RECREO DEL CANTON DURAN."*** entre el GAD MUNICIPAL DEL CANTÓN DURÁN, no exonera al Sr. Ing. Geovanny Rafael Franco Zapata, de la responsabilidad técnica y jurídica de acuerdo a lo previsto en la Ley Orgánica del Sistema Nacional de Contratación Pública y de su Reglamento General de aplicación.

**NOVENA: ACEPTACIÓN.-** De conformidad al artículo 81 de la Ley Orgánica del Sistema Nacional de Contratación Pública en concordancia con el artículo 316 y 325 del decreto Nº 458 del Reglamento General a la LOSNCP, el contrato de fecha 02 de julio del 2024 e informe del Fiscalizador, esta administración está aceptando la conclusión de los trabajos objeto del instrumento antes referido.

Para constancia y dando fe de lo actuado los comparecientes suscriben, ratifican y aprueban en cinco ejemplares todo el contenido de este instrumento, a los tres días del mes de abril del 2025.

Firmado electrónicamente por: ANDRES ISAAC AREVALO GUERRERO

Ing. Andrés Isaac Arévalo Guerrero
**ADMINISTRADOR DE CONTRATO**

Firmado electrónicamente por: GEOVANNY RAFAEL FRANCO ZAPATA

Sr. Ing. Geovanny Rafael Franco Zapata
**CONTRATISTA GADMCD**

Sr. Johnny Shamir Azar Moscoso
PROCURADOR COMUN
CONSORCIO VIAL SB - LG

00000716

**GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DEL CANTÓN DURÁN**
**DIRECCIÓN GENERAL DE OBRAS PÚBLICAS**

OFICIO No. GADMCD -DGOP-2017-0434-OF
Eloy Alfaro (Durán), 26 de abril del 2017

**PARA** : Señor Ingeniero
José Arturo Ormazábal Delgado
**GERENTE ORMAZABAL VALDERRAMA CONSTRUCCIONES S.A.**

**ASUNTO** : CERTIFICACIÓN DE PERSONAL TÉCNICO QUE PARTICIPO EN CONTRATO **LICO-GADMCD-008-2013**

De mi consideración:

*En atención a su solicitud* S/N de fecha 06 de abril del presente año, referente a que certifique el personal técnico que participó en el contrato **LICO-GADMCD-008-2013** de la obra: ***REASFALTADO, PAVIMENTACIÓN ASFÁLTICA Y OBRAS COMPLEMENTARIAS A DESARROLLARSE EN LA COOPERATIVA DE VIVIENDA UNIDAD NACIONAL, CDLA. PRIMAVERA 1 , CDLA. RÍO GUAYAS, CDLA. ALBERTO MALDONADO, COOP. 18 DE ABRIL, COOP. BRISAS DEL MAR, COOP. LOS ESTEROS, COOP. BARRIO LINDO, COOP. ABEL GILÑBERT PONTÓN I , CDLA. MOLINA DE FRANK, CDLA. RINA ORTIZ, CDLA. HANNA DE MOUSSE, CDLA. 27 DE DCIEMBRE, AV. PEDRO VICENTE MALDONADO, AV. AMAZONAS, CDLA. HUERTOS FAMILIARES, COOP. HÉCTOR COBOS SECTOR 2-3 DEL CANTÓN DURÁN.*** Cúmpleme en ***CERTIFICAR*** *que de acuerdo a los archivos que reposan en la Dirección General de Obras Públicas Municipales, se constató que el personal técnico ofertado en la obra indicada corresponde a los siguientes profesionales:*

| | |
|---|---|
| ING. ANGEL FABIAN RAMÍREZ RAMÍREZ | SUPERINTENDENTE DE OBRA |
| ING. JORGE LUIS LINDAO MACÍAS | RESIDENTE DE OBRA |
| ING. HUGO ENRIQUE SOLEDISPA CORONEL | INGENIERO TOPOGRAFO |
| ING. OLGA LUCIA NIETO GALLINO | INGENIERO AMBIENTAL |

*Cabe mencionar que el contrato está concluido.*

| | |
|---|---|
| ***Monto Contrato :*** | $ 3'810.000,00 U.S.D. |
| ***Fecha suscripción :*** | *23/08/2013* |
| ***Plazo contractual:*** | *165 Días calendarios* |
| ***Fecha de Inicio de obra :*** | *15/09/2013* |
| **Concesión de plazo N° 1 ( 60 días calendario )** | *Desde 02 de Marzo del 2014 Hasta 30 de Abril del 2014* |
| ***Concesión de plazo N° 2 ( 30 días calendario )*** | *Desde 01 de Mayo del 2014 Hasta 30 de Mayo del 2014* |
| ***Fecha de terminación real :*** | *30/05/2014* |
| ***Acta de Recepción Provisional :*** | *25/11/2014* |
| ***Acta de Recepción Definitiva :*** | *04/10/2016* |

***Sigue...***

Sr. Johnny Shamir Azar Moscoso
PROCURADOR COMUN
CONSORCIO VIAL SB - LG

00000717

**GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DEL CANTÓN DURÁN**
**DIRECCIÓN GENERAL DE OBRAS PÚBLICAS**

*...viene*

*La Compañía interesada puede hacer uso del presente documento como a bien tuviere.*

*Atentamente,*

G.A.D. Municipal del Cantón
Durán
DIRECCIÓN GENERAL DE OBRAS PUBLICAS

**Ing. Carlos Luis Erazo Indaburo**
**DIRECTOR GENERAL DE OBRAS PÚBLICAS**
**Copia: Archivo**
**CE/jv**

*Sr. Johnny Shamir Azar Moscoso*
PROCURADOR COMUN
CONSORCIO VIAL SB - LG

00003718

**ACTA DE ENTREGA RECEPCIÓN DEFINITIVA**
**CONTRATO DE LICITACIÓN DE OBRA**
**LICO-GADMCD-008-2013**

**ACTA DE ENTREGA DE RECEPCIÓN DEFINITIVA DE LA OBRA: "REASFALTADO PAVIMENTACIÓN ASFÁLTICA Y OBRAS COMPLEMENTARIAS A DESARROLLARSE EN LA COOP. DE VIVIENDA UNIDAD NACIONAL, CDLA. PRIMAVERA I, CDLA. RÍO GUAYAS, CDLA. ALBERTO MALDONADO, COOP. 18 DE ABRIL, COOP. BRISAS DEL MAR, COOP. LOS ESTEROS, COOP. BARRIO LINDO, COOP. ABEL GILBERT PONTÓN 1, CDLA. MOLINA DE FRANK. CDLA. RINA ORTIZ, CDLA. HANNA DE MOUSSE, CDLA. 27 DE DICIEMBRE, AV. PEDRO VICENTE MALDONADO, AV. AMAZONAS, CDLA. HUERTOS FAMILIARES, COOP. HÉCTOR COBOS SECTOR 2-3 DEL CANTÓN DURÁN.", EJECUTADA POR LA COMPAÑÍA CONTRATISTA ORMAZABAL VALDERRAMA CONSTRUCCIONES S.A. REPRESENTADA LEGALMENTE POR SU GERENTE GENERAL, ING. JOSÉ ARTURO ORMAZÁBAL DELGADO, MEDIANTE CONTRATO SUSCRITO CON EL GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DEL CANTÓN DURÁN.**

En el Cantón Durán, Provincia del Guayas, a los 04 día del mes de octubre del 2016, en las oficinas del **GAD MUNICIPAL DEL CANTÓN DURÁN**, ubicada en la Cdla. Abel Gilbert III, Bloque A y C, comparecen a la suscripción de la presente Acta de Entrega de Recepción Definitiva del Contrato **"REASFALTADO PAVIMENTACIÓN ASFÁLTICA Y OBRAS COMPLEMENTARIAS A DESARROLLARSE EN LA COOPERATIVA DE VIVIENDA UNIDAD NACIONAL, CDLA. PRIMAVERA I, CIUDADELA RÍO GUAYAS, CIUDADELA ALBERTO MALDONADO, COOP. 18 DE ABRIL, COOP. BRISAS DEL MAR, COOP. LOS ESTEROS, COOP. BARRIO LINDO, COOP. ABEL GILBERT PONTÓN 1, CDLA. MOLINA DE FRANK. CDLA. RINA ORTIZ, CDLA. HANNA DE MOUSSE, CDLA. 27 DE DICIEMBRE, AV. PEDRO VICENTE MALDONADO, AV. AMAZONAS, CDLA. HUERTOS FAMILIARES, COOP. HÉCTOR COBOS SECTOR 2-3 DEL CANTÓN DURÁN"**, representado por la Comisión de Recepción de Obras, integrada por el ING. CARLOS LUIS ERAZO Director General de Obras Públicas, ING. MARIELA AVILA SILVA, Vocal de la Comisión Técnico no interviniente y ARQ. LIDIA FIGUEROA SOTO Supervisor Observador-Técnico no interviniente, a quienes en adelante se les denominará CONTRATANTE; y, por otra parte, el Ing. José Arturo Ormazábal Delgado, Gerente General de la compañía ORMAZABAL VALDERRAMA CONSTRUCCIONES S.A. a quien en adelante se la denominará CONTRATISTA. Las partes comparecen libre y voluntariamente al tenor de las siguientes cláusulas.

**PRIMERA ANTECEDENTES.-**

Sirven de antecedentes para la celebración de esta Acta:

1. El artículo 81 de la Ley Orgánica del Sistema Nacional de Contratación Pública que dispone que en los contratos de ejecución de obra existirá una recepción provisional y una definitiva.

2. El artículo 124 del Reglamento General a la LOSNCP estipula el contenido mínimo de las actas de entrega-recepción conforme consta en el siguiente detalle: "Las actas contendrán los antecedentes, condiciones generales de ejecución, condiciones operativas, liquidación económica, liquidación de plazos, constancia de la recepción, cumplimiento de las obligaciones contractuales, reajustes de precios pagados, o pendientes de pago y cualquier otra circunstancia que se estime necesaria."



Sr. Johnny Shamir Azar Moscoso
PROCURADOR COMUN
CONSORCIO VIAL SB - LG

00000719

3. Con fecha 23 de agosto del 2013, se suscribió el contrato del proceso de Licitación de Obra **No. LICO-GADMCD-008-2013** para la obra: **"REASFALTADO PAVIMENTACIÓN ASFÁLTICA Y OBRAS COMPLEMENTARIAS A DESARROLLARSE EN LA COOPERATIVA DE VIVIENDA UNIDAD NACIONAL, CDLA. PRIMAVERA I, CIUDADELA RÍO GUAYAS, CIUDADELA ALBERTO MALDONADO, COOP. 18 DE ABRIL, COOP. BRISAS DEL MAR, COOP. LOS ESTEROS, COOP. BARRIO LINDO, COOP. ABEL GILBERT PONTÓN 1, CDLA. MOLINA DE FRANK. CDLA. RINA ORTIZ, CDLA. HANNA DE MOUSSE, CDLA. 27 DE DICIEMBRE, AV. PEDRO VICENTE MALDONADO, AV. AMAZONAS, CDLA. HUERTOS FAMILIARES, COOP. HÉCTOR COBOS SECTOR 2-3 DEL CANTÓN DURÁN", entre el GAD MUNICIPAL DEL CANTÓN DURÁN"** y la compañía ORMAZABAL VALDERRAMA CONSTRUCCIONES S.A. representada legalmente por su Gerente General José Arturo Ormazábal Delgado, por el valor de USD $ 3.810.000,00 (Tres millones, ochocientos diez mil, con 00/100 dólares de los Estados Unidos de América) más IVA, y con un plazo de ejecución del contrato principal de 165 días contados a partir del pago del anticipo.

4. Mediante oficio N° 2349-GADMCD-DOP-2013, de fecha 23 de agosto del 2013, suscrito por el Ing. César Orellana Huayamabe, Director de Obras Públicas (E) en ese entonces, designa al Ing. Galo González Garzón, para la fiscalización de los trabajos correspondiente al contrato en referencia.

5. Con fecha 08 de noviembre del 2013, el Ing. Galo González Garzón, Fiscalizador de la obra, suscribe el oficio # 0558-G.G.G-GADMCD-DOP-013 indicando lo siguiente: *"...la planilla # 1 (avance) presentada por el contratista, tiene un valor de $613.497,30 (Seiscientos trece mil, cuatrocientos noventa y siete con 30/* Dólares). La obra mencionada tiene un porcentaje del 16.10%, la misma que se está ejecutando dentro del plazo contractual, siendo supervisada por el suscrito, en base a las normas y especificaciones técnicas indicadas en el contrato, por lo que es procedente que se continúe con el trámite correspondiente de la misma..."

6. Mediante oficio #0615-G.G.G-GADMCD-DOP-013, de fecha 09 de diciembre del 2013 el Ing. Galo González Garzón, Fiscalizador de la obra, manifiesta lo siguiente: *"...la planilla # 2 (avance) presentada por el contratista, tiene un valor de $663.005,80 (Seiscientos sesenta y tres mil, cinco con 80/100 Dólares*). La obra mencionada tiene un porcentaje del 33.50%, la misma que se está ejecutando dentro del plazo contractual, siendo supervisada por el suscrito, en base a las normas y especificaciones técnicas indicadas en el contrato, por lo que es procedente que se continúe con el trámite correspondiente de la misma..."

7. De acuerdo al oficio # 0001-G.G.G-GADMCD-DOP-014, de fecha 02 de enero del 2014, el Ing. Galo González Garzón, Fiscalizador de la obra, indica lo siguiente: *"...la planilla # 3 (avance) presentada por el contratista, tiene un valor de $831.509,10 (Ochocientos treinta y un mil, quinientos nueve con 10/100* Dólares). La obra mencionada tiene un porcentaje del 55.33%, la misma que se está ejecutando dentro del plazo contractual, siendo supervisada por el suscrito, en base a las normas y especificaciones técnicas indicadas en el contrato, por lo que es procedente que se continúe con el trámite correspondiente de la misma..."

8. Mediante oficio # 0053-G.G.G-GADMCD-DOP-014, de fecha 24 de enero del 2014 el Ing. Galo González Garzón, Fiscalizador de la obra, manifiesta lo siguiente: *"...la*



Sr. Johnny Shamir Azar Moscoso
PROCURADOR COMUN
CONSORCIO VIAL SB - LG

*planilla # 4 (avance) presentada por el contratista, tiene un valor de $423.949,47 (Cuatrocientos veinte y tres mil, novecientos cuarenta y nueve con 47/100* Dólares). La obra mencionada tiene un porcentaje del 66.46%, la misma que se está ejecutando dentro del plazo contractual, siendo supervisada por el suscrito, en base a las normas y especificaciones técnicas indicadas en el contrato, por lo que es procedente que se continúe con el trámite correspondiente de la misma..."

9. Mediante oficio s/n de fecha 31 de enero del 2014, suscrito por el Sr. José Ormazábal Valderrama, Gerente General de la compañía, en ese entonces, solicita la ampliación de 60 días calendario, debido a la etapa invernal, lo que causa un bajo rendimiento de la obra, cuya ampliación será para cumplir a cabalidad con el contrato en referencia cumpliendo las especificaciones técnicas.

10. Concordante a esta solicitud, el Econ. Dalton Narváez Mendieta, Alcalde del Cantón Durán, en aquel entonces, suscribe el oficio # 0759-GADMCD-I-A, de fecha 31 de enero del 2014 mediante el cual solicita a la Dirección General de Obras Públicas el informe correspondiente a la concesión de plazo.

11. Mediante Informe de fecha 3 de febrero del 2014, el Ing. Galo González Garzón, Fiscalizador de la obra, indica lo siguiente: *"...informo que dicho petitorio si procede, ya que como es de conocimiento público las precipitaciones de aguas lluvias están presentes desde el 2 de enero de este año de acuerdo al control del estado del tiempo que llevo a diario como fiscalizador de OO.PP..."*

12. Mediante oficio # 0289-GADMCD-DOP-14, de fecha 04 de abril del 2014, suscrito por el Ing. César Orellana Huayamabe, Director de Obras Públicas (E) en ese entonces indica lo siguiente: *"...este departamento considera que técnicamente se justifica la concesión del plazo prórroga de 60 días calendarios, basándose en la cláusula décima literal (a)..."*

13. De acuerdo al oficio # 0111-G.G.G-GADMCD-DOP-014, de fecha 11 de marzo del 2014, Ing. Galo González Garzón, Fiscalizador de la obra, manifiesta lo siguiente: *"...la planilla # 5 (avance) presentada por el contratista, tiene un valor de $464.463,58 (Cuatrocientos sesenta y cuatro mil, cuatrocientos sesenta y tres con 58/100* Dólares). La obra mencionada tiene un porcentaje del 78.65%, la misma que se está ejecutando dentro del plazo contractual, siendo supervisada por el suscrito, en base a las normas y especificaciones técnicas indicadas en el contrato, por lo que es procedente que se continúe con el trámite correspondiente de la misma...".

14. Mediante Resolución Administrativa No. GADMCD-A-2016-010-R de fecha 23 de marzo del 2016, se dispuso al Abogado Francisco Lituma Cabezas proceda a elaborar las actas de recepción provisional y definitivas de obras.

15. Mediante oficio # 0129-G.G.G-GADMCD-DOP-014, de fecha 03 de abril del 2014 el Ing. Galo González Garzón, Fiscalizador de la obra, manifiesta lo siguiente: *"...la planilla # 6 (avance) presentada por el contratista, tiene un valor de $448.013,09 (Cuatrocientos cuarenta y ocho mil, trece con 09/100* Dólares). La obra mencionada tiene un porcentaje del 90.41%, la misma que se está ejecutando dentro del plazo contractual, siendo supervisada por el suscrito, en base a las normas y especificaciones técnicas indicadas en el contrato, por lo que es procedente que se continúe con el trámite correspondiente de la misma..."



Sr. Johnny Skamir Azar Moscoso
PROCURADOR COMUN
CONSORCIO VIAL SB - LG

00000721

16. Mediante oficio s/n de fecha 16 de abril del 2014, suscrito por el Sr. José Ormazábal Valderrama, Gerente General de la compañía, en ese entonces, solicita la ampliación de 30 días calendario, debido al desabastecimiento de asfalto por problemas técnicos en la refinería de Esmeraldas

17. Concordante a esta solicitud, el Econ. Dalton Narváez Mendieta, Alcalde del Cantón Durán, en aquel entonces, suscribe el oficio # 3262-GADMCD-I-A, de fecha 16 de abril del 2014 mediante el cual solicita a la Dirección General de Obras Públicas el informe correspondiente a la concesión de plazo.

18. Mediante informe de fecha 17 de abril del 2014, el Ing. Galo González Garzón, Fiscalizador de la obra, indica lo siguiente: *"...informo que dicho petitorio si procede..."*.

19. Con fecha 21 de abril del 2014, mediante oficio # 0897-GADMCD-DOP-14, el Ing. Director de Obras Públicas (E) en ese entonces indica lo siguiente: *"...este departamento considera que técnicamente se justifica la concesión del plazo prórroga de 30 días calendarios, basándose en la cláusula décima literal (a)..."*

20. De acuerdo al oficio # 0172-W-A-GADMCD-DOP-014, de fecha 28 de abril del 2014, Ing. Galo González Garzón, Fiscalizador de la obra, manifiesta lo siguiente: *"...la planilla # 7 (avance) presentada por el contratista, tiene un valor de $210.306,96 (Doscientos diez mil, trescientos seis con 96/100* Dólares). La obra mencionada tiene un porcentaje del 95.93%, la misma que se está ejecutando dentro del plazo contractual, siendo supervisada por el suscrito, en base a las normas y especificaciones técnicas indicadas en el contrato, por lo que es procedente que se continúe con el trámite correspondiente de la misma..."

21. Mediante informe 0073-GGG-DOP-2014, de fecha 25 de septiembre del 2014, el Ing. Galo González Garzón, Fiscalizador de la obra, manifiesta lo siguiente: *"...la planilla # 8 (final) presentada por el contratista, tiene un valor de $154.085,40 (Ciento cincuenta y cuatro mil, ochenta y cinco con 40/100* Dólares). La obra mencionada tiene un porcentaje del 99.97%, la misma que se ejecutó dentro del plazo contractual prorrogado, siendo supervisada por el suscrito, en base a las normas y especificaciones técnicas indicadas en el contrato, por lo que es procedente que se continúe con el trámite correspondiente de la misma..."

22. Mediante Oficios # 3077-GADMCD-DOP-013; 3376-GADMCD-DOP-013; 0013-GADMCD-DOP-014; 0217-GADMCD-DOP-014; 0579-GADMCD-DOP-2014; 0772-GADMCD-DOP-014; 0980-GADMCD-DOP-014 y MEMORANDO-0864-DOP-2014 el administrador del contrato presentó el informe pertinente correspondiente a las planillas.

23. Mediante Memorándum No. GADMCD-DGOP- 1285-2016-M de fecha 21 de junio del 2016, suscrito por el Ing. Carlos Luis Erazo Indaburo Director General de Obras Públicas, se solicitó la conformación de la Comisión para Recepción de Obras.

24. Con fecha 22 de junio del 2016, la Ingeniera Comercial Alexandra Arce Plúas Alcaldesa del GAD MUNICIPAL DEL CANTÓN DURÁN, mediante Memorando No. GADMCD-A-0782-2016, conformó el Comité de Recepción de Obras pertinente.



Sr. Johnny Amir Azar Moscoso
PROCURADOR COMUN
CONSORCIO VIAL SB - LG

25. Mediante Oficio s/n, de fecha 17 de agosto del 2016, suscrito por el Ing. José Arturo Ormazábal Delgado, representante legal de la compañía ORMAZABAL VALDERRAMA CONSTRUCCIONES S.A., solicita la Recepción Definitiva de la Obra.

26. Mediante INFORME No. GADMCD-DGOP-CRO-2016-038-I, de fecha 18 de agosto del 2016, la Comisión de Recepción de Obras, comunica al contratista la inspección técnica al sitio donde se ejecutó la obra.

27. Mediante Memorando No. GADMCD-DGF-2016-2901-M de fecha 26 de agosto del 2016, la Directora General Financiero presentó el informe económico del contrato principal relativo al proceso de contratación cuyo objeto es: **"REASFALTADO PAVIMENTACIÓN ASFÁLTICA Y OBRAS COMPLEMENTARIAS A DESARROLLARSE EN LA COOPERATIVA DE VIVIENDA UNIDAD NACIONAL, CDLA. PRIMAVERA I, CIUDADELA RÍO GUAYAS, CIUDADELA ALBERTO MALDONADO, COOP. 18 DE ABRIL, COOP. BRISAS DEL MAR, COOP. LOS ESTEROS, COOP. BARRIO LINDO, COOP. ABEL GILBERT PONTÓN 1, CDLA. MOLINA DE FRANK. CDLA. RINA ORTIZ, CDLA. HANNA DE MOUSSE, CDLA. 27 DE DICIEMBRE, AV. PEDRO VICENTE MALDONADO, AV. AMAZONAS, CDLA. HUERTOS FAMILIARES, COOP. HÉCTOR COBOS SECTOR 2-3 DEL CANTÓN DURÁN"**, donde se evidencia que existen valores pendientes de pago, por tal razón esta Dirección, solicita mediante Memorándum No. GADMCD-DGOP-2016-1840-M, de fecha 30 de agosto del 2016, finiquitar los valores pendientes para continuar con el trámite de Recepción Definitiva.

28. Mediante Memorando No. GADMCD-DGF-2016-3211-M de fecha 15 de septiembre del 2016, la Econ. Elaine Jijón Gordillo, Directora General Financiera, adjunta un alcance al Informe Económico correspondiente al contrato **LICO-GADMCD-008-2013**, donde se deja constancia que no existe valores pendientes de pago.

29. Mediante Memorándum No. GADMCD-DGOP-2016-2009-M, de fecha 21 de septiembre del 2016, suscrito por el Ing. Carlos Luis Erazo Indaburo, Director General de Obras Públicas, solicita al Econ. Juan Carlos Real, Tesorero Municipal, copia de la garantía vigente del contrato de licitación de obra LICO-**GADMCD-008-2013** cuyo objeto es la: **"REASFALTADO PAVIMENTACIÓN ASFÁLTICA Y OBRAS COMPLEMENTARIAS A DESARROLLARSE EN LA COOPERATIVA DE VIVIENDA UNIDAD NACIONAL, CDLA. PRIMAVERA I, CIUDADELA RÍO GUAYAS, CIUDADELA ALBERTO MALDONADO, COOP. 18 DE ABRIL, COOP. BRISAS DEL MAR, COOP. LOS ESTEROS, COOP. BARRIO LINDO, COOP. ABEL GILBERT PONTÓN 1, CDLA. MOLINA DE FRANK. CDLA. RINA ORTIZ, CDLA. HANNA DE MOUSSE, CDLA. 27 DE DICIEMBRE, AV. PEDRO VICENTE MALDONADO, AV. AMAZONAS, CDLA. HUERTOS FAMILIARES, COOP. HÉCTOR COBOS SECTOR 2-3 DEL CANTÓN DURÁN".**

30. Con fecha 22 de septiembre del 2016, el Econ. Juan Carlos Real, suscribe el MEMORANDO GADMCD-DGF-T-2016-1666-M, adjuntando copia de la póliza vigente del contrato **LICO-GADMCD-008-2013.**

31. Mediante Informe No. GADMCD-DGOP-CRO-2016-064-I de fecha 28 de septiembre del 2016, se consignó el análisis referente al cumplimiento de las obligaciones



Sr. Johnny Shamir Azar Moscoso
PROCURADOR COMUN
CONSORCIO VIAL SB - LG

asumidas por la compañía **ORMAZABAL VALDERRAMA CONSTRUCCIONES S.A.**, dentro del proceso de contratación No.LICO-GADMCD-008-2013.

32. Mediante memorándum No. GADMCD-DGOP-2016-2066-M de fecha 29 de septiembre del 2016, suscrito por el Director General de Obras Públicas se solicitó al Procurador Síndico Municipal del Cantón Durán se elabore el Acta Recepción Definitiva del contrato cuyo objeto es: **"REASFALTADO PAVIMENTACIÓN ASFÁLTICA Y OBRAS COMPLEMENTARIAS A DESARROLLARSE EN LA COOP. DE VIVIENDA UNIDAD NACIONAL, CDLA. PRIMAVERA I, CDLA. RÍO GUAYAS, CDLA. ALBERTO MALDONADO, COOP. 18 DE ABRIL, COOP. BRISAS DEL MAR, COOP. LOS ESTEROS, COOP. BARRIO LINDO, COOP. ABEL GILBERT PONTÓN 1, CDLA. MOLINA DE FRANK. CDLA. RINA ORTIZ, CDLA. HANNA DE MOUSSE, CDLA. 27 DE DICIEMBRE, AV. PEDRO VICENTE MALDONADO, AV. AMAZONAS, CDLA. HUERTOS FAMILIARES, COOP. HÉCTOR COBOS SECTOR 2-3 DEL CANTÓN DURÁN".**

33. Mediante memorándum No. 0157-2016-DGAJ-PS-FLC-MI de fecha 30 de septiembre del 2016, el Ab. Francisco Lituma Cabezas Procurado Síndico Municipal, remite al Msg. Luis Borbor Gómez, Ab. del Área de Contratación Publica, el memorándum No. GADMCD-DGOP-2016-2066-M, suscrito por el Ing., Carlos Luis Indaburo, Director General de Obras Públicas, mediante el cual solicita se elabore el Acta de Entrega y Recepción Definitiva del Contrato No. LICO-GADMCD-008-2013, por lo que solicita se sirva realizar el Acta de Entrega y Recepción Definitiva, del contrato antes citado.

**SEGUNDA: CONDICIONES GENERALES DE EJECUCIÓN.-**

La obra ejecutada por el contratista, en forma general contempló la realización a cabalidad de lo siguiente:

***Planilla # 1 Avance de Obra (Contrato Principal)***

| DESCRIPCION | UNIDAD | CANTIDAD CONTRATADA | CANTIDAD EJECUTADA | PRECIO UNITARIO | PRECIO TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|
| **SEGURIDAD DE OBRA** | | | | | |
| Seguridad del personal | u | 25,00 | 15,00 | 70,70 | 1.060,50 |
| Cinta reflectiva | m | 300,00 | 100,00 | 5,75 | 575,00 |
| Suministro de agua | m3 | 250,00 | 100,00 | 2,70 | 270,00 |
| Limpieza de Obra | días | 180,00 | 16,00 | 27,00 | 432,00 |
| **CDLA UNIDAD NACIONAL REASFALTADO** | | | | | |
| Fresado de vía | m2 | 23.361,65 | 0,00 | 0,42 | 0,00 |
| Bacheo Asfaltico | m2 | 540,00 | 0,00 | 10,61 | 0,00 |
| Carpeta Asfáltica e=2,5cm | m2 | 23.361,65 | 0,00 | 5,70 | 0,00 |
| **CDLA PRIMAVERA I PAVIMENTACION ASFALTICA** | | | | | |
| Bacheo Asfaltico | m2 | 250,00 | 0,00 | 10,61 | 0,00 |
| Carpeta Asfáltica e=6,3cm | m2 | 7.783,81 | 0,00 | 12,73 | 0,00 |
| **CDLA RIO GUAYAS ,ALBERTO MALDONADO ,COOP 18 DE ABRIL,BRISAS DEL MAR** | | | | | |
| **REASFALTADO** | | | | | |



Sr. Johnny Shamir Azar Moscoso
PROCURADOR COMUN
CONSORCIO VIAL SB - LG

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| Fresado de vía | m2 | 95.184,63 | 20.000,00 | 0,42 | 8.400,00 |
| Bacheo Asfaltico | m2 | 3.071,63 | 500,00 | 10,61 | 5.305,00 |
| Carpeta Asfáltica e=2,5cm | m2 | 67.937,50 | 20.000,00 | 5,70 | 114.000,00 |
| Carpeta Asfáltica e=5,00 cm | m2 | 27.247,13 | 10.000,00 | 10,41 | 104.100,00 |
| **COOP.LOS ESTEROS Y BARRIO LINDO PAVIMENTACION ASFALTICA** | | | | | |
| Trazado y Replanteo | m2 | 5.289,75 | 0,00 | 0,72 | 0,00 |
| Excavación sin clasificar (inc. Desalojo) | m2 | 2.115,90 | 0,00 | 4,21 | 0,00 |
| Relleno Compactado con material de préstamo importado | m3 | 990,00 | 0,00 | 12,50 | 0,00 |
| Base Clase 1 e=20 cm | m3 | 11.150,00 | 0,00 | 30,50 | 0,00 |
| Carpeta Asfáltica e=5,00 cm | m2 | 5.289,39 | 0,00 | 10,41 | 0,00 |
| **REASFALTADO** | | | | | |
| Fresado de vía | m2 | 5.869,39 | 0,00 | 0,42 | 0,00 |
| Bacheo Asfaltico | m2 | 350,00 | 0,00 | 10,61 | 0,00 |
| Carpeta Asfáltica e=2,5 cm | m2 | 5.869,39 | 0,00 | 5,70 | 0,00 |
| **CDLA HUERTOS FAMILIARES BORDILLO CUNETAS** | | | | | |
| Demolición de Hormigón Simple | m3 | 15,00 | 0,00 | 14,00 | 0,00 |
| Bordillo cuneta de H.S.Fc=210 kg/cm2 | ml | 424,00 | 0,00 | 22,20 | 0,00 |
| **PAVIMENTACION ASFALTICA** | | | | | |
| Trazado y Replanteo | m2 | 1.081,14 | 0,00 | 0,72 | 0,00 |
| Excavación sin clasificar (inc. Desalojo) | m3 | 862,76 | 0,00 | 4,21 | 0,00 |
| Relleno Compactado con material de préstamo importado | m3 | 447,37 | 0,00 | 12,50 | 0,00 |
| Base Clase 1 e=20 cm | m3 | 447,37 | 0,00 | 30,50 | 0,00 |
| Carpeta Asfáltica e=5,00 cm | m2 | 1.801,11 | 0,00 | 10,41 | 0,00 |
| **CDLA ABEL GILBER PONTON 1 ALCANTARILLADO DE AA.SS. SECTOR 1** | | | | | |
| Trazado y Replanteo | m2 | 4.956,85 | 0,00 | 0,72 | 0,00 |
| Corte de pavimento asfaltico | ml | 6.547,00 | 0,00 | 2,56 | 0,00 |
| Rotura de cámara existente para empate de tubería PVC | u | 39,00 | 0,00 | 30,00 | 0,00 |
| Remoción de hormigón simple | m2 | 100,00 | 0,00 | 5,88 | 0,00 |
| Alzada de Adoquín existente en acera | m2 | 2.950,00 | 0,00 | 3,50 | 0,00 |
| Instalación de adoquín existente en acera | m2 | 2.950,00 | 0,00 | 7,50 | 0,00 |
| Excavación para estructura menor (inc. Desalojo) | m3 | 2.983,66 | 0,00 | 6,69 | 0,00 |
| Excavación sin clasificar (inc. Desalojo) | m3 | 274,68 | 0,00 | 4,21 | 0,00 |
| Relleno Compactado con material de préstamo importado | m3 | 2.530,74 | 0,00 | 12,50 | 0,00 |
| Cama de arena para protección de tubería de PVC | m3 | 743,53 | 0,00 | 17,33 | 0,00 |



Sr. Johnny Shamir Azar Moscoso
PROCURADOR COMUN
CONSORCIO VIAL SB - LG

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| Suministro e instalación de tubería novafort de 150 mm | ml | 4.629,85 | 0,00 | 17,69 | 0,00 |
| Suministro e instalación de tubería novafort de 200 mm | ml | 327,00 | 0,00 | 22,57 | 0,00 |
| Suministro e instalación de adoquín peatonal e=6cm | m2 | 250,00 | 0,00 | 19,86 | 0,00 |
| Acera de H.S, e=8 cm f'c=210 kg/cm2 | m2 | 100,00 | 0,00 | 12,24 | 0,00 |
| Caja domiciliaria de AA.SS.H.A | u | 227,00 | 0,00 | 107,34 | 0,00 |
| Pre camara de tratamiento de AA.SS.H.A | u | 39,00 | 0,00 | 1.404,39 | 0,00 |
| Tapa de H.A | u | 39,00 | 0,00 | 186,56 | 0,00 |
| **REASFALTADO** | | | | | |
| Fresado de via | m2 | 53.881,86 | 0,00 | 0,42 | 0,00 |
| Bacheo Asfaltico | m2 | 4.394,46 | 0,00 | 10,61 | 0,00 |
| Carpeta Asfaltica e=2,5 cm | m2 | 43.631,15 | 0,00 | 5,70 | 0,00 |
| Carpeta Asfaltica e=5,00cm | m2 | 10.250,71 | 0,00 | 10,41 | 0,00 |
| **CDLA MOLINA DE FRANK,RINA ORTIZ ,HANNA MOUSSE,27 DE DICIEMBRE,AV.PEDRO VICENTE MALDONADO AV. AMAZONAS** | | | | | |
| Fresado de via | m2 | 27.193,52 | 15.000,00 | 0,42 | 6.300,00 |
| Bacheo Asfaltico | m2 | 1.127,79 | 300,00 | 10,61 | 3.183,00 |
| Carpeta Asfaltica e=2,5 cm | m2 | 11.838,87 | 6.000,00 | 5,70 | 34.200,00 |
| Carpeta Asfaltica e=5 cm | m2 | 15.354,65 | 8.000,00 | 10,41 | 83.280,00 |
| **COOP.HECTOR COBOS SECTOR 2 VIA PRINCIPAL** | | | | | |
| **BORDILLOS CUNETAS** | | | | | |
| Trazado y Replanteo | m2 | 720,80 | 300,00 | 0,72 | 216,00 |
| Excavacion para estructura menor (inc.Desalojo) | m3 | 78,32 | 20,00 | 6,69 | 133,80 |
| Relleno Compactado con material de prestamo importado | m3 | 203,52 | 120,00 | 12,50 | 1.500,00 |
| Bordillo cuneta de H.S.Fc=210 kg/cm2 | ml | 424,00 | 150,00 | 22,20 | 3.330,00 |
| Muro de confinamiento (0,15x0,40m)fc=210 kg/cm2 | ml | 424,00 | 100,00 | 14,59 | 1.459,00 |
| Acera de H.S, e=8 cm f'c=210 kg/cm2 | m2 | 381,00 | 150,00 | 12,24 | 1.836,00 |
| **PAVIMENTACION ASFALTICA** | | | | | |
| Trazado y Replanteo | m2 | 26.950,00 | 5.000,00 | 0,72 | 3.600,00 |
| Excavacion sin clasificar (inc.Desalojo) | m3 | 7.965,00 | 3.000,00 | 4,21 | 12.630,00 |
| Relleno Compactado con material de prestamo importado | m3 | 2.855,00 | 1.000,00 | 12,50 | 12.500,00 |
| Base Clase 1 e=20 cm | m3 | 5.390,00 | 2.000,00 | 30,50 | 61.000,00 |
| Carpeta Asfaltica e=5 cm | m2 | 26.950,00 | 5.000,00 | 10,41 | 52.050,00 |
| **REASFALTADO** | | | | | |
| Fresado de via | m2 | 14.157,73 | 0,00 | 0,42 | 0,00 |
| Bacheo Asfaltico | m2 | 500,00 | 0,00 | 10,61 | 0,00 |
| Carpeta Asfaltica e=2,5 cm | m2 | 14.157,73 | 0,00 | 5,70 | 0,00 |
| **HECTOR COBOS SECTOR 3** | | | | | |



Sr. Johnny Shamir Azar Moscoso
PROCURADOR COMUN
CONSORCIO VIAL SB - LG

00000726

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| **VIA PRINCIPAL** | | | | | |
| **BORDILLOS CUNETAS** | | | | | |
| Trazado y Replanteo | m2 | 11.677,30 | 2.000,00 | 0,72 | 1.440,00 |
| Excavacion para estructura menor (inc.Desalojo) | m3 | 648,73 | 100,00 | 6,69 | 669,00 |
| Relleno Compactado con material de prestamo importado | m3 | 3.113,94 | 500,00 | 12,50 | 6.250,00 |
| Bordillo cuneta de H.S.Fc=210 kg/cm2 | ml | 6.488,00 | 500,00 | 22,20 | 11.100,00 |
| Muro de confinamiento (0,15x0,40m)fc=210 kg/cm2 | ml | 6.488,00 | 200,00 | 14,59 | 2.918,00 |
| Acera de H.S, e=8 cm f'c=210 kg/cm2 | m2 | 7.785,60 | 1.000,00 | 12,24 | 12.240,00 |
| **PAVIMENTACION ASFALTICA** | | | | | |
| Trazado y Replanteo | m2 | 26.950,00 | 5.000,00 | 0,72 | 3.600,00 |
| Excavacion sin clasificar (inc.Desalojo) | m3 | 8.971,00 | 2.000,00 | 4,21 | 8.420,00 |
| Relleno Compactado con material de prestamo importado | m3 | 4.456,70 | 2.000,00 | 12,50 | 25.000,00 |
| Base Clase 1 e=20 cm | m3 | 5.942,27 | 1.000,00 | 30,50 | 30.500,00 |
| Carpeta Asfaltica e=5 cm | m2 | 29.711,36 | 0,00 | 10,41 | 0,00 |
| **TOTAL** | | | | | **613.497,30** |

***Planilla # 2 Avance de Obra (Contrato Principal)***

| DESCRIPCION | UNIDAD | CANTIDAD CONTRATADA | CANTIDAD EJECUTADA | PRECIO UNITARIO | PRECIO TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|
| **SEGURIDAD DE OBRA** | | | | | |
| Seguridad del personal | u | 25,00 | 5,00 | 70,70 | 353,50 |
| Cinta reflectiva | m | 300,00 | 100,00 | 5,75 | 575,00 |
| Suministro de agua | m3 | 250,00 | 50,00 | 2,70 | 135,00 |
| Limpieza de Obra | dias | 180,00 | 15,00 | 27,00 | 405,00 |
| **CDLA UNIDAD NACIONAL REASFALTADO** | | | | | |
| Fresado de via | m2 | 23.361,65 | 10.000,00 | 0,42 | 4.200,00 |
| Bacheo Asfaltico | m2 | 540,00 | 100,00 | 10,61 | 1.061,00 |
| Carpeta Asfaltica e=2,5cm | m2 | 23.361,65 | 15.000,00 | 5,70 | 85.500,00 |
| **CDLA PRIMAVERA I PAVIMENTACION ASFALTICA** | | | | | |
| Bacheo Asfaltico | m2 | 250,00 | 0,00 | 10,61 | 0,00 |
| Carpeta Asfaltica e=6,3cm | m2 | 7.783,81 | 0,00 | 12,73 | 0,00 |
| **CDLA RIO GUAYAS ,ALBERTO MALDONADO ,COOP 18 DE ABRIL,BRISAS DEL MAR** | | | | | |
| **REASFALTADO** | | | | | |
| Fresado de via | m2 | 95.184,63 | 20.000,00 | 0,42 | 8.400,00 |
| Bacheo Asfaltico | m2 | 3.071,63 | 500,00 | 10,61 | 5.305,00 |
| Carpeta Asfaltica e=2,5cm | m2 | 67.937,50 | 20.000,00 | 5,70 | 114.000,00 |
| Carpeta Asfaltica e=5,00 cm | m2 | 27.247,13 | 10.000,00 | 10,41 | 104.100,00 |
| **COOP.LOS ESTEROS Y BARRIO LINDO** | | | | | |



Sr. Johnny Shamir Azar Moscoso
PROCURADOR COMUN
CONSORCIO VIAL SB - LG

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| **PAVIMENTACION ASFALTICA** | | | | | |
| Trazado y Replanteo | m2 | 5.289,75 | 3.000,00 | 0,72 | 2.160,00 |
| Excavacion sin clasificar (inc.Desalojo) | m2 | 2.115,90 | 500,00 | 4,21 | 2.105,00 |
| Relleno Compactado con material de prestamo importado | m3 | 990,00 | 500,00 | 12,50 | 6.250,00 |
| Base Clase 1 e=20 cm | m3 | 11.150,00 | 500,00 | 30,50 | 15.250,00 |
| Carpeta Asfaltica e=5,00 cm | m2 | 5.289,39 | 3.000,00 | 10,41 | 31.230,00 |
| **REASFALTADO** | | | | | |
| Fresado de via | m2 | 5.869,39 | 0,00 | 0,42 | 0,00 |
| Bacheo Asfaltico | m2 | 350,00 | 0,00 | 10,61 | 0,00 |
| Carpeta Asfaltica e=2,5 cm | m2 | 5.869,39 | 0,00 | 5,70 | 0,00 |
| **CDLA HUERTOS FAMILIARES BORDILLO CUNETAS** | | | | | |
| Demolicion de Hormigon Simple | m3 | 15,00 | 0,00 | 14,00 | 0,00 |
| Bordillo cuneta de H.S.Fc=210 kg/cm2 | ml | 424,00 | 0,00 | 22,20 | 0,00 |
| **PAVIMENTACION ASFALTICA** | | | | | |
| Trazado y Replanteo | m2 | 1.081,14 | 500,00 | 0,72 | 360,00 |
| Excavacion sin clasificar (inc.Desalojo) | m3 | 862,76 | 200,00 | 4,21 | 842,00 |
| Relleno Compactado con material de prestamo importado | m3 | 447,37 | 200,00 | 12,50 | 2.500,00 |
| Base Clase 1 e=20 cm | m3 | 447,37 | 150,00 | 30,50 | 4.575,00 |
| Carpeta Asfaltica e=5,00 cm | m2 | 1.801,11 | 1.000,00 | 10,41 | 10.410,00 |
| **CDLA ABEL GILBER PONTON 1 ALCANTARILLADO DE AA.SS. SECTOR 1** | | | | | |
| Trazado y Replanteo | m2 | 4.956,85 | 0,00 | 0,72 | 0,00 |
| Corte de pavimento asfaltico | ml | 6.547,00 | 0,00 | 2,56 | 0,00 |
| Rotura de camara existente para empate de tuberia PVC | u | 39,00 | 0,00 | 30,00 | 0,00 |
| Remocion de hormigon simple | m2 | 100,00 | 0,00 | 5,88 | 0,00 |
| Alzada de Adoquin existente en acera | m2 | 2.950,00 | 0,00 | 3,50 | 0,00 |
| Instalacion de adoquin existente en acera | m2 | 2.950,00 | 0,00 | 7,50 | 0,00 |
| Excavacion para estructura menor (inc.Desalojo) | m3 | 2.983,66 | 0,00 | 6,69 | 0,00 |
| Excavacion sin clasificar (inc.Desalojo) | m3 | 274,68 | 0,00 | 4,21 | 0,00 |
| Relleno Compactado con material de prestamo importado | m3 | 2.530,74 | 0,00 | 12,50 | 0,00 |



Sr. Johnny Shamir Azar Moscoso
PROCURADOR COMUN
CONSORCIO VIAL SB - LG

00000728

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| Cama de arena para proteccion de tuberia de PVC | m3 | 743,53 | 0,00 | 17,33 | 0,00 |
| Suministro e instalacion de tuberia novafort de 150 mm | ml | 4.629,85 | 0,00 | 17,69 | 0,00 |
| Suministro e instalacion de tuberia novafort de 200 mm | ml | 327,00 | 0,00 | 22,57 | 0,00 |
| Suministro e instalacion de adoquin peatonal e=6cm | m2 | 250,00 | 0,00 | 19,86 | 0,00 |
| Acera de H.S, e=8 cm f'c=210 kg/cm2 | m2 | 100,00 | 0,00 | 12,24 | 0,00 |
| Caja domiciliaria de AA.SS.H.A | u | 227,00 | 0,00 | 107,34 | 0,00 |
| Pre camara de tratamiento de AA.SS.H.A | u | 39,00 | 0,00 | 1.404,39 | 0,00 |
| Tapa de H.A | u | 39,00 | 0,00 | 186,56 | 0,00 |
| **REASFALTADO** | | | | | |
| Fresado de via | m2 | 53.881,86 | 0,00 | 0,42 | 0,00 |
| Bacheo Asfaltico | m2 | 4.394,46 | 0,00 | 10,61 | 0,00 |
| Carpeta Asfaltica e=2,5 cm | m2 | 43.631,15 | 0,00 | 5,70 | 0,00 |
| Carpeta Asfaltica e=5,00cm | m2 | 10.250,71 | 0,00 | 10,41 | 0,00 |
| **CDLA MOLINA DE FRANK,RINA ORTIZ ,HANNA MOUSSE,27 DE DICIEMBRE,AV.PEDRO VICENTE MALDONADO AV. AMAZONAS** | | | | | |
| Fresado de via | m2 | 27.193,52 | 5.000,00 | 0,42 | 2.100,00 |
| Bacheo Asfaltico | m2 | 1.127,79 | 300,00 | 10,61 | 3.183,00 |
| Carpeta Asfaltica e=2,5 cm | m2 | 11.838,87 | 3.000,00 | 5,70 | 17.100,00 |
| Carpeta Asfaltica e=5 cm | m2 | 15.354,65 | 4.000,00 | 10,41 | 41.640,00 |
| **COOP.HECTOR COBOS SECTOR 2 VIA PRINCIPAL** | | | | | |
| **BORDILLOS CUNETAS** | | | | | |
| Trazado y Replanteo | m2 | 720,80 | 200,00 | 0,72 | 144,00 |
| Excavacion para estructura menor (inc.Desalojo) | m3 | 78,32 | 30,00 | 6,69 | 200,70 |
| Relleno Compactado con material de prestamo importado | m3 | 203,52 | 30,00 | 12,50 | 375,00 |
| Bordillo cuneta de H.S.Fc=210 kg/cm2 | ml | 424,00 | 50,00 | 22,20 | 1.110,00 |
| Muro de confinamiento (0,15x0,40m)fc=210 kg/cm2 | ml | 424,00 | 24,00 | 14,59 | 350,16 |
| Acera de H.S, e=8 cm f'c=210 kg/cm2 | m2 | 381,00 | 31,00 | 12,24 | 379,44 |
| **PAVIMENTACION ASFALTICA** | | | | | |
| Trazado y Replanteo | m2 | 26.950,00 | 5.000,00 | 0,72 | 3.600,00 |
| Excavacion sin clasificar (inc.Desalojo) | m3 | 7.965,00 | 2.000,00 | 4,21 | 8.420,00 |
| Relleno Compactado con material de prestamo importado | m3 | 2.855,00 | 1.000,00 | 12,50 | 12.500,00 |
| Base Clase 1 e=20 cm | m3 | 5.390,00 | 1.000,00 | 30,50 | 30.500,00 |



Sr. Johnny Shamir Azar Moscoso
PROCURADOR COMUN
CONSORCIO VIAL SB - LG

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| Carpeta Asfaltica e=5 cm | m2 | 26.950,00 | 5.000,00 | 10,41 | 52.050,00 |
| **REASFALTADO** | | | | | |
| Fresado de via | m2 | 14.157,73 | 0,00 | 0,42 | 0,00 |
| Bacheo Asfaltico | m2 | 500,00 | 0,00 | 10,61 | 0,00 |
| Carpeta Asfaltica e=2,5 cm | m2 | 14.157,73 | 0,00 | 5,70 | 0,00 |
| **HECTOR COBOS SECTOR 3 VIA PRINCIPAL** | | | | | |
| **BORDILLOS CUNETAS** | | | | | |
| Trazado y Replanteo | m2 | 11.677,30 | 2.000,00 | 0,72 | 1.440,00 |
| Excavacion para estructura menor (inc.Desalojo) | m3 | 648,73 | 100,00 | 6,69 | 669,00 |
| Relleno Compactado con material de prestamo importado | m3 | 3.113,94 | 500,00 | 12,50 | 6.250,00 |
| Bordillo cuneta de H.S.Fc=210 kg/cm2 | ml | 6.488,00 | 500,00 | 22,20 | 11.100,00 |
| Muro de confinamiento (0,15x0,40m)fc=210 kg/cm2 | ml | 6.488,00 | 200,00 | 14,59 | 2.918,00 |
| Acera de H.S, e=8 cm f´c=210 kg/cm2 | m2 | 7.785,60 | 1.000,00 | 12,24 | 12.240,00 |
| **PAVIMENTACION ASFALTICA** | | | | | |
| Trazado y Replanteo | m2 | 26.950,00 | 5.000,00 | 0,72 | 3.600,00 |
| Excavacion sin clasificar (inc.Desalojo) | m3 | 8.971,00 | 2.000,00 | 4,21 | 8.420,00 |
| Relleno Compactado con material de prestamo importado | m3 | 4.456,70 | 1.000,00 | 12,50 | 12.500,00 |
| Base Clase 1 e=20 cm | m3 | 5.942,27 | 1.000,00 | 30,50 | 30.500,00 |
| Carpeta Asfaltica e=5 cm | m2 | 29.711,36 | 0,00 | 10,41 | 0,00 |
| | | | | **TOTAL** | **663.005,80** |

***Planilla # 3 Avance de Obra (Contrato Principal)***

| DESCRIPCION | UNIDAD | CANTIDAD CONTRATADA | CANTIDAD EJECUTADA | PRECIO UNITARIO | PRECIO TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|
| **SEGURIDAD DE OBRA** | | | | | |
| Seguridad del personal | u | 25,00 | 5,00 | 70,70 | 353,50 |
| Cinta reflectiva | m | 300,00 | 100,00 | 5,75 | 575,00 |
| Suministro de agua | m3 | 250,00 | 50,00 | 2,70 | 135,00 |
| Limpieza de Obra | dias | 180,00 | 58,00 | 27,00 | 1.566,00 |
| **CDLA UNIDAD NACIONAL REASFALTADO** | | | | | |
| Fresado de via | m2 | 23.361,65 | 11.000,00 | 0,42 | 4.620,00 |
| Bacheo Asfaltico | m2 | 540,00 | 100,00 | 10,61 | 1.061,00 |
| Carpeta Asfaltica e=2,5cm | m2 | 23.361,65 | 6.000,00 | 5,70 | 34.200,00 |
| **CDLA PRIMAVERA I PAVIMENTACION ASFALTICA** | | | | | |
| Bacheo Asfaltico | m2 | 250,00 | 20,00 | 10,61 | 212,20 |
| Carpeta Asfaltica e=6,3cm | m2 | 7.783,81 | 5.000,00 | 12,73 | 63.650,00 |
| **CDLA RIO GUAYAS ,ALBERTO MALDONADO** | | | | | |



Sr. Johnny Shamir Azar Moscoso
PROCURADOR COMUN
CONSORCIO VIAL SB - LG

00000730

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| **,COOP 18 DE ABRIL,BRISAS DEL MAR** | | | | | |
| **REASFALTADO** | | | | | |
| Fresado de via | m2 | 95.184,63 | 20.000,00 | 0,42 | 8.400,00 |
| Bacheo Asfaltico | m2 | 3.071,63 | 500,00 | 10,61 | 5.305,00 |
| Carpeta Asfaltica e=2,5cm | m2 | 67.937,50 | 0,00 | 5,70 | 0,00 |
| Carpeta Asfaltica e=5,00 cm | m2 | 27.247,13 | 5.000,00 | 10,41 | 52.050,00 |
| **COOP.LOS ESTEROS Y BARRIO LINDO PAVIMENTACION ASFALTICA** | | | | | |
| Trazado y Replanteo | m2 | 5.289,75 | 1.000,00 | 0,72 | 720,00 |
| Excavacion sin clasificar (inc.Desalojo) | m2 | 2.115,90 | 0,00 | 4,21 | 0,00 |
| Relleno Compactado con material de prestamo importado | m3 | 990,00 | 200,00 | 12,50 | 2.500,00 |
| Base Clase 1 e=20 cm | m3 | 11.150,00 | 300,00 | 30,50 | 9.150,00 |
| Carpeta Asfaltica e=5,00 cm | m2 | 5.289,39 | 1.000,00 | 10,41 | 10.410,00 |
| **REASFALTADO** | | | | | |
| Fresado de via | m2 | 5.869,39 | 3.000,00 | 0,42 | 1.260,00 |
| Bacheo Asfaltico | m2 | 350,00 | 100,00 | 10,61 | 1.061,00 |
| Carpeta Asfaltica e=2,5 cm | m2 | 5.869,39 | 3.000,00 | 5,70 | 17.100,00 |
| **CDLA HUERTOS FAMILIARES BORDILLO CUNETAS** | | | | | |
| Demolicion de Hormigon Simple | m3 | 15,00 | 0,00 | 14,00 | 0,00 |
| Bordillo cuneta de H.S.Fc=210 kg/cm2 | ml | 424,00 | 0,00 | 22,20 | 0,00 |
| **PAVIMENTACION ASFALTICA** | | | | | |
| Trazado y Replanteo | m2 | 1.081,14 | 300,00 | 0,72 | 216,00 |
| Excavacion sin clasificar (inc.Desalojo) | m3 | 862,76 | 0,00 | 4,21 | 0,00 |
| Relleno Compactado con material de prestamo importado | m3 | 447,37 | 0,00 | 12,50 | 0,00 |
| Base Clase 1 e=20 cm | m3 | 447,37 | 50,00 | 30,50 | 1.525,00 |
| Carpeta Asfaltica e=5,00 cm | m2 | 1.801,11 | 200,00 | 10,41 | 2.082,00 |
| **CDLA ABEL GILBER PONTON 1 ALCANTARILLADO DE AA.SS. SECTOR 1** | | | | | |
| Trazado y Replanteo | m2 | 4.956,85 | 1.000,00 | 0,72 | 720,00 |
| Corte de pavimento asfaltico | ml | 6.547,00 | 100,00 | 2,56 | 256,00 |
| Rotura de camara existente para empate de tuberia PVC | u | 39,00 | 5,00 | 30,00 | 150,00 |
| Remocion de hormigon simple | m2 | 100,00 | 20,00 | 5,88 | 117,60 |



Sr. Johnny Shamir Azar Moscoso
PROCURADOR COMUN
CONSORCIO VIAL SB - LG

00000731

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| Alzada de Adoquin existente en acera | m2 | 2.950,00 | 0,00 | 3,50 | 0,00 |
| Instalacion de adoquin existente en acera | m2 | 2.950,00 | 0,00 | 7,50 | 0,00 |
| Excavacion para estructura menor (inc.Desalojo) | m3 | 2.983,66 | 200,00 | 6,69 | 1.338,00 |
| Excavacion sin clasificar (inc.Desalojo) | m3 | 274,68 | 0,00 | 4,21 | 0,00 |
| Relleno Compactado con material de prestamo importado | m3 | 2.530,74 | 0,00 | 12,50 | 0,00 |
| Cama de arena para proteccion de tuberia de PVC | m3 | 743,53 | 100,00 | 17,33 | 1.733,00 |
| Suministro e instalacion de tuberia novafort de 150 mm | ml | 4.629,85 | 0,00 | 17,69 | 0,00 |
| Suministro e instalacion de tuberia novafort de 200 mm | ml | 327,00 | 100,00 | 22,57 | 2.257,00 |
| Suministro e instalacion de adoquin peatonal e=6cm | m2 | 250,00 | 0,00 | 19,86 | 0,00 |
| Acera de H.S, e=8 cm f'c=210 kg/cm2 | m2 | 100,00 | 0,00 | 12,24 | 0,00 |
| Caja domiciliaria de AA.SS.H.A | u | 227,00 | 0,00 | 107,34 | 0,00 |
| Pre camara de tratamiento de AA.SS.H.A | u | 39,00 | 0,00 | 1.404,39 | 0,00 |
| Tapa de H.A | u | 39,00 | 0,00 | 186,56 | 0,00 |
| **REASFALTADO** | | | | | |
| Fresado de via | m2 | 53.881,86 | 20.000,00 | 0,42 | 8.400,00 |
| Bacheo Asfaltico | m2 | 4.394,46 | 200,00 | 10,61 | 2.122,00 |
| Carpeta Asfaltica e=2,5 cm | m2 | 43.631,15 | 15.000,00 | 5,70 | 85.500,00 |
| Carpeta Asfaltica e=5,00cm | m2 | 10.250,71 | 5.000,00 | 10,41 | 52.050,00 |
| **CDLA MOLINA DE FRANK,RINA ORTIZ ,HANNA MOUSSE,27 DE DICIEMBRE,AV.PEDRO VICENTE MALDONADO AV. AMAZONAS** | | | | | |
| Fresado de via | m2 | 27.193,52 | 3.000,00 | 0,42 | 1.260,00 |
| Bacheo Asfaltico | m2 | 1.127,79 | 200,00 | 10,61 | 2.122,00 |
| Carpeta Asfaltica e=2,5 cm | m2 | 11.838,87 | 1.000,00 | 5,70 | 5.700,00 |
| Carpeta Asfaltica e=5 cm | m2 | 15.354,65 | 2.000,00 | 10,41 | 20.820,00 |
| **COOP.HECTOR COBOS SECTOR 2 VIA PRINCIPAL** | | | | | |
| **BORDILLOS CUNETAS** | | | | | |
| Trazado y Replanteo | m2 | 720,80 | 100,00 | 0,72 | 72,00 |
| Excavacion para estructura menor (inc.Desalojo) | m3 | 78,32 | 20,00 | 6,69 | 133,80 |
| Relleno Compactado con material de prestamo | m3 | 203,52 | 20,00 | 12,50 | 250,00 |



Sr. Johnny Shamir Azar Moscoso
PROCURADOR COMUN
CONSORCIO VIAL SB - LG

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| importado | | | | | |
| Bordillo cuneta de H.S.Fc=210 kg/cm2 | ml | 424,00 | 50,00 | 22,20 | 1.110,00 |
| Muro de confinamiento (0,15x0,40m)fc=210 kg/cm2 | ml | 424,00 | 100,00 | 14,59 | 1.459,00 |
| Acera de H.S, e=8 cm f'c=210 kg/cm2 | m2 | 381,00 | 50,00 | 12,24 | 612,00 |
| **PAVIMENTACION ASFALTICA** | | | | | |
| Trazado y Replanteo | m2 | 26.950,00 | 10.000,00 | 0,72 | 7.200,00 |
| Excavacion sin clasificar (inc.Desalojo) | m3 | 7.965,00 | 2.000,00 | 4,21 | 8.420,00 |
| Relleno Compactado con material de prestamo importado | m3 | 2.855,00 | 500,00 | 12,50 | 6.250,00 |
| Base Clase 1 e=20 cm | m3 | 5.390,00 | 1.500,00 | 30,50 | 45.750,00 |
| Carpeta Asfaltica e=5 cm | m2 | 26.950,00 | 12.000,00 | 10,41 | 124.920,00 |
| **REASFALTADO** | | | | | |
| Fresado de via | m2 | 14.157,73 | 5.000,00 | 0,42 | 2.100,00 |
| Bacheo Asfaltico | m2 | 500,00 | 100,00 | 10,61 | 1.061,00 |
| Carpeta Asfaltica e=2,5 cm | m2 | 14.157,73 | 5.000,00 | 5,70 | 28.500,00 |
| **HECTOR COBOS SECTOR 3 VIA PRINCIPAL** | | | | | |
| **BORDILLOS CUNETAS** | | | | | |
| Trazado y Replanteo | m2 | 11.677,30 | 2.000,00 | 0,72 | 1.440,00 |
| Excavacion para estructura menor (inc.Desalojo) | m3 | 648,73 | 200,00 | 6,69 | 1.338,00 |
| Relleno Compactado con material de prestamo importado | m3 | 3.113,94 | 500,00 | 12,50 | 6.250,00 |
| Bordillo cuneta de H.S.Fc=210 kg/cm2 | ml | 6.488,00 | 1.000,00 | 22,20 | 22.200,00 |
| Muro de confinamiento (0,15x0,40m)fc=210 kg/cm2 | ml | 6.488,00 | 400,00 | 14,59 | 5.836,00 |
| Acera de H.S, e=8 cm f'c=210 kg/cm2 | m2 | 7.785,60 | 0,00 | 12,24 | 0,00 |
| **PAVIMENTACION ASFALTICA** | | | | | |
| Trazado y Replanteo | m2 | 26.950,00 | 5.000,00 | 0,72 | 3.600,00 |
| Excavacion sin clasificar (inc.Desalojo) | m3 | 8.971,00 | 1.000,00 | 4,21 | 4.210,00 |
| Relleno Compactado con material de prestamo importado | m3 | 4.456,70 | 500,00 | 12,50 | 6.250,00 |
| Base Clase 1 e=20 cm | m3 | 5.942,27 | 1.500,00 | 30,50 | 45.750,00 |
| Carpeta Asfaltica e=5 cm | m2 | 29.711,36 | 10.000,00 | 10,41 | 104.100,00 |
| | | | | **TOTAL** | **831.509,10** |



Sr. Johnny Skamir Azar Moscoso
PROCURADOR COMUN
CONSORCIO VIAL SB - LG

00000733

*Planilla # 4 Avance de Obra (Contrato Principal)*

| DESCRIPCION | UNIDAD | CANTIDAD CONTRATADA | CANTIDAD EJECUTADA | PRECIO UNITARIO | PRECIO TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|
| **SEGURIDAD DE OBRA** | | | | | |
| Seguridad del personal | u | 25,00 | 0,00 | 70,70 | 0,00 |
| Cinta reflectiva | m | 300,00 | 0,00 | 5,75 | 0,00 |
| Suministro de agua | m3 | 250,00 | 16,00 | 2,70 | 43,20 |
| Limpieza de Obra | dias | 180,00 | 28,00 | 27,00 | 756,00 |
| **CDLA UNIDAD NACIONAL REASFALTADO** | | | | | |
| Fresado de via | m2 | 23.361,65 | 4.203,05 | 0,42 | 1.765,28 |
| Bacheo Asfaltico | m2 | 540,00 | 435,96 | 10,61 | 4.625,54 |
| Carpeta Asfaltica e=2,5cm | m2 | 23.361,65 | 4.203,05 | 5,70 | 23.957,39 |
| **CDLA PRIMAVERA I PAVIMENTACION ASFALTICA** | | | | | |
| Bacheo Asfaltico | m2 | 250,00 | 34,14 | 10,61 | 362,23 |
| Carpeta Asfaltica e=6,3cm | m2 | 7.783,81 | 738,69 | 12,73 | 9.403,52 |
| **CDLA RIO GUAYAS ,ALBERTO MALDONADO ,COOP 18 DE ABRIL,BRISAS DEL MAR** | | | | | |
| **REASFALTADO** | | | | | |
| Fresado de via | m2 | 95.184,63 | 20.000,00 | 0,42 | 8.400,00 |
| Bacheo Asfaltico | m2 | 3.071,63 | 500,00 | 10,61 | 5.305,00 |
| Carpeta Asfaltica e=2,5cm | m2 | 67.937,50 | 10.000,00 | 5,70 | 57.000,00 |
| Carpeta Asfaltica e=5,00 cm | m2 | 27.247,13 | 0,00 | 10,41 | 0,00 |
| **COOP.LOS ESTEROS Y BARRIO LINDO PAVIMENTACION ASFALTICA** | | | | | |
| Trazado y Replanteo | m2 | 5.289,75 | 500,00 | 0,72 | 360,00 |
| Excavacion sin clasificar (inc.Desalojo) | m2 | 2.115,90 | 0,00 | 4,21 | 0,00 |
| Relleno Compactado con material de prestamo importado | m3 | 990,00 | 100,00 | 12,50 | 1.250,00 |
| Base Clase 1 e=20 cm | m3 | 11.150,00 | 200,00 | 30,50 | 6.100,00 |
| Carpeta Asfaltica e=5,00 cm | m2 | 5.289,39 | 500,00 | 10,41 | 5.205,00 |
| **REASFALTADO** | | | | | |
| Fresado de via | m2 | 5.869,39 | 1.000,00 | 0,42 | 420,00 |
| Bacheo Asfaltico | m2 | 350,00 | 100,00 | 10,61 | 1.061,00 |
| Carpeta Asfaltica e=2,5 cm | m2 | 5.869,39 | 1.000,00 | 5,70 | 5.700,00 |
| **CDLA HUERTOS FAMILIARES BORDILLO CUNETAS** | | | | | |
| Demolicion de Hormigon Simple | m3 | 15,00 | 0,00 | 14,00 | 0,00 |
| Bordillo cuneta de H.S.Fc=210 kg/cm2 | ml | 424,00 | 0,00 | 22,20 | 0,00 |
| **PAVIMENTACION** | | | | | |



Sr. Johnny Shamir Azar Moscoso
PROCURADOR COMUN
CONSORCIO VIAL SB - LG

00000734

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| **ASFALTICA** | | | | | |
| Trazado y Replanteo | m2 | 1.081,14 | 641,18 | 0,72 | 461,65 |
| Excavacion sin clasificar (inc.Desalojo) | m3 | 862,76 | 648,28 | 4,21 | 2.729,26 |
| Relleno Compactado con material de prestamo importado | m3 | 447,37 | 365,52 | 12,50 | 4.569,00 |
| Base Clase 1 e=20 cm | m3 | 447,37 | 82,76 | 30,50 | 2.524,18 |
| Carpeta Asfaltica e=5,00 cm | m2 | 1.801,11 | 241,18 | 10,41 | 2.510,68 |
| **CDLA ABEL GILBER PONTON 1 ALCANTARILLADO DE AA.SS. SECTOR 1** | | | | | |
| Trazado y Replanteo | m2 | 4.956,85 | 1.000,00 | 0,72 | 720,00 |
| Corte de pavimento asfaltico | ml | 6.547,00 | 100,00 | 2,56 | 256,00 |
| Rotura de camara existente para empate de tuberia PVC | u | 39,00 | 5,00 | 30,00 | 150,00 |
| Remocion de hormigon simple | m2 | 100,00 | 20,00 | 5,88 | 117,60 |
| Alzada de Adoquin existente en acera | m2 | 2.950,00 | 300,00 | 3,50 | 1.050,00 |
| Instalacion de adoquin existente en acera | m2 | 2.950,00 | 0,00 | 7,50 | 0,00 |
| Excavacion para estructura menor (inc.Desalojo) | m3 | 2.983,66 | 200,00 | 6,69 | 1.338,00 |
| Excavacion sin clasificar (inc.Desalojo) | m3 | 274,68 | 50,00 | 4,21 | 210,50 |
| Relleno Compactado con material de prestamo importado | m3 | 2.530,74 | 0,00 | 12,50 | 0,00 |
| Cama de arena para proteccion de tuberia de PVC | m3 | 743,53 | 50,00 | 17,33 | 866,50 |
| Suministro e instalacion de tuberia novafort de 150 mm | ml | 4.629,85 | 400,00 | 17,69 | 7.076,00 |
| Suministro e instalacion de tuberia novafort de 200 mm | ml | 327,00 | 100,00 | 22,57 | 2.257,00 |
| Suministro e instalacion de adoquin peatonal e=6cm | m2 | 250,00 | 0,00 | 19,86 | 0,00 |
| Acera de H.S, e=8 cm f´c=210 kg/cm2 | m2 | 100,00 | 0,00 | 12,24 | 0,00 |
| Caja domiciliaria de AA.SS.H.A | u | 227,00 | 0,00 | 107,34 | 0,00 |
| Pre camara de tratamiento de AA.SS.H.A | u | 39,00 | 5,00 | 1.404,39 | 7.021,95 |
| Tapa de H.A | u | 39,00 | 0,00 | 186,56 | 0,00 |
| **REASFALTADO** | | | | | |
| Fresado de via | m2 | 53.881,86 | 10.000,00 | 0,42 | 4.200,00 |
| Bacheo Asfaltico | m2 | 4.394,46 | 0,00 | 10,61 | 0,00 |
| Carpeta Asfaltica e=2,5 cm | m2 | 43.631,15 | 10.000,00 | 5,70 | 57.000,00 |
| Carpeta Asfaltica e=5,00cm | m2 | 10.250,71 | 0,00 | 10,41 | 0,00 |



Sr. Johnny Shamir Azar Moscoso
PROCURADOR COMUN
CONSORCIO VIAL SB - LG

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| **CDLA MOLINA DE FRANK,RINA ORTIZ ,HANNA MOUSSE,27 DE DICIEMBRE,AV.PEDRO VICENTE MALDONADO AV. AMAZONAS** | | | | | |
| Fresado de via | m2 | 27.193,52 | 0,00 | 0,42 | 0,00 |
| Bacheo Asfaltico | m2 | 1.127,79 | 0,00 | 10,61 | 0,00 |
| Carpeta Asfaltica e=2,5 cm | m2 | 11.838,87 | 0,00 | 5,70 | 0,00 |
| Carpeta Asfaltica e=5 cm | m2 | 15.354,65 | 0,00 | 10,41 | 0,00 |
| **COOP.HECTOR COBOS SECTOR 2 VIA PRINCIPAL** | | | | | |
| **BORDILLOS CUNETAS** | | | | | |
| Trazado y Replanteo | m2 | 720,80 | 50,00 | 0,72 | 36,00 |
| Excavacion para estructura menor (inc.Desalojo) | m3 | 78,32 | 0,00 | 6,69 | 0,00 |
| Relleno Compactado con material de prestamo importado | m3 | 203,52 | 0,00 | 12,50 | 0,00 |
| Bordillo cuneta de H.S.Fc=210 kg/cm2 | ml | 424,00 | 100,00 | 22,20 | 2.220,00 |
| Muro de confinamiento (0,15x0,40m)fc=210 kg/cm2 | ml | 424,00 | 100,00 | 14,59 | 1.459,00 |
| Acera de H.S, e=8 cm f´c=210 kg/cm2 | m2 | 381,00 | 50,00 | 12,24 | 612,00 |
| **PAVIMENTACION ASFALTICA** | | | | | |
| Trazado y Replanteo | m2 | 26.950,00 | 4.000,00 | 0,72 | 2.880,00 |
| Excavacion sin clasificar (inc.Desalojo) | m3 | 7.965,00 | 0,00 | 4,21 | 0,00 |
| Relleno Compactado con material de prestamo importado | m3 | 2.855,00 | 0,00 | 12,50 | 0,00 |
| Base Clase 1 e=20 cm | m3 | 5.390,00 | 0,00 | 30,50 | 0,00 |
| Carpeta Asfaltica e=5 cm | m2 | 26.950,00 | 2.000,00 | 10,41 | 20.820,00 |
| **REASFALTADO** | | | | | |
| Fresado de via | m2 | 14.157,73 | 2.000,00 | 0,42 | 840,00 |
| Bacheo Asfaltico | m2 | 500,00 | 100,00 | 10,61 | 1.061,00 |
| Carpeta Asfaltica e=2,5 cm | m2 | 14.157,73 | 5.000,00 | 5,70 | 28.500,00 |
| **HECTOR COBOS SECTOR 3 VIA PRINCIPAL** | | | | | |
| **BORDILLOS CUNETAS** | | | | | |
| Trazado y Replanteo | m2 | 11.677,30 | 2.000,00 | 0,72 | 1.440,00 |
| Excavacion para estructura menor (inc.Desalojo) | m3 | 648,73 | 100,00 | 6,69 | 669,00 |
| Relleno Compactado con material de prestamo importado | m3 | 3.113,94 | 500,00 | 12,50 | 6.250,00 |
| Bordillo cuneta de H.S.Fc=210 kg/cm2 | ml | 6.488,00 | 1.000,00 | 22,20 | 22.200,00 |
| Muro de confinamiento (0,15x0,40m)fc=210 kg/cm2 | ml | 6.488,00 | 1.000,00 | 14,59 | 14.590,00 |



Sr. Johnny Shamir Azar Moscoso
PROCURADOR COMUN
CONSORCIO VIAL SB - LG

00000736

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| Acera de H.S, e=8 cm f´c=210 kg/cm2 | m2 | 7.785,60 | 1.000,00 | 12,24 | 12.240,00 |
| **PAVIMENTACION ASFALTICA** | | | | | |
| Trazado y Replanteo | m2 | 26.950,00 | 5.000,00 | 0,72 | 3.600,00 |
| Excavacion sin clasificar (inc.Desalojo) | m3 | 8.971,00 | 1.000,00 | 4,21 | 4.210,00 |
| Relleno Compactado con material de prestamo importado | m3 | 4.456,70 | 500,00 | 12,50 | 6.250,00 |
| Base Clase 1 e=20 cm | m3 | 5.942,27 | 500,00 | 30,50 | 15.250,00 |
| Carpeta Asfaltica e=5 cm | m2 | 29.711,36 | 5.000,00 | 10,41 | 52.050,00 |
| | | | | **TOTAL** | **423.949,47** |

***Planilla # 5 Avance de Obra (Contrato Principal)***

| DESCRIPCION | UNIDAD | CANTIDAD CONTRATADA | CANTIDAD EJECUTADA | PRECIO UNITARIO | PRECIO TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|
| **SEGURIDAD DE OBRA** | | | | | |
| Seguridad del personal | u | 25,00 | 35,00 | 70,70 | 2.474,50 |
| Cinta reflectiva | m | 300,00 | 0,00 | 5,75 | 0,00 |
| Suministro de agua | m3 | 250,00 | 34,00 | 2,70 | 91,80 |
| Limpieza de Obra | dias | 180,00 | 31,00 | 27,00 | 837,00 |
| **CDLA UNIDAD NACIONAL REASFALTADO** | | | | | |
| Fresado de via | m2 | 23.361,65 | 0,00 | 0,42 | 0,00 |
| Bacheo Asfaltico | m2 | 540,00 | 0,00 | 10,61 | 0,00 |
| Carpeta Asfaltica e=2,5cm | m2 | 23.361,65 | 0,00 | 5,70 | 0,00 |
| **CDLA PRIMAVERA I PAVIMENTACION ASFALTICA** | | | | | |
| Bacheo Asfaltico | m2 | 250,00 | 0,00 | 10,61 | 0,00 |
| Carpeta Asfaltica e=6,3cm | m2 | 7.783,81 | 0,00 | 12,73 | 0,00 |
| **CDLA RIO GUAYAS ,ALBERTO MALDONADO ,COOP 18 DE ABRIL,BRISAS DEL MAR** | | | | | |
| **REASFALTADO** | | | | | |
| Fresado de via | m2 | 95.184,63 | 12.616,59 | 0,42 | 5.298,97 |
| Bacheo Asfaltico | m2 | 3.071,63 | 27,34 | 10,61 | 290,08 |
| Carpeta Asfaltica e=2,5cm | m2 | 67.937,50 | 15.500,03 | 5,70 | 88.635,17 |
| Carpeta Asfaltica e=5,00 cm | m2 | 27.247,13 | 2.066,57 | 10,41 | 21.512,99 |
| **COOP.LOS ESTEROS Y BARRIO LINDO PAVIMENTACION ASFALTICA** | | | | | |
| Trazado y Replanteo | m2 | 5.289,75 | 145,20 | 0,72 | 104,54 |
| Excavacion sin clasificar (inc.Desalojo) | m2 | 2.115,90 | 1.933,50 | 4,21 | 8.140,04 |
| Relleno Compactado con material de prestamo importado | m3 | 990,00 | 822,33 | 12,50 | 10.279,13 |
| Base Clase 1 e=20 cm | m3 | 11.150,00 | -188,83 | 30,50 | -5.759,32 |
| Carpeta Asfaltica e=5,00 | m2 | 5.289,39 | -444,17 | 10,41 | -4.623,81 |



Sr. Johnny Shaudir Azar Moscoso
PROCURADOR COMUN
CONSORCIO VIAL SB - LG

00000737

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| cm | | | | | |
| **REASFALTADO** | | | | | |
| Fresado de via | m2 | 5.869,39 | 4.089,31 | 0,42 | 1.717,51 |
| Bacheo Asfaltico | m2 | 350,00 | 71,68 | 10,61 | 760,52 |
| Carpeta Asfaltica e=2,5 cm | m2 | 5.869,39 | 4.089,31 | 5,70 | 23.309,07 |
| **CDLA HUERTOS FAMILIARES BORDILLO CUNETAS** | | | | | |
| Demolicion de Hormigon Simple | m3 | 15,00 | 0,00 | 14,00 | 0,00 |
| Bordillo cuneta de H.S.Fc=210 kg/cm2 | ml | 424,00 | 0,00 | 22,20 | 0,00 |
| **PAVIMENTACION ASFALTICA** | | | | | |
| Trazado y Replanteo | m2 | 1.081,14 | 0,00 | 0,72 | 0,00 |
| Excavacion sin clasificar (inc.Desalojo) | m3 | 862,76 | 0,00 | 4,21 | 0,00 |
| Relleno Compactado con material de prestamo importado | m3 | 447,37 | 0,00 | 12,50 | 0,00 |
| Base Clase 1 e=20 cm | m3 | 447,37 | 0,00 | 30,50 | 0,00 |
| Carpeta Asfaltica e=5,00 cm | m2 | 1.801,11 | 0,00 | 10,41 | 0,00 |
| **CDLA ABEL GILBER PONTON 1 ALCANTARILLADO DE AA.SS. SECTOR 1** | | | | | |
| Trazado y Replanteo | m2 | 4.956,85 | 0,00 | 0,72 | 0,00 |
| Corte de pavimento asfaltico | ml | 6.547,00 | 0,00 | 2,56 | 0,00 |
| Rotura de camara existente para empate de tuberia PVC | u | 39,00 | 0,00 | 30,00 | 0,00 |
| Remocion de hormigon simple | m2 | 100,00 | 0,00 | 5,88 | 0,00 |
| Alzada de Adoquin existente en acera | m2 | 2.950,00 | 300,00 | 3,50 | 1.050,00 |
| Instalacion de adoquin existente en acera | m2 | 2.950,00 | 0,00 | 7,50 | 0,00 |
| Excavacion para estructura menor (inc.Desalojo) | m3 | 2.983,66 | 200,00 | 6,69 | 1.338,00 |
| Excavacion sin clasificar (inc.Desalojo) | m3 | 274,68 | 30,00 | 4,21 | 126,30 |
| Relleno Compactado con material de prestamo importado | m3 | 2.530,74 | 300,00 | 12,50 | 3.750,00 |
| Cama de arena para proteccion de tuberia de PVC | m3 | 743,53 | 50,00 | 17,33 | 866,50 |
| Suministro e instalacion de tuberia novafort de 150 mm | ml | 4.629,85 | 400,00 | 17,69 | 7.076,00 |
| Suministro e instalacion de tuberia novafort de 200 mm | ml | 327,00 | 50,00 | 22,57 | 1.128,50 |



Sr. Johnny Shamir Azar Moscoso
PROCURADOR COMUN
CONSORCIO VIAL SB - LG

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| Suministro e instalacion de adoquin peatonal e=6cm | m2 | 250,00 | 0,00 | 19,86 | 0,00 |
| Acera de H.S, e=8 cm f´c=210 kg/cm2 | m2 | 100,00 | 0,00 | 12,24 | 0,00 |
| Caja domiciliaria de AA.SS.H.A | u | 227,00 | 0,00 | 107,34 | 0,00 |
| Pre camara de tratamiento de AA.SS.H.A | u | 39,00 | 0,00 | 1.404,39 | 0,00 |
| Tapa de H.A | u | 39,00 | 0,00 | 186,56 | 0,00 |
| **REASFALTADO** | | | | | |
| Fresado de via | m2 | 53.881,86 | 15.000,00 | 0,42 | 6.300,00 |
| Bacheo Asfaltico | m2 | 4.394,46 | 3.500,00 | 10,61 | 37.135,00 |
| Carpeta Asfaltica e=2,5 cm | m2 | 43.631,15 | 10.000,00 | 5,70 | 57.000,00 |
| Carpeta Asfaltica e=5,00cm | m2 | 10.250,71 | 2.500,00 | 10,41 | 26.025,00 |
| **CDLA MOLINA DE FRANK,RINA ORTIZ ,HANNA MOUSSE,27 DE DICIEMBRE,AV.PEDRO VICENTE MALDONADO AV. AMAZONAS** | | | | | |
| Fresado de via | m2 | 27.193,52 | 2.000,00 | 0,42 | 840,00 |
| Bacheo Asfaltico | m2 | 1.127,79 | 0,00 | 10,61 | 0,00 |
| Carpeta Asfaltica e=2,5 cm | m2 | 11.838,87 | 500,00 | 5,70 | 2.850,00 |
| Carpeta Asfaltica e=5 cm | m2 | 15.354,65 | 0,00 | 10,41 | 0,00 |
| **COOP.HECTOR COBOS SECTOR 2 VIA PRINCIPAL** | | | | | |
| **BORDILLOS CUNETAS** | | | | | |
| Trazado y Replanteo | m2 | 720,80 | 70,80 | 0,72 | 50,98 |
| Excavacion para estructura menor (inc.Desalojo) | m3 | 78,32 | 8,32 | 6,69 | 55,66 |
| Relleno Compactado con material de prestamo importado | m3 | 203,52 | 33,52 | 12,50 | 419,00 |
| Bordillo cuneta de H.S.Fc=210 kg/cm2 | ml | 424,00 | 74,00 | 22,20 | 1.642,80 |
| Muro de confinamiento (0,15x0,40m)fc=210 kg/cm2 | ml | 424,00 | 100,00 | 14,59 | 1.459,00 |
| Acera de H.S, e=8 cm f´c=210 kg/cm2 | m2 | 381,00 | 100,00 | 12,24 | 1.224,00 |
| **PAVIMENTACION ASFALTICA** | | | | | |
| Trazado y Replanteo | m2 | 26.950,00 | 1.000,00 | 0,72 | 720,00 |
| Excavacion sin clasificar (inc.Desalojo) | m3 | 7.965,00 | 265,00 | 4,21 | 1.115,65 |
| Relleno Compactado con material de prestamo importado | m3 | 2.855,00 | 55,00 | 12,50 | 687,50 |
| Base Clase 1 e=20 cm | m3 | 5.390,00 | 390,00 | 30,50 | 11.895,00 |
| Carpeta Asfaltica e=5 cm | m2 | 26.950,00 | 0,00 | 10,41 | 0,00 |
| **REASFALTADO** | | | | | |
| Fresado de via | m2 | 14.157,73 | 3.000,00 | 0,42 | 1.260,00 |
| Bacheo Asfaltico | m2 | 500,00 | 100,00 | 10,61 | 1.061,00 |



Sr. Johnny Shamir Azar Moscoso
PROCURADOR COMUN
CONSORCIO VIAL SB - LG

00000739

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| Carpeta Asfaltica e=2,5 cm | m2 | 14.157,73 | 2.000,00 | 5,70 | 11.400,00 |
| **HECTOR COBOS SECTOR 3 VIA PRINCIPAL** | | | | | |
| **BORDILLOS CUNETAS** | | | | | |
| Trazado y Replanteo | m2 | 11.677,30 | 1.500,00 | 0,72 | 1.080,00 |
| Excavacion para estructura menor (inc.Desalojo) | m3 | 648,73 | 50,00 | 6,69 | 334,50 |
| Relleno Compactado con material de prestamo importado | m3 | 3.113,94 | 500,00 | 12,50 | 6.250,00 |
| Bordillo cuneta de H.S.Fc=210 kg/cm2 | ml | 6.488,00 | 1.500,00 | 22,20 | 33.300,00 |
| Muro de confinamiento (0,15x0,40m)fc=210 kg/cm2 | ml | 6.488,00 | 500,00 | 14,59 | 7.295,00 |
| Acera de H.S, e=8 cm f'c=210 kg/cm2 | m2 | 7.785,60 | 1.500,00 | 12,24 | 18.360,00 |
| **PAVIMENTACION ASFALTICA** | | | | | |
| Trazado y Replanteo | m2 | 26.950,00 | 2.000,00 | 0,72 | 1.440,00 |
| Excavacion sin clasificar (inc.Desalojo) | m3 | 8.971,00 | 1.000,00 | 4,21 | 4.210,00 |
| Relleno Compactado con material de prestamo importado | m3 | 4.456,70 | 200,00 | 12,50 | 2.500,00 |
| Base Clase 1 e=20 cm | m3 | 5.942,27 | 200,00 | 30,50 | 6.100,00 |
| Carpeta Asfaltica e=5 cm | m2 | 29.711,36 | 5.000,00 | 10,41 | 52.050,00 |
| | | | | **TOTAL** | **464.463,58** |

***Planilla # 6 Avance de Obra (Contrato Principal)***

| DESCRIPCION | UNIDAD | CANTIDAD CONTRATADA | CANTIDAD EJECUTADA | PRECIO UNITARIO | PRECIO TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|
| **SEGURIDAD DE OBRA** | | | | | |
| Seguridad del personal | u | 25,00 | 0,00 | 70,70 | 0,00 |
| Cinta reflectiva | m | 300,00 | 0,00 | 5,75 | 0,00 |
| Suministro de agua | m3 | 250,00 | 0,00 | 2,70 | 0,00 |
| Limpieza de Obra | dias | 180,00 | 24,00 | 27,00 | 648,00 |
| **CDLA UNIDAD NACIONAL REASFALTADO** | | | | | |
| Fresado de via | m2 | 23.361,65 | 0,00 | 0,42 | 0,00 |
| Bacheo Asfaltico | m2 | 540,00 | 0,00 | 10,61 | 0,00 |
| Carpeta Asfaltica e=2,5cm | m2 | 23.361,65 | 0,00 | 5,70 | 0,00 |
| **CDLA PRIMAVERA I PAVIMENTACION ASFALTICA** | | | | | |
| Bacheo Asfaltico | m2 | 250,00 | 0,00 | 10,61 | 0,00 |
| Carpeta Asfaltica e=6,3cm | m2 | 7.783,81 | 0,00 | 12,73 | 0,00 |
| **CDLA RIO GUAYAS ,ALBERTO MALDONADO ,COOP 18 DE ABRIL,BRISAS DEL MAR** | | | | | |
| **REASFALTADO** | | | | | |



Sr. Johnny Shamir Azar Moscoso
PROCURADOR COMUN
CONSORCIO VIAL SB - LG

00000740

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| Fresado de via | m2 | 95.184,63 | 0,00 | 0,42 | 0,00 |
| Bacheo Asfaltico | m2 | 3.071,63 | 0,00 | 10,61 | 0,00 |
| Carpeta Asfaltica e=2,5cm | m2 | 67.937,50 | 0,00 | 5,70 | 0,00 |
| Carpeta Asfaltica e=5,00 cm | m2 | 27.247,13 | 0,00 | 10,41 | 0,00 |
| **COOP.LOS ESTEROS Y BARRIO LINDO PAVIMENTACION ASFALTICA** | | | | | |
| Trazado y Replanteo | m2 | 5.289,75 | 0,00 | 0,72 | 0,00 |
| Excavacion sin clasificar (inc.Desalojo) | m2 | 2.115,90 | 0,00 | 4,21 | 0,00 |
| Relleno Compactado con material de prestamo importado | m3 | 990,00 | 0,00 | 12,50 | 0,00 |
| Base Clase 1 e=20 cm | m3 | 11.150,00 | 0,00 | 30,50 | 0,00 |
| Carpeta Asfaltica e=5,00 cm | m2 | 5.289,39 | 0,00 | 10,41 | 0,00 |
| **REASFALTADO** | | | | | |
| Fresado de via | m2 | 5.869,39 | 0,00 | 0,42 | 0,00 |
| Bacheo Asfaltico | m2 | 350,00 | 0,00 | 10,61 | 0,00 |
| Carpeta Asfaltica e=2,5 cm | m2 | 5.869,39 | 0,00 | 5,70 | 0,00 |
| **CDLA HUERTOS FAMILIARES BORDILLO CUNETAS** | | | | | |
| Demolicion de Hormigon Simple | m3 | 15,00 | 0,00 | 14,00 | 0,00 |
| Bordillo cuneta de H.S.Fc=210 kg/cm2 | ml | 424,00 | 0,00 | 22,20 | 0,00 |
| **PAVIMENTACION ASFALTICA** | | | | | |
| Trazado y Replanteo | m2 | 1.081,14 | 0,00 | 0,72 | 0,00 |
| Excavacion sin clasificar (inc.Desalojo) | m3 | 862,76 | 0,00 | 4,21 | 0,00 |
| Relleno Compactado con material de prestamo importado | m3 | 447,37 | 0,00 | 12,50 | 0,00 |
| Base Clase 1 e=20 cm | m3 | 447,37 | 0,00 | 30,50 | 0,00 |
| Carpeta Asfaltica e=5,00 cm | m2 | 1.801,11 | 0,00 | 10,41 | 0,00 |
| **CDLA ABEL GILBER PONTON 1 ALCANTARILLADO DE AA.SS. SECTOR 1** | | | | | |
| Trazado y Replanteo | m2 | 4.956,85 | 1.500,00 | 0,72 | 1.080,00 |
| Corte de pavimento asfaltico | ml | 6.547,00 | 300,00 | 2,56 | 768,00 |
| Rotura de camara existente para empate de tuberia PVC | u | 39,00 | 29,00 | 30,00 | 870,00 |
| Remocion de hormigon simple | m2 | 100,00 | 30,00 | 5,88 | 176,40 |
| Alzada de Adoquin existente en acera | m2 | 2.950,00 | 600,00 | 3,50 | 2.100,00 |
| Instalacion de adoquin existente en acera | m2 | 2.950,00 | 600,00 | 7,50 | 4.500,00 |



Sr. Johnny Shamir Azar Moscoso
PROCURADOR COMUN
CONSORCIO VIAL SB - LG

00003741

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| Excavacion para estructura menor (inc.Desalojo) | m3 | 2.983,66 | 600,00 | 6,69 | 4.014,00 |
| Excavacion sin clasificar (inc.Desalojo) | m3 | 274,68 | 60,00 | 4,21 | 252,60 |
| Relleno Compactado con material de prestamo importado | m3 | 2.530,74 | 400,00 | 12,50 | 5.000,00 |
| Cama de arena para proteccion de tuberia de PVC | m3 | 743,53 | 200,00 | 17,33 | 3.466,00 |
| Suministro e instalacion de tuberia novafort de 150 mm | ml | 4.629,85 | 800,00 | 17,69 | 14.152,00 |
| Suministro e instalacion de tuberia novafort de 200 mm | ml | 327,00 | 50,00 | 22,57 | 1.128,50 |
| Suministro e instalacion de adoquin peatonal e=6cm | m2 | 250,00 | 100,00 | 19,86 | 1.986,00 |
| Acera de H.S, e=8 cm f´c=210 kg/cm2 | m2 | 100,00 | 50,00 | 12,24 | 612,00 |
| Caja domiciliaria de AA.SS.H.A | u | 227,00 | 100,00 | 107,34 | 10.734,00 |
| Pre camara de tratamiento de AA.SS.H.A | u | 39,00 | 34,00 | 1.404,39 | 47.749,26 |
| Tapa de H.A | u | 39,00 | 39,00 | 186,56 | 7.275,84 |
| **REASFALTADO** | | | | | |
| Fresado de via | m2 | 53.881,86 | 5.000,00 | 0,42 | 2.100,00 |
| Bacheo Asfaltico | m2 | 4.394,46 | 0,00 | 10,61 | 0,00 |
| Carpeta Asfaltica e=2,5 cm | m2 | 43.631,15 | 5.000,00 | 5,70 | 28.500,00 |
| Carpeta Asfaltica e=5,00cm | m2 | 10.250,71 | 2.000,00 | 10,41 | 20.820,00 |
| **CDLA MOLINA DE FRANK,RINA ORTIZ ,HANNA MOUSSE,27 DE DICIEMBRE,AV.PEDRO VICENTE MALDONADO AV. AMAZONAS** | | | | | |
| Fresado de via | m2 | 27.193,52 | -3.283,52 | 0,42 | -1.379,08 |
| Bacheo Asfaltico | m2 | 1.127,79 | 7,40 | 10,61 | 78,51 |
| Carpeta Asfaltica e=2,5 cm | m2 | 11.838,87 | -0,69 | 5,70 | -3,93 |
| Carpeta Asfaltica e=5 cm | m2 | 15.354,65 | -2.782,82 | 10,41 | -28.969,16 |
| **COOP.HECTOR COBOS SECTOR 2 VIA PRINCIPAL** | | | | | |
| **BORDILLOS CUNETAS** | | | | | |
| Trazado y Replanteo | m2 | 720,80 | 0,00 | 0,72 | 0,00 |
| Excavacion para estructura menor (inc.Desalojo) | m3 | 78,32 | 0,00 | 6,69 | 0,00 |
| Relleno Compactado con material de prestamo importado | m3 | 203,52 | 0,00 | 12,50 | 0,00 |
| Bordillo cuneta de H.S.Fc=210 kg/cm2 | ml | 424,00 | 0,00 | 22,20 | 0,00 |
| Muro de confinamiento | ml | 424,00 | 0,00 | 14,59 | 0,00 |



Sr. Johnny Shamir Azar Moscoso
PROCURADOR COMUN
CONSORCIO VIAL SB - LG

00003742

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| (0,15x0,40m)fc=210 kg/cm2 | | | | | |
| Acera de H.S, e=8 cm f´c=210 kg/cm2 | m2 | 381,00 | 0,00 | 12,24 | 0,00 |
| **PAVIMENTACION ASFALTICA** | | | | | |
| Trazado y Replanteo | m2 | 26.950,00 | 13.408,11 | 0,72 | 9.653,84 |
| Excavacion sin clasificar (inc.Desalojo) | m3 | 7.965,00 | 8.235,34 | 4,21 | 34.670,78 |
| Relleno Compactado con material de prestamo importado | m3 | 2.855,00 | 5.364,04 | 12,50 | 67.050,50 |
| Base Clase 1 e=20 cm | m3 | 5.390,00 | 2.691,30 | 30,50 | 82.084,65 |
| Carpeta Asfaltica e=5 cm | m2 | 26.950,00 | 14.408,11 | 10,41 | 149.988,43 |
| **REASFALTADO** | | | | | |
| Fresado de via | m2 | 14.157,73 | 3.304,64 | 0,42 | 1.387,95 |
| Bacheo Asfaltico | m2 | 500,00 | -300,00 | 10,61 | -3.183,00 |
| Carpeta Asfaltica e=2,5 cm | m2 | 14.157,73 | -12.000,00 | 5,70 | -68.400,00 |
| **HECTOR COBOS SECTOR 3 VIA PRINCIPAL** | | | | | |
| **BORDILLOS CUNETAS** | | | | | |
| Trazado y Replanteo | m2 | 11.677,30 | 0,00 | 0,72 | 0,00 |
| Excavacion para estructura menor (inc.Desalojo) | m3 | 648,73 | 0,00 | 6,69 | 0,00 |
| Relleno Compactado con material de prestamo importado | m3 | 3.113,94 | 0,00 | 12,50 | 0,00 |
| Bordillo cuneta de H.S.Fc=210 kg/cm2 | ml | 6.488,00 | 1.000,00 | 22,20 | 22.200,00 |
| Muro de confinamiento (0,15x0,40m)fc=210 kg/cm2 | ml | 6.488,00 | 700,00 | 14,59 | 10.213,00 |
| Acera de H.S, e=8 cm f´c=210 kg/cm2 | m2 | 7.785,60 | 1.200,00 | 12,24 | 14.688,00 |
| **PAVIMENTACION ASFALTICA** | | | | | |
| Trazado y Replanteo | m2 | 26.950,00 | 0,00 | 0,72 | 0,00 |
| Excavacion sin clasificar (inc.Desalojo) | m3 | 8.971,00 | 0,00 | 4,21 | 0,00 |
| Relleno Compactado con material de prestamo importado | m3 | 4.456,70 | 0,00 | 12,50 | 0,00 |
| Base Clase 1 e=20 cm | m3 | 5.942,27 | 0,00 | 30,50 | 0,00 |
| Carpeta Asfaltica e=5 cm | m2 | 29.711,36 | 0,00 | 10,41 | 0,00 |
| | | | | **TOTAL** | **448.013,09** |

***Planilla # 7 Avance de Obra (Contrato Principal)***

| DESCRIPCION | UNIDAD | CANTIDAD CONTRATADA | CANTIDAD EJECUTADA | PRECIO UNITARIO | PRECIO TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|
| **SEGURIDAD DE OBRA** | | | | | |
| Seguridad del personal | u | 25,00 | 0,00 | 70,70 | 0,00 |
| Cinta reflectiva | m | 300,00 | 0,00 | 5,75 | 0,00 |
| Suministro de agua | m3 | 250,00 | 0,00 | 2,70 | 0,00 |



Sr. Johnny Shamir Azar Moscoso
PROCURADOR COMUN
CONSORCIO VIAL SB - LG

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| Limpieza de Obra | dias | 180,00 | 26,00 | 27,00 | 702,00 |
| **CDLA UNIDAD NACIONAL REASFALTADO** | | | | | |
| Fresado de via | m2 | 23.361,65 | 0,00 | 0,42 | 0,00 |
| Bacheo Asfaltico | m2 | 540,00 | 0,00 | 10,61 | 0,00 |
| Carpeta Asfaltica e=2,5cm | m2 | 23.361,65 | 0,00 | 5,70 | 0,00 |
| **CDLA PRIMAVERA I PAVIMENTACION ASFALTICA** | | | | | |
| Bacheo Asfaltico | m2 | 250,00 | 0,00 | 10,61 | 0,00 |
| Carpeta Asfaltica e=6,3cm | m2 | 7.783,81 | 0,00 | 12,73 | 0,00 |
| **CDLA RIO GUAYAS ,ALBERTO MALDONADO ,COOP 18 DE ABRIL,BRISAS DEL MAR** | | | | | |
| **REASFALTADO** | | | | | |
| Fresado de via | m2 | 95.184,63 | 0,00 | 0,42 | 0,00 |
| Bacheo Asfaltico | m2 | 3.071,63 | 0,00 | 10,61 | 0,00 |
| Carpeta Asfaltica e=2,5cm | m2 | 67.937,50 | 0,00 | 5,70 | 0,00 |
| Carpeta Asfaltica e=5,00 cm | m2 | 27.247,13 | 0,00 | 10,41 | 0,00 |
| **COOP.LOS ESTEROS Y BARRIO LINDO PAVIMENTACION ASFALTICA** | | | | | |
| Trazado y Replanteo | m2 | 5.289,75 | 0,00 | 0,72 | 0,00 |
| Excavacion sin clasificar (inc.Desalojo) | m2 | 2.115,90 | 0,00 | 4,21 | 0,00 |
| Relleno Compactado con material de prestamo importado | m3 | 990,00 | 0,00 | 12,50 | 0,00 |
| Base Clase 1 e=20 cm | m3 | 11.150,00 | 0,00 | 30,50 | 0,00 |
| Carpeta Asfaltica e=5,00 cm | m2 | 5.289,39 | 0,00 | 10,41 | 0,00 |
| **REASFALTADO** | | | | | |
| Fresado de via | m2 | 5.869,39 | 0,00 | 0,42 | 0,00 |
| Bacheo Asfaltico | m2 | 350,00 | 0,00 | 10,61 | 0,00 |
| Carpeta Asfaltica e=2,5 cm | m2 | 5.869,39 | 0,00 | 5,70 | 0,00 |
| **CDLA HUERTOS FAMILIARES BORDILLO CUNETAS** | | | | | |
| Demolicion de Hormigon Simple | m3 | 15,00 | 0,00 | 14,00 | 0,00 |
| Bordillo cuneta de H.S.Fc=210 kg/cm2 | ml | 424,00 | 0,00 | 22,20 | 0,00 |
| **PAVIMENTACION ASFALTICA** | | | | | |
| Trazado y Replanteo | m2 | 1.081,14 | 0,00 | 0,72 | 0,00 |
| Excavacion sin clasificar (inc.Desalojo) | m3 | 862,76 | 0,00 | 4,21 | 0,00 |
| Relleno Compactado con material de prestamo importado | m3 | 447,37 | 0,00 | 12,50 | 0,00 |
| Base Clase 1 e=20 cm | m3 | 447,37 | 0,00 | 30,50 | 0,00 |
| Carpeta Asfaltica e=5,00 | m2 | 1.801,11 | 0,00 | 10,41 | 0,00 |



Sr. Johnny Shamir Azar Moscoso
PROCURADOR COMUN
CONSORCIO VIAL SB - LG

00007144

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| cm | | | | | |
| **CDLA ABEL GILBER PONTON 1 ALCANTARILLADO DE AA.SS. SECTOR 1** | | | | | |
| Trazado y Replanteo | m2 | 4.956,85 | 0,00 | 0,72 | 0,00 |
| Corte de pavimento asfaltico | ml | 6.547,00 | 0,00 | 2,56 | 0,00 |
| Rotura de camara existente para empate de tuberia PVC | u | 39,00 | 0,00 | 30,00 | 0,00 |
| Remocion de hormigon simple | m2 | 100,00 | 0,00 | 5,88 | 0,00 |
| Alzada de Adoquin existente en acera | m2 | 2.950,00 | 0,00 | 3,50 | 0,00 |
| Instalacion de adoquin existente en acera | m2 | 2.950,00 | 0,00 | 7,50 | 0,00 |
| Excavacion para estructura menor (inc.Desalojo) | m3 | 2.983,66 | 0,00 | 6,69 | 0,00 |
| Excavacion sin clasificar (inc.Desalojo) | m3 | 274,68 | 0,00 | 4,21 | 0,00 |
| Relleno Compactado con material de prestamo importado | m3 | 2.530,74 | 0,00 | 12,50 | 0,00 |
| Cama de arena para proteccion de tuberia de PVC | m3 | 743,53 | 0,00 | 17,33 | 0,00 |
| Suministro e instalacion de tuberia novafort de 150 mm | ml | 4.629,85 | 0,00 | 17,69 | 0,00 |
| Suministro e instalacion de tuberia novafort de 200 mm | ml | 327,00 | 0,00 | 22,57 | 0,00 |
| Suministro e instalacion de adoquin peatonal e=6cm | m2 | 250,00 | 0,00 | 19,86 | 0,00 |
| Acera de H.S, e=8 cm f'c=210 kg/cm2 | m2 | 100,00 | 0,00 | 12,24 | 0,00 |
| Caja domiciliaria de AA.SS.H.A | u | 227,00 | 0,00 | 107,34 | 0,00 |
| Pre camara de tratamiento de AA.SS.H.A | u | 39,00 | 0,00 | 1.404,39 | 0,00 |
| Tapa de H.A | u | 39,00 | 0,00 | 186,56 | 0,00 |
| **REASFALTADO** | | | | | |
| Fresado de via | m2 | 53.881,86 | 0,00 | 0,42 | 0,00 |
| Bacheo Asfaltico | m2 | 4.394,46 | 0,00 | 10,61 | 0,00 |
| Carpeta Asfaltica e=2,5 cm | m2 | 43.631,15 | 0,00 | 5,70 | 0,00 |
| Carpeta Asfaltica e=5,00cm | m2 | 10.250,71 | 0,00 | 10,41 | 0,00 |
| **CDLA MOLINA DE FRANK,RINA ORTIZ ,HANNA MOUSSE,27 DE DICIEMBRE,AV.PEDRO VICENTE MALDONADO AV. AMAZONAS** | | | | | |
| Fresado de via | m2 | 27.193,52 | 7.572,77 | 0,42 | 3.180,35 |
| Bacheo Asfaltico | m2 | 1.127,79 | 4,25 | 10,61 | 45,09 |
| Carpeta Asfaltica e=2,5 cm | m2 | 11.838,87 | 17.572,27 | 5,70 | 100.161,94 |
| Carpeta Asfaltica e=5 cm | m2 | 15.354,65 | -9.500,00 | 10,41 | -98.895,00 |
| **COOP.HECTOR COBOS** | | | | | |



Sr. Johnny Shamir Azar Moscoso
PROCURADOR COMUN
CONSORCIO VIAL SB - LG

00000745

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| **SECTOR 2 VIA PRINCIPAL** | | | | | |
| **BORDILLOS CUNETAS** | | | | | |
| Trazado y Replanteo | m2 | 720,80 | 0,00 | 0,72 | 0,00 |
| Excavacion para estructura menor (inc.Desalojo) | m3 | 78,32 | 0,00 | 6,69 | 0,00 |
| Relleno Compactado con material de prestamo importado | m3 | 203,52 | 0,00 | 12,50 | 0,00 |
| Bordillo cuneta de H.S.Fc=210 kg/cm2 | ml | 424,00 | 0,00 | 22,20 | 0,00 |
| Muro de confinamiento (0,15x0,40m)fc=210 kg/cm2 | ml | 424,00 | 0,00 | 14,59 | 0,00 |
| Acera de H.S, e=8 cm f'c=210 kg/cm2 | m2 | 381,00 | 0,00 | 12,24 | 0,00 |
| **PAVIMENTACION ASFALTICA** | | | | | |
| Trazado y Replanteo | m2 | 26.950,00 | 3.703,48 | 0,72 | 2.666,51 |
| Excavacion sin clasificar (inc.Desalojo) | m3 | 7.965,00 | 2.933,95 | 4,21 | 12.351,93 |
| Relleno Compactado con material de prestamo importado | m3 | 2.855,00 | 2.200,46 | 12,50 | 27.505,75 |
| Base Clase 1 e=20 cm | m3 | 5.390,00 | 917,99 | 30,50 | 27.998,70 |
| Carpeta Asfaltica e=5 cm | m2 | 26.950,00 | 3.700,48 | 10,41 | 38.522,00 |
| **REASFALTADO** | | | | | |
| Fresado de via | m2 | 14.157,73 | 3.700,48 | 0,42 | 1.554,20 |
| Bacheo Asfaltico | m2 | 500,00 | 0,00 | 10,61 | 0,00 |
| Carpeta Asfaltica e=2,5 cm | m2 | 14.157,73 | 0,00 | 5,70 | 0,00 |
| **HECTOR COBOS SECTOR 3 VIA PRINCIPAL** | | | | | |
| **BORDILLOS CUNETAS** | | | | | |
| Trazado y Replanteo | m2 | 11.677,30 | 1.000,00 | 0,72 | 720,00 |
| Excavacion para estructura menor (inc.Desalojo) | m3 | 648,73 | 50,00 | 6,69 | 334,50 |
| Relleno Compactado con material de prestamo importado | m3 | 3.113,94 | 300,00 | 12,50 | 3.750,00 |
| Bordillo cuneta de H.S.Fc=210 kg/cm2 | ml | 6.488,00 | 300,00 | 22,20 | 6.660,00 |
| Muro de confinamiento (0,15x0,40m)fc=210 kg/cm2 | ml | 6.488,00 | 1.500,00 | 14,59 | 21.885,00 |
| Acera de H.S, e=8 cm f'c=210 kg/cm2 | m2 | 7.785,60 | 100,00 | 12,24 | 1.224,00 |
| **PAVIMENTACION ASFALTICA** | | | | | |
| Trazado y Replanteo | m2 | 26.950,00 | 0,00 | 0,72 | 0,00 |
| Excavacion sin clasificar (inc.Desalojo) | m3 | 8.971,00 | 0,00 | 4,21 | 0,00 |
| Relleno Compactado con material de prestamo importado | m3 | 4.456,70 | 0,00 | 12,50 | 0,00 |
| Base Clase 1 e=20 cm | m3 | 5.942,27 | 600,00 | 30,50 | 18.300,00 |
| Carpeta Asfaltica e=5 cm | m2 | 29.711,36 | 4.000,00 | 10,41 | 41.640,00 |
| | | | | **TOTAL** | **210.306,96** |



Sr. Johnny Shamir Azar Moscoso
PROCURADOR COMUN
CONSORCIO VIAL SB - LG

0000746

*Planilla # 8 Final (Contrato Principal)*

| DESCRIPCION | UNIDAD | CANTIDAD CONTRATADA | PRECIO UNITARIO | CANTIDAD EJECUTADA | PRECIO TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | |
| **SEGURIDAD DE OBRA** | | | | | |
| Seguridad del personal | u | 25,00 | 70,70 | 0,00 | 0,00 |
| Cinta reflectiva | m | 300,00 | 5,75 | 0,00 | 0,00 |
| Suministro de agua | m3 | 250,00 | 2,70 | 278,00 | 750,60 |
| Limpieza de Obra | dias | 180,00 | 27,00 | 40,00 | 1.080,00 |
| **CDLA UNIDAD NACIONAL REASFALTADO** | | | | | |
| Fresado de via | m2 | 23.361,65 | 0,42 | 0,00 | 0,00 |
| Bacheo Asfaltico | m2 | 540,00 | 10,61 | 0,00 | 0,00 |
| Carpeta Asfaltica e=2,5cm | m2 | 23.361,65 | 5,70 | 0,00 | 0,00 |
| **CDLA PRIMAVERA I PAVIMENTACION ASFALTICA** | | | | | 0,00 |
| Bacheo Asfaltico | m2 | 250,00 | 10,61 | 0,00 | 0,00 |
| Carpeta Asfaltica e=6,3cm | m2 | 7.783,81 | 12,73 | 0,00 | 0,00 |
| **CDLA RIO GUAYAS ,ALBERTO MALDONADO ,COOP 18 DE ABRIL,BRISAS DEL MAR** | | | | | |
| **REASFALTADO** | | | | | |
| Fresado de via | m2 | 95.184,63 | 0,42 | 0,00 | 0,00 |
| Bacheo Asfaltico | m2 | 3.071,63 | 10,61 | 0,00 | 0,00 |
| Carpeta Asfaltica e=2,5cm | m2 | 67.937,50 | 5,70 | 0,00 | 0,00 |
| Carpeta Asfaltica e=5,00 cm | m2 | 27.247,13 | 10,41 | 0,00 | 0,00 |
| **COOP.LOS ESTEROS Y BARRIO LINDO PAVIMENTACION ASFALTICA** | | | | | |
| Trazado y Replanteo | m2 | 5.289,75 | 0,72 | 0,00 | 0,00 |
| Excavacion sin clasificar (inc.Desalojo) | m2 | 2.115,90 | 4,21 | 0,00 | 0,00 |
| Relleno Compactado con material de prestamo importado | m3 | 990,00 | 12,50 | 0,00 | 0,00 |
| Base Clase 1 e=20 cm | m3 | 1.150,00 | 30,50 | 0,00 | 0,00 |
| Carpeta Asfaltica e=5,00 cm | m2 | 5.289,39 | 10,41 | 0,00 | 0,00 |
| **REASFALTADO** | | | | | |
| Fresado de via | m2 | 5.869,39 | 0,42 | 0,00 | 0,00 |
| Bacheo Asfaltico | m2 | 350,00 | 10,61 | 0,00 | 0,00 |
| Carpeta Asfaltica e=2,5 cm | m2 | 5.869,39 | 5,70 | 0,00 | 0,00 |
| **CDLA HUERTOS FAMILIARES BORDILLO CUNETAS** | | | | | |
| Demolicion de Hormigon Simple | m3 | 15,00 | 14,00 | 0,00 | 0,00 |
| Bordillo cuneta de | ml | 424,00 | 22,20 | 0,00 | 0,00 |



Sr. Johnny Shamir Azar Moscoso
PROCURADOR COMUN
CONSORCIO VIAL SB - LG

00007747

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| H.S.Fc=210 kg/cm2 | | | | | |
| **PAVIMENTACION ASFALTICA** | | | | | 0,00 |
| Trazado y Replanteo | m2 | 1.081,14 | 0,72 | 0,00 | 0,00 |
| Excavacion sin clasificar (inc.Desalojo) | m3 | 862,76 | 4,21 | 0,00 | 0,00 |
| Relleno Compactado con material de prestamo importado | m3 | 447,37 | 12,50 | 0,00 | 0,00 |
| Base Clase 1 e=20 cm | m3 | 447,37 | 30,50 | 0,00 | 0,00 |
| Carpeta Asfaltica e=5,00 cm | m2 | 1.801,11 | 10,41 | 0,00 | 0,00 |
| **CDLA ABEL GILBER PONTON 1 ALCANTARILLADO DE AA.SS. SECTOR 1** | | | | | |
| Trazado y Replanteo | m2 | 4.956,85 | 0,72 | 3.950,86 | 2.844,62 |
| Corte de pavimento asfaltico | ml | 6.547,00 | 2,56 | -311,10 | -796,42 |
| Rotura de camara existente para empate de tuberia PVC | u | 39,00 | 30,00 | -16,00 | -480,00 |
| Remocion de hormigon simple | m2 | 100,00 | 5,88 | 1.183,59 | 6.959,51 |
| Alzada de Adoquin existente en acera | m2 | 2.950,00 | 3,50 | 3.392,47 | 11.873,65 |
| Instalacion de adoquin existente en acera | m2 | 2.950,00 | 7,50 | 3.865,17 | 28.988,78 |
| Excavacion para estructura menor (inc.Desalojo) | m3 | 2.983,66 | 6,69 | -847,29 | -5.668,37 |
| Excavacion sin clasificar (inc.Desalojo) | m3 | 274,68 | 4,21 | 1.071,44 | 4.510,76 |
| Relleno Compactado con material de prestamo importado | m3 | 2.530,74 | 12,50 | -38,20 | -477,50 |
| Cama de arena para proteccion de tuberia de PVC | m3 | 743,53 | 17,33 | 69,34 | 1.201,66 |
| Suministro e instalacion de tuberia novafort de 150 mm | ml | 4.629,85 | 17,69 | 2.783,95 | 49.248,08 |
| Suministro e instalacion de tuberia novafort de 200 mm | ml | 327,00 | 22,57 | -209,95 | -4.738,57 |
| Suministro e instalacion de adoquin peatonal e=6cm | m2 | 250,00 | 19,86 | 0,00 | 0,00 |
| Acera de H.S, e=8 cm f´c=210 kg/cm2 | m2 | 100,00 | 12,24 | 1.023,83 | 12.531,68 |
| Caja domiciliaria de AA.SS.H.A | u | 227,00 | 107,34 | 221,00 | 23.722,14 |
| Pre camara de tratamiento de AA.SS.H.A | u | 39,00 | 1.404,39 | 4,00 | 5.617,56 |
| Tapa de H.A | u | 39,00 | 186,56 | 4,00 | 746,24 |
| **REASFALTADO** | | | | | |
| Fresado de via | m2 | 53.881,86 | 0,42 | 0,00 | 0,00 |



Sr. Johnny Shamir Azar Moscoso
PROCURADOR COMUN
CONSORCIO VIAL SB - LG

00000748

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| Bacheo Asfaltico | m2 | 4.394,46 | 10,61 | 4,25 | 45,09 |
| Carpeta Asfaltica e=2,5 cm | m2 | 43.631,15 | 5,70 | 0,00 | 0,00 |
| Carpeta Asfaltica e=5,00cm | m2 | 10.250,71 | 10,41 | 0,00 | 0,00 |
| **CDLA MOLINA DE FRANK,RINA ORTIZ ,HANNA MOUSSE,27 DE DICIEMBRE,AV.PEDRO VICENTE MALDONADO AV. AMAZONAS** | | | | | |
| Fresado de via | m2 | 27.193,52 | 0,42 | 0,00 | 0,00 |
| Bacheo Asfaltico | m2 | 1.127,79 | 10,61 | 0,00 | 0,00 |
| Carpeta Asfaltica e=2,5 cm | m2 | 11.838,87 | 5,70 | 0,00 | 0,00 |
| Carpeta Asfaltica e=5 cm | m2 | 15.354,65 | 10,41 | 0,00 | 0,00 |
| **COOP.HECTOR COBOS SECTOR 2 VIA PRINCIPAL** | | | | | |
| **BORDILLOS CUNETAS** | | | | | |
| Trazado y Replanteo | m2 | 720,80 | 0,72 | 373,72 | 269,08 |
| Excavacion para estructura menor (inc.Desalojo) | m3 | 78,32 | 6,69 | 63,14 | 422,41 |
| Relleno Compactado con material de prestamo importado | m3 | 203,52 | 12,50 | 85,32 | 1.066,50 |
| Bordillo cuneta de H.S.Fc=210 kg/cm2 | ml | 424,00 | 22,20 | 290,64 | 6.452,21 |
| Muro de confinamiento (0,15x0,40m)fc=210 kg/cm2 | ml | 424,00 | 14,59 | -25,17 | -367,23 |
| Acera de H.S, e=8 cm f´c=210 kg/cm2 | m2 | 381,00 | 12,24 | 521,61 | 6.384,51 |
| **PAVIMENTACION ASFALTICA** | | | | | |
| Trazado y Replanteo | m2 | 26.950,00 | 0,72 | 230,44 | 165,92 |
| Excavacion sin clasificar (inc.Desalojo) | m3 | 7.965,00 | 4,21 | 186,75 | 786,22 |
| Relleno Compactado con material de prestamo importado | m3 | 2.855,00 | 12,50 | 140,06 | 1.750,75 |
| Base Clase 1 e=20 cm | m3 | 5.390,00 | 30,50 | 46,69 | 1.424,05 |
| Carpeta Asfaltica e=5 cm | m2 | 26.950,00 | 10,41 | 233,44 | 2.430,11 |
| **REASFALTADO** | | | | | |
| Fresado de via | m2 | 14.157,73 | 0,42 | 0,00 | 0,00 |
| Bacheo Asfaltico | m2 | 500,00 | 10,61 | 0,00 | 0,00 |
| Carpeta Asfaltica e=2,5 cm | m2 | 14.157,73 | 5,70 | 0,00 | 0,00 |
| **HECTOR COBOS SECTOR 3 VIA PRINCIPAL** | | | | | |
| **BORDILLOS CUNETAS** | | | | | |
| Trazado y Replanteo | m2 | 11.677,30 | 0,72 | -5.528,95 | -3.980,84 |
| Excavacion para estructura menor (inc.Desalojo) | m3 | 648,73 | 6,69 | -80,02 | -535,33 |
| Relleno Compactado con material de prestamo | m3 | 3.113,94 | 12,50 | -1.722,44 | -21.530,50 |



Sr. Johnny Shamir Azar Moscoso
PROCURADOR COMUN
CONSORCIO VIAL SB - LG

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| importado | | | | | |
| Bordillo cuneta de H.S.Fc=210 kg/cm2 | ml | 6.488,00 | 22,20 | -3.094,69 | -68.702,12 |
| Muro de confinamiento (0,15x0,40m)fc=210 kg/cm2 | ml | 6.488,00 | 14,59 | -3.218,70 | -46.960,83 |
| Acera de H.S, e=8 cm f´c=210 kg/cm2 | m2 | 7.785,60 | 12,24 | -2.432,61 | -29.775,15 |
| **PAVIMENTACION ASFALTICA** | | | | | |
| Trazado y Replanteo | m2 | 26.950,00 | 0,72 | 6.459,58 | 4.650,90 |
| Excavacion sin clasificar (inc.Desalojo) | m3 | 8.971,00 | 4,21 | 6.002,16 | 25.269,09 |
| Relleno Compactado con material de prestamo importado | m3 | 4.456,70 | 12,50 | 4.422,49 | 55.281,13 |
| Base Clase 1 e=20 cm | m3 | 5.942,27 | 30,50 | 1.079,03 | 32.910,42 |
| Carpeta Asfaltica e=5 cm | m2 | 29.711,36 | 10,41 | 4.679,60 | 48.714,64 |
| | | | | **TOTAL** | **154.085,40** |

**TERCERA: CONDICIONES OPERATIVAS.-**

Mediante Informe N° GADMCD-DGOP-CRO-2016-064-I de fecha 28 de septiembre del 2016, la Comisión de Recepción manifiesta lo siguiente"*...En cumplimiento a las Normas de Control Interno* ***408-29 Recepción de las obras****, dentro de su segundo inciso establece en su parte pertinente, si ésta es definitiva, las cuentas deben estar finiquitadas y no se admite reclamos pendientes de las partes. En virtud a lo evidenciado,* ***ES PROCEDENTE*** *que se continúe con el trámite correspondiente del Acta de Recepción Definitiva de la obra..."*

**CUARTA: LIQUIDACIÓN ECONÓMICA.-**

La obra fue liquidada por planilla de avance de obra de acuerdo al siguiente detalle:

**CONTRATO PRINCIPAL**

CONTRATO: LICO-008-GADMCD-2013
MONTO: $ 3.810.000,00
CONTRATISTA: CIA ORMAZABAL VALDERRAMA

| DESCRIPCION | FECHA | # FACTURA | VALOR FACTURA | AMORT. ANTICIPO | RETENCION I.R | OTROS GASTOS | CTA POR PAGAR | VALOR A PAGAR | VALOR PAGADO | EGRESO # |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ANTICIPO 5% | 17/09/2013 | | | | | | | | 190.500,00 | 1638 |
| PLANILLA 1 | 15/01/2014 | 5206 | 613.497,30 | 30.674,87 | 6.134,97 | | 607.362,33 | 576.687,46 | 298.450,00 | 145 |
| ABONO 2 | 28/02/2014 | | | | - | 746,13 | | | 278.237,46 | M498 |
| PLANILLA 2 /ABONO 2 | 28/02/2014 | 5238 | 663.005,80 | 33.150,29 | 6.630,06 | | 656.375,74 | 623.225,45 | 20.212,54 | M499 |
| ABONO 3 | 31/03/2014 | | | | | 746,13 | | | 298.450,00 | M775 |
| ABONO 4 | 30/04/2014 | | | | | 746,13 | | | 298.450,00 | M979 |
| ABONO 5 | 30/05/2014 | | | | | 746,13 | | | 6.112,91 | M1279 |
| PLANILLA 3 | 18/03/2014 | 5261 | 831.509,10 | 41.575,46 | 8.315,09 | | 823.194,01 | 781.618,55 | 292.337,09 | M1280 |
| ABONO 5 | 30/05/2014 | | | | | 746,13 | | | 298.450,00 | M1957 |
| ABONO 6 | 30/08/2014 | | | | | 746,13 | | | 190.085,33 | M2194 |
| PLANILLA 4 | 05/05/2014 | 5292 | 423.949,47 | 21.197,47 | 4.239,49 | | 419.709,98 | 398.512,51 | 108.364,67 | M2195 |
| ABONO 8 | 31/10/2014 | | | | | 746,13 | | | 290.893,97 | 2492 |
| PLANILLA 5 | 11/11/2014 | 5394 | 464.463,58 | 23.223,18 | 4.644,64 | | 459.818,94 | 436.595,76 | 7.556,03 | M2493 |
| ABONO 9 | 30/11/2014 | | | | | 746,13 | | | 298.450,00 | 2823 |
| ABONO 10 | 31/12/2014 | | | | | 743,13 | | | 130.589,73 | 3250 |
| PLANILLA 6/ABONO 10 | 31/12/2014 | 5396 | 448.013,09 | 22.400,65 | 4.480,13 | | 443.532,96 | 421.132,31 | 167.863,27 | M3251 |
| ABONO 11 | 30/01/2015 | | | | | 746,13 | | | 253.269,04 | M164 |
| PLANILLA 7 | 31/12/2014 | 5451 | 210.306,96 | 10.515,35 | 2.103,07 | | 208.203,89 | 197.688,54 | 45.180,96 | M165 |
| PLANILLA 8 | 31/12/2014 | 5457 | 154.085,40 | 7.762,73 | 1.540,85 | 746,13 | 152.544,55 | 144.781,82 | 298.450,00 | |
| | | | | | | | | | (1.160,60) | CC2115-2016 |
| | | TOTAL | 3.808.830,70 | 190.500,00 | 38.088,30 | 8.204,43 | 3.770.742,40 | 3.580.242,40 | 3.580.242,40 | |

| | |
|---|---|
| Monto del Contrato | $ 3.810.000,00 |
| Ejecutado (planillado) | $ 3.808.830,70 |
| Anticipo otorgado: | $ 190.500,00 |
| (-)Anticipo devengado | $ 190.500,00 |
| Saldo de Anticipo | $ - |
| (-) Retención IR | $ 38.088,30 |
| (-) Otros Gastos | $ 8.204,43 |
| Valores Pagados | $ 3.580.242,40 |
| Valores x pagar | $ - |



Sr. Johnny Shamir Azar Moscoso
PROCURADOR COMUN
CONSORCIO VIAL SB - LG

00000750

## LIQUIDACIÓN DEL IVA

CONTRATO: LICO-008-GADMCD-2013

MONTO: IVA

CONTRATISTA: CIA ORMAZABAL VALDERRAMA

| DESCRIPCION | FECHA | # FACTURA | VALOR FACTURADO | IVA 12% | 100% PROVEEDOR | VALOR A PAGAR IVA | VALOR PAGADO | EGRESO # |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PLANILLA 1 | 15/01/2014 | 5206 | 613.497,30 | 73.619,68 | 73.619,68 | 73.619,68 | 73.619,68 | 314 |
| PLANILLA 2 | 14/02/2014 | 5238 | 663.005,80 | 79.560,70 | 79.560,70 | 79.560,70 | 79.560,70 | 311 |
| PLANILLA 3 | 18/03/2014 | 5261 | 831.509,10 | 99.781,09 | 99.781,09 | 99.781,09 | 99.781,09 | 1316 |
| PLANILLA 4 | 05/05/2014 | 5292 | 423.949,47 | 50.873,94 | 50.873,94 | 50.873,94 | 50.873,94 | 1315 |
| PLANILLA 5 | 11/11/2014 | 5394 | 464.463,58 | 55.735,63 | 55.735,63 | 55.735,63 | 55.735,63 | 1563 |
| PLANILLA 6 | 11/11/2014 | 5396 | 448.013,09 | 53.761,57 | 53.761,57 | 53.761,57 | 53.761,57 | 1782 |
| PLANILLA 7 | 31/12/2014 | 5451 | 210.306,96 | 25.236,84 | 25.236,84 | 25.236,84 | 25.236,84 | CC 2115-2016 |
| PLANILLA 8 | 31/12/2014 | 5457 | 154.085,40 | 18.490,25 | 18.490,25 | 18.490,25 | 18.490,25 | CC 2115-2016 |
| | | | 3.808.830,70 | 457.059,70 | 457.059,70 | 457.059,70 | 457.059,70 | |

| | |
|---|---|
| IVA FACTURADO | $ 457.059,70 |
| (-) Retención IVA | $ - |
| Valores Pagados | $ 457.059,70 |
| Valores x Pagar | $ - |

## REAJUSTE DE PRECIOS

CONTRATO: LICO-009-GADMCD-2013

MONTO: $ 3.810.000,00

CONTRATISTA: CIA ORMAZABAL VALDERRAMA

| DESCRIPCION | FECHA | # FACTURA | VALOR FACTURA | IVA 12 % | AMORT ANTICIPO | RETENCION LR | 100% PROVEEDORES | CTA POR PAGAR | VALOR A PAGAR | VALOR PAGADO | EGRESO # |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PLANILLA 1/DIVIDENDO 1 | 27/01/2015 | 546 | 4.339,19 | 520,70 | | 43,39 | 520,70 | 4.295,80 | 4.816,50 | 4.816,50 | 89 |
| PLANILLA 1/DIVIDENDO 2 | 27/01/2015 | 5447 | 5.829,96 | 699,60 | | 58,30 | 699,60 | 5.771,66 | 6.471,26 | 6.471,26 | 90 |
| PLANILLA 1/DIVIDENDO 3 | 27/01/2015 | 5448 | 626,95 | 75,23 | | 6,27 | 75,23 | 620,68 | 695,91 | 695,91 | 91 |
| PLANILLA 2/DIVIDENDO 3 | 27/01/2015 | 5449 | 10.646,73 | 1.277,61 | | 106,47 | 1.277,61 | 10.540,26 | 11.817,87 | 11.817,87 | 92 |
| | | TOTAL | 21.442,83 | 2.573,14 | 0,00 | 214,43 | 2.573,14 | 21.228,40 | 23.801,54 | 23.801,54 | |

| | |
|---|---|
| Monto del Contrato | $ 3.810.000,00 |
| Ejecutado (planillado) | $ 21.442,83 |
| IVA FACTURADO | $ 2.573,14 |
| Anticipo otorgado: | $ - |
| (-)Anticipo devengado | $ - |
| Saldo de Anticipo | $ - |
| (-) Retención IR | $ 214,43 |
| Valores Pagados | $ 23.801,54 |
| Valores x pagar | $ - |



Sr. Johnny Shamir Azar Moscoso
PROCURADOR COMUN
CONSORCIO VIAL SB - LG

00000751

**QUINTA: LIQUIDACIÓN DE PLAZOS.-**

El plazo contractual se ejecutó conforme al siguiente detalle:

| | |
|---|---|
| MONTO DEL CONTRATO : | 3.810.000,00 |
| MONTO TOTAL EJECUTADO: | 3.808.830,71 |
| PLAZO ORIGINAL CONTRACTUAL: | 165 días |
| PLAZO TOTAL EJECUTADO: | 255 días |
| FECHA DE SUSCRIPCIÓN DEL CONTRATO: | 23/09/2013 |
| FECHA DE INICIO DEL CONTRATO: | Desde la entrega del anticipo 18/09/2013 |
| FECHA DE TERMINO DEL CONTRATO: | 01/03/2014 |
| FECHA DE INICIO REAL: | 15/09/2013 |
| CONCESION DE PLAZO N°1 (60 DIAS CALENDARIOS): | 02/03/2014<br>30/04/2014 |
| CONCESION DE PLAZO N°2 (30 DIAS CALENDARIOS): | 01/05/2014<br>30/05/2014 |

**SEXTA: CONSTANCIA DE LA ENTREGA- RECEPCIÓN.-**

El Acta de **Recepción Provisional** fue suscrita el 25 de noviembre del 2014 en las oficinas del GAD Municipal del Cantón Durán.

La Comisión de Recepción deja expresa constancia del cumplimiento de las obligaciones asumidas por la compañía ORMAZABAL VALDERRAMA CONSTRUCCIONES S.A., representada legalmente por su gerente general Ing. José Arturo Ormazábal Delgado, a través del contrato principal signado con el código: **LICO-GADMCD-008-2013**. Es decir, los comparecientes del presente instrumento avalan el desarrollo a cabalidad de la obra y la sujeción de aquellos a las especificaciones técnicas y cláusulas contractuales dentro del plazo aprobado por el GAD MUNICIPAL DEL CANTÓN DURÁN.

Consecuentemente, dando cumplimiento a lo que dispone el artículo 81 de la Ley Orgánica del Sistema Nacional de Contratación Pública en concordancia con el artículo 124 de su Reglamento General de aplicación, se procede a la Recepción Definitiva proceso: **"REASFALTADO PAVIMENTACIÓN ASFÁLTICA Y OBRAS COMPLEMENTARIAS A DESARROLLARSE EN LA COOP. DE VIVIENDA UNIDAD NACIONAL, CDLA. PRIMAVERA I, CDLA. RÍO GUAYAS, CDLA. ALBERTO MALDONADO, COOP. 18 DE ABRIL, COOP. BRISAS DEL MAR, COOP. LOS ESTEROS, COOP. BARRIO LINDO, COOP. ABEL GILBERT PONTÓN 1, CDLA. MOLINA DE FRANK. CDLA. RINA ORTIZ, CDLA. HANNA DE MOUSSE, CDLA. 27 DE DICIEMBRE, AV. PEDRO VICENTE MALDONADO, AV. AMAZONAS, CDLA. HUERTOS FAMILIARES, COOP. HÉCTOR COBOS SECTOR 2-3 DEL CANTÓN DURÁN"**, por parte de los integrantes de la Comisión de Recepción.
Por lo tanto, el GAD Municipal del Cantón Durán recibe de forma definitiva a entera satisfacción la obra.

**SÉPTIMA: GARANTÍAS.-**

Acorde con lo previsto en la Cláusula Séptima del Contrato de Licitación de Obra No. LICO-GADMCD-008-2013, presentó la siguiente garantía, según lo establece el art. 74 de la LOSNCP.



Sr. Johnny Shamir Azar Moscoso
PROCURADOR COMUN
CONSORCIO VIAL SB - LG

00000752

| Tipo de Garantía | Entidad Aseguradora | N° | Estado de la Garantía |
|---|---|---|---|
| Fiel Cumplimiento | Seguros Confianza S.A. | CC-0119326 | Vigente conforme art. 118 RLOSNCP |
| Buen Uso de Anticipo | Seguros Confianza S.A. | BU-0119328 | Devengada conforme art. 118 RLOSNCP |

Concordante con el RLOSNCP; *"...Art. 118.- Devolución de Garantías.- Las garantías serán devueltas cuando se han cumplido todas las obligaciones que avalan..."*

*"...La garantía del buen uso del anticipo del contrato se devolverá cuando éste haya sido devengado en su totalidad..."*

*"...La garantía de fiel cumplimiento del contrato se devolverá cuando se haya suscrito el acta de entrega recepción Definitiva o Única..."*

**OCTAVA: VARIOS.-**

Se deja expresa constancia que la compañía ORMAZABAL VALDERRAMA CONSTRUCCIONES S.A. representada legalmente por su gerente general Ing. José Arturo Ormazábal Delgado, responderá por todos los vicios ocultos de los trabajos de ejecución de la obra cuyo objeto es el **"REASFALTADO PAVIMETACIÓN ASFÁLTICA Y OBRAS COMPLEMENTARIAS A DESARROLLARSE EN LA COOP. DE VIVIENDA UNIDAD NACIONAL, CDLA. PRIMAVERA I, CDLA. RÍO GUAYAS, CDLA. ALBERTO MALDONADO, COOP. 18 DE ABRIL, COOP. BRISAS DEL MAR, COOP. LOS ESTEROS, COOP. BARRIO LINDO, COOP. ABEL GILBERT PONTÓN 1, CDLA. MOLINA DE FRANK. CDLA. RINA ORTIZ, CDLA. HANNA DE MOUSSE, CDLA. 27 DE DICIEMBRE, AV. PEDRO VICENTE MALDONADO, AV. AMAZONAS, CDLA. HUERTOS FAMILIARES, COOP. HÉCTOR COBOS SECTOR 2-3 DEL CANTÓN DURÁN"** en los términos fijados en el contrato y la Ley.

La presente Acta de Entrega Recepción Definitiva del **"REASFALTADO PAVIMENTACIÓN ASFÁLTICA Y OBRAS COMPLEMENTARIAS A DESARROLLARSE EN LA COOP. DE VIVIENDA UNIDAD NACIONAL, CDLA. PRIMAVERA I, CDLA. RÍO GUAYAS, CDLA. ALBERTO MALDONADO, COOP. 18 DE ABRIL, COOP. BRISAS DEL MAR, COOP. LOS ESTEROS, COOP. BARRIO LINDO, COOP. ABEL GILBERT PONTÓN 1, CDLA. MOLINA DE FRANK. CDLA. RINA ORTIZ, CDLA. HANNA DE MOUSSE, CDLA. 27 DE DICIEMBRE, AV. PEDRO VICENTE MALDONADO, AV. AMAZONAS, CDLA. HUERTOS FAMILIARES, COOP. HÉCTOR COBOS SECTOR 2-3 DEL CANTÓN DURÁN"**, no exonera a la compañía ORMAZABAL VALDERRAMA CONSTRUCCIONES S.A representada legalmente por su gerente general Ing. José Arturo Ormazábal Delgado de la responsabilidad técnica y jurídica de acuerdo a lo previsto en la Ley Orgánica del Sistema Nacional de Contratación Pública y de su Reglamento General de aplicación.

**NOVENA: APROBACIÓN JURÍDICA DEL ACTA DEFINITIVA.-**

En memorando No. GADMCD-PS-2016-1769-M de fecha 04 de octubre del 2016, suscrito por el Ab. Francisco Lituma Cabezas Procurador Síndico, mediante el cual emite el informe jurídico pertinente.



Sr. Johnny Shamir Azar Moscoso
PROCURADOR COMUN
CONSORCIO VIAL SB - LG

00000753

**DÉCIMA: ACEPTACIÓN.-**

De conformidad al artículo 81 de la Ley Orgánica del Sistema Nacional de Contratación Pública en concordancia con el artículo 124 de su Reglamento General de aplicación, el contrato de fecha 23 de agosto del 2013 e informes del Fiscalizador, esta comisión está aceptando la conclusión de los trabajos objeto del instrumento antes referido.

Para constancia y dando fe de lo actuado los comparecientes suscriben, ratifican y aprueban en cinco ejemplares todo el contenido de este instrumento, el 04 de octubre del 2016.

ING. CARLOS LUIS ERAZO INDABURO
**DIRECTOR GENERAL DE OBRAS PÚBLICAS**

ARQ. LIDIA FIGUEROA SOTO
**SUPERVISOR-OBSERVADOR DE LA COMISIÓN**
**TÉCNICO NO INTERVINIENTE**

ING. MARIELA AVILA SILVA
**VOCAL DE LA COMISIÓN**
**TÉCNICO NO INTERVINIENTE**

ING. JOSÉ ARTURO ORMAZÁBAL DELGADO
**GERENTE GENERAL**
**ORMAZABAL VALDERRAMA CONSTRUCCIONES S.A**
**CONTRATISTA**

FRANCISCO LITUMA CABEZAS
**PROCURADOR SÍNDICO**
**GAD MUNICIPAL DEL CANTÓN DURÁN**



Sr. Johnny Shamir Azar Moscoso
PROCURADOR COMUN
CONSORCIO VIAL SB - LG

CONSORCIO VIAL SB-LG

000000754

# TÉCNICO EN GEOTECNIA Y PAVIMENTO

Sr. Johnny Shamir Azar Moscoso
PROCURADOR COMUN
CONSORCIO VIAL SB - LG

cartoconstruc_1@hotmail.com
Durán-Ecuador

00003755

CÉDULA DE IDENTIDAD

REPÚBLICA DEL ECUADOR

DIRECCIÓN GENERAL DE REGISTRO CIVIL, IDENTIFICACIÓN Y CEDULACIÓN

APELLIDOS: CHOEZ FRANCO

CONDICIÓN CIUDADANIA

NOMBRES: JHONNY FABRICIO

NACIONALIDAD: ECUATORIANA

FECHA DE NACIMIENTO: 20 ABR 1995

LUGAR DE NACIMIENTO: SANTA ELENA LA LIBERTAD LA LIBERTAD

SEXO: HOMBRE

No. DOCUMENTO: 085735085

FECHA DE VENCIMIENTO: 03 JUN 2034

FIRMA DEL TITULAR

NAT/CAN: 715905

NUI.2450116294



APELLIDOS Y NOMBRES DEL PADRE: CHOEZ LOOR JONNY LENDER

APELLIDOS Y NOMBRES DE LA MADRE: FRANCO AQUINO JENNY ISABEL

ESTADO CIVIL: SOLTERO

CÓDIGO DACTILAR: E4143I2122

TIPO SANGRE: O+

DONANTE: No donante

LUGAR Y FECHA DE EMISIÓN: SANTA ELENA 03 JUN 2024

DIRECTOR GENERAL

I<ECU085735085<<<<<2450116294
9504202M3406038ECU<NO<DONANTE9
CHOEZ<FRANCO<<JHONNY<FABRICIO<

CERTIFICADO DE VOTACIÓN

21 DE ABRIL DE 2024

CHOEZ FRANCO JHONNY FABRICIO

N° 49314040

PROVINCIA: SANTA ELENA

CIRCUNSCRIPCIÓN:

CANTÓN: SANTA ELENA

PARROQUIA: SANTA ELENA

ZONA: 1

JUNTA No. 0011 MASCULINO

CC N°: 2450116294



REFERÉNDUM Y CONSULTA POPULAR 2024

CIUDADANA/O:

ESTE DOCUMENTO ACREDITA QUE USTED SUFRAGÓ EN EL REFERÉNDUM Y CONSULTA POPULAR 2024

La ciudadana/o que altere cualquier documento electoral será sancionado de acuerdo a lo que establece el artículo 275 y el artículo 279, numeral 3 de la LOEOP - Código de la Democracia.

F. PRESIDENTA/E DE LA JRV

Sr. Johnny Shamir Azar Moscoso
PROCURADOR COMUN
CONSORCIO VIAL SB - LG

REPÚBLICA DEL ECUADOR

Secretaría de Educación Superior, Ciencia, Tecnología e Innovación

Quito, 25/08/2024

CERTIFICADO DE REGISTRO DE TÍTULO

La Secretaría de Educación Superior, Ciencia, Tecnología e Innovación, SENESCYT, certifica que CHOEZ FRANCO JHONNY FABRICIO, con documento de identificación número 2450116294, registra en el Sistema Nacional de Información de la Educación Superior del Ecuador (SNIESE), la siguiente información:

| | |
|---|---|
| Nombre: | CHOEZ FRANCO JHONNY FABRICIO |
| Número de documento de identificación: | 2450116294 |
| Nacionalidad: | Ecuador |
| Género: | MASCULINO |

Título(s) de tercer nivel de grado

| | |
|---|---|
| Número de registro | 1023-2019-2121029 |
| Institución de origen | UNIVERSIDAD ESTATAL PENINSULA DE SANTA ELENA |
| Institución que reconoce | |
| Título | INGENIERO CIVIL |
| Tipo | Nacional |
| Fecha de registro | 2019-10-16 |
| Área o Campo de | INGENIERIA, INDUSTRIA Y CONSTRUCCION |
| Observaciones | |

Sr. Johnny Shamir Azar Moscoso
PROCURADOR COMUN
CONSORCIO VIAL SB - LG

OBSERVACIÓN:
- Los títulos de tercer nivel de grado ecuatorianos están habilitados para el ingreso a un posgrado.
- Los títulos registrados tanto nacionales como extranjero han sido otorgados por instituciones de educación superior vigentes al momento de la emisión de la titulación.
- El cambio de nivel de formación de educación superior de los títulos técnicos y tecnológicos emitidos por instituciones de educación superior nacionales se ejecutó en cumplimiento a la Disposición Transitoria Octava de la Ley Orgánica Reformatoria a la LOES, expedida el 2 de agosto de 2018.

IMPORTANTE: La información proporcionada en este documento es la que consta en el SNIESE, que se alimenta de la información suministrada por las instituciones del sistema de educación superior, conforme lo disponen los artículos 126 y 129 de la Ley Orgánica de Educación Superior y 56 de su Reglamento. El reconocimiento/registro del título no habilita al ejercicio de las profesiones reguladas por leyes específicas, y de manera especial al ejercicio de las profesiones que pongan en riesgo de modo directo la vida, salud y seguridad ciudadana conforme el artículo 104 de la Ley Orgánica de Educación Superior. Según la Resolución RPC-SO-16-No.256-2016.

En caso de detectar inconsistencias en la información proporcionada de titulaciones nacionales, se recomienda solicitar a la institución de educación superior nacional que emitió el título, la rectificación correspondiente y de ser una titulación extranjera solicitar la rectificación a la Secretaría de Educación Superior, Ciencia, Tecnología e Innovación.

Para comprobar la veracidad de la información proporcionada, usted debe acceder a la siguiente dirección:
www.educacionsuperior.gob.ec

Ramiro Santiago Freire Cedeño
Director de Registro de Títulos
SECRETARÍA DE EDUCACIÓN SUPERIOR, CIENCIA, TECNOLOGÍA E INNOVACIÓN

2450116294

GENERADO: 25/08/2024 3.34 PM

Secretaría Técnica del Sistema Nacional de Cualificaciones y Capacitación Profesional

Certificaciones del Sistema Nacional de Cualificaciones y

Información provista por la Secretaría Técnica del Sistema Nacional de Cualificaciones y Capacitación Profesional (SETEC).

En el caso de detectar inconsistencias en la información proporcionada, se recomienda solicitar a la institución que emitió el certificado, la rectificación

Nombre: CHOEZ FRANCO JHONNY FABRICIO

Número de documento de identificación: 2450116294

Sr. Johnny Shamir Azar Moscoso
PROCURADOR COMUN
CONSORCIO VIAL SB - LG

00000758

| | |
|---|---|
| Número de registro | MDT-577-CCL-543532 |
| Institución | VALDEZ ENCALADA MILTON MANUEL |
| Certificado en | PREVENCIÓN DE RIESGOS LABORALES - PREVENCIÓN DE RIESGOS LABORALES: CONSTRUCCIÓN Y OBRAS PÚBLICAS |
| Válido desde | 23/07/2024 |
| Válido hasta | 23/07/2028 |
| Provincia | SANTA ELENA |
| Cantón | LA LIBERTAD |

Sr. Johnny Shamir Azar Moscoso
PROCURADOR COMUN
CONSORCIO VIAL SB - LG

DURÁN
Gobierno Municipal

Municipalidad de Durán
gobiernomunicipaldeduran
gobiernodeduran

**OFICIO No. GADMCD-DGOP-2025-A-A-A-001**
**ELOY ALAFARO DURAN, 03 JUNIO 2025**

**PARA** : **Señor Ingeniero**
**GEOVANNY RAFAEL FRANCO ZAPATA**
**CONTRATISTA DEL GAD MUNICIPAL DE DURÁN.** 00000759

**ASUNTO** : **CERTIFICACION DE PERSONAL TECNICO QUE PARTICIPO EN EL CONTRATO LICO-GADMCD-2024-002**

En atención a su solicitud No. 104GFZ-2025, referente a que Certifique el cumplimiento de la Obra y la participación del personal Técnico del Contrato **LICO-GADMCD-2024-002 de la Obra "REHABILITACION Y ASFALTO EN LAS COOPERATIVAS, CALI MURILLO, ELSA BUCARAM, CDLA PRIMAVERA Q Y CDLA. EL RECREO DEL CANTON DURAN"**. Cumplo en CERTIFICAR que de acuerdo a los archivos que reposan en la Dirección General de Obras Públicas del Gobierno Autónomo Descentralizado del Cantón Duran, se constató que el Personal Técnico ofertado en la obra indicada corresponde a los siguientes Profesionales:

| NOMBRES | CARGOS | No. CÉDULA |
|---|---|---|
| ING.RONAL JORGE ANDRADE MURILLO | SUPER INTENDENTE DE OBRA | 0926014630 |
| ING. JORGE LUIS LINDAO MACIAS | RESIDENTE 1 | 0908441199 |
| ING.FABIAN EUSEBIO CABEZAS PATA | RESIDENTE 2 | 0919219139 |
| ING. JHONNY FABRICIO CHOEZ | ESPECIALISTA EN PAVIMENTO | 2450116294 |
| ING. CARLOS EDUARDO MAYENLA RAMOS | TOPOGRAFO 1 | 0923027718 |
| ING. ROSENDO AMADO LAINEZ LINO | TOPOGRAFO 2 | 0919965210 |

Cabe mencionar que el contrato fue concluido dentro del plazo contractual.

| | |
|---|---|
| MONTO DEL CONTRATO | 2´855.417.46 |
| FECHA DE SUSCRIPCION DEL CONTRATO | 02 DE JULIO 2024 |
| FECHA DE INICIO DE LOS TRABAJOS | 24 DE JULIO DEL 2024, UNA VEZ EFECTIVO EL PAGO DEL ANTICIPO |
| TIEMPO DE EJECUCION | 180 DIAS |
| TIEMPO DE FINALIZACION CONTRACTUAL | 19 ENERO DEL 2025 |
| ACTA DE EVALUCION Y BALANCE DE OBRA1 DIFERENCIA DE CANTIDADES | 13 AL 19 ENERO DEL 2025 |
| TIEMPO DE FINALIZACION REAL DE LA OBRA | 19 DE ENERO 2025 |

Firmado electrónicamente por: ANDRES ISAAC AREVALO GUERRERO
Validar únicamente con FirmaEC

Ing. Andrés Arévalo Guerrero.
**JEFE DE PROYECTOS**
**Y**
**ADMINISTRADOR DE CONTRATO.**
C/c: Archivo.

Sr. Johnny Shamir Azar Moscoso
PROCURADOR COMUN
CONSORCIO VIAL SB - LG

**ACTA DE ENTREGA RECEPCIÓN PROVISIONAL AL CONTRATO DE LICITACIÓN OBRAS N°. LICO-GADMCD-2024-002, CUYO OBJETO ES "REHABILITACIÒN Y ASFALTO EN LAS COOPERATIVAS, CALI MURILLO, ELSA BUCARAM, CDLA. PRIMAVERA 1 Y CDLA. EL RECREO DEL CANTÒN DURÀN " MEDIANTE CONTRATO SUSCRITO CON EL GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DEL CANTÓN DURÁN Y EL ING. GEOVANNY RAFAEL FRANCO ZAPATA , CONTRATISTA DEL GADMCD.**

En el Cantón Durán, Provincia del Guayas, a los tres días mes de abril del dos mil veinticinco en las oficinas del GAD MUNICIPAL DEL CANTÓN DURÁN, ubicada en la Cdla. Abel Gilbert III, Bloque A y C, comparecen a la suscripción de la presente Acta de Entrega-Recepción Provisional del Contrato **"REHABILITACIÒN Y ASFALTO EN LAS COOPERATIVAS, CALI MURILLO, ELSA BUCARAM, CDLA. PRIMAVERA 1 Y CDLA. EL RECREO DEL CANTÒN DURÀN"**, por una parte el GAD MUNICIPAL DEL CANTÓN DURÁN, representado por el Ing. Andrés Isaac Arévalo Guerrero, Administrador del Contrato representante de la **CONTRATANTE**; y por otra parte el Sr. Ing. Geovanny Rafael Franco Zapata, con Ruc: 0924847726001, el **CONTRATISTA.** Las partes comparecen libre y voluntariamente al tenor de las siguientes cláusulas.

**PRIMERA: ANTECEDENTES.-** Sirven de antecedentes para la celebración de esta Acta lo siguiente:

1. El artículo 81 de la Ley Orgánica del Sistema Nacional de Contratación Pública que dispone que en los contratos de ejecución de obra existirá una recepción provisional y una definitiva.

2. El artículo 325.- Contenido de las actas .-( Sustituido por el Art. 6 num.105 del D.E.206, R.O.524-3S,22-III-2024) del Reglamento General a la LOSNCP estipula *"Las actas de recepción provisional , parcial , total y definitivas serán suscritas por el contratista y el Administrador del contrato en representación de la entidad contratante. En caso de bienes, intervendrá también el Guardalmacén. Las actas contendrán los antecedentes, condiciones generales de ejecución, condiciones operativas, liquidación económica, liquidación de plazos, constancia de la recepción, cumplimiento de las obligaciones contractuales, reajustes de precios pagados, o pendientes de pago y cualquier otra circunstancia que se estime necesaria."'*

3. Mediante **RESOLUCIÓN ADMINISTRATIVA N°GADMCD-A-2021-011-R**, de fecha 24 de marzo del 2021, suscrito por la Máxima Autoridad, del cantón Durán y certificado por Secretaria General y de Consejo Municipal del GAD de Durán de ese entonces; se expide la **REFORMA INTEGRAL AL REGLAMENTO ORGÁNCIO FUNCIONAL DE GESTIÓN POR PROCESOS DEL GOBIERNO AUTÓNOMO DECENTRALIZADO MUNICIPAL DEL CANTÓN DURÁN,** donde se estipula en el punto **7.4.3.-GETIÓN DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE OBRAS PÚBLICAS: numeral 10. Realizar actas de entregas provisionales y definitivas de las obras contratadas.**

4. De acuerdo a la Resolución Administrativa Nº GADMCD-DGCP-LECHB-2024-071-R de Adjudicación del Proceso de Contratación de Licitación de Obras de fecha, 24 de junio del año 2024, el Administrador Ing. Andrés Isaac Arévalo Guerrero, solicita la designación de Fiscalización, obteniendo respuesta mediante memorándum N°.GADMCD-DGOP-2024-0176-M de fecha 28 de junio del 2024, mediante el cual el Ing. Carlos Basantes Veliz, Director General de de Obras Públicas ( E ) designa Fiscalizador del contrato no. **LICO-GADMCD-2024-02** al Ing. Ángelo Alberto Núñez Guerrero.



Sr. Johnny Shamir Azar Moscoso
PROCURADOR COMUN
CONSORCIO VIAL SB - LG

5. Con fecha 02 de julio del 2024, se suscribió el contrato mediante el proceso de Licitación Obras **LICO-GADMCD-2024-002** para la obra **"REHABILITACIÒN Y ASFALTO EN LAS COOPERATIVAS, CALI MURILLO, ELSA BUCARAM, CDLA. PRIMAVERA 1 Y CDLA. EL RECREO DEL CANTÒN DURÀN"**, entre el GAD Municipal del Cantón Durán y Sr. Ing. Geovanny Rafael Franco Zapata,, por el valor de USD **$ 2´855.417,46** (Dos millones ochocientos cincuenta y cinco mil, cuatrocientos diecisiete, con, 46/100 dólares de los Estados Unido de América) sin IVA, y en sus cláusulas indica:

**Cláusula quinta: Forma de Pago:**

5.1.- La entidad contratante cancelara el valor del contrato de la siguiente manera:

**1. Anticipo:** se otorgara un anticipo de 5% (5 por ciento) del monto total del contrato, que será cancelado de acuerdo a lo estipulado en el artículo 71 de la LOSNCP, previa entrega de la garantí a bancaria o póliza de seguros que cubra el 100 por ciento del valor del anticipo, según lo establece el Art. 75 de la Ley Orgánica del Sistema Nacional de Contratación Pública.

**2. Condiciones de Pago.-** El 95 % (95 por ciento) restante del valor total del contrato se pagara con planillas de avance mensual, debidamente aprobada por la fiscalización y por el administrador del contrato, previo al pago, la entrega de planillas por parte del contratista, deberá ser realizada los primeros 5 días laborables del mes.

| TIPO | DESCRIPCIÓN | PORCENTAJE |
|---|---|---|
| ANTICIPO | El 5% (5 por ciento) del valor contractual, se entregará por concepto de anticipo, previa entrega de la garantía del buen uso del anticipo, el cual deberá cubrir el 100por ciento del valor del mismo, según lo establece el Art. 75 de la Ley Orgánica del Sistema Nacional de Contratación Pública. | 5% |
| PAGO CONTRA ENTREGA | El 95 (95 por ciento) restante del valor del contrato se pagará con planillas de avance mensual, debidamente aprobada por la fiscalización, la entrega de planillas por parte del contratista, deberá ser realizada los primeros 5 días laborables del mes. | 95% |

**Cláusula séptima: Plazo:**

7.1.- El plazo para la ejecución y terminación de la totalidad de los trabajos contratados es de **180** (ciento ochenta), contados a partir desde la fecha de notificación que el anticipo se encuentre disponible en la cuenta bancaria proporcionada por el contratista.

**Cláusula décima: De la Administración del Contrato:**

10.1.- La entidad contratante designa al Ing. Andrés Isaac Arévalo Guerrero, Jefe de Proyecto Civiles de la Dirección General de Obras Públicas, en calidad de Administrador del contrato.

6. Mediante memorando Nº GADMCD-DGOP-2024-195-M de fecha, 03 de julio del 2024, el Ing. Carlos Basantes Veliz, Director de Obras Públicas, solicita autorización del gasto del anticipo al delegado de la máxima autoridad Ing. Luis Chonillo Breilh, Alcalde, misma que es autorizada mediante hoja de ruta.

7. Mediante memorando Nº GADMCD-DGOP-2024-0201-M de fecha, 05 de julio del 2024, el Ing. Carlos Basantes Veliz, Director de Obras Públicas, solicita trámite de pago del anticipo a la Dirección Financiera. (Se adjunta SPI).

Sr. Johnny Shamir Azar Moscoso
PROCURADOR COMUN
CONSORCIO VIAL SB - LG

8. Mediante Memorándum No.GADMCD-DGOP-A-A-G-2024-004-I, de fecha 25 de Julio del 2024, el Ing. Andrés Arévalo Guerrero (Administrador de Contrato), presenta Notificación de Inicio de Trabajo, mismo que será a partir del 24 de Julio del 2024 una vez se ha hecho efectivo el pago del anticipo.

9. Con fecha, 17 de enero del 2025, se suscribe el Acta por Diferencia de Cantidades del contrato **LICO-GADMCD-2024-002.**

10. Mediante Memorando No. GADMCD-DGOP-2025-1409M, de fecha 24 de febrero de 2025, el Director de Obras Publicas Ing. Carlos Basantes Veliz, solicita copia certificada de póliza del Proceso: "REHABILITACION Y ASFALTO EN LAS COOPERATIVAS, CALI MURILLO, ELSA BUCARAM, CIUDADELA PRIMAVERA 1, Y CIUDADELA RECREO DEL CANTON DURAN."

11. Mediante MEMORANDO GADMCD-JTESOR-2025-1654-M, de fecha 24 de febrero de 2025, la Lcda. Katy Dayana Medina Fuentes Tesorera (E), informa: que las garantías del contrato de la obra Proceso: "REHABILITACION Y ASFALTO EN LAS COOPERATIVAS, CALI MURILLO, ELSA BUCARAM, CIUDADELA PRIMAVERA 1, Y CIUDADELA RECREO DEL CANTON DURAN." Póliza N° 81695 de fiel cumplimiento con vigencia hasta el 27 de junio del 2025 y Póliza N° 64603 de buen uso del anticipo con vigencia hasta el 24 de marzo del 2025.

12. Mediante Oficio GFZ-086-2025 de fecha, 12 de marzo del 2025, el Sr. Ing. Geovanny Franco Zapata, solicita el Acta de Recepción Provisional.

13. Mediante Memorando Nro. GADMCD-DGOP-2025-1547-M, de fecha 12 de marzo de 2025, el Director de Obras Publicas Ing. Carlos Basantes Veliz, solicita Informe Económico del Proceso: "REHABILITACION Y ASFALTO EN LAS COOPERATIVAS, CALI MURILLO, ELSA BUCARAM, CIUDADELA PRIMAVERA 1, Y CIUDADELA RECREO DEL CANTON DURAN."

14. Mediante memorando Nro. GADMCD-DGF-2025-2034-M, de fecha 12 de marzo del 2025, la Mgs. Roció Tapia Baculima, Contador General, de acuerdo a lo solicitado adjunta Movimiento Económico del contrato "REHABILITACION Y ASFALTO EN LAS COOPERATIVAS, CALI MURILLO, ELSA BUCARAM, CIUDADELA PRIMAVERA 1, Y CIUDADELA RECREO DEL CANTON DURAN."

    Continuando con el trámite mediante Informe Nº GADMCD-DGOP-T.F-A.N-2025-0040-M de fecha, 18 de marzo del 2025, el Ing. Ángelo Núñez Guerrero, Fiscalizador de obra, indica lo siguiente:

    *(...) "Cabe recalcar que se encuentran en trámite de revisión y aprobación la Planilla # 1 de Diferencia de Cantidades No.1 de Avance de Obra, del contrato:* ***"REHABILITACION Y ASFALTO EN LAS COOPERATIVAS, CALI MURILLO, ELSA BUCARAM, CIUDADELA PRIMAVERA 1, Y CIUDADELA RECREO DEL CANTON DURAN.***

15. Mediante Informe LICO-2024-002-GADMCD-DGOP-007-2025-I de fecha 19 de marzo del 2025, el Ing. Andrés Arévalo Guerrero, Administrador del contrato, notifican al, Contratista y Fiscalizador de obra, lo referente a la visita técnica previo a la recepción provisional del contrato **No. LICO-GADMCD-2024-004.**

Sr. Johnny Shamir Azar Moscoso
PROCURADOR COMUN

**SEGUNDA: CONDICIONES GENERALES DE EJECUCIÓN.-** La obra ejecutada por el contratista, en forma general contempló la realización a cabalidad, concordante a Informe Nº GADMCD-DGOP-T.F-A.N-2025-0040-M de fecha, 18 de marzo del 2025, suscrito por el Ing. Ángelo Núñez Guerrero, Fiscalizador de obra, avalado por el Ing. Andrés Arévalo Guerrero, administrador de la Obra mediante Informe LICO-2024-002-GADMCD-DGOP-008-2025-I, de fecha 20 de marzo del 2025:

La PLANILLA Nª 1 DE AVANCE DE OBRA; adjunta por el contratista presenta un valor de $ 772.600.10 (SETECOENTOS SETENTA Y DOS MIL, SEISCIENTOS CON 10/100), valor que no incluye IVA, desde el 24 de Julio del 2024 al 22 de Agosto del 2024, presenta un porcentaje acumulado del 27.06%, dentro del plazo contractual.

| PLANILLA | PERIODO DE EJECUCIÓN | VALOR PLANILLA | % ACUM |
|---|---|---|---|
| No. 1 | Desde el 24 de Julio de 2024 hasta 22 de Agosto de 2024 | $ 772.600.10 | 27.06% |

| ITEMS | DESCRIPCION | UNIDAD | CANTIDAD | PRECIO UNITARIO | PRECIO GLOBAL | CANTIDADES REALIZADAS | | | VALORES EJECUTADOS | | | % DE AVANCE |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | ANTERIORES | ESTE PERIODO | ACUMULADAS | ANTERIORES | ESTE PERIODO | ACUMULADAS | |
| | SEGURIDAD DEL PERSONAL | | | | | | | | | | | |
| 1 | Seguridad del personal y equipo de bioseguridad | u | 30.00 | 39.97 | 1,199.10 | | 23.00 | 23.00 | | 919.31 | 919.31 | 76.67% |
| 2 | Tachos de Basura | u | 4.00 | 21.60 | 86.40 | | 4.00 | 4.00 | | 86.40 | 86.40 | 100.00% |
| 3 | Alquiler de Baterias Sanitarias | u | 4.00 | 126.00 | 504.00 | | 0.00 | 0.00 | | 0.00 | 0.00 | 0.00% |
| 4 | Agua para Control de Polvo | m3 | 300.00 | 2.95 | 885.00 | | 170.00 | 170.00 | | 501.50 | 501.50 | 56.67% |
| 5 | Suministro e Instalacion de Cinta de Seguridad Peligro | m | 500.00 | 0.50 | 250.00 | | 500.00 | 500.00 | | 250.00 | 250.00 | 100.00% |
| 6 | SUMINISTRO E INSTALACION DE PARANTES VIALES | u | 10.00 | 28.88 | 288.80 | | 0.00 | 0.00 | | 0.00 | 0.00 | 0.00% |
| 7 | SUMINISTRO E INSTALACION DE MALLA NARANJA | m | 500.00 | 1.19 | 595.00 | | 0.00 | 0.00 | | 0.00 | 0.00 | 0.00% |
| 8 | Letrero Informativo (Tipo Caballete 1.2*0.6) | u | 10.00 | 126.00 | 1,260.00 | | 10.00 | 10.00 | | 1260.00 | 1260.00 | 100.00% |
| 9 | Limpieza de Obra | u | 60.00 | 37.43 | 2,245.80 | | 21.00 | 21.00 | | 786.03 | 786.03 | 35.00% |
| | SECTOR 01 (PRIMAVERA 1) | | | | | | | | | | | |
| 10 | EXCAVACION Y DESALOJO | m3 | 5,157.60 | 4.75 | 24,498.60 | | 5072.77 | 5072.77 | | 24095.66 | 24095.66 | 98.36% |
| 11 | RELLENO COMPACTADO CON MATERIAL DE PRESTAMO IMPORTADO | m3 | 3,868.20 | 12.35 | 47,772.27 | | 3868.20 | 3868.20 | | 47772.27 | 47772.27 | 100.00% |
| 12 | Base clase I | m3 | 1,289.40 | 26.45 | 34,104.63 | | 1181.18 | 1181.18 | | 31242.21 | 31242.21 | 91.61% |
| 13 | CAPA DE RODADURA DE HORMIGON ASFALTICO MEZCLADO EN PLANTA DE 2 1/2"(INC. IMPRIMACION ) | m2 | 6,447.00 | 13.24 | 85,358.28 | | 5125.54 | 5125.54 | | 67862.15 | 67862.15 | 79.50% |
| 14 | FRESADO ASFALTICO 1" | m2 | 13,336.00 | 1.52 | 20,270.72 | | 0.00 | 0.00 | | 0.00 | 0.00 | 0.00% |
| 15 | CAPA DE RODADURA DE HORMIGON ASFALTICO MEZCLADO EN PLANTA DE 2 1/2"(INC. IMPRIMACION ) | m2 | 13,336.00 | 13.24 | 176,568.64 | | 0.00 | 0.00 | | 0.00 | 0.00 | 0.00% |
| | SECTOR 02 (CALI MURILLO Y ELSA BUCARAM) | | | | | | | | | | | |
| 16 | EXCAVACION Y DESALOJO | m3 | 4,367.00 | 4.75 | 20,743.25 | | 4367.00 | 4367.00 | | 20743.25 | 20743.25 | 100.00% |
| 17 | Base clase I | m3 | 1,778.00 | 26.45 | 47,028.10 | | 1241.41 | 1241.41 | | 32835.29 | 32835.29 | 69.82% |



Sr. Johnny Shamir Azar Moscoso
CONSORCIO VIAL SB - LG

| | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 18 | RELLENO COMPACTADO CON MATERIAL DE PRESTAMO IMPORTADO | m3 | 2,589.00 | 12.35 | 31,974.15 | | 2589.00 | 2589.00 | | 31974.15 | 31974.15 | 100.00% |
| 19 | CAPA DE RODADURA DE HORMIGON ASFALTICO MEZCLADO EN PLANTA DE 2 1/2"(INC. IMPRIMACION ) | m2 | 8,886.00 | 13.24 | 117,650.64 | | 0.00 | 0.00 | | 0.00 | 0.00 | 0.00% |
| 20 | FRESADO ASFALTICO 1" | m2 | 59,982.00 | 1.52 | 91,172.64 | | 19489.73 | 19489.73 | | 29624.39 | 29624.39 | 32.49% |
| 21 | CAPA DE RODADURA DE HORMIGON ASFALTICO MEZCLADO EN PLANTA DE 2 1/2"(INC. IMPRIMACION ) | m2 | 59,982.00 | 13.24 | 794,161.68 | | 18287.49 | 18287.49 | | 242126.37 | 242126.37 | 30.49% |
| 22 | BACHEO ASFALTICO(INCLUYE BASE E IMPRIMACION ) | m2 | 150.00 | 13.49 | 2,023.50 | | 150.00 | 150.00 | | 2023.50 | 2023.50 | 100.00% |
| | **SECTOR 03 (EL RECREO)** | | | | | | | | | | | |
| 23 | EXCAVACION Y DESALOJO | m3 | 3,853.00 | 4.75 | 18,301.75 | | 0.00 | 0.00 | | 0.00 | 0.00 | 0.00% |
| 24 | Base clase I | m3 | 2,254.00 | 26.45 | 59,618.30 | | 0.00 | 0.00 | | 0.00 | 0.00 | 0.00% |
| 25 | RELLENO COMPACTADO CON MATERIAL DE PRESTAMO IMPORTADO | m3 | 1,599.00 | 12.35 | 19,747.65 | | 0.00 | 0.00 | | 0.00 | 0.00 | 0.00% |
| 26 | CAPA DE RODADURA DE HORMIGON ASFALTICO MEZCLADO EN PLANTA DE 2 1/2"(INC. IMPRIMACION ) | m2 | 11,268.00 | 13.24 | 149,188.32 | | 11268.00 | 11268.00 | | 149188.32 | 149188.32 | 100.00% |
| 27 | FRESADO ASFALTICO 1" | m2 | 83,822.00 | 1.52 | 127,409.44 | | 17649.09 | 17649.09 | | 26826.62 | 26826.62 | 21.06% |
| 28 | CAPA DE RODADURA DE HORMIGON ASFALTICO MEZCLADO EN PLANTA DE 1 1/2"(INC. IMPRIMACION ) | m2 | 83,822.00 | 7.90 | 662,193.80 | | 7836.32 | 7836.32 | | 61906.93 | 61906.93 | 9.35% |
| 29 | CAPA DE RODADURA DE HORMIGON ASFALTICO MEZCLADO EN PLANTA DE 1 1/2"(INC. IMPRIMACION ) | m2 | 37,878.00 | 7.90 | 299,236.20 | | 0.00 | 0.00 | | 0.00 | 0.00 | 0.00% |
| | **ALCANTARILLADOS DE AGUAS LLUVIAS** | | | | | | | | | | | |
| 30 | Suministro e instalación de tuberia PVC 280 mm | m | 150.00 | 36.44 | 5,466.00 | | 15.80 | 15.80 | | 575.75 | 575.75 | 10.53% |
| 31 | Sumidero hormigon simple inc. Rejilla | u | 10.00 | 219.06 | 2,190.60 | | 0.00 | 0.00 | | 0.00 | 0.00 | 0.00% |
| 32 | Tapa de H.A F'c=280 Kg/cm2 70x70x15 cm (incluye doble marco metálico) | u | 10.00 | 210.96 | 2,109.60 | | 0.00 | 0.00 | | 0.00 | 0.00 | 0.00% |
| 33 | Hormigon f'c=280 Kg/cm2 (Inc. Encofrado) | m3 | 5.00 | 256.12 | 1,280.60 | | 0.00 | 0.00 | | 0.00 | 0.00 | 0.00% |
| 34 | Acero de refuerzo fy=4200 Kg/cm2 | kg | 1500.00 | 2.38 | 3,570.00 | | | 0.00 | | 0.00 | 0.00 | 0.00% |
| 35 | Limpieza de sumideros y camaras | u | 40.00 | 33.60 | 1,344.00 | | 0.00 | 0.00 | | 0.00 | 0.00 | 0.00% |
| 36 | Suministro e instalacion de tapas de hormigon para sumideros | u | 40.00 | 78.00 | 3,120.00 | | 0.00 | 0.00 | | 0.00 | 0.00 | 0.00% |
| | **TOTAL:** | | | | 2,855,417.46 | | | | | 772,600.10 | 772,600.10 | 27.06% |

Mediante Informe – LICO-2024-002-GADMCD-DGOP-003-2024-I, de fecha 23 de octubre de 2024 el Ing. Andrés Arévalo Guerrero, ADMINISTRADOR DE CONTRATO presenta el informe de Administrador, de Pago de Planilla de Avance de Obra #2, aprobado por el fiscalizador Ing. Ángelo Núñez Guerrero, mediante INFORME No. GADMCD-DGOP-T-F-A.N.-2024-0160-I, de fecha 22 de octubre de 2024.

La PLANILLA Nª 2 DE AVANCE DE OBRA; adjunta por el contratista presenta un valor de $ 137.247.09 (CIENTO TREINTA Y SIETE MIL, DOSCIENTOS CUARENTA Y SIETE CON 09/100), valor que no incluye IVA, desde el 23 de Agosto del 2024 al 21 de Septiembre del 2024, presenta un porcentaje acumulado del 31.86%, dentro del plazo contractual.

Sr. Johnny Shamir Azar Moscoso
PROCURADOR COMUN
CONSORCIO VIAL SB - LG

DURÁN
Gobierno Municipal

Municipalidad de Durán
gobiernomunicipaldeduran
gobiernodeduran

| PLANILLA | PERIODO DE EJECUCIÓN | VALOR PLANILLA | % ACUM |
|---|---|---|---|
| No. 1 | Desde el 24 de Julio de 2024 hasta 22 de Agosto de 2024 | $ 772.600.10 | 27.06% |
| No. 2 | Desde el 23 de Agosto de 2024 hasta 21 de Septiembre de 2024 | $ 137.247.09 | 4.80% |

| ITEMS | DESCRIPCION | UNIDAD | CANTIDAD | PRECIO UNITARIO | PRECIO GLOBAL | CANTIDADES REALIZADAS | | | VALORES EJECUTADOS | | | % DE AVANCE |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | ANTERIORES | ESTE PERIODO | ACUMULADAS | ANTERIORES | ESTE PERIODO | ACUMULADAS | |
| | SEGURIDAD DEL PERSONAL | | | | | | | | | | | |
| 1 | Seguridad del personal y equipo de bioseguridad | u | 30.00 | 39.97 | 1,199.10 | 23.00 | 7.00 | 30.00 | 919.31 | 279.79 | 1199.10 | 100.00% |
| 2 | Tachos de Basura | u | 4.00 | 21.60 | 86.40 | 4.00 | | 4.00 | 86.40 | 0.00 | 86.40 | 100.00% |
| 3 | Alquiler de Baterias Sanitarias | u | 4.00 | 126.00 | 504.00 | 0.00 | 2.00 | 2.00 | 0.00 | 252.00 | 252.00 | 50.00% |
| 4 | Agua para Control de Polvo | m3 | 300.00 | 2.95 | 885.00 | 170.00 | 130.00 | 300.00 | 501.50 | 383.50 | 885.00 | 100.00% |
| 5 | Suministro e Instalacion de Cinta de Seguridad Peligro | m | 500.00 | 0.50 | 250.00 | 500.00 | | 500.00 | 250.00 | 0.00 | 250.00 | 100.00% |
| 6 | SUMINISTRO E INSTALACION DE PARANTES VIALES | u | 10.00 | 28.88 | 288.80 | 0.00 | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% |
| 7. | SUMINISTRO E INSTALACION DE MALLA NARANJA | m | 500.00 | 1.19 | 595.00 | 0.00 | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% |
| 8 | Letrero Informativo (Tipo Caballete 1.2*0.6) | u | 10.00 | 126.00 | 1,260.00 | 10.00 | | 10.00 | 1260.00 | 0.00 | 1260.00 | 100.00% |
| 9 | Limpieza de Obra | u | 60.00 | 37.43 | 2,245.80 | 21.00 | 21.00 | 42.00 | 786.03 | 786.03 | 1572.06 | 70.00% |
| | SECTOR 01 (PRIMAVERA 1) | | | | | | | | 0.00 | | | |
| 10 | EXCAVACION Y DESALOJO | m3 | 5,157.60 | 4.75 | 24,498.60 | 5072.77 | | 5072.77 | 24095.66 | 0.00 | 24095.66 | 98.36% |
| 11 | RELLENO COMPACTADO CON MATERIAL DE PRESTAMO IMPORTADO | m3 | 3,868.20 | 12.35 | 47,772.27 | 3868.20 | | 3868.20 | 47772.27 | 0.00 | 47772.27 | 100.00% |
| 12 | Base clase I | m3 | 1,289.40 | 26.45 | 34,104.63 | 1181.18 | | 1181.18 | 31242.21 | 0.00 | 31242.21 | 91.61% |
| 13 | CAPA DE RODADURA DE HORMIGON ASFALTICO MEZCLADO EN PLANTA DE 2 1/2"(INC. IMPRIMACION ) | m2 | 6,447.00 | 13.24 | 85,358.28 | 5125.54 | | 5125.54 | 67862.15 | 0.00 | 67862.15 | 79.50% |
| 14 | FRESADO ASFALTICO 1" | m2 | 13,336.00 | 1.52 | 20,270.72 | 0.00 | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% |
| 15 | CAPA DE RODADURA DE HORMIGON ASFALTICO MEZCLADO EN PLANTA DE 2 1/2"(INC. IMPRIMACION ) | m2 | 13,336.00 | 13.24 | 176,568.64 | 0.00 | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% |
| | SECTOR 02 (CALI MURILLO Y ELSA BUCARAM) | | | | | | | | 0.00 | | | |
| 16 | EXCAVACION Y DESALOJO | m3 | 4,367.00 | 4.75 | 20,743.25 | 4367.00 | | 4367.00 | 20743.25 | 0.00 | 20743.25 | 100.00% |
| 17 | Base clase I | m3 | 1,778.00 | 26.45 | 47,028.10 | 1241.41 | | 1241.41 | 32835.29 | 0.00 | 32835.29 | 69.82% |
| 18 | RELLENO COMPACTADO CON MATERIAL DE PRESTAMO IMPORTADO | m3 | 2,589.00 | 12.35 | 31,974.15 | 2589.00 | | 2589.00 | 31974.15 | 0.00 | 31974.15 | 100.00% |
| 19 | CAPA DE RODADURA DE HORMIGON ASFALTICO MEZCLADO EN PLANTA DE 2 1/2"(INC. IMPRIMACION ) | m2 | 8,886.00 | 13.24 | 117,650.64 | 0.00 | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% |
| 20 | FRESADO ASFALTICO 1" | m2 | 59,982.00 | 1.52 | 91,172.64 | 19489.73 | | 19489.73 | 29624.39 | 0.00 | 29624.39 | 32.49% |
| 21 | CAPA DE RODADURA DE HORMIGON ASFALTICO MEZCLADO EN PLANTA DE 2 1/2"(INC. IMPRIMACION ) | m2 | 59,982.00 | 13.24 | 794,161.68 | 18287.49 | | 18287.49 | 242126.37 | 0.00 | 242126.37 | 30.49% |



Sr. Johnny Shamir Azar Moscoso
CONSORCIO VIAL SS - LG

| | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 22 | BACHEO ASFALTICO(INCLUYE BASE E IMPRIMACION ) | m2 | 150.00 | 13.49 | 2,023.50 | 150.00 | | 150.00 | 2023.50 | 0.00 | 2023.50 | 100.00% |
| | SECTOR 03 (EL RECREO) | | | | | | | | 0.00 | | | |
| 23 | EXCAVACION Y DESALOJO | m3 | 3,853.00 | 4.75 | 18,301.75 | 0.00 | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% |
| 24 | Base clase I | m3 | 2,254.00 | 26.45 | 59,618.30 | 0.00 | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% |
| 25 | RELLENO COMPACTADO CON MATERIAL DE PRESTAMO IMPORTADO | m3 | 1,599.00 | 12.35 | 19,747.65 | 0.00 | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% |
| 26 | CAPA DE RODADURA DE HORMIGON ASFALTICO MEZCLADO EN PLANTA DE 2 1/2"(INC. IMPRIMACION ) | m2 | 11,268.00 | 13.24 | 149,188.32 | 11268.00 | | 11268.00 | 149188.32 | 0.00 | 149188.32 | 100.00% |
| 27 | FRESADO ASFALTICO 1" | m2 | 83,822.00 | 1.52 | 127,409.44 | 17649.09 | 13986.60 | 31635.69 | 26826.62 | 21259.63 | 48086.25 | 37.74% |
| 28 | CAPA DE RODADURA DE HORMIGON ASFALTICO MEZCLADO EN PLANTA DE 1 1/2"(INC. IMPRIMACION ) | m2 | 83,822.00 | 7.90 | 662,193.80 | 7836.32 | 14466.60 | 22302.92 | 61906.93 | 114286.14 | 176193.07 | 26.61% |
| 29 | CAPA DE RODADURA DE HORMIGON ASFALTICO MEZCLADO EN PLANTA DE 1 1/2"(INC. IMPRIMACION ) | m2 | 37,878.00 | 7.90 | 299,236.20 | 0.00 | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% |
| | ALCANTARILLADOS DE AGUAS LLUVIAS | | | | | | | | 0.00 | | | |
| 30 | Suministro e instalación de tubería PVC 280 mm | m | 150.00 | 36.44 | 5,466.00 | 15.80 | | 15.80 | 575.75 | 0.00 | 575.75 | 10.53% |
| 31 | Sumidero hormigon simple inc. Rejilla | u | 10.00 | 219.06 | 2,190.60 | 0.00 | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% |
| 32 | Tapa de H.A F´c=280 Kg/cm2 70x70x15 cm (incluye doble marco metálico) | u | 10.00 | 210.96 | 2,109.60 | 0.00 | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% |
| 33 | Hormigon f´c=280 Kg/cm2 (Inc. Encofrado) | m3 | 5.00 | 256.12 | 1,280.60 | 0.00 | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% |
| 34 | Acero de refuerzo fy=4200 Kg/cm2 | kg | 1500.00 | 2.38 | 3,570.00 | 0.00 | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% |
| 35 | Limpieza de sumideros y camaras | u | 40.00 | 33.60 | 1,344.00 | 0.00 | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% |
| 36 | Suministro e instalacion de tapas de hormigon para sumideros | u | 40.00 | 78.00 | 3,120.00 | 0.00 | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% |
| TOTAL: | | | | | 2,855,417.46 | | | | 772600.10 | 137,247.09 | 909,847.19 | 31.86% |

Mediante Informe – LICO-2024-002-GADMCD-DGOP-005-2024-I, de fecha 20 de noviembre de 2024 el Ing. Andrés Arévalo Guerrero, ADMINISTRADOR DE CONTRATO presenta el informe de Administrador, de Pago de Planilla de Avance de Obra #3, aprobado por el fiscalizador Ing. Ángelo Núñez Guerrero, mediante INFORME No. GADMCD-DGOP-T-F-A.N.-2024-0170-I, de fecha 19 de noviembre de 2024.

La PLANILLA Nª 3 DE AVANCE DE OBRA; adjunta por el contratista presenta un valor de $ 214.759.87 (DOSCIENTOS CATORCE MIL, SETECIENTOS CINCUENTA Y NUEVE CON 87/100), valor que no incluye IVA, desde el 22 de Septiembre del 2024 al 21 de Octubre del 2024, presenta un porcentaje acumulado del 39.39%, dentro del plazo contractual.

| PLANILLA | PERIODO DE EJECUCIÓN | VALOR PLANILLA | % ACUM |
|---|---|---|---|
| No. 1 | Desde el 24 de Julio de 2024 hasta 22 de Agosto de 2024 | $ 772.600.10 | 27.06% |
| No. 2 | Desde el 23 de Agosto de 2024 hasta 21 de Septiembre de 2024 | $ 137.247.09 | 4.80% |
| No. 3 | Desde el 22 de Septiembre de 2024 hasta 21 de Octubre de 2024 | $ 214.759.87 | 7.53% |

| ITEMS | DESCRIPCION | UNIDAD | CANTIDAD | PRECIO UNITARIO | PRECIO GLOBAL | CANTIDADES REALIZADAS | | | VALORES EJECUTADOS | | | % DE AVANCE |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | ANTERIORES | ESTE PERIODO | ACUMULADAS | ANTERIORES | ESTE PERIODO | ACUMULADAS | |
| | SEGURIDAD DEL PERSONAL | | | | | | | | | | | |
| 1 | Seguridad del personal y equipo de bioseguridad | u | 30.00 | 39.97 | 1,199.10 | 30.00 | | 30.00 | 1199.10 | 0.00 | 1199.10 | 100.00 % |



Ing. Shamir Azar Moscoso
PROCURADOR COMÚN
CONSORCIO VIAL SB - LG

00000767

| | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | Tachos de Basura | u | 4.00 | 21.60 | 86.40 | 4.00 | | 4.00 | 86.40 | 0.00 | 86.40 | 100.00 % |
| 3 | Alquiler de Baterias Sanitarias | u | 4.00 | 126.00 | 504.00 | 2.00 | 2.00 | 4.00 | 252.00 | 252.00 | 504.00 | 100.00 % |
| 4 | Agua para Control de Polvo | m3 | 300.00 | 2.95 | 885.00 | 300.00 | | 300.00 | 885.00 | 0.00 | 885.00 | 100.00 % |
| 5 | Suministro e Instalacion de Cinta de Seguridad Peligro | m | 500.00 | 0.50 | 250.00 | 500.00 | | 500.00 | 250.00 | 0.00 | 250.00 | 100.00 % |
| 6 | SUMINISTRO E INSTALACION DE PARANTES VIALES | u | 10.00 | 28.88 | 288.80 | 0.00 | 10.00 | 10.00 | 0.00 | 288.80 | 288.80 | 100.00 % |
| 7 | SUMINISTRO E INSTALACION DE MALLA NARANJA | m | 500.00 | 1.19 | 595.00 | 0.00 | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% |
| 8 | Letrero Informativo (Tipo Caballete 1.2*0.6) | u | 10.00 | 126.00 | 1,260.00 | 10.00 | | 10.00 | 1260.00 | 0.00 | 1260.00 | 100.00 % |
| 9 | Limpieza de Obra | u | 60.00 | 37.43 | 2,245.80 | 42.00 | 18.00 | 60.00 | 1572.06 | 673.74 | 2245.80 | 100.00 % |
| | SECTOR 01 (PRIMAVERA 1) | | | | | | | | 0.00 | | | |
| 10 | EXCAVACION Y DESALOJO | m3 | 5,157.60 | 4.75 | 24,498.60 | 5072.77 | | 5072.77 | 24095.66 | 0.00 | 24095.66 | 98.36% |
| 11 | RELLENO COMPACTADO CON MATERIAL DE PRESTAMO IMPORTADO | m3 | 3,868.20 | 12.35 | 47,772.27 | 3868.20 | | 3868.20 | 47772.27 | 0.00 | 47772.27 | 100.00 % |
| 12 | Base clase I | m3 | 1,289.40 | 26.45 | 34,104.63 | 1181.18 | | 1181.18 | 31242.21 | 0.00 | 31242.21 | 91.61% |
| 13 | CAPA DE RODADURA DE HORMIGON ASFALTICO MEZCLADO EN PLANTA DE 2 1/2"(INC. IMPRIMACION ) | m2 | 6,447.00 | 13.24 | 85,358.28 | 5125.54 | 1321.46 | 6447.00 | 67862.15 | 17496.13 | 85358.28 | 100.00 % |
| 14 | FRESADO ASFALTICO 1" | m2 | 13,336.00 | 1.52 | 20,270.72 | 0.00 | 13237.10 | 13237.10 | 0.00 | 20120.39 | 20120.39 | 99.26% |
| 15 | CAPA DE RODADURA DE HORMIGON ASFALTICO MEZCLADO EN PLANTA DE 2 1/2"(INC. IMPRIMACION ) | m2 | 13,336.00 | 13.24 | 176,568.64 | 0.00 | 13237.10 | 13237.10 | 0.00 | 175259.20 | 175259.20 | 99.26% |
| | SECTOR 02 (CALI MURILLO Y ELSA BUCARAM) | | | | | | | | 0.00 | | | |
| 16 | EXCAVACION Y DESALOJO | m3 | 4,367.00 | 4.75 | 20,743.25 | 4367.00 | | 4367.00 | 20743.25 | 0.00 | 20743.25 | 100.00 % |
| 17 | Base clase I | m3 | 1,778.00 | 26.45 | 47,028.10 | 1241.41 | | 1241.41 | 32835.29 | 0.00 | 32835.29 | 69.82% |
| 18 | RELLENO COMPACTADO CON MATERIAL DE PRESTAMO IMPORTADO | m3 | 2,589.00 | 12.35 | 31,974.15 | 2589.00 | | 2589.00 | 31974.15 | 0.00 | 31974.15 | 100.00 % |
| 19 | CAPA DE RODADURA DE HORMIGON ASFALTICO MEZCLADO EN PLANTA DE 2 1/2"(INC. IMPRIMACION ) | m2 | 8,886.00 | 13.24 | 117,650.64 | 0.00 | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% |
| 20 | FRESADO ASFALTICO 1" | m2 | 59,982.00 | 1.52 | 91,172.64 | 19489.73 | | 19489.73 | 29624.39 | 0.00 | 29624.39 | 32.49% |
| 21 | CAPA DE RODADURA DE HORMIGON ASFALTICO MEZCLADO EN PLANTA DE 2 1/2"(INC. IMPRIMACION ) | m2 | 59,982.00 | 13.24 | 794,161.68 | 18287.49 | | 18287.49 | 242126.37 | 0.00 | 242126.37 | 30.49% |
| 22 | BACHEO ASFALTICO(INCLUYE BASE E IMPRIMACION ) | m2 | 150.00 | 13.49 | 2,023.50 | 150.00 | | 150.00 | 2023.50 | 0.00 | 2023.50 | 100.00 % |
| | SECTOR 03 (EL RECREO) | | | | | | | | 0.00 | | | |
| 23 | EXCAVACION Y DESALOJO | m3 | 3,853.00 | 4.75 | 18,301.75 | 0.00 | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% |
| 24 | Base clase I | m3 | 2,254.00 | 26.45 | 59,618.30 | 0.00 | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% |
| 25 | RELLENO COMPACTADO CON MATERIAL DE PRESTAMO IMPORTADO | m3 | 1,599.00 | 12.35 | 19,747.65 | 0.00 | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% |
| 26 | CAPA DE RODADURA DE HORMIGON ASFALTICO MEZCLADO EN PLANTA DE 2 1/2"(INC. IMPRIMACION ) | m2 | 11,268.00 | 13.24 | 149,188.32 | 11268.00 | | 11268.00 | 149188.32 | 0.00 | 149188.32 | 100.00 % |
| 27 | FRESADO ASFALTICO 1" | m2 | 83,822.00 | 1.52 | 127,409.44 | 31635.69 | | 31635.69 | 48086.25 | 0.00 | 48086.25 | 37.74% |
| 28 | CAPA DE RODADURA DE HORMIGON ASFALTICO MEZCLADO EN PLANTA DE 1 1/2"(INC. IMPRIMACION ) | m2 | 83,822.00 | 7.90 | 662,193.80 | 22302.92 | | 22302.92 | 176193.07 | 0.00 | 176193.07 | 26.61% |
| 29 | CAPA DE RODADURA DE HORMIGON ASFALTICO MEZCLADO EN PLANTA DE 1 1/2"(INC. IMPRIMACION ) | m2 | 37,878.00 | 7.90 | 299,236.20 | 0.00 | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% |



Sr. Johnny Shamir Azar Moscoso
CONSORCIO VIAL SB - LG

| | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | ALCANTARILLADOS DE AGUAS LLUVIAS | | | | | | | | 0.00 | | | |
| 30 | Suministro e instalación de tubería PVC 280 mm | m | 150.00 | 36.44 | 5,466.00 | 15.80 | | 15.80 | 575.75 | 0.00 | 575.75 | 10.53% |
| 31 | Sumidero hormigon simple inc. Rejilla | u | 10.00 | 219.06 | 2,190.60 | 0.00 | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% |
| 32 | Tapa de H.A F'c=280 Kg/cm2 70x70x15 cm (incluye doble marco metálico) | u | 10.00 | 210.96 | 2,109.60 | 0.00 | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% |
| 33 | Hormigon f'c=280 Kg/cm2 (Inc. Encofrado) | m3 | 5.00 | 256.12 | 1,280.60 | 0.00 | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% |
| 34 | Acero de refuerzo fy=4200 Kg/cm2 | kg | 1500.00 | 2.38 | 3,570.00 | 0.00 | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% |
| 35 | Limpieza de sumideros y camaras | u | 40.00 | 33.60 | 1,344.00 | 0.00 | 6.00 | 6.00 | 0.00 | 201.60 | 201.60 | 15.00% |
| 36 | Suministro e instalacion de tapas de hormigon para sumideros | u | 40.00 | 78.00 | 3,120.00 | 0.00 | 6.00 | 6.00 | 0.00 | 468.00 | 468.00 | 15.00% |
| TOTAL: | | | | | 2,855,417.46 | | | | 909847.19 | 214,759.87 | 1,124,607.06 | 39.39% |

Mediante Informe – LICO-2024-002-GADMCD-DGOP-001-2025-I, de fecha 22 de enero de 2025 el Ing. Andrés Arévalo Guerrero, ADMINISTRADOR DE CONTRATO presenta el informe de Administrador, de Pago de Planilla de Avance de Obra #4, aprobado por el fiscalizador Ing. Ángelo Núñez Guerrero, mediante INFORME No. GADMCD-DGOP-T-F-A.N.-2025-0012-I, de fecha 21 de enero de 2025.

La PLANILLA Nª 4 DE AVANCE DE OBRA; adjunta por el contratista presenta un valor de $ 794.011.99 (SETECIENTOS NOVENTA Y CUATRO MIL, ONCE CON 99/100), valor que no incluye IVA, desde el 22 de Octubre del 2024 al 20 de Noviembre del 2024, presenta un porcentaje acumulado del 67.19%, dentro del plazo contractual.

| PLANILLA | PERIODO DE EJECUCIÓN | VALOR PLANILLA | % ACUM |
|---|---|---|---|
| No. 1 | Desde el 24 de Julio de 2024 hasta 22 de Agosto de 2024 | $ 772.600.10 | 27.06% |
| No. 2 | Desde el 23 de Agosto de 2024 hasta 21 de Septiembre de 2024 | $ 137.247.09 | 4.80% |
| No. 3 | Desde el 22 de Septiembre de 2024 hasta 21 de Octubre de 2024 | $ 214.759.87 | 7.53% |
| No. 4 | Desde el 22 de Octubre de 2024 hasta 20 de Noviembre de 2024 | $ 794.011.99 | 27.80% |

| ITEMS | DESCRIPCION | UNIDAD | CANTIDAD | PRECIO UNITARIO | PRECIO GLOBAL | CANTIDADES REALIZADAS | | | VALORES EJECUTADOS | | | % DE AVANCE |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | ANTERIORES | ESTE PERIODO | ACUMULADAS | ANTERIORES | ESTE PERIODO | ACUMULADAS | |
| | SEGURIDAD DEL PERSONAL | | | | | | | | | | | |
| 1 | Seguridad del personal y equipo de bioseguridad | u | 30.00 | 39.97 | 1,199.10 | 30.00 | | 30.00 | 1199.10 | 0.00 | 1199.10 | 100.00% |
| 2 | Tachos de Basura | u | 4.00 | 21.60 | 86.40 | 4.00 | | 4.00 | 86.40 | 0.00 | 86.40 | 100.00% |
| 3 | Alquiler de Baterias Sanitarias | u | 4.00 | 126.00 | 504.00 | 4.00 | | 4.00 | 504.00 | 0.00 | 504.00 | 100.00% |
| 4 | Agua para Control de Polvo | m3 | 300.00 | 2.95 | 885.00 | 300.00 | | 300.00 | 885.00 | 0.00 | 885.00 | 100.00% |
| 5 | Suministro e Instalacion de Cinta de Seguridad Peligro | m | 500.00 | 0.50 | 250.00 | 500.00 | | 500.00 | 250.00 | 0.00 | 250.00 | 100.00% |
| 6 | SUMINISTRO E INSTALACION DE PARANTES VIALES | u | 10.00 | 28.88 | 288.80 | 10.00 | | 10.00 | 288.80 | 0.00 | 288.80 | 100.00% |
| 7 | SUMINISTRO E INSTALACION DE MALLA NARANJA | m | 500.00 | 1.19 | 595.00 | 0.00 | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% |
| 8 | Letrero Informativo (Tipo Caballete 1.2*0.6) | u | 10.00 | 126.00 | 1,260.00 | 10.00 | | 10.00 | 1260.00 | 0.00 | 1260.00 | 100.00% |
| 9 | Limpieza de Obra | u | 60.00 | 37.43 | 2,245.80 | 60.00 | | 60.00 | 2245.80 | 0.00 | 2245.80 | 100.00% |
| | SECTOR 01 (PRIMAVERA 1) | | | | | | | | | | | |
| 10 | EXCAVACION Y DESALOJO | m3 | 5,157.60 | 4.75 | 24,498.60 | 5072.77 | | 5072.77 | 24095.66 | 0.00 | 24095.66 | 98.36% |



Sr. Johnny Shamir Azar Moscoso
CONSORCIO VIAL SB - LG

| | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11 | RELLENO COMPACTADO CON MATERIAL DE PRESTAMO IMPORTADO | m3 | 3,868.20 | 12.35 | 47,772.27 | 3868.20 | | 3868.20 | 47772.27 | 0.00 | 47772.27 | 100.00% |
| 12 | Base clase I | m3 | 1,289.40 | 26.45 | 34,104.63 | 1181.18 | | 1181.18 | 31242.21 | 0.00 | 31242.21 | 91.61% |
| 13 | CAPA DE RODADURA DE HORMIGON ASFALTICO MEZCLADO EN PLANTA DE 2 1/2"(INC. IMPRIMACION ) | m2 | 6,447.00 | 13.24 | 85,358.28 | 6447.00 | | 6447.00 | 85358.28 | 0.00 | 85358.28 | 100.00% |
| 14 | FRESADO ASFALTICO 1" | m2 | 13,336.00 | 1.52 | 20,270.72 | 13237.10 | | 13237.10 | 20120.39 | 0.00 | 20120.39 | 99.26% |
| 15 | CAPA DE RODADURA DE HORMIGON ASFALTICO MEZCLADO EN PLANTA DE 2 1/2"(INC. IMPRIMACION ) | m2 | 13,336.00 | 13.24 | 176,568.64 | 13237.10 | | 13237.10 | 175259.20 | 0.00 | 175259.20 | 99.26% |
| | SECTOR 02 (CALI MURILLO Y ELSA BUCARAM) | | | | | | | | | | | |
| 16 | EXCAVACION Y DESALOJO | m3 | 4,367.00 | 4.75 | 20,743.25 | 4367.00 | | 4367.00 | 20743.25 | 0.00 | 20743.25 | 100.00% |
| 17 | Base clase I | m3 | 1,778.00 | 26.45 | 47,028.10 | 1241.41 | 536.59 | 1778.00 | 32835.29 | 14192.81 | 47028.10 | 100.00% |
| 18 | RELLENO COMPACTADO CON MATERIAL DE PRESTAMO IMPORTADO | m3 | 2,589.00 | 12.35 | 31,974.15 | 2589.00 | | 2589.00 | 31974.15 | 0.00 | 31974.15 | 100.00% |
| 19 | CAPA DE RODADURA DE HORMIGON ASFALTICO MEZCLADO EN PLANTA DE 2 1/2"(INC. IMPRIMACION ) | m2 | 8,886.00 | 13.24 | 117,650.64 | 0.00 | 8886.00 | 8886.00 | 0.00 | 117650.64 | 117650.64 | 100.00% |
| 20 | FRESADO ASFALTICO 1" | m2 | 59,982.00 | 1.52 | 91,172.64 | 19489.73 | 34614.14 | 54103.87 | 29624.39 | 52613.49 | 82237.88 | 90.20% |
| 21 | CAPA DE RODADURA DE HORMIGON ASFALTICO MEZCLADO EN PLANTA DE 2 1/2"(INC. IMPRIMACION ) | m2 | 59,982.00 | 13.24 | 794,161.68 | 18287.49 | 41694.51 | 59982.00 | 242126.37 | 552035.31 | 794161.68 | 100.00% |
| 22 | BACHEO ASFALTICO(INCLUYE BASE E IMPRIMACION ) | m2 | 150.00 | 13.49 | 2,023.50 | 150.00 | | 150.00 | 2023.50 | 0.00 | 2023.50 | 100.00% |
| | SECTOR 03 (EL RECREO) | | | | | | | | 0.00 | | | |
| 23 | EXCAVACION Y DESALOJO | m3 | 3,853.00 | 4.75 | 18,301.75 | 0.00 | 3047.04 | 3047.04 | 0.00 | 14473.44 | 14473.44 | 79.08% |
| 24 | Base clase I | m3 | 2,254.00 | 26.45 | 59,618.30 | 0.00 | 761.77 | 761.77 | 0.00 | 20148.82 | 20148.82 | 33.80% |
| 25 | RELLENO COMPACTADO CON MATERIAL DE PRESTAMO IMPORTADO | m3 | 1,599.00 | 12.35 | 19,747.65 | 0.00 | 1599.00 | 1599.00 | 0.00 | 19747.65 | 19747.65 | 100.00% |
| 26 | CAPA DE RODADURA DE HORMIGON ASFALTICO MEZCLADO EN PLANTA DE 2 1/2"(INC. IMPRIMACION ) | m2 | 11,268.00 | 13.24 | 149,188.32 | 11268.00 | | 11268.00 | 149188.32 | 0.00 | 149188.32 | 100.00% |
| 27 | FRESADO ASFALTICO 1" | m2 | 83,822.00 | 1.52 | 127,409.44 | 31635.69 | | 31635.69 | 48086.25 | 0.00 | 48086.25 | 37.74% |
| 28 | CAPA DE RODADURA DE HORMIGON ASFALTICO MEZCLADO EN PLANTA DE 1 1/2"(INC. IMPRIMACION ) | m2 | 83,822.00 | 7.90 | 662,193.80 | 22302.92 | | 22302.92 | 176193.07 | 0.00 | 176193.07 | 26.61% |
| 29 | CAPA DE RODADURA DE HORMIGON ASFALTICO MEZCLADO EN PLANTA DE 1 1/2"(INC. IMPRIMACION ) | m2 | 37,878.00 | 7.90 | 299,236.20 | 0.00 | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% |
| | ALCANTARILLADOS DE AGUAS LLUVIAS | | | | | | | | 0.00 | | | |
| 30 | Suministro e instalación de tubería PVC 280 mm | m | 150.00 | 36.44 | 5,466.00 | 15.80 | | 15.80 | 575.75 | 0.00 | 575.75 | 10.53% |
| 31 | Sumidero hormigon simple inc. Rejilla | u | 10.00 | 219.06 | 2,190.60 | 0.00 | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% |
| 32 | Tapa de H.A F´c=280 Kg/cm2 70x70x15 cm (incluye doble marco metálico) | u | 10.00 | 210.96 | 2,109.60 | 0.00 | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% |
| 33 | Hormigon f´c=280 Kg/cm2 (Inc. Encofrado) | m3 | 5.00 | 256.12 | 1,280.60 | 0.00 | 5.00 | 5.00 | 0.00 | 1280.60 | 1280.60 | 100.00% |
| 34 | Acero de refuerzo fy=4200 Kg/cm2 | kg | 1500.00 | 2.38 | 3,570.00 | 0.00 | 785.39 | 785.39 | 0.00 | 1869.23 | 1869.23 | 52.36% |
| 35 | Limpieza de sumideros y camaras | u | 40.00 | 33.60 | 1,344.00 | 6.00 | | 6.00 | 201.60 | 0.00 | 201.60 | 15.00% |
| 36 | Suministro e instalacion de tapas de hormigon para sumideros | u | 40.00 | 78.00 | 3,120.00 | 6.00 | | 6.00 | 468.00 | 0.00 | 468.00 | 15.00% |
| TOTAL: | | | | | 2,855,417.46 | | | | 1124607.06 | 794,011.99 | 1,918,619.04 | 67.19% |

CONTINÚA LA TRANSFORMACIÓN

Sr. Johnny Samir Azar Moscoso
PROCURADOR COMUN

DURÁN
Gobierno Municipal

Municipalidad de Durán
gobiernomunicipaldeduran
gobiernodeduran

Mediante Informe – LICO-2024-002-GADMCD-DGOP-001-2025-I, de fecha 13 de febrero de 2025 el Ing. Andrés Arévalo Guerrero, ADMINISTRADOR DE CONTRATO presenta el informe de Administrador, de Pago de Planilla de Avance de Obra #5, aprobado por el fiscalizador Ing. Ángelo Núñez Guerrero, mediante INFORME No. GADMCD-DGOP-T-F-A.N.-2025-0022-I, de fecha 12 de febrero de 2025.

La PLANILLA Nª 5 DE AVANCE DE OBRA; adjunta por el contratista presenta un valor de $ 486.689.17 (CUATROCIENTOS OCHENTA Y SEIS MIL, SEISCIENTOS OCHENTA Y NUEVE CON 17/100), valor que no incluye IVA, desde el 21 de Noviembre del 2024 al 20 de Diciembre del 2024, presenta un porcentaje acumulado del 84.24%, dentro del plazo contractual.

| PLANILLA | PERIODO DE EJECUCIÓN | VALOR PLANILLA | % ACUM |
|---|---|---|---|
| No. 1 | Desde el 24 de Julio de 2024 hasta 22 de Agosto de 2024 | $ 772.600.10 | 27.06% |
| No. 2 | Desde el 23 de Agosto de 2024 hasta 21 de Septiembre de 2024 | $ 137.247.09 | 4.80% |
| No. 3 | Desde el 22 de Septiembre de 2024 hasta 21 de Octubre de 2024 | $ 214.759.87 | 7.53% |
| No. 4 | Desde el 22 de Octubre de 2024 hasta 20 de Noviembre de 2024 | $ 794.011.99 | 27.80% |
| No. 5 | Desde el 21 de Noviembre de 2024 hasta 20 de Diciembre de 2024 | $ 486.689.17 | 17.66% |

| ITEMS | DESCRIPCION | UNIDAD | CANTIDAD | PRECIO UNITARIO | PRECIO GLOBAL | CANTIDADES REALIZADAS | | | VALORES EJECUTADOS | | | % DE AVANCE |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | ANTERIORES | ESTE PERIODO | ACUMULADAS | ANTERIORES | ESTE PERIODO | ACUMULADAS | |
| | SEGURIDAD DEL PERSONAL | | | | | | | | | | | |
| 1 | Seguridad del personal y equipo de bioseguridad | u | 30.00 | 39.97 | 1,199.10 | 30.00 | | 30.00 | 1199.10 | 0.00 | 1199.10 | 100.00% |
| 2 | Tachos de Basura | u | 4.00 | 21.60 | 86.40 | 4.00 | | 4.00 | 86.40 | 0.00 | 86.40 | 100.00% |
| 3 | Alquiler de Baterías Sanitarias | u | 4.00 | 126.00 | 504.00 | 4.00 | | 4.00 | 504.00 | 0.00 | 504.00 | 100.00% |
| 4 | Agua para Control de Polvo | m3 | 300.00 | 2.95 | 885.00 | 300.00 | | 300.00 | 885.00 | 0.00 | 885.00 | 100.00% |
| 5 | Suministro e Instalacion de Cinta de Seguridad Peligro | m | 500.00 | 0.50 | 250.00 | 500.00 | | 500.00 | 250.00 | 0.00 | 250.00 | 100.00% |
| 6 | SUMINISTRO E INSTALACION DE PARANTES VIALES | u | 10.00 | 28.88 | 288.80 | 10.00 | | 10.00 | 288.80 | 0.00 | 288.80 | 100.00% |
| 7 | SUMINISTRO E INSTALACION DE MALLA NARANJA | m | 500.00 | 1.19 | 595.00 | 0.00 | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% |
| 8 | Letrero Informativo (Tipo Caballete 1.2*0.6) | u | 10.00 | 126.00 | 1,260.00 | 10.00 | | 10.00 | 1260.00 | 0.00 | 1260.00 | 100.00% |
| 9 | Limpieza de Obra | u | 60.00 | 37.43 | 2,245.80 | 60.00 | | 60.00 | 2245.80 | 0.00 | 2245.80 | 100.00% |
| | SECTOR 01 (PRIMAVERA 1) | | | | | | | | | | | |
| 10 | EXCAVACION Y DESALOJO | m3 | 5,157.60 | 4.75 | 24,498.60 | 5072.77 | | 5072.77 | 24095.66 | 0.00 | 24095.66 | 98.36% |
| 11 | RELLENO COMPACTADO CON MATERIAL DE PRESTAMO IMPORTADO | m3 | 3,868.20 | 12.35 | 47,772.27 | 3868.20 | | 3868.20 | 47772.27 | 0.00 | 47772.27 | 100.00% |
| 12 | Base clase I | m3 | 1,289.40 | 26.45 | 34,104.63 | 1181.18 | 108.22 | 1289.40 | 31242.21 | 2862.42 | 34104.63 | 100.00% |
| 13 | CAPA DE RODADURA DE HORMIGON ASFALTICO MEZCLADO EN PLANTA DE 2 1/2"(INC. IMPRIMACION ) | m2 | 6,447.00 | 13.24 | 85,358.28 | 6447.00 | | 6447.00 | 85358.28 | 0.00 | 85358.28 | 100.00% |



Sr. Johnny Shamir Azar Moscoso
PROCURA
CONSORCIO VIAL SB - LG