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Solicitud de Ofertas Abierta Nacional
Licitacion Nacional de Dos Sobres
con evaluacion mediante Criterios con Puntaje

S$.D.O. Nacional No.: EC-PREFGUAYAS-502019-CW-RFB

REHABILITACION DE LA ViA SAN ANTONIO - SAN MIGUEL, EN LOS
CANTONES GUAYAQUIL Y PLAYAS DE LA PROVINCIA DEL GUAYAS

1.

La Republica de Ecuador ha recibido financiamiento del Banco
Internacional de Reconstruccidn y Fomento (BIRF) en la forma
de un préstamo, en adelante, el préstamo para financiar el
costo del Proyecto Vias Rurales Resilientes, y se propone utilizar
parte de los fondos para efectuar los pagos estipulados en el
contrato “REHABILITACION DE LA ViA SAN ANTONIO - SAN
MIGUEL, EN LOS CANTONES GUAYAQUIL Y PLAYAS DE LA
PROVINCIA DEL GUAYAS".

El Gobierno Autdbnomo Descentralizado Provincial del Guayas,
invita ahora a los Licitantes elegibles a presentar ofertas
cerradas, conociendo la importancia de la comunicacion vy el
desarrollo de los diferentes cantones y ciudades, considera de
suma importancia la rehabilitacion de la via San Antonio-San
Miguel, dando un fuerte impulso al mejoramiento de la vialidad
para atender el crecimiento productivo y econdmico de la
region. Al mismo tiempo se contribuye al mejoramiento del nivel
de vida de los habitantes del sector en lo social y econdmico.

La adquisicion se efectuard conforme a los procedimientos de
Solicitud de Ofertas con acceso al mercado Nacional descritos
en las Regulaciones de Adquisiciones para Prestatarios en
Proyectos de Inversion publicadas por el Banco Mundial, Sexta
Edicion, Febrero 2025.

Los licitantes elegibles que estén interesados podrdn obtener los
documentos de solicitud de ofertas en la siguiente pdgina web



institucional: https://guayas.gob.ec/vias-rurales-resilientes-en-la-
provincia-del-guayas-banco-mundial/.

Las ofertas deberdn hacerse llegar en sobre cerrado a la
direccién indicada abagjo, a mds tardar a las 15h00 del dia
miércoles 03 de septiembre de 2025. Las ofertas electronicas no
serdn permitidas. Las ofertas que se reciban fuera de plazo serdn
rechazadas. Las ofertas se abrirdn inmediatamente después del
cierre de presentacion de ofertas en presencia de los
representantes de los licitantes que deseen asistir en persona en
la direccidon indicada al final de este llamado.

4. La direccioén referida arriba es:
Av. Juan lllingworth No. 108 y Av. Simén Bolivar, Edificio del

Gobierno Provincial del Guayas, Piso 1, Oficinas de la Direccion
de Compras Publicas, Guayaquil - Ecuador.

Teléfono: +593 4 251 1677, Ext. 1300

Correo electronico: compras.publicas@guayas.gob.ec

Con copia a: adquisiciones.om@guayas.gob.ec
Atentamente,

Firmado
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Ing. Lupe del Rocio Mosquera Pineda
Directora de Compras PUblicas
Delegada de la Maxima Autoridad del G.A.D. Provincial del Guayas
segun Art. 2 de la Resolucion No. PCG-PG-2024-0034-R de fecha 15
de octubre de 2024
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Seccion I. Instrucciones a los Oferentes (1.A.O.)

1 Invitacidn y datos bdsicos

1.1El Gobierno Autdénomo Descentralizado Provincial del Guayas, en lo sucesivo
“El Contfratante”, invita a los oferentes elegibles a presentar ofertas para la
ejecucion de las Obras especificadas en Seccion V, Memoria Descriptiva,
Planos, Lista de Cantidades y Especificaciones Técnicas, a ser confratadas
mediante contfrato basado en la medicidon de cantidades de obra.

1.2El nombre e identificacién del proceso es: “REHABILITACION DE LA ViA SAN
ANTONIO - SAN MIGUEL, EN LOS CANTONES GUAYAQUIL Y PLAYAS DE LA
PROVINCIA DEL GUAYAS", codigo del proceso: EC-PREFGUAYAS-502019-CW-
RFB.

1.3El presente contrato serd financiado con fondos provenientes del Préstamo
del Banco Mundial, en lo sucesivo “el Banco”, recibido por el Gobierno
Auténomo Descentralizado Provincial del Guayas para solventar el costo del
Proyecto de Vias Rurales Resilientes.

1.4En estos Documentos “dia” significa dia calendario.

2 Fraude y Corrupcion

2.1El Banco requiere el cumplimiento de sus politicas en materia de practicas
corruptas y fraudulentas descritas en la Seccion V.

2.2En virtud de esta politica, los Oferentes deberdn permitir al Banco y requerir
que lo permitan sus agentes (hayan sido declarados o no), subcontratistas,
subconsultores, prestadores de servicios o proveedores y su personal,
inspeccionar todas las cuentas, los archivos y otros documentos relativos a
todo proceso de precalificacion, presentacion de ofertas y cumplimiento
contractual (en el caso de una adjudicacion), y permitir que ellos sean
auditados por auditores designados por el Banco.

3 Elegibilidad

3.1EI Banco permite a empresas e individuos elegibles de todos los paises ofrecer
Bienes, Obras, Servicios de No-Consultoria y Servicios de Consultoria para los
proyectos que financia.

3.2En las adquisiciones que el Banco financie en todo o en parte, el Prestatario
no podrd denegar la participacion de un Oferente/Proponente/Consultor ni
podrd negar que se adjudique a éste un contrato por razones que no se
vinculen con alguno de los siguientes aspectos:

a. su capacidad y sus recursos para ejecutar con éxito el contfrato, o



b. sifuaciones de conflicto de interés contempladas en los pdarrafos 3.14 a
3.17 de la Secciéon Il (Conflicto de Interés) de las Regulaciones de
Adquisiciones.

4 Conflicto de Interés

4.1El Banco exige que las empresas y los individuos que participan en las
adquisiciones correspondientes a operaciones de financiamiento para
proyectos de inversidon no presenten conflictos de interés.

4.2l 0s Oferentes no podrdn tener ningun conflicto de intereses. Para todo
Oferente para quien se determine la existencia de un conflicto de intereses su
oferta serd rechazada. Podrd considerarse que un Oferente tiene un conflicto
de interés a los efectos de este proceso licitatorio si el Oferente:

a)

o)
c)
d)

e)

f)

g)

h)

Controla de manera directa o indirecta a otro Oferente, es controlado de
manera directa o indirecta por otro Oferente o es controlado junto a otfro
Oferente por una enfidad en comun.

Recibe o ha recibido algun subsidio directo o indirecto de otro Oferente.
Comparte el mismo representante legal con otro Oferente.

Posee una relacion con ofro Oferente, directamente o a fravés de terceros
en comun, que le permite influir en la Oferta de otro Oferente o en las
decisiones del Contratante en relacidén con este proceso licitatorio.
Participa en mdas de una oferta en este proceso licitatorio. Si un Oferente
participa en mds de una Oferta, se descalificardn todas las Ofertas en las
que participa. Sin embargo, esta disposicion no restringe la inclusion del
mismo subcontratista en mds de una oferta.

Cualguiera de sus filiales ha participado como consultora en la
preparacion del diseno o las especificaciones técnicas de las obras que
constituyen el objeto de la Oferta.

Cualguiera de sus filiales ha sido contratada (o se ha propuesto su
contratacion) por el Contratante o por el Prestatario como Ingeniero para
la ejecucion del Contrato.

Proveerd bienes, obras y servicios distintos de los de consultoria resultantes
de los servicios de consultoria, o directamente relacionados con ellos, para
la preparacion o ejecucion del proyecto especificado en este Documento
de Solicitud de Ofertas y que él haya provisto o que hayan sido provistos
por cualqguier filial que controle de manera directa o indirecta a esa firma,
sea controlada de manera directa o indirecta por esa firma o sea
controlada junto a esa firma por una entidad en comun.

Tiene una relacion familiar o comercial estrecha con algun profesional del
personal del Prestatario (o del organismo de ejecucion del proyecto, o de
un beneficiario de parte del préstamo) que: i) esté directa o
indirectamente relacionado con la preparacion de los documentos de
licitacién o las especificaciones del Contrato, o el proceso de evaluacion



de la Oferta de ese Contrato; o ii) pudiera estar relacionado con la
ejecucion o supervision de ese Confrato a menos que el conflicto derivado
de tal relacidon haya sido resuelto de manera aceptable para el Banco
durante el proceso licitatorio y la ejecucidon del Contrato.

5 Enmiendas y aclaraciones

Los interesados deberdn comunicar al Contratante su interés en partficipar, en
la direccidon que se indica en el sub numeral 6.9, con el objetivo de que les
sean comunicadas eventuales enmiendas o aclaraciones. No enviar esta
comunicacion no generard ningun efecto adverso para la seleccion. De igual
manera, los oferentes podrdn formular consultas o solicitar enmiendas por
escrito en la misma direccién y dentro el plazo indicado en el sub numeral 6.4.

6 Preparacion y presentacion de las Ofertas

6.1Todos los documentos relacionados con las Ofertas deberdn estar redactados
en el idioma espanol.

6.2L0s precios deberdn ser cotizados por el Oferente en ddlares de los Estados
Unidos de América.

6.3Las Ofertas permanecerdn vdlidas por el periodo de sesenta (60) dias
calendario, desde la fecha fijada para la presentaciéon de las ofertas.

6.4Las aclaraciones sobre el Documento de Solicitud de Ofertas deberdn ser
solicitadas al Contfratante por escrito a correo electréonico, a la direccion
indicada en el sub numeral 6.9, a mas tardar el dia 15 de agosto de 2025.

Se recomienda al Oferente que visite e inspeccione el Sitio de las Obras y sus
alrededores y obtenga por si mismo, bajo su propia responsabilidad, toda la
informacién que pueda necesitar para preparar la Oferta y celebrar un
contrato para la construccion de las Obras. El costo de la visita correrd por
cuenta del Oferente.

Se celebrard una reuniéon de informacion para posibles aclaraciones. La
reunion se llevara cabo el dia 21 de agosto de 2025, a las 11h00, mediante la
herramienta de teams, a la que libremente podrdn asistir todos los interesados
que lo deseen. Se levantard un acta de dicha reunién y el Contratante
enfregard una copia de esta a todos los Oferentes que hayan obtenido los
Documentos de la Oferta, hayan realizado consultas escritas o hayan asistido
a dicha reunion, la cual también serd publicada en el sitio web:

https://quayas.gob.ec/vias-rurales-resilientes-en-la-provincia-del-guayas-
banco-mundial/
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Se detalla a continuaciéon el enlace correspondiente:
ENLACE

6.5El Oferente presentard su Oferta, compuesta por los siguientes documentos a
ser preparados sobre la base de los formularios suministrados en la Seccion |l

6.5.1 Formulario Carta de Oferta, acompanado de confirmaciéon escrita por la
que se autoriza al frmante de la Oferta a comprometer al Oferente.

6.5.2 Lista de Cantidades, indicando todas las actividades y precios para los
items solicitados.

6.5.3 Formulario de Declaracion de Mantenimiento de la Oferta

6.5.4 Oferta técnica: El Oferente entregard una oferta técnica con una
descripcion de los métodos de trabajo, los equipos, el personal y el calendario
de las obras, asi como cualquier otra informacion requerida, con detalles
suficientes para demostrar que la propuesta del Licitante cumple
adecuadamente con los requisitos de las obras y el plazo para completarla.

6.5.5 Evidencia documentada acreditando que el oferente cumple con los
siguientes requisitos de calificacion:

(a) Tener una facturacion promedio anual minima por construccion de obras,
correspondiente a 5 anos en los Ultimos 7 anos, equivalente a $
15,240,000.00 (Quince millones doscientos cuarenta mil con 00/100 ddlares
de los Estados Unidos de América). Es decir, de los Ultimos 7 anos, el
oferente deberd escoger los mejores 5 anos de facturacion.

Se deberd indicar el ano y monto de la facturacion por trabajos de
construccion en moneda local para cada uno de los 5 anos de los Ultimos
7 anos, en el Formulario FIN-1 “Facturacion Promedio de Construccion
Anual” de la Seccion Il. Para la facturacidon en moneda extranjera, se deberd
indicar el equivalente en moneda local, utilizando las tasas de cambio para
venta vigentes al Ultfimo dia del ano calendario correspondiente,
publicadas por el Banco Central del Ecuador. El Contratante podrd
corregir cualquier error en la determinacion de las tasas de cambio de la
Oferta.

(b)Demostrar que tiene acceso o dispone de activos liquidos, bienes
inmuebles libres de gravdmenes, lineas de crédito! y otros medios
financieros suficientes para atender las necesidades de flujo de efectivo,
estimadas en $ 1,905,000.00 (Un millbn novecientos cinco mil con 00/100

' Para demostrar el acceso a lineas de crédito se utilizard el Formulario de
Certificado de Disponibilidad de Linea de Crédito de la Seccion Il.
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ddlares de los Estados Unidos de Ameérica) para el/los contrato/s en
cuestion, descontados otros compromisos del Oferente.

Se deberd completar la informacion requerida en el Formulario FIN-2
“Recursos Financieros” de la Seccion Il y adjuntar la documentacion que
demuestre el acceso a los recursos requeridos.

(c) El Oferente deberd demostrar la solidez de la situacion financiera y su
rentabilidad correspondientes a los Ultimos 3 anos, con la informacion
declarada en el Formulario FIN-3 “Resumen de Situacién Financiera” de la
Seccion Il.

(d) Demostrar experiencia especifica como contratista principal, contratista
administrador o subcontratista en:

=  Minimo un confrato de construccion o rehabilitacion de obras vias
que incluyan construccion de puentes, en los Ultimos 5 afos, por un
valor minimo de $ 6,096,000.00 (Seis millones noventa y seis con
00/100 dolares de los Estados Unidos de América), o bien;

» Menor o igual a 4 confratos, cada uno de un valor minimo de USD
1,524,000.00 (Un milldbn quinientos veinte y cuatro mil con 00/100
ddlares de los Estados Unidos de América), pero con un valor total
de todos los contratos igual o mayor que $ 6,096,000.00 (Seis millones
noventa y seis con 00/100 dolares de los Estados Unidos de América).

Los referidos contratos deben haber sido terminados satisfactoria vy
sustancialmente2 . Se deberd completar la informacién requerida en el
Formulario EXP-1 “Experiencia Especifica del Oferente” de la Seccion Il para
todos los contratos que cumplan el requisito arriba mencionado. Para los
contratos celebrados en moneda extranjera, se deberd indicar el equivalente
en moneda local, utilizando las tasas de cambio para venta vigentes a la
fecha del contrato, publicadas por el Banco Central del Ecuador. El
Contratante podrd corregir cualquier error en la determinacion de las tasas
de cambio de la Oferta.

(e) Demostrar que puede asegurar la disponibilidad oportuna del equipo
minimo enumerado en el siguiente listado, sea este propio, alquilado o
disponible mediante arrendamiento financiero:

No. Tipo de equipo y caracteristicas Cantidad
1 | Distribuidor de asfalto (Min. 6 TN) 1
2 | Tractor de oruga 175 HP 1
3 | Excavadora 128 HP 1
4 | Motoniveladora 135 HP 1
5 | Rodillo neumdtico 96 HP 1

2 Se considerard que una obra estd sustancialmente terminada cuando se haya
completado el 80% o mds de las obras contempladas en el contrato respectivo.



No. Tipo de equipo y caracteristicas Cantidad
6 | Finisher 1
7 | Rodillo P. C. Vibratorio 125 HP 1
8 | Rodillo tdndem 119 HP 1
9 | Rodillo vibratorio liso 142 HP 1
10 | Tanquero 10 TN 1
11 [ Volgueta (12 Ton) 6
12 | Cargadora 170 HP/3 m3 1
13 | Compactador pes. Manual 5 HP 2
14 | GRUA 45 Ton* 1
15 | GrUa de Servicio* 1

Equipo Adicional Especifico (Solo durante el periodo de construccion

de puentes segun cronograma).

(f) Contar con el personal clave minimo y que cumpla los requisitos minimos

segun se indica en el siguiente listado:

item

Cargo/funcién Nivel de estudio Cantidad

Experiencia del personal técnico

Titulo de Tercer
Nivel en Ingenieria
Superintendent Civil o su

e de Obra equivalente a nivel
internacional.

Se requerird que el profesional
propuesto acredite una experiencia
acumulada minima de diez (10)
anos en el ejercicio de funciones
como Superintendente de Obraq,
Director de Proyecto o Gerente de
Proyecto, en Obras de construccion
o rehabilitacion de vias que
contengan construccion de
puentes, en los Ultimos 15 anos.

Para acreditar la experiencia
requerida, en los documentos de
soporte deberd presentar al menos
un (1) contrato que haya tenido una
duracidn no menor a nueve (9)
meses.

Titulo de Tercer
Nivel en Ingenieria

Civil o su
Residente de | equivalente a nivel 1
Obra infernacional.

Se requerird que el profesional
propuesto acredite una experiencia
acumulada minima de siete (7)
anos en el ejercicio de funciones
como Residente de Obra, de
Proyectos, en Obras de
construccion o rehabilitacion de
vias que contengan construccion
de puentes, en los Ultimos 15 anos.




item

Cargo/funcién

Nivel de estudio

Cantidad

Experiencia del personal técnico

Para acreditar la experiencia
requerida, en los documentos de
soporte deberd presentar al menos
un (1) contrato que haya tenido una
duracidn no menor a nueve (9)
meses.

Topografo

Titulo de Tercer
Nivel en Ingenieria
Civil o su
equivalente a nivel
internacional.

Se requerird que el profesional
propuesto acredite una experiencia
acumulada minima de cuatro (4)
anos en el ejercicio de funciones
como Topdgrafo de Proyectos, en
Obras de construccion o}
rehabilitacion de  vias que
contengan construccion de
puentes, en los Ultimos 10 anos.

Para acreditar la experiencia
requerida, en los documentos de
soporte deberd presentar al menos
un (1) contrato que haya tenido una
duracion no menor a nueve (9)
meses.

Relacionador
Social

Socidlogo,
Licenciado en
sociologia o
Gestion Social, o
profesional con
especialidad en
Sociologia o su
equivalente a nivel
internacional.

Se requerird que el profesional
propuesto acredite una experiencia
acumulada minima de cuatro (4)
anos en el ejercicio de funciones
como Relacionador Social
Proyectos, en Obras de
construccidon o rehabilitaciéon de
vias que contengan construccion
de puentes, en los Ultimos 10 anos.

Para acreditar la experiencia
requerida, en los documentos de
soporte deberd presentar al menos
un (1) contrato que haya tenido una
duracidn no menor a nueve (9)
meses.

Residente de
Seguridad Y

Titulo universitario
de cuarto

Se requerird que el profesional
propuesto acredite una experiencia
acumulada minima de cuatro (4)




item

Cargo/funcién

Nivel de estudio

Cantidad

Experiencia del personal técnico

Salud
Ocupacional

nivel como

Magister en
Seguridad Higiene

Industrial y

Salud
Ocupacional o su
equivalente a nivel
internacional.

anos en el ejercicio de funciones
como Residente de Seguridad Y
Salud Ocupacional, en Obras de
construccion o rehabilitacion de
vias que contengan construccion
de puentes, en los Ultimos 10 anos.

Para acreditar la experiencia
requerida, en los documentos de
soporte deberd presentar al menos
un (1) contrato que haya tenido una
duracidon no menor a nueve (9)
meses.

Residente
Ambiental

Ingeniero
Ambiental,
Ingeniero Civil, o
carreras afines o su
equivalente a nivel
internacional.

Se requerird que el profesional
propuesto acredite una experiencia
acumulada minima de cuatro (4)
anos en el ejercicio de funciones
como Residente Ambiental de
Proyectos, en Obras de
construccion o rehabilitacion de
vias que contengan construccion
de puentes, en los Ultimos 10 anos

Para acreditar la experiencia
requerida, en los documentos de
soporte deberd presentar al menos
un (1) contrato que haya tenido una
duracidn no menor a nueve (9)
meses.

Se deberd completar la informacion requerida en el Formulario PER-1

“Calificaciones del Personal Clave”.

Para acreditar la experiencia del personal técnico, se deberd considerar lo

siguiente:

» Se deberd presentar

copia de

fitulo o certificado electréonico,

debidamente registrado y certificado ante la institucion gubernamental
que ejerce dichas funciones en el pais. (Eemplo: En el Ecuador es la
Secretaria de Educacion Superior, Ciencia, Tecnologia e Innovacion,
S.E.N.ES.C.Y.T.).




Se acreditard la experiencia contados a partir de la obtencion del fitulo
universitario.

Cada oferente deberd garantizar que el personal técnico propuesto no
forme parte de equipos asignados a contratos en ejecucion o adjudicados
por el Gobierno Autbnomo Descentralizado Provincial del Guayas, ni se
encuentre comprometido en otros procesos de confratacion en curso
hasta la culminacion de la etapa de calificacion. Asimismo, dicho personal
no deberd estar vinculado a otras contrataciones que puedan afectar el
cumplimiento oportuno y eficaz de las funciones y responsabilidades
definidas en la metodologia de trabajo presentada. La verificacion, por
parte del Gobierno Auténomo Descentralizado Provincial del Guayas, de
gue el personal técnico se encuentra comprometido en otros proyectos o
procesos constituird causal de descalificacion de la oferta.

Se reconocerd la experiencia adquirida en relacion de dependencia, si el
certificado emitido por el empleador demuestra su participacion efectiva,
en la ejecuciéon del o los proyectos. En este contexto:

o Para acreditar la experiencia con enfidades del sector publico
deberd presentar certificados con tiempo de ejecucion y valor del
contrato que incluya como documento de soporte copia de
contratos o actas de entrega recepcion provisional y/o definitiva.

o Para acreditar la experiencia con entidades del sector privado,
deberd presentar certificados que incluya como documento de
soporte: facturas, comprobante de retencidon (en el caso que
aplique); o, el documento de “Tiempo de Servicio por Empleador (o
sus similares)” emitido por el ente gubernamental en el pais (Ejemplo:
En el Ecuador, el Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social, .E.S.S.)
correspondiente la empresa ejecutora mientras colaboraba en el
desarrollo de esta.

o De los documentos antes mencionados deberd ser verificable lo
siguiente: 1) OBJETO DE CONTRATACION, 2) NOMBRE DE LA
CONTRATANTE, 3) NOMBRE Y RUC DE LA CONTRATISTA, 4) MONTO
EJECUTADO, 5) CARGO DESEMPENADO 6) PLAZO DE EJECUCION, 7)
PERIODO DE EJECUCION), PERIODO DE EJECUCION PORROGAS
(PARALIZACIONES O COMPLEMENTARIOS, DE SER EL CASQ)8)
NUMERQO TELEFONICO DE LA CONTRATANTE,?) FECHA DE EMISION DEL
CERTIFICADO, 10) NOMBRE, FIRMA Y CARGO DE LA PERSONA QUE
EMITIO EL CERTIFICADO.

En relacién a la experiencia adquirida en territorio extranjero y cuyos
documentos fueron suscritos en ofros paises diferente de Ecuador, el
adjudicatario previo a la suscripcion del contrato deberd presentar los



instrumentos de acreditacidn de experiencia del personal técnico de
manera apostillada y/o consularizadas y traducida al idioma castellano,
con la finalidad de contar con documentos debidamente legalizados, de
conformidad a lo que establece el Informe General del Examen Especial
No. DPGY-0109-2023 realizo por la Contraloria General del Estado hacia el
Gobierno Auténomo Descentralizado Provincial del Guayas.

El Gobierno Autébnomo Descentralizado Provincial del Guayas podrd
solicitar la documentacion de soporte necesaria:

o Para verificar la validez del cerfificado o factura con la que justifique
que la persona que suscribe el certificado tiene la potestad para
hacerlo.

o Para verificar la veracidad de la informaciéon presentada en el
documento.

Nota: Se deberd revisar en la informacion detallada el PGAS-C, la
contratacion del personal correspondiente a la localidad donde se
desarrollard la ejecucién contractual.

Para el caso de ofertas presentadas por consorcios:

Las cifras correspondientes a cada uno de los integrantes del Consorcio se
sumardan a fin de determinar si el Oferente cumple con los requisitos minimos aqui
establecidos.

Sin embargo:

(9)

Para el caso del inciso (a) del numeral 6.5.5, de la secciéon |, cada socio
deberd cumplir el 20% valor minimo requerido y el socio principal deberd
cumplir el 40% de dicho valor minimo, y

Para el caso del inciso (d) del numeral 6.5.5, de la seccién |, no se sumard
el valor de los contratos terminados por sus miembros para determinar si se
ha cumplido el requisito del valor minimo de un solo contrato, sino que
cada confrato ejecutado por cada miembro deberd satisfacer por si
mismo el requisito del valor minimo de un solo confrato exigido a las
enfidades individuales. Al determinar si el consorcio cumple el requisito, se
sumard el nUmero de contratos aportados por cualquiera de los miembros,
cada uno de un valor igual o superior al valor minimo exigido.

Declaracion de Desempeno Ambiental, Social, Seguridad y Salud en el

trabajo (Declaraciéon de Desempeno ASSS): Conforme al formulario incluido en
la Seccion ll, declarar los contratos de obra civil que hayan sido suspendidos o
terminados y / o garantias de cumplimiento cobradas por un Contratante por



razones relacionadas con el incumplimiento de cualquier requisito o
salvaguardia ambiental, social (incluyendo explotacion y abusos sexuales
(EAS) y violencia de género (VBG)) o de seguridad y salud en el trabajo en los
ultimos cinco anos. Cuando haya Subcontratistas Especializados, estos
también deben presentar la Declaracion. En caso de tratarse de un Consorcio,
cada socio debe presentar la Declaracion. Cuando haya Subcontratistas
Especializados, éstos deben también deben presentar la Declaracion.

De no satisfacerse estos requisitos, la Oferta serd rechazada. Para determinar
la conformidad del Oferente con los requisitos aqui establecidos no se tomardn
en cuenta la experiencia ni los recursos de los subcontratistas.

6.6 El Oferente presentard, con su Oferta, los siguientes documentos adicionales:

Normas de Conducta (ASSS)

Los Oferentes deben presentar las Normas de Conducta que aplicardn a
sus empleados y subcontratistas para asegurar el cumplimiento de las
obligaciones en materia ambiental, social y de seguridad y salud en el
trabajo del contrato. Los riesgos que deben ser contemplados en las
Normas de Conducta, tales como: la afluencia de mano de obra, la
propagacion de enfermedades contagiosas, acoso sexual, violencia de
género, explotacion y abusos sexuales, comportamiento ilicito y criminal,
y el mantenimiento de un ambiente seguro, etc.

Ademds, el Oferente debe explicar como va a implementar esas Normas
de Conducta. Esto debe incluir: como se especificard el cumplimiento de
las Normas en los contratos de empleo, qué capacitacion serd ofrecida,
como se observard el cumplimiento de las Normas y como es que el
Conftratista propone tratar las infracciones.

El Confratista estard obligado a implementar las referidas Normas de
Conducta.

Gestion de las Estrategias y Planes de Implementacion (GEPI)

El Licitante debe presentar un mecanismo de Gestidn de las Estrategias y
Planes de Implementacion (GEPI) para gestionar los aspectos clave de
naturaleza ambiental, social y de seguridad y salud en el trabajo (ASSS):

o Plan de Gestion Ambiental y Social complementario.
= Plan de Gestion del Trafico y Transito Peatonall



El Confratista deberd presentar para aprobacion y posteriormente
implementar el Plan Ambiental y Gestion Social del Contratista (PAGS-C),
de acuerdo con las Condiciones Generales del Contfrato Subcldausula
16.2, que incluye las Estrategias de Gestion y los Planes de
Implementacion descritos aqui.

[Nota: La extension y el alcance de estos requisitos deben reflejar los riesgos o
requisitos significativos de ASSS segun lo recomendado por el especialista
ambiental / social. Los principales riesgos a ser abordados por el Oferente
deben ser identificados por especialistas ambientales / sociales, por ejemplo,
en la Evaluacion de Impacto Ambiental y Social (EIAS), en el Plan de Gestion
Ambiental y Social (PGAS). Los riesgos pueden surgir durante las fases de
movilizacidn o construccion, y pueden incluir los impactos del trafico de
construccion en la comunidad, la contaminacion del agua potable, el uso de
terrenos privados y los impactos en especies raras, etc. Las estrategias y/o
planes de movilizacidon para enfrentar los riesgos pueden incluir, si son
pertinentes, plan de gestion del frafico.

6.7Evaluacion de la Parte Técnica de la Oferta

6.7.1 Requisitos minimos técnicos/de desempeio: El oferente deberd presentar
los siguientes requisitos minimos técnicos/de desempeno, y serd evaluado
con la metodologia de Aprobado / Desaprobado.

Categoria de

- Requisito Instrumento de verificacion
Desempeno
L El I|C|Tnge debera goron’rlzor la Plan de Gestidon del trafico de esta
Técnico conectividad y seguridad de los
) . obra.
trabajadores y comunidad.
El certificado del registro de
El licitante deberd asegurar el|empleador emitido por Ministerio
bienestar y la seguridad de los|de trabagjo y plan de seguridad y
trabajadores salud ocupacional o) sU
equivalente internacionalmente.
Riesgo El licitante debe acreditar que el

personal técnico minimo propuesto
cuenta con certificacion vigente en
prevenciéon de riesgos laborales
aplicable a construccidon y obras
publicas.

Certificados  actualizados en
prevencion de riesgos laborales

emitidos por instituciones
reconocidas y legalmente
habilitadas.

6.7.2 Metodologia de puntuacién de las ofertas técnicas:




La ponderacion que se dard a los Criterios con Puntaje (incluidos los factores
técnicos y factores no relacionados con el precio) es: 40 %

Los Criterios con Puntaje (incluyendo los factores técnicos y los factores no
relacionados con el precio y los subfactores), que se evaluardn y las
puntuaciones que se oforgardn a cada factor técnico y subfactores se
especifican a continuacion:

Factor (m): Gestion del Contrato, Ponderacion: 40%

De los cuales, se ponderard de la siguiente manera:

Subfactor (k) Desglose Peso factor, (Wj (%))
g

Experiencia especifica en construccion y

gestion de contratos

70%

Personal Técnico

Superintendente de Obra 5%
Residente de Obra 5%

Plan de Trabagjo Propuesta 10%

Contratacion De personal local 10%

La puntuacion serd conforme al siguiente detalle:

Subfactor (k)

Experiencia especifica en construccioén y gestion de
contratos

Puntaje técnico del
subcriterio (tji)

Requisito

Escaso (1 punto)

El licitante presenta documentacion que respalda la
gjecucion terminada y/o sustancialmente de
contratos de naturaleza y complejidad similar,
conforme al criterio 4.2 (a):

Rango (Monto USD): $ 6,096,000.00 <Monto < $
9,144,000.00

Descripcion: Mayor a $ 6,096,000.00 (Seis millones
noventa y seis mil con 00/100) y menor o igual a $
9.144,000.00 (Nueve millones ciento cuarenta y cuatro
mil con 00/100 ddlares de los Estados Unidos de
América).

Forma de acreditar:
(i) Minimo (1) contrato de un monto que se encuentre
en el rango indicado.




Subfactor (k)

Experiencia especifica en construccion y gestion de
contratos

O,

(i) Cuatro (4) contratos no menor o igual a monto de
$ 1,524,000.00 (Un milldbn quinientos veinticuatro mil
con 00/100 délares de los Estados Unidos de Américal).
La suma total de estos confratos deberd estar en el
rango indicado.

Para el caso de APCA, todos los miembros en
conjunto deberdn cumplir este requisito.

Satisfactorio (2 puntos)

El licitante presenta documentacion que respalda la
ejecucion terminada y/o sustancialmente de
contratos de naturaleza y complejidad similar,
conforme al criterio 4.2 (Q):

Rango (Monto USD): $ 9,144,000.00 <Monto < $
12,192,000.00

Descripcion: Mayor a $ 9,144,000.00 (Nueve millones
ciento cuarenta y cuatro mil con 00/100 ddlares de los
Estado Unidos de Ameérica) y menor o igual a $
12,192,000.00 (Doce millones ciento noventa y dos mil
con 00/100 délares de los Estados Unidos de Américal).

Forma de acreditar:
(i) Minimo (1) contrato de un monto que se encuentre
en el rango indicado.

(O

(i) Cuatro (4) contratos no menor o igual a monto de
$ 1,524,000.00 (Un millébn quinientos veinticuatro mil
con 00/100 délares de los Estados Unidos de Américal).
La suma total de estos confratos deberd estar en el
rango indicado.

Para el caso de APCA, todos los miembros deberdn
en conjunto cumplir este requisito.




Subfactor (k)

Experiencia especifica en construccion y gestion de
contratos

Bueno (3 puntos)

El licitante presenta documentacion que respalda la
ejecucion terminada y/o sustancialmente de
contratos de naturaleza y complejidad similar,
conforme al criterio 4.2 (q):

Rango (Monto USD): $ 12,192,000.00 <Monto < §$
15,240,000.00

Descripcion: Mayor a $ 12,192,000.00 (Doce millones
ciento noventa y dos con 00/100 dodlares de los
Estados Unidos de América) y menor o igual a $
15,240,000.00 (Quince millones doscientos cuarenta
mil con 00/100 ddlares de los Estados Unidos de
Ameérica).

Forma de acreditar:
(i) Minimo (1) contrato de un monto que se encuentre
en el rango indicado.

O,

(i) Cuatro (4) contratos no menor o igual a monto de
$ 1,524,000.00 (Un millébn quinientos veinticuatro mil
con 00/100 délares de los Estados Unidos de Américal).
La suma total de estos confratos deberd estar en el
rango indicado.

Para el caso de APCA, todos los miembros en
conjunto deberdn cumplir este requisito.

Muy Bueno (4 puntos)

El licitante presenta documentacion que respalda la
ejecucion terminada y/o sustancialmente de
contratos de naturaleza y complejidad similar,
conforme al criterio 4.2 ():

Rango (Monto USD): Monto > $ 15,240,000.00
Descripcion: Mayor a $ 15,240,000.00 (Quince millones
doscientos cuarenta mil con 00/100 ddlares de los

Estados Unidos de Américal).

Forma de acreditar:




Experiencia especifica en construccion y gestion de
contratos

(i) Minimo (1) contrato de un monto que se encuentre

en el rango indicado.

Subfactor (k)

O,

(i) Cuatro (4) contratos no menor o igual a monto de
$ 1,524,000.00 (Un milldbn quinientos veinticuatro mil
con 00/100 délares de los Estados Unidos de Américal).
La suma total de estos confratos deberd estar en el
rango indicado.

Para el caso de APCA, todos los miembros en
conjunto deberdn cumplir este requisito.

Instrumento de evaluacién: Formulario EXP - 4.2 (a) Experiencia especifica en
construccion y gestion de contratos y documentos de soporte senalados en el
S.D.O.

Subfactor (k) \ Personal técnico
Estos criterios aplicardn para evaluar al Superintendente de Obra y al Residente
de Obra

Puntaje técnico del Requisito
subcriterio (tji)
Escaso (1 punto) El licitante presenta documentacidn que respalda la

participacion del personal técnico propuesto en los
cargos correspondientes, en ejecucion terminada y/o
sustancialmente de contratos de naturaleza vy
complejidad similar, conforme al criterio 4.2 (q),
considerando las siguientes caracteristicas:

Rango (Monto USD): $ 6,096,000.00 <Monto < $
9.144,000.00

Descripcion: Mayor a $ 6,096,000.00 (Seis millones
noventa y seis mil con 00/100) y menor o igual a $
9.144,000.00 (Nueve millones ciento cuarenta y cuatro
mil con 00/100 ddlares de los Estados Unidos de
América).

Forma de acreditar;




Subfactor (k)

Personal técnico

(g) Deberd presentar minimo un (1) contrato
de un monto que se encuentre en el
rango indicado,

(h) Deberd acreditar experiencia no menor
a nueve (9) meses en la ejecucién de
este contrato

(O

(i) Cuatro (4) contratos no menor o igual a monto de $
1,524,000.00 (Un milldbn quinientos veinticuatro mil con
00/100 ddlares de los Estados Unidos de América), cada
contrato deberd tener una duracion no menor a nueve
(9) meses.

La suma total de estos confratos deberd estar en el
rango indicado.

Documento de soporte: Deberd presentar al menos 1
certificado, en el que se adjunte: Copias de actas de
entrega recepcion, o facturas con sus retenciones o
historial laboral emitido por el ente regulador de su pais.
(Ejemplo: En el Ecuador es el IESS).

Satisfactorio
puntos)

(2

El licitante presenta documentacion que respalda la
participacion del personal técnico propuesto en los
cargos correspondientes, en ejecucion terminada y/o
sustancialmente de contratos de naturaleza vy
complejidad similar, conforme al criterio 4.2 (q),
considerando las siguientes caracteristicas:

Rango (Monto USD): $ 9,144,000.00 <Monto < §$
12,192,000.00

Descripcion: Mayor a $ 9,144,000.00 (Nueve millones
ciento cuarenta y cuatro mil con 00/100 ddlares de los
Estado Unidos de América) y menor o igual a $
12,192,000.00 (Doce millones ciento noventa y dos mil
con 00/100 ddlares de los Estados Unidos de América).

Forma de acreditar:




Subfactor (k)

Personal técnico

(g) Deberd presentar minimo un (1)
contrato de un monto que se encuentre
en el rango indicado,

(i) Deberd acreditar experiencia no menor
a nueve (9) meses en la ejecucién de
este contrato

o;

(i) Cuatro (4) contratos no menor o igual a monto de $
1,524,000.00 (Un milldbn quinientos veinticuatro mil con
00/100 ddlares de los Estados Unidos de América). cada
contrato deberd tener una duracion no menor a nueve
(9) meses. La suma total de estos confratos deberd
estar en el rango indicado.

Documento de soporte: Deberd presentar al menos 1
certificado, en el que se adjunte: Copias de actas de
entrega recepcion, o facturas con sus retenciones o
historial laboral emitido por el ente regulador de su pais.
(Ejemplo: En el Ecuador es el IESS).

Bueno (3 puntos)

El licitante presenta documentacidon que respalda la
ejecucion terminada y/o sustancialmente de contratos
de naturaleza y complejidad similar, conforme al criterio
4.2 (a):

Rango (Monto USD): $ 12,192,000.00 <Monto < $
15,240,000.00

Descripcion: Mayor a $ 12,192,000.00 (Doce millones
ciento noventa y dos con 00/100 ddlares de los Estados
Unidos de América) y menor o igual a $ 15,240,000.00
(Quince millones doscientos cuarenta mil con 00/100
dolares de los Estados Unidos de Américal).

Forma de acreditar:

(i) Deberd presentar minimo un (1) contrato
de un monto que se encuentre en el
rango indicado,

(k) Deberd acreditar experiencia no menor
a nueve (9) meses en la ejecucion de
este contrato




Subfactor (k)

Personal técnico

O;

(i) Cuatro (4) contratos no menor o igual a monto de $
1,524,000.00 (Un milldbn quinientos veinticuatro mil con
00/100 ddlares de los Estados Unidos de América). cada
contrato deberd tener una duracion no menor a nueve
(9) meses. La suma total de estos confratos deberd
estar en el rango indicado.

Documento de soporte: Deberd presentar al menos 1
certificado, en el que se adjunte: Copias de actas de
entrega recepcion, o facturas con sus retenciones o
historial laboral emitido por el ente regulador de su pais.
(Ejemplo: En el Ecuador es el IESS).

Muy Bueno
puntos)

(4

El licitante presenta documentacidon que respalda la
partficipacion del personal técnico propuesto en los
cargos correspondientes, realizando dichas funciones
en contratos de naturaleza y complejidad similar,
conforme al criterio 4.2 (a) y que se encuentren
terminados y/o sustancialmente ejecutados,
considerando las siguientes caracteristicas:

Rango (Monto USD): Monto > $ 15,240,000.00

Descripcion: Mayor a $ 15,240,000.00 (Quince millones
doscientos cuarenta mil con 00/100 ddlares de los
Estados Unidos de Américal).

Forma de acreditar:

(I) Deberd presentar minimo un (1) contrato
de un monto que se encuentre en el
rango indicado,

(m) Deberd acreditar experiencia no
menor a nueve (9) meses en la
ejecucion de este contrato

o;

(i) Cuatro (4) contratos no menor o igual a monto de $
1,524,000.00 (Un milldbn quinientos veinticuatro mil con
00/100 ddlares de los Estados Unidos de América). cada
contrato deberd tener una duracion no menor a nueve
(9) meses. La suma total de estos confratos deberd
estar en el rango indicado.




Subfactor (k)

Personal técnico

Documento de soporte: Deberd presentar al menos 1
certificado, en el que se adjunte: Copias de actas de
enfrega recepcidon, o facturas con sus retenciones o
historial laboral emitido por el ente regulador de su pais.
(Ejemplo: En el Ecuador es el IESS).

Instrumento de evaluacion: Formulario PER 2 y documentos de soporte sefhalados

en el S.D.O.

Subfactor (K) Plan de trabajo propuesto

Puntaje Requisito

técnico del

subcriterio

(ti)

Escaso (1| El plan de trabajo (incluyendo cumplimiento del cronograma de

punto) trabajo requerido), el personal clave y de apoyo propuesto, y la
maquinaria propuesta para la ejecucion de la obra.
Descripcion vaga o incompleta. No se explica coémo se
ejecutardn las actividades, ni se identifican recursos.

Satisfactorio | El plan de trabagjo (incluyendo cumplimiento del cronograma de

(2 puntos) trabajo requerido), el personal clave y de apoyo propuesto, y la
maquinaria propuesta para la ejecucion de la obra.
Enfoque general o parcial. Menciona actividades principales sin
detallar metodologia, recursos o procedimientos especificos.
Falta conexidon con el cronograma.

Bueno (3 | El plan de trabajo (incluyendo cumplimiento del cronograma de

puntos) trabajo requerido), el personal clave y de apoyo propuesto, y la

maquinaria propuesta para la ejecuciéon de la obra.




Subfactor (K)

Plan de trabajo propuesto

Describe adecuadamente la mayoria de actividades, con
meétodos generalmente correctos. Puede faltar algo de detalle
en actividades menores o en la asignacion de recursos.

Muy Bueno

El plan de trabajo (incluyendo cumplimiento del cronograma de

(4 puntos) trabajo requerido), el personal clave y de apoyo propuesto, y la
maquinaria propuesta para la ejecucion de la obra.
Se presentard un enfoque técnico claro y detallado para cada
actividad constructiva (movimiento de ftierras, estructuras,
drenaje, senalizacion, etc.), con métodos, equipos, personal y
tiempos definidos. Demuestra conocimiento técnico profundo y
coherencia con el cronograma.

subfactor (K) Contratacion de persongl local (nacionalidad
ecuatoriana)

Puntaje técnico del Requisito

subcriterio (tji)

Escaso (1 punto) Rango: Porcentaje de personal nacional £ 25%

Descripcion: El licitante propone personal local en un
porcentaje menor o igual al 25%, conforme a lo
ofertado.

Documento de soporte:
Se valorard en funcién del plan de trabagjo.

Satisfactorio (2 | Rango: 25%<Porcentaje personal nacional < 50%
puntos)
Descripcion: El licitante acredita que al menos un
porcentaje mayor al 25% y menor o igual al 50% del
personal propuesto corresponde a personal local,
conforme a lo ofertado.
Documento de soporte:
Se valorard en funcién del plan de trabagjo.
Bueno (3 puntos) Rango: 50%<Porcentaje de personal nacional < 75%

Descripcion: El licitante acredita que al menos un
porcentaje mayor al 50% y menor o igual al 75% del
personal propuesto corresponde a personal local,
conforme a lo ofertado.




Documento de soporte:

Se valorard en funcién del plan de trabagjo.

Muy Bueno (4 | Rango: 75%<Porcentaje de personal nacional (£ 100%
puntos)

Descripcidon: El licitante acredita que al menos un
porcentaje mayor al 75% y menor o igual al 100% del
personal propuesto corresponde a personal local,
conforme a lo ofertado.

Documento de soporte:
Se valorard en funcién del plan de trabagjo.

El puntaje de cada subfactor (i) dentro de un factor (j) se combinard con los
puntajes de los subfactores en el mismo factor como una suma ponderada para
formar el puntaje técnico del factor utilizando la siguiente formula:

k

S, =2t Wz

i=1

donde:

tii = es el puntaje técnico para el subfactor “i” dentro del factor “j”,
Wi = es el peso del subfactor “i"” dentro del factor “j",

K = es el nUmero de subfactores a los que les otorga puntos dentro
del factor "j", y

k
Z w; =1
i=1

El Puntaje del Factor Técnico serd la combinacion en una suma ponderada
para arribar a un Puntaje de los Factor Técnico usando la siguiente formula:

T=)58*W,
j=1
donde:
S; = es el Puntaje del Factor Técnico "j",
W; =eselpeso del*j" como se especifica en los DDL,
n =eselnimero de factores, y

A
j=1



6.8Las Ofertas deberdn ser entregadas al Contratante, a mas tardar 15h00 del
dia miércoles 03 de septiembre de 2025, en la direccion del Contratante.

6.9La direccion del Contratante para todos los fines de este proceso es:

Av. Juan lllingworth No. 108 y Av. Simon Bolivar, Edificio del Gobierno Provincial
del Guayas, Piso 1, Oficinas de la Direccion de Compras Publicas, Guayaquil

— Ecuador.

Teléfono: +593 4 251 1677, Ext. 1300

Correo electrénico: compras.publicas@guayas.gob.ec
Con copia a: adquisiciones.om@guayas.gob.ec
Ciudad: Guayaquil

Pais: Ecuador

6.10 Se receptardn las ofertas firmadas Unicamente de manera electronica de
la siguiente manera:

*» Una unidad de almacenamiento (USB, CD, entre ofros), donde conste
por separado los archivos correspondientes a la parte técnica y a la
parte financiera (Ejemplo: Carpeta 1: Parte Técnica; y, Carpeta 2: Parte
Financiera).

»= Un archivo fisico impreso con finta indeleble, cuya informacion debe ser
idéntica a la presentada en la unidad de almacenamiento (es decir la
totalidad de documentos incluyendo los documentos de soportes),
dicha informacion deberd ser presentada en dos sobres cerrados
separados (la parte técnica y la parte financieral).

» La oferta deberd estar firmada de manera electronica por la persona
debidamente autorizada para firmar en nombre del Oferente. Cuando
el Oferente sea una APCA, la Oferta debe estar frmada de manera
electronica por un representante autorizado de la APCA en nombre de
esta, de manera que sea juridicamente vinculante para todos los
miembros, como lo demuestre un poder suscrito por sus representantes.
En el caso de ser adjudicado, este deberd ser notarizado y serd parte
de los documentos habilitantes para suscribir el contrato.

» De igual manera se deberd adjuntar en la unidad de almacenamiento
y en el archivo fisico (parte financiera) la lista de Precios en formato
editable (Microsoft Excel).

= En caso de discrepancia prevalecerd la Oferta electronica incluida en
la unidad de almacenamiento.
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» Los Oferentes podrdn enviar sus Ofertas por Courier o entregarlas
personalmente. Si envian por Courier, el Contratante no serd
responsable de la presentacion oportuna y en el plazo determinado.

» Unicamente se deberdn presentar las ofertas de manera fisica,
conforme a lo detallado

/ Confidencialidad

7.1 A excepciodn de la visita de obra y la reunidon de aclaracion no debe existir
comunicacioén que no sea por escrito y oficial entre los oferentes y el
Contratante. Las solicitudes de aclaracion y sus respuestas durante el proceso
deberdn ser hechas por escrito.

7.2Iniciada la evaluacion de las ofertas y hasta la comunicacidon de
adjudicacioén, se considerard confidencial toda la informaciéon relacionada
con el examen, las aclaraciones, la evaluacion de las ofertas, los informes y la
recomendacion de adjudicacion final. De igual modo, la informaciéon
considerada confidencial no podrd ser conocida por, o divulgada a, personas
no involucradas, directa y oficialmente, con la evaluacidon de las ofertas,
incluyendo a los oferentes.

8 Apertura y Evaluacién de las Ofertas

8.1El Contratante abrird puUblicamente todas las Ofertas recibidas dentro del
plazo estipulado vy las leerd en voz alta en el lugar, fecha y hora que se
estipulan en las clausulas 6.8 y 6.9 de esta Seccion | (inmediatamente después
de la fecha y hora limite de presentacion de ofertas) y en presencia de los
representantes designados por los Oferentes y de quien quiera que desee
asistir a dicho acto. Solamente se considerardn en la evaluacion los sobres que
se hayan abierto y leido en voz alta durante el acto de apertura de las Ofertas.

8.2Se abrirdn los sobres, uno por uno, y se leerd en voz alta: el nombre del
Oferente y si existe alguna modificaciéon; el Precio total de la Oferta, por lote
(contrato) si corresponde, incluidos todos los descuentos; la existencia o no de
una Declaracion de Mantenimiento de la Oferta, si corresponde, y todo otro
detalle que el Contratante juzgue pertinente. Solamente los descuentos leidos
en voz alta en el acto de apertura de las Ofertas, silos hubiera, se considerardn
en la evaluacion. La Carta de la Oferta y el Formulario de Cotizacion deberdn
estar firmados con las iniciales de los representantes del Confratante que
asistan al acto de apertura de las Ofertas. El Contratante no discutird los
meéritos de ninguna Oferta ni tampoco rechazard ninguna Oferta (excepto las
ofertas tardias).

8.3El Contratante no considerard ninguna Oferta que llegue con posterioridad al
plazo estipulado para la presentacion de Ofertas. Toda Oferta que reciba el



Contratante después del plazo para la presentacion de las Ofertas sera
declarada fuera de plazo, rechazada y devuelta al Oferente sin abrir.

8.4En sesidn reservada, se deberd revisar y verificar la documentacion
presentada de todas las ofertas, asi como aquellos documentos que son
condicién de presentacion como ser: Declaracion de Mantenimiento de la
Oferta, Poder, Formulario de Oferta firmado, elegibilidad, conflicto de interés,
etc., emitiendo criterio de habilitacion o inhabilitacion.

8.5Se llevard a cabo larevision y andlisis de cumplimiento sustancial de las ofertas
presentadas que hayan sido habilitadas, determinando la existencia de
desviaciones, omisiones o reservas significativas.

Si una Oferta se aqjusta sustancialmente a la Solicitud de Ofertas, el
Contratante podrd dispensar inconformidades que no constituyan una
desviacion, reserva u omision significativa.

De ser necesario, el Confratante solicitard a los oferentes por escrito,
informacién o aclaraciones necesarias para evaluar sus ofertas. Siempre que
una Oferta se gjuste sustancialmente a los requisitos de los Documentos de
Licitacién, el Contratante puede pedir al Licitante que presente, dentro de un
plazo razonable, la informacidn o la documentacidon necesarias para rectificar
discrepancias no significativas en la Oferta relacionadas con los requisitos de
documentacion.

No se solicitard, ofrecerd ni permitird ninguna modificacion de los precios o a
la sustancia de la Oferta, salvo las que sean necesarias para confirmar la
correccion de errores aritméticos que el Contratante haya descubierto
durante la evaluacion de las Ofertas.

Durante la evaluacion de las Ofertas, se aplican las siguientes definiciones:

i) “desviacion” es un apartamiento con respecto a los requisitos
especificados en la Solicitud de Ofertas;

i) “reserva” es la imposicidon de condiciones limitativas o la negativa a
aceptar plenamente los requisitos especificados en la Solicitud de
Ofertas;

i) “omisidon™ es la falta de presentacion de una parte o de la totalidad
de la informacion o de la documentaciéon requerida en la Solicitud de
Ofertas.

8.6Se redlizard la correccidon de errores aritméticos en aquellas ofertas que
cumplan sustancialmente, de la siguiente manera:



i)

solamente en el caso de los confratos basados en la medicion de
cantidades de obra, cuando haya una discrepancia entre el precio
unitario y el total de un rubro que se haya obtenido multiplicando el
precio unitario por la cantidad de unidades, prevalecerd el precio
unitario cotizado, a menos que, a juicio del Contratante, hubiera un
error evidente en la expresion del decimal en el precio unitario, en
cuyo caso prevalecerd el precio total cotizado para ese rubro y se
corregird el precio unitario;

si hay un error en un total correspondiente a la adicion o sustraccion
de subtotales, los subtotales prevalecerdn sobre el total y este Ultimo
deberd ajustarse, y

si existe una discrepancia entre palabras y cifras, prevalecerd el
monto expresado en palabras, a menos que este Ultimo
corresponda a un error aritmético, en cuyo caso prevalecerdn las
cantidades en cifras, segun lo dispuesto en los apartados (a) y (b)
precedentes.

8.7 Al concluir la revision de las ofertas, si existieron errores aritméticos que dieron
lugar a la correccidn del precio de las ofertas, el Contratante comunicard a
cada oferente las correcciones en su respectiva oferta y les pedird que las
acepten. Las ofertas de los oferentes que no acepten las correcciones
realizadas serdn rechazadas.

8.8El Contratante comparard los costos evaluados de todas las Ofertas que se
ajusten sustancialmente al Documento de Solicitud de Oferta, para
determinar cudl es la Oferta con el costo evaluado mas bajo.

8.9ElI Contratante determinard, a su entera satisfaccion, si el Licitante elegible
seleccionado por haber presentado la Oferta que tiene el costo evaluado
mds bajo y que se ajusta sustancialmente a los Documentos de Licitacion
reune los requisitos de Calificacion especificados en la sub cldusula 6.5.5.

8.10 Tras comparar los costos evaluados de las Ofertas, el Contratante
determinard cudl es la Oferta mds Conveniente, que serd la que haya sido
presentada por un Oferente que reuna los Requisitos de Calificacion y la que,
segun se haya determinado:

(1)

se ajusta sustancialmente al Documento de Licitacion, y

(i) tiene el costo evaluado mas bajo.

9 Ofertas Excesivamente Bajas



9.1Una Oferta excesivamente baja es aquella cuyo precio, en combinacion con
otros elementos constitutivos de la Oferta, parece ser tan bajo que despierta
serias dudas sobre la capacidad del Oferente para ejecutar el Contrato al
precio cotizado.

9.2En caso de detectar lo que podria constituir una Oferta excesivamente baja,
el Contratante pedird al Oferente que brinde aclaraciones por escrito y, en
especial, que presente andlisis pormenorizados del Precio de la Oferta en
relacion con el objeto del Contrato, el alcance, la metodologia propuesta, el
cronograma, la distribucion de riesgos y responsabilidades, y de cualquier otro
requisito establecido en el Documento Solicitud de Ofertas.

9.3Tras evaluar los andlisis de precios, si determina que el Oferente no ha
demostrado su capacidad para ejecutar el Contfrato al precio cotizado, el
Conftratante rechazard la Oferta.

10 Plazo Suspensivo

10.1 El Contrato no se adjudicard antes de la finalizaciéon del Plazo Suspensivo.
El Periodo de Suspension serd de  cinco (5) dias habiles salvo que se extienda.
El Plazo Suspensivo comenzard el dia posterior a la fecha en que el
Contratante haya transmitido a cada Oferente la Notificacion de Intencidn
de Adjudicacion del Contrato. Cuando solo se presente una Oferta, o si este
contrato es en respuesta a una situacion de emergencia reconocida por el
Banco, no se aplicard el Plazo Suspensivo.

10.2 El Confratante transmitird a cada Oferente, la Notificacion de la Intencién
de Adjudicar el Contrato al Oferente seleccionado. La Notificacion de la
Infencion de Adjudicar contendrd, como minimo, la siguiente informacion:

()  elnombre y la direccion del Oferente de la Oferta seleccionada;
(i) el Precio del Contrato de la Oferta seleccionada;

(i)  los nombres de todos los Oferentes que presentaron Ofertas y los
precios de sus Ofertas, tal como se leyeron en voz alta en la apertura
de las Ofertas, asi como los precios evaluados;

(iv) una declaracion donde se expongan las razones por las cuales no fue
seleccionada la Oferta del Oferente descalificado a quien se remite
la notificacion, a menos que la informacion sobre el precio incluida en
el apartado (iii) de este parrafo ya revele la razén;

(v) lafecha de expiracion del Plazo Suspensivo; y

(vi) las instrucciones de cdmo requerir una reunidon de aclaracion y/o
presentar una queja durante el Plazo Suspensivo.



10.3 Al recibir la Notificacion de Intenciéon de Adjudicacion de un Contrato
referida, un Oferente no ganador tendrd tres (03) dias hdbiles para solicitar por
escrito al Prestatario informacion acerca del proceso. El Confratante deberd
proporcionar dicha informacion a los Oferentes no ganadores cuyas
solicitudes se reciban dentro del periodo mencionado.

104 En el caso de las solicitudes recibidas dentro de ese tiempo, el
Contratante deberd brindar las explicaciones correspondientes dentro de los
dos (02) dias habiles salvo que haya motivos justificables que lo obliguen a
brindarlas fuera de este plazo. En ese caso el Plazo Suspensivo serd
automdaticamente extendido hasta dos (02) dias hdbiles después de que se
proporcione la informacion solicitada. Si se produjeran demoras en las
explicaciones dirigidas a mdas de un Oferente, el Plazo Suspensivo no podrd
finalizar antes de los 2 (dos) dias hdbiles contados desde la fecha en que se
brinden las Ultimas explicaciones. EI Contratante deberd informar sobre la
prorroga del Plazo Suspensivo a todos los Oferentes de inmediato y a través
del medio mds rdpido disponible.

10.5 Cuando el Contratante reciba una solicitud de explicaciones fuera del
periodo de 3 (tres) dias hdbiles establecido, deberd brindar las explicaciones
lo antes posible y, normalmente, a mdas tardar 15 (quince) dias hdbiles después
de la publicacion de la Notificacion de la Adjudicacion del Contrato. Las
solicitudes de explicaciones recibidas fuera del periodo de 3 (tres) dias hdbiles
no dardn pie a la prorroga del Plazo Suspensivo.

10.6 EI Contratante podrd brindar las explicaciones a los Oferentes no
favorecidos por escrito. Los gastos en que incurra el Oferente para asistir a la
reunidon en la que recibird las explicaciones correrdn por su cuenta.

11 Adjudicacién y formalizacién del contrato

11.1 ElI Contratante adjudicard el Contrato al Oferente seleccionado. Este serd
el Oferente cuya Oferta haya resultado la Oferfa Mdas Conveniente, de
acuerdo con lo establecido en la clausula 8.10 de esta Seccidn |.

11.2 Antes del vencimiento del Periodo de Validez de las Ofertas y una vez
finalizado el Plazo Suspensivo, o de cualquier prérroga otorgada, si la hubiera,
o tras la resolucion satisfactoria de una queja que se haya presentado en el
curso del Plazo Suspensivo, el Contratante notificard al Oferente
seleccionado, por escrito, que su Oferta ha sido aceptada. En la notificacion
de adjudicacion (en lo sucesivo, y en las Condiciones de los Contratos y
Formularios de Contrato denominada "Carta de Aceptacion') especificard el
monto que el Contratante pagard al Contratista como contraprestacion por
la ejecucion del Contrato (en lo sucesivo, y en las Condiciones de los
Contratos y Formularios de Contrato denominado "Precio del Contrato").



11.3 Denfro de los cinco (5) dias hdabiles posteriores a la fecha de fransmision de
la Carta de Aceptacion, el Confratante publicard la Notificacion de la
Adjudicacion del Contrato, que contendrd, como minimo, la siguiente
informacion:

()  Nombre y direcciéon del Contratante;

(i) Titulo y nUmero de referencia del confrato adjudicado, y el método
de seleccion utilizado;

(i) Nombres de todos los Oferentes que hayan presentado Ofertas, y los
Precios de las Ofertas como fueron leidos en voz alta en el acto de
apertura de las Ofertas y como fueron evaluados;

(iv) Nombres de todos los Oferentes cuyas Ofertas hubieran sido
rechazadas por no responder a lo requerido o por no satisfacer los
criterios de calificacién, o aquellas que no hubieran sido evaluadas, y
las razones correspondientes;

(v) Nombre del Oferente seleccionado, precio total y final del contrato,
el plazo del mismo y un resume de su alcance; y

11.4 La Nofificacion de la Adjudicacion del Contrato se publicard en el sitio web
de libre acceso https://guayas.gob.ec/vias-rurales-resilientes-en-la-provincio-
del-guayas-banco-mundial/ .

11.5 Hasta que se prepare y ejecute un Contrato formal, la Carta de
Aceptacion constituird un Contrato vinculante.

11.6 Una vez notificada la adjudicacion, el Oferente adjudicatario dispondrd
de hasta diez (10) dias habiles para presentar en la direccion del contratante
los documentos necesarios para la firma del contrato consistentes en:

Los oferentes deberdn presentar la siguiente documentacion habilitante,
vigente y legible, en idioma espanol o con traducciéon oficial, agrupada de
forma clara conforme al siguiente detalle:

a. Documento de constitucion legal del proponente, conforme a la
normativa de su pais de origen:

e Escritura de constitucion y reformas inscritas en el registro publico
correspondiente.

b. Certificado de existencia legal vigente en el registro puUblico, notaria o
entidad equivalente del pais de origen.
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c. Registro Unico de Contribuyentes actualizado o equivalente en el pais de
origen, excepto para proponentes cuya normativa legal inherente a su
constitucion asi lo prevea.

d.Poder General Amplio y Suficiente del Representante Legal del
proponente con facultades para presentar propuestas y suscribir
contratos, registrado en la Superintendencia de Companias o el
equivalente en el pais de origen; esta inscripcion podrd exceptuarse para
otros proponentes cuya normativa legal inherente a su constitucion asi lo
prevea. Aquellas empresas unipersonales que no acrediten a un
Representante Legal, no deberdn presentar este Poder.

e. Documento de identidad del representante legal o del titular (cédula o
pasaporte, segun aplique).

f. Instrumento de constitucion de APCA (si aplica):
e Testimonio de constitucidon o documento equivalente.
e Poder del representante o apoderado comun.

g. Documentos que respalden la Informacién Declarada con relaciéon a la
experiencia de la Empresa y al personal clave.

h. Documentacion original del Equipo (propio o alquilado) propuesto para
la ejecuciéon de la obra.

i. Cronograma de Ejecucion.

j. Demds documentos conforme a lo establecido en el oficio de notificacion
de adjudicaciéon, siempre que sean necesarios para verificar la
capacidad legal, técnica o financiera del oferente.

Forma de Presentacion

Toda la documentacion habilitante deberd ser enviada en formato PDEF,
agrupada en un Unico archivo comprimido (.zip o .rar), mediante correo
electrénico dirigido a la direcciéon oficial indicada en la convocatoria. El
archivo deberd identificarse con el nombre del proponente y el objeto del
proceso.

Ejemplo de nombre del archivo:

[Nombre del Oferente] - Documentacion Habilitante — Obra San Antonio-San
Miguel.zip

(*) En caso de APCA, se deberd duplicar la informacion y presentar la
documentacion senalada de cada empresa asociada.



11.7 La Fecha Prevista de Terminacion de la Obra es: 300 dias calendario,
contados a partir del siguiente dia de la firma del Contrato y noftificado por
el Administrador del Contrato el Inicio de la Obra. El plazo de ejecucion se
determinard en dias calendario.

El acta de entrega recepcion definitiva se suscribird 180 dias después de la
fecha de suscripcion del acta de entrega recepcion provisional de la obra.

11.8 El Contratante proveerd un anticipo sobre el Precio del Contrato, hasta el
monto maximo del VEINTE por ciento (20%) del Precio del Contfrato. El pago
del anficipo deberd ejecutarse confra la recepcion de un Plan de Inversion
del monto total del anticipo y de una Garantia de Buen Uso de Anticipo
exigible a primer requerimiento (garantia bancaria o pdliza) emitida por una
enfidad financiera nacional o aseguradora nacional. En caso de ser una
empresa extranjera, deberd contar con una entidad financiera con
corresponsal en el pais del Contratantes, autorizada por la Superintendencia
de Bancos, segun el formulario que se suministra en la Seccién VI de estos
Documentos. Dicha garantia deberd ser presentada por el Contratista dentro
de los 10 dias siguientes a la formalizacion del Contrato.

La Garantia debe ser emitida a nombre del Gobierno Autdbnomo
Descentralizado Provincial del Guayas, que cumpla con las caracteristicas de
renovable, irevocable y de ejecucion inmediata, emitida por una entfidad
bancaria legalmente establecida, con un plazo de vigencia hasta la
recepcion provisional de la obra. La forma estdndar de Garantia es: Garantia
a primer Requerimiento (Garantia Bancaria o Pdliza).

11.9 Se requerirad que el Oferente adjudicatario enfregue al Contratante una
Garantia de Cumplimiento de Contrato. La forma estdndar de Garantia de
Cumplimiento, se presentard empleando el modelo incluido en la Seccion VI
de este Documento de Solicitud de Oferta, en una de las siguientes formas:
Garantia a primer Requerimiento 6 Pdliza de Seguro de Caucidén a Primer
Requerimiento de Cumplimiento de Contrato, por un monto equivalente al
siete por ciento (7%) del Precio del Confrato, cuya vigencia deberd ser hasta
la recepcion definitiva de la Obra. Esta Garantia deberd ser emitida por una
entidad financiera establecida en el pais del Contratante, o que cuente con
una entidad financiera corresponsal en el pais del Contratante, autorizada por
la Superintendencia de Bancos. De presentar Pdliza de Seguro de Caucion,
deberd ser emitida por una Compania Afianzadora. El término que se
concede al Oferente Seleccionado para presentar la documentacion es de
10 dias, una vez notificada la adjudicacion.

La Garantia debe ser emitida a nombre del Gobierno Autdnomo
Descentralizado de la Provincia del Guayas, que cumpla con las



caracteristicas de renovable, irevocable y de ejecucion inmediata, con un
plazo de vigencia hasta la recepcion definitiva de la obra.

12 Rechazo de Ofertas

12.1 El Contratante se reserva el derecho de aceptar o rechazar cualquier
Oferta, de anular el proceso de Licitacion y de rechazar todas las Ofertas en
cualguier momento antes de la adjudicacion del Contrato, sin que por ello
adquiera responsabilidad alguna frente a los Oferentes. En caso de anularse
el proceso, el Contratante devolverd prontamente a los Oferentes todas las
Ofertas.

12.2 Se justificard el rechazo de todas las Ofertas en los siguientes casos:

12.2.1 Cuando no haya competencia real. La falta de competencia no se
determinard Unicamente sobre la base del nUmero de Proponentes,
aun cuando se presente una sola oferta podrd considerarse que el
proceso es valido si:

a. Si el proceso fue publicado de manera satisfactoria

b. Los criterios de calificacidon no son indebidamente restrictivos

c. Los precios son razonables en comparacion con los valores de
mercado

12.2.2 Cuando ninguna de las Ofertas responda sustancialmente a los
requisitos del SDO

12.2.3 Cuando los precios de las Ofertas sean significativamente mds altos
que la estimacidon actualizada de los costos o el presupuesto
disponible;

13 Declaratoria desierta

a)Se declarard desierta una convocatoria publica si no se hubiera recibido
ninguna oferta.

b)Si luego de la evaluacion, ninguna oferta ha cumplido sustancialmente los
requerimientos establecidos existiendo desviaciones e incumplimientos
significativos, se rechazardn las mismas.

14 Informacidn sobre los resultados de la evaluacidn

14.1 El resultado del proceso se publicard en https://qguayas.gob.ec/vias-
rurales-resilientes-en-la-provincia-del-guayas-banco-mundial/contrataciones-
documentos/ .

15 Quejas Relacionadas con Adquisiciones
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15.1 Los procedimientos para presentar una queja relacionada con la
adquisicion se detallan en las “Regulaciones de Adquisiciones para los
Prestatarios de Proyectos de Financiamiento de Inversiones (Anexo lll)".

15.2 Siun Oferente desea presentar una queja relacionada con la adquisicion,
el Oferente deberd presentar su reclamacion por escrito (por los medios mdas
rapidos disponibles, tales como correo electrénico), a:

()  Alaatencion de: Ing. Lupe del Rocio Mosquera Pineda
(i) Titulo / posicion: Directora de Compras Publicas

(i) Contratante: Gobierno Auténomo Descentralizado de la Provincia
del Guayas

(iv) Direccidén de correo electronico: compras.publicas@guayas.gob.ec
con copia a adquisiciones.om@guayas.gob.ec

15.3 En resumen, una queja relacionada con la adquisicion puede impugnar
cualquiera de las siguientes partes del proceso:

1. los términos del Documento de Solicitud de Ofertas;

2.  la decision del Contratante de adjudicar el contrato.
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Seccion Il. Formularios de Oferta

Carta de Oferta

Lista de Cantidades y Formulario para Cotizacion (o "Programa de
Actividades y Formulario para Cotizacion” si se trata de un contfrato por
suma global)

Formulario de Declaracion de Mantenimiento de la Oferta

Formulario de Resumen de Informacion Financiera

Formulario FIN-1: Facturacion Promedio de Construccion Anual

Formulario FIN-2: Recursos Financieros

Formulario FIN-3: Resumen de Situacion Financiera

Formulario EXP-1: Experiencia Especifica del Oferente

Formulario EQU-1: Equipos

Formulario PER-1: Calificaciones del Personal Clave

Propuesta Técnica

Formulario de Certificado de Disponibilidad de Linea de Crédito

Medio ambiente, social, seguridad y salud en el trabajo - Estrategias de
Gestion y Planes de Implementacion

Normas de Conducta: Ambiental, Social, Seguridad y Salud en el Trabajo
(ASSS)

Declaracion de Desempeno ASSS



Carta de Oferta

(El Oferente deberd completar esta carta de oferta en papel con membrete que incluya
claramente el nombre y direccion completa del Oferente.)

(Nota: Los textos en cursiva son para uso de quién prepare este formulario y deben ser borrados
una vez se tenga la version final)

A:

Fecha:
SDO No.:

Nosotros, los abajo firmantes declaramos que:

(a)

(o)

(e)

(f)

(9)

(h)

(1)

Hemos examinado, sin tener reservas al respecto, el Documento de Solicitud de Oferta,
incluidas las enmiendas emitidas de conformidad con el numeral 5 del Documento de
Solicitud de Ofertas (SDO).

Ofrecemos ejecutar las siguientes obras de conformidad con el Documento de Solicitud de
Ofertas (SDO):

El precio total de nuestra Oferta, excluido cualquier descuento ofrecido en el literal
seguido, es: ;

Los descuentos ofrecidos y la metodologia para aplicarlos son los siguientes:

Nuestra Oferta serd vdlida por un periodo de dias calendario [indigue el
periodo de validez segun lo estipulado en el sub numeral 6.3 de la seccidén | del SDO] a partir
de la fecha limite de presentacion de las Ofertas estipulada en el Documento de Solicitud de
Oferta; la Oferta serd de cardcter vinculante para nosotros y podrd ser aceptada por ustedes
en cualguier momento antes de que termine dicho plazo;

Si es aceptada nuestra Oferta, nosotros nos comprometemos a obtener una Garantia de
Cumplimiento de conformidad con el Documento de Solicitud de Oferta;

Nosotros, incluido cualquier subcontratista o proveedor para cualguier componente del
contrato, tenemos la nacionalidad de paises elegibles;

Nosoftros, incluido cualquier subcontratista o proveedor para cualquier componente del
contrato, no tenemos ningun conflicto de intereses, de conformidad con lo dlspuesto en el
numeral 4 del Documento de Solicitud de Oferta

No estamos participando, como Oferentes ni como subcontratistas, en mds de una Oferta
en este proceso de Licitacion.

Nosofros, incluido cualquiera de nuestros subcontratistas o proveedores para cualquier
componente de este contrato, no hemos sido declarados inelegibles por el Banco, en virtud
de las leyes o la reglamentacién oficial del pais del Contratante ni en cumplimiento de una
decision del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas;



(k) Nosomos una entidad de propiedad del Estado. / Somos una entidad de propiedad del Estado
pero reunimos los requisitos establecidos en el sub numeral 3.2, inc. b) de las Regulaciones de
Adquisiciones;

() Hemos pagado o pagaremos las siguientes comisiones, primas o derechos en relacién con el
proceso de Licitacién o la firma del contrato:

Nombre del receptor Direccién Motivo Monto

(m) Entendemos que esta Oferta, junto con la aceptacidon de ustedes por escrito incluida en su
notificacion de la adjudicacién, constituird un contrato obligatorio entre nosotros hasta que
el contrato formal sea preparado y ejecutado por las partes; y

(n) Entendemos que ustedes no estdn en la obligacion de aceptar la Oferta evaluada como la
mds baja ni cualquier otra Oferta que reciban.

(o) Mediante estas comunicaciones cerfificamos que hemos tomado las medidas necesarias
para asegurar gue ninguna persona que actle por nosotros o en nuestro nombre participe
en sobornos.

(p) Fraude y corrupcién: Certificamos por la presente que hemos adoptado medidas tendientes
a garantizar que ninguna persona que actle por nosotros o en nuestro nombre participe en
acto alguno que entrane algun tipo de fraude y corrupcion.

Nombre

En mi condicién de

Firmado

Debidamente autorizado para firmar esta Oferta en nombre y representacion de 3

Fecha:

Para efectos de cualguier comunicacion o correspondencia, los datos de la empresa son los
siguientes:

Nombre o razén social del Oferente:

Tipo de empresa:
NIT:

Direccion:

Correo electronico:
Teléfono:

Teléfono Celular:

Para Asociaciones Accidentales:
Firma Autorizada:

Nombre y Cargo del Firmante:

3 Acompafiar confirmacion escrita por la que se autoriza al firmante de la Oferta a comprometer al Oferente.



Nombre de la Asociacion Accidental:

Nombre de los Asociados, Porcentaje de Participacion:

1. %
2. %
3. %

Direccidn:

Correo Electrénico:

Teléfono:

Teléfono Celular:

Programa de Actividades y Formulario para Cotizacién

(Nota para el Contratante: Insertar este formulario sélo en los contratos por suma global)

ACTIVIDAD / DESCRIPCION DE LA ACTIVIDAD PRECIO
ro.

1.

Precio Total de las Actividades

Oferente: Representante legal de la Empresa

Firma y sello:

Toda la informacidon contenida en este formulario es una declaracién jurada.



Firma del Representante Legal

Nombre del Representante Legal:




Lista de Cantidades y Formulario para Cotizacién

(Nota para el Contratante: Insertar este formulario sélo para contratos basados en medicion de
cantidades de obra)

CODIG ACTIVIDAD UNIDAD | CANTIDAD PRECIO PRECIO TOTAL
(o) UNITARIO (indicar
(indicar moneda)
monedaq)
Partida Nro --------

Costo total del Proyecto

Oferente:

Firma y sello:

Representante legal de la Empresa

Toda la informacidon contenida en este formulario es una declaracién jurada.

Firma del Representante Legal

Nombre del Representante Legal:




Formulario de Declaracion de Mantenimiento de la Oferta

Fecha: [indicar la fecha (dia, mes y ano) de presentacion de la oferta]
SDO No.: [indicar el nUmero del proceso licitatorio]

A: [indicar el nombre completo del Comprador]
Nosotros, los suscritos, declaramos que:

Entendemos que, de acuerdo con sus condiciones, las ofertas deberdn estar respaldadas por una
Declaracidon de Mantenimiento de la Oferta.

Aceptamos que automdticamente seremos declarados inelegibles para participar en cualquier
licitacidn de contrato con el Comprador por un periodo de tres anos contado a partir de
notificacion de adjudicacién, si violamos nuestra(s) obligacién(es) bajo las condiciones de la
oferta si:

(a) retirdramos nuestra Oferta durante el periodo de vigencia de la oferta especificado
por nosotros en el Formulario de Oferta; o

(b) sidespués de haber sido notificados de la aceptacién de nuestra Oferta durante el
periodo de validez de la misma, (i) no ejecutamos o rehusamos ejecutar el formulario
del Convenio de Confrato, si es requerido; o (iij no suminisframos o rehusamos
suministrar la Garantia de Cumplimiento de conformidad con este SDO.

Entendemos que esta Declaracion de Mantenimiento de la Oferta expirard si no somos los
seleccionados, y cuando ocurra el primero de los siguientes hechos: (i) si recibimos una copia de
su comunicacion con el nombre del Oferente seleccionado; o (ii) han transcurrido veintiocho dias
después de la expiracién de nuestra Oferta.

Firmada: [insertar la firma de la persona cuyo nombre y capacidad se indican].

En capacidad de [indicar la capacidad juridica de la persona que firma la Declaracién de
Mantenimiento de la Ofertq]

Nombre: [indicar el nombre completo de la persona que firma la Declaracidén de Mantenimiento
de la Ofertq]

Debidamente autorizado para firmar la oferta por y en nombre de: [indicar el nombre completo
del Oferente]

Fechada el dia de de 201 [indicar la fecha de la firma]

Para efectos de cualquier comunicacion o correspondencia, los datos de la empresa son los
siguientes:

Nomlbre o razén social del oferente:
Tipo de empresa:
NIT:

Direccion:
Correo electrénico:
Teléfono:

Teléfono Celular:




[Nota: En caso de Asociacion en Participacién o Consorcio, la Declaracién de Mantenimiento
de la Oferta deberd estar en el nombre de la Asociacién en Participaciéon o del Consorcio que
presenta la Ofertal.



Formulario FIN-1

Facturaciéon Promedio de Construccion Anual

Para ser completado por el Licitante v, si se frata de una Asociacién, por cada socio de ésta.

Cifras de facturacién anual de los Ultimos cinco aios (sélo construccion)

Monto y Moneda Tasa de Cambio Monto equivalente

Ano (*) (en Moneda local)
(*)

(completar)
(completar)
(completar)
(completar)
(completar)

Facturacidon media anual de construccion

(*) Sélo para facturacidon en moneda extranjera, indicar el monto equivalente en moneda local
utilizando el tipo de cambio vendedor vigente al Ultimo dia del aino calendario correspondiente,
de la Republica de

publicado por el Banco

mismo ano se registra facturacién en distintas monedas, utilizar las filas que sean necesarias para

reflejar la informacion.

La informacidén sobre facturacién anual del Licitante o de cada miembro de la Asociacion,
deberd ser el monto facturado alos clientes cada ano por concepto de trabajos de construccién

en proceso o terminados.

. Sien un




Formulario FIN-2
Recursos Financieros

Indique las fuentes de financiamiento propuestas, tales como activos liquidos, bienes inmuebles
libres de gravémenes, lineas de crédito y otfros medios financieros, descontados los compromisos
vigentes, que estén disponibles para satisfacer todas las necesidades de flujo de efectivo para
construccion asociadas al contrato o contratos en cuestion, conforme se senala en la Seccién i,
(Criterios de Evaluacién y Calificacion).

Fuente de financiamiento Monto y moneda | Tasa de cambio Monto equivalente
(*) (en moneda local)
(*)
1.
2.
3.
4,

(*) Sélo para fuentes de financiamiento en moneda extranjera, indicar el monto equivalente en
moneda local utilizando el tipo de cambio vendedor vigente a la fecha de emision del documento
correspondiente, publicado por el Banco de la Republica de

Adjuntar copias de los instrumentos o documentos que demuestren el acceso a los recursos
financieros que se indican en el formulario.



Formulario FIN-3
Resumen de Informacidn Financiera

Para ser completado por el Licitante v, si se frata de una Asociacién, por cada socio de
ésta.

ACTIVO TOTAL

ACTIVO CORRIENTE

INVENTARIOS

PASIVO TOTAL

PASIVO CORRIENTE

PATRIMONIO NETO

UTILIDAD NETA

iNDICE DE LIQUIDEZ

(Firma del Representante Legal del Proponente del Oferente)
(Nombre completo del Representante Legal)

NOTA.- Toda la informacion contenida en este formulario es una declaracion jurada y debe ser
consistente con las copias de los Estados Financieros Auditados correspondientes a los Ultimos 3
anos, a ser presentados por el oferente adjudicado para la firma de confrato.



Formulario EXP-1
Experiencia Especifica del Oferente

[NOMBRE DE LA EMPRESA]
Nombre del Monto final del |Tasa de| Monto ,
. ) Periodo de
Contratante . Fecha conirato cambio | equivalent . . 2 % .
Objeto del — - ejecucion . .. |Nombre del | Profesional
- | / Personay . .7 del (indicar monto |  (*¥) een participacion R
N . . 2 Contrato | Ubicacion (Fecha de . s Socio(s) Responsable
Direccién - contrato | en la moneda moneda S en Asociacion e I
(Obra similar) inicioy - (*¥*¥) ( )
de del contrato) local . (**%)
. finalizacion)
Contacto (*)

AW |IN

(indicar monto en la moneda del confrato)

Monto total facturado a la fecha de presentacion de la oferta

Monto a la fecha de Recepcion Final de la Obra.

%
Completar la tasa de cambio de acuerdo a lo indicado en el numeral (d) de la cldusula 6.5.5, Unicamente para contratos firmados en

k%

moneda exiranjera.
Cuando la empresa cuente con experiencia como asociada, solo se debe consignar el monto correspondiente a su participacion.

kkk

Si el contrato lo ejecutd asociado, indicar en esta casilla el nombre del o los socios.
Indicar el nombre del Profesional Responsable, que desempend el cargo de Superintendente/ Residente o Director de Obras o su equivalente.

kokskk

skskskkok
Se puede nombrar a mds de un profesional, si asi correspondiese.
NOTA.- Toda la informacién contenida en este formulario es una declaracion jurada. Durante la evaluacion de las ofertas o en caso de adjudicacion

se podrd solicitar al Oferente que presesnte el certificado o acta de recepcion definitiva o las certificaciones de trabajos de cada una de las obras

detalladas, en original o fotocopia legalizada emitida por la entidad confratante.
ESTA EXPERIENCIA DEBE CONTAR CON FOTOCOPIAS DE RESPALDO PARA LA PRESENTACION DE OFERTA

(Firma del Representante Legal del Oferente)
(Nombre completo del Representante Legal)



Formulario EQU-1

Equipos

El Oferente debe indicar la disponibilidad de equipos para la ejecucién de la Obra, tomando en cuenta
los equipos requeridos que se indican en el numeral (e) de la sub cldusula 6.5.5 de la Seccién |.

N° DESCRIPCION UNIDAD | CANTIDAD | CARACTERISTICAS

NN ANWIN|[—

Toda la informacién contenida en este formulario es una declaracién jurada



Cadlificaciones del Personal Clave

Formulario PER-1

El Oferente deberd completar una planilla para cada una de las posiciones requeridas en el numeral
(f) de la sub cldusula 6.5.5 de la Seccion |.

El personal requerido deberd desempenarse a tiempo completo durante la ejecucion de la obra o sus
prérrogas, de ser necesario. En caso de requerir su reemplazo, el personal de reemplazo deberd tener un
perfil profesional igual o superior al presentado inicialmente en el contrato. Se debe informar de este
cambio con 30 dias de anticipacién al SUPERVISOR con la debida comprobacién de la causa por la que
se estd realizando el cambio.

Si el personal clave ofertado en primera instancia no cumple con los requisitos solicitados, el oferente
podrd presentar otro personal alternativo en el plazo indicado por el Contratante; si el incumplimiento
persiste, la oferta serd rechazada.

Posicion para la que es propuesto el profesional

Director de Obra

Nombres y Apellidos:

Lugar y Fecha de Nacimiento:

Nacionalidad:

N° Cédula de Identidad o Pasaporte

Direccion:

Teléfono:

Correo Electroénico:

FORMACION PROFESIONAL

Estudios realizados

o Area

Especialidad

Entidad
Educativa/Universidad

Fecha de Emisidn del
Titulo (Mes/Ano)

EXPERIENCIA ESPECIFICA

Objeto de la Obra Duracion del trabajo
(breve
descripcién de la | Nombre de la
Cargo Obraq, el lugar de |Empresa para la| Monto del

Ocupado |ejecucion, y otros| que prestd el conirato Desd§ HOSTCI Total
que identifiquen Servicio (mes/ano)|(mes/ano) Meses
similitud con este

proyecto)
Con mi firma, comprometo mis servicios profesionales con la empresa en caso de que

suscriba el contfrato para la Obra de:
Toda la informacion contenida en este formulario es una declaracion jurada

Firma del Profesional4:

Lugary Fecha:

con la entidad:

4 En caso de que el profesional no firme este formulario, deberé acompafiarse la autorizacion expresa para el firmante.



Propuesta Técnica

[Incluir una descripcién de la metodologia de construccion, los equipos, el personal, el programa de
movilizacién y ejecucion de las obras, cronograma de avance fisico y financiero, etc, conforme a lo
solicitado en la subcldusula 6.5.4. de la Seccién 1.]



Formulario de Certificado de Disponibilidad de Linea de Crédito’

(Incluir y completar conforme se requiera)

Senores:

Presente.-

Ref.: CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD DE LINEA DE CREDITO DE LA EMPRESA

De nuestra consideracion:

Mediante la presente, €l BANCO........cooovciiiiiiiiieceeeecccieeeee e CERTIFICA QUE:

LQ EMPIESQe. ittt e ettt e e e e e e e eeitaaaaee s como cliente de esta Institucidn bancaria,
tiene los méritos necesarios para acceder a una Linea de Crédito hasta la suma de [indicar
el monto y moneda en cifras y letras], o su equivalente en US$ [indicar el monto y moneda en
cifras y letras], y cuya disponibilidad serd aprobada en el caso de adjudicarse el contrato de obras
correspondiente a la Solicitud de Ofertas para [indicar el nombre del tfrabajo], a ser contratado
por [indicar el nombre del Contratante]; sin ninguna otra condicién o requerimiento previos; v,

siempre que nuestro cliente considere necesario el acceso a este crédito para cumplir dicho Contrato
de Obras.

Extendemos este certificado en [indicar el lugar], a los [indicar el dia] dias del mes de
[indicar el mes], del [indicar el ano].

[Ciudad y Pais]

Firma y Nombre del Representante Legal del Banco

5 Este formulario sirve de modelo y su contenido podra corresponder al de formatos estandar de las entidades financieras que emite el
documento. No se aceptaran certificados sujetos al cumplimiento de condiciones.

% En caso de que la empresa haga parte de un consorcio debe afiadirse lo siguiente “como socio de la asociacién (Indicar nombre de la
asociacion)”



Medio ambiente, social, seguridad y salud en el trabajo
Estrategias de Gestion y Planes de Implementacion

(ASSS - GEPI)

El Oferente presentard Estrategias de Gestion Ambiental, Social, de Seguridad y Salud en el trabajo vy
Planes de Implementacion (ASSS-GEPI) completos y concisos como lo requiere la cldusula 6.6 de la
Seccion |. Estas estrategias y planes describirdn en detalle las acciones, materiales, equipos, procesos de
gestion, etc. que serdn implementados por el Contratista y sus subcontratistas en la ejecuciéon de las

obras.

En el desarrollo de estas estrategias y planes, el Oferente tendrd en cuenta las estipulaciones de ASSS del
contrato, incluyendo las que se describen mds detalladamente en la Seccidn V.



Normas de Conducta: Ambiental, Social, Seguridad y Salud en el Trabajo (ASSS)

El Oferente presentard las Normas de Conducta que se aplicard a los empleados y
subcontratistas del Contratista segun lo requerido por la cldusula 6.6 de la Seccién . Las Normas
de Conducta garantizardn el cumplimiento de las disposiciones de ASSS del contrato,
incluyendo aquellas que se describen mds detalladamente en la Seccidon V.

Ademds, el Oferente deberd presentar un esquema de cdémo se implementard estas Normas
de Conducta. Esto incluird: cémo se introducird en los contratos labores, qué capacitacion se
proporcionard, como serd monitoreado y coémo el Contratista hard frente a las infracciones.



Declaraciéon de Desempeiio ASSS

[El siguiente cuadro deberd ser llenado por el Oferente, cada miembro de una Asociacion
y cada Subcontratista Especializado]

Nombre del Licitante: [indicar el nombre completo]

Fecha: [insertar dia, mes, ano]

Nombre del Subconftratista Asociado o Especializado: [indicar el nombre completo]
SDO No. y titulo: [insertar nUmero y descripcion]]

Pdgina [insertar nUmero de pdgina] de [insertar nimero total] pdginas

Declaraciéon de Desempeio Ambiental, Social,
y de Seguridad y Salud en el Trabajo

No suspensidn o rescision del confrato: Ningin Contratante nos ha suspendido ni rescindido un
contrato ni ha cobrado la garantia de cumplimiento de un contrato por razones relacionadas
con el desempeno ambiental, social, de seguridad y salud en el frabagjo (ASSS) conforme a lo
especificado en la sub-cldusula 6.5.5. (h) de la Seccién | del DSO.

Declaracion de suspension o rescision del contrato: El / los siguiente (s) contrato (s) ha (n) sido
suspendido (s) o terminado (s) y / o Seguridad de Desempeno cobrada por un Contratante por
razones relacionadas con el desempeno ambiental, social, de seguridad y salud en el frabajo
(ASSS) conforme a lo especificado en la sub-cldusula 6.5.5. (h) de la Seccidn | del DSO.

Ano Suspensién o Identificacién del Contrato Monto total del
Terminacion contrato (valor
parcial del actual, monedaq,
contrato tipo de cambio y
equivalente en
ddlares)
[indicar |[indicar monto of Identificaciéon del Contrato: [indicar el nombre [indicar monto]
ano] porcentagje] complete del contrato/ niUmero y cualquier otfra

identificacion pertinente]
Nombre el Contratante: [insertar el nombre completo]

Direccidn del Contratante: [insertar estado, ciudad
y pais]

Razones de suspensiéon o terminacién: [indicar las
razones principales, por gj. faltas en materia VBG /EAS]

[indicar |[indicar monto o Identificacion del Contrato: [indicar el nombre [indicar monto]
ano] porcentaje] complete del contrato/ niUmero y cualquier otra
identificacién pertinente]

Nombre el Confratante: [insertar el nombre completo]

Direccién del Contratante: [insertar estado, ciudad
y pais]

Razones de suspensidon o terminacion: [indicar las
razones principales]

[indicar todos los contratos concernientes]




Garantias de Cumplimiento cobradas por un Contratante por razones relacionadas con el desempenio
en materia ASSS

ANO

Identificacion del Contfrato

Monto Total del
Contrato (Valor
actualizado,
moneda, tipo de
cambio y
equivalente en USD)

[indicar
ano]

Identificacion del Contrato: [indicar el nombre complete del contrato/
numero y cualquier otfra identificacion pertinente]

Nombre el Confratante: [insertar el nombre completo]
Direccién del Contratante: [insertar estado, ciudad y pais]]

Razones para el cobro de la Garantia: [indicar las razones principales,
por ej. faltas en materia VBG /EAS]

[indicar monto]




Seccion lll. Condiciones Generales del Contrato

Las Condiciones Generales del Contfrato (CGC) junto con las Condiciones Especiales
del Contrato (CEC) vy los otros documentos que aqui se enumeran, constituirdn un
documento integral que establece claramente los derechos y obligaciones de ambas
partes.

El formato puede ser utilizado indistintamente para contratos de obras menores basados
en la medicién de cantidades de obra o por suma global.

Condiciones Generales del Contrato

A. General

1. Definiciones Las palabras y expresiones definidas
aparecen en negrillas

(a) El Monto Aceptado del Contrato es el
monto aceptado en la Carta de
Aceptacion para la  ejecucion y
terminaciéon de las Obras y la correccidn
de cualquier defecto.

(o) EI Programa de Actividades es el
programa de actividades que
comprende la construccion, instalacion,
pruebas y entrega de las Obras en un
contrato por suma global. El Programa de
Actividades incluye una suma global para
cada actividad, el cual serd utilizado para
valoraciones y para determinar los
efectos de las variaciones y los efectos
gue ameritan compensacion.

(c)  El Conciliador es la persona nombrada en
forma conjunta por el Contratante y el
Contratista  para resolver en primera
instancia cualquier confroversia, de
conformidad con lo dispuesto en la
cldusula 23de estas CGC.

(d)  Banco significa la institucion financiera
designada en las CEC.



(e)

(1)

(k)

(1)

(m)

La Lista de Cantidades es la lista que
contfiene las canfidades y precios que
forman parte de la Oferta en un contrato
basado en la medicidon de cantidades de
obra.

Eventos que ameritan compensacion son
los definidos en la cldusula 41 de estas
CGC.

La fecha de terminacion es la fecha de
terminacién de las Obras, certificada por el
Gerente del Proyecto de acuerdo con la
Subcldusula 52.1 de estas CGC.

El Contrato es el Contrato entre el
Contratante y el Contratista para ejecutar,
terminary mantener las Obras. Comprende
los documentos enumerados en la
Subcldusula 2.3 de estas CGC.

El Contratista es la parte cuya Oferta para
la ejecucion de las Obras ha sido
aceptada por el Contratante.

La Oferta del Contratista es el documento
entfregado por el Contratista al
Contratante.

El Precio del Contrato es el Monto
Aceptado del Contrato establecido en la
Carta de Aceptacion y
subsecuentemente, segun sea ajustado de
conformidad con las disposiciones del
Conftrato.

Dias significa dias calendarios; meses
significa meses calendarios.

Trabajos por dia significa una variedad de
trabajos que se pagan en base al tiempo
utilizado por los empleados y equipos del
Conftratista, en adicién a los pagos por
concepto de los materiales y planta
CONEXos.

Defecto es cualquiera parte de las Obras
que no haya sido terminada conforme al
Contrato.



(o)

(a)

(r)

(s)

(1)

(v)

El Certificado de Responsabilidad por
Defectos es el certificado emitido por el
Gerente del Proyecto una vez que el
Contratista ha corregido los defectos.

El Periodo de Responsabilidad por Defectos
es el periodo estfipulado en la Subcldusula
33.1 de las CEC y calculado a partir de la
Fecha de Terminacion.

Los planos significan los planos de las Obras
estipulados en el Contrato y cualquier otro
plano o modificacion hecho por (o en
nombre de) el Contratante de
conformidad con las disposiciones del
Conftrato, incluyendo los cdlculos y otra
informacion proporcionada o aprobada
por el Gerente del Proyecto para la
ejecucion del Confrato.

El Contratante es la parte que contrata con
el Confratfista para la ejecucion de las
Obras, segun se estipula en las CEC.

Equipos es la maquinaria y los vehiculos del
Contratista que han sido trasladados
transitoriamente al Sitio de las Obras para
la construccion de las Obras.

“Por escrito” significa escrito a mano, a
maquinag, impreso o) creado
electronicamente y que constfituya un
archivo permanente;

El precio inicial del Contrato es el Precio del
Contrato indicado en la Carta de
Aceptacion del Contratante.

La Fecha Prevista de Terminacion es la
fecha en que se prevé que el Contratista
deba ferminar las Obras y que se
especifica enlas CEC. Esta fecha podrdser
modificada Unicamente por el Gerente del
Proyecto mediante una prémroga del plazo
o0 una orden de acelerar los trabajos.

Materiales son todos los suministros,
inclusive bienes fungibles, utilizados por el



(x)

(y)

(cc)

(ad)

(ff)

Conftratista para ser incorporados en las
Obras.

Planta es cualquiera parte integral de las
Obras que tenga una funcidn mecdanica,
eléctrica, quimica o biologica.

El Gerente del Proyecto es |a persona cuyo
nombre se indica en las CEC (o cualquier
ofra persona competente nombrada por
el Contratante con nofificacion al
Conftratista, para actuar en reemplazo del
Gerente del Proyecto), responsable de
supervisar la ejecucion de las Obras y de
administrar el Contrato.

CEC significa las Condiciones Especiales
del Contrato.

El Sitio de las Obras es el sitio definido como
tal en las CEC.

Los informes de investigacién del Sitio de
las Obras son los informes incluidos en los
documentos de licitacion que describen
con precision y explican las condiciones de
la superficie y el subsuelo del Sitio de las
Obras.

Especificaciones significa las
especificaciones de las Obras incluidas en
el Contrato y cualquiera modificacion o
adicion hecha o aprobada por el Gerente
del Proyecto.

La Fecha de Inicio es la uUltima fecha en la
que el Contratista deberd empezar la
ejecucion de las Obras y que estd
estipulada en las CEC. No coincide
necesariamente con ninguna de las fechas
de toma de posesion del Sitio de las Obras.

El Subcontratista es una persona, natural o
juridica, contratada por el Contratista para
realizar una parte de los trabajos del
Contrato, y que incluye trabajos en el Sitio
de las Obras.

Las Obras Provisionales son las obras que el
Conftratista debe disenar, construir, instalar



2,

Interpretacion

2.1

2.2

2.3

y refirar, y que son necesarias para la
consfruccion o montaje de las Obras.

(9g) Una Variacion es una instruccion impartida

por el Gerente del Proyecto que modifica
las Obras.

(hh) Las Obras es todo aquello que el Contrato

exige al Confratista construir, instalar y
entregar al Contratante como se define en
las CEC.

Parala interpretacion de estas CGC, el singular
significa también el plural, y el masculino
significa tfambién el femenino y viceversa. Los
encabezamientos de las cldusulas no tienen
relevancia por si mismos. Las palabras que se
usan en el Contrato tienen su significado
corriente a menos que se las defina
especificamente. El Gerente del Proyecto
proporcionard aclaraciones a las consultas
sobre estas CGC.

Si las CEC estipulan la terminacion de las Obras
por secciones, las referencias que en las CGC
se hacen a las Obras, a la Fecha de
Terminacidn 'y a la Fecha Prevista de
Terminacion aplican a cada Seccidon de las
Obras (aparte de las referencias especificas a
la Fecha de Terminacion y de la Fecha Prevista
de Terminacion de la totalidad de las Obras).
Los documentos que constituyen el Contrato
se inferpretardn en el siguiente orden de
prioridad:

(a)  Convenio,

(b) Carta de Aceptacion,

c) Carta de Ofertaq,

d) Condiciones Especiales del Contrato,

)  Condiciones Generales del Contrato,

Q)

f

g) Planos,

Especificaciones,

~

(
(
(
(
(



Idioma y Ley
Aplicables

Decisiones del
Gerente del
Proyecto

Delegacién de
Funciones

Comunicacion
es

Subcontratacié
n

Oftros
Contratistas

4.1

5.1

6.1

7.1

8.1

(h) Lista de Cantfidodes (o Programa de
Actividades, en contratos por suma
global)y

(i) Cualquier otro documento que en las
CEC se especifique que forma parte
integral del Contrato.

El idioma del Confrato y la ley que lo regird se
estipulan en las CEC.

Salvo cuando se especifique algo diferente, el
Gerente del Proyecto, en representacion del
Contratante, decidird sobre cuestiones
confractuales que se presenten entre el
Contratante y el Conftratista.

Salvo cuando se especifique algo diferente en
las CEC, el Gerente del Proyectos, después de
noftificar al Contratista, podrd delegar en ofras
personas, con excepcion del Conciliador,
cualguiera de sus deberes y responsabilidades
y, asimismo, podrd cancelar cualquier
delegacion de funciones, después de notificar
al Contratista.

Las comunicaciones cursadas entre las partes a
las que se hace referencia en las Condiciones
del Confrato sélo seran vdlidas cuando sean
formalizadas por escrito. Las notificaciones
entrardn en vigor una vez que sean enfregadas.

El Contratista podrd subcontratar trabajos si
cuenta con la aprobacion del Gerente del
Proyecto, pero no podrd ceder el Contrato sin
la aprobaciéon por escrito del Contfratante. La
subconfratacion no altera las obligaciones del
Contratista.

El Contratista deberd cooperar y compartir el
Sitio de las Obras con ofros contratistas,
autoridades publicas, empresas de servicios
publicos y el Contratante en las fechas
senaladas en la Lista de Otros Confratistas
indicada en las CEC. El Confratista también
deberd proporcionarles a éstos las instalaciones
y servicios que se describen en dicha Lista. El
Conftratante podrd modificar la Lista de Otros



9. Personal y
Equipos

10. Riesgos del
Contratante y del
Contratista

11. Riesgos del
Contratante

9.1

9.2

10.1

Contratistas y deberd notificar al respecto al
Conftratista.

El Contratista deberd emplear el personal clave
y utilizar los equipos identificados en su Oferta
para llevar a cabo las Obras, u ofro personal y
equipos aprobados por el Gerente del
Proyecto. El Gerente del Proyecto aprobard
cualguier reemplazo de personal clave vy
equipos solo si sus  calificaciones o
caracteristicas son iguales o superiores a las
propuestas en la Oferta.

Si el Gerente del Proyecto solicita al Contratista
la remocién de un integrante del equipo de
trabajo del Contratista, indicando las causas
que motivan el pedido, el Contratista se
asegurard que dicha persona se retire del Sitio
de las Obras denfro de los siete dias siguientes y
no fenga ninguna ofra participacion en los
trabajos relacionados con el Contrato.

Son riesgos del Contratante los que en este
Confrato se estipulen que corresponden al
Confratante, y son riesgos del Confratista los
que en este Contrato se estipulen que
corresponden al Contratista.

Desde la fecha de inicio de las Obras hasta la
fecha de emision del Certificado de Correccidon
de Defectos, son riesgos del Contratante:

(a) Los riesgos de lesiones personales, de
muerte, o de pérdida o danos a la
propiedad (sin incluir las Obras, Planta,
Materiales y EQuipos) como consecuencia
de:

(i) el uso u ocupacion del Sitio de las
Obras porlas Obras, o con el objeto de
realizar las Obras, como resultado
inevitable de las Obras, o

(i)  negligencia, violacion de los deberes
establecidos por la ley, o interferencia
con los derechos legales por parte del
Confratante o cualquiera persona



12.

13.

Riesgos del
Contratista

Seguros

11.2

12.1

13.1

empleada por él o contratada por él,
excepto el Confratista.

(b) El riesgo de dano a las Obras, Planta,
Materiales y Equipos, en la medida en que
ello se deba a fallas del Contratante o en el
diseno hecho por el Contratante, o a una
guerra o contaminacion radioactiva que
afecte directamente al pais donde se han
de realizar las Obras.

Desde la fecha de terminacion hasta la fecha
de emisidon del Certificado de Correccion de
Defectos, serd riesgo del Contratante la
pérdida o dano de las Obras, Planta vy
Materiales, excepto la pérdida o danos como
consecuencia de:

(a) un defecto que existia en la Fecha de
Terminacion;

(b) unevento que ocurrid antes de la Fecha de
Terminaciéon, y que no constituia un riesgo
del Contratante; o

(c) las actividades del Contratista en el Sitio de
las QObras después de la Fecha de
Terminacion.

Desde la fecha de inicio de las Obras hasta la
fecha de emision del Certificado de Correccion
de Defectos, cuando no sean riesgos del
Confratante, serdn riesgos del Contratista, los
riesgos de lesiones personales, de muerte y de
pérdida o dano a la propiedad (incluyendo, sin
que éstos sean los Unicos, las Obras, Planta,
Materiales y Equipo).

El Conftratista deberd contratar conjuntamente
a nombre del Contratista y del Contratante,
seguros para cubrir durante el periodo
comprendido entre la Fecha de Inicio y el
vencimiento del Periodo de Responsabilidad
por Defectos, y por los montos totales y los
montos deducibles estipulados en las CEC, los
eventos que constituyen riesgos del Conftratista
son los siguientes:



14.

15.

Informes de
Investigacion
del Sitio de las
Obras

Construccion
de las Obras
por el
Contratista

13.2

13.3

13.4

13.5

14.1

15.1

(a) pérdida o danos a las Obras, Planta y
Materiales;

(b) pérdida o danos a los Equipos;

(c) pérdida o danos ala propiedad (sin incluir
las Obras, Planta, Materiales y EqQuipos)
relacionada con el Contrato, y

(d) lesiones personales o muerte.

El Confratista deberd entregar al Gerente del
Proyecto, para su aprobacion, las pdlizas y los
certificados de seguro antes de la Fecha de
Inicio. Dichos seguros deberdn contemplar
indemnizaciones pagaderas en los tipos vy
proporciones de monedas requeridos para
recftificar la pérdida o los danos o perjuicios
ocasionados.

Si el Contratista no proporcionara las pdlizas y los
certificados exigidos, el Confratante podrd
contratarlos seguros cuyas podlizas y certificados
deberia haber suministrado el Contratista vy
podrd recuperar las primas pagadas por el
Confratante de los pagos que se adeuden al
Contratista, o bien, si no se le adeudara nada,
considerarlas una deuda del Contratista.

Las condiciones del seguro no podrdn
modificarse sin la aprobacion del Gerente del
Proyecto.

Ambas partes deberdn cumplir con todas las
condiciones de las pdlizas de seguro.

El Conftratista, al preparar su Oferta, se basard
en los informes de investigacion del Sitio de las
Obras indicados en las CEC, ademds de
cualquier otfra informacion de que disponga el
Contratista.

El Contratista deberd construir e instalar las
Obras de conformidad con las Especificaciones
y los Planos.



16.

Terminacion de
las Obras en la
fecha prevista

16.1

16.2

El Confratista podrd iniciar la construccion de
las Obras en la Fecha de Inicio y deberd
ejecutarlas de acuerdo con el Programa que
hubiera presentado, con las actualizaciones
que el Gerente del Proyecto hubiera aprobado,
y tferminarlas en la Fecha Prevista de
Terminacion.

Estrategios de gestion y planes de
implementacion para requisitos  ASSS:  El
Contratfista no deberd dar inicio a ninguna de
las Obras, incluida la movilizacion o las
actividades previas a la construccion (tales
como el despeje restringido de carreteras de
acceso, accesos al Sitio y establecimiento del
lugar de trabajo, investigaciones geotécnicas o
investigaciones destinadas a seleccionar
elementos auxiliares como canteras o zonas de
extraccion de materiales), salvo que el Gerente
del Proyecto comrobore que se han
implementado las medidas adecuadas para
abordar los riesgos e impactos ambientales,
sociales, de salud y de seguridad. Como
minimo, el Contratista aplicard las estrategias
de gestion y planes de implementacion y el
Codigo de Conducta, presentados como parte
integral de la Oferta y acordados como parte
infegral del Confrato. El Conftratista presentard,
en forma continua, para su aprobaciéon previa
por parte del Gerente del Proyecto, las
estrategias de gestion 'y planes de
implementacion que resulten necesarios para
gestionar los riesgos y los impactos ambientales,
sociales, de salud y de seguridad (ASSS)
inherentes alas Obras en curso. Estas estrategias
de gestion y planes de implementacion,
conjuntamente, conforman el Plan de Gestidon
Ambiental y Social del Contratista (PGAS-C). El
PGAS-C deberd aprobarse antes del inicio de
las actividades de construccion (tales como
excavacion, movimientos de tierra, frabajos en
puentes y estructurales, desvios de cursos de
agua y carreteras, uso de canteras y extraccion
de materiales, procesamiento de hormigdn y
fabricaciéon de asfalto). El PGAS-C aprobado se
someterd a examen periddicamente (pero



17.

18.

19.

20.

Aprobacion por
el Gerente del
Proyecto

Seguridad

Descubrimiento
S

Toma de
posesion del
Sitio de las
Obras

17.1

17.2

17.3

17.4

17.5

18.1

19.1

20.1

como minimo cada seis [6] meses), y serd
actualizado oportunamente, segun
corresponda, por el Confratista a fin de
asegurar que incluya medidas acordes a las
actividades que se han de llevar a cabo en el
marco de las Obras. El PGAS-C actualizado
deberd contar con la aprobacion previa del
Gerente del Proyecto”.

El Contratista deberd proporcionar al Gerente
del Proyecto para su aprobacion, las
Especificaciones y los Planos de las obras
provisionales propuestas.

El Conftratista serd responsable por el diseno de
las obras provisionales.

La aprobacion del Gerente del Proyecto no
liberard al Contratista de su responsabilidad en
cuanto al diseno de las obras provisionales.

El Contratista deberd obtener las aprobaciones
del diseno de las obras provisionales por parte
de terceros cuando sean necesarias.

Todos los planos preparados por el Contratista
para la ejecucion de las obras provisionales o
definitivas deberdn ser aprobados previaomente
por el Gerente del Proyecto antes de su
utilizacion para dicho propdsito.

El Conftratista serd responsable por la seguridad
de todas las actividades en el Sitio de las Obras.

Cualqguier elemento de interés histérico o de
ofra naturaleza o de gran valor que se
descubra inesperadamente en la zona de las
obras serd de propiedad del Contratante. El
Conftratista deberd notificar al Gerente del
Proyecto acerca del descubrimiento y seguir las
instrucciones que éste imparta sobre la manera
de proceder.

El Contratante traspasard al Contratista la
posesion de la totalidad del Sitio de las Obras. Si
no se traspasara la posesion de alguna parte en
la fecha estipulada en las CEC, se considerard
que el Contratante ha demorado el inicio de las



21.

22.

23.

Acceso al Sitio
de las Obras

Instrucciones,
Inspecciones y
Auditorias

Seleccion del
Conciliador

21.1

22.1

22.2

23.1

actividades pertinentes y que ello constituye un
evento compensable.

El Conftratista deberd permitir al Gerente del
Proyecto, y a cualquier persona autorizada por
éste, el acceso al Sitio de las Obras y a cualquier
lugar donde se estén realizando o se prevea
realizar trabajos relacionados con el Contrato.

El Confratista deberd cumplir todas las
instrucciones del Gerente del Proyecto que se
ajusten alaley aplicable en el Sitio de las Obras.
El Contratista permitird y realizard todos los
trdmites para que sus Subcontratistas o
Consultores permitan que el Banco y/o las
personas designadas por el Banco
inspeccionen las cuentas y registros contables
del Contratista y sus sub  confratistas
relacionados con la ejecucion del contfrato y
realice auditorias por medio de auditores
designados por el Banco, si asi lo requiere el
Banco. ElI Confratista, Subcontratistas vy
Consultores deberd prestar atencion a lo
estipulado en la subcldusula 57.1, segun la cual
las actuaciones dirigidas a  obstaculizar
significativamente el ejercicio por parte del
Banco de los derechos de inspeccion vy
auditoria consignados en la subcldusula 22.2
constituye una prdactica prohibida que podrd
resultar en la terminacion del contrato (aligual
qgue en la declaracion de inelegibilidad de
acuerdo a las Regulaciones de Adquisiciones).

El Conciliador deberd ser elegido
conjuntamente por el Contfratante y el
Conftratista en el momento de expedicion de la
Carta de Aceptacion. Si por alguna razén, el
Contfratante no estd de acuerdo con la
designacion del Conciliador al momento de
expedicion de la Carta de Aceptacion, el
Confratante  solicitard que la Autoridad
Nominadora estipulada en las CEC designe all
Conciliador dentro de un periodo de 14 dias @
partir del recibo de dicha solicitud.



24,

Procedimientos
para la solucién
de
controversias

23.2

24.1

24.2

243

24.4

En caso de renuncia o muerte del Conciliador,
0 en caso de que el Contratante y el Conftratista
coincidieran en que el Conciliador no estd
cumpliendo sus funciones de conformidad con
las disposiciones del Contrato, el Contratante y
el Contratista nombrardn de comun acuerdo
un nuevo Conciliador. Si al cabo de 30 dias el
Contratante y el Contratista no han llegado a
un acuerdo, a peticidon de cualquiera de las
partes, el Conciliador serd designado por la
Autoridad Nominadora estipulada en las CEC
dentro de los 14 dias siguientes a la recepcion
de la peticion.

Si el Contratfista llegase a considerar que el
Gerente del Proyecto ha tomado una decisidon
fuera de su nivel de autoridad definido por el
Confrato o que la decision fue errada, dicha
decision deberd ser remitida al Conciliador
dentro de los 14 dias siguientes a la nofificacion
de la decision por el Gerente del Proyecto.

El Conciliador deberd comunicar su decision
por escrito dentro de los 28 dias siguientes a su
recepcion de la nofificacion de una
controversia.

El Conciliador serd compensado por su trabajo,
cualguiera que sea su decision, por hora segun
los honorarios especificados en los DDL y en las
CEC, ademds de cualquier otfro gasto
reembolsable indicado en las CEC y el costo
serd sufragado por partes iguales por el
Conftratante y el Conftratista. Cualquiera de las
partes podrd someter la decision del
Conciliador a arbitraje dentro de los 28 dias
siguientes a la decision por escrito del
Conciliador. Si ninguna de las partes sometiese
la controversia a arbitraje dentro del plazo de
28 dias mencionado, la decision del Conciliador
serd definitiva y obligatoria.

El arbitraje deberd realizarse de acuerdo al
procedimiento de arbitraje publicado por la
institucion denominada en las CEC y en el lugar
establecido en las CEC.



25.

Programa

B. Control de Plazos

25.1

25.2

25.3

25.4

Dentro del plazo establecido en las CEC vy
después de la fecha de la Carta de
Aceptacion, el Contratfista presentard al
Gerente del Proyecto, para su aprobacion, un
Programa en el que consten las metodologias
generales, la organizacion, la secuencia y el
calendario de ejecucion de todas las
actividades relativas a las Obras. En contratos
por suma global, las actividades incluidas en el
programa deberdn ser consistentes con las
actividades incluidas en el Programa de
Actividades.

El Programa actualizado serd aquel que refleje
los avances reales logrados en cada actividad
y los efectos de tales avances en el calendario
de ejecucion de las tareas restantes,
incluyendo cualguier cambio en la secuencia
de las actividades.

El Conftratista deberd presentar al Gerente del
Proyecto para su aprobacion, un Programa a
intervalos iguales que no excedan el periodo
establecido en las CEC. Si el Contratista no
presenta dicho programa actualizado dentro
de este plazo, el Gerente del Proyecto podrd
retener el monto especificado en las CEC del
proximo certificado de pago y continuar
reteniendo dicho monto hasta el pago que
prosiga ala fecha enla cual el Contratista haya
presentado el Programa atrasado. En caso de
confratos por suma global, el Confratista
deberd proveer un Programa de Actividades
actualizado dentro de los 14 dias siguientes a
la fecha en que el Gerente del Proyecto lo
haya requerido.

La aprobacion del Programa por el Gerente del
Proyecto no modificard de manera alguna las
obligaciones del Confratista. El Confratista
podrd modificar el Programa y presentarlo
nuevamente al Gerente del Proyecto en
cualquier momento. El Programa modificado
deberd reflejar los efectos de las Variaciones y
de los eventos compensables.



26.

Prorroga de la
Fecha Prevista
de Terminacioén

25.5

26.1

26.2

Informes de ASSS: Ademds del informe de
situacion, el Contratfista también debe
presentar un informe sobre los indicadores
ambientales, sociales, de salud y de seguridad
(ASSS) que se establecen en el anexo B.
Ademds de los informes del anexo B, el
Contratista debe noftificar inmediatamente al
Gerente del Proyecto sobre los incidentes en
las siguientes categorias. Deberdn
proporcionarse al Gerente del Proyecto
detalles completos de dichos incidentes
dentro del plazo con él acordado.

(a)violacion confirmada o probable de

cualquier ley o convenio internacional;

(b)toda muerte o lesidon grave (que supongan
tiempo perdido);

(c)efectos adversos de consideracion o
danos importantes contra la propiedad
privada (como accidentes de trdnsito,
danos por proyeccion de rocas, trabajos
fuera de los limites);

(d) contaminacion considerable de acuiferos
de agua potable, o danos o destruccion
de especies exdticas o en peligro de
extincion o hdbitats poco frecuentes o
amenazados (incluidas las  dreas
protegidas);

(e) toda acusacion de acoso sexual o
conductas sexuales indebidas, maltrato o
corrupcion de  menores, U  ofras
violaciones que involucren a menores de
edad.

El Gerente del Proyecto deberd prorrogar la
Fecha Prevista de Terminacidn cuando se
produzca un evento compensable o se ordene
una Variacion que haga imposible la
terminacion de las Obras en la Fecha Prevista
de Terminacion sin que el Contratista adopte
medidas para acelerar el ritmo de ejecucion de
los trabajos pendientes y le genere costos
adicionales.

El Gerente del Proyecto determinard si debe
prorrogarse la Fecha Prevista de Terminacion y
por cudnto tfiempo, dentro de los 21 dias



27.

28.

29.

Aceleracion de
las Obras

Demoras
ordenadas por
el Gerente del
Proyectos

Reuniones
Administrativas

27.1

27.2

28.1

29.1

29.2

siguientes a la fecha en que el Contratista
solicite al Gerente del Proyecto una decision
sobre los efectos de una Variacion o de un
evento compensable y proporcione toda la
informacion de soporte. Si el Conftratista no
hubiere dado aviso oportuno acerca de una
demora o no hubiere cooperado para
resolverla, la demora debida a esa falla no serd
considerada para determinar la nueva Fecha
Prevista de Terminacion.

Cuando el Confratante quiera que el
Contratista finalice las Obras antes de la Fecha
Prevista de Terminacion, el Gerente del
Proyecto deberd solicitar al Confratista
propuestas valoradas para conseguir la
necesaria aceleracion de la ejecucion de los
trabajos. Si el Contratante aceptara dichas
propuestas, la Fecha Prevista de Terminacion
serd modificada como corresponda
confirmada por el Confratante y el Contratista.
Silas propuestas valoradas del Contratista para
acelerar la ejecucion de los trabajos son
aceptadas por el Contratante, dichas
propuestas se tratardn como Variaciones.

El Gerente del Proyecto podrd ordenar al
Conftratista que demore la iniciacidon o el
avance de cualquier actividad comprendida
en las Obras.

Tanto el Gerente del Proyecto como el
Contratista podrdan solicitar a la ofra parte que
asista a reuniones administrativas. El objetivo
de dichas reuniones serd la revision de la
programacion de los trabajos pendientes y la
resolucion de asuntos planteados conforme
con el procedimiento de Advertencia
Anticipada.

El Gerente del Proyecto deberd llevar un
registro de lo ftratado en las reuniones
administrativas y suministrar copias del mismo a
los asistentes y al Contratante. Ya sea en la
propia reunidn o con posterioridad a ella, el
Gerente del Proyectos deberd decidir y



30.

31.

32.

Advertencia
Anticipada

Identificacion
de Defectos

Pruebas

30.1

30.2

31.1

32.1

comunicar por escrito a todos los asistentes sus
respectivas obligaciones en relaciéon con las
medidas que deban adoptarse.

El Contratista deberd advertir al Gerente del
Proyecto lo antes posible sobre la posibilidad
de futuros eventos especificos o circunstancias
que puedan perjudicar la calidad de los
trabajos, elevar el Precio del Contrato o
demorar la ejecucion de las Obras. El Gerente
del Proyecto podrd solicitarle al Confratfista
qgue presente una estimacion de los efectos
esperados en el Precio del Contrato y en la
fecha de terminacidon a raiz del evento o
circunstancia. El Contratista deberd
proporcionar dicha estimacién tan pronto
como le sea razonablemente posible.

El Contratista colaborard con el Gerente del
Proyecto en la preparacion y consideracion de
posibles maneras en que cualquier participante
de los trabajos pueda evitar o reducir los
efectos de dicho evento o circunstancia y para
ejecutar las instrucciones que
consecuentemente ordenare el Gerente del
Proyecto.

C. Control de Calidad

El Gerente del Proyecto controlard el trabajo
del Conftratista y le notificard de cualquier
defecto que encuentre. Dicho control no
modificard de manera alguna las obligaciones
del Conftratista. El Gerente del Proyecto podrd
ordenar al Contratista que localice un defecto
y que ponga al descubierto y someta a prueba
cualquier trabajo que el Gerente del Proyecto
considere que pudiera tener algun defecto.

Si el Gerente del Proyecto ordena al Contratista
realizar alguna prueba que no esté
contemplada en las Especificaciones a fin de
verificar si algun frabagjo tiene defectos y la
prueba revela que los fiene, el Contratista
pagard el costo de la prueba y de las muestras.



33.

34.

35.

36.

Correccion de
Defectos

Defectos no
corregidos

Precio del
Contrato

Modificaciones al
Precio del
Contrato

33.1

33.2

34.1

Sino se encuentra ningun defecto, la prueba se
considerard un Evento Compensable.

El Gerente del Proyecto notificard al Contratista
todos los defectos de que tenga conocimiento
antes de que finadlice el Periodo
de Responsabilidad por Defectos, que se inicia
en la fecha de terminacion y se define en las
CEC. El Periodo de Responsabilidad por
Defectos se prorogard mientras queden
defectos por corregir.

Cada vez que se nofifique un defecto, el
Contratfista lo corregird dentro del plazo
especificado en la nofificacion del Gerente del
Proyecto.

Si el Conftratista no ha corregido un defecto
dentro del plazo especificado en la noftificacion
del Gerente del Proyecto, este Ultimo estimard
el precio de la correccion del defecto, y el

Contratfista deberd pagar dicho monfo.

D. Control de Costos

35.1

35.2

36.1

En el caso de un confrato basado en la
medicion de cantidades de obra, la Lista de
Cantidades se usa para calcular el Precio del
Confrato. Al Conftratista se le paga por la
cantfidad de trabajo realizado al precio unitario
especificado para cada rubro en la Lista de
Cantidades.

En el caso de un contrato por suma global, el
Contratista deberd incluir en el Programa de
Actividades, los precios de las actividades que
se desarrollardn para la ejecucion de las
Obras. El Programa de Actividades se usa para
monitorear y controlar la ejecucion de las
actividades. Los pagos al Contratfista
dependen del avance de dichas actividades.

Para contfratos basados en la medicidon de

canfidades de obra:

a. Sila cantidad final de los trabajos ejecutados
difiere en mds de 25 por ciento de la



37.

Variaciones

36.2

37.1

37.2

37.3

especificada en la Lista de Cantidades para
un rubro en particular, y siempre que la
diferencia exceda el 1 por ciento del Precio
Inicial del Contrato, el Gerente del Proyecto
ajustard los precios para reflejar el cambio.

b. EIl Gerente del Proyecto no ajustara los
precios debido a diferencias en las
canfidades si con ello se excede el Precio
Inicial del Contrato en mds del 15 por ciento,
a menos que cuente con la aprobacion
previa del Contratante.

c. Si el Gerente del Proyecto lo solicita, el
Contratista  deberd proporcionarle  un
desglose de los costos correspondientes a
cualquier precio que conste en la Lista de
Cantfidades.

En el caso de contfratos por suma global, el
Contratante deberd ajustar el Programa de
actividades para incorporar las modificaciones
en el Programa o método de trabajo que haya
introducido por su propia cuenta. Los precios
del Programa de Actividades no sufrirdn
modificacién alguna cuando el Confratfista
infroduzca tales cambios.

Todas las Variaciones deberdn incluirse en los
Programas actualizados y en caso de contratos
por suma global, deberdn incluirse en el
Progroma de Actividades que presente el
Confratista.

Cuando el Gerente del Proyecto la solicite, el
Contratista deberd presentarle una cotizaciéon
para la ejecucion de una Variacion. El Gerente
del Proyecto deberd andlizar la cotizaciéon
antes de ordenarla Variacion que el Contratista
deberd proporcionar dentro de los siete (7) dias
siguientes a la solicitud, o dentro de un plazo
mayor si el Gerente del Proyecto asi lo hubiera
determinado.

Si el Gerente del Proyecto no considerase la
cotizacién del Contratista razonable, el Gerente
del Proyecto podrd ordenar la Variacion y
modificar el Precio del Contrato basado en su
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37.4

37.5

37.6

Proyecciones de 38.1

Flujo de Efectivos

Certificados de
Pago

39.1

39.2

39.3

propia estimacion de los efectos de la Variacion
sobre los costos del Conftratfista.

Si el Gerente del Proyecto decide que la
urgencia de la Variacion no permite obtener y
analizar una cotizacion sin demorar los trabajos,
no se solicitard cotizacion alguna y la Variacion
se considerard como un Evento Compensable.
El Contratista no tendrd derecho al pago de
costos adicionales que podrian haberse
evitado si hubiese hecho la Advertencia
Anticipada pertinente.

En el caso de contratos basados en la medicion
de cantidades de obra, cuando los trabajos
correspondientes a la Variacién coincidan con
un rubro descrito en la Lista de Cantidades vy si,
a juicio del Gerente del Proyecto, la cantfidad
de frabagjo o su calendario de ejecucion no
produce cambios en el costo unitario por
encima del limite establecido en la Subcldausula
36.1, para calcular el valor de la Variacion se
usard el precio indicado en la Lista de
Cantidades. Si el costo unitario se modificara, o
sila naturaleza o el calendario de ejecucion de
los frabajos correspondientes a la Variaciéon no
coincidiera con los rubros de la Lista de
Cantidades, el Contratista deberd proporcionar
una cofizacidon con nuevos precios para los
rubros pertinentes de los trabajos.

Cuando se actualice el Programa, o en caso de
contratos por suma global, el Programa de
Actividades, el Contratista deberd proporcionar
al Gerente del Proyecto una proyeccion
actualizada del flujo de efectivos.

El Confratista presentard al Gerente del
Proyecto cuentas mensuales por el valor
estimado de los trabajos ejecutados menos las
sumas acumuladas previamente certificadas.
El Gerente del Proyecto verificard las cuentas
mensuales del Contratista y certificard la suma
que deberd pagdrsele.

El valor de los trabajos ejecutados serd
determinado por el Gerente del Proyecto.



39.4

39.5

39.6

40. Pagos 40.1

40.2

El valor de los trabagjos ejecutados
comprendera:

a. En el caso de contratos basados en la
medicidon de cantidades de obra, el valor
de las cantidades terminadas de los rubros
incluidos en la Lista de Cantidades.

b. En el caso de contratos por suma global, el
valor de los trabagjos  ejecutados
comprenderd el valor de las actividades
terminadas incluidas en el Programa de
Actividades.

El valor de los trabajos ejecutados incluird la
estimacion de las Variaciones y de los Eventos
Compensables.

El Gerente del Proyecto podrd excluir cualquier
rubro incluido en un certificado anterior o
reducir la proporcion de cualquier rubro que se
hubiera certificado anteriormente en
consideracion de informacidon mds reciente.

Los pagos serdn ajustados para deducir los
pagos de anticipo y las retenciones. El
Confratante pagard al Contratista los montos
cerfificados por el Gerente del Proyecto
dentro de los 28 dias siguientes a la fecha de
cada certificado. Si el Confratante emite un
pago atrasado, en el pago siguiente deberd
pagarle al Conftratista interés sobre el pago
atrasado. El interés se calculard a partir de la
fecha en que el pago atrasado deberia
haberse emitido hasta la fecha cuando el
pago atrasado es emitido, a la tasa de interés
vigente para préstamos comerciales para
cada una de las monedas en las cuales se
hace el pago.

Si el monto certificado es incrementado en un
cerfificado posterior o como resultado de un
veredicto por el Conciliador o un Arbitro, se le
pagard interés al Contratista sobre el pago
demorado como se establece en esta
clausula. El interés se calculard a partir de la
fecha en que se deberia haber certificado



41.

Eventos
Compensables

40.3

40.4

41.1

dicho incremento si no hubiera habido
controversia.

Salvo que se establezca ofra cosa, todos los
pagos y deducciones se efectuardn en las
proporciones de las monedas que
comprenden el Precio del Contrato.

El Contratante no pagard los rubros de las
Obras para los cuales no se indicd precio o
tarifa y se entenderd que estdn cubiertos en
otras tarifas y precios en el Contrato.

Se considerardn Eventos Compensables los
siguientes:

(a) El Contratante no permite acceso a una
parte de la zona de Obras en la Fecha de
Posesion del Sitio de las Obras de acuerdo
con la Subcldusula 20.1 de las CGC.

(b) El Contratante modifica la Lista de Oftros
Contratistas de tal manera que afecta el
tfrabajo del Contratista en virtud del
Contrato.

(c) EI Gerente del Proyecto ordena una
demora o no emite los Planos, las
Especificaciones o las instrucciones
necesarias para le ejecucion oportuna de
las Obras.

(d) EI Gerente del Proyecto ordena al
Contratista que ponga al descubierto los
trabajos o que realice pruebas adicionales
a los trabgjos y se comprueba
posteriormente que los mismos no
presentaban Defectos.

(e) ElI Gerente del Proyecto sin justificacion
desaprueba una subcontratacion.

(f) Las condiciones del terreno son mds
desfavorables que lo que razonablemente
se podia inferir antes de la emisiéon de la
Carta de Aceptacion, a partir de la
informacion emitida a los Oferentes
(incluyendo el Informe de Investigacion
del Sitio de las Obras), la informacion



disponible publicamente y la inspeccion
visual del Sitio de las Obras.

(g) El Gerente del Proyecto imparte una
instruccion para lidiar con una condicion
imprevista, causada por el Contratante, o
de ejecutar trabajos adicionales que son
necesarios por razones de seguridad u
otros motivos.

(h) Ofros confratistas, autoridades publicas,
empresas de servicios publicos, o el
Contratante no trabajan conforme a las
fechas y ofras limitaciones estipuladas en
el Contrato, causando demoras o costos
adicionales al Contratista.

(i)  El anticipo se paga atrasado.

() Los efectos sobre el Contratista de
cualquiera de los riesgos del Contratante.

(k) El Gerente del Proyecto demora sin
justificacion  alguna la  emision  del
Certificado de Terminacion.

41.2 Si un evento compensable ocasiona costos
adicionales o impide que los trabagjos se
terminen con anterioridad a la Fecha Prevista
de Terminaciéon, se podrd aumentar el Precio
del Contrato y/o se podrd prolongar la Fecha
Prevista de Terminacion. El Gerente del
Proyecto decidird si el Precio del Contrato
deberd incrementarse y el monto del
incremento, y s la Fecha Prevista de
Terminaciéon deberd prorrogarse y en qué
medida.

41.3 Tan pronto como el Contratista proporcione
informacion que demuestre los efectos de
cada evento compensable en su proyeccion
de costos, el Gerente del Proyecto la evaluard
y ajustard el Precio del Contrato como
corresponda. Si el Gerente del Proyecto no
considerase la estimaciéon del Confratista
razonable, el Gerente del Proyecto preparard
su propia estimacion y ajustard el Precio del
Contrato conforme a ésta. El Gerente del
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43.

44,

41.4
Impuestos 42.1
Monedas 43.1

Ajustes de Precios 44.1

Proyecto supondrd que el Contratista
reaccionard en forma competente vy
oportunamente frente al evento.

El Contratista no tendrd derecho al pago de
ninguna compensacion en la medida en que
los intereses del Contfratante se vieran
perjudicados si el Contratista no hubiera dado
aviso oportuno o no hubiera cooperado con
el Gerente del Proyecto.

El Gerente del Proyecto deberd ajustar el Precio
del Contrato si los impuestos, derechos y otros
gravémenes cambian en el periodo
comprendido entre la fecha que sea 28 dias
anterior a la de presentacion de las Ofertas
para el Contrato y la fecha del Ultimo
Certificado de Terminacion. El ajuste se hard
por el monto de los cambios en los impuestos
pagaderos por el Contratista, siempre que
dichos cambios no estuvieran ya reflejados en
el Precio del Confrato, o sean resultado de la
aplicacion de la cldusula 44 de las CGC.

Cuando los pagos se deban hacer en
monedas diferentes a la del pais del
Contratante estipulada en las CEC, |os tipos de
cambio que se utilizardn para calcular las
sumas pagaderas serdn los estipulados en la
Oferta.

Los precios se ajustardn para tener en cuenta
las fluctuaciones del costo de los insumos,
Unicamente si asi se estipula en las CEC. En tall
caso, los montos autorizados en cada
certificado de pago, antes de las deducciones
por concepto de anticipo, se deberdn ajustar
aplicando el respectivo factor de ajuste de
precios a los montos que deban pagarse en
cada moneda. Para cada moneda del
Conftrato se aplicard por separado una formula
similar a la siguiente:

Pc = Ac + Bc (Imc/loc)



en la cual:

Pc es el factor de ajuste correspondiente a la
porcion del Precio del Contrato que debe
pagarse en una moneda especifica, "c";

Acy Bc son coeficientes 7 estipulados en las CEC que
representan, respectivamente, las porciones no
ajustables y ajustables del Precio del Contrato
gue deben pagarse en esa moneda especifica
"c", e

Imc €s el indice vigente al final del mes que se factura,
e loc es el indice correspondiente a los insumos
pagaderos, vigente 28 dias antes de la apertura
de las Ofertas; ambos indices se refieren a la
moneda “c”.

44.2 Si se modifica el valor del indice después de
haberlo usado en un cdlculo, dicho cdlculo
deberd corregirse y se deberd hacer un gjuste
en el certificado de pago siguiente. Se
considerard que el valor del indice tiene en
cuenta todos los cambios en el costo debido
a fluctuaciones en los costos.

45. Retenciones 45.1 El Contratante retendrd de cada pago que se
adeude al Contratista la proporcion estipulada
en las CEC hasta que las Obras estén
terminadas totalmente.

452 Cuando las Obras estén totalmente
terminadas y el Gerente del Proyectos haya
emitido el Certificado de Terminacion de las
Obras de conformidad con la Subcldusula 51.1
de las CGC, se le pagard al Confratista la
mitad del total retenido y la otra mitad cuando
haya transcurrido el Periodo de
Responsabilidad por Defectos y el Gerente del
Proyectos haya certificado que todos los
defectos notificados al Contratista antes del
vencimiento de este periodo han sido
corregidos. El Contratista podrd sustituir la

"La suma de los dos coeficientes, A. y B., debe ser igual a | (uno) en la formula correspondiente a cada moneda. Normalmente,
los dos coeficientes seran los mismos en todas las formulas correspondientes a las diferentes monedas, puesto que el coeficiente
A, relativo a la porcion no ajustable de los pagos, por lo general representa una estimacion aproximada (usualmente 0,15) que
toma en cuenta los elementos fijos del costo u otros componentes no ajustables. La suma de los ajustes para cada moneda se
agrega al Precio del Contrato.
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Liquidacion por 46.1
Danos y Perjuicios

46.2

Bonificaciones 47.1

Pago de Anticipo 48.1

refencidon con una garantia bancaria “contra
primera solicitud”.

El Contratista deberd indemnizar al Confratante
por danos y perjuicios conforme a la tarifa por
dia establecida en las CEC, por cada dia de
refraso de la Fecha de Terminacidon con
respecto a la Fecha Prevista de Terminacion. El
monto total de danos y perjuicios no deberd
exceder del monto estipulado en las CEC. El
Confratante podrd deducir dicha
indemnizacion de los pagos que se adeudaren
al Conftratista. El pago por danos y perjuicios no
afectard las obligaciones del Contratista.

Si después de hecha la liquidaciéon por danos y
perjuicios se prorrogara la Fecha Prevista de
Terminacion, el Gerente del Proyectos deberd
corregir en el siguiente certificado de pago los
pPAgos en exceso que hubiere efectuado el
Confratista por concepto de liquidacion de
danos y perjuicios. Se deberdn pagar intereses
al Conftratista sobre el monto pagado en
exceso, calculados para el periodo entre la
fecha de pago hasta la fecha de reembolso, a
las tasas especificadas en la Subcldusula 40.1
de las CGC.

Se pagard al Confratista una bonificacion que
se calculard a la tasa diaria establecida en las
CEC, por cada dia (menos los dias que se le
pague por acelerar las Obras) que la Fecha de
Terminacion de la totalidad de las Obras sea
anterior a la Fecha Prevista de Terminacion. El
Gerente del Proyecto deberd certificar que se
han terminado las Obras aun cuando el plazo
para terminarlas no estuviera vencido.

El Contratante pagard al Contratfista un
anticipo por el monto estipulado en las CEC en
la fecha también estipulada en las CEC, contra
la presentacion por el Contratista de una
Garantia Bancaria Incondicional emitida en la
forma y por un banco aceptables para el
Confratante en los mismos montos y monedas
del anticipo. La garantia deberd permanecer
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50.

Garantias

Trabajos por dia

48.2

49.1

50.1

vigente hasta que el anficipo pagado haya
sido reembolsado, pero el monto de la garantia
serd reducido progresivamente en los montos
reembolsados por el Contratista. El anticipo no
devengard intereses.

El Contratfista deberd wusar el anticipo
Unicamente para pagar Equipos, Planta,
Materiales y gastos de movilizacion que se
requieran especificamente para la ejecucion
del Contrato. El Contratista deberd demostrar
que ha utilizado el anticipo para tales fines
mediante la presentacion de copias de las
facturas u otros documentos al Gerente del
Proyecto. El anticipo serd reembolsado
mediante la  deduccibn de  montos
proporcionales de los pagos que se adeuden al
Confratista, de conformidad con la valoracion
del porcentaje de las Obras que haya sido
terminado. No se tomardn en cuenta el
anticipo ni sus reembolsos para determinar la
valoracion de los trabagjos  realizados,
Variaciones, Ajuste de Precios, Eventos
Compensables, bonificaciones, o liquidacion
por danos y perjuicios.

El Contratista deberd proporcionar al
Confratante la Garantia de Cumplimiento a
mas tardar en la fecha definida en la Carta de
Aceptacion y por el monto estipulado en las
CEC, emifida por un banco o compania
aseguradora aceptables para el Contratante y
expresada en los tipos y proporciones de
monedas en que deba pagarse el Precio del
Confrato. La validez de la Garantia de
Cumplimiento serd hasta la recepcion definitiva
de la obra.

Cuando corresponda, las tarifas para trabajos
por dia indicadas en la Carta de Oferta se
aplicardn  sélo cuando el Gerente del
Proyectohubiera impartido instrucciones
previamente y por escrito para la ejecucion de
trabajos adicionales que se han de pagar de
esa manera.
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52.
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54.

Costo de
Reparaciones

Terminacion de 52.1

las Obras

Recepcion de
las Obras

Liquidacion
Final

50.2 ElI Contratista deberd dejar constancia en

50.3

51.1

formularios aprobados por el Gerente del
Proyecto de todo trabajo que deba pagarse
como trabajos por dia. El Gerente del Proyecto
deberd verificar y firmar dentro de los dos dias
siguientes después de haberse realizado el
trabajo todos los formularios que se llenen para
este proposito.

Los pagos al Contratista por concepto de
trabajos por dia estardn supeditados a la
presentacion de los formularios
correspondientes.

El Contratista serd responsable de reparar y
pagar por cuenta propia las pérdidas o danos
que sufran las Obras o los Materiales que hayan
de incorporarse a ellas entre la Fecha de Inicio
de las Obras y el vencimiento del periodo de
responsabilidad por defectos, cuando dichas
pérdidas y danos sean ocasionados por sus
propios actos u omisiones.

E. Finalizacidon del Contrato

53.1

54.1

Cuando el Contratista considere que ha

terminado las Obras, le solicitard al Gerente del
Proyecto que emita un Certificado de
Terminacion de las Obras y el Gerente del
Proyecto lo emitird cuando decida que las
Obras estdn terminadas.

El Contratante tomard posesion del Sitio de las
Obras y de las Obras dentro de los siete dias
siguientes a la fecha en que el Gerente del
Proyecto emita el Certificado de Terminacion
de las Obras.

El Contratista deberd proporcionar al Gerente
del Proyecto un estado de cuenta detallado
del monto total que el Contratista considere
que se le adeuda en virtud del Contrato antes
del vencimiento del Periodo de
Responsabilidad por Defectos. El Gerente del
Proyecto  emitrd un  Certificado de
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56.

Manuales de
Operacion y de
Mantenimiento

Rescision del
Contrato

55.1

55.2

56.1

56.2

Responsabilidad por Defectos y certificard
cualquier pago final que se adeude al
Conftrafista dentro de los 56 dias siguientes a
haber recibido del Contratfista el estado de
cuenta detallado y éste estuviera correcto y
completo a juicio del Gerente del Proyectos.
De no enconfrarse el estado de cuenta
correcto y completo, el Gerente del Proyecto
deberd emitir y hacer llegar al Conftratista,
dentro de dicho plazo, una lista que establezca
la naturaleza de las correcciones o adiciones
gue sean necesarias. Si después de que el
Contratista volviese a presentar el estado de
cuenta final aun no fuera satisfactorio a juicio
del Gerente del Proyecto, éste decidird el
monto que deberd pagarse al Contrafista, y
emitird el certificado de pago.

Si se solicitan planos finales actualizados y/o
manuales de operacidn y mantenimiento
actualizados, el Contratista los proporcionard
en las fechas estipuladas en las CEC.

Si el Contratista no proporciona los planos
finales actualizados y/o los manuales de
operaciéon y mantenimiento a mas tardar en
las fechas estipuladas en las CEC, segun lo
estipulado en la subcldusula 55.1 de las CGC,
O no son aprobados por el Gerente del
Proyecto, éste retendrd la suma estipulada en
las CEC de los pagos que se le adeuden al
Contratista.

El Contfratante o el Contratista podra rescindir el
Confrato si la ofra parte incurriese en
incumplimiento fundamental del Contrato.

Los incumplimientos  fundamentales  del
Conftrato incluirdn los siguientes sin que éstos
sean los Unicos:

(a) el Contratista suspende los trabajos por 28
dias cuando el Programa vigente no prevé
tal  suspension 'y tampoco ha sido
autorizada por el Gerente del Proyecto;
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(0)

(c)

(d)

(e)

(f)

(9)

(h)

el Gerente del Proyecto ordena al
Contratista detener el avance de las Obras,
y no retira la orden dentro de los 28 dias
siguientes;

el Contratante o el Conftratista se declaran
en quiebra o entran en liquidacion por
causas distintas de una reorganizacion o
fusion de sociedades;

el Contratante no efectua al Contratista un
pago certificado por el Gerente de Obras,
dentro de los 84 dias siguientes a la fecha
de emision del certificado por el Gerente
del Proyecto;

el Gerente del Proyecto le nofifica al
Contratista que el no corregir un defecto
determinado constituye un caso de
incumplimiento fundamental del Contrato,
y el Contratista no procede a corregirlo
dentro de un plazo razonable establecido
por el Gerente del Proyecto en la
notificacion;

el Confratista no mantiene una garantia
que sea exigida en el Contrato;

el Conftratista ha demorado la terminacion
de las Obras por el nUmero de dias para el
cual se puede pagar el monto maximo por
concepto de danos y perjuicios, segun lo
estipulado en las CEC.

el Contratista, a juicio del Contratante, ha
incurrido  en  prdcticas  corruptas o
fraudulentas al competir por el Contrato o
en su ejecucion segun lo estipulado en la
Subcldusula 57.1 de las CGC.

Cuando cualquiera de las partes del Contrato
nofifique al Gerente del Proyecto de un
incumplimiento del Confrato, por una causa
diferente a las indicadas en la Subcldusula 56.2
de las CGC arriba, el Gerente del Proyecto
deberd decidir si el incumplimiento es o no
fundamental.
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No obstante, lo anterior, el Contfratante podrd
rescindir el Contrato por conveniencia en
cualguier momento.

Si el Contrato fuere rescindido, el Contratista
deberd suspender los trabajos inmediatamente,
disponer las medidas de seguridad necesarias
en el Sitio de las Obras y retirarse del lugar tan
pronto como sea razonablemente posible.

El Banco exige el cumplimiento de sus
directrices de lucha contra la corrupcion y de
sus politicas y procedimientos de sanciones
vigentes incluidos en el Marco de Sanciones
del Grupo Banco Mundial, conforme se
establece en el Anexo A de estas Condiciones
Generales

Si el Contrato se rescinde por incumplimiento
fundamental del Confratista, el Gerente del
Proyecto deberd emitir un certificado en el que
conste el valor de los trabajos realizados y de los
Materiales ordenados por el Confratista, menos
los anticipos recibidos por él hasta la fecha de
emision de dicho certificado, y menos el
porcentaje estipulado en las CEC que haya que
aplicar al valor de los trabagjos que no se
hubieran terminado. No corresponderd pagar
indemnizaciones adicionales por danos vy
perjuicios. Si el monto total que se adeuda al
Confratante excediera el monto de cualquier
pago que debiera efectuarse al Contratista, la
diferencia constituird una deuda a favor del
Conftratante.

Si el Contrato se rescinde por conveniencia del
Conftratante o porincumplimiento fundamental
del Contrato por el Contratante, el Gerente del
Proyecto deberd emitir un certificado por el
valor de los trabagjos realizados, los materiales
ordenados, el costo razonable del retiro de los
equipos vy la repatriacidn del personal del
Contratista ocupado exclusivamente en las
Obras, y los costos en que el Contratista hubiera
incurrido para el resguardo y seguridad de las
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Obras, menos los anticipos que hubiera recibido
hasta la fecha de emision de dicho certificado.

Si el Contrato se rescinde por incumplimiento
del Contratista, todos los Materiales que se
encuentren en el Sitio de las Obras, la Planta, los
Equipos, las Obras provisionales y las Obras se
considerardn de propiedad del Contratante.

Si el Contrato es frustrado por motivo de una
guerra, o por cualquier ofro evento que esté
totalmente fuera de control del Confratante o
del Contratista, el Gerente del Proyecto deberd
certificar la frustracion del Contrato. En tal caso,
el Contratista deberd disponer las medidas de
seguridad necesarias en el Sitio de las Obras y
suspender los trabajos a la brevedad posible
después de recibir este certificado. En caso de
frustracion, deberd pagarse al Confratista tfodos
los trabajos realizados antes de la recepcion del
certificado, asi como de cualesquier trabajos
realizados posteriormente sobre los cuales se
hubieran adquirido compromisos.

En caso de que el Banco Mundial suspendiera
los desembolsos al Contratante bajo el
Préstamo o Crédito, parte del cual se destinaba
a pagar al Contratista:

(a) El Confratante estd obligado a nofificar al
Contrafista sobre dicha suspension en un
plazo no mayor a 7 dias contados a partir
de la fecha de la recepcion por parte del
Contfratante de la noftificacion de
suspension del Banco Mundial.

(b) Si el Coniratista no ha recibido algunas
sumas que se le adeudan denfro del
periodo de 28 dias para efectuar los pagos,
establecido en la Subcldusula 40.1, el
Conftratista podrd emitir inmediatamente
una nofificacion para terminar el Contrato
en el plazo de 14 dics.



ANEXO A
A LAS CONDICIONES GENERALES

Politica del Banco. Practicas corruptas y fraudulentas
(El texto de este anexo no debe ser modificado).

Normas para la Adquisicion de Bienes, Obras y Servicios Distintos de los de Consultoria
en el Marco de Préstamos del BIRF y Créditos y Donaciones de la AIF por Prestatarios
del Banco Mundial, con fecha de enero de 2011:

“Fraude y Corrupcion:

1.16 El Banco exige que los Prestatarios (incluidos los beneficiarios de préstamos
concedidos por el Banco), los Oferentes, los proveedores, los confratistas y sus
agentes (hayan sido declarados o no), los subcontratistas, los subconsultores, los
prestadores de servicios o los proveedores, y su respectivo personal, observen las
mas estrictas normas de ética durante el proceso de adquisiciones y la ejecucion
de contratos financiados por el Banco?d. Para dar cumplimiento a esta politica, el
Banco:

a) Define de la siguiente manera, a los efectos de esta disposicion, las
expresiones que se indican a continuacion:

i) Por “prdctica corrupta” se entiende el ofrecimiento, la enfrega, la
recepcion o la solicitud, ya sea directa o indirectamente, de cualquier
objeto de valor a cambio de influir indebidamente en la actuacion de
otfra parte?.

i)  “Por “practica fraudulenta” se entiende cualquier acciéon u omisién,
incluida una declaracion enganosa, que a sabiendas o femerariamente
induzca o intente inducir a error a una persona con el propdsito de
obtener un beneficio financiero o de ofra indole, o de eludir una
obligacion!o,

8  En este contexto, se considera inadecuada cualquier medida para ejercer influencia en el proceso
de adquisiciones o la ejecucidén del contfrato a fin de obtener una ventaja indebida.

9 A los efectos de este inciso, “otra parte” se refiere a un funcionario puUblico que desempefe
funciones relacionadas con el proceso de adquisiciones o la ejecucién de un contrato. En este contexto,
“funcionario publico™ incluye al personal del Banco Mundial y a empleados de otras organizaciones
encargadas de tomar o revisar decisiones inherentes a las adquisiciones.

10 A los fines de este inciso, “parte” se refiere a un funcionario pUblico; los términos “beneficio” y
“obligacién” se relacionan con el proceso de adquisiciones o la ejecucién de un contrato; y la "accién
U omisién” tiene como fin influenciar el proceso de adquisiciones o la ejecucién de un contrato.



i)  Por “practica de colusion” se enfiende un arreglo de dos o mds partes
disenado para lograr un propdsito inapropiado, incluyendo influenciar
de manera inapropiada las acciones de ofra partel!,

iv) Por “practica coercitiva” se entfiende el dano o las amenazas para
danar, directa o indirectamente, a cualquier parte, o las propiedades
de una persona, con el fin de influenciar de manera inapropiada sus
actuaciones!?,

v)  Por "prdctica de obstruccion” se entiende

aa) la destruccion, falsificacion, alteracion u ocultamiento deliberados
de pruebas importantes para la investigacion, o formulacion de
declaraciones falsas a los investigadores con la intencion de
impedir sustancialmente una investigacion del Banco referente a
acusaciones sobre prdacticas corruptas, fraudulentas, coercitivas o
de colusidon; o amenaza, acoso o intimidaciéon de una parte con el
propdsito de impedir que dicha parte revele lo que sabe acerca
de asuntos perfinentes a la investigacion, o que lleve adelante la
investigacion;

bb) acciones con la intencidon de impedir sustancialmente el ejercicio
de los derechos del Banco de realizar auditorias o acceder a
informacién conforme al pdrrafo 1.16 €) a continuacion.

b) Rechazard toda propuesta de adjudicacion si determina que el Oferente
seleccionado para dicha adjudicacion, o cualquiera de los miembros de su
personal, o sus agentes, o sus subcontratistas, subconsultores, prestadores de
servicios, proveedores o sus respectivos empleados han participado, directa
o indirectamente, en prdcticas corruptas, fraudulentas, coercitivas, de
colusidon o de obstruccion para competir por el contrato de que se trate.

c) Declarard viciada la adquisicion viciada y anulard la parte del préstamo
asignada a un contrato si en cualquier momento determina que los
representantes del Prestatario o de un beneficiario de alguna parte de los
fondos del préstamo han participado en prdcticas corruptas, fraudulentas,
coercitivas, de colusidn o de obstruccidon durante las adquisiciones o la
ejecucion del contrato en cuestion, sin que el Prestatario haya adoptado
medidas oportunas y apropiadas que el Banco considere satisfactorias para
corregir la situacion cuando estas ocurrieron, incluyendo no informar al Banco

1 A los fines de este inciso, el término “partes” se refiere a los participantes del proceso de
adquisiciones (incluidos los funcionarios publicos) que intenten, ya sea por sus propios medios o a través
de otra persona o entidad que no participen en el proceso de adquisiciones o de seleccion, simular una competencia
o establecer precios de Oferta a niveles artificiales y no competitivos, o estar al tanto de los precios de
la Oferta del ofro o de otras condiciones relacionadas.

12 A los fines de este inciso, “parte” se refiere a un participante del proceso de adquisiciones o la
ejecucioén de un contrato.



oportunamente al momento en que se tomd conocimiento de dichas
practicas.

d) Sancionard a una firma o persona, en cualquier momento, de conformidad
con el régimen de sanciones vigente del Banco'3, incluyendo declarar a
dicha firma o persona inadmisible publicamente, en forma indefinida o
durante un periodo determinado para lo siguiente: i) obtener la adjudicacion
de un contrato financiado por el Banco; vy i) ser nominada'4;

e) Requerird la inclusion en los documentos de licitacion y en los contratos
financiados por préstamos del Banco de una cldusula que exija que
Oferentes, proveedores y contratistas, y sus respectivos subcontratistas,
agentes, personal, consultores, prestadores de servicios o proveedores,
permitan que el Banco inspeccione todas sus cuentas, registros y otros
documentos relacionados con la presentacion de ofertas y la ejecucion de
confratos, y que sean examinados por auditores designados por el Banco™.

13 Una firma o persona podrd ser declarada inelegible para obtener la adjudicacién de un contrato
financiado por el Banco: i) tras la finalizacion de los procedimientos de sanciones del Banco de acuerdo
con sus régimen de sanciones vigentes que incluye, entre otras medidas, la inhabilitacion cruzada
acordada con ofras Instituciones Financieras Internacionales (incluidos Bancos Multilaterales de
Desarrollo) y la aplicacidon de procedimientos de sanciones para adquisiciones administrativas e
institucionales del Grupo Banco Mundial en casos de fraude y corrupcién; y ii) como resultado de una
suspension temporal o suspensidn temporal anticipada en relacidén con un procedimiento de sanciones
en curso. Consultar la nota al pie 14 y el pdrrafo 8 del anexo 1 de estas Normas.

14 Un subcontratista, consultor, fabricante, proveedor o prestador de servicios nominado (se utilizan
diferentes nombres segin el documento de licitacién del que se frate) es uno que: i) ha sido incluido por
el Oferente en su solicitud de precadlificacion u Oferta por aportar experiencia y conocimientos técnicos
especificos y esenciales que le permiten al Oferente cumplir con los requisitos de calificacién para la
Oferta particular; o i) ha sido designado por el Prestatario.



ANEXO B
A LAS CONDICIONES GENERALES

Requisitos ambientales, sociales, de salud y de seguridad (ASSS)

Indicadores para los informes de situacion

[Nota al Contratante: los siguientes indicadores podrdn modificarse a fin de reflejar las
politicas del Contratante o los requisitos del proyecto en materia ambiental, social, de
salud y de seguridad. Los indicadores que deben incluirse deberan determinarse en
funcidon de los riesgos ambientales, sociales de salud y de seguridad (ASSS) de las
Obras, y no necesariamente en funcion de la magnitud de las Obras].

Indicadores para la presentacion periddica de informes:

a. siniestros ambientales o incumplimientos de requisitos contractuales, incluidos
contaminacion o danos a las fuentes de abastecimiento de tierra o agua;

b. siniestros relacionados con salud y seguridad, accidentes, lesiones y todas
aqguellas victimas mortales que requieran tratamiento;

C. interacciones con entes reguladores: identificar organismos, fechas, resultados
(informar los negativos, si N0 hubiere ninguno);

d. estado de todos los permisos y convenios:

i. permisos de frabagjo: cantidad requerida, cantidad recibida, medidas
tomadas en relacion con los no recibidos;

ii. estado de permisos y consentimientos:

enumerar las dreas/instalaciones para las que se requieran permisos
(canteras, plantas de asfalto u hormigdn), fechas de solicitud, fechas de
emision (medidas para realizar un seguimiento en caso de no emitirse),
fechas de presentacion al ingeniero residente (o cargo equivalente),
estado del drea (a la espera de permisos, en obras, abandonada sin
reclamos, implementacion de plan de desmantelamiento en curso, etc.);
enumerar las dreas donde se requieran acuerdos con propietarios (zonas
de extraccion de materiales y escombreras, campamentos), fechas de
acuerdos, fechas de presentacion al ingeniero residente (o cargo
equivalente);

identificar las principales actividades llevadas a cabo en cada drea este
mes y aspectos destacados en relacion con la proteccidon ambiental y
social (despeje de terrenos, demarcacion de limites, recuperacion de la
capa superficial, gestion del trafico, planificacion del desmantelamiento,
implementacion del desmantelamiento);

en relacion con las canteras: estado de las tareas de reubicacion e
indemnizacion (finalizadas, o detalles de las actividades mensuales vy
estado actual).



e. supervision de requisitos de salud y seguridad:

i. responsable de seguridad: cantidad de dias trabajados, cantidad de
inspecciones completas 'y parciales, informes a gerentes de
construcciéon/proyecto;

ii. cantidad de trabajadores, horarios de trabajo, indicadores de uso de equipos
de profteccion personal (porcentaje de trabajadores con equipos de
proteccion personal completos, parciales, etc.), violaciones incurridas por los
trabajadores observadas (por tipo de violacién, ya sea en relacion con el uso
de equipos de proteccion personal o de otro tipo), advertencias dadas,
advertencias reiteradas, medidas de seguimiento adoptadas (s
corresponde);

f. alojamientos de trabajadores:

ii. cantidad de trabagjadores expatriados en alojamientos, cantidad de
trabajadores locales;

iv. fecha de la Ultima inspeccion y aspectos destacados de la inspeccion,
incluido el estado de las dreas de alojamiento enrelacion con el cumplimiento
de leyes nacionales y locales y practicas recomendadas, incluidos requisitos
de saneamiento, espacios, etc.;

v. medidas tomadas para recomendar/exigir mejores condiciones o para
mejorar las condiciones.

g. VIH/sida: prestador de servicios de salud, informacién o capacitacion, ubicacion
de la clinica, cantidad diagndsticos y tratamientos contra enfermedades no
relacionados con la seguridad (no deben incluirse nombres);

h. género (para trabajadores expatriados y locales por separado): cantidad de
trabajadoras mujeres, porcentaje de la plantilla, problemdticas inherentes al
género planteadas y resueltas (incluir referencias cruzadas a la seccidn sobre
quejas u otras secciones, si fuera necesario);

i. capacitacion:
vi. cantidad de trabajadores nuevos, cantidad de trabajadores que reciben
capacitacion inicial, fechas de la capacitacion inicial;

vii. cantidad de charlas sobre seguridad (y fechas), cantidad de trabajadores
que reciben capacitacion sobre salud y seguridad ocupacional y tematicas
ambientales y sociales;

vii.cantidad de capacitaciones de sensibilizacion sobre VIH/sida (y fechas),
cantidad de frabajadores que reciben capacitacidon este mes o que la
recibieron anteriormente; mismas cuestiones que para capacitacion sobre
sensibilizacion sobre perspectiva de género, bandereros.

j. supervision de aspectos ambientales y sociales:

ix. especialista en cuestiones ambientales: dias trabajados, dreas
inspeccionadas y cantidad de inspecciones de cada drea (framos de



carretera, campamentos de trabagjo, alojamientos, canteras, zonas de
extraccion de materiales, escombreras, ciénagas, cruces en zonas boscosas,
etc.), aspectos destacados de las actividades/conclusiones (incluidas
violaciones de prdcticas ambientales o sociales recomendadas, medidas
adoptadas), informes a especialistas en cuestiones ambientales o
sociales/gerente de consfruccion o del Sitio;

X. socidlogo: dias trabajados, cantidad de inspecciones parciales y completas
(por drea: tramos de carretera, campamentos de trabajo, alojamientos,
canteras, zonas de extraccion de materiales, escombreras, clinicas, centros
de diagndstico o tratamiento del VIH/sida, centros comunitarios, etc.),
aspectos destacados de las actividades (incluidas violaciones de requisitos
ambientales o sociales observadas, medidas adoptadas), informes a
especialistas en cuestiones ambientales o sociales/gerente de construccion o
del Sitio;

xi. responsable(s) de enlace con la comunidad: dias trabajados (horarios de
atencion de centros comunitarios), cantidad de personas con quienes se
mantuvieron reuniones, aspectos destacados de las actividades
(problemdticas planteadas, etc.), informes a especialistas en cuestiones
ambientales o sociales/gerente de construccion o del Sitio.

quejas: enumerar las quejas correspondientes a este mes y las quejas
presentadas anteriormente que aun no se hayan resuelto por fecha de
recepcion, reclamante, cOmo se recibieron, a quien se remitieron para que
tomen las medidas pertinentes, resolucion y fecha (si estuvieran finalizadas),
notificacion de la resoluciéon al reclamante, todo seguimiento requerido (incluir
referencias cruzadas a ofras secciones, si fuera necesario):

xii. quejas presentadas por los trabajadores;
xiii. quejas presentadas por la comunidad;
trafico y vehiculos/equipos:

xiv. accidentes de trafico que involucren vehiculos y equipos relacionados con
el proyecto: indicar fecha, lugar, danos, causa, seguimiento;

Xv.accidentes que involucren vehiculos o bienes no relacionados con el
proyecto (también incluidos en informes correspondientes a indicadores
inmediatos): indicar fecha, lugar, danos, causa, seguimiento;

xvi. estado general de vehiculos/equipos (apreciacion subjetiva del
especialista en cuestiones ambientales); reparaciones y mantenimiento que
no sea de rutina necesario para mejorar las condiciones de seguridad o el
impacto ambiental (controlar la emision de humo, etc.).

. problemdticas ambientales y medidas de mitigaciéon (qué se ha hecho):

xvii. polvo: cantidad de camiones regadores en funcionamiento, cantidad de
descargas de agua/dia, cantidad de reclamaciones, advertencias dadas por
un especialista en cuestiones ambientales, medidas adoptadas para resolver



el problema; aspectos destacados del control del polvo en canteras
(cubiertas, aspersiones, estado operativo); porcentaje de camiones de
fransporte de roca/laterita/escomibros con cubierta; medidas adoptadas en
relacion con los vehiculos sin cubierta;

xviii. confrol de la erosidon: controles implementados por lugar, estado de los
cruces sobre cursos de aguaq, inspecciones por parte de especialistas en
cuestiones ambientales y resultados, medidas adoptadas para resolver los
problemas, reparaciones de emergencia necesarias para controlar la
erosion/sedimentacion;

xix.canteras, zonas de extraccidon de materiales, escombreras, plantas de asfalto,
plantas de hormigdn: identificar las principales actividades llevadas a cabo
este mes en cada drea, y aspectos destacados de las iniciativas de
proteccion ambiental y social: despeje de terrenos, demarcacion de limites,
recuperacion de la capa superficial, gestion del trafico, planificacion del
desmantelamiento, implementacion del desmantelamiento;

xx. voladuras: cantidad de voladuras (y lugares), estado de implementacion del
plan de voladuras (incluidas notificaciones, evacuaciones, etc.), siniestros que
involucren danos fuera del Sitio o quejas (incluir referencias cruzadas a otras
secciones, si fuera necesario);

%

i.impiezas de derrames, si corresponde: material derramado, lugar, cantidad,
medidas tomadas, eliminacion del material (notificar todos los derrames que
tengan como consecuencia contfaminacion del agua o del suelo);

xxii. gestion de residuos: tipos y cantidades generados y gestionados, incluida
la cantidad que se traslada a otros lugares fuera del Sitio (y quién se encarga
del fraslado) o que se reutiliza/recicla/elimina en el Sitio;

xxiii. detalles de las actividades de plantacion de drboles y otras medidas de
mitigacion requeridas implementadas este mes;

xxiv. detalles de las medidas de mitigacion requeridas para la protecciéon de las
fuentes de agua y ciénagas implementadas este mes.

cumplimiento:

xxv. grado de acatamiento de las condiciones de tfodos los
consentimientos/permisos pertinentes para las Obras, incluidas canteras, etc.):
declaracion de cumplimiento o enumeracion de problemas y medidas
tomadas (o que se prevé tomar) para garantizar el cumplimiento;

xxvi. grado de acatamiento de los requisitos correspondientes al Plan de
Gestion Ambiental y Social (PGAS)/Plan de Mejoramiento de Servicios
Ecosistémicos (PMSE): declaracion de cumplimiento y medidas tomadas (o
que se prevé tomar) para garantizar el cumplimiento;

xxvii. otras problemdticas que aun no se hayan resuelto de meses anteriores
relativas a cuestiones ambientales y sociales: persistencia de violaciones, fallas
en los equipos, falta de cubiertas para los vehiculos, derrames no resueltos,



indemnizaciones, problemas inherentes a las voladuras, etc. (incluir
referencias cruzadas a otfras secciones, si fuera necesario);



Seccion IV. Condiciones Especiales del Contrato

A. Disposiciones Generales

CGC 1.1 (d)

La Institucidn Financiera es Banco Mundial

CGC 1.1 (1)

El Contratante es Gobierno Autdnomo Descentralizado de la
Provincia del Guayas.

CGC 1.1 (v)

La Fecha Prevista de Terminacion de la totalidad de la Obra es:

Trescientos (300) dias desde la Fecha de Inicio.

CGC 1.1 (y) | El Gerente del Proyecto es: el Fiscalizador de la Obra.

CGC 1.1 El Sitio de la Obra estd ubicado en los cantones Guayaquil y Playas

(aa) de la Provincia del Guayas y estd definida en los planos de
construccion, que forman parte del expediente técnico.

CGC 1.1 La Fecha de Inicio es contados a partir del siguiente dia de la firma

(dd) del Contrato y noftificado por el Administrador del Contrato el
Inicio de la Obra. El plazo de ejecucion se determinard en dias
calendario.

CGC 1.1 La obra consiste en la Rehabilitacion De La Via San Antonio - San

(hh) Miguel, En Los Cantones Guayaquil Y Playas De La Provincia Del
Guayas.

CGC 2.2 Las secciones de las Obras con fechas de terminacion distintas a las
de la totalidad de las Obras son: NO APLICA

CGC 2.3 (i) Los siguientes documentos también forman parte integral del
Contrato: ESTUDIOS, PLANOS, OFERTA Y DEMAS DOCUMENTOS QUE
FORMAN PARTE DEL PROCESO DE ADQUISICION, que los oferentes
podrdn descargar a tfravés del siguiente link:
https://guayas.gob.ec/vias-rurales-resilientes-en-la-provincia-del-
quayas-banco-mundial/contrataciones-documentos/
Referencia: Obra San Antonio-San Miguel

CGC 3.1 El idioma en que deben redactarse los documentos del Contrato
es: espanol/Castellano
La ley que gobierna el Contrato es la ley de la RepuUblica del
Ecuador.

CGC 5.1 El Gerente del Proyecto NO PODRA delegar alguno de sus deberes
y responsabilidades.

CGC 8.1 Lista de Otros Conftratistas: NO APLICA.

CGC 13.1 Las coberturas minimas de seguros y los deducibles serdn:

(a) para pérdida o dano de la Obra, Planta y Materiales: 100% del
valor total del contrato, franquicia o deducible no mayor al 15%
del monto del contrato.



https://guayas.gob.ec/vias-rurales-resilientes-en-la-provincia-del-guayas-banco-mundial/contrataciones-documentos/
https://guayas.gob.ec/vias-rurales-resilientes-en-la-provincia-del-guayas-banco-mundial/contrataciones-documentos/

(b) para pérdida o dano de equipos: A cargo del Contratista.
(c) para lesiones personal o muerte:

(j de los empleados del Confratista: Por lo menos el
equivalente al minimo de las compensaciones exigidas en
la ley del pais del Contratante por seguro de vida, salud,
accidentes, viajes u otro seguro sea apropiado.

(ii) de ofras personas: Por lo menos el equivalente al
minimo de las compensaciones exigidas en la ley del pais
del Contratante.

CGC 14.1

Los Informes de Investigacion del Sitio de la Obra son: los Planos y
las Especificaciones Técnicas, y demds documentos entregados
por el administrador de contrato de la obra.

CGC 20.1

La(s) fecha(s) de Toma de Posesion del Sitio de las Obras sera(n):

Mdximo freinta (30) dias calendario contados a partir a partir del
siguiente dia de la firma del Contrato y notificado por el
Administrador del Contrato el Inicio de la Obra.

CGC 231y
CGC 23.2

Para efectos del presente Contrato, cuando se haga referencia al
“Conciliador” conforme a lo establecido en la cldusula 23 de las
Condiciones Generales del Confrato, se entenderd que dicho
mecanismo corresponde a la mediacion prevista en la Ley de
Arbitraje y Mediacion del Ecuador, de acuerdo con lo dispuesto en
su articulo 55, el cual equipara los términos “mediacion” y en tall
virtud, el Conciliador deberd ser designado por el Centro de
Mediaciéon de la Procuraduria General del Estado. Las partes
deberdn acudir a este centro para la designacion y conduccion
del proceso de conciliacion previa a cualquier solicitud de arbitraje.
Los costos asociados a esta etapa serdn compartidos por partes
igudles, salvo acuerdo distinto entre ellas.

CGC 243

Los honorarios y gastos reembolsables pagaderos al Conciliador
serdn: determinados por los aranceles de la instancia
correspondiente.

CGC 244

En caso de que surjan divergencias o confroversias suscitadas
sobre el cumplimiento, interpretacion y ejecucién del presente
contrato, no se lograre un acuerdo directo entre las partes, éstas
renuncian expresamente a la jurisdiccion ordinaria y se someten
a los mecanismos alternativos de resolucion de conflictos
previstos en la Ley de Arbitraje y Mediacion de la Republica del
Ecuador, al reglamento de funcionamiento del centro de




mediacién de la Procuraduria General del Estado y a las
siguientes normas:

Q. Previamente a iniciar el tramite del arbitraje, las partes
someterdn la controversia a una conciliacion extrajudicial o
mediacion para lograr un acuerdo mutuamente satisfactorio;

b. En el evento de que el conflcto no fuere resuelto
mediante la conciliacidon extrajudicial o mediacion, las partes
se someten a arbitraje administrado por el Centro de
Mediaciéon de la Procuraduria General del Estado. El Tribunal
estard conformado por tres darbitros principales y un alterno, y
serdn seleccionados de la siguiente forma: cada una de las
partes, en el término de cinco (5) dias contados desde la
citacion de la demanda arbitral, elegird su drbitro de la lista
oficial proporcionada por el centfro de arbitraje y mediacion, y
los dos arbitros elegidos, en el mismo término de cinco (5) dias
escogerdn al tercer arbitro, quien presidird el Tribunal, y al
Arbitro alterno.

El tercer arbitro y el drbitro alterno serdn seleccionados de la lista
oficial proporcionada por el centro de arbitraje y mediacion, y
el término para su designacion se contard a partir de la fecha
en que los drbitros nombrados por las partes hayan
manifestado por escrito su aceptacion de desempenar el
cargo. En el evento en que alguna de las partes, o los drbitros
designados por éstas, no efectuaren las designaciones que les
corresponden dentro del término previsto, éstas se efectuardn
por sorteo, a pedido de cualquiera de las partes, conforme lo
establece el inciso quinto del articulo 16 de la Ley de Arbitraje
y Mediacion;

C. Las partes autorizan al Tribunal Arbitral para que ordene y
disponga medidas cautelares que procedan y se ajusten a la
normativa procesal ecuatoriana, y para la ejecucion de tales
medidas; el Tribunal solicitard el auxilio de funcionarios
publicos, judiciales, policiales y administrativos que sean
necesarios, sin tfener que recurrir a juez ordinario alguno;

d. El laudo que expida el Tribunal Arbitral deberd fundarse en
derecho y por consiguiente sujetarse al contrato, alaley, alos
principios universales del derecho, a la jurisprudencia y a la
doctring;




e. Las partes se obligan a acatar el laudo arbitral que se
expida;

f.Los costos y gastos arbitrales que genere el proceso arbitral
serdn cubiertos por el demandante;

0. El lugar del arbitraje serd en la ciudad de Guayaquil, en
las instalaciones del centro de mediacion de la Procuraduria
General del Estado y su tramitacion serd confidencial;

h. Si el Tribunal Arbitral declarara que no tiene competencia
para resolver la contfroversia, ésta se someterd al
procedimiento establecido en el Codigo Orgdnico General de
Procesos, siendo competente para conocer y resolver la
contfroversia el Tribunal Distrital de lo Contencioso
Administrativo que ejerce jurisdiccion en el domicilio de la
enfidad contratante. Para tal efecto, el Tribunal Arbitral
deberd conocer y resolver en la audiencia de sustanciacion
todas las excepciones previas que la parte demandada haya
propuesto en su escrito de contestaciéon a la demanda, con
excepcion de aquellas que se refieran a la caducidad y
prescripcion que serdn resueltas en el laudo arbitral;

i. EI Consultor renuncia a utilizar la via diplomdtica para todo
reclamo relacionado con este contrato. Si el Consultor
incumpliere este compromiso, la contratante podrd dar por
terminado unilateralmente el confrato y hard efectiva las
garantias; vy,

j. La legislacion aplicable a este contrato es la ecuatoriana. En
consecuencia, el Consultor declara conocer el ordenamiento
juridico ecuatoriano y, por lo tanto, se entiende incorporado el
mismo en todo lo que sea aplicable al presente contrato.

B. Control de Plazos




CGC 25.1 El Contratista presentard un Programa para la aprobacion del
Gerente del Proyecto (Fiscalizador) dentro de 15 (quince) dias
calendario a partir de la fecha del inicio de |la obra.

CGC 253 Los plazos entre cada actualizacion del Programa serdn: los
senalados por el Gerente del Proyecto.

Si el Contratista no presenta el Programa actualizado dentro del
plazo indicado, el Gerente del Proyecto podrd retener del
siguiente pago de la planila de avance de obra la suma
correspondiente al 10% de esa planilla; y, continuar reteniendo
dicho valor en cada solicitud de pago subsiguiente hasta la
enfrega y aprobacion del Programa actualizado.

C. Control de la Calidad

CGC 33.1 El Periodo de Responsabilidad por Defectos es: ciento ochenta
(180) dias calendario, contados a partir de la fecha del acta de
entrega recepcioén Provisional de la Obra.

El Periodo de Responsabilidad por Defectos se prorrogard
mientras queden defectos por corregir.
D. Control de Costos

CGC 35 El Contrato es un contrato “basado en la medicion de cantidades
de obra”

CGC 43.1 Los pagos se realizardn en la moneda del Pais del Contratante:
dolares de los Estados Unidos de América.

CGC 441 No Aplica
(El ajuste de precios aplica sélo para contfratos cuyo plazo de
ejecucion sea mayor a 18 meses. En caso de aplicar ajuste de
precios, incluir aqui o en anexo a las CEC la informaciéon para la
formula respectiva).

CGC 45.1 La retencién sera del 10% de cada pago.

CGC 46.1 El monto de la indemnizacion por danos y perjuicios para la
totalidad de las Obras es del 0,1 % del precio del Contrato por dia
de retraso.

El monto TOTAL de la indemnizacién por danos y perjuicios para la
totalidad de las Obras no podrd exceder el 10% (DIEZ POR CIENTO)
del precio del Contrato.

CGC 47.1 La bonificacion para la totalidad de las Obras es. NO APLICA




CGC 48.1

El pago por anticipo serd de:

20 % del Precio del Confrato y se pagard al Contratista a mds tardar
30 (freinta) dias después de la presentacion de: (i) la Garantia de
correcta inversion de Anficipo (o también llamada Garantia de
Buen Uso de Anticipo), y (i) un Plan de Inversion del Anficipo que
sea satisfactorio para el Contratante. La Garantia de Buen Uso de
Anticipo se presentard en la forma de garanfia a primer
requerimiento (garantfia bancaria o pdliza), con las caracteristicas
de renovable, irevocable y de ejecucion inmediata, a nombre del
Gobierno Auténomo Descentralizado Provincial del Guayas, con
vigencia hasta la Recepcion Provisional de la Obra.

El monto total del Anticipo, serd descontado en cada planilla de
avance en el mismo porcentaje del Anticipo.

CGC 49.1

El monto de la Garantia de Cumplimiento es:

Siete por ciento (7%) del monto total del Contrato suscrito. La
Garantia de Cumplimiento se presentard en la forma de una
garanfia a primer requerimiento 6 poliza de seguro de caucion a
primer requerimiento, renovable, irrevocable y de ejecucion
inmediata, a nombre de la entidad contratante, con vigencia
hasta larecepcion definitiva de la obra, es decir hasta la suscripcion
del acta de entrega recepcion definitiva.

E. Terminacion del Contrato

CGC 55.1

Los Manuales de operacion y mantenimiento deberdn presentarse
a mds tardar:

30 (ireinta) dias antes de la fecha de la terminacién de obras,
incluyendo el plan de mantenimiento.

Los planos actualizados finales deberdn presentarse a mds tardar:

30 (treinta) dias posteriores a la fecha de terminacion de las obras.

CGC 55.2

La suma que se retendrd por no cumplir con la presentacion de los
planos actualizados finales y/o los manuales de operacion vy
mantenimiento en la fecha establecida en las CGC 58.1 es de:

0,5% del precio final del contrato. en vista de ser una obligacién
confractual; mientras no se entregue esta documentaciéon, no se
liberard la garantia de cumplimiento de contrato.




CGC 58.1

El porcentaje que se aplicard al valor de las Obras no terminadas, y
que representa lo que le costaria adicionalmente al Contratante su
terminacion es 15%.




Seccion V. Memoria Descriptiva, Planos y Especificaciones Técnicas
1. Memoria Descriptiva de la Obra
2. Listado de Planos
3. Especificaciones Técnicas

4, Especificaciones Técnicas Ambientales



1. Memoria Descriptiva de la Obra

1.1.0bjetivo General

Ejecutar la obra del proyecto “Rehabilitacion de la via San Antonio - San Miguel, en los
cantones Guayaquil y Playas de la provincia del Guayas”, mediante la contfratacion
de una empresa constructora que garantice la ejecucion de los tfrabajos conforme a
los disenos definitivos aprobados, especificaciones técnicas, cronograma de
ejecucion, recomendaciones del proyectista y la normativa técnica, ambiental, laboral
y de seguridad vial vigente.

1.2.Objetivos Especificos

>

Ejecutar las obras de rehabilitacion del proyecto conforme a los disenos
definitivos, especificaciones técnicas, planos aprobados y el cronograma
contractual establecido.

Garantizar el cumplimiento de las normativas técnicas, asi como de los
estGndares ambientales, de seguridad vial, salud ocupacional y legislacion
laboral aplicable durante todas las fases del proceso constructivo.

Mejorar las condiciones de movilidad, accesibilidad y seguridad vial en el
corredor intervenido, contribuyendo a la reducciéon de tfiempos de viaje, costos
operativos de transporte y riesgos asociados a la siniestralidad vial.

Asegurar la funcionalidad, capacidad estructural y la vida Util de la
infraestructura, mediante el empleo de materiales cerfificados, procesos
constructivos controlados y prdcticas que respondan a los principios de
sostenibilidad técnica y econdmica.

Coordinar con las autoridades locales y comunidades, con el fin de minimizar
impactos negativos y asegurar la aceptacion social del proyecto.

1.3.Breve Descripcion de la Obra:

El proyecto denominado "Rehabilitacion de la Via San Antonio - San Miguel, en
los cantones Guayaquil y Playas, provincia del Guayas" tiene como finalidad la
recuperacion integral de la infraestructura vial, con el objetivo de fortalecer la
conectividad y garantizar condiciones de trdnsito mds seguras y eficientes para
los usuarios de esta importante arteria de comunicacion.

El sitio de implementacion del proyecto (ubicacion geogrdfica). El Proyecto se
encuentra ubicado en el sector noreste del Cantdn Playas y al suroeste del
Canton Guayaquil.

ABSC. O PUN. ESTE NORTE DESCRIPCION
0+000.00 9719967.050 568018.744 INICIO DE PROYECTO SECTOR SAN ANTONIO
GPS1 SA-SM | 9719918.659 568052.708 | PUNTO DE CONTROL GPS 1 EN SAN ANTONIO
7+560.00 9718113.772 574810.173 FIN PROYECTO, SALIDA PUENTE SAN MIGUEL
GPS18 SA-SM | 9718137.553 574761.359 PUNTO DE CONTROL GPS 18 EN SAN MIGUEL




Figura 1.- Rehabilitacion de la Via San Antonio - San Miguel, en los cantones Guayaquil

y Playas, provincia del Guayas.

El proyecto comprende varias etapas de trabajo. Inicialmente, se realizardn
obras preliminares que incluyen el desbroce vy limpieza del terreno, asi como la
demolicidén de las estructuras actuales que no cumplen con los estdndares de
seguridad requeridos. A continuacion, se llevard a cabo el movimiento de tierra,
que abarca la excavacion sin clasificacion y la disposicion del material
excavado, ademdads de la colocacion de material de préstamo para la nivelacion
y conformacion de la via y de los accesos al puente.

Clase de via

De acuerdo con los requerimientos del presente proyecto, y considerando tanto
el frafico actual y proyectado como la velocidad de diseno, esta via puede
clasificarse como una Carretera Clase lll en terreno llano, conforme a las Normas
Recomendables establecidas en el Manual del Ministerio de Transporte y Obras
PuUblicas. Su funcidon principal es garantizar la movilidad y seguridad de los
usuarios.

Disenos Estructurales

Considerando que el estudio estructural se fundamenta en los estudios
topogrdfico, de trazado vial, hidrdulico y geotécnico, y una vez definidos los
pardmetros mas relevantes de cada especialidad, se procedid a desarrollar el
proyecto estructural analizando la luz éptima de la estructura requerida para
salvar el cruce del rio y adaptarse a las cotas de rasante establecidas al inicio y
final de las obras de arte mayor y menor. Dado que el trazado vial cruza el rio de
forma diagonal y presenta una pendiente longitudinal practicamente horizontal,
se determind una luz de 50,00 m para el puente, garantizando asi el
cumplimiento de los criterios hidrdulicos, geotécnicos y de alineamiento vial. El
nuevo puente tendrd una longitud de 50,00 m y se ubicard a una cota de rasante
de 12,00 m.s.n.m., con un ancho total de corona de 13,50 m, que incluye un carril



de 6,70 m, espaldones de 2,00 my aceras de 1,00 m a cada lado, incorporando
pasarelas peatonales dentro del mismo perfil fransversal.

Proteccidn Hidrdulica

Para salvar el cruce del rio San Miguel se ha definido una luz estructural de 50,00
m, en concordancia con las recomendaciones del estudio hidroldgico-hidrdulico
y las condiciones particulares del proyecto. El rio San Miguel, ubicado en la zona
limitrofe entre los cantones Guayas y General Villamil, forma parte de una
cuenca hidrografica extensa, con un drea de drenaje aproximada de 150,00 km?
(15.000 ha), y recibe aportes significativos de afluentes como los rios Grande, San
Juan, entre otros. Asimismo, a lo largo del trazado vial se identifican nueve
alcantarillas existentes, las cuales, segun el andlisis hidroldgico de la zona, serdn
objeto de intervencion: algunas se mejorardn y otras deberdn ser reemplazadas
o complementadas con nuevas estructuras, clasificadas como alcantarillas de
alivio, con el fin de optimizar el drenagje transversal y garantizar la funcionalidad
hidraulica del sistema vial.

Instalaciones Eléctricas

Los frabajos eléctricos incluyen la reubicacion de postes de alumbrado publico,
la colocacion de postes de hormigon, la instalacion de tfransformadores de 50
kVA, luminarias LED y equipos de control con sistema de telegestion, necesarios
para el funcionamiento nocturno.

Plan de Manejo Ambiental

El proyecto contempla la implementacion de un Programa de Manejo
Ambiental, que incluye medidas para el control de polvo, monitoreo de niveles
de ruido, gestion adecuada de residuos de construccion, andilisis fisicoquimico
de la calidad del agua, asi como la instalacion de baterias sanitarias portatiles
destinados al personal en obra. Adicionalmente, se ejecutard la senalizacion
horizontal y vertical en la infraestructura vial y en las zonas de intervencion, con
el objetivo de garantizar condiciones 6ptimas de seguridad durante la fase
constructiva y en la operacion posterior de la via.



2. listado de Planos

Se anexa en la publicacion los plono,s de los dis,eﬁos definitivos necesarios para
la realizar el proyecto “REHABILITACION DE LA VIA SAN ANTONIO - SAN MIGUEL,
EN LOS CANTONES GUAYAQUIL Y PLAYAS DE LA PROVINCIA DEL GUAYAS".



3. Especificaciones Técnicas

Se anexan los documentos correspondientes a las especificaciones
técnica en la publicacion del proceso de adquisicion.



4. Especificaciones Técnicas Ambientales

Se adjunta en la publicaciéon del proceso el Plan de Gestion Ambiental y
Social complementario y sus anexos, que es el instrumento donde se
describen las diferentes acciones, procedimientos y buenas prdcticas
ambientales conforme el marco legal nacional y los ESTANDARES
AMBIENTALES Y SOCIALES del Marco Ambiental y Social de Banco Mundial;
con el objetivo de prevenir, mitigar y compensar los impactos que se
generen por el desarrollo de la actividades del proyecto “REHABILITACION
DE LA VIA SAN ANTONIO - SAN MIGUEL, EN LOS CANTONES GUAYAQUIL Y
PLAYAS DE LA PROVINCIA DEL GUAYAS".



Seccion VI. Formularios del Contrato

Esta Seccion contiene formularios que una vez completados, serdn parte infegral
del Contrato. Los Formularios de Garantia de Cumplimiento y de Pago por
Anticipo deben ser completados Unicamente por el Oferente Ganador, después
de haber sido adjudicado el Contrato.

indice de Formularios

Formulario de Nofificacion de la Intenciéon de Adjudicar el Contrato
Carta de Aceptacion

Convenio

Garantia de Cumplimiento

Garantia Bancaria por Pago de Anticipo



Formulario de Nofificacién de la Intencion de Adjudicar el Contrato

[Esta Notificacion de Intencién de Adjudicacion serd enviada a cada Oferente
que haya presentado una Oferta.]

[Enviar esta Notificacion al Representante Autorizado del Oferente nombrado en
el Formulario de Informacién del Oferente]

A la atencién del Representante Autorizado del Oferente
Nombre: [insértese el nombre del Representante Autorizado]
Direccidn: [indicar la direccidon del Representante Autorizado]

NUmeros de teléfono / fax: [insertar los nUmeros de teléfono / fax del
Representante Autorizado]

Direccidn de correo electronico: [insertar direccion de correo electréonico del
Representante Autorizado]

[IMPORTANTE: insertar la fecha en que esta Nofificacion se transmite a los
Oferentes. La Notificacion debe enviarse a todos los Oferentes simultdneamente.
Esto significa en la misma fecha y lo mds cerca posible al mismo tiempo.]

FECHA DE TRANSMISION: Esta notificacion se envia por: [correo electronico / fax]
el [fecha] (hora local)

Notificacion de Intencion de Adjudicacion

Contratante: [insertar el nombre del Contratante]

Proyecto: [insertar nombre del proyecto]

Titulo del contrato: [indicar el nombre del contfrato]

Pais: [insertar el pais donde se emite la SDO]

NUmero de préstamo / numero de crédito / nOmero de donacién: [indicar el
numero de referencia del préstamo / crédito / donacion]

N° Convocatoria: [publicadaen ...........ccoceune.... ]

Esta Nofificacion de Intencién de Adjudicacion (la Notificacion) le notifica
nuestra decision de adjudicar el contrato anterior. La tfransmision de esta
Notificacidn comienza el Periodo de Suspensivo. Durante el Periodo Suspensivo
usted puede:

(a)solicitar una sesidon informativa en relacién con la evaluacion de su
Oferta,y /o

(b) presentar un reclamo sobre la adquisicidon en relacion con la decision
de adjudicar el contrato.



1. El Adjudicatario

Nombre: [ingresar el nombre del Oferente seleccionado]
Direccién: [ingresar la direccion del Oferente seleccionado]
Hed® ekl [ingresar el precio del Oferente ganador]
Contrato: 9 P Y

2. Otros Oferentes [INSTRUCCIONES: ingresar los nombres de todos los Oferentes
que presentaron una Oferta. Si se evalud el precio de la Oferta, incluya el precio
evaluado, asi como el precio de la Oferta leido en la apertura.]

Precio de la Precio Evaluado
Nombre del Oferente Oferta (si aplica)
lingrese el [ingrese el
[ingrese el nombre] precio de la ng
Oferta] precio evaluado]
lingrese el [ingrese el
[ingrese el nombre] precio de la ng
Ofertal] precio evaluado]
lingrese el [ingrese el
[ingrese el nombre] precio de la ng
Ofertal precio evaluado]
lingrese el [ingrese el
[ingrese el nombre] precio de la ng
Ofertal precio evaluado]
lingrese el [ingrese el
[ingrese el nombre] precio de la ng
Ofertal precio evaluado]

3. Razoén por la cual su oferta no tuvo éxito.

[INSTRUCCIONES: Indique la razén por la cual la Oferta de este Oferente no
tuvo éxito. NO incluya: (a) una comparacién punto por punto con la Oferta
de otro Oferente o (b) informacion que el Oferente indique como
confidencial en su Oferta.]

4. Como solicitar una sesion informativa



FECHA LIMITE: La fecha limite para solicitar una sesién informativa expira
a medianoche el [insertar fecha y hora local].

Usted puede solicitar una explicacion sobre los resultados de la evaluacion
de su Oferta. Si decide solicitar una explicacioén, su solicitud por escrito debe
hacerse dentro de los tres (3) Dias Habiles siguientes a la recepcion de esta
Notificacion de Intencién de Adjudicacion.

Proporcione el nombre del contrato, nUmero de referencia, nombre del
Oferente, detalles de contacto; y dirija la solicitud de explicacion asi:

Atenciodn: [indicar el nombre completo de la persona, si procede]
Titulo / posicion: [insertar titulo / posicién]
Agencia: [insértese el nombre del Contratante]

Direccion de correo electronico: [insertar direccidn de correo
electronico]

NUmero de fax: [insertar nUmero de fax] suprimir si no se utiliza

Si su solicitud de explicacion es recibida dentro del plazo de tres (3) Dias
Habiles, le proporcionaremos el informe dentro de los dos (02) Dias Habiles
siguientes a la recepcion de su solicitud. Si no pudiéramos proporcionar la
sesion informativa denfro de este periodo, el Periodo Suspensivo se
extenderd por dos (02) Dias Hdbiles después dela fecha en que se
proporciond la informacién. Si  esto sucede, le noftificaremos
y confirmaremos la fecha en que finalizard el Periodo Suspensivo extendido.

La explicacion puede ser por escrito, videoconferencia o en persona,
conforme usted lo requiera.

Si el plazo para solicitar un informe ha expirado, puede aun asi solicitar una
explicacion. En este caso, proporcionaremos la explicacion tan pronto
como sea posible, y normalmente no mds tarde de quince (15) Dias Habiles
desde la fecha de publicacion del Aviso de Adjudicacion del Contrato.

5. Como presentar una queja

Periodo: La reclamacion relacionada con la adquisicion que impugne la
decision de adjudicacion deberd presentarse antes de la medianoche, [se
indicard en el documento, de acuerdo a la fecha precisa].

Proporcione el nombre del contrato, niUmero de referencia, nombre del
Oferente, detalles de contacto; y dirija la queja relacionada con la
adquisiciéon asi:

Atencion: Ing. Lupe del Rocio Mosquera Pineda

Titulo / posicion: Directora de Compras PUblicas




Agencia: Gobierno Autbnomo Descentralizado Provincial del Guayas
Direccidon de correo electronico: compras.publicas@guayas.gob.ec;
con copia a adquisiciones.bom@gquayas.gob.ec

En este punto del proceso de adquisicion, puede presentar una queja
relacionada con la adquisicion impugnando la decision de adjudicar el
contrato. No es necesario que haya solicitado o recibido una explicacion
antes de presentar esta queja. Su queja debe ser presentada dentro del
Periodo Suspensivo y recibida por nosotros antes de que finalice el Periodo
Suspensivo.

Para mds informacion:

Para obtener mds informacioén, consulte Las Regulaciones de
Adquisiciones de los Prestatarios del IPF (Regulaciones de Adquisiciones)
(Anexo lll). Debe leer estas disposiciones antes de preparar y presentar su
queja. Ademds, la Guia del Banco Mundial "Como hacer una queja
relacionada con la adquisicidon” proporciona una explicacion Util del
proceso, asi como un ejemplo de carta de queja.

En resumen, hay cuatro requisitos esenciales:

1. Usted debe ser una 'parte interesada’. En este caso, significa un
Oferente que presentd una Oferta en este proceso de licitacion y
es el destinatario de una Notificacion de Intencion de
Adjudicacion.

2. Lareclamacioén sélo puede impugnar la decision de adjudicacion
del contrato.

3. Debe presentar la queja en el plazo indicado anteriormente.

4. Debe incluir, en su queja, toda la informaciéon requerida en las
Regulaciones de Adquisiciones (como se describe en el Anexo lll).

é. Periodo Suspensivo

FECHA LIMITE: El Plazo Suspensivo termina a medianoche el [se indicard en
el documento, de acuerdo a la fecha precisa]

El Periodo Suspensivo dura cinco (5) Dias Habiles después de la fecha de
transmision de esta Notificacion de Intencion de Adjudicacion.
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El Periodo Suspensivo puede extenderse como se indica en la Seccidén | de
la SDO.

Si fiene alguna pregunta sobre esta Notificacion, no dude en ponerse en
conftacto con Nosoftros.

En nombre del Contratante:

Nombre: Mgtr. Esthela Adelaida Criollo Pallazhco
Titulo / cargo: Jefe de la Unidad Ejecutora del Proyecto.
Teléfono: +593 — 983758574

E-mail: compras.publicas@guayas.gob.ec

con copia a adquisiciones.om@guayas.gob.ec
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Carta de Aceptacion
[en papel con membrete oficial del Confratante]
[Indique la fechd]
Al [Indique el nombre y la direccion del Oferente seleccionado]

Asunto: ........ [Indique el nUmero de identificacién y el titulo del Contrato]

La presente es para comunicarles que por este medio nuestra Entidad acepta su
Oferta con fecha .......... [indique la fecha] para la ejecucion del....... [indique
el nombre del Contrato y el nUmero de identificacion, tal como se emitié en el
Anexo de la Oferta], por el Monto Aceptado del Contfrato equivalente a
....... [indique el monto en cifras y en palabras] [indique la denominacion de la
moneda], con las correcciones y modificaciones efectuadas de conformidad
con las Instrucciones a los Oferentes.

Por este medio les solicitamos presentar la Garantia de Cumplimiento dentro de
los siguientes XXX dias (indicar los dias de acuerdo al sub numeral 11.9) de
conformidad con las Condiciones del Contrato, usando el Formulario para la
Garantia de Cumplimiento incluido en esta Seccion VI (Formularios del Contrato)
y los documentos establecidos en el sub numeral 11.6 del Documento de
Solicitud de Ofertas (SDO).

[Seleccione una de las siguientes opciones]

Aceptamos la designacion de profesional especializado en el tema de la
controversia, designado por la Cdmara de Comercio

No aceptamos la designacion de ................ [indigue el nombre del candidato
propuesto por el Oferente] como Conciliador, y mediante el envio de una copia
de esta Carta de Aceptaciona .......cceeeneee. [indique el nombre de la Autoridad

para el nombramiento], estamos por lo tanto solicitando a .......... [indique el



nombre], la Autoridad Nominadora, que nombre al Conciliador de conformidad
con la Subcldusulas 24.1 y 23.1de las CGC.

Firma Autorizada

Nombre y Cargo del Firmante:

Nombre de la Entidad:

Adjunto: Convenio



Convenio

Por cuanto el ....... [indique el did]........ de....... [indique el mes], de
........ [indique el ano] se ha ejecutado el PRESENTE CONVENIO entre
.......... [indique el nombre del Contratante] (en adelante denominado *“el
Contratante”) por una parte, y .......... [indique el nombre del Contratista] (en
adelante denominado “el Contratista”) por la ofra parte;

POR CUANTO el Contratante desea que el Confratista ejecute ......... [indique el
nombre y el nUmero de identificaciéon del contrato] (en adelante denominado
“las Obras”) y el Confratante ha aceptado la Carta de Oferta para la ejecucion y
terminaciéon de dichas Obras y la subsanacidon de cualquier defecto de las mismars;

Contratante y el Contratista acuerdan lo siguiente:

1. En este Convenio las palabras y expresiones tendrdan el mismo significado
que En este Convenio las palabras y expresiones tendrdn el mismo
significado que respectivamente se les ha asignado en las Condiciones del
Contrato a las que se hace referencia en adelante.

2. Los siguientes documentos deberdn ser considerados parte integral de
este Convenio. Este Convenio prevalecerd sobre cualquier ofro
documento del Contrato.

Q. La Carta de Aceptacion de la Oferta

b. Carta de Oferta

C. Las enmiendas No. [indique los nUmeros de las enmiendas si aplical]
d. Las Condiciones Especiales del Contrato;

e. Las Condiciones Generales del Contrato;

f. Las Especificaciones Técnicas

g. Lista de Cantidades (o Programa de Actividades, si se trata de un

contrato por suma global); y

h.  Cualquier ofro documento que en las CEC se especifigue que forma
parte integral del Contrato.

3. Enretribucion alos pagos que el Contratante hard al Contratista como
en lo sucesivo se menciona, el Confratista por este medio se
compromete con el Contratante a ejecutar y completar las Obras y a



subsanar cualquier defecto de las mismas de conformidad en todo
respecto con las disposiciones del Contrato.

4. El Contratante por este medio se compromete a pagar al Contratista
como refribucion por la ejecucion y terminacion de las Obras y la
subsanacion de sus defectos, el Precio del Contrato o aquellas sumas
que resulten pagaderas bajo las disposiciones del Contrato en el plazo
y en la forma establecidas en éste.

En TESTIMONIO de lo cual las partes han ejecutado el presente Convenio sujeto
a las regulaciones de ....[Nombre del pais Prestatario]... en el dia, mes y ano
antes indicados.

Firmado, por: .....ccceeeeeinnnn.. FiIrmado, POr: ..o,

por y en representacion del Confratante pory en representacion del
Contratante

en presenciade: ........o.ou..... en presenciade: ........o.eu..n..

Testigo, Nombre, Firma, Direccién, Fecha Testigo, Nombre, Firma, Direccion,
Fecha



Garantia de Cumplimiento
(En la forma de Garantia a Primer Requerimiento o Péliza de Seguro de Caucién
a Primer Requerimiento)

[Nombre del Banco 6 Aseguradoraq, y la direcciéon de la sucursal que emite la
garantia]

Beneficiario: ...l [indigue el nombre y Ila direccién del

Contratante]...............

Fecha:

Garantia de Cumplimiento No

Se nos ha informado que ............. [indique el nombre del Contratista]............. (en
adelante denominado *“el Conftratfista”) ha celebrado el Contrato
NO...oovevennenn. [indique el nOmero referencial del Contrato].......... de fecha
............................ con su entidad para la ejecucion de .................[indique el

nombre del Contrato y una breve descripcion de las Obras] en adelante “el
Contrato”).

Asi mismo, entendemos que, de acuerdo con las condiciones del Contrato, se
requiere una Garantia de Cumplimiento.

A solicitud del Contratista, nosotros............. [indique el nombre del Banco o
Aseguradora] por este medio nos obligamos irrevocablemente a pagar a su
enfidad una suma o sumas, que no exceda(n) un monto totalde ............ [indique

la cifra en nimeros y palabras],'la cual serd pagada por nosotros en los tipos y
proporciones de monedas en las cuales el Contrato ha de ser pagado, al recibo
en nuestras oficinas de su primera solicitud por escrito, acompanada de una
comunicacion escrita que declare que el Contratista estd incurriendo en violacion
de sus obligaciones contraidas bajo las condiciones del Contrato sin que su
enfidad tenga que sustentar su demanda o la suma reclomada en ese sentido.

Esta Garantia expirard a mds tardar el [indicar el dia] dia de [indicar el mes] del
[indicar el ano],2, y cualquier solicitud de pago bajo esta Garantia deberd recibirse
en esta institucion en o antes de esta fecha.

'El Garante (banco) indicard el monto que representa el porcentaje del Precio del Contrato estipulado en el Contrato
denominada en la(s) moneda(s) del Contrato o en una moneda de libre convertibilidad aceptable al Contratante.
y P



Esta Garantia esta sujeta a las Reglas uniformes de la CCl relativas a las garantias
pagaderas contra primera solicitud  (Uniform Rules for Demand Guarantees),
Publicacion del CCI No. 758. (ICC, por sus siglas en inglés) con excepcion del
parrafo (ii) del sub articulo 20(a).

[Sello y Firma(s) del Banco o Aseguradorq]

Nofta: los textos en itdlicas tienen el Unico propdsito de guiar a quién prepare
esta garantia y por lo tanto, no deben ser incluidos en la version final de este
documento.



Garantia por Pago de Anticipo
(En la forma de Garantia Bancaria a Primer Requerimiento)

[Nombre del Banco, y la direccion de la sucursal que emite la garantia]

Beneficiario: ...l [indique el nombre y la direccion del
Contratante]...............

Fecha:

Garantia por pago Anticipo No
Se nos ha informado que ...... [nombre del Contratista] (en adelante denominado
“el Confratista”) ha celebrado con ustedes el confrato No. ..... [nOUmero de
referencia del contrato] de fecha ........ [indique la fecha del contrato], para la

ejecucion de [indique el nombre del contrato y una breve descripcion de las
Obras] (en adelante denominado “el Contrato”).

Asi mismo, entendemos que, de acuerdo con las condiciones del Contrato, se
dard al Conftratista un anficipo por una suma de.... [indique la suma y moneda en
cifras]s.......... ([moneda en palabras] confra una garantia por pago de anticipo
por la suma o sumas indicada(s) a continuacion.

A solicitud del Contratista, nosotros....... [indique el nombre del Banco] por medio
del presente instrumento nos obligamos irrevocablemente a pagarles a ustedes
una suma o sumas, que no excedan en total............... [indique la) suma y moneda
en cifras y en palabras].......... (Imoneda en palabras] contra el recibo de su
primera solicitud por escrito, declarando que el Contratista estd en violacion de
sus obligaciones en virtud del Contrato, porque el Contratista ha utilizado el pago
de anficipo para otros fines que los estipulados para la ejecucion de las Obras.

Como condicidon para presentar cualquier reclamo y hacer efectiva esta garantia,
el referido pago mencionado arriba deber haber sido recibido por el Contratista
en su cuenta numero....... [indique el nUmero de la cuenta] en el [indique el
nombre y direccién del banco].

El monto mdaximo de esta garantia se reducird progresivamente a medida que el
monto del anticipo es reembolsado por el Contratista segun se indique en las
copias de los estados de cuenta de pago periddicos o certificados de pago que

3

El Garante deberd indique una suma representativa de la suma del Pago por Adelanto, y denominada en cualquiera de
las monedas del Pago por Anticipo como se estipula en el Contrato o en una moneda de libre convertibilidad aceptable
al Comprador.



se nos presenten. Esta garantia expirard, a mdas tardar, al recibo en nuestra
instifucion de una copia del Certificado de Pago Interino indicando que el
ochenta (80) por ciento del Precio del Contrato ha sido certificado para pago, o
en el [indique el nUmero] dia del ...... [indique el mes] de .... [indique el ano]-.....,
lo que ocurra primero. Por lo tanto, cualquier demanda de pago bajo esta
garantia deberd recibirse en esta oficina en o antes de esta fecha.

Esta garantia esta sujeta a los Reglas Uniformes de la CCl relativas a las garantias
pagaderas contra primera solicitud (Uniform Rules forDemandGuarantees), ICC
Publicacion No. 758.

[Sello y Firma(s) del Banco]

Indicar la fecha prevista de expiracion del Plazo de Cumplimiento. El Contratante deberd advertir

que en caso de una prérroga al plazo de cumplimiento del Contrato, el Contratante tendrd que
solicitar al Garante una extension de esta Garantia. Al preparar esta Garantia el Contratante pudiera
considerar agregar el siguiente texto en el Formulario, al final del penultimo pdrrafo: “Nosotros
convenimos en una sola extension de esta Garantia por un plazo no superior a [seis meses] [ un ano],
en respuesta a una solicitud por escrito del Contratante de dicha extensidon, la que nos serd

presentada antes de que expire la Garantia.”



Seccion VII. Politica del Banco: Practicas corruptas y fraudulentas

(La Seccidn VIl no debe ser modificada).

Normas para la Adquisicion de Bienes, Obras y Servicios Distintos de los de
Consultoria en el Marco de Préstamos del BIRF y Créditos y Donaciones de la AIF
por Prestatarios del Banco Mundial, con fecha de enero de 2011:

“Fraude y Corrupcion:

1.16 El Banco exige que los Prestatarios (incluidos los beneficiarios de préstamos
concedidos por el Banco), los Oferentes, los proveedores, los contratistas y
sus agentes (hayan sido declarados o no), los subcontratistas, los
subconsultores, los prestadores de servicios o los proveedores, y su respectivo
personal, observen las mds estrictas normas de ética durante el proceso de
adquisiciones y la ejecucion de contratos financiados por el Banco'?. Para
dar cumplimiento a esta politica, el Banco:

a) Define de la siguiente manera, a los efectos de esta disposicion, las
expresiones que se indican a continuacion:

i) Por “prdctica corrupta” se entiende el ofrecimiento, la entrega, la
recepcion o la solicitud, ya sea directa o indirectamente, de
cualqguier objeto de valor a cambio de influir indebidamente en la
actuacién de ofra parte20,

i)  "Por “practica fraudulenta” se entiende cualquier accion u
omision, incluida una declaracion enganosa, que a sabiendas o
temerariamente induzca o intente inducir a error a una persona
con el propdsito de obtener un beneficio financiero o de ofra
indole, o de eludir una obligacién?!.

19 En este contexto, se considera inadecuada cualquier medida para ejercer influencia en el
proceso de adquisiciones o la ejecucion del contrato a fin de obtener una ventaja indebida.

20 A los efectos de este inciso, "ofra parte” se refiere a un funcionario puUblico que
desempernie funciones relacionadas con el proceso de adquisiciones o la ejecucidén de un
contrato. En este contexto, “funcionario publico” incluye al personal del Banco Mundial y a
empleados de otras organizaciones encargadas de tomar o revisar decisiones inherentes a las
adquisiciones.

21 A los fines de este inciso, “parte” se refiere a un funcionario puUblico; los términos
“beneficio” y “obligacién” se relacionan con el proceso de adquisiciones o la ejecucidén de un
contrato; y la "accién u omision” tiene como fin influenciar el proceso de adquisiciones o la
ejecucion de un contrato.



i)  Por “practica de colusidon” se entiende un arreglo de dos o mas
partes diseshado para lograr un propodsito inapropiado, incluyendo
influenciar de manera inapropiada las acciones de ofra parte22,

iv) Por*prdctica coercitiva” se entiende el dano o las amenazas para
danar, directa o indirectamente, a cualquier parte, o las
propiedades de una persona, con el fin de influenciar de manera
inapropiada sus actuaciones?s,

v)  Por “prdctica de obstruccion” se enfiende

aa) la destruccion, falsificacion, alteracidon u ocultamiento
deliberados de pruebas importantes para la investigacion, o
formulacion de declaraciones falsas a los investigadores con
la intencidn de impedir sustancialmente una investigacion
del Banco referente a acusaciones sobre prdcticas corruptas,
fraudulentas, coercitivas o de colusidon; 0 amenaza, acoso o
infimidacion de una parte con el propdsito de impedir que
dicha parte revele lo que sabe acerca de asuntos pertinentes
a la investigacion, o que lleve adelante la investigacion;

bb) acciones con la intencidn de impedir sustancialmente el
ejercicio de los derechos del Banco de realizar auditorias o
acceder a informacién conforme al pdrrafo 1.16€) a
continuacion.

b) Rechazard toda propuesta de adjudicacion si determina que el
Oferente seleccionado para dicha adjudicacién, o cualquiera de los
miembros de su personal, o sus agentes, o sus subcontratistas,
subconsultores, prestadores de servicios, proveedores o sus respectivos
empleados han participado, directa o indirectamente, en prdcticas
corruptas, fraudulentas, coercitivas, de colusion o de obstruccion para
competir por el contrato de que se trate.

c) Declarard viciada la adquisicion viciada y anulard la parte del
préstamo asignada a un contrato si en cualguier momento determina
que los representantes del Prestatario o de un beneficiario de alguna
parte de los fondos del préstamo han participado en prdcticas
corruptas, fraudulentas, coercitivas, de colusion o de obstruccion

22 A los fines de este inciso, el término “partes” se refiere a los participantes del proceso de
adquisiciones (incluidos los funcionarios publicos) que intenten, ya sea por sus propios medios o a
fravés de ofra persona o entidad que no participen en el proceso de adquisiciones o de
seleccion, simular una competencia o establecer precios de Oferta a niveles artificiales y no
competitivos, o estar al tanto de los precios de la Oferta del ofro o de otras condiciones
relacionadas.

2 A los fines de este inciso, “parte” se refiere a un participante del proceso de
adquisiciones o la ejecucién de un contrato.



durante las adquisiciones o la ejecucion del contrato en cuestion, sin
que el Prestatario haya adoptado medidas oportunas y apropiadas
que el Banco considere satisfactorias para corregir la situaciéon cuando
estas ocurrieron, incluyendo no informar al Banco oportunamente al
momento en que se fomd conocimiento de dichas practicas.

d) Sancionard a una firma o persona, en cualquier momento, de
conformidad con el régimen de sanciones vigente del Banco?4,
incluyendo declarar a dicha firma o persona inadmisible publicamente,
en forma indefinida o durante un periodo determinado para lo
siguiente: i) obtener la adjudicacion de un contrato financiado por el
Banco; y ii) ser nominada?s,

e) Requerirdlainclusion enlos documentos de licitacion y en los contratos
financiados por préstamos del Banco de una cldusula que exija que
Oferentes, proveedores y contratistas, y sus respectivos subcontratistas,
agentes, personal, consultores, prestadores de servicios o proveedores,
permitan que el Banco inspeccione todas sus cuentas, registros y otros
documentos relacionados con la presentacion de ofertas y la
egjecucion de confratos, y que sean examinados por auditores
designados por el Banco”.

24 Una firma o persona podrd ser declarada inelegible para obtener la adjudicacién de un
contrato financiado por el Banco: i) tras la finalizacion de los procedimientos de sanciones del
Banco de acuerdo con sus régimen de sanciones vigentes que incluye, entre otras medidas, la
inhabilitacién cruzada acordada con otras Instituciones Financieras Internacionales (incluidos
Bancos Multilaterales de Desarrollo) y la aplicacién de procedimientos de sanciones para
adgquisiciones administrativas e institucionales del Grupo Banco Mundial en casos de fraude vy
corrupcioén; vy i) como resultado de una suspension temporal o suspensidon temporal anticipada
en relacion con un procedimiento de sanciones en curso. Consultar la nota al pie 14y el pdrrafo 8
del anexo 1 de estas Normas.

25 Un subcontratista, consultor, fabricante, proveedor o prestador de servicios nominado (se
utilizan diferentes nombres segin el documento de licitacién del que se trate) es uno que: i) ha
sido incluido por el Oferente en su solicitud de precalificacion u Oferta por aportar experiencia y
conocimientos técnicos especificos y esenciales que le permiten al Oferente cumplir con los
requisitos de calificacion para la Oferta particular; o i) ha sido designado por el Prestatario.



Seccion VIII. Paises Elegibles

Elegibilidad para el suministro de bienes, la contratacién de obras
y la prestacion de servicios en adquisiciones financiadas por el Banco

Para informacién de los Oferentes, en la actualidad las empresas, los bienes y los
servicios de los siguientes paises estan excluidos de este proceso de Licitacion:

“Ninguno”.
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