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SOLICITUD DE OFERTAS ABIERTA NACIONAL
Licitacion Nacional Un Solo Sobre

SDO N° EC-PREFGUAY AS-498815-CW-RFB

REHABILITACION DE LA VIA EL DESEO - LA INMACULADA - CRUCE BUENO, CANTON
YAGUACHI

La Republica de Ecuador ha recibido financiamiento del Banco Internacional de Reconstruccién y Fomento
(BIRF) en la forma de un préstamo, en adelante, el “Préstamo” para financiar el costo del Proyecto VIAS
RURALES RESILIENTES, y se propone utilizar parte de los fondos para efectuar los pagos estipulados en
el “REHABILITACION DE LA VIA EL DESEO - LA INMACULADA - CRUCE BUENO, CANTON
YAGUACHI”.

El Gobierno Auténomo Descentralizado Provincial del Guayas, invita ahora a los Licitantes elegibles a
presentar ofertas cerradas, conociendo la importancia de la comunicacion y el desarrollo de los diferentes
cantones y ciudades, considera de suma importancia la REHABILITACION DE LA VIA EL DESEO -
LA INMACULADA - CRUCE BUENO, CANTON YAGUACHI, dando un fuerte impulso al
mejoramiento de la vialidad para atender el crecimiento productivo y econdémico de la region. Al mismo

tiempo se contribuye al mejoramiento del nivel de vida de los habitantes del sector en lo social y econémico.

La adquisicion se efectuard conforme a los procedimientos de Solicitud de Ofertas con acceso al mercado
Nacional descritos en las Regulaciones de Adquisiciones para Prestatarios en Proyectos de Inversion

publicadas por el Banco Mundial, Séptima Edicion, Septiembre 2025.

Los licitantes elegibles que estén interesados podran obtener los documentos de solicitud de ofertas en la

siguiente pagina web institucional: https://quayas.gob.ec/vias-rurales-resilientes-en-la-provincia-del-

guayas-banco-mundial/contrataciones-documentos/

Los Licitantes podran formular solicitudes de aclaracion hasta el 28 de septiembre de 2026, las cuales
deberan  remitirse  exclusivamente  por correo  electronico a la  siguiente  direccién:

adquisiciones.om@quayas.gob.ec.

Las ofertas deberan hacerse llegar en sobre cerrado a la direccion indicada abajo, hasta las 14h00 del 05 de
noviembre de 2026. Las ofertas electronicas no seran permitidas. Las ofertas que se reciban fuera de plazo

seran rechazadas. Las ofertas se abriran una (01) hora después del cierre de presentacion de ofertas en

presencia de los representantes de los licitantes que deseen asistir en persona en la direccién indicada al final

de este llamado.

La direccion referida arriba es:

Luque 406 y Pichincha, Edificio Banco Park, piso 14, Sala de reuniones de la Unidad Ejecutora del Proyecto


https://guayas.gob.ec/vias-rurales-resilientes-en-la-provincia-del-guayas-banco-mundial/contrataciones-documentos/
https://guayas.gob.ec/vias-rurales-resilientes-en-la-provincia-del-guayas-banco-mundial/contrataciones-documentos/
mailto:adquisiciones.bm@guayas.gob.ec

del Banco Mundial

adquisiciones.om@gquayas.gob.ec

Atentamente,

Ing. Oscar Saab Adum
Director de Compras Pablicas
Delegado de la Maxima Autoridad del G.A.D. Provincial del Guayas segiin Art. 2 de la Resolucion No. PCG-
PG-2024-0034-R de fecha 15 de octubre de 2024
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Invitacion y datos basicos

El Gobierno Autonomo Descentralizado Provincial del Guayas, en lo sucesivo “El Contratante”, invita a los
oferentes elegibles a presentar ofertas para la ejecucion de las Obras especificadas en Seccién V, Memoria
Descriptiva, Planos, Lista de Cantidades y Especificaciones Técnicas, a ser contratadas mediante contrato basado
en la medicién de cantidades de obra.

El nombre e identificacion del Proceso es:,“REHABILITACION DE LA VIA EL DESEO - LA
INMACULADA - CRUCE BUENO, CANTON YAGUACHI”, cédigo del proceso: EC-PREFGUAYAS-
498815-CW-RFB

El presente contrato serd financiado con fondos provenientes del Préstamo IBRD-97220 del Banco Mundial, en
lo sucesivo “el Banco”, recibido por el Gobierno Auténomo Descentralizado Provincial del Guayas para solventar
el costo del Proyecto de VIAS RURALES RESILIENTES.

En estos Documentos “dia” significa dia calendario.

Fraude y Corrupcién

El Banco requiere el cumplimiento de sus politicas en materia de practicas corruptas y fraudulentas descritas en
la Seccién VII.

En virtud de esta politica, los Oferentes deberan permitir al Banco y requerir que lo permitan sus agentes (hayan
sido declarados 0 no), subcontratistas, subconsultores, prestadores de servicios o proveedores y su personal,
inspeccionar todas las cuentas, los archivos y otros documentos relativos a todo proceso de precalificacién,
presentacion de ofertas y cumplimiento contractual (en el caso de una adjudicacion), y permitir que ellos sean
auditados por auditores designados por el Banco.

Elegibilidad

El Banco permite a empresas e individuos elegibles de todos los paises ofrecer Bienes, Obras, Servicios de No-
Consultoria y Servicios de Consultoria para los proyectos que financia.

En las adquisiciones que el Banco financie en todo o en parte, el Prestatario no podra denegar la participacion de
un Oferente/Proponente/Consultor ni podra negar que se adjudique a éste un contrato por razones que no se
vinculen con alguno de los siguientes aspectos:

a. su capacidad y sus recursos para ejecutar con éxito el contrato, o

b. situaciones de conflicto de interés contempladas en los parrafos 3.14 a 3.17 de la Seccién 111 (Conflicto de
Interés) de las Regulaciones de Adquisiciones para Prestatarios en Proyectos de Inversién publicadas por
el Banco Mundial, séptima edicion, septiembre del 2025 (“Regulaciones de Adquisiciones”).

Conflicto de Interés

El Banco exige que las empresas y los individuos que participan en las adquisiciones correspondientes a
operaciones de financiamiento para proyectos de inversion no presenten conflictos de interés.

Los Oferentes no podran tener ningun conflicto de intereses. Para todo Oferente para quien se determine la
existencia de un conflicto de intereses su oferta serd rechazada. Podra considerarse que un Oferente tiene un
conflicto de interés a los efectos de este proceso licitatorio si el Oferente:

a) Controla de manera directa o indirecta a otro Oferente, es controlado de manera directa o indirecta por otro
Oferente o es controlado junto a otro Oferente por una entidad en comun.
b) Recibe o ha recibido algun subsidio directo o indirecto de otro Oferente.
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¢) Comparte el mismo representante legal con otro Oferente.

d) Posee una relacion con otro Oferente, directamente o a través de terceros en comun, que le permite influir en
la Oferta de otro Oferente o en las decisiones del Contratante en relacién con este proceso licitatorio.

e) Participa en mas de una oferta en este proceso licitatorio. Si un Oferente participa en méas de una Oferta, se
descalificaran todas las Ofertas en las que participa. Sin embargo, esta disposicion no restringe la inclusion
del mismo subcontratista en mas de una oferta.

f) Cualquiera de sus filiales ha participado como consultora en la preparacion del disefio o las especificaciones
técnicas de las obras que constituyen el objeto de la Oferta.

g) Cualquiera de sus filiales ha sido contratada (o se ha propuesto su contratacién) por el Contratante o por el
Prestatario como Ingeniero para la ejecucion del Contrato.

h) Proveerd bienes, obras y servicios distintos de los de consultoria resultantes de los servicios de consultoria, o
directamente relacionados con ellos, para la preparacién o ejecucion del proyecto especificado en este
Documento de Solicitud de Ofertas y que él haya provisto o que hayan sido provistos por cualquier filial que
controle de manera directa o indirecta a esa firma, sea controlada de manera directa o indirecta por esa firma
0 sea controlada junto a esa firma por una entidad en comun.

i) Tiene una relacion familiar o comercial estrecha con algun profesional del personal del Prestatario (o del
organismo de ejecucion del proyecto, o de un beneficiario de parte del préstamo) que: i) esté directa o
indirectamente relacionado con la preparacion de los documentos de licitacién o las especificaciones del
Contrato, o el proceso de evaluacion de la Oferta de ese Contrato; o ii) pudiera estar relacionado con la
ejecucion o supervision de ese Contrato a menos que el conflicto derivado de tal relacion haya sido resuelto
de manera aceptable para el Banco durante el proceso licitatorio y la ejecucion del Contrato.

Enmiendas y aclaraciones

Los interesados deberan comunicar al Contratante su interés en participar, en la direccién que se indica en el sub
numeral 6.8, con el objetivo de que les sean comunicadas eventuales enmiendas o aclaraciones. No enviar esta
comunicacion no generara ningun efecto adverso para la seleccién. De igual manera, los oferentes podran formular
consultas o solicitar enmiendas por escrito en la misma direccion y dentro el plazo indicado en el sub numeral 6.4.

Preparacion y presentacion de las Ofertas
Todos los documentos relacionados con las Ofertas deberan estar redactados en el idioma espafiol.
Los precios deberéan ser cotizados por el Oferente en ddlares de los Estados Unidos de América (USD).

Las Ofertas permaneceran validas por el periodo de noventa (90) dias calendario, desde la fecha fijada para la
presentacion de las ofertas.

Las aclaraciones al Documento de Solicitud de Ofertas deberan solicitarse al Contratante, por escrito, mediante
correo electronico, a la direccion indicada en el sub numeral 6.8, a més tardar el dia 30 de septiembre de 2026.

Se recomienda al Oferente que visite e inspeccione el Sitio de las Obras y sus alrededores y obtenga por si mismo,
bajo su propia responsabilidad, toda la informacion que pueda necesitar para preparar la Oferta y celebrar un
contrato para la construccion de las Obras. El costo de la visita correra por cuenta del Oferente.

Se celebrard una reunién de informacién para posibles aclaraciones previo a la presentaciéon de ofertas. La
reunion se llevara cabo el dia 22 de septiembre 2026, a las 15h00, mediante la herramienta de teams, a la que
libremente podrén asistir todos los interesados que asi lo deseen.

Se adjunta el enlace correspondiente a través de Microsoft Teams:

Reunion de Microsoft Teams

Unirse: https://teams.microsoft.com/meet/247840879975713?p=eLAp2N9wsgFvZXIVdp
Id. de reunién: 247 840 879 975 713

Cadigo de acceso: 2qy7kR7H



https://teams.microsoft.com/meet/247840879975713?p=eLAp2N9wsqFvZXIVdp

6.5 EIl Oferente presentara su Oferta, compuesta por los siguientes documentos a ser preparados sobre la base de los
formularios suministrados en la Seccion I1:

6.5.1 Formulario Carta de Oferta, acompafiado de confirmacion escrita por la que se autoriza al firmante de la
Oferta a comprometer al Oferente.

6.5.2 Lista de Cantidades, indicando todas las actividades y precios para los items solicitados.

Nota: Como soporte del documento Lista de Cantidades el oferente debera presentar el Analisis de Precios
Unitarios de cada uno de los rubros detallados en el mismo.

6.5.3 Formulario de Declaracién de Mantenimiento de la Oferta

6.5.4 Oferta técnica: El Oferente entregara una oferta técnica con una descripcion de los métodos de trabajo, los
equipos, el personal y el calendario de las obras, asi como cualquier otra informacién requerida, con detalles
suficientes para demostrar que la propuesta del Licitante cumple adecuadamente con los requisitos de las obras y
el plazo para completarla.

6.5.5 Evidencia documentada acreditando que el oferente cumple con los siguientes requisitos de calificacién:

(a) Tener una facturacién promedio anual minima por construccién de obras de USD $2.812.934,24 (Dos
Millones Ochocientos Doce Mil Novecientos Treinta y Cuatro con 24/100 dolares de los Estados
Unidos de América), calculada sobre cinco (5) afios dentro de los Gltimos siete (7) afios. Para acreditar
este requisito, el oferente podra seleccionar los cinco (5) afios de mayor facturacién dentro del periodo
indicado.

Se deberd indicar el afio y monto de la facturacién por trabajos de construccién en ddlares de los Estados
Unidos de América para cada uno de los 5 afios de los ultimos 7 afios, en el Formulario FIN-1 “Facturacion
Promedio de Construcciéon Anual” de la Seccion II. Para la facturacion en moneda extranjera, se debera
indicar el equivalente en moneda local, utilizando las tasas de cambio para venta vigentes al Gltimo dia del
afio calendario correspondiente, publicadas por el Banco Central del Ecuador. El Contratante podré
corregir cualquier error en la determinacion de las tasas de cambio de la Oferta. Para la validacion de este
parametro el licitante debera presentar la declaracion del impuesto a la renta y junto con los estados de
resultados integral.

(b) Demostrar que tiene acceso o dispone de activos liquidos, bienes inmuebles libres desgravamenes, lineas
de crédito! y otros medios financieros suficientes para atender las necesidades de flujo de efectivo,
estimadas en USD $ 938.000,00 (Novecientos Treinta y Ocho Mil con 00/100 délares de los Estados
Unidos de América) para el/los contrato/s en cuestion, descontados otros compromisos del Oferente.

Se deberd completar la informacién requerida en el Formulario FIN-2 “Recursos Financieros” de la
Seccion Il y adjuntar la documentacion que demuestre el acceso a los recursos requeridos.

(c) El Oferente deberd demostrar la solidez de la situacion financiera y su rentabilidad correspondientes
a los ultimos 3 afos, presentando los balances generales auditados junto con la declaracién al impuesto a
la renta con la informacién declarada en el Formulario FIN-3 “Resumen de Situacion Financiera” de la
Secciodn II.

(d) Demostrar experiencia especifica como contratista principal, contratista administrador o subcontratista en
Construccion y/o Rehabilitacion y/o Mantenimiento y/o Mejora de vias cuya capa de rodadura sea
de hormigon asféltico, en los ultimos 15 afios, por un valor minimo de USD 1°800.000,00 (Un
Millén Ochocientos Mil con 00/100 ctvs. dolares de los Estados Unidos de América):

! Para demostrar el acceso a lineas de crédito se utilizara el Formulario de Certificado de Disponibilidad de Linea de Crédito de
la Seccion II.



e Un (01) contrato por un valor minimo de $ 1°800.000,00 (Un Millén Ochocientos Mil con
00/100 ctvs. ddlares de los Estados Unidos de América) o;

e Hasta tres (03) contratos, cada uno por un valor minimo de $ 600.000,00 (Seiscientos Mil con
00/100 dolares de los Estados Unidos de América), cada contrato debera tener una duracion no
menor a seis (6) meses, y que juntos sumen un valor total igual o mayor a $ 1°800.000,00
(Un Millén Ochocientos Mil con 00/100 ctvs. ddlares de los Estados Unidos de América).

Los referidos contratos deben haber sido terminados satisfactoria y sustancialmente?.

Se deberd completar la informacion requerida en el Formulario EXP-1 “Experiencia Especifica del
Oferente” de la Seccion Il para todos los contratos que cumplan el requisito arriba mencionado. Para los
contratos celebrados en moneda extranjera, se deberd indicar el equivalente en moneda local, utilizando
las tasas de cambio para venta vigentes a la fecha del contrato, publicadas por el Banco Central del
Ecuador. El Contratante podra corregir cualquier error en la determinacion de las tasas de cambio de la

Oferta.

(e) Demostrar que puede asegurar la disponibilidad oportuna del equipo minimo enumerado en el siguiente

listado, sea este propio, alquilado o disponible mediante arrendamiento financiero:

TIPO DE EQUIPO Y CARACTERISTICAS

CANTIDAD

MOTONIVELADORA 135 HP

[y

TANQUERO 10TN

RODILLO VIBRATORIO LISO 142 HP

VOLQUETA (12Ton)

DISTRIBUIDOR DE ASFALTO 6TN

RODILLO NEUMATICO 96 HP

FINISHER 110 HP

CARGADORA 170 HP/3 m3

OO N OB W|N|

EXCAVADORA 128 HP

=
o

COMPACTADOR PES. MANUAL 5HP

[EEN
[E=N

RODILLO TANDEM 119 HP

[y
N

GRUA 20 TN

13

RETROEXCAVADORA 85HP

RlRrRr|NRPr|Rr|Rr[Rr|Rr|o|R]|F~

Nota: Corresponde al equipo minimo permanecer en obra, el ingreso y salida de estos debera realizarse previa
autorizacion del Fiscalizador y Administrador del contrato. En este sentido, la permanencia del equipo minimo
solicitado debera estar sujeto al cronograma de utilizacion del equipo, el mismo que a su vez debe ser aprobado

por el Administrador del Contrato y el Fiscalizador.

Se debera completar la informacion requerida en el Formulario EQU-1 “Equipos” de la Seccion I1.

El oferente, entregara la documentacion correspondiente al equipo minimo solicitado de conformidad a
los siguientes parametros, lo cual sera verificado en la ejecucion de la obra por el Fiscalizador y

comunicado al Administrador de Contrato:

a. Si el equipo es propio, se debera presentar la matricula a nombre del licitante (la cual debera
encontrarse vigente a la fecha de presentacion de la oferta) o factura del equipo a nombre del

licitante;

2 Se considerara que una obra esta sustancialmente terminada cuando se haya completado el 80% o més de las obras contempladas

en el contrato respectivo.




b. Siel equipo es alquilado, se debera presentar la carta de compromiso de alquiler, matricula (la
cual debera encontrarse vigente a la fecha de presentacién de la oferta) o factura del equipo,
cédula del propietario y certificado de R.U.C., si el arrendatario es persona juridica ademas de
lo antes sefialado, se debera presentar el nombramiento de representante legal.

c. Sera valida la matricula de las volquetas, grdas y tanqueros de acuerdo con el calendario de
revision y matriculacion vehicular de la Agencia Nacional de Transito. Documentacion que la
entidad contratante verificara en la pagina web del SRI www.sri.gob.ec. Adicionalmente a la
matricula de las volquetas, se debera presentar el documento de la revision técnica vehicular
vigente.

d. Se verificara la vida util del equipo propuesto de conformidad a lo establecido en Acuerdo
Interministerial Nro. 079 publicado en el Registro Oficial 642 de fecha 16 de febrero del 2012 y
la Resolucién No. 111-DIR-2014-ANT, publicado en Registro Oficial 241 de fecha 31 de
diciembre 2014.

e. Enel caso que se presente carta de compromiso de compraventa, se debera adjuntar una carta de
crédito con lo siguiente:

Carta emitida por una entidad bancaria de primera clase, a solicitud del oferente o de cualquiera
de los integrantes de la APCA participante, en la cual conste su compromiso en firme e
irrevocable de abrir una Carta de Crédito irrevocable a favor de la compafiia fabricante o
vendedora de los equipos de conformidad a lo solicitado en el presente proceso, por un valor que
cubra la venta de todo el equipo ofertado, para asegurar el pago de la factura comercial por la
venta del equipo minimo referido en la Seccidn Ill: Criterios de Evaluacion y Calificacion,
numeral 1.5., de los “Equipo.”

La Carta de Crédito irrevocable debera ser confirmada por el Banco que la hubiere abierto, y
estara sujeta a las costumbres y précticas uniformes para crédito documentario (revisién vigente)
de la Camara de Comercio Internacional. La Carta de la entidad bancaria deberé ser dirigida por
el representante del Banco hacia el Jefe de la Unidad Ejecutora de Proyectos del Banco Mundial
del Gobierno Auténomo Descentralizado Provincial del Guayas, Jefe de la Unidad Ejecutora de
Proyectos del Banco Mundial en la cual conste el compromiso en firme e irrevocable de esa
entidad financiera de apertura de la Carta de Crédito irrevocable, sin necesidad de que deba
cumplirse ningln otro requisito que no sea la notificacién de la Prefecta o su delegado en el
sentido de que la persona o personas naturales o juridicas o APCA ha sido declarado adjudicatario
del contrato.

Solamente se admitirdn estos documentos emitidos por Banca de primer orden y primer piso; no
se aceptaran ni consideraran instrumentos expedidos por corporaciones financieras, compaiiias
de seguros, intermediarios financieros que no tengan el caracter de Banco de primer piso y de
primer orden, asi como no se aceptara la certificacion de crédito que puedan otorgar proveedoras.
El financiamiento tipo LEASING es admitido siempre y cuando el otorgante demuestre propiedad
efectiva de los equipos y garantice el acceso exclusivo del licitante al equipo durante el plazo de
ejecucion del contrato.

Es importante mencionar, que a través de la Administracion del contrato / Gerente de Proyecto
se verificara la participacion efectiva del o los equipos con las caracteristicas propuestas.

(f) Contar con el PERSONAL CLAVE MINIMO y que cumpla los requisitos minimos segtn se indica
en el siguiente listado:



PERSONAL CLAVE

. CARGO/ NIVEL DE .
ITEM EUNCION ESTUDIO CANT. EXPERIENCIA DEL PERSONAL TECNICO
El profesional propuesto debera acreditar una experiencia
profesional acumulada minima de diez (10) afios, de los
Titulo de tercer cuales al~menos cinco (_5) anos deberan corres_ponder al
. S desempefio como Superintendente de Obra, Director de
nivel en Ingenieria .
L . Proyecto o Gerente de Proyecto en la construccion,
. Civil, debidamente by s . .
Superintendente . rehabilitacion o mantenimiento de infraestructura vial con
1 registrado y 1 - . . A .
de Obra : pavimento flexible. Dentro de dicha experiencia debera
reconocido por la L N S
. haber participado en la gestion técnico-administrativa,
autoridad L .
planificacion, control y gestion contractual de obras. Al
competente. L . )
menos una de las experiencias acreditadas deberd
corresponder a un contrato con una duracion minima de
nueve (9) meses.
El profesional propuesto deberé acreditar una experiencia
profesional acumulada minima de seis (6) afios, de los
Titulo de tercer cuales al menos tres (3) afios deberan corresponder al
nivel en Ingenieria desempefio como Residente de Obra en proyectos de
. Civil, debidamente construccion, rehabilitacion o mantenimiento de
Residente de . . . . .
2 Obra registrado y 1 infraestructura vial con pavimento flexible. Dentro de
reconocido por la dicha experiencia deberd acreditar participacion en la
autoridad gestion, comprobacion y control técnico-operativo de
competente. obras viales y coordinacion con Fiscalizacion. Al menos
una experiencia debera corresponder a un contrato con una
duracion minima de nueve (9) meses.
El profesional propuesto debera acreditar una experiencia
profesional acumulada minima de cinco (5) afios, de los
. cuales al menos dos (2) afios deberan corresponder al
Titulo de tercer o L . M
. S desempefio como Especialista Vial o Especialista en
nivel en Ingenieria : . e
Civil o carrera afin Pawme_ntqs en proygctos de construccion, r_ehabllltauon 0
TR mantenimiento de vias con pavimento flexible. Dentro de
con especializacion dicha experiencia debera haber participado en actividades
3 | Especialista Vial | o titulo de cuarto 1 P P P

nivel en Vias,

Pavimentos,
Transporte o areas

relacionadas.

de ejecucién y control de pavimentacion con hormigén
asfaltico, incluyendo el disefio de la estructura de
pavimento. Al menos una experiencia debera corresponder
a un contrato con una duracion minima de seis (6) meses.
Ademas, debera acreditar capacitacion en Seguridad Vial
0 Ingenieria de Transito con una duracion minima de
cuarenta (40) horas.




Especialista
Geotécnico

Titulo de tercer
nivel en Ingenieria
Civil, Ingenieria
Geotécnica,
Geologia o carrera
afin, con
especializacion o
titulo de cuarto
nivel en Geotecnia,
Mecanica de Suelos
0 areas
relacionadas.

El profesional propuesto debera acreditar una experiencia
profesional acumulada minima de cinco (5) afios, de los
cuales al menos dos (2) afios deberan corresponder al
desempefio como Especialista Geotécnico, Especialista de
Suelos o cargos equivalentes en proyectos viales. Dentro
de dicha experiencia deberd haber participado en la
caracterizacion 'y control geotécnico de suelos y
pavimentos, incluyendo ensayos de campo Yy laboratorio,
estabilidad de taludes y recomendaciones durante la
ejecucion. Al menos una experiencia debera corresponder
a un contrato con una duracién minima de seis (6) meses.

Especialista
Hidraulico

Titulo de tercer
nivel en Ingenieria
Civil, Ingenieria
Hidraulica o carrera
afin, con
especializacion o
titulo de cuarto
nivel en Hidraulica,
Hidrologia,
Recursos Hidricos
0 areas
relacionadas.

El profesional propuesto debera acreditar una experiencia
profesional acumulada minima de cinco (5) afios, de los
cuales al menos dos (2) afios deberan corresponder al
desempefio como Especialista Hidraulico, Hidrolégico o
cargos equivalentes en proyectos viales. Dentro de dicha
experiencia debera haber participado en la ejecucion y
control de sistemas de drenaje vial longitudinal y
transversal, obras hidraulicas y de proteccion de cauces,
incluyendo verificacion de niveles, pendientes, secciones y
capacidad hidraulica. Al menos una experiencia deberé
corresponder a un contrato con una duracion minima de
seis (6) meses.

Especialista
Eléctrico

Titulo de tercer
nivel en Ingenieria
Eléctrica,
Ingenieria
Electromecanica o
carrera afin,
debidamente
registrado y
reconocido por la
autoridad
competente.

El profesional propuesto debera acreditar una experiencia
profesional acumulada minima de cinco (5) afios, de los
cuales al menos dos (2) afios deberan corresponder al
desempefio como Especialista Eléctrico en proyectos de
obras civiles o infraestructura vial. Dentro de dicha
experiencia deberd haber participado en la ejecucion,
reubicacion y adecuacion de redes eléctricas de media y
baja tension, transformadores, acometidas y alumbrado
vial, incluyendo estructuras, canalizaciones y sistemas de
puesta a tierra. Al menos una experiencia debera
corresponder a un contrato con una duracion minima de
seis (6) meses.

Especialista
Ambiental

Titulo de tercer
nivel en Ingenieria
Ambiental,
Ingenieria Civil,
Gestion Ambiental
o carrera afin, con
especializacion o
titulo de cuarto
nivel en Gestién
Ambiental.

El profesional propuesto debera acreditar una experiencia
profesional acumulada minima de tres (3) afios, de los
cuales deberan corresponder al desempefio como
Residente o Especialista Ambiental o cargos equivalentes
en proyectos de construccion y/u obras. Dentro de dicha
experiencia debera haber participado en la implementacion
y seguimiento de Planes de Gestion Ambiental y Social,
permisos ambientales, control ambiental de obra,
monitoreos y manejo de residuos y escombros, aplicacion
de medidas correctivas y elaboracion de informes de
cumplimiento. Al menos una experiencia debera
corresponder a un contrato con una duracion minima de
seis (6) meses.




Especialista
Social

Titulo de tercer
nivel en Sociologia,
Trabajo Social,
Gestion Social,
Antropologia o
carrera afin,
debidamente
registrado y
reconocido por la
autoridad
competente.

El profesional propuesto debera acreditar una experiencia
profesional acumulada minima de tres (3) afios, de los
cuales deberan corresponder al desempefio como
Relacionador Social, Especialista Social o cargos
equivalentes en proyectos de obras civiles o infraestructura
vial. Dentro de dicha experiencia debera haber participado
en socializacién de actividades, relacionamiento con
comunidades y autoridades, gestion de reclamos,
afectaciones temporales y seguimiento comunitario,
prevencion de conflictos y elaboracion de informes de
cumplimiento social de los Planes de Gestién Ambiental y
Social. Al menos una experiencia debera corresponder a un
contrato con una duracién minima de seis (6) meses.

Especialista en
Seguridad Fisica

Titulo de tercer
nivel o tecnologia
superior en
Seguridad, Gestion
de Riesgos,
Ciencias Policiales,
Ciencias Militares o
areas afines, con

El profesional propuesto deberé acreditar una experiencia
profesional acumulada minima de tres (3) afios, de los
cuales deberan corresponder al desempefio como
Especialista de Seguridad Fisica o en cargos equivalentes
relacionados con seguridad fisica, gestion de riesgos,
ciencias policiales, inteligencia militar o seguridad
estratégica, y experiencia especifica minima acumulada de
un (1) afio en una o varias de las siguientes actividades: En

maestria, N o ) .
diplomado o dlrecc_lon, coort_jl_nacmn 0 Ilderazgo de_eqmpos de
especializacion en seguridad. Adquirida dentro de los ultimos diez (10) afios.
P . Al menos una experiencia deberd corresponder a un
Seguridad o

contrato con una duracién minima de seis (6) meses.

Gestion de Riesgos.

Se debera completar la informacién requerida en el Formulario PER-1“Calificaciones del Personal Clave”.

Para acreditar la experiencia del personal técnico, se debera considerar lo siguiente:

v Se debera presentar copia de titulo o certificado electronico, debidamente registrado y certificado ante la

institucién gubernamental que ejerce dichas funciones en el pais. (Ejemplo: En el Ecuador es el
SENESCYT).

De conformidad con lo dispuesto en el Acuerdo Ministerial No. MDT-2017-0109, publicado el 4 de
agosto de 2017 en el Registro Oficial del Ecuador, Suplemento No. 51, se acreditara la experiencia
contada a partir de las précticas preprofesionales, pasantias y servicios a la comunidad, siempre gue
estas actividades hayan sido realizadas como_requisito_obligatorio para la obtencion del titulo
profesional correspondiente. Adicionalmente, se aclara que Gnicamente se consideraran validas aquellas
précticas realizadas a partir de la fecha de publicacion del mencionado acuerdo, es decir, desde el 4 de
agosto de 2017 en adelante. Dicha experiencia sera considerada Unicamente si cumple con las condiciones
anteriormente mencionadas.

Cada oferente debera asegurarse que el personal técnico ofertado no forme parte del equipo incluido en
algln contrato en ejecucion por la Prefectura del Guayas, ni comprometido con otra participacion en algun
proceso simultaneo, hasta que culmine la etapa de calificacion. En caso de que la entidad contratante
verificare que el personal técnico se encontrare comprometido en otros proyectos serd motivo de
descalificacion de la oferta.



v Se debera asegurar de que el personal técnico propuesto no forme parte del equipo incluido en algun
contrato adjudicado del Gobierno Autonomo Descentralizado Provincial del Guayas.

v El personal técnico propuesto no deberd encontrarse comprometido en otra contratacion, en funcion de
las actividades designadas en la metodologia de trabajo.

v Se reconocerd la experiencia adquirida en relacion de dependencia, si el certificado emitido por el
empleador demuestra su participacion efectiva, en la ejecucion del o los proyectos.

v Para acreditar la experiencia con entidades del sector publico debera presentar certificados con tiempo de
ejecucion y valor del contrato que incluya como documento de soporte copia de contratos o actas de
entrega recepcién provisional y/o definitiva.

v Para acreditar la experiencia con entidades del sector privado, debera presentar certificados que incluya
como documento de soporte: facturas, comprobante de retencidn (en el caso que aplique); o, el documento
de “Tiempo de Servicio por Empleador (o sus similares)” emitido por el ente gubernamental en el pais
(Ejemplo: En el Ecuador, el IESS) correspondiente la empresa ejecutora mientras colaboraba en el
desarrollo de esta.

v De los documentos antes mencionados deberd ser verificable la siguiente informacion:

Obijeto de contratacion;

Nombre de la entidad contratante;

Nombre y RUC de la contratista;

Monto ejecutado;

Cargo desemperiado;

Plazo de ejecucion;

Periodo de ejecucion, incluyendo prérrogas, paralizaciones o contratos complementarios, de ser el
caso;

8. Numero telefonico de la entidad contratante;

9. Fecha de emision del certificado;

10. Nombre, firma y cargo de la persona que emiti¢ el certificado.

NoookrwdE

v La experiencia adquirida en calidad de subcontratista sera reconocida y aceptada por la entidad
contratante, siempre y cuando tenga relacion directa a lo solicitado en este parametro de calificacion para
lo cual deberéd presentar acta de entrega recepcion de los servicios prestados entre el oferente y el
subcontratista, factura y comprobante de retencién de los pagos realizados como resultado de la
subcontratacién. Si la contratacién principal fue ejecutada para el sector publico, deberd presentar el
certificado de la autorizacion para subcontratar emitido por la maxima autoridad de la entidad contratante.

v Enrelacion con la experiencia adquirida en el extranjero, cuyos documentos hayan sido suscritos en paises
distintos a la Republica del Ecuador, los proponentes deberan presentar, junto con su oferta, las copias
simples de los instrumentos de acreditacion de la experiencia del experto clave, debidamente traducidas
al idioma castellano. Esta disposicion se enmarca en el principio de jerarquia normativa, conforme lo
establece el articulo 425 de la Constitucion de la Republica del Ecuador. No obstante, el oferente que
presente las condiciones mas ventajosas para la contratante debera presentar, en el plazo de siete (7) dias
contados a partir de la notificacion de la intencién de adjudicar, todos los documentos de acreditacion
incluidos en su oferta, debidamente legalizados, consularizados y/o apostillados, asi como traducidos al
idioma castellano.

v La Prefectura del Guayas podra convalidar y solicitar la documentacion de soporte necesaria:



- Para verificar la validez del certificado o factura con la que justifique que la persona que suscribe el
certificado tiene la potestad para hacerlo.

- Para verificar la veracidad de la informacion presentada en el documento.

Nota: Se deberé revisar en la informacion detallada el PGAS-C, la contratacion del personal correspondiente a la
localidad donde se desarrollara la ejecucién contractual.

Para el caso de ofertas presentadas por consorcios:

Para el caso de asociaciones en participacién o consorcios, se debera presentar copia del Convenio de Asociacion
celebrado entre todos los miembros. Alternativamente, los miembros firmaran y presentaran junto con la Oferta una carta
de intencion de celebrar un Convenio de la APCA en caso de que la Oferta sea aceptada, junto con una copia del
Convenio propuesto. Todos los miembros responderan de manera conjunta y solidaria por la ejecucion de todo el
Contrato de conformidad con sus términos. La Asociacion debera nombrar un Representante autorizado, quien realizara
todas las operaciones por y en representacion de todos y cada uno de los miembros de la Asociacion durante el proceso
de Licitacion y, si el Contrato se adjudicara a la Asociacion, durante la ejecucion del Contrato.

Las cifras correspondientes a cada uno de los integrantes del Consorcio se sumaréan a fin de determinar si el Oferente
cumple con los requisitos minimos aqui establecidos. Sin embargo:

e Para el caso del inciso (a) del numeral 6.5.5, de la seccidn I, cada socio debera cumplir el 20% valor
minimo requerido y el socio principal debera cumplir el 40% de dicho valor minimo, y

e Para el caso del inciso (d) del numeral 6.5.5, de la seccién I, el valor de los contratos terminados por
sus integrantes no se combinara para determinar si se ha cumplido con el requisito de valor minimo
para un Unico contrato, sino que serd necesario que cada contrato ejecutado por cada uno de los
integrantes cumpla con el valor minimo de un contrato Gnico conforme se estipula para una entidad
Unica. Para determinar si la APCA cumple con el requisito de ndmero total de contratos, solo se
combinard el nimero de contratos que hayan sido terminados por todos los integrantes, cada uno de
los cuales deberd tener un valor igual o mayor que el valor minimo estipulado.

(9) Declaracion de Desempefio Ambiental, Social, Seguridad y Salud en el trabajo (Declaracion de Desempefio
ASSS): Conforme al formulario incluido en la Seccién 11, declarar los contratos de obra civil que hayan sido
suspendidos o terminados y / 0 garantias de cumplimiento cobradas por un Contratante por razones relacionadas
con el incumplimiento de cualquier requisito o salvaguardia ambiental, social (incluyendo explotacion y abusos
sexuales (EAS) y violencia de género (VBG)) o de seguridad y salud en el trabajo en los Gltimos cinco afios.
Cuando haya Subcontratistas Especializados, estos también deben presentar la Declaracion. En caso de tratarse
de un Consorcio, cada socio debe presentar la Declaracién. Cuando haya Subcontratistas Especializados, éstos
deben también deben presentar la Declaracion.

De no satisfacerse estos requisitos, la Oferta sera rechazada. Para determinar la conformidad del Oferente
con los requisitos aqui establecidos no se tomaran en cuenta la experiencia ni los recursos de los
subcontratistas.

6.6 EIl Oferente presentara, con su Oferta, los siguientes documentos adicionales:

Normas de Conducta (ASSS)

Los Oferentes deben presentar las Normas de Conducta que aplicaran a sus empleados y subcontratistas
para asegurar el cumplimiento de las obligaciones en materia ambiental, social y de seguridad y salud en el
trabajo del contrato. Los riesgos que deben ser contemplados en las Normas de Conducta, tales como: la
afluencia de mano de obra, la propagacion de enfermedades contagiosas, acoso sexual, violencia de género,
explotacion y abusos sexuales, comportamiento ilicito y criminal, y el mantenimiento de un ambiente
seguro, etc.

Ademas, el Oferente debe explicar como va a implementar esas Normas de Conducta (charlas de



sensibilizacién, herramientas audiovisuales, infografia, talleres, u otras acciones). Esto debe incluir: cémo
se especificara el cumplimiento de las Normas en los contratos de empleo, qué capacitacion serd ofrecida,
cémo se observara el cumplimiento de las Normas y como es que el Contratista propone tratar las
infracciones.

El Contratista estara obligado a implementar las referidas Normas de Conducta.

Gestion de las Estrategias y Planes de Implementacion (GEPI)

El Licitante debe cumplir integramente con lo indicado en el Plan de gestion Ambiental y Social
complementario, incluido sus anexos; aprobado para la intervencion, con el objetivo de gestionar los
aspectos clave de naturaleza ambiental, social y de seguridad y salud en el trabajo (ASSS).

Por otra parte, el licitante debe incluir en su propuesta:

e FEl Reglamento de Seguridad y Salud Ocupacional o su equivalente (Para el caso, en que se
identifiquen diferencias entre el Plan de Gestién de Mano de Obra del Proyecto, se aplicara lo
indicado en este ultimo (PGMO)).

e Las actividades destinadas a abordar los riesgos de EyAS/ASx, en concordancia con el cddigo de
conducta.

e Plan de Mantenimiento Preventivo.

Plan de Contingencias ante eventos de inundacion y sismo.

e Plan de Gestion del trafico y sefializacion temporal para garantizar la seguridad de las
comunidades locales del trafico de la rehabilitacion y mejoramiento vial. Revisar y seguir la
GUIA PRACTICA Y REFERENCIAL - para la elaboracion del Plan de Gestion del Transito
parael PROYECTO VIAS RURALES RESILIENTES DE LAPROVINCIA DEL GUAYAS
FINANCIADO CON RECURSOS DEL PRESTAMO - BIRF N0.9722-EC

e Plan Logistico de Transporte y Movilizacion de Materiales y Elementos Prefabricados de
Gran Dimensién y Operaciones de Izaje.

e Plan de Seguridad Fisica y Gestion de Riesgos (El Oferente debera presentar, como requisito
de cumplimiento, un Plan de Seguridad Fisica y Gestion de Riesgos aplicable a la ejecucion
contractual, orientado a la protecciéon del personal, instalaciones, maquinaria, equipos y
operaciones frente a riesgos asociados a delincuencia organizada, vandalismo, sabotaje,
terrorismo, extorsion, robos y deméas amenazas a la seguridad del proyecto). Revisar y sequir
la Guia y ANEXO 5. Ficha de Datos Particulares de Seguridad / PROCESO:
REHABILITACION DE LA VIA EL DESEO - LA INMACULADA - CRUCE BUENO,
CANTON YAGUACHI.

[Nota 1: Todos los costos y gastos en que deba incurrir el Contratista para la implementacion, ejecucion,
mantenimiento y cumplimiento del Plan de Seguridad Fisica y Gestion de Riesgos se entenderan incluidos
dentro de los costos indirectos de la oferta presentada y, en consecuencia, deberan ser asumidos
integramente por el Contratista. Por tanto, dichos costos no seran objeto de reconocimiento, pago,
reembolso o compensacion adicional alguna por parte de la Entidad Contratante durante la ejecucion del
contrato. No obstante, para efectos de transparencia, evaluacion y verificacion de la suficiencia de la
oferta, el oferente debera presentar, como parte de su propuesta econémica, un desglose detallado de los
costos y gastos estimados para la implementacion, ejecucién, y cumplimiento del Plan de Seguridad Fisica
y Gestion de Riesgos. Este desglose tendra caracter informativo y no implicard, en ningun caso, el
reconocimiento de valores adicionales a los establecidos en el precio contractual ofertado.]

[Nota 2: El oferente debera considerar las recomendaciones y medidas establecidas en las consultorias de
Resiliencia y de Auditoria de Seguridad Vial. Para tal efecto, debera revisar el Informe de Necesidad y
Perfil del Proyecto, asi como sus respectivos anexos y deméas documentos que forman parte del expediente.



El oferente adjudicado debera coordinar con el Administrador del Proyecto y los Administradores de las
respectivas consultorias la evaluacion de las recomendaciones aplicables, asi como su implementacién y
seguimiento durante la ejecucion de las obras, conforme a los documentos técnicos del proyecto.]

El Contratista debera presentar para aprobacién y posteriormente implementacion el Plan Ambiental y Gestién
Social del Contratista (PAGS-C) y el enfoque (medidas) para implementar el Plan de Accidn para la prevencion y
respuesta a EyAS/ASx, de acuerdo con las Condiciones Generales del Contrato Subclausula 16.2, que incluye las
Estrategias de Gestion y los Planes de Implementacién descritos aqui.

[Nota 3: La extension y el alcance de estos requisitos deben reflejar los riesgos o requisitos significativos de ASSS
segln lo recomendado por el especialista ambiental / social. Los principales riesgos a ser abordados por el
Oferente deben ser identificados por especialistas ambientales / sociales, por ejemplo, en la Evaluacion de
Impacto Ambiental y Social (EIAS), en el Plan de Gestién Ambiental y Social (PGAS). Los riesgos pueden surgir
durante las fases de movilizacion o construccidn, y pueden incluir los impactos del trafico de construccion en la
comunidad, la contaminacién del agua potable, el uso de terrenos privados y los impactos en especies raras, etc.
Las estrategias y/o planes de movilizacion para enfrentar los riesgos pueden incluir, si son pertinentes: plan de
gestion del tréfico.]

[Nota 4: Declaracion del Método de Contratacion de Mano de Obra Loca (DMCMOL), en linea con el requisito
de emplear al menos 30% de mano de obra local introducido en la actualizacién de septiembre de 2025.]

6.7 Las Ofertas deberan ser entregadas al Contratante, a mas tardar el dia 05 de noviembre de 2026, hasta las
14h00, en la direccion del Contratante.

6.8 Ladireccion del Contratante para todos los fines de este Proceso es:

Entidad: Gobierno Auténomo Descentralizado Provincial del Guayas.

Proyecto: “Vias Rurales Resilientes” de la Provincia del Guayas Financiado con recursos del Préstamo BIRF
No. 9722-EC.

Direccion: Luque 406 y Pichincha, Edificio Banco Park, piso 14, Sala de reuniones de la Unidad Ejecutora del
Proyecto del Banco Mundial

Correo electronico: adquisiciones.bm@guayas.gob.ec

Ciudad: Guayaquil

Pais: Ecuador

6.9 Se receptaran las ofertas de manera fisica en un Gnico sobre, que estara cerrado (proceso de licitacion publica
nacional de un solo sobre). Dentro del Unico sobre colocara los siguientes sobres cerrados:

(2) un sobre identificado como “ORIGINAL”, que contendra todos los documentos que componen la Oferta,
como se describe en la clausula 6.5, en formato fisico debidamente foliada, firmada (con firma electronica
0 manuscrita, no se aceptaran firmas como imagenes o que la oferta tenga ambas firmas) y sellada en todas
sus hojas; y

(b) un sobre identificado como “Copias”, que contendra una (1) copia de la Oferta en formato fisico, considerando
las caracteristicas sefialadas en el literal a) y, una copia en formato digital no editable de la propuesta fisica
(PDF).

En la unidad de almacenamiento deberd constar una version digital de la propuesta fisica (con firma
electronica o firma fisica (escaneada). La_informacién deberd ser idéntica a la presentada en



mailto:adquisiciones.bm@guayas.gob.ec

original en papel, es decir debera contener la misma cantidad de documentos, con firmas, anexos,
numeracion, sumillas, etc.

De igual manera se debera adjuntar en la unidad de almacenamiento la lista de Precios en formato editable
(Microsoft Excel).

En caso de discrepancia entre la oferta fisica y digital, prevalecera la Oferta original en formato fisico.

El original y todas las copias de la Oferta deberan escritas con tinta indeleble y firmadas por la persona debidamente
autorizada para firmar en nombre del Oferente. Cuando el Oferente sea una APCA, la Oferta debera estar firmada por
un representante autorizado de la APCA en nombre de esta, de manera que sea juridicamente vinculante para todos los
miembros, como lo demuestre un poder suscrito por sus representantes legalmente autorizados.

Los licitantes podran enviar sus Ofertas por Courier o entregarlas personalmente. Si envian por Courier, el Contratante
no sera responsable de la presentacién oportuna dentro del plazo determinado en este documento.

7

7.1

7.2

8.1

8.2

8.3

8.4

8.5

Confidencialidad

A excepcion de la visita de obra y la reunion de aclaracién no debe existir comunicacién que no sea por escrito y
oficial entre los oferentes y el Contratante. Las solicitudes de aclaracién y sus respuestas durante el proceso
deberan ser hechas por escrito.

Iniciada la evaluacion de las ofertas y hasta la comunicacion de adjudicacion, se considerara confidencial toda la
informacién relacionada con el examen, las aclaraciones, la evaluacion de las ofertas, los informes y la
recomendacion de adjudicacién final. De igual modo, la informacién considerada confidencial no podra ser
conocida por, o divulgada a, personas no involucradas, directa y oficialmente, con la evaluacion de las ofertas,
incluyendo a los oferentes.

Apertura y Evaluacion de las Ofertas

El Contratante procedera a la apertura publica de todas las Ofertas recibidas dentro del plazo estipulado y las leera
en voz alta, una hora después, en el lugar, fecha y hora establecidos en las clausulas 6.7 y 6.8 de esta Seccion I,
en presencia de los representantes designados por los Oferentes y de cualquier persona que desee asistir al acto.
Unicamente seran consideradas para la evaluacion aquellas Ofertas cuyos sobres hayan sido abiertos y leidos en
voz alta durante el acto de apertura.

Se abriran los sobres, uno por uno, y se leerd en voz alta: el nombre del Oferente y si existe alguna modificacion;
el Precio total de la Oferta, por lote (contrato) si corresponde, incluidos todos los descuentos; la existencia 0 no de
la Declaracion de Mantenimiento de la Oferta, si corresponde, y todo otro detalle que el Contratante juzgue
pertinente. Solamente los descuentos leidos en voz alta en el acto de apertura de las Ofertas, si los hubiera, se
consideraran en la evaluacion. La Carta de la Oferta y la Lista de Cantidades deberan estar firmados con las
iniciales de los representantes del Contratante que asistan al acto de apertura de las Ofertas. EI Contratante no
discutira los méritos de ninguna Oferta ni tampoco rechazara ninguna Oferta (excepto las ofertas tardias).

El Contratante no considerard ninguna Oferta que llegue con posterioridad al plazo estipulado para la presentacion
de Ofertas. Toda Oferta que reciba el Contratante después del plazo para la presentacién de las Ofertas serd
declarada fuera de plazo, rechazada y devuelta al Oferente sin abrir.

En sesion reservada, se debera revisar y verificar la documentacion presentada de todas las ofertas, asi como
aquellos documentos que son condicidn de presentacion como: Declaracion de Mantenimiento de la Oferta,
Poder, Formulario de Oferta firmado, elegibilidad, conflicto de interés, etc., emitiendo criterio de
habilitacion o inhabilitacién.

Se llevara a cabo la revision y analisis de cumplimiento sustancial de las ofertas presentadas que hayan sido
habilitadas, determinando la existencia de desviaciones, omisiones o reservas significativas.

Si una Oferta se ajusta sustancialmente a la Solicitud de Ofertas, el Contratante podra dispensar inconformidades
gue no constituyan una desviacion, reserva u omisidn significativa.

De ser necesario, el Contratante solicitara a los oferentes por escrito, informacion o aclaraciones necesarias para



evaluar sus ofertas. Siempre que una Oferta se ajuste sustancialmente a los requisitos de los Documentos de
Licitacion, el Contratante puede pedir al Licitante que presente, dentro de un plazo razonable, la informacién o la
documentacion necesarias para rectificar discrepancias no significativas en la Oferta relacionadas con los
requisitos de documentacién.

No se solicitara, ofrecera ni permitira ninguna modificacidn de los precios o a la sustancia de la Oferta, salvo las
gue sean necesarias para confirmar la correccion de errores aritméticos que el Contratante haya descubierto durante
la evaluacion de las Ofertas.

Durante la evaluacion de las Ofertas, se aplican las siguientes definiciones:
i)  “desviacion” es un apartamiento con respecto a los requisitos especificados en la Solicitud de Ofertas;

ii) “reserva” es la imposicion de condiciones limitativas o la negativa a aceptar plenamente los requisitos
especificados en la Solicitud de Ofertas;

iii) “omision” es la falta de presentacion de una parte o de la totalidad de la informacion o de la
documentacion requerida en la Solicitud de Ofertas.

8.6 Se realizara la correccion de errores aritméticos en aquellas ofertas que cumplan sustancialmente, de la siguiente
manera:

i) solamente en el caso de los contratos basados en la medicidn de cantidades de obra, cuando haya una
discrepancia entre el precio unitario y el total de un rubro gque se haya obtenido multiplicando el precio
unitario por la cantidad de unidades, prevalecera el precio unitario cotizado, a menos que, a juicio del
Contratante, hubiera un error evidente en la expresion del decimal en el precio unitario, en cuyo caso
prevalecerd el precio total cotizado para ese rubro y se corregira el precio unitario;

ii)  sihay unerror en un total correspondiente a la adicion o sustraccion de subtotales, los subtotales
prevaleceran sobre el total y este Ultimo debera ajustarse, y

iii) si existe una discrepancia entre palabras y cifras, prevalecera el monto expresado en palabras, a
menos que este Ultimo corresponda a un error aritmético, en cuyo caso prevaleceran las cantidades
en cifras, segun lo dispuesto en los apartados (a) y (b) precedentes.

8.7 Al concluir la revision de las ofertas, si existieron errores aritméticos que dieron lugar a la correccion del precio
de las ofertas, el Contratante comunicara a cada oferente las correcciones en su respectiva oferta y les pedira que
las acepten. Las ofertas de los oferentes que no acepten las correcciones realizadas seran rechazadas.

8.8 EI Contratante comparara los costos evaluados de todas las Ofertas que se ajusten sustancialmente al Documento
de Solicitud de Oferta, para determinar cuél es la Oferta con el costo evaluado mas bajo.

8.9 El Contratante determinard, a su entera satisfaccion, si el Licitante elegible, seleccionado por haber presentado la
Oferta con el costo evaluado més bajo y que se ajusta sustancialmente a los Documentos de Licitacion, cumple
con los requisitos de calificacion especificados en la subclausula 6.5.5.

8.10 Tras comparar los costos evaluados de las Ofertas, el Contratante determinara cudl es la Oferta mas Conveniente,
gue sera la que haya sido presentada por un Oferente que redna los Requisitos de Calificacion y la que, segln se
haya determinado:

(i) se ajusta sustancialmente al Documento de Licitacién, y

(ii) tiene el costo evaluado mas bajo.
9 Ofertas Excesivamente Bajas
9.1 Una Oferta excesivamente baja es aquella cuyo precio, en combinacion con otros elementos constitutivos de la

Oferta, parece ser tan bajo que despierta serias dudas sobre la capacidad del Oferente para ejecutar el Contrato al
precio cotizado.



9.2 En caso de detectar lo que podria constituir una Oferta excesivamente baja, el Contratante pedira al Oferente que
brinde aclaraciones por escrito y, en especial, que presente analisis pormenorizados del Precio de la Oferta en
relacién con el objeto del Contrato, el alcance, la metodologia propuesta, el cronograma, la distribucién de riesgos
y responsabilidades, y de cualquier otro requisito establecido en el Documento Solicitud de Ofertas.

9.3 Tras evaluar los analisis de precios, si determina que el Oferente no ha demostrado su capacidad para ejecutar el
Contrato al precio cotizado, el Contratante rechazara la Oferta.

10 Ofertas Desequilibradas

10.1Si la Oferta para un contrato basado en la medicion de cantidades de obra, con el precio evaluado mas bajo, esta
seriamente desequilibrada o implica pagos iniciales abultados a juicio del Contratante, este podra exigir al Licitante
gue entregue un analisis pormenorizado de los precios para todos o cualquiera de los rubros de las Listas de
Cantidades, a fin de demostrar la coherencia interna de dichos precios con los métodos y programas propuestos. Tras
haber evaluado los anélisis de precios, y tomando en consideracion las condiciones de pago previstas, el Contratante
podra solicitar que el monto de la Garantia de Cumplimiento se incremente por cuenta del Licitante hasta un nivel
suficiente para proteger al Contratante de toda pérdida financiera en caso de incumplimiento de los términos del
Contrato por parte del Licitante seleccionado.

11 Plazo Suspensivo

11.1 EIl Contrato no se adjudicard antes de la finalizacion del Plazo Suspensivo. El Periodo de Suspension seré de diez
(10) dias habiles salvo que se extienda. El Plazo Suspensivo comenzara el dia posterior a la fecha en que el
Contratante haya transmitido a cada Oferente la Notificacion de Intencidn de Adjudicacion del Contrato. Cuando
solo se presente una Oferta, 0 si este contrato es en respuesta a una situacion de emergencia reconocida por el
Banco, no se aplicara el Plazo Suspensivo.

11.2 EIl Contratante transmitir4 a cada Oferente, la Notificacion de la Intencion de Adjudicar el Contrato al Oferente
seleccionado. La Notificacidn de la Intencidn de Adjudicar contendra, como minimo, la siguiente informacion:

0] el nombre y la direccién del Licitante de la Oferta seleccionada;
(i) el Precio del Contrato de la Oferta seleccionada;

(iii)  los nombres de todos los Oferentes que presentaron Ofertas y los precios de sus Ofertas, tal como se
leyeron en voz alta en la apertura de las Ofertas, asi como los precios evaluados;

(iv)  unadeclaracién donde se expongan las razones por las cuales no fue seleccionada la Oferta del Oferente
descalificado a quien se remite la notificacion, a menos que la informacion sobre el precio incluida en
el apartado (iii) de este parrafo ya revele la razon;

(v) la fecha de finalizacion del Plazo Suspensivo; y

(vi) las instrucciones de cémo requerir una reunién de aclaracion y/o presentar una queja durante el Plazo
Suspensivo.

11.3 Al recibir la Notificacion de Intencidn de Adjudicacién de un Contrato referida, un Oferente no ganador tendra
tres (03) dias habiles para solicitar por escrito al Prestatario informacién acerca del proceso. El Contratante debera
proporcionar dicha informacion a los Oferentes no ganadores cuyas solicitudes se reciban dentro del periodo
mencionado.

11.4 En el caso de las solicitudes recibidas dentro de ese tiempo, el Contratante debera brindar las explicaciones
correspondientes dentro de los dos (02) dias habiles siguientes salvo que haya motivos justificables que lo obliguen
a brindarlas fuera de este plazo. En ese caso el Plazo Suspensivo serd automaticamente extendido hasta dos (02)
dias habiles después de que se proporcione la informacion solicitada. Si se produjeran demoras en las explicaciones
dirigidas a mas de un Oferente, el Plazo Suspensivo no podra finalizar antes de los 2 (dos) dias habiles contados
desde la fecha en que se brinden las ultimas explicaciones. El Contratante deberd informar sobre la prérroga del
Plazo Suspensivo a todos los Oferentes de inmediato y a través del medio més rapido disponible.

11.5 Cuando el Contratante reciba una solicitud de explicaciones fuera del periodo de 3 (tres) dias habiles establecido,



debera brindar las explicaciones lo antes posible y, normalmente, a mas tardar 15 (quince) dias habiles después de
la publicacidn de la Notificacion de la Adjudicacion del Contrato. Las solicitudes de explicaciones recibidas fuera
del periodo de 3 (tres) dias habiles no daran pie a la prorroga del Plazo Suspensivo.

11.6 EIl Contratante podra brindar las explicaciones a los Oferentes no favorecidos por escrito. Los gastos en que
incurra el Oferente para asistir a la reunion en la que recibira las explicaciones correran por su cuenta.

12 Adjudicacion y formalizacion del contrato

12.1 EI Contratante adjudicara el Contrato al Oferente seleccionado. Este sera el Oferente cuya Oferta haya resultado
la Oferta Méas Conveniente, de acuerdo con lo establecido en la clausula 8.10 de esta Seccién 1.

12.2 Antes del vencimiento del Periodo de Validez de las Ofertas y una vez finalizado el Plazo Suspensivo, o de
cualquier prérroga otorgada, si la hubiera, o tras la resolucion satisfactoria de una queja que se haya presentado
en el curso del Plazo Suspensivo, el Contratante notificara al Oferente seleccionado, por escrito, que su Oferta ha
sido aceptada. En la notificacién de adjudicacidn (en lo sucesivo, y en las Condiciones de los Contratos y
Formularios de Contrato denominada "Carta de Aceptacion") especificara el monto que el Contratante pagara al
Contratista como contraprestacién por la ejecucion del Contrato (en lo sucesivo, y en las Condiciones de los
Contratos y Formularios de Contrato denominado "Precio del Contrato™).

12.3 Dentro de los cinco (5) dias habiles posteriores a la fecha de transmision de la Carta de Aceptacion, el Contratante
publicara la Notificacion de la Adjudicacion del Contrato, que contendra, como minimo, la siguiente informacion:

(i)  Nombre y direccién del Contratante;
(if)  Titulo y nimero de referencia del contrato adjudicado, y el método de seleccion utilizado;

(iii)  Nombres de todos los Oferentes que hayan presentado Ofertas, y los Precios de las Ofertas como fueron
leidos en voz alta en el acto de apertura de las Ofertas y como fueron evaluados;

(iv)  Nombres de todos los Oferentes cuyas Ofertas hubieran sido rechazadas por no responder a lo requerido
o por no satisfacer los criterios de calificacion, o aquellas que no hubieran sido evaluadas, y las razones
correspondientes;

(v)  Nombre del Oferente seleccionado, precio total y final del contrato, el plazo del mismo y un resume
de su alcance; y

12.4 La Notificacion de la Adjudicacién del Contrato se publicara en el sitio web de libre acceso
https://quayas.gob.ec/vias-rurales-resilientes-en-la-provincia-del-guayas-banco-mundial/ .

12.5 Hasta que se prepare y ejecute un Contrato formal, la Carta de Aceptacidn constituird un Contrato vinculante.
12.6 Una vez notificada la adjudicacién, el Oferente adjudicatario dispondra de hasta diez (10) dias habiles para:
a) firmar, fechar y devolver el Contrato al Contratante, y
b) presentar la Garantia de Cumplimiento de conformidad con las Condiciones Generales del Contrato.
c) presentar Garantia por Pago de Anticipo de conformidad con las Condiciones Generales del Contrato.

El incumplimiento por parte del Oferente seleccionado de su obligacién de presentar la Garantia de Cumplimiento,
Garantia por Pago de Anticipo o de firmar el Contrato constituird causa suficiente para la anulacién de la
adjudicacion y la aplicacion de las sanciones previstas en la Declaracién de Mantenimiento de la Oferta.

Para el caso de asociaciones en participacion, adicionalmente se debera presentar el Convenio de Asociacion en
Participacion conforme a lo establecido en la cldusula 6.5.5.

d) presentar en la direccion del contratante los documentos necesarios para la firma del contrato
consistentes en:


https://guayas.gob.ec/vias-rurales-resilientes-en-la-provincia-del-guayas-banco-mundial/

Los oferentes deberan presentar la siguiente documentacion habilitante, vigente y legible, en idioma espafiol o con
traduccidn oficial, agrupada de forma clara conforme al siguiente detalle:

a. Documento de constitucidn legal del proponente, conforme a la normativa de su pais de origen:
e Escritura de constitucion y reformas inscritas en el registro pablico correspondiente.
b. Certificado de existencia legal vigente en el registro publico, notaria o entidad equivalente del pais de origen.

c. Registro Unico de Contribuyentes actualizado o equivalente en el pais de origen, excepto para proponentes
cuya normativa legal inherente a su constitucion asi lo prevea.

d. Poder General Amplio y Suficiente del Representante Legal del licitante con facultades para presentar
propuestas y suscribir contratos, registrado en la Superintendencia de Compaiiias o el equivalente en el pais
de origen; esta inscripcion podra exceptuarse para otros proponentes cuya normativa legal inherente a su
constitucion asi lo prevea. Aquellas empresas unipersonales que no acrediten a un Representante Legal, no
deberan presentar este Poder.

e. Documento de identidad del representante legal o del titular (cédula o pasaporte, segun aplique).

f. Instrumento de constitucion de APCA (si aplica):

e Testimonio de constitucién o documento equivalente.
e Poder del representante o apoderado comun.

g. Documentos que respalden la Informacion Declarada con relacion a la experiencia de la Empresa vy al
personal clave.

h. Documentacion original del Equipo (propio o alquilado) propuesto para la ejecucion de la obra.
i. Cronograma de Ejecucion.

j. Lista de Cantidades

k. Garantia de Cumplimiento

I. Garantia por Pago de Anticipo

m. Péliza contra todo riesgo de construccion.
n. Cobertura de seguro para pérdida o dafio de equipos, a cargo de contratista.
0. Cobertura de seguro para lesiones personal o muerte:

e De los empleados del contratista: por lo menos el equivalente al minimo de las compensaciones exigidas
en la ley del pais del Contratante por seguro de vida, salud, accidentes, viajes u otro seguro apropiado.

e De otras personas: por lo menos el equivalente al minimo de las compensaciones exigidas en la ley del
pais del Contratante.

Forma de Presentacion

Toda la documentacion habilitante debera ser enviada en formato PDF, agrupada en un tnico archivo comprimido
(.zip o .rar), mediante correo electronico dirigido a la direccién oficial indicada en la convocatoria. El archivo
debera identificarse con el nombre del proponente y el objeto del proceso.

Ejemplo de nombre del archivo:

[Nombre del Oferente] - Documentacidn Habilitante — Obra Cruce Bueno.zip



(*) En caso de APCA, se debera duplicar la informacion y presentar la documentacion sefialada de cada empresa asociada.

12.7La Fecha Prevista de Terminacion de la Obra es: 180 dias calendario, contados a partir del siguiente dia de la
notificacion por escrito de parte del Gerente del proyecto / o Administrador, que todos los requisitos previstos para
dar inicio se hayan cumplido a satisfaccion. El plazo de ejecucion se determinard en dias calendario.

El acta de entrega recepcion definitiva se suscribird 180 dias después de la fecha de suscripcién del acta de entrega
recepcion provisional de la obra.

12.8EIl Contratante proveera un anticipo sobre el Precio del Contrato, hasta el monto maximo del veinte (20%) por
ciento del Precio del Contrato. El pago del anticipo debera ejecutarse contra la recepcién de un Plan de Inversion
del monto total del anticipo y de una Garantia exigible a primer requerimiento emitida por una entidad financiera o
aseguradora nacional. En caso de ser una empresa extranjera, debera contar con una entidad financiera con
corresponsal en el pais del Contratante debidamente autorizada por la autoridad regulatoria (Superintendencia de
Bancos y de Seguros respectivamente), segun el formulario que se suministra en la Seccion VI de estos Documentos.

Dicha garantia debera ser presentada por el Contratista dentro de los 10 dias siguientes a la formalizacion del
Contrato.

La Garantia de Anticipo debe ser emitida a nombre del Gobierno Auténomo Descentralizado Provincial del Guayas,
por una entidad bancaria/aseguradora legalmente establecida, con un plazo de vigencia hasta la recepcién provisional
de la obra, y cumplir con las caracteristicas de renovable, irrevocable y de ejecucion inmediata. La forma estdndar de
Garantia es: Garantia a primer Requerimiento (Garantia Bancaria o P6liza).

12.9Se requerira que el Oferente adjudicatario entregue al Contratante una Garantia de Cumplimiento de Contrato. La
forma estandar de Garantia de Cumplimiento, se presentar4 empleando el modelo incluido en la Seccion VI de
este Documento de Solicitud de Oferta, en una de las siguientes formas: Garantia a primer Requerimiento 6 Pdliza
de Seguro de Caucién a Primer Requerimiento de Cumplimiento de Contrato, por un monto equivalente al siete
(7%) por ciento del Precio del Contrato, cuya vigencia debera ser hasta la recepcion definitiva de la Obra. Esta
Garantia debera ser emitida por una entidad financiera establecida en el pais del Contratante, o que cuente con una
entidad financiera corresponsal en el pais del Contratante, autorizada por la Superintendencia de Bancos/Seguros.
De presentar Pdliza de Seguro de Caucion, debera ser emitida por una Compafiia Afianzadora. El término que se
concede al Licitante Seleccionado para presentar la documentacién es de 10 dias, una vez notificada la
adjudicacion.

La Garantia debe ser emitida a nombre del Gobierno Auténomo Descentralizado de la Provincia del Guayas, que
cumpla con las caracteristicas de renovable, irrevocable y de ejecucidn inmediata, con un plazo de vigencia hasta
la recepcidn definitiva de la obra.

13 Rechazo de Ofertas

13.1 El Contratante se reserva el derecho de aceptar o rechazar cualquier Oferta, de anular el proceso de Licitacion y
de rechazar todas las Ofertas en cualquier momento antes de la adjudicacion del Contrato, sin que por ello adquiera
responsabilidad alguna frente a los Oferentes. En caso de anularse el proceso, el Contratante devolvera
prontamente a los Licitantes todas las Ofertas.

13.2 Se justificara el rechazo de todas las Ofertas en los siguientes casos:

13.2.1 Cuando no haya competencia real. La falta de competencia no se determinara Gnicamente sobre la base
del nimero de Proponentes, aun cuando se presente una sola oferta podra considerarse que el proceso
es valido si:

a. Siel proceso fue publicado de manera satisfactoria
b. Los criterios de calificacion no son indebidamente restrictivos
c. Los precios son razonables en comparacion con los valores de mercado

13.2.2 Cuando ninguna de las Ofertas responda sustancialmente a los requisitos del SDO

13.2.3 Cuando los precios de las Ofertas sean significativamente mas altos que la estimacion actualizada de
los costos o el presupuesto disponible;



14 Declaratoria de cancelacion
a) Se cancelara una convocatoria publica si no se hubiera recibido ninguna oferta.

b) Si luego de la evaluacién, ninguna oferta ha cumplido sustancialmente los requerimientos establecidos
existiendo desviaciones e incumplimientos significativos, se rechazaran las mismas.

15 Informacion sobre los resultados de la adjudicacion

15.1 EI resultado del proceso se publicard en https:/guayas.gob.ec/vias-rurales-resilientes-en-la-provincia-del-
guayas-banco-mundial/.

16 Quejas Relacionadas con Adquisiciones

16.1 Los procedimientos para presentar una queja relacionada con la adquisicion se detallan en los numerales 3.26 a 3.31

de las “Regulaciones de Adquisiciones para los Prestatarios de Proyectos de Financiamiento de Inversiones (Anexo
1"

16.2 Si un Oferente desea presentar una queja relacionada con la adquisicion, el Oferente deberd presentar su
reclamacion por escrito (por los medios més rapidos disponibles, tales como correo electrénico), a:

0] A la atencidn de: Jefa de la Unidad Ejecutora de Proyectos - BM
(i) Titulo: Magister

(iii)  Contratante: Gobierno Auténomo Descentralizado de la Provincia del Guayas
(iv)  Direccion de correo  electronico:  adquisiciones.bm@quayas.gob.ec

16.3 En resumen, una queja relacionada con la adquisicion puede impugnar cualquiera de las siguientes partes del
proceso:

1. los términos del Documento de Solicitud de Ofertas;

2. la decisidn del Contratante de adjudicar el contrato.


https://guayas.gob.ec/vias-rurales-resilientes-en-la-provincia-del-guayas-banco-mundial/
https://guayas.gob.ec/vias-rurales-resilientes-en-la-provincia-del-guayas-banco-mundial/
https://guayas.gob.ec/vias-rurales-resilientes-en-la-provincia-del-guayas-banco-mundial/
mailto:adquisiciones.bm@guayas.gob.ec

Seccion Il. Formularios de Oferta

=  Carta de Oferta

= Lista de Cantidades

»  Formulario de Declaracion de Mantenimiento de la Oferta

=  Formulario FIN-1: Facturaciéon Promedio de Construccion Anual
= Formulario FIN-2: Recursos Financieros

=  Formulario FIN-3: Resumen de Situacion Financiera

=  Formulario EXP-1: Experiencia Especifica del Oferente

»  Formulario EQU-1: Equipos

=  Formulario PER-1: Calificaciones del Personal Clave

= Propuesta Técnica

= Formulario de Certificado de Disponibilidad de Linea de Crédito

= Medio ambiente, social, seguridad y salud en el trabajo - Estrategias de Gestiény
Planes de Implementacion

= Normas de Conducta: Ambiental, Social, Seguridad y Salud en el Trabajo
(ASSS)

= Declaracién de Desempefio ASSS



Carta de Oferta

(El Oferente debera completar esta carta de oferta en papel con membrete que incluya claramente el nombre y
direccion completa del Oferente.)

(Nota: Los textos en cursiva son para uso de quién prepare este formulario y deben ser borrados una vez se tenga
la version final)

Fecha:

SDO No.:

A:

Nosotros, los abajo firmantes declaramos que:

() Hemos examinado, sin tener reservas al respecto, el Documento de Solicitud de Oferta, incluidas las enmiendas
emitidas de conformidad con el numeral 5 del Documento de Solicitud de Ofertas (SDO).

(b) Ofrecemos ejecutar las siguientes obras de conformidad con el Documento de Solicitud de Ofertas (SDO):

(c) El precio total de nuestra Oferta, excluido cualquier descuento ofrecido en el literal
seguido, es: ;

(d) Los descuentos ofrecidos y la metodologia para aplicarlos son los siguientes:

(e) Nuestra Oferta sera valida por un periodo de dias calendario [indique el periodo de validez
segun lo estipulado en el sub numeral 6.3 de la seccion | del SDQO] a partir de la fecha limite de presentacion de
las Ofertas estipulada en el Documento de Solicitud de Oferta; la Oferta seré de carécter vinculante para nosotros
y podré ser aceptada por ustedes en cualquier momento antes de que termine dicho plazo;

(f) Si es aceptada nuestra Oferta, nosotros nos comprometemos a obtener una Garantia de Cumplimiento de
conformidad con el Documento de Solicitud de Oferta;

(9) Nosotros, incluido cualquier subcontratista o proveedor para cualquier componente del contrato, tenemos la
nacionalidad de paises elegibles;

(h) Nosotros, incluido cualquier subcontratista o proveedor para cualquier componente del contrato, no tenemos
ningun conflicto de intereses, de conformidad con lo dispuesto en el numeral 4 del Documento de Solicitud de
Oferta ;

(i) No estamos participando, como Oferentes ni como subcontratistas, en mas de una Oferta en este proceso de
Licitacion.

(J) Nosotros, incluido cualquiera de nuestros subcontratistas o proveedores para cualquier componente de este
contrato, no hemos sido declarados inelegibles por el Banco, en virtud de las leyes o la reglamentacidn oficial del
pais del Contratante ni en cumplimiento de una decision del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas;

(k) No somos una entidad de propiedad del Estado. / Somos una entidad de propiedad del Estado pero reunimos los
requisitos establecidos en el sub numeral 3.2, inc. b) de las Regulaciones de Adquisiciones;

(I) Hemos pagado o pagaremos las siguientes comisiones, primas o derechos en relacién con el proceso de Licitacion
o la firma del contrato:



Nombre del receptor Direccion Motivo Monto

(m) Entendemos que esta Oferta, junto con la aceptacion de ustedes por escrito incluida en su notificacién de la
adjudicacion, constituira un contrato obligatorio entre nosotros hasta que el contrato formal sea preparado y
ejecutado por las partes; y

(n) Entendemos que ustedes no estan en la obligacién de aceptar la Oferta evaluada como la mas baja ni cualquier
otra Oferta que reciban.

(0) Mediante estas comunicaciones certificamos que hemos tomado las medidas necesarias para asegurar que ninguna
persona que actle por nosotros o en nuestro nombre participe en sobornos.

(p) Fraude y corrupcién: Certificamos por la presente que hemos adoptado medidas tendientes a garantizar que
ninguna persona que actle por nosotros o en nuestro nombre participe en acto alguno que entrafie algun tipo de
fraude y corrupcion.

Nombre

En mi condicion de

Firmado

Debidamente autorizado para firmar esta Oferta en nombre y representacion de 3
Fecha:

Para efectos de cualquier comunicacién o correspondencia, los datos de la empresa son los

siguientes: Nombre o razén social del Oferente:
Tipo de empresa:
NIT:

Direccién:
Correo electronico:
Teléfono:

Teléfono Celular:

Para Asociaciones Accidentales:
Firma Autorizada:

Nombre y Cargo del Firmante:
Nombre de la Asociacion Accidental:

Nombre de los Asociados, Porcentaje de Participacion:

1. %
2. %
3. %

Direccion:

Correo Electroénico:

Teléfono:

Teléfono Celular:

3 Acompariar confirmacién escrita por la que se autoriza al firmante de la Oferta a comprometer al Oferente.



Lista de Cantidades

(Nota para el Contratante: Insertar este formulario solo para contratos basados en medicion
de cantidades de obra)

CODIGO ACTIVIDAD UNIDAD | CANTIDAD PRECIO PRECIO TOTAL
UNITARIO (indicar moneda)
(indicar
moneda)
Partida Nro --------

Costo parcial de la PartidaPartida Nro......

Partida Nro --------

Costo parcial de la PartidaPartida Nro......

Costo total del Proyecto

Oferente:

Firmay sello:

Representante legal de la Empresa

Toda la informacién contenida en este formulario es una declaracién jurada.

Firma del Representante Legal

Nombre del Representante Legal:




Formulario de Declaracion de Mantenimiento de la Oferta

Fecha: [indicar la fecha (dia, mes y afio) de presentacion de la oferta]
SDO No.: [indicar el nimero del proceso licitatorio]

A: Gobierno Auténomo Descentralizado Provincial del Guayas
Nosotros, los suscritos, declaramos que:

Entendemaos que, de acuerdo con sus condiciones, las ofertas deberan estar respaldadas por una Declaracién de
Mantenimiento de la Oferta.

Aceptamos que automaticamente seremos declarados inelegibles para participar en cualquier licitacion de contrato con
el Comprador por un periodo de tres afios contado a partir de notificacion de adjudicacion, si violamos nuestra(s)
obligacion(es) bajo las condiciones de la oferta si:

(@)  retirdramos nuestra Oferta durante el periodo de vigencia de la oferta especificado por nosotros en el
Formulario de Oferta; o

(b)  si después de haber sido notificados de la aceptacién de nuestra Oferta durante el periodo de validez
de la misma, (i) no ejecutamos o rehusamos ejecutar el formulario del Convenio de Contrato, si es
requerido; o (ii) no suministramos o rehusamos suministrar la Garantia de Cumplimiento de
conformidad con este SDO.

Entendemos que esta Declaracion de Mantenimiento de la Oferta expirara si no somos los seleccionados, y cuando
ocurra el primero de los siguientes hechos: (i) si recibimos una copia de su comunicacion con el nombre del Oferente
seleccionado; o (ii) han transcurrido veintiocho dias después de la expiracion de nuestra Oferta.

Firmada: [insertar la firma de la persona cuyo nombre y capacidad se indican].

En capacidad de [indicar la capacidad juridica de la persona que firma la Declaracién de Mantenimiento de la
Oferta] Nombre: [indicar el nombre completo de la persona que firma la Declaracion de Mantenimiento de la
Oferta] Debidamente autorizado para firmar la oferta por y en nombre de: [indicar el nombre completo del Oferente]
Fechada el dia de de 202 [indicar la fecha de la firma]

Para efectos de cualquier comunicacién o correspondencia, los datos de la empresa son los

siguientes: Nombre o razén social del oferente:
Tipo de empresa:
NIT:

Direccion:
Correo electronico:
Teléfono:

Teléfono Celular:

[Nota: En caso de Asociacion en Participacion o Consorcio, la Declaracion de Mantenimiento de la Oferta debera
estar en el nombre de la Asociacion en Participacion o del Consorcio que presenta la Oferta].



Formulario FIN-1
Facturacion Promedio de Construccion Anual

Para ser completado por el Licitante y, si se trata de una Asociacion, por cada socio de ésta.

Cifras de facturacion anual de los Gltimos cinco afios (sélo construccion)

Monto y Moneda Tasa de Cambio Monto equivalente
Afio *) (en Moneda local)
™)

(completar)

(completar)

(completar)

(completar)

(completar)

Facturaciéon media anual de construccién

(*) Sélo para facturacién en moneda extranjera, indicar el monto equivalente en moneda local utilizando el tipo de

cambio vendedor vigente al  dltimo dia del afio calendario
correspondiente, publicado por el Banco
de la Republica de . Si en un mismo afio se registra facturacion

en distintas monedas, utilizar las filas que sean necesarias para reflejar la informacion.

La informacién sobre facturacion anual del Licitante o de cada miembro de la Asociacién, debera ser el monto facturado
a los clientes cada afio por concepto de trabajos de construccion en proceso o terminados.



Formulario FIN-2
Recursos Financieros

Indique las fuentes de financiamiento propuestas, tales como activos liquidos, bienes inmuebles libres de gravamenes,
lineas de crédito y otros medios financieros, descontados los compromisos vigentes, que estén disponibles para
satisfacer todas las necesidades de flujo de efectivo para construccidn asociadas al contrato o contratos en cuestion,
conforme se sefiala en la Seccion 11, (Criterios de Evaluacién y Calificacion).

Fuente de financiamiento Monto y moneda Tasa de Monto equivalente
cambio (en moneda local)
*) *)
1.
2.
3.
4.

(*) Sélo para fuentes de financiamiento en moneda extranjera, indicar el monto equivalente en moneda local
utilizando el tipo de cambio vendedor vigente a la fecha de emisioén del documento correspondiente, publicado por el
Banco

de la Republica de

Adjuntar copias de los instrumentos o documentos que demuestren el acceso a los recursos financieros que se indican
en el formulario.



Formulario FIN-3
Resumen de Informacion Financiera

Para ser completado por el Licitante y, si se trata de una Asociacion, por cada socio de ésta.

ACTIVO TOTAL

ACTIVO
CORRIENTE

INVENTARIOS

PASIVO TOTAL

PASIVO
CORRIENTE

PATRIMONIO NETO

UTILIDAD NETA

INDICE DE
LIQUIDEZ

(Firma del Representante Legal del Proponente del Oferente)
(Nombre completo del Representante Legal)

NOTA.- Toda la informacion contenida en este formulario es una declaracion jurada y debe ser consistente con las
copias de los Estados Financieros Auditados correspondientes a los Gltimos 3 afios, a ser presentados por el oferente
adjudicado para la firma de contrato.



Formulario EXP-1
Experiencia Especifica del Oferente

[NOMBRE DE LA EMPRESA]

Nombre del Monto final del | Tasa de Monto
Contratante /| Obijeto del Fecha del __ contrato Can'o equivalente Pgnodc_),de % participacion | Nombre del Profesional
R L contrato |(indicar montoen| (**) en moneda ejecucion N .
N Personay Contrato Ubicacién | da del local ha de inici en Asociacion Socio(s) Responsable
Direccion de | (Obra similar) amoneda de oca (Fe(_: ageinicioy (***) (F***) (FF**x)
contrato) finalizacién)
Contacto *)
1
2
3
4

Monto total facturado a la fecha de presentacion de la oferta

(indicar monto en la moneda del contrato)

*

Monto a la fecha de Recepcién Final de la Obra.

*%*

Completar la tasa de cambio de acuerdo a lo indicado en el numeral (d) de la clausula 6.5.5, Gnicamente para contratos firmados en moneda extranjera.

*k*k

Cuando la empresa cuente con experiencia como asociada, solo se debe consignar el monto correspondiente a su participacion.

*kkKk

Si el contrato lo ejecutd asociado, indicar en esta casilla el nombre del o los socios.

*hkkkk

Indicar el nombre del Profesional Responsable, que desempefié el cargo de Superintendente/ Residente o Director de Obras o su equivalente. Se puede nombrar a mas de un
profesional, si asi correspondiese.

NOTA.- Toda la informacion contenida en este formulario es una declaracion jurada. Durante la evaluacion de las ofertas o en caso de adjudicacién se podré solicitar al Oferente que
presesnte el certificado o acta de recepcién definitiva o las certificaciones de trabajos de cada una de las obras detalladas, en original o fotocopia legalizada emitida por la entidad

contratante.
ESTA EXPERIENCIA DEBE CONTAR CON FOTOCOPIAS DE RESPALDO PARA LA PRESENTACION DE OFERTA

(Firma del Representante Legal del Oferente)
(Nombre completo del Representante Legal)




Formulario EQU-1
Equipos

El Oferente debe indicar la disponibilidad de equipos para la ejecucion de la Obra, tomando en cuenta los equipos
requeridos que se indican en el numeral (e) de la sub clausula 6.5.5 de la Seccién I.

N° DESCRIPCION UNIDAD |CANTIDAD| CARACTERISTICAS

O O | W| N -~

Toda la informacion contenida en este formulario es una declaracién jurada



Formulario PER-1
Calificaciones del Personal Clave

El Oferente debera completar una planilla para cada una de las posiciones requeridas en el numeral (f) de la sub
cléusula 6.5.5 de la Seccion I.

El personal requerido debera desempefiarse a tiempo completo durante la ejecucion de la obra o sus prorrogas, de ser
necesario. En caso de requerir su reemplazo, el personal de reemplazo debera tener un perfil profesional igual o
superior al presentado inicialmente en el contrato. Se debe informar de este cambio con 30 dias de anticipacion al
SUPERVISOR con la debida comprobacion de la causa por la que se esta realizando el cambio.

Si el personal clave ofertado en primera instancia no cumple con los requisitos solicitados, el oferente podra presentar
otro personal alternativo en el plazo indicado por el Contratante; si el incumplimiento persiste, la oferta seré rechazada.

Posicion para la que es propuesto el profesional Director de Obra
Nombres y Apellidos:

Lugar y Fecha de Nacimiento:
Nacionalidad:

N° Cédula de Identidad o Pasaporte
Direccion:

Teléfono:

Correo Electrdnico:

FORMACION PROFESIONAL

Especialidad . . . . Fecha de Emisién del
o Area Entidad Educativa/Universidad Titulo (Mes/Afio)

Estudios realizados

EXPERIENCIA ESPECIFICA

Obijeto de la Obra Nombre de la Duracion del trabajo
Cargo Ogbfe"‘i IdESC”gCi‘?” dela | Empresa para la Monto del Desd Hast Total
Ocupado |~ 0% "8ee A2 MO que presto el contrato esde asta | Tota
Y Olros que identifiquen Servici (mes/afio) | (mes/afio) | Meses
similitud con este proyecto) Ervicio
Con mi firma, comprometo mis servicios profesionales con la empresa en caso de que suscriba el
contrato para la Obra de: con la entidad:

Toda la informacidn contenida en este formulario es una declaracién jurada

Firma del Profesional:

Lugar y Fecha:

! En caso de que el profesional no firme este formulario, deberd acompaniarse la autorizacién expresa para el firmante.



Propuesta Técnica

[Incluir una descripcién de la metodologia de construccion, los equipos, el personal, el programa de movilizacion y
ejecucion de las obras, cronograma de avance fisico y financiero, etc, conforme a lo solicitado en la subclausula
6.5.4. de la Seccién 1]



Formulario de Certificado de Disponibilidad de Linea de Crédito?

(Incluir y completar conforme se requiera)

Sefores:

Presente.-

Ref. CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD DE LINEA DE CREDITO DE LA EMPRESA

De nuestra consideracion:
Mediante la presente, el Banco CERTIFICA QUE:

La Empresa® como cliente de esta Institucion bancaria , tiene los

méritos necesarios para acceder a una Linea de Crédito hasta la suma de [indicar el monto y moneda
en cifras y letras], o su equivalente en US$ [indicar el monto y moneda en cifras y letras], y cuya
disponibilidad sera aprobada en el caso de adjudicarse el contrato de obras correspondiente a la Solicitud de Ofertas
para [indicar el nombre del trabajo], a ser contratado por [indicar el nombre del Contratante];
sin ninguna otra condicidn o requerimiento previos; y, siempre que nuestro cliente considere necesario el acceso a este
crédito para cumplir dicho Contrato de Obras.

Extendemaos este certificado en [indicar el lugar], a los [indicar el dia] dias del mes de
[indicar el mes], del [indicar el afio].

[Ciudad y Pais]

Firmay Nombre del Representante Legal del Banco

2 Este formulario sirve de modelo y su contenido podra corresponder al de formatos estandar de las entidades financieras que
emite el documento. No se aceptaran certificados sujetos al cumplimiento de condiciones.

3 En caso de que la empresa haga parte de un consorcio debe afiadirse lo siguiente “como socio de la asociacion (Indicar nombre
de la asociacion)”



Medio ambiente, social, seguridad y salud en el trabajo
Estrategias de Gestion y Planes de Implementacion

(ASSS - GEPI)

El Oferente presentara Estrategias de Gestion Ambiental, Social, de Seguridad y Salud en el trabajo y Planes de
Implementacidn (ASSS-GEPI) completos y concisos como lo requiere la clausula 6.6 de la Seccidn I. Estas estrategias
y planes describiran en detalle las acciones, materiales, equipos, procesos de gestion, etc. que seran implementados
por el Contratista y sus subcontratistas en la ejecucion de las obras.

En el desarrollo de estas estrategias y planes, el Oferente tendra en cuenta las estipulaciones de ASSS del contrato,
incluyendo las que se describen mas detalladamente en la Seccion V.



Normas de Conducta: Ambiental, Social, Seguridad y Salud
en el Trabajo (ASSS)

El Oferente presentara las Normas de Conducta que se aplicard a los empleados y subcontratistas del
Contratista segun lo requerido por la clausula 6.6 de la Seccién I. Las Normas de Conducta garantizaran el
cumplimiento de las disposiciones de ASSS del contrato, incluyendo aquellas que se describen mas
detalladamente en la Seccién V.

Ademas, el Oferente debera presentar un esquema de como se implementara estas Normas de Conducta.
Esto incluira: como se introducira en los contratos labores, qué capacitacion se proporcionara, cOmo sera
monitoreado y cémo el Contratista hara frente a las infracciones.



Declaracion de Desempefio ASSS

[El siguiente cuadro debera ser llenado por el Oferente, cada miembro de una Asociacion
y cada Subcontratista Especializado]

Nombre del Licitante: [indicar el nombre completo]

Fecha: [insertar dia, mes, afio]

Nombre del Subcontratista Asociado o Especializado: [indicar el nombre completo]
SDO No. y titulo: [insertar nimero y descripcion]]

Pagina [insertar nimero de pagina] de [insertar numero total] paginas

Declaracion de Desempefio Ambiental, Social,
y de Seguridad y Salud en el Trabajo

O  No suspension o rescision del contrato: Ningun Contratante nos ha suspendido ni rescindido un contrato ni
ha cobrado la garantia de cumplimiento de un contrato por razones relacionadas con el desempefio ambiental,
social, de seguridad y salud en el trabajo (ASSS) conforme a lo especificado en la sub-clausula 6.5.5. (h) de la
Seccion | del DSO.

O Declaracién de suspension o rescision del contrato: El / los siguiente (s) contrato (s) ha (n) sido suspendido
(s) o terminado (s) y / 0 Seguridad de Desempefio cobrada por un Contratante por razones relacionadas con el
desempefio ambiental, social, de seguridad y salud en el trabajo (ASSS) conforme a lo especificado en la sub-
clausula 6.5.5. (h) de la Seccién | del DSO.

Afo Suspension Identificacion del Contrato Monto total del
0 contrato (valor actual,
Terminacio moneda, tipo de
n parcial cambio y gquivalente
del contrato en dolares)
[indicar  [[indicar monto Identificacion del Contrato: [indicar el nombre complete [indicar monto]
afio] 0 porcentaje] del contrato/ nimero y cualquier otra identificacion

pertinente]
Nombre el Contratante: [insertar el nombre completo]

Direccion del Contratante: [insertar estado,
ciudad y pais]

Razones de suspension o terminacion: [indicar las razones
principales, por ej. faltas en materia VBG /EAS]

[indicar  [[indicar monto Identificacion del Contrato: [indicar el nombre complete [indicar monto]
afo] 0 porcentaje] del contrato/ nimero y cualquier otra identificacion
pertinente]

Nombre el Contratante: [insertar el nombre completo]

Direccion del Contratante: [insertar estado,
ciudad y pais]

Razones de suspension o terminacion: [indicar las razones
principales]

[indicar todos los contratos concernientes]

Garantias de Cumplimiento cobradas por un Contratante por razones relacionadas con el desempefio en
materia ASSS

Afo Identificacién del Contrato Monto Total
del Contrato




(\Valor

actualizado, moneda,
tipo de cambio y
equivalente en USD)

[indicar
afo]

Identificacion del Contrato: [indicar el nombre complete del contrato/ nimero y
cualquier otra identificacién pertinente]

Nombre el Contratante: [insertar el nombre completo]
Direccion del Contratante: [insertar estado, ciudad y pais]]

Razones para el cobro de la Garantia: [indicar las razones principales, por ej.
faltas en materia VBG /EAS]

[indicar monto]




Seccion I11. Condiciones Generales del Contrato

Las Condiciones Generales del Contrato (CGC) junto con las Condiciones Especiales del Contrato (CEC) y los otros
documentos que aqui se enumeran, constituiran un documento integral que establece claramente los derechos y
obligaciones de ambas partes.

Condiciones Generales del Contrato

A. General

1. Definiciones Las palabras y expresiones definidas aparecen en negrillas

€) El Monto Aceptado del Contrato es el monto aceptado en la
Carta de Aceptacion para la ejecucién y terminacion de las
Obras y la correccion de cualquier defecto.

(b) El Programa de Actividades es el programa de actividades
gue comprende la construccion, instalacion, pruebas y entrega
de las Obras en un contrato por suma global. El Programa de
Actividades incluye una suma global para cada actividad, el
cual sera utilizado para valoraciones y para determinar los
efectos de las variaciones y los efectos que ameritan
compensacion.

(c) El Conciliador es la persona nombrada en forma conjunta por
el Contratante y el Contratista para resolver en primera
instancia cualquier controversia, de conformidad con lo
dispuesto en la clausula 23de estas CGC.

(d) Banco significa la institucion financiera designada en las
CEC.
(e) La Lista de Cantidades es la lista que contiene las cantidades

y precios que forman parte de la Oferta en un contrato basado
en la medicion de cantidades de obra.

4] Eventos que ameritan compensacion son los definidos en la
clausula 41 de estas CGC.

(9) La fecha de terminacion es la fecha de terminacion de las
Obras, certificada por el Gerente del Proyecto de acuerdo con
la Subcldusula 52.1 de estas CGC.

(h) El Contrato es el Contrato entre el Contratante y el
Contratista para ejecutar, terminar y mantener las Obras.
Comprende los documentos enumerados en la Subclausula
2.3 de estas CGC.

Q) El Contratista es la parte cuya Oferta para la ejecucion de las
Obras ha sido aceptada por el Contratante.



0)

(k)

V)

(m)

(n)

(0)

)

(@)

(n)

()

®

(u)

v)

(W)

La Oferta del Contratista es el documento entregado por el
Contratista al Contratante.

El Precio del Contrato es el Monto Aceptado del Contrato
establecido en la Carta de Aceptacién y subsecuentemente,
segln sea ajustado de conformidad con las disposiciones del
Contrato.

Dias significa dias calendarios; meses significa meses
calendarios.

Trabajos por dia significa una variedad de trabajos que se
pagan en base al tiempo utilizado por los empleados y equipos
del Contratista, en adicion a los pagos por concepto de los
materiales y planta conexos.

Defecto es cualquiera parte de las Obras que no haya sido
terminada conforme al Contrato.

El Certificado de Responsabilidad por Defectos es el
certificado emitido por el Gerente del Proyecto una vez que el
Contratista ha corregido los defectos.

El Periodo de Responsabilidad por Defectos es el periodo
estipulado en la Subclausula 33.1 de las CEC y calculado a
partir de la Fecha de Terminacion.

Los planos significan los planos de las Obras estipulados en
el Contrato y cualquier otro plano o modificacion hecho por
(o en nombre de) el Contratante de conformidad con las
disposiciones del Contrato, incluyendo los célculos y otra
informacion proporcionada o aprobada por el Gerente del
Proyecto para la ejecucion del Contrato.

El Contratante es la parte que contrata con el Contratista para
la ejecucion de las Obras, segun se estipula en las CEC.

Equipos es la maquinaria y los vehiculos del Contratista que
han sido trasladados transitoriamente al Sitio de las Obras
para la construccién de las Obras.

“Por escrito” significa escrito a mano, a maquina, impreso o
creado electronicamente y que constituya un archivo
permanente;

El precio inicial del Contrato es el Precio del Contrato
indicado en la Carta de Aceptacion del Contratante.

La Fecha Prevista de Terminacion es la fecha en que se
prevé que el Contratista deba terminar las Obras y que se
especifica en las CEC. Esta fecha podra ser modificada
Unicamente por el Gerente del Proyecto mediante una
prérroga del plazo o una orden de acelerar los trabajos.

Materiales son todos los suministros, inclusive bienes
fungibles, utilizados por el Contratista para ser incorporados
en las Obras.



) Planta es cualquiera parte integral de las Obras que tenga una
funcion mecénica, eléctrica, quimica o biolégica.

) El Gerente del Proyecto es la persona cuyo nombre se indica
en las CEC (o cualquier otra persona competente nombrada
por el Contratante con notificacién al Contratista, para actuar
en reemplazo del Gerente del Proyecto), responsable de
supervisar la ejecucién de las Obras y de administrar el
Contrato.

(2) CEC significa las Condiciones Especiales del Contrato.
(aa) El Sitio de las Obras es el sitio definido como tal en las CEC.

(bb) Los informes de investigacion del Sitio de las Obras son los
informes incluidos en los documentos de licitacion que
describen con precision y explican las condiciones de la
superficie y el subsuelo del Sitio de las Obras.

(cc) Especificaciones significa las especificaciones de las Obras
incluidas en el Contrato y cualquiera modificacién o adicién
hecha o aprobada por el Gerente del Proyecto.

(dd) La Fecha de Inicio es la Gltima fecha en la que el Contratista
deberd empezar la ejecucion de las Obras y que estd
estipulada en las CEC. No coincide necesariamente con
ninguna de las fechas de toma de posesion del Sitio de las
Obras.

(ee) EIl Subcontratista es una persona, natural o juridica, contratada
por el Contratista para realizar una parte de los trabajos del
Contrato, y que incluye trabajos en el Sitio de las Obras.

(ff) Las Obras Provisionales son las obras que el Contratista debe
disefar, construir, instalar y retirar, y que son necesarias para
la construccion o montaje de las Obras.

(99) Una Variacién es una instruccion impartida por el Gerente del
Proyecto que modifica las Obras.

(hh) Las Obras es todo aquello que el Contrato exige al Contratista
construir, instalar y entregar al Contratante como se define en
las CEC.

2. Interpretacion 2.1 Para la interpretacion de estas CGC, el singular significa también el
plural, y el masculino significa también el femenino y viceversa. Los
encabezamientos de las clausulas no tienen relevancia por si
mismos. Las palabras que se usan en el Contrato tienen su
significado corriente a menos que se las defina especificamente. El
Gerente del Proyecto proporcionara aclaraciones a las consultas
sobre estas CGC.

2.2 Si las CEC estipulan la terminacion de las Obras por secciones, las
referencias que en las CGC se hacen a las Obras, a la Fecha de
Terminacion y a la Fecha Prevista de Terminacién aplican a cada
Seccion de las Obras (aparte de las referencias especificas a la Fecha
de Terminaciény de la Fecha Prevista de Terminacion de la totalidad
de las Obras).

2.3 Los documentos que constituyen el Contrato se interpretaran en el
siguiente orden de prioridad:

€)] Convenio,



3.

Idiomay Ley Aplicables

Decisiones del Gerente del Proyecto

Delegacion de Funciones

Comunicaciones

Subcontratacion

Otros Contratistas

Personal y Equipos

6.1

7.1

(b) Carta de Aceptacion,
(c) Carta de Oferta,

(d) Condiciones Especiales del Contrato,
(e) Condiciones Generales del Contrato,
U] Especificaciones,

(9) Planos,

(h) Lista de Cantidades (o
Programa de Actividades, en
contratos por suma global) y

) Cualquier otro documento que

en las CEC se especifique
que forma parte integral del
Contrato.

3.1 Elidioma del Contrato y la ley que lo regira

4.1

5.1

se estipulan en las CEC.

Salvo cuando se especifique algo
diferente, el Gerente del Proyecto, en
representacion  del Contratante,
decidira sobre cuestiones contractuales
que se presenten entre el Contratante y
el Contratista.

Salvo cuando se especifique algo
diferente en las CEC, el Gerente del
Proyectos, después de notificar al
Contratista, podra delegar en otras
personas, con  excepcion  del
Conciliador, cualquiera de sus deberes
y responsabilidades y, asimismo,
podré cancelar cualquier delegacion
de funciones, después de notificar al
Contratista.

Las comunicaciones cursadas entre las partes a las que se hace
referencia en las Condiciones del Contrato s6lo serén validas cuando
sean formalizadas por escrito. Las notificaciones entrardn en vigor
una vez que sean entregadas.

El Contratista podra subcontratar trabajos si cuenta con la aprobacién
del Gerente del Proyecto, pero no podra ceder el Contrato sin la
aprobacién por escrito del Contratante. La subcontratacion no altera
las obligaciones del Contratista.

8.1

El Contratista debera cooperar y
compartir el Sitio de las Obras con
otros contratistas, autoridades
publicas, empresas de servicios
publicos y el Contratante en las fechas
sefialadas en la Lista de Otros
Contratistas indicada en las CEC. El
Contratista también deberd
proporcionarles a  éstos las
instalaciones y servicios que se
describen en dicha Lista. El
Contratante podra modificar la Lista
de Otros Contratistas y debera



notificar al respecto al Contratista.

9.1 El Contratista debera emplear el
personal clave y utilizar los equipos
identificados en su Oferta para llevar
a cabo las Obras, u otro personal y
equipos aprobados por el Gerente del
Proyecto. El Gerente del Proyecto
aprobard cualquier reemplazo de
personal clave y equipos solo si sus
calificaciones o caracteristicas son
iguales o superiores a las propuestas
en la Oferta.

9.2  Si el Gerente del Proyecto solicita al
Contratista la remocién de un
integrante del equipo de trabajo del
Contratista, indicando las causas que
motivan el pedido, el Contratista se
aseguraré que dicha persona se retire
del Sitio de las Obras dentro de los
siete dias siguientes y no tenga
ninguna otra participacion en los
trabajos  relacionados con el
Contrato.



10.1  Son riesgos del Contratante los que en

10.  Riesgos del Contratante y del este Contrato ~se estipulen que
Contratista c_orresponden al (_:ontratante, y son

riesgos del Contratista los que en este

11. Riesgos del Contratante Contrato se estipulen que corresponden al
Contratista.

11.1  Desde la fecha de inicio de las Obras
hasta la fecha de emisién del Certificado
de Correccion de Defectos, son riesgos
del Contratante:

(@)  Los riesgos de lesiones personales,
de muerte, o de pérdida o dafios a la
propiedad (sin incluir las Obras,
Planta, Materiales y Equipos) como
consecuencia de:

(i) el uso u ocupacion del Sitio
de las Obras por las Obras, 0
con el objeto de realizar las
Obras, como resultado
inevitable de las Obras, o

(i) negligencia, violacion de los
deberes establecidos por la
ley, o interferencia con los
derechos legales por parte
del Contratante o cualquiera
persona empleada por €l o
contratada por él, excepto el
Contratista.

(b) EIl riesgo de dafio a las Obras,

Planta, Materiales y Equipos, en la

medida en que ello se deba a fallas

del Contratante o en el disefio

12. Riesgos del hecho por el antra}tante, 0 a una
Contratista guerra o contammamén radioactiva

que afecte directamente al pais

donde se han de realizar las Obras.

11.2  Desde la fecha de terminacién hasta la
fecha de emision del Certificado de
Correccion de Defectos, sera riesgo del
Contratante la pérdida o dafio de las
Obras, Planta y Materiales, excepto la
pérdida o dafios como consecuencia de:

(@ un defecto que existia en la Fecha de
Terminacion;

(b) un evento que ocurrié antes de la
Fecha de Terminacion, y que no
constituia un riesgo del
Contratante; o

(c) las actividades del Contratista en el
Sitio de las Obras después de la
Fecha de Terminacion.



12.1 Desde la fecha de inicio de las Obras hasta la

13.

fecha de emision del Certificado de
Correccion de Defectos, cuando no sean
riesgos del Contratante, seran riesgos del
Contratista, los riesgos de lesiones

personales, de muerte y de pérdida o dafio
a la propiedad (incluyendo, sin que éstos
sean los Unicos, las Obras, Planta,
Materiales y Equipo).

Seguros 13.1  El Contratista debera contratar conjuntamente a nombre del
Contratista y del Contratante, seguros para cubrir durante el periodo
comprendido entre la Fecha de Inicio y el vencimiento del Periodo
de Responsabilidad por Defectos, y por los montos totales y los
montos deducibles estipulados en las CEC, los eventos que
constituyen riesgos del Contratista son los siguientes:

(@)

pérdida o dafios a las Obras, Planta y Materiales;



14, Informes de Investigacion del Sitio
de las Obras

15.  Construccién de
las Obras por el Contratista

16.  Terminacién de
las Obras en la fecha prevista

13.2

13.3

13.4

135

141

15.1

16.1

16.2

(b) pérdida o dafios a los Equipos;

(c) pérdida o dafios a la propiedad (sin incluir

las Obras, Planta,

Materiales y Equipos) relacionada con el

Contrato, y
(d) lesiones personales o muerte.

El Contratista debera entregar al Gerente
del Proyecto, para su aprobacion, las
polizas y los certificados de seguro antes
de la Fecha de Inicio. Dichos seguros
deberdn  contemplar indemnizaciones
pagaderas en los tipos y proporciones de
monedas requeridos para rectificar la
pérdida o los dafios o perjuicios
ocasionados.

Si el Contratista no proporcionara las
polizas y los certificados exigidos, el
Contratante podra contratar los seguros
cuyas polizas y certificados deberia haber
suministrado el Contratista y podra
recuperar las primas pagadas por el
Contratante de los pagos que se adeuden
al Contratista, o bien, si no se le adeudara
nada, considerarlas una deuda del
Contratista.

Las condiciones del seguro no podran
modificarse sin la aprobacion del Gerente
del Proyecto.

Ambas partes deberdn cumplir con todas
las condiciones de las pélizas de seguro.

El Contratista, al preparar su Oferta, se
basara en los informes de investigacion
del Sitio de las Obras indicados en las
CEC, ademas de cualquier otra
informacion de que disponga el
Contratista.

El Contratista debera construir e instalar
las Obras de conformidad con las
Especificaciones y los Planos.

El Contratista podra iniciar la
construccidn de las Obras en la Fecha de
Inicio y deberd ejecutarlas de acuerdo
con el Programa que hubiera
presentado, con las actualizaciones que
el Gerente del Proyecto hubiera
aprobado, y terminarlas en la Fecha
Prevista de Terminacion.

Estrategias de gestion y planes de
implementacion para requisitos ASSS:
El Contratista no debera dar inicio a
ninguna de las Obras, incluida la



movilizacion o las actividades previas a
la construccion (tales como el despeje
restringido de carreteras de acceso,
accesos al Sitio y establecimiento del
lugar de trabajo, investigaciones
geotécnicas 0 investigaciones
destinadas a seleccionar elementos
auxiliares como canteras o0 zonas de
extraccion de materiales), salvo que el
Gerente del Proyecto corrobore que se
han implementado las medidas
adecuadas para abordar los riesgos e
impactos ambientales, sociales, de salud
y de seguridad. Como minimo, el
Contratista aplicard las estrategias de
gestion y planes de implementacién y el
Codigo de Conducta, presentados como
parte integral de la Oferta y acordados
como parte integral del Contrato. El
Contratista  presentard, en forma
continua, para su aprobacion previa por
parte del Gerente del Proyecto, las
estrategias de gestion y planes de
implementacion que resulten necesarios
para gestionar los riesgos y los impactos
ambientales, sociales, de salud y de
seguridad (ASSS) inherentes a las
Obras en curso. Estas estrategias de
gestion y planes de implementacién,
conjuntamente, conforman el Plan de
Gestion Ambiental y Social del



Contratista (PGAS-C). EI PGAS-C debera aprobarse antes del inicio
de las actividades de construccion (tales como excavacion,
movimientos de tierra, trabajos en puentes y estructurales, desvios
de cursos de agua y carreteras, uso de canteras y extraccion de
materiales, procesamiento de hormigén y fabricacion de asfalto). El
PGAS-C aprobado se someterd a examen periddicamente (pero
como minimo cada seis [6] meses), y sera actualizado
oportunamente, segln corresponda, por el Contratista a fin de
asegurar que incluya medidas acordes a las actividades que se han
de llevar a cabo en el marco de las Obras. EI PGAS-C actualizado
debera contar con la aprobacion previa del Gerente del Proyecto”.

17. Aprobacioén por el Gerente del 17.1  El Contratista deberd proporcionar al
Proyecto Gerente del Proyecto para su aprobacion,

las Especificaciones y los Planos de las
obras provisionales propuestas.

17.2  El Contratista sera responsable por el disefio de las
obras provisionales.

17.3  Laaprobacion del Gerente del Proyecto no
liberaré al Contratista de su responsabilidad
en cuanto al disefio de las obras
provisionales.

174 El Contratista deber4d obtener las
aprobaciones del disefio de las obras
provisionales por parte de terceros cuando
sean necesarias.

175 Todos los planos preparados por el
Contratista para la ejecucién de las obras
provisionales o definitivas deberan ser
aprobados previamente por el Gerente del
Proyecto antes de su utilizacion para dicho
proposito.

18. Seguridad 18.1  El Contratista ser4 responsable por la seguridad de todas las
actividades en el Sitio de las Obras.

19. Descubrimientos 19.1  Cualquier elemento de interés histérico o de otra naturaleza o de gran
valor que se descubra inesperadamente en la zona de las obras sera de
propiedad del Contratante. EI Contratista debera notificar al Gerente
del Proyecto acerca del descubrimiento y seguir las instrucciones
que éste imparta sobre la manera de proceder.

20. Toma de posesion del Sitio de las 20.1  EI Contratante traspasaré al Contratista la
Obras posesion de la totalidad del Sitio de las

Obras. Si no se traspasara la posesion de
alguna parte en la fecha estipulada en las
CEC, se considerara que el Contratante ha
demorado el inicio de las actividades
pertinentes y que ello constituye un evento
compensable.

21. Acceso al Sitio de las Obras 21.1  El Contratista debera permitir al Gerente
del Proyecto, y a cualquier persona
autorizada por éste, el acceso al Sitio de las
Obras y a cualquier lugar donde se estén
realizando o se prevea realizar trabajos
relacionados con el Contrato.



22.

Instrucciones,
Inspecciones y Auditorias

221

22.2

El Contratista debera cumplir todas las
instrucciones del Gerente del Proyecto
que se ajusten a la ley aplicable en el
Sitio de las Obras.

El Contratista permitira y realizard
todos los trdmites para que sus
Subcontratistas 0 Consultores permitan
que el Banco y/o las personas
designadas por el Banco inspeccionen
las cuentas y registros contables del
Contratista y sus sub contratistas
relacionados con la ejecucion del
contrato y realice auditorias por medio
de auditores designados por el



23.

Seleccion del Conciliador

Banco, si asi lo requiere el Banco. El Contratista, Subcontratistas y
Consultores debera prestar atencion a lo estipulado en la subclausula
57.1, segun la cual las actuaciones dirigidas a obstaculizar
significativamente el ejercicio por parte del Banco de los derechos
de inspeccion y auditoria consignados en la subclausula 22.2
constituye una practica prohibida que podra resultar en la
terminacion del contrato (al igual que en la declaracion de
inelegibilidad de acuerdo a las Regulaciones de Adquisiciones).

231

23.2

El Conciliador deberd ser elegido
conjuntamente por el Contratante y el
Contratista en el momento de
expedicion de la Carta de Aceptacion.
Si por alguna razdn, el Contratante no
esta de acuerdo con la designacion del
Conciliador al  momento  de
expedicion de la Carta de Aceptacion,
el Contratante solicitara que la
Autoridad Nominadora estipulada en
las CEC designe al Conciliador
dentro de un periodo de 14 dias a partir
del recibo de dicha solicitud.

En caso de renuncia o muerte del
Conciliador, o en caso de que el
Contratante 'y el  Contratista
coincidieran en que el Conciliador no
estd cumpliendo sus funciones de
conformidad con las disposiciones del
Contrato, el Contratante y el
Contratista nombraran de comun
acuerdo un nuevo Conciliador. Si al
cabo de 30 dias el Contratante y el
Contratista no han llegado a un
acuerdo, a peticion de cualquiera de
las partes, el Conciliador sera
designado  por la  Autoridad
Nominadora estipulada en las CEC
dentro de los 14 dias siguientes a la
recepcion de la peticion.



24.

Procedimientos
para la solucién de controversias

241

24.2

24.3

24.4

Si el Contratista llegase a considerar que
el Gerente del Proyecto ha tomado una
decision fuera de su nivel de autoridad
definido por el Contrato o que la decisién
fue errada, dicha decision deberd ser
remitida al Conciliador dentro de los 14
dias siguientes a la notificacion de la
decision por el Gerente del Proyecto.

El Conciliador debera comunicar su
decision por escrito dentro de los 28 dias
siguientes a su recepcion de la
notificacion de una controversia.

El Conciliador sera compensado por su
trabajo, cualquiera que sea su decision,
por hora segin los honorarios
especificados en los DDL y en las CEC,
ademas de cualquier otro gasto
reembolsable indicado en las CEC y el
costo sera sufragado por partes iguales
por el Contratante y el Contratista.
Cualquiera de las partes podra someter la
decisién del Conciliador a arbitraje
dentro de los 28 dias siguientes a la
decisién por escrito del Conciliador. Si
ninguna de las partes sometiese la
controversia a arbitraje dentro del plazo
de 28 dias mencionado, la decision del
Conciliador seréa definitiva y obligatoria.
El arbitraje debera realizarse de acuerdo
al procedimiento de arbitraje publicado
por la institucion denominada en las
CEC vy en el lugar establecido en las
CEC.



B. Control de Plazos

25. Programa 25.1  Dentro del plazo establecido en las CEC y después de la fecha de la
Carta de Aceptacion, el Contratista presentara al Gerente del Proyecto,
para su aprobacién, un Programa en el que consten las metodologias
generales, la organizacion, la secuencia y el calendario de ejecucion
de todas las actividades relativas a las Obras. En contratos por suma

global, las actividades incluidas en el programa deberan ser
consistentes con las actividades incluidas en el Programa de
Actividades.

25.2  El Programa actualizado sera aquel que refleje los avances reales
logrados en cada actividad y los efectos de tales avances en el
calendario de ejecucion de las tareas restantes, incluyendo cualquier
cambio en la secuencia de las actividades.

25.3  El Contratista debera presentar al Gerente del Proyecto para su
aprobacion, un Programa a intervalos iguales que no excedan el
periodo establecido en las CEC. Si el Contratista no presenta dicho
programa actualizado dentro de este plazo, el Gerente del Proyecto
podra retener el monto especificado en las CEC del préximo
certificado de pago y continuar reteniendo dicho monto hasta el pago
que prosiga a la fecha en la cual el Contratista haya presentado el
Programa atrasado. En caso de contratos por suma global, el
Contratista debera proveer un Programa de Actividades actualizado
dentro de los 14 dias siguientes a la fecha en que el Gerente del
Proyecto lo haya requerido.

254  La aprobacion del Programa por el Gerente del Proyecto no
modificard de manera alguna las obligaciones del Contratista. El
Contratista podra modificar el Programa y presentarlo nuevamente
al Gerente del Proyecto en cualquier momento. ElI Programa
modificado debera reflejar los efectos de las Variaciones y de los
eventos compensables.

25.5  Informes de ASSS: Ademas del informe de situacidn, el Contratista
también debe presentar un informe sobre los indicadores
ambientales, sociales, de salud y de seguridad (ASSS) que se
establecen en el anexo B. Ademas de los informes del anexo B, el
Contratista debe notificar inmediatamente al Gerente del Proyecto
sobre los incidentes en las siguientes categorias. Deberan
proporcionarse al Gerente del Proyecto detalles completos de dichos
incidentes dentro del plazo con él acordado.

(a) violacién confirmada o probable de cualquier ley o convenio
internacional;

(b) toda muerte o lesidn grave (que supongan tiempo perdido);

(c) efectos adversos de consideracién o dafios importantes contra
la propiedad privada (como accidentes de transito, dafios por
proyeccion de rocas, trabajos fuera de los limites);

(d) contaminacidn considerable de acuiferos de agua potable, o
dafios o destruccion de especies exoéticas o en peligro de
extincion o habitats poco frecuentes o0 amenazados (incluidas
las areas protegidas);

(e) toda acusacion de acoso sexual 0 conductas sexuales indebidas,

maltrato o corrupcion de menores, u otras violaciones que
involucren a menores de edad.



26.

Prorroga de la
Fecha Prevista de Terminacién

26.1

26.2

El Gerente del Proyecto debera prorrogar
la Fecha Prevista de Terminacion cuando
se produzca un evento compensable o se
ordene una Variacidn que haga imposible
la terminacion de las Obras en la Fecha
Prevista de Terminacion sin que el
Contratista adopte medidas para acelerar el
ritmo de ejecucion de los trabajos
pendientes y le genere costos adicionales.
El Gerente del Proyecto determinara si
debe prorrogarse la Fecha Prevista de
Terminacién y por cuanto tiempo, dentro
de los 21 dias siguientes a la fecha en que
el Contratista solicite al Gerente del
Proyecto una decision sobre los efectos de
una Variacién o de un evento compensable
y proporcione toda la informacién de
soporte. Si el Contratista no hubiere dado
aviso oportuno acerca de una demora o no
hubiere cooperado para resolverla, la
demora debida a esa falla no serd
considerada para determinar la nueva
Fecha Prevista de Terminacion



27.

28.

29.

Aceleracion de las Obras

Demoras ordenadas por el Gerente
del Proyectos
Reuniones Administrativas

27.1

27.2

28.1

29.1

29.2

Cuando el Contratante quiera que el
Contratista finalice las Obras antes de la
Fecha Prevista de Terminacion, el Gerente
del Proyecto debera solicitar al Contratista
propuestas valoradas para conseguir la
necesaria aceleracion de la ejecucién de los
trabajos. Si el Contratante aceptara dichas
propuestas, la Fecha Prevista de
Terminacion sera modificada como
corresponda 'y confirmada por el
Contratante y el Contratista.

Si las propuestas valoradas del Contratista
para acelerar la ejecucion de los trabajos
son aceptadas por el Contratante, dichas
propuestas se trataran como Variaciones.

El Gerente del Proyecto podra ordenar al
Contratista que demore la iniciacion o el
avance de cualquier actividad comprendida
en las Obras.

Tanto el Gerente del Proyecto como el
Contratista podran solicitar a la otra parte
que asista a reuniones administrativas. El
objetivo de dichas reuniones sera la
revision de la programacion de los trabajos
pendientes y la resoluciéon de asuntos
planteados conforme con el procedimiento
de Advertencia Anticipada.

El Gerente del Proyecto debera llevar un
registro de lo tratado en las reuniones
administrativas y suministrar copias del
mismo a los asistentes y al Contratante. Ya
sea en la propia reunién o con posterioridad
a ella, el Gerente del Proyectos debera
decidir y comunicar por escrito a todos los
asistentes sus respectivas obligaciones en
relacion con las medidas que deban
adoptarse.



30.

31.

Advertencia Anticipada

Identificacion de Defectos

30.1

30.2

El Contratista debera advertir al Gerente
del Proyecto lo antes posible sobre la
posibilidad de futuros eventos especificos
0 circunstancias que puedan perjudicar la
calidad de los trabajos, elevar el Precio
del Contrato o demorar la ejecucion de las
Obras. ElI Gerente del Proyecto podra
solicitarle al Contratista que presente una
estimacion de los efectos esperados en el
Precio del Contrato y en la fecha de
terminacién a raiz del evento o
circunstancia. El Contratista debera
proporcionar dicha estimacion tan pronto
como le sea razonablemente posible.

El Contratista colaborara con el Gerente
del Proyecto en la preparacion y
consideracion de posibles maneras en que
cualquier participante de los trabajos
pueda evitar o reducir los efectos de dicho
evento o circunstancia y para ejecutar las
instrucciones que  consecuentemente
ordenare el Gerente del Proyecto.

C. Control de Calidad

31.1 El Gerente del Proyecto controlara el trabajo

del Contratista y le notificara de cualquier
defecto que encuentre. Dicho control no



modificard de manera alguna las obligaciones del Contratista. El
Gerente del Proyecto podra ordenar al Contratista que localice un
defecto y que ponga al descubierto y someta a prueba cualquier
trabajo que el Gerente del Proyecto considere que pudiera tener
algln defecto.

32. Pruebas 32.1  Siel Gerente del Proyecto ordena al Contratista realizar alguna prueba
que no esté contemplada en las Especificaciones a fin de verificar si
algln trabajo tiene defectos y la prueba revela que los tiene, el
Contratista pagard el costo de la prueba y de las muestras. Si no se
encuentra ningln defecto, la prueba se considerard un Evento
Compensable.

33. Correccion de Defectos 33.1  El Gerente del Proyecto notificara al
Contratista todos los defectos de que

tenga conocimiento antes de que
finalice el Periodo de Responsabilidad
por Defectos, que se inicia en la fecha
de terminacion y se define en las CEC.
El Periodo de Responsabilidad por
Defectos se prorrogara mientras
queden defectos por corregir.

33.2  Cada vez que se notifique un defecto,
el Contratista lo corregird dentro del
plazo especificado en la notificacion
del Gerente del Proyecto.

34. Defectos no corregidos 34.1  Si el Contratista no ha corregido un
defecto dentro del plazo especificado

en la notificacion del Gerente del
Proyecto, este ultimo estimard el
precio de la correccion del defecto, y
el Contratista deberd pagar dicho
monto.

D. Control de Costos

35. Precio del Contrato 35.1  Enel caso de un contrato basado en la medicion de cantidades de obra,
la Lista de Cantidades se usa para calcular el Precio del Contrato. Al
Contratista se le paga por la cantidad de trabajo realizado al precio
unitario especificado para cada rubro en la Lista de Cantidades.

35.2 En el caso de un contrato por suma global, el Contratista debera incluir
en el Programa de Actividades, los precios de las actividades que se
desarrollaran para la ejecucion de las Obras. El Programa de
Actividades se usa para monitorear y controlar la ejecucién de las
actividades. Los pagos al Contratista dependen del avance de dichas
actividades.



36.

Modificaciones al Precio del
Contrato

36.1

36.2

Para contratos basados en la medicién de cantidades

de obra:

a. Si la cantidad final de los trabajos
ejecutados difiere en mas de 25 por
ciento de la especificada en la Lista de
Cantidades para un rubro en particular, y
siempre que la diferencia exceda el 1 por
ciento del Precio Inicial del Contrato, el
Gerente del Proyecto ajustara los precios
para reflejar el cambio.

b. EIl Gerente del Proyecto no ajustara los
precios debido a diferencias en las
cantidades si con ello se excede el Precio
Inicial del Contrato en mas del 15 por
ciento, a menos que cuente con la
aprobacién previa del Contratante.

c. Si el Gerente del Proyecto lo solicita, el
Contratista debera proporcionarle un
desglose de los costos correspondientes a
cualquier precio que conste en la Lista de
Cantidades.

En el caso de contratos por suma global, el
Contratante debera ajustar el Programa de
actividades para incorporar las modificaciones en el
Programa o método de trabajo que haya introducido
por su propia cuenta. Los precios del Programa de
Actividades no sufririn modificacion alguna
cuando el Contratista introduzca tales cambios.



37. Variaciones 37.1  Todas las Variaciones deberan incluirse en los Programas actualizados
y en caso de contratos por suma global, deberan incluirse en el
Programa de Actividades que presente el Contratista.

37.2  Cuando el Gerente del Proyecto la solicite, el Contratista debera
presentarle una cotizacion para la ejecucion de una Variacion. El
Gerente del Proyecto debera analizar la cotizacion antes de ordenar
la Variacién que el Contratista debera proporcionar dentro de los
siete (7) dias siguientes a la solicitud, o dentro de un plazo mayor si
el Gerente del Proyecto asi lo hubiera determinado.

37.3 Si el Gerente del Proyecto no considerase la cotizacion del
Contratista razonable, el Gerente del Proyecto podra ordenar la
Variacion y modificar el Precio del Contrato basado en su propia
estimacion de los efectos de la Variacion sobre los costos del
Contratista.

37.4  Si el Gerente del Proyecto decide que la urgencia de la Variacion no
permite obtener y analizar una cotizacion sin demorar los trabajos,
no se solicitara cotizacion alguna y la Variacidn se considerara como
un Evento Compensable.

37.5 El Contratista no tendra derecho al pago de costos adicionales que
podrian haberse evitado si hubiese hecho la Advertencia Anticipada
pertinente.

37.6  En el caso de contratos basados en la medicion de cantidades de
obra, cuando los trabajos correspondientes a la Variacién coincidan
con un rubro descrito en la Lista de Cantidades y si, a juicio del
Gerente del Proyecto, la cantidad de trabajo o su calendario de
ejecucion no produce cambios en el costo unitario por encima del
limite establecido en la Subclausula 36.1, para calcular el valor de la
Variacién se usara el precio indicado en la Lista de Cantidades. Si el
costo unitario se modificara, o si la naturaleza o el calendario de
ejecucion de los trabajos correspondientes a la Variacion no
coincidiera con los rubros de la Lista de Cantidades, el Contratista
debera proporcionar una cotizaciéon con nuevos precios para los
rubros pertinentes de los trabajos.

38. Proyecciones de Flujo de Efectivos 38.1  Cuando se actualice el Programa, 0 en caso
de contratos por suma global, el Programa

de Actividades, el Contratista deberd
proporcionar al Gerente del Proyecto una
proyeccion actualizada del flujo de

efectivos.
39. Certificados de 39.1 El Contratista presentara al Gerente del
Pago Proyecto cuentas mensuales por el valor

estimado de los trabajos ejecutados
menos las sumas acumuladas
previamente certificadas.



39.2
39.3

39.4

39.5

39.6

40. Pagos 40.1

40.2

40.3

40.4

41. Eventos Compensables

El Gerente del Proyecto verificara las cuentas mensuales del
Contratista y certificara la suma que debera pagarsele.

El valor de los trabajos ejecutados sera determinado por el Gerente
del Proyecto.

El valor de los trabajos ejecutados comprendera:

a. En el caso de contratos basados en la medicion de cantidades
de obra, el valor de las cantidades terminadas de los rubros
incluidos en la Lista de Cantidades.

b. Enel caso de contratos por suma global, el valor de los trabajos
ejecutados comprenderé el valor de las actividades terminadas
incluidas en el Programa de Actividades.

El valor de los trabajos ejecutados incluird la estimacion de las
Variaciones y de los Eventos Compensables.

El Gerente del Proyecto podra excluir cualquier rubro incluido en un
certificado anterior o reducir la proporcion de cualquier rubro que se
hubiera certificado anteriormente en consideracion de informacion
mas reciente.

Los pagos seran ajustados para deducir los pagos de anticipo y las
retenciones. El Contratante pagara al Contratista los montos
certificados por el Gerente del Proyecto dentro de los 28 dias
siguientes a la fecha de cada certificado. Si el Contratante emite un
pago atrasado, en el pago siguiente deberd pagarle al Contratista
interés sobre el pago atrasado. El interés se calculara a partir de la
fecha en que el pago atrasado deberia haberse emitido hasta la fecha
cuando el pago atrasado es emitido, a la tasa de interés vigente para
préstamos comerciales para cada una de las monedas en las cuales
se hace el pago.

Si el monto certificado es incrementado en un certificado posterior
o0 como resultado de un veredicto por el Conciliador o un Arbitro, se
le pagaré interés al Contratista sobre el pago demorado como se
establece en esta clausula. El interés se calculara a partir de la fecha
en que se deberia haber certificado dicho incremento si no hubiera
habido controversia.

Salvo que se establezca otra cosa, todos los pagos y deducciones se
efectuaran en las proporciones de las monedas que comprenden el
Precio del Contrato.

El Contratante no pagara los rubros de las Obras para los cuales no
se indico precio o tarifa y se entendera que estan cubiertos en otras
tarifas y precios en el Contrato.

41.1 Se considerardn Eventos Compensables los

siguientes:

€)) El Contratante no permite acceso a
una parte de la zona de Obras en la
Fecha de Posesion del Sitio de las
Obras de acuerdo con la
Subclausula 20.1 de las CGC.



41.2

41.3

(b) El Contratante modifica la Lista de Otros Contratistas de tal
manera que afecta el trabajo del Contratista en virtud del
Contrato.

(© El Gerente del Proyecto ordena una demora o no emite los
Planos, las Especificaciones o las instrucciones necesarias
para le ejecucion oportuna de las Obras.

(d) El Gerente del Proyecto ordena al Contratista que ponga al
descubierto los trabajos o que realice pruebas adicionales a los
trabajos y se comprueba posteriormente que los mismos no
presentaban Defectos.

(e) El Gerente del Proyecto sin justificacion desaprueba una
subcontratacion.

j] Las condiciones del terreno son mas desfavorables que lo que
razonablemente se podia inferir antes de la emision de la Carta
de Aceptacion, a partir de la informacién emitida a los
Oferentes (incluyendo el Informe de Investigacién del Sitio de
las Obras), la informacion disponible pudblicamente y la
inspeccidn visual del Sitio de las Obras.

(9) El Gerente del Proyecto imparte una instruccién para lidiar
con una condicioén imprevista, causada por el Contratante, o de
ejecutar trabajos adicionales que son necesarios por razones
de seguridad u otros motivos.

(h) Otros contratistas, autoridades publicas, empresas de servicios
publicos, o el Contratante no trabajan conforme a las fechas y
otras limitaciones estipuladas en el Contrato, causando
demoras o costos adicionales al Contratista.

0] El anticipo se paga atrasado.

() Los efectos sobre el Contratista de cualquiera de los riesgos
del Contratante.

(K) El Gerente del Proyecto demora sin justificacion alguna la
emision del Certificado de Terminacion.

Si un evento compensable ocasiona costos adicionales o impide que
los trabajos se terminen con anterioridad a la Fecha Prevista de
Terminacién, se podra aumentar el Precio del Contrato y/o se podra
prolongar la Fecha Prevista de Terminacidn. EI Gerente del Proyecto
decidira si el Precio del Contrato debera incrementarse y el monto
del incremento, y si la Fecha Prevista de Terminacion debera
prorrogarse y en qué medida.

Tan pronto como el Contratista proporcione informacién que
demuestre los efectos de cada evento compensable en su proyeccion
de costos, el Gerente del Proyecto la evaluara y ajustara el Precio del
Contrato como corresponda. Si el Gerente del Proyecto no
considerase la estimacion del Contratista razonable, el Gerente del
Proyecto preparara su propia estimacion y ajustara el Precio del
Contrato conforme a ésta. El Gerente del Proyecto supondra que el
Contratista reaccionara en forma competente y oportunamente frente
al evento.



41.4  El Contratista no tendra derecho al pago de ninguna compensacion
en la medida en que los intereses del Contratante se vieran
perjudicados si el Contratista no hubiera dado aviso oportuno o no
hubiera cooperado con el Gerente del Proyecto.

42. Impuestos 42,1  El Gerente del Proyecto debera ajustar el Precio del Contrato si los
impuestos, derechos y otros gravamenes cambian en el periodo
comprendido entre la fecha que sea 28 dias anterior a la de
presentacion
de las Ofertas para el Contrato y la fecha del Gltimo Certificado de
Terminacion. El ajuste se hara por el monto de los cambios en los
impuestos pagaderos por el Contratista, siempre que dichos
cambios
no estuvieran ya reflejados en el Precio del Contrato, o sean
resultado
de la aplicacion de la clausula 44 de las CGC.

43. Monedas 43.1  Cuando los pagos se deban hacer en monedas diferentes a la del
pais del Contratante estipulada en las CEC, los tipos de cambio
que se
utilizaran para calcular las sumas pagaderas serén los estipulados en
la Oferta.

44, Ajustes de Precios 44.1  Los precios se ajustaran para tener en cuenta las fluctuaciones del
costo de los insumos, Unicamente si asi se estipula en las CEC. En
tal caso,
los montos autorizados en cada certificado de pago, antes de las

deducciones por concepto de anticipo, se deberén ajustar aplicando
el

respectivo factor de ajuste de precios a los montos que deban
pagarse )

en cada moneda. Para cada moneda del Contrato se aplicara por
separado una férmula similar a la siguiente:

Pc= Ac+ Bc(Imc/loc)
en la cual:

Pc es el factor de ajuste correspondiente a la porcion del Precio del Contrato
que debe pagarse en una moneda especifica, "c";

Ac y Bc son coeficientes 4 estipulados en las CEC que representan,
respectivamente, las porciones no ajustables y ajustables del Precio
del Contrato que deben pagarse en esa moneda especifica ""c", e

Imc es el indice vigente al final del mes que se factura, e loc es el indice
correspondiente a los insumos pagaderos, vigente 28 dias antes de la
apertura de las Ofertas; ambos indices se refieren a la moneda “c”.

44.2 Si se modifica el valor del indice después de haberlo usado en un
calculo, dicho calculo deberéa corregirse y se debera hacer un ajuste
en el certificado de pago siguiente. Se considerara que el valor del
indice tiene en cuenta todos los cambios en el costo debido a
fluctuaciones en los costos.

f‘La suma de los dos coeficientes, Acy Be, debe ser igual a | (uno) en la formula correspondiente a cada moneda. Normalmente,
los dos coeficientes seran los mismos en todas las férmulas correspondientes a las diferentes monedas, puesto que el coeficiente
A, relativo a la porcién no ajustable de los pagos, por lo general representa una estimacion aproximada (usualmente 0,15) que
toma en cuenta los elementos fijos del costo u otros componentes no ajustables. La suma de los ajustes para cada moneda se
agrega al Precio del Contrato.



45.

46.

Retenciones

Liquidacion por
Dafios y Perjuicios

45.1  El Contratante retendré de cada pago que se adeude al Contratista la
proporcion estipulada en las CEC hasta que las Obras estén

terminadas totalmente.

45.2 Cuando las Obras estén totalmente terminadas y el Gerente del
Proyectos haya emitido el Certificado de Terminacion de las Obras
de conformidad con la Subclausula 51.1 de las CGC, se le pagara al
Contratista la mitad del total retenido y la otra mitad cuando haya
transcurrido el Periodo de Responsabilidad por Defectos y el
Gerente del Proyectos haya certificado que todos los defectos
notificados al Contratista antes del vencimiento de este periodo han
sido corregidos. El Contratista podra sustituir la retencion con una
garantia bancaria “contra primera solicitud”.

46.1

46.2

El Contratista deberd indemnizar al
Contratante por dafios y perjuicios
conforme a la tarifa por dia establecida en
las CEC, por cada dia de retraso de la Fecha
de Terminacion con respecto a la Fecha
Prevista de Terminacion. ElI monto total de
dafios y perjuicios no debera exceder del
monto estipulado en las CEC. El
Contratante podra  deducir  dicha
indemnizacion de los pagos que se
adeudaren al Contratista. El pago por dafios
y perjuicios no afectara las obligaciones del
Contratista.

Si despueés de hecha la liquidacion por dafios
Yy perjuicios se prorrogara la Fecha Prevista
de Terminacion, el Gerente del Proyectos
debera corregir en el siguiente certificado de
pago los pagos en exceso que hubiere
efectuado el Contratista por concepto de
liquidacién de dafios y perjuicios. Se
deberan pagar intereses al Contratista sobre
el monto pagado en exceso, calculados para
el periodo entre la fecha de pago hasta la
fecha de reembolso, a las tasas especificadas
en la Subclausula

40.1 de las CGC.



47.

48.

49.

50.

Bonificaciones

Pago de Anticipo

Garantias

Trabajos por dia

47.1

48.1

48.2

49.1

50.1

50.2

50.3

Se pagara al Contratista una bonificacion que se calculara a la tasa
diaria establecida en las CEC, por cada dia (menos los dias que se le
pague por acelerar las Obras) que la Fecha de Terminacion de la
totalidad de las Obras sea anterior a la Fecha Prevista de
Terminacién. EI Gerente del Proyecto debera certificar que se han
terminado las Obras aun cuando el plazo para terminarlas no
estuviera vencido.

El Contratante pagara al Contratista un anticipo por el monto
estipulado en las CEC en la fecha también estipulada en las CEC,
contra la presentacion por el Contratista de una Garantia Bancaria
Incondicional emitida en la forma y por un banco aceptables para el
Contratante en los mismos montos y monedas del anticipo. La
garantia debera permanecer vigente hasta que el anticipo pagado
haya sido reembolsado, pero el monto de la garantia sera reducido
progresivamente en los montos reembolsados por el Contratista. El
anticipo no devengard intereses.

El Contratista deberd usar el anticipo Unicamente para pagar
Equipos, Planta, Materiales y gastos de movilizacion que se
requieran especificamente para la ejecucién del Contrato. El
Contratista debera demostrar que ha utilizado el anticipo para tales
fines mediante la presentacion de copias de las facturas u otros
documentos al Gerente del Proyecto. El anticipo sera reembolsado
mediante la deduccién de montos proporcionales de los pagos que
se adeuden al Contratista, de conformidad con la valoracion del
porcentaje de las Obras que haya sido terminado. No se tomaran en
cuenta el anticipo ni sus reembolsos para determinar la valoracion
de los trabajos realizados, Variaciones, Ajuste de Precios, Eventos
Compensables, bonificaciones, o liquidacién por dafios y perjuicios

El Contratista debera proporcionar al Contratante la Garantia de
Cumplimiento a mas tardar en la fecha definida en la Carta de
Aceptacion y por el monto estipulado en las CEC, emitida por un
banco o compafiia aseguradora aceptables para el Contratante y
expresada en los tipos y proporciones de monedas en que deba
pagarse el Precio del Contrato. La validez de la Garantia de
Cumplimiento sera hasta la recepcion definitiva de la obra.

Cuando corresponda, las tarifas para trabajos por dia indicadas en la
Carta de Oferta se aplicardn s6lo cuando el Gerente del
Proyecto hubiera impartido instrucciones previamente y por escrito
para la ejecucion de trabajos adicionales que se han de pagar de esa
manera.

El Contratista deberé dejar constancia en formularios aprobados por
el Gerente del Proyecto de todo trabajo que deba pagarse como
trabajos por dia. El Gerente del Proyecto debera verificar y firmar
dentro de los dos dias siguientes después de haberse realizado el
trabajo todos los formularios que se llenen para este proposito.

Los pagos al Contratista por concepto de trabajos por dia estaran
supeditados a la presentacion de los formularios correspondientes.



51.

52.

53.

Costo de Reparaciones

Terminacién de las Obras

Recepcidon de las Obras

51.1 El Contratista sera responsable de reparar y

pagar por cuenta propia las pérdidas o
dafios que sufran las Obras o los
Materiales que hayan de incorporarse a
ellas entre la Fecha de Inicio de las
Obras y el vencimiento del periodo de
responsabilidad por defectos, cuando
dichas pérdidas y dafios sean
ocasionados por sus propios actos u
omisiones.

E. Finalizacion del Contrato

52.1  Cuando el Contratista considere que ha
terminado las Obras, le solicitard al
Gerente del Proyecto que emita un
Certificado de Terminacién de las Obras
y el Gerente del Proyecto lo emitira
cuando decida que las Obras estan

terminadas.

53.1  El Contratante tomara posesion del Sitio
de las Obras y de las Obras dentro de los
siete dias siguientes a la fecha en que el
Gerente del Proyecto emita el Certificado

de Terminacion de las Obras.



54, Liquidacion Final 54.1  El Contratista debera proporcionar al Gerente del Proyecto un estado
de cuenta detallado del monto total que el Contratista considere que se
le adeuda en virtud del Contrato antes del vencimiento del Periodo
de Responsabilidad por Defectos. EI Gerente del Proyecto emitira
un Certificado de Responsabilidad por Defectos y certificara
cualquier pago final que se adeude al Contratista dentro de los 56
dias siguientes a haber recibido del Contratista el estado de cuenta
detallado y éste estuviera correcto y completo a juicio del Gerente
del Proyectos. De no encontrarse el estado de cuenta correcto y
completo, el Gerente delProyecto deberd emitir y hacer llegar al
Contratista, dentro de dicho plazo, una lista que establezca la
naturaleza de las correcciones o adiciones que sean necesarias. Si
después de que el Contratista volviese a presentar el estado de cuenta
final aiin no fuera satisfactorio a juicio del Gerente del Proyecto, éste
decidira el monto que debera pagarse al Contratista, y emitira el
certificado de pago.

55. Manuales de Operacion y de 55.1 Si se solicitan planos finales
Mantenimiento actualizados y/o manuales de operacion

y mantenimiento actualizados, el
Contratista los proporcionard en las
fechas estipuladas en las CEC.

55.2  Si el Contratista no proporciona los
planos finales actualizados y/o los
manuales de operacion y
mantenimiento a mas tardar en las
fechas estipuladas en las CEC, segln
lo estipulado en la subclausula 55.1 de
las CGC, o no son aprobados por el
Gerente del Proyecto, éste retendra la
suma estipulada en las CEC de los
pagos que se le adeuden al Contratista.

56. Rescision del Contrato 56.1  El Contratante o el Contratista podra
rescindir el Contrato si la otra parte

incurriese en incumplimiento
fundamental del Contrato.

56.2  Los incumplimientos fundamentales
del Contrato incluiran los siguientes
sin gque éstos sean los dnicos:

(@ el Contratista suspende los
trabajos por 28 dias cuando el
Programa vigente no prevé tal
suspension y tampoco ha sido
autorizada por el Gerente del
Proyecto;

(b) el Gerente del Proyecto ordena
al Contratista detener el avance
de las Obras, y no retira la orden
dentro de los 28 dias siguientes;

(c) el Contratante o el Contratista se
declaran en quiebra o entran en
liquidacion por causas distintas
de una reorganizacion o fusion
de sociedades;

(d) el Contratante no efectia al
Contratista un pago certificado



(€)

()

()]

(h)

por el Gerente de Obras, dentro
de los 84 dias siguientes a la
fecha de emision del certificado
por el Gerente del Proyecto;

el Gerente del Proyecto le
notifica al Contratista que el no
corregir un defecto determinado
constituye un  caso  de
incumplimiento  fundamental
del Contrato, y el Contratista no
procede a corregirlo dentro de
un plazo razonable establecido
por el Gerente del Proyecto en la
notificacion;

el Contratista no mantiene una
garantia que sea exigida en el
Contrato;

el Contratista ha demorado la
terminacion de las Obras por el
nimero de dias para el cual se
puede pagar el monto méximo
por concepto de dafios Yy
perjuicios, segun lo estipulado
en las CEC.

el Contratista, a juicio del
Contratante, ha incurrido en
précticas corruptas 0
fraudulentas al competir por el
Contrato 0 en su ejecucion
segun lo estipulado en la
Subclausula 57.1 de las CGC.



S7.

58.

56.3

56.4

56.5

Fraude y Corrupcién

Cuando cualquiera de las partes del Contrato notifique al Gerente del
Proyecto de un incumplimiento del Contrato, por una causa diferente
a las indicadas en la Subclausula 56.2 de las CGC arriba, el Gerente
del Proyecto deberd decidir si el incumplimiento es o no
fundamental.

No obstante, lo anterior, el Contratante podra rescindir el Contrato
por conveniencia en cualquier momento.

Si el Contrato fuere rescindido, el Contratista debera suspender los
trabajos inmediatamente, disponer las medidas de seguridad
necesarias en el Sitio de las Obras y retirarse del lugar tan pronto
como sea razonablemente posible.

57.1 El Banco exige el cumplimiento de
sus directrices de lucha contra la
corrupcién y de sus politicas y
procedimientos de sanciones
vigentes incluidos en el Marco de
Sanciones del Grupo Banco
Mundial, conforme se establece en el
Anexo A de estas Condiciones
Generales

Pagos Posteriores a la Rescision del 581 Si el Contrato se rescinde por

Contrato

incumplimiento fundamental del
Contratista, el Gerente del Proyecto debera
emitir un certificado en el que conste el
valor de los trabajos realizados y de los
Materiales ordenados por el Contratista,
menos los anticipos recibidos por él hasta
la fecha de emision de dicho certificado, y
menos el porcentaje estipulado en las
CEC que haya que aplicar al valor de los
trabajos que no se hubieran terminado. No
correspondera  pagar indemnizaciones
adicionales por dafios y perjuicios. Si el
monto total que se adeuda al Contratante
excediera el monto de cualquier pago que
debiera efectuarse al Contratista, la
diferencia constituira una deuda a favor del
Contratante.

58.2  Siel Contrato se rescinde por conveniencia
del Contratante o por incumplimiento
fundamental del Contrato por el
Contratante, el Gerente del Proyecto
debera emitir un certificado por el valor de
los trabajos realizados, los materiales
ordenados, el costo razonable del retiro de
los equipos y la repatriacion del personal
del Contratista ocupado exclusivamente en
las Obras, y los costos en que el Contratista
hubiera incurrido para el resguardo vy
seguridad de las Obras, menos los
anticipos que hubiera recibido hasta la
fecha de emisidn de dicho certificado.



59.

60.

Derechos de Propiedad

Liberacion de Cumplimiento

59.1

60.1

Si el Contrato se rescinde por
incumplimiento del Contratista, todos
los Materiales que se encuentren en el
Sitio de las Obras, la Planta, los
Equipos, las Obras provisionales y las
Obras se considerardn de propiedad
del Contratante.

Si el Contrato es frustrado por motivo
de una guerra, o por cualquier otro
evento que esté totalmente fuera de
control del Contratante o del
Contratista, el Gerente del Proyecto
deberd certificar la frustracion del
Contrato. En tal caso, el Contratista
debera disponer las medidas de
seguridad necesarias en el Sitio de las
Obras y suspender los trabajos a la
brevedad posible después de recibir
este certificado. En caso de frustracion,
deberéa pagarse al Contratista todos los
trabajos realizados antes de la
recepcion del certificado, asi como de
cualesquier trabajos realizados
posteriormente sobre los cuales se
hubieran adquirido compromisos



61.

Suspension del
Préstamo o Crédito del Banco

61.1

En caso de que el Banco Mundial
suspendiera los desembolsos al Contratante
bajo el Préstamo o Crédito, parte del cual
se destinaba a pagar al Contratista:

(@)

(b)

El Contratante esta obligado a
notificar al Contratista sobre dicha
suspension en un plazo no mayor a 7
dias contados a partir de la fecha de
la recepcion por parte del Contratante
de la notificacion de suspension del
Banco Mundial.

Si el Contratista no ha recibido
algunas sumas que se le adeudan
dentro del periodo de 28 dias para
efectuar los pagos, establecido en la
Subclausula 40.1, el Contratista
podra emitir inmediatamente una
notificacion  para terminar el
Contrato en el plazo de 14 dias.



ANEXO A
A LAS CONDICIONES GENERALES

Politica del Banco. Practicas corruptas y fraudulentas

(El texto de este anexo no debe ser modificado).

Normas para la Adquisicion de Bienes, Obras y Servicios Distintos de los de Consultoria en el Marco de
Préstamos del BIRF y Créditos y Donaciones de la AIF por Prestatarios del Banco Mundial, con fecha de
enero de 2011:

“Fraude y Corrupcion:

1.16 EI Banco exige que los Prestatarios (incluidos los beneficiarios de préstamos concedidos por el
Banco), los Oferentes, los proveedores, los contratistas y sus agentes (hayan sido declarados o
no), los subcontratistas, los subconsultores, los prestadores de servicios o los proveedores, y su
respectivo personal, observen las mas estrictas normas de ética durante el proceso de
adquisiciones y la ejecucion de contratos financiados por el Banco®. Para dar cumplimiento a
esta politica, el Banco:

a)  Define de la siguiente manera, a los efectos de esta disposicion, las expresiones que se
indican a continuacion:

i) Por “practica corrupta” se entiende el ofrecimiento, la entrega, la recepcion o la solicitud,
ya sea directa o indirectamente, de cualquier objeto de valor a cambio de influir
indebidamente en la actuacion de otra parte®.

i)  “Por “practica fraudulenta” se entiende cualquier accion u omision, incluida una
declaracion engafiosa, que a sabiendas o temerariamente induzca o intente inducir a
error a una persona con el proposito de obtener un beneficio financiero o de otra
indole, o de eludir una obligacion’.

iii)  Por “practica de colusion” se entiende un arreglo de dos 0 mas partes disefiado para
lograr un proposito inapropiado, incluyendo influenciar de manera inapropiada las
acciones de otra parte®.

la ejecucion del contrato a fin de obtener una ventaja indebida.

A los efectos de este inciso, “otra parte” se refiere a un funcionario publico que desempefie funciones
relacionadas con el proceso de adquisiciones o la ejecucion de un contrato. En este contexto, “funcionario pablico”
incluye al personal del Banco Mundial y a empleados de otras organizaciones encargadas de tomar o revisar
decisiones inherentes a las adquisiciones.

7 A los fines de este inciso, “parte” se refiere a un funcionario publico; los términos “beneficio” y
“obligacion” se relacionan con el proceso de adquisiciones o la ejecucion de un contrato; y la “accidon u omision”
tiene como fin influenciar el proceso de adquisiciones o la ejecucion de un contrato.

8 A los fines de este inciso, el término “partes” se refiere a los participantes del proceso de adquisiciones
(incluidos los funcionarios publicos) que intenten, ya sea por sus propios medios 0 a través de otra persona o entidad
que no participen en el proceso de adquisiciones o de seleccién, simular una competencia o establecer precios de
Oferta a niveles artificiales y no competitivos, o estar al tanto de los precios de la Oferta del otro o de otras
condiciones relacionadas.

6

En este contexto, se considera inadecuada cualquier medida para ejercer influencia en el proceso de adquisiciones o



iv) Por “practica COErcitiva” se entiende el dafio o las amenazas para dafiar, directa o
indirectamente, a cualquier parte, o las propiedades de una persona, con el fin de influenciar de
manera inapropiada sus actuaciones®.

V) Por “practica de 0bstruccion” se entiende

aa) la destruccion, falsificacion, alteracion u ocultamiento deliberados de pruebas
importantes para la investigacion, o formulacion de declaraciones falsas a los
investigadores con la intencion de impedir sustancialmente una investigacion del Banco
referente a acusaciones sobre practicas corruptas, fraudulentas, coercitivas o de colusion;
0 amenaza, acoso o intimidacion de una parte con el propdsito de impedir que dicha parte
revele lo que sabe acerca de asuntos pertinentes a la investigacion, o que lleve adelante
la investigacion;

bb)  acciones con la intencion de impedir sustancialmente el ejercicio de los derechos del
Banco de realizar auditorias o acceder a informacién conforme al parrafo 1.16 €) a
continuacion.

b) Rechazard toda propuesta de adjudicacion si determina que el Oferente seleccionado para dicha
adjudicacion, o cualquiera de los miembros de su personal, o sus agentes, o sus subcontratistas,
subconsultores, prestadores de servicios, proveedores o sus respectivos empleados han participado,
directa o indirectamente, en practicas corruptas, fraudulentas, coercitivas, de colusion o de obstruccion
para competir por el contrato de que se trate.

c) Declarara viciada la adquisicion viciada y anulara la parte del préstamo asignada a un contrato si en
cualquier momento determina que los representantes del Prestatario o de un beneficiario de alguna parte
de los fondos del préstamo han participado en précticas corruptas, fraudulentas, coercitivas, de colusion
o de obstruccion durante las adquisiciones o la ejecucion del contrato en cuestién, sin que el Prestatario
haya adoptado medidas oportunas y apropiadas que el Banco considere satisfactorias para corregir la
situacion cuando estas ocurrieron, incluyendo no informar al Banco oportunamente al momento en que
se tomd conocimiento de dichas précticas.

d) Sancionaré a una firma o persona, en cualquier momento, de conformidad con el régimen de sanciones
vigente del Banco®®, incluyendo declarar a dicha firma o persona inadmisible ptblicamente, en forma
indefinida o durante un periodo determinado para lo siguiente: i) obtener la adjudicacion de un contrato
financiado por el Banco; y ii) ser nominada'®;

e) Requerira la inclusion en los documentos de licitacion y en los contratos financiados por préstamos del
Banco de una clausula que exija que Oferentes, proveedores y contratistas, y sus respectivos
subcontratistas, agentes, personal, consultores, prestadores de servicios o proveedores, permitan que el
Banco inspeccione todas sus cuentas, registros y otros documentos relacionados con la presentacion de
ofertas y la ejecucion de contratos, y que sean examinados por auditores designados por el Banco”.

o A los fines de este inciso, “parte” se refiere a un participante del proceso de adquisiciones 0 la ejecucion de
un contrato.
10 Una firma o persona podra ser declarada inelegible para obtener la adjudicacién de un contrato financiado

por el Banco: i) tras la finalizacién de los procedimientos de sanciones del Banco de acuerdo con sus régimen de
sanciones vigentes que incluye, entre otras medidas, la inhabilitacion cruzada acordada con otras Instituciones
Financieras Internacionales (incluidos Bancos Multilaterales de Desarrollo) y la aplicacion de procedimientos de
sanciones para adquisiciones administrativas e institucionales del Grupo Banco Mundial en casos de fraude y
corrupcion; y ii) como resultado de una suspension temporal o suspension temporal anticipada en relacién con un
procedimiento de sanciones en curso. Consultar la nota al pie 14 y el parrafo 8 del anexo 1 de estas Normas.

1 Un subcontratista, consultor, fabricante, proveedor o prestador de servicios nominado (se utilizan diferentes
nombres segun el documento de licitacion del que se trate) es uno que: i) ha sido incluido por el Oferente en su
solicitud de precalificacién u Oferta por aportar experiencia y conocimientos técnicos especificos y esenciales que le
permiten al Oferente cumplir con los requisitos de calificacién para la Oferta particular; o ii) ha sido designado por el
Prestatario.



ANEXO B
A LAS CONDICIONES GENERALES

Requisitos ambientales, sociales, de salud y de seguridad

(ASSS)

Indicadores para los informes de situacion

[Nota al Contratante: los siguientes indicadores podran modificarse a fin de reflejar las politicas del Contratante
o los requisitos del proyecto en materia ambiental, social, de salud y de seguridad. Los indicadores que deben
incluirse deberan determinarse en funcién de los riesgos ambientales, sociales de salud y de seguridad (ASSS) de
las Obras, y no necesariamente en funcion de la magnitud de las Obras].

Indicadores para la presentacion periddica de informes:

a. siniestros ambientales o incumplimientos de requisitos contractuales, incluidos contaminacion o dafios a las
fuentes de abastecimiento de tierra o agua;

b. siniestros relacionados con salud y seguridad, accidentes, lesiones y todas aquellas victimas mortales que
requieran tratamiento;

c. interacciones con entes reguladores: identificar organismos, fechas, resultados (informar los negativos, si
no hubiere ninguno);

d. estado de todos los permisos y convenios:

i. permisos de trabajo: cantidad requerida, cantidad recibida, medidas tomadas en relacion con los no
recibidos;

ii. estado de permisos y consentimientos:

enumerar las reas/instalaciones para las que se requieran permisos (canteras, plantas de asfalto
u hormigén), fechas de solicitud, fechas de emisién (medidas para realizar un seguimiento en caso
de no emitirse), fechas de presentacién al ingeniero residente (o cargo equivalente), estado del &rea
(a la espera de permisos, en obras, abandonada sin reclamos, implementacion de plan de
desmantelamiento en curso, etc.);

enumerar las areas donde se requieran acuerdos con propietarios (zonas de extraccion de
materiales y escombreras, campamentos), fechas de acuerdos, fechas de presentacion al ingeniero
residente (o cargo equivalente);

identificar las principales actividades llevadas a cabo en cada area este mes y aspectos destacados
en relacion con la proteccion ambiental y social (despeje de terrenos, demarcacion de limites,
recuperaciéon de la capa superficial, gestion del trafico, planificacién del desmantelamiento,
implementacién del desmantelamiento);

en relacion con las canteras: estado de las tareas de reubicacion e indemnizacion (finalizadas, o
detalles de las actividades mensuales y estado actual).

e. supervisién de requisitos de salud y seguridad:

i. responsable de seguridad: cantidad de dias trabajados, cantidad de inspecciones completas y parciales,
informes a gerentes de construccion/proyecto;



ii. cantidad de trabajadores, horarios de trabajo, indicadores de uso de equipos de proteccién personal
(porcentaje de trabajadores con equipos de proteccion personal completos, parciales, etc.), violaciones
incurridas por los trabajadores observadas (por tipo de violacion, ya sea en relacion con el uso de
equipos de proteccion personal o de otro tipo), advertencias dadas, advertencias reiteradas, medidas de
seguimiento adoptadas (si corresponde);

alojamientos de trabajadores:
iii. cantidad de trabajadores expatriados en alojamientos, cantidad de trabajadores locales;

iv. fecha de la Gltima inspeccidn y aspectos destacados de la inspeccién, incluido el estado de las areas de
alojamiento en relacion con el cumplimiento de leyes nacionales y locales y practicas recomendadas,
incluidos requisitos de saneamiento, espacios, etc.;

v. medidas tomadas para recomendar/exigir mejores condiciones o para mejorar las condiciones.

VIH/sida: prestador de servicios de salud, informacién o capacitacion, ubicacion de la clinica, cantidad
diagnosticos y tratamientos contra enfermedades no relacionados con la seguridad (no deben incluirse
nombres);

género (para trabajadores expatriados y locales por separado): cantidad de trabajadoras mujeres,
porcentaje de la plantilla, problematicas inherentes al género planteadas y resueltas (incluir referencias
cruzadas a la seccion sobre quejas u otras secciones, si fuera necesario);

capacitacion:

vi. cantidad de trabajadores nuevos, cantidad de trabajadores que reciben capacitacién inicial, fechas de
la capacitacién inicial;

vii. cantidad de charlas sobre seguridad (y fechas), cantidad de trabajadores que reciben capacitacion
sobre salud y seguridad ocupacional y tematicas ambientales y sociales;

viii. cantidad de capacitaciones de sensibilizacion sobre VIH/sida (y fechas), cantidad de trabajadores que
reciben capacitacion este mes o que la recibieron anteriormente; mismas cuestiones que para
capacitacion sobre sensibilizacion sobre perspectiva de género, bandereros.

supervision de aspectos ambientales y sociales:

ix. especialista en cuestiones ambientales: dias trabajados, &reas inspeccionadas y cantidad de
inspecciones de cada area (tramos de carretera, campamentos de trabajo, alojamientos, canteras, zonas
de extraccién de materiales, escombreras, ciénagas, cruces en zonas boscosas, etc.), aspectos
destacados de las actividades/conclusiones (incluidas violaciones de practicas ambientales o sociales
recomendadas, medidas adoptadas), informes a especialistas en cuestiones ambientales o
sociales/gerente de construccion o del Sitio;

X. sociblogo: dias trabajados, cantidad de inspecciones parciales y completas (por area: tramos de
carretera, campamentos de trabajo, alojamientos, canteras, zonas de extraccion de materiales,
escombreras, clinicas, centros de diagnoéstico o tratamiento del VIH/sida, centros comunitarios, etc.),
aspectos destacados de las actividades (incluidas violaciones de requisitos ambientales o sociales
observadas, medidas adoptadas), informes a especialistas en cuestiones ambientales o sociales/gerente
de construccion o del Sitio;

xi. responsable(s) de enlace con la comunidad: dias trabajados (horarios de atencién de centros
comunitarios), cantidad de personas con quienes se mantuvieron reuniones, aspectos destacados de las
actividades (problematicas planteadas, etc.), informes a especialistas en cuestiones ambientales o
sociales/gerente de construccion o del Sitio.

quejas: enumerar las quejas correspondientes a este mes y las quejas presentadas anteriormente que ain no
se hayan resuelto por fecha de recepcion, reclamante, como se recibieron, a quien se remitieron para que
tomen las medidas pertinentes, resolucién y fecha (si estuvieran finalizadas), notificacion de la resolucion



al reclamante, todo seguimiento requerido (incluir referencias cruzadas a otras secciones, si fuera
necesario):

Xii. quejas presentadas por los trabajadores;
xiii. quejas presentadas por la comunidad;
trafico y vehiculos/equipos:

xiv. accidentes de trafico que involucren vehiculos y equipos relacionados con el proyecto: indicar fecha,
lugar, dafios, causa, seguimiento;

xv. accidentes que involucren vehiculos o bienes no relacionados con el proyecto (también incluidos en
informes correspondientes a indicadores inmediatos): indicar fecha, lugar, dafios, causa, seguimiento;

xvi. estado general de vehiculos/equipos (apreciacion subjetiva del especialista en cuestiones ambientales);
reparaciones y mantenimiento que no sea de rutina necesario para mejorar las condiciones de seguridad
o el impacto ambiental (controlar la emision de humo, etc.).

problematicas ambientales y medidas de mitigacion (qué se ha hecho):

xvii. polvo: cantidad de camiones regadores en funcionamiento, cantidad de descargas de agua/dia, cantidad
de reclamaciones, advertencias dadas por un especialista en cuestiones ambientales, medidas adoptadas
para resolver el problema; aspectos destacados del control del polvo en canteras (cubiertas,
aspersiones, estado operativo); porcentaje de camiones de transporte de roca/laterita/escombros con
cubierta; medidas adoptadas en relacion con los vehiculos sin cubierta;

xviii.  control de la erosién: controles implementados por lugar, estado de los cruces sobre cursos de agua,
inspecciones por parte de especialistas en cuestiones ambientales y resultados, medidas adoptadas para
resolver los problemas, reparaciones de emergencia necesarias para controlar la
erosion/sedimentacion;

Xix. canteras, zonas de extraccion de materiales, escombreras, plantas de asfalto, plantas de hormigén:
identificar las principales actividades llevadas a cabo este mes en cada area, y aspectos destacados de
las iniciativas de proteccion ambiental y social: despeje de terrenos, demarcacién de limites,
recuperacién de la capa superficial, gestion del tréfico, planificacion del desmantelamiento,
implementacién del desmantelamiento;

xx. voladuras: cantidad de voladuras (y lugares), estado de implementacion del plan de voladuras
(incluidas notificaciones, evacuaciones, etc.), siniestros que involucren dafios fuera del Sitio o quejas
(incluir referencias cruzadas a otras secciones, si fuera necesario);

xxi. limpiezas de derrames, si corresponde: material derramado, lugar, cantidad, medidas tomadas,
eliminacién del material (notificar todos los derrames que tengan como consecuencia contaminacion
del agua o del suelo);

xxii.gestion de residuos: tipos y cantidades generados y gestionados, incluida la cantidad que se traslada a
otros lugares fuera del Sitio (y quién se encarga del traslado) o que se reutiliza/recicla/elimina en el
Sitio;

xxiii.  detalles de las actividades de plantacion de arboles y otras medidas de mitigacion requeridas
implementadas este mes;

xxiv.  detalles de las medidas de mitigacidon requeridas para la proteccién de las fuentes de agua y
ciénagas implementadas este mes.

cumplimiento:

xxv. grado de acatamiento de las condiciones de todos los consentimientos/permisos pertinentes para las
Obras, incluidas canteras, etc.): declaracién de cumplimiento o enumeracién de problemas y medidas
tomadas (o0 que se prevé tomar) para garantizar el cumplimiento;



xxvi.  grado de acatamiento de los requisitos correspondientes al Plan de Gestion Ambiental y Social
(PGAS)/Plan de Mejoramiento de Servicios Ecosistémicos (PMSE): declaracién de cumplimiento y
medidas tomadas (0 que se prevé tomar) para garantizar el cumplimiento;

xxvii.  otras problematicas que aln no se hayan resuelto de meses anteriores relativas a cuestiones
ambientales y sociales: persistencia de violaciones, fallas en los equipos, falta de cubiertas para los
vehiculos, derrames no resueltos, indemnizaciones, problemas inherentes a las voladuras, etc. (incluir
referencias cruzadas a otras secciones, si fuera necesario);



Seccion V. Condiciones Especiales del Contrato

A. Disposiciones Generales

CGC1.1(d) La Institucion Financiera es Banco Mundial
CGC1.1(r) El Contratante es Gobierno Autonomo Descentralizado de la Provincia del Guayas.
CGC1.1(v) La Fecha Prevista de Terminacion de la totalidad de la Obra es:

Ciento ochenta (180) dias desde la Fecha de Inicio.

CGC1.1(y) El Gerente del Proyecto es: el Fiscalizador de la Obra.

CGC 1.1 (aa) El Sitio de la Obra esta ubicado en el sector Yaguachi y esta definida en los planos de
construccion, que forman parte del expediente técnico.

CGC 1.1 (dd) La Fecha de Inicio seré el dia siguiente a la notificacion formal de la orden de inicio
de la Obra por parte del Administrador del Contrato, la cual Unicamente podra
emitirse una vez suscrito el Contrato y verificado el cumplimiento satisfactorio de
todos los requisitos y condiciones establecidos para el inicio de la ejecucion. El plazo
de ejecucion contractual, expresado en dias calendario, se computara a partir de dicha
Fecha de Inicio.

CGC 1.1 (hh) La obra consiste en REHABILITACION DE LA VIA EL DESEO - LA
INMACULADA - CRUCE BUENO, CANTON YAGUACHI.

CGC 1.1 (ii) Agréguese el siguiente literal a continuacion del (hh):

“El Administrador del Contrato es la persona designada formalmente por el
Contratante, conforme a la normativa nacional vigente, responsable de la gestion
administrativa del Contrato, incluyendo la emision de decisiones administrativas
relativas a la ejecucion contractual. EI Administrador del Contrato no ejerce funciones
de supervision técnica (propias del Fiscalizador), ni constituye instancia dirimente sobre
controversias legales, las cuales se resolveran mediante los mecanismos de solucion de
disputas previstos en el Contrato.”

CGC 2.2 Las secciones de las Obras con fechas de terminacién distintas a las de la totalidad de
las Obras son: NO APLICA

CGC 2.3 (i) Los siguientes documentos también forman parte integral del Contrato: ESTUDIQOS,
PLANOS, OFERTA Y DEMAS DOCUMENTOS QUE FORMAN PARTE DEL
PROCESO DE ADQUISICION, que los oferentes podran descargar a través del
siguiente  link:  https://guayas.gob.ec/vias-rurales-resilientes-en-la-provincia-del-
guayas-banco- mundial/contrataciones-documentos/

Referenciaz OBRA REHABILITACION DE LA VIA EL DESEO - LA
INMACULADA - CRUCE BUENO, CANTON YAGUACHI.

CGC31 El idioma en que deben redactarse los documentos del Contrato es: espafiol/
castellano



https://guayas.gob.ec/vias-rurales-resilientes-en-la-provincia-del-guayas-banco-mundial/contrataciones-documentos/
https://guayas.gob.ec/vias-rurales-resilientes-en-la-provincia-del-guayas-banco-mundial/contrataciones-documentos/
https://guayas.gob.ec/vias-rurales-resilientes-en-la-provincia-del-guayas-banco-mundial/contrataciones-documentos/

La ley que gobierna el Contrato es la ley de la Republica del Ecuador.

CGC4.1 Para efectos del presente Contrato, el “Gerente del Proyecto” previsto en las CGC

corresponde al Fiscalizador designado por el Contratante, quien ejercera las funciones
técnicas y contractuales previstas en dichas CGC, incluyendo la supervision técnica de
la obra, certificacién de cantidades, aprobacién de cronogramas, evaluacién de
\variaciones y eventos compensables, y emision de certificados.
Sin perjuicio de lo anterior, el Contratante designard un Administrador del Contrato
conforme a la normativa nacional vigente, quien ejercera funciones de gestion
administrativa, control documental y emision de actos administrativos propios del
régimen juridico interno, sin sustituir ni interferir en las funciones contractuales
atribuidas al Gerente del Proyecto conforme a las CGC.

CGC5.1 El Gerente del Proyecto NO PODRA delegar alguno de sus deberes y

responsabilidades.

CGC6.1 Las notificaciones, solicitudes o comunicaciones que se cursen entre las Partes s
realizaran en el idioma espafiol, conforme a la Clausula 3 de las CGC.

Para efectos de este Contrato, las direcciones oficiales son las siguientes:

14 Contratante: Gobierno Auténomo Descentralizado Provincial del Guayas.

15 Atencion: Jefe de la Unidad Ejecutora de Proyectos del Banco Mundial.

16 Correo electrdnico: adquisiciones.om@guayas.gob.ec

17 Contratista:

18 Atencion:

19 Numero de contacto:

20 Correo electronico (registrado en Buz6nEC):
El domicilio digital oficial del Contratisa sera su cuenta activa en el sistema BuzOnE(
(www.buzon.gob.ec), registrada bajo el correo electronico antes indicado, conforme 4
certificado de activacion emitido por la Direccion General de Registro Civil
Identificacion y Cedulacion, que forma parte de este Contrato.
Las notificaciones efectuadas a través de dicho sistema se consideraran plenament
validas y vinculantes, y produciran efectos legales desde el momento en que conste sl
recepcion en el BuzonEC del Contratista.

CGC8.1 Lista de Otros Contratistas: NO APLICA.

CGCoa.l El Contratista deberd asegurar que, en cumplimiento del Subcomponente 2c.

Participacion comunitaria, proteccion, género e inclusion del Manual Operativo del
Proyecto, se promueva la inclusién de mujeres en funciones operativas y técnicas
durante la ejecucion del contrato, conforme a los siguientes minimos:



mailto:adquisiciones.bm@guayas.gob.ec

a. Dentro del primer mes desde la orden de inicio, al menos el cinco por ciento
(5%) del personal contratado directamente por el Contratista 0 sus
subcontratistas debera ser femenino.

b. Al alcanzar el cincuenta por ciento (50 %) de avance fisico de la obra, dicho
porcentaje debera incrementarse al menos el quince por ciento (15 %).

c. Para el computo de esta obligacion, Unicamente se considerara al personal
femenino asignado a funciones operativas o técnicas. El Contratista
fomentard su capacitacion, en particular para el manejo de maquinaria y tareas
especializadas.

d. Se deberan garantizar condiciones laborales seguras y dignas, incluyendo
instalaciones sanitarias separadas, igualdad en remuneracién, y acceso a
mecanismos de prevencion frente a la violencia de género, acoso y explotacion.

e. El cumplimiento serd verificado mediante los informes mensuales que el
Contratista presentara al Gerente de Obras, con informacién desagregada por|
sexo y funcion del personal.

El incumplimiento de esta clausula podré constituir infraccion contractual y dar lugar a
las medidas previstas en el contrato.

CGC13.1

Las coberturas minimas de seguros y los deducibles seran:

Seguro Todo Riesgo de Construccién

El Contratista debera mantener una poliza de seguro a todo riesgo de
construccion (CAR) por el valor total de reemplazo al nuevo de todos los
bienes, maquinaria, plantas y equipos utilizados en la ejecucién de las Obras,
incluyendo transporte e instalacién.

El deducible por evento no excedera del diez por ciento (10 %) del valor del
dafio, con un minimo de diez mil dolares de los Estados Unidos de América
(USD 10.000).

Si el Contratista mantiene pdélizas vigentes que amparen su maquinaria o
equipos utilizados en la obra, no se requerira doble aseguramiento, siempre que
las coberturas sean equivalentes o superiores y se mantengan vigentes durante
todo el plazo contractual.

b. Seguro de Responsabilidad Civil Extracontractual

El Contratista debera contratar y mantener, a su costo, una poliza de
Responsabilidad Civil Extracontractual que cubra los dafios materiales o
personales que se ocasionen a terceros como consecuencia de la ejecucion de
las Obras.

La pdliza debera incluir cobertura por dafios a personas, dafios a propiedades
de terceros y dafios a propiedades adyacentes al proyecto.




El monto asegurado no podra ser inferior a USD 300.000 por evento ni USD
1.000.000 en el agregado anual.

El deducible por evento no podré exceder de USD 10.000, y sera de exclusiva
responsabilidad del Contratista.

La poliza deberd mantenerse vigente durante todo el plazo de ejecucion del
contrato y hasta la recepcidn definitiva de la obra, en condiciones aceptables
para el Contratante.

c. Seguro de Accidentes y Lesiones Personales:

Respecto de los empleados del Contratista, la cobertura se entendera cumplida
mediante su afiliacion obligatoria al Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social
(IESS), 0 mediante un seguro de salud privado, de conformidad con la
legislacion laboral vigente.

Respecto de terceros, la cobertura se entenderd incluida en la pdliza de
responsabilidad civil extracontractual sefialada en el literal (b).

d. Disposiciones generales

El Contratista serd plenamente responsable de reponer, reparar o indemnizar,
sin costo adicional para el Contratante, cualquier pérdida o dafio cubierto bajo
las pélizas, y deberd mantener vigentes las coberturas hasta la recepcion
definitiva de las Obras. La falta de contratacion, renovacién o mantenimiento
de las pdlizas no eximira al Contratista de su obligacion de reponer los dafios
gue se produzcan durante la ejecucién del Contrato y hasta la recepcién
definitiva del Contrato.

CGC14.1

Los Informes de Investigacion del Sitio de la Obra se encuentran en el Expediente
Técnico, que se encuentra cargado en la pagina web institucional:
https://guayas.gob.ec/vias-rurales-resilientes-en-la-provincia-del-guayas-banco-

mundial/contrataciones-documentos/ 'y demas documentos entregados por el

administrador de contrato de la obra.

CGC 20.1

La Toma de Posesidn del Sitio de las Obras se efectuara mediante acta suscrita entre el
Contratante y el Contratista, dentro de un plazo maximo de treinta (30) dias calendario
contados desde la suscripcion del Contrato, siempre que previamente se hayan
cumplido las condiciones habilitantes para el inicio de la ejecucion contractual, que
incluyen:

a. El pago efectivo del anticipo por parte del Contratante; y
b. Laemision de la Orden de Inicio por parte del Administrador del Contrato.



https://guayas.gob.ec/vias-rurales-resilientes-en-la-provincia-del-guayas-banco-mundial/contrataciones-documentos/
https://guayas.gob.ec/vias-rurales-resilientes-en-la-provincia-del-guayas-banco-mundial/contrataciones-documentos/

La Fecha de Inicio y el computo del plazo contractual se produciran a partir del dia
siguiente a la notificacién formal de la Orden de Inicio.

CGC23.1y
CGC 23.2

La Clausula 23 de las Condiciones Generales del Contrato (CGC) se sustituye
integramente por la siguiente disposicion:

23. Mediacién previa a la resolucién de controversias

23.1. Las partes acuerdan que la figura del Conciliador prevista en las CGC no sera
aplicable al presente Contrato. En su lugar, cualquier divergencia o controversia que
surja en relacién con el cumplimiento, interpretacion o ejecucion del Contrato serd
sometida, como etapa previa obligatoria, a mediacion administrada por el Centro de
Mediacion de la Procuraduria General del Estado, de conformidad con la Ley de
Arbitraje y Mediacién de la Republica del Ecuador y su reglamento aplicable.

23.2. La solicitud de inicio de mediacién suspendera los plazos de prescripcion de las
acciones derivadas del Contrato. El procedimiento de mediacién no impedird la
ejecucion del Contrato, salvo que las partes acuerden lo contrario por escrito.

CGC 24.

La Clausula 24 de las Condiciones Generales del Contrato (CGC) se sustituye
integramente por la siguiente disposicion:

En caso de que surjan divergencias o controversias relacionadas con el cumplimiento,
interpretacion o ejecucion del presente contrato, y no se logre un acuerdo directo entre las
partes, estas renuncian expresamente a la jurisdiccion ordinaria y se someten a los
mecanismos alternativos de resolucion de conflictos previstos en la Ley de Arbitraje y
Mediacién de la Republica del Ecuador, al reglamento del Centro de Mediacion de la
Procuraduria General del Estado y a las siguientes normas:

a. Previamente a iniciar el tramite arbitral, las partes someteran la controversia a un
procedimiento de mediacion ante el Centro de Mediacién de la Procuraduria
General del Estado, con una duracién maxima de veintiocho (28) dias.

b. Si el conflicto no se resuelve mediante mediacion, las partes se someten a arbitraje
administrado por el Centro de Arbitraje y Conciliacion de la Camara de Comercio
de Guayaquil, de conformidad con la Ley de Arbitraje y Mediacion y el
Reglamento de dicho Centro.

c. EIl Tribunal Arbitral estard integrado por tres &rbitros principales y un alterno,
designados conforme a lo previsto en el Reglamento del Centro de Arbitraje |

Conciliacion de la Camara de Comercio de Guayaquil.

d. El Tribunal Arbitral podra ordenar medidas cautelares de conformidad con la

normativa procesal ecuatoriana, y solicitar el auxilio de los funcionarios publicos,




judiciales, policiales y administrativos competentes, sin necesidad de recurrir a
juez ordinario alguno.

e. Ellaudo arbitral debera fundarse en derecho y sujetarse al contrato, a la legislacién
aplicable, a los principios generales del derecho, a la jurisprudencia y a la doctrina,
y serd definitivo, inapelable y de obligatorio cumplimiento para las partes.

f. Los costos y gastos arbitrales se regularan conforme a lo dispuesto en el
Reglamento del Centro de Arbitraje y Conciliacién de la Camara de Comercio de
Guayaquil.

g. Si el Tribunal Arbitral declarare que no tiene competencia para resolver la
controversia, esta sera conocida por el Tribunal Distrital de lo Contencioso
Administrativo con jurisdiccién en el domicilio de la Entidad Contratante.

h. El Contratista renuncia a utilizar la via diplomatica para cualquier reclamo
relacionado con el contrato. EI incumplimiento de este compromiso facultara a la
Contratante para dar por terminado unilateralmente el contrato y hacer efectivas
las garantias.

i. Lalegislacién aplicable al presente contrato es la ecuatoriana, la cual el Contratistal
declara conocer y aceptar.

B. Control de Plazos

CGC 25.1

El Contratista presentara un Programa para la aprobacion del Gerente del Proyecto
(Fiscalizador) dentro de 15 (quince) dias calendario a partir de la fecha del inicio de la
obra.

CGC 25.3

Los plazos entre cada actualizacion del Programa seran: los sefialados por el Gerente del
Proyecto.

Si el Contratista no presenta el Programa actualizado dentro del plazo indicado, el Gerente
del Proyecto podra retener del siguiente pago de la planilla de avance de obra la suma
correspondiente al 1% de esa planilla; y, continuar reteniendo dicho valor en cada
solicitud de pago subsiguiente hasta la entrega y aprobacion del Programa actualizado.

C. Control de la Calidad

CGC33.1

El Periodo de Responsabilidad por Defectos es: trescientos sesenta y cinco (365) dias|
calendario, contados a partir de la fecha del acta de entrega recepcion Provisional
de la Obra. El Periodo de Responsabilidad por Defectos se prorrogara mientras queden
defectos por corregir.

D. Control de Costos

CGC 35

El Contrato es un contrato “basado en la medicion de cantidades de obra”.




CGC 351

El Precio del Contrato asciende a US ( con
| /100 dolares de los Estados Unidos de América), sin incluir impuestos.

El célculo y pago se efectuaran de acuerdo con la Lista de Cantidades presentada por
el Contratista y aceptada por el Contratante, aplicando los precios unitarios alli
establecidos a las cantidades efectivamente ejecutadas, conforme lo dispuesto en la
Clausula 35.1 de las CGC y en estas CEC.

CGC 35,36y 37

Precios, modificaciones y variaciones por Emergencia

En caso de que, durante la ejecucion del Contrato, se produzca una situacion de
emergencia; sea por desastre natural u otra circunstancia extraordinaria debidamente
declarada, reconocida o justificada por la autoridad competente, que haga necesario
incrementar las cantidades de obra previstas para uno o mas rubros existentes en la Lista
de Cantidades del Contrato, las cantidades adicionales que sean debidamente
autorizadas y ejecutadas se valoraran utilizando los precios unitarios contractuales
correspondientes a dichos rubros.
La ocurrencia de la emergencia no constituira por si sola la activacion e incremente de
las cantidades de obra, para ello debera concurrir lo siguiente:
e Que se produzca el desastre natural u otra circunstancia extraordinaria dentro
de un radio de un (1) kilometro alrededor del lugar de ejecucion de la Obra.
e Que la maxima autoridad del Gobierno Auténomo Descentralizado Provincial
del Guayas emita la respectiva Declaratoria de Emergencia conforme a las
leyes de la Republica del Ecuador; y,
e Que el Gobierno Auténomo Descentralizado Provincial del Guayas notifique a
la Unidad Ejecutora del Proyecto (UEP-BM) sobre la situacion de emergencia,
y este a su vez notifique al contratista de tal hecho.

Lo anterior se aplicara sin perjuicio de las disposiciones de las Condiciones Generales
del Contrato relativas a modificaciones del Precio del Contrato, Variaciones, ajustes de
precios y demas disposiciones contractuales aplicables.

Cuando las necesidades derivadas de la emergencia requieran la ejecucion de rubros

gue no consten en la Lista de Cantidades del Contrato, estos seran tratados como rubros
nuevos y su valoracion y aprobacion se realizard conforme a las disposiciones del
Contrato aplicables a Variaciones y modificaciones contractuales.

CGC43.1 Los pagos se realizaran en la moneda del Pais del Contratante: délares de los Estados
Unidos de América.
Los pagos se realizaran en la cuenta nacional No. gue mantien
el contratista en el

CGC44.1 No Aplica

(El ajuste de precios aplica sélo para contratos cuyo plazo de ejecucion sea mayor a 18
meses. En caso de aplicar ajuste de precios, incluir aqui o en anexo a las CEC la
informacion para la formula respectiva).




CGC45.1

En este Contrato no se aplicaran retenciones. El Contratista ha entregado una poliza
de fiel cumplimiento de contrato equivalente al siete por ciento (7%) del precio del
Contrato, la cual cubre adecuadamente los riesgos asociados a la ejecucién del contrato
y al periodo de responsabilidad por defectos.

CGC 46.1

El monto de la indemnizacion por dafios y perjuicios para la totalidad de las Obras es|
del 0.1 % de las obligaciones que se encuentren pendientes por cada dia de retraso.
El monto TOTAL de la indemnizacion por dafios y perjuicios para la totalidad de las
Obras no podré exceder el 10% (DIEZ POR CIENTO) del precio del Contrato.

CGC47.1

La bonificacidn para la totalidad de las Obras es: NO APLICA

CGC48.1

El pago por anticipo sera del veinte por ciento (20 %) del Precio del Contrato y se
pagard al Contratista dentro de los treinta (30) dias calendario siguientes a la
presentacion y aprobacion de:

a. La Garantia de Buen Uso del Anticipo; y
b. Un Plan de Inversion del Anticipo que sea satisfactorio para el Contratante.

La Garantia de Buen Uso del Anticipo se presentara en la forma de garantia a primer,
requerimiento (garantia bancaria o poliza), con las caracteristicas de renovable,
irrevocable y de ejecucion inmediata, a nombre del Gobierno Auténomo
Descentralizado Provincial del Guayas, con vigencia hasta la Recepcion Provisional de
la Obra.

La Orden de Inicio no podré& emitirse mientras no se haya efectuado el pago efectivo del
anticipo al Contratista.

El monto total del anticipo serd descontado en cada planilla de avance en el mismo
porcentaje del anticipo.

La Garantia de buen uso del anticipo se mantendrd vigente y se reducira en Ia
proporcién que se vaya amortizando el anticipo en cada planilla presentada y aprobada,
hasta su total devengamiento.

CGC49.1

El monto de la Garantia de Cumplimiento es:

Siete por ciento (7%) del monto total del Contrato suscrito. La Garantia de
Cumplimiento se presentara en la forma de una garantia a primer requerimiento o
poliza de seguro de caucion a primer requerimiento, renovable, irrevocable y de
gjecucion inmediata, a nombre de la entidad contratante, con vigencia hasta la
recepcion definitiva de la obra, es decir hasta la suscripcion del acta de entrega

recepcion definitiva.

E. Terminacion del Contrato

CGCh55.1

Los Manuales de operacion y mantenimiento deberén presentarse a mas tardar:

30 (treinta) dias antes de la fecha de la terminacion de obras, incluyendo el plan
de mantenimiento.

Los planos actualizados finales deberan presentarse a mas tardar:

30 (treinta) dias posteriores a la fecha de terminacion de las obras.




CGC55.2

En caso de que el Contratista no presente los planos actualizados finales de la obra (as-
built) y/o los manuales de operacion y mantenimiento dentro del plazo previsto en la
Clausula 58.1 de las CGC, el Contratante retendra una suma equivalente al cero coma
cinco por ciento (0,5 %) del precio final del Contrato, la cual sera descontada del pago
final o de cualquier suma pendiente de pago al Contratista.

Esta obligacidn se considera esencial para la adecuada recepciéon de las Obras. En
consecuencia, mientras no se entregue y apruebe la referida documentacion, no se
procedera a la liberacion de la garantia de cumplimiento del Contrato.

CGC58.1

El porcentaje que se aplicard al valor de los trabajos no terminados, en caso de
rescision del Contrato por incumplimiento fundamental del Contratista, sera del

quince por ciento (15 %).




Seccidon V. Memoria Descriptiva, Planos y Especificaciones Técnicas
1. Alcance de la Obra
2. Listado de Planos
3. Especificaciones Técnicas

4. Especificaciones Técnicas Ambientales y sociales



Alcance de las Obras

El Gobierno Auténomo Descentralizado Provincial del Guayas desarrolla intervenciones de infraestructura vial
orientadas a fortalecer la conectividad y movilidad de las zonas rurales de la provincia, en funcion de las
necesidades de integracidn territorial, accesibilidad y desarrollo productivo.

En este contexto, la via EI Deseo — La Inmaculada — Cruce Bueno, ubicada en el cantén Yaguachi, provincia
del Guayas, constituye un corredor vial de caracter rural estratégico que conecta recintos poblados y zonas
agricolas del sector. El tramo tiene una longitud aproximada de 5,05 km, iniciando en el recinto El Deseo y
finalizando en el recinto Cruce Bueno, entre las coordenadas UTM WGS84 Zona 17S: 0+000 (652.639,32 E;
9°756.561,48 N) y 5+046,73 (656.252,64 E; 9°755.203,95 N).

La intervencion proyectada contempla la rehabilitacion integral de la via mediante la implementacion de una
nueva estructura de pavimento, obras de drenaje longitudinal y transversal, sefializacion horizontal y vertical y
adecuacién de tramos urbanos mediante bordillos, cunetas y aceras, con el propésito de mejorar las condiciones
de operacién, seguridad vial y resiliencia de la infraestructura.

El area de influencia directa del proyecto comprende principalmente los recintos EI Deseo, La Inmaculada y
Cruce Bueno, pertenecientes a la parroquia Yaguachi Viejo (Cone), mientras que el area de influencia indirecta
corresponde al resto del canton San Jacinto de Yaguachi y sectores vinculados a la dindmica de movilidad y
produccién agricola asociada al corredor vial.

JUSTIFICACION

El Gobierno Provincial del Guayas ha recibido un préstamo del Banco Mundial BIRF No. 9722-EC para
implementar el Proyecto “Vias Rurales Resilientes” que incluye 15 intervenciones en rehabilitaciones de vias
y construccion de puentes, dentro del cual se encuentra recursos para financiar la REHABILITACION DE LA
VIA EL DESEO — LA INMACULADA — CRUCE BUENO, EN EL CANTON GUAYAQUIL.

Actualmente, el estado de la via presenta deterioro en su doble riego, presencia de baches, deficiencias de
drenaje y ausencia de sefializacion vial adecuada, lo cual afecta directamente la movilidad, encarece los costos
logisticos y compromete la seguridad de los usuarios.

Esta situacion ha sido agravada por la exposicidn constante a eventos climaticos adversos, como lluvias intensas,
y por el transito de vehiculos pesados, sin una intervencion estructural desde hace mas de una década. El
proyecto de obra ya cuenta con estudios definitivos y aprobados. En este contexto, el proyecto de rehabilitacion
y asfaltado responde a una necesidad técnica urgente y a un mandato institucional enmarcado en el articulo 263
de la Constitucion de la Republica del Ecuador y el articulo 42 del COOTAD, que asigna a los GAD Provinciales
la responsabilidad de construir y mantener el sistema vial de su jurisdiccion.

La obra también se encuentra alineada con el Plan de Desarrollo y Ordenamiento Territorial (PDOT) vigente,
el Plan Estratégico Institucional del GADP-G, y los compromisos establecidos en el marco del Proyecto de Vias
Rurales Resilientes (P504400) suscrito con el Banco Mundial. En concordancia con el marco legal y el
Convenio de Préstamo BIRF 9722-EC, esta obra constituye un elemento clave del Subcomponente 1.a
“Rehabilitacion de Carreteras Rurales”, del Componente 1 del proyecto.

Esta intervencion se fundamenta en los principios de accesibilidad, sostenibilidad, equidad territorial y
fortalecimiento de capacidades productivas rurales.

Finalmente, el proyecto impulsara la reactivacion econémica local mediante la generacion de empleo directo,
facilitara el acceso a servicios sociales basicos y promoverd una mayor integracion regional. La inversion en
esta obra constituye un paso clave hacia una red vial provincial mas resiliente, eficiente y segura.



Objetivo general

Ejecutar la rehabilitacion de la via EL DESEO — LA INMACULADA — CRUCE BUENO, ubicada en el cantén
Yaguachi de la provincia del Guayas, a fin de mejorar la funcionalidad estructural y superficial de la
infraestructura vial existente, garantizar una conectividad segura, eficiente y sostenible entre comunidades
rurales y urbanas, y fortalecer el desarrollo socioeconémico local y regional, mediante la reduccion de tiempos
de traslado, el aumento de la seguridad vial y el mejoramiento del acceso a servicios, mercados y oportunidades
productivas, en alineacion con los planes estratégicos del GAD Provincial del Guayas.

Objetivos Especificos

- Rehabilitar la via existente mediante la intervencién de las capas de mejoramiento, subbase, base y carpeta
asfaltica, garantizando su capacidad estructural y prolongando la vida Gtil del corredor vial.

- Implementar sistemas de drenaje transversal adecuados, que asegure el escurrimiento superficial, prevenga
la acumulacion de agua y mitigue riesgos de erosién e inestabilidad en la via.

- Incrementar la seguridad vial del corredor mediante la implementacion de sefializacion vertical y horizontal,
tachas reflectivas y elementos de proteccion vial, contribuyendo a la reduccion de siniestros de transito.

- Mejorar la movilidad y accesibilidad de la poblacion reduciendo tiempos de viaje y costos de transporte,
facilitando el acceso a servicios basicos, centros de produccion, comercializacion y equipamientos sociales.

- Aplicar medidas de proteccion ambiental durante la ejecucion del proyecto, que incluyan el manejo
adecuado de residuos, control de emisiones de polvo y ruido, y practicas constructivas sostenibles.

- Fortalecer la conectividad local facilitando el transporte de personas y mercancias, reduciendo tiempos de
traslado, promoviendo el desarrollo econémico y logistico del canton Colimes y su zona de influencia.

Beneficiarios

Directos:
El proyecto beneficia directamente a 14,877 habitantes, ubicados en la zona de influencia inmediata del
proyecto, a nivel de recintos.

Indirectos:
Los beneficiarios indirectos son de 80,205 habitantes, los cuales representan la poblacion en el area de
influencia y la flotante.

UBICACION:

La Via El Deseo — La Inmaculada — Cruce Bueno, se encuentra ubicada en el Cantén Yaguachi, en la de la

Provincia del Guayas. Nace en el recinto El Deseo, recorriendo una longitud aproximada de 5.05 Km a nivel de

doble riego, en condiciones vehiculares no éptimas.

La conectividad esta afectada por una red vial deficitaria bajo las siguientes variables:

- El pavimento de la via actualmente se encuentra en fase de deterioro.

- Limitado el transito de los pobladores que necesitan realizar su actividad econémica y afecta el desarrollo
economico Yy social del sector.



B LA INMACULADA

P

Figura 1 Ubicacion Geogréafica del Proyecto

El proyecto se encuentra delimitado bajo las siguientes coordenadas:
COORDENADAS UTM WGS 84

DESCRIPCION | ESTE | NORTE
Inicio 652639.32 9756561.48
Fin 656252.64 9755203.95

Tabla 1 Coordenadas de Ubicacion




1. Listado de Planos

Se anexa en la publicacion los planos de los disefios definitivos necesarios para la realizar el proyecto
“REHABILITACION DE LA VIA EL DESEO — LA INMACULADA - CRUCE BUENO, CANTON YAGUACHI "



2. Especificaciones Técnicas
Se anexan los documentos correspondientes a las especificaciones técnicas en la publicacion del proceso
de adquisicion en la pag oficial https://guayas.gob.ec/vias-rurales-resilientes-en-la-provincia-del-guayas-
banco-mundial/contrataciones-documentos/ .

RUBROS Y CANTIDADES

REHABILITACION DE LA V,I'A EL DESEO - LA INMACULADA - CRUCE BUENO,
UBICADA EN EL CANTON YAGUACHI DE LA PROVINCIA DEL GUAYAS.

DATOS GENERALES
LONGITUD: 5.047 km
ESPESOR DE BASE: 0,20 m
ESPESOR DE LA CARPETA ASFALTICA: 2"
DISTANCIAS DE ACARREO DESDE LAS CANTERAS HACIA EL BARICENTRO DEL
PROYECTO
PRESTAMO IMPORTADO 54.46 km
BASE CLASE |, SUB-BASE CLASE I, MATERIAL DE MEJORAMIENTO, ENROCADO 54.46 km
MEZCLA ASFALTICA 54.46 km
TABLA DE DESCRIPCION DE RUBROS, UNIDADES, CANTIDADES
Nro. | Item Codigo Rubro/Descripcion Unidad | Cantidad
1 OBRAS PRELIMINARES
1 1.1 OP-0001 DESBROCE, DESBOSQUE Y LIMPIEZA ha 5,10
DEMOLICION DE ESTRUCTURAS DE HORMIGON ARMADO
2 1.2 RES-0390 EXISTENTES m3 500,00
DEMOLICION DE ELEMENTOS DE HORMIGON SIMPLE
3 1.3 RES-0400 EXISTENTES m3 7.150,00
4 14 RMT-0086 DESALOJO DE ESCOMBROS m3-km | 153.000,00
5 2 OP-0021 LETRERO DE OBRA 4.5X3M (INC. ESTRUCTURA METALICA, u
LONA CON IMPRESION COLOR) 2,00
SUMINISTRO E INSTALACION DE LETRERO DE 0.60X1.20M
6 3 RSH-0028 (LONA CON IMPRESION) u 68,00
4 MOVIMIENO DE TIERRA
EXCAVACION SIN CLASIFICACION Y CONFORMACION DE LA
! 4.1 RMT-0168 | 5| ATAFORMA VIAL m3 517,75
8 4.2 RMT-0009 EXCAVACION SIN CLASIFICACION CON EXCAVADORA m3 3.451,68
9 4.3 RMT-0097 DESALOJO MATERIAL DE EXCAVACION m3-km | 79.388,60
SUMINSTRO Y COLOCACION DE MATERIAL DE PRESTAMO
10 44 RMT-0042 IMPORTADO m3 15.588,21
11 4.5 RMT-0068 TRANSPORTE DE MATERIALES PETREOS m3-km | 848.933,92
SUMINISTRO Y COLOCACION DE MATERIAL DE
12 4.6 RMT-0098 MEJORAMIENTO m3 8.715.08
13 4.7 RMT-0068 TRANSPORTE DE MATERIALES PETREOS m3-km | 474.623,26
SUMINISTRO Y COLOCACION DE BASE DE AGREGADOS
14 4.8 RPAV-0052 ESTABILIZADA CON CEMENTO PORTLAND m3 10.921,51
15 4.9 RMT-0068 | TRANSPORTE DE MATERIALES PETREOS m3-km | 594.785,44



https://guayas.gob.ec/vias-rurales-resilientes-en-la-provincia-del-guayas-banco-mundial/contrataciones-documentos/
https://guayas.gob.ec/vias-rurales-resilientes-en-la-provincia-del-guayas-banco-mundial/contrataciones-documentos/

5 REPOSICION DE SISTEMA DE AGUA POTABLE
16 | 51 | RMT-0078 |EXCAVACION SIN CLASIFICACION CON RETROEXCAVADORA | m3 600,00
17 | 52 | RMT-0057 |EXCAVACION MANUAL m3 150,00
18 | 53 | RMT-0097 |DESALOJO MATERIAL DE EXCAVACION m3-km | 15.000,00
SUMINISTRO Y COLOCACION DE MATERIAL DE
191 54 | RMT-0167 | F J0RAMIENTO PARA ESTRUCTURAS m3 525,00
20 | 55 | RMT-0068 | TRANSPORTE DE MATERIALES PETREOS m3-km | 28.591,50
21 | 56 RG-0054 | RECUBRIMIENTO DE ARENA m3 225,00
SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBERIA PVC E/C D= 63 MM
2 | 57 rRsa-0110 | SENDY m 1.250,00
SUMINISTRO E INSTALACION DE CODO 45 GRADOS PVC E/C
23 | 58 | RsA0319 |SUWINS u 10,00
24 | 59 | RSA-0320 |SUMINISTRO E INSTALACION DE TEE PVC E/C D= 63 MM u 5,00
25 | 510 | RSA-0323 | SUMINISTRO E INSTALACION DE TAPON PVC E/C D= 63 MM u 5,00
26 | 511 | RSA-0184 | GUIAS DOMICILIARIAS (INCL. COLLARIN DE 63 MM) u 350,00
27 | 512 | RSA-0325 | BLOQUE DE ANCLAJE PARA TUBERIA DE PVC u 20,00
6 PAVIMENTO
28 | 61 | RPAV-0090 |IMPRIMACION CON EMULSION ASFALTICA CSS-1H m2 | 54.142,19
CAPA DE RODADURA DE HORMIGON ASFALTICO MEZCLADO
29 | 62 | RPAV-0092 | £\ /o ANTA E=5 CM (2 PLG) M2 | 3804499
30 | 63 | RMT-0066 | TRANSPORTE DE MEZCLA ASFALTICA m3-km | 104.141,11
31 | 64 | RPAV-0061 | TRATAMIENTO BITUMINOSO SUPERFICIAL TIPO 2B m2 | 15.897,20
32 | 65 | RMT-0068 | TRANSPORTE DE MATERIALES PETREOS m3-km | 43.288,08
7 ZONA POBLADA
33 | 71 | RMT-0057 |EXCAVACION MANUAL m3 509,36
34 | 72 | RMT-0097 |DESALOJO MATERIAL DE EXCAVACION m3-km | 10.187,20
MEJORAMIENTO DE LA SUBRASANTE CON SUELO
3 | 7.3 | RMT-0100 |gp £ccioNADO CON COMPACTADOR MANUAL (ACERA) m3 762,61
36 | 74 | RMT-0068 | TRANSPORTE DE MATERIALES PETREOS m3-km | 41.531,74
BORDILLO CUNETA HORMIGON PREMEZCLADO F C = 280
37| 7.5 | RES-0396 | 5/cM2 (INCL. ENCOFRADO) m3 166,32
ACERAS DE HORMIGON PREMEZCLADO F C= 210 KG/CM2
38 | 7.6 | RES-0414 | yc ENCOFRADO) m3 145,53
8 DRENAJE
39 | 81 | RMT-0009 |EXCAVACION SIN CLASIFICACION CON EXCAVADORA m3 187,20
40 | 82 | RMT-0097 | DESALOJO MATERIAL DE EXCAVACION m3-km | 10.194,91
SUMINISTRO Y COLOCACION DE MATERIAL DE
4l 1 83 | RMT-0167 |\ FJORAMIENTO PARA ESTRUCTURAS m3 187,20
42 | 84 | RMT-0068 | TRANSPORTE DE MATERIALES PETREOS m3-km | 10.194,91
MEJORAMIENTO DE SUBRASANTE CON MATERIAL PETREO
43 8.5 RMT-0101 | 150 PEDRAPLEN m3 28,08
44 | 86 | RMT0068 | TRANSPORTE DE MATERIALES PETREOS m3km | 152924
45 | 87 RES-0302 | HORMIGON PARA REPLANTILLOS F'C=180 KG/CM2 EN SITIO | m3 3,98
HORMIGON PREMEZCLADO F' C=280 KG/CM2 (INC. INHIBIDOR
46 | 88 | RES-0303 | phE cORROSION Y ENCOFRADO) m3 60,81
47 | 89 | RES-0419 | ACERO DE REFUERZO EN BARRAS (F Y=4200 KG/CM2) kg 5.639,13
9 SISTEMA ELECTRICO
9.1 DESMONTAJES
REUBICACION DE POSTES / H.A. DE ALUMBRADO (NO INC.
48 | 9.11 | RELEC-0141 |pEcor i ) u 75,00
49 | 912 | RELEC-0071 | DESMONTAJE DE POSTES EXISTENTE u 75,00
9.2 POSTE DE ALUMBRADO VIAL
SUMINISTRO E INSTALACION DE POSTE DE HORMIGON
50 | 9.2.1 | RELEC-0229 | \pMADO 10MX400KGF u 1,00
SUMINISTRO E INSTALACION DE POSTE DE HORMIGON
51 | 922 | RELEC-0211 | A\pMADO 12MX500KGF u 110,00
c2 | 023 | RELEC.0260 | SUMINISTRO DE POSTE DE HORMIGON ARMADO DE 10 ]

MX2000 KGF

1,00




SUMINISTRO DE POSTE DE HORMIGON ARMADO DE 12

53 9.2.4 RELEC-0261 MX2000 KGE u 2.00

54 9.2.5 RELEC-0262 | INSTALACION DE POSTE DE HORMIGON / PRFV DE 9 A 14M u 5,00
CONSTRUCCION DE POSTE METALICO HIERRO NEGRO

55 9.2.6 RELEC-0263 CED40 10M u 1,00
CONSTRUCCION DE POSTE METALICO HIERRO NEGRO

56 9.2.7 RELEC-0264 CED40 12M u 1,00

57 9.2.8 RELEC-0265 | INSTALACION DE POSTE METALICO HINCADO DE 10 A 14M u 2,00
SUMINISTRO E INSTALACION DE BASE DE HORMIGON PARA

58 929 RELEC-0266 POSTE METALICO HINCADO 8 A 12M u 2,00
SUMINISTRO E INSTALACION DE BASE DE HORMIGON PARA

59 9.210 | RELEC-0267 POSTE AUTOSOPORTADO 8 A 12M u 3,00

60 9.2.11 | RELEC-0268 | APLOMADO DE POSTE DE HORMIGON u 10,00

61 9.2.12 | RELEC-0269 |RETIRO DE POSTE METALICO DE 3 A 8M u 1,00

62 9.2.13 | RELEC-0270 |RETIRO DE POSTE METALICO DE 9 A 12M u 2,00

63 9.2.14 | RELEC-0271 |RETIRO DE POSTE DE HORMIGON DE 9 A 12M u 48,00

64 9.2.15 | RELEC-0272 | RETIRO DE ESTRUCTURAS ELECTRICAS EN POSTE u 104,00

9.3 TRANSFORMADORES

REUBICACION DE TRANSFORMADOR EN POSTE INC PUESTA

65 9.3.1 | RELEC-0273 A TIERRA u 8,00

66 9.3.2 RELEC-0274 | RETIRO DE TRANSFORMADOR EN POSTE u 1,00

67 933 RELEC-0275 SUMINISTRO E INSTALACION DE CAJA PORTAFUSIBLE 100A u
15KV 10,00
SUMINISTRO E INSTALACION DE PARARRAYO DE 10 KV CON

68 9.3.4 RELEC-0105 DESCONECTADOR Y ATERRIZAMIENTO u 1,00
SUMINISTRO E INSTALACION DE TRANSFORMADOR CSP 1F

69 9.3.5 | RELEC-0213 15KVA EN POSTE u 1,00
SUMINISTRO E INSTALACION DE TRANSFORMADOR CSP 25

70 9.3.6 | RELEC-0276 KVA EN POSTE u 2,00
SUMINISTRO E INSTALACION DE TRANSFORMADOR CSP 1F

71 9.3.7 RELEC-0277 375 KVA EN POSTE u 1,00
SUMINISTRO E INSTALACION DE TRANSFORMADOR CSP 1F

72 9.3.8 RELEC-0278 50 KVA EN POSTE u 1,00

9.4 ALIMENTADORES

RETIRO DE REDES ELECTRICAS AEREAS EXISTENTES EN

73 9.4.1 RELEC-0279 MT/BT 500,00

74 9.4.2 RELEC-0280 | RETIRO DE ACOMETIDAS DOMICILIARIAS 1.000,00
REUBICACION DE REDES ELECTRICAS AEREAS EXISTENTES

75 9.4.3 RELEC-0281 EN MT/BT 2.000,00
AJUSTE LIMPIEZA RETEMPLADO Y EMPAQUETADO DE REDES

76 | 944 | RELEC-0282 | he tE| ECOMUNICACIONES m 2.000,00
SUMINISTRO, TENDIDO Y REGULADO DE CABLE

" 9.4.5 RELEC-0137 PREENSAMBLADO 2X35+1X50 MM2 m 10,00
SUMINISTRO, TENDIDO Y REGULADO DE CABLE

8 9.4.6 RELEC-0283 PREENSAMBLADO 2X50 + 50 10,00

79 9.4.7 RELEC-0284 | Suministro e instalacién de cable pre ensamblado 2x70 + 50 mm m 4.000,00

80 9.4.8 RELEC-0285 | SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBO POSTE 2 1/2 PLG X 3M u 30,00
SUMINISTRO E INSTALACION DE BASE DE HORMIGON CON

81 9.4.9 RELEC-0286 | CANASTILLA PARA POSTE 3 A 6M CON CANASTILLA DE u
ACERO GALVANIZADO 30,00
SUMINISTRO E INSTALACION DE ACOMETIDA DOMICILIARIA

82 9.4.10 | RELEC-0287 2X6+6 XLPE AL m 3.750,00
SUMINISTRO E INSTALACION DE ACOMETIDA DOMICILIARIA

83 9.4.11 | RELEC-0288 2X4+4 XLPE AL m 10,00
SUMINISTRO E INSTALACION DE ACOMETIDA DOMICILIARIA

84 9.4.12 | RELEC-0289 2X2+4 XLPE AL m 10,00

85 0413 | RELEC-0290 SUMINISTRO E INSTALACION DE ACOMETIDA DOMICILIARIA m

2X1/0+2 XLPE AL

10,00




SUMINISTRO E INSTALACION DE KIT DE ACOMETIDA

86 | 94.14 | RELEC-0291 | porENSAMBLADA 1F 220V u 150,00
SUMINISTRO E INSTALACION DE KIT DE ACOMETIDA
87 19415 RELEC-0292 | porENSAMBLADA 1F 220V 125A u 1,00
88 | 9.4.16 | RELEC-0293 | SUMINISTRO E INSTALACION DE BASE SOQUET 1F CL100 u 5,00
SUMINISTRO E INSTALACION DE BREAKER SOBREPUESTO 2P
89 | 9.417 | RELEC-0204 | SUMINISTR u 500
SUMINISTRO E INSTALACION DE TABLERO DE MEDIDOR 1F
9 |94.18 | RELEC-0295 |~ 100 (NO INC. BREAKER) u 5,00
91 | 9.4.19 | RELEC-0296 | SUMINISTRO E INSTALACION DE CANALIZACION 1 /4 PLG RIG | _m 10,00
SUMINISTRO E INSTALACION DE REVERSIBLE RIG 1 1/4
92 | 9.4.20 | RELEC-0207 | S MINE u 500
93 | 9.4.21 | RELEC-0298 | SUMINISTRO DE CABLE DE ALUMINIO ACSR/AAC/ASC 2 AWG m 7.500,00
94 | 9.4.22 | RELEC-0299 | SUMINISTRO DE CABLE DE ALUMINIO ACSR/AACIASC 1/0 AWG | _m 10,00
95 | 9.4.23 | RELEC-0300 | SUMINISTRO DE CABLE DE ALUMINIO ACSR/AAC/ASC 310 AWG | _m 10,00
o6 | 0424 | RELEC.0301 | SUMINISTRO DE CABLE DE ALUMINIO ACSRIAAC/ASC 336.4 -
MCM 10,00
INSTALACION DE ALIMENTADOR AEREO DE DISTRIBUCION EN
97 | 9.425 | RELEC-0302 | o AHACION m £.020,00
INSTALACION DE ALIMENTADOR AEREO DE DISTRIBUCION EN
98 | 9.4.26 | RELEC-0303 |\\=p)a TENSION MONOFASICO m 7.530,00
INSTALACION DE ALIMENTADOR AEREO DE DISTRIBUCION EN
99 | 9427 | RELEC-0304 | \/e0a TENSION TRIFASICO m 10,00
100 | 9.4.28 | RELEC-0305 | SUMINISTRO E INSTALACION DE ALIMENTADOR L2 XLPE 15KV | _m 10,00
101 | 9.4.29 | RELEC-0331 | SUMINISTRO E INSTALACION DE CABLE 4 CU DESN m 10,00
102 | 9.4.30 | RELEC-0306 | SUMINISTRO E INSTALACION DE CABLE 2 AL TTU m 10,00
SUMINISTRO E INSTALACION DE PUNTA TERMINAL
103 | 9.4.31 | RELEC-0307 | |\ TERIOR/EXTERIOR 2-250MCM u 1,00
SUMINISTRO E INSTALACION DE PUESTA A TIERRA CON
104 1 9.4.32 | RELEC-0308 | 5 hApURA VARILLA 5/8X8 COBRE PURO - CABLE 2 CUDESN | Y 1,00
95 CANALIZACIONES
105 | 951 | RELEC-0309 | SUMINISTRO E INSTALACION DE CANALIZACION 63MM PVC 10,00
106 | 952 | RELEC.0310 | SUMINISTRO E INSTALACION DE CANALIZACION 110MM PVC
TDP 10,00
SUMINISTRO E INSTALACION DE BAJANTE ELECTRICA EN
107 | 953 | RELEC-0311 |potiiSTROE M u 100
SUMINISTRO E INSTALACION DE CAJA DE REVISION H.A.
108 | 9.54 | RELEC-0332 |F'C=280 KG/CM2. 90 X 90 X 90 CM MEDIDAS INTERIORES (USO |  u
ELECTRICO) SIN TAPA. 2.00
SUMINISTRO E INSTALACION DE TAPA DE HIERRO DUCTIL DE
109 | 955 | RELEC-0312 |USO ELECTRICO 400 KN 80X80CM (PARA CAJA DE 90X90 INT) | u
INCLUYE LOSA 2,00
110 | 956 | RELEC-0314 | RETIRO DE TUBERIAS SUBTERRANEAS EXISTENTES m 10,00
9.6 ESTRUCTURAS DE MT Y BT
111 | 961 | RELEC-0225 | SUMINISTRO E INSTALACION DE ESTRUCTURA 1ER u 20,00
112 | 9.6.2 | RELEC-0227 | SUMINISTRO E INSTALACION DE ESTRUCTURA 1EP u 84,00
113 | 9.6.3 | RELEC-0216 | SUMINISTRO E INSTALACION DE ESTRUCTURA 1PR3 u 40,00
114 | 9.6.4 | RELEC-0215 | SUMINISTRO E INSTALACION DE ESTRUCTURA 1PP3 u 1,00
115 | 9.65 | RELEC-0217 | SUMINISTRO E INSTALACION DE ESTRUCTURA 1PD3 u 1,00
116 | 9.6.6 | RELEC-0315 | SUMINISTRO DE BRAZO VOLADO PARA ESTRUCTURA BT u 1,00
117 | 9.6.7 | RELEC-0316 | INSTALACION DE ESTRUCTURA EN BAJA TENSION u 18,00
118 | 9.6.8 | RELEC-0249 | SUMINISTRO E INSTALACION DE ESTRUCTURA 1BD u 3,00
119 | 9.6.9 | RELEC-0219 | SUMINISTRO E INSTALACION DE ESTRUCTURA 1CD u 12,00
120 | 9.6.10 | RELEC-0210 | SUMINISTRO E INSTALACION DE ESTRUCTURA 1CR u 13,00
121 | 9.6.11 | RELEC-0237 | SUMINISTRO E INSTALACION DE ESTRUCTURA 1CP u 51,00
122 | 9.6.12 | RELEC-0218 | SUMINISTRO E INSTALACION DE ESTRUCTURA 1CA u 33,00
123 | 9.6.13 | RELEC-0326 | SUMINISTRO DE ESTRUCTURA 1VR u 1,00




INSTALACION DE ESTRUCTURA MONOFASICA EN MEDIA

124 1 9.6.14 | RELEC-0317 | 1oysioN u 24,00

125 | 9.6.15 | RELEC-0328 | SUMINISTRO DE ESTRUCTURA 3VP u 1,00
INSTALACION DE ESTRUCTURA BIFASICA O TRIFASICA EN

126 | 9.6.16 | RELEC-0318 |\ 'm0\ TENSION u 1,00
SUMINISTRO E INSTALACION DE TENSOR A TIERRA CON

127 | 9.6.17 | RELEC-0329 | ;o ApOR u 64.00
SUMINISTRO E INSTALACION DE TENSOR FAROL SIMPLE CON

128 | 9.6.18 | RELEC-0330 |, o/ ApOR u 17.00
SUMINISTRO E INSTALACION DE TENSOR POSTE A POSTE -

129 | 9.6.19 | RELEC-0232 | 1 )CETA A POSTE u 1,00
SUMINISTRO E INSTALACION DE PUENTE EN MEDIA TENSION

130 1/9.6.20 | RELEC-0319 | \;\a | INEA (NO INCLUYE CONDUCTOR) u 20,00
SUMINISTRO E INSTALACION DE PUENTE EN BAJA TENSION

131 1 9.6.21 | RELEC-0320 | ;A | INEA (NO INCLUYE CONDUCTOR) u 20,00

9.7 LUMINARIAS

132 | 9.7.1 | RELEC-0245 |RETIRO DE LUMINARIA 5M A 10M u 60,00
SUMINISTRO E INSTALACION DE LUMINARIA VIAL LED DESDE

133 | 9.7.2 | RELEC-0321 | 0w iaSTA 100W u 139,00
SUMINISTRO E INSTALACION DE BRAZO GALVANIZADO PARA

134 | 9.7.3 | RELEC-0242 | "J\iNARIA VIAL 1.5M u 139,00

135 | 974 | RELEC-0322 | SUMINISTRO E INSTALACION DE CABLE CONCENTRICO 2X12 m
CcuU 347,50
SUMINISTRO E INSTALACION DE CONECTOR DENTADO PARA

136 1 9.7.5 | RELEC-0323 | \| ,MBRADO EN REDES AEREAS 5 276,00
SUMINISTRO E INSTALACION DE CONECTOR TIPO H PARA

1371 9.76 | RELEC-0324 | \| | ;MBRADO EN REDES AEREAS 3 2,00

10 SENALIZACION
10.1 SENALIZACION HORIZONTAL

SENALIZACION HORIZONTAL CONTINUA CON PINTURA

138 | 10.1.1 | RSH-0015 |TERMOPLASTICA E=2,3 MM EN SECO (VIA 15 CM AMARILLA O m
BLANCA/MICROESFERAS) 13.821,00
SENALIZACION HORIZONTAL SEGMENTADA CON PINTURA

139 | 10.1.2 | RSH-0024 | TERMOPLASTICA (E = 2.3 MM EN SECO, VIA DE 15 CM, COLOR m
AMARILLO O BLANCO CON MICROESFERAS) 1.320,30
MARCAS DE PAVIMENTO C/PINTURA TERMOPLASTICA

140°1/10.13 | RSH-0009 | £_; 3y (SECO) "PASOS CEBRA, FLECHAS, LEYENDAS" m2 3.090,17
MARCADORES DE PAVIMENTO RETROREFLEJANTES

141 110.14 ) RSH-0003 (TACHAS) (BIDIRECCIONALES) u 1.262,00
REDUCTOR DE VELOCIDAD DE HORMIGON DE CEMENTO

142 | 10.1.5 | RSH-0035 |PORTLAND MOD. ROT. FLEX. 4.5 MPA (INCL. ACERO DE m2
REFUERZO) 603,00

10.2 SENALIZACION VERTICAL

SUMINISTRO E INSTALACION DE LETRERO DE ALUMINIO

143 110211 RSV-0183 |5 paA SERALETICA VERTICAL m2 201,97
SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBO CUADRADO

144 1102.2/1 RSV-0184 | 5A| VANIZADO DE 2 PLG PARA SENALETICA VERTICAL 395,00

145 | 10.2.3 | RSH-0002 | GUARDA CAMINO TIPO VIGA METALICA (DOBLE) 1.765,00

11 PLAN DE MANEJO AMBIENTAL

146 | 111 RA-0002 | AGUA PARA CONTROL DE POLVO m3 6.480,00

147 | 11.2 RA-0017 | MONITOREO DE RUIDO AMBIENTE u 9,00

148 | 11.3 RA-0025 | MONITOREO DE CALIDAD DE AIRE (PM 2.5 Y PM 10) u 9,00
ESCOMBRERAS (DISPOSICION FINAL Y TRATAMIENTO

149 1 114 RA-0005 | pA|SAJISTICO DE ZONAS DE DEPOSITO) m3 12.548,24




Rubros asociados a la implementaciéon de las recomendaciones de la Auditoria de Sequridad Vial

(ASV):
Nro. | Item | Codigo Rubro/Descripcion Unidad | Cantidad
1 SENALIZACION
11 SENALIZACION HORIZONTAL
MARCAS DE PAVIMENTO C/PINTURA
1 |1.1.1 |RSH-0009 | TERMOPLASTICA E=2.3MM (SECO) "PASOS  |m2  |218.00
CEBRA, FLECHAS, LEYENDAS"
12 SENALIZACION VERTICAL
SUMINISTRO E INSTALACION DE LETRERO
2 |121 IRSV-0183 | he Al UMINIO PARA SENALETICA VERTICAL | M2 9401
SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBO
3 |1.22 |RSV-0184 |CUADRADO GALVANIZADO DE 2 PLG PARA |m 1,945.00

SENALETICA VERTICAL




3. Especificaciones Técnicas Ambientales

Se adjunta en la publicacion del proceso Plan de Gestion Ambiental y Social complementario y sus anexos,
que es el instrumento donde se describen las diferentes acciones, procedimientos y buenas practicas
ambientales conforme el marco legal nacional y los ESTANDARES AMBIENTALES Y SOCIALES del
Marco Ambiental y Social de Banco Mundial; con el objetivo de prevenir, mitigar y compensar los impactos
que se generen por el desarrollo de la actividades del proyecto “REHABILITACION DE LA VIA EL DESEO
— LA INMACULADA - CRUCE BUENO, CANTON YAGUACHI”.

Manejo y seguridad de materiales peligrosos

Segun corresponda, especifique los requisitos para el manejo y la seguridad de los materiales peligrosos
(consulte MAS - EASS4 parrafos 17 y 18 y las notas de orientacion pertinentes).

Eficiencia de recursos y prevencion y gestion de la contaminacion

Segun corresponda, especifique las medidas de Eficiencia de Recursos y Prevencion y Manejo de la
Contaminacion (consulte MAS - EAS3y las notas de orientacion relevantes).

* Eficiencia de recursos
El Contratante especificard, segin corresponda, medidas para mejorar el consumo eficiente de
energia, agua y materias primas, asi como otros recursos.

 Energia: cuando se ha evaluado que las Obras implican un uso potencialmente significativo de
energia, especifique las medidas aplicables para optimizar el uso de energia.

» Agua: cuando se ha evaluado que las Obras implican un uso potencialmente significativo del
agua o tendran impactos potencialmente significativos en la calidad del agua, especifique las
medidas aplicables que eviten o minimicen el uso del agua para que el uso del agua de las Obras
no tenga impactos adversos significativos en comunidades, otros usuarios y el medio ambiente.
» Materia prima: cuando se ha evaluado que las Obras implican un uso potencialmente
significativo de materias primas, especifique las medidas aplicables para apoyar el uso eficiente
de las materias primas.

Prevencion y gestion de la contaminacion

* Gestion de la contaminacion del aire: especifique cualquier medida para evitar o minimizar la
contaminacion del aire relacionada con las obras. Ver también la Subclausula 4.18 de las
Estipulaciones Especiales y la tabla anterior sobre las Condiciones contractuales que hacen
referencia a la materia de AS en la Especificaciones.

» Gestion de desechos peligrosos y no peligrosos: especifique las medidas aplicables para
minimizar y controlar la generacion de desechos y el reuso, reciclaje y recuperacion de desechos
en una forma que sea segura para la salud humanay el ambiente incluyendo el almacenamiento,
transporte y disposicion de los desechos peligrosos. Ver también la Subclausula 4.18 de las
Estipulaciones Especiales y la tabla anterior sobre las Condiciones contractuales que hacen
referencia a la materia de AS en la Especificaciones.

* Gestion de productos quimicos y materiales peligrosos: especifique las medidas aplicables
para minimizar y controlar la generacion de desechos y el uso desechos peligrosos para las
actividades de las Obras incluyendo la produccién, el transporte, el manejo y el almacenamiento
de desechos peligrosos. Véase también las Subclausulas 4.8 y 4.18 de las Estipulaciones
Especiales y la tabla anterior sobre las Condiciones de Contrato que hacen referencia a los
asuntos de AS en las Especificaciones.

Conservacion de la biodiversidad y gestion sostenible de los recursos naturales vivos.

El Contratante debera especificar, en su caso, la Conservacion de la Biodiversidad y la Gestion Sostenible de los



Recursos Naturales Vivos (ver MAS - EAS6 y notas de orientacion pertinentes). Esto incluye, segun corresponda:

* especies exdticas invasoras: gestion del riesgo de especies exdticas invasoras durante la ejecucion de
las Obras;

« gestion sostenible de los recursos naturales vivos; y

* requisitos de certificacion y verificacion para el suministro de materiales de recursos naturales donde
existe un riesgo de conversién significativa o degradacion significativa de habitats naturales o criticos.

Ver también la Subclausula 4.18 de las Estipulaciones Especiales y la tabla anterior sobre las condiciones
contractuales que hacen referencia a la materia de AS en las Especificaciones.

Seguridad Vial

e Indicar cualquier requisito de trafico y sequridad vial que corresponda. Ver también la Subclausula
4.15 de las Estipulaciones Especiales. Para detalles, referirse a las Guias de Seguridad Vial.

PAGO POR LOS REQUISITOS AS

Los especialistas AS y de adquisiciones del Contratante deben considerar como el Contratista costeara la
implementacion de los requisitos de AS. En la mayoria de los casos, el pago por la entrega de los requisitos
de AS sera una obligacion subsidiaria del Contratista cubierto por los precios citados para otros articulos
de la Lista de Cantidades o en el Calendario de Actividades. Por ejemplo, normalmente el costo de
implementar sistemas de trabajo seguros en el lugar de trabajo, incluyendo las medidas necesarios para
garantizar la seguridad del transito, estara cubierto por las tarifas del Licitante para las obras
pertinentes. Alternativamente, las sumas provisionales podrian reservarse para actividades discretas, por
ejemplo, para el servicio de asesoramiento de VIH, y sensibilizacion y conciencia de EAS y ASx o para
alentar al Contratista a desarrollar actividades de AS adicionales mas alla del requisito del Contrato.



Requisitos Ambientales y Sociales (AS) - Opcion 2

[Nota al Contratante: las Notas de la Opcion 2 estan destinadas a proyectos en los cuales las Notas de la
Revision del Concepto del Proyecto (PCN) tienen fecha 1 de octubre de 2018 o anterior]

[OPCION 2]

[El Contratante debe utilizar los servicios de un especialista ambiental, social, de salud y de seguridad
adecuadamente calificado para preparar las especificaciones AS para que se trabajan con un especialista en
adquisiciones.

El Contratante debe adjuntar en esta seccion o referirse a las politicas ambientales y sociales del Contratante que
se aplicaran a las obras. Si no estan disponibles, el Contratante debe usar la siguiente guia en la redaccion de una
politica apropiada para las Obras].

CONTENIDO SUGERIDO PARA UNA POLITICA AMBIENTAL Y SOCIAL
(DECLARACION)

Como minimo, el objetivo de la politica de ejecucion de las obras debe integrar la proteccion del medio ambiente,
la salud y seguridad ocupacional y comunitaria, el género, la igualdad, la proteccion de la infancia, las personas
vulnerables (incluidas las personas con discapacidad),
la violencia de género (VBG), la explotacion y el abuso sexuales (EAS), la sensibilizacion y prevencion del SIDA 'y
un amplio compromiso de las partes interesadas en los procesos de planificacion, programas y actividades de las
partes involucradas en la ejecucion de las Obras. Se recomienda al Contratante que consulte con el Banco Mundial
para acordar las cuestiones que deben incluirse, que también pueden abordar: la adaptacion al clima, la
adquisicién de tierras y el reasentamiento, los pueblos indigenas, etc. La politica debe establecer el marco para el
seguimiento y la mejora continua de los procesos y actividades y para generar informes sobre el cumplimiento de
la politica.

La politica debe incluir una declaracion, que para los efectos de la politica y/o las normas de conducta, los términos
"menor" o "menores" significan las personas menores de 18 afios de edad.

La politica debe ser, en la medida de lo posible, breve pero especifica y explicita y contar con indicadores para
permitir reportar sobre el cumplimiento de la politica de acuerdo con las Condiciones Especiales del Contrato
Subclausula 4.20 y Apéndice C de las Condiciones Generales del Contrato.

Como minimo, la politica se basa en los compromisos de:

1. aplicar la buena practica industrial internacional para proteger y conservar el medio ambiente
natural y minimizar los impactos inevitables;

2. proporcionar y mantener un ambiente de trabajo sano y seguro y procedimientos de trabajo
Seguros;

3. proteger la salud y la seguridad de las comunidades locales y los usuarios, con especial
preocupacion por los discapacitados, los ancianos o vulnerables;

4. ser intolerante y aplicar medidas disciplinarias para actividades ilegales. Ser intolerante y
aplicar medidas disciplinarias para violencia de genero (VBG), sacrificio de nifios, abuso
infantil, trato inhumano, actividad sexual con menores y acoso sexual;

5. incorporar una perspectiva de género y crear un entorno propicio en el que las mujeres y los
hombres tengan la misma oportunidad de participar en la planificacién y la ejecucién de las
Obras y de beneficiarse de ellas;

6. trabajar de manera cooperativa, incluso con los usuarios finales de las Obras, las autoridades
pertinentes, los contratistas y las comunidades locales;

7. involucrarse y escuchar a las personas y organizaciones afectadas y responder a sus
preocupaciones, con especial atencion a las personas vulnerables, discapacitadas y ancianas;



8. proveer un ambiente que fomente el intercambio de informacion, opiniones e ideas sin temor a
represalias y proteja a los denunciantes; ;

9. disminuir los riesgos de contagio de enfermedades transmisibles y para mitigar los efectos de
enfermedades de contagio asociados a la ejecucidn de los trabajos.

Esta politica debe ser decretada y firmada por la autoridad superior del Contratante con el fin de indicar
que la misma seré aplicada rigurosamente.

CONTENIDO MINIMO DE LOS REQUISITOS AS

Al preparar las especificaciones de los requisitos AS, los especialistas deben tomar en cuenta y referirse a:
e informes de proyectos, p.ej. ESIA / PGAS
e condiciones de consentimiento / permiso
e las normas requeridas, incluidas las Directrices AS del Grupo del Banco Mundial

e convenciones o tratados internacionales pertinentes, etc., requisitos y normas legalesy / o
normativas nacionales (cuando éstas representan normas mas estrictas que las Directrices AS
del Grupo del Banco Mundial))

e normas internacionales pertinentes, p.ej. Directrices de la OMS para el uso seguro
de plaguicidas

e normas sectoriales pertinentes, p.ej. Directiva 91/271 / CEE del Consejo sobre el tratamiento de
aguas residuales urbanas

e mecanismo de atencion de quejas incluyendo tipos de quejas a ser registradas y como se protege
la confidencialidad, por ejemplo de quienes formulan denuncias

e prevencion y gestion de EAS

La especificacion detallada para AS debe, en la medida de lo posible, describir el resultado previsto en lugar
del método de trabajo.

Los requisitos de AS deben prepararse de manera que no entren en conflicto con las Condiciones Generales y
las Condiciones Particulares relevantes.

PAGO POR LOS REQUISITOS AS

Los especialistas AS y de adquisiciones del Contratante deben considerar como el Contratista costeara la
implementacion de los requisitos de AS. En la mayoria de los casos, el pago por la entrega de los requisitos
de AS sera una obligacion subsidiaria del Contratista cubierto por los precios citados para otros articulos
de la Lista de Cantidades o en el Calendario de Actividades. Por ejemplo, normalmente el costo de
implementar sistemas de trabajo seguros en el lugar de trabajo, incluyendo las medidas necesarios para
garantizar la seguridad del transito, estara cubierto por las tarifas del Licitante para las obras
pertinentes. Alternativamente, las sumas provisionales podrian reservarse para actividades discretas, por
ejemplo, para el servicio de asesoramiento de VIH, y sensibilizacién y conciencia de EAS y ASx o para
alentar al Contratista a desarrollar actividades de AS adicionales mas alla del requisito del Contrato.



Seccién VI. Formularios del Contrato

Esta Seccion contiene formularios que una vez completados, seran parte integral del Contrato. Los Formularios de
Garantia de Cumplimiento y de Pago por Anticipo deben ser completados Unicamente por el Oferente Ganador,
después de haber sido adjudicado el Contrato.

indice de Formularios

Convenio
Garantia de Cumplimiento

Garantia Bancaria por Pago de Anticipo



Convenio

Por cuantoel ....... [indique el dia/........ de....... [indique el mes], de [indique el afio] se ha ejecutado el
PRESENTE CONVENIO entre .......... [indique el nombre del Contratante] (en adelante denominado ‘el
Contratante”) por una parte, y [indigue el nombre del Contratista] (en adelante denominado “el Contratista”)

por la otra parte;

POR CUANTO el Contratante desea que el Contratista ejecute [indigue el nombre y el nimero de
identificacion del contrato] (en adelante denominado “las Obras”) y el Contratante ha aceptado la Carta de
Oferta para la ejecucion y terminacion de dichas Obras y la subsanacion de cualquier defecto de las mismas;
Contratante y el Contratista acuerdan lo siguiente:

1. Eneste Convenio las palabras y expresiones tendran el mismo significado que En este Convenio las palabras
y expresiones tendran el mismo significado que respectivamente se les ha asignado en las Condiciones del
Contrato a las que se hace referencia en adelante.

2. Los siguientes documentos deberan ser considerados parte integral de este Convenio. Este Convenio
prevalecera sobre cualquier otro documento del Contrato.

a. La Carta de Aceptacidn de la Oferta

b. Carta de Oferta

c. Las enmiendas No. [indique los nimeros de las enmiendas si aplica]

d. Las Condiciones Especiales del Contrato;

e. Las Condiciones Generales del Contrato;

f. Las Especificaciones Técnicas

g. Lista de Cantidades (0 Programa de Actividades, si se trata de un contrato por suma global); y
h. Cualquier otro documento que en las CEC se especifique que forma parte integral del Contrato.

3. En retribucion a los pagos que el Contratante hara al Contratista como en lo sucesivo se menciona, el
Contratista por este medio se compromete con el Contratante a ejecutar y completar las Obras y a subsanar
cualquier defecto de las mismas de conformidad en todo respecto con las disposiciones del Contrato.

4. EIl Contratante por este medio se compromete a pagar al Contratista como retribucion por la ejecucion y
terminacion de las Obras y la subsanacion de sus defectos, el Precio del Contrato o aquellas sumas que
resulten pagaderas bajo las disposiciones del Contrato en el plazo y en la forma establecidas en éste.



En TESTIMONIO de lo cual las partes han ejecutado el presente Convenio sujeto a las regulaciones de ....[Nombre
del pais Prestatario/ ... en el dia, mes y afio antes indicados.

Firmado, por: ..........c.ocoiiiine Firmado, por: ..o
por y en representacion del Contratante por y en representacion del Contratante
en presenciade: ................. en presenciade: .................

Testigo, Nombre, Firma, Direccion, Fecha Testigo, Nombre, Firma, Direccion, Fecha



Garantia de Cumplimiento

(En la forma de Garantia a Primer Requerimiento o Pdliza de Seguro de
Caucion a Primer Requerimiento)

[Nombre del Banco 6 Aseguradora, y la direccion de la sucursal que emite la garantia]

Beneficiario: .......cccvuvennn. [indique el nombre y la direccién del Contratantej ...............

1ol 1 - PRSP URSUPRURI

Garantia de Cumplimiento NO. ...t e e s et e et e e e e e e et e e e

Se nos ha informado que ............. [indique el nombre del Contratista/............. (en adelante denominado “el
Contratista”) ha celebrado el Contrato No............... [indique el nimero referencial del Contrato] de fecha

............................ con su entidad para la ejecucion de [indique el nombre del Contrato y una breve
descripcion de las Obras] en adelante “el Contrato™).

Asi mismo, entendemos que, de acuerdo con las condiciones del Contrato, se requiere una Garantia de Cumplimiento.

A solicitud del Contratista, nosotros............. [indigque el nombre del Banco o Aseguradora] por este medio nos
obligamos irrevocablemente a pagar a su entidad una suma o sumas, que no exceda(n) un monto total de -

............ [indique la cifra en nimeros y palabras],*?la cual sera pagada por nosotros en los tipos y proporciones de
monedas en las cuales el Contrato ha de ser pagado, al recibo en nuestras oficinas de su primera solicitud por escrito,
acompafada de una comunicacion escrita que declare que el Contratista esta incurriendo en violacion de sus obligaciones
contraidas bajo las condiciones del Contrato sin que su entidad tenga que sustentar su demanda o la suma reclamada en
ese sentido.

Esta Garantia expirara a més tardar el [indicar el dia] dia de [indicar el mes] del [indicar el afio],*®, y cualquier
solicitud de pago bajo esta Garantia debera recibirse en esta institucion en o antes de esta fecha.

Esta Garantia esta sujeta a las Reglas uniformes de la CCl relativas a las garantias pagaderas contra primera solicitud
(Uniform Rules for Demand Guarantees), Publicacion del CCI No. 758. (ICC, por sus siglas en inglés) con excepcion
del parrafo (ii) del sub articulo 20(a).

[Sello y Firma(s) del Banco o Aseguradora]

Nota: los textos en itélicas tienen el Gnico propoésito de guiar a quién prepare esta garantia y por lo tanto, no deben
ser incluidos en la versién final de este documento.

2E| Garante (banco) indicara el monto que representa el porcentaje del Precio del Contrato estipulado en el
Contrato y denominada en la(s) moneda(s) del Contrato o en una moneda de libre convertibilidad aceptable al
Contratante.



Garantia por Pago de Anticipo
(En la forma de Garantia Bancaria a Primer Requerimiento)

[Nombre del Banco, y la direccidn de la sucursal que emite la garantia]

Beneficiario: .......ccccueeenen. [indique el nombre y la direccién del Contratante;...............

o] 1 - O OO PPRPURRRN

Garantia por pago ANtiCiPO NO. ..ot e e et e et e et e et e e e e e e

Se nos ha informado que ...... [nombre del Contratista] (en adelante denominado “el Contratista™) ha celebrado con
ustedes el contrato No. .....[namero de referencia del contrato] de fecha [indique la fecha del contrato], para la

ejecucion de [indique el nombre del contrato y una breve descripcion de las Obras] (en adelante denominado “el
Contrato™).

Asi mismo, entendemos que, de acuerdo con las condiciones del Contrato, se dara al Contratista un anticipo por una
suma de.... [indique la sumay moneda en cifras]* ([moneda en palabras] contra una garantia por pago de
anticipo por la suma o sumas indicada(s) a continuacion.

A solicitud del Contratista, nosotros [indique el nombre del Banco] por medio del presente instrumento nos
obligamos irrevocablemente a pagarles a ustedes una suma 0 sumas, que no excedan en total [indique la)
suma y moneda en cifras y en palabras] ([moneda en palabras] contra el recibo de su primera solicitud por

escrito, declarando que el Contratista esta en violacion de sus obligaciones en virtud del Contrato, porque el
Contratista ha utilizado el pago de anticipo para otros fines que los estipulados para la ejecucion de las Obras.

Como condicién para presentar cualquier reclamo y hacer efectiva esta garantia, el referido pago mencionado arriba
deber haber sido recibido por el Contratista en su cuenta nimero [indique el nimero de la cuenta] en el [indique
el nombre y direccién del banco].

El monto m&ximo de esta garantia se reducird progresivamente a medida que el monto del anticipo es reembolsado por
el Contratista segun se indique en las copias de los estados de cuenta de pago periédicos o certificados de pago que se
nos presenten. Esta garantia expirara, a mas tardar, al recibo en nuestra institucion de una copia del Certificado de Pago
Interino indicando que el ochenta (80) por ciento del Precio del Contrato ha sido certificado para pago, o en el [indique
el nimero] dia del ...... [indique el mes] de .... [indique el afio]*® , lo que ocurra primero. Por lo tanto, cualquier
demanda de pago bajo esta garantia debera recibirse en esta oficina en o antes de esta fecha.

Esta garantia esta sujeta a los Reglas Uniformes de la CCl relativas a las garantias pagaderas contra primera solicitud
(Uniform Rules forDemandGuarantees), ICC Publicacién No. 758.

[Sello y Firma(s) del Banco]

14 El Garante debera indique una suma representativa de la suma del Pago por Adelanto, y denominada en cualquiera de
las monedas del Pago por Anticipo como se estipula en el Contrato o en una moneda de libre convertibilidad aceptable

al Comprador.

15 Indicar la fecha prevista de expiracion del Plazo de Cumplimiento. El Contratante debera advertir que en caso de una
prorroga al plazo de cumplimiento del Contrato, el Contratante tendré que solicitar al Garante una extension de esta
Garantia.. Al preparar esta Garantia el Contratante pudiera considerar agregar el siguiente texto en el Formulario, al
final del penultimo parrafo: “Nosotros convenimos en una sola extension de esta Garantia por un plazo no superior a
[seis meses] [ un afio], en respuesta a una solicitud por escrito del Contratante de dicha extension, la que nos sera

presentada antes de que expire la Garantia.”



Seccion VII. Politica del Banco: Practicas corruptas y
fraudulentas

El Banco exige que los Prestatarios (incluidos los beneficiarios del financiamiento del Banco);
licitantes (postulantes/proponentes), consultores, contratistas y proveedores; subcontratistas,
subconsultores, prestadores o proveedores de servicios, y agentes (declarados o no), asi como los
miembros de su personal, observen los més altos niveles éticos durante el proceso de adquisicion,
seleccidn y ejecucion de los contratos que financie, y se abstengan de cometer actos de fraude y
corrupcion.

2.2 A tal fin, el Banco: a. Define de la siguiente manera, a los efectos de esta disposicion, las
expresiones que se indican a continuacion: i. por “practica corrupta” se entiende el ofrecimiento,
entrega, aceptacion o solicitud directa o indirecta de cualquier cosa de valor con el fin de influir
indebidamente en el accionar de otra parte;

ii. por “practica fraudulenta” se entiende cualquier acto u omision, incluida la tergiversacion de
informacion, con el que se engafie o se intente engafiar en forma deliberada o descuidadamente a
una parte con el fin de obtener un beneficio financiero o de otra indole, o para evadir una
obligacion;

iii. por “practica colusoria” se entiende todo arreglo entre dos o mas partes realizado con la
intencion de alcanzar un propdsito ilicito, como el de influir de forma indebida en el accionar de
otra parte;

1v. por “préctica coercitiva” se entiende el perjuicio o dafio o la amenaza de causar perjuicio o dafio
directa o indirectamente a cualquiera de las partes o a sus bienes para influir de forma indebida en
su accionar;

v. por “practica obstructiva” se entiende: a) la destruccion, falsificacion, alteracion u ocultamiento
deliberado de pruebas materiales referidas a una investigacion o el acto de dar falsos testimonios a
los investigadores para impedir materialmente que el Banco investigue denuncias de précticas
corruptas, fraudulentas, coercitivas o colusorias, o la amenaza, persecucion o intimidacion de otra
parte para evitar que revele lo que conoce sobre asuntos relacionados con una investigacion o lleve
a cabo la investigacion, o

b) los actos destinados a impedir materialmente que el Banco ejerza sus derechos de inspeccion y
auditoria establecidos en el parrafo 2.2

e., que figura a continuacion.

b. Rechazaré toda propuesta de adjudicacion si determina que la empresa o persona recomendada
para la adjudicacién, los miembros de su personal, sus agentes, subconsultores, subcontratistas,
prestadores de servicios, proveedores o empleados han participado, directa o indirectamente, en
practicas corruptas, fraudulentas, colusorias, coercitivas u obstructivas para competir por el
contrato en cuestion.

c. Ademas de utilizar los recursos legales establecidos en el convenio legal pertinente, podra
adoptar otras medidas adecuadas, entre ellas, declarar que las adquisiciones estan viciadas, si
determina en cualquier momento que los representantes del Prestatario o de un receptor de una
parte de los fondos del préstamo participaron en practicas corruptas, fraudulentas, colusorias,
coercitivas u obstructivas durante el proceso de adquisicion, o la seleccion o ejecucion del contrato
en cuestion, y que el Prestatario no tom6 medidas oportunas y adecuadas, satisfactorias para el
Banco, para abordar dichas practicas cuando estas ocurrieron, como informar en tiempo y forma a
este Ultimo al tomar conocimiento de los hechos.



d. Sancionara, conforme a lo establecido en sus normas de lucha contra la corrupcion y a sus
politicas y procedimientos de sanciones vigentes incluidos en el Marco de Sanciones del Grupo
Banco Mundial, a cualquier empresa 0 persona que, segun determine en cualquier momento, haya
participado en actos de fraude y corrupcion en relacion con el proceso de adquisicion, la seleccion
0 la ejecucion de los contratos que financie.

e. Exigira que en los documentos de Solicitud de Ofertas/Solicitud de Propuestas y en los contratos
financiados con prestamos del Banco se incluya una clausula en la que se exija que los licitantes
(postulantes/proponentes), consultores, contratistas y proveedores, asi como sus subcontratistas,
subconsultores, agentes, empleados, consultores, prestadores o proveedores de servicios, permitan
al Banco inspeccionar 1 todas las cuentas, registros y otros documentos referidos al proceso de
adquisicion y la seleccién o la ejecucion del contrato, y someterlos a la auditoria de profesionales
nombrados por este.

f. Exigira que, en el caso de las operaciones que financie en las que se utilicen los arreglos
nacionales de adquisiciones, asi como APPs que cuenten con su aprobacion, los licitantes
(postulantes/proponentes) y los consultores que presenten ofertas/propuestas acepten la aplicacion
de las orientaciones en materia de lucha contra la corrupcién durante el proceso de adquisicion, la
seleccién y la ejecucion del contrato, y acepten cumplir dichas orientaciones, incluidos el derecho
de sancidén del Banco establecido en el parrafo 2.2 d., y los derechos de inspeccién y auditoria que
le confiere el parrafo 2.2 e. Los Prestatarios deberan consultar las listas de empresas y personas
suspendidas o inhabilitadas del Grupo Banco Mundial, y actuar en consecuencia. En el caso de que
el Prestatario celebre un contrato con una empresa suspendida o inhabilitada por el Grupo Banco
Mundial, el Banco no financiarad los gastos relacionados y podré aplicar otros recursos, segun
corresponda.

corrupcion a través de los mecanismos adecuados. Dicha actividad incluye, entre otras cosas,
acceder a la informacidn y los registros financieros de una empresa o persona, examinarlos y hacer
las copias que corresponda; acceder a cualquier otro tipo de documentos, datos o informacién (ya
sea en formato impreso o electrénico) que se considere pertinente para la investigacién/auditoria,
examinarlos y hacer las copias que corresponda; entrevistar al personal y otras personas; realizar
inspecciones fisicas y visitas al emplazamiento, y someter la informacion a la verificaciéon de
terceros.

g. Exigird que, cuando un Prestatario seleccione a un organismo de la Organizacion de las Naciones
Unidas (ONU) para suministrar bienes, realizar obras o prestar servicios de No-consultoria y de
asistencia técnica conforme a lo dispuesto en los Parrafos 6.47-6.48 y 7.27-7.28 de estas
Regulaciones de Adquisiciones en el marco del contrato que haya celebrado con el organismo de
la ONU, las disposiciones establecidas en el parrafo 2 de este Anexo sobre sanciones previstas para
actos de fraude y corrupcién se aplicaran plenamente a todos los contratistas, consultores,
subcontratistas, subconsultores, prestadores y proveedores de servicios, asi como a sus empleados,
que celebren contratos con dicho organismo. Como excepcién a lo antedicho, los parrafos 2.2 d. y
2.2 e. no se aplicaran al organismo de la ONU ni a sus empleados, y el parrafo 2.2 e. no se aplicara
a los contratos que celebre dicho organismo con sus prestadores y proveedores de servicios. En
tales casos, el organismo de la ONU aplicard sus propias normas y regulaciones sobre la
investigacion de denuncias de fraude y corrupcion, con arreglo a los términos y condiciones que
pueda acordar con el Banco, incluida la obligacion de brindar a este ultimo la informacion periddica
sobre las decisiones y medidas que adopte. EI Banco se reserva el derecho de exigir al Prestatario
que haga uso de recursos como la suspension o la rescision. Los organismos de la ONU deberan
consultar las listas de empresas y personas suspendidas o inhabilitadas del Grupo Banco Mundial.
En el caso de que el organismo de la ONU firme un contrato o una orden de compra con una
empresa 0 una persona suspendida o inhabilitada por el Grupo Banco Mundial, el Banco no
financiara los gastos relacionados y podra aplicar otros recursos, segun corresponda.

2.3 Con el acuerdo especifico del Banco, el Prestatario podra incorporar al documento de Solicitud



de Ofertas/Solicitud de Propuestas de los contratos financiados por el Banco el requisito de que el
licitante o consultor incluya en la licitacion o propuesta el compromiso de respetar, durante el
proceso de adquisicion, las leyes del pais relativas al fraude y la corrupcién (incluido el cohecho),
siempre que dichas leyes estén identificadas en los documentos de Solicitud de Ofertas/Solicitud
de Propuestas. El Banco aceptara la incorporacion de dicho requisito a solicitud del Prestatario,
siempre y cuando los arreglos que rijan el compromiso le resulten satisfactorios.



Seccion VIII. Paises Elegibles

Elegibilidad para el suministro de bienes, la contratacion de obras
y la prestacién de servicios en adquisiciones financiadas por el Banco

Para informacion de los Oferentes, en la actualidad las empresas, los bienes y los servicios de los siguientes
paises estan excluidos de este proceso de Licitacion:

“Ninguno”.
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