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PROYECTO DE VÍAS RURALES RESILIENTES DE LA PROVINCIA DEL GUAYAS 

FINANCIADO CON RECURSOS DEL PRÉSTAMO BIRF No. IBRD 97220-EC 
 

ACTA DE PREGUNTAS, RESPUESTAS Y ACLARACIONES 

 

Contratante:  Gobierno Autónomo Descentralizado Provincial del Guayas 

País:  Ecuador  

Proyecto:  Proyecto de Vías Rurales Resilientes de la Provincia del Guayas P504400 

No. de Préstamo:  IBRD- 97220-EC 

Título del contrato: REHABILITACION DE LA VÍA EL DESEO – LA INMACULADA - CRUCE 
BUENO, CANTÓN YAGUACHI 

Categoría de Adquisiciones: Obras 

Método de Adquisiciones: Solicitud de ofertas 

Enfoque de mercado: Abierta |Nacional 

Proceso de Adquisiciones: Poscalificación | Una etapa - Un sobre 

Tipo de documento de 

adquisiciones: 

Documento de Adquisiciones con enfoque nacional - Proceso de un sobre 

(No documento estándar del Banco) 

No. de S.D.O.:  EC-PREFGUAYAS-498815-CW-RFB 

 

De conformidad con lo establecido en el Párrafo 6.4 del Documento de Solicitud de Ofertas – Obras, los 

Licitantes interesados podían formular solicitudes de aclaración respecto de dicho documento, a través de los 

correos electrónicos habilitados para el efecto, hasta las 23h59 del 30 de septiembre de 2026. 

 

Dentro del plazo establecido, se recibieron las solicitudes de aclaración y consultas formuladas por los Licitantes 

interesados respecto del procedimiento de contratación No. EC-PREFGUAYAS-498815-CW-RFB, 

correspondiente a la “REHABILITACIÓN DE LA VÍA EL DESEO – LA INMACULADA – CRUCE BUENO, 

CANTÓN YAGUACHI”. 

 

En virtud de lo expuesto, corresponde al comité evaluador conocer, analizar y resolver las consultas y 

solicitudes de aclaración presentadas dentro del plazo establecido, de conformidad con las disposiciones 

previstas en el Documento de Solicitud de Ofertas. 

 

En consecuencia, se establece el siguiente orden del día: 

 

I. CONOCER Y RESOLVER SOBRE LAS CONSULTAS FORMULADAS A TRAVÉS DE CORREO 

INSTITUCIONAL CON No. EC-PREFGUAYAS-498815-CW-RFB: “REHABILITACIÓN DE LA 

VÍA EL DESEO – LA INMACULADA – CRUCE BUENO, CANTÓN YAGUACHI”. 

 

 

II. VARIOS 

 

 

Punto I.  

 

En la ciudad de Guayaquil, a las 10h00 del día 14 de octubre de 2026, se reunieron los miembros del Comité de 

Evaluación, designados conforme a lo establecido en el Manual Operativo del Proyecto y en virtud de la 

RESOLUCIONES Nro. PCG-DCP-2026-00179-R con fecha 1 de septiembre de 2026 suscrita por el Director 

de compras públicas, conforme las atribuciones delegadas por la Máxima Autoridad a través de la Resolución No. 

PCG-PG-2024-0034-R de fecha 15 de octubre de 2024, con la finalidad de responder las preguntas realizadas 

dentro del proceso signado con código EC-PREFGUAYAS-498815-CW-RFB para la: “REHABILITACION DE 
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LA VÍA EL DESEO – LA INMACULADA - CRUCE BUENO, CANTÓN YAGUACHI”. 

 

 

Pregunta 1 

 

Solicitamos confirmar que, al tratarse de un proceso financiado por el BIRF y regido por las Regulaciones de 

Adquisiciones del Banco Mundial (7.ª edición, septiembre 2025), no resulta aplicable la restricción de Normativa 

Nacional de contratación pública que impide adjudicar un nuevo contrato a un oferente que mantiene contratos de 

obra en ejecución con la misma entidad sin acta de recepción provisional, de modo que dicho oferente puede 

participar y ser adjudicado conforme a los criterios de calificación de la SDO?, por favor aclarar. 

 

Respuesta 1 

 

Se aclara que, al tratarse de un proceso financiado por el BIRF, la evaluación de las ofertas se realizará de 

conformidad con las Regulaciones de Adquisiciones del Banco Mundial aplicables y con los requisitos establecidos 

en la SDO. Por tanto, la existencia de contratos de obra en ejecución con la misma entidad, sin acta de recepción 

provisional, no constituye por sí misma una causal de impedimento para participar o ser adjudicado, siempre que el 

Licitante cumpla con los criterios de elegibilidad y calificación establecidos en la SDO. 

No obstante, el personal clave y el equipo mínimo ofertados deberán encontrarse 100 % disponibles y libres de 

compromisos que impidan su utilización para la ejecución del presente contrato, de conformidad con los 

requerimientos establecidos en la SDO. 

 

Pregunta 2 

 

Para la acreditación de la experiencia respecto de "capa de rodadura de hormigón asfáltico", ¿se aceptan mezcla 

asfáltica en caliente o en frío, tratamiento superficial bituminoso, sellos y bacheo con mezcla asfáltica? En contratos 

de objeto mixto, ¿se computa el monto total del contrato o solo el correspondiente a la capa de rodadura asfáltica? 

 

Respuesta 2 

 

Respecto a la primera consulta, no se acepta tratamiento superficial, sellos o bacheo. Y, respecto a la segunda 

consulta, solo se computará lo correspondiente a la capa de rodadura asfáltica. Remitirse al numeral 6.5.5 literal d. 

 

Pregunta 3 

 

Sobre la vida útil, ¿qué antigüedad máxima (año de fabricación) se exigirá por tipo de equipo? ¿El Acuerdo 

Interministerial 079 y la Resolución 111-DIR-2014- ANT se aplican a maquinaria pesada o solo a vehículos de 

transporte? Para maquinaria sin matrícula, ¿qué documento acreditará propiedad y año de fabricación? 

 

Respuesta 3 

 

El acuerdo interministerial 079 en su artículo 1 establece que “…aplica para todos los equipos camineros y 

maquinaria pesada, utilizados en la construcción de obras de ingeniería civil...” 

 

Para maquinaria sin matrícula, se podrá acreditar su propiedad a través de la factura comercial de compra, contrato 

de compraventa o declaración aduanera de importación (si aplica), mientras que el año de fabricación se demostrará 

mediante documentación emitida por el fabricante, como ficha técnica oficial, documentación de importación donde 

conste año/modelo. 
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Pregunta 4 

 

Equipo mínimo – Sección I, 6.5.5 (e). por favor aclarar, en el caso de un equipo utilizado en otro contrato que ya 

cuenta con acta de entrega recepción definitiva se considera disponible y puede ofertarse en este proceso, por 

favor confirmar. 

 

Respuesta 4 

 

Se confirma. Un equipo que haya sido utilizado en un contrato anterior y que cuente con Acta de Entrega 

Recepción Definitiva podrá ser ofertado en el presente proceso, siempre que se encuentre disponible para la 

ejecución de las obras y no esté comprometido en otro contrato. La documentación presentada deberá permitir 

verificar dicha disponibilidad. 

 

Pregunta 5 

 

Equipo mínimo – compromiso de compraventa – Sección I, 6.5.5 (e), literal e). Respecto del equipo que el oferente 

adquiriría mediante carta de compromiso de compraventa, solicito aclarar: (i) si esta modalidad es admisible para 

cualquiera de los equipos del listado o solo para algunos; (ii) si la carta de la entidad bancaria debe comprometerse 

a abrir la carta de crédito irrevocable, o si se exige la carta de crédito ya abierta a la fecha de presentación de la 

oferta; (iii) qué documentos debe presentar el vendedor junto con la carta de compromiso (proforma, RUC, cédula 

o nombramiento, otros); y (iv) cómo debe entenderse que la carta de crédito sea "confirmada por el Banco que la 

hubiere abierto", dado que la confirmación suele darla una entidad distinta del banco emisor. 

 

Respuesta 5 

 

(i) Aplicabilidad de la modalidad de carta de compromiso de compraventa: 

 

La modalidad prevista en la Sección I, numeral 6.5.5, literal e), es admisible para cualquiera de los equipos que 

formen parte del listado de equipo mínimo requerido, siempre que el oferente no disponga del equipo y opte por 

acreditar su disponibilidad futura mediante una carta de compromiso de compraventa. En todos los casos, el equipo 

deberá cumplir con las características técnicas, cantidades y demás condiciones establecidas en los documentos del 

proceso. La efectiva disponibilidad y correspondencia del equipo será verificada por la Administración del 

Contrato/Gerente de Proyecto, conforme corresponda. 

 

(ii) Carta de crédito irrevocable: 

 

A la fecha de presentación de la oferta no se exige que la carta de crédito irrevocable se encuentre efectivamente 

abierta. Lo requerido es la presentación de la carta emitida por una entidad bancaria de primera clase, mediante la 

cual esta se comprometa, de manera firme e irrevocable, a abrir la correspondiente Carta de Crédito Irrevocable a 

favor de la compañía fabricante o vendedora de los equipos, por un valor que cubra la adquisición del equipo 

ofertado, conforme a lo establecido en el numeral citado.   

 

Por tanto, la carta bancaria constituye un compromiso de apertura de la Carta de Crédito Irrevocable, cuya 

instrumentación efectiva corresponderá realizarse de conformidad con las condiciones establecidas en los 

documentos del proceso y, de ser el caso, previo a la adquisición del equipo. 

 

(iii) Documentación del vendedor: 

 

El literal e) no establece expresamente la obligación de presentar documentos adicionales del vendedor, tales como 

RUC, cédula, nombramiento u otros. En consecuencia, para acreditar esta condición deberá presentarse, como 
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mínimo, la carta de compromiso de compraventa y la carta de crédito/compromiso bancario en los términos 

expresamente establecidos en el numeral 6.5.5, literal e).   

No obstante, cualquier documento complementario que permita verificar la identidad del fabricante o vendedor, la 

procedencia del equipo y las condiciones de la adquisición podrá ser presentado como respaldo, sin que ello 

sustituya los documentos expresamente requeridos. 

 

(iv) Confirmación de la Carta de Crédito Irrevocable: 

 

Respecto de la expresión “La Carta de Crédito irrevocable deberá ser confirmada por el Banco que la hubiere 

abierto”, se aclara que esta deberá entenderse conforme a las Reglas y Usos Uniformes relativos a los Créditos 

Documentarios (UCP 600) de la Cámara de Comercio Internacional, en cuanto resulten aplicables. La emisión de la 

carta de crédito corresponde al banco emisor y, cuando exista una confirmación, esta puede ser otorgada por un 

banco confirmador distinto del banco emisor. En consecuencia, la exigencia no debe interpretarse en el sentido de 

que el mismo banco emisor deba actuar necesariamente como banco confirmador, sino que la Carta de Crédito 

Irrevocable deberá contar, cuando corresponda, con la confirmación bancaria en los términos previstos por la 

normativa y práctica bancaria aplicable. 

 

Pregunta 6 

 

Para acreditar la experiencia acumulada, ¿los años se cuentan desde la obtención del título, su registro en la 

SENESCYT? ¿Los períodos traslapados se suman? ¿"Pavimento flexible" incluye tratamiento superficial bituminoso? 

La duración mínima de 9 o 6 meses, ¿se refiere al contrato o a la participación del profesional? 

 

Respuesta 6 

 

Los años se tomarán  en cuenta desde la obtención del título y lo dispuesto en el Acuerdo Ministerial No. MDT-

2017-0109, publicado el 4 de agosto de 2017 en el Registro Oficial del Ecuador, Suplemento No. 51 como se 

establece en la SDO. Los períodos traslapados si se sumarán. No incluye tratamiento superficial bituminoso. La 

duración mínima solicitada se refiere a la participación del profesional. 

 

Pregunta 7 

 

¿La dedicación a tiempo completo indicada en el PER-1 aplica a los nueve profesionales durante los 180 días? 

¿Puede un mismo profesional ocupar dos cargos si cumple ambos perfiles? 

 

Respuesta 7 

 

Sí. Si en el PER-1 y en la Sección correspondiente a los requisitos de personal se establece que los nueve 

profesionales tendrán una dedicación a tiempo completo, dicha condición se refiere a cada una de las posiciones 

requeridas durante el período de ejecución en el que su participación haya sido prevista, en este caso, los 180 días, 

salvo que los propios documentos de licitación establezcan expresamente períodos diferenciados de participación. 

Por tanto, el requisito no debe entenderse únicamente como la presentación de nueve hojas de vida que cumplan 

individualmente con el perfil, sino como el compromiso de disponer efectivamente de los profesionales requeridos 

para desempeñar las funciones asignadas durante el período correspondiente. 

 

Respecto de la segunda pregunta, no, cuando ambos cargos exigen dedicación a tiempo completo durante el 

mismo período, aun cuando el profesional cumpla con los requisitos académicos y de experiencia exigidos para 

ambas posiciones. 

La razón es que el cumplimiento de los requisitos de calificación de dos cargos distintos no equivale al 

cumplimiento del requisito de disponibilidad y dedicación exigido para ambos cargos simultáneamente. Si las dos 
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posiciones requieren presencia y dedicación a tiempo completo durante los mismos 180 días, asignar una misma 

persona a ambas posiciones supondría, en principio, una incompatibilidad material para cumplir simultáneamente 

las obligaciones de ambos cargos. 

Únicamente podría admitirse que una persona desempeñe más de una posición cuando los Documentos de 

Licitación lo permitan expresamente o cuando, por la naturaleza y programación de las funciones, pueda 

demostrarse objetivamente que no existe incompatibilidad de dedicación, disponibilidad o desempeño. El hecho de 

que una persona reúna las calificaciones de dos perfiles, por sí solo, no habilita a ocupar ambos cargos. 

 

Pregunta 8 

 

Para el Especialista Vial se solicita una capacitación de 40 horas en seguridad vial o ingeniería de tránsito., ¿de qué 

manera se validará que se cumple con este requisito?, en el caso que cuente con título de 4to nivel, esto no será 

necesario presentar? 

 

Respuesta 8 

 

Este requisito se validará con la presentación del certificado asistencia de la capacitación. 

En caso que cuente con título de 4to nivel y esta sea en Seguridad Vial no será requerida la capacitación de 40 

horas, caso contrario deberá de ser de cumplimiento obligatorio la presentación del certificado de capacitación en 

Seguridad Vial o Ingeniería de Tránsito con una duración mínima de cuarenta (40) horas. 

 

Pregunta 9 

 

Respecto al rubro 4.8 "Suministro y colocación de base de agregados estabilizada con cemento portland" contempla 

en su estructura de costos el uso de equipos especializados de mezclado (ej. reciclador o planta dosificadora 

central) para garantizar la homogeneidad del 3% de cemento exigido? De estar costeado únicamente con 

motoniveladora, ¿aceptará la fiscalización este método tradicional de mezclado in-situ? En caso de exigir equipo 

especializado no contemplado, ¿se compromete la Entidad a actualizar el APU o crear un rubro nuevo? 

 

Respuesta 9 

 

El oferente podrá definir su metodología de trabajo con sus respectivos equipos a utilizar, siempre y cuando se 

cumpla con la homogeneidad de la mezcla y resistencia especificada. 

 

Pregunta 10 

 

Respecto a los rubros 1.4 y 4.3, ¿confirma la Entidad que la cantidad de m3-km presupuestada cubre la distancia 

real, medida desde el baricentro del proyecto, hasta una escombrera municipal autorizada y con permisos 

ambientales vigentes? En caso de que la fiscalización disponga el traslado a un botadero a mayor distancia, ¿se 

reconocerá el pago del excedente de m3-km ejecutado? Adicionalmente, al no existir rubros para "Campamento" ni 

"Mantenimiento y Desvío de Tránsito", ¿se crearán dichos rubros para garantizar la seguridad vial y operatividad 

exigida, o confirma la Entidad que el Contratista podrá restringir totalmente el tráfico vehicular durante los 180 días 

de plazo? 

 

Respuesta 10 

 

Con respecto a los rubros 1.4 y 4.3, se pagará lo debidamente ejecutado con base a lo aprobado por Fiscalización. 

Con respecto a los costos por rubros de “campamento”, “mantenimiento y desvío de tránsito” remitirse a lo 

establecido en el PGAS correspondiente. 
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Pregunta 11 

 

¿Cuáles son las canteras autorizadas y aprobadas para la extracción y suministro de materiales pétreos destinados 

a este proyecto; indicar coordenadas UTM? 

 

Respuesta 11 

 

De conformidad con lo establecido en el Plan de Gestión Ambiental y Social Complementario, numeral 8.2, literal c), 

denominado “Cantera”, se han identificado preliminarmente las siguientes fuentes de materiales pétreos para el 

proyecto: 

• Cantera Luzagui (Este 624951, Norte 9779335) 

• Cantera Abrecabuya (Este 625057, Norte 9778244) 

La utilización de estas fuentes estará sujeta a la verificación de la vigencia y validez de los permisos y 

autorizaciones ambientales correspondientes, así como al cumplimiento de la normativa aplicable. 

Previo al inicio de la extracción o suministro de materiales, el contratista deberá presentar a la fiscalización la 

documentación que acredite la autorización de las fuentes seleccionadas, incluyendo su ubicación y coordenadas 

UTM, para la respectiva revisión y aprobación. 

La fiscalización verificará el cumplimiento de los requisitos ambientales, de seguridad y salud ocupacional, así como 

de las condiciones establecidas en los permisos correspondientes, antes de autorizar su utilización en el proyecto. 

En consecuencia, las canteras mencionadas constituyen fuentes identificadas preliminarmente; su aprobación 

definitiva dependerá de la verificación documental y técnica correspondiente. Las coordenadas UTM deberán ser 

determinadas y verificadas con base en la información oficial de cada cantera. 

 

Pregunta 12 

 

¿La entidad dispone de escombreras o botaderos legalmente autorizados para el botado de material? En caso 

afirmativo, favor indicar la ubicación exacta y la distancia en kilómetros desde el frente de trabajo hasta dichas 

escombreras 

 

Respuesta 12 

 

PLAN DE GESTIÓN AMBIENTAL Y SOCIAL COMPLEMENTARIO 

8.2. Permisos y autorizaciones de la intervención 

d) Manejo de escombros 

 

De conformidad con lo establecido en el Plan de Gestión Ambiental y Social Complementario, la selección de 

escombreras o sitios de disposición final del material de desalojo será responsabilidad de la contratista, quien 

deberá verificar que los sitios seleccionados cuenten con los permisos y autorizaciones ambientales 

correspondientes y cumplan con las condiciones técnicas, ambientales y legales aplicables. 

 

Para tal efecto, la contratista deberá verificar, como mínimo, los siguientes aspectos: 

 

Que el sitio cuente con los permisos y autorizaciones ambientales correspondientes. 

 

Que se encuentre fuera de áreas protegidas, cauces de agua y zonas ecológicamente sensibles. 

 

Que disponga de accesos seguros y adecuados, así como de capacidad suficiente para recibir el volumen 

proyectado de material. 

 

Que presente condiciones de estabilidad del terreno que eviten derrumbes, deslizamientos u otros riesgos. 
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Que mantenga distancias apropiadas respecto de comunidades, viviendas e infraestructura sensible, a fin de 

minimizar posibles afectaciones por ruido, polvo y tránsito vehicular. 

 

Que no existan conflictos relacionados con la tenencia o el uso del suelo. 

 

Que se contemple, cuando corresponda, un plan de cierre o rehabilitación del sitio. 

 

En caso de que se requiera disponer el material de desalojo en predios privados mediante acuerdos con sus 

propietarios o con la comunidad, la contratista deberá verificar previamente las condiciones técnicas, legales y 

ambientales del lugar, considerando al menos lo siguiente: 

 

Priorizar el uso de escombreras que cuenten con los permisos correspondientes. La entrega o donación de material 

de desalojo constituirá una alternativa complementaria, sujeta a la disponibilidad de excedentes y a la 

compatibilidad de su uso con las condiciones ambientales del sitio. 

 

Formalizar los acuerdos correspondientes mediante actas debidamente suscritas. 

 

Verificar la situación legal del predio y los usos permitidos del suelo. 

 

Comprobar que el destino previsto del material sea ambientalmente compatible. 

 

Verificar la existencia de vías de acceso adecuadas y seguras para el transporte y descarga del material. 

 

Confirmar que el sitio tenga capacidad suficiente para recibir el volumen previsto, sin ocasionar impactos físicos o 

ambientales negativos. 

 

Evaluar posibles riesgos posteriores, tales como inestabilidad del suelo o afectaciones a edificaciones e 

infraestructura. 

 

Mantener distancias prudenciales respecto de comunidades, viviendas e infraestructura sensible. 

 

Establecer, cuando corresponda, las medidas de cierre o rehabilitación del sitio una vez concluida su utilización. 

 

Documentar el proceso mediante evidencia técnica y fotográfica georreferenciada, que deberá incorporarse al 

archivo ambiental del proyecto. 

 

La supervisión (fiscalización) será responsable de verificar el cumplimiento de los parámetros antes señalados y 

validar la idoneidad del sitio seleccionado para la disposición del material de desalojo. 

 

En consecuencia, la identificación y selección de las escombreras o sitios de disposición final, así como la 

determinación de su ubicación y distancia respecto de los frentes de trabajo, deberán ser efectuadas por la 

contratista, de acuerdo con las necesidades de la obra y sujetas a la revisión y validación de la fiscalización, 

conforme a lo establecido en el Plan de Gestión Ambiental y Social Complementario. 

 

Pregunta 13 

 

Indicar con coordenadas UTM la ubicación de las plantas de asfalto utilizada en este proyecto 

 

Respuesta 13 
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La planta de asfalto indicada en las memorias técnicas es ABRECABUYA, ubicada en las coordenadas UTM 17M: 

Este 625057, Norte 9778244.  

 

Pregunta 14 

 

¿Cuáles son las longitudes exactas, coordenadas, anchos de calzada y cantidades correspondientes a cada tramo 

de las vías a intervenir, adjuntar los planos de detalle de secciones de los bordillos y cunetas? 

 

Respuesta 14 

 

La información requerida respecto de las longitudes, coordenadas, anchos de calzada y cantidades 

correspondientes a cada tramo de las vías a intervenir, así como los planos de detalle de las secciones típicas de 

bordillos y cunetas, se encuentra desarrollada en la documentación técnica del proyecto correspondiente a la fase 

de estudios. Esta información consta en los planos, memorias y demás documentos técnicos que forman parte del 

expediente del proyecto, disponibles en la página institucional para su revisión. 

 

Pregunta 15 

 

El proyecto contempla la construcción de alcantarillas tipo ducto cajón en puntos de cruce de escorrentía e 

inundación local, sin embargo, en el Grupo 8 "Drenaje" no existen ítems de pago para el manejo del flujo hídrico. 

¿Confirma la Entidad que se incluirán los rubros de "Agotamiento de Aguas / Bombeo" y "Ataguías / Desvío de 

Cauce" para permitir la fundición del hormigón en seco? Si responde "No", ¿confirma la Entidad que los volúmenes 

de excavación (rubro 8.1) y pedraplén (rubro 8.5) deberán ser encarecidos artificialmente por el oferente para 

cubrir el costo directo oculto de las bombas, combustible y ataguías necesarias? 

 

Respuesta 15 

 

No se contempla la inclusión de rubros adicionales por concepto de agotamiento de aguas, bombeo, ataguías o 

desvío de cauce. Al respecto, se aclara que las ubicaciones de las alcantarillas tipo ducto cajón corresponden al 

análisis hidráulico desarrollado en los estudios y diseños del proyecto, con el propósito de garantizar la adecuada 

circulación de las aguas y prevenir posibles afectaciones a la infraestructura vial. No obstante, estos puntos no 

corresponden actualmente a vertientes permanentes ni a cauces establecidos en la zona, sino a sitios previstos 

para permitir la comunicación y el paso de flujos de agua entre áreas adyacentes, en función de las condiciones 

hidrológicas del sector. 

En cuanto a los costos asociados a la ejecución de las excavaciones, las especificaciones técnicas del rubro 8.1 

establecen expresamente que, para excavaciones menores a 2,00 m de altura, será responsabilidad del Contratista 

proporcionar, a su costo, los apuntalamientos, arriostramientos y demás dispositivos necesarios para garantizar la 

estabilidad de los taludes y la ejecución segura de las obras. Asimismo, se establece que no se reconocerá para 

pago ninguna excavación adicional realizada exclusivamente para instalar dichos dispositivos. En consecuencia, el 

Contratista deberá considerar los costos de los medios auxiliares y las medidas de seguridad que correspondan 

dentro de sus precios unitarios, de conformidad con las especificaciones técnicas y las condiciones contractuales, 

sin que proceda el reconocimiento de volúmenes adicionales ni el incremento de los precios unitarios contractuales 

por estos conceptos. La información relacionada con los planos, perfiles, secciones y cotas de excavación 

correspondientes a los diseños del proyecto se encuentra detallada en la documentación técnica preparada para la 

fase de estudios, cuyos archivos están disponibles en la página institucional para su revisión y análisis. 

 

Pregunta 16 

 

El presupuesto exige la ejecución de trabajos en redes energizadas (retiro de transformadores, instalación de líneas 
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de media tensión) dentro de un plazo contractual inflexible de 180 días. Toda intervención en estas redes requiere 

obligatoriamente de la aprobación de cortes programados (libranzas) y supervisión por parte de la empresa 

eléctrica local (CNEL). ¿Confirma la Entidad que cualquier demora superior a 72 horas por parte de la empresa 

eléctrica en la aprobación y ejecución de las desconexiones solicitadas por el Contratista, constituirá causal 

automática para la ampliación del plazo contractual, sin que proceda la imposición de multas por retrasos en la ruta 

crítica atribuibles a esta entidad de servicios? 

 

Respuesta 16 

 

De conformidad con las Condiciones Generales del Contrato de la Solicitud de Ofertas, las demoras ocasionadas por 

empresas de servicios públicos, incluidas aquellas relacionadas con la autorización y ejecución de cortes 

programados o desconexiones de redes eléctricas, podrán ser evaluadas como eventos compensables, de acuerdo 

con la subcláusula 41.1, literal h), siempre que se encuentren debidamente sustentadas y cumplan las condiciones 

contractuales aplicables. SDO Obra cruce bueno 15-09-2026-RVLG.pdf 

 

En este sentido, conforme a las subcláusulas 26.1 y 26.2, cuando un evento compensable imposibilite la 

terminación de las obras dentro del plazo previsto, el Gerente del Proyecto deberá evaluar la procedencia y 

duración de la prórroga solicitada, sobre la base de la documentación justificativa presentada por el contratista. 

Para ello, deberán acreditarse las circunstancias que originaron la demora, su incidencia efectiva en la ruta crítica 

del cronograma y las medidas adoptadas para mitigar sus efectos. SDO Obra cruce bueno 15-09-2026-RVLG.pdf 

 

Por consiguiente, no se establece una ampliación automática del plazo contractual por el solo hecho de que la 

empresa eléctrica exceda las 72 horas señaladas en la consulta. La procedencia de la prórroga y sus efectos sobre 

la aplicación de daños y perjuicios por retraso se determinarán conforme a las disposiciones contractuales, 

considerando que estos últimos se calculan con relación a la fecha prevista de terminación vigente. 

 

Pregunta 17 

 

Considerando que la memoria técnica advierte la existencia de afectaciones en franjas longitudinales y un total de 

89 expropiaciones en las zonas agrícolas del proyecto: ¿Garantiza la Entidad Contratante que el 100% del derecho 

de vía (frentes de trabajo) se encontrará legalmente liberado, indemnizado y disponible para el ingreso de 

maquinaria desde el día 1 de vigencia del plazo contractual? En caso de responder "No", ¿confirma la Entidad que 

cualquier paralización de frentes derivada de conflictos con propietarios o retrasos en la liberación predial será 

causal automática de prórroga de plazo, eximiendo al Contratista del pago de multas por retrasos y reconociendo 

los gastos generales generados por equipo inactivo? 

 

Respuesta 17 

 

De conformidad con lo establecido en el Plan de Reasentamiento y Medidas de Compensación, disponible en la 

página institucional, se han identificado seis (6) predios relacionados con la intervención del proyecto, y no ochenta 

y nueve (89), como se señala en la pregunta. En este sentido, la entidad contratante garantizará la liberación de 

las áreas correspondientes a dichos predios, a fin de permitir la ejecución de los trabajos previstos, conforme a la 

planificación del proyecto. 

 

Pregunta 18 

 

Las alcantarillas proyectadas se emplazarán en zonas de cruce de aguas e inundación. El rubro 8.1 contempla de 

excavación para drenaje. Considerando la inestabilidad de los suelos saturados, ¿confirma la Entidad que el 

volumen de excavación a planillar se medirá considerando los taludes de seguridad reales (sobreanchos) requeridos 

para prevenir derrumbes durante el armado del hormigón, y no limitándose al volumen geométrico vertical teórico 
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del prisma de la estructura? Si se pagará estrictamente el volumen vertical teórico, ¿confirma la Entidad que el 

Contratista está autorizado a incrementar el precio unitario del rubro 8.1 para absorber el costo de las sobre-

excavaciones laterales necesarias por seguridad laboral? 

 

Respuesta 18 

 

Al respecto, las especificaciones técnicas del rubro 8.1 establecen expresamente que, para excavaciones menores a 

2,00 m de altura, será responsabilidad del Contratista proporcionar, a su costo, los apuntalamientos, 

arriostramientos y demás dispositivos necesarios para garantizar la estabilidad de los taludes y la ejecución segura 

de las obras. Asimismo, señalan que no se medirá para pago ninguna excavación adicional realizada 

exclusivamente para instalar dichos dispositivos de soporte. 

 

En consecuencia, los costos asociados a estas medidas de seguridad y a las excavaciones adicionales requeridas 

para su implementación deberán ser asumidos por el Contratista y considerados dentro del precio unitario 

contractual del rubro 8.1, sin que corresponda reconocer volúmenes adicionales de excavación ni autorizar 

incrementos unilaterales del precio unitario. La información correspondiente a los planos, perfiles, secciones y cotas 

de excavación se encuentra detallada en los diseños técnicos del proyecto, cuya documentación está disponible en 

la página institucional para su revisión y análisis. 

 

Pregunta 19 

 

En la sección de consideraciones técnicas se recomienda que "los espaldones en sección de cuneta blanda, tenga 

estabilización con cemento". Sin embargo, en los planos de la sección transversal y en la Tabla de Cantidades no se 

detalla ni cuantifica un rubro específico para el suministro de cemento y estabilización exclusiva de espaldones. 

¿Confirma la Entidad que dicha estabilización con cemento para espaldones NO forma parte del alcance contractual 

de este proyecto? Si llegase a ser requerida por la fiscalización para evitar la erosión advertida por el diseñador, ¿se 

compromete la Entidad a crear un rubro nuevo para su pago directo? 

 

Respuesta 19 

 

De conformidad con los diseños y planos del proyecto, la sección rural contempla la conformación del espaldón 

mediante material correspondiente a un DTSB sobre una base estabilizada con cemento Portland. En consecuencia, 

para la interpretación del alcance de los trabajos, deberán considerarse las especificaciones técnicas, los detalles 

constructivos y los rubros previstos en la documentación contractual del proyecto. 

 

Pregunta 20 

 

La memoria técnica señala que el estado actual de la vía corresponde a un "doble riego", mientras que la Tabla de 

Cantidades estipula 7,150.00 m3 para el rubro 1.3 de "Demolición de Hormigón Simple". ¿Confirma la Entidad que 

este volumen corresponde efectivamente a la rotura mecánica de losas o estructuras masivas de hormigón simple 

(con martillo hidráulico), y NO a la simple escarificación de la capa superficial de doble riego asfáltico existente? En 

caso de referirse al retiro del doble riego, ¿se compromete la Entidad a corregir el nombre y la especificación del 

rubro en un nuevo alcance para que los oferentes costeen el equipo adecuado (motoniveladora/fresadora)? 

 

Respuesta 20 

 

La entidad confirma que el rubro 1.3 corresponde a la Demolición de elementos de hormigón simple existentes, con 

base a lo que indican las especificaciones técnicas.  
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Punto II.  

 

Varios. – 

 

Habiéndose contestado todas las preguntas formuladas en el presente proceso, se solicita que, una vez suscrita la 

presente acta, se notifique a todos los interesados y se publique la misma en la página web institucional de la 

Prefectura del Guayas. Siendo las 11h00 se da por concluida la presente reunión, en fe de lo actuado se suscriben. 

  

Nota: Las firmas electrónicas de la presente acta certifican lo tratado y resuelto en la sesión de fecha 15 de 

octubre de 2026, por lo tanto, su suscripción es un acto de validación administrativa. 

 

 

 

COMITÉ DE EVALUACIÓN 

 

Mgtr. Pedro Varas Valdez 

Coordinador General De Infraestructura  

Presidente del Comité, Miembro del Comité, con voz y voto. 

 

 

 

Mgtr. Pedro Ricardo Arévalo González  

Director de Obras Públicas 

Titular del área requirente, Miembro del Comité, con voz y 

voto. 

 

Mgtr. Daniel Andrés Patino Navarrete 

Jefe de la Unidad Ejecutora del Proyecto 

Miembro del Comité, con voz y voto. 

 

 

Mgtr. Tannia Verónica Paredes Cruz  

Especialista de Adquisiciones de la UEP BM 

Secretario ad-hoc 

Miembro del Comité, con voz y sin voto. 

 

Mgtr. Cesar Xavier Cabezas Cabrera  

Especialista Legal de la UEP BM  

Miembro del Comité, con voz y sin voto. 

 

 

 

 

Mgtr. Alex Renato Morocho Chacón  

Especialista de Gestión Financiera  

Miembro del Comité, con voz y sin voto. 
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