

Memorando Nro. PCG-UEP-CAF-2024-0024-M

Guayaquil, 29 de octubre de 2024

**PARA:** Lupe Del Rocio Mosquera Pineda  
**Directora de Compras Publicas**

**ASUNTO:** Solicitud de Inicio de Fase Precontractual del proceso ESTUDIO DE SUELO A NIVEL GEOTÉCNICO DE LA OBRA DE EXCEDENCIA EN EL PROYECTO DE RIEGO LA ZAPATA, CANTÓN EL EMPALME, PROVINCIA DEL GUAYAS

En atención a lo dispuesto en la Resolución No. PCG-PG-2024-0012-R del 08 de abril de 2024, “Art. 1.- *Delegar al/la Director/a de Compras Públicas (...) literal 2) Ejecutar preparatoria y precontractual de los siguientes procedimientos: (...) Consultorías*”; y, conforme lo indicado en el Instructivo – Contratación Pública (FASE PREPARATORIA, PRECONTRACTUAL, CONTRACTUAL, solicito de la forma más cordial el Inicio de Fase precontractual del proceso descrito a continuación:

Objeto de contratación	ESTUDIO DE SUELO A NIVEL GEOTÉCNICO DE LA OBRA DE EXCEDENCIA EN EL PROYECTO DE RIEGO LA ZAPATA, CANTÓN EL EMPALME, PROVINCIA DEL GUAYAS
Presupuesto referencial	USD \$ 24.997,65 sin incluir IVA
Tipo de procedimiento	Consultoría Contratación Directa
Plazo de ejecución	El Plazo de ejecución será total de 90 (NOVENTA) DÍAS, contados desde el día siguiente de la notificación por escrito por parte del Administrador de Contrato sobre la disponibilidad del anticipo. El plazo de ejecución se determinará en días calendario. En los plazos de vigencia de los contratos se cuentan todos los días.
Porcentaje de anticipo	Con anticipo del 20%

Memorando Nro. PCG-UEP-CAF-2024-0024-M

Guayaquil, 29 de octubre de 2024

Forma de pago	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Se entregará en calidad de anticipo el <b>20%</b> del valor total del contrato.</li> <li>2. El pago del contrato, se realizará contra entrega de productos mediante la presentación de 2 planillas: Planilla fase No.1 y Planilla fase No.2 (final).</li> <li>3. El pago del producto 1, se pagará el 40% del monto total del proyecto y se realizará con la presentación del <b>Informe de Aprobación de la Planilla fase No.1, e Informe de aprobación del entregable de la etapa 1 de la consultoría</b> como está establecido en el Cronograma del Contrato, ambos documentos deben estar aprobados por el Administrador del Contrato.</li> <li>4. El pago del producto 2, se pagará el 60% del monto total del proyecto y se realizará con la presentación del respectivo <b>Informe de aprobación de la planilla fase No. 2 (final), e informe de aprobación de los estudios</b> ambos documentos deben estar aprobados por el Administrador del Contrato y se adjuntará un <b>respaldo digital con los productos y servicios esperados.</b></li> </ol>
Delegado del proceso del área requirente	Ing. José Tenélema Chenche CI: 0915744403 Coordinador General de Infraestructura
Delegado del proceso (profesional Afín)	Ing. Pedro Espinoza Valarezo CI: 0706571437 Jefe de Unidad Ejecutora del Programa CAF
Administrador de contrato sugerido	Ing. Rose Ballesteros Torres CI: 0802067579 Especialista de planificación, monitoreo, seguimiento y evaluación - UEP CAF
Proveedor sugerido	INTEGRA INGENIERÍA S.A RUC 0992743492001

Para su efecto, se adjunta:

1. Informe de necesidad
2. Solicitud de certificación POA
3. Certificación POA
4. Perfil
5. Prefactibilidad
6. Factibilidad
7. Términos de referencia

**Memorando Nro. PCG-UEP-CAF-2024-0024-M**

**Guayaquil, 29 de octubre de 2024**

8. Estudio de mercado (con sus respectivas proformas)
9. Informe de consultores
10. Cert. Presupuestaria 1428
11. Print oferentes SERCOP
12. Print oferentes SRI
13. Print de la Superintendencia de Compañías, Valores y Seguros, donde consta que los proveedores están HABILITADOS
14. Certificación de personal
15. Certificación PAC
16. Print de operadores del portal

Toda la documentación para el proceso ESTUDIO DE SUELO A NIVEL GEOTÉCNICO DE LA OBRA DE EXCEDENCIA EN EL PROYECTO DE RIEGO LA ZAPATA, CANTÓN EL EMPALME, PROVINCIA DEL GUAYAS se encuentra en el siguiente link:

[https://drive.google.com/drive/folders/1QouvYc489ItK2fXaD6maEaPY0czsYm4p?usp=drive\\_link](https://drive.google.com/drive/folders/1QouvYc489ItK2fXaD6maEaPY0czsYm4p?usp=drive_link)

Atentamente,

*Documento firmado electrónicamente*

Ing. Pedro Antonio Espinoza Valarezo

**JEFE UNIDAD EJECUTORA DEL PROGRAMA CAF**

Anexos:

- 1. Informe de Necesidad\_Geotecnia\_ La Zapata-signed-signed-signed.pdf
- 2. Solicitud de certificacion POA.pdf
- 2.1 Certificacion POA.pdf
- 3. perfil\_geotecnia\_zapata-signed-signed-signed.pdf
- 4. PREFACTIBILIDAD DE LA ZAPATA-signed-signed.pdf
- 5. FACTIBILIDAD LA ZAPATA-signed-signed.pdf
- 6. TDR GEOTÉCNICO ZAPATA-signed-signed-signed.pdf
- 7. ESTUDIO DE MERCADO GEOTECNICO-signed (1)-signed-signed-1.pdf
- 8. Informe seleccion consultores GEOTECNICO-signed-signed (1)-signed.pdf
- 10. CP-1428-2024-signed-signed-signed-signed.pdf
- 16. CERTIFICACION PAC 001-signed.pdf
- 17. CERT. DE PERSONAL-signed.pdf

**Memorando Nro. PCG-UEP-CAF-2024-0024-M**

**Guayaquil, 29 de octubre de 2024**

Copia:

Willian Paul Aviles Quiñonez  
**Especialista en Adquisiciones**

Abg. Martín Alejandro Vergara Solís  
**Especialista Legal**

Jose Ricardo Tenelema Chenche  
**Coordinador General de Infraestructura**

WA