

# Sistema Oficial de Contratación Pública

Martes 26 de Noviembre de 2024 | 13:54

[ Ingresar al Sistema ]

## »Resumen Información Esencial del Contrato

<a href="#">Regresar</a>	
Información Esencial del Proceso de Contratación	
Entidad Contratante	GOBIERNO PROVINCIAL DEL GUAYAS
Código del Proceso	LCC-PG-2023-005
Objeto de Contratación	ESTUDIO DE COMPONENTES TECNICOS PARA DISEÑO DE INFRAESTRUCTURA DESTINADA A RIEGO Y DRENAJE DE 2500 HECTAREAS DE LA JUNTA LA MOLIENDA DE PAUJI, DEL CANTON Y PARROQUIA NARANJAL, PROVINCIA DEL GUAYAS
Tipo de Compra	Consultoría
Tipo de Procedimiento	Lista corta
Presupuesto Referencial	\$ 206,477.37
Anticipo	Porcentaje: 30.00 % Valor: \$ 61,943.21
Saldo	Porcentaje: 70.00 % Valor: \$ 144,534.16
Plazo de entrega	120 días

## Información de Adjudicación

#	RUC	Nombre del Adjudicatario	Fecha de Adjudicación	Monto de Adjudicación (\$)
1	0992743492001	INTEGRA INGENIERIA S. A. INGENIESA	2023-09-27	198,227.37

## Información del Contrato

#	RUC	Razón Social	Monto Contractual (\$)	Plazo Contractual (días)	Pago Contra Entrega	Renuncia de Anticipo	Anticipo		El Contrato inicia en	Fecha de Suscripción del Contrato	Fecha de notificación de disponibilidad de anticipo	Fecha de otra condición de acuerdo a la naturaleza del contrato	Número de entregas parciales	Fecha Prevista de Terminación de Contrato	Administrador del Contrato Usuario - Nombre
							Porcentaje (%)	Valor (\$)							
1	0992743492001	INTEGRA INGENIERIA S. A. INGENIESA	198,227.37	120	NO	NO	30.00	59,468.21	Fecha de Notificación de Disponibilidad de Anticipo	2023-10-19	2023-10-31	-	4	2024-02-28	IVANPALLO - PALLO CHANGO IVÁN PATRICIO

## Garantías

#	RUC	Razón Social	Nro.	Garantía	Forma	Otorgante	Monto Garantía (\$)	Número Documento	Fecha Otorgamiento	Vigencia (días)	Fecha Vencimiento	Descripción
1	0992743492001	INTEGRA INGENIERIA S. A. INGENIESA	1	Buen Uso de Anticipo	Póliza	SEGUROS CONFIANZA SA	59,468.21	BU-0636225	2023-09-27	210	2024-04-24	FINALIZADA 24-04-2024
			2	Fiel Cumplimiento	Póliza	SEGUROS CONFIANZA SA	9,911.37	CC-0745305	2023-09-27	210	2024-04-24	FINALIZA EL 24-04-2024

## Entregas Parciales

#	RUC	Razón Social	Nro.	Nombre	Fecha
1	0992743492001	INTEGRA INGENIERIA S. A. INGENIESA	1	Entrega Parcial 1	2023-11-30
			2	Entrega Parcial 2	2023-12-30
			3	Entrega Parcial 3	2024-01-29
			4	Entrega Definitiva	2024-02-28

## Documentación Relevante y Obligatoria

#	RUC	Razón Social	Nro.	Documento	Descripción	Nombre Original	Fecha
1	0992743492001	INTEGRA INGENIERIA S. A. INGENIESA	1	Notificación de disponibilidad del anticipo / Rechazo del anticipo	Administrador-de-contrato-GPG-DPCP-2023-0409-M-3	Administrador-de-contrato-GPG-DPCP-2023-0409-M-3.pdf	2023-11-21 18:19:18
			2	Notificación de disponibilidad del anticipo / Rechazo del anticipo	Proceso-de-Pago-V4	Proceso-de-Pago-V4.pdf	2023-11-21 18:18:59
			3	Notificación de disponibilidad del anticipo / Rechazo del anticipo	Oficio-No-003-DIRDRA-ADM-IPCH-2023-Notificacion-anticipo	Oficio-No-003-DIRDRA-ADM-IPCH-2023-Notificacion-anticipo.pdf	2023-11-21 18:18:37
			4	Contrato Suscrito entre las partes	Contrato-Modificatorio-No-S-CON-33-2023-X-0-signed-signed-signed-signed	Contrato-Modificatorio-No-S-CON-33-2023-X-0-signed-signed-signed-signed.pdf	2023-11-21 18:15:36

			5	Contrato Suscrito entre las partes	CONTRATO-No-S-CON-33-2023-X-0-signed-signed-signed-signed-signed	CONTRATO-No-S-CON-33-2023-X-0-signed-signed-signed-signed-signed.pdf	2023-11-21 18:17:43
			6	Archivos Opcionales	GPG-DPCP-2023-0016-O	GPG-DPCP-2023-0016-O.pdf	2023-11-21 18:20:21
			7	Documento de Garantía	Poliza-CC	Poliza-CC.pdf	2023-11-22 08:53:18
			8	Documento de Garantía	Poliza-BU	Poliza-BU.pdf	2023-11-22 08:50:37

 Regresar