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BANCO DE DESARROLLO

L GUAYAS ' WDE AMERICA LATINA

ANEXO DE TERMINOS DE REFERENCIA

1. OBJETO DE CONTRATACION: ) )
“ESTUDIOS BATIMETRICOS, HIDROLOGICOS E HIDRAULICOS DEL BYPASS Y
DE LA LAGUNA DE AMORTIGUAMIENTO LA LAGARTERA DEL BYPASS CANAR
CANTON NARANJAL, PROVINCIA DEL GUAYAS".

2. PRESUPUESTO REFERENCIAL: CIENTO VEINTINUEVE MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y
OCHO DOLARES AMERICANOS CON NOVENTA CENTAVOS, NO INCLUYE EL IVA, de
conformidad con el siguiente detalle

LAGARTERA DEL BYPASS
CANAR CANTON NARANJAL,
PROVINCIA DEL GUAYAS

Cédigo DESCRIPCION DEL PRECIO
EECl EEEYCIo UNIDAD | CANTIDAD | \rvo-o | PRECIO TOTAL
ESTUDIOS BATIMETRICOS,
HIDRQLOGICOS E
HIDRAULICOS DEL BYPASS Y
DE LA LAGUNA DE i
833130544 | AMORTIGUAMIENTO LA | unidad 1 $129.998,90 $129.998,90

PRESUPUESTO REFERENCIAL (SIN IVA) USD $129.998,90

3. TERMINOS DE REFERENCIA:
La Constitucion de la Republica del Ecuador, establece en el articulo 263, las

competencias exclusivas de los gobiernos provinciales, entre las que se encuentra:
“Planificar, construir, operar y mantener sistemas de riego”.

El Cdédigo Organico de Organizacién Territorial, Autonomias y Descentralizacion
COOTAD, en el articulo 133, delimita el ejercicio de la competencia de riego para los
gobiernos provinciales, precisando la importancia de la coordinacion intersectorial
con los sectores productivo, agropecuario y acuicola. Asi mismo, establece que el
servicio de riego puede ser prestado Unicamente por personas juridicas estatales o
comunitarias, para lo que podran establecerse alianzas entre lo publico y lo
comunitario.

En funcidén de la normativa nacional, el Consejo Nacional de Competencias (CNC)
emite la Resolucion No. 0008-CNC-2011, con el objeto de normar la transferencia de
la competencia de planificar, construir, operar y mantener sistemas de riego y
drenaje a favor de los gobiernos auténomos descentralizados provinciales (GADP).
La resolucion No. 0010-CNC-2012 del CNC establece los mecanismos para la
transferencia de recursos correspondiente.

La referida Resolucion 008 establece que le corresponde al Gobierno Central el
ejercicio de las facultades de rectoria nacional, planificacién, regulacién y control, en
todos los casos; y de gestidon de los sistemas multipropdsito y binacionales, asi como
en los interprovinciales. La Rectoria Nacional le corresponde al Ministerio de
Agricultura y Ganaderia. Respecto de las facultades de los GADP, establece que les

corresponde la rectoria local, planificacion, regulacién y control local. Asi como la—"""

i
g
pi——

~Pagina 2 de35

www.guayas.aob.ec

™



NEl & 1AYA

e 4

_ WBANCO DE DESARROLLO
GLUAYAS DE AMERICA LATINA

construccién en su circunscripcion territorial de nueva infraestructura de riego y
drenaje en el marco de la planificaciéon nacional y local.

La Resolucién 005-CNC-2012, regula el ejercicio concurrente de la competencia de
dragado, relleno hidraulico y limpieza de rios, presas, embalses y esteros entre el
gobierno central y los gobiernos provinciales, en el marco de la gestion integral de
cuencas hidrograficas. El ejercicio de esta competencia, generalmente, contribuye al
ejercicio de la competencia de riego y drenaje, por lo que se incorpora en el presente
analisis sectorial.

“El Gobierno Central es el titular exclusivo de la competencia para el dragado, relleno
hidraulico y limpieza de rios, presas, y esteros, en el marco de la gestion integral de
cuencas hidrograficas, a través de la autoridad Unica del agua, entidad que es la
responsable Ultima de la adecuada prestacion del servicio.” “Los gobiernos
provinciales gestionaran concurrentemente con el gobierno central el dragado, el
relleno hidraulico y la limpieza de rios, presas, embalses y esteros, en su respectiva
circunscripcién territorial...”

Las facultades de los Gobiernos Provinciales de acuerdo el articulo 13 de la Resolucidn
005, son las siguientes:

1. Ejecutar obras de dragado, relleno hidraulico, limpieza de rios, presas,
embalses y esteros de acuerdo con los estandares y procedimientos
establecidos por la autoridad unica del agua.

2. Aplicar tarifas por la prestacién del servicio de dragado y relleno hidraulico,

de acuerdo con la politica tarifaria definida por la entidad rectora.

Operar y mantener el equipo de dragado

4, Levantar informacion y suministrar informacién para la construccion y
aplicacion de los indicares de evaluacion y seguimiento del ejercicio de la
competencia.

5. Establecer mecanismos de coordinacién con los gobiernos municipales, que
permitan definir y atender oportunamente los requerimientos de dragado,
relleno hidraulico, y limpieza de rios, presas, embalses y esteros.”

w

Por lo que, para el ejercicio de la competencia de dragado, relleno hidraulico y
limpieza de rios, presas, embalses y esteros por parte del GADP de Guayas, es
necesario establecer un convenio con la Autoridad Unica del Agua para el ejercicio
concurrente de la competencia, en este caso con el Ministerio de Ambiente, Agua y
Transicién Ecoldgica MAATE.

En el afno 2021 se expide la Politica de Estado para el Sector Agropecuario

Ecuatoriano 2020-2030, como instrumento obligatorio de planificacién para los

Gobiernos Auténomos Descentralizados, en el marco del cumplimiento de los

Objetivos de Desarrollo Sostenible contenidos en la Agenda 2030. Los ejes

estratégicos de dicha politica son: (i) Fomento a la Productividad y Calidad; (ii)

Orientacion y Desarrollo de Mercados; (iii) Acceso a Servicios e Infraestructuras; (iv)

- Fortalecimiento de Asociatividad y Participacidon; (v) Sostenibilidad Ambiental,
Adaptacion y Mitigacion al Cambio Climatico; y (vi) Modernizacion e Innoyggién«=~'-"""

— Institucional y Legal. e
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a) Antecedentes.

Guayas es una provincia econdmicamente importante, que contribuye
significativamente al crecimiento y desarrollo del pais, aporta con el 30,92% al
Valor Agregado Bruto Nacional, siendo este porcentaje significativamente mayor
al resto de provincias dentro de las distintas ramas de actividades.

Esta provincia cuenta con terrenos fértiles debido a la diversidad del suelo y
clima; conllevando a que se destaque la produccion agricola. Cuenta con una
presencia significativa de cadenas productivas estratégicas, como el arroz,
banano, cacao, cafa de azlcar, entre otros.

En este contexto, el agua y riego son indispensables para que se impulsen las
actividades primarias, lo cual repercute significativamente al desarrollo de la
produccion provincial y nacional.

La Provincia del Guayas, en total, cuenta con aproximadamente 266.706
hectareas bajo riego, la cual considera: 135.350 hectareas de los sistemas
privados; 74.966 hectareas bajo juntas de riego; y, 56.390 hectareas de sistema
de riego individual o asociativo.

La provincia de Guayas posee 1.074.067 hectareas que corresponden al 8,8%
del total nacional. Segun la ESPAC 2022, en la provincia del Guayas se asientan
22,7% de la superficie nacional destinada a cultivos permanentes, 28,9% de
cultivos transitorios y barbecho, el 13,1% de descanso; y, el 6% de pastos
cultivados.

Por otro lado, la superficie cultivable de la provincia (apta para cultivos), seguin
la ultima informacion disponible al 2022, es de 676.839 hectareas, acorde a la
metodologia para determinar la superficie apta para cultivos, establecida en la
Encuesta de Superficie y Produccion Agropecuaria ESPAC.

USO DELSUELO (Has)

Regiény Provincia culf Cultivos N N —
st
(2022) Total Lives Transibriosy Descanso . S asos Piramos OMESY  rosUsos
Permanentes Cultvados Naturales Bosques
Barbecho

TOTAL NACIONAL 12.197.499 1.366.080 794,344 180.250 2.321.624 686.315 224.805 5.986.264 637.819
GUAYAS 1.074.067 309.658 229.893 23.603 113.686 61.238 186.064 149927
% GUAYAS DEL TOTAL o
NACIONAL 8,8% 27% 28,9% 131% 49% 8,9% 31% 23,5%
Superficie Apta para Cultivos: 676.839

Tabla 1. Superficie apta para cultivos Provincia del Guayas
Fuente: ESPAC 2022

Por lo que, para el calculo de la brecha en riego para la provincia del Guayas,
tomamos la superficie de hectdreas bajo riego que es aproximadamente de
266.706 hectareas y vemos la proporcién con respecto a la superficie cultivable
de la provincia (apta para cultivos), que es de 676.839 hectareas, lo que

representa el 39,4% de superficie con riego, es decir que existe una brecha de ﬂ_ﬂmﬂ‘“““
60,6%. ﬁﬂ___‘_ﬁ“m*
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El programa integral de desarrollo productivo y social de la provincia del Guayas,
con la cartera fija de proyectos en el sector de riego y drenaje, tiene como
objetivo incrementar al menos 3,358 hectareas de la superficie bajo riego,
beneficiando a mas de 7.854 personas.

e 4

Dando énfasis en este proyecto los sistemas de riego By Pass Cafiar y
aprovechando el estero Zapata.

b) Objetivos
OBJETIVO GENERAL

Levantar los estudios batimétricos, hidroldgicos e hidraulicos del Bypass y de la
laguna de amortiguamiento La lagartera del Bypass Cafar

OBJETIVOS ESPECIFICOS

e Realizar el levantamiento topografico-batimétrico de la Laguna de
Amortiguamiento La Lagartera y del Bypass Cafar para determinar el
grado de sedimentacién actual del cuerpo hidrico.

e Actualizar los estudios Hidroldgicos e Hidraulicos del funcionamiento de
las obras hidraulicas propuestas en el proyecto Bypass Cafar con las
condiciones actuales de sedimentacion y de oferta y demanda del recurso
hidrico

e Proponer ajustes a los Disefios Definitivos del Proyecto de Riego Bypass
Canar considerando la actualizacion de los estudios Hidrologicos e
Hidrdulicos con la finalidad de optimizar los recursos financieros del
proyecto.

c) Alcance

La presente consultoria permitird complementar y actualizar los estudios
Hidroldgicos- Hidraulico, Topograficos y Batimétricos del sistema Hidrico Bypass
Canar, el mismo que se plantea mediante la construccién de obras hidraulicos
adicionales a las existentes aprovechar la infraestructura para el riego de
aproximadamente 2400 hectareas

i. ANALISIS DE LA SITUACION ACTUAL.

El Control de Inundaciones del Sistema Cafar comprende una derivacion del
caudal en excesos a través de un solo By-pass denominado Cafiar. El sistema
Canar estd concebido de forma que el caudal maximo que pueda llegar a Puerto
Inca sea 1000 m3/s durante una crecida maxima en un periodo de retorno de 50
afos, es decir, disminuir el caudal esperado en este sitio de control, que de
acuerdo al estudio hidroldgico asciende a 2100 m3/s. Para lograr este objetivo,
todos los caudales en exceso seran derivados al By-pass Cafiar y transportados
hacia la descarga en el estero Soledad Grande.

El rio Cafar transporta un caudal de 1500 m3/s (correspondiente a una lluvia de
periodo de retorno de 50 afios) en el sitio destinado para la implantacién de la .
Derivadora Cafar, en el sector de la hacienda La Grecia, unos QQC_Qsmetroﬁ”éguas
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arriba de la unién con el estero Pancho Negro. Se tiene previsto desviar un caudal
pico de 1100 m3/s por el By-pass Cafiar, manteniendo de esta forma un caudal
de 400 m3/s en el rio Cafar, para asi lograr, después de la union con el rio Norcay,
un caudal maximo de 1000 m3/s en Puerto Inca.

Sin embargo, de lo indicado, el caudal maximo que pueda mantenerse en el rio
Caiar después de la derivacién no sera necesariamente 400 m3/s, sino que este
dependera del caudal aportante de la cuenca del rio Norcay, es decir si el caudal
en los rios Norcay y Piedras en un instante cualquiera es pequefio o menor a su
caudal de maxima crecida, entonces el caudal que pueda pasar por el rio Cafiar
sera mayor a los 400 m3/s. Este sistema de regulacion se lograra a través de la
instalacion de compuertas radiales en el cauce del rio Cafar en la Derivadora y
un control en tiempo real del caudal de paso en el rio Norcay y Piedras, el cual a
través de un sistema de radio se comunicara con los dispositivos de control de
las compuertas en la derivadora. El sistema de regulacion tiene como objetivo
mantener en lo posible el caudal natural del rio Cafar, siempre teniendo como
punto de control que en Puerto Inca debe llegar un maximo de 1000 m3/s.

De mantenerse la idea original de un sistema de control automatico sin
compuertas, esto hubiera significado una disminucion del caudal medio del rio
Cafar hacia aguas abajo de la derivadora, con consecuencias graves desde el
punto de vista morfoldgico, ya que el rio no hubiera podido transportar la carga
normal de sedimentos, con su caudal medio disminuido sustantivamente, y se
hubieran producido agradaciones hacia aguas abajo que hubieran deteriorado aln
mas las condiciones de inundacion en Puerto Inca. Fue entonces necesario
plantear un sistema de control con compuertas radiales en la derivadora del rio
Canar que permita dejar en el rio Cafiar su caudal normal.

BYRASS CANAR

i

DESCiRGA

El By-pass Cafiar ingresa a las lagunas Lagartera y Envidia, que actualmente son

utilizadas por los habitantes del sector como sitios de reservorio para el riego.

Esta zona es utilizada para la sedimentacion de los materiales que pudieren ser

trasportados por el By-pass, de modo que el caudal que llega al estero Soledad P
Grande sea lo mas limpio posible.

i——
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La delimitacion del area del emplazamiento de las estructuras propuestas se
realizo de tal forma que su vaso topografico sea factible para receptar los caudales
de maximas crecidas (Q= 1100 m3/s) con las velocidades mas bajas posibles
(oscilan entre 0.6 a 0.8 m/s).

La adecuacién de esta zona, para conseguir una laminacion uniforme del caudal
de maxima crecida, se logra a través de la excavacidén y nivelacion de toda la
zona, de modo de obtener pendientes fijas, tanto longitudinales como
transversales. La excavacion de este material corresponde una fuente importante
de arcilla, que podria ser utilizada para la conformacion de los diques del resto
del proyecto.

d) Metodologia de trabajo
a. ESTUDIO CLIMATICO-HIDROLOGICO

En este punto la consultora deberd recopilar informacion climatoldgica,
principalmente proporcionada por el INAMHI, también existe informacién climatica
basica para ser analizada en un Sistema de Informacion Geografica disponible en
http://www.worldclim.org/download. Se consideraran aspectos como:

e Registro de temperatura (medias, maximas, medias maximas y minima
absolutas, numero de dias de temperatura minima, nidmero de dias de
temperatura maxima)

e Datos pluviométricos (precipitaciones minimas, medias y maximas, anuales,

mensuales y diarias, precipitaciones intensas de corta duracién)

Humedad relativa (Media anual, minima y maxima mensual)

Heliofania (numero de horas de sol, nubosidad, radiacion)

Evaporacion y transpiracion

Direccion y velocidad del viento, para asi determinar el nivel de
evapotranspiracion de la zona y en consecuencia, el requerimiento hidrico de
los cultivos (Kc del cultivo).

La consultora debera realizar una caracterizacion de la cuenca hidrografica a la que
pertenece el area de estudio (pendiente, perfil del cauce, tipo de cuenca, indice de
compacidad, red hidrica, densidad de drenaje).

Registros de estaciones hidrométricas y determinacion de caudales disponibles:

Informacion de la Red Hidrografica que conforma(n) la(s) cuenca(s) en estudio, estas
deberan ser delimitadas bajo la metodologia Pfafstetter, series de caudales, caudales
minimos, medios y maximos diarios, mensuales y anuales, determinacién de
caudales disponibles, recomendandose el uso de metodologias como: CIA,
Hidrogramas Unitarios e Hidrogramas Sintéticos, con su debida justificacion técnica
al uso de las mismas, ademas del levantamiento de informacién primaria, como:
e Aforos liquidos: Niveles de agua, caudales, aforos de gasto sdlido (en caso de
ser necesario)
e Periodo de retorno: Periodo de retorno y probabilidad de ocurrencia de
crecientes.
e Transporte de soélidos: Se evaluaran soélidos en suspension y volimenes de
sedimentos en el rio, pardmetros granulométricos, contenido de materia
organica, identificacion de zonas erosionables.
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e Autorizaciones de uso y aprovechamiento del agua: Identificacion de
autorizaciones de uso otorgadas por el Ministerio de Ambiente y Agua, y
evaluacion de su incidencia en el proyecto.

La consultora encargada del estudio antes de iniciar la evaluacion hidroldgica del
canal principal debera considerar lo siguiente:

e Recopilacién de informacién secundaria, con especial énfasis en la geo
informacién generada por instituciones oficiales del estado, con el propésito
de no replicar la misma informacién.

e Datos de las caracteristicas fisicas de la microcuenca que intervienen en el
area de influencia del proyecto, datos de niveles de agua y caudales., datos
pluviométricos.

e La identificacion realizada sobre mapas o fotos aéreas deberd ser
complementada con visitas in situ al area de estudio, con el propdsito de
identificar las caracteristicas topograficas de la misma, caracteristicas
geoldgicas generales, uso de suelo, cobertura vegetal, transporte de sélidos,
identificacion de la infraestructura existente y evaluar su incidencia sobre el
régimen hidroldgico y calidad del agua.

Para la estimacion de caudales disponibles en la captacion para la zona de riego y/o
drenaje, se debera considerar la ejecucion de las siguientes actividades:

e Analisis de eventos extremos para periodos de retorno de 20, 50 100 afios
usando los criterios de referencia regionales. Con base a precipitaciones
diarias maximas y/o curvas de intensidad - duracién y frecuencia, método
racional, hidrogramas unitarios o métodos directos (relaciéon precipitacion -
caudal). Cabe acotar que la metodologia a emplearse, asi como su tiempo de
retorno, en el analisis de eventos extremos, debera ser en funcion del tipo de
proyecto.

e Balance hidrico (oferta y demanda del recurso hidrico).

e Estudio de caudales en funcién de las curvas de duracién y variacion
estacional.

e Estimacién de caudales maximos, medios y minimos en las obras de
almacenamiento del sistema de riego.

e Estimacién de caudales ecoldgicos en el sitio de captacion.

e Anadlisis de socavacién del cauce en la obra de toma del sistema de riego, y
en la colocacién de alcantarillas en la red de riego primaria y secundaria.

e Determinacién de caudales y niveles maximos para el disefio de la obra de
captacion.

e La consultora debera presentar la descripcion detallada del proceso de célculo
del estudio hidroldgico con la utilizacién del software empleado.

b. SEDIMENTOLOGIA Y CALIDAD DE AGUA

La consultora debera calcular mediante modelos hidroldgicos o softwares, u hojas de
calculo los voliumenes totales anuales de sedimentos, ocurrencia, variacién en el
tiempo, graduacidon de las particulas, contenido de materia organica, agentes
quimicos y biolégicos contaminantes, ademds deberd identificar las zonas
erosionables del proyecto.

Para la evaluacion cuantitativa de la sedimentacion se deberd considerar los
siguientes aspectos técnicos:
e Datos hidroldgicos.
e Datos de las caracteristicas fisicas de las microcuencas que se encuentran en
el area de influencia del proyecto. e

=

e Datos sobre transporte solido y depésito de sedimentos; e
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e Datos sobre las zonas ocupadas por terrenos susceptibles a la erosion.

Para la determinacién de los agentes quimicos y bioldgicos contaminantes se debera

realizar un estudio de la calidad de agua en los cauces naturales o artifi

ciales, pozos

(en caso de que hubieren), que abarque toda la zona de estudio en donde se debera
realizar un analisis fisico, quimico y bacteriolégico del agua mediante la toma de
muestras contemplando los parametros descritos en la siguiente tabla. Se ha puesto

como referencia un numero de seis muestras a tomar.

Los ensayos de laboratorio, comprenden en minimo 6 analisis de calidad de agua.

PARAMETRO UNIDADES
Potencial de Hidrégeno u
Temperatura oC
Oxigeno Disuelto mgQ02/I
Conductividad eléctrica us/cm
Solidos Disueltos Totales mg/|
Sélidos Suspendidos Totales mg/|
Calcio mg/|
Magnesio mg/I
Sodio mg/|
Potasio mg/I|
Carbonatos mg/|
Bicarbonatos mg/|
Sulfatos mg/|
Cloruros mg/|
Fosforo Total mg/l P
Nitrégeno Total mg/l N
Amoniaco mg/l NH3-N
Nitratos mg/l NO3-N
Coliformes Fecales NMP/100 ml
Pesticidas organoclorados mg/|
Pesticidas organofosforados mg/|

Los valores encontrados serdn comparados con los Criterios de la Norma de Calidad
Ambiental y de Descarga de afluentes: Recurso Agua del Libro VI del Texto Unificado
de Legislacion Secundaria del Ministerio del Ambiente (TULSMA), ademas con el fin

de determinar su estado de calidad para varios usos, también se debe

ra realizar el

analisis de la calidad de agua en exclusiva para el riego considerando normas

internacionales. La toma de muestras y el analisis de los parametros d
agua seran realizados por un laboratorio acreditado.

e calidad del

c. ESTUDIO PARA LA INSTALACION DE UNA RED DE ESTACIONES

AGROMETEOROLOGICAS E HIDROMETRICAS EN EL
INFLUENCIA DEL PROYECTO.

En este componente se deberd establecer las bases para un proyecto de instalacién
de un sistema de monitoreo agro-meteorolégico en la zona de influencia del proyeeto;

—
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Prefectura del Guayas,
General Juan lllingworth 108, Guayaquil 090313 =y +593-4 2511677

con la finalidad de generar una base de datos agroclimaticos, cuya cobertura permita
desarrollar sistemas de alerta temprana que apoyen la gestién productiva de los
agricultores de esta zona.

Establecer una red de estaciones meteorolégicas (EMA's) en los sectores de mayor
importancia productiva, capaz de monitorear las variables meteorolégicas de mayor
incidencia en la produccién regional, con el fin de ajustar el sistema de programacion
de riego para las dos especies de mayor relevancia productiva, mediante el uso de la
informacién que provea la red de EMA's vinculada a informacién de las propiedades
fisicas de los suelos de la Regidn y los coeficientes de cultivos disponibles.

El estudio debera establecer la ubicacién ideal donde se instalaran las estaciones
agro-meteoroldgicas

d. ESTUDIO HIDROLOGICO HIDRAULICO

Con base a estudios que dispone la entidad del proyecto Bypass Canar, se debera
actualizar la informacién de la zona, que permita definir las caracteristicas de lluvias
para la modelacién de las obras hidraulicas existentes y planificadas.

Estos estudios se lo actualizaran elaborando datos pluviométricos, lluvias horarias de
notable intensidad y de corta duracidon en el sitio, que serviran para efectuar
extrapolaciones de probabilidad de la serie de valores maximos anuales. Célculos de
las aportaciones en la cuenca con cualquiera de los métodos idéneos, usando
periodos de retornos de 3 a 100 afios, pero con la recomendacién para los disefios
en periodos de 50 afios, considerar las velocidades de acuerdo a las normativas
vigente, pudiendo programarse disipadores de energia, saltos hidraulicos. Los
estudios de la cuenca hidrografica relativo a las secciones de calculo, seran realizados
sobre la cartografia existente, consolidada e integrada, determinandose:

° Pendientes.

o Superficies.

o Curvas de nivel.

o Cubiertas arborizadas.

o Desgaste del suelo.

o Geomorfologia.

. Informacion de caudales.
. Temperatura.

o Humedad.

. Radiacion solar.

o Precipitacion.

. Evaporacion.

o Evapotranspiracion.

. Nivel freatico.

. Vientos.

. Niveles en los pozos existentes para conocer el sentido del flujo de las

aguas subterraneas.

e. ESTUDIO BATIMETRIA

Los levantamientos Batimétricos se realizaran empleando un ecosonda de alta
precisién y un GPS correccién diferencial de GNSS en todo el mundo, y satélites L-

Band distribuyendo cobertura desde 75°N a 75°S, con una exactitud mt)_@ioﬂlogﬂ.‘lﬁwﬂ

i
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metros en posicion horizontal XY; en la vertical (profundidad) Z con una exactitud de
+/- 0.10 metros. Ademas, se realizara la medicién de niveles de agua de la laguna
durante el levantamiento, a fin de realizar las correcciones necesarias en las sondas
y entregar la informacién batimétrica al Nivel Medio del Mar NMM. Es de enfatizar
gue todos estos trabajos se realizaran de acuerdo a las normas y especificadas por
los organismos Internacionales y Nacionales.

X

Pseudorafige corrections

h-—“_‘“\..

T

GPs 177 S
Diata Link _
- - Corrections
e Processar
Wakilz Station Reference Station

LR I L—y

Cobertura satelital de la embarcacidn

Batimetria: Levantamiento batimétrico con perfiles transversales de este
a oeste con una separacién cada 20 metros, con lineas principales,
Ademds se realizardan sus respectivas lineas de comprobaciones
perpendiculares a las lineas planificadas.

Comprobacién: Durante el levantamiento batimétrico se realizard la
medicidon de comprobaciones con la torta o plancha, para establecer el
error de frecuencia del ecosonda en la columna de agua, es decir introducir
la torta a diferentes profundidades bajo el transductor y confirmar la sonda
observada con el registro del ecosonda en un error de +/- 0.10 metros.
Observacién del nivel de agua: se determinard el MRVs a partir de los
vértices existen del IGM en el area de estudio y serda nivelado, el
observador se encargara de observar el nivel de la Laguna durante el
Levantamiento batimétrico que servird para las correcciones de las
sondas.

Posicionamiento: Para la correccion diferencial de la embarcacion se
empleara la metodologia satelital en modo DGPS correccion diferencial de
GNSS en todo el mundo, y satélites L-Band distribuyendo cobertura desde
75°N a 75°S.

Equipos y embarcacion
e FEcosonda de una frecuencia para relevamiento hidrografico de alta precision,
con interface digital y registro en papel termo sensible.

Software hidrografico para sistema recoleccién de datos en tiempo real.
Equipos topograficos

Vehiculo

Lancha

4. ETAPAS o FASES

Prefectura del Guayas,

General Juan lllingworth 108, Guayaquil 090313
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ETAPA I-LEVANTAMIENTO DE INFORMACION DE CAMPO

e Informe de levantamiento Topografico.
e Informe de levantamiento Batimétrico.

ETAPA II-ESTUDIOS Y DISENOS DEFINITIVOS.

Estudio Hidrolégico.

[ ]

e Estudio Hidraulico.
e Actualizacion de Di
[ ]

sefos Definitivos de Proyecto de Riego Bypass Cafar.

Manual de Operaciéon y Mantenimiento del Proyecto de Riego

e) Informacion que dispone la entidad

AREA DE INFLUENCIA DIRECTA

e Sistema de riego,

El proyecto se encuentra
Provincial del Guayas y e

considerando la Derivadora y Bypass Cafiar.

ubicado en la parroquia Taura, Cantén Naranjal de la
s una alternativa de dotacion de riego, considerando la

derivadora y Bypass Cafiar, del sistema hidrico Cafiar. La construccion de sistema de
riego comprende la instalaciéon de una represa inflable en el by-pass y compuertas

de regulacion de caudales
irrigara aproximadamente
directas relacionadas con |

en los canales de las juntas de riego. Con este sistema se
a 2500 hectdreas y se beneficia a 1.600 personas familias
as Juntas de Riego El Mango y Nuevo Rumbo de Churute.

A continuacidn, se detalla la ubicacion georreferencia del area de estudio:

Asfaltada
Asfaltada e
e

EsteroiSeco EsteroiSeco

% JAREA DE INFLUECIA PATTAGARTERA
JMEA 2 §en ‘ 2

o

4 “Estero Las Guayjas

Estero Las Guayjas

Est EllTrapiche  Est El Trapiche

X

Area de Influencia de la
hidrico Bypass Caiar

laguna de Amortiguamiento “La Lagartera”, del sistema /

Prefectura del Guayas, .
General Juan lllingworth 108, Guayagui

I i
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Coordenadas UTM, Datum WGS 84 X Y
1 661336 | 9724195
2 663522 | 9725765
3 665301 | 9725283
4 663129 | 9723782
5 661377 | 9723924

f) Productos o servicios esperados

El consultor debera detallar por escrito los siguientes productos:

ETAPA I:
Informe Ejecutivo
Estudio Topografico y Batimétrico:

Informe Topografico
Tabla de Puntos Topograficos
Tabla de Estaciones y referencias

Informe Batimétrico (de ser necesario)

ETAPA 1I1:
Estudio Climatico - Hidrolégico:

Informe de recopilacion de informacion climatolodgica

Informe de caracterizacion de cuenca hidrografica

Registros de estaciones hidrométricas y determinacion de caudales
disponibles

Informe de levantamiento de informacién primaria que contenga como
minimo: aforos liquidos, periodos de retorno, transporte de sélidos,
Autorizaciones de uso y aprovechamiento de agua

Informe de levantamiento de informacion secundaria que contenga como
minimo: geoinformacion generada por entidades estatales, datos de las
caracteristicas fisicas de la microcuenca.

Informe de estimacién de caudales disponibles en la captacion para la zona
de riego y/o drenaje

Informe de sedimentologia y calidad del agua incluyendo como anexo los
resultados de los ensayos de laboratorio.

Propuesta de ubicacion de una red de instalacion de un sistema de
monitoreo agro-meteoroldgico en la zona de influencia del proyecto, con la
finalidad de generar una base de datos agroclimaticos.

Estudio Hidraulico:
Modelacion hidraulica de Proyecto propuesto en By-pass Canar considerando

———

Prefectura del Guayas, (3 Contacto:
General Juan lllingworth 108, Guayaquil 090313 ey +593-4 2511677

el estado actual de infraestructura existente y condiciones determinadas.en
el estudio climatico - hidroldgico. e —
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B

Pagina 13'de 35

g

™
S
‘‘‘‘‘

- WWw.guayas.gob.ec



v WBANCO DE DESARROLLO
DEL GUAYAS 5= DE AMERICA LATINA

e Informe técnico en el cual se indique las afectaciones del proyecto propuesto
By-Pass Canar debido a la construccion de nuevas obras de embalse.

e Informe de tasa de sedimentacién que produce la cuenca y recomendacion
de periodicidad y volumen de limpieza.

e Propuesta de soluciones en caso de detectar afectaciones provocadas por la
implementacion del proyecto By-Pass Canar.

e Actualizacién de Estudio del Proyecto de Riego Bypass Cafiar incluyendo las
soluciones propuestas.

Manual de Operaciéon y Mantenimiento del Proyecto de Riego:

e Manual de operacion y mantenimiento que contenga como minimo:
cronograma de intervenciones por un periodo de 20 anos y especificacion de
las intervenciones.

Planos

Los planos seran entregados de acuerdo al siguiente detalle:
Mapa General de Implantacion de Proyecto (.pdf y .dwg)
Ubicacidn de nuevas estructuras propuestas (.pdf y .dwg)
Planos Estructurales (.pdf y .dwg)

Planos Hidraulicos (.pdf y .dwg)

Nota: Los productos esperados, deberan ser desarrollados de acuerdo a las
especificaciones que constan individualizadas en los Términos de Referencia.

ETAPA| DESCRIPCION | ENTREGABLES DIAS % |

Informe de levantamiento Topografico.
LEVANTAMIENTO DE

; o,
I INFORMACION DE CAMPO 60 40%
Informe de levantamiento Batimétrico.
Estudio Hidrolégico.
Estudio Hidraulico.
ESTUDIOS Y DISENOS
u DEFINITIVOS. Actualizacion de Disefios Definitivos de 60 60%

Proyecto de Riego Bypass Caiar.

Manual de Operacién y Mantenimiento
del Proyecto de Riego

g) Plazo de ejecucion: parciales y/o total 120 (CIENTO VEINTE) DIAS
Contados desde el dia siguiente de la notificacion por escrito por parte del
Administrador de contrato sobre la disponibilidad del anticipo. El plazo de
ejecucion se determinara en dias calendario.

En caso de las Prérrogas y suspensiones del plazo contractual se debera sefir al
Reglamento general a la ley orgénica del sistema nacional de contratacion publica en
los Articulos 289, 290 y 291

h) Personal técnico / equipo de trabajo / Recursos

~Pagina14de 35
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El personal técnico minimo necesario para llevar los estudios batimétricos,
hidrolégicos e hidraulicos del bypass y de la laguna de amortiguamiento la lagartera
del bypass canar cantén naranjal, provincia del Guayas, para asegurar que todas las
areas claves estén cubiertas, generalmente se requiere al menos el siguiente
personal técnico:

No p TITULACION CANTIDAD
FUNCION
ACADEMICA
L DIRECTOR DEL | INGENIERO CIVIL O 1
PROYECTO HIDRAULICO, AFIN
TECNICO
2 | HIDROLOGICO - INGE?;';RA(SL%\QL © 1
HIDRAULICO
, INGENIERO
TECNICO EN AGRONOMO Y/O
3 RIEGO Y 1
DRENAJE INGENIERO
AGRicoLA
TECNICO EN INGENIERO CIVIL,
4 TOPOGRAFIAY | 1554GRAFO O AFIN 1
BATIMETRIA
i) Forma y condiciones de pago

ANTICIPO %: 20%,

La forma de pago se realizard de la siguiente manera:

1. Se entregard en calidad de anticipo el 20% del valor total del contrato.

2. El pago del contrato, se realizara contra entrega de producto mediante la
presentacidon de 2 planillas: Planilla fase No.1, Planilla fase No.2 (final).

3. El pago del producto 1, se pagara el 40% del monto total del proyecto y se
realizara con la presentacién del Informe de Aprobacion de la Planilla fase
No.1, e Informe de aprobacion del entregable de la etapa 1 de la
consultoria como esta establecido en el Cronograma del Contrato, ambos
documentos deben estar aprobados por el Administrador del Contrato.

4. El pago del producto 2, se pagara el 60% del monto total del proyecto y se
realizarad con la presentacién del respectivo Informe de aprobacién de la
planilla fase No. 2 (final), e informe de aprobacion de los estudios
ambos documentos deben estar aprobados por el Administrador del Contrato
y se adjuntara un respaldo digital con los productos y servicios
esperados.

5. Adicionalmente, se debera adjuntar los informes mensuales que incluyan los
avances detallados de cada uno de los productos de la consultoria presentados
por el Consultor.

6. Se amortizara proporcionalmente el valor del anticipo inicialmente otorgado
en la entrega de cada producto.

7. El adjudicatario, en forma previa a la suscripcion del contrato, debera
presentar, un certificado de cuenta de una institucion financiera estatal, o
privada de propiedad del Estado en mas de un cincuenta por ciento, la que
tenga a su disposicion, en la cual serdn depositados los valores
correspondientes al anticipo.

8. El administrador del contrato verificara que el movimiento de la cuenta
bancaria del CONSULTOR corresponda estrictamente al devengamiento d

.!__,\_____u . anticipo y a lo correspondiente de la ejecucion contractual Art_._ B
e — . ____.‘_____,_.-—4-'-""""’! - i
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303 RGLOSNCP). Para lo cual el CONSULTOR debera presentar un informe de
los movimientos bancarios, para lo cual debera adjuntar el estado de cuenta
correspondiente al periodo de la planilla; ademas, presentara el detalle de los
pagos realizados en concordancia con los justificativos de los gastos
presentados.

9. EI CONSULTOR para cada pago debera remitir 3 originales de la
documentaciéon respectiva conforme al PROCESO DE PAGOS de la Prefectura
del Guayas.

10.El CONSULTOR preparara la correspondiente planilla y la presentara al
Administrador del contrato, dentro de los primeros 5 dias posteriores al
periodo que corresponde cada planilla.

GARANTIAS

De las Formas de garantias. - En los contratos a que se refiere a la LEY ORGANICA DEL
SISTEMA NACIONAL DE CONTRATACION PUBLICA, los contratistas podran rendir las
garantias (ver art.73 al art.77).

CONTEMPLA REAJUSTE DE PRECIOS: NO.

4. VIGENCIA DE LA OFERTA: 90 (NOVENTA) Dias

5. TIPO DE ADJUDICACION: TOTAL

6. NATURALEZA DEL CONSULTOR: FIRMAS CONSULTORAS

7. CONSULTORES INVITADOS:

No. CONSULTOR RUC
1 GESTION AMBIENTAL 0992864796001
INTEGRAL S.A. GESTAMI
2 | |PSOMARY SA. 0992560665001
3 J&H INTERNATIONAL 0992141301001
CONSULTING CIA LTDA.
4 | NABATEOS SA. 0992551100001

Para que presenten sus ofertas técnicas y econdmicas para la ejecucién de “ESTUDIOS
BATIMETRICOS, HIDROLOGICOS E HIDRAULICOS DEL BYPASS Y DE LA LAGUNA
DE AMORTIGUAMIENTO LA LAGARTERA DEL BYPASS CANAR CANTON NARANJAL,
PROVINCIA DEL GUAYAS”

8. LA EJECUCION DEL CONTRATO INICIA EN: Desde el dia siguiente de la autorizacion
por escrito de inicio de la obra por parte del administrador de contrato, para ello se debera
notificar previamente la disponibilidad del anticipo, si es que se hubiere contemplado.

——
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9. DESCRIPCION DEL TERMINO DE RECEPCION:

El Reglamento General a la Ley Orgéanica del Sistema Nacional de Contratacion
Publica Art. 318.- Recepcidn en consultorias. - En el caso de consultaria, se observara
el siguiente procedimiento:

1. Una vez que se hayan terminado todos los trabajos previstos en el contrato, el
consultor debera solicitar al administrador del contrato la recepcion del informe
final provisional, a esta peticién se adjuntaran todos los documentos que sean
necesarios para la revision pertinente. La fecha de la peticién servird para el
computo y control del plazo contractual.

2. El administrador del contrato una vez recibida la peticion de recepcion por parte
del contratista, bajo su responsabilidad, analizara los trabajos entregados por el
consultor, para el efecto tendra el término de quince (15) dias para la emision de
las observaciones a las que hubiere lugar, las cuales seran motivadas y se
fundamentaran en exigir el cumplimiento de las obligaciones contractuales y los
términos de referencia del respectivo proceso, con la finalidad de que opere la
recepcion a entera satisfaccion de la entidad contratante.

De acuerdo a la naturaleza del objeto de la consultaria, la entidad contratante,
de manera razonada podra establecer en los términos de referencia un término
menor para el analisis de los trabajos presentados por el consultor, que no podra
ser inferior a cinco (5) dias contados a partir de la peticion formal de recepcion.

De igual manera, si se trata de una consultoria de alta complejidad, la entidad
contratante podra establecer en los términos de referencia un término mayor, el
cual no podra exceder de los treinta (30) dias término para proceder al analisis
de los trabajos presentados por el consultor.

De igual forma, si por la naturaleza de la consultoria se requiere la intervencion
de otros profesionales con conocimientos especializados, el administrador del
contrato coordinard con la maxima autoridad que se designen a los que sean
necesarios, quienes asesoraran al administrador del contrato en la recepcion.

3. Una vez que el administrador del contrato hubiere formulado observaciones, el
consultor tendra el término de quince (15) dias para subsanar las mismas. Dentro
de este tiempo, el consultor deberad coordinar con el administrador del contrato
los trabajos finales para subsanar las observaciones formuladas.

4. Sino hubiere observaciones o si las mismas hubieren sido subsanadas dentro del
término indicado en el contrato, se formalizard la recepcién definitiva mediante
la suscripcion del acta de entrega recepcion.

En el caso de que el consultor no entregue las correcciones dentro del tiempo
previsto en el contrato, se le impondran las multas a las que hubiere lugar y
consten tipificadas en el contrato administrativo.

10. LOCALIDAD EN DONDE SE EJECUTARA LA CONTRATACION: El proyecto se
encuentra ubicado en la parroquia Taura, Cantén Naranjal de la Provincial del
Guayas

11. REQUISITO MiNIMOS: e
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11.1 INTEGRIDAD DE LA OFERTA:

La Integridad de la oferta consiste en la verificacion de la presentacién de los
Formularios y Requisitos Minimos previstos en el Pliego y en este documento. La
verificacion del cumplimiento de integridad y REQUISITOS MINIMOS, se
comprobara bajo la metodologia CUMPLE / NO CUMPLE; por lo tanto, los requisitos
que en el Pliego y en este documento se detallan, deben ser cumplidos en su
totalidad para que la Oferta sea considerada. El oferente deberd uUnica vy
obligatoriamente subir al SOCE el archivo de su oferta en formato USHAY y PDF,
de modo que se pueda validar la firma electrdonica a través del aplicativo FIRMA
EC, todos los archivos PDF deben ser legibles y cada parte de la oferta debera
estar cargada en archivos de hasta 10MB que es el peso maximo que permite el
SOCE vy firmados electronicamente.

EL OFERENTE DEBERA OBLIGATORIAMENTE REVISAR EL ARCHIVO DENOMINADO
“"TERMINOS DE REFERENCIA” Y PRESENTAR SU OFERTA CONFORME A LO
SENALADO EN DICHO ARCHIVO, EN EL CUAL SE DETERMINAN LOS PARAMETROS
DE CALIFICACION Y LA METODOLOGIA PARA EVALUAR CADA OFERTA. LA
ENTIDAD CONTRATANTE AL MOMENTO DE EVALUAR LAS OFERTAS VERIFICARA
EL CUMPLIMIENTO DE LAS RESOLUCIONES VIGENTES DICTADAS POR LA
NORMATIVA SECUNDARIA EXPEDIDA MEDIANTE RESOLUCION # R.E - SERCOP
- 2023 - 0134 EL OFERENTE DEBERA OBLIGATORIAMENTE DESCARGAR,
REVISAR, LLENAR Y PRESENTAR EN SU OFERTA LOS FORMULARIOS
ACTUALIZADOS DENOMINADOS: 1.1 PRESENTACION Y COMPROMISO, ,
conforme a la Resoluciéon No. RE-SERCOP-2023-0139 que indica, los siguientes
anexos:

ANEXO 12: Nomina de Accionistas, Participes o Socios Mayoritarios de Personas
Juridicas y Declaracién del Beneficiario Final.;

LOS INDICES FINANCIEROS ESTABLECIDOS EN EL PRESENTE PLIEGO SON
REFERENCIALES, NO CONSTITUIRAN CAUSAL DE RECHAZO DE LAS OFERTAS.

11.2 PERSONAL TECNICO CLAVE:

El listado de PERSONAL TECNICO MINIMO REQUERIDO es el siguiente:

ey i

———
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- PORCENTAJE DE
z NIVEL DE TITULACION 2
No. FUNCION ESTUDIO ACADEMICA CANTIDAD PARTIC‘I)[/:ACION
INGENIERO
Tercer Nivel con CI\(IL o 100%
1 Director del Titulo o Cuarto HIDRAULI;O 1
proyecto nivel TITULACION
’ AVALADA POR
EL SENESCYT.
INGENIERO
Técni Tercer Nivel con CIVIL O 100%
_ecnico ; HIDRAULICO
2 Hidroldgico - Titulo o Cuarto ' 1
Hidraulico i TITULACION
nivel
AVALADA POR
EL SENESCYT.
INGENIERO
AGRONOMO Y/O 100%
Téeni Ri Tercer Nivel con INGENIERO
3 ecn'%’ e: €90 1 Titulo o Cuarto AGRICOLA 1
y brenaje nivel TITULACION
AVALADA POR
EL SENESCYT.
INGENIERO CIVIL,
Técnico en Tercer Nivel con TOPO&?QFO o 100%
4 Topqgraﬂ'@ Yy Titulo o Cuarto TITULACIéN 1
Batimetria nivel AVALADA POR
EL SENESCYT.
11.3 EXPERIENCIA MINIMA DEL PERSONAL TECNICO
La calificacién del personal logistico se la realizara de la siguiente manera:
EXPERIENCIA MINIMA DEL PERSONAL TECNICO
CARGO DEL DESCRIPCION DE TIEMPO (INDICAR | NUMERO DE MONTO
PERSONAL PROYECCTOS TIEMPO (INDICAR | PROYECTOS TOTAL DE
TECNICO SIMILARES LA TEMPORALIDAD PROYECTOS
DE LOS PROYECTOS
DESDE 5 HASTA
ANTES DE 15 ANOS)
Director (a) del | Consultorias de
proyecto estudios y disefios
de obras
hidraulicas Uno o en la
S o 13.
ejerciendo el 14 ANOS suma de > 13.000,00
varios
cargo de royectos
director de proy
proyecto
Técnico (a) Consultorias de
:!dr‘,"o?"co - estudios y disefios
idraulico
de obras
hidraulicas, Unooenla
ejerciendo el 14 ANOS suma de $13.000,00
cargo de varios
profesional en el proyectos
area
Hidraulica o e
hidrogeoldgico. e—
i ~——Ppagina 19 de 35
Prefectura del Guayas, =y Contacto:

- WWw.guayas.gob.ec



- . ‘% WBANCO’DE DESARROLLO
| DEL GUAYAS ’}ar.' DE AMERICA LATINA

Técnico (a) en | Consultorias de
g'egO Y estudios y disefios
renaje de obras
hidraulicas, Unooenla
ejerciendo el 14 ANOS suma de $ 13.000,00
cargo de varios
especialista en proyectos
riego y drenaje o
Hidraulica

Técnico (a) en | Consultorias de
g°p.°9raf,'a Y estudios y disefios
atimetria
de obras de

infraestructura, Uno o en la
ejerciendo el 14 ANOS suma de $ 13.000,00
cargo de varios
especialista en proyectos
topografia o
batimetria

Consideraciones:

A efectos de evaluar este parametro, la entidad contratante debera definir el listado del
personal técnico clave, necesario para el proyecto; la posicién que ocupara o el campo de
intervencion, la formacidn profesional que debera acreditar y el instrumento por el que se
comprometera su participacion.

a. Para el personal técnico clave, se deberd establecer y dimensionar cudl es la
experiencia que debe acreditarse, y mediante qué documentos sera demostrada.

b. La experiencia solicitada se definird respecto de un periodo de tiempo y asociado a un
numero, plazo o monto contractual de proyectos en los que el profesional participdé a partir de
un minimo (si se definié en la etapa cumple / no cumple, ésta seria la base), considerando las
siguientes condiciones:

c. Respecto del tiempo: No se circunscribira a un periodo inferior al de los Gltimos 5
afios. (ej.: no se podra requerir determinada experiencia en los Ultimos dos afios..., el minimo
debe ser 5 afios) y en ningln caso se fijara un limite maximo de quince afios para la
experiencia a acreditar.

d. Respecto de montos: Si la experiencia se fija con relacion a montos contractuales de
proyectos en los que ha intervenido, se fijara un valor a justificar a partir de la condicion de un
minimo acorde con el presupuesto que su participacion tendra en la consultoria a contratar; en
ningun caso se fijara un limite superior.

e. Se establecera con claridad si la experiencia se debe acreditar individualmente o de forma
acumulada entre varios proyectos. Si fuera acumulable, se determinara el nimero y monto
minimo de los proyectos que podran considerarse para este procedimiento.

f. La metodologia de ponderacién debe sefialar cdmo se otorgaran los puntajes; a qué
condicion se otorgara el maximo puntaje y a partir de éste, cdmo se otorgaran las calificaciones
al personal de los otros oferentes.

g. Laexperiencia adquirida en relacién de dependencia (sea publica o privada) sera reconocida
de conformidad con la definicién del parametro que se haya adoptado (tiempo o montos).
Indicar los parametros sugeridos.

1. Se deberd presentar copia de titulo o certificado electrénico del SENESCYT o Ministerio de

h\\-_—m Educacion segun corresponda. /
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2. Se debera definir cudl es la experiencia que cada uno de los miembros del personal técnico
clave debera acreditar como minimo, ya sea en afios, nUmero o monto de proyectos en los
que haya participado.

3. Respecto del tiempo: No se circunscribird a un periodo inferior al de los ultimos 5 anos y
en ningun caso se fijara un limite maximo de quince afios para la experiencia a acreditar.

4. Respecto de montos: Si la experiencia se fija con relacion a montos contractuales de
proyectos en los que han intervenido, se fijara un valor a justificar a partir de la condicidén de
un minimo acorde con el presupuesto que su participacion tendra en la consultoria a contratar,
en ningun caso se fijara un limite superior.

5. La experiencia del personal técnico serd tomada en cuenta a partir de la obtencion del titulo
profesional. (En caso de solicitarse personal técnico con un determinado perfil profesional)

6. Se reconocera la experiencia adquirida en relacion de dependencia, si el certificado emitido
por el empleador demuestra su participacion efectiva, en la ejecucion del o los proyectos.

7. Cada oferente debera asegurarse que el personal técnico ofertado no forme parte del equipo
incluido en algun contrato en ejecucion por la Prefectura del Guayas, ni comprometido con otra
participacion en algun proceso simultéaneo, hasta que culmine la etapa de calificacion, salvo el
caso en el que por el porcentaje minimo de participacion de cada miembro del personal técnico
estipulado en las Términos de referencia sea factible, lo cual sera valorado por la Entidad
Contratante. En caso de que la entidad contratante verificare que el personal técnico se
encontrare comprometido en otros proyectos sera motivo de descalificacion de la oferta.

Para demostrar la Experiencia del Personal Técnico se debera presentar lo siguiente
sequn sea el caso:

a) Para acreditar la experiencia con entidades del sector publico debera presentar certificados
con tiempo de ejecucion y valor de la consultoria; copia de contratos y actas de entrega
recepcion definitiva. Se aceptara de igual forma contratos en etapa de ejecucion siempre que
se adjunte el certificado de avance de la consultoria, avalado por el Administrador de Contrato.
La certificacion debera establecer una ejecucion minima del 75% y debera ser emitido dentro
de los ultimos tres meses contados a partir de la fecha maxima de presentacién de ofertas del
presente proceso.

Si la contratante es del sector privado, debera presentar certificados, facturas y comprobante
de retenciéon. (Comprobante de Retencion, en caso que aplique). De los documentos antes
mencionados deberd ser verificable lo siguiente: 1) OBJETO DE CONTRATACION, 2)
NOMBRE DE LA CONTRATANTE, 3) NOMBRE Y RUC DE LA CONTRATISTA, 4) MONTO
EJECUTADO, 5) CARGO DESEMPENADO 6) PLAZO DE EJECUCION, 7) PERIODO DE
EJECUCION), 8) NUMERO TELEFONICO DE LA CONTRATANTE,9) FECHA DE EMISION
DEL CERTIFICADO, 10) NOMBRE, FIRMA Y CARGO DE LA PERSONA QUE EMITIO EL
CERTIFICADO, 11) CORREO ELECTRONICO DE LA CONTRATANTE O CONTRATISTA.
En caso de presentar certificados estos deberan contener adicionalmente FECHA DE
EMISION, NOMBRE, FIRMA Y CARGO DEL LA PERSONA QUE EMITIO EL DOCUMENTO,
LA MISMA QUE DEBERA TENER POTESTAD PARA HACERLO, o el documento de “Tiempo
de Servicio por Empleador” al IESS por la empresa ejecutora mientras colaboraba en la
ejecucion de la consultoria.

b) Se reconocera la experiencia adquirida en relacién de dependencia, si el certificado emitido
por el contratista o el representante legal de la Entidad Contratante demuestra su participaciéon
efectiva, en la ejecucién de la o las consultorias.

c) Se debera asegurar de que el personal técnico propuesto no forme parte del equipo incluido
en algun contrato adjudicado del Gobierno Auténomo Descentralizado Provincial del Guayas.
El personal técnico propuesto no debera encontrarse comprometido en otra contratacion.

d) La experiencia adquirida en calidad de subcontratista serd reconocida y aceptada por la
entidad contratante, siempre y cuando tenga relacion directa a lo solicitado en este parametro

de calificacién para lo cual debera presentar acta de entrega recepcion de los servicios==="

prestados entre el oferente y el subcontratista, factura y comprobaph_tme,_de-d:et‘eﬂ('fl‘é‘ﬁhde los_

- ——
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pagos realizados como resultado de la subcontratacion. Si la contratacidn principal fue
ejecutada para el sector publico, debera presentar el certificado de la autorizacion para
subcontratar emitido por la maxima autoridad de la entidad contratante, de conformidad a lo
establecido en el Art. 79 de la LOSNCP y Art. 120 de su Reglamento General.

EN CUMPLIMIENTO DEL EXAMEN ESPECIAL DPGY-0032-2022, NUMERAL 15,24,
SE SOLICITA ADICIONAL A LA (S) CERTIFICACION (S) DE EXPERIENCIA (S), LA
PRESENTACION DE FACTURAS DE PAGOS O CONTRATOS DE TRABAJOS A FIN DE
QUE SE PERMITA VALIDAR DE FORMA INDEPENDIENTE LAS CERTIFICACIONES
PRESENTADAS

Nota: La Prefectura del Guayas podra convalidar y solicitar la documentacion de
soporte necesaria:

e Para verificar la validez del certificado o factura con la que justifique
que la persona que suscribe el certificado tiene la potestad para
hacerlo.

e Para verificar la veracidad de la informacidn presentada en el
documento.

11.4 EQUIPO E INSTRUMENTO DISPONIBLE: APLICA

EQUIPOS Y/O CARACTERISTICAS
No. | I NSTRUMENTOS TECNICAS k)

. CAMIONETA DOBLE

1 VEHICULO CABINA (4x2) 1

Canales 1598 IMU 0° ~
, | GNSS DIFERENCIAL 60° Mernoria 4GB 5
(RTK) o
Baterias internas
3 COMPUTADORA Minimo CORE i7, 1 TB, 3
PORTATIL 16 GB DE RAM

El Oferente deberd presentar la siguiente documentacion que respalde la disponibilidad del

EQUIPO MINIMO:
a) Si el equipo es propio, se presentara copia de las respectivas matriculas (las cuales
deben encontrarse vigentes a la fecha de presentacion de la oferta) o copia de la factura o
el titulo de propiedad emitido por la casa comercial vendedora del articulo segun
corresponda. En el caso de que no se haya realizado el traspaso de dominio de los equipos
se presentara adicionalmente copia simple de la carta de compra venta
b) Para el caso de alquiler del equipo minimo, presentar copia de las respectivas
matriculas vigentes a la fecha de presentacion de la oferta o copia de la factura o el titulo
de propiedad emitido por la casa comercial vendedora del articulo, segln corresponda,
original de carta de alquiler indicando el proyecto y el detalle del equipo que se alquila.
Adjuntar copia de cédula de identidad de quien alquila y si es persona juridica
adicionalmente el nombramiento.
c) Para el caso de equipo por adquirir, debera presentar carta de compromiso de compra
venta original firmada por el promitente comprador y promitente vendedor, indicando el
detalle del equipo adquirir y la disponibilidad del mismo. Adjuntar copia de cédula de
identidad del vendedor vy si es persona juridica adicionalmente el nombramiento. En caso
de que el equipo no sea nuevo se debera acompafiar copia de la respectiva matricula (las
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factura o el titulo de propiedad emitido por la casa comercial vendedora del articulo, segun
corresponda.

d) Adicionalmente para todos los casos de vehiculos y maquinarias considerados como
equipo minimo, exceptuando cuando sea un equipo nuevo por adquirir, a la fecha de
entrega de la oferta se deberd presentar la(s) copia(s) de matricula(s) vigente(s) y se
exigira que el(los) equipo(s) haya(n) pasado la revision de acuerdo al Calendario de
Matriculacion y Revisidn Vehicular ANT y conste(n) sin valores pendientes de pago.

e) Cada oferente debera asegurarse que el(los) equipo(s) ofertado(s) no forme(n) parte
del equipo incluido en algin contrato que se encuentre en ejecucién por parte de la
Prefectura del Guayas, ni comprometido con otra participacion en algin proceso
simultaneo, hasta que culmine la etapa de calificacion. En caso de que la Prefectura del
Guayas verificare que el o los equipos se encontraren comprometidos en otros proyectos
con posterioridad a la fecha de adjudicacion establecida en el cronograma, éste sera motivo
de descalificacion de la oferta.

f)  En cumplimiento con la Disposicidn Segunda del Reglamento del Registro Nacional de
Equipos y Maquinarias RO. 642 del 16-02-12 la maquinaria a ser utilizada no podra exceder
de 25 afos a partir del afo de fabricacion. Para las Volquetas y la Cama Baja no podran
exceder 32 afos de acuerdo a lo dispuesto en oficio circular del 22 de mayo de 2015 emitido
por el SERCOP en concordancia a la Resolucién 111-DIR-2014-ANT.

En caso de equipo menor que no posean matricula, herramientas o instrumentos se evaluara
el cumplimiento en base a lo siguiente:

a) En caso de que los equipos, herramientas o instrumentos sean de propiedad del
oferente, presentar copia de la factura o el titulo de propiedad emitido por la casa comercial
vendedora del articulo.

b) En caso de que los equipos, herramientas o instrumentos se propongan bajo
compromiso de compra venta el oferente deberd presentar la carta de compromiso de
compra venta original firmada por el promitente comprador y promitente vendedor,
indicando el detalle del equipo adquirir y la disponibilidad del mismo. Adjuntar copia de
cédula de ciudadania del vendedor y si es persona juridica adicionalmente el nombramiento.
En caso de que el equipo no sea nuevo se deberd acompafiar copia de la respectiva factura
o el titulo de propiedad emitido por la casa comercial vendedora del articulo.

c) En caso de que los equipos, herramientas o instrumentos se propongan bajo
compromiso o arrendamiento presentar original de carta de alquiler indicando el proyecto
y el detalle del equipo que se alquila. Adjuntar copia de la factura o el titulo de propiedad
emitido por la casa comercial vendedora del articulo, copia de cédula de ciudadania de
quien alquila y si es persona juridica adicionalmente el nombramiento.

d) Cada Oferente deberd asegurarse que el equipo ofertado no forme parte del equipo
incluido en algun contrato en ejecucidn por la Prefectura del Guayas, ni comprometido con
otra participacién en algun proceso simultaneo, hasta que culmine la etapa de calificacion.
En caso de que la entidad contratante verificare que el o los equipos se encontraren
comprometidos en otros proyectos con posterioridad a la fecha de adjudicacion establecida
en el cronograma serd motivo de descalificacion de la oferta.

EXPERIENCIA GENERAL. -

El oferente deberd acreditar experiencia general en ESTUDIOS Y/O DISENOS EN AREA
DE INGENIERIA CIVIL, La entidad contratante debera solicitar como temporalidad de
experiencia general y especifica al menos QUINCE (15) afios, contados hasta la fecha limite
de presentacion de las ofertas. Por lo tanto, el contratista podra acreditar la experiencia general
y especifica dentro de dicho periodo.

El monto de experiencia general minima requerida en relaciéon al monto determinado en

\\\fjariencia minima general debera ser de USD$ 26.000,00 y debe acreditar cucion
"""--...__‘_-__-—_‘_-__ B
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de por lo menos UN (1) contratos de obras similares con un Monto minimo requerido por cada
contrato en relacion al monto determinado en la experiencia minima general USD $ 2.600,00

EXPERIENCIA ESPECIFICA. -

El oferente debera acreditar experiencia especifica en CONSULTORIA Y/O ESTUDIOS QUE
CONTENGA OBRAS HIDRICAS La entidad contratante debera solicitar como temporalidad
de especifica al menos QUINCE (15) afos

El monto minimo, Monto de experiencia especifica minima requerida de USD $ 13.000,00 y
debe acreditar con la ejecucion de por lo menos UN (1) contratos de obras similares con un y
Monto minimo requerido por cada contrato en relacién al monto determinado en la experiencia
minima especifica USD $ 1.300,00

Para la evaluacion de la experiencia se considerara el cumplimiento de lo
siguiente:

a. La entidad contratante definira con precisidén cudl es la experiencia minima que debera
acreditar el oferente, ya sea en numero o dimensidon de proyectos (consultoria), o
montos contractuales; se definird exactamente qué tipo de trabajos de consultoria se
aceptaran como experiencia general y cuales como experiencia especifica; asi como el
instrumento por el que se demostrara la misma.

b. Para la determinacién del cumplimiento de la experiencia general y especifica minima
se estara a lo establecido, respecto de las reglas de participacidon, expedidas por el
Servicio Nacional de Contratacion Publica para los procedimientos de contratacion.

c. La experiencia especifica minima debera estar directamente relacionada con el objeto
de la contratacion.

d. La experiencia adquirida en calidad de subcontratista serd reconocida y aceptada por
la entidad contratante, siempre y cuando tenga directa relacion al objeto contractual.
De igual manera, para los profesionales que participan individualmente, sera
acreditable la experiencia adquirida en relacion de dependencia, ya sea en calidad de
director de proyecto o consultor/sectorialista y su valoracién, cuando gire en torno a
los montos contractuales, se cumplird considerando el porcentaje de participaciéon en
el contrato en el que tales profesionales participaron en las calidades que se sefialaron
anteriormente.

e. La entidad contratante obligatoriamente deberd dimensionar los parametros de
calificacion de experiencia general y especifica minima requerida de conformidad con
el contenido de la siguiente tabla y en funcion del presupuesto referencial del
procedimiento de contratacién: Conforme a cuadro de monto de experiencias general
y especificas.

f. El oferente deberd cumplir con las condiciones técnicas, econdémicas y juridicas de
acuerdo a las condiciones requeridas por la entidad enmarcada a la normativa vigente.

g. Cualquier otro cumplimiento que se requiera deberd de aumentarse en este parrafo,...
12. PATRIMONIO (Aplicable a personas juridicas)

En el caso de personas juridicas, la GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO
PROVINCIAL DEL GUAYAS verificara que el patrimonio cumpla con la normativa establecida
por el Servicio Nacional de Contratacion Publica para el efecto.

Pagina 24 de 35

5l

-’m wWWww.guayas.gob.ec

Prefectura del Guayas, . % Contacto:
General Juan lllingworth 108, Guayaquil 090313 +583-4 2511677




NEl & 1AYA

e 4

_ WBANCO DE DESARROLLO
GLUAYAS DE AMERICA LATINA

13. Metodologia y cronograma de ejecucion:

Conforme lo dispuesto en los formularios de los modelos de pliegos vigente en la
pagina web del SERCOP se ha determinado lo requerido para la metodologia y
cronograma que el oferente debera presentar en su oferta, por lo cual este parametro
estara de acuerdo con lo dispuesto a continuacién:

PARAMETROS MINIMOS

1. Desarrollo de objetivos, actividades, acciones, productos y metas;

2. Descripcion del enfoque, alcance y metodologia del trabajo que revele el
conocimiento de las condiciones generales y particulares del proyecto materia
de la prestacién del servicio de consultoria;

3. Organigrama funcional del servicio propuesto; vy,

4. Programa o programas de actividades, asignacion de profesionales y tiempos.
5. Cronograma de participacion del personal técnico;

6. Cronograma de ejecucion de la consultoria;

7. Metodologia para la ejecucion de la consultoria; (REVISAR ANEXO TDR)
(Hitos)

8. Determinacién de subcontratacién
9. Los servicios de apoyo a la consultoria

En virtud de una evaluacién objetiva, que cuantifique criterios como enfoque, alcance
y metodologia de los trabajos, de acuerdo a la propuesta presentada, se valorara la
metodologia y cronograma de ejecucion de la consultoria.

La propuesta no debera ser una repeticiéon de los Términos de Referencia (TDR) y
debera demostrar que ha entendido el alcance de los servicios y presentar su
metodologia para lograr los resultados requeridos. En el cronograma de actividades
se evaluara la consistencia de las fases propuestas, el tiempo requerido y los
resultados esperados. La metodologia debera demostrar que el alcance y la
metodologia de trabajo propuesta permitiran el logro de los requerimientos
establecidos para la Consultoria. Si la metodologia no cumple con lo requerido

en los Términos de Referencia y estos pliegos, la oferta no continuara a la etapa de
evaluacion con puntaje.

14. INFORMACION FINANCIERA DE REFERENCIA:

Analisis de los indices financieros: Las entidades contratantes especificardn vy
determinaran cual (es) es (son) el (los) indice (s) financiero (s) y, cual es el valor
minimo/maximo aceptable respecto de éstos.

Los indices regularmente aceptados son: Indice de Solvencia (mayor o igual a 1,0); indice de
Endeudamiento (menor a 1,5), siendo estos indices y valores recomendados, pudiendo la
entidad contratante modificarlos a su criterio. Los factores para su calculo estaran respaldados—
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en la correspondiente declaraciéon de impuesto a la renta del ejercicio fiscal correspondiente
y/o los balances presentados al drgano de control respectivo.

Los indices financieros constituiran informacién de referencia respecto de los participantes
en el procedimiento y en tal medida, su anadlisis se registrara conforme el detalle a
continuacion:
Indice Indicador Observaciones
solicitado
Solvencia*

Endeudamiento
Otro indice resuelto por la
entidad contratante *

*Los indices son referenciales; la entidad contratante podra escoger los sefalados o
aquel (aquellos) que considere pertinente (s).
(En base a la Normativa RESOLUCION No. RE-SERCOP-2023-0138)

En caso de compromisos de asociaciéon o consorcio, el analisis de los indices financieros se
realizara a partir de la suma de los indices de cada uno de los participes. ver el formulario
correspondiente

15. EVALUACION POR PUNTAJE:

Solo las ofertas que cumplan con los requisitos minimos serdn objeto de evaluacién por
puntaje.

15.1 EXPERIENCIA GENERAL:

Se valorara con un total de 25 puntos al Oferente que cumpla con la sumatoria
de

experiencias por el 100% del monto de la consultoria dentro de los Ultimos 15
afos.

P= (EXPG - EXPGM) / (1.00*EXPPR - EXPGM) *25; Si EXPG < 1.00*EXPPR
P= 25; Si EXPG = 1.00*EXPPR

P: Puntaje

EXPG: Sumatoria de la experiencia general presentada por el oferente.
EXPGM: Monto minimo a cumplir de la experiencia general del proceso.
EXPPR: Monto del presupuesto referencial del proceso

15.2 EXPERIENCIA ESPECIFICA:

Se valorara con un total de 30 puntos al Oferente que cumpla con la sumatoria
de

experiencias por el 100% del monto de la consultoria dentro de los Gltimos 15
afos.

P= (EXPE - EXPEM) / (1.00*EXPPR - EXPEM) *30; Si EXPE < 1.00*EXPPR
P= 30; Si EXPE = 1.00*EXPPR

P: Puntaje

EXPE: Sumatoria de la experiencia especifica presentada p_g_l_“e__l__Qﬁerente"'“
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EXPEM: Monto minimo a cumplir de la experiencia especifica del proceso
EXPPR: Monto del presupuesto referencial del proceso

e 4

En el caso de seleccionar parametros de evaluacién por puntaje se debera
tomar en
cuenta lo siguiente:
e No se otorgara puntaje a la experiencia minima requerida, por ser
de cumplimiento obligatorio
e Para que la experiencia presentada sea susceptible de calificacion por
puntaje, esta deberd ser mayor a la establecida como requisito minimo.

15.3 EXPERIENCIA DEL PERSONAL TECNICO CLAVE- (30 Puntos).

Director del Proyecto (8 puntos)

Se valorara con un total de 8 puntos, al técnico que cumpla con la sumatoria de
experiencia solicitada dentro de los Gltimos 14 afios que cumplan al menos el 70%
al 100% ($91.000,00 - $130.00,00) del presupuesto referencial del proyecto objeto
de la convocatoria, las demas ofertas se calificardn de la siguiente manera:

® Se otorgara 5 puntos, al oferente que cumpla al menos con el monto de
$52.000,00 - $90,999.99 del presupuesto referencial del proyecto objeto de
la convocatoria.

® Se otorgara 2 punto, al oferente que cumpla al menos con el monto de
$1.300,00 $51.999,99 del presupuesto referencial del proyecto objeto de la
convocatoria.

Técnico en hidrolégico o hidraulico (8 puntos)

Se valorara con un total de 8 puntos, al técnico que cumpla con la sumatoria de
experiencia solicitada dentro de los Ultimos 14 afios que cumplan al menos el 70%
al 100% ($91.000,00 - $130.00,00) del presupuesto referencial del proyecto objeto
de la convocatoria, las demas ofertas se calificaran de la siguiente manera:

e Se otorgard 5 puntos, al oferente que cumpla al menos con el monto de
$52.000,00 - $90,999.99 del presupuesto referencial del proyecto objeto de
la convocatoria.

e Se otorgara 2 punto, al oferente que cumpla al menos con el monto de
$1.300,00 $51.999,99 del presupuesto referencial del proyecto objeto de la
convocatoria.

Técnico en riego & drenaje (7 puntos)

Se valorara con un total de 7 puntos al técnico que cumpla con la sumatoria de
experiencia solicitada dentro de los Ultimos 14 afios que cumplan al menos el 70%
al 100% ($91.000,00 - $130.00,00) del presupuesto referencial del proyecto objeto
de la convocatoria, las demas ofertas se calificaran de la siguiente manera:

® Se otorgara 5 puntos, al oferente que cumpla al menos con el monto de
$52.000,00 - $90,999.99 del presupuesto referencial del proyecto objeto de
la convocatoria.
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® Se otorgara 2 punto, al oferente que cumpla al menos con el monto de
$1.300,00 $51.999,99 del presupuesto referencial del proyecto objeto de la
convocatoria.

Técnico en Topografia (7 puntos)

Se valorara con un total de 7 puntos, al técnico que cumpla con la sumatoria de
experiencia solicitada dentro de los Gltimos 14 afios que cumplan al menos el 70%
al 100% ($91.000,00 - $130.00,00) del presupuesto referencial del proyecto objeto
de la convocatoria, las demas ofertas se calificaran de la siguiente manera:

® Se otorgard 5 puntos, al oferente que cumpla al menos con el monto de
$52.000,00 - $90,999.99 del presupuesto referencial del proyecto objeto de
la convocatoria.

e Se otorgara 2 punto, al oferente que cumpla al menos con el monto de
$1.300,00 $51.999,99 del presupuesto referencial del proyecto objeto de la
convocatoria.

15.4 METODOLOGIiA Y CRONOGRAMA DE EJECUCION (10 Puntos).

En la Metodologia propuesta y cronograma de ejecucién, se evaluaran el
cumplimiento del plazo para la ejecucion del estudio la Metodologia que se propone
para su desarrollo, siempre que sea coherente con el personal técnico propuesto.

Desarrollo de objetivos, actividades, acciones,
productos y metas (1 punto)

Descripcion del enfoque, alcance y metodologia del
trabajo que revele el conocimiento de las
condiciones generales y particulares del proyecto
materia de la prestacion del servicio de consultoria
(2 puntos)

Organigrama funcional del servicio propuesto (1
punto)

Metodologia y — - —
cronograma de Programa o programas de actividades, asignacion

ejecucion de profesionales y tiempos

1 punto)
10 puntos ( ; T
(10p ) Cronograma de participacion del personal tecnico

(1 punto)

Cronograma de ejecucién de la consultoria

(1 punto)

Metodologia para la ejecucién de la consultoria (1
punto)

determinacién de subcontrataciéon (1 punto)
Los servicios de apoyo a la consultoria
(1 punto)

15.5 Equipo e instrumentos disponibles — ( 5 Puntos)

Se evaluara el cumplimiento de los equipos solicitados asignando el siguiente e
puntaje de la siguiente manera e

—
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EQUIPOS Y/O CARACTERISTICAS
No. | yNSTRUMENTOS TECNICAS L
' CAMIONETA DOBLE
1 VEHICULO CABINA (4x2) 2
Canales 1598 IMU 0° ~
o | GNSSDIFERENCIAL | “"gh0 Memoria 4GB 1.5
(RTK) emc
Baterias internas
, | COMPUTADORA | Minimo CORE i7, 1 TB, L5
PORTATIL 16 GB DE RAM :

Para la calificacion de ofertas, en resumen, se observara lo siguiente:

PARAMETRO VALORACION
Experiencia general 25 puntos
Experiencia especifica 30 puntos
Experiencia de personal técnico clave 30 puntos
Metodologia y cronograma de ejecucidn 10 puntos
Equipo e instrumentos disponibles 5 puntos
Otro(s) parametro(s) resuelto(s) por la
entidad* -
TOTAL 100 puntos

Para acceder a la evaluacion de la propuesta econdmica, la propuesta técnica debera
alcanzar el puntaje minimo de setenta (70) puntos. Las propuestas técnicas que no
alcancen dicho puntaje seran descalificadas y rechazadas en esta etapa.

PESOS PARA CALIFICACION: Oferta técnica: 80%; Oferta Econémica: 20%

15.6 Evaluacion de la oferta econémica. - La entidad contratante no tendra acceso
a las propuestas econdmicas, sino hasta que la evaluacién técnica haya concluido y
solamente de las ofertas que hayan obtenido por lo menos setenta (70) puntos en la
evaluacion técnica.

La asignacion de puntajes de las ofertas econdémicas de los consultores que hayan
alcanzado el puntaje minimo en la calificacion de la oferta técnica, se realizara
mediante la aplicacidn de una relacidn inversamente proporcional a partir de la oferta
econdémica mas baja, en donde la totalidad del puntaje (100 puntos) se le otorgara
a esta ultima conforme la siguiente férmula:

Pei = (POEm x 100) / POEi

Dénde:

Pei = Puntaje por Evaluacion Econémica del oferente i.
POEm = Precio de la Oferta Econémica mas baja.
POEi = Precio de la Oferta Econdmica del oferente i

———

Prefectura del Guayas,

General Juan lllingworth 108, Guayaquil 090313
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El puntaje total de la propuesta sera el promedio ponderado de ambas evaluaciones,
obtenido de la aplicacion de la siguiente férmula:

PTOi = (c1*Pti) + (c2*Pei)

Donde:

PTOi = Puntaje Total del Oferente i

Pti = Puntaje por Evaluacién Técnica del oferente i

Pei = Puntaje por Evaluacion Econémica del oferente i

cl = Coeficiente de ponderacidn para la evaluacion técnica

c2 = Coeficiente de ponderacion para la evaluacion econémica

Los coeficientes de ponderacion deberan cumplir las condiciones siguientes:

-La suma de ambos coeficientes debera ser igual a la unidad (1.00).

-Los valores que se aplicaradn en cada caso deberan estar comprendidos dentro de los
margenes siguientes:

0,80 <= cl <= 0,90
0,10 <= c2 <= 0,20

En caso de empate en la puntuacién final, para establecer el orden de prelacidén se
atendera a las siguientes reglas:

a) Si el empate se originare en diferentes calificaciones en la oferta técnica y
econdmica, la oferta ganadora sera aquella que tuviere el mayor puntaje en la oferta
técnica.

b) Si el empate se originare en idénticas calificaciones en la oferta técnica y
econdmica, la oferta ganadora se determinara de acuerdo a los siguientes criterios:
La oferta que tuviera el mayor puntaje en el parametro “Experiencia Especifica”;

De persistir el empate, se aplicara progresivamente y en el siguiente orden los criterios
La oferta que tuviera el mayor puntaje en el parametro “Experiencia del Personal
Técnico”;

La oferta que tuviera el mayor puntaje en el parametro “Experiencia General”;

La oferta que tuviera el mayor puntaje en el parametro “Plan de Trabajo”;

La oferta que tuviera el mayor puntaje en el pardmetro “Instrumentos y equipos
disponibles”.

Si aun después de evaluar los criterios anteriores, subsistiera un empate entre los
participantes, el orden de prelacion se establecerd por sorteo realizado por la
herramienta electrénica del Portal Institucional del Servicio Nacional de Contratacion
Publica.

16. OBLIGACIONES DE LAS PARTES

16.1 OBLIGACIONES DEL CONTRATISTA

e  Prestar servicios de consultoria para ESTUDIOS BATIMETRICOS, HIDROLOGICOS
E HIDRAULICOS DEL BYPASS Y DE LA LAGUNA DE AMORTIGUAMIENTO LA
LAGARTERA DEL BYPASS CANAR CANTON NARANJAL, PROVINCIA DEL
GUAYAS vy todo aquello que fuere necesario para la total ejecucion del contrato, de
conformidad con la oferta negociada, los términos de referencia, las condiciones
generales y especificas y los demas documentos contractuales.

e Para el cumplimiento de los servicios de consultoria, contara durante la vigencia del

contrato, con el personal técnico clave sefialado en su oferta negociada, conforme al e "
cronograma de actividades aprobado. ﬂﬂﬁmﬂ'-"“"
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e Para sustituir personal técnico clave, asignado al proyecto, solicitara la previa
autorizacion, por escrito, del administrador del contrato.

e A solicitud de la entidad, fundamentada en la ineficiencia comprobada del personal, a
su costo, debera sustituir uno o mas de los profesionales, empleados o trabajadores
asignados al proyecto.

e Solicitara a la entidad la aprobacién correspondiente en caso de que requiera
personal adicional al indicado en su oferta.

e Garantizar el cumplimiento de porcentaje Valor Agregado Ecuatoriano.

e La contratista entregard, en un plazo maximo de cinco (5) dia de finalizado el (mes o
el plazo establecido), la(s) planilla(s), las cuales se pondran a consideracion de la
fiscalizacion y seran aprobadas por ella en el término de CINCO dias, luego de lo cual,
en forma inmediata, se continuara el tramite de autorizacién del administrador del
contrato y solo con dicha autorizacion se procedera al pago. Dejando asentado con
este acto administrativo el avance cumplido en el periodo planillado. Ademas, el
contratista presentara con las planillas el estado de avance del proyecto y un cuadro
informativo resumen, que indicara, para cada concepto de trabajo, el rubro, la
descripcion, unidad, la cantidad total y el valor total contratado, las cantidades y el
valor ejecutado hasta el periodo anterior, y en el periodo en consideracion, y la
cantidad y el valor acumulado hasta la fecha. Estos documentos se elaboraran segin
el modelo preparado por la fiscalizacidon y seran requisito indispensable para tramitar
la planilla correspondiente.

e El contratista debera dar todos los avisos y advertencias requeridos por el contrato o
las leyes vigentes (letreros de peligro, precaucion, etc.), para la debida proteccién del
publico, personal de la Fiscalizacion y del contratista mismo, especialmente si los
trabajos afectan la via publica o las instalaciones de servicios publicos.

e Los sueldos y salarios se estipularan libremente, pero no seran inferiores a los minimos
legales vigentes en el pais. El contratista deberd pagar los sueldos, salarios vy
remuneraciones a su personal, sin otros descuentos que aquellos autorizados por la
ley, y en total conformidad con las leyes vigentes. Los contratos de trabajo deberan
cefiirse estrictamente a las leyes laborales del Ecuador. Las mismas disposiciones
aplicaran los subcontratistas a su personal. Seran también de cuenta del contratista y
a su costo, todas las obligaciones a las que estad sujeto segun las leyes, normas y
reglamentos relativos a la seguridad social.

e El contratista debera de ser el caso de ser estudio el de gestionar el cumplir con el
Plan de Manejo Ambiental, Plan de Seguridad Laboral del proyecto y toda la
informacién requerida por el Gobierno Auténomo Descentralizado del Guayas.

o Gestionar de ser el caso de ser estudio para obras civiles identificar los bienes
que puedan estar inmerso en el proyecto y se necesita declarar de utilidad
publica , considerando que en un futuro programado al realizarse la obra que
serad de cuenta de la entidad los costos de expropiaciones, indemnizaciones,
derechos de paso y otros conceptos similares, conforme a lo indicado en:

e En el Codigo Organico de Organizacién Territorial, COOTAD en los siguientes articulos:

e Art. 47.- Atribuciones del consejo provincial. - Al consejo provincial le  corresponde
las siguientes atribuciones:

‘‘‘‘‘

S

= “... k) Conocer las declaraciones de utilidad pg_lgjL_ca._g-de'inféFéé social
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de los bienes materia de expropiacion, resueltos por el prefecto,
conforme la ley;...”

o De acuerdo con la Ley de Contratacion del Sistema Nacional de Contratacion
Publica:

o Art. 58.- Declaratoria de utilidad publica.- (Sustituido por el Art. 5 de la Ley
s/n, R.O. 966-2S, 20-1112017).- Cuando la maxima autoridad de la institucién
Publica haya resuelto adquirir un determinado bien inmueble, necesario para
la satisfaccion de las necesidades publicas, procedera a la declaratoria de
utilidad publica y de interés social de acuerdo con la Ley.

e El valor por concepto de anticipo sera depositado en una cuenta que el contratista
aperture en una institucidn financiera estatal, o privada de propiedad del Estado en
mas de un cincuenta por ciento. El contratista autorizard expresamente se levante el
sigilo bancario de la cuenta en la que sera depositado el anticipo. El administrador del
contrato designado por la contratante verificara que los movimientos de la cuenta
correspondan estrictamente al proceso de ejecucion contractual.

e El contratista que realice una actividad econdmica sujeta a reporte a la UAFE,
deberd contar con el certificado de Cumplimiento, en la fase de ejecucion
contractual, lo cual se verificard exclusivamente en dicha fase; en amparo al
numeral 9 del art. 40.2 del RGLOSNCP.

» De ser procedente presentar el Certificado de Registro de COMPROMISO CON
LA IGUALDAD DE GENERO, emitido por el Ministerio de Trabajo, de
conformidad con lo establecido en el ACUERDO MINISTERIAL Nro MDT-2024-
013. Se debe de considerar en la Seleccion y reclutamiento en que se necesite
Personal técnico y/o equipo de trabajo con las consideraciones de género en
la incorporacién de al menos con un 10% en el primer afo.

e Dar cumplimiento cabal a lo establecido en el presente pliego de acuerdo con los
términos y condiciones del contrato.

16.2 OBLIGACIONES DEL CONTRATANTE
= Designar al administrador del contrato.

= Dar solucién a las peticiones y problemas que se presenten en la ejecucién del
contrato, en un término no mayor a 5 dias contados a partir peticiéon escrita
formulada por el contratista. Este plazo no se aplicara si la solucién a la peticién y/
o problema depende de otras entidades publicas y/o privadas. De ser este el caso,
tal plazo correrd a partir del dia siguiente al dia en que el Gobierno Auténomo
Descentralizado Provincial del Guayas a través del érgano competente cuente con
los informes, documentos, autorizaciones, aprobaciones, y en general con todos los
elementos calificados y suficientes que le permitan dar solucién a la peticién o
problema. El contratista tiene la obligacion de colaborar oportunamente con el
contratante en la solucién del problema y/o peticion en los términos en que lo
requiera el contratante. Si tal colaboracion es determinante para la solucion de la —
peticion y/o problema, el plazo referido correrd a partir del dia siguiente al dia_ep—"
que el contratista otorgue efectivamente la referida colaboracién_,__Ig_mismaquéﬂdebe

e
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ser calificada, suficiente y de buena fe. El contratista no podra reclamar o demandar
compensaciones por dafos o perjuicios resultantes de su falta de oportuna, calificada
y suficiente colaboracién, como tampoco por la falta de buena fe en la misma.

Proporcionar al contratista los documentos accesos e informacion relevante
relacionada con los trabajos de consultoria, de los que dispusiera, y realizar las
gestiones que le corresponda efectuar al contratante, ante los distintos organismos
publicos, en un plazo de DIEZ (10) dias contados a partir de que el contratista y
hayan entregado al contratante a través del d6rgano competente todos los
documentos, informes, analisis y en general todo lo que fuere necesario para que el
contratante pueda emitir el permiso correspondiente, entregar los documentos o
emitir las autorizaciones antes referidas. El contratista tiene la obligacion de
colaborar oportunamente con el contratante en cuanto a la entrega de los elementos
antes mencionados, incluso, en funcidn de tal colaboracién, debe atender con suma
diligencia y cuidado las aclaraciones, explicaciones, ampliaciones, documentos,
informes pertinentes adicionales y precisiones que le requiera el contratante con el
propésito de cumplir la obligacidon antes referida. Consiguientemente, en caso de
gue el contratante solicite la atencion de los aspectos antes mencionados, el plazo
correra a partir de que el contratista entregue en forma completa y a satisfaccion
del contratante los elementos antes citados.

El contratante no podra exigir al contratista aclaraciones, documentos, informes,
precisiones, explicaciones, ampliaciones impertinentes en relacidon con el objeto del
tramite. Quien incumpla esta limitacidon se sometera a las responsabilidades de ley.

El contratista no podra reclamar o demandar compensaciones por dafios o perjuicios
resultantes de su falta de oportuna, calificada y suficiente colaboracién, como
tampoco por la falta de buena fe en dicha colaboracion.

En caso de ser necesario, celebrar los contratos complementarios en un plazo de 15
dias contados a partir de la decisién de la maxima autoridad, siempre y cuando el
contratista cumpla con su obligacién de entregar oportunamente los documentos
necesarios y correctos para la suscripcién del indicado contrato. El contratista no
podra reclamar o demandar compensaciones por los posibles dafios o perjuicios
resultantes de la falta de entrega oportuna de los documentos necesarios y correctos
antes referidos para la suscripcion del pertinente contrato.

Suscribir las actas de entrega recepcién parcial, provisional y definitiva, de las obras
contratadas, siempre que se haya cumplido con lo previsto en la ley para la entrega
recepcion; y, en general, cumplir con las obligaciones derivadas del contrato.

La Prefectura del Guayas sera responsable de obtener oportunamente, de ser
pertinente, todos los permisos ambientales que requiere la obra para su ejecucion
(licencia ambiental), de acuerdo con la competencia ambiental vigente, teniendo en
cuenta su calidad de autoridad ambiental de aplicacién; asi como la vigilancia de la
ejecucién del plan de manejo ambiental, mitigaciones y/o compensaciones. La
colaboracién del contratista a la que se refiere este numeral de las obligaciones del
contratante, se daréd con suma diligencia y cuidado, y de buena fe.

EL Administrador de contrato entre sus atribuciones deberd autorizar o negar el
cambio del personal asignado a la ejecucidn del contrato, verificando que el personal
que el contratista pretende sustituir acredite la misma o mejor capacidad,
experiencia y demds exigencias establecidas en los pliegos, desarrollando
adecuadamente las funciones encomendadas.

La entidad contratante se regira para la tramitacion de pago conforme indica
Art. 326.1 del RLOSNCP.

NOTA: De no existir Declaraciéon de utilidad publica , el drea requirente debe de indicarlo

0 anexar un documento certificandolo con la firma electrénica de responsabilidad y

de existir otras obligaciones adicionales del contratante se deberan adicionar.de=="

manera clara y precisa. e
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17. MULTAS

= las multas seran calculadas por el Administrador de contrato, para que proceda de
conformidad con el procedimiento descrito en este articulo.

= Por cada dia de retardo en el cumplimiento de la ejecucién de las obligaciones
contractuales conforme al cronograma, asi como por incumplimientos de las demas
obligaciones contractuales, las que se determinaran por cada dia de retardo. Se
aplicard la multa del Haga clic aqui para escribir texto. , las cuales se calcularan
sobre el porcentaje de las obligaciones que se encuentran pendientes de ejecutarse,
conforme lo estipulado en el Art. 71 de la Ley Organica del Sistema Nacional de
Contratacién Publica.

= En todos los casos, las multas seran impuestas por el o la Administrador (a) del
contrato, y el o la Supervisor(a), si lo hubiere, el o los cuales estableceran el
incumplimiento, fechas y montos.

= Los valores de las multas impuestas seran deducidos del valor de las planillas o
facturas, de la Garantia de Fiel Cumplimiento, de los valores pendientes de pago y/o
liquidaciones.

= Si el valor de las multas impuestas excede del cinco por ciento (5%) del monto total
del contrato, la Prefectura del Guayas podra darlo por terminado anticipada y
unilateralmente.

18. ADMINISTRADOR DE CONTRATO:

El administrador del contrato debera sujetarse a las disposiciones de la Ley Organica del
Sistema Nacional de Contratacion Publica, su Reglamento General, las resoluciones que
emita el Servicio Nacional de Contratacién Publica para el efecto, y las condiciones
pactadas en el contrato.

Supletoriamente se podra recurrir a otras fuentes normativas como el Cédigo Organico
Administrativo, el Cddigo Civil y cualquier norma que, de manera razonada, sean
necesarias y pertinentes para dilucidar cualquier inconveniente con la fase de ejecucién
contractual.

Conforme a lo dispuesto en la Resolucion Nro. PG-MAV-013-2023, ART. 3,
“Designar, mediante resolucion, al administrador/a de contrato u orden de compra de
catalogo electronico, conforme a la recomendacion efectuada por el Director/a del area
requirente en la solicitud de inicio del proceso de contratacién o cambio de administrador
de contrato; y notificarle al referido funcionario, tal designacién”

Los servidores publicos que sean administradores de contratos deberan contar con la
certificacion como Operadores del Sistema Nacional de Contratacién Publica, en el
mencionado rol.

La maxima autoridad de la entidad contratante o su delegado, de oficio o peticion de
parte en la ejecucion del contrato, podra cambiar motivadamente al administrador del
contrato. Resolucién que se notificara formalmente al administrador saliente, al
administrador entrante, al contratista, al fiscalizador si fuere el caso y al usuario
administrador del Portal COMPRASPUBLICAS para la habilitacion del nuevo usuario.

El administrador del contrato saliente debera entregar formalmente el expediente
relacionado con la ejecuciéon del contrato al administrador entrante, en el término
maximo de 5 dias, desde la notificacion.

Nota: las especificaciones técnicas y términos de referencia se debera regir conforme a
la Ley Organica del Sistema Nacional de Contrataciéon Publica, su reglamento,
Normas de Control Interno contraloria, las resoluciones del SERCOP y demas
normativas referentes al tipo de compra y procedimiento.

———
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