

CONTRATO No. S-CON-4-2025-X-0

PROCESO No. LCC-PG-2024-013

ESTUDIOS BATIMÉTRICOS, HIDROLÓGICOS E HIDRÁULICOS DEL BYPASS Y DE LA LAGUNA DE AMORTIGUAMIENTO LA LAGARTERA DEL PROYECTO BYPASS CAÑAR, CANTÓN NARANJAL, PROVINCIA DEL GUAYAS.

Comparecen a la celebración del presente Contrato, por una parte, la Ing. Grace Ivonne Rodríguez Barcos - Coordinadora General Administrativo Financiero, cuya personería se acredita mediante la acción de personal No. 1557-PG-DPTH-2024 de fecha 16 de agosto de 2024, quien interviene como Delegada de la Máxima Autoridad de conformidad con la **Resolución Nro. PCG-PG-2024-0014-R** de fecha 09 de abril del 2024, en representación del Gobierno Provincial del Guayas; y, por otra parte la compañía **IPSOMARY S.A.** con R.U.C. **No. 0992560665001**, legalmente representada por el Ing. Sergio Rodríguez Portés, con cédula de ciudadanía No. 091634216-5, en calidad de Gerente General, conforme lo justifica con su nombramiento debidamente inscrito en el Registro Mercantil del Cantón de Guayaquil; a los comparecientes en adelante se les denominará simplemente como **"LA PREFECTURA DEL GUAYAS"** y **"LA CONSULTORA"**, respectivamente. Las partes se obligan en virtud del presente contrato, al tenor de las siguientes cláusulas:

CLÁUSULA PRIMERA. – ANTECEDENTES

1.01 De conformidad con los artículos 22 de la Ley Orgánica del Sistema Nacional de Contratación Pública y 43 su Reglamento General, el Plan Anual de Contrataciones del Gobierno Autónomo Descentralizado Provincial del Guayas con la finalidad de cumplir con los objetivos y necesidades de la Provincia, ha contemplado el servicio de **"ESTUDIOS BATIMÉTRICOS, HIDROLÓGICOS E HIDRÁULICOS DEL BYPASS Y DE LA LAGUNA DE AMORTIGUAMIENTO LA LAGARTERA DEL PROYECTO BYPASS CAÑAR, CANTÓN NARANJAL, PROVINCIA DEL GUAYAS"**.

1.02 Mediante **Resolución Nro. PCG-PG-2024-0012-R** de fecha 08 de abril del 2024, la Abg. Marcela Paola Aguiñaga Vallejo - Prefecta del Guayas, resolvió:

"(...) Art 1.-Delegar al/la Director/a Provincial de Compras Públicas, el ejercicio de las siguientes atribuciones conferidas a la máxima autoridad, en la Ley Orgánica del Sistema Nacional de Contratación Pública, su Reglamento General, la Codificación y demás normativa secundaria de la materia expedida por el Servicio Nacional de Contratación Pública: (...)

8. Suscribir las resoluciones de autorización de inicio, aprobación de pliegos, cronograma y documentos de la etapa preparatoria de los procedimientos de contratación, de conformidad con el Plan Anual de Contratación -PAC (...)."

1.03 Mediante **Resolución Nro. PCG-PG-2024-0014-R** de fecha 09 de abril del 2024, la Abg. Marcela Paola Aguiñaga Vallejo - Prefecta del Guayas, resolvió:

"(...) Art. 1.- Delegar al/la Coordinador General Administrativo(a) Financiero(a), el ejercicio de las siguientes atribuciones conferidas a la máxima autoridad, en la Ley Orgánica del Sistema Nacional

de Contratación Pública, su Reglamento General, y demás normativa secundaria de la materia expedida por el Servicio Nacional de Contratación Pública: (...).

e. Suscribir los contratos principales, complementarios y modificatorios que correspondan, conforme a la normativa vigente. (...).

1.04 Mediante **Memorando Nro. PCG-DPI-2024-0805-M** de fecha 17 de octubre de 2024, la Ing. Karem Lilibeth Rosado Rosado - Directora de Planificación Institucional, de la época, remitió al Ing. Pedro Antonio Espinoza Valarezo – Jefe Unidad Ejecutora del Programa CAF, lo siguiente:

En atención al memorando No. PCG-UEP-CAF-2024-0011-M de fecha 16 de octubre de 2024, mediante el cual se solicitó emitir el certificado POA del proceso "**ESTUDIOS BATIMÉTRICOS, HIDROLÓGICOS E HIDRÁULICOS DEL BYPASS Y DE LA LAGUNA DE AMORTIGUAMIENTO "LA LAGARTERA" DEL PROYECTO BYPASS CAÑAR, CANTÓN NARANJAL, PROVINCIA DEL GUAYAS.**"; cúpleme **CERTIFICAR** que, se ha constatado que el proceso en mención se encuentra debidamente planificado para el presente periodo fiscal y alineado a los siguientes objetivos:

ESTUDIOS BATIMÉTRICOS, HIDROLÓGICOS E HIDRÁULICOS DEL BYPASS Y DE LA LAGUNA DE AMORTIGUAMIENTO "LA LAGARTERA" DEL PROYECTO BYPASS CAÑAR, CANTÓN NARANJAL, PROVINCIA DEL GUAYAS.	
Plan de Desarrollo para el nuevo Ecuador 2024 – 2025	8. Impulsar la conectividad como fuente de desarrollo y crecimiento económico.
Plan de Desarrollo y Ordenamiento Territorial (PDOT)	1. Incrementar la cobertura, calidad e infraestructura del sistema vial, riego y drenaje de la provincia.
Plan de Trabajo de la Máxima Autoridad Provincial	3.2.2.2. Promover el desarrollo de programas y proyectos orientados a fortalecer el riego y drenaje de la provincia.
Presupuesto Año 2024	\$26.000,00 (SIN IVA)

Es pertinente señalar que, el presupuesto total programado de dicho proceso asciende a \$130.000,00 (sin IVA); por lo que, al ser un proyecto plurianual, el monto que no se encuentra considerado en el presente ejercicio fiscal deberá ser debidamente planificado en el siguiente periodo”.

1.05 Mediante **Memorando Nro. PCG-DFIN-2024-2098-M** de fecha 30 de octubre del 2024, la Ing. Ligia Elena Alcívar Zambrano - Directora Financiero comunicó y remitió al Ing. Pedro Antonio Espinoza Valarezo – Jefe Unidad Ejecutora del Programa CAF, lo siguiente:

"(...) La asignación presupuestaria para el estudio batimétricos, hidrológicos e hidráulicos del bypass, se detalla a continuación:

ESTRUCTURA PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	2024 (USD)	2025 (USD)	TOTAL BASE IMPONIBLE (USD)
78.00.004.002.730601.0900.202.12334.2024	CONSULTORÍA, ASESORÍA E INVESTIGACIÓN ESPECIALIZADA	25.999,78	103.999,12	129.998,90

Con base a lo anterior, se emite la Certificación Presupuestaria (CP) **Nro.1446-2024** por un monto total de **USD 129.998,90**. Esta certificación contempla un valor anual de **USD25.999,78** para el ejercicio fiscal **2024** y plurianual de **USD 103.999,12** para el ejercicio fiscal **2025**. (...).

1.06 Mediante **Memorando Nro. PCG-UEP-CAF-2024-0034-M** de fecha 05 de noviembre de 2024, Ing. Pedro Antonio Espinoza Valarezo– Jefe Unidad Ejecutora del Programa CAF, solicitó a la Ing. Lupe del Rocío Mosquera Pineda - Directora de Compras Públicas, el inicio de la fase precontractual del proceso: **ESTUDIOS BATIMÉTRICOS, HIDROLÓGICOS E HIDRÁULICOS DEL BYPASS Y DE LA LAGUNA DE AMORTIGUAMIENTO LA LAGARTERA DEL PROYECTO BYPASS CAÑAR, CANTÓN NARANJAL, PROVINCIA DEL GUAYAS.**

1.07 Mediante **Resolución de Inicio, Aprobación de Pliegos y Cronograma Nro. PCG-DCP-2024-0393-R**, de fecha 14 de noviembre del 2024, la Ing. Lupe del Rocío Mosquera Pineda - Directora de Compras Públicas, en su calidad de Delegada de la Máxima Autoridad del Gobierno Provincial del Guayas, resolvió:

"(...) **Art. 1.- Autorizar** el inicio del procedimiento de Lista Corta de Consultoría signado con código No. **LCC-PG-2024-013**, para la contratación de los "**ESTUDIOS BATIMÉTRICOS, HIDROLÓGICOS E HIDRÁULICOS DEL BYPASS Y DE LA LAGUNA DE AMORTIGUAMIENTO LA LAGARTERA DEL PROYECTO BYPASS CAÑAR CANTÓN NARANJAL, PROVINCIA DEL GUAYAS**" con un presupuesto referencial de **USD 129.998,90 (CIENTO VEINTINUEVE MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y OCHO CON 90/100 DÓLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA)**, sin incluir el I.V.A., un anticipo del **20%** y con un plazo de ejecución de **CIENTO VEINTE (120) DÍAS, contados desde el día siguiente de la notificación por escrito por parte del Administrador de Contrato sobre la disponibilidad del anticipo. El plazo de ejecución se determinará en días calendario.**

Art. 2.- Aprobar los documentos de la etapa preparatoria correspondientes al procedimiento de Lista Corta de Consultoría signado con código No. **LCC-PG-2024-013**, para la contratación de los "**ESTUDIOS BATIMÉTRICOS, HIDROLÓGICOS E HIDRÁULICOS DEL BYPASS Y DE LA LAGUNA DE AMORTIGUAMIENTO LA LAGARTERA DEL PROYECTO BYPASS CAÑAR CANTÓN NARANJAL, PROVINCIA DEL GUAYAS**" con un presupuesto referencial de **USD 129.998,90 (CIENTO VEINTINUEVE MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y OCHO CON 90/100 DÓLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA)**, sin incluir el I.V.A., un anticipo del **20%** y con un plazo de ejecución de **CIENTO VEINTE (120) DÍAS, contados desde el día siguiente de la notificación por escrito por parte del Administrador de Contrato sobre la disponibilidad del anticipo. El plazo de ejecución se determinará en días calendario.**

Art. 3.- Aprobar las condiciones particulares de los pliegos del procedimiento de Lista Corta de Consultoría signado con código No. **LCC-PG-2024-013**, para la contratación de los "**ESTUDIOS BATIMÉTRICOS, HIDROLÓGICOS E HIDRÁULICOS DEL BYPASS Y DE LA LAGUNA DE AMORTIGUAMIENTO LA LAGARTERA DEL PROYECTO BYPASS CAÑAR CANTÓN NARANJAL, PROVINCIA DEL GUAYAS**" con un presupuesto referencial de **USD 129.998,90 (CIENTO VEINTINUEVE MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y OCHO CON 90/100 DÓLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA)**, sin incluir el I.V.A., un anticipo del **20%** y con un plazo de ejecución de **CIENTO VEINTE (120) DÍAS, contados desde el día siguiente de la notificación por escrito por parte del Administrador de Contrato sobre la disponibilidad del anticipo. El plazo de ejecución se determinará en días calendario.**

Art. 4.- Aprobar el cronograma dispuesto en las condiciones particulares de los pliegos del procedimiento de Lista Corta de Consultoría signado con código No. **LCC-PG-2024-013**, para la contratación de los "**ESTUDIOS BATIMÉTRICOS, HIDROLÓGICOS E HIDRÁULICOS DEL BYPASS Y DE LA LAGUNA DE AMORTIGUAMIENTO LA LAGARTERA DEL PROYECTO BYPASS CAÑAR CANTÓN NARANJAL, PROVINCIA DEL GUAYAS**" con un presupuesto referencial de **USD 129.998,90 (CIENTO VEINTINUEVE MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y OCHO CON 90/100 DÓLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA)**, sin incluir el I.V.A., un anticipo del **20%** y con un plazo de ejecución de **CIENTO VEINTE (120) DÍAS, contados desde el día siguiente de la notificación por escrito por parte del Administrador de Contrato sobre la disponibilidad del anticipo. El plazo de ejecución se determinará en días calendario.**

Art. 5.- Cursar la invitación a las firmas consultoras **GESTIÓN AMBIENTAL INTEGRAL S.A. GESTAMI** con R.U.C. No. **0992864796001**; **IPSOMARY S.A** con R.U.C. No. **0992560665001**; **J&HINTERNATIONAL CONSULTING CIA LTDA.** con R.U.C. No. **0992141301001** y, **NABATEOS S.A.** con R.U.C. No. **0992551100001** de conformidad a la sugerencia contenida en el Informe de Justificación de Selección de Firms Consultoras, para que presentes sus ofertas en el procedimiento de Lista Corta de Consultoría signado con código No. **LCC-PG-2024-013**, para la contratación de los **"ESTUDIOS BATIMÉTRICOS, HIDROLÓGICOS E HIDRÁULICOS DEL BYPASS Y DE LA LAGUNA DE AMORTIGUAMIENTO LA LAGARTERA DEL PROYECTO BYPASS CAÑAR CANTÓN NARANJAL, PROVINCIA DEL GUAYAS"** con un presupuesto referencial de **USD 129.998,90 (CIENTO VEINTINUEVE MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y OCHO CON 90/100 DÓLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA)**, sin incluir el I.V.A., con un anticipo del **20%** y con un plazo de ejecución de **CIENTO VEINTE (120) DÍAS, contados desde el día siguiente de la notificación por escrito por parte del Administrador de Contrato sobre la disponibilidad del anticipo. El plazo de ejecución se determinará en días calendario.**

Art. 6.- Conformar la Comisión Técnica para la gestión del procedimiento de Lista Corta de Consultoría signado con el código No. **LCC-PG-2024-013**, para la contratación de los **"ESTUDIOS BATIMÉTRICOS, HIDROLÓGICOS E HIDRÁULICOS DEL BYPASS Y DE LA LAGUNA DE AMORTIGUAMIENTO LA LAGARTERA DEL PROYECTO BYPASS CAÑAR CANTÓN NARANJAL, PROVINCIA DEL GUAYAS"**, de la siguiente manera:

Presidente de la Comisión Técnica: Ing. José Ricardo Tenelema Chenche;

Titular del Área Requirente: Ing. Pedro Antonio Espinoza Valarezo;

Profesional Afín al objeto de contratación: Ing. María Fernanda Undurraga Ortega. (...)"

1.08 El día 14 de noviembre del 2024, se realizó la respectiva convocatoria, a través del Portal Institucional del SERCOP, www.compraspublicas.gob.ec, del proceso **No. LCC-PG-2024-013**.

1.09 Mediante **Resolución de Adjudicación Nro. PCG-CGAF-2024-0454-R** de fecha 23 de diciembre del 2024, la Ing. Grace Ivonne Rodríguez Barcos - Coordinadora General Administrativo Financiero, en su calidad de Delegada de la Máxima Autoridad de la Prefectura del Guayas, resolvió:

"(...) Art. 1.- ACOGER la recomendación contenida en el **INFORME DE RESULTADOS - PROCEDIMIENTO No. LCC-PG-2024-013** de fecha **23 de diciembre de 2024**, elaborado por la Comisión Técnica designada para la gestión del procedimiento, respecto de **ADJUDICAR** el contrato correspondiente al procedimiento de LISTA CORTA DE CONSULTORÍA No. **LCC-PG-2024-013**, cuyo objeto es: **"ESTUDIOS BATIMÉTRICOS, HIDROLÓGICOS E HIDRÁULICOS DEL BYPASS Y DE LA LAGUNA DE AMORTIGUAMIENTO LA LAGARTERA DEL PROYECTO BYPASS CAÑAR, CANTÓN NARANJAL, PROVINCIA DEL GUAYAS"**.

Art. 2.- ADJUDICAR a la firma consultora **IPSOMARY S.A.** con R.U.C. No. **0992560665001**, el contrato correspondiente al procedimiento de LISTA CORTA DE CONSULTORÍA No. **LCC-PG-2024-013**, cuyo objeto es **"ESTUDIOS BATIMÉTRICOS, HIDROLÓGICOS E HIDRÁULICOS DEL BYPASS Y DE LA LAGUNA DE AMORTIGUAMIENTO LA LAGARTERA DEL PROYECTO BYPASS CAÑAR, CANTÓN NARANJAL, PROVINCIA DEL GUAYAS"**, por un valor de **USD 128.238,90 (CIENTO VEINTIOCHO MIL DOSCIENTOS TREINTA Y OCHO CON 90/100 DÓLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA)**, sin incluir I.V.A., un anticipo del **20%**, y con un plazo de ejecución de **CIENTO VEINTE (120) DIAS, contados desde el día siguiente de la notificación por escrito por parte del Administrador de contrato sobre la disponibilidad del anticipo. El plazo de ejecución se determinará en días calendario.**

(...)"

Art. 5.-DESIGNAR como Administrador del Contrato a la Ing. Rose Marie Ballesteros Torres - **Especialista de Planificación, Monitoreo, Seguimiento y Evaluación-UEP CAF**, de conformidad con la recomendación contenida en el Memorando **No. PCG-UEP-CAF-2024-0048-M** de fecha **14 de noviembre de 2024**, suscrito por el Ing. Pedro Antonio Espinoza Valarezo - **Jefe Unidad Ejecutora del Programa CAF**. (...)"

1.10 Mediante **Oficio s/n** de fecha 30 de diciembre del 2025, suscrito por el Ing. Sergio Rodríguez Portés en su calidad de Gerente General de la compañía **IPSOMARY S.A.**, se ingresó la documentación habilitante para la suscripción del contrato respecto del procedimiento de Lista Corta de Consultoría **No. LCC-PG-2024-013**, cuyo objeto es **"ESTUDIOS BATIMÉTRICOS, HIDROLÓGICOS E HIDRÁULICOS DEL BYPASS Y DE LA LAGUNA DE AMORTIGUAMIENTO LA LAGARTERA DEL PROYECTO BYPASS CAÑAR, CANTÓN NARANJAL, PROVINCIA DEL GUAYAS"**, en la Dirección de Compras Públicas.

1.11 Mediante **Memorando Nro. PCG-CAN-2025-0005-M**, de fecha 06 de enero del 2025, el Ing. Pedro Antonio Espinoza Valarezo- Jefe Unidad Ejecutora del Programa CAF, remitió a la Ing. Grace Ivonne Rodríguez Barcos - Coordinadora General Administrativo Financiero, en su calidad de Delegada de la Máxima Autoridad de la Prefectura del Guayas, una aclaración respecto a la forma de pago, en los siguientes términos:

"(...)

Con el propósito de evitar ambigüedades y garantizar una comunicación clara y precisa, se aclara que la forma de pago será la siguiente:

1. Pago de la Etapa I:

Se pagará el 40% del monto total del proyecto a los 60 días; contra la presentación del Informe y la Planilla de esta etapa, debidamente aprobados por el administrador del contrato, el cual deberá contar con los respaldos digitales de acuerdo a los productos y servicios esperados.

2. Pago de la Etapa II:

Se pagará el 60% del monto total del proyecto a los 120 días; contra la presentación del Informe y Planilla de esta etapa, debidamente aprobados por el administrador del contrato, el cual deberá contar con los respaldos digitales de acuerdo a los productos y servicios esperados. Adicionalmente se adjuntará el acta de entrega - recepción definitiva.

1.12 Mediante comentario inserto en hoja de ruta en el **PCG-CAN-2025-0005-M**, de fecha 07 de enero del 2025, en el Sistema de Gestión Documental E-DOC, la Ing. Grace Ivonne Rodríguez Barcos - Coordinadora General Administrativa Financiera, Delegada de la Máxima Autoridad de la Prefectura del Guayas, dispone a la Ing. Lupe del Rocío Mosquera Pineda - Directora de Compras Públicas, lo siguiente: *"Para conocimiento y atención de Jurídico - favor incluir en el contrato esta aclaración"*.

1.13 Mediante **Memorando Nro. PCG-CAN-2025-0024-M** de fecha 07 de enero de 2025 el Ing. Pedro Antonio Espinoza Valarezo- Jefe Unidad Ejecutora del

Programa CAF, solicitó a la Ing. Ligia Elena Alcívar Zambrano - Directora Financiero, lo siguiente:

"(...) En alcance al Memorando Nro. PCG-CAN-2025-0008-M de 6 de enero de 2025, y de conformidad con la Resolución de Adjudicación Nro. PCG-CGAF-20240454-R del proceso signado con el código No. LCC-PG-2024-013 correspondiente a los "ESTUDIOS BATIMÉTRICOS, HIDROLÓGICOS E HIDRÁULICOS DEL BYPASS Y DE LA LAGUNA DE AMORTIGUAMIENTO LA LAGARTERA DEL PROYECTO BYPASS CAÑAR, CANTÓN NARANJAL, PROVINCIA DEL GUAYAS", solicito a usted la convalidación de la Certificación Presupuestaria No. 1446-2024, por un valor total de USD 128.238,90".

No. Proceso	Objeto del Proceso	Monto del Proceso	Nro. CP 2024	Valor solicitado a convalidar CDP
LC C-PG-2024-013	ESTUDIOS BATIMÉTRICOS, HIDROLÓGICOS E HIDRÁULICOS DEL BYPASS Y DE LA LAGUNA DE AMORTIGUAMIENTO "LA LAGARTERA" DEL PROYECTO BYPASS CAÑAR, CANTÓN NARANJAL, PROVINCIA DEL GUAYAS	128.238,90	1446	128.238,90

1.14 Mediante **Memorando Nro. PCG-DFI-2025-0036-M** de fecha 13 de enero de 2025, la Ing. Ligia Elena Alcívar Zambrano - Directora Financiero remitió al Ing. Pedro Antonio Espinoza Valarezo- Jefe Unidad Ejecutora del Programa CAF, lo siguiente:

La Subdirección de Presupuesto ha realizado la revisión de la disponibilidad presupuestaria para atender el requerimiento solicitado, de acuerdo con el análisis efectuado, se confirma la existencia de los fondos necesarios para cubrir el estudio batimétrico.

La asignación presupuestaria para cubrir el estudio batimétrico, se detalla a continuación:

ESTRUCTURA PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	TOTAL BASE IMPONIBLE USD
78.002.001.002.730605.911.202.1233 4.02024	ESTUDIO Y DISEÑO DE PROYECTOS	128.238,90

En virtud de lo expuesto, se emite la Certificación Presupuestaria (**CP**) **Nro. 2025-0027** por un valor de **USD128.238,90** con cargo al ejercicio fiscal vigente.

La emisión de esta certificación se encuentra amparada en lo dispuesto en el Código Orgánico de Planificación y Finanzas Públicas, específicamente en el artículo **115**, el cual establece que ninguna entidad pública podrá contraer compromisos sin la correspondiente certificación presupuestaria.

CLÁUSULA SEGUNDA. - DOCUMENTOS DEL CONTRATO

Forman parte integrante del contrato los siguientes documentos:

- El Pliego, sus condiciones generales y particulares, incluyendo el anexo de los Términos de Referencia del procedimiento de Lista Corta de Consultoría **No. LCC-PG-2024-013**;
- Las Condiciones Generales del Contrato correspondiente al procedimiento de Lista Corta de Consultoría **No. LCC-PG-2024-013**;

- c) Las Condiciones Particulares del Contrato correspondiente al procedimiento de Lista Corta de Consultoría **No. LCC-PG-2024-013**;
- d) Las Resoluciones **Nro. PCG-PG-2024-0012-R** y **Nro. PCG-PG-2024-0014-R**, de fechas 08 y 09 de abril del 2024, respectivamente, suscritas por la Prefecta del Guayas;
- e) La Certificación Presupuestaria **No. 1446-2024**, emitida por la Dirección Financiera, que acredita la existencia de la partida presupuestaria y disponibilidad de recursos, para el cumplimiento de las obligaciones derivadas de este contrato;
- f) La **Resolución de Inicio, Aprobación de Pliegos y Cronograma Nro. PCG-DCP-2024-0393-R** de fecha 14 de noviembre del 2024;
- g) La oferta presentada por la CONSULTORA, con todos sus documentos que la conforman;
- h) El Acta de Preguntas, Respuestas y Aclaraciones **No. 001-LCC-PG-2024-013** de fecha 21 de noviembre del 2024 suscrita por la Comisión Técnica encargada de llevar el procedimiento de Lista Corta de Consultoría **No. LCC-PG-2024-013**;
- i) El Acta de Apertura de Ofertas **No. 002-LCC-PG-2024-013** de fecha 04 de diciembre del 2024, suscrita por la Comisión Técnica encargada de llevar el procedimiento de Lista Corta de Consultoría **No. LCC-PG-2024-013**;
- j) El Acta de Convalidación de Errores **No. 003-LCC-PG-2024-013** de fecha 10 de diciembre del 2024, suscrita por la Comisión Técnica encargada de llevar el procedimiento de Lista Corta de Consultoría **No. LCC-PG-2024-013**;
- k) El Acta de Calificación de Ofertas **No. 004-LCC-PG-2024-013** de fecha 10 de diciembre del 2024, suscrita por la Comisión Técnica encargada de llevar el procedimiento de Lista Corta de Consultoría **No. LCC-PG-2024-013**;
- l) El Acta de Negociación **No. 005-LCC-PG-2024-013** fecha 13 de diciembre del 2024, correspondiente al procedimiento de Lista Corta de Consultoría **No. LCC-PG-2024-013**;
- m) El Informe de Resultados del procedimiento de Lista Corta de Consultoría **No. LCC-PG-2024-013** de fecha 23 de diciembre del 2024;
- n) La **Resolución de Adjudicación Nro. PCG-CGAF-2024-0454-R** de fecha 23 de diciembre del 2024;

- o) La Garantía de Cumplimiento de Contrato No. **CC-0917085** por el valor de **USD \$ 6.411,95**, y Buen Uso de Anticipo de Contrato No. **BU-0765705** por el valor de **USD \$ 25.647,78** ambas emitidas por SEGUROS CONFIANZA S.A., presentadas por la CONSULTORA y aceptadas por LA PREFECTURA DEL GUAYAS; y,
- p) La Certificación Presupuestaria **No. 2025-0027**, emitida por la Dirección Financiera, que acredita la existencia de la partida presupuestaria y disponibilidad de recursos, para el cumplimiento de las obligaciones derivadas de este contrato;
- q) Los documentos que acreditan la calidad de los comparecientes y su capacidad para celebrar el contrato.

CLÁUSULA TERCERA. - INTERPRETACIÓN DEL CONTRATO Y DEFINICIÓN DE TÉRMINOS

3.01 Los términos del contrato se interpretarán en su sentido literal, a fin de revelar claramente la intención de los contratantes. En todo caso su interpretación sigue las siguientes normas:

- a) Cuando los términos están definidos en la normativa del Sistema Nacional de Contratación Pública o en este contrato, se atenderá su tenor literal;
- b) Si no están definidos se estará a lo dispuesto en el contrato en su sentido natural y obvio, de conformidad con el objeto contractual y la intención de los contratantes. De existir contradicciones entre el contrato y los documentos del mismo, prevalecerán las normas del contrato;
- c) El contexto servirá para ilustrar el sentido de cada una de sus partes, de manera que haya entre todas ellas la debida correspondencia y armonía; y,
- d) En su falta o insuficiencia se aplicarán las normas contenidas en el Título XIII del Libro IV de la Codificación del Código Civil, "De la Interpretación de los Contratos".

3.02 Definiciones: En el presente contrato, los siguientes términos serán interpretados de la manera que se indica a continuación:

- a) **"Adjudicataria"**, es la Oferente a quien LA PREFECTURA DEL GUAYAS le adjudica el contrato;
- b) **"Comisión Técnica"**, es el responsable de llevar adelante el procedimiento de contratación, al que le corresponde actuar de conformidad con la Ley Orgánica del Sistema Nacional de Contratación Pública, su Reglamento General, la normativa expedida por el Servicio Nacional de Contratación Pública, el pliego aprobado, y las disposiciones administrativas que fueren aplicables;

- c) **"Consultora"**, es la Oferente Adjudicataria;
- d) **"Contratante" "LA PREFECTURA DEL GUAYAS"**, es la entidad pública que ha tramitado el procedimiento del cual surge o se deriva el presente contrato;
- e) **"LOSNC"**, Ley Orgánica del Sistema Nacional de Contratación Pública;
- f) **"RGLOSNC"**, Reglamento General de la Ley Orgánica del Sistema Nacional de Contratación Pública;
- g) **"Oferente"**, es la persona natural o jurídica, asociación o consorcio que presenta una "oferta", en atención al llamado a participar;
- h) **"Oferta"**, es la propuesta para contratar, ceñida al pliego, presentada por la Oferente a través de la cual se obliga, en caso de ser adjudicada, a suscribir el contrato y a la provisión de bienes o prestación de servicios; y,
- i) **"SERCOP"**, Servicio Nacional de Contratación Pública.

CLÁUSULA CUARTA. - OBJETO DEL CONTRATO

4.01 La CONSULTORA, se obliga con LA PREFECTURA DEL GUAYAS a ejecutar, terminar y entregar a entera satisfacción el servicio de **"ESTUDIOS BATIMÉTRICOS, HIDROLÓGICOS E HIDRÁULICOS DEL BYPASS Y DE LA LAGUNA DE AMORTIGUAMIENTO LA LAGARTERA DEL PROYECTO BYPASS CAÑAR, CANTÓN NARANJAL, PROVINCIA DEL GUAYAS"**.

4.02 Se compromete a ejecutar el trabajo de consultoría, con sujeción a su oferta, plan de trabajo y metodología, términos de referencia, anexos, Condiciones Generales de los Contratos de Ejecución de Consultoría (CGC), instrucciones de LA PREFECTURA DEL GUAYAS y demás documentos contractuales, respetando la normativa legal aplicable, que se agregan y forman parte integrante de este contrato.

CLÁUSULA QUINTA. - PRECIO DEL CONTRATO

5.01 El valor total del presente contrato, que LA PREFECTURA DEL GUAYAS pagará a la CONSULTORA, es de **USD \$ 128.238,90 (CIENTO VEINTIOCHO MIL DOSCIENTOS TREINTA Y OCHO CON 90/100 DE DÓLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA)** más I.V.A., de conformidad con la oferta económica negociada que consta en el acta de Negociación **No. 005-LCC-PG-2024-013** de fecha 13 de diciembre del 2024, suscrita electrónicamente por la Comisión Técnica del Proceso y la CONSULTORA; a continuación, se escanea la parte pertinente:

ESTUDIOS BATIMÉTRICOS, HIDROLÓGICOS E HIDRÁULICOS DEL BYPASS Y DE LA LAGUNA DE AMORTIGUAMIENTO LA LAGARTERA DEL BYPASS CAÑAR CPC: 833130544	
PERSONA JURÍDICA	
DESCRIPCIÓN	Valor en Dólares (\$)
1. COSTOS DIRECTOS	\$ 102.330,80
Remuneraciones	\$ 55.600,00
Beneficios y cargas sociales	\$ 15.238,72
Viajes y Viáticos	\$ 20.736,00
Subcontratos y servicios varios	\$ -
Arrendamientos y alquileres de vehículos	\$ 4.400,00
Arrendamientos y alquileres de equipos e instalaciones	\$ 2.000,00
Suministros y materiales	\$ 2.996,08
Reproducciones, ediciones y publicaciones	\$ 1.360,00
Otros	\$ -
2. COSTOS INDIRECTOS	\$ 12.354,41
Personal de dirección	\$ -
Personal intermedio	\$ -
Personal mantenimiento y limpieza	\$ 2.171,73
Personal subalterno	\$ 10.182,68
Personal de control de calidad	\$ -
Personal informático	\$ -
Personal de servicios varios	\$ -
3. GASTOS GENERALES (No aplicable para consultores individuales)	\$ 3.320,61
Sueldos, salarios y beneficios o cargas sociales del personal directivo y administrativo que desarrolle su actividad de manera permanente en la consultora	\$ -
Arrendamientos y alquileres o depreciación y mantenimiento y operación de instalaciones y equipos, utilizados en forma permanente para el desarrollo de sus actividades	\$ 3.320,61
4. UTILIDAD EMPRESARIAL (Solo aplicable para firmas consultoras)	\$ 10.233,08
% de Utilidad (respecto a los costos directos) 10.00%	\$ 10.233,08
TOTAL	\$ 128.238,90

5.02 Los precios acordados en el contrato por los trabajos especificados, constituirán la única compensación a la CONSULTORA por todos sus costos, inclusive cualquier impuesto, derecho o tasa que tuviese que pagar, excepto el Impuesto al Valor Agregado que será añadido al precio del contrato.

CLÁUSULA SEXTA. - ANTICIPO

6.01 La PREFECTURA DEL GUAYAS entregará a la CONSULTORA el **20%** por ciento del valor total del contrato en calidad de anticipo, es decir, el valor de **USD \$25.647,78 (VEINTICINCO MIL SEISCIENTOS CUARENTA Y SIETE CON 78/100 DE DÓLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA)**, más I.V.A., en el término de quince (15) días, contados a partir de la suscripción del presente contrato.

6.02 El valor por concepto de anticipo será depositado en una cuenta que LA CONSULTORA aperture en una institución financiera estatal o privada de propiedad del Estado en más de un cincuenta (50%) por ciento. LA CONSULTORA autoriza expresamente se levante el sigilo bancario de la cuenta en la que será depositado el anticipo. El Administrador del contrato designado por la contratante verificará que los movimientos de la cuenta correspondan estrictamente al proceso de ejecución contractual.

6.03 El anticipo que LA PREFECTURA DEL GUAYAS, haya otorgado a LA CONSULTORA para la ejecución este contrato, no podrá ser destinado a fines ajenos a esta contratación.

6.04 No habrá lugar a alegar mora por parte de LA PREFECTURA DEL GUAYAS, mientras no se amortice la totalidad del anticipo otorgado. La amortización del anticipo entregado en el caso de la prestación de servicios se realizará conforme lo establecido en el Reglamento General de la Ley Orgánica del Sistema Nacional de Contratación Pública.

6.05 Todos los pagos que se hagan a LA CONSULTORA por cuenta de este contrato, se efectuarán con sujeción a los precios unitarios de los diferentes rubros y por las cantidades reales de trabajo realizado, a satisfacción de LA PREFECTURA DEL GUAYAS, previa la aprobación del Administrador del Contrato.

6.06 Durante la ejecución del objeto contractual, y previo a la solicitud de pago de planillas, el Administrador del contrato verificará y controlará, a través del estado de cuenta, facturas y demás documentación probatoria, que los movimientos de la cuenta bancaria de LA CONSULTORA, donde se depositaron los valores por anticipos de adquisiciones de bienes y/o servicios, correspondan a gastos incurridos en el cumplimiento del contrato, con la finalidad de comprobar que el anticipo fue destinado exclusivamente para la ejecución del objeto del contrato, de conformidad con las recomendaciones de la Contraloría General del Estado, contenidas en el Informe No. DPGY-0006-2024.

CLÁUSULA SÉPTIMA. – FORMA DE PAGO

LA PREFECTURA DEL GUAYAS pagará a LA CONSULTORA el valor total del contrato, de acuerdo al siguiente detalle:

El pago del contrato, se realizará contra entrega de productos mediante la presentación de 2 planillas, de la siguiente forma:

1. Pago de la Etapa I:

Se pagará el 40% del monto total del proyecto a los 60 días; contra la presentación del Informe y la Planilla de esta etapa, debidamente aprobados por el administrador del contrato, el cual deberá contar con los respaldos digitales de acuerdo a los productos y servicios esperados.

2. Pago de la Etapa II:

Se pagará el 60% del monto total del proyecto a los 120 días; contra la presentación del Informe y Planilla de esta etapa, debidamente aprobados por el administrador del contrato, el cual deberá contar con los respaldos digitales de

acuerdo a los productos y servicios esperados. Adicionalmente se adjuntará el acta de entrega – recepción definitiva.

En cada planilla se amortizará proporcionalmente el valor del anticipo inicialmente otorgado. Adicionalmente, LA CONSULTORA para cada pago deberá remitir la documentación respectiva conforme al PROCESO DE PAGOS de LA PREFECTURA DEL GUAYAS.

De los pagos que deba hacer, LA PREFECTURA DEL GUAYAS retendrá igualmente las multas que procedan, de acuerdo con el contrato.

Pagos indebidos: LA PREFECTURA DEL GUAYAS se reserva el derecho de reclamar a la CONSULTORA, en cualquier tiempo, antes o después de la prestación del servicio, sobre cualquier pago indebido por error de cálculo o por cualquier otra razón, debidamente justificada, obligándose a la CONSULTORA a satisfacer las reclamaciones que por este motivo llegare a plantear LA PREFECTURA DEL GUAYAS, reconociéndose el interés calculado a la tasa máxima del interés convencional, establecido por el Banco Central del Ecuador.

Cabe destacar, que la factura que presente la CONSULTORA debe ser electrónica, cuando el monto a facturar sea igual o superior a USD. \$1.000,00 (Mil Dólares de los Estados Unidos de América), de conformidad con la Resolución No. **NAC-DGERCGC18-00000191** que reforma la resolución No. **NAC-DGERCGC18-00000431**.

CLÁUSULA OCTAVA. - GARANTÍAS

8.01 De conformidad con lo dispuesto en los artículos 73, 74, y 75 de la Ley Orgánica del Sistema Nacional de Contratación Pública, LA CONSULTORA rinde las siguientes garantías:

- a) Garantía de Fiel Cumplimiento:** La CONSULTORA presenta una Garantía de Cumplimiento de Contrato, contenida en la Póliza No. **CC-0917085**, otorgada por SEGUROS CONFIANZA S.A., por una suma asegurada de **USD \$ 6.411,95**, con un plazo de vigencia contado desde el 27 de diciembre del 2024 hasta el 26 de mayo del 2025, inclusive, la que a más de asegurar su cumplimiento responderá por las obligaciones que contrajere frente a terceros, relacionadas con el contrato. Esta garantía se rinde por un valor igual al cinco por ciento (5%) del monto del contrato y se devolverá a la CONSULTORA a la Entrega Recepción Definitiva, real o presunta. Con cargo a la garantía de fiel cumplimiento de contrato se podrá efectivizar las multas que le fueren impuestas a LA CONSULTORA.
- b) Garantía de Buen Uso de Anticipo:** LA CONSULTORA presenta una garantía de Buen Uso de Anticipo, contenida en la Póliza No. **BU-0765705**, otorgada por SEGUROS CONFIANZA S.A., por una suma asegurada de **USD \$ 25.647.78**, con un plazo de vigencia contado desde el 27 de

diciembre del 2024 hasta el 26 de mayo del 2025, inclusive, otorgada por el valor del anticipo.

8.02 Renovación de las Garantías: LA CONSULTORA tiene la obligación de mantener vigente la garantía de fiel cumplimiento del contrato hasta la recepción definitiva, misma que extingue las obligaciones pactadas. La garantía del anticipo se reducirá en la proporción que se vaya amortizando o se reciba provisionalmente el contrato, hasta su cancelación. De no renovar las garantías por lo menos cinco (5) días hábiles antes de su vencimiento, LA PREFECTURA DEL GUAYAS las hará efectivas, sin más trámite.

8.03 Devolución de las Garantías: Las garantías entregadas se devolverán de acuerdo a lo establecido en el artículo 77 de la Ley Orgánica del Sistema Nacional de Contratación Pública, entre tanto, deberán mantenerse vigentes, lo que será vigilado y exigido por LA PREFECTURA DEL GUAYAS, a través del o la Administrador del Contrato y el Tesorero General.

8.04 Ejecución de las Garantías: Las garantías contractuales podrán ser ejecutadas por LA PREFECTURA DEL GUAYAS en los siguientes casos:

8.04.1 La de Fiel Cumplimiento del Contrato:

- a) Cuando LA PREFECTURA DEL GUAYAS, declare anticipada y unilateralmente terminado el contrato por causas imputables a LA CONSULTORA;
- b) Si LA CONSULTORA no la renovare cinco (5) días hábiles antes de su vencimiento; y,
- c) Cuando existan multas por efectivizar a favor de LA PREFECTURA DEL GUAYAS.

8.04.2 La de Anticipo:

- a) Si LA CONSULTORA no la renovare cinco (5) días hábiles antes de su vencimiento; y,
- b) En caso de terminación unilateral del contrato y que LA CONSULTORA no pague a LA PREFECTURA DEL GUAYAS el saldo adeudado del anticipo, después de diez (10) días de notificado con la resolución de terminación unilateral del contrato.

CLÁUSULA NOVENA. - PLAZO

El plazo para la ejecución y terminación de la totalidad de los trabajos contratados es de **CIENTO VEINTE (120) DÍAS**, contados desde el día siguiente de la notificación por escrito por parte del Administrador de Contrato de la disponibilidad del anticipo, en concordancia con el Art. 288, numeral 2 del Reglamento de la Ley

Orgánica Sistema Nacional Contratación Pública. Por tratarse de plazo, este incluye todos los días, inclusive los fines de semana, feriados y en general los que se consideren de descanso.

El detalle de los productos y su plazo de entrega es el siguiente:

ETAPA	DESCRIPCIÓN	ENTREGABLES	DÍAS	%
I	LEVANTAMIENTO DE INFORMACIÓN DE CAMPO	Informe de levantamiento Topográfico. Informe de levantamiento Batimétrico. Estudio Hidrológico.	60	40%
II	ESTUDIOS Y DISEÑOS DEFINITIVOS.	Estudio Hidráulico. Actualización de Diseños Definitivos de Proyecto de Riego Bypass Cañar. Manual de Operación y Mantenimiento del Proyecto de Riego	120	60%

CLÁUSULA DÉCIMA. - PRÓRROGAS DE PLAZO Y SUSPENSIÓN DE PLAZO

10.01 La Máxima Autoridad o su Delegada, de conformidad con el Reglamento General a la Ley Orgánica del Sistema Nacional de Contratación Pública, autorizará y/o concederá prórrogas o suspensiones para el plazo total o los plazos parciales en los siguientes casos:

- Cuando LA CONSULTORA así lo solicitare, por escrito, justificando los fundamentos de la solicitud, dentro del término de **quince (15) días**, siguientes a la fecha de producido el hecho, siempre que este se haya producido por motivos de fuerza mayor o caso fortuito aceptado como tal por la Máxima Autoridad de la entidad contratante o su Delegada, previo informe del Administrador del Contrato. Tan pronto desaparezca la causa de fuerza mayor o caso fortuito, LA CONSULTORA está obligada a continuar con la ejecución del contrato, sin necesidad de que medie notificación por parte del Administrador del Contrato para reanudarlo;
- Por suspensiones en la ejecución del contrato, motivadas por LA PREFECTURA DEL GUAYAS u ordenadas por ella y que no se deban a causas imputables a LA CONSULTORA; y,
- Si LA PREFECTURA DEL GUAYAS no hubiera solucionado los problemas administrativos-contractuales en forma oportuna, cuando tales circunstancias incidan en la ejecución del servicio.

10.02 LA PREFECTURA DEL GUAYAS podrá autorizar la prórroga de plazo, siempre que no se afecte el plazo total estipulado en el presente contrato; sin embargo, en caso de afectarse el plazo contractual, el Administrador del contrato emitirá informe favorable y se requerirá de autorización por parte de la Máxima Autoridad o su Delegada mediante resolución motivada.

10.03 En casos de prórroga de plazo, las partes elaborarán un nuevo cronograma que, suscrito por ellos, sustituirá al original o precedente y tendrá mismo valor contractual del sustituido.

10.04 La suspensión del plazo solo será aplicable por iniciativa unilateral de LA PREFECTURA DEL GUAYAS y procede sólo cuando de manera razonada y motivada no sea conveniente para los intereses institucionales continuar la ejecución de los trabajos, para lo cual será necesario el Informe motivado del Administrador del Contrato que justifique las causas de suspensión del plazo contractual, así como la Resolución motivada de la Máxima Autoridad ordenando la suspensión del plazo contractual, la cual será notificada a LA CONSULTORA, con copia al Administrador del Contrato y al Supervisor si lo hubiere.

CLÁUSULA UNDÉCIMA. - MULTAS

11.01 Por cada día de retardo en el cumplimiento de la ejecución de las obligaciones contractuales conforme a los entregables, así como por incumplimientos de las demás obligaciones contractuales, se aplicará la multa del UNO por MIL, las cuales se calcularán sobre el porcentaje de las obligaciones que se encuentran pendientes de ejecutarse, conforme lo estipulado en el Art. 71 de la Ley Orgánica del Sistema Nacional de Contratación Pública.

En todos los casos, las multas serán impuestas por la Administradora del Contrato, quien establecerá el incumplimiento, fechas y montos.

11.02 Los valores de las multas impuestas serán deducidos del valor de la(a) planilla(s) o factura(s), de la Garantía de Fiel Cumplimiento de Contrato, de los valores pendientes de pago y/o liquidaciones.

11.03 Si el valor de las multas impuestas excede del cinco por ciento (5%) del monto total del contrato, LA PREFECTURA DE GUAYAS podrá darlo por terminado anticipada y unilateralmente.

CLÁUSULA DUODÉCIMA. - DEL REAJUSTE DE PRECIOS

El valor de este contrato es fijo y no estará sujeto al sistema de reajuste de precios previsto en el artículo 82 de la Ley Orgánica del Sistema Nacional de Contratación Pública.

CLÁUSULA DÉCIMA TERCERA. - DE LA ADMINISTRACIÓN DEL CONTRATO

13.01 LA PREFECTURA DEL GUAYAS designa a la Ing. Rose Marie Ballesteros Torres, en calidad de **Administradora de Contrato**, de conformidad con la **Resolución de Adjudicación Nro. PCG-CGAF-2024-0454-R**, quien deberá atenerse a las condiciones generales y particulares del pliego que forma parte del presente contrato y velará por el cabal cumplimiento del mismo, designación que

se realiza de conformidad a lo determinado en el Reglamento General a la Ley Orgánica del Sistema Nacional de Contratación Pública y Resoluciones del SERCOP.

13.02 LA PREFECTURA DEL GUAYAS podrá cambiar de Administrador de Contrato, para lo cual se requerirá la Resolución Motivada de la Máxima Autoridad de la PREFECTURA DEL GUAYAS o su Delegada, la cual será notificada formalmente; sin que sea necesario la modificación del texto contractual.

13.03 La Administradora de Contrato, deberá considerar lo determinado en la Ley Orgánica del Sistema Nacional de Contratación Pública, su Reglamento General y Resolución Nro. R.E-SERCOP-2023-0134, como atribuciones y funciones citaremos las detalladas en el Art. 303 del Reglamento a la Ley Orgánica del Sistema Nacional de Contratación Pública:

- "1. Coordinar todas las acciones necesarias para garantizar la debida ejecución del contrato;*
- 2. Cumplir y hacer cumplir todas las obligaciones derivadas del contrato y los documentos que lo componen;*
- 3. Adoptar las acciones para evitar retrasos injustificados en la ejecución del contrato;*
- 4. Imponer las multas establecidas en el contrato, para lo cual se deberá respetar el debido proceso;*
- 5. Administrar las garantías correspondientes que se mantendrán vigentes durante todo el plazo de vigencia del contrato, esta obligación podrá ser coordinada con el tesorero de la entidad contratante o quien haga sus veces, a quien corresponde el control y custodia de las garantías. La responsabilidad por la gestión de las garantías será solidaria entre el administrador del contrato y el tesorero;*
- 6. Reportar a la máxima autoridad de la entidad contratante, cualquier aspecto operativo, técnico, económico y de otra naturaleza que pudieren afectar al cumplimiento del contrato;*
- 7. Coordinar con las direcciones institucionales y con los profesionales de la entidad contratante, que, por su competencia, conocimientos y perfil, sea indispensable su intervención para garantizar la debida ejecución del contrato;*
- 8. Notificar la disponibilidad del anticipo cuando sea contemplado en el contrato como forma de pago coordinando con el área financiera de la entidad contratante;*
- 9. Verificar que los movimientos de la cuenta bancaria del contratista correspondan estrictamente al devengamiento del anticipo y a lo correspondiente en la ejecución contractual;*
- 10. Proporcionar al contratista las instrucciones necesarias para garantizar el cumplimiento del contrato sobre la base de las especificaciones técnicas o términos de referencia y en las condiciones establecidas en los pliegos del proceso;*
- 11. Requerir motivadamente al contratista, la sustitución de cualquier integrante de su personal cuando lo considere incompetente o negligente en su oficio, presente una conducta incompatible con sus obligaciones, se negare a cumplir las estipulaciones del contrato y los documentos anexos. El personal con el que se sustituya deberá acreditar la misma o mejor capacidad, experiencia y demás exigencias establecidas en los pliegos;*
- 12. Autorizar o negar el cambio del personal asignado a la ejecución del contrato, verificando que el personal que el contratista pretende sustituir acredite la misma o mejor capacidad, experiencia y demás exigencias establecidas en los pliegos, desarrollando adecuadamente las funciones encomendadas;*
- 13. Verificar de acuerdo con la naturaleza del objeto de contratación, que el contratista disponga de todos los permisos y autorizaciones para el ejercicio de su actividad, en cumplimiento de la legislación ambiental, seguridad industrial y salud ocupacional, legislación laboral, y aquellos términos o condiciones adicionales que se hayan establecidos en el contrato;*
- 14. Reportar a las autoridades competentes, cuando tenga conocimiento que el contratista se encuentra incumpliendo sus obligaciones laborales y patronales conforme a la ley;*
- 15. Verificar permanentemente y en los casos aplicables, el cumplimiento de Valor de Agregado Ecuatoriano, desagregación y transferencia tecnológica, así como cualquier otra figura legalmente exigible y que se encuentre prevista en el contrato o que por la naturaleza del objeto y el procedimiento de contratación sean imputables al contratista;*

16. Elaborar e intervenir en las actas de entrega recepción a las que hace referencia el artículo 81 de la Ley Orgánica del Sistema Nacional de Contratación Pública; así como, coordinar con el contratista la recepción del mismo;
17. Publicar en el Portal COMPRASPÚBLICAS durante la fase contractual toda la información relevante, de conformidad con los manuales de usuario o directrices que emita el Servicio Nacional de Contratación Pública. Para dicho efecto, el usuario creador del proceso deberá habilitar el usuario para el administrador del contrato;
18. Preparar y organizar el expediente de toda la gestión de administración del contrato, dejando evidencia documental a efectos de las auditorías ulteriores que los órganos de control del Estado realicen;
19. Informar a la máxima autoridad de la entidad contratante, la modificación de las características técnicas de los productos a ser entregados en una orden de compra formalizada;
20. Solicitar a los contratistas y servidores que elaboraron los estudios, que en el término máximo de quince (15) días, desde la notificación, informen sobre la existencia de justificación para suscribir contratos complementarios, órdenes de trabajo y diferencias en cantidades de obra que superen el quince por ciento (15%) del valor del contrato principal; y,
21. Cualquier otra que de acuerdo con la naturaleza del objeto de contratación sea indispensable para garantizar su debida ejecución. Las atribuciones adicionales del administrador del contrato deberán estar descritas en el contrato. (...)."

CLÁUSULA DÉCIMA CUARTA. - CONTROL AMBIENTAL

14.01 La Administradora del contrato, de acuerdo con la naturaleza del objeto de contratación, verificará de ser el caso, que LA CONSULTORA disponga de todos los permisos y autorizaciones para el ejercicio de su actividad, en cumplimiento de la legislación ambiental.

14.02 Para la ejecución del contrato, LA CONSULTORA se obligará a cumplir con todas las normas ambientales aplicables vigentes. El incumplimiento de esta cláusula será causal de terminación unilateral del contrato.

14.03 LA CONSULTORA se compromete a cumplir con la normativa técnica y legal vigente en materia de Medio Ambiente, Seguridad y Salud Ocupacional.

CLÁUSULA DÉCIMA QUINTA. - OBLIGACIONES DE LA CONSULTORA

En virtud de la celebración del contrato, LA CONSULTORA se obliga para con LA PREFECTURA DE GUAYAS a prestar los servicios de **"ESTUDIOS BATIMÉTRICOS, HIDROLÓGICOS E HIDRÁULICOS DEL BYPASS Y DE LA LAGUNA DE AMORTIGUAMIENTO LA LAGARTERA DEL PROYECTO BYPASS CAÑAR, CANTÓN NARANJAL, PROVINCIA DEL GUAYAS"** y todo aquello que fuere necesario para la total ejecución del objeto de la Consultoría, de conformidad con la propuesta negociada, los términos de referencia, las condiciones generales y especiales y los demás documentos contractuales.

CLÁUSULA DÉCIMA SEXTA. - OTRAS OBLIGACIONES DE LA CONSULTORA

A más de las obligaciones señaladas en las Condiciones Particulares del Pliego, numeral **16.1** del Anexo de los Términos de Referencia que son parte del contrato, que son parte del presente contrato, se incorporan las siguientes:

16.01 Prestar sus servicios derivados del procedimiento de contratación tramitado, sobre la base de la información con los que contó LA PREFECTURA DEL GUAYAS y que fueron conocidos por este; y en tal virtud, no podrá aducir error, falencia o cualquier inconformidad de dichos documentos, como causal para solicitar ampliación del plazo o contratos complementarios. La ampliación del plazo o contratos complementarios podrán tramitarse solo si fueren aprobados por la administración.

16.02 A facilitar a las personas designadas por LA PREFECTURA DEL GUAYAS, toda la información y documentación que éstas soliciten para disponer de un pleno conocimiento técnico relacionado con la prestación del servicio, y la utilización de los bienes incorporados si fueren del caso, así como de los eventuales problemas técnicos que puedan plantearse y de las tecnologías, métodos y herramientas utilizadas para resolverlos, durante la prestación del servicio.

La Administradora del contrato, deberá tener el conocimiento suficiente para la operación, así como la eventual realización de ulteriores desarrollos. Para el efecto, la CONSULTORA se compromete durante la prestación del servicio, a facilitar a las personas designadas por LA PREFECTURA DEL GUAYAS toda la información y documentación que le sea requerida, relacionada y/o atinente al objeto contractual.

16.03 Cumplir con cualquier otra que se derive natural y legalmente del objeto del contrato y sea exigible por constar en cualquier documento del mismo o en norma legal específicamente aplicable.

16.04 Cumplir de lo exigido en los informes técnicos de necesidad y/o Términos de Referencia, a lo previsto en su oferta y a lo establecido en la legislación ecuatoriana vigente.

CLÁUSULA DÉCIMA SÉPTIMA. - OBLIGACIONES DE LA PREFECTURA DEL GUAYAS

Son obligaciones de LA PREFECTURA DEL GUAYAS las establecidas en las Condiciones Particulares del Pliego, numeral **16.2** del Anexo de los Términos de Referencia que son parte del presente contrato.

CLÁUSULA DÉCIMA OCTAVA. - CONTRATOS COMPLEMENTARIOS

Por causas justificadas, las partes podrán firmar contratos complementarios de conformidad con lo establecido en la Ley Orgánica del Sistema Nacional de Contratación Pública, y en su Reglamento.

CLÁUSULA DÉCIMA NOVENA. - ALCANCE DE LOS TRABAJOS

En cumplimiento del objeto del presente contrato, LA CONSULTORA se compromete a prestar a LA PREFECTURA DEL GUAYAS todos los servicios que sean necesarios para cumplir los objetivos del servicio de **"ESTUDIOS BATIMÉTRICOS,**

HIDROLÓGICOS E HIDRÁULICOS DEL BYPASS Y DE LA LAGUNA DE AMORTIGUAMIENTO LA LAGARTERA DEL PROYECTO BYPASS CAÑAR, CANTÓN NARANJAL, PROVINCIA DEL GUAYAS”.

LA CONSULTORA se obliga por tanto a cumplir con las prestaciones establecidas en los Anexos a los Términos de Referencia y los pliegos para este proceso, así como con las establecidas en su oferta.

CLÁUSULA VIGÉSIMA. - ACTA ENTREGA - RECEPCIÓN DEFINITIVA DEL CONTRATO

20.01 Una vez que se hayan terminado todos los trabajos previstos en el contrato, la CONSULTORA entregará a LA PREFECTURA DEL GUAYAS el informe final provisional, cuya fecha de entrega servirá para el cómputo y control del plazo contractual. LA PREFECTURA DEL GUAYAS dispondrá del término de quince (15) días para la emisión de observaciones y la CONSULTORA de quince (15) días adicionales para absolver dichas observaciones y presentar el informe final definitivo.

20.02 El Acta de Recepción Definitiva será suscrita por las partes, en el plazo previsto en el contrato, siempre que no existan observaciones pendientes en relación con los trabajos de consultoría y el informe final definitivo del estudio o proyecto de conformidad a lo previsto en el artículo 318 y 325 del Reglamento General de la Ley Orgánica del Sistema Nacional de Contratación Pública.

20.03 Operada la recepción definitiva presunta, a solicitud de la CONSULTORA o declarada por la PREFECTURA DEL GUAYAS, producirá como único efecto la terminación del contrato, dejando a salvo de los derechos de las partes a la liquidación técnico-económica correspondiente.

Las partes buscarán en el plazo de treinta (30) días posteriores a la recepción definitiva presunta suscribir el Acta de la Liquidación Técnico-Económica del contrato, sin perjuicio de iniciar las acciones legales de las que se crean asistidas.

20.04 Liquidación del Contrato: La liquidación final del contrato suscrita entre las partes se realizará en los términos previstos del Reglamento General de la Ley Orgánica del Sistema Nacional de Contratación Pública.

CLÁUSULA VIGÉSIMA PRIMERA. - RESPONSABILIDAD DE LA CONSULTORA

LA CONSULTORA es legal y económicamente responsable de la validez científica y técnica de los servicios contratados y su aplicabilidad en conformidad con lo previsto en el artículo 100 de la Ley Orgánica del Sistema Nacional de Contratación Pública, obligándose a ejecutarlos de acuerdo con los criterios técnicos y las prácticas más adecuadas en la materia aplicable en el Ecuador.

CLÁUSULA VIGÉSIMA SEGUNDA. - TRIBUTOS, RETENCIONES Y GASTOS

22.01 LA PREFECTURA DEL GUAYAS efectuará a la CONSULTORA las retenciones que dispongan las leyes tributarias, actuará como agente de retención del Impuesto a la Renta e Impuesto al Valor Agregado, al efecto procederá conforme la legislación tributaria vigente.

22.02 Es de cuenta de la CONSULTORA, cuando fuere el caso, el pago de los gastos notariales, de las copias certificadas del contrato y los documentos que deban ser protocolizados. La CONSULTORA entregará a LA PREFECTURA DEL GUAYAS hasta dos copias de este contrato, debidamente protocolizadas. En caso de terminación por mutuo acuerdo, el pago de los derechos notariales y de las copias será de cuenta de la CONSULTORA.

CLÁUSULA VIGÉSIMA TERCERA. - TERMINACIÓN DEL CONTRATO

23.01 Terminación del contrato: El contrato termina conforme lo previsto en el artículo 92 de la Ley Orgánica del Sistema Nacional de Contratación Pública y las Condiciones Particulares y Generales del Contrato.

23.02 Causales de Terminación unilateral del contrato: Tratándose de incumplimiento de la CONSULTORA, procederá la declaración anticipada y unilateral de LA PREFECTURA DEL GUAYAS, en los casos establecidos en el artículo 94 de la Ley Orgánica del Sistema Nacional de Contratación Pública. Además, se considerarán las siguientes causales:

- a) Si la CONSULTORA no notificare a LA PREFECTURA DEL GUAYAS acerca de la transferencia, cesión, enajenación de sus acciones, participaciones, o en general de cualquier cambio en su estructura de propiedad, dentro de los cinco (5) días hábiles siguientes a la fecha en que se produjo tal modificación;
- b) Si LA PREFECTURA DEL GUAYAS, en función de aplicar lo establecido en el artículo 78 de la Ley Orgánica del Sistema Nacional de Contratación Pública, no autoriza la transferencia, cesión, capitalización, fusión, absorción, transformación o cualquier forma de tradición de las acciones, participaciones o cualquier otra forma de expresión de la asociación, que represente el veinticinco por ciento (25%) o más del capital social de la CONSULTORA;
- c) Si la CONSULTORA incumple con las declaraciones que ha realizado en el numeral 1.1. del formulario de la oferta – Presentación y Compromiso;
- d) En caso que LA PREFECTURA DEL GUAYAS encontrare que existe inconsistencia, simulación y/o inexactitud en la información presentada por la CONSULTORA, en el procedimiento precontractual o en la ejecución del presente contrato, dicha inconsistencia, simulación y/o inexactitud serán causales de terminación unilateral del contrato por lo que, la Máxima Autoridad de LA PREFECTURA DEL GUAYAS o su Delegado (a), lo declarará contratista

incumplida, sin perjuicio, además, de las acciones judiciales a que hubiera lugar; e,

e) Incumplimiento a las cláusulas indicadas en el presente instrumento.

23.03 Procedimiento de terminación unilateral. - El procedimiento a seguirse para la terminación unilateral del contrato será el previsto en el artículo 95 de la Ley Orgánica del Sistema Nacional de Contratación Pública.

23.04 La declaratoria de terminación unilateral y anticipada del contrato no se suspenderá por la interposición de reclamos o recursos administrativos, demandas contencioso administrativas, arbitrales o de cualquier tipo de parte de la CONSULTORA.

CLÁUSULA VIGÉSIMA CUARTA. - LEVANTAMIENTO DEL SIGILO BANCARIO

24.01 La CONSULTORA autoriza al Servicio Nacional de Contratación Pública o a los organismos de control correspondientes, el levantamiento del sigilo bancario de las cuentas nacionales y extranjeras, que se encuentren a su nombre; y a nombre de su representante legal, en el caso de personas jurídicas; o, del procurador común de los compromisos de asociación o consorcio o de las asociaciones o consorcios constituidos; a fin de verificar el origen lícito de los fondos y recursos a emplearse en la ejecución del presente procedimiento de contratación pública. Así mismo, autoriza que toda la información relacionada con los pagos recibidos como contratista o sub contratista del Estado, así como sus movimientos financieros, tendrán el carácter de público y deberán ser difundidos a través de un portal de información o página web destinada para el efecto, que permitan detectar con certeza el flujo de los fondos públicos. No se podrá alegar reserva tributaria, societaria, bursátil ni bancaria sobre este tipo de información.

24.02 Adicionalmente, en virtud de lo dispuesto en la Disposición General Décima de la Ley Orgánica del Sistema Nacional de Contratación Pública, las cuentas bancarias y sus movimientos, de todas las personas naturales o jurídicas que constan como socios o accionistas, en cualquier nivel de la estructura accionarial de una persona jurídica o consorcio oferente, cuando estén relacionadas con el flujo de los recursos públicos, no estarán sujeta a la reserva tributaria, societaria, bursátil ni bancaria. Esta disposición está sujeta inclusive las personas declaradas como beneficiarios finales o cualquier persona que se beneficie de transacciones bancarias en el flujo de los recursos públicos.

CLÁUSULA VIGÉSIMA QUINTA. - LABORAL

La CONSULTORA asume de forma exclusiva la responsabilidad del cumplimiento de las obligaciones patronales y tributarias establecidas en el Código del Trabajo, la Ley de Seguridad Social y Reglamentos que rigen al Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social – IESS, la Ley Orgánica del Régimen Tributario Interno y su

Reglamento, y demás leyes conexas. En consecuencia, LA PREFECTURA DEL GUAYAS está exenta de toda obligación respecto del personal de la CONSULTORA. Sin perjuicio de lo cual, LA PREFECTURA DEL GUAYAS ejercerá el derecho de repetición que le asiste en el caso de ser obligado al pago de cualquier obligación, ordenado por autoridad competente.

CLÁUSULA VIGÉSIMA SEXTA. - CONFIDENCIALIDAD

26.01 LA PREFECTURA DEL GUAYAS y la CONSULTORA convienen en que toda la información que llegue a su conocimiento de la otra parte, en razón de la ejecución del presente contrato será considerada confidencial o no divulgable. Por lo tanto, estará prohibida su utilización en beneficio propio o de terceros o en contra de la dueña de tal información. El incumplimiento de esta obligación será causal para dar por terminado este contrato, y quedará a criterio de la parte afectada el iniciar las acciones correspondientes por daños y perjuicios.

26.02 LA CONSULTORA y/o cualquiera de sus colaboradores quedan expresamente prohibidos de reproducir o publicar la información del proyecto materia del contrato, incluyendo coloquios, exposiciones, conferencias o actos académicos, salvo autorización por escrito de LA PREFECTURA DEL GUAYAS.

CLÁUSULA VIGÉSIMA SÉPTIMA. - SOLUCIÓN DE CONTROVERSIAS

27.01 En caso de que surjan divergencias o controversias suscitadas sobre el cumplimiento, interpretación y ejecución del presente contrato, no se lograre un acuerdo directo entre las partes, éstas renuncian expresamente a la jurisdicción ordinaria y se someten a los mecanismos alternativos de resolución de conflictos previstos en la Ley de Arbitraje y Mediación de la República del Ecuador, al reglamento de funcionamiento del centro de mediación de la Procuraduría General del Estado y a las siguientes normas:

- a) Previamente a iniciar el trámite del arbitraje, las partes someterán la controversia a mediación para lograr un acuerdo mutuamente satisfactorio;
- b) En el evento de que el conflicto no fuere resuelto mediante la mediación, las partes se someten a arbitraje administrado por el centro de mediación de la Procuraduría General del Estado. El Tribunal estará conformado por tres árbitros principales y un alterno, y serán seleccionados de la siguiente forma: cada una de las partes, en el término de cinco (5) días contados desde la citación de la demanda arbitral, elegirá su árbitro de la lista oficial proporcionada por el centro de arbitraje y mediación, y los dos árbitros elegidos, en el mismo término de cinco (5) días escogerán al tercer árbitro, quien presidirá el Tribunal, y al árbitro alterno.

El tercer árbitro y el árbitro alterno serán seleccionados de la lista oficial proporcionada por el centro de arbitraje y mediación, y el término para su designación se contará a partir de la fecha en que los árbitros nombrados

por las partes hayan manifestado por escrito su aceptación de desempeñar el cargo. En el evento en que alguna de las partes, o los árbitros designados por éstas, no efectúen las designaciones que les corresponden dentro del término previsto, éstas se efectuarán por sorteo, a pedido de cualquiera de las partes, conforme lo establece el inciso quinto del artículo 16 de la Ley de Arbitraje y Mediación;

- c)** Las partes autorizan al Tribunal Arbitral para que ordene y disponga medidas cautelares que procedan y se ajusten a la normativa procesal ecuatoriana, y para la ejecución de tales medidas; el Tribunal solicitará el auxilio de funcionarios públicos, judiciales, policiales y administrativos que sean necesarios, sin tener que recurrir a juez ordinario alguno;
- d)** El laudo que expida el Tribunal Arbitral deberá fundarse en derecho y por consiguiente sujetarse al contrato, a la ley, a los principios universales del derecho, a la jurisprudencia y a la doctrina;
- e)** Las partes se obligan a acatar el laudo arbitral que se expida;
- f)** Los costos y gastos arbitrales que genere el proceso arbitral serán cubiertos por el demandante;
- g)** El lugar del arbitraje será en la ciudad de Guayaquil, en las instalaciones del centro de mediación de la Procuraduría General del Estado y su tramitación será confidencial;
- h)** Si el Tribunal Arbitral declarara que no tiene competencia para resolver la controversia, ésta se someterá al procedimiento establecido en el Código Orgánico General de Procesos, siendo competente para conocer y resolver la controversia el Tribunal Distrital de lo Contencioso Administrativo que ejerce jurisdicción en el domicilio de la entidad contratante. Para tal efecto, el Tribunal Arbitral deberá conocer y resolver en la audiencia de sustanciación todas las excepciones previas que la parte demandada haya propuesto en su escrito de contestación a la demanda, con excepción de aquellas que se refieran a la caducidad y prescripción que serán resueltas en el laudo arbitral;
- i)** LA CONSULTORA renuncia a utilizar la vía diplomática para todo reclamo relacionado con este contrato. Si la CONSULTORA incumpliere este compromiso, la contratante podrá dar por terminado unilateralmente el contrato y hará efectiva las garantías; y,
- j)** La legislación aplicable a este contrato es la ecuatoriana. En consecuencia, la CONSULTORA declara conocer el ordenamiento jurídico ecuatoriano y, por lo tanto, se entiende incorporado el mismo en todo lo que sea aplicable al presente contrato.

27.02 Se excluye la aplicación de esta cláusula los casos en que LA PREFECTURA DEL GUAYAS decida terminar unilateralmente el contrato de acuerdo con las causales establecidas en el presente instrumento.

CLÁUSULA VIGÉSIMA OCTAVA. - COMUNICACIONES ENTRE LAS PARTES

28.01 Todas las comunicaciones, sin excepción, entre las partes, relativas a los servicios de consultoría, serán formuladas por escrito o por medios electrónicos y en idioma español.

28.02 Las comunicaciones entre el Administrador del Contrato y la CONSULTORA se harán a través de documentos escritos o por medios electrónicos.

28.03 De conformidad con el artículo 20 de la Normativa Secundaria del Sistema Nacional de Contratación Pública, emitido mediante Resolución No. R.E-SERCOP-2023-0134, se determina lo siguiente:

"Todos los documentos emitidos en los procesos de contratación pública deben estar suscritos mediante firma electrónica, en las etapas preparatoria, precontractual, contractual y evaluación ex post.

Se exceptúa de esta obligación, los siguientes documentos:

- a. Los generados en ferias inclusivas.*
- b. Los documentos generados en procesos de arrendamientos de bienes inmuebles, que no sean suscritos por la entidad de derecho público o que sean suscritos por ambas partes.*
- c. Los documentos generados en la adquisición de bienes inmuebles que no sean suscritos por la entidad de derecho público o que sean suscritos por ambas partes.*
- d. Los generados en procesos de emergencia."*

CLÁUSULA VIGÉSIMA NOVENA. - DOMICILIO PARA NOTIFICACIONES

29.01 Para efectos de comunicación o notificaciones, las partes señalan como su dirección, las siguientes:

LA PREFECTURA DEL GUAYAS Provincia: Guayas, Cantón: Guayaquil en las calles: Gral. Juan Illingworth No. 108 y Malecón Simón Bolívar, Teléfono PBX: 2511677, Correo Electrónico: rose.ballesteros@guayas.gob.ec

LA CONSULTORA: Provincia: Guayas, Cantón: Guayaquil, **Calle principal:** CDLA. 29 de Junio, **Número:** MZ E SOLAR 04; **Calle secundaria:** Pasaje 7MO Pasaje 3N, **Teléfono:** 046013531, **Código Postal:** 090514, **Correo Electrónico:** serviciosambientales@ipsomary.com

29.02 En caso que la CONSULTORA cambie de domicilio, estará en la obligación de dar a conocer a LA PREFECTURA DEL GUAYAS, su nuevo domicilio, en un plazo máximo de cuarenta y ocho (48) horas, para efectos de comunicaciones y notificaciones, en relación con la dirección que consta descrita en el contrato. Si LA CONSULTORA no notificare al contratante dicho cambio, se entiende para todos los efectos constitucionales, legales y contractuales que todas las notificaciones que la

PREFECTURA DEL GUAYAS le haga a la CONSULTORA en la dirección que consta en el contrato son plenamente válidas y eficaces jurídicamente. LA CONSULTORA deja constancia que no podrá alegar válidamente el desconocimiento del contenido de las notificaciones y sus anexos que le haga la PREFECTURA DEL GUAYAS, en la dirección descrita en el contrato. No pudiendo, por ello, la CONSULTORA alegar la nulidad del procedimiento respectivo.

CLÁUSULA TRIGÉSIMA. - ACEPTACIÓN DE LAS PARTES

30.01 Declaración: Las partes libres, voluntaria y de manera expresa declaran que conocen y aceptan el texto íntegro de las Condiciones Generales de los Contratos de Consultoría, publicado en el portal institucional del Servicio Nacional de Contratación Pública, vigente a la fecha de la Convocatoria del procedimiento de contratación, y que forma parte integrante de este Contrato que lo están suscribiendo.

30.02 Libre y voluntariamente, las partes de manera expresa declaran su aceptación a todo lo convenido en el presente contrato y se someten a sus estipulaciones.

Dado y firmado electrónicamente a los catorce días del mes de enero del dos mil veinticinco.

Por la PREFECTURA DEL GUAYAS

Por compañía IPSOMARY S.A.

Ing. Grace Ivonne Rodríguez Barcos
**COORDINADORA GENERAL ADMINISTRATIVO FINANCIERO
DELEGADA DE LA MÁXIMA AUTORIDAD**

Ing. Sergio Rodríguez Portés
GERENTE GENERAL
C.C. No. 091634216-5
R.U.C. No. 0992560665001
R.U.P. No. 0992560665001

Elaborado por: Abg. Zaida Guerrero Escobar, Especialista Jurídico

Revisado por: Abg. María Fernanda Franco Hernández, Subdirector Jurídico