PREFECTURA . .
CIUDADANA Coordinacién General de

DEL GUAYAS "} Infraestructura

Memorando Nro. PCG-UEP-CAF-2024-0048-M

Guayaquil, 14 de noviembr e de 2024

PARA: Lupe Del Rocio Mosquera Pineda
Directora de Compras Publicas

ASUNTO: Alcance a la solicitud de Inicio de Fase Precontractual del proceso
ESTUDIOS BATIMETRICOS, HIDROLOGICOS E HIDRAULICOS DEL
BYPASS Y DE LA LAGUNA DE AMORTIGUAMIENTO LA
LAGARTERA DEL PROYECTO BYPASS CANAR, CANTON
NARANJAL, PROVINCIA DEL GUAYAS

En atencién a lo dispuesto en la Resolucién No. PCG-PG-2024-0012-R del 08 de abril de
2024, “Art. 1.- Delegar al/la Director/a de Compras Publicas (...) literal 2) Ejecutar
preparatoria y precontractual de los siguientes procedimientos: (...) Consultorias”; y,
conforme lo indicado en el Instructivo — Contratacion Pablica (FASE PREPARATORIA,
PRECONTRACTUAL, CONTRACTUAL, solicito de la forma més cordial el Inicio de
Fase precontractual del proceso descrito a continuacion:

ESTUDIOS BATIMETRICOS, HIDROLOGICOS E HIDRAULICOS
Objeto de DEL BYPASS Y DE LA LAGUNA DE AMORTIGUAMIENTO LA
contratacion LAGARTERA DEL PROYECTO BYPASS CANAR CANTON
INARANJAL, PROVINCIA DEL GUAYAS

Presupuesto  yyqry ¢ 129.998,90 sin incluir IVA
referencial
Tipo de Lo
.. Consultoria Lista Corta
rocedimiento
El Plazo de ejecucidn serd total de 120 (NOVENTA) DIAS, contados
Plazo de desde el dia siguiente de la notificacién por escrito por parte del
L iecucion Administrador de Contrato sobre la disponibilidad del anticipo. El

plazo de ejecucion se determinard en dias calendario. En los plazos de
vigencia de los contratos se cuentan todos los dias.

Porcentaje de

.. Con anticipo del 20%
anticipo
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1. Se entregara en calidad de anticipo el 20% del valor total del
contrato.

2. El pago del contrato, se realizard contra entrega de productos
mediante la presentacién de 2 planillas: Planilla fase No.1 que serd
presentada al dia 60 de la ejecucién del contrato y Planilla fase
No.2 que seré presentada al dia 120 de la ejecucion del contrato
siendo esta la dltima planilla (final).

3. El pago del producto 1, se pagara el 40% del monto total del
proyecto y se realizard con la presentacion del Informe de

Forma de pago Aprobacion de la Planilla fase No.1, ¢ Informe de aprobacion
del entregable de la etapa 1 de la consultoria como esta
establecido en el Cronograma del Contrato, ambos documentos
deben estar aprobados por el Administrador del Contrato.

4. El pago del producto 2, se pagard el 60% del monto total del
proyecto y se realizard con la presentacion del respectivo Informe
de aprobacion de la planilla fase No. 2 (final), e informe de
aprobacion de los estudios ambos documentos deben estar
aprobados por el Administrador del Contrato y se adjuntard un
respaldo digital con los productos y servicios esperados.

Delegado del Ing. Pedro Espinoza Valarezo

proceso del drea CI: 0706571437

requirente Jefe de unidad de programa - CAF

Drf)lf égsa (fl 0 del Ing. Maria Fernanda Undurraga ortega

P rofesional CI: 0704838895

:fl’n) Especialista de unidad de programa - CAF

Ing. Rose Ballestero Torres
CI: 0802067579
[Especialista de planificacion, monitoreo, seguimiento y evaluacion

Administrador de
contrato sugerido
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GESTION AMBIENTAL INTEGRAL S.A. GESTAMI

RUC 0992864796001
IPSOMARY S.A.
RUC 0992560665001
Proveedores
sugeridos J&H INTERNATIONAL CONSULTING CIA LTDA.
RUC 0992141301001

INABATEOS S.A.
RUC 0992551100001

Particular que informo para los fines pertinentes.

Atentamente,

Documento firmado electronicamente

Ing. Pedro Antonio Espinoza Valarezo
JEFE UNIDAD EJECUTORA DEL PROGRAMA CAF

Copia:
Willian Paul Aviles Quiflonez
Especialista en Adquisiciones

Abg. Martin Alejandro Vergara Solis
Especialista Legal

Joel Alejandro Rosado Anastacio
Subdirector Precontractual

WA

rEmadu el EC'KRFT_Qa:‘rI\teopar
ESPI NOZA VALAREZO
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