

Memorando Nro. PCG-UEP-CAF-2024-0048-M

Guayaquil, 14 de noviembre de 2024

PARA: Lupe Del Rocio Mosquera Pineda
Directora de Compras Publicas

ASUNTO: Alcance a la solicitud de Inicio de Fase Precontractual del proceso ESTUDIOS BATIMÉTRICOS, HIDROLÓGICOS E HIDRÁULICOS DEL BYPASS Y DE LA LAGUNA DE AMORTIGUAMIENTO LA LAGARTERA DEL PROYECTO BYPASS CAÑAR, CANTÓN NARANJAL, PROVINCIA DEL GUAYAS

En atención a lo dispuesto en la Resolución No. PCG-PG-2024-0012-R del 08 de abril de 2024, “Art. 1.- *Delegar al/la Director/a de Compras Públicas (...) literal 2) Ejecutar preparatoria y precontractual de los siguientes procedimientos: (...) Consultorías*”; y, conforme lo indicado en el Instructivo – Contratación Pública (FASE PREPARATORIA, PRECONTRACTUAL, CONTRACTUAL, solicito de la forma más cordial el Inicio de Fase precontractual del proceso descrito a continuación:

Objeto de contratación	ESTUDIOS BATIMÉTRICOS, HIDROLÓGICOS E HIDRÁULICOS DEL BYPASS Y DE LA LAGUNA DE AMORTIGUAMIENTO LA LAGARTERA DEL PROYECTO BYPASS CAÑAR CANTÓN NARANJAL, PROVINCIA DEL GUAYAS
Presupuesto referencial	USD \$ 129.998,90 sin incluir IVA
Tipo de procedimiento	Consultoría Lista Corta
Plazo de ejecución	El Plazo de ejecución será total de 120 (NOVENTA) DÍAS, contados desde el día siguiente de la notificación por escrito por parte del Administrador de Contrato sobre la disponibilidad del anticipo. El plazo de ejecución se determinará en días calendario. En los plazos de vigencia de los contratos se cuentan todos los días.
Porcentaje de anticipo	Con anticipo del 20%

Memorando Nro. PCG-UEP-CAF-2024-0048-M

Guayaquil, 14 de noviembre de 2024

Forma de pago	<ol style="list-style-type: none"> 1. Se entregará en calidad de anticipo el 20% del valor total del contrato. 2. El pago del contrato, se realizará contra entrega de productos mediante la presentación de 2 planillas: Planilla fase No.1 que será presentada al día 60 de la ejecución del contrato y Planilla fase No.2 que será presentada al día 120 de la ejecución del contrato siendo esta la última planilla (final). 3. El pago del producto 1, se pagará el 40% del monto total del proyecto y se realizará con la presentación del Informe de Aprobación de la Planilla fase No.1, e Informe de aprobación del entregable de la etapa 1 de la consultoría como está establecido en el Cronograma del Contrato, ambos documentos deben estar aprobados por el Administrador del Contrato. 4. El pago del producto 2, se pagará el 60% del monto total del proyecto y se realizará con la presentación del respectivo Informe de aprobación de la planilla fase No. 2 (final), e informe de aprobación de los estudios ambos documentos deben estar aprobados por el Administrador del Contrato y se adjuntará un respaldo digital con los productos y servicios esperados.
Delegado del proceso del área requirente	Ing. Pedro Espinoza Valarezo CI: 0706571437 Jefe de unidad de programa - CAF
Delegado del proceso (profesional Afín)	Ing. María Fernanda Undurraga ortega CI: 0704838895 Especialista de unidad de programa - CAF
Administrador de contrato sugerido	Ing. Rose Ballesterro Torres CI: 0802067579 Especialista de planificación, monitoreo, seguimiento y evaluación

Memorando Nro. PCG-UEP-CAF-2024-0048-M

Guayaquil, 14 de noviembre de 2024

Proveedores sugeridos	GESTIÓN AMBIENTAL INTEGRAL S.A. GESTAMI RUC 0992864796001
	IPSOMARY S.A. RUC 0992560665001
	J&H INTERNATIONAL CONSULTING CIA LTDA. RUC 0992141301001
	NABATEOS S.A. RUC 0992551100001

Particular que informo para los fines pertinentes.

Atentamente,

Documento firmado electrónicamente

Ing. Pedro Antonio Espinoza Valarezo
JEFE UNIDAD EJECUTORA DEL PROGRAMA CAF

Copia:

Willian Paul Aviles Quiñonez
Especialista en Adquisiciones

Abg. Martín Alejandro Vergara Solís
Especialista Legal

Joel Alejandro Rosado Anastacio
Subdirector Precontractual

WA