

Memorando Nro. PCG-UEP-CAF-2024-0034-M

Guayaquil, 05 de noviembre de 2024

**PARA:** Lupe Del Rocio Mosquera Pineda  
**Directora de Compras Publicas**

**ASUNTO:** Solicitud de Inicio de Fase Precontractual del proceso ESTUDIOS BATIMÉTRICOS, HIDROLÓGICOS E HIDRÁULICOS DEL BYPASS Y DE LA LAGUNA DE AMORTIGUAMIENTO LA LAGARTERA DEL BYPASS CAÑAR, CANTON NARANJAL, PROVINCIA DEL GUAYAS.

En atención a lo dispuesto en la Resolución No. PCG-PG-2024-0012-R del 08 de abril de 2024, “Art. 1.- *Delegar al/la Director/a de Compras Públicas (...) literal 2) Ejecutar preparatoria y precontractual de los siguientes procedimientos: (...) Consultorías*”; y, conforme lo indicado en el Instructivo – Contratación Pública (FASE PREPARATORIA, PRECONTRACTUAL, CONTRACTUAL, solicito de la forma más cordial el Inicio de Fase precontractual del proceso descrito a continuación:

Objeto de contratación	ESTUDIOS BATIMÉTRICOS, HIDROLÓGICOS E HIDRÁULICOS DEL BYPASS Y DE LA LAGUNA DE AMORTIGUAMIENTO LA LAGARTERA DEL BYPASS CAÑAR, CANTON NARANJAL, PROVINCIAL DEL GUAYAS.
Presupuesto referencial	USD \$ 129.998,90 sin incluir IVA
Tipo de procedimiento	Consultoría Lista Corta
Plazo de ejecución	El Plazo de ejecución será total de 120 (CIENTO VEINTE) DÍAS, contados desde el día siguiente de la notificación por escrito por parte del Administrador de Contrato sobre la disponibilidad del anticipo. El plazo de ejecución se determinará en días calendario. En los plazos de vigencia de los contratos se cuentan todos los días.
Porcentaje de anticipo	Con anticipo del 20%

Memorando Nro. PCG-UEP-CAF-2024-0034-M

Guayaquil, 05 de noviembre de 2024

Forma de pago	<p>1. Se entregará en calidad de anticipo el <b>20%</b> del valor total del contrato.</p> <p>2. El pago del contrato, se realizará contra entrega de productos mediante la presentación de 2 planillas: Planilla fase No.1 y Planilla fase No.2 (final).</p> <p>3. El pago del producto 1, se pagará el 40% del monto total del proyecto y se realizará con la presentación del <b>Informe de Aprobación de la Planilla fase No.1, e Informe de aprobación del entregable de la etapa 1 de la consultoría</b> como está establecido en el Cronograma del Contrato, ambos documentos deben estar aprobados por el Administrador del Contrato.</p> <p>4. El pago del producto 2, se pagará el 60% del monto total del proyecto y se realizará con la presentación del respectivo <b>Informe de aprobación de la planilla fase No. 2 (final), e informe de aprobación de los estudios</b> ambos documentos deben estar aprobados por el Administrador del Contrato y se adjuntará un <b>respaldo digital con los productos y servicios esperados.</b></p>
Delegado del proceso del área requirente	<p>Ing. José Tenélema chenche CI: 0915744403 Coordinador general de Obras públicas</p>
Delegado del proceso (profesional Afín)	<p>Ing. Pedro Espinoza Valarezo CI: 0706571437 Jefe de unidad de programa - CAF</p>
Administrador de contrato sugerido	<p>Ing. Rose Ballesteros Torres CI: 0802067579 Especialista de planificación, monitoreo, seguimiento y evaluación</p>
Proveedores sugeridos	<p>GESTIÓN AMBIENTAL INTEGRAL S.A. GESTAMI RUC 0992864796001</p> <p>IPSOMARY S.A. RUC 0992560665001</p> <p>J&amp;H INTERNATIONAL CONSULTING CIA LTDA. RUC 0992141301001</p> <p>NABATEOS S.A. RUC 0992551100001</p>

Memorando Nro. PCG-UEP-CAF-2024-0034-M

Guayaquil, 05 de noviembre de 2024

1. Informe de necesidad
2. Solicitud de certificación POA
3. Certificación POA
4. Perfil
5. Prefactibilidad
6. Factibilidad
7. Términos de referencia
8. Estudio de mercado (con sus respectivas proformas)
9. Informe de consultores
10. Cert. Presupuestaria 1446
11. Print oferentes SERCOP
12. Print oferentes SRI
13. Print de la Superintendencia de Compañías, Valores y Seguros, donde consta que los
14. proveedores están HABILITADOS
15. Certificación de personal de estudios
16. Certificación PAC
17. Print de operadores del Portal

Toda la documentación para el proceso ESTUDIOS BATIMÉTRICOS, HIDROLÓGICOS E HIDRÁULICOS DEL BYPASS Y DE LA LAGUNA DE AMORTIGUAMIENTO LA LAGARTERA DEL BYPASS CAÑAR, CANTÓN NARANJAL, PROVINCIA DEL GUAYAS

[https://drive.google.com/drive/folders/1ZR3kyvhKwk06p\\_4IL\\_LGd\\_D8PUdNSIjr?usp=drive\\_link](https://drive.google.com/drive/folders/1ZR3kyvhKwk06p_4IL_LGd_D8PUdNSIjr?usp=drive_link)

Atentamente,

*Documento firmado electrónicamente*

Ing. Pedro Antonio Espinoza Valarezo  
**JEFE UNIDAD EJECUTORA DEL PROGRAMA CAF**

Anexos:

- 1. informe\_de\_necesidad\_\_by-pass\_cañar-signed-signed-signed.pdf
- 2.1 CERTIFICACION POA.pdf
- 3. FACTIBILIDAD BYPASS CAÑAR\_REVWMTM-signed-signed-signed.pdf

**Memorando Nro. PCG-UEP-CAF-2024-0034-M**

**Guayaquil, 05 de noviembre de 2024**

- 4. PREFACTIBILIDAD BYPASS CANIAR\_REVWTM-signed-signed-signed.pdf
- 4. PREFACTIBILIDAD BYPASS CANIAR\_REVWTM-signed-signed-signed.pdf
- 5. TDR HIDROLOÒGICO BY PASS\_REVWTM-signed-signed-signed.pdf
- Informe seleccion consultores BATIMETRICO-signed-signed-signed.pdf
- 7. ESTUDIO DE MERCADO BATIMETRIA-signed (1)-signed-signed.pdf
- 10.1 Certificacion presupuestaria 1446.pdf
- 16. CERTIFICACION PAC 002-signed.pdf

Copia:

Jose Ricardo Tenelema Chenche  
**Coordinador General de Infraestructura**

Abg. Martín Alejandro Vergara Solís  
**Especialista Legal**

Willian Paul Aviles Quiñonez  
**Especialista en Adquisiciones**

WA