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CONTRATO No. S-CON-15-2025-X-0 

PROCESO No. LCC-PG-2024-014 

 

ESTUDIOS DE IMPACTO AMBIENTAL Y SOCIAL Y ESTUDIOS AMBIENTALES 

Y SOCIALES ESPECIALIZADOS DE LOS PROYECTOS DE RIEGO BYPASS 

CAÑAR Y LA ZAPATA, EN LOS CANTONES NARANJAL Y EL EMPALME, DE LA 

PROVINCIA DEL GUAYAS. 

 

Comparecen a la celebración del presente Contrato; por una parte, la Ing. Grace 

Ivonne Rodríguez Barcos - Coordinadora General Administrativo Financiero, cuya 

personería se acredita mediante la acción de personal No. 1557-PG-DTH-2024 

de fecha 16 de agosto del 2024, quien interviene como Delegada de la Máxima 

Autoridad de conformidad con la Resolución Nro. PCG-PG-2024-0014-R de fecha 

09 de abril del 2024, en representación del Gobierno Provincial del Guayas; y, por 

otra parte la compañía GESTIÓN AMBIENTAL INTEGRAL S.A. GESTAMI con 

R.U.C. No. 0992864796001, legalmente representada por el Sr. Manuel Reynaldo 

García Muñoz con cédula de ciudadanía No. 092243679-5, en calidad de Gerente 

General, conforme lo justifica con su nombramiento debidamente inscrito en el 

Registro de la Propiedad y Mercantil del cantón Guayaquil; a los comparecientes en 

adelante se les denominará simplemente como “LA PREFECTURA DEL GUAYAS” 

y “LA CONSULTORA”, respectivamente. Las partes se obligan en virtud del 

presente contrato, al tenor de las siguientes cláusulas: 

 

CLÁUSULA PRIMERA. – ANTECEDENTES 

 

1.01 De conformidad con los artículos 22 de la Ley Orgánica del Sistema Nacional 

de Contratación Pública y 43 su Reglamento General, el Plan Anual de 

Contrataciones del Gobierno Autónomo Descentralizado Provincial del Guayas con 

la finalidad de cumplir con los objetivos y necesidades de la Provincia, ha 

contemplado el servicio de consultoría “ESTUDIOS DE IMPACTO AMBIENTAL Y 

SOCIAL Y ESTUDIOS AMBIENTALES Y SOCIALES ESPECIALIZADOS DE LOS 

PROYECTOS DE RIEGO BYPASS CAÑAR Y LA ZAPATA, EN LOS CANTONES 

NARANJAL Y EL EMPALME, DE LA PROVINCIA DEL GUAYAS”. 

 

1.02 Mediante Resolución Nro. PCG-PG-2024-0012-R de fecha 08 de abril del 

2024, la Abg. Marcela Paola Aguiñaga Vallejo - Prefecta del Guayas, resolvió:  

 
“Art 1.- Delegar al/la Director/a de Compras Públicas, el ejercicio de las siguientes atribuciones 

conferidas a la Máxima Autoridad, en la Ley Orgánica del Sistema Nacional de Contratación Pública, su 

Reglamento General, y demás normativa secundaria de la materia expedida por el Servicio Nacional de 

Contratación Pública: (…)  

 

8. Suscribir las resoluciones de autorización de inicio, aprobación de pliegos, cronograma y documentos 

de la etapa preparatoria de los procedimientos de contratación, de conformidad con el Plan Anual de 

Contratación – PAC. (…)”. 
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1.03 Mediante Resolución Nro. PCG-PG-2024-0014-R de fecha 09 de abril del 

2024, la Abg. Marcela Paola Aguiñaga Vallejo - Prefecta del Guayas, resolvió:  

 
“Art. 1.- Delegar al/la Coordinador General Administrativo(a) Financiero(a), el ejercicio de las 

siguientes atribuciones conferidas a la máxima autoridad, en la Ley Orgánica del Sistema Nacional de 

Contratación Pública, su Reglamento General, y demás normativa secundaria de la materia expedida 

por el Servicio Nacional de Contratación Pública: (…)  

 

e. Suscribir los contratos principales, complementarios y modificatorios que correspondan, conforme a 

la normativa vigente. (…)”. 

 

1.04 Mediante Memorando Nro. PCG-DPI-2024-0840-M de fecha 12 de 

noviembre del 2024, la Ing. Karem Lilibeth Rosado Rosado - Directora de 

Planificación Institucional de la época, informó al Ing. Pedro Antonio Espinoza 

Valarezo - Jefe Unidad Ejecutora del Programa CAF, lo siguiente:  

 
“En atención al memorando No. PCG-UEP-CAF-2024-0045-M de fecha 11 de noviembre de 2024, 

mediante el cual se solicitó emitir el certificado POA del proceso “Estudios de Impacto Ambiental y 

Social y Estudios Ambientales y Sociales Especializados de los Proyectos de Riego Bypass 

Cañar y La Zapata, en los Cantones Naranjal y el Empalme, de la Provincia del Guayas”; 

cúmpleme CERTIFICAR que, se ha constatado que el proceso en mención se encuentra debidamente 

planificado para el presente periodo fiscal y alineado a los siguientes objetivos: ESTUDIOS DE 

IMPACTO AMBIENTAL Y SOCIAL Y ESTUDIOS AMBIENTALES Y SOCIALES ESPECIALIZADOS 

DE LOS PROYECTOS DE RIEGO BYPASS CAÑAR Y LA ZAPATA, EN LOS CANTONES NARANJAL 

Y EL EMPALME, DE LA PROVINCIA DEL GUAYAS (…)”. 

1.05 Mediante Memorando Nro. PCG-DFIN-2024-2238-M de fecha 20 de 

noviembre del 2024, la Ing. Ligia Elena Alcívar Zambrano - Directora Financiero, 

remitió al Ing. Pedro Antonio Espinoza Valarezo - Jefe Unidad Ejecutora del 

Programa CAF, lo siguiente:  

“(…) La Subdirección de Presupuesto ha realizado la revisión de la disponibilidad presupuestaria para 

atender el requerimiento solicitado, de acuerdo con el análisis efectuado, se confirma la existencia de 

los fondos necesarios para cubrir el proceso de estudios de impacto ambiental y social y estudios 

ambientales y sociales. 

La asignación presupuestaria para el proceso, que se detalla a continuación: 

 
 

Con base a lo anterior, se emite la actualización de la Certificación Presupuestaria  

(CP) Nro. 1530-2024. Por un monto total de USD129.419,39. Esta certificación contempla un valor 

anual de USD25.883,88 para el ejercicio fiscal 2024 y plurianual de USD103.535,51 para el ejercicio 

fiscal 2025. (…)”. 

 

1.06 Mediante Memorando Nro. PCG-UEP-CAF-2024-0053-M de  

fecha 20 de noviembre del 2024 el Ing. Pedro Antonio Espinoza Valarezo -Jefe 
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Unidad Ejecutora del Programa CAF se solicitó a la Ing. Lupe del Rocío Mosquera 

Pineda - Directora de Compras Públicas, el inicio de la contratación del proyecto: 

“ESTUDIOS DE IMPACTO AMBIENTAL Y SOCIAL Y ESTUDIOS AMBIENTALES 

Y SOCIALES ESPECIALIZADOS DE LOS PROYECTOS DE RIEGO BYPASS 

CAÑAR Y LA ZAPATA, EN LOS CANTONES NARANJAL Y EL EMPALME, DE LA 

PROVINCIA DEL GUAYAS”.    

 

1.07 Mediante Resolución de Inicio, Aprobación de Pliegos y de Cronograma  

Nro.  PCG-DCP-2024-0416-R de fecha 03 de diciembre del 2024, la Ing. Lupe 

del Rocío Mosquera Pineda - Directora de Compras Públicas, en su calidad de 

Delegada de la Máxima Autoridad del Gobierno Provincial del Guayas, resolvió:  
 

“(…) Art. 1.- Autorizar el inicio del procedimiento de Lista Corta de Consultoría signado con código 

No. LCC-PG-2024-014, para la contratación de los “ESTUDIOS DE IMPACTO AMBIENTAL Y 

SOCIAL Y ESTUDIOS AMBIENTALES Y SOCIALES ESPECIALIZADOS DE LOS PROYECTOS DE 

RIEGO BYPASS CAÑAR Y LA ZAPATA, EN LOS CANTONES NARANJAL Y EL EMPALME, DE LA 

PROVINCIA DEL GUAYAS” con un presupuesto referencial de USD 129.419,39 (CIENTO 

VEINTINUEVE MIL CUATROCIENTOS DIECINUEVE CON 39/100 DÓLARES DE LOS ESTADOS 

UNIDOS DE AMÉRICA), sin incluir el I.V.A., con un anticipo del 20% y con un plazo de ejecución de 

CIENTO VEINTE (120) DÍAS, contados desde el día siguiente de la notificación por escrito por 

parte del Administrador de Contrato sobre la disponibilidad del anticipo. 

 

(…) 

 

Art. 6.- Conformar a Comisión Técnica para la gestión del procedimiento de Lista Corta de Consultoría 

signado con el código No. LCC-PG-2024-014, para la contratación de los “ESTUDIOS DE IMPACTO 

AMBIENTAL Y SOCIAL Y ESTUDIOS AMBIENTALES Y SOCIALES ESPECIALIZADOS DE LOS 

PROYECTOS DE RIEGO BYPASS CAÑAR Y LA ZAPATA, EN LOS CANTONES NARANJAL Y EL 

EMPALME, DE LA PROVINCIA DEL GUAYAS”, de la siguiente manera: 

 

Presidente de la Comisión Técnica: Ing. José Ricardo Tenelema Chenche; 

 

Delegado del Titular del Área Requirente: Ing. Pedro Antonio Espinoza Valarezo; 

  

Profesional Afín al objeto de contratación: Ing. Javier Enrique Cárdenas Chilán. (…)”. 

 

1.08 El día 03 de diciembre del 2024, se realizó la respectiva convocatoria, a través 

del Portal Institucional del SERCOP, www.compraspublicas.gob.ec., del proceso  

No. LCC-PG-2024-014. 

1.09 Mediante Resolución de Adjudicación Nro. PCG-CGAF-2025-0016-R de 

fecha 10 de enero del 2025, la Ing. Grace Ivonne Rodríguez Barcos - Coordinadora 

General Administrativa Financiera, en su calidad de Delegada de la Máxima Autoridad 

de la Prefectura del Guayas, resolvió: 
 

“(…) Art. 1.- ACOGER la recomendación contenida en el INFORME DE RESULTADOS - 

PROCEDIMIENTO No. LCC-PG-2024-014 de fecha 10 de enero de 2025, elaborado por la Comisión 

Técnica designada para la gestión del procedimiento, respecto de ADJUDICAR el contrato 

correspondiente al procedimiento de LISTA CORTA DE CONSULTORÍA No. LCC-PG-2024-014, cuyo 

objeto es: “ESTUDIOS DE IMPACTO AMBIENTAL Y SOCIAL Y ESTUDIOS AMBIENTALES Y 

SOCIALES ESPECIALIZADOS DE LOS PROYECTOS DE RIEGO BYPASS CAÑAR Y LA ZAPATA, EN 

LOS CANTONES NARANJAL Y EL EMPALME, DE LA PROVINCIA DEL GUAYAS”.  

 

Art. 2.- ADJUDICAR a la firma consultora GESTIÓN AMBIENTAL INTEGRAL S.A. GESTAMI con 

R.U.C. No. 0992864796001, el contrato correspondiente al procedimiento de LISTA CORTA DE 

CONSULTORÍA No. LCC-PG-2024-014, cuyo objeto es los “ESTUDIOS DE IMPACTO AMBIENTAL 

Y SOCIAL Y ESTUDIOS AMBIENTALES Y SOCIALES ESPECIALIZADOS DE LOS PROYECTOS DE 
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RIEGO BYPASS CAÑAR Y LA ZAPATA, EN LOS CANTONES NARANJAL Y EL EMPALME, DE LA 

PROVINCIA DEL GUAYAS ”, por un valor de USD 126.001,56 (CIENTO VEINTISÉIS MIL UNO 

CON 56/100 DÓLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA), sin incluir I.V.A., un anticipo del 

20%, y con un plazo de ejecución de CIENTO VEINTE (120) DIAS, contados desde el día 

siguiente de la autorización por escrito de inicio de la consultoría por parte del administrador 

de contrato, para ello se deberá notificar previamente la disponibilidad del anticipo, si es que 

se hubiere contemplado, o desde cualquier otra condición de acuerdo a la naturaleza del 

contrato 

 

(…)  

 

Art. 4.- DISPONER a la Subdirección Jurídica de la Dirección de Compras Públicas, la elaboración del 

contrato, previo cumplimiento de las formalidades que correspondan, de conformidad con el 

ordenamiento jurídico vigente, reglamentación interna y delegaciones efectuadas por la Máxima 

Autoridad de la Prefectura del Guayas. 

 

Art. 5.- DESIGNAR como Administrador del contrato al Ing. María Fernanda Undurraga Ortega - 

Especialista de Unidad de Programa - CAF, de conformidad con la recomendación contenida en el 

Memorando No. PCG-UEP-CAF-2024-0053-M de fecha 20 de noviembre de 2024, suscrito por el 

Ing. Pedro Antonio Espinoza Valarezo - Jefe de Unidad Ejecutora del Programa CAF. (…)”. 

 

1.10 Con fecha 21 de enero del 2025, en la Dirección de Compras Públicas, se recibió 

el Oficio S/N de fecha 21 de enero de 2025 suscrito por el Ing. Manuel García Muñoz 

- Gerente General de la compañía GESTIÓN AMBIENTAL INTEGRAL S.A. GESTAMI, 

quien remite la documentación habilitante para la suscripción del contrato 

correspondiente al procedimiento de Lista Corta de Consultoría  

No. LCC-PG-2024-014, cuyo objeto es “ESTUDIOS DE IMPACTO AMBIENTAL 

Y SOCIAL Y ESTUDIOS AMBIENTALES Y SOCIALES ESPECIALIZADOS DE 

LOS PROYECTOS DE RIEGO BYPASS CAÑAR Y LA ZAPATA, EN LOS 

CANTONES NARANJAL Y EL EMPALME, DE LA PROVINCIA DEL GUAYAS”.  

 

1.11 Mediante Memorando Nro. PCG-CAN-2025-0028-M de  

fecha 13 de enero del 2025, el Ing. Pedro Antonio Espinoza Valarezo  

Jefe de Unidad Ejecutora del Programa CAF remitió a  

la Ing. Ligia Elena Alcívar Zambrano  Director Financiero, la solicitud de 

convalidación de Certificación Presupuestaria para el proceso  

No. LCC-PG-2024-014. 

 

1.12 Mediante Memorando Nro. PCG-DFI-2025-0073-M de fecha 21 de enero 

de 2025, la Ing. Ligia Elena Alcívar Zambrano Director Financiero remitió al Ing. 

Pedro Antonio Espinoza - Jefe de Unidad Ejecutora del Programa CAF, la 

convalidación de la partida presupuestaria 2025 No. 2025-0069 para el proceso  

No. LCC-PG-2024-014. 

 

CLÁUSULA SEGUNDA. - DOCUMENTOS DEL CONTRATO 

 

Forman parte integrante del contrato los siguientes documentos: 

 

a) El Pliego, sus condiciones generales y particulares, incluyendo el Anexo de 

Términos de Referencia del procedimiento de Lista Corta de Consultoría  

No. LCC-PG-2024-014;  
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b) Las Condiciones Generales del Contrato correspondiente al procedimiento 

de Lista Corta de Consultoría No. LCC-PG-2024-014; 

 

c) Las Condiciones Particulares del Contrato correspondiente al procedimiento 

de Lista Corta de Consultoría No. LCC-PG-2024-014;  

 

d) Las Resoluciones Nro. PCG-PG-2024-0012-R de fecha  

08 de abril del 2024 y Nro. PCG-PG-2024-0014-R de fecha  

09 de abril del 2024 respectivamente, ambas suscritas por la Prefecta del 

Guayas; 

 

e) La Certificación Presupuestaria No. 2025-0069, emitida por la Dirección 

Financiera, que acredita la existencia de la partida presupuestaria y 

disponibilidad de recursos, para el cumplimiento de las obligaciones 

derivadas de este contrato; 

 

f) La Resolución de Inicio, Aprobación de Pliegos y de Cronograma  

Nro. PCG-DCP-2024-0416-R de fecha 03 de diciembre del 2024; 

 

g) La oferta presentada por LA CONSULTORA, con todos sus documentos que 

la conforman; 

 

h) El Acta de Preguntas, Respuestas y Aclaraciones  

No. 001-LCC-PG-2024-014 de fecha 09 de diciembre del 2024 suscrita 

por la Comisión Técnica encargada de llevar el procedimiento de Lista Corta 

de Consultoría No. LCC-PG-2024-014;  

 

i) El Acta de Apertura de Ofertas No. 002-LCC-PG-2024-014 de  

fecha 18 de diciembre del 2024 suscrita por la Comisión Técnica encargada 

de llevar el procedimiento de Lista Corta de Consultoría  

No. LCC-PG-2024-014; 

 

j) El Acta de Convalidación de Errores No. 003-LCC-PG-2024-014 de  

fecha 24 de diciembre del 2024 suscrita por la Comisión Técnica encargada 

de llevar el procedimiento de Lista Corta de Consultoría  

No.   LCC-PG-2024-014; 

 

k) El Acta de Calificación No. 004-LCC-PG-2024-014 de  

fecha 26 de diciembre del 2024 suscrita por la Comisión Técnica encargada 

de llevar el procedimiento de Lista Corta de Consultoría  

No. LCC-PG-2024-014; 

 

l) El Acta de Negociación No. 005-LCC-PG-2024-014, de  

fecha 30 de diciembre del 2024 suscrita por la Comisión Técnica encargada 

de llevar el procedimiento de Lista Corta de Consultoría  

No.  LCC-PG-2024-014;  
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m) El Informe de Resultados del procedimiento de Lista Corta de Consultoría  

No.  LCC-PG-2024-014 de fecha 10 de enero del 2025;  

 

n) La Resolución de Adjudicación Nro. PCG-CGAF-2025-0016-R de  

fecha 10 de enero del 2025; 

 

o) La Garantía de Fiel Cumplimiento de Contrato instrumentada en Póliza  

No. CC-0924105; y, Garantía de Buen Uso de Anticipo instrumentada en 

la Póliza No. BU-0770895, ambas emitidas por SEGUROS CONFIANZA 

S.A., presentadas por LA CONSULTORA y aceptadas por la PREFECTURA DEL 

GUAYAS; y, 

 

p) Los documentos que acreditan la calidad de los comparecientes y su 

capacidad para celebrar el contrato. 

 

CLÁUSULA TERCERA. - INTERPRETACIÓN DEL CONTRATO Y DEFINICIÓN 

DE TÉRMINOS  

 

3.01 Los términos del contrato se interpretarán en su sentido literal, a fin de 

revelar claramente la intención de los contratantes. En todo caso su interpretación 

sigue las siguientes normas:  

 

a) Cuando los términos están definidos en la normativa del Sistema Nacional 

de Contratación Pública o en este contrato, se atenderá su tenor literal; 

 

b) Si no están definidos se estará a lo dispuesto en el contrato en su sentido 

natural y obvio, de conformidad con el objeto contractual y la intención de 

los contratantes. De existir contradicciones entre el contrato y los 

documentos del mismo, prevalecerán las normas del contrato;  

 

c) El contexto servirá para ilustrar el sentido de cada una de sus partes, de 

manera que haya entre todas ellas la debida correspondencia y armonía; y, 

 

d) En su falta o insuficiencia se aplicarán las normas contenidas en el Título 

XIII del Libro IV de la Codificación del Código Civil, “De la Interpretación de 

los Contratos”. 

 

3.02 Definiciones: En el presente contrato, los siguientes términos serán 

interpretados de la manera que se indica a continuación: 

 

a) “Adjudicataria”, es la Oferente a quien LA PREFECTURA DEL GUAYAS le 

adjudica el contrato; 

  

b) “Comisión Técnica", es el responsable de llevar adelante el procedimiento 

de contratación, al que le corresponde actuar de conformidad con la Ley 

Orgánica del Sistema Nacional de Contratación Pública, su Reglamento 

General, la normativa expedida por el Servicio Nacional de Contratación 
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Pública, el pliego aprobado, y las disposiciones administrativas que fueren 

aplicables; 

 

c) “Consultor”, es el Oferente Adjudicatario; 

 

d) “Contratante” “LA PREFECTURA DEL GUAYAS”, es la entidad pública 

que ha tramitado el procedimiento del cual surge o se deriva el presente 

contrato; 

 

e) “LOSNCP”, Ley Orgánica del Sistema Nacional de Contratación Pública; 

 

f) “RGLOSNCP”, Reglamento General a la Ley Orgánica del Sistema Nacional 

de Contratación Pública; 

 

g) “Oferente”, es la persona natural o jurídica, asociación o consorcio que 

presenta una "oferta", en atención al llamado a participar; 

 

h) “Oferta”, es la propuesta para contratar, ceñida al pliego, presentada por 

la Oferente a través de la cual se obliga, en caso de ser adjudicada, a 

suscribir el contrato y a la provisión de bienes o prestación de servicios; y, 

 

i) “SERCOP”, Servicio Nacional de Contratación Pública. 

 

CLÁUSULA CUARTA. - OBJETO DEL CONTRATO 

 

4.01 LA CONSULTORA, se obliga con LA PREFECTURA DEL GUAYAS a ejecutar, 

terminar y entregar a entera satisfacción el servicio de consultoría cuyo objeto es:  

“ESTUDIOS DE IMPACTO AMBIENTAL Y SOCIAL Y ESTUDIOS AMBIENTALES 

Y SOCIALES ESPECIALIZADOS DE LOS PROYECTOS DE RIEGO BYPASS 

CAÑAR Y LA ZAPATA, EN LOS CANTONES NARANJAL Y EL EMPALME, DE LA 

PROVINCIA DEL GUAYAS”. 

 

4.02 Se compromete a ejecutar el trabajo de consultoría con sujeción a su oferta, 

plan de trabajo y metodología, los términos de referencia, anexos, Condiciones 

Generales de los Contratos de Ejecución de Consultoría (CGC), instrucciones de LA 

PREFECTURA DEL GUAYAS y demás documentos contractuales, respetando la 

normativa legal aplicable, que se agregan y forman parte integrante de este 

contrato. 

 

CLÁUSULA QUINTA. - PRECIO DEL CONTRATO 

 

5.01 El valor total del presente contrato, que LA PREFECTURA DEL GUAYAS pagará 

a LA CONSULTORA, es de USD $ 126.001,56 (CIENTO VEINTISÉIS MIL UNO 

CON 56/100 DÓLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA) sin incluir el 

I.V.A., de conformidad con la oferta económica negociada que consta en el Acta 

No. 005-LCC-PG-2024-014, suscrita electrónicamente por la Comisión Técnica y 

LA CONSULTORA, que consta escaneada a continuación: 
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5.02 Los precios acordados en el contrato por los trabajos especificados, 

constituirán la única compensación a LA CONSULTORA por todos sus costos, 

inclusive cualquier impuesto, derecho o tasa que tuviese que pagar, excepto el 

Impuesto al Valor Agregado que será añadido al precio del contrato. 

 

CLÁUSULA SEXTA. - ANTICIPO 

 

6.01 LA PREFECTURA DEL GUAYAS entregará a LA CONSULTORA el 20 % del valor 

total del contrato en calidad de anticipo, es decir, el valor de  

USD $ 25.200,31 (VEINTICINCO MIL DOSCIENTOS CON 31/100 DÓLARES 

DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA) sin incluir el I.V.A., en el término de 

quince (15) días, contados a partir de la suscripción del presente contrato. 

 

6.02 El valor por concepto de anticipo será depositado en una cuenta que LA 

CONSULTORA aperture en una institución financiera estatal o privada de propiedad 

del Estado en más de un cincuenta (50%) por ciento. LA CONSULTORA autoriza 

expresamente se levante el sigilo bancario de la cuenta en la que será depositado 

el anticipo. El Administrador del contrato designado por la contratante verificará 

que los movimientos de la cuenta correspondan estrictamente al proceso de 

ejecución contractual. 

 

6.03 El anticipo que LA PREFECTURA DEL GUAYAS, haya otorgado a LA 

CONSULTORA para la ejecución este contrato, no podrá ser destinado a fines ajenos 

a esta contratación. 

 

6.04 No habrá lugar a alegar mora de parte de LA PREFECTURA DEL GUAYAS, 

mientras no se amortice la totalidad del anticipo otorgado. La amortización del 
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anticipo entregado en el caso de la prestación de servicios se realizará conforme lo 

establecido en el Reglamento General a la Ley Orgánica del Sistema Nacional de 

Contratación Pública.  

 

6.05 Todos los pagos que se hagan a LA CONSULTORA por cuenta de este contrato, 

se efectuarán con sujeción a los precios unitarios de los diferentes rubros y por las 

cantidades reales de trabajo realizado, a satisfacción de LA PREFECTURA DEL 

GUAYAS, previa la aprobación del Administrador del Contrato. 

 

6.06 Durante la ejecución del objeto contractual, y previo a la solicitud de pago de 

planillas, el Administrador del Contrato verificará y controlará, a través del estado 

de cuenta, facturas y demás documentación probatoria, que los movimientos de la 

cuenta bancaria de LA CONSULTORA, donde se depositaron los valores por 

anticipos de adquisiciones de bienes y/o servicios, correspondan a gastos incurridos 

en el cumplimiento del contrato, con la finalidad de comprobar que el anticipo fue 

destinado exclusivamente para la ejecución del objeto del contrato, de conformidad 

con las recomendaciones de la Contraloría General del Estado, contenidas en el 

Informe No. DPGY-0006-2024. 

 

CLÁUSULA SÉPTIMA. – FORMA DE PAGO 

 

LA PREFECTURA DEL GUAYAS pagará a LA CONSULTORA, el valor total del contrato 

contra entrega de productos mediante la presentación de 2 planillas:  

Planilla fase No.1 que será presentada al día 60 de la ejecución del contrato y 

Planilla fase No.2 que será presentada al día 120 de la ejecución del contrato 

siendo esta la última planilla (final), acorde al siguiente detalle: 

 

1. El pago del producto 1, se pagará el 40% del monto total del proyecto y se 

realizará con la presentación del Informe de Aprobación de la Planilla fase 

No.1, e Informe de aprobación del entregable de la fase 1 de la consultoría 

como está establecido en el Cronograma del Contrato, ambos documentos 

deben estar aprobados por el Administrador del Contrato. 

 

2. El pago del producto 2, se pagará el 60% del monto total del proyecto y se 

realizará con la presentación del respectivo Informe de aprobación de la 

planilla fase No. 2 (final), e informe de aprobación de los estudios ambos 

documentos deben estar aprobados por el Administrador del Contrato y se 

adjuntará un respaldo digital con los productos y servicios esperados. 

 

Adicionalmente, se deberá adjuntar los informes mensuales que incluyan los 

avances detallados de cada uno de los productos de la consultoría presentados por 

el Consultor 

 

Adicionalmente, LA CONSULTORA para cada pago deberá remitir la documentación 

respectiva conforme al PROCESO DE PAGOS de la PREFECTURA DEL GUAYAS. 

 

De los pagos que deba hacer, LA PREFECTURA DEL GUAYAS retendrá igualmente 

las multas que procedan, de acuerdo con el contrato. 



  

  
                                                                                                                                                      Contrato No. S-CON-15-2025-X-0 

         Pág. 10 /23 
 

 
 

 

Pagos indebidos: LA PREFECTURA DEL GUAYAS se reserva el derecho de reclamar 

a LA CONSULTORA, en cualquier tiempo, antes o después de la prestación del 

servicio, sobre cualquier pago indebido por error de cálculo o por cualquier otra 

razón, debidamente justificada, obligándose a LA CONSULTORA a satisfacer las 

reclamaciones que por este motivo llegare a plantear LA PREFECTURA DEL 

GUAYAS, reconociéndose el interés calculado a la tasa máxima del interés 

convencional, establecido por el Banco Central del Ecuador. 

Cabe destacar, que la factura que presente LA CONSULTORA debe ser  

electrónica, cuando el monto a facturar sea igual o superior a USD. $1.000,00  

(Mil Dólares de los Estados Unidos de América), de conformidad con la Resolución  

No. NAC-DGERCGC18-00000191 que reforma la resolución  

No. NAC-DGERCGC18-00000431. 

 

CLÁUSULA OCTAVA. - GARANTÍAS 

 

8.01 De conformidad con lo dispuesto en los artículos 73, 74 y 75 de la Ley 

Orgánica del Sistema Nacional de Contratación Pública, LA CONSULTORA rinde las 

siguientes garantías:  

 

a) Garantía de Fiel Cumplimiento: LA CONSULTORA presenta una Garantía 

de Cumplimiento de Contrato, contenida en la Póliza No. CC-0924105, 

otorgada por SEGUROS CONFIANZA S.A., por una suma asegurada de  

USD $ 6,300.08, con un plazo de vigencia contado desde el 16 de enero del 

2025 hasta el 15 de junio del 2025, inclusive, la que a más de asegurar su 

cumplimiento responderá por las obligaciones que contrajere frente a 

terceros, relacionadas con el contrato. Esta garantía se rinde por un valor 

igual al cinco por ciento (5%) del monto del contrato y se devolverá a 

LA CONSULTORA a la Entrega Recepción Definitiva, real o presunta. Con 

cargo a la garantía de fiel cumplimiento de contrato se podrá efectivizar las 

multas que le fueren impuestas a LA CONSULTORA. 

 

b) Garantía de Buen Uso de Anticipo: LA CONSULTORA presenta una 

garantía de Buen Uso de Anticipo, contenida en la Póliza No. BU-0770895, 

otorgada por SEGUROS CONFIANZA S.A., por una suma asegurada de  

USD $ 25,200.31, con un plazo de vigencia contado desde el 16 de enero 

del 2025 hasta el 15 de junio del 2025, inclusive, otorgada por el valor del 

anticipo.  

8.02 Renovación de las Garantías: LA CONSULTORA tiene la obligación de 

mantener vigente la garantía de fiel cumplimiento del contrato hasta la recepción 

definitiva, misma que extingue las obligaciones pactadas. La garantía del anticipo 

se reducirá en la proporción que se vaya amortizando o se reciba provisionalmente 

el contrato, hasta su cancelación. De no renovar las garantías por lo menos cinco 

(5) días hábiles antes de su vencimiento, LA PREFECTURA DEL GUAYAS las hará 

efectivas, sin más trámite. 

https://www.sri.gob.ec/o/sri-portlet-biblioteca-alfresco-internet/descargar/43b67720-26ff-4661-93fe-4e61b6a5bdeb/NAC-DGERCGC18-00000191.pdf
https://www.sri.gob.ec/o/sri-portlet-biblioteca-alfresco-internet/descargar/364f9544-5c4e-4b74-9b28-e4a208a8174a/NAC-DGERCGC18-00000431.pdf
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8.03 Devolución de las Garantías: Las garantías entregadas se devolverán de 

acuerdo a lo establecido en el artículo 77 de la Ley Orgánica del Sistema Nacional 

de Contratación Pública, entre tanto, deberán mantenerse vigentes, lo que será 

vigilado y exigido por LA PREFECTURA DEL GUAYAS, a través del Administrador del 

contrato y el Tesorero General.  

8.04 Ejecución de las Garantías: Las garantías contractuales podrán ser 

ejecutadas por LA PREFECTURA DEL GUAYAS en los siguientes casos:  

8.04.1 La de Fiel Cumplimiento del Contrato:  

a) Cuando LA PREFECTURA DEL GUAYAS, declare anticipada y unilateralmente 

terminado el contrato por causas imputables a LA CONSULTORA; 

b) Si LA CONSULTORA no la renovare cinco (5) días hábiles antes de su 

vencimiento; y,  

c) Cuando existan multas por efectivizar a favor de LA PREFECTURA DEL 

GUAYAS. 

8.04.2 La de Anticipo:  

a) Si LA CONSULTORA no la renovare cinco (5) días hábiles antes de su 

vencimiento; y,  

b) En caso de terminación unilateral del contrato y que LA CONSULTORA no 

pague a LA PREFECTURA DEL GUAYAS el saldo adeudado del anticipo, 

después de diez (10) días de notificado con la resolución de terminación 

unilateral del contrato. 

 

CLÁUSULA NOVENA. - PLAZO 

 

El plazo para la ejecución y terminación de la totalidad de los trabajos contratados 

es de CIENTO VEINTE (120) DÍAS, contados a partir de la notificación de la 

disponibilidad del anticipo, en concordancia con el Art. 288, numeral 2 del 

Reglamento de la Ley Orgánica Sistema Nacional Contratación Pública. Por tratarse 

de plazo, este incluye todos los días, inclusive los fines de semana, feriados y en 

general los que se consideren de descanso. 

 

Durante este período, el primer entregable, correspondiente al Estudio de Impacto 

Ambiental del proyecto La Zapata, deberá presentarse a los 60 días. El Estudio de 

Impacto Ambiental del proyecto Bypass Cañar deberá entregarse al concluir el 

plazo contractual, es decir, a los 120 días. 

 

CLÁUSULA DÉCIMA. - PRÓRROGAS DE PLAZO Y SUSPENSIONES DE PLAZO 

 

10.01 La Máxima Autoridad o su Delegada, de conformidad con el Reglamento 

General a la Ley Orgánica del Sistema Nacional de Contratación Pública, autorizará 

y/o concederá prórrogas o suspensiones para el plazo total o los plazos parciales 

en los siguientes casos: 

 



  

  
                                                                                                                                                      Contrato No. S-CON-15-2025-X-0 

         Pág. 12 /23 
 

 
 

a) Cuando LA CONSULTORA así lo solicitare, por escrito, justificando los 

fundamentos de la solicitud, dentro del término de quince (15) días, 

siguientes a la fecha de producido el hecho, siempre que este se haya 

producido por motivos de fuerza mayor o caso fortuito aceptado como tal 

por la Máxima Autoridad de la entidad contratante o su Delegada, previo 

informe del Administrador del Contrato. Tan pronto desaparezca la causa 

de fuerza mayor o caso fortuito, LA CONSULTORA está obligada a continuar 

con la ejecución del contrato, sin necesidad de que medie notificación por 

parte del Administrador del Contrato para reanudarlo; 

 

b) Por suspensiones en la ejecución del contrato, motivadas por la 

PREFECTURA DEL GUAYAS u ordenadas por ella y que no se deban a causas 

imputables a LA CONSULTORA; y, 

 

c) Si LA PREFECTURA DEL GUAYAS no hubiera solucionado los problemas 

administrativos-contractuales en forma oportuna, cuando tales 

circunstancias incidan en la ejecución del servicio. 

 

10.02 LA PREFECTURA DEL GUAYAS podrá autorizar la prórroga de plazo, siempre 

que no se afecte el plazo total estipulado en el presente contrato; sin embargo, en 

caso de afectarse el plazo contractual, el Administrador del contrato emitirá informe 

favorable y se requerirá de autorización por parte de la Máxima Autoridad o su 

Delegada mediante resolución motivada. 

 

10.03 En casos de prórroga de plazo, las partes elaborarán un nuevo cronograma 

que, suscrito por ellos, sustituirá al original o precedente y tendrá mismo valor 

contractual del sustituido. 

 

10.04 La suspensión del plazo solo será aplicable por iniciativa unilateral de LA 

PREFECTURA DEL GUAYAS y procede sólo cuando de manera razonada y motivada 

no sea conveniente para los intereses institucionales continuar la ejecución de los 

trabajos, para lo cual será necesario el Informe motivado del Administrador del 

contrato que justifique las causas de suspensión del plazo contractual, así como la 

Resolución motivada de la Máxima Autoridad ordenando la suspensión del plazo 

contractual, la cual será notificada a LA  CONSULTORA, con copia al Administrador 

del Contrato y al Supervisor si lo hubiere. 

 

CLÁUSULA UNDÉCIMA. - MULTAS  

 

11.01 Por cada día de retardo en el cumplimiento de la ejecución de las 

obligaciones contractuales, se aplicará la multa del UNO por MIL, las cuales se 

calcularán sobre el porcentaje de las obligaciones que se encuentran pendientes de 

ejecutarse, conforme lo estipulado en el Art. 71 de la Ley Orgánica del Sistema 

Nacional de Contratación Pública.   

 

En todos los casos, las multas serán impuestas por el Administrador del contrato, 

el cual establecerá el incumplimiento, fechas y montos.  
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11.02 Los valores de las multas impuestas serán deducidos del valor de la(a) 

planilla(s), factura(s), de la Garantía de Fiel Cumplimiento de Contrato, de los 

valores pendientes de pago y/o liquidaciones. 

 

11.03 Si el valor de las multas impuestas excede del cinco por ciento (5%) del 

monto total del contrato, LA PREFECTURA DE GUAYAS podrá darlo por terminado 

anticipada y unilateralmente. 

 

CLÁUSULA DUODÉCIMA. - DEL REAJUSTE DE PRECIOS 

 

El valor de este contrato es fijo y no estará sujeto al sistema de reajuste de precios 

previsto en el artículo 82 de la Ley Orgánica del Sistema Nacional de Contratación 

Pública. 

 

CLÁUSULA DÉCIMA TERCERA. - DE LA ADMINISTRACIÓN DEL CONTRATO  

 

13.01 LA PREFECTURA DEL GUAYAS designa  a la Ing. María Fernanda Undurraga 

Ortega - Especialista de Unidad de Programa - CAF, en calidad de Administradora 

de Contrato, de conformidad con la Resolución de Adjudicación  

Nro. PCG-CGAF-2025-0016-R, quien deberá atenerse a las condiciones 

generales y particulares del pliego que forma parte del presente contrato, y velará 

por el cabal cumplimiento del mismo, designación que se realiza de conformidad a 

lo determinado en el Reglamento General a la Ley Orgánica del Sistema Nacional 

de Contratación Pública y Resoluciones del SERCOP. 

 

13.02 LA PREFECTURA DEL GUAYAS podrá cambiar de Administrador de Contrato, 

para lo cual se requerirá la Resolución Motivada de la Máxima Autoridad de LA 

PREFECTURA DEL GUAYAS o su Delegada, la cual será notificada formalmente; sin que 

sea necesario la modificación del texto contractual.  

 

13.03 La Administradora del Contrato, deberá considerar lo determinado en la Ley 
Orgánica del Sistema Nacional de Contratación Pública, su Reglamento General y 

Resolución Nro. R.E-SERCOP-2023-0134, como atribuciones y funciones citaremos las 
detalladas en el Art. 303 del Reglamento a la Ley Orgánica del Sistema Nacional de 

Contratación Pública: 
 

“1. Coordinar todas las acciones necesarias para garantizar la debida ejecución del contrato; 

2. Cumplir y hacer cumplir todas las obligaciones derivadas del contrato y los documentos que lo 

componen; 

3. Adoptar las acciones para evitar retrasos injustificados en la ejecución del contrato; 

4. Imponer las multas establecidas en el contrato, para lo cual se deberá respetar el debido proceso; 

5. Administrar las garantías correspondientes que se mantendrán vigentes durante todo el plazo de 

vigencia del contrato, esta obligación podrá ser coordinada con el tesorero de la entidad contratante o 

quien haga sus veces, a quien corresponde el control y custodia de las garantías. La responsabilidad 

por la gestión de las garantías será solidaria entre el administrador del contrato y el tesorero; 

6. Reportar a la máxima autoridad de la entidad contratante, cualquier aspecto operativo, técnico, 

económico y de otra naturaleza que pudieren afectar al cumplimiento del contrato;  

7. Coordinar con las direcciones institucionales y con los profesionales de la entidad contratante, que, 

por su competencia, conocimientos y perfil, sea indispensable su intervención para garantizar la debida 

ejecución del contrato;  

8. Notificar la disponibilidad del anticipo cuando sea contemplado en el contrato como forma de pago 

coordinando con el área financiera de la entidad contratante;  

9. Verificar que los movimientos de la cuenta bancaria de La CONTRATISTA correspondan estrictamente 

al devengamiento del anticipo y a lo correspondiente en la ejecución contractual;  
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10. Proporcionar al contratista las instrucciones necesarias para garantizar el cumplimiento del contrato 

sobre la base de las especificaciones técnicas o términos de referencia y en las condiciones establecidas 

en los pliegos del proceso;  

11. Requerir motivadamente al contratista, la sustitución de cualquier integrante de su personal cuando 

lo considere incompetente o negligente en su oficio, presente una conducta incompatible con sus 

obligaciones, se negare a cumplir las estipulaciones del contrato y los documentos anexos. El personal 

con el que se sustituya deberá acreditar la misma o mejor capacidad, experiencia y demás exigencias 

establecidas en los pliegos;  

12. Autorizar o negar el cambio del personal asignado a la ejecución del contrato, verificando que el 

personal que La CONTRATISTA pretende sustituir acredite la misma o mejor capacidad, experiencia y 

demás exigencias establecidas en los pliegos, desarrollando adecuadamente las funciones 

encomendadas;  

13. Verificar de acuerdo con la naturaleza del objeto de contratación, que La CONTRATISTA disponga 

de todos los permisos y autorizaciones para el ejercicio de su actividad, en cumplimiento de la legislación 

ambiental, seguridad industrial y salud ocupacional, legislación laboral, y aquellos términos o 

condiciones adicionales que se hayan establecidos en el contrato;  

14. Reportar a las autoridades competentes, cuando tenga conocimiento que La CONTRATISTA se 

encuentra incumpliendo sus obligaciones laborales y patronales conforme a la ley;  

15. Verificar permanentemente y en los casos aplicables, el cumplimiento de Valor de Agregado 

Ecuatoriano, desagregación y transferencia tecnológica, así como cualquier otra figura legalmente 

exigible y que se encuentre prevista en el contrato o que por la naturaleza del objeto y el procedimiento 

de contratación sean imputables al contratista;  

16. Elaborar e intervenir en las actas de entrega recepción a las que hace referencia el artículo 81 de la 

Ley Orgánica del Sistema Nacional de Contratación Pública; así como, coordinar con el contratista la 

recepción del mismo; 
17. Publicar en el Portal COMPRASPÚBLICAS durante la fase contractual toda la información relevante, 

de conformidad con los manuales de usuario o directrices que emita el Servicio Nacional de Contratación 

Pública. Para dicho efecto, el usuario creador del proceso deberá habilitar el usuario para el 

administrador del contrato;  

18. Preparar y organizar el expediente de toda la gestión de administración del contrato, dejando 

evidencia documental a efectos de las auditorías ulteriores que los órganos de control del Estado 

realicen;   

19. Informar a la máxima autoridad de la entidad contratante, la modificación de las características 

técnicas de los productos a ser entregados en una orden de compra formalizada;  

20. Solicitar a los contratistas y servidores que elaboraron los estudios, que en el término máximo de 

quince (15) días, desde la notificación, informen sobre la existencia de justificación para suscribir 

contratos complementarios, órdenes de trabajo y diferencias en cantidades de obra que superen el 

quince por ciento (15%) del valor del contrato principal; y,  

21. Cualquier otra que de acuerdo con la naturaleza del objeto de contratación sea indispensable para 

garantizar su debida ejecución. Las atribuciones adicionales del administrador del contrato deberán 

estar descritas en el contrato. (…)”. 

 

CLÁUSULA DÉCIMA CUARTA. - CONTROL AMBIENTAL 

 

14.01 La Administradora del contrato, de acuerdo con la naturaleza del objeto de 

contratación, verificará de ser el caso, que LA CONSULTORA disponga de todos los 
permisos y autorizaciones para el ejercicio de su actividad, en cumplimiento de la 

legislación ambiental. 
 

14.02 Para la ejecución del contrato, LA CONSULTORA se obligará a cumplir con 

todas las normas ambientales aplicables vigentes. El incumplimiento de esta 

cláusula será causal de terminación unilateral del contrato. 

 

14.03 LA CONSULTORA se compromete a cumplir con la normativa técnica y legal 

vigente en materia de Medio Ambiente, Seguridad y Salud Ocupacional. 

 

CLÁUSULA DÉCIMA QUINTA. - OBLIGACIONES DE LA CONSULTORA 

 

En virtud de la celebración del contrato, LA CONSULTORA se obliga para con LA 

PREFECTURA DE GUAYAS a prestar los servicios para la “ESTUDIOS DE IMPACTO 

AMBIENTAL Y SOCIAL Y ESTUDIOS AMBIENTALES Y SOCIALES 
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ESPECIALIZADOS DE LOS PROYECTOS DE RIEGO BYPASS CAÑAR Y LA 

ZAPATA, EN LOS CANTONES NARANJAL Y EL EMPALME, DE LA PROVINCIA 

DEL GUAYAS”, y todo aquello que fuere necesario para la total ejecución del objeto 

del contrato, de conformidad con la propuesta negociada, el anexo a los términos 

de referencia, las condiciones generales y especiales y los demás documentos 

contractuales. 

 

CLÁUSULA DÉCIMA SEXTA. - OTRAS OBLIGACIONES DE LA CONSULTORA 

 

A más de las obligaciones señaladas en las Condiciones Particulares del Pliego, y 

numeral 14.1 del Anexo de los Términos de Referencia y que son parte del presente 

contrato, se incorporan las siguientes: 

 

16.01 Prestar sus servicios derivados del procedimiento de contratación tramitado, 

sobre la base de la información con los que contó LA PREFECTURA DEL GUAYAS y 

que fueron conocidos por este; y en tal virtud, no podrá aducir error, falencia o 

cualquier inconformidad de dichos documentos, como causal para solicitar 

ampliación del plazo o contratos complementarios. La ampliación del plazo o 

contratos complementarios podrán tramitarse solo si fueren aprobados por la 

administración. 

 

16.02 A facilitar a las personas designadas por LA PREFECTURA DEL GUAYAS, toda 

la información y documentación que éstas soliciten para disponer de un pleno 

conocimiento técnico relacionado con la prestación del servicio, y la utilización de 

los bienes incorporados si fueren del caso, así como de los eventuales problemas 

técnicos que puedan plantearse y de las tecnologías, métodos y herramientas 

utilizadas para resolverlos, durante la prestación del servicio. 

 

La Administradora de Contrato, deberá tener el conocimiento suficiente para la 

operación, así como la eventual realización de ulteriores desarrollos. Para el efecto, 

LA CONSULTORA se compromete durante la prestación del servicio, a facilitar a las 

personas designadas por LA PREFECTURA DEL GUAYAS toda la información y 

documentación que le sea requerida, relacionada y/o atinente al objeto contractual. 

 

16.03 Cumplir con cualquier otra que se derive natural y legalmente del objeto del 

contrato y sea exigible por constar en cualquier documento del mismo o en norma 

legal específicamente aplicable. 

 

16.04 Cumplir de lo exigido en los informes técnicos de necesidad y/o Términos 

de Referencia, a lo previsto en su oferta y a lo establecido en la legislación 

ecuatoriana vigente. 

 

CLÁUSULA DÉCIMA SÉPTIMA. - OBLIGACIONES DE LA PREFECTURA DEL 

GUAYAS 

 

Son obligaciones de LA PREFECTURA DEL GUAYAS las establecidas en las 

Condiciones Particulares del Pliego, numeral 14.2 del Anexo de los Términos de 

Referencia y que son parte del presente contrato. 
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CLÁUSULA DÉCIMA OCTAVA. - CONTRATOS COMPLEMENTARIOS 

 

Por causas justificadas, las partes podrán firmar contratos complementarios de 

conformidad con lo establecido en la Ley Orgánica del Sistema Nacional de 

Contratación Pública, y en su Reglamento General. 

 

CLÁUSULA DÉCIMA NOVENA. - ALCANCE DE LOS TRABAJOS 

 

En cumplimiento del objeto del presente contrato, LA CONSULTORA se compromete 

a prestar a LA PREFECTURA DEL GUAYAS todos los servicios que sean necesarios 

para cumplir los objetivos del servicio de consultoría “ESTUDIOS DE IMPACTO 

AMBIENTAL Y SOCIAL Y ESTUDIOS AMBIENTALES Y SOCIALES 

ESPECIALIZADOS DE LOS PROYECTOS DE RIEGO BYPASS CAÑAR Y LA 

ZAPATA, EN LOS CANTONES NARANJAL Y EL EMPALME, DE LA PROVINCIA 

DEL GUAYAS”. 

 

LA CONSULTORA se obliga por tanto a cumplir con las prestaciones establecidas en 

los Anexos a los Términos de Referencia y los pliegos para este proceso, así como 

con las establecidas en su oferta. 

 

CLÁUSULA VIGÉSIMA. - ACTA ENTREGA - RECEPCIÓN DEFINITIVA DEL 

CONTRATO 

 

20.01 Una vez que se hayan terminado todos los trabajos previstos en el contrato, 

LA CONSULTORA entregará a LA PREFECTURA DEL GUAYAS el informe final 

provisional, cuya fecha de entrega servirá para el cómputo y control del plazo 

contractual. LA PREFECTURA DEL GUAYAS dispondrá del término de quince (15) 

días para la emisión de observaciones y LA CONSULTORA de quince (15) días 

adicionales para absolver dichas observaciones y presentar el informe final 

definitivo. 

 

20.02 El Acta de Recepción Definitiva será suscrita por las partes, en el plazo 

previsto en el contrato, siempre que no existan observaciones pendientes en 

relación con los trabajos de consultoría y el informe final definitivo del estudio o 

proyecto de conformidad a lo previsto en el artículo 318 y 325 del Reglamento 

General a la Ley Orgánica del Sistema Nacional de Contratación Pública. 

 

20.03 Operada la recepción definitiva presunta, a solicitud de LA CONSULTORA o 

declarada por LA PREFECTURA DEL GUAYAS, producirá como único efecto la 

terminación del contrato, dejando a salvo de los derechos de las partes a la 

liquidación técnico-económica correspondiente. 

Las partes buscarán en el plazo de treinta (30) días posteriores a la recepción 

definitiva presunta suscribir el Acta de la Liquidación Técnico-Económica del 

contrato, sin perjuicio de iniciar las acciones legales de las que se crean asistidas. 

 

20.04 Liquidación del Contrato: La liquidación final del contrato suscrita entre 

las partes se realizará en los términos previstos del Reglamento General de la Ley 

Orgánica del Sistema Nacional de Contratación Pública. 
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CLÁUSULA VIGÉSIMA PRIMERA. - RESPONSABILIDAD DE LA CONSULTORA 

 

LA CONSULTORA es legal y económicamente responsable de la validez científica y 

técnica de los servicios contratados y su aplicabilidad en conformidad con lo 

previsto en el artículo 100 de la Ley Orgánica del Sistema Nacional de Contratación 

Pública, obligándose a ejecutarlos de acuerdo con los criterios técnicos y las 

prácticas más adecuadas en la materia aplicable en el Ecuador. 

 

CLÁUSULA VIGÉSIMA SEGUNDA. - TRIBUTOS, RETENCIONES Y GASTOS  

 

22.01 LA PREFECTURA DEL GUAYAS efectuará a LA CONSULTORA las retenciones 

que dispongan las leyes tributarias, actuará como agente de retención del Impuesto 

a la Renta e Impuesto al Valor Agregado, al efecto procederá conforme la 

legislación tributaria vigente. 

 

22.02 Es de cuenta de LA CONSULTORA, cuando fuere el caso, el pago de los 

gastos notariales, de las copias certificadas del contrato y los documentos que 

deban ser protocolizados. LA CONSULTORA entregará a LA PREFECTURA DEL 

GUAYAS hasta dos copias de este contrato, debidamente protocolizadas. En caso 

de terminación por mutuo acuerdo, el pago de los derechos notariales y de las 

copias será de cuenta de LA CONSULTORA. 

 

CLÁUSULA VIGÉSIMA TERCERA. - TERMINACIÓN DEL CONTRATO 

 

23.01 Terminación del contrato: El contrato termina conforme lo previsto en el 

artículo 92 de la Ley Orgánica del Sistema Nacional de Contratación Pública y las 

Condiciones Particulares y Generales del Contrato. 

 

23.02 Causales de Terminación unilateral del contrato: Tratándose de 

incumplimiento de LA CONSULTORA, procederá la declaración anticipada y 

unilateral de LA PREFECTURA DEL GUAYAS, en los casos establecidos en el artículo 

94 de la Ley Orgánica del Sistema Nacional de Contratación Pública. Además, se 

considerarán las siguientes causales: 

  

a) Si LA CONSULTORA no notificare a LA PREFECTURA DEL GUAYAS acerca de la 

transferencia, cesión, enajenación de sus acciones, participaciones, o en 

general de cualquier cambio en su estructura de propiedad, dentro de los cinco 

(5) días hábiles siguientes a la fecha en que se produjo tal modificación;  

b) Si LA PREFECTURA DEL GUAYAS, en función de aplicar lo establecido en el 

artículo 78 de la Ley Orgánica del Sistema Nacional de Contratación Pública, no 

autoriza la transferencia, cesión, capitalización, fusión, absorción, 

transformación o cualquier forma de tradición de las acciones, participaciones 

o cualquier otra forma de expresión de la asociación, que represente el 

veinticinco por ciento (25%) o más del capital social de LA CONSULTORA;  

c) Si LA CONSULTORA incumple con las declaraciones que ha realizado en el 

numeral 1.1. del formulario de la oferta – Presentación y Compromiso; 

d)  En caso que LA PREFECTURA DEL GUAYAS encontrare que existe 

inconsistencia, simulación y/o inexactitud en la información presentada por LA 
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CONSULTORA, en el procedimiento precontractual o en la ejecución del 

presente contrato, dicha inconsistencia, simulación y/o inexactitud serán 

causales de terminación unilateral del contrato por lo que, la Máxima Autoridad 

de LA PREFECTURA DEL GUAYAS o su Delegada, lo declarará contratista 

incumplida, sin perjuicio, además, de las acciones judiciales a que hubiera 

lugar; e,  

e) Incumplimiento a las cláusulas indicadas en el presente instrumento. 

 

23.03 Procedimiento de terminación unilateral. - El procedimiento a seguirse 

para la terminación unilateral del contrato será el previsto en el artículo 95 de la 

Ley Orgánica del Sistema Nacional de Contratación Pública. 

 

23.04 La declaratoria de terminación unilateral y anticipada del contrato no se 

suspenderá por la interposición de reclamos o recursos administrativos, demandas 

contencioso administrativas, arbitrales o de cualquier tipo de parte de LA 

CONSULTORA. 

 

CLÁUSULA VIGÉSIMA CUARTA. - LEVANTAMIENTO DEL SIGILO BANCARIO  

 

24.01 LA CONSULTORA autoriza al Servicio Nacional de Contratación Pública o a 

los organismos de control correspondientes, el levantamiento del sigilo bancario de 

las cuentas nacionales y extranjeras, que se encuentren a su nombre; y a nombre 

de su representante legal, en el caso de personas jurídicas; o, del procurador 

común de los compromisos de asociación o consorcio o de las asociaciones o 

consorcios constituidos; a fin de verificar el origen lícito de los fondos y recursos a 

emplearse en la ejecución del presente procedimiento de contratación pública. Así 

mismo, autoriza que toda la información relacionada con los pagos recibidos como 

contratista o sub contratista del Estado, así como sus movimientos financieros, 

tendrán el carácter de público y deberán ser difundidos a través de un portal de 

información o página web destinada para el efecto, que permitan detectar con 

certeza el flujo de los fondos públicos. No se podrá alegar reserva tributaria, 

societaria, bursátil ni bancaria sobre este tipo de información. 

 

24.02 Adicionalmente, en virtud de lo dispuesto en la Disposición General Décima 

de la Ley Orgánica del Sistema Nacional de Contratación Pública, las cuentas 

bancarias y sus movimientos, de todas las personas naturales o jurídicas que 

constan como socios o accionistas, en cualquier nivel de la estructura accionarial 

de una persona jurídica o consorcio oferente, cuando estén relacionadas con el flujo 

de los recursos públicos, no estarán sujeta a la reserva tributaria, societaria, 

bursátil ni bancaria. Esta disposición está sujeta inclusive las personas declaradas 

como beneficiarios finales, o cualquier persona que se beneficie de transacciones 

bancarias en el flujo de los recursos públicos. 

 

CLÁUSULA VIGÉSIMA QUINTA. - LABORAL  

  

LA CONSULTORA asume de forma exclusiva la responsabilidad del cumplimiento de 

las obligaciones patronales y tributarias establecidas en el Código del Trabajo, la 

Ley de Seguridad Social y Reglamentos que rigen al Instituto Ecuatoriano de 
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Seguridad Social – IESS, la Ley Orgánica del Régimen Tributario Interno y su 

Reglamento, y demás leyes conexas. En consecuencia, LA PREFECTURA DEL 

GUAYAS está exenta de toda obligación respecto del personal de LA CONSULTORA. 

Sin perjuicio de lo cual, LA PREFECTURA DEL GUAYAS ejercerá el derecho de 

repetición que le asiste en el caso de ser obligado al pago de cualquier obligación, 

ordenado por autoridad competente.  

 

CLÁUSULA VIGÉSIMA SEXTA. - CONFIDENCIALIDAD   

 

26.01 LA PREFECTURA DEL GUAYAS y LA CONSULTORA convienen en que toda la 

información que llegue a su conocimiento de la otra parte, en razón de la ejecución 

del presente contrato será considerada confidencial o no divulgable. Por lo tanto, 

estará prohibida su utilización en beneficio propio o de terceros o en contra de la 

dueña de tal información. El incumplimiento de esta obligación será causal para 

dar por terminado este contrato, y quedará a criterio de la parte afectada el iniciar 

las acciones correspondientes por daños y perjuicios. 

 

26.02 LA CONSULTORA y/o cualquiera de sus colaboradores quedan expresamente 

prohibidos de reproducir o publicar la información del proyecto materia del 

contrato, incluyendo coloquios, exposiciones, conferencias o actos académicos, 

salvo autorización por escrito de LA PREFECTURA DEL GUAYAS. 

 

CLÁUSULA VIGÉSIMA SÉPTIMA. - SOLUCIÓN DE CONTROVERSIAS 

 

27.01 En caso de que surjan divergencias o controversias suscitadas sobre el 

cumplimiento, interpretación y ejecución del presente contrato, no se lograre un 

acuerdo directo entre las partes, éstas renuncian expresamente a la jurisdicción 

ordinaria, y se someten a los mecanismos alternativos de resolución de conflictos 

previstos en la Ley de Arbitraje y Mediación de la República del Ecuador, al 

reglamento de funcionamiento del centro de mediación de la Procuraduría General 

del Estado y a las siguientes normas: 

 

a) Previamente a iniciar el trámite del arbitraje, las partes someterán la 

controversia a mediación para lograr un acuerdo mutuamente satisfactorio; 

b) En el evento de que el conflicto no fuere resuelto mediante la mediación, 

las partes se someten a arbitraje administrado por el centro de mediación 

de la Procuraduría General del Estado. El Tribunal estará conformado por 

tres árbitros principales y un alterno, y serán seleccionados de la siguiente 

forma: cada una de las partes, en el término de cinco (5) días contados 

desde la citación de la demanda arbitral, elegirá su árbitro de la lista oficial 

proporcionada por el centro de arbitraje y mediación, y los dos árbitros 

elegidos, en el mismo término de cinco (5) días escogerán al tercer árbitro, 

quien presidirá el Tribunal, y al árbitro alterno. 

El tercer árbitro y el árbitro alterno serán seleccionados de la lista oficial 

proporcionada por el centro de arbitraje y mediación, y el término para su 

designación se contará a partir de la fecha en que los árbitros nombrados 

por las partes hayan manifestado por escrito su aceptación de desempeñar 

el cargo. En el evento en que alguna de las partes, o los árbitros designados 



  

  
                                                                                                                                                      Contrato No. S-CON-15-2025-X-0 

         Pág. 20 /23 
 

 
 

por éstas, no efectuaren las designaciones que les corresponden dentro del 

término previsto, éstas se efectuarán por sorteo, a pedido de cualquiera de 

las partes, conforme lo establece el inciso quinto del artículo 16 de la Ley 

de Arbitraje y Mediación; 

c) Las partes autorizan al Tribunal Arbitral para que ordene y disponga 

medidas cautelares que procedan y se ajusten a la normativa procesal 

ecuatoriana, y para la ejecución de tales medidas; el Tribunal solicitará el 

auxilio de funcionarios públicos, judiciales, policiales y administrativos que 

sean necesarios, sin tener que recurrir a juez ordinario alguno; 

d) El laudo que expida el Tribunal Arbitral deberá fundarse en derecho y por 

consiguiente sujetarse al contrato, a la ley, a los principios universales del 

derecho, a la jurisprudencia y a la doctrina; 

e) Las partes se obligan a acatar el laudo arbitral que se expida;  

f) Los costos y gastos arbitrales que genere el proceso arbitral serán cubiertos 

por el demandante; 

g) El lugar del arbitraje será en la ciudad de Guayaquil, en las instalaciones 

del centro de mediación de la Procuraduría General del Estado y su 

tramitación será confidencial; 

h) Si el Tribunal Arbitral declarara que no tiene competencia para resolver la 

controversia, ésta se someterá al procedimiento establecido en el Código 

Orgánico General de Procesos, siendo competente para conocer y resolver 

la controversia el Tribunal Distrital de lo Contencioso Administrativo que 

ejerce jurisdicción en el domicilio de la entidad contratante. Para tal efecto, 

el Tribunal Arbitral deberá conocer y resolver en la audiencia de 

sustanciación todas las excepciones previas que la parte demandada haya 

propuesto en su escrito de contestación a la demanda, con excepción de 

aquellas que se refieran a la caducidad y prescripción que serán resueltas 

en el laudo arbitral; 

i) LA CONSULTORA renuncia a utilizar la vía diplomática para todo reclamo 

relacionado con este contrato. Si LA CONSULTORA incumpliere este 

compromiso, la contratante podrá dar por terminado unilateralmente el 

contrato y hará efectiva las garantías; y, 

j) La legislación aplicable a este contrato es la ecuatoriana. En consecuencia, 

LA CONSULTORA declara conocer el ordenamiento jurídico ecuatoriano y, 

por lo tanto, se entiende incorporado el mismo en todo lo que sea aplicable 

al presente contrato. 

 

27.02 Se excluye la aplicación de esta cláusula los casos en que LA PREFECTURA 

DEL GUAYAS decida terminar unilateralmente el contrato de acuerdo con las 

causales establecidas en el presente instrumento. 

 

CLÁUSULA VIGÉSIMA OCTAVA. - COMUNICACIONES ENTRE LAS PARTES  

  

28.01 Todas las comunicaciones, sin excepción, entre las partes, relativas a los 

servicios de consultoría, serán formuladas por escrito o por medios electrónicos y 

en idioma español. 
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28.02 Las comunicaciones entre el Administrador del Contrato y LA CONSULTORA 

se harán a través de documentos escritos o por medios electrónicos. 

 

28.03 De conformidad con el artículo 20 de la Normativa Secundaria del Sistema 

Nacional de Contratación Pública, emitido mediante Resolución No.                                 

R.E-SERCOP-2023-0134, se determina lo siguiente:  

 
“Todos los documentos emitidos en los procesos de contratación pública deben estar suscritos mediante 

firma electrónica, en las etapas preparatoria, precontractual, contractual y evaluación ex post. 

Se excepciona de esta obligación, los siguientes documentos: 

a. Los generados en ferias inclusivas. 

b. Los documentos generados en procesos de arrendamientos de bienes inmuebles, que no sean 

suscritos por la entidad de derecho público o que sean suscritos por ambas partes. 

c. Los documentos generados en la adquisición de bienes inmuebles que no sean suscritos por la entidad 

de derecho público o que sean suscritos por ambas partes. 

d. Los generados en procesos de emergencia.” 

 

CLÁUSULA VIGÉSIMA NOVENA. - DOMICILIO PARA NOTIFICACIONES    

  

29.01 Para efectos de comunicación o notificaciones, las partes señalan como su 

dirección, las siguientes: 

 

LA PREFECTURA DEL GUAYAS Provincia: Guayas, Cantón: Guayaquil en las 

calles: Gral. Juan Illingworth No. 108 y Malecón Simón Bolívar, Teléfono PBX: 

2511677, Correo Electrónico: maria.undurraga@guayas.gob.ec    
 

LA CONSULTORA: Provincia: Guayas, Cantón: Guayaquil, Calle principal: 

CDLA VERNAZA NORTE, SOLAR 20, MZ 0017, Teléfono: 0984407156, Código 

Postal: 090505, Correo Electrónico: gestamisa@gmail.com     

 
29.02 En caso que LA CONSULTORA cambie de domicilio, estará en la obligación 

de dar a conocer a LA PREFECTURA DEL GUAYAS, su nuevo domicilio, en un plazo 

máximo de cuarenta y ocho (48) horas, para efectos de comunicaciones y 

notificaciones, en relación con la dirección que consta descrita en el contrato. Si LA 

CONSULTORA no notificare al contratante dicho cambio, se entiende para todos los 

efectos constitucionales, legales y contractuales que todas las notificaciones que 

LA PREFECTURA DEL GUAYAS le haga a LA CONSULTORA en la dirección que consta 

en el contrato son plenamente válidas y eficaces jurídicamente. LA CONSULTORA 

deja constancia que no podrá alegar válidamente el desconocimiento del contenido 

de las notificaciones y sus anexos que le haga LA PREFECTURA DEL GUAYAS, en la 

dirección descrita en el contrato. No pudiendo, por ello, LA CONSULTORA alegar la 

nulidad del procedimiento respectivo. 

 

CLÁUSULA TRIGÉSIMA. - ACEPTACIÓN DE LAS PARTES  

  

30.01 Declaración: Las partes libres, voluntaria y de manera expresa declaran 

que conocen y aceptan el texto íntegro de las Condiciones Generales de los 

Contratos de Consultoría, publicado en el portal institucional del Servicio Nacional 

de Contratación Pública, vigente a la fecha de la Convocatoria del procedimiento 

mailto:maria.undurraga@guayas.gob.ec
mailto:gestamisa@gmail.com
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de contratación, y que forma parte integrante de este Contrato que lo están 

suscribiendo. 

 

30.02 Libre y voluntariamente, las partes de manera expresa declaran su 

aceptación a todo lo convenido en el presente contrato y se someten a sus 

estipulaciones. 

 

Dado y firmado electrónicamente a los veintinueve días del mes de enero del dos 

mil veinticinco. 

 

  

 

 

____________________________ 

Ing. Grace Ivonne Rodríguez Barcos  

COORDINADORA GENERAL ADMINISTRATIO FINANCIERO  

DELEGADA DE LA MÁXIMA AUTORIDAD 

 
 

 

 

 

 

Elaborado por: Abg. Rossana Parra Corrales, Responsable de Análisis Jurídico 

 

 

 

 

Revisado por: Abg. María Fernanda Franco Hernández, Subdirector Jurídico 

 

 

Por la compañía GESTION 
AMBIENTAL INTEGRAL SA 

GESTAMI 

____________________________ 
Sr. Manuel Reynaldo García Muñoz 
GERENTE GENERAL 

LA CONTRATISTA  
C.C. No. 092243679-5 
R.U.C. No. 0992864796001 

R.U.P. No. 0992864796001 
 

 
 

Por la PREFECTURA DEL GUAYAS 
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