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PREFACTIBILIDAD DEL PROYECTO

1. Nombre del proyecto

“"ESTUDIOS DE IMPACTO AMBIENTAL Y SOCIAL Y ESTUDIOS AMBIENTALES Y
SOCIALES ESPECIALIZADOS DE LOS PROYECTOS DE RIEGO BYPASS CANAR Y LA
ZAPATA, EN LOS CANTONES NARANJAL Y EL EMPALME, DE LA PROVINCIA DEL
GUAYAS”.

2. Analisis de la situacion actual

Guayas es una provincia econdmicamente importante, que contribuye
significativamente al crecimiento y desarrollo del pais, aporta con el 30,92% al
Valor Agregado Bruto Nacional, siendo este porcentaje significativamente mayor al
resto de provincias dentro de las distintas ramas de actividades.

Esta provincia cuenta con terrenos fértiles debido a la diversidad del suelo y clima;
conllevando a que se destaque la produccion agricola. Cuenta con una presencia
significativa de cadenas productivas estratégicas, como el arroz, banano, cacao,
cafia de azucar, entre otros.

En este contexto, el agua y riego son indispensables para que se impulsen las
actividades primarias, lo cual repercute significativamente al desarrollo de la
produccion provincial y nacional.

La Provincia del Guayas, en total, cuenta con aproximadamente 266.706 hectareas
bajo riego, la cual considera: 135.350 hectdreas de los sistemas privados; 74.966
hectareas bajo juntas de riego; y, 56.390 hectareas de sistema de riego individual
0 asociativo.

La provincia de Guayas posee 1.074.067 hectareas que corresponden al 8,8% del
total nacional. Segun la ESPAC 2022, en la provincia del Guayas se asientan 22,7%
de la superficie nacional destinada a cultivos permanentes, 28,9% de cultivos
transitorios y barbecho, el 13,1% de descanso; vy, el 6% de pastos cultivados.

Por otro lado, la superficie cultivable de la provincia (apta para cultivos), segun la
ultima informacion disponible al 2022, es de 676.839 hectareas, acorde a la
metodologia para determinar la superficie apta para cultivos, establecida en la
Encuesta de Superficie y Produccion Agropecuaria ESPAC.

USO DELSUELD (Has)

Regidny Provincia . Cultivos
Cultivos . Pasbs Pasbs . Montesy
(2022) Total Transibriosy Descanso ) P4ramos OtosUsos
Permanentes Culivados Naturales Bosques
Barbecho
TOTAL NACIONAL 12.197.499 1.366.080 794344 180,250 2.321.624 686,315 224.805 5.986.264 637.819
GUAYAS 1.074.067 309.658 229.893 23.603 113.686 61.238 186.064 149.927
% GUAYAS DEL TOTAL o o
NACIONAL 8,8% 2.7% 28,9% 13,1% 49% 8,9%% 31% 23,5%
Superficie Apta para Cultivos: 676.839

Tabla 1. Superficie apta para cultivos Provincia del Guayas
Fuente: ESPAC 2022
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Por lo que, para el calculo de la brecha en riego para la provincia del Guayas,
tomamos la superficie de hectareas bajo riego que es aproximadamente de
266.706 hectareas y vemos la proporcion con respecto a la superficie cultivable de
la provincia (apta para cultivos), que es de 676.839 hectareas, lo que representa
el 39,4% de superficie con riego, es decir que existe una brecha de 60,6%.

El programa integral de desarrollo productivo y social de la provincia del Guayas,
con la cartera fija de proyectos en el sector de riego y drenaje, tiene como objetivo
incrementar al menos 3,358 hectareas de la superficie bajo riego, beneficiando a
mas de 7.854 personas.

Dado el contexto econdmico y agricola de la provincia de Guayas, es esencial
realizar estudios de impacto ambiental para los proyectos de riego Bypass Cafiar y
el aprovechamiento del estero Zapata. Los estudios previos, realizados en 2017 y
2019, carecen de un levantamiento detallado de la informaciéon ambiental y social
actual, fundamental para evaluar las condiciones ambientales cambiantes en la
regidén. Esta consultoria permitira identificar y evaluar los impactos actuales en la
calidad del agua, suelo, aire, social y biodiversidad, elementos esenciales para la
sostenibilidad de la produccién agricola. Ademas, esto garantiza el cumplimiento
de normativas ambientales vigentes y las salvaguardas de CAF, contribuyendo a la
mitigacidn de riesgos sociales y ambientales.

Situacion Actual del Proyecto Bypass Caiiar

El Bypass Cafiar forma parte del Sistema de Control de Inundaciones del rio Cafiar
y estd ubicado en el cantén Naranjal, provincia del Guayas. Su principal funcién es
desviar el caudal excedente del rio Canar hacia el estero Soledad Grande para
mitigar riesgos de inundacion y optimizar el uso del recurso hidrico en la region.
En este sistema, se establece una derivacion de hasta 1100 m3/s para reducir el
flujo que llega a Puerto Inca a un maximo de 1000 m3/s durante periodos de crecida
con un periodo de retorno de 50 afios.

Situacion Actual del Proyecto La Zapata

El proyecto La Zapata, ubicado en el cantén El Empalme, provincia del Guayas, se
centra en la gestion y aprovechamiento de las aguas del estero La Zapata y del
reservorio Campoverde. Este reservorio, con una capacidad de almacenamiento de
765,351 m3 y una superficie de espejo de agua de 46.37 ha, es fundamental para
abastecer a los agricultores locales. Sin embargo, el reservorio y el estero
presentan problemas debido al deterioro del dique Campoverde.

2.1. Linea base

La provincia del Guayas, especificamente en los cantones de Naranjal y El
Empalme, enfrenta retos significativos en la gestion de recursos hidricos, dado su
enfoque econdmico en la agricultura. Ambos cantones dependen de sistemas de
riego adecuados para mantener su productividad agricola, la cual es importante
para el sustento econdémico de las comunidades locales. Sin embargo, la
infraestructura hidrica actual es insuficiente para satisfacer la creciente demanda
de agua y proteger las areas productivas de riesgos como las inundaciones.
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1. Bypass Caiiar: Ubicado en el cantdn Naranjal, el proyecto Bypass Cafiar
es parte del Sistema de Control de Inundaciones del rio Cafiar. Su objetivo
principal es desviar el caudal excedente del rio hacia el estero Soledad
Grande, reduciendo el riesgo de inundaciones en zonas agricolas y areas
urbanas cercanas. Este sistema de derivacion permite una capacidad de
desviacion de hasta 1,100 m3/s, lo cual reduce el flujo que llega a Puerto
Inca a un maximo de 1,000 m3/s durante periodos de crecida con un
periodo de retorno de 50 afios. Sin embargo, no se cuenta con una
evaluacion ambiental y social que identifique de forma precisa los
impactos y los riesgos ambientales asociados, ni con medidas de
mitigacién actuales que respondan a las condiciones cambiantes del
entorno.

2. La Zapata: En el cantdon El Empalme, el proyecto La Zapata se centra en
el aprovechamiento del estero La Zapata y el reservorio Campoverde. Este
reservorio, con una capacidad de almacenamiento de 765,351 m3 y una
superficie de espejo de agua de 46.37 hectareas, es esencial para el
abastecimiento de agua a los agricultores locales. No obstante, el
reservorio enfrenta problemas de deterioro en su infraestructura,
especialmente en el dique Campoverde, comprometiendo su capacidad de
retencién y eficiencia en la distribucién del agua. La falta de estudios
recientes limita la comprension de las condiciones actuales del ecosistema
circundante y de los posibles efectos de las intervenciones planificadas.

3. Problema identificado

La provincia del Guayas, especificamente en los cantones de Naranjal y El
Empalme, enfrenta un desafio critico relacionado con la gestién y disponibilidad de
recursos hidricos, especialmente para el riego agricola, una actividad econémica
fundamental en la regidn. La escasez de infraestructura adecuada de riego y
drenaje limita la capacidad de los agricultores locales para gestionar el agua de
manera eficiente, lo cual tiene implicaciones negativas en la productividad agricola,
la seguridad alimentaria y el desarrollo socioecondmico de la zona.

A pesar de la importancia de los sistemas de riego, la falta de estudios de impacto
ambiental y social actualizados para los proyectos de riego Bypass Cafiar y La
Zapata genera un vacio en la identificacion, evaluacion y mitigacion de los posibles
impactos ambientales y sociales que estas infraestructuras pueden ocasionar ya
que estos no reflejan las condiciones ambientales y sociales actuales, lo que
representa un riesgo para la sostenibilidad de los proyectos y para las comunidades
locales y ecosistemas que dependen del equilibrio hidrico.

Sin estos estudios actualizados, no es posible asegurar que los proyectos cumplan
con las normativas ambientales nacionales y con las salvaguardas de sostenibilidad
establecidas por el Banco de Desarrollo de América Latina y el Caribe (CAF), entidad
que financia parte de estas infraestructuras. Ademas, la falta de un Plan de Manejo
Ambiental y Social adecuado dificulta la implementacidén de medidas preventivas y
de mitigacién que minimicen los impactos adversos sobre el entorno natural y las
comunidades locales. Esto podria resultar en consecuencias negativas como la
degradacion de los ecosistemas, conflictos sociales por el uso del agua y una
gestion hidrica insostenible en el largo plazo.

— —

i

Prefectura del Guayas, A Contacto: r
General Juan lllingworth 108, Guayaquil 090313 +593-4 2511677 3 Www.guayas.gob.ec




PREFECTURA
CIUDADANA X WF};‘NC O DE DESARROLLO
DEL GUAYAS g v DE AMERICA LATINA

Por lo tanto, el problema identificado se centra en la necesidad de realizar estudios
especializados de impacto ambiental y social que permitan identificar, evaluar y
mitigar los riesgos asociados a los proyectos de riego Bypass Cafar y La Zapata,
asegurando una gestion hidrica sostenible y en concordancia con los estandares de
CAF y la normativa nacional.

4. Descripcion del proyecto

Proyecto Bypass Caiar

El Control de Inundaciones Canar se conforma de l|a Derivadora Cafar,
Sedimentador La Lagartera y By-pass Canar, en esta ultima es donde sera
implantado el proyecto de “CONSTRUCCION DE INFRAESTRUCTURA HIDRAULICA
PARA RIEGO, CONSIDERANDO, LA DERIVADORA Y BY-PASS CANAR, DEL SISTEMA
HIDRICO CANAR, EN LA PARROQUIA TAURA CANTON NARANJAL, PROVINCIA DEL
GUAYAS”, que es una alternativa de dotacidén de riego.

La construccion del sistema de riego comprende la instalacidon de una represa
inflable en el By-pass y compuertas de regulacion de caudales en los canales de las
juntas de riego y drenaje. Con este sistema se irrigara aproximadamente a 2500
hectareas y se beneficia a 1.600 personas familias directas relacionadas con las
Juntas de Riego El Mango y Nuevo Rumbo de Churute.

Proyecto La Zapata

El Proyecto La Zapata se desarrolla en el estero “La Zapata”, ubicado en el cantén
El Empalme, provincia del Guayas. Su cauce se extiende por aproximadamente
22,82 km hasta su desembocadura en el rio Daule.

El objetivo principal del proyecto es almacenar y distribuir agua para riego mediante
el uso del cauce del estero La Zapata y sus embalses naturales, con el fin de
garantizar el suministro hidrico durante la época seca en las comunidades de Pedro
Vélez, El Topadero, La Rita, Campo Verde, y Guarumo, ubicadas en la parroquia El
Rosario. Esto permitira irrigar cultivos en estas areas agricolas, mejorando la
productividad y promoviendo la sostenibilidad de la actividad agricola en la region.

La cuenca de aportacién del estero La Zapata presenta condiciones adecuadas para
la implementaciéon de un sistema de riego tecnificado, ya que las pendientes del
terreno permiten la instalacion de riego presurizado (aspersion, microaspersion y
goteo). Segun la altimetria de las cartas topograficas de la zona, existen embalses
naturales que pueden ampliarse para incrementar las areas de almacenamiento de
agua. Esta ampliacion, junto con el ajuste en profundidad y anchura del cauce del
estero, proporcionara una reserva adicional de agua.

Para optimizar el uso de este recurso durante la temporada seca, el proyecto
considera una dotacion de 0.5 litros por segundo por hectarea (I/s/ha), de acuerdo
con las caracteristicas fisicas de los suelos y el sistema de riego presurizado
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planificado. Estas mejoras permitiran un uso eficiente del agua y aseguraran una
reserva estratégica para el riego agricola en épocas de menor disponibilidad hidrica,
fortaleciendo asi la seguridad hidrica y la productividad agricola en la region en
épocas de menor disponibilidad hidrica, fortaleciendo asi la seguridad hidrica y la
productividad agricola en la region.

5. Normativa legal

La Constitucion de la Republica del Ecuador establece:

Art. 263.- Los gobiernos provinciales tendran las siguientes competencias
exclusivas, sin perjuicio de las otras que determine la ley:

5. Planificar, construir, operar y mantener sistemas de riego.

CODIGO ORGANICO DE ORGANIZACION TERRITORIAL, AUTONOMIA Y
DESCENTRALIZACION (Fecha de Gltima reforma: 2023-01-04).

Art. 41 Funciones del Gobierno Autdnomo Descentralizado Provincial

e) Ejecutar las competencias exclusivas y concurrentes reconocidas por la
Constitucidon y la ley y, en dicho marco prestar los servicios publicos, construir la
obra publica provincial, fomentar las actividades provinciales productivas, asi como
las de vialidad, gestion ambiental, riego, desarrollo agropecuario y otras que le
sean expresamente delegadas o descentralizadas, con criterios de calidad, eficacia
y eficiencia, observando los principios de universalidad, accesibilidad, regularidad,
continuidad, solidaridad, interculturalidad, subsidiariedad, participacion y equidad.
Art. 42 Competencias exclusivas del Gobierno Auténomo Descentralizado Provincial
e) Planificar, construir, operar y mantener sistemas de riego de acuerdo con la
Constitucion y la ley;

PLAN PROVINCIAL DE RIEGO Y DRENAJE DEL GUAYAS (PPRD-G) - VISION
2030

Objetivos
1. Fortalecer la institucionalidad del riego y drenaje.

2. Mejorar las capacidades de las organizaciones de regantes para la adecuada
y eficaz prestacion del servicio.

3. Mejorar la eficiencia y ampliar la superficie potencial de riego de sistemas
publicos y comunitarios.

4. Impulsar al riego y drenaje hacia la transicién ecoldgica, a fin de garantizar la
resiliencia y sostenibilidad del recurso hidrico.

POLITICAS
2.2. Reducir la contaminacién del agua de riego.
4.1. Estudios, disefio y ejecuciéon de programas de infraestructura de riego y

drenaje.
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4.2. Fomentar programas y proyectos que impulsen el desarrollo de investigacion
e innovacion tecnoldgica en riego y drenaje.

LINEAMIENTOS ESTRATEGICOS

4.1.3. Aprovechar la infraestructura existente y promover la mejora, rehabilitacion
y mantenimiento de infraestructura de riego y drenaje en zonas con potencialidad
agricola.

4.1.4. Mejorar el uso de agua a través de programas y proyectos que permitan el
mejoramiento de infraestructura y riego presurizado.

CONSEJO NACIONAL DE COMPETENCIAS RESOLUCION No. 005-CNC-2012
Registro Oficial 709 de 23 de mayo 2012 establece:

Art 1. Objeto. - La presente resolucién tiene por objeto regular el ejercicio
concurrente de la competencia de dragado, relleno hidraulico y limpieza de rios,
presas, embalses y esteros, entre el Gobierno Central y los Gobiernos Provinciales.

Art. 4.- Cogestor. - Los gobiernos provinciales gestionaran concurrentemente con
el Gobierno Central el dragado, el relleno hidraulico y la limpieza de rios, presas,
embalses y esteros, en su respectiva circunscripcién territorial, en el marco de la
gestion integral de cuencas, en los términos establecidos en la presente resolucién.

Seccidn II.- Facultades de los gobiernos provinciales

Art. 11.- Facultades. - En el marco de la gestiéon concurrente de la competencia
para el dragado, el relleno hidraulico y la limpieza de rios, presas, embalses vy
esteros, corresponden a los gobiernos provinciales las facultades de planificacion y
gestion, en los términos establecidos en la presente resolucién.

Art. 12.- Planificacién. - Corresponde a los gobiernos provinciales, elaborar planes
operativos de dragado, relleno hidraulico, limpieza de rios, presas y embalses.

Art. 13.- Gestién. - Corresponde a los gobiernos provinciales las siguientes
actividades de gestion:

Ejecutar obras de dragado, relleno hidraulico, limpieza de rios, presas, embalses
y esteros de acuerdo con los estandares y procedimientos establecidos por la
autoridad Unica del agua.

4. Establecer mecanismos de coordinacion con los gobiernos municipales, que
permitan definir y atender oportunamente los requerimientos de dragado, relleno
hidraulico y limpieza de rios, presas, embalses y esteros.

Art. 14. - Emergencias. - En casos de emergencia declarada, los gobiernos
provinciales podran ejecutar operaciones de dragado, relleno hidraulico o limpieza
de rios, presas, embalses y esteros, sin necesidad de obtener la respectiva
autorizacién de operacion por parte de la entidad rectora, pero con la obligacion de
notificarle inmediatamente.
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REFORMA DEL ESTATUTO ORGAN,ICO DE GESTION ORGANIZACIONAL POR
PROCESOS DEL GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO PROVINCIAL
DEL GUAYAS RESOLUCION Nro. PG-MVA-001-2024

Mision

Planificar, construir, operar y mantener sistemas de riego, dragado, drenaje,
relleno hidraulico, limpieza de rios, presas, embalses y esteros promoviendo el uso
eficiente del agua para contribuir en el desarrollo y diversificacién de la produccién
en los sectores rurales de la provincia del Guayas.

Atribuciones y Responsabilidades

8.Evaluar los proyectos de inversidn para la contratacion de obras, mantenimiento
y/o consultorias en materia de riego, drenaje, dragado y relleno hidraulico.

Productos y servicios

11. Informe de evaluacién de proyectos de inversién para la contratacion de obras,
mantenimiento y/o consultorias en materia de riego, drenaje, dragado y relleno
hidraulico

6. Objetivos del proyecto

6.1. Objetivo General de la Consultoria:

Realizar estudios especializados en impacto ambiental y social para los proyectos
de riego Bypass Cafiar y La Zapata, con el fin de identificar, evaluar y mitigar los
impactos ambientales y sociales asociados, asegurando una gestién hidrica
sostenible y alineada con las normativas nacionales y los estdndares de la CAF.

6.2. Objetivos Especificos de la Consultoria:

e Realizar un diagnéstico de la normativa ambiental nacional aplicable y
asegurar su cumplimiento en todas las fases del desarrollo de los
productos solicitados, incluyendo la identificacidon y caracterizacién de
la linea base ambiental y social del proyecto.

e Realizar un diagnodstico de la linea base ambiental y social de los
proyectos, identificando y caracterizando los componentes relevantes
en el area de influencia, para establecer un marco de referencia que
permita evaluar los impactos potenciales y asegurar el cumplimiento
de la normativa ambiental nacional aplicable y de las salvaguardas de
sostenibilidad de CAF.

e Realizar un analisis de los posibles impactos ambientales y sociales
asociados al proyecto, considerando tanto los efectos negativos como
los positivos, para una gestion eficaz de los mismos.
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i

Prefectura del Guayas, A Contacto: r
General Juan lllingworth 108, Guayaquil 090313 +593-4 2511677 3 Www.guayas.gob.ec




PREFECTURA
CIUDADANA Y WB&\JCD DE DESARROLLO
DEL GUAYAS g v DE AMERICA LATINA

e Establecer salvaguardas y lineamientos que promuevan practicas
sostenibles en el disefio y desarrollo de los productos, en concordancia
con la Estrategia de Sostenibilidad Ambiental de CAF.

e Desarrollar un plan de manejo ambiental y social que incluya medidas
de mitigacién, prevencién y control de los impactos identificados,
alineado con la normativa nacional y las politicas de sostenibilidad,
cambio climatico y salvaguardas ambientales y sociales de CAF, para
asegurar una implementacién eficaz y sostenible de los proyectos.

7. Informe Socioeconémico

No aplica

8. Componente Ambiental

No aplica
9. Detalle de las alternativas viables

Para la ejecucion del proyecto “ESTUDIOS DE IMPACTO AMBIENTAL Y SOCIAL Y
ESTUDIOS AMBIENTALES Y SOCIALES ESPECIALIZADOS DE LOS PROYECTOS DE
RIEGO BYPASS CANAR Y LA ZAPATA, EN LOS CANTONES NARANJAL Y EL EMPALME,
DE LA PROVINCIA DEL GUAYAS” se proponen las siguientes alternativas técnicas:

e Alternativa 1: "ESTUDIOS DE IMPACTO AMBIENTAL Y SOCIAL Y ESTUDIOS
AMBIENTALES Y SOCIALES ESPECIALIZADOS DE LOS PROYECTOS DE
RIEGO BYPASS CANAR Y LA ZAPATA, EN LOS CANTONES NARANJAL Y EL
EMPALME, DE LA PROVINCIA DEL GUAYAS” mediante la contratacién a
través del portal institucional de compras publicas SERCOP, de acuerdo al
tipo de contrataciéon cumpliendo la normativa legal vigente.

e Alternativa 2: Realizar "ESTUDIOS DE IMPACTO AMBIENTAL Y SOCIAL Y
ESTUDIOS AMBIENTALES Y SOCIALES ESPECIALIZADOS DE LOS
PROYECTOS DE RIEGO BYPASS CANAR Y LA ZAPATA, EN LOS CANTONES
NARANJAL Y EL EMPALME, DE LA PROVINCIA DEL GUAYAS” con personal y
equipos de la Unidad Ejecutora del Programa CAF.
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10.Cuadro comparativo de alternativas

ALTERNATIVA

VENTAJA

DESVENTAJA

BENEFICIOS

Alternativa 1: "“ESTUDIOS DE
IMPACTO AMBIENTAL Y SOCIAL Y
ESTUDIOS AMBIENTALES Y
SOCIALES ESPECIALIZADOS DE
LOS PROYECTOS DE RIEGO
BYPASS CANAR Y LA ZAPATA, EN
LOS CANTONES NARANJAL Y EL
EMPALME, DE LA PROVINCIA DEL
GUAYAS” mediante la contratacion
a través del portal institucional de
compras publicas SERCOP, de
acuerdo al tipo de contratacion
cumpliendo la normativa legal
vigente.

Se cuenta con profesionales con
experiencia y especializados en los
diferentes componentes técnicos a
estudiar en el area de intervencion.

Se obtendria informaciéon en un
tiempo de 120 dias a partir del
inicio del contrato.

El inicio de los trabajos dependeria
del cronograma del proceso de
contratacion.

Cumplimiento de Normativas:
Este método asegura que el
proceso de contratacion se realice
en cumplimiento con la normativa
legal vigente, lo que facilita la
transparencia del proceso vy
garantiza la validez del estudio de
acuerdo con los requerimientos de
entidades reguladoras y de la CAF.

Rapidez en la Obtencion de
Resultados: Al contar con un
plazo contractual establecido de
120 dias, esta alternativa
proporciona un marco temporal
claro para la obtencion de los
resultados, permitiendo la
planificacion adecuada de los
siguientes pasos en el desarrollo
de los proyectos.

Mitigacion de Riesgos de
Ejecucion: Al contratar
especialistas externos, se reduce
la carga de trabajo sobre el
personal de la Unidad Ejecutora y
se disminuyen los riesgos de
retrasos y problemas logisticos que
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podrian surgir al intentar realizar
los estudios internamente.

Alternativa 2: Desarrollar los
estudios técnicos a través de una
Administracion Directa por parte
del area de estudios de la Unidad
Ejecutora del Programa CAF.

Se optimizarian recursos
economicos, para ser distribuidos
a los cantones de la provincia
atendiendo los pedidos de ellos.

No se podria completar los
objetivos y la meta de los
estudios técnicos, debido a la falta

de laboratorios y demas recursos.

Ademas, los elementos

profesionales que brindan atencion
a este proyecto tendrdn menor
tiempo para sus demas actividades

Optimizacion de Recursos
Econdmicos: La ejecucién directa
de los estudios permite un uso mas
eficiente de los recursos
financieros, liberando fondos que

podrian  destinarse a  otros
proyectos o iniciativas en los
cantones de la provincia. Esto

puede ayudar a atender solicitudes
de desarrollo de infraestructura
hidrica de otras areas que también
requieren intervencion.

Control Interno y Flexibilidad:
Al realizar los estudios dentro de la
Unidad Ejecutora, existe un mayor
control directo sobre los recursos y
la planificacién de las actividades,
permitiendo ajustes en el enfoque

y la metodologia segun las
necesidades especificas del
proyecto, sin depender de

terceros.
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11.Seleccion de alternativas

Tras realizar un analisis de las dos alternativas propuestas, se concluye que la
Alternativa 1, que consiste en contratar los estudios a través del Portal de Compras
Pudblicas (SERCOP), es la opcion mas adecuada para la Elaboracién de Estudios
Especializados en Impacto Ambiental y Social de los Proyectos de Riego Bypass
Cafiar y La Zapata en los cantones Naranjal y El Empalme, provincia del Guayas.

A pesar de la capacidad técnica del personal de la Unidad Ejecutora del Programa
CAF, no es posible disponer de suficiente personal técnico para dedicarse
exclusivamente al desarrollo de los estudios requeridos. El equipo actual se
encuentra comprometido en la supervision de otros contratos y en la ejecucién de
actividades establecidas en el Plan Anual de Contratacion (PAC) 2024, lo que impide
una participaciéon a tiempo completo en un solo proceso durante el plazo de 120
dias que demanda este proyecto. Ademas, la Unidad Ejecutora no cuenta con la
logistica, recursos especializados, ni el equipo técnico necesario para desarrollar
los estudios con la precisidon, profundidad y alcance que requieren los proyectos.

Por otro lado, la contratacion de consultores especializados permite contar con
profesionales que poseen el equipo técnico adecuado, la logistica necesaria, y una
variedad de especialistas en diversas disciplinas ambientales y sociales,
asegurando asi la cobertura completa de todas las areas requeridas en los estudios.
La dedicacion exclusiva de estos consultores al proyecto durante el periodo
estipulado garantiza que los estudios se realicen de manera oportuna y con los
estandares de calidad exigidos por el Banco de Desarrollo de América Latina y el
Caribe (CAF), ademas de cumplir con la normativa ambiental nacional.

En base a este analisis, se ha decidido optar por la Alternativa 1. La contratacion
se llevara a cabo a través del proceso de Lista Corta de Consultoria mediante el
Portal de Contratacién Publica (SERCOP), cumpliendo con la normativa legal
vigente que regula la contratacion publica en Ecuador. Este proceso permitira
seleccionar un equipo consultor especializado, el cual desarrollara los estudios
necesarios para identificar, evaluar y mitigar los impactos ambientales y sociales
de los proyectos de riego Bypass Cafiar y La Zapata, en beneficio de la
sostenibilidad hidrica y agricola de la provincia del Guayas.

La Unidad Ejecutora del Programa CAF serd responsable de la administracién y
supervision del proyecto, asegurando que los estudios se realicen conforme a los
estandares técnicos, ambientales y sociales requeridos por CAF y dentro del plazo
contractual estipulado de 120 dias. Esta alternativa no solo garantiza la calidad
técnica de los estudios, sino que también optimiza los recursos y tiempo del
personal de la Unidad Ejecutora, permitiendo una gestion eficaz y orientada a los
resultados esperados.
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