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ANEXO DE TERMINOS DE REFERENCIA
PARA CONSULTORIA POR LISTA CORTA ESTUDIOS DE IMPACTO
AMBIENTAL Y SOCIAL Y ESTUDIOS AMBIENTALES Y SOCIALES
ESPECIALIZADOS DE LOS PROYECTOS DE RIEGO BYPASS CANAR Y
LA ZAPATA, EN LOS CANTONES NARANJAL Y EL EMPALME, DE LA
PROVINCIA DEL GUAYAS.
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ANEXO DE TERMINOS DE REFERENCIA

1. OBJETO DE CONTRATACION:

“ESTUDIOS DE IMPACTO AMBIENTAL Y SOCIAL Y ESTUDIOS AMBIENTALES Y
SOCIALES ESPECIALIZADOS DE LOS PROYECTOS DE RIEGO BYPASS CANAR Y LA
ZAPATA, EN LOS CANTONES NARANJAL Y EL EMPALME, DE LA PROVINCIA DEL
GUAYAS”.

2. PRESUPUESTO REFERENCIAL:

CIENTO VEINTE NUEVE MIL CUATROCIENTOS DIECINUEVE CON 39/100 DOLARES
AMERICANOS NO INCLUYE EL IVA, de conformidad con el siguiente detalle:

Cadigo CPC. Descripcion del | Unidad | Cantidad Precio Precio Total
servicio Unitario
831310012 |ESTUDIOS DE| unidad 1
IMPACTO
AMBIENTAL v $129.419,39 $129.419,39

SOCIAL Y ESTUDIOS
AMBIENTALES Y
SOCIALES
ESPECIALIZADOS
DE LOS PROYECTOS
DE RIEGO BYPASS
CANAR Y LA ZAPATA,
EN LOS CANTONES
NARANJAL Y EL
EMPALME, DE LA
PROVINCIA DEL
GUAYAS.

PRESUPUESTO REFERENCIAL (SIN IVA) USD$ 129.419,39

Nota: El costo de los monitoreos ambientales y sociales esta incluido en el monto total del
proyecto, cubriendo todas las actividades de recoleccién, analisis, validacion y reporte de
datos.

3. TERMINOS DE REFERENCIA

La Constitucidon de la Republica del Ecuador, en su articulo 263, establece que una
de las competencias exclusivas de los gobiernos provinciales es la planificacion,
construccion, operacién y mantenimiento de sistemas de riego.

El Cddigo Organico de Organizacion Territorial, Autonomias y Descentralizacion
(COQTAD), en su articulo 133, define el ejercicio de la competencia de riego por parte
de los gobiernos provinciales, destacando la importancia de la coordinaciéon
intersectorial con los sectores productivo, agropecuario y acuicola. Ademas,
establece que el servicio de riego podra ser prestado Unicamente por personas
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juridicas estatales o comunitarias, permitiendo alianzas entre lo publico y lo
comunitario.

De acuerdo con la normativa nacional, el Consejo Nacional de Competencias (CNC),
mediante la Resolucion No. 0008-CNC-2011, regula la transferencia de la
competencia para planificar, construir, operar y mantener sistemas de riego y drenaje
a los Gobiernos Auténomos Descentralizados Provinciales (GADP). La Resolucién No.
0010-CNC-2012 establece los mecanismos para la transferencia de los recursos
necesarios.

La Resolucion 008 asigna al Gobierno Central las competencias de rectoria nacional,
planificacién, regulacién y control, en todos los casos, asi como la gestién de los
sistemas multiproposito, binacionales y de caracter interprovincial. La rectoria
nacional recae en el Ministerio de Agricultura y Ganaderia, mientras que los GADP
asumen la rectoria local, incluyendo la planificacién, regulacién y control de la
construccion de infraestructura de riego y drenaje en su territorio, en el marco de la
planificaciéon nacional y local.

Por otro lado, la Resolucién 005-CNC-2012 regula el ejercicio concurrente de la
competencia de dragado, relleno hidraulico y limpieza de rios, presas, embalses vy
esteros entre el gobierno central y los gobiernos provinciales, dentro del enfoque de
gestidn integral de cuencas hidrograficas. Este ejercicio concurrente complementa la
competencia de riego y drenaje, por lo que es relevante para el analisis sectorial.

El Gobierno Central, a través de la Autoridad Unica del Agua, es el titular exclusivo
de la competencia para el dragado, relleno hidraulico y limpieza de cuerpos de agua
en el marco de la gestidon de cuencas hidrograficas. Sin embargo, los gobiernos
provinciales gestionan estas actividades de forma concurrente dentro de sus
respectivas jurisdicciones.

Las facultades de los Gobiernos Provinciales, segun el articulo 13 de la Resolucién
005, incluyen:

o Ejecutar obras de dragado, relleno hidraulico y limpieza de cuerpos de
agua, conforme a los estandares y procedimientos de la Autoridad
Unica del Agua.

o Aplicar tarifas por la prestaciéon del servicio de dragado y relleno
hidraulico, en base a la politica tarifaria establecida por la entidad
rectora.

. Operar y mantener el equipo de dragado.

. Levantar y suministrar informacion para la construccion y aplicacion de
los indicadores de evaluacién y seguimiento de la competencia.

o Establecer mecanismos de coordinacion con los gobiernos municipales

para atender de forma eficiente las necesidades de dragado, relleno
hidraulico y limpieza.

Para el ejercicio de la competencia de dragado y limpieza de cuerpos de agua por
parte del GADP de Guayas, es necesario formalizar un convenio con la Autoridad
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Unica del Agua, representada por el Ministerio de Ambiente, Agua y Transicion
Ecoldgica (MAATE).

En 2021, se expidio la Politica de Estado para el Sector Agropecuario Ecuatoriano
2020-2030, como un instrumento obligatorio de planificacién para los Gobiernos
Autonomos Descentralizados, en el marco de los Objetivos de Desarrollo Sostenible
(ODS) de la Agenda 2030. Los ejes estratégicos de esta politica son:

Fomento a la Productividad y Calidad.

Orientacion y Desarrollo de Mercados.

Acceso a Servicios e Infraestructuras.

Fortalecimiento de la Asociatividad y Participacion.

Sostenibilidad Ambiental, Adaptacién y Mitigacion del Cambio
Climatico.

6. Modernizacién e Innovacion Institucional y Legal.

AW

Este documento proporciona lineamientos detallados para la ejecucion, toma de
muestras y presentacion de productos relacionados con los estudios de impacto
ambiental y social de los proyectos de riego Bypass Cafiar y La Zapata, ubicados en
los cantones Naranjal y EIl Empalme, provincia del Guayas. Dichos lineamientos estan
alineados con los requisitos del Programa Integral de Desarrollo Productivo y Social,
establecidos en el Manual Operativo del Programa (MOP) y en los acuerdos
contractuales entre el Gobierno Autonomo Descentralizado de la Provincia de Guayas
(GADP-G) y la CAF - Banco de Desarrollo de América Latina y el Caribe.

A. ANTECEDENTES

Guayas es una provincia econdmicamente importante, que contribuye
significativamente al crecimiento y desarrollo del pais, aporta con el 30,92% al Valor
Agregado Bruto Nacional, siendo este porcentaje significativamente mayor al resto
de provincias dentro de las distintas ramas de actividades.

Esta provincia cuenta con terrenos fértiles debido a la diversidad del suelo y clima;
conllevando a que se destaque la produccién agricola. Cuenta con una presencia
significativa de cadenas productivas estratégicas, como el arroz, banano, cacao, cafa
de azlcar, entre otros.

En este contexto, el agua y riego son indispensables para que se impulsen las
actividades primarias, lo cual repercute significativamente al desarrollo de la
produccion provincial y nacional.

La Provincia del Guayas, en total, cuenta con aproximadamente 266.706 hectareas
bajo riego, la cual considera: 135.350 hectareas de los sistemas privados; 74.966
hectareas bajo juntas de riego; y, 56.390 hectareas de sistema de riego individual o
asociativo.

La provincia de Guayas posee 1.074.067 hectareas que corresponden al 8,8% del
total nacional. Segln la ESPAC 2022, en la provincia del Guayas se asientan 22,7%
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de la superficie nacional destinada a cultivos permanentes, 28,9% de cultivos
transitorios y barbecho, el 13,1% de descanso; vy, el 6% de pastos cultivados.

Por otro lado, la superficie cultivable de la provincia (apta para cultivos), segun la
Gltima informacion disponible al 2022, es de 676.839 hectareas, acorde a la
metodologia para determinar la superficie apta para cultivos, establecida en la
Encuesta de Superficie y Produccion Agropecuaria ESPAC.

USO DELSUELO (Has)

Regiony Provincia ) Cultvos
Cultivos e Pastos Pastos , Montesy
(2022) Total Transibriosy Descanso i P4ramos OtrosUsos
Permanentes Cultvados  Naturales Bosques
Barbecho
TOTAL NACIONAL 12.197.499 1.366.080 794344 180.250 2.321.624 686.315 224,805 5.986.264 637.819
GUAYAS 1.074.067 309.658 229.893 23.603 113.686 61.238 186.064 149.927
% GUAYAS DEL TOTAL
’ 8,8% 2,7% 28,9% 131% 49% 8,9% 31% 23,5%
NACIONAL
Superficie Apta para Cultivos: 676.839

Tabla 1. Superficie apta para cultivos Provincia del Guayas
Fuente: ESPAC 2022

Por lo que, para el célculo de la brecha en riego para la provincia del Guayas,
tomamos la superficie de hectareas bajo riego que es aproximadamente de 266.706
hectareas y vemos la proporcion con respecto a la superficie cultivable de la provincia
(apta para cultivos), que es de 676.839 hectareas, lo que representa el 39,4% de
superficie con riego, es decir que existe una brecha de 60,6%.

El programa integral de desarrollo productivo y social de la provincia del Guayas, con
la cartera fija de proyectos en el sector de riego y drenaje, tiene como objetivo
incrementar al menos 3,358 hectareas de la superficie bajo riego, beneficiando a mas
de 7.854 personas.

Dado el contexto econdmico y agricola de la provincia de Guayas, es esencial realizar
estudios de impacto ambiental para los proyectos de riego Bypass Cafiar y el
aprovechamiento del estero Zapata. Los estudios previos, realizados en 2017,
carecen de un levantamiento detallado de la informacién ambiental actual,
fundamental para evaluar las condiciones ambientales cambiantes en la regién. Esta
consultoria permitira identificar y evaluar los impactos actuales en la calidad del agua,
suelo, aire, y biodiversidad, elementos esenciales para la sostenibilidad de la
produccion agricola. Ademas, esto garantiza el cumplimiento de normativas
ambientales vigentes y las salvaguardas de CAF, contribuyendo a la mitigacion de
riesgos sociales y ambientales.

Situacion Actual del Proyecto Bypass Canar

El Bypass Cafar forma parte del Sistema de Control de Inundaciones del rio Cafar y
estd ubicado en el canton Naranjal, provincia del Guayas. Su principal funcién es
desviar el caudal excedente del rio Caiar hacia el estero Soledad Grande para mitigar
riesgos de inundacién y optimizar el uso del recurso hidrico en la region. En este
sistema, se establece una derivacion de hasta 1100 m3/s para reducir el flujo que

Pagina 5 de 517



, WBANCO DE DESARROLLO
= ATN < DE AMERICA LATINA
DEL GUAYAS 5

llega a Puerto Inca a un maximo de 1000 m3/s durante periodos de crecida con un
periodo de retorno de 50 afios.

Situacion Actual del Proyecto La Zapata

El proyecto La Zapata, ubicado en el cantén El Empalme, provincia del Guayas, se
centra en la gestion y aprovechamiento de las aguas del estero La Zapata y del
reservorio Campoverde. Este reservorio, con una capacidad de almacenamiento de
765,351 m3 y una superficie de espejo de agua de 46.37 ha, es fundamental para
abastecer a los agricultores locales. Sin embargo, el reservorio y el estero presentan
problemas debido al deterioro del dique Campoverde.

Beneficiarios Directos de los proyectos

Para el proyecto Bypass Cafiar los beneficiarios directos de este proyecto de riego
suman un total de 1600 personas pertenecientes a diferentes Juntas de Riego, como
JRD Mango, JRD Nuevos Rumbos de Churute, JRD San Guillermo de Balzar, entre
otras. Estos beneficiarios estan directamente relacionados con el uso y gestion del
agua para actividades agricolas, gracias a la ampliacion y mejoramiento de las
hectareas bajo riego en sus comunidades. En el proyecto de La Zapata los
beneficiarios directos de este proyecto de riego suman un total de 6254
pertenecientes a la JDR La Zapata.

PROYECTOS TOTAL

ZAPATA 6.254

BYPASS CANAR [1.600

Beneficiarios indirectos de los proyectos

Estos beneficiarios incluyen pobladores de areas circundantes y otras personas
cuya actividad econdmica o calidad de vida se beneficia de la mejoria en los
sistemas de riego. La disponibilidad y gestion eficiente del recurso hidrico
contribuyen al desarrollo local, generando beneficios indirectos como empleo,
mayor productividad agricola, y estabilidad econdmica en la regién.

PROYECTOS TOTAL
ZAPATA 101.060
BYPASS CANAR 20.471
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B. OBJETIVOS

Objetivo general

Realizar estudios especializados en impacto ambiental y social para los proyectos
de riego Bypass Cafar y La Zapata, con el fin de identificar, evaluar y mitigar los
impactos ambientales y sociales asociados, asegurando una gestién hidrica
sostenible y alineada con las normativas nacionales y los estandares de la CAF.

Objetivos especificos

. Identificacion y analisis normativo: Realizar un diagndstico de la
normativa ambiental nacional aplicable y asegurar su cumplimiento en
todas las fases del desarrollo de los productos solicitados, incluyendo
la identificacion y caracterizacién de la linea base ambiental y social
del proyecto.

. Evaluacion de impactos ambientales y sociales: Realizar un
analisis de los posibles impactos ambientales y sociales asociados al
proyecto, considerando tanto los efectos negativos como los positivos,
para una gestion eficaz de los mismos.

o Directrices y salvaguardas ambientales: Establecer salvaguardas
y lineamientos que promuevan practicas sostenibles en el disefio y
desarrollo de los productos, en concordancia con la Estrategia de
Sostenibilidad Ambiental de CAF.

. Propuesta de un Plan de Manejo Ambiental y Social: Desarrollar
un plan de manejo ambiental y social que incluya medidas de
mitigacién, prevencién y control de los impactos identificados, alineado
con la normativa nacional y las politicas de sostenibilidad, cambio
climatico y salvaguardas ambientales y sociales de CAF, para asegurar
una implementacién eficaz y sostenible de los proyectos.

C. ALCANCE

El alcance de esta consultoria comprende el desarrollo de productos técnicos y
normativos necesarios para garantizar el cumplimiento ambiental de los referidos
proyectos, en estricto apego a la normativa ecuatoriana y a los lineamientos de
sostenibilidad establecidos por CAF. La guia se desarrollard conforme a los requisitos
del Reglamento al Cédigo Organico del Ambiente, publicado en el Registro Oficial N.©
507 del 12 de junio de 2019, y en armonia con la Estrategia de Sostenibilidad
Ambiental y de Cambio Climatico de CAF, con el fin de asegurar un impacto positivo
en el entorno y las comunidades afectadas. Los productos y actividades a realizar se
estructuran en tres areas fundamentales:

Evaluacion de Impactos Ambientales

o Establecimiento de Linea Base Ambiental y Social: Realizar un
diagnostico detallado que permita establecer la linea base en cada
componente del entorno natural y social. Este proceso incluird el
muestreo y analisis de variables ambientales criticas, tales como la
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calidad del aire, agua, y suelo, asi como estudios de biodiversidad y
condiciones sociales, que serviran de referencia para evaluar cambios
en el ambiente debido a la ejecucién del proyecto.

o Identificacion de Impactos: Llevar a cabo un analisis de los
impactos ambientales y sociales generados en cada fase del proyecto.
Este analisis incluird la caracterizacion de impactos positivos y
negativos sobre los componentes abidticos (agua, suelo, aire), bidticos
(flora y fauna), y socioecondmicos, desarrollando estrategias
diferenciadas para la mitigacion, prevenciéon y compensacion de los
mismos.

o Monitoreo y Control Ambiental: Definir e implementar un sistema
de monitoreo y control para evaluar la efectividad de las medidas de
mitigacidon implementadas, proporcionando criterios técnicos para su
seguimiento a lo largo de la ejecucion del proyecto y posterior a su
finalizacion. Los resultados del monitoreo se documentaran en
informes periddicos que demuestren el cumplimiento normativo y la
eficacia de las acciones tomadas.

Participacion y Consulta Comunitaria

. Procedimientos de Consulta y Participacion Comunitaria:
Desarrollar un proceso de consulta publica que garantice Ia
participacion activa y oportuna de las comunidades locales
potencialmente afectadas por el proyecto. Este proceso incluira
reuniones informativas, talleres, encuestas y mecanismos de
retroalimentacidon que permitan recoger las inquietudes, expectativas
y sugerencias de la poblacidon local y su respectivo analisis.

o Incorporacion de Aportes Comunitarios: Integrar las
preocupaciones y aportaciones de la comunidad en la planificacion y
disefio de las medidas de mitigacion y compensacion ambiental y
social. Esto contribuira a la aceptacién social del proyecto y fomentara
la transparencia y responsabilidad de la consultoria en el ambito
comunitario. Por lo cual, la gestion ambiental y social contempla la
elaboracién de un mecanismo y la respectiva atencién de quejas.

Documentacion y Reporte

) Documentacion Técnica Completa: Elaborar toda la documentacion
técnica y normativa requerida que respalde las metodologias vy
herramientas utilizadas en cada fase del proyecto, asegurando que los
productos sean verificables y auditables. Esta documentacion incluira
protocolos de muestreo, informes de linea base, evaluaciones de
impacto, y estrategias de sostenibilidad. Si se utilizan programas o
software, se sugiere sean de acceso libre.

o Informes Detallados de Resultados: Preparar informes en los que
se detallen los resultados de la consultoria en cuanto a cumplimiento
de la normativa, eficacia de las medidas de mitigacion y Ila
implementacién de las directrices de sostenibilidad. Estos informes
deberan cumplir con los formatos establecidos y ser presentados tanto
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a los organismos nacionales de control ambiental como a CAF, de
manera que reflejen una ejecucion transparente y responsable.

J Evaluacion de Cumplimiento Normativo y Sostenibilidad:
Asegurar que todos los productos de la consultoria cumplan con la
normativa nacional vigente y los lineamientos de sostenibilidad de CAF,
con énfasis en el cambio climatico y la adaptacidén. La consultoria se
comprometera a una revision de cada entregable, incluyendo
indicadores de cumplimiento y métricas de sostenibilidad, para
respaldar su alineacion con las normativas aplicables.

D. METODOLOGIA DE TRABAJO

A continuacién, se detalla la metodologia de trabajo que guiara el desarrollo de esta
consultoria.

1. Descripciéon del Proyecto

Expondra el marco conceptual en que se inscribe el EsIA, antecedentes, importancia
relacionados con el disefio general del proyecto, incluyendo su relacion con EsIA
realizados para las fases anteriores, de existir estas, la importancia de este, y los
objetivos generales y especificos.

Describira de manera general las actividades a realizar en el area geografica y a nivel
de detalle aquellas que se desarrollen en el area de implantacién del proyecto.

Describira las actividades en las etapas de intervencidn y construccién, operacion-
mantenimiento, y abandono, el detalle de todas las actividades previas, medios de
transporte, obras civiles, infraestructura, instalaciones, técnicas a utilizar, equipo,
maquinaria, insumos, requerimiento de electricidad y agua, nimero de trabajadores
y demas requeridas para el desarrollo del proyecto.

Esta podra ser descrita por procesos y etapas, considerando la tecnologia a
implementar y la descripcidn del drea a ser intervenida.

2. Demanda de Recursos Naturales

Describira el uso y demanda de los recursos naturales, para cada una de las etapas
del proyecto. Describird las respectivas autorizaciones administrativas para la
utilizacién de recursos descritas en el capitulo.

El estudio deberd identificar los sitios destinados para la disposicion de materiales de
excavacién, especificando los detalles de su manejo y control para minimizar
impactos ambientales y su legalidad. Ademas, se documentara y gestionara la
obtencion de los permisos necesarios para el uso de canteras o para el libre
aprovechamiento de materiales, asegurando el cumplimiento de la normativa
ambiental y de extraccion vigente.
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3. Diagnodstico Ambiental - Linea base

Levantara y describira la linea base de toda el area de implantacion del proyecto, la
cual contendra el detalle de los componentes fisicos, bidticos y los analisis
socioecondmicos y culturales, de manera que permitan avanzar en la comprension
de los ecosistemas y su funcionamiento, los que podrian ser afectados por las
actividades a ejecutarse.

Se incluird un mapa tematico referente a la ubicacién de los puntos de muestreo de
cada componente con su justificacion técnica (cantidad de puntos, ubicacion, tipo de
muestreo y resultados). Para el muestreo del componente fisico, el consultor
presentara el reporte de resultados de los andlisis realizados por un Laboratorio
acreditado ante el SAE, esta acreditacion debera ser considerada por parametro y
rango de medicidn.

El muestreo de los componentes fisico, bidtico y social para el levantamiento de la
linea base, debera realizarse en el area de influencia donde se desarrolla el proyecto.

Adjuntard en los anexos los respaldos de los analisis de los muestreos de todos los
componentes.

Los resultados obtenidos de los diferentes muestreos de los componentes,
compararan con los limites maximos permisibles de acuerdo al uso de suelo
identificado en sitio, en caso de identificar valores fuera de norma, justificara
técnicamente.

Describira la interpretacion de resultados de los muestreos realizados y presentara
el mapa de puntos de muestreo de cada uno de los componentes (cantidad de puntos,
ubicacién, tipo de muestreo y resultados).

3.1. Medio Fisico
Para el muestreo del componente fisico, el consultor debera presentar el reporte de
analisis realizado por un Laboratorio acreditado por el SAE (Servicio de Acreditacion
Ecuatoriano), esta acreditacion debera ser considerada por parametro?.

3.1.1. Climatologia
Metodologia

Identificara la o las estaciones meteoroldgicas mas cercanas al proyecto, en caso de
que por su ubicacion las mismas no sean representativas debido a condiciones
meteoroldgicas heterogéneas y otros factores; seleccionara las estaciones que
cumplan con condiciones meteoroldgicas similares (pisos bioclimaticos, condiciones
orograficas) al sitio de desarrollo del proyecto.

Utilizar informacion de fuentes oficiales como el Instituto Nacional de Meteorologia e
hidrologia (INAMHI) y/o cercanas al proyecto.

L Articulo 257 del Texto Unificado de Legislacién Secundaria de Medio Ambiente.
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Descripcion

Realizara el analisis de la informacion del clima en donde se desarrolla el proyecto
considerando los datos anuales y mensuales promedio, maximos y minimos, de los
siguientes parametros: temperatura, precipitacion, heliofania, nubosidad,
evapotranspiracion, humedad atmosférica, direccion y velocidad del viento. Esta
informacién debe ser sustentada con graficos, diagramas y rosetas.

En esta seccidn solo se colocaran las figuras con sus respectivas conclusiones. Las
tablas utilizadas para obtener los graficos o diagramas deberan ser colocadas como
anexo.

Presentara el mapa del clima, con la ubicacidn de estaciones meteoroldgicas en
relacion con la ubicacién del proyecto, y mapa de Isoyetas e Isotermas.

Identificar los aspectos hidroclimatoldgicos, incluyendo patrones de lluvia, caudal y
evapotranspiracion, que puedan influir en el comportamiento hidrico de la cuenca.
Ademas, se debe evaluar el impacto del cambio climatico o de la variabilidad climatica
en la region, considerando como estos factores pueden modificar los aportes hidricos,
la frecuencia de eventos extremos y la capacidad de la cuenca para almacenar y
distribuir el agua.

3.1.2. Ruido Ambiental
Metodologia

Los criterios de seleccién de los puntos de muestreo de ruido ambiente, consideraran
como minimo lo siguiente: asentamientos humanos, areas de desarrollo productivo
y subsistencia, en los diferentes tipos de bosque que se encuentren en el proyecto,
uso del suelo identificado (de acuerdo a lo establecido por el GAD y/o la informacion
levantada en sitio) y area donde se va a implementar el proyecto. Para lo cual,
considerara ademas lo descrito en el diagnéstico social.

Descripcién
Los muestreos deberan ser realizados por un Laboratorio Acreditado por el SAE.

Los resultados de ruido deberan ser comparados con los limites maximos permisibles
de acuerdo al uso de suelo identificado, en caso de encontrarse valores fuera de
norma, deberd incluir justificacidon técnica, si no se tiene la zonificaciéon del GAD
municipal se procedera a revisar la cartografia, mapas imagenes satelitales de la
zona o en su defecto la normativa mas estricta para la comparacion.

Debera contener la interpretacion de resultados de los muestreos realizados y los
respaldos de los muestreos en anexos los mismos que deben ser originales, se debera
analizar las caracteristicas propias de la zona.

Los puntos a monitorear seran los siguientes:
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Punto Proyecto Referencia Coordenadas
X Yy
1 La Zapata Punto de 636685 9894555
captaciéon
2 Bypass Cafar Presa Inflable 654903 9722909
3.1.3. Geologia, geomorfologia y sismicidad

Metodologia

Sefalara las fuentes de la informacién geolégica oficial (informacion secundaria),
utilizada en la caracterizacion (como el IIGE, Sistema SIG Agro, Instituto Espacial
Ecuatoriano, IGM, Secretaria de Gestion de Riesgos, universidades, escuelas
politécnicas, INAMHI entre otras), tales como estudios geoldgicos, de exploracién,
registros histodricos, publicaciones de eventos sismicos, entre otros.

Incluira la metodologia para el levantamiento de informaciéon de campo (informacién
primaria) geoldgica y morfoldgica del area de estudio.

Presentar mapas, geoldgico, geomorfoldgico, zonificacion geotécnica e hidrogeologia.

La descripcidon considera una geoescritura logica reconocida por el Instituto de
Investigacién Geoldgico y Energético (que entre otros contenga marco geoldgico
regional, litoestratigrafia, magmatismo, metamorfismo, geologia estructural).

Describir ambientes de depositacién para cada formacion.

Planificacion y técnicas para el manejo adecuado de taludes, asegurando estabilidad
y prevencion de deslizamientos.

Descripcién

Describira las caracteristicas geoldgicas y geomorfoldgicas de la zona de influencia
incluyendo la informacién sismotectonica.

Presentara la descripcion de la geologia, litologia y estructuras a una escala adecuada
donde se incluya contactos, estructuras, zonas de inestabilidades de ladera,
meteorizacion de la roca, entre otros, la misma que se complemente con informacion
sismo tectonica.

Hidrogeologia: inventarios de puntos de agua subterrdaneos de consumo humano,
agricola y ganadero (informacion levantada en sitio) el punto de agua debe ser
geoposicionado, definir su uso y caudal estimado diario.

Procesos Geoldgicos: identificar procesos geomorfoldgios (deslizamientos, erosion) y
geofisicos (sismicidad y volcanismo).
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Geotecnia: analisis basico de caracteristicas geomecanicas en area de influencia
directa.

3.1.4. Edafologia y Calidad de Suelo
Metodologia

Describira la metodologia de campo utilizada para determinar las unidades y
caracteristicas edafoldgicas de la zona.

Para los puntos de muestreo se realizara conforme lo establecido en la normativa
ambiental vigente.

Para la calidad de suelo se describira la metodologia utilizada en sitio (por medio del
uso del suelo o cobertura vegetal) y los puntos de muestreo se realizaran conforme
lo establecido en la normativa ambiental vigente.

En caso de existir sitios contaminados, se deberd muestrear acorde con el tipo de
producto contaminante, con parametros representativos y que se justifiquen
técnicamente.

Descripcion

Describira las caracteristicas del suelo como estructura, textura, densidad aparente,
porosidad y permeabilidad.

El muestreo de calidad de suelo, sera realizado por un Laboratorio acreditado en el
SAE. Incluir en anexos los respaldos de los analisis de calidad de suelo, asi como sus
referencias en el Estudio Ambiental.

Los parametros de caracterizacion de suelo corresponderan a los establecidos en la
Tabla 1 del Anexo 2 del A.M. No. 097-A, Registro Oficial Suplemento No. 387 del 04
de noviembre de 2015 o la que la reemplace. En caso de que algun parametro no
sea aplicable, se deberd presentar la justificacion técnica (considerando entre otros
aspectos el uso del suelo del sector) con el sustento tanto bibliografico como de
campo.

Los resultados de laboratorio de calidad del suelo serdn comparados con lo
establecido en la normativa ambiental vigente. En caso de identificar valores fuera
de norma; se debera justificar en funcion de las caracteristicas geoldgicas y
edafoldgicas del suelo.

Realizar un analisis detallado de las caracteristicas y la calidad del suelo en el area
del proyecto para asegurar que las condiciones sean Optimas para el cultivo
planificado. Este analisis debe incluir:

. Propiedades Fisicas y Quimicas del Suelo: Evaluar la textura,
estructura, permeabilidad, capacidad de retencion de agua, pH, niveles
de materia organica y nutrientes clave (nitrogeno, fésforo, potasio,
entre otros) que son esenciales para el desarrollo adecuado de los
cultivos.
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Presencia de contaminantes: Realizar pruebas para detectar
posibles contaminantes, como metales pesados o residuos de
plaguicidas, que puedan afectar la salud del suelo y la seguridad de los
cultivos.

Condiciones de Drenaje y Erosion: Determinar la capacidad del
suelo para drenar agua de manera adecuada y evaluar el riesgo de
erosion. Esto ayudard a implementar practicas de conservacion del
suelo cuando sea necesario.

Compatibilidad de Cultivos: En funcién de las propiedades y la
calidad del suelo, identificar los cultivos mas apropiados para el sitio.
Esto garantiza que los cultivos seleccionados se adapten bien a las
condiciones del suelo, promoviendo la productividad y sostenibilidad
agricola del area.

Los puntos a monitorear de sedimento seran los siguientes:

Punto Proyecto Referencia Coordenadas
X Yy
1 La Zapata Punto de 636685 9894881
captaciéon
2 La Zapata Albarrada 638798 9894555
3 La Zapata Aguas abajo | 638604 9894500
4 La Zapata Retencién 3 [ 637850 9892364
5 La Zapata Retencién 5 | 637942 9888580
6 La Zapata Retencion 11 | 636368 9887871
7 La Zapata Albarrada 639254 9895051
8 Bypass Aguas arriba | 667549 9725124
Cafar
9 Bypass Lagartera 662124 9724347
Cafar
10 Bypass Aguas abajo | 660770 9724137
Cafar
11 Bypass Compuerta 4 | 659541 9726561
Canar
12 Bypass Represa 654813 9723331
Cafar Inflable
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Para calidad de sedimentos se considerard monitorear los siguientes parametros:

Hidrocarburos Aromaticos Policiclicos (HAPs)
pH

Conductividad
Arsénico

Azufre

Cadmio

10. Cobalto

11.Cobre

12.Cromo

13. Estafio

14. Fluoruros

15. Mercurio

16. Molibdeno

17. Niquel

18. Plomo

19. Selenio

20.Vanadio

21.Zinc
22.Hidrocarburos totales

© X NOU A

22.1.1. Uso del Suelo

El estudio debera incluir una descripcién detallada del uso actual del suelo en el area
del proyecto, basada en una verificacion en el sitio y respaldada por los permisos de
uso de suelo vigentes. Se especificaran las principales actividades relacionadas con
el uso del suelo, tales como cultivos agricolas, ganaderia y actividades acuicolas, para
proporcionar una comprension integral del contexto territorial y sus dindmicas
productivas.

22.1.2. Calidad del Aire / Emisiones
Metodologia
Para los criterios de seleccién de los puntos de muestreo de calidad del aire
considerardan como minimo lo siguiente: direccion del viento, la ubicaciéon de

asentamientos humanos que se encuentren cercanos a la ejecucién del proyecto, es
decir dentro del area de influencia del proyecto.

Descripcion

El muestreo de calidad de aire y monitoreo de emisiones, debe ser realizado por un
Laboratorio acreditado por el SAE. Incluir en anexos los respaldos de los andlisis y el
muestreo.
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Los parametros medidos deben ser comparados con la normativa ambiental vigente.
En caso de identificar valores fuera de norma, incluir justificacion.

Los puntos a monitorear seran los siguientes:

Punto Proyecto Referencia Coordenadas
X Yy
1 La Zapata Punto de 636685 9894555
captacion
3 Bypass Cafar Presa Inflable 654903 9722909

Para calidad de aire se considerara monitorear los siguientes parametros:

PM10

PM5

Dioxido de azufre
Oxidos de nitrogeno

22.1.3. Hidrologia
Metodologia

La caracterizacion a nivel de cuenca, subcuenca, microcuenca.

Analizara la descripcion de las sub-cuencas hidrografica?(s) (metodologia Pfafstetter
para la delimitacion y codificacién de unidades hidrogréficas del Ecuador), los
patrones de drenajes para el area del proyecto.

Describira los cuerpos hidricos superficiales (rios, lagos, reservorios, entre otros),
con atencion en aquellos que potencialmente pueden verse afectados por el
desarrollo del proyecto indicando los usos principales actuales.

El levantamiento de profundidad, caudales y velocidad sera tomado en sitio.

Definir procesos hidrometeoroldgicos (inundaciones), incluyendo célculo y analisis de
caudales de crecida, en periodo histérico de sequia e inundaciones, incluyendo la
variabilidad climatica.

Analisis del caudal necesario para mantener la integridad ecoldgica del recurso
hidrico.

2 Resolucién No. 2011-245, emitida por la Secretaria Nacional del Agua aprueba la metodologia Pfafstetter para la delimitacion y
codificacion de unidades hidrograficas del Ecuador, asi como el Mapa de Delimitacion y Codificacién de Unidades Hidrograficas del
Ecuador en escala 1:250 000 hasta el nivel 5.
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Documentacion y revision de permisos necesarios para el uso del recurso hidrico del
proyecto.

Identificacion de fuentes de agua utilizadas por las comunidades y posibles conflictos
sobre su uso en actividades agricolas.

Estrategias para Proteger Fuentes de Agua, Zonas de Recarga Hidrica y
Cuencas:

. Delimitacion y Conservacion de Zonas de Recarga: Identificar y
delimitar las zonas de recarga hidrica en el area del proyecto y aplicar
medidas de proteccion especificas, como la limitacion de actividades
que puedan comprometer su integridad.

. Control de Contaminantes: Implementar sistemas de control y
reduccion de contaminantes en fuentes de agua cercanas, evitando
vertidos directos y asegurando la calidad del agua.

o Manejo Sostenible de Aguas Superficiales y Subterraneas:
Adoptar practicas sostenibles de extraccion y consumo de agua para
asegurar que no se excedan los limites naturales y no se altere el ciclo
hidroldgico.

Evaluacion de la Incidencia del Proyecto en la Disponibilidad de Agua y
Gestion de Conflictos Potenciales:

Andlisis de Disponibilidad Hidrica: Evaluar el impacto del proyecto en la
disponibilidad de agua para otros usuarios y determinar la capacidad del recurso para
satisfacer tanto las necesidades del proyecto como las de la comunidad local.

Se debe realizar una evaluacién de la colmatacion de canales causada por aportes
excesivos de sedimentos, asociada a la susceptibilidad de la cuenca a procesos de
erosion y movimientos en masa. Esto implica identificar zonas criticas de erosiéon y
deslizamiento que puedan contribuir al aumento de sedimentos en los canales,
afectando su capacidad de conduccidon y generando posibles problemas de
obstruccién en el sistema de riego o drenaje.

22.1.4. Calidad de Agua
Metodologia

Realizar la caracterizacién del agua de acuerdo con lo establecido en el anexo 1 del
Acuerdo Ministerial No. 097-A Registro Oficial Suplemento 387 del 04 de noviembre
de 2015, o la normativa que lo sustituya.

Describira los criterios y métodos utilizados para evaluar la calidad del agua.

Dentro de los puntos de muestreo considerara los criterios de: aguas arriba, aguas
abajo de todos los cuerpos hidricos que se encuentre dentro del area de influencia
del proyecto, es decir para la seleccion de puntos de muestreo los criterios de:
muestreo en la cabecera del drenaje y pie de drenaje de todos los cuerpos hidricos
gue se encuentre dentro del area del proyecto.
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Complementariamente se considerara la calidad de sedimentos de los cuerpos de
agua.

Descripcion

Los parametros por analizarse seran determinados en base a la normativa ambiental
vigente.

Realizar los muestreos y analisis por laboratorios cuyos parametros y rango de
medicion se encuentren acreditados ante el organismo competente.

Describir los sitios de muestreo de calidad del agua y sedimentos

Describir el uso del agua en los sitios de toma de muestra.

Comparar los resultados de los muestreos de linea base con la normativa ambiental
vigente.

Los puntos de muestreo se realizaran conforme lo establecido en la normativa
ambiental vigente.

Los puntos a monitorear agua seran los siguientes:

Punto Proyecto Referencia Coordenadas
X Yy
1 La Zapata Punto de 636685 9894881
captacion
2 La Zapata Albarrada 638798 9894555
3 La Zapata Aguas abajo | 638604 9894500
4 La Zapata Retencion 3 | 637850 9892364
5 La Zapata Retencion 5 | 637942 9888580
6 La Zapata Retencién 11 | 636368 9887871
7 La Zapata Albarrada 639254 9895051
8 Bypass Aguas arriba | 667549 9725124
Canar
9 Bypass Lagartera 662124 9724347
Canar
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Punto Proyecto Referencia Coordenadas
X y
10 Bypass Aguas abajo | 660770 9724137
Canar
11 Bypass Compuerta 4 | 659541 9726561
Cafar
12 Bypass Represa 654813 9723331
Canar Inflable

Para calidad de agua se considerara monitorear los siguientes parametros:

Temperatura
Turbidez

pH

Salinidad

Oxigeno disuelto
DBO

DQO

Nitratos

Nitritos

Fosfatos

Plomo

Cadmio

Mercurio
Coliformes fecales
Tensoactivos
Plaguicidas organoclorados totales
Plaguicidas organofosforados totales
Hierro

Zinc

Manganeso

Cloro

Cobre

Aluminio

Arsénico

Bario

Boro

22.1.5. Paisaje

Describira la metodologia cualitativa y/o cuantitativa para determinar las condiciones
actuales del paisaje, incluyendo analisis de resultados.
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22.1.6. Geotécnica

Para el analisis geotécnico en la zona del proyecto, es necesario establecer la
tendencia del terreno a la erosiéon subsuperficial, evaluando riesgos como la
tubificacion (piping) y la cavitacion que pueden comprometer la estabilidad del
terreno y la infraestructura. Este estudio permitird identificar las areas mas
vulnerables a la erosidn y plantear medidas preventivas adecuadas.

Asimismo, se debera identificar las posibles fugas de agua que puedan surgir debido
a la permeabilidad del terreno, ya sea por permeabilidad primaria asociada a la
porosidad natural de las rocas o por permeabilidad secundaria originada en fracturas.
Este analisis es esencial para anticipar problemas de infiltraciéon que podrian afectar
tanto la construccidén como la durabilidad de las estructuras del proyecto.

22.2. Medio Biodtico

El levantamiento de la linea base bidtica (flora y fauna) se realizara de manera
primaria mediante muestreos cuantitativos y cualitativos en el area de implantacion
del proyecto, asi como en sus areas de influencia. Para el area geografica que
requiera autorizacion especifica, se utilizara informacion bibliografica disponible; sin
embargo, se caracterizaran puntos de control bidticos fuera del area de implantacion,
con el objetivo de documentar las condiciones originales del entorno circundante.
Estos puntos seran analizados también mediante muestreos cuantitativos vy
cualitativos, aun cuando estén fuera de las areas de influencia del proyecto.

La linea base bidtica incluira todos los grupos taxondmicos presentes en el area de
estudio, debiendo justificar adecuadamente la exclusion de aquellos que no se
consideren relevantes. En zonas antrdpicas con predominancia de cultivos, pastizales
y otras intervenciones humanas, se priorizaran los muestreos cualitativos. Asimismo,
se realizardn muestreos bidticos aguas arriba y aguas abajo del proyecto,
garantizando que los puntos seleccionados sean representativos del area de estudio
y reflejen el contexto ambiental completo del proyecto. La evaluacion abarcara toda
la infraestructura civil, incluidas estaciones de bombeo y lineas de conduccion
principales, secundarias y terciarias, para una vision integral del impacto potencial
sobre la biodiversidad.

En el estudio de la zona del proyecto, se debera identificar todas las areas protegidas
o de importancia ambiental a nivel nacional, regional o local, verificando que no
existan limitantes o exclusiones que impidan el desarrollo del proyecto. Es
fundamental comprobar que las areas de intervencidn no incluyan zonas con
reglamentacion especial, tales como humedales o paramos, y que no interfieran con
ecosistemas estratégicos, esenciales para la provision de bienes y servicios
ambientales para el bienestar humano. También se debera identificar la presencia de
parques naturales dentro del area de influencia del proyecto y establecer la relevancia
de los biomas presentes, con un enfoque en los servicios ecosistémicos que ofrecen.

Adicionalmente, es necesario verificar la existencia de bosques nativos en el area del
proyecto, debido a su importancia ecoldgica, y evaluar la posible presencia de
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recursos acuicolas y pesqueros en la zona de estudio, considerando su impacto en la
biodiversidad y en la economia local.

3.3. Medio Socio Economico y Cultural

3.3.1. Definicion de las Areas de Influencia Social

La metodologia establecerd dos tipos de areas de influencia social: el Area de
Influencia Social Directa (AISD) y el Area de Influencia Social Indirecta (AISI). La
delimitacién de estas areas permitird una comprension detallada de los efectos
sociales del proyecto, diferenciando los impactos inmediatos y los de largo alcance
en el entorno socioecondémico y cultural de la regién.

» Area de Influencia Social Directa (AISD): Se configura por la interaccién
directa entre el proyecto y los elementos individuales y colectivos del entorno
social. Se abordara en dos niveles:

o Nivel de Individuos: Incluye fincas, viviendas y sus propietarios o
habitantes directos, y se orientarad hacia acciones de indemnizacion
especificas en funcién de los impactos identificados.

o Nivel Colectivo: Abarca comunidades, recintos, barrios vy
asociaciones que conforman unidades sociales mds amplias. Las
acciones de compensacion se disefiaran para estos grupos,
considerando el efecto colectivo que el proyecto puede generar.

- Area de Influencia Social Indirecta (AISI): Comprende la malla politico-
administrativa a nivel de parroquias, cantones y provincias. Su configuracién
se basa en el papel del proyecto en el ordenamiento territorial, incorporando
unidades adicionales como Circunscripciones Territoriales Indigenas y Areas
Protegidas, si corresponden.

3.3.2. Criterios para Establecer el Area de Influencia Social Directa (AISD)
La delimitacion del AISD tomara en cuenta:

o Interacciones directas proyecto-entorno: Relaciones derivadas de la
proximidad y la contigliidad espacial del proyecto.

o Sobreposicion socio-espacial: La relacion del proyecto con el territorio
en términos de uso y ocupacion del suelo y de actividades productivas.

o Intercambio entre el sistema del proyecto y el entorno social:

Efectos en el flujo de recursos y servicios que genera la actividad del
proyecto en las areas de influencia.

3.3.3. Herramientas para el Levantamiento de la Linea Base Socioecondémica

Se utilizardn herramientas cualitativas y cuantitativas que permitan comprender el
estado actual de las areas de influencia y prever los impactos del proyecto:

. Levantamiento de Informaciéon Bibliografica: Revision de datos
secundarios provenientes de fuentes oficiales y estudios locales (como el
INEC, PDYOTs, y otras instituciones relevantes), que proporcionen un
panorama de los indicadores basicos de poblacion y desarrollo
socioecondémico.

o Trabajo de Campo:
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« Observacion Participante: Los investigadores interactuaran con
las comunidades del AISD para documentar la vida cotidiana y
recopilar conocimientos profundos sobre las dinamicas locales.

 Encuestas a Hogares: Se aplicaran cuestionarios estructurados
en temas de composicion familiar, actividades productivas,
educacion, salud y percepciones sobre el proyecto. Se determinara
el tamafo de muestra baséandose en la densidad poblacional y la
representatividad estadistica.

+ Entrevistas Comunitarias: Dirigidas a lideres locales y otros
individuos clave (como presidentes comunitarios y propietarios de
predios involucrados), con el objetivo de obtener informacion
detallada sobre las percepciones y expectativas comunitarias en
relacién al proyecto.

3.3.4. Recopilacion y Validaciéon de Informacion

La metodologia comenzara con la recopilaciéon de datos obtenidos mediante fuentes
bibliograficas, entrevistas y encuestas a las comunidades del area de influencia del
proyecto. Esta informacion serd interpretada y depurada para asegurar su
especificidad y coherencia, contrastandola con elementos observables en el entorno.
Para asegurar la fiabilidad de los resultados, se incluird respaldo documental de las
herramientas empleadas, tales como fichas de registro, formatos, técnicas de
recoleccion de datos, fotografias contextualizadas y cualquier otra evidencia que
respalde el levantamiento y analisis de la informacién.

3.3.5. Integracion de Componentes Fisicos y Bioticos en el Analisis Social

La informacion recopilada debera estar en armonia con los componentes fisico y
bidtico del entorno. Es decir, cualquier interaccién o impacto de los elementos fisicos
y bidticos sobre el contexto social debe reflejarse de manera congruente en el
analisis. Por ejemplo, si existe una dependencia comunitaria de los recursos hidricos,
el analisis del uso del agua en las actividades del proyecto debe ser integral y
considerar el posible efecto sobre estos elementos sociales.

3.3.6. Descripcion de la Linea Base Social: Areas de Influencia Social Directa
e Indirecta

Para describir la linea base social en las Areas de Influencia Social Directa e Indirecta,
se consideraran los siguientes aspectos:

. Perfil Demografico: Presentacion grafica y tabular de la composicién de
la poblacién, desglosada por edad, sexo, densidad poblacional, tasa de
crecimiento, migracién y caracteristicas de la poblacién econdmicamente
activa.

o Alimentacion y Nutricion: Informacidon sobre el abastecimiento
alimentario, problemas nutricionales, y fuentes de agua (potable, pozos,
cisternas) y otros recursos naturales relevantes para el entorno social.

. Salud: Factores que influyen en la natalidad, mortalidad (infantil, general
y materna), morbilidad, y servicios de salud disponibles. Se incluird un
analisis sobre el acceso a la medicina tradicional.
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. Educacion: Tasas de alfabetizacidon, nivel educativo, infraestructuras y
servicios educativos, asi como estudiantes con capacidades especiales.

. Vivienda: Numero, tipos de vivienda, materiales predominantes y
régimen de propiedad.

o Estratificacion y Participacién Social: Clasificacion socioeconémica,
organizacion comunitaria, liderazgo y valores culturales predominantes.

. Estado Legal de las Comunidades: Andlisis de la estructura legal de

las comunidades, incluyendo barrios, recintos y cooperativas. La
documentacion sobre su estatus legal debera anexarse.

. Predios: Identificacion y ubicaciéon de los predios involucrados en el
proyecto, representados graficamente en mapas y respaldados por
informacién catastral.

. Transporte: tipo de transporte utilizado en la zona del proyecto.

3.3.7. Evaluacion de Infraestructura Fisica y Actividades Productivas

Se evaluaran las infraestructuras vial y comunitaria existentes, asi como cualquier
construccion proyectada que pueda afectar a la comunidad. Se detallardn las
actividades productivas en el area, como la tenencia de la tierra, la produccién local
y los proyectos de desarrollo comunitario en curso, evaluando su relacién con los
posibles impactos ambientales identificados durante el levantamiento de la linea
base.

3.3.8. Uso del Recurso Hidrico y Conflictos Relacionados

Se analizaran las fuentes de agua utilizadas por las comunidades, incluyendo un
estudio de conflictos preexistentes relacionados con el recurso hidrico y cualquier
impacto potencial que el proyecto pueda causar. Este analisis se presentara con un
enfoque comparativo entre el uso comunitario del recurso y los requerimientos
hidricos del proyecto.

3.3.9. Uso del Suelo

Identificar posibles conflictos entre el nuevo uso del suelo propuesto por el proyecto
y los usos predominantes o definidos en el ordenamiento territorial. Esto incluye
evaluar cédmo las obras y actividades anexas podrian afectar el entorno establecido.

3.3.10. Campo Socio-Institucional

Se describird la estructura socio-institucional, analizando la presencia de
organizaciones politicas, sociales y productivas, y su interaccién con el proyecto. Se
identificard a todos los actores sociales relevantes en las Areas de Influencia Social
Directa e Indirecta, incluyendo representantes de organismos estatales.

3.3.11. Arqueolégico

Se debera realizar un reconocimiento de la existencia o no de vestigios arqueoldgicos
en la zona donde se realice el proyecto.

En el estudio se precisaran medidas adecuadas de prevencion, control, rehabilitacion
y/o planes de rescate especificos en caso de que requiera el Instituto Nacional de
Patrimonio Cultural en el marco de la Ley de Patrimonio Cultural y sus Reglamentos.
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3.3.12. Levantamiento de Informacion de Partes Interesadas

Es necesario realizar un levantamiento de informacion que identifique a las partes
interesadas, documentando afectaciones potenciales y personas afectadas de
acuerdo con la ubicacion especifica de la infraestructura civil a construirse o
instalarse.

3.3.13. Relacionamiento con Grupos Etnicos y de Género

Identificar la presencia de grupos étnicos en el AD, asi como sitios considerados
sagrados o de importancia cultural para estos grupos, incluidas dareas donde
desarrollen cultivos o actividades econdmicas.

3.3.14. Acceso Vial y Condiciones de Infraestructura

Evaluar la existencia y calidad de las vias de acceso al AD del proyecto. Identificar
condiciones deficientes o inexistentes que podrian complicar el desarrollo del
proyecto y planificar mejoras.

3.3.15. Impacto en Actividades Econémicas

Determinar si el proyecto desplazara actividades econdmicas existentes,
especialmente aquellas de subsistencia, y considerar la reubicacion de infraestructura
productiva para mitigar efectos sobre la economia local.

3.3.16. Organizaciones Sociales y Conflicto Social

Identificar la presencia de organizaciones sociales de base y cualquier conflicto social
gue pueda alterar el orden publico en el AD.

3.3.17. Infraestructura Social en el AD

Identificar la presencia de centros educativos, de salud, culturales, deportivos y
recreativos, y evaluar si estos servicios pueden ser impactados por el proyecto o si
necesitan mejoras debido a la influencia del proyecto.

3.3.18. Asentamientos y Grupos Poblacionales:

o Analizar la dinamica de poblamiento en las ultimas dos décadas, evaluando
la distribucion espacial (urbana/rural) y el patron de poblamiento (disperso
0 denso).

o Describir la densidad de poblacion y la composicién por edad, género y

pertenencia étnica, asi como indicadores de pobreza y Necesidades Basicas
Insatisfechas (NBI).

o Identificar la presencia de minorias étnicas (indigenas, afrodescendientes,
entre otros) y su poblacion estimada. Se debe aportar un documento oficial
que certifique la presencia de comunidades étnicas y sus territorios, los
cuales deberan estar representados cartograficamente y en conformidad
con la normativa nacional aplicable.

o Incluir planes de desarrollo local o de ordenamiento territorial que incidan
en el area de estudio.
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3.3.19. Tipo de Tenencia y Tamaino de la Tierra:
. Evaluar las caracteristicas de la tenencia de la tierra (propietarios,
arrendatarios, comodatos, invasiones) y el tamafio de las propiedades
(pequefios, medianos, grandes).

o Identificar si existen territorios protegidos por legislacion nacional o
convenios internacionales, como santuarios, tierras comunales o territorios
indigenas.

o Determinar zonas con conflictos historicos o actuales por la propiedad de

la tierra y la naturaleza de estos conflictos.

3.3.20. Actividades Econdmicas:

o Identificar las principales actividades econdmicas en el area, clasificandolas
en sectores primario, secundario y terciario, y evaluando su tecnologia
empleada.

o Analizar el destino de la produccién (autoconsumo, comercializacion) y las

oportunidades de desarrollo econdmico en la region.

3.3.21. Caracteristicas del Empleo e Ingresos:

o Identificar las principales fuentes de empleo, el nivel de ingresos y las
caracteristicas del empleo (formal/informal, estabilidad), comparando los
niveles local, municipal y regional.

o Evaluar el nivel de instruccion de la mano de obra y los niveles de
desempleo.

3.3.22. Usos Socioeconémicos y Culturales de la Tierra y Recursos Naturales:

o Describir los usos tradicionales de la tierra y recursos naturales por parte
de las comunidades (practicas culturales, actividades econdmicas,
seguridad alimentaria, explotacion forestal, turismo) y evaluar la
interdependencia de las comunidades étnicas con el entorno natural.

3.3.23. Estructura Institucional

o Definir la unidad politico-administrativa y las unidades de ordenamiento
territorial que influyen en el AD, describiendo sus principales
caracteristicas.

o Evaluar la capacidad institucional y el nivel de coordinacion en los niveles
local, municipal, regional y nacional, identificando los factores que inciden
en la capacidad de gestion de las instituciones municipales.

o Analizar los planes, programas Yy proyectos econdmicos, sociales,
ambientales y de ordenamiento territorial de instituciones publicas y
privadas, asi como su incidencia en el proyecto.

o Determinar la gobernabilidad en el area municipal y su posible impacto en
el proyecto.
o Incluir un marco regulatorio relevante que respalde la gestion ambiental y

social del proyecto.
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3.3.24. Organizacion, Comunicacion y Participacion Social:

J Describir la estructura organizacional local, incluyendo organizaciones
de base como juntas, cooperativas, asociaciones, federaciones, entre
otras.

o Analizar el nivel de consolidacion, presencia y credibilidad de las
organizaciones sociales y su capacidad de gestion.

o Evaluar los mecanismos de comunicacién y participacion comunitaria

en la toma de decisiones, identificando los medios mas utilizados por
las comunidades para la difusion de informacion.

. Elaborar un listado y analisis de actores clave, destacando su tipo,
ambito de accion, interés y posible posicion frente al proyecto.
o Revisar el marco regulatorio que promueve la comunicaciéon y

participacion social, especialmente en proyectos de infraestructura que
requieren consulta publica.

3.3.25. Georreferenciacion y Representacion Cartografica

La informacion de la linea base social serad georreferenciada, incluyendo mapas de
comunidades, infraestructura, atractivos turisticos y predios. Ademas, se
especificaran las distancias entre las actividades o infraestructuras del proyecto y
elementos sensibles del medio ambiente, como fuentes de agua y viviendas.

4. Inventario Forestal

El inventario forestal del area de estudio sera descrito en conformidad con la
normativa vigente, empleando un muestreo sistematico para identificar y listar las
especies forestales presentes, incluyendo su clasificacién cientifica y familia. Este
listado considerara tanto especies endémicas como aquellas relevantes para la
conservacion.

Asimismo, la valoracién econdmica de los servicios ambientales se llevara a cabo
abarcando servicios de provisiéon (madera y productos no maderables), regulaciéon
(climatica, hidrica y de calidad de aire), soporte (biodiversidad y habitats criticos) y
culturales (beneficios recreativos y educativos).

Propuesta de Actividades de Reforestacion para Restauraciéon vy
Conservacion de Areas Afectadas:

. Identificacion de Areas para Reforestacion: Seleccionar &reas
degradadas o susceptibles de erosién que puedan beneficiarse de la
reforestacion con especies nativas y endémicas para mejorar la calidad
del suelo y aumentar la retencién de agua.

o Plantacion de Especies Nativas: Promover el uso de especies
locales que favorezcan la recuperacién de la biodiversidad, fortalezcan
el ecosistema y estabilicen los suelos en las zonas de recarga hidrica y
areas cercanas a las fuentes de agua.

. Plan de Mantenimiento y Monitoreo: Establecer un programa de
mantenimiento y monitoreo para asegurar el crecimiento y desarrollo
de las especies plantadas, asi como la efectividad de las actividades de
reforestacién a largo plazo.
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5. Determinacion de Areas de Influencia y Sensibles

5.1. Area de Influencia Directa (AID)

Definicion del AID: El area de influencia directa debe considerarse como una sola
unidad que resulta de la superposicion de las areas de influencia de cada componente
del proyecto, incluyendo el area de implantacidon. Utilice metodologias técnicas
referenciadas (férmulas matematicas, superposicion de coberturas, modelaciones)
para delimitar la AID, basandose en los resultados de la linea base y la descripcion
del proyecto.

Analisis de Componentes de AID:
Componente Abiotico (Fisico):

o Calidad del Aire: Modele la dispersion de contaminantes
considerando las condiciones mas desfavorables (emisiones maximas,
velocidad y direccién del viento, estabilidad atmosférica). Si la
concentracidon supera los limites permisibles, establezca medidas de
mitigacién en el Plan de Manejo Ambiental.

o Hidrologia y Calidad del Agua: Identifique la AID en cuerpos de
agua, drenaje y aguas subterraneas que interactlen con la
infraestructura del proyecto. Considere impactos de actividades como
desbroce, movimiento de suelos, y manejo de combustibles.

. Ruido Ambiente: Defina la AID para ruido mediante ecuaciones de
atenuacion y presente mapas de presion sonora desde la fuente hasta
los puntos receptores sensibles.

. Suelo: Delimite el area de afectacion al suelo por actividades del
proyecto, considerando factores como movimiento de tierras, erosion
y compactacion.

Componente Bioético:

Se debera determinar las areas de afectacion para flora y fauna, utilizando analisis y
algebra de mapas. Considere la pérdida de cobertura vegetal, modificacion de
habitats y desplazamiento de especies.

Componente Social:

Definir la AID social mediante la identificacion de interacciones directas con unidades
sociales, productivas y territoriales (fincas, predios, territorios comunitarios). Aplique
los criterios de la normativa vigente y salvaguardas y documente la relacion del
proyecto con la comunidad mediante coordenadas geogréaficas y actividades del
proyecto.
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5.2. Area de Influencia Indirecta (AII)

Definicion del AII: Identificar las areas circundantes a la AID donde puedan
evidenciarse impactos indirectos del proyecto. Estas areas pueden definirse como
zonas de amortiguamiento, y su tamano variara segun la magnitud del impacto y el
componente afectado (fisico, bidtico o social).

Determinacion del AII por Componentes:

. Componente Abiético: Realizar el anadlisis del AII considerando la
dispersion de contaminantes en el aire, agua y suelo mas alld del AID,
utilizando metodologias similares a las empleadas para el AID.

. Componente Biotico: Delimite el AII bidtico en funcién de la dispersién
de agentes contaminantes y la persistencia de impactos que puedan
modificar la composicidon y estructura de las comunidades bioldgicas.
Utilice estudios de efecto de borde y distancias referenciadas en la
literatura para determinar esta area.

. Componente Social: Defina el AII social segin la relaciéon socio-
institucional entre el proyecto y las areas politico-territoriales adyacentes.
Documente las interacciones indirectas que puedan afectar las
condiciones de vida de las comunidades locales.

5.3. Areas Sensibles

Identificacion de Areas Sensibles: Utilizar los componentes de la linea base para
definir las areas de sensibilidad alta, media y baja en funcién de su vulnerabilidad
ante los impactos del proyecto.

Clasificacion de Sensibilidad por Componentes:

o Sensibilidad Abiética (Fisica): Determinar la sensibilidad del suelo y
agua segun factores como capacidad de drenaje, densidad aparente,
caudal y calidad fisico-quimica del agua.

) Sensibilidad Biética: Identificar areas sensibles bioldgicas que incluyan
especies en peligro, habitats criticos y areas de conservacién. Aplique
criterios de conservacion internacionales (UICN, Libros Rojos, CITES).

o Sensibilidad Social: Estimar la vulnerabilidad social evaluando factores
socioecondmicos y la intensidad de las actividades del proyecto. Califique
la sensibilidad como baja, media o alta, y respalde los criterios de
calificacién con estudios técnicos y bibliografia especializada considerando
los instrumentos de planificacion territorial, etc.

Para cada componente de sensibilidad, se debera realizar un analisis de algebra de
mapas y proporcionar un mapa tematico en el anexo.

6. Analisis de Riesgos

6.1. Identificacion de Riesgos

El andlisis de riesgos debe identificar y evaluar los riesgos potenciales sobre los
componentes socio-ambientales y la infraestructura, derivados de la ejecucién del
proyecto o de fendmenos naturales. La identificacion de riesgos debe fundamentarse

Pagina 28 de 51



WBA!\CD DE DESARROLLO
DE AMERICA LATINA

en metodologias reconocidas y referenciadas, y debe incluir dos enfoques: riesgos
enddgenos (del proyecto al entorno) y riesgos exdgenos (del entorno al proyecto).
Estos analisis servirdn como base para el desarrollo del plan de contingencias en el
Plan de Manejo Ambiental.

6.2. Analisis de Riesgos Enddgenos

El andlisis de riesgos enddgenos contempla las amenazas que el proyecto puede
representar para el entorno fisico, bidtico y social. Incluir los siguientes riesgos
minimos:

o Riesgos Fisicos: Explosiones no controladas, fugas y derrames de
sustancias contaminantes, incendios, inestabilidad de infraestructura.

o Riesgos Socio-Tecnoldégicos: Eventos tecnoldgicos y operacionales con
impacto social.

o Incendios Forestales: Potenciales incendios en areas cercanas al
proyecto.

. Gestion de Sustancias Quimicas y Desechos Peligrosos: Manejo
inadecuado que conlleve a accidentes o contaminacion.

o Riesgos Bioticos: Caidas y atrapamientos de fauna, caza y maltrato

animal, extraccién de flora y fauna, atropellamiento de especies,
introduccion de especies exoticas, deforestacion, cambio de uso de suelo.

. Riesgo Social: Accidentes de transito, fallas humanas y operacionales,
dafios a la infraestructura publica y privada, cambio de uso de suelo, y
pérdida de cultura local.

Analisis de Resultados: Documente un analisis detallado de los resultados
obtenidos, incluyendo la probabilidad de ocurrencia, el nivel de impacto y las
implicaciones para el entorno.

6.3. Analisis de Riesgos Exdgenos

Este analisis contempla los riesgos que el entorno puede representar para el
proyecto, considerando amenazas de origen natural y social. Incluir los siguientes
riesgos minimos:

. Fenomenos Naturales: Inundaciones, erupciones, sismos/terremotos,
tsunamis, deslizamientos de tierra, sequias.

. Riesgos Bioticos: Caida de arboles, ramas, plantas urticantes y
espinosas, mordeduras de serpientes, vectores de enfermedades
tropicales.

o Riesgos Sociales: Paralizacién de actividades o conflictos que afecten la

operacién del proyecto.

Analisis de Resultados: Incluya un analisis de los riesgos exdgenos evaluando la
probabilidad de ocurrencia, el impacto y las implicaciones para el proyecto,
considerando la capacidad de respuesta y las medidas de mitigacién aplicables.
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7. Evaluacion de Impactos Ambientales

Se deberd identificar, cuantificar, describir y valorar los potenciales impactos
ambientales positivos y negativos, que se pueden generar durante el desarrollo del
proyecto, reconociendo los aspectos ambientales y actividades que van a generar
impactos sobre los diferentes factores abidticos, bidticos y socio-econémicos durante
las diferentes etapas del proyecto.

7.1. Identificacion de Impactos

La identificacion de los impactos debe ser minuciosa y considerar todas las
actividades y aspectos ambientales que puedan afectar los componentes
socioambientales del proyecto. Para realizar este proceso:

. Método y Justificacion: Describir y justificar la metodologia que se
utilizara para identificar los impactos. Esta metodologia debe basarse
en la informacion recolectada en los capitulos previos.

o Matriz de Identificacion de Impactos: Crear una matriz que
relacione las actividades del proyecto con los factores ambientales
afectados (abidticos, bidticos, socioecondmicos).

= El tipo de impacto (positivo/negativo)

= La fase del proyecto en que ocurrird el impacto (disefio,
construccién, operacioén, cierre, abandono)

= Componentes especificos afectados (agua, aire, suelo, fauna,
flora, comunidades locales, etc.)

7.2. Evaluacion de Impactos

La evaluacidon debe profundizar en los impactos identificados, calificando su
magnitud, duracién y significancia. Este proceso debe apoyarse en una matriz de
evaluacion:

. Justificacion Metodologica: Explique la metodologia de evaluacidn,
especificando los criterios para calificar los impactos (por ejemplo,
magnitud, probabilidad, duracion, reversibilidad).

o Matriz de Evaluacion de Impactos: Utilice la matriz para clasificar
cada impacto. En ella, evalle:

. Magnitud: Cuantifique el tamafio del impacto.

o Probabilidad de Ocurrencia: Califique la posibilidad de que ocurra el
impacto (alta, media, baja).

. Reversibilidad: Determine si el impacto es reversible o irreversible.

o Sensibilidad del Medio Receptor: Evalué la capacidad del entorno

de absorber el impacto sin cambios significativos.

7.3. Resultados de la Evaluaciéon de Impactos

Los resultados deben proporcionar un resumen detallado de los impactos con mayor
relevancia para el proyecto, justificando su clasificacion y relacionando su evaluacién
con los capitulos previos del EsIA.

Consistencia con Informaciéon Previa: Los resultados de la evaluacion de
impactos deben ser consistentes con:
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. La linea base ambiental

o Las areas de influencia del proyecto
. El andlisis de riesgos

. El analisis de sensibilidad del entorno

Interpretacion de Resultados: Redactar un analisis explicativo que discuta los
impactos criticos y como estos pueden ser gestionados en el Plan de Manejo
Ambiental. Destacar cualquier impacto positivo y cdmo podria potenciarse.

Considerar que el estudio evaluara también el impacto de la expansién agricola en el
area del proyecto, considerando su interaccion y posibles conflictos con la expansion
de usos de suelo acuicola. Se analizaran los efectos sobre los recursos naturales, la
biodiversidad y la disponibilidad de agua, asi como las implicaciones para el equilibrio
ecoldgico de la zona. En caso de identificar impactos significativos, se propondran
medidas de mitigacién especificas para minimizar los efectos negativos y promover
un desarrollo armanico y sostenible entre las actividades agricolas y acuicolas.

Identificar acciones complementarias que aborden riesgos climaticos y mejoren los
aspectos ambientales y sociales.

8. Plan de Manejo Ambiental y Social Ampliado

El Plan de Manejo Ambiental (PMA) debe orientarse a la prevencion, mitigacién y
control de los impactos ambientales negativos, asi como a la potenciacion de los
impactos positivos generados por el proyecto en los componentes fisico, bidtico y
social. A continuacion, se detallan los lineamientos necesarios para su elaboracién y
contenido.

El objetivo principal del PMA es minimizar los efectos negativos del proyecto en el
medio ambiente y las comunidades, asi como optimizar los efectos positivos,
considerando medidas especificas para proteger areas de interés ecoldgico y humano
dentro de la zona de influencia del proyecto.

A continuacion, se describen los lineamientos para cada sub-plan del PMA en la etapa
de construccidn, operacion, cierre y abandono.

. Plan de Mitigacion y Prevencion de Impactos Ambientales y
Sociales: Definir medidas concretas para prevenir y mitigar impactos
negativos en el medio ambiente y la sociedad, minimizando la huella
del proyecto en los componentes sensibles.

. Plan de Manejo de Desechos No Peligrosos y Peligrosos:
Garantizar la generacidon, almacenamiento y disposicion adecuada y
segura de desechos generados por el proyecto.

o Plan de Comunicacion y Relaciones Comunitarias: Facilitar la
comunicacion transparente entre el proyecto y las comunidades,
manteniéndose informadas sobre el progreso y los efectos del
proyecto.
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. Plan de Educacion y Capacitacion: Capacitar al personal del
proyecto y la comunidad en la comprension y aplicacion de las medidas
ambientales y sociales.

o Programa de Seguridad y Salud Laboral: Las condiciones de
contratacion deberan cumplir estrictamente con los derechos laborales
establecidos por ley, garantizando oportunidades equitativas para
todos, con especial atencion a los trabajadores vulnerables. Se debera
evitar cualquier forma de trabajo infantil y mano de obra forzosa, y
contar con mecanismos adecuados para la atencion de quejas
laborales. Ademas, sera indispensable implementar un Programa de
Seguridad y Salud Laboral que proteja la salud y seguridad de los
trabajadores en todas las etapas del proyecto, promoviendo también
la equidad de género. Asimismo, los terceros contratados deberan
adherirse a estos principios, asegurando un entorno de trabajo justo y
seguro para todos los involucrados.

o Plan de Emergencias y Contingencias: Preparar al proyecto para
responder eficazmente a emergencias y minimizar riesgos.
. Programa de Monitoreo, Seguimiento y Control Ambiental y

Social: Realizar un seguimiento constante de los indicadores
ambientales y sociales para asegurar el cumplimiento de las medidas
del PMA.

J Plan de Cierre y Abandono: Planificar las acciones necesarias para
cerrar las operaciones del proyecto de manera que minimice los
impactos residuales.

o Plan de Rescate de Vida Silvestre (Si Aplica): Proteger la fauna y
flora en areas donde el proyecto podria generar impactos significativos.

Para la correcta implementacion y seguimiento del Plan de Manejo Ambiental, se
deberan facilitar todos los formatos necesarios para la documentacion y verificacién
de las actividades realizadas. El consultor debera coordinar con el administrador del
contrato para definir en detalle los formatos requeridos para la adecuada ejecucion
y monitoreo del proyecto. Los formatos a entregar incluirdn, pero no se limitaran a:

J Registro de Volumen de Material Sobrante a Disponer: Para el
control de materiales excedentes generados durante las obras.

o Acta de Reunion con la Comunidad: Documento que registre los
acuerdos y compromisos establecidos con la comunidad.

. Volantes Informativos: Material de difusion para informar a la
comunidad sobre el proyecto y sus avances.

. Verificacion de Equipos de Proteccion Personal (EPP): Formato
de inspeccién para garantizar el uso adecuado de EPP por parte del
personal.

. Registro de Charlas de Capacitacion: Documento para registrar las
charlas de capacitacion y formacion ambiental.

o Matriz de Resumen de Quejas, Denuncias y Requerimientos de

la Comunidad: Herramienta para el seguimiento y resolucion de
inquietudes o solicitudes presentadas por la comunidad.
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o Registro de Simulacros, Accidentes e Incidentes Laborales:
Formato para documentar simulacros de emergencia, asi como
accidentes o incidentes ocurridos en el lugar de trabajo.

9. Cronograma Valorado

Se debera presentar un cronograma valorado que detalle todos los costos estimados
asociados a la ejecucidon de cada uno de los sub-planes incluidos en el Plan de Manejo
Ambiental (PMA). Este cronograma debe organizarse por cada etapa del proyecto:
construccion, operacién, cierre y abandono, y reflejar el costo estimado de cada
actividad.

Contenido del Cronograma Valorado del PMA

1. Desglose por Etapas del Proyecto:

e Construccién: Incluir costos estimados para las medidas de
prevencidon y mitigacion, manejo de desechos, educacién vy
capacitacién, seguridad y salud laboral, y relaciones comunitarias,
entre otros.

e Operacion: Incorporar los costos asociados al seguimiento y
monitoreo ambiental, comunicacién y relaciones comunitarias, vy
demas sub-planes que sean necesarios para la operacion.

e Cierre y Abandono: Estimar los costos para actividades de
restauracién, rehabilitacion de areas afectadas y las actividades de
monitoreo post-cierre.

2. Costos Detallados por Sub-Plan:

e Cada sub-plan deberd especificar los costos asociados a actividades
especificas, como capacitacién, adquisicion de equipos de proteccion
personal, monitoreo de calidad ambiental, y otros gastos directos
relacionados.

3. Totalizacion de Costos:

e El costo total del PMA debe ser la suma de los costos estimados totales
para cada etapa. Este valor debera reflejarse en el cronograma
valorado, indicando claramente el desglose de costos por actividad y
etapa.

E. PRODUCTOS O SERVICIOS ESPERADOS

La consultoria debera entregar dos Estudios de Impacto Ambiental completos, cada
uno correspondiente a los proyectos La Zapata y Bypass Caiar, cumpliendo con
los contenidos y plazos estipulados a continuacion:

Primera Etapa - Estudio de Impacto Ambiental del Proyecto La Zapata
Fecha de entrega: A los 60 dias de iniciado el contrato.

El Estudio de Impacto Ambiental del proyecto La Zapata debera incluir los siguientes
componentes:

e Descripcidon del Proyecto
e Demanda de Recursos Naturales
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e Diagnostico Ambiental - Linea Base

o Medio Fisico

o Medio Bidtico

o Medio Socioecondémico
Inventario Forestal
Determinacion de Areas de Influencia y Areas Sensibles
Analisis de Riesgos
Evaluacion de Impactos Ambientales y Sociales
Plan de Manejo Ambiental y Social Ampliado
Cronograma Valorado
Anexos

Segunda Etapa - Estudio de Impacto Ambiental del Proyecto Bypass Caiar

Fecha de entrega: A los 120 dias de iniciado el contrato (al finalizar el plazo
contractual).

El Estudio de Impacto Ambiental del proyecto Bypass Cafiar debera incluir los
siguientes componentes:

Descripcién del Proyecto
Demanda de Recursos Naturales
e Diagnostico Ambiental - Linea Base
o Medio Fisico
o Medio Bidtico
o Medio Socioeconémico
Inventario Forestal
Determinacion de Areas de Influencia y Areas Sensibles
Analisis de Riesgos
Evaluacion de Impactos Ambientales
Plan de Manejo Ambiental y Social Ampliado
Cronograma Valorado
Anexos

Ambos estudios deberan cumplir con el contenido especificado en el presente
Término de Referencia y con sus respectivos anexos y formatos. Al iniciar la
consultoria, es importante informar a los participantes directos y a los actores locales
sobre las actividades que se realizaran en el area de influencia. Asimismo, es
importante socializar los resultados principales antes de finalizar el estudio. Ademas,
se entregaran todos los archivos en formatos editables (documentos en Word, PDF,
y otros formatos finales), asi como los archivos de edicion de cualquier software
utilizado en el proceso, incluyendo archivos GIS (SHAPE), CAD, KML, u otros segun
corresponda.

Para la elaboracion de estas consultorias, se deberan tomar como referencia todos
los criterios de salvaguardas ambientales y sociales establecidos por la CAF (Banco
de Desarrollo de América Latina), asi como las Guias Sectoriales de Gestién Socio-
Ambiental correspondientes a proyectos de riego. Estas salvaguardas y guias
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sectoriales proveen lineamientos especificos que aseguran que los proyectos cumplan
con practicas de gestion sostenible y responsable, atendiendo a la proteccion
ambiental, el bienestar social, y los derechos de las comunidades afectadas. Es
obligatorio que cada aspecto del estudio y los productos entregables se elaboren en
plena conformidad con los estandares ambientales y sociales de la CAF

Cartografia

Se deberd incluir la entrega de informacion cartografica en formatos compatibles y
editables para ambos proyectos. Debera incluir archivos en formato shapefile (.shp)
para datos vectoriales, formato TIFF para datos raster, file geodatabase (.gdb) para
el manejo de conjuntos de datos espaciales, y tablas en formato .xIs para datos
tabulares. La organizacion y estructuracion de la informacidn en el medio magnético
debera ser sistematica y facil de acceder, asegurando asi su utilidad para analisis
geoespacial y revisién por parte de la Autoridad Ambiental Competente.

Nota: Los productos esperados, deberdan ser desarrollados de acuerdo a las
especificaciones que constan individualizadas en los Términos de Referencia.

| ETAPA ENTREGABLES DIAS | %

ESTUDIO DE EVALUACION DE IMPACTO

0,
I AMBIENTAL Y SOCIAL DEL PROYECTO LA ZAPATA 60 40%
ESTUDIO DE EVALUACION DE IMPACTO
II AMBIENTAL Y SOCIAL DEL PROYECTO BY PASS 120 60%

CANAR

F. PLAZO DE EJECUCION

El plazo del contrato sera de 120 (CIENTO VEINTE) dias calendario, contados a partir
de la notificacién de la disponibilidad del anticipo. Durante este periodo, el primer
entregable, correspondiente al Estudio de Impacto Ambiental del proyecto La Zapata,
deberd presentarse a los 60 dias. El Estudio de Impacto Ambiental del proyecto
Bypass Cafar deberd entregarse al concluir el plazo contractual, es decir, a los 120
dias.

Plazo en dias calendario, segun lo estipulado en el contrato. En caso de prorrogas o
suspensiones del plazo contractual, se deberd cumplir con lo dispuesto en el
Reglamento General a la Ley Organica del Sistema Nacional de Contratacion Publica,
especificamente en los articulos 289, 290 y 291.

G. PERSONAL TECNICO

H. El listado de personal técnico minimo requerido es el siguiente:

Director del
Proyecto

Ing. Ambiental o Ing. Civil, Mecénico,
Quimico, Bidlogo o Social que cuente
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| No | ewaon | GoAneA | camom

con Maestria en Gestion o Ciencias
Ambientales
Ing. Ambiental o Ing. Civil, Quimico,
5 Técnico Mecénico Bidlogo o Social que cuente 1
Ambiental con Maestria en Gestidn o Ciencias
Ambientales
3 Socidlogo Socidlogo o Antropdlogo 1
Ingeniero . L P
4 L Ingen I, Ing. H I 1
Hidraulico geniero Civi g. Hidraulico
5 Bidlogo Bidlogo 1

H. FORMA Y CONDICIONES DE PAGO

El Contratante entregara al Contratista el 20% en calidad de anticipo, previo
cumplimiento de requisitos establecidos por el Gobierno Auténomo Descentralizado
Prefectura del Guayas

La forma de pago se realizara de la siguiente manera:

1. Se entregara en calidad de anticipo el 20% del valor total del contrato.

2. El pago del contrato, se realizard contra entrega de productos mediante la
presentacion de 2 planillas: Planilla fase No.1 que sera presentada al dia 60
de la ejecucién del contrato y Planilla fase No.2 que sera presentada al dia
120 de la ejecucion del contrato siendo esta la ultima planilla (final).

3. El pago del producto 1, se pagara el 40% del monto total del proyecto y se
realizara con la presentacion del Informe de Aprobacion de la Planilla fase
No.1, e Informe de aprobaciéon del entregable de la etapa 1 de la
consultoria como estd establecido en el Cronograma del Contrato, ambos
documentos deben estar aprobados por el Administrador del Contrato.

4. El pago del producto 2, se pagara el 60% del monto total del proyecto y se
realizara con la presentacion del respectivo Informe de aprobacion de la
planilla fase No. 2 (final), e informe de aprobaciéon de los estudios
ambos documentos deben estar aprobados por el Administrador del Contrato
y se adjuntara un respaldo digital con los productos y servicios
esperados.

5. Adicionalmente, se debera adjuntar los informes mensuales que incluyan los
avances detallados de cada uno de los productos de la consultoria presentados
por el Consultor.

6. Se amortizard proporcionalmente el valor del anticipo inicialmente otorgado
en la entrega de cada producto.

7. El adjudicatario, en forma previa a la suscripcién del contrato, deberd
presentar, un certificado de cuenta de una institucidon financiera estatal, o
privada de propiedad del Estado en mas de un cincuenta por ciento, la que
tenga a su disposiciébn, en la cual seran depositados los valores
correspondientes al anticipo.
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8. El administrador del contrato verificara que el movimiento de la cuenta
bancaria del CONSULTOR corresponda estrictamente al devengamiento del
anticipo y a lo correspondiente de la ejecucidn contractual (Numeral 9 Art.
303 RGLOSNCP). Para lo cual el CONSULTOR debera presentar un informe de
los movimientos bancarios, para lo cual debera adjuntar el estado de cuenta
correspondiente al periodo de la planilla; ademas, presentara el detalle de los
pagos realizados en concordancia con los justificativos de los gastos
presentados.

9. EI CONSULTOR para cada pago deberd remitir 3 originales de la
documentacién respectiva conforme al PROCESO DE PAGOS de la Prefectura
del Guayas.

10.El CONSULTOR preparara la correspondiente planilla y la presentara al
Administrador del contrato, dentro de los primeros 5 dias posteriores al
periodo que corresponde cada planilla.

Garantias

De las Formas de garantias. - En los contratos a que se refiere a la LEY ORGANICA
DEL SISTEMA NACIONAL DE CONTRATACION PUBLICA, los contratistas podran rendir
las garantias (ver art.73, ART.75 y art.77).

Contempla reajuste de precios: NO.

4. VIGENCIA DE LA OFERTA:
60 (SESENTA) Dias

5. TIPO DE ADJUDICACION:
TOTAL

6. NATURALEZA DEL CONSULTOR:
FIRMAS CONSULTORAS

7. CONSULTOR INVITADO:

PROVEEDOR RUC
1 | GESTION AMBIENTAL INTEGRAL S.A. GESTAMI 0992864796001
2 |DCD INTELLIGENCE S.A. 0992889586001
3 | EQUIDAD AMBIENTAL LAWEARTH S.A. 0993345806001
4 | CANSARLOZA 0992813156001
5 |INGEOMAT S.A. 0992890878001
6 |[ROPIAV S.A 1391778759001
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8. LA EJECUCION DEL CONTRATO INICIA EN:

Desde el dia siguiente de la autorizacion por escrito de inicio de la obra por parte del
administrador de contrato, para ello se debera notificar previamente la disponibilidad
del anticipo, si es que se hubiere contemplado.

9. DESCRIPCION DEL TERMINO DE RECEPCION:

El Reglamento General a la Ley Organica del Sistema Nacional de Contratacion
Publica Art. 318.- Recepcion en consultorias. - En el caso de consultaria, se observara
el siguiente procedimiento:

1. Una vez que se hayan terminado todos los trabajos previstos en el contrato,
el consultor deberd solicitar al administrador del contrato la recepcién del
informe final provisional, a esta peticion se adjuntaran todos los documentos
gue sean necesarios para la revisidon pertinente. La fecha de la peticion servira
para el cémputo y control del plazo contractual.

2. El administrador del contrato una vez recibida la peticién de recepcion por
parte del contratista, bajo su responsabilidad, analizard los trabajos
entregados por el consultor, para el efecto tendra el término de quince (15)
dias para la emisién de las observaciones a las que hubiere lugar, las cuales
serdan motivadas y se fundamentaran en exigir el cumplimiento de las
obligaciones contractuales y los términos de referencia del respectivo proceso,
con la finalidad de que opere la recepcion a entera satisfaccion de la entidad
contratante.

De acuerdo a la naturaleza del objeto de la consultaria, la entidad contratante,
de manera razonada podra establecer en los términos de referencia un
término menor para el andlisis de los trabajos presentados por el consultor,
que no podra ser inferior a cinco (5) dias contados a partir de la peticion
formal de recepcidn.

De igual manera, si se trata de una consultoria de alta complejidad, la entidad
contratante podra establecer en los términos de referencia un término mayor,
el cual no podra exceder de los treinta (30) dias término para proceder al
analisis de los trabajos presentados por el consultor.

De igual forma, si por la naturaleza de la consultoria se requiere la
intervencion de otros profesionales con conocimientos especializados, el
administrador del contrato coordinard con la maxima autoridad que se
designen a los que sean necesarios, quienes asesoraran al administrador del
contrato en la recepcion.

3. Una vez que el administrador del contrato hubiere formulado observaciones,
el consultor tendra el término de quince (15) dias para subsanar las mismas.
Dentro de este tiempo, el consultor debera coordinar con el administrador del
contrato los trabajos finales para subsanar las observaciones formuladas.
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4. Si no hubiere observaciones o si las mismas hubieren sido subsanadas dentro
del término indicado en el contrato, se formalizarad la recepcidn definitiva
mediante la suscripcidén del acta de entrega recepcion.

En el caso de que el consultor no entregue las correcciones dentro del tiempo
previsto en el contrato, se le impondran las multas a las que hubiere lugar y
consten tipificadas en el contrato administrativo.

10. LOCALIDAD EN DONDE SE EJECUTARA LA CONTRATACION:

El proyecto Bypass Canar esta ubicado en el canton Naranjal, y el proyecto La Zapata
en el canton El Empalme, ambos en la provincia del Guayas, Ecuador.

11. REQUISITO MINIMOS:
1.1 INTEGRIDAD DE LA OFERTA:

La Integridad de la oferta consiste en la verificacion de la presentacion de los
Formularios y Requisitos Minimos previstos en el Pliego y en este documento. La
verificacion del cumplimiento de integridad y REQUISITOS MINIMOS, se
comprobara bajo la metodologia CUMPLE / NO CUMPLE; por lo tanto, los requisitos
que en el Pliego y en este documento se detallan, deben ser cumplidos en su
totalidad para que la Oferta sea considerada. El oferente debera unica y
obligatoriamente subir al SOCE el archivo de su oferta en formato USHAY y PDF,
de modo que se pueda validar la firma electrénica a través del aplicativo FIRMA
EC, todos los archivos PDF deben ser legibles y cada parte de la oferta debera
estar cargada en archivos de hasta 10MB que es el peso maximo que permite el
SOCE vy firmados electronicamente.

EL OFERENTE DEBERA OBLIGATORIAMENTE REVISAR EL ARCHIVO DENOMINADO
“TERMINOS DE REFERENCIA” Y PRESENTAR SU OFERTA CONFORME A LO
SENALADO EN DICHO ARCHIVO, EN EL CUAL SE DETERMINAN LOS PARAMETROS
DE CALIFICACION Y LA METODOLOGIA PARA EVALUAR CADA OFERTA. LA
ENTIDAD CONTRATANTE AL MOMENTO DE EVALUAR LAS OFERTAS VERIFICARA
EL CUMPLIMIENTO DE LAS RESOLUCIONES VIGENTES DICTADAS POR LA
NORMATIVA SECUNDARIA EXPEDIDA MEDIANTE RESOLUCION # R.E - SERCOP
- 2023 - 0134 EL OFERENTE DEBERA OBLIGATORIAMENTE DESCARGAR,
REVISAR, LLENAR Y PRESENTAR EN SU OFERTA LOS FORMULARIOS
ACTUALIZADOS DENOMINADOS: 1.1 PRESENTACION Y COMPROMISO, 1.3
NOMINA DE SOCIO(S), ACCIONITA(S) O PARTICIPE(S) DE PERSONAS
JURIDICAS, Y DISPOSICIONES ESPECIFICAS PARA PERSONAS NATURALES,
OFERENTES y EL FORMULARIO DE COMPROMISO DE ASOCIACION Y CONSORCIO
(EN CASO DE SER APLICABLE), conforme a la Resolucién No. RE-SERCOP-2023-
0139 que indica, los siguientes anexos:

ANEXO 12: Nomina de Accionistas, Participes o Socios Mayoritarios de Personas
Juridicas y Declaracidn del Beneficiario Final.;

LOS INDICES FINANCIEROS ESTABLECIDOS EN EL PRESENTE PLIEGO SON
REFERENCIALES, NO CONSTITUIRAN CAUSAL DE RECHAZO DE LAS OFERTAS.

1.2 PERSONAL TECNICO CLAVE:

El listado de PERSONAL TECNICO MINIMO REQUERIDO es el siguiente:
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Ing. Ambiental o Ing.
Director Tercer Nivel CIVI|-,, Mecanico, _Qu|m|co,
1 del con Titulo o Bidlogo o Social que
Cuarto cuente con Maestria en o
Proyecto ) - L 100%
nivel. Gestion o Ciencias
Ambientales
Ing. Ambiental o Ing.
o Tercer Nivel C|V|_I,, Quimico, Mecamco
Técnico , Bidlogo o Social que
2 . con Titulo o , 1
Ambiental cuente con Maestria en

i 100%
Cuarto nivel Gestion o Ciencias °

Ambientales

Tercer Nivel
con Titulo o | Sociélogo o Antropdlogo 1
Cuarto nivel 100%

3 Socidlogo

Tercer Nivel . .
. Ingeniero Civil, Ing.
con Titulo o o
Hidraulico

Cuarto nivel 100%

Ingeniero
Hidraulico

Tercer Nivel
con Titulo o
Cuarto
nivel.

5 Bidlogo Bidlogo 1

100%

El area requirente debe considerar la socializacion en el inicio y durante la ejecucion de la
obra y constar en la metodologia de trabajo , Personal técnico y/o equipo de trabajo y
obligaciones del contratante y contratista , basandose en CODIGO ORGANICO DE
ORGANIZACION TERRITORIAL, AUTONOMIA Y DESCENTRALIZACION (COOTAD) Art. 29.-
Funciones de los gobiernos autéonomos descentralizados.- El ejercicio de cada gobierno
auténomo descentralizado se realizara a través de tres funciones integradas: (..) c) De
participacidon ciudadana y control social.

Art. 40.- Naturaleza juridica. - Los gobiernos auténomos descentralizados provinciales son
personas juridicas de derecho publico, con autonomia politica, administrativa y financiera.
Estaran integrados por las funciones de participacién ciudadana; legislacion y fiscalizacién; vy,
ejecutiva, previstas en este Cddigo, para el ejercicio de las funciones y competencias que le
corresponden. LEY ORGANICA DE PARTICIPACION CIUDADANA cuyo objeto es “ ... propiciar,
fomentar y garantizar el ejercicio de los derechos de participacion ...”

1.3 EXPERIENCIA MINIMA DEL PERSONAL TECNICO

La calificacion del personal logistico se la realizara de la siguiente manera:

EXPERIENCIA MINIMA DEL PERSONAL TECNICO
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CARGO DEL DESCRIPCION DE TIEMPO (INDICAR NUMERO DE |MONTO TOTAL
PERSONAL |PROYECTOS SIMILARES TIEMPO (INDICAR LA PROYECTOS DE PROYECTOS
TECNICO TEMPORALIDAD DE
LOS PROYECTOS
DESDE 5 HASTA ANTES
DE 15 ANOS)
Consutoras e eetodos e o o en'
DIRECTOR = DEL ejerciendo el cargo de 14 ANOS suma de $26.000,00
PROYECTO - varios
director de proyecto
proyectos
Consultorias de estudios de
. impacto ambiental Unooenla
TECNICO ejerciendo el cargo de 14 ANOS suma de $26.000,00
AMBIENTAL Técnico / Especialista varios
Ambiental proyectos
Consultorias de estudios de
impacto ambiental Unooenla
SOCIOLOGO ejerciendo el cargo de 14 ANOS suma de $26.000,00
Sociodlogo/ técnico social / varios
Especialista Social proyectos
Consultorias de estudios de
INGENIERO Imp?jgtg;rgsbﬁztr?”ﬂ;g:eno - U;‘Sn?aegela $26.000,00
; ejerciendo el cargo de 14 ANOS - U
HIDRAULICO - D varios
Técnico hidraulico / rovectos
Especialista hidraulico proy
Consultorias de estudios de
impacto ambiental Uno o en la
INGENIERO ejerciendo el cargo de " suma de $26.000,00
2 Bidlogo o Especialista en 14 ANOS :
BIOLOGO o varios
flora y fauna o Especialista rovectos
en medio bidtico proy

Consideraciones:

A efectos de evaluar este parametro, la entidad contratante debera definir el listado del
personal técnico clave, necesario para el proyecto; la posicion que ocupara o el campo de
intervencion, la formacion profesional que debera acreditar y el instrumento por el que se
comprometera su participacion.

a. Para el personal técnico clave, se deberd establecer y dimensionar cual es Ia
experiencia que debe acreditarse, y mediante qué documentos sera demostrada.

b. La experiencia solicitada se definira respecto de un periodo de tiempo y asociado a un
numero, plazo o monto contractual de proyectos en los que el profesional participd a partir de
un minimo (si se definié en la etapa cumple / no cumple, ésta seria la base), considerando las
siguientes condiciones:

c. Respecto del tiempo: No se circunscribira a un periodo inferior al de los Gltimos 5
afos. (ej.: no se podra requerir determinada experiencia en los Ultimos dos afos..., el minimo
debe ser 5 afios) y en ninglin caso se fijara un limite maximo de quince afios para la
experiencia a acreditar.

d. Respecto de montos: Si la experiencia se fija con relacion a montos contractuales de
proyectos en los que ha intervenido, se fijara un valor a justificar a partir de la condicién de un
minimo acorde con el presupuesto que su participacion tendra en la consultoria a contratar; en
ningun caso se fijara un limite superior.

e. Se establecera con claridad si la experiencia se debe acreditar individualmente o de forma
acumulada entre varios proyectos. Si fuera acumulable, se determinara el nimero y monto
minimo de los proyectos que podran considerarse para este procedimiento.
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g. Laexperiencia adquirida en relacion de dependencia (sea publica o privada) sera reconocida
de conformidad con la definicion del parametro que se haya adoptado (tiempo o montos).
Indicar los parametros sugeridos.

Notas:

1. Se debera presentar copia de titulo o certificado electrénico del SENESCYT o Ministerio de Educacion segun
corresponda.

2. Se debera definir cual es la experiencia que cada uno de los miembros del personal técnico clave deberd acreditar
como minimo, ya sea en aflos, nUumero o monto de proyectos en los que haya participado.

3. Respecto del tiempo: No se circunscribird a un periodo inferior al de los tltimos 5 afios y en ningun caso se fijard
un limite maximo de quince afios para la experiencia a acreditar.

4. Respecto de montos: Si la experiencia se fija con relacion a montos contractuales de proyectos en los que han
intervenido, se fijara un valor a justificar a partir de la condicidon de un minimo acorde con el presupuesto que su
participaciéon tendra en la consultoria a contratar, en ningln caso se fijara un limite superior.

5. La experiencia del personal técnico serd tomada en cuenta a partir de la obtencién del titulo profesional. (En caso
de solicitarse personal técnico con un determinado perfil profesional)

6. Se reconocera la experiencia adquirida en relacién de dependencia, si el certificado emitido por el empleador
demuestra su participacion efectiva, en la ejecucion del o los proyectos.

7. Cada oferente debera asegurarse que el personal técnico ofertado no forme parte del equipo incluido en algin
contrato en ejecucién por la Prefectura del Guayas, ni comprometido con otra participacién en algin proceso
simultaneo, hasta que culmine la etapa de calificacion, salvo el caso en el que por el porcentaje minimo de
participacién de cada miembro del personal técnico estipulado en las Términos de referencia sea factible, lo cual serd
valorado por la Entidad Contratante. En caso de que la entidad contratante verificare que el personal técnico se
encontrare comprometido en otros proyectos serd motivo de descalificacion de la oferta.

Para demostrar la Experiencia del Personal Técnico se deberd presentar lo siquiente segun sea el caso:

a) Para acreditar la experiencia con entidades del sector publico deberd presentar
certificados con tiempo de ejecucién y valor de la consultoria; copia de contratos y actas de
entrega recepcidn definitiva. Si la contratante es del sector privado, presentard ademas
facturas y comprobantes de retencion, en los casos que aplique, De los documentos antes
mencionados debera ser verificable lo siguiente: 1) OBJETO DE CONTRATACION, 2) NOMBRE
DE LA CONTRATANTE, 3) NOMBRE Y RUC DE LA CONTRATISTA, 4) MONTO EJECUTADO, 5)
CARGO DESEM,PENADO 6) PLAZO DE EJECUCION, 7) PERIODO DE EJECUCION), PERIODO DE
EJECUCION PORROGAS (PARALIZACIONES O COMPLEMENTARIOS, DE SER EL CASO0),8)
NUMERO TELEFONICO DE LA CONTRATANTE,9) FECHA DE EMISION DEL CERTIFICADO, 10)
NOMBRE, FIRMA Y CARGO DE LA PERSONA QUE EMITIO EL CERTIFICADO, 11) CORREO
ELECTRONICO DE LA CONTRATANTE O CONTRATISTA. o el documento de “Tiempo de Servicio
por Empleador” al IESS por la empresa ejecutora mientras colaboraba en la ejecucion del
contrato.

Los certificados deberén contener adicionalmente, FECHA DE EMISION, NOMBRE, FIRMA Y
CARGO DEL LA PERSONA QUE EMITIO EL DOCUMENTO, LA MISMA QUE DEBERA TENER
POTESTAD PARA HACERLO o el documento de “Tiempo de Servicio por Empleador” al IESS por
la empresa ejecutora mientras colaboraba en la ejecucién de consultoria.

b) Se reconocera la experiencia adquirida en relaciéon de dependencia, si el certificado
emitido por el contratista o el representante legal de la Entidad Contratante demuestra su
participacién efectiva, en la ejecucién de la o las consultorias.

c) Se deberd asegurar de que el personal técnico propuesto no forme parte del equipo
incluido en algun contrato adjudicado del Gobierno Auténomo Descentralizado Provincial
del Guayas. El personal técnico propuesto no deberd encontrarse comprometido en otra
contratacion.

d) La experiencia adquirida en calidad de subcontratista sera reconocida y aceptada por
la entidad contratante, siempre y cuando tenga relacion directa a lo solicitado en este
parametro de calificacién para lo cual deberd presentar acta de entrega recepcién de los
servicios prestados entre el oferente y el subcontratista, factura y comprobante de
retencién de los pagos realizados como resultado de la subcontrataciéon. Si la contratacion
principal fue ejecutada para el sector publico, deberd presentar el certificado de Ia
autorizacién para subcontratar emitido por la maxima autoridad de la entidad contratante,
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de conformidad a lo establecido en el Art. 79 de la LOSNCP y Art. 120 de su Reglamento
General.
EN CUMPLIMIENTO DEL EXAMEN ESPECIAL DPGY-0032-2022, NUMERAL 15,24, SE

SOLICITA ADICIONAL A LA (S) CERTIFICACION (S) DE EXPERIENCIA (S), LA PRESENTACION
DE FACTURAS DE PAGOS O CONTRATOS DE TRABAJOS A FIN DE QUE SE PERMITA VALIDAR
DE FORMA INDEPENDIENTE LAS CERTIFICACIONES PRESENTADAS

Nota: La Prefectura del Guayas podra convalidar y solicitar la documentacién de
soporte necesaria:

e Para verificar la validez del certificado o factura con la que justifique que la

persona que suscribe el certificado tiene la potestad para hacerlo.
e Para verificar la veracidad de la informacidén presentada en el documento.

1.4 EQUIPO E INSTRUMENTO DISPONIBLE: APLICA

EQUIPOS Y/O : E
No. INSTRUMENTOS CARACTERISTICAS TECNICAS CANTIDAD
1 VEHICULO CAMIONETA DOBLE CABINA (4x2) 2
5 COMPUTADORA Minimo CORE i7, 1 TB, 16 GB DE 4
PORTATIL RAM

El Oferente deberad presentar la siguiente documentacion que respalde la disponibilidad del
EQUIPO MINIMO:
a) Si el equipo es propio, se presentara copia de las respectivas matriculas (las cuales
deben encontrarse vigentes a la fecha de presentacion de la oferta) o copia de la factura o
el titulo de propiedad emitido por la casa comercial vendedora del articulo segun
corresponda. En el caso de que no se haya realizado el traspaso de dominio de los equipos
se presentara adicionalmente copia simple de la carta de compra venta notariada.
b) Para el caso de alquiler del equipo minimo, presentar copia de las respectivas
matriculas vigentes a la fecha de presentacion de la oferta o copia de la factura o el titulo
de propiedad emitido por la casa comercial vendedora del articulo, segun corresponda,
original de carta de alquiler indicando el proyecto y el detalle del equipo que se alquila.
Adjuntar copia de cédula de identidad de quien alquila y si es persona juridica
adicionalmente el nombramiento.
c) Para el caso de equipo por adquirir, debera presentar carta de compromiso de compra
venta original firmada por el promitente comprador y promitente vendedor, indicando el
detalle del equipo adquirir y la disponibilidad del mismo. Adjuntar copia de cédula de
identidad del vendedor y si es persona juridica adicionalmente el nombramiento. En caso
de que el equipo no sea nuevo se debera acompafiar copia de la respectiva matricula (las
cuales deben encontrarse vigentes a la fecha de presentacion de la oferta) o copia de la
factura o el titulo de propiedad emitido por la casa comercial vendedora del articulo, segin
corresponda.
d) Adicionalmente para todos los casos de vehiculos y maquinarias considerados como
equipo minimo, exceptuando cuando sea un equipo nuevo por adquirir, a la fecha de
entrega de la oferta se debera presentar la(s) copia(s) de matricula(s) vigente(s) y se
exigira que el(los) equipo(s) haya(n) pasado la revision de acuerdo al Calendario de
Matriculacion y Revision Vehicular ANT y conste(n) sin valores pendientes de pago.
e) Cada oferente deberd asegurarse que el(los) equipo(s) ofertado(s) no forme(n) parte
del equipo incluido en algln contrato que se encuentre en ejecucion por parte de la
Prefectura del Guayas, ni comprometido con otra participacién en algin proceso
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simultaneo, hasta que culmine la etapa de calificacion. En caso de que la Prefectura
del Guayas verificare que el o los equipos se encontraren comprometidos en otros
proyectos con posterioridad a la fecha de adjudicacion establecida en el cronograma,
éste sera motivo de descalificacion de la oferta.
f)  En cumplimiento con la Disposicion Segunda del Reglamento del Registro Nacional de
Equipos y Maquinarias RO. 642 del 16-02-12 la maquinaria a ser utilizada no podré exceder
de 25 afos a partir del afio de fabricacién. Para las Volquetas y la Cama Baja no podran
exceder 32 afios de acuerdo a lo dispuesto en oficio circular del 22 de mayo de 2015 emitido
por el SERCOP en concordancia a la Resolucién 111-DIR-2014-ANT.
En caso de equipo menor que no posean matricula, herramientas o instrumentos se
evaluara el cumplimiento en base a lo siguiente:
a) En caso de que los equipos, herramientas o instrumentos sean de propiedad del
oferente, presentar copia de la factura o el titulo de propiedad emitido por la casa comercial
vendedora del articulo.
b) En caso de que los equipos, herramientas o instrumentos se propongan bajo
compromiso de compra venta el oferente deberd presentar la carta de compromiso de
compra venta original firmada por el promitente comprador y promitente vendedor,
indicando el detalle del equipo adquirir y la disponibilidad del mismo. Adjuntar copia de
cédula de ciudadania del vendedor vy si es persona juridica adicionalmente el nombramiento.
En caso de que el equipo no sea nuevo se deberd acompanar copia de la respectiva factura
o el titulo de propiedad emitido por la casa comercial vendedora del articulo.
c) En caso de que los equipos, herramientas o instrumentos se propongan bajo
compromiso o arrendamiento presentar original de carta de alquiler indicando el proyecto
y el detalle del equipo que se alquila. Adjuntar copia de la factura o el titulo de propiedad
emitido por la casa comercial vendedora del articulo, copia de cédula de ciudadania de
quien alquila y si es persona juridica adicionalmente el nombramiento.
d) Cada Oferente debera asegurarse que el equipo ofertado no forme parte del equipo
incluido en algun contrato en ejecucién por la Prefectura del Guayas, ni comprometido con
otra participacién en algun proceso simultdneo, hasta que culmine la etapa de calificacion.
En caso de que la entidad contratante verificare que el o los equipos se encontraren
comprometidos en otros proyectos con posterioridad a la fecha de adjudicacion establecida
en el cronograma sera motivo de descalificacion de la oferta.

11.1. EXPERIENCIA GENERAL. -

El oferente deberd acreditar experiencia general en ESTUDIOS Y/O DISENOS DE
PROYECTOS DE INGENIERIA QUE INCLUYA PLANES DE MANEJO AMBIENTAL,
La entidad contratante debera solicitar como temporalidad de experiencia general y
especifica al menos QUINCE (15) afos, contados hasta la fecha limite de
presentacion de las ofertas. Por lo tanto, el contratista podra acreditar la experiencia
general y especifica dentro de dicho periodo.

El monto de experiencia general minima requerida en relacion al monto determinado
en la experiencia minima general debera ser de USD$ 25.000,00 y debe acreditar
con la ejecucién de por lo menos UN (1) contratos de obras similares con un Monto
minimo requerido por cada contrato en relacién al monto determinado en la
experiencia minima general USD $ 2.500,00

11.2. EXPERIENCIA ESPECIFICA. -

El oferente deberd acreditar experiencia especifica en CONSULTORIA Y/O
ESTUDIOS DE IMPACTO AMBIENTAL La entidad contratante debera solicitar como
temporalidad de especifica al menos QUINCE (15) afios
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El monto minimo, Monto de experiencia especifica minima requerida de USD $
12.000,00 y debe acreditar con la ejecucion de

por lo menos UN (1) contratos de obras similares con un y Monto minimo requerido
por cada contrato en relacion al monto determinado en la experiencia minima
especifica USD $ 1.200,00

Para la _evaluacién de la experiencia se considerara el cumplimiento de lo
siguiente:

a. La entidad contratante definird con precision cual es la experiencia minima que debera
acreditar el oferente, ya sea en numero o dimension de proyectos (consultoria), o
montos contractuales; se definird exactamente qué tipo de trabajos de consultoria se
aceptaran como experiencia general y cuales como experiencia especifica; asi como el
instrumento por el que se demostrara la misma.

b. Para la determinacidn del cumplimiento de la experiencia general y especifica minima
se estara a lo establecido, respecto de las reglas de participacién, expedidas por el
Servicio Nacional de Contratacién Publica para los procedimientos de contratacion.

c. La experiencia especifica minima debera estar directamente relacionada con
el objeto de la contratacion.

d. La experiencia adquirida en calidad de subcontratista serd reconocida y aceptada por
la entidad contratante, siempre y cuando tenga directa relacién al objeto contractual.
De igual manera, para los profesionales que participan individualmente, sera
acreditable la experiencia adquirida en relacidon de dependencia, ya sea en calidad de
director de proyecto o consultor/sectorialista y su valoracién, cuando gire en torno a
los montos contractuales, se cumplird considerando el porcentaje de participacién en
el contrato en el que tales profesionales participaron en las calidades que se sefialaron
anteriormente.

e. La entidad contratante obligatoriamente deberd dimensionar los pardmetros de
calificacién de experiencia general y especifica minima requerida de conformidad con
el contenido de la siguiente tabla y en funcidon del presupuesto referencial del
procedimiento de contratacion: Conforme a cuadro de monto de experiencias general
y especificas.

f. El oferente deberd cumplir con las condiciones técnicas, econdmicas y juridicas de
acuerdo a las condiciones requeridas por la entidad enmarcada a la normativa vigente.

g. Cualquier otro cumplimiento que se requiera debera de aumentarse en este parrafo,...

12. PATRIMONIO (Aplicable a personas juridicas)

En el caso de personas juridicas, el GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO
PROVINCIAL DEL GUAYAS verificard que el patrimonio cumpla con la normativa
establecida por el Servicio Nacional de Contratacion Publica para el efecto.

Para este procedimiento el monto minimo de patrimonio que el oferente debe
justificar es de: (Establecer patrimonio de acuerdo al Presupuesto Referencial).

1. Metodologia y cronograma de ejecucion:

Conforme lo dispuesto en los formularios de los modelos de pliegos vigente en la
pagina web del SERCOP se ha determinado lo requerido para la metodologia y

Pagina 45 de 57



WBA!\CD DE DESARROLLO
=l IAVA S Y DE AMERICA LATINA

cronograma que el oferente debera presentar en su oferta, por lo cual este parametro
estara de acuerdo con lo dispuesto a continuacion:

PARAMETROS MINIMOS

1. Desarrollo de objetivos, actividades, acciones, productos y metas;
Descripcion del enfoque, alcance y metodologia del trabajo que revele el
conocimiento de las condiciones generales y particulares del proyecto materia
de la prestacion del servicio de consultoria;

Organigrama funcional del servicio propuesto; v,

Programa o programas de actividades, asignacion de profesionales y tiempos.
Cronograma de participacion del personal técnico;

Cronograma de ejecucion de la consultoria;

Metodologia para la ejecucién de la consultoria; (REVISAR ANEXO TDR)
(Hitos)

Determinacion de subcontratacion

9. Los servicios de apoyo a la consultoria

Nouhw

®

En virtud de una evaluacién objetiva, que cuantifique criterios como enfoque, alcance
y metodologia de los trabajos, de acuerdo a la propuesta presentada, se valorara la
metodologia y cronograma de ejecucion de la consultoria.

La propuesta no deberd ser una repeticion de los Términos de Referencia (TDR) y
deberd demostrar que ha entendido el alcance de los servicios y presentar su
metodologia para logra los resultados requeridos. En el cronograma de actividades
se evaluard la consistencia de las fases propuestas, el tiempo requerido y los
resultados esperados. La metodologia deberd demostrar que el alcance y la
metodologia de trabajo propuesta permitiran el logro de los requerimientos
establecidos para la Consultoria. Si la metodologia no cumple con lo requerido en los
Términos de Referencia y estos pliegos, la oferta no continuara a la etapa de
evaluacién con puntaje

13. INFORMACION FINANCIERA DE REFERENCIA:

Analisis de los indices financieros: Las entidades contratantes especificaran y
determinaran cual (es) es (son) el (los) indice (s) financiero (s) y, cual es el valor
minimo/maximo aceptable respecto de éstos.

Los indices regularmente aceptados son: Indice de Solvencia (mayor o igual a 1,0);
Indice de Endeudamiento (menor a 1,5), siendo estos indices y valores
recomendados, pudiendo la entidad contratante modificarlos a su criterio. Los
factores para su calculo estaran respaldados en la correspondiente declaracion de
impuesto a la renta del ejercicio fiscal correspondiente y/o los balances presentados
al 6érgano de control respectivo.

Los indices financieros constituiran informacion de referencia respecto de los
participantes en el procedimiento y en tal medida, su analisis se registrara
conforme el detalle a continuacion:
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Indice Indicado | Observacion
r es
solicitad
o

Solvencia*

Endeudamiento
Otro indice resuelto por Ila entidad
contratante *

*Los indices son referenciales; la entidad contratante podra escoger los sefialados o aquel
(aquellos) que considere pertinente (s).
(En base a la Normativa RESOLUCION No. RE-SERCOP-2023-0138)

En caso de compromisos de asociacion o consorcio, el analisis de los indices financieros se
realizara a partir de la suma de los indices de cada uno de los participes. ver el formulario
correspondiente

1. EVALUACION POR PUNTAJE:

Solo las ofertas que cumplan con los requisitos minimos seran objeto de evaluacion
por puntaje.

1.1 EXPERIENCIA GENERAL:

Se valorara con un total de 25 puntos al Oferente que cumpla con la sumatoria
de experiencias por el 100% del monto de la consultoria dentro de los Ultimos
15 anos.

P= (EXPG - EXPGM) / (1.00*EXPPR - EXPGM) *25; Si EXPG < 1.00*EXPPR
P= 25; Si EXPG = 1.00*EXPPR

P: Puntaje

EXPG: Sumatoria de la experiencia general presentada por el oferente.
EXPGM: Monto minimo a cumplir de la experiencia general del proceso.
EXPPR: Monto del presupuesto referencial del proceso

1.2 EXPERIENCIA ESPECIFICA:

Se valorara con un total de 30 puntos al Oferente que cumpla con la sumatoria
de experiencias por el 100% del monto de la consultoria dentro de los ultimos
15 afios.

P= (EXPE - EXPEM) / (1.00*EXPPR - EXPEM) *30; Si EXPE < 1.00*EXPPR
P= 30; Si EXPE = 1.00*EXPPR

P: Puntaje

EXPE: Sumatoria de la experiencia especifica presentada por el oferente
EXPEM: Monto minimo a cumplir de la experiencia especifica del proceso
EXPPR: Monto del presupuesto referencial del proceso

En el caso de seleccionar parametros de evaluacion por puntaje se debera tomar
en cuenta lo siguiente:
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e No se otorgara puntaje a la experiencia minima requerida, por ser
de cumplimiento obligatorio

e Para que la experiencia presentada sea susceptible de calificacion por
puntaje, esta debera ser mayor a la establecida como requisito minimo.

1.3EXPERIENCIA DEL PERSONAL TECNICO CLAVE- ( 30 Puntos).
Director del Proyecto (6 puntos)

Se valorara con un total de 6 puntos, al técnico que cumpla con la sumatoria de
experiencia solicitada dentro de los Ultimos 14 afos que cumplan al menos el 70%
al 100% ($91.000,00 - $129.00,00) del presupuesto referencial del proyecto objeto
de la convocatoria, las demds ofertas se calificardn de la siguiente manera:

e Se otorgara 4 puntos, al oferente que cumpla al menos con el monto de
$52.000,00 - $90,999.99 del presupuesto referencial del proyecto objeto de
la convocatoria.

e Se otorgard 2 punto, al oferente que cumpla al menos con el monto de
$1.300,00 $51.999,99 del presupuesto referencial del proyecto objeto de la
convocatoria.

Técnico ambiental (6 puntos)

Se valorara con un total de 6 puntos, al técnico que cumpla con la sumatoria de
experiencia solicitada dentro de los Ultimos 14 afos que cumplan al menos el 70%
al 100% ($91.000,00 - $129.00,00) del presupuesto referencial del proyecto objeto
de la convocatoria, las demds ofertas se calificardn de la siguiente manera:

e Se otorgara 4 puntos, al oferente que cumpla al menos con el monto de
$52.000,00 - $90,999.99 del presupuesto referencial del proyecto objeto de
la convocatoria.

e Se otorgara 2 punto, al oferente que cumpla al menos con el monto de
$1.300,00 $51.999,99 del presupuesto referencial del proyecto objeto de la
convocatoria.

Socidlogo (6 puntos)

Se valorara con un total de 6 puntos, al técnico que cumpla con la sumatoria de
experiencia solicitada dentro de los Ultimos 14 afos que cumplan al menos el 70%
al 100% ($91.000,00 - $129.00,00) del presupuesto referencial del proyecto objeto
de la convocatoria, las demds ofertas se calificaran de la siguiente manera:

e Se otorgara 4 puntos, al oferente que cumpla al menos con el monto de
$52.000,00 - $90,999.99 del presupuesto referencial del proyecto objeto de
la convocatoria.

e Se otorgara 2 punto, al oferente que cumpla al menos con el monto de
$1.300,00 $51.999,99 del presupuesto referencial del proyecto objeto de la
convocatoria.

Ingeniero Hidraulico (6 puntos)

Se valorara con un total de 6 puntos, al técnico que cumpla con la sumatoria de
experiencia solicitada dentro de los Ultimos 14 afos que cumplan al menos el 70%
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al 100% ($91.000,00 - $129.00,00) del presupuesto referencial del proyecto objeto
de la convocatoria, las demas ofertas se calificaran de la siguiente manera:

e Se otorgara 4 puntos, al oferente que cumpla al menos con el monto de
$52.000,00 - $90,999.99 del presupuesto referencial del proyecto objeto de
la convocatoria.

e Se otorgara 2 punto, al oferente que cumpla al menos con el monto de
$1.300,00 $51.999,99 del presupuesto referencial del proyecto objeto de la
convocatoria.

Ingeniero Bidlogo (6 puntos)

Se valorara con un total de 6 puntos, al técnico que cumpla con la sumatoria de
experiencia solicitada dentro de los ultimos 14 anos que cumplan al menos el 70%
al 100% ($91.000,00 - $129.00,00) del presupuesto referencial del proyecto objeto
de la convocatoria, las demds ofertas se calificaran de la siguiente manera:

e Se otorgara 4 puntos, al oferente que cumpla al menos con el monto de
$52.000,00 - $90,999.99 del presupuesto referencial del proyecto objeto de
la convocatoria.

e Se otorgard 2 punto, al oferente que cumpla al menos con el monto de
$1.300,00 $51.999,99 del presupuesto referencial del proyecto objeto de la
convocatoria.

1.4METODOLOGIA Y CRONOGRAMA DE EJECUCION (10 Puntos).

En la Metodologia propuesta y cronograma de ejecucion, se evaluaran el
cumplimiento del plazo para la ejecucion del estudio la Metodologia que se propone
para su desarrollo, siempre que sea coherente con el personal técnico propuesto.

Desarrollo de objetivos, actividades, acciones,
productos y metas (1 punto)

Descripcion del enfoque, alcance y metodologia
del trabajo que revele el conocimiento de las
condiciones generales y particulares del proyecto
materia de la prestacion del servicio de consultoria
(2 puntos)

Organigrama funcional del servicio propuesto (1
punto)

Programa o programas de actividades, asignacion
de profesionales y tiempos

(1 punto)

Cronograma de participacion del personal técnico
(1 punto)

Cronograma de ejecucion de la consultoria

(1 punto)

Metodologia para la ejecucién de la consultoria (1
punto)

determinacion de subcontratacion (1 punto)
Los servicios de apoyo a la consultoria
(1 punto)

Metodologia y
cronograma de
ejecucion
(10 puntos)
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1.5Equipo e instrumentos disponibles - (5 Puntos)

Se evaluara el cumplimiento de los equipos solicitados asignando el siguiente
puntaje de la siguiente manera

EQUIPOS Y/O CARACTERISTICAS

INSTRUMENTOS TECNICAS ALneis

No.

. CAMIONETA DOBLE
1 VEHICULO CABINA (4x2) 3

COMPUTADORA Minimo CORE i7, 1 TB,
PORTATIL 16 GB DE RAM

Para la calificacién de ofertas, en resumen, se observara lo siguiente:

PARAMETRO VALORACION
Experiencia general 25 puntos
Experiencia especifica 30 puntos
Experiencia de personal técnico clave 30 puntos
Metodologia y cronograma de ejecucién 10 puntos
Equipo e instrumentos disponibles 5 puntos
Otro(s) parametro(s) resuelto(s) por la

entidad* ---=
TOTAL 100 puntos

Para acceder a la evaluacion de la propuesta econdmica, la propuesta técnica debera
alcanzar el puntaje minimo de setenta (70) puntos. Las propuestas técnicas que no
alcancen dicho puntaje seran descalificadas y rechazadas en esta etapa.

PESOS PARA CALIFICACION: Oferta técnica: 80%; Oferta Econdémica: 20%

15.6 Evaluacion de la oferta econémica. - La entidad contratante no tendra
acceso a las propuestas econdmicas, sino hasta que la evaluaciéon técnica haya
concluido y solamente de las ofertas que hayan obtenido por lo menos setenta (70)
puntos en la evaluacion técnica.

La asignacion de puntajes de las ofertas econdmicas de los consultores que hayan
alcanzado el puntaje minimo en la calificacion de la oferta técnica, se realizara
mediante la aplicacién de una relacién inversamente proporcional a partir de la oferta
econdmica mas baja, en donde la totalidad del puntaje (100 puntos) se le otorgara
a esta ultima conforme la siguiente férmula:

Pei = (POEm x 100) / POEi
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Doénde:

Pei = Puntaje por Evaluacion Econémica del oferente i.
POEm = Precio de la Oferta Econémica mas baja.

POEi = Precio de la Oferta Econdmica del oferente i

El puntaje total de la propuesta sera el promedio ponderado de ambas evaluaciones,
obtenido de la aplicacion de la siguiente formula:
PTOi = (c1*Pti) + (c2*Pei)
Donde:
PTOi = Puntaje Total del Oferente i
Pti = Puntaje por Evaluacion Técnica del oferente i
Pei = Puntaje por Evaluacidon Econdmica del oferente i
cl1 = Coeficiente de ponderacién para la evaluacion técnica
c2 = Coeficiente de ponderacién para la evaluacion econdmica
Los coeficientes de ponderacion deberan cumplir las condiciones siguientes:
-La suma de ambos coeficientes debera ser igual a la unidad (1.00).
-Los valores que se aplicaran en cada caso deberan estar comprendidos
dentro de los margenes siguientes:
0,80 <=<c¢cl1 <=0,90
0,10 <=2 <=0,20

En caso de empate en la puntuacién final, para establecer el orden de prelacién se
atendera a las siguientes reglas:

a) Si el empate se originare en diferentes calificaciones en la oferta técnica y
econdmica, la oferta ganadora sera aquella que tuviere el mayor puntaje en
la oferta técnica.

b) Si el empate se originare en idénticas calificaciones en la oferta técnica y
econdmica, la oferta ganadora se determinara de acuerdo a los siguientes criterios:
La oferta que tuviera el mayor puntaje en el parametro “Experiencia Especifica”;

De persistir el empate, se aplicara progresivamente y en el siguiente orden los
criterios

La oferta que tuviera el mayor puntaje en el parametro “Experiencia del Personal
Técnico”;

La oferta que tuviera el mayor puntaje en el parametro “Experiencia General”;

La oferta que tuviera el mayor puntaje en el parametro “Plan de Trabajo”;

La oferta que tuviera el mayor puntaje en el parametro “Instrumentos y equipos
disponibles”.

Si aun después de evaluar los criterios anteriores, subsistiera un empate entre los
participantes, el orden de prelacidon se establecera por sorteo realizado por la
herramienta electréonica del Portal Institucional del Servicio Nacional de Contratacién
Publica.

14. OBLIGACIONES DE LAS PARTES

14.1. OBLIGACIONES DEL CONTRATISTA

e Prestar servicios de consultoria para ELABORACION DE ESTUDIOS
ESPECIALIZADOS EN IMPACTO AMBIENTAL Y SOCIAL DE LOS PROYECTOS DE
RIEGO BYPASS CANAR Y LA ZAPATA EN LOS CANTONES NARANJAL Y EL
EMPALME, PROVINCIA DEL GUAYAS y todo aquello que fuere necesario para
la total ejecucion del contrato, de conformidad con la oferta negociada, los
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términos de referencia, las condiciones generales y especificas y los demas
documentos contractuales.

e Para el cumplimiento de los servicios de consultoria, contard durante la
vigencia del contrato, con el personal técnico clave sefialado en su oferta
negociada, conforme al cronograma de actividades aprobado.

e Para sustituir personal técnico clave, asignado al proyecto, solicitara la previa
autorizacion, por escrito, del administrador del contrato.

e A solicitud de la entidad, fundamentada en la ineficiencia comprobada del
personal, a su costo, deberd sustituir uno o mas de los profesionales,
empleados o trabajadores asignados al proyecto.

e Solicitara a la entidad la aprobacién correspondiente en caso de que requiera
personal adicional al indicado en su oferta.

Garantizar el cumplimiento de porcentaje Valor Agregado Ecuatoriano.

La contratista entregard, en un plazo maximo de cinco (5) dia de finalizado el
(mes o el plazo establecido), la(s) planilla(s), las cuales se pondran a
consideracion de la fiscalizacion y seran aprobadas por ella en el término de
CINCO (5) DIAS, luego de lo cual, en forma inmediata, se continuara el
tramite de autorizacion del administrador del contrato y solo con dicha
autorizacion se procedera al pago. Dejando asentado con este acto
administrativo el avance cumplido en el periodo planillado. Ademas, el
contratista presentara con las planillas el estado de avance del proyecto y un
cuadro informativo resumen, que indicara, para cada concepto de trabajo, el
rubro, la descripciéon, unidad, la cantidad total y el valor total contratado, las
cantidades y el valor ejecutado hasta el periodo anterior, y en el periodo en
consideracion, y la cantidad y el valor acumulado hasta la fecha. Estos
documentos se elaboraran seguin el modelo preparado por la fiscalizacion y
seran requisito indispensable para tramitar la planilla correspondiente.

e El contratista debera dar todos los avisos y advertencias requeridos por el
contrato o las leyes vigentes (letreros de peligro, precaucion, etc.), para la
debida proteccion del publico, personal de la Fiscalizacién y del contratista
mismo, especialmente si los trabajos afectan la via publica o las instalaciones
de servicios publicos.

e Los sueldos y salarios se estipularan libremente, pero no seran inferiores a los
minimos legales vigentes en el pais. El contratista debera pagar los sueldos,
salarios y remuneraciones a su personal, sin otros descuentos que aquellos
autorizados por la ley, y en total conformidad con las leyes vigentes. Los
contratos de trabajo deberan cefiirse estrictamente a las leyes laborales del
Ecuador. Las mismas disposiciones aplicaran los subcontratistas a su
personal. Seran también de cuenta del contratista y a su costo, todas las
obligaciones a las que estad sujeto segln las leyes, normas y reglamentos
relativos a la seguridad social.

e El contratista debera de ser el caso de ser estudio el de gestionar el cumplir
con el Plan de Manejo Ambiental, Plan de Seguridad Vial, Plan de Seguridad
Laboral del proyecto y toda la informacién requerida por el Gobierno
Autonomo Descentralizado del Guayas.

e Gestionar de ser el caso de ser estudio para obras civiles identificar los bienes
que puedan estar inmerso en el proyecto y se necesita declarar de utilidad
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publica, considerando que en un futuro programado al realizarse la obra que
sera de cuenta de la entidad los costos de expropiaciones, indemnizaciones,
derechos de paso y otros conceptos similares, conforme a lo indicado en:

En el Cdédigo Organico de Organizacion Territorial, COOTAD en los
siguientes articulos:

Art. 47.- Atribuciones del consejo provincial. - Al consejo provincial
le corresponde las siguientes atribuciones:

“... k) Conocer las declaraciones de utilidad publica o de interés
social de los bienes materia de expropiacidn, resueltos por el prefecto,
conforme la ley;...”

De acuerdo con la Ley de Contratacién del Sistema Nacional
de Contratacién Publica:

Art. 58.- Declaratoria de utilidad publica.- (Sustituido por el Art.
5 de la Ley s/n, R.O. 966-2S, 20-II112017).- Cuando la maxima
autoridad de la institucion Publica haya resuelto adquirir un
determinado bien inmueble, necesario para la satisfaccion de las
necesidades publicas, procedera a la declaratoria de utilidad publica y
de interés social de acuerdo con la Ley.

El valor por concepto de anticipo sera depositado en una cuenta que
el contratista aperture en una institucién financiera estatal, o privada
de propiedad del Estado en mas de un cincuenta por ciento. El
contratista autorizard expresamente se levante el sigilo bancario de la
cuenta en la que sera depositado el anticipo. El administrador del
contrato designado por la contratante verificara que los movimientos
de la cuenta correspondan estrictamente al proceso de ejecucion
contractual.

El contratista que realice una actividad econdmica sujeta a reporte a la UAFE,
deberd contar con el certificado de Cumplimiento, en la fase de ejecucion
contractual, lo cual se verificara exclusivamente en dicha fase; en amparo al
numeral 9 del art. 40.2 del RGLOSNCP.

De ser procedente presentar el Certificado de Registro de COMPROMISO CON
LA IGUALDAD DE GENERO, emitido por el Ministerio de Trabajo, de
conformidad con lo establecido en el ACUERDO MINISTERIAL Nro MDT-2024-
013. Se debe de considerar en la Seleccidn y reclutamiento en que se necesite
Personal técnico y/o equipo de trabajo con las consideraciones de género en
la incorporacién de al menos con un 10% en el primer afo.

Dar cumplimiento cabal a lo establecido en el presente pliego de acuerdo con
los términos y condiciones del contrato.
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1. NOTA: En las proformas cuyos procesos se utilice el principio de Vigencia Tecnoldgica se
aplicara el Art. 76 de la Normativa secundaria expedida mediante resoluciéon # R.E - SERCOP
- 2023 - 0134

2. NOTA: De existir otras obligaciones adicionales del contratista se deberan adicionar de
manera clara y precisa.

14.2. OBLIGACIONES DEL CONTRATANTE

e Designar al administrador del contrato.

e Dar solucién a las peticiones y problemas que se presenten en la ejecucién
del contrato, en un término no mayor a 5 dias contados a partir peticién
escrita formulada por el contratista. Este plazo no se aplicara si la solucién a
la peticién y/ o problema depende de otras entidades publicas y/o privadas.
De ser este el caso, tal plazo correra a partir del dia siguiente al dia en que el
Gobierno Auténomo Descentralizado Provincial del Guayas a través del érgano
competente cuente con los informes, documentos, autorizaciones,
aprobaciones, y en general con todos los elementos calificados y suficientes
gue le permitan dar solucién a la peticidon o problema. El contratista tiene la
obligacién de colaborar oportunamente con el contratante en la solucién del
problema y/o peticion en los términos en que lo requiera el contratante. Si tal
colaboracién es determinante para la solucion de la peticién y/o problema, el
plazo referido correra a partir del dia siguiente al dia en que el contratista
otorgue efectivamente la referida colaboracion, la misma que debe ser
calificada, suficiente y de buena fe. El contratista no podrd reclamar o
demandar compensaciones por dafios o perjuicios resultantes de su falta de
oportuna, calificada y suficiente colaboracion, como tampoco por la falta de
buena fe en la misma.

e Proporcionar al contratista los documentos accesos e informacion relevante
relacionada con los trabajos de consultoria, de los que dispusiera, y realizar
las gestiones que le corresponda efectuar al contratante, ante los distintos
organismos publicos, en un plazo de DIEZ (10) dias contados a partir de
que el contratista y hayan entregado al contratante a través del 6rgano
competente todos los documentos, informes, analisis y en general todo lo que
fuere necesario para que el contratante pueda emitir el permiso
correspondiente, entregar los documentos o emitir las autorizaciones antes
referidas. El contratista tiene la obligacion de colaborar oportunamente con el
contratante en cuanto a la entrega de los elementos antes mencionados,
incluso, en funcion de tal colaboracion, debe atender con suma diligencia y
cuidado las aclaraciones, explicaciones, ampliaciones, documentos, informes
pertinentes adicionales y precisiones que le requiera el contratante con el
proposito de cumplir la obligacién antes referida. Consiguientemente, en caso
de que el contratante solicite la atencidn de los aspectos antes mencionados,
el plazo correrd a partir de que el contratista entregue en forma completa y a
satisfaccion del contratante los elementos antes citados.
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El contratante no podra exigir al contratista aclaraciones, documentos,
informes, precisiones, explicaciones, ampliaciones impertinentes en relacion
con el objeto del tramite. Quien incumpla esta limitacidon se sometera a las
responsabilidades de ley.

El contratista no podra reclamar o demandar compensaciones por dafios o
perjuicios resultantes de su falta de oportuna, calificada y suficiente
colaboracién, como tampoco por la falta de buena fe en dicha colaboracion.

e En caso de ser necesario, celebrar los contratos complementarios en un plazo
de QUINCE (15) dias contados a partir de la decision de la maxima autoridad,
siempre y cuando el contratista cumpla con su obligacion de entregar
oportunamente los documentos necesarios y correctos para la suscripcion del
indicado contrato. El contratista no podra reclamar o demandar
compensaciones por los posibles dafios o perjuicios resultantes de la falta de
entrega oportuna de los documentos necesarios y correctos antes referidos
para la suscripcién del pertinente contrato.

e Suscribir las actas de entrega recepcién parcial, provisional y definitiva, de las
obras contratadas, siempre que se haya cumplido con lo previsto en la ley
para la entrega recepcién; y, en general, cumplir con las obligaciones
derivadas del contrato.

e La Prefectura del Guayas sera responsable de obtener oportunamente, de ser
pertinente, todos los permisos ambientales que requiere la obra para su
ejecucion (licencia ambiental), de acuerdo con la competencia ambiental
vigente, teniendo en cuenta su calidad de autoridad ambiental de aplicacion;
asi como la vigilancia de la ejecucion del plan de manejo ambiental,
mitigaciones y/o compensaciones. La colaboracion del contratista a la que se
refiere este numeral de las obligaciones del contratante, se dara con suma
diligencia y cuidado, y de buena fe.

e FEL Administrador de contrato entre sus atribuciones debera autorizar o negar
el cambio del personal asignado a la ejecucién del contrato, verificando que
el personal que el contratista pretende sustituir acredite la misma o mejor
capacidad, experiencia y demas exigencias establecidas en los pliegos,
desarrollando adecuadamente las funciones encomendadas;

e La entidad contratante se regira para la tramitacién de pago conforme indica
el Art. 326.1 del RLOSNCP.

15. MULTAS

e Las multas seran calculadas por el Administrador de contrato, para que
proceda de conformidad con el procedimiento descrito en este articulo.

e Por cada dia de retraso en el cumplimiento de la ejecucion de las obligaciones
contractuales conforme al cronograma, asi como por incumplimientos de las
demas obligaciones contractuales, las que se determinaran por cada dia de
retraso. Se aplicara la multa del Haga clic aqui para escribir texto. , las cuales
se calcularan sobre el porcentaje de las obligaciones que se encuentran
pendientes de ejecutarse, conforme lo estipulado en el Art. Articulo 71 de la
Ley Organica del Sistema Nacional de Contratacién Publica.
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e En todos los casos, las multas seran impuestas por el o la Administrador (a)
del contrato, y el o la Supervisor(a), si lo hubiere, el o los cuales estableceran
el incumplimiento, fechas y montos.

e Los valores de las multas impuestas seran deducidos del valor de las planillas
o facturas, de la Garantia de Fiel Cumplimiento, de los valores pendientes de
pago y/o liquidaciones.

e Si el valor de las multas impuestas excede del cinco por ciento (5%) del monto
total del contrato, la Prefectura del Guayas podrd darlo por terminado
anticipada y unilateralmente.

16. ADMINISTRADOR DE CONTRATO:

e El administrador del contrato debera sujetarse a las disposiciones de la Ley
Organica del Sistema Nacional de Contratacion Publica, su Reglamento
General, las resoluciones que emita el Servicio Nacional de Contratacion
Publica para el efecto, y las condiciones pactadas en el contrato.

e Supletoriamente se podra recurrir a otras fuentes normativas como el Cddigo
Organico Administrativo, el Codigo Civil y cualquier norma que, de manera
razonada, sean necesarias Yy pertinentes para dilucidar cualquier
inconveniente con la fase de ejecucién contractual.

e Conforme a lo dispuesto en la Resolucion Nro. PG-MAV-013-2023, ART. 3,
“Designar, mediante resolucién, al administrador/a de contrato u orden de
compra de catalogo electrdénico, conforme a la recomendacion efectuada por
el Director/a del area requirente en la solicitud de inicio del proceso de
contratacion o cambio de administrador de contrato; y notificarle al referido
funcionario, tal designacion”

e Los servidores publicos que sean administradores de contratos deberan contar
con la certificacion como Operadores del Sistema Nacional de Contratacién
Plblica, en el mencionado rol.

e La maxima autoridad de la entidad contratante o su delegado, de oficio o
peticion de parte en la ejecucion del contrato, podrad cambiar motivadamente
al administrador del contrato. Resolucion que se notificara formalmente al
administrador saliente, al administrador entrante, al contratista, al fiscalizador
si fuere el caso y al usuario administrador del Portal COMPRAS PUBLICAS para
la habilitacién del nuevo usuario.

e El administrador del contrato saliente deberd entregar formalmente el
expediente, relacionado con la ejecucion del contrato al administrador
entrante, en el término maximo de 5 dias, desde la notificacion.
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