FORMULARIO ÚNICO DE LA OFERTA
MODELO DE PLIEGO DEL PROCEDIMIENTO DE LICITACIÓN DE OBRA INTERNACIONAL

III. FORMULARIOS DE LICITACIÓN DE OBRAS

SECCIÓN I	**FORMULARIO ÚNICO DE LA OFERTA** 1.1. PRESENTACIÓN Y COMPROMISO 1.2. DATOS GENERALES DEL OFERENTE 1.3. NÓMINA DE ACCIONISTAS, PARTÍCIPES O SOCIOS MAYORITARIOS DE PERSONAS JURÍDICAS Y DECLARACIÓN DE BENEFICIARIO FINAL. 1.4. SITUACIÓN FINANCIERA 1.5. TABLA DE DESCRIPCIÓN DE RUBROS, UNIDADES, CANTIDADES Y PRECIOS 1.6. ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS 1.7. METODOLOGÍA DE CONSTRUCCIÓN 1.8. CRONOGRAMA VALORADO DE TRABAJOS 1.9. EXPERIENCIA DEL OFERENTE 1.10. PERSONAL TÉCNICO PROPUESTO PARA EL PROYECTO 1.11. EQUIPO ASIGNADO AL PROYECTO 1.12. FACTURACIÓN PROMEDIO DE CONSTRUCCIÓN ANUAL 1.13. GARANTÍAS DE FUENTES DE FINANCIAMIENTO
SECCIÓN II	**FORMULARIO DE COMPROMISO DE ASOCIACIÓN O CONSORCIO**
SECCIÓN III	**FORMULARIO DE COMPROMISO PARA SUBCONTRATACIÓN**

SECCIÓN I
FORMULARIO ÚNICO DE LA OFERTA

NOMBRE DEL OFERENTE: CONSORCIO VIAL SB - LG

1.1. PRESENTACIÓN Y COMPROMISO

El que suscribe, en atención a la convocatoria efectuada por ***GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO PROVINCIAL DEL GUAYAS*** para la ejecución de ***PROYECTO INTEGRAL VÍA SIMÓN BOLÍVAR - LORENZO GARAICOA EN EL CANTÓN SIMÓN BOLÍVAR DE LA PROVINCIA DEL GUAYAS***, luego de examinar el pliego del presente procedimiento de ejecución de obras, al presentar esta oferta por ***Procurador Común*** de ***CONSORCIO VIAL SB - LG,*** declara que:

1. La única persona o personas interesadas en esta oferta está o están nombradas en ella, sin que incurra en actos de ocultamiento o simulación con el fin de que no aparezcan sujetos inhabilitados para contratar con el Estado.

2. La oferta la hace en forma independiente y sin conexión abierta u oculta con otra u otras personas, compañías o grupos participantes en este procedimiento de ejecución de obras

3. Al presentar esta oferta, cumple con toda la normativa general, sectorial y especial aplicable a su actividad económica, profesión, ciencia u oficio; y, que los equipos vehículos y materiales que se incorporarán a la obra, así como los que se utilizarán para su ejecución, en caso de adjudicación del contrato, serán de propiedad del oferente o arrendados y contarán con todos los permisos que se requieran para su utilización.

4. Suministrará la mano de obra, equipos y materiales requeridos para la construcción del proyecto, de acuerdo con el pliego, realizará las obras en el plazo y por los precios unitarios indicados en el Formulario Único de la Oferta; que, al presentar esta oferta, ha considerado todos los costos obligatorios que debe y deberá asumir en la ejecución contractual, especialmente aquellos relacionados con obligaciones sociales, laborales, de seguridad social, ambientales y tributarias vigentes.

5. Acepta que en el caso de que se comprobare una violación a los compromisos establecidos en el presente Formulario, la entidad contratante le descalifique como oferente, o dé por terminado en forma inmediata el contrato, observando el debido proceso, para lo cual se allana a responder por los daños y perjuicios que tales violaciones hayan ocasionado.

6. Conoce las condiciones del sitio de la obra, ha estudiado los planos, especificaciones técnicas y demás información del pliego, las aclaraciones y respuestas realizadas en el proceso, y en esa medida renuncia a cualquier reclamo posterior, aduciendo desconocimiento por estas causas.

7. Entiende que las cantidades indicadas en el Formulario de Oferta para este proyecto son solamente aproximadas y, por tanto sujetas a aumento o disminución, por lo que está dispuesto a efectuar los aumentos y/o disminuciones de las cantidades requeridas que fueren necesarios, a los precios unitarios de la oferta, y dentro de los límites indicados en los planos y especificaciones técnicas, y utilizando la modalidad que aplique de acuerdo con la Ley Orgánica del Sistema Nacional de Contratación Pública.

8. De resultar adjudicatario, manifiesta que suscribirá el contrato comprometiéndose a ejecutar la obra sobre la base de los estudios con los que cuente la entidad contratante, los mismos que declara conocerlos; y en tal virtud, no podrá aducir error, falencia o cualquier inconformidad de dichos estudios, como causal para solicitar ampliación del plazo, contratación de rubros nuevos o contratos complementarios.

9. Garantiza la veracidad y exactitud de la información y documentación proporcionada; así como de las declaraciones realizadas para el presente procedimiento de contratación, inclusive aquellas respecto de la calidad de productor nacional; contenidas en los documentos de la oferta, formularios y otros anexos.

10. No contratará a personas menores de edad para realizar actividad alguna durante la ejecución contractual; y que, en caso de que las autoridades del ramo determinaren o descubrieren tal práctica, se someterán y aceptarán las sanciones que de tal práctica puedan derivarse, incluso la terminación unilateral y anticipada del contrato, con las consecuencias legales y reglamentarias pertinentes.

11. Declaro que en calidad de oferente, no me encuentro incurso en las inhabilidades generales y especiales para contratar, establecidas en la LOSNCP y su Reglamento General y demás normativa aplicable.

12. Declaro libre y voluntariamente que la procedencia de los fondos y recursos utilizados para el presente procedimiento de contratación pública son de origen lícito; para lo cual, proporcionaré a la entidad contratante, al Servicio Nacional de Contratación Pública y a los organismos de control competentes, la información necesaria referente al representante legal, en el caso de personas jurídicas; o, del procurador común de los compromisos de asociación o consorcio o de las asociaciones o consorcios constituidos; así como de sus socios o partícipes, hasta identificar a la última persona natural. Información que le permitirá a la entidad contratante, al Servicio Nacional de Contratación Pública y a los organismos de control competentes, verificar que el oferente se encuentra debidamente habilitado para participar del presente procedimiento de contratación pública.

13. Así también, en la letra C, del numeral 1.3 de la Sección I del presente formulario, declaro la identidad de la persona natural que será el beneficiario final de los recursos públicos y/o quien ejerza el control de las cuentas bancarias relacionadas o inmersas en el flujo de los recursos públicos obtenidos como consecuencia del contrato respectivo.

14. El oferente adjudicatario, una vez suscrito el contrato, acepta presentar al inicio de la ejecución contractual, la documentación relacionada con el equipo mínimo requerido por la entidad contratante en los pliegos; la documentación relacionada con el personal técnico mínimo y su experiencia; y, la presentación de la metodología de ejecución, conforme los cronogramas de incorporación de equipo y personal operativo de acuerdo al cronograma valorado de la oferta.

15. Así mismo, declaro conocer que toda la información relacionada con los pagos recibidos como contratista o subcontratista del Estado; así como, sus movimientos financieros, tendrán el carácter de públicos y deberán ser difundidos a través de un portal de información o página web destinada para el efecto, que permitan detectar con certeza el flujo de los fondos públicos. No se podrá alegar reserva tributaria, societaria, bursátil ni bancaria sobre este tipo de información.

16. Según el caso, se deberá agregar los siguientes numerales:

**(Si el oferente fuere extranjero, se añadirá un literal que dirá: d) Previamente a la firma del contrato, el oferente se compromete a domiciliarse en el país conforme lo dispone la Ley de Compañías; y, a obtener el RUP).*

*(*Si el lugar donde se va a ejecutar la obra o se destinarán los bienes y/o servicios objeto de la contratación pertenece al ámbito territorial determinado en la Ley Orgánica para la Planificación Integral de la Circunscripción Territorial Especial Amazónica, se agregará un numeral que dirá: El oferente, de resultar adjudicado, declara y acepta que para la ejecución del contrato, contará con al menos el 70% de servicios o mano de obra de residentes de esa Circunscripción, con excepción de aquellas actividades para las que no exista personal calificado o que el bien sea de imposible manufacturación en esa Circunscripción.)*

Para constancia de lo ofertado, suscribo este formulario,

Firmado electrónicamente por:
JOHNNY SHAMIR AZAR MOSCOSO
Validar únicamente con FirmaEC

JOHNNY SHAMIR AZAR MOSCOSO
PROCURADOR COMÚN
CONSORCIO VIAL SB - LG

Guayaquil, 06 de junio de 2025.

1.2. DATOS GENERALES DEL OFERENTE.

NOMBRE DEL OFERENTE: **CONSORCIO VIAL SB - LG** *(Consorcio o Asociación; CARTOEXPORT S.A. 40% - CONSTRUMOTION S.A. 30% - STEELCONSTRUCCION S.A. 30% - JOHNNY SHAMIR AZAR MOSCOSO Procurador Común).*

DATOS GENERALES DEL OFERENTE

Participación:	COMPROMISO DE ASOCIACIÓN O CONSORCIO
Nombre del oferente:	CONSORCIO VIAL SB - LG
Origen:	NACIONAL
Naturaleza:	PERSONA JURÍDICA

INFORMACION DEL PROCURADOR COMUN

Naturaleza:	PERSONA NATURAL
Tipo Documento:	Cédula de Identidad
No. Documento de identificación:	0925970329
Nombre y Apellidos:	JOHNNY SHAMIR AZAR MOSCOSO
Firma de Oferta:	Procurador Común

DOMICILIO DEL OFERENTE

Provincia:	GUAYAS
Cantón:	DURÁN
Calle principal:	BRISAS DE SANTAY, ENTRADA PROCARSA
Número:	SOLAR 16 ETAPAS IX-X
Calle secundaria:	A 400 METROS DE LA VÍA PRINCIPAL DE LA CDLA. BRISAS DE PROCARSA
Código Postal:	090701
Teléfono:	0980032114
Correo electrónico:	gabrielberruzr@hotmail.com

DATOS GENERALES DEL CONSORCIADO 1

Participación:	Compromiso de Asociación o Consorcio
Nombre del oferente:	CARTOEXPORT S.A.
Origen:	Nacional
RUC:	0992764473001
Naturaleza:	Persona Jurídica

INFORMACION DEL REPRESENTANTE LEGAL

Tipo de Documento:	Cedula de Identidad
No. Documento de Identificación:	0925970329
Nombres y Apellidos:	JOHNNY SHAMIR AZAR MOSCOSO

DOMICILIO DEL CONSORCIADO 1

Provincia:	GUAYAS
Cantón:	DURÁN
Calle principal:	BRISAS DE SANTAY, ENTRADA PROCARSA
Número:	SOLAR 16 ETAPAS IX-X
Calle secundaria:	A 400 METROS DE LA VÍA PRINCIPAL DE LA CDLA. BRISAS DE PROCARSA
Código Postal:	090701
Teléfono:	0980032114
Correo electrónico:	gabrielberruzr@hotmail.com

DATOS GENERALES DEL CONSORCIADO 2

Participación:	Compromiso de Asociación o Consorcio
Nombre del oferente:	CONSTRUMOTION S.A.
Origen:	Nacional
RUC:	0992760168001
Naturaleza:	Persona Jurídica

INFORMACION DEL REPRESENTANTE LEGAL

Tipo de Documento:	Cedula de Identidad
No. Documento de Identificación:	0925970329
Nombres y Apellidos:	JONNY RUPERTO CEDEÑO CUENCA

DOMICILIO DEL CONSORCIADO 2

Provincia:	LOS RIOS
Cantón:	QUEVEDO
Calle principal:	CALLE PRIMERA MANZANA K
Número:	S/N
Calle secundaria:	CARRERA TERCERA Y CUARTA
Código Postal:	120550
Teléfono:	0995783191
Correo electrónico:	construmotion@hotmail.es

DATOS GENERALES DEL CONSORCIADO 3

Participación:	Compromiso de Asociación o Consorcio
Nombre del oferente:	STEELCONSTRUCCION S.A.
Origen:	Nacional
RUC:	1291757924001
Naturaleza:	Persona Jurídica

INFORMACION DEL REPRESENTANTE LEGAL

Tipo de Documento:	Cedula de Identidad
No. Documento de Identificación:	0928697192
Nombres y Apellidos:	JONNY ANDRE CEDEÑO BURGOS

DOMICILIO DEL CONSORCIADO 3

Provincia:	LOS RIOS
Cantón:	QUEVEDO
Calle principal:	CALLE DECIMA SEGUNDA
Número:	S/N
Calle secundaria:	DIAGONAL HOSPITAL SAGRADO CORAZÓN DE JESÚS
Código Postal:	120550
Teléfono:	052751586
Correo electrónico:	seelconstrucciones@hotmail.com

Para constancia de lo ofertado, suscribo este formulario,

Firmado electrónicamente por:
JOHNNY SHAMIR AZAR MOSCOSO
Validar únicamente con FirmaEC

JOHNNY SHAMIR AZAR MOSCOSO
PROCURADOR COMÚN
CONSORCIO VIAL SB - LG

Guayaquil, 06 de junio de 2025.

1.4. SITUACIÓN FINANCIERA

La situación financiera del oferente se demostrará con la presentación del formulario de *declaración de impuesto a la renta del ejercicio fiscal inmediato anterior que fue entregada al Servicio de Rentas Internas SRI.*

El participante presentará la información requerida por la entidad contratante para los índices financieros por ella solicitada, conforme el siguiente cuadro:

Índice	**Indicador solicitado**	**Indicador declarado por el oferente**	**Observaciones (*Adjuntar documentos de respaldo*)**
Solvencia	> = 1.00	1.02	IR CARTOEXPORT S.A. 2024
Endeudamiento	< 1.50	0.86	IR CARTOEXPORT S.A. 2024
Otro índice resuelto por la entidad contratante	N/A	N/A	N/A

Índice	**Indicador solicitado**	**Indicador declarado por el oferente**	**Observaciones (*Adjuntar documentos de respaldo*)**
Solvencia	> = 1.00	1.17	IR CONSTRUMOTION S.A. 2024
Endeudamiento	< 1.50	0.93	IR CONSTRUMOTION S.A. 2024
Otro índice resuelto por la entidad contratante	N/A	N/A	N/A

Índice	**Indicador solicitado**	**Indicador declarado por el oferente**	**Observaciones (*Adjuntar documentos de respaldo*)**
Solvencia	> = 1.00	1.22	IR STEELCONSTRUCCION S.A. 2024
Endeudamiento	< 1.50	0.82	IR STEELCONSTRUCCION S.A. 2024
Otro índice resuelto por la entidad contratante	N/A	N/A	N/A

1.5. TABLA DE DESCRIPCIÓN DE RUBROS, UNIDADES, CANTIDADES Y PRECIOS

No.	Rubro / Descripción	Unidad	Cantidad	Precio referencial unitario	Precio referencial global
TOTAL					

PRECIO TOTAL DE LA OFERTA: (*en números*), sin IVA

Para el caso de Licitación de Obras se utilizará la siguiente Tabla.
(De acuerdo a los Pliegos de la presente contratación, no fue solicitada la Desagregación Tecnológica).

No.	*Descripción*	*Cantidad*	*Unidad*	*Precio referencia unitario*	*Precio referencial global*	*Precio relativo del rubro*	*Agregado Ecuatoriano del rubro*	*Agregado Ecuatoriano Ponderado*
TOTAL								

VER ANEXO: 1 5 TABLA DE RUBROS Y PRECIOS

1.6. ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS

Rubro:..... Unidad .....
Detalle:…….....

EQUIPOS					
Descripción	Cantidad	Tarifa	Costo hora	Rendimiento	Costo
	A	B	C=A*B	R	D=C*R
SUBTOTAL M					
MANO DE OBRA					
Descripción	Cantidad	Jornal/hr	Costo hora	Rendimiento	Costo
	A	B	C=A*B	R	D=C*R
SUBTOTAL N					
MATERIALES					
Descripción		Unidad	Cantidad	Precio unitario	Costo
			A	B	C=A*B
SUBTOTAL O					
TRANSPORTE					
Descripción		Unidad	Cantidad	Tarifa	Costo
			A	B	C=A*B
SUBTOTAL P					
		TOTAL COSTO DIRECTO (M+N+O+P)			
		INDIRECTOS %			
		UTILIDAD %			
		COSTO TOTAL DEL RUBRO			
		VALOR OFERTADO			

ESTE PRECIO NO INCLUYE IVA.

VER ANEXO: 1 6 ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS

1.7. METODOLOGÍA DE CONSTRUCCIÓN

El Licitante proporcionará la información adecuada para demostrar claramente que tiene la capacidad para cumplir con el contrato, indicando con el suficiente detalle la metodología y procedimientos a seguirse para ejecutar la obra y cumplir con el plazo requerido. Se considerará la correcta secuencia de actividades y el número de frentes de trabajo simultáneo que propone.

Utilizará las hojas que considere necesarias para explicar de mejor manera la metodología propuesta. La Metodología propuesta deberá coincidir con el calendario de actividades de ejecución de la obra.

En la metodología de construcción ofertada, el Licitante considerará iniciar las gestiones de aprobación del proyecto eléctrico de manera inmediata ante la orden de inicio; de esta manera se garantizará el cumplimiento del plazo establecido.

1.7.1 Descripción del Plan de Seguridad y Salud ocupacional

El Licitante proporcionará la información adecuada para demostrar claramente que tiene la capacidad para cumplir con el contrato salvaguardando la salud de los trabajadores y de la comunidad, indicando con el suficiente detalle un Plan de Seguridad y Salud ocupacional.

Utilizará las hojas que considere necesarias para explicar de mejor manera la metodología propuesta. La Metodología propuesta deberá coincidir con el calendario de actividades de ejecución de la obra.

Vale destacar que previo al inicio de obra, el Administrador del Contrato de Obra junto con Fiscalización tendrá la potestad de solicitar una reformulación del mismo.

1.7.2 Cronograma de Construcción

El Licitante presentará el Cronograma de Construcción, que representa el calendario de actividades que comprende la construcción, instalación, pruebas y entrega de las Obras. El Calendario de Actividades incluye una suma alzada para cada actividad, la cual será utilizada para valoraciones y para determinar los efectos de las variaciones y pagos. El Calendario de Actividades se presentará impreso y puede provenir de hoja electrónica Excel o similar o de un programa de planificación, tipo Project o similar.

1.7.3 Calificación del Licitante

El Licitante deberá proveer la información solicitada en los siguientes formularios para demostrar que esté calificado para ejecutar el contrato según lo estipulado en la Sección III (Criterios de Evaluación y Calificación).

Se solicita al licitante proveer ÚNICAMENTE información que denote el cumplimiento de lo solicitado.

VER ANEXO: METODOLOGIA DE CONSTRUCCIÓN

1.8. CRONOGRAMA VALORADO DE TRABAJOS

Rubro	Cantidad	Precio unitario	Precio total	Tiempo en (semanas, meses)											
				1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Inversión mensual															
Avance parcial en %															
Inversión acumulada															
Avance acumulado en %															

VER ANEXO: 1 8 CRONOGRAMA VALORADO DE TRABAJOS

1.9. EXPERIENCIA DEL OFERENTE

No.	Tipo	Contratante	Objeto de contrato	Valor del Contrato	Fecha de recepción
A) Experiencia en obras similares Con un acta de entrega-recepción provisional o definitiva					
1	GENERAL	GAD MUNICIPAL DE QUEVEDO	CONSTRUCCIÓN DE CARPETA ASFÁLTICA E = 2", INCLUIDO ESTRUCTURA DE MEJORAMIENTO EN CALLES (EN LA ACTUALIDAD CALLES DE TIERRA), EN DIFERENTES SECTORES URBANO MARGINALES CUYA POBLACIÓN TIENE ALTO ÍNDICE DE NECESIDADES BÁSICAS INSATISFECHAS Y AFECTACIÓN A LA SALUD COMUNITARIA DEBIDO AL POLVO EN VERANO Y LODO EN INVIERNO, ASÍ COMO TAMBIÉN DIFICULTADES PARA LA MOVILIDAD PEATONAL Y VEHICULAR EN LAS PARROQUIAS URBANAS DEL CANTÓN QUEVEDO, PROVINCIA DE LOS RÍOS.	CONTRATO PRINCIPAL + INCREMENTO DE CANTIDADES + RUBROS NUEVOS + REAJUSTES DE PRECIOS $ 6’544.569,73 CONTRATO COMPLEMENTARIO $ 471.790,79 **TOTAL EJECUTADO** **$ 7’016.360,52**	27/03/2024
2	GENERAL	GAD PROVINCIAL DE SANTA ELENA	CONSTRUCCIÓN DE LA VIA JULIO MORENO – JUNTAS DEL PACÍFICO EN LA PARROQUIA SIMÓN BOLÍVAR DEL CANTÓN SANTA ELENA, PROVINCIA DE SANTA ELENA.	CONTRATO PRINCIPAL + INCREMENTO DE CANTIDADES + ORDEN DE TRABAJO + REAJUSTES DE PRECIOS $ 2’521.834,85 **TOTAL EJECUTADO** **$ 2’521.834,85** **AL 90%** **$ 2’269.651,36**	28/05/2025
3	ESPECIFICA	GAD MUNICIPAL DE QUEVEDO	CONSTRUCCIÓN DE CARPETA ASFÁLTICA E = 2", INCLUIDO ESTRUCTURA DE MEJORAMIENTO EN CALLES (EN LA ACTUALIDAD CALLES DE TIERRA), EN DIFERENTES SECTORES URBANO MARGINALES CUYA POBLACIÓN TIENE ALTO ÍNDICE DE NECESIDADES BÁSICAS INSATISFECHAS Y AFECTACIÓN A LA SALUD COMUNITARIA DEBIDO AL POLVO EN VERANO Y LODO EN INVIERNO, ASÍ COMO TAMBIÉN DIFICULTADES PARA LA MOVILIDAD PEATONAL Y VEHICULAR EN LAS PARROQUIAS URBANAS DEL CANTÓN QUEVEDO, PROVINCIA DE LOS RÍOS.	CONTRATO PRINCIPAL + INCREMENTO DE CANTIDADES + RUBROS NUEVOS + REAJUSTES DE PRECIOS $ 6’544.569,73 CONTRATO COMPLEMENTARIO $ 471.790,79 **TOTAL EJECUTADO** **$ 7’016.360,52**	27/03/2024
4	ESPECIFICA	GAD PROVINCIAL DE SANTA ELENA	CONSTRUCCIÓN DE LA VIA JULIO MORENO – JUNTAS DEL PACÍFICO EN LA PARROQUIA SIMÓN BOLÍVAR DEL CANTÓN SANTA ELENA, PROVINCIA DE SANTA ELENA.	CONTRATO PRINCIPAL + INCREMENTO DE CANTIDADES + ORDEN DE TRABAJO + REAJUSTES DE PRECIOS $ 2’521.834,85 **TOTAL EJECUTADO** **$ 2’521.834,85** **AL 90%** **$ 2’269.651,36**	28/05/2025
B) Contratos en ejecución con un avance de al menos el 75% contratado					

NOTA: Se adjuntará la planilla de avance que justifica el porcentaje requerido o la certificación correspondientes según el caso.

1.10. PERSONAL TÉCNICO PROPUESTO PARA EL PROYECTO

<table>
<tr><td colspan="3">Cargo*
SUPERINTENDENTE DE OBRA</td></tr>
<tr><td rowspan="2">Información personal</td><td>Nombre*
RONALD JORGE ANDRADE MURILLO</td><td>Fecha de nacimiento
23/10/1986</td></tr>
<tr><td colspan="2">Calificaciones profesionales
INGENIERO CIVIL
MAGISTER EN INGENIERÍA CIVIL MENCIÓN EN HIDRÁULICA</td></tr>
<tr><td rowspan="5">Empleo actual</td><td colspan="2">Nombre del Empleador
CARTOEXPORT S.A.</td></tr>
<tr><td colspan="2">Dirección del Empleador
DURÁN – BRISAS DE SANTAY, ENTRADA PROCARSA SOLAR 16 ETAPAS IX-X</td></tr>
<tr><td>Teléfono
0980032114</td><td>Persona de contacto (gerente / oficial de personal)
JOHNNY SHAMIR AZAR MOSCOSO</td></tr>
<tr><td>Fax
S/N</td><td>Dirección electrónica
gabrielberruzr@hotmail.com</td></tr>
<tr><td>Cargo actual
SUPERINTENDENTE DE OBRA</td><td>Años con el empleador actual
1 AÑO</td></tr>
</table>

Resuma la experiencia profesional en orden cronológico inverso. Indique experiencia particular, técnica y gerencial pertinente para este Contrato.

Desde (dd/mm/aa)	Hasta (dd/mm/aa)	Número de Meses	Compañía / Proyecto / Contrato/ Cargo / Experiencia técnica y gerencial relevante*
24/07/2024	19/01/2025	6	**CONTRATISTA:** GEOVANNY RAFAEL FRANCO ZAPATA **PROYECTO:** REHABILITACIÓN Y ASFALTO EN LAS COOPERATIVAS CALI MURILLO, ELSA BUCARAM, CDLA. PRIMAVERA 1 Y CDLA. EL RECREO DEL CANTÓN DURÁN. **CONTRATO:** LICO-GADMCD-2024-002 **CARGO:** SUPERINTENDENTE DE OBRA **EXPERIENCIA TÉCNICA Y GERENCIAL RELEVANTE:** SUPERVISIÓN DE LOS TRABAJOS. CUMPLIMIENTO DEL CRONOGRAMA VALORADO DE OBRA. SOLUCIÓN A PROBLEMAS TÉCNICOS EN OBRA. **MONTO:** $2’573.876,94

Cargo* RESIDENTE DE OBRA		
Información personal	**Nombre*** JORGE LUIS LINDAO MACIAS	**Fecha de nacimiento** 17/07/1962
	Calificaciones profesionales INGENIERO CIVIL	
Empleo actual	**Nombre del Empleador** CARTOEXPORT S.A.	
	Dirección del Empleador DURÁN – BRISAS DE SANTAY, ENTRADA PROCARSA SOLAR 16 ETAPAS IX-X	
	Teléfono 0980032114	**Persona de contacto (gerente / oficial de personal)** JOHNNY SHAMIR AZAR MOSCOSO
	Fax S/N	**Dirección electrónica** gabrielberruzr@hotmail.com
	Cargo actual RESIDENTE DE OBRA	**Años con el empleador actual** 1 AÑO

Resuma la experiencia profesional en orden cronológico inverso. Indique experiencia particular, técnica y gerencial pertinente para este Contrato.

Desde (dd/mm/aa)	Hasta (dd/mm/aa)	Número de Meses	Compañía / Proyecto / Contrato/ Cargo / Experiencia técnica y gerencial relevante*
24/07/2024	19/01/2025	6	**CONTRATISTA:** GEOVANNY RAFAEL FRANCO ZAPATA **PROYECTO:** REHABILITACIÓN Y ASFALTO EN LAS COOPERATIVAS CALI MURILLO, ELSA BUCARAM, CDLA. PRIMAVERA 1 Y CDLA. EL RECREO DEL CANTÓN DURÁN. **CONTRATO:** LICO-GADMCD-2024-002 **CARGO:** RESIDENTE DE OBRA **EXPERIENCIA TÉCNICA Y GERENCIAL RELEVANTE:** COORDINACIÓN CON LOS FRENTES DE TRABAJO. ELABORACIÓN DE LIBROS DE OBRA. **MONTO:** $2’573.876,94
15/09/2023	30/05/2014	8	**CONTRATISTA:** ORMAZABAL VALDERRAMA CONSTRUCCIONES S.A. **PROYECTO:** REASFALTADO, PAVIMENTACION ASFALTICA Y OBRAS COMPLEMENTARIAS A DESARROLLARSE EN VARIAS COOPERATIVAS Y CIUDADELAS DEL CANTÓN DURÁN. **CONTRATO:** LICO-GADMCD-008-2013 **CARGO:** SUPERINTENDENTE DE OBRA **EXPERIENCIA TÉCNICA Y GERENCIAL RELEVANTE:** SUPERVISIÓN DE LOS TRABAJOS. CUMPLIMIENTO DEL CRONOGRAMA VALORADO DE OBRA. SOLUCIÓN A PROBLEMAS TÉCNICOS EN OBRA. **MONTO:** $3’810.000,00

Cargo* TECNICO GEOTECNIA O PAVIMENTO		
Información personal	**Nombre*** JHONNY FABRICIO CHOEZ FRANCO	**Fecha de nacimiento** 20/04/1995
	Calificaciones profesionales INGENIERO CIVIL	
Empleo actual	**Nombre del Empleador** GEOVANNY RAFAEL FRANCO ZAPATA	
	Dirección del Empleador GUAYAQUIL – CDLA. MOTEBELLO MANZANA 4A SOLAR 60	
	Teléfono 0991737013	**Persona de contacto (gerente / oficial de personal)** GEOVANNY RAFAEL FRANCO ZAPATA
	Fax S/N	**Dirección electrónica** grfranco_1986@hotmail.com
	Cargo actual ESPECIALISTA EN PAVIMENTOS	**Años con el empleador actual** 4 AÑOS

Resuma la experiencia profesional en orden cronológico inverso. Indique experiencia particular, técnica y gerencial pertinente para este Contrato.

Desde (dd/mm/aa)	Hasta (dd/mm/aa)	Número de Meses	Compañía / Proyecto / Contrato/ Cargo / Experiencia técnica y gerencial relevante*
24/07/2024	19/01/2025	6	**CONTRATISTA:** GEOVANNY RAFAEL FRANCO ZAPATA **PROYECTO:** REHABILITACIÓN Y ASFALTO EN LAS COOPERATIVAS CALI MURILLO, ELSA BUCARAM, CDLA. PRIMAVERA 1 Y CDLA. EL RECREO DEL CANTÓN DURÁN. **CONTRATO:** LICO-GADMCD-2024-002 **CARGO:** ESPECIALISTA EN PAVIMENTOS **EXPERIENCIA TÉCNICA Y GERENCIAL RELEVANTE:** CONTROL DE CALIDAD DE LOS MATERIALES PÉTREOS EMPLEADOS EN EL PROYECTO. SUPERVISAR LOS ENSAYOS DE LABORATORIOS. **MONTO:** $2’573.876,94

Cargo* TECNICO ESTRUCTURAL		
Información personal	**Nombre*** FAUSTO EDUARDO MELENDEZ MANZANO	**Fecha de nacimiento** 18/12/1950
	Calificaciones profesionales INGENIERO CIVIL	
Empleo actual	**Nombre del Empleador** FAUSTO EDUARDO MELENDEZ MANZANO (CONSULTOR INDEPENDIENTE)	
	Dirección del Empleador GUAYAQUIL – CDLA. LOS CEIBOS CALLE 7 Y AV. PRINCIPAL	
	Teléfono 0999619807	**Persona de contacto (gerente / oficial de personal)** FAUSTO EDUARDO MELENDEZ MANZANO
	Fax S/N	**Dirección electrónica** faustomelendez@hotmail.com
	Cargo actual INGENIERO CONSULTOR ESTRUCTURAL	**Años con el empleador actual** 12 AÑOS

Resuma la experiencia profesional en orden cronológico inverso. Indique experiencia particular, técnica y gerencial pertinente para este Contrato.

Desde (dd/mm/aa)	Hasta (dd/mm/aa)	Número de Meses	Compañía / Proyecto / Contrato/ Cargo / Experiencia técnica y gerencial relevante*
20/09/2018	22/05/2019	8	**CONTRATISTA:** CRISTINA ROMERO COBEÑA **PROYECTO:** CONSTRUCCIÓN DEL INTERCAMBIADOR ZAMORA – LA ESPE, L=169M, PARROQUIA SANGOLQUÍ, CANTÓN RUMIÑAHUI. **CONTRATO:** PE-LICO-002-DGCP-18 **CARGO:** ESPECIALISTA ESTRUCTURAL **EXPERIENCIA TÉCNICA Y GERENCIAL RELEVANTE:** CONTROL DE CALIDAD DE LOS MATERIALES PÉTREOS EMPLEADOS EN EL PROYECTO. SUPERVISAR LOS ENSAYOS DE LABORATORIOS. **MONTO:** $1’779.235,33

Cargo* TECNICO AMBIENTAL		
Información personal	**Nombre*** KERLY DANIELA LEON ALUME	**Fecha de nacimiento** 24/12/1995
	Calificaciones profesionales INGENIERA EN GESTIÓN AMBIENTAL	
Empleo actual	**Nombre del Empleador** CARTOEXPORT S.A.	
	Dirección del Empleador DURÁN – BRISAS DE SANTAY, ENTRADA PROCARSA SOLAR 16 ETAPAS IX-X	
	Teléfono 0980032114	**Persona de contacto (gerente / oficial de personal)** JOHNNY SHAMIR AZAR MOSCOSO
	Fax S/N	**Dirección electrónica** gabrielberruzr@hotmail.com
	Cargo actual ESPECIALISTA AMBIENTAL	**Años con el empleador actual** 1 AÑO

Resuma la experiencia profesional en orden cronológico inverso. Indique experiencia particular, técnica y gerencial pertinente para este Contrato.

Desde (dd/mm/aa)	Hasta (dd/mm/aa)	Número de Meses	Compañía / Proyecto / Contrato/ Cargo / Experiencia técnica y gerencial relevante*
27/10/2022	17/05/2024	12	**CONTRATISTA:** CONSORCIO CONSTRUCCIÓN VIAL COLONCHE **PROYECTO:** CONSTRUCCIÓN DE LAS VÍAS: 12 DE OCTUBRE - SAN VICENTE Y GUANGALA - CEREZAL (INCLUYE PUENTES), EN LA PARROQUIA COLONCHE, CANTÓN SANTA ELENA, PROVINCIA DE SANTA ELENA. **CONTRATO:** LICO-04-2022 **CARGO:** ESPECIALISTA AMBIENTAL **EXPERIENCIA TÉCNICA Y GERENCIAL RELEVANTE:** CUMPLIMIENTO DEL PLAN DE MANEJO AMBIENTAL. CUMPLIMIENTO DE LAS NORMAS ANTE LAS AUTORIDADES AMBIENTALES. CONTROL DE RESIDUOS, EMISIONES, IMPACTOS AL ENTORNO Y MITIGACIONES AMBIENTALES. **MONTO:** $5’499.750,31
06/05/2022	14/02/2023	9	**CONTRATISTA:** MARÍA FERNANDA SUÁREZ ROCAFUERTE **PROYECTO:** CONSTRUCCIÓN DE ACERAS, BORDILLOS, ALCANTARILLADO AA.LL., Y ASFALTADO DE COOPERATIVA 12 DE NOVIEMBRE. **CONTRATO:** LICO-GADMCD-03-2022 **CARGO:** ESPECIALISTA AMBIENTAL **EXPERIENCIA TÉCNICA Y GERENCIAL RELEVANTE:** CUMPLIMIENTO DEL PLAN DE MANEJO AMBIENTAL. CUMPLIMIENTO DE LAS NORMAS ANTE LAS AUTORIDADES AMBIENTALES. CONTROL DE RESIDUOS, EMISIONES, IMPACTOS AL ENTORNO Y MITIGACIONES AMBIENTALES. **MONTO:** $1’838.570,86

NOTA: De acuerdo con la Ley de Ejercicio Profesional de la Ingeniería, se deberá cumplir con lo siguiente:

a) Las empresas nacionales o extranjeras, para realizar trabajos de ingeniería en el Ecuador, deberán contar con los servicios de un ingeniero ecuatoriano en ejercicio legal de su profesión, en calidad de representante técnico afín a la naturaleza del trabajo que se realice.

b) Las empresas nacionales o extranjeras, así como los consorcios de las empresas nacional y/o extranjeras que se formaren para la ejecución de trabajos de ingeniería deberán tener, obligatoriamente para la realización de dicho trabajo, un personal de ingenieros empleados en el proyecto no menor del 80% del total de ingenieros, hasta el año décimo de su establecimiento en el país; a partir del undécimo año deberán incrementar el porcentaje de profesionales nacionales en un 4% por año, hasta completar un 90%. En caso de que no hubiere en el país profesionales nacionales especializados en la labor que efectúan esas empresas o consorcios, éstos quedan obligados a emplearlos para su capacitación en el campo de especialidad.

1.11. EQUIPO ASIGNADO AL PROYECTO

El Licitante proporcionará la información adecuada para demostrar claramente que tiene la capacidad para cumplir los requisitos relativos al equipo clave enumerado en la Sección III, Criterios de Evaluación y Calificación. Preparará un formulario separado para cada uno de los equipos señalados o para los equipos alternativos propuestos por el Licitante. El Licitante deberá proveer de ser posible toda la información solicitada debajo. Los campos marcados con asterisco (*) serán usados para la evaluación.

Tipo del Equipo* EXCAVADORA - MATRICULA 7.1-09-003679		
Información sobre el equipo	**Nombre del fabricante** SANY	**Modelo y potencia nominal** SY215C – 158 HP
	Capacidad* 158 HP	**Año de fabricación*** 2022
Situación actual	**Ubicación actual** CAMPAMENTO	
	Información sobre compromisos actuales N/A	
Fuente	**Indique la fuente del equipo** **☒ propio ☐ alquilado ☐ arrendamiento financiero☐ fabricado especialmente**	

Tipo del Equipo* EXCAVADORA - MATRICULA 7.1-09-003680		
Información sobre el equipo	**Nombre del fabricante** SANY	**Modelo y potencia nominal** SY215C – 158 HP
	Capacidad* 158 HP	**Año de fabricación*** 2022
Situación actual	**Ubicación actual** CAMPAMENTO	
	Información sobre compromisos actuales N/A	
Fuente	**Indique la fuente del equipo** **☒ propio ☐ alquilado ☐ arrendamiento financiero☐ fabricado especialmente**	

Tipo del Equipo* EXCAVADORA - MATRICULA 7.1-09-003719		
Información sobre el equipo	**Nombre del fabricante** SANY	**Modelo y potencia nominal** SY215C – 158 HP
	Capacidad* 158 HP	**Año de fabricación*** 2022
Situación actual	**Ubicación actual** CAMPAMENTO	
	Información sobre compromisos actuales N/A	
Fuente	**Indique la fuente del equipo** **☒ propio ☐ alquilado ☐ arrendamiento financiero☐ fabricado especialmente**	

Tipo del Equipo* RETROEXCAVADORA - MATRICULA 7.2-09-004022		
Información sobre el equipo	**Nombre del fabricante** XCMG	**Modelo y potencia nominal** XC870K – 94 HP
	Capacidad* 94 HP	**Año de fabricación*** 2022
Situación actual	**Ubicación actual** CAMPAMENTO	
	Información sobre compromisos actuales N/A	
Fuente	**Indique la fuente del equipo** **☒ propio ☐ alquilado ☐ arrendamiento financiero☐ fabricado especialmente**	

Tipo del Equipo* RETROEXCAVADORA - MATRICULA 7.2-09-004025		
Información sobre el equipo	**Nombre del fabricante** SINOMACH	**Modelo y potencia nominal** 630A – 110 HP
	Capacidad* 110 HP	**Año de fabricación*** 2022
Situación actual	**Ubicación actual** CAMPAMENTO	
	Información sobre compromisos actuales N/A	
Fuente	**Indique la fuente del equipo** **☒ propio ☐ alquilado ☐ arrendamiento financiero☐ fabricado especialmente**	

Tipo del Equipo* VOLQUETA – PLACA GSW1290		
Información sobre el equipo	**Nombre del fabricante** HONGYAN	**Modelo y potencia nominal** CQ3254HTG384 – 9726 CC
	Capacidad* 25 TON	**Año de fabricación*** 2013
Situación actual	**Ubicación actual** CAMPAMENTO	
	Información sobre compromisos actuales N/A	
Fuente	**Indique la fuente del equipo** **☒ propio ☐ alquilado ☐ arrendamiento financiero☐ fabricado especialmente**	

Tipo del Equipo* VOLQUETA – PLACA GTA1139		
Información sobre el equipo	**Nombre del fabricante** HINO	**Modelo y potencia nominal** FM2PL7D – 10520 CC
	Capacidad* 19.41 TON	**Año de fabricación*** 2019
Situación actual	**Ubicación actual** CAMPAMENTO	
	Información sobre compromisos actuales N/A	
Fuente	**Indique la fuente del equipo** **☒ propio ☐ alquilado ☐ arrendamiento financiero☐ fabricado especialmente**	

Tipo del Equipo* VOLQUETA – PLACA GTA1137		
Información sobre el equipo	**Nombre del fabricante** HINO	**Modelo y potencia nominal** FM2PL7D – 10520 CC
	Capacidad* 19.41 TON	**Año de fabricación*** 2019
Situación actual	**Ubicación actual** CAMPAMENTO	
	Información sobre compromisos actuales N/A	
Fuente	**Indique la fuente del equipo** **☒ propio ☐ alquilado ☐ arrendamiento financiero☐ fabricado especialmente**	

Tipo del Equipo* VOLQUETA – PLACA SBD0145		
Información sobre el equipo	**Nombre del fabricante** MACK	**Modelo y potencia nominal** CV713 – 10000 CC
	Capacidad* 30 TON	**Año de fabricación*** 2007
Situación actual	**Ubicación actual** CAMPAMENTO	
	Información sobre compromisos actuales N/A	
Fuente	**Indique la fuente del equipo** **☒ propio ☐ alquilado ☐ arrendamiento financiero☐ fabricado especialmente**	

Tipo del Equipo* VOLQUETA – PLACA SBD0066		
Información sobre el equipo	**Nombre del fabricante** MACK	**Modelo y potencia nominal** CV713 – 10000 CC
	Capacidad* 12 TON	**Año de fabricación*** 2007
Situación actual	**Ubicación actual** CAMPAMENTO	
	Información sobre compromisos actuales N/A	
Fuente	**Indique la fuente del equipo** **☒ propio ☐ alquilado ☐ arrendamiento financiero☐ fabricado especialmente**	

Tipo del Equipo* VOLQUETA – PLACA GSL3166		
Información sobre el equipo	**Nombre del fabricante** MACK	**Modelo y potencia nominal** CXU613E – 12800 CC
	Capacidad* 25 TON	**Año de fabricación*** 2013
Situación actual	**Ubicación actual** CAMPAMENTO	
	Información sobre compromisos actuales N/A	
Fuente	**Indique la fuente del equipo** **☒ propio ☐ alquilado ☐ arrendamiento financiero☐ fabricado especialmente**	

Tipo del Equipo* VOLQUETA – PLACA GSL3223		
Información sobre el equipo	**Nombre del fabricante** MACK	**Modelo y potencia nominal** CXU613E – 12800 CC
	Capacidad* 25 TON	**Año de fabricación*** 2013
Situación actual	**Ubicación actual** CAMPAMENTO	
	Información sobre compromisos actuales N/A	
Fuente	**Indique la fuente del equipo** **☒ propio ☐ alquilado ☐ arrendamiento financiero☐ fabricado especialmente**	

Tipo del Equipo* VOLQUETA – PLACA GSL3329		
Información sobre el equipo	**Nombre del fabricante** MACK	**Modelo y potencia nominal** CXU613E – 12800 CC
	Capacidad* 25 TON	**Año de fabricación*** 2013
Situación actual	**Ubicación actual** CAMPAMENTO	
	Información sobre compromisos actuales N/A	
Fuente	**Indique la fuente del equipo** **☒ propio ☐ alquilado ☐ arrendamiento financiero☐ fabricado especialmente**	

Tipo del Equipo* VOLQUETA – PLACA GSL3472		
Información sobre el equipo	**Nombre del fabricante** MACK	**Modelo y potencia nominal** CXU613E – 12800 CC
	Capacidad* 25 TON	**Año de fabricación*** 2013
Situación actual	**Ubicación actual** CAMPAMENTO	
	Información sobre compromisos actuales N/A	
Fuente	**Indique la fuente del equipo** **☒ propio ☐ alquilado ☐ arrendamiento financiero☐ fabricado especialmente**	

Tipo del Equipo* VOLQUETA – PLACA GSL3778		
Información sobre el equipo	**Nombre del fabricante** MACK	**Modelo y potencia nominal** CXU613E – 12800 CC
	Capacidad* 25 TON	**Año de fabricación*** 2013
Situación actual	**Ubicación actual** CAMPAMENTO	
	Información sobre compromisos actuales N/A	
Fuente	**Indique la fuente del equipo** **☒ propio ☐ alquilado ☐ arrendamiento financiero☐ fabricado especialmente**	

Tipo del Equipo* VOLQUETA – PLACA EBA4934		
Información sobre el equipo	**Nombre del fabricante** NISSAN	**Modelo y potencia nominal** CWB459HMLB – 3000 CC
	Capacidad* 15 TON	**Año de fabricación*** 2010
Situación actual	**Ubicación actual** CAMPAMENTO	
	Información sobre compromisos actuales N/A	
Fuente	**Indique la fuente del equipo** **☒ propio ☐ alquilado ☐ arrendamiento financiero☐ fabricado especialmente**	

Tipo del Equipo* VOLQUETA – PLACA GTA7985		
Información sobre el equipo	**Nombre del fabricante** JAC	**Modelo y potencia nominal** HFC4254K3R1T – 11596 CC
	Capacidad* 27 TON	**Año de fabricación*** 2022
Situación actual	**Ubicación actual** CAMPAMENTO	
	Información sobre compromisos actuales N/A	
Fuente	**Indique la fuente del equipo** **☒ propio ☐ alquilado ☐ arrendamiento financiero☐ fabricado especialmente**	

Tipo del Equipo* RODILLO DOBLE TAMBOR – MATRÍCULA 8.2-09-003362		
Información sobre el equipo	**Nombre del fabricante** ROAD ROLLER	**Modelo y potencia nominal** XCMG XD123 – 149 HP
	Capacidad* 149 HP	**Año de fabricación*** 2020
Situación actual	**Ubicación actual** CAMPAMENTO	
	Información sobre compromisos actuales N/A	
Fuente	**Indique la fuente del equipo** **☒ propio ☐ alquilado ☐ arrendamiento financiero☐ fabricado especialmente**	

Tipo del Equipo* RODILLO DOBLE TAMBOR – MATRÍCULA 8.1-09-003110		
Información sobre el equipo	**Nombre del fabricante** HAMM	**Modelo y potencia nominal** HD+90VO – 136 HP
	Capacidad* 136 HP	**Año de fabricación*** 2018
Situación actual	**Ubicación actual** CAMPAMENTO	
	Información sobre compromisos actuales N/A	
Fuente	**Indique la fuente del equipo** **☐ propio ☒ alquilado ☐ arrendamiento financiero☐ fabricado especialmente**	

Propietario	**Nombre del propietario** COMPAÑÍA DE TRANSPORTES EDISON MOREIRA TRANSMOREBAIL S.A.	
	Dirección del propietario GUAYAQUIL – PARROQUIA TARQUI MZ 1120 SOLAR 15 - A TRES CUADRAS DE CALLE PRINCIPAL.	
	Teléfono 0994943858	**Nombre y cargo de la persona de contacto** EDISON MOREIRA BAILON – REPRESENTANTE LEGAL
	Facsímile N/A	**Télex** N/A
Acuerdos	**Información sobre acuerdos de alquiler / arrendamiento / fabricación relacionados específicamente con el proyecto** EQUIPO ALQUILADO DISPONIBLE PARA EL PRESENTE PROCESO DE CONTRATACIÓN.	

Tipo del Equipo* RODILLO NEUMÁTICO – MATRÍCULA 8.6-09-003568		
Información sobre el equipo	**Nombre del fabricante** XCMG	**Modelo y potencia nominal** XP163 – 130 HP
	Capacidad* 130 HP	**Año de fabricación*** 2021
Situación actual	**Ubicación actual** CAMPAMENTO	
	Información sobre compromisos actuales N/A	
Fuente	**Indique la fuente del equipo** **☒ propio ☐ alquilado ☐ arrendamiento financiero☐ fabricado especialmente**	

Tipo del Equipo* RECICLADORA DE PAVIMENTO / FRESADORA		
Información sobre el equipo	**Nombre del fabricante** SANY	**Modelo y potencia nominal** SCM200C–8S – 675 HP
	Capacidad* 675 HP	**Año de fabricación*** 2025
Situación actual	**Ubicación actual** PATIO	
	Información sobre compromisos actuales COMPROMISO DE COMPRA VENTA DE EQUIPO	
Fuente	**Indique la fuente del equipo** **☐ propio ☐ alquilado ☐ arrendamiento financiero☐ fabricado especialmente**	

Propietario	**Nombre del propietario** ECUADBEICHI CIA. LTDA.	
	Dirección del propietario CUENCA – PARROQUIA TOTORACOCHA – CALLE SEVILLA Y CASTELLANA S/N. DETRÁS DE LA PISTA DEL AEROPUERTO.	
	Teléfono 072807317	**Nombre y cargo de la persona de contacto** SANDRA MATUTE CEDILLO – REPRESENTANTE LEGAL
	Facsímile N/A	**Télex** N/A
Acuerdos	**Información sobre acuerdos de alquiler / arrendamiento / fabricación relacionados específicamente con el proyecto** EQUIPO DE COMPRA VENTA, DISPONIBLE PARA EL PRESENTE PROCESO DE CONTRATACIÓN.	

Tipo del Equipo* FINISHER – MATRÍCULA 15.4-09-004012		
Información sobre el equipo	**Nombre del fabricante** XCMG	**Modelo y potencia nominal** RP603 – 129 HP
	Capacidad* 129 HP	**Año de fabricación*** 2021
Situación actual	**Ubicación actual** CAMPAMENTO	
	Información sobre compromisos actuales N/A	
Fuente	**Indique la fuente del equipo** **☒ propio ☐ alquilado ☐ arrendamiento financiero☐ fabricado especialmente**	

Tipo del Equipo* TANQUERO CON BOMBA – PLACA GTA3345		
Información sobre el equipo	**Nombre del fabricante** JAC	**Modelo y potencia nominal** HFC1130KR1 – 6750 CC
	Capacidad* 15 TON – 3900 GALONES	**Año de fabricación*** 2020
Situación actual	**Ubicación actual** CAMPAMENTO	
	Información sobre compromisos actuales N/A	
Fuente	**Indique la fuente del equipo** **☒ propio ☐ alquilado ☐ arrendamiento financiero☐ fabricado especialmente**	

Tipo del Equipo* TANQUERO ESPARCIDOR DE ASFALTO – PLACA GTA8231		
Información sobre el equipo	**Nombre del fabricante** JAC	**Modelo y potencia nominal** HFC1130KR1 – 6750 CC
	Capacidad* 10.20 TON – 2690 GALONES	**Año de fabricación*** 2022
Situación actual	**Ubicación actual** CAMPAMENTO	
	Información sobre compromisos actuales N/A	
Fuente	**Indique la fuente del equipo** **☒ propio ☐ alquilado ☐ arrendamiento financiero☐ fabricado especialmente**	

Tipo del Equipo* MINICARGADOR – MATRÍCULA 4.5-09-004009		
Información sobre el equipo	**Nombre del fabricante** XCMG	**Modelo y potencia nominal** XC760K – 61.3 HP
	Capacidad* 61.3 HP	**Año de fabricación*** 2021
Situación actual	**Ubicación actual** CAMPAMENTO	
	Información sobre compromisos actuales N/A	
Fuente	**Indique la fuente del equipo** **☒ propio ☐ alquilado ☐ arrendamiento financiero☐ fabricado especialmente**	

Tipo del Equipo* CARGADORA FRONTAL SOBRE RUEDAS – MATRÍCULA 4.1-03-001376		
Información sobre el equipo	**Nombre del fabricante** XCMG	**Modelo y potencia nominal** ZL50GN – 220 HP
	Capacidad* 220 HP	**Año de fabricación*** 2023
Situación actual	**Ubicación actual** CAMPAMENTO	
	Información sobre compromisos actuales N/A	
Fuente	**Indique la fuente del equipo** **☐ propio ☒ alquilado ☐ arrendamiento financiero☐ fabricado especialmente**	

Propietario	**Nombre del propietario** CADMECORP ASOCIADOS S.A.	
	Dirección del propietario GUAYAQUIL – AV. DE LAS AMÉRICAS Y EUGENIO ALMAZAN - EDIFICIO DE LAS AMERICAS OFICINA 303.	
	Teléfono 0979459487	**Nombre y cargo de la persona de contacto** LUIS CADME CARDENAS – REPRESENTANTE LEGAL
	Facsímile N/A	**Télex** N/A
Acuerdos	**Información sobre acuerdos de alquiler / arrendamiento / fabricación relacionados específicamente con el proyecto** EQUIPO ALQUILADO DISPONIBLE PARA EL PRESENTE PROCESO DE CONTRATACIÓN.	

****** La columna con información de matrícula deberá ser completada exclusivamente tratándose de vehículos y equipo caminero.

1.12. FACTURACIÓN PROMEDIO DE CONSTRUCCIÓN ANUAL

Nombre jurídico del Licitante: **CONSORCIO VIAL SB - LG** Fecha: 05/06/2025
Nombre jurídico del socio de la APCA: **CONSORCIO VIAL SB - LG**

LPN No.: **LPI-PG-2025-001**

Cifras de facturación anual (sólo construcción)		
Año	**Monto y moneda**	**Equivalente en US$**
2020	$ 2’264.248,08 (Dólares de los Estados Unidos de América)	$ 2’264.248,08
2021	$ 5’953.211,67 (Dólares de los Estados Unidos de América)	$ 5’953.211,67
2022	$ 7’073.171,47 (Dólares de los Estados Unidos de América)	$ 7’073.171,47
2023	$ 3’863.326,73 (Dólares de los Estados Unidos de América)	$ 3’863.326,73
2024	$ 5’006.885,64 (Dólares de los Estados Unidos de América)	$ 5’006.885,64
*Facturación media anual de construcción	$ 4’832.168,72 (Dólares de los Estados Unidos de América)	$ 4’832.168,72

* Facturación anual promedio calculada sobre la base del total de pagos certificados recibidos por contratos en curso o terminados, dividido entre el número de años que se estipula en el Subfactor 2.3.2 de la Sección III, Criterios de Evaluación y Calificación.

2020			
Número de factura	**Valor Total (incluido IVA)**	**Concepto**	**Fecha**
001-002-000000028	$ 218.268,81	AVANCE DE PLANILLA #1 COTO-GADMCD 2019 - 009	03/02/2020
001-002-000000030	$ 140.504,45	PLANILLA AVANCE #2 DE LAS TERRAZAS COTO-GADMCD-2019-009	02/03/2020
001-002-000000050	$ 91.428,57	VENTA DE MATERIAL PETREO Y ASFALTICO	24/9/2020
001-002-000000036	$ 33.600,00	ALQUILER DE MAQUINARIA	24/6/2020
001-002-000000038	$ 101.587,30	ALQUILER DE MAQUINARIA	16/7/2020
001-002-000000046	$ 252.952,38	VENTA DE MATERIAL PÉTREO Y ASFÁLTICO	1/9/2020
001-002-000000067	$ 193.015,87	VENTA DE MATERIAL PETREO	12/11/2020
001-002-000000025	$ 10.181,82	ALQUILER DE MAQUINARIA	29/1/2020
001-002-000000037	$ 40.634,92	ALQUILER DE MAQUINARIA	16/7/2020
001-002-000000047	$ 130.625,48	ALQUILER DE MAQUINARIA	4/9/2020
001-002-000000026	$ 10.181,82	ALQUILER DE MAQUINARIA	30/1/2020
001-002-000000035	$ 22.400,00	ALQUILER DE MAQUINARIA	24/6/2020
001-002-000000041	$ 111.746,03	ALQUILER DE MAQUINARIA	17/7/2020
001-002-000000049	$ 122.920,63	VENTA DE MATERIAL PETREO Y ASFALTICO	17/9/2020
001-002-000000071	$ 50.000,00	VENTA DE MATERIAL PETREO	23/12/2020
001-002-000000072	$ 60.000,00	VENTA DE MATERIAL PETREO	21/12/2020
001-002-000000073	$ 407.000,00	VENTA DE MATERIAL ASFÁLTICO OBRA VILLA CLUB - LA JOYA	30/12/2020
001-002-000000042	$ 78.400,00	ALQUILER DE MAQUINARIA	24/7/2020
001-002-000000052	$ 76.800,00	PAVIMENTACION DE VIAS	30/9/2020
001-002-000000070	$ 112.000,00	PAVIMENTACION DE VIAS	17/12/2020
	$ 2.264.248,08		

2021				
Número de factura	**Valor Total (incluido IVA)**		**Concepto**	**Fecha**
001-002-000000097	$	535.137,55	PLANILLA # 1 LICO-GADMCD-2020-002	29/4/2021
001-002-000000123	$	184.148,85	PLANILLA # 2 LICO-GADMCD-2020-002	20/7/2021
001-002-000000124	$	567.400,79	PLANILLA # 3 LICO-GADMCD-2020-002	23/7/2021
001-002-000000133	$	628.707,21	PLANILLA # 4 LICO-GADMCD-2020-002	15/9/2021
001-002-000000145	$	341.532,20	PLANILLA #1 COTO GADMCP-02-2020	22/10/2021
001-002-000000148	$	426.041,73	PLANILLA #2 COTO GADMCP-02-2020	8/11/2021
001-002-000000164	$	71.110,10	PLANILLA DE CONTRATO COMPLEMENTARIO: COTO-02-GMSL-2021 CONSTRUCCIÓN DEL PARQUE ACUÁTICO PARA ELCANTÓN SANTA LUCÍA, PROVINCIA DEL GUAYAS	29/12/2021
001-002-000000163	$	52.967,43	PLANILLA DE DIFERENCIA DE CANTIDADES: COTO-02-GMSL-2021 CONSTRUCCIÓN DEL PARQUE ACUÁTICO PARA ELCANTÓN SANTA LUCÍA, PROVINCIA DEL GUAYAS	29/12/2021
001-002-000000160	$	14.344,22	PLANILLA ORDEN DE TRABAJO :CONTRATO COTO GADMCP-02-2020 " REGENERACION URBANA, ACERAS, BORDILLOS, CALZADA E ILUMINACION EN LA AV. JAMBELI Y MALECON DESDE CALLE 3 DE NOVIEMBRE HASTA CALLE MIRAMAR, CIUDAD GEN	14/12/2021
001-002-000000159	$	44.445,28	PLANILLA DE DIFERENCIA DE CANTIDADES : CONTRATO COTO-GADMCP-02-2020 " REGENERACION URBANA, ACERAS, BORDILLOS, CALZADA E ILUMINACION EN LA AV. JAMBELI Y MALECON DESDE CALLE 3 DE NOVIEMBRE HASTA CALLE MIRA	14/12/2021
001-002-000000158	$	390.621,31	PLANILLA #3 CONTRATO COTO GADMCP-02-2020 " REGENERACION URBANA, ACERAS, BORDILLOS, CALZADA E ILUMINACION EN LA AV. JAMBELI Y MALECON DESDE CALLE 3 DE NOVIEMBRE HASTA CALLE MIRAMAR, CIUDAD GENERAL VIL	14/12/2021
001-002-000000162	$	137.500,27	PLANILLA N°6: COTO-02-GMSL-2021 CONSTRUCCIÓN DEL PARQUE ACUÁTICO PARA EL CANTÓN SANTA LUCÍA, PROVINCIA DEL GUAYAS	29/12/2021
001-002-000000157	$	324.620,42	PLANILLA N°5: COTO-02-GMSL-2021 CONSTRUCCIÓN DEL PARQUE ACUÁTICO PARA EL CANTÓN SANTA LUCÍA, PROVINCIA DEL GUAYAS	7/12/2021
001-002-000000128	$	192.706,81	PLANILLA N°2: COTO-02-GMSL-2021 CONSTRUCCIÓN DEL PARQUE ACUÁTICO PARA EL CANTÓN SANTA LUCÍA, PROVINCIA DEL GUAYAS	2/8/2021
001-002-000000155	$	258.180,62	PLANILLA # 5 LICO-GADMCD-2020-002	6/12/2021

001-002-000000152	$ 900.000,00	CARPETA ASFALTICA 4" INCLUYE IMPRIMACION / BASE 1/ BORDILLO Y CUNETA/LIMPIEZA Y DESBROCHE DE CARRIL CENTRAL DE LA ENTRADA A MONTANAVI	29/11/2021
001-002-000000119	$ 117.014,71	PLANILLA N°3: COTO-02-GMSL-2021 CONSTRUCCIÓN DEL PARQUE ACUÁTICO PARA EL CANTÓN SANTA LUCÍA, PROVINCIA DEL GUAYAS	5/7/2021
001-002-000000101	$ 94.797,23	PLANILLA N°2: COTO-02-GMSL-2021 CONSTRUCCIÓN DEL PARQUE ACUÁTICO PARA EL CANTÓN SANTA LUCÍA, PROVINCIA DEL GUAYAS	13/5/2021
001-002-000000090	$ 193.194,84	PLANILLA N°1: COTO-02-GMSL-2021 CONSTRUCCIÓN DEL PARQUE ACUÁTICO PARA EL CANTÓN SANTA LUCÍA, PROVINCIA DEL GUAYAS	23/3/2021
001-002-000000102	$ 19.510,40	ACTIVIDADES RELACIONADAS CON LA CONSTRUCCIÓN MOVIMIENTO DE TIERRA TRANSPORTADO/COMPACTADO/HIDRATADO	19/5/2021
001-002-000000087	$ 109.571,84	ACTIVIDADES RELACIONADAS CON LA CONSTRUCCIÓN MOVIMIENTO DE TIERRA	18/3/2021
001-002-000000075	$ 268.016,00	ACTIVIDADES RELACIONADAS CON LA CONSTRUCCIÓN PAVIMENTACION DE VIAS	29/1/2021
001-002-000000074	$ 19.768,00	ACTIVIDADES RELACIONADAS CON LA CONSTRUCCIÓN PAVIMENTACION DE VIAS	29/1/2021
001-002-000000165	$ 61.873,86	PLANILLA DE REAJUSTE 1-5: COTO-02-GMSL-2021CONSTRUCCIÓN DEL PARQUE ACUÁTICO PARA EL CANTÓN SANTA LUCÍA, PROVINCIA DEL GUAYAS	29/12/2021
	$ 5.953.211,67		

2022			
Número de factura	**Valor Total (incluido IVA)**	**Concepto**	**Fecha**
001-002-000000186	$ 1.415.331,68	ACTIVIDADES RELACIONADAS CON LA CONSTRUCCIÓN OBRA: ASFALTADO VIAL, ALCANTARILLADO DE AGUAS LLUVIAS, ACERAS Y BORDILLOS EN LOS BARRIOS ARENA Y SOL CANTON SALINAS	27/5/2022
001-002-000000172	$ 113.611,19	PLANILLA N°6 FINAL DIFERENCIA DE CANTIDADES 1: CONTRATO LICO-GADMCD-2020-002 "BACHEO,PAVIMENTACIÓN Y RECAPEO EN VARIAS VIAS QUE SOPORTAN EL TRANSPORTE PÚBLICO DEL CANTÓN DURÁN"	11/2/2022

001-002-000000174	$ 138.880,00	PLANILLA N°1 : CONTRATO N° SIE-GADMCD-2021-055 "ADQUISICION DE MEZCLA ASFÁLTICA EN PLANTA Y ASFALTO RC-250 PARA EL BACHEO DE CALLES POR ADMINISTRACIÓN DIRECTA DEL CANTÓN DURÁN"	2/3/2022
001-002-000000175	$ 138.879,62	PLANILLA N°2 : CONTRATO N° SIE-GADMCD-2021-055 "ADQUISICION DE MEZCLA ASFÁLTICA EN PLANTA Y ASFALTO RC-250 PARA EL BACHEO DE CALLES POR ADMINISTRACIÓN DIRECTA DEL CANTÓN DURÁN"	17/3/2022
001-002-000000176	$ 82.227,32	PLANILLA CONTRATO COMPLEMENTARIO: COTO GADMCP-02-2020 " REGENERACION URBANA, ACERAS, BORDILLOS, CALZADA E ILUMINACION EN LA AV. JAMBELI Y MALECON DESDE CALLE 3 DE NOVIEMBRE HASTA CALLE MIRAMAR, CIUDAD GEN	21/4/2022
001-002-000000198	$ 284.080,89	PLANILLA N°1: CONTRATO LICO-GADMCD-04-2022 "REGENERACIÓN INTEGRAL DE LA AV. PRINCIPAL EN LA COOPERATIVA ORAMAS GONZALEZ"	11/7/2022
001-002-000000199	$ 285.255,88	PLANILLA N°2: CONTRATO LICO-GADMCD-04-2022 "REGENERACIÓN INTEGRAL DE LA AV. PRINCIPAL EN LA COOPERATIVA ORAMAS GONZALEZ"	26/7/2022
001-002-000000204	$ 143.471,20	PLANILLA N°3: CONTRATO LICO-GADMCD-04-2022 "REGENERACIÓN INTEGRAL DE LA AV. PRINCIPAL EN LA COOPERATIVA ORAMAS GONZALEZ"	25/8/2022
001-002-000000238	$ 243.653,63	PLANILLA N°4: CONTRATO LICO-GADMCD-04-2022 "REGENERACIÓN INTEGRAL DE LA AV. PRINCIPAL EN LA COOPERATIVA ORAMAS GONZALEZ"	17/11/2022
001-002-000000258	$ 327.943,27	PLANILLA N°5: CONTRATO LICO-GADMCD-04-2022 "REGENERACIÓN INTEGRAL DE LA AV. PRINCIPAL EN LA COOPERATIVA ORAMAS GONZALEZ"	14/12/2022
001-002-000000282	$ 571.200,00	ACTIVIDADES RELACIONADAS CON LA CONSTRUCCION. CONSTRUCCION DE VIAS QUE INCLUYEN ACERAS, BORDILLOS, ALCANTARILLADO DE AGUAS LLUVIAS Y ASFALTADO EN LA COOPERATIVA 12 DE NOVIEMBRE	30/12/2022
001-002-000000281	$ 448.000,00	ACTIVIDADES RELACIONADAS CON LA CONSTRUCCION. “CONSTRUCCIÓN DE ACERAS, BORDILLOS, ALCANTARILLADO DE AA.LL Y ASFALTO EN LOS SECTORES DE COLINA DEL VALLE, EL MIRADOR Y SUBIDA A LAS ANTENAS"	30/12/2022

001-002-000000280	$ 420.000,00	ACTIVIDADES RELACIONADAS CON LA CONSTRUCCION. "CONSTRUCCIÓN DE VÍAS QUE INCLUYE ACERAS, BORDILLOS, ALCANTARILLADO EN AALL EN LA COOPERATIVA 28 DE AGOSTO"	30/12/2022
001-002-000000252	$ 121.798,03	ACTIVIDADES RELACIONADAS CON LA CONSTRUCCION. “CONSTRUCCIÓN DE ACERAS, BORDILLOS, ALCANTARILLADO DE AA.LL Y ASFALTO EN LOS SECTORES DE COLINA DEL VALLE, EL MIRADOR Y SUBIDA A LAS ANTENAS"	1/12/2022
001-002-000000247	$ 290.842,69	ACTIVIDADES RELACIONADAS CON LA CONSTRUCCIÓN. OBRA: "CONSTRUCCION DE LA VIA JULIO MORENO-JUNTAS DEL PACÍFICO EN LA PARROQUIA SIMÓN BOLÍVAR DEL CANTÓN SANTA ELENA , PROVINCIA SANTA ELENA "	17/11/2022
001-002-000000248	$ 220.820,34	ACTIVIDADES RELACIONADAS CON LA CONSTRUCCIÓN. OBRA: "CONSTRUCCION DE LA VIA JULIO MORENO-JUNTAS DEL PACÍFICO EN LA PARROQUIA SIMÓN BOLÍVAR DEL CANTÓN SANTA ELENA , PROVINCIA SANTA ELENA "	15/11/2022
001-002-000000249	$ 200.000,00	ACTIVIDADES RELACIONADAS CON LA CONSTRUCCIÓN. OBRA: "CONSTRUCCION DE LA VIA JULIO MORENO-JUNTAS DEL PACÍFICO EN LA PARROQUIA SIMÓN BOLÍVAR DEL CANTÓN SANTA ELENA , PROVINCIA SANTA ELENA "	6/11/2022
001-002-000000234	$ 248.888,89	ACTIVIDADES RELACIONADAS CON LA CONSTRUCCION. “CONSTRUCCIÓN DE ACERAS, BORDILLOS, ALCANTARILLADO DE AA.LL Y ASFALTO EN LOS SECTORES DE COLINA DEL VALLE, EL MIRADOR Y SUBIDA A LAS ANTENAS"	31/10/2022
001-002-000000235	$ 183.370,00	ACTIVIDADES RELACIONADAS CON LA CONSTRUCCIÓN. OBRA : CONTRATO LICO-GADMCP-001-2022 "CONSTRUCCIÓN DEL PAVIMENTO FLEXIBLE EN VARIAS CALLES DEL CASCO URBANO Y CALLES DEL RECINTO ENGABAO EN EL CANTÓN PLAYAS, PROVINCIA DEL GUAYAS"	23/10/2022
001-002-000000212	$ 170.736,50	ACTIVIDADES RELACIONADAS CON LA CONSTRUCCION. “CONSTRUCCIÓN DE ACERAS, BORDILLOS, ALCANTARILLADO DE AA.LL Y ASFALTO EN LOS SECTORES DE COLINA DEL VALLE, EL MIRADOR Y SUBIDA A LAS ANTENAS"	31/8/2022

001-002-000000207	$ 151.037,97	ACTIVIDADES RELACIONADAS CON LA CONSTRUCCION. "CONSTRUCCIÓN DE VÍAS QUE INCLUYE ACERAS, BORDILLOS, ALCANTARILLADO EN AALL EN LA COOPERATIVA 28 DE AGOSTO"	31/8/2022
001-002-000000177	$ 524.629,37	TRABAJOS DE SUBCONTRATACIÓN EN LA OBRA " ASFALTO VIAL, ALCANTARILLADO DE AGUAS LLUVIAS, ACERAS Y BORDILLOS EN LOS BARRIOS ARENA Y SOL, BRISAS DE MAR Y PARAISO EN LA PARROQUIA JOSÉ LUIS TAMAYO DEL CANTON SALINAS"	29/4/2022
001-002-000000177	$ 348.513,00	CONSTRUCCION DE GALPON UBICADO EN EL CANTÓN DURÁN CIUDADELA LUZ BOLIVARIANA KM.3 EN UN AREA DE 297 M2	24/1/2022
	$ 7.073.171,47		

2023			
Número de factura	**Valor Total (incluido IVA)**	**Concepto**	**Fecha**
001-002-000000379	$ 1.073.939,53	ACTIVIDADES RELACIONADAS CON LA CONSTRUCCIÓN “CONSTRUCCIÓN DE ACERAS, BORDILLOS, ALCANTARILLADO DE AA.LL Y ASFALTO EN LOS SECTORES DE COLINA DEL VALLE, EL MIRADOR Y SUBIDA A LAS ANTENAS"	30/11/2023
001-002-000000351	$ 675.000,00	ACTIVIDADES RELACIONADAS CON LA CONSTRUCCIÓN CONTRATO LICO - GADMCD-2019-09: "CONSTRUCCION DE ACERAS, BORDILLOS,ALCANTARILLADO DE AA.LL. Y ASFALTO DE COOP 5 DE JUNIO (FASE 1)"	25/7/2023
001-002-000000384	$ 358.400,00	ACTIVIDADES RELACIONADAS CON LA CONSTRUCCIÓN "CONSTRUCCIÓN DE VÍAS QUE INCLUYE ACERAS, BORDILLOS, ALCANTARILLADO EN AALL EN LA COOPERATIVA 28 DE AGOSTO"	28/12/2023
001-002-000000377	$ 436.336,42	ACTIVIDADES RELACIONADAS CON LA CONSTRUCCIÓN “CONSTRUCCIÓN DE ACERAS, BORDILLOS, ALCANTARILLADO DE AA.LL Y ASFALTO EN LOS SECTORES DE COLINA DEL VALLE, EL MIRADOR Y SUBIDA A LAS ANTENAS"	4/12/2023
001-002-000000373	$ 369.600,00	ACTIVIDADES RELACIONADAS CON LA CONSTRUCCIÓN "CONSTRUCCIÓN DE VÍAS QUE INCLUYE ACERAS, BORDILLOS, ALCANTARILLADO EN AALL EN LA COOPERATIVA 28 DE AGOSTO"	6/12/2023

001-002-000000333	$ 191.116,80	ACTIVIDADES RELACIONADAS CON LA CONSTRUCCIÓN. TRABAJO DE RELLENO REALIZADO EN MAVISA	31/5/2023
001-002-000000325	$ 210.000,00	ACTIVIDADES RELACIONADAS CON LA CONSTRUCCIÓN. CONTRATO LICO-GADMCP-001-2022 "CONSTRUCCIÓN DEL PAVIMENTO FLEXIBLE EN VARIAS CALLES DEL CASCO URBANO Y CALLES DEL RECINTO ENGABAO EN EL CANTÓN PLAYAS, PROVINCIA DEL GUAYAS"	10/5/2023
001-002-000000324	$ 147.000,00	ACTIVIDADES RELACIONADAS CON LA CONSTRUCCIÓN. CONTRATO LICO-GADMCP-001-2022 "CONSTRUCCIÓN DEL PAVIMENTO FLEXIBLE EN VARIAS CALLES DEL CASCO URBANO Y CALLES DEL RECINTO ENGABAO EN EL CANTÓN PLAYAS, PROVINCIA DEL GUAYAS"	10/5/2023
001-002-000000317	$ 20.000,00	ACTIVIDADES RELACIONADAS CON LA CONSTRUCCIÓN. CONTRATO LICO-GADMCP-001-2022 "CONSTRUCCIÓN DEL PAVIMENTO FLEXIBLE EN VARIAS CALLES DEL CASCO URBANO Y CALLES DEL RECINTO ENGABAO EN EL CANTÓN PLAYAS, PROVINCIA DEL GUAYAS"	24/4/2023
001-002-000000316	$ 200.000,00	ACTIVIDADES RELACIONADAS CON LA CONSTRUCCIÓN. CONTRATO LICO-GADMCP-001-2022 "CONSTRUCCIÓN DEL PAVIMENTO FLEXIBLE EN VARIAS CALLES DEL CASCO URBANO Y CALLES DEL RECINTO ENGABAO EN EL CANTÓN PLAYAS, PROVINCIA DEL GUAYAS"	24/4/2023
001-002-000000314	$ 98.000,00	ACTIVIDADES RELACIONADAS CON LA CONSTRUCCIÓN. "CONTRATO LICO-GADIMCD-10-2022 :ASFALTADO DE VARIOS CAMINOS EN EL SECTOR RURAL DEL CANTÓN DAULE".	18/4/2023
001-002-000000273	$ 83.933,98	ACTIVIDADES RELACIONADAS CON LA CONSTRUCCIÓN "CONSTRUCCIÓN DE VÍAS QUE INCLUYE ACERAS, BORDILLOS, ALCANTARILLADO EN AALL EN LA COOPERATIVA 28 DE AGOSTO"	11/1/2023
	$ 3.863.326,73		

2024			
Número de factura	**Valor Total (incluido IVA)**	**Concepto**	**Fecha**
001-002-000000461	$ 559.178,68	PLANILLA #2 CONTRATO: LICO-GADMCD-2024-04 RECONSTRUCCION Y ASFALTO DE CALLES, EN LOS SECTORES PANORAMA, LOS HELECHOS, AV. AMAZONAS (FERROVIARIA) Y EL CENTRO DEL CANTON DURAN	6/12/2024
001-002-000000446	$ 1.271.007,12	PLANILLA #1 CONTRATO: LICO-GADMCD-2024-04 RECONSTRUCCION Y ASFALTO DE CALLES, EN LOS SECTORES PANORAMA, LOS HELECHOS, AV. AMAZONAS (FERROVIARIA) Y EL CENTRO DEL CANTON DURAN	8/11/2024
001-002-000000441	$ 722.200,00	ACTIVIDADES RELACIONADAS CON LA CONSTRUCCIÓN LICO GADMCD-2024-002 “REHABILITACION Y ASFALTO EN LAS COOPERATIVAS, CALI, MURILLO, ELSA BUCARAM, CIUDADELA PRIMAVERA 1, Y CIUDADELA RECREO DEL CANTON DURAN”	31/10/2024
001-002-000000408	$ 339.868,83	ACTIVIDADES RELACIONADAS CON LA CONSTRUCCIÓN "CONSTRUCCIÓN DE VÍAS QUE INCLUYE ACERAS, BORDILLOS, ALCANTARILLADO EN AALL EN LA COOPERATIVA 28 DE AGOSTO"	31/5/2024
001-002-000000421	$ 836.310,38	ACTIVIDADES RELACIONADAS CON LA CONSTRUCCIÓN. "CONTRATO LICO-GADIMCD-10-2022 :ASFALTADO DE VARIOS CAMINOS EN EL SECTOR RURAL DEL CANTÓN DAULE".	31/7/2024
001-002-000000414	$ 323.653,70	ACTIVIDADES RELACIONADAS CON LA CONSTRUCCIÓN "CONSTRUCCIÓN DE VÍAS QUE INCLUYE ACERAS, BORDILLOS, ALCANTARILLADO EN AALL EN LA COOPERATIVA 28 DE AGOSTO"	18/6/2024
001-002-000000397	$ 704.412,67	ACTIVIDADES RELACIONADAS CON LA CONSTRUCCIÓN "CONSTRUCCIÓN DE VÍAS QUE INCLUYE ACERAS, BORDILLOS, ALCANTARILLADO EN AALL EN LA COOPERATIVA 28 DE AGOSTO"	26/3/2024
001-002-000000442	$ 250.254,26	PLANILLA LIQUIDACION FINAL CONTRATO LICO-GADMCD-04-2022 "REGENERACIÓN INTEGRAL DE LA AV. PRINCIPAL EN LA COOPERATIVA ORAMAS GONZALEZ"	5/11/2024
	$ 5.006.885,64		

1.13. GARANTÍAS DE FUENTES DE FINANCIAMIENTO

Indique las fuentes de financiamiento propuestas acorde a lo señalado en la sección III, Criterios de Evaluación y Calificación. Se considerarán únicamente: líneas de crédito emitidas por proveedores, líneas de crédito emitidas por instituciones financieras, bienes inmuebles no gravados con hipoteca (se deberá adjuntar el certificado de gravámenes e hipotecas de cada inmueble presentado en el formulario), descontados los compromisos vigentes, que estén disponibles para satisfacer todas las necesidades de flujo de efectivo para construcción asociadas al contrato o contratos en cuestión.

Los documentos que respalden líneas de crédito de proveedores deben hacer referencia al número del proceso de licitación al cual participan.

Fuente de financiamiento	Monto (equivalente en US$)
1. LÍNEA DE CRÉCITO DE ENTIDAD BANCARIA - BANCO PICHINCHA	US$ 2’688.000,00
2. LÍNEA DE CRÉDITO DE PROVEEDOR CONSTRUCTORA LUZAGUI D. LTDA.	US$ 2’000.000,00
3. LÍNEA DE CRÉDITO DE PROVEEDOR CLYAN SERVICES WORLD S.A.	US$ 200.000,00
4. LÍNEA DE CRÉTIDO DE PROVEEDOR UNION CEMENTERA NACIONAL UCEM S.A.	US$ 120.000,00
TOTAL	**US$ 5’008.000,00**

Nota. - Adjuntar respaldos de la información detallada en el presente formulario

Para constancia de lo ofertado, suscribo este formulario,

JOHNNY SHAMIR AZAR MOSCOSO
PROCURADOR COMÚN
CONSORCIO VIAL SB - LG

Guayaquil, 06 de junio de 2025.

SECCIÓN III
FORMULARIO DE COMPROMISO PARA SUBCONTRATACIÓN
Versión 2023-001

NO APLICA

Yo,....., en mi calidad de persona natural / REPRESENTANTE LEGAL de……, de profesión....., con número de RUP……., me comprometo a prestar los servicios de mi representada, como subcontratista del oferente……, en el procedimiento de ejecución de obra para la construcción de (*objeto del contrato),* durante el período que dure la ejecución de la obra, con (*nombre del oferente)* en el caso de que suscriba el contrato de ejecución de las obras.

Declaro bajo juramento que no tengo relación de asociación, dependencia, parentesco de ningún tipo con los accionistas, representantes y/o propietarios de la oferente a la cual me comprometo a prestar mis servicios en calidad de subcontratista. Asimismo, declaro que la información que a continuación se agrega es cierta y que ni mi persona o los socios, aportantes y/o integrantes de la MYPE y/o EPS que represento no tiene relación de naturaleza alguna con los accionistas, representantes y/o propietarios de la oferente.

Para tal efecto, dejo señalado que los rubros que se subcontratará son los determinados a continuación, de conformidad con el presupuesto detallado en la Tabla de Cantidades y Precios ofertada.

Identificación del rubro	**Valor ($)**	**% respecto el monto contractual**

SUMA TOTAL SUMA TOTAL

(LUGAR Y FECHA)

(FIRMA DEL REPRESENTANTE LEGAL)
RAZÓN SOCIAL……

Cantón:
Parroquia:
Dirección:
Teléfono(s):
Télex o fax:

Firmado electrónicamente por:
JOHNNY SHAMIR AZAR MOSCOSO
Validar únicamente con FirmaEC

[Nota: En caso de Asociación en Participación o Consorcio, la Declaración de Mantenimiento de la Oferta deberá estar en el nombre de la Asociación en Participación o del Consorcio que presenta la Oferta].