
 
SOLICITUD N°. CGE-SIPPCP-2025-0457 

 
 

SOLICITUD DE INFORME DE PERTINENCIA 

PROCESOS DE CONTRATACIÓN PÚBLICA - SIPPCP 

Conforme lo dispuesto en los artículos 18.1 de la Ley Orgánica de la Contraloría General del Estado y artículo
69 de su Reglamento; y, 22.1 de la Ley Orgánica del Sistema Nacional de Contratación Pública, solicito la
emisión del Informe de Pertinencia para el proceso de contratación presentado bajo los siguientes términos:

DATOS GENERALES
Nombre de la Entidad Contratante: GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO PROVINCIAL DEL
GUAYAS/GOBIERNO PROVINCIAL DEL GUAYAS
Unidad Requirente: Unidad Ejecutora del Programa CAF
Provincia: GUAYAS              Cantón: GUAYAQUIL              Ciudad: GUAYAQUIL

INFORMACIÓN ESPECÍFICA DE LA CONTRATACIÓN
Código del Proceso: EC-PGP-LICOCAF-001-2025
Objeto de Contratación: PROYECTO INTEGRAL VIA SIMON BOLIVAR-LORENZO GARAICOA EN EL
CANTON SIMON BOLIVAR DE LA PROVINCIA DEL GUAYAS

Descripción del Bien, Servicio, Obra o Consultoría: El proyecto consiste en la rehabilitación y asfaltado de la
vía Simón Bolívar - Lorenzo de Garaicoa, incluyendo la construcción de un puente y mejoras estructurales en
alcantarillas y drenajes. Se busca mejorar la conectividad del cantón Simón Bolívar y la parroquia Lorenzo de
Garaicoa, facilitando el transporte, reduciendo tiempos de viaje y promoviendo el desarrollo productivo, agrícola
y ganadero en la región.

Se realizará la rehabilitación de la vía desde la abscisa 0+000 hasta la 9+172, la misma será ejecutada en 3
tramos, el primero  de la abscisa 0+000 hasta el 1+900, el segundo desde la 1+900  a la 2+940 y el tramo 3
desde la abscisa 2+940 hasta el final del proyecto que es la abscisa 9+172.

Esta vía tendrá un ancho promedio de 7 metros, con espaldones de 1,50 metros y carpeta asfáltica de espesor
variable: 5cm en tramo 1 y 2; 12,50 cm en tramo 3.

Entre el tramo 8+928 al 8+940 se realizará la construcción del Puente Los Amarillos, el mismo que contempla:
Cimentación profunda con pilotes prebarrenados, estribos de hormigón, vigas pretensadas, tablero y barandas.
La intervención reemplazará el puente existente de 13m de luz, por uno de 25 m.

Respecto a las obras de drenaje, se contempla el reemplazo de 3 alcantarillas e incremento de 4 nuevas.

La rehabilitación de la vía tendrá beneficios para la comunidad, como acceso y movilidad mejorados hacia
centros educativos, centros de salud, centros de desarrollo cultural;promoviendo la reducción de tiempo y
eficacia en el transporte de productos agrícolas hacia centros de acopio y mercados en la zona; reduciendo
tiempos de traslado entre diferentes puntos de la zona, y también favoreciendo al desarrollo del turismo en la
población local y circundante.

¿Existe un proceso anterior declarado desierto?: NO
¿Es un proceso anteriormente cancelado?: NO

Plazo de Ejecución: 180 días
¿Es código CPC reservado?: NO
Código CPC: 532900011
Descripción del CPC: OTRAS OBRAS DE INGENIERIA CIVIL
Presupuesto Referencial: 6 334 589,060000              Divisa: DÓLAR ESTADOUNIDENSE
Fondos de Cooperación Internacional: SI



Fondos BID: NO   Fondos BM: NO   Fondos CAF: SI   Otros Fondos Internacionales: NO
Fondos BDE: NO
Declaro que se tiene la disponibilidad presupuestaria y existencia presente y/o futura de recursos suficientes
para cubrir las obligaciones derivadas de esta contratación: SI
Declaro que los servidores públicos de esta entidad contratante que participaron y participarán en las fases de
la contratación, se encuentran certificados como operadores del Sistema Nacional de Contratación Pública: SI

PLAN ANUAL DE CONTRATACIÓN
Declaro que la presente contratación se encuentra incluida en el Plan Anual de Contratación del año fiscal en
curso: SI

Partida Pres. CPC T. Compra T. Régimen Tipo de Pres. Tipo de Producto Procedimiento Cant. Costo U. V. Total Período

75.01.05 532900011 Obra Común Proyecto de
Inversión

No Aplica Licitación 1 8 078
000,000000

8 078
000,000000

C1

TIPO DE PROCEDIMIENTO
Régimen: Régimen Común
Tipo Procedimiento: Procedimientos Comunes
Procedimiento: Licitación (Obras)

DECLARACIÓN DE INFORMACIÓN
Declaro que la información contenida en esta solicitud es verdadera, completa, confiable y actualizada en todos
los aspectos; situación que podrá ser verificada por la Contraloría General del Estado en controles posteriores
que se efectúen a la presente solicitud.

________________________________________
FIRMA

NOMBRE: MOSQUERA PINEDA LUPE DEL ROCIO
CARGO: DIRECTORA PROVINCIAL DE COMPRAS PUBLICAS
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