PREFECTURA . .
CIUDADANA Coordinacién General de

DEL GUAYAS "} Infraestructura

Memorando Nro. PCG-UEP-CAF-2024-0034-M

Guayaquil, 05 de noviembr e de 2024

PARA: Lupe Del Rocio Mosquera Pineda
Directora de Compras Publicas

ASUNTO: Solicitud de Inicio de Fase Precontractual del proceso ESTUDIOS
BATIMETRICOS, HIDROLOGICOS E HIDRAULICOS DEL BYPASS Y
DE LA LAGUNA DE AMORTIGUAMIENTO LA LAGARTERA DEL
BYPASS CANAR, CANTON NARANJAL, PROVINCIA DEL GUAYAS.

En atencién a lo dispuesto en la Resolucién No. PCG-PG-2024-0012-R del 08 de abril de
2024, “Art. 1.- Delegar al/la Director/a de Compras Publicas (...) literal 2) Ejecutar
preparatoria y precontractual de los siguientes procedimientos: (...) Consultorias”; y,
conforme lo indicado en el Instructivo — Contratacion Pablica (FASE PREPARATORIA,
PRECONTRACTUAL, CONTRACTUAL, solicito de la forma més cordial el Inicio de
Fase precontractual del proceso descrito a continuacion:

ESTUDIOS BATIMETRICOS, HIDROLOGICOS E HIDRAULICOS

Objeto de DEL BYPASS Y DE LA LAGUNA DE AMORTIGUAMIENTO LA

contratacion LAGARTERA DEL BYPASS CANAR, CANTON NARANIJAL,
PROVINCIAL DEL GUAYAS.

Presupuesto ;o ¢ 199.998,90 sin incluir IVA

referencial

Tipo de Lo

.. Consultoria Lista Corta
rocedimiento

El Plazo de ejecucidn serd total de 120 (CIENTO VEINTE) DIAS,

Plazo de contados desde el dia siguiente de la notificacidn por escrito por parte

L iecucion del Administrador de Contrato sobre la disponibilidad del anticipo. El

plazo de ejecucion se determinard en dias calendario. En los plazos de
vigencia de los contratos se cuentan todos los dias.

Porcentaje de
anticipo

Con anticipo del 20%
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Forma de pago

1. Se entregara en calidad de anticipo el 20% del valor total del

contrato.

El pago del contrato, se realizard contra entrega de productos

mediante la presentacién de 2 planillas: Planilla fase No.1 y

Planilla fase No.2 (final).

El pago del producto 1, se pagard el 40% del monto total del

proyecto y se realizard con la presentacion del Informe de

Aprobacion de la Planilla fase No.1, e Informe de aprobacion

del entregable de la etapa 1 de la consultoria como esta

establecido en el Cronograma del Contrato, ambos documentos
deben estar aprobados por el Administrador del Contrato.

. El pago del producto 2, se pagara el 60% del monto total del
proyecto y se realizard con la presentacion del respectivo Informe
de aprobacion de la planilla fase No. 2 (final), e informe de
aprobacion de los estudios ambos documentos deben estar
aprobados por el Administrador del Contrato y se adjuntard un
respaldo digital con los productos y servicios esperados.

Delegado del Ing. José Tenélema chenche

proceso del area CI: 0915744403

requirente Coordinador general de Obras publicas
Dr(:’)lfég:(flo del Ing. Pedro Espinoza Valarezo
ppmfesional CI: 0706571437

Afin) Jefe de unidad de programa - CAF

Administrador de
contrato sugerido

Ing. Rose Ballestero Torres
CI: 0802067579
Especialista de planificacién, monitoreo, seguimiento y evaluacién

Proveedores
sugeridos

GESTION AMBIENTAL INTEGRAL S.A. GESTAMI
RUC 0992864796001

IPSOMARY S.A.
RUC 0992560665001

J&H INTERNATIONAL CONSULTING CIA LTDA.
RUC 0992141301001

INABATEOS S.A.
RUC 0992551100001
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Informe de necesidad

Solicitud de certificacién POA

Certificacién POA

Perfil

Prefactibilidad

Factibilidad

Términos de referencia

Estudio de mercado (con sus respectivas proformas)
Informe de consultores

Cert. Presupuestaria 1446

. Print oferentes SERCOP

. Print oferentes SRI

. Print de la Superentendia de Compaiiias, Valores y Seguros, donde consta que los
. proveedores estin HABILITADOS

. Certificacion de personal de estudios

. Certificacion PAC

. Print de operadores del Portal

A S ARG o

e o e T e T S S

Toda la documentacién para el proceso ESTUDIOS BATIMETRICOS,
HIDROLOGICOS E HIDRAULICOS DEL BYPASS Y DE LA LAGUNA DE
AMORTIGUAMIENTO LA LAGARTERA DEL BYPASS CANAR, CANTON
NARANJAL, PROVINCIA DEL GUAYAS

https://drive.google.com/drive/folders/1ZR3kyvhKwk06p_41L_LGd_D8PUdNSIjr?usp=drive_link

Atentamente,

Documento firmado electronicamente

Ing. Pedro Antonio Espinoza Valarezo
JEFE UNIDAD EJECUTORA DEL PROGRAMA CAF

Anexos:
- 1. informe_de_necesidad__by-pass_caiiar-signed-signed-signed.pdf
- 2.1 CERTIFICACION POA.pdf
- 3. FACTIBILIDAD BYPASS CANIAR_REVWTM-signed-signed-signed.pdf
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- 4. PREFACTIBILIDAD BYPASS CANIAR_REVWTM-signed-signed-signed.pdf
- 4. PREFACTIBILIDAD BYPASS CANIAR_REVWTM-signed-signed-signed.pdf
- 5. TDR HIDROLOIGICO BY PASS_REVWTM:-signed-signed-signed.pdf

- Informe seleccion consultores BATIMETRICO-signed-signed-signed.pdf

- 7. ESTUDIO DE MERCADO BATIMETRIA-signed (1)-signed-signed.pdf

- 10.1 Certificacion presupuestaria 1446.pdf

- 16. CERTIFICACION PAC 002-signed.pdf

Copia:
Jose Ricardo Tenelema Chenche
Coordinador General de Infraestructura

Abg. Martin Alejandro Vergara Solis
Especialista Legal

Willian Paul Aviles Quifionez
Especialista en Adquisiciones
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Iy Firmado_el ectr 6ni cament e_por
; %PEDRO ANTONI O
¥ ESP] NOZA VALAREZO
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