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SOLICITUD DE OFERTAS ABIERTA NACIONAL
Licitacion Nacional Un Solo Sobre

SDO N° EC-PREFGUAYAS-480063-CW-RFB
Construccion de un puente peatonal sobre el Rio Chimbo, en los sectores Cone-
Chobo, de los cantones Yaguachi y Milagro de la Provincia del Guayas

1. La Republica de Ecuador ha recibido financiamiento del Banco Internacional de Reconstruccion y Fomento
(BIRF) en la forma de un préstamo, en adelante, el préstamo para financiar el costo del Proyecto VIAS
RURALES RESILIENTES, y se propone utilizar parte de los fondos para efectuar los pagos estipulados en
el “Contrato de Construccion de un puente peatonal sobre el Rio Chimbo, en los sectores Cone-Chobo, de
los cantones Yaguachiy Milagro de la Provincia del Guayas”.

El Gobierno Auténomo Descentralizado Provincial del Guayas, invita ahora a los Licitantes elegibles a
presentar ofertas cerradas, conociendo la importancia de la comunicacion y el desarrollo de los diferentes
cantones y ciudades, considera de suma importancia la rehabilitacion del puente peatonal sobre el Rio
Chimbo, dando un fuerte impulso al mejoramiento de la vialidad para atender el crecimiento productivo y
econdmico de la region. Al mismo tiempo se contribuye al mejoramiento del nivel de vida de los habitantes
del sector en lo social y econdmico.

2. La adquisicion se efectuard conforme a los procedimientos de Solicitud de Ofertas con acceso al mercado
Nacional descritos en las Regulaciones de Adquisiciones para Prestatarios en Proyectos de Inversion
publicadas por el Banco Mundial, Sexta Edicion, Febrero 2025.

3. Los licitantes elegibles que estén interesados podran obtener los documentos de solicitud de ofertas en la
siguiente pagina web institucional: https://guayas.gob.ec/vias-rurales-resilientes-en-la-provincia-del-guayas-
banco-mundial/.

4. Las ofertas deberan hacerse llegar en sobre cerrado a la direccion indicada abajo, a mas tardar a horas 15h00
del 30 de junio de 2025. Las ofertas electronicas no seran permitidas. Las ofertas que se reciban fuera de
plazo seran rechazadas. Las ofertas se abriran inmediatamente después del cierre de presentacion de ofertas
en presencia de los representantes de los licitantes que deseen asistir en persona en la direccion indicada al
final de este llamado.

5. Ladireccidn referida arriba es:
Direccion de Compras Publicas
Av. Juan Illingworth # 108 y Av. Simén Bolivar, Edificio del Gobierno Provincial del Guayas, Piso 1,
Oficinas de la Direccion de Compras Publicas
Guayaquil-Ecuador
+593-4 251 1677 Ext. 1300
lupe.mosquera@guayas.gob.ec
con copia a: compras.publicas@guayas.gob.ec; adquisiciones.bm@guayas.gob.ec

Atentamente,

EVDSQUERA Pl NEDA

i Val i dar Gni camente con FirmaEC

_ [eRidE T
Ing. Lupe del Rocio Mosquera Pineda
Directora de Compras Publicas
Delegada de la Maxima Autoridad del G.A.D. Provincial del Guayas segiin Art. 2 de la Resolucion No. PCG-
PG-2024-0034-R de fecha 15 de octubre de 2024
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Seccion I. Instrucciones a los Oferentes (IAO)
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Invitacion y datos basicos

El Gobierno Auténomo Descentralizado Provincial del Guayas, en lo sucesivo “El Contratante”, invita a los
oferentes elegibles a presentar ofertas para la ejecucién de las Obras especificadas en Secciéon V, Memoria
Descriptiva, Planos, Lista de Cantidades y Especificaciones Técnicas, a ser contratadas mediante contrato basado en
la medicion de cantidades de obra.

El nombre e identificacion del Proceso es: “Construccion de un puente peatonal sobre el Rio Chimbo, en los
sectores Cone-Chobo, de los cantones Yaguachi y Milagro de la Provincia del Guayas”, codigo del proceso:
EC-PREFGUAYAS-480063-CW-RFB

El presente contrato sera financiado con fondos provenientes del Préstamo del Banco Mundial, en lo sucesivo “el
Banco”, recibido por el Gobierno Autonomo Descentralizado Provincial del Guayas para solventar el costo del
Proyecto de VIAS RURALES RESILIENTES.

En estos Documentos “dia” significa dia calendario.

Fraude y Corrupcion

El Banco requiere el cumplimiento de sus politicas en materia de practicas corruptas y fraudulentas descritas en
la Seccion VII.

En virtud de esta politica, los Oferentes deberan permitir al Banco y requerir que lo permitan sus agentes (hayan
sido declarados o no), subcontratistas, subconsultores, prestadores de servicios o proveedores y su personal,
inspeccionar todas las cuentas, los archivos y otros documentos relativos a todo proceso de precalificacion,
presentacion de ofertas y cumplimiento contractual (en el caso de una adjudicacion), y permitir que ellos sean
auditados por auditores designados por el Banco.

Elegibilidad

El Banco permite a empresas e individuos elegibles de todos los paises ofrecer Bienes, Obras, Servicios de No-
Consultoria y Servicios de Consultoria para los proyectos que financia.

En las adquisiciones que el Banco financie en todo o en parte, el Prestatario no podra denegar la participacion de
un Oferente/Proponente/Consultor ni podra negar que se adjudique a éste un contrato por razones que no se
vinculen con alguno de los siguientes aspectos:

a. su capacidad y sus recursos para ejecutar con éxito el contrato, o

b. situaciones de conflicto de interés contempladas en los parrafos 3.14 a 3.17 de la Seccidon III (Conflicto de
Interés) de las Regulaciones de Adquisiciones.

Conflicto de Interés

El Banco exige que las empresas y los individuos que participan en las adquisiciones correspondientes a
operaciones de financiamiento para proyectos de inversion no presenten conflictos de interés.

Los Oferentes no podran tener ningin conflicto de intereses. Para todo Oferente para quien se determine la
existencia de un conflicto de intereses su oferta serd rechazada. Podra considerarse que un Oferente tiene un
conflicto de interés a los efectos de este proceso licitatorio si el Oferente:

a) Controla de manera directa o indirecta a otro Oferente, es controlado de manera directa o indirecta por otro
Oferente o es controlado junto a otro Oferente por una entidad en comun.
b) Recibe o ha recibido algtn subsidio directo o indirecto de otro Oferente.
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c) Comparte el mismo representante legal con otro Oferente.

d) Posee una relacion con otro Oferente, directamente o a través de terceros en comun, que le permite influir en
la Oferta de otro Oferente o en las decisiones del Contratante en relaciéon con este proceso licitatorio.

e) Participa en mas de una oferta en este proceso licitatorio. Si un Oferente participa en mas de una Oferta, se
descalificardn todas las Ofertas en las que participa. Sin embargo, esta disposicion no restringe la inclusion
del mismo subcontratista en mas de una oferta.

f) Cualquiera de sus filiales ha participado como consultora en la preparacion del disefio o las especificaciones
técnicas de las obras que constituyen el objeto de la Oferta.

g) Cualquiera de sus filiales ha sido contratada (o se ha propuesto su contratacién) por el Contratante o por el
Prestatario como Ingeniero para la ejecucion del Contrato.

h) Proveera bienes, obras y servicios distintos de los de consultoria resultantes de los servicios de consultoria, o
directamente relacionados con ellos, para la preparacion o ejecucion del proyecto especificado en este
Documento de Solicitud de Ofertas y que ¢l haya provisto o que hayan sido provistos por cualquier filial que
controle de manera directa o indirecta a esa firma, sea controlada de manera directa o indirecta por esa firma
o sea controlada junto a esa firma por una entidad en comun.

i) Tiene una relacion familiar o comercial estrecha con algiin profesional del personal del Prestatario (o del
organismo de ejecucion del proyecto, o de un beneficiario de parte del préstamo) que: i) esté directa o
indirectamente relacionado con la preparacion de los documentos de licitacion o las especificaciones del
Contrato, o el proceso de evaluacion de la Oferta de ese Contrato; o ii) pudiera estar relacionado con la
ejecucion o supervision de ese Contrato a menos que el conflicto derivado de tal relacion haya sido resuelto
de manera aceptable para el Banco durante el proceso licitatorio y la ejecucion del Contrato.

Enmiendas y aclaraciones

Los interesados deberan comunicar al Contratante su interés en participar, en la direccion que se indica en el sub
numeral 6.8, con el objetivo de que les sean comunicadas eventuales enmiendas o aclaraciones. No enviar esta
comunicacion no generara ningun efecto adverso para la seleccion. De igual manera, los oferentes podran formular
consultas o solicitar enmiendas por escrito en la misma direccion y dentro el plazo indicado en el sub numeral 6.4.

Preparacion y presentacion de las Ofertas

Todos los documentos relacionados con las Ofertas deberan estar redactados en el idioma espafiol.
Los precios deberan ser cotizados por el Oferente en dolares de los Estados Unidos de América.

Las Ofertas permaneceran validas por el periodo de sesenta (60) dias calendario, desde la fecha fijada para la
presentacion de las ofertas.

Las aclaraciones sobre el Documento de Solicitud de Ofertas deberan ser solicitadas al Contratante por escrito a
correo electronico, a la direccion indicada en el sub numeral 6.8, a mas tardar el dia 16 de junio de 2025.

Se recomienda al Oferente que visite e inspeccione el Sitio de las Obras y sus alrededores y obtenga por si mismo,
bajo su propia responsabilidad, toda la informacién que pueda necesitar para preparar la Oferta y celebrar un
contrato para la construccion de las Obras. El costo de la visita correra por cuenta del Oferente.

Se celebrara una reunion de informacion para posibles aclaraciones. La reunion se llevara cabo el dia 12 de
junio de 2025, a las 11h00, mediante la herramienta de teams, a la que libremente podran asistir todos los
interesados que lo deseen. Se levantara un acta de dicha reunion y el Contratante entregard una copia de esta a
todos los Oferentes que hayan obtenido los Documentos de la Oferta, hayan realizado consultas escritas o hayan
asistido a dicha reunion, la cual también serd publicada en el sitio web https://guayas.gob.ec/vias-rurales-
resilientes-en-la-provincia-del-guayas-banco-mundial/

Se adjunta el enlace correspondiente:
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El Oferente presentara su Oferta, compuesta por los siguientes documentos a ser preparados sobre la base de los
formularios suministrados en la Seccion II:

6.5.1 Formulario Carta de Oferta, acompafiado de confirmacion escrita por la que se autoriza al firmante de la
Oferta a comprometer al Oferente.

6.5.2 Lista de Cantidades, indicando todas las actividades y precios para los items solicitados.

Nota: Como soporte del documento Lista de Cantidades y Formulario para Cotizacion ((Nota para el
Contratante: Insertar este formulario solo para contratos basados en medicion de cantidades de obra), el
oferente debera presentar el Analisis de Precios Unitarios de cada uno de los rubros detallados en el
mismo.

6.5.3 Formulario de Declaracion de Mantenimiento de la Oferta

6.5.4 Oferta técnica: El Oferente entregara una oferta técnica con una descripcion de los métodos de trabajo, los
equipos, el personal y el calendario de las obras, asi como cualquier otra informacion requerida, con detalles
suficientes para demostrar que la propuesta del Licitante cumple adecuadamente con los requisitos de las obras y
el plazo para completarla.

6.5.5 Evidencia documentada acreditando que el oferente cumple con los siguientes requisitos de calificacion:

(@)

(b)

(©

(d)

Tener una facturacion promedio anual minima por construccion de obras, correspondiente a 5 afios en los
ultimos 7 afios, equivalente a $ 1,700,000.00 (Un millon setecientos mil con 00/100 délares de los Estados
Unidos de América). Es decir, de los ultimos 7 afios, el oferente debera escoger los mejores 5 afios de
facturacion.

Se debera indicar el afio y monto de la facturacion por trabajos de construccion en moneda local para cada
uno de los 5 afos de los Gltimos 7 afos, en el Formulario FIN-1 “Facturacion Promedio de Construccion
Anual” de la Seccion II. Para la facturacion en moneda extranjera, se debera indicar el equivalente en moneda
local, utilizando las tasas de cambio para venta vigentes al ultimo dia del afio calendario correspondiente,
publicadas por el Banco Central del Ecuador. El Contratante podra corregir cualquier error en la
determinacion de las tasas de cambio de la Oferta.

Demostrar que tiene acceso o dispone de activos liquidos, bienes inmuebles libres de gravamenes, lineas
de crédito! y otros medios financieros suficientes para atender las necesidades de flujo de efectivo,
estimadas en $ 354,166.67 para el/los contrato/s en cuestion, descontados otros compromisos del
Oferente.

Se debera completar la informacion requerida en el Formulario FIN-2 “Recursos Financieros” de la
Seccion 11 y adjuntar la documentacion que demuestre el acceso a los recursos requeridos.

El Oferente debera demostrar la solidez de la situacion financiera y su rentabilidad correspondientes a los
ultimos 3 anos, con la informacion declarada en el Formulario FIN-3 “Resumen de Situacion Financiera”
de la Seccion 11.

Demostrar experiencia especifica como contratista principal, contratista administrador o subcontratista en
por lo menos un contrato d¢ OBRAS DE CONSTRUCCION DE PUENTES Y/O PASOS ELEVADOS
METALICOS, en los tltimos 15 afios, por un valor minimo de $ 680,000.00. Los referidos contratos deben
haber sido terminados satisfactoria y sustancialmente? . Se debera completar la informacién requerida en
el Formulario EXP-1 “Experiencia Especifica del Oferente” de la Seccion II para todos los contratos que

! Para demostrar el acceso a lineas de crédito se utilizara el Formulario de Certificado de Disponibilidad de Linea de
Crédito de la Seccion II.
2 Se considerard que una obra esté sustancialmente terminada cuando se haya completado el 80% o mas de las obras
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contempladas en el contrato respectivo.



cumplan el requisito arriba mencionado. Para los contratos celebrados en moneda extranjera, se debera
indicar el equivalente en moneda local, utilizando las tasas de cambio para venta vigentes a la fecha del
contrato, publicadas por el Banco Central del Ecuador. El Contratante podra corregir cualquier error en la
determinacion de las tasas de cambio de la Oferta.

(e) Demostrar que puede asegurar la disponibilidad oportuna del equipo minimo enumerado en el siguiente

listado, sea este propio, alquilado o disponible mediante arrendamiento financiero:

N° TIPO DE EQUIPO Y CARACTERISTICAS UNIDAD|CANTIDAD
1 EQUIPO TOPOGRAFICO (ESTACION TOTAL Y NIVEL) U 1
2 VOLQUETA (MIN. 8 Ton) U 3
3 EXCAVADORA DE ORUGA (MIN. 128 HP) U 2
4 EQUIPO DE SOLDADURA INDUSTRIAL (MIG/MAG O SU EQUIVALENTE U 2
5 GRUA TELESCOPICA HIDRAULICA (30 ton) U 1
Se debera completar la informacion requerida en el Formulario EQU-1 “Equipos” de la Seccion 11
El oferente, entregara la documentacion correspondiente al equipo minimo solicitado de conformidad a
los siguientes parametros, lo cual sera verificado en la ejecucion de la obra por el Fiscalizador y
comunicado al Administrador de Contrato:

v" Los documentos que acreditan la propiedad del equipo (MATRICULA A NOMBRE DEL
OFERENTE). Para el caso de que los equipos alquilados, se deberd presentar carta de
compromiso de alquiler del mismo, adjuntando copia de la matricula y cédula del propietario.

v Sera valida la matricula de las volquetas de acuerdo con el calendario de revisién y matriculacion
vehicular de la Agencia Nacional de Transito. Documentacion que la entidad contratante
verificara en la pagina web del SRI www.sri.gob.ec. Adicionalmente a la matricula de las
volquetas, se debera presentar el documento de la revision técnica vehicular vigente.

v' Se verificara la vida util del equipo propuesto de conformidad a lo establecido en Acuerdo
Interministerial Nro. 079 publicado en el Registro Oficial 642 de fecha 16 de febrero del 2012 y
la Resolucion No. 111-DIR-2014-ANT, publicado en Registro Oficial 241 de fecha 31 de
diciembre 2014.

(f) Contar con el personal clave minimo y que cumpla los requisitos minimos segtin se indica en el siguiente
listado:
ITEM CARGO/FUNCION EXPERIENCIA
Cargo de Superintendente o director o Gerente de Proyectos en los
ultimos 15 afios, en minimo un (1) contrato de construccion o
1 Superintendente De Obra reconstruccion de puentes.
Cargo de Residente Obra de Proyectos en los tltimos 10 afios, en minimo

Residente De Obra un (1) contrato de construccion o reconstruccion de puentes

2

Cargo de Topdgrafo de Proyectos en los tltimos 10 afios, en minimo un
3 Topografo (1) contrato de construccion o reconstruccion de puentes

Cargo de Relacionador Social Proyectos en los ultimos 10 afios, en
4 Relacionador Social minimo un (1) contrato de construccion o reconstruccion de puentes

Cargo de Residente De Seguridad Y Salud Ocupacional de Proyectos en
5 Residente De Seguridad Y los ultimos 10 afios, en minimo un (1) contrato de construccién o

Salud Ocupacional reconstruccioén de puentes

Cargo de Residente Ambiental de Proyectos en los ultimos 10 afios, en

6 Residente Ambiental minimo un (1) contrato de construccién o reconstruccion de puentes
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Se debera completar la informacién requerida en el Formulario PER-1 “Calificaciones del Personal
Clave”.

Para acreditar la experiencia del personal técnico, se debera considerar lo siguiente:

v

Se debera presentar copia de titulo o certificado electronico, debidamente registrado y
certificado ante la instituciéon gubernamental que ejerce dichas funciones en el pais. (Ejemplo:
En el Ecuador es el SENESCYT).

Se acreditara la experiencia contados a partir de la obtencion del titulo universitario.

Cada oferente debera asegurarse que el personal técnico ofertado no forme parte del equipo
incluido en alglin contrato en ejecucion por la Prefectura del Guayas, ni comprometido con otra
participacion en algin proceso simultaneo, hasta que culmine la etapa de calificacion. En caso
de que la entidad contratante verificare que el personal técnico se encontrare comprometido en
otros proyectos sera motivo de descalificacion de la oferta.

Se debera asegurar de que el personal técnico propuesto no forme parte del equipo incluido en
algun contrato adjudicado del Gobierno Auténomo Descentralizado Provincial del Guayas.

El personal técnico propuesto no debera encontrarse comprometido en otra contratacion, en
funcion de las actividades designadas en la metodologia de trabajo.

Se reconocera la experiencia adquirida en relacion de dependencia, si el certificado emitido por
el empleador demuestra su participacion efectiva, en la ejecucion del o los proyectos.

Para acreditar la experiencia con entidades del sector publico debera presentar certificados con
tiempo de ejecucion y valor del contrato que incluya como documento de soporte copia de
contratos o actas de entrega recepcion provisional y/o definitiva.

Para acreditar la experiencia con entidades del sector privado, debera presentar certificados que
incluya como documento de soporte: facturas, comprobante de retencién (en el caso que
aplique); o, el documento de “Tiempo de Servicio por Empleador (o sus similares)” emitido por
el ente gubernamental en el pais (Ejemplo: En el Ecuador, el IESS) correspondiente la empresa
ejecutora mientras colaboraba en el desarrollo de esta.

De los documentos antes mencionados debera ser verificable lo siguiente: 1) OBJETO DE
CONTRATACION, 2) NOMBRE DE LA CONTRATANTE, 3) NOMBRE Y RUC DE LA
CONTRATISTA, 4) MONTO EJECUTADO, 5) CARGO DESEMPENADO 6) PLAZO DE
EJECUCION, 7) PERIODO DE EJECUCION), PERIODO DE EJECUCION PORROGAS
(PARALIZACIONES O COMPLEMENTARIOS, DE SER EL CASO)8) NUMERO
TELEFONICO DE LA CONTRATANTE,9) FECHA DE EMISION DEL CERTIFICADO,
10) NOMBRE, FIRMA 'Y CARGO DE LA PERSONA QUE EMITIO EL CERTIFICADO.

La experiencia adquirida en calidad de subcontratista sera reconocida y aceptada por la entidad
contratante, siempre y cuando tenga relacion directa a lo solicitado en este parametro de
calificacion para lo cual debera presentar acta de entrega recepcion de los servicios prestados
entre el oferente y el subcontratista, factura y comprobante de retencion de los pagos realizados
como resultado de la subcontratacion. Si la contratacion principal fue ejecutada para el sector
publico, debera presentar el certificado de la autorizaciéon para subcontratar emitido por la
maxima autoridad de la entidad contratante.

En relacion a la experiencia adquirida en territorio extranjero y cuyos documentos fueron
suscritos en otros paises diferente de Ecuador, el adjudicatario previo a la suscripcion del
contrato debera presentar los instrumentos de acreditacion de experiencia del personal técnico
de manera apostillada y/o consularizadas y traducida al idioma castellano, con la finalidad de



contar con documentos debidamente legalizados, de conformidad a lo que establece el Informe
General del Examen Especial DPGY-0109-2023 realizo por la Contraloria General del Estado
hacia esta entidad contratante.

v La Prefectura del Guayas podra convalidar y solicitar la documentacion de soporte necesaria:

- Para verificar la validez del certificado o factura con la que justifique que la persona que
suscribe el certificado tiene la potestad para hacerlo.

- Para verificar la veracidad de la informacién presentada en el documento.

Nota: Se debera revisar en la informacion detallada el PGAS-C, la contratacion del
personal correspondiente a la localidad donde se desarrollara la ejecucion contractual.

Para el caso de ofertas presentadas por consorcios:

Las cifras correspondientes a cada uno de los integrantes del Consorcio se sumaran a fin de
determinar si el Oferente cumple con los requisitos minimos aqui establecidos.

Sin embargo:

e Para el caso del inciso (a) del numeral 6.5.5, de la seccion I, cada socio debera cumplir el 20%
valor minimo requerido y el socio principal deberd cumplir el 40% de dicho valor minimo, y

e Para el caso del inciso (d) del numeral 6.5.5, de la seccion I, no se sumara el valor de los
contratos terminados por sus miembros para determinar si se ha cumplido el requisito del valor
minimo de un solo contrato, sino que cada contrato ejecutado por cada miembro debera
satisfacer por si mismo el requisito del valor minimo de un solo contrato exigido a las entidades
individuales. Al determinar si el consorcio cumple el requisito, se sumara el niimero de
contratos aportados por cualquiera de los miembros, cada uno de un valor igual o superior al
valor minimo exigido.

(g) Declaracion de Desempeflo Ambiental, Social, Seguridad y Salud en el trabajo (Declaracion de
Desempefio ASSS): Conforme al formulario incluido en la Seccion 11, declarar los contratos de obra
civil que hayan sido suspendidos o terminados y / o garantias de cumplimiento cobradas por un
Contratante por razones relacionadas con el incumplimiento de cualquier requisito o salvaguardia
ambiental, social (incluyendo explotacion y abusos sexuales (EAS) y violencia de género (VBG)) o de
seguridad y salud en el trabajo en los ultimos cinco afios. Cuando haya Subcontratistas Especializados,
estos también deben presentar la Declaracion. En caso de tratarse de un Consorcio, cada socio debe
presentar la Declaracion. Cuando haya Subcontratistas Especializados, éstos deben también deben
presentar la Declaracion.

De no satisfacerse estos requisitos, la Oferta serd rechazada. Para determinar la conformidad del
Oferente con los requisitos aqui establecidos no se tomaran en cuenta la experiencia ni los recursos de
los subcontratistas.

6.6 El Oferente presentara, con su Oferta, los siguientes documentos adicionales:

Normas de Conducta (ASSS)

Los Oferentes deben presentar las Normas de Conducta que aplicaran a sus empleados y subcontratistas
para asegurar el cumplimiento de las obligaciones en materia ambiental, social y de seguridad y salud en el
trabajo del contrato. Los riesgos que deben ser contemplados en las Normas de Conducta, tales como: la
afluencia de mano de obra, la propagacion de enfermedades contagiosas, acoso sexual, violencia de género,



explotacion y abusos sexuales, comportamiento ilicito y criminal, y el mantenimiento de un ambiente
seguro, etc.

Ademas, el Oferente debe explicar como va a implementar esas Normas de Conducta. Esto debe incluir:
como se especificara el cumplimiento de las Normas en los contratos de empleo, qué capacitacion sera
ofrecida, como se observara el cumplimiento de las Normas y cdmo es que el Contratista propone tratar las
infracciones.

El Contratista estara obligado a implementar las referidas Normas de Conducta.
Gestion de las Estrategias y Planes de Implementacion (GEPI)

El Licitante debe presentar un mecanismo de Gestion de las Estrategias y Planes de Implementacion (GEPI)
para gestionar los aspectos clave de naturaleza ambiental, social y de seguridad y salud en el trabajo (ASSS):

o Plan de Gestion Ambiental y Social complementario.
= Plan de Gestion de Mano de Obra.

*  Marco de Prevencion de Violencia de Género.

= Plan de Gestion del Trafico y Transito Peatonal

El Contratista debera presentar para aprobacion y posteriormente implementar el Plan Ambiental y Gestion
Social del Contratista (PAGS-C), de acuerdo con las Condiciones Generales del Contrato Subclausula 16.2,
que incluye las Estrategias de Gestion y los Planes de Implementacion descritos aqui.

[Nota: La extension y el alcance de estos requisitos deben reflejar los riesgos o requisitos significativos de ASSS
segun lo recomendado por el especialista ambiental / social. Los principales riesgos a ser abordados por el
Oferente deben ser identificados por especialistas ambientales / sociales, por ejemplo, en la Evaluacion de
Impacto Ambiental y Social (EIAS), en el Plan de Gestion Ambiental y Social (PGAS). Los riesgos pueden surgir
durante las fases de movilizacion o construccion, y pueden incluir los impactos del trdfico de construccion en la
comunidad, la contaminacion del agua potable, el uso de terrenos privados y los impactos en especies raras, etc.
Las estrategias y/o planes de movilizacion para enfrentar los riesgos pueden incluir, si son pertinentes: , plan de
gestion del trafico.

6.7 Las Ofertas deberan ser entregadas al Contratante, a mas tardar el dia 30 de junio de 2025, hasta las
15h00, en la direccion del Contratante.

6.8 La direccion del Contratante para todos los fines de este Proceso es:

Entidad: Gobierno Autéonomo Descentralizado Provincial del Guayas.

Proyecto: Vias Rurales Resilientes” de la Provincia del Guayas Financiado con recursos del Préstamo
BIRF No. 9722-EC.

Direccion: Luque 406 y Pichincha, Edificio Banco Park, piso 14, Sala de reuniones de la Unidad
Ejecutora del Proyecto del Banco Mundial

Correo electronico:
lupe.mosquera@guayas.gob.ec;
compras.publicas@guayas.gob.ec
adquisiciones.bm(@guayas.gob.ec
Ciudad: Guayaquil

Pais: Ecuador



mailto:lupe.mosquera@guayas.gob.ec
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6.9

Se receptaran las ofertas de manera fisica en un inico sobre, que estara cerrado (proceso de licitacion publica de
un solo sobre). Dentro del tnico sobre colocara los siguientes sobres cerrados:

(a) un sobre identificado como “ORIGINAL”, que contendra todos los documentos que componen la Oferta,
como se describe en la clausula 6.5, en formato fisico debidamente foliada, firmada (con firma electrénica o
manuscrita, no se aceptaran firmas como imagenes o que la oferta tenga ambas firmas) y sellada en todas sus
hojas; y

(b) un sobre identificado como “Copias”, que contendrd una (1) copia de la Oferta en formato fisico, considerando
las caracteristicas senaladas en el literal a).

En la unidad de almacenamiento debera constar una version digital de la propuesta fisica (con firma
electronica o firma fisica (escaneada). La informacion debera ser idéntica a la presentada en original en papel,
es decir la totalidad de documentos, con firmas, anexos, sumillas, etc.

De igual manera se debera adjuntar en la unidad de almacenamiento y la lista de Precios en formato editable
(Microsoft Excel).

En caso de discrepancia prevalecera la Oferta original en formato fisico.

El original y todas las copias de la Oferta deberan escritas con tinta indeleble y deberan estar firmadas por la persona
debidamente autorizada para firmar en nombre del Oferente. Cuando el Oferente sea una APCA, la Oferta debe estar
firmada por un representante autorizado de la APCA en nombre de esta, de manera que sea juridicamente vinculante
para todos los miembros, como lo demuestre un poder suscrito por sus representantes legalmente autorizados.

Los Oferentes podran enviar sus Ofertas por Courier o entregarlas personalmente. Si envian por Courier, el Contratante
no sera responsable de la presentacion oportuna y en el plazo determinado.

Unicamente se deberan presentar las ofertas de manera fisica, conforme a lo detallado.

7

7.1

7.2

8.1

8.2

Confidencialidad

A excepcion de la visita de obra y la reunion de aclaracion no debe existir comunicacion que no sea por escrito y
oficial entre los oferentes y el Contratante. Las solicitudes de aclaracion y sus respuestas durante el proceso
deberan ser hechas por escrito.

Iniciada la evaluacion de las ofertas y hasta la comunicacion de adjudicacion, se considerara confidencial toda la
informacioén relacionada con el examen, las aclaraciones, la evaluacion de las ofertas, los informes y la
recomendacion de adjudicacion final. De igual modo, la informacion considerada confidencial no podra ser
conocida por, o divulgada a, personas no involucradas, directa y oficialmente, con la evaluacion de las ofertas,
incluyendo a los oferentes.

Apertura y Evaluacion de las Ofertas

El Contratante abrird publicamente todas las Ofertas recibidas dentro del plazo estipulado y las leera en voz alta
en el lugar, fecha y hora que se estipulan en las clausulas 6.7 y 6.8 de esta Seccién I (inmediatamente después de
la fecha y hora limite de presentacion de ofertas) y en presencia de los representantes designados por los Oferentes
y de quien quiera que desee asistir a dicho acto. Solamente se consideraran en la evaluacion los sobres que se
hayan abierto y leido en voz alta durante el acto de apertura de las Ofertas.

Se abrirdn los sobres, uno por uno, y se leerd en voz alta: el nombre del Oferente y si existe alguna modificacion;
el Precio total de la Oferta, por lote (contrato) si corresponde, incluidos todos los descuentos; la existencia o no
de una Declaracion de Mantenimiento de la Oferta, si corresponde, y todo otro detalle que el Contratante juzgue
pertinente. Solamente los descuentos leidos en voz alta en el acto de apertura de las Ofertas, si los hubiera, se
consideraran en la evaluacion. La Carta de la Oferta y el Formulario de Cotizacion deberan estar firmados con las
iniciales de los representantes del Contratante que asistan al acto de apertura de las Ofertas. El Contratante no
discutira los méritos de ninguna Oferta ni tampoco rechazara ninguna Oferta (excepto las ofertas tardias).



8.3

8.4

8.5

El Contratante no considerara ninguna Oferta que llegue con posterioridad al plazo estipulado para la presentacion
de Ofertas. Toda Oferta que reciba el Contratante después del plazo para la presentacion de las Ofertas sera
declarada fuera de plazo, rechazada y devuelta al Oferente sin abrir.

En sesion reservada, se debera revisar y verificar la documentacion presentada de todas las ofertas, asi como
aquellos documentos que son condicién de presentacion como ser: Declaracion de Mantenimiento de la Oferta,
Poder, Formulario de Oferta firmado, elegibilidad, conflicto de interés, etc., emitiendo criterio de habilitacion o
inhabilitacion.

Se llevara a cabo la revision y andlisis de cumplimiento sustancial de las ofertas presentadas que hayan sido
habilitadas, determinando la existencia de desviaciones, omisiones o reservas significativas.

Si una Oferta se ajusta sustancialmente a la Solicitud de Ofertas, el Contratante podra dispensar inconformidades
que no constituyan una desviacion, reserva u omision significativa.

De ser necesario, el Contratante solicitara a los oferentes por escrito, informacion o aclaraciones necesarias para
evaluar sus ofertas. Siempre que una Oferta se ajuste sustancialmente a los requisitos de los Documentos de
Licitacion, el Contratante puede pedir al Licitante que presente, dentro de un plazo razonable, la informacién o la
documentacién necesarias para rectificar discrepancias no significativas en la Oferta relacionadas con los
requisitos de documentacion.

No se solicitara, ofrecera ni permitira ninguna modificacion de los precios o a la sustancia de la Oferta, salvo las
que sean necesarias para confirmar la correccion de errores aritméticos que el Contratante haya descubierto
durante la evaluacion de las Ofertas.

Durante la evaluacion de las Ofertas, se aplican las siguientes definiciones:
i)  “desviacion” es un apartamiento con respecto a los requisitos especificados en la Solicitud de Ofertas;

il)  “reserva” es la imposicion de condiciones limitativas o la negativa a aceptar plenamente los requisitos
especificados en la Solicitud de Ofertas;

ili) “omision” es la falta de presentacion de una parte o de la totalidad de la informacion o de la
documentacion requerida en la Solicitud de Ofertas.

8.6 Se realizara la correccion de errores aritméticos en aquellas ofertas que cumplan sustancialmente, de la siguiente

8.7

manecra:

1) solamente en el caso de los contratos basados en la medicion de cantidades de obra, cuando haya una
discrepancia entre el precio unitario y el total de un rubro que se haya obtenido multiplicando el precio
unitario por la cantidad de unidades, prevalecera el precio unitario cotizado, a menos que, a juicio del
Contratante, hubiera un error evidente en la expresion del decimal en el precio unitario, en cuyo caso
prevalecera el precio total cotizado para ese rubro y se corregira el precio unitario;

ii) si hay un error en un total correspondiente a la adicion o sustraccion de subtotales, los subtotales
prevaleceran sobre el total y este tltimo debera ajustarse, y

1ii) si existe una discrepancia entre palabras y cifras, prevalecera el monto expresado en palabras, a
menos que este ultimo corresponda a un error aritmético, en cuyo caso prevaleceran las cantidades
en cifras, segun lo dispuesto en los apartados (a) y (b) precedentes.

Al concluir la revision de las ofertas, si existieron errores aritméticos que dieron lugar a la correccion del precio
de las ofertas, el Contratante comunicara a cada oferente las correcciones en su respectiva oferta y les pedira que
las acepten. Las ofertas de los oferentes que no acepten las correcciones realizadas seran rechazadas.

8.8 El Contratante comparara los costos evaluados de todas las Ofertas que se ajusten sustancialmente al Documento

de Solicitud de Oferta, para determinar cual es la Oferta con el costo evaluado mas bajo.



8.9

El Contratante determinara, a su entera satisfaccion, si el Licitante elegible seleccionado por haber presentado la
Oferta que tiene el costo evaluado mas bajo y que se ajusta sustancialmente a los Documentos de Licitacion
retne los requisitos de Calificacion especificados en la sub clausula 6.5.5.

8.10 Tras comparar los costos evaluados de las Ofertas, el Contratante determinara cudl es la Oferta mas Conveniente,

9.1

9.2

9.3

que sera la que haya sido presentada por un Oferente que reuna los Requisitos de Calificacion y la que, segun se
haya determinado:

(1) se ajusta sustancialmente al Documento de Licitacion, y

(i) tiene el costo evaluado mas bajo.

Ofertas Excesivamente Bajas

Una Oferta excesivamente baja es aquella cuyo precio, en combinacion con otros elementos constitutivos de la
Oferta, parece ser tan bajo que despierta serias dudas sobre la capacidad del Oferente para ejecutar el Contrato al
precio cotizado.

En caso de detectar lo que podria constituir una Oferta excesivamente baja, el Contratante pedira al Oferente que
brinde aclaraciones por escrito y, en especial, que presente analisis pormenorizados del Precio de la Oferta en
relacion con el objeto del Contrato, el alcance, la metodologia propuesta, el cronograma, la distribucion de riesgos
y responsabilidades, y de cualquier otro requisito establecido en el Documento Solicitud de Ofertas.

Tras evaluar los anélisis de precios, si determina que el Oferente no ha demostrado su capacidad para ejecutar el
Contrato al precio cotizado, el Contratante rechazara la Oferta.

10 Plazo Suspensivo

10.1 El Contrato no se adjudicara antes de la finalizaciéon del Plazo Suspensivo. El Periodo de Suspension sera de

cinco (5) dias habiles salvo que se extienda. El Plazo Suspensivo comenzara el dia posterior a la fecha en que el
Contratante haya transmitido a cada Oferente la Notificacion de Intencion de Adjudicacion del Contrato. Cuando
solo se presente una Oferta, o si este contrato es en respuesta a una situacion de emergencia reconocida por el
Banco, no se aplicara el Plazo Suspensivo.

10.2 El Contratante transmitira a cada Oferente, la Notificacion de la Intencion de Adjudicar el Contrato al Oferente

seleccionado. La Notificacion de la Intencion de Adjudicar contendra, como minimo, la siguiente informacion:
(1) el nombre y la direccion del Oferente de la Oferta seleccionada;
(i1) el Precio del Contrato de la Oferta seleccionada;

(i)  los nombres de todos los Oferentes que presentaron Ofertas y los precios de sus Ofertas, tal como se
leyeron en voz alta en la apertura de las Ofertas, asi como los precios evaluados;

(iv)  unadeclaracion donde se expongan las razones por las cuales no fue seleccionada la Oferta del Oferente
descalificado a quien se remite la notificacion, a menos que la informacion sobre el precio incluida en
el apartado (iii) de este parrafo ya revele la razon;

v) la fecha de expiracion del Plazo Suspensivo; y

(vi) las instrucciones de como requerir una reunion de aclaracion y/o presentar una queja durante el Plazo
Suspensivo.

10.3 Al recibir la Notificacion de Intencion de Adjudicacion de un Contrato referida, un Oferente no ganador tendra

tres (03) dias habiles para solicitar por escrito al Prestatario informacion acerca del proceso. El Contratante debera
proporcionar dicha informaciéon a los Oferentes no ganadores cuyas solicitudes se reciban dentro del periodo
mencionado.



10.4 En el caso de las solicitudes recibidas dentro de ese tiempo, el Contratante debera brindar las explicaciones
correspondientes dentro de los dos (02) dias hébiles salvo que haya motivos justificables que lo obliguen a
brindarlas fuera de este plazo. En ese caso el Plazo Suspensivo sera automaticamente extendido hasta dos (02)
dias héabiles después de que se proporcione la informaciéon solicitada. Si se produjeran demoras en las
explicaciones dirigidas a mas de un Oferente, el Plazo Suspensivo no podra finalizar antes de los 2 (dos) dias
habiles contados desde la fecha en que se brinden las tltimas explicaciones. El Contratante deberd informar sobre
la prérroga del Plazo Suspensivo a todos los Oferentes de inmediato y a través del medio mas rapido disponible.

10.5 Cuando el Contratante reciba una solicitud de explicaciones fuera del periodo de 3 (tres) dias habiles establecido,
debera brindar las explicaciones lo antes posible y, normalmente, a mas tardar 15 (quince) dias habiles después de
la publicacion de la Notificacion de la Adjudicacion del Contrato. Las solicitudes de explicaciones recibidas fuera
del periodo de 3 (tres) dias hébiles no daran pie a la prorroga del Plazo Suspensivo.

10.6 El Contratante podra brindar las explicaciones a los Oferentes no favorecidos por escrito. Los gastos en que
incurra el Oferente para asistir a la reunion en la que recibira las explicaciones correran por su cuenta.

11 Adjudicacion y formalizacion del contrato

11.1 El Contratante adjudicara el Contrato al Oferente seleccionado. Este sera el Oferente cuya Oferta haya resultado
la Oferta Mas Conveniente, de acuerdo con lo establecido en la clausula 8.10 de esta Seccion 1.

11.2 Antes del vencimiento del Periodo de Validez de las Ofertas y una vez finalizado el Plazo Suspensivo, o de
cualquier prérroga otorgada, si la hubiera, o tras la resolucion satisfactoria de una queja que se haya presentado
en el curso del Plazo Suspensivo, el Contratante notificara al Oferente seleccionado, por escrito, que su Oferta ha
sido aceptada. En la notificacion de adjudicacion (en lo sucesivo, y en las Condiciones de los Contratos y
Formularios de Contrato denominada "Carta de Aceptacion") especificara el monto que el Contratante pagara al
Contratista como contraprestacion por la ejecucion del Contrato (en lo sucesivo, y en las Condiciones de los
Contratos y Formularios de Contrato denominado "Precio del Contrato").

11.3 Dentro de los cinco (5) dias hébiles posteriores a la fecha de transmision de la Carta de Aceptacion, el Contratante
publicara la Notificacion de la Adjudicacion del Contrato, que contendra, como minimo, la siguiente informacion:

(1) Nombre y direccion del Contratante;
(i)  Titulo y nimero de referencia del contrato adjudicado, y el método de seleccion utilizado;

(iii) Nombres de todos los Oferentes que hayan presentado Ofertas, y los Precios de las Ofertas como fueron
leidos en voz alta en el acto de apertura de las Ofertas y como fueron evaluados;

(iv) Nombres de todos los Oferentes cuyas Ofertas hubieran sido rechazadas por no responder a lo
requerido o por no satisfacer los criterios de calificacion, o aquellas que no hubieran sido evaluadas, y
las razones correspondientes;

(v)  Nombre del Oferente seleccionado, precio total y final del contrato, el plazo del mismo y un resume
de su alcance; y

11.4 La Notificacion de la Adjudicacion del Contrato se publicard en el sitio web de libre acceso
https://guayas.gob.ec/vias-rurales-resilientes-en-la-provincia-del-guayas-banco-mundial/ .

11.5 Hasta que se prepare y ejecute un Contrato formal, la Carta de Aceptacion constituirda un Contrato vinculante.

11.6 Una vez notificada la adjudicacion, el Oferente adjudicatario dispondra de hasta diez (10) dias habiles para
presentar en la direccion del contratante los documentos necesarios para la firma del contrato consistentes
en:

Los oferentes deberan presentar la siguiente documentacion habilitante, vigente y legible, en idioma espaifiol o con
traduccion oficial, agrupada de forma clara conforme al siguiente detalle:


https://guayas.gob.ec/vias-rurales-resilientes-en-la-provincia-del-guayas-banco-mundial/

a. Documento de constitucion legal del proponente, conforme a la normativa de su pais de origen:
e  Escritura de constitucion y reformas inscritas en el registro publico correspondiente.
b. Certificado de existencia legal vigente en el registro publico, notaria o entidad equivalente del pais de origen.

c. Registro Unico de Contribuyentes actualizado o equivalente en el pais de origen, excepto para proponentes
cuya normativa legal inherente a su constitucion asi lo prevea.

d. Poder General Amplio y Suficiente del Representante Legal del proponente con facultades para presentar
propuestas y suscribir contratos, registrado en la Superintendencia de Compaiiias o el equivalente en el pais
de origen; esta inscripcion podrd exceptuarse para otros proponentes cuya normativa legal inherente a su

constitucion asi lo prevea. Aquellas empresas unipersonales que no acrediten a un Representante Legal, no
deberan presentar este Poder.

e. Documento de identidad del representante legal o del titular (cédula o pasaporte, seglin aplique).
f. Instrumento de constitucion de APCA (si aplica):

e Testimonio de constituciéon o documento equivalente.

e Poder del representante o apoderado comun.

g. Documentos que respalden la Informacion Declarada con relacion a la experiencia de la Empresa y al
personal clave.

h. Documentacion original del Equipo (propio o alquilado) propuesto para la ejecucion de la obra.
i. Cronograma de Ejecucion.
j- Demas documentos conforme a lo establecido en el oficio de notificacion de adjudicacion, siempre que sean
necesarios para verificar la capacidad legal, técnica o financiera del oferente.
Forma de Presentacion

Toda la documentacion habilitante debera ser enviada en formato PDF, agrupada en un tnico archivo comprimido
(.zip o .rar), mediante correo electronico dirigido a la direccion oficial indicada en la convocatoria. El archivo
debera identificarse con el nombre del proponente y el objeto del proceso.

Ejemplo de nombre del archivo:
[Nombre del Oferente] - Documentacion Habilitante - Construccion Puente Cone.zip
(%) En caso deAPCA, se deberd duplicar la informacion y presentar la documentacion sefialada de cada empresa asociada

11.7 La Fecha Prevista de Terminacion de la Obra es:180 dias calendario, contados a partir del siguiente dia de la
firma del Contrato y notificado por el Administrador del Contrato el Inicio de la Obra. El plazo de ejecucion se
determinara en dias calendario.

El acta de entrega recepcion definitiva se suscribira 180 dias después de la fecha de suscripcion del acta de entrega
recepcion provisional de la obra.

11.8 El Contratante NO proveera un anticipo sobre el Precio del Contrato.

11.9Se requerira que el Oferente adjudicatario entregue al Contratante una Garantia de Cumplimiento de Contrato. La
forma estandar de Garantia de Cumplimiento, se presentara empleando el modelo incluido en la Seccion VI de
este Documento de Solicitud de Oferta, en una de las siguientes formas: Garantia a primer Requerimiento ¢ Poliza
de Seguro de Caucion a Primer Requerimiento de Cumplimiento de Contrato, por un monto equivalente al siete



por ciento (7%) del Precio del Contrato, cuya vigencia debera ser hasta la recepcion definitiva de la Obra. Esta
Garantia debera ser emitida por una entidad financiera establecida en el pais del Contratante, o que cuente con una
entidad financiera corresponsal en el pais del Contratante, autorizada por la Superintendencia de Bancos. De
presentar Poliza de Seguro de Caucion, debera ser emitida por una Compaiiia Afianzadora. El término que se
concede al Oferente Seleccionado para presentar la documentacion es de 10 dias, una vez notificada la
adjudicacion.

La Garantia debe ser emitida a nombre del Gobierno Auténomo Descentralizado de la Provincia del Guayas, que
cumpla con las caracteristicas de renovable, irrevocable y de ejecucion inmediata, con un plazo de vigencia hasta
la recepcion definitiva de la obra.

12 Rechazo de Ofertas

12.1 El Contratante se reserva el derecho de aceptar o rechazar cualquier Oferta, de anular el proceso de Licitacion y
de rechazar todas las Ofertas en cualquier momento antes de la adjudicacion del Contrato, sin que por ello adquiera
responsabilidad alguna frente a los Oferentes. En caso de anularse el proceso, el Contratante devolvera
prontamente a los Oferentes todas las Ofertas.

12.2 Se justificara el rechazo de todas las Ofertas en los siguientes casos:

12.2.1 Cuando no haya competencia real. La falta de competencia no se determinara inicamente sobre la base
del nimero de Proponentes, aun cuando se presente una sola oferta podra considerarse que el proceso
es valido si:

a. Siel proceso fue publicado de manera satisfactoria
b. Los criterios de calificacion no son indebidamente restrictivos
c. Los precios son razonables en comparacion con los valores de mercado

12.2.2  Cuando ninguna de las Ofertas responda sustancialmente a los requisitos del SDO

12.2.3  Cuando los precios de las Ofertas sean significativamente mas altos que la estimacion actualizada de
los costos o el presupuesto disponible;

13 Declaratoria desierta
a) Se declarara desierta una convocatoria publica si no se hubiera recibido ninguna oferta.

b) Si luego de la evaluacion, ninguna oferta ha cumplido sustancialmente los requerimientos establecidos
existiendo desviaciones e incumplimientos significativos, se rechazaran las mismas.

14 Informacion sobre los resultados de la evaluacion

14.1 El resultado del proceso se publicara en https:/guayas.gob.ec/vias-rurales-resilientes-en-la-provincia-del-
guayas-banco-mundial/.

15 Quejas Relacionadas con Adquisiciones

15.1 Los procedimientos para presentar una queja relacionada con la adquisicion se detallan en las “Regulaciones de
Adquisiciones para los Prestatarios de Proyectos de Financiamiento de Inversiones (Anexo III)".

15.2 Si un Oferente desea presentar una queja relacionada con la adquisicion, el Oferente debera presentar su
reclamacion por escrito (por los medios mas rapidos disponibles, tales como correo electronico), a:

(1) A la atencion de: Ing. Lupe del Rocio Mosquera Pineda
(i1) Titulo / posicion: Directora de Compras Publicas

(iii)  Contratante: Gobierno Auténomo Descentralizado de la Provincia del Guayas


https://guayas.gob.ec/vias-rurales-resilientes-en-la-provincia-del-guayas-banco-mundial/
https://guayas.gob.ec/vias-rurales-resilientes-en-la-provincia-del-guayas-banco-mundial/

(iv)  Direccion de  correo  electronico:  compras.publicas@guayas.gob.cc con copia a
adquisiciones.bm(@guayas.gob.ec

15.3 En resumen, una queja relacionada con la adquisiciéon puede impugnar cualquiera de las siguientes partes del
proceso:

1. los términos del Documento de Solicitud de Ofertas;

2. la decision del Contratante de adjudicar el contrato.


mailto:compras.publicas@guayas.gob.ec
mailto:adquisiciones.bm@guayas.gob.ec

Seccion II. Formularios de Oferta

Carta de Oferta
Lista de Cantidades y Formulario para Cotizacion (o “Programa de
Actividades y Formulario para Cotizacion” si se trata de un contrato por suma
global)
Formulario de Declaracion de Mantenimiento de la Oferta
Formulario de Resumen de Informacién Financiera
Formulario FIN-1: Facturacién Promedio de Construccion Anual
Formulario FIN-2: Recursos Financieros
Formulario FIN-3: Resumen de Situacion Financiera
Formulario EXP-1: Experiencia Especifica del Oferente
Formulario EQU-1: Equipos
Formulario PER-1: Calificaciones del Personal Clave
Propuesta Técnica

Formulario de Certificado de Disponibilidad de Linea de Crédito

Medio ambiente, social, seguridad y salud en el trabajo - Estrategias de Gestion y
Planes de Implementacion

Normas de Conducta: Ambiental, Social, Seguridad y Salud en el Trabajo
(ASSS)

Declaracion de Desempeiio ASSS



Carta de Oferta

(El Oferente deberd completar esta carta de oferta en papel con membrete que incluya claramente el nombre y
direccion completa del Oferente.)

(Nota: Los textos en cursiva son para uso de quién prepare este formulario y deben ser borrados una vez se
tenga la version final)

A:

Fecha:
SDO No.:

Nosotros, los abajo firmantes declaramos que:

(@)

(b)

(©

(d)

(©)

(®

(&)

(h)

(@)

)

(k)

M

Hemos examinado, sin tener reservas al respecto, el Documento de Solicitud de Oferta, incluidas las enmiendas
emitidas de conformidad con el numeral 5 del Documento de Solicitud de Ofertas (SDO).

Ofrecemos ejecutar las siguientes obras de conformidad con el Documento de Solicitud de Ofertas (SDO):

)

El precio total de nuestra Oferta, excluido cualquier descuento ofrecido en el literal
seguido, es: ;

Los descuentos ofrecidos y la metodologia para aplicarlos son los siguientes:

Nuestra Oferta serd valida por un periodo de dias calendario [indique el periodo de validez
segun lo estipulado en el sub numeral 6.3 de la seccion I del SDO] a partir de la fecha limite de presentacion de
las Ofertas estipulada en el Documento de Solicitud de Oferta; la Oferta serd de caracter vinculante para nosotros
y podra ser aceptada por ustedes en cualquier momento antes de que termine dicho plazo;

Si es aceptada nuestra Oferta, nosotros nos comprometemos a obtener una Garantia de Cumplimiento de
conformidad con el Documento de Solicitud de Oferta;

Nosotros, incluido cualquier subcontratista o proveedor para cualquier componente del contrato, tenemos la
nacionalidad de paises elegibles;

Nosotros, incluido cualquier subcontratista o proveedor para cualquier componente del contrato, no tenemos
ningun conflicto de intereses, de conformidad con lo dispuesto en el numeral 4 del Documento de Solicitud de
Oferta ;

No estamos participando, como Oferentes ni como subcontratistas, en mas de una Oferta en este proceso de
Licitacion.

Nosotros, incluido cualquiera de nuestros subcontratistas o proveedores para cualquier componente de este
contrato, no hemos sido declarados inelegibles por el Banco, en virtud de las leyes o la reglamentacion oficial del
pais del Contratante ni en cumplimiento de una decision del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas;

No somos una entidad de propiedad del Estado. / Somos una entidad de propiedad del Estado pero reunimos los
requisitos establecidos en el sub numeral 3.2, inc. b) de las Regulaciones de Adquisiciones;

Hemos pagado o pagaremos las siguientes comisiones, primas o derechos en relacion con el proceso de Licitacion
o la firma del contrato:



Nombre del receptor Direccion Motivo Monto

(m) Entendemos que esta Oferta, junto con la aceptacion de ustedes por escrito incluida en su notificacion de la
adjudicacidn, constituird un contrato obligatorio entre nosotros hasta que el contrato formal sea preparado y
ejecutado por las partes; y

(n) Entendemos que ustedes no estan en la obligacion de aceptar la Oferta evaluada como la mas baja ni cualquier
otra Oferta que reciban.

(0) Mediante estas comunicaciones certificamos que hemos tomado las medidas necesarias para asegurar que ninguna
persona que actiie por nosotros o en nuestro nombre participe en sobornos.

(p) Fraude y corrupcion: Certificamos por la presente que hemos adoptado medidas tendientes a garantizar que
ninguna persona que actie por nosotros o en nuestro nombre participe en acto alguno que entraiie algtn tipo de
fraude y corrupcion.

Nombre

En mi condicién de

Firmado

Debidamente autorizado para firmar esta Oferta en nombre y representacion de
Fecha:

Para efectos de cualquier comunicacion o correspondencia, los datos de la empresa son los siguientes:

Nombre o razon social del Oferente:
Tipo de empresa:
NIT:

Direccion:
Correo electromico:
Teléfono:
Teléfono Celular:

Para Asociaciones Accidentales:
Firma Autorizada:

Nombre y Cargo del Firmante:
Nombre de la Asociacion Accidental:

Nombre de los Asociados, Porcentaje de Participacion:

1. %,
2. %
3. %,

Direccion:

Correo Electronico:

Teléfono:

Teléfono Celular:

3 Acompafiar confirmacion escrita por la que se autoriza al firmante de la Oferta a comprometer al Oferente.



Programa de Actividades y Formulario para Cotizacion

(Nota para el Contratante: Insertar este formulario solo en los contratos por suma global)

ACTIVIDAD / DESCRIPCION DE LA ACTIVIDAD PRECIO
SUBACTIVIDAD
Nro.

1.

(indicar moneda)

Precio Total de las Actividades

Oferente: Representante legal de la Empresa

Firma y sello:

Toda la informacion contenida en este formulario es una declaracién jurada.

Firma del Representante Legal

Nombre del Representante Legal:




Lista de Cantidades y Formulario para Cotizacion

(Nota para el Contratante: Insertar este formulario solo para contratos basados en medicion
de cantidades de obra)

CODIGO ACTIVIDAD UNIDAD | CANTIDAD PRECIO PRECIO TOTAL
UNITARIO (indicar moneda)
(indicar
moneda)
Partida Nro --------

Costo parcial de la PartidaPartida Nro......

Partida Nro

Costo parcial de la PartidaPartida Nro......

Costo total del Proyecto

Oferente:

Firma y sello:

Representante legal de la Empresa

Toda la informacion contenida en este formulario es una declaracion jurada.

Firma del Representante Legal

Nombre del Representante Legal:




Formulario de Declaracion de Mantenimiento de la Oferta

Fecha: [indicar la fecha (dia, mes y afio) de presentacion de la oferta]
SDO No.: [indicar el numero del proceso licitatorio]

A: [indicar el nombre completo del Comprador]
Nosotros, los suscritos, declaramos que:

Entendemos que, de acuerdo con sus condiciones, las ofertas deberan estar respaldadas por una Declaracion de
Mantenimiento de la Oferta.

Aceptamos que automaticamente seremos declarados inelegibles para participar en cualquier licitacién de contrato con
el Comprador por un periodo de tres afios contado a partir de notificacion de adjudicacion, si violamos nuestra(s)
obligacion(es) bajo las condiciones de la oferta si:

(a)  retiraramos nuestra Oferta durante el periodo de vigencia de la oferta especificado por nosotros en el
Formulario de Oferta; o

(b)  sidespués de haber sido notificados de la aceptacion de nuestra Oferta durante el periodo de validez
de la misma, (i) no ejecutamos o rehusamos ejecutar el formulario del Convenio de Contrato, si es
requerido; o (ii) no suministramos o rehusamos suministrar la Garantia de Cumplimiento de
conformidad con este SDO.

Entendemos que esta Declaracion de Mantenimiento de la Oferta expirara si no somos los seleccionados, y cuando
ocurra el primero de los siguientes hechos: (i) si recibimos una copia de su comunicacion con el nombre del Oferente
seleccionado; o (ii) han transcurrido veintiocho dias después de la expiracion de nuestra Oferta.

Firmada: [insertar la firma de la persona cuyo nombre y capacidad se indican].

En capacidad de [indicar la capacidad juridica de la persona que firma la Declaracion de Mantenimiento de la Oferta]
Nombre: [indicar el nombre completo de la persona que firma la Declaracion de Mantenimiento de la Oferta]
Debidamente autorizado para firmar la oferta por y en nombre de: [indicar el nombre completo del Oferente]
Fechada el dia de de 201 [indicar la fecha de la firma]

Para efectos de cualquier comunicacion o correspondencia, los datos de la empresa son los siguientes:

Nombre o razon social del oferente:
Tipo de empresa:
NIT:

Direccion:
Correo electronico:
Teléfono:
Teléfono Celular:

[Nota: En caso de Asociacion en Participacion o Consorcio, la Declaracion de Mantenimiento de la Oferta debera
estar en el nombre de la Asociacion en Participacion o del Consorcio que presenta la Oferta].



Formulario FIN-1
Facturacion Promedio de Construccion Anual

Para ser completado por el Licitante y, si se trata de una Asociacion, por cada socio de ésta.

Cifras de facturacion anual de los ultimos cinco aiios (s6lo construccion)

Monto y Moneda Tasa de Cambio Monto equivalente

Afio *) (en Moneda local)
()

(completar)
(completar)
(completar)
(completar)
(completar)

Facturacion media anual de construccion

(*) Solo para facturacion en moneda extranjera, indicar el monto equivalente en moneda local utilizando el tipo de cambio
vendedor vigente al Ultimo dia del afio calendario correspondiente, publicado por el Banco
de la Republica de . Si en un mismo afio se registra facturacion en
distintas monedas, utilizar las filas que sean necesarias para reflejar la informacion.

La informacion sobre facturacion anual del Licitante o de cada miembro de la Asociacidon, debera ser el monto
facturado a los clientes cada afio por concepto de trabajos de construccion en proceso o terminados.



Formulario FIN-2
Recursos Financieros

Indique las fuentes de financiamiento propuestas, tales como activos liquidos, bienes inmuebles libres de gravamenes,
lineas de crédito y otros medios financieros, descontados los compromisos vigentes, que estén disponibles para
satisfacer todas las necesidades de flujo de efectivo para construccion asociadas al contrato o contratos en cuestion,
conforme se sefiala en la Seccion 111, (Criterios de Evaluacion y Calificacion).

Fuente de financiamiento Monto y moneda Tasa de cambio Monto equivalente
*) (en moneda local)
*)
1.
2.
3.
4.

(*) Solo para fuentes de financiamiento en moneda extranjera, indicar el monto equivalente en moneda local utilizando
el tipo de cambio vendedor vigente a la fecha de emision del documento correspondiente, publicado por el Banco
de la Republica de

Adjuntar copias de los instrumentos o documentos que demuestren el acceso a los recursos financieros que se indican en
el formulario.



Formulario FIN-3
Resumen de Informacion Financiera

Para ser completado por el Licitante y, si se trata de una Asociacion, por cada socio de ésta.

Afio Afo Ano

ACTIVO TOTAL

ACTIVO
CORRIENTE

INVENTARIOS

PASIVO TOTAL

PASIVO
CORRIENTE

PATRIMONIO NETO

UTILIDAD NETA

INDICE DE
LIQUIDEZ

(Firma del Representante Legal del Proponente del Oferente)
(Nombre completo del Representante Legal)

NOTA.- Toda la informacién contenida en este formulario es una declaracién jurada y debe ser consistente con las
copias de los Estados Financieros Auditados correspondientes a los ultimos 3 afios, a ser presentados por el oferente
adjudicado para la firma de contrato.



Formulario EXP-1
Experiencia Especifica del Oferente

I/NOMBRE DE LA EMPRESA]
Monto final del | Tasa de Monto
Nombre del Fecha del contrato cambio | equivalente Periodo de
Contratante/| Objeto del - oxe ki . . % participacion | Nombre del Profesional
° ., contrato | (indicar montoen| (*%) en moneda ejecucion . . .
N Persona y Contrato Ubicacion .. en Asociacion Socio(s) Responsable
. < .. la moneda del local (Fecha de inicio y
Direccion de | (Obra similar) N (¥*%) (F**¥) (FkxE)
contrato) finalizacion)
Contacto *)
1
2
3
4

Monto total facturado a la fecha de presentacion de la oferta

(indicar monto en la moneda del contrato)

« |Monto a la fecha de Recepcion Final de la Obra.

sk

Completar la tasa de cambio de acuerdo a lo indicado en el numeral (d) de la clausula 6.5.5, unicamente para contratos firmados en moneda extranjera.

skesksk

Cuando la empresa cuente con experiencia como asociada, solo se debe consignar el monto correspondiente a su participacion.

$okskk

Si el contrato lo ejecutd asociado, indicar en esta casilla el nombre del o los socios.

kKKK

profesional, si asi correspondiese.

Indicar el nombre del Profesional Responsable, que desempefio el cargo de Superintendente/ Residente o Director de Obras o su equivalente. Se puede nombrar a mas de un

NOTA.- Toda la informacion contenida en este formulario es una declaracion jurada. Durante la evaluacion de las ofertas o en caso de adjudicacion se podra solicitar al Oferente que
presesnte el certificado o acta de recepcion definitiva o las certificaciones de trabajos de cada una de las obras detalladas, en original o fotocopia legalizada emitida por la entidad

contratante.

ESTA EXPERIENCIA DEBE CONTAR CON FOTOCOPIAS DE RESPALDO PARA LA PRESENTACION DE OFERTA

(Firma del Representante Legal del Oferente)
(Nombre completo del Representante Legal)



Formulario EQU-1

Equipos

El Oferente debe indicar la disponibilidad de equipos para la ejecucion de la Obra, tomando en cuenta los equipos
requeridos que se indican en el numeral (e) de la sub clausula 6.5.5 de la Seccion 1.

N° DESCRIPCION UNIDAD |CANTIDAD | CARACTERISTICAS

AN N[ BN —

Toda la informacion contenida en este formulario es una declaracién jurada



Calificaciones del Personal Clave

Formulario PER-1

El Oferente debera completar una planilla para cada una de las posiciones requeridas en el numeral (f) de la sub
clausula 6.5.5 de la Seccion 1.

El personal requerido debera desempenarse a tiempo completo durante la ejecucion de la obra o sus prorrogas, de ser
necesario. En caso de requerir su reemplazo, el personal de reemplazo debera tener un perfil profesional igual o
superior al presentado inicialmente en el contrato. Se debe informar de este cambio con 30 dias de anticipacion al
SUPERVISOR con la debida comprobacion de la causa por la que se esta realizando el cambio.

Si el personal clave ofertado en primera instancia no cumple con los requisitos solicitados, el oferente podra presentar
otro personal alternativo en el plazo indicado por el Contratante; si el incumplimiento persiste, la oferta sera rechazada.

Posicion para la que es propuesto el profesional

Director de Obra

Nombres y Apellidos:

Lugar y Fecha de Nacimiento:

Nacionalidad:

N° Cédula de Identidad o Pasaporte

Direccion:

Teléfono:

Correo Electrénico:

FORMACION PROFESIONAL

Estudios realizados

Especialidad
0 Area

Entidad Educativa/Universidad

Fecha de Emision del
Titulo (Mes/Afio)

EXPERIENCIA ESPECIFICA

Cargo
Ocupado

Objeto de la Obra

(breve descripcion de la
Obra, el lugar de ejecucion,
y otros que identifiquen
similitud con este proyecto)

Nombre de la
Empresa parala
que presto el
Servicio

Monto del
contrato

Duracion del trabajo

Desde Hasta Total
(mes/afio) | (mes/afio) | Meses

Con mi firma, comprometo mis servicios profesionales con la empresa
contrato para la Obra de:

en caso de que suscriba el

con la entidad:

Toda la informacion contenida en este formulario es una declaracién jurada

Firma del Profesional';

Lugar y Fecha:

' En caso de que el profesional no firme este formulario, debera acompaiarse la autorizacion expresa para el firmante.




Propuesta Técnica

[Incluir una descripcion de la metodologia de construccion, los equipos, el personal, el programa de movilizacion y
ejecucion de las obras, cronograma de avance fisico y financiero, etc, conforme a lo solicitado en la subclausula
6.5.4. de la Seccion 1]



Formulario de Certificado de Disponibilidad de Linea de Crédito?

(Incluir y completar conforme se requiera)

Sefiores:

Presente.-

Ref.: CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD DE LINEA DE CREDITO DE LA EMPRESA

De nuestra consideracion:

Mediante la presente, el Banco...........cccoooeevieiieiiiiinieneceeeee CERTIFICA QUE:

La Empresa’ como cliente de esta Institucion bancaria, tiene los
méritos necesarios para acceder a una Linea de Crédito hasta la suma de [indicar el monto y moneda
en cifras y letras], o su equivalente en US$ [indicar el monto y moneda en cifras y letras], y cuya
disponibilidad sera aprobada en el caso de adjudicarse el contrato de obras correspondiente a la Solicitud de Ofertas
para [indicar el nombre del trabajo], a ser contratado por [indicar el nombre del Contratante],
sin ninguna otra condicién o requerimiento previos; y, siempre que nuestro cliente considere necesario el acceso a
este crédito para cumplir dicho Contrato de Obras.

Extendemos este certificado en [indicar el lugar], a los [indicar el dia] dias del mes de

[indicar el mes], del [indicar el ano].

[Ciudad y Pais]

Firma y Nombre del Representante Legal del Banco

2 Este formulario sirve de modelo y su contenido podré corresponder al de formatos estandar de las entidades financieras que
emite el documento. No se aceptaran certificados sujetos al cumplimiento de condiciones.

3 En caso de que la empresa haga parte de un consorcio debe afiadirse lo siguiente “como socio de la asociacion (Indicar nombre
de la asociacion)”



Medio ambiente, social, seguridad y salud en el trabajo
Estrategias de Gestion y Planes de Implementacion

(ASSS - GEPI)

El Oferente presentara Estrategias de Gestion Ambiental, Social, de Seguridad y Salud en el trabajo y Planes de
Implementacion (ASSS-GEPI) completos y concisos como lo requiere la clausula 6.6 de la Seccion 1. Estas estrategias
y planes describiran en detalle las acciones, materiales, equipos, procesos de gestion, etc. que seran implementados
por el Contratista y sus subcontratistas en la ejecucion de las obras.

En el desarrollo de estas estrategias y planes, el Oferente tendra en cuenta las estipulaciones de ASSS del contrato,
incluyendo las que se describen mas detalladamente en la Seccion V.



Normas de Conducta: Ambiental, Social, Seguridad y Salud
en el Trabajo (ASSS)

El Oferente presentara las Normas de Conducta que se aplicara a los empleados y subcontratistas del
Contratista seglin lo requerido por la clausula 6.6 de la Seccion I. Las Normas de Conducta garantizaran el
cumplimiento de las disposiciones de ASSS del contrato, incluyendo aquellas que se describen mas
detalladamente en la Seccién V.

Ademas, el Oferente debera presentar un esquema de como se implementara estas Normas de Conducta.
Esto incluird: como se introducird en los contratos labores, qué capacitacion se proporcionara, como sera
monitoreado y como el Contratista hara frente a las infracciones.



Declaracion de Desempeiio ASSS

[El siguiente cuadro debera ser llenado por el Oferente, cada miembro de una Asociacion
v cada Subcontratista Especializado]

Nombre del Licitante: [indicar el nombre completo]

Fecha: [insertar dia, mes, aiio]

Nombre del Subcontratista Asociado o Especializado: [indicar el nombre completo]
SDO No. y titulo: [insertar numero y descripcion]]

Pagina [insertar numero de pagina] de [insertar numero total] paginas

Declaracion de Desempeiio Ambiental, Social,
y de Seguridad y Salud en el Trabajo

[0  No suspension o rescision del contrato: Ningin Contratante nos ha suspendido ni rescindido un contrato ni ha cobrado
la garantia de cumplimiento de un contrato por razones relacionadas con el desempefio ambiental, social, de seguridad
y salud en el trabajo (ASSS) conforme a lo especificado en la sub-clausula 6.5.5. (h) de la Seccion I del DSO.

[0 Declaracion de suspension o rescision del contrato: El / los siguiente (s) contrato (s) ha (n) sido suspendido (s) o
terminado (s) y / o Seguridad de Desempefio cobrada por un Contratante por razones relacionadas con el desempefio
ambiental, social, de seguridad y salud en el trabajo (ASSS) conforme a lo especificado en la sub-clausula 6.5.5. (h) de
la Seccion I del DSO.

Afio Suspension o Identificacién del Contrato Monto total del
Terminacion contrato (valor actual,
parcial del moneda, tipo de
contrato cambio y equivalente
en délares)
[indicar [indicar monto o | Identificacion del Contrato: [indicar el nombre complete del [indicar monto]
ario] porcentaje] contrato/ numero y cualquier otra identificacion pertinente]

Nombre el Contratante: [insertar el nombre completo]

Direccion del Contratante: [insertar estado, ciudad
vy pais]

Razones de suspension o terminacion: [indicar las razones
principales, por ej. faltas en materia VBG /EAS]

[indicar [indicar monto o | Identificacion del Contrato: [indicar el nombre complete del [indicar monto]
arnio] porcentaje] contrato/ numero y cualquier otra identificacion pertinente]

Nombre el Contratante: [insertar el nombre completo]

Direccion del Contratante: [insertar estado, ciudad
ypais]

Razones de suspension o terminacion: [indicar las razones
principales]

[indicar todos los contratos concernientes]

Garantias de Cumplimiento cobradas por un Contratante por razones relacionadas con el desempefio en materia ASSS

Afio Identificacion del Contrato Monto Total del
Contrato (Valor




actualizado, moneda,
tipo de cambio y
equivalente en USD)

[indicar
ano]

Identificacion del Contrato: [/indicar el nombre complete del contrato/ niimero y
cualquier otra identificacion pertinente]

Nombre el Contratante: [insertar el nombre completo]
Direccion del Contratante: [insertar estado, ciudad y pais]]

Razones para el cobro de la Garantia: [indicar las razones principales, por ej. faltas en
materia VBG /EAS]

[indicar monto]




Seccion III. Condiciones Generales del Contrato

Las Condiciones Generales del Contrato (CGC) junto con las Condiciones Especiales del Contrato (CEC) y los otros
documentos que aqui se enumeran, constituiran un documento integral que establece claramente los derechos y
obligaciones de ambas partes.

El formato puede ser utilizado indistintamente para contratos de obras menores basados en la
medicion de cantidades de obra o por suma global.

Condiciones Generales del Contrato

A. General

1. Definiciones Las palabras y expresiones definidas aparecen en negrillas

(a) El Monto Aceptado del Contrato es el monto aceptado en la
Carta de Aceptacion para la ejecucion y terminacion de las
Obras y la correccion de cualquier defecto.

(b) El Programa de Actividades es el programa de actividades
que comprende la construccion, instalacion, pruebas y entrega
de las Obras en un contrato por suma global. El Programa de
Actividades incluye una suma global para cada actividad, el
cual sera utilizado para valoraciones y para determinar los
efectos de las variaciones y los efectos que ameritan
compensacion.

(c) El Conciliador es la persona nombrada en forma conjunta por
el Contratante y el Contratista para resolver en primera instancia
cualquier controversia, de conformidad con lo dispuesto en la

clausula 23de estas CGC.

(d) Banco significa la institucion financiera designada en las
CEC.

(e) La Lista de Cantidades es la lista que contiene las cantidades

y precios que forman parte de la Oferta en un contrato basado
en la medicion de cantidades de obra.

) Eventos que ameritan compensacion son los definidos en la
clausula 41 de estas CGC.

(2) La fecha de terminacién es la fecha de terminacion de las
Obras, certificada por el Gerente del Proyecto de acuerdo con la
Subclausula 52.1 de estas CGC.

(h) El Contrato es el Contrato entre el Contratante y el Contratista
para ejecutar, terminar y mantener las Obras. Comprende los
documentos enumerados en la Subclausula 2.3 de estas CGC.

(i) El Contratista es la parte cuya Oferta para la ejecucion de las
Obras ha sido aceptada por el Contratante.
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La Oferta del Contratista es el documento entregado por el
Contratista al Contratante.

El Precio del Contrato es el Monto Aceptado del Contrato
establecido en la Carta de Aceptacion y subsecuentemente,
segun sea ajustado de conformidad con las disposiciones del
Contrato.

Dias significa dias calendarios; meses significa meses
calendarios.

Trabajos por dia significa una variedad de trabajos que se
pagan en base al tiempo utilizado por los empleados y equipos
del Contratista, en adicion a los pagos por concepto de los
materiales y planta conexos.

Defecto es cualquiera parte de las Obras que no haya sido
terminada conforme al Contrato.

El Certificado de Responsabilidad por Defectos es el
certificado emitido por el Gerente del Proyecto una vez que el
Contratista ha corregido los defectos.

El Periodo de Responsabilidad por Defectos es el periodo
estipulado en la Subclausula 33.1 de las CEC y calculado a partir
de la Fecha de Terminacion.

Los planos significan los planos de las Obras estipulados en el
Contrato y cualquier otro plano o modificacion hecho por (o en
nombre de) el Contratante de conformidad con las disposiciones
del Contrato, incluyendo los calculos y otra informacién
proporcionada o aprobada por el Gerente del Proyecto para la
ejecucion del Contrato.

El Contratante es la parte que contrata con el Contratista para
la ejecucion de las Obras, segun se estipula en las CEC.

Equipos es la maquinaria y los vehiculos del Contratista que
han sido trasladados transitoriamente al Sitio de las Obras para
la construccion de las Obras.

“Por escrito” significa escrito a mano, a maquina, impreso o
creado electronicamente y que constituya un archivo
permanente;

El precio inicial del Contrato es el Precio del Contrato
indicado en la Carta de Aceptacion del Contratante.

La Fecha Prevista de Terminacion es la fecha en que se prevé
que el Contratista deba terminar las Obras y que se especifica
en las CEC. Esta fecha podra ser modificada tinicamente por
el Gerente del Proyecto mediante una prérroga del plazo o una
orden de acelerar los trabajos.

Materiales son todos los suministros, inclusive bienes
fungibles, utilizados por el Contratista para ser incorporados en
las Obras.
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(x) Planta es cualquiera parte integral de las Obras que tenga una
funcidon mecénica, eléctrica, quimica o bioldgica.

) El Gerente del Proyecto es la persona cuyo nombre se indica
en las CEC (o cualquier otra persona competente nombrada por
el Contratante con notificacion al Contratista, para actuar en
reemplazo del Gerente del Proyecto), responsable de supervisar
la ejecucion de las Obras y de administrar el Contrato.

(z) CEC significa las Condiciones Especiales del Contrato.
(aa) El Sitio de las Obras es el sitio definido como tal en las CEC.

(bb) Los informes de investigacion del Sitio de las Obras son los
informes incluidos en los documentos de licitacion que
describen con precisién y explican las condiciones de la
superficie y el subsuelo del Sitio de las Obras.

(cc) Especificaciones significa las especificaciones de las Obras
incluidas en el Contrato y cualquiera modificacion o adicion
hecha o aprobada por el Gerente del Proyecto.

(dd) La Fecha de Inicio es la ultima fecha en la que el Contratista
debera empezar la ejecucion de las Obras y que esta estipulada
en las CEC. No coincide necesariamente con ninguna de las
fechas de toma de posesion del Sitio de las Obras.

(ee) ElSubcontratista es una persona, natural o juridica, contratada
por el Contratista para realizar una parte de los trabajos del
Contrato, y que incluye trabajos en el Sitio de las Obras.

(ff) Las Obras Provisionales son las obras que el Contratista debe
disefar, construir, instalar y retirar, y que son necesarias para la
construccion o montaje de las Obras.

(gg) Una Variacion es una instruccion impartida por el Gerente del
Proyecto que modifica las Obras.

(hh) Las Obras es todo aquello que el Contrato exige al Contratista
construir, instalar y entregar al Contratante como se define en
las CEC.

Para la interpretacion de estas CGC, el singular significa también el

plural, y el masculino significa también el femenino y viceversa. Los

encabezamientos de las clausulas no tienen relevancia por si
mismos. Las palabras que se usan en el Contrato tienen su
significado corriente a menos que se las defina especificamente. El
Gerente del Proyecto proporcionara aclaraciones a las consultas
sobre estas CGC.

Si las CEC estipulan la terminacién de las Obras por secciones, las
referencias que en las CGC se hacen a las Obras, a la Fecha de
Terminacion y a la Fecha Prevista de Terminacion aplican a cada
Seccion de las Obras (aparte de las referencias especificas a la Fecha
de Terminacion y de la Fecha Prevista de Terminacion de la totalidad
de las Obras).

Los documentos que constituyen el Contrato se interpretaran en el
siguiente orden de prioridad:

(a) Convenio,
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(b) Carta de Aceptacion,
(c) Carta de Oferta,

(d) Condiciones Especiales del Contrato,

(e) Condiciones Generales del Contrato,

i) Especificaciones,

() Planos,

(h) Lista de Cantidades (o Programa de Actividades, en contratos
por suma global) y

1) Cualquier otro documento que en las CEC se especifique que

forma parte integral del Contrato.

El idioma del Contrato y la ley que lo regirad se estipulan en las

CEC.

Salvo cuando se especifique algo diferente, el Gerente del Proyecto,
en representacion del Contratante, decidird sobre cuestiones
contractuales que se presenten entre el Contratante y el Contratista.

Salvo cuando se especifique algo diferente en las CEC, el Gerente del
Proyectos, después de notificar al Contratista, podra delegar en otras
personas, con excepcion del Conciliador, cualquiera de sus deberes y
responsabilidades y, asimismo, podra cancelar cualquier delegacion de
funciones, después de notificar al Contratista.

Las comunicaciones cursadas entre las partes a las que se hace
referencia en las Condiciones del Contrato solo seran validas cuando
sean formalizadas por escrito. Las notificaciones entraran en vigor una
vez que sean entregadas.

El Contratista podra subcontratar trabajos si cuenta con la aprobacion
del Gerente del Proyecto, pero no podra ceder el Contrato sin la
aprobacion por escrito del Contratante. La subcontratacion no altera
las obligaciones del Contratista.

El Contratista debera cooperar y compartir el Sitio de las Obras con
otros contratistas, autoridades publicas, empresas de servicios publicos
y el Contratante en las fechas sefialadas en la Lista de Otros
Contratistas indicada en las CEC. El Contratista también debera
proporcionarles a éstos las instalaciones y servicios que se describen
en dicha Lista. El Contratante podra modificar la Lista de Otros
Contratistas y debera notificar al respecto al Contratista.

El Contratista debera emplear el personal clave y utilizar los equipos
identificados en su Oferta para llevar a cabo las Obras, u otro personal
y equipos aprobados por el Gerente del Proyecto. El Gerente del
Proyecto aprobara cualquier reemplazo de personal clave y equipos
solo si sus calificaciones o caracteristicas son iguales o superiores a las
propuestas en la Oferta.

Si el Gerente del Proyecto solicita al Contratista la remocion de un
integrante del equipo de trabajo del Contratista, indicando las causas
que motivan el pedido, el Contratista se asegurara que dicha persona
se retire del Sitio de las Obras dentro de los siete dias siguientes y no
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tenga ninguna otra participacion en los trabajos relacionados con el
Contrato.

Son riesgos del Contratante los que en este Contrato se estipulen que
corresponden al Contratante, y son riesgos del Contratista los que en
este Contrato se estipulen que corresponden al Contratista.

Desde la fecha de inicio de las Obras hasta la fecha de emision del
Certificado de Correccion de Defectos, son riesgos del Contratante:

(a)  Los riesgos de lesiones personales, de muerte, o de pérdida o
daiios a la propiedad (sin incluir las Obras, Planta, Materiales y
Equipos) como consecuencia de:

@) el uso u ocupacion del Sitio de las Obras por las Obras, o
con el objeto de realizar las Obras, como resultado
inevitable de las Obras, o

(i)  negligencia, violacion de los deberes establecidos por la
ley, o interferencia con los derechos legales por parte del
Contratante o cualquiera persona empleada por ¢l o
contratada por él, excepto el Contratista.

(b)  Elriesgo de daiio a las Obras, Planta, Materiales y Equipos, en
la medida en que ello se deba a fallas del Contratante o en el
disefio hecho por el Contratante, o a una guerra o contaminacion
radioactiva que afecte directamente al pais donde se han de
realizar las Obras.

Desde la fecha de terminacion hasta la fecha de emision del Certificado
de Correccion de Defectos, sera riesgo del Contratante la pérdida o
dafio de las Obras, Planta y Materiales, excepto la pérdida o dafios
como consecuencia de:

(a)  undefecto que existia en la Fecha de Terminacion;

(b)  unevento que ocurri6 antes de la Fecha de Terminacion, y que
no constituia un riesgo del Contratante; o

(¢) lasactividades del Contratista en el Sitio de las Obras después
de la Fecha de Terminacion.

12.1 Desde la fecha de inicio de las Obras hasta la fecha de emision del

13.1

Certificado de Correccion de Defectos, cuando no sean riesgos del
Contratante, seran riesgos del Contratista, los riesgos de lesiones
personales, de muerte y de pérdida o dafio a la propiedad (incluyendo,
sin que éstos sean los tnicos, las Obras, Planta, Materiales y Equipo).

El Contratista deberd contratar conjuntamente a nombre del

Contratista y del Contratante, seguros para cubrir durante el periodo

comprendido entre la Fecha de Inicio y el vencimiento del Periodo de
Responsabilidad por Defectos, y por los montos totales y los montos
deducibles estipulados en las CEC, los eventos que constituyen
riesgos del Contratista son los siguientes:

(a) pérdida o dafios a las Obras, Planta y Materiales;
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(b) pérdida o dafios a los Equipos;

(c) pérdida o daios a la propiedad (sin incluir las Obras, Planta,
Materiales y Equipos) relacionada con el Contrato, y

(d)  lesiones personales o muerte.

El Contratista debera entregar al Gerente del Proyecto, para su
aprobacidn, las pdlizas y los certificados de seguro antes de la Fecha
de Inicio. Dichos seguros deberan contemplar indemnizaciones
pagaderas en los tipos y proporciones de monedas requeridos para
rectificar la pérdida o los dafios o perjuicios ocasionados.

Si el Contratista no proporcionara las pdlizas y los certificados
exigidos, el Contratante podra contratar los seguros cuyas polizas y
certificados deberia haber suministrado el Contratista y podra
recuperar las primas pagadas por el Contratante de los pagos que se
adeuden al Contratista, o bien, si no se le adeudara nada, considerarlas
una deuda del Contratista.

Las condiciones del seguro no podran modificarse sin la aprobacion
del Gerente del Proyecto.

Ambas partes deberan cumplir con todas las condiciones de las polizas
de seguro.

El Contratista, al preparar su Oferta, se basara en los informes de
investigacion del Sitio de las Obras indicados en las CEC, ademas de
cualquier otra informacién de que disponga el Contratista.

El Contratista debera construir e instalar las Obras de conformidad con
las Especificaciones y los Planos.

El Contratista podra iniciar la construccion de las Obras en la Fecha de
Inicio y debera ejecutarlas de acuerdo con el Programa que hubiera
presentado, con las actualizaciones que el Gerente del Proyecto hubiera
aprobado, y terminarlas en la Fecha Prevista de Terminacion.
Estrategias de gestion y planes de implementacion para requisitos
ASSS: El Contratista no debera dar inicio a ninguna de las Obras,
incluida la movilizacion o las actividades previas a la construccion
(tales como el despeje restringido de carreteras de acceso, accesos al
Sitio y establecimiento del lugar de trabajo, investigaciones
geotécnicas o investigaciones destinadas a seleccionar elementos
auxiliares como canteras o zonas de extraccion de materiales), salvo
que el Gerente del Proyecto corrobore que se han implementado las
medidas adecuadas para abordar los riesgos e impactos ambientales,
sociales, de salud y de seguridad. Como minimo, el Contratista aplicara
las estrategias de gestion y planes de implementacion y el Codigo de
Conducta, presentados como parte integral de la Oferta y acordados
como parte integral del Contrato. El Contratista presentara, en forma
continua, para su aprobacion previa por parte del Gerente del Proyecto,
las estrategias de gestion y planes de implementacion que resulten
necesarios para gestionar los riesgos y los impactos ambientales,
sociales, de salud y de seguridad (ASSS) inherentes a las Obras en
curso. Estas estrategias de gestion y planes de implementacion,
conjuntamente, conforman el Plan de Gestiéon Ambiental y Social del
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Contratista (PGAS-C). E1 PGAS-C debera aprobarse antes del inicio
de las actividades de construccion (tales como excavacion,
movimientos de tierra, trabajos en puentes y estructurales, desvios de
cursos de agua y carreteras, uso de canteras y extraccion de materiales,
procesamiento de hormigén y fabricacion de asfalto). E1 PGAS-C
aprobado se sometera a examen periddicamente (pero como minimo
cada seis [6] meses), y serd actualizado oportunamente, segun
corresponda, por el Contratista a fin de asegurar que incluya medidas
acordes a las actividades que se han de llevar a cabo en el marco de las
Obras. El PGAS-C actualizado debera contar con la aprobacion previa
del Gerente del Proyecto”.

El Contratista debera proporcionar al Gerente del Proyecto para su
aprobacion, las Especificaciones y los Planos de las obras
provisionales propuestas.

El Contratista sera responsable por el disefio de las obras provisionales.
La aprobacion del Gerente del Proyecto no liberara al Contratista de su
responsabilidad en cuanto al disefio de las obras provisionales.

El Contratista debera obtener las aprobaciones del disefio de las obras
provisionales por parte de terceros cuando sean necesarias.

Todos los planos preparados por el Contratista para la ejecucion de las
obras provisionales o definitivas deberan ser aprobados previamente
por el Gerente del Proyecto antes de su utilizaciéon para dicho
proposito.

El Contratista sera responsable por la seguridad de todas las actividades
en el Sitio de las Obras.

Cualquier elemento de interés historico o de otra naturaleza o de gran
valor que se descubra inesperadamente en la zona de las obras sera de
propiedad del Contratante. El Contratista debera notificar al Gerente
del Proyecto acerca del descubrimiento y seguir las instrucciones que
éste imparta sobre la manera de proceder.

El Contratante traspasara al Contratista la posesion de la totalidad del
Sitio de las Obras. Sino se traspasara la posesion de alguna parte en
la fecha estipulada en las CEC, se considerara que el Contratante ha
demorado el inicio de las actividades pertinentes y que ello constituye
un evento compensable.

El Contratista debera permitir al Gerente del Proyecto, y a cualquier
persona autorizada por éste, el acceso al Sitio de las Obras y a cualquier
lugar donde se estén realizando o se prevea realizar trabajos
relacionados con el Contrato.

El Contratista debera cumplir todas las instrucciones del Gerente del
Proyecto que se ajusten a la ley aplicable en el Sitio de las Obras.

El Contratista permitira y realizard todos los tramites para que sus
Subcontratistas o Consultores permitan que el Banco y/o las personas
designadas por el Banco inspeccionen las cuentas y registros contables
del Contratista y sus sub contratistas relacionados con la ejecucion del
contrato y realice auditorias por medio de auditores designados por el
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Banco, si asi lo requiere el Banco. El Contratista, Subcontratistas y
Consultores debera prestar atencion a lo estipulado en la subclausula
57.1, segun la cual las actuaciones dirigidas a obstaculizar
significativamente el ejercicio por parte del Banco de los derechos de
inspeccion y auditoria consignados en la subclausula 22.2 constituye
una practica prohibida que podréd resultar en la terminacion del
contrato (al igual que en la declaracion de inelegibilidad de acuerdo
a las Regulaciones de Adquisiciones).

El Conciliador debera ser elegido conjuntamente por el Contratante y
el Contratista en el momento de expedicion de la Carta de Aceptacion.
Si por alguna razon, el Contratante no estd de acuerdo con la
designacion del Conciliador al momento de expedicion de la Carta de
Aceptacion, el Contratante solicitard que la Autoridad Nominadora
estipulada en las CEC designe al Conciliador dentro de un periodo de
14 dias a partir del recibo de dicha solicitud.

En caso de renuncia o muerte del Conciliador, o en caso de que el
Contratante y el Contratista coincidieran en que el Conciliador no esta
cumpliendo sus funciones de conformidad con las disposiciones del
Contrato, el Contratante y el Contratista nombraran de comtin acuerdo
un nuevo Conciliador. Si al cabo de 30 dias el Contratante y el
Contratista no han llegado a un acuerdo, a peticion de cualquiera de las
partes, el Conciliador sera designado por la Autoridad Nominadora
estipulada en las CEC dentro de los 14 dias siguientes a la recepcion
de la peticion.

Si el Contratista llegase a considerar que el Gerente del Proyecto ha
tomado una decision fuera de su nivel de autoridad definido por el
Contrato o que la decision fue errada, dicha decision debera ser
remitida al Conciliador dentro de los 14 dias siguientes a la notificacion
de la decision por el Gerente del Proyecto.

El Conciliador debera comunicar su decision por escrito dentro de los
28 dias siguientes a su recepcion de la notificacion de una controversia.
El Conciliador sera compensado por su trabajo, cualquiera que sea su
decision, por hora segun los honorarios especificados en los DDL y
en las CEC, ademas de cualquier otro gasto reembolsable indicado en
las CEC y el costo sera sufragado por partes iguales por el Contratante
y el Contratista. Cualquiera de las partes podra someter la decision del
Conciliador a arbitraje dentro de los 28 dias siguientes a la decision por
escrito del Conciliador. Si ninguna de las partes sometiese la
controversia a arbitraje dentro del plazo de 28 dias mencionado, la
decision del Conciliador sera definitiva y obligatoria.

El arbitraje debera realizarse de acuerdo al procedimiento de arbitraje
publicado por la institucion denominada en las CEC y en el lugar
establecido en las CEC.

B. Control de Plazos

25.1

Dentro del plazo establecido en las CEC y después de la fecha de la
Carta de Aceptacion, el Contratista presentara al Gerente del Proyecto,
para su aprobacion, un Programa en el que consten las metodologias
generales, la organizacion, la secuencia y el calendario de ejecucion de
todas las actividades relativas a las Obras. En contratos por suma
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global, las actividades incluidas en el programa deberan ser
consistentes con las actividades incluidas en el Programa de
Actividades.

El Programa actualizado sera aquel que refleje los avances reales
logrados en cada actividad y los efectos de tales avances en el
calendario de ejecucion de las tareas restantes, incluyendo cualquier
cambio en la secuencia de las actividades.

El Contratista debera presentar al Gerente del Proyecto para su
aprobacién, un Programa a intervalos iguales que no excedan el
periodo establecido en las CEC. Si el Contratista no presenta dicho
programa actualizado dentro de este plazo, el Gerente del Proyecto
podra retener el monto especificado en las CEC del proximo
certificado de pago y continuar reteniendo dicho monto hasta el pago
que prosiga a la fecha en la cual el Contratista haya presentado el
Programa atrasado. En caso de contratos por suma global, el
Contratista debera proveer un Programa de Actividades actualizado
dentro de los 14 dias siguientes a la fecha en que el Gerente del
Proyecto lo haya requerido.

La aprobacion del Programa por el Gerente del Proyecto no modificara
de manera alguna las obligaciones del Contratista. El Contratista podra
modificar el Programa y presentarlo nuevamente al Gerente del
Proyecto en cualquier momento. El Programa modificado debera
reflejar los efectos de las Variaciones y de los eventos compensables.

Informes de ASSS: Ademas del informe de situacion, el Contratista
también debe presentar un informe sobre los indicadores
ambientales, sociales, de salud y de seguridad (ASSS) que se
establecen en el anexo B. Ademas de los informes del anexo B, el
Contratista debe notificar inmediatamente al Gerente del Proyecto
sobre los incidentes en las siguientes categorias. Deberan
proporcionarse al Gerente del Proyecto detalles completos de
dichos incidentes dentro del plazo con él acordado.

(a) violacion confirmada o probable de cualquier ley o convenio
internacional;

(b) toda muerte o lesion grave (que supongan tiempo perdido);

(c) efectos adversos de consideracion o dafios importantes contra
la propiedad privada (como accidentes de transito, dafios por
proyeccion de rocas, trabajos fuera de los limites);

(d) contaminacion considerable de acuiferos de agua potable, o
dafios o destruccién de especies exoticas o en peligro de
extincion o habitats poco frecuentes o amenazados (incluidas
las areas protegidas);

(e) toda acusacion de acoso sexual o conductas sexuales indebidas,

maltrato o corrupciéon de menores, u otras violaciones que
involucren a menores de edad.

El Gerente del Proyecto debera prorrogar la Fecha Prevista de
Terminacion cuando se produzca un evento compensable o se ordene
una Variacién que haga imposible la terminacion de las Obras en la
Fecha Prevista de Terminacion sin que el Contratista adopte medidas
para acelerar el ritmo de ejecucion de los trabajos pendientes y le
genere costos adicionales.

El Gerente del Proyecto determinard si debe prorrogarse la Fecha
Prevista de Terminacion y por cudnto tiempo, dentro de los 21 dias
siguientes a la fecha en que el Contratista solicite al Gerente del
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Proyecto una decision sobre los efectos de una Variacion o de un
evento compensable y proporcione toda la informacion de soporte. Si
el Contratista no hubiere dado aviso oportuno acerca de una demora o
no hubiere cooperado para resolverla, la demora debida a esa falla no
sera considerada para determinar la nueva Fecha Prevista de
Terminacion.

Cuando el Contratante quiera que el Contratista finalice las Obras antes
de la Fecha Prevista de Terminacion, el Gerente del Proyecto debera
solicitar al Contratista propuestas valoradas para conseguir la necesaria
aceleracion de la ejecucion de los trabajos. Si el Contratante aceptara
dichas propuestas, la Fecha Prevista de Terminacion sera modificada
como corresponda y confirmada por el Contratante y el Contratista.
Si las propuestas valoradas del Contratista para acelerar la ejecucion de
los trabajos son aceptadas por el Contratante, dichas propuestas se
trataran como Variaciones.

El Gerente del Proyecto podra ordenar al Contratista que demore la
iniciacion o el avance de cualquier actividad comprendida en las Obras.

Tanto el Gerente del Proyecto como el Contratista podran solicitar a
la otra parte que asista a reuniones administrativas. El objetivo de
dichas reuniones sera la revision de la programacion de los trabajos
pendientes y la resolucién de asuntos planteados conforme con el
procedimiento de Advertencia Anticipada.

El Gerente del Proyecto debera llevar un registro de lo tratado en las
reuniones administrativas y suministrar copias del mismo a los
asistentes y al Contratante. Ya sea en la propia reunion o con
posterioridad a ella, el Gerente del Proyectos debera decidir y
comunicar por escrito a todos los asistentes sus respectivas
obligaciones en relacion con las medidas que deban adoptarse.

El Contratista debera advertir al Gerente del Proyecto lo antes
posible sobre la posibilidad de futuros eventos especificos o
circunstancias que puedan perjudicar la calidad de los trabajos,
elevar el Precio del Contrato o demorar la ejecucion de las Obras.
El Gerente del Proyecto podra solicitarle al Contratista que presente
una estimacion de los efectos esperados en el Precio del Contrato y
en la fecha de terminacion a raiz del evento o circunstancia. El
Contratista debera proporcionar dicha estimacion tan pronto como
le sea razonablemente posible.

El Contratista colaborara con el Gerente del Proyecto en la preparacion
y consideracion de posibles maneras en que cualquier participante de
los trabajos pueda evitar o reducir los efectos de dicho evento o
circunstancia y para ejecutar las instrucciones que consecuentemente
ordenare el Gerente del Proyecto.

C. Control de Calidad

31.1 El Gerente del Proyecto controlara el trabajo del Contratista y le

notificard de cualquier defecto que encuentre. Dicho control no
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modificara de manera alguna las obligaciones del Contratista. El
Gerente del Proyecto podra ordenar al Contratista que localice un
defecto y que ponga al descubierto y someta a prueba cualquier trabajo
que el Gerente del Proyecto considere que pudiera tener algiin defecto.

Pruebas 32.1 Si el Gerente del Proyecto ordena al Contratista realizar alguna prueba
que no esté contemplada en las Especificaciones a fin de verificar si
algun trabajo tiene defectos y la prueba revela que los tiene, el
Contratista pagara el costo de la prueba y de las muestras. Si no se
encuentra ningin defecto, la prueba se considerara un Evento

Compensable.
Correccion de 33.1 El Gerente del Proyecto notificara al Contratista todos los defectos de
Defectos que tenga conocimiento antes de que finalice el Periodo

de Responsabilidad por Defectos, que se inicia en la fecha de
terminacion y se define en las CEC. El Periodo de Responsabilidad
por Defectos se prorrogara mientras queden defectos por corregir.
33.2  Cada vez que se notifique un defecto, el Contratista lo corregira dentro
del plazo especificado en la notificacion del Gerente del Proyecto.

Defectos no 34.1 Si el Contratista no ha corregido un defecto dentro del plazo

corregidos especificado en la notificacion del Gerente del Proyecto, este ultimo
estimara el precio de la correccion del defecto, y el Contratista debera
pagar dicho monto.

D. Control de Costos

Precio del Contrato  35.1 En el caso de un contrato basado en la medicion de cantidades de obra,
la Lista de Cantidades se usa para calcular el Precio del Contrato. Al
Contratista se le paga por la cantidad de trabajo realizado al precio
unitario especificado para cada rubro en la Lista de Cantidades.

35.2 En el caso de un contrato por suma global, el Contratista debera
incluir en el Programa de Actividades, los precios de las actividades
que se desarrollaran para la ejecucion de las Obras. El Programa de
Actividades se usa para monitorear y controlar la ejecucion de las
actividades. Los pagos al Contratista dependen del avance de dichas

actividades.
Modificaciones al 36.1 Para contratos basados en la medicion de cantidades de obra:
Precio del Contrato a. Silacantidad final de los trabajos ejecutados difiere en mas de 25

por ciento de la especificada en la Lista de Cantidades para un
rubro en particular, y siempre que la diferencia exceda el 1 por
ciento del Precio Inicial del Contrato, el Gerente del Proyecto
ajustara los precios para reflejar el cambio.

b. El Gerente del Proyecto no ajustard los precios debido a
diferencias en las cantidades si con ello se excede el Precio Inicial
del Contrato en mas del 15 por ciento, a menos que cuente con la
aprobacion previa del Contratante.
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c. Si el Gerente del Proyecto lo solicita, el Contratista debera
proporcionarle un desglose de los costos correspondientes a
cualquier precio que conste en la Lista de Cantidades.

En el caso de contratos por suma global, el Contratante debera ajustar
el Programa de actividades para incorporar las modificaciones en el
Programa o método de trabajo que haya introducido por su propia
cuenta. Los precios del Programa de Actividades no sufrirdn
modificacion alguna cuando el Contratista introduzca tales cambios.

Todas las Variaciones deberan incluirse en los Programas actualizados
y en caso de contratos por suma global, deberan incluirse en el
Programa de Actividades que presente el Contratista.

Cuando el Gerente del Proyecto la solicite, el Contratista debera
presentarle una cotizacion para la ejecucion de una Variacion. El
Gerente del Proyecto debera analizar la cotizacion antes de ordenar la
Variacion que el Contratista debera proporcionar dentro de los siete (7)
dias siguientes a la solicitud, o dentro de un plazo mayor si el Gerente
del Proyecto asi lo hubiera determinado.

Si el Gerente del Proyecto no considerase la cotizacion del Contratista
razonable, el Gerente del Proyecto podrd ordenar la Variacion y
modificar el Precio del Contrato basado en su propia estimacion de los
efectos de la Variacion sobre los costos del Contratista.

Si el Gerente del Proyecto decide que la urgencia de la Variacion no
permite obtener y analizar una cotizacion sin demorar los trabajos, no
se solicitara cotizacion alguna y la Variacion se considerard como un
Evento Compensable.

El Contratista no tendra derecho al pago de costos adicionales que
podrian haberse evitado si hubiese hecho la Advertencia Anticipada
pertinente.

En el caso de contratos basados en la medicion de cantidades de obra,
cuando los trabajos correspondientes a la Variacion coincidan con un
rubro descrito en la Lista de Cantidades y si, a juicio del Gerente del
Proyecto, la cantidad de trabajo o su calendario de ejecucion no
produce cambios en el costo unitario por encima del limite establecido
en la Subclausula 36.1, para calcular el valor de la Variacion se usara
el precio indicado en la Lista de Cantidades. Si el costo unitario se
modificara, o si la naturaleza o el calendario de ejecucion de los
trabajos correspondientes a la Variacion no coincidiera con los rubros
de la Lista de Cantidades, el Contratista debera proporcionar una
cotizacion con nuevos precios para los rubros pertinentes de los
trabajos.

Cuando se actualice el Programa, o en caso de contratos por suma
global, el Programa de Actividades, el Contratista debera proporcionar
al Gerente del Proyecto una proyeccion actualizada del flujo de
efectivos.

El Contratista presentara al Gerente del Proyecto cuentas mensuales
por el valor estimado de los trabajos ejecutados menos las sumas
acumuladas previamente certificadas.
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40.  Pagos 40.1

40.2

40.3

40.4

41.  Eventos 41.1
Compensables

El Gerente del Proyecto verificara las cuentas mensuales del
Contratista y certificara la suma que debera pagarsele.

El valor de los trabajos ejecutados sera determinado por el Gerente
del Proyecto.

El valor de los trabajos ejecutados comprendera:

a. En el caso de contratos basados en la medicion de cantidades
de obra, el valor de las cantidades terminadas de los rubros
incluidos en la Lista de Cantidades.

b. Enel caso de contratos por suma global, el valor de los trabajos
ejecutados comprendera el valor de las actividades terminadas
incluidas en el Programa de Actividades.

El valor de los trabajos ejecutados incluira la estimacion de las
Variaciones y de los Eventos Compensables.

El Gerente del Proyecto podra excluir cualquier rubro incluido en un
certificado anterior o reducir la proporcion de cualquier rubro que se
hubiera certificado anteriormente en consideracion de informacion
mas reciente.

Los pagos seran ajustados para deducir los pagos de anticipo y las
retenciones. El Contratante pagara al Contratista los montos
certificados por el Gerente del Proyecto dentro de los 28 dias
siguientes a la fecha de cada certificado. Si el Contratante emite un
pago atrasado, en el pago siguiente deberd pagarle al Contratista
interés sobre el pago atrasado. El interés se calculara a partir de la
fecha en que el pago atrasado deberia haberse emitido hasta la fecha
cuando el pago atrasado es emitido, a la tasa de interés vigente para
préstamos comerciales para cada una de las monedas en las cuales
se hace el pago.

Si el monto certificado es incrementado en un certificado posterior
o como resultado de un veredicto por el Conciliador o un Arbitro, se
le pagara interés al Contratista sobre el pago demorado como se
establece en esta clausula. El interés se calculara a partir de la fecha
en que se deberia haber certificado dicho incremento si no hubiera
habido controversia.

Salvo que se establezca otra cosa, todos los pagos y deducciones se
efectuaran en las proporciones de las monedas que comprenden el
Precio del Contrato.

El Contratante no pagara los rubros de las Obras para los cuales no
se indicé precio o tarifa y se entendera que estan cubiertos en otras
tarifas y precios en el Contrato.

Se consideraran Eventos Compensables los siguientes:

(a) El Contratante no permite acceso a una parte de la zona de
Obras en la Fecha de Posesion del Sitio de las Obras de
acuerdo con la Subclausula 20.1 de las CGC.
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(b) El Contratante modifica la Lista de Otros Contratistas de tal
manera que afecta el trabajo del Contratista en virtud del
Contrato.

(©) El Gerente del Proyecto ordena una demora o no emite los
Planos, las Especificaciones o las instrucciones necesarias
para le ejecucion oportuna de las Obras.

(d) El Gerente del Proyecto ordena al Contratista que ponga al
descubierto los trabajos o que realice pruebas adicionales a los
trabajos y se comprueba posteriormente que los mismos no
presentaban Defectos.

(e) El Gerente del Proyecto sin justificacion desaprueba una
subcontratacion.

) Las condiciones del terreno son mas desfavorables que lo que
razonablemente se podia inferir antes de la emision de la Carta
de Aceptacion, a partir de la informacion emitida a los
Oferentes (incluyendo el Informe de Investigacion del Sitio de
las Obras), la informacion disponible publicamente y la
inspeccion visual del Sitio de las Obras.

(2) El Gerente del Proyecto imparte una instruccion para lidiar
con una condicién imprevista, causada por el Contratante, o
de ejecutar trabajos adicionales que son necesarios por razones
de seguridad u otros motivos.

(h) Otros contratistas, autoridades publicas, empresas de servicios
publicos, o el Contratante no trabajan conforme a las fechas y
otras limitaciones estipuladas en el Contrato, causando
demoras o costos adicionales al Contratista.

1) El anticipo se paga atrasado.

1)) Los efectos sobre el Contratista de cualquiera de los riesgos
del Contratante.

(k) El Gerente del Proyecto demora sin justificacion alguna la
emision del Certificado de Terminacion.

Si un evento compensable ocasiona costos adicionales o impide que
los trabajos se terminen con anterioridad a la Fecha Prevista de
Terminacion, se podra aumentar el Precio del Contrato y/o se podra
prolongar la Fecha Prevista de Terminacion. El Gerente del Proyecto
decidira si el Precio del Contrato debera incrementarse y el monto del
incremento, y si la Fecha Prevista de Terminacion debera prorrogarse
y en qué medida.

Tan pronto como el Contratista proporcione informacion que
demuestre los efectos de cada evento compensable en su proyeccion
de costos, el Gerente del Proyecto la evaluard y ajustara el Precio
del Contrato como corresponda. Si el Gerente del Proyecto no
considerase la estimacion del Contratista razonable, el Gerente del
Proyecto preparara su propia estimacion y ajustara el Precio del
Contrato conforme a ésta. El Gerente del Proyecto supondra que el
Contratista reaccionara en forma competente y oportunamente
frente al evento.



414  El Contratista no tendra derecho al pago de ninguna compensacion
en la medida en que los intereses del Contratante se vieran
perjudicados si el Contratista no hubiera dado aviso oportuno o no
hubiera cooperado con el Gerente del Proyecto.

42. Impuestos 42.1  El Gerente del Proyecto debera ajustar el Precio del Contrato si los
impuestos, derechos y otros gravamenes cambian en el periodo
comprendido entre la fecha que sea 28 dias anterior a la de presentacion
de las Ofertas para el Contrato y la fecha del ltimo Certificado de
Terminacion. El ajuste se hara por el monto de los cambios en los
impuestos pagaderos por el Contratista, siempre que dichos cambios
no estuvieran ya reflejados en el Precio del Contrato, o sean resultado
de la aplicacion de la clausula 44 de las CGC.

43. Monedas 43.1  Cuando los pagos se deban hacer en monedas diferentes a la del pais
del Contratante estipulada en las CEC, los tipos de cambio que se
utilizaran para calcular las sumas pagaderas seran los estipulados en
la Oferta.

44, Ajustes de Precios 44.1  Los precios se ajustaran para tener en cuenta las fluctuaciones del costo
de los insumos, tnicamente si asi se estipula en las CEC. En tal caso,
los montos autorizados en cada certificado de pago, antes de las
deducciones por concepto de anticipo, se deberan ajustar aplicando el
respectivo factor de ajuste de precios a los montos que deban pagarse
en cada moneda. Para cada moneda del Contrato se aplicara por
separado una formula similar a la siguiente:

Pc = Ac + Bc (ImC/IOC)
en la cual:

Pc es el factor de ajuste correspondiente a la porcion del Precio del
Contrato que debe pagarse en una moneda especifica, "c";

Ac y Bc son coeficientes 4 estipulados en las CEC que representan,
respectivamente, las porciones no ajustables y ajustables del Precio del

"n.n

Contrato que deben pagarse en esa moneda especifica "c", e

Imc es el indice vigente al final del mes que se factura, e I es el indice
correspondiente a los insumos pagaderos, vigente 28 dias antes de la
apertura de las Ofertas; ambos indices se refieren a la moneda “c”.

44.2 Si se modifica el valor del indice después de haberlo usado en un
calculo, dicho calculo debera corregirse y se debera hacer un ajuste
en el certificado de pago siguiente. Se considerara que el valor del
indice tiene en cuenta todos los cambios en el costo debido a
fluctuaciones en los costos.

4La suma de los dos coeficientes, Ac y B., debe ser igual a | (uno) en la formula correspondiente a cada moneda.
Normalmente, los dos coeficientes seran los mismos en todas las formulas correspondientes a las diferentes monedas,
puesto que el coeficiente A, relativo a la porcion no ajustable de los pagos, por lo general representa una estimacion
aproximada (usualmente 0,15) que toma en cuenta los elementos fijos del costo u otros componentes no ajustables. La
suma de los ajustes para cada moneda se agrega al Precio del Contrato.



45. Retenciones

46.  Liquidacion por
Daiios y Perjuicios

47. Bonificaciones

48. Pago de Anticipo

45.1

El Contratante retendra de cada pago que se adeude al Contratista la
proporcion estipulada en las CEC hasta que las Obras estén
terminadas totalmente.

452 Cuando las Obras estén totalmente terminadas y el Gerente del

46.1

46.2

47.1

48.1

Proyectos haya emitido el Certificado de Terminacién de las Obras
de conformidad con la Subcldusula 51.1 de las CGC, se le pagaré al
Contratista la mitad del total retenido y la otra mitad cuando haya
transcurrido el Periodo de Responsabilidad por Defectos y el
Gerente del Proyectos haya certificado que todos los defectos
notificados al Contratista antes del vencimiento de este periodo han
sido corregidos. El Contratista podra sustituir la retencién con una
garantia bancaria “contra primera solicitud”.

El Contratista debera indemnizar al Contratante por dafios y perjuicios
conforme a la tarifa por dia establecida en las CEC, por cada dia de
retraso de la Fecha de Terminacion con respecto a la Fecha Prevista de
Terminacion. El monto total de dafios y perjuicios no debera exceder
del monto estipulado en las CEC. El Contratante podra deducir dicha
indemnizacion de los pagos que se adeudaren al Contratista. El pago
por dafios y perjuicios no afectara las obligaciones del Contratista.
Si después de hecha la liquidacion por dafios y perjuicios se prorrogara
la Fecha Prevista de Terminacion, el Gerente del Proyectos debera
corregir en el siguiente certificado de pago los pagos en exceso que
hubiere efectuado el Contratista por concepto de liquidacion de dafios
y perjuicios. Se deberan pagar intereses al Contratista sobre el monto
pagado en exceso, calculados para el periodo entre la fecha de pago
hasta la fecha de reembolso, a las tasas especificadas en la Subclausula
40.1 de las CGC.

Se pagara al Contratista una bonificacion que se calculard a la tasa
diaria establecida en las CEC, por cada dia (menos los dias que se le
pague por acelerar las Obras) que la Fecha de Terminacion de la
totalidad de las Obras sea anterior a la Fecha Prevista de Terminacion.
El Gerente del Proyecto debera certificar que se han terminado las
Obras aun cuando el plazo para terminarlas no estuviera vencido.

El Contratante pagara al Contratista un anticipo por el monto
estipulado en las CEC en la fecha también estipulada en las CEC,
contra la presentacion por el Contratista de una Garantia Bancaria
Incondicional emitida en la forma y por un banco aceptables para el
Contratante en los mismos montos y monedas del anticipo. La garantia
debera permanecer vigente hasta que el anticipo pagado haya sido
reembolsado, pero el monto de la garantia sera reducido
progresivamente en los montos reembolsados por el Contratista. El
anticipo no devengara intereses.

48.2 El Contratista debera usar el anticipo inicamente para pagar Equipos,

Planta, Materiales y gastos de movilizaciéon que se requieran
especificamente para la ejecucion del Contrato. El Contratista debera
demostrar que ha utilizado el anticipo para tales fines mediante la
presentacion de copias de las facturas u otros documentos al Gerente
del Proyecto. El anticipo sera reembolsado mediante la deduccion de
montos proporcionales de los pagos que se adeuden al Contratista, de
conformidad con la valoracion del porcentaje de las Obras que haya
sido terminado. No se tomaran en cuenta el anticipo ni sus reembolsos
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49.1

50.1

50.2

50.3

para determinar la valoracion de los trabajos realizados, Variaciones,
Ajuste de Precios, Eventos Compensables, bonificaciones, o
liquidacion por dafos y perjuicios.

El Contratista debera proporcionar al Contratante la Garantia de

Cumplimiento a mas tardar en la fecha definida en la Carta de

Aceptacion y por el monto estipulado en las CEC, emitida por un
banco o compaifiia aseguradora aceptables para el Contratante y
expresada en los tipos y proporciones de monedas en que deba pagarse
el Precio del Contrato. La validez de la Garantia de Cumplimiento sera
hasta la recepcion definitiva de la obra.

Cuando corresponda, las tarifas para trabajos por dia indicadas en la
Carta de Oferta se aplicaran so6lo cuando el Gerente del
Proyectohubiera impartido instrucciones previamente y por escrito
para la ejecucion de trabajos adicionales que se han de pagar de esa
manera.

El Contratista debera dejar constancia en formularios aprobados por el
Gerente del Proyecto de todo trabajo que deba pagarse como trabajos
por dia. El Gerente del Proyecto debera verificar y firmar dentro de los
dos dias siguientes después de haberse realizado el trabajo todos los
formularios que se llenen para este proposito.

Los pagos al Contratista por concepto de trabajos por dia estaran
supeditados a la presentacion de los formularios correspondientes.

51.1 El Contratista sera responsable de reparar y pagar por cuenta propia las

pérdidas o dafios que sufran las Obras o los Materiales que hayan de
incorporarse a ellas entre la Fecha de Inicio de las Obras y el
vencimiento del periodo de responsabilidad por defectos, cuando
dichas pérdidas y dafios sean ocasionados por sus propios actos u
omisiones.

E. Finalizacion del Contrato

Terminacion de
las Obras

Recepcion de las
Obras

Liquidacion Final

52.1

53.1

54.1

Cuando el Contratista considere que ha terminado las Obras, le
solicitara al Gerente del Proyecto que emita un Certificado de
Terminacion de las Obras y el Gerente del Proyecto lo emitira cuando
decida que las Obras estan terminadas.

El Contratante tomara posesion del Sitio de las Obras y de las Obras
dentro de los siete dias siguientes a la fecha en que el Gerente del
Proyecto emita el Certificado de Terminacion de las Obras.

El Contratista debera proporcionar al Gerente del Proyecto un estado
de cuenta detallado del monto total que el Contratista considere que se
le adeuda en virtud del Contrato antes del vencimiento del Periodo de
Responsabilidad por Defectos. El Gerente del Proyecto emitira un
Certificado de Responsabilidad por Defectos y certificara cualquier
pago final que se adeude al Contratista dentro de los 56 dias siguientes
a haber recibido del Contratista el estado de cuenta detallado y éste
estuviera correcto y completo a juicio del Gerente del Proyectos. De
no encontrarse el estado de cuenta correcto y completo, el Gerente del



5S.

56.

Manuales de
Operacion y de
Mantenimiento

Rescision del
Contrato

55.1

55.2

56.1

56.2

Proyecto debera emitir y hacer llegar al Contratista, dentro de dicho
plazo, una lista que establezca la naturaleza de las correcciones o
adiciones que sean necesarias. Si después de que el Contratista
volviese a presentar el estado de cuenta final atin no fuera satisfactorio
a juicio del Gerente del Proyecto, éste decidira el monto que debera
pagarse al Contratista, y emitird el certificado de pago.

Si se solicitan planos finales actualizados y/o manuales de operacion y
mantenimiento actualizados, el Contratista los proporcionara en las
fechas estipuladas en las CEC.

Si el Contratista no proporciona los planos finales actualizados y/o
los manuales de operacion y mantenimiento a mas tardar en las
fechas estipuladas en las CEC, segin lo estipulado en Ia
subclausula 55.1 de las CGC, o no son aprobados por el Gerente del
Proyecto, éste retendra la suma estipulada en las CEC de los pagos
que se le adeuden al Contratista.

El Contratante o el Contratista podra rescindir el Contrato si la otra
parte incurriese en incumplimiento fundamental del Contrato.

Los incumplimientos fundamentales del Contrato incluirdn los
siguientes sin que éstos sean los Unicos:

(a) el Contratista suspende los trabajos por 28 dias cuando el
Programa vigente no prevé tal suspension y tampoco ha sido
autorizada por el Gerente del Proyecto;

(b) el Gerente del Proyecto ordena al Contratista detener el avance
de las Obras, y no retira la orden dentro de los 28 dias siguientes;

(¢) el Contratante o el Contratista se declaran en quiebra o entran en
liquidacion por causas distintas de una reorganizacion o fusion
de sociedades;

(d) el Contratante no efectia al Contratista un pago certificado por
el Gerente de Obras, dentro de los 84 dias siguientes a la fecha
de emision del certificado por el Gerente del Proyecto;

(e) el Gerente del Proyecto le notifica al Contratista que el no
corregir un defecto determinado constituye un caso de
incumplimiento fundamental del Contrato, y el Contratista no
procede a corregirlo dentro de un plazo razonable establecido
por el Gerente del Proyecto en la notificacion;

(f) el Contratista no mantiene una garantia que sea exigida en el
Contrato;

(g) el Contratista ha demorado la terminacién de las Obras por el
numero de dias para el cual se puede pagar el monto maximo por
concepto de dafios y perjuicios, seglin lo estipulado en las CEC.

(h) el Contratista, a juicio del Contratante, ha incurrido en précticas
corruptas o fraudulentas al competir por el Contrato o en su
ejecucion segun lo estipulado en la Subclausula 57.1 de las CGC.



57.

58.

59.

60.
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56.3

56.4

56.5

57.1

58.1

58.2

59.1

60.1

Cuando cualquiera de las partes del Contrato notifique al Gerente del
Proyecto de un incumplimiento del Contrato, por una causa diferente a
las indicadas en la Subclausula 56.2 de las CGC arriba, el Gerente del
Proyecto debera decidir si el incumplimiento es o no fundamental.
No obstante, lo anterior, el Contratante podra rescindir el Contrato por
conveniencia en cualquier momento.

Si el Contrato fuere rescindido, el Contratista deberd suspender los
trabajos inmediatamente, disponer las medidas de seguridad necesarias
en el Sitio de las Obras y retirarse del lugar tan pronto como sea
razonablemente posible.

El Banco exige el cumplimiento de sus directrices de lucha contra
la corrupcion y de sus politicas y procedimientos de sanciones
vigentes incluidos en el Marco de Sanciones del Grupo Banco
Mundial, conforme se establece en el Anexo A de estas Condiciones
Generales

Si el Contrato se rescinde por incumplimiento fundamental del
Contratista, el Gerente del Proyecto debera emitir un certificado en el
que conste el valor de los trabajos realizados y de los Materiales
ordenados por el Contratista, menos los anticipos recibidos por ¢l hasta
la fecha de emision de dicho certificado, y menos el porcentaje
estipulado en las CEC que haya que aplicar al valor de los trabajos
que no se hubieran terminado. No corresponderd pagar
indemnizaciones adicionales por dafios y perjuicios. Si el monto total
que se adeuda al Contratante excediera el monto de cualquier pago que
debiera efectuarse al Contratista, la diferencia constituira una deuda a
favor del Contratante.

Si el Contrato se rescinde por conveniencia del Contratante o por
incumplimiento fundamental del Contrato por el Contratante, el
Gerente del Proyecto debera emitir un certificado por el valor de los
trabajos realizados, los materiales ordenados, el costo razonable del
retiro de los equipos y la repatriacion del personal del Contratista
ocupado exclusivamente en las Obras, y los costos en que el Contratista
hubiera incurrido para el resguardo y seguridad de las Obras, menos
los anticipos que hubiera recibido hasta la fecha de emision de dicho
certificado.

Si el Contrato se rescinde por incumplimiento del Contratista, todos los
Materiales que se encuentren en el Sitio de las Obras, la Planta, los
Equipos, las Obras provisionales y las Obras se consideraran de
propiedad del Contratante.

Si el Contrato es frustrado por motivo de una guerra, o por cualquier
otro evento que esté totalmente fuera de control del Contratante o del
Contratista, el Gerente del Proyecto debera certificar la frustracion del
Contrato. En tal caso, el Contratista debera disponer las medidas de
seguridad necesarias en el Sitio de las Obras y suspender los trabajos a
la brevedad posible después de recibir este certificado. En caso de
frustracion, debera pagarse al Contratista todos los trabajos realizados
antes de la recepcion del certificado, asi como de cualesquier trabajos



61.

Suspension del
Préstamo o
Crédito del Banco

61.1

realizados posteriormente sobre los cuales se hubieran adquirido
COMPromisos.

En caso de que el Banco Mundial suspendiera los desembolsos al
Contratante bajo el Préstamo o Crédito, parte del cual se destinaba a
pagar al Contratista:

(@)

(b)

El Contratante esta obligado a notificar al Contratista sobre dicha
suspension en un plazo no mayor a 7 dias contados a partir de la
fecha de la recepcion por parte del Contratante de la notificacion
de suspension del Banco Mundial.

Si el Contratista no ha recibido algunas sumas que se le adeudan
dentro del periodo de 28 dias para efectuar los pagos, establecido
en la Subclausula 40.1, el Contratista podra emitir
inmediatamente una notificacion para terminar el Contrato en el
plazo de 14 dias.



ANEXO A
A LAS CONDICIONES GENERALES

Politica del Banco. Practicas corruptas y fraudulentas

(El texto de este anexo no debe ser modificado).

Normas para la Adquisicion de Bienes, Obras y Servicios Distintos de los de Consultoria en el Marco de
Préstamos del BIRF y Créditos y Donaciones de la AIF por Prestatarios del Banco Mundial, con fecha de
enero de 2011:

“Fraude y Corrupcion:

1.16 El Banco exige que los Prestatarios (incluidos los beneficiarios de préstamos concedidos por el
Banco), los Oferentes, los proveedores, los contratistas y sus agentes (hayan sido declarados o
no), los subcontratistas, los subconsultores, los prestadores de servicios o los proveedores, y su
respectivo personal, observen las mdas estrictas normas de ética durante el proceso de
adquisiciones y la ejecucion de contratos financiados por el Banco’. Para dar cumplimiento a
esta politica, el Banco:

a)  Define de la siguiente manera, a los efectos de esta disposicion, las expresiones que se
indican a continuacion:

i) Por “practica corrupta” se entiende el ofrecimiento, la entrega, la recepcion o la solicitud,
ya sea directa o indirectamente, de cualquier objeto de valor a cambio de influir
indebidamente en la actuacion de otra parte®.

ii)  “Por “practica fraudulenta” se entiende cualquier accién u omision, incluida una
declaracion engafosa, que a sabiendas o temerariamente induzca o intente inducir
a error a una persona con el proposito de obtener un beneficio financiero o de otra
indole, o de eludir una obligacion’.

iii)  Por “practica de colusion” se entiende un arreglo de dos o més partes disefiado para
lograr un propdsito inapropiado, incluyendo influenciar de manera inapropiada las
acciones de otra parte®.

> En este contexto, se considera inadecuada cualquier medida para ejercer influencia en el proceso de

adquisiciones o la ejecucion del contrato a fin de obtener una ventaja indebida.

6 A los efectos de este inciso, “otra parte” se refiere a un funcionario ptblico que desempefie funciones
relacionadas con el proceso de adquisiciones o la ejecucidon de un contrato. En este contexto, “funcionario publico”
incluye al personal del Banco Mundial y a empleados de otras organizaciones encargadas de tomar o revisar
decisiones inherentes a las adquisiciones.

7 A los fines de este inciso, “parte” se refiere a un funcionario publico; los términos “beneficio” y
“obligacion” se relacionan con el proceso de adquisiciones o la ejecucion de un contrato; y la “accién u omision”
tiene como fin influenciar el proceso de adquisiciones o la ejecucion de un contrato.

8 A los fines de este inciso, el término “partes” se refiere a los participantes del proceso de adquisiciones
(incluidos los funcionarios publicos) que intenten, ya sea por sus propios medios o a través de otra persona o entidad
que no participen en el proceso de adquisiciones o de seleccion, simular una competencia o establecer precios de

Oferta a niveles artificiales y no competitivos, o estar al tanto de los precios de la Oferta del otro o de otras
condiciones relacionadas.



iv)  Por “practica coercitiva” se entiende el dafio o las amenazas para dafiar, directa o
indirectamente, a cualquier parte, o las propiedades de una persona, con el fin de influenciar de
manera inapropiada sus actuaciones’.

V) Por “practica de obstruccion” se entiende

aa) la destruccidn, falsificacion, alteracion u ocultamiento deliberados de pruebas
importantes para la investigaciéon, o formulacion de declaraciones falsas a los
investigadores con la intencion de impedir sustancialmente una investigacion del Banco
referente a acusaciones sobre practicas corruptas, fraudulentas, coercitivas o de colusion;
0 amenaza, acoso o intimidacién de una parte con el propdsito de impedir que dicha parte
revele lo que sabe acerca de asuntos pertinentes a la investigacion, o que lleve adelante
la investigacion;

bb)  acciones con la intenciéon de impedir sustancialmente el ejercicio de los derechos del
Banco de realizar auditorias o acceder a informacion conforme al parrafo 1.16 e) a
continuacion.

b) Rechazara toda propuesta de adjudicacion si determina que el Oferente seleccionado para dicha
adjudicacion, o cualquiera de los miembros de su personal, o sus agentes, o sus subcontratistas,
subconsultores, prestadores de servicios, proveedores o sus respectivos empleados han participado,
directa o indirectamente, en practicas corruptas, fraudulentas, coercitivas, de colusion o de obstruccion
para competir por el contrato de que se trate.

c) Declarara viciada la adquisicion viciada y anulara la parte del préstamo asignada a un contrato si en
cualquier momento determina que los representantes del Prestatario o de un beneficiario de alguna parte
de los fondos del préstamo han participado en practicas corruptas, fraudulentas, coercitivas, de colusion
o de obstruccion durante las adquisiciones o la ejecucion del contrato en cuestion, sin que el Prestatario
haya adoptado medidas oportunas y apropiadas que el Banco considere satisfactorias para corregir la
situacion cuando estas ocurrieron, incluyendo no informar al Banco oportunamente al momento en que
se tomd conocimiento de dichas practicas.

d) Sancionara a una firma o persona, en cualquier momento, de conformidad con el régimen de sanciones
vigente del Banco!?, incluyendo declarar a dicha firma o persona inadmisible publicamente, en forma
indefinida o durante un periodo determinado para lo siguiente: 1) obtener la adjudicacion de un contrato
financiado por el Banco; y ii) ser nominada'’;

e) Requerira la inclusion en los documentos de licitacion y en los contratos financiados por préstamos del
Banco de una clausula que exija que Oferentes, proveedores y contratistas, y sus respectivos subcontratistas,
agentes, personal, consultores, prestadores de servicios o proveedores, permitan que el Banco inspeccione todas sus
cuentas, registros y otros documentos relacionados con la presentacion de ofertas y la ejecucion de contratos, y que
sean examinados por auditores designados por el Banco”.

9 A los fines de este inciso, “parte” se refiere a un participante del proceso de adquisiciones o la ejecucion de

un contrato.

10 Una firma o persona podra ser declarada inelegible para obtener la adjudicacion de un contrato financiado
por el Banco: i) tras la finalizacion de los procedimientos de sanciones del Banco de acuerdo con sus régimen de
sanciones vigentes que incluye, entre otras medidas, la inhabilitacién cruzada acordada con otras Instituciones
Financieras Internacionales (incluidos Bancos Multilaterales de Desarrollo) y la aplicacion de procedimientos de
sanciones para adquisiciones administrativas e institucionales del Grupo Banco Mundial en casos de fraude y
corrupcion; y ii) como resultado de una suspension temporal o suspension temporal anticipada en relacion con un
procedimiento de sanciones en curso. Consultar la nota al pie 14 y el parrafo 8 del anexo 1 de estas Normas.

t Un subcontratista, consultor, fabricante, proveedor o prestador de servicios nominado (se utilizan diferentes
nombres segtin el documento de licitacion del que se trate) es uno que: i) ha sido incluido por el Oferente en su
solicitud de precalificacion u Oferta por aportar experiencia y conocimientos técnicos especificos y esenciales que le
permiten al Oferente cumplir con los requisitos de calificacion para la Oferta particular; o ii) ha sido designado por
el Prestatario.



ANEXO B
A LAS CONDICIONES GENERALES

Requisitos ambientales, sociales, de salud y de seguridad

(ASSS)

Indicadores para los informes de situacion

[Nota al Contratante: los siguientes indicadores podran modificarse a fin de reflejar las politicas del Contratante
o0 los requisitos del proyecto en materia ambiental, social, de salud y de seguridad. Los indicadores que deben
incluirse deberdn determinarse en funcion de los riesgos ambientales, sociales de salud y de seguridad (ASSS) de
las Obras, y no necesariamente en funcion de la magnitud de las Obras].

Indicadores para la presentacion periodica de informes:

a.

e.

siniestros ambientales o incumplimientos de requisitos contractuales, incluidos contaminacion o darios a las
fuentes de abastecimiento de tierra o agua;

siniestros relacionados con salud y seguridad, accidentes, lesiones y todas aquellas victimas mortales que
requieran tratamiento,;

interacciones con entes reguladores: identificar organismos, fechas, resultados (informar los negativos, si
no hubiere ninguno),

estado de todos los permisos y convenios:

I

i.

permisos de trabajo: cantidad requerida, cantidad recibida, medidas tomadas en relacion con los no
recibidos;

estado de permisos y consentimientos:

enumerar las areas/instalaciones para las que se requieran permisos (canteras, plantas de asfalto
u hormigon), fechas de solicitud, fechas de emision (medidas para realizar un seguimiento en caso
de no emitirse), fechas de presentacion al ingeniero residente (o cargo equivalente), estado del area
(a la espera de permisos, en obras, abandonada sin reclamos, implementacion de plan de
desmantelamiento en curso, etc.);

enumerar las dreas donde se requieran acuerdos con propietarios (zonas de extraccion de
materiales y escombreras, campamentos), fechas de acuerdos, fechas de presentacion al ingeniero
residente (o cargo equivalente);

identificar las principales actividades llevadas a cabo en cada darea este mes y aspectos destacados
en relacion con la proteccion ambiental y social (despeje de terrenos, demarcacion de limites,
recuperacion de la capa superficial, gestion del trafico, planificacion del desmantelamiento,
implementacion del desmantelamiento),

en relacion con las canteras: estado de las tareas de reubicacion e indemnizacion (finalizadas, o
detalles de las actividades mensuales y estado actual).

supervision de requisitos de salud y seguridad:

I

responsable de seguridad: cantidad de dias trabajados, cantidad de inspecciones completas y parciales,
informes a gerentes de construccion/proyecto;



ii. cantidad de trabajadores, horarios de trabajo, indicadores de uso de equipos de proteccion personal
(porcentaje de trabajadores con equipos de proteccion personal completos, parciales, etc.), violaciones
incurridas por los trabajadores observadas (por tipo de violacion, ya sea en relacion con el uso de
equipos de proteccion personal o de otro tipo), advertencias dadas, advertencias reiteradas, medidas
de seguimiento adoptadas (si corresponde);

alojamientos de trabajadores:
iii. cantidad de trabajadores expatriados en alojamientos, cantidad de trabajadores locales;

iv. fecha de la ultima inspeccion y aspectos destacados de la inspeccion, incluido el estado de las dreas de
alojamiento en relacion con el cumplimiento de leyes nacionales y locales y prdcticas recomendadas,
incluidos requisitos de saneamiento, espacios, etc.;

v. medidas tomadas para recomendar/exigir mejores condiciones o para mejorar las condiciones.

VIH/sida: prestador de servicios de salud, informacion o capacitacion, ubicacion de la clinica, cantidad
diagnosticos y tratamientos contra enfermedades no relacionados con la seguridad (no deben incluirse
nombres);

género (para trabajadores expatriados y locales por separado): cantidad de trabajadoras mujeres,
porcentaje de la plantilla, problematicas inherentes al género planteadas y resueltas (incluir referencias
cruzadas a la seccion sobre quejas u otras secciones, si fuera necesario);

capacitacion:

vi. cantidad de trabajadores nuevos, cantidad de trabajadores que reciben capacitacion inicial, fechas de
la capacitacion inicial;

vii. cantidad de charlas sobre seguridad (v fechas), cantidad de trabajadores que reciben capacitacion
sobre salud y seguridad ocupacional y tematicas ambientales y sociales;

viii. cantidad de capacitaciones de sensibilizacion sobre VIH/sida (y fechas), cantidad de trabajadores que
reciben capacitacion este mes o que la recibieron anteriormente; mismas cuestiones que para
capacitacion sobre sensibilizacion sobre perspectiva de género, bandereros.

supervision de aspectos ambientales y sociales:

ix. especialista en cuestiones ambientales: dias trabajados, dreas inspeccionadas y cantidad de
inspecciones de cada darea (tramos de carretera, campamentos de trabajo, alojamientos, canteras, zonas
de extraccion de materiales, escombreras, ciénagas, cruces en zomas boscosas, etc.), aspectos
destacados de las actividades/conclusiones (incluidas violaciones de prdcticas ambientales o sociales
recomendadas, medidas adoptadas), informes a especialistas en cuestiones ambientales o
sociales/gerente de construccion o del Sitio;

x. sociologo: dias trabajados, cantidad de inspecciones parciales y completas (por area: tramos de
carretera, campamentos de trabajo, alojamientos, canteras, zonas de extraccion de materiales,
escombreras, clinicas, centros de diagndstico o tratamiento del VIH/sida, centros comunitarios, etc.),
aspectos destacados de las actividades (incluidas violaciones de requisitos ambientales o sociales
observadas, medidas adoptadas), informes a especialistas en cuestiones ambientales o sociales/gerente
de construccion o del Sitio;

xi. responsable(s) de enlace con la comunidad: dias trabajados (horarios de atencion de centros
comunitarios), cantidad de personas con quienes se mantuvieron reuniones, aspectos destacados de las
actividades (problematicas planteadas, etc.), informes a especialistas en cuestiones ambientales o
sociales/gerente de construccion o del Sitio.

quejas: enumerar las quejas correspondientes a este mes y las quejas presentadas anteriormente que ain no
se hayan resuelto por fecha de recepcion, reclamante, como se recibieron, a quien se remitieron para que
tomen las medidas pertinentes, resolucion y fecha (si estuvieran finalizadas), notificacion de la resolucion



al reclamante, todo seguimiento requerido (incluir referencias cruzadas a otras secciones, si fuera
necesario):

xii. quejas presentadas por los trabajadores;
Xiii. quejas presentadas por la comunidad;
trdfico y vehiculos/equipos:

xiv. accidentes de trdfico que involucren vehiculos y equipos relacionados con el proyecto: indicar fecha,
lugar, dafios, causa, seguimiento;

xv. accidentes que involucren vehiculos o bienes no relacionados con el proyecto (también incluidos en
informes correspondientes a indicadores inmediatos): indicar fecha, lugar, dafios, causa, seguimiento;

xvi. estado general de vehiculos/equipos (apreciacion subjetiva del especialista en cuestiones ambientales);
reparaciones y mantenimiento que no sea de rutina necesario para mejorar las condiciones de seguridad
o el impacto ambiental (controlar la emision de humo, etc.).

problematicas ambientales y medidas de mitigacion (qué se ha hecho):

xvii. polvo: cantidad de camiones regadores en funcionamiento, cantidad de descargas de agua/dia, cantidad
de reclamaciones, advertencias dadas por un especialista en cuestiones ambientales, medidas adoptadas
para resolver el problema; aspectos destacados del control del polvo en canteras (cubiertas,
aspersiones, estado operativo), porcentaje de camiones de transporte de roca/laterita/escombros con
cubierta; medidas adoptadas en relacion con los vehiculos sin cubierta;

xviii. ~ control de la erosion: controles implementados por lugar, estado de los cruces sobre cursos de
agua, inspecciones por parte de especialistas en cuestiones ambientales y resultados, medidas
adoptadas para resolver los problemas, reparaciones de emergencia necesarias para controlar la
erosion/sedimentacion;

xix. canteras, zonas de extraccion de materiales, escombreras, plantas de asfalto, plantas de hormigon:
identificar las principales actividades llevadas a cabo este mes en cada drea, y aspectos destacados de
las iniciativas de proteccion ambiental y social: despeje de terrenos, demarcacion de limites,
recuperacion de la capa superficial, gestion del trdfico, planificacion del desmantelamiento,
implementacion del desmantelamiento,

xx. voladuras: cantidad de voladuras (y lugares), estado de implementacion del plan de voladuras
(incluidas notificaciones, evacuaciones, etc.), siniestros que involucren dafios fuera del Sitio o quejas
(incluir referencias cruzadas a otras secciones, si fuera necesario);

xxi. limpiezas de derrames, si corresponde: material derramado, lugar, cantidad, medidas tomadas,
eliminacion del material (notificar todos los derrames que tengan como consecuencia contaminacion
del agua o del suelo);

xxii. gestion de residuos: tipos y cantidades generados y gestionados, incluida la cantidad que se traslada a
otros lugares fuera del Sitio (y quién se encarga del traslado) o que se reutiliza/recicla/elimina en el
Sitio;

xxiii.  detalles de las actividades de plantacion de arboles y otras medidas de mitigacion requeridas
implementadas este mes;

XXTV. detalles de las medidas de mitigacion requeridas para la proteccion de las fuentes de agua y
ciénagas implementadas este mes.

cumplimiento:

xxv. grado de acatamiento de las condiciones de todos los consentimientos/permisos pertinentes para las
Obras, incluidas canteras, etc.): declaracion de cumplimiento o enumeracion de problemas y medidas
tomadas (o que se prevé tomar) para garantizar el cumplimiento;



xxvi.  grado de acatamiento de los requisitos correspondientes al Plan de Gestion Ambiental y Social
(PGAS)/Plan de Mejoramiento de Servicios Ecosistémicos (PMSE): declaracion de cumplimiento y
medidas tomadas (0 que se prevé tomar) para garantizar el cumplimiento;

xxvii.  otras problemdticas que aun no se hayan resuelto de meses anteriores relativas a cuestiones
ambientales y sociales. persistencia de violaciones, fallas en los equipos, falta de cubiertas para los
vehiculos, derrames no resueltos, indemnizaciones, problemas inherentes a las voladuras, etc. (incluir
referencias cruzadas a otras secciones, si fuera necesario);



Seccion I'V. Condiciones Especiales del Contrato

A. Disposiciones Generales

CGC1.1 (@) La Institucioén Financiera es Banco Mundial
CGC1.1 () El Contratante es Gobierno Auténomo Descentralizado de la Provincia del Guayas.
CGC 1.1 () La Fecha Prevista de Terminacion de la totalidad de 1a Obra es:
Ciento ochenta (180) dias desde la Fecha de Inicio
CGC 1.1 (y) El Gerente del Proyecto es: el Fiscalizador de la Obra.
CGC 1.1 (aa) El Sitio de la Obra est4 ubicado en los sectores Cone-Chobo, de los cantones Yaguachi y Milagro

de la Provincia del Guayas y esta definida en los planos de construccion, que forman parte del
expediente técnico.

CGC 1.1 (dd) La Fecha de Inicio es contados a partir del siguiente dia de la firma del Contrato y notificado por
el Administrador del Contrato el Inicio de la Obra. El plazo de ejecucion se determinara en dias
calendario.

CGC 1.1 (hh) La obra consiste en la construccion de un puente peatonal sobre el Rio Chimbo, en los sectores

Cone-Chobo, de los cantones Yaguachi y Milagro de la Provincia del Guayas.

CGC2.2 Las secciones de las Obras con fechas de terminacion distintas a las de la totalidad de las Obras
son: NO APLICA
CGC 2.3 (i) Los siguientes documentos también forman parte integral del Contrato: ESTUDIOS, PLANOS,

OFERTA Y DEMAS DOCUMENTOS QUE FORMAN PARTE DEL PROCESO DE
ADQUISICION, que los oferentes podran descargar a través del siguiente link:
https://guayas.gob.ec/vias-rurales-resilientes-en-la-provincia-del-guayas-banco-
mundial/contrataciones-documentos/

Referencia: Obra Puente Cono-Chobo.

CGC31 El idioma en que deben redactarse los documentos del Contrato es: espaiiol/Castellano

La ley que gobierna el Contrato es la ley de la Republica del Ecuador.

CGC5a El Gerente del Proyecto NO PODRA delegar alguno de sus deberes y responsabilidades.
CGC 8.1 Lista de Otros Contratistas: NO APLICA.
CGC13.1 Las coberturas minimas de seguros y los deducibles seran:

(a) parapérdida o dafio de la Obra, Planta y Materiales: 100% del valor total del contrato,
franquicia o deducible no mayor al 15% del monto del contrato.

(b) para pérdida o dafo de equipos: A cargo del Contratista.

(c) para lesiones personal o muerte:

(1) de los empleados del Contratista: Por lo menos el equivalente al minimo de las
compensaciones exigidas en la ley del pais del Contratante por seguro de vida,
salud, accidentes, viajes u otro seguro sea apropiado.

(ii) de otras personas: Por lo menos el equivalente al minimo de las compensaciones
exigidas en la ley del pais del Contratante.

CGC 14.1 Los Informes de Investigacion del Sitio de la Obra son: los Planos y las Especificaciones
Técnicas, y demas documentos entregados por el administrador de contrato de la obra.

CGC20.1 La(s) fecha(s) de Toma de Posesion del Sitio de las Obras sera(n):

Maéximo treinta (30) dias calendario contados a partir a partir del siguiente dia de la firma del
Contrato y notificado por el Administrador del Contrato el Inicio de la Obra.



https://guayas.gob.ec/vias-rurales-resilientes-en-la-provincia-del-guayas-banco-mundial/contrataciones-documentos/
https://guayas.gob.ec/vias-rurales-resilientes-en-la-provincia-del-guayas-banco-mundial/contrataciones-documentos/

CGC23.1y
CGC 232

Para efectos del presente Contrato, cuando se haga referencia al “Conciliador” conforme a lo
establecido en la clausula 23 de las Condiciones Generales del Contrato, se entendera que dicho
mecanismo corresponde a la mediacion prevista en la Ley de Arbitraje y Mediacion del Ecuador,
de acuerdo con lo dispuesto en su articulo 55, el cual equipara los términos “mediacion” y en tal
virtud, el Conciliador debera ser designado por el Centro de Mediacion de la Procuraduria General
del Estado. Las partes deberan acudir a este centro para la designacioén y conduccion del proceso
de conciliacion previa a cualquier solicitud de arbitraje.

Los costos asociados a esta etapa seran compartidos por partes iguales, salvo acuerdo distinto
entre ellas.

CGC 243

Los honorarios y gastos reembolsables pagaderos al Conciliador seran: determinados por los
aranceles de la instancia correspondiente.

CGC 244

En caso de que surjan divergencias o controversias suscitadas sobre el cumplimiento,
interpretacion y ejecucion del presente contrato, no se lograre un acuerdo directo entre las
partes, éstas renuncian expresamente a la jurisdiccion ordinaria y se someten a los
mecanismos alternativos de resolucion de conflictos previstos en la Ley de Arbitraje y
Mediacion de la Republica del Ecuador, al reglamento de funcionamiento del centro de
mediacion de la Procuraduria General del Estado y a las siguientes normas:

a. Previamente a iniciar el tramite del arbitraje, las partes someteran la controversia a una
conciliacion extrajudicial o mediacion para lograr un acuerdo mutuamente satisfactorio;

b. En el evento de que el conflicto no fuere resuelto mediante la conciliacion extrajudicial
o mediacion, las partes se someten a arbitraje administrado por el Centro de Mediacion
de la Procuraduria General del Estado. El Tribunal estard conformado por tres arbitros
principales y un alterno, y seran seleccionados de la siguiente forma: cada una de las
partes, en el término de cinco (5) dias contados desde la citacion de la demanda arbitral,
elegira su arbitro de la lista oficial proporcionada por el centro de arbitraje y mediacion,
y los dos arbitros elegidos, en el mismo término de cinco (5) dias escogeran al tercer
arbitro, quien presidira el Tribunal, y al arbitro alterno.

El tercer arbitro y el arbitro alterno seran seleccionados de la lista oficial proporcionada por
el centro de arbitraje y mediacion, y el término para su designacion se contara a partir de
la fecha en que los arbitros nombrados por las partes hayan manifestado por escrito su
aceptacion de desempefiar el cargo. En el evento en que alguna de las partes, o los arbitros
designados por éstas, no efectuaren las designaciones que les corresponden dentro del
término previsto, éstas se efectuaran por sorteo, a pedido de cualquiera de las partes,
conforme lo establece el inciso quinto del articulo 16 de la Ley de Arbitraje y Mediacion;

c. Las partes autorizan al Tribunal Arbitral para que ordene y disponga medidas cautelares
que procedan y se ajusten a la normativa procesal ecuatoriana, y para la ejecucion de tales
medidas; el Tribunal solicitara el auxilio de funcionarios publicos, judiciales, policiales
y administrativos que sean necesarios, sin tener que recurrir a juez ordinario alguno;

d. El laudo que expida el Tribunal Arbitral debera fundarse en derecho y por consiguiente

sujetarse al contrato, a la ley, a los principios universales del derecho, a la jurisprudencia
y a la doctrina;

e. Las partes se obligan a acatar el laudo arbitral que se expida;




f. Los costos y gastos arbitrales que genere el proceso arbitral seran cubiertos por el
demandante;

g. El lugar del arbitraje serd en la ciudad de Guayaquil, en las instalaciones del centro de
mediacion de la Procuraduria General del Estado y su tramitacion serd confidencial;

h. Si el Tribunal Arbitral declarara que no tiene competencia para resolver la controversia,
ésta se someterd al procedimiento establecido en el Cdédigo Orgédnico General de
Procesos, siendo competente para conocer y resolver la controversia el Tribunal Distrital
de lo Contencioso Administrativo que ejerce jurisdiccion en el domicilio de la entidad
contratante. Para tal efecto, el Tribunal Arbitral debera conocer y resolver en la audiencia
de sustanciacion todas las excepciones previas que la parte demandada haya propuesto
en su escrito de contestacion a la demanda, con excepcion de aquellas que se refieran a
la caducidad y prescripcion que seran resueltas en el laudo arbitral;

i. El Consultor renuncia a utilizar la via diplomatica para todo reclamo relacionado con este
contrato. Si el Consultor incumpliere este compromiso, la contratante podra dar por
terminado unilateralmente el contrato y hara efectiva las garantias; y,

j. La legislacion aplicable a este contrato es la ecuatoriana. En consecuencia, el Consultor
declara conocer el ordenamiento juridico ecuatoriano y, por lo tanto, se entiende
incorporado el mismo en todo lo que sea aplicable al presente contrato.

B. Control de Plazos

CGC25.1

El Contratista presentara un Programa para la aprobacion del Gerente del Proyecto
(Fiscalizador) dentro de 15 (quince) dias calendario a partir de la fecha del inicio de la obra.

CGC253

Los plazos entre cada actualizacion del Programa seran: los sefialados por el Gerente del
Proyecto.

Si el Contratista no presenta el Programa actualizado dentro del plazo indicado, el Gerente del
Proyecto podra retener del siguiente pago de la planilla de avance de obra la suma
correspondiente al 10% de esa planilla; y, continuar reteniendo dicho valor en cada solicitud

de pago subsiguiente hasta la entrega y aprobacion del Programa actualizado.

C. Control de la Calidad

CGC 33.1

El Periodo de Responsabilidad por Defectos es: ciento ochenta (180) dias calendario,
contados a partir de la fecha del acta de entrega recepcion Provisional de la Obra.

El Periodo de Responsabilidad por Defectos se prorrogara mientras queden defectos por
corregir.

D. Control de Costos

CGC35

El Contrato es un contrato “basado en la medicion de cantidades de obra”

CGC43.1

Los pagos se realizaran en la moneda del Pais del Contratante: dolares de los Estados
Unidos de América.

CGC 4.1

No Aplica

(El ajuste de precios aplica solo para contratos cuyo plazo de ejecucion sea mayor a 18
meses. En caso de aplicar ajuste de precios, incluir aqui o en anexo a las CEC la informacion
para la formula respectiva).




CGC45.1

La retencion sera del 10% de cada pago.

CGC 46.1

El monto de la indemnizacion por dafios y perjuicios para la totalidad de las Obras es del 0,1 %
del precio del Contrato por dia de retraso.

Elmonto TOTAL de la indemnizacion por dafios y perjuicios para la totalidad de las Obras no
podra exceder el 10% (DIEZ POR CIENTO) del precio del Contrato.

CGC47.1

La bonificacion para la totalidad de las Obras es. NO APLICA

CGC 48.1

No existira pago de anticipo.

CGC 49.1

El monto de la Garantia de Cumplimiento es:

Siete por ciento (7%) del monto total del Contrato suscrito. La Garantia de Cumplimiento se
presentara en la forma de una garantia a primer requerimiento 6 poliza de seguro de caucion a
primer requerimiento, renovable, irrevocable y de ejecucion inmediata, a nombre de la entidad
contratante, con vigencia hasta la recepcion definitiva de la obra, es decir hasta la suscripcion del
acta de entrega recepcion definitiva.

E. Terminacion del Contrato

CGC55.1

Los Manuales de operacion y mantenimiento deberan presentarse a mas tardar:

30 (treinta) dias antes de la fecha de la terminaciéon de obras, incluyendo el plan de
mantenimiento.

Los planos actualizados finales deberan presentarse a mas tardar:

30 (treinta) dias posteriores a la fecha de terminacion de las obras.

CGC 55.2

La suma que se retendra por no cumplir con la presentacion de los planos actualizados finales y/o
los manuales de operacion y mantenimiento en la fecha establecida en las CGC 58.1 es de:

0,5% del precio final del contrato. en vista de ser una obligacion contractual; mientras no se
entregue esta documentacion, no se liberara la garantia de cumplimiento de contrato.

CGC 58.1

El porcentaje que se aplicara al valor de las Obras no terminadas, y que representa lo que le
costaria adicionalmente al Contratante su terminacion es 15%.




Seccion V. Memoria Descriptiva, Planos y Especificaciones Técnicas

L. Memoria Descriptiva de la Obra
2. Listado de Planos
3. Especificaciones Técnicas

4. Especificaciones Técnicas Ambientales



1. Memoria Descriptiva de la Obra

1.1. Objetivo General

Construccion del puente peatonal seguro y funcional, sobre el Rio Chimbo que une los sectores CONE - CHOBO, en
los cantones Yaguachi y Milagro, con el fin de mejorar la conectividad entre las comunidades locales, facilitando la
movilizacion de personas, y contribuyendo al desarrollo socioeconémico de estas zonas mediante la reduccion de los
riesgos asociados a las actuales condiciones del sistema estructural.

1.2. Objetivos Especificos

» Garantizar la seguridad vial de los habitantes de los Sectores rurales Cone y Chobo pertenecientes a los
cantones Yaguachi y Milagro, mediante la construccion del puente peatonal sobre el Rio Chimbo que
cumplan con las normativas técnicas y estructurales necesarias para soportar la movilizacion de los
habitantes.

»  Construir un puente peatonal que soporte condiciones extremas producidas por la fuerte etapa invernal.

> Beneficiar a los pobladores de los sectores con la “CONSTRUCCION DE UN PUENTE PEATONAL
SOBRE EL RiO CHIMBO, EN LOS SECTORES CONE - CHOBO, DE LOS CANTONES YAGUACHI
Y MILAGRO DE LA PROVINCIA DEL GUAYAS”.

1.3. Breve Descripcion de la Obra:

En virtud del estado actual del se desplom¢ el puente peatonal sobre el rio Chimbo que une las parroquias Cone
(Yaguachi Viejo), del cantén San Jacinto de Yaguachi, con Chobo, del cantéon San Francisco de Milagro ubicado en
la coordenada (650.516; 9.760.449), cuya condicion estructural compromete la seguridad de los usuarios, se ha
dispuesto la construccion de un nuevo puente peatonal en la misma ubicacion.

Este nuevo sistema estructural reemplazard al puente existente, con el propdsito de mejorar la conectividad vial y
garantizar un transito mas seguro y eficiente para los habitantes de los sectores rurales de Cone y Chobo, en el marco
del proyecto "CONSTRUCCION DE UN PUENTE PEATONAL SOBRE EL RiO CHIMBO, EN LOS SECTORES
CONE - CHOBO, DE LOS CANTONES YAGUACHI Y MILAGRO DE LA PROVINCIA DEL GUAYAS."

ocHono
MILAGRO

UBICACION
DEL
PROYECTO




Figura 1.- Ubicacion del Puente Peatonal sobre el Rio Chimbo en los sectores de Cone — Chobo.

El proyecto comprende varias etapas de trabajo. Inicialmente, se realizardn obras preliminares que incluyen el
desbroce y limpieza del terreno, asi como la demolicion de las estructuras existentes que no cumplen con los estdndares
de seguridad requeridos. Posteriormente, se llevara a cabo el movimiento de tierra, que abarca la excavacion sin
clasificacion y la disposicién del material excavado, ademds de la colocacion de material de préstamo para la
nivelacion y conformacion de los accesos a los puentes.

Adicionalmente, en base a los resultados obtenidos de la auditoria de seguridad vial, se integrardn medidas especificas
orientadas a la proteccion de los usuarios vulnerables del puente. Estas acciones permitiran identificar riesgos
puntuales y aplicar soluciones que garanticen mejores condiciones de seguridad y accesibilidad, priorizando la
integridad de peatones, ciclistas y otros actores viales que requieren atencion especial en este entorno.

Subestructura

En lo referente a la infraestructura del puente, todos los elementos estructurales (pilas, estribos, muros de retencion,
y cimientos) estan disefiados para soportar cargas trasmitidas por la superestructura (cargas muertas, de montaje, vivas,
de viento, etc.); cargas debido a la corriente, a los efectos de temperatura y contraccion; y cargas laterales debido a
presiones de tierra, de agua, por causas de colision, y por causas sismicas, garantizando la estabilidad estructural de
las fundaciones y la superestructura.

Superestructura

La superestructura del puente esta constituida por celosias tipo Warren modificada, de paso inferior, arriostradas en
la parte inferior por el tablero de hormigén y los nervios metalicos de apoyo y en la parte superior por riostras, que
forman un conjunto tipo “tinel”, de acero estructural ASTM A 588 grado 50.

El tablero de pasarela sera conformado por un conjunto compuesto entre placa ondulada de galvalum o steel deck y
concreto fundido.

Los elementos estructurales se disefian para que cumplan los factores de carga y combinaciones de carga, asi como
los estados limites, estipuladas en la seccion 3.4 del codigo AASHTO LRFD.

Proteccion Hidraulica

Se ha adoptado una longitud del tablero de 55.60 m, considerando las recomendaciones del informe hidrologico-
hidraulico preliminar y a las condiciones particulares del proyecto. El Nivel de Agua Maxima Extraordinaria (NAME)
para un periodo de retorno de 100 afios es 13.00 msnm, con una altura al borde libre o galibo de 2.00m.
Adicionalmente, para la proteccion de taludes se ha considerado una forma trapecial con un ancho de solera 17m y
taludes 1:2. Para determinar el espesor y la granulometria de los enrocados de proteccion se considerd la expresion
recomendada por Maynord, publicada por U.S. Army Corps Of Engineers (USACE) as Engineering Manual Nro.
1110-2-1601 (EM-1601) (USACE 1991), con estas consideraciones se realizaran trabajos de limpieza en los margenes
del rio chimbo para continuar con proteccion hidraulica en el cauce de los rios mediante la colocacion de enrocado,
se colocara en 2 capas con un tamafio maximo de 0.30 m y un tamafio minimo 0.20 m, ademas de geotextiles, para
evitar la erosion y socavacion durante las crecidas estacionales, garantizando la durabilidad de las estructuras.

Instalaciones Eléctricas

Dentro de los trabajos eléctricos se incluye, la reubicacion de postes de alumbrado publico, colocacion poste de
hormigoén, instalacion de transformador de 15 kva, luminarias y tableros de control necesarios para un funcionamiento
nocturno de la estructura a construir.

Plan de Manejo Ambiental

El proyecto también incluye un programa de manejo ambiental, que abarca el control de polvo, monitoreo de ruido,
la disposicion adecuada de escombros, analisis quimico de la calidad del agua, y la instalacion de baterias sanitarias



portatiles para el personal en obra. Finalmente, se colocara la sefializacion horizontal y vertical en los accesos y areas
de intervencion, para garantizar la seguridad tanto durante la fase de construccion como en la operacion del puente.



2. Listado de Planos

Se anexa en la publicacion los planos de los disefios definitivos necesarios para la realizar el proyecto
“CONSTRUCCION DE UN PUENTE PEATONAL SOBRE EL RiO CHIMBO, EN LOS SECTORES CONE -
CHOBO, DE LOS CANTONES YAGUACHI Y MILAGRO DE LA PROVINCIA DEL GUAYAS”.



3. Especificaciones Técnicas

Se anexan los documentos correspondientes a las especificaciones técnica en la publicacion del proceso de
adquisicion.



4. Especificaciones Técnicas Ambientales

Se adjunta en la publicacion del proceso el Plan de Gestion Ambiental y Social complementario y sus anexos,
que es el instrumento donde se describen las diferentes acciones, procedimientos y buenas practicas
ambientales conforme el marco legal nacional y los ESTANDARES AMBIENTALES Y SOCIALES del
Marco Ambiental y Social de Banco Mundial; con el objetivo de prevenir, mitigar y compensar los impactos
que se generen por el desarrollo de la actividades del proyecto “Construccion de un Puente Peatonal sobre el
Rio Chimbo, en los sectores Cone - Chobo, de los Cantones Yaguachi y Milagro de la Provincia del Guayas”.



Seccion VI. Formularios del Contrato

Esta Seccion contiene formularios que una vez completados, seran parte integral del Contrato. Los Formularios de

Garantia de Cumplimiento y de Pago por Anticipo deben ser completados tuinicamente por el Oferente Ganador,
después de haber sido adjudicado el Contrato.

Indice de Formularios

Formulario de Notificacion de la Intencién de Adjudicar el Contrato
Carta de Aceptacion

Convenio

Garantia de Cumplimiento

Garantia Bancaria por Pago de Anticipo (NO APLICA)



Formulario de Notificacion de la Intencion de Adjudicar el Contrato

[Esta Notificacion de Intencion de Adjudicacion serd enviada a cada Oferente que haya presentado una Oferta.|

[Enviar esta Notificacion al Representante Autorizado del Oferente nombrado en el Formulario de Informacion
del Oferente]

A la atencion del Representante Autorizado del Oferente

Nombre: [insértese el nombre del Representante Autorizado]

Direccion: [indicar la direccion del Representante Autorizado]

Numeros de teléfono / fax: [insertar los numeros de teléfono / fax del Representante Autorizado]

Direccion de correo electronico: [insertar direccion de correo electronico del
Representante Autorizado]

[IMPORTANTE: insertar la fecha en que esta Notificacion se transmite a los Oferentes. La Notificacion debe
enviarse a todos los Oferentes simultaneamente. Esto significa en la misma fecha y lo mds cerca posible al mismo
tiempo.|

FECHA DE TRANSMISION: Esta notificacién se envia por: [correo electrénico / fax] el [fecha] (hora local)

Notificacion de Intencion de Adjudicacion

Contratante: [insertar el nombre del Contratante]

Proyecto: [insertar nombre del proyecto]

Titulo del contrato: [indicar el nombre del contrato]

Pais: [insertar el pais donde se emite la SDO]

Numero de préstamo / nimero de crédito / nimero de donacion: /indicar el numero de referencia del préstamo /
crédito / donacion]

N° Convocatoria: [publicadaen............................. i

Esta Notificacion de Intencion de Adjudicacion (la Notificacion) le notifica nuestra decision de adjudicar el contrato
anterior. La transmision de esta Notificacion comienza el Periodo de Suspensivo. Durante el Periodo Suspensivo usted
puede:

(a) solicitar una sesion informativa en relacion con la evaluacion de su Oferta, y / o

(b) presentar un reclamo sobre la adquisicion en relacion con la decision de adjudicar el contrato.



1. El Adjudicatario

Nombre: [ingresar el nombre del Oferente seleccionado]
Direccién: [ingresar la direccion del Oferente seleccionado]
Precio del Contrato: [ingresar el precio del Oferente ganador]

2. Otros Oferentes [INSTRUCCIONES: ingresar los nombres de todos los Oferentes que presentaron una Oferta.
Si se evaluo el precio de la Oferta, incluya el precio evaluado, asi como el precio de la Oferta leido en la apertura.]

Precio Evaluado

Nombre del Oferente Precio de la Oferta (si aplica)

[ingrese el nombre]

[ingrese el precio
de la Oferta]

[ingrese el
precio evaluado]

[ingrese el nombre]

[ingrese el precio de la
Oferta]

[ingrese el
precio evaluado]

[ingrese el nombre]

[ingrese el precio de la
Oferta]

[ingrese el
precio evaluado]

[ingrese el nombre]

[ingrese el precio de la
Oferta]

[ingrese el
precio evaluado]

[ingrese el nombre]

[ingrese el precio de la
Oferta]

[ingrese el
precio evaluado]

3. Razon por la cual su oferta no tuvo éxito.

[INSTRUCCIONES: Indique la razon por la cual la Oferta de este Oferente no tuvo éxito. NO incluya: (a)
una comparacion punto por punto con la Oferta de otro Oferente o (b) informacion que el Oferente indique
como confidencial en su Oferta.|

4. Como solicitar una sesion informativa

FECHA LIMITE: La fecha limite para solicitar una sesién informativa expira a medianoche el
[insertar fecha y hora local].

Usted puede solicitar una explicacion sobre los resultados de la evaluacion de su Oferta. Si decide solicitar una
explicacion, su solicitud por escrito debe hacerse dentro de los tres (3) Dias Habiles siguientes a la recepcion
de esta Notificacion de Intencion de Adjudicacion.

Proporcione el nombre del contrato, nimero de referencia, nombre del Oferente, detalles de contacto; y dirija
la solicitud de explicacion asi:

Atencion: [indicar el nombre completo de la persona, si procede]

Titulo / posicion: [insertar titulo / posicion]




Agencia: [insértese el nombre del Contratante]
Direccion de correo electrénico: [insertar direccion de correo electronico]
Numero de fax: [insertar numero de fax] suprimir si no se utiliza

Si su solicitud de explicacion es recibida dentro del plazo de tres (3) Dias Habiles, le proporcionaremos el
informe dentro de los dos (02) Dias Habiles siguientes a la recepcion de su solicitud. Si no pudiéramos
proporcionar la sesion informativa dentro de este periodo, el Periodo Suspensivo se extendera por dos (02)
Dias Habiles después de la fecha en que se proporciond la informacion. Si esto sucede, le notificaremos
y confirmaremos la fecha en que finalizara el Periodo Suspensivo extendido.

La explicacion puede ser por escrito, videoconferencia o en persona, conforme usted lo requiera.

Si el plazo para solicitar un informe ha expirado, puede aun asi solicitar una explicacion. En este caso,
proporcionaremos la explicacion tan pronto como sea posible, y normalmente no mas tarde de quince (15) Dias
Habiles desde la fecha de publicacion del Aviso de Adjudicacion del Contrato.

5. Cémo presentar una queja

Periodo: La reclamacion relacionada con la adquisicion que impugne la decision de adjudicacion
debera presentarse antes de 1a medianoche, [se indicard en el documento, de acuerdo a la fecha precisa].

Proporcione el nombre del contrato, nimero de referencia, nombre del Oferente, detalles de contacto; y dirija
la queja relacionada con la adquisicion asi:

Atencion: Ing. Lupe del Rocio Mosquera Pineda

Titulo / posicion: Directora de Compras Publicas

Agencia: Gobierno Auténomo Descentralizado Provincial del Guayas
Direccion de correo electronico: compras.publicas@guayas.gob.ec;
con copia a adquisiciones.bm@guayas.gob.ec

En este punto del proceso de adquisicion, puede presentar una queja relacionada con la adquisicion
impugnando la decision de adjudicar el contrato. No es necesario que haya solicitado o recibido una
explicacion antes de presentar esta queja. Su queja debe ser presentada dentro del Periodo Suspensivo y
recibida por nosotros antes de que finalice el Periodo Suspensivo.

Para mads informacion:

Para obtener més informacion, consulte Las Regulaciones de Adquisiciones de los Prestatarios del IPF
(Regulaciones de Adquisiciones) (Anexo III). Debe leer estas disposiciones antes de preparar y presentar su
queja. Ademas, la Guia del Banco Mundial “Cémo hacer una queja relacionada con la adquisicion”
proporciona una explicacion 1til del proceso, asi como un ejemplo de carta de queja.

En resumen, hay cuatro requisitos esenciales:

1. Usted debe ser una 'parte interesada’. En este caso, significa un Oferente que present6 una Oferta
en este proceso de licitacion y es el destinatario de una Notificacion de Intencion de
Adjudicacion.

2. Lareclamacion sélo puede impugnar la decision de adjudicacion del contrato.
3. Debe presentar la queja en el plazo indicado anteriormente.

4. Debe incluir, en su queja, toda la informacion requerida en las Regulaciones de Adquisiciones
(como se describe en el Anexo III).
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6. Periodo Suspensivo

FECHA LIMITE: El Plazo Suspensivo termina a medianoche el /se indicard en el documento, de
acuerdo a la fecha precisa]

El Periodo Suspensivo dura cinco (5) Dias Habiles después de la fecha de transmision de esta Notificacion
de Intencion de Adjudicacion.

El Periodo Suspensivo puede extenderse como se indica en la Seccion I de la SDO.

Si tiene alguna pregunta sobre esta Notificacion, no dude en ponerse en contacto con nosotros.
En nombre del Contratante:

Nombre: Jeniffer Xiomara Gancino Sanchez

Titulo / cargo: Especialista de Adquisiciones/Secretaria Ad-hoc del proceso, con voz y sin voto.
Teléfono: +593-99 6871773

Email: compras.publicas@guayas.gob.ec, con copia a adquisiciones.bm@guayas.gob.ec
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Carta de Aceptacion
[en papel con membrete oficial del Contratante]

[Indique la fecha]

A, [Indique el nombre y la direccion del Oferente seleccionado]

Asunto............. [Indique el numero de identificacion y el titulo del Contrato]

La presente es para comunicarles que por este medio nuestra Entidad acepta su Oferta con fecha............... [indique la
fecha] para la ejecucion del..........[indique el nombre del Contrato y el niimero de identificacion, tal como se emitio
en el Anexo de la Oferta], por el Monto Aceptado del Contrato equivalente a........... [indique el monto en cifras y en
palabras] [indique la denominacion de la moneda], con las correcciones y modificaciones efectuadas de conformidad
con las Instrucciones a los Oferentes.

Por este medio les solicitamos presentar la Garantia de Cumplimiento dentro de los siguientes XXX dias (indicar los
dias de acuerdo al sub numeral 11.9) de conformidad con las Condiciones del Contrato, usando el Formulario para
la Garantia de Cumplimiento incluido en esta Seccion VI (Formularios del Contrato) y los documentos establecidos
en el sub numeral 11.6 del Documento de Solicitud de Ofertas (SDO).

[Seleccione una de las siguientes opciones]

Aceptamos la designacion de profesional especializado en el tema de la controversia, designado por la Camara de
Comercio

No aceptamos la designacion de...................... [indique el nombre del candidato propuesto por el Oferente] como
Conciliador, y mediante el envio de una copia de esta Carta de Aceptacion a...........cccceevevenenne [indique el nombre de la
Autoridad para el nombramiento], estamos por lo tanto solicitando a .......... [indique el nombre], la Autoridad

Nominadora, que nombre al Conciliador de conformidad con la Subcléusulas 24.1 y 23.1de las CGC.

Firma Autorizada

Nombre y Cargo del Firmante:

Nombre de la Entidad:

Adjunto: Convenio



Convenio

Por cuanto el ....... [indique el dia] ... ..... de....... [indique el mes], de ........... [indique el aiio] se ha ejecutado el
PRESENTE CONVENIO entre .......... [indique el nombre del Contratante] (en adelante denominado “el
Contratante”) por una parte, y ............. [indique el nombre del Contratista] (en adelante denominado ““el Contratista’)

por la otra parte;

POR CUANTO el Contratante desea que el Contratista ejecute ............. [indique el nombre y el niimero de identificacion
del contrato] (en adelante denominado “las Obras”) y el Contratante ha aceptado la Carta de Oferta para la ejecucion y
terminacion de dichas Obras y la subsanacion de cualquier defecto de las mismas;

Contratante y el Contratista acuerdan lo siguiente:

1. Eneste Convenio las palabras y expresiones tendran el mismo significado que En este Convenio las palabras
y expresiones tendran el mismo significado que respectivamente se les ha asignado en las Condiciones del
Contrato a las que se hace referencia en adelante.

2. Los siguientes documentos deberan ser considerados parte integral de este Convenio. Este Convenio
prevalecera sobre cualquier otro documento del Contrato.

a. La Carta de Aceptacion de la Oferta

b. Carta de Oferta

c. Las enmiendas No. [indique los numeros de las enmiendas si aplica]

d. Las Condiciones Especiales del Contrato;

e. Las Condiciones Generales del Contrato;

f. Las Especificaciones Técnicas

g. Lista de Cantidades (o Programa de Actividades, si se trata de un contrato por suma global); y
h. Cualquier otro documento que en las CEC se especifique que forma parte integral del Contrato.

3. En retribucion a los pagos que el Contratante hara al Contratista como en lo sucesivo se menciona, el
Contratista por este medio se compromete con el Contratante a ejecutar y completar las Obras y a subsanar
cualquier defecto de las mismas de conformidad en todo respecto con las disposiciones del Contrato.

4. El Contratante por este medio se compromete a pagar al Contratista como retribucion por la ejecucion y
terminacion de las Obras y la subsanacion de sus defectos, el Precio del Contrato o aquellas sumas que
resulten pagaderas bajo las disposiciones del Contrato en el plazo y en la forma establecidas en éste.



En TESTIMONIO de lo cual las partes han ejecutado el presente Convenio sujeto a las regulaciones de ..../Nombre
del pais Prestatario]... en el dia, mes y afio antes indicados.

Firmado, por: ............cooeennnee Firmado, por: ........cooviiiiiii
por y en representacion del Contratante por y en representacion del Contratante
en presenciade: ................. en presenciade: .................

Testigo, Nombre, Firma, Direccion, Fecha Testigo, Nombre, Firma, Direccion, Fecha



Garantia de Cumplimiento
(En la forma de Garantia a Primer Requerimiento o Pdliza de Seguro de
Caucion a Primer Requerimiento)

[Nombre del Banco 6 Aseguradora, y la direccion de la sucursal que emite la garantia]

Beneficiario: ........cccceuueeee. [indique el nombre y la direccion del Contratantej ... ...... ... ...

Fecha: ...

Garantia de Cumplimiento NO. ... e e e

Se nos ha informado que ............. [indique el nombre del Contratistaj......... ... (en adelante denominado “el
Contratista”) ha celebrado el Contrato No............... [indique el niumero referencial del Contrato]............... de fecha

............................ con su entidad para la ejecucion de....................... [indique el nombre del Contrato y una breve
descripcion de las Obras] en adelante “el Contrato”).

Asi mismo, entendemos que, de acuerdo con las condiciones del Contrato, se requiere una Garantia de Cumplimiento.

A solicitud del Contratista, nosotros............. [indique el nombre del Banco o Aseguradora] por este medio nos
obligamos irrevocablemente a pagar a su entidad una suma o sumas, que no exceda(n) un monto total de -
............ [indique la cifra en nimeros y palabras],’’1a cual sera pagada por nosotros en los tipos y proporciones de
monedas en las cuales el Contrato ha de ser pagado, al recibo en nuestras oficinas de su primera solicitud por escrito,
acompafiada de una comunicacion escrita que declare que el Contratista estd incurriendo en violacion de sus obligaciones
contraidas bajo las condiciones del Contrato sin que su entidad tenga que sustentar su demanda o la suma reclamada en
ese sentido.

Esta Garantia expirard a mas tardar el [indicar el dia] dia de [indicar el mes] del [indicar el aiio],”?, y cualquier
solicitud de pago bajo esta Garantia debera recibirse en esta institucion en o antes de esta fecha.

Esta Garantia esta sujeta a las Reglas uniformes de la CCI relativas a las garantias pagaderas contra primera solicitud
(Uniform Rules for Demand Guarantees), Publicacion del CCI No. 758. (ICC, por sus siglas en inglés) con excepcion
del parrafo (ii) del sub articulo 20(a).

[Sello y Firma(s) del Banco o Aseguradora]

Nota: los textos en itdlicas tienen el unico propdsito de guiar a quién prepare esta garantia y por lo tanto, no deben
ser incluidos en la version final de este documento.

2El Garante (banco) indicard el monto que representa el porcentaje del Precio del Contrato estipulado en el Contrato
vy denominada en la(s) moneda(s) del Contrato o en una moneda de libre convertibilidad aceptable al Contratante.



Garantia por Pago de Anticipo
NO APLICA
(En la forma de Garantia Bancaria a Primer Requerimiento)

[Nombre del Banco, y la direccion de la sucursal que emite la garantia]

Beneficiario: ........cccceueeeee. [indique el nombre y la direccion del Contratantej ... ...... ... ...

FeChas ..o e e e e

Garantia por pago AnticiPo INO. ...ttt e e et e e e e e s

Se nos ha informado que ...... [nombre del Contratista] (en adelante denominado “el Contratista”) ha celebrado con
ustedes el contrato No. ...../nitmero de referencia del contrato] de fecha........... [indique la fecha del contrato], para la

ejecucion de [indique el nombre del contrato y una breve descripcion de las Obras] (en adelante denominado “el
Contrato™).

Asi mismo, entendemos que, de acuerdo con las condiciones del Contrato, se dara al Contratista un anticipo por una
suma de.... [indique la suma y moneda en cifras]" (/moneda en palabras] contra una garantia por pago de
anticipo por la suma o sumas indicada(s) a continuacion.

A solicitud del Contratista, nosotros .......... [indique el nombre del Banco] por medio del presente instrumento nos
obligamos irrevocablemente a pagarles a ustedes una suma o sumas, que no excedan en total .................... [indique la)
suma y moneda en cifras y en palabrasj............. (/moneda en palabras] contra el recibo de su primera solicitud por

escrito, declarando que el Contratista esta en violacion de sus obligaciones en virtud del Contrato, porque el Contratista
ha utilizado el pago de anticipo para otros fines que los estipulados para la ejecucion de las Obras.

Como condicion para presentar cualquier reclamo y hacer efectiva esta garantia, el referido pago mencionado arriba
deber haber sido recibido por el Contratista en su cuenta niimero ........ [indique el numero de la cuenta] en el [indique
el nombre y direccion del banco].

El monto maximo de esta garantia se reducird progresivamente a medida que el monto del anticipo es reembolsado por
el Contratista seglin se indique en las copias de los estados de cuenta de pago periddicos o certificados de pago que se
nos presenten. Esta garantia expirard, a mas tardar, al recibo en nuestra institucion de una copia del Certificado de Pago
Interino indicando que el ochenta (80) por ciento del Precio del Contrato ha sido certificado para pago, o en el [indique
el numero] dia del ...... [indique el mes] de .... [indique el afio]”> , lo que ocurra primero. Por lo tanto, cualquier
demanda de pago bajo esta garantia debera recibirse en esta oficina en o antes de esta fecha.

Esta garantia esta sujeta a los Reglas Uniformes de la CCI relativas a las garantias pagaderas contra primera solicitud
(Uniform Rules forDemandGuarantees), ICC Publicacion No. 758.

[Sello y Firma(s) del Banco]

14 El Garante deberd indique una suma representativa de la suma del Pago por Adelanto, y denominada en cualquiera de

las monedas del Pago por Anticipo como se estipula en el Contrato o en una moneda de libre convertibilidad aceptable
al Comprador.

15 Indicar la fecha prevista de expiracién del Plazo de Cumplimiento. El Contratante deberd advertir que en caso de una
prorroga al plazo de cumplimiento del Contrato, el Contratante tendra que solicitar al Garante una extension de esta
Garantia.. Al preparar esta Garantia el Contratante pudiera considerar agregar el siguiente texto en el Formulario, al
final del penultimo parrafo: “Nosotros convenimos en una sola extension de esta Garantia por un plazo no superior a
[seis meses] [ un afio], en respuesta a una solicitud por escrito del Contratante de dicha extension, la que nos serd
presentada antes de que expire la Garantia.”



Seccion VII. Politica del Banco: Practicas corruptas y
fraudulentas

(La Seccion VII no debe ser modificada).

Normas para la Adquisicion de Bienes, Obras y Servicios Distintos de los de Consultoria en el Marco de
Préstamos del BIRF y Créditos y Donaciones de 1a AIF por Prestatarios del Banco Mundial, con fecha de
enero de 2011:

“Fraude y Corrupcion:

1.16 El Banco exige que los Prestatarios (incluidos los beneficiarios de préstamos concedidos por el Banco), los
Oferentes, los proveedores, los contratistas y sus agentes (hayan sido declarados o no), los subcontratistas, los
subconsultores, los prestadores de servicios o los proveedores, y su respectivo personal, observen las mas
estrictas normas de ética durante el proceso de adquisiciones y la ejecucion de contratos financiados por el
Banco!’. Para dar cumplimiento a esta politica, el Banco:

a) Define de la siguiente manera, a los efectos de esta disposicion, las expresiones que se indican a
continuacion:

i) Por “practica corrupta” se entiende el ofrecimiento, la entrega, la recepcion o la solicitud, ya sea
directa o indirectamente, de cualquier objeto de valor a cambio de influir indebidamente en la
actuacion de otra parte®.

i) “Por “practica fraudulenta” se entiende cualquier accién u omision, incluida una declaracion
engafiosa, que a sabiendas o temerariamente induzca o intente inducir a error a una persona con
el proposito de obtener un beneficio financiero o de otra indole, o de eludir una obligacion?!.

iii)  Por “practica de colusion” se entiende un arreglo de dos o mas partes disefiado para lograr un
proposito inapropiado, incluyendo influenciar de manera inapropiada las acciones de otra parte?.

iv) Por “practica coercitiva” se entiende el dafio o las amenazas para dafar, directa o indirectamente,
a cualquier parte, o las propiedades de una persona, con el fin de influenciar de manera
inapropiada sus actuaciones?®.

V) Por “practica de obstruccion” se entiende

aa) la destruccion, falsificacion, alteracion u ocultamiento deliberados de pruebas importantes
para la investigacion, o formulacion de declaraciones falsas a los investigadores con la

19 En este contexto, se considera inadecuada cualquier medida para ejercer influencia en el proceso de

adquisiciones o la ejecucion del contrato a fin de obtener una ventaja indebida.

20 A los efectos de este inciso, “otra parte” se refiere a un funcionario publico que desempefie funciones
relacionadas con el proceso de adquisiciones o la ejecucion de un contrato. En este contexto, “funcionario publico”
incluye al personal del Banco Mundial y a empleados de otras organizaciones encargadas de tomar o revisar
decisiones inherentes a las adquisiciones.

2 A los fines de este inciso, “parte” se refiere a un funcionario publico; los términos “beneficio” y
“obligacion” se relacionan con el proceso de adquisiciones o la ejecucion de un contrato; y la “accion u omision”
tiene como fin influenciar el proceso de adquisiciones o la ejecucion de un contrato.

z A los fines de este inciso, el término “partes” se refiere a los participantes del proceso de adquisiciones
(incluidos los funcionarios publicos) que intenten, ya sea por sus propios medios o a través de otra persona o entidad
que no participen en el proceso de adquisiciones o de seleccion, simular una competencia o establecer precios de
Oferta a niveles artificiales y no competitivos, o estar al tanto de los precios de la Oferta del otro o de otras
condiciones relacionadas.

» A los fines de este inciso, “parte” se refiere a un participante del proceso de adquisiciones o la ejecucion de
un contrato.



b)

d)

intencion de impedir sustancialmente una investigacion del Banco referente a acusaciones
sobre practicas corruptas, fraudulentas, coercitivas o de colusion; o amenaza, acoso o
intimidacion de una parte con el propoésito de impedir que dicha parte revele lo que sabe
acerca de asuntos pertinentes a la investigacion, o que lleve adelante la investigacion;

bb) acciones con la intencion de impedir sustancialmente el ejercicio de los derechos del
Banco de realizar auditorias o acceder a informacion conforme al parrafo 1.16 ¢) a
continuacion.

Rechazara toda propuesta de adjudicacion si determina que el Oferente seleccionado para dicha
adjudicacion, o cualquiera de los miembros de su personal, o sus agentes, o0 sus subcontratistas,
subconsultores, prestadores de servicios, proveedores o sus respectivos empleados han participado,
directa o indirectamente, en practicas corruptas, fraudulentas, coercitivas, de colusiéon o de obstruccion
para competir por el contrato de que se trate.

Declarara viciada la adquisicion viciada y anulara la parte del préstamo asignada a un contrato si en
cualquier momento determina que los representantes del Prestatario o de un beneficiario de alguna parte
de los fondos del préstamo han participado en practicas corruptas, fraudulentas, coercitivas, de colusion
o de obstruccion durante las adquisiciones o la ejecucion del contrato en cuestion, sin que el Prestatario
haya adoptado medidas oportunas y apropiadas que el Banco considere satisfactorias para corregir la
situacion cuando estas ocurrieron, incluyendo no informar al Banco oportunamente al momento en que
se tomod conocimiento de dichas practicas.

Sancionaré a una firma o persona, en cualquier momento, de conformidad con el régimen de sanciones
vigente del Banco®, incluyendo declarar a dicha firma o persona inadmisible publicamente, en forma
indefinida o durante un periodo determinado para lo siguiente: i) obtener la adjudicacion de un contrato
financiado por el Banco; y ii) ser nominada?’.

Requerira la inclusion en los documentos de licitacion y en los contratos financiados por préstamos del
Banco de una clausula que exija que Oferentes, proveedores y contratistas, y sus respectivos
subcontratistas, agentes, personal, consultores, prestadores de servicios o proveedores, permitan que el
Banco inspeccione todas sus cuentas, registros y otros documentos relacionados con la presentacion de
ofertas y la ejecucion de contratos, y que sean examinados por auditores designados por el Banco”.

24

Una firma o persona podra ser declarada inelegible para obtener la adjudicacion de un contrato financiado

por el Banco: i) tras la finalizacion de los procedimientos de sanciones del Banco de acuerdo con sus régimen de
sanciones vigentes que incluye, entre otras medidas, la inhabilitacion cruzada acordada con otras Instituciones
Financieras Internacionales (incluidos Bancos Multilaterales de Desarrollo) y la aplicacion de procedimientos de
sanciones para adquisiciones administrativas e institucionales del Grupo Banco Mundial en casos de fraude y
corrupcion; y ii) como resultado de una suspension temporal o suspension temporal anticipada en relacion con un
procedimiento de sanciones en curso. Consultar la nota al pie 14 y el parrafo 8 del anexo 1 de estas Normas.

25

Un subcontratista, consultor, fabricante, proveedor o prestador de servicios nominado (se utilizan diferentes

nombres segun el documento de licitacion del que se trate) es uno que: i) ha sido incluido por el Oferente en su
solicitud de precalificacion u Oferta por aportar experiencia y conocimientos técnicos especificos y esenciales que le
permiten al Oferente cumplir con los requisitos de calificacion para la Oferta particular; o ii) ha sido designado por el

Prestatario.



Seccion VIII. Paises Elegibles

Elegibilidad para el suministro de bienes, la contratacion de obras
y la prestacion de servicios en adquisiciones financiadas por el Banco

Para informacion de los Oferentes, en la actualidad las empresas, los bienes y los servicios de los siguientes
paises estan excluidos de este proceso de Licitacion:

“Ninguno”.
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