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1. GENERALIDADES 

Uno de los parámetros que mejoran substancialmente las condiciones de vida de la 

población, es la inversión en infraestructura vial: La industria de la construcción, en general, 

es una de las mayores fuentes de empleo, además con una óptima red vial el transporte de 

los productos, principalmente agrícolas, tendrá una menor incidencia en el precio final de 

estos, además de comunicar eficientemente las regiones, centros de consumo y expendio. 

Incrementar la integración del territorio local, provincial y nacional a través de la ejecución 

de las carreteras es uno de los objetivos básicos de las autoridades nacionales y locales, lo 

cual permitirá el desarrollo de las actividades comerciales, agrícolas de las zonas, turismo, 

etc. 

Lo expedito de las carreteras inciden positivamente en el proceso de desarrollo económico 

y productivo del Ecuador, fomentando crecimiento, permitiendo el acceso a bienes, 

productos y servicios vitales garantizados por la Constitución. 

En el orden mostrado en los párrafos anteriores, el presente trabajo está encaminado a 

elaborar el diseño geométrico denominado “ESTUDIOS Y DISEÑOS DEFINITIVOS PARA 

LA REHABILITACIÓN DE LA VÍA EL DESEO – LA INMACULADA - CRUCE BUENO, 

UBICADA EN EL CANTÓN YAGUACHI DE LA PROVINCIA DEL GUAYAS”. La 

consultoría contratada tiene como encargo desarrollar la fase de diseño definitivo que 

consta dentro del proyecto de la vialidad propuesta por La Prefectura de Los Ríos. 

 

Una vía con infraestructura adecuada, es un elemento fundamental para el Desarrollo 

Económico – Social de las comunidades de una determinada zona. En la actualidad las vías 

existentes no prestan las condiciones adecuadas para dotar de un impulso agregado a este 

desarrollo, especialmente las dificultades que tiene la transportación por estas vías en la 

temporada de lluvias, y cuando no están las precipitaciones, el polvo es otra afectación que 

incide en la salud de los habitantes y de los sembríos que están cercanos a las vías. 

La necesidad de la movilización vehicular eficiente y segura de la población y sus 

productos, que son el impulso para generar bienestar y crecimiento es la mejor justificación 

que tiene la realización de este tipo de proyectos. 

2. OBJETIVOS 

Obtener la información topográfica suficiente y necesaria, que esta especificada en los 

documentos contractuales (Términos de Referencia), para elaborar un dimensionamiento 

horizontal y vertical, drenaje vial, geotécnico, etc. eficiente del proyecto vial “EL DESEO – 

LA INMACULADA – CRUCE BUENO". 
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3. UBICACIÓN 

La vía en estudio “EL DESEO – LA INMACULADA – CRUCE BUENO" se localiza en el 

cantón Yaguachi, inicia en la vía principal Milagro – Virgen de Fátima (Km. 26) en el Recinto 

El Deseo, se desarrolla con un rumbo NOR-OESTE y pasa por el recinto La Inmaculada hasta 

llegar al Recinto Cruce Bueno que es el final del proyecto, y está ubicado en las siguientes 

coordenadas. 

Tabla 1. Ubicación del proyecto 

 
ESTE NORTE 

INICIO EL DESEO 652639.844 9756561.106 

FIN CRUCE BUENO 656252.548 9755205.988 

 

 

4. METODOLOGIA DE TRABAJO 

Investigación preliminar 

Se realizó la visita al sitio de la consultoría previa revisión de la información cartográfica 

existente del Instituto Geográfico Militar (IGM). 

Planificación del levantamiento 

La selección eficiente de los puntos de control y puntos de cambio es clave para la 

eficiencia en la ejecución de las labores de campo, esta junto con una adecuada 

señalización, conforman el punto inicial para la captura de datos. La ubicación de puntos de 

Figura 1. Ubicación de la Vía El Deseo - La Inmaculada - Cruce Bueno 
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control y puntos de cambio obedece netamente a criterios técnicos fundamentados en la 

visibilidad de los vértices y cobertura de la zona a ser levantada. 

El levantamiento de la consultoría se lo realizo con los equipos de GPS y GNSS diferencial. 

Este proyecto inicio con fabricación de las placas para colocar en los hitos de hormigón 

armado. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Luego se fundieron y construyeron los hitos de hormigón armado con su respectiva placa 

como dicen los términos de referencia.

  
 

 

 

Figura 3. Construcción de hito  
Figura 4. Hito fundido con 

hormigón hidráulico

Figura 2. Placa modelo 
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Después se midió la vía con cinta y a continuación se balizo, desde el inicio hasta el fin la 

vía.  

 
Luego se georreferenciaron cada uno de los hitos colocados a lo largo de la vía, tal como 

indica los términos de referencias.   

Luego del trabajo previo se empezó con el levantamiento de todos los detalles a lo largo de 

la vía. (Eje de vía, poste, alcantarillas, laderas, casas, etc.) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 5. Instalación de balizas 
Figura 6. Medición y colocación 

de balizas 

Figura 7. Levantamiento de 
detalles pozo de agua  

Figura 8. Levantamiento de 
detalles eje de via 
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5. PERSONAL Y EQUIPOS  

En la realización del estudio Topográfico de la vía en estudio se empleó el siguiente 

personal: 

• 1 Ingeniero Civil 

• 2 topógrafos (operadores de GPS estacionario (GNNS) 

• 4 cadeneros 

• 2 macheteros 

Figura 9. Levantamiento de 
detalles postes 

Figura 10. Levantamiento de 
detalles abscisado  

Figura 11. Levantamiento de 
detalles cerca de malla 

Figura 12. Levantamiento de 
detalles esquina de construcción  
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También fue necesario emplear equipos y herramientas necesarias que son las 

siguientes: 

• 1 receptor de doble frecuencia GNNS, marca Trimble modelo R4, con sus 

respectivas antenas con precisiones milimétricas. 

• 1 receptor de doble frecuencia GNNS, marca Comnav modelo t300 plus, con sus 

respectivas antenas con precisiones milimétricas. 

• 1  niveles automáticos CST/BERGUER. 

• 1 cámara digital. 

• 2  vehículos (4x4). 

• 1 GPS navegador marca Garmín Oregón 700. 

• 1 computadora (portátil). 

• Herramientas menores (Machetes, limas, combos, barreta, excavadora manual, 

etc.…). 

• 6 radios intercomunicadores. 

Rastreo de las placas IGM. –  

 

Una vez adquiridas las monografías de control horizontal y vertical en el instituto geográfico 

militar (IGM) se realiza una visita al sitio del proyecto en donde se verifica si las placas IGM 

existen y se determina con cual placa IGM se va enlazar el proyecto vial. 

 

 
 

Polígono de control horizontal 

 

Consiste en ubicar en el terreno una poligonal de precisión, donde se coloca puntos FIJOS 

(hitos de hormigón, con placas identificadas) dentro del área del estudio vial. Estos puntos 

son regados en lugares que vallan a durar en el tiempo como son canchas de indoor, 

canchas de vóley, puentes de hormigón con una separación entre punto y punto, mínima de 

2 km, Esta poligonal al igual que el levantamiento total se hizo en base a la información 

proporcionada por el Instituto Geográfico Militar (IGM) respecto del hito ubicado en: 

Placa IGM (T-N-01)

Figura 13. Placa sobre el 
rio bulu bulu

Placa IGM (T-N-01)

Figura 14. Equipo GNSS
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Se encuentra empotrada en extremo sur en el puente sobre el rio Bulu Bulu, al costado 

derecho de la vía (la placa se llama t-n-01) 

 

Tabla 2. Datos de la monografía coordenadas UTM WGS 84 

 

  

 

 

 

 

 

6. PROCESAMIENTO DE LA INFORMACIÓN 

El procesamiento de información consiste básicamente en: 

 

• Procesamiento de la información topográfica tomada en campo. 

• Elaboración de planos topográficos a escalas adecuadas. 

• Elaboración de anexos requeridos. 

 

En la oficina se trabajó con el software Civil 3D que se basa en la modelación tridimensional 

a base de puntos que fueron tomados en campo. 

 

Limpieza de datos 

Los datos fueron descargados de los equipos de medición GNSS DIFERENCIAL. La limpieza 

consiste en ordenar los datos de manera que todos adquieran el formato deseado y la 

secuencia ininterrumpida que es necesaria. 

  

Se guardó el archivo con un nombre conveniente y bajo el formato CSV (delimitado por 

comas). El formato CSV se transforma a formato TXT. 

 

Procesamiento de puntos en Autocad Civil 3D 

Una vez obtenido los puntos en formato TXT se los importa en AutoCad Civil 3D con un 

orden PNEZD (Punto, Norte, Este, Cota y Descripción) delimitado por comas, debido a que 

corresponde al orden de nuestros puntos después de su limpieza.  Importamos los puntos 

como un grupo de puntos. 

Se procedió a unir con polilíneas y comenzamos a dar forma de la vía, los laterales y todo 

elemento relevante levantado de acuerdo con los TDR de la consultoría. 

 

 

 

ORDEN  1 

ESTE 651652.808 

NORTE 9750608.916 

ELEVACION 18.4866 
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7. CONCLUSIONES  

• Las informaciones estimadas en los objetivos y alcance planteadas al inicio de la 

ejecución de los trabajos topográficos establecidos en los términos de referencia 

fueron cumplidas a cabalidad. 

• Esta información lograda permitió elaborar la documentación gráfica (planos) 

veraz y pertinente, lo cual va a permitir realizar un diseño geométrico, drenaje, 

pavimento, ambiental, acorde a las condiciones del terreno donde se desarrolla 

este proyecto vial, luego de su aprobación. 

• La tipología y secciones transversales del terreno natural están plenamente 

definidas en el presente levantamiento topográfico. 

 

8. ANEXOS 

• ANEXO 01 - Monografía del hito de enlace. 

• ANEXO 02 - Monografía de los hitos colocados. 

• ANEXO 03 - Planos de planta y perfil del levantamiento. 

• ANEXO 04 - Planos de secciones transversales del levantamiento. 

• ANEXO 05 - Coordenadas del levantamiento. 
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