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1. GENERALIDADES

Uno de los parametros que mejoran substancialmente las condiciones de vida de la
poblacién, es la inversion en infraestructura vial: La industria de la construccién, en general,
es una de las mayores fuentes de empleo, ademds con una éptima red vial el transporte de
los productos, principalmente agricolas, tendrd una menor incidencia en el precio final de
estos, ademas de comunicar eficientemente las regiones, centros de consumo y expendio.

Incrementar la integracién del territorio local, provincial y nacional a través de la ejecucién
de las carreteras es uno de los objetivos basicos de las autoridades nacionales y locales, lo
cual permitira el desarrollo de las actividades comerciales, agricolas de las zonas, turismo,
etc.

Lo expedito de las carreteras inciden positivamente en el proceso de desarrollo econémico
y productivo del Ecuador, fomentando crecimiento, permitiendo el acceso a bienes,
productos y servicios vitales garantizados por la Constitucién.

En el orden mostrado en los parrafos anteriores, el presente trabajo estd encaminado a
elaborar el disefio geométrico denominado “ESTUDIOS Y DISENOS DEFINITIVOS PARA
LA REHABILITACION DE LA VIA EL DESEO - LA INMACULADA - CRUCE BUENO,
UBICADA EN EL CANTON YAGUACHI DE LA PROVINCIA DEL GUAYAS”. lLa
consultoria contratada tiene como encargo desarrollar la fase de disefio definitivo que
consta dentro del proyecto de la vialidad propuesta por La Prefectura de Los Rios.

Una via con infraestructura adecuada, es un elemento fundamental para el Desarrollo
Econdémico — Social de las comunidades de una determinada zona. En la actualidad las vias
existentes no prestan las condiciones adecuadas para dotar de un impulso agregado a este
desarrollo, especialmente las dificultades que tiene la transportacién por estas vias en la
temporada de lluvias, y cuando no estan las precipitaciones, el polvo es otra afectacién que
incide en la salud de los habitantes y de los sembrios que estan cercanos a las vias.

La necesidad de la movilizacién vehicular eficiente y segura de la poblaciéon y sus
productos, que son el impulso para generar bienestar y crecimiento es la mejor justificacién
que tiene la realizacién de este tipo de proyectos.

2. OBJETIVOS

Obtener la informacidén topografica suficiente y necesaria, que esta especificada en los
documentos contractuales (Términos de Referencia), para elaborar un dimensionamiento
horizontal y vertical, drenaje vial, geotécnico, etc. eficiente del proyecto vial “EL DESEO -
LA INMACULADA - CRUCE BUENO".
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3. UBICACION

La via en estudio “EL DESEO - LA INMACULADA - CRUCE BUENO" se localiza en el
cantén Yaguachi, inicia en la via principal Milagro — Virgen de Fatima (Km. 26) en el Recinto
El Deseo, se desarrolla con un rumbo NOR-OESTE y pasa por el recinto La Inmaculada hasta
llegar al Recinto Cruce Bueno que es el final del proyecto, y estd ubicado en las siguientes
coordenadas.

Tabla 1. Ubicacién del proyecto

ESTE NORTE
INICIO EL DESEO 652639.844 | 9756561.106

FIN CRUCE BUENO | 656252.548 |9755205.988

<%

| LA INMACULADA ?‘

EL CRUCE BUENO

Figura 1. Ubicacién de la Via El Deseo - La Inmaculada - Cruce Bueno

4. METODOLOGIA DE TRABAJO

Investigacion preliminar

Se realizé la visita al sitio de la consultoria previa revisién de la informacién cartografica
existente del Instituto Geografico Militar (IGM).

Planificacién del levantamiento

La seleccién eficiente de los puntos de control y puntos de cambio es clave para la
eficiencia en la ejecucion de las labores de campo, esta junto con una adecuada

sefializacién, conforman el punto inicial para la captura de datos. La ubicacién de puntos de
|
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control y puntos de cambio obedece netamente a criterios técnicos fundamentados en la
visibilidad de los vértices y cobertura de la zona a ser levantada.

El levantamiento de la consultoria se lo realizo con los equipos de GPS y GNSS diferencial.
Este proyecto inicio con fabricacién de las placas para colocar en los hitos de hormigén
armado.
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Figura 2. Placa modelo

Luego se fundieron y construyeron los hitos de hormigén armado con su respectiva placa
como dicen los términos de referencia.

Figura 4. Hito fundido con

Figura 3. Construccién de hito hormigén hidraulico
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Después se midié la via con cinta y a continuacién se balizo, desde el inicio hasta el fin la
via.

Figura 6. Medicién y colocacién

Figura 5. Instalaciéon de balizas de balizas

Luego se georreferenciaron cada uno de los hitos colocados a lo largo de la via, tal como
indica los términos de referencias.

Luego del trabajo previo se empezé con el levantamiento de todos los detalles a lo largo de
la via. (Eje de via, poste, alcantarillas, laderas, casas, etc.)

Figura 1. Levantamiento de Figura 8. Levantamiento de
detalles pozo de agua detalles eje de via
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Figura 9. Levantamiento de Figura 10. Levantamiento de
detalles postes detalles abscisado

Figura 11. Levantamiento de Figura 12. Levantamiento de
detalles cerca de malla detalles esquina de construccion

5. PERSONAL Y EQUIPOS

En la realizacién del estudio Topografico de la via en estudio se empled el siguiente
personal:

¢ 1Ingeniero Civil

e 2 topoégrafos (operadores de GPS estacionario (GNNS)

e 4 cadeneros

e 2 macheteros
]
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También fue necesario emplear equipos y herramientas necesarias que son las

siguientes:
e 1 receptor de doble frecuencia GNNS, marca Trimble modelo R4, con sus

respectivas antenas con precisiones milimétricas.

¢ 1 receptor de doble frecuencia GNNS, marca Comnav modelo t300 plus, con sus
respectivas antenas con precisiones milimétricas.

¢ 1 niveles automaticos CST/BERGUER.

¢ 1 camara digital.

e 2 vehiculos (4x4).

¢ 1 GPS navegador marca Garmin Oregén 700.

¢ 1 computadora (portatil).

¢ Herramientas menores (Machetes, limas, combos, barreta, excavadora manual,
etc....).

e 6 radios intercomunicadores.

Rastreo de las placas IGM. —
Una vez adquiridas las monografias de control horizontal y vertical en el instituto geografico

militar IGM) se realiza una visita al sitio del proyecto en donde se verifica si las placas IGM
existen y se determina con cual placa IGM se va enlazar el proyecto vial.

- El -..t ‘_" }.r: ; !.'-,SA -
Figura 13. Placa sobre el
rio bulu bulu
Placa IGM (T-N-01)

Figura 14. Equipo GNSS

Placa IGM (T-N-01)

Poligono de control horizontal

Consiste en ubicar en el terreno una poligonal de precisiéon, donde se coloca puntos FIJOS
(hitos de hormigén, con placas identificadas) dentro del area del estudio vial. Estos puntos
son regados en lugares que vallan a durar en el tiempo como son canchas de indoor,
canchas de vdley, puentes de hormigén con una separacién entre punto y punto, minima de
2 km, Esta poligonal al igual que el levantamiento total se hizo en base a la informacién
proporcionada por el Instituto Geografico Militar (IGM) respecto del hito ubicado en:
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Se encuentra empotrada en extremo sur en el puente sobre el rio Bulu Bulu, al costado
derecho de la via (la placa se llama t-n-01)

Tabla 2. Datos de la monografia coordenadas UTM WGS 84

ORDEN 1

ESTE 651652.808
NORTE 9750608.916
ELEVACION 18.4866

6. PROCESAMIENTO DE LA INFORMACION

El procesamiento de informacién consiste basicamente en:

¢ Procesamiento de la informacién topografica tomada en campo.
¢ Elaboracién de planos topograficos a escalas adecuadas.
¢ Elaboracién de anexos requeridos.

En la oficina se trabajé con el software Civil 3D que se basa en la modelacién tridimensional
a base de puntos que fueron tomados en campo.

Limpieza de datos

Los datos fueron descargados de los equipos de medicién GNSS DIFERENCIAL. La limpieza
consiste en ordenar los datos de manera que todos adquieran el formato deseado y la
secuencia ininterrumpida que es necesaria.

Se guardé el archivo con un nombre conveniente y bajo el formato CSV (delimitado por
comas). El formato CSV se transforma a formato TXT.

Procesamiento de puntos en Autocad Civil 3D

Una vez obtenido los puntos en formato TXT se los importa en AutoCad Civil 3D con un
orden PNEZD (Punto, Norte, Este, Cota y Descripcién) delimitado por comas, debido a que
corresponde al orden de nuestros puntos después de su limpieza. Importamos los puntos
como un grupo de puntos.

Se procedié a unir con polilineas y comenzamos a dar forma de la via, los laterales y todo
elemento relevante levantado de acuerdo con los TDR de la consultoria.
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1. CONCLUSIONES

¢ Las informaciones estimadas en los objetivos y alcance planteadas al inicio de la
ejecucion de los trabajos topograficos establecidos en los términos de referencia
fueron cumplidas a cabalidad.

¢ Esta informacién lograda permitié elaborar la documentacién grafica (planos)
veraz y pertinente, lo cual va a permitir realizar un disefio geométrico, drenaje,
pavimento, ambiental, acorde a las condiciones del terreno donde se desarrolla
este proyecto vial, luego de su aprobacién.

e La tipologia y secciones transversales del terreno natural estdn plenamente
definidas en el presente levantamiento topografico.

8. ANEXOS

e ANEXO 01 - Monografia del hito de enlace.

¢ ANEZXO 02 - Monografia de los hitos colocados.

¢ ANEXO 03 - Planos de planta y perfil del levantamiento.

¢ ANEZXO 04 - Planos de secciones transversales del levantamiento.
e ANEXO 05 - Coordenadas del levantamiento.

Elaborado: Revisado: Aprobado:

Sr. Jaime Franco Ing. Melanie Alvarez A. | Ing. Jorge Carrillo Tutivén

i " Firmado el ectr6ni camente por
= VELANI E ESTEFANI A
45 ALVAREZ ALVARADO

Topografo Supervisora del Contrato | Administrador de Contrato

INFORME TOPOGRAFICO 10



		2022-11-14T07:47:09-0500
	JAIME RENE FRANCO BAQUERIZO


		2022-11-23T15:24:00-0500
	MELANIE ESTEFANIA ALVAREZ ALVARADO


		2022-12-13T11:19:26-0500
	JORGE RAUL CARRILLO TUTIVEN




