JOALVIN . WBANCO DE DESARROLLO
JEL GUAYAS DE AMERICA LATINA

ANEXO DE TERMINOS DE REFERENCIA
PARA CONSULTORIA POR CONTRATACION
DIRECTA ESTUDIOS DE SUELO A NIVEL
GEOTECNICO DE LA OBRA DE EXCEDENCIA EN
EL PROYECTO DE RIEGO LA ZAPATA, CANTON
EL EMPALME, PROVINCIA DEL GUAYAS
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ANEXO DE TERMINOS DE REFERENCIA

1. OBJETO DE CONTRATACION: .
ESTUDIOS DE SUELO A NIVEL GEOTECNICO DE LA OBRA DE EXCEDENCIA EN
EL PROYECTO DE RIEGO LA ZAPATA, CANTON EL EMPALME, PROVINCIA DEL
GUAYAS

2. PRESUPUESTO REFERENCIAL: VEINTE Y CUATRO MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y
SIETE CON 65/100 DOLARES NO INCLUYE EL IVA, de conformidad con el siguiente detalle

Cédigo DESCRIPCION PRECIO PRECIO
CPC. DEL servicio | YUNIPAD | CANTIDAD | ,nNyraRTO TOTAL

835100022 ESTUDIOS DE
SUELO A NIVEL
GEOTECNICO DE
LA OBRA DE
EXCEDENCIA EN
EL PROYECTO
DE RIEGO LA
ZAPATA,
CANTON EL
EMPALME,
PROVINCIA DEL
GUAYAS
PRESUPUESTO REFERENCIAL (SIN IVA) USD $24.997,65

$24.997,65 $24.997,65

unidad 1

3. TERMINOS DE REFERENCIA:

La Constitucion de la Republica del Ecuador, establece en el articulo 263, las
competencias exclusivas de los gobiernos provinciales, entre las que se encuentra:
“Planificar, construir, operar y mantener sistemas de riego”.

El Cdédigo Organico de Organizacion Territorial, Autonomias y Descentralizacion
COOTAD, en el articulo 133, delimita el ejercicio de la competencia de riego para los
gobiernos provinciales, precisando la importancia de la coordinacion intersectorial
con los sectores productivo, agropecuario y acuicola. Asi mismo, establece que el
servicio de riego puede ser prestado Unicamente por personas juridicas estatales o
comunitarias, para lo que podran establecerse alianzas entre lo publico y lo
comunitario.
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En funcion de la normativa nacional, el Consejo Nacional de Competencias (CNC)
emite la Resolucién No. 0008-CNC-2011, con el objeto de normar la transferencia de
la competencia de planificar, construir, operar y mantener sistemas de riego y
drenaje a favor de los gobiernos auténomos descentralizados provinciales (GADP).
La resolucion No. 0010-CNC-2012 del CNC establece los mecanismos para la
transferencia de recursos correspondiente.

La referida Resolucion 008 establece que le corresponde al Gobierno Central el
ejercicio de las facultades de rectoria nacional, planificacion, regulacién y control, en
todos los casos; y de gestion de los sistemas multiproposito y binacionales, asi como
en los interprovinciales. La Rectoria Nacional le corresponde al Ministerio de
Agricultura y Ganaderia. Respecto de las facultades de los GADP, establece que les
corresponde la rectoria local, planificacion, regulacion y control local. Asi como la
construcciéon en su circunscripcion territorial de nueva infraestructura de riego y
drenaje en el marco de la planificacion nacional y local.

La Resolucion 005-CNC-2012, regula el ejercicio concurrente de la competencia de
dragado, relleno hidraulico y limpieza de rios, presas, embalses y esteros entre el
gobierno central y los gobiernos provinciales, en el marco de la gestidon integral de
cuencas hidrograficas. El ejercicio de esta competencia, generalmente, contribuye al
ejercicio de la competencia de riego y drenaje, por lo que se incorpora en el presente
analisis sectorial.

“El Gobierno Central es el titular exclusivo de la competencia para el dragado, relleno
hidraulico y limpieza de rios, presas, y esteros, en el marco de la gestién integral de
cuencas hidrograficas, a través de la autoridad Unica del agua, entidad que es la
responsable Ultima de la adecuada prestacion del servicio.” “Los gobiernos
provinciales gestionaran concurrentemente con el gobierno central el dragado, el
relleno hidraulico y la limpieza de rios, presas, embalses y esteros, en su respectiva
circunscripcion territorial...”

Las facultades de los Gobiernos Provinciales de acuerdo el articulo 13 de la Resolucidn
005, son las siguientes:

1. Ejecutar obras de dragado, relleno hidraulico, limpieza de rios, presas,
embalses y esteros de acuerdo con los estdndares y procedimientos
establecidos por la autoridad Unica del agua.

2. Aplicar tarifas por la prestacion del servicio de dragado y relleno hidraulico,
de acuerdo con la politica tarifaria definida por la entidad rectora.
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Operar y mantener el equipo de dragado

4. Levantar informacién y suministrar informacién para la construccién y
aplicaciéon de los indicares de evaluacion y seguimiento del ejercicio de la
competencia.

5. Establecer mecanismos de coordinacion con los gobiernos municipales, que

permitan definir y atender oportunamente los requerimientos de dragado,

relleno hidraulico, y limpieza de rios, presas, embalses y esteros.”

En el afio 2021 se expide la Politica de Estado para el Sector Agropecuario
Ecuatoriano 2020-2030, como instrumento obligatorio de planificacion para los
Gobiernos Auténomos Descentralizados, en el marco del cumplimiento de los
Objetivos de Desarrollo Sostenible contenidos en la Agenda 2030. Los ejes
estratégicos de dicha politica son: (i) Fomento a la Productividad y Calidad; (ii)
Orientacion y Desarrollo de Mercados; (iii) Acceso a Servicios e Infraestructuras; (iv)
- Fortalecimiento de Asociatividad y Participacion; (v) Sostenibilidad Ambiental,
Adaptacién y Mitigacion al Cambio Climatico; y (vi) Modernizacién e Innovacion
Institucional y Legal.

a) Antecedentes.

Guayas es una provincia econdmicamente importante, que contribuye
significativamente al crecimiento y desarrollo del pais, aporta con el 30,92% al Valor
Agregado Bruto Nacional, siendo este porcentaje significativamente mayor al resto
de provincias dentro de las distintas ramas de actividades.

Esta provincia cuenta con terrenos fértiles debido a la diversidad del suelo y clima;
conllevando a que se destaque la produccién agricola. Cuenta con una presencia
significativa de cadenas productivas estratégicas, como el arroz, banano, cacao, cana
de azlcar, entre otros.

En este contexto, el agua y riego son indispensables para que se impulsen las
actividades primarias, lo cual repercute significativamente al desarrollo de la
produccion provincial y nacional.

La Provincia del Guayas, en total, cuenta con aproximadamente 266.706 hectareas
bajo riego, la cual considera: 135.350 hectareas de los sistemas privados; 74.966
hectareas bajo juntas de riego; y, 56.390 hectareas de sistema de riego individual o
asociativo.

La provincia de Guayas posee 1.074.067 hectareas que corresponden al 8,8% del
total nacional. Segun la ESPAC 2022, en la provincia del Guayas se asientan 22,7%
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de la superficie nacional destinada a cultivos permanentes, 28,9% de cultivos
transitorios y barbecho, el 13,1% de descanso; y, el 6% de pastos cultivados.

Por otro lado, la superficie cultivable de la provincia (apta para cultivos), segun la
ultima informacién disponible al 2022, es de 676.839 hectareas, acorde a la
metodologia para determinar la superficie apta para cultivos, establecida en la
Encuesta de Superficie y Produccién Agropecuaria ESPAC.

USO DEL SUELO (Has.)
Region y Provincia i
geny Cultivos Cu.lhv'os Pastos Pastos , Montes y
(2022) Total Transitoriosy ~ Descanso ) Paramos Ofros Usos
Permanentes Cullivados  Naturales Bosques
Barbecho
TOTAL NACIONAL 12.197.499 1.366.080 794.344 180.250 2.321.624 686.315 224.805 5.986.264 637.819
GUAYAS 1.074.067 309.658 229.893 23.603 113.686 61.238 186.064 149.927
0,
WGUAYASDELTOTAL | g8y 2,% 8% | 131% 4.%% 8.9% 3.1% 235%
NACIONAL
Superficie Apta para Cultivos: 676.839

Tabla 1. Superficie apta para cultivos Provincia del Guayas
Fuente: ESPAC 2022

Por lo que, para el célculo de la brecha en riego para la provincia del Guayas,
tomamos la superficie de hectareas bajo riego que es aproximadamente de 266.706
hectareas y vemos la proporcién con respecto a la superficie cultivable de la provincia
(apta para cultivos), que es de 676.839 hectareas, lo que representa el 39,4% de
superficie con riego, es decir que existe una brecha de 60,6%.

El programa integral de desarrollo productivo y social de la provincia del Guayas, con
la cartera fija de proyectos en el sector de riego y drenaje, tiene como objetivo
incrementar al menos 3,358 hectareas de la superficie bajo riego, beneficiando a mas
de 7.854 personas.

Dando énfasis en este proyecto los sistemas de riego By Pass Cafar y aprovechando
el estero Zapata.

En este contexto, es importante destacar que los estudios del proyecto de riego la
Zapata, datan del ano 2017 y no cuentan con un analisis técnico que sustente la
estabilidad del dique Monteverde que servird como estructura de embalse.

b) Objetivos

OBJETIVO GENERAL
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Elaborar los estudios de suelo a nivel geotécnico de la obra de excedencia en el
proyecto de riego La Zapata, canton El Empalme, provincia del Guayas.

OBJETIVOS ESPECIFICOS

e Realizar estudios de suelos a nivel geotécnicos, en la obra de excedencia
del proyecto de riego La Zapata.

e Ejecutar los analisis de laboratorios de los parametros de mecanica de
suelo necesarios

o Identificar y proponer los sitios para la dotacién de material de préstamo
importado adecuado para la construccion del digue Campo Verde

e Emitir informe técnico con las recomendaciones a nivel geotécnica para la
construccién del dique de cierre y obra de excedencia en el proyecto La
Zapata

c) Alcance

El alcance de este estudio comprende la realizacién de los trabajos a nivel geotécnicos
que permitan actualizar los Disefios Definitivos del proyecto de Riego La Zapata en
el cantén El Empalme.

d) Metodologia de trabajo

Con el propésito de establecer en el esquema principal la ubicacién de las diferentes
obras del proyecto en las mejores condiciones de estabilidad, se realizaran
previamente estudios geoldgicos y geotécnicos, para lo cual se efectuaran todos los
sondeos geotécnicos que sean necesarias para cumplir con los objetivos de estos
estudios.

Los analisis geotécnicos se deberan ejecutar donde el disefio prevea la construccion
de infraestructuras hidraulica, y se considerara para ambos sitios de estudio para
determinar las caracteristicas fisicas y geomecanicas del suelo.

Los objetivos de este trabajo son:

a) Definir la geomorfologia, estratigrafia, tipo de rocas, formaciones en la zona
de desarrollo del proyecto y la incidencia de lo mismo.

b) Identificar los depdsitos, terrazas, estructuras, fallas, fracturas, contactos,
estratificaciones y la hidrogeologia de la zona.

c) Recomendar en base a los resultados de los analisis, la mejora a los suelos
donde se asentaran las obras.

Pagina 6 de 29
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TRABAJOS DE LABORATORIO
Los ensayos de laboratorio que se han estimado para este estudio se los clasifica de
la siguiente manera:

ENSAYOS EN SUELOS.

Humedad natural

Granulometria

Peso especifico

Limites de Atterberg

Densidad natural

Compactacion Proctor (estandar)
Permeabilidad

Corte directo (muestra inalterada)
Gravedad especifica
Consolidacion

Compresién Triaxial no consolidado - no drenado UU (muestra
remoldada al 98% del Proctor)

SN N N N N VR SR NRN

ENSAYOS DE AGREGADOS (FUENTES DE PRESTAMOS)
Granulometria

Gravedad especifica agregado grueso y fino
Peso especifico agregado grueso y fino
Compactacion Proctor (estandar)

Abrasion de Los Angeles

Resistencia a los sulfatos

Permeabilidad

AN N YN NN

Para este estudio sera necesario realizar una descripcion de la geologia en el area de
influencia del proyecto y de los sitios en donde se pretende implantar las obras civiles,
contemplando la informacién cartografica geoldgica existente, la geomorfologia,
hidrogeologia (identificacion de aguas subterraneas, niveles freaticos). Los mapas
generados en este componente deberan ser presentados en una escala 1:25.000.
Para el estudio de geotecnia se elaborara un informe de resultados de la prospeccion
de suelos en los sitios de implantacién de las estructuras proyectadas indicando el
tipo de cimentacién y capacidad de carga en funcién de los estratos encontrados, asi
como los posibles sitios de riesgo analizando su estabilidad.

Con la finalidad de determinar debidamente el cdlculo estructural de las obras
hidraulicas, se debe disponer de un estudio de mecanica de suelos, el nimero y tipo
de ensayos dependeran de los sitios estratégicos establecidos en el disefio preliminar
en donde se ubicarian las obras hidraulicas. Se ha tomado como referencia 3 tomas
de muestras inalteradas (perforaciones) y 3 tomas de muestras alteradas (calicatas
o0 muestras de material); el consultor debera realizar sondeos adicionales en caso de
que lo considere necesario a efectos de cumplir con el objeto de la consultoria.
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Los ensayos que se realicen a las muestras seleccionadas, deberan presentar todos
los parametros necesarios para el disefio final de todas las obras y estructuras. Todos
los ensayos se ejecutaran segun las normas ASTM, correspondientes a la clasificacion
de suelos SUCS.

Se debera incluir el plano de ubicacidén plani-altimétrico de los sondeos realizados,
ademas de los resultados de los ensayos de laboratorio debidamente identificado y
georreferenciados, normas utilizadas en los estudios, capacidad portante de todos
los sitios en donde se construiran las obras de arte e informe.

Se debera contemplar la informacion mas actualizada sobre terremotos ocurridos en
el area de influencia del proyecto, en donde se consideraran los siguientes aspectos:
fallas geolodgicas, influencia de volcanes cercanos al proyecto, esta informacion
debera ser presentada en escala 1:25.000.

e) Informacioén que dispone la entidad

Beneficiarios Directos

Los beneficiarios directos son las juntas de riego y drenaje existentes en la zona de
los proyectos, cabe indicar que cada dirigente de Junta de Riego corresponde a los
miembros cabeza de hogar. Estas organizaciones juegan un papel crucial en la
gestion del agua para la agricultura, siendo responsables de la distribucion equitativa
y eficiente del recurso entre los agricultores locales. La identificacién de las juntas de
riego como principales beneficiarios permite una implementacion mas efectiva y
focalizada de las mejoras, garantizando que los recursos se utilicen de la manera mas
eficiente posible, Finalmente cabe indicar que las juntas de riego estan representadas
por 2.115 miembros que sustentan a 8.460 personas.

Desagregacion de Beneficiarios directos

Para una comprension mas detallada del impacto de estos proyectos, se ha realizado
una desagregacién de los beneficiarios en términos de género, indicando que cada
miembro de las juntas de riego y drenaje es representante de cada familia,
adicionalmente se identifica la participacion tanto de hombres como de mujeres en
las mismas. Esta desagregacién es fundamental para garantizar que el proyecto
promueva la equidad de género y el empoderamiento de las mujeres en el sector
agricola, reconociendo y fortaleciendo su rol en la gestién del agua y la toma de
decisiones dentro de las comunidades.

El proyecto reconoce la predominancia de la poblacién montubia en los en las juntas
de riego. Si bien no se realizd6 una estimacion especifica por etnia debido a esta
homogeneidad, es crucial entender que las practicas culturales, conocimientos
tradicionales y necesidades especificas de esta comunidad seran consideradas en la
implementaciéon del proyecto. Esto asegura que las soluciones propuestas sean
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culturalmente apropiadas y respeten las tradiciones locales, fomentando asi una
mayor aceptacion y participacion comunitaria.

ASOCIACION HOMBRES MUJERES TOTAL

ZAPATA 616 384 1000

Tabla 2. Beneficiarios directos de los Proyectos de Riego y Drenaje.

Beneficiarios indirectos

La decisidon de designar a las parroquias rurales ubicadas en un rango de 1 km
alrededor del proyecto y los canales, como beneficiarios indirectos se fundamenta en
el reconocimiento del impacto mas amplio que estos desarrollos tienen en las
comunidades circundantes. Esta determinacion se basa en una evaluacién cuidadosa
de como la mejora en la gestion del agua y la eficiencia en su uso no solo beneficia
directamente a las juntas de riego, sino que también tiene efectos positivos en las
areas adyacentes. Las parroquias si bien no estan directamente involucradas en el
proyecto, se benefician de él de manera secundaria o como resultado de los efectos
positivos que genera.

Desagregacion beneficiarios indirectos

La desagregacién de los beneficiarios indirectos se toma datos a partir de las
parroquias rurales cercanas al sitio del proyecto, se esta realizando en funcion al
género y etnia, siguiendo los datos proporcionados por el VIII Censo de Poblacion y
VII de Vivienda 2022 del Instituto Nacional de Estadistica y Censos (INEC). Este
enfoque permite identificar con precision las necesidades especificas y las
vulnerabilidades de los distintos grupos dentro de las parroquias afectadas,
asegurando que el proyecto promueva la inclusion y el respeto por la diversidad
cultural. Al basarse en datos censales, el proyecto se alinea con informacion
actualizada y confiable, permitiendo una planificacion y ejecucién mas efectiva que
se traduce en un impacto mas profundo y sostenible en las comunidades
beneficiadas.

Tabla 3. PARROQUIAS RURALES CANTON NARANJAL.

Proyecto la Zapata

Pobla 1Indig Afrodesce Negr Mulat Blanc | Ot
cion ena ndiente a/o a/o a/o ro
Guaya | Hom 9630 5 32 101 85 3067 6166 172 2
s bres
Mujer | 9105 7 29 82 84 2598 6147 156 2
es

L
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El Hom 5111 5 10 29 23 1617 3398 29 0

Rosari bres

o] Mujer | 4970 5 17 18 26 1478 3400 26 0
es

Velasc Hom 24757 53 175 172 179 3458 20273 435 12

o) bres

Ibarra | Mujer | 26194 | 51 154 151 182 3280 21872 | 497 7
es

Pichinc | Hom 8735 1 11 15 79 6326 2273 29 1

ha bres

(Mana | Mujer | 8558 1 13 12 75 6009 2406 42 0

bi) es

Tabla 4. PARROQUIAS RURALES CANTON EL EMPALME

Adicionalmente, la entidad dispone del proyecto “ESTUDIOS Y DISENO DEFINITIVO PARA LA
IMPLEMENTACION DE UN SISTEMA DE RIEGO Y DRENAJE MEDIANTE EL APROVECHAMIENTO
DEL ESTERO LA ZAPATA EN EL CANTON EL EMPALME”, el cual sera entregado al consultor para
revision y actualizacion conforme al alcance de la presente consultoria.

f) Productos o servicios esperados
El consultor debera detallar por escrito los siguientes:

Etapa I - Trabajo de Campo

Informe Ejecutivo

Informe de Estudios de Suelo
e Resultados de los trabajos de campo y laboratorio
e Registro fotografico

e Informe de caracterizacidon geotécnica y geoldgica

Informe de ubicacion de sitios de extraccion de material de préstamo
importado y caracterizacion de canteras cercanas
e Estudio de fuentes de materiales

Etapa II - INFORMES Y ACTUALIZACION DE ESTUDIOS GEOTECNICOS

Informe de Estabilidad de Taludes:

e Evaluacién de estabilidad de taludes de la obra de excedencia en el Proyecto
de Riego la Zapata en condiciones actuales.

e Evaluacién de estabilidad taludes de la obra de excedencia en el Proyecto de
Riego la Zapata en condicién proyectada, en caso de detectar condicién de
inestabilidad, el informe debera concluir con la propuesta y disefio de obras
de estabilizacién.

Actualizacion de Estudios Geotécnicos del proyecto La Zapata
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e Informe técnico con las recomendaciones a nivel geotécnica para la construccion
del dique de cierre y obra de excedencia en le proyecto La Zapata
e Estudio actualizado del Proyecto de Riego La Zapata

Planos

Los planos seran entregados de acuerdo al siguiente detalle:
e Mapa General de Implantacién de Proyecto (.pdf y .dwg)
e Trazado del Proyecto (.pdf y .dwg)
e Planos de Senalizacion (.pdf y .dwg)

Nota: Los productos esperados, deberan ser desarrollados de acuerdo a las
especificaciones que constan individualizadas en los Términos de Referencia.

| ETAPA DESCRIPCION H ENTREGABLES DIA %
Informe de toma de muestras geotécnicas.
I TRABAJO DE CAMPO | 1nforme de ubicacién de sitios de extraccién 60 | 40%
de material de préstamo importado y
caracterizaciéon de canteras cercanas
Informe de resultados geotécnicos
INFORMES Y . L. . P
- ACTUALIZACION DE ::;l;::;tz:g::at:: los estudios geotécnicos del 00 | 60%
ESTUDIOS '
GEOTECNCOS
Disefios definitivos de obra de excedencia y
muros

g) Plazo de ejecucién: parciales y/o total 90 (NOVENTA) DIAS
(Conforme a Pliegos y Manuales publicados en el SERCOP), Plazo de Ejecucion:
Plazo en dias calendario.

En caso de las Préorrogas y suspensiones del plazo contractual se debera sefiir al
Reglamento general a la ley organica del sistema nacional de contratacién publica
en los Articulos 289, 290 y 291

h) Personal técnico / equipo de trabajo / Recursos

El personal técnico minimo necesario para llevar a cabo el presente estudio se detalla
a continuacion:

No - TITULACION | CANTIDAD
D[RO ACADEMICA
DIRECTOR DEL INGENIERO CIVIL O

PROYECTO GEOLOGO,
2 | TECNICO (A) EN INGENIERO CIVIL 1

Prefectura del Guayas, (¥ 5 Contacto:
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GEOTECNIA Y/O INGENIERO
GEOTECNICA

i) Forma y condiciones de pago

ANTICIPO: 20%, en calidad de anticipo

La forma de pago se realizarad de la siguiente manera:

1. Se entregara en calidad de anticipo el 20% del valor total del contrato.

2. El pago del contrato, se realizard contra entrega de productos mediante la
presentacion de 2 planillas: Planilla fase No.1 que sera presentada al dia 60
de la ejecucién del contrato y Planilla fase No.2 que sera presentada al dia 90
de la ejecucidn del contrato siendo esta la ultima planilla (final).

3. El pago del producto 1, se pagara el 40% del monto total del proyecto y se
realizara con la presentacion del Informe de Aprobacion de la Planilla fase
No.1, e Informe de aprobacion del entregable de la etapa 1 de la
consultoria como estd establecido en el Cronograma del Contrato, ambos
documentos deben estar aprobados por el Administrador del Contrato.

4. El pago del producto 2, se pagara el 60% del monto total del proyecto y se
realizara con la presentacion del respectivo Informe de aprobacioén de la
planilla fase No. 2 (final), e informe de aprobacion de los estudios
ambos documentos deben estar aprobados por el Administrador del Contrato
y se adjuntara un respaldo digital con los productos y servicios
esperados.

5. Adicionalmente, se debera adjuntar los informes mensuales que incluyan los
avances detallados de cada uno de los productos de la consultoria presentados
por el Consultor.

4. Se amortizara proporcionalmente el valor del anticipo inicialmente otorgado
en la entrega de cada producto.

5. El adjudicatario, en forma previa a la suscripcion del contrato, debera
presentar, un certificado de cuenta de una institucion financiera estatal, o
privada de propiedad del Estado en mas de un cincuenta por ciento, la que
tenga a su disposicién, en la cual serdan depositados los valores
correspondientes al anticipo.

6. El administrador del contrato verificara que el movimiento de la cuenta
bancaria del CONSULTOR corresponda estrictamente al devengamiento del
anticipo y a lo correspondiente de la ejecucion contractual (Numeral 9 Art.
303 RGLOSNCP). Para lo cual el CONSULTOR debera presentar un informe de
los movimientos bancarios, para lo cual debera adjuntar el estado de cuenta
correspondiente al periodo de la planilla; ademas, presentara el detalle de los
pagos realizados en concordancia con los justificativos de los gastos
presentados.
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7. EI CONSULTOR para cada pago deberd remitir 3 originales de Ia
documentacion respectiva conforme al PROCESO DE PAGOS de la Prefectura
del Guayas.

8. EI CONSULTOR preparara la correspondiente planilla y la presentara al
Administrador del contrato, dentro de los primeros 5 dias posteriores al
periodo que corresponde cada planilla.

GARANTIAS

De las Formas de garantias. - En los contratos a que se refiere a la LEY ORGANICA DEL
SISTEMA NACIONAL DE CONTRATACION PUBLICA, los contratistas podran rendir las
garantias (ver art.73, ART.75 y art.77).

CONTEMPLA REAJUSTE DE PRECIOS: NO.

4. VIGENCIA DE LA OFERTA: 60 (SESENTA) Dias

TIPO DE ADJUDICACION: TOTAL

u

6. NATURALEZA DEL CONSULTOR: FIRMAS CONSULTORAS

7. CONSULTOR INVITADO:
Se invita a INTEGRA INGENIERIA S.A. con RUC 0992743492001, para que
presenten sus ofertas técnica y econdmica para la ejecucion de ESTUDIOS DE SUELO
A NIVEL GEOTECNICO DE LA OBRA DE EXCEDENCIA EN EL PROYECTO DE
RIEGO LA ZAPATA, CANTON EL EMPALME, PROVINCIA DEL GUAYAS, (el
invitado deberd encontrarse habilitados en el Registro Unico de Proveedores, RUP,
registrados en el CPC objeto de la contratacion y reunir los requisitos previstos en

los pliegos, para que presenten sus ofertas técnicas y econdmicas legalmente capaz
para contratar).

8. LA EJECUCION DEL CONTRATO INICIA EN: Desde cualquier otra condicién de acuerdo
a la naturaleza del contrato y desde el dia siguiente de la notificacion por escrito de
parte del administrador del contrato, sobre el pago y disponibilidad del anticipo.

9. DESCRIPCION DEL TERMINO DE RECEPCION:

El Reglamento General a la Ley Organica del Sistema Nacional de Contratacion
Publica Art. 318.- Recepcidn en consultorias. - En el caso de consultaria, se observara
el siguiente procedimiento:

1. Una vez que se hayan terminado todos los trabajos previstos en el
contrato, el consultor debera solicitar al administrador del contrato la
recepcion del informe final provisional, a esta peticidon se adjuntaran todos
los documentos que sean necesarios para la revision pertinente. La fecha
de la peticion servira para el computo y control del plazo contractual.
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2. El administrador del contrato una vez recibida la peticiéon de recepcion por
parte del contratista, bajo su responsabilidad, analizard los trabajos
entregados por el consultor, para el efecto tendra el término de quince
(15) dias para la emisién de las observaciones a las que hubiere lugar, las
cuales seran motivadas y se fundamentaran en exigir el cumplimiento de
las obligaciones contractuales y los términos de referencia del respectivo
proceso, con la finalidad de que opere la recepcidon a entera satisfaccion
de la entidad contratante.

De acuerdo a la naturaleza del objeto de la consultaria, la entidad
contratante, de manera razonada podra establecer en los términos de
referencia un término menor para el analisis de los trabajos presentados
por el consultor, que no podra ser inferior a cinco (5) dias contados a partir
de la peticion formal de recepcion.

De igual manera, si se trata de una consultoria de alta complejidad, la
entidad contratante podra establecer en los términos de referencia un
término mayor, el cual no podra exceder de los treinta (30) dias término
para proceder al analisis de los trabajos presentados por el consultor.

De igual forma, si por la naturaleza de la consultoria se requiere la
intervencion de otros profesionales con conocimientos especializados, el
administrador del contrato coordinarad con la maxima autoridad que se
designen a los que sean necesarios, quienes asesoraran al administrador
del contrato en la recepcién.

3. Una vez que el administrador del contrato hubiere formulado
observaciones, el consultor tendra el término de quince (15) dias para
subsanar las mismas. Dentro de este tiempo, el consultor debera coordinar
con el administrador del contrato los trabajos finales para subsanar las
observaciones formuladas.

4. Si no hubiere observaciones o si las mismas hubieren sido subsanadas
dentro del término indicado en el contrato, se formalizard la recepcién
definitiva mediante la suscripcién del acta de entrega recepcion.

En el caso de que el consultor no entregue las correcciones dentro del
tiempo previsto en el contrato, se le impondran las multas a las que
hubiere lugar y consten tipificadas en el contrato administrativo.

10. LOCALIDAD EN DONDE SE EJECUTARA LA CONTRATACION: El proyecto se
encuentra ubicado en la provincia del Guayas, cantén El Empalme, sector
Pichincha
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11. REQUISITO MINIMOS:
11.1 INTEGRIDAD DE LA OFERTA:

La Integridad de la oferta consiste en la verificacion de la presentacion de los
Formularios y Requisitos Minimos previstos en el Pliego y en este documento. La
verificacion del cumplimiento de integridad y REQUISITOS MINIMOS, se
comprobara bajo la metodologia CUMPLE / NO CUMPLE; por lo tanto, los requisitos
que en el Pliego y en este documento se detallan, deben ser cumplidos en su
totalidad para que la Oferta sea considerada. El oferente debera unica y
obligatoriamente subir al SOCE el archivo de su oferta en formato USHAY y PDF,
de modo que se pueda validar la firma electrénica a través del aplicativo FIRMA
EC, todos los archivos PDF deben ser legibles y cada parte de la oferta debera
estar cargada en archivos de hasta 10MB que es el peso maximo que permite el
SOCE vy firmados electronicamente.

EL OFERENTE DEBERA OBLIGATORIAMENTE REVISAR EL ARCHIVO DENOMINADO
“TERMINOS DE REFERENCIA” Y PRESENTAR SU OFERTA CONFORME A LO
SENALADO EN DICHO ARCHIVO, EN EL CUAL SE DETERMINAN LOS PARAMETROS
DE CALIFICACION Y LA METODOLOGIA PARA EVALUAR CADA OFERTA. LA
ENTIDAD CONTRATANTE AL MOMENTO DE EVALUAR LAS OFERTAS VERIFICARA
EL CUMPLIMIENTO DE LAS RESOLUCIONES VIGENTES DICTADAS POR LA
NORMATIVA SECUNDARIA EXPEDIDA MEDIANTE RESOLUCION # R.E - SERCOP
- 2023 - 0134 EL OFERENTE DEBERA OBLIGATORIAMENTE DESCARGAR,
REVISAR, LLENAR Y PRESENTAR EN SU OFERTA LOS FORMULARIOS
ACTUALIZADOS DENOMINADOS: 1.1 PRESENTACION Y COMPROMISO, 1.3
NOMINA DE SOCIO(S), ACCIONITA(S) O PARTICIPE(S) DE PERSONAS
JURIDICAS, Y DISPOSICIONES ESPECIFICAS PARA PERSONAS NATURALES,
OFERENTES y EL FORMULARIO DE COMPROMISO DE ASOCIACION Y CONSORCIO
(EN CASO DE SER APLICABLE), conforme a la Resolucion No. RE-SERCOP-2023-
0139 que indica, los siguientes anexos:

ANEXO 12: Nomina de Accionistas, Participes o Socios Mayoritarios de Personas
Juridicas y Declaracion del Beneficiario Final.;

LOS INDICES FINANCIEROS ESTABLECIDOS EN EL PRESENTE PLIEGO SON
REFERENCIALES, NO CONSTITUIRAN CAUSAL DE RECHAZO DE LAS OFERTAS.

11.2 PERSONAL TECNICO CLAVE:

El listado de PERSONAL TECNICO MINIMO REQUERIDO es el siguiente:
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“ PORCENTAIJE DE
2 NIVEL DE TITULACION z
No. FUNCION ESTUDIO ACADEMICA CANTIDAD PARTICOI;:’ACION
INGENIERO
Tercer Nivel con CI'VIL o 100%
1 DIRECTOR DEL Titulo o Cuarto GEOLOGQ 1
PROYECTO nivel TITULACION
’ AVALADA POR
EL SENESCYT.
INGENIERO
. Tercer Nivel con gIE\g'II:E%I\IllI\ICGO 100%
TECNICO (A) EN .
2 GEOTEC(NI)A Titulo 9 Cluarto TITULACION 1
nive AVALADA POR
EL SENESCYT.

El area requirente debe considerar la socializacion en el inicio y durante la ejecucion de la
obra y constar en la metodologia de trabajo , Personal técnico y/o equipo de trabajo y
obligaciones del contratante y contratista , basandose en CODIGO ORGANICO DE
ORGANIZACION TERRITORIAL, AUTONOMIA Y DESCENTRALIZACION (COOTAD) Art. 29.-
Funciones de los gobiernos auténomos descentralizados.- El ejercicio de cada gobierno
auténomo descentralizado se realizard a través de tres funciones integradas: (..) c) De
participacidon ciudadana y control social.

Art. 40.- Naturaleza juridica. - Los gobiernos auténomos descentralizados provinciales son
personas juridicas de derecho publico, con autonomia politica, administrativa y financiera.
Estaran integrados por las funciones de participacion ciudadana; legislacién y fiscalizacion; v,
ejecutiva, previstas en este Cddigo, para el ejercicio de las funciones y competencias que le
corresponden. LEY ORGANICA DE PARTICIPACION CIUDADANA cuyo objeto es ™ ... propiciar,
fomentar y garantizar el ejercicio de los derechos de participacién ...”

11.3 EXPERIENCIA MINIMA DEL PERSONAL TECNICO

La calificacién del personal logistico se la realizara de la siguiente manera:

EXPERIENCIA MINIMA DEL PERSONAL TECNICO
CARGO DEL DESCRIPCION DE TIEMPO (INDICAR NUMERO MONTO
PERSONAL | PROYECTOS SIMILARES | TIEMPO (INDICAR DE TOTAL DE
TECNICO LA TEMPORALIDAD | PROYECTOS | PROYECTOS
DE LOS PROYECTOS
DESDE 5 HASTA
ANTES DE 15 ANOS)
Consultorias de
estudios y disefios de Uno o en
DIRECTOR obras h_ld_raullcas u . la $2.400,00
DEL obras civiles que 14 ANOS suma de
PROYECTO contengan terraplenes varios
u obras civiles que proyectos
contengan
(} & Contacto:

-y +593-4 2511677
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estabilizacion de
taludes ejerciendo el
cargo de director de
proyecto

Consultorias de
estudios y disefios de
obras hidraulicas u
obras civiles que

contengan terraplenes Uno o en
TECNICO (A) | U obras civiles que B la
EN contengan 14 ANOS suma de $2.400,00
GEOTECNIA | estabilizacién de varios

taludes ejerciendo el proyectos

cargo de Técnico /
Especialista en
Geotecnia

Consideraciones:

A efectos de evaluar este parametro, la entidad contratante debera definir el listado del
personal técnico clave, necesario para el proyecto; la posicién que ocupara o el campo de
intervencion, la formacién profesional que debera acreditar y el instrumento por el que se
comprometera su participacion.

a. Para el personal técnico clave, se deberd establecer y dimensionar cual es la
experiencia que debe acreditarse, y mediante qué documentos serda demostrada.

b. La experiencia solicitada se definira respecto de un periodo de tiempo y asociado a un
numero, plazo o monto contractual de proyectos en los que el profesional participd a partir de
un minimo (si se definié en la etapa cumple / no cumple, ésta seria la base), considerando las
siguientes condiciones:

c. Respecto del tiempo: No se circunscribira a un periodo inferior al de los Gltimos 5
afios. (ej.: no se podra requerir determinada experiencia en los ultimos dos afios..., el minimo
debe ser 5 afios) y en ningln caso se fijara un limite maximo de quince afos para la
experiencia a acreditar.

d. Respecto de montos: Si la experiencia se fija con relacion a montos contractuales de
proyectos en los que ha intervenido, se fijara un valor a justificar a partir de la condicion de un
minimo acorde con el presupuesto que su participacion tendra en la consultoria a contratar; en
ningun caso se fijara un limite superior.

e. Se establecera con claridad si la experiencia se debe acreditar individualmente o de forma
acumulada entre varios proyectos. Si fuera acumulable, se determinard el nimero y monto
minimo de los proyectos que podran considerarse para este procedimiento.

g. La experiencia adquirida en relacion de dependencia (sea publica o privada) sera reconocida
de conformidad con la definicion del parametro que se haya adoptado (tiempo o montos).

—_— /
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Indicar los parametros sugeridos.

Notas:

1. Se deberd presentar copia de titulo o certificado electrénico del SENESCYT o Ministerio de Educacion segun
corresponda.

2. Se debera definir cudl es la experiencia que cada uno de los miembros del personal técnico clave debera acreditar
como minimo, ya sea en afios, nimero o monto de proyectos en los que haya participado.

3. Respecto del tiempo: No se circunscribird a un periodo inferior al de los ultimos 5 afios y en ningun caso se fijara
un limite maximo de quince afos para la experiencia a acreditar.

4. Respecto de montos: Si la experiencia se fija con relacidn a montos contractuales de proyectos en los que han
intervenido, se fijard un valor a justificar a partir de la condiciéon de un minimo acorde con el presupuesto que su
participacion tendra en la consultoria a contratar, en ningun caso se fijara un limite superior.

5. La experiencia del personal técnico serad tomada en cuenta a partir de la obtencidn del titulo profesional. (En caso
de solicitarse personal técnico con un determinado perfil profesional)

6. Se reconocera la experiencia adquirida en relacién de dependencia, si el certificado emitido por el empleador
demuestra su participacion efectiva, en la ejecucién del o los proyectos.

7. Cada oferente deberda asegurarse que el personal técnico ofertado no forme parte del equipo incluido en alguin
contrato en ejecucién por la Prefectura del Guayas, ni comprometido con otra participaciéon en algun proceso
simultdneo, hasta que culmine la etapa de calificacidn, salvo el caso en el que por el porcentaje minimo de
participacién de cada miembro del personal técnico estipulado en las Términos de referencia sea factible, lo cual sera
valorado por la Entidad Contratante. En caso de que la entidad contratante verificare que el personal técnico se
encontrare comprometido en otros proyectos serda motivo de descalificacion de la oferta.

Para demostrar la Experiencia del Personal Técnico se deberd presentar lo siquiente seqtin sea el caso:

Para acreditar la experiencia con entidades del sector publico debera presentar certificados
con tiempo de ejecucion y valor de la consultoria; copia de contratos o actas de entrega
recepcion definitiva. Si la contratante es del sector privado, presentara certificado con
tiempo de ejecucidon y valor de la consultoria y facturas, en los casos que aplique, De los
documentos antes mencionados deberd ser verificable lo siguiente: 1) OBJETO DE
CONTRATACION, 2) NOMBRE DE LA CONTRATANTE, 3) NOMBRE Y RUC DE LA CONTRATISTA,
4) MONTO EJECUTADO, 5) CARGO DESEMPENADO 6) PLAZO DE EJECUCION, 7) PERIODO DE
EJECUCION), PERIODO DE EJECUCION PRORROGAS (PARALIZACIONES 0
COMPLEMENTARIOS, DE SER EL CASO),8) NUMERO TELEFONICO DE LA CONTRATANTE 9)
FECHA DE EMISION DEL CERTIFICADO, 10) NOMBRE, FIRMA Y CARGO DE LA PERSONA QUE
EMITIO EL CERTIFICADO, 11) CORREO ELECTRONICO DE LA CONTRATANTE O CONTRATISTA.
0 el documento de “Tiempo de Servicio por Empleador” al IESS por la empresa ejecutora
mientras colaboraba en la ejecucion del contrato.

a) Los certificados deberan contener adicionalmente, FECHA DE EMISION, NOMBRE, FIRMA
Y CARGO DEL LA PERSONA QUE EMITIO EL DOCUMENTO, LA MISMA QUE DEBERA TENER
POTESTAD PARA HACERLO o el documento de “"Tiempo de Servicio por Empleador” al IESS por
la empresa ejecutora mientras colaboraba en la ejecucién de consultoria

b) Se reconocera la experiencia adquirida en relacion de dependencia, si el certificado
emitido por el contratista o el representante legal de la Entidad Contratante demuestra su
participacién efectiva, en la ejecucién de la o las consultorias.

c) Se deberd asegurar de que el personal técnico propuesto no forme parte del equipo
incluido en algin contrato adjudicado del Gobierno Auténomo Descentralizado Provincial
del Guayas. El personal técnico propuesto no deberd encontrarse comprometido en otra
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contratacion.

d) La experiencia adquirida en calidad de subcontratista sera reconocida y aceptada por
la entidad contratante, siempre y cuando tenga relacion directa a lo solicitado en este
parametro de calificacién para lo cual deberd presentar acta de entrega recepcion de los
servicios prestados entre el oferente y el subcontratista, factura y comprobante de
retencidon de los pagos realizados como resultado de la subcontratacion. Si la contratacion
principal fue ejecutada para el sector publico, debera presentar el certificado de la
autorizacion para subcontratar emitido por la maxima autoridad de la entidad contratante,
de conformidad a lo establecido en el Art. 79 de la LOSNCP y Art. 120 de su Reglamento
General.

Nota: La Prefectura del Guayas podra convalidar y solicitar la documentacién de
soporte necesaria:

e Para verificar la validez del certificado o factura con la que justifique que la

persona que suscribe el certificado tiene la potestad para hacerlo.
e Para verificar la veracidad de la informacion presentada en el documento.

11.4 EQUIPO E INSTRUMENTO DISPONIBLE: APLICA

EQUIPOS Y/O £ z
No. INSTRUMENTOS CARACTERISTICAS TECNICAS CANTIDAD
1 VEHICULO CAMIONETA DOBLE CABINA (4x2) 1
5 COMPUTADORA Minimo CORE i7, 1 TB, 16 GB DE 2
PORTATIL RAM

El Oferente deberd presentar la siguiente documentacidn que respalde la disponibilidad del
EQUIPO MINIMO:
a) Siel equipo es propio, se presentara copia de las respectivas matriculas (las cuales deben
encontrarse vigentes a la fecha de presentacion de la oferta) o copia de la factura o el titulo
de propiedad emitido por la casa comercial vendedora del articulo segin corresponda. En el
caso de que no se haya realizado el traspaso de dominio de los equipos se presentara
adicionalmente copia simple de la carta de compra venta notariada.
b) Para el caso de alquiler del equipo minimo, presentar copia de las respectivas matriculas
vigentes a la fecha de presentacién de la oferta o copia de la factura o el titulo de propiedad
emitido por la casa comercial vendedora del articulo, segin corresponda, original de carta de
alquiler indicando el proyecto y el detalle del equipo que se alquila. Adjuntar copia de cédula
de identidad de quien alquila y si es persona juridica adicionalmente el nombramiento.
c) Para el caso de equipo por adquirir, debera presentar carta de compromiso de compra
venta original firmada por el promitente comprador y promitente vendedor, indicando el detalle
del equipo adquirir y la disponibilidad del mismo. Adjuntar copia de cédula de identidad del

L
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vendedor y si es persona juridica adicionalmente el nombramiento. En caso de que el equipo

no sea nuevo se deberda acompanar copia de la respectiva matricula (las cuales deben

encontrarse vigentes a la fecha de presentacion de la oferta) o copia de la factura o el titulo
de propiedad emitido por la casa comercial vendedora del articulo, segun corresponda.

d) Adicionalmente para todos los casos de vehiculos y maquinarias considerados como

equipo minimo, exceptuando cuando sea un equipo nuevo por adquirir, a la fecha de entrega

de la oferta se debera presentar la(s) copia(s) de matricula(s) vigente(s) y se exigira que

el(los) equipo(s) haya(n) pasado la revisién de acuerdo al Calendario de Matriculacion y

Revision Vehicular ANT y conste(n) sin valores pendientes de pago.

e) Cada oferente debera asegurarse que el(los) equipo(s) ofertado(s) no forme(n) parte del
equipo incluido en algun contrato que se encuentre en ejecucion por parte de la Prefectura
del Guayas, ni comprometido con otra participacion en algun proceso simultaneo, hasta
que culmine la etapa de calificacidon. En caso de que la Prefectura del Guayas verificare
que el o los equipos se encontraren comprometidos en otros proyectos con posterioridad
a la fecha de adjudicacion establecida en el cronograma, éste serd motivo de
descalificacion de la oferta.

f)  En cumplimiento con la Disposicién Segunda del Reglamento del Registro Nacional de

Equipos y Maquinarias RO. 642 del 16-02-12 la maquinaria a ser utilizada no podra exceder

de 25 afios a partir del afio de fabricacién. Para las Volquetas y la Cama Baja no podran

exceder 32 afios de acuerdo a lo dispuesto en oficio circular del 22 de mayo de 2015 emitido
por el SERCOP en concordancia a la Resolucién 111-DIR-2014-ANT.

En caso de equipo menor que no posean matricula, herramientas o instrumentos se evaluard
el cumplimiento en base a lo siguiente:

a) En caso de que los equipos, herramientas o instrumentos sean de propiedad del oferente,
presentar copia de la factura o el titulo de propiedad emitido por la casa comercial vendedora
del articulo.

b) En caso de que los equipos, herramientas o instrumentos se propongan bajo compromiso
de compra venta el oferente debera presentar la carta de compromiso de compra venta original
firmada por el promitente comprador y promitente vendedor, indicando el detalle del equipo
adquirir y la disponibilidad del mismo. Adjuntar copia de cédula de ciudadania del vendedor y
si es persona juridica adicionalmente el nombramiento. En caso de que el equipo no sea nuevo
se debera acompafar copia de la respectiva factura o el titulo de propiedad emitido por la casa
comercial vendedora del articulo.

c) Encaso de que los equipos, herramientas o instrumentos se propongan bajo compromiso
o arrendamiento presentar original de carta de alquiler indicando el proyecto y el detalle del
equipo que se alquila. Adjuntar copia de la factura o el titulo de propiedad emitido por la casa
comercial vendedora del articulo, copia de cédula de ciudadania de quien alquila y si es persona
juridica adicionalmente el nombramiento.

d) Cada Oferente deberda asegurarse que el equipo ofertado no forme parte del equipo
incluido en algun contrato en ejecucion por la Prefectura del Guayas, ni comprometido con
otra participacion en algin proceso simultaneo, hasta que culmine la etapa de calificacion. En

\ /
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caso de que la entidad contratante verificare que el o los equipos se encontraren
comprometidos en otros proyectos con posterioridad a la fecha de adjudicacién establecida en
el cronograma serd motivo de descalificacion de la oferta.

EXPERIENCIA GENERAL. -

El oferente deberd acreditar experiencia general en ESTUDIOS Y/O DISENOS EN AREA DE
INGENIERIA CIVIL, La entidad contratante debera solicitar como temporalidad de experiencia
general y especifica al menos QUINCE (15) afios, contados hasta la fecha limite de presentacion
de las ofertas. Por lo tanto, el contratista podra acreditar la experiencia general y especifica
dentro de dicho periodo.

El monto de experiencia general minima requerida en relacién al monto determinado en la
experiencia minima general debera ser de USD$ 2.400,00 y debe acreditar con la ejecucion
de por lo menos UN (1) contratos de obras similares con un Monto minimo requerido por cada
contrato en relacion al monto determinado en la experiencia minima general USD $ 124,00
(En base a RESOLUCION No. RE-SERCOP-2023-0138 del numeral 4.1.4.).

EXPERIENCIA ESPECIFICA. -

El oferente debera acreditar experiencia especifica en CONSUL1:ORfA Y/O ESTUDIOS QUE
CONTENGAN OBRAS DE TERRAPLENES O ESTABILIZACION DE TALUDES La entidad
contratante debera solicitar como temporalidad de especifica al menos QUINCE (15) aifos

El monto minimo, Monto de experiencia especifica minima requerida de USD $ 1.200,00 y debe
acreditar con la ejecucion de por lo menos UN (1) contratos de obras similares con un y Monto
minimo requerido por cada contrato en relacién al monto determinado en la experiencia minima
especifica USD $ 62,00

Calcular en base a la tabla de “experiencia general y especifica minima y requerida para
procedimientos de contratacion publica indicada en la RESOLUCION No. RE-SERCOP-2023-0138
del numeral 4.1.4.)

Para la _evaluacién de la _experiencia se considerara el cumplimiento de lo
siguiente:

a. Para la determinacion del cumplimiento de la experiencia general y especifica minima se
estara a lo establecido, respecto de las reglas de participacién, expedidas por el Servicio
Nacional de Contratacion Publica para los procedimientos de contratacion.

b. La experiencia especifica minima debera estar directamente relacionada con el
objeto de la contratacion.

c. La experiencia adquirida en calidad de subcontratista serd reconocida y aceptada por la
entidad contratante, siempre y cuando tenga directa relacion al objeto contractual. De
igual manera, para los profesionales que participan individualmente, sera acreditable la
experiencia adquirida en relacion de dependencia, ya sea en calidad de director de
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proyecto o consultor/sectorialista y su valoraciéon, cuando gire en torno a los montos
contractuales, se cumplird considerando el porcentaje de participacion en el contrato en
el que tales profesionales participaron en las calidades que se sefialaron anteriormente.

d. La entidad contratante obligatoriamente deberd dimensionar los parametros de
calificacion de experiencia general y especifica minima requerida de conformidad con el
contenido de la siguiente tabla y en funcién del presupuesto referencial del procedimiento
de contratacién: Conforme a cuadro de monto de experiencias general y especificas.

e. El oferente deberd cumplir con las condiciones técnicas, econdmicas y juridicas de
acuerdo a las condiciones requeridas por la entidad enmarcada a la normativa vigente.

f. Para acreditar la experiencia con entidades del sector publico deberd presentar
certificados con tiempo de ejecucién y valor de la consultoria; copia de contratos o actas
de entrega recepcion definitiva. Si la contratante es del sector privado, presentara
certificado con tiempo de ejecucion y valor de la consultoria y facturas, en los casos que
aplique, De los documentos antes mencionados deberd ser verificable lo siguiente: 1)
OBJETO DE CONTRATACION, 2) NOMBRE DE LA CONTRATANTE, 3) NOMBRE Y RUC DE
LA CONTRATISTA, 4) MONTO EJECUTADO, 5) PLAZO DE EJECUCION, 6) PERIODO DE
EJECUCION), PERIODO DE EJECUCION PRORROGAS (PARALIZACIONES O
COMPLEMENTARIOS, DE SER EL CASO), 7) NUMERO TELEFONICO DE LA CONTRATANTE
8) FECHA DE EMISION DEL CERTIFICADO, 9) NOMBRE, FIRMA Y CARGO DE LA PERSONA
QUE EMITIO EL CERTIFICADO, 10) CORREO ELECTRONICO DE LA CONTRATANTE O
CONTRATISTA.

12. PATRIMONIO (Aplicable a personas juridicas)

En el caso de personas juridicas, la GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO
PROVINCIAL DEL GUAYAS verificara que el patrimonio cumpla con la normativa establecida
por el Servicio Nacional de Contratacidn Publica para el efecto.

Para este procedimiento el monto minimo de patrimonio que el oferente debe justificar es de:
(Establecer patrimonio de acuerdo al Presupuesto Referencial).

13. Metodologia y cronograma de ejecucion:

Conforme lo dispuesto en los formularios de los modelos de pliegos vigente en la
pagina web del SERCOP se ha determinado lo requerido para la metodologia y
cronograma que el oferente debera presentar en su oferta, por lo cual este
parametro estara de acuerdo con lo dispuesto a continuacién:
PARAMETROS MINIMOS

1. Desarrollo de objetivos, actividades, acciones, productos y metas;

L
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2. Descripcion del enfoque, alcance y metodologia del trabajo que revele el

conocimiento de las condiciones generales y particulares del proyecto

materia de la prestacion del servicio de consultoria;

Organigrama funcional del servicio propuesto; y,

4. Programa o programas de actividades, asignaciéon de profesionales y
tiempos.

5. Cronograma de participacién del personal técnico;

6. Cronograma de ejecucion de la consultoria;

7. Metodologia para la ejecucidon de la consultoria; (REVISAR ANEXO TDR)
(Hitos)

8. Determinacién de subcontratacion

9. Los servicios de apoyo a la consultoria

w

En virtud de una evaluacion objetiva, que cuantifique criterios como enfoque,
alcance y metodologia de los trabajos, de acuerdo a la propuesta presentada, se
valorara la metodologia y cronograma de ejecucion de la consultoria.

La propuesta no debera ser una repeticiéon de los Términos de Referencia (TDR) y
debera demostrar que ha entendido el alcance de los servicios y presentar su
metodologia para logra los resultados requeridos. En el cronograma de actividades
se evaluara la consistencia de las fases propuestas, el tiempo requerido y los
resultados esperados. La metodologia deberd demostrar que el alcance y la
metodologia de trabajo propuesta permitiran el logro de los requerimientos
establecidos para la Consultoria. Si la metodologia no cumple con lo requerido en
los Términos de Referencia y estos pliegos, la oferta no continuara a la etapa de
evaluacion con puntaje

14. INFORMACION FINANCIERA DE REFERENCIA:

Analisis de los indices financieros: Las entidades contratantes especificaran y determinaran
cual (es) es (son) el (los) indice (s) financiero (s) y, cual es el valor minimo/maximo aceptable
respecto de éstos.

Los indices regularmente aceptados son: Indice de Solvencia (mayor o igual a 1,0); Indice de
Endeudamiento (menor a 1,5), siendo estos indices y valores recomendados, pudiendo la
entidad contratante modificarlos a su criterio. Los factores para su calculo estaran respaldados
en la correspondiente declaracién de impuesto a la renta del ejercicio fiscal correspondiente
y/o los balances presentados al 6rgano de control respectivo.
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Los indices financieros constituiran informacion de referencia respecto de los participantes
en el procedimiento y en tal medida, su analisis se registrara conforme el detalle a
continuacion:
Indice Indicador Observaciones
solicitado
Solvencia*

Endeudamiento
Otro indice resuelto por la

entidad contratante *

*Los indices son referenciales; la entidad contratante podra escoger los sefialados o aquel
(aquellos) que considere pertinente (s).
(En base a la Normativa RESOLUCION No. RE-SERCOP-2023-0138)

En caso de compromisos de asociacién o consorcio, el analisis de los indices financieros se
realizard a partir de la suma de los indices de cada uno de los participes. ver el formulario
correspondiente

15. OBLIGACIONES DE LAS PARTES

Obligaciones del adjudicatario en la aplicaciéon de transferencia de tecnologia (Si Aplica): de
ser el caso el oferente adjudicado deberd cumplir con la transferencia tecnoldgica segun el
nivel correspondiente al respectivo CPC. ver pliegos, Obligaciones del adjudicatario en la
aplicacidn de transferencia de tecnologia.

15.1 OBLIGACIONES DEL CONTRATISTA

] Prestar servicios de consultoria para (definir el objeto) y todo aquello que fuere necesario
para la total ejecuciéon del contrato, de conformidad con la oferta negociada, los términos
de referencia, las condiciones generales y especificas y los demas documentos
contractuales.

- Para el cumplimiento de los servicios de consultoria, contard durante la vigencia del
contrato, con el personal técnico clave sefalado en su oferta negociada, conforme al
cronograma de actividades aprobado.

- Para sustituir personal técnico clave, asignado al proyecto, solicitara la previa
autorizacion, por escrito, del administrador del contrato.

= A solicitud de la entidad, fundamentada en la ineficiencia comprobada del personal, a su
costo, debera sustituir uno o mas de los profesionales, empleados o trabajadores
asignados al proyecto.

= Solicitara a la entidad la aprobacidn correspondiente en caso de que requiera personal
adicional al indicado en su oferta.

= Garantizar el cumplimiento de porcentaje Valor Agregado Ecuatoriano.
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. La contratista entregara, en un plazo maximo de cinco (5) dia de finalizado el (mes o el
plazo establecido), la(s) planilla(s), las cuales se pondran a consideracion de la
fiscalizacion y seran aprobadas por ella en el término de CINCO (5) DIAS, luego de lo
cual, en forma inmediata, se continuara el trdmite de autorizacion del administrador del
contrato y solo con dicha autorizacion se procedera al pago. Dejando asentado con este
acto administrativo el avance cumplido en el periodo planillado. Ademas, el contratista
presentara con las planillas el estado de avance del proyecto y un cuadro informativo
resumen, que indicara, para cada concepto de trabajo, el rubro, la descripcion, unidad,
la cantidad total y el valor total contratado, las cantidades y el valor ejecutado hasta el
periodo anterior, y en el periodo en consideracion, y la cantidad y el valor acumulado
hasta la fecha. Estos documentos se elaboraran segin el modelo preparado por la
fiscalizacidén y seran requisito indispensable para tramitar la planilla correspondiente.

- El contratista debera dar todos los avisos y advertencias requeridos por el contrato o las
leyes vigentes (letreros de peligro, precaucion, etc.), para la debida proteccion del
publico, personal de la Fiscalizaciéon y del contratista mismo, especialmente si los
trabajos afectan la via publica o las instalaciones de servicios publicos.

. Los sueldos y salarios se estipularan libremente, pero no seran inferiores a los minimos
legales vigentes en el pais. El contratista deberd pagar los sueldos, salarios vy
remuneraciones a su personal, sin otros descuentos que aquellos autorizados por la ley,
y en total conformidad con las leyes vigentes. Los contratos de trabajo deberan cefiirse
estrictamente a las leyes laborales del Ecuador. Las mismas disposiciones aplicaran los
subcontratistas a su personal. Seran también de cuenta del contratista y a su costo,
todas las obligaciones a las que esta sujeto segun las leyes, normas y reglamentos
relativos a la seguridad social.

. El contratista debera de ser el caso de ser estudio el de gestionar el cumplir con el Plan
de Manejo Ambiental, Plan de Seguridad Vial, Plan de Seguridad Laboral del proyecto y
toda la informacion requerida por el Gobierno Auténomo Descentralizado del Guayas.

= Gestionar de ser el caso de ser estudio para obras civiles identificar los bienes que
puedan estar inmerso en el proyecto y se necesita declarar de utilidad publica,
considerando que en un futuro programado al realizarse la obra que sera de cuenta de
la entidad los costos de expropiaciones, indemnizaciones, derechos de paso y otros
conceptos similares, conforme a lo indicado en:
En el Cédigo Organico de Organizacién Territorial, COOTAD en los siguientes articulos:
Art. 47.- Atribuciones del consejo provincial. - Al consejo provincial le corresponde las
siguientes atribuciones:

... k) Conocer las declaraciones de utilidad publica o de interés social de los bienes
materia de expropiacion, resueltos por el prefecto, conforme la ley;...”

De acuerdo con la Ley de Contratacion del Sistema Nacional de  Contratacion
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Publica:

Art. 58.- Declaratoria de utilidad publica.- (Sustituido por el Art. 5 de la Ley s/n,
R.0. 966-2S, 20-1112017).- Cuando la maxima autoridad de la institucién Publica haya
resuelto adquirir un determinado bien inmueble, necesario para la satisfacciéon de las
necesidades publicas, procedera a la declaratoria de utilidad publica y de interés social
de acuerdo con la Ley.

El valor por concepto de anticipo sera depositado en una cuenta que el contratista
aperture en una institucion financiera estatal, o privada de propiedad del Estado en mas
de un cincuenta por ciento. El contratista autorizara expresamente se levante el sigilo
bancario de la cuenta en la que sera depositado el anticipo. El administrador del contrato
designado por la contratante verificard que los movimientos de la cuenta correspondan
estrictamente al proceso de ejecucion contractual.

e El contratista que realice una actividad econdmica sujeta a reporte a la
UAFE, debera contar con el certificado de Cumplimiento, en la fase de
ejecucion contractual, lo cual se verificara exclusivamente en dicha fase;
en amparo al numeral 9 del art. 40.2 del RGLOSNCP.

e De ser procedente presentar el Certificado de Registro de COMPROMISO
CON LA IGUALDAD DE GENERO, emitido por el Ministerio de Trabajo, de
conformidad con lo establecido en el ACUERDO MINISTERIAL Nro MDT-
2024-013. Se debe de considerar en la Seleccion y reclutamiento en que
se necesite Personal técnico y/o equipo de trabajo con las consideraciones
de género en la incorporacién de al menos con un 10% en el primer afio.

e Dar cumplimiento cabal a lo establecido en el presente pliego de acuerdo con los
términos y condiciones del contrato.

16.2 OBLIGACIONES DEL CONTRATANTE
= Designar al administrador del contrato.

= Dar solucién a las peticiones y problemas que se presenten en la ejecucién del
contrato, en un término no mayor a 5 dias contados a partir peticiéon escrita
formulada por el contratista. Este plazo no se aplicara si la solucion a la peticion y/
o problema depende de otras entidades publicas y/o privadas. De ser este el caso,
tal plazo correrd a partir del dia siguiente al dia en que el Gobierno Auténomo

Prefectura del Guayas (v 3 Contacto: o -
General Juan lllingworth 108, Guayaquil 090313 “w +593-4 251 1677 3 Www.guayas.gob.ec

Pagina 26 de 29



JIDAC . BANCO DE DESARROLLO
EL GUAYAS DE AMERICA LATINA

Descentralizado Provincial del Guayas a través del 6rgano competente cuente con
los informes, documentos, autorizaciones, aprobaciones, y en general con todos los
elementos calificados y suficientes que le permitan dar solucién a la peticidon o
problema. El contratista tiene la obligacién de colaborar oportunamente con el
contratante en la solucién del problema y/o peticion en los términos en que lo
requiera el contratante. Si tal colaboracién es determinante para la solucién de la
peticion y/o problema, el plazo referido correrd a partir del dia siguiente al dia en
que el contratista otorgue efectivamente la referida colaboracion, la misma que debe
ser calificada, suficiente y de buena fe. El contratista no podra reclamar o demandar
compensaciones por dafos o perjuicios resultantes de su falta de oportuna, calificada
y suficiente colaboracion, como tampoco por la falta de buena fe en la misma.

= Proporcionar al contratista los documentos accesos e informacion relevante
relacionada con los trabajos de consultoria, de los que dispusiera, y realizar las
gestiones que le corresponda efectuar al contratante, ante los distintos organismos
publicos, en un plazo de DIEZ (10) dias contados a partir de que el contratista y
hayan entregado al contratante a través del d6rgano competente todos los
documentos, informes, analisis y en general todo lo que fuere necesario para que el
contratante pueda emitir el permiso correspondiente, entregar los documentos o
emitir las autorizaciones antes referidas. El contratista tiene la obligacion de
colaborar oportunamente con el contratante en cuanto a la entrega de los elementos
antes mencionados, incluso, en funcidn de tal colaboracién, debe atender con suma
diligencia y cuidado las aclaraciones, explicaciones, ampliaciones, documentos,
informes pertinentes adicionales y precisiones que le requiera el contratante con el
proposito de cumplir la obligacién antes referida. Consiguientemente, en caso de
que el contratante solicite la atencion de los aspectos antes mencionados, el plazo
correra a partir de que el contratista entregue en forma completa y a satisfaccion
del contratante los elementos antes citados.

El contratante no podra exigir al contratista aclaraciones, documentos, informes,
precisiones, explicaciones, ampliaciones impertinentes en relaciéon con el objeto del
tramite. Quien incumpla esta limitacion se sometera a las responsabilidades de ley.

El contratista no podra reclamar o demandar compensaciones por dafios o perjuicios
resultantes de su falta de oportuna, calificada y suficiente colaboraciéon, como
tampoco por la falta de buena fe en dicha colaboracion.

= En caso de ser necesario, celebrar los contratos complementarios en un plazo de
QUINCE (15) dias contados a partir de la decision de la maxima autoridad, siempre
y cuando el contratista cumpla con su obligacién de entregar oportunamente los
documentos necesarios y correctos para la suscripcion del indicado contrato. El
contratista no podra reclamar o demandar compensaciones por los posibles dafos o
perjuicios resultantes de la falta de entrega oportuna de los documentos necesarios
y correctos antes referidos para la suscripcién del pertinente contrato.

= Suscribir las actas de entrega recepcion parcial, provisional y definitiva, de las obras
contratadas, siempre que se haya cumplido con lo previsto en la ley para la entrega
recepcion; y, en general, cumplir con las obligaciones derivadas del contrato.

= La Prefectura del Guayas sera responsable de obtener oportunamente, de ser
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pertinente, todos los permisos ambientales que requiere la obra para su ejecucion
(licencia ambiental), de acuerdo con la competencia ambiental vigente, teniendo en
cuenta su calidad de autoridad ambiental de aplicacién; asi como la vigilancia de la
ejecucion del plan de manejo ambiental, mitigaciones y/o compensaciones. La
colaboracién del contratista a la que se refiere este numeral de las obligaciones del
contratante, se dara con suma diligencia y cuidado, y de buena fe.

e EL Administrador de contrato entre sus atribuciones debera autorizar o negar el
cambio del personal asignado a la ejecucion del contrato, verificando que el personal
qgue el contratista pretende sustituir acredite la misma o mejor capacidad,
experiencia y demas exigencias establecidas en los pliegos, desarrollando
adecuadamente las funciones encomendadas;

« La entidad contratante se regira para la tramitacion de pago conforme indica
Art. 326.1 del RLOSNCP.

16. MULTAS

= las multas seran calculadas por el Administrador de contrato, para que proceda de
conformidad con el procedimiento descrito en este articulo.

= Por cada dia de retardo en el cumplimiento de la ejecucién de las obligaciones
contractuales conforme al cronograma, asi como por incumplimientos de las demas
obligaciones contractuales, las que se determinaran por cada dia de retardo. Se
aplicara la multa del 1x1000 , las cuales se calcularan sobre el porcentaje de las
obligaciones que se encuentran pendientes de ejecutarse, conforme lo estipulado en
el Art. 71 de la Ley Organica del Sistema Nacional de Contratacién Publica.

= En todos los casos, las multas seran impuestas por el o la Administrador (a) del
contrato, y el o la Supervisor(a), si lo hubiere, el o los cuales estableceran el
incumplimiento, fechas y montos.

= Los valores de las multas impuestas seran deducidos del valor de las planillas o
facturas, de la Garantia de Fiel Cumplimiento, de los valores pendientes de pago y/o
liquidaciones.

= Si el valor de las multas impuestas excede del cinco por ciento (5%) del monto total
del contrato, la Prefectura del Guayas podra darlo por terminado anticipada y
unilateralmente.

17. ADMINISTRADOR DE CONTRATO:

e El administrador del contrato debera sujetarse a las disposiciones de la Ley Organica
del Sistema Nacional de Contratacién Publica, su Reglamento General, las resoluciones
que emita el Servicio Nacional de Contratacidon Publica para el efecto, y las condiciones
pactadas en el contrato.

e Supletoriamente se podra recurrir a otras fuentes normativas como el Cédigo Organico
Administrativo, el Codigo Civil y cualquier norma que, de manera razonada, sean
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necesarias y pertinentes para dilucidar cualquier inconveniente con la fase de ejecucién
contractual.

e Conforme a lo dispuesto en la Resolucion Nro. PG-MAV-013-2023, ART. 3,
“Designar, mediante resolucién, al administrador/a de contrato u orden de compra de
catalogo electrénico, conforme a la recomendacion efectuada por el Director/a del area
requirente en la solicitud de inicio del proceso de contratacibn o cambio de
administrador de contrato; y notificarle al referido funcionario, tal designacion”

e Los servidores publicos que sean administradores de contratos deberan contar con la
certificacion como Operadores del Sistema Nacional de Contratacion Publica, en el
mencionado rol.

e La maxima autoridad de la entidad contratante o su delegado, de oficio o peticién de
parte en la ejecucion del contrato, podra cambiar motivadamente al administrador del
contrato. Resolucién que se notificara formalmente al administrador saliente, al
administrador entrante, al contratista, al fiscalizador si fuere el caso y al usuario
administrador del Portal COMPRASPUBLICAS para la habilitaciéon del nuevo usuario.

e El administrador del contrato saliente debera entregar formalmente el expediente

e relacionado con la ejecucidn del contrato al administrador entrante, en el término
maximo de 5 dias, desde la notificacion.
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