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1. NOMBRE DEL PROYECTO 

 “ESTUDIOS DE SUELO A NIVEL GEOTÉCNICO DE LA OBRA DE EXCEDENCIA EN EL 

PROYECTO DE RIEGO LA ZAPATA, CANTÓN EL EMPALME, PROVINCIA DEL GUAYAS”. 

2. PLAZO DE EJECUCIÓN 

90 días o hasta que se cumpla el monto total del contrato. 

3. DIAGNÓSTICO  

3.1 Descripción de la situación actual del sector 

El estero “La Zapata” hasta descargar al río Daule mantiene una distancia de 19.5 km, en este 
recorrido el cauce pasa por centros poblados donde se identifican construcciones civiles en las 
bermas, cultivos varios, irrespetando servidumbre.  
En la parte alta del estero “La Zapata” se encuentra el reservorio Campoverde; consiste de un 
dique formado en tierra, (ver cuadro No.1) que fue construido años atrás, mantiene un espejo de 
agua de 463.764 metros cuadrados (46.37 ha) en la cota de mayor altura 72.5 msnm; 
almacenando 765.351 m3, (ver tránsito de una avenida embalse “La Zapata”), en el extremo 
derecho del dique se encuentra la descarga natural que regula el nivel del agua del reservorio 
evitando que se desborde el dique y colapse, el agua que sale por el canal de descarga se recoge 
y se dirige al estero La Zapata.  
La cuenca de aportación calculada es de 10 m3/s. 
 
Cuadro No. 1. Coordenadas UTM-WGS-84 

DIQUE CAMPOVERDE 

ESTRIBO IZQUIERDO ESTRIBO DERECHO LONGITUD 
(m) 

COTA 
(msnm) 

638775 9894421 638683 9894556 168,9 73,00 

Fuente: Dirección Riego, Drenaje y Dragas 
 
 
Cuadro No. 2. Ubicación aliviadero 

ALIVIADERO DIQUE CAMPOVERDE 

ENTRADA ALIVIADERO CAPACIDAD 
(m3/s) 

LONGITUD (m) COTA 
(msnm) 

638729 9894608 10.00 10.00 72.00 

Fuente: Dirección Riego, Drenaje y Dragas 
 
Sobre la cuenca del reservorio Campoverde, habitan agricultores que mantienen sus cultivos 
aprovechándose del agua que se encuentra depositada en él; los cultivos que se desarrollan, 
entre ellos el que más destaca es el cacao. Aguas abajo se desplaza el estero “La Zapata”, 
mismo que recorre para objeto del proyecto 1.8 kilómetros; a ambas márgenes se encuentran 
cultivos, tales como: plátano maracuyá, hortalizas, café, banano, pastizales; viviendas, el área 
potencial es de 2400 ha, pertenecen a los recintos Campoverde, La Rita, Guarumo, El Topadero, 
Pedro Vélez, San Luís; de las parroquias El Rosario, La Guayas, cantón El Empalme. 
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Mediante Informe Técnico No. MAATE-OTEQ-UAA-RMC-2023-0011, de fecha 9 de 

julio 2023, Asunto: Informe Técnico, dentro la solicitud de Autorización de Uso y 
Aprovechamiento de Agua de la Junta de Riego y Drenaje La Zapata; dentro del 

ANÁLISIS DE REQUERIMIENTO HIDRÍCO “…. la lámina de requerimiento hídrico para 

los cultivos en función de la zona de ubicación, dichos resultados una vez procesados, 

desprendieron un requerimiento hídrico para una hectárea de cultivo de arroz, cacao 
y maíz se necesita 1.01 l/s y un volumen anual de 5171448 m3”  

 

“para el riego de 1037.8 ha de cultivos de cacao, maíz y arroz la Junta de Riego y 

Drenaje La Zapata, se requiere un caudal de 1048.17 l/s con un volumen anual de 
59445118.4 m3”.  

 

3.2 Problema identificado 

Cuadro No. 3 Problema identificado 

Problema específico: 
Falta de información Geotécnica en el estribo izquierdo del dique del 
reservorio Campoverde.  

Causas: 
Falta de conocimiento del estado del suelo que sostiene el dique 
Campoverde. 

Efectos: 
La posibilidad que el dique Campoverde no tenga niveles de 
compactación suficientes.  

 

3.2. Línea base  

Cuadro 4. Tenencia de tierra (agricultores registrados en la Junta Riego y Drenaje La Zapata) 

Tenencia de la Tierra:  

Tipo de Productor 

Número de 

Productores 

Superficie 

(ha) 

Superficie Promedio 

(ha) 

Pequeños (1 a 9 has) 127 569,8 
4,48 

Medianos (10 a 20 has) 28 289 
14,85 

Grandes 12  279 39,85 

TOTAL 167 1137,8                                                             

Fuente: informe técnico No. MAATE-OTEQ-UAA-RMC-2023-0011, fecha 05 junio 2023. 

 

Salen 13 usuarios de la Junta de Riego y Drenaje “La Zapata” 

Fuente: informe técnico No. MAATE-OTEQ-UAA-RMC-2023-0229, fecha 15 diciembre 2023 

 

Se registra el ingreso de 42 usuarios a la Junta De Riego y Drenaje “La Zapata” 

Fuente: informe técnico No. MAATE-OTEQ-UAA-RMC-2023-0229, fecha 15 diciembre 2023 

 

Actividades Agrícolas 

Cuadro 5. Cultivos 

Cultivos actuales y rendimientos: 

Cultivo 

Área

(ha) 

Mes de 

siembra 

Mes de 

cosecha Rendimiento Unidad 
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Arroz 100  diciembre mayo 35 Sacas de 200 libras 

cacao 1000 perennes perennes 50 quintales 

Maíz 600 diciembre mayo 120  quintales 

plátano 200 perennes perennes 900 racimos 

pastizales 300 perennes perennes   

otros 200     

TOTAL  2400 

 Fuente: DIRDRA 2019. 

 

Los recintos beneficiados producen para la comercialización cacao, maíz y arroz como cultivos 

establecidos, plátano, pastizales, hortalizas (variable).  

A continuación, se muestran datos de la población beneficiaria, y otros datos importantes que 
caracterizan de los sitios a intervenir. 
La población beneficiada directa e indirectamente se divide en 51% hombres y 49% mujeres. 
El estero “La Zapata”, cuenta con un área de influencia superior o igual a las 2400 ha. Los 
asentamientos poblaciones que se identifican:  

 
Pedro Vélez   2650 Habitantes* 
San Luis   350 Habitantes* 
Carlos Julio Arosemena 1450 Habitantes*  
Campoverde    700 Habitantes* 
La Rita    725 Habitantes* 
El Guarumo   379 Habitantes* 
*Información tomada de informe emitido por el MAGAP - Ecuador. 
 
Cuadro 6. Recintos pertenecientes a las parroquias El Rosario y La Guayas. 

Parroquias Total Hombres Mujeres 

La Guayas 16.947 8.960 7.987 

El Rosario 8.038 4.167 3.871 

    

 
La mayor cantidad de los beneficiarios son agricultores y ganaderos que se radican en los 
sectores antes mencionados.  

 
Cuadro 7. Parroquia Velasco Ibarra 

 INDIGENA AFROECUATORIANO MONTUBIO MESTIZO BLANCO OTROS TOTAL 

URBANO 68 3010 4635 25639 2204 130 35.686 

RURAL 4 957 3746 6850 401 23 11.961 

TOTAL 72 3967 8381 32489 2605 153 47.667 

  

 

4. DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO 

Los componentes técnicos o diferentes ingenierías del proyecto cuyo objeto es: 
“CONSTRUCCIÓN DE INFRAESTRUCTURA HIDRÁULICA PARA RIEGO EN BENEFICIO DE 
LA JUNTA DE RIEGO Y DRENAJE “LA ZAPATA” CANTÓN EL EMPALME, PROVINCIA 
GUAYAS”.  
Es el objetivo principal captar agua del río Daule, llevarla hasta el reservorio Campoverde, 
mantener el nivel del agua hasta la cota 72 msnm, el flujo restante, saldrá por el aliviadero hacia 
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el estero “La Zapata”, el mismo que será represado mediante la instalación de 11 compuertas 
metálicas. Lo siguiente:  
 

Cuadro 8. Descripción del proyecto  

DESCRIPCIÓN CANTIDAD 

 
 
CONSTRUCCIÓN DE 
INFRAESTRUCTURA 
HIDRÁULICA PARA 
RIEGO EN BENEFICIO 
DE LA JUNTA DE 
RIEGO Y DRENAJE “LA 
ZAPATA” CANTÓN EL 
EMPALME, PROVINCIA 
GUAYAS.  

Reconformar la corona del dique Campoverde, longitud 168,9 
metros, a la cota 73 msnm. 
 
Construir aliviadero en terreno natural, cota 72 msnm, capacidad 
10 m3/s, costado derecho del dique Campoverde. 
  

Fuente: Dirección de Riego, Drenaje y Dragas  

 

5.1 ACTIVIDADES A REALIZARSE 

Con el propósito de establecer en el esquema principal la ubicación de las 

diferentes obras del proyecto en las mejores condiciones de estabilidad, se realizarán 
previamente estudios geológicos y geotécnicos, para lo cual se efectuarán todos los 

sondeos mecánicos, calicatas y trincheras, que sean necesarias para cumplir con los 

objetivos de estos estudios. 

Los análisis geotécnicos se deberán ejecutar donde el diseño prevea la 

construcción de infraestructuras hidráulica, y se considerará para ambos sitios de 
estudio para determinar las características físicas y geomecánicas del suelo.  

Los objetivos de este trabajo son:  

a) Definir la geomorfología, estratigrafía, tipo de rocas, formaciones en la zona 

de desarrollo del proyecto y la incidencia de lo mismo. 
b) Identificar los depósitos, terrazas, estructuras, fallas, fracturas, contactos, 

estratificaciones y la hidrogeología de la zona. 

c) Recomendar en base a los resultados de los análisis, la mejora a los suelos 

donde se asentarán las obras.  
 

TRABAJOS DE LABORATORIO  

Los ensayos de laboratorio que se han estimado para este estudio se los clasifica 

de la siguiente manera: 

 
ENSAYOS EN SUELOS. 

✓ Humedad natural 

✓ Granulometría  

✓ Peso específico  
✓ Límites de Atterberg 

✓ Densidad natural 

✓ Compactación Proctor (estándar) 

✓ Permeabilidad 
✓ Corte directo (muestra inalterada) 



 

 

Página 7 de 16 

 

✓ Gravedad especifica 

✓ Consolidación 
✓ Compresión Triaxial no consolidado – no drenado UU (muestra remoldada al 

98% del Proctor) 

 

ENSAYOS DE AGREGADOS (FUENTES DE PRÉSTAMOS)  
✓ Granulometría  

✓ Gravedad especifica agregado grueso y fino 

✓ Peso específico agregado grueso y fino 

✓ Compactación Proctor (estándar) 
✓ Abrasión de Los Ángeles 

✓ Resistencia a los sulfatos 

✓ Permeabilidad 

 
Para este estudio será necesario realizar una descripción de la geología en el área de 

influencia del proyecto y de los sitios en donde se pretende implantar las obras civiles, 

contemplando la información cartográfica geológica existente, la geomorfología, 

hidrogeología (identificación de aguas subterráneas, niveles freáticos). Los mapas 

generados en este componente deberán ser presentados en una escala 1:25.000. 
Para el estudio de geotecnia se elaborará un informe de resultados de la prospección 

de suelos en los sitios de implantación de las estructuras proyectadas indicando el 

tipo de cimentación y capacidad de carga en función de los estratos encontrados, así 

como los posibles sitios de riesgo analizando su estabilidad.  
Con la finalidad de determinar debidamente el cálculo estructural de las obras 

hidráulicas, se debe disponer de un estudio de mecánica de suelos, el número y tipo 

de ensayos dependerán de los sitios estratégicos establecidos en el diseño preliminar 

en donde se ubicarían las obras hidráulicas. Se ha tomado como referencia 12 análisis 
(prospecciones).  

Los ensayos que se realicen a las muestras seleccionadas, deberán presentar todos 

los parámetros necesarios para el diseño final de todas las obras y estructuras.  Todos 

los ensayos se ejecutarán según las normas ASTM, correspondientes a la clasificación 

de suelos SUCS. 
Se deberá incluir el plano de ubicación plani-altimétrico de los sondeos realizados, 

además de los resultados de los ensayos de laboratorio debidamente identificado y 

georreferenciados, normas utilizadas en los estudios, capacidad portante de todos 

los sitios en donde se construirán las obras de arte e informe. 
Se deberá contemplar la información más actualizada sobre terremotos ocurridos en 

el área de influencia del proyecto, en donde se considerarán los siguientes aspectos: 

fallas geológicas, influencia de volcanes cercanos al proyecto, esta información 

deberá ser presentada en escala 1:25.000. 

5.1.  Marco normativo 

Constitución de la República del Ecuador, publicada en el Registro Oficial Nro. 449 

del 20 de octubre de 2008. 

Art. 263.- Los gobiernos provinciales tendrán las siguientes competencias 

exclusivas, sin perjuicio de las otras que determine la ley: 

“…5. Planificar, construir, operar y mantener sistemas de riego… 
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7. Fomentar las actividades productivas provinciales…”. 

Código Orgánico de Organización Territorial, Autonomía y Descentralización, 

publicado en el Registro Oficial Suplemento Nro. 303 de 19 de octubre de 2010 y 

reformado el 04 de enero de 2023. 

Art. 41 Funciones. - Son funciones del gobierno autónomo descentralizado 

provincial las siguientes: 

“… e) Ejecutar las competencias exclusivas y concurrentes reconocidas por la 

Constitución y la ley, y en dicho marco prestar los servicios públicos, construir 

la obra pública provincial, fomentar las actividades provinciales productivas, 

así como las de vialidad, gestión ambiental, riego, desarrollo agropecuario y 

otras que le sean expresamente delegadas o descentralizadas, con criterios 

de calidad, eficacia y eficiencia, observando los principios de universalidad, 

accesibilidad, regularidad, continuidad, solidaridad, interculturalidad, 

subsidiariedad, participación y equidad…”. 

Resolución Nro. 005-CNC-2012 de fecha 26 de abril de 2012 publicada en el Registro 

Oficial No. 709 del 23 de mayo de 2012. 

“Art. 11. Facultades. -  En el marco de la gestión concurrente de la 

competencia para el dragado y relleno hidráulico y la limpieza de los ríos, 

presas, embalses y esteros, corresponden a los gobiernos provinciales las 

facultades de planificación y gestión, en los términos establecidos en la 

presente resolución. 

Art. 12.- Gestión. -  Corresponde a los Gobierno Provinciales las siguientes 

actividades de gestión: 

1.- Ejecutar obras de dragado, relleno hidráulico, limpieza de ríos, presas, 

embalses y esteros de acuerdo con los estándares y procedimientos 

establecidos por la autoridad única del agua”. 

Estatuto Orgánico de Gestión Organizacional por Procesos del Gobierno Autónomo 

Descentralizado Provincial del Guayas expedido mediante Resolución Nro. PG-MAV-

001-2021 de fecha 15 de enero de 2024. 

3.1.2 Dirección de Riego, Drenaje y Dragas 

Atribuciones y Responsabilidades   

1. Dirigir, organizar, desarrollar, gestionar, implementar, controlar y evaluar planes, 

programas, proyectos, diseños, estudios, presupuestos, procesos, metodologías y 

procedimientos para construcción, operación y mantenimiento de infraestructura de 
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riego y drenaje, dragado, relleno hidráulico y la limpieza de ríos, presas, embalses y 

esteros de la provincia del Guayas; 

8. Evaluar los proyectos de inversión para la contratación de obras, mantenimiento 

y/o consultorías en materia de riego, drenaje, dragado y relleno hidráulico; 

5. VINCULACIÓN CON LA PLANIFICACIÓN 

6.1 Alineación con los Objetivos de Desarrollo Sostenible 

Objetivo 6: Garantizar la disponibilidad de agua y su gestión sostenible y el 

saneamiento para todos. 

Metas del objetivo 6: 

6.4 De aquí a 2030, aumentar considerablemente el uso eficiente de los recursos 

hídricos en todos los sectores y asegurar la sostenibilidad de la extracción y el 

abastecimiento de agua dulce para hacer frente a la escasez de agua y reducir 

considerablemente el número de personas que sufren falta de agua. 

6.2 Alineación con el Plan Nacional de Desarrollo vigente 

Plan de Desarrollo para el Nuevo Ecuador 2024-2025 

Objetivo 7: Precautelar el uso responsable de los recursos naturales con un entorno 

ambientalmente sostenible  

Política 7.7  

Promover la gestión integral e integrada del recurso hídrico y su conservación, 

fomentando el derecho humano al agua potable en cantidad y calidad, y su 

saneamiento; así como, el riego y drenaje en su entorno adaptativo a los efectos del 

cambio climático.  

Estrategias: 

a) Impulsar la gestión integral, integrada y sostenible del recurso hídrico, en 

todos sus usos y aprovechamientos, con la identificación y establecimiento 

de garantías preventivas y formas de conservación del dominio hídrico 

público. 

b) Fomentarla implementación y ampliación de sistemas de aprovechamiento 

de agua para su potabilización, drenaje y saneamiento y usos en riego. 
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6.3 Alineación con el Plan de Desarrollo y Ordenamiento Territorial (PDOT) 

vigente 

Plan de Desarrollo y Ordenamiento Territorial de la Provincia del Guayas 

2021 – 20231 

Objetivo estratégico: Incrementar la cobertura, calidad e infraestructura del 

sistema vial, riego y drenaje de la Provincia.  

Programa y/o proyecto: Mejoramiento de cauces naturales y/o artificiales. 

Meta: Incrementar a 1.600 kilómetros limpiados y/o desazolvados de cauces 

naturales y/o artificiales hasta el 2023. 

6.2. Alineación con el Plan de Trabajo de la Máxima Autoridad Provincial 

Plan de Trabajo Prefecta y Viceprefecto 2023-2027 

Objetivos específicos: 

3.2.2. Infraestructura y Servicios Públicos 

Promover el desarrollo de programas y proyectos orientados a fortalecer el riego y 

drenaje de la provincia. 

Acciones:  Programa de mantenimiento de canales de riego 

Estrategia de articulación: 

Planificar y gestionar el mantenimiento de los canales de riego en coordinación con 

los GAD Cantonales y Parroquiales a fin de no solo mejorar el sistema de riego actual, 

sino disminuir las inundaciones en la zona rural y con ello cuidar las áreas 

productivas. 

7. MATRIZ DE MARCO LÓGICO 

7.1 Objetivo general y objetivos específicos 

a) Objetivo General  

Elaborar los estudios de suelo a nivel geotécnico de la obra de excedencia en el 

proyecto de riego La Zapata, cantón El Empalme, provincia del Guayas. 

b) Objetivos específicos 

 

 
1 El presente proyecto se alinea a la meta del Plan de Desarrollo y Ordenamiento Territorial de la Provincia 

del Guayas 2021 – 2023, vigente hasta la fecha, ya que no se cuenta con una versión actualizada 
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• Realizar estudios de suelos a nivel geotécnicos, en la obra de excedencia del 

proyecto de riego La Zapata. 

• Ejecutar los análisis de laboratorios de los parámetros de mecánica de suelo 

necesarios 

• Identificar y proponer los sitios para la dotación de material de préstamo 

importado adecuado para la construcción del dique Campo Verde 

• Emitir informe técnico con las recomendaciones a nivel geotécnica para la 

construcción del dique de cierre y obra de excedencia en le proyecto La 

Zapata  

 

7.2. Beneficiarios 

Directos: 167 usuarios debidamente registrados en los padrones de la Junta de Riego y Drenaje 
La Zapata; que tienen relación directa con el proyecto. El sector involucrado alcanza una 
superficie total de 1137.8 ha. (2400 área potencial)  

 
Indirectos: La población total de la Provincia del Guayas; siendo el cantón El Empalme con una 
población 86073 habitantes.  

 

7.3. Metas e indicadores de resultado 

 
Meta: Realizar los estudios de suelo a nivel geotécnico de la obra de excedencia en el 

estribo izquierdo del dique Campoverde, proyecto de riego La Zapata, cantón El 

Empalme, provincia del Guayas. 

 
 
Indicador:  

𝑥 =
𝑁ú𝑚𝑒𝑟𝑜𝑠 𝑑𝑒 𝑚𝑢𝑒𝑠𝑡𝑟𝑎𝑠 𝑐𝑜𝑛𝑡𝑟𝑎𝑡𝑎𝑑𝑎𝑠

𝑁ú𝑚𝑒𝑟𝑜𝑠 𝑑𝑒 𝑚𝑢𝑒𝑠𝑡𝑟𝑎𝑠 𝑟𝑒𝑎𝑙𝑖𝑧𝑎𝑑𝑎𝑠 
 

 

 

7.4. Marco Lógico 

Cuadro No. 8. Matriz de marco lógico 

Resumen Narrativo de objetivos Metas e 
indicadores 
verificables 

Medios de 
verificación 

Supuestos 

 
Propósito (u Objetivo General): 

 

Elaborar los estudios de suelo 

a nivel geotécnico de la obra de 
excedencia en el proyecto de 

riego La Zapata, cantón El 

 
 

Realizar estudios 

de suelos a nivel 

geotécnicos, en la 

obra de 

excedencia del 

-Fotografías. 
 
-Informes de 
visitas técnicas, al 
sitio de la 
implantación de la 
obra. 
 

 
 
 
 
 
Que no se 
pueda acceder 
a los sitios de 
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Resumen Narrativo de objetivos Metas e 
indicadores 
verificables 

Medios de 
verificación 

Supuestos 

Empalme, provincia del 

Guayas  

proyecto de riego 

La Zapata en el 

cantón El 

Empalme, 

provincia del 

Guayas, en un 

tiempo de 120 días 

 

-Factura de 
compra 
 
-Reporte de 
informe 
Geotécnicos 

trabajo por 
temas lluvias    

 
Componentes (resultados u 
objetivos específicos): 

Realizar estudios de suelos a 

nivel geotécnicos, en la obra de 

excedencia del proyecto de 

riego La Zapata. 

Ejecutar los análisis de 

laboratorios de los parámetros 

de mecánica de suelo 

necesarios 

Identificar y proponer los sitios 

para la dotación de material de 

préstamo importado adecuado 

para la construcción del dique 

Campo Verde 

Emitir informe técnico con las 

recomendaciones a nivel 

geotécnica para la construcción 

del dique de cierre y obra de 

excedencia en le proyecto La 

Zapata  

 
 
  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
168,9 metros lineales 
de reconformación 
de corona del dique 
Campoverde. 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
Reporte de informe 
Geotécnicos. 
 
Registro 
fotográfico. 
 
Facturas de 
compras 

 
 
 
 
 
 
 
 
Los oferentes 
no cumplan los 
requisitos 
mínimos para 
contratar el 
estudio de la 
consultoría 
 

ACTIVIDADES: 
 

Informe de toma de muestras 

geotécnicas 

Informe de ubicación de sitios de extracción 

de material de préstamo importado y 

caracterización de canteras cercanas 

 
 
 
 
 

$25.000,00 

 
 
 
Informe de 
resultados del 
estudio realizado 

 
Los oferentes 
no cumplan los 
requisitos 
mínimos para 
contratar el 
estudio de la 
consultoría 
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Resumen Narrativo de objetivos Metas e 
indicadores 
verificables 

Medios de 
verificación 

Supuestos 

Informe de resultados geotécnicos  

Actualización de los estudios geotécnicos del 
proyecto Zapata. 

 
Diseños definitivos 

8. Fuente: Dirección de Riego, Drenaje y Dragas 

 

9. SITIO DE IMPLEMENTACIÓN DEL PROYECTO (UBICACIÓN GEOGRÁFICA)  

Cuadro 9. Ubicación Administrativa 

Provincia: Guayas Parroquia: La Guayas y El Rosario 

 

Cantón: 

 

El Empalme 

 

Recinto: 

 

 Campoverde 

Fuente: Dirección de Riego, Drenaje y Dragas 
 
Para cubrir la demanda hídrica de los cultivos que se siembran en la cuenca del estero “La 
Zapata”, de la que forman parte los recintos Pedro Vélez, Tapadero, La Rita, Guarumo, San Luís, 
Campoverde, cantón El Empalme, provincia del Guayas, y que puedan hacerlo en temporada 
seca es necesario intervenir en el cauce del estero; y convertirlo en una fuente de abastecimiento 
con la suficiente agua para irrigar 2400 has, y, más; conociéndose que la cuenca es mayor al 
hectareaje mencionado.  

 

Dique Campoverde – Junta de riego y drenaje “La Zapata” 

Estribo izquierdo  638777 9894418 

Estribo derecho 638681 9894558 

 

Kmz, ubicación del proyecto 
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10. PRESUPUESTO REFERENCIAL 

Tabla Nro. 10 Presupuesto referencial 

NOMBRE DEL PROYECTO 
MONTO 

REFERENCIAL 

ESTUDIOS DE SUELO A NIVEL GEOTÉCNICO 

DE LA OBRA DE EXCEDENCIA EN EL 

PROYECTO DE RIEGO LA ZAPATA, CANTÓN 

EL EMPALME, PROVINCIA DEL GUAYAS”. 

$25.000,00 

 

“La Dirección de Riego Drenaje y Dragas certifica que el monto referencial es el 
establecido en el POA del presente periodo fiscal. Dicho valor deberá ser actualizado 

en la etapa de investigación de mercado”. 
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9.1. Cronograma valorado por componentes y actividades 

Tabla Nro. 11 Cronograma valorado por componentes y actividades 

Descripción 
Partida 

Presupuestaria 
Tipo de gasto 

(Corriente/Inversión) 

PROGRAMACIÓN PRESUPUESTARIA (EXPRESADO EN 

DÓLARES) Total, Proyecto 

2024 

NOVIEMBRE DICIEMBRE ENERO 

 

 

ESTUDIOS DE 

SUELO A NIVEL 

GEOTÉCNICO DE 

LA OBRA DE 

EXCEDENCIA EN 

EL PROYECTO DE 

RIEGO LA 

ZAPATA, CANTÓN 

EL EMPALME, 

PROVINCIA DEL 

GUAYAS 

 INVERSIÓN $10.000,00  $15.000,00 $25.000,00 

TOTAL $25.000,00 
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11. RESPONSABLES 

8. FIRMAS DE RESPONSABILIDAD: 

   

Elaborado 
por: 

Ing. Manuel Jáuregui 
Rendón   

Revisado 
por:  

Ing. Walter Triviño M. 
Aprobado 
por:  

Ing. Pedro Antonio 
Espinoza Valarezo   

Cargo:  

Analista 3 de 
Ejecución, Control 
y Mantenimiento de 

Riego, Drenaje y 
Dragas 

Cargo: 

Analista 3 de Ejecución, 
Control y Mantenimiento 

de Riego, Drenaje y 
Dragas 

Cargo: 
Jefe Unidad Ejecutora 

del Programa CAF 
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