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1. NOMBRE DEL PROYECTO

“ESTUDIOS DE SUELO A NIVEL GEOTECNICO DE LA OBRA DE EXCEDENCIA EN EL
PROYECTO DE RIEGO LA ZAPATA, CANTON EL EMPALME, PROVINCIA DEL GUAYAS”.

2. PLAZO DE EJECUCION

90 dias o hasta que se cumpla el monto total del contrato.
3. DIAGNOSTICO

3.1 Descripcion de la situacion actual del sector

El estero “La Zapata” hasta descargar al rio Daule mantiene una distancia de 19.5 km, en este
recorrido el cauce pasa por centros poblados donde se identifican construcciones civiles en las
bermas, cultivos varios, irrespetando servidumbre.

En la parte alta del estero “La Zapata” se encuentra el reservorio Campoverde; consiste de un
dique formado en tierra, (ver cuadro No.1) que fue construido afios atrds, mantiene un espejo de
agua de 463.764 metros cuadrados (46.37 ha) en la cota de mayor altura 72.5 msnm;
almacenando 765.351 m?3, (ver transito de una avenida embalse “La Zapata”), en el extremo
derecho del dique se encuentra la descarga natural que regula el nivel del agua del reservorio
evitando que se desborde el dique y colapse, el agua que sale por el canal de descarga se recoge
y se dirige al estero La Zapata.

La cuenca de aportacion calculada es de 10 m%s.

Cuadro No. 1. Coordenadas UTM-WGS-84

DIQUE CAMPOVERDE
ESTRIBO IZQUIERDO ESTRIBO DERECHO LONGITUD COTA
(m) (msnm)
638775 | 9894421 638683 | 9894556 168,9 73,00

Fuente: Direccion Riego, Drenaje y Dragas

Cuadro No. 2. Ubicacion aliviadero

ALIVIADERO DIQUE CAMPOVERDE
ENTRADA ALIVIADERO CAPACIDAD LONGITUD (m) COTA
(m3fs) (msnm)
638729 9894608 10.00 10.00 72.00

Fuente: Direccién Riego, Drenaje y Dragas

Sobre la cuenca del reservorio Campoverde, habitan agricultores que mantienen sus cultivos
aprovechandose del agua que se encuentra depositada en él; los cultivos que se desarrollan,
entre ellos el que méas destaca es el cacao. Aguas abajo se desplaza el estero “La Zapata”,
mismo que recorre para objeto del proyecto 1.8 kildmetros; a ambas margenes se encuentran
cultivos, tales como: platano maracuya, hortalizas, café, banano, pastizales; viviendas, el area
potencial es de 2400 ha, pertenecen a los recintos Campoverde, La Rita, Guarumo, El Topadero,
Pedro Vélez, San Luis; de las parroquias El Rosario, La Guayas, canton El Empalme.

— ,——//
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Mediante Informe Técnico No. MAATE-OTEQ-UAA-RMC-2023-0011, de fecha 9 de
julio 2023, Asunto: Informe Técnico, dentro la solicitud de Autorizacién de Uso y
Aprovechamiento de Agua de la Junta de Riego y Drenaje La Zapata; dentro del
ANALISIS DE REQUERIMIENTO HIDRICO “.... la Idmina de requerimiento hidrico para
los cultivos en funcion de la zona de ubicacion, dichos resultados una vez procesados,
desprendieron un requerimiento hidrico para una hectarea de cultivo de arroz, cacao
y maiz se necesita 1.01 I/s y un volumen anual de 5171448 m3”

“para el riego de 1037.8 ha de cultivos de cacao, maiz y arroz la Junta de Riego y
Drenaje La Zapata, se requiere un caudal de 1048.17 I/s con un volumen anual de
59445118.4 m3”.

3.2 Problema identificado
Cuadro No. 3 Problema identificado

Falta de informacion Geotécnica en el estribo izquierdo del dique del
reservorio Campoverde.
Falta de conocimiento del estado del suelo que sostiene el dique

Problema especifico:

Causas:
Campoverde.
. La posibilidad que el digue Campoverde no tenga niveles de
Efectos: e _~
compactacion suficientes.
3.2. Linea base
Cuadro 4. Tenencia de tierra (agricultores registrados en la Junta Riego y Drenaje La Zapata)
Tenencia de la Tierra:
Numero de Superficie Superficie Promedio
Tipo de Productor Productores (ha) (ha)
~ 4,48
Pequefios (1 a 9 has) 127 569,8
. 14,85
Medianos (10 a 20 has) 28 289
Grandes 12 279 39,85
TOTAL 167 1137,8

Fuente: informe técnico No. MAATE-OTEQ-UAA-RMC-2023-0011, fecha 05 junio 2023.

| Salen 13 usuarios de la Junta de Riego y Drenaje “La Zapata” |

Fuente: informe técnico No. MAATE-OTEQ-UAA-RMC-2023-0229, fecha 15 diciembre 2023

| Se registra el ingreso de 42 usuarios a la Junta De Riego y Drenaje “La Zapata” |

Fuente: informe técnico No. MAATE-OTEQ-UAA-RMC-2023-0229, fecha 15 diciembre 2023

Actividades Agricolas

Cuadro 5. Cultivos

Cultivos actuales y rendimientos:

Area Mes de Mes de
Cultivo (ha) siembra cosecha Rendimiento Unidad
\ . /
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Arroz 100 diciembre mayo 35 Sacas de 200 libras
cacao 1000 perennes perennes 50 quintales
Maiz 600 diciembre mayo 120 quintales
platano 200 perennes perennes 900 racimos
pastizales 300 perennes perennes
otros 200
TOTAL 2400

Fuente: DIRDRA 2019.

Los recintos beneficiados producen para la comercializacion cacao, maiz y arroz como cultivos
establecidos, platano, pastizales, hortalizas (variable).

A continuacidn, se muestran datos de la poblacién beneficiaria, y otros datos importantes que
caracterizan de los sitios a intervenir.

La poblacidn beneficiada directa e indirectamente se divide en 51% hombres y 49% mujeres.

El estero “La Zapata”, cuenta con un area de influencia superior o igual a las 2400 ha. Los
asentamientos poblaciones que se identifican:

Pedro Vélez 2650 Habitantes*
San Luis 350 Habitantes*

Carlos Julio Arosemena 1450 Habitantes*
Campoverde 700 Habitantes*
La Rita 725 Habitantes*
El Guarumo 379 Habitantes*

*Informacién tomada de informe emitido por el MAGAP - Ecuador.

Cuadro 6. Recintos pertenecientes a las parroquias El Rosario y La Guayas.

Parroquias Total Hombres Mujeres
La Guayas 16.947 8.960 7.987
El Rosario 8.038 4.167 3.871

La mayor cantidad de los beneficiarios son agricultores y ganaderos que se radican en los
sectores antes mencionados.

Cuadro 7. Parroquia Velasco lbarra

INDIGENA | AFROECUATORIANO | MONTUBIO | MESTIZO | BLANCO | OTROS | TOTAL
URBANO 68 3010 4635 25639 2204 130 35.686
RURAL 4 957 3746 6850 401 23 11.961
TOTAL 72 3967 8381 32489 2605 153 47.667

4. DESCRIPCION DEL PROYECTO

Los componentes técnicos o diferentes ingenierias del proyecto cuyo objeto es:
“CONSTRUCCION DE INFRAESTRUCTURA HIDRAULICA PARA RIEGO EN BENEFICIO DE
LA JUNTA DE RIEGO Y DRENAJE “LA ZAPATA” CANTON EL EMPALME, PROVINCIA
GUAYAS”.

Es el objetivo principal captar agua del rio Daule, llevarla hasta el reservorio Campoverde,
mantener el nivel del agua hasta la cota 72 msnm, el flujo restante, saldra por el aliviadero hacia

—— _—
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el estero “La Zapata”, el mismo que sera represado mediante la instalacion de 11 compuertas
metalicas. Lo siguiente:

Cuadro 8. Descripcion del proyecto
DESCRIPCION CANTIDAD

CONSTRUCCION DE
INFRAESTRUCTURA
HIDRAULICA PARA
RIEGO EN BENEFICIO
DE LA JUNTA DE
RIEGO Y DRENAJE “LA
ZAPATA” CANTON EL
EMPALME, PROVINCIA
GUAYAS.

Fuente: Direccién de Riego, Drenaje y Dragas

Reconformar la corona del dique Campoverde, longitud 168,9
metros, a la cota 73 msnm.

Construir aliviadero en terreno natural, cota 72 msnm, capacidad
10 m®®, costado derecho del dique Campoverde.

5.1 ACTIVIDADES A REALIZARSE

Con el proposito de establecer en el esquema principal la ubicaciéon de las
diferentes obras del proyecto en las mejores condiciones de estabilidad, se realizaran
previamente estudios geoldgicos y geotécnicos, para lo cual se efectuaran todos los
sondeos mecanicos, calicatas y trincheras, que sean necesarias para cumplir con los
objetivos de estos estudios.

Los analisis geotécnicos se deberdn ejecutar donde el disefio prevea la
construccion de infraestructuras hidraulica, y se considerara para ambos sitios de
estudio para determinar las caracteristicas fisicas y geomecanicas del suelo.

Los objetivos de este trabajo son:

a) Definir la geomorfologia, estratigrafia, tipo de rocas, formaciones en la zona
de desarrollo del proyecto y la incidencia de lo mismo.

b) Identificar los depodsitos, terrazas, estructuras, fallas, fracturas, contactos,
estratificaciones y la hidrogeologia de la zona.

c) Recomendar en base a los resultados de los analisis, la mejora a los suelos
donde se asentaran las obras.

TRABAJOS DE LABORATORIO
Los ensayos de laboratorio que se han estimado para este estudio se los clasifica
de la siguiente manera:

ENSAYOS EN SUELOS.
Humedad natural
Granulometria
Peso especifico
Limites de Atterberg
Densidad natural
Compactacion Proctor (estandar)
Permeabilidad
Corte directo (muestra inalterada)

— ,——//
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Gravedad especifica

Consolidacion

Compresion Triaxial no consolidado - no drenado UU (muestra remoldada al
98% del Proctor)

ASRNEN

ENSAYOS DE AGREGADOS (FUENTES DE PRESTAMOS)
Granulometria
Gravedad especifica agregado grueso y fino
Peso especifico agregado grueso vy fino
Compactacion Proctor (estandar)
Abrasion de Los Angeles
Resistencia a los sulfatos
Permeabilidad

ANENENENENENEN

Para este estudio sera necesario realizar una descripcion de la geologia en el area de
influencia del proyecto y de los sitios en donde se pretende implantar las obras civiles,
contemplando la informacién cartografica geoldgica existente, la geomorfologia,
hidrogeologia (identificacién de aguas subterraneas, niveles freaticos). Los mapas
generados en este componente deberan ser presentados en una escala 1:25.000.
Para el estudio de geotecnia se elaborara un informe de resultados de la prospeccién
de suelos en los sitios de implantacion de las estructuras proyectadas indicando el
tipo de cimentacién y capacidad de carga en funcidn de los estratos encontrados, asi
como los posibles sitios de riesgo analizando su estabilidad.

Con la finalidad de determinar debidamente el calculo estructural de las obras
hidraulicas, se debe disponer de un estudio de mecanica de suelos, el nimero y tipo
de ensayos dependeran de los sitios estratégicos establecidos en el disefio preliminar
en donde se ubicarian las obras hidraulicas. Se ha tomado como referencia 12 analisis
(prospecciones).

Los ensayos que se realicen a las muestras seleccionadas, deberan presentar todos
los parametros necesarios para el disefo final de todas las obras y estructuras. Todos
los ensayos se ejecutaran segun las normas ASTM, correspondientes a la clasificacion
de suelos SUCS.

Se debera incluir el plano de ubicacion plani-altimétrico de los sondeos realizados,
ademas de los resultados de los ensayos de laboratorio debidamente identificado y
georreferenciados, normas utilizadas en los estudios, capacidad portante de todos
los sitios en donde se construiran las obras de arte e informe.

Se debera contemplar la informacién mas actualizada sobre terremotos ocurridos en
el area de influencia del proyecto, en donde se consideraran los siguientes aspectos:
fallas geolodgicas, influencia de volcanes cercanos al proyecto, esta informacion
debera ser presentada en escala 1:25.000.

5.1. Marco normativo

Constitucion de la Republica del Ecuador, publicada en el Registro Oficial Nro. 449
del 20 de octubre de 2008.

Art. 263.- Los gobiernos provinciales tendran las siguientes competencias
exclusivas, sin perjuicio de las otras que determine la ley:

"...5. Planificar, construir, operar y mantener sistemas de riego...

— _—
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7. Fomentar las actividades productivas provinciales...”.

Cdédigo Organico de Organizacién Territorial, Autonomia y Descentralizacion,
publicado en el Registro Oficial Suplemento Nro. 303 de 19 de octubre de 2010 y
reformado el 04 de enero de 2023.

Art. 41 Funciones. - Son funciones del gobierno auténomo descentralizado
provincial las siguientes:

"... €) Ejecutar las competencias exclusivas y concurrentes reconocidas por la
Constitucion y la ley, y en dicho marco prestar los servicios publicos, construir
la obra publica provincial, fomentar las actividades provinciales productivas,
asi como las de vialidad, gestion ambiental, riego, desarrollo agropecuario y
otras que le sean expresamente delegadas o descentralizadas, con criterios
de calidad, eficacia y eficiencia, observando los principios de universalidad,
accesibilidad, regularidad, continuidad, solidaridad, interculturalidad,
subsidiariedad, participacion y equidad...”.

Resolucion Nro. 005-CNC-2012 de fecha 26 de abril de 2012 publicada en el Registro
Oficial No. 709 del 23 de mayo de 2012.

"Art. 11. Facultades. - En el marco de la gestion concurrente de la
competencia para el dragado y relleno hidraulico y la limpieza de los rios,
presas, embalses y esteros, corresponden a los gobiernos provinciales las
facultades de planificacion y gestion, en los términos establecidos en la
presente resolucion.

Art. 12.- Gestion. - Corresponde a los Gobierno Provinciales las siguientes
actividades de gestion:

1.- Ejecutar obras de dragado, relleno hidraulico, limpieza de rios, presas,
embalses y esteros de acuerdo con los estandares y procedimientos
establecidos por la autoridad Unica del agua”.

Estatuto Organico de Gestidn Organizacional por Procesos del Gobierno Auténomo
Descentralizado Provincial del Guayas expedido mediante Resoluciéon Nro. PG-MAV-
001-2021 de fecha 15 de enero de 2024.

3.1.2 Direccion de Riego, Drenaje y Dragas
Atribuciones y Responsabilidades

1. Dirigir, organizar, desarrollar, gestionar, implementar, controlar y evaluar planes,
programas, proyectos, disefios, estudios, presupuestos, procesos, metodologias y
procedimientos para construccion, operacion y mantenimiento de infraestructura de

— _—
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riego y drenaje, dragado, relleno hidraulico y la limpieza de rios, presas, embalses y
esteros de la provincia del Guayas;

8. Evaluar los proyectos de inversion para la contrataciéon de obras, mantenimiento
y/o consultorias en materia de riego, drenaje, dragado y relleno hidraulico;

5. VINCULACION CON LA PLANIFICACION
6.1 Alineacion con los Objetivos de Desarrollo Sostenible

Objetivo 6: Garantizar la disponibilidad de agua y su gestidon sostenible y el
saneamiento para todos.

Metas del objetivo 6:

6.4 De aqui a 2030, aumentar considerablemente el uso eficiente de los recursos
hidricos en todos los sectores y asegurar la sostenibilidad de la extraccion y el
abastecimiento de agua dulce para hacer frente a la escasez de agua y reducir
considerablemente el numero de personas que sufren falta de agua.

6.2 Alineacion con el Plan Nacional de Desarrollo vigente
Plan de Desarrollo para el Nuevo Ecuador 2024-2025

Objetivo 7: Precautelar el uso responsable de los recursos naturales con un entorno
ambientalmente sostenible

Politica 7.7

Promover la gestion integral e integrada del recurso hidrico y su conservacion,
fomentando el derecho humano al agua potable en cantidad y calidad, y su
saneamiento; asi como, el riego y drenaje en su entorno adaptativo a los efectos del
cambio climatico.

Estrategias:

a) Impulsar la gestidn integral, integrada y sostenible del recurso hidrico, en
todos sus usos y aprovechamientos, con la identificacion y establecimiento
de garantias preventivas y formas de conservacién del dominio hidrico
publico.

b) Fomentarla implementacion y ampliacién de sistemas de aprovechamiento
de agua para su potabilizacidn, drenaje y saneamiento y usos en riego.

— ,——//
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6.3 Alineacion con el Plan de Desarrollo y Ordenamiento Territorial (PDOT)
vigente

Plan de Desarrollo y Ordenamiento Territorial de la Provincia del Guayas
2021 - 20231

Objetivo estratégico: Incrementar la cobertura, calidad e infraestructura del
sistema vial, riego y drenaje de la Provincia.

Programa y/o proyecto: Mejoramiento de cauces naturales y/o artificiales.

Meta: Incrementar a 1.600 kildbmetros limpiados y/o desazolvados de cauces
naturales y/o artificiales hasta el 2023.

6.2. Alineacion con el Plan de Trabajo de la Maxima Autoridad Provincial
Plan de Trabajo Prefecta y Viceprefecto 2023-2027

Objetivos especificos:

3.2.2. Infraestructura y Servicios Publicos

Promover el desarrollo de programas y proyectos orientados a fortalecer el riego y
drenaje de la provincia.

Acciones: Programa de mantenimiento de canales de riego
Estrategia de articulacion:

Planificar y gestionar el mantenimiento de los canales de riego en coordinacién con
los GAD Cantonales y Parroquiales a fin de no solo mejorar el sistema de riego actual,
sino disminuir las inundaciones en la zona rural y con ello cuidar las &areas
productivas.

7. MATRIZ DE MARCO LOGICO
7.1 Objetivo general y objetivos especificos
a) Objetivo General

Elaborar los estudios de suelo a nivel geotécnico de la obra de excedencia en el
proyecto de riego La Zapata, cantén El Empalme, provincia del Guayas.

b) Objetivos especificos

! El presente proyecto se alinea a la meta del Plan de Desarrollo y Ordenamiento Territorial de la Provincia
del Guayas 2021 - 2023, vigente hasta la fecha, ya que no se cuenta con una versidn actualizada

— _—
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e Realizar estudios de suelos a nivel geotécnicos, en la obra de excedencia del
proyecto de riego La Zapata.

e Ejecutar los analisis de laboratorios de los pardmetros de mecéanica de suelo
necesarios

e Identificar y proponer los sitios para la dotacién de material de préstamo
importado adecuado para la construccion del dique Campo Verde

e Emitir informe técnico con las recomendaciones a nivel geotécnica para la
construccién del dique de cierre y obra de excedencia en le proyecto La
Zapata

7.2. Beneficiarios

Directos: 167 usuarios debidamente registrados en los padrones de la Junta de Riego y Drenaje
La Zapata; que tienen relacion directa con el proyecto. El sector involucrado alcanza una
superficie total de 1137.8 ha. (2400 area potencial)

Indirectos: La poblacion total de la Provincia del Guayas; siendo el cantén El Empalme con una

poblacién 86073 habitantes.

7.3. Metas e indicadores de resultado

Meta: Realizar los estudios de suelo a nivel geotécnico de la obra de excedencia en el
estribo izquierdo del dique Campoverde, proyecto de riego La Zapata, cantén El
Empalme, provincia del Guayas.

Indicador:
NuUmeros de muestras contratadas

X = P -
Numeros de muestras realizadas

7.4. Marco Logico

Cuadro No. 8. Matriz de marco légico

Resumen Narrativo de objetivos Metas e Medios de Supuestos
indicadores verificacion
verificables

-Fotografias.
Propdésito (u Objetivo General):

Realizar estudios | -Informes de

Elaborar los estudios de suelo | de suelos a nivel | Visitas técnicas, al

i Achi . sitio de la

a nivel ge_otecnlco de la obra de geotécnicos, en la | | e I
excedencia en el proyecto de obra de implantacion de la | Que no se
riego La Zapata, cantén El _ obra. pueda acceder
excedencia del a los sitios de

e
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Resumen Narrativo de objetivos Metas e Medios de Supuestos
indicadores verificacion
verificables
Empalme, provincia del | proyecto de riego | -Factura de | trabajo por
Guayas La Zapata en el | compra temas lluvias
canton El _Reporte de
Empalme, informe
provincia del | Geotécnicos

Guayas, en un
tiempo de 120 dias

Componentes (resultados u
objetivos especificos):

Realizar estudios de suelos a
nivel geotécnicos, en la obra de

excedencia del proyecto de

riego La Zapata. Reporte de informe

Ejecutar los analisis de _ Geotécnicos. Los oferentes
. , 168,9 metros lineales no cumplan los

laboratorios de los parametros | 4o reconformacién | Registro requisitos

de mecanica de suelo | de corona del dique | fotogréfico. minimos para

necesarios Campoverde. contratar el

Facturas de | estudio de la
Identificar y proponer los sitios compras consultoria

para la dotacién de material de
préstamo importado adecuado
para la construccion del dique
Campo Verde

Emitir informe técnico con las
recomendaciones a nivel
geotécnica para la construccion
del dique de cierre y obra de
excedencia en le proyecto La

Zapata
ACTIVIDADES:
Los oferentes
Informe de toma de muestras no cumplan los
geotécnicas Informe de reggisitos
resultados del | minimos para
Informe de ubicacidn de sitios de extraccion $25.000'00 estudio realizado contratar el

de material de préstamo importado vy

A estudio de la
caracterizacidon de canteras cercanas

consultoria
\ — /
Pagina 12 de 16
Prefectura del Guayas, 3 Contacto: PN

General Juan lllingworth 108, Guayaquil 090313 +593-4 2511677 "3 Www.guayas.gob.



PREFECTURA Direccion de

CIUDADANA e ) .
DEL GUAYAS "} Riedo, Drenaje y Dragas

Resumen Narrativo de objetivos Metas e Medios de Supuestos
indicadores verificacion
verificables

Informe de resultados geotécnicos

Actualizacién de los estudios geotécnicos del
proyecto Zapata.

Disefios definitivos

8. Fuente: Direccion de Riego, Drenaje y Dragas

9. SITIO DE IMPLEMENTACION DEL PROYECTO (UBICACION GEOGRAFICA)

Cuadro 9. Ubicacion Administrativa
Provincia: | Guayas Parroquia: La Guayas y El Rosario

Cantén: El Empalme Recinto: Campoverde
Fuente: Direccién de Riego, Drenaje y Dragas

Para cubrir la demanda hidrica de los cultivos que se siembran en la cuenca del estero “La
Zapata”, de la que forman parte los recintos Pedro Vélez, Tapadero, La Rita, Guarumo, San Luis,
Campoverde, canton El Empalme, provincia del Guayas, y que puedan hacerlo en temporada
seca es necesario intervenir en el cauce del estero; y convertirlo en una fuente de abastecimiento
con la suficiente agua para irrigar 2400 has, y, mas; conociéndose que la cuenca es mayor al
hectareaje mencionado.

Dique Campoverde — Junta de riego y drenaje “La Zapata”
Estribo izquierdo 638777 9894418
Estribo derecho 638681 9894558

Kmz, ubicacion del proyecto

—— _—
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10.PRESUPUESTO REFERENCIAL

Tabla Nro. 10 Presupuesto referencial

MONTO

NOMBRE DEL PROYECTO REFERENCIAL

ESTUDIOS DE SUELO A NIVEL GEOTECNICO
DE LA OBRA DE EXCEDENCIA EN EL $25.000,00
PROYECTO DE RIEGO LA ZAPATA, CANTON
EL EMPALME, PROVINCIA DEL GUAYAS".

"La Direccion de Riego Drenaje y Dragas certifica que el monto referencial es el
establecido en el POA del presente periodo fiscal. Dicho valor debera ser actualizado
en la etapa de investigacion de mercado”.

l ——4
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9.1. Cronograma valorado por componentes y actividades

Tabla Nro. 11 Cronograma valorado por componentes y actividades

PROGRAMACION PRESUPUESTARIA (EXPRESADO EN

Partida Tipo de gasto DOLARES) Total, Proyecto

Presupuestaria | (Corriente/Inversion) 2024
NOVIEMBRE | DICIEMBRE ENERO

Descripcion

ESTUDIOS DE
SUELO A NIVEL
GEOTECNICO DE
LA OBRA DE
EXCEDENCIA EN
EL PROYECTO DE INVERSION $10.000,00 $15.000,00 $25.000,00
RIEGO LA
ZAPATA, CANTON
EL EMPALME,
PROVINCIA DEL
GUAYAS

TOTAL $25.000,00
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11.RESPONSABLES

8. FIRMAS DE RESPONSABILIDAD:

EJO

g u Fi [ TR
Fps PE

o rmado el ECK,‘{H'CENI
" ESPI NOZA VALAREZO

nent e_por

Elal.)orado Ing. Manuel 'Jauregw Re\{lsado Ing. Walter Trivifio M. Apr.obado Ing..Pedro Antonio
por: Rendén por: por: Espinoza Valarezo

. Ana!|§ ta 3 de Analista 3 de Ejecucion,

Ejecucion, Control - . .
. L . Control y Mantenimiento . Jefe Unidad Ejecutora
Cargo: y Mantenimiento de | Cargo: - - Cargo:
. . de Riego, Drenaje y del Programa CAF
Riego, Drenaje y Dragas
Dragas 9
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