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I. CONDICIONES PARTICULARES DE LOS PROCEDIMIENTOS DE CONSULTORIA

SECCION |
CONVOCATORIA
Para Contratacion Directa:

Se invita a INTEGRA INGENIERIA CON RUC/PASAPORTE 0992743492001, FIRMAS CONSULTORAS, para
que presente su oferta técnica y econdmica para la ejecucion de ESTUDIOS DE SUELO A NIVEL GEOTECNICO
DE LA OBRA DE EXCEDENCIA EN EL PROYECTO DE RIEGO LA ZAPATA, CANTON EL EMPALME,
PROVINCIA DEL GUAYAS.

El presupuesto referencial es de 24.997,65000 (Veinticuatro Mil Novecientos Noventa y Siete délares
65000/100000 centavos ) dolares de Estados Unidos de América, sin incluir el IVA, y el plazo estimado para la
ejecucion del contrato es de 90 dias, contado DESDE LA FECHA DE NOTIFICACION QUE EL ANTICIPO SE
ENCUENTRA DISPONIBLE

Las condiciones de esta convocatoria son las siguientes:

1.- El pliego est4 disponible, sin ningun costo, en el portal institucional del SERCOP, Unicamente el oferente que
resulte adjudicado, una vez recibida la notificacion de la adjudicacion, pagara a la entidad el valor de 0,00000
dolares de Estados Unidos de América, de conformidad con lo previsto en el inciso 4 del articulo 31 de la Ley
Organica del Sistema Nacional de Contratacién Publica -LOSNCP.

2.- Los interesados podran formular preguntas en el término de (minimo de 1 hora y maximo de 72 horas), contado
desde la fecha de publicacion, de acuerdo a lo establecido por la GOBIERNO PROVINCIAL DEL GUAYAS. La
Comision Técnica, o cuando fuere el caso la maxima autoridad o su delegado, absolvera obligatoriamente
todas las preguntas y realizara las aclaraciones necesarias, en un término (minimo de 1 hora y maximo de 72
horas) subsiguientes a la conclusion del periodo establecido para formular preguntas y aclaraciones.

3.- La oferta se presentara de forma fisica en GOBIERNO PROVINCIAL DEL GUAYAS o Secretaria de la
Comision Técnica segln corresponda, ubicada en - - y -, Referencia: UNICAMENTE A TRAVES DEL PORTAL
COMPRASPUBLICAS, ARCHIVOS HASTA 10 MB, o de forma electronica a través del Portal Institucional del
SERCOP, caso en el que para ser vélida debera estar firmada electrénicamente; hasta las 15:30 del dia 21 de
noviembre del 2024, de acuerdo con lo establecido en el Reglamento General de la Ley Orgénica del Sistema
Nacional de Contratacién Publica -RGLOSNCP-. En los dos casos, sea que la oferta se presente en forma fisica o
en forma electrénica, los formularios 1y 2 de la oferta técnica y, el precio de la misma, debera subirse a través del
Portal institucional del SERCOP, hasta la fecha en que se cierre el plazo para la presentacion de la oferta. La no
publicacién de los formularios referidos o la falta de ingreso del precio de la propuesta en el portal institucional
sera causa de descalificacién de la oferta. Los oferentes deberan tener en cuenta que la oferta econémica
registrada en el mencionado portal debera coincidir con la oferta econdémica entregada en forma fisica. De existir
diferencia en el monto que consta en la oferta fisica y el registrado electronicamente, la entidad contratante
remitira al SERCOP la peticién de ajuste debidamente sustentada. La apertura de las ofertas se realizara una hora
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mas tarde de la hora prevista para la recepcion de las ofertas. El acto de apertura de las ofertas técnicas sera
plblico y se efectuara en AV. JUAN ILLINGWORTH 108 y AV. SIMON BOLIVAR Referencia Direccién de
Compras Publicas.

* Para los procedimientos por Contratacion Directa: La oferta técnico-econdmica debera ser entregada en un sobre
Unico en un término no mayor a seis dias contado a partir de la fecha en que recibi6 la invitacion.

Para poder participar en el presente procedimiento, al momento de la presentacion de la propuesta, los oferentes
interesados deberan encontrarse habilitados en el Registro Unico de Proveedores.

4.- La oferta debe presentarse por la totalidad de la contratacion.
5.- El procedimiento NO contempla reajuste de precios.

6.- La evaluacion de las ofertas se realizara aplicando los parametros de calificacion previstos en el pliego,
conforme lo dispone el articulo 54 del Reglamento General de la LOSNCP vy las resoluciones que el SERCOP

dicte para el efecto.

7.- Los pagos del contrato se realizaran con cargo a los fondos propios provenientes del presupuesto de la entidad
contratante relacionados con la partida presupuestaria:

NUumero de Partida Descripcion

7800005001730601090000100000000 ESTUDIOS DE SUELO A NIVEL GEOTECNICO DE
LA OBRA DE EXCEDENCIA EN EL PROYECTO DE
RIEGO LA ZAPATA, CANTON EL EMPALME,
PROVINCIA DEL GUAYAS.

La partida presupuestaria debera certificarse por la totalidad de la contratacion incluyéndose el IVA. Los pagos se
realizaran:

Anticipo: Se otorgara un anticipo de 20%. Se otorgara un anticipo del 20por ciento

Forma de pago: Pago por planilla de 80%. El pago del contrato, se realizara contra entrega de productos
mediante la presentacion de 2 planillas: Planilla fase No.1 que sera presentada al dia 60 de la ejecucién del
contrato y Planilla fase No.2 que sera presentada al dia 90 de la ejecucion del contrato siendo esta la ultima
planilla (final). 3. El pago del producto 1, se pagard el 40por ciento del monto total del proyecto. REVISAR
INFORMACION DETALLA EN LOS TERMINOS DE REFERENCIA

8.- El procedimiento se cefiira a las disposiciones de la LOSNCP, su Reglamento General, las resoluciones del
SERCOP y el presente pliego.

9.- GOBIERNO PROVINCIAL DEL GUAYAS se reserva el derecho de cancelar o declarar desierto el
procedimiento de contratacion, situacion en la que no habra lugar a pago de indemnizacion alguna.

GUAYAQUIL, 13 de noviembre del 2024

T T
Z. =3 MOSQUERA Pl NEDA
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ING. LUPE DEL ROCIO MOSQUERA PINEDA
DIRECTORA DE COMPRAS PUBLICAS

GOBIERNO PROVINCIAL DEL GUAYAS
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OBJETO DE LA CONTRATACION, PRESUPUESTO REFERENCIAL Y TERMINOS DE REFERENCIA.

SECCION Il

2.1 Objeto: Este procedimiento precontractual tiene como propésito seleccionar a la oferta de origen ecuatoriano
de mejor costo, en los términos del numeral 19 del articulo 6 de la LOSNCP, para la ESTUDIOS DE SUELO A
NIVEL GEOTECNICO DE LA OBRA DE EXCEDENCIA EN EL PROYECTO DE RIEGO LA ZAPATA, CANTON
EL EMPALME, PROVINCIA DEL GUAYAS.

2.2 Presupuesto referencial: El presupuesto referencial es 24.997,65000 (Veinticuatro Mil Novecientos
Noventay Siete d6lares 65000/100000 centavos ), para ESTUDIOS DE SUELO A NIVEL GEOTECNICO DE LA
OBRA DE EXCEDENCIA EN EL PROYECTO DE RIEGO LA ZAPATA, CANTON EL EMPALME, PROVINCIA
DEL GUAYAS, con sujecion al Plan Anual de Contratacion respectivo , NO INCLUYE IVA.

2.3 Términos de referencia: (Se incluird aqui los terminos de referencia del proyecto, considerando todas las
actividades a ejecutarse).

Términos de Referencia
* Antecedentes

Guayas es una provincia econdémicamente importante, que contribuye significativamente al crecimiento y
desarrollo del pais, aporta con el 30,92por ciento al Valor Agregado Bruto Nacional, siendo este porcentaje
significativamente mayor al resto de provincias dentro de las distintas ramas de actividades. Esta provincia cuenta
con terrenos fértiles debido a la diversidad del suelo y clima; conllevando a que se destaque la produccion
agricola. Cuenta con una presencia significativa de cadenas productivas estratégicas, como el arroz, banano,
cacao, cafia de azucar, entre otros. En este contexto, el agua y riego son indispensables para que se impulsen las
actividades primarias, lo cual repercute significativamente al desarrollo de la produccion provincial y nacional. La
Provincia del Guayas, en total, cuenta con aproximadamente 266.706 hectareas bajo riego, la cual considera:
135.350 hectéareas de los sistemas privados; 74.966 hectareas bajo juntas de riego; y, 56.390 hectareas de
sistema de riego individual o asociativo. La provincia de Guayas posee 1.074.067 hectareas que corresponden al
8,8por ciento del total nacional. Segun la ESPAC 2022, en la provincia del Guayas se asientan 22,7por ciento de
la superficie nacional destinada a cultivos permanentes, 28,9por ciento de cultivos transitorios y barbecho, el
13,1por ciento de descanso; y, el 6por ciento de pastos cultivados. Por otro lado, la superficie cultivable de la
provincia (apta para cultivos), segun la dltima informacién disponible al 2022, es de 676.839 hectareas, acorde a la
metodologia para determinar la superficie apta para cultivos, establecida en la Encuesta de Superficie y
Produccion Agropecuaria ESPAC.Por lo que, para el calculo de la brecha en riego para la provincia del Guayas,
tomamos la superficie de hectareas bajo riego que es aproximadamente de 266.706 hectareas y vemos la
proporcién con respecto a la superficie cultivable de la provincia (apta para cultivos), que es de 676.839 hectareas,
lo que representa el 39,4por ciento de superficie con riego, es decir que existe una brecha de 60,6por ciento. El
programa integral de desarrollo productivo y social de la provincia del Guayas, con la cartera fija de proyectos en
el sector de riego y drenaje, tiene como objetivo incrementar al menos 3,358 hectareas de la superficie bajo riego,
beneficiando a mas de 7.854 personas. Dando énfasis en este proyecto los sistemas de riego By Pass Cafiar y
aprovechando el estero Zapata. En este contexto, es importante destacar que los estudios del proyecto de riego la
Zapata, datan del afio 2017 y no cuentan con un analisis técnico que sustente la estabilidad del dique Monteverde
gue servira como estructura de embalse.

» Objetivos
OBJETIVO GENERAL .- Elaborar los estudios de suelo a nivel geotécnico de la obra de excedencia en el proyecto
de riego La Zapata, cantoén EI Empalme, provincia del Guayas. OBJETIVOS ESPECIFICOS - Realizar estudios de

suelos a nivel geotécnicos, en la obra de excedencia del proyecto de riego La Zapata. - Ejecutar los andlisis de
laboratorios de los parametros de mecénica de suelo necesarios - Identificar y proponer los sitios para la dotacion
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de material de préstamo importado adecuado para la construccion del dique Campo Verde - Emitir informe técnico
con las recomendaciones a nivel geotécnica para la construccién del dique de cierre y obra de excedencia en el
proyecto La Zapata.

*Alcance

El alcance de este estudio comprende la realizacién de los trabajos a nivel geotécnicos que permitan actualizar los
Disefios Definitivos del proyecto de Riego La Zapata en el cantén El Empalme.

» Metodologia de trabajo

Con el propodsito de establecer en el esquema principal la ubicacién de las diferentes obras del proyecto en las
mejores condiciones de estabilidad, se realizaran previamente estudios geoldgicos y geotécnicos, para lo cual se
efectuaran todos los sondeos geotécnicos que sean necesarias para cumplir con los objetivos de estos estudios.
Los andlisis geotécnicos se deberan ejecutar donde el disefio prevea la construccion de infraestructuras hidraulica,
y se considerara para ambos sitios de estudio para determinar las caracteristicas fisicas y geomecanicas del
suelo. Los objetivos de este trabajo son: a) Definir la geomorfologia, estratigrafia, tipo de rocas, formaciones en la
zona de desarrollo del proyecto y la incidencia de lo mismo. b) Identificar los depoésitos, terrazas, estructuras,
fallas, fracturas, contactos, estratificaciones y la hidrogeologia de la zona. c) Recomendar en base a los resultados
de los andlisis, la mejora a los suelos donde se asentaran las obras. TRABAJOS DE LABORATORIO Los ensayos
de laboratorio que se han estimado para este estudio se los clasifica de la siguiente manera: ENSAYOS EN
SUELOS. ? Humedad natural ? Granulometria ? Peso especifico ? Limites de Atterberg ? Densidad natural ?
Compactacién Proctor (estandar) ? Permeabilidad ? Corte directo (muestra inalterada) ? Gravedad especifica ?
Consolidacion ? Compresion Triaxial no consolidado — no drenado UU (muestra remoldada al 98por ciento del
Proctor) ENSAYOS DE AGREGADOS (FUENTES DE PRESTAMOS) ? Granulometria ? Gravedad especifica
agregado grueso y fino ? Peso especifico agregado grueso y fino ? Compactacion Proctor (estandar) ? Abrasion
de Los Angeles ? Resistencia a los sulfatos ? Permeabilidad Para este estudio serd necesario realizar una
descripcion de la geologia en el area de influencia del proyecto y de los sitios en donde se pretende implantar las
obras civiles, contemplando la informacion cartografica geoldgica existente, la geomorfologia, hidrogeologia
(identificacion de aguas subterraneas, niveles freaticos). Los mapas generados en este componente deberan ser
presentados en una escala 1:25.000. Para el estudio de geotecnia se elaborara un informe de resultados de la
prospeccién de suelos en los sitios de implantacién de las estructuras proyectadas indicando el tipo de
cimentacion y capacidad de carga en funcién de los estratos encontrados, asi como los posibles sitios de riesgo
analizando su estabilidad. Con la finalidad de determinar debidamente el célculo estructural de las obras
hidraulicas, se debe disponer de un estudio de mecanica de suelos, el nimero y tipo de ensayos dependeran de
los sitios estratégicos establecidos en el disefio preliminar en donde se ubicarian las obras hidraulicas. Se ha
tomado como referencia 3 tomas de muestras inalteradas (perforaciones) y 3 tomas de muestras alteradas
(calicatas o muestras de material); el consultor debera realizar sondeos adicionales en caso de que lo considere
necesario a efectos de cumplir con el objeto de la consultoria.Pagina 8 de 29 Los ensayos que se realicen a las
muestras seleccionadas, deberan presentar todos los parametros necesarios para el disefio final de todas las
obras y estructuras. Todos los ensayos se ejecutaran segun las normas ASTM, correspondientes a la clasificacion
de suelos SUCS. Se debera incluir el plano de ubicacioén plani-altimétrico de los sondeos realizados, ademas de
los resultados de los ensayos de laboratorio debidamente identificado y georreferenciados, normas utilizadas en
los estudios, capacidad portante de todos los sitios en donde se construirdn las obras de arte e informe. Se debera
contemplar la informacion mas actualizada sobre terremotos ocurridos en el area de influencia del proyecto, en
donde se consideraran los siguientes aspectos: fallas geoldgicas, influencia de volcanes cercanos al proyecto,
esta informacién debera ser presentada en escala 1:25.000.

 Informacién que dispone la entidad

Beneficiarios Directos Los beneficiarios directos son las juntas de riego y drenaje existentes en la zona de los
proyectos, cabe indicar que cada dirigente de Junta de Riego corresponde a los miembros cabeza de hogar. Estas
organizaciones juegan un papel crucial en la gestién del agua para la agricultura, siendo responsables de la
distribucion equitativa y eficiente del recurso entre los agricultores locales. La identificacion de las juntas de riego
como principales beneficiarios permite una implementacion mas efectiva y focalizada de las mejoras, garantizando
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gue los recursos se utilicen de la manera mas eficiente posible, Finalmente cabe indicar que las juntas de riego
estan representadas por 2.115 miembros que sustentan a 8.460 personas. Desagregacion de Beneficiarios
directos Para una comprension méas detallada del impacto de estos proyectos, se ha realizado una desagregacion
de los beneficiarios en términos de género, indicando que cada miembro de las juntas de riego y drenaje es
representante de cada familia, adicionalmente se identifica la participacion tanto de hombres como de mujeres en
las mismas. Esta desagregacion es fundamental para garantizar que el proyecto promueva la equidad de géneroy
el empoderamiento de las mujeres en el sector agricola, reconociendo y fortaleciendo su rol en la gestion del agua
y la toma de decisiones dentro de las comunidades. El proyecto reconoce la predominancia de la poblacién
montubia en los en las juntas de riego. Si bien no se realizdé una estimacion especifica por etnia debido a esta
homogeneidad, es crucial entender que las practicas culturales, conocimientos tradicionales y necesidades
especificas de esta comunidad seran consideradas en la implementacion del proyecto. Esto asegura que las
soluciones propuestas sean culturalmente apropiadas y respeten las tradiciones locales, fomentando asi una
mayor aceptacion y participacién comunitaria. Beneficiarios indirectos La decision de designar a las parroquias
rurales ubicadas en un rango de 1 km alrededor del proyecto y los canales, como beneficiarios indirectos se
fundamenta en el reconocimiento del impacto mas amplio que estos desarrollos tienen en las comunidades
circundantes. Esta determinacion se basa en una evaluacion cuidadosa de cémo la mejora en la gestion del agua
y la eficiencia en su uso no solo beneficia directamente a las juntas de riego, sino que también tiene efectos
positivos en las areas adyacentes. Las parroquias si bien no estan directamente involucradas en el proyecto, se
benefician de él de manera secundaria o como resultado de los efectos positivos que genera. Desagregacion
beneficiarios indirectos La desagregacion de los beneficiarios indirectos se toma datos a partir de las parroquias
rurales cercanas al sitio del proyecto, se esta realizando en funcién al género y etnia, siguiendo los datos
proporcionados por el VIII Censo de Poblacion y VII de Vivienda 2022 del Instituto Nacional de Estadistica y
Censos (INEC). Este enfoque permite identificar con precisién las necesidades especificas y las vulnerabilidades
de los distintos grupos dentro de las parroquias afectadas, asegurando que el proyecto promueva la inclusién y el
respeto por la diversidad cultural. Al basarse en datos censales, el proyecto se alinea con informacion actualizada
y confiable, permitiendo una planificacion y ejecucién mas efectiva que se traduce en un impacto mas profundo y
sostenible en las comunidades beneficiadas. dicionalmente, la entidad dispone del proyecto “ESTUDIOS Y
DISENO DEFINITIVO PARA LA IMPLEMENTACION DE UN SISTEMA DE RIEGO Y DRENAJE MEDIANTE EL
APROVECHAMIENTO DEL ESTERO LA ZAPATA EN EL CANTON EL EMPALME”, el cual sera entregado al
consultor para revision y actualizacion conforme al alcance de la presente consultoria.REVISAR INFORMACION
DETALLADA EN LOS TERMINOS DE REFERENCIA .

» Productos o servicios esperados

El consultor debera detallar por escrito los siguientes: Etapa | — Trabajo de Campo Informe Ejecutivo Informe de
Estudios de Suelo - Resultados de los trabajos de campo y laboratorio - Registro fotografico - Informe de
caracterizacion geotécnica y geoldgica Informe de ubicacion de sitios de extraccion de material de préstamo
importado y caracterizacion de canteras cercanas - Estudio de fuentes de materiales Etapa Il — INFORMES Y
ACTUALIZACION DE ESTUDIOS GEOTECNICOS Informe de Estabilidad de Taludes: - Evaluacion de estabilidad
de taludes de la obra de excedencia en el Proyecto de Riego la Zapata en condiciones actuales. - Evaluacion de
estabilidad taludes de la obra de excedencia en el Proyecto de Riego la Zapata en condicion proyectada, en caso
de detectar condicion de inestabilidad, el informe deberd concluir con la propuesta y disefio de obras de
estabilizacion. Actualizacion de Estudios Geotécnicos del proyecto La Zapata Informe técnico con las
recomendaciones a nivel geotécnica para la construccion del dique de cierre y obra de excedencia en le proyecto
La Zapata - Estudio actualizado del Proyecto de Riego La Zapata Planos Los planos seran entregados de acuerdo
al siguiente detalle: - Mapa General de Implantacién de Proyecto (.pdf y .dwg) - Trazado del Proyecto (.pdf y .dwg)
- Planos de Sefializacion (.pdf y .dwg) Nota: Los productos esperados, deberan ser desarrollados de acuerdo a las
especificaciones que constan individualizadas en los Términos de Referencia. REVISAR INFORMACION
DETALLADA EN LOS TERMINOS DE REFERENCIA LITERAL f) PRODUCTOS O SERVICIOS ESPERADOS.

 Plazo de ejecucion

Plazo de ejecucién: 90 dias, tipo: DESDE LA FECHA DE NOTIFICACION QUE EL ANTICIPO SE ENCUENTRA
DISPONIBLE
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* Personal técnico / equipo de trabajo / recursos

El personal técnico minimo necesario para llevar a cabo el presente estudio se detalla a continuacién: Un (1)
DIRECTOR DEL PROYECTO: INGENIERO CIVIL O GEOLOGO, un (1) TECNICO (A) EN GEOTECNIA:
INGENIERO CIVIL Y/O INGENIERO GEOTECNICA. EQUIPO DE TRABAJO: Un (1) VEHICULO : CAMIONETA
DOBLE CABINA (4x2), dos (2) Computadoras Portétiles: Minimo CORE i7, 1 TB, 16 GB DE RAM .

» Formas y condiciones de pago
Se otorgara un anticipo de 20%. Se otorgara un anticipo del 20por ciento

Pago por planilla de 80%. El pago del contrato, se realizar4d contra entrega de productos mediante la
presentacion de 2 planillas: Planilla fase No.1 que sera presentada al dia 60 de la ejecucion del contrato y Planilla
fase No.2 que sera presentada al dia 90 de la ejecucion del contrato siendo esta la Ultima planilla (final). 3. El pago
del producto 1, se pagara el 40por ciento del monto total del proyecto. REVISAR INFORMACION DETALLA EN
LOS TERMINOS DE REFERENCIA

» Condiciones de pago

El pago del contrato, se realizara contra entrega de productos mediante la presentacién de 2 planillas: Planilla fase
No.1 que seré presentada al dia 60 de la ejecucién del contrato y Planilla fase No.2 que sera presentada al dia 90
de la ejecucién del contrato siendo esta la ultima planilla (final). 3. El pago del producto 1, se pagara el 40por
ciento del monto total del proyecto y se realizara con la presentacién del Informe de Aprobacion de la Planilla fase
No.1, e Informe de aprobacion del entregable de la etapa 1 de la consultoria como esta establecido en el
Cronograma del Contrato, ambos documentos deben estar aprobados por el Administrador del Contrato. 4. El
pago del producto 2, se pagara el 60por ciento del monto total del proyecto y se realizara con la presentacion del
respectivo Informe de aprobacion de la planilla fase No. 2 (final), e informe de aprobacion de los estudios ambos
documentos deben estar aprobados por el Administrador del Contrato y se adjuntara un respaldo digital con los
productos y servicios esperados. 5. Adicionalmente, se debera adjuntar los informes mensuales que incluyan los
avances detallados de cada uno de los productos de la consultoria presentados por el Consultor. 4. Se amortizara
proporcionalmente el valor del anticipo inicialmente otorgado en la entrega de cada producto. 5. El adjudicatario,
en forma previa a la suscripcion del contrato, deberd presentar, un certificado de cuenta de una institucion
financiera estatal, o privada de propiedad del Estado en mas de un cincuenta por ciento, la que tenga a su
disposicion, en la cual seran depositados los valores correspondientes al anticipo. 6. EI administrador del contrato
verificara que el movimiento de la cuenta bancaria del CONSULTOR corresponda estrictamente al devengamiento
del anticipo y a lo correspondiente de la ejecucién contractual (Numeral 9 Art. 303 RGLOSNCP). Para lo cual el
CONSULTOR debera presentar un informe de los movimientos bancarios, para lo cual debera adjuntar el estado
de cuenta correspondiente al periodo de la planilla; ademas, presentara el detalle de los pagos realizados en
concordancia con los justificativos de los gastos presentados. EI CONSULTOR para cada pago debera remitir 3
originales de la documentacion respectiva conforme al PROCESO DE PAGOS de la Prefectura del Guayas. 8. El
CONSULTOR preparara la correspondiente planilla y la presentara al Administrador del contrato, dentro de los
primeros 5 dias posteriores al periodo que corresponde cada planilla.
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SECCION 1l
CONDICIONES DEL PROCEDIMIENTO

3.1 Cronograma del procedimiento: El cronograma que regira el procedimiento sera el siguiente:

No. Concepto Dia Hora
1 Fecha de publicacion 2024/11/13 20:00
2 Fecha limite para preguntas 2024/11/15 20:00
3 Fecha limite de respuestas y aclaraciones 2024/11/18 20:00
4 Fecha limite de entrega de oferta técnica y econémica | 2024/11/21 15:30
5 Fecha apertura oferta técnica 2024/11/22 10:00
6 Fecha inicio evaluacion 2024/11/22 10:01
7 Fecha publicacion resultados finales oferta técnica 2024/11/26 10:00
8 Fecha apertura oferta econémica 2024/11/26 11:00
9 Fecha de negociacion 2024/11/28 10:00
10 Fecha estimada de adjudicacion 2024/12/04 17:00

3.2 Vigencia de la Oferta: Las ofertas se entenderan vigentes hasta 60 dias calendario. En caso de que no se
sefiale una fecha estara vigente hasta la celebracion del contrato, de acuerdo a lo establecido en el articulo 30 de
la LOSNCP.

3.3 Precio de la Oferta: Se entendera por precio de la oferta al valor que el oferente haga constar en el Portal
Institucional del SERCOP, informacion que se completara en linea, en el formulario de oferta econémica.

3.3.1 Forma de presentar la oferta: La oferta se podra presentar a través del Portal Institucional del SERCOP
completando el formulario electronico, o bien en forma fisica. Para este segundo caso, tratdndose de
procedimientos por concurso publico y lista corta, se presentara en dos sobres por separado, los que contendran
el siguiente texto:

Tratandose de procedimientos por Contratacion Directa, se presentara en un Unico sobre, el cual contendra el
siguiente texto:

CONTRATACION DIRECTA DE CONSULTORIA
“CODIGO DEL PROCESO CDC-PG-2024-009"

Sobre Unico
OFERTA (TECNICA y ECONOMICA)

Pagina 11/26




PREFECTURA

CIUDADANA g

DEL GUAYAS )¢
4

Sefior(a)

(Criginal y copia)

ING. LUPE DEL ROCIO MOSQUERA PINEDA
GOBIERNO PROVINCIAL DEL GUAYAS
Presente.-

PRESENTADA POR:

No se tomaran en cuenta las ofertas entregadas en otro lugar o después del dia y hora fijados para su entrega-
recepcion.

3.4 Plazo de ejecucion: El plazo estimado para la ejecucion del contrato es de 90 dias , contado DESDE LA
FECHA DE NOTIFICACION QUE EL ANTICIPO SE ENCUENTRA DISPONIBLE .

La recepcion se realizard en el término de El Reglamento General a la Ley Orgéanica del Sistema Nacional de
Contratacién Publica Art. 318.- Recepcion en consultorias. - En el caso de consultaria, se observara el
siguiente procedimiento: 1. Unavez que se hayan terminado todos los trabajos previstos en el contrato, el
consultor debera solicitar al administrador del contrato la recepcion del informe final provisional, a esta
peticién se adjuntaran todos los documentos que sean necesarios para la revision pertinente. La fecha de
la peticion servird para el cGmputo y control del plazo contractual. El administrador del contrato una vez
recibida la peticion de recepcién por parte del contratista, bajo su responsabilidad, analizara los trabajos
entregados por el consultor, para el efecto tendra el término de quince (15) dias para la emisién de las
observaciones a las que hubiere lugar, las cuales seran motivadas y se fundamentaran en exigir el
cumplimiento de las obligaciones contractuales y los términos de referencia del respectivo pr.

3.5 Alcance del precio de la oferta: El precio de la oferta debera cubrir el valor de los trabajos a ejecutarse
seguln sea su naturaleza, los costos indirectos, los impuestos y tasas vigentes; asi como, los servicios para la
ejecucidn completa de la consultoria a contratarse.

El participante deberd ofertar todos y cada uno de los rubros sefialados en las Condiciones Particulares del Pliego,
Formulario de Oferta Econdmica.

Para el caso de contrataciones de fiscalizacién de obra, los oferentes deberan detallar en su oferta econémica los
costos unitarios requeridos para la prestacion de sus servicios.

De existir errores aritméticos se procederd a su correccién conforme a lo previsto en la Resolucién emitida por el
SERCORP para el efecto.

3.6 Forma de pago: Pago por planilla de 80%. El pago del contrato, se realizara contra entrega de productos
mediante la presentacion de 2 planillas: Planilla fase No.1 que sera presentada al dia 60 de la ejecucién del
contrato y Planilla fase No.2 que sera presentada al dia 90 de la ejecucion del contrato siendo esta la dltima
planilla (final). 3. El pago del producto 1, se pagara el 40por ciento del monto total del proyecto. REVISAR
INFORMACION DETALLA EN LOS TERMINOS DE REFERENCIA.

3.6.1 Anticipo: Se otorgara un anticipo de 20%. Se otorgara un anticipo del 20por ciento.

3.6.2 Valor restante del contrato: Se lo har4 mediante un solo pago o varios pagos contra entrega del o de los
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respectivos informes, final, parcial o por producto; o, cualquier otra forma permitida por la ley y determinada por la

entidad contratante.

Péagina 13/26



PREFECTURA
CIUDADANA g
DEL GUAYAS &}

4

SECCION IV
EVALUACION DE LAS OFERTAS

4.1 Evaluacion de la oferta: Para la verificacion del cumplimiento de los requisitos minimos se estara a la
metodologia “cumple o no cumple”.

4.1.1 Integridad de la oferta: La integridad de las ofertas se evaluara considerando la presentacion de los
Formularios de la oferta y requisitos minimos previstos en el pliego.

|. Formulario de la Oferta:

1.1 Presentacion y compromiso;
1.2 Datos generales del oferente;
1.3 Identificacién de socios, accionistas, participes mayoritarios del oferente en caso de ser persona
juridica;
1.4 Situacion financiera del oferente (indices financieros y patrimonio);
**]1.5 Oferta Econdmica (Sobre No. 2 Concurso Publico y Lista Corta);
1.6 Plan de trabajo, metodologia propuesta y conocimiento probado de las condiciones generales, locales y
particulares del proyecto materia de la consultoria (Metodologia y cronograma de ejecucion);
1.7 Antecedentes y experiencia demostrables del personal que sera asignado a la ejecucion del contrato
(Experiencia minima del personal clave);
1.8 Capacidad técnica y administrativa disponible (Personal Técnico clave asignado al proyecto);
1.9 Disponibilidad de los recursos, instrumentos y equipos necesarios para la realizacion de la consultoria

Cuando intervengan empresas nacionales en asocio con empresas extranjeras, se tomaran en consideracion,
adicionalmente, los procedimientos y metodologias que ofrezca la consultoria extranjera para hacer efectiva una
adecuada transferencia de tecnologia, asi como la mayor y mejor utilizacion de la capacidad técnica de
profesionales ecuatorianos.

II. Formulario de compromiso de participacion del personal técnico y hoja de vida:

2.1 Compromiso del Profesional asignado al proyecto
2.2 Hoja de Vida del personal técnico clave asignado al proyecto

lll. Formulario de compromiso de asociacién o consorcio (de ser procedente)

*Este formulario deberd ser presentado como Sobre No. 2 en Concurso Publico y Lista Corta,
debidamente cerrado.

Observacion:

La Integridad de la oferta consiste en la verificacidon de la presentacion de los Formularios y Requisitos
Minimos previstos en el Pliego y en este documento. La verificacién del cumplimiento de integridad y
REQUISITOS MINIMOS, se comprobara bajo la metodologia CUMPLE / NO CUMPLE; por lo tanto, los
requisitos que en el Pliego y en este documento se detallan, deben ser cumplidos en su totalidad para que
la Oferta sea considerada. El oferente deber& Unica y obligatoriamente subir al SOCE el archivo de su
oferta en formato USHAY y PDF, de modo que se pueda validar la firma electrénica a través del aplicativo
FIRMA EC, todos los archivos PDF deben ser legibles y cada parte de la oferta deberéa estar cargada en
archivos de hasta 10MB que es el peso maximo que permite el SOCE y firmados electronicamente. EL
OFERENTE DEBERA OBLIGATORIAMENTE REVISAR EL ARCHIVO DENOMINADO “TERMINOS DE
REFERENCIA” Y PRESENTAR SU OFERTA CONFORME A LO SENALADO EN DICHO ARCHIVO, EN EL
CUAL SE DETERMINAN LOS PARAMETROS DE CALIFICACION Y LA METODOLOGIA PARA EVALUAR
CADA OFERTA. LA ENTIDAD CONTRATANTE AL MOMENTO DE EVALUAR LAS OFERTAS VERIFICARA EL
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CUMPLIMIENTO DE LAS RESOLUCIONES VIGENTES DICTADAS POR LA NORMATIVA SECUNDARIA
EXPEDIDA MEDIANTE RESOLUCION # R.E — SERCOP - 2023 - 0134 EL OFERENTE DEBERA
OBLIGATORIAMENTE DESCARGAR, REVISAR, LLENAR Y PRESENTAR EN SU OFERTA LOS
FORMULARIOS ACTUALIZADOS DENOMINADOS: 1.1 PRESENTACION Y COMPROMISO, 1.3 NOMINA DE
SOCIO(S), ACCIONITA(S) O PARTICIPE(S) DE PERSONAS JURIDICAS, Y DISPOSICIONES ESPECIFICAS
PARA PERSONAS NATURALES, OFERENTES y EL FORMULARIO DE COMPROMISO DE ASOCIACION Y
CONSORCIO (EN CASO DE SER APLICABLE), conforme a la Resolucion No. RE-SERCOP-2023- 0139 que
indica, los siguientes anexos: ANEXO 12: Némina de Accionistas, Participes o Socios Mayoritarios de
Personas Juridicas y Declaracion del Beneficiario Final.; LOS INDICES FINANCIEROS ESTABLECIDOS EN
EL PRESENTE PLIEGO SON REFERENCIALES, NO CONSTITUIRAN CAUSAL DE RECHAZO DE LAS
OFERTAS.

4.1.2 Personal técnico clave:

No. Cargo Nivel de estudio Descripcion Cantidad
1 DIRECTOR DEL PROYECTO TERCER NIVEL |INGENIERO CIVIL |1
CON TiTULO o] GEOLOGO
TITULACION
AVALADA POR EL
SENESCYT
2 TECNICO (A) EN GEOTECNIA | TERCER NIVEL |INGENIERO CIVIL |1
CON TiTULO o] ING.
GEOTECNICO
TITULACION
AVALADA POR EL
SENESCYT.

4.1.3 Experiencia general y especifica minima:

No.

Descripcién

Tipo

Tempora
lidad

Numero
Proyecto
S

Monto Minimo

Contrato
s Permiti
dos

Monto Minimo Por
Contrato

El oferente
deberd
acreditar
experiencia
general
ESTUDIOS
Y/O DISENOS
EN AREA DE
INGENIERIA
CIVIL, La
entidad
contratante
deberésolicitar
como
temporalidad
de experiencia
general y
especifica al
menos

en

Experien
cia
General

15

1 2.400,00000
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No. | Descripcién Tipo Tempora | Numero Monto Minimo Contrato | Monto Minimo Por
lidad Proyecto s Permiti Contrato
S dos
QUINCE (15)

afios,contados
hasta la fecha
limite de
presentacion
de las ofertas.
Por lo tanto, el
contratista
podraacreditar
la experiencia

general y
especifica
dentro de

dicho periodo.
El monto de
experiencia
general
minima
requerida en
relacion al
monto
determinado
en la
experiencia
minima
generaldebera
ser de USD$
2.400,00 y
debe acreditar
con la
ejecucion de
por lo menos
UN Q)
contratos de
obrassimilares
con un Monto
minimo
requerido por
cada contrato
en relacion al
monto
determinado
en la
experiencia
minima
general USD $
124,00 (En
base a
RESOLUCION
No. RE-SERC
OP-2023-0138
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No.

Descripcion

Tipo

Tempora
lidad

Numero
Proyecto
S

Monto Minimo

Contrato
s Permiti
dos

Monto Minimo Por
Contrato

del numeral
4.1.4).

El oferente
debera
acreditar
experiencia
especifica en
CONSULTORI
A Y/O
ESTUDIOS
QUE
CONTENGAN
OBRASDETE
RRAPLENES
OESTABILIZA
CION DE
TALUDES La
entidad
contratante
deberasolicitar
como
temporalidad
de especifica
al menos
QUINCE (15)
afios El monto
minimo, Monto
de experiencia

especifica
minima
requerida de
UsD $
1.200,00 y
debe acreditar
con la

ejecuciéon de
por lo menos
UN Q)
contratos de
obrassimilares
conuny Monto
minimo
requerido por
cada contrato
en relacion al
monto
determinado
en la
experiencia
minima
especificalUSD

Experien
cia
Especific
a

15

1 1.200,00000
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No. | Descripcién Tipo Tempora | Numero Monto Minimo Contrato | Monto Minimo Por
lidad Proyecto s Permiti Contrato
S dos
$ 62,00
Calcular en
base a la tabla
de
“experiencia
general y
especifica
minima y
requerida para
procedimientos
decontratacion
publica
indicada en la
RESOLUCION
No. RE-SERC
OP-2023-0138
del numeral
4.1.4.)
4.1.4 Experiencia minima del personal técnico:
No. Funcién Nivel de estudio Titulacion Cantidad
Académica
1 DIRECTOR DEL |[TERCER NIVEL |INGENIEROCIVILO (1
PROYECTO CON TITULO GEOLOGO
TITULACION
AVALADA POR EL
SENESCYT
No. Descripcion Tiempo Numero de Monto de Proyectos
Proyectos
1.1 Consultorias de |14 afios 1 2.400,00000
estudios y disefios de
obras hidraulicas u
obras civiles que
contengan
terraplenes u obras
civiles que contengan
estabilizacion de
taludes ejerciendo el
cargo de director de
proyecto
No. Funcidn Nivel de estudio Titulacion Cantidad
Académica
2 TECNICO (A) EN [TERCER NIVEL |INGENIEROCIVILO (1
GEOTECNIA CON TITULO ING. GEOTECNICO
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No. Funcién Nivel de estudio

Titulaciéon
Académica

Cantidad

TITULACION
AVALADA POR EL
SENESCYT.

No. Descripcion Tiempo

Nimero de
Proyectos

Monto de Proyectos

2.1 Consultorias de |14 afos
estudios y disefios de
obras hidraulicas u
obras civiles que
contengan

terraplenes u obras
civiles que contengan
estabilizacion de
taludes ejerciendo el
cargo de Técnico /
Especialista en

Geotecnia

1

2.400,00000

4.1.5 Patrimonio (Aplicable para personas juridicas):
Patrimonio no requerido de acuerdo al tipo de compra.

4.1.6 Metodologiay cronograma de ejecucion:

No. Descripcion

1 Conforme lo dispuesto en los formularios de los
modelos de pliegos vigente en la pégina web del
SERCOP se ha determinado lo requerido para la
metodologia y cronograma que el oferente deberd
presentar en su oferta, por lo cual este parametro
estara de acuerdo con lo dispuesto a continuacion:
PARAMETROS MINIMOS 1. Desarrollo de objetivos,
actividades, acciones, productos y metas;Descripcion
del enfoque, alcance y metodologia del trabajo que
revele el conocimiento de las condiciones generales y
particulares del proyecto materia de la prestaciéon del
servicio de consultoria; 3. Organigrama funcional del
servicio propuesto; y, 4. Programa o programas de
actividades, asignacion de profesionales y tiempos. 5.
Cronograma de participacion del personal técnico; 6.
Cronograma de ejecucibn de la consultoria; 7.
Metodologia para la ejecucién de la consultoria;
(REVISAR ANEXO TDR) (Hitos) 8. Determinacion de
subcontratacién 9. Los servicios de apoyo a la
consultoria En virtud de una evaluacion objetiva, que
cuantifigue criterios como enfoque, alcance vy
metodologia de los trabajos, de acuerdo a la propuesta
presentada, se valorara la metodologia y cronograma
de ejecucion de la consultoria. La propuesta no debera
ser una repeticion de los Términos de Referencia
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No. Descripcion

(TDR) y debera demostrar que ha entendido el alcance
de los servicios y presentar su metodologia para logra
los resultados requeridos. En el cronograma de
actividades se evaluara la consistencia de las fases
propuestas, el tiempo requerido y los resultados
esperados. La metodologia debera demostrar que el
alcance y la metodologia de trabajo propuesta
permitiran el logro de los requerimientos establecidos
para la Consultoria. Si la metodologia no cumple con lo
requerido en los Términos de Referencia y estos
pliegos, la oferta no continuard a la etapa de
evaluacioén con puntaje

4.1.6 Equipo e instrumentos disponibles :

No. Descripcion Cantidad Caracteristicas
1 VEHICULO 1 CAMIONETA DOBLE
CABINA (4x2)
2 COMPUTADORA 2 Minimo CORE i7,1TB, 16
PORTATIL GB DE RAM

4.1.7 Verificacion de cumplimiento de integridad y requisitos minimos de la oferta:

Parametro Cumple No Cumple Observaciones
Integridad de la oferta
Experiencia minima

personal técnico clave

Metodologia y cronograma
de ejecucion

Equipo e instrumentos
disponibles

Experiencia general
minima

Experiencia especifica
minima

Personal técnico minimo
clave

Aquellas ofertas que cumplan integralmente con los pardmetros minimos pasaran a la etapa de evaluacion de
ofertas con puntaje, caso contrario seran descalificados, exclusivamente para Concurso Publico y Lista Corta.

4.1.8 Informacién Financiera de Referencia:

Andlisis de los indices financieros:

Los indices financieros constituiran informacién de referencia respecto de los participantes en el procedimiento y
en tal medida, su andlisis se registrara conforme el detalle a continuacion:
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indice Indicador Solicitado Observaciones

indice de Solvencia 1,00 REVISAR TERMINOS DE
REFERENCIA

indice de Endeudamiento 1,50 REVISAR TERMINOS DE
REFERENCIA

4.2. Evaluacion por puntaje: Solo las ofertas que cumplan con los requisitos minimos seran objeto de evaluacion
por puntaje.

Este tipo de pliego no requiere el ingreso de puntaje de valoracion, al tratarse de un procedimiento de Consultoria
Contratacion Directa la determinacion de puntaje debe prever que el cumplimiento de todos los requisitos
corresponde al mayor puntaje cien (100), y el incumplimiento de uno de los requisitos corresponde al menor
puntaje cero (0).

Pardmetro sugerido

Experiencia

Experiencia del personal técnico

Criterios generales

4.3 Evaluacion de la oferta econdémica.- La entidad contratante no tendra acceso a las propuestas econémicas,
sino hasta que la evaluacion técnica haya concluido y solamente de las ofertas que hayan obtenido por lo menos
setenta (70) puntos en la evaluacion técnica.

La asignacion de puntajes de las ofertas econdmicas de los consultores que hayan alcanzado el puntaje minimo
en la calificacion de la oferta técnica, se realizard& mediante la aplicacion de una relacién inversamente
proporcional a partir de la oferta econémica mas baja, en donde la totalidad del puntaje (100 puntos) se le otorgara
a esta Ultima conforme la siguiente férmula:

Pei = (POEm x 100) / POEi

Doénde:

Pei = Puntaje por Evaluacion Econémica del oferente i.
POEmM = Precio de la Oferta Econémica mas baja.
POEi = Precio de la Oferta Econémica del oferente i

El puntaje total de la propuesta seré el promedio ponderado de ambas evaluaciones, obtenido de la aplicacién de
la siguiente férmula:

PTOI = (c1*Pti) + (c2*Pei)
Donde:
PTOi = Puntaje Total del Oferente i

Pti = Puntaje por Evaluacion Técnica del oferente i
Pei = Puntaje por Evaluacion Econdmica del oferente i
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cl = Coeficiente de ponderacidn para la evaluacién técnica
c2 = Coeficiente de ponderacion para la evaluacién econémica

Los coeficientes de ponderacion deberan cumplir las condiciones siguientes:

-La suma de ambos coeficientes debera ser igual a la unidad (1.00).
-Los valores que se aplicardan en cada caso deberan estar comprendidos dentro de los margenes siguientes:

0,80 <=¢1<=0,90
0,10 <=¢2<=0,20

En caso de empate en la puntuacién final, para establecer el orden de prelacién se atendera a las siguientes
reglas:

a) Si el empate se originare en diferentes calificaciones en la oferta técnica y econdémica, la oferta ganadora
serd aquella que tuviere el mayor puntaje en la oferta técnica.
b) Si el empate se originare en idénticas calificaciones en la oferta técnica y econdmica, la oferta ganadora se

determinara de acuerdo a los siguientes criterios:
b.1) La oferta que tuviera el mayor puntaje en el parametro “Experiencia Especifica”;

De persistir el empate, se aplicard progresivamente y en el siguiente orden los criterios:

b.2) La oferta que tuviera el mayor puntaje en el parametro “Experiencia del Personal Técnico”;
b.3) La oferta que tuviera el mayor puntaje en el pardmetro “Experiencia General”;

b.4) La oferta que tuviera el mayor puntaje en el parametro “Plan de Trabajo”;

b.5) La oferta que tuviera el mayor puntaje en el parametro “Instrumentos y equipos disponibles”.

Si aun después de evaluar los criterios anteriores, subsistiera un empate entre los participantes, el orden de
prelacién se establecera por sorteo realizado por la herramienta electrénica del portal del SERCOP.
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OBLIGACIONES DE LAS PARTES

5.1 Obligaciones del Contratista: El contratista se obliga a:

* Prestar servicios de consultoria para ESTUDIOS DE SUELO A NIVEL GEOTECNICO DE LA OBRA DE
EXCEDENCIA EN EL PROYECTO DE RIEGO LA ZAPATA, CANTON EL EMPALME, PROVINCIA DEL
GUAYAS y todo aquello que fuere necesario para la total ejecucion del contrato, de conformidad con la
oferta negociada, los términos de referencia, las condiciones generales y especificas y los demas
documentos contractuales.

e Para el cumplimiento de los servicios de consultoria, contara durante la vigencia del contrato, con el
personal técnico clave sefialado en su oferta negociada, conforme al cronograma de actividades aprobado.

¢ Para sustituir personal técnico clave, asignado al proyecto, solicitara la previa autorizacion, por escrito, del
administrador del contrato.

¢ A solicitud de la entidad, fundamentada en la ineficiencia comprobada del personal, a su costo, debera
sustituir uno 0 mas de los profesionales, empleados o trabajadores asignados al proyecto.

e Solicitara a la entidad la aprobacién correspondiente en caso de que requiera personal adicional al
indicado en su oferta.

Prestar servicios de consultoriay todo aquello que fuere necesario para la total ejecucion del contrato, de
conformidad con la oferta negociada, los términos de referencia, las condiciones generales y especificas y
los demas documentos contractuales. ? Para el cumplimiento de los servicios de consultoria, contara
durante la vigencia del contrato, con el personal técnico clave sefialado en su oferta negociada, conforme
al cronograma de actividades aprobado. ? Para sustituir personal técnico clave, asignado al proyecto,
solicitara la previa autorizacion, por escrito, del administrador del contrato. ? A solicitud de la entidad,
fundamentada en la ineficiencia comprobada del personal, a su costo, debera sustituir uno o mas de los
profesionales, empleados o trabajadores asignados al proyecto. ? Solicitara a la entidad la aprobacién
correspondiente en caso de que requiera personal adicional al indicado en su oferta. ? Garantizar el
cumplimiento de porcentaje Valor Agregado Ecuatoriano.La contratista entregara, en un plazo méximo de
cinco (5) dia de finalizado el (mes o el plazo establecido), la(s) planilla(s), las cuales se pondran a
consideracion de la fiscalizacion y seran aprobadas por ella en el término de CINCO (5) DIAS, luego de lo
cual, en formainmediata, se continuara el trAmite de autorizacion del administrador del contrato y solo con
dicha autorizacién se procedera al pago. Dejando asentado con este acto administrativo el avance
cumplido en el periodo planillado. Ademas, el contratista presentara con las planillas el estado de avance
del proyecto y un cuadro informativo resumen, que indicara, para cada concepto de trabajo, el rubro, la
descripcion, unidad, la cantidad total y el valor total contratado, las cantidades y el valor ejecutado hasta
el periodo anterior, y en el periodo en consideracion, y la cantidad y el valor acumulado hasta la fecha.
Estos documentos se elaboraran segun el modelo preparado por la fiscalizacion y seran requisito
indispensable para tramitar la planilla correspondiente. ? El contratista deberd dar todos los avisos y
advertencias requeridos por el contrato o las leyes vigentes (letreros de peligro, precaucion, etc.), para la
debida proteccién del publico, personal de la Fiscalizacién y del contratista mismo, especialmente si los
trabajos afectan la via publica o las instalaciones de servicios publicos. ? Los sueldos y salarios se
estipularan libremente, pero no serén inferiores a los minimos legales vigentes en el pais. El contratista
debera pagar los sueldos, salarios y remuneraciones a su personal, sin otros descuentos que aquellos
autorizados por la ley, y en total conformidad con las leyes vigentes. Los contratos de trabajo deberan
cefiirse estrictamente a las leyes laborales del Ecuador. Las mismas disposiciones aplicaran los
subcontratistas a su personal. Seran también de cuenta del contratistay a su costo, todas las obligaciones
alas que esta sujeto segun las leyes, normas y reglamentos relativos a la seguridad social. ? El contratista
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deberéa de ser el caso de ser estudio el de gestionar el cumplir con el Plan de Manejo Ambiental, Plan de
Seguridad Vial, Plan de Seguridad Laboral del proyecto y toda la informacién requerida por el Gobierno
Autonomo Descentralizado del Guayas. ? Gestionar de ser el caso de ser estudio para obras civiles
identificar los bienes que puedan estar inmerso en el proyecto y se necesita declarar de utilidad publica,
considerando que en un futuro programado al realizarse la obra que sera de cuenta de la entidad los
costos de expropiaciones, indemnizaciones, derechos de paso y otros conceptos similares, conforme a lo
indicado en: En el Coédigo Organico de Organizacién Territorial, COOTAD en los siguientes articulos: Art.
47.- Atribuciones del consejo provincial. - Al consejo provincial le corresponde las siguientes atribuciones:
“... k) Conocer las declaraciones de utilidad publica o de interés social de los bienes materia de
expropiacion, resueltos por el prefecto, conforme la ley;...” De acuerdo con la Ley de Contrataciéon del
Sistema Nacional de Contratacién Publica: Art. 58.- Declaratoria de utilidad publica.- (Sustituido por el Art.
5 de la Ley s/n, R.O. 966-2S, 20-1112017).- Cuando la maxima autoridad de la institucion Publica haya
resuelto adquirir un determinado bien inmueble, necesario para la satisfacciéon de las necesidades
publicas, procederéd a la declaratoria de utilidad publicay de interés social de acuerdo con la Ley. El valor
por concepto de anticipo serd depositado en una cuenta que el contratista aperture en una institucién
financiera estatal, o privada de propiedad del Estado en mas de un cincuenta por ciento. El contratista
autorizara expresamente se levante el sigilo bancario de la cuenta en la que sera depositado el anticipo. El
administrador del contrato designado por la contratante verificara que los movimientos de la cuenta
correspondan estrictamente al proceso de ejecuciéon contractual. - El contratista que realice una actividad
econdmica sujeta a reporte a la UAFE, debera contar con el certificado de Cumplimiento, en la fase de
ejecucion contractual, lo cual se verificara exclusivamente en dicha fase; en amparo al numeral 9 del art.
40.2 del RGLOSNCP. - De ser procedente presentar el Certificado de Registro de COMPROMISO CON LA
IGUALDAD DE GENERO, emitido por el Ministerio de Trabajo, de conformidad con lo establecido en el
ACUERDO MINISTERIAL Nro MDT- 2024-013. Se debe de considerar en la Seleccién y reclutamiento en que
se necesite Personal técnico y/o equipo de trabajo con las consideraciones de género en laincorporacion
de al menos con un 10por ciento en el primer afio. - Dar cumplimiento cabal a lo establecido en el presente
pliego de acuerdo con los términos y condiciones del contrato.

5.2 Obligaciones de la contratante:

¢ Dar solucion a las peticiones y problemas que se presentaren en la ejecucién del contrato, en un plazo 5
dias contados a partir de la peticion escrita formulada por el contratista.

¢ Proporcionar al contratista los documentos, accesos e informacion relevante relacionada con los trabajos
de consultoria, de los que dispusiera, y realizar las gestiones que le corresponda efectuar al contratante,
ante los distintos organismos publicos, en un plazo 10 dias contados a partir de la peticién escrita
formulada por el contratista.

e En caso de ser necesario y previo el tramite legal y administrativo respectivo, celebrar los contratos
complementarios en un plazo 15 dias contados a partir de la decision de la maxima autoridad.

¢ Suscribir las actas de entrega recepcién de los trabajos recibidos, siempre que se haya cumplido con lo
previsto en la ley para la entrega recepcién; y, en general, cumplir con las obligaciones derivadas del
contrato.

Designar al administrador del contrato. ? Dar solucién alas peticiones y problemas que se presenten en la
ejecucién del contrato, en un término no mayor a 5 dias contados a partir peticion escrita formulada por el
contratista. Este plazo no se aplicara si la solucion a la peticién y/ o problema depende de otras entidades
publicas y/o privadas. De ser este el caso, tal plazo correra a partir del dia siguiente al dia en que el
Gobierno Auténomo Descentralizado Provincial del Guayas a través del 6rgano competente cuente con los
informes, documentos, autorizaciones, aprobaciones, y en general con todos los elementos calificados y
suficientes que le permitan dar soluciéon a la peticion o problema. El contratista tiene la obligacion de
colaborar oportunamente con el contratante en la solucion del problema y/o peticiéon en los términos en
gue lo requiera el contratante. Si tal colaboracidén es determinante para la solucién de la peticidon y/o
problema, el plazo referido correrd a partir del dia siguiente al dia en que el contratista otorgue
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efectivamente la referida colaboracion, la misma que debe ser calificada, suficiente y de buena fe. El
contratista no podra reclamar o demandar compensaciones por dafios o perjuicios resultantes de su falta
de oportuna, calificada y suficiente colaboracién, como tampoco por la falta de buena fe en la misma. ?
Proporcionar al contratista los documentos accesos e informacidn relevante relacionada con los trabajos
de consultoria, de los que dispusiera, y realizar las gestiones que le corresponda efectuar al contratante,
ante los distintos organismos publicos, en un plazo de DIEZ (10) dias contados a partir de que el
contratista y hayan entregado al contratante a través del érgano competente todos los documentos,
informes, andlisis y en general todo lo que fuere necesario para que el contratante pueda emitir el permiso
correspondiente, entregar los documentos o emitir las autorizaciones antes referidas. El contratista tiene
la obligacién de colaborar oportunamente con el contratante en cuanto ala entrega de los elementos antes
mencionados, incluso, en funcion de tal colaboracién, debe atender con suma diligencia y cuidado las
aclaraciones, explicaciones, ampliaciones, documentos, informes pertinentes adicionales y precisiones
gue le requiera el contratante con el propésito de cumplir la obligacion antes referida. Consiguientemente,
en caso de que el contratante solicite la atencidén de los aspectos antes mencionados, el plazo correra a
partir de que el contratista entregue en forma completa y a satisfaccién del contratante los elementos
antes citados. El contratante no podra exigir al contratista aclaraciones, documentos, informes,
precisiones, explicaciones, ampliaciones impertinentes en relacion con el objeto del tramite. Quien
incumpla esta limitacién se sometera a las responsabilidades de ley. El contratista no podra reclamar o
demandar compensaciones por dafios o perjuicios resultantes de su falta de oportuna, calificada y
suficiente colaboracién, como tampoco por la falta de buena fe en dicha colaboraciéon. ? En caso de ser
necesario, celebrar los contratos complementarios en un plazo de QUINCE (15) dias contados a partir de la
decision de la maxima autoridad, siempre y cuando el contratista cumpla con su obligacidon de entregar
oportunamente los documentos necesarios y correctos para la suscripciéon del indicado contrato. El
contratista no podra reclamar o demandar compensaciones por los posibles dafios o perjuicios
resultantes de la falta de entrega oportuna de los documentos necesarios y correctos antes referidos para
la suscripcion del pertinente contrato. Suscribir las actas de entrega recepcion parcial, provisional y
definitiva, de las obras contratadas, siempre que se haya cumplido con lo previsto en la ley para la entrega
recepcion; y, en general, cumplir con las obligaciones derivadas del contrato. ? La Prefectura del Guayas
sera responsable de obtener oportunamente, de ser pertinente, todos los permisos ambientales que
requiere la obra para su ejecucién (licencia ambiental), de acuerdo con la competencia ambiental vigente,
teniendo en cuenta su calidad de autoridad ambiental de aplicacion; asi como la vigilancia de la ejecucion
del plan de manejo ambiental, mitigaciones y/o compensaciones. La colaboracion del contratista a la que
se refiere este numeral de las obligaciones del contratante, se dara con suma diligencia y cuidado, y de
buena fe. - EL Administrador de contrato entre sus atribuciones debera autorizar o negar el cambio del
personal asignado a la ejecucion del contrato, verificando que el personal que el contratista pretende
sustituir acredite la misma o mejor capacidad, experienciay demas exigencias establecidas en los pliegos,
desarrollando adecuadamente las funciones encomendadas; - La entidad contratante se regira para la
tramitacién de pago conforme indica Art. 326.1 del RLOSNCP
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