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1. NOMBRE DEL PROYECTO 

“ESTUDIOS BATIMÉTRICOS, HIDROLÓGICOS E HIDRÁULICOS DEL BYPASS  Y DE LA 

LAGUNA DE AMORTIGUAMIENTO LA LAGARTERA DEL PROYECTO BYPASS CAÑAR, 

CANTÓN NARANJAL, PROVINCIA DEL GUAYAS”. 

2. PLAZO DE EJECUCIÓN 

El plazo establecido para este estudio es de 120 días. 

3. DIAGNÓSTICO  

3.1 Descripción de la situación actual del sector 

El Control de Inundaciones del Sistema Cañar comprende una derivación del caudal 

en excesos a través de un solo By-pass denominado Cañar.  El sistema Cañar está 

concebido de forma que el caudal máximo que pueda llegar a Puerto Inca sea 1000 

m3/s durante una crecida máxima en un período de retorno de 50 años, es decir, 

disminuir el caudal esperado en este sitio de control, que de acuerdo al estudio 

hidrológico asciende a 2100 m3/s.  Para lograr este objetivo, todos los caudales en 

exceso serán derivados al By-pass Cañar y transportados hacia la descarga en el 

estero Soledad Grande.  

 

El río Cañar transporta un caudal de 1500 m³/s (correspondiente a una lluvia de 

período de retorno de 50 años) en el sitio de la implantación de la Derivadora Cañar, 

en el sector de la hacienda La Grecia, unos pocos metros aguas arriba de la unión 

con el estero Pancho Negro. Se desvía un caudal pico de 1100 m3/s por el By-pass 

Cañar, manteniendo de esta forma un caudal de 400 m3/s en el río Cañar, para así 

lograr, después de la unión con el río Norcay, un caudal máximo de 1000 m3/s en 

Puerto Inca.  

 

Sin embargo, de lo indicado el caudal máximo que pueda mantenerse en el río Cañar 

después de la derivación no será necesariamente 400 m3/s, sino que este dependerá 

del caudal aportante de la cuenca del río Norcay, es decir si el caudal en los ríos 

Norcay y Piedras en un instante cualquiera es pequeño o menor a su caudal de 

máxima crecida, entonces el caudal que pueda pasar por el río Cañar será mayor a 

los 400 m3/s.  Este sistema de regulación se logrará a través de la instalación de 

compuertas radiales en el cauce del río Cañar en la Derivadora y un control en tiempo 

real del caudal de paso en el río Norcay y Piedras, el cual a través de un sistema de 

radio o Scada se comunicará con los dispositivos de control de las compuertas en la 

derivadora. El sistema de regulación tiene como objetivo mantener en lo posible el 

caudal natural del río Cañar, siempre teniendo como punto de control que en Puerto 

Inca debe llegar un máximo de 1000 m3/s. 

 

De mantenerse la idea original de un sistema de control automático sin compuertas, 

esto hubiera significado una disminución del caudal medio del río Cañar hacia aguas 

abajo de la derivadora, con consecuencias graves desde el punto de vista 
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morfológico, ya que el río no hubiera podido transportar la carga normal de 

sedimentos, con su caudal medio disminuido sustantivamente, y se hubieran 

producido agradaciones hacia aguas abajo que hubieran deteriorado aún más las 

condiciones de inundación en Puerto Inca. Fue entonces necesario plantear un 

sistema de control con compuertas radiales en la derivadora del río Cañar que 

permita dejar en el río Cañar su caudal normal. 

 

 

 
 

 

ESTRUCTURA PROVINCIA CANTÓN PARROQUIA COORD 

ESTE 

COORD 

NORTE 

Laguna de 

Amortiguamiento 

La Lagartera 

Guayas Naranjal Taura 665301 9725283 

 

 

El By-pass Cañar ingresa a las lagunas Lagartera y Envidia, que actualmente son 

utilizadas por los habitantes del sector como sitios de reservorio para el riego.  

Esta zona es utilizada para la sedimentación de los materiales que pudieren ser 

trasportados por el By-pass, de modo que el caudal que llega al estero Soledad 

Grande sea lo más limpio posible. 

  

La delimitación del área del emplazamiento de las estructuras propuestas se realizó 

de tal forma que su vaso topográfico sea factible para receptar los caudales de 

máximas crecidas (Q= 1100 m3/s) con las velocidades más bajas posibles (oscilan 

entre 0.6 a 0.8 m/s). 

 

La adecuación de esta zona, para conseguir una laminación uniforme del caudal de 

máxima crecida, se logra a través de la excavación y nivelación de toda la zona, de 

modo de obtener pendientes fijas, tanto longitudinales como transversales. La 

excavación de este material corresponde una fuente importante de arcilla, que podría 

ser utilizada para la conformación de los diques del resto del proyecto. 



 

 

Página 5 de 20 

 

 

3.2 Problema identificado 

Tabla Nro. 1 Problema identificado 

Problema 

específico: 

La determinación del grado de sedimentación de La laguna de 

amortiguamiento “La Lagartera” y del By-Pass Cañar, con los 

estudios topográfico-batimétrico, al igual que los estudios 

Hidrológicos e Hidráulicos y ajustes de diseños definitivos. 

Causas: 

La construcción de obras hidráulicas en el cauce del By-Pass, para 

retención y derivación, requiere los estudios especializados 

complementaria.  

Efectos: La falta de agua para riego durante épocas de estiaje. 

3.2. Línea base  

En este contexto, el agua y riego son indispensables para que se impulsen las 

actividades primarias, lo cual repercute significativamente al desarrollo de la 

producción provincial y nacional. 

 

La Provincia del Guayas, en total, cuenta con aproximadamente 266.706 hectáreas 

bajo riego, la cual considera: 135.350 hectáreas de los sistemas privados; 74.966 

hectáreas bajo juntas de riego; y, 56.390 hectáreas de sistema de riego individual o 

asociativo.1 

 

La provincia de Guayas posee 1.074.067 hectáreas que corresponden al 8,8% del 

total nacional. Según la ESPAC2 2022, en la provincia del Guayas se asientan 22,7% 

de la superficie nacional destinada a cultivos permanentes, 28,9% de cultivos 

transitorios y barbecho, el 13,1% de descanso; y, el 6% de pastos cultivados.  

 
Por otro lado, la superficie cultivable de la provincia (apta para cultivos), según la 

última información disponible al 2022, es de 676.839 hectáreas, acorde a la 

metodología para determinar la superficie apta para cultivos, establecida en la 

Encuesta de Superficie y Producción Agropecuaria ESPAC. 

 

Por lo que, para el cálculo de la brecha en riego para la provincia del Guayas, 

tomamos la superficie de hectáreas bajo riego que es aproximadamente de 266.706 

 
 
Tabla 2. Superficie apta para cultivos Provincia del Guayas. Fuente: ESPAC 2022 
 

Total
 Cultivos 

Permanentes 

 Cultivos 

Transitorios y 

Barbecho 

 Descanso 
 Pastos 

Cultivados 

 Pastos 

Naturales 
 Páramos 

 Montes y 

Bosques 
 Otros Usos 

TOTAL NACIONAL 12.197.499   1.366.080        794.344         180.250         2.321.624     686.315         224.805         5.986.264     637.819         

GUAYAS 1.074.067     309.658           229.893         23.603           113.686         61.238           186.064         149.927         

% GUAYAS DEL TOTAL 

NACIONAL
8,8% 22,7% 28,9% 13,1% 4,9% 8,9% 3,1% 23,5%

Superficie Apta para Cultivos: 676.839           

Región y Provincia 

(2022)

 USO DEL SUELO (Has.) 
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hectáreas y vemos la proporción con respecto a la superficie cultivable de la provincia 

(apta para cultivos), que es de 676.839 hectáreas, lo que representa el 39,4% de 

superficie con riego, es decir que existe una brecha de 60,6%. 

El programa integral de desarrollo productivo y social de la provincia del Guayas, con 

la cartera fija de proyectos en el sector de riego y drenaje, tiene como objetivo 

incrementar al menos 3,358 hectáreas de la superficie bajo riego, beneficiando a más 

de 7.854 personas.  

 

4. DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO 

El Control de Inundaciones Cañar se conforma de la Derivadora Cañar, Sedimentador 

La Lagartera y By-pass Cañar, en esta última es donde será implantado el proyecto 

de “CONSTRUCCIÓN DE INFRAESTRUCTURA HIDRÁULICA PARA RIEGO, 

CONSIDERANDO, LA DERIVADORA Y BY-PASS CAÑAR, DEL SISTEMA HÍDRICO 

CAÑAR, EN LA PARROQUIA TAURA CANTÓN NARANJAL, PROVINCIA DEL GUAYAS”, 

que es una alternativa de dotación de riego. 

La construcción del sistema de riego comprende la instalación de una represa inflable 

en el By-pass y compuertas de regulación de caudales en los canales de las juntas 

de riego y drenaje. Con este sistema se irrigará aproximadamente a 2500 hectáreas 

y se beneficia a 1.600 personas familias directas relacionadas con las Juntas de Riego 

El Mango y Nuevo Rumbo de Churute. 

Con el fin de darle una mejor utilidad al proyecto “CONSTRUCCIÓN DE 

INFRAESTRUCTURA HIDRÁULICA PARA RIEGO, CONSIDERANDO, LA DERIVADORA Y 

BY-PASS CAÑAR, DEL SISTEMA HÍDRICO CAÑAR, EN LA PARROQUIA TAURA CANTÓN 

NARANJAL, PROVINCIA DEL GUAYAS” se requiere analizar la situación actual y la 

capacidad de la laguna de amortiguamiento La Lagartera y así realizar un correcto 

mantenimiento de la misma, por lo cual es necesario llevar a cabo los “ESTUDIOS 

BATIMÉTRICOS, HIDROLÓGICOS E HIDRÁULICOS DEL BYPASS  Y DE LA LAGUNA DE 

AMORTIGUAMIENTO LA LAGARTERA DEL PROYECTO BYPASS CAÑAR, CANTÓN 

NARANJAL, PROVINCIA DEL GUAYAS”. 

ACTIVIDADES A REALIZARSE 

a. ESTUDIO CLIMÁTICO-HIDROLÓGICO 

 

En este punto la consultora deberá recopilar información climatológica, 

principalmente proporcionada por el INAMHI, también existe información climática 

básica para ser analizada en un Sistema de Información Geográfica disponible en 

http://www.worldclim.org/download. Se considerarán aspectos como: 

 

● Registro de temperatura (medias, máximas, medias máximas y mínima 

absolutas, número de días de temperatura mínima, número de días de 

temperatura máxima) 

● Datos pluviométricos (precipitaciones mínimas, medias y máximas, anuales, 

mensuales y diarias, precipitaciones intensas de corta duración) 
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● Humedad relativa (Media anual, mínima y máxima mensual) 

● Heliofanía (número de horas de sol, nubosidad, radiación) 

● Evaporación y transpiración 

● Dirección y velocidad del viento, para así determinar el nivel de 

evapotranspiración de la zona y en consecuencia, el requerimiento hídrico de 

los cultivos (Kc del cultivo). 

 

La consultora deberá realizar una caracterización de la cuenca hidrográfica a la que 

pertenece el área de estudio (pendiente, perfil del cauce, tipo de cuenca, índice de 

compacidad, red hídrica, densidad de drenaje).  

Registros de estaciones hidrométricas y determinación de caudales disponibles: 

Información de la Red Hidrográfica que conforma(n) la(s) cuenca(s) en estudio, estas 

deberán ser delimitadas bajo la metodología Pfafstetter, series de caudales, caudales 

mínimos, medios y máximos diarios, mensuales y anuales, determinación de 

caudales disponibles, recomendándose el uso de metodologías como: CIA, 

Hidrogramas Unitarios e Hidrogramas Sintéticos, con su debida justificación técnica 

al uso de las mismas, además del levantamiento de información primaria, como: 

 

● Aforos líquidos: Niveles de agua, caudales, aforos de gasto sólido (en caso de 

ser necesario)   

● Período de retorno: Período de retorno y probabilidad de ocurrencia de 

crecientes. 

● Transporte de sólidos: Se evaluarán sólidos en suspensión y volúmenes de 

sedimentos en el río, parámetros granulométricos, contenido de materia 

orgánica, identificación de zonas erosionables.  

● Autorizaciones de uso y aprovechamiento del agua: Identificación de 

autorizaciones de uso otorgadas por el Ministerio de Ambiente y Agua, y 

evaluación de su incidencia en el proyecto.  

La consultora encargada del estudio antes de iniciar la evaluación hidrológica del 

canal principal deberá considerar lo siguiente: 

 

● Recopilación de información secundaria, con especial énfasis en la geo 

información generada por instituciones oficiales del estado, con el propósito 

de no replicar la misma información. 

● Datos de las características físicas de la microcuenca que intervienen en el 

área de influencia del proyecto, datos de niveles de agua y caudales., datos 

pluviométricos. 

● La identificación realizada sobre mapas o fotos aéreas deberá ser 

complementada con visitas in situ al área de estudio, con el propósito de 

identificar las características topográficas de la misma, características 

geológicas generales, uso de suelo, cobertura vegetal, transporte de sólidos, 

identificación de la infraestructura existente y evaluar su incidencia sobre el 

régimen hidrológico y calidad del agua. 

 

Para la estimación de caudales disponibles en la captación para la zona de riego y/o 

drenaje, se deberá considerar la ejecución de las siguientes actividades: 

 

● Análisis de eventos extremos para periodos de retorno de 20, 50 100 años 

usando los criterios de referencia regionales. Con base a precipitaciones 

diarias máximas y/o curvas de intensidad - duración y frecuencia, método 

racional, hidrogramas unitarios o métodos directos (relación precipitación - 

caudal). Cabe acotar que la metodología a emplearse, así como su tiempo de 
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retorno, en el análisis de eventos extremos, deberá ser en función del tipo de 

proyecto. 

● Balance hídrico (oferta y demanda del recurso hídrico). 

● Estudio de caudales en función de las curvas de duración y variación 

estacional. 

● Estimación de caudales máximos, medios y mínimos en las obras de 

almacenamiento del sistema de riego. 

● Estimación de caudales ecológicos en el sitio de captación. 

● Análisis de socavación del cauce en la obra de toma del sistema de riego, y 

en la colocación de alcantarillas en la red de riego primaria y secundaria. 

● Determinación de caudales y niveles máximos para el diseño de la obra de 

captación. 

● La consultora deberá presentar la descripción detallada del proceso de cálculo 

del estudio hidrológico con la utilización del software empleado.  

 

b. SEDIMENTOLOGÍA Y CALIDAD DE AGUA 

 

La consultora deberá calcular mediante modelos hidrológicos o softwares, u hojas de 

cálculo los volúmenes totales anuales de sedimentos, ocurrencia, variación en el 

tiempo, graduación de las partículas, contenido de materia orgánica, agentes 

químicos y biológicos contaminantes, además deberá identificar las zonas 

erosionables del proyecto. 

Para la evaluación cuantitativa de la sedimentación se deberá considerar los 

siguientes aspectos técnicos: 

 

● Datos hidrológicos. 

● Datos de las características físicas de las microcuencas que se encuentran en 

el área de influencia del proyecto. 

● Datos sobre transporte sólido y depósito de sedimentos; 

● Datos sobre las zonas ocupadas por terrenos susceptibles a la erosión. 

 

Para la determinación de los agentes químicos y biológicos contaminantes se deberá 

realizar un estudio de la calidad de agua en los cauces naturales o artificiales, pozos 

(en caso de que hubieren), que abarque toda la zona de estudio en donde se deberá 

realizar un análisis físico, químico y bacteriológico del agua mediante la toma de 

muestras contemplando los parámetros descritos en la siguiente tabla. Se ha puesto 

como referencia un numero de seis muestras a tomar.  

Los ensayos de laboratorio, comprenden en mínimo 6 análisis de calidad de agua. 

  

PARÁMETRO UNIDADES 

Potencial de Hidrógeno u 

Temperatura ºC 

Oxígeno Disuelto mgO2/l 

Conductividad eléctrica us/cm 

Sólidos Disueltos Totales mg/l 

Sólidos Suspendidos Totales mg/l 

Calcio mg/l 

Magnesio mg/l 

Sodio mg/l 

Potasio mg/l 
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Carbonatos mg/l 

Bicarbonatos mg/l 

Sulfatos mg/l 

Cloruros mg/l 

Fosforo Total mg/l P 

Nitrógeno Total mg/l N 

Amoníaco mg/l NH3-N 

Nitratos mg/l NO3-N 

Coliformes Fecales NMP/100 ml 

Pesticidas organoclorados mg/l 

Pesticidas organofosforados mg/l 

Tabla 3. Análisis calidad de agua. 

 

Los valores encontrados serán comparados con los Criterios de la Norma de Calidad 

Ambiental y de Descarga de afluentes: Recurso Agua del Libro VI del Texto Unificado 

de Legislación Secundaria del Ministerio del Ambiente (TULSMA), además con el fin 

de determinar su estado de calidad para varios usos, también se deberá realizar el 

análisis de la calidad de agua en exclusiva para el riego considerando normas 

internacionales. La toma de muestras y el análisis de los parámetros de calidad del 

agua serán realizados por un laboratorio acreditado.  

 

c. ESTUDIO PARA LA INSTALACIÓN DE UNA RED DE ESTACIONES 

AGROMETEOROLÓGICAS E HIDROMÉTRICAS EN EL ÁREA DE 

INFLUENCIA DEL PROYECTO. 

 

En este componente se deberá establecer las bases para un proyecto de instalación 

de un sistema de monitoreo agro-meteorológico en la zona de influencia del proyecto, 

con la finalidad de generar una base de datos agroclimáticos, cuya cobertura permita 

desarrollar sistemas de alerta temprana que apoyen la gestión productiva de los 

agricultores de esta zona. 

 

Establecer una red de estaciones meteorológicas (EMA's) en los sectores de mayor 

importancia productiva, capaz de monitorear las variables meteorológicas de mayor 

incidencia en la producción regional, con el fin de ajustar el sistema de programación 

de riego para las dos especies de mayor relevancia productiva, mediante el uso de la 

información que provea la red de EMA's vinculada a información de las propiedades 

físicas de los suelos de la Región y los coeficientes de cultivos disponibles. 

El estudio deberá establecer la ubicación ideal donde se instalarán las estaciones 

agro-meteorológicas  

 

 

 

 

d. ESTUDIO HIDROLÓGICO HIDRÁULICO 

Con base a estudios que dispone la entidad del proyecto Bypass Cañar, se deberá 

actualizar la información de la zona, que permita definir las características de lluvias 

para la modelación de las obras hidráulicas existentes y planificadas. 
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Estos estudios se lo actualizarán elaborando datos pluviométricos, lluvias horarias de 

notable intensidad y de corta duración en el sitio, que servirán para efectuar 

extrapolaciones de probabilidad de la serie de valores máximos anuales. Cálculos de 

las aportaciones en la cuenca con cualquiera de los métodos idóneos, usando 

períodos de retornos de 3 a 100 años, pero con la recomendación para los diseños 

en períodos de 50 años, considerar las velocidades de acuerdo a las normativas 

vigente, pudiendo programarse disipadores de energía, saltos hidráulicos. Los 

estudios de la cuenca hidrográfica relativo a las secciones de cálculo, serán realizados 

sobre la cartografía existente, consolidada e integrada, determinándose:  

• Pendientes. 

• Superficies. 

• Curvas de nivel.  

• Cubiertas arborizadas.  

• Desgaste del suelo.  

• Geomorfología.  

• Información de caudales.  

• Temperatura.  

• Humedad.  

• Radiación solar. 

• Precipitación.  

• Evaporación.  

• Evapotranspiración.  

• Nivel freático.  

• Vientos.  

• Niveles en los pozos existentes para conocer el sentido del flujo de las aguas 

subterráneas. 

 

e. ESTUDIO BATIMETRÍA 

Los levantamientos Batimétricos se realizarán empleando un ecosonda de alta 

precisión y un GPS corrección diferencial de GNSS en todo el mundo, y satélites L-

Band distribuyendo cobertura desde 75°N a 75°S, con una exactitud bajo los 0.10 

metros en posición horizontal XY; en la vertical (profundidad) Z con una exactitud de 

+/- 0.10 metros. Además, se realizará la medición de niveles de agua de la laguna 

durante el levantamiento, a fin de realizar las correcciones necesarias en las sondas 

y entregar la información batimétrica al Nivel Medio del Mar NMM. Es de enfatizar 

que todos estos trabajos se realizarán de acuerdo a las normas y especificadas por 

los organismos Internacionales y Nacionales. 
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Cobertura satelital de la embarcación 

 

• Batimetría: Levantamiento batimétrico con perfiles transversales de este a 

oeste con una separación cada 20 metros, con líneas principales, Además se 

realizarán sus respectivas líneas de comprobaciones perpendiculares a las líneas 

planificadas. 

 

• Comprobación: Durante el levantamiento batimétrico se realizará la medición 

de comprobaciones con la torta o plancha, para establecer el error de frecuencia del 

ecosonda en la columna de agua, es decir introducir la torta a diferentes 

profundidades bajo el transductor y confirmar la sonda observada con el registro del 

ecosonda en un error de +/- 0.10 metros. 

 

• Observación del nivel de agua: se determinará el MRVs a partir de los vértices 

existen del IGM en el área de estudio y será nivelado, el observador se encargará de 

observar el nivel de la Laguna durante el Levantamiento batimétrico que servirá para 

las correcciones de las sondas. 

 

• Posicionamiento: Para la corrección diferencial de la embarcación se empleará 

la metodología satelital en modo DGPS corrección diferencial de GNSS en todo el 

mundo, y satélites L-Band distribuyendo cobertura desde 75°N a 75°S. 

 

Equipos y embarcación 

• Ecosonda de una frecuencia para relevamiento hidrográfico de alta precisión, 

con interfase digital y registro en papel termo sensible. 

• Software hidrográfico para sistema recolección de datos en tiempo real. 

• Equipos topográficos  

• Vehículo 

• Lancha 

5. JUSTIFICACIÓN 

La provincia del Guayas al ser económicamente importante y que contribuye 

significativamente al desarrollo del país ya que cuenta con terrenos fértiles debido a 

la diversidad del suelo y clima; mismo que permite que se efectúen actividades 
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agrícolas y el desarrollo de cultivos como el arroz, banano, cacao, caña de azúcar, 

entre otros. 

Por lo cual es imprescindible desarrollar proyectos de riego y drenaje, por este motivo 

el Gobierno Provincial del Guayas dentro del marco de sus competencias otorgadas 

mediante la resolución CNC-008-2011 del Consejo Nacional de Competencias, 

atiende las necesidades de las juntas de riego y drenaje y realiza la identificación de 

áreas donde el recurso hídrico es escaso subraya un desafío significativo que enfrenta 

la región. Esta escasez de agua puede tener graves consecuencias para la agricultura, 

lo que afecta la calidad de vida de la población y la sostenibilidad de las actividades 

económicas. 

Ante la escasez de agua, es crucial explorar y promover el uso de infraestructura de 

riego para captar y aprovechar el recurso hídrico. 

La Dirección de Riego, Drenaje y Dragas recibe constantemente un gran número de 

solicitudes de intervención, mantenimiento y construcción de sistemas de riego, la 

ejecución de este tipo de obras incrementa la superficie irrigada y fomenta el 

desarrollo agrícola dentro de la provincia del Guayas. 

Por este motivo la Prefectura del Guayas financia el proyecto “CONSTRUCCIÓN DE 

INFRAESTRUCTURA HIDRÁULICA PARA RIEGO, CONSIDERANDO, LA DERIVADORA Y 

BY-PASS CAÑAR, DEL SISTEMA HÍDRICO CAÑAR, EN LA PARROQUIA TAURA CANTÓN 

NARANJAL, PROVINCIA DEL GUAYAS” a través del crédito obtenido con el Banco de 

Desarrollo de América Latina y El Caribe (CAF), mismo que dentro de sus exigencias 

establecidas dentro de su contrato solicita se realicen los “ESTUDIOS BATIMÉTRICOS, 

HIDROLÓGICOS E HIDRÁULICOS DEL BYPASS  Y DE LA LAGUNA DE 

AMORTIGUAMIENTO LA LAGARTERA DEL PROYECTO BYPASS CAÑAR, CANTÓN 

NARANJAL, PROVINCIA DEL GUAYAS”, con el propósito de obtener un mejor 

aprovechamiento de la obra. 

Tabla Nro. 2 Proyecto priorizado por ciudadanía 

Descripción 
SI 

(X) 

NO 

(X) 
Observación 

¿El proyecto fue priorizado por la ciudadanía 

durante el evento correspondiente al 

presupuesto participativo? 

 

X 

 

¿El proyecto estuvo incluido en el banco de 

proyectos presentado a la ciudadanía durante 

el evento correspondiente al presupuesto 

participativo? 

 

X 

 

5.1.  Marco normativo 

Constitución de la República del Ecuador, publicada en el Registro Oficial Nro. 449 

del 20 de octubre de 2008. 
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Art. 263.- Los gobiernos provinciales tendrán las siguientes competencias 

exclusivas, sin perjuicio de las otras que determine la ley: 

“…5. Planificar, construir, operar y mantener sistemas de riego… 

7. Fomentar las actividades productivas provinciales…”. 

Código Orgánico de Organización Territorial, Autonomía y Descentralización, 

publicado en el Registro Oficial Suplemento Nro. 303 de 19 de octubre de 2010 y 

reformado el 04 de enero de 2023. 

Art. 41 Funciones. - Son funciones del gobierno autónomo descentralizado 

provincial las siguientes: 

“… e) Ejecutar las competencias exclusivas y concurrentes reconocidas por la 

Constitución y la ley, y en dicho marco prestar los servicios públicos, construir 

la obra pública provincial, fomentar las actividades provinciales productivas, 

así como las de vialidad, gestión ambiental, riego, desarrollo agropecuario y 

otras que le sean expresamente delegadas o descentralizadas, con criterios 

de calidad, eficacia y eficiencia, observando los principios de universalidad, 

accesibilidad, regularidad, continuidad, solidaridad, interculturalidad, 

subsidiariedad, participación y equidad…”. 

Resolución Nro. 005-CNC-2012 de fecha 26 de abril de 2012 publicada en el Registro 

Oficial No. 709 del 23 de mayo de 2012. 

“Art. 11. Facultades. -  En el marco de la gestión concurrente de la 

competencia para el dragado y relleno hidráulico y la limpieza de los ríos, 

presas, embalses y esteros, corresponden a los gobiernos provinciales las 

facultades de planificación y gestión, en los términos establecidos en la 

presente resolución. 

Art. 12.- Gestión. -  Corresponde a los Gobierno Provinciales las siguientes 

actividades de gestión: 

1.- Ejecutar obras de dragado, relleno hidráulico, limpieza de ríos, presas, 

embalses y esteros de acuerdo con los estándares y procedimientos 

establecidos por la autoridad única del agua”. 

Estatuto Orgánico de Gestión Organizacional por Procesos del Gobierno Autónomo 

Descentralizado Provincial del Guayas expedido mediante Resolución Nro. PG-MAV-

001-2021 de fecha 15 de enero de 2024. 
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3.1.2 Dirección de Riego, Drenaje y Dragas 

Atribuciones y Responsabilidades   

1. Dirigir, organizar, desarrollar, gestionar, implementar, controlar y evaluar planes, 

programas, proyectos, diseños, estudios, presupuestos, procesos, metodologías y 

procedimientos para construcción, operación y mantenimiento de infraestructura de 

riego y drenaje, dragado, relleno hidráulico y la limpieza de ríos, presas, embalses y 

esteros de la provincia del Guayas; 

8. Evaluar los proyectos de inversión para la contratación de obras, mantenimiento 

y/o consultorías en materia de riego, drenaje, dragado y relleno hidráulico; 

6. VINCULACIÓN CON LA PLANIFICACIÓN 

6.1 Alineación con los Objetivos de Desarrollo Sostenible 

Objetivo 6: Garantizar la disponibilidad de agua y su gestión sostenible y el 

saneamiento para todos. 

Metas del objetivo 6: 

6.4 De aquí a 2030, aumentar considerablemente el uso eficiente de los recursos 

hídricos en todos los sectores y asegurar la sostenibilidad de la extracción y el 

abastecimiento de agua dulce para hacer frente a la escasez de agua y reducir 

considerablemente el número de personas que sufren falta de agua. 

6.2 Alineación con el Plan Nacional de Desarrollo vigente 

Plan de Desarrollo para el Nuevo Ecuador 2024-2025 

Objetivo 7: Precautelar el uso responsable de los recursos naturales con un entorno 

ambientalmente sostenible  

Política 7.7  

Promover la gestión integral e integrada del recurso hídrico y su conservación, 

fomentando el derecho humano al agua potable en cantidad y calidad, y su 

saneamiento; así como, el riego y drenaje en su entorno adaptativo a los efectos del 

cambio climático.  

Estrategias: 

a) Impulsar la gestión integral, integrada y sostenible del recurso hídrico, en 

todos sus usos y aprovechamientos, con la identificación y establecimiento 

de garantías preventivas y formas de conservación del dominio hídrico 

público. 
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b) Fomentarla implementación y ampliación de sistemas de aprovechamiento 

de agua para su potabilización, drenaje y saneamiento y usos en riego. 

6.3 Alineación con el Plan de Desarrollo y Ordenamiento Territorial (PDOT) 

vigente 

Plan de Desarrollo y Ordenamiento Territorial de la Provincia del Guayas 

2021 – 20233 

Objetivo estratégico: Incrementar la cobertura, calidad e infraestructura del 

sistema vial, riego y drenaje de la Provincia.  

Programa y/o proyecto: Mejoramiento de cauces naturales y/o artificiales. 

Meta: Incrementar a 1.600 kilómetros limpiados y/o desazolvados de cauces 

naturales y/o artificiales hasta el 2023. 

6.2. Alineación con el Plan de Trabajo de la Máxima Autoridad Provincial 

Plan de Trabajo Prefecta y Viceprefecto 2023-2027 

Objetivos específicos: 

3.2.2. Infraestructura y Servicios Públicos 

Promover el desarrollo de programas y proyectos orientados a fortalecer el riego y 

drenaje de la provincia. 

Acciones:  Programa de mantenimiento de canales de riego 

Estrategia de articulación: 

Planificar y gestionar el mantenimiento de los canales de riego en coordinación con 

los GAD Cantonales y Parroquiales a fin de no solo mejorar el sistema de riego actual, 

sino disminuir las inundaciones en la zona rural y con ello cuidar las áreas 

productivas. 

7. MATRIZ DE MARCO LÓGICO 

7.1 Objetivo general y objetivos específicos 

a) Objetivo General  

Levantar los estudios batimétricos, hidrológicos e hidráulicos del Bypass y de la 

laguna de amortiguamiento “La Lagartera” del Bypass Cañar 

 
3 El presente proyecto se alinea a la meta del Plan de Desarrollo y Ordenamiento Territorial de la Provincia 
del Guayas 2021 – 2023, vigente hasta la fecha, ya que no se cuenta con una versión actualizada 
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b) Objetivos específicos 

 

• Realizar el levantamiento topográfico-batimétrico de la Laguna de 

Amortiguamiento La Lagartera y del Bypass Cañar para determinar el grado 

de sedimentación actual del cuerpo hídrico. 

• Actualizar los estudios Hidrológicos e Hidráulicos del funcionamiento de las 

obras hidráulicas propuestas en el proyecto Bypass Cañar con las condiciones 

actuales de sedimentación y de oferta y demanda del recurso hídrico 

• Proponer ajustes a los Diseños Definitivos del Proyecto de Riego Bypass Cañar 

considerando la actualización de los estudios Hidrológicos e Hidráulicos con la 

finalidad de optimizar los recursos financieros del proyecto. 

7.2. Beneficiarios 

Directos: Este proyecto beneficiará a la población rural del cantón Naranjal 

aproximadamente 44.368 habitantes. 

Indirectos: Las juntas de riego están representadas por 2.115 usuarios que sustentan 

a 8.460 personas. 

7.3. Metas e indicadores de resultado 

Meta: Realizar los estudios batimétricos, hidrológicos e hidráulicos del By-Pass y de 

la Laguna de amortiguamiento “La Lagartera” del By-Pass Cañar, cantón Naranjal, 

provincia del Guayas en un plazo de 120 días. 

• Indicadores de Resultado:  

Fórmula del indicador: 

Estudios batimétricos, hidrológicos e hidráulico contratado s

Estudios batimétricos, hidrológicos e hidráulicos programados
 

7.4. Marco Lógico 

Tabla Nro. 3 Matriz Marco Lógico 

Resumen 

Narrativo de 

Objetivos 

Metas e 

Indicadores 

Verificables 

Objetivamente 

Medios de 

Verificación 
Supuestos 

PROPÓSITO. - 

Levantar 

información 

batimétricos, 

hidrológicos e 

hidráulicos del By-

Pass y de la laguna 

 

Realizar el 

levantamiento de 

información 

batimétricos, 

hidrológicos e 

hidráulicos del By-

 

Reportes de 

informes 

topográficos. 

 

Reportes de 

informes 

batimétricos 

Que se presenten 

ofertas que 

cumplan con las 

condiciones del 

proceso de 

contratación.  
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de 

amortiguamiento 

“La Lagartera” del 

By-Pass Cañar, en 

la parroquia Taura, 

cantón Naranjal, 

provincia del 

Guayas 

Pass y de la laguna 

de 

amortiguamiento 

“La Lagartera” del 

By-Pass Cañar, en 

la parroquia Taura, 

cantón Naranjal, 

provincia del 

Guayas, en 120 

días 

 

Reportes de 

estudio hidrológico 

 

Reportes de 

estudio hidráulico. 

 

Actualización de 

diseño definitivos 

de Proyecto de 

Riego By-Pass 

Cañar. 

 

Manual de 

Operaciones y 

Mantenimiento del 

proyecto de riego 

 

 

COMPONENTES 

(resultados u 

objetivos 

específicos): 

Realizar el 

levantamiento 

topográfico-

batimétrico de la 

Laguna de 

Amortiguamiento 

La Lagartera y del 

Bypass Cañar para 

determinar el 

grado de 

sedimentación 

actual del cuerpo 

hídrico.   

 

Actualizar los 

estudios 

Hidrológicos e 

Hidráulicos del 

funcionamiento de 

las obras 

hidráulicas 

propuestas en el 

proyecto Bypass 

Cañar con las 

condiciones 

actuales de 

sedimentación y 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Información 

topográfica. 

 

Información de 

batimetría. 

 

Informe de estudio 

hidrológico 

 

Informe de estudio 

hidráulico. 

 

Informe de diseño 

definitivos de 

Proyecto de Riego 

By-Pass Cañar. 

 

Manual de 

Operaciones y 

Mantenimiento del 

proyecto de riego  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Informe de avance 

de consultoría 

 

Reportes de 

topografía y 

batimetría 

 

Reportes de 

informe hidráulico, 

hidrológico. 

 

Fotografías,  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Que los oferentes 

no cumplan los 

requisitos mínimos 

para contratar el 

estudio de la 

consultoría 
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de oferta y 

demanda del 

recurso hídrico. 

Proponer ajustes a 

los Diseños 

Definitivos del 

Proyecto de Riego 

Bypass Cañar 

considerando la 

actualización de 

los estudios 

Hidrológicos e 

Hidráulicos con la 

finalidad de 

optimizar los 

recursos 

financieros del 

proyecto. 

ACTIVIDADES: 

Informe de 

levantamiento 

Topográfico. 

Informe de 

levantamiento 

Batimétrico. 

Estudio 

Hidrológico. 

Estudio Hidráulico. 

Actualización de 

Diseños 

Definitivos de 

Proyecto de Riego 

Bypass Cañar. 

Manual de 

Operación y 

Mantenimiento del 

Proyecto de Riego 

 

 

 

 

 

 

 

 

El presupuesto 

referencial es de:   

$130.000,00 

 

Estado de 

“finalizado” en el 

link del proceso en 

el Portal de 

Contratación 

Públicas – 

SERCOP.  

Que se cumplan 

todos los procesos 

para la recepción 

del servicio por 

parte del 

Administrador del 

contrato.  
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8. SITIO DE IMPLEMENTACIÓN DEL PROYECTO (UBICACIÓN GEOGRÁFICA)  

 
 Ubicación administrativa: 

El proyecto se desarrollará en el cantón Naranjal de la Provincia del Guayas. 
 

Coordenadas: 

Coordenadas UTM, 

Datum WGS 84 
X Y 

1 661336 9724195 

2 663522 9725765 

3 665301 9725283 

4 664417 9724394 

5 663129 9723782 

6 661377 9723924 

9. PRESUPUESTO REFERENCIAL 

Tabla Nro. 4 Presupuesto referencial 

NOMBRE DEL PROYECTO 
MONTO 

REFERENCIAL 

“ESTUDIOS BATIMÉTRICOS, HIDROLÓGICOS E 

HIDRÁULICOS DEL BYPASS  Y DE LA LAGUNA DE 

AMORTIGUAMIENTO LA LAGARTERA DEL 

PROYECTO BYPASS CAÑAR, CANTÓN NARANJAL, 

PROVINCIA DEL GUAYAS”. 

$130.000,00 

 

“La Dirección de Riego Drenaje y Dragas certifica que el monto referencial es el 

establecido en el POA del presente periodo fiscal. Dicho valor deberá ser actualizado 

en la etapa de investigación de mercado”. 
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9.1. Cronograma valorado por componentes y actividades 

Tabla Nro. 5 Cronograma valorado por componentes y actividades 

Descripción 
Tipo de gasto 

(Corriente/Inversión) 

  

Total, Proyecto 2025 

ENERO FEBRERO MARZO ABRIL MAYO 

“ESTUDIOS 
BATIMÉTRICOS, 
HIDROLÓGICOS E 
HIDRÁULICOS DEL 
BYPASS  Y DE LA 
LAGUNA DE 
AMORTIGUAMIENTO 
LA LAGARTERA DEL 
PROYECTO BYPASS 
CAÑAR, CANTÓN 
NARANJAL, 
PROVINCIA DEL 
GUAYAS”. 

INVERSIÓN - $52.000,00     $78.000,00 $130.000,00 

TOTAL $130.000,00 

10. RESPONSABLES 

Elaborado: Revisado: Aprobado: 

 

 

 

 

Ing. Noralma Castro Sesme 

Analista 3 de Ejecución, Control y 

Mantenimiento de Riego, Drenaje y 

Dragas  

 

 

 

 

Ing. Walter Triviño M 

Analista 3 de Ejecución, Control y 

Mantenimiento de Riego, Drenaje 

y Dragas 

 

 

 

Ing. Pedro Antonio Espinoza Valarezo 

Jefe Unidad Ejecutora del Programa 

CAF 
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