
 

 

 

 

 

 

PARA: Mgtr. Pedro Santiago Varas Valdez
COORDINADOR GENERAL DE INFRAESTRUCTURA

ASUNTO: Solicitud de inicio del proceso: PROYECTO INTEGRAL CONSTRUCCIÓN DE LA
VÍA FÁTIMA - PARAÍSO DE VILLAO, INCLUYE PUENTES, EN EL CANTÓN
PEDRO CARBO DE LA PROVINCIA DEL GUAYAS

En atención a la Resolución No. PCG-PG-2026-0012-R del 24 de febrero de 2026, “Art. 1.-
Delegar al/la Director/a de Compras Públicas (…) literal 3) Aprobar los pliegos, cronogramas,
convocatorias, invitaciones y documentos de la fase preparatoria de los procesos de contratación
pública, mediante el instrumento jurídico correspondiente, sobre la base del expediente
debidamente conformado, en concordancia con la normativa vigente aplicable”, solicito de la
forma más cordial realizar las gestiones pertinentes para el inicio de la fase preparatoria del
proceso descrito a continuación:

Objeto de contratación PROYECTO INTEGRAL CONSTRUCCIÓN DE LA VÍA FÁTIMA -
PARAÍSO DE VILLAO, INCLUYE PUENTES, EN EL CANTÓN PEDRO
CARBO DE LA PROVINCIA DEL GUAYAS

Presupuesto referencial USD $10'561,358.70000 más IVA (DIEZ MILLONES QUINIENTOS
SESENTA Y UN MIL TRESCIENTOS CINCUENTA Y OCHO CON
70000/10000 DÓLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA),
NO INCLUYE EL IVA

Solicitud de despacho 1966

Tipo de procedimiento Licitación publica internacional de obra

Plazo de ejecución 390 (TRESCIENTO NOVENTA) DÍAS CALENDARIO,

La ejecución iniciará a partir del día siguiente de la autorización escrita de
inicio de obra emitida por el administrador del contrato. Previo a dicha
autorización, deberá verificarse que la Entidad Contratante haya cumplido
con lo establecido en el numeral 10.5 de las Condiciones Particulares del
Contrato de Préstamo con CAF, de manera que, como condición previa a la
ejecución, se presente a CAF, según corresponda:

El informe legal del área jurídica competente que certifique la
validez del proceso de selección conforme a la normativa
nacional y al Contrato de Préstamo;
La evidencia de la contratación y operatividad de la
fiscalización técnica, ambiental y social, con la respectiva
opinión favorable; así como, del gestor comunitario, social y
productivo;
Los informes de liberación efectiva de áreas a intervenir y de
implementación del relacionamiento con la comunidad;
La evidencia del funcionamiento de los mecanismos de quejas y
reclamos laborales y sociales; y,
La copia de los Planes de Manejo Ambiental y Social (PMAS)
con su respectivo presupuesto aprobado.

En cumplimiento de lo anterior, y una vez verificado el total cumplimiento de
lo dispuesto en el numeral 10.5 de las Condiciones Particulares del Contrato
de Préstamo con CAF, deberá además contarse con la notificación formal por
escrito, emitida por el administrador del contrato, que certifique la
disponibilidad del anticipo en la cuenta bancaria proporcionada por el
contratista.

 
Porcentaje de anticipo Con anticipo del VEINTE (20) %

Forma de pago El Valor total de la obra: Se lo hará mediante pago contra presentación de
planillas se pagará mensual debidamente aprobadas por la fiscalización y
autorizadas por el administrador del contrato, adjuntando, informe de
satisfacción, actas de entrega-recepción parcial o definitiva según
corresponda; del cual se descontará el anticipo entregado y de ser el caso
cualquier otro cargo al contratista que sea en legal aplicación del Contrato.

Adicionalmente el contratista para cada pago deberá remitir la
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documentación respectiva conforme al PROCESO DE PAGOS vigente de la
Prefectura del Guayas.

Presidente de la comisión Ing. Pedro Varas Valdez

CI: 0908882715

Coordinador general de infraestructura
Delegado suplente del presidente de la comisión

 

Ing. Andrés Martín García Plaza

CC: 0913762407

Secretario Particular
Titular del área requirente Ing. Pedro Espinoza Valarezo

CI: 0706571437

Jefe de la unidad ejecutora del programa - CAF
Delegado del proceso (profesional Afín) Ing. Xavier Alejandro Méndez Zuñiga

CI: 0922503602

Especialista hidráulico de la unidad ejecutora del programa – CAF
Administrador de contrato Ing. Juan Sebastián Tituaña Puente

CI: 0603025685

Especialista geotécnico de la unidad ejecutora del programa – CAF

Es importante señalar que, de conformidad con la cláusula 34.2 de las Condiciones Generales del
Contrato de Préstamo, la presente contratación supera el umbral establecido para ser catalogada
como Licitación Pública Internacional. En consecuencia, conforme a lo previsto en la cláusula 7,
subcláusula 7.1, de las Condiciones Particulares del Contrato de Préstamo, el presente proceso
deberá llevarse a cabo conforme lo dispuesto en el contrato de préstamo.

Toda la documentación del proceso PROYECTO INTEGRAL CONSTRUCCION DE LA VIA
FATIMA - PARAISO DE VILLAO, INCLUYE PUENTES, EN EL CANTON PEDRO CARBO
DE LA PROVINCIA DEL GUAYAS, se encuentra cargado en el sistema E-GOB. 

Particular que informo para los fines pertinentes. 

Atentamente,

Firmado digitalmente por:
Pedro Antonio Espinoza Valarezo
2026-10-05 15:49:59 ECT

INGENIERO Pedro Antonio Espinoza Valarezo
JEFE DE UNIDAD EJECUTORA DEL PROGRAMA CAF

Copia a:
Abg. Estefania Azucena Arteaga Cano
GESTOR DE INFRAESTRUCTURA

ING. Leslie Joselyn Ponton Hidalgo
ESPECIALISTA DE PLANIFICACIÓN, MONITOREO, SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN DE LA UNIDAD EJECUTORA CAF (UEP-CAF)

Annye Gabriela Orellana Feijoó
ESPECIALISTA LEGAL

ING. Michelle Andrea Martillo Arteaga
ESPECIALISTA FINANCIERO DE LA UNIDAD EJECUTORA CAF (UEP-CAF)

ARQ. Narcisa del Rosario Bulgarin Ramirez
ANALISTA DE GESTIÓN DOCUMENTAL

INGENIERO Willian Paul Aviles Quinonez
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ESPECIALISTA DE ADQUISICIONES

PEV/nbr
GENERADO POR E-DOC:#153971
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