RIPCONCIV
CONSTRUCTORA

SITUACIÓN FINANCIERA

ANEXO 5

Firmado electrónicamente por:
DAVID ROLANDO
RODRIGUEZ FLORES
Validar únicamente con FirmaEC

RIPCONCIV
CONSTRUCTORA

ESTADOS FINANCIEROS ANUALES

RIPCONCIV
CONSTRUCTORA

AÑO **2020**

OHM & CO.
Auditoría · Consultoría

ACLARACIÓN AL ÍNDICE DEL INFORME DEL AUDITOR INDEPENDIENTE, A LOS ESTADOS FINANCIEROS DE RIPCONCIV CONSTRUCCIONES CIVILES CÍA. LTDA., POR EL AÑO TERMINADO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2020

El índice del informe de auditoría del periodo 2020 incluye el siguiente contenido:

RIPCONCIV CONSTRUCCIONES CIVILES CÍA. LTDA

ESTADOS FINANCIEROS SEPARADOS POR EL AÑO TERMINADO EL 31 DE DICIEMBRE DEL 2020

Contenido:

Estado de situación financiera	- 4 -
Estado de resultados integrales	- 5 -
Estados de cambios en el patrimonio	- 6 -
Estados de flujos de efectivo	- 7 -
Notas a los estados financieros separados	- 9 -

Aclaración del contenido:

1. De la página 1 a la 6 del Informe, corresponde a la opinión del Auditor.
2. Luego de la página 6 se incluye el Estado de Situación Financiera con el número de página 4, la que debió ser numerada como página 7.
3. Así continuó el error de numeración, debiendo ser el Estado de Resultados Integrales la página 8, el de Cambios en el Patrimonio la 9, el Estado de Flujos de Efectivo la 10 y 11 y, a partir de la página 12 las Notas a los estados financieros separados.

Es importante precisar que esta aclaración no es una modificación a la opinión del Auditor emitida el 13 de abril del 2021 ni cambios a las cifras o notas de los estados financieros de la Compañía.

Atentamente,

Chafick Mahauad.
Socio

CONSEJO DE LA JUDICATURA

Factura: 002-002-000068906

20240901053C02662

NOTARÍA 53 ★ ECUADOR
Kelly Sempertegui Zambrano

FIEL COPIA DE DOCUMENTOS EXHIBIDOS EN ORIGINAL N° 20240901053C02662

RAZÓN: De conformidad al Art. 18 numeral 5 de la Ley Notarial, doy fe que la(s) fotocopia(s) que antecede(n) es (son) igual(es) al(los) documento(s) original(es) que corresponde(n) a y que me fue exhibido en 20 foja(s) útil(es). Una vez practicada(s) la certificación(es) se devuelve el(los) documento(s) en 20 foja(s), conservando una copia de ellas en el Libro de Certificaciones. La veracidad de su contenido y el uso adecuado del (los) documento(s) certificado(s) es de responsabilidad exclusiva de la(s) persona(s) que lo(s) utiliza(n).

GUAYAQUIL, a 24 DE JULIO DEL 2024, (10:21).

Kelly G. Sempertegui Z.

NOTARIO(A) KELLY GABRIELA SEMPERTEGUI ZAMBRANO

NOTARÍA QUINCUAGESIMA TERCERA DEL CANTÓN GUAYAQUIL

NOTARÍA 53
NIHIL PRIUS FIDE
GUAYAQUIL
ECUADOR
PROTOCOLO
Ab Kelly Sempértegui Zambrano

RIPCONCIV CONSTRUCCIONES CIVILES CÍA. LTDA.

ESTADOS FINANCIEROS SEPARADOS

Por el año terminado al 31 de diciembre del 2020,
con opinión de los auditores independientes.

RIPCONCIV CONSTRUCCIONES CIVILES CÍA. LTDA

ESTADOS FINANCIEROS SEPARADOS POR EL AÑO TERMINADO EL 31 DE DICIEMBRE DEL 2020

Contenido:

Estado de situación financiera	- 4 -
Estado de resultados integrales	- 5 -
Estados de cambios en el patrimonio	- 6 -
Estados de flujos de efectivo	- 7 -
Notas a los estados financieros separados	- 9 -

Deterioro de cartera	
Descripción asunto:	Modo en que se ha tratado en la auditoría:
La Compañía ha estimado un valor de US$ 2.048.890 por concepto de deterioro de cartera. (Ver **Nota 8**).	Nuestros procedimientos de auditoría han incurrido principalmente en la evaluación de la estimación del deterioro de cartera con base al método simplificado, para lo cual realizamos lo siguiente: – Se verificó que la cartera provisionada cuyo laudo arbitral fue favorable haya sido recuperada tanto en el período auditado como en el período siguiente. – Se revisó cobros posteriores recibidos en el período 2021. – Se recalculó las estimaciones aplicadas por la gerencia con base al método simplificado NIIF 9.

Provisión de ingresos	
La Compañía mantienen contratos de construcción, cuyas planillas de avance de obra ejecutadas al 31 de diciembre del 2020 ascienden a US$ 14.772.997, los cuales fueron registrados con base a la NIIF 15 del reconocimiento de ingresos. [ver **Nota 17(1)**].	Nuestros procedimientos de auditoría han incurrido principalmente en la evaluación de las estimaciones para el registro, a continuación, detallamos los procedimientos realizados: – Se efectuó el levantamiento de contratos de servicio y planillas de ejecución de ingresos de avance de obra. – Se verificó que los costos asociados a estas planillas hayan sido reconocidos, independientemente de si fueron o no facturados por sus proveedores.

Párrafos de énfasis

5. Mediante Decreto Ejecutivo No.1017 del 16 de marzo del 2020, se declaró el estado de excepción por calamidad pública en todo el territorio ecuatoriano por la emergencia sanitaria, a causa de la pandemia COVID-19. Entre las medidas adoptadas para prevenir la transmisión del virus se incluyeron la limitación a la movilidad, suspensión de vuelos y transporte interprovincial, cierre temporal de negocios, centros educativos y eventos masivos, así como de la jornada presencial de trabajo. En su análisis de negocio en marcha presentado en la **Nota 2** de los estados financieros separados, la Administración presenta sus consideraciones sobre el impacto del COVID-19 en el giro del negocio y la presentación de sus estados financieros separados; la cual concluye como afectó el desempeño de sus operaciones y como se está manejando la Pandemia en la actualidad. Nuestra opinión no se modifica por este asunto.

OHM&CO.
Auditoría y Consultoría

INFORME DEL AUDITOR INDEPENDIENTE

A los Accionistas de
RIPCONCIV CONSTRUCCIONES CIVILES CÍA. LTDA.
Quito, Ecuador.

Opinión

1. Hemos auditado los estados financieros separados de **RIPCONCIV CONSTRUCCIONES CIVILES CÍA. LTDA.** (la Compañía), que comprenden el estado de situación financiera al 31 de diciembre del 2020, el estado de resultados integrales, estado de cambios en el patrimonio y estado de flujos de efectivo, por el año terminado en esa fecha, así como las notas explicativas a los estados financieros separados que incluye un sumario de las principales políticas contables.

2. En nuestra opinión los estados financieros separados adjuntos presentan razonablemente, en todos los aspectos importantes, la posición financiera de la Compañía al 31 de diciembre del 2020, así como su desempeño financiero y flujos de efectivo por el año terminado a esa fecha, de acuerdo con Normas Internacionales de Información Financiera (NIIF).

Fundamento para la opinión

3. Hemos llevado a cabo nuestra auditoría de conformidad con las Normas Internacionales de Auditoría (NIA). Nuestra responsabilidad, de acuerdo con esas normas, se describe en la sección de "Responsabilidades del Auditor en la Auditoría de estados financieros separados" de nuestro informe. Somos independientes de la Compañía, en la forma que establece el Código de Ética para Contadores Públicos emitido por el Consejo de Normas Internacionales de Ética (IESBA por sus siglas en inglés) y, hemos cumplido las otras responsabilidades éticas que se establecen en el Código de Ética para Contadores Públicos y en la normativa que, al respecto, rige en la República del Ecuador. Creemos que la evidencia de auditoría obtenida, nos provee base suficiente y apropiada para nuestra opinión.

Asuntos claves

4. Asuntos Clave de Auditoría son aquellos asuntos que, a nuestro juicio profesional, fueron de mayor importancia en nuestra auditoría de los estados financieros separados del período actual. Estas cuestiones fueron abordadas en el contexto de nuestra auditoría como un todo, y en la formación de nuestra opinión al respecto, por lo que no representan una opinión por separado sobre estos asuntos.

12. Como parte de una auditoria conducida de acuerdo con NIA, nosotros utilizamos nuestro juicio profesional y mantenemos el escepticismo profesional, durante la ejecución de la auditoria. También:



- Identificamos y evaluamos los riesgos de incorrección material en los estados financieros separados, ya sea por fraude o error y diseñamos y ejecutamos procedimientos de auditoría que respondan a esos riegos, obteniendo evidencia de auditoria suficiente y apropiada, para proporcionar una base para nuestra opinión. El riesgo de no detectar un error material resultante de fraude, es mayor del que se origina en un error, ya que el fraude puede implicar colusión, falsificación, omisiones intencionadas, tergiversaciones o que superó al control interno.

- Obtuvimos un entendimiento del control interno relevante para la auditoría, con el fin de diseñar procedimientos de auditoría que sean apropiados en las circunstancias, pero no con el propósito de expresar una opinión sobre la eficacia del control interno de la Compañía.

- Evaluamos lo apropiado de las políticas contables utilizadas y la razonabilidad de las estimaciones contables y las revelaciones correspondientes realizadas por la Administración.

- Evaluamos lo apropiado de las bases contables utilizadas por la Administración, considerando el principio de negocio en marcha, y sobre la base de la evidencia de auditoría obtenida, concluimos sobre si existe o no incertidumbre material relacionada con eventos o con condiciones que puedan crear dudas importantes sobre la habilidad de la Compañía para continuar como negocio en marcha. Si concluimos que existe una incertidumbre material, se requiere que llamemos la atención en nuestro informe de auditoría sobre la correspondiente información revelada en los estados financieros separados o, si dichas revelaciones no son adecuadas, que expresemos una opinión modificada. Nuestras conclusiones se basan en la evidencia de auditoria obtenida hasta la fecha de nuestro Informe de auditoría. Sin embargo, eventos o condiciones futuras pueden causar condiciones para que la Compañía no pueda continuar como negocio en marcha.

- Evaluamos la presentación en conjunto, estructura y contenido general de los estados financieros separados, incluyendo revelaciones y, si los estados financieros separados representan las transacciones y los hechos subyacentes, de manera que se logre la presentación razonable.

Comunicamos a la Administración de la Compañía, entre otros asuntos, el alcance y cronograma planeados para la auditoria y los hallazgos significativos determinados en la auditoría, incluyendo las deficiencias significativas en el control interno que identificamos durante la ejecución de nuestra auditoría.

6. Como se menciona en la **Nota 26** a los estados financieros separados, mediante acta de junta general de socios realiza el 08 de septiembre del 2020 aprobó una amortización de participaciones del Señor Manuel Ignacio Peña Unda a favor de favor RIPCONCIV CONSTRUCCIONES CIVILES CÍA. LTDA; y como consecuencia se autorizó la transferencia de 368.141 participaciones sociales que constan en el registro mercantil con número de inscripción 6692 de fecha 26 de abril del 2020 a favor de RIPCONCIV CONSTRUCCIONES CIVILES CÍA. LTDA por un valor de US$1.176.782.

Otros Asuntos

7. La Administración es responsable de la otra información, que comprende el reporte anual que se presenta de acuerdo con las disposiciones de carácter general aplicables a Mercado de Valores.

   Nuestra opinión sobre los estados financieros separados no cubre la otra información y no podemos expresar cualquier forma de opinión al respecto.

Responsabilidad de la administración sobre los estados financieros separados

8. La Administración de la Compañía es la responsable de la preparación y presentación razonable de los estados financieros separados de acuerdo con NIIF y de la implementación de los controles internos necesarios, que permitan la elaboración de estados financieros separados libres de errores materiales, debido a fraude o error.

9. En la preparación de los estados financieros separados, la Administración es la responsable de determinar la habilidad de la Compañía para continuar como negocio en marcha, revelando, si es aplicable, asuntos relacionados con el negocio en marcha y usando la base contable de negocio en marcha, a menos que se intente liquidar la Compañía o cesar operaciones o no tiene otra alternativa real que hacerlo.

10. Los encargados de la Administración son los responsables de supervisar el proceso sobre reportes financieros de la Compañía.

Responsabilidades del auditor en la auditoría de los estados financieros separados:

11. El objetivo de nuestra auditoria es obtener una seguridad razonable de si, los estados financieros separados de la Compañía, tomados en conjunto, están libres de errores materiales, debido a fraude o error y, emitir el informe del auditor donde se incluye nuestra opinión. Seguridad razonable es un alto nivel de seguridad, pero no es una garantía de que una auditoría realizada de conformidad con las NIA, siempre detecte los errores materiales, de existir. Los errores se pueden originar por fraudes o errores y se consideran materiales si, individualmente o en su agregado, pueden influenciar en las decisiones económicas de los usuarios que toman como referencia éstos estados financieros separados.

RIPCONCIV CONSTRUCCIONES CIVILES CÍA. LTDA.

ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA
AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2020

(Expresados en U.S. dólares)

	Notas	31 de Diciembre 2020	2019
ACTIVOS			
ACTIVOS CORRIENTES:			
Efectivo y equivalentes	7	5.895.747	1.423.532
Activos financieros			
Cuentas por cobrar a clientes no relacionados	8	19.388.972	20.877.871
Cuentas por cobrar clientes relacionados	9	7.349.336	7.797.488
Otras cuentas por cobrar	10	15.504.577	13.646.172
Inventarios		1.370.497	2.850.639
Activos por impuestos corrientes		1.363.101	893.117
Total activos corrientes		50.872.230	47.488.819
ACTIVOS NO CORRIENTES:			
Propiedad y equipo	11	11.597.752	12.185.516
Activos intangibles		61.073	86.113
Propiedades de inversión		908.423	1.181.021
Activos por impuesto a la renta diferido		123.217	118.269
Inversiones en asociadas	12	5.359.689	6.677.910
Otras cuentas por cobrar relacionadas	10	1.825.833	1.825.833
Total activos no corrientes		19.875.987	22.074.662
Total activos		**70.748.217**	**69.563.481**
PASIVOS			
PASIVOS CORRIENTES:			
Obligaciones financieras	13	9.578.054	5.749.384
Cuentas por pagar comerciales	14	8.438.370	6.396.818
Pasivos por contratos		1.146.471	5.266.080
Otras cuentas por pagar	15	3.706.104	5.063.639
Pasivos por impuestos corrientes		772.694	896.441
Pasivos por arrendamiento financiero corto plazo		-	182.356
Beneficios empleados a corto plazo		862.486	1.416.202
Total pasivos corrientes		24.504.179	24.970.920
PASIVOS NO CORRIENTES:			
Obligaciones financieras	13	8.410.454	7.687.461
Otras cuentas por pagar	15	7.405.263	6.139.822
Pasivos por arrendamientos financieros		-	406.899
Beneficios empleados post-empleo		1.109.788	1.400.845
Pasivos por impuesto a la renta diferido		6.272	6.602
Total pasivos no corrientes		16.931.777	15.641.629
PATRIMONIO DE LOS SOCIOS			
Capital social	23	5.391.732	5.391.732
Reservas	24	1.195.476	1.195.476
Otros resultados integrales	25	(138.929)	1.276.475
Resultados acumulados	26	21.417.021	17.919.592
Utilidad del período		1.446.961	3.167.657
Total patrimonio		29.312.261	28.950.932
Total pasivos y patrimonio		**70.748.217**	**69.563.481**

Ing. Francisco Peña
Gerente General

Melissa Cardenas
Ing. Melissa Cárdenas
Contador General

Ver notas a los estados financieros separados

RIPCONCIV CONSTRUCCIONES CIVILES CÍA. LTDA.

ESTADO DE RESULTADOS INTEGRALES
POR EL AÑO TERMINADO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2020

(Expresados en U.S. dólares)

	Notas	31 de Diciembre 2020	2019
Ingresos de actividades ordinarias	17	50.978.187	65.180.244
Costo de ventas	18	(41.797.459)	(56.759.655)
GANANCIA BRUTA		9.180.728	8.420.589
Gastos de administración	19	(7.119.291)	(9.631.162)
Gastos de ventas		(2.880)	(72.931)
UTILIDAD (PÉRDIDA) OPERACIONAL		2.058.557	(1.283.504)
Otros ingresos y gastos:			
Otros ingresos		2.706.411	6.603.424
Otros gastos		(2.661.051)	(2.194.776)
UTILIDAD ANTES DE IMPUESTO A LA RENTA		2.103.917	3.125.144
Menos impuesto a la renta:			
Corriente	20	(664.273)	(9.066)
Diferido		7.317	51.579
Utilidad del período		**1.446.961**	**3.167.657**
OTROS RESULTADOS INTEGRALES:			
Ganancias (pérdidas) actuariales		91.150	(193.613)
Total resultado integral del año		**1.538.111**	**2.974.044**

Ing. Francisco Peña
Gerente General

Melissa Cardenas
Ing. Melissa Cárdenas
Contador General

Ver notas a los estados financieros separados

RIPCONCIV CONSTRUCCIONES CIVILES CÍA. LTDA.

ESTADOS DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO
POR EL AÑO TERMINADO EL 31 DE DICIEMBRE DEL 2020

(Expresados en U.S. dólares)

Descripción	Nota	Capital pagado	Reservas		Otros resultados integrales		Resultados acumulados		Resultado del ejercicio	Total
			Reserva legal	Reserva Capital	Revalúo propiedad, planta y equipo	Ganancias y pérdidas actuariales	Resultados acumulados	Resultados acumulados adopción NIIF 1ra vez		
Saldos al 31 de diciembre del 2018	23 a 26	**5.391.732**	**1.195.279**	**197**	**1.506.554**	**(36.466)**	**14.712.569**	**105.750**	**3.101.273**	**25.976.888**
Transferencia a resultados acumulados							3.101.273		(3.101.273)	-
Resultado integral						(193.613)			3.167.657	2.974.044
Saldos al 31 de diciembre del 2019	23 a 26	**5.391.732**	**1.195.279**	**197**	**1.506.554**	**(230.079)**	**17.813.842**	**105.750**	**3.167.657**	**28.950.932**
Transferencia a resultados acumulados							3.167.657		(3.167.657)	-
Transferencias otras cuentas patrimoniales					(1506.554)		1506.554			-
Amortización de participaciones							(1.176.782)			(1.176.782)
Resultado integral						91.150			1.446.961	1.538.111
Saldos al 31 de diciembre del 2020	23 a 26	**5.391.732**	**1.195.279**	**197**	**-**	**(138.929)**	**21.311.271**	**105.750**	**1.446.961**	**29.312.261**

Ing. Francisco Peña
Gerente General

Melissa Cardenas
Ing. Melissa Cárdenas
Contador General

GUAYAQUIL NOTARÍA 53 ECUADOR
Ab. Kelly Sempértegui Zambrano
NIHIL PRIUS FIDE

Ver notas a los estados financieros separados

RIPCONCIV CONSTRUCCIONES CIVILES CÍA. LTDA.

ESTADOS DE FLUJOS DE EFECTIVO
POR EL AÑO TERMINADO EL 31 DE DICIEMBRE DEL 2020

(Expresados en U.S. dólares)

	31 de Diciembre	
	2020	2019
FLUJOS DE EFECTIVO DE ACTIVIDADES DE OPERACIÓN		
Recibido de clientes	48.347.477	71.104.600
Pagado a proveedores y empleados	(44.739.439)	(66.889.253)
Proveniente de otros	2.169.019	1.195.892
Utilizado en impuestos	(1.258.005)	(764.107)
Efectivo neto proveniente de actividades de operación	**4.519.052**	**4.647.132**
FLUJOS DE EFECTIVO EN ACTIVIDADES DE INVERSIÓN		
Proveniente de inversiones en asociadas	2.000.000	-
Proveniente de la venta de propiedad y equipo	230.000	297.330
Proveniente de la venta de propiedad de inversión	152.000	-
Utilizado en adquisición de propiedad y equipo	(2.097.143)	(1.521.923)
Utilizado en inversiones en asociadas	(328.614)	(434.414)
Utilizado en adquisición de intangibles	(22.873)	(21.779)
Utilizado en propiedades de inversión	-	(318.200)
Efectivo neto utilizado en actividades de inversión	**(66.630)**	**(1.998.986)**
FLUJOS DE EFECTIVO EN ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO		
Proveniente de obligaciones financieras	4.551.662	2.392.984
Utilizado en otras actividades de financiamiento	(2.126.936)	(5.483.993)
Utilizado en arrendamiento por derecho de uso	(103.643)	(166.794)
Utilizado en préstamos a relacionadas	(2.301.290)	(4.067.760)
Efectivo neto procedente de (utilizado en) actividades de financiamiento	**19.793**	**(7.325.563)**
EFECTIVO Y EQUIVALENTES:		
Incremento (disminución) neto durante el año	4.472.215	(4.677.417)
Saldos al comienzo del año	1.423.532	6.100.949
Saldos al final del año	**5.895.747**	**1.423.532**

(Continúa...)

RIPCONCIV CONSTRUCCIONES CIVILES CÍA. LTDA.

ESTADOS DE FLUJOS DE EFECTIVO (Continuación...)
POR EL AÑO TERMINADO EL 31 DE DICIEMBRE DEL 2020

(Expresados en U.S. dólares)



	31 de Diciembre	
	2020	2019
CONCILIACIÓN DE LA UTILIDAD NETA CON EL EFECTIVO NETO PROVENIENTE DE ACTIVIDADES DE OPERACIÓN		
Utilidad neta	1.446.961	3.167.657
Ajustes para conciliar la utilidad neta con el efectivo neto proveniente de actividades de operación		
Depreciaciones	2.031.266	2.045.232
Amortizaciones	47.913	41.325
Amortización por derecho de uso	119.227	212.167
Efecto neto en venta de activos	(60.600)	(125.753)
Participación a trabajadores	371.279	551.496
Impuestos diferidos	(7.317)	(51.579)
Beneficios empleados	417.662	956.265
Impuesto a la renta corriente	664.273	-
Valor patrimonial proporcional	(353.165)	(5.281.186)
Cambios en activos y pasivos:		
Cuentas por cobrar clientes no relacionados	1.488.899	6.689.295
Otros activos financieros	442.885	(2.040.677)
Inventarios	1.480.142	116.836
Activos por impuestos corrientes	(1.134.257)	(893.117)
Obligaciones financieras	2.586.640	2.086.356
Cuentas por pagar comerciales	864.770	(996.465)
Otras cuentas por pagar	(4.838.783)	(764.939)
Impuesto por pagar	(123.748)	138.077
Beneficios empleados	(924.995)	(1.203.858)
Efectivo neto proveniente de actividades de operación	**4.519.052**	**4.647.132**

Ing. Francisco Peña
Gerente General

Melissa Cardenas
Ing. Melissa Cárdenas
Contador General

Ver notas a los estados financieros separados

RIPCONCIV CONSTRUCCIONES CIVILES CÍA. LTDA.

NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS SEPARADOS

Contenido

1.	Información general	- 10 -
2.	Situación financiera en el país	- 10 -
3.	Políticas contables significativas	- 10 -
4.	Estimaciones y juicios contables	- 17 -
5.	Gestión del riesgo financiero	- 18 -
6.	Instrumentos Financieros por categoría	- 19 -
7.	Efectivo y equivalentes	- 19 -
8.	Cuentas por cobrar a no relacionados	- 20 -
9.	Cuentas por cobrar cliente relacionados	- 22 -
10.	Otras cuentas por cobrar	- 22 -
11.	Propiedad y equipo	- 23 -
12.	Inversiones en asociadas	- 24 -
13.	Obligaciones bancarias	- 24 -
14.	Cuentas por pagar a proveedores	- 26 -
15.	Otras cuentas por pagar	- 26 -
16.	Transacciones con partes relacionadas	- 27 -
17.	Ingresos	- 28 -
18.	Costo de ventas	- 29 -
19.	Gastos de administración	- 29 -
20.	Impuesto a la renta	- 29 -
21.	Reformas tributarias	- 30 -
22.	Precios de transferencia	- 32 -
23.	Capital social	- 32 -
24.	Reservas	- 33 -
25.	Otros resultados integrales	- 33 -
26.	Resultados acumulados	- 33 -
27.	Principales contratos	- 33 -
28.	Eventos subsecuentes	- 34 -
29.	Aprobación de los estados financieros separados	- 34 -

NOTARÍA 53
NIHIL PRIUS FIDE
GUAYAQUIL ECUADOR
Ab. Kelly Sempertegui Zambrano

1. Información general

RIPCONCIV CONSTRUCCIONES CIVILES CÍA. LTDA., fue constituida y existe bajo las leyes ecuatorianas desde su inscripción en el Registro Mercantil el 26 de julio de 1996, con un plazo de duración de cincuenta años, su domicilio principal es la cuidad de Quito

Su objeto social es realizar por cuenta propia o de terceros, la planificación, diseño, construcción, promoción, mantenimiento y administración de todo tipo de obras arquitectónicas y civiles, casas, viviendas, conjuntos habitacionales, urbanizaciones, edificios, etc.

2. Situación financiera en el país

En el año 2020 el país sufrió una contracción económica cercana al 11%, originada por la aparición y propagación del COVID-19 a nivel mundial. El Gobierno Ecuatoriano estableció medidas que se enfocaron principalmente en la suspensión de actividades y el aislamiento social desde el mes de marzo, que se declaró la emergencia sanitaria y el estado de excepción.

Con la finalidad de contrarrestar los efectos de la pandemia el Estado tomó varias medidas como la disminución de salarios en el sector público, reducción del tamaño del Estado y jornadas de trabajo, reestructuración de deuda externa y acceso a nuevos créditos de organismos multilaterales, las proyecciones más optimistas apuntan a un crecimiento del 4% en el año 2021.

La Compañía considera que la situación antes indicada ha originado efectos en las operaciones tales como: retraso en los plazos de pago de clientes privados, instituciones públicas, reajustes de presupuestos, revisión de gastos de personal, y eliminación de gastos como publicidad, servicios complementarios, entre otros. La Administración para el año 2021 está adoptando las siguientes medidas: convenios de pago con los clientes y proveedores, revisión de costos y precios de venta para ser más competitivos y potencializar las ventas.

Implicaciones del COVID-19 en el negocio:

Las ventas en el período han disminuido debido a los impactos del COVID-19, sin embargo, se han tomado medidas para ajustar los niveles de gasto para lograr un resultado operativo que permita a la Compañía continuar con sus operaciones y mantenerse como un negocio en marcha. Se espera una recuperación en el nivel de operaciones en los dos siguientes años.

3. Políticas contables significativas

3.1 Bases de presentación y declaración de cumplimiento

Los Estados Financieros separados de RIPCONCIV CONSTRUCCIONES CIVILES CÍA. LTDA., han sido preparados de acuerdo con Normas Internacionales de Información Financiera – NIIF emitidas por el Internacional Accounting Standards Board (IASB), vigentes al 31 de diciembre del 2020 y 2019, y según los requerimientos y opciones informadas por la Superintendencia de Compañías, Valores y Seguros del Ecuador. La Administración declara que las NIIF han sido aplicadas integralmente y sin reservas en la preparación de los presentes estados financieros separados.

Las cifras incluidas en estos estados financieros separados y en sus notas se valoran utilizando la moneda del entorno económico principal en que la Compañía opera. La moneda funcional y de presentación de RIPCONCIV CONSTRUCCIONES CIVILES CÍA. LTDA., es el Dólar de los Estados Unidos de América.

La preparación de los presentes estados financieros separados en conformidad con Normas Internacionales de Información Financiera – NIIF requiere que la Administración realice ciertas estimaciones y establezca algunos supuestos inherentes a la actividad económica de la entidad, con el propósito de determinar la valuación y presentación de algunas partidas que forman parte de los estados financieros separados. En opinión de la Administración, tales estimaciones y supuestos estuvieron basados en la mejor utilización de la información disponible al momento, los cuales podrían llegar a diferir de sus efectos finales.

A continuación, se describen las principales políticas contables adoptadas en la preparación de estos estados financieros separados. Estas políticas han sido definidas en función de las Normas Internacionales de Información Financiera – NIIF vigentes al 31 de diciembre del 2020 y 2019, aplicadas de manera uniforme a todos los períodos que se presentan.

3.2 Estados financieros separados

De acuerdo con las Normas Internacionales de Información Financiera NIIF, los estados financieros de una entidad que posee subsidiarias (entidades controladas por la Compañía) se preparan sobre una base consolidada. Sin embargo, es requerido por la legislación del país que se preparen estados financieros individuales de la empresa controlante, denominados estados financieros separados.

3.3 Efectivo y equivalentes

Corresponde a los valores mantenidos por la Compañía en efectivo, en fondos reembolsables y de cambios, las inversiones menores a 90 días y en bancos sin restricciones. En el estado de situación financiera separado los sobregiros, de existir, se clasificarían como préstamos en el pasivo corriente.

3.4 Activos financieros

Reconocimiento

La Compañía reconoce un activo o pasivo financiero en su estado de situación financiera separado cuando exista un contrato que da lugar a un activo financiero en una entidad o un pasivo financiero o instrumento de patrimonio en otra entidad.

Medición inicial

Excepto para las cuentas por cobrar comerciales, en el reconocimiento inicial la Compañía medirá un activo financiero por su valor razonable más, en el caso de un activo financiero que no se contabilice al valor razonable con cambios en resultados, los costos de transacción que sean directamente atribuibles a la adquisición del activo financiero.

Clasificación

La Compañía clasificará los activos financieros según su medición posterior a costo amortizado

Medición posterior de activos financieros

Después del reconocimiento inicial, los activos financieros se miden a su valor razonable, considerando su clasificación:

- Activo financiero a costo amortizado.- los activos se mantienen para el cobro de flujos contractuales en fechas especificadas y que son únicamente pagos e intereses sobre el importe del principal pendiente. Los ingresos por intereses deberán calcularse utilizando el método del interés efectivo. Una ganancia o pérdida en un activo financiero que se mida al costo amortizado se reconocerá en el resultado del periodo cuando el activo financiero se dé de baja en cuentas, se reclasifique a través del proceso de amortización, o para reconocer ganancias o pérdidas por deterioro de valor.

- Activos financieros a valor razonable con cambios en otros resultados integrales.- los activos se mantienen para el cobro de flujos contractuales y para su venta y que los flujos de efectivo representan únicamente pagos e intereses sobre el importe del principal pendiente. Una ganancia o pérdida en un activo financiero que se mida con cambios en otros resultados integrales se reconocerá en otro resultado integral, excepto las ganancias o pérdidas por deterioro de valor o por diferencias de cambio hasta que el activo financiero se dé de baja en cuentas o se reclasifique. Cuando un activo financiero se dé de baja en cuentas, la ganancia o pérdida acumulada anteriormente reconocida en otro resultado integral se reclasificará desde patrimonio al resultado del periodo como un ajuste de reclasificación.

- Activos financieros a valor razonable con cambios en resultados.- aquellos activos financieros que no pueden ser medidos al costo amortizado o con cambios en otros resultados integrales. Los activos financieros a valor razonable con cambios en resultados incluyen los activos financieros no designados al momento de su clasificación como a costo amortizado.

Los derivados, incluidos los derivados implícitos separados, también se clasifican como mantenidos para negociar salvo que se designen como instrumentos de cobertura eficaces. Los activos financieros a valor razonable con cambios en resultados se contabilizan en el estado separado de situación financiera por su valor razonable y los cambios en dicho valor razonable son reconocidos como ingresos o costos financieros en el estado de resultados integrales.

Préstamos y cuentas por cobrar

Los préstamos y las cuentas por cobrar son activos financieros no derivados con pagos fijos o determinables que no cotizan en un mercado activo. Después del reconocimiento inicial, estos activos financieros se miden al costo amortizado mediante el uso del método de la tasa de interés efectiva, menos cualquier deterioro del valor. El costo amortizado se calcula tomando en cuenta cualquier descuento o prima en la adquisición y las comisiones o los costos que son una parte integrante de la tasa de interés efectiva. El devengamiento a la tasa de interés efectiva se reconoce como ingreso financiero en el estado de resultados integrales. Las pérdidas que resulten del deterioro del valor se reconocen en el estado de resultados integrales como costos financieros.

Pérdidas por deterioro de los activos financieros

Para las cuentas por cobrar la Compañía utiliza el método simplificado permitido por la NIIF 9, que requiere que las pérdidas esperadas en la vida del activo financiero sean reconocidas desde su reconocimiento inicial.

Enfoque simplificado.- la Compañía aplica este enfoque para cuentas por cobrar comerciales, en el que la estimación del deterioro responderá a las pérdidas crediticias esperadas durante el tiempo de la vida de la cuenta, tanto en el reconocimiento inicial como en periodos posteriores.

Baja de activos financieros

La Compañía da de baja un activo financiero solo cuando los derechos contractuales de los flujos de efectivo del activo expiran, o cuando se transfiera el activo financiero y sustancialmente todos los riesgos y beneficios de propiedad a otra entidad. Si la Compañía tampoco transfiere ni retiene sustancialmente los riesgos y beneficios de propiedad y continúa controlando el activo transferido, la Compañía reconoce sus intereses retenidos en el activo y una obligación asociada por los valores que pueden ser pagados. Si la Compañía retiene sustancialmente todo el riesgo y los beneficios de propiedad del activo financiero transferido, la Compañía continúa reconociendo el activo financiero y también reconoce un préstamo garantizado por los ingresos recibidos.

3.5 Inversiones

Inversiones en asociadas

La Compañía mide sus inversiones en subsidiarias y asociadas al valor patrimonial determinado bajo el método de participación. Con base en dicho método, la participación en las ganancias o pérdidas de las inversiones se contabiliza en el resultado del ejercicio.

3.6 Pasivos financieros

Reconocimiento, medición inicial y clasificación

La Compañía reconocerá un pasivo financiero por todos sus derechos y obligaciones contractuales cuando y solo cuando se convierta en parte de las cláusulas contractuales.

Todos los pasivos financieros se reconocen inicialmente por su valor razonable más los costos de transacción directamente atribuibles, excepto los préstamos y cuentas por pagar contabilizadas al costo amortizado netos de los costos de transacción directamente atribuibles.

Clasificación
La Compañía clasificará los pasivos financieros según se midan posteriormente a costo amortizado.

Pasivos financieros a valor razonable con cambios en resultados.- presentará una ganancia o pérdida sobre un pasivo financiero designado como valor razonable.

Medición posterior de pasivos financieros.- después del reconocimiento inicial, los pasivos financieros se miden al costo amortizado usando el método de la tasa de interés efectiva.

Cuentas por pagar comerciales y otras cuentas por pagar.- son obligaciones presentes provenientes de las operaciones de transacciones pasadas, tales como la adquisición de bienes o servicios.

Baja de pasivos financieros.- la Compañía da de baja un pasivo financiero cuando y solo cuando se haya extinguido la obligación especificada en el contrato o haya sido cancelada.

3.7 Inventarios

Los inventarios se valoran inicialmente al costo, posteriormente al menor de los siguientes valores: al costo (medido al costo promedio), y su valor neto de realización. El valor neto de realización representa el precio de venta estimado para los inventarios menos todos los costos estimados de finalización y los costos necesarios para realizar la venta.

A fecha de cierre de los estados financieros separados, la Administración determina índices de deterioro por pérdida de valor y de ser necesario realizará el ajuste correspondiente.

3.8 Reconocimiento de ingresos

La Compañía reconoce los ingresos cuando se satisface una obligación de transferencia de un bien o presta un servicio comprometido a un cliente y este obtiene el control y a lo largo del tiempo cuando satisface la transferencia del bien o servicio comprometido al cliente.

La Compañía reconoce los ingresos por la transferencia de bienes o la prestación de servicios por el importe al que tiene derecho por la contraprestación comprometida con los clientes.

La Compañía contabiliza un contrato con un cliente cuando se cumplan todos los criterios siguientes:

1. Identificación del contrato con el cliente.
2. Identificación de las obligaciones de desempeño.
3. Determinación del precio de la transacción.
4. Asignación del precio de transacción a las obligaciones de desempeño del contrato.
5. Reconocimiento de los ingresos de actividades ordinarias cuando (o a medida que) la entidad satisface una obligación de desempeño.

Activo de contrato
Un activo del contrato es el derecho de una entidad a la contraprestación a cambio de los bienes o servicios que la entidad ha transferido al cliente.

Método del recurso.- la Compañía reconoce el ingreso con base al esfuerzo o recursos que la entidad efectuó para satisfacer una obligación de desempeño como son recursos consumidos, horas de mano de obra gastadas, costos incurridos, tiempo transcurrido u hora de maquinaria utilizada en relación con los recursos totales esperados para satisfacer dicha obligación de desempeño. Si los esfuerzos o recursos de la entidad se gastan uniformemente a lo largo del periodo de desempeño, puede ser apropiado para la entidad reconocer el ingreso de actividades ordinarias sobre una base lineal.

3.9 Impuestos corrientes y diferidos

El gasto generado por el impuesto a la renta es la suma o la resta del impuesto por pagar corriente y el impuesto diferido.

Impuesto corriente

El impuesto corriente por pagar se basa en la utilidad gravable del año. La utilidad gravable difiere de la utilidad contable reportada en el Estado de Resultados Integrales porque excluye ítems de ingresos o gastos que son gravables o deducibles en otros años y además excluye partidas que nunca son gravables o deducibles.

El pasivo de la Compañía para el impuesto corriente es calculado usando las tasas impositivas que han sido difundidas y aprobadas hasta la fecha del estado financiero separado.

NOTARÍA 53
ECUADOR
Ab Kelly Sempértegui Zambrano

Impuesto diferido

Se reconoce sobre las diferencias temporarias determinadas entre el valor en libros de los activos y pasivos incluidos en los estados financieros separados y sus bases fiscales. Un pasivo por impuesto diferido se reconoce generalmente para todas las diferencias temporarias imponibles. Un activo por impuesto diferido se reconoce por todas las diferencias temporarias deducibles, absorción de pérdida y retenciones de años anteriores, en la medida en que resulte probable que la Compañía disponga de utilidades gravables futuras contra las que se podría cargar esas diferencias temporarias deducibles.

Tales activos y pasivos no son reconocidos si las diferencias temporales surgen en una transacción que no afecte ni a la utilidad gravable ni a la utilidad financiera.

Los activos y pasivos por impuestos diferidos son medidos con las tasas de impuestos que se espera apliquen en el período en el cual el pasivo se establezca o el activo se realice, basado en la tasa del Impuesto a la Renta para sociedades publicadas por el Servicio de Rentas Internas hasta la fecha del estado de situación financiera separado.

El valor de los activos por impuestos diferidos es revisado cada año en la fecha de presentación de los estados financieros separados ajustado al punto en que no sea probable que los beneficios gravables sean suficientes para permitir que el activo o parte de este sean recuperados.

La medición de los activos y pasivos por impuestos diferidos revelan los efectos tributarios que vendrían por la manera en la cual la Compañía espera, a la fecha del reporte, recobrar o establecer el valor de sus activos y pasivos.

Impuesto corriente y diferido para el período

Los impuestos corrientes y diferidos son reconocidos como un gasto o ingreso en la utilidad o pérdida neta.

3.10 Propiedad y equipo

Los terrenos y edificios que son usados para le venta de bienes y prestación de servicios, o para propósitos administrativos, son reconocidos en el estado de situación financiera separado al costo histórico menos su depreciación acumulada y pérdidas por deterioro correspondientes.

Los muebles, equipos y vehículos se declaran al costo menos su depreciación y pérdidas acumuladas de deterioro.

Los terrenos no se deprecian, los demás activos se deprecian utilizando el método de línea recta, para lo cual se considera como importe depreciable el costo histórico menos los valores residuales asignados, considerando las vidas útiles que se indican a continuación:

Grupo	Tiempo
Edificios	20 a 60 años
Maquinarias	10 años
Equipo de construcción	10 años
Vehículos	5 a 10 años
Equipo de computación	3 años
Equipo de oficina	10 años
Muebles y enseres	10 años
Activo por derecho de uso	2 años

Las vidas útiles son determinadas por la Administración de la Compañía en función del uso esperado que se tenga de los bienes.

La depreciación está cárgada de tal manera que elimina el costo o valorización de activos, durante sus vidas útiles estimadas, usando el método de línea recta. La vida útil estimada, valores residuales y el método de depreciación son revisados al final de cada año, con el efecto de cualquier cambio tomado en cuenta en una base potencial.

La utilidad o pérdida surgida de la venta o baja de un artículo de propiedades y equipo es determinada como la diferencia entre los términos de venta y el valor en libros del activo, y es reconocida en resultados.

Las sustituciones o renovaciones de bienes que aumentan la vida útil de éstos, o su capacidad económica, se registran como mayor valor de los respectivos bienes, con el consiguiente retiro contable de los bienes sustituidos o renovados.

Los gastos periódicos de mantenimiento, conservación y reparación menor se registran directamente en resultados como costo del período en que se incurren.

3.11 Propiedades de inversión

Son aquellas mantenidas para producir rentas, plusvalías o ambas y se miden inicialmente al costo, incluyendo los costos de la transacción.

Luego del reconocimiento inicial, las propiedades de inversión son registradas al costo menos la depreciación y el importe acumulados de las pérdidas de deterioro de valor.

Los terrenos no se deprecian, los edificios se deprecian utilizando el método de línea recta, para lo cual se considera como importe depreciable el costo histórico menos los valores residuales asignados, considerando la vida útil que se indican a continuación:

Grupo	Tiempo
Edificios	20 a 60 años

3.12 Activos intangibles

Activos intangibles adquiridos de forma separada

Son registrados al costo menos la amortización acumulada y cualquier pérdida por deterioro acumulada. La amortización se reconoce con base en el método de línea recta sobre su vida útil estimada. La vida útil estimada, valor residual y método de amortización son revisados al final de cada año, siendo el efecto de cualquier cambio en el estimado registrado sobre una base prospectiva.

Método de amortización y vidas útiles

La amortización de los activos intangibles se carga a resultados sobre sus vidas útiles utilizando el método de línea recta. La vida útil estimada, valor residual y método de amortización son revisados al final de cada año, siendo el efecto de cualquier cambio en el estimado registrado sobre una base prospectiva.

La vida útil de un activo intangible es finita o indefinida. La vida útil de un activo intangible que surja de un derecho contractual o legal de otro tipo no excederá el período de esos derechos, pero puede ser inferior, dependiendo del período a lo largo del cual la entidad espera utilizar el activo.

Los activos intangibles de vida útil indefinida no se amortizan, pero se evalúan por deterioro anualmente y cuando exista indicios de que el activo intangible puede estar deteriorado.

Se estima que el valor residual de todos los activos intangibles de la Compañía es igual a cero.

A continuación, se presentan los principales activos intangibles y las vidas útiles usadas en el cálculo de la amortización:

Grupo	Tiempo
Licencias	3 años

3.13 Beneficios empleados post-empleo

Los beneficios definidos a empleados corresponden a jubilación patronal y desàhucio, cuyo costo se determina mediante el método de la unidad de crédito proyectada, con valoraciones actuariales que son efectuadas al final de cada período, para lo cual se consideran ciertos parámetros en las estimaciones como: permanencia futura, tasas de mortalidad e incrementos salariales futuros determinados sobre la base de cálculos actuariales.

Las tasas de descuento utilizadas para determinar el valor presente de la provisión por jubilación patronal y desahucio corresponden a la de los rendimientos del mercado de los bonos empresariales de alta calidad existentes en Estados Unidos de Norte América.

Los cambios en dichas provisiones se reconocen en resultados en el período en que ocurren.

Los costos de los servicios corrientes, costo financiero, ganancias y pérdidas actuariales del período se presentan en forma detalla en su respectiva nota a los estados financieros separados.

3.14 Participación a trabajadores

La Compañía reconoce la participación a trabajadores en la utilidad de la Entidad. Este beneficio se calcula a una tasa del 15% de las utilidades líquidas o contables de acuerdo con disposiciones legales.

3.15 Capital social y distribución de dividendos

Las participaciones ordinarias se clasifican como patrimonio neto.

Los dividendos a pagar a los socios de la Compañía se reconocen como un pasivo en los estados financieros separados cuando se configura la obligación correspondiente en función de las disposiciones legales vigentes o las políticas de distribución establecidas por la Junta.

3.16 Costos y gastos

Los costos y gastos se registran al costo histórico. Los costos y gastos se reconocen a medida que son incurridos, independientemente de la fecha en que se haya realizado el pago, y se registran en el período más cercano en el que se conocen.

3.17 Estado de Flujo de Efectivo

Para efectos de preparación del estado de flujo de efectivo, RIPCONCIV CONSTRUCCIONES CIVILES CÍA. LTDA. ha definido las siguientes consideraciones:

Efectivo en caja y bancos: incluyen el efectivo en caja e instituciones financieras.

Actividades de operación: son las actividades que constituyen la principal fuente de ingresos ordinarios de RIPCONCIV CONSTRUCCIONES CIVILES CÍA. LTDA., así como otras actividades que no puedan ser calificadas como de inversión o financiación.

Actividades de inversión: corresponden a actividades de adquisición, enajenación o disposición por otros medios de activos no corrientes y otras inversiones no incluidas en el efectivo y sus equivalentes.

Actividades de financiación: actividades que producen cambios en el tamaño y composición del patrimonio neto y de los pasivos de carácter financiero

3.18 Cambios de políticas y estimaciones contables

Los estados financieros separados al 31 de diciembre del 2020, no presentan cambios en las políticas y estimaciones contables importantes respecto al ejercicio anterior.

3.19 Compensación de transacciones y saldos

Los activos y pasivos, así como los ingresos y gastos presentados en los estados financieros separados, no se compensan excepto en los casos permitidos por alguna normativa.

3.20 Clasificación de saldos en corrientes y no corrientes

En el estado de situación financiera separado, los saldos se clasifican en función de sus vencimientos, como corriente con vencimiento igual o inferior a doce meses, contados desde la fecha de cierre de los estados financieros separados y como no corriente, los mayores a ese período.

3.21 Nuevas normas y normas publicadas que no entran en vigor

Nuevas normas aplicadas por la Compañía

No se tuvo ningún efecto importante sobre los Estados Financieros separados de RIPCONCIV CONSTRUCCIONES CIVILES CÍA. LTDA. respecto de normas y enmiendas que fueron efectivas por primera vez en el año 2020.

Interpretaciones, modificaciones y nuevas normas aplicables a la Compañía que no entran aún en vigor

Título y nombre normativa	Modificaciones	Fecha estimada aplicación en la Compañía
NIC 16	Enmienda que prohíbe deducir del costo de propiedad, planta y equipo cualquier ingreso recibido por la venta de muestras produddas, hasta que el activo pueda operar de la manera prevista por la administración.	1 de enero 2022
NIC 37	Enmienda que aclara que los costos directos de cumplir un contrato incluyen tanto los costos incrementales como una asignación de otros costos directamente relacionados.	1 de enero 2022
NIIF 3	Actualización de las referencias al Marco Conceptual y agregar una excepción para el reconocimiento de pasivos y pasivos contingentes dentro del alcance de la NIC 37 e Interpretación 21	1 de enero 2022
NIC 41	Mejoras sobre la exclusión de los flujos de efectivo por impuestos cuando midan el valor razonable según la NIC 41	1 de enero 2022
NIIF 9	Enmienda que define los honorarios que incluyen en la prueba del 10% para la baja en cuentas de pasivos financieros	1 de enero 2022
NIIF 1	Enmienda NIIF 1, subsidiaria como adoptante por primera vez, que permite una exención si una subsidiaria adopta las NIIF en una fecha posterior a su matriz	1 de enero 2022
NIIF 17	Reemplazará a la NIIF 4 Contratos de Seguros	1 de enero 2021

La Compañía no ha concluido aún con el análisis de los principales impactos que se tendrá por la aplicación de las nuevas normas y enmiendas citadas anteriormente.

4. Estimaciones y juicios contables

Las estimaciones y juicios contables son evaluados de manera continua y se basan en experiencia pasadas y ciertos factores aplicables al sector, mismos que son razonables bajo las circunstancias actuales y las expectativas de sucesos futuros.

Estimaciones contables

La Compañía realiza ciertas estimaciones basadas en hipótesis relacionadas con el futuro, mismas que no igualarán a los correspondientes resultados futuros, sin embargo, llevan a una presentación razonable de los estados financieros separados, a continuación se detallan las principales estimaciones que pueden dar lugar a ajustes en el futuro:

4.1 Prestaciones por pensiones

El valor actual de las obligaciones régistradas por concepto de jubilación patronal y desahucio son calculadas con base a estimaciones actuariales, mismas que consideran varios factores con base a hipótesis, incluyendo tasas de descuento determinadas por los actuarios, por lo que cualquier cambio en las estimaciones actuariales, así como en la tasa de descuento, podrían generar ajustes en el futuro.

4.2 Vidas útiles y deterioro de activos

Como se describe en la Nota 3.10 la Administración es quien determina las vidas útiles estimadas y los correspondientes cargos por depreciación para sus propiedades y equipos, esta estimación se basa en los ciclos de vida de los activos en función del uso esperado por la Compañía. Esta estimación podría cambiar significativamente como consecuencia de innovaciones tecnológicas en respuesta a cambios significativos en las variables del sector al que pertenece la Compañía.

4.3 Provisiones por obsolescencia

A fecha de cierre de los estados financieros separados, la Administración determina índices de deterioro por pérdida de valor.

★ NOTARÍA 53 ★
GUAYAQUIL - ECUADOR
PROTOCOLO
Ab Kelly Sempertegui Zambrano

5. Gestión del riesgo financiero

Las actividades de la Compañía la exponen a varios riesgos financieros: riesgo de crédito y riesgo de liquidez.

La gestión del riesgo está a cargo de la Gerencia General y Financiera, mismos que se encargan de identificar, evaluar y cubrir los riesgos financieros con la colaboración de todas sus áreas operativas, de manera que estos riesgos no afecten de manera significativa al valor económico de sus flujos y activos y, en consecuencia, los resultados de la Compañía.

A continuación, se presenta una definición de los riesgos que enfrenta la Compañía, una caracterización y cuantificación de éstos y una descripción de las medidas de mitigación actualmente en uso.

Riesgo de crédito

El riesgo de crédito se refiere a que una de las partes incumpla con sus obligaciones contractuales resultando en una pérdida financiera para la Compañía.

La Compañía otorga crédito únicamente a clientes que han cumplido con las políticas establecidas por la Administración, además de obtener garantías, cuando sea apropiado, como forma de mitigar el riesgo de la pérdida financiera ocasionada por los incumplimientos.

Las cuentas por cobrar comerciales están distribuidas entre un número considerable de clientes, sin que exista concentración de crédito con ninguna de estas.

La Compañía mantiene las siguientes cuentas por cobrar con sus partes relacionadas:

Compañía relacionada	Valor
Promotora y Proyectos Urban-Projects S.A.	2.668.123
Consorcio Riptech	2.186.321
Geoforce S.A.	1.406.742
Peña Chávez Osmany Francisco	961.562
Ripconciv Construcciones Civiles Cía. Ltda Sucursal Del Perú	86.212
Maquinarias y Tecnología Techbuilders S.A.	24.209
Consorcio Manta Salud	15.911
Multipropiedades S. A.	256
Total general	**7.349.336**

Riesgo de liquidez

Permanentemente se hacen previsiones acerca de las necesidades de liquidez que tiene la Compañía, para lo cual se ha establecido un marco de trabajo apropiado de manera que la gerencia pueda manejar los requerimientos de financiamiento a corto, mediano y largo plazo, así como la gestión de liquidez. La Administración monitorea el riesgo de liquidez manteniendo reservas, facilidades financieras adecuadas, evaluando continuamente los flujos efectivos proyectados y reales y conciliando los perfiles de vencimiento de los activos financieros.

Efectivo en bancos y activos financieros

El efectivo en bancos y activos financieros mantenidos hasta su vencimiento, se mantienen en instituciones financieras descritas a continuación:

	Calificación	
Entidad Financiera	**2020**	**2019**
Banco Pichincha C.A	AAA-	AAA-
Banco de Guayaquil C.A	AAA / AAA-	AAA / AAA-
Banco Bolivariano	AAA	AAA
Banco Produbanco-Grupo Promerica	AAA-	AAA-
Banco del Pacífico	AAA	AAA
Banco del Pacífico Panamá	No disponible	No disponible
Banco del Austro	AA-	AA-
Banco Amazonas	AA+	AA+

	Calificación	
Banco Banisi	BBB+	BBB
Fideval S.A. – Fondo Real	AAA-	AAA-

Gestión del capital

El objetivo principal de la Compañía en relación con la gestión de su capital es asegurar que estará en capacidad de mantener su negocio en marcha, y proporcionar a los propietarios el máximo rendimiento esperado.

La Administración de la Compañía realiza una revisión frecuente de la composición del capital y los riesgos.

La Administración efectúa una evaluación periódica de la posición financiera de la compañía, misma que demuestra que existe la capacidad suficiente para continuar como negocio en marcha y es adecuada en relación con el mercado en que se desarrolla.

Índices financieros

Los principales indicadores financieros de la Compañía se detallan a continuación:

Capital de trabajo	USD$26.368.051
Índice de liquidez	2.05 veces
Pasivos totales / patrimonio	1.44 veces
Deuda financiera / activos totales	25%

La Administración considera que los indicadores financieros están dentro de los rangos con base al tamaño y sector en el que se desenvuelve la Compañía, adicional a ellos cumple con las condiciones a que está sujeta en relación con las emisiones de obligaciones y titularizaciones que tiene vigentes en el mercado.

6. Instrumentos Financieros por categoría

Al 31 de diciembre del 2020 y 2019, el detalle de los activos y pasivos financieros están conformados de la siguiente manera:

	Nota	31 de Diciembre 2020		2019	
		Corriente	No Corriente	Corriente	No Corriente
Activos financieros:					
Valor razonable con cambios en resultados:					
Inversiones temporales	7	700.000	-	157.389	-
Total		**700.000**	**-**	**157.389**	**-**
Costo amortizado:					
Efectivo y equivalentes	7	5.195.747	-	1.266.143	-
Cuentas por cobrar comerciales y otras cuentas por cobrar	8 a 10	42.242.885	1.825.833	42.321.531	1.825.833
Total		**47.438.632**	**1.825.833**	**43.587.674**	**1.825.833**
Pasivos financieros:					
Costo amortizado:					
Cuentas por pagar comerciales, otras cuentas por pagar y pasivos por contratos.	14 y 15	13.290.945	7.405.263	16.726.537	6.139.822
Préstamos	13	9.578.054	8.410.454	5.749.384	7.687.461
Total		**22.868.999**	**15.815.717**	**22.475.921**	**13.827.283**

7. Efectivo y equivalentes

Al 31 de diciembre del 2020 y 2019, los saldos de efectivo y equivalentes están conformados de la siguiente manera:

	31 de Diciembre	
	2020	2019
Inversiones (1)	5.800.000	157.389
Bancos (2)	63.545	1.245.084
Caja	32.202	21.059
Total	**5.895.747**	**1.423.532**

(1) Los depósitos a plazo, clasificados como efectivo de equivalentes, vencen en un plazo inferior a tres meses desde su fecha de adquisición y devengan el interés de mercado para este tipo de inversiones, las que detallamos a continuación:

2020					
Tipo de papel	**Institución**	**Tasa de interés**	**Fecha de emisión**	**Fecha de vencimiento**	**Capital**
Certificados de depósito a plazo	Banco de Guayaquil	3%	30-12-2020	01-02-2021	1.300.000
Certificados de depósito a plazo (*)	Banco del Pacífico	8%	03-12-2020	25-01-2021	1.000.000
Certificados de depósito a plazo (*)	Banco del Pacífico	8%	03-12-2020	25-01-2021	800.000
Certificados de depósito a plazo	Banco del Pacífico	8%	03-12-2020	01-02-2021	800.000
Fondo de inversión	Fondo Fideval	5%	08-12-2020	01-02-2021	700.000
Certificados de depósito a plazo	Banco del Pacífico	7%	04-09-2020	01-02-2021	500.000
Certificados de depósito a plazo (*)	Banco del Pacífico	8%	03-11-2020	01-02-2021	200.000
Certificados de depósito a plazo (*)	Banco del Pacífico	6%	13-11-2020	13-01-2021	200.000
Certificados de depósito a plazo	Banco del Pacífico	8%	03-12-2020	25-01-2021	200.000
Certificados de depósito a plazo	Banco del Austro	4%	09-10-2020	08-01-2021	100.000
Total					**5.800.000**

(*) Los certificados de depósito del Banco del Pacífico garantizan las operaciones de crédito.

2019			
Tipo de papel	**Institución**	**Tasa de interés**	**Capital**
Certificados de depósito a plazo	Banco del Austro	4.5%	100.000
Fondo de Inversión	Fideval S.A:	4.76%	57.389
Total			**157.389**

(2) Los saldos en bancos se detallan a continuación:

Entidad Financiera	2020	2019
Bancos locales		
Banco Guayaquil	1.945	734.684
Banco Promerica	493	289.854
Banco Pacífico	50.855	181.953
Banco del Austro	5.733	31.191
Banco Amazonas	492	2.210
Banco Bolivariano	1.368	1.684
Banco Pichincha	4	271
Banco Central del Ecuador	19	55
Bancos del exterior		
Banco Banisi	2.636	3.182
Total	**63.545**	**1.245.084**

Los fondos presentados anteriormente no cuentan con ninguna restricción para su uso inmediato.

8. Cuentas por cobrar a no relacionados

Los saldos de cuentas por cobrar a no relacionados al 31 de diciembre del 2020 y 2019, se muestran a continuación:

	31 de Diciembre	
	2020	2019
Clientes	21.437.862	22.965.433
Provisión cuentas incobrables	(2.048.890)	(2.087.562)
Total	**19.388.972**	**20.877.871**

El período promedio de crédito por venta de bienes y prestación de servicios es de 60 días. La Compañía no realiza ningún cargo por interés si no se cumple con este tiempo de recuperación.

Anualmente la Compañía realiza un análisis individual de las cuentas por cobrar a clientes, con la finalidad de determinar la existencia de deterioro y estimar la provisión a registrarse por este concepto.

Medición de pérdidas crediticias

La Compañía midió las pérdidas crediticias en función a método simplificado de NIIF 9 Instrumentos Financieros. Para determinar la cartera ha sido agrupada en función al vencimiento y se ha determinado la probabilidad de que ocurra una pérdida crediticia, reflejando la posibilidad de que ocurra y de que no ocurra esa pérdida crediticia analizando los tres últimos años.

		31 de Diciembre del 2020	
	% Riesgo crediticio	Valor de la cartera	Deterioro
De 00 a 30 días	3.82%	3.391.498	129.555
De 31 a 60 días	10.30%	70.190	7.230
De 61a 120 días	16.24%	1.191.097	193.434
De 121 a 180 días	18.81%	40.989	7.710
De 181a 360 días	46.00%	111.894	51.471
De 361 en adelante	39.03%	1.578.121	615.940
Cartera en laudo arbitral (*)	Análisis individual	1.388.798	1.043.550
Cartera provisionada	0%	13.665.275	-
Total		**21.437.862**	**(2.048.890)**

		31 de Diciembre del 2019	
	% Riesgo crediticio	Valor de la cartera	Deterioro
De 00 a 30 días	7.253%	4.000.388	290.148
De 30 a 60 días	10.745%	929.481	99.873
De 61a 120 días	11.339%	220.491	25.001
De 121 a 180 días	32.916%	127.093	41.834
De 181a 360 días	50.721%	330.194	167.478
De 360 en adelante	51.570%	738.867	381.034
Cartera en laudo arbitral	Análisis individual	5.388.798	1.082.194
Partes relacionadas y no relacionadas	0%	11.230.121	-
Total		**22.965.433**	**2.087.562**

Antigüedad de cuentas por cobrar deterioradas

Las cuentas por cobrar deterioradas se componen principalmente de saldos por cobrar a clientes con una antigüedad superior a 365 días.

(*) La Compañía mantiene cuentas por cobrar de periodos anteriores por servicios facturados a "CHINA NATIONAL ELECTRIC EGINEERING CO. LTD" por USD$1.388.798 y en ingresos pendientes por facturar USD$3.940.199, las cuales se encuentran en proceso judicial, el Laudo del Tribunal Arbitral de la Cámara de Comercio de Quito se pronunció a favor de RIPCONCIV CONSTRUCCIONES CIVILES CIA LTDA. en el período 2018. La recuperación de esta cuenta en el período 2020 fue de US$4.000.000.

Movimiento de provisión para cuentas por cobrar deterioradas

La variación del saldo de la provisión para cuentas incobrables se detalla a continuación:

	31 de Diciembre	
	2020	2019
Saldo al inicio	2.087.562	2.087.562
Importes eliminados como incobrables	(38.672)	-
Total	**2.048.890**	**2.087.562**

NOTARÍA 53 GUAYAQUIL ECUADOR NIHIL PRIUS FIDE PROTOCOLO Sempértegui Zambrano

9. Cuentas por cobrar cliente relacionados

Al 31 de diciembre del 2020 y 2019 los saldos de cuentas por cobrar clientes relacionados se detallan a continuación:

	31 de Diciembre	
	2020	2019
Promotora y Proyectos Urban-Projects S.A.	2.668.123	1.845.709
Consorcio Riptech	2.186.321	1.606.628
Geoforce S.A.	1.406.742	1.047.495
Peña Chávez Osmany Francisco	961.561	961.978
Ripconciv Construcciones Civiles Cía. Ltda. Sucursal del Perú	86.212	166.973
Maquinarias y Tecnología Techbuilders S.A.	24.209	46.634
Consorcio Manta Salud	15.912	-
Multipropiedades S.A.	256	886
Consorcio Puente Daule	-	2.121.185
	7.349.336	**7.797.488**

10. Otras cuentas por cobrar

Al 31 de diciembre del 2020 y 2019 los saldos de otras cuentas por cobrar se detallan a continuación:

	31 de Diciembre	
	2020	2019
Corto plazo		
Otras cuentas por cobrar relacionadas (1)	9.018.014	6.716.724
Anticipo proveedores y compras (2)	4.255.388	3.742.596
Fondos de garantía (3)	1.752.124	2.615.582
Otras cuentas por cobrar	442.756	511.800
Cuentas por cobrar personal	36.295	59.470
Total	**15.504.577**	**13.646.172**
Largo plazo		
Otras cuentas por cobrar relacionadas	1.825.833	1.825.833
Total	**1.825.833**	**1.825.833**

(1) El detalle de otras cuentas por cobrar relacionadas al 31 de diciembre del 2020 y 2019 es el siguiente:

(2)

	31 de Diciembre	
	2020	2019
Promotora y Proyectos Urban Projects S.A.	8.217.102	5.501.377
Ripconciv Perú	253.349	706.990
Multipropiedades	383.289	383.133
Consorcio Ciudad Verde	84.836	84.836
Consorcio Inductroc	34.456	34.456
Ripconciv Construcciones Civiles Cia. Ltda Sucursal Del Perú	31.478	-
Geoforce	11.830	1.398
Consorcio Riptech	-	2.860
Consorcio Ripconciv & Asociados	1.180	1.180
Maquinarias y Tecnologías Techbuilders	494	494
Total	**9.018.014**	**6.716.724**

	31 de Diciembre	
Largo plazo		
Promotora y Proyectos Urban Projects S.A.	1.825.833	1.825.833
Total	**1.825.833**	**1.825.833**

Las otras cuentas por cobrar con su relacionada Promotora y Proyectos Urban Projects S.A. corresponde a préstamos a 36 meses a una tasa de interés 8,95%.

(3) El detalle de anticipo compra y anticipo proveedores es el siguiente:

Proveedor	31 de Diciembre 2020	2019
12e Ingeniería y construcción	937.455	565.287
Geoforce	862.691	-
Peña Francisco	708.978	-
Thomas Marmaros	708.000	708.000
Otros Proveedores	337.983	1.014.375
Hernández Martínez Leonardo Sabino	187.500	187.500
Industrias Biosem Indbiosem S.A.	161.614	696.612
Inproel	108.072	-
Desing Place Real Estate	70.000	-
Terpel – Comercia Ecuador Cía. Ltda.	64.689	-
Fideicomisos Muros	56.922	-
Sistemas de Control y Automatización Siconelectric S.A.	51.484	-
12e Ingenieros Eléctricos Electrónicos Eindose Cía. Ltda.	-	285.902
PFC Accesos Automáticos Del Ecuador S.A.	-	284.920
Total	**4.255.388**	**3.742.596**

(4) Corresponden a los fondos de garantía retenidos a clientes, para la ejecución de obras, hasta finalizar los proyectos, cuyo monto está definido en los contratos del 5% al 10%.

11. Propiedad y equipo

Al 31 de diciembre del 2020 y 2019 los saldos de propiedad y equipo son los siguientes:

Descripción	31 de Diciembre 2020	2019
Terrenos	483.636	695.203
Edificios	1.451.514	1.315.361
Maquinaria	16.910.873	15.292.123
Equipos de construcción	2.536.950	2.241.595
Vehículos	9.287.709	9.176.555
Muebles y enseres	47.327	47.327
Equipo de oficina	86.529	86.529
Equipos de computación	144.701	138.972
Activos en procesos de instalación	66.154	-
Depreciación acumulada	(19.417.641)	(17.412.988)
Activos por derecho de uso	-	756.049
Amortización por derecho de uso	-	(151.210)
Total	**11.597.752**	**12.185.516**

	2020					
Descripción	Saldo al inicio del año	Adiciones	Ventas	Baja	Reclasificación	Saldo al final del año
Terrenos	695.203		(230.000)		18.433	483.636
Edificios (1)	1.315.361				136.153	1.451.514
Maquinaria (*)	15.292.123	1.618.750				16.910.873
Equipo de construcción	2.241.595	295.355				2.536.950
Vehículo	9.176.555	111.154				9.287.709
Muebles y enseres	47.327					47.327
Equipo de oficina	86.529					86.529
Equipo de computación	138.972	5.729				144.701
Activos en proceso de instalación	-	66.154				66.154
Activos por derecho de uso	756.049			(756.049)		-
Total	**29.749.714**	**2.097.142**	**(230.000)**	**(756.049)**	**154.586**	**31.015.393**

	2020					
Depreciación acumulada	(17.412.988)	(1.987.805)			(16.848)	(19.417.641)
Amortización por derecho de uso	(151.210)	(119.227)		270.437		
Total	**12.185.516**	**(9.890)**	**(230.000)**	**(485.612)**	**137.738**	**11.597.752**

(*) Entre las principales adiciones son las siguientes:

Detalle	Fecha	Valor
Puente Grúa	31/12/2020	161.667
Puente grúa	31/12/2020	101.042
Estructura soporte galpones	31/12/2020	101.042
Trituradora Primaria	31/12/2020	455.000
Trituradora secundaria	31/12/2020	535.000
Cribadora	31/12/2020	265.000
Total		1.618.750

	2019				
Descripción	**Saldo al inicio del año**	**Adiciones**	**Ventas**	**Activaciones**	**Saldo al final del año**
Terrenos	465.203	230.000	-	-	695.203
Edificios (1)	1.315.361	-	-	-	1.315.361
Maquinaria	13.885.517	326.500	(96.956)	1.177.062	15.292.123
Equipo de construcción	2.113.375	143.773	(32.553)	17.000	2.241.595
Vehículo	9.983.838	144.091	(951.374)	-	9.176.555
Muebles y enseres	47.327				47.327
Equipo de computación	119.337	22.080	(2.445)	-	138.972
Equipo de oficina	83.124	3.405	-	-	86.529
Activos fijos en transito	17.000	-	-	(17.000)	-
Activos en proceso de instalación	524.988	652.074	-	(1.177.062)	-
Activos por derecho de uso		756.049	-	-	756.049
Total	**28.555.070**	**2.277.972**	**(1.083.328)**	**-**	**29.749.714**
Depreciación acumulada	(16.325.477)	(2.005.122)	917.611	-	(17.412.988)
Amortización activos por derecho de uso	-	(151.210)	-	-	(151.210)
Total	**12.229.593**	**121.640**	**(165.717)**	**-**	**12.185.516**

12. Inversiones en asociadas

A continuación, se incluye un detalle de las inversiones en asociadas al 31 de diciembre del 2020 y 2019:

Compañía	**31 de Diciembre**			
	2020	**2019**	**2020**	**2019**
Consorcio Puente Daule	80%	80%	3.230.740	4.953.528
Consorcio Manta	51%	51%	1.053.171	986.036
Fideicomisos	-	-	476.078	310.787
Aporte futura capitalización	-	-	-	166.565
Geoforce S.A.	75%	75%	-	123.626
Consorcio Riptech	60%	60%	162.900	67.133
Consorcio Ripconciv Inductroc	70%	70%	31.558	31.558
Consorcio Ripconciv Asociados	97%	97%	28.722	28.722
Ripconciv Perú Cía. Ltda.	95%	95%	376.520	9.955
Total			**5.359.689**	**6.677.910**

13. Obligaciones bancarias

Un resumen de las obligaciones bancarias se detalla a continuación:

	31 de Diciembre	
	2020	**2019**
Interés por pagar	109.682	67.078
Banco del Austro		
Préstamo con vencimiento en octubre 2022 y febrero 2024; con tasas de interés del 8.95% anual.	2.478.022	2.229.997

	31 de Diciembre 2020	2019
Banco de Guayaquil		
Préstamo con vencimiento en enero del 2021, agosto del 2021, marzo 2021, enero 2022, septiembre 2025 con tasas de interés que fluctúan entre el 8.95% al 9,12%anual.	5.859.414	1.420.453
Banco del Pacífico		
Préstamo con vencimiento de febrero del 2021, enero, marzo, mayo, junio, julio, agosto, noviembre y diciembre del 2022; enero y mayo 2024, con tasas de interés que fluctúan entre el 7.50%, 8.79%, 8.89% y 8.95% anual.	9.341.390	9.719.317
Banco Amazonas		
Préstamos con vencimiento en enero del 2021; con una tasa de interés del 9.33%.	200.000	-
Total Préstamos	17.988.508	13.436.845
Porción corriente	**9.578.054**	**5.749.384**
Porción largo plazo	**8.410.454**	**7.687.461**
TOTAL	**17.988.508**	**13.436.845**

Activos en garantía:

Banco Guayaquil

Fecha de vencimiento	Valor	Detalle de garantías
2010-02-01	139.753	Local comercial No.11, parqueaderos No.155-156 y 157
2012-01-16	172.535	Provincia de Pichincha, cantón Quito, parroquia Chaupicruz
2012-11-12	120.356	Oficina -62-6to piso alto, alicuota 1.76671% parqueo -22
2013-10-21	224.825	Oficina -2 de la 5ta planta alta, alicuota 1.83710% estaciona
2014-11-14	456.680	Oficina-1, planta baja, oficina-2, planta baja, estacionamientos
2020-09-03	1.191.000	Lote de terreno y construcción a y b uno con una superficie
2010-06-24	58.097	Planta de hormigón marca Geoforce, modelo geoplanh2
2011-06-20	527.393	Tres maquinarias: trituradora Terex, serie 100700
2012-03-16	291.276	Excavadora volvo, motor 11124045; excavadora volvo, motor
2012-03-28	230.239	3 minicargador Caterpillar, modelo 2460, motor cym33392, cym333
2012-06-04	269.073	Varias maquinarias detalladas en listado adjunto
2013-03-14	12.379	15 vehículos de su propiedad detallados en avalúo
2013-03-15	113.955	14 vehículos de su propiedad, detallados en el anexo 2
2013-05-13	497.032	Maquinaria pesada y equipos de uso exclusivo para la
2013-07-12	398.526	Camión concreto placa: gsb3892,chasis:lzgjldr48ax000001
2014-08-12	219.666	Tres 3) volquetas marca: mack,placas:gsk8546,gsk8863,gsk8872

Tipo de garantía	Detalle	Valor
Prenda industrial abierta	Retroexcavadora cargadora caterpillar	46.840
Prenda industrial abierta	2 excavadoras	250.472
Prenda industrial abierta	auto hormigonera, marca carmix, modelo carmix 3.5tt chasis f25185, año 2012	58.089
Prenda industrial abierta	3 unidades de torre de iluminación 120/240 y una bomba de hormigón sp 750-15	60.095
Prenda industrial abierta	2 cargadoras modelo dl300	422.155
Prenda industrial abierta	5 volquetas marca Hino	769.159
Prenda industrial abierta	3 ventas de equipos topográficos y montacargas	148.679
Prenda industrial abierta	rodillo ASC	48.831
Prenda industrial abierta	Compresor de aire	42.209
Prenda industrial abierta	1 excavadora marca John Deere	97.647
Reserva de dominio	reserva de dominio y cesión de derecho sobre marca Toyota	63.790
Reserva de dominio	Reserva de dominio y cesión de derecho sobre marca chevrolet modelo D-max	27.697
Reserva de dominio	Reserva de dominio y cesión de derecho sobre marca chevrolet modelo D-max	27.697

Banco del Pacífico:

Referencia	Valor
INGRESO CERTIFICADO DE DEPOSITO DEL BDP 262153923 POR $ 500,000.00 VCTO 2020-11-30 11-12-2020 RENV CD # 262181291	508.051

Referencia	Valor
CERTIFICADO DE DEPOSITO DEL BDP CD# 262179983 POR $ 200.000.00 VCTO 2021-01-25 02-02-2021 REN CD # 262197364 POR $ 202308.45	202.308
CERTIFICADO DE DEPOSITO DEL BDP CD# 262145661 POR $ 800.000.00 VCTO 2021-02-01 02-02-2021 RENOV CD# 262197024 POR $ 800.000.00	800.000
CERTIFICADO DE DEPOSITO DEL BDP CD# 262145662 POR $ 200.000.00 VCTO 2021-02-01 02-02-2021 RENOV CD# 262197002 POR $ 200.000.00	200.000

★ NOTARÍA 53 ★
GUAYAQUIL ECUADOR
NIHIL PLUS FIDE
PROTOCOLO
Ab Kelly Sempértegui Zambrano

14. Cuentas por pagar a proveedores

Al 31 de diciembre del 2020 y 2019 el detalle de saldos de cuentas por pagar a proveedores es el siguiente:

Descripción	31 de Diciembre 2020	2019
Proveedores locales	7.088.329	4.120.774
Provisión de compras	973.962	2.108.402
Cuentas por pagar relacionadas y socios	366.018	156.477
Proveedores del exterior	10.061	11.165
Total	**8.438.370**	**6.396.818**

El período de crédito promedio de compras de ciertos bienes es 60 días desde la fecha de la factura.

15. Otras cuentas por pagar

A continuación, se muestra un resumen de cuentas por pagar relacionadas al 31 de diciembre del 2020 y 2019:

	31 de Diciembre 2020	2019
Porción corriente		
Emisión de obligaciones (1) y (2)	1.601.546	4.134.474
Fondos de garantía	1.074.080	920.553
Ingresos facturados por anticipado	941.072	2.116
Otros	89.406	6.496
Total	**3.706.104**	**5.063.639**
Porción no corriente:		
Emisión de obligación (1) y (2)	6.799.998	5.409.492
Acreedores varios	356.023	356.023
Préstamos socios	249.242	326.195
Ingresos facturados por anticipado	-	48.112
Total	**7.405.263**	**6.139.822**

(1) La Superintendencia de Compañías mediante Resolución N°. SCVS.IRQ.DRMW.2015 del 18 de junio del 2015 aprobó la primera emisión de obligaciones de la Compañía, por un monto de hasta diez MILLONES DE DÓLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA (USD$10.000.000), amparada en la garantía general; en los términos constantes en la escritura pública.

La presente emisión de obligaciones fue resuelta por la Junta General Extraordinaria y Universal de Socios de la Compañía emisora en sesión celebrada en Quito, el día 9 de febrero del 2015.

El monto de colocación es hasta USD$10.000.000 a un plazo de 1.800 días.

El monto máximo que el EMISOR podría emitir es de USD$26.158.412 (Veinte y seis millones ciento cincuenta y ocho mil cuatrocientos doce dólares de los Estados Unidos de Norteamérica con 00/100) amparado en el Artículo 13, de la sección I, del capítulo III de la CODIFICACION DE LAS RESOLUCIONESEXPEDIDAS POR EL CONSEJO NACIONAL DE VALORES.

El interés compensatorio que las obligaciones a emitirse devengarán será:

Clase A: Tasa Fija Nominal del ocho punto cincuenta por ciento anual (8.50%).

Los intereses de las obligaciones correspondientes a la clase A serán pagados cada noventa días contados a partir de la fecha de emisión y se calcularán sobre saldos de capital, y el capital se pagará al vencimiento.

Las obligaciones se emitirán bajo Clase A que representan valores de mil ochocientos (1.800) para la clase A.

(2) La Superintendencia de Compañías mediante Resolución N°. SCVS.IRQ.DRMW. SAR-2019-00002455 del 25 de marzo del 2019 aprobó la segunda emisión de obligaciones de la Compañía, por un monto de hasta diez MILLONES DE DÓLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA (USD$10.000.000), amparada en la garantía general; en los términos constantes en la escritura pública.

La presente emisión de obligaciones fue resuelta por la Junta General Extraordinaria y Universal de Socios de la Compañía emisora en sesión celebrada en Quito, el día 15 de enero del 2019.

El monto de colocación es hasta USD$10.000.000 a un plazo de 1.800 días.

El interés compensatorio que las obligaciones a emitirse serán:

Clase A: Tasa Fija Nominal del ocho por ciento anual (8.00%) a un plazo de 720 días.

Los intereses y el capital de las obligaciones correspondientes a la clase A serán pagados al vencimiento.

Clase B: Tasa Fija Nominal del ocho con setenta y cinco por ciento anual (8.75%) a un plazo de 1.800 días.

Los intereses y el capital de las obligaciones correspondientes a la clase B serán pagados cada noventa días contados a partir de la fecha de emisión.

Durante los periodos 2016 y 2020, la Compañía procedió a la colocación a valor nominal de los siguientes montos a través de la Casa de valores:

Segunda colocación:

Número	Fecha de emisión	Fecha de vencimiento	Tasa de interés	Corto plazo	Largo plazo
1	17/5/2019	15/5/2024	8,75%	437.500	1.500.000
2	17/5/2019	15/5/2024	8,75%	350.000	1.200.000
3	17/5/2019	15/5/2024	8,75%	350.000	1.200.000
4	17/5/2019	17/5/2024	8,75%	14.000	48.000
5	17/5/2019	17/5/2024	8,75%	35.000	120.000
6	17/5/2019	17/2/2024	8,75%	35.000	120.000
7	17/5/2019	17/5/2024	8,75%	8.750	30.000
8	17/5/2019	17/5/2024	8,75%	75.600	259.200
9	17/5/2019	17/5/2024	8,75%	20.622	70.703
10	27/2/2020	27/2/2022	8,00%	-	1.000.000
11	17/5/2019	17/5/2024	8,75%	6.825	23.400
12	17/5/2019	17/5/2024	8,75%	41.179	141.185
13	27/2/2020	27/2/2022	8,00%	-	300.000
14	17/5/2019	17/5/2024	8,75%	25.524	87.510
15	27/2/2020	27/2/2022	8,00%	-	100.000
16	27/2/2020	27/2/2022	8,00%	-	200.000
17	27/2/2020	27/2/2022	8,00%	-	400.000
Total				**1.400.000**	**6.799.998**

16. Transacciones con partes relacionadas

A continuación se resumen las principales transacciones con Compañías Relacionadas en los años 2020 y 2019

Transacciones y saldos comerciales

Año 2020

Descripción	Venta de bienes	Venta servicios	Interés ganado	Compra de bienes	Compra de servicios	Total	VPP Negocios conjuntos
Consorcio Manta Salud		(96.554)				(96.554)	(67.135)
Consorcio Puente Daule - Guayaquil		(5.341.821)		45.366	(3.607)	(5.300.062)	(277.212)
Consorcio Riptech 2018-2		(7.752.154)				(7.752.154)	(95.767)
Geoforce S.A.	(122.582)	(238.951)		19.484	1.754.822	1.412.773	123.626
Maquinarias y Tecnología Techbuilders S.A.		(32.863)				(32.863)	
Multipropiedades S.A.					15.645	15.645	
Orozco Castro Gilberto Arturo					33.550	33.550	
Orozco Cisneros Cristian Gilberto		(70)				-70	
Orozco Cisneros Nora Ivonne					68.572	68.572	
Orozco Cisneros Verónica Del Pilar					4.531	4.531	
Peña Unda Manuel Ignacio					58.946	58.946	
Peña Chávez Osmany Francisco					559.866	559.866	
Peña Chávez Valeria Alejandra					40.000	40.000	
Promotora Y Proyectos Urban-Projects S.A.	(475)	(146.995)	(462.686)	543	122.500	(487.113)	
Ripconciv Construcciones Civiles Cia Ltda Sucursal del Perú		(201.242)			18.124	(183.118)	
Chávez de la Bastida Tania Elizabeth	(60.600)				71.735	11.135	

Año 2019

Parte relacionada	Saldo inicial	Venta bienes /reembolsos	Venta servicios	Intereses ganados	Cobros recibidos	Saldo final	VPP negocios conjuntos
Consorcio Puente Daule	-	-	7.847.138	-	(5.725.953)	2.121.185	4.850.995
Promotora Urban-Projects S.A.	137.446	-	1.422.378	306.284	(20.399)	1.845.709	-
Consorcio Riptech 2018-2	225	-	6.872.063	-	(5.265.660)	1.606.628	67.133
Geoforce S.A.	581.171	2.050	469.432	-	(5.158)	1.047.495	-
Peña Chávez Osmany	961.978	-	-	-	-	961.978	-
Ripconciv Cía. Ltda. Sucursal del Perú	166.190	1.561	-	-	(778)	166.973	-
Maquinarias Techbuilders S.A.	46.930	-	243.765	-	(244.061)	46.634	-
Multipropiedades S. A	1.571	-	-	-	(685)	886	-
Consorcio Manta Salud	-	-	156.701	-	(156.701)	-	363.058
Total general	**1.895.511**	**3.611**	**17.011.477**	**306.284**	**(11.419.395)**	**7.797.488**	**5.281.186**

Beneficios a corto plazo pagado a personal clave gerencial de la Entidad

El total de beneficios a corto plazo percibidos por el personal de la Entidad durante el año 2020 y 2019 asciende a USD$ 543.200 y USD$728.700 respectivamente.

17. Ingresos

Un resumen de los ingresos reportado en los estados financieros separados es como sigue:

	31 de Diciembre	
	2020	2019
Servicios de construcción	37.077.467	52.564.580
Provisión de ingresos (1)	9.458.603	5.959.344
Venta de materiales pétreos	1.148.293	2.751.294
Otros ingresos 12%	1.224.026	2.343.234
Alquileres maquinaria, equipos, vehículos	398.570	669.717
Venta de inmuebles	-	600.000
Venta de asfalto	54.883	142.538
Venta de Hormigón	116.345	113.169
Otros ingresos	1.500.000	36.368
Venta de desechos		-
Total	**50.978.187**	**65.180.244**

(1) La Compañía registra una provisión de ingresos por USD$14.772.997, por servicios prestados y no facturados con base a las planillas de avance de obra, correspondientes a los años 2020 US$9.458.603, 2019 USD$917.889, 2018 US$73.425 y, 2014 y 2015 USD$3.940.199.

18. Costo de ventas

Un resumen del costo de ventas reportado en los estados financieros separados es como sigue:

Descripción	31 de Diciembre 2020	2019
Materiales	13.965.645	17.297.655
Subcontratos	11.913.812	15.560.477
Mano de obra directa e indirecta	7.740.132	12.019.911
Equipos, alquiler y servicios	6.362.751	8.639.089
Depreciaciones	1.792.542	1.811.841
Mantenimiento, reparaciones, repuestos	1.073.206	1.520.316
Campamentos, arriendos, servicios	1.411.867	1.436.608
Combustibles y afines	592.192	978.560
Honorarios ejecutores	292.694	842.808
Otros costos directos e indirectos	456.569	777.635
Tasas, impuestos y gastos	195.811	491.487
Atenciones sociales y otros	272.174	444.251
Gastos legales y notariales	182.290	436.788
Mobiliario, equipos	354.942	414.640
Estudios y planificación	148.989	322.389
Garantías, seguros	334.653	322.088
Suministros, útiles y otros	68.788	208.672
Viajes, movilización	48.765	115.331
Terrenos		70.300
Capacitación	320	29.563
Suscripciones, licencias y licitaciones	19.812	-
Transferencia de costos	(5.430.495)	(6.980.754)
Total	**41.797.459**	**56.759.655**

19. Gastos de administración

Un resumen de los gastos de administración reportados en los estados financieros separados es como sigue:

Descripción	31 de Diciembre 2020	2019
Gastos de personal (1)	3.092.479	3.547.328
Honorarios, comisiones	1.920.249	3.462.222
Impuestos, tasas y contribuciones	430.632	607.999
Viajes, movilización	91.341	480.479
Depreciaciones y amortizaciones	405.863	425.927
Mantenimiento y reparación	226.497	288.190
Arriendos, servicios	304.806	227.789
Atenciones sociales y otros	110.672	209.580
Suscripciones, licencias	145.078	96.806
Suministro, útiles, otros	66.962	75.683
Garantías, seguros	67.225	61.163
Gastos legales y notariales	37.818	59.631
Otros gastos generales	174.897	57.375
Capacitación	26.504	30.989
Mobiliario y equipo menores	11.983	-
Equipos y alquileres	6.285	-
Cuentas incobrables	-	1
Total	**7.119.291**	**9.631.162**

(1) En este monto se incluye el valor de participación a trabajadores por USD$371.279 y USD$551.496 del año 2019 y 2018 respectivamente.

20. Impuesto a la renta

La tarifa para el impuesto a la renta se calcula en un 25% (22% para empresas cuyos ingresos sean menores a US$ 1'000.000) sobre las utilidades sujetas a distribución siempre y cuando la participación

de los socios o accionistas en el cien por ciento corresponda a personal naturales o sociedades domiciliadas en el Ecuador, cuando la Compañía tenga participación accionaria de personas naturales o sociedades cuya residencia sea en paraísos fiscales se deberá considerar lo siguiente:

Participación menor al 50%:	% Participación	% IR
Compañía domiciliada en paraíso fiscal	40%	28%
Persona natural o sociedad residente en Ecuador	60%	25%

Participación mayor al 50%:	% Participación	% IR
Compañía domiciliada en paraíso fiscal	55%	28%
Persona natural o sociedad residente en Ecuador	45%	25%

En el caso de sociedades que hayan sido catalogadas como Microempresas, el impuesto se calculará sobre el 2% de los ingresos netos sujetos a este régimen.

Cuando una sociedad residente en el Ecuador distribuya o entregue utilidades, dividendos o beneficios, a favor de personas naturales residentes en el Ecuador y a sociedades y personas naturales residentes en el exterior deberá efectuar una retención en la fuente de impuesto a la renta de conformidad con lo establecido en el Reglamento a la Ley de Régimen Tributario Interno.

Esta disposición aplica también para las utilidades, dividendos o beneficios anticipados; así como también, para los préstamos a accionistas conforme lo dispuesto en la Ley; sin perjuicio de la retención respectiva que constituye crédito tributario para la sociedad que efectúe el pago.

Sin perjuicio de la retención establecida en el párrafo anterior, cuando una sociedad distribuya dividendos u otros beneficios con cargo a utilidades a favor de sus socios o accionistas, antes de la terminación del ejercicio económico y, por tanto, antes de que se conozcan los resultados de la actividad de la sociedad, ésta deberá efectuar la retención del 25% sobre el monto de tales pagos. Tal retención será declarada y pagada al mes siguiente de efectuada y dentro de los plazos previstos en este Reglamento y constituirá crédito tributario para la empresa en su declaración de impuesto a la Renta.

Una reconciliación entre la utilidad según estados financieros separados y la utilidad gravable, es como sigue:

Descripción	2020	2019
Utilidad según libros antes de impuesto a la renta	2.103.917	3.125.144
Menos dividendos exentos	(476.791)	(5.281.186)
Más gastos no deducibles	942.739	1.274.419
Menos ingresos exentos	(123.923)	(117.474)
Mas participación trabajadores por ingresos exentos	71.520	792.250
Mas gastos incurridos para generar gastos exentos	146	8.918
Menos deducciones adicionales		
Generación y reversión de diferencias temporarias	139.484	234.194
Base imponible	**2.657.092**	**36.265**
Impuesto a la renta calculado por el 25% y registrado en resultados	**664.273**	**9.066**

La Compañía no ha sido revisada por las autoridades tributarias, por lo tanto, están abiertos para revisión los ejercicios del período fiscal 2018 al 2020.

21. Reformas tributarias

A continuación, se resumen las principales reformas tributarias durante el período 2020:

Contribución Única y Temporal

El 29 de enero de 2020, mediante Registro Oficial N° 131 se publicó la Resolución No. NAC-DGERCGC20-00000004, en la que se establece los procedimientos para la declaración de la contribución única y temporal mediante el formulario 124, para las sociedades que hayan generado ingresos gravados iguales o superiores a un millón de dólares, la cual se pagará en los ejercicios fiscales 2020, 2021 y 2022, hasta el 31 de marzo de cada año y no podrá ser utilizada como crédito tributario,

ni considerada como gasto deducible para la liquidación del impuesto a la renta. El valor a pagar no será superior al 25% del impuesto a la renta causado en el ejercicio 2018 y será de acuerdo a los siguientes niveles:

Ingresos gravados desde	Ingresos gravados hasta	Tarifa
1.000.000,00	5.000.000,00	0,10%
5.000.000,01	10.000.000,00	0,15%
10.000.000,01	En Adelante	0,20%

Provisiones de jubilación patronal y desahucio

Constituyen ingreso gravado, las provisiones efectuadas para atender el pago de jubilaciones patronales o desahucio que hayan sido utilizadas como gasto deducible y que no se hayan efectivamente pagado a favor de los beneficiarios de tal provisión.

Serán deducibles, las provisiones para atender el pago de desahucio y de pensiones jubilares patronales, actuarialmente formuladas por empresas especializadas o de profesionales en la materia, siempre que, para las segundas, se cumplan las siguientes condiciones:

a. Se refieran al personal que haya cumplido por lo menos 10 años de trabajo en la misma empresa; y,
b. Los aportes en efectivo de estas provisiones sean administrados por empresas especializadas en administración de fondos autorizadas por la Ley de Mercado de Valores.

Régimen Impositivo para Microempresas

Mediante la Resolución No. NAC-DGERCGC20-00000011con Registro Oficial No. 148 del 21 de febrero de 2020, se establece las normas aplicables al Régimen Impositivo para Microempresas, a continuación, un resumen de los puntos más relevantes:

- Se establecen los deberes formales y materiales, así como el tratamiento de los impuestos a la renta, al valor agregado y a los consumos especiales, el cual es aplicable para todas las microempresas, salvo aquellas que se encuentren bajo el RISE o los contribuyentes cuyas actividades económicas sean actividades inmobiliarias, de servicios profesionales, ocupación liberal, relación de dependencia, para quienes perciban exclusivamente rentas de capital y las demás descritas en el Art. 253.2 del Reglamento para la Aplicación de la Ley Orgánica de Simplificación y Progresividad Tributaria.

- Las microempresas permanecerán en este régimen, mientras perdure su condición, sin que en ningún caso su permanencia sea mayor a 5 ejercicios fiscales y deberán llevar contabilidad y declararán sus impuestos según lo siguiente:

  - Impuesto a la Renta: Aplicarán la tarifa del 2% sobre los ingresos brutos del respectivo ejercicio fiscal exclusivamente respecto de aquellos ingresos provenientes de la actividad empresarial, y aplicarán la tarifa general sobre ingresos de fuente distinta a la actividad empresarial. No serán agentes de retención excepto pagos al exterior, distribución de dividendos o en pagos a empleados en relación de dependencia.
  - Impuesto al Valor Agregado: Declaración semestral y no serán agentes de retención excepto en el caso de importación de servicios.
  - Impuesto a los Consumos Especiales: Declaración semestral.

Nuevos porcentajes de retención en la fuente del impuesto a la renta

El 12 de marzo de 2020 se reformó la Resolución No. NAC-DGERCGC14-00787, en la que se establece los porcentajes de retención en la fuente de Impuesto a la Renta, con lo cual se reformaron únicamente los siguientes porcentajes y los que se aplican a partir del primer día del mes de abril de 2020:

- Retención 1%. - adquisición de bienes de origen agrícola, avícola, pecuario, apícola, cunícola, bioacuático, forestal y carnes, que se mantengan en estado natural.
- Retención 1,75%. - los pagos o acreditaciones en cuenta por la adquisición de todo tipo de bienes muebles de naturaleza corporal.
- Retención 2,75%. - todos los pagos o créditos en cuenta que no tengan un porcentaje específico de retención

Reformas al Reglamento para la Aplicación de la Ley de Régimen Tributario Interno

El 4 de agosto de 2020, en el Segundo Suplemento al Registro Oficial 260 se publicó el Reglamento para la aplicación de la Ley Orgánica de Simplificación y Progresividad Tributaria, que reformó entre otros el Reglamento para la Aplicación de la Ley de Régimen Tributario Interno, a continuación, los puntos más relevantes:

- Deducibilidad de intereses en préstamos de partes relacionadas locales y del exterior
- Aplicación del impuesto a la renta diferido en arrendamientos.
- Retención de impuestò a la renta en la fuente en dividendos distribuidos al exterior.
- Deducibilidad de provisiones por jubilación patronal y desahucio.
- Aplicación del Impuesto al Valor Agregado en la importación de servicios digitales.

NOTARÍA 53 GUAYAQUIL ECUADOR
Ab Kelly Sempértegui Zambrano

Ampliación de incentivos tributarios por nuevas inversiones

Mediante Decreto No. 1130, publicado el 19 de agosto de 2020, el presidente de la República dispuso, prorrogar por 24 meses el plazo para que las nuevas inversiones productivas puedan acogerse a los incentivos establecidos en los artículos 26 y 27 del Capítulo II de la Ley Orgánica para el Fomento Productivo, Atracción de Inversiones, Generación de Empleo y Estabilidad y Equilibrio Fiscal.

Pago anticipo del impuesto a la renta para el ejercicio fiscal 2020

El 2 de septiembre de 2020 mediante Decreto Ejecutivo No. 1137 el Presidente de la República, dispuso la recaudación anticipada del impuesto a la renta con cargo al ejercicio fiscal 2020, con la finalidad de destinar los valores recaudados a cubrir los principales valores pendientes de pago al sector salud, así como, las principales necesidades sanitarias para la pandemia COVID 19.

El cálculo equivalente al 25% del 85% de la utilidad contable a julio del 2020 menos las retenciones de impuesto a la renta en la fuente en ese mismo periodo, para las personas naturales y sociedades, incluidos los establecimientos permanentes de sociedades extranjeras no residentes, que cumplan con las siguientes condiciones:

- Obtengan ingresos gravados con impuesto a la renta, excepto los provenientes del trabajo bajo relación de dependencia.
- En el ejercicio fiscal 2019, hayan percibido ingresos brutos en un monto igual o superior a USD 5.000.000.
- Hayan tenido utilidad contable durante el período enero a julio 2020, excluyendo los ingresos y gastos del trabajo bajo en relación de dependencia.

22. Precios de transferencia

Los contribuyentes deben considerar las operaciones realizadas con partes relacionadas domiciliadas tanto en el exterior como en el Ecuador, de acuerdo a lo siguiente:

- Los sujetos pasivos del impuesto a la Renta que hayan efectuado operaciones con partes relacionadas locales y/o domiciliadas en el exterior, dentro de un mismo período fiscal en un monto acumulado superior a los tres millones de dólares de los Estados Unidos ($ 3.000.000), deberán presentar al Servicio de Rentas Internas el Anexo de Operaciones con Partes Relacionadas.

- Aquellos sujetos pasivos que hayan efectuado operaciones con partes relacionadas locales y/o domiciliadas en el exterior, dentro del mismo período fiscal, en un monto acumulado superior a los quince millones de dólares de los Estados Unidos de América ($15.000.000) deberán presentar adicionalmente al Anexo, el Informe de Precios de Transferencia.

Las operaciones de la Compañía con partes relacionadas durante el año 2020, no superaron el importe acumulado mencionado

23. Capital social

El capital social autorizado de la Compañía asciende a USD$5.391.732 divido en cinco millones trescientos noventa y un mil setecientos treinta y dos, participaciones nominativas y ordinarias de un dólar US$1 cada una.

Socios	Domicilio tributario	Valor	% participación
Peña Chávez Osmany Francisco	Ecuador	4.655.451	86%
Ripconciv Construcciones Civiles Cía. Ltda.	Ecuador	736.281	14%
Total		**5.391.732**	

24. Reservas

Reserva Legal

La Ley de Compañías requiere que por lo menos el 5% de la utilidad anual sea apropiada como reserva legal hasta que ésta como mínimo alcance el 20% del capital social. Esta reserva no es disponible para el pago de dividendos en efectivo pero puede ser capitalizada en su totalidad o utilizada para absorber pérdidas.

Reserva de Capital

Este rubro incluye los saldos de las cuentas Reserva por Revalorización del Patrimonio y Reexpresión Monetaria originadas en la corrección monetaria del patrimonio y de los activos y pasivos no monetarios de años anteriores, respectivamente, transferidos a esta cuenta.

Esta reserva puede ser total o parcialmente capitalizado en la parte que no exceda las pérdidas acumuladas al cierre del ejercicio. El saldo de esta cuenta no está disponible para la distribución de dividendos ni podrá utilizarse para capital asignado no pagado.

25. Otros resultados integrales

Corresponde a los valores acumulados por concepto de pérdidas y ganancias actuariales generadas por el reconocimiento la provisión de jubilación patronal y desahucio.

26. Resultados acumulados

Esta cuenta está conformada por:
Resultados acumulados primera adopción NIIF:

Corresponde a los valores resultantes de los ajustes originados en la adopción por primera vez de las NIIF

El saldo acreedor, solo podrá ser capitalizado en la parte que exceda al valor de las pérdidas acumuladas y las del último ejercicio económico concluido, si las hubiere; utilizando en absorber pérdidas; o devuelto en el caso de liquidación de la compañía.

Utilidades retenidas:

El saldo de esta cuenta está a disposición de los socios de la Compañía y puede ser utilizado para la distribución de dividendos y ciertos pagos tales como reliquidación de impuestos, etc.

Mediante acta de junta general de socios realiza el 08 de septiembre del 2020 aprobó una amortización de participaciones del Señor Manuel Ignacio Peña Unda a favor de favor RIPCONCIV CONSTRUCCIONES CIVILES CÍA. LTDA; y como consecuencia se autorizó la transferencia de 368.141 participaciones sociales que constan en el registro mercantil con número de inscripción 6692 de fecha 26 de abril del 2020 a favor de RIPCONCIV CONSTRUCCIONES CIVILES CÍA. LTDA por un valor de US$1.176.782.

27. Principales contratos

Durante el año 2020 y 2019 la Compañía tuvo vigentes los siguientes contratos:

Entidad Contratante	Objeto	Total contrato	% de avance de obra	Fecha de suscripción del contrato	Fecha de terminación
DP Wold Posorja S.A.	Mantenimiento de vías playas Posorja	787.200	83%	2019-12-18	2021-01-31
Constructora Softsa S.A.	Ejecución integral de las estaciones y pilonas en tierra del proyecto Aero suspendido fase Guayaquil - Duran, en lo	29.405.473	100%	2019-02-01	2020-12-31

Entidad Contratante	Objeto	Total contrato	% de avance de obra	Fecha de suscripción del contrato	Fecha de terminación
	que concierne a obra civil y arquitectónica, 4 paradas de pasajeros y 1 parada técnica de entrenamiento.				
Consorcio Riptech 2018-2	construcción de sistema de Metrovía en Guayaquil	14.569.215	100%	2019-03-18	2020-12-31
Consorcio Riptech 2018-2	construcción de sistema de Metrovia en Guayaquil	1.001.814	95%	2019-03-18	2021-01-31
Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal De Rumiñahui	Construcción de un camal en Sangolquí	3.998.519	100%	2018-12-21	2020-09-30
Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal De Rumiñahui	Construcción de un camal en Sangolquí (contrato complementario más costo)	315.236	100%	2020-08-24	2020-10-23
Fideicomiso Ribera Del Daule	Proyecto inmobiliario en Urbanización la Perla.	902.492	100%	2019-08-30	2020-12-31
Empresa Municipal de Agua Potable EMAPAG EP	Construcción de estructura protección de mareas	5.763.702	94%	2019-07-17	2020-12-31
Centro Logístico Centrologduran S.A.	Diseño y construcción centro logístico Durán	10.089.013	100%	2019-08-26	2020-10-31
Furoiani Obras Y Proyectos S.A.	Construcción de Urbanización	4.641.725	83%	2020-07-01	2021-06-26
Ecuatoriana De Sal Y Productos químicos C .A. Ecuasal	Movimientos de tierra para Ecuasal	2.514.856	100%	2020-08-07	2021-06-03
Songa S.A.	cámaras de frío para almacenar camarones	3.360.808	100%	-	240 días
Fideicomiso Ribera Del Daule	Construcción urbanización etapa 8	1.183.999	21%	-	240 días
Fideicomiso Ribera Del Daule	Urbanización	1.331.349	45%	-	240 días
Gobierno De Los Rios	Rectificación de carpeta asfáltica	3.140.791	13%	2020-10-16	270 día
Empresa Municipal de Agua Potable EMAPAG EP	Construcción de estructura protección de mareas	7.747.787	2%	2020-10-10	2020-12-31
China Camc	Construcción del hospital 400 camas Sinai	93.198	100%	-	30 días

★ NOTARÍA 53 ★
NIHIL PRIUS FIDE
GUAYAQUIL ECUADOR
PROTOCOLO
Ab. Kelly Sempértegui Zambrano

28. Eventos subsecuentes

Entre el 31 de diciembre del 2020 y la fecha de emisión de los estados financieros separados, no se produjeron eventos que en opinión de la Administración de la Compañía, pudieran tener un efecto importante sobre los estados financieros separados adjuntos.

29. Aprobación de los estados financieros separados

Los estados financieros separados por el año terminado el 31 de diciembre del 2020 han sido aprobados por la Gerencia de la Compañía y serán presentados a los Socios para su aprobación definitiva. En opinión de la Gerencia de la Compañía, los estados financieros separados serán aprobados por la Junta de Socios sin modificaciones.

Ing. Francisco Peña
Gerente General

Ing. Melissa Cárdenas
Contador General

De conformidad con la facultad que me concede el Numeral 5to del Art. 18 de la Ley Notarial vigente DOY FE Que el presente documento que consta de 20 fojas utiles es fiel copia de su original que me fue presentado y devuelto al interesado
Guayaquil, 2 JUL 2024
Ab. Kelly Sempértegui Zambrano
NOTARIA TITULAR 53
CANTÓN GUAYAQUIL

RIPCONCIV
CONSTRUCTORA

AÑO **2021**

CONSEJO DE LA JUDICATURA

Factura: 002-002-000068907

20240901053C02663

CERTIFICACIÓN DE DOCUMENTOS MATERIALIZADOS DESDE PÁGINA WEB O DE CUALQUIER SOPORTE ELECTRÓNICO N° 20240901053C02663

NOTARÍA 53 GUAYAQUIL ECUADOR PROTOCOLO Ab. Kelly Sempértegui Zambrano

RAZÓN: De conformidad al Art. 18 numeral 5 de la Ley Notarial doy fe que el documento que antecede en 20 foja(s) útil(es) fue materializado a petición del señor (a) RIPCONCIV CONSTRUCCIONES CIVILES CIA. LTDA. de la página web y/o soporte electrónico, el día de hoy 24 DE JULIO DEL 2024, a las 10:22, todo lo cual certifico amparado en las atribuciones que me otorga la Ley Notarial. Para constancia, copia física del documento materializado queda archivado en el libro de Certificaciones. La veracidad de su contenido y el uso adecuado del(los) documento(s) certificado(s) es (son) de responsabilidad exclusiva de la(s) persona(s) que lo(s) utiliza(n).

GUAYAQUIL, a 24 DE JULIO DEL 2024, (10:22).

NOTARIO(A) KELLY GABRIELA SEMPERTEGUI ZAMBRANO

NOTARÍA QUINCUAGESIMA TERCERA DEL CANTÓN GUAYAQUIL

NOTARÍA 53
NIHIL PRIUS FIDE
GUAYAQUIL
ECUADOR
Abª Kelly Sempértegui Zambrano

RIPCONCIV CONSTRUCCIONES CIVILES CÍA. LTDA.

ESTADOS FINANCIEROS SEPARADOS

Por el año terminado al 31 de diciembre del 2021, con opinión de los auditores independientes.

RIPCONCIV CONSTRUCCIONES CIVILES CÍA. LTDA

ESTADOS FINANCIEROS SEPARADOS POR EL AÑO TERMINADO EL 31 DE DICIEMBRE DEL 2021

Contenido:

Estado de situación financiera separado	- 5 -
Estado de resultados integrales separado	- 6 -
Estados de cambios en el patrimonio separado	- 7 -
Estados de flujos de efectivo separado	- 8 -
Notas a los estados financieros	- 10 -

ETL GLOBAL

INFORME DE LOS AUDITORES INDEPENDIENTES

A los Señores socios de:
RIPCONCIV CONSTRUCCIONES CIVILES CÍA. LTDA.

Opinión

Hemos auditado el estado de situación financiera separado adjunto de **RIPCONCIV CONSTRUCCIONES CIVILES CÍA. LTDA.**, al 31 de diciembre del 2021, y los correspondientes estados de resultados integrales, de cambios en el patrimonio de los socios y de flujos de efectivo por el año terminado al 31 de diciembre del 2021, así como el resumen de políticas contables significativas y otras notas explicativas.

En nuestra opinión, los estados financieros separados antes mencionados presentan razonablemente, en todos los aspectos materiales, la posición financiera de **RIPCONCIV CONSTRUCCIONES CIVILES CÍA. LTDA.**, al 31 de diciembre del 2021, los resultados de sus operaciones y sus flujos de efectivo por el año terminado en esa fecha, de acuerdo con Normas Internacionales de Información Financiera – NIIF.

Fundamentos de la opinión

Nuestra auditoría fue efectuada de acuerdo con Normas Internacionales de Auditoría. Nuestras responsabilidades de acuerdo con dichas normas se describen más adelante en la sección "Responsabilidades del auditor" en relación con la auditoría de los estados financieros separados.

Consideramos que la evidencia de auditoría que hemos obtenido proporciona una base suficiente y apropiada para expresar nuestra opinión de auditoría.

Independencia

Somos independientes de **RIPCONCIV CONSTRUCCIONES CIVILES CÍA. LTDA.**, de acuerdo con el Código de Ética para Profesionales de la Contabilidad del Consejo de Normas Internacionales de Ética para Contadores (IESBA por sus siglas en inglés) y las disposiciones establecidas por la Superintendencia de Compañías, Valores y Seguros del Ecuador, y hemos cumplido las demás responsabilidades de ética de conformidad con dicho Código.

Asuntos claves de la auditoria

Asuntos Clave de Auditoría son aquellos asuntos que, a nuestro juicio profesional, fueron de mayor importancia en nuestra auditoría de los estados financieros separados del período actual. Estas cuestiones fueron abordadas en el contexto de nuestra auditoría como un todo, y en la formación de nuestra opinión al respecto, por lo que no representan una opinión por separado sobre estos asuntos.

Deterioro de cartera	
Descripción asunto:	Modo en que se ha tratado en la auditoría:
La Compañía ha estimado un valor de US$ 2.039.168 por concepto de deterioro de cartera. (Ver Nota 8).	Nuestros procedimientos de auditoría han incurrido principalmente en la evaluación de la estimación del deterioro de cartera con base al método simplificado, para lo cual realizamos lo siguiente:

Deterioro de cartera	
Descripción asunto:	Modo en que se ha tratado en la auditoría:
La Compañía ha estimado un valor de US$ 2.039.168 por concepto de deterioro de cartera. (Ver Nota 8).	- Se verificó que la cartera provisionada cuyo laudo arbitral fue favorable haya sido recuperada tanto en el período auditado como en el período siguiente. - Se reviso cobros posteriores recibidos en el período 2022. Se recalculó las estimaciones aplicadas por la gerencia con base al método simplificado NIIF 9.

Provisión de ingresos	
Descripción asunto:	Modo en que se ha tratado en la auditoría:
La Compañía mantiene contratos de construcción, cuyas planillas de avance de obra ejecutadas al 31 de diciembre del 2021 ascienden a US$ 23.867.562, los cuales fueron registrados con base a la NIIF 15 Reconocimiento de Ingresos por Contratos. [ver Nota 17(1)].	Nuestros procedimientos de auditoría han incurrido principalmente en la evaluación de las estimaciones para el registro, a continuación, detallamos los procedimientos realizados: – Se efectuó el levantamiento de contratos de servicio y planillas de ejecución de ingresos de avance de obra. – Se verificó que los costos asociados a estas planillas hayan sido reconocidos, independientemente de si fueron o no facturados por sus proveedores.

Otra información

La Administración es responsable de la otra información, que comprende el reporte anual que se presenta de acuerdo a las disposiciones de carácter general aplicables a Mercado de Valores.

Nuestra opinión sobre los estados financieros separados no cubre la otra información y no podemos expresar cualquier forma de opinión al respecto.

En relación con nuestra auditoría de los estados financieros separados, es nuestra responsabilidad leer la otra información y, al hacerlo, considerar si esta es materialmente consistente con los estados financieros separados o con nuestros conocimientos obtenidos en la auditoría, o de lo contrario si parece estar materialmente distorsionada. Si, sobre la base del trabajo que hemos realizado, podemos concluir que existe una inexactitud importante de esta otra información, estamos obligados a notificar este hecho. No tenemos nada que informar al respecto.

Responsabilidad de la Administración por los estados financieros separados

La Administración de la Compañía es responsable de la preparación y presentación razonable de estos estados financieros separados de acuerdo con Normas Internacionales de Información Financiera – NIIF y del control interno que la Administración consideró necesario para permitir la presentación de los estados financieros separados libres de errores significativos, debido a fraude o error.

★ NOTARÍA 53 ★
GUAYAQUIL - PROTOCOLO - ECUADOR
Ab Kelly Sempértegui Zambrano

En la preparación de los estados financieros separados, la Administración es responsable de evaluar la capacidad de la Entidad para continuar como un negocio en marcha, revelando, según corresponda, los asuntos relacionados, salvo que la Administración se proponga liquidar la Entidad o cesar sus operaciones, o no tenga otra alternativa más realista que hacerlo.

Los encargados de la Administración son responsables de supervisar el proceso de presentación de los informes financieros de la Entidad.

Responsabilidad del auditor

Nuestros objetivos son obtener una seguridad razonable acerca de si los estados financieros separados como un todo están libres de errores materiales, ya sea por fraude o por error, y emitir nuestra opinión. Seguridad razonable es un alto nivel de seguridad, pero no es garantía de que una auditoría realizada de acuerdo con Normas Internacionales de Auditoría siempre va a detectar errores materiales cuando existan. Equivocaciones pueden surgir por fraude o error y se considera material si, individualmente o en conjunto, puede esperarse razonablemente que influyen en las decisiones económicas de los usuarios, tomadas sobre la base de los estados financieros separados.

Como parte de una auditoría realizada de acuerdo con las Normas Internacionales de Auditoría, aplicamos nuestro juicio profesional y mantenemos el escepticismo profesional durante toda la auditoría. Además:

- Conocemos y evaluamos los riesgos de errores significativos en los estados financieros separados, debido a fraude o error, elaboramos e implementamos procedimientos en el desarrollo de la auditoría que nos permitan mitigar los riesgos identificados y obtener evidencia de auditoría que sea suficiente y apropiada para proporcionar una base para nuestra opinión. El riesgo de no detectar un error material como resultado de fraude es mayor que en el caso de una incorrección material, ya que el fraude puede involucrar complicidad, alteración, omisiones intencionales, declaraciones falsas y elusión del control interno.

- Aplicamos procedimientos que nos permiten conocer el control interno que es relevante para la auditoría, y elaboramos programas de trabajo apropiados, pero no con el propósito de expresar una opinión sobre la efectividad del control interno de la Compañía.

- Revisamos las políticas contables y evaluamos si son usadas de forma consistente y apropiada, así como las estimaciones contables y las declaraciones realizadas por la gerencia.

- Establecemos si el supuesto de negocio en marcha es usado por la gerencia y basados en la evidencia de auditoría concluimos si existe una incertidumbre importante sobre hechos o condiciones que pueden generar dudas significativas sobre la capacidad de la Compañía para continuar como un negocio en marcha. Si concluimos la existencia de una incertidumbre significativa, estamos obligados a incluir en nuestro informe de auditoría las revelaciones en los estados financieros separados; o, si dichas revelaciones son inadecuadas, modificar nuestra opinión. Nuestras conclusiones se basan en la evidencia de auditoría obtenida hasta la fecha de nuestro informe de auditoría, sin embargo, eventos o condiciones futuras pueden ocasionar que la Compañía deje de ser una empresa en funcionamiento.

- Valuamos la estructura, el contenido y la presentación de los estados financieros separados, incluyendo las revelaciones, las transacciones y eventos subsecuentes que permitan una presentación razonable.

Comunicamos a los encargados de la Administración de **RIPCONCIV CONSTRUCCIONES CIVILES CÍA. LTDA.**, entre otros temas, el alcance, la oportunidad y los hallazgos de auditoría que identificamos durante nuestra revisión.

Otros asuntos

Como se menciona en la nota 3.2, la Compañía prepara, de acuerdo con las Normas Internacionales de Información Financiera (NIIF), estados financieros consolidados al 31 de diciembre del 2021, los cuales se presentan en forma separada de estos estados financieros.

Etl-Ec Auditores S.A.
Quito, abril 19, 2022
Registro No. 680

NANCY PAULINA PROANO CHILCANAR
Firmado digitalmente por NANCY PAULINA PROANO CHILCANAR
Fecha: 2022.04.29 11:33:38 -05'00'

Nancy Proaño
Licencia No. 29431

RIPCONCIV CONSTRUCCIONES CIVILES CÍA. LTDA.

ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA SEPARADO
AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2021

(Expresados en dólares estadounidenses)

	Notas	31 de Diciembre 2021	2020
ACTIVOS			
ACTIVOS CORRIENTES:			
Efectivo	7	75.022	95.747
Activos financieros			
Inversiones temporales	8	5.635.072	5.200.000
Cuentas por cobrar a clientes no relacionados	9	20.567.434	19.388.972
Cuentas por cobrar a clientes relacionados	10	6.434.500	7.349.336
Otras cuentas por cobrar	11	15.419.347	15.504.577
Inventarios		3.326.808	1.370.497
Activos por impuestos corrientes		1.013.695	1.363.101
Total activos corrientes		52.471.878	50.872.230
ACTIVOS NO CORRIENTES:			
Propiedad, planta y equipo	12	13.243.155	11.597.752
Activos intangibles		19.860	61.073
Propiedades de inversión		652.155	908.423
Activos por impuesto a la renta diferido		127.612	123.217
Inversiones en asociadas	13	8.126.468	5.359.689
Otras cuentas por cobrar relacionadas	11	1.825.833	1.825.833
Total activos no corrientes		23.995.083	19.875.987
Total activos		**76.466.961**	**70.748.217**
PASIVOS			
PASIVOS CORRIENTES:			
Obligaciones financieras	14	12.467.546	9.578.054
Cuentas por pagar a proveedores	15	5.927.870	8.438.370
Pasivos de contratos		1.910.648	1.146.471
Otras cuentas por pagar	16	11.724.935	3.706.104
Pasivos por impuestos corrientes		320.857	772.694
Beneficios empleados		1.048.377	862.486
Total pasivos corrientes		33.400.233	24.504.179
PASIVOS NO CORRIENTES:			
Obligaciones financieras	14	6.814.735	8.410.454
Otras cuentas por pagar	16	4.268.535	7.405.263
Beneficios empleados post-empleo		1.299.186	1.109.788
Pasivos por impuesto a la renta diferido		5.942	6.272
Total pasivos no corrientes		12.388.398	16.931.777
PATRIMONIO DE LOS SOCIOS			
Capital social	24	5.391.732	5.391.732
Reservas	25	1.195.476	1.195.476
Otros resultados integrales	26	(240.987)	(138.929)
Resultados acumulados	27	22.863.982	21.417.021
Resultado del ejercicio		1.468.127	1.446.961
Total patrimonio		30.678.330	29.312.261
Total pasivos y patrimonio		**76.466.961**	**70.748.217**

Ing. Nancy Tituaña
Apoderada Especial

Ing. Melissa Cárdenas
Contadora General

Ver notas a los estados financieros separados

RIPCONCIV CONSTRUCCIONES CIVILES CÍA. LTDA.

ESTADO DE RESULTADOS INTEGRALES SEPARADO
POR EL AÑO TERMINADO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2021

(Expresados en dólares estadounidenses)

	Notas	31 de Diciembre 2021	2020
Ingresos de actividades ordinarias	18	48.307.060	50.978.187
Costo de ventas	19	(38.299.849)	(41.797.459)
GANANCIA BRUTA		10.007.211	9.180.728
Gastos de administración	20	(6.564.656)	(7.119.291)
Gastos de ventas		(68.546)	(2.880)
UTILIDAD OPERACIONAL		3.374.009	2.058.557
Otros ingresos y gastos:			
Otros ingresos		1.959.207	2.706.411
Otros gastos		(3.210.071)	(2.661.051)
UTILIDAD ANTES DE IMPUESTO A LA RENTA		2.123.145	2.103.917
Menos impuesto a la renta:			
Corriente	21	(656.642)	(664.273)
Diferido		1.624	7.317
Utilidad del período		1.468.127	1.446.961
OTROS RESULTADOS INTEGRALES:			
(Pérdidas) ganancias actuariales		(102.058)	91.150
Total resultado integral del año		1.366.069	1.538.111

Ing. Nancy Tituaña
Apoderada Especial

Ing. Melissa Cárdenas
Contadora General

Ver notas a los estados financieros separados

RIPCONCIV CONSTRUCCIONES CIVILES CÍA. LTDA.

ESTADOS DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO SEPARADO
POR EL AÑO TERMINADO EL 31 DE DICIEMBRE DEL 2021

(Expresados en dólares estadounidenses)

Descripción	Nota	Capital pagado	Reservas		Otros resultados integrales		Resultados acumulados		Resultado del ejercicio	Total
			Reserva legal	Reserva Capital	Revalúo propiedad, planta y equipo	Ganancias y pérdidas actuariales	Resultados acumulados	Resultados acumulados adopción NIIF 1ra vez		
Saldos al 31 de diciembre del 2019	24 a 27	**5.391.732**	**1.195.279**	**197**	**1.506.554**	**(230.079)**	**17.813.842**	**105.750**	**3.167.657**	**28.950.932**
Transferencia a resultados acumulados							3.167.657		(3.167.657)	-
Transferencias otras cuentas patrimoniales					(1506.554)		1506.554			-
Amortización de participaciones							(1.176.782)			(1.176.782)
Resultado integral						91.150			1.446.961	1.538.111
Saldos al 31 de diciembre del 2020	24 a 27	**5.391.732**	**1.195.279**	**197**	**-**	**(138.929)**	**21.311.271**	**105.750**	**1.446.961**	**29.312.261**
Transferencias otras cuentas patrimoniales							1.446.961		(1.446.961)	-
Resultado integral						(102.058)			1.468.127	1.366.069
Saldos al 31 de diciembre del 2021	24 a 27	**5.391.732**	**1.195.279**	**197**	**-**	**(240.987)**	**22.758.232**	**105.750**	**1.468.127**	**30.678.330**

Ing. Nancy Tituaña
Apoderada Especial

Ing. Melissa Cárdenas
Contadora General

GUAYAQUIL ★ NOTARÍA 53 ★ ECUADOR
Ab. Kelly Sampértegui Zambrano
NIHIL PRIUS FIDE
PROTOCOLO

Ver notas a los estados financieros separados

RIPCONCIV CONSTRUCCIONES CIVILES CÍA. LTDA.

ESTADOS DE FLUJOS DE EFECTIVO SEPARADO
POR EL AÑO TERMINADO EL 31 DE DICIEMBRE DEL 2021

(Expresados en dólares estadounidenses)

	31 de Diciembre	
	2021	2020
FLUJOS DE EFECTIVO DE ACTIVIDADES DE OPERACIÓN		
Recibido de clientes	48.566.585	48.347.477
Pagado a proveedores y empleados	(47.325.837)	(44.739.439)
Proveniente de otros	809.681	911.014
Efectivo neto proveniente de actividades de operación	**2.050.429**	**4.519.052**
FLUJOS DE EFECTIVO EN ACTIVIDADES DE INVERSIÓN		
Proveniente de inversiones en asociadas	192.520	2.000.000
Proveniente de la venta de propiedad y equipo	19.324	230.000
Proveniente de la venta de propiedad de inversión	488.000	152.000
Proveniente de (utilizado en) inversiones	164.928	(5.800.000)
Utilizado en adquisición de propiedad y equipo	(3.794.534)	(2.097.143)
Utilizado en inversiones en asociadas	(2.915.226)	(328.614)
Utilizado en adquisición de intangibles	-	(22.873)
Efectivo neto utilizado en actividades de inversión	**(5.844.988)**	**(5.866.630)**
FLUJOS DE EFECTIVO DE ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO		
(Utilizado en) proveniente de obligaciones financieras	(1.453.026)	4.551.662
Proveniente (utilizado) en emisión de obligaciones y papel comercial	3.745.020	(2.126.936)
Proveniente (utilizado) en préstamos a relacionadas	1.481.840	(2.301.290)
Utilizado en arrendamiento por derecho de uso	-	(103.643)
Efectivo neto proveniente de actividades de financiamiento	**3.773.834**	**19.793**
EFECTIVO:		
Disminución durante el año	(20.725)	1.327.785
Saldos al comienzo del año	95.747	1.423.532
Saldos al final del año	**75.022**	**95.747**

(Continúa...)

RIPCONCIV CONSTRUCCIONES CIVILES CÍA. LTDA.

ESTADOS DE FLUJOS DE EFECTIVO (Continuación...)
POR EL AÑO TERMINADO EL 31 DE DICIEMBRE DEL 2021

(Expresados en dólares estadounidenses)

	31 de Diciembre	
	2021	2020
CONCILIACIÓN DE LA UTILIDAD NETA CON EL EFECTIVO NETO PROVENIENTE DE ACTIVIDADES DE OPERACIÓN		
Utilidad neta	1.468.128	1.446.961
Ajustes para conciliar la utilidad neta con el efectivo neto proveniente de actividades de operación		
Depreciaciones	2.066.242	2.031.266
Amortizaciones	41.212	47.913
Amortización por derecho de uso	-	119.227
Efecto neto en venta de activos	(89.068)	(60.600)
Participación a trabajadores	374.673	371.279
Impuestos diferidos	(1.624)	(7.317)
Beneficios empleados	283.694	417.662
Impuesto a la renta corriente	643.946	664.273
Valor patrimonial proporcional	(44.072)	(353.165)
Cambios en activos y pasivos:		
Cuentas por cobrar clientes no relacionados	(1.178.462)	1.488.899
Otros activos financieros	(481.774)	442.885
Inventarios	(2.035.412)	1.480.142
Activos por impuestos corrientes	349.407	(1.134.257)
Obligaciones financieras	3.210.071	2.586.640
Cuentas por pagar comerciales	(2.510.500)	864.770
Otras cuentas por pagar	1.238533	(4.838.783)
Impuesto por pagar	(1.095.783)	(123.748)
Beneficios empleados	(188.782)	(924.995)
Efectivo neto proveniente de actividades de operación	**2.050.429**	**4.519.052**

Ing. Nancy Tituaña
Apoderada Especial

Ing. Melissa Cárdenas
Contador General

Ver notas a los estados financieros separados

RIPCONCIV CONSTRUCCIONES CIVILES CÍA. LTDA.

NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS

Contenido

1.	Información general	- 11 -
2.	Situación financiera en el país	- 11 -
3.	Políticas contables significativas	- 11 -
4.	Estimaciones y juicios contables	- 18 -
5.	Gestión del riesgo financiero	- 18 -
6.	Instrumentos Financieros por categoría	- 20 -
7.	Efectivo	- 21 -
8.	Inversiones temporales	- 21 -
9.	Cuentas por cobrar a no relacionados	- 22 -
10.	Cuentas por cobrar cliente relacionados	- 23 -
11.	Otras cuentas por cobrar	- 23 -
12.	Propiedad, planta y equipo	- 24 -
13.	Inversiones en asociadas	- 25 -
14.	Obligaciones bancarias	- 25 -
15.	Cuentas por pagar a proveedores	- 27 -
16.	Otras cuentas por pagar	- 27 -
17.	Transacciones con partes relacionadas	- 28 -
18.	Ingresos	- 29 -
19.	Costo de ventas	- 30 -
20.	Gastos de administración	- 30 -
21.	Impuesto a la renta	- 30 -
22.	Reformas tributarias	- 31 -
23.	Precios de transferencia	- 34 -
24.	Capital social	- 35 -
25.	Reservas	- 35 -
26.	Otros resultados integrales	- 35 -
27.	Resultados acumulados	- 35 -
28.	Principales contratos	- 36 -
29.	Eventos subsecuentes	- 37 -
30.	Aprobación de los estados financieros separados	- 37 -

NOTARÍA 53
NIHIL PRIUS FIDE
GUAYAQUIL
ECUADOR
PROTOCOLO
Ab Kelly Sempértegui Zambrano

1. Información general

RIPCONCIV CONSTRUCCIONES CIVILES CÍA. LTDA., fue constituida y existe bajo las leyes ecuatorianas desde su inscripción en el Registro Mercantil el 26 de julio de 1996, con un plazo de duración de cincuenta años, su domicilio principal es la cuidad de Quito.

Su objeto social es realizar por cuenta propia o de terceros, la planificación, diseño, construcción, promoción, mantenimiento y administración de todo tipo de obras arquitectónicas y civiles, casas, viviendas, conjuntos habitacionales, urbanizaciones, edificios, etc.

2. Situación financiera en el país

En el año 2020 el país sufrió una contracción económica cercana al 11%, originada por la aparición y propagación del COVID-19 a nivel mundial. El Gobierno Ecuatoriano estableció medidas que se enfocaron principalmente en la suspensión de actividades y el aislamiento social desde el mes de marzo, que se declaró la emergencia sanitaria y el estado de excepción.

Con la finalidad de contrarrestar los efectos de la pandemia el Estado tomó varias medidas como la disminución de salarios en el sector público, reducción del tamaño del Estado y jornadas de trabajo, reestructuración de deuda externa y acceso a nuevos créditos de organismos multilaterales.

En el año 2021 Ecuador cerró con un crecimiento económico anual del 4.1%, originado principalmente por un proceso de vacunación acelerado, aumento en los niveles de crédito, incremento de remesas y crecimiento de exportaciones petroleras y no petroleras.

Para el año 2022 se prevé un crecimiento de al menos el 2%, que dependerá de varios factores como: mantener acuerdos con organismos de financiamiento como el FMI, generar empleos formales, aumentar la producción petrolera, atraer inversiones y dinamizar el comercio exterior, sin embargo, dichas expectativas se pueden ver afectadas por la posible aparición de nuevas variantes del COVID-19, que obligarían al gobierno a establecer nuevas medidas.

3. Políticas contables significativas

3.1 Bases de presentación y declaración de cumplimiento

Los Estados Financieros separados de RIPCONCIV CONSTRUCCIONES CIVILES CÍA. LTDA., han sido preparados de acuerdo con Normas Internacionales de Información Financiera – NIIF emitidas por el Internacional Accounting Standards Board (IASB), vigentes al 31 de diciembre del 2021 y 2020, y según los requerimientos y opciones informadas por la Superintendencia de Compañías, Valores y Seguros del Ecuador. La Administración declara que las NIIF han sido aplicadas integralmente y sin reservas en la preparación de los presentes estados financieros separados.

Las cifras incluidas en estos estados financieros separados y en sus notas se valoran utilizando la moneda del entorno económico principal en que la Compañía opera. La moneda funcional y de presentación de RIPCONCIV CONSTRUCCIONES CIVILES CÍA. LTDA., es el Dólar de los Estados Unidos de América.

La preparación de los presentes estados financieros separados en conformidad con Normas Internacionales de Información Financiera – NIIF requiere que la Administración realice ciertas estimaciones y establezca algunos supuestos inherentes a la actividad económica de la entidad, con el propósito de determinar la valuación y presentación de algunas partidas que forman parte de los estados financieros separados. En opinión de la Administración, tales estimaciones y supuestos estuvieron basados en la mejor utilización de la información disponible al momento, los cuales podrían llegar a diferir de sus efectos finales.

A continuación, se describen las principales políticas contables adoptadas en la preparación de estos estados financieros separados. Estas políticas han sido definidas en función de las Normas Internacionales de Información Financiera – NIIF vigentes al 31 de diciembre del 2021 y 2020, aplicadas de manera uniforme a todos los períodos que se presentan.

3.2 Estados financieros separados

De acuerdo con las Normas Internacionales de Información Financiera NIIF, los estados financieros de una entidad que posee subsidiarias (entidades controladas por la Compañía) se preparan sobre una base consolidada. Sin embargo, es requerido por la legislación del país que se preparen estados financieros individuales de la empresa controlante, denominados estados financieros separados.

3.3 Efectivo y equivalentes

Corresponde a los valores mantenidos por la Compañía en efectivo y en bancos sin restricciones. En el estado de situación financiera separado los sobregiros, de existir, se clasificarían como préstamos en el pasivo corriente.

3.4 Activos financieros

Reconocimiento, medición inicial y clasificación

La Compañía reconoce un activo financiero en su estado de situación financiera cuando existe un contrato que da lugar a un activo financiero y un pasivo financiero o instrumento de patrimonio en otra entidad.

La clasificación de los activos financieros en el momento del reconocimiento inicial depende de las características de su flujo de efectivo contractual y el modelo de negocio de la Compañía para la gestión de cada activo financiero. Con excepción de las cuentas por cobrar comerciales que no contienen un componente financiero significativo, la Compañía mide inicialmente un activo financiero a su valor razonable más los costos de transacción. Las cuentas por cobrar comerciales que no contienen un componente financiero significativo son medidas al precio de transacción determinado bajo NIIF 15.

La Compañía clasificará los activos financieros según su medición posterior

- Activo financiero a costo amortizado
- Activo financiero a valor razonable con cambios en el resultado
- Activo financiero a valor razonable con cambio en otros resultados integrales.

Medición posterior de activos financieros

Después del reconocimiento inicial, los activos financieros se miden a su valor razonable, considerando su clasificación:

- Activo financiero a costo amortizado.- los activos se mantienen para el cobro de flujos contractuales en fechas especificadas y que son únicamente pagos e intereses sobre el importe del principal pendiente. Los ingresos por intereses deberán calcularse utilizando el método del interés efectivo. Una ganancia o pérdida en un activo financiero que se mida al costo amortizado se reconocerá en el resultado del periodo cuando el activo financiero se dé de baja en cuentas, se reclasifique a través del proceso de amortización, o para reconocer ganancias o pérdidas por deterioro de valor.

Préstamos y cuentas por cobrar

Los préstamos y las cuentas por cobrar son activos financieros no derivados con pagos fijos o determinables que no cotizan en un mercado activo. Después del reconocimiento inicial, estos activos financieros se miden al costo amortizado mediante el uso del método de la tasa de interés efectiva, menos cualquier deterioro del valor. El costo amortizado se calcula tomando en cuenta cualquier descuento o prima en la adquisición y las comisiones o los costos que son una parte integrante de la tasa de interés efectiva. El devengamiento a la tasa de interés efectiva se reconoce como ingreso financiero en el estado de resultados integrales. Las pérdidas que resulten del deterioro del valor se reconocen en el estado de resultados integrales como costos financieros.

Pérdidas por deterioro de los activos financieros

Para las cuentas por cobrar la Compañía utiliza el método simplificado permitido por la NIIF 9, que requiere que las pérdidas esperadas en la vida del activo financiero sean reconocidas desde su reconocimiento inicial.

Enfoque simplificado.- la Compañía aplica este enfoque para cuentas por cobrar comerciales, en el que la estimación del deterioro responderá a las pérdidas crediticias esperadas durante el tiempo de la vida de la cuenta, tanto en el reconocimiento inicial como en periodos posteriores.



Baja de activos financieros

La Compañía da de baja un activo financiero solo cuando los derechos contractuales de los flujos de efectivo del activo expiran, o cuando se transfiera el activo financiero y sustancialmente todos los riesgos y beneficios de propiedad a otra entidad. Si la Compañía tampoco transfiere ni retiene sustancialmente los riesgos y beneficios de propiedad y continúa controlando el activo transferido, la Compañía reconoce sus intereses retenidos en el activo y una obligación asociada por los valores que pueden ser pagados. Si la Compañía retiene sustancialmente todo el riesgo y los beneficios de propiedad del activo financiero transferido, la Compañía continúa reconociendo el activo financiero y también reconoce un préstamo garantizado por los ingresos recibidos.

3.5 Inversiones

Inversiones en asociadas

La Compañía mide sus inversiones en subsidiarias y asociadas al valor patrimonial determinado bajo el método de participación. Con base en dicho método, la participación en las ganancias o pérdidas de las entidades receptoras de las inversiones se contabiliza en el resultado del ejercicio.

3.6 Pasivos financieros

Reconocimiento, medición inicial y clasificación

La Compañía reconocerá un pasivo financiero por todos sus derechos y obligaciones contractuales cuando y solo cuando se convierta en parte de las cláusulas contractuales.

Todos los pasivos financieros se reconocen inicialmente por su valor razonable más los costos de transacción directamente atribuibles, excepto los préstamos y cuentas por pagar contabilizadas al costo amortizado netos de los costos de transacción directamente atribuibles.

Clasificación

La Compañía clasificará los pasivos financieros según se midan posteriormente sobre la base de los tres siguientes:

- Pasivo financiero a costo amortizado
- Pasivo financiero a valor razonable con cambios en resultados

Medición posterior de pasivos financieros.- después del reconocimiento inicial, los pasivos financieros se miden al costo amortizado usando el método de la tasa de interés efectiva.

Cuentas por pagar comerciales y otras cuentas por pagar.- son obligaciones presentes provenientes de las operaciones de transacciones pasadas, tales como la adquisición de bienes o servicios.

Baja de pasivos financieros.- la Compañía da de baja un pasivo financiero cuando y solo cuando se haya extinguido la obligación especificada en el contrato o haya sido cancelada.

3.7 Inventarios

Los inventarios se valoran inicialmente al costo, posteriormente al menor de los siguientes valores: al costo (medido al costo promedio), y su valor neto de realización. El valor neto de realización representa el precio de venta estimado para los inventarios menos todos los costos estimados de finalización y los costos necesarios para realizar la venta.

A fecha de cierre de los estados financieros separados, la Administración determina índices de deterioro por pérdida de valor y de ser necesario realizará el ajuste correspondiente.

3.8 Reconocimiento de ingresos

La Compañía contabiliza un contrato con un cliente cuando se cumplan todos los criterios siguientes:

1. Las partes del contrato han aprobado el contrato (por escrito, oralmente o de acuerdo con otras prácticas tradicionales del negocio) y se comprometen a cumplir con sus respectivas obligaciones;
2. La Entidad puede identificar los derechos de cada parte con respecto a los bienes o servicios a transferir;
3. La Entidad puede identificar las condiciones de pago con respecto a los bienes o servicios a transferir;
4. El contrato tiene fundamento comercial (es decir, se espera que el riesgo, calendario o importe de los flujos de efectivo futuros de la entidad cambien como resultado del contrato); y
5. Es probable que la entidad recaude la contraprestación a la que tendrá derecho a cambio de los bienes o servicios que se transferirán al cliente.

Activo de contrato
Un activo del contrato es el derecho de una entidad a la contraprestación a cambio de los bienes o servicios que la entidad ha transferido al cliente.

Método del recurso.- la Compañía reconoce el ingreso con base al esfuerzo o recursos que la entidad efectuó para satisfacer una obligación de desempeño como son recursos consumidos, horas de mano de obra gastadas, costos incurridos, tiempo transcurrido u hora de maquinaria utilizada en relación con los recursos totales esperados para satisfacer dicha obligación de desempeño. Si los esfuerzos o recursos de la entidad se gastan uniformemente a lo largo del periodo de desempeño, puede ser apropiado para la entidad reconocer el ingreso de actividades ordinarias sobre una base lineal.

Pasivo de contrato
Un pasivo del contrato es la obligación que tiene una entidad de transferir bienes o servicios a un cliente del que la entidad ha recibido un pago.

3.9 Impuestos corrientes y diferidos

El gasto generado por el impuesto a la renta es la suma del impuesto por pagar corriente y el impuesto diferido.

Impuesto corriente

El impuesto corriente por pagar se basa en la utilidad gravable del año. La utilidad gravable difiere de la reportada en el Estado de Resultados Integrales porque excluye ítems de ingresos o gastos que son gravables o deducibles en otros años y además excluye partidas que nunca son gravables o deducibles.

El pasivo de la Compañía para el impuesto corriente es calculado usando las tasas impositivas que han sido difundidas y aprobadas hasta la fecha de los Estados Financieros separados.

Impuesto diferido

Se reconoce sobre las diferencias temporarias determinadas entre el valor en libros de los activos y pasivos incluidos en los estados financieros separados y sus bases fiscales. Un pasivo por impuesto diferido se reconoce generalmente para todas las diferencias temporarias imponibles. Un activo por impuesto diferido se reconoce por todas las diferencias temporarias deducibles, en la medida en que resulte probable que la Compañía disponga de utilidades gravables futuras contra las que se podría cargar esas diferencias temporarias deducibles.

Tales activos y pasivos no son reconocidos si las diferencias temporales surgen en una transacción que no afecte ni a la utilidad gravable ni a la utilidad financiera.

Los activos y pasivos por impuestos diferidos son medidos con las tasas de impuestos que se espera apliquen en el período en el cual el pasivo se establezca o el activo se realice, basado en la tasa del Impuesto a la Renta para sociedades publicadas por el Servicio de Rentas Internas hasta la fecha del estado de situación financiera separado.

El valor de los activos por impuestos diferidos es revisado cada año en la fecha de presentación de los Estados Financieros separados ajustado al punto en que no sea probable que los beneficios gravables sean suficientes para permitir que el activo o parte de este sean recuperados.

La medición de los activos y pasivos por impuestos diferidos revelan los efectos tributarios que vendrían por la manera en la cual la Compañía espera, a la fecha del reporte, recobrar o establecer el valor de sus activos y pasivos.

Los impuestos corrientes y diferidos son reconocidos como un gasto o ingreso en la utilidad o pérdida neta.

NOTARÍA 53 ★ GUAYAQUIL ECUADOR NIHIL PRIUS FIDE PROTOCOLO Ab Kelly Sempertegui Zambrano

3.10 Propiedad, planta y equipo

Los terrenos y edificios que son usados para le venta de bienes y prestación de servicios, o para propósitos administrativos, son reconocidos en el estado de situación financiera al costo histórico menos su depreciación acumulada y pérdidas por deterioro correspondientes.

Los muebles, equipos y vehículos se declaran al costo menos su depreciación acumulada y pérdidas acumuladas de deterioro.

Los terrenos no se deprecian, los demás activos se deprecian utilizando el método de línea recta, para lo cual se considera como importe depreciable el costo histórico menos los valores residuales asignados, considerando las vidas útiles que se indican a continuación:

Grupo	Tiempo
Edificios	20 a 60 años
Maquinarias	10 años
Equipo de construcción	10 años
Vehículos	5 a 10 años
Equipo de computación	3 años
Equipo de oficina	10 años
Muebles y enseres	10 años

Las vidas útiles son determinadas por la Administración de la Compañía en función del uso esperado que se tenga de los bienes.

La depreciación está cargada de tal manera que elimina el costo o valorización de activos, además de terrenos en pleno dominio y propiedades bajo construcción, durante sus vidas útiles estimadas, usando el método de línea recta. La vida útil estimada, valores residuales y el método de depreciación son revisados al final de cada año.

La utilidad o pérdida surgida de la venta o baja de un artículo de propiedades, planta y equipo es determinada como la diferencia entre los términos de venta y el valor en libros del activo, y es reconocida en resultados.

Las sustituciones o renovaciones de bienes que aumentan la vida útil de éstos, o su capacidad económica, se registran como mayor valor de los respectivos bienes, con el consiguiente retiro contable de los bienes sustituidos o renovados.

Los gastos periódicos de mantenimiento, conservación y reparación menor se registran directamente en resultados como costo del período en que se incurren.

3.11 Propiedades de inversión

Son aquellas mantenidas para producir rentas, plusvalías o ambas y se miden inicialmente al costo, incluyendo los costos de la transacción.

Luego del reconocimiento inicial, las propiedades de inversión son registradas al costo menos la depreciación y el importe acumulado de las pérdidas de deterioro de valor.

Grupo	Tiempo
Edificios	20 a 60 años

3.12 Activos intangibles

Activos intangibles adquiridos de forma separada

Son registrados al costo menos la amortización acumulada y cualquier pérdida por deterioro acumulada. La amortización se reconoce con base en el método de línea recta sobre su vida útil estimada. La vida útil estimada, valor residual y método de amortización son revisados al final de cada año, siendo el efecto de cualquier cambio en el estimado registrado sobre una base prospectiva.

Método de amortización y vidas útiles

La amortización de los activos intangibles se carga a resultados sobre sus vidas útiles utilizando el método de línea recta. La vida útil estimada, valor residual y método de amortización son revisados al final de cada año, siendo el efecto de cualquier cambio en el estimado registrado sobre una base prospectiva.

Se estima que el valor residual de todos los activos intangibles de la Compañía es igual a cero.

A continuación, se presentan los principales activos intangibles y las vidas útiles usadas en el cálculo de la amortización:

Grupo	Tiempo
Licencias	3 años

3.13 Beneficios empleados post-empleo

Los beneficios definidos a empleados corresponden a jubilación patronal y desahucio, cuyo costo se determina mediante el método de la unidad de crédito proyectada, con valoraciones actuariales que son efectuadas al final de cada período, para lo cual se consideran ciertos parámetros en las estimaciones como: permanencia futura, tasas de mortalidad e incrementos salariales futuros determinados sobre la base de cálculos actuariales.

Las tasas de descuento utilizadas para determinar el valor presente de la provisión por jubilación patronal y desahucio corresponden a la de los rendimientos del mercado de los bonos empresariales de alta calidad existentes en Estados Unidos de Norte América.

Los cambios en dichas provisiones se reconocen en resultados en el período en que ocurren.

El costo de los servicios presentes y el reverso de las provisiones por concepto de salidas de personal anticipada se reconocen en resultados en el período que ocurran.

Los ajustes basados en la experiencia y cambios en los supuestos actuariales se reconocen en otros resultados integrales.

3.14 Participación a trabajadores

La Compañía reconoce la participación a trabajadores en la utilidad de la Entidad. Este beneficio se calcula a una tasa del 15% de las utilidades líquidas o contables de acuerdo con disposiciones legales.

3.15 Capital social y distribución de dividendos

Las participaciones ordinarias se clasifican como patrimonio neto.

Los dividendos a pagar a los socios de la Compañía se reconocen como un pasivo en los estados financieros separados cuando se configura la obligación correspondiente en función de las disposiciones legales vigentes o las políticas de distribución establecidas por la Junta.

3.16 Costos y gastos

Los costos y gastos se registran al costo histórico. Los costos y gastos se reconocen a medida que son incurridos, independientemente de la fecha en que se haya realizado el pago, y se registran en el período más cercano en el que se conocen.

3.17 Estado de Flujo de Efectivo

Para efectos de preparación del estado de flujo de efectivo, RIPCONCIV CONSTRUCCIONES CIVILES CÍA. LTDA. ha definido las siguientes consideraciones:

Efectivo en caja y bancos: incluyen el efectivo en caja e instituciones financieras.

Actividades de operación: son las actividades que constituyen la principal fuente de ingresos ordinarios de RIPCONCIV CONSTRUCCIONES CIVILES CÍA. LTDA., así como otras actividades que no puedan ser calificadas como de inversión o financiación.

Actividades de inversión: corresponden a actividades de adquisición, enajenación o disposición por otros medios de activos no corrientes y otras inversiones no incluidas en el efectivo y sus equivalentes.

Actividades de financiación: actividades que producen cambios en el tamaño y composición del patrimonio neto y de los pasivos de carácter financiero

3.18 Cambios de políticas y estimaciones contables

Los estados financieros separados al 31 de diciembre del 2021, no presentan cambios en las políticas y estimaciones contables importantes respecto al ejercicio anterior.

3.19 Compensación de transacciones y saldos

Los activos y pasivos, así como los ingresos y gastos presentados en los estados financieros separados, no se compensan excepto en los casos permitidos por alguna normativa.

3.20 Clasificación de saldos en corrientes y no corrientes

En el estado de situación financiera separado, los saldos se clasifican en función de sus vencimientos, como corriente con vencimiento igual o inferior a doce meses, contados desde la fecha de cierre de los estados financieros separados y como no corriente, los mayores a ese período.

3.21 Nuevas normas y normas publicadas que no entran en vigor

Nuevas normas aplicadas por la Compañía

No se tuvo ningún efecto importante sobre los Estados Financieros separados de RIPCONCIV CONSTRUCCIONES CIVILES CÍA. LTDA. respecto de normas y enmiendas que fueron efectivas por primera vez en el año 2021.

Interpretaciones, modificaciones y nuevas normas aplicables a la Compañía que no entran aún en vigor

Título y nombre normativa	Modificaciones	Fecha estimada aplicación en la Compañía
NIC 16	Enmienda que prohíbe deducir del costo de propiedad, planta y equipo cualquier ingreso recibido por la venta de muestras producidas, hasta que el activo pueda operar de la manera prevista por la administración.	1 de enero 2022
NIC 37	Enmienda que aclara que los costos directos de cumplir un contrato incluyen tanto los costos incrementales como una asignación de otros costos directamente relacionados.	1 de enero 2022
NIIF 3	Actualización de las referencias al Marco Conceptual y agregar una excepción para el reconocimiento de pasivos y pasivos contingentes dentro del alcance de la NIC 37 e Interpretación 21	1 de enero 2022
NIC 41	Mejoras sobre la exclusión de los flujos de efectivo por impuestos cuando midan el valor razonable según la NIC 41	1 de enero 2022
NIIF 9	Enmienda que define los honorarios que incluyen en la prueba del 10% para la baja en cuentas de pasivos financieros	1 de enero 2022
NIIF 1	Enmienda NIIF 1, subsidiaria como adoptante por primera vez, que permite una exención si una subsidiaria adopta las NIIF en una fecha posterior a su matriz	1 de enero 2022
NIIF 17	Reemplazará a la NIIF 4 Contratos de Seguros	1 de enero 2023

NIC 1	Enmienda que aclara la clasificación de pasivos corrientes o no corrientes.	1 de enero de 2023
NIC 8	Enmienda que permiten aclarar como las empresas deben distinguir entre los cambios en sus políticas contables de los cambios en las estimaciones contables.	1 de enero de 2023
NIC 12	Enmienda que aclara sobre la contabilización de impuestos diferidos por arrendamientos y provisiones por desmantelamiento.	1 de enero de 2023

La Compañía no ha concluido aún con el análisis de los principales impactos que se tendrá por la aplicación de las nuevas normas y enmiendas citadas anteriormente.

4. Estimaciones y juicios contables

Las estimaciones y juicios contables son evaluados de manera continua y se basan en experiencia pasadas y ciertos factores aplicables al sector, mismos que son razonables bajo las circunstancias actuales y las expectativas de sucesos futuros.

Estimaciones contables

La Compañía realiza ciertas estimaciones basadas en hipótesis relacionadas con el futuro, mismas que no igualarán a los correspondientes resultados futuros, sin embargo, llevan a una presentación razonable de los Estados Financieros separados, a continuación se detallan las principales estimaciones que pueden dar lugar a ajustes en el futuro:

4.1 Deterioro de cartera

Como se describe en la Nota 3.4 la Compañía aplica el enfoque simplificado para determinar el deterioro de las cuentas por cobrar comerciales, en base a las pérdidas crediticias esperadas, adicional la Administración ha determinado reconocer un 75% sobre la cartera CHINA NATIONAL ELECTRIC EGINEERING CO. LTD que se encuentra en proceso judicial.

4.2 Prestaciones por pensiones

El valor actual de las obligaciones registradas por concepto de jubilación patronal y desahucio son calculadas en base a estimaciones actuariales, mismas que consideran varios factores en base a hipótesis, incluyendo tasas de descuento determinadas por los actuarios, por lo que cualquier cambio en las estimaciones actuariales, así como en la tasa de descuento, podrían generar ajustes en el futuro.

4.3 Vidas útiles y deterioro de activos

Como se describe en la Nota 3.10 la Administración es quien determina las vidas útiles estimadas y los correspondientes cargos por depreciación para sus propiedades, plantas y equipos, esta estimación se basa en los ciclos de vida de los activos en función del uso esperado por la Compañía. Esta estimación podría cambiar significativamente como consecuencia de innovaciones tecnológicas en respuesta a cambios significativos en las variables del sector al que pertenece la Compañía.

4.4 Avance de obra

La Compañía reconoce los ingresos sobre la base de los esfuerzos o recursos de la entidad para satisfacer la obligación de desempeño (por ejemplo, recursos consumidos, horas de mano de obra gastadas, costos incurridos, tiempo transcurrido u hora de maquinaria utilizada) en relación con los recursos totales esperados para satisfacer dicha obligación de desempeño.

5. Gestión del riesgo financiero

Las actividades de la Compañía la exponen a varios riesgos financieros: riesgo de crédito y riesgo de liquidez.

La gestión del riesgo está a cargo de la Gerencia General y Financiera, mismos que se encargan de identificar, evaluar y cubrir los riesgos financieros con la colaboración de todas sus áreas operativas, de manera que estos riesgos no afecten de manera significativa al valor económico de sus flujos y activos y, en consecuencia, los resultados de la Compañía.

A continuación, se presenta una definición de los riesgos que enfrenta la Compañía, una caracterización, cuantificación de éstos y una descripción de las medidas de mitigación actualmente en uso.

NOTARÍA 53
NIHIL PRIUS FIDE
PROTOCOLO
GUAYAQUIL ECUADOR
Ab Kelly Sempértegui Zambrano

Riesgo de crédito

El riesgo de crédito se refiere a que una de las partes incumpla con sus obligaciones contractuales resultando en una pérdida financiera para la Compañía.

La Compañía otorga crédito únicamente a clientes que han cumplido con las políticas establecidas por la Administración, además de obtener garantías, cuando sea apropiado, como forma de mitigar el riesgo de la pérdida financiera ocasionada por los incumplimientos.

Las cuentas por cobrar comerciales están distribuidas entre un número considerable de clientes, sin que exista concentración de crédito con ninguna de estas.

La Compañía mantiene cuentas por cobrar importantes con sus partes relacionadas:

Cuenta	Valor
1-1-2-05-02-01-Clientes Relacionados	
Promotora y Proyectos Urban-Projects S.A.	3.169.673
Geoforce S.A.	1.784.091
Peña Chávez Osmany Francisco	961.562
Consorcio Agua Potable La Aurora	348.392
Consorcio Manta Salud	110.209
Ripconciv Construcciones Civiles Cia. Ltda. Sucursal del Perú	60.574
1-1-2-06-01-01-Otras Cuentas por Cobrar Relacionadas	
Promotora y Proyectos Urban-Projects S.A.	6.691.928
Consorcio Puente Daule – Guayaquil	609.555
Multipropiedades S. A.	381.633
Geoforce S.A.	266.649
Ripconciv Construcciones Civiles Cia. Ltda. Sucursal del Perú	257.933
Consorcio Ciudad Verde	84.836
Consorcio Riptech 2018-2	36.360
Consorcio Ripconciv Inductroc Sector Guasmo Sur	34.456
Consorcio Agua Potable La Aurora	26.881
Consorcio Manta Salud	26.000
Consorcio Ripconciv & Asociados	1.180
1-1-4-01-04-02-Anticipo Compras	
Geoforce S.A.	1.244.489
1-1-4-01-04-01-Anticipo Proveedores	
Orozco Cisneros Veronica del Pilar	51.847
Orozco Castro Gilberto Arturo	48.000
Chávez De La Bastida Tania Elizabeth	21.476
Geoforce S.A.	10.000
Del Pozo Contreras Mauricio Fernando	897
1-1-2-06-01-21-Cuenta por Cobrar Reembolsos gastos relacionadas	
Fideicomiso Inmobiliario Edificio E2	33.600
Total	**16.262.221**

Riesgo de liquidez

Permanentemente se hacen previsiones acerca de las necesidades de liquidez que tiene la Compañía, para lo cual se ha establecido un marco de trabajo apropiado de manera que la Gerencia pueda manejar los requerimientos de financiamiento a corto, mediano y largo plazo, así como la gestión de liquidez. La Administración monitorea el riesgo de liquidez manteniendo reservas, facilidades financieras adecuadas, evaluando continuamente los flujos efectivos proyectados y reales y conciliando los perfiles de vencimiento de los activos financieros.

Efectivo en bancos y activos financieros

El efectivo en bancos y activos financieros mantenidos hasta su vencimiento, se mantienen en instituciones financieras descritas a continuación:

	Calificación	
Entidad Financiera	**2021**	**2020**
Banco Pichincha C.A	AAA/AAA-	AAA/AAA-
Banco de Guayaquil C.A	AAA/AAA-	AAA

	Calificación	
Banco Bolivariano	AAA/AAA-	AAA/AAA-
Banco Produbanco-Grupo Promerica	AAA/AA+	AAA/AA+
Banco del Pacífico	AAA-	AAA
Banco del Pacífico Panamá	No disponible	No disponible
Banco del Austro	AA-	AA-
Banco Amazonas	AA+	AA+
Banco Banisi	BBB+	BBB
Fideval S.A. – Fondo Real	AAA-	AAA-

Gestión del capital

El objetivo principal de la Compañía en relación con la gestión de su capital es asegurar que estará en capacidad de mantener su negocio en marcha, y proporcionar a los propietarios el máximo rendimiento esperado.

La Administración de la Compañía realiza una revisión frecuente de la composición del capital y los riesgos.

La Administración efectúa una evaluación periódica de la posición financiera de la Compañía, misma que demuestra que existe la capacidad suficiente para continuar como negocio en marcha y es adecuada en relación con el mercado en que se desarrolla.

Índices financieros

Los principales indicadores financieros de la Compañía se detallan a continuación:

Capital de trabajo	USD 21.071.645
Índice de liquidez	1.6 veces
Pasivos totales / patrimonio	1.4 veces
Deuda financiera / activos totales	25%

La Administración considera que los indicadores financieros están dentro de los rangos en base al tamaño y sector en el que se desenvuelve la Compañía, adicional a ellos cumple con las condiciones a que está sujeta en relación con las emisiones de obligaciones que tiene vigentes en el mercado.

6. Instrumentos Financieros por categoría

Al 31 de diciembre del 2021 y 2020, el detalle de los activos y pasivos financieros están conformados de la siguiente manera:

	Nota	31 de Diciembre			
		2021		2020	
		Corriente	No Corriente	Corriente	No corriente
Activos financieros:					
Valor razonable con cambios en resultados:					
Inversiones temporales	8	7.865	-	700.000	-
Total		**7.865**	**-**	**700.000**	**-**
Costo amortizado:					
Efectivo	7	75.022	-	95.747	-
Inversiones	8	5.627.207	-	5.100.000	
Cuentas por cobrar comerciales y otras cuentas por cobrar	9, 10 y 11	42.421.281	1.825.833	42.242.885	1.825.833
Total		**48.123.510**	**1.825.833**	**47.438.632**	**1.825.833**
Pasivos financieros:					
Costo amortizado:					
Cuentas por pagar comerciales y otras cuentas por pagar	15 y 16	19.563.453	4.268.535	13.290.945	7.405.263
Préstamos	14	12.467.546	6.814.735	9.578.054	8.410.454
Total		**32.030.999**	**11.083.270**	**22.868.999**	**15.815.717**

7. Efectivo

Al 31 de diciembre del 2021 y 2020, los saldos de efectivo están conformados de la siguiente manera:



	31 de Diciembre	
	2021	2020
Caja	40.938	32.202
Bancos	32.584	63.545
Fondos	1.500	-
Total	**75.022**	**95.747**

8. Inversiones temporales

Al 31 de diciembre del 2021 y 2020, los saldos de efectivo y equivalentes están conformados de la siguiente manera:

	31 de Diciembre	
	2021	2020
Inversiones	5.635.072	5.800.000
Total	**5.635.072**	**5.800.000**

(1) Los depósitos a plazo, clasificados como efectivo de equivalentes, vencen en un plazo inferior a tres meses desde su fecha de adquisición y devengan el interés de mercado para este tipo de inversiones, las que detallamos a continuación:

2021

Tipo de papel	Institución	Tasa de interés	Fecha de emisión	Fecha de vencimiento	Capital
Certificados de depósito a plazo	Banco del Pacífico	4.75%	29-12-2021	30-09-2022	1.009.800
Certificados de depósito a plazo	Banco del Pacífico	4.10%	25-10-2021	07-02-2022	1.000.000
Certificados de depósito a plazo	Banco del Pacífico	4.10%	25-10-2021	07-02-2022	800.000
Certificados de depósito a plazo	Banco del Pacífico	4.10%	01-11-2021	31-01-2022	800.000
Certificados de depósito a plazo	Banco del Pacífico	4.80%	29-11-2021	29-03-2022	515.099
Certificados de depósito a plazo	Banco Guayaquil	3.75%	15-12-2021	15-03-2022	500.000
Certificados de depósito a plazo	Banco Guayaquil	3.25%	20-12-2021	18-02-2022	500.000
Certificados de depósito a plazo	Banco del Pacífico	4.10%	01-11-2021	31-01-2022	202.308
Certificados de depósito a plazo	Banco del Pacífico	4.10%	01-11-2021	31-01-2022	200.000
Certificados de depósito a plazo	Banco del Austro	4.00%	07-10-2021	06-01-2022	100.000
Fondo de inversión	Fiduciaria Atlántida				7.865
Total					**5.635.072**

2020

Tipo de papel	Institución	Tasa de interés	Fecha de emisión	Fecha de vencimiento	Capital
Certificados de depósito a plazo	Banco de Guayaquil	3%	30-12-2020	01-02-2021	1.300.000
Certificados de depósito a plazo (*)	Banco del Pacífico	8%	03-12-2020	25-01-2021	1.000.000
Certificados de depósito a plazo (*)	Banco del Pacífico	8%	03-12-2020	25-01-2021	800.000
Certificados de depósito a plazo	Banco del Pacífico	8%	03-12-2020	01-02-2021	800.000
Fondo de inversión	Fondo Fideval	5%	08-12-2020	01-02-2021	700.000
Certificados de depósito a plazo	Banco del Pacífico	7%	04-09-2020	01-02-2021	500.000
Certificados de depósito a plazo (*)	Banco del Pacífico	8%	03-11-2020	01-02-2021	200.000
Certificados de depósito a plazo (*)	Banco del Pacífico	6%	13-11-2020	13-01-2021	200.000
Certificados de depósito a plazo	Banco del Pacífico	8%	03-12-2020	25-01-2021	200.000
Certificados de depósito a plazo	Banco del Austro	4%	09-10-2020	08-01-2021	100.000
Total					**5.800.000**

(*) Los certificados de depósito del Banco del Pacífico garantizan las operaciones de crédito.

9. Cuentas por cobrar a no relacionados

Los saldos de cuentas por cobrar a no relacionados al 31 de diciembre del 2021 y 2020, se muestran a continuación:

	31 de Diciembre	
	2021	2020
Clientes	22.606.602	21.437.862
Provisión cuentas incobrables	(2.039.168)	(2.048.890)
Total	**20.567.434**	**19.388.972**

El período promedio de crédito por venta de bienes y prestación de servicios es de 60 días. La Compañía no realiza ningún cargo por interés si no se cumple con este tiempo de recuperación.

Anualmente la Compañía realiza un análisis individual de las cuentas por cobrar a clientes, con la finalidad de determinar la existencia de deterioro y estimar la provisión a registrarse por este concepto.

Medición de pérdidas crediticias

La Compañía midió las pérdidas crediticias en función a método simplificado de NIIF 9 Instrumentos Financieros. Para determinar la cartera ha sido agrupada en función al vencimiento y se ha determinado la probabilidad de que ocurra una pérdida crediticia, reflejando la posibilidad de que ocurra y de que no ocurra esa pérdida crediticia analizando los tres últimos años.

		31 de diciembre del 2021	
	% Riesgo crediticio	Valor de la cartera	Deterioro
De 00 a 30 días	10.71%	2.833.141	303.563
De 31 a 60 días	1.23%	588.628	7.230
De 61a 120 días	10.00%	97.041	9.704
De 121 a 180 días	3.65%	211.200	7.710
De 181a 360 días	10.18%	505.798	51.471
De 361 en adelante	47.42%	1.299.022	615.940
Cartera en laudo arbitral (*)	Análisis individual	1.388.798	1.043.550
Cartera no provisionada	0%	15.682.974	-
Total		**22.606.602**	**(2.039.168)**

		31 de Diciembre del 2020	
	% Riesgo crediticio	Valor de la cartera	Deterioro
De 00 a 30 días	3.82%	3.391.498	129.555
De 31 a 60 días	10.30%	70.190	7.230
De 61a 120 días	16.24%	1.191.097	193.434
De 121 a 180 días	18.81%	40.989	7.710
De 181a 360 días	46.00%	111.894	51.471
De 361 en adelante	39.03%	1.578.121	615.940
Cartera en laudo arbitral (*)	Análisis individual	1.388.798	1.043.550
Cartera no provisionada	0%	13.665.275	-
Total		**21.437.862**	**(2.048.890)**

Antigüedad de cuentas por cobrar deterioradas

Las cuentas por cobrar deterioradas se componen principalmente de saldos por cobrar a clientes con una antigüedad superior a 365 días.

(*) La Compañía mantiene cuentas por cobrar de periodos anteriores por servicios facturados a "CHINA NATIONAL ELECTRIC EGINEERING CO. LTD" por USD$1.388.798 y en ingresos pendientes por facturar USD$3.940.199, las cuales se encuentran en proceso judicial, el Laudo del Tribunal Arbitral de la Cámara de Comercio de Quito se pronunció a favor de RIPCONCIV CONSTRUCCIONES CIVIILES CIA LTDA. en el período 2018. La recuperación de esta cuenta en el período 2020 fue de US$4.000.000, durante el período 2021 y a la fecha de emisión del informe no se recibieron abonos.

Movimiento de provisión para cuentas por cobrar deterioradas

La variación del saldo de la provisión para cuentas incobrables se detalla a continuación:

	31 de Diciembre	
	2021	2020
Saldo al inicio	2.048.890	2.087.562
Pérdidas por deterioro reconocida en el período	-	
Importes eliminados como incobrables	(9.722)	(38.672)
Total	**2.039.168**	**2.048.890**

10. Cuentas por cobrar cliente relacionados

Al 31 de diciembre del 2021 y 2020 los saldos de cuentas por cobrar clientes relacionados se detallan a continuación:

	31 de Diciembre	
	2021	2020
Promotora y Proyectos Urban-Projects S.A.	3.169.673	2.668.123
Geoforce S.A.	1.784.091	1.406.742
Peña Chávez Osmany Francisco	961.561	961.561
Consorcio de Agua Potable la Aurora	348.392	
Consorcio Manta Salud	110.209	15.912
Ripconciv Construcciones Civiles Cía. Ltda. Sucursal del Perú	60.574	86.212
Consorcio Riptech	-	2.186.321
Maquinarias y Tecnología Techbuilders S.A.	-	24.209
Multipropiedades S.A.	-	256
Consorcio Puente Daule	-	-
	6.434.500	**7.349.336**

11. Otras cuentas por cobrar

Al 31 de diciembre del 2021 y 2020 los saldos de otras cuentas por cobrar se detallan a continuación:

	31 de Diciembre	
	2021	2020
Corto plazo		
Otras cuentas por cobrar relacionadas (1)	8.451.010	9.018.014
Anticipo proveedores y compras (2)	4.884.819	4.255.388
Fondos de garantía (3)	1.028.451	1.752.124
Otras cuentas por cobrar	741.991	360.068
Costo por emisión de obligaciones	256.576	82.688
Cuentas por cobrar personal	56.500	36.295
Total	**15.419.347**	**15.504.577**
Largo plazo		
Otras cuentas por cobrar relacionadas	1.825.833	1.825.833
Total	**1.825.833**	**1.825.833**

El detalle de otras cuentas por cobrar relacionadas al 31 de diciembre del 2021 y 2020 es el siguiente:

	31 de Diciembre	
	2021	2020
Promotora y Proyectos Urban Projects S.A.	6.691.928	8.217.102
Consorcio Puente Daule – Guayaquil II	609.555	-
Geoforce S.A.	266.648	11.830
Ripconciv Perú	257.933	253.349
Multipropiedades	381.633	383.289
Fideicomiso E2	33.600	-
Consorcio Ciudad Verde	84.836	84.836
Consorcio Riptech	36.360	-
Consorcio Inductroc	34.456	34.456
Consorcio Manta Salud	26.000	-
Consorcio Agua Potable la Aurora	26.881	-
Consorcio Ripconciv & Asociados	1.180	1.180

	31 de Diciembre	
Ripconciv Construcciones Civiles Cia. Ltda Sucursal Del Perú	-	31.478
Maquinarias y Tecnologías Techbuilders	-	494
Total	**8.451.010**	**9.018.014**
Largo plazo		
Promotora y Proyectos Urban Projects S.A.	1.825.833	1.825.833
Total	**1.825.833**	**1.825.833**

Las otras cuentas por cobrar con su relacionada Promotora y Proyectos Urban Projects S.A. corresponde a préstamos a 36 meses a una tasa de interés 8,95%.

(1) El detalle de anticipo compra y anticipo proveedores es el siguiente:

	31 de Diciembre	
	2021	**2020**
Geoforce	1.254.489	862.691
12e Ingeniería y construcción	937.455	937.455
Peña Francisco	811.778	708.978
Thomas Marmaros	708.000	708.000
Varios proveedores	677.546	337.983
Hernández Martínez Leonardo Sabino	187.500	187.500
Industrias Biosem Indbiosem S.A.	156.261	161.614
Traselec S.A.	81.790	-
Desing Place Real Estate	70.000	70.000
Inproel	-	108.072
Terpel – Comercia Ecuador Cía. Ltda.	-	64.689
Fideicomisos Muros	-	56.922
Sistemas de Control y Automatización Siconelectric S.A.	-	51.484
Total	**4.884.819**	**4.255.388**

(2) Corresponden a los fondos de garantía retenidos a clientes, para la ejecución de obras, hasta finalizar los proyectos, cuyo monto está definido en los contratos del 5% al 10%.

12. Propiedad, planta y equipo

Al 31 de diciembre del 2021 y 2020 los saldos de propiedad, planta y equipo son los siguientes:

Descripción	31 de Diciembre	
	2021	**2020**
Terrenos	752.916	483.636
Edificios	1.817.618	1.451.514
Maquinaria	17.704.744	16.910.873
Equipos de construcción	2.196.674	2.536.950
Vehículos	10.512.532	9.287.709
Muebles y enseres	47.327	47.327
Equipo de oficina	86.529	86.529
Equipos de computación	154.166	144.701
Activos en procesos de instalación	-	66.154
Depreciación acumulada	(20.029.351)	(19.417.641)
Total	**13.243.155**	**11.597.752**

Descripción	Saldo al inicio del año	Adiciones	Reclasificación	Ventas	Baja	Saldo al final del año
2021						
Terrenos	483.636	269.280				752.916
Edificios	1.451.514	366.104				1.817.618
Maquinaria	16.910.873	1.429.174	610.137	(1.245.440)		17.704.744
Equipo de construcción	2.536.950	44.000		(384.276)		2.196.674
Vehículo	9.287.709	1.224.823				10.512.532
Muebles y enseres	47.327	-				47.327
Equipo de oficina	86.529	-				86.529
Equipo de computación	144.701	12.315		(1.630)	(1.220)	154.166
Activos en proceso de instalación	66.154	543.983	(610.137)			-
Total	**31.015.393**	**3.889.679**	**-**	**(1.631.346)**	**(1.220)**	**33.272.506**
Depreciación acumulada	(19.417.641)	(2.027.081)	-	1.414.015	1.356	(20.029.351)
Total	**11.597.752**	**1.862.598**	**-**	**(217.331)**	**136**	**13.243.155**

Descripción	Saldo al inicio del año	Adiciones	Ventas	Baja	Reclasificación	Saldo al final del año
2020						
Terrenos	695.203		(230.000)		18.433	483.636
Edificios	1.315.361				136.153	1.451.514
Maquinaria	15.292.123	1.618.750				16.910.873
Equipo de construcción	2.241.595	295.355				2.536.950
Vehículo	9.176.555	111.154				9.287.709
Muebles y enseres	47.327					47.327
Equipo de oficina	86.529					86.529
Equipo de computación	138.972	5.729				144.701
Activos en proceso de instalación	-	66.154				66.154
Activos por derecho de uso	756.049			(756.049)		-
Total	**29.749.714**	**2.097.142**	**(230.000)**	**(756.049)**	**154.586**	**31.015.393**
Depreciación acumulada	(17.412.988)	(1.987.805)			(16.848)	(19.417.641)
Amortización por derecho de uso	(151.210)	(119.227)		270.437		-
Total	**12.185.516**	**(9.890)**	**(230.000)**	**(485.612)**	**137.738**	**11.597.752**

13. Inversiones en asociadas

A continuación, se incluye un detalle de las inversiones en asociadas al 31 de diciembre del 2021 y 2020:

Compañía	31 de Diciembre			
	2021	2020	2021	2020
Consorcio Puente Daule	80%	80%	3.164.146	3.230.740
Ripconciv Perú Cía. Ltda. (1)	95%	95%	2.429.314	376.520
Consorcio Manta	51%	51%	1.053.171	1.053.171
Fideicomisos	-	-	1.161.856	300.423
Fideicomiso Cumbres	52%	52%	176.655	175.655
Consorcio Riptech	60%	60%	77.585	162.900
Fideicomiso la Aurora	80%	-	35.019	-
Consorcio Ripconciv Asociados	97%	97%	28.722	28.722
Geoforce S.A.	75%	75%		-
Consorcio Ripconciv Inductroc	-	70%	-	31.558
Total			**8.126.468**	**5.359.689**

(1) Con fecha 22 de noviembre y 03 de diciembre del 2021 ese realizó aumentos de capital en la Compañía Ripconciv Construcciones Civiles Cía. Ltda. sucursal Perú, por 2.014.459 soles peruanos equivalente a USD 500.000 estadunidenses y por 6.111.023 soles peruanos equivalente a USD 1.500.000 estadunidenses respectivamente.

14. Obligaciones bancarias

Un resumen de las obligaciones bancarias se detalla a continuación:

	31 de Diciembre 2021	2020
Interés por pagar	146.284	109.682
Banco del Austro *Préstamos con vencimientos del 2023, 2025 y 2026 y febrero 2024; con tasas de interés del 8.95% anual.*	4.629.904	2.478.022
Banco de Guayaquil *Préstamo con vencimiento en enero y febrero del 2022, septiembre del 20251 y abril del 2026; con tasas de interés que fluctúan entre el 8.95% al 9.33%anual.*	5.987.468	5.859.414
Banco del Pacífico *Préstamo con vencimiento de febrero del 2022, enero, marzo, mayo, junio, julio, agosto, noviembre y diciembre del 2022; enero y mayo 2024, con tasas de interés que fluctúan entre el 7.50%, 8.79%, 8.89% y 8.95% anual.*	8.399.764	9.341.390
Banco Amazonas *Préstamos con vencimiento en julio del 2022; con una tasa de interés del 8.95%.*	118.861	200.000
Total Préstamos	19.282.281	17.988.508
Porción corriente	12.467.546	9.578.054
Porción largo plazo	6.814.735	8.410.454
TOTAL	**19.282.281**	**17.988.508**

Activos en garantía:

Banco del Austro:

Crédito Número	Garante	Valor de la Garantía	Detalle de garantías
60000602427	Peña Chávez Osmany Francisco	3.094.201	Prendarias maquinarias
60000775044	Peña Chávez Osmany Francisco	3.094.201	Prendarias maquinarias
60001145539	Peña Chávez Osmany Francisco	1.064.831	Hipotecaria
60001238389	Peña Chávez Osmany Francisco	604.800	Prendaria unidad de transporte
60001294593	Peña Chávez Osmany Francisco	3.094.201	Prendarias maquinarias
60001327863	Peña Chávez Osmany Francisco	1.064.831	Hipotecaria
60001327872	Peña Chávez Osmany Francisco	1.064.831	Hipotecaria
60001334803	Peña Chávez Osmany Francisco / Geoforce S.A.	3.094.201	Prendarias maquinarias
60001375735	Peña Chávez Osmany Francisco	3.094.201	Prendarias maquinarias

Banco de Guayaquil:

Garante	Valor de la Garantía	Detalle de garantías
44258	3.459.136	Casa y viviendas existentes de la unificación lotes a-1
44077	1.191.000	Lote de terreno y construcción a y b
41932	769.159	5 volquetas marca Hino, modelo zs1epva 12.9 2p 6x4 tm diesel.
44610	500.000	001-831570
44635	500.000	001-831418, 500.000, plazo 90 días tasa 3,75%
41407	497.032	Maquinaria pesada y equipos
41957	456.680	Oficina-1, planta baja, oficina-2, planta baja, estacionamientos
41906	422.155	2 cargadoras modelo dl300, marca doosan, serie: dwgcwlshcc10102
41467	398.526	Camión concreto placa: gsb3892, chasis:lzgjldr48ax000001
44425	355.918	5 vehículos placas: gta5010, gta5007, gta5464, gta5011, gta5
44347	325.695	Dpto. 801, estacionamientos 4 y 5, y bodega 7 edificio
40984	291.276	Excavadora volvo, motor 11124045; excavadora volvo, motor
41884	250.472	2 excavadoras modelo dx225 lca, marca doosan; 1 excavadora
41064	238.748	Varias maquinarias
41568	224.825	Oficina -2 de la 5ta planta alta
41863	219.666	Tres (3) volquetas marca: mack placas: gsk8546, gsk8863, gsk8872
40996	201.025	3 minicargador Caterpillar, modelo 2460, motor cym33392, cym333
40924	172.535	Provincia de Pichincha, cantón Quito, parroquia Chaupicruz
41975	148.679	3 ventas de equipos topográficos, series -gq0648, -gs4996,
44343	144.385	Grúa telescópica marca: sany modelo: qy50c, serie:12tc20504111

Garante	Valor de la Garantía	Detalle de garantías
40210	139.753	Local comercial no.11, parqueaderos n155-156 y 157
41225	120.356	Oficina -62, 6to piso alto
41348	113.955	14 vehículos de su propiedad
44330	107.702	Cizalla hidráulica de ángulo
44347	105.586	55 máquinas, plegadora, soldadora, amoladora, motor, prensado
42696	93.039	1 excavadora marca John Deere, modelo:210glc-hd,motor:j066681
41905	60.095	3 unidades de torre de iluminación 120/240 v;y,2) una bomba
40353	58.163	Planta de hormigón marca Geoforce, modelo geoplanh2, chasis gp
41886	55.255	Auto hormigonera, marca carmix, modelo carmix 3.5tt.
42072	48.831	Rodillo asc 110/t3/d, marca ammann, tipo rodillo liso
44342	48.115	3 generador, serie: a1808258, pg1812002812, cbpt00747, 5 maqui
41869	46.840	Retroexcavadora cargadora Caterpillar marca: aa, modelo:416e
42499	42.209	Compresor de aire, marca atlas copco, modelo xams 1050cd6
44571	27.697	Contrato de venta con reserva de dominio y cesión de derecho
44571	27.697	Contrato de venta con reserva de dominio y cesión de derecho
41347	9.353	15 vehículos de su propiedad detallados en avaluó

NOTARÍA 53 ECUADOR NIHIL PRIUS FIDE PROTOCOLO Ab. Xavier Dempértegui Zambrano

Banco del Pacífico:

Crédito Número	Valor de la Garantía	Detalle de garantías
Fiduciaria	1.011.719	Certificado de depósito a plazo del Banco del Pacífico # 26219585, por USD$1.000.000, vencimiento 2021-04-26, renovable
Hipotecaria	59.992	Departamentos, bodegas, estacionamiento, edificio Kiro; Av. Francisco Orellana N46-37 y pasaje Santa Inés
Fiduciaria	809.375	Certificado de depósito por USD 800.000
Prendaria	1.333.766	Maquinaria zaranda clasificadora hidráulica 3 pisos, trituradora primaria y secundaria
Prendaria	237.120	2 grúas torre
Fiduciaria	1.009.800	Certificado de depósito por USD 1.000.000
Hipotecaria	410.728	Departamentos, bodegas, estacionamiento, edificio Kiro; Av. Francisco Orellana N46-37 y pasaje Santa Inés

15. Cuentas por pagar a proveedores

Al 31 de diciembre del 2021 y 2020 el detalle de saldos de cuentas por pagar a proveedores es el siguiente:

Descripción	31 de Diciembre 2021	2020
Proveedores locales	4.978.727	7.088.329
Provisión de compras	846.090	973.962
Cuentas por pagar relacionadas y socios	92.235	366.018
Proveedores del exterior	10.818	10.061
Total	**5.927.870**	**8.438.370**

El período de crédito promedio de compras de ciertos bienes es 60 días desde la fecha de la factura.

16. Otras cuentas por pagar

A continuación, se muestra un resumen de otras cuentas por pagar relacionadas al 31 de diciembre del 2021 y 2020:

	31 de Diciembre 2021	2020
Porción corriente		
Papel comercial (1)	5.000.000	-
Emisión de obligaciones (2) y (3)	3.946.567	1.601.546
Otros	1.527.511	109.938
Fondos de garantía	1.146.843	1.053.549
Ingresos facturados por anticipado	104.014	941.071
Total	**11.724.935**	**3.706.104**
Porción no corriente:		
Emisión de obligación (1) y (2)	3.199.998	6.799.998
Acreedores varios	821.245	356.023

	31 de Diciembre	
	2021	2020
Préstamos socios	247.292	249.242
Total	**4.268.535**	**7.405.263**

(1) La Superintendencia de Compañías mediante resolución N° SCVS.IRQ.DRMV.2021.9123 del 15 de octubre del 2021, aprobó la emisión de papeles de comerciales a corto plazo por un monto de USD$ 5.000.000, amparada en la garantía general; en los términos de la escritura pública.

(2) La Superintendencia de Compañías mediante Resolución N°. SCVS.IRQ.DRMW.2015 del 18 de junio del 2015 aprobó la primera emisión de obligaciones de la Compañía, por un monto de hasta diez millones de dólares USD$10.000.000, amparada en la garantía general; en los términos constantes en la escritura pública.

La presente emisión de obligaciones fue resuelta por la Junta General Extraordinaria y Universal de Socios de la Compañía emisora en sesión celebrada en Quito, el día 9 de febrero del 2015.

El monto de colocación es hasta USD$10.000.000 a un plazo de 1.800 días.

El monto máximo que el EMISOR podría emitir es de USD$26.158.412 (Veinte y seis millones ciento cincuenta y ocho mil cuatrocientos doce dólares de los Estados Unidos de Norteamérica con 00/100) amparado en el Artículo 13, de la sección I, del capítulo III de la Codificación de las resoluciones expedidas por el Consejo Nacional De Valores.

El interés compensatorio que las obligaciones a emitirse devengarán será:

Clase A: Tasa Fija Nominal del ocho punto cincuenta por ciento anual (8.50%).

Los intereses de las obligaciones correspondientes a la clase A serán pagados cada noventa días contados a partir de la fecha de emisión y se calcularán sobre saldos de capital, y el capital se pagará al vencimiento.

Las obligaciones se emitirán bajo Clase A que representan valores de mil ochocientos (1.800) para la clase A.

(3) La Superintendencia de Compañías mediante Resolución N°. SCVS.IRQ.DRMW. SAR-2019-00002455 del 25 de marzo del 2019 aprobó la segunda emisión de obligaciones de la Compañía, por un monto de hasta diez MILLONES DE DÕLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA (USD$10.000.000), amparada en la garantía general; en los términos constantes en la escritura pública.

La presente emisión de obligaciones fue resuelta por la Junta General Extraordinaria y Universal de Socios de la Compañía emisora en sesión celebrada en Quito, el día 15 de enero del 2019.

El monto de colocación es hasta USD$10.000.000 a un plazo de 1.800 días.

El interés compensatorio que las obligaciones a emitirse serán:

Clase A: Tasa Fija Nominal del ocho por ciento anual (8.00%) a un plazo de 720 días.

Los intereses y el capital de las obligaciones correspondientes a la clase A serán pagados al vencimiento.

Clase B: Tasa Fija Nominal del ocho con setenta y cinco por ciento anual (8.75%) a un plazo de 1.800 días.

Los intereses y el capital de las obligaciones correspondientes a la clase B serán pagados cada noventa días contados a partir de la fecha de emisión.

17. Transacciones con partes relacionadas

A continuación se resumen las principales transacciones con Compañías Relacionadas en los años 2021 y 2020.

Transacciones y saldos comerciales

Año 2021



Descripción	Compra de servicios	Venta de bienes	Venta de servicios	Interés ganado	Interés pagado	Total	VPP Negocios Conjuntos
Consorcio Agua Potable La Aurora			(3.870.710)			(3.870.710)	(35.019)
Consorcio Manta Salud			(88.409)			(88.409)	
Consorcio Puente Daule - Guayaquil Ii			(54.235)			(54.235)	66.594
Consorcio Ripconciv - Inductroc						-	1.939
Consorcio Riptech 2018-2			(923.294)			(923.294)	(77.585)
Geoforce S.A.	1.970.686	(85.231)	(287.207)			1.598.248	
Multipropiedades S.A	14.561					14.561	
Orozco Castro Gilberto Arturo					33.458	33.458	
Orozco Cisneros Nora Ivonne	68.360					68.360	
Orozco Cisneros Veronica Del Pilar					17.386	17.386	
Pena Unda Manuel Ignacio	19.500					19.500	
Peña Chavez Osmany Francisco	564.306					564.306	
Promotora Y Proyectos Urban-Projects S.A.			(6.647.111)	(850.719)		(7.497.830)	
Total general	**2.637.413**	**(85.231)**	**(11.870.965)**	**(850.719)**	**50.845**	**(10.118.657)**	**(44.072)**

Año 2020

Descripción	Venta de bienes	Venta servicios	Interés ganado	Compra de bienes	Compra de servicios	Total	VPP Negocios conjuntos
Consorcio Manta Salud		(96.554)				(96.554)	(67.135)
Consorcio Puente Daule - Guayaquil		(5.341.821)		45.366	(3.607)	(5.300.062)	(277.212)
Consorcio Riptech 2018-2		(7.752.154)				(7.752.154)	(95.767)
Geoforce S.A.	(122.582)	(238.951)		19.484	1.754.822	1.412.773	123.626
Maquinarias y Tecnología Techbuilders S.A.		(32.863)				(32.863)	
Multipropiedades S.A.					15.645	15.645	
Orozco Castro Gilberto Arturo					33.550	33.550	
Orozco Cisneros Cristian Gilberto		(70)				-70	
Orozco Cisneros Nora Ivonne					68.572	68.572	
Orozco Cisneros Verónica Del Pilar					4.531	4.531	
Peña Unda Manuel Ignacio					58.946	58.946	
Peña Chávez Osmany Francisco					559.866	559.866	
Peña Chávez Valeria Alejandra					40.000	40.000	
Promotora Y Proyectos Urban-Projects S.A.	(475)	(146.995)	(462.686)	543	122.500	(487.113)	
Ripconciv Construcciones Civiles Cia Ltda Sucursal del Perú		(201.242)			18.124	(183.118)	
Chávez de la Bastida Tania Elizabeth	(60.600)				71.735	11.135	
Total	**(183.657)**	**(13.810.650)**	**(462.686)**	**65.393**	**2.744.684**	**(11.646.916)**	**(316.488)**

Beneficios a corto plazo pagado a personal clave gerencial de la Entidad

El total de beneficios a corto plazo percibidos por el personal de la Entidad durante el año 2021 y 2020 asciende a USD$ 539.700 y USD$543.200 respectivamente.

18. Ingresos

Un resumen de los ingresos reportado en los estados financieros separados es como sigue:

Descripción	31 de Diciembre	
	2021	2020
Servicios de construcción	27.581.676	37.077.467
Provisión de ingresos (1)	18.892.669	9.458.603
Alquileres maquinaria, equipos, vehículos	784.062	398.570
Venta de Hormigón	503.206	116.345
Venta de materiales pétreos	263.131	1.148.293
Otros ingresos 12%	141.209	1.224.026
Venta de asfalto	126.017	54.883
Otros ingresos	15.090	1.500.000
Total	**48.307.060**	**50.978.187**

(1) La Compañía registra una provisión de ingresos por USD$23.867.562, por servicios prestados y no facturados con base a las planillas de avance de obra, el movimiento es como sigue:

Descripción	31 de Diciembre 2021	2020
Saldo inicial	14.772.997	9.993.312
Ingresos facturados	(9.798.105)	(4.678.918)
Subtotal (ingresos no facturados periodos anteriores)	4.974.892	5.314.394
Reconocimiento 2021	18.892.669	9.458.603
Total cuentas por cobrar ingresos provisionados	**23.867.561**	**14.772.997**

19. Costo de ventas

Un resumen del costo de ventas reportado en los estados financieros separados es como sigue:

Descripción	31 de Diciembre 2021	2020
Materiales	11.835.651	13.965.645
Equipos, alquiler y servicios	10.174.595	6.362.751
Subcontratos	8.262.676	11.913.812
Mano de obra directa e indirecta	8.068.277	7.740.132
Combustibles y afines	1.920.022	592.192
Depreciaciones	1.785.440	1.792.542
Mantenimiento, reparaciones, repuestos	1.464.841	1.073.206
Campamentos, arriendos, servicios	1.223.843	1.411.867
Otros costos directos e indirectos	399.070	456.569
Honorarios ejecutores	523.038	292.694
Atenciones sociales y otros	450.544	272.174
Mobiliario, equipos	393.364	354.942
Tasas, impuestos y gastos	319.355	195.811
Llantas	299.228	-
Estudios y planificación	218.741	148.989
Suministros, útiles y otros	201.460	68.788
Garantías, seguros	168.344	334.653
Suscripciones, licencias y licitaciones	59.857	19.812
Viajes, movilización	57.004	48.765
Gastos legales y notariales	20.469	182.290
Capacitación	4.690	320
Transferencia de costos	(9.550.660)	(5.430.495)
Total	**38.299.849**	**41.797.459**

20. Gastos de administración

Un resumen de los gastos de administración reportados en los estados financieros separados es como sigue:

Descripción	31 de Diciembre 2021	2020
Gastos de personal	2.897.975	3.092.479
Honorarios, comisiones	1.783.551	1.920.249
Impuestos, tasas y contribuciones	477.572	430.632
Arriendos, servicios	271.744	304.806
Depreciaciones y amortizaciones	263.660	405.863
Viajes, movilización	179.705	91.341
Suscripciones, licencias	152.811	145.078
Atenciones sociales y otros	111.328	110.672
Mantenimiento y reparación	90.397	226.497
Otros gastos generales	85.414	174.897
Gastos legales y notariales	73.202	37.818
Suministro, útiles, otros	70.569	66.962
Garantías, seguros	61.558	67.225
Capacitación	12.451	26.504
Mobiliario y equipo menores	16.415	11.983
Equipos y alquileres	16.304	6.285
Total	**6.564.656**	**7.119.291**

21. Impuesto a la renta

★ NOTARÍA 53 ★
GUAYAQUIL - ECUADOR
Kelly Sempértegui Zambrano

La tarifa para el impuesto a la renta se calcula en un 25% (22% para empresas cuyos ingresos sean menores a USD 1'000.000) sobre las utilidades sujetas a distribución siempre y cuando la participación de los socios o accionistas en el cien por ciento corresponda a personal naturales o sociedades domiciliadas en el Ecuador, cuando la Compañía tenga participación accionaria de personas naturales o sociedades cuya residencia sea en paraísos fiscales se deberá considerar lo siguiente:

Participación menor al 50%:	% Participación	% IR
Compañía domiciliada en paraíso fiscal	40%	28%
Persona natural o sociedad residente en Ecuador	60%	25%

Participación mayor al 50%:	% Participación	% IR
Compañía domiciliada en paraíso fiscal	55%	28%
Persona natural o sociedad residente en Ecuador	45%	

En el caso de sociedades que hayan sido catalogadas como Microempresas, el impuesto se calculará sobre el 2% de los ingresos netos sujetos a este régimen.

Cuando una sociedad residente en el Ecuador distribuya o entregue utilidades, dividendos o beneficios, a favor de personas naturales residentes en el Ecuador y a sociedades y personas naturales residentes en el exterior deberá efectuar una retención en la fuente de impuesto a la renta de conformidad con lo establecido en el Reglamento a la Ley de Régimen Tributario Interno.

Esta disposición aplica también para las utilidades, dividendos o beneficios anticipados; así como también, para los préstamos a accionistas conforme lo dispuesto en la Ley; sin perjuicio de la retención respectiva que constituye crédito tributario para la sociedad que efectúe el pago.

Sin perjuicio de la retención establecida en el párrafo anterior, cuando una sociedad distribuya dividendos u otros beneficios con cargo a utilidades a favor de sus socios o accionistas, antes de la terminación del ejercicio económico y, por tanto, antes de que se conozcan los resultados de la actividad de la sociedad, ésta deberá efectuar la retención del 25% sobre el monto de tales pagos. Tal retención será declarada y pagada al mes siguiente de efectuada y dentro de los plazos previstos en este Reglamento y constituirá crédito tributario para la empresa en su declaración de impuesto a la Renta.

Una reconciliación entre la utilidad según estados financieros separado y la utilidad gravable, es como sigue:

Descripción	2021	2020
Utilidad según libros antes de impuesto a la renta	2.123.145	2.103.917
Menos dividendos exentos	(112.604)	(476.791)
Más gastos no deducibles	628.192	942.739
Menos ingresos exentos	(85.175)	(123.923)
Mas participación trabajadores por ingresos exentos	-	71.520
Mas gastos incurridos para generar gastos exentos	16.890	146
Generación y reversión de diferencias temporarias	56.119	139.484
Base imponible	**2.626.567**	**2.657.092**
Impuesto a la renta calculado por el 25% y registrado en resultados	**656.642**	**664.273**

La Compañía no ha sido revisada por las autoridades tributarias, por lo tanto, están abiertos para revisión los ejercicios del período fiscal 2018 al 2021.

22. Reformas tributarias

A continuación, se resumen las principales reformas tributarias durante el período 2021:

Ley Orgánica para el Desarrollo Económico y Sostenibilidad Fiscal tras la Pandemia COVID-19

Mediante el Tercer Suplemento del Registro Oficial No. 587 del 29 de noviembre del 2021, se publicó la "Ley Orgánica para el Desarrollo Económico y Sostenibilidad Fiscal tras la Pandemia COVID-19", las

cuales tuvieron el carácter de urgente en materia económica, a continuación se establecen las principales reformas fiscales efectuadas:

Contribuciones temporales patrimoniales

Están obligadas al pago de esta contribución temporal sobre el patrimonio para los años 2022 y 2023, las sociedades que realicen actividades económicas y posean un patrimonio neto igual o mayor a USD 5.000,000,00, al 31 de diciembre de 2020, de conformidad con la siguiente tabla:

Patrimonio desde USD	Patrimonio hasta USD	Tarifa sobre el patrimonio
-	4.999.999	0,0%
5.000.000	En Adelante	0,8%

Se exceptúan a las entidades y empresas públicas; misiones diplomáticas, consulares y organismos internacionales; e instituciones sin fines de lucro.

La declaración y pago se deberá realizar hasta el 31 de marzo del ejercicio fiscal 2022 y del ejercicio fiscal 2023 y se puede solicitar facilidades de pago por un plazo máximo de 6 meses sin que se exija el pago de la cuota inicial.

El pago de esta contribución temporal sobre el patrimonio no servirá como crédito tributario para el pago de los impuestos a cargo del sujeto pasivo ni será deducible para el pago de otros impuestos.

Reformas sobre exenciones en el impuesto a la renta

- Enajenación Ocasional de Inmuebles: Únicamente estarían exentos del Impuesto a la Renta los generados por la enajenación ocasional de inmuebles realizada por personas naturales, siempre que se trate de inmuebles destinados a vivienda, incluyendo sus bienes accesorios como parqueos, bodegas y similares, y terrenos.

- Rendimientos por inversiones a Plazo fijo: Se reduce el plazo de la inversión de 360 a 180 días para que los rendimientos de inversiones a plazo fijo se consideren exentos de impuesto a la renta.

Se eliminan las siguientes exenciones:

- Exoneración de pago del Impuesto a la Renta para el desarrollo de inversiones nuevas y productivas en sectores económicos considerados prioritarios para el Estado (Art. 9.1).
- Los ingresos obtenidos por actividades exclusivas de investigación científica y que reinviertan al menos el 10% de sus utilidades en el país (Art. 9 # 21).
- Los rendimientos financieros originados en la deuda pública ecuatoriana (Art. 9 # 22)
- Inversiones nuevas y productivas en los sectores económicos determinados como industrias básicas (Art. 9.2
- Exoneración del impuesto a la renta en el desarrollo de proyectos públicos en asociación público-privada (Art. 9.3)
- Actividades exclusivas de cualquier tecnología digital libre que incluya valor agregado ecuatoriano (Art. 9.4).
- Exoneración del pago del impuesto a la renta para nuevas microempresas (Art. 9.6)
- Para Administradores u operadores de una Zona Especial de Desarrollo Económico que eran exonerados del pago del impuesto a la renta por los primeros 10 años (Art. 9.7).
- Exoneración de Impuesto a la Renta en la fusión de entidades del sector financiero popular y solidario.
- Se eliminan los beneficios tributarios previstos en la Ley Orgánica para el Fomento Productivo.
- Se elimina el beneficio de la reducción de 10 puntos de la tarifa del IR por reinversión de utilidades, para:
    - Sociedades exportadoras habituales,
    - Sociedades que se dediquen a la producción de bienes, incluidas las del sector manufacturero, que posean 50% o más de componente nacional; y, Sociedades de turismo receptivo.

Se otorgan los siguientes beneficios:

- Reducción de 3% del Impuesto a la Renta para el desarrollo de nuevas inversiones (para las sociedades que se constituyan a partir de la vigencia de esta ley y para las sociedades existentes que realicen inversiones). Este beneficio aplicaría hasta por 15 años.

- Reducción especial de hasta el 5% de la tarifa de Impuesto a la Renta por la suscripción de Contratos de Inversión (para las sociedades que se constituyan a partir de la vigencia de esta ley, así como para las inversiones nuevas de sociedades existentes).

Reformas sobre deducciones de impuesto a la renta:

Se eliminan las siguientes deducciones:

- Deducción adicional por incremento neto de empleos.
- Deducción adicional por pagos a adultos mayores y migrantes retornados mayores de 40 años.
- Deducibilidad de las provisiones para atender el pago de desahucio y de pensiones jubilares patronales.
- Deducción adicional para micro, pequeñas y medianas empresas sobre los gastos incurridos en capacitación técnica, mejora de la productividad y gastos de viaje, estadía y promoción comercial para el acceso a mercados internacionales.
- Deducción adicional de un valor equivalente a una fracción básica gravada con tarifa cero de impuesto a la renta para personas naturales, para establecer la base imponible de sociedades consideradas microempresas.

Aplicación de deducciones adicionales:

Deducción del 150% adicional en los siguientes conceptos:

- Sobre los gastos de publicidad, promoción y patrocinio, realizados a favor de deportistas y programas y proyectos o eventos deportivos calificados por la entidad rectora competente en la materia.
- Por los valores que de manera directa o mediante instituciones educativas, se entreguen para la concesión de becas educativas o ayudas a estudiantes de bajos recursos en instituciones educativas de formación dual y de tercer o cuarto nivel.
- A los auspicios y patrocinios realizados a entidades educativas de nivel básico y bachillerato destinados a becas, alimentación, infraestructura, en escuelas y colegios públicos y fiscomisionales.
- Por los patrocinios otorgados a entidades sin fines de lucro cuya actividad se centre en la erradicación de la desnutrición infantil y atención de madres gestantes, previamente calificados y coordinados por la entidad rectora competente en la materia.
- Los gastos por organización y patrocinio de eventos artísticos, culturales y de producción y patrocinio de obras cinematográficas.
- Los gastos por aportes privados para el fomento a las artes, el cine y la innovación en cultura.

Se podrá deducir el 100% adicional de las donaciones, inversiones y/o patrocinios que se destinen a favor de programas. fondos y proyectos de prevención, protección, conservación, bioemprendimientos, restauración y reparación ambiental debidamente calificados por la Autoridad Ambiental Nacional o a quien ésta designe.

Reformas sobre el IVA

Se incrementa nuevas operaciones no objeto de IVA, así como se incluyen y excluyen bienes y servicios gravados con tarifa IVA 0%.

Tarifas del Impuesto al Valor Agregado .- mediante Decreto Ejecutivo, se podrá reducir la tarifa general del IVA del 12% hasta el 8%, a la prestación de todos los servicios definidos como actividades turísticas de conformidad con el artículo 5 de la Ley de Turismo, para lo cual será necesario contar con un informe favorable del Ministerio de Economía y Finanzas para la emisión del respectivo Decreto Ejecutivo.

Régimen Simplificado para Emprendedores y Negocios Populares – RIMPE

Se eliminan tanto el Régimen Impositivo Simplificado (RISE) como el Régimen Impositivo para Microempresas, y en su lugar se establece el Régimen Simplificado para Emprendedores y Negocios Populares (RIMPE), para el pago del Impuesto a la Renta, a los emprendedores y negocios populares regulados. Se encontrarán bajo este régimen las personas naturales y jurídicas con ingresos brutos anuales hasta USD 300.000,00 reportados al 31 de diciembre del 2021.

Impuesto a la Salida de Divisas

Mediante Decreto Ejecutivo N.° 298, se estableció la reducción progresiva del ISD para el año 2022, en el que establece que cada trimestre a partir del 1 de enero de 2022 se reducirá en un cuarto de punto porcentual (0.25) hasta llegar a una tasa del 4% al finalizarlo, el Servicio de Rentas Internas modificará toda resolución de carácter general que sea pertinente y actualizará los formularios correspondientes con la finalidad de aplicar la reducción progresiva del ISD.

23. Precios de transferencia

Los contribuyentes deben considerar las operaciones realizadas con partes relacionadas domiciliadas tanto en el exterior como en el Ecuador, de acuerdo a lo siguiente:

- Los sujetos pasivos del impuesto a la Renta que hayan efectuado operaciones con partes relacionadas locales y/o domiciliadas en el exterior, dentro de un mismo período fiscal en un monto acumulado superior a los tres millones de dólares de los Estados Unidos (USD 3.000.000), deberán presentar al Servicio de Rentas Internas el Anexo de Operaciones con Partes Relacionadas.

- Aquellos sujetos pasivos que hayan efectuado operaciones con partes relacionadas locales y/o domiciliadas en el exterior, dentro del mismo período fiscal, en un monto acumulado superior a los quince millones de dólares de los Estados Unidos de América (USD 15.000.000) deberán presentar adicionalmente al Anexo, el Informe de Precios de Transferencia.

Las operaciones de Ripconciv Construcciones Civiles Cía. Ltda.., con el Consorcio Agua Potable La Aurora, y Promotora Y Proyectos Urban-Projects S.A., en el año 2021 superaron el importe acumulado mencionado, sin embargo, al ser transacciones con partes relacionadas locales y al declarar Ripconciv utilidad se exonera de la presentación de este anexo, como lo menciona en la resolución No. - NAC-DGERCGC15-00000455.

Las Resolución No.- NAC-DGERCGC15-00000455 artículo 3, del 27 de mayo del 2015 excluye las siguientes operaciones para la determinación de los montos acumulados antes mencionados a ser considerados para la presentación tanto del anexo como del informe, por lo que la Compañía al presentar estas transacciones no realizó el estudio de precios de transferencias.

- Aportes patrimoniales en efectivo, en dólares de los Estados Unidos de América;

- Compensaciones o reclasificaciones de cuentas contables de activo, pasivo o patrimonio, siempre que no afecten a resultados;

- Pagos en efectivo, en dólares de los Estados Unidos de América, de rendimientos patrimoniales (dividendos) o pasivos;

- Ingresos señalados en los artículos 27 y 31 de la Ley de Régimen Tributario Interno, así como activos, pasivos o egresos del sujeto pasivo imputables a la actividad generadora de tales ingresos;

- Operaciones con entidades de derecho público ecuatoriano o empresas públicas ecuatorianas;

- Operaciones que estén cubiertas por una metodología aprobada vía absolución de consulta previa de valoración. Cuando se trate de operaciones entre partes relacionadas locales, este literal aplicará tanto para el sujeto pasivo que presentó la consulta como para dichas partes relacionadas; y,

- Operaciones con otras partes relacionadas locales con referencia al período fiscal analizado, siempre que no se presenten alguna de las siguientes condiciones:

1. La parte relacionada con la que el sujeto pasivo realiza tales operaciones obtenga ingresos provenientes de los casos señalados en los artículos 27 o 31 de la Ley de Régimen Tributario Interno; o

2. El sujeto pasivo:

   - Declare una base imponible de impuesto a la renta menor a cero;
   - Haya aprovechado cualquier tipo de beneficios o incentivos tributarios, incluidos los establecidos en el Código Orgánico de la Producción, Comercio e Inversión;
   - Se acoja a la reducción de la tarifa por reinversión de utilidades;
   - Sea Administrador u Operador de una Zona Especial de Desarrollo Económico;
   - Se dedique a la exploración o explotación de recursos naturales no renovables; o,
   - Tenga titulares de derechos representativos de su capital que sean residentes o estén establecidos en paraísos fiscales.

NOTARIA 53 GUAYAQUIL NIHIL PRIUS FIDE PROTOCOLO ECUADOR
Ab. Kelly Semperfegui Zambrano

No obstante, la Administración Tributaria en ejercicio de sus facultades legales podrá solicitar, mediante requerimientos de información, a los contribuyentes que realicen operaciones con partes relacionadas al interior del país o en el exterior, por cualquier monto y por cualquier tipo de operación o transacción, la presentación de la información conducente a determinar si en dichas operaciones se aplicó el principio de plena competencia, de conformidad con la ley, quienes para dar cumplimiento a este requerimiento tendrán un plazo no menor a 2 meses.

24. Capital social

El capital social autorizado de la Compañía asciende a USD$5.391.732 divido en cinco millones trescientos noventa y un mil setecientos treinta y dos, participaciones nominativas y ordinarias de un dólar US$1 cada una.

25. Reservas

Reserva Legal

La Ley de Compañías requiere que por lo menos el 5% de la utilidad anual sea apropiada como reserva legal hasta que ésta como mínimo alcance el 20% del capital social. Esta reserva no es disponible para el pago de dividendos en efectivo pero puede ser capitalizada en su totalidad o utilizada para absorber pérdidas.

Reserva de Capital

Este rubro incluye los saldos de las cuentas Reserva por Revalorización del Patrimonio y Reexpresión Monetaria originadas en la corrección monetaria del patrimonio y de los activos y pasivos no monetarios de años anteriores, respectivamente, transferidos a esta cuenta.

Esta reserva puede ser total o parcialmente capitalizado en la parte que no exceda las pérdidas acumuladas al cierre del ejercicio. El saldo de esta cuenta no está disponible para la distribución de dividendos ni podrá utilizarse para capital asignado no pagado.

26. Otros resultados integrales

Corresponde a los valores acumulados por concepto de pérdidas y ganancias actuariales generadas por el reconocimiento la provisión de jubilación patronal y desahucio.

27. Resultados acumulados

Esta cuenta está conformada por:

Resultados acumulados primera adopción NIIF:

Corresponde a los valores resultantes de los ajustes originados en la adopción por primera vez de las NIIF

El saldo acreedor, solo podrá ser capitalizado en la parte que exceda al valor de las pérdidas acumuladas y las del último ejercicio económico concluido, si las hubieren; utilizando en absorber pérdidas; o devuelto en el caso de liquidación de la compañía.

Utilidades retenidas:

El saldo de esta cuenta está a disposición de los socios de la Compañía y puede ser utilizado para la distribución de dividendos y ciertos pagos tales como reliquidación de impuestos, etc.

28. Principales contratos

Durante el año 2021 y 2020 la Compañía tuvo vigentes los siguientes contratos:

Entidad contratante	Objeto	Total contrato	% de avance de obra	Fecha de suscripción del contrato	Fecha de terminación contractual
INTERAGUA C. LTDA	Construcción estación de bombeo y tanque de almacenamiento de agua tratada	4.825.445	100%	8/2/2018	28/2/2020
CONSTRUCTORA SOFTSA S.A.	Ejecución integral de las estaciones y pilonas en tierra del proyecto Aero suspendido fase guayaquil - duran, en lo que concierne a obra civil y arquitectónica, 4 paradas de pasajeros y 1 parada técnica de mantenimiento	29.405.473	100%	1/2/2019	31/12/2020
CENTRO LOGISTICO CENTROLOGDURAN S.A.	Diseño y construcción centro logístico duran	10.089.013	100%	26/8/2019	31/10/2020
DP WOLD POSORJA S.A.	Mantenimiento de vías playas Posorja	787.200	56%	18/12/2019	31/1/2021
FUROIANI OBRAS Y PROYECTOS S.A.	Construcción de urbanización	4.641.725	100%	17/6/2020	12/6/2021
GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DE RUMIÑAHUI	construcción de un camal en Sangolquí (contrato complementario más costo más porcentaje)	4.572.790	100%	24/8/2020	23/10/2020
SONGA S.A.	Cámaras de frio para almacenar camarones	3.282.994	100%	12/10/2020	9/'6/2021
GOBIERNO DE LOS RIOS	Rectificación de carpeta asfáltica	3.140.790	100%	16/10/2020	13/7/2021
FIDEICOMISO RIBERA DEL DAULE	Urbanización	1.331.349	96%	13/11/2020	11/7/2021
CHINA CAMC	Construcción del hospital 400 camas Sinaí	221.659	100%	1/12/2020	30/5/2021
EMAPAG EP.	Construcción de estructura protección de mareas	7.747.786	23%	14/1/2021	14/1/2023
ECUABULK	Provisión e hinca de 216 pilotes prefabricados de concreto, de 0.60x0.60m, Construcción de cimentación para 4 silos metálicos formada por vigas y losa.	2.299.305	100%	29/1/2021	29/5/2021
FUROIANI OBRAS Y PROYECTOS S.A.	Construcción villas de furoiani	13.660.714	24%	4/3/2021	24/11/2022
VINCI	Petar Latacunga	3.938.039	70%	1/5/2021	23/10/2022
INTERAGUA C. LTDA	Acueductos, agua potable	5.230.479	65%	1/5/2021	395 DIAS
ECUABULK	Cimentación silos etapa 2	2.206.036	100%	1/5/2021	120 DIAS
OMARSA	Construcción cámaras 9 y 10 brisas Omarsa	1.195.284	99%	11/5/2021	150 DIAS
AMBIENSA	Movimiento de tierras de las 98 has - sector Chongón	7.638.276	75%	17/5/2021	302 DIAS
EMAPAG EP.	Construcción de estructura protección de mareas	8.998.407	0%	3/1/2022	360 DÍAS
CONSORCIO AGUA POTABLE LA AURORA	Construcción de la i etapa del sistema de abastecimiento de agua potable para la parroquia satélite la aurora cantón Daule, provincia del Guayas	14.295.243	20%	-	-
DPWORD	Parque logístico	6.076.501	0%	-	180 DIAS
OMARSA	Acceso de vías a las plantas	376.284	0%	-	60 DÍAS
OMARSA	Ampliación planta las brisas	4.500.000	0%	-	360 DIAS
OMARSA	Movimiento de tierra puna	4.000.000	0%	-	120 DIAS
EPV	Movimientos de tierras	633.600	0%	-	150 DIAS
EPV	Movimiento de mi lote 3	3.960.000	0%	-	180 DIAS
MAFER REAL ESTATE DEL ECUADOR	Movimientos de tierras	867.217	0%	-	60 DÍAS

Entidad contratante	Objeto	Total contrato	% de avance de obra	Fecha de suscripción del contrato	Fecha de terminación contractual
ADVENTUS	Vías de acceso	18.000.000	0%		360 DIAS
ACCIONA	Movimiento de tierras merinos	11.942.000	0%		300 DIAS
FIDEICOMISO RIBERA DEL DAULE	Construcción urbanización etapa 8	1.183.998	82%		240 DIAS
FUROIANI OBRAS Y PROYECTOS S.A.	Urbanización ciudad Santiago	2.841.078	0%		210 DIAS
AMBIENSA	Movimiento de tierra vivienda	7.000.000	0%		240 DIAS

NOTARÍA 53 GUAYAQUIL ECUADOR
Ab Kelly Sempertegui Zambrano

29. Eventos subsecuentes

Entre el 31 de diciembre del 2021 y la fecha de emisión de los estados financieros separados, no se produjeron eventos que en opinión de la Administración de la Compañía, pudieran tener un efecto importante sobre los estados financieros adjuntos.

30. Aprobación de los estados financieros separados

Los estados financieros separados por el año terminado el 31 de diciembre del 2021 han sido aprobados por la Gerencia de la Compañía y serán presentados a los Socios para su aprobación definitiva. En opinión de la Gerencia de la Compañía, los estados financieros separados serán aprobados sin modificaciones.

Ing. Nancy Tituaña
Apoderada Especial

Ing. Melissa Cárdenas
Contador General

DOY FE QUE ESTE DOCUMENTO FUE MATERIALIZADO ANTE MÍ DESDE PAGINA WEB O SOPORTE ELECTRÓNICO Y QUE CONSTA DE 20 FOJA
Guayaquil, 24 JUL 2024
Ab. Kelly Sempertegui Zambrano
NOTARIA TITULAR 53
CANTÓN GUAYAQUIL

RIPCONCIV
CONSTRUCTORA

AÑO 20**22**

CONSEJO DE LA JUDICATURA

Factura: 002-002-000068908

20240901053C02664

CERTIFICACIÓN DE DOCUMENTOS MATERIALIZADOS DESDE PÁGINA WEB O DE CUALQUIER SOPORTE ELECTRÓNICO N° 20240901053C02664

NOTARÍA 53 GUAYAQUIL PRIUS EST ECUADOR PROTOCOLO Ab. Kelly Sempértegui Zambrano

RAZÓN: De conformidad al Art. 18 numeral 5 de la Ley Notarial doy fe que el documento que antecede en 20 foja(s) útil(es) fue materializado a petición del señor (a) RIPCONCIV CONSTRUCCIONES CIVILES CIA. LTDA. de la página web y/o soporte electrónico, el día de hoy 24 DE JULIO DEL 2024, a las 10:23, todo lo cual certifico amparado en las atribuciones que me otorga la Ley Notarial. Para constancia, copia física del documento materializado queda archivado en el libro de Certificaciones. La veracidad de su contenido y el uso adecuado del(los) documento(s) certificado(s) es (son) de responsabilidad exclusiva de la(s) persona(s) que lo(s) utiliza(n).

GUAYAQUIL, a 24 DE JULIO DEL 2024, (10:23).

NOTARIO(A) KELLY GABRIELA SEMPERTEGUI ZAMBRANO

NOTARÍA QUINCUAGESIMA TERCERA DEL CANTÓN GUAYAQUIL

RIPCONCIV CONSTRUCCIONES CIVILES CÍA. LTDA.

ESTADOS FINANCIEROS SEPARADOS

Por el año terminado al 31 de diciembre del 2022, con opinión de los auditores independientes.

NOTARÍA 53
NIHIL PRIUS FIDE
PROTOCOLO
GUAYAQUIL
ECUADOR
Ab Kelly Sempértegui Zambrano

RIPCONCIV CONSTRUCCIONES CIVILES CÍA. LTDA.

ESTADOS FINANCIEROS POR EL AÑO TERMINADO EL 31 DE DICIEMBRE DEL 2022

Contenido:

Estado de situación financiera	- 4 -
Estado de resultados integrales	- 5 -
Estados de cambios en el patrimonio	- 6 -
Estados de flujos de efectivo	- 7 -
Notas a los estados financieros	- 9 -

INFORME DE LOS AUDITORES INDEPENDIENTES

A los Señores Socios de:
RIPCONCIV CONSTRUCCIONES CIVILES CÍA. LTDA.

Opinión

Hemos auditado el estado de situación financiera adjunto de **RIPCONCIV CONSTRUCCIONES CIVILES CÍA. LTDA.**, al 31 de diciembre del 2022 y los correspondientes estados de resultados integrales, de cambios en el patrimonio de los socios y de flujo de efectivo por el año terminado en esa fecha, así como el resumen de políticas contables significativas y otras notas explicativas.

En nuestra opinión, los estados financieros antes mencionados presentan razonablemente, en todos los aspectos materiales, la posición financiera de **RIPCONCIV CONSTRUCCIONES CIVILES CÍA LTDA.**, al 31 de diciembre del 2022, los resultados de sus operaciones y sus flujos de efectivo por el año terminado en esa fecha, de acuerdo con Normas Internacionales de Información Financiera - NIIF.

Fundamentos de la opinión

Nuestra auditoría fue efectuada de acuerdo con Normas Internacionales de Auditoría. Nuestras responsabilidades de acuerdo con dichas normas se describen más adelante en la sección "Responsabilidades del auditor" en relación con la auditoría de los estados financieros.

Consideramos que la evidencia de auditoría que hemos obtenido proporciona una base suficiente y apropiada para expresar nuestra opinión de auditoría.

Independencia

Somos independientes de **RIPCONCIV CONSTRUCCIONES CIVILES CÍA. LTDA.**, de acuerdo con el Código de Ética para Profesionales de la Contabilidad del Consejo de Normas Internacionales de Ética para Contadores (IESBA por sus siglas en inglés) y las disposiciones establecidas por la Superintendencia de Compañías, Valores y Seguros del Ecuador, y hemos cumplido las demás responsabilidades de ética de conformidad con dicho Código.

Asuntos claves de la auditoria

Asuntos Clave de Auditoría son aquellos asuntos que, a nuestro juicio profesional, fueron de mayor importancia en nuestra auditoría de los estados financieros del período actual. Estas cuestiones fueron abordadas en el contexto de nuestra auditoría como un todo, y en la formación de nuestra opinión al respecto, por lo que no representan una opinión por separado sobre estos asuntos.

Provisión de ingresos
Descripción asunto:
La Compañía mantiene contratos de construcción, cuyas planillas de avance de obra ejecutadas al 31 de diciembre del 2022 ascienden a USD 24.431.517 que fueron registradas en el ingreso con base a la NIIF 15, de los cuales USD 4.120.919 corresponden a periodos anteriores que no han sido facturados hasta la fecha de emisión de nuestro informe ni se ha reconocido ningún valor por deterioro.

Provisión de ingresos
Modo en que se ha tratado en la auditoría:
Nuestros procedimientos de auditoría han incurrido principalmente en la evaluación de las estimaciones para el registro, a continuación, detallamos los procedimientos realizados: – Se efectuó el levantamiento de contratos de servicio y planillas de ejecución de ingresos de avance de obra. – De los USD 4.120.919 provisionados, no facturados ni deteriorados se confirmó con el abogado que USD 3.940.199, se mantiene laudo arbitral desde el periodo 2018, la Gerencia no ha reconocido ningún valor por deterioro.

Otros ingresos	
Descripción asunto:	**Modo en que se ha tratado en la auditoría:**
La Compañía reconoció en otros ingresos la venta de propiedad y equipo por USD 1.422.631, de activos pignorados por lo que no se ha perfeccionado la transferencia de dominio; al 29 de diciembre del 2022 se emitió la promesa de compra venta y el acta entrega correspondiente. [ver nota 19 (1)].	Nuestros procedimientos de auditoría han incurrido principalmente en la evaluación de las estimaciones para el registro, a continuación, detallamos los procedimientos realizados: – A la fecha de emisión de nuestro informe aún no se ha perfeccionado la venta de los activos.

Responsabilidad de la Administración por los estados financieros

La Administración de la Compañía es responsable de la preparación y presentación razonable de estos estados financieros de acuerdo con Normas Internacionales de Información Financiera - NIIF y del control interno que la Administración consideró necesario para permitir la presentación de los estados financieros libres de errores significativos, debido a fraude o error.

En la preparación de los estados financieros, la Administración es responsable de evaluar la capacidad de la Entidad para continuar como un negocio en marcha, revelando, según corresponda, los asuntos relacionados, salvo que la Administración se proponga liquidar la Entidad o cesar sus operaciones, o no tenga otra alternativa más realista que hacerlo.

Los encargados de la Administración son responsables de supervisar el proceso de presentación de los informes financieros de la Entidad.

Responsabilidad del auditor

Nuestros objetivos son obtener una seguridad razonable acerca de si los estados financieros como un todo están libres de errores materiales, ya sea por fraude o por error, y emitir nuestra opinión. Seguridad razonable es un alto nivel de seguridad, pero no es garantía de que una auditoría realizada de acuerdo con Normas Internacionales de Auditoría siempre va a detectar errores materiales cuando existan. Equivocaciones pueden surgir por fraude o error y se considera material si, individualmente o en conjunto, puede esperarse razonablemente que influyen en las decisiones económicas de los usuarios, tomadas sobre la base de los estados financieros.

NOTARÍA 53
NIHIL PRIUS FIDE
GUAYAQUIL - ECUADOR
Ab. Kelly Samperegui Cambrano

Como parte de una auditoría realizada de acuerdo con las Normas Internacionales de Auditoría, aplicamos nuestro juicio profesional y mantenemos el escepticismo profesional durante toda la auditoría. Además:

- Conocemos y evaluamos los riesgos de errores significativos en los estados financieros, debido a fraude o error, elaboramos e implementamos procedimientos en el desarrollo de la auditoría que nos permitan mitigar los riesgos identificados y obtener evidencia de auditoría que sea suficiente y apropiada para proporcionar una base para nuestra opinión. El riesgo de no detectar un error material como resultado de fraude es mayor que en el caso de una incorrección material, ya que el fraude puede involucrar complicidad, alteración, omisiones intencionales, declaraciones falsas y elusión del control interno.

- Aplicamos procedimientos que nos permiten conocer el control interno que es relevante para la auditoría, y elaboramos programas de trabajo apropiados, pero no con el propósito de expresar una opinión sobre la efectividad del control interno de la Compañía.

- Revisamos las políticas contables y evaluamos si son usadas de forma consistente y apropiada, así como las estimaciones contables y las declaraciones realizadas por la gerencia.

- Establecemos si el supuesto de negocio en marcha es usado por la gerencia y basados en la evidencia de auditoría concluimos si existe una incertidumbre importante sobre hechos o condiciones que pueden generar dudas significativas sobre la capacidad de la Compañía para continuar como un negocio en marcha. Si concluimos la existencia de una incertidumbre significativa, estamos obligados a incluir en nuestro informe de auditoría las revelaciones en los estados financieros separados; o, si dichas revelaciones son inadecuadas, modificar nuestra opinión. Nuestras conclusiones se basan en la evidencia de auditoría obtenida hasta la fecha de nuestro informe de auditoría, sin embargo, eventos o condiciones futuras pueden ocasionar que la Compañía deje de ser una empresa en funcionamiento.

- Valuamos la estructura, el contenido y la presentación de los estados financieros, incluyendo las revelaciones, las transacciones y eventos subsecuentes que permitan una presentación razonable.

Comunicamos a los encargados de la Administración de **RIPCONCIV CONSTRUCCIONES CIVILES CÍA. LTDA.**, entre otros temas, el alcance, la oportunidad y los hallazgos de auditoría que identificamos durante nuestra revisión.

Otros asuntos

Como se menciona en la nota 3.2, la Compañía prepara, de acuerdo con las Normas Internacionales de Información Financiera (NIIF), estados financieros consolidados al 31 de diciembre del 2022, los cuales se presentan en forma separada de estos estados financieros.

Etl-Ec Auditores S.A.

Quito abril 26, 2023
Registro No. 680

Firmado electronicamente por:
NANCY PAULINA
PROANO CHILCANAR

Nancy Proaño
Licencia No. 29431

RIPCONCIV CONSTRUCCIONES CIVILES CÍA. LTDA.

ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA
AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2022

(Expresados en dólares estadounidenses)

	Notas	31 de Diciembre 2022	2021
ACTIVOS			
ACTIVOS CORRIENTES:			
Efectivo	7	1.573.335	75.022
Inversiones temporales	8	1.350.514	5.635.072
Cuentas por cobrar a clientes no relacionados	9	28.483.587	20.567.434
Cuentas por cobrar a clientes relacionados	10	9.814.891	6.434.500
Activos de contratos		745.014	-
Otras cuentas por cobrar	11	12.649.277	15.419.347
Inventarios		2.089.785	3.326.808
Impuestos por recuperar		770.405	1.013.695
Total activos corrientes		57.476.808	52.471.878
ACTIVOS NO CORRIENTES:			
Propiedad, planta y equipo	12	16.890.253	13.243.155
Activos intangibles		5.224	19.860
Propiedades de inversión		616.759	652.155
Activos por impuesto a la renta diferido	17	182.633	127.612
Inversiones en asociadas	13	6.368.209	8.126.468
Otras cuentas por cobrar		-	1.825.833
Total activos no corrientes		24.063.078	23.995.083
Total activos		**81.539.886**	**76.466.961**
PASIVOS			
PASIVOS CORRIENTES:			
Obligaciones financieras	14	15.433.945	12.467.546
Cuentas por pagar a proveedores	15	7.046.142	5.927.870
Cuentas por pagar a relacionados		75.085	-
Otras cuentas por pagar	16	9.174.313	11.724.935
Pasivos de contratos		801.770	1.910.648
Impuestos por pagar		294.056	320.857
Beneficios empleados		1.175.917	1.048.377
Total pasivos corrientes		34.001.228	33.400.233
PASIVOS NO CORRIENTES:			
Obligaciones financieras	14	7.149.284	6.814.735
Otras cuentas por pagar	16	6.813.372	4.268.535
Beneficios empleados post-empleo		1.005.870	1.299.186
Pasivos por impuesto a la renta diferido		5.612	5.942
Total pasivos no corrientes		14.974.138	12.388.398
PATRIMONIO DE LOS SOCIOS			
Capital social	27	5.391.732	5.391.732
Reservas	28	1.195.476	1.195.476
Otros resultados integrales	29	180.004	(240.987)
Resultados acumulados	30	24.332.109	22.863.982
Resultado del ejercicio		1.465.199	1.468.127
Total patrimonio		32.564.520	30.678.330
Total pasivos y patrimonio		**81.539.886**	**76.466.961**

Firmado electrónicamente por: ALBERTO MAURICIO REYES SANCHEZ

Alberto Reyes
Gerente General

Firmado electrónicamente por: MARIA ANGELA VELASQUEZ GARZON

María Angela Velásquez
Contadora General

Ver notas a los estados financieros

RIPCONCIV CONSTRUCCIONES CIVILES CÍA. LTDA.

ESTADO DE RESULTADOS INTEGRALES
POR EL AÑO TERMINADO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2022

(Expresados en dólares estadounidenses)

NOTARÍA 53
NIHIL PRIUS FIDE
GUAYAQUIL ECUADOR
Ab. Kelly Sempértegui Zambrano

	Notas	31 de Diciembre 2022	2021
Ingresos de actividades ordinarias	19	66.786.708	48.307.060
Costo de ventas	20	(57.457.373)	(38.299.849)
GANANCIA BRUTA		9.329.335	10.007.211
Gastos de administración	21	(7.534.127)	(6.564.656)
Gastos de ventas		(42.514)	(68.546)
UTILIDAD OPERACIONAL		1.752.694	3.374.009
Otros ingresos y gastos:			
Otros ingresos	22	5.101.204	1.959.207
Otros gastos	23	(4.541.200)	(3.210.071)
UTILIDAD ANTES DE IMPUESTO A LA RENTA		2.312.698	2.123.145
Menos impuesto a la renta:			
Corriente	24	(902.850)	(656.642)
Diferido	17	55.351	1.624
Utilidad del período		**1.465.199**	**1.468.127**
OTROS RESULTADOS INTEGRALES:			
Ganancias (pérdidas) actuariales		420.991	(102.058)
Total resultado integral del año		**1.886.190**	**1.366.069**

Firmado electrónicamente por: ALBERTO MAURICIO REYES SANCHEZ

Alberto Reyes
Gerente General

Firmado electronicamente por: MARIA ANGELA VELASQUEZ GARZON

María Ángela Velásquez
Contadora General

Ver notas a los estados financieros

RIPCONCIV CONSTRUCCIONES CIVILES CÍA LTDA.

ESTADOS DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO
POR EL AÑO TERMINADO EL 31 DE DICIEMBRE DEL 2022

(Expresados en dólares estadounidenses)

Descripción	Notas	Capital pagado	Reservas		Otros resultados integrales	Resultados acumulados		Resultado del ejercicio	Total
			Reserva legal	Reserva Capital	Ganancias y pérdidas actuariales	Resultados acumulados	Resultados acumulados adopción NIIF 1ra vez		
Saldos al 31 de diciembre del 2020	*27 a 30*	**5.391.732**	**1.195.279**	**197**	**(138.929)**	**21.311.271**	**105.750**	**1.446.961**	**29.312.261**
Transferencias otras cuentas patrimoniales						1.446.961		(1.446.961)	-
Resultado integral					(102.058)			1.468.127	1.366.069
Saldos al 31 de diciembre del 2021	*27 a 30*	**5.391.732**	**1.195.279**	**197**	**(240.987)**	**22.758.232**	**105.750**	**1.468.127**	**30.678.330**
Transferencias otras cuentas patrimoniales						1.468.127		(1.468.127)	-
Resultado integral					420.991			1.465.199	1.886.190
Saldos al 31 de diciembre del 2022	*27 a 30*	**5.391.732**	**1.195.279**	**197**	**180.004**	**24.226.359**	**105.750**	**1.465.199**	**32.564.520**

Firmado electronicamente por:
ALBERTO MAURICIO
REYES SANCHEZ

Alberto Reyes
Gerente General

Firmado electrónicamente por:
MARIA ANGELA
VELASQUEZ GARZON

María Ángela Velásquez
Contadora General

Ver notas a los estados financieros

000196

RIPCONCIV CONSTRUCCIONES CIVILES CÍA. LTDA.

ESTADOS DE FLUJOS DE EFECTIVO
POR EL AÑO TERMINADO EL 31 DE DICIEMBRE DEL 2022

(Expresados en dólares estadounidenses)

NOTARÍA 53
NIHIL PRIUS FIDE
PROTOCOLO
GUAYAQUIL ECUADOR
Ab Kelly Sempertegui Zambrano

	31 de Diciembre	
	2022	2021
FLUJOS DE EFECTIVO DE ACTIVIDADES DE OPERACIÓN		
Recibido de clientes	56.984.094	48.566.585
Pagado a proveedores y empleados	(57.029.354)	(47.325.837)
Proveniente de otros	1.506.685	809.681
Efectivo neto proveniente de actividades de operación	**1.461.425**	**2.050.429**
FLUJOS DE EFECTIVO EN ACTIVIDADES DE INVERSIÓN		
Proveniente de inversiones	4.284.558	164.928
Proveniente de inversiones en asociadas	704.121	192.520
Proveniente de la venta de propiedad y equipo	276.433	19.324
Utilizado en adquisición de propiedad y equipo	(6.512.307)	(3.794.534)
Proveniente de la venta de propiedad de inversión	-	488.000
Utilizado en inversiones en asociadas	-	(2.915.226)
Efectivo neto utilizado en actividades de inversión	**(1.247.195)**	**(5.844.988)**
FLUJOS DE EFECTIVO DE ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO		
Utilizado en obligaciones financieras	(337.024)	(1.453.026)
Proveniente de emisión de obligaciones y papel comercial	1.045.328	3.745.020
Proveniente de préstamos a relacionadas	575.779	1.481.840
Efectivo neto proveniente de actividades de financiamiento	**1.284.083**	**3.773.834**
EFECTIVO:		
Incremento (disminución) neto durante el año	1.498.313	(20.725)
Saldos al comienzo del año	75.022	95.747
Saldos al final del año	**1.573.335**	**75.022**

(Continúa...)

RIPCONCIV CONSTRUCCIONES CIVILES CÍA LTDA.

ESTADOS DE FLUJOS DE EFECTIVO (Continuación...)
POR EL AÑO TERMINADO EL 31 DE DICIEMBRE DEL 2022

(Expresados en dólares estadounidenses)

	31 de Diciembre	
	2022	2021
CONCILIACIÓN DE LA UTILIDAD NETA CON EL EFECTIVO NETO PROVENIENTE DE ACTIVIDADES DE OPERACIÓN		
Utilidad neta	1.465.199	1.468.127
Ajustes para conciliar la utilidad neta con el efectivo neto proveniente de actividades de operación		
Depreciaciones	2.085.381	2.066.242
Impuesto a la renta corriente y diferido	847.498	642.322
Beneficios empleados	459.382	283.694
Participación trabajadores	408.123	374.673
Amortizaciones	14.637	41.212
Efecto neto en venta de activos	(1.555.540)	(89.068)
Reconocimiento venta propiedad y equipo	(2.094.330)	-
Valor patrimonial proporcional	(167.849)	(44.072)
Cambios en activos y pasivos:		
Cuentas por cobrar clientes no relacionados	(5.821.823)	(1.178.462)
Otras cuentas por pagar	3.028.677	(481.774)
Inventarios	1.237.023	(2.035.412)
Impuestos por recuperar	(659.560)	349.408
Cuentas por pagar comerciales	1.375.717	(2.510.500)
Otras cuentas por pagar	1.146.273	4.448.604
Beneficios empleados	(280.583)	(188.782)
Impuestos por pagar	(26.800)	(1.095.783)
Efectivo neto proveniente de actividades de operación	**1.461.425**	**2.050.429**

Firmado electrónicamente por:
ALBERTO MAURICIO
REYES SANCHEZ

Alberto Reyes
Gerente General

Firmado electrónicamente por:
MARIA ANGELA
VELASQUEZ GARZON

María Angela Velásquez
Contadora General

Ver notas a los estados financieros

RIPCONCIV CONSTRUCCIONES CIVILES CÍA. LTDA.

NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS



Contenido

1.	Información general	- 10 -
2.	Situación financiera en el país	- 10 -
3.	Políticas contables significativas	- 10 -
4.	Estimaciones y juicios contables	- 17 -
5.	Gestión del riesgo financiero	- 17 -
6.	Instrumentos financieros por categoría	- 19 -
7.	Efectivo	- 19 -
8.	Inversiones temporales	- 19 -
9.	Cuentas por cobrar a clientes no relacionados	- 20 -
10.	Cuentas por cobrar cliente relacionados	- 21 -
11.	Otras cuentas por cobrar	- 21 -
12.	Propiedad, planta y equipo	- 22 -
13.	Inversiones en asociadas	- 23 -
14.	Obligaciones bancarias	- 23 -
15.	Cuentas por pagar a proveedores	- 25 -
16.	Otras cuentas por pagar	- 25 -
17.	Impuestos diferidos	- 26 -
18.	Transacciones con partes relacionadas	- 27 -
19.	Ingresos	- 28 -
20.	Costo de ventas	- 28 -
21.	Gastos de administración	- 29 -
22.	Otros ingresos	- 29 -
23.	Otros gastos	- 29 -
24.	Impuesto a la renta	- 29 -
25.	Reformas tributarias	- 30 -
26.	Precios de transferencia	- 35 -
27.	Capital social	- 36 -
28.	Reservas	- 36 -
29.	Otros resultados integrales	- 36 -
30.	Resultados acumulados	- 36 -
31.	Principales contratos	- 37 -
32.	Eventos subsecuentes	- 38 -
33.	Aprobación de los estados financieros	- 38 -

RIPCONCIV CONSTRUCCIONES CIVILES CÍA LTDA.

1. Información general

RIPCONCIV CONSTRUCCIONES CIVILES CÍA. LTDA., fue constituida y existe bajo las leyes ecuatorianas desde su inscripción en el Registro Mercantil el 26 de julio de 1996, con un plazo de duración de cincuenta años, su domicilio principal es la cuidad de Quito.

Su objeto social es realizar por cuenta propia o de terceros, la planificación, diseño, construcción, promoción, mantenimiento y administración de todo tipo de obras arquitectónicas y civiles, casas, viviendas, conjuntos habitacionales, urbanizaciones, edificios, etc.

2. Situación financiera en el país

De acuerdo con el Banco Central del Ecuador, el país al cierre del año 2022 creció en un 2,7%, demostrando una recuperación más sostenida tras la aparición y propagación del COVID-19 a nivel mundial.

Este crecimiento se originó principalmente por el dinamismo económico marcado por un aumento de la inversión pública y privada que creció en un 6,8% y por el consumo de los hogares con un crecimiento del 5% en comparación al año 2021, pese a factores negativos como el paro nacional de junio 2022, la guerra entre Rusia y Ucrania, la recesión mundial y alza global de las tasas de interés.

Para el año 2023 se prevé un crecimiento de al menos el 3,1%, que dependerá de factores positivos como el posible incremento de los precios del barril de petróleo y mantener bajos niveles de inflación, así como factores negativos que puedan surgir por la aparición de nuevas manifestaciones y por el desaceleramiento del crecimiento económico mundial.

3. Políticas contables significativas

3.1 Bases de presentación y declaración de cumplimiento

Los Estados Financieros de RIPCONCIV CONSTRUCCIONES CIVILES CÍA LTDA., han sido preparados de acuerdo con Normas Internacionales de Información Financiera – NIIF emitidas por el Internacional Accounting Standards Board (IASB), vigentes al 31 de diciembre del 2022 y 2021, y según los requerimientos y opciones informadas por la Superintendencia de Compañías, Valores y Seguros del Ecuador. La Administración declara que las NIIF han sido aplicadas integralmente y sin reservas en la preparación de los presentes estados financieros.

Las cifras incluidas en estos estados financieros y en sus notas se valoran utilizando la moneda del entorno económico principal en que la Compañía opera. La moneda funcional y de presentación de RIPCONCIV CONSTRUCCIONES CIVILES CÍA LTDA., es el Dólar de los Estados Unidos de América.

La preparación de los presentes estados financieros en conformidad con Normas Internacionales de Información Financiera – NIIF requiere que la Administración realice ciertas estimaciones y establezca algunos supuestos inherentes a la actividad económica de la entidad, con el propósito de determinar la valuación y presentación de algunas partidas que forman parte de los estados financieros. En opinión de la Administración, tales estimaciones y supuestos estuvieron basados en la mejor utilización de la información disponible al momento, los cuales podrían llegar a diferir de sus efectos finales.

A continuación, se describen las principales políticas contables adoptadas en la preparación de estos estados financieros. Estas políticas han sido definidas en función de las Normas Internacionales de Información Financiera – NIIF vigentes al 31 de diciembre del 2022 y 2021, aplicadas de manera uniforme a todos los períodos que se presentan.

3.2 Estados financieros separados

De acuerdo con las Normas Internacionales de Información Financiera NIIF, los estados financieros de una entidad que posee subsidiarias (entidades controladas por la Compañía) se preparan sobre una base consolidada. Sin embargo, es requerido por la legislación del país que se preparen estados financieros individuales de la empresa controlante, denominados estados financieros separados.

3.3 Efectivo

Corresponde a los valores mantenidos por la Compañía en efectivo y en bancos sin restricciones. En el estado de situación financiera los sobregiros, de existir, se clasificarían como préstamos en el pasivo corriente.

3.4 Activos financieros

Reconocimiento, medición inicial y clasificación

La Compañía reconoce un activo financiero en su estado de situación financiera cuando existe un contrato que da lugar a un activo financiero y un pasivo financiero o instrumento de patrimonio en otra entidad.

La clasificación de los activos financieros en el momento del reconocimiento inicial depende de las características de su flujo de efectivo contractual y el modelo de negocio de la Compañía para la gestión de cada activo financiero. Con excepción de las cuentas por cobrar comerciales que no contienen un componente financiero significativo, la Compañía mide inicialmente un activo financiero a su valor razonable más los costos de transacción. Las cuentas por cobrar comerciales que no contienen un componente financiero significativo son medidas al precio de transacción determinado bajo NIIF 15.

La Compañía clasificará los activos financieros según su medición posterior en:

- Activo financiero a costo amortizado
- Activo financiero a valor razonable con cambios en el resultado
- Activo financiero a valor razonable con cambio en otros resultados integrales.

Al 31 de diciembre del 2022 y 2021, la Compañía mantuvo activos financieros únicamente en las categorías de activos financieros a costo amortizado, en los siguientes grupos: efectivo, cuentas por cobrar a clientes no relacionados, cuentas por cobrar a clientes relacionados y otras cuentas por cobrar.

Medición posterior de activos financieros

Después del reconocimiento inicial, los activos financieros se miden a su valor razonable, considerando su clasificación:

- Activo financiero a costo amortizado.- los activos se mantienen para el cobro de flujos contractuales en fechas especificadas y que son únicamente pagos e intereses sobre el importe del principal pendiente. Los ingresos por intereses deberán calcularse utilizando el método del interés efectivo. Una ganancia o pérdida en un activo financiero que se mida al costo amortizado se reconocerá en el resultado del periodo cuando el activo financiero se dé de baja en cuentas, se reclasifique a través del proceso de amortización, o para reconocer ganancias o pérdidas por deterioro de valor.

- Activos financieros a valor razonable con cambios en resultados.- aquellos activos financieros que no pueden ser medidos al costo amortizado o con cambios en otros resultados integrales. Los activos financieros a valor razonable con cambios en resultados incluyen los activos financieros no designados al momento de su clasificación como a costo amortizado.

- Activos financieros a valor razonable con cambios en otros resultados integrales.- la Compañía medirá los activos financieros a valor razonable a través de otros resultados integrales, si los activos se mantienen para el cobro de flujos contractuales y para su venta, y que los flujos de efectivo representan únicamente pagos e intereses sobre el importe del principal pendiente. Una ganancia o pérdida en un activo financiero que se mida con cambios en otros resultados integrales se reconocerá en otro resultado integral, excepto las ganancias o pérdidas por deterioro de valor o por diferencias de cambio hasta que el activo financiero se dé de baja en cuentas o se reclasifique. Cuando un activo financiero se dé de baja en cuentas, la ganancia o pérdida acumulada anteriormente reconocida en otro resultado integral se reclasificará desde patrimonio al resultado del periodo como un ajuste de reclasificación.

Préstamos y cuentas por cobrar

Los préstamos y las cuentas por cobrar son activos financieros no derivados con pagos fijos o determinables que no cotizan en un mercado activo. Después del reconocimiento inicial, estos activos financieros se miden al costo amortizado mediante el uso del método de la tasa de interés efectiva, menos cualquier deterioro del valor. El costo amortizado se calcula tomando en cuenta cualquier descuento o prima en la adquisición y las comisiones o los costos que son una parte integrante de la tasa de interés efectiva. El devengamiento a la tasa de interés efectiva se reconoce como ingreso financiero en el estado de resultados integrales. Las pérdidas que resulten del deterioro del valor se reconocen en el estado de resultados integrales como costos financieros.

Pérdidas por deterioro de los activos financieros

Para las cuentas por cobrar la Compañía utiliza el método simplificado permitido por la NIIF 9, que requiere que las pérdidas esperadas en la vida del activo financiero sean reconocidas desde su reconocimiento inicial.

Enfoque general.- la Compañía aplica para todos los activos financieros excepto para cuentas por cobrar comerciales y activos contractuales, siempre y cuando el riesgo crediticio inicial de un instrumento financiero no se ha incrementado de forma significativa y cuando las pérdidas crediticias esperadas pueden ser posibles en los próximos doce meses.

Enfoque simplificado.- la Compañía aplica este enfoque para cuentas por cobrar comerciales, en el que la estimación del deterioro responderá a las pérdidas crediticias esperadas durante el tiempo de la vida de la cuenta, tanto en el reconocimiento inicial como en periodos posteriores.

Baja de activos financieros

La Compañía da de baja un activo financiero solo cuando los derechos contractuales de los flujos de efectivo del activo expiran, o cuando se transfiera el activo financiero y sustancialmente todos los riesgos y beneficios de propiedad a otra entidad. Si la Compañía tampoco transfiere ni retiene sustancialmente los riesgos y beneficios de propiedad y continúa controlando el activo transferido, la Compañía reconoce sus intereses retenidos en el activo y una obligación asociada por los valores que pueden ser pagados. Si la Compañía retiene sustancialmente todo el riesgo y los beneficios de propiedad del activo financiero transferido, la Compañía continúa reconociendo el activo financiero y también reconoce un préstamo garantizado por los ingresos recibidos.

3.5 Inversiones en subsidiarias y asociadas

La Compañía mide sus inversiones en subsidiarias y asociadas al valor patrimonial determinado bajo el método de participación. Con base en dicho método, la participación en las ganancias o pérdidas de las entidades receptoras de las inversiones se contabiliza en el resultado del ejercicio.

3.6 Pasivos financieros

Reconocimiento, medición inicial y clasificación

La Compañía reconocerá un pasivo financiero por todos sus derechos y obligaciones contractuales cuando y solo cuando se convierta en parte de las cláusulas contractuales.

Todos los pasivos financieros se reconocen inicialmente por su valor razonable más los costos de transacción directamente atribuibles, excepto los préstamos y cuentas por pagar contabilizadas al costo amortizado netos de los costos de transacción directamente atribuibles.
Clasificación

La Compañía clasificará los pasivos financieros según se midan posteriormente en:

- Pasivo financiero a costo amortizado
- Pasivo financiero a valor razonable con cambios en resultados

Al 31 de diciembre del 2022 y 2021, la Compañía mantuvo pasivos financieros únicamente en las categorías de pasivos financieros a costo amortizado, en los siguientes grupos: obligaciones financieras, cuentas por pagar a proveedores, cuentas por pagar a relacionados y otras cuentas por pagar.

Medición posterior de pasivos financieros.- después del reconocimiento inicial, los pasivos financieros se miden al costo amortizado usando el método de la tasa de interés efectiva.

Cuentas por pagar comerciales y otras cuentas por pagar.- son obligaciones presentes provenientes de las operaciones de transacciones pasadas, tales como la adquisición de bienes o servicios.

Baja de pasivos financieros.- la Compañía da de baja un pasivo financiero cuando y solo cuando se haya extinguido la obligación especificada en el contrato o haya sido cancelada.

NOTARÍA 53 GUAYAQUIL ECUADOR NIHIL PRIUS FIDE PROTOCOLO Ab. Kelly Sempertegui Zambrano

3.7 Inventarios

Los inventarios se valoran inicialmente al costo, posteriormente al menor de los siguientes valores: al costo (medido al costo promedio), y su valor neto de realización. El valor neto de realización representa el precio de venta estimado para los inventarios menos todos los costos estimados de finalización y los costos necesarios para realizar la venta.

A fecha de cierre de los estados financieros, la Administración determina índices de deterioro por pérdida de valor y de ser necesario realizará el ajuste correspondiente.

3.8 Reconocimiento de ingresos

La Compañía contabiliza un contrato con un cliente cuando se cumplan todos los criterios siguientes:

1. Las partes del contrato han aprobado el contrato (por escrito, oralmente o de acuerdo con otras prácticas tradicionales del negocio) y se comprometen a cumplir con sus respectivas obligaciones;
2. La Entidad puede identificar los derechos de cada parte con respecto a los bienes o servicios a transferir;
3. La Entidad puede identificar las condiciones de pago con respecto a los bienes o servicios a transferir;
4. El contrato tiene fundamento comercial (es decir, se espera que el riesgo, calendario o importe de los flujos de efectivo futuros de la entidad cambien como resultado del contrato); y
5. Es probable que la entidad recaude la contraprestación a la que tendrá derecho a cambio de los bienes o servicios que se transferirán al cliente.

Activo de contrato
Un activo del contrato es el derecho de una entidad a la contraprestación a cambio de los bienes o servicios que la entidad ha transferido al cliente.

Método del recurso.- la Compañía reconoce el ingreso con base al esfuerzo o recursos que la entidad efectuó para satisfacer una obligación de desempeño como son recursos consumidos, horas de mano de obra gastadas, costos incurridos, tiempo transcurrido u hora de maquinaria utilizada en relación con los recursos totales esperados para satisfacer dicha obligación de desempeño. Si los esfuerzos o recursos de la entidad se gastan uniformemente a lo largo del periodo de desempeño, puede ser apropiado para la entidad reconocer el ingreso de actividades ordinarias sobre una base lineal.

Pasivo de contrato
Un pasivo del contrato es la obligación que tiene una entidad de transferir bienes o servicios a un cliente del que la entidad ha recibido un pago.

3.9 Impuestos corrientes y diferidos

El gasto generado por el impuesto a la renta es la suma del impuesto por pagar corriente y el impuesto diferido.

Impuesto corriente

El impuesto corriente por pagar se basa en la utilidad gravable del año. La utilidad gravable difiere de la reportada en el Estado de Resultados Integrales porque excluye ítems de ingresos o gastos que son gravables o deducibles en otros años y además excluye partidas que nunca son gravables o deducibles.

El pasivo de la Compañía para el impuesto corriente es calculado usando las tasas impositivas que han sido difundidas y aprobadas hasta la fecha de los estados financieros.

Impuesto diferido

Se reconoce sobre las diferencias temporarias determinadas entre el valor en libros de los activos y pasivos incluidos en los estados financieros y sus bases fiscales. Un pasivo por impuesto diferido se reconoce generalmente para todas las diferencias temporarias imponibles. Un activo por impuesto diferido se reconoce por todas las diferencias temporarias deducibles, en la medida en que resulte probable que la Compañía disponga de utilidades gravables futuras contra las que se podría cargar esas diferencias temporarias deducibles.

Tales activos y pasivos no son reconocidos si las diferencias temporales surgen en una transacción que no afecte ni a la utilidad gravable ni a la utilidad financiera.

Los activos y pasivos por impuestos diferidos son medidos con las tasas de impuestos que se espera apliquen en el período en el cual el pasivo se establezca o el activo se realice, basado en la tasa del Impuesto a la Renta para sociedades publicadas por el Servicio de Rentas Internas hasta la fecha del Estado de Situación Financiera.

El valor de los activos por impuestos diferidos es revisado cada año en la fecha de presentación de los estados financieros, ajustado al punto en que no sea probable que los beneficios gravables sean suficientes para permitir que el activo o parte de este sean recuperados.

La medición de los activos y pasivos por impuestos diferidos revelan los efectos tributarios, que vendrían por la manera en la cual la Compañía espera a la fecha del reporte, recobrar o establecer el valor de sus activos y pasivos.

Los impuestos corrientes y diferidos son reconocidos como un gasto o ingreso en la utilidad o pérdida neta.

3.10 Propiedad, planta y equipo

Los terrenos y edificios que son usados para le venta de bienes y prestación de servicios, o para propósitos administrativos, son reconocidos en el Estado de Situación Financiera al costo histórico menos su depreciación acumulada y pérdidas por deterioro correspondientes.

Los muebles, equipos y vehículos se declaran al costo menos su depreciación acumulada y pérdidas acumuladas de deterioro.

Los terrenos no se deprecian, los demás activos se deprecian utilizando el método de línea recta, para lo cual se considera como importe depreciable el costo histórico menos los valores residuales asignados, considerando las vidas útiles que se indican a continuación:

Grupo	Tiempo
Edificios	20 a 60 años
Maquinarias	10 años
Equipo de construcción	10 años
Vehículos	5 a 10 años
Equipo de computación	3 años
Equipo de oficina	10 años
Muebles y enseres	10 años

Las vidas útiles son determinadas por la Administración de la Compañía en función del uso esperado que se tenga de los bienes.

La depreciación está cargada de tal manera que elimina el costo o valorización de activos, además de terrenos en pleno dominio y propiedades bajo construcción, durante sus vidas útiles estimadas, usando el método de línea recta. La vida útil estimada, valores residuales y el método de depreciación son revisados al final de cada año.

La utilidad o pérdida surgida de la venta o baja de un artículo de propiedades, planta y equipo es determinada como la diferencia entre los términos de venta y el valor en libros del activo, y es reconocida en resultados.

Las sustituciones o renovaciones de bienes que aumentan la vida útil de éstos, o su capacidad económica, se registran como mayor valor de los respectivos bienes, con el consiguiente retiro contable de los bienes sustituidos o renovados.

Los gastos periódicos de mantenimiento, conservación y reparación menor se registran directamente en resultados como costo del período en que se incurren.

3.11 Propiedades de inversión

Son aquellas mantenidas para producir rentas, plusvalías o ambas y se miden inicialmente al costo, incluyendo los costos de la transacción.

Luego del reconocimiento inicial, las propiedades de inversión son medidas a su valor razonable. Las ganancias o pérdidas que surgen de los cambios en el valor razonable de la propiedad de inversión se incluyen en los resultados del período en que se originan.

Grupo	Tiempo
Edificios	20 a 60 años

3.12 Activos intangibles

Activos intangibles adquiridos de forma separada

Son registrados al costo menos la amortización acumulada y cualquier pérdida por deterioro acumulada. La amortización se reconoce con base en el método de línea recta sobre su vida útil estimada. La vida útil estimada, valor residual y método de amortización son revisados al final de cada año, siendo el efecto de cualquier cambio en el estimado registrado sobre una base prospectiva.

Método de amortización y vidas útiles

La amortización de los activos intangibles se carga a resultados sobre sus vidas útiles utilizando el método de línea recta. La vida útil estimada, valor residual y método de amortización son revisados al final de cada año, siendo el efecto de cualquier cambio en el estimado registrado sobre una base prospectiva.

Se estima que el valor residual de todos los activos intangibles de la Compañía es igual a cero.

A continuación, se presentan los principales activos intangibles y las vidas útiles usadas en el cálculo de la amortización:

Grupo	Tiempo
Licencias	3 años

3.13 Beneficios empleados post-empleo

Los beneficios definidos a empleados corresponden a jubilación patronal y desahucio, cuyo costo se determina mediante el método de la unidad de crédito proyectada, con valoraciones actuariales que son efectuadas al final de cada período, para lo cual se consideran ciertos parámetros en las estimaciones como: permanencia futura, tasas de mortalidad e incrementos salariales futuros determinados sobre la base de cálculos actuariales.

Las tasas de descuento utilizadas para determinar el valor presente de la provisión por jubilación patronal y desahucio corresponden a la de los rendimientos del mercado de los bonos empresariales de alta calidad existentes en Estados Unidos de Norte América.

El costo de los servicios presentes y el reverso de las provisiones por concepto de salidas de personal anticipada se reconocen en resultados en el período que ocurran.

Los ajustes basados en la experiencia y cambios en los supuestos actuariales se reconocen en otros resultados integrales.

3.14 Participación a trabajadores

La Compañía reconoce la participación a trabajadores en la utilidad de la Entidad. Este beneficio se calcula a una tasa del 15% de las utilidades líquidas o contables de acuerdo con disposiciones legales.

3.15 Capital social y distribución de dividendos

Las participaciones ordinarias se clasifican como patrimonio neto.

Los dividendos a pagar a los socios de la Compañía se reconocen como un pasivo en los estados financieros cuando se configura la obligación correspondiente en función de las disposiciones legales vigentes o las políticas de distribución establecidas por la Junta.

3.16 Costos y gastos

Los costos y gastos se registran al costo histórico. Los costos y gastos se reconocen a medida que son incurridos, independientemente de la fecha en que se haya realizado el pago y se registran en el período más cercano en el que se conocen.

3.17 Estado de Flujo de Efectivo

Para efectos de preparación del estado de flujo de efectivo, RIPCONCIV CONSTRUCCIONES CIVILES CÍA. LTDA. ha definido las siguientes consideraciones:

Efectivo en caja y bancos: incluyen el efectivo en caja e instituciones financieras.

Actividades de operación: son las actividades que constituyen la principal fuente de ingresos ordinarios de RIPCONCIV CONSTRUCCIONES CIVILES CÍA. LTDA., así como otras actividades que no puedan ser calificadas como de inversión o financiación.

Actividades de inversión: corresponden a actividades de adquisición, enajenación o disposición por otros medios de activos no corrientes y otras inversiones no incluidas en el efectivo y sus equivalentes.

Actividades de financiación: actividades que producen cambios en el tamaño y composición del patrimonio neto y de los pasivos de carácter financiero.

3.18 Cambios de políticas y estimaciones contables

Los estados financieros al 31 de diciembre del 2022, no presentan cambios en las políticas y estimaciones contables importantes respecto al ejercicio anterior.

3.19 Compensación de transacciones y saldos

Los activos y pasivos, así como los ingresos y gastos presentados en los estados financieros, no se compensan excepto en los casos permitidos por alguna normativa.

3.20 Clasificación de saldos en corrientes y no corrientes

En el Estado de Situación Financiera, los saldos se clasifican en función de sus vencimientos, como corriente con vencimiento igual o inferior a doce meses, contados desde la fecha de cierre de los estados financieros y como no corriente, los mayores a ese período.

3.21 Nuevas normas y normas publicadas que no entran en vigor

Nuevas normas aplicadas por la Compañía

No se tuvo ningún efecto importante sobre los Estados Financieros de RIPCONCIV CONSTRUCCIONES CIVIES CÍA LTDA. respecto de normas y enmiendas que fueron efectivas por primera vez en el año 2022.

Interpretaciones, modificaciones y nuevas normas aplicables a la Compañía que no entran aún en vigor

Título y nombre normativa	Modificaciones	Fecha estimada aplicación en la Compañía
NIIF 17	Reemplazará a la NIIF 4 Contratos de Seguros	1 de enero de 2023

Título y nombre normativa	Modificaciones	Fecha estimada aplicación en la Compañía
NIC 1	Enmienda que aclara la clasificación de pasivos corrientes o no corrientes.	1 de enero de 2023
NIC 8	Enmienda que permiten aclarar como las empresas deben distinguir entre los cambios en sus políticas contables de los cambios en las estimaciones contables.	1 de enero de 2023
NIC 12	Enmienda que aclara sobre la contabilización de impuestos diferidos por arrendamientos y provisiones por desmantelamiento.	1 de enero de 2023

NOTARÍA 53 GUAYAQUIL CUDOR SIHIL PRIUS FIDE PROTOCOLO AB. Kelly Sempértegui Zambrano

La Compañía no ha concluido aún con el análisis de los principales impactos que se tendrá por la aplicación de las nuevas normas y enmiendas citadas anteriormente.

4. Estimaciones y juicios contables

Las estimaciones y juicios contables son evaluados de manera continua y se basan en experiencias pasadas y ciertos factores aplicables al sector, mismos que son razonables bajo las circunstancias actuales y las expectativas de sucesos futuros.

Estimaciones contables

La Compañía realiza ciertas estimaciones basadas en hipótesis relacionadas con el futuro, mismas que no igualarán a los correspondientes resultados futuros, sin embargo, llevan a una presentación razonable de los estados financieros, a continuación se detallan las principales estimaciones que pueden dar lugar a ajustes en el futuro:

4.1 Deterioro de cartera

Como se describe en la Nota 3.4 la Compañía aplica el enfoque simplificado para determinar el deterioro de las cuentas por cobrar comerciales, en base a las pérdidas crediticias esperadas.

4.2 Prestaciones por pensiones

El valor actual de las obligaciones registradas por concepto de jubilación patronal y desahucio son calculadas en base a estimaciones actuariales, mismas que consideran varios factores en base a hipótesis, incluyendo tasas de descuento determinadas por los actuarios, por lo que cualquier cambio en las estimaciones actuariales, así como en la tasa de descuento, podrían generar ajustes en el futuro.

4.3 Vidas útiles y deterioro de activos

Como se describe en la Nota 3.10 la Administración es quien determina las vidas útiles estimadas y los correspondientes cargos por depreciación para sus propiedades, plantas y equipos, esta estimación se basa en los ciclos de vida de los activos en función del uso esperado por la Compañía. Esta estimación podría cambiar significativamente como consecuencia de innovaciones tecnológicas en respuesta a cambios significativos en las variables del sector al que pertenece la Compañía.

4.4 Avance de obra

La Compañía reconoce los ingresos sobre la base de los esfuerzos o recursos de la entidad para satisfacer la obligación de desempeño (por ejemplo, recursos consumidos, horas de mano de obra gastadas, costos incurridos, tiempo transcurrido u hora de maquinaria utilizada) en relación con los recursos totales esperados para satisfacer dicha obligación de desempeño.

5. Gestión del riesgo financiero

Las actividades de la Compañía la exponen a varios riesgos financieros: riesgo de crédito y riesgo de liquidez.

La gestión del riesgo está a cargo de la Gerencia General y Financiera, mismos que se encargan de identificar, evaluar y cubrir los riesgos financieros con la colaboración de todas sus áreas operativas, de manera que estos riesgos no afecten de manera significativa al valor económico de sus flujos y activos, en consecuencia, a los resultados de la Compañía.

A continuación, se presenta una definición de los riesgos que enfrenta la Compañía, una caracterización, cuantificación de éstos y una descripción de las medidas de mitigación actualmente en uso.

Riesgo de crédito

El riesgo de crédito se refiere a que una de las partes incumpla con sus obligaciones contractuales resultando en una pérdida financiera para la Compañía.

La Compañía otorga crédito únicamente a clientes que han cumplido con las políticas establecidas por la Administración, además de obtener garantías, cuando sea apropiado, como forma de mitigar el riesgo de la pérdida financiera ocasionada por los incumplimientos.

Las cuentas por cobrar comerciales están distribuidas entre un número considerable de clientes, sin que exista concentración de crédito con ninguna de estas.

La Compañía mantiene cuentas por cobrar sus partes relacionadas por un valor de USD 9.814.891 que se detallan en la nota 10.

Riesgo de liquidez

Permanentemente se hacen previsiones acerca de las necesidades de liquidez que tiene la Compañía, para lo cual se ha establecido un marco de trabajo apropiado de manera que la Gerencia pueda manejar los requerimientos de financiamiento a corto, mediano y largo plazo, así como la gestión de liquidez. La Administración monitorea el riesgo de liquidez manteniendo reservas, facilidades financieras adecuadas, evaluando continuamente los flujos efectivos proyectados y reales, conciliando los perfiles de vencimiento de los activos financieros.

Efectivo en bancos y activos financieros

El efectivo en bancos y activos financieros mantenidos hasta su vencimiento, se mantienen en instituciones financieras descritas a continuación:

	Calificación	
Entidad Financiera	**2022**	**2021**
Banco Pichincha C.A	AAA/AAA-	AAA/AAA-
Banco de Guayaquil C.A	AAA-	AAA
Banco del Austro S.A	AA+ / AAA-	AA+/AA+
Banco Bolivariano	AAA/AAA-	AAA/AAA-
Banco Produbanco-Grupo Promerica	AAA/AA+	AAA/AA+
Banco del Pacífico	AAA-	AAA
Banco Amazonas	AA+	AA+
Banco Banisi	BBB+	BBB
Fideval S.A. – Fondo Real	AAA-	AAA-

Gestión del capital

El objetivo principal de la Compañía en relación con la gestión de su capital es asegurar que estará en capacidad de mantener su negocio en marcha y proporcionar a los propietarios el máximo rendimiento esperado.

La Administración de la Compañía realiza una revisión frecuente de la composición del capital y los riesgos.

La Administración efectúa una evaluación periódica de la posición financiera de la Compañía, que demuestra que existe la capacidad suficiente para continuar como negocio en marcha y es adecuada en relación con el mercado en que se desarrolla.

Índices financieros

Los principales indicadores financieros de la Compañía se detallan a continuación:

Capital de trabajo	USD 23.475.580
Índice de liquidez	1.7 veces
Pasivos totales / patrimonio	1.5 veces
Deuda financiera / activos totales	28%

La Administración considera que los indicadores financieros están dentro de los rangos en base al tamaño y sector en el que se desenvuelve la Compañía.

6. Instrumentos financieros por categoría

Al 31 de diciembre del 2022 y 2021, el detalle de los activos y pasivos financieros están conformados de la siguiente manera:

	31 de Diciembre			
	2022		2021	
	Corriente	No Corriente	Corriente	No Corriente
Activos financieros:				
Valor razonable con cambios en resultados:				
Inversiones temporales	1.350.514	-	5.635.072	-
Total	**1.350.514**	**-**	**5.635.072**	**-**
Costo amortizado:				
Efectivo y bancos	1.573.335	-	75.022	-
Cuentas por cobrar comerciales y otras cuentas por cobrar	50.947.755	-	42.421.281	1.825.833
Total	**52.521.090**	**-**	**42.496.303**	**1.825.833**
Costo amortizado:				
Cuentas por pagar comerciales y otras cuentas por pagar	16.295.540	6.813.372	17.652.805	4.268.535
Préstamos	15.433.945	7.149.284	12.467.546	6.814.735
Total	**31.729.485**	**13.962.656**	**30.120.351**	**11.083.270**

7. Efectivo

Al 31 de diciembre del 2022 y 2021, los saldos de efectivo están conformados de la siguiente manera:

	31 de Diciembre	
	2022	2021
Cajas	1.300	40.938
Fondos rotativos	78.390	1.500
Bancos	1.493.645	32.584
Total	**1.573.335**	**75.022**

Los fondos presentados anteriormente no cuentan con ninguna restricción para su uso inmediato.

8. Inversiones temporales

Al 31 de diciembre del 2022 y 2021, los saldos de inversiones temporales están conformados de la siguiente manera:

	31 de Diciembre	
	2022	2021
Inversiones	1.350.514	5.635.072
Total	**1.350.514**	**5.635.072**

2022					
Tipo de papel	**Institución**	**Tasa de interés**	**Fecha de emisión**	**Fecha de vencimiento**	**Capital**
Certificados de depósito a plazo	Banco del Pacífico	5.85%	22-11-2022	23-02-2023	823.842
Certificados de depósito a plazo	Banco del Pacífico	5.85%	22-11-2022	23-02-2023	208.338
Certificados de depósito a plazo	Banco del Pacífico	5.85%	22-11-2022	23-02-2023	205.960
Certificados de depósito a plazo	Banco del Austro	4.00%	06-10-2022	05-01-2023	104.023

2022					
Tipo de papel	**Institución**	**Tasa de interés**	**Fecha de emisión**	**Fecha de vencimiento**	**Capital**
Fondo de inversión	Fiduciaria Atlántida	5.92%	-	-	8.351
Total					**1.350.514**

2021					
Tipo de papel	**Institución**	**Tasa de interés**	**Fecha de emisión**	**Fecha de vencimiento**	**Capital**
Certificados de depósito a plazo	Banco del Pacífico	4.75%	29-12-2021	30-09-2022	1.009.800
Certificados de depósito a plazo	Banco del Pacífico	4.10%	25-10-2021	07-02-2022	1.000.000
Certificados de depósito a plazo	Banco del Pacífico	4.10%	25-10-2021	07-02-2022	800.000
Certificados de depósito a plazo	Banco del Pacífico	4.10%	01-11-2021	31-01-2022	800.000
Certificados de depósito a plazo	Banco del Pacífico	4.80%	29-11-2021	29-03-2022	515.099
Certificados de depósito a plazo	Banco Guayaquil	3.75%	15-12-2021	15-03-2022	500.000
Certificados de depósito a plazo	Banco Guayaquil	3.25%	20-12-2021	18-02-2022	500.000
Certificados de depósito a plazo	Banco del Pacífico	4.10%	01-11-2021	31-01-2022	202.308
Certificados de depósito a plazo	Banco del Pacífico	4.10%	01-11-2021	31-01-2022	200.000
Certificados de depósito a plazo	Banco del Austro	4.00%	07-10-2021	06-01-2022	100.000
Fondo de inversión	Fiduciaria Atlántida				7.865
Total					**5.635.072**

9. Cuentas por cobrar a clientes no relacionados

Los saldos de cuentas por cobrar a no relacionados al 31 de diciembre del 2022 y 2021, se muestran a continuación:

	31 de Diciembre	
	2022	**2021**
Clientes	30.522.745	22.606.602
Provisión cuentas incobrables	(2.039.158)	(2.039.168)
Total	**28.483.587**	**20.567.434**

El período promedio de crédito por venta de bienes/servicios es de 60 días. La Compañía no realiza ningún cargo por interés si no se cumple con este tiempo de recuperación.

Anualmente la Compañía realiza un análisis individual de las cuentas por cobrar a clientes, con la finalidad de determinar la existencia de deterioro y estimar la provisión a registrarse por este concepto.

Medición de pérdidas crediticias

La Compañía midió las pérdidas crediticias en función al método simplificado de la NIIF 9 Instrumentos Financieros. La cartera ha sido agrupada en función al vencimiento y se ha determinado la probabilidad de que ocurra o no una pérdida crediticia, analizando los tres últimos años.

		31 de diciembre del 2022	
	% Riesgo crediticio	**Valor de la cartera**	**Deterioro**
De 31 a 60 días	1.47%	32.261	(473)
De 61a 120 días	20.48%	39.582	(8.108)
De 121 a 180 días	2.86%	68.315	(1.955)
De 181a 360 días	55.34%	158.009	(87.450)
De 361 en adelante	100%	1.686.618	(1.686.618)
Cartera dentro de la política de crédito	0.89%	28.537.960	(254.554)
Total		**30.522.745**	**(2.039.158)**

	% Riesgo crediticio	31 de diciembre del 2021 Valor de la cartera	Deterioro
De 00 a 30 días	10.71%	2.833.141	(303.563)
De 31 a 60 días	1.23%	588.628	(7.230)
De 61a 120 días	10.00%	97.041	(9.704)
De 121 a 180 días	3.65%	211.200	(7.710)
De 181a 360 días	10.18%	505.798	(51.471)
De 361 en adelante	47.42%	1.299.022	(615.940)
Cartera en laudo arbitral (*)	Análisis individual	1.388.798	(1.043.550)
Cartera dentro de la política de crédito	0%	15.682.974	-
Total		**22.606.602**	**(2.039.168)**

Movimiento de provisión para cuentas por cobrar deterioradas

La variación del saldo de la provisión para cuentas incobrables se detalla a continuación:

	31 de Diciembre 2022	2021
Saldo al inicio	2.039.168	2.048.890
Pérdidas por deterioro reconocida en el período	-	-
Importes eliminados como incobrables	(10)	(9.722)
Total	**2.039.158**	**2.039.168**

10. Cuentas por cobrar clientes relacionados

Al 31 de diciembre del 2022 y 2021 los saldos de cuentas por cobrar clientes relacionados se detallan a continuación:

	31 de Diciembre 2022	2021
Promotora y Proyectos Urban-Projects S.A.	5.827.893	3.169.673
Geoforce S.A.	3.761.140	1.784.091
Stracon – Ripconciv Ecuador Stranconrip S.A.	137.542	-
Ripconciv Construcciones Civiles Cía. Ltda. Sucursal del Perú	60.574	60.574
Fideicomiso Inmobiliario Edificio E2	23.525	-
Consorcio Manta Salud	3.959	110.209
Consorcio Agua Potable la Aurora	258	348.392
Peña Chávez Osmany Francisco	-	961.561
	9.814.891	**6.434.500**

11. Otras cuentas por cobrar

Al 31 de diciembre del 2022 y 2021 los saldos de otras cuentas por cobrar se detallan a continuación:

	31 de Diciembre 2022	2021
Corto plazo		
Otras cuentas por cobrar relacionadas (1)	9.454.631	8.451.010
Fondos de garantía (2)	2.184.674	1.028.451
Otras cuentas por cobrar	568.609	741.991
Costo por emisión de obligaciones	381.507	256.576
Cuentas por cobrar personal	59.856	56.500
Anticipo proveedores y compras (3)	-	4.884.819
Total	**12.649.277**	**15.419.347**
Largo plazo		
Otras cuentas por cobrar relacionadas	-	1.825.833
Total	**-**	**1.825.833**

El detalle de otras cuentas por cobrar relacionadas al 31 de diciembre del 2022 y 2021 es el siguiente:

	31 de Diciembre	
	2022	2021
Promotora y Proyectos Urban Projects S.A.	6.908.445	6.691.928
Geoforce S.A.	1.740.126	266.648
Multipropiedades	387.603	381.633
Ripconciv Perú	257.933	257.933
Consorcio Ciudad Verde	84.836	84.836
Consorcio Inductroc	34.456	34.456
Fideicomiso E2	27.490	33.600
Consorcio Agua Potable la Aurora	6.496	26.881
Stracon – Ripconciv Ecuador Stranconrip S.A.	5.000	-
Stracon International S.A.C.	1.180	
Consorcio Ripconciv & Asociados	1.000	1.180
Consorcio Puente Daule – Guayaquil II	66	609.555
Consorcio Riptech	-	36.360
Consorcio Manta Salud	-	26.000
Total	**9.454.631**	**8.451.010**
Largo plazo		
Promotora y Proyectos Urban Projects S.A.	-	1.825.833
Total	**-**	**1.825.833**

(1) Las otras cuentas por cobrar con su relacionada Promotora y Proyectos Urban Projects S.A. corresponde a préstamos a 36 meses a una cuyos plazos son renegociados, a una tasa de interés 8,95%.

(2) Corresponden a los fondos de garantía retenidos a clientes, para la ejecución de obras, hasta finalizar los proyectos, cuyo monto está definido en los contratos del 5% al 10%.

(3) Lo anticipos proveedores y compras del año 2022 son presentados como activos de contrato.

12. Propiedad, planta y equipo

Al 31 de diciembre del 2022 y 2021 los saldos de propiedad, planta y equipo son los siguientes:

Descripción	31 de Diciembre	
	2022	2021
Terrenos	826.197	752.916
Edificios	4.325.230	1.817.618
Maquinaria	16.840.359	17.704.744
Equipos de construcción	2.337.127	2.196.674
Vehículos	6.420.919	10.512.532
Muebles y enseres	47.327	47.327
Equipo de oficina	86.529	86.529
Equipos de computación	162.602	154.166
Activos en procesos de instalación	118.320	-
Depreciación acumulada	(14.274.357)	(20.029.351)
Total	**16.890.253**	**13.243.155**

	2022				
Descripción	Saldo al inicio del año	Adiciones	Ventas	Baja	Saldo al final del año
Terrenos	752.916	139.910	(66.629)		826.197
Edificios	1.817.618	2.507.612			4.325.230
Maquinaria	17.704.744	2.237.000	(3.101.385)		16.840.359
Equipo de construcción	2.196.674	151.779	(11.326)		2.337.127
Vehículo	10.512.532	1.476.250	(5.538.900)	(28.963)	6.420.919
Muebles y enseres	47.327				47.327
Equipo de oficina	86.529				86.529
Equipo de computación	154.166	8.436			162.602
Activos en proceso de instalación	-	118.320			118.320
Total	**33.272.506**	**6.639.307**	**(8.718.240)**	**(28.963)**	**31.164.610**
Depreciación acumulada	(20.029.351)	(2.175.585)	7.911.029	19.550	(14.274.357)
Total	**13.243.155**	**4.463.722**	**(807.211)**	**(9.413)**	**16.890.253**

Descripción	2021 Saldo al inicio del año	Adiciones	Reclasificación	Ventas	Baja	Saldo al final del año
Terrenos	483.636	269.280				752.916
Edificios	1.451.514	366.104				1.817.618
Maquinaria	16.910.873	1.429.174	610.137	(1.245.440)		17.704.744
Equipo de construcción	2.536.950	44.000		(384.276)		2.196.674
Vehículo	9.287.709	1.224.823				10.512.532
Muebles y enseres	47.327	-				47.327
Equipo de oficina	86.529	-				86.529
Equipo de computación	144.701	12.315		(1.630)	(1.220)	154.166
Activos en proceso de instalación	66.154	543.983	(610.137)			-
Total	**31.015.393**	**3.889.679**	**-**	**(1.631.346)**	**(1.220)**	**33.272.506**
Depreciación acumulada	(19.417.641)	(2.027.081)	-	1.414.015	1.356	(20.029.351)
Total	**11.597.752**	**1.862.598**	**-**	**(217.331)**	**136**	**13.243.155**

13. Inversiones en asociadas

A continuación, se incluye un detalle de las inversiones en asociadas al 31 de diciembre del 2021 y 2022:

Compañía	31 de Diciembre 2022	2021	2022	2021
Consorcio Puente Daule	80%	80%	1.977.104	3.164.146
Ripconciv Perú Cía. Ltda. (1)	95%	95%	3.246.301	2.429.314
Fideicomisos	-	-	469.823	1.161.856
Consorcio Manta Salud	51%	51%	390.171	1.053.171
Fideicomiso Cumbres	52%	52%	193.200	176.655
Fideicomiso la Aurora	-	-	35.019	35.019
Consorcio Ripconciv Asociados	97%	97%	28.722	28.722
Stracon	50%	-	26.755	-
Consorcio Riptech	60%	60%	1.114	77.585
Total			**6.368.209**	**8.126.468**

Al 31 de diciembre del 2022 se reconoció como utilidad por medición de valor patrimonial proporcional USD 838.742 y como pérdidas de esta medición USD 670.850.

14. Obligaciones bancarias

Un resumen de las obligaciones bancarias se detalla a continuación:

	31 de Diciembre 2022	2021
Banco de Guayaquil *Préstamo con vencimiento en enero y febrero del 2023, septiembre del 2023 y junio del 2027; con tasas de interés que fluctúan entre el 8.33% al 9.33%anual.*	13.007.932	5.987.468
Banco del Pacífico *Préstamo con vencimiento de febrero del 2022, enero, marzo, mayo, junio, julio, agosto, noviembre y diciembre del 2022; enero y mayo 2024, con tasas de interés que fluctúan entre el 7.50%, 8.79%, 8.89% y 8.95% anual.*	4.288.275	8.399.764
Banco del Austro *Préstamos con vencimientos del 2023, 2025 y 2026 y febrero 2024; con tasas de interés del 8.95% anual.*	4.272.704	4.629.904
Austrobank *Préstamos con vencimiento en mayo 2024 con tasa de interés del 11% anual*	583.568	-
Operaciones confirming	283.675	-
Interés por pagar	147.075	146.284

	31 de Diciembre	
	2022	2021
Banco Amazonas	-	118.861
Préstamos con vencimiento en julio del 2022; con una tasa de interés del 8.95%.		
Total Préstamos	**22.583.229**	**19.282.281**
Porción corriente	15.433.945	12.467.546
Porción largo plazo	7.149.284	6.814.735
TOTAL	**22.583.229**	**19.282.281**

Garantías bancarias:

Banco de Guayaquil

Fecha	Detalle	Monto
14/11/2022	Lote de terreno con galpones, talleres y bodegas temporales	35.964.787
03/03/2021	Casa y viviendas	1.071.776
20/10/2014	5 volquetas marca Hino	735.639
13/07/2013	Camión	398.572
24/09/2014	2 cargadoras	308.095
16/03/2012	Excavadora	270.874
17/08/2021	5 vehículos placas	257.820
12/08/2014	Tres (3) volquetas	207.830
09/09/2014	2 excavadoras	205.321
13/05/2013	Maquinaria pesada y equipos de uso exclusivo	183.918
28/03/2012	3 minicargador Caterpillar	180.220
04/06/2012	Varias maquinarias detalladas en listado adjunto	155.134
08/06/2027	Marca volvo modelo FM64R	147.824
08/06/2027	Marca volvo modelo FM64R	147.824
08/06/2027	Marca volvo modelo FM64R	147.824
26/05/2021	Grúa telescópica	144.384
31/05/2021	55 máquinas, plegadora, soldadora, amoladora, motor, prensado	113.876
02/12/2014	3 ventas de equipos topográficos	101.319
22/11/2016	1 excavadora marca John Deere	93.039
14/05/2021	Cizalla hidráulica de ángulo	82.788
24/06/2010	Planta de hormigón marca Geoforce	58.162
04/09/2014	Auto hormigonera	55.254
23/09/2014	3 unidades de torre de iluminación y bomba	49.107
09/03/2015	Rodillo	46.410
18/08/2014	Retroexcavadora cargadora Caterpillar	43.491
15/03/2013	14 vehículos de su propiedad	41.580
26/05/2021	3 generadores y 5 maquinarias	39.984
09/05/2016	Compresor de aire	29.283
10/01/2022	Contrato de venta con reserva de dominio y cesión de derecho	27.696
14/03/2013	15 vehículos de su propiedad	7.969

Banco del Austro:

Número	Garante	Garantías reales	Garantía
60000602427	Peña Chávez Osmany Francisco	Hipoteca Prendaria	13.856.452
60000775044	Peña Chávez Osmany Francisco	Hipoteca Prendaria	13.856.462
60001145539	Peña Chávez Osmany Francisco	Hipoteca Prendaria	13.856.462
60001238389	Peña Chávez Osmany Francisco	Hipoteca Prendaria	13.856.462
60001327863	Peña Chávez Osmany Francisco	Hipoteca Prendaria	13.856.462
60001327872	Peña Chávez Osmany Francisco	Hipoteca Prendaria	13.856.462
60001375735	Peña Chávez Osmany Francisco	Hipoteca Prendaria	13.856.462
60001430766	Peña Chávez Osmany Francisco	Hipoteca Prendaria	13.856.462
60001676701	Peña Chávez Osmany Francisco	Hipoteca Prendaria	13.856.462
10000023647	No aplica	Garantía bancaria	406.548

Banco del Pacífico

No. Garantía	Tipo Garantía	Valor Garantía	Fecha avalúo	Fecha de vencimiento
G30119033	Hipotecaria	1.555.140	2022-07-19	
G30030088	Hipotecaria	847.346	2022-07-13	2023-07-31
G30006980	Hipotecaria	768.168	2022-08-03	2023-07-31
G30016450	Hipotecaria	490.126	2022-08-05	2024-03-16
G30158190	Hipotecaria	442.581	2022-09-14	2023-07-31
G30119034	Hipotecaria	385.461	2022-07-12	2023-07-31
G30027505	Hipotecaria	339.142	2022-08-05	2023-07-31
G30000133	Hipotecaria	305.765	2022-07-12	2023-07-31

No. Garantía	Tipo Garantía	Valor Garantía	Fecha avalúo	Fecha de vencimiento
G30166908	Hipotecaria	258.205	2022-08-05	2024-03-16
G30166944	Hipotecaria	236.393	2022-08-08	2024-03-16
G30038807	Hipotecaria	194.269	2022-08-05	2024-03-16
G30016446	Hipotecaria	192.043	2022-07-13	2024-03-16
G30166780	Hipotecaria	150.696	2022-08-03	2024-03-16
G30006979	Hipotecaria	128.876	2022-07-12	2024-03-16
G30044581	Hipotecaria	97.787	2022-07-06	2023-07-31
G30156848	Hipotecaria	62.350	2022-09-14	2023-07-31

NOTARÍA 53 GUAYAQUIL ECUADOR
Ab Kelly Sempertegui Zambrano

15. Cuentas por pagar a proveedores

Al 31 de diciembre del 2022 y 2021 el detalle de cuentas por pagar a proveedores es el siguiente:

Descripción	31 de Diciembre 2022	2021
Proveedores locales	6.177.847	4.978.727
Provisión de compras	833.070	846.090
Cuentas por pagar relacionadas y socios	26.538	92.235
Proveedores del exterior	8.687	10.818
Total	**7.046.142**	**5.927.870**

El período de crédito promedio de compras de bienes y servicios es 60 días desde la fecha de la factura.

16. Otras cuentas por pagar

A continuación, se muestra un resumen de otras cuentas por pagar al 31 de diciembre del 2022 y 2021:

	31 de Diciembre 2022	2021
Porción corriente		
Papel comercial (1)	5.000.000	5.000.000
Emisión de obligaciones (2) y (3)	2.679.393	3.946.567
Fondos de garantía	748.517	1.146.843
Otros	537.622	1.527.511
Ingresos facturados por anticipado	208.781	104.014
Total	**9.174.313**	**11.724.935**
Porción no corriente:		
Emisión de obligación (1) y (2)	5.512.500	3.199.998
Acreedores varios	1.086.080	821.245
Préstamos socios	214.792	247.292
Total	**6.813.372**	**4.268.535**

(1) La Superintendencia de Compañías mediante resolución N° SCVS.IRQ.DRMV.2021.9123 del 15 de octubre del 2021, aprobó la emisión de papeles de comerciales a corto plazo por un monto de USD 5.000.000, amparada en la garantía general; en los términos de la escritura pública.

(2) La Superintendencia de Compañías mediante Resolución N°. SCVS.IRQ.DRMW. SAR-2019-00002455 del 25 de marzo del 2019 aprobó la segunda emisión de obligaciones de la Compañía, por un monto de hasta diez MILLONES DE DÓLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA (USD$10.000.000), amparada en la garantía general; en los términos constantes en la escritura pública.

La presente emisión de obligaciones fue resuelta por la Junta General Extraordinaria y Universal de Socios de la Compañía emisora en sesión celebrada en Quito, el día 15 de enero del 2019.

El monto de colocación es hasta USD$10.000.000 a un plazo de 1.800 días.

El interés compensatorio que las obligaciones a emitirse serán:

Clase A: Tasa Fija Nominal del ocho por ciento anual (8.00%) a un plazo de 720 días.

Los intereses y el capital de las obligaciones correspondientes a la clase A serán pagados al vencimiento.

Clase B: Tasa Fija Nominal del ocho con setenta y cinco por ciento anual (8.75%) a un plazo de 1.800 días.

Los intereses y el capital de las obligaciones correspondientes a la clase B serán pagados cada noventa días contados a partir de la fecha de emisión.

(3) La Superintendencia de Compañías mediante Resolución N°. SCVS-IRQ-DRMW-2022-00004970 del 30 de junio del 2022 aprobó la tercera emisión de obligaciones de la Compañía, por un monto de hasta cinco millones de dólares USD 5.000.000, amparada en la garantía general; en los términos constantes en la escritura pública.

La presente emisión de obligaciones fue resuelta por la Junta General Extraordinaria y Universal de Socios de la Compañía emisora en sesión celebrada en Quito, el día 4 de marzo del 2022.

El monto de colocación es hasta USD 5.000.000 a un plazo de 1.800 días.

El interés compensatorio que las obligaciones a emitirse devengarán será:

Clase A: Tasa Fija Nominal del ocho punto cincuenta por ciento anual (8 %).

Los intereses de las obligaciones correspondientes a la clase A serán pagados cada noventa días contados a partir de la fecha de emisión y se calcularán sobre saldos de capital.

17. Impuestos diferidos

Activo por impuesto diferido

Son las cantidades de impuestos sobre las ganancias a recuperar en períodos futuros, relacionadas con las diferencias temporarias deducibles, la compensación de pérdidas obtenidas en períodos anteriores que todavía no hayan sido objeto de deducción fiscal y la compensación de créditos no utilizados procedentes de períodos anteriores.

Pasivo por impuesto diferido

El saldo de pasivos por impuestos diferidos se compone principalmente de la asignación del costo atribuido de los componentes de propiedad, planta y equipo, por efectos de aplicación por primera vez de NIIF'S.

A continuación, se detalla la composición del saldo de impuestos diferidos:

	31 de Diciembre	
	2022	2021
Activos por impuestos diferidos:		
Por provisiones de jubilación patronal y desahucio	182.633	127.612
Total pasivo por impuesto diferido	**182.633**	**127.612**
Pasivos por impuestos diferidos:		
Propiedad, planta y equipo	5.612	5.942
Total pasivo por impuesto diferido	**5.612**	**5.942**

Movimiento impuestos diferidos

El movimiento del impuesto diferido por los años terminados el 31 de diciembre del 2022 y 2021, es como sigue:

31 de Diciembre 2022	Saldo inicial	Generación	Reversión	Saldo final
Activos por impuestos diferido				
Por provisiones de jubilación patronal y desahucio	127.612	75.415	(20.394)	182.633

31 de Diciembre 2022	Saldo inicial	Generación	Reversión	Saldo final
Pasivo por impuesto diferido				
Propiedad, planta y equipo	(5.942)	-	330	(5.612)

31 de Diciembre 2021	Saldo inicial	Generación	Reversión	Saldo final
Activos por impuestos diferido				
Por provisiones de jubilación patronal y desahucio	123.217	24.236	(19.841)	127.612
Reclasificación cuentas patrimoniales	-	3.101	-	
Pasivo por impuesto diferido				
Propiedad, planta y equipo	(6.272)	-	330	(5.942)

NOTARÍA 53 ★ NIHIL PRIUS FIDE ECUADOR
Kelly Sempertegui Zambrano

Los gastos (ingresos) por impuestos diferidos e impuesto a la renta por los años terminados al 31 de diciembre del 2022 y 2021, son atribuibles a lo siguiente:

	31 de Diciembre 2022	2021
Impuesto a la renta corriente	902.850	656.642
Efecto por la liberación/constitución impuesto diferido	(55.331)	(1.624)

18. Transacciones con partes relacionadas

A continuación se resumen las principales transacciones con Compañías Relacionadas en los años 2022 y 2021

Transacciones y saldos comerciales

Año 2022

Descripción	Compra de servicios	Compra de bienes	Venta de bienes -	Venta de servicios	Interés ganado	Interés pagado	Total	VPP Negocios Conjuntos
Consorcio Agua Potable La Aurora				(5.827.405)			(5.827.405)	-
Consorcio Manta Salud				(54.710)			(54.710)	
Consorcio Puente Daule - Guayaquil Ii				(641.751)			(641.751)	670.893
Consorcio Ripconciv - Inductroc							-	
Consorcio Riptech 2018-2				(923.294)			(923.294)	
Geoforce S.A.	4.393.128	47.877	(641.751)	(2.134.247)			1.665.007	
Maquinarias y Tecnología Techbuilders S.A.			(1.264.420)				(1.264.420)	
Multipropiedades S.A	14.561						14.561	
Orozco Castro Gilberto Arturo						33.458	33.458	
Orozco Cisneros Nora Ivonne	68.693						68.693	
Orozco Cisneros Veronica Del Pilar						489	489	
Pena Unda Manuel Ignacio	1.068					375	1.443	
Peña Chavez Osmany Francisco	554.838	592					555.430	
Promotora Y Proyectos Urban-Projects S.A.	341.301	6.060		(854.358)	(714.342)		(1.221.339)	
Reyes Sanchez Alberto Mauricio		47.908					47.908	
Stracon-Ripconciv Ecuador Straconrip S.A.S.				(152.011)			(152.011)	(21.755)
Total general	**5.373.589**	**102.437**	**(1.906.171)**	**(10.587.776)**	**(714.342)**	**34.322**	**(7.697.941)**	**649.138**

Año 2021

Descripción	Compra de servicios	Venta de bienes	Venta de servicios	Interés ganado	Interés pagado	Total	VPP Negocios Conjuntos
Consorcio Agua Potable La Aurora			(3.870.710)			(3.870.710)	(35.019)
Consorcio Manta Salud			(88.409)			(88.409)	
Consorcio Puente Daule - Guayaquil Ii			(54.235)			(54.235)	66.594
Consorcio Ripconciv - Inductroc						-	1.939
Consorcio Riptech 2018-2			(923.294)			(923.294)	(77.585)
Geoforce S.A.	1.970.686	(85.231)	(287.207)			1.598.248	
Multipropiedades S.A	14.561					14.561	
Orozco Castro Gilberto Arturo					33.458	33.458	
Orozco Cisneros Nora Ivonne	68.360					68.360	
Orozco Cisneros Veronica Del Pilar					17.386	17.386	
Pena Unda Manuel Ignacio	19.500					19.500	
Peña Chavez Osmany Francisco	564.306					564.306	
Promotora Y Proyectos Urban-Projects S.A.			(6.647.111)	(850.719)		(7.497.830)	
Total general	**2.637.413**	**(85.231)**	**(11.870.966)**	**(850.719)**	**50.844**	**(10.118.659)**	**(44.071)**

Beneficios a corto plazo pagado a personal clave gerencial de la Entidad

El total de beneficios a corto plazo percibidos por el personal de la Entidad durante el año 2022 y 2021 asciende a USD 539.700 cada año.

19. Ingresos

Un resumen de los ingresos reportado en los estados financieros es como sigue:

Descripción	31 de Diciembre	
	2022	2021
Servicios de construcción	43.854.610	27.581.676
Provisión de ingresos (1)	19.636.588	18.892.669
Venta de Hormigón	1.177.251	503.206
Venta de materiales pétreos	1.039.320	263.131
Venta de asfalto	525.070	126.017
Alquileres maquinaria, equipos, vehículos	305.080	784.062
Otros ingresos 12%	248.789	141.209
Otros ingresos	-	15.090
Total	**66.786.708**	**48.307.060**

(1) La Compañía registra una provisión de ingresos por USD 26.467.354, por servicios prestados y no facturados con base a las planillas de avance de obra, el movimiento es como sigue:

Descripción	31 de Diciembre	
	2022	2021
Saldo inicial	23.867.561	14.772.997
Ingresos facturados	(19.746.642)	(9.798.105)
Subtotal (ingresos no facturados periodos anteriores)	4.120.919	4.974.892
Reconocimientos 2022		
Ingresos operacionales	20.310.598	18.892.669
Reconocimiento otros ingresos	2.035.837	-
Total cuentas por cobrar ingresos provisionados	**26.467.354**	**23.867.561**

20. Costo de ventas

Un resumen del costo de ventas reportado en los estados financieros es como sigue:

Descripción	31 de Diciembre	
	2022	2021
Materiales	18.608.802	11.835.651
Equipos, alquiler y servicios	12.056.872	10.174.595
Subcontratos	11.096.898	8.262.676
Mano de obra directa e indirecta	11.144.256	8.068.277
Combustibles y afines	3.187.629	1.920.022
Depreciaciones	1.902.641	1.785.440
Campamentos, arriendos, servicios	1.802.901	1.223.843
Mantenimiento, reparaciones, repuestos	1.495.674	1.464.841
Honorarios comisiones	1.040.136	523.038
Mobiliario, equipos	472.022	393.364
Otros costos directos e indirectos	442.652	231.745
Tasas, impuestos y gastos	440.140	319.355
Garantías, seguros	410.272	168.344
Atenciones sociales y otros	388.078	450.544
Estudios y planificación	270.753	218.741
Llantas	165.105	299.228
Suministros, útiles y otros	151.548	201.460
Viajes, movilización	140.022	57.004
Suscripciones, licencias y licitaciones	66.644	59.857
Gastos legales y notariales	9.935	20.469
Capacitación	7.271	4.690
Depreciaciones y amortizaciones	1.406	-
Insumos	1.219	-
Transferencia de costos	(7.845.503)	(9.383.335)
Total	**57.457.373**	**38.299.849**

21. Gastos de administración

Un resumen de los gastos de administración reportados en los estados financieros es como sigue:

Descripción	31 de Diciembre 2022	2021
Gastos de personal	3.590.613	2.897.975
Honorarios, comisiones	1.797.805	1.783.551
Impuestos, tasas y contribuciones	774.901	477.572
Arriendos, servicios	250.666	271.744
Viajes, movilización	213.662	179.705
Depreciaciones y amortizaciones	192.495	263.660
Gastos legales y notariales	171.694	73.202
Suscripciones, licencias	124.244	152.811
Atenciones sociales y otros	127.922	111.328
Garantías, seguros	86.176	61.558
Mantenimiento y reparación	73.964	90.397
Suministro, útiles, otros	47.087	70.569
Equipos y alquileres	43.678	16.304
Otros gastos generales	29.472	85.414
Mobiliario y equipo menores	4.921	16.415
Capacitación	4.827	12.451
Total	**7.534.127**	**6.564.656**

NOTARÍA 53 GUAYAQUIL ECUADOR
MIHIL PRIUS FIDE
Ab Kelly Sampertegui Zambrano

22. Otros ingresos

Un resumen de los otros ingresos reportados en los estados financieros es como sigue:

Descripción	31 de Diciembre 2022	2021
Reconocimiento de ingresos por venta de propiedad y equipo	2.035.837	-
Ganancias en asociadas, consorcios y fideicomisos	838.742	112.604
Ingresos varios	650.787	62.177
Ingresos por reverso jubilación patronal y desahucio y otros	608.843	220.604
Intereses ganados	471.736	1.137.196
Utilidad en venta de propiedad, planta y equipo	293.092	398.278
Arriendos	166.999	28.348
Recuperación de seguros	35.168	-
Total	**5.101.204**	**1.959.207**

23. Otros gastos

Un resumen de los otros gastos reportados en los estados financieros es como sigue:

Descripción	31 de Diciembre 2022	2021
Intereses financieros	2.684.455	2.579.359
Comisiones financieras	1.089.283	567.491
Pérdida en asociadas, consorcios y fideicomisos	670.893	-
Gastos bancarios	56.684	28.485
Costos financieros	39.885	34.736
Total	**4.541.200**	**3.210.071**

24. Impuesto a la renta

La tarifa para el impuesto a la renta se calcula en un 25% (22% para empresas cuyos ingresos sean menores a USD 1'000.000) sobre las utilidades sujetas a distribución siempre y cuando la participación de los socios o accionistas en el cien por ciento corresponda a personas naturales o sociedades domiciliadas en el Ecuador, cuando la Compañía tenga participación accionaria de personas naturales o sociedades cuya residencia sea en paraísos fiscales se deberá considerar lo siguiente:

Participación menor al 50%:	% Participación	% IR
Compañía domiciliada en paraíso fiscal	40%	28%
Persona natural o sociedad residente en Ecuador	60%	25%

Participación mayor al 50%:	% Participación	% IR
Compañía domiciliada en paraíso fiscal	55%	28%
Persona natural o sociedad residente en Ecuador	45%	

En el caso de sociedades que hayan sido catalogadas bajo el Régimen Simplificado para Emprendedores y Negocios Populares (RIMPE), el Impuesto a la Renta se calculará en función a los ingresos gravados.

Cuando una sociedad residente en el Ecuador distribuya o entregue utilidades, dividendos o beneficios, a favor de personas naturales residentes en el Ecuador y a sociedades y personas naturales residentes en el exterior, deberá efectuar una retención en la fuente de Impuesto a la Renta de conformidad con lo establecido en el Reglamento a la Ley de Régimen Tributario Interno.

Esta disposición aplica también para las utilidades, dividendos o beneficios anticipados; así como también, para los préstamos a accionistas conforme lo dispuesto en la Ley; sin perjuicio de la retención respectiva que constituye crédito tributario para la sociedad que efectúe el pago.

Sin perjuicio de la retención establecida en el párrafo anterior, cuando una sociedad distribuya dividendos u otros beneficios con cargo a utilidades a favor de sus socios o accionistas, antes de la terminación del ejercicio económico y por tanto, antes de que se conozcan los resultados de la actividad de la sociedad, ésta deberá efectuar la retención del 25% sobre el monto de tales pagos. Tal retención será declarada y pagada al mes siguiente de efectuada y dentro de los plazos previstos en el Reglamento y constituirá crédito tributario para la empresa en su declaración de Impuesto a la Renta.

Una reconciliación entre la utilidad según estados financieros y la utilidad gravable, es como sigue:

Descripción	2022	2021
Utilidad según libros antes de impuesto a la renta	2.312.698	2.123.145
Menos dividendos exentos	(838.742)	(112.604)
Más gastos no deducibles	1.878.180	628.192
Menos ingresos exentos	(180.722)	(85.175)
Mas participación trabajadores por ingresos exentos	126.011	-
Mas gastos incurridos para generar gastos exentos	33.837	16.890
Generación y reversión de diferencias temporarias	280.137	56.119
Base imponible	**3.611.399**	**2.626.567**
Impuesto a la renta calculado por el 25% y registrado en resultados	**902.850**	**656.642**

La Compañía no ha sido revisada por las autoridades tributarias, por lo tanto, están abiertos para revisión los ejercicios del período fiscal 2018 al 2022.

25. Reformas tributarias

A continuación, se resumen las principales reformas tributarias durante el período 2022:

Ley Orgánica para el Desarrollo Económico y Sostenibilidad Fiscal tras la Pandemia COVID-19

Mediante el Tercer Suplemento del Registro Oficial No. 587 del 29 de noviembre del 2021, se publicó la "Ley Orgánica para el Desarrollo Económico y Sostenibilidad Fiscal tras la Pandemia COVID-19", las cuales tuvieron el carácter de urgente en materia económica, a continuación se establecen las principales reformas fiscales efectuadas:

Contribuciones temporales patrimoniales

Están obligadas al pago de esta contribución temporal sobre el patrimonio para los años 2022 y 2023, las sociedades que realicen actividades económicas y posean un patrimonio neto igual o mayor a USD 5.000.000 al 31 de diciembre de 2020, de conformidad con la siguiente tabla:

Patrimonio desde USD	Patrimonio hasta USD	Tarifa sobre el patrimonio
-	4.999.999	0,0%
5.000.000	En Adelante	0,8%

Se exceptúan a las entidades y empresas públicas; misiones diplomáticas, consulares y organismos internacionales; e instituciones sin fines de lucro.

La declaración y pago se efectuó hasta el 31 de marzo del ejercicio fiscal 2022 y la segunda cuota en el ejercicio fiscal 2023 y se puede solicitar facilidades de pago por un plazo máximo de 6 meses sin que se exija el pago de la cuota inicial.

El pago de esta contribución temporal sobre el patrimonio no servirá como crédito tributario para el pago de los impuestos a cargo del sujeto pasivo ni será deducible para el pago de otros impuestos.

★ NOTARÍA 53 ★
GUAYAQUIL - ECUADOR
PROTOCOLO

- Reformas sobre exenciones en el Impuesto a la Renta

  - Enajenación Ocasional de Inmuebles: Únicamente estarían exentos del Impuesto a la Renta los generados por la enajenación ocasional de inmuebles realizada por personas naturales, siempre que se trate de inmuebles destinados a vivienda, incluyendo sus bienes accesorios como parqueos, bodegas y similares, y terrenos.
  - Rendimientos por inversiones a Plazo fijo: Se reduce el plazo de la inversión de 360 a 180 días para que los rendimientos de inversiones a plazo fijo se consideren exentos de impuesto a la renta.

- Se eliminan las siguientes exenciones:

  - Exoneración de pago del Impuesto a la Renta para el desarrollo de inversiones nuevas y productivas en sectores económicos considerados prioritarios para el Estado (Art. 9.1).
  - Los ingresos obtenidos por actividades exclusivas de investigación científica y que reinviertan al menos el 10% de sus utilidades en el país (Art. 9 # 21).
  - Los rendimientos financieros originados en la deuda pública ecuatoriana (Art. 9 # 22)
  - Inversiones nuevas y productivas en los sectores económicos determinados como industrias básicas (Art. 9.2
  - Exoneración del impuesto a la renta en el desarrollo de proyectos públicos en asociación público-privada (Art. 9.3)
  - Actividades exclusivas de cualquier tecnología digital libre que incluya valor agregado ecuatoriano (Art. 9.4).
  - Exoneración del pago del impuesto a la renta para nuevas microempresas (Art. 9.6)
  - Para Administradores u operadores de una Zona Especial de Desarrollo Económico que eran exonerados del pago del impuesto a la renta por los primeros 10 años (Art. 9.7).
  - Exoneración de Impuesto a la Renta en la fusión de entidades del sector financiero popular y solidario.
  - Se eliminan los beneficios tributarios previstos en la Ley Orgánica para el Fomento Productivo.
  - Se elimina el beneficio de la reducción de 10 puntos de la tarifa del IR por reinversión de utilidades, para:
    - Sociedades exportadoras habituales,
    - Sociedades que se dediquen a la producción de bienes, incluidas las del sector manufacturero, que posean 50% o más de componente nacional; y, Sociedades de turismo receptivo.

- Se otorgan los siguientes beneficios:

  - Reducción de 3% del Impuesto a la Renta para el desarrollo de nuevas inversiones (para las sociedades que se constituyan a partir de la vigencia de esta ley y para las sociedades existentes que realicen inversiones). Este beneficio aplicaría hasta por 15 años.

  - Reducción especial de hasta el 5% de la tarifa de Impuesto a la Renta por la suscripción de Contratos de Inversión (para las sociedades que se constituyan a partir de la vigencia de esta ley, así como para las inversiones nuevas de sociedades existentes).

- Reformas sobre deducciones de impuesto a la renta:

  Se eliminan las siguientes deducciones:

  - Deducción adicional por incremento neto de empleos.
  - Deducción adicional por pagos a adultos mayores y migrantes retornados mayores de 40 años.
  - Deducibilidad de las provisiones para atender el pago de desahucio y de pensiones jubilares patronales.

- Deducción adicional para micro, pequeñas y medianas empresas sobre los gastos incurridos en capacitación técnica, mejora de la productividad y gastos de viaje, estadía y promoción comercial para el acceso a mercados internacionales.
- Deducción adicional de un valor equivalente a una fracción básica gravada con tarifa cero de impuesto a la renta para personas naturales, para establecer la base imponible de sociedades consideradas microempresas.

- Aplicación de deducciones adicionales:

  Deducción del 150% adicional en los siguientes conceptos:

  - Sobre los gastos de publicidad, promoción y patrocinio, realizados a favor de deportistas y programas y proyectos o eventos deportivos calificados por la entidad rectora competente en la materia.
  - Por los valores que de manera directa o mediante instituciones educativas, se entreguen para la concesión de becas educativas o ayudas a estudiantes de bajos recursos en instituciones educativas de formación dual y de tercer o cuarto nivel.
  - A los auspicios y patrocinios realizados a entidades educativas de nivel básico y bachillerato destinados a becas, alimentación, infraestructura, en escuelas y colegios públicos y fiscomisionales.
  - Por los patrocinios otorgados a entidades sin fines de lucro cuya actividad se centre en la erradicación de la desnutrición infantil y atención de madres gestantes, previamente calificados y coordinados por la entidad rectora competente en la materia.
  - Los gastos por organización y patrocinio de eventos artísticos, culturales y de producción y patrocinio de obras cinematográficas.
  - Los gastos por aportes privados para el fomento a las artes, el cine y la innovación en cultura.

  Se podrá deducir el 100% adicional de las donaciones, inversiones y/o patrocinios que se destinen a favor de programas. fondos y proyectos de prevención, protección, conservación, bioemprendimientos, restauración y reparación ambiental debidamente calificados por la Autoridad Ambiental Nacional o a quien ésta designe.

- Reformas sobre el IVA

  Se incrementa nuevas operaciones no objeto de IVA, así como se incluyen y excluyen bienes y servicios gravados con tarifa IVA 0%.

  Tarifas del Impuesto al Valor Agregado.- mediante Decreto Ejecutivo, se podrá reducir la tarifa general del IVA del 12% hasta el 8%, a la prestación de todos los servicios definidos como actividades turísticas de conformidad con el artículo 5 de la Ley de Turismo, para lo cual será necesario contar con un informe favorable del Ministerio de Economía y Finanzas para la emisión del respectivo Decreto Ejecutivo.

- Régimen Simplificado para Emprendedores y Negocios Populares – RIMPE

  Se eliminan tanto el Régimen Impositivo Simplificado (RISE) como el Régimen Impositivo para Microempresas, y en su lugar se establece el Régimen Simplificado para Emprendedores y Negocios Populares (RIMPE), para el pago del Impuesto a la Renta, a los emprendedores y negocios populares regulados. Se encontrarán bajo este régimen las personas naturales y jurídicas con ingresos brutos anuales hasta USD 300.000,00 reportados al 31 de diciembre del 2021.

Impuesto a la Salida de Divisas

Mediante Decreto Ejecutivo N.° 298, se estableció la reducción progresiva del ISD para el año 2022, en el que establece que cada trimestre a partir del 1 de enero de 2022 se reducirá en un cuarto de punto porcentual (0.25) hasta llegar a una tasa del 4% al finalizarlo, el Servicio de Rentas Internas modificará toda resolución de carácter general que sea pertinente y actualizará los formularios correspondientes con la finalidad de aplicar la reducción progresiva del ISD.

El 10 de enero de 2023, el Presidente de la República emitió el Decreto Ejecutivo No. 643 en el cual dispone la reducción progresiva de la tarifa del Impuesto a la Salida de Divisas – ISD, la cual se aplicará de la siguiente manera:

- A partir del 01 de febrero de 2023, redúzcase la tarifa en un cuarto de punto porcentual (0,25%), es decir hasta 3.75%
- Del 01 de julio de 2023, redúzcase la tarifa en un cuarto de punto porcentual (0,25%), es decir hasta 3.50%.
- Del 31 de diciembre de 2023, redúzcase la tarifa en uno punto cincuenta puntos porcentuales (1,50%), es decir hasta 2%.

★ NOTARÍA 53 ★
NIHIL PRIUS FIDE
GUAYAQUIL
ECUADOR
Ab Kelly Sempertegui Zambrano

Decreto Ejecutivo 586

El 10 de noviembre del 2022, se publicó en el Registro Oficial el Decreto Ejecutivo No. 586, en el cual se reformaron varios cuerpos normativos de materia tributaria, política comercial e inversiones con enfoque al desarrollo económico, a continuación los cambios más importantes:

- Reforma al Reglamento de Comprobantes de Venta, Retención y Documentos Complementarios:

  Únicamente las transacciones que no superen los US$ 50 podrán ser consignadas con la leyenda *"consumidor final"*.

- Reformas al Reglamento para la aplicación de la Ley de Régimen Tributario Interno

  Deducciones del impuesto a la renta

  Remuneraciones y beneficios sociales.- las provisiones no utilizadas por concepto de desahucio o jubilación patronal deberán reversarse contra ingresos gravados o no sujetos de impuesto a la renta en la misma proporción que hubieren sido deducibles o no.

  Depreciación de activos fijos.- no se podrá solicitar la depreciación acelerada de activos fijos, en casos de obsolescencia, utilización intensiva, deterioro acelerado de bienes (Art. 28, numeral 6, literal c) de la norma anterior.

  Pérdidas.- La pérdida o descuento generado en la venta de activos financieros correspondiente a créditos comerciales o cartera que se negocien fuera del Mercado de Valores o con partes relacionadas, no serán deducibles para las personas naturales y entidades no financieras.

  Límite de deducibilidad para regalías, servicios técnicos, administrativos y de consultoría con partes relacionadas.- desde el año 2023 sólo será deducible hasta un valor equivalente al 5% de los ingresos gravados en el respectivo ejercicio por gasto de regalías, servicios técnicos, administrativos y de consultoría, pagados por sociedades domiciliadas o no en Ecuador a sus partes relacionadas, salvo los siguientes casos:

  - Contribuyentes que se encuentren en el ciclo preoperativo del negocio, el límite corresponderá al 10% del total de los activos.

  - Para quienes tuvieren como única actividad la prestación de servicios técnicos a partes independientes
  - Cuando el total de operaciones de regalías, servicios técnicos, administrativos y de consultoría reportadas dentro de un ejercicio fiscal no superen 20 fracciones básicas gravadas con tarifa cero de impuesto a la renta para personas naturales.

  - Si el activo por el cual se están pagando regalías a partes relacionadas hubiere pertenecido a la sociedad residente o establecimiento permanente en el Ecuador en los últimos 20 años no será deducible el gasto en su totalidad.

  - Las operaciones de naturaleza financiera no serán consideradas como servicios técnicos, administrativos o de consultoría el acceso a información, a espacio físico, a capacidad de transmisión de datos y similares

  Impuestos diferidos

  Provisiones por deterioro de los activos financieros de entidades no financieras. .- a partir del ejercicio fiscal 2023 se reconocerá el impuesto diferido sobre el deterioro generado por el valor del deterioro de los activos financieros correspondientes a créditos incobrables, que excedan los límites de deducción, serán no deducibles en el período que se registren contablemente, pero se

reconocerá un impuesto diferido por este excedente, el cual deberá ser utilizado en el ejercicio fiscal en el cual se cumplan los plazos y condiciones previstos para la eliminación de las cuentas incobrables, o cuando se produzca la venta del activo financiero.

Depreciación: A partir del ejercicio fiscal 2023 se reconocerá el impuesto diferido sobre la diferencia entre la depreciación financiera de propiedad, planta y equipo y los límites de deducibilidad de dicha depreciación, deberá ser considerada como no deducible, pero se reconocerá un impuesto diferido por este concepto, el cual deberá ser utilizado a partir del período fiscal siguiente al que finalice la vida útil establecida financieramente.

Liquidación del impuesto al valor agregado (IVA)

Las transferencias de bienes o prestación de servicios, en las que se haya concedido un plazo superior a un mes para el pago, deberán ser declaradas en el mes siguiente y pagadas hasta dentro del plazo de 3 meses, contados desde el período fiscal siguiente al de la fecha de emisión de la factura, esto aplicable para micro, pequeñas y medianas empresas, conforme a la definición del Código Orgánico de Producción, Comercio e Inversiones.

Devolución de impuesto al valor agregado (IVA) a exportadores de servicios

Para los exportadores de servicios no será necesario cumplir con el requisito de exportador habitual para solicitar la devolución de Impuesto al Valor Agregado (IVA).

Para efectos de esta devolución, el ingreso neto de divisas deberá transferirse desde el exterior a una cuenta de una institución financiera local del solicitante de la devolución, relacionado con las exportaciones de servicios, se entiende cumplido este requisito, aun cuando los ingresos percibidos por los exportadores de servicios provengan de cuentas de bancos locales, en la medida en que dichos pagos se realicen por cuenta del no residente, conforme los soportes documentales que el Servicio de Rentas Internas requiera para el efecto.

Sustento de operaciones para negocios populares

Sustento para IVA pagado y/o crédito tributario:

Los contribuyentes que no sean consumidores finales, que realicen transacciones con negocios populares, deberá emitir una liquidación de compra de bienes y prestación de servicios en la que se registre el IVA correspondiente considerando como base imponible el valor total de la transacción; y, retener el 100% del IVA generado, para sustentar el IVA pagado y/o crédito tributario.

Deducibilidad de costos y gastos:

Las notas de venta en las que conste la identificación del usuario y de los bienes y servicios objeto de la transacción, podrán servir como elementos de prueba para el registro y deducibilidad de costos y gastos en la liquidación del Impuesto a la Renta.

Impuesto a los consumos especiales (ICE)

Base imponible:

- No considerará ningún descuento aplicado al valor de la transferencia del bien o prestación del servicio.

- No formarán parte de la base imponible las devoluciones que se hayan efectuado antes de que el bien o servicio hubiese sido consumido.

Reforma al Reglamento para la Aplicación del Impuesto a la Salida de Divisas

Exoneración de ISD en pagos al exterior por estudios en el exterior, gastos de manutención y enfermedades catastróficas:

Se elimina el proceso previo para obtener la exoneración de ISD que se realizaba ante el SRI en estos casos; por lo tanto, para aplicar dicha exención se deberá realizar la verificación de requisitos por parte de la entidad financiera a través de la cual se realiza el pago.

Los sujetos pasivos deberán presentar el formulario de "Declaración Informativa de Transacciones Exentas/ No Sujetas del Impuesto a la Salida de Divisas" ante la institución financiera o empresa de Courier por medio de la cual efectúe la operación, o ante la autoridad aduanera, si es traslado en efectivo, de forma particular para cada caso se deberá adjuntar los siguientes documentos:

- Costo del estudio en el exterior
- Para atención médica derivada del padecimiento de enfermedades catastróficas, raras o huérfanas
- Gastos de manutención para estudios

Exoneración de ISD en contratos de inversión

Para la exoneración de ISD en la importación de bienes de capital y materias primas, el ente rector en materia de inversiones establecerá en el contrato de inversión el monto máximo de exoneración y el detalle de las subpartidas correspondientes sobre los cuales se aplicará los incentivos.

Los bienes de capital y materias primas sobre los cuales se aplicaría la exoneración deberán estar clasificados como tal dentro de la Clasificación del Comercio Exterior según su uso o destino económico (CUODE).

26. Precios de transferencia

Los contribuyentes deben considerar las operaciones realizadas con partes relacionadas domiciliadas tanto en el exterior como en el Ecuador, de acuerdo a lo siguiente:

- Los sujetos pasivos del impuesto a la Renta que hayan efectuado operaciones con partes relacionadas locales y/o domiciliadas en el exterior, dentro de un mismo período fiscal en un monto acumulado superior a los tres millones de dólares de los Estados Unidos (USD 3.000.000), deberán presentar al Servicio de Rentas Internas el Anexo de Operaciones con Partes Relacionadas.

- Aquellos sujetos pasivos que hayan efectuado operaciones con partes relacionadas locales y/o domiciliadas en el exterior, dentro del mismo período fiscal, en un monto acumulado superior a los quince millones de dólares de los Estados Unidos de América (USD 15.000.000) deberán presentar adicionalmente al Anexo, el Informe de Precios de Transferencia.

Las operaciones de Ripconciv Construcciones Civiles Cía. Ltda., con el Consorcio Agua Potable La Aurora, en el año 2022 superaron el importe acumulado mencionado, sin embargo, al ser transacciones con partes relacionadas locales y al declarar Ripconciv Construcciones Civiles Cía. Ltda., utilidad se exonera de la presentación de este anexo, como lo menciona en la resolución No. - NAC-DGERCGC15-00000455.

Las Resolución No.- NAC-DGERCGC15-00000455 artículo 3, del 27 de mayo del 2015 excluye las siguientes operaciones para la determinación de los montos acumulados antes mencionados a ser considerados para la presentación tanto del anexo como del informe, por lo que la Compañía al presentar estas transacciones no realizó el estudio de precios de transferencias.

- Aportes patrimoniales en efectivo, en dólares de los Estados Unidos de América;

- Compensaciones o reclasificaciones de cuentas contables de activo, pasivo o patrimonio, siempre que no afecten a resultados;

- Pagos en efectivo, en dólares de los Estados Unidos de América, de rendimientos patrimoniales (dividendos) o pasivos;

- Ingresos señalados en los artículos 27 y 31 de la Ley de Régimen Tributario Interno, así como activos, pasivos o egresos del sujeto pasivo imputables a la actividad generadora de tales ingresos;

- Operaciones con entidades de derecho público ecuatoriano o empresas públicas ecuatorianas;

- Operaciones que estén cubiertas por una metodología aprobada vía absolución de consulta previa de valoración. Cuando se trate de operaciones entre partes relacionadas locales, este literal aplicará tanto para el sujeto pasivo que presentó la consulta como para dichas partes relacionadas; y,

- Operaciones con otras partes relacionadas locales con referencia al período fiscal analizado, siempre que no se presenten alguna de las siguientes condiciones:

1. La parte relacionada con la que el sujeto pasivo realiza tales operaciones obtenga ingresos provenientes de los casos señalados en los artículos 27 o 31 de la Ley de Régimen Tributario Interno; o

2. El sujeto pasivo:

   - Declare una base imponible de impuesto a la renta menor a cero;
   - Haya aprovechado cualquier tipo de beneficios o incentivos tributarios, incluidos los establecidos en el Código Orgánico de la Producción, Comercio e Inversión;
   - Se acoja a la reducción de la tarifa por reinversión de utilidades;
   - Sea Administrador u Operador de una Zona Especial de Desarrollo Económico;
   - Se dedique a la exploración o explotación de recursos naturales no renovables; o,
   - Tenga titulares de derechos representativos de su capital que sean residentes o estén establecidos en paraísos fiscales.

No obstante, la Administración Tributaria en ejercicio de sus facultades legales podrá solicitar, mediante requerimientos de información, a los contribuyentes que realicen operaciones con partes relacionadas al interior del país o en el exterior, por cualquier monto y por cualquier tipo de operación o transacción, la presentación de la información conducente a determinar si en dichas operaciones se aplicó el principio de plena competencia, de conformidad con la ley, quienes para dar cumplimiento a este requerimiento tendrán un plazo no menor a 2 meses.

27. Capital social

El capital social autorizado de la Compañía asciende a USD 5.391.732 divido en cinco millones trescientos noventa y un mil setecientos treinta y dos, participaciones nominativas y ordinarias de un dólar US$1 cada una.

28. Reservas

Reserva Legal

La Ley de Compañías requiere que por lo menos el 5% de la utilidad anual sea apropiada como reserva legal hasta que ésta como mínimo alcance el 20% del capital social. Esta reserva no es disponible para el pago de dividendos en efectivo pero puede ser capitalizada en su totalidad o utilizada para absorber pérdidas.

Reserva de Capital

Este rubro incluye los saldos de las cuentas Reserva por Revalorización del Patrimonio y Reexpresión Monetaria originadas en la corrección monetaria del patrimonio y de los activos y pasivos no monetarios de años anteriores, respectivamente, transferidos a esta cuenta.

Esta reserva puede ser total o parcialmente capitalizado en la parte que no exceda las pérdidas acumuladas al cierre del ejercicio. El saldo de esta cuenta no está disponible para la distribución de dividendos ni podrá utilizarse para capital asignado no pagado.

29. Otros resultados integrales

Corresponde a los valores acumulados por concepto de pérdidas y ganancias actuariales generadas por el reconocimiento de la provisión de jubilación patronal y desahucio.

30. Resultados acumulados

Esta cuenta está conformada por:

Resultados acumulados primera adopción NIIF:

Corresponde a los valores resultantes de los ajustes originados en la adopción por primera vez de las NIIF.

El saldo acreedor, solo podrá ser capitalizado en la parte que exceda al valor de las pérdidas acumuladas y las del último ejercicio económico concluido, si las hubieren; utilizando en absorber pérdidas o devuelto en el caso de liquidación de la Compañía.

Utilidades retenidas:

El saldo de esta cuenta está a disposición de los socios de la Compañía y puede ser utilizado para la distribución de dividendos y ciertos pagos tales como reliquidación de impuestos, etc.

NOTARÍA 53 GUAYAQUIL ECUADOR
Ab. Kelly Serrapertegui Zambrano

31. Principales contratos

Durante el año 2022 y 2021 la Compañía tuvo vigentes los siguientes contratos:

Nombre del Proyecto	Entidad contratante	Porcentaje de avance
Petar Latacunga	Vinci Construction Grands Projets	100%
Movimiento de tierras para proyecto duran el recreo	Inmobiliaria Meridional S.A. Inmerisa	100%
Movimiento de tierra Sinahí	Empresa Pública Municipal de Vivienda	100%
Movimiento de tierra Puná	Operadora y Procesadora de Productos Marinos Omarsa SA	99%
Movimiento de tierra	Operadora y Procesadora de Productos Marinos Omarsa SA	99%
Construcción galpón Nro.2	Operadora y Procesadora de Productos Marinos Omarsa SA	98%
Movimiento de tierras sector Chongon	Ambiensa	98%
Rehabilitación de redes de agua potable sector hidráulico - proyecto pranc 2: ctp 073 y ctp-74 y tramo de acueducto sectores ctp-073 y ctp-074, adicional desalojo	Interagua C. Ltda	96%
Construcción de obra civil y acabados exteriores de tiendas DPRATI	Deprati	92%
Construcción de las obras civiles para las bodegas del centro logístico ciudad Santiago	Ensambladora Tecnológica Del Sur S.A.	83%
Construcción de la I etapa del sistema de abastecimiento de agua potable para la parroquia satélite la aurora cantón Daule, provincia del Guayas	Consorcio Agua Potable La Aurora	75%
Movimiento de tierras – sub-trenes y cerramientos	Mafer Real Estate Del Ecuador	69%
Construcción de redes de las zonas 16 y 17 del alcantarillado sanitario del sistema 3 fase 2. Flor de bastión	Empresa Municipal de Agua Potable y Alcantarillado de Guayaquil, EMAPAG-EP	69%
Contrato para la construcción de estación de bombeo ml-1 mas línea de impulsión del alcantarillado sanitario del sistema 3-fase 3	Empresa Municipal de Agua Potable y Alcantarillado de Guayaquil, EMAPAG-EP	64%
Construcción de 418 villas de hormigón armado del proyecto Cittavento etapa Piamonte	Furoiani Obras Y Proyectos S.A.	33%
Infraestructura urbanística de la etapa 13 cuidad Santiago	Furoiani Obras Y Proyectos S.A.	23%
Solución vial No. 4 guayaquil	Municipio De Guayaquil	0%

32. Eventos subsecuentes

Entre el 31 de diciembre del 2022 y la fecha de emisión de los estados financieros, no se produjeron eventos que en opinión de la Administración de la Compañía, pudieran tener un efecto importante sobre los estados financieros adjuntos.

33. Aprobación de los estados financieros

Los estados financieros por el año terminado el 31 de diciembre del 2022, han sido aprobados por la Gerencia de la Compañía y serán presentados a los Socios para su aprobación definitiva. En opinión de la Gerencia de la Compañía, los estados financieros serán aprobados sin modificaciones.

Firmado electrónicamente por:
ALBERTO MAURICIO
REYES SANCHEZ

Alberto Reyes
Gerente General

Firmado electrónicamente por:
MARIA ANGELA
VELASQUEZ GARZON

María Ángela Velásquez
Contadora General

NOTARÍA 53 GUAYAQUIL ECUADOR
Ab. Kelly Sempértegui Zambrano
NIHIL PRIUS FIDE

DOY FE QUE ESTE DOCUMENTO FUÉ MATERIALIZADO ANTE MÍ DESDE PAGINA WEB O SOPORTE ELECTRÓNICO Y QUE CONSTA DE 22 FOJAS
Guayaquil, 24 JUL 2024
Ab. Kelly Sempértegui Zambrano
NOTARIA TITULAR 53
CANTÓN GUAYAQUIL

NOTARÍA 53 GUAYAQUIL ECUADOR

RIPCONCIV
CONSTRUCTORA

AÑO 20**23**

RIPCONCIV CONSTRUCCIONES CIVILES CÍA. LTDA.

ESTADOS FINANCIEROS SEPARADOS

Por el año terminado al 31 de diciembre del 2023, con opinión de los auditores independientes.

RIPCONCIV CONSTRUCCIONES CIVILES CÍA. LTDA.

ESTADOS FINANCIEROS POR EL AÑO TERMINADO EL 31 DE DICIEMBRE DEL 2023

Contenido:

Estado de situación financiera	- 4 -
Estado de resultados integrales	- 5 -
Estado de cambios en el patrimonio	- 6 -
Estados de flujos de efectivo	- 7 -
Notas a los estados financieros	- 9 -

ETL GLOBAL

INFORME DE LOS AUDITORES INDEPENDIENTES

A los Señores Socios de:
RIPCONCIV CONSTRUCCIONES CIVILES CÍA. LTDA.

Opinión

Hemos auditado el estado de situación financiera adjunto de **RIPCONCIV CONSTRUCCIONES CIVILES CÍA. LTDA.**, al 31 de diciembre del 2023 y los correspondientes estados de resultados integrales, de cambios en el patrimonio de los socios y de flujo de efectivo por el año terminado en esa fecha, así como el resumen de políticas contables significativas y otras notas explicativas.

En nuestra opinión, los estados financieros antes mencionados presentan razonablemente, en todos los aspectos materiales, la posición financiera de **RIPCONCIV CONSTRUCCIONES CIVILES CÍA. LTDA.**, al 31 de diciembre del 2023, los resultados de sus operaciones y sus flujos de efectivo por el año terminado en esa fecha, de acuerdo con Normas Internacionales de Información Financiera - NIIF.

Fundamentos de la opinión

Nuestra auditoría fue efectuada de acuerdo con Normas Internacionales de Auditoría. Nuestras responsabilidades de acuerdo con dichas normas se describen más adelante en la sección "Responsabilidades del auditor" en relación con la auditoría de los estados financieros.

Consideramos que la evidencia de auditoría que hemos obtenido proporciona una base suficiente y apropiada para expresar nuestra opinión de auditoría.

Independencia

Somos independientes de **RIPCONCIV CONSTRUCCIONES CIVILES CÍA. LTDA.**, de acuerdo con el Código de Ética para Profesionales de la Contabilidad del Consejo de Normas Internacionales de Ética para Contadores (IESBA por sus siglas en inglés) y las disposiciones establecidas por la Superintendencia de Compañías, Valores y Seguros del Ecuador, y hemos cumplido las demás responsabilidades de ética de conformidad con dicho Código.

Asuntos claves de la auditoria

Asuntos Clave de Auditoría son aquellos asuntos que, a nuestro juicio profesional, fueron de mayor importancia en nuestra auditoría de los estados financieros del período actual. Estas cuestiones fueron abordadas en el contexto de nuestra auditoría como un todo, y en la formación de nuestra opinión al respecto, por lo que no representan una opinión por separado sobre estos asuntos.

Provisión de ingresos
Descripción asunto:
La Compañía mantiene contratos de construcción, cuyas planillas de avance de obra ejecutadas y que se provisionaron al 31 de diciembre del 2023 ascienden a USD 31.226.981 que fueron registradas en el ingreso con base a la NIIF 15, de los cuales USD 14.998.195 corresponden a periodos anteriores.

Provisión de ingresos
Modo en que se ha tratado en la auditoría:
Nuestros procedimientos de auditoría han incurrido principalmente en la evaluación de las estimaciones para el registro, a continuación, detallamos los procedimientos realizados: – Se efectuó el levantamiento de contratos de servicio y planillas de avance de obra. – De los USD 6.268.769 provisionados, correspondientes a periodos anteriores nos confirmó el abogado que USD 3.940.199, se mantiene laudo arbitral desde el periodo 2018. – Adicionalmente de los valores provisionados al 2023 por USD 31.226.981 a la fecha de emisión de este informe se ha facturado a clientes el valor USD 14.998.195.

Responsabilidad de la Administración por los estados financieros

La Administración de la Compañía es responsable de la preparación y presentación razonable de estos estados financieros de acuerdo con Normas Internacionales de Información Financiera - NIIF y del control interno que la Administración consideró necesario para permitir la presentación de los estados financieros libres de errores significativos, debido a fraude o error.

En la preparación de los estados financieros, la Administración es responsable de evaluar la capacidad de la Entidad para continuar como un negocio en marcha, revelando, según corresponda, los asuntos relacionados, salvo que la Administración se proponga liquidar la Entidad o cesar sus operaciones, o no tenga otra alternativa más realista que hacerlo.

Los encargados de la Administración son responsables de supervisar el proceso de presentación de los informes financieros de la Entidad.

Responsabilidad del auditor

Nuestros objetivos son obtener una seguridad razonable acerca de si los estados financieros como un todo están libres de errores materiales, ya sea por fraude o por error, y emitir nuestra opinión. Seguridad razonable es un alto nivel de seguridad, pero no es garantía de que una auditoría realizada de acuerdo con Normas Internacionales de Auditoría siempre va a detectar errores materiales cuando existan. Equivocaciones pueden surgir por fraude o error y se considera material si, individualmente o en conjunto, puede esperarse razonablemente que influyen en las decisiones económicas de los usuarios, tomadas sobre la base de los estados financieros.

Como parte de una auditoría realizada de acuerdo con las Normas Internacionales de Auditoría, aplicamos nuestro juicio profesional y mantenemos el escepticismo profesional durante toda la auditoría. Además:

- Conocemos y evaluamos los riesgos de errores significativos en los estados financieros, debido a fraude o error, elaboramos e implementamos procedimientos de auditoría que nos permitan mitigar los riesgos identificados y obtener evidencia suficiente y apropiada para proporcionar una base para nuestra opinión. El riesgo de no detectar un error material como resultado de fraude es mayor que en el caso de una incorrección material, ya que el fraude puede involucrar complicidad, alteración, omisiones intencionales, declaraciones falsas y elusión del control interno.

- Aplicamos procedimientos que nos permiten conocer el control interno que es relevante para la auditoría, y elaboramos programas de trabajo apropiados, pero no con el propósito de expresar una opinión sobre la efectividad del control interno de la Compañía.

- Revisamos las políticas contables y evaluamos si son usadas de forma consistente y apropiada, así como las estimaciones contables y las declaraciones realizadas por la gerencia.

- Establecemos si el supuesto de negocio en marcha es usado por la gerencia y basados en la evidencia de auditoría, concluimos si existe una incertidumbre importante sobre hechos o condiciones que pueden generar dudas significativas sobre la capacidad de la Compañía para continuar como un negocio en marcha. Si concluimos la existencia de una incertidumbre significativa, estamos obligados a incluir en nuestro informe de auditoría las revelaciones en los estados financieros; o, si dichas revelaciones son inadecuadas, modifican nuestra opinión. Nuestras conclusiones se basan en la evidencia obtenida hasta la fecha de nuestro informe de auditoría, sin embargo, eventos o condiciones futuras pueden ocasionar que la Compañía deje de ser una empresa en funcionamiento.

- Valuamos la estructura, el contenido y la presentación de los estados financieros, incluyendo las revelaciones, las transacciones y eventos subsecuentes que permitan una presentación razonable.

Comunicamos a los encargados de la Administración de **RIPCONCIV CONSTRUCCIONES CIVILES CÍA. LTDA.**, entre otros temas, el alcance, la oportunidad y los hallazgos de auditoría que identificamos durante nuestra revisión.

Otros asuntos

Como se menciona en la nota 3.2, la Compañía prepara estados financieros consolidados al 31 de diciembre del 2023, de acuerdo con las Normas Internacionales de Información Financiera - NIIF, que se presentan en forma separada de estos estados financieros.

Etl-Ec Auditores S.A.

Quito, abril 24, 2024
Registro No. 680

NANCY PAULINA PROANO CHILCANAR

Firmado digitalmente por NANCY PAULINA PROANO CHILCANAR
Fecha: 2024.05.01 12:09:40 -05'00'

Nancy Proaño
Licencia No. 29431

RIPCONCIV CONSTRUCCIONES CIVILES CÍA. LTDA.

ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA
AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2023

(Expresados en dólares estadounidenses)

	Notas	31 de Diciembre 2023	2022
ACTIVOS			
ACTIVOS CORRIENTES			
Efectivo y equivalentes	7	844.941	1.573.335
Inversiones temporales	8	1.218.515	1.350.514
Cuentas por cobrar a clientes no relacionados	9	27.581.801	28.483.587
Cuentas por cobrar a clientes relacionados	10	11.185.287	9.814.891
Activos por contratos	11	5.691.731	745.014
Otras cuentas por cobrar	12	12.280.744	12.649.277
Inventarios		2.634.566	2.089.785
Impuestos por recuperar		1.207.085	770.405
Total activos corrientes		62.644.670	57.476.808
ACTIVOS NO CORRIENTES:			
Propiedad, planta y equipo	13 y 14	15.891.264	16.890.253
Activos intangibles		508	5.224
Propiedades de inversión		944.402	616.759
Activos por impuesto a la renta diferido	20	181.304	182.633
Inversiones en asociadas	15	9.934.792	6.368.209
Total activos no corrientes		26.952.270	24.063.078
Total activos		**89.596.940**	**81.539.886**
PASIVOS			
PASIVOS CORRIENTES:			
Obligaciones financieras	16	8.558.553	15.433.945
Cuentas por pagar proveedores no relacionados	17	7.940.338	7.046.142
Cuentas por pagar proveedores relacionados		67.539	75.085
Otras cuentas por pagar	18	5.336.915	9.174.313
Pasivos por arrendamientos	14	27.298	-
Pasivos de contratos	19	3.801.579	801.770
Impuestos por pagar		376.326	294.056
Beneficios empleados		1.217.941	1.175.917
Total pasivos corrientes		27.326.489	34.001.228
PASIVOS NO CORRIENTES:			
Obligaciones financieras	16	15.124.322	7.149.284
Otras cuentas por pagar	18	11.027.225	6.813.372
Pasivos por arrendamiento	14	92.992	-
Beneficios empleados post-empleo		826.319	1.005.870
Pasivos por impuesto a la renta diferido	20	5.612	5.612
Total pasivos no corrientes		27.076.470	14.974.138
PATRIMONIO DE LOS SOCIOS			
Capital social	30	5.391.732	5.391.732
Reservas	31	1.195.476	1.195.476
Otros resultados integrales	32	355.599	180.004
Resultados acumulados	33	25.797.308	24.332.109
Resultado del ejercicio		2.453.866	1.465.199
Total patrimonio		35.193.981	32.564.520
Total pasivos y patrimonio		**89.596.940**	**81.539.886**

Firmado electrónicamente por:
ALBERTO MAURICIO REYES SANCHEZ

Alberto Reyes
Gerente General

Firmado electrónicamente por:
PAUL ALEJANDRO MACAY MONTERO

Paúl Macay
Contador General

Ver notas a los estados financieros

RIPCONCIV CONSTRUCCIONES CIVILES CÍA. LTDA.

ESTADO DE RESULTADOS INTEGRALES
POR EL AÑO TERMINADO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2023

(Expresados en dólares estadounidenses)

	Notas	31 de Diciembre 2023	2022
Ingresos de actividades ordinarias	22	52.557.855	66.786.708
Costo de ventas	23	(42.639.757)	(57.457.373)
GANANCIA BRUTA		9.918.098	9.329.335
Gastos de administración	24	(7.435.516)	(7.534.127)
Gastos de ventas		(48.097)	(42.514)
UTILIDAD OPERACIONAL		2.434.485	1.752.694
Otros ingresos y gastos:			
Otros ingresos	25	4.448.608	5.101.204
Otros gastos	26	(3.937.691)	(4.541.200)
UTILIDAD ANTES DE IMPUESTO A LA RENTA		2.945.402	2.312.698
Menos impuesto a la renta:			
Corriente	27	(490.207)	(902.850)
Diferido	20	(1.329)	55.351
Utilidad del período		**2.453.866**	**1.465.199**
OTROS RESULTADOS INTEGRALES:			
Ganancias actuariales		175.595	420.991
Total resultado integral del año		**2.629.461**	**1.886.190**

Firmado electrónicamente por:
ALBERTO MAURICIO REYES SANCHEZ

Alberto Reyes
Gerente General

Firmado electrónicamente por:
PAUL ALEJANDRO MACAY MONTERO

Paúl Macay
Contador General

Ver notas a los estados financieros

RIPCONCIV CONSTRUCCIONES CIVILES CÍA LTDA.

ESTADO DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO
POR EL AÑO TERMINADO EL 31 DE DICIEMBRE DEL 2023

(Expresados en dólares estadounidenses)

Descripción	*Notas*	Capital pagado	Reservas		Otros resultados integrales	Resultados acumulados		Resultado del ejercicio	Total
			Reserva legal	Reserva Capital	Ganancias y pérdidas actuariales	Resultados acumulados	Resultados acumulados adopción NIIF 1ra vez		
Saldos al 31 de diciembre del 2021	*30 a 33*	**5.391.732**	**1.195.279**	**197**	**(240.987)**	**22.758.232**	**105.750**	**1.468.127**	**30.678.330**
Transferencias otras cuentas patrimoniales						1.468.127		(1.468.127)	-
Resultado integral					420.991			1.465.199	1.886.190
Saldos al 31 de diciembre del 2022	*30 a 33*	**5.391.732**	**1.195.279**	**197**	**180.004**	**24.226.359**	**105.750**	**1.465.199**	**32.564.520**
Transferencias otras cuentas patrimoniales						1.465.199		(1.465.199)	-
Resultado integral					175.595			2.453.866	2.629.461
Saldos al 31 de diciembre del 2023	*30 a 33*	**5.391.732**	**1.195.279**	**197**	**355.599**	**25.691.558**	**105.750**	**2.453.866**	**35.193.981**

Firmado electrónicamente por:
ALBERTO MAURICIO REYES SANCHEZ

Alberto Reyes
Gerente General

Firmado electrónicamente por:
PAUL ALEJANDRO MACAY MONTERO

Paúl Macay
Contador General

Ver notas a los estados financieros

RIPCONCIV CONSTRUCCIONES CIVILES CÍA LTDA.

ESTADOS DE FLUJOS DE EFECTIVO
POR EL AÑO TERMINADO EL 31 DE DICIEMBRE DEL 2023

(Expresados en dólares estadounidenses)

	31 de Diciembre	
	2023	**2022**
FLUJOS DE EFECTIVO DE ACTIVIDADES DE OPERACIÓN		
Recibido de clientes	53.099.975	56.984.094
Pagado a proveedores y empleados	(52.612.007)	(57.029.354)
Proveniente de otros	1.301.712	1.506.685
Efectivo neto proveniente de actividades de operación	**1.789.680**	**1.461.425**
FLUJOS DE EFECTIVO EN ACTIVIDADES DE INVERSIÓN		
Proveniente de inversiones en asociadas	849.861	4.284.558
Proveniente de inversiones mayores a 180 días	131.999	704.121
Proveniente de la venta de propiedad y equipo	5.580	276.433
Utilizado en adquisición de propiedad y equipo	(979.045)	(6.512.307)
Proveniente de la venta de propiedad de inversión	(363.820)	-
Efectivo neto utilizado en actividades de inversión	**(355.425)**	**(1.247.195)**
FLUJOS DE EFECTIVO (EN) DE ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO		
Utilizado en obligaciones financieras	(2.590.229)	(337.024)
Proveniente de emisión de obligaciones y papel comercial	1.151.163	1.045.328
(Utilizado en) proveniente de préstamos a relacionadas	(721.354)	575.779
Utilizado en arrendamiento financieros	(2.229)	-
Efectivo neto (utilizado en) proveniente de actividades de financiamiento	**(2.162.649)**	**1.284.083**
EFECTIVO Y EQUIVALENTES:		
(Disminución) incremento neto durante el año	(728.394)	1.498.313
Saldos al comienzo del año	1.573.335	75.022
Saldos al final del año	**844.941**	**1.573.335**

(Continúa...)

RIPCONCIV CONSTRUCCIONES CIVILES CÍA LTDA.

ESTADOS DE FLUJOS DE EFECTIVO (Continuación…)
POR EL AÑO TERMINADO EL 31 DE DICIEMBRE DEL 2023

(Expresados en dólares estadounidenses)

	31 de Diciembre	
	2023	**2022**
CONCILIACIÓN DE LA UTILIDAD NETA CON EL EFECTIVO NETO PROVENIENTE DE ACTIVIDADES DE OPERACIÓN		
Utilidad neta	2.453.866	1.465.199
Ajustes para conciliar la utilidad neta con el efectivo neto proveniente de actividades de operación		
Depreciaciones	2.124.229	2.085.381
Participación trabajadores	519.777	408.123
Beneficios empleados	341.325	459.382
Impuesto a la renta corriente y diferido	1.329	847.498
Efecto neto en venta de equipo	7.398	(1.555.540)
Amortizaciones	4.716	14.637
Reconocimiento otros ingresos	(1.282.774)	(2.094.330)
Valor patrimonial proporcional	(1.668.765)	(167.849)
Cambios en activos y pasivos:		
Cuentas por cobrar clientes relacionados	896.206	(5.821.823)
Otras cuentas por cobrar	(7.318.526)	3.028.677
Inventarios	(544.781)	1.237.023
Impuestos por recuperar	(436.680)	(659.560)
Cuentas por pagar comerciales	920.734	1.375.717
Otras cuentas por pagar	6.167.109	1.146.273
Beneficios empleados	(477.753)	(280.583)
Impuestos por pagar	82.270	(26.800)
Efectivo neto proveniente de actividades de operación	**1.789.680**	**1.461.425**

Firmado electrónicamente por:
ALBERTO MAURICIO REYES SANCHEZ

Alberto Reyes
Gerente General

Firmado electrónicamente por:
PAUL ALEJANDRO MACAY MONTERO

Paúl Macay
Contador General

Ver notas a los estados financieros

RIPCONCIV CONSTRUCCIONES CIVILES CÍA. LTDA.

NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS

Contenido

1.	Información general	- 10 -
2.	Situación financiera en el país	- 10 -
3.	Políticas contables significativas	- 10 -
4.	Estimaciones y juicios contables	- 17 -
5.	Gestión del riesgo financiero	- 18 -
6.	Instrumentos financieros por categoría	- 19 -
7.	Efectivo y equivalentes	- 20 -
8.	Inversiones temporales	- 20 -
9.	Cuentas por cobrar a no relacionados	- 21 -
10.	Cuentas por cobrar clientes relacionados	- 22 -
11.	Activos por contratos	- 22 -
12.	Otras cuentas por cobrar	- 22 -
13.	Propiedad, planta y equipo	- 23 -
14.	Activos por derechos de uso	- 24 -
15.	Inversiones en asociadas	- 24 -
16.	Obligaciones bancarias	- 25 -
17.	Cuentas por pagar proveedores no relacionados	- 26 -
18.	Otras cuentas por pagar	- 26 -
19.	Pasivos por contratos	- 27 -
20.	Impuestos diferidos	- 28 -
21.	Transacciones con partes relacionadas	- 29 -
22.	Ingresos de actividades ordinarias	- 29 -
23.	Costo de ventas	- 30 -
24.	Gastos de administración	- 30 -
25.	Otros ingresos	- 31 -
26.	Otros gastos	- 31 -
27.	Impuesto a la renta	- 31 -
28.	Reformas tributarias	- 32 -
29.	Precios de transferencia	- 40 -
30.	Capital social	- 41 -
31.	Reservas	- 41 -
32.	Otros resultados integrales	- 41 -
33.	Resultados acumulados	- 41 -
34.	Principales Contratos	- 41 -
35.	Eventos subsecuentes	- 42 -
36.	Aprobación de los estados financieros	- 42 -

1. Información general

RIPCONCIV CONSTRUCCIONES CIVILES CÍA. LTDA., fue constituida y existe bajo las leyes ecuatorianas desde su inscripción en el Registro Mercantil el 26 de julio de 1996, con un plazo de duración de cincuenta años, su domicilio principal es la cuidad de Quito.

Su objeto social es realizar por cuenta propia o de terceros, la planificación, diseño, construcción, promoción, mantenimiento y administración de todo tipo de obras arquitectónicas y civiles, casas, viviendas, conjuntos habitacionales, urbanizaciones, edificios, etc.

2. Situación financiera en el país

De acuerdo con el Banco Central del Ecuador, al cierre del año 2023 el país creció en un 1.4%, que equivale a la mitad de lo proyectado a inicios del período y se debe a factores externos e internos como: la guerra entre Rusia y Ucrania, la recesión mundial, el alza global de las tasas de interés, las deficiencias en la matriz energética, la inseguridad provocada por el crimen organizado y la incertidumbre política originada por la muerte cruzada que generó elecciones anticipadas y la posesión de un nuevo gobierno.

Al inicio del período 2024, la economía del país se ve afectada por el decreto ejecutivo de estado de excepción y el reconocimiento del conflicto armado interno; sin embargo, con la finalidad de contrarrestar el impacto económico y el déficit fiscal el Gobierno ha implementado como parte de su plan económico reformas tributarias que buscan incrementar la recaudación fiscal, la priorización de la inversión y reducción del gasto público, incremento de la inversión extranjera a través de alianzas público-privadas con beneficios tributarios, reformas en los ámbitos de la contratación pública, la asistencia social, la calidad y transparencia de la información fiscal y el fortalecimiento de la administración tributaria. Adicionalmente, se han realizado varias negociaciones con organismos internacionales como el Banco Mundial y el Banco Interamericano de Desarrollo, para mitigar los efectos de las situaciones antes descritas, restaurar la estabilidad macroeconómica y garantizar la sostenibilidad de las finanzas públicas.

3. Políticas contables significativas

3.1 Bases de presentación y declaración de cumplimiento

Los Estados Financieros de RIPCONCIV CONSTRUCCIONES CIVILES CÍA LTDA., han sido preparados de acuerdo con Normas Internacionales de Información Financiera – NIIF emitidas por el Internacional Accounting Standards Board (IASB), vigentes al 31 de diciembre del 2023 y 2022, y según los requerimientos y opciones informadas por la Superintendencia de Compañías, Valores y Seguros del Ecuador. La Administración declara que las NIIF han sido aplicadas integralmente y sin reservas en la preparación de los presentes estados financieros.

Las cifras incluidas en estos estados financieros y en sus notas se valoran utilizando la moneda del entorno económico principal en que la Compañía opera. La moneda funcional y de presentación de RIPCONCIV CONSTRUCCIONES CIVILES CÍA LTDA., es el Dólar de los Estados Unidos de América.

La preparación de los presentes estados financieros en conformidad con Normas Internacionales de Información Financiera - NIIF requiere que la Administración realice ciertas estimaciones y establezca algunos supuestos inherentes a la actividad económica de la entidad, con el propósito de determinar la valuación y presentación de algunas partidas que forman parte de los estados financieros. En opinión de la Administración, tales estimaciones y supuestos estuvieron basados en la mejor utilización de la información disponible al momento, los cuales podrían llegar a diferir de sus efectos finales.

A continuación, se describen las principales políticas contables adoptadas en la preparación de estos estados financieros. Estas políticas han sido definidas en función de las Normas Internacionales de Información Financiera - NIIF vigentes al 31 de diciembre del 2023 y 2022, aplicadas de manera uniforme a todos los períodos que se presentan.

3.2 Estados financieros separados

De acuerdo con las Normas Internacionales de Información Financiera – NIIF, los estados financieros de una entidad que posee subsidiarias (entidades controladas por la Compañía) se preparan sobre una base consolidada. Sin embargo, es requerido por la legislación del país que se preparen estados financieros individuales de la empresa controlante, denominados estados financieros separados.

3.3 Efectivo

Corresponde a los valores mantenidos por la Compañía en efectivo y en bancos sin restricciones. En el estado de situación financiera los sobregiros, de existir, se clasificarían como préstamos en el pasivo corriente.

3.4 Activos financieros

Reconocimiento, medición inicial y clasificación

La Compañía reconoce un activo financiero en su estado de situación financiera cuando existe un contrato que da lugar a un activo financiero y un pasivo financiero o instrumento de patrimonio en otra entidad.

La clasificación de los activos financieros en el momento del reconocimiento inicial depende de las características de su flujo de efectivo contractual y el modelo de negocio de la Compañía para la gestión de cada activo financiero. Con excepción de las cuentas por cobrar comerciales que no contienen un componente financiero significativo, la Compañía mide inicialmente un activo financiero a su valor razonable más los costos de transacción. Las cuentas por cobrar comerciales que no contienen un componente financiero significativo son medidas al precio de transacción determinado bajo NIIF 15.

La Compañía clasificará los activos financieros según su medición posterior en:

- Activos financieros a costo amortizado
- Activos financieros a valor razonable con cambios en el resultado
- Activos financieros a valor razonable con cambio en otros resultados integrales.

Al 31 de diciembre del 2023 y 2022, la Compañía mantuvo activos financieros únicamente en las categorías de a costo amortizado, en los siguientes grupos: efectivo y equivalentes, inversiones temporales, cuentas por cobrar clientes no relacionados, cuentas por cobrar clientes relacionados y otras cuentas por cobrar.

Medición posterior de activos financieros

Después del reconocimiento inicial, los activos financieros se miden a su valor razonable, considerando su clasificación:

- Activos financieros a costo amortizado.- son activos que se mantienen para el cobro de flujos contractuales en fechas específicas y que son únicamente pagos e intereses sobre el importe del principal pendiente. Los ingresos por intereses deberán calcularse utilizando el método del interés efectivo. Una ganancia o pérdida en un activo financiero que se mida al costo amortizado se reconocerá en el resultado del período cuando, el activo financiero se dé de baja en cuentas, se reclasifique a través del proceso de amortización, o para reconocer ganancias o pérdidas por deterioro de valor.

- Activos financieros a valor razonable con cambios en resultados.- aquellos activos financieros que no pueden ser medidos al costo amortizado o con cambios en otros resultados integrales. Los activos financieros a valor razonable con cambios en resultados incluyen los activos financieros no designados al momento de su clasificación como a costo amortizado.

- Activos financieros a valor razonable con cambios en otros resultados integrales.- la Compañía medirá los activos financieros a valor razonable a través de otros resultados integrales, si los activos se mantienen para el cobro de flujos contractuales y para su venta, y que los flujos de efectivo representan únicamente pagos e intereses sobre el importe del principal pendiente. Una ganancia o pérdida en un activo financiero que se mida con cambios en otros resultados integrales se reconocerá en otro resultado integral, excepto las ganancias o pérdidas por deterioro de

valor o por diferencias de cambio hasta que el activo financiero se dé de baja en cuentas o se reclasifique. Cuando un activo financiero se dé de baja en cuentas, la ganancia o pérdida acumulada anteriormente reconocida en otro resultado integral se reclasificará desde patrimonio al resultado del período como un ajuste de reclasificación.

Préstamos y cuentas por cobrar

Los préstamos y las cuentas por cobrar son activos financieros no derivados con pagos fijos o determinables que no cotizan en un mercado activo. Después del reconocimiento inicial, estos activos financieros se miden al costo amortizado mediante el uso del método de la tasa de interés efectiva, menos cualquier deterioro del valor. El costo amortizado se calcula tomando en cuenta cualquier descuento o prima en la adquisición y las comisiones o los costos que son una parte integrante de la tasa de interés efectiva. El devengamiento a la tasa de interés efectiva se reconoce como ingreso financiero en el estado de resultados integrales. Las pérdidas que resulten del deterioro del valor se reconocen en el estado de resultados integrales como costos financieros.

Pérdidas por deterioro de los activos financieros

Para las cuentas por cobrar, la Compañía utiliza el método simplificado permitido por la NIIF 9, que requiere que las pérdidas esperadas en la vida del activo financiero sean reconocidas desde su reconocimiento inicial.

Enfoque general.- la Compañía aplica para todos los activos financieros excepto para cuentas por cobrar comerciales y activos contractuales, siempre y cuando el riesgo crediticio inicial de un instrumento financiero no se ha incrementado de forma significativa y cuando las pérdidas crediticias esperadas pueden ser posibles en los próximos doce meses.

Enfoque simplificado.- la Compañía aplica este enfoque para cuentas por cobrar comerciales, en el que la estimación del deterioro responderá a las pérdidas crediticias esperadas durante el tiempo de vida del activo financiero, tanto en el reconocimiento inicial como en períodos posteriores.

Baja de activos financieros

La Compañía dará de baja un activo financiero solo cuando los derechos contractuales de los flujos de efectivo del activo expiran, o cuando se transfiera el activo financiero y sustancialmente todos los riesgos y beneficios de propiedad a otra entidad; si no transfiere ni retiene sustancialmente los riesgos y beneficios de propiedad y continúa controlando el activo transferido, y reconocerá sus intereses retenidos en el activo y una obligación asociada por los valores que pueden ser pagados. Si la Compañía retiene sustancialmente todo el riesgo y los beneficios de propiedad del activo financiero transferido, continuará reconociendo el activo financiero y también reconocerá un préstamo garantizado por los ingresos recibidos.

3.5 Inversiones en subsidiarias y asociadas

La Compañía mide sus inversiones en subsidiarias y asociadas al valor patrimonial determinado bajo el método de participación. Con base en dicho método, la participación en las ganancias o pérdidas de las entidades receptoras de las inversiones se contabilizan en el resultado del ejercicio.

3.6 Pasivos financieros

Reconocimiento, medición inicial y clasificación

La Compañía reconocerá un pasivo financiero por todos sus derechos y obligaciones contractuales.

Todos los pasivos financieros se reconocen inicialmente por su valor razonable más los costos de transacción directamente atribuibles, excepto los préstamos y cuentas por pagar contabilizadas al costo amortizado netos de los costos de transacción directamente atribuibles.

Clasificación

La Compañía clasificará los pasivos financieros según se midan posteriormente en:

- Pasivos financieros a costo amortizado
- Pasivos financieros a valor razonable con cambios en resultados

Al 31 de diciembre del 2023 y 2022, la Compañía mantuvo pasivos financieros únicamente en las categorías de a costo amortizado, en los siguientes grupos: obligaciones financieras, cuentas por pagar a proveedores no relacionados, cuentas por pagar a relacionados y otras cuentas por pagar.

Medición posterior de pasivos financieros.- después del reconocimiento inicial, los pasivos financieros se miden al costo amortizado usando el método de la tasa de interés efectiva.

Cuentas por pagar comerciales y otras cuentas por pagar.- son obligaciones presentes provenientes de las operaciones de transacciones pasadas, tales como la adquisición de bienes o servicios.

Baja de pasivos financieros.- la Compañía da de baja un pasivo financiero cuando y solo cuando se haya extinguido la obligación especificada en el contrato o haya sido cancelada.

3.7 Inventarios

Los inventarios se valoran inicialmente al costo, posteriormente al menor de los siguientes valores: al costo (medido al costo promedio), y su valor neto de realización. El valor neto de realización representa el precio de venta estimado para los inventarios menos todos los costos estimados de finalización y los costos necesarios para realizar la venta.

A fecha de cierre de los estados financieros, la Administración determina índices de deterioro por pérdida de valor y de ser necesario realizará el ajuste correspondiente.

Las importaciones en tránsito están medidas a su costo de adquisición.

3.8 Reconocimiento de ingresos

La Compañía contabiliza un contrato con un cliente cuando se cumplan todos los criterios siguientes:

1. Las partes aprueban el contrato (por escrito, oralmente o de acuerdo con otras prácticas tradicionales del negocio) y se comprometen a cumplir con sus respectivas obligaciones;
2. La Entidad puede identificar los derechos de cada parte con respecto a los bienes o servicios a transferir;
3. La Entidad puede identificar las condiciones de pago con respecto a los bienes o servicios a transferir;
4. El contrato tiene fundamento comercial (es decir, se espera que el riesgo, calendario o importe de los flujos de efectivo futuros de la entidad cambien como resultado del contrato); y
5. Es probable que la entidad recaude la contraprestación a la que tendrá derecho a cambio de los bienes o servicios que se transferirán al cliente.

Activo de contrato
Un activo del contrato es el derecho de una entidad a la contraprestación a cambio de los bienes o servicios que la entidad ha transferido al cliente.

Método del recurso
La Compañía reconoce el ingreso con base al esfuerzo o recursos que la entidad efectuó para satisfacer una obligación de desempeño como son recursos consumidos, horas de mano de obra gastadas, costos incurridos, tiempo transcurrido u hora de maquinaria utilizada en relación con los recursos totales esperados para satisfacer dicha obligación de desempeño. Si los esfuerzos o recursos de la entidad se gastan uniformemente a lo largo del periodo de desempeño, puede ser apropiado para la entidad reconocer el ingreso de actividades ordinarias sobre una base lineal.

Pasivo de contrato
Un pasivo del contrato es la obligación que tiene una entidad de transferir bienes o servicios a un cliente del que la entidad ha recibido un pago.

3.9 Impuestos corrientes y diferidos

El gasto generado por el Impuesto a la Renta es la suma del impuesto por pagar corriente y el impuesto diferido.

Impuesto corriente

El impuesto corriente por pagar se basa en la utilidad gravable del año. La utilidad gravable difiere de la reportada en el Estado de Resultados Integrales porque excluye ítems de ingresos o gastos que son gravables o deducibles en otros años y además excluye partidas que nunca son gravables o deducibles.

El pasivo de la Compañía para el impuesto corriente es calculado usando las tasas impositivas que han sido difundidas y aprobadas hasta la fecha de los estados financieros.

Impuesto diferido

Se reconoce sobre las diferencias temporarias determinadas entre el valor en libros de los activos y pasivos incluidos en los estados financieros y sus bases fiscales. Un pasivo por impuesto diferido se reconoce generalmente para todas las diferencias temporarias imponibles. Un activo por impuesto diferido se reconoce por todas las diferencias temporarias deducibles, en la medida en que resulte probable que la Compañía disponga de utilidades gravables futuras contra las que se podría cargar esas diferencias temporarias deducibles.

Tales activos y pasivos no son reconocidos si las diferencias temporales surgen en una transacción que no afecte ni a la utilidad gravable ni a la utilidad financiera.

Los activos y pasivos por impuestos diferidos son medidos con las tasas de impuestos que se espera apliquen en el período en el cual el pasivo se establezca o el activo se realice, basado en la tasa del Impuesto a la Renta para sociedades publicadas por el Servicio de Rentas Internas hasta la fecha del Estado de Situación Financiera.

El valor de los activos por impuestos diferidos es revisado cada año en la fecha de presentación de los estados financieros, ajustado al punto en que no sea probable que los beneficios gravables sean suficientes para permitir que el activo o parte de este sean recuperados.

La medición de los activos y pasivos por impuestos diferidos revelan los efectos tributarios, que vendrían por la manera en la cual la Compañía espera a la fecha del reporte, recobrar o establecer el valor de sus activos y pasivos.

Los impuestos corrientes y diferidos son reconocidos como un gasto o ingreso en la utilidad o pérdida neta.

3.10 Propiedad, planta y equipo

Los terrenos y edificios que son usados para le venta de bienes y prestación de servicios, o para propósitos administrativos, son reconocidos en el Estado de Situación Financiera al costo histórico menos su depreciación acumulada y pérdidas por deterioro correspondientes.

Los muebles, equipos y vehículos se declaran al costo menos su depreciación acumulada y pérdidas acumuladas de deterioro.

Los terrenos no se deprecian, los demás activos se deprecian utilizando el método de línea recta, para lo cual se considera como importe depreciable el costo histórico menos los valores residuales asignados, considerando las vidas útiles que se indican a continuación:

Grupo	Tiempo
Edificios	20 a 60 años
Maquinarias	10 años
Equipo de construcción	10 años
Vehículos	5 a 10 años
Equipo de computación	3 años
Equipo de oficina	10 años
Muebles y enseres	10 años

Las vidas útiles son determinadas por la Administración de la Compañía en función del uso esperado que se tenga de los bienes.

La depreciación está cargada de tal manera que elimina el costo o valorización de activos, además de terrenos en pleno dominio y propiedades bajo construcción, durante sus vidas útiles estimadas, usando el método de línea recta. La vida útil estimada, valores residuales y el método de depreciación son revisados al final de cada año.

La utilidad o pérdida surgida de la venta o baja de un artículo de propiedades, planta y equipo es determinada como la diferencia entre los términos de venta y el valor en libros del activo, y es reconocida en resultados.

Las sustituciones o renovaciones de bienes que aumentan la vida útil de éstos, o su capacidad económica, se registran como mayor valor de los respectivos bienes, con el consiguiente retiro contable de los bienes sustituidos o renovados.

Los gastos periódicos de mantenimiento, conservación y reparación menor se registran directamente en resultados como costo del período en que se incurren.

3.11 Activos por derechos de uso

La Compañía reconoce al inicio del período un derecho de uso del activo y un pasivo por arrendamiento.

El activo por derecho de uso se mide inicialmente al costo, que comprende el monto inicial del pasivo por arrendamiento ajustado por cualquier pago de arrendamiento realizado en o antes de la fecha de inicio, más los costos directos iniciales incurridos y una estimación de los costos para desmantelar y eliminar el activo subyacente o para restaurar el activo subyacente o el sitio en el que se encuentra, menos los incentivos de arrendamiento recibidos.

El activo por derecho de uso se deprecia posteriormente utilizando el método de línea recta desde la fecha de inicio hasta el final del plazo del arrendamiento. El pasivo por arrendamiento se mide inicialmente al valor presente de los pagos futuros descontados con la tasa de interés implícita.

La Compañía no reconoce los activos por derecho de uso y los pasivos por arrendamientos para activos de bajo valor y de corto plazo.

3.12 Propiedades de inversión

Son aquellas mantenidas para producir rentas, plusvalías o ambas y se miden inicialmente al costo, incluyendo los costos de la.

Luego del reconocimiento inicial, las propiedades de inversión son medidas a su valor razonable. Las ganancias o pérdidas que surgen de los cambios en el valor razonable de la propiedad de inversión se incluyen en los resultados del período en que se originan.

Grupo	Tiempo
Edificios	20 a 60 años

3.13 Activos intangibles

Activos intangibles adquiridos de forma separada

Son registrados al costo menos la amortización acumulada y transacción cualquier pérdida por deterioro acumulada. La amortización se reconoce con base en el método de línea recta sobre su vida útil estimada. La vida útil estimada, valor residual y método de amortización son revisados al final de cada año, siendo el efecto de cualquier cambio en el estimado registrado sobre una base prospectiva.

Método de amortización y vidas útiles

La amortización de los activos intangibles se carga a resultados sobre sus vidas útiles utilizando el método de línea recta. La vida útil estimada, valor residual y método de amortización son revisados al final de cada año, siendo el efecto de cualquier cambio en el estimado registrado sobre una base prospectiva.

Los activos intangibles de vida útil indefinida no se amortizan, pero se evalúan por deterioro anualmente y cuando exista indicios de que el activo intangible puede estar deteriorado.

Se estima que el valor residual de todos los activos intangibles de la Compañía es igual a cero.

A continuación, se presentan los principales activos intangibles y las vidas útiles usadas en el cálculo de la amortización:

Grupo	Tiempo
Licencias	5 años

3.14 Beneficios empleados post-empleo

Los beneficios definidos a empleados corresponden a jubilación patronal y desahucio, cuyo costo se determina mediante el método de la unidad de crédito proyectada, con valoraciones actuariales que son efectuadas al final de cada período, para lo cual se consideran ciertos parámetros en las estimaciones como: permanencia futura, tasas de mortalidad e incrementos salariales futuros determinados sobre la base de cálculos actuariales.

Las tasas de descuento utilizadas para determinar el valor presente de la provisión por jubilación patronal y desahucio corresponden a la de los rendimientos del mercado de los bonos empresariales de alta calidad existentes en Estados Unidos de Norte América.

El costo de los servicios presentes y el reverso de las provisiones por concepto de salidas de personal anticipada se reconocen en resultados en el período que ocurran.

Los ajustes basados en la experiencia y cambios en los supuestos actuariales se reconocen en otros resultados integrales.

3.15 Participación a trabajadores

La Compañía reconoce la participación a trabajadores en la utilidad de la Entidad. Este beneficio se calcula a una tasa del 15% de las utilidades líquidas o contables de acuerdo con disposiciones legales.

3.16 Capital social y distribución de dividendos

Las participaciones ordinarias se clasifican como patrimonio neto.

Los dividendos a pagar a los socios de la Compañía se reconocen como un pasivo en los estados financieros cuando se configura la obligación correspondiente en función de las disposiciones legales vigentes o las políticas de distribución establecidas por la Junta.

3.17 Costos y gastos

Los costos y gastos se registran al costo histórico, se reconocen a medida que son incurridos, independientemente de la fecha en que se haya realizado el pago y se contabilizan en el período más cercano en el que se conocen.

3.18 Estado de flujo de efectivo

Para efectos de preparación del estado de flujo de efectivo, RIPCONCIV CONSTRUCCIONES CIVILES CÍA. LTDA. ha definido las siguientes consideraciones:

Efectivo en caja y bancos: incluyen el efectivo en caja e instituciones financieras.

Actividades de operación: son las actividades que constituyen la principal fuente de ingresos ordinarios de RIPCONCIV CONSTRUCCIONES CIVILES CÍA. LTDA., así como otras actividades que no puedan ser calificadas como de inversión o financiación.

Actividades de inversión: corresponden a actividades de adquisición, enajenación o disposición por otros medios de activos no corrientes y otras inversiones no incluidas en el efectivo y sus equivalentes.

Actividades de financiación: actividades que producen cambios en el tamaño y composición del patrimonio neto y de los pasivos de carácter financiero.

3.19 Cambios de políticas y estimaciones contables

Los estados financieros al 31 de diciembre del 2023, no presentan cambios en las políticas y estimaciones contables importantes respecto al ejercicio anterior.

3.20 Compensación de transacciones y saldos

Los activos y pasivos, así como los ingresos y gastos presentados en los estados financieros, no se compensan excepto en los casos permitidos por alguna normativa.

3.21 Clasificación de saldos en corrientes y no corrientes

En el estado de situación financiera, los saldos se clasifican en función de sus vencimientos, como corriente con vencimiento igual o inferior a doce meses, contados desde la fecha de cierre de los estados financieros y como no corriente, los mayores a ese período.

3.22 Nuevas normas y normas publicadas que no entran en vigor

Nuevas normas aplicadas por la Compañía

No se tuvo ningún efecto importante sobre los Estados Financieros de RIPCONCIV CONSTRUCCIONES CIVILES CÍA. LTDA. respecto de normas y enmiendas que fueron efectivas por primera vez en el año 2023.

Interpretaciones, modificaciones y nuevas normas aplicables a la Compañía que no entran aún en vigor

Nombre normativa o enmiendas	Modificaciones	Fecha estimada aplicación en la Compañía
Enmienda NIC 1	**Presentación de estados financieros, sobre clasificación de pasivos.-** se aclara que los pasivos se clasifican como corrientes o no corrientes, en función de los derechos que existan al final del período sobre el que se informa	1 de enero de 2024
Enmienda NIIF 16	**Transacciones de venta con arrendamiento posterior**.- incluyen los requisitos para transacciones de venta con arrendamiento posterior.	1 de enero de 2024
Enmienda NIC 1	**Pasivos no corrientes con coberturas.-** aclara la clasificación de un pasivo e indica las condiciones que una entidad debe cumplir dentro de los doce meses posteriores al período sobre el que se informa.	1 de enero de 2024
NIIF 7 y NIC 7	**Acuerdo de financiamiento con proveedores (AFP) .-** nuevos requisitos de revelación sobre los acuerdos de financiamiento de proveedores (AFP), que permita a los inversores, evaluar los efectos sobre los pasivos, los flujos de efectivo y el riesgo de liquidez de una entidad.	1 de enero del 2024
Normas de Sostenibilidad de la NIIF	**NIIF S1** Requisitos generales para la revelación de información financiera relacionada con la sostenibilidad. **NIIF S2** Información a revelar relacionada con el clima.	1 de enero del 2024 (Aplicable a partir de que la Superintendencia de Compañías Valores y Seguros adopte esta norma)

La Compañía no ha concluido aún con el análisis de los principales impactos que se tendrá por la aplicación de las nuevas normas y enmiendas citadas anteriormente.

4. Estimaciones y juicios contables

Las estimaciones y juicios contables son evaluados de manera continua y se basan en experiencias pasadas y ciertos factores aplicables al sector, mismos que son razonables bajo las circunstancias actuales y las expectativas de sucesos futuros.

Estimaciones contables

La Compañía realiza ciertas estimaciones basadas en hipótesis relacionadas con el futuro, que no igualarán a los correspondientes resultados futuros, sin embargo, llevan a una presentación razonable de los estados financieros. A continuación se detallan las principales estimaciones que pueden dar lugar a ajustes en el futuro:

4.1 Prestaciones por pensiones

El valor actual de las obligaciones registradas por concepto de jubilación patronal y desahucio son calculadas en base a estimaciones actuariales, mismas que consideran varios factores en base a hipótesis, incluyendo tasas de descuento determinadas por los actuarios, por lo que cualquier cambio en las estimaciones actuariales, así como en la tasa de descuento, podrían generar ajustes en el futuro.

4.2 Deterioro de cartera

Como se describe en la Nota 3.4 la Compañía aplica el enfoque simplificado para determinar el deterioro de las cuentas por cobrar comerciales, en base a las pérdidas crediticias esperadas.

4.3 Vidas útiles y deterioro de activos

Como se describe en la Nota 3.10 y 3.12 la Administración es quien determina las vidas útiles estimadas y los correspondientes cargos por depreciación para sus propiedades, plantas y equipos, propiedades de inversión, esta estimación se basa en los ciclos de vida de los activos en función del uso esperado por la Compañía. Esta estimación podría cambiar significativamente como consecuencia de innovaciones tecnológicas en respuesta a cambios significativos en las variables del sector al que pertenece la Compañía.

4.4 Avance de obra

La Compañía reconoce los ingresos sobre la base de los esfuerzos o recursos de la entidad para satisfacer la obligación de desempeño (por ejemplo, recursos consumidos, horas de mano de obra gastadas, costos incurridos, tiempo transcurrido u hora de maquinaria utilizada) en relación con los recursos totales esperados para satisfacer dicha obligación de desempeño.

5. Gestión del riesgo financiero

Las actividades de la Compañía la exponen a varios riesgos financieros: riesgo de crédito y riesgo de liquidez.

La gestión del riesgo está a cargo de la Gerencia General y Financiera, mismos que se encargan de identificar, evaluar y cubrir los riesgos financieros con la colaboración de todas sus áreas operativas, de manera que estos riesgos no afecten de manera significativa al valor económico de sus flujos y activos, en consecuencia a los resultados de la Compañía.

A continuación, se presenta una definición de los riesgos que enfrenta la Compañía, una caracterización, cuantificación de éstos y una descripción de las medidas de mitigación actualmente en uso.

Riesgo de crédito

El riesgo de crédito se refiere a que una de las partes incumpla con sus obligaciones contractuales resultando en una pérdida financiera para la Compañía.

La Compañía otorga crédito únicamente a clientes que han cumplido con las políticas establecidas por la Administración, además de obtener garantías, cuando sea apropiado, como forma de mitigar el riesgo de la pérdida financiera ocasionada por los incumplimientos.

Las cuentas por cobrar comerciales están distribuidas entre un número considerable de clientes, sin que exista concentración de crédito con ninguna de estas.

La Compañía mantiene cuentas por cobrar con sus partes relacionadas por un valor de USD 11.185.287 como se detallan en la nota 10.

Riesgo de liquidez

Permanentemente se hacen previsiones acerca de las necesidades de liquidez que tiene la Compañía, para lo cual se ha establecido un marco de trabajo apropiado de manera que la Gerencia pueda manejar los requerimientos de financiamiento a corto, mediano y largo plazo, así como la gestión de liquidez. La Administración monitorea el riesgo de liquidez manteniendo reservas, facilidades financieras

adecuadas, evaluando continuamente los flujos efectivos proyectados y reales, conciliando los perfiles de vencimiento de los activos financieros.

Efectivo en bancos y activos financieros

El efectivo en bancos y activos financieros mantenidos hasta su vencimiento, se mantienen en instituciones financieras descritas a continuación:

	Calificación	
Entidad Financiera	**2023**	**2022**
Banco Pichincha C.A.	AAA/AAA-	AAA/AAA-
Banco de Guayaquil C.A.	AAA-/AAA	AAA
Banco del Austro S.A.	AA+ / AAA-	AA+/AA+
Banco Bolivariano C.A.	AAA/AAA-	AAA/AAA-
Banco Produbanco S.A.	AAA/AA+	AAA/AA+
Banco del Pacífico S.A.	AAA/AAA-	AAA
Banco Amazonas S.A.	AA+	AA+
Banco Internacional S.A.	AAA-	AAA-/AAA
Banco Banisi	BBB+	BBB
Fideval S.A. – Fondo Real	AAA-	AAA-

Gestión del capital

El objetivo principal de la Compañía en relación con la gestión de su capital es asegurar que estará en capacidad de mantener su negocio en marcha y proporcionar a los propietarios el máximo rendimiento esperado.

La Administración de la Compañía realiza una revisión frecuente de la composición del capital y los riesgos.

La Administración efectúa una evaluación periódica de la posición financiera de la Compañía, que demuestra que existe la capacidad suficiente para continuar como negocio en marcha y es adecuada en relación con el mercado en que se desarrolla.

Índices financieros

Los principales indicadores financieros de la Compañía se detallan a continuación:

Capital de trabajo	USD 35.318.181
Índice de liquidez	2.3 veces
Pasivos totales / patrimonio	1.5 veces
Deuda financiera / activos totales	26 %

La Administración considera que los indicadores financieros están dentro de los rangos en base al tamaño y sector en el que se desenvuelve la Compañía.

6. Instrumentos financieros por categoría

Al 31 de diciembre del 2023 y 2022, el detalle de los activos y pasivos financieros están conformados de la siguiente manera:

	31 de Diciembre			
	2023		2022	
	Corriente	No Corriente	Corriente	No Corriente
Activos financieros:				
Valor razonable con cambios en resultados:				
Fideval S.A. – Fondo Real	8.876	-	8.876	-
Total	**8.876**	**-**	**8.876**	**-**
Costo amortizado:				
Efectivo y equivalentes	844.941	-	1.573.335	-
Inversiones temporales	1.209.639	-	1.341.638	-
Cuentas por cobrar comerciales y otras cuentas por cobrar	51.047.832	-	50.947.755	-
Total	**53.102.412**	**-**	**53.862.728**	**-**

	31 de Diciembre			
	2023		2022	
	Corriente	No Corriente	Corriente	No Corriente
Pasivos financieros:				
Costo amortizado:				
Cuentas por pagar comerciales y otras cuentas por pagar	13.344.792	11.027.225	16.295.540	6.813.372
Obligaciones financieras	8.558.553	15.124.323	15.433.945	7.149.284
Total	**21.903.345**	**26.151.548**	**31.729.485**	**13.962.656**

7. Efectivo y equivalentes

Al 31 de diciembre del 2023 y 2022, los saldos de efectivo y equivalentes están conformados de la siguiente manera:

	31 de Diciembre	
	2023	2022
Bancos	523.753	1.493.645
Inversiones	225.957	-
Fondos rotativos	94.731	78.390
Cajas	500	1.300
Total	**844.941**	**1.573.335**

Los fondos presentados anteriormente no cuentan con ninguna restricción para su uso inmediato.

Los depósitos a plazo, clasificados como efectivo y equivalentes, vencen en un plazo inferior a tres meses desde su fecha de adquisición y devengan el interés de mercado para este tipo de inversiones, las que detallamos a continuación:

2023			
Tipo de papel	**Institución**	**Tasa de interés**	**Capital**
Certificados de inversión	Banco del Austro	4.5%	108.473
Certificados de inversión	Banco del Pacífico	8.3%	67.484
Certificados de inversión	Banco Promerica	7.0%	50.000
Total			**225.957**

8. Inversiones temporales

Al 31 de diciembre del 2023 y 2022, los saldos de inversiones temporales están conformados de la siguiente manera:

	31 de Diciembre	
	2023	2022
Inversiones	1.218.515	1.350.514
Total	**1.218.515**	**1.350.514**

2023					
Tipo de papel	**Institución**	**Tasa de interés**	**Fecha de emisión**	**Fecha de vencimiento**	**Capital**
Certificados de depósito a plazo	Banco del Pacífico	8.30%	21-11-2023	23-05-2024	846.152
Certificados de depósito a plazo	Banco del Pacífico	8.30%	21-11-2023	23-05-2024	211.538
Certificados de depósito a plazo	Banco del Pacífico	8.30%	21-11-2023	23-05-2024	151.949
Fondo de inversión	Fiduciaria Atlántida	8.30%	01-12-2020	Indefinida	8.351
Rendimientos ganados					525
Total					**1.218.515**

2022					
Tipo de papel	**Institución**	**Tasa de interés**	**Fecha de emisión**	**Fecha de vencimiento**	**Capital**
Certificados de depósito a plazo	Banco del Pacífico	5.85%	22-11-2022	23-02-2023	823.842
Certificados de depósito a plazo	Banco del Pacífico	5.85%	22-11-2022	23-02-2023	208.338
Certificados de depósito a plazo	Banco del Pacífico	5.85%	22-11-2022	23-02-2023	205.960
Certificados de depósito a plazo	Banco del Austro	4.00%	06-10-2022	05-01-2023	104.023
Fondo de inversión	Fiduciaria Atlántida	5.92%	-	-	8.351
Total					**1.350.514**

9. Cuentas por cobrar a no relacionados

Los saldos de cuentas por cobrar a no relacionados al 31 de diciembre del 2023 y 2022, se muestran a continuación:

	31 de Diciembre	
	2023	**2022**
Clientes	29.620.758	30.522.745
Provisión cuentas incobrables	(2.038.957)	(2.039.158)
Total	**27.581.801**	**28.483.587**

El período promedio de crédito por venta de bienes y servicios es de 90 días. La Compañía no realiza ningún cargo por interés si no se cumple con este tiempo de recuperación.

Anualmente la Compañía realiza un análisis individual de las cuentas por cobrar a clientes, con la finalidad de determinar la existencia de deterioro y estimar la provisión a registrarse por este concepto.

Medición de pérdidas crediticias

La Compañía midió las pérdidas crediticias en función al método simplificado de la NIIF 9 Instrumentos Financieros. La cartera ha sido agrupada en función al vencimiento y se ha determinado la probabilidad de que ocurra o no una pérdida crediticia, analizando los tres últimos años.

		31 de diciembre del 2023	
	% Riesgo crediticio	**Valor de la cartera**	**Deterioro**
De 31 a 60 días	1%	2.259.021	(24.913)
De 61a 120 días	1%	559.670	(6.784)
De 121 a 180 días	10%	494.480	(47.130)
De 181a 360 días	19%	406.523	(76.269)
De 361 en adelante	49%	3.849.506	(1.883.861)
Cartera dentro de la política de crédito	0%	22.051.558	-
Total		**29.620.758**	**(2.038.957)**

		31 de diciembre del 2022	
	% Riesgo crediticio	**Valor de la cartera**	**Deterioro**
De 31 a 60 días	1.47%	32.261	(473)
De 61a 120 días	20.48%	39.582	(8.108)
De 121 a 180 días	2.86%	68.315	(1.955)
De 181a 360 días	55.34%	158.009	(87.450)
De 361 en adelante	100%	1.686.618	(1.686.618)
Cartera dentro de la política de crédito	0.89%	28.537.960	(254.554)
Total		**30.522.745**	**(2.039.158)**

Movimiento de provisión para cuentas por cobrar deterioradas

La variación del saldo de la provisión para cuentas incobrables se detalla a continuación:

	31 de Diciembre	
	2023	2022
Saldo al inicio	2.039.158	2.039.168
Importes eliminados como incobrables	(201)	(10)
Total	**2.038.957**	**2.039.158**

10. Cuentas por cobrar clientes relacionados

Al 31 de diciembre del 2023 y 2022 los saldos de cuentas por cobrar clientes relacionados se detallan a continuación:

	31 de Diciembre	
	2023	2022
Promotora y Proyectos Urban-Projects S.A.	6.414.226	5.827.893
Consorcio Agua Potable la Aurora	2.164.428	258
Geoforce S.A.	1.785.353	3.761.140
Maquinarias y Tecnología Techbuilders S.A.	427.911	-
Stracon – Ripconciv Ecuador Stranconrip S.A.	282.740	137.542
Ripconciv Construcciones Civiles Cía. Ltda. Sucursal del Perú	110.629	60.574
Fideicomiso Inmobiliario Edificio E2	-	23.525
Consorcio Manta Salud	-	3.959
	11.185.287	**9.814.891**

11. Activos por contratos

Al 31 de diciembre del 2023 y 2022 los saldos de activos por contratos se detallan a continuación:

	31 de Diciembre	
	2023	2022
Anticipo proveedores (1)	3.151.734	367.744
Anticipo compras (1)	2.539.997	377.270
Total	**5.691.731**	**745.014**

Al 31 de diciembre del 2023 los principales anticipos proveedores corresponde a Geoforce S.A. por USD 2.879.700, I2E Ingeniería y Construcción S.A.C USD 937.455, Traselec S.A. USD 514.759, Industrias Biosem Indbiosem S.A. por USD 143.467.

12. Otras cuentas por cobrar

Al 31 de diciembre del 2023 y 2022 los saldos de otras cuentas por cobrar se detallan a continuación:

	31 de Diciembre	
	2023	2022
Otras cuentas por cobrar relacionadas (**1**)	10.064.727	9.454.631
Fondos de garantía (**2**)	1.255.615	2.184.674
Otras cuentas por cobrar	566.272	568.609
Costo por emisión de obligaciones	335.660	381.507
Cuentas por cobrar personal	58.470	59.856
Total	**12.280.744**	**12.649.277**

El detalle de otras cuentas por cobrar relacionadas al 31 de diciembre del 2023 y 2022 es el siguiente:

	31 de Diciembre	
	2023	2022
Promotora y Proyectos Urban Projects S.A. (1)	6.951.093	6.908.445
Geoforce S.A.	1.571.253	1.740.126
Fideicomiso Inmobiliaria Attiva	407.529	-
Multipropiedades	307.364	387.603
Ripconciv Perú	257.933	257.933
Fideicomiso E2	146.723	27.490
Consorcio Agua Potable la Aurora	109.013	6.496

	31 de Diciembre	
	2023	2022
Consorcio Ciudad Verde	84.836	84.836
Consorcio Puente Daule – Guayaquil II	83.901	66
Maquinarias y Tecnología Techbuilders S.A.	58.611	-
Ripconciv Construcciones Civiles Cia Ltda Sucursal del Perú	34.621	-
Consorcio Inductroc	34.456	34.456
Consorcio Sauces – Jimbilla	12.156	-
Consorcio Vial Catamayo	3.643	-
Consorcio Ripconciv & Asociados	1.180	1.000
Francisco Peña	405	-
Stracon – Ripconciv Ecuador Stranconrip S.A.	10	5.000
Stracon International S.A.C.	-	1.180
Total	**10.064.727**	**9.454.631**

(1) Las otras cuentas por cobrar con su relacionada Promotora y Proyectos Urban Projects S.A. corresponde a préstamos a 36 meses a una cuyos plazos son renegociados, a una tasa de interés 8,95%.

(2) Corresponden a los fondos de garantía retenidos a clientes, para la ejecución de obras, hasta finalizar los proyectos, cuyo monto está definido en los contratos del 5% al 10%.

13. Propiedad, planta y equipo

Al 31 de diciembre del 2023 y 2022 los saldos de propiedad, planta y equipo son los siguientes:

Descripción	31 de Diciembre	
	2023	2022
Terrenos	826.197	826.197
Edificios	4.325.230	4.325.230
Maquinaria	17.422.295	16.840.359
Vehículos	6.666.052	6.420.919
Equipos de construcción	2.380.647	2.337.127
Equipos de computación	182.623	162.602
Equipo de oficina	86.529	86.529
Muebles y enseres	47.327	47.327
Activos en procesos de instalación	19.755	118.320
Activos por derecho de uso	122.522	-
Depreciación acumulada	(16.187.913)	(14.274.357)
Total	**15.891.264**	**16.890.253**

	2023				
Descripción	Saldo al inicio del año	Adiciones	Ventas	Reclasificación	Saldo al final del año
Terrenos	826.197				826.197
Edificios	4.325.230				4.325.230
Maquinaria	16.840.359	500.075	(60.000)	141.861	17.422.295
Vehículos	6.420.919	372.133	(127.000)		6.666.052
Equipo de construcción	2.337.127	43.520			2.380.647
Equipo de computación	162.602	20.021			182.623
Equipo de oficina	86.529				86.529
Muebles y enseres	47.327				47.327
Activos en proceso de instalación	118.320	43.296		(141.861)	19.755
Activos por derecho de uso (nota 14)	-	122.522			122.522
Total	**31.164.610**	**1.101.567**	**(187.000)**	**-**	**32.079.177**
Depreciación acumulada	(14.274.357)	(2.093.156)	179.600	-	(16.187.913)
Total	**16.890.253**	**(991.589)**	**(7.400)**	**-**	**15.891.264**

2022					
Descripción	**Saldo al inicio del año**	**Adiciones**	**Ventas**	**Baja**	**Saldo al final del año**
Terrenos	752.916	139.910	(66.629)		826.197
Edificios	1.817.618	2.507.612			4.325.230
Maquinaria	17.704.744	2.237.000	(3.101.385)		16.840.359
Vehículo	10.512.532	1.476.250	(5.538.900)	(28.963)	6.420.919
Equipo de construcción	2.196.674	151.779	(11.326)		2.337.127
Equipo de computación	154.166	8.436			162.602
Equipo de oficina	86.529				86.529
Muebles y enseres	47.327				47.327
Activos en proceso de instalación	-	118.320			118.320
Total	**33.272.506**	**6.639.307**	**(8.718.240)**	**(28.963)**	**31.164.610**
Depreciación acumulada	(20.029.351)	(2.175.585)	7.911.029	19.550	(14.274.357)
Total	**13.243.155**	**4.463.722**	**(807.211)**	**(9.413)**	**16.890.253**

14. Activos por derechos de uso

La Compañía reconoció un activo por derecho de uso de los arriendos mayores a un año, el detalle a continuación:

Proveedor	Detalle del arrendamiento	Plazo / Vigencia	Canon	% Tasa de descuento
Consorcio del Pichincha S.A.	Arrendamiento vehículos	2 años	3.131	9.94%

Al 31 de diciembre del 2023 y 2022 los saldos de los activos por derecho de uso son los siguientes:

2023				
Descripción	**Saldo al inicio del año**	**Devengados**	**Adiciones**	**Saldo al final del año**
Activos por derecho de uso	-	-	122.522	122.522
Amortización	-	(5.105)	-	(5.105)
Total	**-**	**(5.105)**	**122.522**	**117.417**
Pasivo por arrendamiento corriente	-	(2.232)	29.530	27.298
Pasivo por arrendamiento no corriente	-	-	92.992	92.992
Total	**-**	**(2.232)**	**122.522**	**120.290**

El costo financiero de los activos por derechos de uso reconocidos en el gasto durante el año 2023 fue de USD 1.942.

15. Inversiones en asociadas

A continuación, se incluye un detalle de las inversiones en asociadas al 31 de diciembre del 2022 y 2023:

Compañía	31 de Diciembre			
	2023	**2022**	**2023**	**2022**
Ripconciv Perú Cía. Ltda.	100%	100%	4.981.386	3.246.301
Fideicomiso Attiva	100%	-	2.621.234	-
Consorcio Puente Daule	80%	80%	982.266	1.977.104
Fideicomisos fortalecimiento	-	-	213.908	157.910
Fideicomiso E2	-	-	383.498	313.973
Consorcio Manta Salud	51%	51%	390.171	390.171
Stracon	50%	50%	76.198	26.755
Fideicomiso la Aurora	-	-	51.655	35.019
Consorcio Ripconciv Asociados	97%	97%	28.722	28.722
Fideicomiso Cumbres	52%	52%	191.140	191.140
Consorcio Sauces – Jimbilla	70%	-	13.500	-
Consorcio Riptech	60%	60%	1.114	1.114
Total			**9.934.792**	**6.368.209**

Al 31 de diciembre del 2023 se reconoció como utilidad por medición de valor patrimonial proporcional USD 1.858.541 y como pérdidas de esta medición USD 189.777.

16. Obligaciones bancarias

Un resumen de las obligaciones bancarias se detalla a continuación:

	31 de Diciembre	
	2023	2022
Banco de Guayaquil		
Préstamo con vencimiento en enero y febrero del 2023, septiembre del 2023 y junio del 2027; con tasas de interés que fluctúan entre el 8.33% al 9.33%anual.	10.358.675	13.007.932
Banco del Pacífico		
Préstamo con vencimiento 2024 a noviembre del 2028, con tasas de interés que fluctúan entre el 8.92% al 10.18%.	9.117.700	4.288.275
Banco del Austro		
Préstamos con vencimientos del 2024, 2025 y 2026 y septiembre 2027; con tasas de interés del 7.60% al 10.10% anual.	2.922.545	4.272.704
Banco Bolivariano		
Tarjeta de crédito	540.452	-
Banco Amazonas		
Préstamo con vencimiento del 2024 con tasa de interés del 8.92% anual.	255.542	-
Austrobank		
Préstamos con vencimiento en mayo 2024 con tasa de interés del 11% anual	205.159	583.568
Operaciones confirming	197.702	283.675
Interés por pagar	85.100	147.075
Total Préstamos	**23.682.875**	**22.583.229**
Porción corriente	8.558.553	15.433.945
Porción largo plazo	15.124.322	7.149.284
TOTAL	**23.682.875**	**22.583.229**

Garantías Banco de Guayaquil

Monto	Monto
Lote de terreno con galpones, talleres y bodegas temporales	35.778.823
Terrenos de la unificación	1.071.776
5 volquetas	487.879
Camión concreto	298.276
2 cargadoras	279.405
5 vehículos	235.491
Maquinaria pesada y equipos	181.369
Varias maquinarias	180.329
3 minicargador Caterpillar	173.528
Excavadora volvo	172.049
2 excavadoras 1 excavadora	164.551
Marca volvo	147.824
Marca volvo	147.824
Marca volvo	147.824
3 ventas de equipos topográficos	135.306
1 excavadora	90.564
Grúa telescópica	81.702
Cizalla hidráulica	80.637
55 máquinas, plegadora, soldadora, amoladora, motor, prensado	67.929
Planta de hormigón marca Geoforce	60.812
Auto hormigonera	60.047
3 unidades de torre de iluminación	42.847
Rodillo	41.724
14 vehículos	41.286
3 generadores	39.369
Compresor de aire	36.432
Tres (3) volquetas	31.488
Contrato de venta con reserva de dominio y cesión de derecho	27.697
15 vehículos	1.330

Garantías Banco del Pacífico

Número de garantía	Tipo de garantía	Descripción de la garantía	Valor garantía	Valor comercial ajustado
G30169469	Hipotecaria	Hacienda Pastavi	7.038.492	6.193.873
G30166966	Hipotecaria	Oficinas	3.499.229	3.079.322
G30169426	Prendaria	Vehículo y hormigonera	113.731	108.044
G30169427	Prendaria	Bomba de hormigón	89.600	85.120

Garantías Banco del Austro

Monto	Monto
Hipotecaria, prendaria Maquinaria y transporte	12.494.448

17. Cuentas por pagar proveedores no relacionados

Al 31 de diciembre del 2023 y 2022 el detalle de cuentas por pagar proveedores no relacionados es el siguiente:

Descripción	31 de Diciembre 2023	2022
Proveedores locales	6.829.565	6.177.847
Provisión de compras	1.065.800	833.070
Proveedores del exterior	44.973	8.687
Cuentas por pagar relacionadas y socios	-	26.538
Total	**7.940.338**	**7.046.142**

El período de crédito promedio de compras de bienes y servicios es 90 días desde la fecha de la factura.

18. Otras cuentas por pagar

A continuación, el detalle de otras cuentas por pagar al 31 de diciembre del 2023 y 2022:

	31 de Diciembre 2023	2022
Porción corriente		
Emisión de obligaciones (1), (2) y (3)	3.843.694	2.679.393
Fondos de garantía	909.868	748.517
Otros	527.338	537.622
Ingresos facturados por anticipado	56.015	208.781
Papel comercial (1)	-	5.000.000
Total	**5.336.915**	**9.174.313**
Porción no corriente:		
Emisión de obligación (1), (2) y (3)	10.326.000	5.512.500
Acreedores varios	497.559	1.086.080
Préstamos socios	203.666	214.792
Total	**11.027.225**	**6.813.372**

(1) La Superintendencia de Compañías mediante Resolución N°. SCVS.IRQ.DRMW. SAR-2019-00002455 del 25 de marzo del 2019 aprobó la segunda emisión de obligaciones de la Compañía, por un monto de hasta diez millones de dólares (USD$10.000.000), amparada en la garantía general; en los términos constantes en la escritura pública.

La presente emisión de obligaciones fue resuelta por la Junta General Extraordinaria y Universal de Socios de la Compañía emisora en sesión celebrada en Quito, el día 15 de enero del 2019.

El monto de colocación es hasta USD$10.000.000 a un plazo de 1.800 días.

El interés compensatorio que las obligaciones a emitirse serán:

Clase A: Tasa Fija Nominal del ocho por ciento anual (8.00%) a un plazo de 720 días.

Los intereses y el capital de las obligaciones correspondientes a la clase A serán pagados al vencimiento.

Clase B: Tasa Fija Nominal del ocho con setenta y cinco por ciento anual (8.75%) a un plazo de 1.800 días.

Los intereses y el capital de las obligaciones correspondientes a la clase B serán pagados cada noventa días contados a partir de la fecha de emisión.

(2) La Superintendencia de Compañías mediante Resolución N°. SCVS-IRQ-DRMW-2022-00004970 del 30 de junio del 2022 aprobó la tercera emisión de obligaciones de la Compañía, por un monto de hasta cinco millones de dólares USD 5.000.000, amparada en la garantía general; en los términos constantes en la escritura pública.

La presente emisión de obligaciones fue resuelta por la Junta General Extraordinaria y Universal de Socios de la Compañía emisora en sesión celebrada en Quito, el día 4 de marzo del 2022.

El monto de colocación es hasta USD 5.000.000 a un plazo de 1.800 días.

El interés compensatorio que las obligaciones a emitirse devengarán será:

Clase A: Tasa Fija Nominal del ocho punto cincuenta por ciento anual (8 %).

Los intereses de las obligaciones correspondientes a la clase A serán pagados cada noventa días contados a partir de la fecha de emisión y se calcularán sobre saldos de capital.

(3) La Superintendencia de Compañías mediante Resolución N°. SCVS-IRQ-DRMW-2023-000040801 del 17 de julio del 2023 aprobó la cuarta emisión de obligaciones de la Compañía, por un monto de hasta diez millones de dólares USD 10.000.000, amparada en la garantía general; en los términos constantes en la escritura pública.

La presente emisión de obligaciones fue resuelta por la Junta General Extraordinaria y Universal de Socios de la Compañía emisora en sesión celebrada en Quito, el día 22 de mayo del 2023.

El monto de colocación es hasta USD 10.000.000, la clase A tiene un vencimiento de 1080 días, clase B de 1440 días y clase C de 1800 días.

El interés compensatorio que las obligaciones a emitirse devengarán será:

Clase A: Tasa fija nueve punto veinte y cinco por ciento anual (9.25 %).

Los intereses de las obligaciones correspondientes a la clase A serán pagados cada noventa días contados a partir de la fecha de emisión y se calcularán sobre saldos de capital.

Clase B: Tasa fija nueve punto cincuenta por ciento anual (9.50 %).

Los intereses de las obligaciones correspondientes a la clase A serán pagados cada noventa días contados a partir de la fecha de emisión y se calcularán sobre saldos de capital.

Clase C: Tasa fija nueve punto setenta y cinco por ciento anual (9.75 %).

Los intereses de las obligaciones correspondientes a la clase A serán pagados cada noventa días contados a partir de la fecha de emisión y se calcularán sobre saldos de capital.

19. Pasivos por contratos

Un detalle de los pasivos por contrato al 31 de diciembre del 2023 y 2022 se muestra a continuación:

Descripción	31 de Diciembre	
	2023	2022
Gobierno Autónomo Municipal Portoviejo	3.408.696	-
Otros anticipos	213.060	43.828
Almacenes de Prati S.A.	97.658	140.465

Descripción	31 de Diciembre 2023	2022
Ripconciv construcciones Civiles Sucursal del Perú	82.165	-
Entecsur Ensambladora Tecnológica del Sur S.A.	-	190.094
Empresa Municipal de Agua Potable Guayaquil	-	427.383
Total	**3.801.579**	**801.770**

20. Impuestos diferidos

Activo por impuesto diferido

Son las cantidades de impuestos sobre las ganancias a recuperar en períodos futuros, relacionadas con las diferencias temporarias deducibles, la compensación de pérdidas obtenidas en períodos anteriores que todavía no hayan sido objeto de deducción fiscal y la compensación de créditos no utilizados procedentes de períodos anteriores.

Pasivo por impuesto diferido

El saldo de pasivos por impuestos diferidos se compone principalmente de la asignación del costo atribuido de los componentes de propiedad, planta y equipo, por efectos de aplicación por primera vez de NIIF'S.

A continuación, se detalla la composición del saldo de impuestos diferidos:

	31 de Diciembre 2023	2022
Activos por impuestos diferidos:		
Por provisiones de jubilación patronal y desahucio	180.586	182.633
Por arrendamiento financiero	718	-
Total activo por impuesto diferido	**181.304**	**182.633**
Pasivos por impuestos diferidos:		
Propiedad, planta y equipo	5.612	5.612
Total pasivo por impuesto diferido	**5.612**	**5.612**

Movimiento impuestos diferidos

El movimiento del impuesto diferido por los años terminados el 31 de diciembre del 2023 y 2022, es como sigue:

31 de Diciembre 2023	Saldo inicial	Generación	Reversión	Saldo final
Activos por impuestos diferido				
Por provisiones de jubilación patronal y desahucio	182.633	47.080	(49.127)	180.586
Arrendamiento financiero	-	718	-	718
Total	**182.633**	**47.798**	**(49.127)**	**181.304**
Pasivo por impuesto diferido				
Propiedad, planta y equipo	5.612	-	-	5.612)
Total	**5.612**			**5.612**

31 de Diciembre 2022	Saldo inicial	Generación	Reversión	Saldo final
Activos por impuestos diferido				
Por provisiones de jubilación patronal y desahucio	127.612	75.415	(20.394)	182.633
Total	**127.612**	**75.415**	**(20.394)**	**182.633**
Pasivo por impuesto diferido				
Propiedad, planta y equipo	5.942	-	(330)	5.612
	5.942	**-**	**(330)**	**5.612**

Los gastos (ingresos) por impuestos diferidos e impuesto a la renta por los años terminados al 31 de diciembre del 2023 y 2022, son atribuibles a lo siguiente:

	31 de Diciembre	
	2023	2022
Impuesto a la renta corriente	490.207	902.850
Efecto por la liberación/constitución impuesto diferido	1.329	(55.351)

21. Transacciones con partes relacionadas

A continuación se resumen las principales transacciones con Compañías Relacionadas en los años 2023 y 2022:

Transacciones y saldos comerciales

Año 2023

Descripción	Compra servicios	Venta de bienes	Venta de servicios	Interés	VPP negocios conjuntos
Consorcio Agua Potable La Aurora			(1.593.885)		(16.637)
Consorcio Manta Salud			(20.782)		
Consorcio Puente Daule - Guayaquil Ii					63.330
Consorcio Sauces-Jimbilla			(3.796.582)		(13.499)
Fideicomiso Inmobiliario Attiva			(638.768)		126.446
Geoforce S.A.	199.516	(120.031)	(453.926)		(43.877)
Multipropiedades S. A.	14.561				
Orozco Castro Gilberto Arturo				33.458	
Orozco Cisneros Nora Ivonne	77.640				
Orozco Cisneros Veronica Del Pilar	9.000				
Peña Chavez Osmany Francisco	605.278			40	
Peña Unda Manuel Ignacio				4.188	
Promotora Y Proyectos Urban-Projects S.A.	212.431		(1.243.230)	58.857	
Reyes Sanchez Alberto Mauricio	135.270				
Ripconciv Construcciones Civiles Cia Ltda Sucursal Del Perú	80				(1.735.085)
Stracon-Ripconciv Ecuador Straconrip S.A.S.	18.798		(98.686)		(49.443)
Total general	**1.272.574**	**(120.031)**	**(7.845.859)**	**96.543**	**(1.668.765)**

Año 2022

Descripción	Compra de servicios	Compra de bienes	Venta de bienes	Venta de servicios	Interés ganado	Interés pagado	VPP Negocios Conjuntos
Consorcio Agua Potable La Aurora				(5.827.405)			-
Consorcio Manta Salud				(54.710)			
Consorcio Puente Daule - Guayaquil Ii				(641.751)			670.893
Consorcio Ripconciv - Inductroc							
Consorcio Riptech 2018-2				(923.294)			
Geoforce S.A.	4.393.128	47.877	(641.751)	(2.134.247)			
Maquinarias y Tecnología Techbuilders S.A.			(1.264.420)				
Multipropiedades S.A	14.561						
Orozco Castro Gilberto Arturo						33.458	
Orozco Cisneros Nora Ivonne	68.693						
Orozco Cisneros Veronica Del Pilar						489	
Pena Unda Manuel Ignacio	1.068					375	
Peña Chavez Osmany Francisco	554.838	592					
Promotora Y Proyectos Urban-Projects S.A.	341.301	6.060		(854.358)	(714.342)		
Reyes Sanchez Alberto Mauricio		47.908					
Stracon-Ripconciv Ecuador Straconrip S.A.S.				(152.011)			(21.755)
Total general	**5.373.589**	**102.437**	**(1.906.171)**	**(10.587.776)**	**(714.342)**	**34.322**	**649.138**

Beneficios a corto plazo pagado a personal clave gerencial de la Entidad

El total de beneficios a corto plazo percibidos por el personal de la Entidad durante el año 2023 y 2022 asciende a USD 539.700 cada año.

22. Ingresos de actividades ordinarias

Un resumen de los ingresos de actividades ordinarias reportados en los estados financieros es como sigue:

Descripción	31 de Diciembre	
	2023	2022
Servicios de construcción	25.363.453	43.854.610
Provisión de ingresos	23.610.129	19.636.588
Alquileres maquinaria, equipos, vehículos	1.374.440	305.080
Venta de hormigón	1.170.290	1.177.251
Venta de materiales pétreos	727.836	1.039.320

Descripción	31 de Diciembre	
Otros ingresos 12%	284.290	248.789
Venta de asfalto	27.418	525.070
Total (1)	**52.557.855**	**66.786.708**

(1) La Compañía registra una provisión de ingresos por USD 23.610.129, por servicios prestados y no facturados con base a las planillas de avance de obra, el movimiento es como sigue:

Descripción	31 de Diciembre	
	2023	2022
Total ingresos	52.557.855	66.786.708
Ingresos facturados	28.947.726	40.319.354
Ingresos provisionados (1)	23.610.129	26.467.354
Movimiento ingresos provisionados (1):		
Ingresos no facturados de periodos anteriores	6.268.769	4.120.919
Ingresos operacionales	24.958.211	22.346.435
Total cuentas por cobrar ingresos provisionados	**31.226.980**	**26.467.354**

23. Costo de ventas

Un resumen del costo de ventas reportado en los estados financieros es como sigue:

Descripción	31 de Diciembre	
	2023	2022
Materiales	13.132.442	18.608.802
Subcontratos	8.832.311	11.096.898
Mano de obra directa e indirecta	8.323.506	11.144.256
Equipos, alquiler y servicios	8.209.982	12.056.872
Depreciaciones	1.861.616	1.902.641
Mantenimiento, reparaciones, repuestos	1.602.530	1.495.674
Combustibles y afines	1.325.777	3.187.629
Campamentos, arriendos, servicios	1.202.146	1.802.901
Honorarios comisiones	819.940	1.040.136
Tasas, impuestos y gastos	466.639	440.140
Otros costos directos e indirectos	410.790	442.652
Mobiliario, equipos	292.129	472.022
Estudios y planificación	266.446	270.753
Garantías, seguros	247.770	410.272
Atenciones sociales y otros	240.182	388.078
Suministros, útiles y otros	164.896	151.548
Viajes, movilización	114.938	140.022
Llantas	103.370	165.105
Suscripciones, licencias y licitaciones	23.378	66.644
Gastos legales y notariales	17.319	9.935
Capacitación	16.740	7.271
Insumos	2.370	1.219
Depreciaciones y amortizaciones	1.406	1.406
Transferencia de costos	(5.038.866)	(7.845.503)
Total	**42.639.757**	**57.457.373**

24. Gastos de administración

Un resumen de los gastos de administración reportados en los estados financieros es como sigue:

Descripción	31 de Diciembre	
	2023	2022
Gastos de personal	3.532.834	3.590.613
Honorarios, comisiones	2.053.843	1.797.805
Impuestos, tasas y contribuciones	601.171	774.901
Arriendos, servicios	183.694	250.666
Viajes, movilización	218.028	213.662
Depreciaciones y amortizaciones	271.028	192.495
Suscripciones, licencias	177.393	124.244
Atenciones sociales y otros	103.419	127.922
Garantías, seguros	66.808	86.176
Mantenimiento y reparación	66.300	73.964
Gastos legales y notariales	59.266	171.694

Descripción	31 de Diciembre	
Suministro, útiles, otros	32.355	47.087
Equipos y alquileres	27.929	43.678
Mobiliario y equipo menores	20.769	4.921
Capacitación	19.510	4.827
Otros gastos generales	1.169	29.472
Total	**7.435.516**	**7.534.127**

25. Otros ingresos

Un resumen de los otros ingresos reportados en los estados financieros es como sigue:

Descripción	31 de Diciembre	
	2023	2022
Reconocimiento de intereses 2023	1.282.774	-
Ganancias en asociadas, consorcios y fideicomisos	1.858.541	838.742
Ingresos varios	465.007	650.787
Arriendos	441.878	166.999
Ingresos por reverso jubilación patronal y desahucio y otros	277.113	608.843
Intereses ganados	85.409	471.736
Utilidad en venta de propiedad, planta y equipo	37.886	293.092
Recuperación de seguros	-	35.168
Reconocimiento de ingresos por venta de propiedad y equipo	-	2.035.837
Total	**4.448.608**	**5.101.204**

26. Otros gastos

Un resumen de los otros gastos reportados en los estados financieros es como sigue:

Descripción	31 de Diciembre	
	2023	2022
Intereses financieros	2.933.174	2.684.455
Comisiones financieras	721.090	1.089.283
Pérdida en asociadas, consorcios y fideicomisos	189.777	670.893
Costos financieros	59.980	39.885
Gastos bancarios	33.670	56.684
Total	**3.937.691**	**4.541.200**

27. Impuesto a la renta

La tarifa para el Impuesto a la Renta se calcula en un 25% (22% para empresas cuyos ingresos sean menores a USD 1'000.000, exportadores habituales y aquellas nuevas inversiones realizadas a partir del año 2022) sobre las utilidades sujetas a distribución siempre y cuando la participación de los socios o accionistas en el cien por ciento corresponda a personas naturales o sociedades domiciliadas en el Ecuador, cuando la Compañía tenga participación accionaria de personas naturales o sociedades cuya residencia fiscal sea en paraísos fiscales se deberá considerar lo siguiente:

Participación menor al 50%:	% Participación	% IR
Compañía domiciliada en paraíso fiscal	40%	28%
Persona natural o sociedad residente en Ecuador	60%	25%

Participación mayor al 50%:	% Participación	% IR
Compañía domiciliada en paraíso fiscal	55%	28%
Persona natural o sociedad residente en Ecuador	45%	

Para las Compañías que realicen reinversión de utilidades en proyectos o programas deportivos, culturales, de investigación científica responsable o de desarrollo tecnológico, debidamente acreditado por las entidades de control se reduce la tarifa de Impuesto a la Renta de 8 o 10 puntos porcentuales. En el caso de sociedades que hayan sido catalogadas bajo el Régimen Simplificado para Emprendedores y Negocios Populares (RIMPE), el Impuesto a la Renta se calculará en función a los ingresos gravados.

Cuando una sociedad residente en el Ecuador distribuya o entregue utilidades, dividendos o beneficios, a favor de personas naturales residentes en el Ecuador y a sociedades y personas naturales residentes

en el exterior, deberá efectuar una retención en la fuente de Impuesto a la Renta de conformidad con lo establecido en el Reglamento a la Ley de Régimen Tributario Interno.

Esta disposición aplica también para las utilidades, dividendos o beneficios anticipados; así como también, para los préstamos a accionistas conforme lo dispuesto en la Ley; sin perjuicio de la retención respectiva que constituye crédito tributario para la sociedad que efectúe el pago.

Sin perjuicio de la retención establecida en el párrafo anterior, cuando una sociedad distribuya dividendos u otros beneficios con cargo a utilidades a favor de sus socios o accionistas, antes de la terminación del ejercicio económico y por tanto, antes de que se conozcan los resultados de la actividad de la sociedad, ésta deberá efectuar la retención del 25% sobre el monto de tales pagos. Tal retención será declarada y pagada al mes siguiente de efectuada y dentro de los plazos previstos en el Reglamento y constituirá crédito tributario para la empresa en su declaración de Impuesto a la Renta.

Una reconciliación entre la utilidad según estados financieros y la utilidad gravable, es como sigue:

Descripción	2023	2022
Utilidad según libros antes de impuesto a la renta	2.945.402	2.312.698
Menos dividendos exentos	(1.858.544)	(838.742)
Más gastos no deducibles	672.597	1.878.180
Menos ingresos exentos	(219.162)	(180.723)
Mas gastos incurridos para generar ingresos exentos	278.781	126.011
Generación y reversión de diferencias temporarias	141.754	280.137
Mas participación trabajadores por ingresos exentos	-	33.837
Base imponible	**1.960.828**	**3.611.398**
Impuesto a la renta calculado	490.207	902.850
Impuesto a la renta corriente registrado en resultados	**490.207**	**902.850**

La Compañía no ha sido revisada por las autoridades tributarias, por lo tanto, están abiertos para revisión los ejercicios del período fiscal 2019 al 2023.

28. Reformas tributarias

A continuación, se resumen las principales reformas tributarias que fueron de aplicación en el período 2023:

Decreto Ejecutivo 586

El 10 de noviembre del 2022, se publicó en el Registro Oficial el Decreto Ejecutivo No. 586, en el cual se reformaron varios cuerpos normativos de materia tributaria, política comercial e inversiones con enfoque al desarrollo económico, a continuación, los cambios más importantes:

Reforma al Reglamento de Comprobantes de Venta, Retención y Documentos Complementarios:

Únicamente las transacciones que no superen los USD 50 podrán ser consignadas con la leyenda "*consumidor final*".

Reformas al Reglamento para la aplicación de la Ley de Régimen Tributario Interno

Deducciones del Impuesto a la Renta

Remuneraciones y beneficios sociales.- las provisiones no utilizadas por concepto de desahucio o jubilación patronal deberán reversarse contra ingresos gravados o no sujetos de Impuesto a la Renta en la misma proporción que hubieren sido deducibles o no.

Depreciación de activos fijos.- no se podrá solicitar la depreciación acelerada de activos fijos, en casos de obsolescencia, utilización intensiva, deterioro acelerado de bienes (Art. 28, numeral 6, literal c) de la norma anterior.

Pérdidas.- la pérdida o descuento generado en la venta de activos financieros correspondiente a créditos comerciales o cartera que se negocien fuera del Mercado de Valores o con partes relacionadas, no serán deducibles para las personas naturales y entidades no financieras.

Límite de deducibilidad para regalías, servicios técnicos, administrativos y de consultoría con partes relacionadas.- desde el año 2023 sólo será deducible hasta un valor equivalente al 5% de los ingresos gravados en el respectivo ejercicio por gasto de regalías, servicios técnicos, administrativos y de consultoría, pagados por sociedades domiciliadas o no en Ecuador a sus partes relacionadas, salvo los siguientes casos:

Contribuyentes que se encuentren en el ciclo preoperativo del negocio, el límite corresponderá al 10% del total de los activos.

Para quienes tuvieren como única actividad la prestación de servicios técnicos a partes independientes

Cuando el total de operaciones de regalías, servicios técnicos, administrativos y de consultoría reportadas dentro de un ejercicio fiscal no superen 20 fracciones básicas gravadas con tarifa cero de impuesto a la renta para personas naturales.

Si el activo por el cual se están pagando regalías a partes relacionadas hubiere pertenecido a la sociedad residente o establecimiento permanente en el Ecuador en los últimos 20 años no será deducible el gasto en su totalidad.

Las operaciones de naturaleza financiera no serán consideradas como servicios técnicos, administrativos o de consultoría el acceso a información, a espacio físico, a capacidad de transmisión de datos y similares

Impuestos diferidos

Provisiones por deterioro de los activos financieros de entidades no financieras.- a partir del ejercicio fiscal 2023 se reconocerá el impuesto diferido sobre el deterioro generado por el valor del deterioro de los activos financieros correspondientes a créditos incobrables, que excedan los límites de deducción, serán no deducibles en el período que se registren contablemente, pero se reconocerá un impuesto diferido por este excedente, el cual deberá ser utilizado en el ejercicio fiscal en el cual se cumplan los plazos y condiciones previstos para la eliminación de las cuentas incobrables, o cuando se produzca la venta del activo financiero.

Depreciación.- a partir del ejercicio fiscal 2023 se reconocerá el impuesto diferido sobre la diferencia entre la depreciación financiera de propiedad, planta y equipo y los límites de deducibilidad de dicha depreciación, deberá ser considerada como no deducible, pero se reconocerá un impuesto diferido por este concepto, el cual deberá ser utilizado a partir del período fiscal siguiente al que finalice la vida útil establecida financieramente.

Reducción de tarifa del Impuesto a la Salida de Divisas (ISD), y la reducción de las tarifas del Impuesto al Valor Agregado (IVA) e Impuesto a los Consumos Especiales (ICE)

El 10 de enero de 2023, el Ex Presidente de la República emitió los Decretos Ejecutivos No. 643, 644 y 645 que disponen la reducción progresiva de la tarifa del Impuesto a la Salida de Divisas (ISD), y la reducción de las tarifas del Impuesto al Valor Agregado (IVA) e Impuesto a los Consumos Especiales (ICE):

Impuesto a la Salida de Divisas

- A partir del 01 de febrero de 2023, redúzcase la tarifa en un cuarto de punto porcentual (0,25%), es decir hasta 3.75%
- Del 01 de julio de 2023, redúzcase la tarifa en un cuarto de punto porcentual (0,25%), es decir hasta 3.50%.
- Del 31 de diciembre de 2023, redúzcase la tarifa en uno punto cincuenta puntos porcentuales (1,50%), es decir hasta 2%.

Mediante Decreto Ejecutivo No. 98 de 29 de diciembre de 2023, el Presidente de la República, derogó la medida de reducción de tarifa del Impuesto a la Salida de Divisas y estableció una tarifa del 3.50% hasta el 31 de diciembre de 2024.

Impuesto al Valor Agregado

Se reduce la tarifa general del IVA del 12% al 8% a la prestación de todos los servicios definidos como actividades turísticas durante los siguientes días indicados:

- Feriado de carnaval (18, 19, 20 y 21 de febrero del 2023)
- Feriado por Semana Santa (07, 08 y 09 de abril 2023)
- Feriado por día de los difuntos e independencia de Cuenca (02, 03, 04 y 05 de noviembre del 2023)

Impuesto a los Consumos Especiales

Se reduce la tarifa del Impuesto a los Consumos Especiales (ICE), buscando reducir el contrabando, inseguridad y la informalidad.

Ley Orgánica para Impulsar la Economía Violeta

Mediante Registro Oficial No. 234 de 20 de enero de 2023, se emitió la Ley Orgánica para Impulsar la Economía Violeta con el objetivo de fortalecer, promover, garantizar y ejecutar la transversalización del enfoque de género y multiculturalidad a través de la generación de incentivos y políticas públicas que motiven a la población civil a la potencialización de las mujeres en su diversidad, principalmente para aquellas que han sido víctimas de violencia, o se encuentran en situación de vulnerabilidad.

Ámbito tributario

Reformas a la Ley de Régimen Tributario Interno.- por la creación de una nueva plaza de trabajo destinada a la contratación de mujeres, se podrá aplicar una deducibilidad adicional de hasta el 140% de las remuneraciones y beneficios sociales sobre los que se aporte al IESS, en función del tiempo de permanencia de la trabajadora en la plaza de trabajo.

En caso de terminación de la relación laboral por cualquier causa, este incentivo tributario podrá seguir siendo aplicable siempre que la plaza de trabajo sea llenada por otra trabajadora bajo las mismas condiciones salariales y contractuales.

En este caso, el tiempo de permanencia en la plaza de trabajo será acumulable, pudiendo gozar de este incentivo tributario hasta por 3 ejercicios fiscales, de acuerdo con el siguiente detalle:

Nuevas plazas de la nómina total	Tiempo del beneficio en meses
Alcanzan entre el 10% y el 25%	12
Alcanzan entre el 25.01% y el 50%	24
Superan el 50%	36

Ámbito societario

Reformas a la Ley de Compañías.- todas las Compañías mercantiles, al momento de la conformación de sus directorios, cuando estos tengan 3 o más integrantes, deberán observar que por cada 3 integrantes uno de ellos sea mujer.

Otras reformas

Reformas al Código del Trabajo.- en cuanto a los siguientes enunciados:
- Prácticas prohibidas en la contratación
- Licencia de maternidad
- Directrices

Reformas a la Ley de Pasantías del Sector Empresarial.- para el cumplimiento de los porcentajes mínimos de inclusión de pasantes en cada empresa en función del tiempo de actividad y del tamaño de las mismas, la inclusión de personas de género femenino tendrá un 0.5 adicional a la sumatoria personal.

Ley Orgánica Reformatoria para la Atracción y Fomento de Inversiones para el Desarrollo Productivo

El 23 de mayo de 2023, el Presidente de la República expidió el Decreto Ley Orgánica Reformatoria para la Atracción y Fomento de Inversiones para el Desarrollo Productivo, mediante el que se realizan algunas reformas a varios cuerpos normativos:

Reformas al Código Orgánico de la Producción, Comercio e Inversiones (COPCI)

Trato a las inversiones e inversionistas.

- Los inversionistas nacionales y extranjeros al igual que sus inversiones gozarán de igualdad de condiciones respecto a la administración, operación, expansión y transferencia de sus inversiones, de trato justo y equitativo.

- No serán objeto de medidas arbitrarias o discriminatorias.

- Los inversionistas extranjeros gozarán de protección y seguridades integrales por lo que tendrán la misma protección que reciben los ecuatorianos observando principios de legalidad, trato justo, calidad y transparencia.

Provisiones para el pago de desahucio y pensiones jubilares

El 25 de julio de 2023 se emite la circular NAC-DGECCGC23-00000006 dirigida a los sujetos pasivos que efectúen provisiones para el pago de desahucio y pensiones jubilares, en la que se establece:

- El reconocimiento de impuestos diferidos por las provisiones diferentes a las de cuentas incobrables y desmantelamiento.

- Las provisiones para atender los pagos de desahucio y de pensiones jubilares patronales deben ser consideradas como gastos no deducibles en el período que hayan sido registradas contablemente y originan una diferencia temporaria que permite el reconocimiento de un activo por impuesto diferido (AID).

- Las provisiones de jubilación patronal y desahucio que no sean utilizadas deberán ser reversadas contra ingresos gravados o no sujetos de Impuesto a la Renta en la misma proporción que hubieren sido deducibles o no en el ejercicio que fueron provisionados, incluso cuando no se cumplan las condiciones para el pago de la jubilación patronal o desahucio.

Reglamento para la aplicación de la Ley Orgánica para el Fortalecimiento de la Economía Familiar

Mediante decreto ejecutivo No. 876 del 15 de septiembre del 2023, el Presidente de la República, expidió el Reglamento para la aplicación del Decreto Ley Orgánica para el Fortalecimiento de la Economía Familiar, que reforma la siguiente normativa:

Régimen RIMPE y Negocio Popular

- Los contribuyentes negocios populares llevarán un registro de ingresos y gastos mientras que los emprendedores deberán llevar contabilidad cuando cumplan los montos previstos.
- Los contribuyentes bajo régimen RIMPE, la tarifa impositiva que le corresponde no será objeto de incremento por incumplir con el reporte de su composición societaria.
- Se eliminan las obligaciones relacionadas con el Impuesto a los Consumos Especiales.
- Se elimina el catastro referencial de contribuyentes RIMPE publicado por el SRI.
- Se agrega como actividades excluidas del régimen a:
    - Los mandatos y representaciones, así como a los comisionistas.
    - Las actividades de arrendamiento de bienes muebles e inmuebles.

Retención en la Fuente a los Contribuyentes Sujetos al Régimen Simplificado para Emprendedores y Negocios Populares (RIMPE)

Negocios populares:

- No se realizarán retenciones por Impuesto a la Renta ni IVA a los negocios populares.
- Al régimen de emprendedores se le realizarán retenciones por Impuesto a la Renta e IVA, a menos que, dichos pagos se realicen vía tarjetas de crédito, débito, convenios de recaudación o de débito, u otros medios electrónicos de pago
- Los negocios populares no presentarán declaraciones de IVA

Emprendedores:

- Se realizarán las retenciones en la fuente de Impuesto a la Renta e IVA en los porcentajes establecidos para el régimen general en las Resoluciones No. NAC-DGERCGC14-00787 y No. NAC-DGERCGC20- 00000061, respectivamente.

- De conformidad con la normativa vigente, cuando los pagos se realicen a través de tarjetas de crédito, débito, convenios de recaudación o de débito, u otros medios electrónicos de pago; no se realizarán retenciones en la fuente de Impuesto a la Renta ni IVA.

Régimen Tributario del Sector Minero

- Las inversiones de preparación y desarrollo del yacimiento deberán amortizarse de manera específica para cada concesión minera, utilizando el método de Unidades Producidas a partir del inicio de la producción.

Impuesto a la Renta Único para Operador es de pronósticos deportivos

- Las actividades de pronóstico deportivo se consideran a las que se permite a los usuarios o clientes predecir el resultado de una competencia deportiva, no solo basándose en el azar, sino también en un análisis de probabilidad relacionado con el éxito de un deportista o deportistas.

- Se incluye como agente de retención del Impuesto a la Renta a los operadores de Pronósticos Deportivos.

Impuesto a la Renta

Para el cálculo de Impuesto a la Renta se considerará gastos no deducibles los siguientes enunciados:

- Pérdida por transferencia de activos financieros
- Pérdida por transferencia ocasional de inmuebles
- Auspicios y patrocinios

Decreto Ley de Urgencia Económica de creación del Impuesto Redimible a las Botellas Plásticas no retornables (IRBP)

El 21 de septiembre de 2023, mediante el Registro Oficial No. 401, se crea el impuesto para el embotellamiento la tarifa corresponde a dos centavos de dólar de los Estados Unidos de América (0,02 USD) por cada botella plástica PET no retornable de:

- Bebidas en botellas plásticas PET no retornables, que abarca a bebidas alcohólicas, no alcohólicas, gaseosas, no gaseosas y agua.

- En la desaduanización de bebidas importadas bajo régimen de consumo.

Exoneraciones:

Están exentos del impuesto los productos lácteos y medicamentos embotellados o importados en botellas de plástico PET no retornables.

Reformas a la Retención en la Fuente de IVA

El 10 de octubre de 2023, mediante Resolución No. NAC-DGERCGC23- 00000026 el Servicio de Rentas Internas fijó los porcentajes de retención en la fuente del Impuesto al Valor Agregado (IVA).

Nuevos agentes de retención

- Las entidades y organismos del sector público del Gobierno Central y Descentralizado, sus órganos desconcentrados y sus empresas públicas, universidades y escuelas politécnicas del país.

Sujetos pasivos a los que no se realiza Retención en la Fuente de IVA

- Sociedades creadas para el desarrollo de proyectos públicos bajo la modalidad de asociación público-privada (APP), siempre y cuando este beneficio conste total o parcialmente, en los pliegos de bases económicas y en el plan económico-financiero adjudicado.

- Personas naturales y sociedades categorizadas como emprendedores dentro del RIMPE cuando se pague a través de: tarjeta de crédito, débito, transferencia o cualquier otro medio de pago electrónico, incluso cuando el pago lo realice una entidad del sistema financiero nacional, una empresa emisora de tarjetas de crédito o débito y/o un agregador de pago, según corresponda.

Mediante el Registro Oficial 461 del 20 de diciembre del 2023, se publicó la Ley Orgánica de Eficiencia Económica y Generación de Empleo, que serán de aplicación para el período 2024, que resumen a continuación:

Reformas a la Ley Régimen Tributario Interno

Régimen de autorretención para grandes contribuyentes

- Los grandes contribuyentes no estarán sujetos a retención por parte de terceros y aplicarán la autorretención de forma mensual sobre el total de sus ingresos gravados, cuyo porcentaje lo establecerá el SRI en función de la tasa impositiva efectiva determinada según su actividad económica habitual.

- Cuando no sea posible identificar los ingresos gravados, se aplicará la autorretención sobre la totalidad de sus ingresos.

- La autorretención constituirá crédito tributario al momento de liquidar el Impuesto a la Renta.

- Como consecuencia de la incorporación del régimen de autorretención, a los grandes contribuyentes se les dejará de realizar la retención en la fuente, excepto en aquellas operaciones que realicen con el Estado y sus instituciones.

Umbral para la bancarización: se establece como nuevo umbral para la bancarización, la suma de USD 500. Toda transacción superior a ese monto debe realizarse obligatoriamente por el sistema financiero para que el gasto asociado sea deducible.

Régimen de estabilidad tributaria: se introduce un régimen de estabilidad tributaria al que puede acogerse cualquier contribuyente, respecto al régimen general de Impuesto a la Renta, por un plazo de cinco años a cambio del incremento de la tarifa que le corresponda, más 2% durante la vigencia de esta figura.

Régimen de Compañía Foránea Controlada (CFC): es una medida aplicable para inversiones que residentes del Ecuador tienen en paraísos fiscales o de menor imposición, sobre los que obtengan ganancias de capital, explotación de propiedad inmobiliaria, dividendos, rendimientos financieros, regalías o cualquier otro tipo de renta pasiva; o, correspondan a comisiones, márgenes de intermediación o servicios técnicos, administrativos o de consultoría, siempre que se originen directa o indirectamente en el Ecuador.

Los beneficiarios finales (residentes fiscales del Ecuador) de estas empresas, deberán declarar dichas rentas en el mismo período fiscal, independientemente de que la entidad extranjera distribuya o no dividendos.

Régimen de pronto pago: se modifica el beneficio del pronto pago introducido en la Ley Orgánica de Desarrollo Económico y Sostenibilidad Fiscal tras la Pandemia del COVID-19, y se establece una reducción del 75% de intereses y multas y del 100% de recargos, cuando se acepten y paguen totalmente las glosas dentro de siete días de la emisión del acta definitiva de determinación o liquidación de pago.

Exoneración para usuarios y operadores de zonas francas: se introduce una nueva exoneración de Impuesto a la Renta por cinco años para los operadores o usuarios de zonas francas. A partir del sexto año, aplicarán una tarifa del 15%. Los usuarios y operadores de zonas francas no pagarán IVA sobre los bienes que introduzcan al país.

Exoneración de Impuesto a la Renta para nuevas inversiones: las nuevas inversiones productivas enfocadas en la transacción hacia la generación de energías renovables no convencionales y la producción, industrialización, transporte, abastecimiento y comercialización de gas natural e hidrógeno verde se introduce una exoneración de Impuesto a la Renta por diez años, desde la generación de ingresos atribuibles a la nueva inversión.

Exoneración para proyectos turísticos: exoneración por siete años para proyectos de inversión en el sector turístico que de al menos USD 100.000 en el primer año, de los cuales, un mínimo del 10% deberá destinarse al turismo rural.

Reducción de la tarifa de Impuesto a la Renta por reinversión de utilidades: se amplía este beneficio para sujetos pasivos que reinviertan sus utilidades en el Ecuador para proyectos o programas de atención a personas con discapacidad.

Deducción adicional del gasto de sueldos y salarios por generación de nuevas plazas de trabajo:

- Deducción adicional del 50% del gasto de sueldos y salarios por la contratación de jóvenes entre 18 y 29 años, y de personas obligadas al pago de pensiones alimenticias.

- Deducción será del 75% si los jóvenes contratados son graduados de universidades o institutos superiores públicos.

- Deducción del 75% adicional del gasto de sueldos y salarios de personas contratadas en el sector de construcción y agricultura.

- Deducción adicional del 75% del gasto de sueldos y salarios por la contratación de personas que hayan sido sancionadas con penas privativa de libertad o de sus cónyuges o parientes de hecho. La deducción será del 50% si se tratara de personas privadas de libertad sin sentencia ejecutoriada.

Deducción de gastos de promoción y publicidad: se limita la deducibilidad de gastos de publicidad de contribuyentes que comercialicen alimentos preparados con contenido ultraprocesado.

Regla de exención de la aplicación del régimen de precios de transferencia: se elimina la exención para la aplicación del régimen de precios de transferencia para sujetos con tarifa impositiva superior al 3%, que no tengan transacciones con paraísos fiscales, ni contratos con el Estado para la exploración y explotación de recursos no renovables.

Reformas al Impuesto Único a los operadores de pronósticos deportivos:
- Vigencia del impuesto único al 1 de julio de 2024.
- Eliminación de la figura del sustituto del contribuyente para los operadores de pronósticos deportivos no residentes.
- Se establece un régimen impositivo único que obliga a que toda operadora de pronósticos deportivos que quiera desarrollar su actividad en el país se registre en el catastro del SRI.

Reformas en materia de IVA

Devolución de IVA para proyectos inmobiliarios: el IVA en compras, generado en la construcción de proyectos inmobiliarios será susceptible de devolución, siempre que el proyecto esté registrado en el ministerio del ramo, con excepción de proyectos de vivienda propia que no excedan de dos proyectos al año.

IVA pagado en servicios de renting, arrendamiento mercantil o leasing de vehículos 100% eléctricos o de otras tecnologías con emisión 0%: para vehículos destinados al transporte público, comercial o cuenta propia, se establece el derecho al reintegro de IVA.

Reformas al RIMPE

- *RIMPE negocios populares:* se incorpora una tarifa progresiva aplicable a los contribuyentes pertenecientes al régimen RIMPE negocios populares, con un impuesto a pagar que va de USD 0 a USD 60 al año.

- Se elimina la exención; y, todo pago a un emprendedor RIMPE estará sujeto a retención, que constituye crédito tributario para el emprendedor.

Régimen de remisión de intereses, multas y recargos

Remisión general: se establece un régimen de remisión de intereses, multas y recargos de tributos administrados por el SRI, para acogerse, el pago del capital de la obligación debe hacerse en 150 días desde la publicación de la Ley.

RIMPE emprendedores: se establece una condonación del pago de USD 60 a los contribuyentes del régimen RIMPE, aplicable para el ejercicio 2022.

Reformas a la Ley Reformatoria para la Equidad Tributaria del Ecuador

Se amplía la exención de ISD al pago de rendimientos financieros generados por fondos administrados o fondos colectivos de inversión.

Reformas al COPCI

Inversión nueva: se define como inversión nueva al flujo de recursos destinados a aumentar el capital económico a través de inversiones efectivas en activos productivos, ya sea en empresas nuevas o existentes.

Esta inversión debe ampliar la capacidad productiva, generar mayor producción y crear nuevas fuentes de empleo.

El simple cambio de propiedad de activos entre partes relacionadas no se considera una inversión nueva para los efectos de este Código.

Contratos de inversión: los contratos de inversión podrán otorgar estabilidad sobre los incentivos tributarios, en el tiempo de su vigencia, previo dictamen del ente rector de las finanzas públicas en un término no mayor a sesenta (60) días contados a partir de que el Ministerio de Economía y Finanzas reciba el requerimiento de forma oficial y completa.

Se elimina la exoneración de IVA a importaciones de materias primas, insumos y bienes de capital para proyectos de inversión amparados por contratos de inversión.

Los beneficios tributarios acumulados durante el período de la inversión no excederán en ningún caso el monto de la inversión.

Nuevo régimen de zonas francas

La operación y control de cada área de la zona franca estará a cargo del usuario operador que la calificó y bajo la supervisión del ente rector de la producción, comercio exterior e inversiones.

Los usuarios operadores deberán presentar un informe anual sobre la producción, operaciones comerciales, transacciones de comercio exterior, movimiento de divisas y utilización de mano de obra del área de zonas francas.

La declaratoria de zona franca tendrá un período mínimo de treinta años y podrá ser prorrogado por un término suscrito en el contrato.

Cuando los usuarios de las zonas francas sean personas jurídicas extranjeras, deberán cumplir los requisitos y formalidades establecidas en la Ley de Compañías.

Los rendimientos o los dividendos que generen las acciones o participaciones de los usuarios operadores o usuarios, están exentos para el pago del Impuesto a la Renta.

Para la declaratoria de la zona franca no requerirá un monto de inversión especifica.

Se introduce una nueva exoneración de Impuesto a la Renta por cinco años para los operadores o usuarios de zonas francas. A partir del sexto año, aplicarán una tarifa del 15%. Los usuarios y operadores de zonas francas no pagarán IVA sobre los bienes que introduzcan al país.

Están exentas del pago de todos los tributos al comercio exterior, las importaciones de insumos, bienes de capital y materias primas efectuadas por los usuarios operadores y usuarios de las zonas francas.

Base imponible de derechos arancelarios: se incluye nuevamente como parte de la base imponible de los derechos arancelarios al flete (transporte).

Nuevo régimen de asociaciones público-privadas (APPs)

Se introduce un nuevo régimen de asociaciones público-privadas que pasa a sustituir completamente el que fue incorporado por la Ley de Asociaciones Público-Privadas, que queda derogado expresamente.

29. Precios de transferencia

Los contribuyentes deben considerar las operaciones realizadas con partes relacionadas domiciliadas tanto en el exterior como en el Ecuador, de acuerdo con lo siguiente:

- Los sujetos pasivos del Impuesto a la Renta que hayan efectuado operaciones con partes relacionadas locales y/o domiciliadas en el exterior, dentro de un mismo período fiscal en un monto acumulado superior a los tres millones de dólares (USD 3.000.000), deberán presentar al Servicio de Rentas Internas el Anexo de Operaciones con Partes Relacionadas.

- Aquellos sujetos pasivos que hayan efectuado operaciones con partes relacionadas locales y/o domiciliadas en el exterior, dentro del mismo período fiscal, en un monto acumulado superior a los diez millones de dólares (USD 10.000.000) deberán presentar adicionalmente al Anexo, el Informe de Precios de Transferencia.

La Resolución No.- NAC-DGERCGC15-00000455 del 27 de mayo del 2015 y su reforma Resolución NAC-DGERCGC23-00000025 del 13 de septiembre del 2023, mencionan en el Art. 3, las siguientes exclusiones para la determinación de los montos acumulados antes mencionados, a ser considerados para la presentación tanto del anexo como del informe de precios de transferencia, por lo que la Compañía al presentar estas transacciones no realizó el estudio de precios de transferencias.

- Aportes patrimoniales en efectivo.

- Compensaciones o reclasificaciones de cuentas contables de activo, pasivo o patrimonio, siempre que no afecten a resultados.

- Pagos en efectivo, de rendimientos patrimoniales (dividendos) o pasivos (pagos de capital).

- Ingresos señalados en los artículos 27, 27.1 y 31 de la Ley de Régimen Tributario Interno, así como activos, pasivos o egresos del sujeto pasivo imputables a la actividad generadora de tales ingresos.

- Operaciones con entidades de derecho público ecuatoriano o empresas públicas ecuatorianas.

- Operaciones que estén cubiertas por una metodología aprobada vía absolución de consulta de valoración previa.

- Operaciones de pasivo, a excepción de aquellas que correspondan a préstamos contraídos en el período fiscal que se reporta; y

- Operaciones con partes relacionadas locales con referencia al período fiscal analizado, con excepción de las que cumplan alguna de las siguientes condiciones:

    1. Cuando la parte relacionada con la que el sujeto pasivo realiza tales operaciones obtenga ingresos provenientes de los casos señalados en los artículos 27, 27.1 o 31 de la Ley de Régimen Tributario Interno; o,

    2. Cuando el sujeto pasivo:
        - Declare una base imponible de Impuesto a la Renta menor a cero;
        - Haya aprovechado cualquier tipo de exoneración de Impuesto a la Renta;
        - Se acoja a una reducción o rebaja total o parcial de la tarifa de Impuesto a la Renta;
        - Sea administrador u operador de una Zona Especial de Desarrollo Económico;
        - Se dedique a la exploración o explotación de recursos naturales no renovables; o,
        - Tenga titulares de derechos representativos de su capital que sean residentes o estén establecidos en paraísos fiscales o jurisdicciones de menor imposición.

No obstante, la Administración Tributaria en ejercicio de sus facultades legales, podrá solicitar mediante requerimientos de información, a los contribuyentes que realicen operaciones con partes relacionadas al interior del país o en el exterior, por cualquier monto y por cualquier tipo de operación o transacción, la presentación de la información conducente a determinar si en dichas operaciones se aplicó el principio de plena competencia, de conformidad con la Ley, quienes para dar cumplimiento a este requerimiento tendrán un plazo no menor a 2 meses.

30. Capital social

El capital social autorizado de la Compañía asciende a USD 5.391.732 divido en cinco millones trescientos noventa y un mil setecientos treinta y dos, participaciones nominativas y ordinarias de un dólar US$1 cada una.

31. Reservas

Reserva Legal

La Ley de Compañías requiere que por lo menos el 5% de la utilidad anual sea apropiada como reserva legal, hasta que ésta como mínimo alcance el 20% del capital social. Esta reserva no es disponible para el pago de dividendos en efectivo, pero puede ser capitalizada en su totalidad o utilizada para absorber pérdidas.

Reserva de Capital

Este rubro incluye los saldos de las cuentas Reserva por Revalorización del Patrimonio y Reexpresión Monetaria originadas en la corrección monetaria del patrimonio y de los activos y pasivos no monetarios de años anteriores, respectivamente, transferidos a esta cuenta.

Esta reserva puede ser total o parcialmente capitalizado en la parte que no exceda las pérdidas acumuladas al cierre del ejercicio. El saldo de esta cuenta no está disponible para la distribución de dividendos ni podrá utilizarse para capital asignado no pagado.

32. Otros resultados integrales

Corresponde a los valores acumulados por concepto de pérdidas y ganancias actuariales, generadas por el reconocimiento de la provisión de jubilación patronal y desahucio.

33. Resultados acumulados

Esta cuenta está conformada por:

Resultados acumulados primera adopción NIIF:

Corresponde a los valores resultantes de los ajustes originados en la adopción por primera vez de las NIIF.

El saldo acreedor, solo podrá ser capitalizado en la parte que exceda al valor de las pérdidas acumuladas y las del último ejercicio económico concluido, si las hubieren; utilizando en absorber pérdidas o devuelto en el caso de liquidación de la Compañía.

Utilidades retenidas:

El saldo de esta cuenta está a disposición de los socios de la Compañía y puede ser utilizado para la distribución de dividendos y ciertos pagos tales como reliquidación de impuestos, etc.

34. Principales Contratos

Durante el año 2023 y 2022 la Compañía tuvo vigentes los siguientes contratos:

Entidad contratante	Tipo de proyecto	Estado del proyecto
Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal de Guayaquil	Fortalecimiento de la red vial urbana	Ejecución
Consorcio Agua Potable La Aurora	Agua potable la aurora	Ejecución

Entidad contratante	Tipo de proyecto	Estado del proyecto
Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal del Cantón Portoviejo	Tratamiento agua potable la mancha	Ejecución
Furoiani Obras y Proyectos S.A.	Piamonte	Liquidado
Homecenters Ecuatorianos S.A.S	Construcción de tienda	Liquidado
Emapag EP	Sergio total	Ejecución
Entecsur Ensambladora Tecnológica Del Sur S.A.	Construcción de las obras civiles para las bodegas	Liquidado
Consorcio Sauces Jimbilla	Mejoramiento de la vía sauces norte-Solamar-Jimbilla	Ejecución
Emapag EP	Redes sanitarias flor de bastión 2	Liquidado
Fideicomiso Inmobiliario Attiva	Contrato para la construcción de edificio	Liquidado
Interagua C. Ltda	Redes de agua	Liquidado
Operadora y Procesadora De Productos Marinos Omarsa S.A.	Construcción galpón no. 2	Liquidado
Almacenes Deprati S.A.	Construcción de Almacenes Deprati	Liquidado
Furoiani Obras y proyectos S.A.	Urbanización Ciudad Santiago	Liquidado
Inbalnor S.A.	Almacén de envasado	Liquidado
Inbalnor S.A.	Contrato para el servicio de fabricación e instalación para sistema de tuberías	Liquidado
Inbalnor S.A.	Construcción de almacén para pasta de soya al granel	Liquidado
International Water Services Guayaquil Interagua C. Ltda.	Contrato de obra ingeniería y construcción	Liquidado
International Water Services Guayaquil Interagua C. Ltda.	Contrato de obra ingeniería y construcción de alcantarilla	Liquidado
Inmobiliaria Neptuno	EDIMCA Fase 1 (Ingenierías y Licencias) del Proyecto 2box	Ejecución

35. Eventos subsecuentes

Entre el 31 de diciembre del 2023 y la fecha de emisión de los estados financieros, no se produjeron eventos que, en opinión de la Administración de la Compañía, pudieran tener un efecto importante sobre los estados financieros adjuntos.

36. Aprobación de los estados financieros

Los estados financieros por el año terminado el 31 de diciembre del 2023, han sido aprobados por la Gerencia de la Compañía y serán presentados a los socios para su aprobación definitiva.

Firmado electrónicamente por:
ALBERTO MAURICIO REYES SANCHEZ

Alberto Reyes
Gerente General

Firmado electrónicamente por:
PAUL ALEJANDRO MACAY MONTERO

Paúl Macay
Contador General

RIPCONCIV
CONSTRUCTORA

AÑO 20**24**

MOORE Ecuador

RIPCONCIV CONSTRUCCIONES CIVILES CÍA. LTDA.

ESTADOS FINANCIEROS SEPARADOS

31 DE DICIEMBRE DE 2024

ÍNDICE

Informe de los auditores independientes

Estado de situación financiera separado

Estado de resultado integrales separado

Estado de cambios en el patrimonio separado

Estado de flujos de efectivo separado

Notas explicativas a los estados financieros separado

Abreviaturas:

US$	-	Dólar estadounidense
NIIF	-	Normas Internacionales de Información Financiera
NIC	-	Normas Internacionales de Contabilidad
Compañía	-	Ripconciv Construcciones Civiles Cía. Ltda.

MOORE Ecuador

MOORE & ASOCIADOS CIA. LTDA.
Q Av. Amazonas N21-147 y Robles
Edf. Río Amazonas, piso 8, Of. 806,
T + 593 (2) 2525 - 547
Quito - Ecuador EC170526
G Av. Francisco de Orellana y Víctor
Hugo Sicouret, Centro Empr. Las
Cámaras, Torre A, Piso 4
T + 593 (4) 2683 - 759
Guayaquil-Ecuador EC090506
info@moore.ec
ec.moore-global.com

INFORME DE LOS AUDITORES INDEPENDIENTES

A los Señores Accionistas de:

RIPCONCIV CONSTRUCCIONES CIVILES CÍA. LTDA.

Quito, 30 de abril de 2025

Informe sobre la auditoría de los estados financieros separados

Opinión

Hemos auditado los estados financieros separados que se adjuntan de Ripconciv Construcciones Civiles Cía. Ltda., que comprenden el estado de situación financiera separado al 31 de diciembre del 2024 y los correspondientes estados de resultados integrales separados, de cambios en el patrimonio y de flujos de efectivo separados por el año terminado en esa fecha, así como un resumen de las políticas contables materiales y otras notas explicativas.

En nuestra opinión, los estados financieros separados adjuntos presentan razonablemente, en todos los aspectos materiales, la situación financiera de Ripconciv Construcciones Civiles Cía. Ltda., al 31 de diciembre de 2024, el resultado de sus operaciones y sus flujos de efectivo por el año terminado en esa fecha, de acuerdo con Normas Internacionales de Información Financiera – NIIF.

Fundamentos de la opinión

Nuestra auditoría fue efectuada de acuerdo con Normas Internacionales de Auditoría - NIA. Nuestra responsabilidad de acuerdo con dichas normas se describe más adelante en la sección "*Responsabilidad del auditor en relación con la auditoría de los estados financieros separados*" de nuestro informe.

Somos independientes de Ripconciv Construcciones Civiles Cía. Ltda., de acuerdo con el Código de Ética para Profesionales de la Contabilidad emitidas por el Consejo de Normas Internacionales de Ética para Contadores (IESBA por sus siglas en inglés) junto con los requerimientos de ética que son aplicables a nuestra auditoría de los estados financieros en Ecuador y hemos cumplido las demás responsabilidades de ética de acuerdo con esos requerimientos y con el código de ética de IESBA. Consideramos que la evidencia de auditoría que hemos obtenido proporciona una base suficiente y adecuada para nuestra opinión.

Asuntos claves de la auditoría

Los asuntos claves de la auditoría son aquellos que, a nuestro juicio profesional, fueron los de mayor materialidad en nuestra auditoría de los estados financieros separados correspondientes al año terminado el 31 de diciembre del 2024. Estos asuntos han sido tratados en el contexto de nuestra auditoría y para formarnos nuestra opinión sobre los estados financieros separados en su conjunto, y no expresamos una opinión por separado sobre estos asuntos.

MOORE Ecuador

A los Señores Accionistas de:
RIPCONCIV CONSTRUCCIONES CIVILES CÍA. LTDA.
Quito, 30 de abril de 2025

Asuntos Materiales	Enfoque del alcance en la auditoría
Reconocimiento de ingresos La Compañía mantiene contratos de construcción, cuyas planillas de avance de obra ejecutadas provisionadas al 31 de diciembre del 2024 ascienden a USD 35.685.250 Dichos registros se consideran un área relevante debido a su significatividad y por los criterios utilizados en el proceso de su reconocimiento según los parámetros establecidos en la NIIF 15. de los cuales USD 10.306.993 a la fecha de emisión de este informe se encuentra facturado y la diferencia corresponde a planillas fiscalizadas y no fiscalizadas.	Nuestros procedimientos de auditoria consistieron, entre otros: • Entender el proceso asociado al registro y reconocimiento de ingresos. • Prueba selectiva de detalle para validar la documentación soporte que sustentan las distintas ventas del año, así como su adecuado reconocimiento en los estados financieros según lo establecido en la NIIF 15 – Ingresos de actividades ordinarias. • Análisis y levantamiento de contratos de servicio y planillas de avance de obra • Sobre una muestra de proyectos, se cotejó los valores detallados en planillas de avance de obra con registros contables, revisando la emisión de la factura correspondiente durante el año 2025, sobre los valores provisionados que totalizan a la fecha USD 10.306.993. • Se realizaron visitas de campo a las obras en construcción y se efectuaron las entrevistas de control interno con los intendentes de obra.

Otros asuntos y otra información

Otros asuntos

- Los estados financieros separados de la Compañía por el año terminado al 31 de diciembre del 2023, fueron auditados por otros auditores, quienes con fecha 24 de abril de 2024 expresaron una opinión sin salvedades.

- De acuerdo a las Normas Internacionales de Información Financiera los estados financieros de Ripconciv Construcciones Civiles Cía. Ltda., deben presentarse en forma separada por requerimiento de la Superintendencia de Compañías Valores y Seguros, y consolidado con las entidades en las cuales mantienen el poder, derecho y capacidad de influir en sus rendimientos variables. Los estados financieros adjuntos deben ser leídos en conjunto con los estados financieros consolidados de sus entidades controladas (Ripconciv Perú Cía. Ltda., Stracop, Fideicomiso Attiva, Consorcio Manta Salud, Consorcio Puente Daule, Consorcio

MOORE ECUADOR .....is helping you thrive by providing specialist advice in Audit, Tax, Human Resources and Consulting.

A los Señores Accionistas de:
RIPCONCIV CONSTRUCCIONES CIVILES CÍA. LTDA.
Quito, 30 de abril de 2025

Agua Potable la Aurora, Consorcio Ripconciv Asociados, Consorcio Sauces – Jumbilla, Consorcio Confluencia y Consorcio Riptech).

Otra información

La Administración de la Compañía es la responsable por la preparación del informe anual de los Administradores a la Junta General de Accionistas, que no incluye los estados financieros separados y nuestro informe de auditoría sobre los mismos; A la fecha de este informe no hemos recibido esta información y se espera que sea puesta a nuestra disposición con posterioridad.

Nuestra opinión sobre los estados financieros separados de la Compañía, no incluye dicha información y no expresamos ninguna forma de aseguramiento o conclusión sobre la misma.

En conexión con la auditoria de los estados financieros separados, nuestra responsabilidad es leer dicha información adicional, y considerar si esta información contiene inconsistencias materiales en relación con los estados financieros separados con nuestro conocimiento obtenido durante el desarrollo de nuestra auditoría y que deban ser reportadas.

Cuando obtengamos el informe anual de los Administradores a la Junta General de Accionistas, si existiera un error material en esta información, es nuestra obligación reportar este asunto a los Accionistas de la Compañía.

Responsabilidad de la Administración sobre los estados financieros separados

La Administración de Ripconciv Construcciones Civiles Cía. Ltda., es responsable de la preparación y presentación razonable de estos estados financieros separados de acuerdo con Normas Internacionales de Información Financiera – NIIF, y del control interno que considere necesario para permitir la preparación de los estados financieros separados libres de errores materiales, debido a fraude o error.

En la preparación de los estados financieros separados adjuntos, la Administración es responsable de evaluar la capacidad de la Entidad para continuar como negocio en marcha, revelando, según corresponda, los asuntos relacionados con empresa en marcha y utilizando el principio contable de empresa en marcha a menos que la Administración tenga la intención de liquidar la Compañía o de cesar sus operaciones, o bien no exista alguna otra alternativa realista.

La Administración de Ripconciv Construcciones Civiles Cía. Ltda., es responsable de la supervisión del proceso de información financiera de la Compañía.

Responsabilidad del auditor en relación con la auditoría de los estados financieros separados

Los objetivos de nuestra auditoría son obtener una seguridad razonable de si los estados financieros separados en su conjunto están libres de errores materiales, debido a fraude o error, y emitir un informe de auditoría que incluye nuestra opinión. Seguridad razonable es un alto grado de seguridad, pero no garantiza que una auditoría realizada de conformidad con las Normas Internacionales de Auditoría detecte siempre un error

MOORE ECUADOR .....is helping you thrive by providing specialist advice in Audit, Tax, Human Resources and Consulting.

MOORE Ecuador

A los Señores Accionistas de:
RIPCONCIV CONSTRUCCIONES CIVILES CÍA. LTDA.
Quito, 30 de abril de 2025

material cuando existe. Los errores materiales pueden deberse a fraude o error y se consideran materiales si, individualmente o en su conjunto, podrían razonablemente influir en las decisiones económicas que los usuarios toman, basándose en los estados financieros separados.

Como parte de una auditoría de conformidad con las Normas Internacionales de Auditoría, aplicamos nuestro juicio profesional y mantenemos una actitud de escepticismo profesional durante toda la auditoría. Además, como parte de nuestra auditoría:

- Identificamos y valoramos los riesgos de error material en los estados financieros separados, debido a fraude o error, diseñamos y aplicamos procedimientos de auditoría para responder a dichos riesgos y obtenemos evidencia de auditoría suficiente y adecuada para proporcionar una base para nuestra opinión. El riesgo de no detectar un error material debido a un fraude es más elevado que en el caso de un error material debido a error, ya que el fraude puede implicar colusión, falsificación, omisiones deliberadas, manifestaciones intencionadamente erróneas o la vulneración de control interno.

- Obtenemos conocimiento del control interno relevante para la auditoría con el fin de diseñar procedimientos de auditoría que sean adecuados en función de las circunstancias y no con la finalidad de expresar una opinión sobre la eficiencia del control interno de la Compañía.

- Evaluamos si las políticas contables aplicadas son apropiadas y la razonabilidad de las estimaciones contables y la correspondiente información revelada por la Administración de la Compañía.

- Concluimos sobre lo adecuado de la utilización, por parte de la Administración, del principio contable de empresa en marcha y, determinamos sobre la base de la evidencia de auditoría obtenida, si existe o no una incertidumbre material relacionada con hechos o condiciones que pueden generar dudas materiales sobre la capacidad de la Compañía para continuar como empresa en marcha. Si concluimos que existe una incertidumbre material, se requiere que llamemos la atención en nuestro informe de auditoría sobre la correspondiente información revelada en los estados financieros separados o, si dichas revelaciones no son adecuadas, que expresemos una opinión modificada. Nuestras conclusiones se basan en la evidencia de auditoria obtenida hasta la fecha de nuestro informe de auditoría. Sin embargo, hechos o condiciones futuros pueden ser causa de que la Compañía deje de ser una empresa en marcha.

- Evaluamos la presentación global, la estructura y el contenido de los estados financieros separados, incluida la información revelada, y si los estados financieros separados representan las transacciones y hechos subyacentes de un modo que logran su presentación razonable.

Comunicamos a los responsables de la Administración de la Compañía en relación con, entre otras cuestiones, el alcance y el momento de realización de la auditoría planificados y los hallazgos materiales de la auditoría, así como cualquier deficiencia material del control interno que identificamos en el transcurso de la auditoría.

MOORE ECUADOR .....is helping you thrive by providing specialist advice in Audit, Tax, Human Resources and Consulting.

A los Señores Accionistas de:
RIPCONCIV CONSTRUCCIONES CIVILES CÍA. LTDA.
Quito, 30 de abril de 2025

También proporcionamos a los responsables de la Administración de la Compañía una declaración de que hemos cumplido los requerimientos de ética aplicables en relación con la independencia y comunicado con ellos acerca de todas las relaciones y demás cuestiones de las que se puede esperar razonablemente que puedan afectar a nuestra independencia y, en su caso, las correspondientes salvaguardas.

Entre los asuntos que han sido objeto de comunicación con los responsables de la Administración de la Compañía, determinamos los aspectos materiales en la auditoría de los estados financieros separados del periodo actual y que son, en consecuencia, los asuntos claves de la auditoría. Describimos estos asuntos en nuestro informe de auditoría salvo que las disposiciones legales o reglamentarias prohíban revelar públicamente estos asuntos o, en circunstancias extremadamente poco frecuentes, determinemos que un asunto no se debería comunicar en nuestro informe porque cabe razonablemente esperar que las consecuencias adversas superaran los beneficios de interés público del mismo.

Informe sobre otros requerimientos legales y reglamentarios

Nuestras opiniones por el ejercicio terminado el 31 de diciembre del 2024 sobre: i) información financiera suplementaria; y, ii) cumplimiento de las obligaciones tributarias como agente de retención y percepción de Ripconciv Construcciones Civiles Cía. Ltda., se emiten por separado.

MOORE ECUADOR
Número de Registro en la
Superintendencia de
Compañías Valores y
Seguros: SC-RNAE-2-760

Fernando Castellanos R.
Representante Legal
No. de Registro: 36169

MOORE ECUADOR .....is helping you thrive by providing specialist advice in Audit, Tax, Human Resources and Consulting.

RIPCONCIV CONSTRUCCIONES CIVILES CÍA. LTDA.

ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA
AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2024

(Expresados en dólares estadounidenses)

	Notas	31 de Diciembre 2024	2023
ACTIVOS			
ACTIVOS CORRIENTES:			
Efectivo y equivalentes	7	1.104.649	844.941
Inversiones en activos financieros		-	1.218.515
Cuentas por cobrar a clientes no relacionados	8	29.448.626	27.581.801
Cuentas por cobrar a clientes relacionados	9	4.351.557	11.185.287
Otras cuentas por cobrar	10	22.058.926	12.280.744
Inventarios		3.568.154	2.634.566
Impuestos por recuperar		3.972.982	1.207.085
Activos de contratos	11	5.086.958	5.691.731
Total activos corrientes		69.591.852	62.644.670
ACTIVOS NO CORRIENTES:			
Propiedad, planta y equipo	12 - 13	15.952.098	15.891.264
Activos intangibles	14	27.381	508
Propiedades de inversión		666.778	944.402
Activos por impuesto a la renta diferido	20	202.332	181.304
Inversiones en asociadas	15	8.995.908	9.934.792
Total activos no corrientes		25.844.497	26.952.270
Total activos		**95.436.349**	**89.596.940**
PASIVOS			
PASIVOS CORRIENTES:			
Obligaciones financieras	16	16.217.591	8.558.553
Cuentas por pagar proveedores no relacionados	17	12.713.732	7.940.338
Cuentas por pagar proveedores relacionados		495.308	67.539
Otras cuentas por pagar	18	4.435.957	5.558.429
Pasivos por arrendamientos		-	27.298
Pasivos de contratos (anticipo de clientes)	19	1.780.782	3.801.579
Impuestos por pagar		1.212.170	376.326
Beneficios empleados		1.558.483	996.427
Total pasivos corrientes		38.414.023	27.326.489
PASIVOS NO CORRIENTES:			
Obligaciones financieras	16	7.994.887	15.124.322
Otras cuentas por pagar	18	11.054.590	11.027.225
Pasivos por arrendamientos		296.477	92.992
Beneficios empleados post-empleo		961.607	826.319
Pasivos por impuesto a la renta diferido	20	5.281	5.612
Total pasivos no corrientes		20.312.842	27.076.470
PATRIMONIO DE LOS SOCIOS			
Capital social	30	5.391.732	5.391.732
Reservas	31	1.195.476	1.195.476
Otros resultados integrales	32	240.372	355.599
Resultados acumulados	33	28.251.174	25.797.308
Resultado del ejercicio	33	1.630.730	2.453.866
Total patrimonio		36.709.484	**35.193.981**
Total pasivos y patrimonio		**95.436.349**	**89.596.940**

Alberto Mauricio Reyes Sanchez
Time Stamping Security Data

Firmado electrónicamente por:
JEANETH MARITZA SANTANA RAMIREZ
Validar únicamente con FirmaEC

Alberto Reyes
Gerente General

Jeaneth Santana
Contadora General

Ver notas a los estados financieros

RIPCONCIV CONSTRUCCIONES CIVILES CÍA. LTDA.

ESTADO DE RESULTADOS INTEGRALES
POR EL AÑO TERMINADO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2024

(Expresados en dólares estadounidenses)

	Notas	31 de Diciembre 2024	2023
Ingresos de actividades ordinarias	22	68.536.213	52.557.855
Costo de ventas	23	(58.686.771)	(42.639.757)
GANANCIA BRUTA		9.849.442	9.918.098
Gastos de administración	24	(7.674.882)	(7.435.516)
Gastos de ventas		(28.993)	(48.097)
UTILIDAD OPERACIONAL		2.145.567	2.434.485
Otros ingresos y gastos:			
Otros ingresos	25	5.028.990	4.448.608
Otros gastos		(5.059.163)	(3.937.691)
UTILIDAD ANTES DE IMPUESTO A LA RENTA		2.115.394	2.945.402
Impuesto a la renta:			
Corriente	27	(459.285)	(490.207)
Corriente años anteriores	27	(46.737)	-
Diferido	20	21.358	(1.329)
Utilidad del período		**1.630.730**	**2.453.866**
OTROS RESULTADOS INTEGRALES:			
(Pérdidas) ganancias actuariales	32	(115.227)	175.595
Total resultado integral del año		**1.515.503**	**2.629.461**

Alberto Mauricio Reyes Sanchez
Time Stamping Security Data

Firmado electrónicamente por:
JEANETH MARITZA SANTANA RAMIREZ
Validar únicamente con FirmaEC

Alberto Reyes
Gerente General

Jeaneth Santana
Contadora General

Ver notas a los estados financieros

RIPCONCIV CONSTRUCCIONES CIVILES CÍA. LTDA.

ESTADO DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO
POR EL AÑO TERMINADO EL 31 DE DICIEMBRE DEL 2024

(Expresados en dólares estadounidenses)

Descripción	Notas	Capital	Reservas		Otros resultados integrales	Resultados acumulados			Total
			Reserva legal	Reserva capital	Ganancias y pérdidas actuariales	Resultados acumulados	Resultado del ejercicio	Resultados acumulados adopción NIIF 1ra vez	
Saldos al 31 de diciembre del 2022	3030 - 33	**5.391.732**	**1.195.279**	**197**	**180.004**	**24.226.359**	**1.465.199**	**105.750**	**32.564.520**
Transferencias otras cuentas patrimoniales		-	-	-	-	1.465.199	(1.465.199)	-	-
Resultado integral		-	-	-	175.595		2.453.866	-	2.629.461
Saldos al 31 de diciembre del 2023	3030 - 33	**5.391.732**	**1.195.279**	**197**	**355.599**	**25.691.558**	**2.453.866**	**105.750**	**35.193.981**
Transferencias otras cuentas patrimoniales		-	-	-	-	2.453.866	(2.453.866)	-	-
Resultado integral		-	-	-	(115.227)	-	1.630.730	-	1.515.503
Saldos al 31 de diciembre del 2024	3030 - 33	**5.391.732**	**1.195.279**	**197**	**240.372**	**28.145.424**	**1.630.730**	**105.750**	**36.709.484**

Firmado electrónicamente por:
JEANETH MARITZA SANTANA RAMIREZ
Validar únicamente con FirmaEC

Alberto Reyes
Gerente General

Jeaneth Santana
Contadora General

Alberto Mauricio Reyes Sanchez
Time Stamping Security Data

Ver notas a los estados financieros

000241

RIPCONCIV CONSTRUCCIONES CIVILES CÍA. LTDA.

ESTADOS DE FLUJOS DE EFECTIVO
POR EL AÑO TERMINADO EL 31 DE DICIEMBRE DEL 2024

(Expresados en dólares estadounidenses)

	31 de Diciembre	
	2024	**2023**
FLUJOS DE EFECTIVO DE ACTIVIDADES DE OPERACIÓN		
Recibido de clientes	64.357.981	53.099.975
Pagado a proveedores y empleados	(58.961.518)	(52.612.007)
(Utilizado en) proveniente de otros	(4.641.427)	1.301.712
Efectivo neto proveniente de actividades de operación	**755.036**	**1.789.680**
FLUJOS DE EFECTIVO EN ACTIVIDADES DE INVERSIÓN		
Proveniente de inversiones en asociadas	2.400.536	849.861
Proveniente de inversiones mayores a 90 días	1.218.515	131.999
Proveniente de la venta de propiedad y equipo	-	5.580
Utilizado en adquisición de propiedad y equipo	(1.823.039)	(979.045)
Utilizado en propiedad de inversión e intangible	(113.672)	(363.820)
Efectivo neto proveniente de (utilizado en) actividades de inversión	**1.682.340**	**(355.425)**
FLUJOS DE EFECTIVO EN ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO		
Utilizado en obligaciones financieras	529.600	(2.590.229)
(Utilizado en) proveniente de emisión de obligaciones y papel comercial	(2.536.280)	1.151.163
Utilizado en préstamos a relacionadas	-	(721.354)
Utilizado en arrendamiento financieros	(170.988)	(2.229)
Efectivo neto utilizado en actividades de financiamiento	**(2.177.668)**	**(2.162.649)**
EFECTIVO Y EQUIVALENTES:		
Incremento (disminución) neto durante el año	259.708	(728.394)
Saldos al comienzo del año	844.941	1.573.335
Saldos al final del año	**1.104.649**	**844.941**

(Continúa...)

RIPCONCIV CONSTRUCCIONES CIVILES CÍA. LTDA.

ESTADOS DE FLUJOS DE EFECTIVO (Continuación…)
POR EL AÑO TERMINADO EL 31 DE DICIEMBRE DEL 2024

(Expresados en dólares estadounidenses)

	31 de Diciembre	
	2024	**2023**
CONCILIACIÓN DE LA UTILIDAD NETA CON EL EFECTIVO NETO PROVENIENTE DE ACTIVIDADES DE OPERACIÓN		
Utilidad neta	1.630.731	2.453.866
Ajustes para conciliar la utilidad neta con el efectivo neto proveniente de actividades de operación		
Depreciaciones	2.814.774	2.124.229
Participación trabajadores	373.305	519.777
Beneficios empleados	84.288	341.325
Impuesto a la renta corriente y diferido	(21.358)	1.329
Efecto neto en venta de activos	-	7.398
Amortizaciones	86.798	4.716
Reconocimiento otros ingresos	(1.321.883)	(1.282.774)
Valor patrimonial proporcional	(1.461.653)	(1.668.765)
Cambios en activos y pasivos:		
Cuentas por cobrar clientes relacionados	(2.303.362)	896.206
Otras cuentas por cobrar	(581.260)	(7.318.526)
Inventarios	(933.588)	(544.781)
Impuestos por recuperar	(2.765.897)	(436.680)
Cuentas por pagar comerciales	4.773.394	920.734
Otras cuentas por pagar	(579.622)	6.167.109
Beneficios empleados	124.525	(477.753)
Impuestos por pagar	835.844	82.270
Efectivo neto proveniente de actividades de operación	**755.036**	**1.789.680**

Alberto Mauricio Reyes Sanchez
Time Stamping Security Data

Firmado electrónicamente por:
JEANETH MARITZA SANTANA RAMIREZ
Validar únicamente con FirmaEC

Alberto Reyes
Gerente General

Jeaneth Santana
Contadora General

Ver notas a los estados financieros

RIPCONCIV CONSTRUCCIONES CIVILES CÍA. LTDA.

NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS

Contenido

1.	Información general	- 10 -
2.	Situación financiera en el país	- 10 -
3.	Políticas contables significativas	- 10 -
4.	Estimaciones y juicios contables	- 18 -
5.	Gestión del riesgo financiero	- 18 -
6.	Instrumentos financieros por categoría	- 20 -
7.	Efectivo y equivalentes	- 20 -
8.	Cuentas por cobrar a clientes a no relacionados	- 21 -
9.	Cuentas por cobrar clientes relacionados	- 22 -
10.	Otras cuentas por cobrar	- 22 -
11.	Activos por contratos	- 23 -
12.	Propiedad, planta y equipo	- 23 -
13.	Activos por derechos de uso	- 24 -
14.	Activos intangibles	- 25 -
15.	Inversiones en asociadas	- 25 -
16.	Obligaciones financieras	- 26 -
17.	Cuentas por pagar proveedores no relacionados	- 27 -
18.	Otras cuentas por pagar	- 27 -
19.	Pasivos de contratos	- 28 -
20.	Impuestos diferidos	- 29 -
21.	Transacciones con partes relacionadas	- 30 -
22.	Ingresos de actividades ordinarias	- 31 -
23.	Costo de ventas	- 31 -
24.	Gastos de administración	- 32 -
25.	Otros ingresos	- 32 -
26.	Otros gastos	- 32 -
27.	Impuesto a la renta	- 32 -
28.	Reformas tributarias	- 33 -
29.	Precios de transferencia	- 37 -
30.	Capital social	- 38 -
31.	Reservas	- 38 -
32.	Otros resultados integrales	- 38 -
33.	Resultados acumulados	- 38 -
34.	Principales contratos	- 39 -
35.	Eventos subsecuentes	- 40 -
36.	Aprobación de los estados financieros	- 40 -

RIPCONCIV CONSTRUCCIONES CIVILES CÍA. LTDA.

1. Información general

RIPCONCIV CONSTRUCCIONES CIVILES CÍA. LTDA., fue constituida y existe bajo las leyes ecuatorianas desde su inscripción en el Registro Mercantil el 26 de julio de 1996, con un plazo de duración de cincuenta años, su domicilio principal es la cuidad de Quito.

Su objeto social es realizar por cuenta propia o de terceros, la planificación, diseño, construcción, promoción, mantenimiento y administración de todo tipo de obras arquitectónicas y civiles, casas, viviendas, conjuntos habitacionales, urbanizaciones, edificios, etc.

2. Situación financiera en el país

El informe del tercer trimestre del 2024 del Banco Central del Ecuador, señala que el PIB decreció en 1.5%, y podría alcanzar 2.2% por los cortes energéticos del último trimestre. Esto evidencia que el país no ha salido de la recesión que comenzó a inicios del año, atribuida a distintos factores como la baja inversión pública y privada, la crisis energética más grave de los últimos años, el problema de inseguridad y la violencia relacionada al narcotráfico; así como, la incertidumbre política por las nuevas elecciones presidenciales, afectando directamente al PIB. Situación que conllevó a que el Gobierno implemente medidas económicas de carácter urgente como: el aumento del Impuesto al Valor Agregado (IVA) de 12% a 15%, la autorretención del Impuesto a la Renta al nuevo régimen de Grandes Contribuyentes, reducción de los subsidios al combustible, el incremento de la tarifa del Impuesto a la Salida de Divisas del 3.5% al 5% y el cobro de una Contribución Temporal de Seguridad.

De acuerdo con las proyecciones del Banco Mundial y el Fondo Monetario Internacional, el Ecuador crecería un 1.6% para el año 2025. Sin embargo, es inferior al estimado para el crecimiento mundial, que se espera sea del 3.2%, y para América Latina, del 2.5%. Este incremento dependerá de mejoras en factores ambientales, medidas económicas implementadas por el nuevo gobierno para la atracción de inversión extranjera y local, optimización de recursos desde el sector público, fomento de la matriz productiva y la ausencia de factores externos como la caída del precio internacional del petróleo.

3. Políticas contables significativas

3.1 Bases de presentación y declaración de cumplimiento

Los Estados Financieros de RIPCONCIV CONSTRUCCIONES CIVILES CÍA LTDA., han sido preparados de acuerdo con Normas Internacionales de Información Financiera - NIIF emitidas por el Internacional Accounting Standards Board (IASB), vigentes al 31 de diciembre del 2024 y 2023, y según los requerimientos y opciones informadas por la Superintendencia de Compañías, Valores y Seguros del Ecuador. La Administración declara que las NIIF han sido aplicadas integralmente y sin reservas en la preparación de los presentes estados financieros.

Las cifras incluidas en estos estados financieros y en sus notas se valoran utilizando la moneda del entorno económico principal en que la Compañía opera. La moneda funcional y de presentación de RIPCONCIV CONSTRUCCIONES CIVILES CÍA LTDA., es el Dólar de los Estados Unidos de América.

La preparación de los presentes estados financieros en conformidad con Normas Internacionales de Información Financiera - NIIF requiere que la Administración realice ciertas estimaciones y establezca algunos supuestos inherentes a la actividad económica de la entidad, con el propósito de determinar la valuación y presentación de algunas partidas que forman parte de los estados financieros. En opinión de la Administración, tales estimaciones y supuestos estuvieron basados en la mejor utilización de la información disponible al momento, los cuales podrían llegar a diferir de sus efectos finales.

A continuación, se describen las principales políticas contables adoptadas en la preparación de estos estados financieros. Estas políticas han sido definidas en función de las Normas Internacionales de Información Financiera - NIIF vigentes al 31 de diciembre del 2024 y 2023, aplicadas de manera uniforme a todos los períodos que se presentan.

3.2 Estados financieros separados

De acuerdo con las Normas Internacionales de Información Financiera - NIIF, los estados financieros de una entidad que posee subsidiarias (entidades controladas por la Compañía) se preparan sobre una base consolidada. Sin embargo, es requerido por la legislación del país que se preparen estados financieros individuales de la empresa controlante, denominados estados financieros separados.

3.3 Efectivo

Corresponde a los valores mantenidos por la Compañía en efectivo y en bancos sin restricciones. En el estado de situación financiera los sobregiros, de existir, se clasificarían como préstamos en el pasivo corriente.

3.4 Activos financieros

Reconocimiento, medición inicial y clasificación

La Compañía reconoce un activo financiero en su estado de situación financiera cuando existe un contrato que da lugar a un activo financiero y un pasivo financiero o instrumento de patrimonio en otra entidad.

La clasificación de los activos financieros en el momento del reconocimiento inicial depende de las características de su flujo de efectivo contractual y el modelo de negocio de la Compañía para la gestión de cada activo financiero. Con excepción de las cuentas por cobrar comerciales que no contienen un componente financiero significativo, la Compañía mide inicialmente un activo financiero a su valor razonable más los costos de transacción. Las cuentas por cobrar comerciales que no contienen un componente financiero significativo son medidas al precio de transacción determinado bajo NIIF 15.

La Compañía clasificará los activos financieros según su medición posterior en:

- Activos financieros a costo amortizado
- Activos financieros a valor razonable con cambios en el resultado
- Activos financieros a valor razonable con cambio en otros resultados integrales.

Al 31 de diciembre del 2024 y 2023, la Compañía mantuvo activos financieros únicamente en las categorías de a costo amortizado, en los siguientes grupos: efectivo y equivalentes, inversiones temporales, cuentas por cobrar clientes no relacionados, cuentas por cobrar clientes relacionados y otras cuentas por cobrar.

Medición posterior de activos financieros

Después del reconocimiento inicial, los activos financieros se miden a su valor razonable, considerando su clasificación:

- Activos financieros a costo amortizado.- son activos que se mantienen para el cobro de flujos contractuales en fechas específicas y que son únicamente pagos e intereses sobre el importe del principal pendiente. Los ingresos por intereses deberán calcularse utilizando el método del interés efectivo. Una ganancia o pérdida en un activo financiero que se mida al costo amortizado se reconocerá en el resultado del período cuando, el activo financiero se dé de baja en cuentas, se reclasifique a través del proceso de amortización, o para reconocer ganancias o pérdidas por deterioro de valor.

- Activos financieros a valor razonable con cambios en resultados.- aquellos activos financieros que no pueden ser medidos al costo amortizado o con cambios en otros resultados integrales. Los activos financieros a valor razonable con cambios en resultados incluyen los activos financieros no designados al momento de su clasificación como a costo amortizado.

- Activos financieros a valor razonable con cambios en otros resultados integrales.- la Compañía medirá los activos financieros a valor razonable a través de otros resultados integrales, si los activos se mantienen para el cobro de flujos contractuales y para su venta, y que los flujos de efectivo representan únicamente pagos e intereses sobre el importe del principal pendiente. Una ganancia o pérdida en un activo financiero que se mida con cambios en otros resultados integrales se reconocerá en otro resultado integral, excepto las ganancias o pérdidas por deterioro de

valor o por diferencias de cambio hasta que el activo financiero se dé de baja en cuentas o se reclasifique. Cuando un activo financiero se dé de baja en cuentas, la ganancia o pérdida acumulada anteriormente reconocida en otro resultado integral se reclasificará desde patrimonio al resultado del período como un ajuste de reclasificación.

Préstamos y cuentas por cobrar

Los préstamos y las cuentas por cobrar son activos financieros no derivados con pagos fijos o determinables que no cotizan en un mercado activo. Después del reconocimiento inicial, estos activos financieros se miden al costo amortizado mediante el uso del método de la tasa de interés efectiva, menos cualquier deterioro del valor. El costo amortizado se calcula tomando en cuenta cualquier descuento o prima en la adquisición y las comisiones o los costos que son una parte integrante de la tasa de interés efectiva. El devengamiento a la tasa de interés efectiva se reconoce como ingreso financiero en el estado de resultados integrales. Las pérdidas que resulten del deterioro del valor se reconocen en el estado de resultados integrales como costos financieros.

Pérdidas por deterioro de los activos financieros

Para las cuentas por cobrar, la Compañía utiliza el método simplificado permitido por la NIIF 9, que requiere que las pérdidas esperadas en la vida del activo financiero sean reconocidas desde su reconocimiento inicial.

Enfoque general.- la Compañía aplica para todos los activos financieros excepto para cuentas por cobrar comerciales y activos contractuales, siempre y cuando el riesgo crediticio inicial de un instrumento financiero no se ha incrementado de forma significativa y cuando las pérdidas crediticias esperadas pueden ser posibles en los próximos doce meses.

Enfoque simplificado.- la Compañía aplica este enfoque para cuentas por cobrar comerciales, en el que la estimación del deterioro responderá a las pérdidas crediticias esperadas durante el tiempo de vida del activo financiero, tanto en el reconocimiento inicial como en períodos posteriores.

Baja de activos financieros

La Compañía dará de baja un activo financiero solo cuando los derechos contractuales de los flujos de efectivo del activo expiran, o cuando se transfiera el activo financiero y sustancialmente todos los riesgos y beneficios de propiedad a otra entidad; si no transfiere ni retiene sustancialmente los riesgos y beneficios de propiedad y continúa controlando el activo transferido, reconocerá sus intereses retenidos en el activo y una obligación asociada por los valores que pueden ser pagados. Si la Compañía retiene sustancialmente todo el riesgo y los beneficios de propiedad del activo financiero transferido, continuará reconociendo el activo financiero y también reconocerá un préstamo garantizado por los ingresos recibidos.

3.5 Inversiones en subsidiarias y asociadas

La Compañía mide sus inversiones en subsidiarias y asociadas al valor patrimonial proporcional, determinado bajo el método de participación. Con base en dicho método, la participación en las ganancias o pérdidas de las entidades receptoras de las inversiones se contabilizan en el resultado del ejercicio.

3.6 Pasivos financieros

Reconocimiento, medición inicial y clasificación

La Compañía reconocerá un pasivo financiero por todos sus derechos y obligaciones contractuales.

Todos los pasivos financieros se reconocen inicialmente por su valor razonable más los costos de transacción directamente atribuibles, excepto los préstamos y cuentas por pagar contabilizadas al costo amortizado netos de los costos de transacción directamente atribuibles.

Clasificación

La Compañía clasificará los pasivos financieros según se midan posteriormente en:

- Pasivos financieros a costo amortizado
- Pasivos financieros a valor razonable con cambios en resultados

Al 31 de diciembre del 2024 y 2023, la Compañía mantuvo pasivos financieros únicamente en las categorías de a costo amortizado, en los siguientes grupos: obligaciones financieras, cuentas por pagar a proveedores, cuentas por pagar a relacionados y otras cuentas por pagar.

Medición posterior de pasivos financieros.- después del reconocimiento inicial, los pasivos financieros se miden al costo amortizado usando el método de la tasa de interés efectiva.

Cuentas por pagar comerciales y otras cuentas por pagar.- son obligaciones presentes provenientes de las operaciones de transacciones pasadas, tales como la adquisición de bienes o servicios.

Baja de pasivos financieros.- la Compañía da de baja un pasivo financiero cuando y solo cuando se haya extinguido la obligación especificada en el contrato o haya sido cancelada.

3.7 Inventarios

Los inventarios se valoran inicialmente al costo, posteriormente al menor de los siguientes valores: al costo (medido al costo promedio), y su valor neto de realización. El valor neto de realización representa el precio de venta estimado para los inventarios menos todos los costos estimados de finalización y los costos necesarios para realizar la venta.

A fecha de cierre de los estados financieros, la Administración determina índices de deterioro por pérdida de valor y de ser necesario realizará el ajuste correspondiente.

Las importaciones en tránsito están medidas a su costo de adquisición.

3.8 Reconocimiento de ingresos

La Compañía contabiliza un contrato con un cliente cuando se cumplan todos los criterios siguientes:

1. Las partes aprueban el contrato (por escrito, oralmente o de acuerdo con otras prácticas tradicionales del negocio) y se comprometen a cumplir con sus respectivas obligaciones;
2. La Entidad puede identificar los derechos de cada parte con respecto a los bienes o servicios a transferir;
3. La Entidad puede identificar las condiciones de pago con respecto a los bienes o servicios a transferir;
4. El contrato tiene fundamento comercial (es decir, se espera que el riesgo, calendario o importe de los flujos de efectivo futuros de la entidad cambien como resultado del contrato); y
5. Es probable que la entidad recaude la contraprestación a la que tendrá derecho a cambio de los bienes o servicios que se transferirán al cliente.

Activo de contrato
Un activo del contrato es el derecho de una entidad a la contraprestación a cambio de los bienes o servicios que la entidad ha transferido al cliente.

Método del recurso
La Compañía reconoce el ingreso con base al esfuerzo o recursos que la entidad efectuó para satisfacer una obligación de desempeño como son recursos consumidos, horas de mano de obra gastadas, costos incurridos, tiempo transcurrido u hora de maquinaria utilizada en relación con los recursos totales esperados para satisfacer dicha obligación de desempeño. Si los esfuerzos o recursos de la entidad se gastan uniformemente a lo largo del periodo de desempeño, puede ser apropiado para la entidad reconocer el ingreso de actividades ordinarias sobre una base lineal.

Pasivo de contrato
Un pasivo del contrato es la obligación que tiene una entidad de transferir bienes o servicios a un cliente del que la entidad ha recibido un pago.

3.9 Impuestos corrientes y diferidos

El gasto generado por el Impuesto a la Renta es la suma del impuesto por pagar corriente y el impuesto diferido.

Impuesto corriente

El impuesto corriente por pagar se basa en la utilidad gravable del año. La utilidad gravable difiere de la reportada en el Estado de Resultados Integrales porque excluye ítems de ingresos o gastos que son gravables o deducibles en otros años y además excluye partidas que nunca son gravables o deducibles.

El pasivo de la Compañía para el impuesto corriente es calculado usando las tasas impositivas que han sido difundidas y aprobadas hasta la fecha de los estados financieros.

Impuesto diferido

Se reconoce sobre las diferencias temporarias determinadas entre el valor en libros de los activos y pasivos incluidos en los estados financieros y sus bases fiscales. Un pasivo por impuesto diferido se reconoce generalmente para todas las diferencias temporarias imponibles. Un activo por impuesto diferido se reconoce por todas las diferencias temporarias deducibles, en la medida en que resulte probable que la Compañía disponga de utilidades gravables futuras contra las que se podría cargar esas diferencias temporarias deducibles.

Tales activos y pasivos no son reconocidos si las diferencias temporales surgen en una transacción que no afecte ni a la utilidad gravable ni a la utilidad financiera.

Los activos y pasivos por impuestos diferidos son medidos con las tasas de impuestos que se espera apliquen en el período en el cual el pasivo se establezca o el activo se realice, basado en la tasa del Impuesto a la Renta para sociedades publicadas por el Servicio de Rentas Internas hasta la fecha del Estado de Situación Financiera.

El valor de los activos por impuestos diferidos es revisado cada año en la fecha de presentación de los estados financieros, ajustado al punto en que no sea probable que los beneficios gravables sean suficientes para permitir que el activo o parte de este sean recuperados.

La medición de los activos y pasivos por impuestos diferidos revelan los efectos tributarios, que vendrían por la manera en la cual la Compañía espera a la fecha del reporte, recobrar o establecer el valor de sus activos y pasivos.

Los impuestos corrientes y diferidos son reconocidos como un gasto o ingreso en la utilidad o pérdida neta.

3.10 Propiedad, planta y equipo

Los terrenos y edificios que son usados para le venta de bienes y prestación de servicios, o para propósitos administrativos, son reconocidos en el Estado de Situación Financiera al costo histórico menos su depreciación acumulada y pérdidas por deterioro correspondientes.

Los muebles, equipos y vehículos se declaran al costo menos su depreciación acumulada y pérdidas acumuladas de deterioro.

Los terrenos no se deprecian, los demás activos se deprecian utilizando el método de línea recta, para lo cual se considera como importe depreciable el costo histórico menos los valores residuales asignados, considerando las vidas útiles que se indican a continuación:

Grupo	Tiempo
Edificios	20 a 60 años
Maquinarias	10 años
Equipo de construcción	10 años
Vehículos	5 a 10 años
Equipo de computación	3 años
Equipo de oficina	10 años
Muebles y enseres	10 años

Las vidas útiles son determinadas por la Administración de la Compañía en función del uso esperado que se tenga de los bienes. La vida útil estimada, valores residuales y el método de depreciación son revisados al final de cada año.

La utilidad o pérdida surgida de la venta o baja de un artículo de propiedades, planta y equipo es determinada como la diferencia entre los términos de venta y el valor en libros del activo, y es reconocida en resultados.

Las sustituciones o renovaciones de bienes que aumentan la vida útil de éstos, o su capacidad económica, se registran como mayor valor de los respectivos bienes, con el consiguiente retiro contable de los bienes sustituidos o renovados.

Los gastos periódicos de mantenimiento, conservación y reparación menor, se registran directamente en resultados como costo del período en que se incurren.

3.11 Activos por derechos de uso

La Compañía reconoce al inicio del período un derecho de uso del activo y un pasivo por arrendamiento.

El activo por derecho de uso se mide inicialmente al costo, que comprende el monto inicial del pasivo por arrendamiento ajustado por cualquier pago de arrendamiento realizado en o antes de la fecha de inicio, más los costos directos iniciales incurridos y una estimación de los costos para desmantelar y eliminar el activo subyacente o para restaurar el activo subyacente o el sitio en el que se encuentra, menos los incentivos de arrendamiento recibidos.

El activo por derecho de uso se deprecia posteriormente utilizando el método de línea recta desde la fecha de inicio hasta el final del plazo del arrendamiento. El pasivo por arrendamiento se mide inicialmente al valor presente de los pagos futuros descontados con la tasa de interés implícita.

La Compañía no reconoce los activos por derecho de uso y los pasivos por arrendamientos para activos de bajo valor y de corto plazo.

3.12 Propiedades de inversión

Son aquellas mantenidas para producir rentas, plusvalías o ambas y se miden inicialmente al costo, incluyendo los costos de la transacción.

Luego del reconocimiento inicial, las propiedades de inversión son medidas a su valor razonable. Las ganancias o pérdidas que surgen de los cambios en el valor razonable de la propiedad de inversión se incluyen en los resultados del período en que se originan.

Grupo	Tiempo
Edificios	20 a 60 años

3.13 Activos intangibles

Activos intangibles adquiridos de forma separada

Son registrados al costo menos la amortización acumulada y cualquier pérdida por deterioro acumulada. La amortización se reconoce con base en el método de línea recta sobre su vida útil estimada. La vida útil estimada, valor residual y método de amortización son revisados al final de cada año, siendo el efecto de cualquier cambio en el estimado registrado sobre una base prospectiva.

Método de amortización y vidas útiles

La amortización de los activos intangibles se carga a resultados sobre sus vidas útiles utilizando el método de línea recta. La vida útil estimada, valor residual y método de amortización son revisados al final de cada año, siendo el efecto de cualquier cambio en el estimado registrado sobre una base prospectiva.

Los activos intangibles de vida útil indefinida no se amortizan, pero se evalúan por deterioro anualmente y cuando exista indicios de que el activo intangible puede estar deteriorado.

Se estima que el valor residual de todos los activos intangibles de la Compañía es igual a cero.

A continuación, se presentan los principales activos intangibles y las vidas útiles usadas en el cálculo de la amortización:

Grupo	Tiempo
Licencias	5 años

3.14 Beneficios empleados post-empleo

Los beneficios definidos a empleados corresponden a jubilación patronal y desahucio, cuyo costo se determina mediante el método de la unidad de crédito proyectada, con valoraciones actuariales que son efectuadas al final de cada período, para lo cual se consideran ciertos parámetros en las estimaciones como: permanencia futura, tasas de mortalidad e incrementos salariales futuros determinados sobre la base de cálculos actuariales.

Las tasas de descuento utilizadas para determinar el valor presente de la provisión por jubilación patronal y desahucio corresponden a la de los rendimientos del mercado de los bonos empresariales de alta calidad existentes en Estados Unidos de Norte América.

El costo de los servicios presentes y el reverso de las provisiones por concepto de salidas de personal anticipada se reconocen en resultados en el período que ocurran.

Los ajustes basados en la experiencia y cambios en los supuestos actuariales se reconocen en otros resultados integrales.

3.15 Participación a trabajadores

La Compañía reconoce la participación a trabajadores en la utilidad de la Entidad. Este beneficio se calcula a una tasa del 15% de las utilidades líquidas o contables de acuerdo con disposiciones legales.

3.16 Capital social y distribución de dividendos

Las participaciones ordinarias se clasifican como patrimonio neto.

Los dividendos a pagar a los socios de la Compañía se reconocen como un pasivo en los estados financieros cuando se configura la obligación correspondiente en función de las disposiciones legales vigentes o las políticas de distribución establecidas por la Junta.

3.17 Costos y gastos

Los costos y gastos se registran al costo histórico, se reconocen a medida que son incurridos, independientemente de la fecha en que se haya realizado el pago y se contabilizan en el período más cercano en el que se conocen.

3.18 Estado de flujo de efectivo

Para efectos de preparación del estado de flujo de efectivo, RIPCONCIV CONSTRUCCIONES CIVILES CÍA. LTDA. ha definido las siguientes consideraciones:

Efectivo en caja y bancos: incluyen el efectivo en caja e instituciones financieras.

Actividades de operación: son las actividades que constituyen la principal fuente de ingresos ordinarios de RIPCONCIV CONSTRUCCIONES CIVILES CÍA. LTDA., así como otras actividades que no puedan ser calificadas como de inversión o financiación.

Actividades de inversión: corresponden a actividades de adquisición, enajenación o disposición por otros medios de activos no corrientes y otras inversiones no incluidas en el efectivo y sus equivalentes.

Actividades de financiación: actividades que producen cambios en el tamaño y composición del patrimonio neto y de los pasivos de carácter financiero.

3.19 Cambios de políticas y estimaciones contables

Los estados financieros al 31 de diciembre del 2024, no presentan cambios en las políticas y estimaciones contables importantes respecto al ejercicio anterior.

3.20 Compensación de transacciones y saldos

Los activos y pasivos, así como los ingresos y gastos presentados en los estados financieros, no se compensan excepto en los casos permitidos por alguna normativa.

3.21 Clasificación de saldos en corrientes y no corrientes

En el estado de situación financiera, los saldos se clasifican en función de sus vencimientos, como corriente con vencimiento igual o inferior a doce meses, contados desde la fecha de cierre de los estados financieros y como no corriente, los mayores a ese período.

3.22 Nuevas normas y normas publicadas que no entran en vigor

Nuevas normas aplicadas por la Compañía

No se tuvo ningún efecto importante sobre los Estados Financieros de RIPCONCIV CONSTRUCCIONES CIVILES CÍA. LTDA. respecto de normas y enmiendas que fueron efectivas por primera vez en el año 2024.

Interpretaciones, modificaciones y nuevas normas aplicables a la Compañía que no entran aún en vigor

Nombre normativa o enmiendas	Modificaciones	Fecha estimada aplicación en la Compañía
Enmienda NIC 21	**Ausencia de convertibilidad.-** Esta modificación, emitida por el International Accounting Standards Board (IASB), aclara cómo las entidades deben evaluar si una moneda es convertible y cómo determinar el tipo de cambio al contado cuando no hay convertibilidad.	1 de enero de 2025
Modificaciones NIIF 9 y NIIF 7	**Clasificación y medición de instrumentos financieros**.- la NIIF 9, realizó cambios para aclarar cómo deben clasificarse ciertos activos financieros, especialmente en situaciones donde hay características contractuales complejas. Además, se introdujeron nuevas guías sobre cómo medir los activos financieros en diferentes escenarios, incluyendo la medición a valor razonable y el costo amortizado. La NIIF 7, incluye modificaciones para requerir divulgaciones adicionales que permitan a los usuarios de los estados financieros entender mejor los riesgos asociados con los instrumentos financieros y cómo se gestionan. Estas modificaciones buscan mejorar la transparencia y la consistencia en la presentación de los instrumentos financieros en los estados financieros.	1 de enero de 2026
NIIF 18	La nueva norma emitida en abril de 2024, sustituye a la NIC 1, y establece nuevos requerimientos para la presentación y revelación de los estados financieros, como son: - Se introduce una nueva estructura de presentación del estado de resultados, categorizando los gastos por: operación, inversión, financiamiento, impuesto de renta y operaciones discontinuadas. - Se incluye la obligatoriedad de presentar subtotales adicionales como utilidad o pérdida operativa, y utilidad o pérdida antes de financiamiento e impuestos sobre la renta. - Se requiere revelaciones más transparentes en las notas de los estados financieros, incluyendo medidas definidas por la gerencia sobre el rendimiento de la gestión.	1 de enero de 2027
NIIF 19	La nueva norma emitida en mayo de 2024, se centra en las **subsidiarias que no son de interés público** y establece requisitos simplificados para la presentación de información financiera. La que permite: - Revelar información reducida en comparación con las NIIF completas, lo que disminuye los costos de preparación de los estados financieros. - Se pueden mantener un solo conjunto de registros contables que satisfagan tanto las necesidades de la empresa matriz como las de los usuarios de sus propios estados financieros. - Facilita la presentación de informes financieros al permitir que las subsidiarias utilicen un lenguaje financiero global coherente en todo el grupo.	1 de enero de 2027

La Compañía no ha concluido aún con el análisis de los principales impactos que se tendrá por la aplicación de las nuevas normas y enmiendas citadas anteriormente.

4. Estimaciones y juicios contables

Las estimaciones y juicios contables son evaluados de manera continua y se basan en experiencias pasadas y ciertos factores aplicables al sector, mismos que son razonables bajo las circunstancias actuales y las expectativas de sucesos futuros.

Estimaciones contables

La Compañía realiza ciertas estimaciones basadas en hipótesis relacionadas con el futuro, que no igualarán a los correspondientes resultados futuros, sin embargo, llevan a una presentación razonable de los estados financieros. A continuación se detallan las principales estimaciones que pueden dar lugar a ajustes en el futuro:

4.1 Prestaciones por pensiones

El valor actual de las obligaciones registradas por concepto de jubilación patronal y desahucio son calculadas en base a estimaciones actuariales, mismas que consideran varios factores en base a hipótesis, incluyendo tasas de descuento determinadas por los actuarios, por lo que cualquier cambio en las estimaciones actuariales, así como en la tasa de descuento, podrían generar ajustes en el futuro.

4.2 Deterioro de cartera

Como se describe en la Nota 3.4 la Compañía aplica el enfoque simplificado para determinar el deterioro de las cuentas por cobrar comerciales, en base a las pérdidas crediticias esperadas.

4.3 Vidas útiles y deterioro de activos

Como se describe en la nota respectiva, la Administración es quien determina las vidas útiles estimadas y los correspondientes cargos por depreciación para sus propiedades, plantas y equipos, esta estimación se basa en los ciclos de vida de los activos en función del uso esperado por la Compañía. Esta estimación podría cambiar significativamente como consecuencia de innovaciones tecnológicas en respuesta a cambios significativos en las variables del sector al que pertenece la Compañía.

4.4 Avance de obra

La Compañía reconoce los ingresos sobre la base de los esfuerzos o recursos de la entidad para satisfacer la obligación de desempeño (por ejemplo, recursos consumidos, horas de mano de obra gastadas, costos incurridos, tiempo transcurrido u hora de maquinaria utilizada) en relación con los recursos totales esperados para satisfacer dicha obligación de desempeño.

5. Gestión del riesgo financiero

Las actividades de la Compañía la exponen a varios riesgos financieros: riesgo de crédito y riesgo de liquidez.

La gestión del riesgo está a cargo de la Administración, que se encarga de identificar, evaluar y cubrir los riesgos financieros con la colaboración de todas sus áreas operativas, de manera que estos riesgos no afecten de manera significativa al valor económico de sus flujos y activos, en consecuencia, a los resultados de la Compañía.

A continuación, se presenta una definición de los riesgos que enfrenta la Compañía, una caracterización, cuantificación de éstos y una descripción de las medidas de mitigación actualmente en uso.

Riesgo de crédito

El riesgo de crédito se refiere a que una de las partes incumpla con sus obligaciones contractuales resultando en una pérdida financiera para la Compañía.

La Compañía otorga crédito únicamente a clientes que han cumplido con las políticas establecidas por la Administración, además de obtener garantías, cuando sea apropiado, como forma de mitigar el riesgo de la pérdida financiera ocasionada por los incumplimientos.
Las cuentas por cobrar comerciales están distribuidas entre un número considerable de clientes, sin que exista concentración de crédito con ninguna de estas.
La Compañía mantiene cuentas por cobrar con sus partes relacionadas por un valor de USD 11.185.287 como se detallan en la nota 10.

Riesgo de liquidez

Permanentemente se hacen previsiones acerca de las necesidades de liquidez que tiene la Compañía, para lo cual se ha establecido un marco de trabajo apropiado de manera que la Gerencia pueda manejar los requerimientos de financiamiento a corto, mediano y largo plazo, así como la gestión de liquidez. La Administración monitorea el riesgo de liquidez manteniendo reservas, facilidades financieras adecuadas, evaluando continuamente los flujos efectivos proyectados y reales, conciliando los perfiles de vencimiento de los activos financieros.

Efectivo en bancos y activos financieros

El efectivo en bancos y activos financieros mantenidos hasta su vencimiento, se mantienen en instituciones financieras descritas a continuación:

	Calificación	
Entidad Financiera	**2024**	**2023**
Banco Pichincha C.A.	AAA/AAA-	AAA/AAA-
Banco de Guayaquil C.A.	AAA-/AAA	AAA
Banco del Austro S.A.	AA+ / AAA-	AA+/AA+
Banco Bolivariano C.A.	AAA/AAA-	AAA/AAA-
Banco Produbanco S.A.	AAA/AA+	AAA/AA+
Banco del Pacífico S.A.	AAA-	AAA
Banco Amazonas S.A.	AA+	AA+
Banco Internacional S.A.	AAA-	AAA-/AAA
Banco Banisi	BBB+	BBB
Fideval S.A. – Fondo Real	AAA-	AAA-

Gestión del capital

El objetivo principal de la Compañía en relación con la gestión de su capital es asegurar que estará en capacidad de mantener su negocio en marcha y proporcionar a los propietarios el máximo rendimiento esperado.

La Administración de la Compañía realiza una revisión frecuente de la composición del capital y los riesgos.

La Administración efectúa una evaluación periódica de la posición financiera de la Compañía, que demuestra que existe la capacidad suficiente para continuar como negocio en marcha y es adecuada en relación con el mercado en que se desarrolla.

Índices financieros

Los principales indicadores financieros de la Compañía se detallan a continuación:

Capital de trabajo	USD 31.177.829
Índice de liquidez	3.4 veces
Pasivos totales / patrimonio	1.6 veces
Deuda financiera / activos totales	25%

La Administración considera que los indicadores financieros están dentro de los rangos en base al tamaño y sector en el que se desenvuelve la Compañía.

6. Instrumentos financieros por categoría

Al 31 de diciembre del 2024 y 2023, el detalle de los activos y pasivos financieros están conformados de la siguiente manera:

	31 de Diciembre			
	2024		2023	
	Corriente	No Corriente	Corriente	No Corriente
Activos financieros:				
Valor razonable con cambios en resultados:				
Fideval S.A. – Fondo Real	-	-	8.351	-
Total	**-**	**-**	**8.351**	**-**
Costo amortizado:				
Efectivo y equivalentes	1.104.649	-	844.941	-
Inversiones temporales	-	-	1.210.164	-
Cuentas por cobrar clientes y otras cuentas por cobrar	55.859.109		51.047.832	-
Total	**56.963.758**	**-**	**53.102.937**	**-**
Pasivos financieros:				
Costo amortizado:				
Cuentas por pagar proveedores y otras cuentas por pagar	17.644.997	11.054.590	13.566.306	11.027.225
Préstamos	16.217.591	7.994.887	8.558.553	15.124.322
Total	**33.862.588**	**19.049.477**	**22.124.859**	**26.151.547**

7. Efectivo y equivalentes

Al 31 de diciembre del 2024 y 2023, los saldos de efectivo y equivalentes están conformados de la siguiente manera:

	31 de Diciembre	
	2024	2023
Cajas	1.600	500
Bancos	847.067	523.753
Inversiones	113.440	225.957
Fondos rotativos y colectivos	84.860	94.731
Rentabilizable	57.682	-
Total	**1.104.649**	**844.941**

Los depósitos a plazo, clasificados como efectivo y equivalentes, vencen en un plazo inferior a tres meses desde su fecha de adquisición y devengan el interés de mercado para este tipo de inversiones, las que detallamos a continuación:

2023			
Tipo de papel	**Institución**	**Tasa de interés**	**Capital**
Certificados de inversión	Banco del Austro	4.5%	113.440
Total			**113.440**

2023			
Tipo de papel	**Institución**	**Tasa de interés**	**Capital**
Certificados de inversión	Banco del Austro	4.5%	108.473
Certificados de inversión	Banco del Pacífico	8.3%	67.484
Certificados de inversión	Banco Promerica	7.0%	50.000
Total			**225.957**

Los fondos presentados anteriormente no cuentan con ninguna restricción para su uso inmediato.

8. Cuentas por cobrar a clientes a no relacionados

Los saldos de cuentas por cobrar a clientes al 31 de diciembre del 2024 y 2023, se muestran a continuación:

	31 de Diciembre	
	2024	**2023**
Clientes	31.539.135	29.620.758
Provisión cuentas incobrables	(2.090.509)	(2.038.957)
Total	**29.448.626**	**27.581.801**

El período promedio de crédito por venta de bienes/servicios es de 90 días. La Compañía no realiza ningún cargo por interés si no se cumple con este tiempo de recuperación.

Anualmente la Compañía realiza un análisis individual de las cuentas por cobrar a clientes, con la finalidad de determinar la existencia de deterioro y estimar la provisión a registrarse por este concepto.

Medición de pérdidas crediticias

La Compañía midió las pérdidas crediticias en función al método simplificado de la NIIF 9 Instrumentos Financieros. La cartera ha sido agrupada en función al vencimiento y se ha determinado la probabilidad de que ocurra o no una pérdida crediticia, analizando los tres últimos años.

		31 de diciembre del 2024	
	% **Riesgo crediticio**	**Valor de la cartera**	**Deterioro**
De 31 a 60 días	1%	56.864	(569)
De 61a 120 días	1%	126.845	(1.268)
De 121 a 180 días	10%	285.249	(28.525)
De 181a 360 días	19%	200.761	(38.145)
De 361 en adelante	49%	3.250.415	(2.022.002)
Cartera dentro de la política de crédito	0%	1.546.572	-
Total		**31.539.135**	**(2.090.509)**

		31 de Diciembre del 2023	
	% **Riesgo crediticio**	**Valor de la cartera**	**Deterioro**
De 31 a 60 días	1%	2.259.021	(24.913)
De 61a 120 días	1%	559.670	(6.784)
De 121 a 180 días	10%	494.480	(47.130)
De 181a 360 días	19%	406.523	(76.269)
De 361 en adelante	49%	3.849.506	(1.883.861)
Cartera dentro de la política de crédito	0%	22.051.558	-
Total		**29.620.758**	**(2.038.957)**

Movimiento de provisión para cuentas por cobrar deterioradas

La variación del saldo de la provisión para cuentas incobrables se detalla a continuación:

	31 de Diciembre	
	2024	**2023**
Saldo al inicio	2.038.957	2.039.158
Provisión incobrable	51.552	-
Importes eliminados como incobrables	-	(201)
Total	**2.090.509**	**2.038.957**

9. Cuentas por cobrar clientes relacionados

Al 31 de diciembre del 2024 y 2023 los saldos de cuentas por cobrar clientes relacionados se detallan a continuación:

	31 de Diciembre	
	2024	2023
Consorcio Agua Potable la Aurora	1.730.393	2.164.428
Maquinarias y Tecnología Techbuilders S.A.	1.363.579	427.911
Consorcio Confluencia	598.016	-
Stracon – Ripconciv Ecuador Stranconrip S.A.	295.864	282.740
Consorcio Sauces – Jimballa	264.171	-
Ripconciv Construcciones Civiles Cía. Ltda. Sucursal del Perú	69.757	110.629
Fideicomiso Inmobiliario Edificio E2	28.167	-
Multipropiedades	1.610	-
Promotora y Proyectos Urban-Projects S.A.	-	6.414.226
Geoforce S.A.	-	1.785.353
	4.351.557	**11.185.287**

10. Otras cuentas por cobrar

Un resumen de otras cuentas por cobrar al 31 de diciembre del 2024 y 2023 se resumen a continuación:

	31 de Diciembre	
	2024	2023
Otras cuentas por cobrar relacionadas (**1**)	19.645.334	**10.064.727**
Fondos de garantía (**2**)	1.413.200	1.255.615
Otras cuentas por cobrar	669.273	566.272
Costo por emisión de obligaciones	260.508	335.660
Cuentas por cobrar personal	70.611	58.470
Total	**22.058.926**	**12.280.744**

El detalle de otras cuentas por cobrar relacionadas al 31 de diciembre del 2024 y 2023 es el siguiente:

	31 de Diciembre	
	2024	2023
Promotora y Proyectos Urban Projects S.A. (1)	11.615.644	6.951.093
Geoforce S.A.	6.010.224	1.571.253
Consorcio Sauces – Jimbilla	784.953	12.156
Multipropiedades	276.921	307.364
Ripconciv Perú	257.933	257.933
Consorcio Vial Catamayo	138.573	3.643
Consorcio Agua Potable la Aurora	136.439	109.013
Ripconciv Construcciones Civiles Cia Ltda Sucursal del Perú	167.826	34.621
Consorcio Ciudad Verde	84.836	84.836
Maquinarias y Tecnología Techbuilders S.A.	75.640	58.611
Fideicomiso Inmobiliaria Attiva	60.281	407.529
Consorcio Ripconciv Inductroc Sector Guasmo Sur	34.456	34.456
Consorcio Ripconciv & Asociados	1.180	1.180
Francisco Peña	405	405
Stracon – Ripconciv Ecuador Stranconrip S.A.	10	10
Consorcio Puente Daule – Guayaquil II	7	83.901
Consorcio Confluencia	6	-
Fideicomiso E2	-	146.723
Total	**19.645.334**	**10.064.727**

(1) Las otras cuentas por cobrar con su relacionada Promotora y Proyectos Urban Projects S.A. corresponde a préstamos a 36 meses a una cuyos plazos son renegociados, a una tasa de interés 8,95%.

(2) Corresponden a los fondos de garantía retenidos a clientes, para la ejecución de obras, hasta finalizar los proyectos, cuyo monto está definido en los contratos del 5% al 10%.

11. Activos por contratos

Al 31 de diciembre del 2023 y 2022 los saldos de activos por contratos se detallan a continuación:

	31 de Diciembre	
	2024	2023
Anticipo compras	4.880.620	2.539.997
Anticipo proveedores	206.339	3.151.734
Total	**5.086.958**	**5.691.731**

Al 31 de diciembre del 2024, los principales anticipos de compras corresponden a Galpón Duran. por USD 1.443.186, Vial 4 Av de las Américas USD 1.353.727, Sistema AAPP La Aurora-ETP 1 USD 1.081.124, PTAP Mancha Grande por USD 403.398,77.

12. Propiedad, planta y equipo

Al 31 de diciembre del 2024 y 2023 los saldos de propiedad, planta y equipo son los siguientes:

Descripción	31 de Diciembre	
	2024	2023
Maquinaria	17.622.295	17.422.295
Vehículos	7.586.812	6.666.052
Edificios	4.611.104	4.325.230
Equipos de construcción	2.503.219	2.380.647
Terrenos	847.165	826.197
Activos en procesos de instalación	585.285	19.755
Activos por derecho de uso	380.451	122.522
Equipos de computación	195.174	182.623
Equipo de oficina	88.156	86.529
Muebles y enseres	47.327	47.327
Depreciación acumulada	(18.514.890)	(16.187.913)
Total	**15.952.098**	**15.891.264**

	2024				
Descripción	Saldo al inicio del año	Adiciones	Bajas	Reclasificación	Saldo al final del año
Maquinaria	17.422.295	200.000	-	-	17.622.295
Vehículo	6.666.052	920.760	-	-	7.586.812
Edificios	4.325.230	-	(51.297)	337.171	4.611.104
Equipo de construcción	2.380.647	122.572	-	-	2.503.219
Terrenos	826.197	-	(7.476)	28.444	847.165
Activos en proceso de instalación	19.755	565.530	-	-	585.285
Activos por derecho de uso (nota 14)	122.522	257.929	-	-	380.451
Equipo de computación	182.623	12.551	-	-	195.174
Equipo de oficina	86.529	1.627	-	-	88.156
Muebles y enseres	47.327	-	-	-	47.327
Total	**32.079.177**	**2.080.969**	**(58.773)**	**365.615**	**34.466.988**
Depreciación acumulada	(16.187.913)	(2.207.768)	3.270	(122.479)	(18.514.890)
Total	**15.891.264**	**(126.799)**	**(55.503)**	**243.136**	**15.952.098**

Descripción	2023 Saldo al inicio del año	Adiciones	Ventas	Reclasificación	Saldo al final del año
Terrenos	826.197	-	-	-	826.197
Edificios	4.325.230	-	-	-	4.325.230
Maquinaria	16.840.359	500.075	(60.000)	141.861	17.422.295
Vehículo	6.420.919	372.133	(127.000)	-	6.666.052
Equipo de construcción	2.337.127	43.520	-	-	2.380.647
Equipo de computación	162.602	20.021	-	-	182.623
Equipo de oficina	86.529	-	-	-	86.529
Muebles y enseres	47.327	-	-	-	47.327
Activos en proceso de instalación	118.320	43.296	-	(141.861)	19.755
Activos por derecho de uso (nota 14)	-	122.522	-	-	122.522
Total	**31.164.610**	**1.101.567**	**(187.000)**	**-**	**32.079.177**
Depreciación acumulada	(14.274.357)	(2.093.156)	179.600	-	(16.187.913)
Total	**16.890.253**	**(991.589)**	**(7.400)**	**-**	**15.891.264**

13. Activos por derechos de uso

La Compañía reconoció un activo por derecho de uso de los arriendos mayores a un año, el detalle a continuación:

Proveedor	Detalle del arrendamiento	Plazo / Vigencia	Canon	% Tasa de descuento
Consorcio del Pichincha S.A.	Arrendamiento vehículos	2 años	3.131	9.94%

Al 31 de diciembre del 2024 y 2023 los saldos de los activos por derecho de uso son los siguientes:

Descripción	2024 Saldo al inicio del año	Devengos	Adiciones	Saldo al final del año
Activos por derecho de uso	122.522	-	257.929	380.451
Amortización	(5.105)	-	(95.113)	(100.218)
Total	**117.417**	**-**	**162.816**	**280.233**
Pasivo por arrendamiento corriente	27.298	(81.742)	54.444	-
Pasivo por arrendamiento no corriente	92.992	-	203.485	296.477
Total	**120.290**	**(81.742)**	**257.929**	**296.477**

Descripción	2023 Saldo al inicio del año	Devengados	Adiciones	Saldo al final del año
Activos por derecho de uso	-	-	122.522	122.522
Amortización	-	(5.105)	-	(5.105)
Total	**-**	**(5.105)**	**122.522**	**117.417**
Pasivo por arrendamiento corriente	-	(2.232)	29.530	27.298
Pasivo por arrendamiento no corriente	-	-	92.992	92.992
Total	**-**	**(2.232)**	**122.522**	**120.290**

El costo financiero de los activos por derechos de uso reconocidos en el gasto durante el año 2024 y 2023 fue de USD 32.967 y USD 1.942.

14. Activos intangibles

Un resumen de activos intangibles al 31 de diciembre del 2024 y 2023 se detalla a continuación:

	31 de Diciembre	
	2024	2023
Costo		
Software y licencias	369.927	256.255
Amortización acumulada	(342.545)	(255.747)
Total	**27.381**	**508**

	2024		
Descripción	**Saldo al inicio del año**	**Adiciones**	**Saldo al final del año**
Software	256.255	113.672	369.927
Amortización acumulada	(255.747)	(86.798)	(342.545)
Total	**508**	**26.874**	**27.381**

	2023		
Descripción	**Saldo al inicio del año**	**Adiciones**	**Saldo al final del año**
Software	256.255	-	256.255
Amortización acumulada	(251.031)	(4.716)	(255.747)
Total	**5.224**	**(4.716)**	**508**

15. Inversiones en asociadas

Un resumen de las inversiones en subsidiarias y asociadas al 31 de diciembre del 2024 y 2023, se detalla a continuación:

Compañía	31 de Diciembre			
	2024	2023	2024	2023
Ripconciv Perú Cía. Ltda.	100%	100%	5.988.134	4.981.386
Stracon	50%	50%	100.485	76.198
Fideicomiso Attiva	100%	100%	1.326.967	2.621.234
Fideicomiso Cumbres	50%	-	192.641	-
Fideicomiso Inmobiliario Edificio E2	22%	-	513.383	-
Fideicomisos fortalecimiento	-	-	-	788.546
Fideicomiso la Aurora	-	-	-	51.655
Consorcio Manta Salud	51%	51%	391.919	390.171
Consorcio Puente Daule	80%	80%	367.787	982.266
Consorcio Agua Potable la Aurora	80%	-	69.951	-
Consorcio Ripconciv Asociados	100%	97%	28.722	28.722
Consorcio Sauces – Jimbilla	70%	70%	13.500	13.500
Consorcio Confluencia	50%	-	1.305	-
Consorcio Riptech	60%	60%	1.114	1.114
Total			**8.995.908**	**9.934.792**

Al 31 de diciembre del 2024, se reconoció como utilidad por medición de valor patrimonial proporcional USD 1.461.653 y como pérdidas de esta medición USD 7.355.

16. Obligaciones financieras

Un resumen de las obligaciones bancarias se detalla a continuación:

	31 de Diciembre	
	2024	2023
Banco de Guayaquil		
Préstamo con vencimiento en enero y febrero del 2023, septiembre del 2023 y junio del 2027; con tasas de interés que fluctúan entre el 8.33% al 9.33%anual.	6.184.514	10.358.675
Banco del Pacífico		
Préstamo con vencimiento de febrero del 2022, enero, marzo, mayo, junio, julio, agosto, noviembre y diciembre del 2022; enero y mayo 2024, con tasas de interés que fluctúan entre el 7.50%, 8.79%, 8.89% y 8.95% anual.	11.045.248	9.117.700
Banco del Austro		
Préstamos con vencimientos del 2024, 2025, 2026 y 2029; con tasas de interés del 8.95% anual.	1.822.979	2.922.545
Banco Pichincha		
Pagaré a la orden	2.911.418	-
Banco Bolivariano		
Tarjeta de crédito	565.755	540.452
Banco Amazonas		
Préstamo con vencimiento del 2024 con tasa de interés del 8.92% anual.	1.055.158	255.542
Austrobank		
Préstamos con vencimiento en mayo 2024 y noviembre 2025 con tasa de interés del 11% anual	518.855	205.159
Operaciones confirming	-	197.702
Interés por pagar	108.551	85.100
	24.212.478	**23.682.875**
Porción corriente	16.217.591	8.558.553
Porción largo plazo	7.994.887	15.124.322
Total	**24.212.478**	**23.682.875**

Garantías Banco de Guayaquil

Monto	Monto
Lote de terreno con galpones, talleres y bodegas temporales	35.778.823
Terrenos de la unificación	1.071.776
5 volquetas	487.879
Camión concreto	298.276
2 cargadoras	279.405
5 vehículos	235.491
Maquinaria pesada y equipos	181.369
Varias maquinarias	180.329
3 minicargador Caterpillar	173.528
Excavadora volvo	172.049
2 excavadoras 1 excavadora	164.551
Marca volvo	147.824
Marca volvo	147.824
Marca volvo	147.824
3 ventas de equipos topográficos	135.306
1 excavadora	90.564
Grúa telescópica	81.702
Cizalla hidráulica	80.637
55 máquinas, plegadora, soldadora, amoladora, motor, prensado	67.929
Planta de hormigón marca Geoforce	60.812
Auto hormigonera	60.047
3 unidades de torre de iluminación	42.847
Rodillo	41.724
14 vehículos	41.286
3 generadores	39.369
Compresor de aire	36.432
Tres (3) volquetas	31.488
Contrato de venta con reserva de dominio y cesión de derecho	27.697
15 vehículos	1.330

Garantías Banco del Pacífico

Número de garantía	Tipo de garantía	Descripción de la garantía	Valor garantía	Valor comercial ajustado
G30169469	Hipotecaria	Hacienda Pastavi	7.038.492	6.193.873
G30166966	Hipotecaria	Oficinas	3.499.229	3.079.322
G30169426	Prendaria	Vehículo y hormigonera	113.731	108.044
G30169427	Prendaria	Bomba de hormigón	89.600	85.120

Garantías Banco del Austro

Monto	Monto
Hipotecaria, prendaria Maquinaria y transporte	12.494.448

17. Cuentas por pagar proveedores no relacionados

A continuación, se muestra un resumen de cuentas por pagar proveedores no relacionados al 31 de diciembre del 2024 y 2023:

Descripción	31 de Diciembre	
	2024	2023
Proveedores locales	9.684.302	6.829.565
Provisión de compras	2.670.712	1.065.800
Proveedores del exterior	358.718	44.973
Total	**12.713.732**	**7.940.338**

El período de crédito promedio de compras de bienes y servicios es 90 días desde la fecha de la factura.

18. Otras cuentas por pagar

A continuación, se muestra un resumen de otras cuentas por pagar al 31 de diciembre del 2024 y 2023:

Descripción	31 de Diciembre	
	2024	2023
Porción corriente		
Acreedores varios	1.379.254	511.510
Emisión de obligaciones (1), (2) y (3)	1.253.414	3.843.694
Fondos de garantía	1.220.175	909.868
IESS por pagar	259.383	221.514
Ingresos facturados por anticipado	289.658	56.015
Otros	34.073	15.828
Total	**4.435.957**	**5.558.429**
Porción no corriente:		
Emisión de obligación (1), (2) y (3)	10.380.000	10.326.000
Acreedores varios	470.924	497.559
Préstamos socios	203.666	203.666
Total	**11.054.590**	**11.027.225**

(1) La Superintendencia de Compañías mediante Resolución N°. SCVS.IRQ.DRMW. SAR-2019-00002455 del 25 de marzo del 2019 aprobó la segunda emisión de obligaciones de la Compañía, por un monto de hasta diez MILLONES DE DÓLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA (USD$10.000.000), amparada en la garantía general; en los términos constantes en la escritura pública.

La presente emisión de obligaciones fue resuelta por la Junta General Extraordinaria y Universal de Socios de la Compañía emisora en sesión celebrada en Quito, el día 15 de enero del 2019.

El monto de colocación es hasta USD$10.000.000 a un plazo de 1.800 días.

El interés compensatorio que las obligaciones a emitirse serán:

Clase A: Tasa Fija Nominal del ocho por ciento anual (8.00%) a un plazo de 720 días.

Los intereses y el capital de las obligaciones correspondientes a la clase A serán pagados al vencimiento.

Clase B: Tasa Fija Nominal del ocho con setenta y cinco por ciento anual (8.75%) a un plazo de 1.800 días.

Los intereses y el capital de las obligaciones correspondientes a la clase B serán pagados cada noventa días contados a partir de la fecha de emisión.

(2) La Superintendencia de Compañías mediante Resolución N°. SCVS-IRQ-DRMW-2022-00004970 del 30 de junio del 2022 aprobó la tercera emisión de obligaciones de la Compañía, por un monto de hasta cinco millones de dólares USD 5.000.000, amparada en la garantía general; en los términos constantes en la escritura pública.

La presente emisión de obligaciones fue resuelta por la Junta General Extraordinaria y Universal de Socios de la Compañía emisora en sesión celebrada en Quito, el día 4 de marzo del 2022.

El monto de colocación es hasta USD 5.000.000 a un plazo de 1.800 días.

El interés compensatorio que las obligaciones a emitirse devengarán será:

Clase A: Tasa Fija Nominal del ocho punto cincuenta por ciento anual (8 %).

Los intereses de las obligaciones correspondientes a la clase A serán pagados cada noventa días contados a partir de la fecha de emisión y se calcularán sobre saldos de capital.

(3) La Superintendencia de Compañías mediante Resolución N°. SCVS-IRQ-DRMW-2023-000040801 del 17 de julio del 2023 aprobó la tercera emisión de obligaciones de la Compañía, por un monto de hasta cinco millones de dólares USD 10.000.000, amparada en la garantía general; en los términos constantes en la escritura pública.

La presente emisión de obligaciones fue resuelta por la Junta General Extraordinaria y Universal de Socios de la Compañía emisora en sesión celebrada en Quito, el día 22 de mayo del 2023.

El monto de colocación es hasta USD 10.000.000, la clase A tiene un vencimiento de 1080 días, clase B de 1440 días y clase C de 1800 días.

El interés compensatorio que las obligaciones a emitirse devengarán será:

Clase A: Tasa fija nueve punto veinte y cinco por ciento anual (9.25 %).

Los intereses de las obligaciones correspondientes a la clase A serán pagados cada noventa días contados a partir de la fecha de emisión y se calcularán sobre saldos de capital.

Clase B: Tasa fija nueve punto veinte y cinco por ciento anual (9.50 %).

Los intereses de las obligaciones correspondientes a la clase A serán pagados cada noventa días contados a partir de la fecha de emisión y se calcularán sobre saldos de capital.

Clase C: Tasa fija nueve punto veinte y cinco por ciento anual (9.75 %).

Los intereses de las obligaciones correspondientes a la clase A serán pagados cada noventa días contados a partir de la fecha de emisión y se calcularán sobre saldos de capital.

19. Pasivos de contratos

Al 31 de diciembre de 2024 y 2023 la Compañía reconoció como pasivos de contratos los anticipos recibidos de clientes, el detalle a continuación:

Descripción	31 de Diciembre	
	2024	2023
Gobierno Autónomo Municipal Portoviejo	118.094	3.408.696
Almacenes de Prati S.A.	632.741	97.658
Fundación Terminal Terrestre De Guayaquil	271.512	-

Descripción	31 de Diciembre 2024	2023
Otros anticipos	269.486	213.060
Consorcio Inmofuturo	175.326	-
Acería del Ecuador CA Adelca.	145.463	-
Inmobiliaria Neptuno Inmonep S.A.S.	76.992	-
Furoiani Obras y Proyectos S.A.	64.713	-
Ripconciv construcciones Civiles Sucursal del Perú	26.455	82.165
Total	**1.780.782**	**3.801.579**

20. Impuestos diferidos

Activo por impuesto diferido

Son las cantidades de impuestos sobre las ganancias a recuperar en períodos futuros, relacionadas con las diferencias temporarias deducibles, la compensación de pérdidas obtenidas en períodos anteriores que todavía no hayan sido objeto de deducción fiscal y la compensación de créditos no utilizados procedentes de períodos anteriores.

Pasivo por impuesto diferido

El saldo de pasivos por impuestos diferidos se compone principalmente de la asignación del costo atribuido de los componentes de propiedad, planta y equipo, por efectos de aplicación por primera vez de NIIF'S.

A continuación, se detalla la composición del saldo de impuestos diferidos:

	31 de Diciembre 2024	2023
Activos por impuestos diferidos:		
Por provisiones de jubilación patronal y desahucio	187.581	180.586
Deterioro de cartera	7.347	-
Por arrendamiento financiero	7.404	718
Total activo por impuesto diferido	**202.332**	**181.304**
Pasivos por impuestos diferidos:		
Propiedad, planta y equipo	5.281	5.612
Total pasivo por impuesto diferido	**5.281**	**5.612**

Movimiento impuestos diferidos

El movimiento del impuesto diferido por los años terminados el 31 de diciembre del 2024 y 2023, es como sigue:

31 de Diciembre 2024	Saldo inicial	Generación	Reversión	Saldo final
Activos por impuestos diferido				
Por provisiones de jubilación patronal y desahucio	180.586	44.290	(37.295)	187.581
Deterioro de cartera	-	7.347		7.347
Arrendamiento financiero	718	6.686	-	7.404
Total	**181.304**	**58.323**	**(37.295)**	**202.332**
Pasivo por impuesto diferido				
Propiedad, planta y equipo	(5.612)	-	330	(5.282)
Total	**(5.612)**	**-**	**330**	**(5.282)**

31 de Diciembre 2023	Saldo inicial	Generación	Reversión	Saldo final
Activos por impuestos diferido				
Por provisiones de jubilación patronal y desahucio	182.633	47.080	(49.127)	180.586

31 de Diciembre 2023	Saldo inicial	Generación	Reversión	Saldo final
Arrendamiento financiero	-	718	-	718
Total	**182.633**	**47.798**	**(49.127)**	**181.304**
Pasivo por impuesto diferido				
Propiedad, planta y equipo	5.612	-	-	5.612
Total	**5.612**	-	-	**5.612**

Los (gastos) ingresos por impuestos diferidos e impuesto a la renta por los años terminados al 31 de diciembre del 2024 y 2023, son atribuibles a lo siguiente:

	31 de Diciembre	
	2024	2023
Impuesto a la renta corriente de años anteriores	(46.737)	-
Impuesto a la renta corriente	(459.285)	490.207
Efecto por la liberación/constitución impuesto diferido	21.358	1.329

21. Transacciones con partes relacionadas

A continuación se resumen las principales transacciones con Compañías Relacionadas en los años 2024 y 2023:

Transacciones y saldos comerciales

Año 2024

Descripción	Compra servicios	Venta de bienes	Venta de servicios	Interés	VPP negocios conjuntos
Consorcio Agua Potable La Aurora	-	-	(1.233.958)	-	18.296
Consorcio Confluencia	-	-	(770.260)	-	1.305
Consorcio Puente Daule - Guayaquil II	-	-	-	-	14.641
Consorcio Sauces-Jimbilla	-	-	(521.913)	-	-
Consorcio Vial Catamayo	868	-	(323.468)	-	-
Geoforce S.A.	6.772.383	(34.506)	(362.182)	-	-
Maquinarias y Tecnologia Techbuilders S.A.	251.055	-	-	-	-
Multipropiedades S.A	12.134	-	-	-	-
Orozco Castro Gilberto Arturo	33.550	-	-	-	-
Orozco Cisneros Nora Ivonne	105.130	-	-	-	-
Orozco Cisneros Veronica Del Pilar	38.250	-	-	-	-
Peña Chavez Osmany Francisco	590.954	-	-	-	-
Peña Unda Manuel Ignacio	3.059	-	-	-	-
Promotora Y Proyectos Urban-Projects S.A.	194.260	-	-	-	-
Reyes Sanchez Alberto Mauricio	107.416	-	-	-	-
Ripconciv Construcciones Civiles Cia Ltda Sucursal Del Peru	4.036	-	-	(7.336)	1.006.748
Stracon-Ripconciv Ecuador Straconrip S.A.S.	4.697	-	(11.088)	-	24.287
Fideicomiso Inmobiliario Attiva	-	-	-	-	396.376
Total general	**8.117.792**	**(34.506)**	**(3.222.870)**	**(7.336)**	**1.461.653**

Transacciones y saldos comerciales

Año 2023

Descripción	Compra servicios	Venta de bienes	Venta de servicios	Interés	VPP negocios conjuntos
Consorcio Agua Potable La Aurora			(1.593.885)		(16.637)
Consorcio Manta Salud			(20.782)		
Consorcio Puente Daule - Guayaquil Ii					63.330
Consorcio Sauces-Jimbilla			(3.796.582)		(13.499)
Fideicomiso Inmobiliario Attiva			(638.768)		126.446
Geoforce S.A.	199.516	(120.031)	(453.926)		(43.877)
Multipropiedades S. A.	14.561				
Orozco Castro Gilberto Arturo				33.458	
Orozco Cisneros Nora Ivonne	77.640				
Orozco Cisneros Veronica Del Pilar	9.000				
Peña Chavez Osmany Francisco	605.278			40	
Peña Unda Manuel Ignacio				4.188	
Promotora Y Proyectos Urban-Projects S.A.	212.431		(1.243.230)	58.857	
Reyes Sanchez Alberto Mauricio	135.270				
Ripconciv Construcciones Civiles Cia Ltda Sucursal Del Perú	80				(1.735.085)
Stracon-Ripconciv Ecuador Straconrip S.A.S.	18.798		(98.686)		(49.443)
Total general	**1.272.574**	**(120.031)**	**(7.845.859)**	**96.543**	**(1.668.765)**

Beneficios a corto plazo pagado a personal clave gerencial de la Entidad

El total de beneficios a corto plazo percibidos por el personal de la Entidad durante el año 2024 y 2023 asciende a USD 561.280 USD 539.700 cada año.

22. Ingresos de actividades ordinarias

Un resumen de los ingresos de actividades ordinarias reportados en los estados financieros es como sigue:

	31 de Diciembre	
	2024	2023
Servicios de construcción	35.533.360	25.363.453
Provisión de ingresos	29.658.172	23.610.129
Venta de hormigón	1.228.471	1.170.290
Venta de materiales pétreos	812.098	727.836
Alquileres maquinaria, equipos, vehículos	794.113	1.374.440
Otros ingresos 12%	413.616	284.290
Venta de asfalto	96.383	27.417
Total (1)	**68.536.213**	**52.557.855**

(1) Al 31 de diciembre de 2024, la Compañía registra una provisión de ingresos por USD 29.658.172 y USD 23.610.129 respectivamente, por servicios prestados y no facturados con base a las planillas de avance de obra, el movimiento es como sigue:

Descripción	31 de Diciembre	
	2024	2023
Total ingresos	68.536.213	52.557.855
Ingresos facturados	38.878.041	28.947.726
Ingresos provisionados (1)	29.658.172	23.610.129
Movimiento ingresos provisionados (1):		
Ingresos no facturados de periodos anteriores	6.027.078	6.268.769
Ingresos operacionales	29.658.172	24.958.211
Total cuentas por cobrar ingresos provisionados	**35.685.250**	**31.226.980**

23. Costo de ventas

Un resumen del costo de ventas reportado en los estados financieros es como sigue:

Descripción	31 de Diciembre	
	2024	2023
Materiales	19.335.753	12.839.974
Subcontratos	17.190.521	8.832.311
Equipos, alquileres y servicios	11.166.206	8.209.982
Mano de obra indirecta	6.305.175	5.445.464
Mano de obra directa	3.559.024	2.878.041
Mantenimiento, reparaciones, repuestos y piezas	2.611.162	1.217.774
Depreciaciones	1.888.643	1.863.023
Combustibles y afines	1.486.810	1.325.777
Campamento, arriendo, servicios	1.125.200	1.202.146
Honorarios, comisiones	919.334	819.940
Otros costos directos	551.092	410.790
Tasas, impuestos y gastos	541.479	449.988
Mobiliario, equipos menores	464.496	292.129
Garantías, seguros	422.411	247.770
Estudios	370.202	266.446
Atenciones sociales y otros	317.460	240.182
Materiales indirectos	313.880	292.468
Suministros, útiles, otros	194.260	164.895
Viajes, movilización	168.420	114.938
Llantas	162.106	103.370
Suscripciones, licencias y licitaciones	118.200	23.378
Mantenimiento y reparaciones	67.241	387.126
Impuestos, tasas, multas, contribuciones	24.724	16.652
Legales, notariales	11.574	17.319
Capacitación	1.200	16.740
Otros costos indirectos	(10.629.802)	(5.038.865)
Total	**58.686.771**	**42.639.757**

24. Gastos de administración

Un resumen de los gastos de administración reportados en los estados financieros es como sigue:

Descripción	31 de Diciembre	
	2024	2023
Gastos de personal	3.115.583	3.532.834
Honorarios, comisiones	1.965.068	2.053.843
Otros gastos generales	723.325	1.169
Impuestos, tasas y contribuciones	516.845	601.171
Depreciaciones y amortizaciones	353.951	271.028
Arriendos, servicios	182.485	183.694
Viajes, movilización	177.282	218.028
Suscripciones, licencias	162.896	177.393
Atenciones sociales y otros	107.687	103.419
Mantenimiento y reparación	82.009	66.301
Gastos legales y notariales	79.199	59.267
Seguros	77.262	66.808
Cuentas Incobrables	51.552	-
Suministro, útiles, otros	33.382	32.355
Mobiliario y equipo menores	24.853	20.769
Equipos y alquileres	21.303	27.927
Capacitación	200	19.510
Total	**7.674.882**	**7.435.516**

25. Otros ingresos

Un resumen de los otros ingresos reportados en los estados financieros es como sigue:

Descripción	31 de Diciembre	
	2024	2023
Ganancias en asociadas, consorcios y fideicomisos	1.461.653	1.858.541
Reconocimiento de intereses	1.321.883	1.282.774
Ingresos varios	1.164.021	465.007
Arriendos	462.124	441.878
Intereses ganados	218.976	85.409
Ingresos por reverso jubilación patronal y desahucio y otros	153.973	277.113
Utilidad en venta de propiedad, planta y equipo	-	37.886
Recuperación de seguros	2.866	-
Total	**5.028.990**	**4.448.608**

26. Otros gastos

Un resumen de los otros gastos reportados en los estados financieros es como sigue:

Descripción	31 de Diciembre	
	2024	2023
Intereses financieros	4.544.005	2.933.174
Comisiones financieras	403.788	721.090
Pérdida en asociadas, consorcios y fideicomisos	7.355	189.777
Costos financieros	81.307	59.980
Gastos bancarios	22.708	33.670
Total	**5.059.163**	**3.937.691**

27. Impuesto a la renta

La tarifa para el Impuesto a la Renta se calcula en un 25% (22% para empresas con ingresos menores a USD 1'000.000, exportadores habituales y aquellas nuevas inversiones realizadas a partir del año 2022) sobre las utilidades sujetas a distribución siempre y cuando la participación de los socios o accionistas en el cien por ciento corresponda a personas naturales o sociedades domiciliadas en el Ecuador, cuando la Compañía tenga participación accionaria de personas naturales o sociedades cuya residencia fiscal sea en paraísos fiscales se deberá considerar lo siguiente:

Participación menor al 50%:	% Participación	% IR
Compañía domiciliada en paraíso fiscal	40%	28%
Persona natural o sociedad residente en Ecuador	60%	25%

Participación mayor al 50%:	% Participación	% IR
Compañía domiciliada en paraíso fiscal	55%	28%
Persona natural o sociedad residente en Ecuador	45%	

Para las Compañías que realicen reinversión de utilidades en proyectos o programas deportivos, culturales, de investigación científica responsable o de desarrollo tecnológico, debidamente acreditado por las entidades de control se reduce la tarifa de Impuesto a la Renta de 8 o 10 puntos porcentuales.

En el caso de sociedades que hayan sido catalogadas bajo el Régimen Simplificado para Emprendedores y Negocios Populares (RIMPE), el Impuesto a la Renta se calculará en función a los ingresos gravados.

Cuando una sociedad residente en el Ecuador distribuya o entregue utilidades, dividendos o beneficios, a favor de personas naturales residentes en el Ecuador y a sociedades y personas naturales residentes en el exterior, deberá efectuar una retención en la fuente de Impuesto a la Renta de conformidad con lo establecido en el Reglamento a la Ley de Régimen Tributario Interno.

Esta disposición aplica también para las utilidades, dividendos o beneficios anticipados; así como también, para los préstamos a accionistas conforme lo dispuesto en la Ley; sin perjuicio de la retención respectiva que constituye crédito tributario para la sociedad que efectúe el pago.

Sin perjuicio de la retención establecida en el párrafo anterior, cuando una sociedad distribuya dividendos u otros beneficios con cargo a utilidades a favor de sus socios o accionistas, antes de la terminación del ejercicio económico y por tanto, antes de que se conozcan los resultados de la actividad de la sociedad, ésta deberá efectuar la retención del 25% sobre el monto de tales pagos. Tal retención será declarada y pagada al mes siguiente de efectuada y dentro de los plazos previstos en el Reglamento y constituirá crédito tributario para la empresa en su declaración de Impuesto a la Renta.

Una reconciliación entre la utilidad según estados financieros y la utilidad gravable, es como sigue:

Descripción	2024	2023
Utilidad según libros antes de impuesto a la renta	2.115.394	2.945.402
Menos dividendos exentos	(1.461.653)	(1.858.544)
Más gastos no deducibles	942.376	672.597
Menos ingresos exentos	(141.135)	(219.162)
Mas gastos incurridos para generar ingresos exentos	222.031	278.781
Generación y reversión de diferencias temporarias	160.128	141.754
Base imponible	**1.837.141**	**1.960.828**
Impuesto a la renta calculado por el 25%	**459.285**	**490.207**
Impuesto a la renta registrado en resultados	**459.285**	**490.207**

La Compañía no ha sido revisada por las autoridades tributarias, por lo tanto, están abiertos para revisión los ejercicios del período fiscal 2021 al 2024.

28. Reformas tributarias

A continuación, se resumen las principales reformas tributarias que se aplicaron en el período 2024:

Reformas Tributarias en la Ley Orgánica de Competitividad Energética

Mediante Registro Oficial No. 475, con fecha 11 de enero de 2024, se publicó el Segundo Suplemento de la Ley Orgánica de Competitividad Energética, que incluyen las siguientes reformas:

- Reformas sobre deducciones del Impuesto a la Renta para sociedades

Se establece la deducción del 100% adicional para la depreciación de maquinarias, equipos y tecnologías utilizadas en la implementación de sistemas de generación distribuida para autoabastecimiento basados en energías renovables, mecanismos de producción limpia, generación de energía renovable y reducción de impacto ambiental. Estas adquisiciones no deben ser esenciales para el cumplimiento de requisitos ambientales, y deberá existir una autorización por parte de la autoridad competente.

Se permite la deducción de los gastos asociados a la construcción de nuevas redes e infraestructuras de distribución para abastecer la demanda de energía eléctrica a clientes industriales y comerciales aislados de la red principal. Para ser deducibles, estos gastos deben contar con la aprobación de las empresas eléctricas de las zonas de distribución y estar designados para su operación y control.

- Reformas al Régimen RIMPE

Los contribuyentes con ingresos brutos anuales hasta trescientos mil dólares de los Estados Unidos de América (USD 300.000.00), se considerarán dentro del Régimen RIMPE; por ingresos brutos se entenderán a los ingresos gravados percibidos, menos devoluciones, descuentos y sueldos a sus empleados afiliados al IESS pagados por los RIMPE - Negocios Populares, siempre que se encuentren en cumplimiento con sus obligaciones a la fecha de presentación de la declaración del Impuesto a la Renta.

- Reformas al Impuesto de Salida de Divisas

Se establece la exoneración del Impuesto a la Salida de Divisas (ISD) establecida en el artículo 159 de la Ley Reformatoria para la Equidad Tributaria en Ecuador, en los numerales 3 ("pagos realizados al exterior, por concepto de la amortización de capital e intereses generados sobre créditos otorgados por instituciones financieras internacionales, entidades no financieras especializadas calificadas por los entes de control correspondientes en Ecuador, que otorguen financiamiento con un plazo de 180 días calendario o más, vía crédito, depósito, compra-venta de cartera, compra venta de títulos en el mercado de valores, o cualquier otro tipo de instrumento financiero o jurídico que permita la entrada de remesas para el financiamiento de operaciones en el Ecuador, que sean destinados al financiamiento de vivienda, microcrédito, inversión en derechos representativos de capital, o inversiones productivas efectuadas en el Ecuador".) y numeral 8 ("pagos efectuados al exterior por concepto de rendimientos financieros, ganancias de capital, y capital, de aquellos depósitos a plazo fijo o inversiones, con recursos provenientes del exterior, en instituciones del sistema financiero nacional."), no será extensiva para la banca que cuente únicamente con capital privado.

- Aplicación de remisión de intereses, multas y recargos

Recibirán una condonación del 100% de intereses, multas y recargos relacionados con el capital pagado, los contribuyentes que salden parcial o totalmente sus obligaciones tributarias vinculadas a los impuestos administrados y recaudados por el SRI, generadas hasta el 31 de diciembre de 2023, para hacer efectiva esta medida, el pago debe efectuarse antes del 31 de julio de 2024.

En caso de que el contribuyente haya efectuado pagos cuya suma sea equivalente al capital de la obligación antes de la aplicación de esta ley, se condonarán los intereses, multas y recargos remanentes. En situaciones donde dichos pagos no abarquen la totalidad del capital adeudado, el contribuyente podrá beneficiarse de la condonación para el saldo pendiente.

El Servicio de Rentas Internas deberá recibir los pagos de los contribuyentes desde la entrada en vigor de la presente ley, es decir desde el 11 de enero de 2024.

El Presidente de la República, Asambleístas Provinciales y Nacionales, sus familiares hasta el cuarto grado de consanguinidad y segundo de afinidad, no podrán acogerse a la remisión, asimismo, se excluye de la remisión al Impuesto a la Renta del ejercicio fiscal 2023.

Ley Orgánica para Enfrentar el Conflicto Armado Interno, la Crisis Social y Económica.

Mediante Registro Oficial 516 de fecha 12 de marzo del 2024, se publicó la Ley Orgánica para Enfrentar el Conflicto Armado Interno, la Crisis Social y Económica, en la que se establecen nuevas contribuciones temporales y se reforman las tarifas del Impuesto al Valor Agregado y del Impuesto a la Salida de Divisas

- Contribución Temporal de Seguridad (CTS):

Sujetos pasivos.- las sociedades residentes en Ecuador, y los establecimientos permanentes, que obtuvieron ingresos gravados en el ejercicio 2022, deberán pagar una contribución temporal para los ejercicios 2024 y 2025.

Declaración y pago.- se deberá calcular la tarifa del 3.25% en los ejercicios fiscales 2024 y 2025, sobre el valor reportado como utilidad gravada en el Formulario 101 de Impuesto a la Renta correspondiente

al ejercicio 2022. La declaración y pago se realizará por única vez hasta el 31 de marzo del 2024 y 2025.

Esta contribución no estará sujeta a facilidades de pago.

- Reformas sobre la tarifa del Impuesto al Valor Agregado

  - Se establece una tarifa general de Impuesto al Valor Agregado (IVA) del 13% al 15% a partir del 1 de abril del 2024.

  - Se establece la tarifa del 5% de IVA en las transferencias locales de materiales de construcción.

  - El Presidente de la República podrá modificar la tarifa del IVA, sin que sea mayor al 15%, ni menor al 13%.

- Reforma sobre la tarifa del Impuesto a la Salida de Divisas

  - Se define una tarifa del Impuesto a la Salida de Divisas del 5%, aplicable desde el 1 de abril del 2025.

  - El Presidente de la República podrá modificar la tarifa del Impuesto a la Salida de Divisas, de forma general, por sectores o por las variables que considere, en ningún caso la tarifa podrá superar la establecida en el Art. 162 de la Ley Reformatoria para la Equidad Tributaria en el Ecuador.

Reformas referentes al anexo de operaciones con partes relacionadas y el informe integral de precios de transferencia

Mediante la Resolución Nro. NAC-DGERCGC23-00000025, el Servicio de Rentas Internas reformó la Resolución No. NAC-DGERCGC15-00000455 (referente al contenido del Anexo de Operaciones con Partes Relacionadas y del Informe Integral de Precios de Transferencia) y la Resolución No. NAC-DGERCGC16-00000532 (que establece las normas técnicas para la aplicación del régimen de precios de transferencia y la prelación en la utilización de los métodos para aplicar el principio de plena competencia).

Art. 2.- Ámbito de aplicación: deberán presentar el Informe Integral de Precios de Transferencia, además del Anexo de Operaciones con Partes Relacionadas, los sujetos pasivos del Impuesto a la Renta (IR) que en un mismo ejercicio fiscal hayan realizado operaciones con partes relacionadas en un monto superior a USD 10.000.000.

Ley Orgánica Reformatoria para la Erradicación de la Violencia y el Acoso en todas las Modalidades de Trabajo

Con fecha 16 de mayo de 2024, en el Registro Oficial Suplemento 559, se publicó la Ley Orgánica Reformatoria para la Erradicación de la Violencia y el Acoso en todas las modalidades de trabajo.

Se considerará como Violencia y Acoso Laboral, los siguientes aspectos:

- Las conductas que se denuncien como violencia y acoso laboral serán valoradas por la autoridad de trabajo, según las circunstancias del caso y la gravedad de las conductas denunciadas, procurando evitar cualquier proceso de revictimización.
- Se considera violencia y acoso laboral a todo tipo de comportamiento y prácticas inaceptables incluidas las amenazas, ocurridas una sola vez o de forma repetitiva, y que resulten daño físico, psicológico, sexual, económico, político, simbólico o digital, en contra del trabajador, incluyendo la violencia y el acoso de género o por razones discriminatorias.
- La reducción de la remuneración se considera violencia psicológica y patrimonial.
- La no desconexión digital, el desacato al tiempo de descanso del trabajador, permisos y vacaciones, así como de su privacidad de la intimidad personal y familiar.
- El cambio de ocupación sin autorización expresa y escrita del trabajador.

Reglamento General de Aplicación a la Ley Orgánica para el Fortalecimiento de las Actividades Turísticas y Fomento del Empleo y otras reformas.

Mediante Decreto Ejecutivo No. 333 de 12 de julio del 2024, se emitió el Reglamento General de Aplicación a la Ley Orgánica para el Fortalecimiento de las Actividades Turísticas y Fomento del Empleo. A continuación, presentamos algunas de las reformas introducidas por este Decreto:

- Reformas al Reglamento de Aplicación de la Ley de Régimen Tributario Interno:

Impuesto a la Renta:

- Retención de Impuesto a la Renta en espectáculos públicos del 15% sobre los pagos por la organización, promoción o administración de un espectáculo público ocasional, que cuente con la participación de extranjeros no residentes en el país, en el caso de que el organizador sea un prestador de servicios turísticos, debidamente registrados en el catastro de la Autoridad Nacional de Turismo. En caso de que el perceptor del ingreso anterior esté domiciliado en un paraíso fiscal o jurisdicción de menor imposición, la retención será del 37%.

- Exoneración de Impuesto a la renta.- se dispone que los proyectos turísticos que establezcan un cronograma donde se evidencie varios periodos de inversión, gozará de la exoneración del IR respecto a las inversiones efectivamente realizadas y podrá ser aplicada durante 7 años o hasta completar el monto total de la inversión. Para los siguientes periodos fiscales en que se genere Impuesto a la Renta atribuible a la nueva inversión, conforme el cronograma presentado, se podrá exonerar del impuesto por el monto de la inversión acumulada realizada, que no haya sido deducido en períodos anteriores.

- Deducción adicional.- para aplicar a la deducción adicional por la adquisición de sistemas de alarmas, servicios de personal de seguridad y cámaras de vigilancia se deberá considerar los costos y gastos efectuados durante el ejercicio fiscal 2024. En cuanto a la contratación de servicios de personal de seguridad, podrá considerarse a contratos en cuya ejecución se encuentre comprendido el periodo 2024, si no es factible discernir la porción correspondiente al 2024 se aplicará una proporción que refleje adecuadamente su distribución temporal.

Impuesto al Valor Agregado:

- Devolución por retenciones de IVA.- se podrá solicitar de forma mensual la devolución del crédito tributario originado por retenciones de Impuesto al Valor Agregado, que le hayan sido practicadas a un contribuyente hasta dentro de cinco años contados desde la fecha de pago.

- Establecimientos autorizados.- el Servicio de Rentas Internas emitirá el acto normativo para la calificación de los establecimientos autorizados para efectos de la devolución del Impuesto al Valor Agregado (IVA) a personas de la tercera edad o con discapacidad, seleccionando de entre los contribuyentes que se encuentren al día en la presentación y pago de sus declaraciones del Impuesto al Valor Agregado (IVA) en los últimos 12 meses. Las personas naturales o sociedades que se dediquen a la prestación de servicios definidos como actividades turísticas deberán contar con el Registro Nacional de Turismo para poder acogerse a la reducción de la tarifa del Impuesto al Valor Agregado (IVA) (al 8%) durante los feriados nacionales o locales.

Ley Orgánica para el Alivio Financiero y el Fortalecimiento Económico de las Generaciones en el Ecuador.

Mediante Registro Oficial No. 699, de 9 de diciembre de 2024, se publicó la Ley Orgánica para el Alivio Financiero y el Fortalecimiento Económico de las Generaciones en el Ecuador, estableció únicamente para el ejercicio fiscal del año 2024, un crédito tributario para los empleadores, que cumplan con las siguientes condiciones:

- No hayan desvinculado de su nómina a sus trabajadores en los meses de octubre, noviembre y diciembre.

- Los trabajadores deben mantener las mismas condiciones de su vinculación laboral inicial.

Solamente podrá compensarse con el Impuesto a la Renta de dicho periodo, el equivalente al porcentaje del valor del aporte patronal a la seguridad social, respecto de las remuneraciones de dicho trimestre.

Otras resoluciones y decretos:

- El Comité Estratégico de Promoción y Atracción de Inversiones (CEPAI), mediante Resolución No. 018-CEPAI-2024, expidió la metodología de optimización de montos máximos para la aplicación de incentivos tributarios en contratos de inversión, las que señalamos a continuación:

  - El beneficio en incentivos tributarios no podrá sobrepasar el 10% del límite asignado para gasto tributario.

  - Para contratos de inversión que excedan ese 10%, la empresa inversionista deberá modificar y actualizar los anexos de su solicitud, de manera que se ajusten al límite del 10%.

- Mediante Resolución Nro. NAC-DGERCGC24-00000033, de 17 de septiembre de 2024, el Servicio de Rentas Internas publicó las condiciones, plazos y excepciones para informar la composición societaria y reportar a los beneficiarios finales y aprobó el "Reporte de Beneficiarios Finales y de Composición Societaria REBEFICS"

- Mediante Decreto Ejecutivo No. 411 de 4 de octubre de 2024, el Presidente de la República, reformó el Reglamento para la Aplicación de la Ley de Régimen Tributario Interno, incluyendo dentro de los bienes gravados con tarifa 0% a la importación y venta local de generadores eléctricos en todas sus formas y gamas, sus partes y piezas.

29. Precios de transferencia

Los contribuyentes deben considerar las operaciones realizadas con partes relacionadas domiciliadas tanto en el exterior como en el Ecuador, de acuerdo con lo siguiente:

- Los sujetos pasivos del Impuesto a la Renta que hayan efectuado operaciones con partes relacionadas locales y/o domiciliadas en el exterior, dentro de un mismo período fiscal en un monto acumulado superior a los tres millones de dólares (USD 3.000.000), deberán presentar al Servicio de Rentas Internas el Anexo de Operaciones con Partes Relacionadas.

- Aquellos sujetos pasivos que hayan efectuado operaciones con partes relacionadas locales y/o domiciliadas en el exterior, dentro del mismo período fiscal, en un monto acumulado superior a los diez millones de dólares (USD 10.000.000) deberán presentar adicionalmente al Anexo, el Informe de Precios de Transferencia.

La Resolución No.- NAC-DGERCGC15-00000455 del 27 de mayo del 2015 y su reforma Resolución NAC-DGERCGC23-00000025 del 13 de septiembre del 2023, mencionan en el Art. 3, las siguientes exclusiones para la determinación de los montos acumulados antes mencionados, a ser considerados para la presentación tanto del anexo como del informe de precios de transferencia, por lo que la Compañía al presentar estas transacciones no realizó el estudio de precios de transferencias.

- Aportes patrimoniales en efectivo.

- Compensaciones o reclasificaciones de cuentas contables de activo, pasivo o patrimonio, siempre que no afecten a resultados.

- Pagos en efectivo, de rendimientos patrimoniales (dividendos) o pasivos (pagos de capital).

- Ingresos señalados en los artículos 27, 27.1 y 31 de la Ley de Régimen Tributario Interno, así como activos, pasivos o egresos del sujeto pasivo imputables a la actividad generadora de tales ingresos.

- Operaciones con entidades de derecho público ecuatoriano o empresas públicas ecuatorianas.

- Operaciones que estén cubiertas por una metodología aprobada vía absolución de consulta de valoración previa.

- Operaciones de pasivo, a excepción de aquellas que correspondan a préstamos contraídos en el período fiscal que se reporta; y

- Operaciones con partes relacionadas locales con referencia al período fiscal analizado, con excepción de las que cumplan alguna de las siguientes condiciones:

1. Cuando la parte relacionada con la que el sujeto pasivo realiza tales operaciones obtenga ingresos provenientes de los casos señalados en los artículos 27, 27.1 o 31 de la Ley de Régimen Tributario Interno; o,

2. Cuando el sujeto pasivo:
   - Declare una base imponible de Impuesto a la Renta menor a cero;
   - Haya aprovechado cualquier tipo de exoneración de Impuesto a la Renta;
   - Se acoja a una reducción o rebaja total o parcial de la tarifa de Impuesto a la Renta;
   - Sea administrador u operador de una Zona Especial de Desarrollo Económico;
   - Se dedique a la exploración o explotación de recursos naturales no renovables; o,
   - Tenga titulares de derechos representativos de su capital que sean residentes o estén establecidos en paraísos fiscales o jurisdicciones de menor imposición.

No obstante, la Administración Tributaria en ejercicio de sus facultades legales, podrá solicitar mediante requerimientos de información, a los contribuyentes que realicen operaciones con partes relacionadas al interior del país o en el exterior, por cualquier monto y por cualquier tipo de operación o transacción, la presentación de la información conducente a determinar si en dichas operaciones se aplicó el principio de plena competencia, de conformidad con la Ley, quienes para dar cumplimiento a este requerimiento tendrán un plazo no menor a 2 meses.

30. Capital social

El capital social autorizado de la Compañía asciende a USD 5.391.732 divido en cinco millones trescientos noventa y un mil setecientos treinta y dos, participaciones nominativas y ordinarias de un dólar US$1 cada una.

31. Reservas

Reserva Legal

La Ley de Compañías requiere que por lo menos el 5% de la utilidad anual sea apropiada como reserva legal, hasta que ésta como mínimo alcance el 20% del capital social. Esta reserva no es disponible para el pago de dividendos en efectivo, pero puede ser capitalizada en su totalidad o utilizada para absorber pérdidas.

Reserva de Capital

Este rubro incluye los saldos de las cuentas Reserva por Revalorización del Patrimonio y Reexpresión Monetaria originadas en la corrección monetaria del patrimonio y de los activos y pasivos no monetarios de años anteriores, respectivamente, transferidos a esta cuenta.

Esta reserva puede ser total o parcialmente capitalizado en la parte que no exceda las pérdidas acumuladas al cierre del ejercicio. El saldo de esta cuenta no está disponible para la distribución de dividendos ni podrá utilizarse para capital asignado no pagado.

32. Otros resultados integrales

Corresponde a los valores acumulados por concepto de pérdidas y ganancias actuariales, generadas por el reconocimiento de la provisión de jubilación patronal y desahucio.

33. Resultados acumulados

Esta cuenta está conformada por:

Resultados acumulados primera adopción NIIF:

Corresponde a los valores resultantes de los ajustes originados en la adopción por primera vez de las NIIF.

El saldo acreedor, solo podrá ser capitalizado en la parte que exceda al valor de las pérdidas acumuladas y las del último ejercicio económico concluido, si las hubieren; utilizando en absorber pérdidas o devuelto en el caso de liquidación de la Compañía.

Utilidades retenidas:

El saldo de esta cuenta está a disposición de los socios de la Compañía y puede ser utilizado para la distribución de dividendos y ciertos pagos tales como reliquidación de impuestos, etc.

34. Principales contratos

Durante el año 2024 la Compañía tuvo vigentes los siguientes contratos:

Entidad contratante	Tipo de proyecto	Estado del proyecto
Acería del Ecuador C.A. Adelca	Extensión de carrusel a nivel de cimentación y extensión de naves de despacho y laminación	Ejecución
Colegios de Ecuador Coldec S.A.S.	Diseño arquitectónico y de ingenierías de un complejo escolar (primaria y secundaria) - proyecto arquitectónico Innova Schools sede los cisnes - Alangasí	Ejecución
Gobierno Autonomo Descentralizado Ilustre Municipalidad del Canton Daule	Construcción de la I etapa del sistema de abastecimiento de agua potable para la parroquia satélite la Aurora cantón Daule, provincia del Guayas	Ejecución
Consorcio Agua Potable La Aurora	Construcción de la I etapa del sistema de abastecimiento de agua potable para la parroquia satélite la Aurora cantón Daule, provincia del Guayas	Ejecución
Consorcio Catamayo	Rehabilitación de la vía antigua a Catamayo	Ejecución
Gobierno Provincial de Loja	Rehabilitación de la vía antigua a Catamayo	Liquidado
Consorcio Sauces Jimbilla	Mejoramiento de la vía Sauces norte-Solamar-Jimbilla, cantón Loja, provincia de Loja	Ejecución
Gobierno Provincial de Loja	Mejoramiento de la vía Sauces norte-Solamar-Jimbilla, cantón Loja, provincia de Loja	Ejecución
Dprati	Construcción de obra civil y acabados exteriores del proyecto "centro de distribución de almacenes De Prati" ubicada en el cantón Durán	Ejecución
Dpworld Porsorja S.A	Proyecto pavimentación de zona W en terminal portuario DPWP	Ejecución
Dpworld Porsorja S.A	Infraestructura depot (Construcción de patio en ZEDE para Depósito Maersk)	Liquidado
Emapag Ep.	Contrato para la construcción de estación de bombeo ml-1 más línea de impulsión del alcantarillado sanitario del sistema 3-fase 3	Liquidado
Epmaps Agua de Quito	Línea de conducción Puembo Calderón	Ejecución
Consorcio Confluencia	Línea de conducción Puembo Calderón	Ejecución
Fundación Terminal Terrestre De Guayaquil	Construcción de la Terminal Terrestre Municipal Costa	Ejecución
Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal de Guayaquil	Fortalecimiento de la red vial urbana con la implementación de soluciones viales en la ciudad de Guayaquil	Ejecución
Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal del Cantón Portoviejo	Proyecto la mancha	Ejecución
Homecenters Ecuatorianos S.A.S	Construcción de tienda Promart Galpones Ecuador	Liquidado
Inbalnor	Construcción de almacén para pasta de soya al granel en la planta Milagro ubicada en el km. 29 de la Vía Durán-Milagro	Liquidado
Inbalnor	Almacén de envasado	Liquidado
Inbalnor	Fabricación e instalación para sistema de tuberías de servicios industriales - bicis II - construcción de muro RFL120 y coberturas metálicas	Liquidado
Inbalnor	Construcción de la obra civil de la subestación eléctrica del edificio de manufactura en Imbalnor	Ejecución
Inmobiliaria Neptuno	EDIMCA Fase 1 (Ingenierías y Licencias) del Proyecto 2box	Liquidado
Inmobiliaria Neptuno	Contrato EPC ingeniería, obra gruesa e implementación granados	Liquidado
Inmobiliaria Neptuno	Promart Quitumbe fase 1 (ingenierías y licencias)	Ejecución
International Water Services (Guayaquil) Interagua C. Ltda.	Construcción de conducto cajón en Urdesa Central.	Ejecución
International Water Services (Guayaquil) Interagua C. Ltda.	Instalación de tuberia de AAPP en Urdesa Central	Ejecución
International Water Services (Guayaquil) Interagua C. Ltda.	Construcción del sistema de alcantarillado sanitario en Urdesa Central.	Ejecución
Inmobiliaria Neptuno	Proyecto congregación	Liquidado
Procesadora Nacional de Alimentos C.A. Pronaca	Contrato obras civiles eléctricas red hidrosanitaria nueva línea extrusión planta alimentos duran	Ejecución
Consorcio Inmofuturo	Contrato de ejecución de precarga (etapas 1b-1c-2a) y movimiento de tierra en el proyecto Urbanístico Ribera Paraíso Etapa 2.	Ejecución

35. Eventos subsecuentes

Entre el 31 de diciembre del 2024 y la fecha de emisión de los estados financieros, no se produjeron eventos que, en opinión de la Administración de la Compañía, pudieran tener un efecto importante sobre los estados financieros adjuntos.

36. Aprobación de los estados financieros

Los estados financieros por el año terminado el 31 de diciembre del 2024, han sido aprobados por la Gerencia de la Compañía y serán presentados a los socios para su aprobación definitiva.

Alberto Mauricio Reyes Sanchez
Time Stamping Security Data

Firmado electrónicamente por:
JEANETH MARITZA SANTANA RAMIREZ
Validar únicamente con FirmaEC

Alberto Reyes	Jeaneth Santana
Gerente General	**Contadora General**

RIPCONCIV
CONSTRUCTORA

DECLARACION DEL IMPUESTO A LA RENTA ANUAL

RIPCONCIV
CONSTRUCTORA

AÑO **2020**

Sistema de declaración de impuestos
A través de Internet

Obligacion Tributaria: 1021 - DECLARACIÓN DE IMPUESTO A LA RENTA SOCIEDADES
Identificacion: 1791344154001 Razon Social: RIPCONCIV CONSTRUCCIONES CIVILES CIA. LTDA.
Periodo Fiscal: AÑO 2020 Tipo Declaracion: ORIGINAL
Formulario Sustituye:

OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS LOCALES Y/O DEL EXTERIOR		
CON PARTES RELACIONADAS LOCALES		
Operaciones de activo	003	0.00
Operaciones de pasivo	004	0.00
Operaciones de ingreso	005	0.00
Operaciones de egreso	006	0.00
Operaciones de regalías, servicios técnicos, administrativos, de consultoría y similares	007	0.00
CON PARTES RELACIONADAS EN PARAÍSOS FISCALES, JURISDICCIONES DE MENOR IMPOSICIÓN Y RÉGIMENES FISCALES PREFERENTES		
Operaciones de activo	008	0.00
Operaciones de pasivo	009	0.00
Operaciones de ingreso	010	0.00
Operaciones de egreso	011	0.00
Operaciones de regalías, servicios técnicos, administrativos, de consultoría y similares	012	0.00
CON PARTES RELACIONADAS EN OTRAS JURISDICCIONES O RÉGIMENES DEL EXTERIOR		
Operaciones de activo	013	0.00
Operaciones de pasivo	014	0.00
Operaciones de ingreso	015	0.00
Operaciones de egreso	016	0.00
Operaciones de regalías, servicios técnicos, administrativos, de consultoría y similares	017	0.00
TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS	029	0.00
¿Sujeto pasivo exento de aplicación del régimen de precios de transferencia?	030	No aplica
ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA		
ACTIVO		
ACTIVOS CORRIENTES		
Efectivo y equivalentes al efectivo	311	5895747.01
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES CORRIENTES		
RELACIONADAS		
Locales	312	7349335.79
Del exterior	313	0.00
(-) Deterioro acumulado del valor de cuentas y documentos por cobrar comerciales por incobrabilidad (provisiones para créditos incobrables)	314	0.00

NO RELACIONADAS			
Locales	315	7724987.11
Del exterior	316	47598.83
(-) Deterioro acumulado del valor de cuentas y documentos por cobrar comerciales por incobrabilidad (provisiones para créditos incobrables)	317	2048889.71
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES		
A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTICIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL		
Locales	318	0.00
Del exterior	319	0.00
DIVIDENDOS POR COBRAR		
En efectivo	320	0.00
En activos diferentes del efectivo	321	0.00
OTRAS RELACIONADAS		
Locales	322	9018013.94
Del exterior	323	0.00
(-) Deterioro acumulado del valor de otras cuentas y documentos por cobrar por incobrabilidad (provisiones para créditos incobrables)	324	0.00
OTRAS NO RELACIONADAS		
Locales	325	7156453.39
Del exterior	326	0.00
(-) Deterioro acumulado del valor de otras cuentas y documentos por cobrar por incobrabilidad (provisiones para créditos incobrables)	327	0.00
OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES		
A costo amortizado	328	0.00
(-) Deterioro acumulado del valor de otros activos financieros corrientes medidos a costo amortizado (provisiones para créditos incobrables)	329	0.00
A valor razonable	330	0.00
PORCIÓN CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR COBRAR		
Relacionadas	331	0.00
No relacionadas	332	0.00
IMPORTE BRUTO ADEUDADO POR LOS CLIENTES POR EL TRABAJO EJECUTADO EN CONTRATOS DE CONSTRUCCIÓN		
Relacionadas	333	0.00
No relacionadas	334	13665275.49
ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES		
Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (ISD)	335	0.00
Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (IVA)	336	223794.28
Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (Impuesto a la Renta)	337	246189.88
Otros	338	0.00
INVENTARIOS		
Mercaderías en tránsito	339	0.00
Inventario de materia prima (no para la construcción)	340	0.00
Inventario de productos en proceso (excluyendo obras/inmuebles en construcción para la venta)	341	0.00
Inventario de prod. term. y mercad. en almacén (excluyendo obras/inmuebles terminados para la venta)	342	0.00
Inventario de suministros, herramientas, repuestos y materiales (no para la construcción)	343	0.00
Inventario de materia prima, suministros y materiales para la construcción	344	1154428.91
Inventario de obras/inmuebles en construcción para la venta	345	0.00
Inventario de obras/inmuebles terminados para la venta	346	216067.68
(-) Deterioro acumulado del valor de inventarios por ajuste al valor neto realizable	347	0.00
ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA		
Costo	348	0.00
(-) Deterioro acumulado del valor de activos no corrientes mantenidos para la venta	349	0.00
ACTIVOS BIOLÓGICOS		

PLANTAS VIVAS Y FRUTOS EN CRECIMIENTO		
A costo	350	0.00
(-) Deterioro acumulado del valor de activos biológicos medidos a costo	351	0.00
A valor razonable menos los costos de venta	352	0.00
ANIMALES VIVOS		
A costo	353	0.00
(-) Deterioro acumulado del valor de activos biológicos medidos a costo	354	0.00
A valor razonable menos los costos de venta	355	0.00
GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO (PREPAGADOS)		
Propaganda y publicidad prepagada	356	0.00
Arrendamientos operativos pagados por anticipado	357	1040.89
Primas de seguro pagadas por anticipado	358	139387.04
Otros	359	82798.73
Otros Activos Corrientes	360	0.00
TOTAL ACTIVOS CORRIENTES	361	50872229.26
ACTIVOS NO CORRIENTES		
PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO		
TERRENOS		
Costo histórico antes de reexpresiones o revaluaciones	362	483636.16
Ajuste acumulado por reexpresiones o revaluaciones	363	0.00
EDIFICIOS Y OTROS INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)		
Costo histórico antes de reexpresiones o revaluaciones	364	1451514.34
Ajuste acumulado por reexpresiones o revaluaciones	365	0.00
NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES		
Costo histórico antes de reexpresiones o revaluaciones	366	0.00
Ajuste acumulado por reexpresiones o revaluaciones	367	0.00
MAQUINARIA, EQUIPO, INSTALACIONES Y ADECUACIONES		
Costo histórico antes de reexpresiones o revaluaciones	368	19534352.11
Ajuste acumulado por reexpresiones o revaluaciones	369	0.00
PLANTAS PRODUCTORAS (AGRICULTURA)		
Costo histórico antes de reexpresiones o revaluaciones	370	0.00
Ajuste acumulado por reexpresiones o revaluaciones	371	0.00
Construcciones en Curso y Otros Activos en Tránsito	372	66154.10
Muebles y enseres	373	47326.94
Equipo de Computación	374	144701.37
Vehículos, Equipo de Transporte y Caminero Móvil	375	9287709.25
PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO POR CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO		
Terrenos	376	0.00
Edificios y otros inmuebles (excepto terrenos)	377	0.00
Naves, aeronaves, barcazas y similares	378	0.00
Maquinaria, equipo, instalaciones y adecuaciones	379	0.00
Equipo de computación	380	0.00
Vehículos, equipo de transporte y caminero móvil	381	0.00
Otros	382	0.00
Otras Propiedades, Planta y Equipo	383	0.00
(-) DEPRECIACIÒN ACUMULADA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO		
Del costo histórico antes de reexpresiones o revaluaciones	384	19417641.83

Del ajuste acumulado por reexpresiones o revaluaciones		385	0.00
(-) Deterioro acumulado del valor de propiedades, planta y equipo		386	0.00
ACTIVOS INTANGIBLES			
Plusvalía o goodwill (derecho de llave)		387	0.00
Marcas, patentes, licencias y otros similares		388	0.00
Adecuaciones y mejoras en bienes arrendados mediante arrendamiento operativo		389	0.00
Derechos en acuerdos de concesión		390	0.00
Otros		391	256254.73
(-) Amortización acumulada de activos intangibles		392	195182.06
(-) Deterioro acumulado de activos intangibles		393	0.00
Derechos de uso por activos arrendados		490	0.00
(-) Amortización acumulada de derechos de uso por activos arrendados		491	0.00
PROPIEDADES DE INVERSIÓN			
TERRENOS			
A costo		394	93773.40
A valor razonable		395	0.00
EDIFICIOS			
A costo		396	1031948.96
A valor razonable		397	0.00
(-) Depreciación Acumulada de Propiedades de Inversión		398	217299.77
(-) Deterioro Acumulado del Valor de Propiedades de Inversión		399	0.00
ACTIVOS BIOLÓGICOS			
PLANTAS VIVAS Y FRUTOS EN CRECIMIENTO			
A costo		400	0.00
(-) Depreciación acumulada de activos biológicos medidos a costo		401	0.00
(-) Deterioro acumulado del valor de activos biológicos medidos a costo		402	0.00
A valor razonable menos los costos de venta		403	0.00
ANIMALES VIVOS			
A costo		404	0.00
(-) Depreciación acumulada de activos biológicos medidos a costo		405	0.00
(-) Deterioro acumulado del valor de activos biológicos medidos a costo		406	0.00
A valor razonable menos los costos de venta		407	0.00
ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE RECURSOS MINERALES			
Tangibles		408	0.00
Intangibles		409	0.00
(-) Depreciación / amortización acumulada de activos para exploración, evaluación y explotación		410	0.00
(-) Deterioro acumulado del valor de activos para exploración, evaluación y explotación		411	0.00
INVERSIONES NO CORRIENTES			
EN SUBSIDIARIAS			
Costo		412	500146.34
Ajuste acumulado por aplicación del método de la participación (valor patrimonial proporcional)	(+/-)	413	0.00
EN ASOCIADAS			
Costo		414	476078.44
Ajuste acumulado por aplicación del método de la participación (valor patrimonial proporcional)	(+/-)	415	0.00
EN NEGOCIOS CONJUNTOS			
Costo		416	4507090.83
Ajuste acumulado por aplicación del método de la participación (valor patrimonial proporcional)	(+/-)	417	0.00
Otros Derechos Representativos de Capital en Sociedades que no son Subsidiarias, ni Asociadas, ni Negocios Conjuntos		418	0.00

(-) Deterioro Acumulado del Valor de Inversiones no Corrientes	419	123626.37
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR NO CORRIENTES		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES NO CORRIENTES		
RELACIONADAS		
Locales	420	0.00
Del exterior	421	0.00
(-) Deterioro acumulado del valor de cuentas y documentos por cobrar comerciales por incobrabilidad (provisiones para créditos incobrables)	422	0.00
NO RELACIONADAS		
Locales	423	0.00
Del exterior	424	0.00
(-) Deterioro acumulado del valor de cuentas y documentos por cobrar comerciales por incobrabilidad (provisiones para créditos incobrables)	425	0.00
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR NO CORRIENTES		
A ACCIONISTAS. SOCIOS, PARTICIPES. BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL		
Locales	426	0.00
Del exterior	427	0.00
(-) Deterioro acumulado del valor de cuentas y documentos por cobrar por incobrabilidad (provisiones para créditos incobrables)	428	0.00
OTRAS RELACIONADAS		
Locales	429	1825833.33
Del exterior	430	0.00
(-) Deterioro acumulado del valor de cuentas y documentos por cobrar por incobrabilidad (provisiones para créditos incobrables)	431	0.00
OTRAS NO RELACIONADAS		
Locales	432	0.00
Del exterior	433	0.00
(-) Deterioro acumulado del valor de otras cuentas y documentos por cobrar por incobrabilidad (provisiones para créditos incobrables)	434	0.00
OTROS ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES		
A costo amortizado	435	0.00
(-) Deterioro acumulado del valor de otros activos financieros no corrientes medidos a costo amortizado (provisiones para créditos incobrables)	436	0.00
A valor razonable	437	0.00
PORCIÓN NO CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR COBRAR		
Relacionadas	438	0.00
No Relacionadas	439	0.00
ACTIVOS POR IMPUESTOS DIFERIDOS		
Por diferencias temporarias	440	123217.14
Por pérdidas tributarias sujetas a amortización en periodos siguientes	441	0.00
POR CRÉDITOS FISCALES NO UTILIZADOS		
Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (ISD)	442	0.00
Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (Impuesto a la Renta)	443	0.00
Otros	444	0.00
Otros Activos No Corrientes	445	0.00
TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES	449	19875987.41
REVALUACIONES Y REEXPRESIONES DE ACTIVOS (INFORMATIVO)		
Ajustes acumulados por reexpresiones o revaluaciones de otras partidas de propiedades, planta y equipo (informativo)	460	0.00
(-) Depreciación acumulada de los ajustes acumulados por reexpresiones o revaluaciones de otras partidas de propiedades, planta y equipo (informativo)	461	0.00
Ajustes acumulados por reexpresiones o revaluaciones de activos intangibles (informativo)	462	0.00
(-) Amortización acumulada de los ajustes acumulados por reexpresiones o revaluaciones de activos intangibles (informativo)	463	0.00
Ajustes acumulados por reexpresiones o revaluaciones de propiedades de inversión (informativo)	464	0.00
(-) Depreciación acumulada de los ajustes acumulados por reexpresiones o revaluaciones de propiedades de inversión (informativo)	465	0.00
Ajustes acumulados por reexpresiones o revaluaciones de activos para exploración, evaluación y explotación de recursos minerales (informativo)	466	0.00

(-) Depreciación/amortización acumulada del ajustes acumulado por reexpresiones o revaluaciones de activos para exploración, evaluación y explotación de recursos minerales (informativo)	467	0.00
Total de las revaluaciones y otros ajustes positivos producto de valoraciones financieras excluidos del cálculo del anticipo, para todos los activos (informativo)	468	0.00
(-) Total depreciación acumulada del ajuste acumulado por revaluaciones y otros ajustes negativos producto de valoraciones financieras excluidos del cálculo del anticipo, para todos los activos (informativo)	469	0.00
TERRENOS QUE SE EXCLUYEN DEL CÁLCULO DEL ANTICIPO		
Total costo de terrenos en los que se desarrollan actividades agropecuarias (excluyendo sus revaluaciones o reexpresiones) (informativo)	470	0.00
Total deterioro acumulado del costo de terrenos en los que se desarrollan actividades agropecuarias (informativo)	471	0.00
Total costo de terrenos en los que se desarrollan proyectos inmobiliarios para la vivienda de interés social (excluyendo sus revaluaciones o reexpresiones) (informativo)	472	0.00
Total deterioro acumulado del costo de terrenos en los que se desarrollan proyectos inmobiliarios para la vivienda de interés social (informativo)	473	0.00
Total de intereses implícitos no devengados (futuros ingresos financieros en el estado de resultados) por acuerdos que constituyen efectivamente una transacción financiera o cobro diferido (informativo)	474	0.00
Activos (fideicomitidos y generados) en fideicomisos mercantiles o encargos fiduciarios donde el contribuyente es constituyente o aportante (informativo)	475	0.00
Activos adquiridos por el valor de las utilidades reinvertidas generadas en el período anterior al declarado (informativo)	476	0.00
TOTAL DEL ACTIVO	499	70748216.67
PASIVO		
PASIVOS CORRIENTES		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR COMERCIALES CORRIENTES		
RELACIONADAS		
Locales	511	366017.61
Del exterior	512	0.00
NO RELACIONADAS		
Locales	513	7088329.11
Del exterior	514	10061.26
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES		
A ACCIONISTAS. SOCIOS, PARTÍCIPES. BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL		
Locales	515	0.00
Del exterior	516	0.00
DIVIDENDOS POR PAGAR		
En efectivo	517	0.00
En activos diferentes del efectivo	518	0.00
OTRAS RELACIONADAS		
Locales	519	0.00
Del exterior	520	0.00
OTRAS NO RELACIONADAS		
Locales	521	2903482.42
Del exterior	522	0.00
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - CORRIENTES		
RELACIONADAS		
Locales	523	0.00
Del exterior	524	0.00
NO RELACIONADAS		
Locales	525	9584714.27
Del exterior	526	0.00
Crédito A Mutuo	527	0.00
Porción Corriente de Obligaciones Emitidas	528	1601546.20
OTROS PASIVOS FINANCIEROS		
A costo amortizado	529	0.00
A valor razonable	530	0.00

Porción Corriente de Arrendamientos Financieros Por Pagar	531	0.00
Pasivo corriente por arrendamiento	593	0.00
Impuesto A La Renta Por Pagar Del Ejercicio	532	0.00
PASIVOS CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS		
Participación trabajadores por pagar del ejercicio	533	371279.50
Obligaciones con el IESS	534	178875.50
Jubilación Patronal	535	0.00
Otros Pasivos Corrientes Por Beneficios a Empleados	536	312331.36
PROVISIONES CORRIENTES		
Por garantías	537	0.00
Por desmantelamiento	538	0.00
Por contratos onerosos	539	0.00
Por reestructuraciones de negocios	540	0.00
Por reembolsos a clientes	541	0.00
Por litigios	542	0.00
Por pasivos contingentes asumidos en una combinación de negocios	543	0.00
Otras	544	0.00
PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS		
Anticipos de clientes	545	1146470.51
Subvenciones del Gobierno	546	0.00
Otros	547	941071.50
OTROS PASIVOS CORRIENTES		
Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)	548	0.00
Otros	549	0.00
TOTAL PASIVOS CORRIENTES	550	24504179.24
PASIVOS NO CORRIENTES		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO CORRIENTES		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR COMERCIALES NO CORRIENTES		
RELACIONADAS		
Locales	553	0.00
Del exterior	554	0.00
NO RELACIONADAS		
Locales	555	0.00
Del exterior	556	0.00
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO CORRIENTES		
A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTÍCIPES. BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL		
Locales	557	249242.38
Del exterior	558	0.00
OTRAS RELACIONADAS		
Locales	559	43883.02
Del exterior	560	0.00
OTRAS NO RELACIONADAS		
Locales	561	312140.00
Del exterior	562	0.00
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - NO CORRIENTES		
RELACIONADAS		
Locales	563	0.00

Del exterior	564	0.00
NO RELACIONADAS		
Locales	565	8410454.31
Del exterior	566	0.00
Crédito a mutuo	567	0.00
Porción no corriente de obligaciones emitidas	568	6799998.18
OTROS PASIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES		
A costo amortizado	569	0.00
A valor razonable	570	0.00
Porción no corriente de arrendamientos financieros por pagar	571	0.00
Pasivo no corriente por arrendamiento	594	0.00
Pasivo por Impuesto a la Renta diferido	572	6271.70
PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS		
Jubilación Patronal	573	818442.99
Desahucio	574	291345.35
Otros Pasivos No Corrientes Por Beneficios A Empleados	575	0.00
PROVISIONES NO CORRIENTES		
Por garantías	576	0.00
Por desmantelamiento	577	0.00
Por contratos onerosos	578	0.00
Por reestructuraciones de negocios	579	0.00
Por reembolsos a clientes	580	0.00
Por litigios	581	0.00
Por pasivos contingentes asumidos en una combinación de negocios	582	0.00
Otras	583	0.00
PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS		
Anticipos de clientes	584	0.00
Subvenciones del gobierno	585	0.00
Otros	586	0.00
OTROS PASIVOS NO CORRIENTES		
Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)	587	0.00
Otros	588	0.00
TOTAL PASIVOS NO CORRIENTES	589	16931777.93
Total de intereses implícitos no devengados (futuros gastos financieros en el estado de resultados) por acuerdos que constituyen efectivamente una transacción financiera o pago diferido (Informativo)	591	0.00
Pasivos incurridos en fideicomisos mercantiles o encargos fiduciarios donde el contribuyente es constituyente o aportante (Informativo)	592	0.00
TOTAL DEL PASIVO	599	41435957.17
PATRIMONIO		
Capital suscrito y/o asignado	601	5391732.00
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesorería	602	0.00
Aportes de socios, accionistas, partícipes, fundadores, constituyentes, beneficiarios u otros titulares de derechos representativos de capital para futura capitalización	603	0.00
RESERVAS		
Reserva legal	604	1195278.85
Reserva facultativa	605	0.00
Otras	606	0.00
RESULTADOS ACUMULADOS		
Reserva de capital	607	196.88

Reserva por donaciones		608	0.00
Reserva por valuación (procedente de la aplicación de normas ecuatorianas de contabilidad - NEC)		609	0.00
Superávit por revaluación de inversiones (procedente de la aplicación de normas ecuatorianas de contabilidad - NEC)		610	0.00
Utilidades acumuladas de ejercicios anteriores		611	21347311.30
(-) Pérdidas acumuladas de ejercicios anteriores		612	36041.79
Excedente / pérdida del ejercicio anterior (con socios)	(+/-)	613	0.00
Resultados acumulados por adopción por primera vez de las NIIF	(+/-)	614	105750.05
Utilidad del ejercicio		615	1446960.71
(-) Pérdida del ejercicio		616	0.00
Excedente / pérdida del ejercicio económico (con socios)	(+/-)	617	0.00
OTROS RESULTADOS INTEGRALES ACUMULADOS			
SUPERÁVIT DE REVALUACIÓN ACUMULADO			
Propiedades, Planta y Equipo		618	0.00
Activos intangibles		619	0.00
Otros		620	0.00
Ganancias y pérdidas acumuladas por inversiones en instrumentos de patrimonio medidos a valor razonable con cambios en otro resultado integral	(+/-)	621.0	0.00
Ganancias y pérdidas acumuladas por la conversión de estados financieros de un negocio en el extranjero	(+/-)	622.0	0.00
Ganancias y pérdidas actuariales acumuladas	(+/-)	623.0	-138928.50
La parte efectiva de las ganancias y pérdidas de los instrumentos de cobertura en una cobertura de flujos de efectivo	(+/-)	624.0	0.00
Otros	(+/-)	625.0	0.00
Dividendos declarados (distribuidos) a favor de titulares de derechos representativos de capital en el ejercicio fiscal (Informativo)		626	0.00
Dividendos pagados (liquidados) a titulares de derechos representativos de capital en el ejercicio fiscal (Informativo)		627	0.00
TOTAL DEL PATRIMONIO		698	29312259.50
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO		699	70748216.67

ESTADO DEL RESULTADO INTEGRAL

INGRESOS

INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS

VENTAS LOCALES DE BIENES	Total ingresos		Valor exento / no objeto	
Gravadas con tarifa diferente de 0% de IVA	6001	1319521.11	6002	0.00
Gravadas con tarifa 0% de iva o exentas de IVA	6003	0.00	6004	0.00
PRESTACIONES LOCALES DE SERVICIOS	Total ingresos		Valor exento / no objeto	
Gravadas con tarifa diferente de 0% de IVA	6005	38721226.37	6006	0.00
Gravadas con tarifa 0% de iva o exentas de IVA	6007	0.00	6008	0.00
EXPORTACIONES NETAS	Total ingresos		Valor exento / no objeto	
De bienes	6009	0.00	6010	0.00
De servicios	6011	204580.22	6012	0.00
	Total ingresos		Valor exento / no objeto	
Por prestación de servicios de construcción	6013	9459336.85	6014	0.00
Obtenidos bajo la modalidad de comisiones o similares (relaciones de agencia)	6015	0.00	6016	0.00
Obtenidos por arrendamientos operativos	6017	314970.41	6018	0.00
TOTAL INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS	1005	50019634.96		

OTROS INGRESOS

POR REGALÍAS Y OTRAS CESIONES DE DERECHOS	Total ingresos		Valor exento / no objeto	
RELACIONADAS	6019	0.00	6020	0.00
NO RELACIONADAS	6021	0.00	6022	0.00
POR DIVIDENDOS	Total ingresos		Valor exento / no objeto	
Procedentes de sociedades residentes o establecidas en Ecuador	6023	0.00	6024	0.00

Procedentes de sociedades no residentes ni establecidas en Ecuador	6025	0.00	6026	0.00
	Total ingresos		Valor exento / no objeto	
Ganancias netas por mediciones de activos biológicos a valor razonable menos costos de venta	6027	0.00	6028	0.00
Ganancias netas por medición de propiedades de inversión a valor razonable	6029	0.00	6030	0.00
Ganancias netas por medición de instrumentos financieros a valor razonable	6031	0.00	6032	0.00
Ganancias netas por diferencias de cambios	6033	0.00	6034	0.00
Utilidad en venta de propiedades, planta y equipo	6035	60829.98	6036	0.00
Utilidad en la enajenación de derechos representativos de capital	6037	0.00	6038	0.00
Ingresos devengados por subvenciones del gobierno y otras ayudas gubernamentales	6039	0.00	6040	0.00
GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE DETERIORO EN EL VALOR				
	Total ingresos		Valor exento / no objeto	
De activos financieros (reversión de provisiones para créditos incobrables)	6041	0.00	6042	0.00
De inventarios	6043	0.00	6044	0.00
De activos no corrientes mantenidos para la venta	6045	0.00	6046	0.00
De activos biológicos	6047	0.00	6048	0.00
De propiedades, planta y equipo	6049	0.00	6050	0.00
De activos intangibles	6051	0.00	6052	0.00
De propiedades de inversión	6053	0.00	6054	0.00
De activos de exploración, evaluación y explotación de recursos minerales	6055	0.00	6056	0.00
De inversiones no corrientes	6057	0.00	6058	0.00
Otras	6059	0.00	6060	0.00
GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE PROVISIONES				
	Total ingresos		Valor exento / no objeto	
Por garantías	6061	0.00	6062	0.00
Por desmantelamientos	6063	0.00	6064	0.00
Por contratos onerosos	6065	0.00	6066	0.00
Por reestructuraciones de negocios	6067	0.00	6068	0.00
Por reembolsos a clientes	6069	0.00	6070	0.00
Por litigios	6071	0.00	6072	0.00
Por pasivos contingentes asumidos en una combinación de negocios	6073	0.00	6074	0.00
Otras	6075	0.00	6076	0.00
GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE PASIVOS POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	Total ingresos		Valor exento / no objeto	
Jubilación patronal y desahucio	6077	369282.06	6078	123770.04
Otros	6079	0.00	6080	0.00
RENTAS NETAS PROVENIENTES DE DONACIONES Y APORTACIONES (PARA USO DE INSTITUCIONES DE CARÁCTER PRIVADOS SIN FINES DE LUCRO)	Total ingresos		Valor exento / no objeto	
De recursos públicos	6081	0.00	6082	0.00
De otras locales	6083	0.00	6084	0.00
Del exterior	6085	0.00	6086	0.00
POR REEMBOLSOS DE SEGUROS	Total ingresos		Valor exento / no objeto	
Por lucro cesante	6087	0.00	6088	0.00
Otros	6089	152.94	6090	152.94
	Total ingresos		Valor exento / no objeto	
Provenientes del exterior	6091	0.00	6092	0.00
Otros	6093	1980667.05	6094	0.00
INGRESOS FINANCIEROS Y OTROS NO OPERACIONALES				
INGRESOS FINANCIEROS				
ARRENDAMIENTO MERCANTIL				
RELACIONADAS	Total ingresos		Valor exento / no objeto	

Local	6095	0.00	6096	0.00
Del exterior	6097	0.00	6098	0.00
NO RELACIONADAS	Total ingresos		Valor exento / no objeto	
Local	6099	0.00	6100	0.00
Del exterior	6101	0.00	6102	0.00
COSTOS DE TRANSACCIÓN (COMISIONES BANCRIAS, HONORARIOS, TASAS, ENTRE OTROS)				
RELACIONADAS	Total ingresos		Valor exento / no objeto	
Local	6103	0.00	6104	0.00
Del exterior	6105	0.00	6106	0.00
NO RELACIONADAS	Total ingresos		Valor exento / no objeto	
Local	6107	0.00	6108	0.00
Del exterior	6109	0.00	6110	0.00
INTERESES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS				
RELACIONADAS	Total ingresos		Valor exento / no objeto	
Local	6111	0.00	6112	0.00
Del exterior	6113	0.00	6114	0.00
NO RELACIONADAS	Total ingresos		Valor exento / no objeto	
Local	6115	275437.43	6116	0.00
Del exterior	6117	0.00	6118	0.00
INTERESES DEVENGADOS CON TERCEROS				
RELACIONADAS	Total ingresos		Valor exento / no objeto	
Local	6119	321804.31	6120	0.00
Del exterior	6121	0.00	6122	0.00
NO RELACIONADAS	Total ingresos		Valor exento / no objeto	
Local	6123	179997.87	6124	0.00
Del exterior	6125	0.00	6126	0.00
Prestación de servicios de custodia de activos financieros	6241	0.00	6242	0.00
Prestación de servicios de operaciones de inversión en nombre de terceros	6251	0.00	6252	0.00
Por actividades de inversión, reinversión o de negociación de activos financieros (si la sociedad es administrada por una Institución Financiera)	6261	0.00	6262	0.00
	Total ingresos		Valor exento / no objeto	
Intereses implícitos devengados por acuerdos que constituyen efectivamente una transacción financiera o cobro diferido	6127	0.00	6128	0.00
Otros	6129	0.00	6130	0.00
	Total ingresos		Valor exento / no objeto	
Ganancias por medición de inversiones en asociadas y negocios conjuntos al método de la participación (valor patrimonial proporcional)	6131	476791.15	6132	476791.15
Otros	6133	0.00	6134	0.00
	Total ingresos		Valor exento / no objeto	
Ganancias netas procedentes de actividades discontinuadas	6135	0.00	6136	0.00
TOTAL INGRESOS NO OPERACIONALES	1045	3664962.79		
TOTAL INGRESOS			6999	53684597.75
Ventas netas de propiedades, planta y equipo (Informativo)			6140	382230.00
Ingresos por reembolso como intermediario / monto total facturado por operadoras de transporte con puntos de emisión asignados a socios (Informativo)			6141	202460.10
Dividendos declarados (distribuidos) a favor del contribuyente en el ejercicio fiscal (Informativo)			6142	0.00
Dividendos cobrados (recaudados) por el contribuyente en el ejercicio fiscal (Informativo)			6143	0.00
Ingresos obtenidos por las organizaciones previstas en la Ley de economía popular y solidaria (Informativo)				
Utilidades (Informativo)			6144	0.00
Excedentes (Informativo)			6145	0.00
Monto total facturado por comisionistas y similares (relaciones de agencia) (Informativo)				
Correspondiente a los valores brutos de los bienes o servicios vendidos bajo la modalidad de comisiones o similares (Informativo)			6146	0.00

Valor total correspondiente a las comisiones, descuentos, primas y similares sobre los valores brutos de los bienes o servicios vendidos bajo la modalidad de comisiones o similares (Informativo)	6147	0.00
Ingresos generados por compañías de transporte internacional por sus operaciones habituales de transporte (Informativo)	6148	0.00
Ingresos generados en fideicomisos mercantiles o encargos fiduciarios donde el contribuyente es constituyente o aportante (Informativo)	6149	0.00
Ingresos no objeto de impuesto a la renta	6150	369282.06
Ingresos obtenidos en dinero electrónico (Informativo)	6151	0.00
Ingresos brutos totales según contabilidad	6152	53684597.75

COSTOS Y GASTOS

COSTO DE VENTAS

	Costo		Gasto		Valor no deducible	
Inventario inicial de bienes no producidos por el sujeto pasivo	7001	0.00				
Compras netas locales de bienes no producidos por el sujeto pasivo	7004	0.00			7006	0.00
Importaciones de bienes no producidos por el sujeto pasivo	7007	0.00			7009	0.00
(-) Inventario final de bienes no producidos por el sujeto pasivo	7010	0.00				
Inventario inicial de materia prima	7013	0.00				
Compras netas locales de materia prima	7016	0.00			7018	0.00
Importaciones de materia prima	7019	0.00			7021	0.00
(-) Inventario final de materia prima	7022	0.00				
Inventario inicial de productos en proceso	7025	0.00				
(-) Inventario final de productos en proceso	7028	0.00				
Inventario inicial productos terminados	7031	0.00				
(-) Inventario final de productos terminados	7034	0.00				
(+ / -) Ajustes	(+/-) 7037	0.00			(+/-) 7039	0.00

GASTOS POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS Y HONORARIOS

	Costo		Gasto		Valor no deducible	
Sueldos, salarios y demás remuneraciones que constituyen materia gravada del iess	7040	5492120.02	7041	1644571.34	7042	0.00
Beneficios sociales, indemnizaciones y otras remuneraciones que no constituyen materia gravada del IESS	7043	1044580.63	7044	413529.69	7045	52350.00
Aporte a la seguridad social (incluye fondo de reserva)	7046	1135168.32	7047	364191.54	7048	0.00
Honorarios profesionales y dietas	7049	0.00	7050	0.00	7051	0.00
Honorarios y otros pagos a no residentes por servicios ocasionales	7052	0.00	7053	0.00	7054	0.00
Jubilación patronal	7055	0.00	7056	267085.20	7057	120812.00
Desahucio	7058	68254.86	7059	82321.68	7060	57365.32
Otros	7061	0.00	7062	0.00	7063	0.00

GASTOS POR DEPRECIACIONES

DEL COSTO HISTÓRICO DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO

	Costo		Gasto		Valor no deducible	
Acelerada	7064	0.00	7065	0.00	7066	0.00
No acelerada	7067	1792542.05	7068	238722.97	7069	50045.83

	Costo		Gasto		Valor no deducible	
Del costo histórico de propiedades de inversión	7070	0.00	7071	0.00	7072	0.00
Del costo histórico de activos para exploración, evaluación y explotación de recursos minerales	7073	0.00	7074	0.00	7075	0.00

DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES

	Costo		Gasto		Valor no deducible	
Propiedades, planta y equipo	7076	0.00	7077	0.00	7078	0.00
Propiedades de inversión	7079	0.00	7080	0.00	7081	0.00
Activos para exploración, evaluación y explotación de recursos minerales	7082	0.00	7083	0.00	7084	0.00
Otros	7085	0.00	7086	0.00	7087	0.00

Costo		Gasto		Valor no deducible	

De Activos Biológicos	7088	0.00	7089	0.00	7090	0.00
Otras depreciaciones	7091	0.00	7092	0.00	7093	0.00
GASTOS POR AMORTIZACIONES	Costo		Gasto		Valor no deducible	
Del costo histórico de Activos Intangibles	7094	0.00	7095	47912.94	7096	0.00
Del costo histórico de activos para la exploración evaluación y explotación de recursos minerales	7097	0.00	7098	0.00	7099	0.00
DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES	Costo		Gasto		Valor no deducible	
Activos intangibles	7100	0.00	7101	0.00	7102	0.00
Activos para la exploración. Evaluación y explotación de recursos minerales	7103	0.00	7104	0.00	7105	0.00
Otros	7106	0.00	7107	0.00	7108	0.00
	Costo		Gasto		Valor no deducible	
De derechos de uso por activos arrendados	7653	0.00	7654	0.00	7655	0.00
Otras amortizaciones	7109	0.00	7110	0.00	7111	0.00
PÉRDIDAS NETAS POR DETERIORO EN EL VALOR						
	Costo		Gasto		Valor no deducible	
De activos financieros (de provisiones para créditos incobrables)			7113	0.00	7114	0.00
De inventarios	7115	0.00	7116	0.00	7117	0.00
De activos no corrientes mantenidos para la venta			7119	0.00	7120	0.00
De activos biológicos			7122	0.00	7123	0.00
De propiedades, planta y equipo	7124	0.00	7125	0.00	7126	0.00
De activos intangibles	7127	0.00	7128	0.00	7129	0.00
De propiedades de inversión			7131	0.00	7132	0.00
De activos de exploración, evaluación y explotación de recursos minerales			7134	0.00	7135	0.00
De inversiones no corrientes			7137	0.00	7138	0.00
Otras	7139	0.00	7140	0.00	7141	0.00
GASTOS DE PROVISIONES						
	Costo		Gasto		Valor no deducible	
Por garantías	7142	0.00	7143	0.00	7144	0.00
Por desmantelamientos	7145	0.00	7146	0.00	7147	0.00
Por contratos onerosos			7149	0.00	7150	0.00
Por reestructuraciones de negocios			7152	0.00	7153	0.00
Por reembolsos a clientes			7155	0.00	7156	0.00
Por litigios			7158	0.00	7159	0.00
Por pasivos contingentes asumidos en una combinación de negocios	7160	0.00	7161	0.00	7162	0.00
Otros	7163	0.00	7164	0.00	7165	0.00
PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	Costo		Gasto		Valor no deducible	
Relacionadas	7166	0.00	7167	0.00	7168	0.00
No relacionadas	7169	0.00	7170	1081.12	7171	0.00
OTROS GASTOS						
	Costo		Gasto		Valor no deducible	
Promoción y publicidad			7173	2880.00	7174	0.00
Transporte			7176	24474.88	7177	4610.50
Consumo de combustibles y lubricantes	7178	609581.07	7179	11413.42	7180	2608.77
Gastos de viaje			7182	55453.41	7183	9762.26
Gastos de gestión			7185	45371.42	7186	9214.05
Arrendamientos operativos			7188	325650.00	7189	15584.20
Suministros, herramientas, materiales y repuestos	7190	865726.78	7191	21021.28	7192	371.23
Pérdida en la enajenación de derechos representativos de capital			7194	0.00	7195	0.00
Mantenimiento y reparaciones	7196	279192.17	7197	226627.40	7198	1869.84

Mermas	7199	0.00	7200	0.00	7201	0.00
Seguros y reaseguros (primas y cesiones)	7202	99381.25	7203	67224.67	7204	214.18
Gastos indirectos asignados desde el exterior por partes relacionadas	7205	0.00	7206	0.00	7207	0.00
Impuestos, contribuciones y otros	7208	191732.40	7209	416425.84	7210	143836.62

COMISIONES Y SIMILARES (DIFERENTES DE LAS COMISIONES POR OPERACIONES FINANCIERAS)

RELACIONADAS	Costo		Gasto		Valor no deducible	
Local	7211	0.00	7212	0.00	7213	0.00
Del exterior	7214	0.00	7215	0.00	7216	0.00

NO RELACIONADAS	Costo		Gasto		Valor no deducible	
Local	7217	6000.00	7218	168496.43	7219	0.00
Del exterior	7220	0.00	7221	0.00	7222	0.00

OPERACIONES DE REGALÍAS, SERVICIOS TÉCNICOS. ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTARÍA Y SIMILARES

RELACIONADAS	Costo		Gasto		Valor no deducible	
Local	7223	0.00	7224	0.00	7225	0.00
Del exterior	7226	0.00	7227	0.00	7228	0.00

NO RELACIONADAS	Costo		Gasto		Valor no deducible	
Local	7229	0.00	7230	0.00	7231	0.00
Del exterior	7232	0.00	7233	0.00	7234	0.00

	Costo		Gasto		Valor no deducible	
Instalación, organización y similares	7235	0.00	7236	0.00	7237	0.00
IVA que se carga al costo o gasto	7238	0.00	7239	0.00	7240	0.00
Servicios públicos	7241	42333.02	7242	13363.03	7243	5200.66
Pérdidas por siniestros			7245	0.00	7246	0.00
Otros	7247	30170846.36	7248	2277311.20	7249	344714.03

GASTOS FINANCIEROS Y OTROS NO OPERACIONALES

GASTOS FINANCIEROS

ARRENDAMIENTO MERCANTIL

RELACIONADAS	Gasto		Valor no deducible	
Local	7251	0.00	7252	0.00
Del exterior	7254	0.00	7255	0.00

NO RELACIONADAS	Gasto		Valor no deducible	
Local	7257	0.00	7258	0.00
Del exterior	7260	0.00	7261	0.00

COSTOS DE TRANSACCIÓN (COMISIONES BANCARIAS, HONORARIOS, TASAS, ENTRE OTROS)

RELACIONADAS	Gasto		Valor no deducible	
Local	7263	0.00	7264	0.00
Del exterior	7266	0.00	7267	0.00

NO RELACIONADAS	Gasto		Valor no deducible	
Local	7269	483511.07	7270	553.63
Del exterior	7272	0.00	7273	0.00

INTERESES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS

RELACIONADAS	Gasto		Valor no deducible	
Local	7275	0.00	7276	0.00
Del exterior	7278	0.00	7279	0.00

NO RELACIONADAS	Gasto		Valor no deducible	
Local	7281	2089675.26	7282	0.00
Del exterior	7284	0.00	7285	0.00

INTERESES PAGADOS A TERCEROS

RELACIONADAS	Gasto		Valor no deducible	
Local	7287	0.00	7288	0.00
Del exterior	7290	0.00	7291	0.00
NO RELACIONADAS	Gasto		Valor no deducible	
Local	7293	0.00	7294	0.00
Del exterior	7296	0.00	7297	0.00

	Gasto		Valor no deducible	
INTERESES DEL PASIVO POR ARRENDAMIENTO	7792	0.00	7793	0.00
Reversiones del descuento de provisiones que fueron reconocidas a su valor presente	7299	0.00	7300	0.00
Intereses implícitos devengados por acuerdos que constituyen efectivamente una transacción financiera o pago diferido	7302	0.00	7303	0.00
Otros	7305	0.00	7306	0.00

	Gasto		Valor no deducible	
Pérdidas por medición de inversiones en asociadas y negocios conjuntos al método de la participación (valor patrimonial proporcional)	7308	123626.37	7309	123626.37
Otros	7311	0.00	7312	0.00

	Gasto		Valor no deducible	
Pérdidas netas procedentes de actividades disconitnuadas	7314	0.00	7315	0.00

TOTAL COSTOS OPERACIONALES	7991	41797458.93
TOTAL GASTOS	7992	9411942.16
TOTAL COSTOS Y GASTOS	7999	51209401.09
Baja de inventario (Informativo)	7901	0.00
Pago por reembolso como reembolsante / monto total facturado por socios por puntos de emisión a operadoras de transporte (Informativo)	7902	0.00
Pago por reembolso como intermediario (Informativo)	7903	67887.09
No. de RUC del profesional que realizó el cálculo actuarial para el contribuyente (Informativo)	7904	1790774627001
Costos y gastos generados en fideicomisos mercantiles o encargos fiduciarios donde el contribuyente es constituyente o aportante (Informativo)	7905	0.00
Gastos atribuidos a ingresos no objeto de impuesto a la renta	7906	0.00
Costos y gastos realizados con dinero electrónico (Informativo)	7907	0.00
Incentivos ley de solidaridad (inversiones nuevas, exoneración para IFIS y compensación por el exceso de las contribuciones solidarias)	7908	0.00

CONCILIACIÓN TRIBUTARIA

UTILIDAD DEL EJERCICIO	801	2475196.66
PÉRDIDA DEL EJERCICIO	802	0.00

CÁLCULO DE BASE PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES

	Generación		Reversión	
Ingresos por mediciones de activos biológicos al valor razonable menos costos de venta	094	0.00	095	0.00
Pérdidas, costos y gastos por mediciones de activos biológicos al valor razonable menos costos de venta	096	0.00	097	0.00
Base de cálculo de participación a trabajadores			098	2475196.66

DIFERENCIAS PERMANENTES

(-) Participación a trabajadores		803	371279.50
(-) Dividendos exentos y efectos por método de participación (valor patrimonial proporcional)	campos: 6024 + 6026 + 6132	804	476791.15
(-) Otras rentas exentas e ingresos no objeto de Impuesto a la Renta (no relacionadas a actividades con Impuesto a la Renta Único)		805	123922.98
(+) Gastos no deducibles locales		806	942739.49
(+) Gastos no deducibles del exterior		807	0.00
(+) Gastos incurridos para generar ingresos exentos y gastos atribuidos a ingresos no objeto de Impuesto a la Renta		808	145.93
(+) Participación trabajadores atribuible a ingresos exentos y no objeto de impuesto a la renta	Fórmula: {(804x15%) + [(805-808)x15%]}	809	71519.72
(-) Deducciones adicionales		810	0.00
(+) Ajuste por precios de transferencia		811	0.00
(-) Ingresos sujetos a Impuesto a la Renta Único		812	0.00
(+) Costos y gastos incurridos para generar ingresos sujetos a Impuesto a la Renta Único		813	0.00

INGRESOS, COSTOS Y GASTOS CORRESPONDIENTES AL IMPUESTO A LA RENTA ÚNICO (IRU)

IRU ACTIVIDAD BANANERA		
Ingresos sujetos al Impuesto a la Renta Único para las actividades del Sector Bananero (producción y venta local)	1100	0.00
Ingresos sujetos al Impuesto a la Renta Único para las actividades del Sector Bananero (exportación)	1101	0.00
Costos y gastos incurridos para generar ingresos sujetos a Impuesto a la Renta Único para las actividades del Sector Bananero (producción y venta local)	1102	0.00
Costos y gastos incurridos para generar ingresos sujetos a Impuesto a la Renta Único para las actividades del Sector Bananero (exportación)	1103	0.00
IRU ACTIVIDAD AGROPECUARIA		
Ingresos sujetos al Impuesto a la Renta Único para las actividades Agropecuarias (producción y comercialización local)	1104	0.00
Ingresos sujetos al Impuesto a la Renta Único para las actividades Agropecuarias (exportación)	1105	0.00
Costos y gastos incurridos para generar ingresos sujetos a Impuesto a la Renta Único para las actividades Agropecuarias (producción y comercialización local)	1106	0.00
Costos y gastos incurridos para generar ingresos sujetos a Impuesto a la Renta Único para las actividades Agropecuarias (exportación)	1107	0.00
IRU ACTIVIDAD DE PRODUCCIÓN Y CULTIVO DE PALMA ACEITERA (EJERCICIOS FISCALES 2018 Y 2019)		
Ingresos sujetos al Impuesto a la Renta Único para las actividades de producción y cultivo de Palma Aceitera	1108	0.00
Costos y gastos incurridos para generar ingresos sujetos a Impuesto a la Renta Único para las actividades de producción y cultivo de Palma Aceitera	1109	0.00
IRU ACTIVIDAD DE ENAJENACIÓN DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL		
Ingresos (utilidad) sujetos al Impuesto a la Renta Único en la enajenación de derechos representativos de capital	1110	0.00
Costos y gastos incurridos para generar ingresos sujetos a Impuesto a la Renta Único en la enajenación de derechos representativos de capital	1111	0.00
(-) Ingresos sujetos al Impuesto a la Renta del Régimen Impositivo de Microempresas	1112	0.00
(+) Costos y gastos incurridos para generar ingresos sujetos al Impuesto a la Renta del Régimen Impositivo de Microempresas	1113	0.00

GENERACIÓN / REVERSIÓN DE DIFERENCIAS TEMPORARIAS (IMPUESTOS DIFERIDOS)				
	Generación		Reversión	
Por valor neto realizable de inventarios	814	0.00	815	0.00
Por provisiones para desahucio pensiones jubilares patronales	816	204422.93	817	64939.24
Por costos estimados de desmantelamiento	818	0.00	819	0.00
Por deterioros del valor de propiedades, planta y equipo	820	0.00	821	0.00
Por provisiones (diferentes de cuentas incobrables, desmantelamiento, desahucio y jubilación patronal)	822	0.00	823	0.00
Por la diferencia entre los cánones de arrendamiento pactados y los cargos que deban registrarse por el reconocimiento de un activo por derecho de uso	1114	0.00	1115	0.00
POR CONTRATOS DE CONSTRUCCIÓN	Generación		Reversión	
Ingresos provenientes de contratos de construcción	1116	0.00	1117	0.00
Pérdidas, costos y gastos provenientes de contratos de construcción	1118	0.00	1119	0.00
POR MEDICIONES DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA	Generación		Reversión	
Ganancias que surjan de la medición de activos no corrientes mantenidos para la venta	1120	0.00	1121	0.00
Pérdidas que surjan de la medición de activos no corrientes mantenidos para la venta	1122	0.00	1123	0.00
POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLÓGICOS AL VALOR RAZONABLE MENOS COSTO DE VENTA	Generación		Reversión	
Ingresos	828	0.00	829	0.00
Pérdidas, costos y gastos	830	0.00	831	0.00
	Generación		Reversión	
Amortización pérdidas tributarias de años anteriores			833	0.00
Por otras diferencias temporarias permitidas por la normativa tributaria	(+/-) 834	0.00	(+/-) 835	0.00
Utilidad gravable			836	2657091.86
Pérdida sujeta a amortización en períodos siguientes			837	0.00

INFORMACIÓN RELACIONADA CON EL DEBER DE INFORMAR LA COMPOSICIÓN SOCIETARIA A LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA (ANEXO DE ACCIONISTAS - APS)		
¿Cumple el deber de informar sobre la composición societaria dentro de los plazos establecidos?	838	Si
Porcentaje de la composición societaria no informada (dentro de los plazos establecidos)	839	0.00
Porcentaje de la composición societaria correspondiente a paraísos fiscales al 31 de diciembre del ejercicio declarado que sí ha sido informada	840	0.00
INFORMACIÓN RELACIONADA POR RESULTADOS OBTENIDOS DENTRO Y FUERA DE ZEDESs		
¿Contribuyente declarante es administrador u operador de ZEDE?	841	No aplica
INFORMACIÓN RELACIONADA POR RESULTADOS OBTENIDOS DENTRO Y FUERA DE ZEDES	Aplicable a territorio ZEDE	Aplicable a territorio fuera de

			ZEDE	
Utilidad gravable	842	0.00	843	2657091.86
Pérdida sujeta a amortización en períodos siguientes	844	0.00	845	0.00
Utilidad a reinvertir y capitalizar (sujeta legalmente a reducción de la tarifa)	846	0.00	847	0.00
Saldo utilidad gravable	848	0.00	849	2657091.86
Para el período fiscal seleccionado, se constituye en una sociedad que cumple la condición para el beneficio de rebaja en la tarifa por reinversión de utilidades (detalle tipo)?			033	No
Para el período fiscal seleccionado, ¿se constituye en una sociedad exportadora habitual (octavo artículo innumerado a continuación del art. 7 del RLRTI), que cumple las condiciones para el beneficio de rebaja en la tarifa de impuesto a la renta (segundo artículo innumerado a continuación del art. 37.1 de la LRTI)? Nota: El beneficio tributario no aplica para las actividades petroleras ni de recursos no renovables.			034	NO
¿Tiene derecho a la reducción de tarifa por reinversión de utilidades en proyectos deportivos, culturales, investigación científica responsable o desarrollo tecnológico acreditados por la SENESCYT?			046	NO
Porcentaje de reducción porcentual de tarifa aplicable en proyectos deportivos, culturales, investigación científica responsable o desarrollo tecnológico acreditados por la SENESCYT			047	0.00
¿Es una empresa existente con nuevas inversiones productivas que genera empleo neto y debe aplicar la proporcionalidad del Impuesto a la Renta?			037	No aplica
Porcentaje de reducción de tarifa aplicable en el caso de empresas existentes con nuevas inversiones productivas que genera empleo neto			038	0.00
¿Es una empresa existente con nuevas inversiones productivas que genera empleo neto con autorización del CEPAI para una reducción de tarifa de Impuesto a la Renta superior a 10%?			049	No
Número de Resolución de autorización del CEPAI para una reducción de tarifa superior a 10 puntos porcentuales			050	
Porcentaje de reducción de tarifa superior a 10 puntos porcentuales aplicable en el caso de empresas existentes con nuevas inversiones productivas que genera empleo neto con autorización del CEPAI			051	0.00
Total impuesto causado			850	664272.97
¿Tiene derecho a la exoneración del impuesto a la renta para entidades del sector financiero popular y solidario resultantes de procesos de fusión de los segmentos distintos a los dos últimos?			039	No
Porcentaje de la relación entre el activo total de la entidad de menor tamaño respecto al activo total de la entidad absorbente			040	0.00
(-) Exoneración del impuesto a la renta para las entidades del sector financiero popular y solidario resultantes de procesos de fusión de los segmentos distintos a los dos últimos			041	0.00
Saldo del anticipo pendiente de pago (traslade campo 876 declaración período anterior - vigente hasta el ejercicio fiscal 2018)			800	0.00
Anticipo determinado correspondiente al ejercicio fiscal declarado (traslade campo 879 declaración período anterior)			851	0.00
(=) Rebaja del saldo del anticipo - Decreto ejecutivo No. 210 (aplica para únicamente para el ejercicio 2017)			852	0.00
(=) Anticipo reducido correspondiente al ejercicio fiscal declarado (aplica para únicamente para el ejercicio 2017)		(851-852)	853	0.00
(=) Impuesto a la Renta causado mayor al anticipo reducido		(850-853)	854	664272.97
(=) Crédito tributario generado por anticipo (en régimen general aplica para ejercicios anteriores al 2010)			855	0.00
(+) Saldo del anticipo pendiente de pago (vigente hasta el ejercicio fiscal 2018)			856	0.00
(-) Retenciones en la fuente que le realizaron en el ejercicio fiscal (excepto retenciones aplicables al régimen de microempresas y de las actividades sujetas al Impuesto a la Renta Único)			857	910441.00
(-) Retenciones por dividendos anticipados			858	0.00
(-) Retenciones por ingresos provenientes del exterior con derecho a crédito tributario			859	0.00
(-) Anticipo de impuesto a la renta pagado por espectáculos públicos			860	0.00
(-) Intereses por el anticipo de Impuesto a la Renta pagado voluntariamente			891	0.00
(-) Anticipo de Impuesto a la Renta pagado voluntariamente			892	0.00
(-) Anticipo de Impuesto a la Renta pagado obligatoriamente por el Decreto 1137 (para el ejercicio fiscal 2020)			893	0.00
(-) Crédito tributario por impuesto a la utilidad en la compraventa de predios urbanos pagado a Municipios			894	21.85
(-) Crédito tributario de años anteriores			861	0.00
(-) CRÉDITO TRIBUTARIO GENERADO POR IMPUESTO A LA SALIDA DE DIVISAS				
Generado en el ejercicio fiscal declarado			862	0.00
Generado en ejercicios fiscales anteriores			863	0.00
¿Tiene derecho a la exoneración del pago del saldo del Impuesto a la Renta del ejercicio fiscal 2015 dispuesta en la Ley Orgánica de Solidaridad y de Corresponsabilidad Ciudadana para la Reconstrucción y Reactivación de las Zonas Afectadas?			042	Si
(-) Exoneración del pago del saldo del impuesto a la renta del ejercicio fiscal 2015 dispuesta en la Ley Orgánica de Solidaridad y de Corresponsabilidad Ciudadana para la Reconstrucción y Reactivación de las Zonas Afectadas.			043	0.00
¿Tiene derecho a la reducción de 10% del Impuesto a la Renta a pagar del ejercicio fiscal 2019 para contribuyentes domiciliados a septiembre de 2019 cuya actividad económica principal sea la agrícola, ganadera, agroindustrial y/o turismo en provincias afectadas por la paralización?			044	Si
(-) Reducción de 10% del Impuesto a la Renta del ejercicio fiscal 2019 para contribuyentes domiciliados a septiembre de 2019 cuya actividad económica principal sea la agrícola, ganadera, agroindustrial y/o turismo en las provincias afectadas por la paralización			045	0.00
(-) Valor del beneficio en impuesto de una sociedad que dispone de un contrato de inversión con estabilidad en la tarifa de Impuesto a la Renta, de acuerdo a lo señalado en el COPCI			048	0.00
Subtotal impuesto a pagar			865	0.00
Subtotal saldo a favor			866	246189.88
(+) Impuesto a la Renta Único			867	0.00
Crédito tributario para la liquidación del Impuesto a la Renta Único			868	0.00

LIQUIDACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA ÚNICO		
IRU SECTOR BANANERO		
(+) Impuesto a la Renta Único calculado para las actividades del Sector Bananero (producción y venta local)	1124	0.00
(+) Impuesto a la Renta Único calculado para las actividades del Sector Bananero (exportación)	1125	0.00
Impuesto a la Renta Único calculado para las actividades del Sector Bananero (componente exportación)	1126	0.00
Impuesto a la Renta Único calculado para las actividades del Sector Bananero (componente producción propia)	1127	0.00
(-) Exoneración del Impuesto a la Renta Único para las actividades del Sector Bananero por nuevas inversiones	1128	0.00
(-) Exoneración del Impuesto a la Renta Único para las actividades del Sector Bananero por creación de nuevas sociedades	1129	0.00
(-) Exoneración del Impuesto a la Renta Único para las actividades del Sector Bananero por otros conceptos	1130	0.00
(-) Retenciones en la fuente por Impuesto a la Renta Único para las actividades del Sector Bananero (producción y venta local)	1131	0.00
(-) Retenciones en la fuente por Impuesto a la Renta Único para las actividades del Sector Bananero (exportación)	1132	0.00
(=) Crédito tributario por Impuesto a la Renta Único para las actividades del Sector Bananero (informativo)	1133	0.00
(=) Impuesto a la Renta Único a pagar por actividades del Sector Bananero	1134	0.00
IRU ACTIVIDAD AGROPECUARIA		
(+) Impuesto a la Renta Único calculado para las actividades Agropecuarias (producción y comercialización local)	1135	0.00
(+) Impuesto a la Renta Único calculado para las actividades Agropecuarias (exportación)	1136	0.00
(-) Exoneración del Impuesto a la Renta Único para las actividades Agropecuarias por nuevas inversiones	1137	0.00
(-) Exoneración del Impuesto a la Renta Único para las actividades Agropecuarias por creación de nuevas sociedades	1138	0.00
(-) Exoneración del Impuesto a la Renta Único para las actividades Agropecuarias por otros conceptos	1139	0.00
(-) Retenciones en la fuente por Impuesto a la Renta Único para las actividades Agropecuarias (producción y comercialización local)	1140	0.00
(-) Retenciones en la fuente por Impuesto a la Renta Único para las actividades Agropecuarias (exportación)	1141	0.00
(-) Retenciones en la fuente de otros regímenes aplicables al Impuesto a la Renta Único para actividades Agropecuarias (exportación)	1142	0.00
(=) Crédito tributario por Impuesto a la Renta Único para las actividades Agropecuarias (informativo)	1143	0.00
(=) Impuesto a la Renta Único a pagar por actividades Agropecuarias	1144	0.00
IRU ACTIVIDAD PRODUCTOR Y CULTIVADOR DE PALMA ACEITERA (EJERCICIOS FISCALES 2018 Y 2019)		
(+) Impuesto a la Renta Único para las actividades de producción y cultivo de Palma Aceitera	1145	0.00
(-) Crédito tributario para la liquidación del Impuesto a la Renta Único para las actividades de producción y cultivo de Palma Aceitera	1146	0.00
IRU EN LA UTILIDAD POR ENAJENACIÓN DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL		
(+) Impuesto a la Renta Único en la enajenación de derechos representativos de capital	1147	0.00
(-) Crédito tributario para la liquidación del Impuesto a la Renta Único en la enajenación de derechos representativos de capital	1148	0.00
(-) Crédito tributario del Régimen Impositivo para Microempresas	1149	0.00
Impuesto a la Renta a pagar	869	0.00
Saldo a favor contribuyente	870	246189.88

ANTICIPO (PRÓXIMO AÑO)		
ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA PRÓXIMO AÑO		
Anticipo calculado próximo año (Informativo a partir del ejercicio fiscal 2019)	871	0.00
(-) Exoneraciones y rebajas al anticipo	872	0.00
(+) Otros conceptos	873	0.00
Anticipo determinado próximo año	879	0.00
OTRO RESULTADO INTEGRAL DEL PERÍODO (INFORMATIVO)		
GANANCIAS Y PÉRDIDAS POR REVALUACIONES		
Propiedades, planta y equipo	880	0.00
Activos intangibles	881	0.00
Otros	882	0.00
Ganancias y pérdidas por inversiones en instrumentos de patrimonio medidos a valor razonable con cambios en otro resultado integral	883	0.00
Ganancias y pérdidas por la conversión de estados financieros de un negocio en el extranjero	884	0.00
Ganancias y pérdidas actuariales	885	0.00

La parte efectiva de las ganancias y pérdidas de los instrumentos de cobertura en una cobertura de flujos de efectivo			886	0.00
Otros			887	0.00
GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA DEL PERÍODO (INFORMATIVO)				
Gasto (ingreso) por impuesto a la renta corriente		(+/-)	888	668155.90
Gasto (ingreso) por impuesto a la renta diferido		(+/-)	889	7316.51

Resumen Financiero

Ingresos operacionales	Valor sugerido:		1005	50978187.13
(-) Costos operacionales			7991	41797458.93
(=) Utilidad / Pérdida bruta		1005 - 7991	1025	9180728.20
(-) Gastos operacionales	Valor sugerido:		1030	6750891.40
(=) Utilidad / Pérdida operacional		1025-1030	1040	2429836.80
(+) Ingresos no operacionales	Valor sugerido:		1045	2706410.62
(-) Gastos financieros y otros gastos no operacionales	Valor sugerido:		1055	2661050.76
(=) Utilidad / Pérdida antes de participación a trabajadores		1040+1045-1055	1065	2475196.66
(-) Participación a trabajadores			803	371279.50
(=) Utilidad / Pérdida antes de Impuesto a la Renta		1065-803	1075	2103917.16
(-) Impuesto a la Renta causado			850	664272.97
(=) Utilidad / Pérdida después de Impuesto a la Renta		1075-850	1099	1439644.19

TOTALES

Pago previo (Informativo)	890	0.00
DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (PARA DECLARACIONES SUSTITUTIVAS)		
Interés	897	0.00
Impuesto	898	0.00
Multa	899	0.00
¿Tiene derecho al pago diferido del Impuesto a la Renta a pagar del ejercicio fiscal 2019 por la emergencia sanitaria en relación con el COVID-19?	052	
PAGO DEL IMPUESTO A LA RENTA DEL EJERCICIO FISCAL 2019		
Cuota 1 del Impuesto a la Renta del ejercicio fiscal 2019 (10%)	053	0.00
Cuota 2 del Impuesto a la Renta del ejercicio fiscal 2019 (10%)	054	0.00
Cuota 3 del Impuesto a la Renta del ejercicio fiscal 2019 (20%)	055	0.00
Cuota 4 del Impuesto a la Renta del ejercicio fiscal 2019 (20%)	056	0.00
Cuota 5 del Impuesto a la Renta del ejercicio fiscal 2019 (20%)	057	0.00
Cuota 6 del Impuesto a la Renta del ejercicio fiscal 2019 (20%)	058	0.00
VALORES A PAGAR Y FORMAS DE PAGO (LUEGO DE IMPUTACIÓN AL PAGO EN DECLARACIONES SUSTITUTIVAS)		
TOTAL IMPUESTO A PAGAR	902	0.00
Interés por mora	903	0.00
Multa	904	0.00
TOTAL PAGADO	999	0.00

PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS - No relacionadas

Descripción	Costo	Gasto	Valor no deducible
01 LOCAL	0	1,081.12	0

OTROS GASTOS - Promoción y publicidad		
Descripción	Gasto	Valor no deducible
03 CON NO RELACIONADAS LOCALES	2,880	0

Obtenidos por arrendamientos operativos		
Descripción	Total ingresos	Valor exento / no objeto
03 CON NO RELACIONADAS LOCALES	314,970.41	0

OTROS GASTOS - Seguros y reaseguros (primas y cesiones)			
Descripción	Costo	Gasto	Valor no deducible
03 CON NO RELACIONADAS LOCALES	99,381.25	67,224.67	214.18

VENTAS LOCALES DE BIENES - Gravadas con tarifa diferente de 0% de IVA		
Descripción	Total ingresos	Valor exento / no objeto
01 CON RELACIONADAS	87,772.21	0
02 CON NO RELACIONADAS	1,231,748.90	0

Otras rentas exentas e ingresos no objeto de Impuesto a la Renta	
Descripción de la renta exenta	Valor
LRTI - ARTÍCULO 9 NUMERAL 16 / INGRESOS POR INDEMNIZACIONES QUE SE PERCIBAN POR SEGUROS, EXCEPTO LAS DE LUCRO CESANTE	152.94
LRTI - ARTÍCULOS 2 Y 8 / INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA	123,770.04

PRESTACIONES LOCALES DE SERVICIOS - Gravadas con tarifa diferente de 0% de IVA		
Descripción	Total ingresos	Valor exento / no objeto
01 CON RELACIONADAS	12,429,808.61	0
02 CON NO RELACIONADAS	26,291,417.76	0

OTROS GASTOS - Mantenimiento y reparaciones			
Descripción	Costo	Gasto	Valor no deducible
03 CON NO RELACIONADAS LOCALES	279,192.17	226,627.40	1,869.84

Dividendos exentos y efectos por método de participación (valor patrimonial proporcional)	
Descripción de la deducción adicional	Valor
LRTI - ARTÍCULOS 2 Y 8 / GANANCIAS POR EFECTOS DE LA APLICACIÓN DEL MÉTODO DE PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)	476,791.15

OTROS GASTOS - Otros			
Descripción	Costo	Gasto	Valor no deducible
01 CON RELACIONADAS LOCALES	1,809,537.47	628,881.85	0
03 CON NO RELACIONADAS LOCALES	28,361,308.89	1,648,429.35	344,714.03

OTROS GASTOS - Arrendamientos operativos		
Descripción	Gasto	Valor no deducible
01 CON RELACIONADAS LOCALES	27,981.14	0
03 CON NO RELACIONADAS LOCALES	297,668.86	15,584.20

OTROS GASTOS - Suministros, herramientas, materiales y repuestos			
Descripción	Costo	Gasto	Valor no deducible
03 CON NO RELACIONADAS LOCALES	865,726.78	21,021.28	371.23

Utilidad en venta de propiedades, planta y equipo		
Descripción	Total ingresos	Valor exento / no objeto
03 CON NO RELACIONADAS LOCALES	60,829.98	0

EXPORTACIONES NETAS - De servicios		
Descripción	Total ingresos	Valor exento / no objeto
01 CON RELACIONADAS	204,580.22	0

OTROS GASTOS - Transporte		
Descripción	Gasto	Valor no deducible
01 CON RELACIONADAS LOCALES	17.86	0
03 CON NO RELACIONADAS LOCALES	24,457.02	4,610.50

OTROS GASTOS - Consumo de combustibles y lubricantes			
Descripción	Costo	Gasto	Valor no deducible
03 CON NO RELACIONADAS LOCALES	609,581.07	11,413.42	2,608.77

OTROS INGRESOS - Otros		
Descripción	Total ingresos	Valor exento / no objeto
03 CON NO RELACIONADAS LOCALES	1,980,667.05	0

Por prestación de servicios de construcción		
Descripción	Total ingresos	Valor exento / no objeto
01 CON RELACIONADAS LOCALES	1,170,317.19	0
03 CON NO RELACIONADAS LOCALES	8,289,019.66	0

RIPCONCIV
CONSTRUCTORA

AÑO **2021**

Sistema de declaración de impuestos
A través de Internet

Obligacion Tributaria: 1021 - DECLARACIÓN DE IMPUESTO A LA RENTA SOCIEDADES
Identificacion: 1791344154001 Razon Social: RIPCONCIV CONSTRUCCIONES CIVILES CIA. LTDA.
Periodo Fiscal: AÑO 2021 Tipo Declaracion: ORIGINAL
Formulario Sustituye:

OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS LOCALES Y/O DEL EXTERIOR		
CON PARTES RELACIONADAS LOCALES		
Operaciones de activo	003	0.00
Operaciones de pasivo	004	0.00
Operaciones de ingreso	005	0.00
Operaciones de egreso	006	0.00
Operaciones de regalías, servicios técnicos, administrativos, de consultoría y similares	007	0.00
CON PARTES RELACIONADAS EN PARAÍSOS FISCALES, JURISDICCIONES DE MENOR IMPOSICIÓN Y RÉGIMENES FISCALES PREFERENTES		
Operaciones de activo	008	0.00
Operaciones de pasivo	009	0.00
Operaciones de ingreso	010	0.00
Operaciones de egreso	011	0.00
Operaciones de regalías, servicios técnicos, administrativos, de consultoría y similares	012	0.00
CON PARTES RELACIONADAS EN OTRAS JURISDICCIONES O RÉGIMENES DEL EXTERIOR		
Operaciones de activo	013	0.00
Operaciones de pasivo	014	0.00
Operaciones de ingreso	015	0.00
Operaciones de egreso	016	0.00
Operaciones de regalías, servicios técnicos, administrativos, de consultoría y similares	017	0.00
TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS	029	0.00
¿Sujeto pasivo exento de aplicación del régimen de precios de transferencia?	030	No aplica
ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA		
ACTIVO		
ACTIVOS CORRIENTES		
Efectivo y equivalentes al efectivo	311	5710093.85
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES CORRIENTES		
RELACIONADAS		
Locales	312	6434500.08
Del exterior	313	0.00
(-) Deterioro acumulado del valor de cuentas y documentos por cobrar comerciales por incobrabilidad (provisiones para créditos incobrables)	314	0.00

NO RELACIONADAS		
Locales	315	6762409.27
Del exterior	316	47598.83
(-) Deterioro acumulado del valor de cuentas y documentos por cobrar comerciales por incobrabilidad (provisiones para créditos incobrables)	317	2039167.78
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES		
A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTICIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL		
Locales	318	0.00
Del exterior	319	0.00
DIVIDENDOS POR COBRAR		
En efectivo	320	0.00
En activos diferentes del efectivo	321	0.00
OTRAS RELACIONADAS		
Locales	322	8451010.48
Del exterior	323	0.00
(-) Deterioro acumulado del valor de otras cuentas y documentos por cobrar por incobrabilidad (provisiones para créditos incobrables)	324	0.00
OTRAS NO RELACIONADAS		
Locales	325	6485730.86
Del exterior	326	0.00
(-) Deterioro acumulado del valor de otras cuentas y documentos por cobrar por incobrabilidad (provisiones para créditos incobrables)	327	0.00
OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES		
A costo amortizado	328	0.00
(-) Deterioro acumulado del valor de otros activos financieros corrientes medidos a costo amortizado (provisiones para créditos incobrables)	329	0.00
A valor razonable	330	0.00
PORCIÓN CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR COBRAR		
Relacionadas	331	0.00
No relacionadas	332	0.00
IMPORTE BRUTO ADEUDADO POR LOS CLIENTES POR EL TRABAJO EJECUTADO EN CONTRATOS DE CONSTRUCCIÓN		
Relacionadas	333	0.00
No relacionadas	334	15796593.75
ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES		
Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (ISD)	335	0.00
Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (IVA)	336	1013694.80
Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (Impuesto a la Renta)	337	0.00
Otros	338	0.00
INVENTARIOS		
Mercaderías en tránsito	339	0.00
Inventario de materia prima (no para la construcción)	340	0.00
Inventario de productos en proceso (excluyendo obras/inmuebles en construcción para la venta)	341	0.00
Inventario de prod. term. y mercad. en almacén (excluyendo obras/inmuebles terminados para la venta)	342	0.00
Inventario de suministros, herramientas, repuestos y materiales (no para la construcción)	343	0.00
Inventario de materia prima, suministros y materiales para la construcción	344	2950946.61
Inventario de obras/inmuebles en construcción para la venta	345	236238.85
Inventario de obras/inmuebles terminados para la venta	346	139622.65
(-) Deterioro acumulado del valor de inventarios por ajuste al valor neto realizable	347	0.00
ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA		
Costo	348	0.00
(-) Deterioro acumulado del valor de activos no corrientes mantenidos para la venta	349	0.00
ACTIVOS BIOLÓGICOS		

PLANTAS VIVAS Y FRUTOS EN CRECIMIENTO		
A costo	350	0.00
(-) Deterioro acumulado del valor de activos biológicos medidos a costo	351	0.00
A valor razonable menos los costos de venta	352	0.00
ANIMALES VIVOS		
A costo	353	0.00
(-) Deterioro acumulado del valor de activos biológicos medidos a costo	354	0.00
A valor razonable menos los costos de venta	355	0.00
GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO (PREPAGADOS)		
Propaganda y publicidad prepagada	356	0.00
Arrendamientos operativos pagados por anticipado	357	9794.45
Primas de seguro pagadas por anticipado	358	216236.39
Otros	359	256575.12
Otros Activos Corrientes	360	0.00
TOTAL ACTIVOS CORRIENTES	361	52471878.21
ACTIVOS NO CORRIENTES		
PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO		
TERRENOS		
Costo histórico antes de reexpresiones o revaluaciones	362	752916.38
Ajuste acumulado por reexpresiones o revaluaciones	363	0.00
EDIFICIOS Y OTROS INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)		
Costo histórico antes de reexpresiones o revaluaciones	364	1817617.83
Ajuste acumulado por reexpresiones o revaluaciones	365	0.00
NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES		
Costo histórico antes de reexpresiones o revaluaciones	366	0.00
Ajuste acumulado por reexpresiones o revaluaciones	367	0.00
MAQUINARIA, EQUIPO, INSTALACIONES Y ADECUACIONES		
Costo histórico antes de reexpresiones o revaluaciones	368	19987947.09
Ajuste acumulado por reexpresiones o revaluaciones	369	0.00
PLANTAS PRODUCTORAS (AGRICULTURA)		
Costo histórico antes de reexpresiones o revaluaciones	370	0.00
Ajuste acumulado por reexpresiones o revaluaciones	371	0.00
Construcciones en Curso y Otros Activos en Tránsito	372	0.00
Muebles y enseres	373	47326.94
Equipo de Computación	374	154166.37
Vehículos, Equipo de Transporte y Caminero Móvil	375	10512530.70
PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO POR CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO		
Terrenos	376	0.00
Edificios y otros inmuebles (excepto terrenos)	377	0.00
Naves, aeronaves, barcazas y similares	378	0.00
Maquinaria, equipo, instalaciones y adecuaciones	379	0.00
Equipo de computación	380	0.00
Vehículos, equipo de transporte y caminero móvil	381	0.00
Otros	382	0.00
Otras Propiedades, Planta y Equipo	383	0.00
(-) DEPRECIACIÒN ACUMULADA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO		
Del costo histórico antes de reexpresiones o revaluaciones	384	20029350.67

Del ajuste acumulado por reexpresiones o revaluaciones		385	0.00
(-) Deterioro acumulado del valor de propiedades, planta y equipo		386	0.00
ACTIVOS INTANGIBLES			
Plusvalía o goodwill (derecho de llave)		387	0.00
Marcas, patentes, licencias y otros similares		388	0.00
Adecuaciones y mejoras en bienes arrendados mediante arrendamiento operativo		389	0.00
Derechos en acuerdos de concesión		390	0.00
Otros		391	256254.73
(-) Amortización acumulada de activos intangibles		392	236394.34
(-) Deterioro acumulado de activos intangibles		393	0.00
Derechos de uso por activos arrendados		490	0.00
(-) Amortización acumulada de derechos de uso por activos arrendados		491	0.00
PROPIEDADES DE INVERSIÓN			
TERRENOS			
A costo		394	103205.39
A valor razonable		395	0.00
EDIFICIOS			
A costo		396	742138.41
A valor razonable		397	0.00
(-) Depreciación Acumulada de Propiedades de Inversión		398	193188.61
(-) Deterioro Acumulado del Valor de Propiedades de Inversión		399	0.00
ACTIVOS BIOLÓGICOS			
PLANTAS VIVAS Y FRUTOS EN CRECIMIENTO			
A costo		400	0.00
(-) Depreciación acumulada de activos biológicos medidos a costo		401	0.00
(-) Deterioro acumulado del valor de activos biológicos medidos a costo		402	0.00
A valor razonable menos los costos de venta		403	0.00
ANIMALES VIVOS			
A costo		404	0.00
(-) Depreciación acumulada de activos biológicos medidos a costo		405	0.00
(-) Deterioro acumulado del valor de activos biológicos medidos a costo		406	0.00
A valor razonable menos los costos de venta		407	0.00
ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE RECURSOS MINERALES			
Tangibles		408	0.00
Intangibles		409	0.00
(-) Depreciación / amortización acumulada de activos para exploración, evaluación y explotación		410	0.00
(-) Deterioro acumulado del valor de activos para exploración, evaluación y explotación		411	0.00
INVERSIONES NO CORRIENTES			
EN SUBSIDIARIAS			
Costo		412	2552940.81
Ajuste acumulado por aplicación del método de la participación (valor patrimonial proporcional)	(+/-)	413	0.00
EN ASOCIADAS			
Costo		414	1338511.00
Ajuste acumulado por aplicación del método de la participación (valor patrimonial proporcional)	(+/-)	415	0.00
EN NEGOCIOS CONJUNTOS			
Costo		416	4358642.58
Ajuste acumulado por aplicación del método de la participación (valor patrimonial proporcional)	(+/-)	417	0.00
Otros Derechos Representativos de Capital en Sociedades que no son Subsidiarias, ni Asociadas, ni Negocios Conjuntos		418	0.00

(-) Deterioro Acumulado del Valor de Inversiones no Corrientes	419	123626.37
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR NO CORRIENTES		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES NO CORRIENTES		
RELACIONADAS		
Locales	420	0.00
Del exterior	421	0.00
(-) Deterioro acumulado del valor de cuentas y documentos por cobrar comerciales por incobrabilidad (provisiones para créditos incobrables)	422	0.00
NO RELACIONADAS		
Locales	423	0.00
Del exterior	424	0.00
(-) Deterioro acumulado del valor de cuentas y documentos por cobrar comerciales por incobrabilidad (provisiones para créditos incobrables)	425	0.00
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR NO CORRIENTES		
A ACCIONISTAS. SOCIOS, PARTICIPES. BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL		
Locales	426	0.00
Del exterior	427	0.00
(-) Deterioro acumulado del valor de cuentas y documentos por cobrar por incobrabilidad (provisiones para créditos incobrables)	428	0.00
OTRAS RELACIONADAS		
Locales	429	1825833.33
Del exterior	430	0.00
(-) Deterioro acumulado del valor de cuentas y documentos por cobrar por incobrabilidad (provisiones para créditos incobrables)	431	0.00
OTRAS NO RELACIONADAS		
Locales	432	0.00
Del exterior	433	0.00
(-) Deterioro acumulado del valor de otras cuentas y documentos por cobrar por incobrabilidad (provisiones para créditos incobrables)	434	0.00
OTROS ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES		
A costo amortizado	435	0.00
(-) Deterioro acumulado del valor de otros activos financieros no corrientes medidos a costo amortizado (provisiones para créditos incobrables)	436	0.00
A valor razonable	437	0.00
PORCIÓN NO CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR COBRAR		
Relacionadas	438	0.00
No Relacionadas	439	0.00
ACTIVOS POR IMPUESTOS DIFERIDOS		
Por diferencias temporarias	440	127611.82
Por pérdidas tributarias sujetas a amortización en periodos siguientes	441	0.00
POR CRÉDITOS FISCALES NO UTILIZADOS		
Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (ISD)	442	0.00
Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (Impuesto a la Renta)	443	0.00
Otros	444	0.00
Otros Activos No Corrientes	445	0.00
TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES	449	23995083.39
REVALUACIONES Y REEXPRESIONES DE ACTIVOS (INFORMATIVO)		
Ajustes acumulados por reexpresiones o revaluaciones de otras partidas de propiedades, planta y equipo (informativo)	460	0.00
(-) Depreciación acumulada de los ajustes acumulados por reexpresiones o revaluaciones de otras partidas de propiedades, planta y equipo (informativo)	461	0.00
Ajustes acumulados por reexpresiones o revaluaciones de activos intangibles (informativo)	462	0.00
(-) Amortización acumulada de los ajustes acumulados por reexpresiones o revaluaciones de activos intangibles (informativo)	463	0.00
Ajustes acumulados por reexpresiones o revaluaciones de propiedades de inversión (informativo)	464	0.00
(-) Depreciación acumulada de los ajustes acumulados por reexpresiones o revaluaciones de propiedades de inversión (informativo)	465	0.00
Ajustes acumulados por reexpresiones o revaluaciones de activos para exploración, evaluación y explotación de recursos minerales (informativo)	466	0.00

(-) Depreciación/amortización acumulada del ajustes acumulado por reexpresiones o revaluaciones de activos para exploración, evaluación y explotación de recursos minerales (informativo)	467	0.00
Total de las revaluaciones y otros ajustes positivos producto de valoraciones financieras excluidos del cálculo del anticipo, para todos los activos (informativo)	468	0.00
(-) Total depreciación acumulada del ajuste acumulado por revaluaciones y otros ajustes negativos producto de valoraciones financieras excluidos del cálculo del anticipo, para todos los activos (informativo)	469	0.00
TERRENOS QUE SE EXCLUYEN DEL CÁLCULO DEL ANTICIPO		
Total costo de terrenos en los que se desarrollan actividades agropecuarias (excluyendo sus revaluaciones o reexpresiones) (informativo)	470	0.00
Total deterioro acumulado del costo de terrenos en los que se desarrollan actividades agropecuarias (informativo)	471	0.00
Total costo de terrenos en los que se desarrollan proyectos inmobiliarios para la vivienda de interés social (excluyendo sus revaluaciones o reexpresiones) (informativo)	472	0.00
Total deterioro acumulado del costo de terrenos en los que se desarrollan proyectos inmobiliarios para la vivienda de interés social (informativo)	473	0.00
Total de intereses implícitos no devengados (futuros ingresos financieros en el estado de resultados) por acuerdos que constituyen efectivamente una transacción financiera o cobro diferido (informativo)	474	0.00
Activos (fideicomitidos y generados) en fideicomisos mercantiles o encargos fiduciarios donde el contribuyente es constituyente o aportante (informativo)	475	0.00
Activos adquiridos por el valor de las utilidades reinvertidas generadas en el período anterior al declarado (informativo)	476	0.00
TOTAL DEL ACTIVO	499	76466961.60
PASIVO		
PASIVOS CORRIENTES		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR COMERCIALES CORRIENTES		
RELACIONADAS		
Locales	511	92234.93
Del exterior	512	0.00
NO RELACIONADAS		
Locales	513	4978727.82
Del exterior	514	10817.26
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES		
A ACCIONISTAS. SOCIOS, PARTÍCIPES. BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL		
Locales	515	0.00
Del exterior	516	0.00
DIVIDENDOS POR PAGAR		
En efectivo	517	0.00
En activos diferentes del efectivo	518	0.00
OTRAS RELACIONADAS		
Locales	519	0.00
Del exterior	520	0.00
OTRAS NO RELACIONADAS		
Locales	521	3826626.11
Del exterior	522	0.00
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - CORRIENTES		
RELACIONADAS		
Locales	523	0.00
Del exterior	524	0.00
NO RELACIONADAS		
Locales	525	12469526.18
Del exterior	526	0.00
Crédito A Mutuo	527	0.00
Porción Corriente de Obligaciones Emitidas	528	8946566.56
OTROS PASIVOS FINANCIEROS		
A costo amortizado	529	0.00
A valor razonable	530	0.00

Porción Corriente de Arrendamientos Financieros Por Pagar	531	0.00
Pasivo corriente por arrendamiento	593	0.00
Impuesto A La Renta Por Pagar Del Ejercicio	532	12695.33
PASIVOS CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS		
Participación trabajadores por pagar del ejercicio	533	374672.72
Obligaciones con el IESS	534	220491.23
Jubilación Patronal	535	0.00
Otros Pasivos Corrientes Por Beneficios a Empleados	536	453213.54
PROVISIONES CORRIENTES		
Por garantías	537	0.00
Por desmantelamiento	538	0.00
Por contratos onerosos	539	0.00
Por reestructuraciones de negocios	540	0.00
Por reembolsos a clientes	541	0.00
Por litigios	542	0.00
Por pasivos contingentes asumidos en una combinación de negocios	543	0.00
Otras	544	0.00
PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS		
Anticipos de clientes	545	1910648.32
Subvenciones del Gobierno	546	0.00
Otros	547	104013.76
OTROS PASIVOS CORRIENTES		
Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)	548	0.00
Otros	549	0.00
TOTAL PASIVOS CORRIENTES	550	33400233.76
PASIVOS NO CORRIENTES		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO CORRIENTES		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR COMERCIALES NO CORRIENTES		
RELACIONADAS		
Locales	553	0.00
Del exterior	554	0.00
NO RELACIONADAS		
Locales	555	0.00
Del exterior	556	0.00
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO CORRIENTES		
A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTÍCIPES. BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL		
Locales	557	203409.01
Del exterior	558	0.00
OTRAS RELACIONADAS		
Locales	559	43883.02
Del exterior	560	0.00
OTRAS NO RELACIONADAS		
Locales	561	821244.89
Del exterior	562	0.00
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - NO CORRIENTES		
RELACIONADAS		
Locales	563	0.00

Del exterior	564	0.00
NO RELACIONADAS		
Locales	565	6814735.17
Del exterior	566	0.00
Crédito a mutuo	567	0.00
Porción no corriente de obligaciones emitidas	568	3199998.18
OTROS PASIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES		
A costo amortizado	569	0.00
A valor razonable	570	0.00
Porción no corriente de arrendamientos financieros por pagar	571	0.00
Pasivo no corriente por arrendamiento	594	0.00
Pasivo por Impuesto a la Renta diferido	572	5941.61
PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS		
Jubilación Patronal	573	969459.47
Desahucio	574	329727.00
Otros Pasivos No Corrientes Por Beneficios A Empleados	575	0.00
PROVISIONES NO CORRIENTES		
Por garantías	576	0.00
Por desmantelamiento	577	0.00
Por contratos onerosos	578	0.00
Por reestructuraciones de negocios	579	0.00
Por reembolsos a clientes	580	0.00
Por litigios	581	0.00
Por pasivos contingentes asumidos en una combinación de negocios	582	0.00
Otras	583	0.00
PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS		
Anticipos de clientes	584	0.00
Subvenciones del gobierno	585	0.00
Otros	586	0.00
OTROS PASIVOS NO CORRIENTES		
Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)	587	0.00
Otros	588	0.00
TOTAL PASIVOS NO CORRIENTES	589	12388398.35
Total de intereses implícitos no devengados (futuros gastos financieros en el estado de resultados) por acuerdos que constituyen efectivamente una transacción financiera o pago diferido (Informativo)	591	0.00
Pasivos incurridos en fideicomisos mercantiles o encargos fiduciarios donde el contribuyente es constituyente o aportante (Informativo)	592	0.00
TOTAL DEL PASIVO	599	45788632.11
PATRIMONIO		
Capital suscrito y/o asignado	601	5391732.00
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesorería	602	0.00
Aportes de socios, accionistas, partícipes, fundadores, constituyentes, beneficiarios u otros titulares de derechos representativos de capital para futura capitalización	603	0.00
RESERVAS		
Reserva legal	604	1195278.85
Reserva facultativa	605	0.00
Otras	606	0.00
RESULTADOS ACUMULADOS		
Reserva de capital	607	196.88

Reserva por donaciones			608	0.00
Reserva por valuación (procedente de la aplicación de normas ecuatorianas de contabilidad - NEC)			609	0.00
Superávit por revaluación de inversiones (procedente de la aplicación de normas ecuatorianas de contabilidad - NEC)			610	0.00
Utilidades acumuladas de ejercicios anteriores			611	22794272.00
(-) Pérdidas acumuladas de ejercicios anteriores			612	36041.79
Excedente / pérdida del ejercicio anterior (con socios)		(+/-)	613	0.00
Resultados acumulados por adopción por primera vez de las NIIF		(+/-)	614	105750.05
Utilidad del ejercicio			615	1468127.62
(-) Pérdida del ejercicio			616	0.00
Excedente / pérdida del ejercicio económico (con socios)		(+/-)	617	0.00
OTROS RESULTADOS INTEGRALES ACUMULADOS				
SUPERÁVIT DE REVALUACIÓN ACUMULADO				
Propiedades, Planta y Equipo			618	0.00
Activos intangibles			619	0.00
Otros			620	0.00
Ganancias y pérdidas acumuladas por inversiones en instrumentos de patrimonio medidos a valor razonable con cambios en otro resultado integral		(+/-)	621.0	0.00
Ganancias y pérdidas acumuladas por la conversión de estados financieros de un negocio en el extranjero		(+/-)	622.0	0.00
Ganancias y pérdidas actuariales acumuladas		(+/-)	623.0	-240986.12
La parte efectiva de las ganancias y pérdidas de los instrumentos de cobertura en una cobertura de flujos de efectivo		(+/-)	624.0	0.00
Otros		(+/-)	625.0	0.00
Dividendos declarados (distribuidos) a favor de titulares de derechos representativos de capital en el ejercicio fiscal (Informativo)			626	0.00
Dividendos pagados (liquidados) a titulares de derechos representativos de capital en el ejercicio fiscal (Informativo)			627	0.00
TOTAL DEL PATRIMONIO			698	30678329.49
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO			699	76466961.60
ESTADO DEL RESULTADO INTEGRAL				
INGRESOS				
INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS				
VENTAS LOCALES DE BIENES	Total ingresos		Valor exento / no objeto	
Gravadas con tarifa diferente de 0% de IVA	6001	892093.41	6002	0.00
Gravadas con tarifa 0% de iva o exentas de IVA	6003	0.00	6004	0.00
PRESTACIONES LOCALES DE SERVICIOS	Total ingresos		Valor exento / no objeto	
Gravadas con tarifa diferente de 0% de IVA	6005	28473057.59	6006	0.00
Gravadas con tarifa 0% de iva o exentas de IVA	6007	6361.38	6008	0.00
EXPORTACIONES NETAS	Total ingresos		Valor exento / no objeto	
De bienes	6009	0.00	6010	0.00
De servicios	6011	0.00	6012	0.00
	Total ingresos		Valor exento / no objeto	
Por prestación de servicios de construcción	6013	18892669.29	6014	0.00
Obtenidos bajo la modalidad de comisiones o similares (relaciones de agencia)	6015	0.00	6016	0.00
Obtenidos por arrendamientos operativos	6017	0.00	6018	0.00
TOTAL INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS	1005	48264181.67		
OTROS INGRESOS				
POR REGALÍAS Y OTRAS CESIONES DE DERECHOS	Total ingresos		Valor exento / no objeto	
RELACIONADAS	6019	0.00	6020	0.00
NO RELACIONADAS	6021	0.00	6022	0.00
POR DIVIDENDOS	Total ingresos		Valor exento / no objeto	
Procedentes de sociedades residentes o establecidas en Ecuador	6023	0.00	6024	0.00

Procedentes de sociedades no residentes ni establecidas en Ecuador	6025	0.00	6026	0.00
	Total ingresos		Valor exento / no objeto	
Ganancias netas por mediciones de activos biológicos a valor razonable menos costos de venta	6027	0.00	6028	0.00
Ganancias netas por medición de propiedades de inversión a valor razonable	6029	0.00	6030	0.00
Ganancias netas por medición de instrumentos financieros a valor razonable	6031	0.00	6032	0.00
Ganancias netas por diferencias de cambios	6033	0.00	6034	0.00
Utilidad en venta de propiedades, planta y equipo	6035	398277.69	6036	0.00
Utilidad en la enajenación de derechos representativos de capital	6037	0.00	6038	0.00
Ingresos devengados por subvenciones del gobierno y otras ayudas gubernamentales	6039	0.00	6040	0.00
GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE DETERIORO EN EL VALOR				
	Total ingresos		Valor exento / no objeto	
De activos financieros (reversión de provisiones para créditos incobrables)	6041	0.00	6042	0.00
De inventarios	6043	0.00	6044	0.00
De activos no corrientes mantenidos para la venta	6045	0.00	6046	0.00
De activos biológicos	6047	0.00	6048	0.00
De propiedades, planta y equipo	6049	0.00	6050	0.00
De activos intangibles	6051	0.00	6052	0.00
De propiedades de inversión	6053	0.00	6054	0.00
De activos de exploración, evaluación y explotación de recursos minerales	6055	0.00	6056	0.00
De inversiones no corrientes	6057	0.00	6058	0.00
Otras	6059	0.00	6060	0.00
GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE PROVISIONES				
	Total ingresos		Valor exento / no objeto	
Por garantías	6061	0.00	6062	0.00
Por desmantelamientos	6063	0.00	6064	0.00
Por contratos onerosos	6065	0.00	6066	0.00
Por reestructuraciones de negocios	6067	0.00	6068	0.00
Por reembolsos a clientes	6069	0.00	6070	0.00
Por litigios	6071	0.00	6072	0.00
Por pasivos contingentes asumidos en una combinación de negocios	6073	0.00	6074	0.00
Otras	6075	0.00	6076	0.00
GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE PASIVOS POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	Total ingresos		Valor exento / no objeto	
Jubilación patronal y desahucio	6077	154779.75	6078	85175.12
Otros	6079	0.00	6080	0.00
RENTAS NETAS PROVENIENTES DE DONACIONES Y APORTACIONES (PARA USO DE INSTITUCIONES DE CARÁCTER PRIVADOS SIN FINES DE LUCRO)	Total ingresos		Valor exento / no objeto	
De recursos públicos	6081	0.00	6082	0.00
De otras locales	6083	0.00	6084	0.00
Del exterior	6085	0.00	6086	0.00
POR REEMBOLSOS DE SEGUROS	Total ingresos		Valor exento / no objeto	
Por lucro cesante	6087	0.00	6088	0.00
Otros	6089	0.00	6090	0.00
	Total ingresos		Valor exento / no objeto	
Provenientes del exterior	6091	0.00	6092	0.00
Otros	6093	199227.93	6094	0.00
INGRESOS FINANCIEROS Y OTROS NO OPERACIONALES				
INGRESOS FINANCIEROS				
ARRENDAMIENTO MERCANTIL				
RELACIONADAS	Total ingresos		Valor exento / no objeto	

Local	6095	0.00	6096	0.00
Del exterior	6097	0.00	6098	0.00
NO RELACIONADAS	Total ingresos		Valor exento / no objeto	
Local	6099	0.00	6100	0.00
Del exterior	6101	0.00	6102	0.00
COSTOS DE TRANSACCIÓN (COMISIONES BANCRIAS, HONORARIOS, TASAS, ENTRE OTROS)				
RELACIONADAS	Total ingresos		Valor exento / no objeto	
Local	6103	0.00	6104	0.00
Del exterior	6105	0.00	6106	0.00
NO RELACIONADAS	Total ingresos		Valor exento / no objeto	
Local	6107	0.00	6108	0.00
Del exterior	6109	0.00	6110	0.00
INTERESES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS				
RELACIONADAS	Total ingresos		Valor exento / no objeto	
Local	6111	0.00	6112	0.00
Del exterior	6113	0.00	6114	0.00
NO RELACIONADAS	Total ingresos		Valor exento / no objeto	
Local	6115	228863.49	6116	0.00
Del exterior	6117	0.00	6118	0.00
INTERESES DEVENGADOS CON TERCEROS				
RELACIONADAS	Total ingresos		Valor exento / no objeto	
Local	6119	850719.09	6120	0.00
Del exterior	6121	0.00	6122	0.00
NO RELACIONADAS	Total ingresos		Valor exento / no objeto	
Local	6123	57613.67	6124	0.00
Del exterior	6125	0.00	6126	0.00
Prestación de servicios de custodia de activos financieros	6241	0.00	6242	0.00
Prestación de servicios de operaciones de inversión en nombre de terceros	6251	0.00	6252	0.00
Por actividades de inversión, reinversión o de negociación de activos financieros (si la sociedad es administrada por una Institución Financiera)	6261	0.00	6262	0.00
	Total ingresos		Valor exento / no objeto	
Intereses implícitos devengados por acuerdos que constituyen efectivamente una transacción financiera o cobro diferido	6127	0.00	6128	0.00
Otros	6129	0.00	6130	0.00
	Total ingresos		Valor exento / no objeto	
Ganancias por medición de inversiones en asociadas y negocios conjuntos al método de la participación (valor patrimonial proporcional)	6131	112603.99	6132	112603.99
Otros	6133	0.00	6134	0.00
	Total ingresos		Valor exento / no objeto	
Ganancias netas procedentes de actividades discontinuadas	6135	0.00	6136	0.00
TOTAL INGRESOS NO OPERACIONALES	1045	2002085.61		
TOTAL INGRESOS			6999	50266267.28
Ventas netas de propiedades, planta y equipo (Informativo)			6140	793178.00
Ingresos por reembolso como intermediario / monto total facturado por operadoras de transporte con puntos de emisión asignados a socios (Informativo)			6141	70726.22
Dividendos declarados (distribuidos) a favor del contribuyente en el ejercicio fiscal (Informativo)			6142	0.00
Dividendos cobrados (recaudados) por el contribuyente en el ejercicio fiscal (Informativo)			6143	0.00
Ingresos obtenidos por las organizaciones previstas en la Ley de economía popular y solidaria (Informativo)				
Utilidades (Informativo)			6144	0.00
Excedentes (Informativo)			6145	0.00
Monto total facturado por comisionistas y similares (relaciones de agencia) (Informativo)				
Correspondiente a los valores brutos de los bienes o servicios vendidos bajo la modalidad de comisiones o similares (Informativo)			6146	0.00

Valor total correspondiente a las comisiones, descuentos, primas y similares sobre los valores brutos de los bienes o servicios vendidos bajo la modalidad de comisiones o similares (Informativo)	6147	0.00
Ingresos generados por compañías de transporte internacional por sus operaciones habituales de transporte (Informativo)	6148	0.00
Ingresos generados en fideicomisos mercantiles o encargos fiduciarios donde el contribuyente es constituyente o aportante (Informativo)	6149	0.00
Ingresos no objeto de impuesto a la renta	6150	154779.75
Ingresos obtenidos en dinero electrónico (Informativo)	6151	0.00
Ingresos brutos totales según contabilidad	6152	50266267.28

COSTOS Y GASTOS

COSTO DE VENTAS

	Costo		Gasto	Valor no deducible	
Inventario inicial de bienes no producidos por el sujeto pasivo	7001	0.00			
Compras netas locales de bienes no producidos por el sujeto pasivo	7004	0.00		7006	0.00
Importaciones de bienes no producidos por el sujeto pasivo	7007	0.00		7009	0.00
(-) Inventario final de bienes no producidos por el sujeto pasivo	7010	0.00			
Inventario inicial de materia prima	7013	0.00			
Compras netas locales de materia prima	7016	0.00		7018	0.00
Importaciones de materia prima	7019	0.00		7021	0.00
(-) Inventario final de materia prima	7022	0.00			
Inventario inicial de productos en proceso	7025	0.00			
(-) Inventario final de productos en proceso	7028	0.00			
Inventario inicial productos terminados	7031	0.00			
(-) Inventario final de productos terminados	7034	0.00			
(+ / -) Ajustes	(+/-) 7037	0.00		(+/-) 7039	0.00

GASTOS POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS Y HONORARIOS

	Costo		Gasto		Valor no deducible	
Sueldos, salarios y demás remuneraciones que constituyen materia gravada del iess	7040	5769644.90	7041	1628062.50	7042	0.00
Beneficios sociales, indemnizaciones y otras remuneraciones que no constituyen materia gravada del IESS	7043	1197257.35	7044	318472.75	7045	0.00
Aporte a la seguridad social (incluye fondo de reserva)	7046	1101374.82	7047	327809.53	7048	0.00
Honorarios profesionales y dietas	7049	0.00	7050	0.00	7051	0.00
Honorarios y otros pagos a no residentes por servicios ocasionales	7052	0.00	7053	0.00	7054	0.00
Jubilación patronal	7055	0.00	7056	188807.88	7057	104267.14
Desahucio	7058	0.00	7059	94886.06	7060	0.00
Otros	7061	0.00	7062	0.00	7063	0.00

GASTOS POR DEPRECIACIONES

DEL COSTO HISTÓRICO DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	Costo		Gasto		Valor no deducible	
Acelerada	7064	0.00	7065	0.00	7066	0.00
No acelerada	7067	1785440.06	7068	222447.22	7069	39362.18

	Costo		Gasto		Valor no deducible	
Del costo histórico de propiedades de inversión	7070	0.00	7071	0.00	7072	0.00
Del costo histórico de activos para exploración, evaluación y explotación de recursos minerales	7073	0.00	7074	0.00	7075	0.00

DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES	Costo		Gasto		Valor no deducible	
Propiedades, planta y equipo	7076	0.00	7077	0.00	7078	0.00
Propiedades de inversión	7079	0.00	7080	0.00	7081	0.00
Activos para exploración, evaluación y explotación de recursos minerales	7082	0.00	7083	0.00	7084	0.00
Otros	7085	0.00	7086	0.00	7087	0.00

	Costo		Gasto		Valor no deducible	
De Activos Biológicos	7088	0.00	7089	0.00	7090	0.00

Otras depreciaciones	7091	0.00	7092	0.00	7093	0.00
GASTOS POR AMORTIZACIONES	Costo		Gasto		Valor no deducible	
Del costo histórico de Activos Intangibles	7094	0.00	7095	41212.28	7096	0.00
Del costo histórico de activos para la exploración evaluación y explotación de recursos minerales	7097	0.00	7098	0.00	7099	0.00
DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES	Costo		Gasto		Valor no deducible	
Activos intangibles	7100	0.00	7101	0.00	7102	0.00
Activos para la exploración. Evaluación y explotación de recursos minerales	7103	0.00	7104	0.00	7105	0.00
Otros	7106	0.00	7107	0.00	7108	0.00
	Costo		Gasto		Valor no deducible	
De derechos de uso por activos arrendados	7653	0.00	7654	0.00	7655	0.00
Otras amortizaciones	7109	0.00	7110	0.00	7111	0.00
PÉRDIDAS NETAS POR DETERIORO EN EL VALOR						
	Costo		Gasto		Valor no deducible	
De activos financieros (de provisiones para créditos incobrables)			7113	0.00	7114	0.00
De inventarios	7115	0.00	7116	0.00	7117	0.00
De activos no corrientes mantenidos para la venta			7119	0.00	7120	0.00
De activos biológicos			7122	0.00	7123	0.00
De propiedades, planta y equipo	7124	0.00	7125	0.00	7126	0.00
De activos intangibles	7127	0.00	7128	0.00	7129	0.00
De propiedades de inversión			7131	0.00	7132	0.00
De activos de exploración, evaluación y explotación de recursos minerales			7134	0.00	7135	0.00
De inversiones no corrientes			7137	0.00	7138	0.00
Otras	7139	0.00	7140	67922.85	7141	66593.53
GASTOS DE PROVISIONES						
	Costo		Gasto		Valor no deducible	
Por garantías	7142	0.00	7143	0.00	7144	0.00
Por desmantelamientos	7145	0.00	7146	0.00	7147	0.00
Por contratos onerosos			7149	0.00	7150	0.00
Por reestructuraciones de negocios			7152	0.00	7153	0.00
Por reembolsos a clientes			7155	0.00	7156	0.00
Por litigios			7158	0.00	7159	0.00
Por pasivos contingentes asumidos en una combinación de negocios	7160	0.00	7161	0.00	7162	0.00
Otros	7163	0.00	7164	0.00	7165	0.00
PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	Costo		Gasto		Valor no deducible	
Relacionadas	7166	0.00	7167	0.00	7168	0.00
No relacionadas	7169	85550.75	7170	0.00	7171	0.00
OTROS GASTOS						
	Costo		Gasto		Valor no deducible	
Promoción y publicidad			7173	31198.70	7174	270.00
Transporte			7176	36028.88	7177	17917.41
Consumo de combustibles y lubricantes	7178	1935005.21	7179	16332.45	7180	2041.71
Gastos de viaje			7182	127344.09	7183	13919.35
Gastos de gestión			7185	105678.32	7186	15810.00
Arrendamientos operativos			7188	209356.35	7189	388.89
Suministros, herramientas, materiales y repuestos	7190	1397653.11	7191	30386.54	7192	905.44
Pérdida en la enajenación de derechos representativos de capital			7194	0.00	7195	0.00
Mantenimiento y reparaciones	7196	472997.97	7197	90871.89	7198	4404.25
Mermas	7199	0.00	7200	0.00	7201	0.00

Seguros y reaseguros (primas y cesiones)	7202	168344.09	7203	61557.59	7204	0.00
Gastos indirectos asignados desde el exterior por partes relacionadas	7205	0.00	7206	0.00	7207	0.00
Impuestos, contribuciones y otros	7208	74611.98	7209	472135.35	7210	133287.12
COMISIONES Y SIMILARES (DIFERENTES DE LAS COMISIONES POR OPERACIONES FINANCIERAS)						
RELACIONADAS	Costo		Gasto		Valor no deducible	
Local	7211	0.00	7212	0.00	7213	0.00
Del exterior	7214	0.00	7215	0.00	7216	0.00
NO RELACIONADAS	Costo		Gasto		Valor no deducible	
Local	7217	0.00	7218	207860.94	7219	0.00
Del exterior	7220	0.00	7221	0.00	7222	0.00
OPERACIONES DE REGALÍAS, SERVICIOS TÉCNICOS. ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTARÍA Y SIMILARES						
RELACIONADAS	Costo		Gasto		Valor no deducible	
Local	7223	0.00	7224	0.00	7225	0.00
Del exterior	7226	0.00	7227	0.00	7228	0.00
NO RELACIONADAS	Costo		Gasto		Valor no deducible	
Local	7229	0.00	7230	0.00	7231	0.00
Del exterior	7232	0.00	7233	0.00	7234	0.00
	Costo		Gasto		Valor no deducible	
Instalación, organización y similares	7235	0.00	7236	0.00	7237	0.00
IVA que se carga al costo o gasto	7238	0.00	7239	0.00	7240	0.00
Servicios públicos	7241	28772.63	7242	18210.28	7243	1897.97
Pérdidas por siniestros			7245	0.00	7246	0.00
Otros	7247	24283195.81	7248	1996683.45	7249	223963.83
GASTOS FINANCIEROS Y OTROS NO OPERACIONALES						
GASTOS FINANCIEROS						
ARRENDAMIENTO MERCANTIL						
RELACIONADAS			Gasto		Valor no deducible	
Local			7251	0.00	7252	0.00
Del exterior			7254	0.00	7255	0.00
NO RELACIONADAS			Gasto		Valor no deducible	
Local			7257	0.00	7258	0.00
Del exterior			7260	0.00	7261	0.00
COSTOS DE TRANSACCIÓN (COMISIONES BANCARIAS, HONORARIOS, TASAS, ENTRE OTROS)						
RELACIONADAS			Gasto		Valor no deducible	
Local			7263	0.00	7264	0.00
Del exterior			7266	0.00	7267	0.00
NO RELACIONADAS			Gasto		Valor no deducible	
Local			7269	595975.74	7270	3162.77
Del exterior			7272	0.00	7273	0.00
INTERESES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS						
RELACIONADAS			Gasto		Valor no deducible	
Local			7275	0.00	7276	0.00
Del exterior			7278	0.00	7279	0.00
NO RELACIONADAS			Gasto		Valor no deducible	
Local			7281	2322066.41	7282	0.00
Del exterior			7284	0.00	7285	0.00
INTERESES PAGADOS A TERCEROS						
RELACIONADAS			Gasto		Valor no deducible	

Local	7287	17334.42	7288	0.00
Del exterior	7290	0.00	7291	0.00
NO RELACIONADAS	Gasto		Valor no deducible	
Local	7293	239957.97	7294	0.00
Del exterior	7296	0.00	7297	0.00
	Gasto		Valor no deducible	
INTERESES DEL PASIVO POR ARRENDAMIENTO	7792	0.00	7793	0.00
Reversiones del descuento de provisiones que fueron reconocidas a su valor presente	7299	0.00	7300	0.00
Intereses implícitos devengados por acuerdos que constituyen efectivamente una transacción financiera o pago diferido	7302	0.00	7303	0.00
Otros	7305	0.00	7306	0.00
	Gasto		Valor no deducible	
Pérdidas por medición de inversiones en asociadas y negocios conjuntos al método de la participación (valor patrimonial proporcional)	7308	0.00	7309	0.00
Otros	7311	0.00	7312	0.00
	Gasto		Valor no deducible	
Pérdidas netas procedentes de actividades disconitnuadas	7314	0.00	7315	0.00
TOTAL COSTOS OPERACIONALES			7991	38299848.68
TOTAL GASTOS			7992	9468600.44
TOTAL COSTOS Y GASTOS			7999	47768449.12
Baja de inventario (Informativo)			7901	0.00
Pago por reembolso como reembolsante / monto total facturado por socios por puntos de emisión a operadoras de transporte (Informativo)			7902	0.00
Pago por reembolso como intermediario (Informativo)			7903	73189.02
No. de RUC del profesional que realizó el cálculo actuarial para el contribuyente (Informativo)			7904	1790774627001
Costos y gastos generados en fideicomisos mercantiles o encargos fiduciarios donde el contribuyente es constituyente o aportante (Informativo)			7905	0.00
Gastos atribuidos a ingresos no objeto de impuesto a la renta			7906	0.00
Costos y gastos realizados con dinero electrónico (Informativo)			7907	0.00
Incentivos ley de solidaridad (inversiones nuevas, exoneración para IFIS y compensación por el exceso de las contribuciones solidarias)			7908	0.00
CONCILIACIÓN TRIBUTARIA				
UTILIDAD DEL EJERCICIO			801	2497818.16
PÉRDIDA DEL EJERCICIO			802	0.00
CÁLCULO DE BASE PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES				
	Generación		Reversión	
Ingresos por mediciones de activos biológicos al valor razonable menos costos de venta	094	0.00	095	0.00
Pérdidas, costos y gastos por mediciones de activos biológicos al valor razonable menos costos de venta	096	0.00	097	0.00
Base de cálculo de participación a trabajadores			098	2497818.16
DIFERENCIAS PERMANENTES				
(-) Participación a trabajadores			803	374672.72
(-) Dividendos exentos y efectos por método de participación (valor patrimonial proporcional)	campos: 6024 + 6026 + 6132		804	112603.99
(-) Otras rentas exentas e ingresos no objeto de Impuesto a la Renta (no relacionadas a actividades con Impuesto a la Renta Único)			805	85175.12
(+) Gastos no deducibles locales			806	628191.59
(+) Gastos no deducibles del exterior			807	0.00
(+) Gastos incurridos para generar ingresos exentos y gastos atribuidos a ingresos no objeto de Impuesto a la Renta			808	0.00
(+) Participación trabajadores atribuible a ingresos exentos y no objeto de impuesto a la renta	Fórmula: {(804x15%) + [(805-808)x15%]}		809	16890.60
(-) Deducciones adicionales			810	0.00
(+) Ajuste por precios de transferencia			811	0.00
(-) Ingresos sujetos a Impuesto a la Renta Único			812	0.00
(+) Costos y gastos incurridos para generar ingresos sujetos a Impuesto a la Renta Único			813	0.00

INGRESOS, COSTOS Y GASTOS CORRESPONDIENTES AL IMPUESTO A LA RENTA ÚNICO (IRU)

IRU ACTIVIDAD BANANERA

Ingresos sujetos al Impuesto a la Renta Único para las actividades del Sector Bananero (producción y venta local)	1100	0.00
Ingresos sujetos al Impuesto a la Renta Único para las actividades del Sector Bananero (exportación)	1101	0.00
Costos y gastos incurridos para generar ingresos sujetos a Impuesto a la Renta Único para las actividades del Sector Bananero (producción y venta local)	1102	0.00
Costos y gastos incurridos para generar ingresos sujetos a Impuesto a la Renta Único para las actividades del Sector Bananero (exportación)	1103	0.00
IRU ACTIVIDAD AGROPECUARIA		
Ingresos sujetos al Impuesto a la Renta Único para las actividades Agropecuarias (producción y comercialización local)	1104	0.00
Ingresos sujetos al Impuesto a la Renta Único para las actividades Agropecuarias (exportación)	1105	0.00
Costos y gastos incurridos para generar ingresos sujetos a Impuesto a la Renta Único para las actividades Agropecuarias (producción y comercialización local)	1106	0.00
Costos y gastos incurridos para generar ingresos sujetos a Impuesto a la Renta Único para las actividades Agropecuarias (exportación)	1107	0.00
IRU ACTIVIDAD DE ENAJENACIÓN DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL		
Ingresos (utilidad) sujetos al Impuesto a la Renta Único en la enajenación de derechos representativos de capital	1110	0.00
Costos y gastos incurridos para generar ingresos sujetos a Impuesto a la Renta Único en la enajenación de derechos representativos de capital	1111	0.00
(-) Ingresos sujetos al Impuesto a la Renta del Régimen Impositivo de Microempresas	1112	0.00
(+) Costos y gastos incurridos para generar ingresos sujetos al Impuesto a la Renta del Régimen Impositivo de Microempresas	1113	0.00

GENERACIÓN / REVERSIÓN DE DIFERENCIAS TEMPORARIAS (IMPUESTOS DIFERIDOS)				
	Generación		Reversión	
Por valor neto realizable de inventarios	814	0.00	815	0.00
Por provisiones para desahucio pensiones jubilares patronales	816	84540.74	817	28422.06
Por costos estimados de desmantelamiento	818	0.00	819	0.00
Por deterioros del valor de propiedades, planta y equipo	820	0.00	821	0.00
Por provisiones (diferentes de cuentas incobrables, desmantelamiento, desahucio y jubilación patronal)	822	0.00	823	0.00
Por la diferencia entre los cánones de arrendamiento pactados y los cargos que deban registrarse por el reconocimiento de un activo por derecho de uso	1114	0.00	1115	0.00
POR CONTRATOS DE CONSTRUCCIÓN	Generación		Reversión	
Ingresos provenientes de contratos de construcción	1116	0.00	1117	0.00
Pérdidas, costos y gastos provenientes de contratos de construcción	1118	0.00	1119	0.00
POR MEDICIONES DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA	Generación		Reversión	
Ganancias que surjan de la medición de activos no corrientes mantenidos para la venta	1120	0.00	1121	0.00
Pérdidas que surjan de la medición de activos no corrientes mantenidos para la venta	1122	0.00	1123	0.00
POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLÓGICOS AL VALOR RAZONABLE MENOS COSTO DE VENTA	Generación		Reversión	
Ingresos	828	0.00	829	0.00
Pérdidas, costos y gastos	830	0.00	831	0.00
	Generación		Reversión	
Amortización pérdidas tributarias de años anteriores			833	0.00
Por otras diferencias temporarias permitidas por la normativa tributaria	(+/-) 834	0.00	(+/-) 835	0.00
Utilidad gravable			836	2626567.20
Pérdida sujeta a amortización en períodos siguientes			837	0.00

INFORMACIÓN RELACIONADA CON EL DEBER DE INFORMAR LA COMPOSICIÓN SOCIETARIA A LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA (ANEXO DE ACCIONISTAS - APS)		
¿Cumple el deber de informar sobre la composición societaria dentro de los plazos establecidos?	838	Si
Porcentaje de la composición societaria no informada (dentro de los plazos establecidos)	839	0.00
Porcentaje de la composición societaria correspondiente a paraísos fiscales al 31 de diciembre del ejercicio declarado que sí ha sido informada	840	0.00

INFORMACIÓN RELACIONADA POR RESULTADOS OBTENIDOS DENTRO Y FUERA DE ZEDEs				
¿Contribuyente declarante es administrador u operador de ZEDE?			841	No aplica
INFORMACIÓN RELACIONADA POR RESULTADOS OBTENIDOS DENTRO Y FUERA DE ZEDES	Aplicable a territorio ZEDE		Aplicable a territorio fuera de ZEDE	
Utilidad gravable	842	0.00	843	2626567.20
Pérdida sujeta a amortización en períodos siguientes	844	0.00	845	0.00
Utilidad a reinvertir y capitalizar (sujeta legalmente a reducción de la tarifa)	846	0.00	847	0.00
Saldo utilidad gravable	848	0.00	849	2626567.20

¿Es una empresa existente con nuevas inversiones productivas que genera empleo neto y debe aplicar la proporcionalidad del Impuesto a la Renta?			
Porcentaje de reducción de tarifa aplicable en el caso de empresas existentes con nuevas inversiones productivas que genera empleo neto			
Total impuesto causado		850	656641.80
Saldo del anticipo pendiente de pago (traslade campo 876 declaración período anterior - vigente hasta el ejercicio fiscal 2018)		800	0.00
Anticipo determinado correspondiente al ejercicio fiscal declarado (traslade campo 879 declaración período anterior)		851	0.00
(=) Anticipo reducido correspondiente al ejercicio fiscal declarado (aplica para únicamente para el ejercicio 2017)	(851-852)	853	0.00
(=) Impuesto a la Renta causado mayor al anticipo reducido	(850-853)	854	656641.80
(=) Crédito tributario generado por anticipo (en régimen general aplica para ejercicios anteriores al 2010)		855	0.00
(+) Saldo del anticipo pendiente de pago (vigente hasta el ejercicio fiscal 2018)		856	0.00
(-) Retenciones en la fuente que le realizaron en el ejercicio fiscal (excepto retenciones aplicables al régimen de microempresas y de las actividades sujetas al Impuesto a la Renta Único)		857	643946.47
(-) Retenciones por dividendos anticipados		858	0.00
(-) Retenciones por ingresos provenientes del exterior con derecho a crédito tributario		859	0.00
(-) Anticipo de impuesto a la renta pagado por espectáculos públicos		860	0.00
(-) Intereses por el anticipo de Impuesto a la Renta pagado voluntariamente		891	0.00
(-) Anticipo de Impuesto a la Renta pagado voluntariamente		892	0.00
(-) Crédito tributario por impuesto a la utilidad en la compraventa de predios urbanos pagado a Municipios		894	0.00
(-) Crédito tributario de años anteriores		861	0.00
(-) CRÉDITO TRIBUTARIO GENERADO POR IMPUESTO A LA SALIDA DE DIVISAS			
Generado en el ejercicio fiscal declarado		862	0.00
Generado en ejercicios fiscales anteriores		863	0.00
(-) Valor del beneficio en impuesto de una sociedad que dispone de un contrato de inversión con estabilidad en la tarifa de Impuesto a la Renta, de acuerdo a lo señalado en el COPCI		048	0.00
Subtotal impuesto a pagar		865	12695.33
Subtotal saldo a favor		866	0.00
(+) Impuesto a la Renta Único		867	0.00
LIQUIDACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA ÚNICO			
IRU SECTOR BANANERO			
(+) Impuesto a la Renta Único calculado para las actividades del Sector Bananero (producción y venta local)		1124	0.00
(+) Impuesto a la Renta Único calculado para las actividades del Sector Bananero (exportación)		1125	0.00
Impuesto a la Renta Único calculado para las actividades del Sector Bananero (componente exportación)		1126	0.00
Impuesto a la Renta Único calculado para las actividades del Sector Bananero (componente producción propia)		1127	0.00
(-) Exoneración del Impuesto a la Renta Único para las actividades del Sector Bananero por nuevas inversiones		1128	0.00
(-) Exoneración del Impuesto a la Renta Único para las actividades del Sector Bananero por creación de nuevas sociedades		1129	0.00
(-) Exoneración del Impuesto a la Renta Único para las actividades del Sector Bananero por otros conceptos		1130	0.00
(-) Retenciones en la fuente por Impuesto a la Renta Único para las actividades del Sector Bananero (producción y venta local)		1131	0.00
(-) Retenciones en la fuente por Impuesto a la Renta Único para las actividades del Sector Bananero (exportación)		1132	0.00
(=) Crédito tributario por Impuesto a la Renta Único para las actividades del Sector Bananero (informativo)		1133	0.00
(=) Impuesto a la Renta Único a pagar por actividades del Sector Bananero		1134	0.00
IRU ACTIVIDAD AGROPECUARIA			
(+) Impuesto a la Renta Único calculado para las actividades Agropecuarias (producción y comercialización local)		1135	0.00
(+) Impuesto a la Renta Único calculado para las actividades Agropecuarias (exportación)		1136	0.00
(-) Exoneración del Impuesto a la Renta Único para las actividades Agropecuarias por nuevas inversiones		1137	0.00
(-) Exoneración del Impuesto a la Renta Único para las actividades Agropecuarias por creación de nuevas sociedades		1138	0.00
(-) Exoneración del Impuesto a la Renta Único para las actividades Agropecuarias por otros conceptos		1139	0.00
(-) Retenciones en la fuente por Impuesto a la Renta Único para las actividades Agropecuarias (producción y comercialización local)		1140	0.00
(-) Retenciones en la fuente por Impuesto a la Renta Único para las actividades Agropecuarias (exportación)		1141	0.00
(-) Retenciones en la fuente de otros regímenes aplicables al Impuesto a la Renta Único para actividades Agropecuarias (exportación)		1142	0.00
(=) Crédito tributario por Impuesto a la Renta Único para las actividades Agropecuarias (informativo)		1143	0.00
(=) Impuesto a la Renta Único a pagar por actividades Agropecuarias		1144	0.00

IRU EN LA UTILIDAD POR ENAJENACIÓN DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL				
(+) Impuesto a la Renta Único en la enajenación de derechos representativos de capital			1147	0.00
(-) Crédito tributario para la liquidación del Impuesto a la Renta Único en la enajenación de derechos representativos de capital			1148	0.00
(-) Crédito tributario del Régimen Impositivo para Microempresas			1149	0.00
Impuesto a la Renta a pagar			869	12695.33
Saldo a favor contribuyente			870	0.00
ANTICIPO (PRÓXIMO AÑO)				
ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA PRÓXIMO AÑO				
Anticipo calculado próximo año (Informativo a partir del ejercicio fiscal 2019)			871	0.00
OTRO RESULTADO INTEGRAL DEL PERÍODO (INFORMATIVO)				
GANANCIAS Y PÉRDIDAS POR REVALUACIONES				
Propiedades, planta y equipo			880	0.00
Activos intangibles			881	0.00
Otros			882	0.00
Ganancias y pérdidas por inversiones en instrumentos de patrimonio medidos a valor razonable con cambios en otro resultado integral			883	0.00
Ganancias y pérdidas por la conversión de estados financieros de un negocio en el extranjero			884	0.00
Ganancias y pérdidas actuariales			885	0.00
La parte efectiva de las ganancias y pérdidas de los instrumentos de cobertura en una cobertura de flujos de efectivo			886	0.00
Otros			887	0.00
GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA DEL PERÍODO (INFORMATIVO)				
Gasto (ingreso) por impuesto a la renta corriente		(+/-)	888	656641.80
Gasto (ingreso) por impuesto a la renta diferido		(+/-)	889	1623.98

Resumen Financiero				
Ingresos operacionales	Valor sugerido:		1005	48307060.39
(-) Costos operacionales			7991	38299848.68
(=) Utilidad / Pérdida bruta		1005 - 7991	1025	10007211.71
(-) Gastos operacionales	Valor sugerido:		1030	6293265.90
(=) Utilidad / Pérdida operacional		1025-1030	1040	3713945.81
(+) Ingresos no operacionales	Valor sugerido:		1045	1959206.89
(-) Gastos financieros y otros gastos no operacionales	Valor sugerido:		1055	3175334.54
(=) Utilidad / Pérdida antes de participación a trabajadores		1040+1045-1055	1065	2497818.16
(-) Participación a trabajadores			803	374672.72
(=) Utilidad / Pérdida antes de Impuesto a la Renta		1065-803	1075	2123145.44
(-) Impuesto a la Renta causado			850	656641.80
(=) Utilidad / Pérdida después de Impuesto a la Renta		1075-850	1099	1466503.64

TOTALES			
Pago previo (Informativo)		890	0.00
DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (PARA DECLARACIONES SUSTITUTIVAS)			
Interés		897	0.00
Impuesto		898	0.00
Multa		899	0.00
VALORES A PAGAR Y FORMAS DE PAGO (LUEGO DE IMPUTACIÓN AL PAGO EN DECLARACIONES SUSTITUTIVAS)			

TOTAL IMPUESTO A PAGAR	902	12695.33
Interés por mora	903	0.00
Multa	904	0.00
TOTAL PAGADO	999	12695.33

PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS - No relacionadas

Descripción	Costo	Gasto	Valor no deducible
01 LOCAL	85,550.75	0	0

OTROS GASTOS - Promoción y publicidad

Descripción	Gasto	Valor no deducible
03 CON NO RELACIONADAS LOCALES	31,198.70	270

OTROS GASTOS - Seguros y reaseguros (primas y cesiones)

Descripción	Costo	Gasto	Valor no deducible
03 CON NO RELACIONADAS LOCALES	168,344.09	61,557.59	0

VENTAS LOCALES DE BIENES - Gravadas con tarifa diferente de 0% de IVA

Descripción	Total ingresos	Valor exento / no objeto
01 CON RELACIONADAS	85,230.94	0
02 CON NO RELACIONADAS	806,862.47	0

Otras rentas exentas e ingresos no objeto de Impuesto a la Renta

Descripción de la renta exenta	Valor
LRTI - ARTÍCULOS 2 Y 8 / INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA	85,175.12

PRESTACIONES LOCALES DE SERVICIOS - Gravadas con tarifa diferente de 0% de IVA

Descripción	Total ingresos	Valor exento / no objeto
01 CON RELACIONADAS	4,240,005.07	0
02 CON NO RELACIONADAS	24,233,052.52	0

OTROS GASTOS - Mantenimiento y reparaciones

Descripción	Costo	Gasto	Valor no deducible
01 CON RELACIONADAS LOCALES	10,003.03	0	0
03 CON NO RELACIONADAS LOCALES	462,994.94	90,871.89	4,404.25

Dividendos exentos y efectos por método de participación (valor patrimonial proporcional)

Descripción de la deducción adicional	Valor
LRTI - ARTÍCULOS 2 Y 8 / GANANCIAS POR EFECTOS DE LA APLICACIÓN DEL MÉTODO DE PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)	112,603.99

OTROS GASTOS - Otros

Descripción	Costo	Gasto	Valor no deducible
01 CON RELACIONADAS LOCALES	1,980,664.59	638,125.14	0
03 CON NO RELACIONADAS LOCALES	22,302,531.22	1,358,558.31	223,963.83

PRESTACIONES LOCALES DE SERVICIOS - Gravadas con tarifa 0% de IVA o exentas de IVA

Descripción	Total ingresos	Valor exento / no objeto
01 CON RELACIONADAS	101.38	0
02 CON NO RELACIONADAS	6,260	0

OTROS GASTOS - Arrendamientos operativos

Descripción	Gasto	Valor no deducible
01 CON RELACIONADAS LOCALES	29,267.50	0
03 CON NO RELACIONADAS LOCALES	180,088.85	388.89

OTROS GASTOS - Suministros, herramientas, materiales y repuestos

Descripción	Costo	Gasto	Valor no deducible
03 CON NO RELACIONADAS LOCALES	1,397,653.11	30,386.54	905.44

Utilidad en venta de propiedades, planta y equipo

Descripción	Total ingresos	Valor exento / no objeto
03 CON NO RELACIONADAS LOCALES	398,277.69	0

OTROS GASTOS - Transporte

Descripción	Gasto	Valor no deducible
03 CON NO RELACIONADAS LOCALES	36,028.88	17,917.41

OTROS GASTOS - Consumo de combustibles y lubricantes

Descripción	Costo	Gasto	Valor no deducible
03 CON NO RELACIONADAS LOCALES	1,935,005.21	16,292.37	2,041.71
01 CON RELACIONADAS LOCALES	0	40.08	0

OTROS INGRESOS - Otros

Descripción	Total ingresos	Valor exento / no objeto
01 CON RELACIONADAS LOCALES	1,435	0
03 CON NO RELACIONADAS LOCALES	197,792.93	0

Por prestación de servicios de construcción		
Descripción	Total ingresos	Valor exento / no objeto
01 CON RELACIONADAS LOCALES	7,624,746.16	0
03 CON NO RELACIONADAS LOCALES	11,267,923.13	0

RIPCONCIV
CONSTRUCTORA

AÑO 20**22**

Sistema de declaración de impuestos
A través de Internet

Obligacion Tributaria: 1021 - DECLARACIÓN DE IMPUESTO A LA RENTA SOCIEDADES
Identificacion: 1791344154001 Razon Social: RIPCONCIV CONSTRUCCIONES CIVILES CIA. LTDA.
Periodo Fiscal: AÑO 2022 Tipo Declaracion: SUSTITUTIVA
Formulario Sustituye: 992504750966

OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS LOCALES Y/O DEL EXTERIOR		
CON PARTES RELACIONADAS LOCALES		
Operaciones de activo	003	0.00
Operaciones de pasivo	004	0.00
Operaciones de ingreso	005	0.00
Operaciones de egreso	006	0.00
Operaciones de regalías, servicios técnicos, administrativos, de consultoría y similares	007	0.00
CON PARTES RELACIONADAS EN PARAÍSOS FISCALES, JURISDICCIONES DE MENOR IMPOSICIÓN Y RÉGIMENES FISCALES PREFERENTES		
Operaciones de activo	008	0.00
Operaciones de pasivo	009	0.00
Operaciones de ingreso	010	0.00
Operaciones de egreso	011	0.00
Operaciones de regalías, servicios técnicos, administrativos, de consultoría y similares	012	0.00
CON PARTES RELACIONADAS EN OTRAS JURISDICCIONES O RÉGIMENES DEL EXTERIOR		
Operaciones de activo	013	0.00
Operaciones de pasivo	014	0.00
Operaciones de ingreso	015	0.00
Operaciones de egreso	016	0.00
Operaciones de regalías, servicios técnicos, administrativos, de consultoría y similares	017	0.00
TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS	029	0.00
¿Sujeto pasivo exento de aplicación del régimen de precios de transferencia?	030	No aplica
ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA		
ACTIVO		
ACTIVOS CORRIENTES		
Efectivo y equivalentes al efectivo	311	2923849.68
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES CORRIENTES		
RELACIONADAS		
Locales	312	9814890.79
Del exterior	313	0.00
(-) Deterioro acumulado del valor de cuentas y documentos por cobrar comerciales por incobrabilidad (provisiones para créditos incobrables)	314	0.00

NO RELACIONADAS			
Locales	315	11691881.30
Del exterior	316	47598.83
(-) Deterioro acumulado del valor de cuentas y documentos por cobrar comerciales por incobrabilidad (provisiones para créditos incobrables)	317	2039157.55
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES		
A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTICIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL		
Locales	318	0.00
Del exterior	319	0.00
DIVIDENDOS POR COBRAR		
En efectivo	320	0.00
En activos diferentes del efectivo	321	0.00
OTRAS RELACIONADAS		
Locales	322	9454631.28
Del exterior	323	0.00
(-) Deterioro acumulado del valor de otras cuentas y documentos por cobrar por incobrabilidad (provisiones para créditos incobrables)	324	0.00
OTRAS NO RELACIONADAS		
Locales	325	3269089.28
Del exterior	326	0.00
(-) Deterioro acumulado del valor de otras cuentas y documentos por cobrar por incobrabilidad (provisiones para créditos incobrables)	327	0.00
OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES		
A costo amortizado	328	0.00
(-) Deterioro acumulado del valor de otros activos financieros corrientes medidos a costo amortizado (provisiones para créditos incobrables)	329	0.00
A valor razonable	330	0.00
PORCIÓN CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR COBRAR		
Relacionadas	331	0.00
No relacionadas	332	0.00
IMPORTE BRUTO ADEUDADO POR LOS CLIENTES POR EL TRABAJO EJECUTADO EN CONTRATOS DE CONSTRUCCIÓN		
Relacionadas	333	0.00
No relacionadas	334	18783264.36
ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES		
Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (ISD)	335	0.00
Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (IVA)	336	592208.28
Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (Impuesto a la Renta)	337	178196.73
Otros	338	0.00
INVENTARIOS		
Mercaderías en tránsito	339	21628.06
Inventario de materia prima (no para la construcción)	340	0.00
Inventario de productos en proceso (excluyendo obras/inmuebles en construcción para la venta)	341	0.00
Inventario de prod. term. y mercad. en almacén (excluyendo obras/inmuebles terminados para la venta)	342	0.00
Inventario de suministros, herramientas, repuestos y materiales (no para la construcción)	343	0.00
Inventario de materia prima, suministros y materiales para la construcción	344	1845889.95
Inventario de obras/inmuebles en construcción para la venta	345	85299.90
Inventario de obras/inmuebles terminados para la venta	346	136967.10
(-) Deterioro acumulado del valor de inventarios por ajuste al valor neto realizable	347	0.00
ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA		
Costo	348	0.00
(-) Deterioro acumulado del valor de activos no corrientes mantenidos para la venta	349	0.00
ACTIVOS BIOLÓGICOS		

PLANTAS VIVAS Y FRUTOS EN CRECIMIENTO		
A costo	350	0.00
(-) Deterioro acumulado del valor de activos biológicos medidos a costo	351	0.00
A valor razonable menos los costos de venta	352	0.00
ANIMALES VIVOS		
A costo	353	0.00
(-) Deterioro acumulado del valor de activos biológicos medidos a costo	354	0.00
A valor razonable menos los costos de venta	355	0.00
GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO (PREPAGADOS)		
Propaganda y publicidad prepagada	356	0.00
Arrendamientos operativos pagados por anticipado	357	2777.85
Primas de seguro pagadas por anticipado	358	286286.07
Otros	359	381506.87
Otros Activos Corrientes	360	0.00
TOTAL ACTIVOS CORRIENTES	361	57476808.78
ACTIVOS NO CORRIENTES		
PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO		
TERRENOS		
Costo histórico antes de reexpresiones o revaluaciones	362	826197.79
Ajuste acumulado por reexpresiones o revaluaciones	363	0.00
EDIFICIOS Y OTROS INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)		
Costo histórico antes de reexpresiones o revaluaciones	364	4325230.01
Ajuste acumulado por reexpresiones o revaluaciones	365	0.00
NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES		
Costo histórico antes de reexpresiones o revaluaciones	366	0.00
Ajuste acumulado por reexpresiones o revaluaciones	367	0.00
MAQUINARIA, EQUIPO, INSTALACIONES Y ADECUACIONES		
Costo histórico antes de reexpresiones o revaluaciones	368	19264014.34
Ajuste acumulado por reexpresiones o revaluaciones	369	0.00
PLANTAS PRODUCTORAS (AGRICULTURA)		
Costo histórico antes de reexpresiones o revaluaciones	370	0.00
Ajuste acumulado por reexpresiones o revaluaciones	371	0.00
Construcciones en Curso y Otros Activos en Tránsito	372	118320.23
Muebles y enseres	373	47326.94
Equipo de Computación	374	162602.76
Vehículos, Equipo de Transporte y Caminero Móvil	375	6420916.91
PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO POR CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO		
Terrenos	376	0.00
Edificios y otros inmuebles (excepto terrenos)	377	0.00
Naves, aeronaves, barcazas y similares	378	0.00
Maquinaria, equipo, instalaciones y adecuaciones	379	0.00
Equipo de computación	380	0.00
Vehículos, equipo de transporte y caminero móvil	381	0.00
Otros	382	0.00
Otras Propiedades, Planta y Equipo	383	0.00
(-) DEPRECIACIÒN ACUMULADA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO		
Del costo histórico antes de reexpresiones o revaluaciones	384	14274355.95

Del ajuste acumulado por reexpresiones o revaluaciones		385	0.00
(-) Deterioro acumulado del valor de propiedades, planta y equipo		386	0.00
ACTIVOS INTANGIBLES			
Plusvalía o goodwill (derecho de llave)		387	0.00
Marcas, patentes, licencias y otros similares		388	0.00
Adecuaciones y mejoras en bienes arrendados mediante arrendamiento operativo		389	0.00
Derechos en acuerdos de concesión		390	0.00
Otros		391	256254.73
(-) Amortización acumulada de activos intangibles		392	251031.08
(-) Deterioro acumulado de activos intangibles		393	0.00
Derechos de uso por activos arrendados		490	0.00
(-) Amortización acumulada de derechos de uso por activos arrendados		491	0.00
PROPIEDADES DE INVERSIÓN			
TERRENOS			
A costo		394	103205.39
A valor razonable		395	0.00
EDIFICIOS			
A costo		396	742138.41
A valor razonable		397	0.00
(-) Depreciación Acumulada de Propiedades de Inversión		398	228584.33
(-) Deterioro Acumulado del Valor de Propiedades de Inversión		399	0.00
ACTIVOS BIOLÓGICOS			
PLANTAS VIVAS Y FRUTOS EN CRECIMIENTO			
A costo		400	0.00
(-) Depreciación acumulada de activos biológicos medidos a costo		401	0.00
(-) Deterioro acumulado del valor de activos biológicos medidos a costo		402	0.00
A valor razonable menos los costos de venta		403	0.00
ANIMALES VIVOS			
A costo		404	0.00
(-) Depreciación acumulada de activos biológicos medidos a costo		405	0.00
(-) Deterioro acumulado del valor de activos biológicos medidos a costo		406	0.00
A valor razonable menos los costos de venta		407	0.00
ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE RECURSOS MINERALES			
Tangibles		408	0.00
Intangibles		409	0.00
(-) Depreciación / amortización acumulada de activos para exploración, evaluación y explotación		410	0.00
(-) Deterioro acumulado del valor de activos para exploración, evaluación y explotación		411	0.00
INVERSIONES NO CORRIENTES			
EN SUBSIDIARIAS			
Costo		412	3273056.11
Ajuste acumulado por aplicación del método de la participación (valor patrimonial proporcional)	(+/-)	413	0.00
EN ASOCIADAS			
Costo		414	3095152.52
Ajuste acumulado por aplicación del método de la participación (valor patrimonial proporcional)	(+/-)	415	0.00
EN NEGOCIOS CONJUNTOS			
Costo		416	0.00
Ajuste acumulado por aplicación del método de la participación (valor patrimonial proporcional)	(+/-)	417	0.00
Otros Derechos Representativos de Capital en Sociedades que no son Subsidiarias, ni Asociadas, ni Negocios Conjuntos		418	0.00

(-) Deterioro Acumulado del Valor de Inversiones no Corrientes	419	0.00
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR NO CORRIENTES		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES NO CORRIENTES		
RELACIONADAS		
Locales	420	0.00
Del exterior	421	0.00
(-) Deterioro acumulado del valor de cuentas y documentos por cobrar comerciales por incobrabilidad (provisiones para créditos incobrables)	422	0.00
NO RELACIONADAS		
Locales	423	0.00
Del exterior	424	0.00
(-) Deterioro acumulado del valor de cuentas y documentos por cobrar comerciales por incobrabilidad (provisiones para créditos incobrables)	425	0.00
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR NO CORRIENTES		
A ACCIONISTAS. SOCIOS, PARTICIPES. BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL		
Locales	426	0.00
Del exterior	427	0.00
(-) Deterioro acumulado del valor de cuentas y documentos por cobrar por incobrabilidad (provisiones para créditos incobrables)	428	0.00
OTRAS RELACIONADAS		
Locales	429	0.00
Del exterior	430	0.00
(-) Deterioro acumulado del valor de cuentas y documentos por cobrar por incobrabilidad (provisiones para créditos incobrables)	431	0.00
OTRAS NO RELACIONADAS		
Locales	432	0.00
Del exterior	433	0.00
(-) Deterioro acumulado del valor de otras cuentas y documentos por cobrar por incobrabilidad (provisiones para créditos incobrables)	434	0.00
OTROS ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES		
A costo amortizado	435	0.00
(-) Deterioro acumulado del valor de otros activos financieros no corrientes medidos a costo amortizado (provisiones para créditos incobrables)	436	0.00
A valor razonable	437	0.00
PORCIÓN NO CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR COBRAR		
Relacionadas	438	0.00
No Relacionadas	439	0.00
ACTIVOS POR IMPUESTOS DIFERIDOS		
Por diferencias temporarias	440	182632.84
Por pérdidas tributarias sujetas a amortización en periodos siguientes	441	0.00
POR CRÉDITOS FISCALES NO UTILIZADOS		
Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (ISD)	442	0.00
Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (Impuesto a la Renta)	443	0.00
Otros	444	0.00
Otros Activos No Corrientes	445	0.00
TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES	449	24063077.62
REVALUACIONES Y REEXPRESIONES DE ACTIVOS (INFORMATIVO)		
Ajustes acumulados por reexpresiones o revaluaciones de otras partidas de propiedades, planta y equipo (informativo)	460	0.00
(-) Depreciación acumulada de los ajustes acumulados por reexpresiones o revaluaciones de otras partidas de propiedades, planta y equipo (informativo)	461	0.00
Ajustes acumulados por reexpresiones o revaluaciones de activos intangibles (informativo)	462	0.00
(-) Amortización acumulada de los ajustes acumulados por reexpresiones o revaluaciones de activos intangibles (informativo)	463	0.00
Ajustes acumulados por reexpresiones o revaluaciones de propiedades de inversión (informativo)	464	0.00
(-) Depreciación acumulada de los ajustes acumulados por reexpresiones o revaluaciones de propiedades de inversión (informativo)	465	0.00
Ajustes acumulados por reexpresiones o revaluaciones de activos para exploración, evaluación y explotación de recursos minerales (informativo)	466	0.00

(-) Depreciación/amortización acumulada del ajustes acumulado por reexpresiones o revaluaciones de activos para exploración, evaluación y explotación de recursos minerales (informativo)	467	0.00
Total de las revaluaciones y otros ajustes positivos producto de valoraciones financieras excluidos del cálculo del anticipo, para todos los activos (informativo)	468	0.00
(-) Total depreciación acumulada del ajuste acumulado por revaluaciones y otros ajustes negativos producto de valoraciones financieras excluidos del cálculo del anticipo, para todos los activos (informativo)	469	0.00
TERRENOS QUE SE EXCLUYEN DEL CÁLCULO DEL ANTICIPO		
Total costo de terrenos en los que se desarrollan actividades agropecuarias (excluyendo sus revaluaciones o reexpresiones) (informativo)	470	0.00
Total deterioro acumulado del costo de terrenos en los que se desarrollan actividades agropecuarias (informativo)	471	0.00
Total costo de terrenos en los que se desarrollan proyectos inmobiliarios para la vivienda de interés social (excluyendo sus revaluaciones o reexpresiones) (informativo)	472	0.00
Total deterioro acumulado del costo de terrenos en los que se desarrollan proyectos inmobiliarios para la vivienda de interés social (informativo)	473	0.00
Total de intereses implícitos no devengados (futuros ingresos financieros en el estado de resultados) por acuerdos que constituyen efectivamente una transacción financiera o cobro diferido (informativo)	474	0.00
Activos (fideicomitidos y generados) en fideicomisos mercantiles o encargos fiduciarios donde el contribuyente es constituyente o aportante (informativo)	475	0.00
Activos adquiridos por el valor de las utilidades reinvertidas generadas en el período anterior al declarado (informativo)	476	0.00
TOTAL DEL ACTIVO	499	81539886.40
PASIVO		
PASIVOS CORRIENTES		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR COMERCIALES CORRIENTES		
RELACIONADAS		
Locales	511	26538.05
Del exterior	512	0.00
NO RELACIONADAS		
Locales	513	6177846.56
Del exterior	514	8687.26
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES		
A ACCIONISTAS. SOCIOS, PARTÍCIPES. BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL		
Locales	515	0.00
Del exterior	516	0.00
DIVIDENDOS POR PAGAR		
En efectivo	517	0.00
En activos diferentes del efectivo	518	0.00
OTRAS RELACIONADAS		
Locales	519	75084.93
Del exterior	520	0.00
OTRAS NO RELACIONADAS		
Locales	521	2412416.68
Del exterior	522	0.00
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - CORRIENTES		
RELACIONADAS		
Locales	523	0.00
Del exterior	524	0.00
NO RELACIONADAS		
Locales	525	15434793.53
Del exterior	526	0.00
Crédito A Mutuo	527	0.00
Porción Corriente de Obligaciones Emitidas	528	7679392.68
OTROS PASIVOS FINANCIEROS		
A costo amortizado	529	0.00
A valor razonable	530	0.00

Porción Corriente de Arrendamientos Financieros Por Pagar	531	0.00
Pasivo corriente por arrendamiento	593	0.00
Impuesto A La Renta Por Pagar Del Ejercicio	532	0.00
PASIVOS CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS		
Participación trabajadores por pagar del ejercicio	533	408123.09
Obligaciones con el IESS	534	240831.92
Jubilación Patronal	535	0.00
Otros Pasivos Corrientes Por Beneficios a Empleados	536	526962.40
PROVISIONES CORRIENTES		
Por garantías	537	0.00
Por desmantelamiento	538	0.00
Por contratos onerosos	539	0.00
Por reestructuraciones de negocios	540	0.00
Por reembolsos a clientes	541	0.00
Por litigios	542	0.00
Por pasivos contingentes asumidos en una combinación de negocios	543	0.00
Otras	544	0.00
PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS		
Anticipos de clientes	545	801769.78
Subvenciones del Gobierno	546	0.00
Otros	547	208781.30
OTROS PASIVOS CORRIENTES		
Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)	548	0.00
Otros	549	0.00
TOTAL PASIVOS CORRIENTES	550	34001228.18
PASIVOS NO CORRIENTES		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO CORRIENTES		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR COMERCIALES NO CORRIENTES		
RELACIONADAS		
Locales	553	0.00
Del exterior	554	0.00
NO RELACIONADAS		
Locales	555	0.00
Del exterior	556	0.00
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO CORRIENTES		
A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTÍCIPES. BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL		
Locales	557	170908.98
Del exterior	558	0.00
OTRAS RELACIONADAS		
Locales	559	43883.02
Del exterior	560	0.00
OTRAS NO RELACIONADAS		
Locales	561	1086080.45
Del exterior	562	0.00
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - NO CORRIENTES		
RELACIONADAS		
Locales	563	0.00

Del exterior	564	0.00
NO RELACIONADAS		
Locales	565	7149284.60
Del exterior	566	0.00
Crédito a mutuo	567	0.00
Porción no corriente de obligaciones emitidas	568	5512500.00
OTROS PASIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES		
A costo amortizado	569	0.00
A valor razonable	570	0.00
Porción no corriente de arrendamientos financieros por pagar	571	0.00
Pasivo no corriente por arrendamiento	594	0.00
Pasivo por Impuesto a la Renta diferido	572	5611.52
PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS		
Jubilación Patronal	573	708738.33
Desahucio	574	297131.56
Otros Pasivos No Corrientes Por Beneficios A Empleados	575	0.00
PROVISIONES NO CORRIENTES		
Por garantías	576	0.00
Por desmantelamiento	577	0.00
Por contratos onerosos	578	0.00
Por reestructuraciones de negocios	579	0.00
Por reembolsos a clientes	580	0.00
Por litigios	581	0.00
Por pasivos contingentes asumidos en una combinación de negocios	582	0.00
Otras	583	0.00
PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS		
Anticipos de clientes	584	0.00
Subvenciones del gobierno	585	0.00
Otros	586	0.00
OTROS PASIVOS NO CORRIENTES		
Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)	587	0.00
Otros	588	0.00
TOTAL PASIVOS NO CORRIENTES	589	14974138.46
Total de intereses implícitos no devengados (futuros gastos financieros en el estado de resultados) por acuerdos que constituyen efectivamente una transacción financiera o pago diferido (Informativo)	591	0.00
Pasivos incurridos en fideicomisos mercantiles o encargos fiduciarios donde el contribuyente es constituyente o aportante (Informativo)	592	0.00
TOTAL DEL PASIVO	599	48975366.64
PATRIMONIO		
Capital suscrito y/o asignado	601	5391732.00
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesorería	602	0.00
Aportes de socios, accionistas, partícipes, fundadores, constituyentes, beneficiarios u otros titulares de derechos representativos de capital para futura capitalización	603	0.00
RESERVAS		
Reserva legal	604	1195278.85
Reserva facultativa	605	0.00
Otras	606	0.00
RESULTADOS ACUMULADOS		
Reserva de capital	607	196.88

Reserva por donaciones		608	0.00
Reserva por valuación (procedente de la aplicación de normas ecuatorianas de contabilidad - NEC)		609	0.00
Superávit por revaluación de inversiones (procedente de la aplicación de normas ecuatorianas de contabilidad - NEC)		610	0.00
Utilidades acumuladas de ejercicios anteriores		611	24262399.62
(-) Pérdidas acumuladas de ejercicios anteriores		612	36041.79
Excedente / pérdida del ejercicio anterior (con socios)	(+/-)	613	0.00
Resultados acumulados por adopción por primera vez de las NIIF	(+/-)	614	105750.05
Utilidad del ejercicio		615	1465199.13
(-) Pérdida del ejercicio		616	0.00
Excedente / pérdida del ejercicio económico (con socios)	(+/-)	617	0.00
OTROS RESULTADOS INTEGRALES ACUMULADOS			
SUPERÁVIT DE REVALUACIÓN ACUMULADO			
Propiedades, Planta y Equipo		618	0.00
Activos intangibles		619	0.00
Otros		620	0.00
Ganancias y pérdidas acumuladas por inversiones en instrumentos de patrimonio medidos a valor razonable con cambios en otro resultado integral	(+/-)	621.0	0.00
Ganancias y pérdidas acumuladas por la conversión de estados financieros de un negocio en el extranjero	(+/-)	622.0	0.00
Ganancias y pérdidas actuariales acumuladas	(+/-)	623.0	180005.02
La parte efectiva de las ganancias y pérdidas de los instrumentos de cobertura en una cobertura de flujos de efectivo	(+/-)	624.0	0.00
Otros	(+/-)	625.0	0.00
Dividendos declarados (distribuidos) a favor de titulares de derechos representativos de capital en el ejercicio fiscal (Informativo)		626	0.00
Dividendos pagados (liquidados) a titulares de derechos representativos de capital en el ejercicio fiscal (Informativo)		627	0.00
TOTAL DEL PATRIMONIO		698	32564519.76
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO		699	81539886.40

ESTADO DEL RESULTADO INTEGRAL				
INGRESOS				
INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS				
VENTAS LOCALES DE BIENES	Total ingresos		Valor exento / no objeto	
Gravadas con tarifa diferente de 0% de IVA	6001	2741640.35	6002	0.00
Gravadas con tarifa 0% de iva o exentas de IVA	6003	0.00	6004	0.00
PRESTACIONES LOCALES DE SERVICIOS	Total ingresos		Valor exento / no objeto	
Gravadas con tarifa diferente de 0% de IVA	6005	45232734.27	6006	0.00
Gravadas con tarifa 0% de iva o exentas de IVA	6007	530.00	6008	0.00
EXPORTACIONES NETAS	Total ingresos		Valor exento / no objeto	
De bienes	6009	0.00	6010	0.00
De servicios	6011	0.00	6012	0.00
	Total ingresos		Valor exento / no objeto	
Por prestación de servicios de construcción	6013	21672425.46	6014	0.00
Obtenidos bajo la modalidad de comisiones o similares (relaciones de agencia)	6015	0.00	6016	0.00
Obtenidos por arrendamientos operativos	6017	0.00	6018	0.00
TOTAL INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS	1005	69647330.08		
OTROS INGRESOS				
POR REGALÍAS Y OTRAS CESIONES DE DERECHOS	Total ingresos		Valor exento / no objeto	
RELACIONADAS	6019	0.00	6020	0.00
NO RELACIONADAS	6021	0.00	6022	0.00
POR DIVIDENDOS	Total ingresos		Valor exento / no objeto	
Procedentes de sociedades residentes o establecidas en Ecuador	6023	0.00	6024	0.00

Procedentes de sociedades no residentes ni establecidas en Ecuador	6025	0.00	6026	0.00
	Total ingresos		Valor exento / no objeto	
Ganancias netas por mediciones de activos biológicos a valor razonable menos costos de venta	6027	0.00	6028	0.00
Ganancias netas por medición de propiedades de inversión a valor razonable	6029	0.00	6030	0.00
Ganancias netas por medición de instrumentos financieros a valor razonable	6031	0.00	6032	0.00
Ganancias netas por diferencias de cambios	6033	0.00	6034	0.00
Utilidad en venta de propiedades, planta y equipo	6035	293092.11	6036	0.00
Utilidad en la enajenación de derechos representativos de capital	6037	0.00	6038	0.00
Ingresos devengados por subvenciones del gobierno y otras ayudas gubernamentales	6039	0.00	6040	0.00
GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE DETERIORO EN EL VALOR				
	Total ingresos		Valor exento / no objeto	
De activos financieros (reversión de provisiones para créditos incobrables)	6041	0.00	6042	0.00
De inventarios	6043	0.00	6044	0.00
De activos no corrientes mantenidos para la venta	6045	0.00	6046	0.00
De activos biológicos	6047	0.00	6048	0.00
De propiedades, planta y equipo	6049	0.00	6050	0.00
De activos intangibles	6051	0.00	6052	0.00
De propiedades de inversión	6053	0.00	6054	0.00
De activos de exploración, evaluación y explotación de recursos minerales	6055	0.00	6056	0.00
De inversiones no corrientes	6057	0.00	6058	0.00
Otras	6059	0.00	6060	0.00
GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE PROVISIONES				
	Total ingresos		Valor exento / no objeto	
Por garantías	6061	0.00	6062	0.00
Por desmantelamientos	6063	0.00	6064	0.00
Por contratos onerosos	6065	0.00	6066	0.00
Por reestructuraciones de negocios	6067	0.00	6068	0.00
Por reembolsos a clientes	6069	0.00	6070	0.00
Por litigios	6071	0.00	6072	0.00
Por pasivos contingentes asumidos en una combinación de negocios	6073	0.00	6074	0.00
Otras	6075	0.00	6076	0.00
GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE PASIVOS POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	Total ingresos		Valor exento / no objeto	
Jubilación patronal y desahucio	6077	268703.00	6078	145554.27
Otros	6079	0.00	6080	0.00
RENTAS NETAS PROVENIENTES DE DONACIONES Y APORTACIONES (PARA USO DE INSTITUCIONES DE CARÁCTER PRIVADOS SIN FINES DE LUCRO)	Total ingresos		Valor exento / no objeto	
De recursos públicos	6081	0.00	6082	0.00
De otras locales	6083	0.00	6084	0.00
Del exterior	6085	0.00	6086	0.00
POR REEMBOLSOS DE SEGUROS	Total ingresos		Valor exento / no objeto	
Por lucro cesante	6087	0.00	6088	0.00
Otros	6089	35167.93	6090	35167.93
	Total ingresos		Valor exento / no objeto	
Provenientes del exterior	6091	0.00	6092	0.00
Otros	6093	333140.98	6094	0.00
INGRESOS FINANCIEROS Y OTROS NO OPERACIONALES				
INGRESOS FINANCIEROS				
ARRENDAMIENTO MERCANTIL				
RELACIONADAS	Total ingresos		Valor exento / no objeto	

Local	6095	0.00	6096	0.00
Del exterior	6097	0.00	6098	0.00
NO RELACIONADAS	Total ingresos		Valor exento / no objeto	
Local	6099	0.00	6100	0.00
Del exterior	6101	0.00	6102	0.00
COSTOS DE TRANSACCIÓN (COMISIONES BANCRIAS, HONORARIOS, TASAS, ENTRE OTROS)				
RELACIONADAS	Total ingresos		Valor exento / no objeto	
Local	6103	0.00	6104	0.00
Del exterior	6105	0.00	6106	0.00
NO RELACIONADAS	Total ingresos		Valor exento / no objeto	
Local	6107	0.00	6108	0.00
Del exterior	6109	0.00	6110	0.00
INTERESES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS				
RELACIONADAS	Total ingresos		Valor exento / no objeto	
Local	6111	0.00	6112	0.00
Del exterior	6113	0.00	6114	0.00
NO RELACIONADAS	Total ingresos		Valor exento / no objeto	
Local	6115	355118.93	6116	0.00
Del exterior	6117	0.00	6118	0.00
INTERESES DEVENGADOS CON TERCEROS				
RELACIONADAS	Total ingresos		Valor exento / no objeto	
Local	6119	0.00	6120	0.00
Del exterior	6121	0.00	6122	0.00
NO RELACIONADAS	Total ingresos		Valor exento / no objeto	
Local	6123	116617.51	6124	0.00
Del exterior	6125	0.00	6126	0.00
Prestación de servicios de custodia de activos financieros	6241	0.00	6242	0.00
Prestación de servicios de operaciones de inversión en nombre de terceros	6251	0.00	6252	0.00
Por actividades de inversión, reinversión o de negociación de activos financieros (si la sociedad es administrada por una Institución Financiera)	6261	0.00	6262	0.00
	Total ingresos		Valor exento / no objeto	
Intereses implícitos devengados por acuerdos que constituyen efectivamente una transacción financiera o cobro diferido	6127	0.00	6128	0.00
Otros	6129	0.00	6130	0.00
	Total ingresos		Valor exento / no objeto	
Ganancias por medición de inversiones en asociadas y negocios conjuntos al método de la participación (valor patrimonial proporcional)	6131	838741.67	6132	838741.67
Otros	6133	0.00	6134	0.00
	Total ingresos		Valor exento / no objeto	
Ganancias netas procedentes de actividades discontinuadas	6135	0.00	6136	0.00
TOTAL INGRESOS NO OPERACIONALES	1045	2240582.13		
TOTAL INGRESOS			6999	71887912.21
Ventas netas de propiedades, planta y equipo (Informativo)			6140	93092.11
Ingresos por reembolso como intermediario / monto total facturado por operadoras de transporte con puntos de emisión asignados a socios (Informativo)			6141	79752.50
Dividendos declarados (distribuidos) a favor del contribuyente en el ejercicio fiscal (Informativo)			6142	0.00
Dividendos cobrados (recaudados) por el contribuyente en el ejercicio fiscal (Informativo)			6143	0.00
Ingresos obtenidos por las organizaciones previstas en la Ley de economía popular y solidaria (Informativo)				
Utilidades (Informativo)			6144	0.00
Excedentes (Informativo)			6145	0.00
Monto total facturado por comisionistas y similares (relaciones de agencia) (Informativo)				
Correspondiente a los valores brutos de los bienes o servicios vendidos bajo la modalidad de comisiones o similares (Informativo)			6146	0.00

Valor total correspondiente a las comisiones, descuentos, primas y similares sobre los valores brutos de los bienes o servicios vendidos bajo la modalidad de comisiones o similares (Informativo)	6147	0.00
Ingresos generados por compañías de transporte internacional por sus operaciones habituales de transporte (Informativo)	6148	0.00
Ingresos generados en fideicomisos mercantiles o encargos fiduciarios donde el contribuyente es constituyente o aportante (Informativo)	6149	0.00
Ingresos no objeto de impuesto a la renta	6150	35167.93
Ingresos obtenidos en dinero electrónico (Informativo)	6151	0.00
Ingresos brutos totales según contabilidad	6152	71887912.21

COSTOS Y GASTOS

COSTO DE VENTAS

	Costo		Gasto		Valor no deducible	
Inventario inicial de bienes no producidos por el sujeto pasivo	7001	0.00				
Compras netas locales de bienes no producidos por el sujeto pasivo	7004	0.00			7006	0.00
Importaciones de bienes no producidos por el sujeto pasivo	7007	0.00			7009	0.00
(-) Inventario final de bienes no producidos por el sujeto pasivo	7010	0.00				
Inventario inicial de materia prima	7013	0.00				
Compras netas locales de materia prima	7016	0.00			7018	0.00
Importaciones de materia prima	7019	0.00			7021	0.00
(-) Inventario final de materia prima	7022	0.00				
Inventario inicial de productos en proceso	7025	0.00				
(-) Inventario final de productos en proceso	7028	0.00				
Inventario inicial productos terminados	7031	0.00				
(-) Inventario final de productos terminados	7034	0.00				
(+ / -) Ajustes	(+/-) 7037	0.00			(+/-) 7039	0.00

GASTOS POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS Y HONORARIOS

	Costo		Gasto		Valor no deducible	
Sueldos, salarios y demás remuneraciones que constituyen materia gravada del iess	7040	8150859.05	7041	1975234.74	7042	0.00
Beneficios sociales, indemnizaciones y otras remuneraciones que no constituyen materia gravada del IESS	7043	1454211.93	7044	402764.84	7045	0.00
Aporte a la seguridad social (incluye fondo de reserva)	7046	1539184.70	7047	384813.50	7048	0.00
Honorarios profesionales y dietas	7049	0.00	7050	0.00	7051	0.00
Honorarios y otros pagos a no residentes por servicios ocasionales	7052	0.00	7053	0.00	7054	0.00
Jubilación patronal	7055	0.00	7056	301632.00	7057	85627.57
Desahucio	7058	0.00	7059	157930.23	7060	50128.96
Otros	7061	0.00	7062	0.00	7063	0.00

GASTOS POR DEPRECIACIONES

DEL COSTO HISTÓRICO DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO

	Costo		Gasto		Valor no deducible	
Acelerada	7064	0.00	7065	0.00	7066	0.00
No acelerada	7067	1904047.29	7068	177857.73	7069	21033.10

	Costo		Gasto		Valor no deducible	
Del costo histórico de propiedades de inversión	7070	0.00	7071	0.00	7072	0.00
Del costo histórico de activos para exploración, evaluación y explotación de recursos minerales	7073	0.00	7074	0.00	7075	0.00

DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES

	Costo		Gasto		Valor no deducible	
Propiedades, planta y equipo	7076	0.00	7077	0.00	7078	0.00
Propiedades de inversión	7079	0.00	7080	0.00	7081	0.00
Activos para exploración, evaluación y explotación de recursos minerales	7082	0.00	7083	0.00	7084	0.00
Otros	7085	0.00	7086	0.00	7087	0.00

Costo		Gasto		Valor no deducible	

De Activos Biológicos	7088	0.00	7089	0.00	7090	0.00
Otras depreciaciones	7091	0.00	7092	0.00	7093	0.00
GASTOS POR AMORTIZACIONES	Costo		Gasto		Valor no deducible	
Del costo histórico de Activos Intangibles	7094	0.00	7095	14636.74	7096	86.08
Del costo histórico de activos para la exploración evaluación y explotación de recursos minerales	7097	0.00	7098	0.00	7099	0.00
DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES	Costo		Gasto		Valor no deducible	
Activos intangibles	7100	0.00	7101	0.00	7102	0.00
Activos para la exploración. Evaluación y explotación de recursos minerales	7103	0.00	7104	0.00	7105	0.00
Otros	7106	0.00	7107	0.00	7108	0.00
	Costo		Gasto		Valor no deducible	
De derechos de uso por activos arrendados	7653	0.00	7654	0.00	7655	0.00
Otras amortizaciones	7109	0.00	7110	0.00	7111	0.00
PÉRDIDAS NETAS POR DETERIORO EN EL VALOR						
	Costo		Gasto		Valor no deducible	
De activos financieros (de provisiones para créditos incobrables)			7113	0.00	7114	0.00
De inventarios	7115	0.00	7116	0.00	7117	0.00
De activos no corrientes mantenidos para la venta			7119	0.00	7120	0.00
De activos biológicos			7122	0.00	7123	0.00
De propiedades, planta y equipo	7124	0.00	7125	0.00	7126	0.00
De activos intangibles	7127	0.00	7128	0.00	7129	0.00
De propiedades de inversión			7131	0.00	7132	0.00
De activos de exploración, evaluación y explotación de recursos minerales			7134	0.00	7135	0.00
De inversiones no corrientes			7137	0.00	7138	0.00
Otras	7139	0.00	7140	688463.47	7141	670893.12
GASTOS DE PROVISIONES						
	Costo		Gasto		Valor no deducible	
Por garantías	7142	0.00	7143	0.00	7144	0.00
Por desmantelamientos	7145	0.00	7146	0.00	7147	0.00
Por contratos onerosos			7149	0.00	7150	0.00
Por reestructuraciones de negocios			7152	0.00	7153	0.00
Por reembolsos a clientes			7155	0.00	7156	0.00
Por litigios			7158	0.00	7159	0.00
Por pasivos contingentes asumidos en una combinación de negocios	7160	0.00	7161	0.00	7162	0.00
Otros	7163	0.00	7164	0.00	7165	0.00
PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	Costo		Gasto		Valor no deducible	
Relacionadas	7166	0.00	7167	0.00	7168	0.00
No relacionadas	7169	25548.22	7170	0.00	7171	0.00
OTROS GASTOS						
	Costo		Gasto		Valor no deducible	
Promoción y publicidad			7173	30159.40	7174	0.00
Transporte			7176	30716.44	7177	4616.03
Consumo de combustibles y lubricantes	7178	3241166.60	7179	29457.15	7180	4165.91
Gastos de viaje			7182	142185.37	7183	4249.97
Gastos de gestión			7185	111805.47	7186	7578.89
Arrendamientos operativos			7188	179294.19	7189	1189.92
Suministros, herramientas, materiales y repuestos	7190	1291804.95	7191	23486.50	7192	25092.20
Pérdida en la enajenación de derechos representativos de capital			7194	0.00	7195	0.00
Mantenimiento y reparaciones	7196	637674.42	7197	87115.84	7198	35280.78

Mermas	7199	0.00	7200	0.00	7201	0.00
Seguros y reaseguros (primas y cesiones)	7202	410271.76	7203	86175.93	7204	0.00
Gastos indirectos asignados desde el exterior por partes relacionadas	7205	0.00	7206	0.00	7207	0.00
Impuestos, contribuciones y otros	7208	93278.45	7209	729020.37	7210	367326.35

COMISIONES Y SIMILARES (DIFERENTES DE LAS COMISIONES POR OPERACIONES FINANCIERAS)

RELACIONADAS	Costo		Gasto		Valor no deducible	
Local	7211	0.00	7212	0.00	7213	0.00
Del exterior	7214	0.00	7215	0.00	7216	0.00

NO RELACIONADAS	Costo		Gasto		Valor no deducible	
Local	7217	0.00	7218	193691.65	7219	0.00
Del exterior	7220	0.00	7221	0.00	7222	0.00

OPERACIONES DE REGALÍAS, SERVICIOS TÉCNICOS. ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTARÍA Y SIMILARES

RELACIONADAS	Costo		Gasto		Valor no deducible	
Local	7223	0.00	7224	0.00	7225	0.00
Del exterior	7226	0.00	7227	0.00	7228	0.00

NO RELACIONADAS	Costo		Gasto		Valor no deducible	
Local	7229	0.00	7230	0.00	7231	0.00
Del exterior	7232	0.00	7233	0.00	7234	0.00

	Costo		Gasto		Valor no deducible	
Instalación, organización y similares	7235	0.00	7236	0.00	7237	0.00
IVA que se carga al costo o gasto	7238	0.00	7239	0.00	7240	0.00
Servicios públicos	7241	43321.60	7242	16798.32	7243	17397.67
Pérdidas por siniestros			7245	0.00	7246	0.00
Otros	7247	38666004.00	7248	2116056.93	7249	573171.70

GASTOS FINANCIEROS Y OTROS NO OPERACIONALES

GASTOS FINANCIEROS

ARRENDAMIENTO MERCANTIL

RELACIONADAS	Gasto		Valor no deducible	
Local	7251	0.00	7252	0.00
Del exterior	7254	0.00	7255	0.00

NO RELACIONADAS	Gasto		Valor no deducible	
Local	7257	0.00	7258	0.00
Del exterior	7260	0.00	7261	0.00

COSTOS DE TRANSACCIÓN (COMISIONES BANCARIAS, HONORARIOS, TASAS, ENTRE OTROS)

RELACIONADAS	Gasto		Valor no deducible	
Local	7263	1089283.11	7264	0.00
Del exterior	7266	0.00	7267	0.00

NO RELACIONADAS	Gasto		Valor no deducible	
Local	7269	56684.96	7270	1193.80
Del exterior	7272	0.00	7273	0.00

INTERESES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS

RELACIONADAS	Gasto		Valor no deducible	
Local	7275	0.00	7276	0.00
Del exterior	7278	0.00	7279	0.00

NO RELACIONADAS	Gasto		Valor no deducible	
Local	7281	2684453.75	7282	9147.76
Del exterior	7284	0.00	7285	0.00

INTERESES PAGADOS A TERCEROS

RELACIONADAS	Gasto		Valor no deducible	
Local	7287	0.00	7288	0.00
Del exterior	7290	0.00	7291	0.00
NO RELACIONADAS	Gasto		Valor no deducible	
Local	7293	0.00	7294	0.00
Del exterior	7296	0.00	7297	0.00

	Gasto		Valor no deducible	
INTERESES DEL PASIVO POR ARRENDAMIENTO	7792	0.00	7793	0.00
Reversiones del descuento de provisiones que fueron reconocidas a su valor presente	7299	0.00	7300	0.00
Intereses implícitos devengados por acuerdos que constituyen efectivamente una transacción financiera o pago diferido	7302	0.00	7303	0.00
Otros	7305	0.00	7306	0.00

	Gasto		Valor no deducible	
Pérdidas por medición de inversiones en asociadas y negocios conjuntos al método de la participación (valor patrimonial proporcional)	7308	0.00	7309	0.00
Otros	7311	0.00	7312	0.00

	Gasto		Valor no deducible	
Pérdidas netas procedentes de actividades disconitnuadas	7314	0.00	7315	0.00

TOTAL COSTOS OPERACIONALES	7991	57457372.97
TOTAL GASTOS	7992	11709718.63
TOTAL COSTOS Y GASTOS	7999	69167091.60
Baja de inventario (Informativo)	7901	0.00
Pago por reembolso como reembolsante / monto total facturado por socios por puntos de emisión a operadoras de transporte (Informativo)	7902	0.00
Pago por reembolso como intermediario (Informativo)	7903	39145.38
No. de RUC del profesional que realizó el cálculo actuarial para el contribuyente (Informativo)	7904	1790774627001
Costos y gastos generados en fideicomisos mercantiles o encargos fiduciarios donde el contribuyente es constituyente o aportante (Informativo)	7905	0.00
Gastos atribuidos a ingresos no objeto de impuesto a la renta	7906	33836.89
Costos y gastos realizados con dinero electrónico (Informativo)	7907	0.00
Incentivos ley de solidaridad (inversiones nuevas, exoneración para IFIS y compensación por el exceso de las contribuciones solidarias)	7908	0.00

CONCILIACIÓN TRIBUTARIA

UTILIDAD DEL EJERCICIO	801	2720820.61
PÉRDIDA DEL EJERCICIO	802	0.00

CÁLCULO DE BASE PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES

	Generación		Reversión	
Ingresos por mediciones de activos biológicos al valor razonable menos costos de venta	094	0.00	095	0.00
Pérdidas, costos y gastos por mediciones de activos biológicos al valor razonable menos costos de venta	096	0.00	097	0.00
Base de cálculo de participación a trabajadores			098	2720820.61

DIFERENCIAS PERMANENTES

(-) Participación a trabajadores		803	408123.09
(-) Dividendos exentos y efectos por método de participación (valor patrimonial proporcional)	campos: 6024 + 6026 + 6132	804	838741.67
(-) Otras rentas exentas e ingresos no objeto de Impuesto a la Renta (no relacionadas a actividades con Impuesto a la Renta Único)		805	180722.20
(+) Gastos no deducibles locales		806	1878179.81
(+) Gastos no deducibles del exterior		807	0.00
(+) Gastos incurridos para generar ingresos exentos y gastos atribuidos a ingresos no objeto de Impuesto a la Renta		808	33836.89
(+) Participación trabajadores atribuible a ingresos exentos y no objeto de impuesto a la renta	Fórmula: {(804x15%) + [(805-808)x15%]}	809	126010.91
(-) Deducciones adicionales		810	0.00
(+) Ajuste por precios de transferencia		811	0.00
(-) Ingresos sujetos a Impuesto a la Renta Único		812	0.00
(+) Costos y gastos incurridos para generar ingresos sujetos a Impuesto a la Renta Único		813	0.00

INGRESOS, COSTOS Y GASTOS CORRESPONDIENTES AL IMPUESTO A LA RENTA ÚNICO (IRU)

IRU ACTIVIDAD BANANERA		
Ingresos sujetos al Impuesto a la Renta Único para las actividades del Sector Bananero (producción y venta local)	1100	0.00
Ingresos sujetos al Impuesto a la Renta Único para las actividades del Sector Bananero (exportación)	1101	0.00
Costos y gastos incurridos para generar ingresos sujetos a Impuesto a la Renta Único para las actividades del Sector Bananero (producción y venta local)	1102	0.00
Costos y gastos incurridos para generar ingresos sujetos a Impuesto a la Renta Único para las actividades del Sector Bananero (exportación)	1103	0.00
Ajuste por precios de transferencia para los ingresos sujetos al Impuesto a la Renta Único para las actividades del Sector Bananero (informativo)	1150	0.00
IRU ACTIVIDAD AGROPECUARIA		
Ingresos sujetos al Impuesto a la Renta Único para las actividades Agropecuarias (producción y comercialización local)	1104	0.00
Ingresos sujetos al Impuesto a la Renta Único para las actividades Agropecuarias (exportación)	1105	0.00
Costos y gastos incurridos para generar ingresos sujetos a Impuesto a la Renta Único para las actividades Agropecuarias (producción y comercialización local)	1106	0.00
Costos y gastos incurridos para generar ingresos sujetos a Impuesto a la Renta Único para las actividades Agropecuarias (exportación)	1107	0.00
IRU ACTIVIDAD DE PRODUCCIÓN Y CULTIVO DE PALMA ACEITERA (EJERCICIOS FISCALES 2018 Y 2019)		
Ingresos sujetos al Impuesto a la Renta Único para las actividades de producción y cultivo de Palma Aceitera	1108	0.00
Costos y gastos incurridos para generar ingresos sujetos a Impuesto a la Renta Único para las actividades de producción y cultivo de Palma Aceitera	1109	0.00
IRU ACTIVIDAD DE ENAJENACIÓN DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL		
Ingresos (utilidad) sujetos al Impuesto a la Renta Único en la enajenación de derechos representativos de capital	1110	0.00
Costos y gastos incurridos para generar ingresos sujetos a Impuesto a la Renta Único en la enajenación de derechos representativos de capital	1111	0.00
(-) Ingresos sujetos al Impuesto a la Renta del Régimen Impositivo de Microempresas o del Régimen Simplificado para Emprendedores (RIMPE)	1112	0.00
(+) Costos y gastos incurridos para generar ingresos sujetos al Impuesto a la Renta del Régimen Impositivo de Microempresas o del Régimen Simplificado para Emprendedores (RIMPE)	1113	0.00

GENERACIÓN / REVERSIÓN DE DIFERENCIAS TEMPORARIAS (IMPUESTOS DIFERIDOS)				
	Generación		Reversión	
Por valor neto realizable de inventarios	814	0.00	815	0.00
Por provisiones para desahucio pensiones jubilares patronales	816	301659.10	817	21522.37
Por costos estimados de desmantelamiento	818	0.00	819	0.00
Por deterioros del valor de propiedades, planta y equipo	820	0.00	821	0.00
Por provisiones (diferentes de cuentas incobrables, desmantelamiento, desahucio y jubilación patronal)	822	0.00	823	0.00
Por la diferencia entre los cánones de arrendamiento pactados y los cargos que deban registrarse por el reconocimiento de un activo por derecho de uso	1114	0.00	1115	0.00
POR CONTRATOS DE CONSTRUCCIÓN	Generación		Reversión	
Ingresos provenientes de contratos de construcción	1116	0.00	1117	0.00
Pérdidas, costos y gastos provenientes de contratos de construcción	1118	0.00	1119	0.00
POR MEDICIONES DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA	Generación		Reversión	
Ganancias que surjan de la medición de activos no corrientes mantenidos para la venta	1120	0.00	1121	0.00
Pérdidas que surjan de la medición de activos no corrientes mantenidos para la venta	1122	0.00	1123	0.00
POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLÓGICOS AL VALOR RAZONABLE MENOS COSTO DE VENTA	Generación		Reversión	
Ingresos	828	0.00	829	0.00
Pérdidas, costos y gastos	830	0.00	831	0.00
	Generación		Reversión	
Amortización pérdidas tributarias de años anteriores			833	0.00
Por otras diferencias temporarias permitidas por la normativa tributaria	(+/-) 834	0.00	(+/-) 835	0.00
Utilidad gravable			836	3611397.99
Pérdida sujeta a amortización en períodos siguientes			837	0.00

INFORMACIÓN RELACIONADA CON EL DEBER DE INFORMAR LA COMPOSICIÓN SOCIETARIA A LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA (ANEXO DE ACCIONISTAS - APS)		
¿Cumple el deber de informar sobre la composición societaria dentro de los plazos establecidos?	838	Si
Porcentaje de la composición societaria no informada (dentro de los plazos establecidos)	839	0.000000
Porcentaje de la composición societaria correspondiente a paraísos fiscales al 31 de diciembre del ejercicio declarado que sí ha sido informada	840	0.000000
INFORMACIÓN RELACIONADA POR RESULTADOS OBTENIDOS DENTRO Y FUERA DE ZEDESs		
¿Contribuyente declarante es administrador u operador de ZEDE?	841	No aplica

INFORMACIÓN RELACIONADA POR RESULTADOS OBTENIDOS DENTRO Y FUERA DE ZEDES	Aplicable a territorio ZEDE		Aplicable a territorio fuera de ZEDE	
Utilidad gravable	842	0.00	843	3611397.99
Pérdida sujeta a amortización en períodos siguientes	844	0.00	845	0.00
Utilidad a reinvertir y capitalizar (sujeta legalmente a reducción de la tarifa)	846	0.00	847	0.00
Saldo utilidad gravable	848	0.00	849	3611397.99
Para el período fiscal seleccionado, se constituye en una sociedad que cumple la condición para el beneficio de rebaja en la tarifa por reinversión de utilidades (detalle tipo)?			033	No
Para el período fiscal seleccionado, ¿se constituye en una sociedad exportadora habitual (octavo artículo innumerado a continuación del art. 7 del RLRTI), que cumple las condiciones para el beneficio de rebaja en la tarifa de impuesto a la renta (segundo artículo innumerado a continuación del art. 37.1 de la LRTI)? Nota: El beneficio tributario no aplica para las actividades petroleras ni de recursos no renovables.			034	NO
¿Tiene derecho a la reducción de tarifa por reinversión de utilidades en proyectos deportivos, culturales, investigación científica responsable o desarrollo tecnológico acreditados por la SENESCYT?			046	NO
Porcentaje de reducción porcentual de tarifa aplicable en proyectos deportivos, culturales, investigación científica responsable o desarrollo tecnológico acreditados por la SENESCYT			047	0.00
¿Es una empresa existente con nuevas inversiones productivas que genera empleo neto y debe aplicar la proporcionalidad del Impuesto a la Renta?			037	No aplica
Porcentaje de reducción de tarifa aplicable en el caso de empresas existentes con nuevas inversiones productivas que genera empleo neto			038	0.000000
¿Es una empresa existente con nuevas inversiones productivas que genera empleo neto con autorización del CEPAI para una reducción de tarifa de Impuesto a la Renta superior a 10%?			049	No
Número de Resolución de autorización del CEPAI para una reducción de tarifa superior a 10 puntos porcentuales			050	
Porcentaje de reducción de tarifa superior a 10 puntos porcentuales aplicable en el caso de empresas existentes con nuevas inversiones productivas que genera empleo neto con autorización del CEPAI			051	0.000000
Total impuesto causado			850	902849.50
¿Tiene derecho a la exoneración del impuesto a la renta para entidades del sector financiero popular y solidario resultantes de procesos de fusión de los segmentos distintos a los dos últimos?			039	No
Porcentaje de la relación entre el activo total de la entidad de menor tamaño respecto al activo total de la entidad absorbente			040	0.000000
(-) Exoneración del impuesto a la renta para las entidades del sector financiero popular y solidario resultantes de procesos de fusión de los segmentos distintos a los dos últimos			041	0.00
Saldo del anticipo pendiente de pago (traslade campo 876 declaración período anterior - vigente hasta el ejercicio fiscal 2018)			800	0.00
Anticipo determinado correspondiente al ejercicio fiscal declarado (traslade campo 879 declaración período anterior)			851	0.00
(=) Rebaja del saldo del anticipo - Decreto ejecutivo No. 210 (aplica para únicamente para el ejercicio 2017)			852	0.00
(=) Anticipo reducido correspondiente al ejercicio fiscal declarado (aplica para únicamente para el ejercicio 2017)		(851-852)	853	0.00
(=) Impuesto a la Renta causado mayor al anticipo reducido		(850-853)	854	902849.50
(=) Crédito tributario generado por anticipo (en régimen general aplica para ejercicios anteriores al 2010)			855	0.00
¿Para el período fiscal seleccionado, la sociedad está sujeta al Régimen Simplificado para Emprendedores (RIMPE)?			062	No
(+) Impuesto a la Renta Causado del Régimen Simplificado para Emprendedores (RIMPE)			063	0.00
(+) Saldo del anticipo pendiente de pago (vigente hasta el ejercicio fiscal 2018)			856	0.00
(-) Retenciones en la fuente que le realizaron en el ejercicio fiscal (excepto retenciones aplicables al régimen de microempresas y de las actividades sujetas al Impuesto a la Renta Único)			857	1072597.99
(-) Retenciones por dividendos anticipados			858	0.00
(-) Retenciones o impuesto pagado por ingresos provenientes del exterior con derecho a crédito tributario			859	0.00
(-) Autoretenciones efectuadas sobre los ingresos gravados por aplicación del Artículo 92.1 del RALRTI (aplica a IFIs, empresas de telefonía móvil y con contratos para la exploración y explotación de hidrocarburos)			895	0.00
(-) Anticipo de impuesto a la renta pagado por espectáculos públicos			860	0.00
(-) Intereses por el anticipo de Impuesto a la Renta pagado voluntariamente			891	0.00
(-) Anticipo de Impuesto a la Renta pagado voluntariamente			892	0.00
(-) Anticipo de Impuesto a la Renta pagado obligatoriamente por el Decreto 1137 (para el ejercicio fiscal 2020)			893	0.00
(-) Crédito tributario por impuesto a la utilidad en la compraventa de predios urbanos y plusvalía pagados a Municipios (para actividades de urbanización, lotización y otras similares)			894	8448.24
(-) Crédito tributario de años anteriores			861	0.00
(-) CRÉDITO TRIBUTARIO GENERADO POR IMPUESTO A LA SALIDA DE DIVISAS				
Generado en el ejercicio fiscal declarado			862	0.00
Generado en ejercicios fiscales anteriores			863	0.00
¿Tiene derecho a la exoneración del pago del saldo del Impuesto a la Renta del ejercicio fiscal 2015 dispuesta en la Ley Orgánica de Solidaridad y de Corresponsabilidad Ciudadana para la Reconstrucción y Reactivación de las Zonas Afectadas?			042	Si
(-) Exoneración del pago del saldo del impuesto a la renta del ejercicio fiscal 2015 dispuesta en la Ley Orgánica de Solidaridad y de Corresponsabilidad Ciudadana para la Reconstrucción y Reactivación de las Zonas Afectadas.			043	0.00
¿Tiene derecho a la reducción de 10% del Impuesto a la Renta a pagar del ejercicio fiscal 2019 para contribuyentes domiciliados a septiembre de 2019 cuya actividad económica principal sea la agrícola, ganadera, agroindustrial y/o turismo en provincias afectadas por la paralización?			044	Si
(-) Reducción de 10% del Impuesto a la Renta del ejercicio fiscal 2019 para contribuyentes domiciliados a septiembre de 2019 cuya actividad económica principal sea la agrícola, ganadera, agroindustrial y/o turismo en las provincias afectadas por la paralización			045	0.00
(-) Valor del beneficio en impuesto de una sociedad que dispone de un contrato de inversión con estabilidad en la tarifa de Impuesto a la Renta, de acuerdo a lo señalado en el COPCI			048	0.00

(-) Valor del beneficio en impuesto por la reducción de tres puntos porcentuales (3%) del Impuesto a la Renta para el desarrollo de nuevas inversiones	059	0.00
(-) Valor del beneficio en impuesto por la reducción especial de la tarifa de Impuesto a la Renta por la suscripción de Contratos de Inversión	060	0.00
Porcentaje de reducción especial de la tarifa de Impuesto a la Renta por la suscripción de Contratos de Inversión	061	0.000000
Subtotal impuesto a pagar	865	0.00
Subtotal saldo a favor	866	178196.73
(+) Impuesto a la Renta Único	867	0.00
Crédito tributario para la liquidación del Impuesto a la Renta Único	868	0.00
LIQUIDACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA ÚNICO		
IRU SECTOR BANANERO		
(+) Impuesto a la Renta Único calculado para las actividades del Sector Bananero (producción y venta local)	1124	0.00
(+) Impuesto a la Renta Único calculado para las actividades del Sector Bananero (exportación)	1125	0.00
Impuesto a la Renta Único calculado para las actividades del Sector Bananero (componente exportación)	1126	0.00
Impuesto a la Renta Único calculado para las actividades del Sector Bananero (componente producción propia)	1127	0.00
(-) Exoneración del Impuesto a la Renta Único para las actividades del Sector Bananero por nuevas inversiones	1128	0.00
(-) Exoneración del Impuesto a la Renta Único para las actividades del Sector Bananero por creación de nuevas sociedades	1129	0.00
(-) Exoneración del Impuesto a la Renta Único para las actividades del Sector Bananero por otros conceptos	1130	0.00
(-) Retenciones en la fuente por Impuesto a la Renta Único para las actividades del Sector Bananero (producción y venta local)	1131	0.00
(-) Retenciones en la fuente por Impuesto a la Renta Único para las actividades del Sector Bananero (exportación)	1132	0.00
(=) Crédito tributario por Impuesto a la Renta Único para las actividades del Sector Bananero (informativo)	1133	0.00
(=) Impuesto a la Renta Único a pagar por actividades del Sector Bananero	1134	0.00
IRU ACTIVIDAD AGROPECUARIA		
(+) Impuesto a la Renta Único calculado para las actividades Agropecuarias (producción y comercialización local)	1135	0.00
(+) Impuesto a la Renta Único calculado para las actividades Agropecuarias (exportación)	1136	0.00
(-) Exoneración del Impuesto a la Renta Único para las actividades Agropecuarias por nuevas inversiones	1137	0.00
(-) Exoneración del Impuesto a la Renta Único para las actividades Agropecuarias por creación de nuevas sociedades	1138	0.00
(-) Exoneración del Impuesto a la Renta Único para las actividades Agropecuarias por otros conceptos	1139	0.00
(-) Retenciones en la fuente por Impuesto a la Renta Único para las actividades Agropecuarias (producción y comercialización local)	1140	0.00
(-) Retenciones en la fuente por Impuesto a la Renta Único para las actividades Agropecuarias (exportación)	1141	0.00
(-) Retenciones en la fuente de otros regímenes aplicables al Impuesto a la Renta Único para actividades Agropecuarias (exportación)	1142	0.00
(=) Crédito tributario por Impuesto a la Renta Único para las actividades Agropecuarias (informativo)	1143	0.00
(=) Impuesto a la Renta Único a pagar por actividades Agropecuarias	1144	0.00
IRU ACTIVIDAD PRODUCTOR Y CULTIVADOR DE PALMA ACEITERA (EJERCICIOS FISCALES 2018 Y 2019)		
(+) Impuesto a la Renta Único para las actividades de producción y cultivo de Palma Aceitera	1145	0.00
(-) Crédito tributario para la liquidación del Impuesto a la Renta Único para las actividades de producción y cultivo de Palma Aceitera	1146	0.00
IRU EN LA UTILIDAD POR ENAJENACIÓN DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL		
(+) Impuesto a la Renta Único en la enajenación de derechos representativos de capital	1147	0.00
(-) Crédito tributario para la liquidación del Impuesto a la Renta Único en la enajenación de derechos representativos de capital	1148	0.00
(-) Crédito tributario del Régimen Impositivo para Microempresas	1149	0.00
Impuesto a la Renta a pagar	869	0.00
Saldo a favor contribuyente	870	178196.73

ANTICIPO (PRÓXIMO AÑO)		
ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA PRÓXIMO AÑO		
Anticipo calculado próximo año (Informativo a partir del ejercicio fiscal 2019)	871	0.00
(-) Exoneraciones y rebajas al anticipo	872	0.00
(+) Otros conceptos	873	0.00
Anticipo determinado próximo año	879	0.00

OTRO RESULTADO INTEGRAL DEL PERÍODO (INFORMATIVO)

GANANCIAS Y PÉRDIDAS POR REVALUACIONES			
(+/-) Propiedades, planta y equipo		880	0.00
(+/-) Activos intangibles		881	0.00
(+/-) Otros		882	0.00
(+/-) Ganancias y pérdidas por inversiones en instrumentos de patrimonio medidos a valor razonable con cambios en otro resultado integral		883	0.00
(+/-) Ganancias y pérdidas por la conversión de estados financieros de un negocio en el extranjero		884	0.00
(+/-) Ganancias y pérdidas actuariales		885	420991.14
(+/-) La parte efectiva de las ganancias y pérdidas de los instrumentos de cobertura en una cobertura de flujos de efectivo		886	0.00
(+/-) Otros		887	0.00
GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA DEL PERÍODO (INFORMATIVO)			
Gasto (ingreso) por impuesto a la renta corriente	(+/-)	888	910267.00
Gasto (ingreso) por impuesto a la renta diferido	(+/-)	889	55351.11

TOTALES		
Pago previo (Informativo)	890	0.00
DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (PARA DECLARACIONES SUSTITUTIVAS)		
Interés	897	0.00
Impuesto	898	0.00
Multa	899	0.00
¿Tiene derecho al pago diferido del Impuesto a la Renta a pagar del ejercicio fiscal 2019 por la emergencia sanitaria en relación con el COVID-19?	052	
PAGO DEL IMPUESTO A LA RENTA DEL EJERCICIO FISCAL 2019		
Cuota 1 del Impuesto a la Renta del ejercicio fiscal 2019 (10%)	053	0.00
Cuota 2 del Impuesto a la Renta del ejercicio fiscal 2019 (10%)	054	0.00
Cuota 3 del Impuesto a la Renta del ejercicio fiscal 2019 (20%)	055	0.00
Cuota 4 del Impuesto a la Renta del ejercicio fiscal 2019 (20%)	056	0.00
Cuota 5 del Impuesto a la Renta del ejercicio fiscal 2019 (20%)	057	0.00
Cuota 6 del Impuesto a la Renta del ejercicio fiscal 2019 (20%)	058	0.00
VALORES A PAGAR Y FORMAS DE PAGO (LUEGO DE IMPUTACIÓN AL PAGO EN DECLARACIONES SUSTITUTIVAS)		
TOTAL IMPUESTO A PAGAR	902	0.00
Interés por mora	903	0.00
Multa	904	0.00
TOTAL PAGADO	999	0.00

PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS - No relacionadas

Descripción	Costo	Gasto	Valor no deducible
01 LOCAL	25,548.22	0	0

OTROS GASTOS - Promoción y publicidad

Descripción	Gasto	Valor no deducible
03 CON NO RELACIONADAS LOCALES	30,159.40	0

OTROS GASTOS - Seguros y reaseguros (primas y cesiones)

Descripción	Costo	Gasto	Valor no deducible
03 CON NO RELACIONADAS LOCALES	410,271.76	86,175.93	0

VENTAS LOCALES DE BIENES - Gravadas con tarifa diferente de 0% de IVA

Descripción	Total ingresos	Valor exento / no objeto
02 CON NO RELACIONADAS	2,741,640.35	0

Otras rentas exentas e ingresos no objeto de Impuesto a la Renta

Descripción de la renta exenta	Valor
LRTI - ARTÍCULOS 2 Y 8 / INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA	180,722.20

PRESTACIONES LOCALES DE SERVICIOS - Gravadas con tarifa diferente de 0% de IVA

Descripción	Total ingresos	Valor exento / no objeto
02 CON NO RELACIONADAS	45,232,734.27	0

Dividendos exentos y efectos por método de participación (valor patrimonial proporcional)

Descripción de la deducción adicional	Valor
LRTI - ARTÍCULO 9 NUMERAL 1 / DIVIDENDOS DISTRIBUIDOS POR SOCIEDADES NACIONALES O EXTRANJERAS RESIDENTES, A FAVOR DE OTRAS SOCIEDADES NACIONALES	838,741.67

OTROS GASTOS - Otros

Descripción	Costo	Gasto	Valor no deducible
03 CON NO RELACIONADAS LOCALES	38,666,004	2,116,056.93	573,171.70

OTROS GASTOS - Mantenimiento y reparaciones

Descripción	Costo	Gasto	Valor no deducible
03 CON NO RELACIONADAS LOCALES	637,674.42	87,115.84	35,280.78

PRESTACIONES LOCALES DE SERVICIOS - Gravadas con tarifa 0% de IVA o exentas de IVA

Descripción	Total ingresos	Valor exento / no objeto
02 CON NO RELACIONADAS	530	0

OTROS GASTOS - Arrendamientos operativos

Descripción	Gasto	Valor no deducible
03 CON NO RELACIONADAS LOCALES	179,294.19	1,189.92

OTROS GASTOS - Suministros, herramientas, materiales y repuestos

Descripción	Costo	Gasto	Valor no deducible
03 CON NO RELACIONADAS LOCALES	1,291,804.95	23,486.50	25,092.20

Utilidad en venta de propiedades, planta y equipo		
Descripción	Total ingresos	Valor exento / no objeto
03 CON NO RELACIONADAS LOCALES	293,092.11	0

OTROS GASTOS - Transporte		
Descripción	Gasto	Valor no deducible
03 CON NO RELACIONADAS LOCALES	30,716.44	4,616.03

OTROS INGRESOS - Otros		
Descripción	Total ingresos	Valor exento / no objeto
03 CON NO RELACIONADAS LOCALES	333,140.98	0

OTROS GASTOS - Consumo de combustibles y lubricantes			
Descripción	Costo	Gasto	Valor no deducible
03 CON NO RELACIONADAS LOCALES	3,241,166.60	29,457.15	4,165.91

Por prestación de servicios de construcción		
Descripción	Total ingresos	Valor exento / no objeto
03 CON NO RELACIONADAS LOCALES	21,672,425.46	0

RIPCONCIV
CONSTRUCTORA

AÑO 20**23**

Sistema de declaración de impuestos
a través de internet

Obligacion Tributaria: 1021 - DECLARACIÓN DE IMPUESTO A LA RENTA SOCIEDADES

Identificacion: 1791344154001 Razon Social: RIPCONCIV CONSTRUCCIONES CIVILES CIA. LTDA.

Periodo Fiscal: AÑO 2023 Tipo Declaracion: ORIGINAL

Formulario Sustituye:

OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS LOCALES Y/O DEL EXTERIOR		
CON PARTES RELACIONADAS LOCALES		
Operaciones de activo	003	0.00
Operaciones de pasivo	004	0.00
Operaciones de ingreso	005	0.00
Operaciones de egreso	006	0.00
Operaciones de regalías, servicios técnicos, administrativos, de consultoría y similares	007	0.00
CON PARTES RELACIONADAS EN PARAÍSOS FISCALES, JURISDICCIONES DE MENOR IMPOSICIÓN Y RÉGIMENES FISCALES PREFERENTES		
Operaciones de activo	008	0.00
Operaciones de pasivo	009	0.00
Operaciones de ingreso	010	0.00
Operaciones de egreso	011	0.00
Operaciones de regalías, servicios técnicos, administrativos, de consultoría y similares	012	0.00
CON PARTES RELACIONADAS EN OTRAS JURISDICCIONES O RÉGIMENES DEL EXTERIOR		
Operaciones de activo	013	0.00
Operaciones de pasivo	014	0.00
Operaciones de ingreso	015	0.00
Operaciones de egreso	016	0.00
Operaciones de regalías, servicios técnicos, administrativos, de consultoría y similares	017	0.00
TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS	029	0.00
¿Sujeto pasivo exento de aplicación del régimen de precios de transferencia?	030	No aplica
ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA		
ACTIVO		
ACTIVOS CORRIENTES		
Efectivo y equivalentes al efectivo	311	2063455.46
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES CORRIENTES		
RELACIONADAS		
Locales	312	11185287.43
Del exterior	313	0.00
(-) Deterioro acumulado del valor de cuentas y documentos por cobrar comerciales por incobrabilidad (provisiones para créditos incobrables)	314	0.00

NO RELACIONADAS			
	Locales	315	7521601.08
	Del exterior	316	47598.83
	(-) Deterioro acumulado del valor de cuentas y documentos por cobrar comerciales por incobrabilidad (provisiones para créditos incobrables)	317	2038957.03
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES			
A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTICIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL			
	Locales	318	0.00
	Del exterior	319	0.00
DIVIDENDOS POR COBRAR			
	En efectivo	320	0.00
	En activos diferentes del efectivo	321	0.00
OTRAS RELACIONADAS			
	Locales	322	10064727.16
	Del exterior	323	0.00
	(-) Deterioro acumulado del valor de otras cuentas y documentos por cobrar por incobrabilidad (provisiones para créditos incobrables)	324	0.00
OTRAS NO RELACIONADAS			
	Locales	325	7262824.89
	Del exterior	326	0.00
	(-) Deterioro acumulado del valor de otras cuentas y documentos por cobrar por incobrabilidad (provisiones para créditos incobrables)	327	0.00
OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES			
	A costo amortizado	328	0.00
	(-) Deterioro acumulado del valor de otros activos financieros corrientes medidos a costo amortizado (provisiones para créditos incobrables)	329	0.00
	A valor razonable	330	0.00
PORCIÓN CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR COBRAR			
	Relacionadas	331	0.00
	No relacionadas	332	0.00
IMPORTE BRUTO ADEUDADO POR LOS CLIENTES POR EL TRABAJO EJECUTADO EN CONTRATOS DE CONSTRUCCIÓN			
	Relacionadas	333	0.00
	No relacionadas	334	22051558.23
ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES			
	Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (ISD)	335	0.00
	Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (IVA)	336	867896.52
	Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (Impuesto a la Renta)	337	339188.56
	Otros	338	0.00
INVENTARIOS			
	Mercaderías en tránsito	339	0.00
	Inventario de materia prima (no para la construcción)	340	0.00
	Inventario de productos en proceso (excluyendo obras/inmuebles en construcción para la venta)	341	0.00
	Inventario de prod. term. y mercad. en almacén (excluyendo obras/inmuebles terminados para la venta)	342	0.00
	Inventario de suministros, herramientas, repuestos y materiales (no para la construcción)	343	0.00
	Inventario de materia prima, suministros y materiales para la construcción	344	1637785.97
	Inventario de obras/inmuebles en construcción para la venta	345	859812.79
	Inventario de obras/inmuebles terminados para la venta	346	136967.10
	(-) Deterioro acumulado del valor de inventarios por ajuste al valor neto realizable	347	0.00
ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA			
	Costo	348	0.00
	(-) Deterioro acumulado del valor de activos no corrientes mantenidos para la venta	349	0.00
ACTIVOS BIOLÓGICOS			

PLANTAS VIVAS Y FRUTOS EN CRECIMIENTO		
A costo	350	0.00
(-) Deterioro acumulado del valor de activos biológicos medidos a costo	351	0.00
A valor razonable menos los costos de venta	352	0.00
ANIMALES VIVOS		
A costo	353	0.00
(-) Deterioro acumulado del valor de activos biológicos medidos a costo	354	0.00
A valor razonable menos los costos de venta	355	0.00
GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO (PREPAGADOS)		
Propaganda y publicidad prepagada	356	0.00
Arrendamientos operativos pagados por anticipado	357	0.00
Primas de seguro pagadas por anticipado	358	309262.72
Otros	359	335659.91
Otros Activos Corrientes	360	0.00
TOTAL ACTIVOS CORRIENTES	361	62644669.62
ACTIVOS NO CORRIENTES		
PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO		
TERRENOS		
Costo histórico antes de reexpresiones o revaluaciones	362	826197.79
Ajuste acumulado por reexpresiones o revaluaciones	363	0.00
EDIFICIOS Y OTROS INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)		
Costo histórico antes de reexpresiones o revaluaciones	364	4325230.01
Ajuste acumulado por reexpresiones o revaluaciones	365	0.00
NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES		
Costo histórico antes de reexpresiones o revaluaciones	366	0.00
Ajuste acumulado por reexpresiones o revaluaciones	367	0.00
MAQUINARIA, EQUIPO, INSTALACIONES Y ADECUACIONES		
Costo histórico antes de reexpresiones o revaluaciones	368	19889470.65
Ajuste acumulado por reexpresiones o revaluaciones	369	0.00
PLANTAS PRODUCTORAS (AGRICULTURA)		
Costo histórico antes de reexpresiones o revaluaciones	370	0.00
Ajuste acumulado por reexpresiones o revaluaciones	371	0.00
Construcciones en Curso y Otros Activos en Tránsito	372	19755.08
Muebles y enseres	373	47326.94
Equipo de Computación	374	182622.76
Vehículos, Equipo de Transporte y Caminero Móvil	375	6666052.45
PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO POR CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO		
Terrenos	376	0.00
Edificios y otros inmuebles (excepto terrenos)	377	0.00
Naves, aeronaves, barcazas y similares	378	0.00
Maquinaria, equipo, instalaciones y adecuaciones	379	0.00
Equipo de computación	380	0.00
Vehículos, equipo de transporte y caminero móvil	381	0.00
Otros	382	0.00
Otras Propiedades, Planta y Equipo	383	0.00
(-) DEPRECIACIÒN ACUMULADA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO		
Del costo histórico antes de reexpresiones o revaluaciones	384	16182807.47

Del ajuste acumulado por reexpresiones o revaluaciones		385	0.00
(-) Deterioro acumulado del valor de propiedades, planta y equipo		386	0.00
PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO PARA LAS ACTIVIDADES MINERAS			
Propiedades, planta y equipo asociados a las reservas mineras		1151	0.00
(-) Depreciación acumulada propiedades, planta y equipo asociados a las reservas mineras		1152	0.00
(-) Deterioro acumulado propiedades, planta y equipo asociados a las reservas mineras		1153	0.00
ACTIVOS INTANGIBLES			
Plusvalía o goodwill (derecho de llave)		387	0.00
Marcas, patentes, licencias y otros similares		388	0.00
Adecuaciones y mejoras en bienes arrendados mediante arrendamiento operativo		389	0.00
Derechos en acuerdos de concesión		390	0.00
Otros		391	256254.73
(-) Amortización acumulada de activos intangibles		392	255747.23
(-) Deterioro acumulado de activos intangibles		393	0.00
Derechos de uso por activos arrendados		490	122522.15
(-) Amortización acumulada de derechos de uso por activos arrendados		491	5105.09
PROPIEDADES DE INVERSIÓN			
TERRENOS			
A costo		394	154328.40
A valor razonable		395	0.00
EDIFICIOS			
A costo		396	1054835.15
A valor razonable		397	0.00
(-) Depreciación Acumulada de Propiedades de Inversión		398	264761.78
(-) Deterioro Acumulado del Valor de Propiedades de Inversión		399	0.00
ACTIVOS BIOLÓGICOS			
PLANTAS VIVAS Y FRUTOS EN CRECIMIENTO			
A costo		400	0.00
(-) Depreciación acumulada de activos biológicos medidos a costo		401	0.00
(-) Deterioro acumulado del valor de activos biológicos medidos a costo		402	0.00
A valor razonable menos los costos de venta		403	0.00
ANIMALES VIVOS			
A costo		404	0.00
(-) Depreciación acumulada de activos biológicos medidos a costo		405	0.00
(-) Deterioro acumulado del valor de activos biológicos medidos a costo		406	0.00
A valor razonable menos los costos de venta		407	0.00
ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE RECURSOS MINERALES			
Tangibles		408	0.00
Inversiones realizadas en las fases de prospección, exploración inicial, exploración avanzada y evaluación económica del yacimiento		1154	0.00
Inversiones de exploración complementaria durante la fase de explotación		1155	0.00
Inversiones de preparación y desarrollo del yacimiento		1156	0.00
Intangibles		409	0.00
(-) Depreciación / amortización acumulada de activos para exploración, evaluación y explotación		410	0.00
(-) Amortización acumulada de inversiones realizadas en las fases de prospección, exploración inicial, exploración avanzada y evaluación económica del yacimiento		1157	0.00
(-) Amortización acumulada de inversiones de exploración complementaria durante la fase de explotación		1158	0.00
(-) Amortización acumulada de inversiones de preparación y desarrollo del yacimiento		1159	0.00
(-) Deterioro acumulado del valor de activos para exploración, evaluación y explotación		411	0.00
INVERSIONES NO CORRIENTES			

EN SUBSIDIARIAS			
Costo		412	5057584.37
Ajuste acumulado por aplicación del método de la participación (valor patrimonial proporcional)	(+/-)	413	0.00
EN ASOCIADAS			
Costo		414	4877207.27
Ajuste acumulado por aplicación del método de la participación (valor patrimonial proporcional)	(+/-)	415	0.00
EN NEGOCIOS CONJUNTOS			
Costo		416	0.00
Ajuste acumulado por aplicación del método de la participación (valor patrimonial proporcional)	(+/-)	417	0.00
Otros Derechos Representativos de Capital en Sociedades que no son Subsidiarias, ni Asociadas, ni Negocios Conjuntos		418	0.00
(-) Deterioro Acumulado del Valor de Inversiones no Corrientes		419	0.00
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR NO CORRIENTES			
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES NO CORRIENTES			
RELACIONADAS			
Locales		420	0.00
Del exterior		421	0.00
(-) Deterioro acumulado del valor de cuentas y documentos por cobrar comerciales por incobrabilidad (provisiones para créditos incobrables)		422	0.00
NO RELACIONADAS			
Locales		423	0.00
Del exterior		424	0.00
(-) Deterioro acumulado del valor de cuentas y documentos por cobrar comerciales por incobrabilidad (provisiones para créditos incobrables)		425	0.00
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR NO CORRIENTES			
A ACCIONISTAS. SOCIOS, PARTICIPES. BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL			
Locales		426	0.00
Del exterior		427	0.00
(-) Deterioro acumulado del valor de cuentas y documentos por cobrar por incobrabilidad (provisiones para créditos incobrables)		428	0.00
OTRAS RELACIONADAS			
Locales		429	0.00
Del exterior		430	0.00
(-) Deterioro acumulado del valor de cuentas y documentos por cobrar por incobrabilidad (provisiones para créditos incobrables)		431	0.00
OTRAS NO RELACIONADAS			
Locales		432	0.00
Del exterior		433	0.00
(-) Deterioro acumulado del valor de otras cuentas y documentos por cobrar por incobrabilidad (provisiones para créditos incobrables)		434	0.00
OTROS ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES			
A costo amortizado		435	0.00
(-) Deterioro acumulado del valor de otros activos financieros no corrientes medidos a costo amortizado (provisiones para créditos incobrables)		436	0.00
A valor razonable		437	0.00
PORCIÓN NO CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR COBRAR			
Relacionadas		438	0.00
No Relacionadas		439	0.00
ACTIVOS POR IMPUESTOS DIFERIDOS			
Por diferencias temporarias		440	181304.08
Por pérdidas tributarias sujetas a amortización en periodos siguientes		441	0.00
POR CRÉDITOS FISCALES NO UTILIZADOS			
Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (ISD)		442	0.00
Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (Impuesto a la Renta)		443	0.00
Otros		444	0.00

Otros Activos No Corrientes	445	0.00
TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES	449	26952270.26
REVALUACIONES Y REEXPRESIONES DE ACTIVOS (INFORMATIVO)		
Ajustes acumulados por reexpresiones o revaluaciones de otras partidas de propiedades, planta y equipo (informativo)	460	0.00
(-) Depreciación acumulada de los ajustes acumulados por reexpresiones o revaluaciones de otras partidas de propiedades, planta y equipo (informativo)	461	0.00
Ajustes acumulados por reexpresiones o revaluaciones de activos intangibles (informativo)	462	0.00
(-) Amortización acumulada de los ajustes acumulados por reexpresiones o revaluaciones de activos intangibles (informativo)	463	0.00
Ajustes acumulados por reexpresiones o revaluaciones de propiedades de inversión (informativo)	464	0.00
(-) Depreciación acumulada de los ajustes acumulados por reexpresiones o revaluaciones de propiedades de inversión (informativo)	465	0.00
Ajustes acumulados por reexpresiones o revaluaciones de activos para exploración, evaluación y explotación de recursos minerales (informativo)	466	0.00
(-) Depreciación/amortización acumulada del ajustes acumulado por reexpresiones o revaluaciones de activos para exploración, evaluación y explotación de recursos minerales (informativo)	467	0.00
Total de las revaluaciones y otros ajustes positivos producto de valoraciones financieras excluidos del cálculo del anticipo, para todos los activos (informativo)	468	0.00
(-) Total depreciación acumulada del ajuste acumulado por revaluaciones y otros ajustes negativos producto de valoraciones financieras excluidos del cálculo del anticipo, para todos los activos (informativo)	469	0.00
TERRENOS QUE SE EXCLUYEN DEL CÁLCULO DEL ANTICIPO		
Total costo de terrenos en los que se desarrollan actividades agropecuarias (excluyendo sus revaluaciones o reexpresiones) (informativo)	470	0.00
Total deterioro acumulado del costo de terrenos en los que se desarrollan actividades agropecuarias (informativo)	471	0.00
Total costo de terrenos en los que se desarrollan proyectos inmobiliarios para la vivienda de interés social (excluyendo sus revaluaciones o reexpresiones) (informativo)	472	0.00
Total deterioro acumulado del costo de terrenos en los que se desarrollan proyectos inmobiliarios para la vivienda de interés social (informativo)	473	0.00
Total de intereses implícitos no devengados (futuros ingresos financieros en el estado de resultados) por acuerdos que constituyen efectivamente una transacción financiera o cobro diferido (informativo)	474	0.00
Activos (fideicomitidos y generados) en fideicomisos mercantiles o encargos fiduciarios donde el contribuyente es constituyente o aportante (informativo)	475	0.00
Activos adquiridos por el valor de las utilidades reinvertidas generadas en el período anterior al declarado (informativo)	476	0.00
TOTAL DEL ACTIVO	499	89596939.88

PASIVO		
PASIVOS CORRIENTES		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR COMERCIALES CORRIENTES		
RELACIONADAS		
Locales	511	19454.07
Del exterior	512	0.00
NO RELACIONADAS		
Locales	513	6829564.99
Del exterior	514	44972.52
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES		
A ACCIONISTAS. SOCIOS, PARTÍCIPES. BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL		
Locales	515	0.00
Del exterior	516	0.00
DIVIDENDOS POR PAGAR		
En efectivo	517	0.00
En activos diferentes del efectivo	518	0.00
OTRAS RELACIONADAS		
Locales	519	48084.93
Del exterior	520	0.00
OTRAS NO RELACIONADAS		
Locales	521	2906306.64
Del exterior	522	0.00
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - CORRIENTES		
RELACIONADAS		

Locales	523	0.00
Del exterior	524	0.00
NO RELACIONADAS		
Locales	525	8558876.25
Del exterior	526	0.00
Crédito A Mutuo	527	0.00
Porción Corriente de Obligaciones Emitidas	528	3843694.11
OTROS PASIVOS FINANCIEROS		
A costo amortizado	529	0.00
A valor razonable	530	0.00
Porción Corriente de Arrendamientos Financieros Por Pagar	531	0.00
Pasivo corriente por arrendamiento	593	0.00
Impuesto A La Renta Por Pagar Del Ejercicio	532	0.00
PASIVOS CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS		
Participación trabajadores por pagar del ejercicio	533	519776.73
Obligaciones con el IESS	534	221514.09
Jubilación Patronal	535	0.00
Otros Pasivos Corrientes Por Beneficios a Empleados	536	476650.52
PROVISIONES CORRIENTES		
Por garantías	537	0.00
Por desmantelamiento	538	0.00
Por contratos onerosos	539	0.00
Por reestructuraciones de negocios	540	0.00
Por reembolsos a clientes	541	0.00
Por litigios	542	0.00
Por pasivos contingentes asumidos en una combinación de negocios	543	0.00
Otras	544	0.00
PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS		
Anticipos de clientes	545	3801578.69
Subvenciones del Gobierno	546	0.00
Otros	547	56015.50
OTROS PASIVOS CORRIENTES		
Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)	548	0.00
Otros	549	0.00
TOTAL PASIVOS CORRIENTES	550	27326489.04
PASIVOS NO CORRIENTES		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO CORRIENTES		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR COMERCIALES NO CORRIENTES		
RELACIONADAS		
Locales	553	0.00
Del exterior	554	0.00
NO RELACIONADAS		
Locales	555	0.00
Del exterior	556	0.00
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO CORRIENTES		
A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTÍCIPES. BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL		
Locales	557	159782.37

Del exterior	558	0.00
OTRAS RELACIONADAS		
Locales	559	43883.02
Del exterior	560	0.00
OTRAS NO RELACIONADAS		
Locales	561	590551.27
Del exterior	562	0.00
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - NO CORRIENTES		
RELACIONADAS		
Locales	563	0.00
Del exterior	564	0.00
NO RELACIONADAS		
Locales	565	15124324.38
Del exterior	566	0.00
Crédito a mutuo	567	0.00
Porción no corriente de obligaciones emitidas	568	10326000.04
OTROS PASIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES		
A costo amortizado	569	0.00
A valor razonable	570	0.00
Porción no corriente de arrendamientos financieros por pagar	571	0.00
Pasivo no corriente por arrendamiento	594	0.00
Pasivo por Impuesto a la Renta diferido	572	5611.52
PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS		
Jubilación Patronal	573	557483.55
Desahucio	574	268834.97
Otros Pasivos No Corrientes Por Beneficios A Empleados	575	0.00
PROVISIONES NO CORRIENTES		
Por garantías	576	0.00
Por desmantelamiento	577	0.00
Por contratos onerosos	578	0.00
Por reestructuraciones de negocios	579	0.00
Por reembolsos a clientes	580	0.00
Por litigios	581	0.00
Por pasivos contingentes asumidos en una combinación de negocios	582	0.00
Otras	583	0.00
PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS		
Anticipos de clientes	584	0.00
Subvenciones del gobierno	585	0.00
Otros	586	0.00
OTROS PASIVOS NO CORRIENTES		
Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)	587	0.00
Otros	588	0.00
TOTAL PASIVOS NO CORRIENTES	589	27076471.12
Total de intereses implícitos no devengados (futuros gastos financieros en el estado de resultados) por acuerdos que constituyen efectivamente una transacción financiera o pago diferido (Informativo)	591	0.00
Pasivos incurridos en fideicomisos mercantiles o encargos fiduciarios donde el contribuyente es constituyente o aportante (Informativo)	592	0.00
TOTAL DEL PASIVO	599	54402960.16

PATRIMONIO				
Capital suscrito y/o asignado			601	5391732.00
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesorería			602	0.00
Aportes de socios, accionistas, partícipes, fundadores, constituyentes, beneficiarios u otros titulares de derechos representativos de capital para futura capitalización			603	0.00
RESERVAS				
Reserva legal			604	1195278.85
Reserva facultativa			605	0.00
Otras			606	0.00
RESULTADOS ACUMULADOS				
Reserva de capital			607	196.88
Reserva por donaciones			608	0.00
Reserva por valuación (procedente de la aplicación de normas ecuatorianas de contabilidad - NEC)			609	0.00
Superávit por revaluación de inversiones (procedente de la aplicación de normas ecuatorianas de contabilidad - NEC)			610	0.00
Utilidades acumuladas de ejercicios anteriores			611	25727598.75
(-) Pérdidas acumuladas de ejercicios anteriores			612	36041.79
Excedente / pérdida del ejercicio anterior (con socios)		(+/-)	613	0.00
Resultados acumulados por adopción por primera vez de las NIIF		(+/-)	614	105750.05
Utilidad del ejercicio			615	2453865.53
(-) Pérdida del ejercicio			616	0.00
Excedente / pérdida del ejercicio económico (con socios)		(+/-)	617	0.00
OTROS RESULTADOS INTEGRALES ACUMULADOS				
SUPERÁVIT DE REVALUACIÓN ACUMULADO				
Propiedades, Planta y Equipo			618	0.00
Activos intangibles			619	0.00
Otros			620	0.00
Ganancias y pérdidas acumuladas por inversiones en instrumentos de patrimonio medidos a valor razonable con cambios en otro resultado integral		(+/-)	621.0	0.00
Ganancias y pérdidas acumuladas por la conversión de estados financieros de un negocio en el extranjero		(+/-)	622.0	0.00
Ganancias y pérdidas actuariales acumuladas		(+/-)	623.0	355599.45
La parte efectiva de las ganancias y pérdidas de los instrumentos de cobertura en una cobertura de flujos de efectivo		(+/-)	624.0	0.00
Otros		(+/-)	625.0	0.00
Dividendos declarados (distribuidos) a favor de titulares de derechos representativos de capital en el ejercicio fiscal (Informativo)			626	0.00
Dividendos pagados (liquidados) a titulares de derechos representativos de capital en el ejercicio fiscal (Informativo)			627	0.00
TOTAL DEL PATRIMONIO			698	35193979.72
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO			699	89596939.88

ESTADO DEL RESULTADO INTEGRAL				
INGRESOS				
INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS				
VENTAS LOCALES DE BIENES	Total ingresos		Valor exento / no objeto	
Gravadas con tarifa diferente de 0% de IVA	6001	1925343.45	6002	0.00
Gravadas con tarifa 0% de iva o exentas de IVA	6003	0.00	6004	0.00
PRESTACIONES LOCALES DE SERVICIOS	Total ingresos		Valor exento / no objeto	
Gravadas con tarifa diferente de 0% de IVA	6005	27610543.31	6006	0.00
Gravadas con tarifa 0% de iva o exentas de IVA	6007	4500.00	6008	0.00
EXPORTACIONES NETAS	Total ingresos		Valor exento / no objeto	
De bienes	6009	0.00	6010	0.00
De servicios	6011	0.00	6012	0.00
	Total ingresos		Valor exento / no objeto	
Por prestación de servicios de construcción	6013	23766643.06	6014	0.00

Obtenidos bajo la modalidad de comisiones o similares (relaciones de agencia)	6015	0.00	6016	0.00
Obtenidos por arrendamientos operativos	6017	0.00	6018	0.00
TOTAL INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS	1005	53307029.82		
OTROS INGRESOS				
POR REGALÍAS Y OTRAS CESIONES DE DERECHOS		Total ingresos		Valor exento / no objeto
RELACIONADAS	6019	0.00	6020	0.00
NO RELACIONADAS	6021	0.00	6022	0.00
POR DIVIDENDOS		Total ingresos		Valor exento / no objeto
Procedentes de sociedades residentes o establecidas en Ecuador	6023	0.00	6024	0.00
Procedentes de sociedades no residentes ni establecidas en Ecuador	6025	0.00	6026	0.00
		Total ingresos		Valor exento / no objeto
Ganancias netas por mediciones de activos biológicos a valor razonable menos costos de venta	6027	0.00	6028	0.00
Ganancias netas por medición de propiedades de inversión a valor razonable	6029	0.00	6030	0.00
Ganancias netas por medición de instrumentos financieros a valor razonable	6031	0.00	6032	0.00
Ganancias netas por diferencias de cambios	6033	0.00	6034	0.00
Utilidad en venta de propiedades, planta y equipo	6035	39448.21	6036	0.00
Utilidad en la enajenación de derechos representativos de capital	6037	0.00	6038	0.00
Ingresos devengados por subvenciones del gobierno y otras ayudas gubernamentales	6039	0.00	6040	0.00
GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE DETERIORO EN EL VALOR				
		Total ingresos		Valor exento / no objeto
De activos financieros (reversión de provisiones para créditos incobrables)	6041	0.00	6042	0.00
De inventarios	6043	0.00	6044	0.00
De activos no corrientes mantenidos para la venta	6045	0.00	6046	0.00
De activos biológicos	6047	0.00	6048	0.00
De propiedades, planta y equipo	6049	0.00	6050	0.00
De activos intangibles	6051	0.00	6052	0.00
De propiedades de inversión	6053	0.00	6054	0.00
De activos de exploración, evaluación y explotación de recursos minerales	6055	0.00	6056	0.00
De inversiones no corrientes	6057	0.00	6058	0.00
Otras	6059	0.00	6060	0.00
GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE PROVISIONES				
		Total ingresos		Valor exento / no objeto
Por garantías	6061	0.00	6062	0.00
Por desmantelamientos	6063	0.00	6064	0.00
Por contratos onerosos	6065	0.00	6066	0.00
Por reestructuraciones de negocios	6067	0.00	6068	0.00
Por reembolsos a clientes	6069	0.00	6070	0.00
Por litigios	6071	0.00	6072	0.00
Por pasivos contingentes asumidos en una combinación de negocios	6073	0.00	6074	0.00
Otras	6075	0.00	6076	0.00
GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE PASIVOS POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS		Total ingresos		Valor exento / no objeto
Jubilación patronal y desahucio	6077	277113.66	6078	219162.99
Otros	6079	0.00	6080	0.00
RENTAS NETAS PROVENIENTES DE DONACIONES Y APORTACIONES (PARA USO DE INSTITUCIONES DE CARÁCTER PRIVADOS SIN FINES DE LUCRO)		Total ingresos		Valor exento / no objeto
De recursos públicos	6081	0.00	6082	0.00
De otras locales	6083	0.00	6084	0.00
Del exterior	6085	0.00	6086	0.00

POR REEMBOLSOS DE SEGUROS	Total ingresos		Valor exento / no objeto	
Por lucro cesante	6087	0.00	6088	0.00
Otros	6089	0.00	6090	0.00
	Total ingresos		Valor exento / no objeto	
Provenientes del exterior	6091	0.00	6092	0.00
Otros	6093	312697.51	6094	0.00
INGRESOS FINANCIEROS Y OTROS NO OPERACIONALES				
INGRESOS FINANCIEROS				
ARRENDAMIENTO MERCANTIL				
RELACIONADAS	Total ingresos		Valor exento / no objeto	
Local	6095	0.00	6096	0.00
Del exterior	6097	0.00	6098	0.00
NO RELACIONADAS	Total ingresos		Valor exento / no objeto	
Local	6099	0.00	6100	0.00
Del exterior	6101	0.00	6102	0.00
COSTOS DE TRANSACCIÓN (COMISIONES BANCRIAS, HONORARIOS, TASAS, ENTRE OTROS)				
RELACIONADAS	Total ingresos		Valor exento / no objeto	
Local	6103	0.00	6104	0.00
Del exterior	6105	0.00	6106	0.00
NO RELACIONADAS	Total ingresos		Valor exento / no objeto	
Local	6107	0.00	6108	0.00
Del exterior	6109	0.00	6110	0.00
INTERESES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS				
RELACIONADAS	Total ingresos		Valor exento / no objeto	
Local	6111	0.00	6112	0.00
Del exterior	6113	0.00	6114	0.00
NO RELACIONADAS	Total ingresos		Valor exento / no objeto	
Local	6115	84926.49	6116	0.00
Del exterior	6117	0.00	6118	0.00
INTERESES DEVENGADOS CON TERCEROS				
RELACIONADAS	Total ingresos		Valor exento / no objeto	
Local	6119	1126223.73	6120	0.00
Del exterior	6121	0.00	6122	0.00
NO RELACIONADAS	Total ingresos		Valor exento / no objeto	
Local	6123	482.49	6124	0.00
Del exterior	6125	0.00	6126	0.00
Prestación de servicios de custodia de activos financieros	6241	0.00	6242	0.00
Prestación de servicios de operaciones de inversión en nombre de terceros	6251	0.00	6252	0.00
Por actividades de inversión, reinversión o de negociación de activos financieros (si la sociedad es administrada por una Institución Financiera)	6261	0.00	6262	0.00
	Total ingresos		Valor exento / no objeto	
Intereses implícitos devengados por acuerdos que constituyen efectivamente una transacción financiera o cobro diferido	6127	0.00	6128	0.00
Otros	6129	0.00	6130	0.00
	Total ingresos		Valor exento / no objeto	
Ganancias por medición de inversiones en asociadas y negocios conjuntos al método de la participación (valor patrimonial proporcional)	6131	1858541.49	6132	1858541.49
Otros	6133	0.00	6134	0.00
	Total ingresos		Valor exento / no objeto	
Ganancias netas procedentes de actividades discontinuadas	6135	0.00	6136	0.00
TOTAL INGRESOS NO OPERACIONALES	1045	3699433.58		

TOTAL INGRESOS	6999	57006463.40
Ventas netas de propiedades, planta y equipo (Informativo)	6140	691473.18
Ingresos por reembolso como intermediario / monto total facturado por operadoras de transporte con puntos de emisión asignados a socios (Informativo)	6141	506884.43
Dividendos declarados (distribuidos) a favor del contribuyente en el ejercicio fiscal (Informativo)	6142	0.00
Dividendos cobrados (recaudados) por el contribuyente en el ejercicio fiscal (Informativo)	6143	0.00
Ingresos obtenidos por las organizaciones previstas en la Ley de economía popular y solidaria (Informativo)		
Utilidades (Informativo)	6144	0.00
Excedentes (Informativo)	6145	0.00
Monto total facturado por comisionistas y similares (relaciones de agencia) (Informativo)		
Correspondiente a los valores brutos de los bienes o servicios vendidos bajo la modalidad de comisiones o similares (Informativo)	6146	0.00
Valor total correspondiente a las comisiones, descuentos, primas y similares sobre los valores brutos de los bienes o servicios vendidos bajo la modalidad de comisiones o similares (Informativo)	6147	0.00
Ingresos generados por compañías de transporte internacional por sus operaciones habituales de transporte (Informativo)	6148	0.00
Ingresos generados en fideicomisos mercantiles o encargos fiduciarios donde el contribuyente es constituyente o aportante (Informativo)	6149	0.00
Ingresos no objeto de impuesto a la renta	6150	219162.99
Ingresos obtenidos en dinero electrónico (Informativo)	6151	0.00
Ingresos brutos totales según contabilidad	6152	57006463.40

COSTOS Y GASTOS

COSTO DE VENTAS

	Costo		Gasto	Valor no deducible	
Inventario inicial de bienes no producidos por el sujeto pasivo	7001	0.00			
Compras netas locales de bienes no producidos por el sujeto pasivo	7004	0.00		7006	0.00
Importaciones de bienes no producidos por el sujeto pasivo	7007	0.00		7009	0.00
(-) Inventario final de bienes no producidos por el sujeto pasivo	7010	0.00			
Inventario inicial de materia prima	7013	0.00			
Compras netas locales de materia prima	7016	0.00		7018	0.00
Importaciones de materia prima	7019	0.00		7021	0.00
(-) Inventario final de materia prima	7022	0.00			
Inventario inicial de productos en proceso	7025	0.00			
(-) Inventario final de productos en proceso	7028	0.00			
Inventario inicial productos terminados	7031	0.00			
(-) Inventario final de productos terminados	7034	0.00			
(+ / -) Ajustes	(+/-) 7037	0.00		(+/-) 7039	0.00

GASTOS POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS Y HONORARIOS

	Costo		Gasto		Valor no deducible	
Sueldos, salarios y demás remuneraciones que constituyen materia gravada del iess	7040	6042885.60	7041	1867399.12	7042	0.00
Beneficios sociales, indemnizaciones y otras remuneraciones que no constituyen materia gravada del IESS	7043	1109953.24	7044	505230.16	7045	0.00
Aporte a la seguridad social (incluye fondo de reserva)	7046	1170667.00	7047	357140.88	7048	0.00
Honorarios profesionales y dietas	7049	0.00	7050	0.00	7051	0.00
Honorarios y otros pagos a no residentes por servicios ocasionales	7052	0.00	7053	0.00	7054	0.00
Jubilación patronal	7055	0.00	7056	195586.48	7057	75596.02
Desahucio	7058	0.00	7059	145738.85	7060	87649.61
Otros	7061	0.00	7062	0.00	7063	0.00

GASTOS POR DEPRECIACIONES

DEL COSTO HISTÓRICO DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	Costo		Gasto		Valor no deducible	
Acelerada	7064	0.00	7065	0.00	7066	0.00

No acelerada	7067	1863022.60	7068	261206.35	7069	6058.77
	Costo		Gasto		Valor no deducible	
Del costo histórico de propiedades de inversión	7070	0.00	7071	0.00	7072	0.00
Del costo histórico de activos para exploración, evaluación y explotación de recursos minerales	7073	0.00	7074	0.00	7075	0.00
DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES	Costo		Gasto		Valor no deducible	
Propiedades, planta y equipo	7076	0.00	7077	0.00	7078	0.00
Propiedades de inversión	7079	0.00	7080	0.00	7081	0.00
Activos para exploración, evaluación y explotación de recursos minerales	7082	0.00	7083	0.00	7084	0.00
Otros	7085	0.00	7086	0.00	7087	0.00
	Costo		Gasto		Valor no deducible	
De Activos Biológicos	7088	0.00	7089	0.00	7090	0.00
Otras depreciaciones	7091	0.00	7092	0.00	7093	0.00
GASTOS POR AMORTIZACIONES	Costo		Gasto		Valor no deducible	
Del costo histórico de Activos Intangibles	7094	0.00	7095	4716.15	7096	6.26
Del costo histórico de activos para la exploración evaluación y explotación de recursos minerales	7097	0.00	7098	0.00	7099	0.00
DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES	Costo		Gasto		Valor no deducible	
Activos intangibles	7100	0.00	7101	0.00	7102	0.00
Activos para la exploración. Evaluación y explotación de recursos minerales	7103	0.00	7104	0.00	7105	0.00
Otros	7106	0.00	7107	0.00	7108	0.00
	Costo		Gasto		Valor no deducible	
De derechos de uso por activos arrendados	7653	0.00	7654	5105.09	7655	0.00
Otras amortizaciones	7109	0.00	7110	0.00	7111	0.00
PÉRDIDAS NETAS POR DETERIORO EN EL VALOR						
	Costo		Gasto		Valor no deducible	
De activos financieros (de provisiones para créditos incobrables)			7113	0.00	7114	0.00
De inventarios	7115	0.00	7116	0.00	7117	0.00
De activos no corrientes mantenidos para la venta			7119	0.00	7120	0.00
De activos biológicos			7122	0.00	7123	0.00
De propiedades, planta y equipo	7124	0.00	7125	0.00	7126	0.00
De activos intangibles	7127	0.00	7128	0.00	7129	0.00
De propiedades de inversión			7131	0.00	7132	0.00
De activos de exploración, evaluación y explotación de recursos minerales			7134	0.00	7135	0.00
De inversiones no corrientes			7137	0.00	7138	0.00
Otras	7139	0.00	7140	198228.76	7141	189776.76
GASTOS DE PROVISIONES						
	Costo		Gasto		Valor no deducible	
Por garantías	7142	0.00	7143	0.00	7144	0.00
Por desmantelamientos	7145	0.00	7146	0.00	7147	0.00
Por contratos onerosos			7149	0.00	7150	0.00
Por reestructuraciones de negocios			7152	0.00	7153	0.00
Por reembolsos a clientes			7155	0.00	7156	0.00
Por litigios			7158	0.00	7159	0.00
Por pasivos contingentes asumidos en una combinación de negocios	7160	0.00	7161	0.00	7162	0.00
Otros	7163	0.00	7164	0.00	7165	0.00
PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	Costo		Gasto		Valor no deducible	
Relacionadas	7166	0.00	7167	0.00	7168	0.00
No relacionadas	7169	2875.00	7170	0.00	7171	0.00
OTROS GASTOS						

	Costo		Gasto		Valor no deducible	
Promoción y publicidad			7173	11054.50	7174	0.00
Transporte			7176	18320.16	7177	1010.32
Consumo de combustibles y lubricantes	7178	1356847.51	7179	27031.63	7180	71.99
Gastos de viaje			7182	172100.44	7183	288.28
Gastos de gestión			7185	96727.88	7186	112.00
Arrendamientos operativos			7188	115928.94	7189	0.00
Suministros, herramientas, materiales y repuestos	7190	903347.43	7191	15792.06	7192	189.90
Pérdida en la enajenación de derechos representativos de capital			7194	0.00	7195	0.00
Mantenimiento y reparaciones	7196	1136759.42	7197	66434.82	7198	57328.46
Mermas	7199	0.00	7200	0.00	7201	0.00
Seguros y reaseguros (primas y cesiones)	7202	247770.27	7203	66807.91	7204	17.50
Gastos indirectos asignados desde el exterior por partes relacionadas	7205	0.00	7206	0.00	7207	0.00
Impuestos, contribuciones y otros	7208	51718.15	7209	584658.72	7210	234572.23

COMISIONES Y SIMILARES (DIFERENTES DE LAS COMISIONES POR OPERACIONES FINANCIERAS)

RELACIONADAS	Costo		Gasto		Valor no deducible	
Local	7211	0.00	7212	0.00	7213	0.00
Del exterior	7214	0.00	7215	0.00	7216	0.00

NO RELACIONADAS	Costo		Gasto		Valor no deducible	
Local	7217	0.00	7218	331728.17	7219	0.00
Del exterior	7220	0.00	7221	0.00	7222	0.00

OPERACIONES DE REGALÍAS, SERVICIOS TÉCNICOS. ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTARÍA Y SIMILARES

RELACIONADAS	Costo		Gasto		Valor no deducible	
Local	7223	0.00	7224	0.00	7225	0.00
Del exterior	7226	0.00	7227	0.00	7228	0.00

NO RELACIONADAS	Costo		Gasto		Valor no deducible	
Local	7229	0.00	7230	0.00	7231	0.00
Del exterior	7232	0.00	7233	0.00	7234	0.00

	Costo		Gasto		Valor no deducible	
Instalación, organización y similares	7235	0.00	7236	0.00	7237	0.00
IVA que se carga al costo o gasto	7238	0.00	7239	0.00	7240	0.00
Servicios públicos	7241	115180.26	7242	15401.61	7243	380.76
Pérdidas por siniestros			7245	0.00	7246	0.00
Otros	7247	28638730.80	7248	2149313.91	7249	19410.90

GASTOS FINANCIEROS Y OTROS NO OPERACIONALES

GASTOS FINANCIEROS

ARRENDAMIENTO MERCANTIL

RELACIONADAS	Gasto		Valor no deducible	
Local	7251	0.00	7252	0.00
Del exterior	7254	0.00	7255	0.00

NO RELACIONADAS	Gasto		Valor no deducible	
Local	7257	0.00	7258	0.00
Del exterior	7260	0.00	7261	0.00

COSTOS DE TRANSACCIÓN (COMISIONES BANCARIAS, HONORARIOS, TASAS, ENTRE OTROS)

RELACIONADAS	Gasto		Valor no deducible	
Local	7263	721089.42	7264	0.00
Del exterior	7266	0.00	7267	0.00

NO RELACIONADAS	Gasto	Valor no deducible

Local	7269	33669.71	7270	127.65
Del exterior	7272	0.00	7273	0.00

INTERESES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS

RELACIONADAS	Gasto		Valor no deducible	
Local	7275	0.00	7276	0.00
Del exterior	7278	0.00	7279	0.00

NO RELACIONADAS	Gasto		Valor no deducible	
Local	7281	2933173.98	7282	0.00
Del exterior	7284	0.00	7285	0.00

INTERESES PAGADOS A TERCEROS

RELACIONADAS	Gasto		Valor no deducible	
Local	7287	0.00	7288	0.00
Del exterior	7290	0.00	7291	0.00

NO RELACIONADAS	Gasto		Valor no deducible	
Local	7293	0.00	7294	0.00
Del exterior	7296	0.00	7297	0.00

	Gasto		Valor no deducible	
INTERESES DEL PASIVO POR ARRENDAMIENTO	7792	1942.21	7793	0.00
Reversiones del descuento de provisiones que fueron reconocidas a su valor presente	7299	0.00	7300	0.00
Intereses implícitos devengados por acuerdos que constituyen efectivamente una transacción financiera o pago diferido	7302	0.00	7303	0.00
Otros	7305	0.00	7306	0.00

	Gasto		Valor no deducible	
Pérdidas por medición de inversiones en asociadas y negocios conjuntos al método de la participación (valor patrimonial proporcional)	7308	0.00	7309	0.00
Otros	7311	0.00	7312	0.00

	Gasto		Valor no deducible	
Pérdidas netas procedentes de actividades disconitnuadas	7314	0.00	7315	0.00

TOTAL COSTOS OPERACIONALES	7991	42639757.28
TOTAL GASTOS	7992	10901527.91
TOTAL COSTOS Y GASTOS	7999	53541285.19
Baja de inventario (Informativo)	7901	0.00
Pago por reembolso como reembolsante / monto total facturado por socios por puntos de emisión a operadoras de transporte (Informativo)	7902	0.00
Pago por reembolso como intermediario (Informativo)	7903	347746.50
No. de RUC del profesional que realizó el cálculo actuarial para el contribuyente (Informativo)	7904	1790774627001
Costos y gastos generados en fideicomisos mercantiles o encargos fiduciarios donde el contribuyente es constituyente o aportante (Informativo)	7905	0.00
Gastos atribuidos a ingresos no objeto de impuesto a la renta	7906	0.00
Costos y gastos realizados con dinero electrónico (Informativo)	7907	0.00
Incentivos ley de solidaridad (inversiones nuevas, exoneración para IFIS y compensación por el exceso de las contribuciones solidarias)	7908	0.00

CONCILIACIÓN TRIBUTARIA

UTILIDAD DEL EJERCICIO	801	3465178.21
PÉRDIDA DEL EJERCICIO	802	0.00

CÁLCULO DE BASE PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES

	Generación		Reversión	
Ingresos por mediciones de activos biológicos al valor razonable menos costos de venta	094	0.00	095	0.00
Pérdidas, costos y gastos por mediciones de activos biológicos al valor razonable menos costos de venta	096	0.00	097	0.00
Base de cálculo de participación a trabajadores			098	3465178.21

DIFERENCIAS PERMANENTES

(-) Participación a trabajadores		803	519776.73
(-) Dividendos exentos y efectos por método de participación (valor patrimonial proporcional)	campos: 6024 + 6026 + 6132	804	1858541.49

(-) Otras rentas exentas e ingresos no objeto de Impuesto a la Renta (no relacionadas a actividades con Impuesto a la Renta Único)		805	219162.99
(+) Gastos no deducibles locales		806	672596.91
(+) Gastos no deducibles del exterior		807	0.00
(+) Gastos incurridos para generar ingresos exentos y gastos atribuidos a ingresos no objeto de Impuesto a la Renta		808	0.00
(+) Participación trabajadores atribuible a ingresos exentos y no objeto de impuesto a la renta	Fórmula: {(804x15%) + [(805-808)x15%]}	809	278781.22
(-) Deducciones adicionales		810	0.00
(+) Ajuste por precios de transferencia		811	0.00
(-) Ingresos sujetos a Impuesto a la Renta Único		812	0.00
(+) Costos y gastos incurridos para generar ingresos sujetos a Impuesto a la Renta Único		813	0.00
INGRESOS, COSTOS Y GASTOS CORRESPONDIENTES AL IMPUESTO A LA RENTA ÚNICO (IRU)			
IRU ACTIVIDAD BANANERA			
Ingresos sujetos al Impuesto a la Renta Único para las actividades del Sector Bananero (producción y venta local)		1100	0.00
Ingresos sujetos al Impuesto a la Renta Único para las actividades del Sector Bananero (exportación)		1101	0.00
Costos y gastos incurridos para generar ingresos sujetos a Impuesto a la Renta Único para las actividades del Sector Bananero (producción y venta local)		1102	0.00
Costos y gastos incurridos para generar ingresos sujetos a Impuesto a la Renta Único para las actividades del Sector Bananero (exportación)		1103	0.00
Ajuste por precios de transferencia para los ingresos sujetos al Impuesto a la Renta Único para las actividades del Sector Bananero (informativo)		1150	0.00
IRU ACTIVIDAD AGROPECUARIA			
Ingresos sujetos al Impuesto a la Renta Único para las actividades Agropecuarias (producción y comercialización local)		1104	0.00
Ingresos sujetos al Impuesto a la Renta Único para las actividades Agropecuarias (exportación)		1105	0.00
Ingresos consolidados sujetos al IRU para las actividades agropecuarias del contribuyente y sus partes relacionadas por la producción, comercialización local y exportación según el Art. 27.1 de la LRTI (informativo)		1160	0.00
Costos y gastos incurridos para generar ingresos sujetos a Impuesto a la Renta Único para las actividades Agropecuarias (producción y comercialización local)		1106	0.00
Costos y gastos incurridos para generar ingresos sujetos a Impuesto a la Renta Único para las actividades Agropecuarias (exportación)		1107	0.00
IRU ACTIVIDAD DE PRODUCCIÓN Y CULTIVO DE PALMA ACEITERA (EJERCICIOS FISCALES 2018 Y 2019)			
Ingresos sujetos al Impuesto a la Renta Único para las actividades de producción y cultivo de Palma Aceitera		1108	0.00
Costos y gastos incurridos para generar ingresos sujetos a Impuesto a la Renta Único para las actividades de producción y cultivo de Palma Aceitera		1109	0.00
IRU ACTIVIDAD DE ENAJENACIÓN DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL			
Ingresos (utilidad) sujetos al Impuesto a la Renta Único en la enajenación de derechos representativos de capital		1110	0.00
Costos y gastos incurridos para generar ingresos sujetos a Impuesto a la Renta Único en la enajenación de derechos representativos de capital		1111	0.00
IRU OPERADORES DE PRONÓSTICOS DEPORTIVOS			
Ingresos sujetos al Impuesto a la Renta Único de los operadores de pronósticos deportivos		1161	0.00
Costos y gastos incurridos para generar ingresos sujetos al Impuesto a la Renta Único de los operadores de pronósticos deportivos (según artículo 35.5 de la LRTI, premios pagados)		1162	0.00
IRU BENEFICIARIOS DE PREMIOS OBTENIDOS POR PRONÓSTICOS DEPORTIVOS			
Ingresos sujetos al Impuesto a la Renta Único de los beneficiarios de premios obtenidos por pronósticos deportivos		1163	0.00
Costos y gastos incurridos para generar ingresos sujetos al Impuesto a la Renta Único de los beneficiarios de premios obtenidos por pronósticos deportivos		1164	0.00
(-) Ingresos sujetos al Impuesto a la Renta del Régimen Impositivo de Microempresas o del Régimen Simplificado para Emprendedores (RIMPE)		1112	0.00
(+) Costos y gastos incurridos para generar ingresos sujetos al Impuesto a la Renta del Régimen Impositivo de Microempresas o del Régimen Simplificado para Emprendedores (RIMPE)		1113	0.00
(+) Pérdidas en concesiones mineras otorgadas a un mismo titular (sociedades sujetas al Régimen Tributario de las empresas mineras)		1165	0.00

GENERACIÓN / REVERSIÓN DE DIFERENCIAS TEMPORARIAS (IMPUESTOS DIFERIDOS)

	Generación		Reversión	
Por valor neto realizable de inventarios	814	0.00	815	0.00
Por provisiones para desahucio pensiones jubilares patronales	816	178079.70	817	39198.73
Por costos estimados de desmantelamiento	818	0.00	819	0.00
Por deterioros del valor de propiedades, planta y equipo	820	0.00	821	0.00
Por provisiones (diferentes de cuentas incobrables, desmantelamiento, desahucio y jubilación patronal)	822	0.00	823	0.00
Por la diferencia entre los cánones de arrendamiento pactados y los cargos que deban registrarse por el reconocimiento de un activo por derecho de uso	1114	2872.63	1115	0.00
Por deterioro de los activos financieros correspondientes a créditos incobrables (para entidades no financieras)	1166	0.00	1167	0.00
Por la diferencia entre la depreciación financiera de propiedad, planta y equipo y los límites de deducibilidad de dicha depreciación	1168	0.00	1169	0.00
POR CONTRATOS DE CONSTRUCCIÓN	Generación		Reversión	

Ingresos provenientes de contratos de construcción	1116	0.00	1117	0.00
Pérdidas, costos y gastos provenientes de contratos de construcción	1118	0.00	1119	0.00
POR MEDICIONES DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA	Generación		Reversión	
Ganancias que surjan de la medición de activos no corrientes mantenidos para la venta	1120	0.00	1121	0.00
Pérdidas que surjan de la medición de activos no corrientes mantenidos para la venta	1122	0.00	1123	0.00
POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLÓGICOS AL VALOR RAZONABLE MENOS COSTO DE VENTA	Generación		Reversión	
Ingresos	828	0.00	829	0.00
Pérdidas, costos y gastos	830	0.00	831	0.00
	Generación		Reversión	
Amortización pérdidas tributarias de años anteriores			833	0.00
Por otras diferencias temporarias permitidas por la normativa tributaria	(+/-) 834	0.00	(+/-) 835	0.00
Utilidad gravable			836	1960828.73
Pérdida sujeta a amortización en períodos siguientes			837	0.00

INFORMACIÓN RELACIONADA CON EL DEBER DE INFORMAR LA COMPOSICIÓN SOCIETARIA A LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA (ANEXO DE ACCIONISTAS - APS)		
¿Cumple el deber de informar sobre la composición societaria dentro de los plazos establecidos?	838	Si
Porcentaje de la composición societaria no informada (dentro de los plazos establecidos)	839	0.000000
Porcentaje de la composición societaria correspondiente a paraísos fiscales al 31 de diciembre del ejercicio declarado que sí ha sido informada	840	0.000000
INFORMACIÓN RELACIONADA POR RESULTADOS OBTENIDOS DENTRO Y FUERA DE ZEDESs		
¿Contribuyente declarante es administrador u operador de ZEDE?	841	No aplica

INFORMACIÓN RELACIONADA POR RESULTADOS OBTENIDOS DENTRO Y FUERA DE ZEDES	Aplicable a territorio ZEDE		Aplicable a territorio fuera de ZEDE	
Utilidad gravable	842	0.00	843	1960828.73
Pérdida sujeta a amortización en períodos siguientes	844	0.00	845	0.00
Utilidad a reinvertir y capitalizar (sujeta legalmente a reducción de la tarifa)	846	0.00	847	0.00
Saldo utilidad gravable	848	0.00	849	1960828.73

Para el período fiscal seleccionado, se constituye en una sociedad que cumple la condición para el beneficio de rebaja en la tarifa por reinversión de utilidades (detalle tipo)?	033	No
Para el período fiscal seleccionado, ¿se constituye en una sociedad exportadora habitual (octavo artículo innumerado a continuación del art. 7 del RLRTI), que cumple las condiciones para el beneficio de rebaja en la tarifa de impuesto a la renta (segundo artículo innumerado a continuación del art. 37.1 de la LRTI)? Nota: El beneficio tributario no aplica para las actividades petroleras ni de recursos no renovables.	034	NO
¿Tiene derecho a la reducción de tarifa por reinversión de utilidades en proyectos deportivos, culturales, investigación científica responsable o desarrollo tecnológico acreditados por la SENESCYT?	046	NO
Porcentaje de reducción porcentual de tarifa aplicable en proyectos deportivos, culturales, investigación científica responsable o desarrollo tecnológico acreditados por la SENESCYT	047	0.00
¿Es una empresa existente con nuevas inversiones productivas que genera empleo neto y debe aplicar la proporcionalidad del Impuesto a la Renta?	037	No aplica
Porcentaje de reducción de tarifa aplicable en el caso de empresas existentes con nuevas inversiones productivas que genera empleo neto	038	0.000000
¿Es una empresa existente con nuevas inversiones productivas que genera empleo neto con autorización del CEPAI para una reducción de tarifa de Impuesto a la Renta superior a 10%?	049	No
Número de Resolución de autorización del CEPAI para una reducción de tarifa superior a 10 puntos porcentuales	050	
Porcentaje de reducción de tarifa superior a 10 puntos porcentuales aplicable en el caso de empresas existentes con nuevas inversiones productivas que genera empleo neto con autorización del CEPAI	051	0.000000
Total impuesto causado	850	490207.18
¿Tiene derecho a la exoneración del impuesto a la renta para entidades del sector financiero popular y solidario resultantes de procesos de fusión de los segmentos distintos a los dos últimos?	039	No
Porcentaje de la relación entre el activo total de la entidad de menor tamaño respecto al activo total de la entidad absorbente	040	0.000000
(-) Exoneración del impuesto a la renta para las entidades del sector financiero popular y solidario resultantes de procesos de fusión de los segmentos distintos a los dos últimos	041	0.00
Saldo del anticipo pendiente de pago (traslade campo 876 declaración período anterior - vigente hasta el ejercicio fiscal 2018)	800	0.00
Anticipo determinado correspondiente al ejercicio fiscal declarado (hasta el ejercicio fiscal 2018) - Anticipo pagado (para el ejercicio fiscal 2019)	851	0.00
(=) Rebaja del saldo del anticipo - decreto ejecutivo no. 210 (aplica para únicamente para el ejercicio 2017)	852	0.00
(=) Anticipo reducido correspondiente al ejercicio fiscal declarado (aplica para únicamente para el ejercicio 2017) (851-852)	853	0.00
(=) Impuesto a la Renta causado mayor al anticipo reducido (850-853)	854	490207.18
(=) Crédito tributario generado por anticipo (en régimen general aplica para ejercicios anteriores al 2010)	855	0.00
¿Para el período fiscal seleccionado, la sociedad está sujeta al Régimen Simplificado para Emprendedores (RIMPE)?	062	No
(+) Impuesto a la Renta Causado del Régimen Simplificado para Emprendedores (RIMPE)	063	0.00

(+) Saldo del anticipo pendiente de pago (vigente hasta el ejercicio fiscal 2018)	856	0.00
(-) Retenciones en la fuente que le realizaron en el ejercicio fiscal (excepto retenciones aplicables al régimen de microempresas y de las actividades sujetas al Impuesto a la Renta Único)	857	651199.01
(-) Retenciones por dividendos anticipados	858	0.00
(-) Retenciones o impuesto pagado por ingresos provenientes del exterior con derecho a crédito tributario	859	0.00
(-) Autoretenciones efectuadas sobre los ingresos gravados por aplicación del Artículo 92.1 del RALRTI (aplica a IFIs, empresas de telefonía móvil y con contratos para la exploración y explotación de hidrocarburos)	895	0.00
(-) Anticipo de impuesto a la renta pagado por espectáculos públicos	860	0.00
(-) Intereses por el anticipo de Impuesto a la Renta pagado voluntariamente	891	0.00
(-) Anticipo de Impuesto a la Renta pagado voluntariamente	892	0.00
(-) Anticipo de Impuesto a la Renta pagado obligatoriamente por el Decreto 1137 (para el ejercicio fiscal 2020)	893	0.00
(-) Crédito tributario por impuesto a la utilidad en la compraventa de predios urbanos y plusvalía pagados a Municipios (para actividades de urbanización, lotización y otras similares)	894	0.00
(-) Crédito tributario de años anteriores	861	178196.73
(-) CRÉDITO TRIBUTARIO GENERADO POR IMPUESTO A LA SALIDA DE DIVISAS		
Generado en el ejercicio fiscal declarado	862	0.00
Generado en ejercicios fiscales anteriores	863	0.00
¿Tiene derecho a la exoneración del pago del saldo del Impuesto a la Renta del ejercicio fiscal 2015 dispuesta en la Ley Orgánica de Solidaridad y de Corresponsabilidad Ciudadana para la Reconstrucción y Reactivación de las Zonas Afectadas?	042	No
(-) Exoneración del pago del saldo del impuesto a la renta del ejercicio fiscal 2015 dispuesta en la Ley Orgánica de Solidaridad y de Corresponsabilidad Ciudadana para la Reconstrucción y Reactivación de las Zonas Afectadas.	043	0.00
¿Tiene derecho a la reducción de 10% del Impuesto a la Renta a pagar del ejercicio fiscal 2019 para contribuyentes domiciliados a septiembre de 2019 cuya actividad económica principal sea la agrícola, ganadera, agroindustrial y/o turismo en provincias afectadas por la paralización?	044	No
(-) Reducción de 10% del Impuesto a la Renta del ejercicio fiscal 2019 para contribuyentes domiciliados a septiembre de 2019 cuya actividad económica principal sea la agrícola, ganadera, agroindustrial y/o turismo en las provincias afectadas por la paralización	045	0.00
(-) Valor del beneficio en impuesto de una sociedad que dispone de un contrato de inversión con estabilidad en la tarifa de Impuesto a la Renta, de acuerdo a lo señalado en el COPCI	048	0.00
(-) Valor del beneficio en impuesto por la reducción de tres puntos porcentuales (3%) del Impuesto a la Renta para el desarrollo de nuevas inversiones	059	0.00
(-) Valor del beneficio en impuesto por la reducción especial de la tarifa de Impuesto a la Renta por la suscripción de Contratos de Inversión	060	0.00
Porcentaje de reducción especial de la tarifa de Impuesto a la Renta por la suscripción de Contratos de Inversión	061	0.000000
Subtotal impuesto a pagar	865	0.00
Subtotal saldo a favor	866	339188.56
(+) Impuesto a la Renta Único	867	0.00
Crédito tributario para la liquidación del Impuesto a la Renta Único	868	0.00
LIQUIDACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA ÚNICO		
IRU SECTOR BANANERO		
(+) Impuesto a la Renta Único calculado para las actividades del Sector Bananero (producción y venta local)	1124	0.00
(+) Impuesto a la Renta Único calculado para las actividades del Sector Bananero (exportación)	1125	0.00
Impuesto a la Renta Único calculado para las actividades del Sector Bananero (componente exportación)	1126	0.00
Impuesto a la Renta Único calculado para las actividades del Sector Bananero (componente producción propia)	1127	0.00
(-) Exoneración del Impuesto a la Renta Único para las actividades del Sector Bananero por nuevas inversiones	1128	0.00
(-) Exoneración del Impuesto a la Renta Único para las actividades del Sector Bananero por creación de nuevas sociedades	1129	0.00
(-) Exoneración del Impuesto a la Renta Único para las actividades del Sector Bananero por otros conceptos	1130	0.00
(-) Retenciones en la fuente por Impuesto a la Renta Único para las actividades del Sector Bananero (producción y venta local)	1131	0.00
(-) Retenciones en la fuente por Impuesto a la Renta Único para las actividades del Sector Bananero (exportación)	1132	0.00
(=) Crédito tributario por Impuesto a la Renta Único para las actividades del Sector Bananero (informativo)	1133	0.00
(=) Impuesto a la Renta Único a pagar por actividades del Sector Bananero	1134	0.00
IRU ACTIVIDAD AGROPECUARIA		
(+) Impuesto a la Renta Único calculado para las actividades Agropecuarias (producción y comercialización local)	1135	0.00
(+) Impuesto a la Renta Único calculado para las actividades Agropecuarias (exportación)	1136	0.00
(+) Ajuste por Impuesto a la Renta Único de las actividades agropecuarias por ingresos consolidados del contribuyente y sus partes relacionadas (Art. 27.1 de la LRTI)	1170	0.00
(-) Exoneración del Impuesto a la Renta Único para las actividades Agropecuarias por nuevas inversiones	1137	0.00
(-) Exoneración del Impuesto a la Renta Único para las actividades Agropecuarias por creación de nuevas sociedades	1138	0.00
(-) Exoneración del Impuesto a la Renta Único para las actividades Agropecuarias por otros conceptos	1139	0.00
(-) Retenciones en la fuente por Impuesto a la Renta Único para las actividades Agropecuarias (producción y comercialización local)	1140	0.00

(-) Retenciones en la fuente por Impuesto a la Renta Único para las actividades Agropecuarias (exportación)	1141	0.00
(-) Retenciones en la fuente de otros regímenes aplicables al Impuesto a la Renta Único para actividades Agropecuarias (exportación)	1142	0.00
(-) Valor pagado del Impuesto a la Renta Único de las actividades agropecuarias que le corresponda por ingresos consolidados del contribuyente y sus partes relacionadas (Art. 27.1 de la LRTI)	1171	0.00
(=) Crédito tributario por Impuesto a la Renta Único para las actividades Agropecuarias (informativo)	1143	0.00
(=) Impuesto a la Renta Único a pagar por actividades Agropecuarias	1144	0.00
IRU ACTIVIDAD PRODUCTOR Y CULTIVADOR DE PALMA ACEITERA (EJERCICIOS FISCALES 2018 Y 2019)		
(+) Impuesto a la Renta Único para las actividades de producción y cultivo de Palma Aceitera	1145	0.00
(-) Crédito tributario para la liquidación del Impuesto a la Renta Único para las actividades de producción y cultivo de Palma Aceitera	1146	0.00
IRU EN LA UTILIDAD POR ENAJENACIÓN DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL		
(+) Impuesto a la Renta Único en la enajenación de derechos representativos de capital	1147	0.00
(-) Crédito tributario para la liquidación del Impuesto a la Renta Único en la enajenación de derechos representativos de capital	1148	0.00
IRU OPERADORES DE PRONÓSTICOS DEPORTIVOS		
(+) Impuesto a la Renta Único a los operadores de pronósticos deportivos	1172	0.00
(-) Crédito tributario para la liquidación del Impuesto a la Renta Único a los operadores de pronósticos deportivos	1173	0.00
IRU BENEFICIARIOS DE PREMIOS OBTENIDOS POR PRONÓSTICOS DEPORTIVOS		
(+) Impuesto a la Renta Único a los beneficiarios de premios obtenidos por pronósticos deportivos	1174	0.00
(-) Retenciones en la fuente por Impuesto a la Renta Único a los beneficiarios de premios obtenidos por pronósticos deportivos	1175	0.00
(-) Crédito tributario del Régimen Impositivo para Microempresas	1149	0.00
Impuesto a la Renta a pagar	869	0.00
Saldo a favor contribuyente	870	339188.56

ANTICIPO (PRÓXIMO AÑO)		
ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA PRÓXIMO AÑO		
Anticipo calculado próximo año (Informativo a partir del ejercicio fiscal 2019)	871	0.00
(-) Exoneraciones y rebajas al anticipo	872	0.00
(+) Otros conceptos	873	0.00
Anticipo determinado próximo año	879	0.00

OTRO RESULTADO INTEGRAL DEL PERÍODO (INFORMATIVO)		
GANANCIAS Y PÉRDIDAS POR REVALUACIONES		
(+/-) Propiedades, planta y equipo	880	0.00
(+/-) Activos intangibles	881	0.00
(+/-) Otros	882	0.00
(+/-) Ganancias y pérdidas por inversiones en instrumentos de patrimonio medidos a valor razonable con cambios en otro resultado integral	883	0.00
(+/-) Ganancias y pérdidas por la conversión de estados financieros de un negocio en el extranjero	884	0.00
(+/-) Ganancias y pérdidas actuariales	885	175594.43
(+/-) La parte efectiva de las ganancias y pérdidas de los instrumentos de cobertura en una cobertura de flujos de efectivo	886	0.00
(+/-) Otros	887	0.00

GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA DEL PERÍODO (INFORMATIVO)			
Gasto (ingreso) por impuesto a la renta corriente	(+/-)	888	490207.18
Gasto (ingreso) por impuesto a la renta diferido	(+/-)	889	1328.76

TOTALES		
Pago previo (Informativo)	890	0.00
DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (PARA DECLARACIONES SUSTITUTIVAS)		
Interés	897	0.00
Impuesto	898	0.00
Multa	899	0.00
¿Tiene derecho al pago diferido del Impuesto a la Renta a pagar del ejercicio fiscal 2019 por la emergencia sanitaria en relación con el COVID-19?	052	

PAGO DEL IMPUESTO A LA RENTA DEL EJERCICIO FISCAL 2019

Cuota 1 del Impuesto a la Renta del ejercicio fiscal 2019 (10%)	053	0.00
Cuota 2 del Impuesto a la Renta del ejercicio fiscal 2019 (10%)	054	0.00
Cuota 3 del Impuesto a la Renta del ejercicio fiscal 2019 (20%)	055	0.00
Cuota 4 del Impuesto a la Renta del ejercicio fiscal 2019 (20%)	056	0.00
Cuota 5 del Impuesto a la Renta del ejercicio fiscal 2019 (20%)	057	0.00
Cuota 6 del Impuesto a la Renta del ejercicio fiscal 2019 (20%)	058	0.00
VALORES A PAGAR Y FORMAS DE PAGO (LUEGO DE IMPUTACIÓN AL PAGO EN DECLARACIONES SUSTITUTIVAS)		
TOTAL IMPUESTO A PAGAR	902	0.00
Interés por mora	903	0.00
Multa	904	0.00
TOTAL PAGADO	999	0.00

PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS - No relacionadas

Descripción	Costo	Gasto	Valor no deducible
01 LOCAL	2,875	0	0

OTROS GASTOS - Promoción y publicidad

Descripción	Gasto	Valor no deducible
03 CON NO RELACIONADAS LOCALES	11,054.50	0

OTROS GASTOS - Seguros y reaseguros (primas y cesiones)

Descripción	Costo	Gasto	Valor no deducible
03 CON NO RELACIONADAS LOCALES	247,770.27	66,807.91	17.50

VENTAS LOCALES DE BIENES - Gravadas con tarifa diferente de 0% de IVA

Descripción	Total ingresos	Valor exento / no objeto
02 CON NO RELACIONADAS	1,805,312.86	0
01 CON RELACIONADAS	120,030.59	0

Otras rentas exentas e ingresos no objeto de Impuesto a la Renta

Descripción de la renta exenta	Valor
LRTI - ARTÍCULOS 2 Y 8 / INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA	219,162.99

Crédito tributario de años anteriores

Año	Valor
2,022	178,196.73

PRESTACIONES LOCALES DE SERVICIOS - Gravadas con tarifa diferente de 0% de IVA

Descripción	Total ingresos	Valor exento / no objeto
02 CON NO RELACIONADAS	26,064,036.74	0
01 CON RELACIONADAS	1,546,506.57	0

Dividendos exentos y efectos por método de participación (valor patrimonial proporcional)

Descripción de la deducción adicional	Valor
LRTI - ARTÍCULOS 2 Y 8 / GANANCIAS POR EFECTOS DE LA APLICACIÓN DEL MÉTODO DE PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)	1,858,541.49

OTROS GASTOS - Otros

Descripción	Costo	Gasto	Valor no deducible
03 CON NO RELACIONADAS LOCALES	28,638,730.80	2,149,313.91	19,410.90

OTROS GASTOS - Mantenimiento y reparaciones

Descripción	Costo	Gasto	Valor no deducible
03 CON NO RELACIONADAS LOCALES	1,136,759.42	66,434.82	57,328.46

PRESTACIONES LOCALES DE SERVICIOS - Gravadas con tarifa 0% de IVA o exentas de IVA

Descripción	Total ingresos	Valor exento / no objeto
02 CON NO RELACIONADAS	4,500	0

OTROS GASTOS - Arrendamientos operativos

Descripción	Gasto	Valor no deducible
03 CON NO RELACIONADAS LOCALES	115,928.94	0

OTROS GASTOS - Suministros, herramientas, materiales y repuestos

Descripción	Costo	Gasto	Valor no deducible
03 CON NO RELACIONADAS LOCALES	903,347.43	15,792.06	189.90

Utilidad en venta de propiedades, planta y equipo

Descripción	Total ingresos	Valor exento / no objeto
03 CON NO RELACIONADAS LOCALES	39,448.21	0

OTROS GASTOS - Transporte

Descripción	Gasto	Valor no deducible
03 CON NO RELACIONADAS LOCALES	17,888.15	1,010.32
01 CON RELACIONADAS LOCALES	432.01	0

OTROS INGRESOS - Otros		
Descripción	Total ingresos	Valor exento / no objeto
03 CON NO RELACIONADAS LOCALES	312,697.51	0

OTROS GASTOS - Consumo de combustibles y lubricantes			
Descripción	Costo	Gasto	Valor no deducible
03 CON NO RELACIONADAS LOCALES	1,356,847.51	27,031.63	71.99

Por prestación de servicios de construcción		
Descripción	Total ingresos	Valor exento / no objeto
03 CON NO RELACIONADAS LOCALES	19,241,668.24	0
01 CON RELACIONADAS LOCALES	4,524,974.82	0

RIPCONCIV
CONSTRUCTORA

AÑO 20**24**

Sistema de declaración de impuestos
a través de internet

Obligacion Tributaria:	1021 - DECLARACIÓN DE IMPUESTO A LA RENTA SOCIEDADES		
Identificacion:	1791344154001	Razon Social:	RIPCONCIV CONSTRUCCIONES CIVILES CIA. LTDA.
Identificacion Representante Legal:	1724898638	Razon Social Representante Legal:	REYES SANCHEZ ALBERTO MAURICIO
Identificacion Contador:	1711018364001	Razon Social Contador:	SANTANA RAMIREZ JEANETH MARITZA
Periodo Fiscal:	AÑO 2024	Tipo Declaracion:	ORIGINAL
Formulario Sustituye:			

OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS LOCALES Y/O DEL EXTERIOR		
CON PARTES RELACIONADAS LOCALES		
Operaciones de activo	003	0.00
Operaciones de pasivo	004	0.00
Operaciones de ingreso	005	0.00
Operaciones de egreso	006	0.00
Operaciones de regalías, servicios técnicos, administrativos, de consultoría y similares	007	0.00
CON PARTES RELACIONADAS EN PARAÍSOS FISCALES, JURISDICCIONES DE MENOR IMPOSICIÓN Y RÉGIMENES FISCALES PREFERENTES		
Operaciones de activo	008	0.00
Operaciones de pasivo	009	0.00
Operaciones de ingreso	010	0.00
Operaciones de egreso	011	0.00
Operaciones de regalías, servicios técnicos, administrativos, de consultoría y similares	012	0.00
CON PARTES RELACIONADAS EN OTRAS JURISDICCIONES O RÉGIMENES DEL EXTERIOR		
Operaciones de activo	013	0.00
Operaciones de pasivo	014	0.00
Operaciones de ingreso	015	0.00
Operaciones de egreso	016	0.00
Operaciones de regalías, servicios técnicos, administrativos, de consultoría y similares	017	0.00
TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS	029	0.00
¿Sujeto pasivo exento de aplicación del régimen de precios de transferencia?	030	No aplica
ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA		
ACTIVO		
ACTIVOS CORRIENTES		
Efectivo y equivalentes al efectivo	311	1104649.28
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES CORRIENTES		

RELACIONADAS			
	Locales	312	4351557.06
	Del exterior	313	0.00
	(-) Deterioro acumulado del valor de cuentas y documentos por cobrar comerciales por incobrabilidad (provisiones para créditos incobrables)	314	0.00
NO RELACIONADAS			
	Locales	315	5419107.00
	Del exterior	316	47598.83
	(-) Deterioro acumulado del valor de cuentas y documentos por cobrar comerciales por incobrabilidad (provisiones para créditos incobrables)	317	2090508.93
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES			
A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTICIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL			
	Locales	318	0.00
	Del exterior	319	0.00
DIVIDENDOS POR COBRAR			
	En efectivo	320	0.00
	En activos diferentes del efectivo	321	0.00
OTRAS RELACIONADAS			
	Locales	322	19645333.53
	Del exterior	323	0.00
	(-) Deterioro acumulado del valor de otras cuentas y documentos por cobrar por incobrabilidad (provisiones para créditos incobrables)	324	0.00
OTRAS NO RELACIONADAS			
	Locales	325	6812212.81
	Del exterior	326	0.00
	(-) Deterioro acumulado del valor de otras cuentas y documentos por cobrar por incobrabilidad (provisiones para créditos incobrables)	327	0.00
OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES			
	A costo amortizado	328	0.00
	(-) Deterioro acumulado del valor de otros activos financieros corrientes medidos a costo amortizado (provisiones para créditos incobrables)	329	0.00
	A valor razonable	330	0.00
PORCIÓN CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR COBRAR			
	Relacionadas	331	0.00
	No relacionadas	332	0.00
IMPORTE BRUTO ADEUDADO POR LOS CLIENTES POR EL TRABAJO EJECUTADO EN CONTRATOS DE CONSTRUCCIÓN			
	Relacionadas	333	0.00
	No relacionadas	334	26072429.36
ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES			
	Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (ISD)	335	0.00
	Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (IVA)	336	3227901.41
	Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (Impuesto a la Renta)	337	745080.52
	Otros	338	0.00
INVENTARIOS			
	Mercaderías en tránsito	339	59319.76
	Inventario de materia prima (no para la construcción)	340	0.00
	Inventario de productos en proceso (excluyendo obras/inmuebles en construcción para la venta)	341	0.00
	Inventario de prod. term. y mercad. en almacén (excluyendo obras/inmuebles terminados para la venta)	342	0.00
	Inventario de suministros, herramientas, repuestos y materiales (no para la construcción)	343	0.00
	Inventario de materia prima, suministros y materiales para la construcción	344	2994173.17
	Inventario de obras/inmuebles en construcción para la venta	345	374530.53
	Inventario de obras/inmuebles terminados para la venta	346	136967.10
	(-) Deterioro acumulado del valor de inventarios por ajuste al valor neto realizable	347	0.00

ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA		
Costo	348	0.00
(-) Deterioro acumulado del valor de activos no corrientes mantenidos para la venta	349	0.00
ACTIVOS BIOLÓGICOS		
PLANTAS VIVAS Y FRUTOS EN CRECIMIENTO		
A costo	350	0.00
(-) Deterioro acumulado del valor de activos biológicos medidos a costo	351	0.00
A valor razonable menos los costos de venta	352	0.00
ANIMALES VIVOS		
A costo	353	0.00
(-) Deterioro acumulado del valor de activos biológicos medidos a costo	354	0.00
A valor razonable menos los costos de venta	355	0.00
GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO (PREPAGADOS)		
Propaganda y publicidad prepagada	356	0.00
Arrendamientos operativos pagados por anticipado	357	0.00
Primas de seguro pagadas por anticipado	358	427829.26
Otros	359	260508.30
Otros Activos Corrientes	360	3163.03
TOTAL ACTIVOS CORRIENTES	361	69591852.02
ACTIVOS NO CORRIENTES		
PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO		
TERRENOS		
Costo histórico antes de reexpresiones o revaluaciones	362	847165.45
Ajuste acumulado por reexpresiones o revaluaciones	363	0.00
EDIFICIOS Y OTROS INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)		
Costo histórico antes de reexpresiones o revaluaciones	364	4611103.67
Ajuste acumulado por reexpresiones o revaluaciones	365	0.00
NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES		
Costo histórico antes de reexpresiones o revaluaciones	366	0.00
Ajuste acumulado por reexpresiones o revaluaciones	367	0.00
MAQUINARIA, EQUIPO, INSTALACIONES Y ADECUACIONES		
Costo histórico antes de reexpresiones o revaluaciones	368	20213669.25
Ajuste acumulado por reexpresiones o revaluaciones	369	0.00
PLANTAS PRODUCTORAS (AGRICULTURA)		
Costo histórico antes de reexpresiones o revaluaciones	370	0.00
Ajuste acumulado por reexpresiones o revaluaciones	371	0.00
Construcciones en Curso y Otros Activos en Tránsito	372	583822.02
Muebles y enseres	373	47326.94
Equipo de Computación	374	195173.52
Vehículos, Equipo de Transporte y Caminero Móvil	375	7586811.61
PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO POR CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO		
Terrenos	376	0.00
Edificios y otros inmuebles (excepto terrenos)	377	0.00
Naves, aeronaves, barcazas y similares	378	0.00
Maquinaria, equipo, instalaciones y adecuaciones	379	0.00
Equipo de computación	380	0.00
Vehículos, equipo de transporte y caminero móvil	381	0.00

	Otros	382	0.00
Otras Propiedades, Planta y Equipo		383	0.00
(-) DEPRECIACIÒN ACUMULADA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO			
	Del costo histórico antes de reexpresiones o revaluaciones	384	18414671.70
	Del ajuste acumulado por reexpresiones o revaluaciones	385	0.00
(-) Deterioro acumulado del valor de propiedades, planta y equipo		386	0.00
PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO PARA LAS ACTIVIDADES MINERAS			
	Propiedades, planta y equipo asociados a las reservas mineras	1151	0.00
	(-) Depreciación acumulada propiedades, planta y equipo asociados a las reservas mineras	1152	0.00
	(-) Deterioro acumulado propiedades, planta y equipo asociados a las reservas mineras	1153	0.00
ACTIVOS INTANGIBLES			
Plusvalía o goodwill (derecho de llave)		387	0.00
Marcas, patentes, licencias y otros similares		388	369926.68
Adecuaciones y mejoras en bienes arrendados mediante arrendamiento operativo		389	0.00
Derechos en acuerdos de concesión		390	0.00
Otros		391	0.00
(-) Amortización acumulada de activos intangibles		392	342545.22
(-) Deterioro acumulado de activos intangibles		393	0.00
Derechos de uso por activos arrendados		490	380450.96
(-) Amortización acumulada de derechos de uso por activos arrendados		491	100217.81
PROPIEDADES DE INVERSIÓN			
TERRENOS			
	A costo	394	125884.26
	A valor razonable	395	0.00
EDIFICIOS			
	A costo	396	717664.47
	A valor razonable	397	0.00
(-) Depreciación Acumulada de Propiedades de Inversión		398	176770.47
(-) Deterioro Acumulado del Valor de Propiedades de Inversión		399	0.00
ACTIVOS BIOLÓGICOS			
PLANTAS VIVAS Y FRUTOS EN CRECIMIENTO			
	A costo	400	0.00
	(-) Depreciación acumulada de activos biológicos medidos a costo	401	0.00
	(-) Deterioro acumulado del valor de activos biológicos medidos a costo	402	0.00
	A valor razonable menos los costos de venta	403	0.00
ANIMALES VIVOS			
	A costo	404	0.00
	(-) Depreciación acumulada de activos biológicos medidos a costo	405	0.00
	(-) Deterioro acumulado del valor de activos biológicos medidos a costo	406	0.00
	A valor razonable menos los costos de venta	407	0.00
ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE RECURSOS MINERALES			
Tangibles		408	0.00
Inversiones realizadas en las fases de prospección, exploración inicial, exploración avanzada y evaluación económica del yacimiento		1154	0.00
Inversiones de exploración complementaria durante la fase de explotación		1155	0.00
Inversiones de preparación y desarrollo del yacimiento		1156	0.00
Intangibles		409	0.00
(-) Depreciación / amortización acumulada de activos para exploración, evaluación y explotación		410	0.00
(-) Amortización acumulada de inversiones realizadas en las fases de prospección, exploración inicial, exploración avanzada y evaluación económica del yacimiento		1157	0.00

(-) Amortización acumulada de inversiones de exploración complementaria durante la fase de explotación		1158	0.00
(-) Amortización acumulada de inversiones de preparación y desarrollo del yacimiento		1159	0.00
(-) Deterioro acumulado del valor de activos para exploración, evaluación y explotación		411	0.00
INVERSIONES NO CORRIENTES			
EN SUBSIDIARIAS			
Costo		412	6088618.68
Ajuste acumulado por aplicación del método de la participación (valor patrimonial proporcional)	(+/-)	413	0.00
EN ASOCIADAS			
Costo		414	2907289.17
Ajuste acumulado por aplicación del método de la participación (valor patrimonial proporcional)	(+/-)	415	0.00
EN NEGOCIOS CONJUNTOS			
Costo		416	0.00
Ajuste acumulado por aplicación del método de la participación (valor patrimonial proporcional)	(+/-)	417	0.00
Otros Derechos Representativos de Capital en Sociedades que no son Subsidiarias, ni Asociadas, ni Negocios Conjuntos		418	0.00
(-) Deterioro Acumulado del Valor de Inversiones no Corrientes		419	0.00
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR NO CORRIENTES			
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES NO CORRIENTES			
RELACIONADAS			
Locales		420	0.00
Del exterior		421	0.00
(-) Deterioro acumulado del valor de cuentas y documentos por cobrar comerciales por incobrabilidad (provisiones para créditos incobrables)		422	0.00
NO RELACIONADAS			
Locales		423	0.00
Del exterior		424	0.00
(-) Deterioro acumulado del valor de cuentas y documentos por cobrar comerciales por incobrabilidad (provisiones para créditos incobrables)		425	0.00
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR NO CORRIENTES			
A ACCIONISTAS. SOCIOS, PARTICIPES. BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL			
Locales		426	0.00
Del exterior		427	0.00
(-) Deterioro acumulado del valor de cuentas y documentos por cobrar por incobrabilidad (provisiones para créditos incobrables)		428	0.00
OTRAS RELACIONADAS			
Locales		429	0.00
Del exterior		430	0.00
(-) Deterioro acumulado del valor de cuentas y documentos por cobrar por incobrabilidad (provisiones para créditos incobrables)		431	0.00
OTRAS NO RELACIONADAS			
Locales		432	0.00
Del exterior		433	0.00
(-) Deterioro acumulado del valor de otras cuentas y documentos por cobrar por incobrabilidad (provisiones para créditos incobrables)		434	0.00
OTROS ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES			
A costo amortizado		435	0.00
(-) Deterioro acumulado del valor de otros activos financieros no corrientes medidos a costo amortizado (provisiones para créditos incobrables)		436	0.00
A valor razonable		437	0.00
PORCIÓN NO CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR COBRAR			
Relacionadas		438	0.00
No Relacionadas		439	0.00
ACTIVOS POR IMPUESTOS DIFERIDOS			
Por diferencias temporarias		440	202332.06
Por pérdidas tributarias sujetas a amortización en periodos siguientes		441	0.00

POR CRÉDITOS FISCALES NO UTILIZADOS		
Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (ISD)	442	0.00
Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (Impuesto a la Renta)	443	0.00
Otros	444	0.00
Otros Activos No Corrientes	445	1463.62
TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES	449	25844497.16
REVALUACIONES Y REEXPRESIONES DE ACTIVOS (INFORMATIVO)		
Ajustes acumulados por reexpresiones o revaluaciones de otras partidas de propiedades, planta y equipo (informativo)	460	0.00
(-) Depreciación acumulada de los ajustes acumulados por reexpresiones o revaluaciones de otras partidas de propiedades, planta y equipo (informativo)	461	0.00
Ajustes acumulados por reexpresiones o revaluaciones de activos intangibles (informativo)	462	0.00
(-) Amortización acumulada de los ajustes acumulados por reexpresiones o revaluaciones de activos intangibles (informativo)	463	0.00
Ajustes acumulados por reexpresiones o revaluaciones de propiedades de inversión (informativo)	464	0.00
(-) Depreciación acumulada de los ajustes acumulados por reexpresiones o revaluaciones de propiedades de inversión (informativo)	465	0.00
Ajustes acumulados por reexpresiones o revaluaciones de activos para exploración, evaluación y explotación de recursos minerales (informativo)	466	0.00
(-) Depreciación/amortización acumulada del ajustes acumulado por reexpresiones o revaluaciones de activos para exploración, evaluación y explotación de recursos minerales (informativo)	467	0.00
Total de las revaluaciones y otros ajustes positivos producto de valoraciones financieras excluidos del cálculo del anticipo, para todos los activos (informativo)	468	0.00
(-) Total depreciación acumulada del ajuste acumulado por revaluaciones y otros ajustes negativos producto de valoraciones financieras excluidos del cálculo del anticipo, para todos los activos (informativo)	469	0.00
TERRENOS QUE SE EXCLUYEN DEL CÁLCULO DEL ANTICIPO		
Total costo de terrenos en los que se desarrollan actividades agropecuarias (excluyendo sus revaluaciones o reexpresiones) (informativo)	470	0.00
Total deterioro acumulado del costo de terrenos en los que se desarrollan actividades agropecuarias (informativo)	471	0.00
Total costo de terrenos en los que se desarrollan proyectos inmobiliarios para la vivienda de interés social (excluyendo sus revaluaciones o reexpresiones) (informativo)	472	0.00
Total deterioro acumulado del costo de terrenos en los que se desarrollan proyectos inmobiliarios para la vivienda de interés social (informativo)	473	0.00
Total de intereses implícitos no devengados (futuros ingresos financieros en el estado de resultados) por acuerdos que constituyen efectivamente una transacción financiera o cobro diferido (informativo)	474	0.00
Activos (fideicomitidos y generados) en fideicomisos mercantiles o encargos fiduciarios donde el contribuyente es constituyente o aportante (informativo)	475	0.00
Activos adquiridos por el valor de las utilidades reinvertidas generadas en el período anterior al declarado (informativo)	476	0.00
TOTAL DEL ACTIVO	499	95436349.18
PASIVO		
PASIVOS CORRIENTES		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR COMERCIALES CORRIENTES		
RELACIONADAS		
Locales	511	248204.21
Del exterior	512	0.00
NO RELACIONADAS		
Locales	513	9684301.20
Del exterior	514	358718.21
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES		
A ACCIONISTAS. SOCIOS, PARTÍCIPES. BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL		
Locales	515	49072.01
Del exterior	516	0.00
DIVIDENDOS POR PAGAR		
En efectivo	517	0.00
En activos diferentes del efectivo	518	0.00
OTRAS RELACIONADAS		
Locales	519	198031.91
Del exterior	520	0.00
OTRAS NO RELACIONADAS		

Locales	521	6512517.05
Del exterior	522	0.00
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - CORRIENTES		
RELACIONADAS		
Locales	523	0.00
Del exterior	524	0.00
NO RELACIONADAS		
Locales	525	16218137.51
Del exterior	526	0.00
Crédito A Mutuo	527	0.00
Porción Corriente de Obligaciones Emitidas	528	1253413.68
OTROS PASIVOS FINANCIEROS		
A costo amortizado	529	0.00
A valor razonable	530	0.00
Porción Corriente de Arrendamientos Financieros Por Pagar	531	0.00
Pasivo corriente por arrendamiento	593	0.00
Impuesto A La Renta Por Pagar Del Ejercicio	532	0.00
PASIVOS CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS		
Participación trabajadores por pagar del ejercicio	533	373304.96
Obligaciones con el IESS	534	259382.69
Jubilación Patronal	535	0.00
Otros Pasivos Corrientes Por Beneficios a Empleados	536	1188500.26
PROVISIONES CORRIENTES		
Por garantías	537	0.00
Por desmantelamiento	538	0.00
Por contratos onerosos	539	0.00
Por reestructuraciones de negocios	540	0.00
Por reembolsos a clientes	541	0.00
Por litigios	542	0.00
Por pasivos contingentes asumidos en una combinación de negocios	543	0.00
Otras	544	0.00
PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS		
Anticipos de clientes	545	1780781.91
Subvenciones del Gobierno	546	0.00
Otros	547	289657.60
OTROS PASIVOS CORRIENTES		
Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)	548	0.00
Otros	549	0.00
TOTAL PASIVOS CORRIENTES	550	38414023.20
PASIVOS NO CORRIENTES		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO CORRIENTES		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR COMERCIALES NO CORRIENTES		
RELACIONADAS		
Locales	553	0.00
Del exterior	554	0.00
NO RELACIONADAS		
Locales	555	0.00

Del exterior	556	0.00
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO CORRIENTES		
A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTÍCIPES. BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL		
Locales	557	159782.37
Del exterior	558	0.00
OTRAS RELACIONADAS		
Locales	559	43883.02
Del exterior	560	0.00
OTRAS NO RELACIONADAS		
Locales	561	767402.55
Del exterior	562	0.00
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - NO CORRIENTES		
RELACIONADAS		
Locales	563	0.00
Del exterior	564	0.00
NO RELACIONADAS		
Locales	565	7994886.59
Del exterior	566	0.00
Crédito a mutuo	567	0.00
Porción no corriente de obligaciones emitidas	568	10380000.04
OTROS PASIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES		
A costo amortizado	569	0.00
A valor razonable	570	0.00
Porción no corriente de arrendamientos financieros por pagar	571	0.00
Pasivo no corriente por arrendamiento	594	0.00
Pasivo por Impuesto a la Renta diferido	572	5281.43
PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS		
Jubilación Patronal	573	636654.23
Desahucio	574	324952.90
Otros Pasivos No Corrientes Por Beneficios A Empleados	575	0.00
PROVISIONES NO CORRIENTES		
Por garantías	576	0.00
Por desmantelamiento	577	0.00
Por contratos onerosos	578	0.00
Por reestructuraciones de negocios	579	0.00
Por reembolsos a clientes	580	0.00
Por litigios	581	0.00
Por pasivos contingentes asumidos en una combinación de negocios	582	0.00
Otras	583	0.00
PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS		
Anticipos de clientes	584	0.00
Subvenciones del gobierno	585	0.00
Otros	586	0.00
OTROS PASIVOS NO CORRIENTES		
Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)	587	0.00
Otros	588	0.00
TOTAL PASIVOS NO CORRIENTES	589	20312843.13
Total de intereses implícitos no devengados (futuros gastos financieros en el estado de resultados) por acuerdos que constituyen efectivamente una transacción financiera o pago diferido (Informativo)	591	0.00

Pasivos incurridos en fideicomisos mercantiles o encargos fiduciarios donde el contribuyente es constituyente o aportante (Informativo)		592	0.00
TOTAL DEL PASIVO		599	58726866.33
PATRIMONIO			
Capital suscrito y/o asignado		601	5391732.00
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesorería		602	0.00
Aportes de socios, accionistas, partícipes, fundadores, constituyentes, beneficiarios u otros titulares de derechos representativos de capital para futura capitalización		603	0.00
RESERVAS			
Reserva legal		604	1195278.85
Reserva facultativa		605	0.00
Otras		606	0.00
RESULTADOS ACUMULADOS			
Reserva de capital		607	196.88
Reserva por donaciones		608	0.00
Reserva por valuación (procedente de la aplicación de normas ecuatorianas de contabilidad - NEC)		609	0.00
Superávit por revaluación de inversiones (procedente de la aplicación de normas ecuatorianas de contabilidad - NEC)		610	0.00
Utilidades acumuladas de ejercicios anteriores		611	28181464.29
(-) Pérdidas acumuladas de ejercicios anteriores		612	36041.79
Excedente / pérdida del ejercicio anterior (con socios)	(+/-)	613	0.00
Resultados acumulados por adopción por primera vez de las NIIF	(+/-)	614	105750.05
Utilidad del ejercicio		615	1630730.22
(-) Pérdida del ejercicio		616	0.00
Excedente / pérdida del ejercicio económico (con socios)	(+/-)	617	0.00
OTROS RESULTADOS INTEGRALES ACUMULADOS			
SUPERÁVIT DE REVALUACIÓN ACUMULADO			
Propiedades, Planta y Equipo		618	0.00
Activos intangibles		619	0.00
Otros		620	0.00
Ganancias y pérdidas acumuladas por inversiones en instrumentos de patrimonio medidos a valor razonable con cambios en otro resultado integral	(+/-)	621.0	0.00
Ganancias y pérdidas acumuladas por la conversión de estados financieros de un negocio en el extranjero	(+/-)	622.0	0.00
Ganancias y pérdidas actuariales acumuladas	(+/-)	623.0	240372.35
La parte efectiva de las ganancias y pérdidas de los instrumentos de cobertura en una cobertura de flujos de efectivo	(+/-)	624.0	0.00
Otros	(+/-)	625.0	0.00
Dividendos declarados (distribuidos) a favor de titulares de derechos representativos de capital en el ejercicio fiscal (Informativo)		626	0.00
Dividendos pagados (liquidados) a titulares de derechos representativos de capital en el ejercicio fiscal (Informativo)		627	0.00
TOTAL DEL PATRIMONIO		698	36709482.85
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO		699	95436349.18

ESTADO DEL RESULTADO INTEGRAL

INGRESOS

INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS

VENTAS LOCALES DE BIENES	Total ingresos		Valor exento / no objeto	
Gravadas con tarifa diferente de 0% de IVA	6001	2136952.57	6002	0.00
Gravadas con tarifa 0% de iva o exentas de IVA	6003	0.00	6004	0.00
PRESTACIONES LOCALES DE SERVICIOS	Total ingresos		Valor exento / no objeto	
Gravadas con tarifa diferente de 0% de IVA	6005	38055420.57	6006	0.00
Gravadas con tarifa 0% de iva o exentas de IVA	6007	0.00	6008	0.00
EXPORTACIONES NETAS	Total ingresos		Valor exento / no objeto	

De bienes	6009	0.00	6010	0.00
De servicios	6011	0.00	6012	0.00

	Total ingresos		Valor exento / no objeto	
Por prestación de servicios de construcción	6013	30980054.79	6014	0.00
Obtenidos bajo la modalidad de comisiones o similares (relaciones de agencia)	6015	0.00	6016	0.00
Obtenidos por arrendamientos operativos	6017	0.00	6018	0.00
TOTAL INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS	1005	71172427.93		

OTROS INGRESOS

POR REGALÍAS Y OTRAS CESIONES DE DERECHOS	Total ingresos		Valor exento / no objeto	
RELACIONADAS	6019	0.00	6020	0.00
NO RELACIONADAS	6021	0.00	6022	0.00

POR DIVIDENDOS	Total ingresos		Valor exento / no objeto	
Procedentes de sociedades residentes o establecidas en Ecuador	6023	0.00	6024	0.00
Procedentes de sociedades no residentes ni establecidas en Ecuador	6025	0.00	6026	0.00

	Total ingresos		Valor exento / no objeto	
Ganancias netas por mediciones de activos biológicos a valor razonable menos costos de venta	6027	0.00	6028	0.00
Ganancias netas por medición de propiedades de inversión a valor razonable	6029	0.00	6030	0.00
Ganancias netas por medición de instrumentos financieros a valor razonable	6031	0.00	6032	0.00
Ganancias netas por diferencias de cambios	6033	0.00	6034	0.00
Utilidad en venta de propiedades, planta y equipo	6035	0.00	6036	0.00
Utilidad en la enajenación de derechos representativos de capital	6037	0.00	6038	0.00
Ingresos devengados por subvenciones del gobierno y otras ayudas gubernamentales	6039	0.00	6040	0.00

GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE DETERIORO EN EL VALOR

	Total ingresos		Valor exento / no objeto	
De activos financieros (reversión de provisiones para créditos incobrables)	6041	0.00	6042	0.00
De inventarios	6043	0.00	6044	0.00
De activos no corrientes mantenidos para la venta	6045	0.00	6046	0.00
De activos biológicos	6047	0.00	6048	0.00
De propiedades, planta y equipo	6049	0.00	6050	0.00
De activos intangibles	6051	0.00	6052	0.00
De propiedades de inversión	6053	0.00	6054	0.00
De activos de exploración, evaluación y explotación de recursos minerales	6055	0.00	6056	0.00
De inversiones no corrientes	6057	0.00	6058	0.00
Otras	6059	0.00	6060	0.00

GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE PROVISIONES

	Total ingresos		Valor exento / no objeto	
Por garantías	6061	0.00	6062	0.00
Por desmantelamientos	6063	0.00	6064	0.00
Por contratos onerosos	6065	0.00	6066	0.00
Por reestructuraciones de negocios	6067	0.00	6068	0.00
Por reembolsos a clientes	6069	0.00	6070	0.00
Por litigios	6071	0.00	6072	0.00
Por pasivos contingentes asumidos en una combinación de negocios	6073	0.00	6074	0.00
Otras	6075	0.00	6076	0.00

GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE PASIVOS POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	Total ingresos		Valor exento / no objeto	
Jubilación patronal y desahucio	6077	153973.31	6078	138269.47
Otros	6079	0.00	6080	0.00

RENTAS NETAS PROVENIENTES DE DONACIONES Y APORTACIONES (PARA USO DE INSTITUCIONES DE CARÁCTER PRIVADOS SIN FINES DE LUCRO)	Total ingresos		Valor exento / no objeto	
De recursos públicos	6081	0.00	6082	0.00
De otras locales	6083	0.00	6084	0.00
Del exterior	6085	0.00	6086	0.00
POR REEMBOLSOS DE SEGUROS	Total ingresos		Valor exento / no objeto	
Por lucro cesante	6087	0.00	6088	0.00
Otros	6089	2866.00	6090	2866.00
	Total ingresos		Valor exento / no objeto	
Provenientes del exterior	6091	0.00	6092	0.00
Otros	6093	555307.07	6094	0.00

INGRESOS FINANCIEROS Y OTROS NO OPERACIONALES

INGRESOS FINANCIEROS

ARRENDAMIENTO MERCANTIL

RELACIONADAS	Total ingresos		Valor exento / no objeto	
Local	6095	0.00	6096	0.00
Del exterior	6097	0.00	6098	0.00
NO RELACIONADAS	Total ingresos		Valor exento / no objeto	
Local	6099	0.00	6100	0.00
Del exterior	6101	0.00	6102	0.00

COSTOS DE TRANSACCIÓN (COMISIONES BANCRIAS, HONORARIOS, TASAS, ENTRE OTROS)

RELACIONADAS	Total ingresos		Valor exento / no objeto	
Local	6103	0.00	6104	0.00
Del exterior	6105	0.00	6106	0.00
NO RELACIONADAS	Total ingresos		Valor exento / no objeto	
Local	6107	0.00	6108	0.00
Del exterior	6109	0.00	6110	0.00

INTERESES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS

RELACIONADAS	Total ingresos		Valor exento / no objeto	
Local	6111	0.00	6112	0.00
Del exterior	6113	0.00	6114	0.00
NO RELACIONADAS	Total ingresos		Valor exento / no objeto	
Local	6115	218976.22	6116	0.00
Del exterior	6117	0.00	6118	0.00

INTERESES DEVENGADOS CON TERCEROS

RELACIONADAS	Total ingresos		Valor exento / no objeto	
Local	6119	0.00	6120	0.00
Del exterior	6121	0.00	6122	0.00
NO RELACIONADAS	Total ingresos		Valor exento / no objeto	
Local	6123	0.00	6124	0.00
Del exterior	6125	0.00	6126	0.00
Prestación de servicios de custodia de activos financieros	6241	0.00	6242	0.00
Prestación de servicios de operaciones de inversión en nombre de terceros	6251	0.00	6252	0.00
Por actividades de inversión, reinversión o de negociación de activos financieros (si la sociedad es administrada por una Institución Financiera)	6261	0.00	6262	0.00
	Total ingresos		Valor exento / no objeto	
Intereses implícitos devengados por acuerdos que constituyen efectivamente una transacción financiera o cobro diferido	6127	0.00	6128	0.00
Otros	6129	0.00	6130	0.00
	Total ingresos		Valor exento / no objeto	
Ganancias por medición de inversiones en asociadas y negocios conjuntos al método de la participación (valor patrimonial proporcional)	6131	1461652.55	6132	1461652.55

Otros	6133	0.00	6134	0.00

	Total ingresos		Valor exento / no objeto	
Ganancias netas procedentes de actividades discontinuadas	6135	0.00	6136	0.00
TOTAL INGRESOS NO OPERACIONALES	1045	2392775.15		

TOTAL INGRESOS	6999	73565203.08
Ventas netas de propiedades, planta y equipo (Informativo)	6140	614547.34
Ingresos por reembolso como intermediario / monto total facturado por operadoras de transporte con puntos de emisión asignados a socios (Informativo)	6141	770362.56
Dividendos declarados (distribuidos) a favor del contribuyente en el ejercicio fiscal (Informativo)	6142	0.00
Dividendos cobrados (recaudados) por el contribuyente en el ejercicio fiscal (Informativo)	6143	0.00
Ingresos obtenidos por las organizaciones previstas en la Ley de economía popular y solidaria (Informativo)		
Utilidades (Informativo)	6144	0.00
Excedentes (Informativo)	6145	0.00
Monto total facturado por comisionistas y similares (relaciones de agencia) (Informativo)		
Correspondiente a los valores brutos de los bienes o servicios vendidos bajo la modalidad de comisiones o similares (Informativo)	6146	0.00
Valor total correspondiente a las comisiones, descuentos, primas y similares sobre los valores brutos de los bienes o servicios vendidos bajo la modalidad de comisiones o similares (Informativo)	6147	0.00
Ingresos generados por compañías de transporte internacional por sus operaciones habituales de transporte (Informativo)	6148	0.00
Ingresos generados en fideicomisos mercantiles o encargos fiduciarios donde el contribuyente es constituyente o aportante (Informativo)	6149	0.00
Ingresos no objeto de impuesto a la renta	6150	138269.47
Ingresos obtenidos en dinero electrónico (Informativo)	6151	0.00
Ingresos brutos totales según contabilidad	6152	73565203.08

COSTOS Y GASTOS

COSTO DE VENTAS

	Costo		Gasto	Valor no deducible	
Inventario inicial de bienes no producidos por el sujeto pasivo	7001	0.00			
Compras netas locales de bienes no producidos por el sujeto pasivo	7004	0.00		7006	0.00
Importaciones de bienes no producidos por el sujeto pasivo	7007	0.00		7009	0.00
(-) Inventario final de bienes no producidos por el sujeto pasivo	7010	0.00			
Inventario inicial de materia prima	7013	0.00			
Compras netas locales de materia prima	7016	0.00		7018	0.00
Importaciones de materia prima	7019	0.00		7021	0.00
(-) Inventario final de materia prima	7022	0.00			
Inventario inicial de productos en proceso	7025	0.00			
(-) Inventario final de productos en proceso	7028	0.00			
Inventario inicial productos terminados	7031	0.00			
(-) Inventario final de productos terminados	7034	0.00			
(+ / -) Ajustes	(+/-) 7037	0.00		(+/-) 7039	0.00

GASTOS POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS Y HONORARIOS

	Costo		Gasto		Valor no deducible	
Sueldos, salarios y demás remuneraciones que constituyen materia gravada del iess	7040	7194678.08	7041	1762443.36	7042	1650.36
Beneficios sociales, indemnizaciones y otras remuneraciones que no constituyen materia gravada del IESS	7043	1312577.20	7044	450342.70	7045	0.00
Aporte a la seguridad social (incluye fondo de reserva)	7046	1356929.08	7047	339570.97	7048	9274.24
Honorarios profesionales y dietas	7049	0.00	7050	0.00	7051	0.00
Honorarios y otros pagos a no residentes por servicios ocasionales	7052	0.00	7053	0.00	7054	0.00
Jubilación patronal	7055	0.00	7056	155993.47	7057	35589.26
Desahucio	7058	0.00	7059	82267.60	7060	14074.93
Otros	7061	0.00	7062	0.00	7063	0.00

GASTOS POR DEPRECIACIONES						
DEL COSTO HISTÓRICO DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	Costo		Gasto		Valor no deducible	
Acelerada	7064	0.00	7065	0.00	7066	0.00
No acelerada	7067	1888643.08	7068	258500.03	7069	21431.35
	Costo		Gasto		Valor no deducible	
Del costo histórico de propiedades de inversión	7070	0.00	7071	0.00	7072	0.00
Del costo histórico de activos para exploración, evaluación y explotación de recursos minerales	7073	0.00	7074	0.00	7075	0.00
DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES	Costo		Gasto		Valor no deducible	
Propiedades, planta y equipo	7076	0.00	7077	0.00	7078	0.00
Propiedades de inversión	7079	0.00	7080	0.00	7081	0.00
Activos para exploración, evaluación y explotación de recursos minerales	7082	0.00	7083	0.00	7084	0.00
Otros	7085	0.00	7086	0.00	7087	0.00
	Costo		Gasto		Valor no deducible	
De Activos Biológicos	7088	0.00	7089	0.00	7090	0.00
Otras depreciaciones	7091	0.00	7092	0.00	7093	0.00
GASTOS POR AMORTIZACIONES	Costo		Gasto		Valor no deducible	
Del costo histórico de Activos Intangibles	7094	0.00	7095	338.33	7096	0.00
Del costo histórico de activos para la exploración evaluación y explotación de recursos minerales	7097	0.00	7098	0.00	7099	0.00
DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES	Costo		Gasto		Valor no deducible	
Activos intangibles	7100	0.00	7101	0.00	7102	0.00
Activos para la exploración. Evaluación y explotación de recursos minerales	7103	0.00	7104	0.00	7105	0.00
Otros	7106	0.00	7107	0.00	7108	0.00
	Costo		Gasto		Valor no deducible	
De derechos de uso por activos arrendados	7653	0.00	7654	95112.72	7655	0.00
Otras amortizaciones	7109	0.00	7110	0.00	7111	0.00
PÉRDIDAS NETAS POR DETERIORO EN EL VALOR						
	Costo		Gasto		Valor no deducible	
De activos financieros (de provisiones para créditos incobrables)			7113	51551.90	7114	51551.90
De inventarios	7115	0.00	7116	0.00	7117	0.00
De activos no corrientes mantenidos para la venta			7119	0.00	7120	0.00
De activos biológicos			7122	0.00	7123	0.00
De propiedades, planta y equipo	7124	0.00	7125	8503.31	7126	0.00
De activos intangibles	7127	0.00	7128	0.00	7129	0.00
De propiedades de inversión			7131	0.00	7132	0.00
De activos de exploración, evaluación y explotación de recursos minerales			7134	0.00	7135	0.00
De inversiones no corrientes			7137	0.00	7138	0.00
Otras	7139	0.00	7140	741423.18	7141	0.00
GASTOS DE PROVISIONES						
	Costo		Gasto		Valor no deducible	
Por garantías	7142	0.00	7143	0.00	7144	0.00
Por desmantelamientos	7145	0.00	7146	0.00	7147	0.00
Por contratos onerosos			7149	0.00	7150	0.00
Por reestructuraciones de negocios			7152	0.00	7153	0.00
Por reembolsos a clientes			7155	0.00	7156	0.00
Por litigios			7158	0.00	7159	0.00
Por pasivos contingentes asumidos en una combinación de negocios	7160	0.00	7161	0.00	7162	0.00
Otros	7163	0.00	7164	0.00	7165	0.00
PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	Costo		Gasto		Valor no deducible	

Relacionadas	7166	0.00	7167	0.00	7168	0.00
No relacionadas	7169	0.00	7170	0.00	7171	0.00

OTROS GASTOS

	Costo		Gasto		Valor no deducible	
Promoción y publicidad			7173	7877.85	7174	224.36
Transporte			7176	18660.74	7177	5829.29
Consumo de combustibles y lubricantes	7178	1537591.02	7179	17933.83	7180	2757.59
Gastos de viaje			7182	138759.59	7183	8779.32
Gastos de gestión			7185	107101.79	7186	6220.80
Arrendamientos operativos			7188	112890.31	7189	3415.40
Suministros, herramientas, materiales y repuestos	7190	20402633.27	7191	28824.48	7192	16938.82
Pérdida en la enajenación de derechos representativos de capital			7194	0.00	7195	0.00
Mantenimiento y reparaciones	7196	2049367.18	7197	82008.95	7198	323828.62
Mermas	7199	0.00	7200	0.00	7201	0.00
Seguros y reaseguros (primas y cesiones)	7202	884547.94	7203	77261.91	7204	21.65
Gastos indirectos asignados desde el exterior por partes relacionadas	7205	0.00	7206	0.00	7207	0.00
Impuestos, contribuciones y otros	7208	102360.79	7209	504136.60	7210	134063.23

COMISIONES Y SIMILARES (DIFERENTES DE LAS COMISIONES POR OPERACIONES FINANCIERAS)

RELACIONADAS	Costo		Gasto		Valor no deducible	
Local	7211	0.00	7212	0.00	7213	0.00
Del exterior	7214	0.00	7215	0.00	7216	0.00

NO RELACIONADAS	Costo		Gasto		Valor no deducible	
Local	7217	0.00	7218	296632.19	7219	0.00
Del exterior	7220	0.00	7221	0.00	7222	0.00

OPERACIONES DE REGALÍAS, SERVICIOS TÉCNICOS. ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTARÍA Y SIMILARES

RELACIONADAS	Costo		Gasto		Valor no deducible	
Local	7223	0.00	7224	0.00	7225	0.00
Del exterior	7226	0.00	7227	0.00	7228	0.00

NO RELACIONADAS	Costo		Gasto		Valor no deducible	
Local	7229	0.00	7230	0.00	7231	0.00
Del exterior	7232	0.00	7233	0.00	7234	0.00

	Costo		Gasto		Valor no deducible	
Instalación, organización y similares	7235	0.00	7236	0.00	7237	0.00
IVA que se carga al costo o gasto	7238	0.00	7239	0.00	7240	0.00
Servicios públicos	7241	166934.74	7242	13802.17	7243	25562.76
Pérdidas por siniestros			7245	0.00	7246	0.00
Otros	7247	21790508.62	7248	2034327.31	7249	136868.44

GASTOS FINANCIEROS Y OTROS NO OPERACIONALES

GASTOS FINANCIEROS

ARRENDAMIENTO MERCANTIL

RELACIONADAS	Gasto		Valor no deducible	
Local	7251	0.00	7252	0.00
Del exterior	7254	0.00	7255	0.00

NO RELACIONADAS	Gasto		Valor no deducible	
Local	7257	0.00	7258	0.00
Del exterior	7260	0.00	7261	0.00

COSTOS DE TRANSACCIÓN (COMISIONES BANCARIAS, HONORARIOS, TASAS, ENTRE OTROS)

RELACIONADAS	Gasto	Valor no deducible

Local	7263	403787.88	7264	506.25
Del exterior	7266	0.00	7267	0.00
NO RELACIONADAS	Gasto		Valor no deducible	
Local	7269	22706.94	7270	148.45
Del exterior	7272	0.00	7273	0.00
INTERESES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS				
RELACIONADAS	Gasto		Valor no deducible	
Local	7275	0.00	7276	0.00
Del exterior	7278	0.00	7279	0.00
NO RELACIONADAS	Gasto		Valor no deducible	
Local	7281	4544005.01	7282	143639.17
Del exterior	7284	0.00	7285	0.00
INTERESES PAGADOS A TERCEROS				
RELACIONADAS	Gasto		Valor no deducible	
Local	7287	0.00	7288	0.00
Del exterior	7290	0.00	7291	0.00
NO RELACIONADAS	Gasto		Valor no deducible	
Local	7293	0.00	7294	0.00
Del exterior	7296	0.00	7297	0.00
	Gasto		Valor no deducible	
INTERESES DEL PASIVO POR ARRENDAMIENTO	7792	32967.25	7793	0.00
Reversiones del descuento de provisiones que fueron reconocidas a su valor presente	7299	0.00	7300	0.00
Intereses implícitos devengados por acuerdos que constituyen efectivamente una transacción financiera o pago diferido	7302	0.00	7303	0.00
Otros	7305	0.00	7306	0.00
	Gasto		Valor no deducible	
Pérdidas por medición de inversiones en asociadas y negocios conjuntos al método de la participación (valor patrimonial proporcional)	7308	0.00	7309	0.00
Otros	7311	0.00	7312	0.00
	Gasto		Valor no deducible	
Pérdidas netas procedentes de actividades disconitnuadas	7314	0.00	7315	0.00
TOTAL COSTOS OPERACIONALES			7991	58686771.00
TOTAL GASTOS			7992	12389732.37
TOTAL COSTOS Y GASTOS			7999	71076503.37
Baja de inventario (Informativo)			7901	0.00
Pago por reembolso como reembolsante / monto total facturado por socios por puntos de emisión a operadoras de transporte (Informativo)			7902	0.00
Pago por reembolso como intermediario (Informativo)			7903	0.00
No. de RUC del profesional que realizó el cálculo actuarial para el contribuyente (Informativo)			7904	
Costos y gastos generados en fideicomisos mercantiles o encargos fiduciarios donde el contribuyente es constituyente o aportante (Informativo)			7905	0.00
Gastos atribuidos a ingresos no objeto de impuesto a la renta			7906	0.00
Costos y gastos realizados con dinero electrónico (Informativo)			7907	0.00
Incentivos ley de solidaridad (inversiones nuevas, exoneración para IFIS y compensación por el exceso de las contribuciones solidarias)			7908	0.00
CONCILIACIÓN TRIBUTARIA				
UTILIDAD DEL EJERCICIO			801	2488699.71
PÉRDIDA DEL EJERCICIO			802	0.00
CÁLCULO DE BASE PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES				
	Generación		Reversión	
Ingresos por mediciones de activos biológicos al valor razonable menos costos de venta	094	0.00	095	0.00
Pérdidas, costos y gastos por mediciones de activos biológicos al valor razonable menos costos de venta	096	0.00	097	0.00
Base de cálculo de participación a trabajadores			098	2488699.71

DIFERENCIAS PERMANENTES			
(-) Participación a trabajadores		803	373304.96
(-) Dividendos exentos y efectos por método de participación (valor patrimonial proporcional)	campos: 6024 + 6026 + 6132	804	1461652.55
(-) Otras rentas exentas e ingresos no objeto de Impuesto a la Renta (no relacionadas a actividades con Impuesto a la Renta Único)		805	141135.47
(+) Gastos no deducibles locales		806	942376.19
(+) Gastos no deducibles del exterior		807	0.00
(+) Gastos incurridos para generar ingresos exentos y gastos atribuidos a ingresos no objeto de Impuesto a la Renta		808	2769.04
(+) Participación trabajadores atribuible a ingresos exentos y no objeto de impuesto a la renta	Fórmula: {(804x15%) + [(805-808)x15%]}	809	219262.43
(-) Deducciones adicionales		810	0.00
(+) Ajuste por precios de transferencia		811	0.00
(-) Ingresos sujetos a Impuesto a la Renta Único		812	0.00
(+) Costos y gastos incurridos para generar ingresos sujetos a Impuesto a la Renta Único		813	0.00
INGRESOS, COSTOS Y GASTOS CORRESPONDIENTES AL IMPUESTO A LA RENTA ÚNICO (IRU)			
IRU ACTIVIDAD BANANERA			
Ingresos sujetos al Impuesto a la Renta Único para las actividades del Sector Bananero (producción y venta local)		1100	0.00
Ingresos sujetos al Impuesto a la Renta Único para las actividades del Sector Bananero (exportación)		1101	0.00
Costos y gastos incurridos para generar ingresos sujetos a Impuesto a la Renta Único para las actividades del Sector Bananero (producción y venta local)		1102	0.00
Costos y gastos incurridos para generar ingresos sujetos a Impuesto a la Renta Único para las actividades del Sector Bananero (exportación)		1103	0.00
Ajuste por precios de transferencia para los ingresos sujetos al Impuesto a la Renta Único para las actividades del Sector Bananero (informativo)		1150	0.00
IRU ACTIVIDAD AGROPECUARIA			
Ingresos sujetos al Impuesto a la Renta Único para las actividades Agropecuarias (producción y comercialización local)		1104	0.00
Ingresos sujetos al Impuesto a la Renta Único para las actividades Agropecuarias (exportación)		1105	0.00
Ingresos consolidados sujetos al IRU para las actividades agropecuarias del contribuyente y sus partes relacionadas por la producción, comercialización local y exportación según el Art. 27.1 de la LRTI (informativo)		1160	0.00
Costos y gastos incurridos para generar ingresos sujetos a Impuesto a la Renta Único para las actividades Agropecuarias (producción y comercialización local)		1106	0.00
Costos y gastos incurridos para generar ingresos sujetos a Impuesto a la Renta Único para las actividades Agropecuarias (exportación)		1107	0.00
IRU ACTIVIDAD DE PRODUCCIÓN Y CULTIVO DE PALMA ACEITERA (EJERCICIOS FISCALES 2018 Y 2019)			
Ingresos sujetos al Impuesto a la Renta Único para las actividades de producción y cultivo de Palma Aceitera		1108	0.00
Costos y gastos incurridos para generar ingresos sujetos a Impuesto a la Renta Único para las actividades de producción y cultivo de Palma Aceitera		1109	0.00
IRU ACTIVIDAD DE ENAJENACIÓN DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL			
Ingresos (utilidad) sujetos al Impuesto a la Renta Único en la enajenación de derechos representativos de capital		1110	0.00
Costos y gastos incurridos para generar ingresos sujetos a Impuesto a la Renta Único en la enajenación de derechos representativos de capital		1111	0.00
IRU OPERADORES DE PRONÓSTICOS DEPORTIVOS			
Ingresos sujetos al Impuesto a la Renta Único de los operadores de pronósticos deportivos		1161	0.00
Costos y gastos incurridos para generar ingresos sujetos al Impuesto a la Renta Único de los operadores de pronósticos deportivos (según artículo 35.5 de la LRTI, premios pagados)		1162	0.00
IRU BENEFICIARIOS DE PREMIOS OBTENIDOS POR PRONÓSTICOS DEPORTIVOS			
Ingresos sujetos al Impuesto a la Renta Único de los beneficiarios de premios obtenidos por pronósticos deportivos		1163	0.00
Costos y gastos incurridos para generar ingresos sujetos al Impuesto a la Renta Único de los beneficiarios de premios obtenidos por pronósticos deportivos		1164	0.00
(-) Ingresos sujetos al Impuesto a la Renta del Régimen Impositivo de Microempresas o del Régimen Simplificado para Emprendedores (RIMPE)		1112	0.00
(+) Costos y gastos incurridos para generar ingresos sujetos al Impuesto a la Renta del Régimen Impositivo de Microempresas o del Régimen Simplificado para Emprendedores (RIMPE)		1113	0.00
(+) Pérdidas en concesiones mineras otorgadas a un mismo titular (sociedades sujetas al Régimen Tributario de las empresas mineras)		1165	0.00

GENERACIÓN / REVERSIÓN DE DIFERENCIAS TEMPORARIAS (IMPUESTOS DIFERIDOS)				
	Generación		Reversión	
Por valor neto realizable de inventarios	814	0.00	815	0.00
Por provisiones para desahucio pensiones jubilares patronales	816	176962.14	817	34022.68
Por costos estimados de desmantelamiento	818	0.00	819	0.00
Por deterioros del valor de propiedades, planta y equipo	820	0.00	821	0.00
Por provisiones (diferentes de cuentas incobrables, desmantelamiento, desahucio y jubilación patronal)	822	0.00	823	0.00

Por la diferencia entre los cánones de arrendamiento pactados y los cargos que deban registrarse por el reconocimiento de un activo por derecho de uso	1114	13371.39	1115	0.00
Por deterioro de los activos financieros correspondientes a créditos incobrables (para entidades no financieras)	1166	0.00	1167	0.00
Por la diferencia entre la depreciación financiera de propiedad, planta y equipo y los límites de deducibilidad de dicha depreciación	1168	3815.37	1169	0.00
POR CONTRATOS DE CONSTRUCCIÓN	Generación		Reversión	
Ingresos provenientes de contratos de construcción	1116	0.00	1117	0.00
Pérdidas, costos y gastos provenientes de contratos de construcción	1118	0.00	1119	0.00
POR MEDICIONES DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA	Generación		Reversión	
Ganancias que surjan de la medición de activos no corrientes mantenidos para la venta	1120	0.00	1121	0.00
Pérdidas que surjan de la medición de activos no corrientes mantenidos para la venta	1122	0.00	1123	0.00
POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLÓGICOS AL VALOR RAZONABLE MENOS COSTO DE VENTA	Generación		Reversión	
Ingresos	828	0.00	829	0.00
Pérdidas, costos y gastos	830	0.00	831	0.00
	Generación		Reversión	
Amortización pérdidas tributarias de años anteriores			833	0.00
Por otras diferencias temporarias permitidas por la normativa tributaria	(+/-) 834	0.00	(+/-) 835	0.00
Utilidad gravable			836	1837140.61
Pérdida sujeta a amortización en períodos siguientes			837	0.00

INFORMACIÓN RELACIONADA CON EL DEBER DE INFORMAR LA COMPOSICIÓN SOCIETARIA Y BENEFICIARIOS FINALES A LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA (REPORTE REBEFICS)				
¿Cumple el deber de informar sobre la composición societaria y beneficiarios finales dentro de los plazos establecidos?			838	Si
Porcentaje de la composición societaria y beneficiarios finales no informada (dentro de los plazos establecidos)			839	0.000000
Porcentaje de la composición societaria correspondiente a paraísos fiscales y beneficiario final en Ecuador al 31 de diciembre del ejercicio declarado que sí ha sido informada			840	0.000000
INFORMACIÓN RELACIONADA POR RESULTADOS OBTENIDOS DENTRO Y FUERA DE ZEDES O ZONAS FRANCAS				
¿Contribuyente declarante es administrador u operador de ZEDE / usuarios operadores o usuarios de Zonas Francas?			841	No
INFORMACIÓN RELACIONADA POR RESULTADOS OBTENIDOS DENTRO Y FUERA DE ZEDES O ZONAS FRANCAS	Aplicable a territorio ZEDE o ZONA FRANCA		Aplicable a territorio fuera de ZEDE o ZONA FRANCA	
Utilidad gravable	842	0.00	843	1837140.61
Pérdida sujeta a amortización en períodos siguientes	844	0.00	845	0.00
Utilidad a reinvertir y capitalizar (sujeta legalmente a reducción de la tarifa)	846	0.00	847	0.00
Saldo utilidad gravable	848	0.00	849	1837140.61
Para el período fiscal seleccionado, se constituye en una sociedad que cumple la condición para el beneficio de rebaja en la tarifa por reinversión de utilidades (detalle tipo)?			033	No
Para el período fiscal seleccionado, ¿se constituye en una sociedad exportadora habitual (octavo artículo innumerado a continuación del art. 7 del RLRTI), que cumple las condiciones para el beneficio de rebaja en la tarifa de impuesto a la renta (segundo artículo innumerado a continuación del art. 37.1 de la LRTI)? Nota: El beneficio tributario no aplica para las actividades petroleras ni de recursos no renovables.			034	NO
¿Tiene derecho a la reducción de tarifa por reinversión de utilidades en proyectos atención personas con discapacidad,deportivos,culturales,investigación científica,acuícola y pesquera, o desarrollo tecnológico acreditados por SENESCYT o Min. Inclusión?			046	NO
Porcentaje de reducción porcentual de tarifa aplicable en proyectos atención personas con discapacidad, deportivos, culturales, investigación científica, acuícola y pesquera, o desarrollo tecnológico acreditados por SENESCYT o Min. Inclusión			047	0.00
¿Es una empresa existente con nuevas inversiones productivas que genera empleo neto y debe aplicar la proporcionalidad del Impuesto a la Renta?			037	No aplica
Porcentaje de reducción de tarifa aplicable en el caso de empresas existentes con nuevas inversiones productivas que genera empleo neto			038	0.000000
¿Es una empresa existente con nuevas inversiones productivas que genera empleo neto con autorización del CEPAI para una reducción de tarifa de Impuesto a la Renta superior a 10%?			049	No
Número de Resolución de autorización del CEPAI para una reducción de tarifa superior a 10 puntos porcentuales			050	
Porcentaje de reducción de tarifa superior a 10 puntos porcentuales aplicable en el caso de empresas existentes con nuevas inversiones productivas que genera empleo neto con autorización del CEPAI			051	0.000000
Total impuesto causado			850	459285.15
¿Tiene derecho a la exoneración del impuesto a la renta para entidades del sector financiero popular y solidario resultantes de procesos de fusión de los segmentos distintos a los dos últimos?			039	No
Porcentaje de la relación entre el activo total de la entidad de menor tamaño respecto al activo total de la entidad absorbente			040	0.000000
(-) Exoneración del impuesto a la renta para las entidades del sector financiero popular y solidario resultantes de procesos de fusión de los segmentos distintos a los dos últimos			041	0.00
Saldo del anticipo pendiente de pago (traslade campo 876 declaración período anterior - vigente hasta el ejercicio fiscal 2018)			800	0.00
Anticipo determinado correspondiente al ejercicio fiscal declarado (hasta el ejercicio fiscal 2018) - Anticipo pagado (para el ejercicio fiscal 2019)			851	0.00
(=) Rebaja del saldo del anticipo - decreto ejecutivo no. 210 (aplica para únicamente para el ejercicio 2017)			852	0.00

(=) Anticipo reducido correspondiente al ejercicio fiscal declarado (aplica para únicamente para el ejercicio 2017)	(851-852)	853	0.00
(=) Impuesto a la Renta causado mayor al anticipo reducido	(850-853)	854	459285.15
(=) Crédito tributario generado por anticipo (en régimen general aplica para ejercicios anteriores al 2010)		855	0.00
¿Para el período fiscal seleccionado, la sociedad está sujeta al Régimen Simplificado para Emprendedores (RIMPE)?		062	No
(+) Impuesto a la Renta Causado del Régimen Simplificado para Emprendedores (RIMPE)		063	0.00
(+) Saldo del anticipo pendiente de pago (vigente hasta el ejercicio fiscal 2018)		856	0.00
(-) Retenciones en la fuente que le realizaron en el ejercicio fiscal (excepto retenciones aplicables al régimen de microempresas y de las actividades sujetas al Impuesto a la Renta Único)		857	431421.00
(-) Retenciones por dividendos anticipados		858	0.00
(-) Retenciones o impuesto pagado por ingresos provenientes del exterior con derecho a crédito tributario		859	0.00
(-) Autoretenciones efectuadas sobre los ingresos gravados por aplicación del Artículo 92.1 del RALRTI (aplica a IFIs, empresas de telefonía móvil y con contratos para la exploración y explotación de hidrocarburos)		895	0.00
(-) Autoretenciones de las sociedades Grandes Contribuyentes por aplicación del Artículo 45 de la LRTI		896	433756.11
(-) Anticipo de impuesto a la renta pagado por espectáculos públicos		860	0.00
(-) Intereses por el anticipo de Impuesto a la Renta pagado voluntariamente		891	0.00
(-) Anticipo de Impuesto a la Renta pagado voluntariamente		892	0.00
(-) Anticipo de Impuesto a la Renta pagado obligatoriamente por el Decreto 1137 (para el ejercicio fiscal 2020)		893	0.00
(-) Crédito tributario por impuesto a la utilidad en la compraventa de predios urbanos y plusvalía pagados a Municipios (para actividades de urbanización, lotización y otras similares)		894	0.00
(-) Crédito tributario de años anteriores		861	339188.56
(-) CRÉDITO TRIBUTARIO GENERADO POR IMPUESTO A LA SALIDA DE DIVISAS			
Generado en el ejercicio fiscal declarado		862	0.00
Generado en ejercicios fiscales anteriores		863	0.00
¿Es un empleador que cumple las condiciones previstas en la Ley para el Alivio Financiero para el uso de crédito tributario por aportes patronales a la Seguridad Social?		066	No
(-) Crédito tributario por aportes patronales a la Seguridad Social (para el ejercicio fiscal 2024 - Ley para el Alivio Financiero)		067	0.00
¿Tiene derecho a la exoneración del pago del saldo del Impuesto a la Renta del ejercicio fiscal 2015 dispuesta en la Ley Orgánica de Solidaridad y de Corresponsabilidad Ciudadana para la Reconstrucción y Reactivación de las Zonas Afectadas?		042	No
(-) Exoneración del pago del saldo del impuesto a la renta del ejercicio fiscal 2015 dispuesta en la Ley Orgánica de Solidaridad y de Corresponsabilidad Ciudadana para la Reconstrucción y Reactivación de las Zonas Afectadas.		043	0.00
¿Tiene derecho a la reducción de 10% del Impuesto a la Renta a pagar del ejercicio fiscal 2019 para contribuyentes domiciliados a septiembre de 2019 cuya actividad económica principal sea la agrícola, ganadera, agroindustrial y/o turismo en provincias afectadas por la paralización?		044	No
(-) Reducción de 10% del Impuesto a la Renta del ejercicio fiscal 2019 para contribuyentes domiciliados a septiembre de 2019 cuya actividad económica principal sea la agrícola, ganadera, agroindustrial y/o turismo en las provincias afectadas por la paralización		045	0.00
(-) Valor del beneficio en impuesto de una sociedad que dispone de un contrato de inversión con estabilidad en la tarifa de Impuesto a la Renta, de acuerdo a lo señalado en el COPCI		048	0.00
(-) Valor del beneficio en impuesto por la reducción de tres puntos porcentuales (3%) del Impuesto a la Renta para el desarrollo de nuevas inversiones		059	0.00
(-) Valor del beneficio en impuesto por la reducción especial de la tarifa de Impuesto a la Renta por la suscripción de Contratos de Inversión		060	0.00
Porcentaje de reducción especial de la tarifa de Impuesto a la Renta por la suscripción de Contratos de Inversión		061	0.000000
(+) Valor del impuesto por el incremento de tarifa de dos puntos porcentuales (2%) por acogerse al sistema de estabilidad tributaria		064	0.00
Subtotal impuesto a pagar		865	0.00
Subtotal saldo a favor		866	745080.52
(+) Impuesto a la Renta Único		867	0.00
Crédito tributario para la liquidación del Impuesto a la Renta Único		868	0.00
LIQUIDACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA ÚNICO			
IRU SECTOR BANANERO			
(+) Impuesto a la Renta Único calculado para las actividades del Sector Bananero (producción y venta local)		1124	0.00
(+) Impuesto a la Renta Único calculado para las actividades del Sector Bananero (exportación)		1125	0.00
Impuesto a la Renta Único calculado para las actividades del Sector Bananero (componente exportación)		1126	0.00
Impuesto a la Renta Único calculado para las actividades del Sector Bananero (componente producción propia)		1127	0.00
(-) Exoneración del Impuesto a la Renta Único para las actividades del Sector Bananero por nuevas inversiones		1128	0.00
(-) Exoneración del Impuesto a la Renta Único para las actividades del Sector Bananero por creación de nuevas sociedades		1129	0.00
(-) Exoneración del Impuesto a la Renta Único para las actividades del Sector Bananero por otros conceptos		1130	0.00
(-) Retenciones en la fuente por Impuesto a la Renta Único para las actividades del Sector Bananero (producción y venta local)		1131	0.00
(-) Retenciones en la fuente por Impuesto a la Renta Único para las actividades del Sector Bananero (exportación)		1132	0.00

(=) Crédito tributario por Impuesto a la Renta Único para las actividades del Sector Bananero (informativo)	1133	0.00
(=) Impuesto a la Renta Único a pagar por actividades del Sector Bananero	1134	0.00
IRU ACTIVIDAD AGROPECUARIA		
(+) Impuesto a la Renta Único calculado para las actividades Agropecuarias (producción y comercialización local)	1135	0.00
(+) Impuesto a la Renta Único calculado para las actividades Agropecuarias (exportación)	1136	0.00
(+) Ajuste por Impuesto a la Renta Único de las actividades agropecuarias por ingresos consolidados del contribuyente y sus partes relacionadas (Art. 27.1 de la LRTI)	1170	0.00
(-) Exoneración del Impuesto a la Renta Único para las actividades Agropecuarias por nuevas inversiones	1137	0.00
(-) Exoneración del Impuesto a la Renta Único para las actividades Agropecuarias por creación de nuevas sociedades	1138	0.00
(-) Exoneración del Impuesto a la Renta Único para las actividades Agropecuarias por otros conceptos	1139	0.00
(-) Retenciones en la fuente por Impuesto a la Renta Único para las actividades Agropecuarias (producción y comercialización local)	1140	0.00
(-) Retenciones en la fuente por Impuesto a la Renta Único para las actividades Agropecuarias (exportación)	1141	0.00
(-) Retenciones en la fuente de otros regímenes aplicables al Impuesto a la Renta Único para actividades Agropecuarias (exportación)	1142	0.00
(-) Valor pagado del Impuesto a la Renta Único de las actividades agropecuarias que le corresponda por ingresos consolidados del contribuyente y sus partes relacionadas (Art. 27.1 de la LRTI)	1171	0.00
(=) Crédito tributario por Impuesto a la Renta Único para las actividades Agropecuarias (informativo)	1143	0.00
(=) Impuesto a la Renta Único a pagar por actividades Agropecuarias	1144	0.00
IRU ACTIVIDAD PRODUCTOR Y CULTIVADOR DE PALMA ACEITERA (EJERCICIOS FISCALES 2018 Y 2019)		
(+) Impuesto a la Renta Único para las actividades de producción y cultivo de Palma Aceitera	1145	0.00
(-) Crédito tributario para la liquidación del Impuesto a la Renta Único para las actividades de producción y cultivo de Palma Aceitera	1146	0.00
IRU EN LA UTILIDAD POR ENAJENACIÓN DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL		
(+) Impuesto a la Renta Único en la enajenación de derechos representativos de capital	1147	0.00
(-) Crédito tributario para la liquidación del Impuesto a la Renta Único en la enajenación de derechos representativos de capital	1148	0.00
IRU OPERADORES DE PRONÓSTICOS DEPORTIVOS		
(+) Impuesto a la Renta Único a los operadores de pronósticos deportivos (informativo)	1172	0.00
(-) Crédito tributario para la liquidación del Impuesto a la Renta Único a los operadores de pronósticos deportivos	1173	0.00
IRU BENEFICIARIOS DE PREMIOS OBTENIDOS POR PRONÓSTICOS DEPORTIVOS		
(+) Impuesto a la Renta Único a los beneficiarios de premios obtenidos por pronósticos deportivos	1174	0.00
(-) Retenciones en la fuente por Impuesto a la Renta Único a los beneficiarios de premios obtenidos por pronósticos deportivos	1175	0.00
(-) Crédito tributario del Régimen Impositivo para Microempresas	1149	0.00
Impuesto a la Renta a pagar	869	0.00
Saldo a favor contribuyente	870	745080.52

ANTICIPO (PRÓXIMO AÑO)		
ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA PRÓXIMO AÑO		
Anticipo calculado próximo año (Informativo a partir del ejercicio fiscal 2019)	871	0.00
(-) Exoneraciones y rebajas al anticipo	872	0.00
(+) Otros conceptos	873	0.00
Anticipo determinado próximo año	879	0.00
OTRO RESULTADO INTEGRAL DEL PERÍODO (INFORMATIVO)		
GANANCIAS Y PÉRDIDAS POR REVALUACIONES		
(+/-) Propiedades, planta y equipo	880	0.00
(+/-) Activos intangibles	881	0.00
(+/-) Otros	882	0.00
(+/-) Ganancias y pérdidas por inversiones en instrumentos de patrimonio medidos a valor razonable con cambios en otro resultado integral	883	0.00
(+/-) Ganancias y pérdidas por la conversión de estados financieros de un negocio en el extranjero	884	0.00
(+/-) Ganancias y pérdidas actuariales	885	0.00
(+/-) La parte efectiva de las ganancias y pérdidas de los instrumentos de cobertura en una cobertura de flujos de efectivo	886	0.00
(+/-) Otros	887	0.00
GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA DEL PERÍODO (INFORMATIVO)		

Gasto (ingreso) por impuesto a la renta corriente	(+/-)	888	0.00
Gasto (ingreso) por impuesto a la renta diferido	(+/-)	889	0.00

TOTALES		
Pago previo (Informativo)	890	0.00
DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (PARA DECLARACIONES SUSTITUTIVAS)		
Interés	897	0.00
Impuesto	898	0.00
Multa	899	0.00
¿Tiene derecho al pago diferido del Impuesto a la Renta a pagar del ejercicio fiscal 2019 por la emergencia sanitaria en relación con el COVID-19?	052	
PAGO DEL IMPUESTO A LA RENTA DEL EJERCICIO FISCAL 2019		
Cuota 1 del Impuesto a la Renta del ejercicio fiscal 2019 (10%)	053	0.00
Cuota 2 del Impuesto a la Renta del ejercicio fiscal 2019 (10%)	054	0.00
Cuota 3 del Impuesto a la Renta del ejercicio fiscal 2019 (20%)	055	0.00
Cuota 4 del Impuesto a la Renta del ejercicio fiscal 2019 (20%)	056	0.00
Cuota 5 del Impuesto a la Renta del ejercicio fiscal 2019 (20%)	057	0.00
Cuota 6 del Impuesto a la Renta del ejercicio fiscal 2019 (20%)	058	0.00
VALORES A PAGAR Y FORMAS DE PAGO (LUEGO DE IMPUTACIÓN AL PAGO EN DECLARACIONES SUSTITUTIVAS)		
TOTAL IMPUESTO A PAGAR	902	0.00
Interés por mora	903	0.00
Multa	904	0.00
TOTAL PAGADO	999	0.00

OTROS GASTOS - Promoción y publicidad

Descripción	Gasto	Valor no deducible
03 CON NO RELACIONADAS LOCALES	7,877.85	224.36

OTROS GASTOS - Seguros y reaseguros (primas y cesiones)

Descripción	Costo	Gasto	Valor no deducible
03 CON NO RELACIONADAS LOCALES	884,547.94	77,261.91	21.65

VENTAS LOCALES DE BIENES - Gravadas con tarifa diferente de 0% de IVA

Descripción	Total ingresos	Valor exento / no objeto
02 CON NO RELACIONADAS	2,136,952.57	0

Otras rentas exentas e ingresos no objeto de Impuesto a la Renta

Descripción de la renta exenta	Valor
LRTI - ARTÍCULOS 2 Y 8 / INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA	141,135.47

Crédito tributario de años anteriores

Año	Valor

2,023	339,188.56

PRESTACIONES LOCALES DE SERVICIOS - Gravadas con tarifa diferente de 0% de IVA

Descripción	Total ingresos	Valor exento / no objeto
02 CON NO RELACIONADAS	38,055,420.57	0

Dividendos exentos y efectos por método de participación (valor patrimonial proporcional)

Descripción de la deducción adicional	Valor
LRTI - ARTÍCULOS 2 Y 8 / GANANCIAS POR EFECTOS DE LA APLICACIÓN DEL MÉTODO DE PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)	1,461,652.55

OTROS GASTOS - Otros

Descripción	Costo	Gasto	Valor no deducible
03 CON NO RELACIONADAS LOCALES	21,790,508.62	2,034,327.31	136,868.44

OTROS GASTOS - Mantenimiento y reparaciones

Descripción	Costo	Gasto	Valor no deducible
03 CON NO RELACIONADAS LOCALES	2,049,367.18	82,008.95	323,828.62

OTROS GASTOS - Arrendamientos operativos

Descripción	Gasto	Valor no deducible
03 CON NO RELACIONADAS LOCALES	112,890.31	3,415.40

OTROS GASTOS - Suministros, herramientas, materiales y repuestos

Descripción	Costo	Gasto	Valor no deducible
03 CON NO RELACIONADAS LOCALES	20,402,633.27	28,824.48	16,938.82

OTROS GASTOS - Transporte

Descripción	Gasto	Valor no deducible
03 CON NO RELACIONADAS LOCALES	18,660.74	5,829.29

OTROS INGRESOS - Otros

Descripción	Total ingresos	Valor exento / no objeto
03 CON NO RELACIONADAS LOCALES	555,307.07	0

OTROS GASTOS - Consumo de combustibles y lubricantes

Descripción	Costo	Gasto	Valor no deducible

03 CON NO RELACIONADAS LOCALES	1,537,591.02	17,933.83	2,757.59

Por prestación de servicios de construcción		
Descripción	Total ingresos	Valor exento / no objeto
03 CON NO RELACIONADAS LOCALES	30,980,054.79	0

RIPCONCIV
CONSTRUCTORA

FUENTES DE FINANCIAMIENTO

RIPCONCIV
CONSTRUCTORA

LÍNEA DE CRÉDITO

Banco Guayaquil

Quito, 22 de mayo de 2025

Señores

Gobierno Autónomo Descentralizado Provincial del Guayas

Presente .-

Ref Proceso: LPI-PG-CAF-2025-001 Proyecto Integral Vía Simón Bolívar - Lorenzo Garaicoa en el cantón Simón Bolívar de la Provincia del Guayas (Valor total estimado: USD 1,900,379.42)

De nuestra consideración:

A solicitud de nuestro cliente Ripconciv Construcciones Civiles Cía Ltda, informamos que mantienen una línea de crédito aprobada en Banco Guayaquil de USD 42.5MM para atender las diferentes necesidades de financiamiento.

Lo expuesto, no implica responsabilidad, ni compromiso alguno por parte del Banco Guayaquil, ni de sus funcionarios; si este documento mostrase indicio de alteración, carecerá de validez.

Atentamente,

Cristina Murillo Zabala

Gerente Banca Corporativa

Banco Guayaquil

RIPCONCIV
CONSTRUCTORA

ACTIVOS LÍQUIDOS

NOMBRE DEL OFERENTE: RIPCONCIV CONSTRUCCIONES CIVILES CÍA. LTDA.

Recursos Financieros		
No.	**Fuente de Financiamiento**	**Monto (Equivalente en USD)**
1	ACTIVOS LÍQUIDOS	1.104.649,28

RIPCONCIV CONSTRUCCIONES CIVILES CIA. LTDA.
DETALLE DE ACTIVOS LÍQUIDOS
AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024

CUENTA	VALOR
1-1-1-01-01-01-Cajas chicas	1.600,00
1-1-1-01-01-02-Fondos Rotativos	75.352,86
1-1-1-02-01-01-Cta. Pacífico Nro. 6998321	143.671,03
1-1-1-02-01-02-Cta. Pacífico Nro. 4412907	998,40
1-1-1-02-01-03-Cta. Pacifico Cta. 5015286 Nómina Guayaquil	177.109,48
1-1-1-02-01-04-Cta. Pacífico No. 7355367 Nómina Quito	75.652,35
1-1-1-02-01-08-Cta. Pacífico Nro. 8253137	214,78
1-1-1-02-02-01-Cta. Guayaquil No. 28977476	208.431,91
1-1-1-02-02-03-Cta. Guayaquil No. 41261250 Nómina	79.891,17
1-1-1-02-02-04-Cta. Guayaquil No. 41271230	9.787,62
1-1-1-02-02-05-Cta. Guayaquil No. 32355760	2.630,19
1-1-1-02-03-01-Cta. Promérica Nro. 01020431247	1.541,84
1-1-1-02-04-02-Cta. Pichincha Nro. 3497752604	50.000,00
1-1-1-02-06-01-Cta. Austro No. 017822349	21.846,30
1-1-1-02-07-01-Cta. Amazonas No. 3031074125	4.667,98
1-1-1-02-08-01-Cta. Bolivariano No. 5005085487	8.086,9
1-1-1-02-09-01-Cta. Internacional No. 675452	62.150,84
1-1-1-03-01-01-Bco.BANISI No. 100-56-7381	386,39
1-1-2-03-01-01-Certificados de Depósito	112.191,80
1-1-2-03-01-10-Intereses Devengados	1.248,13
1-1-2-03-02-02-Cuotas de Fondos Colectivos	9.507,02
1-1-2-03-02-03-Rentabilizable	57.682,29
TOTAL	**1.104.649,28**

ING. JEANETH SANTANA
CONTADOR GENERAL
RIPCONCIV CONSTRUCCIONES CIVILES CIA. LTDA.

RIPCONCIV CIA. LTDA.
DETALLE DE CUENTA 1-1-1-01-01-01-Cajas chicas
AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024

Consec	Nivel 6	Proyecto	Codigo	Sitio	IdClienteProveedor	ClienteProveedor	Total	FECHA APERTURA
1	1-1-1-01-01-01-Cajas chicas	99992-Adm.Financ.	03-01-99992-000012	000012-GYE-Adm.Financ.-Servicios generales	0924992373	MONTERO GUTIERREZ DEYSI NARCISA	700,00	12/04/2023
2	1-1-1-01-01-01-Cajas chicas	99992-Adm.Financ.	03-01-99992-000012	000012-GYE-Adm.Financ.-Servicios generales	0924992373	MONTERO GUTIERREZ DEYSI NARCISA	400,00	03/10/2024
3	1-1-1-01-01-01-Cajas chicas	99992-Adm.Financ.	03-02-99992-000012	000012-UIO-Adm.Financ.-Servicios generales	1723332704	ARELLANO PAREDES ALEJANDRA ESTEFANY	500,00	31/05/2018
						TOTAL	1.600,00	

ING. JEANETH SANTANA
CONTADOR GENERAL
RIPCONCIV CONSTRUCCIONES CIA. LTDA.

RIPCONCIV CIA. LTDA.
DETALLE DE CUENTA 1-1-1-01-01-02-Fondos Rotativos
AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024

Consec	Nivel 6	Proyecto	Codigo	Sitio	IdClienteProveedor	ClienteProveedor	Total	FECHA APERTURA
1	1-1-1-01-01-02-Fondos Rotativos	99992-Adm.Financ.	03-01-99992-000002	000002-GYE-Adm.Financ.-Adquisiciones	0930603907	BARROS MOLINA JOSE ALEXANDER	500,00	31/05/2018
2	1-1-1-01-01-02-Fondos Rotativos	99991-Gerencia General	03-01-99991-000009	000009-GYE-Gerencia General-Legal	0930487764	TORRES SANCHEZ ANA BELEN	200,00	14/04/2023
3	1-1-1-01-01-02-Fondos Rotativos	99991-Gerencia General	03-02-99991-000009	000009-UIO-Gerencia General-Legal	1714824065	GALVEZ AÑAZCO DAVID ALEJANDRO	200,00	13/03/2018
4	1-1-1-01-01-02-Fondos Rotativos	99991-Gerencia General	03-02-99991-000010	000010-UIO-Gerencia General-Gerencia General	0927756338	VILLEGAS ZAMBRANO GILSON OMAR	150,00	08/11/2023
5	1-1-1-01-01-02-Fondos Rotativos	99993-Gerencia Proyectos	03-01-99993-000011	000011-GYE-Gerencia Proyectos-Presupuestos	1309711297001	VILLANUEVA PINTO LISSETH ANDREA	300,00	08/05/2023
6	1-1-1-01-01-02-Fondos Rotativos	99993-Gerencia Proyectos	03-02-99993-000011	000011-UIO-Gerencia Proyectos-Presupuestos	1719365544001	RODRIGUEZ FLORES DAVID ROLANDO	223,23	24/04/2023
7	1-1-1-01-01-02-Fondos Rotativos	99992-Adm.Financ.	03-02-99992-000012	000012-UIO-Adm.Financ.-Servicios generales	1714849492	VIVANCO MONTESDEOCA EDISON JOSE	250,00	02/06/2023
8	1-1-1-01-01-02-Fondos Rotativos	99994-TTHH	03-01-99994-000013	000013-GYE-TTHH-SSOMMA	0931088330001	ZAMBRANO VERA ROSA ANTONELLA	250,00	19/10/2010
9	1-1-1-01-01-02-Fondos Rotativos	99994-TTHH	03-02-99994-000014	000014-UIO-TTHH-Talento Humano	1720204286001	CORDOVA MUESES NANCY ESTHELA	250,00	18/09/2024
10	1-1-1-01-01-02-Fondos Rotativos	99992-Adm.Financ.	03-01-99992-000016	000016-GYE-Adm.Financ.-TIC	0920349388	LOVATO BALSECA MARTIN ADOLFO	200,00	08/04/2014
11	1-1-1-01-01-02-Fondos Rotativos	99992-Adm.Financ.	03-02-99992-000016	000016-UIO-Adm.Financ.-TIC	1713996161001	MESIAS ZAMORA DANIEL GIOVANNY	100,00	09/04/2021
12	1-1-1-01-01-02-Fondos Rotativos	26001-GYE- Techbuilders Planta Central(2024)	14-01-26001-999999	999999-GYE- Techbuilders Planta Central(2024)-Genérico	0926330549	GONZALEZ ABRIL DANNY FRANK	4.000,00	15/7/2024
13	1-1-1-01-01-02-Fondos Rotativos	27005-GYE-Bosquira Construcción Ripconciv	01-01-27005-999999	999999-GYE-Bosquira Construcción Ripconciv-Genérico	1724143373	VALAREZO CRIOLLO JOSE GUSTAVO	300,00	18/09/2024
14	1-1-1-01-01-02-Fondos Rotativos	27005-GYE-Bosquira Construcción Ripconciv	01-01-27005-999999	999999-GYE-Bosquira Construcción Ripconciv-Genérico	1724143373	VALAREZO CRIOLLO JOSE GUSTAVO	2.000,00	14/10/2024
15	1-1-1-01-01-02-Fondos Rotativos	27008-GYE-Ducto Rotarismo Interagua	01-01-27008-999999	999999-GYE-Ducto Rotarismo Interagua-Genérico	0926215658	ZAPATA ANASTACIO MARIO ALBERTO	5.000,00	14/8/2024
16	1-1-1-01-01-02-Fondos Rotativos	27006-GYE-GYE-Galpon Duran-Genérico	01-01-27006-999999	999999-GYE-GYE-GYE-Galpon Duran-Genérico	0925701146	ALDAZ VERA CESAR ALEJANDRO	8.000,00	27/05/2024
17	1-1-1-01-01-02-Fondos Rotativos	27010-GYE-Infraestructura Planta Daule Pronaca	01-01-27010-999999	999999-GYE-Infraestructura Planta Daule Pronaca-Genérico	2450909478	SORIANO MONTALVAN JOSUE ALEXANDER	0,00	20/08/2024
18	1-1-1-01-01-02-Fondos Rotativos	22008-GYE-Mantenimiento Via Jimbilla	01-01-22008-999999	999999-GYE-Mantenimiento Via Jimbilla-Genérico	0704129873	PEREZ LAZO YOHANA MARIUXI	2.000,00	10/11/2024

19	1-1-1-01-01-02-Fondos Rotativos	26008-MEV RPCV (2024)	05-01-26008-999999	999999-GYE-MEV GENERALES-GENERICO	0919800458	ALLAUCA ROMERO JUAN RICARDO	300,00	19/12/2024
20	1-1-1-01-01-02-Fondos Rotativos	26008-MEV RPCV (2024)	05-01-26008-999999	999999-GYE-MEV GENERALES-GENERICO	1723332704	ARELLANO PAREDES ALEJANDRA ESTEFANY	1.000,00	09/07/2024
21	1-1-1-01-01-02-Fondos Rotativos	26008-MEV RPCV (2024)	05-01-26008-999999	999999-GYE-MEV GENERALES-GENERICO	0925117723001	POSLIGUA VELEZ WALTER DANIEL	5.000,00	13/06/2024
22	1-1-1-01-01-02-Fondos Rotativos	26008-MEV RPCV (2024)	05-01-26008-999999	999999-GYE-MEV GENERALES-GENERICO	0955074117	VELEZ MACIAS DANIELLA JULISSA	5.500,00	05/06/2024
23	1-1-1-01-01-02-Fondos Rotativos	22005-GYE-PTAP Mancha Grande	01-01-22005-999999	999999-GYE-PTAP La Mancha-Genérico	1315632693	ZAMBRANO VERA PEDRO ANTONIO	5.000,00	15/08/2024
24	1-1-1-01-01-02-Fondos Rotativos	17006-GYE-Sistema AAPP La Aurora-ETP 1	01-01-17006-999999	999999-GYE-Sistema AAPP La Aurora-ETP 1-Genérico	0926215658	ZAPATA ANASTACIO MARIO ALBERTO	7.000,00	22/03/2024
25	1-1-1-01-01-02-Fondos Rotativos	27007-GYE-Terminal Terrestre Guayaquil	01-01-27007-999999	999999-GYE-Terminal Terrestre Guayaquil-Genérico	0914311238	HILACA FIGUEROA DANNY MIGUEL	6.000,00	02/09/2024
26	1-1-1-01-01-02-Fondos Rotativos	19004-GYE-Vial 4 Av de las Americas	01-01-19004-999999	999999-GYE-Vial 4 Av de las Americas-Genérico	1205103615	ALAVA VALENZUELA GABRIEL SILVERIO	10.000,00	13/03/2024
27	1-1-1-01-01-02-Fondos Rotativos	19006-GYE-Centro Logistico Indurama	01-01-19006-999999	999999-GYE-Centro Logistico Indurama-Genérico	1311964496	SAN MARTIN VELEZ RAFAEL ALEJANDRO	579,63	17/10/2024
28	1-1-1-01-01-02-Fondos Rotativos	22001-UIO- Puembo Calderon Ripconciv	01-02-22001-999999	999999-UIO- Puembo Calderon Ripconciv-Genérico	604330621	GUALLO GUAMAN EDGAR GEOVANNY	2.500,00	13/11/2024
29	1-1-1-01-01-02-Fondos Rotativos	17011-UIO-Attiva Construccion	01-02-17011-999999	999999-UIO-Attiva Construccion-Genérico	1724143373	VALAREZO CRIOLLO JOSE GUSTAVO	250,00	10/09/2024
30	1-1-1-01-01-02-Fondos Rotativos	06019-UIO-Bodega Central Quito	09-02-06019-999999	999999-UIO-Bodega Central Quito-Genérico	1721048492	SALAZAR TANDAZO MARCELA NATALIA	300,00	13/08/2021
31	1-1-1-01-01-02-Fondos Rotativos	27003-UIO-Diseño Intercorp	01-02-27003-999999	999999-UIO-Diseño Intercorp-Genérico	1718877465	AJILA SARANGO FAUSTO LEONARDO	1.000,00	30/09/2024
32	1-1-1-01-01-02-Fondos Rotativos	27002-UIO-Promart Granados EPC	01-02-27002-999999	999999-UIO-Promart Granados EPC-Genérico	1718877465	AJILA SARANGO FAUSTO LEONARDO	5.000,00	9/10/2024
33	1-1-1-01-01-02-Fondos Rotativos	26009-Moviemiento de Tierras	01-01-26009-999999	GYE-Movimiento de tierras Ribera Paraiso-Genérico	952704377	SAMANIEGO GOMEZ IVIS ALEJANDRO	2.000,00	30/10/2024
						TOTAL	75.352,86	

ING. JEANETH SANTANA
CONTADOR GENERAL
RIPCONCIV CONSTRUCCIONES CIA. LTDA.

000327

Sistema: 06/02/2025 08:58:29 | RIPCONCIV | Página: 1
Fecha usuario:06/02/2025 | DIARIO DE CONTABILIZACIÓN DE CONCILIACIÓN | Id. de usuario:kchavez
Conciliación bancaria

Código de auditoría:CMADJ00001261
Id. de chequera: PACIFICO_001
Descripción: Pacífico Nro. 6998321

Saldo final del estado bancario:$150,244.08
Fecha de corte del estado bancario:31/12/2024
Fecha de corte: 31/12/2024

Saldo final del estado	$150,244.08
Cheques pendientes (-)	$6,573.05
Depósitos en tránsito (+)	$0.00
Saldo bancario ajustado	$143,671.03
Saldo chequera fecha de corte	$143,671.03
Ajustes	$0.00
Saldo de libros ajustado	$143,671.03
Diferencia	$0.00

ELABORADOR POR
KARINA CHAVEZ

REVISADO POR
JEANETH SANTANA

APROBADO POR
STALIN QUIÑONEZ

INFORMACION DEL CLIENTE:

CTA. CTE. 69XXX21

CLIENTE:
RIPCONCIV CIA. LTDA.

R.U.C.: 1791344154001
DIRECCION DE CORRESPONDENCIA:
AV ELOY ALFARO N3509 Y AV PORTUGAL
EDIF MILLENIUMPLAZA
QUITO

APP MOVILMATICO

INFORMACION DEL BANCO:

FUNCIONARIO ASIGNADO A SU ATENCION:
GUERRA NUNEZ EDWIN FERNANDO
TELEFONO(S) CONMUTADOR(ES): 022982981
AGENCIA: QUITO-PRINCIPAL

RESUMEN DE MOVIMIENTOS:

MES DE CORTE: DICIEMBRE-2024

	CUENTA CORRIENTE		69XXX21
	MONEDA		DOLARES
Saldo Anterior (2024-11-30)			1496378.35
(+)	3	Depositos	19253.48
(+)	64	Valores Acreditados	10059784.34
(-)	5	Cheques Pagados	25821.54
(-)	325	Valores Debitados	11399167.85
(-)	9	Pagos de Servicios	182.70
Saldo Actual (2024-12-31)			150244.08

Disponible 150244.08
Saldo Promedio del Periodo 260909.86

Saldo Diarios
Imagenes de Cheques Pagados
Comprobantes Contables

DEPOSITOS:

FECHA	AGENCIA	EFECTIVO	EN CHEQUES	VALOR TOTAL	IMP.RET	DETALLE
2024-12-05	QUI-PRINCIPAL 2					
2024-12-05	QUI-EL PORTAL					
2024-12-18	GUA-EL DORADO					

VALORES ACREDITADOS:

FECHA	AGENCIA	MOTIVO	VALOR	IMP.RET	DETALLE
2024-12-02	GUA-PRINCIPAL				
2024-12-03	GUA-PRINCIPAL				
2024-12-03	GUA-PRINCIPAL				
2024-12-03	GUA-PRINCIPAL				
2024-12-04	QUI-PRINCIPAL				
2024-12-04	GUA-PRINCIPAL				
2024-12-05	GUA-PRINCIPAL				
2024-12-05	GUA-PRINCIPAL				
2024-12-05	GUA-PRINCIPAL				
2024-12-05	QUI-PRINCIPAL				
2024-12-06	GUA-PRINCIPAL				
2024-12-09	GUA-PRINCIPAL				
2024-12-09	GUA-PRINCIPAL				
2024-12-10	QUI-PRINCIPAL				
2024-12-10	GUA-PRINCIPAL				

VALORES ACREDITADOS:

FECHA	AGENCIA	MOTIVO	VALOR	IMP.RET	DETALLE
2024-12-11	GUA-PRINCIPAL				
2024-12-11	QUI-PRINCIPAL				
2024-12-11	QUI-PRINCIPAL				
2024-12-12	QUI-PRINCIPAL				
2024-12-13	GUA-PRINCIPAL				
2024-12-13	QUI-PRINCIPAL				
2024-12-13	QUI-PRINCIPAL				
2024-12-13	GUA-PRINCIPAL				
2024-12-13	GUA-PRINCIPAL				
2024-12-13	QUI-PRINCIPAL				
2024-12-13	GUA-PRINCIPAL				
2024-12-16	GUA-PRINCIPAL				
2024-12-16	GUA-PRINCIPAL				
2024-12-16	QUI-PRINCIPAL				
2024-12-16	QUI-PRINCIPAL				
2024-12-16	QUI-PRINCIPAL				
2024-12-16	GUA-PRINCIPAL				
2024-12-17	GUA-PRINCIPAL				
2024-12-19	GUA-PRINCIPAL				
2024-12-19	GUA-PRINCIPAL				
2024-12-19	GUA-PRINCIPAL				
2024-12-20	GUA-PRINCIPAL				
2024-12-20	GUA-PRINCIPAL				
2024-12-23	GUA-PRINCIPAL				
2024-12-23	QUI-PRINCIPAL				
2024-12-23	GUA-PRINCIPAL				
2024-12-23	GUA-PRINCIPAL				
2024-12-23	QUI-PRINCIPAL				
2024-12-24	GUA-PRINCIPAL				
2024-12-24	GUA-PRINCIPAL				
2024-12-24	GUA-PRINCIPAL				
2024-12-27	GUA-PRINCIPAL				
2024-12-27	GUA-PRINCIPAL				
2024-12-27	GUA-PRINCIPAL				
2024-12-30	GUA-PRINCIPAL				
2024-12-30	GUA-PRINCIPAL				
2024-12-30	GUA-PRINCIPAL				
2024-12-30	GUA-PRINCIPAL				
2024-12-30	GUA-PRINCIPAL				
2024-12-30	QUI-PRINCIPAL				
2024-12-30	QUI-PRINCIPAL				
2024-12-30	QUI-PRINCIPAL				
2024-12-30	GUA-PRINCIPAL				
2024-12-30	GUA-PRINCIPAL				
2024-12-30	GUA-PRINCIPAL				
2024-12-31	GUA-PRINCIPAL				
2024-12-31	GUA-PRINCIPAL				
2024-12-31	GUA-PRINCIPAL				
2024-12-31	GUA-PRINCIPAL				

CHEQUES PAGADOS:

FECHA	AGENCIA	CHEQUE#	VALOR	DETALLE
2024-12-09	QUI-PRINCIPAL			
2024-12-10	GUA-PRINCIPAL			
2024-12-24	GUA-PRINCIPAL			
2024-12-26	GUA-PRINCIPAL			
2024-12-26	GUA-PRINCIPAL			

VALORES DEBITADOS:

FECHA	AGENCIA	MOTIVO	VALOR	IMP/IVA	DETALLE
2024-12-02	QUI-PRINCIPAL				
2024-12-02	GUA-PRINCIPAL				
2024-12-02	QUI-PRINCIPAL				
2024-12-02	QUI-PRINCIPAL				
2024-12-02	QUI

VALORES DEBITADOS:

FECHA	AGENCIA	MOTIVO	VALOR	IMP/IVA	DETALLE
2024-12-03	QUI-PRINCIPAL				
2024-12-03	GUA-MALL DEL SO				
2024-12-03	GUA-MALL DEL SO				
2024-12-03	QUI-PRINCIPAL				
2024-12-03	QUI-PRINCIPAL				
2024-12-03	QUI-PRINCIPAL				
2024-12-03	QUI-PRINCIPAL				
2024-12-03	QUI-PRINCIPAL				
2024-12-03	QUI-PRINCIPAL				
2024-12-03	GUA-EL DORADO				
2024-12-03	QUI-PRINCIPAL				
2024-12-03	QUI-PRINCIPAL				
2024-12-03	QUI-PRINCIPAL				
2024-12-03	QUI-PRINCIPAL				
2024-12-03	QUI-PRINCIPAL				
2024-12-03	QUI-PRINCIPAL				
2024-12-03	QUI-PRINCIPAL				
2024-12-04	QUI-PRINCIPAL				
2024-12-04	QUI-PRINCIPAL				
2024-12-04	QUI-PRINCIPAL				
2024-12-05	QUI-PRINCIPAL				
2024-12-05	GUA-PRINCIPAL				
2024-12-05	QUI-PRINCIPAL				
2024-12-05	QUI-PRINCIPAL				
2024-12-05	QUI-PRINCIPAL				
2024-12-05	QUI-PRINCIPAL				
2024-12-05	QUI-PRINCIPAL				
2024-12-06	QUI-PRINCIPAL				
2024-12-09	QUI-PRINCIPAL				
2024-12-09	QUI-PRINCIPAL				
2024-12-09

VALORES DEBITADOS:

FECHA	AGENCIA	MOTIVO	VALOR	IMP/IVA	DETALLE
2024-12-09	QUI-PRINCIPAL				
2024-12-09	QUI-PRINCIPAL				
2024-12-10	QUI-PRINCIPAL				
2024-12-10	QUI-PRINCIPAL				
2024-12-11	QUI-PRINCIPAL				
2024-12-11	QUI-PRINCIPAL				
2024-12-11	QUI-PRINCIPAL				
2024-12-12	QUI-PRINCIPAL				
2024-12-13	QUI-PRINCIPAL				
2024-12-13	QUI-PRINCIPAL				
2024-12-13	QUI-PRINCIPAL				
2024-12-13	QUI-PRINCIPAL				
2024-12-13	QUI-PRINCIPAL				
2024-12-13	QUI-PRINCIPAL				
2024-12-13	GUA-PRINCIPAL				
2024-12-13	GUA-PRINCIPAL				
2024-12-13	QUI-PRINCIPAL				
2024-12-13	QUI-PRINCIPAL				
2024-12-13	QUI-PRINCIPAL				
2024-12-16	QUI-PRINCIPAL				
2024-12-16	QUI-PRINCIPAL				
2024-12-16	GUA-PRINCIPAL				
2024-12-16	GUA-PRINCIPAL				
2024-12-16	GUA-PRINCIPAL				
2024-12-16	GUA-EL DORADO				
2024-12-16	QUI-PRINCIPAL				
2024-12-16	QUI-PRINCIPAL				
2024-12-16	QUI-PRINCIPAL				
2024-12-16	QUI-PRINCIPAL				
2024-12-16	QUI-PRINCIPAL				
2024-12-16	QUI-PRINCIPAL				
2024-12-16	QUI-PRINCIPAL				
2024-12-16	QUI-PRINCIPAL				
2024-12-16	QUI-PRINCIPAL				
2024-12-16	QUI-PRINCIPAL				
2024-12-16	QUI-PRINCIPAL				
2024-12-16	QUI-PRINCIPAL				
2024-12-16	QUI-PRINCIPAL				
2024-12-16	QUI-PRINCIPAL				
2024-12-16	QUI-PRINCIPAL				
2024-12-16	QUI-PRINCIPAL				
2024-12-17	QUI-PRINCIPAL				
2024-12-17	QUI-PRINCIPAL				
2024-12-17	QUI-PRINCIPAL				
2024-12-17	QUI-PRINCIPAL				
2024-12-17	QUI-PRINCIPAL				
2024-12-17	QUI-PRINCIPAL				
2024-12-17	QUI-PRINCIPAL				
2024-12-17	QUI-PRINCIPAL				
2024-12-17	QUI-PRINCIPAL				
2024-12-17	QUI-PRINCIPAL				
2024-12-17	QUI-PRINCIPAL				
2024-12-17	QUI-PRINCIPAL				
2024-12-17	QUI-PRINCIPAL				
2024-12-17	QUI-PRINCIPAL				
2024-12-17	QUI-PRINCIPAL				
2024-12-17	QUI-PRINCIPAL				
2024-12-17	QUI-PRINCIPAL				
2024-12-17	QUI-PRINCIPAL				
2024-12-17	QUI-PRINCIPAL				
2024-12-17	QUI-PRINCIPAL				
2024-12-17	QUI-PRINCIPAL				
2024-12-17	QUI-PRINCIPAL				
2024-12-17	QUI-PRINCIPAL				
2024-12-17	QUI-PRINCIPAL				
2024-12-17	QUI-PRINCIPAL				
2024-12-17	QUI-PRINCIPAL				
2024-12-17	QUI-PRINCIPAL				
2024-12-17	QUI-PRINCIPAL				
2024-12-17	QUI-PRINCIPAL				
2024-12-17	QUI-PRINCIPAL				
2024-12-17	QUI-PRINCIPAL				
2024-12-17	QUI-PRINCIPAL				
2024-12-17	QUI-PRINCIPAL				
2024-12-17	QUI-PRINCIPAL				
2024-12-17	QUI-PRINCIPAL				
2024-12-17	QUI-PRINCIPAL				
2024-12-17	QUI-PRINCIPAL				
2024-12-17	QUI-PRINCIPAL				
2024-12-17	QUI-PRINCIPAL				
2024-12-17	QUI-PRINCIPAL				
2024-12-17	QUI-PRINCIPAL				
2024-12-17	QUI-PRINCIPAL				

VALORES DEBITADOS:

FECHA	AGENCIA	MOTIVO	VALOR	IMP/IVA	DETALLE
2024-12-17	QUI-PRINCIPAL				
2024-12-17	QUI-PRINCIPAL				
2024-12-17	QUI-PRINCIPAL				
2024-12-17	QUI-PRINCIPAL				
2024-12-17	QUI-PRINCIPAL				
2024-12-17	QUI-PRINCIPAL				
2024-12-17	QUI-PRINCIPAL				
2024-12-17	QUI-PRINCIPAL				
2024-12-17	QUI-PRINCIPAL				
2024-12-17	QUI-PRINCIPAL				
2024-12-17	QUI-PRINCIPAL				
2024-12-17	QUI-PRINCIPAL				
2024-12-17	QUI-PRINCIPAL				
2024-12-17	QUI-PRINCIPAL				
2024-12-17	QUI-PRINCIPAL				
2024-12-17	QUI-PRINCIPAL				
2024-12-17	QUI-PRINCIPAL				
2024-12-17	QUI-PRINCIPAL				
2024-12-17	QUI-PRINCIPAL				
2024-12-17	QUI-PRINCIPAL				
2024-12-17	QUI-PRINCIPAL				
2024-12-18	QUI-PRINCIPAL				
2024-12-18	QUI-PRINCIPAL				
2024-12-18	QUI-PRINCIPAL				
2024-12-18	QUI-PRINCIPAL				
2024-12-18	QUI-PRINCIPAL				
2024-12-18	QUI-PRINCIPAL				
2024-12-18	QUI-PRINCIPAL				
2024-12-18	QUI-PRINCIPAL				
2024-12-18	QUI-PRINCIPAL				
2024-12-18	QUI-PRINCIPAL				
2024-12-19	QUI-PRINCIPAL				
2024-12-19	GUA-MALL DEL SO				
2024-12-19	GUA-MALL DEL SO				
2024-12-19	QUI-PRINCIPAL				
2024-12-19	QUI-PRINCIPAL				
2024-12-19	QUI-PRINCIPAL				
2024-12-19	QUI-PRINCIPAL				
2024-12-20	QUI-PRINCIPAL				
2024-12-20	QUI-PRINCIPAL				
2024-12-20	QUI-PRINCIPAL				
2024-12-20	QUI-PRINCIPAL				
2024-12-20	QUI-PRINCIPAL				
2024-12-20	QUI-PRINCIPAL				
2024-12-23	QUI-PRINCIPAL				
2024-12-23	QUI-PRINCIPAL				
2024-12-23	QUI-PRINCIPAL				
2024-12-23	QUI-PRINCIPAL				
2024-12-23	QUI-PRINCIPAL				
2024-12-23	QUI-PRINCIPAL				
2024-12-23	QUI-PRINCIPAL				
2024-12-23	QUI-PRINCIPAL				
2024-12-23	GUA-PRINCIPAL				
2024-12-24	QUI-PRINCIPAL				
2024-12-24	QUI-PRINCIPAL				
2024-12-24	QUI-PRINCIPAL				
2024-12-24	QUI-PRINCIPAL				
2024-12-24	QUI-PRINCIPAL				
2024-12-24	QUI-PRINCIPAL				
2024-12-24	QUI-PRINCIPAL				
2024-12-24	QUI-PRINCIPAL				
2024-12-24	QUI-PRINCIPAL				
2024-12-24	QUI-PRINCIPAL				
2024-12-26	QUI-PRINCIPAL				

VALORES DEBITADOS:

FECHA	AGENCIA	MOTIVO	VALOR	IMP/IVA	DETALLE
2024-12-26	QUI-PRINCIPAL				
2024-12-26	QUI-PRINCIPAL				
2024-12-26	QUI-PRINCIPAL				
2024-12-26	QUI-PRINCIPAL				
2024-12-26	QUI-PRINCIPAL				
2024-12-26	QUI-PRINCIPAL				
2024-12-26	QUI-PRINCIPAL				
2024-12-26	QUI-PRINCIPAL				
2024-12-26	QUI-PRINCIPAL				
2024-12-26	QUI-PRINCIPAL				
2024-12-26	QUI-PRINCIPAL				
2024-12-26	QUI-PRINCIPAL				
2024-12-26	QUI-PRINCIPAL				
2024-12-27	QUI-PRINCIPAL				
2024-12-27	QUI-PRINCIPAL				
2024-12-27

VALORES DEBITADOS:

FECHA	AGENCIA	MOTIVO	VALOR	IMP/IVA	DETALLE
2024-12-30	QUI-PRINCIPAL				
2024-12-30	QUI-PRINCIPAL				
2024-12-30	QUI-PRINCIPAL				
2024-12-30	QUI-PRINCIPAL				
2024-12-30	QUI-PRINCIPAL				
2024-12-30	QUI-PRINCIPAL				
2024-12-31	QUI-PRINCIPAL				
2024-12-31	GUA-PRINCIPAL				
2024-12-31	QUI-PRINCIPAL				
2024-12-31	QUI-PRINCIPAL				

PAGOS DE SERVICIOS:

FECHA	AGENCIA	MOTIVO	VALOR	REFERENCIA
2024-12-09	QUI-PRINCIPAL			
2024-12-09	QUI-PRINCIPAL			
2024-12-09	QUI-PRINCIPAL			
2024-12-09	QUI-PRINCIPAL			
2024-12-17	QUI-PRINCIPAL			
2024-12-27	QUI-PRINCIPAL			
2024-12-27	QUI-PRINCIPAL			
2024-12-27	QUI-PRINCIPAL			
2024-12-27	QUI-PRINCIPAL			

SALDOS DIARIOS:

CTA. CTE. 69XXX21

FECHA	SALDO	FECHA	SALDO	FECHA	SALDO
2024-12-02	604266.15				
2024-12-03	2219.15				
2024-12-04	172815.32				
2024-12-05	290368.01				
2024-12-06	287091.97				
2024-12-09	216998.74				
2024-12-10	191283.51				

SALDOS PROMEDIOS:

MES	SALDO PROMEDIO		
Noviembre 2024	472030	[Nov]	
Octubre 2024	184835	[Oct]	
Septiembre 2024	208779	[Sep]	
Agosto 2024	159752	[Ago]	
Julio 2024	280363	[Jul]	
Junio 2024	682899	[Jun]	

Banco del Pacífico

Estado de Cuenta Electrónico

R.U.C 0990005737001 - Banco del Pacífico S.A.

Pacífico te informa

Si sospechas de alguna llamada, mensaje de texto o correo electrónico de un falso asesor, no le brindes tu información. Acércate a tu agencia más cercana o comunícate al 3731500.

Recuerda que Banco del Pacífico no solicita datos sensibles como claves o contraseñas a través de ningún medio.

Sistema: 20/01/2025 16:22:25 RIPCONCIV Página: 1
Fecha usuario:20/01/2025 DIARIO DE CONTABILIZACIÓN DE CONCILIACIÓN Id. de usuario:kchavez
Conciliación bancaria

Código de auditoría:CMADJ00001256
Id. de chequera: PACIFICO_002
Descripción: Pacífico Nro. 4412907

Saldo final del estado bancario:$998.40
Fecha de corte del estado bancario:31/12/2024
Fecha de corte: 31/12/2024

Saldo final del estado	$998.40
Cheques pendientes (-)	$0.00
Depósitos en tránsito (+)	$0.00
Saldo bancario ajustado	$998.40
Saldo chequera fecha de corte	$998.40
Ajustes	$0.00
Saldo de libros ajustado	$998.40
Diferencia	$0.00

ELABORADOR POR
KARINA CHAVEZ

REVISADO POR
JEANETH SANTANA

APROBADO POR
STALIN QUIÑONEZ

INFORMACION DEL CLIENTE:

CTA. CTE. 44XXX07

CLIENTE:
RIPCONCIV CIA. LTDA.

R.U.C.: 1791344154001
DIRECCION DE CORRESPONDENCIA:
AV ELOY ALFARO N3509 Y AV PORTUGAL
EDIF MILLENIUMPLAZA
QUITO

APP MOVILMATICO

INFORMACION DEL BANCO:

FUNCIONARIO ASIGNADO A SU ATENCION:
GUERRA NUNEZ EDWIN FERNANDO
TELEFONO(S) CONMUTADOR(ES): 022982981
AGENCIA: QUITO-PRINCIPAL

RESUMEN DE MOVIMIENTOS:

MES DE CORTE: DICIEMBRE-2024

CUENTA CORRIENTE		44XXX07
MONEDA		DOLARES
Saldo Anterior (2024-11-30)		872.91
(+)	8 Valores Acreditados	468162.55
(-)	57 Valores Debitados	467953.43
(-)	2 Pagos de Servicios	83.63
Saldo Actual (2024-12-31)		998.40
Disponible		998.40
Saldo Promedio del Periodo		46651.20

Saldo Diarios
Comprobantes Contables

VALORES ACREDITADOS:

FECHA	AGENCIA	MOTIVO	VALOR	IMP.RET	DETALLE
2024-12-03	GUA-PRINCIPAL				
2024-12-05	GUA-PRINCIPAL				
2024-12-11	QUI-PRINCIPAL				
2024-12-11	GUA-PRINCIPAL				
2024-12-11	QUI-PRINCIPAL				
2024-12-16	GUA-PRINCIPAL				
2024-12-19	QUI-PRINCIPAL				
2024-12-24	QUI-PRINCIPAL				

VALORES DEBITADOS:

FECHA	AGENCIA	MOTIVO	VALOR	IMP/IVA	DETALLE
2024-12-02	GUA-PRINCIPAL				
2024-12-02	GUA-PRINCIPAL				
2024-12-02	GUA-PRINCIPAL				
2024-12-04	QUI-PRINCIPAL				
2024-12-04	QUI-PRINCIPAL				
2024-12-05	GUA-PRINCIPAL				
2024-12-05	GUA-PRINCIPAL				
2024-12-05	GUA-PRINCIPAL				
2024-12-05	GUA-PRINCIPAL				
2024-12-05	GUA-PRINCIPAL				
2024-12-05	GUA-PRINCIPAL				
2024-12-09	QUI-PRINCIPAL				
2024-12-09	QUI-PRINCIPAL				

VALORES DEBITADOS:

FECHA	AGENCIA	MOTIVO	VALOR	IMP/IVA	DETALLE
2024-12-09	QUI-PRINCIPAL				
2024-12-09	QUI-PRINCIPAL				
2024-12-12	GUA-PRINCIPAL				
2024-12-12	GUA-PRINCIPAL				
2024-12-12	GUA-PRINCIPAL				
2024-12-12	GUA-PRINCIPAL				
2024-12-12	GUA-PRINCIPAL				
2024-12-12	GUA-PRINCIPAL				
2024-12-12	GUA-PRINCIPAL				
2024-12-12	GUA-PRINCIPAL				
2024-12-12	GUA-PRINCIPAL				
2024-12-13	QUI-PRINCIPAL				
2024-12-13	QUI-PRINCIPAL				
2024-12-13	QUI-PRINCIPAL				
2024-12-13	QUI-PRINCIPAL				
2024-12-13	QUI-PRINCIPAL				
2024-12-13	QUI-PRINCIPAL				
2024-12-13	QUI-PRINCIPAL				
2024-12-13	QUI-PRINCIPAL				
2024-12-13	QUI-PRINCIPAL				
2024-12-13	QUI-PRINCIPAL				
2024-12-13	QUI-PRINCIPAL				
2024-12-13	QUI-PRINCIPAL				
2024-12-13	QUI-PRINCIPAL				
2024-12-13	QUI-PRINCIPAL				
2024-12-13	QUI-PRINCIPAL				
2024-12-13	QUI-PRINCIPAL				
2024-12-13	QUI-PRINCIPAL				
2024-12-16	GUA-PRINCIPAL				
2024-12-16	QUI-PRINCIPAL				
2024-12-16	GUA-PRINCIPAL				
2024-12-16	GUA-PRINCIPAL				
2024-12-16	GUA-PRINCIPAL				
2024-12-16	GUA-PRINCIPAL				
2024-12-16	GUA-PRINCIPAL				
2024-12-17	QUI-PRINCIPAL				
2024-12-17	QUI-PRINCIPAL				
2024-12-20	QUI-PRINCIPAL				
2024-12-20	QUI-PRINCIPAL				
2024-12-20	QUI-PRINCIPAL				
2024-12-23	QUI-PRINCIPAL				
2024-12-24	QUI-PRINCIPAL				

PAGOS DE SERVICIOS:

FECHA	AGENCIA	MOTIVO	VALOR	REFERENCIA
2024-12-09	QUI-PRINCIPAL			
2024-12-09	QUI-PRINCIPAL			

SALDOS DIARIOS:

CTA. CTE. 44XXX07

FECHA	SALDO	FECHA	SALDO
2024-12-02			

SALDOS DIARIOS:

CTA. CTE. 44XXX07

FECHA	SALDO	FECHA	SALDO
2024-12-03		2024-12-16	
2024-12-04		2024-12-17	
2024-12-05		2024-12-19	
2024-12-09		2024-12-20	
2024-12-11		2024-12-23	
2024-12-12		2024-12-24	

SALDOS PROMEDIOS:

MES	SALDO PROMEDIO	
Noviembre 2024	1022	[Nov]
Octubre 2024	7430	[Oct]
Septiembre 2024	136226	[Sep]
Agosto 2024	8332	[Ago]
Julio 2024	101443	[Jul]
Junio 2024	69813	[Jun]



Banco del Pacífico

Estado de Cuenta Electrónico

R.U.C 0990005737001 - Banco del Pacífico S.A.

Pacífico te informa

Si sospechas de alguna llamada, mensaje de texto o correo electrónico de un falso asesor, no le brindes tu información. Acércate a tu agencia más cercana o comunícate al 3731500.

Recuerda que Banco del Pacífico no solicita datos sensibles como claves o contraseñas a través de ningún medio.

Sistema: 14/01/2025 12:16:47 PM RIPCONCIV Página: 1
Fecha usuario:14/01/2025 DIARIO DE CONTABILIZACIÓN DE CONCILIACIÓN Id. de usuario:amendoza
Conciliación bancaria

Código de auditoría:CMADJ00001253
Id. de chequera: PACIFICO_007
Descripción: Pacífico Cta. 5015286 Nómina G

Saldo final del estado bancario:$197,330.71
Fecha de corte del estado bancario:31/12/2024
Fecha de corte: 31/12/2024

Saldo final del estado	$197,330.71
Cheques pendientes (-)	$22,122.61
Depósitos en tránsito (+)	$0.00
Saldo bancario ajustado	$175,208.10
Saldo chequera fecha de corte	$175,208.10
Ajustes	$0.00
Saldo de libros ajustado	$175,208.10
Diferencia	$0.00

REALIZADO POR:
ING. ANA MARIA MENDOZA

REVISADO POR:
ING.JEANETH SANTANA

APROBADO POR:
ING. STALIN QUIÑONEZ

INFORMACION DEL CLIENTE:

CTA. CTE. 50XXX86

CLIENTE:
RIPCONCIV RUTAS DEL ALIMENTADORAS 1
SECT 2 DE LA TRON N. 1
R.U.C.: 1791344154001
DIRECCION DE CORRESPONDENCIA:
AV ELOY ALFARO N3509 Y AV PORTUGAL
EDIF MILLENIUMPLAZA
QUITO

APP MOVILMATICO

INFORMACION DEL BANCO:

FUNCIONARIO ASIGNADO A SU ATENCION:
GUERRA NUNEZ EDWIN FERNANDO
TELEFONO(S) CONMUTADOR(ES): 022982981
AGENCIA: QUITO-PRINCIPAL

RESUMEN DE MOVIMIENTOS:

MES DE CORTE: DICIEMBRE-2024

CUENTA CORRIENTE		50XXX86
MONEDA		DOLARES
Saldo Anterior (2024-11-30)		37352.59
(+) 17	Valores Acreditados	1007350.90
(-) 14	Cheques Pagados	14032.29
(-) 144	Valores Debitados	833340.49
Saldo Actual (2024-12-31)		197330.71
Disponible		197330.71
Saldo Promedio del Periodo		48435.88

Saldo Diarios
Imagenes de Cheques Pagados
Comprobantes Contables

VALORES ACREDITADOS:

FECHA	AGENCIA	MOTIVO	VALOR	IMP.RET	DETALLE
2024-12-02	QUI-PRINCIPAL				
2024-12-02	QUI-PRINCIPAL				
2024-12-11	GUA-PRINCIPAL				
2024-12-13	QUI-PRINCIPAL				
2024-12-13	QUI-PRINCIPAL				
2024-12-13	QUI-PRINCIPAL				
2024-12-17	QUI-PRINCIPAL				
2024-12-20	QUI-PRINCIPAL				
2024-12-20	QUI-PRINCIPAL				
2024-12-20	QUI-PRINCIPAL				
2024-12-20	QUI-PRINCIPAL				
2024-12-20	QUI-PRINCIPAL				
2024-12-23	GUA-PRINCIPAL				
2024-12-23	GUA-PRINCIPAL				
2024-12-23	GUA-PRINCIPAL				
2024-12-30	GUA-PRINCIPAL				
2024-12-30	GUA-PRINCIPAL				

CHEQUES PAGADOS:

FECHA	AGENCIA	CHEQUE#	VALOR	DETALLE
2024-12-23	GUA-ALBORADA			
2024-12-02	GUA-PRINCIPAL			
2024-12-13	POR-CENTRO			

CHEQUES PAGADOS:

FECHA	AGENCIA	CHEQUE#	VALOR	DETALLE
2024-12-11	GUA-RIOCENTRO S			
2024-12-13	POR-CENTRO			
2024-12-05	GUA-PRINCIPAL			
2024-12-03	GUA-POLICENTRO			
2024-12-13	POR-CENTRO			
2024-12-10	GUA-PRINCIPAL			
2024-12-06	GUA-NUEVE DE OC			
2024-12-19	GUA-RIOCENTRO C			
2024-12-19	GUA-RIOCENTRO C			
2024-12-23	GUA-ALBORADA			
2024-12-27	QUI-PRINCIPAL 2			

VALORES DEBITADOS:

FECHA	AGENCIA	MOTIVO	VALOR	IMP/IVA	DETALLE
2024-12-02	QUI-PRINCIPAL				
2024-12-02	QUI-PRINCIPAL				
2024-12-02	QUI-PRINCIPAL				
2024-12-03	GUA-EL DORADO				
2024-12-03	ESM-ESMERALDAS				
2024-12-03	GUA-ENTRERIOS				
2024-12-03	GUA-MALL DEL SO				
2024-12-03	GUA-RIOCENTRO C				
2024-12-03	GUA-RIOCENTRO C				
2024-12-03	GUA-EL DORADO				
2024-12-03	GUA-RIOCENTRO C				
2024-12-03	GUA-RIOCENTRO C				
2024-12-03	GUA-RIOCENTRO C				
2024-12-03	GUA-RIOCENTRO C				
2024-12-03	POR-CENTRO				
2024-12-03	POR-CENTRO				
2024-12-03	GUA-ALBORADA				
2024-12-03	GUA-RIOCENTRO C				
2024-12-03	GUA-RIOCENTRO C				
2024-12-03	ESM-ESMERALDAS				
2024-12-03	GUA-PUERTO MARI				
2024-12-03	LOJ-PRINCIPAL				
2024-12-03	GUA-EL DORADO				
2024-12-03	GUA-EL DORADO				
2024-12-03	QUI-EL PORTAL				
2024-12-03	GUA-RIOCENTRO C				
2024-12-03	GUA-MALL DEL SO				
2024-12-03	POR-PRINCIPAL A				
2024-12-04	GUA-RIOCENTRO C				
2024-12-04	GUA-RIOCENTRO C				
2024-12-04	GUA-MALL DEL SO				
2024-12-04	GUA-ENTRERIOS				
2024-12-04	GUA-ALBORADA				
2024-12-05	QUI-LA PRENSA				
2024-12-05	GUA-EL DORADO				
2024-12-05	POR-PRINCIPAL A				
2024-12-05	POR-PRINCIPAL A				
2024-12-05	POR-CENTRO				
2024-12-05	POR-PRINCIPAL A				
2024-12-05	POR-CENTRO				
2024-12-06	GUA-EL DORADO				
2024-12-06	POR-PRINCIPAL A				
2024-12-10	GUA-RIOCENTRO C				
2024-12-11	GUA-RIOCENTRO S				

VALORES DEBITADOS:

FECHA	AGENCIA	MOTIVO	VALOR	IMP/IVA	DETALLE
2024-12-11	GUA-RIOCENTRO S				
2024-12-11	GUA-MALL DEL SU				
2024-12-11	POR-PRINCIPAL A				
2024-12-11	POR-PRINCIPAL A				
2024-12-11	GUA-RIOCENTRO C				
2024-12-12	QUI-PRINCIPAL				
2024-12-12	QUI-PRINCIPAL				
2024-12-13	GUA-PRINCIPAL				
2024-12-13	GUA-PRINCIPAL				
2024-12-13	GUA

VALORES DEBITADOS:

FECHA	AGENCIA	MOTIVO	VALOR	IMP/IVA	DETALLE
2024-12-18	POR-CENTRO				
2024-12-19	POR-CENTRO				
2024-12-19	POR-CENTRO				
2024-12-19	POR-PRINCIPAL A				
2024-12-19	GUA-EL DORADO				
2024-12-19	POR-CENTRO				
2024-12-19	GUA-MALL DEL SO				
2024-12-19	POR-CENTRO				
2024-12-19	POR-CENTRO				
2024-12-19	POR-CENTRO				
2024-12-19	POR-CENTRO				
2024-12-20	QUI-PRINCIPAL				
2024-12-20	POR-PRINCIPAL A				
2024-12-20	QUI-PRINCIPAL				
2024-12-20	QUI-PRINCIPAL				
2024-12-20	GUA-RIOCENTRO C				
2024-12-20	QUI-PRINCIPAL				
2024-12-20	GUA-PUERTO MARI				
2024-12-20	LOJ-PRINCIPAL				
2024-12-20	GUA-MALL DEL SO				
2024-12-20	GUA-ENTRERIOS				
2024-12-20	GUA-EL DORADO				
2024-12-20	GUA-EL DORADO				
2024-12-20	GUA-EL DORADO				
2024-12-23	STO-BOMBOLI				
2024-12-23	GUA-AGUIRRE				
2024-12-23	ESM-ESMERALDAS				
2024-12-23	POR-REALES TAMA				
2024-12-23	GUA-MALL DEL SO				
2024-12-23	POR-PRINCIPAL A				
2024-12-23	ESM-ESMERALDAS				
2024-12-24	QUI-PRINCIPAL				
2024-12-26	BAB- PRINCIPAL				
2024-12-26	BAB- PRINCIPAL				
2024-12-27	QUI-PRINCIPAL				
2024-12-31	GUA-EL DORADO				
2024-12-31	QUI-EL CONDADO				

SALDOS DIARIOS:

CTA. CTE. 50XXX86

FECHA	SALDO	FECHA	SALDO	FECHA	SALDO
2024-12-02	70842.00				
2024-12-03	55486.91				
2024-12-04	52799.22				
2024-12-05	50442.08				
2024-12-06	48358.71				
2024-12-10	46253.61				
2024-12-11	48101.44				

SALDOS PROMEDIOS:

MES	SALDO PROMEDIO	
Noviembre 2024	49176	[Nov]
Octubre 2024	27100	[Oct]
Septiembre 2024	67083	[Sep]
Agosto 2024	95356	[Ago]
Julio 2024	87429	[Jul]
Junio 2024	36022	[Jun]

Banco del Pacífico

Estado de Cuenta Electrónico

R.U.C 0990005737001 - Banco del Pacífico S.A.

Pacífico te informa

Si sospechas de alguna llamada, mensaje de texto o correo electrónico de un falso asesor, no le brindes tu información. Acércate a tu agencia más cercana o comunícate al 3731500.

Recuerda que Banco del Pacífico no solicita datos sensibles como claves o contraseñas a través de ningún medio.

Sistema: 10/01/2025 05:02:34 PM
Fecha usuario:10/01/2025

RIPCONCIV
DIARIO DE CONTABILIZACIÓN DE CONCILIACIÓN
Conciliación bancaria

Página: 1
Id. de usuario:amendoza

Código de auditoría:CMADJ00001248
Id. de chequera: PACIFICO_009
Descripción: Pacífico Nro. 7355367 Nómina Q

Saldo final del estado bancario:$76,273.01
Fecha de corte del estado bancario:31/12/2024
Fecha de corte: 31/12/2024

Saldo final del estado	$76,273.01
Cheques pendientes (-)	$620.66
Depósitos en tránsito (+)	$0.00
Saldo bancario ajustado	$75,652.35
Saldo chequera fecha de corte	$75,652.35
Ajustes	$0.00
Saldo de libros ajustado	$75,652.35
Diferencia	$0.00

REALIZADO POR:
ING. ANA MARIA MENDOZA

REVISADO POR:
ING.JEANETH SANTANA

APROBADO POR:
ING. STALIN QUIÑONEZ

INFORMACION DEL CLIENTE:

CTA. CTE. 73XXX67

CLIENTE:
RIPCONCIV CONSTRUCCIONES CIVILES
CIA LTDA
R.U.C.: 1791344154001
DIRECCION DE CORRESPONDENCIA:
AV ELOY ALFARO N3509 Y AV PORTUGAL
EDIF MILLENIUMPLAZA
QUITO

APP MOVILMATICO

INFORMACION DEL BANCO:

FUNCIONARIO ASIGNADO A SU ATENCION:
GUERRA NUNEZ EDWIN FERNANDO
TELEFONO(S) CONMUTADOR(ES): 022982981
AGENCIA: QUITO-PRINCIPAL

RESUMEN DE MOVIMIENTOS:

MES DE CORTE: DICIEMBRE-2024

CUENTA CORRIENTE		73XXX67
MONEDA		DOLARES
Saldo Anterior (2024-11-30)		1646.15
(+)	5 Valores Acreditados	233500.00
(-)	91 Valores Debitados	158873.14
Saldo Actual (2024-12-31)		76273.01
Disponible		76273.01
Saldo Promedio del Periodo		6986.78

Saldo Diarios
Comprobante Contable

VALORES ACREDITADOS:

FECHA	AGENCIA	MOTIVO	VALOR	IMP.RET	DETALLE
2024-12-02	QUI-PRINCIPAL				
2024-12-13	QUI-PRINCIPAL				
2024-12-17	QUI-PRINCIPAL				
2024-12-20	QUI-PRINCIPAL				
2024-12-30	GUA-PRINCIPAL				

VALORES DEBITADOS:

FECHA	AGENCIA	MOTIVO	VALOR	IMP/IVA	DETALLE
2024-12-02	QUI-PRINCIPAL				
2024-12-03	QUI-PRINCIPAL 2				
2024-12-03	QUI-PRINCIPAL 2				
2024-12-03	QUI-PRINCIPAL 2				
2024-12-03	GUA-ALBORADA				
2024-12-03	LOJ-PRINCIPAL				
2024-12-03	LOJ-PRINCIPAL				
2024-12-03	GUA-ALBORADA				
2024-12-03	QUI-LA SCALA				
2024-12-03	QUI-PRINCIPAL 2				
2024-12-03	QUI-PRINCIPAL 2				
2024-12-03	QUI-EL BOSQUE				
2024-12-03	QUI-PRINCIPAL 2				
2024-12-03	QUI-EL BOSQUE				
2024-12-03	QUI-QUICENTRO S				
2024-12-03	QUI-LA PRENSA				
2024-12-03	QUI-EL INCA				

VALORES DEBITADOS:

FECHA	AGENCIA	MOTIVO	VALOR	IMP/IVA	DETALLE
2024-12-03	QUI-EL BOSQUE				
2024-12-03	QUI-PRINCIPAL 2				
2024-12-03	QUI-EL INCA				
2024-12-03	QUI-PRINCIPAL 2				
2024-12-03	QUI-PRINCIPAL 2				
2024-12-04	QUI-LA SCALA				
2024-12-04	QUI-QUICENTRO S				
2024-12-04	QUI-QUICENTRO S				
2024-12-04	QUI-EL INCA				
2024-12-05	QUI-PRINCIPAL 2				
2024-12-05	QUI-PRINCIPAL 2				
2024-12-05	QUI-SAN BARTOLO				
2024-12-05	QUI-EL CONDADO				
2024-12-05	QUI-EL BOSQUE				
2024-12-09	QUI-PRINCIPAL 2				
2024-12-11	QUI-12 DE OCTUB				
2024-12-13	GUA-PRINCIPAL				
2024-12-13	GUA-PRINCIPAL				
2024-12-13	GUA-PRINCIPAL

VALORES DEBITADOS:

FECHA	AGENCIA	MOTIVO	VALOR	IMP/IVA	DETALLE
2024-12-19	QUI-PRINCIPAL 2				
2024-12-19	QUI-EL CONDADO				
2024-12-20	QUI-PRINCIPAL				
2024-12-20	LOJ-PRINCIPAL				
2024-12-20	LOJ-PRINCIPAL				
2024-12-23	QUI-QUICENTRO S				
2024-12-23	QUI-EL JARDIN				
2024-12-23	QUI-PRINCIPAL 2				
2024-12-23	QUI-EL JARDIN				
2024-12-23	QUI-PRINCIPAL 2				
2024-12-30	QUI-PRINCIPAL 2				

SALDOS DIARIOS:

CTA. CTE. 73XXX67

FECHA	SALDO	FECHA	SALDO
2024-12-02			
2024-12-03			
2024-12-04			
2024-12-05			
2024-12-09			
2024-12-11			
2024-12-13			

SALDOS PROMEDIOS:

MES	SALDO PROMEDIO		
Noviembre 2024	6183	[Nov]	
Octubre 2024	3867	[Oct]	
Septiembre 2024	4717	[Sep]	
Agosto 2024	6102	[Ago]	
Julio 2024	3180	[Jul]	
Junio 2024	2680	[Jun]	

Banco del Pacífico

Estado de Cuenta Electrónico

R.U.C 0990005737001 - Banco del Pacífico S.A.

Pacífico te informa

Si sospechas de alguna llamada, mensaje de texto o correo electrónico de un falso asesor, no le brindes tu información. Acércate a tu agencia más cercana o comunícate al 3731500.

Recuerda que Banco del Pacífico no solicita datos sensibles como claves o contraseñas a través de ningún medio.

Sistema: 20/01/2025 16:32:05 | RIPCONCIV | Página: 1
Fecha usuario:20/01/2025 | DIARIO DE CONTABILIZACIÓN DE CONCILIACIÓN | Id. de usuario:kchavez
Conciliación bancaria

Código de auditoría:CMADJ00001257
Id. de chequera: PACIFICO_030
Descripción: Pacífico Nro. 8227470

Saldo final del estado bancario:$0.00
Fecha de corte del estado bancario:31/12/2024
Fecha de corte: 31/12/2024

Saldo final del estado	$0.00
Cheques pendientes (-)	$0.00
Depósitos en tránsito (+)	$0.00
Saldo bancario ajustado	$0.00
Saldo chequera fecha de corte	$0.00
Ajustes	$0.00
Saldo de libros ajustado	$0.00
Diferencia	$0.00

ELABORADOR POR
KARINA CHAVEZ

REVISADO POR
JEANETH SANTANA

APROBADO POR
STALIN QUIÑONEZ

INFORMACION DEL CLIENTE:

CTA. CTE. 82XXX70

CLIENTE:
RIPCONCIV CIA. LTDA.

R.U.C.: 1791344154001
DIRECCION DE CORRESPONDENCIA:
AV ELOY ALFARO N3509 Y AV PORTUGAL
EDIF MILLENIUMPLAZA
QUITO

APP MOVILMATICO

INFORMACION DEL BANCO:

FUNCIONARIO ASIGNADO A SU ATENCION:
GUERRA NUNEZ EDWIN FERNANDO
TELEFONO(S) CONMUTADOR(ES): 022982981
AGENCIA: QUITO-PRINCIPAL

RESUMEN DE MOVIMIENTOS:

MES DE CORTE: DICIEMBRE-2024

CUENTA CONTRATO CONTROLADA 82XXX70

		MONEDA	DOLARES
Saldo Anterior	(2024-11-30)		415.63
(+)	1	Valor Acreditado	501415.13
(-)	7	Valores Debitados	501830.76
Saldo Actual	(2024-12-31)		0.00
		Disponible	0.00
		Saldo Promedio del Periodo	16334.89

Saldo Diarios
Comprobante Contable

VALORES ACREDITADOS:

FECHA	AGENCIA	MOTIVO	VALOR	IMP.RET	DETALLE
2024-12-12	GUA-PRINCIPAL				

VALORES DEBITADOS:

FECHA	AGENCIA	MOTIVO	VALOR	IMP/IVA	DETALLE
2024-12-05	GUA-PRINCIPAL				
2024-12-13	GUA-PRINCIPAL				
2024-12-13	GUA-PRINCIPAL				
2024-12-13	GUA-PRINCIPAL				
2024-12-13	GUA-PRINCIPAL				
2024-12-13	GUA-PRINCIPAL				
2024-12-13	GUA-PRINCIPAL				

SALDOS DIARIOS:

CTA. CTE. 82XXX70

FECHA	SALDO	FECHA	SALDO
2024-12-05		2024-12-13	
2024-12-12			

Banco del Pacífico

Estado de Cuenta Electrónico

R.U.C 0990005737001 - Banco del Pacífico S.A.

SALDOS PROMEDIOS:

MES	SALDO PROMEDIO		
Noviembre 2024	30901	[Nov]	
Octubre 2024	30313	[Oct]	
Septiembre 2024	60606	[Sep]	
Agosto 2024	154210	[Ago]	
Julio 2024	119933	[Jul]	
Junio 2024	104931	[Jun]	

Pacífico te informa

Si sospechas de alguna llamada, mensaje de texto o correo electrónico de un falso asesor, no le brindes tu información. Acércate a tu agencia más cercana o comunícate al 3731500.

Recuerda que Banco del Pacífico no solicita datos sensibles como claves o contraseñas a través de ningún medio.

Sistema: 20/01/2025 16:35:25 RIPCONCIV Página: 1
Fecha usuario:20/01/2025 DIARIO DE CONTABILIZACIÓN DE CONCILIACIÓN Id. de usuario:kchavez
Conciliación bancaria

Código de auditoría:CMADJ00001258
Id. de chequera: PACIFICO_031
Descripción: Pacífico Nro. 8253137

Saldo final del estado bancario:$214.78
Fecha de corte del estado bancario:31/12/2024
Fecha de corte: 31/12/2024

Saldo final del estado	$214.78
Cheques pendientes (-)	$0.00
Depósitos en tránsito (+)	$0.00
Saldo bancario ajustado	$214.78
Saldo chequera fecha de corte	$214.78
Ajustes	$0.00
Saldo de libros ajustado	$214.78
Diferencia	$0.00

ELABORADOR POR
KARINA CHAVEZ

REVISADO POR
JEANETH SANTANA

APROBADO POR
STALIN QUIÑONEZ

INFORMACION DEL CLIENTE:

CTA. CTE. 82XXX37

CLIENTE:
RIPCONCIV CIA. LTDA.

R.U.C.: 1791344154001
DIRECCION DE CORRESPONDENCIA:
AV ELOY ALFARO N3509 Y AV PORTUGAL
EDIF MILLENIUMPLAZA
QUITO

APP MOVILMATICO

INFORMACION DEL BANCO:

FUNCIONARIO ASIGNADO A SU ATENCION:
GUERRA NUNEZ EDWIN FERNANDO
TELEFONO(S) CONMUTADOR(ES): 022982981
AGENCIA: QUITO-PRINCIPAL

RESUMEN DE MOVIMIENTOS:

MES DE CORTE: DICIEMBRE-2024

CUENTA CORRIENTE		82XXX37
MONEDA		DOLARES
Saldo Anterior (2024-11-30)		548907.34
(+)	2 Valores Acreditados	786572.50
(-)	44 Valores Debitados	1335265.06
Saldo Actual (2024-12-31)		214.78
Disponible		214.78
Saldo Promedio del Periodo		84041.84

Saldo Diarios
Comprobantes Contables

VALORES ACREDITADOS:

FECHA	AGENCIA	MOTIVO	VALOR	IMP.RET	DETALLE
2024-12-19	GUA-PRINCIPAL				
2024-12-20	GUA-PRINCIPAL				

VALORES DEBITADOS:

FECHA	AGENCIA	MOTIVO	VALOR	IMP/IVA	DETALLE
2024-12-02	QUI-PRINCIPAL				
2024-12-02	QUI-PRINCIPAL				
2024-12-02	QUI-PRINCIPAL				
2024-12-02	QUI-PRINCIPAL				
2024-12-02	QUI-PRINCIPAL				
2024-12-02	QUI-PRINCIPAL				
2024-12-02	QUI-PRINCIPAL				
2024-12-02	QUI-PRINCIPAL				
2024-12-03	QUI-PRINCIPAL				
2024-12-03	QUI-PRINCIPAL				
2024-12-03	QUI-PRINCIPAL				
2024-12-03	QUI-PRINCIPAL				
2024-12-04	GUA-POLICENTRO				
2024-12-05	QUI-PRINCIPAL	2			
2024-12-05	QUI-PRINCIPAL	2			
2024-12-05	QUI-PRINCIPAL	2			
2024-12-05	QUI-PRINCIPAL	2			
2024-12-05	QUI-PRINCIPAL	2			
2024-12-12	QUI-PRINCIPAL				
2024-12-12	QUI-PRINCIPAL				

VALORES DEBITADOS:

FECHA	AGENCIA	MOTIVO	VALOR	IMP/IVA	DETALLE
2024-12-12	QUI-PRINCIPAL				
2024-12-12	QUI-PRINCIPAL				
2024-12-12	QUI-PRINCIPAL				
2024-12-12	QUI-PRINCIPAL				
2024-12-12	QUI-PRINCIPAL				
2024-12-12	QUI-PRINCIPAL				
2024-12-12	QUI-PRINCIPAL				
2024-12-12	QUI-PRINCIPAL				
2024-12-12	QUI-PRINCIPAL				
2024-12-12	QUI-PRINCIPAL				
2024-12-20	QUI-PRINCIPAL				
2024-12-20	QUI-PRINCIPAL				
2024-12-20	QUI-PRINCIPAL				
2024-12-23	GUA-PRINCIPAL				
2024-12-23	QUI-PRINCIPAL				
2024-12-23	QUI-PRINCIPAL				
2024-12-23	QUI-PRINCIPAL				
2024-12-23	QUI-PRINCIPAL				
2024-12-23	QUI-PRINCIPAL				
2024-12-23	QUI-PRINCIPAL				
2024-12-23	QUI-PRINCIPAL				
2024-12-23	QUI-PRINCIPAL				
2024-12-23	QUI-PRINCIPAL				
2024-12-24	QUI-PRINCIPAL				

SALDOS DIARIOS:

CTA. CTE. 82XXX37

FECHA	SALDO	FECHA	SALDO
2024-12-02			
2024-12-03			
2024-12-04			
2024-12-05			
2024-12-12			

SALDOS PROMEDIOS:

MES	SALDO PROMEDIO		
Noviembre 2024	78289	[Nov]	
Octubre 2024	24537	[Oct]	
Septiembre 2024	77692	[Sep]	
Agosto 2024	111314	[Ago]	
Julio 2024	32306	[Jul]	
Junio 2024	51946	[Jun]	

Banco del Pacífico

Estado de Cuenta Electrónico

R.U.C 0990005737001 - Banco del Pacífico S.A.

Pacífico te informa

Si sospechas de alguna llamada, mensaje de texto o correo electrónico de un falso asesor, no le brindes tu información. Acércate a tu agencia más cercana o comunícate al 3731500.

Recuerda que Banco del Pacífico no solicita datos sensibles como claves o contraseñas a través de ningún medio.

Sistema: 20/01/2025 15:37:47 | RIPCONCIV | Página: 1
Fecha usuario:20/01/2025 | DIARIO DE CONTABILIZACIÓN DE CONCILIACIÓN | Id. de usuario:kchavez
Conciliación bancaria

Código de auditoría:CMADJ00001255
Id. de chequera: GUAYAQUIL_005
Descripción: Guayaquil Nro. 28977476

Saldo final del estado bancario:$223,441.66
Fecha de corte del estado bancario:31/12/2024
Fecha de corte: 31/12/2024

Saldo final del estado	$223,441.66
Cheques pendientes (-)	$15,009.75
Depósitos en tránsito (+)	$0.00
Saldo bancario ajustado	$208,431.91
Saldo chequera fecha de corte	$208,431.91
Ajustes	$0.00
Saldo de libros ajustado	$208,431.91
Diferencia	$0.00

ELABORADOR POR
KARINA CHAVEZ

REVISADO POR
JEANETH SANTANA

APROBADO POR
STALIN QUIÑONEZ

Estado de Cuenta Corriente

CLIENTE : **RIPCONCIV CONSTRUCCIONES CIVILES**
DIRECCION : AV ELOY ALFARO Y PORTUGAL NO35–08 EDF MILENIUM PLAZA PISO 6
FECHA DE CORTE : 2024/DIC/01 – 2024/DIC/31

Cod.Postal: 170513 QUITO 000 016–3K31 000018

C.I./R.U.C. : **1791344154001**
CUENTA : **0028 XXX 747–6**

NOMBRE DE LA ENTIDAD: BANCO GUAYAQUIL S.A.
R.U.C.: 0990049459001
DIRECCION: PICHINCHA 105 – 107 Y FRANCISCO DE PAULA YCAZA
CONTRIBUYENTE ESPECIAL RESOLUCION No. 6925 – 4/07/95

Producto PROTEGIDO por el Seguro de Depósitos
COSEDE
www.cosede.gob.ec

EJECUTIVO : CRISTINA MURILLO Z
OFICINA : AV.COLON 914 Y R.VICT.(ESQ.)

TELEFONO : 3730100 EXT. 33345
EMAIL : CMURILLO@BANCOGUAYAQUIL.COM

En caso de tener desacuerdo con el presente estado de cuenta, por favor comunicarse con nuestro Auditor Externo PricewaterhouseCoopers del Ecuador Cía. Ltda. (Casilla: 17–21–1915, o al correo electrónico: ec_confirmaciones_bcoguayaquil@pwc.com).

FECHA	OFICINA	NUMERO	CANAL	TIPO	DESCRIPCION	VALOR	SALDO TOTAL	BASE IMPONIBLE IVA
02/DIC	MAT	181401	BVI	N/D				
02/DIC	MAT	324799	BVI	N/D				
02/DIC	MAT	490450	BVI	N/D				
02/DIC	MAT	755504	BVI	N/D				
02/DIC	MAT	757781	BVI	N/D				
02/DIC	MAT	393868	BVI	N/D				
02/DIC	MAT	743988	BVI	N/D				
04/DIC	MAT	631936	BVI	N/D				
05/DIC	MAT	514020	VEN	N/C				
06/DIC	MAT	515196	VEN	N/C				
09/DIC	QTO	295762	VEN	N/D				
09/DIC	QTO	295765	VEN	N/D				
09/DIC	QTO	295763	VEN	N/D				
09/DIC	MAT	247036	BVI	N/D				
09/DIC	MAT	471474	BVI	N/D				
10/DIC	MAT	132341	BVI	N/C				
10/DIC	MAT	433575	BVI	N/D				
10/DIC	MAT	514848	BVI	N/D				
11/DIC	MAT	770412	BVI	N/D				
11/DIC	QTO	035339	VEN	N/D				
11/DIC	QTO	035339	VEN	N/D				
11/DIC	QTO	035339	VEN	N/D				
13/DIC	MAT	085767	BVI	N/C				
13/DIC	MAT	781636	VEN	N/D				
13/DIC	QTO		VEN	N/D				
13/DIC	QTO		VEN	N/D				
13/DIC	QTO		VEN	N/D				
13/DIC	QTO		VEN	N/D				
13/DIC	MAT	546701	VEN	N/C				
16/DIC	MAT	658645	VEN	N/D				
17/DIC	MAT	620997	VEN	N/C				
18/DIC	MAT	501171	BVI	N/C				
18/DIC	MAT	417933	BVI	N/D				
18/DIC	MAT	680644	BVI	N/D				
19/DIC	MAT	567047	VEN	N/C				
19/DIC	MAT	567047	VEN	N/C				

Solicita nuestros servicios de Nómina para realizar pagos en línea a tus colaboradores de forma ágil y segura.
Para mayor información comunícate con tu oficial de cuenta.

FECHA	OFICINA	NUMERO	CANAL	TIPO	DESCRIPCION	VALOR	SALDO TOTAL	BASE IMPONIBLE IVA
20/DIC	QTO	212869	VEN	N/D				
20/DIC	QTO	229351	VEN	N/D				
20/DIC	QTO	243232	VEN	N/D				
20/DIC	QTO	257185	VEN	N/D				
20/DIC	MAT	131892	BVI	N/C				
20/DIC	MAT	777189	BVI	N/D				
20/DIC	QTO	257185	VEN	N/D				
20/DIC	MAT	623041	VEN	N/C				
20/DIC	QTO	257185	VEN	N/D				
23/DIC	QTO	240701	VEN	N/D				
23/DIC	MAT	581258	VEN	N/C				
23/DIC	MAT	581258	VEN	N/C				
23/DIC	MAT	581258	VEN	N/C				
23/DIC	MAT	582233	VEN	N/C				
23/DIC	QTO	257185	VEN	N/D				
23/DIC	QTO	261424	VEN	N/D				
23/DIC	QTO	261424	VEN	N/D				
23/DIC	QTO	264745	VEN	N/D				
23/DIC	QTO	264745	VEN	N/D				
23/DIC	QTO	277837	VEN	N/D				
23/DIC	QTO	277837	VEN	N/D				
23/DIC	QTO	291877	VEN	N/D				
23/DIC	QTO	291877	VEN	N/D				
23/DIC	QTO	292666	VEN	N/D				
23/DIC	QTO	292666	VEN	N/D				
24/DIC	QTO	035396	VEN	N/D				
24/DIC	QTO	035396	VEN	N/D				
24/DIC	QTO	035396	VEN	N/D				
24/DIC	MAT	589027	VEN	N/C				
24/DIC	MAT	589027	VEN	N/C				
24/DIC	MAT	589027	VEN	N/C				
24/DIC	MAT	589027	VEN	N/C				
24/DIC	QTO	001592	VEN	N/D				
24/DIC	QTO	001592	VEN	N/D				
24/DIC	QTO	002883	VEN	N/D				
24/DIC	QTO	002883	VEN	N/D				
24/DIC	QTO	292666	VEN	N/D				
24/DIC	QTO	294554	VEN	N/D				
24/DIC	QTO	294554	VEN	N/D				
24/DIC	QTO	296963	VEN	N/D				
24/DIC	QTO	296963	VEN	N/D				
26/DIC	QTO		VEN	N/D				
26/DIC	QTO		VEN	N/D				
26/DIC	MAT	593413	VEN	N/C				
26/DIC	MAT	594173	VEN	N/C				
27/DIC	MAT	596169	VEN	N/C				
27/DIC	MAT	111241	BVI	N/D				

FECHA	OFICINA	NUMERO	CANAL	TIPO	DESCRIPCION	VALOR	SALDO TOTAL	BASE IMPONIBLE IVA
27/DIC	MAT	678914	BVI	N/D				
27/DIC	MAT	867098	BVI	N/D				
27/DIC	MAT	264063	BVI	N/D				
27/DIC	MAT	317215	BVI	N/D				
27/DIC	MAT	184887	BVI	N/D				
27/DIC	MAT	910024	BVI	N/D				
27/DIC	MAT	090154	BVI	N/D				
27/DIC	MAT	338480	BVI	N/D				
27/DIC	MAT	858308	BVI	N/D				
27/DIC	MAT	597875	BVI	N/D				
27/DIC	MAT	360938	BVI	N/D				
27/DIC	MAT	543633	BVI	N/D				
27/DIC	MAT	032636	BVI	N/D				
27/DIC	MAT	202470	BVI	N/D				
27/DIC	MAT	136648	BVI	N/D				
27/DIC	MAT	382519	BVI	N/D				
30/DIC	MAT	392474	BVI	N/D				
30/DIC	MAT	610111	BVI	N/D				
30/DIC	MAT	552394	BVI	N/D				
30/DIC	MAT	163807	BVI	N/D				
30/DIC	MAT	294976	BVI	N/D				
30/DIC	MAT	613236	BVI	N/D				
30/DIC	MAT	632332	BVI	N/D				
30/DIC	MAT	664525	BVI	N/D				
30/DIC	MAT	856535	BVI	N/D				
30/DIC	MAT	967285	BVI	N/D				
30/DIC	MAT	895763	BVI	N/D				
30/DIC	MAT	668585	BVI	N/D				
30/DIC	MAT	088324	BVI	N/D				
30/DIC	MAT	329987	BVI	N/D				
30/DIC	MAT	348637	BVI	N/D				
30/DIC	MAT	719059	BVI	N/D				
30/DIC	MAT	918079	BVI	N/D				
30/DIC	MAT	001487	BVI	N/D				
30/DIC	MAT	037273	BVI	N/D				
30/DIC	MAT	725679	BVI	N/D				
30/DIC	MAT	068458	BVI	N/D				
30/DIC	MAT	979448	BVI	N/D				
30/DIC	MAT	850626	BVI	N/D				
30/DIC	MAT	891775	BVI	N/D				
30/DIC	MAT	020349	BVI	N/D				
30/DIC	MAT	074485	BVI	N/D				
30/DIC	MAT	749157	BVI	N/C				
30/DIC	MAT	473731	BVI	N/C				
30/DIC	MAT	619943	BVI	N/C				
30/DIC	MAT	792645	BVI	N/C				
31/DIC	MAT	512341	BVI	N/D				

FECHA	OFICINA	NUMERO	CANAL	TIPO	DESCRIPCION	VALOR	SALDO TOTAL	BASE IMPONIBLE IVA
31/DIC	MAT	706123	BVI	N/D				
31/DIC	MAT	854659	BVI	N/D				
31/DIC	MAT	056264	BVI	N/D				
31/DIC	MAT	821361	BVI	N/D				
31/DIC	PLJ	873607	VEN	N/D				
31/DIC	MAT	845340	VEN	N/C				
31/DIC	MAT	773363	BVI	N/D				
31/DIC	MAT	818895	BVI	N/D				
31/DIC	MAT	021508	BVI	N/D				
31/DIC	MAT	798628	BVI	N/D				
31/DIC	MAT	290905	BVI	N/D				
31/DIC	MAT	968917	BVI	N/D				
31/DIC	MAT	080734	BVI	N/D				
31/DIC	MAT	533988	BVI	N/D				
31/DIC	MAT	145554	BVI	N/D				

Banco Guayaquil

FECHA	OFICINA	NUMERO	CANAL	TIPO	DESCRIPCION	VALOR	SALDO TOTAL	BASE IMPONIBLE IVA

Recuerde que usted puede consultar su estado de cuenta las 24 horas del día, los 365 días del año con solo ingresar a nuestra página web: www.bancoguayaquil.com.
Ponemos a su disposición gratis las imágenes de anverso y reverso de sus cheques.

RESUMEN DE MOVIMIENTOS

CANTIDAD	DESCRIPCION	VALOR
	SALDO ANTERIOR	796,716.75
0	DEPOSITOS	0.00
27	NOTAS DE CREDITO	4,587,972.58
0	CHEQUES	0.00
118	NOTAS DE DEBITO	5,161,247.67
	SALDO TOTAL	**223,441.66**
	SALDO DISPONIBLE	**223,441.66**

		VALOR
SALDO PROMEDIO MENSUAL		**407,321.05**
NUMERO DE DIAS	31	
TASA DE INTERES	0.00%	
INTERES GANADO		0.00
IMP. A LA RENTA RETENIDO		0.00
INTERES NETO GANADO		0.00

NOMENCLATURAS DE LA COLUMNA CANAL

BVI	Banca Electrónica / Banca Virtual	**IVR**	Banca Telefónica
ATM	Cajeros Automáticos	**BCL**	Banca Celular
BBA	Banco del Barrio	**VEN**	Ventanilla

Contacta al Defensor del Cliente en Banco Guayaquil llamando al 3730100 ext. 25900 o escríbele a bguayaquildc@superbancos.gob.ec.
También puedes acercarte a la oficina ubicada en Av. España y Chapetones de la ciudad de Cuenca.

Sistema: 10/01/2025 04:38:45 PM
Fecha usuario:10/01/2025

RIPCONCIV
DIARIO DE CONTABILIZACIÓN DE CONCILIACIÓN
Conciliación bancaria

Página: 1
Id. de usuario:amendoza

Código de auditoría:CMADJ00001247
Id. de chequera: GUAYAQUIL_007
Descripción: Guayaquil Nro. 28978871 Utilid

Saldo final del estado bancario:$0.00
Fecha de corte del estado bancario:31/12/2024
Fecha de corte: 31/12/2024

Saldo final del estado	$0.00
Cheques pendientes (-)	$5,160.52
Depósitos en tránsito (+)	$0.00
Saldo bancario ajustado	-$5,160.52
Saldo chequera fecha de corte	-$5,160.52
Ajustes	$0.00
Saldo de libros ajustado	-$5,160.52
Diferencia	$0.00

REALIZADO POR:
ING. ANA MARIA MENDOZA

REVISADO POR:
ING.JEANETH SANTANA

APROBADO POR:
ING. STALIN QUIÑONEZ

Estado de Cuenta Corriente

CLIENTE : **RIPCONCIV CONSTRUCCIONES CIVILES COMPANI**
DIRECCION : AV ELOY ALFARO Y PORTUGAL NO35–08 EDF MILENIUM PLAZA PISO 6
FECHA DE CORTE : 2024/DIC/01 – 2024/DIC/31

Cod.Postal: 170513 QUITO 000 016–3K31 000019

C.I./R.U.C. : **1791344154001**
CUENTA : **0028 XXX 887–1**

NOMBRE DE LA ENTIDAD: BANCO GUAYAQUIL S.A.
R.U.C.: 0990049459001
DIRECCION: PICHINCHA 105 – 107 Y FRANCISCO DE PAULA YCAZA
CONTRIBUYENTE ESPECIAL RESOLUCION No. 6925 – 4/07/95

Producto PROTEGIDO por el Seguro de Depósitos
COSEDE
www.cosede.gob.ec

EJECUTIVO : CRISTINA MURILLO Z
OFICINA : AV.COLON 914 Y R.VICT.(ESQ.)

TELEFONO : 3730100 EXT. 33345
EMAIL : CMURILLO@BANCOGUAYAQUIL.COM

En caso de tener desacuerdo con el presente estado de cuenta, por favor comunicarse con nuestro Auditor Externo PricewaterhouseCoopers del Ecuador Cía. Ltda. (Casilla: 17–21–1915, o al correo electrónico: ec_confirmaciones_bcoguayaquil@pwc.com).

FECHA	OFICINA	NUMERO	CANAL	TIPO	DESCRIPCION	VALOR	SALDO TOTAL	BASE IMPONIBLE IVA
02/DIC	MAT	282673	BVI	N/C				
23/DIC	QTO	257185	VEN	N/D				
23/DIC	QTO	257185	VEN	N/D				

Solicita nuestros servicios de Nómina para realizar pagos en línea a tus colaboradores de forma ágil y segura.
Para mayor información comunícate con tu oficial de cuenta.

FECHA	OFICINA	NUMERO	CANAL	TIPO	DESCRIPCION	VALOR	SALDO TOTAL	BASE IMPONIBLE IVA

Recuerde que usted puede consultar su estado de cuenta las 24 horas del día, los 365 días del año con solo ingresar a nuestra página web: www.bancoguayaquil.com.
Ponemos a su disposición gratis las imágenes de anverso y reverso de sus cheques.

RESUMEN DE MOVIMIENTOS

CANTIDAD	DESCRIPCION	VALOR
	SALDO ANTERIOR	0.00
0	DEPOSITOS	0.00
1	NOTAS DE CREDITO	5,208.37
0	CHEQUES	0.00
2	NOTAS DE DEBITO	5,208.37
	SALDO TOTAL	**0.00**
	SALDO DISPONIBLE	**0.00**

		VALOR
SALDO PROMEDIO MENSUAL		**3,528.25**
NUMERO DE DIAS	31	
TASA DE INTERES	0.00%	
INTERES GANADO		0.00
IMP. A LA RENTA RETENIDO		0.00
INTERES NETO GANADO		0.00

NOMENCLATURAS DE LA COLUMNA CANAL

BVI	Banca Electrónica / Banca Virtual	**IVR**	Banca Telefónica
ATM	Cajeros Automáticos	**BCL**	Banca Celular
BBA	Banco del Barrio	**VEN**	Ventanilla

Sistema: 20/01/2025 15:23:28 RIPCONCIV Página: 1
Fecha usuario:20/01/2025 DIARIO DE CONTABILIZACIÓN DE CONCILIACIÓN Id. de usuario:kchavez
Conciliación bancaria

Código de auditoría:CMADJ00001254
Id. de chequera: GUAYAQUIL_006
Descripción: Guayaquil No. 41261250 Nómina

Saldo final del estado bancario:$79,993.15
Fecha de corte del estado bancario:31/12/2024
Fecha de corte: 31/12/2024

Saldo final del estado	$79,993.15
Cheques pendientes (-)	$101.98
Depósitos en tránsito (+)	$0.00
Saldo bancario ajustado	$79,891.17
Saldo chequera fecha de corte	$79,891.17
Ajustes	$0.00
Saldo de libros ajustado	$79,891.17
Diferencia	$0.00

ELABORADOR POR
KARINA CHAVEZ

REVISADO POR
JEANETH SANTANA

APROBADO POR
STALIN QUIÑONEZ

Estado de Cuenta Corriente

CLIENTE : **RIPCONCIV CONSTRUCCIONES CIVILES CIA LTD**
DIRECCION : AV ELOY ALFARO Y PORTUGAL NO35–08 EDF MILENIUM PLAZA PISO 6
FECHA DE CORTE : 2024/DIC/01 – 2024/DIC/31

Cod.Postal: 170513 QUITO 000 016–3K31 010052

C.I./R.U.C. : **1791344154001**
CUENTA : **0041 XXX 125–0**

NOMBRE DE LA ENTIDAD: BANCO GUAYAQUIL S.A.
R.U.C.: 0990049459001
DIRECCION: PICHINCHA 105 – 107 Y FRANCISCO DE PAULA YCAZA
CONTRIBUYENTE ESPECIAL RESOLUCION No. 6925 – 4/07/95

Producto **PROTEGIDO** por el Seguro de Depósitos
COSEDE
www.cosede.gob.ec

EJECUTIVO : CRISTINA MURILLO Z
OFICINA : AV.COLON 914 Y R.VICT.(ESQ.)

TELEFONO : 3730100 EXT. 33345
EMAIL : CMURILLO@BANCOGUAYAQUIL.COM

En caso de tener desacuerdo con el presente estado de cuenta, por favor comunicarse con nuestro Auditor Externo PricewaterhouseCoopers del Ecuador Cía. Ltda. (Casilla: 17–21–1915, o al correo electrónico: ec_confirmaciones_bcoguayaquil@pwc.com).

FECHA	OFICINA	NUMERO	CANAL	TIPO	DESCRIPCION	VALOR	SALDO TOTAL	BASE IMPONIBLE IVA
02/DIC	MAT	615334	BVI	N/C				
02/DIC	MAT	615454	BVI	N/D				
02/DIC	MAT	043937	BVI	N/C				
02/DIC	MAT	441677	BVI	N/C				
02/DIC	MAT	755690	BVI	N/C				
02/DIC	MAT	855019	BVI	N/C				
02/DIC	MAT	768305	BVI	N/C				
03/DIC	MAT	778587	BVI	N/D				
03/DIC	MAT	183306	BVI	N/D				
03/DIC	MAT	789576	BVI	N/D				
03/DIC	MAT	499305	BVI	N/D				
03/DIC	MAT	235288	BVI	N/D				
03/DIC	MAT	406507	BVI	N/D				
03/DIC	MAT	880878	BVI	N/D				
03/DIC	MAT	084770	BVI	N/D				
03/DIC	MAT	152909	BVI	N/C				
03/DIC	MAT	049996	BVI	N/D				
17/DIC	MAT	557292	VEN	N/C				
17/DIC	MAT	137343	BVI	N/D				
18/DIC	MAT	561640	VEN	N/C				
18/DIC	MAT	561640	VEN	N/C				
18/DIC	MAT	249968	BVI	N/D				
20/DIC	MAT	131892	BVI	N/D				
23/DIC	QTO	257185	VEN	N/D				
27/DIC	MAT	606335	BVI	N/C				
27/DIC	MAT	104464	BVI	N/C				
27/DIC	MAT	321293	BVI	N/C				
27/DIC	MAT	621274	BVI	N/C				
27/DIC	MAT	726843	BVI	N/C				
30/DIC	MAT	230288	BVI	N/C				
31/DIC	MAT	236494	BVI	N/D				
31/DIC	MAT	650774	BVI	N/D				
31/DIC	MAT	463476	BVI	N/D				
31/DIC	MAT	882015	BVI	N/D				
31/DIC	MAT	179753	BVI	N/D				
31/DIC	MAT	997562	BVI	N/D				

Solicita nuestros servicios de Nómina para realizar pagos en línea a tus colaboradores de forma ágil y segura.
Para mayor información comunícate con tu oficial de cuenta.

FECHA	OFICINA	NUMERO	CANAL	TIPO	DESCRIPCION	VALOR	SALDO TOTAL	BASE IMPONIBLE IVA
31/DIC	MAT	527846	BVI	N/D				
31/DIC	MAT	422235	BVI	N/D				

FECHA	OFICINA	NUMERO	CANAL	TIPO	DESCRIPCION	VALOR	SALDO TOTAL	BASE IMPONIBLE IVA

Recuerde que usted puede consultar su estado de cuenta las 24 horas del día, los 365 días del año con solo ingresar a nuestra página web: www.bancoguayaquil.com.
Ponemos a su disposición gratis las imágenes de anverso y reverso de sus cheques.

RESUMEN DE MOVIMIENTOS

CANTIDAD	DESCRIPCION	VALOR
	SALDO ANTERIOR	0.00
0	DEPOSITOS	0.00
16	NOTAS DE CREDITO	1,177,101.98
0	CHEQUES	0.00
22	NOTAS DE DEBITO	1,097,108.83
	SALDO TOTAL	**79,993.15**
	SALDO DISPONIBLE	**79,993.15**

		VALOR
SALDO PROMEDIO MENSUAL		**98,653.84**
NUMERO DE DIAS	31	
TASA DE INTERES	0.00%	
INTERES GANADO		0.00
IMP. A LA RENTA RETENIDO		0.00
INTERES NETO GANADO		0.00

NOMENCLATURAS DE LA COLUMNA CANAL

BVI	Banca Electrónica / Banca Virtual	**IVR**	Banca Telefónica
ATM	Cajeros Automáticos	**BCL**	Banca Celular
BBA	Banco del Barrio	**VEN**	Ventanilla

Sistema: 08/01/2025 11:34:39 PM
Fecha usuario:08/01/2025

RIPCONCIV
DIARIO DE CONTABILIZACIÓN DE CONCILIACIÓN
Conciliación bancaria

Página: 1
Id. de usuario:amendoza

Código de auditoría:CMADJ00001245
Id. de chequera: GUAYAQUIL_008
Descripción: Guayaquil No. 41271230

Saldo final del estado bancario:$9,787.62
Fecha de corte del estado bancario:31/12/2024
Fecha de corte: 31/12/2024

Saldo final del estado	$9,787.62
Cheques pendientes (-)	$0.00
Depósitos en tránsito (+)	$0.00
Saldo bancario ajustado	$9,787.62
Saldo chequera fecha de corte	$9,787.62
Ajustes	$0.00
Saldo de libros ajustado	$9,787.62
Diferencia	$0.00

REALIZADO POR:
ING. ANA MARIA MENDOZA

REVISADO POR:
ING.JEANETH SANTANA

APROBADO POR:
ING. STALIN QUIÑONEZ

Estado de Cuenta Corriente

CLIENTE : **RIPCONCIV CONSTRUCCIONES CIVILES CIA LTD**
DIRECCION : AV ELOY ALFARO Y PORTUGAL NO35–08 EDF MILENIUM PLAZA PISO 6
FECHA DE CORTE : 2024/DIC/01 – 2024/DIC/31

Cod.Postal: 170513 QUITO 000 016–3K31 010053

C.I./R.U.C. : **1791344154001**
CUENTA : **0041 XXX 123–0**

NOMBRE DE LA ENTIDAD: BANCO GUAYAQUIL S.A.
R.U.C.: 0990049459001
DIRECCION: PICHINCHA 105 – 107 Y FRANCISCO DE PAULA YCAZA
CONTRIBUYENTE ESPECIAL RESOLUCION No. 6925 – 4/07/95

Producto **PROTEGIDO** por el Seguro de Depósitos
COSEDE
www.cosede.gob.ec

EJECUTIVO : CRISTINA MURILLO Z
OFICINA : AV.COLON 914 Y R.VICT.(ESQ.)

TELEFONO : 3730100 EXT. 33345
EMAIL : CMURILLO@BANCOGUAYAQUIL.COM

En caso de tener desacuerdo con el presente estado de cuenta, por favor comunicarse con nuestro Auditor Externo PricewaterhouseCoopers del Ecuador Cía. Ltda. (Casilla: 17–21–1915, o al correo electrónico: ec_confirmaciones_bcoguayaquil@pwc.com).

FECHA	OFICINA	NUMERO	CANAL	TIPO	DESCRIPCION	VALOR	SALDO TOTAL	BASE IMPONIBLE IVA
02/DIC	MAT	495276	VEN	N/C				
02/DIC	MAT	153734	BVI	N/D				
02/DIC	MAT	905359	BVI	N/D				
03/DIC	MAT	500216	VEN	N/C				
03/DIC	MAT	371145	VEN	N/C				
03/DIC	MAT	903004	BVI	N/C				
04/DIC	MAT	217746	BVI	N/D				
04/DIC	MAT	741699	BVI	N/D				
04/DIC	MAT	872909	BVI	N/D				
04/DIC	MAT	481993	BVI	N/D				
04/DIC	MAT	873410	BVI	N/D				
04/DIC	MAT	536275	BVI	N/D				
04/DIC	MAT	015240	BVI	N/D				
04/DIC	MAT	186145	BVI	N/D				
04/DIC	MAT	502028	BVI	N/D				
05/DIC	MAT	277070	BVI	N/D				
05/DIC	MAT	511483	VEN	N/C				
05/DIC	MAT	511483	VEN	N/C				
06/DIC	MAT	516927	VEN	N/C				
06/DIC	MAT	518832	VEN	N/C				
09/DIC	MAT	897993	BVI	N/D				
09/DIC	MAT	924476	BVI	N/D				
09/DIC	MAT	645236	BVI	N/D				
10/DIC	MAT	656933	BVI	N/D				
10/DIC	MAT	204179	VEN	N/C				
11/DIC	MAT	580163	BVI	N/D				
11/DIC	MAT	531868	VEN	N/C				
11/DIC	MAT	534012	VEN	N/C				
12/DIC	MAT	189580	BVI	N/D				
12/DIC	MAT	513905	VEN	DEP				
12/DIC	MAT	055981	VEN	N/D				
13/DIC	MAT	732232	BVI	N/D				
13/DIC	MAT	183178	VEN	N/C				
16/DIC	MAT	549938	VEN	N/C				
17/DIC	MAT	891837	BVI	N/D				
18/DIC	MAT	425574	VEN	N/C				

Solicita nuestros servicios de Nómina para realizar pagos en línea a tus colaboradores de forma ágil y segura.
Para mayor información comunícate con tu oficial de cuenta.

FECHA	OFICINA	NUMERO	CANAL	TIPO	DESCRIPCION	VALOR	SALDO TOTAL	BASE IMPONIBLE IVA
19/DIC	MAT	565211	VEN	N/C				
19/DIC	MAT	567443	VEN	N/C				
23/DIC	MAT	577427	VEN	N/C				
23/DIC	QTO	257185	VEN	N/D				
24/DIC	MAT	047590	VEN	N/C				
24/DIC	QTO	292666	VEN	N/D				
27/DIC	MAT	115285	VEN	N/C				
27/DIC	MAT	522136	VEN	N/C				
27/DIC	MAT	602600	VEN	N/C				
31/DIC	MAT	689440	VEN	N/D				
31/DIC	MAT	616895	VEN	N/C				
31/DIC	MAT	617300	VEN	N/C				
31/DIC	MAT	752293	BVI	N/D				
31/DIC	MAT	885993	BVI	N/D				

Banco Guayaquil

FECHA	OFICINA	NUMERO	CANAL	TIPO	DESCRIPCION	VALOR	SALDO TOTAL	BASE IMPONIBLE IVA

Recuerde que usted puede consultar su estado de cuenta las 24 horas del día, los 365 días del año con solo ingresar a nuestra página web: www.bancoguayaquil.com.
Ponemos a su disposición gratis las imágenes de anverso y reverso de sus cheques.

RESUMEN DE MOVIMIENTOS

CANTIDAD	DESCRIPCION	VALOR
	SALDO ANTERIOR	87,604.21
1	DEPOSITOS	2,200.00
23	NOTAS DE CREDITO	49,858.68
0	CHEQUES	0.00
26	NOTAS DE DEBITO	129,875.27
	SALDO TOTAL	**9,787.62**
	SALDO DISPONIBLE	**9,787.62**

		VALOR
SALDO PROMEDIO MENSUAL		**23,936.10**
NUMERO DE DIAS	31	
TASA DE INTERES	0.00%	
INTERES GANADO		0.00
IMP. A LA RENTA RETENIDO		0.00
INTERES NETO GANADO		0.00

NOMENCLATURAS DE LA COLUMNA CANAL

BVI	Banca Electrónica / Banca Virtual	**IVR**	Banca Telefónica
ATM	Cajeros Automáticos	**BCL**	Banca Celular
BBA	Banco del Barrio	**VEN**	Ventanilla

Sistema: 10/01/2025 01:10:48 PM
Fecha usuario:10/01/2025

RIPCONCIV
DIARIO DE CONTABILIZACIÓN DE CONCILIACIÓN
Conciliación bancaria

Página: 1
Id. de usuario:amendoza

Código de auditoría:CMADJ00001246
Id. de chequera: GUAYAQUIL_009
Descripción: Cta Guayaquil No. 41280670

Saldo final del estado bancario:$0.00
Fecha de corte del estado bancario:31/12/2024
Fecha de corte: 31/12/2024

Saldo final del estado	$0.00
Cheques pendientes (-)	$0.00
Depósitos en tránsito (+)	$0.00
Saldo bancario ajustado	$0.00
Saldo chequera fecha de corte	$0.00
Ajustes	$0.00
Saldo de libros ajustado	$0.00
Diferencia	$0.00

REALIZADO POR:
ING. ANA MARIA MENDOZA

REVISADO POR:
ING.JEANETH SANTANA

APROBADO POR:
ING. STALIN QUIÑONEZ

Código de auditoría:
Id. de chequera: GUAYAQUIL_009
Descripción: Cta Guayaquil No. 41280670
Ordenado por: Tipo
Orden de ordenamiento:Ascendente

Tipo	Número	Fecha	Pagado a / recibido de	Monto transacción

0 Transacción(es)

Totales:

Número de pagos	0
Monto de pagos	$0.00
Número de depósitos	0
Monto de depósitos	$0.00

Sistema: 10/01/2025 01:11:12 PM RIPCONCIV Página: 1
Fecha usuario:10/01/2025 DIARIO DE TRANSACCIONES BORRADAS Id. de usuario:amendoza
Conciliación bancaria

Código de auditoría:CMADJ00001246
Id. de chequera: GUAYAQUIL_009
Descripción: Cta Guayaquil No. 41280670
Ordenado por: Tipo
Orden de ordenamiento:Ascendente

Tipo	Número	Fecha	Pagado a / recibido de	Monto transacción	Monto liquidado

0 Transacción(es)

Totales:		
Número de pagos		
Monto de pagos		
Número de depósitos	0	0
Monto de depósitos	$0.00	$0.00

Conciliación bancaria

Código de auditoría:CMADJ00001246
Id. de chequera: GUAYAQUIL_009
Descripción: Cta Guayaquil No. 41280670

Tipo	Número	Fecha	Fecha de contabilización	Monto chequera

Total ajustes: 0


Consulta de movimientos
Consulta y descarga un rango de hasta 3 meses.
Tu empresa
RIPCONCIV CONSTRUCCIONES CIVIL
Elige la empresa que deseas consultar
Tu cuenta
Cuenta Corriente - 41280670
Elige la cuenta que vas a consultar
Oficial de cuenta
Cristina Murillo
Ingresos
+ $0.00
Resumen del mes en curso
Egresos
- $0.00
Saldo por confirmar
$0.00
Saldo disponible
$0.00
Saldo total
$0.00
Rango de fechas
01/12/2024 - 31/12/2024
Corte
Elige
Tipo
Todos
10
Resultados
Buscar
Fecha
Movimiento
Documento
Agencia
Concepto
Monto
Saldo
Referencia
Ver detalle
No hay registros

000360

Sistema: 13/01/2025 17:14:42 RIPCONCIV Página: 1
Fecha usuario:13/01/2025 DIARIO DE CONTABILIZACIÓN DE CONCILIACIÓN Id. de usuario:kchavez
Conciliación bancaria

Código de auditoría:CMADJ00001252
Id. de chequera: GUAYAQUIL_010
Descripción: Cta Guayaquil No. 32355760

Saldo final del estado bancario:$2,630.19
Fecha de corte del estado bancario:31/12/2024
Fecha de corte: 31/12/2024

Saldo final del estado	$2,630.19
Cheques pendientes (-)	$0.00
Depósitos en tránsito (+)	$0.00
Saldo bancario ajustado	$2,630.19
Saldo chequera fecha de corte	$2,630.19
Ajustes	$0.00
Saldo de libros ajustado	$2,630.19
Diferencia	$0.00

ELABORADOR POR
KARINA CHAVEZ

REVISADO POR
JEANETH SANTANA

APROBADO POR
STALIN QUIÑONEZ

Código de auditoría:
Id. de chequera: GUAYAQUIL_010
Descripción: Cta Guayaquil No. 32355760
Ordenado por: Tipo
Orden de ordenamiento:Ascendente

Tipo	Número	Fecha	Pagado a / recibido de	Monto transacción

0 Transacción(es)

Totales:

Número de pagos	0
Monto de pagos	$0.00
Número de depósitos	0
Monto de depósitos	$0.00

Banco Guayaquil

BANCA EMPRESAS

CONSULTA DE AHORRO INVERSIÓN

Tu empresa: RIPCONCIV CONSTRUCCIONES CIVILES COMPANIA

Número de ahorro inversión: 0032355760

Desde: 09/10/2024 Hasta: 06/01/2025 Corte: Resultados: 98 Asesor asignado: Cristina Murillo

#	Fecha de transacción	Fecha contable	Tipo de movimiento	Documento	Concepto	Agencia	Tasa	Monto	Saldo efectivo	Saldo total	Referencia	Referencia 2	Referencia 3	Signo
1	2025-01-05	2025-01-06												+
2	2025-01-04	2025-01-06												+
3	2025-01-03	2025-01-06												+
4	2025-01-02	2025-01-06												+
5	2025-01-01	2025-01-06												+
6	2024-12-31	2024-12-31								2630.19				+
7	2024-12-30	2024-12-30												+
8	2024-12-29	2024-12-30												+
9	2024-12-28	2024-12-30												+
10	2024-12-27	2024-12-27												+
11	2024-12-26	2024-12-26												+

#	Fecha de transacción	Fecha contable	Tipo de movimiento	Documento	Concepto	Agencia	Tasa	Monto	Saldo efectivo	Saldo total	Referencia	Referencia 2	Referencia 3	Signo
12	2024-12-25	2024-12-26												
13	2024-12-24	2024-12-24												
14	2024-12-23	2024-12-23												
15	2024-12-22	2024-12-23												
16	2024-12-21	2024-12-23												
17	2024-12-20	2024-12-20												
18	2024-12-19	2024-12-19												
19	2024-12-18	2024-12-18												
20	2024-12-17	2024-12-17												
21	2024-12-16	2024-12-16												
22	2024-12-15	2024-12-16												
23	2024-12-14	2024-12-16												
24	2024-12-13	2024-12-13												

#	Fecha de transacción	Fecha contable	Tipo de movimiento	Documento	Concepto	Agencia	Tasa	Monto	Saldo efectivo	Saldo total	Referencia	Referencia 2	Referencia 3	Signo
25	2024-12-12	2024-12-12												
26	2024-12-11	2024-12-11												
27	2024-12-10	2024-12-10												
28	2024-12-09	2024-12-09												
29	2024-12-08	2024-12-09												
30	2024-12-07	2024-12-09												
31	2024-12-06	2024-12-06												
32	2024-12-05	2024-12-05												
33	2024-12-04	2024-12-04												
34	2024-12-03	2024-12-03												
35	2024-12-02	2024-12-02												
36	2024-12-01	2024-12-02												
37	2024-11-30	2024-12-02												
38	2024-11-29	2024-11-29												

#	Fecha de transacción	Fecha contable	Tipo de movimiento	Documento	Concepto	Agencia	Tasa	Monto	Saldo efectivo	Saldo total	Referencia	Referencia 2	Referencia 3	Signo
39	2024-11-28	2024-11-28												
40	2024-11-27	2024-11-27												
41	2024-11-26	2024-11-26												
42	2024-11-25	2024-11-25												
43	2024-11-24	2024-11-25												
44	2024-11-23	2024-11-25												
45	2024-11-22	2024-11-22												
46	2024-11-21	2024-11-21												
47	2024-11-20	2024-11-20												
48	2024-11-19	2024-11-19												
49	2024-11-18	2024-11-18												
50	2024-11-17	2024-11-18												
51	2024-11-16	2024-11-18												

#	Fecha de transacción	Fecha contable	Tipo de movimiento	Documento	Concepto	Agencia	Tasa	Monto	Saldo efectivo	Saldo total	Referencia	Referencia 2	Referencia 3	Signo
52	2024-11-15	2024-11-15												
53	2024-11-14	2024-11-14												
54	2024-11-13	2024-11-13												
55	2024-11-12	2024-11-12												
56	2024-11-11	2024-11-11												
57	2024-11-11	2024-11-11												
58	2024-11-10	2024-11-11												
59	2024-11-09	2024-11-11												
60	2024-11-08	2024-11-08												
61	2024-11-07	2024-11-07												
62	2024-11-06	2024-11-06												
63	2024-11-05	2024-11-05												
64	2024-11-04	2024-11-05												

#	Fecha de transacción	Fecha contable	Tipo de movimiento	Documento	Concepto	Agencia	Tasa	Monto	Saldo efectivo	Saldo total	Referencia	Referencia 2	Referencia 3	Signo
65	2024-11-03	2024-11-05												
66	2024-11-02	2024-11-05												
67	2024-11-01	2024-11-05												
68	2024-10-31	2024-10-31												
69	2024-10-31	2024-10-31												
70	2024-10-31	2024-10-31												
71	2024-10-30	2024-10-30												
72	2024-10-29	2024-10-29												
73	2024-10-28	2024-10-28												
74	2024-10-28	2024-10-28												
75	2024-10-27	2024-10-28												
76	2024-10-26	2024-10-28												

#	Fecha de transacción	Fecha contable	Tipo de movimiento	Documento	Concepto	Agencia	Tasa	Monto	Saldo efectivo	Saldo total	Referencia	Referencia 2	Referencia 3	Signo
77	2024-10-25	2024-10-25												
78	2024-10-25	2024-10-25												
79	2024-10-24	2024-10-24												
80	2024-10-23	2024-10-23												
81	2024-10-22	2024-10-22												
82	2024-10-21	2024-10-21												
83	2024-10-20	2024-10-21												
84	2024-10-19	2024-10-21												
85	2024-10-18	2024-10-18												
86	2024-10-17	2024-10-17												
87	2024-10-16	2024-10-16												
88	2024-10-15	2024-10-15												
89	2024-10-14	2024-10-14												

#	Fecha de transacción	Fecha contable	Tipo de movimiento	Documento	Concepto	Agencia	Tasa	Monto	Saldo efectivo	Saldo total	Referencia	Referencia 2	Referencia 3	Signo
90	2024-10-14	2024-10-14												
91	2024-10-13	2024-10-14												
92	2024-10-12	2024-10-14												
93	2024-10-11	2024-10-14												
94	2024-10-10	2024-10-10												
95	2024-10-10	2024-10-10												
96	2024-10-10	2024-10-10												
97	2024-10-09	2024-10-09												
98	2024-10-09	2024-10-09												

Sistema: 11/01/2025 06:22:41 PM
Fecha usuario:11/01/2025

RIPCONCIV
DIARIO DE CONTABILIZACIÓN DE CONCILIACIÓN
Conciliación bancaria

Página: 1
Id. de usuario:amendoza

Código de auditoría:CMADJ00001249
Id. de chequera: PROMERICA_001
Descripción: Promérica Nro. 01020431247

Saldo final del estado bancario:$1,541.84
Fecha de corte del estado bancario:31/12/2024
Fecha de corte: 31/12/2024

Saldo final del estado	$1,541.84
Cheques pendientes (-)	$0.00
Depósitos en tránsito (+)	$0.00
Saldo bancario ajustado	$1,541.84
Saldo chequera fecha de corte	$1,541.84
Ajustes	$0.00
Saldo de libros ajustado	$1,541.84
Diferencia	$0.00

REALIZADO POR:
ING. ANA MARIA MENDOZA

REVISADO POR:
ING.JEANETH SANTANA

APROBADO POR:
ING. STALIN QUIÑONEZ

Código de auditoría:
Id. de chequera: PROMERICA_001
Descripción: Promérica Nro. 01020431247
Ordenado por: Tipo
Orden de ordenamiento:Ascendente

Tipo	Número	Fecha	Pagado a / recibido de	Monto transacción

0 Transacción(es)

Totales:

Número de pagos	0
Monto de pagos	$0.00
Número de depósitos	0
Monto de depósitos	$0.00

Sistema: 11/01/2025 06:23:22 PM RIPCONCIV Página: 1
Fecha usuario:11/01/2025 DIARIO DE TRANSACCIONES BORRADAS Id. de usuario:amendoza
Conciliación bancaria

Código de auditoría:CMADJ00001249
Id. de chequera: PROMERICA_001
Descripción: Promérica Nro. 01020431247
Ordenado por: Tipo
Orden de ordenamiento:Ascendente

Tipo	Número	Fecha	Pagado a / recibido de	Monto transacción	Monto liquidado
DEP		04/12/2024	00000000000000000003		$144.90
WDL		17/12/2024	BANCO DE LA PRODUCCION S.A. PREFECTIVO		-$1.87

2 Transacción(es)

Totales:
Número de pagos
Monto de pagos
Número de depósitos
Monto de depósitos

Conciliación bancaria

Código de auditoría:CMADJ00001249
Id. de chequera: PROMERICA_001
Descripción: Promérica Nro. 01020431247

Tipo	Número	Fecha	Fecha de contabilización	Monto chequera

Total ajustes: 0

BANCO DE LA PRODUCCIÓN S.A.
RUC: 1790368718001

Produbanco
Grupo Promerica

Corte Impreso De Movimientos De Cuenta

Cuenta No. 01020431247

NOMBRE: RIPCONCIV
IDENTIFICACIÓN: 1791344154001
DIRECCIÓN: ELOY ALFARO N35-09 Y PORTUGAL, EDIF. MILENIUM PLAZA N35-09
ZONA:
SECTOR:
CUENTA NO.: **01020431247**

Ejecutivo de Cuenta: 123

Ubicación: Avenida Simón Bolívar s/n, Vía a Nayón
Fecha de Corte: **Del** 01 dic. 2024 **Al** 31 dic. 2024

DESCRIPCIÓN	NÚMERO	VALOR
DEPÓSITOS	0	0.00
CRÉDITOS	1	144.90
CHEQUES PAGADOS	0	0.00
DÉBITOS	1	1.87
RETIROS ATM	0	0.00

Ciudad	Fecha	No.	Descripción	+/-	Valor	Saldo Contable	Saldo Disponible
Ibarra	dic. 04	453951622--ATM -		+			
Quito	dic. 17	T20241101-sicost		-			

Sistema: 08/01/2025 10:43:22 PM
Fecha usuario:08/01/2025

RIPCONCIV
DIARIO DE CONTABILIZACIÓN DE CONCILIACIÓN
Conciliación bancaria

Página: 1
Id. de usuario:amendoza

Código de auditoría:CMADJ00001244
Id. de chequera: PICHINCHA_002
Descripción: Pichincha Nro. 3497752604

Saldo final del estado bancario:$50,000.00
Fecha de corte del estado bancario:31/12/2024
Fecha de corte: 31/12/2024

Saldo final del estado	$50,000.00
Cheques pendientes (-)	$0.00
Depósitos en tránsito (+)	$0.00
Saldo bancario ajustado	$50,000.00
Saldo chequera fecha de corte	$50,000.00
Ajustes	$0.00
Saldo de libros ajustado	$50,000.00
Diferencia	$0.00

REALIZADO POR:
ING. ANA MARIA MENDOZA

REVISADO POR:
ING.JEANETH SANTANA

APROBADO POR:
ING. STALIN QUIÑONEZ

BANCO PICHINCHA
En confianza.

ESTADO DE CUENTA

RIPCONCIV CONSTRUCCIONES CIVILES CIA. LTDA.
CUENTA 3497752604
ELOY ALFARO N35-09, PORTUGAL FRENTE IGLESIA DE FATIMA

CICLO 5
C.I./RUC: 1791344154001

FECHA LTIMO CORTE (FACTURA)	30-11-2024
FECHA ESTE CORTE	31-12-2024

ESTIMADO
Defensor del Cliente
Pablo Torres bpichinchadc@superbancos.gob.ec
Andrea Muela bpichinchadc2@superbancos.gob.ec
Telf 022981280

ASESOR: SALAS ESTEVEZ GABRIELA NATALIA **EMAIL:** gnsalas@pichincha.com

Nuestros auditores externos PricewaterhouseCoopers están efectuando la auditoría a nuestros estados financieros, **de existir error en el saldo de este estado de cuenta, por favor comunicarlo a la casilla 17-21-1915 o a los siguientes emails: (jessica.tayupanda@pwc.com / ec_bancopichincha@pwc.com)**

BANCO PICHINCHA C.A.
1790010937001
RESOLUCION SRI 5368 DEL 09-06-2015
FACTURA: 001-171-018416018

TIPO DE EMISION: ORIGINAL
OFICINA: INAQUITO
DIRECCION:AV AMAZONAS Y PEREIRA

* BASE IMPONIBLE 0%:	0.00	VALOR IVA COBRADO:	0.00
** BASE IMPONIBLE DIF 0%:	161.23	VALOR IVA COBRADO:	24.09
*** VALORES SUJETOS A RETECION	0.00		

CONCILIACIN

FECHA LTIMO CORTE (FACTURA)		30-11-2024
FECHA ESTE CORTE (FACTURA)		31-12-2024
SALDO ANTERIOR		50000.00
DEPSITO / CRDITOS	(33)	3840267.92
CHEQUES / DBITOS	(183)	3840267.92
INTERS PERIODO		25.10
SALDO ACTUAL		50000.00
SALDO PROMEDIO EFECTIVO		-32604.27

Daremos por recibida su conformidad al presente estado de cuenta, a menos que en 30 das recibamos su aviso por escrito de algn reparo

REF. INTERNA 1-
@Ref_Interna

BANCO PICHINCHA
En confianza.

ESTADO DE CUENTA

RIPCONCIV CONSTRUCCIONES CIVILES CIA. LTDA. **C.I./RUC:** 1791344154001

CUENTA: 3497752604 CICLO 5

DETALLE DE MOVIMIENTOS

FECHA	OFIC.	N.DOC.	DESCRIPCION	DEBITO	CREDITO	SALDO
02-dic	0016	98430				
02-dic	0016	98461				
02-dic	0012	1864232				
02-dic	0012	1864326				
02-dic	0012	1864507				
02-dic	0012	1866115				
02-dic	0012	1864668				
02-dic	0012	1864717				
02-dic	0901	188526519				
03-dic	0016	87813				
03-dic	0016	87915				
03-dic	0012	856763				
03-dic	0012	856968				
03-dic	0901	75246922				
04-dic	0016	90806				
04-dic	0016	90815				
04-dic	0012	2043853				
04-dic	0012	2043879				
04-dic	0012	2045150				
04-dic	0012	2044085				
04-dic	8386	10404703				
04-dic	8386	35286483				
04-dic	0012	35662010				
04-dic	0012	36043247				
04-dic	0012	57041146				
04-dic	0012	65509214				
05-dic	0012	1877351				
05-dic	0012	14662877				
05-dic	0012	36187950				
05-dic	0012	36181072				
05-dic	0012	36188798				
05-dic	0012	36182268				
05-dic	0012	42311588				
05-dic	8386	43118839				
05-dic	0012	57755919				
06-dic	0012	1590396				
06-dic	0012	1591625				
09-dic	0901	9296764				

REF. INTERNA 1-
@Ref Interna

Daremos por recibida su conformidad al presente estado de cuenta, a menos que en 30 das recibamos su aviso por escrito de algn reparo

BANCO PICHINCHA
En confianza.

ESTADO DE CUENTA

RIPCONCIV CONSTRUCCIONES CIVILES CIA. LTDA. **C.I./RUC:** 1791344154001

CUENTA: 3497752604 CICLO 5

DETALLE DE MOVIMIENTOS

FECHA	OFIC.	N.DOC.	DESCRIPCION	DEBITO	CREDITO	SALDO
11-dic	8386	54741893				
11-dic	0012	57497330				
12-dic	0901	11705265				
16-dic	0012	136962022				
16-dic	0012	166705267				
16-dic	0901	186003273				
17-dic	0016	90020				
17-dic	0016	90031				
17-dic	0012	2453737				
17-dic	0012	2455209				
17-dic	0012	27034907				
17-dic	0012	27035070				
17-dic	0012	27028245				
17-dic	0012	27035426				
17-dic	0012	27028081				
17-dic	0012	29768145				
17-dic	0012	48425201				
17-dic	0012	59873943				
18-dic	0012	2185425				
18-dic	0012	2185467				
18-dic	0012	2185671				
18-dic	0012	2185709				
18-dic	0012	2185063				
18-dic	0012	2185889				
18-dic	0012	2186797				
18-dic	0012	2186915				
18-dic	0012	2186192				
18-dic	0012	2186244				
18-dic	0012	2187186				
18-dic	0012	2186380				
18-dic	0012	2186486				
18-dic	0012	2186540				
18-dic	0012	2186612				
18-dic	0012	2186633				
18-dic	0012	2187604				
18-dic	0012	2186777				

REF. INTERNA 1-
@Ref Interna

Daremos por recibida su conformidad al presente estado de cuenta, a menos que en 30 das recibamos su aviso por escrito de algn reparo

BANCO PICHINCHA
En confianza.

ESTADO DE CUENTA

RIPCONCIV CONSTRUCCIONES CIVILES CIA. LTDA. **C.I./RUC:** 1791344154001

CUENTA: 3497752604 CICLO 5

DETALLE DE MOVIMIENTOS

FECHA	OFIC.	N.DOC.	DESCRIPCION	DEBITO	CREDITO	SALDO
18-dic	0012	2188437				
18-dic	0012	2187832				
18-dic	0012	2188605				
18-dic	0012	2188755				
18-dic	0012	2188187				
18-dic	0012	2188884				
18-dic	0012	2188989				
18-dic	0012	2189864				
18-dic	0012	53579994				
18-dic	0012	53580205				
19-dic	0012	1881290				
19-dic	0012	1881353				
19-dic	0012	7251135				
19-dic	0012	26022450				
19-dic	0012	26194210				
19-dic	0012	26188680				
19-dic	0012	26247574				
19-dic	0016	46745108				
19-dic	0016	46745108				
20-dic	0012	2433256				
20-dic	0012	2435120				
20-dic	0012	2433404				
20-dic	0012	2435326				
20-dic	0012	2433609				
20-dic	0012	2435482				
20-dic	0012	2433775				
20-dic	0012	2433823				
20-dic	0012	2433981				
20-dic	0012	2434113				
20-dic	0012	2434216				
20-dic	0012	2436096				
20-dic	0012	2434388				
20-dic	0012	2436241				
20-dic	0012	2436362				
20-dic	0012	2436425				
20-dic	0012	20872322				
20-dic	0012	25340297				
20-dic	0012	25340297				

REF. INTERNA 1-
@Ref Interna

Daremos por recibida su conformidad al presente estado de cuenta, a menos que en 30 das recibamos su aviso por escrito de algn reparo

BANCO PICHINCHA
En confianza.

ESTADO DE CUENTA

RIPCONCIV CONSTRUCCIONES CIVILES CIA. LTDA. **C.I./RUC:** 1791344154001

CUENTA: 3497752604 CICLO 5

DETALLE DE MOVIMIENTOS

FECHA	OFIC.	N.DOC.	DESCRIPCION	DEBITO	CREDITO	SALDO
20-dic	0012	29560077				
20-dic	0012	30202637				
20-dic	0012	47963465				
23-dic	0012	1620437				
23-dic	0012	1620473				
23-dic	0012	1620554				
23-dic	0012	1620594				
23-dic	0012	1621270				
23-dic	0012	1621808				
23-dic	0012	124431108				
23-dic	0012	124431108				
23-dic	0012	124431108				
23-dic	0901	180968778				
24-dic	0016	106771				
24-dic	0016	106778				
24-dic	0012	7592874				
24-dic	0012	7593317				
24-dic	0012	7593391				
24-dic	0012	23606858				
24-dic	0012	23607260				
24-dic	0012	23607434				
24-dic	0012	23611620				
24-dic	0012	23611670				
24-dic	0012	27900483				
24-dic	0012	27907018				
24-dic	0012	36354968				
24-dic	0012	36398861				
24-dic	0012	36404133				
24-dic	0012	36400426				
26-dic	0012	2047779				
26-dic	0012	2048812				
26-dic	0012	2048933				
26-dic	0012	2048953				
26-dic	0012	2049012				
26-dic	0012	2049037				
26-dic	0012	2048495				

REF. INTERNA 1-
@Ref Interna

Daremos por recibida su conformidad al presente estado de cuenta, a menos que en 30 das recibamos su aviso por escrito de algn reparo

BANCO PICHINCHA

En confianza.

ESTADO DE CUENTA

RIPCONCIV CONSTRUCCIONES CIVILES CIA. LTDA. **C.I./RUC:** 1791344154001

CUENTA: 3497752604 CICLO 5

DETALLE DE MOVIMIENTOS

FECHA	OFIC.	N.DOC.	DESCRIPCION	DEBITO	CREDITO	SALDO
26-dic	0012	2049094				
26-dic	0012	2048566				
26-dic	0012	2049157				
26-dic	0012	2048614				
26-dic	0012	2048643				
26-dic	0012	2049232				
26-dic	0012	2048706				
26-dic	0012	2049805				
26-dic	0012	2049832				
26-dic	0012	2049878				
26-dic	0012	2049907				
26-dic	0012	2049481				
26-dic	0012	2049975				
26-dic	0012	2050030				
26-dic	0012	2050150				
26-dic	0012	2049696				
26-dic	0012	2050219				
26-dic	0012	2049775				
26-dic	0012	2050303				
26-dic	0012	2050830				
26-dic	0012	2050851				
26-dic	0012	2050887				
26-dic	0012	2050913				
26-dic	8386	90074648				
26-dic	8386	90074648				
26-dic	8386	90093956				
26-dic	8386	90094279				
26-dic	8386	90094552				
26-dic	8386	90094552				
26-dic	8386	90094820				
26-dic	0901	104716538				
27-dic	0016	107447				
27-dic	0016	107536				
27-dic	8386	1255310				
27-dic	8386	7760304				
27-dic	8386	7760943				
27-dic	8386	7766847				
27-dic	8386	7767579				

REF. INTERNA 1-
@Ref Interna

Daremos por recibida su conformidad al presente estado de cuenta, a menos que en 30 das recibamos su aviso por escrito de algn reparo

BANCO PICHINCHA
En confianza.

ESTADO DE CUENTA

RIPCONCIV CONSTRUCCIONES CIVILES CIA. LTDA. **C.I./RUC:** 1791344154001

CUENTA: 3497752604 CICLO 5

DETALLE DE MOVIMIENTOS

FECHA	OFIC.	N.DOC.	DESCRIPCION	DEBITO	CREDITO	SALDO
27-dic	8386	7762879				
27-dic	8386	7769439				
27-dic	8386	7775057				
27-dic	8386	7775867				
27-dic	8386	7776615				
27-dic	8386	7777430				
27-dic	0012	63632745				
30-dic	8386	7098883				
30-dic	8386	7099726				
30-dic	8386	7100496				
30-dic	8386	7107461				
30-dic	8386	110073244				
30-dic	8386	110073329				
30-dic	8386	110077724				
30-dic	8386	131795261				
30-dic	8386	131806609				
30-dic	8386	131821858				
30-dic	8386	131836349				
30-dic	8386	131851840				
30-dic	8386	131873777				
30-dic	8386	131881690				
30-dic	8386	131896816				
30-dic	8386	131918515				
30-dic	8386	131917357				
30-dic	8386	146300423				
30-dic	8386	146344499				
30-dic	0901	174605506				

REF. INTERNA 1-
@Ref Interna

Daremos por recibida su conformidad al presente estado de cuenta, a menos que en 30 das recibamos su aviso por escrito de algn reparo

BANCO PICHINCHA

En confianza.

ESTADO DE CUENTA

RIPCONCIV CONSTRUCCIONES CIVILES CIA. LTDA. **C.I./RUC:** 1791344154001

CUENTA: 3497752604 CICLO 5

DETALLE DE MOVIMIENTOS

FECHA	OFIC.	N.DOC.	DESCRIPCION	DEBITO	CREDITO	SALDO
31-dic	0016	101311				
31-dic	0016	101331				
31-dic	0901	64131019				

Daremos por recibida su conformidad al presente estado de cuenta, a menos que en 30 das recibamos su aviso por escrito de algn reparo

REF. INTERNA 1-
@Ref_Interna

Sistema: 08/01/2025 10:11:20 PM
Fecha usuario:08/01/2025

RIPCONCIV
DIARIO DE CONTABILIZACIÓN DE CONCILIACIÓN
Conciliación bancaria

Página: 1
Id. de usuario:amendoza

Código de auditoría:CMADJ00001243
Id. de chequera: AUSTRO_001
Descripción: Austro No. 017822349

Saldo final del estado bancario:$21,846.30
Fecha de corte del estado bancario:31/12/2024
Fecha de corte: 31/12/2024

Saldo final del estado	$21,846.30
Cheques pendientes (-)	$0.00
Depósitos en tránsito (+)	$0.00
Saldo bancario ajustado	$21,846.30
Saldo chequera fecha de corte	$21,846.30
Ajustes	$0.00
Saldo de libros ajustado	$21,846.30
Diferencia	$0.00

REALIZADO POR:
ING. ANA MARIA MENDOZA

REVISADO POR:
ING.JEANETH SANTANA

APROBADO POR:
ING. STALIN QUIÑONEZ

0017 82234 9 CED/RUC:1791344154001 DIC.2024

RIPCONCIV CONSTRUCCIONES CIVILES CIA LTDA

0CEE12240017822349
AGUILERA CAJAS JUAN CARLOS

banco del austro

Sucre y Borrero Esq. Cuenca-Ecuador
Ruc:0190055965001

ESTADO DE CUENTA USD$

CORTE AL	SALDO ANTERIOR	HOJA
2024/12/31	3,35	1

FECHA	LUGAR	CAJA	REFERE	VALOR	SALDO	MOTIVO
01DIC2024	QUIT	000				
03DIC2024	CUEN	000				
03DIC2024	CUEN	000				
03DIC2024	CUEN	000				
03DIC2024	CUEN	000				
03DIC2024	CUEN	000				
04DIC2024	QUIT	000				
11DIC2024	QUIT	000				
16DIC2024	CUEN	000				
16DIC2024	CUEN	000				
24DIC2024	QUIT	000				
26DIC2024	CUEN	000				
26DIC2024	CUEN	000				
26DIC2024	CUEN	000				
26DIC2024	CUEN	000				
30DIC2024	CUEN	000				
31DIC2024	QUIT	000				

IMPORTANTE: Si dentro de los 30 dias posteriores a la fecha de corte de este ESTADO DE CUENTA, no recibimos de su parte reporte de alguna inconformidad, contractualmente nos da su aceptacion satisfactoria y por tanto nos exime de toda responsabilidad posterior

0017 82234 9 CED/RUC:1791344154001 DIC.2024

RIPCONCIV CONSTRUCCIONES CIVILES CIA LTDA

0CEE12240017822349
AGUILERA CAJAS JUAN CARLOS

banco del austro

Sucre y Borrero Esq. Cuenca-Ecuador
Ruc:0190055965001

ESTADO DE CUENTA USD$

CORTE AL	SALDO ANTERIOR	HOJA
2024/12/31	3,35	2

Producto **PROTEGIDO** por el Seguro de Depósitos

Más información visite:
www.cosede.gob.ec

IMPORTANTE: Si dentro de los 30 dias posteriores a la fecha de corte de este ESTADO DE CUENTA, no recibimos de su parte reporte de alguna inconformidad, contractualmente nos da su aceptacion satisfactoria y por tanto nos exime de toda responsabilidad posterior

Sistema: 08/01/2025 09:48:02 PM
Fecha usuario:08/01/2025

RIPCONCIV
DIARIO DE CONTABILIZACIÓN DE CONCILIACIÓN
Conciliación bancaria

Página: 1
Id. de usuario:amendoza

Código de auditoría:CMADJ00001241
Id. de chequera: AMAZONAS_001
Descripción: Cta. Amazonas No. 3031074125

Saldo final del estado bancario:$4,667.98
Fecha de corte del estado bancario:31/12/2024
Fecha de corte: 31/12/2024

Saldo final del estado	$4,667.98
Cheques pendientes (-)	$0.00
Depósitos en tránsito (+)	$0.00
Saldo bancario ajustado	$4,667.98
Saldo chequera fecha de corte	$4,667.98
Ajustes	$0.00
Saldo de libros ajustado	$4,667.98
Diferencia	$0.00

REALIZADO POR:
ING. ANA MARIA MENDOZA

REVISADO POR:
ING.JEANETH SANTANA

APROBADO POR:
ING. STALIN QUIÑONEZ

Código de auditoría:
Id. de chequera: AMAZONAS_001
Descripción: Cta. Amazonas No. 3031074125
Ordenado por: Tipo
Orden de ordenamiento:Ascendente

Tipo	Número	Fecha	Pagado a / recibido de	Monto transacción

0 Transacción(es)

Totales:

Número de pagos	0
Monto de pagos	$0.00
Número de depósitos	0
Monto de depósitos	$0.00

Sistema: 08/01/2025 09:48:15 PM RIPCONCIV Página: 1
Fecha usuario:08/01/2025 DIARIO DE TRANSACCIONES BORRADAS Id. de usuario:amendoza
Conciliación bancaria

Código de auditoría:CMADJ00001241
Id. de chequera: AMAZONAS_001
Descripción: Cta. Amazonas No. 3031074125
Ordenado por: Tipo
Orden de ordenamiento:Ascendente

Tipo	Número	Fecha	Pagado a / recibido de		Monto transacción	Monto liquidado
WDL		05/12/2024	BANCO AMAZONAS S.A.	EFECTIVO		
WDL		09/12/2024	BANCO AMAZONAS S.A.	EFECTIVO		
XFR		02/12/2024	Transferir de PACIFICO_031	XFR000116739		

3 Transacción(es)

Totales:
Número de pagos
Monto de pagos
Número de depósitos
Monto de depósitos

Conciliación bancaria

Código de auditoría:CMADJ00001241
Id. de chequera: AMAZONAS_001
Descripción: Cta. Amazonas No. 3031074125

Tipo	Número	Fecha	Fecha de contabilización	Monto chequera

Total ajustes: 0

Fila	Fecha	Ciudad	ID Referencia	Concepto	Monto		Saldo Contable	Saldo Disponible
1	12/3/2024	QUITO	668044493			ok		
2	12/5/2024	QUITO	669219410			OK		
3	12/9/2024	QUITO	671162240			OK	4,667.98	4,667.98

Sistema: 08/01/2025 09:56:15 PM
Fecha usuario:08/01/2025

RIPCONCIV
DIARIO DE CONTABILIZACIÓN DE CONCILIACIÓN
Conciliación bancaria

Página: 1
Id. de usuario:amendoza

Código de auditoría:CMADJ00001242
Id. de chequera: BOLIVARIANO_001
Descripción: Cta. Bolivariano No.5005085487

Saldo final del estado bancario:$8,086.90
Fecha de corte del estado bancario:31/12/2024
Fecha de corte: 31/12/2024

Saldo final del estado	$8,086.90
Cheques pendientes (-)	$0.00
Depósitos en tránsito (+)	$0.00
Saldo bancario ajustado	$8,086.90
Saldo chequera fecha de corte	$8,086.90
Ajustes	$0.00
Saldo de libros ajustado	$8,086.90
Diferencia	$0.00

REALIZADO POR:
ING. ANA MARIA MENDOZA

REVISADO POR:
ING.JEANETH SANTANA

APROBADO POR:
ING. STALIN QUIÑONEZ

Banco Bolivariano

Estado de cuenta

www.bolivariano.com | 5-50 50 50

RIPCONCIV CIA LTDA
CUENTA CORRIENTE 500-508548-7 **IDENTIFICACIÓN:** 1791344154001
AV ELOY ALFARO N35 09 Y PORTUGAL EDIFICIO MILENIUM PLAZA

NORTE-QUITO
ZONA: 05-016-3K01 COD. POSTAL: 170513 TELEFONO: 023332065 SEC: 008452

OFICIAL: FIGUEROA CORDOVA NICOLAS ANDRES
FECHA DE CORTE: 12.31.2024

RAZÓN SOCIAL: BANCO BOLIVARIANO C.A.
RUC: 0990379017001

EN CASO DE TENER DESACUERDO CON EL PRESENTE ESTADO DE CUENTA, POR FAVOR COMUNICARSE CON NUESTRO AUDITOR EXTERNO BDO ECUADOR S.A., PARQUE EMPRESARIAL COLÓN, EDIFICIO COLONCORP, PISO 3 OFICINA 302, GUAYAQUIL - ECUADOR, O VÍA E-MAIL CONFIRMACIONESBB@BDO.EC

MONEDA: USD DOLARES

SALDO ANTERIOR		11.29.2024	19,885.60	PAGINA
(+)	0	DEPOSITOS	0.00	0
(+)	8	CREDITOS	462,597.68	1
(-)	25	DEBITOS	474,396.38	1
(-)	0	CHEQUES	0.00	0
SALDO ACTUAL			8,086.90	
SALDO DISPONIBLE			8,086.90	

SALDOS

PROMEDIO ANTERIOR:	15,243.85
PROMEDIO ACTUAL:	39,022.18
PROMEDIO DISPONIBLE:	39,022.18

DATOS DEL DEFENSOR. NOMBRE: SYLVIA INÉS ESCALANTE HERNÁNDEZ CORREO ELECTRÓNICO: BBOLIVARIANODC@SUPERBANCOS.GOB.EC DIRECCIÓN: JUNÍN 200 Y PANAMÁ TELÉFONO: 04 2305000 04 5150600 EXT. 2346

INFORMACION FINANCIERA

IMPORTANTE: Según regulación # 047-2013 del BCE, la Tasa de Interés de Mora se incrementa en función de los días de morosidad.

Tasa de interés por mora

Días de Morosidad	Recargo por Morosidad hasta
0	0.0 %
1 - 15	5.0 %
16 - 30	7.0 %
31 - 60	9.0 %
+ 61	10.0 %

En caso de requerir liquidación de valores, acercarse a retirarla a nuestras ventanillas de servicios.

FECHA	LUGAR	DESCRIPCION	DETALLE	IMPUESTO	VALOR
CREDITOS					
12.03	0-GYQL				
12.11	0-GYQL				
12.17	0-GYQL				
12.17	0-GYQL				
12.17	0-GYQL				
12.18	0-GYQL				
12.18	0-GYQL				
12.30	0-GYQL				
			TOTAL 8 CREDITOS	**0**	**462,597.68**
DEBITOS					
12.05	0-GYQL				
12.05	0-GYQL				
12.05	0-GYQL				
12.05	0-GYQL				
12.05	0-GYQL				
12.05	0-GYQL				
12.11	0-GYQL				
12.11	0-GYQL				
12.11	0-GYQL				
12.11	0-GYQL				
12.11	0-GYQL				
12.11	0-GYQL				
12.12	0-GYQL				
12.12	0-GYQL				
12.16	0-GYQL				
12.18	0-GYQL				
12.18	0-GYQL				
12.18	0-GYQL				
12.18	0-GYQL				
12.19	0-GYQL				
12.19	0-GYQL				
12.19	0-GYQL				
12.19	0-GYQL				
12.30	50-QUIT				
12.30	50-QUIT				
			TOTAL 25 DEBITOS	**0**	

SALDOS DIARIOS

FECHA	DISPONIBLE	CHEQUES LOCALES	CHEQUES PROVINCIA	OTROS	TOTAL
12.03					
12.05					
12.11					
12.12					

SALDOS DIARIOS

FECHA	DISPONIBLE	CHEQUES LOCALES	CHEQUES PROVINCIA	OTROS	TOTAL
12.16					
12.17					
12.18					
12.19					
12.30					

NOTAS: ; (*) SERVICIOS FINANCIEROS ; (#) SERVICIOS NO FINANCIEROS

COSEDE
Protegemos tu dinero

Producto **PROTEGIDO** por el Seguro de Depósitos
www.cosede.gob.ec

Sistema: 13/01/2025 16:54:35 | RIPCONCIV | Página: 1
Fecha usuario:13/01/2025 | DIARIO DE CONTABILIZACIÓN DE CONCILIACIÓN | Id. de usuario:kchavez
Conciliación bancaria

Código de auditoría:CMADJ00001251
Id. de chequera: INTERNACION_001
Descripción: Internacional Nro. 675452

Saldo final del estado bancario:$62,150.84
Fecha de corte del estado bancario:31/12/2024
Fecha de corte: 31/12/2024

Saldo final del estado	$62,150.84
Cheques pendientes (-)	$0.00
Depósitos en tránsito (+)	$0.00
Saldo bancario ajustado	$62,150.84
Saldo chequera fecha de corte	$62,150.84
Ajustes	$0.00
Saldo de libros ajustado	$62,150.84
Diferencia	$0.00

ELABORADOR POR
KARINA CHAVEZ

REVISADO POR
JEANETH SANTANA

APROBADO POR
STALIN QUIÑONEZ

Código de auditoría:
Id. de chequera: INTERNACION_001
Descripción: Internacional Nro. 675452
Ordenado por: Tipo
Orden de ordenamiento:Ascendente

Tipo	Número	Fecha	Pagado a / recibido de	Monto transacción

0 Transacción(es)

Totales:

Número de pagos	0
Monto de pagos	$0.00
Número de depósitos	0
Monto de depósitos	$0.00

BANCO INTERNACIONAL
Queremos ser más

Banco Internacional S.A. / R.U.C. 1790098354001
Av. Patria E4-21 y 9 de Octubre, Quito.
Teléfono: (02) 500 3600 Contribuyente Especial
Res. 5368 del 2 de junio de 1995.
Gran Contribuyente – Resolución NAC-GCFOIOC21-00000897-E

RIPCONCIV CONSTRUCCIONES CIVILES CIA. LT
CUENTA # 000 - XXXXX5- 2 - USD
1791344154001
AV ELOY ALFARO N35-09 AV PORTUGAL E L BATAN 501 5 DIAGONAL A LA IGLESIA DE FATIMA

ESTADO DE CUENTA
Diciembre

RESUMEN DE SALDOS		
Periodo	**Desde** 01 - Dic - 2024	**Hasta** 31 - Dic - 2024
Saldo anterior		**$ 1,284.13**
Saldo efectivo		$ 62,150.84
Saldo en cheques		$ 0.00
Saldo total		**$ 62,150.84**
Saldo promedio		**$ 10,812.04**

Movimientos de la Cuenta

Fecha	Descripción	Débitos	Créditos	Saldos
20 - Dic				
20 - Dic				
20 - Dic				
27 - Dic				
27 - Dic				
30 - Dic				
30 - Dic				

Resumen de Movimientos

Crédito	Cantidad	Monto	Débito	Cantidad	Monto
Depósitos	0		Retiros	0	
Otros Créditos	3		Otros Débitos	4	
Total de Créditos	3		Total de Débitos	4	

En caso de tener desacuerdo con el presente estado de cuenta, por favor comunicarse con nuestro auditor externo **PricewaterhouseCoopers del Ecuador Cía. Ltda.** al **correo electrónico: ec_banco.internacional@pwc.com** y/o **jimena.jaramillo@pwc.com**, de lo contrario consideraremos su total aceptación.

Es importante que mantegas tu información de contacto actualizada para garantizar la recepción de los comunicados del Banco caso contrario, acércate a cualquiera de nuestra oficinas.
Recuerda que el estado de cuenta digital que llega a tu correo electrónico o que descargas por nuestra Banca Online, tiene la misma información e importancia que un estado de cuenta impreso. Si quieres un estado de cuenta impreso acércate a cualquiera de nuestras oficinas.

Para ingresar un reclamo o sugerencia da clic **aquí** o comunícate con el Defensor del Cliente: 02 500 36 00 ext 999005 o al **binternacionaldc@superbancos.gob.ec**

COSEDE Protegemos tu dinero — Producto protegido por el Seguro de Depósitos **www.cosede.gob.ec**

IMPORTANTE

Para obtener tu factura y comprobante de retención electrónica ingresa a: **www.bancointernacional.com.ec**, si no dispones de usuario y clave para acceder a nuestra Banca Online, solicítalos en cualquiera de nuestras agencias.
Los códigos para consulta y acceso a dichos documentos relacionados a este estado de cuenta son:

Facturación

Factura Nº	Descripción/Referencia
Factura Nº001-006-018546022	SERVICIOS FINANCIEROS (TARIFA 12%) :6.90

Sistema: 13/01/2025 16:21:38 RIPCONCIV Página: 1
Fecha usuario:13/01/2025 DIARIO DE CONTABILIZACIÓN DE CONCILIACIÓN Id. de usuario:kchavez
Conciliación bancaria

Código de auditoría:CMADJ00001250
Id. de chequera: GYEPANAMA_001
Descripción: BANISI Panamá No. 100-56-7381

Saldo final del estado bancario:$386.39
Fecha de corte del estado bancario:31/12/2024
Fecha de corte: 31/12/2024

Saldo final del estado	$386.39
Cheques pendientes (-)	$0.00
Depósitos en tránsito (+)	$0.00
Saldo bancario ajustado	$386.39
Saldo chequera fecha de corte	$386.39
Ajustes	$0.00
Saldo de libros ajustado	$386.39
Diferencia	$0.00

ELABORADOR POR
KARINA CHAVEZ

REVISADO POR
JEANETH SANTANA

APROBADO POR
STALIN QUIÑONEZ

RIPCONCIV CONSTRUCCIONES CIVILES CIA LTDA
QUITO,AV ELOY ALFARO N 35-09 Y PORTUGAL DIAGONAL A LA,IGLESIA DE FATIMA
PICHINCHA, ECUADOR

DOLAR	
100-56-7381	DOLAR
01-12-2024	31-12-2024

31-12-2024 CARGO POR MANEJO

Estado de Situación	
Saldo de inicio de mes	426.39
Total (0) Depósitos y otros Créditos	0.00
Total (1) Retiros y otros Débitos	40.00
Saldo a la Fecha	386.39
Saldo Disponible	386.39
Saldo Bloqueado	0.00
Depósito en Tránsito	0.00
Saldo Promedio Mensual	386.39

Sistema: 20/01/2025 16:41:47 RIPCONCIV Página: 1
Fecha usuario:20/01/2025 DIARIO DE CONTABILIZACIÓN DE CONCILIACIÓN Id. de usuario:kchavez
Conciliación bancaria

Código de auditoría:CMADJ00001259
Id. de chequera: AUSTROBANK_001
Descripción: Austrobank Panama No. 90001989

Saldo final del estado bancario:$0.00
Fecha de corte del estado bancario:31/12/2024
Fecha de corte: 31/12/2024

Saldo final del estado	$0.00
Cheques pendientes (-)	$0.00
Depósitos en tránsito (+)	$0.00
Saldo bancario ajustado	$0.00
Saldo chequera fecha de corte	$0.00
Ajustes	$0.00
Saldo de libros ajustado	$0.00
Diferencia	$0.00

ELABORADOR POR
KARINA CHAVEZ

REVISADO POR
JEANETH SANTANA

APROBADO POR
STALIN QUIÑONEZ

AUSTROBANK OVERSEAS (PANAMA), S.A.

ESTADO DE CUENTA

Estimado Cliente:
Nos complace comunicarle que su estado de cuenta se encuentra disponible a través del canal Banca en Línea de Austrobank Overseas Panamá S.A..
Si aún no dispone del servicio de Banca en Línea, solicítelo a la siguiente dirección: contactanos@austrobank.com, y un ejecutivo del Banco se contactará con usted.
O a través de www.austrobank.com / Banca en Línea / Ingreso a Banca y siga los pasos sugeridos en el instructivo adjunto.

Contribuyamos juntos a mejorar el planeta.

Cuenta: 90001989 (USD) **Fecha de Emisión** 01-12-2024 al 31-12-2024
Cliente: RIPCONCIV CONSTRUCCIONES CIVILES CIA. LTDA
Dirección: AV ELOY ALFARO N 35 Y PORTUGAL
Teléfono:

Fecha	Referencia	Descripción	Débito(s)	Crédito(s)	Saldos
01-12-2024		**Saldo Inicia**			0.00
04-12-2024					
04-12-2024					
10-12-2024					
13-12-2024	24238				
13-12-2024	24238				
13-12-2024	24240				
13-12-2024	24240				
13-12-2024	24239				
13-12-2024	24239				
13-12-2024	24237				
13-12-2024	24237				
31-12-2024		**Saldo Final:**			0.00

Resumen:

31-12-2024			
+ Depositos	(0)		
+ Créditos	(2)		0.00
- Cheques	(0)	0.00	
- Débitos	(9)		

Nº 0776625

banco del austro

BANCO DEL AUSTRO S.A.

Nro. Formulario: 776625

Nro. 1

CERTIFICADO DE DEPOSITO A PLAZO

CDP1 50004458399

Tipo: RENOVACION

Nominativo

QUITO, 04 DE OCTUBRE DE 2024

Ciudad y Fecha

Regional: QUITO

Sucursal: PICHINCHA

Oficina: QUITO

A Favor de:	C.I. / RUC / Pasaporte
RIPCONCIV CONSTRUCCIONES CIVILES CIA LTDA	1791344154001

Certificado No.	Fecha Emisión			Plazo (Días)	Fecha De Vencimiento		
	Día	Mes	Año		Día	Mes	Año
50004458399	03/10/2024			91	02/01/2025		

MONTOS		TASA DE INTERÉS INICIAL				TOTAL
Capital Original:	112.191,81	Anual:	4,50	Efectiva	4,58	Moneda: USD
		Monto Interés:			1.276,18	
		IRF:	Este valor es informativo y su retención o exoneración estará sujeto a lo dispuesto en la Ley de Régimen Tributario Interno y su Reglamento.		0,00	113.467,99
Capital Neto:	112.191,81	Int. Neto			1.276,18	

La tasa de interés será: X : Fija

El pago de los intereses se realizará: X : Al vencimiento del plazo
: Periódica:

En uso de las facultades establecidas por el Código Orgánico Monetario y Financiero, el Banco del Austro S.A. certifica haber recibido en depósito a plazo la cantidad de capital neto arriba indicada y por tanto se obliga a pagar, al legítimo tenedor del presente documento, el valor correspondiente en la Moneda original o el equivalente en dólares al día de pago del monto establecido precedentemente más los intereses convenidos a la tasa estipulada y de acuerdo a las condiciones constantes en este documento.

BANCO DEL AUSTRO S.A

FIRMA AUTORIZADA

FIRMA AUTORIZADA

Declaro(amos) que acepto(amos) los términos y condiciones del presente documento (tanto al anverso como al reverso) y bajo la gravedad de juramento que los valores que he(hemos) entregado al Banco del Austro S.A., no provienen de actividades ilícitas de especie alguna, especialmente de aquellas tipificadas en la Ley sobre Sustancias Estupefacientes y Psicotrópicas.

Nombre: RIPCONCIV CONSTRUCCIONES CIVILES
C.C./RUC: 1791344154001

Nombre: PEÑA CHAVEZ OSMANY FRANCISCO
C.C./RUC: 1708008493 - APODERADO

1700

COSEDE Protegemos tu dinero
SUS DEPÓSITOS ESTÁN SEGUROS
Más información visite:
www.cosede.gob.ec
www.bancodelaustro.com
1800 22 87 87

CONDICIONES GENERALES

1. BANCO DEL AUSTRO S.A. garantiza con su capital y reservas el pago de los importes de este depósito, a la fecha de su vencimiento exclusivamente al titular(es) o legítimo tenedor contra: la presentación al cobro del original de este Certificado de Depósito a Plazo y documento de identidad.
2. El presente Certificado es un documento nominativo, por tanto todas las cesiones deberán ser notificadas y aceptadas por el Banco del Austro S.A. con el respectivo registro de firmas y otros datos necesarios.
3. De existir impuestos que gravaren al capital o intereses de este Certificado, el depositante o titular(es), autoriza a que se los aplique conforme las disposiciones tributarias.
4. Este documento será invalidado si los efectos entregados para la constitución de este depósito, no se efectivizaren por cualquier motivo. Así mismo durante el tiempo de cobranza o confirmación de los mismos, no se reconocerán intereses a menos que el Banco del Austro S.A. acepte lo contrario.
5. En caso de haberse constituido originalmente este depósito en efectos al cobro, el Banco del Austro S.A., podrá a su elección igualmente pagar el capital y sus intereses en igual condición.
6. Al vencimiento de este documento, de no haberse recibido instrucciones específicas del depositante o legítimo beneficiario hasta cuarenta y ocho horas previas a la fecha de vencimiento, Banco del Austro S.A. renovará automáticamente el certificado bajo los términos y condiciones originales, siempre y cuando la tasa de interés del certificado a renovar no supere la tasa que para este tipo de instrumentos este vigente a la fecha de renovación, en cuyo caso se efectuará la renovación con esta última tasa señalada, de conformidad con las normas legales pertinentes.
7. En caso de pérdida, sustracción, robo o destrucción, de este documento, el titular(es) o legítimo tenedor se compromete a dar inmediato aviso al Banco del Austro S.A. para los trámites legales de rigor. Los gastos de anulación y reposición del Certificado, corren por cuenta y cargo del titular(es).
8. El Depositante garantiza que los fondos por él entregados o depositados, tienen un origen lícito y que al vencimiento del plazo, serán utilizados en actividades que no contravengan las disposiciones de la Ley Orgánica de Prevención, Detección y Erradicación del Delito de Lavado de Activos y Financiamiento de Delitos.
9. La Corporación de Seguro de Depósitos es aseguradora de los depósitos hasta la cobertura vigente, por la persona natural o jurídica, salvo las excepciones establecidas en la Ley, el depositante o titular(es) declara que acepta con pleno conocimiento de causa y efecto; y que por tanto, libera de toda responsabilidad al Banco del Austro S.A.
10. La exoneración de retención del impuesto a la renta por rendimientos financieros en Depósitos a plazo emitidos a partir de 180 días o más, estará sujeta a las condiciones estipuladas en la Ley de Régimen Tributario Interno y su Reglamento, en el momento del pago o acreditación en la cuenta.
11. En caso de fuerza mayor debidamente analizado y justificado, de pre cancelar el CDP, se aplicarán las penalidades establecidas a la tasa o parte de ella por incumplimiento de las obligaciones contraídas.
12. Si el presente certificado se lo realiza con pago anticipado de interés, el cliente acepta las condiciones estipuladas por la institución y las normas vigentes al momento de la negociación, sin poder estas condiciones ser modificadas por ningún motivo, lo cual es expresamente aceptado por el depositante y declara que se le ha informado de este particular con anterioridad a la suscripción del presente CDP.

REGISTRO DE CESIONES

Lugar y fecha:

Cedo y transfiero los derechos de este documento a favor de:

Cedente	Cesionario	Por el BANCO DEL AUSTRO S.A.
Nombre:	Nombre:	Firma Autorizada
C.C.:	C.C.:	

Lugar y fecha:

Cedo y transfiero los derechos de este documento a favor de:

Cedente	Cesionario	Por el BANCO DEL AUSTRO S.A.
Nombre:	Nombre:	Firma Autorizada
C.C.:	C.C.:	

Para uso interno del BANCO DEL AUSTRO S.A.

REGISTRO DE DATOS:

Nombres beneficiario(s) inicial(es) :	RIPCONCIV CONSTRUCCIONES	PEÑA CHAVEZ OSMANY
Dirección:	AV ELOY ALFARO N35 09 Y	CONJUNTO HABITACIONAL EL
Teléfono(s) :	332050	0986536362
Cédula de Identidad (CI) :	1791344154001	1708008493

REGISTRO DE DATOS:

Nuevos beneficiario(s) por cesión:

Dirección:

Teléfono(s) :

Cédula de Identidad (CI) :

DOCUMENTO RESERVADO

Fiduciaria Atlántida
Fondos y Fideicomisos

ESTADO DE CUENTA

DEL 01/12/2024 AL 31/12/2024

FondoFit
Tu Plazo al Mejor Rendimiento
MANAGED BY FIDUCIARIA ATLANTIDA

INFORMACIÓN DEL PARTÍCIPE

RIPCONCIV CONSTRUCCIONES CIVILES CIA. LTDA.

R.U.C.:	1791344154001	Asesor:	CELI VALDIVIESO LISSETH ANALI
Número de Cuenta:	FIT0379	Telf. Contacto:	0990533919
Fecha de Apertura:	08/12/2020	Email Contacto:	lceli@suratlantida.com

DATOS DEL FONDO

Patrimonio del Fondo al 31/12/2024:	$20,952,830.81
Valor de la Unidad al 31/12/2024:	1.5102920653
% Participación Individual:	0.05%
% Rendimiento Promedio del Periodo:	7.05%
% Rendimiento Promedio Último Año:	6.75%

RESUMEN DE MOVIMIENTOS DEL PERIODO

Saldo Inicial:	**$9,449.47**
(+) Aportes Efectivizados:	$0.00
(-) Rescates Realizados:	$0.00
(+) Rendimiento del Periodo:	$57.53
Saldo Final:	**$9,507.00**

DETALLE DE MOVIMIENTOS DEL PERIODO

FECHA	DESCRIPCIÓN	VALOR DE LA UNIDAD	NÚMERO DE UNIDADES	MONTO	SALDO
01/12/2024	Saldo Inicial	1.5011520675	6,294.81135595		$ 9,449.47
31/12/2024	Rendimiento			$ 57.53	$ 9,507.00
31/12/2024	Saldo Final	1.5102920653	6,294.81135595		$ 9,507.00

Estimado cliente, le agradecemos remitir por escrito al correo electrónico fondos@suratlantida.com, las observaciones que tuviera a su estado de cuenta dentro de un plazo máximo de 30 días calendario a partir de la fecha de entrega.

Para cualquier información puede comunicarse con su Asesor o acudir a nuestras oficinas:

Quito: Calle Andalucía 324 y Francisco Galavis, Edificio Grupo Suratlántida, Piso 4.
Guayaquil: Av. Francisco De Orellana y Justino Cornejo, World Trade Center, Torre A, Piso 10, Oficina 1003.

RIPCONCIV
CONSTRUCTORA

BIENES LIBRES DE GRAVAMEN

NOMBRE DEL OFERENTE: RIPCONCIV CONSTRUCCIONES CIVILES CÍA. LTDA.

Recursos Financieros		
No.	**Fuente de Financiamiento**	**Monto (Equivalente en USD)**
1	BIENES INMUEBLES LIBRES DE GRAVÁMENES	357,683.70

RIPCONCIV CONSTRUCCIONES CIVILES CIA. LTDA.
DETALLE DE BIENES INMUEBLES LIBRES DE GRAVÁMEN
AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024

CUENTA	VALOR
EDIF.MILENIUM. Bodega 6. Parq.22-23	37,000.00
OFICINA 4 MILENIUM PLAZA P.5, P.31, B.2	122,325.18
EDIF. MILENIUM ESTACIONAMIENTO 30	8,187.43
TERRENO OF 4 MILENIUM P.5, P.31, B.2	27,138.82
EDIF. MILENIUM ESTACIONAMIENTO 30	1,812.57
LOTE MARENOSTRO MZ J-SOLAR 10	161,219.70
TOTAL	**357,683.70**

ING. JEANETH SANTANA
CONTADOR GENERAL
RIPCONCIV CONSTRUCCIONES CIVILES CIA. LTDA.

REGISTRO DE LA PROPIEDAD
DEL DISTRITO METROPOLITANO DE QUITO

Certificado de Gravamen del Inmueble

Digitally signed by: GUIDO DESIDERIO MANTILLA JACOME
Date: 2024.04.08 12:55:14 COT
Location: Registro de la Propiedad - Quito

Número de Trámite: 2792619
Número de Petición: 2935015
Fecha de Petición: 3 de Abril de 2024 a las 18:27
Número de Certificado: 2956314
Fecha emisión: 8 de Abril de 2024 a las 12:54

Referencias: 21/09/2017-PRO-77998f-25396i-77104r

Matriculas: /

El infrascrito Director de Certificaciones en ejercicio de las atribuciones contenidas en el artículo 11 de la Ley de Registro y de conformidad a la delegación otorgada por el Señor Registrador de la Propiedad del Distrito Metropolitano de Quito, mediante resolución Nº RPDMQ-2013-012, del 28 de febrero de 2013, una vez revisados los índices y libros entregados y que reposan en el Registro de la Propiedad del Distrito Metropolitano de Quito. Toda vez que no existía la obligación de marginar ventas y gravámenes hasta antes del año mil novecientos sesenta y seis, fecha en la que se expide la Ley de Registro; y, considerando que la base de datos de esta entidad está ingresada únicamente desde el año mil novecientos ochenta, hasta la presente fecha, CERTIFICO:

1.- DESCRIPCION DE LA PROPIEDAD:

BODEGA Número SEIS, Alícuota, 0.17189%, del subsuelo Dos, que forman parte del Edificio Millenium Plaza, construido sobre los lotes de terreno 212 y 2921, ubicados en la Intersección de las Avenidas Eloy Alfaro y Portugal, Urbanización El Batán situado en la Parroquia CHAUPICRUZ, de este cantón.-

2.- PROPIETARIO(S):

Adquirido por la compañía RIPCONCIV CONSTRUCCIONES CIVILES CIA.LTDA. legal y debidamente representada por su Gerente General señor Ingeniero Osmany Francisco Peña Chávez.-

3.- FORMA DE ADQUISICION Y ANTECEDENTES:

Mediante compra al señor ROBERTO ANTONIO VELA VALDIVIESO casado, con disolución de la sociedad conyugal, según escritura pública otorgada el VEINTE Y SIETE DE JULIO DEL DOS MIL DIECISIETE, ante el Notario SEGUNDA SUPLENTE del cantón Quito, Doctora Paola Sofía Delgado Loor, inscrita el VEINTE Y UNO DE SEPTIEMBRE DEL DOS MIL DIEZ Y SIETE.--- ANTECEDENTES: El señor ROBERTO ANTONIO VELA VALDIVIESO, casado, disuelto de la sociedad conyugal mediante escritura celebrada ante el Notario Cuadragésimo de este cantón el 3 de febrero del 2004, marginada en el registro civil el 12 de febrero del 2004, fue propietario de los siguientes inmuebles: a) Estacionamiento Número VEINTIDOS del subsuelo Dos, alícuota 0.28217%; y, BODEGA número SEIS, Alicuota 0.17189%, del subsuelo Dos, que forma parte del Edificio Millenium Plaza, construido en el inmueble ubicado en la Avenida Eloy Alfaro y calle Portugal, Urbanización El Batán, de parroquia CHAUPICRUZ de este Cantón, adquirido mediante compra a La COMPAÑIA RIPCONCIV CONSTRUCCIONES CIVILES CIA. LTDA., legalmente Representada por el señor Ingeniero Francisco Peña Chávez, en calidad de Gerente General según aparece del documento inserto en copia, y debidamente autorizado por la Junta General Extraordinaria y Universal de Socios, según acta celebrada el 05 de Septiembre del 2006, que se adjunta a

Registro de la Propiedad Quito Alcaldía Metropolitana

la copia, y, los los cónyuges MANUEL IGNACIO PENA UNDA y TANIA ELIZABETH CHAVEZ DE LA BASTIDA según escritura pública otorgada el CATORCE DE SEPTIEMBRE DEL DOS MIL SEIS, ante el Notario VIGESIMO CUARTO del cantón Quito, Doctor Sebastián Valdivieso Cueva, inscrita el once de octubre del dos mil seis; y. b) Estacionamiento número VEINTE y TRES, del subsuelo DOS, alícuota 0.21521%, que forma parte del Edificio Millenium Plaza, construido en el inmueble ubicado en la Avenida Eloy Alfaro y calle Portugal, Urbanización El Batán, de parroquia CHAUPICRUZ de este Cantón, adquirido mediante compra a el FIDEICOMISO PORTUGAL I, Representado por su Fiduciaria Fidelity Trust, administradora de fondos y fideicomisos S.A. FTAFFSA, que a su vez esta representada por Patricia Célleri Silva, según documento inserto en copia, y RIPCONCIV CONSTRUCCIONES CIVILES CIA., debidamente representada, según escritura pública otorgada el ONCE DE FEBRERO DEL DOS MIL CINCO, ante el Notario VIGESIMA CUARTA del cantón Quito, Doctor Sebastián Valdivieso Cueva. Inscrita el CUATRO DE MARZO DE DOS MIL CINCO.- Y Declaratoria de Propiedad Horizontal, según escritura celebrada el DOCE DE OCTUBRE DEL DOS MIL CUATRO, ante el Notario VIGESIMO CUARTO del cantón Quito, Doctor Sebastián Valdivieso, inscrita el veinte de octubre del año dos mil cuatro Repertorio 60982.

4.- GRAVAMENES Y OBSERVACIONES:

NO EXISTEN ANOTACIONES REGISTRALES DE HIPOTECAS, PROHIBICIONES DE ENAJENAR, NI EMBARGOS.- Se revisa gravámenes como consta en el acta de inscripción y basados en los índices del nuevo sistema registral.- La elaboración, contenido y emisión del certificado es de responsabilidad del certificador, subsidiariamente con el Registro de la Propiedad, institución que proporciona la información y sin responsabilidad del Certificador por errores u omisiones de los Sistemas Registrales.--- Este certificado no refrenda si el inmueble al que hace referencia es un bien patrimonial o no. Para conocer si el inmueble se encuentra inventariado como bien patrimonial el .interesado deberá acudir a la Secretaría de Territorio, Hábitat y Vivienda del Municipio de Quito. El Registro de la Propiedad se encuentra ejecutando las acciones necesarias para que los certificados establezcan los bienes que han sido declarados patrimoniales.-Dado el tiempo transcurrido de la adquisición original por cuanto a inscripciones antiguas existen errores o falta de marginaciones a pedido de la parte interesada, la certificación se le confiere con base en lo que consta en los libros, por lo que deslindamos de responsabilidad por los errores que puedan darse. S.E.U.O.

Registro de la Propiedad
Quito
Alcaldía Metropolitana

a) Se aclara que la presente certificación se la ha conferido luego de haber revisado el contenido de los índices, libros, registros y base de datos entregados al Registro de la Propiedad del Distrito Metropolitano de Quito, mediante acta de 1 de julio de 2011. b) Esta administración no se responsabiliza de los datos erróneos o falsos que se han proporcionado por los particulares y que puedan inducir a error o equivocación, así como tampoco del uso doloso o fraudulento que se pueda hacer del certificado. c) En virtud de que los datos registrales del sistema son susceptibles de actualización, rectificación o supresión, con arreglo a la Ley del Sistema Nacional de Registro de Datos Públicos y Ley de Registro, el interesado deberá comunicar cualquier falla o error en este documento al Registrador de la Propiedad o a sus funcionarios, para su inmediata modificación. d) El presente certificado tiene una duración de 60 días contados a partir de la fecha de emisión del mismo, siempre y cuando no haya variado su situación jurídica. e) La información contenida en el presente documento deberá ser validada en la página WEB del Registro de la Propiedad, de acuerdo a lo que establece la Ley de Comercio Electrónico.

La solicitud de rectificación o supresión podrá realizarse dentro del plazo de 180 días a partir de la emisión del certificado.

Los gravámenes se han revisado hasta la fecha de petición, 8 am.

La elaboración, contenido y emisión del certificado es de exclusiva responsabilidad del certificador.

Responsable: HDVC

Revisión: HDVC

Documento firmado electrónicamente

DIRECCION DE CERTIFICACIONES
REGISTRO DE LA PROPIEDAD
DEL DISTRITO METROPOLITANO DE QUITO

Registro de la Propiedad
Quito
Alcaldía Metropolitana

Quitorenace

REGISTRO DE LA PROPIEDAD
DEL DISTRITO METROPOLITANO DE QUITO

Certificado de Gravamen del Inmueble

Digitally signed by: GUIDO DESIDERIO MANTILLA JACOME
Date: 2024.04.09 14:56:30 COT
Location: Registro de la Propiedad - Quito

Número de Trámite: 2792597
Número de Petición: 2934992
Fecha de Petición: 3 de Abril de 2024 a las 18:21
Número de Certificado: 2958893
Fecha emisión: 9 de Abril de 2024 a las 14:56

Referencias: Fecha de Inscripcion: 23 de Mayo de 2018 a las 16:01 Nro. Inscripcion: 13673 Fecha de Repertorio: 4 de Mayo de 2018 a las 15:46 Nro. Repertorio: 2018035266 Nro. Tramite: 139898 Nro. Petición: 148852 Libro: PROPIEDAD

Tarjetas:;0

Matriculas:;0

El infrascrito Director de Certificaciones en ejercicio de las atribuciones contenidas en el artículo 11 de la Ley de Registro y de conformidad a la delegación otorgada por el Señor Registrador de la Propiedad del Distrito Metropolitano de Quito, mediante resolución Nº RPDMQ-2013-012, del 28 de febrero de 2013, una vez revisados los índices y libros entregados y que reposan en el Registro de la Propiedad del Distrito Metropolitano de Quito. Toda vez que no existía la obligación de marginar ventas y gravámenes hasta antes del año mil novecientos sesenta y seis, fecha en la que se expide la Ley de Registro; y, considerando que la base de datos de esta entidad está ingresada únicamente desde el año mil novecientos ochenta, hasta la presente fecha, CERTIFICO:

1.- DESCRIPCION DE LA PROPIEDAD:

OFICINA Número CUATRO, de la Tercera Planta Alta, Alícuota Real: 1.84280%; ESTACIONAMIENTO Número CINCO, del subsuelo Tres, Alícuota Real: 0.23816%; ESTACIONAMIENTO Número TREINTA Y UNO (31), del subsuelo Tres, Alícuota real 0.23074%; y, BODEGA Número DOS, del subsuelo Tres. Alícuota real. 0.15981%; que forman parte del Edificio Millenium Plaza, construido en el inmueble compuesto de casa y terreno, ubicado en la Intersección de la Avenida Eloy Alfaro y calle Portugal, situado en parroquia CHAUPICRUZ, de este Cantón.- Predios: 790200, 790260, 790317, 790343

2.- PROPIETARIO(S):

Compañía RIPCONCIV CONSTRUCCIONES CIVILES CIA. LTDA. representada por el INGENIERO OSMANY FRANCISCO PEÑA CHAVEZ, EN SU CALIDAD DE GERENTE GENERAL

3.- FORMA DE ADQUISICION Y ANTECEDENTES:

Por COMPRA a la compañía B.S.C.E. ASESORIA INTEGRAL DEL ECUADOR S.A. ASTEGRAL representada por la ABOGADA EDITH ALEXANDRA MEZA HINOJOSA, EN CALIDAD DE GERENTE, AUTORIZADA POR LA JUNTA GENERAL, UNIVERSAL Y EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS DEL VEINTE Y UN DE NOVIEMBRE DEL DOS MIL DIECIOCHO, SEGÚN DOCUMENTOS ADJUNTOS A ESTA ESCRITURA COMO HABILITANTES, según escritura de COMPRAVENTA otorgada ante la NOTARIA SEGUNDA de QUITO con fecha 20 de Abril del 2018, inscrita 23 de Mayo de 2018.---- ANTECEDENTES: La COMPAÑÍA B.S.C.E. ASESORIA INTEGRAL DEL ECUADOR S.A. ASTEGRAL, es propietaria de la OFICINA Número CUATRO, de la Tercera Planta Alta, Alícuota Real: 1.84280%; ESTACIONAMIENTO Número CINCO, del subsuelo Tres, Alícuota Real: 0.23816%; ESTACIONAMIENTO Número TREINTA Y UNO (31), del

Quitorenace

subsuelo Tres, Alícuota real 0.23074%; y, BODEGA Número DOS, del subsuelo Tres. Alícuota real. 0.15981%; Que forman parte del Edificio Millenium Plaza, construido en el inmueble compuesto de casa y terreno, ubicado en la Intersección de la Avenida Eloy Alfaro y calle Portugal, situado en parroquia CHAUPICRUZ, de este Cantón, adquiridos mediante compra a BOLÍVAR SIMON LEDESMA GALINDO, divorciado, los cónyuges JOSÉ FRANCISCO ROSALES CARRANCO y XIMENA SHOMARA GRIJALVA VALENCIA, según escritura pública otorgada el TREINTA Y UNO DE MARZO DEL DOS MIL SEIS, ante el Notario TRIGÉSIMO PRIMERO del cantón Quito, Doctora Mariela Pozo Acosta, inscrita el dos de mayo del dos mil seis.- La torre de oficinas MILLENIUM PLAZA se construyó bajo el Régimen de propiedad Horizontal, cuya Declaratoria se encuentra inscrita el veinte de octubre del dos mil cuatro.-

4.- GRAVAMENES Y OBSERVACIONES:

Por estos datos: Fecha de Inscripcion: 12 de Diciembre de 2018 a las 16:54 Nro. Inscripcion: 1003224 Fecha de Repertorio: 4 de Diciembre de 2018 a las 11:54 Nro. Repertorio: 2018098280 Nro. Tramite: 389289 Nro. Petición: 416586 Libro: HIPOTECA: En esta fecha se me presentó una copia certificada de la escritura de HIPOTECA ABIERTA otorgada ante la NOTARIA OCTAGESIMA TERCERA de QUITO con fecha 21 de Noviembre del 2018: Con estos antecedentes LA COMPAÑIA RIPCONCIV CONSTRUCCIONES CIVILES CIA. LTDA, debidamente representada por el señor OSMANY FRANCISCO PEÑA CHAVEZ, en su calidad de Gerente General conforme nombramiento adjunto como habilitante, en calidad de DEUDORES; CONSTITUYEN HIPOTECA ABIERTA en calidad de PRIMERA, a favor del BANCO DEL PACIFICO S.A., debidamente representado por PATRICIO FERNANDO BARBA DELGADO, conforme poder especial adjunto como habilitante, sobre su propiedad la OFICINA Número CUATRO, de la Tercera Planta Alta, Alícuota Real: 1.84280%; ESTACIONAMIENTO Número CINCO, del subsuelo Tres, Alícuota Real: 0.23816%; ESTACIONAMIENTO Número TREINTA Y UNO (31), del subsuelo Tres, Alícuota real 0.23074%; BODEGA Número DOS, del subsuelo Tres. Alícuota real. 0.15981%; y Estacionamiento TREINTA, subsuelo tres, alícuota 0.25179%, que forman parte del Edificio Millenium Plaza, construido en el inmueble compuesto de casa y terreno, signado con el número doscientos doce, ubicado en la Avenida Eloy Alfaro y calle Portugal, Urbanización El Batán, Inmueble compuesto de casa y terreno signado con el número dos mil novecientos veinte y uno, ubicado en la Avenida Eloy Alfaro y calle Portugal, situados en parroquia CHAUPICRUZ de este Cantón.----- QUEDA PROHIBIDO DE ENAJENAR POR VOLUNTAD DE LAS PARTES.--------- ANTICRESIS.- El acreedor, esto es, Banco del Pacifico, podrá en caso de mora de una cualesquiera de las obligaciones contraidas por la parte deudora a favor de cualquiera de ellos, tomar en anticresis el inmueble hipotecado para lo cual sera suficiente la decision del Banco del Pacifico S.A., comunicada por escrito a la parte deudora y con anticipacion de por lo menos siete diaz. En este caso, la anticresis subsistira hasta la total cancelacion de las obligaciones respaldadas por esta hipoteca abierta, inclusive los intereses, tarifas debidamente aprobadas por el organismo de control correspondiente, gastos judiciales y cobranza extrajudicial a que hubiere lugar.------- NO EXISTEN ANOTACIONES REGISTRALES DE EMBARGOS.---- La elaboración, contenido y emisión del certificado es de responsabilidad del certificador, subsidiariamente con la institución que proporciona la información que es el Registro de la Propiedad del Cantón Quito y sin responsabilidad por errores u omisiones del sistema SIREL.----- Se aclara que se revisa tal como consta en actas y basado en el nuevo sistema SIREL.------- Este certificado no refrenda si el inmueble al que hace referencia es un bien patrimonial o no. Para conocer si el inmueble se encuentra inventariado como bien patrimonial el interesado deberá revisar el informe de regulación metropolitana en la página web https://pam.quito.gob.ec/mdmq_web_irm/irm/buscarPredio.js .-

a) Se aclara que la presente certificación se la ha conferido luego de haber revisado el contenido de los índices, libros, registros y base de datos entregados al Registro de la Propiedad del Distrito Metropolitano de Quito, mediante acta de 1 de julio de 2011. b) Esta administración no se responsabiliza de los datos erróneos o falsos que se han proporcionado por los particulares y que puedan inducir a error o equivocación, así como tampoco del uso doloso o fraudulento que se pueda hacer del certificado. c) En virtud de que los datos registrales del sistema son susceptibles de actualización, rectificación o supresión, con arreglo a la Ley del Sistema Nacional de Registro de Datos Públicos y Ley de Registro, el interesado deberá comunicar cualquier falla o error en este documento al Registrador de la Propiedad o a sus funcionarios, para su inmediata modificación. d) El presente certificado tiene una duración de 60 días contados a partir de la fecha de emisión del mismo, siempre y cuando no haya variado su situación jurídica. e) La información contenida en el presente documento deberá ser validada en la página WEB del Registro de la Propiedad, de acuerdo a lo que establece la Ley de Comercio Electrónico.

La solicitud de rectificación o supresión podrá realizarse dentro del plazo de 180 días a partir de la emisión del certificado.

Los gravámenes se han revisado hasta la fecha de petición, 8 am.

La elaboración, contenido y emisión del certificado es de exclusiva responsabilidad del certificador.

Responsable: MFVS
Revisión: MFVS

Documento firmado electrónicamente

DIRECCION DE CERTIFICACIONES
REGISTRO DE LA PROPIEDAD
DEL DISTRITO METROPOLITANO DE QUITO

Registro de la Propiedad
Quito
Alcaldía Metropolitana

Quitorenace

REGISTRO DE LA PROPIEDAD
DEL DISTRITO METROPOLITANO DE QUITO

Certificado de Gravamen del Inmueble

Digitally signed by: GUIDO DESIDERIO MANTILLA JACOME
Date: 2024.04.08 09:48:04 COT
Location: Registro de la Propiedad - Quito

Número de Trámite: 2792611
Número de Petición: 2935006
Fecha de Petición: 3 de Abril de 2024 a las 18:21
Número de Certificado: 2955871
Fecha emisión: 8 de Abril de 2024 a las 09:47

Referencias: 14/11/2014-PO-31667f-37718i-99798r

El infrascrito Director de Certificaciones en ejercicio de las atribuciones contenidas en el artículo 11 de la Ley de Registro y de conformidad a la delegación otorgada por el Señor Registrador de la Propiedad del Distrito Metropolitano de Quito, mediante resolución Nro. RPDMQ-2013-012, de 28 de febrero del 2013, una vez revisados los índices y libros entregados y que reposan el Registro de la Propiedad del Distrito Metropolitano de Quito, CERTIFICO:

1.- DESCRIPCION DE LA PROPIEDAD:

ESTACIONAMIENTO número TREINTA, del Subsuelo Cuatro, alícuota: 0.25179; que forma parte del Edificio Millenium Plaza, construido sobre los lotes de terreno 212 y 2921, ubicados en la Intersección de las Avenidas Eloy Alfaro y Portugal, situado en la Parroquia CHAUPICRUZ de este cantón.-

2.- PROPIETARIO(S):

La COMPAÑIA RIPCONCIV CONSTRUCCIONES CIVILES CIA. LTDA.-

3.- FORMA DE ADQUISICION Y ANTECEDENTES:

Mediante COMPRA al señor ROBERTO ANTONIO VELA VALDIVIESO divorciado, según escritura pública otorgada el CATORCE DE OCTUBRE DEL DOS MIL CATORCE, ante la Notaria TRIGESIMO SEPTIMA del cantón Quito, Doctora. Paulina Alexandra Auquilla Fonseca, inscrita el CATORCE NOVIEMBRE DEL DOS MIL CATORCE. ANTECEDENTES: copiados textualmente de la escritura "Uno. El señor Roberto Antonio Vela Valdivieso, es legítimo propietario de los siguientes bienes, que los adquirió casado, disuelto de la sociedad conyugal, celebrada ante el Notario Cuadragésimo de Quito, el tres de febrero del dos mil cuatro, marginada en el registro civil el doce de febrero del dos mil cuatro: A) OFICINA UNO, PLANTA BAJA, OFICINA DOS, PLANTA BAJA, ESTACIONAMIENTO NÚMERO TRES, ESTACIONAMIENTO CUATRO, ESTACIONAMIENTO CINCO, ESTACIONAMIENTO TREINTA, ESTACIOPNAMIENTO TREINTA Y UNO, BODEGA NÚMERO UNO Y LA BODEGA DOS, UBICADOS EN EL SUBSUELO CUATRO; y , la BODEGA NÚMERO OCHO, UBICADA EN EL SUBSUELO UNO, que forman parte del Edificio Millenium Plaza, construido en el inmueble ubicado en la Avenida Eloy Alfaro y calle Portugal, Urbanización El Batán, ubicado en la parroquia CHAUPICURZ, cantón Quito, provincia de Pichincha, mediante compra al Fideicomiso Portugal I, representado por su Fiducaria Fidelity Trust, Administradora de Fondos y Fideicomisos S.A. FTAFFSA, que a su vez estaba representada por Patricia Célleri Silva, según escritura pública otorgada el ONCE DE FEBRERO DEL DOS MIL CINCO, ante el Notario Vigésimo Cuarto del cantón Quito, doctor Sebastián Valdivieso Cueva, inscrita en el Registro de la Propiedad del cantón Quito, el CUATRO DE MARZO DEL DOS MIL CINCO. B) BODEGA NUMERO NUEVE DEL SUBSUELO DOS, que forma parte del Edificio Millenium Plaza, construido sobre el lote de terreno, ubicado en la intersección de las Avenidas Eloy Alfaro y Portugal, parroquia CHAUPICRUZ, cantón Quito, provincia de Pichincha, mediante compra al FIDEICOMISO PORTUGAL I,

Registro de la Propiedad
Quito
Alcaldía Metropolitana

legalmente representado, según escritura pública otorgada el VEINTISIETE DE ABRIL DEL DOS MIL CINCO, ante el Notario Vigésimo Cuarto del cantón Quito, doctor Sebastián Valdivieso Cueva, inscrita en el Registro de la Propiedad del cantón Quito, el DIECIOCHO DE MAYO DEL DOS MIL CINCO. C) ESTACIONAMIENTO NÚMERO VEINTIUNO DEL SUBSUELO DOS, que forma parte del Edificio Millenium Plaza, construido sobre los lotes de terreno doscientos doce y dos mil novecientos veintiuno, ubicados en la Intersección de las Avenidas Eloy Alfaro y Portugal, situado en la parroquia CHAUPICRUZ, cantón Quito, provincia de Pichincha, adquirido mediante compra a la Compañía RIPCONCIV CONSTRUCCIONES CIVILES COMPAÑÍA LIMITADA, a través de su Gerente General y a los cónyuges Manuel Ignacio Peña Unda y Tania Elizabeth Chávez de la Bastida, según escritura pública otorgada el CATORCE DE SEPTIEMBRE DEL DOS MIL SEIS, ante el Notario Vigésimo Cuarto del cantón Quito, doctor Sebastián Valdivieso Cueva, inscrita en el Registro de la Propiedad el ONCE DE OCTUBRE DEL DOS MIL SEIS.- Dos) La Declaratoria de Propiedad Horizontal se encuentra según escritura celebrada el DOCE DE OCTUBRE DEL DOS MIL CUATRO, ante el Notario Vigésimo Cuarto del cantón Quito, Sebastián Valdivieso Cueva, inscrita en el Registro de la Propiedad del cantón Quito, el VEINTE DE OCTUBRE DEL DOS MIL CUATRO (Rep. 60982)".-

4.- GRAVAMENES Y OBSERVACIONES:

Por estos datos se hace constar: En el Libro de HIPOTECAS, con fecha 10 de Noviembre de 2022, bajo el Repertorio: 2022089284, se encuentra inscrita la escritura de HIPOTECA ABIERTA otorgada el primero de noviembre del dos mil veintidos, en la NOTARIA SEPTUAGESIMA SEPTIMA de QUITO, de la cual consta que: La Compañía RIPCONCIV CONSTRUCCIONES CIVILES CIA. LTDA., legalmente representado por el Sr. Dr. Mauricio Fernando del Pozo Contreras, en calidad de Apoderado Especial, y, debidamente autorizados según Acta de Junta General conforme se desprende de los documentos insertos en copia en calidad de DEUDORES; CONSTITUYEN HIPOTECA ABIERTA en calidad de PRIMERA a favor del BANCO DEL PACIFICO S.A., legalmente representada por la Dra. Cecilia María Mogollón Rojas, en calidad de Apoderada Especial, conforme se desprende del poder inserto en copia sobre los siguientes inmuebles: La Oficina UNO, Planta Baja. Alícuota: 2.52448; Oficina DOS Planta Baja, alícuota 1.73614; Estacionamiento número TRES, del subsuelo Cuatro, alícuota 0.23988; Estacionamiento CUATRO del Subsuelo Cuatro, alícuota 0.21952; Estacionamiento CINCO del Subsuelo Cuatro, alícuota 0.23816; Estacionamiento TREINTA, del Subsuelo Cuatro, alícuota: 0.25179; Estacionamiento TREINTA Y UNO, del Subsuelo Cuatro, alícuota: 0.23074; Bodega número UNO del subsuelo cuatro, alícuota 0.22556; Bodega DOS del Subsuelo Cuatro, alícuota 0.15981; Bodega número OCHO, del Subsuelo Uno, alícuota, 0.24127; ESTACIONAMIENTO Número VEINTIUNO del subsuelo Dos, Alícuota 0.27406%; Bodega subsuelo DOS número NUEVE, alícuota: 0.12322; que forma parte del Edificio Millenium Plaza, construido sobre los lotes de terreno 212 y 2921, ubicados en la Intersección de las Avenidas Eloy Alfaro y Portugal, situado en la Parroquia CHAUPICRUZ de este cantón Quito, Provincia de Pichincha.- PREDIOS 790185, 790186, 790346, 790347, 790348, 790373, 790374, 790269, 790270, 790248, 790302, 790258.- ANTICRESIS.- El acreedor, esto es, Banco del Pacífico, podrá en caso de mora de una cualesquiera de las obligaciones contraídas por la parte deudora a favor de cualquiera de ellos, tomar en anticresis el inmueble hipotecado para lo cual será suficiente la decisión del Banco del Pacífico S.A., comunicada por escrito a la parte deudora y con anticipación de por lo menos siete días. En este caso, la anticresis subsistirá hasta la total cancelación de las obligaciones respaldadas por esta hipoteca abierta, inclusive los intereses, tarifas debidamente aprobadas por el organismo de control correspondiente, gastos judiciales y extrajudiciales a que hubiere lugar.- QUEDA PROHIBIDO DE ENAJENAR POR VOLUNTAD DE LAS PARTES.- NO ESTÁ EMBARGADO.- “Este certificado no refrenda si el inmueble al que hace referencia es un bien patrimonial o no. Para conocer si el inmueble se encuentra inventariado como bien patrimonial el interesado deberá revisar el informe de regulación metropolitana en la página web https://pam.quito.gob.ec/mdmq_web_irm/irm/buscarPredio.jsf” .-

a) Se aclara que la presente certificación se la ha conferido luego de haber revisado el contenido de los índices, libros, registros y base de datos entregados al Registro de la Propiedad del Distrito Metropolitano de Quito, mediante acta de 1 de julio de 2011. b) Esta administración no se responsabiliza de los datos erróneos o falsos que se han proporcionado por los particulares y que puedan inducir a error o equivocación, así como tampoco del uso doloso o fraudulento que se pueda hacer del certificado. c) En virtud de que los datos registrales del sistema son susceptibles de actualización, rectificación o supresión, con arreglo a la Ley del Sistema Nacional de Registro de Datos Públicos y Ley de Registro, el interesado deberá comunicar cualquier falla o error en este documento al Registrador de la Propiedad o a sus funcionarios, para su inmediata modificación. d) El presente certificado tiene una duración de 60 días contados a partir de la fecha de emisión del mismo, siempre y cuando no haya variado su situación jurídica. e) La información contenida en el presente documento deberá ser validada en la página WEB del Registro de la Propiedad, de acuerdo a lo que establece la Ley de Comercio Electrónico.

La solicitud de rectificación o supresión podrá realizarse dentro del plazo de 180 días a partir de la emisión del certificado.

Los gravámenes se han revisado hasta la fecha de petición, 8 am.

La elaboración, contenido y emisión del certificado es de exclusiva responsabilidad del certificador.

Responsable: IFVC
Revisión: IFVC

Documento firmado electrónicamente

DIRECCION DE CERTIFICACIONES
REGISTRO DE LA PROPIEDAD
DEL DISTRITO METROPOLITANO DE QUITO

Registro de la Propiedad
Quito
Alcaldía Metropolitana

Quitorenace

REGISTRO DE LA PROPIEDAD Y MERCANTIL DEL CANTÓN SANTA ELENA

Ficha Registral-Bien Inmueble

39084

Registro de la Propiedad y Mercantil del Cantón Santa Elena

Calle Guayaquil y 24 de Mayo Esq. - Telf. 2943446

Conforme a la solicitud Número: 3, certifico hasta el día de hoy la Ficha Registral Número 39084:

INFORMACIÓN REGISTRAL

Fecha de Apertura: *viernes, 19 de septiembre de 2014*

Parroquia: Santa Elena

Tipo de Predio: Urbano

Cód.Catastral/Rol/Ident.Predial: 033-059-010-00-00-00

LINDEROS REGISTRALES:

Solar número 10, de la Manzana J, de la Urbanización MARENOSTRO, ubicada en el lote 1, de la manzana 01-A, del Balneario Punta Barandúa.
Norte: Solar número 03, con 18 metros;
Sur : Calle vehicular, con 18,02 metros.
Este : Solar número 09, con 30,47 metros.
Oeste: Solar número 11, con 31,30 metros.
Área útil: 555,93 mts2.
Área común: 377,73 mts2.
Área total: 933,66 mts2.
Alícuota: 0,70%
Consta como Propietaria la Compañia Ripconciv Construcciones Civiles Cia. Ltda.
No posee gravamen.

RESUMEN DE MOVIMIENTOS REGISTRALES:

Libro	Acto	Número y fecha de inscripción		Folio Inicial
Propiedades	Adjudicación por Remate	206	18/04/1984	1,412
Propiedades	Compraventa	1,083	19/09/1987	3,748
Propiedades	Compraventa	1,295	10/11/1992	10,890
Propiedades	Compraventa	22	29/01/1993	173
Registro Mercantil	Fusión por Absorción	54	11/12/1999	10,023
Registro Mercantil	Fideicomiso Mercantil	39	09/05/2001	1
Propiedades	Transferencia al Fideicomiso	3,050	26/12/2013	44,036
Hipotecas y Gravámenes	Hipoteca Abierta	217	26/12/2013	2,282
Prohibicion	Anticresis	956	26/12/2013	3,248
Propiedades	Reconocimiento de Dominio	1,002	14/04/2014	14,647
Propiedades	Rectificación de Linderos y Medidas	1,003	14/04/2014	14,648
Propiedades	Unificación de Solares y Rectificación	1,004	14/04/2014	14,649
Propiedades Horizontales	Constitución de Propiedad Horizontal	8	22/09/2014	180
Propiedades	Fideicomiso Mercantil	578	11/04/2016	16,145
Propiedades Horizontales	Modificación de Propiedad Horizontal	13	09/08/2016	378
Propiedades Horizontales	Protocolización de Reglamento Interno	19	10/11/2016	954
Propiedades Horizontales	Reformas al Régimen de Propiedad Horizontal	14	30/05/2017	337
Modificación-Rectificación-Aclaración	Rectificación de Linderos y Medidas	46	31/05/2017	441
Propiedades Horizontales	Reglamento Interno	15	01/06/2017	397
Marginaciones	Anotación Marginal	41	01/06/2017	277
Cancelaciones Propiedades	Cancelación Parcial de Hipoteca Abierta	41	13/02/2019	443
Cancelaciones Propiedades	Cancelación Parcial de Prohibición	42	13/02/2019	469
Propiedades Horizontales	Reestructuración y Rediseño Urbanístico	1	29/01/2020	1
Modificación-Rectificación-Aclaración	Reestructuracion	13	30/01/2020	358
Propiedades	Compraventa	2,735	18/10/2022	96,815
Propiedades Horizontales	Reglamento Interno	3	26/02/2024	118

MOVIMIENTOS REGISTRALES:

REGISTRO DE PROPIEDADES

REGISTRO MUNICIPAL DE LA PROPIEDAD Y MERCANTIL CANTON SANTA ELENA

1 / 10 **Adjudicación por Remate**

Inscrito el : miércoles, 18 de abril de 1984

Tomo: 4 **Folio Inicial:** 1,412 **- Folio Final:** 1,423

Número de Inscripción: 206 **Número de Repertorio:** 789

Oficina donde se guarda el original: Notaría Única

Nombre del Cantón: Santa Elena

Fecha de Otorgamiento/Providencia: viernes, 30 de marzo de 1984

Escritura/Juicio/Resolución:

Fecha de Resolución:

a.- Observaciones:

Un lote de terreno de superficie irregular, ubicado fuera de la zona urbana, del Cantón Santa Elena.
Area aproximada: 11 kilometros.

b.- Apellidos, Nombres y Domicilio de las Partes:

Calidad	Cédula o R.U.C.	Nombre y/o Razón Social	Estado Civil	Domicilio
Adjudicador	09-60001540001	Ilustre Municipalidad Del Canton Santa Elena		Santa Elena
Adjudicatario	09-90674566001	Industrias Bioacuaticas S A Inbiosa		Guayaquil

2 / 10 **Compraventa**

Inscrito el : sábado, 19 de septiembre de 1987

Tomo: 9 **Folio Inicial:** 3,748 **- Folio Final:** 3,756

Número de Inscripción: 1,083 **Número de Repertorio:** 1,424

Oficina donde se guarda el original: Notaría Décima Novena

Nombre del Cantón: Guayaquil

Fecha de Otorgamiento/Providencia: viernes, 07 de agosto de 1987

Escritura/Juicio/Resolución:

Fecha de Resolución:

a.- Observaciones:

Un lote de terreno de Cuarenta y Seis Mil Quinientos Metros Cuadrados.

b.- Apellidos, Nombres y Domicilio de las Partes:

Calidad	Cédula o R.U.C.	Nombre y/o Razón Social	Estado Civil	Domicilio
Comprador	09-03070548	Marmol Cevallos Edgardo Javier	Ninguno	Santa Elena
Vendedor	09-60001540001	Ilustre Municipalidad Del Canton Santa Elena		Santa Elena

3 / 10 **Compraventa**

Inscrito el : martes, 10 de noviembre de 1992

Tomo: 25 **Folio Inicial:** 10,890 **- Folio Final:** 10,900

Número de Inscripción: 1,295 **Número de Repertorio:** 2,311

Oficina donde se guarda el original: Notaría Segunda

Nombre del Cantón: Guayaquil

Fecha de Otorgamiento/Providencia: jueves, 24 de septiembre de 1992

Escritura/Juicio/Resolución:

Fecha de Resolución:

a.- Observaciones:

Lote de terreno ubicado en la Urbanización Punta Barandúa del Cantón Santa Elena con una superficie de 43.486 m2.

b.- Apellidos, Nombres y Domicilio de las Partes:

Calidad	Cédula o R.U.C.	Nombre y/o Razón Social	Estado Civil	Domicilio
Comprador	09-90823618001	Inmobiliaria Mesa Verde Inver S A		Santa Elena
Vendedor	17-02631183	Aguirre Valdiviezo Corina Violeta Isabel	Casado	Santa Elena
Vendedor	09-03070548	Marmol Cevallos Edgardo Javier	Casado	Santa Elena

4 / 10 **Compraventa**

Inscrito el : viernes, 29 de enero de 1993

Tomo: 1 **Folio Inicial:** 173 **- Folio Final:** 204

Número de Inscripción: 22 **Número de Repertorio:** 29

Oficina donde se guarda el original: Notaría

Nombre del Cantón: Guayaquil

Fecha de Otorgamiento/Providencia: miércoles, 30 de diciembre de 1992

Escritura/Juicio/Resolución:

Fecha de Resolución:

a.- Observaciones:

Dos solares ubicado en Punta Stone jurisdiccion del Canton Santa Elena.
Area Total:Ciento nueve mil metros cuadrados.

b.- Apellidos, Nombres y Domicilio de las Partes:

Calidad	Cédula o R.U.C.	Nombre y/o Razón Social	Estado Civil	Domicilio
Comprador	09-90823618001	Inmobiliaria Mesa Verde Inver S A		Guayaquil
Vendedor	09-90674566001	Industrias Bioacuaticas S A Inbiosa		Guayaquil

5 / 10 **Transferencia al Fideicomiso**

Inscrito el : jueves, 26 de diciembre de 2013

Tomo: 79 **Folio Inicial:** 44,036 **- Folio Final:** 44,081

Número de Inscripción: 3,050 **Número de Repertorio:** 4,981

Oficina donde se guarda el original: Notaría Trigésima Quinta

Nombre del Cantón: Guayaquil

Fecha de Otorgamiento/Providencia: viernes, 01 de noviembre de 2013

Escritura/Juicio/Resolución:

Fecha de Resolución:

a.- Observaciones:

Transfiere Dos solares contiguos entre si, que conforman un solo cuerpo, localizado en el sector denominado Punta Stone, Jurisdicción del Cantón Santa Elena y Lote de terreno identificado con el numero DOS de la manzana CERO UNO A de la Urbanización Punta Barandúa del Cantón Santa Elena.
Consta en la claúsula tercera de la presente escritura: Objeto.- Cesión de derechos.- Fideicomiso Activos Dos Mil Cuatro cede en el presente acto todos los derechos fiduciarios que le corresponden irrevocablemente en propiedad, a favor de la Compañía OTRIVIN S.A., quien lo acepta, la totalidad de los derechos fiduciarios que mantienen dentro del Fideicomiso Mercantil Punta Barandúa así como también ceden todos los derechos y obligaciones inherentes a su calidad de beneficiaria.

b.- Apellidos, Nombres y Domicilio de las Partes:

Calidad	Cédula o R.U.C.	Nombre y/o Razón Social	Estado Civil	Domicilio
Aportante	80-0000000000877	Fideicomiso de Administracion de Inmueble Barandua LI		Guayaquil
Beneficiario	09-92394056001	Fideicomiso Activos Dos Mil Cuatro		Guayaquil
Fideicomiso	80-0000000028022	Fideicomiso Mercantil Punta Barandua		Guayaquil
Fiduciario	09-92139706001	Fides Trust, Administradora de Negocios Fiduciarios Fitru		Guayaquil

c.- Esta inscripción se refiere a la(s) que consta(n) en:

Libro:	No.Inscripción:	Fec. Inscripción:	Folio Inicial:	Folio final:
Registro Mercantil	39	09-may-2001	1	1

6 / 10 **Reconocimiento de Dominio**

Inscrito el : lunes, 14 de abril de 2014

Tomo: 29 **Folio Inicial:** 14,647 **- Folio Final:** 14,647

Número de Inscripción: 1,002 **Número de Repertorio:** 1,472

Oficina donde se guarda el original: Notaría Segunda

Nombre del Cantón: Salinas

Fecha de Otorgamiento/Providencia: miércoles, 26 de marzo de 2014

Escritura/Juicio/Resolución:

Fecha de Resolución:

a.- Observaciones:

La Ilustre Municipalidad de Santa Elena reconoce todos los derechos preexistentes que ha venido ejerciciendo sobre la superficie total de los terreno identificados como a) Dos solares contiguos entre si, b) un lote de terreno identificado con el No.2 de la manzana 01-A, de la urbanización Punta Barandúa, jurisdicción del cantón Santa Elena que en la actualidad tiene un área total de 133.907,53 metros cuadrados propiedad del Fideicomiso Mercantil Punta Barandúa.

b.- Apellidos, Nombres y Domicilio de las Partes:

Calidad	Cédula o R.U.C.	Nombre y/o Razón Social	Estado Civil	Domicilio

Apoderado Especial	09-92139706001	Fides Trust, Administradora de Negocios Fiduciarios Fitru	Guayaquil
Beneficiario	80-0000000028022	Fideicomiso Mercantil Punta Barandua	Santa Elena
Otorgante	09-60001540001	Ilustre Municipalidad Del Canton Santa Elena	Santa Elena

7 / 10 **Rectificación de Linderos y Medidas**

Inscrito el : lunes, 14 de abril de 2014

Tomo: 29 **Folio Inicial:** 14,648 - **Folio Final:** 14,648

Número de Inscripción: 1,003 **Número de Repertorio:** 1,472

Oficina donde se guarda el original: Notaría Segunda

Nombre del Cantón: Salinas

Fecha de Otorgamiento/Providencia: miércoles, 26 de marzo de 2014

Escritura/Juicio/Resolución:

Fecha de Resolución:

a.- Observaciones:

Se rectifican los linderos y dimensiones de los terreno identificados como a) Dos solares contiguos entre si, b) Un lote de terreno identificado con el No.2 de la manzana 01-A, de la urbanización Punta Barandúa, jurisdicción del cantón Santa Elena que unificados forman un solo solar y el derecho de propiedad preexistente ejercidos sobre la superficie de terrenno que en la actualidad tiene un área total de 133.907,53 metros cuadrados, propiedad del Fideicomiso Mercantil Punta Barandúa.

b.- Apellidos, Nombres y Domicilio de las Partes:

Calidad	Cédula o R.U.C.	Nombre y/o Razón Social	Estado Civil	Domicilio
Acreedor Hipotecario Autorizante	09-90049459001	Banco Guayaquil S A		Guayaquil
Beneficiario	80-0000000028022	Fideicomiso Mercantil Punta Barandua		Ninguno
Rectificador	09-60001540001	Ilustre Municipalidad Del Canton Santa Elena		Santa Elena

c.- Esta inscripción se refiere a la(s) que consta(n) en:

Libro:	No.Inscripción:	Fec. Inscripción:	Folio Inicial:	Folio final:
Propiedades	3050	26-dic-2013	44036	44081

8 / 10 **Unificación de Solares y Rectificación**

Inscrito el : lunes, 14 de abril de 2014

Tomo: 29 **Folio Inicial:** 14,649 - **Folio Final:** 14,668

Número de Inscripción: 1,004 **Número de Repertorio:** 1,472

Oficina donde se guarda el original: Notaría Segunda

Nombre del Cantón: Salinas

Fecha de Otorgamiento/Providencia: miércoles, 26 de marzo de 2014

Escritura/Juicio/Resolución:

Fecha de Resolución:

a.- Observaciones:

Se unifican los terrenos identificados como a) Dos solares contiguos entre si, b) un lote de terreno identificado con el No.2 de la manzana 01-A, de la urbanización Punta Barandúa, jurisdicción del cantón Santa Elena mas los derechos preexistentes que ha venido ejerciendo sobre la superficie total de los terreno que en la actualidad tiene un área total de 133.907,53 metros cuadrados propiedad del Fideicomiso Mercantil Punta Barandúa.

b.- Apellidos, Nombres y Domicilio de las Partes:

Calidad	Cédula o R.U.C.	Nombre y/o Razón Social	Estado Civil	Domicilio
Otorgante	09-60001540001	Ilustre Municipalidad Del Canton Santa Elena		Santa Elena
Propietario	80-0000000028022	Fideicomiso Mercantil Punta Barandua		Ninguno

c.- Esta inscripción se refiere a la(s) que consta(n) en:

Libro:	No.Inscripción:	Fec. Inscripción:	Folio Inicial:	Folio final:
Propiedades	3050	26-dic-2013	44036	44081

9 / 10 **Fideicomiso Mercantil**

Inscrito el : lunes, 11 de abril de 2016

Tomo: 33 **Folio Inicial:** 16,145 **- Folio Final:** 16,353

Número de Inscripción: 578 **Número de Repertorio:** 673

Oficina donde se guarda el original: Notaria Quincuagesima Septima

Nombre del Cantón: Guayaquil

Fecha de Otorgamiento/Providencia: miércoles, 16 de marzo de 2016

Escritura/Juicio/Resolución:

Fecha de Resolución:

a.- Observaciones:

Constitucion del Fideicomiso Inmobiliario Marenostro.

b.- Apellidos, Nombres y Domicilio de las Partes:

Calidad	Cédula o R.U.C.	Nombre y/o Razón Social	Estado Civil	Domicilio
Aportante	80-0000000028022	Fideicomiso Mercantil Punta Barandua		Guayaquil
Banco	09-90049459001	Banco Guayaquil S A		Guayaquil
Constituyente y Beneficiario	09-90183899001	Furoiani Obras y Proyectos S A		Guayaquil
Fideicomiso	09-92967846001	Fideicomiso Inmobiliario Marenostro		Guayaquil
Fiduciario	09-92139706001	Fides Trust, Administradora de Negocios Fiduciarios Fitru		Guayaquil

c.- Esta inscripción se refiere a la(s) que consta(n) en:

Libro:	No.Inscripción:	Fec. Inscripción:	Folio Inicial:	Folio final:
Hipotecas y Gravámenes	217	26-dic-2013	2282	2282
Propiedades Horizontales	8	22-sep-2014	180	246
Propiedades	1002	14-abr-2014	14647	14647
Propiedades	1003	14-abr-2014	14648	14648
Propiedades	1004	14-abr-2014	14649	14668
Propiedades	3050	26-dic-2013	44036	44081
Prohibicion	956	26-dic-2013	3248	3248

10 / 10 **Compraventa**

Inscrito el : martes, 18 de octubre de 2022

Tomo: 186 **Folio Inicial:** 96,815 **- Folio Final:** 96,884

Número de Inscripción: 2,735 **Número de Repertorio:** 3,603

Oficina donde se guarda el original: Notaría Vigésima Segunda

Nombre del Cantón: Guayaquil

Fecha de Otorgamiento/Providencia: lunes, 20 de diciembre de 2021

Escritura/Juicio/Resolución:

Fecha de Resolución:

a.- Observaciones:

Solar número 10, de la Manzana J, de la Urbanización MARENOSTRO, ubicada en el lote 1, de la manzana 01-A, del Balneario Punta Barandúa.
Área útil: 555,93 mts2.
Área común: 377,73 mts2.
Área total: 933,66 mts2.
Alicuota: 0,70%

b.- Apellidos, Nombres y Domicilio de las Partes:

Calidad	Cédula o R.U.C.	Nombre y/o Razón Social	Estado Civil	Domicilio
Comprador	17-91344154001	Ripconciv Construcciones Civiles Cia Ltda		Quito
Vendedor	09-92967846001	Fideicomiso Inmobiliario Marenostro		Guayaquil

c.- Esta inscripción se refiere a la(s) que consta(n) en:

Libro:	No.Inscripción:	Fec. Inscripción:	Folio Inicial:	Folio final:
Modificación-Rectificación-Aclaración	13	30-ene-2020	358	496

REGISTRO DE HIPOTECAS Y GRAVÁMENES

REGISTRO MUNICIPAL DE LA PROPIEDAD Y MERCANTIL CANTON SANTA ELENA

1 / 1 **Hipoteca Abierta**

Inscrito el : jueves, 26 de diciembre de 2013

Tomo: 5 **Folio Inicial:** 2,282 **- Folio Final:** 2,282

Número de Inscripción: 217 **Número de Repertorio:** 4,981

Oficina donde se guarda el original: Notaría Trigésima Quinta

Nombre del Cantón: Guayaquil

Fecha de Otorgamiento/Providencia: viernes, 01 de noviembre de 2013

Escritura/Juicio/Resolución:

Fecha de Resolución:

a.- Observaciones:

Dos solares contiguos entre si, que conforman un solo cuerpo, localizado en el sector denominado Punta Stone, Jurisdicción del Cantón Santa Elena.
Lote de terreno identificado con el numero DOS de la manzana CERO UNO A de la Urbanización Punta Barandúa del Cantón Santa Elena.

b.- Apellidos, Nombres y Domicilio de las Partes:

Calidad	Cédula o R.U.C.	Nombre y/o Razón Social	Estado Civil	Domicilio
Acreedor Hipotecario	09-90049459001	Banco Guayaquil S A		Guayaquil
Deudor Hipotecario	09-91389989001	Otrivin S A		Guayaquil
Fiador Hipotecario	80-0000000028022	Fideicomiso Mercantil Punta Barandua		Guayaquil

c.- Esta inscripción se refiere a la(s) que consta(n) en:

Libro:	No.Inscripción:	Fec. Inscripción:	Folio Inicial:	Folio final:
Propiedades	3050	26-dic-2013	44036	44081

REGISTRO DE PROPIEDADES HORIZONTALES

1 / 7 **Constitución de Propiedad Horizontal**

Inscrito el : lunes, 22 de septiembre de 2014

Tomo: 1 **Folio Inicial:** 180 **- Folio Final:** 246

Número de Inscripción: 8 **Número de Repertorio:** 3,368

Oficina donde se guarda el original: Notaría Décima Quinta

Nombre del Cantón: Guayaquil

Fecha de Otorgamiento/Providencia: viernes, 27 de junio de 2014

Escritura/Juicio/Resolución:

Fecha de Resolución:

a.- Observaciones:

Constitucion al regimen de propiedad horizontal del Conjunto Residencial Urbanizacion Marenostro, ubicada en el Sector Barandua. Este conjunto cuenta con 120 solares distribuidos en las manzanas A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K, L, M y N, asi como areas comunes y sociales.

b.- Apellidos, Nombres y Domicilio de las Partes:

Calidad	Cédula o R.U.C.	Nombre y/o Razón Social	Estado Civil	Domicilio
Predio	80-0000000031486	Urbanizacion Marenostro		Santa Elena
Propietario	80-0000000028022	Fideicomiso Mercantil Punta Barandua		Guayaquil

c.- Esta inscripción se refiere a la(s) que consta(n) en:

Libro:	No.Inscripción:	Fec. Inscripción:	Folio Inicial:	Folio final:
Hipotecas y Gravámenes	217	26-dic-2013	2282	2282
Propiedades	1002	14-abr-2014	14647	14647
Propiedades	1003	14-abr-2014	14648	14648
Propiedades	1004	14-abr-2014	14649	14668
Propiedades	3050	26-dic-2013	44036	44081
Prohibicion	956	26-dic-2013	3248	3248

2 / 7 **Modificación de Propiedad Horizontal**

Inscrito el : martes, 09 de agosto de 2016

Tomo: 2 **Folio Inicial:** 378 **- Folio Final:** 817

Número de Inscripción: 13 **Número de Repertorio:** 1,559

Oficina donde se guarda el original: Quincuagésima Tercera

Nombre del Cantón: Guayaquil

Fecha de Otorgamiento/Providencia: jueves, 23 de junio de 2016

Escritura/Juicio/Resolución: 0109062016-GADMSE-A

Fecha de Resolución: jueves, 09 de junio de 2016

a.- Observaciones:

Reestructuracion de fraccionamiento de la manzana "G" y a la reforma del cuadro de Alicuotas del Conjunto Residencial

Privado Urbanizacion MARENOSTRO, aprobado mediante resolucion 0109062016-GADMSE-A

b.- Apellidos, Nombres y Domicilio de las Partes:

Calidad	Cédula o R.U.C.	Nombre y/o Razón Social	Estado Civil	Domicilio
Autoridad Competente	09-60001540001	Gobierno Autonomo Descentralizado Municipal de Santa E		Santa Elena
Propietario	09-92967846001	Fideicomiso Inmobiliario Marenostro		Guayaquil

c.- Esta inscripción se refiere a la(s) que consta(n) en:

Libro:	No.Inscripción:	Fec. Inscripción:	Folio Inicial:	Folio final:
Hipotecas y Gravámenes	217	26-dic-2013	2282	2282
Propiedades Horizontales	8	22-sep-2014	180	246
Propiedades	578	11-abr-2016	16145	16353
Propiedades	1002	14-abr-2014	14647	14647
Propiedades	1003	14-abr-2014	14648	14648
Propiedades	1004	14-abr-2014	14649	14668
Propiedades	3050	26-dic-2013	44036	44081
Prohibicion	956	26-dic-2013	3248	3248

3 / 7 **Protocolización de Reglamento Interno**

Inscrito el : jueves, 10 de noviembre de 2016

Tomo: 2 **Folio Inicial:** 954 **- Folio Final:** 995

Número de Inscripción: 19 **Número de Repertorio:** 2,578

Oficina donde se guarda el original: Quincuagésima Tercera

Nombre del Cantón: Guayaquil

Fecha de Otorgamiento/Providencia: miércoles, 26 de octubre de 2016

Escritura/Juicio/Resolución:

Fecha de Resolución:

a.- Observaciones:

Protocolizacion de reglamento interno de la urbanización Marenostro.

b.- Apellidos, Nombres y Domicilio de las Partes:

Calidad	Cédula o R.U.C.	Nombre y/o Razón Social	Estado Civil	Domicilio
Condominio	80-0000000031486	Urbanizacion Marenostro		Santa Elena

c.- Esta inscripción se refiere a la(s) que consta(n) en:

Libro:	No.Inscripción:	Fec. Inscripción:	Folio Inicial:	Folio final:
Propiedades Horizontales	8	22-sep-2014	180	246

4 / 7 **Reformas al Régimen de Propiedad Horizontal**

Inscrito el : martes, 30 de mayo de 2017

Tomo: 1 **Folio Inicial:** 337 **- Folio Final:** 396

Número de Inscripción: 14 **Número de Repertorio:** 1,240

Oficina donde se guarda el original: Quincuagésima Tercera

Nombre del Cantón: Guayaquil

Fecha de Otorgamiento/Providencia: miércoles, 03 de mayo de 2017

Escritura/Juicio/Resolución: 0220042017-GADMSE-A.

Fecha de Resolución: jueves, 20 de abril de 2017

a.- Observaciones:

REFORMA A LA DECLARATORIA DE PROPIEDAD HORIZONAL Y CUADRO DE ALICUOTAS

b.- Apellidos, Nombres y Domicilio de las Partes:

Calidad	Cédula o R.U.C.	Nombre y/o Razón Social	Estado Civil	Domicilio
Autoridad Competente	09-60001540001	Gobierno Autonomo Descentralizado Municipal de Santa E		Santa Elena
Propietario	09-92967846001	Fideicomiso Inmobiliario Marenostro		Santa Elena
Urbanización	80-0000000031486	Urbanizacion Marenostro		Santa Elena

c.- Esta inscripción se refiere a la(s) que consta(n) en:

Libro:	No.Inscripción:	Fec. Inscripción:	Folio Inicial:	Folio final:
Propiedades Horizontales	8	22-sep-2014	180	246

REGISTRO MUNICIPAL DE LA PROPIEDAD Y MERCANTIL DEL CANTON SANTA ELENA

Dirección: Calle Olmedo entre Guayaquil y 24 de Mayo esquina – Telf.: (04) 2-943-446

5 / 7 **Reglamento Interno**

Inscrito el : jueves, 01 de junio de 2017

Tomo: 1 **Folio Inicial:** 397 **- Folio Final:** 443

Número de Inscripción: 15 **Número de Repertorio:** 1,234

Oficina donde se guarda el original: Quincuagésima Tercera

Nombre del Cantón: Santa Elena

Fecha de Otorgamiento/Providencia: miércoles, 03 de mayo de 2017

Escritura/Juicio/Resolución: 0220042017-GADMSE-A.

Fecha de Resolución: jueves, 20 de abril de 2017

a.- Observaciones:

Reglamento Interno del conjunto residencial Marenostro.

b.- Apellidos, Nombres y Domicilio de las Partes:

Calidad	Cédula o R.U.C.	Nombre y/o Razón Social	Estado Civil	Domicilio
Autoridad Competente	09-60001540001	Gobierno Autonomo Descentralizado Municipal de Santa E		Santa Elena
Urbanización	80-0000000031486	Urbanizacion Marenostro		Santa Elena

c.- Esta inscripción se refiere a la(s) que consta(n) en:

Libro:	No.Inscripción:	Fec. Inscripción:	Folio Inicial:	Folio final:
Propiedades Horizontales	19	10-nov-2016	954	995

6 / 7 **Reestructuración y Rediseño Urbanístico**

Inscrito el : miércoles, 29 de enero de 2020

Tomo: 1 **Folio Inicial:** 1 **- Folio Final:** 97

Número de Inscripción: 1 **Número de Repertorio:** 240

Oficina donde se guarda el original: Notaría Vigésima Segunda

Nombre del Cantón: Guayaquil

Fecha de Otorgamiento/Providencia: lunes, 21 de octubre de 2019

Escritura/Juicio/Resolución: 0321022019-GADMSE-A

Fecha de Resolución: jueves, 21 de febrero de 2019

a.- Observaciones:

Mediante resolución No. 0321022019-GADMSE-A, se aprueba la reestructuración, Rediseño urbanístico, cuadro de uso de suelo, cuadro de alicuotas, planos y reglamento interno sustitutivo del conjunto residencial privado urbanización Marenostro

b.- Apellidos, Nombres y Domicilio de las Partes:

Calidad	Cédula o R.U.C.	Nombre y/o Razón Social	Estado Civil	Domicilio
Autoridad Competente	09-60001540001	Gobierno Autonomo Descentralizado Municipal de Santa E		Santa Elena
Beneficiario	09-92967846001	Fideicomiso Inmobiliario Marenostro		Guayaquil
Urbanización	80-0000000031486	Urbanizacion Marenostro		Santa Elena

c.- Esta inscripción se refiere a la(s) que consta(n) en:

Libro:	No.Inscripción:	Fec. Inscripción:	Folio Inicial:	Folio final:
Propiedades Horizontales	8	22-sep-2014	180	246

7 / 7 **Reglamento Interno**

Inscrito el : lunes, 26 de febrero de 2024

Tomo: 1 **Folio Inicial:** 118 **- Folio Final:** 136

Número de Inscripción: 3 **Número de Repertorio:** 622

Oficina donde se guarda el original: Notaría Primera

Nombre del Cantón: Santa Elena

Fecha de Otorgamiento/Providencia: miércoles, 21 de febrero de 2024

Escritura/Juicio/Resolución:

Fecha de Resolución:

a.- Observaciones:

Modificación del Reglamento Interno del Conjunto Residencial "Marenostro"

b.- Apellidos, Nombres y Domicilio de las Partes:

Calidad	Cédula o R.U.C.	Nombre y/o Razón Social	Estado Civil	Domicilio
Urbanización	80-0000000031486	Urbanizacion Marenostro		Santa Elena

c.- Esta inscripción se refiere a la(s) que consta(n) en:

Libro:	No.Inscripción:	Fec. Inscripción:	Folio Inicial:	Folio final:
Propiedades Horizontales	8	22-sep-2014	180	246

REGISTRO DE MODIFICACIÓN-RECTIFICACIÓN-ACLARACIÓN

1 / 2 **Rectificación de Linderos y Medidas**

Inscrito el : miércoles, 31 de mayo de 2017

Tomo: 1 **Folio Inicial:** 441 **- Folio Final:** 498

Número de Inscripción: 46 **Número de Repertorio:** 1,241

Oficina donde se guarda el original: Quincuagésima Tercera

Nombre del Cantón: Guayaquil

Fecha de Otorgamiento/Providencia: martes, 02 de mayo de 2017

Escritura/Juicio/Resolución:

Fecha de Resolución:

a.- Observaciones:

Se rectifica los linderos y areas y distrubición del uso del suelo de la Urbanización MARENOSTRO, ubicada en el lote 1, de la manzana 01-A, del Balneario Punta Barandua, del cantón Santa Elena.

b.- Apellidos, Nombres y Domicilio de las Partes:

Calidad	Cédula o R.U.C.	Nombre y/o Razón Social	Estado Civil	Domicilio
Beneficiario	80-0000000031486	Urbanizacion Marenostro		Santa Elena
Rectificador	09-92967846001	Fideicomiso Inmobiliario Marenostro		Guayaquil

c.- Esta inscripción se refiere a la(s) que consta(n) en:

Libro:	No.Inscripción:	Fec. Inscripción:	Folio Inicial:	Folio final:
Propiedades Horizontales	8	22-sep-2014	180	246

2 / 2 **Reestructuracion**

Inscrito el : jueves, 30 de enero de 2020

Tomo: 1 **Folio Inicial:** 358 **- Folio Final:** 496

Número de Inscripción: 13 **Número de Repertorio:** 241

Oficina donde se guarda el original: Notaría Vigésima Segunda

Nombre del Cantón: Guayaquil

Fecha de Otorgamiento/Providencia: miércoles, 23 de octubre de 2019

Escritura/Juicio/Resolución:

Fecha de Resolución:

a.- Observaciones:

Mediante resolución No. 0321022019-GADMSE-A, se aprueba la reestructuración, Rediseño urbanístico, cuadro de uso de suelo, cuadro de alícuotas, planos y reglamento interno sustitutivo del conjunto residencial privado urbanización Marenostro.

b.- Apellidos, Nombres y Domicilio de las Partes:

Calidad	Cédula o R.U.C.	Nombre y/o Razón Social	Estado Civil	Domicilio
Autoridad Competente	09-60001540001	Gobierno Autonomo Descentralizado Municipal de Santa E		Santa Elena
Beneficiario	09-92967846001	Fideicomiso Inmobiliario Marenostro		Guayaquil
Urbanización	80-0000000031486	Urbanizacion Marenostro		Santa Elena

c.- Esta inscripción se refiere a la(s) que consta(n) en:

Libro:	No.Inscripción:	Fec. Inscripción:	Folio Inicial:	Folio final:
Propiedades Horizontales	8	22-sep-2014	180	246

REGISTRO DE MARGINACIONES

1 / 1 **Anotación Marginal**

Inscrito el : jueves, 01 de junio de 2017

Tomo: 1 **Folio Inicial:** 277 **- Folio Final:** 313

Número de Inscripción: 41 **Número de Repertorio:** 1,239

Oficina donde se guarda el original: Ninguno

Nombre del Cantón: Guayaquil

Fecha de Otorgamiento/Providencia: martes, 09 de mayo de 2017

Escritura/Juicio/Resolución:

Fecha de Resolución:

a.- Observaciones:

El peticionario solicita mediante oficio que se inscriba el nuevo reglamento interno aprobado por el Gobierno Autonomo Descentralizado del Cantón Santa Elena, mediante resolucion 01200420217-GADMSE-A. de fecha 20 de abril 2017 y se deje sin efecto el anteriormente inscrito.

b.- Apellidos, Nombres y Domicilio de las Partes:

Calidad	Cédula o R.U.C.	Nombre y/o Razón Social	Estado Civil	Domicilio
Peticionario	09-92967846001	Fideicomiso Inmobiliario Marenostro		Guayaquil

c.- Esta inscripción se refiere a la(s) que consta(n) en:

REGISTRO MUNICIPAL DE LA PROPIEDAD Y MERCANTIL SANTA ELENA

Libro:	No.Inscripción:	Fec. Inscripción:	Folio Inicial:	Folio final:
Propiedades Horizontales	19	10-nov-2016	954	995

REGISTRO DE PROHIBICION

1 / 1 **Anticresis**

Inscrito el : **jueves, 26 de diciembre de 2013**

Tomo: 7 **Folio Inicial:** 3,248 **- Folio Final:** 3,248

Número de Inscripción: 956 **Número de Repertorio:** 4,981

Oficina donde se guarda el original: Notaría Trigésima Quinta

Nombre del Cantón: Guayaquil

Fecha de Otorgamiento/Providencia: viernes, 01 de noviembre de 2013

Escritura/Juicio/Resolución:

Fecha de Resolución:

a.- Observaciones:

Dos solares contiguos entre si, que conforman un solo cuerpo, localizado en el sector denominado Punta Stone, Jurisdicción del Cantón Santa Elena.
Lote de terreno identificado con el numero DOS de la manzana CERO UNO A de la Urbanización Punta Barandúa del Cantón Santa Elena.

b.- Apellidos, Nombres y Domicilio de las Partes:

Calidad	Cédula o R.U.C.	Nombre y/o Razón Social	Estado Civil	Domicilio
Beneficiario	09-90049459001	Banco Guayaquil S A		Guayaquil
Otorgante	80-0000000028022	Fideicomiso Mercantil Punta Barandua		Guayaquil

c.- Esta inscripción se refiere a la(s) que consta(n) en:

Libro:	No.Inscripción:	Fec. Inscripción:	Folio Inicial:	Folio final:
Propiedades	3050	26-dic-2013	44036	44081

REGISTRO DE CANCELACIONES PROPIEDADES

1 / 2 **Cancelación Parcial de Hipoteca Abierta**

Inscrito el : **miércoles, 13 de febrero de 2019**

Tomo: 1 **Folio Inicial:** 443 **- Folio Final:** 468

Número de Inscripción: 41 **Número de Repertorio:** 309

Oficina donde se guarda el original: Notaría Décima Sexta

Nombre del Cantón: Guayaquil

Fecha de Otorgamiento/Providencia: jueves, 17 de enero de 2019

Escritura/Juicio/Resolución:

Fecha de Resolución:

a.- Observaciones:

Solares 14 13 9 4 3 11 10 6 de la manzana A
Solares 1 5 11 17 18 C
Solares 1 2 3 4 6 9 10 de la manzana D
Solares 12 17 19 23 24 de la manzana F
Solares 1 7 10 12 13 14 15 17 18 de la manzana G
Solares 2 3 6 8 13 14 de la manzana H
Solar 11 de la manzana I
Solares 3 11 10 12 11 13 de la manzana J
Solares 6 de la manzana K
Solares 5 de la manzana M
Solares 4 de la manzana N

b.- Apellidos, Nombres y Domicilio de las Partes:

Calidad	Cédula o R.U.C.	Nombre y/o Razón Social	Estado Civil	Domicilio
Liberado del Gravamen	80-0000000028022	Fideicomiso Mercantil Punta Barandua		Santa Elena
Liberado del Gravamen	09-91389989001	Otrivin S A		Santa Elena
Liberador	09-90049459001	Banco Guayaquil S A		Santa Elena

c.- Esta inscripción se refiere a la(s) que consta(n) en:

Libro:	No.Inscripción:	Fec. Inscripción:	Folio Inicial:	Folio final:
Hipotecas y Gravámenes	217	26-dic-2013	2282	2282

2 / 2 **Cancelación Parcial de Prohibición**

Inscrito el : miércoles, 13 de febrero de 2019

Tomo: 1 **Folio Inicial:** 469 **- Folio Final:** 477

Número de Inscripción: 42 **Número de Repertorio:** 309

Oficina donde se guarda el original: Notaría Décima Sexta

Nombre del Cantón: Guayaquil

Fecha de Otorgamiento/Providencia: jueves, 17 de enero de 2019

Escritura/Juicio/Resolución:

Fecha de Resolución:

a.- Observaciones:

Solares 14 13 9 4 3 11 10 6 de la manzana A
Solares 1 5 11 17 18 C
Solares 1 2 3 4 6 9 10 de la manzana D
Solares 12 17 19 23 24 de la manzana F
Solares 1 7 10 12 13 14 15 17 18 de la manzana G
Solares 2 3 6 8 13 14 de la manzana H
Solar 11 de la manzana I
Solares 3 11 10 12 11 13 de la manzana J
Solares 6 de la manzana K
Solares 5 de la manzana M
Solares 4 de la manzana N

b.- Apellidos, Nombres y Domicilio de las Partes:

Calidad	Cédula o R.U.C.	Nombre y/o Razón Social	Estado Civil	Domicilio
Liberado del Gravamen	80-0000000028022	Fideicomiso Mercantil Punta Barandua		Santa Elena
Liberado del Gravamen	09-91389989001	Otrivin S A		Santa Elena
Liberador	09-90049459001	Banco Guayaquil S A		Santa Elena

c.- Esta inscripción se refiere a la(s) que consta(n) en:

Libro:	No.Inscripción:	Fec. Inscripción:	Folio Inicial:	Folio final:
Prohibicion	956	26-dic-2013	3248	3248

REGISTRO DE REGISTRO MERCANTIL

1 / 2 **Fusión por Absorción**

Inscrito el : sábado, 11 de diciembre de 1999

Tomo: 1 **Folio Inicial:** 10,023 **- Folio Final:** 10,025

Número de Inscripción: 54 **Número de Repertorio:** 148

Oficina donde se guarda el original: Intendente de Compañías

Nombre del Cantón: Guayaquil

Fecha de Otorgamiento/Providencia: miércoles, 01 de diciembre de 1999

Escritura/Juicio/Resolución: 99-2-1-1-0004266

Fecha de Resolución: miércoles, 01 de diciembre de 1999

a.- Observaciones:

LA COMPAÑÍA MULTIBIENES BIENES RAICES BIENES BG S.A., adquirió la propiedad en mayor extensión en el acto de disolución y absorción de la Compañía Inmobiliaria Mesa Verde S.A., la misma que fue aprobada mediante Resolución No. 99-2-1-1-0004266 de la Intendencia de Compañías de Guayaquil, de fecha 1 de Diciembre de 1999, en la que resuelve aprobar la Disolución Anticipada de las Compañías MULTIPREDIOS BG PREDIOS BG S.A., INMOBILIARIA MESA VERDE INVER S.A., UNIPROFIT S.A., SURICOM S.A., EDIFICACIONES BG S.A. Y CONSTRUCCIONES MULTIPLES CONSMUL S.A., y la fusión que por absorción hace MULTIBIENES BIENES RAICES BIENESBG S.A., adquiriendo así la propiedad de todo lo que pertenecía a la Compañía INMOBILIARIA MESA VERDE INVER S.A., inscrito en el Registro de la Propiedad 11 de Diciembre de 1999.

b.- Apellidos, Nombres y Domicilio de las Partes:

Calidad	Cédula o R.U.C.	Nombre y/o Razón Social	Estado Civil	Domicilio
Compañía Absorbente	09-91183450001	Multibienes Bienes Raices Bienesbg S A		Guayaquil
Compañía Absorbida	09-90823618001	Inmobiliaria Mesa Verde Inver S A		Guayaquil

c.- Esta inscripción se refiere a la(s) que consta(n) en:

Libro:	No.Inscripción:	Fec. Inscripción:	Folio Inicial:	Folio final:
Propiedades	1068	23-dic-1986	7032	7056
Propiedades	1295	10-nov-1992	10890	10900

Dirección: Calle Olmedo entre Guayaquil y 24 de Mayo esquina – Telf.: (04) 2-943-446

2 / 2 **Fideicomiso Mercantil**

Inscrito el : miércoles, 09 de mayo de 2001

Tomo: 1 **Folio Inicial:** 1 **- Folio Final:** 1

Número de Inscripción: 39 **Número de Repertorio:** 42

Oficina donde se guarda el original: Notaría Trigésima Quinta

Nombre del Cantón: Guayaquil

Fecha de Otorgamiento/Providencia: miércoles, 25 de abril de 2001

Escritura/Juicio/Resolución:

Fecha de Resolución:

a.- Observaciones:

Dos solares contiguos entre si, que conforman un solo cuerpo, localizado en el sector denominado Punta Stone, Jurisdicción del Cantón Santa Elena. El primero con una superficie de 9 000 m2 y el segundo con 100 000 m2., que en conjunto hacen una superficie de CIENTO NUEVE MIL METROS CUADRADOS.
Lote de terreno identificado con el numero DOS de la manzana CERO UNO A de la Urbanización Punta Barandúa, con un área de NUEVE MIL CIEN METROS CUADRADOS NOVENTA Y SIETE DECIMETROS CUADRADOS.
Lote de terreno identificado con el numero CINCO de la manzana CERO UNO A de la Urbanización Punta Barandúa, con un área de UN MIL CUATROCIENTOS VEINTICINCO METROS SETENTA Y SIETE DECIMETROS CUADRADOS.
Lote de terreno identificado con el numero SEIS de la manzana CERO UNO A de la Urbanización Punta Barandúa, con un área de QUINIENTOS SETENTA Y SEIS METROS CUADRADOS DOS DECIMETROS CUADRADOS.

b.- Apellidos, Nombres y Domicilio de las Partes:

Calidad	Cédula o R.U.C.	Nombre y/o Razón Social	Estado Civil	Domicilio
Banco	09-90049459001	Banco Guayaquil S A		Guayaquil
Constituyente	09-91183450001	Multibienes Bienes Raices Bienesbg S A		Guayaquil
Fideicomiso	80-0000000000877	Fideicomiso de Administracion de Inmueble Barandua Ll		Guayaquil
Fiduciario	80-0000000023194	Administradora de Fondos Contifondos S A		Guayaquil

TOTAL DE MOVIMENTOS CERTIFICADOS:

Libro	*Número de Inscripciones*	*Libro*	*Número de Inscripciones*
Propiedades	10	Hipotecas y Gravámenes	1
Propiedades Horizontales	7	Prohibicion	1
Modificación-Rectificación-Aclaración	2		
Marginaciones	1		
Cancelaciones Propiedades	2		
Registro Mercantil	2		

Los movimientos Registrales que constan en esta Ficha son los únicos que se refieren al predio que se certifica.

Cualquier enmendadura, alteración o modificación al texto de este certificado lo invalida.

Emitido a las 12:38:25 del lunes, 15 de abril de 2024

Fabrizio
2013-12016-12017-12018-1

REGISTRO MUNICIPAL DE LA PROPIEDAD Y MERCANTIL DE SANTA ELENA
Ab. Jorge Falquez Maldonado
Firma del Registrador .

Correo: registropmse20@gmail.com
Dir.: Calle Olmedo entre Guayaquil y 24 de Mayo esquina

El interesado debe comunicar cualquier falla o error en este Documento al Registrador de la Propiedad o a sus Asesores.

Este certificado es válido hasta 60 días.

REGISTRO MUNICIPAL DE LA PROPIEDAD Y MERCANTIL CANTON SANTA ELENA

RIPCONCIV
CONSTRUCTORA

INDICES FINANCIEROS 2024

RIPCONCIV
CONSTRUCTORA

NOMBRE DEL OFERENTE: **RIPCONCIV CONSTRUCCIONES CIVILES CÍA. LTDA.**

INFORMACIÓN 2024

Coeficiente de Liquidez / Solvencia	**Activo Corriente**	**Pasivo Corriente**
	69,591,852.02	38,414,023.20
Coeficiente de Endeudamiento	**Pasivo Total**	**Activo Total**
	58,726,866.33	95,436,349.18
Coeficiente Estructural	**Patrimonio**	**Activo Total**
	36,709,482.85	95,436,349.18
Patrimonio	36,709,482.85	

ING. JEANETH SANTANA RAMIREZ
CONTADOR GENERAL
RIPCONCIV CONSTRUCCIONES CIVILES CIA. LTDA.

Quito: Av. Eloy Alfaro N 35-09 y Portugal, Edif. Milenium Plaza 1er Piso Of.101 **T/F** (593-2) 333 2050 - 333 2136/37 **Guayaquil:** Av. Francisco de Orellana Km. 1.5 Edif. Cofin 6to Piso Of. 2 **T/F** (593-4) 292 2539
Lima: Magdalena del Mar Av. Alberto del Campo Nro. 411, Edif. Alberto del Campo 4to Piso Of. 402 / ripconciv@ripconciv.com.ec - www.ripconciv.com

RIPCONCIV
CONSTRUCTORA

DATOS CONTADORA

CÉDULA DE IDENTIDAD

REPÚBLICA DEL ECUADOR

DIRECCIÓN GENERAL DE REGISTRO CIVIL, IDENTIFICACIÓN Y CEDULACIÓN

APELLIDOS
SANTANA
RAMIREZ

CONDICIÓN CIUDADANIA

NOMBRES
JEANETH MARITZA

NACIONALIDAD
ECUATORIANA

FECHA DE NACIMIENTO
07 ABR 1971

LUGAR DE NACIMIENTO
PICHINCHA QUITO
SANTA BARBARA

SEXO
MUJER

No. DOCUMENTO
027227129

FECHA DE VENCIMIENTO
30 MAY 2032

NATICAN
164023

FIRMA DEL TITULAR

NUI.1711018364

APELLIDOS Y NOMBRES DEL PADRE
SANTANA CARVAJAL LUIS ANTONIO

APELLIDOS Y NOMBRES DE LA MADRE
RAMIREZ NARVAEZ MARCIA LUZ DE MARIA

ESTADO CIVIL
DIVORCIADO

CÓDIGO DACTILAR
V4343V3242

TIPO SANGRE O+

DONANTE
SI

LUGAR Y FECHA DE EMISIÓN
MEJIA 30 MAY 2022

DIRECTOR GENERAL

I<ECU0272271292<<<<<1711018364
7104077F3205301ECU<SI<<<<<<<<2
SANTANA<RAMIREZ<<JEANETH<MARIT

REPÚBLICA DEL ECUADOR

Secretaría de Educación Superior, Ciencia, Tecnología e Innovación

Quito, 05/08/2024

CERTIFICADO DE REGISTRO DE TÍTULO

La Secretaría de Educación Superior, Ciencia, Tecnología e Innovación, SENESCYT, certifica que SANTANA RAMIREZ JEANETH MARITZA, con documento de identificación número 1711018364, registra en el Sistema Nacional de Información de la Educación Superior del Ecuador (SNIESE), la siguiente información:

Nombre:	SANTANA RAMIREZ JEANETH MARITZA
Número de documento de identificación:	1711018364
Nacionalidad:	Ecuador
Género:	FEMENINO

Título(s) de tercer nivel de grado

Número de registro	1005-2024-2902367
Institución de origen	UNIVERSIDAD CENTRAL DEL ECUADOR
Institución que reconoce	
Título	LICENCIADO EN CONTABILIDAD Y AUDITORIA, CONTADOR PUBLICO AUDITOR
Tipo	Nacional
Fecha de registro	2024-06-18
Área o Campo de	CIENCIAS SOCIALES, EDUCACION COMERCIAL Y DERECHO
Observaciones	REEXPEDICION

Título(s) de tercer nivel de grado

Número de registro	1039-03-349733
Institución de origen	ESCUELA POLITECNICA JAVERIANA DEL ECUADOR
Institución que reconoce	
Título	INGENIERO COMERCIAL
Tipo	Nacional
Fecha de registro	2003-02-14
Área o Campo de	CIENCIAS SOCIALES, EDUCACION COMERCIAL Y DERECHO
Observaciones	

OBSERVACIÓN:
- Los títulos de tercer nivel de grado ecuatorianos están habilitados para el ingreso a un posgrado.
- Los títulos registrados tanto nacionales como extranjero han sido otorgados por instituciones de educación superior vigentes al momento de la emisión de la titulación.
- El cambio de nivel de formación de educación superior de los títulos técnicos y tecnológicos emitidos por instituciones de educación superior nacionales se ejecutó en cumplimiento a la Disposición Transitoria Octava de la Ley Orgánica Reformatoria a la LOES, expedida el 2 de agosto de 2018.

IMPORTANTE: La información proporcionada en este documento es la que consta en el SNIESE, que se alimenta de la información suministrada por las instituciones del sistema de educación superior, conforme lo disponen los artículos 126 y 129 de la Ley Orgánica de Educación Superior y 56 de su Reglamento. El reconocimiento/registro del título no habilita al ejercicio de las profesiones reguladas por leyes específicas, y de manera especial al ejercicio de las profesiones que pongan en riesgo de modo directo la vida, salud y seguridad ciudadana conforme el artículo 104 de la Ley Orgánica de Educación Superior. Según la Resolución RPC-SO-16-No.256-2016.

En caso de detectar inconsistencias en la información proporcionada de titulaciones nacionales, se recomienda solicitar a la institución de educación superior nacional que emitió el título, la rectificación correspondiente y de ser una titulación extranjera solicitar la rectificación a la Secretaría de Educación Superior, Ciencia, Tecnología e Innovación.

Para comprobar la veracidad de la información proporcionada, usted debe acceder a la siguiente dirección:
www.educacionsuperior.gob.ec

Ramiro Santiago Freire Cedeño
Director de Registro de Títulos
SECRETARÍA DE EDUCACIÓN SUPERIOR, CIENCIA, TECNOLOGÍA E INNOVACIÓN

1711018364

GENERADO: 05/08/2024 8.54 AM

Certificado
Registro Único de Contribuyentes

Apellidos y nombres	Número RUC
SANTANA RAMIREZ JEANETH MARITZA	1711018364001

Estado	Régimen	Artesano
ACTIVO	GENERAL	No registra

Fecha de registro	Fecha de actualización
09/04/2002	08/04/2024

Inicio de actividades	Reinicio de actividades	Cese de actividades
09/04/2002	No registra	No registra

Jurisdicción	Obligado a llevar contabilidad
ZONA 9 / PICHINCHA / QUITO	NO

Tipo	Agente de retención	Contribuyente especial
PERSONAS NATURALES	NO	NO

Domicilio tributario

Ubicación geográfica

Provincia: PICHINCHA **Cantón:** QUITO **Parroquia:** CONOCOTO

Dirección

Calle: PASAJE C **Número:** S/N **Intersección:** CARLOS ANDRADE MARIN **Conjunto:** GIRASOL DOS **Número de oficina:** 2 **Número de piso:** 0 **Referencia:** A UNA CUADRA DE LA ENTRADA A URBANIZACIÓN SAN JOSE DEL VALLE

Medios de contacto

Email: jeanethsantana@hotmail.com **Teléfono domicilio:** 022798326

Actividades económicas

- M69200901 - OTRAS ACTIVIDADES DE CONTABILIDAD, TENEDURÍA DE LIBROS.

Establecimientos

Abiertos	Cerrados
1	0

Obligaciones tributarias

- 2021 - DECLARACIÓN SEMESTRAL IVA

Las obligaciones tributarias reflejadas en este documento están sujetas a cambios. Revise periódicamente sus obligaciones tributarias en www.sri.gob.ec.

Números del RUC anteriores

No registra

Apellidos y nombres	Número RUC
SANTANA RAMIREZ JEANETH MARITZA	1711018364001

Código de verificación:	RCR1716313713646443
Fecha y hora de emisión:	21 de mayo de 2024 12:48
Dirección IP:	10.1.2.143

Validez del certificado: El presente certificado es válido de conformidad a lo establecido en la Resolución No. NAC-DGERCGC15-00000217, publicada en el Tercer Suplemento del Registro Oficial 462 del 19 de marzo de 2015, por lo que no requiere sello ni firma por parte de la Administración Tributaria, mismo que lo puede verificar en la página transaccional SRI en línea y/o en la aplicación SRI Móvil.

RIPCONCIV
CONSTRUCTORA

FACTURACIÓN ANUAL RIPCONCIV

RIPCONCIV
CONSTRUCTORA

AÑO 2020

FACTURACION AÑO 2020

RUC_CLIENTE	NOMBRE_CLIENTE	NUMERO_FACTURA	FECHA_FACTURA	AÑO	DETALLE	SUBTOTAL
0992706589001	FIDEICOMISO RIBERA DEL DAULE	001-002-000002090	6/1/2020	2020	PLANILLA DE AVANCE DE OBRA #7 PERIODO: DEL 16 A 30 DE NOVIEMBRE DEL 2019 CONSTRUCCION DE INFRAESTRUCTURA A EJECUTARSE EN LA SEGUNDA PARTE DE LA SEXTA ETAPA DEL PROYECTO INMOBILIARIO DENOMINADO LA PERLA URBANIZACION PRIVADA.	$43,813.98
0993147915001	CONSORCIO RIPTECH 2018-2	001-002-000002103	9/1/2020	2020	PLANILLA DE AVANCE DE OBRA#9 LICO-MIMG-015-2018. PERIODO DEL 14 DE NOVIEMBRE AL 13 DE DICIEMBRE DE 2019 CONSTRUCCION DE TRONCAL 4 SISTEMA METROVIA SUBURBIO CENTRO URBANO, PARROQUIAS:BOLIVAR,OLMEDO, LETAMENDI, AYACUCHO, PEDRO CARBO,ROCAFUERTE, GAR	$904,159.37
0993122882001	CONSORCIO PUENTE DAULE - GUAYAQUIL II	002-002-000002221	15/1/2020	2020	LICO-MIMG-003-2018-CC01-PUENTE DAULEGUAYAQUIL IIPLANILLA # 7 MOVIMIENTOS DE TIERRAPERIODO:DEL 23 NOVIEMBRE AL 23 DICIEMBRE DEL 2019	$48,709.99
0993122882001	CONSORCIO PUENTE DAULE - GUAYAQUIL II	002-002-000002222	15/1/2020	2020	LICO-MIMG-003-2018-PUENTE DAULEGUAYAQUIL IIPLANILLA # 14 MOVIMIENTOS DE TIERRAPERIODO:DEL 12 NOVIEMBRE AL 11 DE DICIEMBRE DEL 2019	$704,317.35
0993122882001	CONSORCIO PUENTE DAULE - GUAYAQUIL II	002-002-000002223	15/1/2020	2020	LICO-MIMG-003-2018-PUENTE DAULEGUAYAQUIL IIPLANILLA # 14 A MOVIMIENTOS DE TIERRAPERIODO:DEL 12 NOVIEMBRE AL 11 DE DICIEMBRE DEL 2019 LICO-MIMG-003-2018-PUENTE DAULEGUAYAQUIL IIPLANILLA # 14 A MOVIMIENTOS DE TIERRAPERIODO:DEL 12 NOVIEMBRE AL 11 DE DICIEMBRE DEL 2019	$44,421.37
0993122882001	CONSORCIO PUENTE DAULE - GUAYAQUIL II	002-002-000002225	15/1/2020	2020	LICO-MIMG-003-2018-CC01-PUENTE DAULE GUAYAQUIL II ORDEN DE TRABAJO #1 PLANILLA #2 REUBICACION DE OBRAS DE INFRAESTRUCTURA SECTOR GUAYAQUIL OBRAS DE AA.PP. Y AA.SS.REUBICACION DE OBRAS DE INFRAESTRUCTURA SECTOR DAULE OBRAS DE AA.PP. Y AA.SS.PERI	$72,333.94
0992706589001	FIDEICOMISO RIBERA DEL DAULE	001-002-000002108	20/1/2020	2020	PLANILLA DE AVANCE DE OBRA #8 PERIODO: DEL 01 A 15 DE DICIEMBRE DEL 2019 CONSTRUCCION DE INFRAESTRUCTURA A EJECUTARSE EN LA SEGUNDA PARTE DE LA SEXTA ETAPA DEL PROYECTO INMOBILIARIO DENOMINADO LA PERLA URBANIZACION PRIVADA	$37,785.57
0992706589001	FIDEICOMISO RIBERA DEL DAULE	001-002-000002114	27/1/2020	2020	PLANILLA DE AVANCE DE OBRA #9 PERIODO: DEL 16 A 31 DE DICIEMBRE DEL 2019 CONSTRUCCION DE INFRAESTRUCTURA A EJECUTARSE EN LA SEGUNDA PARTE DE LA SEXTA ETAPA DEL PROYECTO INMOBILIARIODENOMINADO LA PERLA URBANIZACION PRIVADA	$50,577.05
0993147915001	CONSORCIO RIPTECH 2018-2	001-002-000002116	31/1/2020	2020	PLANILLA DE AVANCE DE OBRA#10 LICO-MIMG015-2018. PERIODO DEL 14 DE DICIEMBRE DEL 2019 AL 12 DE ENERO DEL 2020 CONSTRUCCION DE TRONCAL 4 SISTEMA METROVIA SUBURBIO CENTRO URBANO, PARROQUIAS:BOLIVAR,OLMEDO,LETAMENDI, AYACUCHO, PEDRO CARBO,ROCAFUERTE, GA	$641,950.15
0992706589001	FIDEICOMISO RIBERA DEL DAULE	001-002-000002118	3/2/2020	2020	PLANILLA DE AVANCE DE OBRA #10 PERIODO: DEL 01 A 15 DE ENERO DEL 2020 CONSTRUCCION DE INFRAESTRUCTURA A EJECUTARSE EN LA SEGUNDA PARTE DE LA SEXTA ETAPA DEL PROYECTO INMOBILIARIODENOMINADO LA PERLA URBANIZACION PRIVADA	$50,322.08
0993076597001	CENTRO LOGISTICO CENTROLOGDURAN S.A.	001-002-000002126	10/2/2020	2020	AVANCE DE OBRA N°3 FASE 1B CENTRO LOGISTICO DURAN- CIVIL WORKS DESING AND BUILT CONTRACT	$975,439.35
0993122882001	CONSORCIO PUENTE DAULE - GUAYAQUIL II	002-002-000002246	14/2/2020	2020	LICO-MIMG-003-2018-CC01-PUENTE DAULEGUAYAQUIL IIPLANILLA # 8 MOVIMIENTOS DE TIERRAPERIODO:ENERO 2020	$27,984.47
0993122882001	CONSORCIO PUENTE DAULE - GUAYAQUIL II	002-002-000002248	14/2/2020	2020	LICO-MIMG-003-2018-PUENTE DAULEGUAYAQUIL IIPLANILLA # 15 A MOVIMIENTOS DE TIERRAPERIODO:DEL 1-31 ENERO 2020	$39,117.75
0993122882001	CONSORCIO PUENTE DAULE - GUAYAQUIL II	002-002-000002249	14/2/2020	2020	LICO-MIMG-003-2018-PUENTE DAULEGUAYAQUIL IIPLANILLA # 15 MOVIMIENTOS DE TIERRAPERIODO: ENERO 2020	$214,225.50
0992706589001	FIDEICOMISO RIBERA DEL DAULE	001-002-000002141	18/2/2020	2020	PLANILLA DE AVANCE DE OBRA #11 PERIODO: DEL 16 A 31 DE ENERO DEL 2020 CONSTRUCCION DE INFRAESTRUCTURA A EJECUTARSE EN LA SEGUNDA PARTE DE LA SEXTA ETAPA DEL PROYECTO INMOBILIARIO DENOMINADO "LA PERLA URBANIZACION PRIVADA"	$52,265.85
0993066087001	CONSTRUCTORA SOFTSA S.A.	002-002-000002254	27/2/2020	2020	AERO-PL10 27SEPT-26OCT.19 PLANILLA #10 CONTRATO "ALIANZA ESTRATEGICA PARA REALIZAR LOS DISEÑOS DEFINITIVOS, SUMINISTRO, CONSTRUCCIÓN, MONTAJE, PUESTA EN FUNCIONAMIENTO, FINANCIAMIENTO Y OPERACIÓN DEL SISTEMA DE TRANSPORTE PUBLICO AEROSUSPENDIDO PARA LA CIUDAD DE GUAYAQUIL (PR	$753,644.73
0993066087001	CONSTRUCTORA SOFTSA S.A.	002-002-000002256	27/2/2020	2020	AERO-PL11 27OCT-26NOV.19 PLANILLA #11 CONTRATO "ALIANZA ESTRATEGICA PARA REALIZAR LOS DISENOS DEFINITIVOS,SUMINISTRO, CONSTRUCCION, MONTAJE, PUESTA EN FUNCIONAMIENTO, FINANCIAMIENTO Y OPERACION DEL SISTEMA DETRANSPORTE PUBLICO AEROSUSPENDIDO PARA LA CIUDAD DEGUAYAQUIL (PRI	$436,880.98
0993147915001	CONSORCIO RIPTECH 2018-2	001-002-000002169	2/3/2020	2020	PLANILLA DE AVANCE DE OBRA#11 LICOMIMG015-2018. PERIODO DEL 13DE ENERO AL 11 DE FEBRERO DE 2020 CONSTRUCCION DE TRONCAL 4SISTEMA METROVIA SUBURBIO CENTRO URBANO,PARROQUIAS: BOLIVAR,OLMEDO, LETAMENDI, AYACUCHO, PEDROCARBO, ROCAFUERTE, GARCIA MORENO,	$750,428.99
0993076597001	CENTRO LOGISTICO CENTROLOGDURAN S.A.	001-002-000002210	9/3/2020	2020	AVANCE DE OBRA N°4 FASE 1B CENTRO LOGISTICO DURAN - CIVIL WORKS DESING AND BUILT CONTRACT	$1,216,122.86
0968595970001	EMPRESA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE GUAYAQUIL,	002-002-000002269	9/3/2020	2020	PROYECTO: CONSTRUCCIÓN DE LA ESTRUCTURA DE CONTROL DE MAREAS DEL RAMAL A DEL ESTERO SALADOPLANILLA DE AVANCE DE OBRA#3PERIODO:14 NOVIEMBRE 2019 AL 13 ENERO 2020	$478,928.60
0968595970001	EMPRESA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE GUAYAQUIL,	002-002-000002271	10/3/2020	2020	CONSTRUCCIÓN DE LA ESTRUCTURA DE CONTROL DE MAREAS DEL RAMAL DEL ESTERO SALADOREAJUSTE DE PRECIOS - PLANILLA DE AVANCE DE OBRA #3PERIODO:14 NOVIEMBRE 2019 AL 13 ENERO 2020	$670.50
0992153563001	INTERNATIONAL WATER SERVICES (GUAYAQUIL) INTERAGUA C. LTDA.	001-002-000002214	16/3/2020	2020	PLANILLA#12 CONTRATO SCF-2018-00002-A02 DEL PROYECTO DENOMINADO " CONSTRUCCION D ELA ESTACION DE BOMBEO Y TANQUE DE ALMACENAMIENTO DE AGUA TRATADA-PARTE ECTRICA Y PARTE MECANICA PLANILLA#12 CONTRATO SCF-2018-00002-A02 DEL PROYECTO DENOMINADO " CONSTRUCCION D ELA ESTACION DE BOMBEO Y TANQUE DE ALMACENAMIENTO DE AGUA TRATADA-PARTE ECTRICA Y PARTE MECANICA	$36,772.31
0991295437001	GISIS S.A.	001-002-000002215	17/3/2020	2020	PLANILLA#5 ADICIONALES: CONSTRUCCION DEL SISTEMA HIDROSANITARIO Y DE PAVIMENTO DEL PROYECTO GALAPAGOS PERIODO: 1 AL 29 DE FEBRERO 2020	$9,703.32
0992974222001	DPWORLD POSORJA S.A.	002-002-000002281	17/3/2020	2020	Mantenimiento de carretera Playas-Posorja Enero 2020	$32,800.00
0992974222001	DPWORLD POSORJA S.A.	002-002-000002282	17/3/2020	2020	Mantenimiento de carretera Playas-Posorja Febrero 2020	$32,800.00
0993066087001	CONSTRUCTORA SOFTSA S.A.	002-002-000002284	27/3/2020	2020	PLANILLA #12"ALIANZA ESTRATEGICA PARA RELIZAR LOS DISEÑOS DEFINITIVOS,SUMINISTRO, CONSTRUCCION, MONTAJE, PUESTA EN FUNCIONAMIENTO, FINANCIAMIENTO Y OPERACIÓN DEL SISTEMA DE TRANSPORTE PUBLICO AEROSUSPENDIDO PARA LA CIUDAD DE GUAYAQUIL (PRIMERA FASE	$494,014.33

FACTURACION AÑO 2020

RUC_CLIENTE	NOMBRE_CLIENTE	NUMERO_FACTURA	FECHA_FACTURA	AÑO	DETALLE	SUBTOTAL
0993076597001	CENTRO LOGISTICO CENTROLOGDURAN S.A.	001-002-000002263	17/4/2020	2020	AVANCE DE OBRA N°5 FASE 1B CENTRO LOGISTICO DURAN - CIVIL WORKS DESING AND BUILT CONTRACT	$1,363,964.42
0993147915001	CONSORCIO RIPTECH 2018-2	001-002-000002266	24/4/2020	2020	PLANILLA DE AVANCE DE OBRA#12 LICOMIMG015-2018.PERIODO DEL 12 DE FEBRERO AL 12 DE MARZO DE 2020CONSTRUCCION DE TRONCAL 4SISTEMA METROVIA SUBURBIO CENTROURBANO, PARROQUIAS: BOLIVAR, OLMEDO, LETAMENDI, AYACUCHO,PEDROCARBO, ROCAFUERTE, GARCIA MORENO PLANILLA DE AVANCE DE OBRA#12 LICOMIMG015-2018.PERIODO DEL 12 DE FEBRERO AL 12 DE MARZO DE 2020CONSTRUCCION DE TRONCAL 4SISTEMA METROVIA SUBURBIO CENTROURBANO, PARROQUIAS: BOLIVAR, OLMEDO, LETAMENDI, AYACUCHO,PEDROCARBO, ROCAFUERTE, GARCIA MORE	$950,752.25
0993122882001	CONSORCIO PUENTE DAULE - GUAYAQUIL II	002-002-000000000	1/5/2020	2020	DIFERENCIA POR VALOR NO APLICADO	$0.01
0992974222001	DPWORLD POSORJA S.A.	001-002-000002271	4/5/2020	2020	MANTENIMIENTO DE CARRETERA PLAYAS-POSORJA (20,8 KM) MARZO-2020 ORDEN DE COMPRA: EC20-1618	$17,987.10
0968595970001	EMPRESA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE GUAYAQUIL,	002-002-000002294	12/5/2020	2020	CONSTRUCCIÓN DE LA ESTRUCTURA DE CONTROL DE MAREAS DEL RAMAL A DEL ESTERO SALADO.REAJUSTE DE PRECIOS -PLANILLA DE AVANCE DE OBRA#4PERIODO; 14 DE ENERO AL 14 DE MARZO DEL 2020.	$185.99
0968595970001	EMPRESA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE GUAYAQUIL,	002-002-000002296	12/5/2020	2020	PROYECTO: CONSTRUCCION DE LA ESTRUCTURA DE CONTROL DE MAREAS DEL RAMAL A DEL ESTERO SALADO.PLANILLA DE AVANCE DE OBRA#4.PERIODO; 14 DE ENERO AL DE MARZO DEL 2020.	$66,423.32
0993066087001	CONSTRUCTORA SOFTSA S.A.	002-002-000002298	26/5/2020	2020	PLANILLA #13 CONTRATO: "ALIANZA ESTRATEGICA PARA REALIZAR LOS DISEÑOS DEFINITIVOS, SUMINISTRO, CONSTRUCCION, MONTAJE, PUESTA EN FUNCIONAMIENTO, FINANCIAMIENTO Y OPERACION DEL SISTEMA DE TRANSPORTE PUBLICO AEROSUSPENDIDO PARA LA CIUDAD DE GUAYAQUIL (P PLANILLA #13 CONTRATO: "ALIANZA ESTRATEGICA PARA REALIZAR LOS DISEÑOS DEFINITIVOS, SUMINISTRO, CONSTRUCCION, MONTAJE, PUESTA EN FUNCIONAMIENTO, FINANCIAMIENTO Y OPERACION DEL SISTEMA DE TRANSPORTE PUBLICO AEROSUSPENDIDO PARA LA CIUDAD DE GUAYAQUIL	$366,818.67
0992974222001	DPWORLD POSORJA S.A.	001-002-000002308	1/6/2020	2020	SERVICIO DE LIMPIEZA DE VIA PLAYAS - POSORJA MES DE ABRIL ORDEN DE COMPRA EC20-1855	$8,746.64
0992706589001	FIDEICOMISO RIBERA DEL DAULE	001-002-000002310	2/6/2020	2020	PLANILLA DE AVANCE OBRA #13 PERIODO DEL 16 AL 29 DE FEBRERO DEL 2020 CONSTRUCCION DE INFRAESTRUCTURA A EJECUTARSE EN LA SEGUNDA PARTE DE LA SEXTA ETAPA DEL PROYECTO INMOBILIARIO DENOMINADO "LA PERLA URBANIZACION PRIVADA"	$50,144.07
0992706589001	FIDEICOMISO RIBERA DEL DAULE	001-002-000002311	2/6/2020	2020	PLANILLA DE AVANCE OBRA #12 PERIODO DEL 01 AL 15 DE FEBRERO DEL 2020 CONSTRUCCION DE INFRAESTRUCTURA A EJECUTARSE EN LA SEGUNDA PARTE DE LA SEXTA ETAPA DEL PROYECTO INMOBILIARIO DENOMINADO "LA PERLA URBANIZACION PRIVADA"	$61,534.07
1792627621001	CONSORCIO LINEA 1 METRO DE QUITO ACCIONA	001-002-000002323	3/6/2020	2020	NRO DE CONTRATO: OC-1730 RIESGOS ASFALTICOS Y TRATAMIENTOS SUPERFICIALES PERIODO DEL: ENERO DE 2020	$37,073.70
1792627621001	CONSORCIO LINEA 1 METRO DE QUITO ACCIONA	001-002-000002324	4/6/2020	2020	NRO. DE CONTRATO: OC-1730 RIESGOS ASFALTICOS Y TRATAMIENTOS SUPERFICIALES PERIODO DE: ENERO DE 2020	$11,659.39
0993076597001	CENTRO LOGISTICO CENTROLOGDURAN S.A.	001-002-000002327	12/6/2020	2020	AVANCE DE OBRA N 6 FASE 1B CENTRO LOGISTICO DURAN-CIVIL WORKS DESING AND BUILT CONTRACT	$512,950.87
0992706589001	FIDEICOMISO RIBERA DEL DAULE	001-002-000002341	26/6/2020	2020	PLANILLA DE AVANCE DE OBRA COMPLEMENTARIO #02 PERIODO DEL 01 AL 31 DE ENERO DE 2020 CONSTRUCCION DE INFRAESTRUCTURA A EJECUTARSE EN LA SEGUNDA PARTE DE LA SEXTA ETAPA DEL PROYECTO INMOBILIARIO DENOMINADO LA PERLA URBANIZACION PRIVADA	$22,225.26
0992974222001	DPWORLD POSORJA S.A.	001-002-000002346	2/7/2020	2020	PLANILLA 5 PERIODO DE MAYO 2020 SERVICIO DE MANTENIMIENTO CARRETERA DE 20.8KM ORDEN COMPRA EC-20-2033	$24,334.32
0993122882001	CONSORCIO PUENTE DAULE - GUAYAQUIL II	002-002-000002322	8/7/2020	2020	LICO-MIMG-003-2018-CC01-PUENTE DAULE GUAYAQUIL II PLANILLA #9 Y 10 MOVIMIENTO DE TIERRA PERIODO: 23 ENERO AL 16 MARZO 2020	$170,142.16
0993122882001	CONSORCIO PUENTE DAULE - GUAYAQUIL II	002-002-000002323	8/7/2020	2020	LICO-MIMG-003-2018-CC01-PUENTE DAULE GUAYAQUIL II PLANILLA# 11 MOVIMIENTO DE TIERRA PERIODO: 25 MAYO AL 24 JUNIO 2020	$35,892.47
0993122882001	CONSORCIO PUENTE DAULE - GUAYAQUIL II	002-002-000002324	8/7/2020	2020	LICO-MIMG-003-2018-PUENTE DAULE GUAYAQUIL II PLANILLA 16 A 18 MOVIMIENTO DE TIERRA PERIODO: 11 ENERO AL 16 MARZO 2020	$250,369.32
0993122882001	CONSORCIO PUENTE DAULE - GUAYAQUIL II	002-002-000002325	8/7/2020	2020	LICO-MIMG-003-2018-PUENTE DAULE GUAYAQUIL II PLANILLA 19 MOVIMIENTO DE TIERRA PERIODO: 25 MAYO AL 23 JUNIO 2020	$510,268.21
0993122882001	CONSORCIO PUENTE DAULE - GUAYAQUIL II	002-002-000002329	9/7/2020	2020	PROYECTO:LICO-MIMG-003-2018 PUENTE DAULE GUAYAQUIL II PLANILLA # 16 A 18 A MOVIMIENTO DE TIERRA PERIODO: 11 ENERO AL 16 DE MARZO 2020	$144,042.54
0993076597001	CENTRO LOGISTICO CENTROLOGDURAN S.A.	001-002-000002365	16/7/2020	2020	AVANCE DE OBRA No. 7 FASE 1B CENTRO LOGISTICO DURAN-CIVIL WORKS DESING AND BUILT CONTRACT	$1,684,188.75
0993066087001	CONSTRUCTORA SOFTSA S.A.	002-002-000002335	16/7/2020	2020	PLANILLA #14 y PL.#1 LINEA 69 KV CONTRATO: ALIANZAESTRATEGICA PARA REALIZAR LOS DISENOS DEFINITIVOS,SUMINISTRO, CONSTRUCCION, MONTAJE, PUESTA EN FUNCIONAMIENTO, FINANCIAMIENTO Y OPERACION DEL SISTEMA DETRANSPORTE PUBLICO AEROSUSPENDIDO PARA LA CIUD PLANILLA #14 y PL.#1 LINEA 69 KV CONTRATO: ALIANZAESTRATEGICA PARA REALIZAR LOS DISENOS DEFINITIVOS,SUMINISTRO, CONSTRUCCION, MONTAJE, PUESTA EN FUNCIONAMIENTO, FINANCIAMIENTO Y OPERACION DEL SISTEMA DETRANSPORTE PUBLICO AEROSUSPENDIDO PARA LA CI	$1,209,476.87
0992974222001	DPWORLD POSORJA S.A.	001-002-000002373	20/7/2020	2020	MANTENIMIENTO DE CARRETERA PLAYAS-POSORJA (20,8 KM) JUNIO-2020 ORDEN DE COMPRA: EC20-2130	$32,800.00
0992974222001	DPWORLD POSORJA S.A.	001-002-000002374	20/7/2020	2020	LIMPIEZA DE CANAL ABIERTO, DE HORMIGON ARMADO FRENTE A LA SUB-ESTACION PRINCIPAL ORDEN DE COMPRA: EC20-2008	$900.00
0993147915001	CONSORCIO RIPTECH 2018-2	001-002-000002376	23/7/2020	2020	PLANILLA DE AVANCE DE OBRA#13 LICOMIMG015-2018.PERIODO DEL 13 DE MARZO AL 27 DE JUNIO DE 2020 CONSTRUCCION DE TRONCAL 4SISTEMA METROVIA SUBURBIO CENTROURBANO, PARROQUIAS: BOLIVAR,OLMEDO, LETAMENDI,AYACUCHO,PEDROCARBO, ROCAFUERTE,GARCIA MORENO, FE	$318,722.43
0993147915001	CONSORCIO RIPTECH 2018-2	001-002-000002398	11/8/2020	2020	PLANILLA DE AVANCE DE OBRA#14 LICOMIMG015-2018.PERIODO DEL 28 DE JUNIO HASTA EL 27 DE JULIO DE 2020 CONSTRUCCION DE TRONCAL 4SISTEMA METROVIA SUBURBIO CENTRO URBANO, PARROQUIAS: BOLIVAR,OLMEDO, LETAMENDI,AYACUCHO,PEDROCARBO, ROCAFUERTE,GARCIA MORENO	$568,387.85
0993066087001	CONSTRUCTORA SOFTSA S.A.	002-002-000002356	12/8/2020	2020	PL#15-PL#2 LINEA 69KV 27FEB-26MAR PLANILLA # 15 Y PL#2 LINEA 69 KV CONTRATO: "ALIANZA ESTRATEGICA PARA REALIZAR LOS DISEÑOS DEFINITIVOS, SUMINISTRO, CONSTRUCCION, MONTAJE, PUESTA EN FUNCIONAMIENTO, FINANCIAMIENTO Y OPERACION DEL SISTEMA DE TRANSPORTE PUBLICO AEROSUSPENDIDO PARA LA C	$390,531.44
0990007241001	ECUATORIANA DE SAL Y PRODUCTOS QUIMICOS C.A. ECUASAL	002-002-000002357	13/8/2020	2020	Hito 1: CONTRATO DE OBRA CIVIL PARA MOVIMIENTO DE TIERRAS, ECUATORIANA DE SAL Y PRODUCTOS QUÍMICOS C.A. (ECUASAL)	$250,000.00

FACTURACION AÑO 2020

RUC_CLIENTE	NOMBRE_CLIENTE	NUMERO_FACTURA	FECHA_FACTURA	AÑO	DETALLE	SUBTOTAL
0993076597001	CENTRO LOGISTICO CENTROLOGDURAN S.A.	001-002-000002401	17/8/2020	2020	AVANCE DE OBRA N8 FASE 1B CENTRO LOGISTICO DURAN CIVIL WORKS DESING AND BUILT CONTRACT	$1,077,800.25
0993122882001	CONSORCIO PUENTE DAULE - GUAYAQUIL II	002-002-000002374	21/8/2020	2020	LICO-MIMG-003-2018-PUENTE DAULEGUAYAQUIL IIPLANILLA # 20 MOVIMIENTOS DE TIERRAPERIODO: JULIO Y AGOSTO DEL 2020	$361,727.07
0993122882001	CONSORCIO PUENTE DAULE - GUAYAQUIL II	002-002-000002375	21/8/2020	2020	LICO-MIMG-003-2018-PUENTE DAULEGUAYAQUIL IIPLANILLA # 20A MOVIMIENTOS DE TIERRAPERIODO: DEL 25 DE JUNIO AL 23 DE JULIO DEL 2020	$21,767.39
0993122882001	CONSORCIO PUENTE DAULE - GUAYAQUIL II	002-002-000002376	21/8/2020	2020	LICO-MIMG-003-2018-CC01-PUENTE DAULE GUAYAQUIL II PLANILLA# 12 MOVIMIENTO DE TIERRA PERIODO: JULIO Y AGOSTO DEL 2020	$353,146.20
0992706589001	FIDEICOMISO RIBERA DEL DAULE	001-002-000002413	24/8/2020	2020	PLANILLA DE AVANCE OBRA #14 PERIODO DEL 01 AL 15 DE MARZO DEL 2020 CONSTRUCCION DE INFRAESTRUCTURA A EJECUTARSE EN LA SEGUNDA PARTE DE LA SEXTA ETAPA DEL PROYECTO INMOBILIARIO DENOMINADO "LA PERLA URBANIZACION PRIVADA"	$56,075.74
0992974222001	DPWORLD POSORJA S.A.	001-002-000002414	24/8/2020	2020	REPARACION DE GUARDA VIA CARRETERA PLAYAS-POSORJA ABS:3+200 OC EC20-2082	$2,575.35
0992974222001	DPWORLD POSORJA S.A.	001-002-000002415	24/8/2020	2020	REPARACIONES EN CARRETERA PLAYAS-POSORJA OC EC20-2075	$2,709.84
0992974222001	DPWORLD POSORJA S.A.	001-002-000002417	24/8/2020	2020	MANTENIMIENTO DE CARRETERA PLAYAS-POSORJA (20,8 km) JULIO 2020 OC EC20-2389	$32,800.00
0993066087001	CONSTRUCTORA SOFTSA S.A.	002-002-000002377	24/8/2020	2020	ORDEN DE COMPRA N° OC-ECU-SOFTSA-00985 DESMONTAJE Y MONTAJE DE VIGAS VM2716 EN LA ESCALERA TIPO 1 DEL LADO ESTE DE LA ESTACIÓN 1	$690.00
0993066087001	CONSTRUCTORA SOFTSA S.A.	002-002-000002378	24/8/2020	2020	ORDEN DE COMPRA N° OC-ECU-SOFTSA-00986 RETRABAJOS PARA LOS FOSOS DE LOS ASCENSORES	$2,925.46
0993066087001	CONSTRUCTORA SOFTSA S.A.	002-002-000002379	24/8/2020	2020	ORDEN DE COMPRA N° OC-ECU-SOFTSA-00925 SERVICIOS VARIOS - NUEVOS RUBROS	$25,187.90
0993122882001	CONSORCIO PUENTE DAULE - GUAYAQUIL II	002-002-000002382	25/8/2020	2020	LICO-MIMG-003-2018-PUENTE DAULEGUAYAQUIL IIPLANILLA # 21 MOVIMIENTOS DE TIERRAPERIODO: AGOSTO DEL 2020	$1,180,000.00
0968595970001	EMPRESA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE GUAYAQUIL,	002-002-000002386	26/8/2020	2020	CONSTRUCCIÓN DE LA ESTRUCTURA DE CONTROL DE MAREAS DEL RAMAL A DEL ESTERO SALADOPLANILLA DE OBRA#5 REAJUSTE DE PRECIOSPERIODO: 25 DE MAYO AL 24 DE JULIO DEL 2020	$6,800.38
0968595970001	EMPRESA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE GUAYAQUIL,	002-002-000002387	26/8/2020	2020	CONSTRUCCION DE LA ESTRUCTURA DE CONTROL DE MAREASDEL RAMAL DEL ESTERO SALADO PLANILLA DE AVANCE DE OBRA#5 PERIODO:25 DE MAYO AL 24 DE JULIO DEL 2020	$1,942,965.31
0993066087001	CONSTRUCTORA SOFTSA S.A.	002-002-000002390	28/8/2020	2020	ORDEN DE COMPRA N° OC-ECU-SOFTSA-00984 SONDEO DE VERIFICACION DE TUBERIA	$1,773.64
0991295437001	GISIS S.A.	001-002-000002418	1/9/2020	2020	PLANILLA#6 PERIODO: JULIO 2020 CONSTRUCCION DEL SISTEMA HIDROSANITARIO Y DE PAVIMENTO DEL PROYECTO GALAPAGOS	$17,149.40
0991295437001	GISIS S.A.	001-002-000002419	1/9/2020	2020	PLANILLA#7 PERIODO; JULIO 2020 ADICIONAL CONSTRUCCION DEL SISTEMA HIDROSANITARIO Y DE PAVIMENTO DEL PROYECTO GALAPAGOS PRETECCION DE TUBERIAS ELECTRICAS SECTOR ALDEÑO AL ANTIGUO TANQUE ROJO	$2,900.00
1792356601001	CHINA CAMC ENGINEERING CO., LTD.	002-002-000002391	1/9/2020	2020	"CONSTRUCCION DEL HOSPITAL GENERAL MONTE SINAI DE 400 CAMAS"PLANILLA#23 CONTRATO COMPLEMENTARIO 1	$484,091.10
0993122882001	CONSORCIO PUENTE DAULE - GUAYAQUIL II	002-002-000002404	3/9/2020	2020	LICO-MIMG-003-2018-PUENTE DAULEGUAYAQUIL IIPLANILLA # 22 MOVIMIENTOS DE TIERRAPERIODO: DEL 1 AL 7 SEPTIEMBRE DEL 2020	$300,000.00
0993076597001	CENTRO LOGISTICO CENTROLOGDURAN S.A.	001-002-000002423	4/9/2020	2020	AVANCE DE OBRA N9 FASE 1B CENTRO LOGISTICO DURAN CIVIL WORKS DESING AND BUILT CONTRACT	$198,401.05
0990007241001	ECUATORIANA DE SAL Y PRODUCTOS QUIMICOS C.A. ECUASAL	002-002-000002408	7/9/2020	2020	HITO 2: CONTRATO DE OBRA CIVIL PARA MOVIMIENTO DE TIERRAS, ECUATORIANA DE SAL Y PRODUCTOS QUIMICOS C .A. ECUASAL	$187,500.00
0993066087001	CONSTRUCTORA SOFTSA S.A.	002-002-000002409	10/9/2020	2020	PLANILLA#16 CONTRATO:ALIANZA ESTRATEGICA PARA REALIZAR LOS DISENOS DEFINITIVOS , SUMINISTRO, CONSTRUCCION, MONTAJE, PUESTA EN FUN CIONAMIENTO, FINANCIAMIENTO Y OPERACION DEL SISTEMA DE TRANSPORTE PUBLICO AEROSUSPENDIDO PARA LA CIU DAD DE GUAYAQUIL P	$87,442.42
0993066087001	CONSTRUCTORA SOFTSA S.A.	002-002-000002410	10/9/2020	2020	PLANILLA#17 CONTRATO:ALIANZA ESTRATEGICA PARA REALIZAR LOS DISENOS DEFINITIVOS , SUMINISTRO, CONSTRUCCION, MONTAJE, PUESTA EN FUN CIONAMIENTO, FINANCIAMIENTO Y OPERACION DEL SISTEMA DE TRANSPORTE PUBLICO AEROSUSPENDIDO PARA LA CIU DAD DE GUAYAQUIL P	$119,819.28
0993147915001	CONSORCIO RIPTECH 2018-2	001-002-000002436	15/9/2020	2020	PLANILLA#15 PERIODO DEL 28 DE JULIO HASTA EL 26 DE AGOSTO CONSTRUCCION DE TRONCAL 4 SISTEMA METROVIA SUBURBIO-CENTRO URBANO, PARROQUIAS: BOLIVAR, OLMEDO, LETAMENDI, AYACUCHO, PEDRO CARBO, ROCAFUERTE, GARCIA MORENO, FEBRES CORDERO, PROGRAMA CAF-XIII	$588,049.26
0993027642001	CONSORCIO AEROSUSPENDIDO GUAYAQUIL POMA S.A.S Y SOFRATESA INC.	002-002-000002411	15/9/2020	2020	ORDEN DE COMPRA N° COAER-E00485 TRABAJOS EJECUTADOS	$44,184.71
0993122882001	CONSORCIO PUENTE DAULE - GUAYAQUIL II	002-002-000002423	16/9/2020	2020	LICO-MIMG-003-2018-PUENTE DAULEGUAYAQUIL IIPLANILLA # 20A MOVIMIENTOS DE TIERRAPERIODO: DEL 25 DE JULIO AL 22 DE AGOSTO DEL 2020	$42,325.18
0992974222001	DPWORLD POSORJA S.A.	001-002-000002442	25/9/2020	2020	MANTENIMIENTO DE CARRETERA PLAYAS POSORJA AGOSTO 2020 OC EC20-2548	$32,800.00
0993066087001	CONSTRUCTORA SOFTSA S.A.	002-002-000002432	30/9/2020	2020	AERO-PL18 27 MAYO AL 26 JUNIO DEL 2020 PLANILLA#18 CONTRATO: ALIANZA ESTRATEGICA PARA REALIZAR LOS DISEÑOS DEFINITIVOS, SUMINISTRO, CONSTRUCCION, MONTAJE, PUESTA EN FUNCIONAMIENTO, FINANCIAMIENTO Y OPERACION DEL SISTEMA DE TRANSPORTE PUBLICO AEROSUSPENDIDO PARA LA CIUDAD DE GUAYAQUIL PRI	$993,096.79
0992974222001	DPWORLD POSORJA S.A.	001-002-000002446	6/10/2020	2020	REUBICACION DE SEÑALETICA EN CARRETERA PLAYAS-POSORJA ORDEN DE COMPRA EC20-2590	$400.00
0992706589001	FIDEICOMISO RIBERA DEL DAULE	001-002-000002447	6/10/2020	2020	PLANILLA DE AVANCE DE OBRA COMPLEMENTARIA #03 PERIODO DEL 16 DE JUNIO AL 23 DE JULIO 2020 CONSTRUCCION DE INFRAESTRUCTURA A EJECUTARSE EN LA SEGUNDA PARTE DE LA SEXTA ETAPA DEL PROYECTO INMOBILIARIO DENOMINADO "LA PERLA URBANIZACION PRIVADA"	$9,351.53
0993122882001	CONSORCIO PUENTE DAULE - GUAYAQUIL II	002-002-000002437	8/10/2020	2020	LICO-MIMG-003-2018-CC01-PUENTE DAULE GUAYAQUIL II ORDEN DE TRABAJO #1 PLANILLA #3 REUBICACION DE OBRAS DE INFRAESTRUCTURA SECTOR GUAYAQUIL OBRAS DE AA.PP. Y AA.SS.REUBICACION DE OBRAS DE INFRAESTRUCTURA SECTOR DAULE OBRAS DE AA.PP. Y AA.SS.PER	$101,860.45
0990007241001	ECUATORIANA DE SAL Y PRODUCTOS QUIMICOS C.A. ECUASAL	002-002-000002441	12/10/2020	2020	HITO 3: CONTRATO DE OBRA CIVIL PARA MOVIMIENTO DE TIERRAS, ECUATORIANA DE SAL Y PRODUCTOS QUIMICOS C .A. ECUASAL	$187,500.00
0993147915001	CONSORCIO RIPTECH 2018-2	001-002-000002453	16/10/2020	2020	PLANILLA#1 COMPLEMENTARIA PERIODO DEL 28 DE AGOSTO HASTA 26 DE SEPTIEMBRE DEL 2020 CONSTRUCCION DE TRONCAL 4 SISTEMA METROVIA SUBURBIO-CENTRO URBANO, PARROQUIAS: BOLIVAR, OLMEDO, LETAMENDI, AYACUCHO, PEDRO CARBO, ROCAFUERTE, GARCIA MORENO, FEBRES COR	$181,828.55

FACTURACION AÑO 2020

RUC_CLIENTE	NOMBRE_CLIENTE	NUMERO_FACTURA	FECHA_FACTURA	AÑO	DETALLE	SUBTOTAL
0993147915001	CONSORCIO RIPTECH 2018-2	001-002-000002454	16/10/2020	2020	PLANILLA#16 PERIODO DEL 27 DE AGOSTO HASTA 25 DE SEPTIEMBRE DEL 2020 CONSTRUCCION DE TRONCAL 4 SISTEMA METROVIA SUBURBIO-CENTRO URBANO, PARROQUIAS: BOLIVAR, OLMEDO, LETAMENDI, AYACUCHO, PEDRO CARBO, ROCAFUERTE, GARCIA MORENO, FEBRES CORDERO, PROGRAMA	$566,199.44
0992974222001	DPWORLD POSORJA S.A.	001-002-000002456	20/10/2020	2020	MANTENIMIENTO DE CARRETERA PLAYAS-POSORJA SEPTIEMBRE 2020 OC EC20-2751	$32,800.00
0993122467001	FIDEICOMISO INMOBILIARIO CITTAVENTO	002-002-000002457	20/10/2020	2020	INDIRECTOS ORDEN DE TRABAJO N°202000745 RELLENO CON MATERIAL IMPORTADO PARA ACCESO LATERAL AL VIAL 1-2 Y POSTERIOR AL VIAL 3	$12,794.50
0993122467001	FIDEICOMISO INMOBILIARIO CITTAVENTO	002-002-000002458	20/10/2020	2020	INDIRECTOS ORDEN DE TRABAJO N°202000742 DESBROCE DE LAS VIAS INTERNAS PARTE FRONTAL, LATERAL Y POSTERIOR DE LA ETAPA PIAMONTE PREVIO A LOS INICIOS DE LOS TRABAJOS A REALIZAR POR LA CONTRATISTA	$3,475.55
0968595970001	EMPRESA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE GUAYAQUIL,	002-002-000002459	21/10/2020	2020	CONSTRUCCION DE LA ESTRUCTURA DE CONTROL DE MAREASDEL RAMAL DEL ESTERO SALADO PLANILLA DE AVANCE DE OBRA#6PERIODO:25 DE JULIO AL 24 DE SEPTIEMBRE DEL 2020	$1,892,354.23
0968595970001	EMPRESA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE GUAYAQUIL,	002-002-000002460	21/10/2020	2020	CONSTRUCCIÓN DE LA ESTRUCTURA DE CONTROL DE MAREAS DEL RAMAL A DEL ESTERO SALADOPLANILLA DE OBRA#6 REAJUSTE DE PRECIOSPERIODO: 25 DE JULIO AL 24 DE SEPTIEMBRE DEL 2020	$6,623.24
0993122467001	FIDEICOMISO INMOBILIARIO CITTAVENTO	002-002-000002461	21/10/2020	2020	PLANILLA # 1 CONSTRUCCION DE LA PARTE URBANISTICA, LAS CUALES INCLUYEN: MOVIMIENTO DE TIERRA, OBRA CIVIL, INSTALACIONES DE REDES ELECTRICAS Y TELEFONICAS, SISTEMA HIDROSANITARIO, GASTOS GENERALES DE CONSTRUCCION, CANAL ABIERTO Y DUCTO CAJON Y VIA PR	$1,255,567.76
1793045146001	VINCI CONSTRUCTION GRANDS PROJETS	002-002-000002463	22/10/2020	2020	ANTICIPO 20% CONSTRUCCION DE LA PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES DE LATACUNGA	$822,971.75
0993066087001	CONSTRUCTORA SOFTSA S.A.	002-002-000002466	28/10/2020	2020	ORDEN DE COMPRA N° OC-ECU-SOFTSA-01122 PRESUPUESTO PARA CORTE DE CORREOS Y PANEL EN E05	$2,057.71
0993066087001	CONSTRUCTORA SOFTSA S.A.	002-002-000002467	28/10/2020	2020	ORDEN DE COMPRA N° OC-ECU-SOFTSA-01123 DAÑOS EN NIVEL CALLE, VESTÍBULO Y ANDÉN; CORRECCION DE ESCALERAS POR JUNTA DE MAMPOSTERIA EN E04	$1,289.69
0993066087001	CONSTRUCTORA SOFTSA S.A.	002-002-000002468	28/10/2020	2020	ORDEN DE COMPRA N° OC-ECU-SOFTSA-01124 TRABAJOS DETALLADOS PARA LA ADECUACION DEL FOSO DE LA ESCALERA DEL LADO DE ESPOL (E04)	$4,152.22
0993066087001	CONSTRUCTORA SOFTSA S.A.	002-002-000002469	28/10/2020	2020	ORDEN DE COMPRA N° OC-ECU-SOFTSA-01125 TRABAJOS DETALLADOS PARA LA ADECUACION DEL FOSO DE LA ESCALERA DEL LADO DE ESPOL (E04)	$147.00
0993122882001	CONSORCIO PUENTE DAULE - GUAYAQUIL II	002-002-000002475	5/11/2020	2020	LICO-MIMG-003-2018-CC01-PUENTE DAULE GUAYAQUIL II PLANILLA# 13 MOVIMIENTO DE TIERRA PERIODO: DEL 16 AGOSTO L 18 OCTUBRE DEL 2020	$95,731.50
0993122882001	CONSORCIO PUENTE DAULE - GUAYAQUIL II	002-002-000002476	5/11/2020	2020	LICO-MING-003-2018-CC02-PUENTE DAULEGUAYAQUIL II PLANILLA#1 CONTRATO COMPLEMENTARIO-MOVIMIENTO DE TIERRA PERIODO: DEL 11 MARZO AL 23 JULIO DEL 2020	$79,267.46
0993122882001	CONSORCIO PUENTE DAULE - GUAYAQUIL II	002-002-000002478	5/11/2020	2020	LICO-MIMG-003-2018-PUENTE DAULEGUAYAQUIL IIPLANILLA#1 ORDEN DE TRABAJO #2SECTOR DAULE OBRAS DE AAPPACERA NORTE - INSTALACION DE TUBERIASPERIODO: DEL 11MARZO AL 23 JULIO DEL 2020	$21,204.55
0993122882001	CONSORCIO PUENTE DAULE - GUAYAQUIL II	002-002-000002479	6/11/2020	2020	LICO-MIMG-003-2018-PUENTE DAULEGUAYAQUIL IIPLANILLA # 21 REAL EJECUTADO LIQUIDACIONMOVIMIENTOS DE TIERRAPERIODO: DEL 25 MAYO AL 23 JUNIO 2020	$371,897.19
0993147915001	CONSORCIO RIPTECH 2018-2	001-002-000002484	9/11/2020	2020	PLANILLA#17 PERIODO DEL 26 DE SEPTIEMBRE 2020 HASTA EL 25 DE OCTUBRE 2020 CONSTRUCCION DE TRONCAL 4 SISTEMA METROVIA SUBURBIO-CENTRO URBANO, PARROQUIAS: BOLIVAR, OLMEDO, LETAMENDI, AYACUCHO, PEDRO CARBO, ROCAFUERTE, GARCIA MORENO, FEBRES CORDERO,	$671,466.03
0993147915001	CONSORCIO RIPTECH 2018-2	001-002-000002485	9/11/2020	2020	PLANILLA#2 PERIODO DEL 27 DE SEPTIEMBRE DE 2020 HASTA EL 26 DE OCTUBRE DE 2020 CONTRATO COMPLEMENTARIO " CALLE ADRIANO DILLON DESDE LA CALLE 29AVA HASTA LA CALLE PENAHERRERA (30AVA) Y LA CALLE PEÑAHERRERA (30AVA) DESDE LA CALLE ADRIANO DILLON HAST	$396,042.21
0990007241001	ECUATORIANA DE SAL Y PRODUCTOS QUIMICOS C.A. ECUASAL	002-002-000002481	9/11/2020	2020	HITO 4: CONTRATO DE OBRA CIVIL PARA MOVIMIENTO DE TIERRAS, ECUATORIANA DE SAL Y PRODUCTOS QUIMICOS C .A. ECUASAL	$321,428.57
0993122882001	CONSORCIO PUENTE DAULE - GUAYAQUIL II	002-002-000002482	11/11/2020	2020	LICO-MIMG-003-2018-CC01-PUENTE DAULE GUAYAQUIL IIORDEN DE TRABAJO #1 PLANILLA #4OBRAS DE AAPP Y AASS - DRENAJE Y ALCANTARILLAS - REPLANTILLO	$9,906.44
0993122882001	CONSORCIO PUENTE DAULE - GUAYAQUIL II	002-002-000002483	11/11/2020	2020	LICO-MIMG-003-2018-PUENTE DAULEGUAYAQUIL IIPLANILLA # 21A MOVIMIENTOS DE TIERRAPERIODO: DEL 25 MAYO AL 23 JUNIO 2020	$41,210.62
0990007241001	ECUATORIANA DE SAL Y PRODUCTOS QUIMICOS C.A. ECUASAL	002-002-000002486	12/11/2020	2020	ANTICIPO A TRABAJOS ADICIONALES.PEDIDO#7500023780.CONSTRUCCION DE NUEVO DIQUE TERRENO 40 HECTAREAS.	$48,698.84
0993066087001	CONSTRUCTORA SOFTSA S.A.	002-002-000002491	19/11/2020	2020	PLANILLA # 19 CONTRATO: "ALIANZA ESTRATEGICA PARA REALIZAR LOS DISEÑOS DEFINITIVOS, SUMINISTRO, CONSTRUCCION, MONTAJE, PUESTA EN FUNCIONAMIENTO, FINANCIAMIENTO Y OPERACION DEL SISTEMA DE TRANSPORTE PUBLICO AEROSUSPENDDO PARA LA CIUDAD DE GUAYAQUIL P	$505,087.08
0993066087001	CONSTRUCTORA SOFTSA S.A.	002-002-000002492	19/11/2020	2020	PLANILLA # 20 CONTRATO: "ALIANZA ESTRATEGICA PARA REALIZAR LOS DISEÑOS DEFINITIVOS, SUMINISTRO, CONSTRUCCION, MONTAJE, PUESTA EN FUNCIONAMIENTO, FINANCIAMIENTO Y OPERACION DEL SISTEMA DE TRANSPORTE PUBLICO AEROSUSPENDIDO PARA CIUDAD DE GUAYAQUIL PRI PLANILLA # 20 CONTRATO: "ALIANZA ESTRATEGICA PARA REALIZAR LOS DISEÑOS DEFINITIVOS, SUMINISTRO, CONSTRUCCION, MONTAJE, PUESTA EN FUNCIONAMIENTO, FINANCIAMIENTO Y OPERACION DEL SISTEMA DE TRANSPORTE PUBLICO AEROSUSPENDIDO PARA CIUDAD DE GUAYAQUIL P	$953,660.29
0992974222001	DPWORLD POSORJA S.A.	001-002-000002495	23/11/2020	2020	MANTENIMIENTO DE CARRETERA PLAYAS-POSORJA OCTUBRE 2020 OC EC20-3013	$32,800.00
0993122467001	FIDEICOMISO INMOBILIARIO CITTAVENTO	002-002-000002513	23/11/2020	2020	PLANILLA # 2 CONSTRUCCION DE LA PARTE URBANISTICA, LAS CUALES INCLUYEN: MOVIMIENTO DE TIERRA, OBRA CIVIL, INSTALACIONES DE REDES ELECTRICAS Y TELEFONICAS, SISTEMA HIDROSANITARIO, GASTOSGENERALES DE CONSTRUCCION, CANAL ABIERTO Y DUCTOCAJON Y VIA PRI	$471,059.10
0990007241001	ECUATORIANA DE SAL Y PRODUCTOS QUIMICOS C.A. ECUASAL	002-002-000002525	2/12/2020	2020	PLANILLA DE AVANCE DE OBRA N°1 PROYECTO: "CONSTRUCCION DE NUEVO DIQUE EN LA PLANTA PACOA" PERIODO: DEL 15 AL 30 DE NOVIEMBRE DEL 2020	$58,438.61
0990033110001	SOCIEDAD NACIONAL DE GALAPAGOS C.A.	002-002-000002527	2/12/2020	2020	FACTURA#1 POR CONCEPTO DE AVANCE DE OBRA CIVIL PROYECTO CAMARA DE FRIO PARA ALMACENAR 6MILLONES DE LIBRAS DE CAMARONNOVIEMBRE 2020	$478,797.24
0990007241001	ECUATORIANA DE SAL Y PRODUCTOS QUIMICOS C.A. ECUASAL	002-002-000002528	4/12/2020	2020	HITO 5: CONTRATO DE OBRA CIVIL PARA MOVIMIENTO DE TIERRAS, ECUATORIANA DE SAL Y PRODUCTOS QUIMICOS C .A. ECUASAL	$357,142.86

FACTURACION AÑO 2020

RUC_CLIENTE	NOMBRE_CLIENTE	NUMERO_FACTURA	FECHA_FACTURA	AÑO	DETALLE	SUBTOTAL
0990007241001	ECUATORIANA DE SAL Y PRODUCTOS QUIMICOS C.A. ECUASAL	002-002-000002533	10/12/2020	2020	MTE-ORDEN DE SERVICIO N°6TUBERIA ASENTOMETROS ORDEN DE SERVICIO N° 6TUBERIA ASENTOMETROS	$1,119.73
0990007241001	ECUATORIANA DE SAL Y PRODUCTOS QUIMICOS C.A. ECUASAL	002-002-000002535	11/12/2020	2020	PLANILLA DE AVANCE DE OBRA N°2PROYECTO: "CONSTRUCCION DE NUEVO DIQUE EN LA PLANTA PACOA"PERIODO: DEL 1 AL 9 DE DICIEMBRE DEL 2020	$58,438.61
0993122882001	CONSORCIO PUENTE DAULE - GUAYAQUIL II	002-002-000002538	11/12/2020	2020	PROYECTO:LICO-MIMG-003-2018 PUENTE DAULE GUAYAQUIL II PLANILLA #1 SC MANTENIMIENTO PERIODO: 1 NOVIEMBRE AL 31 DICIEMBRE 2020	$9,600.00
0993122882001	CONSORCIO PUENTE DAULE - GUAYAQUIL II	002-002-000002539	11/12/2020	2020	LICO-MIMG-003-2018-PUENTE DAULEGUAYAQUIL IIPLANILLA # 22A MOVIMIENTOS DE TIERRAPERIODO: DEL 01 AL 09 DICIEMBRE 2020	$3,172.67
0993122882001	CONSORCIO PUENTE DAULE - GUAYAQUIL II	002-002-000002540	11/12/2020	2020	LICO-MIMG-003-2018-PUENTE DAULEGUAYAQUIL IIPLANILLA # 22 LIQUIDACION MOVIMIENTOS DE TIERRAPERIODO: DEL 1 AL 9 DICIEMBRE DEL 2020	$12,650.39
0990007241001	ECUATORIANA DE SAL Y PRODUCTOS QUIMICOS C.A. ECUASAL	002-002-000002542	11/12/2020	2020	HITO 6: CONTRATO DE OBRA CIVIL PARA MOVIMIENTO DE TIERRAS, ECUATORIANA DE SAL Y PRODUCTOS QUIMICOS C.A. ECUASAL	$178,571.43
0991295437001	GISIS S.A.	001-002-000000325	14/12/2020	2020	AJUSTE DE DECIMALES	-$0.40
0992974222001	DPWORLD POSORJA S.A.	001-002-000002527	14/12/2020	2020	MANTENIMIENTO DE CARRETERA PLAYAS-POSORJA NOVIEMBRE 2020 OC EC20-3164 MANTENIMIENTO DE CARRETERA PLAYAS-POSORJA NOVIEMBRE 2020 OC EC20-3164MANTENIMIENTO DE CARRETERA PLAYAS-POSORJA NOVIEMBRE 2020 OC EC20-3164	$32,800.00
0992706589001	FIDEICOMISO RIBERA DEL DAULE	001-002-000002528	15/12/2020	2020	PLANILLA DE LIQUIDACION AVANCE DE OBRA DEL 04 DE MAYO AL 11 DE JULIO DE 2020 CONSTRUCCION DE INFRAESTRUCTURA A EJECUTARSE EN LA SEGUNDA PARTE DE LA SEXTA ETAPA DEL PROYECTO INMOBILIARIO DENOMINADO "LA PERLA URBANIZACION PRIVADA"	$151,627.06
0917136756001	CEVALLOS VELAZCO JOSE ANTONIO	002-002-000002546	15/12/2020	2020	SERVICIO DE CONSTRUCCION DE VIVIENDA EN URB. PORTOFINO	$124,087.23
0993122467001	FIDEICOMISO INMOBILIARIO CITTAVENTO	002-002-000002549	15/12/2020	2020	PLANILLA # 3 CONSTRUCCION DE LA PARTE URBANISTICA, LAS CUALES INCLUYEN: MOVIMIENTO DE TIERRA, OBRA CIVIL, INSTALACIONES DE REDES ELECTRICAS Y TELEFONICAS, SISTEMA HIDROSANITARIO, GASTOS GENERALES DE CONSTRUCCION, CANAL ABIERTO Y DUCTO CAJON Y VIA PR	$484,386.32
0993147915001	CONSORCIO RIPTECH 2018-2	001-002-000002529	16/12/2020	2020	PLANILLA#3 PERIODO DEL 27 DE OCTUBRE DE 2020 HASTA EL 25 DE NOVIEMBRE DE 2020 CONTRATO COMPLEMENTARIO CALLE ADRIANO DILLON DESDE LACALLE 29AVA HASTA LA CALLE PENAHERRERA 30AVA Y LACALLE PENAHERRERA 30AVA DESDE LA CALLE ADRIANO DILLONHASTA LA AVEN	$317,007.79
0993147915001	CONSORCIO RIPTECH 2018-2	001-002-000002530	16/12/2020	2020	PLANILLA#18 PERIODO DEL 26 DE OCTUBRE 2020 HASTA EL 24 DE NOVIEMBRE 2020 CONSTRUCCION DE TRONCAL 4 SISTEMA METROVIA SUBURBIO-CENTROURBANO, PARROQUIAS: BOLIVAR, OLMEDO, LETAMENDI, AYACUCHO, PEDRO CARBO, ROCAFUERTE, GARCIA MORENO, FEBRES CORDERO, P	$1,099,221.54
0968595970001	EMPRESA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE GUAYAQUIL,	002-002-000002559	16/12/2020	2020	CONSTRUCCION DE LA ESTRUCTURA DE CONTROL DE MAREASDEL RAMAL DEL ESTERO SALADO PLANILLA DE AVANCE DE OBRA#7PERIODO:25 DE SEPTIEMBRE AL 25 DE NOVIEMBRE DEL 2020	$359,879.65
0968595970001	EMPRESA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE GUAYAQUIL,	002-002-000002560	16/12/2020	2020	CONSTRUCCIÓN DE LA ESTRUCTURA DE CONTROL DE MAREAS DEL RAMAL A DEL ESTERO SALADOPLANILLA DE OBRA#7 REAJUSTE DE PRECIOSPERIODO: 25 DE SEPTIEMBRE AL 25 DE NOVIEMBRE DEL 2020	$1,259.58
0990033110001	SOCIEDAD NACIONAL DE GALAPAGOS C.A.	002-002-000002562	16/12/2020	2020	CONTRATO DE OBRA CIVIL PARA LA CONSTRUCCION DE UNA CAMARA DE FRIO PARA ALMACENAR 6 MILLONES DE LIBRAS DE CAMARONPLANILLA DE AVANCE DE OBRA: N#3PERIODO: DEL 01 AL 15 DICIEMBRE 2020	$251,115.45
1760003920001	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DEL CANTON RUMIÑAHU	001-002-000002542	23/12/2020	2020	PLANILLA DE LIQUIDACION CONTRATO:LICO-GADMUR-2018-001AVANCE DE OBRA CONSTRUCCION DE OBRA CIVIL - CENTRO DEFAENAMIENTO - OBRA CIVIL BDE PERIODO: SEPTIEMBRE 2020	$1,067,118.23
1760003920001	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DEL CANTON RUMIÑAHU	001-002-000002543	23/12/2020	2020	PLANILLA UNICA CONTRATO COMPLEMENTARIO :LICO-GADMUR-2018-001AVANCE DE OBRA CONSTRUCCION DE OBRA CIVIL - CENTRO DEFAENAMIENTO - OBRA CIVIL BDE PERIODO: 25 DE AGOSTO AL 9 DE SEPTIEMBRE 2020	$313,313.31
1760003920001	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DEL CANTON RUMIÑAHU	001-002-000002544	23/12/2020	2020	PLANILLA UNICA COSTO MAS PORCENTAJE CONTRATO:LICO-GADMUR-2018-001 CONSTRUCCION DE OBRA CIVIL - CENTRO DE FAENAMIENTO - OBRA CIVIL BDE PERIODO: SEPTIEMBRE 2020	$79,917.36
0990007241001	ECUATORIANA DE SAL Y PRODUCTOS QUIMICOS C.A. ECUASAL	002-002-000002569	23/12/2020	2020	ANTICIPO A TRABAJOS ADICIONALES PEDIDO # 7500024220 CONSTRUCCION DE NUEVO DIQUE TERRENO 40 HECTAREAS	$88,322.05
0990007241001	ECUATORIANA DE SAL Y PRODUCTOS QUIMICOS C.A. ECUASAL	002-002-000002570	23/12/2020	2020	PLANILLA DE AVANCE DE OBRA N°3 PROYECTO: CONSTRUCCION DE NUEVO DIQUE EN LA PLANTA PACOA PERIODO: DEL 10 AL 16 DE DICIEMBRE DEL 2020	$29,219.30
0993066087001	CONSTRUCTORA SOFTSA S.A.	002-002-000002571	23/12/2020	2020	PLANILLA # 21 CONTRATO: "ALIANZA ESTRATEGICA PARA REALIZAR LOS DISEÑOS DEFINITIVOS, SUMINISTRO, CONSTRUCCION, MONTAJE, PUESTA EN FUNCIONAMIENTO, FINANCIAMIENTO Y OPERACION DEL SISTEMA DE TRANSPORTE PUBLICO AEROSUSPENDIDO PARA CIUDAD DE GUAYAQUIL PRI	$2,089,257.83
0992974222001	DPWORLD POSORJA S.A.	001-002-000002546	28/12/2020	2020	MANTENIMIENTO DE CARRETERA PLAYAS-POSORJA DICIEMBRE 2020 OC EC20-3278	$32,800.00
0993122882001	CONSORCIO PUENTE DAULE - GUAYAQUIL II	002-002-000002572	30/12/2020	2020	PROYECTO:LICO-MIMG-003-2018 PUENTE DAULE GUAYAQUIL II PLANILLA #1 SC SERVICIOS VARIOS PERIODO: 1 AL 31 DICIEMBRE 2020	$220,000.00
					TOTAL FACTURADO 2020 SIN IVA	**$42,377,513.57**

RIPCONCIV
CONSTRUCTORA

ENERO 2020

RIPCONCIV
CONSTRUCTORA

RIPCONCIV CONSTRUCCIONES CIVILES CIA.LTDA.

RIPCONCIV CIA. LTDA.

Dirección Matriz: Eloy Alfaro N35-09 y Av. Portugal

Dirección Sucursal: AV. FRANCISCO DE ORELLANA SOLAR 4-2 Y JUAN TANCA MARENGO

CONTRIBUYENTE ESPECIAL Nro.: 636

OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD: SI

R.U.C.: 1791344154001

FACTURA

No.: 001-002-000002090

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN:
0601202001179134415400120010020000020903254099611

FECHA Y HORA DE AUTORIZACIÓN: 2020-01-06T10:03:03-05:00

AMBIENTE: PRODUCCIÓN

EMISIÓN: NORMAL

CLAVE DE ACCESO

0601202001179134415400120010020000020903254099611

Razón Social / Nombres y Apellidos: FIDEICOMISO RIBERA DEL DAULE

Fecha Emisión: 06/01/2020 Guía Remisión: Identificación: 0992706589001

Cod. Principal	Cantidad	Descripción	Detalle Adicional	Precio Unitario	Descuento	Precio Total
VEINFRAEPLANILLAS	1.00000	INFRAESTRUCTURA: PLANILLAS	PLANILLA DE AVANCE DE OBRA #7 PERIODO: DEL 16 A 30 DE NOVIEMBRE DEL 2019 CONSTRUCCION DE INFRAESTRUC TURA A EJECUTARSE EN LA SEGUNDA PARTE DE LA SEXTA ETAPA DEL PROYECTO INMOBILIARIO DENOMINADO LA PERL A URBANIZACION PRIVADA.	43813.98000	0.00	43813.98

Información Adicional

Monto: CUARENTA Y NUEVE MIL SETENTA Y UNO CON 66/100 DOLARES
Email: mrodriguez@laperla.com.ec;mtejada@laperla.com.ec
Teléfono: 0000000000
DirAdq: CDLA KENNEDY NORTE CALLE JUSTINO CORNEJO #2-4-39 AV LUIS

Forma de Pago	Valor	Plazo	Tiempo
OTROS CON UTILIZACION DEL SISTEMA FINANCIERO	49071.66	0	DIAS

SUBTOTAL 12%	43813.98
SUBTOTAL 0%	0.00
SUBTOTAL No objeto de IVA	0.00
SUBTOTAL Exento de IVA	0.00
SUBTOTAL SIN IMPUESTOS	43813.98
TOTAL Descuento	0.00
ICE	0.00
IVA 12%	5257.68
IRBPNR	0.00
PROPINA	0.00
VALOR TOTAL	49071.66

RIPCONCIV
CONSTRUCTORA

RIPCONCIV CONSTRUCCIONES CIVILES CIA.LTDA.

RIPCONCIV CIA. LTDA.

Dirección Matriz: Eloy Alfaro N35-09 y Av. Portugal

Dirección Sucursal: AV. FRANCISCO DE ORELLANA SOLAR 4-2 Y JUAN TANCA MARENGO

CONTRIBUYENTE ESPECIAL Nro.: 636

OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD: SI

R.U.C.: 1791344154001

FACTURA

No.: 001-002-000002103

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN:
0901202001179134415400120010020000021033125164912

FECHA Y HORA DE AUTORIZACIÓN: 2020-01-09T14:46:59-05:00

AMBIENTE: PRODUCCIÓN

EMISIÓN: NORMAL

CLAVE DE ACCESO



0901202001179134415400120010020000021033125164912

Razón Social / Nombres y Apellidos: CONSORCIO RIPTECH 2018-2

Fecha Emisión: 09/01/2020 Guía Remisión: Identificación: 0993147915001

Cod. Principal	Cantidad	Descripción	Detalle Adicional	Precio Unitario	Descuento	Precio Total
VEINFRAEPLANILLAS	1.00000	INFRAESTRUCTURA: PLANILLAS	PLANILLA DE AVANCE DE OBRA#9 LICO-MIMG-015-2018. PERIODO DEL 14 DE NOVIEMBRE AL 13 DE DICIEMBRE DE 2019 CONSTRUCCION DE TRONCAL 4 SISTEMA METROVIA S UBURBIO CENTRO URBANO, PARROQUIAS:BOLIVAR,OLMEDO, LETAMENDI, AYACUCHO, PEDRO CARBO,ROCAFUERTE, GARCI A MORENO, FEBRES CORDERO, PROGRAMA CAFXIII	904159.37000	0.00	904159.37

Información Adicional

Monto: UN MILLON DOCE MIL SEISCIENTOS CINCUENTA Y OCHO CON 49/100 DOLARES
Email: vbonilla@ripconciv.com
Teléfono: 0000000000
DirAdq: AV. FRANCISCO DE ORELLANA Y JUAN TANCA MARENGO

Forma de Pago	Valor	Plazo	Tiempo
OTROS CON UTILIZACION DEL SISTEMA FINANCIERO	1012658.49	0	DIAS

SUBTOTAL 12%	904159.37
SUBTOTAL 0%	0.00
SUBTOTAL No objeto de IVA	0.00
SUBTOTAL Exento de IVA	0.00
SUBTOTAL SIN IMPUESTOS	904159.37
TOTAL Descuento	0.00
ICE	0.00
IVA 12%	108499.12
IRBPNR	0.00
PROPINA	0.00
VALOR TOTAL	1012658.49

RIPCONCIV
CONSTRUCTORA

RIPCONCIV CONSTRUCCIONES CIVILES CIA.LTDA.

RIPCONCIV CIA. LTDA.

Dirección Matriz: Eloy Alfaro N35-09 y Av. Portugal

Dirección Sucursal: AV. FRANCISCO DE ORELLANA SOLAR 4-2 Y JUAN TANCA MARENGO

CONTRIBUYENTE ESPECIAL Nro.: 636

OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD: SI

R.U.C.: 1791344154001

FACTURA

No.: 002-002-000002221

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN:
1501202001179134415400120020020000022213825814112

FECHA Y HORA DE AUTORIZACIÓN: 2020-01-15T14:47:22-05:00

AMBIENTE: PRODUCCIÓN

EMISIÓN: NORMAL

CLAVE DE ACCESO

1501202001179134415400120020020000022213825814112

Razón Social / Nombres y Apellidos: CONSORCIO PUENTE DAULE - GUAYAQUIL II

Fecha Emisión: 15/01/2020 Guía Remisión: Identificación: 0993122882001

Cod. Principal	Cantidad	Descripción	Detalle Adicional	Precio Unitario	Descuento	Precio Total
VEINFRAEPLANILLAS	1.00000	INFRAESTRUCTURA: PLANILLAS	LICO-MIMG-003-2018-CC01-PUENTE DAULEGUAYAQUIL IIPL ANILLA # 7 MOVIMIENTOS DE TIERRAPERIODO:DEL 23 NOV IEMBRE AL 23 DICIEMBRE DEL 2019	48709.99000	0.00	48709.99

Información Adicional

Monto: CINCUENTA Y CUATRO MIL QUINIENTOS CINCUENTA Y CINCO CON 19/100 DOLARES
Email: facturacion.consorciopuente@gmail.com;alchamba@ripconciv.com
Teléfono: 0000000000
DirAdq: AV. FCO. DE ORELLANA 601 Y AV. JUAN TANCA MARENGO

Forma de Pago	Valor	Plazo	Tiempo
OTROS CON UTILIZACION DEL SISTEMA FINANCIERO	54555.19	0	DIAS

SUBTOTAL 12%	48709.99
SUBTOTAL 0%	0.00
SUBTOTAL No objeto de IVA	0.00
SUBTOTAL Exento de IVA	0.00
SUBTOTAL SIN IMPUESTOS	48709.99
TOTAL Descuento	0.00
ICE	0.00
IVA 12%	5845.20
IRBPNR	0.00
PROPINA	0.00
VALOR TOTAL	54555.19

RIPCONCIV
CONSTRUCTORA

RIPCONCIV CONSTRUCCIONES CIVILES CIA.LTDA.

RIPCONCIV CIA. LTDA.

Dirección Matriz: Eloy Alfaro N35-09 y Av. Portugal

Dirección Sucursal: AV. FRANCISCO DE ORELLANA SOLAR 4-2 Y JUAN TANCA MARENGO

CONTRIBUYENTE ESPECIAL Nro.: 636

OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD: SI

R.U.C.: 1791344154001

FACTURA

No.: 002-002-000002222

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN:
1501202001179134415400120020020000022227798013316

FECHA Y HORA DE AUTORIZACIÓN: 2020-01-15T15:43:35-05:00

AMBIENTE: PRODUCCIÓN

EMISIÓN: NORMAL

CLAVE DE ACCESO

1501202001179134415400120020020000022227798013316

Razón Social / Nombres y Apellidos: CONSORCIO PUENTE DAULE - GUAYAQUIL II

Fecha Emisión: 15/01/2020 Guía Remisión: Identificación: 0993122882001

Cod. Principal	Cantidad	Descripción	Detalle Adicional	Precio Unitario	Descuento	Precio Total
VEINFRAEPLANILLAS	1.00000	INFRAESTRUCTURA: PLANILLAS	LICO-MIMG-003-2018-PUENTE DAULEGUAYAQUIL IIPLANILL A # 14 MOVIMIENTOS DE TIERRAPERIODO:DEL 12 NOVIEMB RE AL 11 DE DICIEMBRE DEL 2019	704317.35000	0.00	704317.35

Información Adicional

Monto: SETECIENTOS OCHENTA Y OCHO MIL OCHOCIENTOS TREINTA Y CINCO CON 43/100 DOLARES
Email: facturacion.consorciopuente@gmail.com;alchamba@ripconciv.com
Teléfono: 0000000000
DirAdq: AV. FCO. DE ORELLANA 601 Y AV. JUAN TANCA MARENGO

Forma de Pago	Valor	Plazo	Tiempo
OTROS CON UTILIZACION DEL SISTEMA FINANCIERO	788835.43	0	DIAS

SUBTOTAL 12%	704317.35
SUBTOTAL 0%	0.00
SUBTOTAL No objeto de IVA	0.00
SUBTOTAL Exento de IVA	0.00
SUBTOTAL SIN IMPUESTOS	704317.35
TOTAL Descuento	0.00
ICE	0.00
IVA 12%	84518.08
IRBPNR	0.00
PROPINA	0.00
VALOR TOTAL	788835.43

RIPCONCIV
CONSTRUCTORA

RIPCONCIV CONSTRUCCIONES CIVILES CIA.LTDA.

RIPCONCIV CIA. LTDA.

Dirección Matriz: Eloy Alfaro N35-09 y Av. Portugal

Dirección Sucursal: AV. FRANCISCO DE ORELLANA SOLAR 4-2 Y JUAN TANCA MARENGO

CONTRIBUYENTE ESPECIAL Nro.: 636

OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD: SI

R.U.C.: 1791344154001

FACTURA

No.: 002-002-000002223

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN:
1501202001179134415400120020020000022234352449710

FECHA Y HORA DE AUTORIZACIÓN: 2020-01-15T15:43:36-05:00

AMBIENTE: PRODUCCIÓN

EMISIÓN: NORMAL

CLAVE DE ACCESO

1501202001179134415400120020020000022234352449710

Razón Social / Nombres y Apellidos: CONSORCIO PUENTE DAULE - GUAYAQUIL II

Fecha Emisión: 15/01/2020 Guía Remisión: Identificación: 0993122882001

Cod. Principal	Cantidad	Descripción	Detalle Adicional	Precio Unitario	Descuento	Precio Total
VEINFRAEPLANILLAS	1.00000	INFRAESTRUCTURA: PLANILLAS	LICO-MIMG-003-2018-PUENTE DAULEGUAYAQUIL IIPLANILL A # 14 A MOVIMIENTOS DE TIERRAPERIODO:DEL 12 NOVI EMBRE AL 11 DE DICIEMBRE DEL 2019	44421.37000	0.00	44421.37

Información Adicional

Monto: CUARENTA Y NUEVE MIL SETECIENTOS CINCUENTA Y UNO CON 93/100 DOLARES
Email: facturacion.consorciopuente@gmail.com;alchamba@ripconciv.com
Teléfono: 0000000000
DirAdq: AV. FCO. DE ORELLANA 601 Y AV. JUAN TANCA MARENGO

Forma de Pago	Valor	Plazo	Tiempo
OTROS CON UTILIZACION DEL SISTEMA FINANCIERO	49751.93	0	DIAS

SUBTOTAL 12%	44421.37
SUBTOTAL 0%	0.00
SUBTOTAL No objeto de IVA	0.00
SUBTOTAL Exento de IVA	0.00
SUBTOTAL SIN IMPUESTOS	44421.37
TOTAL Descuento	0.00
ICE	0.00
IVA 12%	5330.56
IRBPNR	0.00
PROPINA	0.00
VALOR TOTAL	49751.93

RIPCONCIV
CONSTRUCTORA

RIPCONCIV CONSTRUCCIONES CIVILES CIA.LTDA.

RIPCONCIV CIA. LTDA.

Dirección Matriz: Eloy Alfaro N35-09 y Av. Portugal

Dirección Sucursal: AV. FRANCISCO DE ORELLANA SOLAR 4-2 Y JUAN TANCA MARENGO

CONTRIBUYENTE ESPECIAL Nro.: 636

OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD: SI

R.U.C.: 1791344154001

FACTURA

No.: 002-002-000002225

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN:
1501202001179134415400120020020000022251952878919

FECHA Y HORA DE AUTORIZACIÓN: 2020-01-15T15:43:37-05:00

AMBIENTE: PRODUCCIÓN

EMISIÓN: NORMAL

CLAVE DE ACCESO

1501202001179134415400120020020000022251952878919

Razón Social / Nombres y Apellidos: CONSORCIO PUENTE DAULE - GUAYAQUIL II

Fecha Emisión: 15/01/2020 Guía Remisión: Identificación: 0993122882001

Cod. Principal	Cantidad	Descripción	Detalle Adicional	Precio Unitario	Descuento	Precio Total
VENTRABADIC	1.00000	TRABAJOS ADICIONALES	LICO-MIMG-003-2018-CC01-PUENTE DAULE GUAYAQUIL II ORDEN DE TRABAJO #1 PLANILLA #2 REUBICACION DE OBR AS DE INFRAESTRUCTURA SECTOR GUAYAQUIL OBRAS DE A A.PP. Y AA.SS.REUBICACION DE OBRAS DE INFRAESTRUCT URA SECTOR DAULE OBRAS DE AA.PP. Y AA.SS.PERIODO: 30 OCTUBRE AL 29 DICIEMBRE 2019	72333.94000	0.00	72333.94

Información Adicional

Monto: OCHENTA Y UN MIL CATORCE CON 01/100 DOLARES
Email: facturacion.consorciopuente@gmail.com;alchamba@ripconciv.com
Teléfono: 0000000000
DirAdq: AV. FCO. DE ORELLANA 601 Y AV. JUAN TANCA MARENGO

Forma de Pago	Valor	Plazo	Tiempo
OTROS CON UTILIZACION DEL SISTEMA FINANCIERO	81014.01	0	DIAS

SUBTOTAL 12%	72333.94
SUBTOTAL 0%	0.00
SUBTOTAL No objeto de IVA	0.00
SUBTOTAL Exento de IVA	0.00
SUBTOTAL SIN IMPUESTOS	72333.94
TOTAL Descuento	0.00
ICE	0.00
IVA 12%	8680.07
IRBPNR	0.00
PROPINA	0.00
VALOR TOTAL	81014.01

RIPCONCIV
CONSTRUCTORA

RIPCONCIV CONSTRUCCIONES CIVILES CIA.LTDA.

RIPCONCIV CIA. LTDA.

Dirección Matriz: Eloy Alfaro N35-09 y Av. Portugal

Dirección Sucursal: AV. FRANCISCO DE ORELLANA SOLAR 4-2 Y JUAN TANCA MARENGO

CONTRIBUYENTE ESPECIAL Nro.: 636

OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD: SI

R.U.C.: 1791344154001

FACTURA

No.: 001-002-000002108

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN:
2001202001179134415400120010020000021081378897011

FECHA Y HORA DE AUTORIZACIÓN: 2020-01-20T17:05:14-05:00

AMBIENTE: PRODUCCIÓN

EMISIÓN: NORMAL

CLAVE DE ACCESO

2001202001179134415400120010020000021081378897011

Razón Social / Nombres y Apellidos: FIDEICOMISO RIBERA DEL DAULE

Fecha Emisión: 20/01/2020 Guía Remisión: Identificación: 0992706589001

Cod. Principal	Cantidad	Descripción	Detalle Adicional	Precio Unitario	Descuento	Precio Total
VEINFRAEPLANILLAS	1.00000	INFRAESTRUCTURA: PLANILLAS	PLANILLA DE AVANCE DE OBRA #8 PERIODO: DEL 01 A 15 DE DICIEMBRE DEL 2019 CONSTRUCCION DE INFRAESTRUC TURA A EJECUTARSE EN LA SEGUNDA PARTE DE LA SEXTA ETAPA DEL PROYECTO INMOBILIARIO DENOMINADO LA PERL A URBANIZACION PRIVADA	37785.57000	0.00	37785.57

Información Adicional

Monto: CUARENTA Y DOS MIL TRESCIENTOS DIEZ Y NUEVE CON 84/100 DOLARES
Email: mrodriguez@laperla.com.ec;mtejada@laperla.com.ec
Teléfono: 0000000000
DirAdq: CDLA KENNEDY NORTE CALLE JUSTINO CORNEJO #2-4-39 AV LUIS

Forma de Pago	Valor	Plazo	Tiempo
OTROS CON UTILIZACION DEL SISTEMA FINANCIERO	42319.84	0	DIAS

SUBTOTAL 12%	37785.57
SUBTOTAL 0%	0.00
SUBTOTAL No objeto de IVA	0.00
SUBTOTAL Exento de IVA	0.00
SUBTOTAL SIN IMPUESTOS	37785.57
TOTAL Descuento	0.00
ICE	0.00
IVA 12%	4534.27
IRBPNR	0.00
PROPINA	0.00
VALOR TOTAL	42319.84

RIPCONCIV
CONSTRUCTORA

RIPCONCIV CONSTRUCCIONES CIVILES CIA.LTDA.

RIPCONCIV CIA. LTDA.

Dirección Matriz: Eloy Alfaro N35-09 y Av. Portugal

Dirección Sucursal: AV. FRANCISCO DE ORELLANA SOLAR 4-2 Y JUAN TANCA MARENGO

CONTRIBUYENTE ESPECIAL Nro.: 636

OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD: SI

R.U.C.: 1791344154001

FACTURA

No.: 001-002-000002114

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN:
2701202001179134415400120010020000021147938553911

FECHA Y HORA DE AUTORIZACIÓN: 2020-01-27T17:25:42-05:00

AMBIENTE: PRODUCCIÓN

EMISIÓN: NORMAL

CLAVE DE ACCESO

2701202001179134415400120010020000021147938553911

Razón Social / Nombres y Apellidos: FIDEICOMISO RIBERA DEL DAULE

Fecha Emisión: 27/01/2020 Guía Remisión: Identificación: 0992706589001

Cod. Principal	Cantidad	Descripción	Detalle Adicional	Precio Unitario	Descuento	Precio Total
VEINFRAEPLANILLAS	1.00000	INFRAESTRUCTURA: PLANILLAS	PLANILLA DE AVANCE DE OBRA #9 PERIODO: DEL 16 A 31 DE DICIEMBRE DEL 2019 CONSTRUCCION DE INFRAESTRUC TURA A EJECUTARSE EN LA SEGUNDA PARTE DE LA SEXTA ETAPA DEL PROYECTO INMOBILIARIODENOMINADO LA PERLA URBANIZACION PRIVADA	50577.05000	0.00	50577.05

Información Adicional

Monto: CINCUENTA Y SEIS MIL SEISCIENTOS CUARENTA Y SEIS CON 30/100 DOLARES
Email: mrodriguez@laperla.com.ec;mtejada@laperla.com.ec
Teléfono: 0000000000
DirAdq: CDLA KENNEDY NORTE CALLE JUSTINO CORNEJO #2-4-39 AV LUIS

Forma de Pago	Valor	Plazo	Tiempo
OTROS CON UTILIZACION DEL SISTEMA FINANCIERO	56646.30	0	DIAS

SUBTOTAL 12%	50577.05
SUBTOTAL 0%	0.00
SUBTOTAL No objeto de IVA	0.00
SUBTOTAL Exento de IVA	0.00
SUBTOTAL SIN IMPUESTOS	50577.05
TOTAL Descuento	0.00
ICE	0.00
IVA 12%	6069.25
IRBPNR	0.00
PROPINA	0.00
VALOR TOTAL	56646.30

RIPCONCIV
CONSTRUCTORA

RIPCONCIV CONSTRUCCIONES CIVILES CIA.LTDA.

RIPCONCIV CIA. LTDA.

Dirección Matriz: Eloy Alfaro N35-09 y Av. Portugal

Dirección Sucursal: AV. FRANCISCO DE ORELLANA SOLAR 4-2 Y JUAN TANCA MARENGO

CONTRIBUYENTE ESPECIAL Nro.: 636

OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD: SI

R.U.C.: 1791344154001

FACTURA

No.: 001-002-000002116

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN:
3101202001179134415400120010020000021160561537011

FECHA Y HORA DE AUTORIZACIÓN: 2020-01-31T11:14:50-05:00

AMBIENTE: PRODUCCIÓN

EMISIÓN: NORMAL

CLAVE DE ACCESO

3101202001179134415400120010020000021160561537011

Razón Social / Nombres y Apellidos: CONSORCIO RIPTECH 2018-2

Fecha Emisión: 31/01/2020 Guía Remisión: Identificación: 0993147915001

Cod. Principal	Cantidad	Descripción	Detalle Adicional	Precio Unitario	Descuento	Precio Total
VEINFRAEPLANILLAS	1.00000	INFRAESTRUCTURA: PLANILLAS	PLANILLA DE AVANCE DE OBRA#10 LICO-MIMG015-2018. P ERIODO DEL 14 DE DICIEMBRE DEL 2019 AL 12 DE ENERO DEL 2020 CONSTRUCCION DE TRONCAL 4 SISTEMA METROV IA SUBURBIO CENTRO URBANO, PARROQUIAS:BOLIVAR,OLME DO,LETAMENDI, AYACUCHO, PEDRO CARBO,ROCAFUERTE, GA RCIA MORENO, FEBRES CORDERO, PROGRAMA CAFXIII	641950.15000	0.00	641950.15

Información Adicional

Monto: SETECIENTOS DIEZ Y OCHO MIL NOVECIENTOS OCHENTA Y CUATRO CON 17/100 DOLARES
Email: vbonilla@ripconciv.com
Teléfono: 0000000000
DirAdq: AV. FRANCISCO DE ORELLANA Y JUAN TANCA MARENGO

Forma de Pago	Valor	Plazo	Tiempo
OTROS CON UTILIZACION DEL SISTEMA FINANCIERO	718984.17	0	DIAS

SUBTOTAL 12%	641950.15
SUBTOTAL 0%	0.00
SUBTOTAL No objeto de IVA	0.00
SUBTOTAL Exento de IVA	0.00
SUBTOTAL SIN IMPUESTOS	641950.15
TOTAL Descuento	0.00
ICE	0.00
IVA 12%	77034.02
IRBPNR	0.00
PROPINA	0.00
VALOR TOTAL	718984.17

RIPCONCIV
CONSTRUCTORA

FEBRERO 2020

RIPCONCIV
CONSTRUCTORA

RIPCONCIV CONSTRUCCIONES CIVILES CIA.LTDA.

RIPCONCIV CIA. LTDA.

Dirección Matriz: Eloy Alfaro N35-09 y Av. Portugal

Dirección Sucursal: AV. FRANCISCO DE ORELLANA SOLAR 4-2 Y JUAN TANCA MARENGO

CONTRIBUYENTE ESPECIAL Nro.: 636

OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD: SI

R.U.C.: 1791344154001

FACTURA

No.: 001-002-000002118

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN:
0302202001179134415400120010020000021181129283418

FECHA Y HORA DE AUTORIZACIÓN: 2020-02-03T16:45:16-05:00

AMBIENTE: PRODUCCIÓN

EMISIÓN: NORMAL

CLAVE DE ACCESO

0302202001179134415400120010020000021181129283418

Razón Social / Nombres y Apellidos: FIDEICOMISO RIBERA DEL DAULE

Fecha Emisión: 03/02/2020 Guía Remisión: Identificación: 0992706589001

Cod. Principal	Cantidad	Descripción	Detalle Adicional	Precio Unitario	Descuento	Precio Total
VEINFRAEPLANILLAS	1.00000	INFRAESTRUCTURA: PLANILLAS	PLANILLA DE AVANCE DE OBRA #10 PERIODO: DEL 01 A 1 5 DE ENERO DEL 2020 CONSTRUCCION DE INFRAESTRUCTUR A A EJECUTARSE EN LA SEGUNDA PARTE DE LA SEXTA ETA PA DEL PROYECTO INMOBILIARIODENOMINADO LA PERLA UR BANIZACION PRIVADA	50322.08000	0.00	50322.08

Información Adicional

Monto: CINCUENTA Y SEIS MIL TRESCIENTOS SESENTA CON 73/100 DOLARES
Email: mrodriguez@laperla.com.ec;mtejada@laperla.com.ec
Teléfono: 0000000000
DirAdq: CDLA KENNEDY NORTE CALLE JUSTINO CORNEJO #2-4-39 AV LUIS

Forma de Pago	Valor	Plazo	Tiempo
OTROS CON UTILIZACION DEL SISTEMA FINANCIERO	56360.73	0	DIAS

SUBTOTAL 12%	50322.08
SUBTOTAL 0%	0.00
SUBTOTAL No objeto de IVA	0.00
SUBTOTAL Exento de IVA	0.00
SUBTOTAL SIN IMPUESTOS	50322.08
TOTAL Descuento	0.00
ICE	0.00
IVA 12%	6038.65
IRBPNR	0.00
PROPINA	0.00
VALOR TOTAL	56360.73

RIPCONCIV
CONSTRUCTORA

RIPCONCIV CONSTRUCCIONES CIVILES CIA.LTDA.

RIPCONCIV CIA. LTDA.

Dirección Matriz: Eloy Alfaro N35-09 y Av. Portugal

Dirección Sucursal: AV. FRANCISCO DE ORELLANA SOLAR 4-2 Y JUAN TANCA MARENGO

CONTRIBUYENTE ESPECIAL Nro.: 636

OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD: SI

R.U.C.: 1791344154001

FACTURA

No.: 001-002-000002126

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN:
1002202001179134415400120010020000021262738670711

FECHA Y HORA DE AUTORIZACIÓN: 2020-02-10T14:56:37-05:00

AMBIENTE: PRODUCCIÓN

EMISIÓN: NORMAL

CLAVE DE ACCESO

1002202001179134415400120010020000021262738670711

Razón Social / Nombres y Apellidos: CENTRO LOGISTICO CENTROLOGDURAN S.A.

Fecha Emisión: 10/02/2020 Guía Remisión: Identificación: 0993076597001

Cod. Principal	Cantidad	Descripción	Detalle Adicional	Precio Unitario	Descuento	Precio Total
VEINFRAEPLANILLAS	1.00000	INFRAESTRUCTURA: PLANILLAS	AVANCE DE OBRA N°3 FASE 1B CENTRO LOGISTICO DURAN- CIVIL WORKS DESING AND BUILT CONTRACT	975439.35000	0.00	975439.35

Información Adicional

Monto: UN MILLON NOVENTA Y DOS MIL CUATROCIENTOS NOVENTA Y DOS CON 07/100 DOLARES
Email: ileana.cely@dpworld.com; bruno.medeiros@dpworld.com; hugo.montece@dpworld.com
DirAdq: ELOY ALFARO DURAN VIA DURAN-TAMBO Kilometro: 4.5

Forma de Pago	Valor	Plazo	Tiempo
OTROS CON UTILIZACION DEL SISTEMA FINANCIERO	1092492.07	0	DIAS

SUBTOTAL 12%	975439.35
SUBTOTAL 0%	0.00
SUBTOTAL No objeto de IVA	0.00
SUBTOTAL Exento de IVA	0.00
SUBTOTAL SIN IMPUESTOS	975439.35
TOTAL Descuento	0.00
ICE	0.00
IVA 12%	117052.72
IRBPNR	0.00
PROPINA	0.00
VALOR TOTAL	1092492.07

RIPCONCIV
CONSTRUCTORA

RIPCONCIV CONSTRUCCIONES CIVILES CIA.LTDA.

RIPCONCIV CIA. LTDA.

Dirección Matriz: Eloy Alfaro N35-09 y Av. Portugal

Dirección Sucursal: AV. FRANCISCO DE ORELLANA SOLAR 4-2 Y JUAN TANCA MARENGO

CONTRIBUYENTE ESPECIAL Nro.: 636

OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD: SI

R.U.C.: 1791344154001

FACTURA

No.: 002-002-000002246

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN:
1402202001179134415400120020020000022466208113317

FECHA Y HORA DE AUTORIZACIÓN: 2020-02-15T08:26:19-05:00

AMBIENTE: PRODUCCIÓN

EMISIÓN: NORMAL

CLAVE DE ACCESO

1402202001179134415400120020020000022466208113317

Razón Social / Nombres y Apellidos: CONSORCIO PUENTE DAULE - GUAYAQUIL II

Fecha Emisión: 14/02/2020 Guía Remisión: Identificación: 0993122882001

Cod. Principal	Cantidad	Descripción	Detalle Adicional	Precio Unitario	Descuento	Precio Total
VEINFRAEPLANILLAS	1.00000	INFRAESTRUCTURA: PLANILLAS	LICO-MIMG-003-2018-CC01-PUENTE DAULEGUAYAQUIL IIPL ANILLA # 8 MOVIMIENTOS DE TIERRAPERIODO:ENERO 2020	27984.47000	0.00	27984.47

Información Adicional

Monto: TREINTA Y UN MIL TRESCIENTOS CUARENTA Y DOS CON 61/100 DOLARES
Email: facturacion.consorciopuente@gmail.com;alchamba@ripconciv.com
Teléfono: 0000000000
DirAdq: AV. FCO. DE ORELLANA 601 Y AV. JUAN TANCA MARENGO

Forma de Pago	Valor	Plazo	Tiempo
OTROS CON UTILIZACION DEL SISTEMA FINANCIERO	31342.61	0	DIAS

SUBTOTAL 12%	27984.47
SUBTOTAL 0%	0.00
SUBTOTAL No objeto de IVA	0.00
SUBTOTAL Exento de IVA	0.00
SUBTOTAL SIN IMPUESTOS	27984.47
TOTAL Descuento	0.00
ICE	0.00
IVA 12%	3358.14
IRBPNR	0.00
PROPINA	0.00
VALOR TOTAL	31342.61

RIPCONCIV
CONSTRUCTORA

RIPCONCIV CONSTRUCCIONES CIVILES CIA.LTDA.

RIPCONCIV CIA. LTDA.

Dirección Matriz: Eloy Alfaro N35-09 y Av. Portugal

Dirección Sucursal: AV. FRANCISCO DE ORELLANA SOLAR 4-2 Y JUAN TANCA MARENGO

CONTRIBUYENTE ESPECIAL Nro.: 636

OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD: SI

R.U.C.: 1791344154001

FACTURA

No.: 002-002-000002248

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN:
1402202001179134415400120020020000022483318957318

FECHA Y HORA DE AUTORIZACIÓN: 2020-02-15T08:26:19-05:00

AMBIENTE: PRODUCCIÓN

EMISIÓN: NORMAL

CLAVE DE ACCESO

1402202001179134415400120020020000022483318957318

Razón Social / Nombres y Apellidos: CONSORCIO PUENTE DAULE - GUAYAQUIL II

Fecha Emisión: 14/02/2020 Guía Remisión: Identificación: 0993122882001

Cod. Principal	Cantidad	Descripción	Detalle Adicional	Precio Unitario	Descuento	Precio Total
VEINFRAEPLANILLAS	1.00000	INFRAESTRUCTURA: PLANILLAS	LICO-MIMG-003-2018-PUENTE DAULEGUAYAQUIL IIPLANILL A # 15 A MOVIMIENTOS DE TIERRAPERIODO:DEL 1-31 EN ERO 2020	39117.75000	0.00	39117.75

Información Adicional

Monto: CUARENTA Y TRES MIL OCHOCIENTOS ONCE CON 88/100 DOLARES
Email: facturacion.consorciopuente@gmail.com;alchamba@ripconciv.com
Teléfono: 0000000000
DirAdq: AV. FCO. DE ORELLANA 601 Y AV. JUAN TANCA MARENGO

Forma de Pago	Valor	Plazo	Tiempo
OTROS CON UTILIZACION DEL SISTEMA FINANCIERO	43811.88	0	DIAS

SUBTOTAL 12%	39117.75
SUBTOTAL 0%	0.00
SUBTOTAL No objeto de IVA	0.00
SUBTOTAL Exento de IVA	0.00
SUBTOTAL SIN IMPUESTOS	39117.75
TOTAL Descuento	0.00
ICE	0.00
IVA 12%	4694.13
IRBPNR	0.00
PROPINA	0.00
VALOR TOTAL	43811.88

RIPCONCIV
CONSTRUCTORA

RIPCONCIV CONSTRUCCIONES CIVILES CIA.LTDA.

RIPCONCIV CIA. LTDA.

Dirección Matriz: Eloy Alfaro N35-09 y Av. Portugal

Dirección Sucursal: AV. FRANCISCO DE ORELLANA SOLAR 4-2 Y JUAN TANCA MARENGO

CONTRIBUYENTE ESPECIAL Nro.: 636

OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD: SI

R.U.C.: 1791344154001

FACTURA

No.: 002-002-000002249

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN:
1402202001179134415400120020020000022499349223014

FECHA Y HORA DE AUTORIZACIÓN: 2020-02-15T08:26:20-05:00

AMBIENTE: PRODUCCIÓN

EMISIÓN: NORMAL

CLAVE DE ACCESO

1402202001179134415400120020020000022499349223014

Razón Social / Nombres y Apellidos: CONSORCIO PUENTE DAULE - GUAYAQUIL II

Fecha Emisión: 14/02/2020 Guía Remisión: Identificación: 0993122882001

Cod. Principal	Cantidad	Descripción	Detalle Adicional	Precio Unitario	Descuento	Precio Total
VEINFRAEPLANILLAS	1.00000	INFRAESTRUCTURA: PLANILLAS	LICO-MIMG-003-2018-PUENTE DAULEGUAYAQUIL IIPLANILL A # 15 MOVIMIENTOS DE TIERRAPERIODO: ENERO 2020	214225.50000	0.00	214225.50

Información Adicional

Monto: DOSCIENTOS TREINTA Y NUEVE MIL NOVECIENTOS TREINTA Y DOS CON 56/100 DOLARES
Email: facturacion.consorciopuente@gmail.com;alchamba@ripconciv.com
Teléfono: 0000000000
DirAdq: AV. FCO. DE ORELLANA 601 Y AV. JUAN TANCA MARENGO

Forma de Pago	Valor	Plazo	Tiempo
OTROS CON UTILIZACION DEL SISTEMA FINANCIERO	239932.56	0	DIAS

SUBTOTAL 12%	214225.50
SUBTOTAL 0%	0.00
SUBTOTAL No objeto de IVA	0.00
SUBTOTAL Exento de IVA	0.00
SUBTOTAL SIN IMPUESTOS	214225.50
TOTAL Descuento	0.00
ICE	0.00
IVA 12%	25707.06
IRBPNR	0.00
PROPINA	0.00
VALOR TOTAL	239932.56

RIPCONCIV
CONSTRUCTORA

RIPCONCIV CONSTRUCCIONES CIVILES CIA.LTDA.

RIPCONCIV CIA. LTDA.

Dirección Matriz: Eloy Alfaro N35-09 y Av. Portugal

Dirección Sucursal: AV. FRANCISCO DE ORELLANA SOLAR 4-2 Y JUAN TANCA MARENGO

CONTRIBUYENTE ESPECIAL Nro.: 636

OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD: SI

R.U.C.: 1791344154001

FACTURA

No.: 001-002-000002141

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN:
1802202001179134415400120010020000021419127903616

FECHA Y HORA DE AUTORIZACIÓN: 2020-02-18T14:07:18-05:00

AMBIENTE: PRODUCCIÓN

EMISIÓN: NORMAL

CLAVE DE ACCESO

1802202001179134415400120010020000021419127903616

Razón Social / Nombres y Apellidos: FIDEICOMISO RIBERA DEL DAULE

Fecha Emisión: 18/02/2020 Guía Remisión: Identificación: 0992706589001

Cod. Principal	Cantidad	Descripción	Detalle Adicional	Precio Unitario	Descuento	Precio Total
VEINFRAEPLANILLAS	1.00000	INFRAESTRUCTURA: PLANILLAS	PLANILLA DE AVANCE DE OBRA #11 PERIODO: DEL 16 A 3 1 DE ENERO DEL 2020 CONSTRUCCION DE INFRAESTRUCTUR A A EJECUTARSE EN LA SEGUNDA PARTE DE LA SEXTA ETA PA DEL PROYECTO INMOBILIARIO DENOMINADO LA PERLA URBANIZACION PRIVADA	52265.85000	0.00	52265.85

Información Adicional

Monto: CINCUENTA Y OCHO MIL QUINIENTOS TREINTA Y SIETE CON 75/100 DOLARES
Email: mrodriguez@laperla.com.ec;mtejada@laperla.com.ec
Teléfono: 0000000000
DirAdq: CDLA KENNEDY NORTE CALLE JUSTINO CORNEJO #2-4-39 AV LUIS

Forma de Pago	Valor	Plazo	Tiempo
OTROS CON UTILIZACION DEL SISTEMA FINANCIERO	58537.75	0	DIAS

SUBTOTAL 12%	52265.85
SUBTOTAL 0%	0.00
SUBTOTAL No objeto de IVA	0.00
SUBTOTAL Exento de IVA	0.00
SUBTOTAL SIN IMPUESTOS	52265.85
TOTAL Descuento	0.00
ICE	0.00
IVA 12%	6271.90
IRBPNR	0.00
PROPINA	0.00
VALOR TOTAL	58537.75

RIPCONCIV
CONSTRUCTORA

RIPCONCIV CONSTRUCCIONES CIVILES CIA.LTDA.

RIPCONCIV CIA. LTDA.

Dirección Matriz: Eloy Alfaro N35-09 y Av. Portugal

Dirección Sucursal: AV. FRANCISCO DE ORELLANA SOLAR 4-2 Y JUAN TANCA MARENGO

CONTRIBUYENTE ESPECIAL Nro.: 636

OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD: SI

R.U.C.: 1791344154001

FACTURA

No.: 002-002-000002254

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN:
2702202001179134415400120020020000022541566893811

FECHA Y HORA DE AUTORIZACIÓN: 2020-02-27T17:48:08-05:00

AMBIENTE: PRODUCCIÓN

EMISIÓN: NORMAL

CLAVE DE ACCESO

2702202001179134415400120020020000022541566893811

Razón Social / Nombres y Apellidos: CONSTRUCTORA SOFTSA S.A.

Fecha Emisión: 27/02/2020 Guía Remisión: Identificación: 0993066087001

Cod. Principal	Cantidad	Descripción	Detalle Adicional	Precio Unitario	Descuento	Precio Total
VEINFRAEPLANILLAS	1.00000	INFRAESTRUCTURA: PLANILLAS	PLANILLA #10 CONTRATO ALIANZA ESTRATEGICA PARA REA LIZAR LOS DISENOS DEFINITIVOS, SUMINISTRO, CONSTRU CCION, MONTAJE, PUESTA EN FUNCIONAMIENTO, FINANCIA MIENTO Y OPERACION DEL SISTEMA DE TRANSPORTE PUBLI CO AEROSUSPENDIDO PARA LA CIUDAD DE GUAYAQUIL PRIM ERA FASE GUAYAQUIL-DURAN	753644.73000	0.00	753644.73

Información Adicional

Monto: OCHOCIENTOS CUARENTA Y CUATRO MIL OCHENTA Y DOS CON 10/100 DOLARES
Email: squimi@sofratesa.net
Teléfono: 0423883046
DirAdq: CARBO CONCEPCION / FCO. P. ICAZA 0407
PERIODO: 27 DE SEPTIEMBRE AL 26 DE OCTUBRE -2019

Forma de Pago	Valor	Plazo	Tiempo
OTROS CON UTILIZACION DEL SISTEMA FINANCIERO	844082.10	0	DIAS

SUBTOTAL 12%	753644.73
SUBTOTAL 0%	0.00
SUBTOTAL No objeto de IVA	0.00
SUBTOTAL Exento de IVA	0.00
SUBTOTAL SIN IMPUESTOS	753644.73
TOTAL Descuento	0.00
ICE	0.00
IVA 12%	90437.37
IRBPNR	0.00
PROPINA	0.00
VALOR TOTAL	844082.10

RIPCONCIV
CONSTRUCTORA

RIPCONCIV CONSTRUCCIONES CIVILES CIA.LTDA.

RIPCONCIV CIA. LTDA.

Dirección Matriz: Eloy Alfaro N35-09 y Av. Portugal

Dirección Sucursal: AV. FRANCISCO DE ORELLANA SOLAR 4-2 Y JUAN TANCA MARENGO

CONTRIBUYENTE ESPECIAL Nro.: 636

OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD: SI

R.U.C.: 1791344154001

FACTURA

No.: 002-002-000002256

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN:
2702202001179134415400120020020000022564375787914

FECHA Y HORA DE AUTORIZACIÓN: 2020-02-27T18:01:35-05:00

AMBIENTE: PRODUCCIÓN

EMISIÓN: NORMAL

CLAVE DE ACCESO

2702202001179134415400120020020000022564375787914

Razón Social / Nombres y Apellidos: CONSTRUCTORA SOFTSA S.A.

Fecha Emisión: 27/02/2020 Guía Remisión: Identificación: 0993066087001

Cod. Principal	Cantidad	Descripción	Detalle Adicional	Precio Unitario	Descuento	Precio Total
VEINFRAEPLANILLAS	1.00000	INFRAESTRUCTURA: PLANILLAS	PLANILLA #11 CONTRATO ALIANZA ESTRATEGICA PARA REA LIZAR LOS DISENOS DEFINITIVOS,SUMINISTRO, CONSTRUC CION, MONTAJE, PUESTA EN FUNCIONAMIENTO, FINANCIAM IENTO Y OPERACION DEL SISTEMA DETRANSPORTE PUBLICO AEROSUSPENDIDO PARA LA CIUDAD DEGUAYAQUIL PRIMERA FASE GUAYAQUIL-DURAN	436880.98000	0.00	436880.98

Información Adicional

Monto: CUATROCIENTOS OCHENTA Y NUEVE MIL TRESCIENTOS SEIS CON 70/100 DOLARES
Email: squimi@sofratesa.net
Teléfono: 0423883046
DirAdq: CARBO CONCEPCION / FCO. P. ICAZA 0407
PERIODO: DEL 27 DE OCTUBRE AL 26 DE NOVIEMBRE-2019

Forma de Pago	Valor	Plazo	Tiempo
OTROS CON UTILIZACION DEL SISTEMA FINANCIERO	489306.70	0	DIAS

SUBTOTAL 12%	436880.98
SUBTOTAL 0%	0.00
SUBTOTAL No objeto de IVA	0.00
SUBTOTAL Exento de IVA	0.00
SUBTOTAL SIN IMPUESTOS	436880.98
TOTAL Descuento	0.00
ICE	0.00
IVA 12%	52425.72
IRBPNR	0.00
PROPINA	0.00
VALOR TOTAL	489306.70

RIPCONCIV
CONSTRUCTORA

MARZO 2020

RIPCONCIV
CONSTRUCTORA

RIPCONCIV CONSTRUCCIONES CIVILES CIA.LTDA.

RIPCONCIV CIA. LTDA.

Dirección Matriz: Eloy Alfaro N35-09 y Av. Portugal

Dirección Sucursal: AV. FRANCISCO DE ORELLANA SOLAR 4-2 Y JUAN TANCA MARENGO

CONTRIBUYENTE ESPECIAL Nro.: 636

OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD: SI

R.U.C.: 1791344154001

FACTURA

No.: 001-002-000002169

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN:
0203202001179134415400120010020000021690131217817

FECHA Y HORA DE AUTORIZACIÓN: 2020-03-02T12:20:53-05:00

AMBIENTE: PRODUCCIÓN

EMISIÓN: NORMAL

CLAVE DE ACCESO

0203202001179134415400120010020000021690131217817

Razón Social / Nombres y Apellidos: CONSORCIO RIPTECH 2018-2

Fecha Emisión: 02/03/2020 Guía Remisión: Identificación: 0993147915001

Cod. Principal	Cantidad	Descripción	Detalle Adicional	Precio Unitario	Descuento	Precio Total
VEINFRAEPLANILLAS	1.00000	INFRAESTRUCTURA: PLANILLAS	PLANILLA DE AVANCE DE OBRA#11 LICOMIMG015-2018. PE RIODO DEL 13DE ENERO AL 11 DE FEBRERO DE 2020 CONS TRUCCION DE TRONCAL 4SISTEMA METROVIA SUBURBIO CEN TRO URBANO,PARROQUIAS: BOLIVAR,OLMEDO, LETAMENDI, AYACUCHO, PEDROCARBO, ROCAFUERTE, GARCIA MORENO, F EBRES CORDERO, PROGRAMA CAFXIII	750428.99000	0.00	750428.99

Información Adicional

Monto: OCHOCIENTOS CUARENTA MIL CUATROCIENTOS OCHENTA CON 47/100 DOLARES
Email: vbonilla@ripconciv.com
Teléfono: 0000000000
DirAdq: AV. FRANCISCO DE ORELLANA Y JUAN TANCA MARENGO

Forma de Pago	Valor	Plazo	Tiempo
OTROS CON UTILIZACION DEL SISTEMA FINANCIERO	840480.47	0	DIAS

SUBTOTAL 12%	750428.99
SUBTOTAL 0%	0.00
SUBTOTAL No objeto de IVA	0.00
SUBTOTAL Exento de IVA	0.00
SUBTOTAL SIN IMPUESTOS	750428.99
TOTAL Descuento	0.00
ICE	0.00
IVA 12%	90051.48
IRBPNR	0.00
PROPINA	0.00
VALOR TOTAL	840480.47

RIPCONCIV
CONSTRUCTORA

RIPCONCIV CONSTRUCCIONES CIVILES CIA.LTDA.

RIPCONCIV CIA. LTDA.

Dirección Matriz: Eloy Alfaro N35-09 y Av. Portugal

Dirección Sucursal: AV. FRANCISCO DE ORELLANA SOLAR 4-2 Y JUAN TANCA MARENGO

CONTRIBUYENTE ESPECIAL Nro.: 636

OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD: SI

R.U.C.: 1791344154001

FACTURA

No.: 001-002-000002210

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN:
0903202001179134415400120010020000022102716333517

FECHA Y HORA DE AUTORIZACIÓN: 2020-03-09T11:27:00-05:00

AMBIENTE: PRODUCCIÓN

EMISIÓN: NORMAL

CLAVE DE ACCESO

0903202001179134415400120010020000022102716333517

Razón Social / Nombres y Apellidos: CENTRO LOGISTICO CENTROLOGDURAN S.A.

Fecha Emisión: 09/03/2020 Guía Remisión: Identificación: 0993076597001

Cod. Principal	Cantidad	Descripción	Detalle Adicional	Precio Unitario	Descuento	Precio Total
VEINFRAEPLANILLAS	1.00000	INFRAESTRUCTURA: PLANILLAS	AVANCE DE OBRA N°4 FASE 1B CENTRO LOGISTICO DURAN - CIVIL WORKS DESING AND BUILT CONTRACT	1216122.86000	0.00	1216122.86

Información Adicional

Monto: UN MILLON TRESCIENTOS SESENTA Y DOS MIL CINCUENTA Y SIETE CON 60/100 DOLARES
Email: ileana.cely@dpworld.com; bruno.medeiros@dpworld.com; hugo.montece@dpworld.com
DirAdq: ELOY ALFARO DURAN VIA DURAN-TAMBO Kilometro: 4.5

Forma de Pago	Valor	Plazo	Tiempo
OTROS CON UTILIZACION DEL SISTEMA FINANCIERO	1362057.60	0	DIAS

SUBTOTAL 12%	1216122.86
SUBTOTAL 0%	0.00
SUBTOTAL No objeto de IVA	0.00
SUBTOTAL Exento de IVA	0.00
SUBTOTAL SIN IMPUESTOS	1216122.86
TOTAL Descuento	0.00
ICE	0.00
IVA 12%	145934.74
IRBPNR	0.00
PROPINA	0.00
VALOR TOTAL	1362057.60

RIPCONCIV
CONSTRUCTORA

RIPCONCIV CONSTRUCCIONES CIVILES CIA.LTDA.

RIPCONCIV CIA. LTDA.

Dirección Matriz: Eloy Alfaro N35-09 y Av. Portugal

Dirección Sucursal: AV. FRANCISCO DE ORELLANA SOLAR 4-2 Y JUAN TANCA MARENGO

CONTRIBUYENTE ESPECIAL Nro.: 636

OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD: SI

R.U.C.: 1791344154001

FACTURA

No.: 002-002-000002269

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN:
0903202001179134415400120020020000022691881792012

FECHA Y HORA DE AUTORIZACIÓN: 2020-03-09T17:31:09-05:00

AMBIENTE: PRODUCCIÓN

EMISIÓN: NORMAL

CLAVE DE ACCESO

0903202001179134415400120020020000022691881792012

Razón Social / Nombres y Apellidos: EMPRESA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE GUAYAQUIL,

Fecha Emisión: 09/03/2020 Guía Remisión: Identificación: 0968595970001

Cod. Principal	Cantidad	Descripción	Detalle Adicional	Precio Unitario	Descuento	Precio Total
VEINFRAEPLANILLAS	1.00000	INFRAESTRUCTURA: PLANILLAS	PROYECTO: CONSTRUCCION DE LA ESTRUCTURA DE CONTROL DE MAREAS DEL RAMAL A DEL ESTERO SALADOPLANILLA D E AVANCE DE OBRA#3PERIODO:14 NOVIEMBRE 2019 AL 13 ENERO 2020	478928.60000	0.00	478928.60

Información Adicional

Monto: QUINIENTOS TREINTA Y SEIS MIL CUATROCIENTOS CON 03/100 DOLARES
Email: ngastezzi@emapag-ep.gob.ec;barciona@emapag-ep.gob.ec
Teléfono: 0000000000
DirAdq: AV. FRANCISCO DE ORELLANA 1-4-20 Y MIGUEL H ALCIVAR

Forma de Pago	Valor	Plazo	Tiempo
OTROS CON UTILIZACION DEL SISTEMA FINANCIERO	536400.03	0	DIAS

SUBTOTAL 12%	478928.60
SUBTOTAL 0%	0.00
SUBTOTAL No objeto de IVA	0.00
SUBTOTAL Exento de IVA	0.00
SUBTOTAL SIN IMPUESTOS	478928.60
TOTAL Descuento	0.00
ICE	0.00
IVA 12%	57471.43
IRBPNR	0.00
PROPINA	0.00
VALOR TOTAL	536400.03

RIPCONCIV
CONSTRUCTORA

RIPCONCIV CONSTRUCCIONES CIVILES CIA.LTDA.

RIPCONCIV CIA. LTDA.

Dirección Matriz: Eloy Alfaro N35-09 y Av. Portugal

Dirección Sucursal: AV. FRANCISCO DE ORELLANA SOLAR 4-2 Y JUAN TANCA MARENGO

CONTRIBUYENTE ESPECIAL Nro.: 636

OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD: SI

R.U.C.: 1791344154001

FACTURA

No.: 002-002-000002271

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN:
1003202001179134415400120020020000022710460128218

FECHA Y HORA DE AUTORIZACIÓN: 2020-03-10T12:15:42-05:00

AMBIENTE: PRODUCCIÓN

EMISIÓN: NORMAL

CLAVE DE ACCESO

1003202001179134415400120020020000022710460128218

Razón Social / Nombres y Apellidos: EMPRESA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE GUAYAQUIL,

Fecha Emisión: 10/03/2020 Guía Remisión: Identificación: 0968595970001

Cod. Principal	Cantidad	Descripción	Detalle Adicional	Precio Unitario	Descuento	Precio Total
VEINFRAEREAJPRE	1.00000	INFRAESTRUCTURA: REAJUSTES PRECIO	CONSTRUCCION DE LA ESTRUCTURA DE CONTROL DE MAREAS DEL RAMAL DEL ESTERO SALADOREAJUSTE DE PRECIOS - PLANILLA DE AVANCE DE OBRA #3PERIODO:14 NOVIEMBRE 2019 AL 13 ENERO 2020	670.50000	0.00	670.50

Información Adicional

Monto: SETECIENTOS CINCUENTA CON 96/100 DOLARES
Email: ngastezzi@emapag-ep.gob.ec;barciona@emapag-ep.gob.ec
Teléfono: 0000000000
DirAdq: AV. FRANCISCO DE ORELLANA 1-4-20 Y MIGUEL H ALCIVAR

Forma de Pago	Valor	Plazo	Tiempo
OTROS CON UTILIZACION DEL SISTEMA FINANCIERO	750.96	0	DIAS

SUBTOTAL 12%	670.50
SUBTOTAL 0%	0.00
SUBTOTAL No objeto de IVA	0.00
SUBTOTAL Exento de IVA	0.00
SUBTOTAL SIN IMPUESTOS	670.50
TOTAL Descuento	0.00
ICE	0.00
IVA 12%	80.46
IRBPNR	0.00
PROPINA	0.00
VALOR TOTAL	750.96

RIPCONCIV
CONSTRUCTORA

RIPCONCIV CONSTRUCCIONES CIVILES CIA.LTDA.

RIPCONCIV CIA. LTDA.

Dirección Matriz: Eloy Alfaro N35-09 y Av. Portugal

Dirección Sucursal: AV. FRANCISCO DE ORELLANA SOLAR 4-2 Y JUAN TANCA MARENGO

CONTRIBUYENTE ESPECIAL Nro.: 636

OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD: SI

R.U.C.: 1791344154001

FACTURA

No.: 001-002-000002214

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN:
1603202001179134415400120010020000022149096845012

FECHA Y HORA DE AUTORIZACIÓN: 2020-03-16T15:34:01-05:00

AMBIENTE: PRODUCCIÓN

EMISIÓN: NORMAL

CLAVE DE ACCESO

1603202001179134415400120010020000022149096845012

Razón Social / Nombres y Apellidos: INTERNATIONAL WATER SERVICES GUAYAQUIL INTERAGUA C. LTDA.

Fecha Emisión: 16/03/2020 Guía Remisión: Identificación: 0992153563001

Cod. Principal	Cantidad	Descripción	Detalle Adicional	Precio Unitario	Descuento	Precio Total
VEINFRAEPLANILLAS	1.00000	INFRAESTRUCTURA: PLANILLAS	PLANILLA#12 CONTRATO SCF-2018-00002-A02 DEL PROY ECTO DENOMINADO CONSTRUCCION D ELA ESTACION DE BO MBEO Y TANQUE DE ALMACENAMIENTO DE AGUA TRATADA-PA RTE ECTRICA Y PARTE MECANICA	36772.31000	0.00	36772.31

Información Adicional

Monto: CUARENTA Y UN MIL CIENTO OCHENTA Y CUATRO CON 99/100 DOLARES
Email: facturas_electronicas@interagua.com.ec
Teléfono: 0000000000
DirAdq: URB SAN EDUARDO AV DR JOSE RODRIGUEZ BONIN 20-6 Y AV.MARGINA

Forma de Pago	Valor	Plazo	Tiempo
OTROS CON UTILIZACION DEL SISTEMA FINANCIERO	41184.99	0	DIAS

SUBTOTAL 12%	36772.31
SUBTOTAL 0%	0.00
SUBTOTAL No objeto de IVA	0.00
SUBTOTAL Exento de IVA	0.00
SUBTOTAL SIN IMPUESTOS	36772.31
TOTAL Descuento	0.00
ICE	0.00
IVA 12%	4412.68
IRBPNR	0.00
PROPINA	0.00
VALOR TOTAL	41184.99

RIPCONCIV
CONSTRUCTORA

RIPCONCIV CONSTRUCCIONES CIVILES CIA.LTDA.

RIPCONCIV CIA. LTDA.

Dirección Matriz: Eloy Alfaro N35-09 y Av. Portugal

Dirección Sucursal: AV. FRANCISCO DE ORELLANA SOLAR 4-2 Y JUAN TANCA MARENGO

CONTRIBUYENTE ESPECIAL Nro.: 636

OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD: SI

R.U.C.: 1791344154001

FACTURA

No.: 001-002-000002215

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN:
1703202001179134415400120010020000022152994545519

FECHA Y HORA DE AUTORIZACIÓN: 2020-03-17T18:20:01-05:00

AMBIENTE: PRODUCCIÓN

EMISIÓN: NORMAL

CLAVE DE ACCESO

1703202001179134415400120010020000022152994545519

Razón Social / Nombres y Apellidos: GISIS S.A.

Fecha Emisión: 17/03/2020 Guía Remisión: Identificación: 0991295437001

Cod. Principal	Cantidad	Descripción	Detalle Adicional	Precio Unitario	Descuento	Precio Total
VEINFRAEPLANILLAS	1.00000	INFRAESTRUCTURA: PLANILLAS	PLANILLA#5 ADICIONALES: CONSTRUCCION DEL SISTEMA HIDROSANITARIO Y DE PAVIMENTO DEL PROYECTO GALAPAG OS PERIODO: 1 AL 29 DE FEBRERO 2020	9703.32000	0.00	9703.32

Información Adicional

Monto: DIEZ MIL OCHOCIENTOS SESENTA Y SIETE CON 72/100 DOLARES
Email: facturaelectronica.proveedores@skretting.com
Teléfono: 0000000000
DirAdq: ELOY ALFARO DURAN / AV. PRINCIPAL S/N

Forma de Pago	Valor	Plazo	Tiempo
OTROS CON UTILIZACION DEL SISTEMA FINANCIERO	10867.72	0	DIAS

SUBTOTAL 12%	9703.32
SUBTOTAL 0%	0.00
SUBTOTAL No objeto de IVA	0.00
SUBTOTAL Exento de IVA	0.00
SUBTOTAL SIN IMPUESTOS	9703.32
TOTAL Descuento	0.00
ICE	0.00
IVA 12%	1164.40
IRBPNR	0.00
PROPINA	0.00
VALOR TOTAL	10867.72

RIPCONCIV
CONSTRUCTORA

RIPCONCIV CONSTRUCCIONES CIVILES CIA.LTDA.

RIPCONCIV CIA. LTDA.

Dirección Matriz: Eloy Alfaro N35-09 y Av. Portugal

Dirección Sucursal: AV. FRANCISCO DE ORELLANA SOLAR 4-2 Y JUAN TANCA MARENGO

CONTRIBUYENTE ESPECIAL Nro.: 636

OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD: SI

R.U.C.: 1791344154001

FACTURA

No.: 002-002-000002281

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN:
1703202001179134415400120020020000022812198037817

FECHA Y HORA DE AUTORIZACIÓN: 2020-03-17T18:13:38-05:00

AMBIENTE: PRODUCCIÓN

EMISIÓN: NORMAL

CLAVE DE ACCESO

1703202001179134415400120020020000022812198037817

Razón Social / Nombres y Apellidos: DPWORLD POSORJA S.A.

Fecha Emisión: 17/03/2020 Guía Remisión: Identificación: 0992974222001

Cod. Principal	Cantidad	Descripción	Detalle Adicional	Precio Unitario	Descuento	Precio Total
VEINFRAEPLANILLAS	1.00000	INFRAESTRUCTURA: PLANILLAS	Mantenimiento de carretera Playas-Posorja Enero 20 20	32800.00000	0.00	32800.00

Información Adicional

Monto: TREINTA Y SEIS MIL SETECIENTOS TREINTA Y SEIS CON 00/100 DOLARES
Email: Documentoselectronicos.psj@dpworld.com;daniela.noboa@dpworld.com
Teléfono: 5938044850
DirAdq: JOAQUIN ORRANTIA 14NE Y LEOPOLDO BENITEZ

Forma de Pago	Valor	Plazo	Tiempo
OTROS CON UTILIZACION DEL SISTEMA FINANCIERO	36736.00	0	DIAS

SUBTOTAL 12%	32800.00
SUBTOTAL 0%	0.00
SUBTOTAL No objeto de IVA	0.00
SUBTOTAL Exento de IVA	0.00
SUBTOTAL SIN IMPUESTOS	32800.00
TOTAL Descuento	0.00
ICE	0.00
IVA 12%	3936.00
IRBPNR	0.00
PROPINA	0.00
VALOR TOTAL	36736.00

RIPCONCIV
CONSTRUCTORA

RIPCONCIV CONSTRUCCIONES CIVILES CIA.LTDA.

RIPCONCIV CIA. LTDA.

Dirección Matriz: Eloy Alfaro N35-09 y Av. Portugal

Dirección Sucursal: AV. FRANCISCO DE ORELLANA SOLAR 4-2 Y JUAN TANCA MARENGO

CONTRIBUYENTE ESPECIAL Nro.: 636

OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD: SI

R.U.C.: 1791344154001

FACTURA

No.: 002-002-000002282

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN:
1703202001179134415400120020020000022829832269513

FECHA Y HORA DE AUTORIZACIÓN: 2020-03-17T18:13:38-05:00

AMBIENTE: PRODUCCIÓN

EMISIÓN: NORMAL

CLAVE DE ACCESO

1703202001179134415400120020020000022829832269513

Razón Social / Nombres y Apellidos: DPWORLD POSORJA S.A.

Fecha Emisión: 17/03/2020 Guía Remisión: Identificación: 0992974222001

Cod. Principal	Cantidad	Descripción	Detalle Adicional	Precio Unitario	Descuento	Precio Total
VEINFRAEPLANILLAS	1.00000	INFRAESTRUCTURA: PLANILLAS	Mantenimiento de carretera Playas-Posorja Febrero 2020	32800.00000	0.00	32800.00

Información Adicional

Monto: TREINTA Y SEIS MIL SETECIENTOS TREINTA Y SEIS CON 00/100 DOLARES
Email: Documentoselectronicos.psj@dpworld.com;daniela.noboa@dpworld.com
Teléfono: 5938044850
DirAdq: JOAQUIN ORRANTIA 14NE Y LEOPOLDO BENITEZ

Forma de Pago	Valor	Plazo	Tiempo
OTROS CON UTILIZACION DEL SISTEMA FINANCIERO	36736.00	0	DIAS

SUBTOTAL 12%	32800.00
SUBTOTAL 0%	0.00
SUBTOTAL No objeto de IVA	0.00
SUBTOTAL Exento de IVA	0.00
SUBTOTAL SIN IMPUESTOS	32800.00
TOTAL Descuento	0.00
ICE	0.00
IVA 12%	3936.00
IRBPNR	0.00
PROPINA	0.00
VALOR TOTAL	36736.00

RIPCONCIV
CONSTRUCTORA

RIPCONCIV CONSTRUCCIONES CIVILES CIA.LTDA.

RIPCONCIV CIA. LTDA.

Dirección Matriz: Eloy Alfaro N35-09 y Av. Portugal

Dirección Sucursal: AV. FRANCISCO DE ORELLANA SOLAR 4-2 Y JUAN TANCA MARENGO

CONTRIBUYENTE ESPECIAL Nro.: 636

OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD: SI

R.U.C.: 1791344154001

FACTURA

No.: 002-002-000002284

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN:
2703202001179134415400120020020000022845979669818

FECHA Y HORA DE AUTORIZACIÓN: 2020-03-27T16:05:35-05:00

AMBIENTE: PRODUCCIÓN

EMISIÓN: NORMAL

CLAVE DE ACCESO

2703202001179134415400120020020000022845979669818

Razón Social / Nombres y Apellidos: CONSTRUCTORA SOFTSA S.A.

Fecha Emisión: 27/03/2020 Guía Remisión: Identificación: 0993066087001

Cod. Principal	Cantidad	Descripción	Detalle Adicional	Precio Unitario	Descuento	Precio Total
VEINFRAEPLANILLAS	1.00000	INFRAESTRUCTURA: PLANILLAS	PLANILLA #12ALIANZA ESTRATEGICA PARA RELIZAR LOS D ISENOS DEFINITIVOS,SUMINISTRO, CONSTRUCCION, MONTA JE, PUESTA EN FUNCIONAMIENTO, FINANCIAMIENTO Y OPE RACION DEL SISTEMA DE TRANSPORTE PUBLICO AEROSUSPE NDIDO PARA LA CIUDAD DE GUAYAQUIL PRIMERA FASE GUA YAQUIL-DURANPERIODO: 27 NOVIEMBRE AL 26 DICI	494014.33000	0.00	494014.33

Información Adicional

Monto: QUINIENTOS CINCUENTA Y TRES MIL DOSCIENTOS NOVENTA Y SEIS CON 05/100 DOLARES
Email: squimi@sofratesa.net
Teléfono: 0423883046
DirAdq: CARBO CONCEPCION / FCO. P. ICAZA 0407

Forma de Pago	Valor	Plazo	Tiempo
OTROS CON UTILIZACION DEL SISTEMA FINANCIERO	553296.05	0	DIAS

SUBTOTAL 12%	494014.33
SUBTOTAL 0%	0.00
SUBTOTAL No objeto de IVA	0.00
SUBTOTAL Exento de IVA	0.00
SUBTOTAL SIN IMPUESTOS	494014.33
TOTAL Descuento	0.00
ICE	0.00
IVA 12%	59281.72
IRBPNR	0.00
PROPINA	0.00
VALOR TOTAL	553296.05

RIPCONCIV
CONSTRUCTORA

ABRIL 2020

RIPCONCIV
CONSTRUCTORA

RIPCONCIV CONSTRUCCIONES CIVILES CIA.LTDA.

RIPCONCIV CIA. LTDA.

Dirección Matriz: Eloy Alfaro N35-09 y Av. Portugal

Dirección Sucursal: AV. FRANCISCO DE ORELLANA SOLAR 4-2 Y JUAN TANCA MARENGO

CONTRIBUYENTE ESPECIAL Nro.: 636

OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD: SI

R.U.C.: 1791344154001

FACTURA

No.: 001-002-000002263

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN:
1704202001179134415400120010020000022631621200211

FECHA Y HORA DE AUTORIZACIÓN: 2020-04-17T10:49:12-05:00

AMBIENTE: PRODUCCIÓN

EMISIÓN: NORMAL

CLAVE DE ACCESO

1704202001179134415400120010020000022631621200211

Razón Social / Nombres y Apellidos: CENTRO LOGISTICO CENTROLOGDURAN S.A.

Fecha Emisión: 17/04/2020 Guía Remisión: Identificación: 0993076597001

Cod. Principal	Cantidad	Descripción	Detalle Adicional	Precio Unitario	Descuento	Precio Total
VEINFRAEPLANILLAS	1.00000	INFRAESTRUCTURA: PLANILLAS	AVANCE DE OBRA N°5 FASE 1B CENTRO LOGISTICO DURAN - CIVIL WORKS DESING AND BUILT CONTRACT	1363964.42000	0.00	1363964.42

Información Adicional

Monto: UN MILLON QUINIENTOS VEINTE Y SIETE MIL SEISCIENTOS CUARENTA CON 15/100 DOLARES
Email: ileana.cely@dpworld.com; bruno.medeiros@dpworld.com; hugo.montece@dpworld.com
DirAdq: ELOY ALFARO DURAN VIA DURAN-TAMBO Kilometro: 4.5

Forma de Pago	Valor	Plazo	Tiempo
OTROS CON UTILIZACION DEL SISTEMA FINANCIERO	1527640.15	0	DIAS

SUBTOTAL 12%	1363964.42
SUBTOTAL 0%	0.00
SUBTOTAL No objeto de IVA	0.00
SUBTOTAL Exento de IVA	0.00
SUBTOTAL SIN IMPUESTOS	1363964.42
TOTAL Descuento	0.00
ICE	0.00
IVA 12%	163675.73
IRBPNR	0.00
PROPINA	0.00
VALOR TOTAL	1527640.15

RIPCONCIV
CONSTRUCTORA

RIPCONCIV CONSTRUCCIONES CIVILES CIA.LTDA.

RIPCONCIV CIA. LTDA.

Dirección Matriz: Eloy Alfaro N35-09 y Av. Portugal

Dirección Sucursal: AV. FRANCISCO DE ORELLANA SOLAR 4-2 Y JUAN TANCA MARENGO

CONTRIBUYENTE ESPECIAL Nro.: 636

OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD: SI

R.U.C.: 1791344154001

FACTURA

No.: 001-002-000002266

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN:
2404202001179134415400120010020000022661844992019

FECHA Y HORA DE AUTORIZACIÓN: 2020-04-24T11:57:46-05:00

AMBIENTE: PRODUCCIÓN

EMISIÓN: NORMAL

CLAVE DE ACCESO

2404202001179134415400120010020000022661844992019

Razón Social / Nombres y Apellidos: CONSORCIO RIPTECH 2018-2

Fecha Emisión: 24/04/2020 Guía Remisión: Identificación: 0993147915001

Cod. Principal	Cantidad	Descripción	Detalle Adicional	Precio Unitario	Descuento	Precio Total
VEINFRAEPLANILLAS	1.00000	INFRAESTRUCTURA: PLANILLAS	PLANILLA DE AVANCE DE OBRA#12 LICOMIMG015-2018.PER IODO DEL 12 DE FEBRERO AL 12 DE MARZO DE 2020CONST RUCCION DE TRONCAL 4SISTEMA METROVIA SUBURBIO CENT ROURBANO, PARROQUIAS: BOLIVAR, OLMEDO, LETAMENDI, AYACUCHO,PEDROCARBO, ROCAFUERTE, GARCIA MORENO, FE BRES CORDERO, PROGRAMA CAFXIII	950752.25000	0.00	950752.25

Información Adicional

Monto: UN MILLON SESENTA Y CUATRO MIL OCHOCIENTOS CUARENTA Y DOS CON 52/100 DOLARES
Email: vbonilla@ripconciv.com; worozco@ripconciv.com
Teléfono: 0000000000
DirAdq: AV. FRANCISCO DE ORELLANA Y JUAN TANCA MARENGO

Forma de Pago	Valor	Plazo	Tiempo
OTROS CON UTILIZACION DEL SISTEMA FINANCIERO	1064842.52	0	DIAS

SUBTOTAL 12%	950752.25
SUBTOTAL 0%	0.00
SUBTOTAL No objeto de IVA	0.00
SUBTOTAL Exento de IVA	0.00
SUBTOTAL SIN IMPUESTOS	950752.25
TOTAL Descuento	0.00
ICE	0.00
IVA 12%	114090.27
IRBPNR	0.00
PROPINA	0.00
VALOR TOTAL	1064842.52

RIPCONCIV
CONSTRUCTORA

MAYO 2020

RIPCONCIV
CONSTRUCTORA

RIPCONCIV CONSTRUCCIONES CIVILES CIA.LTDA.

RIPCONCIV CIA. LTDA.

Dirección Matriz: Eloy Alfaro N35-09 y Av. Portugal

Dirección Sucursal: AV. FRANCISCO DE ORELLANA SOLAR 4-2 Y JUAN TANCA MARENGO

CONTRIBUYENTE ESPECIAL Nro.: 636

OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD: SI

R.U.C.: 1791344154001

FACTURA

No.: 001-002-000002271

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN:
0405202001179134415400120010020000022716171022916

FECHA Y HORA DE AUTORIZACIÓN: 2020-05-04T17:03:16-05:00

AMBIENTE: PRODUCCIÓN

EMISIÓN: NORMAL

CLAVE DE ACCESO

0405202001179134415400120010020000022716171022916

Razón Social / Nombres y Apellidos: DPWORLD POSORJA S.A.

Fecha Emisión: 04/05/2020 Guía Remisión: Identificación: 0992974222001

Cod. Principal	Cantidad	Descripción	Detalle Adicional	Precio Unitario	Descuento	Precio Total
VEINFRAEPLANILLAS	1.00000	INFRAESTRUCTURA: PLANILLAS	MANTENIMIENTO DE CARRETERA PLAYAS-POSORJA 20,8 KM MARZO-2020 ORDEN DE COMPRA: EC20-1618	17987.10000	0.00	17987.10

Información Adicional

Monto: VEINTE MIL CIENTO CUARENTA Y CINCO CON 55/100 DOLARES
Email: Documentoselectronicos.psj@dpworld.com;daniela.noboa@dpworld.com
Teléfono: 5938044850
DirAdq: JOAQUIN ORRANTIA 14NE Y LEOPOLDO BENITEZ

Forma de Pago	Valor	Plazo	Tiempo
OTROS CON UTILIZACION DEL SISTEMA FINANCIERO	20145.55	0	DIAS

SUBTOTAL 12%	17987.10
SUBTOTAL 0%	0.00
SUBTOTAL No objeto de IVA	0.00
SUBTOTAL Exento de IVA	0.00
SUBTOTAL SIN IMPUESTOS	17987.10
TOTAL Descuento	0.00
ICE	0.00
IVA 12%	2158.45
IRBPNR	0.00
PROPINA	0.00
VALOR TOTAL	20145.55

RIPCONCIV
CONSTRUCTORA

RIPCONCIV CONSTRUCCIONES CIVILES CIA.LTDA.

RIPCONCIV CIA. LTDA.

Dirección Matriz: Eloy Alfaro N35-09 y Av. Portugal

Dirección Sucursal: AV. FRANCISCO DE ORELLANA SOLAR 4-2 Y JUAN TANCA MARENGO

CONTRIBUYENTE ESPECIAL Nro.: 636

OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD: SI

R.U.C.: 1791344154001

FACTURA

No.: 002-002-000002294

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN:
1205202001179134415400120020020000022948649518511

FECHA Y HORA DE AUTORIZACIÓN: 2020-05-12T17:39:12-05:00

AMBIENTE: PRODUCCIÓN

EMISIÓN: NORMAL

CLAVE DE ACCESO

1205202001179134415400120020020000022948649518511

Razón Social / Nombres y Apellidos: EMPRESA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE GUAYAQUIL,

Fecha Emisión: 12/05/2020 Guía Remisión: Identificación: 0968595970001

Cod. Principal	Cantidad	Descripción	Detalle Adicional	Precio Unitario	Descuento	Precio Total
VEINFRAEREAJPRE	1.00000	INFRAESTRUCTURA: REAJUSTES PRECIO	CONSTRUCCION DE LA ESTRUCTURA DE CONTROL DE MAREAS DEL RAMAL A DEL ESTERO SALADO.REAJUSTE DE PRECIOS -PLANILLA DE AVANCE DE OBRA#4PERIODO, 14 DE ENERO AL 14 DE MARZO DEL 2020.	185.99000	0.00	185.99

Información Adicional

Monto: DOSCIENTOS OCHO CON 31/100 DOLARES
Email: ngastezzi@emapag-ep.gob.ec;barciona@emapag-ep.gob.ec
Teléfono: 0000000000
DirAdq: AV. FRANCISCO DE ORELLANA 1-4-20 Y MIGUEL H ALCIVAR

Forma de Pago	Valor	Plazo	Tiempo
OTROS CON UTILIZACION DEL SISTEMA FINANCIERO	208.31	0	DIAS

SUBTOTAL 12%	185.99
SUBTOTAL 0%	0.00
SUBTOTAL No objeto de IVA	0.00
SUBTOTAL Exento de IVA	0.00
SUBTOTAL SIN IMPUESTOS	185.99
TOTAL Descuento	0.00
ICE	0.00
IVA 12%	22.32
IRBPNR	0.00
PROPINA	0.00
VALOR TOTAL	208.31

RIPCONCIV
CONSTRUCTORA

RIPCONCIV CONSTRUCCIONES CIVILES CIA.LTDA.

RIPCONCIV CIA. LTDA.

Dirección Matriz: Eloy Alfaro N35-09 y Av. Portugal

Dirección Sucursal: AV. FRANCISCO DE ORELLANA SOLAR 4-2 Y JUAN TANCA MARENGO

CONTRIBUYENTE ESPECIAL Nro.: 636

OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD: SI

R.U.C.: 1791344154001

FACTURA

No.: 002-002-000002296

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN:
1205202001179134415400120020020000022968713498611

FECHA Y HORA DE AUTORIZACIÓN: 2020-05-12T18:07:02-05:00

AMBIENTE: PRODUCCIÓN

EMISIÓN: NORMAL

CLAVE DE ACCESO

1205202001179134415400120020020000022968713498611

Razón Social / Nombres y Apellidos: EMPRESA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE GUAYAQUIL,

Fecha Emisión: 12/05/2020 Guía Remisión: Identificación: 0968595970001

Cod. Principal	Cantidad	Descripción	Detalle Adicional	Precio Unitario	Descuento	Precio Total
VEINFRAEPLANILLAS	1.00000	INFRAESTRUCTURA: PLANILLAS	PROYECTO: CONSTRUCCION DE LA ESTRUCTURA DE CONTROL DE MAREAS DEL RAMAL A DEL ESTERO SALADO.PLANILLA DE AVANCE DE OBRA#4.PERIODO, 14 DE ENERO AL DE MAR ZO DEL 2020.	66423.32000	0.00	66423.32

Información Adicional

Monto: SETENTA Y CUATRO MIL TRESCIENTOS NOVENTA Y CUATRO CON 12/100 DOLARES
Email: ngastezzi@emapag-ep.gob.ec;barciona@emapag-ep.gob.ec
Teléfono: 0000000000
DirAdq: AV. FRANCISCO DE ORELLANA 1-4-20 Y MIGUEL H ALCIVAR

Forma de Pago	Valor	Plazo	Tiempo
OTROS CON UTILIZACION DEL SISTEMA FINANCIERO	74394.12	0	DIAS

SUBTOTAL 12%	66423.32
SUBTOTAL 0%	0.00
SUBTOTAL No objeto de IVA	0.00
SUBTOTAL Exento de IVA	0.00
SUBTOTAL SIN IMPUESTOS	66423.32
TOTAL Descuento	0.00
ICE	0.00
IVA 12%	7970.80
IRBPNR	0.00
PROPINA	0.00
VALOR TOTAL	74394.12

RIPCONCIV
CONSTRUCTORA

RIPCONCIV CONSTRUCCIONES CIVILES CIA.LTDA.

RIPCONCIV CIA. LTDA.

Dirección Matriz: Eloy Alfaro N35-09 y Av. Portugal

Dirección Sucursal: AV. FRANCISCO DE ORELLANA SOLAR 4-2 Y JUAN TANCA MARENGO

CONTRIBUYENTE ESPECIAL Nro.: 636

OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD: SI

R.U.C.: 1791344154001

FACTURA

No.: 002-002-000002298

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN:
2605202001179134415400120020020000022982071123913

FECHA Y HORA DE AUTORIZACIÓN: 2020-05-26T17:59:01-05:00

AMBIENTE: PRODUCCIÓN

EMISIÓN: NORMAL

CLAVE DE ACCESO

2605202001179134415400120020020000022982071123913

Razón Social / Nombres y Apellidos: CONSTRUCTORA SOFTSA S.A.

Fecha Emisión: 26/05/2020 Guía Remisión: Identificación: 0993066087001

Cod. Principal	Cantidad	Descripción	Detalle Adicional	Precio Unitario	Descuento	Precio Total
VEINFRAEPLANILLAS	1.00000	INFRAESTRUCTURA: PLANILLAS	PLANILLA #13 CONTRATO: ALIANZA ESTRATEGICA PARA RE ALIZAR LOS DISENOS DEFINITIVOS, SUMINISTRO, CONSTR UCCION, MONTAJE, PUESTA EN FUNCIONAMIENTO, FINANCI AMIENTO Y OPERACION DEL SISTEMA DE TRANSPORTE PUBL ICO AEROSUSPENDIDO PARA LA CIUDAD DE GUAYAQUIL PRI MERA FASE GUAYAQUIL-DURAN	366818.67000	0.00	366818.67

Información Adicional

Monto: CUATROCIENTOS DIEZ MIL OCHOCIENTOS TREINTA Y SEIS CON 91/100 DOLARES
Email: squimi@sofratesa.net
Teléfono: 0423883046
DirAdq: CARBO CONCEPCION / FCO. P. ICAZA 0407
PERIODO: ENERO DEL 2020

Forma de Pago	Valor	Plazo	Tiempo
OTROS CON UTILIZACION DEL SISTEMA FINANCIERO	410836.91	0	DIAS

SUBTOTAL 12%	366818.67
SUBTOTAL 0%	0.00
SUBTOTAL No objeto de IVA	0.00
SUBTOTAL Exento de IVA	0.00
SUBTOTAL SIN IMPUESTOS	366818.67
TOTAL Descuento	0.00
ICE	0.00
IVA 12%	44018.24
IRBPNR	0.00
PROPINA	0.00
VALOR TOTAL	410836.91

RIPCONCIV
CONSTRUCTORA

JUNIO 2020

RIPCONCIV
CONSTRUCTORA

RIPCONCIV CONSTRUCCIONES CIVILES CIA.LTDA.

RIPCONCIV CIA. LTDA.

Dirección Matriz: Eloy Alfaro N35-09 y Av. Portugal

Dirección Sucursal: AV. FRANCISCO DE ORELLANA SOLAR 4-2 Y JUAN TANCA MARENGO

CONTRIBUYENTE ESPECIAL Nro.: 636

OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD: SI

R.U.C.: 1791344154001

FACTURA

No.: 001-002-000002308

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN:
0106202001179134415400120010020000023085935511514

FECHA Y HORA DE AUTORIZACIÓN: 2020-06-01T13:27:23-05:00

AMBIENTE: PRODUCCIÓN

EMISIÓN: NORMAL

CLAVE DE ACCESO

0106202001179134415400120010020000023085935511514

Razón Social / Nombres y Apellidos: DPWORLD POSORJA S.A.

Fecha Emisión: 01/06/2020 Guía Remisión: Identificación: 0992974222001

Cod. Principal	Cantidad	Descripción	Detalle Adicional	Precio Unitario	Descuento	Precio Total
VEINFRAEPLANILLAS	1.00000	INFRAESTRUCTURA: PLANILLAS	SERVICIO DE LIMPIEZA DE VIA PLAYAS - POSORJA MES D E ABRIL ORDEN DE COMPRA EC20-1855	8746.64000	0.00	8746.64

Información Adicional

Monto: NUEVE MIL SETECIENTOS NOVENTA Y SEIS CON 24/100 DOLARES
Email: Documentoselectronicos.psj@dpworld.com;daniela.noboa@dpworld.com
Teléfono: 5938044850
DirAdq: JOAQUIN ORRANTIA 14NE Y LEOPOLDO BENITEZ

Forma de Pago	Valor	Plazo	Tiempo
OTROS CON UTILIZACION DEL SISTEMA FINANCIERO	9796.24	0	DIAS

SUBTOTAL 12%	8746.64
SUBTOTAL 0%	0.00
SUBTOTAL No objeto de IVA	0.00
SUBTOTAL Exento de IVA	0.00
SUBTOTAL SIN IMPUESTOS	8746.64
TOTAL Descuento	0.00
ICE	0.00
IVA 12%	1049.60
IRBPNR	0.00
PROPINA	0.00
VALOR TOTAL	9796.24

RIPCONCIV
CONSTRUCTORA

RIPCONCIV CONSTRUCCIONES CIVILES CIA.LTDA.

RIPCONCIV CIA. LTDA.

Dirección Matriz: Eloy Alfaro N35-09 y Av. Portugal

Dirección Sucursal: AV. FRANCISCO DE ORELLANA SOLAR 4-2 Y JUAN TANCA MARENGO

CONTRIBUYENTE ESPECIAL Nro.: 636

OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD: SI

R.U.C.: 1791344154001

FACTURA

No.: 001-002-000002310

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN:
0206202001179134415400120010020000023104556334817

FECHA Y HORA DE AUTORIZACIÓN: 2020-06-02T17:53:37-05:00

AMBIENTE: PRODUCCIÓN

EMISIÓN: NORMAL

CLAVE DE ACCESO

0206202001179134415400120010020000023104556334817

Razón Social / Nombres y Apellidos: FIDEICOMISO RIBERA DEL DAULE

Fecha Emisión: 02/06/2020 Guía Remisión: Identificación: 0992706589001

Cod. Principal	Cantidad	Descripción	Detalle Adicional	Precio Unitario	Descuento	Precio Total
VEINFRAEPLANILLAS	1.00000	INFRAESTRUCTURA: PLANILLAS	PLANILLA DE AVANCE OBRA #13 PERIODO DEL 16 AL 29 D E FEBRERO DEL 2020 CONSTRUCCION DE INFRAESTRUCTURA A EJECUTARSE EN LA SEGUNDA PARTE DE LA SEXTA ETAP A DEL PROYECTO INMOBILIARIO DENOMINADO LA PERLA UR BANIZACION PRIVADA	50144.07000	0.00	50144.07

Información Adicional

Monto: CINCUENTA Y SEIS MIL CIENTO SESENTA Y UNO CON 36/100 DOLARES
Email: mrodriguez@laperla.com.ec;mtejada@laperla.com.ec
Teléfono: 0000000000
DirAdq: CDLA KENNEDY NORTE CALLE JUSTINO CORNEJO #2-4-39 AV LUIS

Forma de Pago	Valor	Plazo	Tiempo
OTROS CON UTILIZACION DEL SISTEMA FINANCIERO	56161.36	0	DIAS

SUBTOTAL 12%	50144.07
SUBTOTAL 0%	0.00
SUBTOTAL No objeto de IVA	0.00
SUBTOTAL Exento de IVA	0.00
SUBTOTAL SIN IMPUESTOS	50144.07
TOTAL Descuento	0.00
ICE	0.00
IVA 12%	6017.29
IRBPNR	0.00
PROPINA	0.00
VALOR TOTAL	56161.36

RIPCONCIV
CONSTRUCTORA

RIPCONCIV CONSTRUCCIONES CIVILES CIA.LTDA.

RIPCONCIV CIA. LTDA.

Dirección Matriz: Eloy Alfaro N35-09 y Av. Portugal

Dirección Sucursal: AV. FRANCISCO DE ORELLANA SOLAR 4-2 Y JUAN TANCA MARENGO

CONTRIBUYENTE ESPECIAL Nro.: 636

OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD: SI

R.U.C.: 1791344154001

FACTURA

No.: 001-002-000002311

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN:
0206202001179134415400120010020000023115330893416

FECHA Y HORA DE AUTORIZACIÓN: 2020-06-02T17:53:38-05:00

AMBIENTE: PRODUCCIÓN

EMISIÓN: NORMAL

CLAVE DE ACCESO

0206202001179134415400120010020000023115330893416

Razón Social / Nombres y Apellidos: FIDEICOMISO RIBERA DEL DAULE

Fecha Emisión: 02/06/2020 Guía Remisión: Identificación: 0992706589001

Cod. Principal	Cantidad	Descripción	Detalle Adicional	Precio Unitario	Descuento	Precio Total
VEINFRAEPLANILLAS	1.00000	INFRAESTRUCTURA: PLANILLAS	PLANILLA DE AVANCE OBRA #12 PERIODO DEL 01 AL 15 D E FEBRERO DEL 2020 CONSTRUCCION DE INFRAESTRUCTURA A EJECUTARSE EN LA SEGUNDA PARTE DE LA SEXTA ETAP A DEL PROYECTO INMOBILIARIO DENOMINADO LA PERLA UR BANIZACION PRIVADA	61534.07000	0.00	61534.07

Información Adicional

Monto: SESENTA Y OCHO MIL NOVECIENTOS DIEZ Y OCHO CON 16/100 DOLARES
Email: mrodriguez@laperla.com.ec;mtejada@laperla.com.ec
Teléfono: 0000000000
DirAdq: CDLA KENNEDY NORTE CALLE JUSTINO CORNEJO #2-4-39 AV LUIS

Forma de Pago	Valor	Plazo	Tiempo
OTROS CON UTILIZACION DEL SISTEMA FINANCIERO	68918.16	0	DIAS

SUBTOTAL 12%	61534.07
SUBTOTAL 0%	0.00
SUBTOTAL No objeto de IVA	0.00
SUBTOTAL Exento de IVA	0.00
SUBTOTAL SIN IMPUESTOS	61534.07
TOTAL Descuento	0.00
ICE	0.00
IVA 12%	7384.09
IRBPNR	0.00
PROPINA	0.00
VALOR TOTAL	68918.16

RIPCONCIV
CONSTRUCTORA

RIPCONCIV CONSTRUCCIONES CIVILES CIA.LTDA.

RIPCONCIV CIA. LTDA.

Dirección Matriz: Eloy Alfaro N35-09 y Av. Portugal

Dirección Sucursal: AV. FRANCISCO DE ORELLANA SOLAR 4-2 Y JUAN TANCA MARENGO

CONTRIBUYENTE ESPECIAL Nro.: 636

OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD: SI

R.U.C.: 1791344154001

FACTURA

No.: 001-002-000002323

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN:
0306202001179134415400120010020000023231986339916

FECHA Y HORA DE AUTORIZACIÓN: 2020-06-03T16:44:22-05:00

AMBIENTE: PRODUCCIÓN

EMISIÓN: NORMAL

CLAVE DE ACCESO



0306202001179134415400120010020000023231986339916

Razón Social / Nombres y Apellidos: CONSORCIO LINEA 1 METRO DE QUITO ACCIONA

Fecha Emisión: 03/06/2020 Guía Remisión: Identificación: 1792627621001

Cod. Principal	Cantidad	Descripción	Detalle Adicional	Precio Unitario	Descuento	Precio Total
VENTRABASFALTO	1.00000	TRABAJOS DE ASFALTO	NRO DE CONTRATO: OC-1730 RIESGOS ASFALTICOS Y TRA TAMIENTOS SUPERFICIALES PERIODO DEL: ENERO DE 202 0	37073.70000	0.00	37073.70

Información Adicional

Monto: CUARENTA Y UN MIL QUINIENTOS VEINTE Y DOS CON 54/100 DOLARES
Email: squishpe@consorciolinea1.com
Teléfono: 0005001050
DirAdq: NACIONES UNIDAS E2-30 Y NUNEZ DE VELA

Forma de Pago	Valor	Plazo	Tiempo
OTROS CON UTILIZACION DEL SISTEMA FINANCIERO	41522.54	0	DIAS

SUBTOTAL 12%	37073.70
SUBTOTAL 0%	0.00
SUBTOTAL No objeto de IVA	0.00
SUBTOTAL Exento de IVA	0.00
SUBTOTAL SIN IMPUESTOS	37073.70
TOTAL Descuento	0.00
ICE	0.00
IVA 12%	4448.84
IRBPNR	0.00
PROPINA	0.00
VALOR TOTAL	41522.54

RIPCONCIV
CONSTRUCTORA

RIPCONCIV CONSTRUCCIONES CIVILES CIA.LTDA.

RIPCONCIV CIA. LTDA.

Dirección Matriz: Eloy Alfaro N35-09 y Av. Portugal

Dirección Sucursal: AV. FRANCISCO DE ORELLANA SOLAR 4-2 Y JUAN TANCA MARENGO

CONTRIBUYENTE ESPECIAL Nro.: 636

OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD: SI

R.U.C.: 1791344154001

FACTURA

No.: 001-002-000002324

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN:
0406202001179134415400120010020000023244165303319

FECHA Y HORA DE AUTORIZACIÓN: 2020-06-05T10:56:18-05:00

AMBIENTE: PRODUCCIÓN

EMISIÓN: NORMAL

CLAVE DE ACCESO

0406202001179134415400120010020000023244165303319

Razón Social / Nombres y Apellidos: CONSORCIO LINEA 1 METRO DE QUITO ACCIONA

Fecha Emisión: 04/06/2020 Guía Remisión: Identificación: 1792627621001

Cod. Principal	Cantidad	Descripción	Detalle Adicional	Precio Unitario	Descuento	Precio Total
VENTRABASFALTO	1.00000	TRABAJOS DE ASFALTO	NRO. DE CONTRATO: OC-1730 RIESGOS ASFALTICOS Y TR ATAMIENTOS SUPERFICIALES PERIODO DE: ENERO DE 202 0	11659.39000	0.00	11659.39

Información Adicional

Monto: TRECE MIL CINCUENTA Y OCHO CON 52/100 DOLARES
Email: squishpe@consorciolinea1.com
Teléfono: 0005001050
DirAdq: NACIONES UNIDAS E2-30 Y NUNEZ DE VELA

Forma de Pago	Valor	Plazo	Tiempo
OTROS CON UTILIZACION DEL SISTEMA FINANCIERO	13058.52	0	DIAS

SUBTOTAL 12%	11659.39
SUBTOTAL 0%	0.00
SUBTOTAL No objeto de IVA	0.00
SUBTOTAL Exento de IVA	0.00
SUBTOTAL SIN IMPUESTOS	11659.39
TOTAL Descuento	0.00
ICE	0.00
IVA 12%	1399.13
IRBPNR	0.00
PROPINA	0.00
VALOR TOTAL	13058.52

RIPCONCIV
CONSTRUCTORA

RIPCONCIV CONSTRUCCIONES CIVILES CIA.LTDA.

RIPCONCIV CIA. LTDA.

Dirección Matriz: Eloy Alfaro N35-09 y Av. Portugal

Dirección Sucursal: AV. FRANCISCO DE ORELLANA SOLAR 4-2 Y JUAN TANCA MARENGO

CONTRIBUYENTE ESPECIAL Nro.: 636

OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD: SI

R.U.C.: 1791344154001

FACTURA

No.: 001-002-000002327

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN:
1206202001179134415400120010020000023271094129810

FECHA Y HORA DE AUTORIZACIÓN: 2020-06-12T16:24:19-05:00

AMBIENTE: PRODUCCIÓN

EMISIÓN: NORMAL

CLAVE DE ACCESO

1206202001179134415400120010020000023271094129810

Razón Social / Nombres y Apellidos: CENTRO LOGISTICO CENTROLOGDURAN S.A.

Fecha Emisión: 12/06/2020 Guía Remisión: Identificación: 0993076597001

Cod. Principal	Cantidad	Descripción	Detalle Adicional	Precio Unitario	Descuento	Precio Total
VEINFRAEPLANILLAS	1.00000	INFRAESTRUCTURA: PLANILLAS	AVANCE DE OBRA N 6 FASE 1B CENTRO LOGISTICO DURAN- CIVIL WORKS DESING AND BUILT CONTRACT	512950.87000	0.00	512950.87

Información Adicional

Monto: QUINIENTOS SETENTA Y CUATRO MIL QUINIENTOS CUATRO CON 97/100 DOLARES
Email: ileana.cely@dpworld.com; bruno.medeiros@dpworld.com; hugo.montece@dpworld.com
DirAdq: ELOY ALFARO DURAN VIA DURAN-TAMBO Kilometro: 4.5

Forma de Pago	Valor	Plazo	Tiempo
OTROS CON UTILIZACION DEL SISTEMA FINANCIERO	574504.97	0	DIAS

SUBTOTAL 12%	512950.87
SUBTOTAL 0%	0.00
SUBTOTAL No objeto de IVA	0.00
SUBTOTAL Exento de IVA	0.00
SUBTOTAL SIN IMPUESTOS	512950.87
TOTAL Descuento	0.00
ICE	0.00
IVA 12%	61554.10
IRBPNR	0.00
PROPINA	0.00
VALOR TOTAL	574504.97

RIPCONCIV
CONSTRUCTORA

RIPCONCIV CONSTRUCCIONES CIVILES CIA.LTDA.

RIPCONCIV CIA. LTDA.

Dirección Matriz: Eloy Alfaro N35-09 y Av. Portugal

Dirección Sucursal: AV. FRANCISCO DE ORELLANA SOLAR 4-2 Y JUAN TANCA MARENGO

CONTRIBUYENTE ESPECIAL Nro.: 636

OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD: SI

R.U.C.: 1791344154001

FACTURA

No.: 001-002-000002341

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN:
2606202001179134415400120010020000023417072034413

FECHA Y HORA DE AUTORIZACIÓN: 2020-06-26T19:01:29-05:00

AMBIENTE: PRODUCCIÓN

EMISIÓN: NORMAL

CLAVE DE ACCESO

2606202001179134415400120010020000023417072034413

Razón Social / Nombres y Apellidos: FIDEICOMISO RIBERA DEL DAULE

Fecha Emisión: 26/06/2020 Guía Remisión: Identificación: 0992706589001

Cod. Principal	Cantidad	Descripción	Detalle Adicional	Precio Unitario	Descuento	Precio Total
VEINFRAEPLANILLAS	1.00000	INFRAESTRUCTURA: PLANILLAS	PLANILLA DE AVANCE DE OBRA COMPLEMENTARIO #02 PERI ODO DEL 01 AL 31 DE ENERO DE 2020 CONSTRUCCION DE INFRAESTRUCTURA A EJECUTARSE EN LA SEGUNDA PARTE DE LA SEXTA ETAPA DEL PROYECTO INMOBILIARIO DENOMI NADO LA PERLA URBANIZACION PRIVADA	22225.26000	0.00	22225.26

Información Adicional

Monto: VEINTE Y CUATRO MIL OCHOCIENTOS NOVENTA Y DOS CON 29/100 DOLARES
Email: mrodriguez@laperla.com.ec;mtejada@laperla.com.ec
Teléfono: 0000000000
DirAdq: CDLA KENNEDY NORTE CALLE JUSTINO CORNEJO #2-4-39 AV LUIS

Forma de Pago	Valor	Plazo	Tiempo
OTROS CON UTILIZACION DEL SISTEMA FINANCIERO	24892.29	0	DIAS

SUBTOTAL 12%	22225.26
SUBTOTAL 0%	0.00
SUBTOTAL No objeto de IVA	0.00
SUBTOTAL Exento de IVA	0.00
SUBTOTAL SIN IMPUESTOS	22225.26
TOTAL Descuento	0.00
ICE	0.00
IVA 12%	2667.03
IRBPNR	0.00
PROPINA	0.00
VALOR TOTAL	24892.29

RIPCONCIV
CONSTRUCTORA

JULIO 2020

RIPCONCIV
CONSTRUCTORA

RIPCONCIV CONSTRUCCIONES CIVILES CIA.LTDA.

RIPCONCIV CIA. LTDA.

Dirección Matriz: Eloy Alfaro N35-09 y Av. Portugal

Dirección Sucursal: AV. FRANCISCO DE ORELLANA SOLAR 4-2 Y JUAN TANCA MARENGO

CONTRIBUYENTE ESPECIAL Nro.: 636

OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD: SI

R.U.C.: 1791344154001

FACTURA

No.: 001-002-000002346

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN:
0207202001179134415400120010020000023467042139111

FECHA Y HORA DE AUTORIZACIÓN: 2020-07-02T16:17:23-05:00

AMBIENTE: PRODUCCIÓN

EMISIÓN: NORMAL

CLAVE DE ACCESO

0207202001179134415400120010020000023467042139111

Razón Social / Nombres y Apellidos: DPWORLD POSORJA S.A.

Fecha Emisión: 02/07/2020 Guía Remisión: Identificación: 0992974222001

Cod. Principal	Cantidad	Descripción	Detalle Adicional	Precio Unitario	Descuento	Precio Total
VEINFRAEPLANILLAS	1.00000	INFRAESTRUCTURA: PLANILLAS	PLANILLA 5 PERIODO DE MAYO 2020 SERVICIO DE MANTEN IMIENTO CARRETERA DE 20.8KM ORDEN COMPRA EC-20-203 3	24334.32000	0.00	24334.32

Información Adicional

Monto: VEINTE Y SIETE MIL DOSCIENTOS CINCUENTA Y CUATRO CON 44/100 DOLARES
Email: Documentoselectronicos.psj@dpworld.com;daniela.noboa@dpworld.com
Teléfono: 5938044850
DirAdq: JOAQUIN ORRANTIA 14NE Y LEOPOLDO BENITEZ

Forma de Pago	Valor	Plazo	Tiempo
OTROS CON UTILIZACION DEL SISTEMA FINANCIERO	27254.44	0	DIAS

SUBTOTAL 12%	24334.32
SUBTOTAL 0%	0.00
SUBTOTAL No objeto de IVA	0.00
SUBTOTAL Exento de IVA	0.00
SUBTOTAL SIN IMPUESTOS	24334.32
TOTAL Descuento	0.00
ICE	0.00
IVA 12%	2920.12
IRBPNR	0.00
PROPINA	0.00
VALOR TOTAL	27254.44

RIPCONCIV
CONSTRUCTORA

RIPCONCIV CONSTRUCCIONES CIVILES CIA.LTDA.

RIPCONCIV CIA. LTDA.

Dirección Matriz: Eloy Alfaro N35-09 y Av. Portugal

Dirección Sucursal: AV. FRANCISCO DE ORELLANA SOLAR 4-2 Y JUAN TANCA MARENGO

CONTRIBUYENTE ESPECIAL Nro.: 636

OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD: SI

R.U.C.: 1791344154001

FACTURA

No.: 002-002-000002322

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN:
0807202001179134415400120020020000023224859239110

FECHA Y HORA DE AUTORIZACIÓN: 2020-07-08T18:23:25-05:00

AMBIENTE: PRODUCCIÓN

EMISIÓN: NORMAL

CLAVE DE ACCESO

0807202001179134415400120020020000023224859239110

Razón Social / Nombres y Apellidos: CONSORCIO PUENTE DAULE - GUAYAQUIL II

Fecha Emisión: 08/07/2020 Guía Remisión: Identificación: 0993122882001

Cod. Principal	Cantidad	Descripción	Detalle Adicional	Precio Unitario	Descuento	Precio Total
VEINFRAEPLANILLAS	1.00000	INFRAESTRUCTURA: PLANILLAS	LICO-MIMG-003-2018-CC01-PUENTE DAULE GUAYAQUIL II PLANILLA #9 Y 10 MOVIMIENTO DE TIERRA PERIODO: 23 ENERO AL 16 MARZO 2020	170142.16000	0.00	170142.16

Información Adicional

Monto: CIENTO NOVENTA MIL QUINIENTOS CINCUENTA Y NUEVE CON 22/100 DOLARES
Email: facturacion.consorciopuente@gmail.com;alchamba@ripconciv.com
Teléfono: 0994553259
DirAdq: AV. FCO. DE ORELLANA 601 Y AV. JUAN TANCA MARENGO

Forma de Pago	Valor	Plazo	Tiempo
OTROS CON UTILIZACION DEL SISTEMA FINANCIERO	190559.22	0	DIAS

SUBTOTAL 12%	170142.16
SUBTOTAL 0%	0.00
SUBTOTAL No objeto de IVA	0.00
SUBTOTAL Exento de IVA	0.00
SUBTOTAL SIN IMPUESTOS	170142.16
TOTAL Descuento	0.00
ICE	0.00
IVA 12%	20417.06
IRBPNR	0.00
PROPINA	0.00
VALOR TOTAL	190559.22

RIPCONCIV
CONSTRUCTORA

RIPCONCIV CONSTRUCCIONES CIVILES CIA.LTDA.

RIPCONCIV CIA. LTDA.

Dirección Matriz: Eloy Alfaro N35-09 y Av. Portugal

Dirección Sucursal: AV. FRANCISCO DE ORELLANA SOLAR 4-2 Y JUAN TANCA MARENGO

CONTRIBUYENTE ESPECIAL Nro.: 636

OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD: SI

R.U.C.: 1791344154001

FACTURA

No.: 002-002-000002323

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN:
0807202001179134415400120020020000023235376333411

FECHA Y HORA DE AUTORIZACIÓN: 2020-07-08T18:34:06-05:00

AMBIENTE: PRODUCCIÓN

EMISIÓN: NORMAL

CLAVE DE ACCESO

0807202001179134415400120020020000023235376333411

Razón Social / Nombres y Apellidos: CONSORCIO PUENTE DAULE - GUAYAQUIL II

Fecha Emisión: 08/07/2020 Guía Remisión: Identificación: 0993122882001

Cod. Principal	Cantidad	Descripción	Detalle Adicional	Precio Unitario	Descuento	Precio Total
VEINFRAEPLANILLAS	1.00000	INFRAESTRUCTURA: PLANILLAS	LICO-MIMG-003-2018-CC01-PUENTE DAULE GUAYAQUIL II PLANILLA# 11 MOVIMIENTO DE TIERRA PERIODO: 25 MAY O AL 24 JUNIO 2020	35892.47000	0.00	35892.47

Información Adicional

Monto: CUARENTA MIL CIENTO NOVENTA Y NUEVE CON 57/100 DOLARES
Email: facturacion.consorciopuente@gmail.com;alchamba@ripconciv.com
Teléfono: 0994553259
DirAdq: AV. FCO. DE ORELLANA 601 Y AV. JUAN TANCA MARENGO

Forma de Pago	Valor	Plazo	Tiempo
OTROS CON UTILIZACION DEL SISTEMA FINANCIERO	40199.57	0	DIAS

SUBTOTAL 12%	35892.47
SUBTOTAL 0%	0.00
SUBTOTAL No objeto de IVA	0.00
SUBTOTAL Exento de IVA	0.00
SUBTOTAL SIN IMPUESTOS	35892.47
TOTAL Descuento	0.00
ICE	0.00
IVA 12%	4307.10
IRBPNR	0.00
PROPINA	0.00
VALOR TOTAL	40199.57

RIPCONCIV
CONSTRUCTORA

RIPCONCIV CONSTRUCCIONES CIVILES CIA.LTDA.

RIPCONCIV CIA. LTDA.

Dirección Matriz: Eloy Alfaro N35-09 y Av. Portugal

Dirección Sucursal: AV. FRANCISCO DE ORELLANA SOLAR 4-2 Y JUAN TANCA MARENGO

CONTRIBUYENTE ESPECIAL Nro.: 636

OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD: SI

R.U.C.: 1791344154001

FACTURA

No.: 002-002-000002324

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN:
0807202001179134415400120020020000023240206988611

FECHA Y HORA DE AUTORIZACIÓN: 2020-07-08T18:45:31-05:00

AMBIENTE: PRODUCCIÓN

EMISIÓN: NORMAL

CLAVE DE ACCESO

0807202001179134415400120020020000023240206988611

Razón Social / Nombres y Apellidos: CONSORCIO PUENTE DAULE - GUAYAQUIL II

Fecha Emisión: 08/07/2020 Guía Remisión: Identificación: 0993122882001

Cod. Principal	Cantidad	Descripción	Detalle Adicional	Precio Unitario	Descuento	Precio Total
VEINFRAEPLANILLAS	1.00000	INFRAESTRUCTURA: PLANILLAS	LICO-MIMG-003-2018-PUENTE DAULE GUAYAQUIL II PLANI LLA 16 A 18 MOVIMIENTO DE TIERRA PERIODO: 11 ENER O AL 16 MARZO 2020	250369.32000	0.00	250369.32

Información Adicional

Monto: DOSCIENTOS OCHENTA MIL CUATROCIENTOS TRECE CON 64/100 DOLARES
Email: facturacion.consorciopuente@gmail.com;alchamba@ripconciv.com
Teléfono: 0994553259
DirAdq: AV. FCO. DE ORELLANA 601 Y AV. JUAN TANCA MARENGO

Forma de Pago	Valor	Plazo	Tiempo
OTROS CON UTILIZACION DEL SISTEMA FINANCIERO	280413.64	0	DIAS

SUBTOTAL 12%	250369.32
SUBTOTAL 0%	0.00
SUBTOTAL No objeto de IVA	0.00
SUBTOTAL Exento de IVA	0.00
SUBTOTAL SIN IMPUESTOS	250369.32
TOTAL Descuento	0.00
ICE	0.00
IVA 12%	30044.32
IRBPNR	0.00
PROPINA	0.00
VALOR TOTAL	280413.64

RIPCONCIV
CONSTRUCTORA

RIPCONCIV CONSTRUCCIONES CIVILES CIA.LTDA.

RIPCONCIV CIA. LTDA.

Dirección Matriz: Eloy Alfaro N35-09 y Av. Portugal

Dirección Sucursal: AV. FRANCISCO DE ORELLANA SOLAR 4-2 Y JUAN TANCA MARENGO

CONTRIBUYENTE ESPECIAL Nro.: 636

OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD: SI

R.U.C.: 1791344154001

FACTURA

No.: 002-002-000002325

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN:
0807202001179134415400120020020000023256093372211

FECHA Y HORA DE AUTORIZACIÓN: 2020-07-08T18:50:22-05:00

AMBIENTE: PRODUCCIÓN

EMISIÓN: NORMAL

CLAVE DE ACCESO

0807202001179134415400120020020000023256093372211

Razón Social / Nombres y Apellidos: CONSORCIO PUENTE DAULE - GUAYAQUIL II

Fecha Emisión: 08/07/2020 Guía Remisión: Identificación: 0993122882001

Cod. Principal	Cantidad	Descripción	Detalle Adicional	Precio Unitario	Descuento	Precio Total
VEINFRAEPLANILLAS	1.00000	INFRAESTRUCTURA: PLANILLAS	LICO-MIMG-003-2018-PUENTE DAULE GUAYAQUIL II PLANI LLA 19 MOVIMIENTO DE TIERRA PERIODO: 25 MAYO AL 2 3 JUNIO 2020	510268.21000	0.00	510268.21

Información Adicional

Monto: QUINIENTOS SETENTA Y UN MIL QUINIENTOS CON 40/100 DOLARES
Email: facturacion.consorciopuente@gmail.com;alchamba@ripconciv.com
Teléfono: 0994553259
DirAdq: AV. FCO. DE ORELLANA 601 Y AV. JUAN TANCA MARENGO

Forma de Pago	Valor	Plazo	Tiempo
OTROS CON UTILIZACION DEL SISTEMA FINANCIERO	571500.40	0	DIAS

SUBTOTAL 12%	510268.21
SUBTOTAL 0%	0.00
SUBTOTAL No objeto de IVA	0.00
SUBTOTAL Exento de IVA	0.00
SUBTOTAL SIN IMPUESTOS	510268.21
TOTAL Descuento	0.00
ICE	0.00
IVA 12%	61232.19
IRBPNR	0.00
PROPINA	0.00
VALOR TOTAL	571500.40

RIPCONCIV
CONSTRUCTORA

RIPCONCIV CONSTRUCCIONES CIVILES CIA.LTDA.

RIPCONCIV CIA. LTDA.

Dirección Matriz: Eloy Alfaro N35-09 y Av. Portugal

Dirección Sucursal: AV. FRANCISCO DE ORELLANA SOLAR 4-2 Y JUAN TANCA MARENGO

CONTRIBUYENTE ESPECIAL Nro.: 636

OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD: SI

R.U.C.: 1791344154001

FACTURA

No.: 002-002-000002329

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN:
0907202001179134415400120020020000023293904995610

FECHA Y HORA DE AUTORIZACIÓN: 2020-07-09T11:47:47-05:00

AMBIENTE: PRODUCCIÓN

EMISIÓN: NORMAL

CLAVE DE ACCESO

0907202001179134415400120020020000023293904995610

Razón Social / Nombres y Apellidos: CONSORCIO PUENTE DAULE - GUAYAQUIL II

Fecha Emisión: 09/07/2020 Guía Remisión: Identificación: 0993122882001

Cod. Principal	Cantidad	Descripción	Detalle Adicional	Precio Unitario	Descuento	Precio Total
VEINFRAEPLANILLAS	1.00000	INFRAESTRUCTURA: PLANILLAS	PROYECTO:LICO-MIMG-003-2018 PUENTE DAULE GUAYAQUIL II PLANILLA # 16 A 18 A MOVIMIENTO DE TIERRA P ERIODO: 11 ENERO AL 16 DE MARZO 2020	144042.54000	0.00	144042.54

Información Adicional

Monto: CIENTO SESENTA Y UN MIL TRESCIENTOS VEINTE Y SIETE CON 64/100 DOLARES
Email: facturacion.consorciopuente@gmail.com;alchamba@ripconciv.com
Teléfono: 0994553259
DirAdq: AV. FCO. DE ORELLANA 601 Y AV. JUAN TANCA MARENGO

Forma de Pago	Valor	Plazo	Tiempo
OTROS CON UTILIZACION DEL SISTEMA FINANCIERO	161327.64	0	DIAS

SUBTOTAL 12%	144042.54
SUBTOTAL 0%	0.00
SUBTOTAL No objeto de IVA	0.00
SUBTOTAL Exento de IVA	0.00
SUBTOTAL SIN IMPUESTOS	144042.54
TOTAL Descuento	0.00
ICE	0.00
IVA 12%	17285.10
IRBPNR	0.00
PROPINA	0.00
VALOR TOTAL	161327.64

RIPCONCIV
CONSTRUCTORA

RIPCONCIV CONSTRUCCIONES CIVILES CIA.LTDA.

RIPCONCIV CIA. LTDA.

Dirección Matriz: Eloy Alfaro N35-09 y Av. Portugal

Dirección Sucursal: AV. FRANCISCO DE ORELLANA SOLAR 4-2 Y JUAN TANCA MARENGO

CONTRIBUYENTE ESPECIAL Nro.: 636

OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD: SI

R.U.C.: 1791344154001

FACTURA

No.: 001-002-000002365

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN:
1607202001179134415400120010020000023653436236112

FECHA Y HORA DE AUTORIZACIÓN: 2020-07-16T12:20:38-05:00

AMBIENTE: PRODUCCIÓN

EMISIÓN: NORMAL

CLAVE DE ACCESO

1607202001179134415400120010020000023653436236112

Razón Social / Nombres y Apellidos: CENTRO LOGISTICO CENTROLOGDURAN S.A.

Fecha Emisión: 16/07/2020 Guía Remisión: Identificación: 0993076597001

Cod. Principal	Cantidad	Descripción	Detalle Adicional	Precio Unitario	Descuento	Precio Total
VEINFRAEPLANILLAS	1.00000	INFRAESTRUCTURA: PLANILLAS	AVANCE DE OBRA No. 7 FASE 1B CENTRO LOGISTICO DURA N-CIVIL WORKS DESING AND BUILT CONTRACT	1684188.75000	0.00	1684188.75

Información Adicional

Monto: UN MILLON OCHOCIENTOS OCHENTA Y SEIS MIL DOSCIENTOS NOVENTA Y UNO CON 40/100 DOLARES
Email: ileana.cely@dpworld.com; bruno.medeiros@dpworld.com; hugo.montece@dpworld.com
DirAdq: ELOY ALFARO DURAN VIA DURAN-TAMBO Kilometro: 4.5

Forma de Pago	Valor	Plazo	Tiempo
OTROS CON UTILIZACION DEL SISTEMA FINANCIERO	1886291.40	0	DIAS

SUBTOTAL 12%	1684188.75
SUBTOTAL 0%	0.00
SUBTOTAL No objeto de IVA	0.00
SUBTOTAL Exento de IVA	0.00
SUBTOTAL SIN IMPUESTOS	1684188.75
TOTAL Descuento	0.00
ICE	0.00
IVA 12%	202102.65
IRBPNR	0.00
PROPINA	0.00
VALOR TOTAL	1886291.40

RIPCONCIV
CONSTRUCTORA

RIPCONCIV CONSTRUCCIONES CIVILES CIA.LTDA.

RIPCONCIV CIA. LTDA.

Dirección Matriz: Eloy Alfaro N35-09 y Av. Portugal

Dirección Sucursal: AV. FRANCISCO DE ORELLANA SOLAR 4-2 Y JUAN TANCA MARENGO

CONTRIBUYENTE ESPECIAL Nro.: 636

OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD: SI

R.U.C.: 1791344154001

FACTURA

No.: 002-002-000002335

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN:
1607202001179134415400120020020000023357555054615

FECHA Y HORA DE AUTORIZACIÓN: 2020-07-16T15:59:26-05:00

AMBIENTE: PRODUCCIÓN

EMISIÓN: NORMAL

CLAVE DE ACCESO

1607202001179134415400120020020000023357555054615

Razón Social / Nombres y Apellidos: CONSTRUCTORA SOFTSA S.A.

Fecha Emisión: 16/07/2020 Guía Remisión: Identificación: 0993066087001

Cod. Principal	Cantidad	Descripción	Detalle Adicional	Precio Unitario	Descuento	Precio Total
VEINFRAEPLANILLAS	1.00000	INFRAESTRUCTURA: PLANILLAS	PLANILLA #14 y PL.#1 LINEA 69 KV CONTRATO: ALIANZA ESTRATEGICA PARA REALIZAR LOS DISENOS DEFINITIVOS, SUMINISTRO, CONSTRUCCION, MONTAJE, PUESTA EN FUNCI ONAMIENTO, FINANCIAMIENTO Y OPERACION DEL SISTEMA DETRANSPORTE PUBLICO AEROSUSPENDIDO PARA LA CIUDAD DE GUAYAQUIL PRIMERA FASE GUAYAQUIL-DURAN.	1209476.87000	0.00	1209476.87

Información Adicional

Monto: UN MILLON TRESCIENTOS CINCUENTA Y CUATRO MIL SEISCIENTOS CATORCE CON 09/100 DOLARES
Email: squimi@sofratesa.net
Teléfono: 0423883046
DirAdq: CARBO CONCEPCION / FCO. P. ICAZA 0407

Forma de Pago	Valor	Plazo	Tiempo
OTROS CON UTILIZACION DEL SISTEMA FINANCIERO	1354614.09	0	DIAS

SUBTOTAL 12%	1209476.87
SUBTOTAL 0%	0.00
SUBTOTAL No objeto de IVA	0.00
SUBTOTAL Exento de IVA	0.00
SUBTOTAL SIN IMPUESTOS	1209476.87
TOTAL Descuento	0.00
ICE	0.00
IVA 12%	145137.22
IRBPNR	0.00
PROPINA	0.00
VALOR TOTAL	1354614.09

RIPCONCIV
CONSTRUCTORA

RIPCONCIV CONSTRUCCIONES CIVILES CIA.LTDA.

RIPCONCIV CIA. LTDA.

Dirección Matriz: Eloy Alfaro N35-09 y Av. Portugal

Dirección Sucursal: AV. FRANCISCO DE ORELLANA SOLAR 4-2 Y JUAN TANCA MARENGO

CONTRIBUYENTE ESPECIAL Nro.: 636

OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD: SI

R.U.C.: 1791344154001

FACTURA

No.: 001-002-000002373

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN:
2007202001179134415400120010020000023734947719312

FECHA Y HORA DE AUTORIZACIÓN: 2020-07-20T16:15:22-05:00

AMBIENTE: PRODUCCIÓN

EMISIÓN: NORMAL

CLAVE DE ACCESO

2007202001179134415400120010020000023734947719312

Razón Social / Nombres y Apellidos: DPWORLD POSORJA S.A.

Fecha Emisión: 20/07/2020 Guía Remisión: Identificación: 0992974222001

Cod. Principal	Cantidad	Descripción	Detalle Adicional	Precio Unitario	Descuento	Precio Total
VEINFRAEPLANILLAS	1.00000	INFRAESTRUCTURA: PLANILLAS	MANTENIMIENTO DE CARRETERA PLAYAS-POSORJA 20,8 KM JUNIO-2020 ORDEN DE COMPRA: EC20-2130	32800.00000	0.00	32800.00

Información Adicional

Monto: TREINTA Y SEIS MIL SETECIENTOS TREINTA Y SEIS CON 00/100 DOLARES
Email: Documentoselectronicos.psj@dpworld.com;daniela.noboa@dpworld.com
Teléfono: 5938044850
DirAdq: JOAQUIN ORRANTIA 14NE Y LEOPOLDO BENITEZ

Forma de Pago	Valor	Plazo	Tiempo
OTROS CON UTILIZACION DEL SISTEMA FINANCIERO	36736.00	0	DIAS

SUBTOTAL 12%	32800.00
SUBTOTAL 0%	0.00
SUBTOTAL No objeto de IVA	0.00
SUBTOTAL Exento de IVA	0.00
SUBTOTAL SIN IMPUESTOS	32800.00
TOTAL Descuento	0.00
ICE	0.00
IVA 12%	3936.00
IRBPNR	0.00
PROPINA	0.00
VALOR TOTAL	36736.00

RIPCONCIV
CONSTRUCTORA

RIPCONCIV CONSTRUCCIONES CIVILES CIA.LTDA.

RIPCONCIV CIA. LTDA.

Dirección Matriz: Eloy Alfaro N35-09 y Av. Portugal

Dirección Sucursal: AV. FRANCISCO DE ORELLANA SOLAR 4-2 Y JUAN TANCA MARENGO

CONTRIBUYENTE ESPECIAL Nro.: 636

OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD: SI

R.U.C.: 1791344154001

FACTURA

No.: 001-002-000002374

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN:
2007202001179134415400120010020000023749482571612

FECHA Y HORA DE AUTORIZACIÓN: 2020-07-20T16:29:13-05:00

AMBIENTE: PRODUCCIÓN

EMISIÓN: NORMAL

CLAVE DE ACCESO

2007202001179134415400120010020000023749482571612

Razón Social / Nombres y Apellidos: DPWORLD POSORJA S.A.

Fecha Emisión: 20/07/2020 Guía Remisión: Identificación: 0992974222001

Cod. Principal	Cantidad	Descripción	Detalle Adicional	Precio Unitario	Descuento	Precio Total
VEINFRAEPLANILLAS	1.00000	INFRAESTRUCTURA: PLANILLAS	LIMPIEZA DE CANAL ABIERTO, DE HORMIGON ARMADO FREN TE A LA SUB-ESTACION PRINCIPAL ORDEN DE COMPRA: EC 20-2008	900.00000	0.00	900.00

Información Adicional

Monto: UN MIL OCHO CON 00/100 DOLARES
Email: Documentoselectronicos.psj@dpworld.com;daniela.noboa@dpworld.com
Teléfono: 5938044850
DirAdq: JOAQUIN ORRANTIA 14NE Y LEOPOLDO BENITEZ

Forma de Pago	Valor	Plazo	Tiempo
OTROS CON UTILIZACION DEL SISTEMA FINANCIERO	1008.00	0	DIAS

SUBTOTAL 12%	900.00
SUBTOTAL 0%	0.00
SUBTOTAL No objeto de IVA	0.00
SUBTOTAL Exento de IVA	0.00
SUBTOTAL SIN IMPUESTOS	900.00
TOTAL Descuento	0.00
ICE	0.00
IVA 12%	108.00
IRBPNR	0.00
PROPINA	0.00
VALOR TOTAL	1008.00

RIPCONCIV
CONSTRUCTORA

RIPCONCIV CONSTRUCCIONES CIVILES CIA.LTDA.

RIPCONCIV CIA. LTDA.

Dirección Matriz: Eloy Alfaro N35-09 y Av. Portugal

Dirección Sucursal: AV. FRANCISCO DE ORELLANA SOLAR 4-2 Y JUAN TANCA MARENGO

CONTRIBUYENTE ESPECIAL Nro.: 636

OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD: SI

R.U.C.: 1791344154001

FACTURA

No.: 001-002-000002376

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN:
2307202001179134415400120010020000023768860385715

FECHA Y HORA DE AUTORIZACIÓN: 2020-07-23T16:19:45-05:00

AMBIENTE: PRODUCCIÓN

EMISIÓN: NORMAL

CLAVE DE ACCESO

2307202001179134415400120010020000023768860385715

Razón Social / Nombres y Apellidos: CONSORCIO RIPTECH 2018-2

Fecha Emisión: 23/07/2020 Guía Remisión: Identificación: 0993147915001

Cod. Principal	Cantidad	Descripción	Detalle Adicional	Precio Unitario	Descuento	Precio Total
VEINFRAEPLANILLAS	1.00000	INFRAESTRUCTURA: PLANILLAS	PLANILLA DE AVANCE DE OBRA#13 LICOMIMG015-2018.PER IODO DEL 13 DE MARZO AL 27 DE JUNIO DE 2020 CONS TRUCCION DE TRONCAL 4SISTEMA METROVIA SUBURBIO CEN TROURBANO, PARROQUIAS: BOLIVAR,OLMEDO, LETAMENDI,A YACUCHO,PEDROCARBO, ROCAFUERTE,GARCIA MORENO, FEBR ES CORDERO, PROGRAMA CAFXIII	318722.43000	0.00	318722.43

Información Adicional

Monto: TRESCIENTOS CINCUENTA Y SEIS MIL NOVECIENTOS SESENTA Y NUEVE CON 12/100 DOLARES
Email: vbonilla@ripconciv.com; worozco@ripconciv.com
Teléfono: 0000000000
DirAdq: AV. FRANCISCO DE ORELLANA Y JUAN TANCA MARENGO

Forma de Pago	Valor	Plazo	Tiempo
OTROS CON UTILIZACION DEL SISTEMA FINANCIERO	356969.12	0	DIAS

SUBTOTAL 12%	318722.43
SUBTOTAL 0%	0.00
SUBTOTAL No objeto de IVA	0.00
SUBTOTAL Exento de IVA	0.00
SUBTOTAL SIN IMPUESTOS	318722.43
TOTAL Descuento	0.00
ICE	0.00
IVA 12%	38246.69
IRBPNR	0.00
PROPINA	0.00
VALOR TOTAL	356969.12

RIPCONCIV
CONSTRUCTORA

AGOSTO 2020

RIPCONCIV
CONSTRUCTORA

RIPCONCIV CONSTRUCCIONES CIVILES CIA.LTDA.

RIPCONCIV CIA. LTDA.

Dirección Matriz: Eloy Alfaro N35-09 y Av. Portugal

Dirección Sucursal: AV. FRANCISCO DE ORELLANA SOLAR 4-2 Y JUAN TANCA MARENGO

CONTRIBUYENTE ESPECIAL Nro.: 636

OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD: SI

R.U.C.: 1791344154001

FACTURA

No.: 001-002-000002398

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN:
1108202001179134415400120010020000023986482264212

FECHA Y HORA DE AUTORIZACIÓN: 2020-08-11T15:56:08-05:00

AMBIENTE: PRODUCCIÓN

EMISIÓN: NORMAL

CLAVE DE ACCESO

1108202001179134415400120010020000023986482264212

Razón Social / Nombres y Apellidos: CONSORCIO RIPTECH 2018-2

Fecha Emisión: 11/08/2020 Guía Remisión: Identificación: 0993147915001

Cod. Principal	Cantidad	Descripción	Detalle Adicional	Precio Unitario	Descuento	Precio Total
VEINFRAEPLANILLAS	1.00000	INFRAESTRUCTURA: PLANILLAS	PLANILLA DE AVANCE DE OBRA#14 LICOMIMG015-2018.PER IODO DEL 28 DE JUNIO HASTA EL 27 DE JULIO DE 2020 CONSTRUCCION DE TRONCAL 4SISTEMA METROVIA SUBURBI O CENTRO URBANO, PARROQUIAS: BOLIVAR,OLMEDO, LETAM ENDI,AYACUCHO,PEDROCARBO, ROCAFUERTE,GARCIA MORENO , FEBRES CORDERO, PROGRAMA CAFXIII	568387.85000	0.00	568387.85

Información Adicional

Monto: SEISCIENTOS TREINTA Y SEIS MIL QUINIENTOS NOVENTA Y CUATRO CON 39/100 DOLARES
Email: vbonilla@ripconciv.com; worozco@ripconciv.com
Teléfono: 0000000000
DirAdq: AV. FRANCISCO DE ORELLANA Y JUAN TANCA MARENGO

Forma de Pago	Valor	Plazo	Tiempo
OTROS CON UTILIZACION DEL SISTEMA FINANCIERO	636594.39	0	DIAS

SUBTOTAL 12%	568387.85
SUBTOTAL 0%	0.00
SUBTOTAL No objeto de IVA	0.00
SUBTOTAL Exento de IVA	0.00
SUBTOTAL SIN IMPUESTOS	568387.85
TOTAL Descuento	0.00
ICE	0.00
IVA 12%	68206.54
IRBPNR	0.00
PROPINA	0.00
VALOR TOTAL	636594.39

RIPCONCIV
CONSTRUCTORA

RIPCONCIV CONSTRUCCIONES CIVILES CIA.LTDA.

RIPCONCIV CIA. LTDA.

Dirección Matriz: Eloy Alfaro N35-09 y Av. Portugal

Dirección Sucursal: AV. FRANCISCO DE ORELLANA SOLAR 4-2 Y JUAN TANCA MARENGO

CONTRIBUYENTE ESPECIAL Nro.: 636

OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD: SI

R.U.C.: 1791344154001

FACTURA

No.: 002-002-000002356

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN:
1208202001179134415400120020020000023569671488717

FECHA Y HORA DE AUTORIZACIÓN: 2020-08-12T20:34:52-05:00

AMBIENTE: PRODUCCIÓN

EMISIÓN: NORMAL

CLAVE DE ACCESO

1208202001179134415400120020020000023569671488717

Razón Social / Nombres y Apellidos: CONSTRUCTORA SOFTSA S.A.

Fecha Emisión: 12/08/2020 Guía Remisión: Identificación: 0993066087001

Cod. Principal	Cantidad	Descripción	Detalle Adicional	Precio Unitario	Descuento	Precio Total
VEINFRAEPLANILLAS	1.00000	INFRAESTRUCTURA: PLANILLAS	PLANILLA # 15 Y PL#2 LINEA 69 KV CONTRATO: ALIANZA ESTRATEGICA PARA REALIZAR LOS DISENOS DEFINITIVOS , SUMINISTRO, CONSTRUCCION, MONTAJE, PUESTA EN FUN CIONAMIENTO, FINANCIAMIENTO Y OPERACION DEL SISTEM A DE TRANSPORTE PUBLICO AEROSUSPENDIDO PARA LA CIU DAD DE GUAYAQUIL PRIMERA FASE GUAYAQUIL-DURAN"	390531.44000	0.00	390531.44

Información Adicional

Monto: CUATROCIENTOS TREINTA Y SIETE MIL TRESCIENTOS NOVENTA Y CINCO CON 21/100 DOLARES
Email: squimi@sofratesa.net
Teléfono: 0423883046
DirAdq: CARBO CONCEPCION / FCO. P. ICAZA 0407
PERIODO: DEL 27 DE FEBRERO AL 26 DE MARZO DEL 2020

Forma de Pago	Valor	Plazo	Tiempo
OTROS CON UTILIZACION DEL SISTEMA FINANCIERO	437395.21	0	DIAS

SUBTOTAL 12%	390531.44
SUBTOTAL 0%	0.00
SUBTOTAL No objeto de IVA	0.00
SUBTOTAL Exento de IVA	0.00
SUBTOTAL SIN IMPUESTOS	390531.44
TOTAL Descuento	0.00
ICE	0.00
IVA 12%	46863.77
IRBPNR	0.00
PROPINA	0.00
VALOR TOTAL	437395.21

RIPCONCIV
CONSTRUCTORA

RIPCONCIV CONSTRUCCIONES CIVILES CIA.LTDA.

RIPCONCIV CIA. LTDA.

Dirección Matriz: Eloy Alfaro N35-09 y Av. Portugal

Dirección Sucursal: AV. FRANCISCO DE ORELLANA SOLAR 4-2 Y JUAN TANCA MARENGO

CONTRIBUYENTE ESPECIAL Nro.: 636

OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD: SI

R.U.C.: 1791344154001

FACTURA

No.: 002-002-000002357

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN:
1308202001179134415400120020020000023573120529619

FECHA Y HORA DE AUTORIZACIÓN: 2020-08-13T12:22:51-05:00

AMBIENTE: PRODUCCIÓN

EMISIÓN: NORMAL

CLAVE DE ACCESO

1308202001179134415400120020020000023573120529619

Razón Social / Nombres y Apellidos: ECUATORIANA DE SAL Y PRODUCTOS QUIMICOS C.A. ECUASAL

Fecha Emisión: 13/08/2020 Guía Remisión: Identificación: 0990007241001

Cod. Principal	Cantidad	Descripción	Detalle Adicional	Precio Unitario	Descuento	Precio Total
VEINFRAEPLANILLAS	1.00000	INFRAESTRUCTURA: PLANILLAS	HITO 1: CONTRATO DE OBRA CIVIL PARA MOVIMIENTO DE TIERRAS, ECUATORIANA DE SAL Y PRODUCTOS QUIMICOS C .A. ECUASAL	250000.00000	0.00	250000.00

Información Adicional

Monto: DOSCIENTOS OCHENTA MIL CON 00/100 DOLARES
Email: xfuentes@ecuasal.com;lmerchan@ecuasal.com

Forma de Pago	Valor	Plazo	Tiempo
OTROS CON UTILIZACION DEL SISTEMA FINANCIERO	280000.00	0	DIAS

SUBTOTAL 12%	250000.00
SUBTOTAL 0%	0.00
SUBTOTAL No objeto de IVA	0.00
SUBTOTAL Exento de IVA	0.00
SUBTOTAL SIN IMPUESTOS	250000.00
TOTAL Descuento	0.00
ICE	0.00
IVA 12%	30000.00
IRBPNR	0.00
PROPINA	0.00
VALOR TOTAL	280000.00

RIPCONCIV
CONSTRUCTORA

RIPCONCIV CONSTRUCCIONES CIVILES CIA.LTDA.

RIPCONCIV CIA. LTDA.

Dirección Matriz: Eloy Alfaro N35-09 y Av. Portugal

Dirección Sucursal: AV. FRANCISCO DE ORELLANA SOLAR 4-2 Y JUAN TANCA MARENGO

CONTRIBUYENTE ESPECIAL Nro.: 636

OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD: SI

R.U.C.: 1791344154001

FACTURA

No.: 001-002-000002401

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN:
1708202001179134415400120010020000024019752281816

FECHA Y HORA DE AUTORIZACIÓN: 2020-08-17T11:01:47-05:00

AMBIENTE: PRODUCCIÓN

EMISIÓN: NORMAL

CLAVE DE ACCESO

1708202001179134415400120010020000024019752281816

Razón Social / Nombres y Apellidos: CENTRO LOGISTICO CENTROLOGDURAN S.A.

Fecha Emisión: 17/08/2020 Guía Remisión: Identificación: 0993076597001

Cod. Principal	Cantidad	Descripción	Detalle Adicional	Precio Unitario	Descuento	Precio Total
VEINFRAEPLANILLAS	1.00000	INFRAESTRUCTURA: PLANILLAS	AVANCE DE OBRA N8 FASE 1B CENTRO LOGISTICO DURAN C IVIL WORKS DESING AND BUILT CONTRACT	1077800.25000	0.00	1077800.25

Información Adicional

Monto: UN MILLON DOSCIENTOS SIETE MIL CIENTO TREINTA Y SEIS CON 28/100 DOLARES
Email: ileana.cely@dpworld.com; bruno.medeiros@dpworld.com; hugo.montece@dpworld.com
DirAdq: ELOY ALFARO DURAN VIA DURAN-TAMBO Kilometro: 4.5

Forma de Pago	Valor	Plazo	Tiempo
OTROS CON UTILIZACION DEL SISTEMA FINANCIERO	1207136.28	0	DIAS

SUBTOTAL 12%	1077800.25
SUBTOTAL 0%	0.00
SUBTOTAL No objeto de IVA	0.00
SUBTOTAL Exento de IVA	0.00
SUBTOTAL SIN IMPUESTOS	1077800.25
TOTAL Descuento	0.00
ICE	0.00
IVA 12%	129336.03
IRBPNR	0.00
PROPINA	0.00
VALOR TOTAL	1207136.28

RIPCONCIV
CONSTRUCTORA

RIPCONCIV CONSTRUCCIONES CIVILES CIA.LTDA.

RIPCONCIV CIA. LTDA.

Dirección Matriz: Eloy Alfaro N35-09 y Av. Portugal

Dirección Sucursal: AV. FRANCISCO DE ORELLANA SOLAR 4-2 Y JUAN TANCA MARENGO

CONTRIBUYENTE ESPECIAL Nro.: 636

OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD: SI

R.U.C.: 1791344154001

FACTURA

No.: 002-002-000002374

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN:
2108202001179134415400120020020000023740986977015

FECHA Y HORA DE AUTORIZACIÓN: 2020-08-21T13:51:29-05:00

AMBIENTE: PRODUCCIÓN

EMISIÓN: NORMAL

CLAVE DE ACCESO

2108202001179134415400120020020000023740986977015

Razón Social / Nombres y Apellidos: CONSORCIO PUENTE DAULE - GUAYAQUIL II

Fecha Emisión: 21/08/2020 Guía Remisión: Identificación: 0993122882001

Cod. Principal	Cantidad	Descripción	Detalle Adicional	Precio Unitario	Descuento	Precio Total
VEINFRAEPLANILLAS	1.00000	INFRAESTRUCTURA: PLANILLAS	LICO-MIMG-003-2018-PUENTE DAULEGUAYAQUIL IIPLANILL A # 20 MOVIMIENTOS DE TIERRAPERIODO: JULIO Y AGOST O DEL 2020	361727.07000	0.00	361727.07

Información Adicional

Monto: CUATROCIENTOS CINCO MIL CIENTO TREINTA Y CUATRO CON 32/100 DOLARES
Email: facturacion.consorciopuente@gmail.com;alchamba@ripconciv.com
Teléfono: 0994553259
DirAdq: AV. FCO. DE ORELLANA 601 Y AV. JUAN TANCA MARENGO

Forma de Pago	Valor	Plazo	Tiempo
OTROS CON UTILIZACION DEL SISTEMA FINANCIERO	405134.32	0	DIAS

SUBTOTAL 12%	361727.07
SUBTOTAL 0%	0.00
SUBTOTAL No objeto de IVA	0.00
SUBTOTAL Exento de IVA	0.00
SUBTOTAL SIN IMPUESTOS	361727.07
TOTAL Descuento	0.00
ICE	0.00
IVA 12%	43407.25
IRBPNR	0.00
PROPINA	0.00
VALOR TOTAL	405134.32

RIPCONCIV
CONSTRUCTORA

RIPCONCIV CONSTRUCCIONES CIVILES CIA.LTDA.

RIPCONCIV CIA. LTDA.

Dirección Matriz: Eloy Alfaro N35-09 y Av. Portugal

Dirección Sucursal: AV. FRANCISCO DE ORELLANA SOLAR 4-2 Y JUAN TANCA MARENGO

CONTRIBUYENTE ESPECIAL Nro.: 636

OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD: SI

R.U.C.: 1791344154001

FACTURA

No.: 002-002-000002375

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN:
2108202001179134415400120020020000023758446485111

FECHA Y HORA DE AUTORIZACIÓN: 2020-08-21T13:51:29-05:00

AMBIENTE: PRODUCCIÓN

EMISIÓN: NORMAL

CLAVE DE ACCESO

2108202001179134415400120020020000023758446485111

Razón Social / Nombres y Apellidos: CONSORCIO PUENTE DAULE - GUAYAQUIL II

Fecha Emisión: 21/08/2020 Guía Remisión: Identificación: 0993122882001

Cod. Principal	Cantidad	Descripción	Detalle Adicional	Precio Unitario	Descuento	Precio Total
VEINFRAEPLANILLAS	1.00000	INFRAESTRUCTURA: PLANILLAS	LICO-MIMG-003-2018-PUENTE DAULEGUAYAQUIL IIPLANILL A # 20A MOVIMIENTOS DE TIERRAPERIODO: DEL 25 DE JU NIO AL 23 DE JULIO DEL 2020	21767.39000	0.00	21767.39

Información Adicional

Monto: VEINTE Y CUATRO MIL TRESCIENTOS SETENTA Y NUEVE CON 48/100 DOLARES
Email: facturacion.consorciopuente@gmail.com;alchamba@ripconciv.com
Teléfono: 0994553259
DirAdq: AV. FCO. DE ORELLANA 601 Y AV. JUAN TANCA MARENGO

Forma de Pago	Valor	Plazo	Tiempo
OTROS CON UTILIZACION DEL SISTEMA FINANCIERO	24379.48	0	DIAS

SUBTOTAL 12%	21767.39
SUBTOTAL 0%	0.00
SUBTOTAL No objeto de IVA	0.00
SUBTOTAL Exento de IVA	0.00
SUBTOTAL SIN IMPUESTOS	21767.39
TOTAL Descuento	0.00
ICE	0.00
IVA 12%	2612.09
IRBPNR	0.00
PROPINA	0.00
VALOR TOTAL	24379.48

RIPCONCIV
CONSTRUCTORA

RIPCONCIV CONSTRUCCIONES CIVILES CIA.LTDA.

RIPCONCIV CIA. LTDA.

Dirección Matriz: Eloy Alfaro N35-09 y Av. Portugal

Dirección Sucursal: AV. FRANCISCO DE ORELLANA SOLAR 4-2 Y JUAN TANCA MARENGO

CONTRIBUYENTE ESPECIAL Nro.: 636

OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD: SI

R.U.C.: 1791344154001

FACTURA

No.: 002-002-000002376

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN:
2108202001179134415400120020020000023764161106417

FECHA Y HORA DE AUTORIZACIÓN: 2020-08-21T13:51:30-05:00

AMBIENTE: PRODUCCIÓN

EMISIÓN: NORMAL

CLAVE DE ACCESO

2108202001179134415400120020020000023764161106417

Razón Social / Nombres y Apellidos: CONSORCIO PUENTE DAULE - GUAYAQUIL II

Fecha Emisión: 21/08/2020 Guía Remisión: Identificación: 0993122882001

Cod. Principal	Cantidad	Descripción	Detalle Adicional	Precio Unitario	Descuento	Precio Total
VEINFRAEPLANILLAS	1.00000	INFRAESTRUCTURA: PLANILLAS	LICO-MIMG-003-2018-CC01-PUENTE DAULE GUAYAQUIL II PLANILLA# 12 MOVIMIENTO DE TIERRA PERIODO: JULIO Y AGOSTO DEL 2020	353146.20000	0.00	353146.20

Información Adicional

Monto: TRESCIENTOS NOVENTA Y CINCO MIL QUINIENTOS VEINTE Y TRES CON 74/100 DOLARES
Email: facturacion.consorciopuente@gmail.com;alchamba@ripconciv.com
Teléfono: 0994553259
DirAdq: AV. FCO. DE ORELLANA 601 Y AV. JUAN TANCA MARENGO

Forma de Pago	Valor	Plazo	Tiempo
OTROS CON UTILIZACION DEL SISTEMA FINANCIERO	395523.74	0	DIAS

SUBTOTAL 12%	353146.20
SUBTOTAL 0%	0.00
SUBTOTAL No objeto de IVA	0.00
SUBTOTAL Exento de IVA	0.00
SUBTOTAL SIN IMPUESTOS	353146.20
TOTAL Descuento	0.00
ICE	0.00
IVA 12%	42377.54
IRBPNR	0.00
PROPINA	0.00
VALOR TOTAL	395523.74

RIPCONCIV
CONSTRUCTORA

RIPCONCIV CONSTRUCCIONES CIVILES CIA.LTDA.

RIPCONCIV CIA. LTDA.

Dirección Matriz: Eloy Alfaro N35-09 y Av. Portugal

Dirección Sucursal: AV. FRANCISCO DE ORELLANA SOLAR 4-2 Y JUAN TANCA MARENGO

CONTRIBUYENTE ESPECIAL Nro.: 636

OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD: SI

R.U.C.: 1791344154001

FACTURA

No.: 001-002-000002413

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN:
2408202001179134415400120010020000024136675855819

FECHA Y HORA DE AUTORIZACIÓN: 2020-08-24T16:00:48-05:00

AMBIENTE: PRODUCCIÓN

EMISIÓN: NORMAL

CLAVE DE ACCESO

2408202001179134415400120010020000024136675855819

Razón Social / Nombres y Apellidos: FIDEICOMISO RIBERA DEL DAULE

Fecha Emisión: 24/08/2020 Guía Remisión: Identificación: 0992706589001

Cod. Principal	Cantidad	Descripción	Detalle Adicional	Precio Unitario	Descuento	Precio Total
VEINFRAEPLANILLAS	1.00000	INFRAESTRUCTURA: PLANILLAS	PLANILLA DE AVANCE OBRA #14 PERIODO DEL 01 AL 15 DE MARZO DEL 2020 CONSTRUCCION DE INFRAESTRUCTURA A EJECUTARSE EN LA SEGUNDA PARTE DE LA SEXTA ETAPA DEL PROYECTO INMOBILIARIO DENOMINADO LA PERLA URB ANIZACION PRIVADA	56075.74000	0.00	56075.74

Información Adicional

Monto: SESENTA Y DOS MIL OCHOCIENTOS CUATRO CON 83/100 DOLARES
Email: mrodriguez@laperla.com.ec;mtejada@laperla.com.ec
Teléfono: 0000000000
DirAdq: CDLA KENNEDY NORTE CALLE JUSTINO CORNEJO #2-4-39 AV LUIS

Forma de Pago	Valor	Plazo	Tiempo
OTROS CON UTILIZACION DEL SISTEMA FINANCIERO	62804.83	0	DIAS

SUBTOTAL 12%	56075.74
SUBTOTAL 0%	0.00
SUBTOTAL No objeto de IVA	0.00
SUBTOTAL Exento de IVA	0.00
SUBTOTAL SIN IMPUESTOS	56075.74
TOTAL Descuento	0.00
ICE	0.00
IVA 12%	6729.09
IRBPNR	0.00
PROPINA	0.00
VALOR TOTAL	62804.83

RIPCONCIV
CONSTRUCTORA

RIPCONCIV CONSTRUCCIONES CIVILES CIA.LTDA.

RIPCONCIV CIA. LTDA.

Dirección Matriz: Eloy Alfaro N35-09 y Av. Portugal

Dirección Sucursal: AV. FRANCISCO DE ORELLANA SOLAR 4-2 Y JUAN TANCA MARENGO

CONTRIBUYENTE ESPECIAL Nro.: 636

OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD: SI

R.U.C.: 1791344154001

FACTURA

No.: 001-002-000002414

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN:
2408202001179134415400120010020000024149409504916

FECHA Y HORA DE AUTORIZACIÓN: 2020-08-24T16:44:53-05:00

AMBIENTE: PRODUCCIÓN

EMISIÓN: NORMAL

CLAVE DE ACCESO

2408202001179134415400120010020000024149409504916

Razón Social / Nombres y Apellidos: DPWORLD POSORJA S.A.

Fecha Emisión: 24/08/2020 Guía Remisión: Identificación: 0992974222001

Cod. Principal	Cantidad	Descripción	Detalle Adicional	Precio Unitario	Descuento	Precio Total
VEINFRAEPLANILLAS	1.00000	INFRAESTRUCTURA: PLANILLAS	REPARACION DE GUARDA VIA CARRETERA PLAYAS-POSORJA ABS:3200 OC EC20-2082	2575.35000	0.00	2575.35

Información Adicional

Monto: DOS MIL OCHOCIENTOS OCHENTA Y CUATRO CON 39/100 DOLARES
Email: Documentoselectronicos.psj@dpworld.com;daniela.noboa@dpworld.com
Teléfono: 5938044850
DirAdq: JOAQUIN ORRANTIA 14NE Y LEOPOLDO BENITEZ

Forma de Pago	Valor	Plazo	Tiempo
OTROS CON UTILIZACION DEL SISTEMA FINANCIERO	2884.39	0	DIAS

SUBTOTAL 12%	2575.35
SUBTOTAL 0%	0.00
SUBTOTAL No objeto de IVA	0.00
SUBTOTAL Exento de IVA	0.00
SUBTOTAL SIN IMPUESTOS	2575.35
TOTAL Descuento	0.00
ICE	0.00
IVA 12%	309.04
IRBPNR	0.00
PROPINA	0.00
VALOR TOTAL	2884.39

RIPCONCIV
CONSTRUCTORA

RIPCONCIV CONSTRUCCIONES CIVILES CIA.LTDA.

RIPCONCIV CIA. LTDA.

Dirección Matriz: Eloy Alfaro N35-09 y Av. Portugal

Dirección Sucursal: AV. FRANCISCO DE ORELLANA SOLAR 4-2 Y JUAN TANCA MARENGO

CONTRIBUYENTE ESPECIAL Nro.: 636

OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD: SI

R.U.C.: 1791344154001

FACTURA

No.: 001-002-000002415

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN:
2408202001179134415400120010020000024151362135210

FECHA Y HORA DE AUTORIZACIÓN: 2020-08-24T16:44:54-05:00

AMBIENTE: PRODUCCIÓN

EMISIÓN: NORMAL

CLAVE DE ACCESO

2408202001179134415400120010020000024151362135210

Razón Social / Nombres y Apellidos: DPWORLD POSORJA S.A.

Fecha Emisión: 24/08/2020 Guía Remisión: Identificación: 0992974222001

Cod. Principal	Cantidad	Descripción	Detalle Adicional	Precio Unitario	Descuento	Precio Total
VEINFRAEPLANILLAS	1.00000	INFRAESTRUCTURA: PLANILLAS	REPARACIONES EN CARRETERA PLAYAS-POSORJA OC EC20-2 075	2709.84000	0.00	2709.84

Información Adicional

Monto: TRES MIL TREINTA Y CINCO CON 03/100 DOLARES
Email: Documentoselectronicos.psj@dpworld.com;daniela.noboa@dpworld.com
Teléfono: 5938044850
DirAdq: JOAQUIN ORRANTIA 14NE Y LEOPOLDO BENITEZ

Forma de Pago	Valor	Plazo	Tiempo
OTROS CON UTILIZACION DEL SISTEMA FINANCIERO	3035.03	0	DIAS

SUBTOTAL 12%	2709.84
SUBTOTAL 0%	0.00
SUBTOTAL No objeto de IVA	0.00
SUBTOTAL Exento de IVA	0.00
SUBTOTAL SIN IMPUESTOS	2709.84
TOTAL Descuento	0.00
ICE	0.00
IVA 12%	325.19
IRBPNR	0.00
PROPINA	0.00
VALOR TOTAL	3035.03

RIPCONCIV
CONSTRUCTORA

RIPCONCIV CONSTRUCCIONES CIVILES CIA.LTDA.

RIPCONCIV CIA. LTDA.

Dirección Matriz: Eloy Alfaro N35-09 y Av. Portugal

Dirección Sucursal: AV. FRANCISCO DE ORELLANA SOLAR 4-2 Y JUAN TANCA MARENGO

CONTRIBUYENTE ESPECIAL Nro.: 636

OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD: SI

R.U.C.: 1791344154001

FACTURA

No.: 001-002-000002417

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN:
2408202001179134415400120010020000024178461172417

FECHA Y HORA DE AUTORIZACIÓN: 2020-08-24T17:39:34-05:00

AMBIENTE: PRODUCCIÓN

EMISIÓN: NORMAL

CLAVE DE ACCESO

2408202001179134415400120010020000024178461172417

Razón Social / Nombres y Apellidos: DPWORLD POSORJA S.A.

Fecha Emisión: 24/08/2020 Guía Remisión: Identificación: 0992974222001

Cod. Principal	Cantidad	Descripción	Detalle Adicional	Precio Unitario	Descuento	Precio Total
VEINFRAEPLANILLAS	1.00000	INFRAESTRUCTURA: PLANILLAS	MANTENIMIENTO DE CARRETERA PLAYAS-POSORJA 20,8 km JULIO 2020 OC EC20-2389	32800.00000	0.00	32800.00

Información Adicional

Monto: TREINTA Y SEIS MIL SETECIENTOS TREINTA Y SEIS CON 00/100 DOLARES
Email: Documentoselectronicos.psj@dpworld.com;daniela.noboa@dpworld.com
Teléfono: 5938044850
DirAdq: JOAQUIN ORRANTIA 14NE Y LEOPOLDO BENITEZ

Forma de Pago	Valor	Plazo	Tiempo
OTROS CON UTILIZACION DEL SISTEMA FINANCIERO	36736.00	0	DIAS

SUBTOTAL 12%	32800.00
SUBTOTAL 0%	0.00
SUBTOTAL No objeto de IVA	0.00
SUBTOTAL Exento de IVA	0.00
SUBTOTAL SIN IMPUESTOS	32800.00
TOTAL Descuento	0.00
ICE	0.00
IVA 12%	3936.00
IRBPNR	0.00
PROPINA	0.00
VALOR TOTAL	36736.00

RIPCONCIV
CONSTRUCTORA

RIPCONCIV CONSTRUCCIONES CIVILES CIA.LTDA.

RIPCONCIV CIA. LTDA.

Dirección Matriz: Eloy Alfaro N35-09 y Av. Portugal

Dirección Sucursal: AV. FRANCISCO DE ORELLANA SOLAR 4-2 Y JUAN TANCA MARENGO

CONTRIBUYENTE ESPECIAL Nro.: 636

OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD: SI

R.U.C.: 1791344154001

FACTURA

No.: 002-002-000002377

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN:
2408202001179134415400120020020000023774651961616

FECHA Y HORA DE AUTORIZACIÓN: 2020-08-24T10:11:45-05:00

AMBIENTE: PRODUCCIÓN

EMISIÓN: NORMAL

CLAVE DE ACCESO

2408202001179134415400120020020000023774651961616

Razón Social / Nombres y Apellidos: CONSTRUCTORA SOFTSA S.A.

Fecha Emisión: 24/08/2020 Guía Remisión: Identificación: 0993066087001

Cod. Principal	Cantidad	Descripción	Detalle Adicional	Precio Unitario	Descuento	Precio Total
VENTRABADIC	1.00000	TRABAJOS ADICIONALES	ORDEN DE COMPRA N° OC-ECU-SOFTSA-00985 DESMONTAJE Y MONTAJE DE VIGAS VM2716 EN LA ESCALERA TIPO 1 DE L LADO ESTE DE LA ESTACION 1	690.00000	0.00	690.00

Información Adicional

Monto: SETECIENTOS SETENTA Y DOS CON 80/100 DOLARES
Email: squimi@sofratesa.net
Teléfono: 0423883046
DirAdq: CARBO CONCEPCION / FCO. P. ICAZA 0407

Forma de Pago	Valor	Plazo	Tiempo
OTROS CON UTILIZACION DEL SISTEMA FINANCIERO	772.80	0	DIAS

SUBTOTAL 12%	690.00
SUBTOTAL 0%	0.00
SUBTOTAL No objeto de IVA	0.00
SUBTOTAL Exento de IVA	0.00
SUBTOTAL SIN IMPUESTOS	690.00
TOTAL Descuento	0.00
ICE	0.00
IVA 12%	82.80
IRBPNR	0.00
PROPINA	0.00
VALOR TOTAL	772.80

RIPCONCIV
CONSTRUCTORA

RIPCONCIV CONSTRUCCIONES CIVILES CIA.LTDA.

RIPCONCIV CIA. LTDA.

Dirección Matriz: Eloy Alfaro N35-09 y Av. Portugal

Dirección Sucursal: AV. FRANCISCO DE ORELLANA SOLAR 4-2 Y JUAN TANCA MARENGO

CONTRIBUYENTE ESPECIAL Nro.: 636

OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD: SI

R.U.C.: 1791344154001

FACTURA

No.: 002-002-000002378

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN:
2408202001179134415400120020020000023788806827114

FECHA Y HORA DE AUTORIZACIÓN: 2020-08-24T10:11:45-05:00

AMBIENTE: PRODUCCIÓN

EMISIÓN: NORMAL

CLAVE DE ACCESO

2408202001179134415400120020020000023788806827114

Razón Social / Nombres y Apellidos: CONSTRUCTORA SOFTSA S.A.

Fecha Emisión: 24/08/2020 Guía Remisión: Identificación: 0993066087001

Cod. Principal	Cantidad	Descripción	Detalle Adicional	Precio Unitario	Descuento	Precio Total
VENTRABADIC	1.00000	TRABAJOS ADICIONALES	ORDEN DE COMPRA N° OC-ECU-SOFTSA-00986 RETRABAJOS PARA LOS FOSOS DE LOS ASCENSORES	2925.46000	0.00	2925.46

Información Adicional

Monto: TRES MIL DOSCIENTOS SETENTA Y SEIS CON 52/100 DOLARES
Email: squimi@sofratesa.net
Teléfono: 0423883046
DirAdq: CARBO CONCEPCION / FCO. P. ICAZA 0407

Forma de Pago	Valor	Plazo	Tiempo
OTROS CON UTILIZACION DEL SISTEMA FINANCIERO	3276.52	0	DIAS

SUBTOTAL 12%	2925.46
SUBTOTAL 0%	0.00
SUBTOTAL No objeto de IVA	0.00
SUBTOTAL Exento de IVA	0.00
SUBTOTAL SIN IMPUESTOS	2925.46
TOTAL Descuento	0.00
ICE	0.00
IVA 12%	351.06
IRBPNR	0.00
PROPINA	0.00
VALOR TOTAL	3276.52

RIPCONCIV
CONSTRUCTORA

RIPCONCIV CONSTRUCCIONES CIVILES CIA.LTDA.

RIPCONCIV CIA. LTDA.

Dirección Matriz: Eloy Alfaro N35-09 y Av. Portugal

Dirección Sucursal: AV. FRANCISCO DE ORELLANA SOLAR 4-2 Y JUAN TANCA MARENGO

CONTRIBUYENTE ESPECIAL Nro.: 636

OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD: SI

R.U.C.: 1791344154001

FACTURA

No.: 002-002-000002379

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN:
2408202001179134415400120020020000023792990777717

FECHA Y HORA DE AUTORIZACIÓN: 2020-08-24T10:18:57-05:00

AMBIENTE: PRODUCCIÓN

EMISIÓN: NORMAL

CLAVE DE ACCESO

2408202001179134415400120020020000023792990777717

Razón Social / Nombres y Apellidos: CONSTRUCTORA SOFTSA S.A.

Fecha Emisión: 24/08/2020 Guía Remisión: Identificación: 0993066087001

Cod. Principal	Cantidad	Descripción	Detalle Adicional	Precio Unitario	Descuento	Precio Total
VENTRABADIC	1.00000	TRABAJOS ADICIONALES	ORDEN DE COMPRA N° OC-ECU-SOFTSA-00925 SERVICIOS V ARIOS - NUEVOS RUBROS	25187.90000	0.00	25187.90

Información Adicional

Monto: VEINTE Y OCHO MIL DOSCIENTOS DIEZ CON 45/100 DOLARES
Email: squimi@sofratesa.net
Teléfono: 0423883046
DirAdq: CARBO CONCEPCION / FCO. P. ICAZA 0407

Forma de Pago	Valor	Plazo	Tiempo
OTROS CON UTILIZACION DEL SISTEMA FINANCIERO	28210.45	0	DIAS

SUBTOTAL 12%	25187.90
SUBTOTAL 0%	0.00
SUBTOTAL No objeto de IVA	0.00
SUBTOTAL Exento de IVA	0.00
SUBTOTAL SIN IMPUESTOS	25187.90
TOTAL Descuento	0.00
ICE	0.00
IVA 12%	3022.55
IRBPNR	0.00
PROPINA	0.00
VALOR TOTAL	28210.45

RIPCONCIV
CONSTRUCTORA

RIPCONCIV CONSTRUCCIONES CIVILES CIA.LTDA.

RIPCONCIV CIA. LTDA.

Dirección Matriz: Eloy Alfaro N35-09 y Av. Portugal

Dirección Sucursal: AV. FRANCISCO DE ORELLANA SOLAR 4-2 Y JUAN TANCA MARENGO

CONTRIBUYENTE ESPECIAL Nro.: 636

OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD: SI

R.U.C.: 1791344154001

FACTURA

No.: 002-002-000002382

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN:
2508202001179134415400120020020000023820528644912

FECHA Y HORA DE AUTORIZACIÓN: 2020-08-25T11:32:09-05:00

AMBIENTE: PRODUCCIÓN

EMISIÓN: NORMAL

CLAVE DE ACCESO

2508202001179134415400120020020000023820528644912

Razón Social / Nombres y Apellidos: CONSORCIO PUENTE DAULE - GUAYAQUIL II

Fecha Emisión: 25/08/2020 Guía Remisión: Identificación: 0993122882001

Cod. Principal	Cantidad	Descripción	Detalle Adicional	Precio Unitario	Descuento	Precio Total
VEINFRAEPLANILLAS	1.00000	INFRAESTRUCTURA: PLANILLAS	LICO-MIMG-003-2018-PUENTE DAULEGUAYAQUIL IIPLANILL A # 21 MOVIMIENTOS DE TIERRAPERIODO: AGOSTO DEL 20 20	1180000.00000	0.00	1180000.00

Información Adicional

Monto: UN MILLON TRESCIENTOS VEINTE Y UN MIL SEISCIENTOS CON 00/100 DOLARES
Email: facturacion.consorciopuente@gmail.com;alchamba@ripconciv.com
Teléfono: 0994553259
DirAdq: AV. FCO. DE ORELLANA 601 Y AV. JUAN TANCA MARENGO

Forma de Pago	Valor	Plazo	Tiempo
OTROS CON UTILIZACION DEL SISTEMA FINANCIERO	1321600.00	0	DIAS

SUBTOTAL 12%	1180000.00
SUBTOTAL 0%	0.00
SUBTOTAL No objeto de IVA	0.00
SUBTOTAL Exento de IVA	0.00
SUBTOTAL SIN IMPUESTOS	1180000.00
TOTAL Descuento	0.00
ICE	0.00
IVA 12%	141600.00
IRBPNR	0.00
PROPINA	0.00
VALOR TOTAL	1321600.00

RIPCONCIV
CONSTRUCTORA

RIPCONCIV CONSTRUCCIONES CIVILES CIA.LTDA.

RIPCONCIV CIA. LTDA.

Dirección Matriz: Eloy Alfaro N35-09 y Av. Portugal

Dirección Sucursal: AV. FRANCISCO DE ORELLANA SOLAR 4-2 Y JUAN TANCA MARENGO

CONTRIBUYENTE ESPECIAL Nro.: 636

OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD: SI

R.U.C.: 1791344154001

FACTURA

No.: 002-002-000002386

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN:
2608202001179134415400120020020000023861146914815

FECHA Y HORA DE AUTORIZACIÓN: 2020-08-26T14:14:11-05:00

AMBIENTE: PRODUCCIÓN

EMISIÓN: NORMAL

CLAVE DE ACCESO

2608202001179134415400120020020000023861146914815

Razón Social / Nombres y Apellidos: EMPRESA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE GUAYAQUIL,

Fecha Emisión: 26/08/2020 Guía Remisión: Identificación: 0968595970001

Cod. Principal	Cantidad	Descripción	Detalle Adicional	Precio Unitario	Descuento	Precio Total
VEINFRAEREAJPRE	1.00000	INFRAESTRUCTURA: REAJUSTES PRECIO	CONSTRUCCION DE LA ESTRUCTURA DE CONTROL DE MAREAS DEL RAMAL A DEL ESTERO SALADOPLANILLA DE OBRA#5 R EAJUSTE DE PRECIOSPERIODO: 25 DE MAYO AL 24 DE JUL IO DEL 2020	6800.38000	0.00	6800.38

Información Adicional

Monto: SIETE MIL SEISCIENTOS DIEZ Y SEIS CON 43/100 DOLARES
Email: ngastezzi@emapag-ep.gob.ec;barciona@emapag-ep.gob.ec
Teléfono: 0000000000
DirAdq: AV. FRANCISCO DE ORELLANA 1-4-20 Y MIGUEL H ALCIVAR

Forma de Pago	Valor	Plazo	Tiempo
OTROS CON UTILIZACION DEL SISTEMA FINANCIERO	7616.43	0	DIAS

SUBTOTAL 12%	6800.38
SUBTOTAL 0%	0.00
SUBTOTAL No objeto de IVA	0.00
SUBTOTAL Exento de IVA	0.00
SUBTOTAL SIN IMPUESTOS	6800.38
TOTAL Descuento	0.00
ICE	0.00
IVA 12%	816.05
IRBPNR	0.00
PROPINA	0.00
VALOR TOTAL	7616.43

RIPCONCIV
CONSTRUCTORA

RIPCONCIV CONSTRUCCIONES CIVILES CIA.LTDA.

RIPCONCIV CIA. LTDA.

Dirección Matriz: Eloy Alfaro N35-09 y Av. Portugal

Dirección Sucursal: AV. FRANCISCO DE ORELLANA SOLAR 4-2 Y JUAN TANCA MARENGO

CONTRIBUYENTE ESPECIAL Nro.: 636

OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD: SI

R.U.C.: 1791344154001

FACTURA

No.: 002-002-000002387

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN:
2608202001179134415400120020020000023878178277213

FECHA Y HORA DE AUTORIZACIÓN: 2020-08-26T15:00:57-05:00

AMBIENTE: PRODUCCIÓN

EMISIÓN: NORMAL

CLAVE DE ACCESO



2608202001179134415400120020020000023878178277213

Razón Social / Nombres y Apellidos: EMPRESA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE GUAYAQUIL,

Fecha Emisión: 26/08/2020 Guía Remisión: Identificación: 0968595970001

Cod. Principal	Cantidad	Descripción	Detalle Adicional	Precio Unitario	Descuento	Precio Total
VEINFRAEPLANILLAS	1.00000	INFRAESTRUCTURA: PLANILLAS	CONSTRUCCION DE LA ESTRUCTURA DE CONTROL DE MAREAS DEL RAMAL DEL ESTERO SALADO PLANILLA DE AVANCE DE OBRA#5 PERIODO:25 DE MAYO AL 24 DE JULIO DEL 2020	1942965.31000	0.00	1942965.31

Información Adicional

Monto: DOS MILLONES CIENTO SETENTA Y SEIS MIL CIENTO VEINTE Y UNO CON 15/100 DOLARES
Email: ngastezzi@emapag-ep.gob.ec;barciona@emapag-ep.gob.ec
Teléfono: 0000000000
DirAdq: AV. FRANCISCO DE ORELLANA 1-4-20 Y MIGUEL H ALCIVAR

Forma de Pago	Valor	Plazo	Tiempo
OTROS CON UTILIZACION DEL SISTEMA FINANCIERO	2176121.15	0	DIAS

SUBTOTAL 12%	1942965.31
SUBTOTAL 0%	0.00
SUBTOTAL No objeto de IVA	0.00
SUBTOTAL Exento de IVA	0.00
SUBTOTAL SIN IMPUESTOS	1942965.31
TOTAL Descuento	0.00
ICE	0.00
IVA 12%	233155.84
IRBPNR	0.00
PROPINA	0.00
VALOR TOTAL	2176121.15

RIPCONCIV
CONSTRUCTORA

RIPCONCIV CONSTRUCCIONES CIVILES CIA.LTDA.

RIPCONCIV CIA. LTDA.

Dirección Matriz: Eloy Alfaro N35-09 y Av. Portugal

Dirección Sucursal: AV. FRANCISCO DE ORELLANA SOLAR 4-2 Y JUAN TANCA MARENGO

CONTRIBUYENTE ESPECIAL Nro.: 636

OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD: SI

R.U.C.: 1791344154001

FACTURA

No.: 002-002-000002390

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN:
2808202001179134415400120020020000023904342810416

FECHA Y HORA DE AUTORIZACIÓN: 2020-08-28T12:37:31-05:00

AMBIENTE: PRODUCCIÓN

EMISIÓN: NORMAL

CLAVE DE ACCESO

2808202001179134415400120020020000023904342810416

Razón Social / Nombres y Apellidos: CONSTRUCTORA SOFTSA S.A.

Fecha Emisión: 28/08/2020 Guía Remisión: Identificación: 0993066087001

Cod. Principal	Cantidad	Descripción	Detalle Adicional	Precio Unitario	Descuento	Precio Total
VENTRABADIC	1.00000	TRABAJOS ADICIONALES	ORDEN DE COMPRA N° OC-ECU-SOFTSA-00984 SONDEO DE V ERIFICACION DE TUBERIA	1773.64000	0.00	1773.64

Información Adicional

Monto: UN MIL NOVECIENTOS OCHENTA Y SEIS CON 48/100 DOLARES
Email: squimi@sofratesa.net
Teléfono: 0423883046
DirAdq: CARBO CONCEPCION / FCO. P. ICAZA 0407

Forma de Pago	Valor	Plazo	Tiempo
OTROS CON UTILIZACION DEL SISTEMA FINANCIERO	1986.48	0	DIAS

SUBTOTAL 12%	1773.64
SUBTOTAL 0%	0.00
SUBTOTAL No objeto de IVA	0.00
SUBTOTAL Exento de IVA	0.00
SUBTOTAL SIN IMPUESTOS	1773.64
TOTAL Descuento	0.00
ICE	0.00
IVA 12%	212.84
IRBPNR	0.00
PROPINA	0.00
VALOR TOTAL	1986.48

RIPCONCIV
CONSTRUCTORA

SEPTIEMBRE 2020

RIPCONCIV
CONSTRUCTORA

RIPCONCIV CONSTRUCCIONES CIVILES CIA.LTDA.

RIPCONCIV CIA. LTDA.

Dirección Matriz: Eloy Alfaro N35-09 y Av. Portugal

Dirección Sucursal: AV. FRANCISCO DE ORELLANA SOLAR 4-2 Y JUAN TANCA MARENGO

CONTRIBUYENTE ESPECIAL Nro.: 636

OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD: SI

R.U.C.: 1791344154001

FACTURA

No.: 001-002-000002418

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN:
0109202001179134415400120010020000024183284182619

FECHA Y HORA DE AUTORIZACIÓN: 2020-09-01T12:26:36-05:00

AMBIENTE: PRODUCCIÓN

EMISIÓN: NORMAL

CLAVE DE ACCESO

0109202001179134415400120010020000024183284182619

Razón Social / Nombres y Apellidos: GISIS S.A.

Fecha Emisión: 01/09/2020 Guía Remisión: Identificación: 0991295437001

Cod. Principal	Cantidad	Descripción	Detalle Adicional	Precio Unitario	Descuento	Precio Total
VEINFRAEPLANILLAS	1.00000	INFRAESTRUCTURA: PLANILLAS	PLANILLA#6 PERIODO: JULIO 2020 CONSTRUCCION DEL SI STEMA HIDROSANITARIO Y DE PAVIMENTO DEL PROYECTO G ALAPAGOS	17149.40000	0.00	17149.40

Información Adicional

Monto: DIEZ Y NUEVE MIL DOSCIENTOS SIETE CON 33/100 DOLARES
Email: facturaelectronica.proveedores@skretting.com
Teléfono: 0000000000
DirAdq: ELOY ALFARO DURAN / AV. PRINCIPAL S/N

Forma de Pago	Valor	Plazo	Tiempo
OTROS CON UTILIZACION DEL SISTEMA FINANCIERO	19207.33	0	DIAS

SUBTOTAL 12%	17149.40
SUBTOTAL 0%	0.00
SUBTOTAL No objeto de IVA	0.00
SUBTOTAL Exento de IVA	0.00
SUBTOTAL SIN IMPUESTOS	17149.40
TOTAL Descuento	0.00
ICE	0.00
IVA 12%	2057.93
IRBPNR	0.00
PROPINA	0.00
VALOR TOTAL	19207.33

RIPCONCIV
CONSTRUCTORA

RIPCONCIV CONSTRUCCIONES CIVILES CIA.LTDA.

RIPCONCIV CIA. LTDA.

Dirección Matriz: Eloy Alfaro N35-09 y Av. Portugal

Dirección Sucursal: AV. FRANCISCO DE ORELLANA SOLAR 4-2 Y JUAN TANCA MARENGO

CONTRIBUYENTE ESPECIAL Nro.: 636

OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD: SI

R.U.C.: 1791344154001

FACTURA

No.: 001-002-000002419

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN:
0109202001179134415400120010020000024196533976315

FECHA Y HORA DE AUTORIZACIÓN: 2020-09-01T12:26:37-05:00

AMBIENTE: PRODUCCIÓN

EMISIÓN: NORMAL

CLAVE DE ACCESO

0109202001179134415400120010020000024196533976315

Razón Social / Nombres y Apellidos: GISIS S.A.

Fecha Emisión: 01/09/2020 Guía Remisión: Identificación: 0991295437001

Cod. Principal	Cantidad	Descripción	Detalle Adicional	Precio Unitario	Descuento	Precio Total
VEINFRAEPLANILLAS	1.00000	INFRAESTRUCTURA: PLANILLAS	PLANILLA#7 PERIODO, JULIO 2020 ADICIONAL CONSTRUC CION DEL SISTEMA HIDROSANITARIO Y DE PAVIMENTO DEL PROYECTO GALAPAGOS PRETECCION DE TUBERIAS ELECTR ICAS SECTOR ALDENO AL ANTIGUO TANQUE ROJO	2900.00000	0.00	2900.00

Información Adicional

Monto: TRES MIL DOSCIENTOS CUARENTA Y OCHO CON 00/100 DOLARES
Email: facturaelectronica.proveedores@skretting.com
Teléfono: 0000000000
DirAdq: ELOY ALFARO DURAN / AV. PRINCIPAL S/N

Forma de Pago	Valor	Plazo	Tiempo
OTROS CON UTILIZACION DEL SISTEMA FINANCIERO	3248.00	0	DIAS

SUBTOTAL 12%	2900.00
SUBTOTAL 0%	0.00
SUBTOTAL No objeto de IVA	0.00
SUBTOTAL Exento de IVA	0.00
SUBTOTAL SIN IMPUESTOS	2900.00
TOTAL Descuento	0.00
ICE	0.00
IVA 12%	348.00
IRBPNR	0.00
PROPINA	0.00
VALOR TOTAL	3248.00

RIPCONCIV
CONSTRUCTORA

RIPCONCIV CONSTRUCCIONES CIVILES CIA.LTDA.

RIPCONCIV CIA. LTDA.

Dirección Matriz: Eloy Alfaro N35-09 y Av. Portugal

Dirección Sucursal: AV. FRANCISCO DE ORELLANA SOLAR 4-2 Y JUAN TANCA MARENGO

CONTRIBUYENTE ESPECIAL Nro.: 636

OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD: SI

R.U.C.: 1791344154001

FACTURA

No.: 002-002-000002391

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN:
0109202001179134415400120020020000023910553338117

FECHA Y HORA DE AUTORIZACIÓN: 2020-09-01T10:39:19-05:00

AMBIENTE: PRODUCCIÓN

EMISIÓN: NORMAL

CLAVE DE ACCESO

0109202001179134415400120020020000023910553338117

Razón Social / Nombres y Apellidos: CHINA CAMC ENGINEERING CO., LTD.

Fecha Emisión: 01/09/2020 Guía Remisión: Identificación: 1792356601001

Cod. Principal	Cantidad	Descripción	Detalle Adicional	Precio Unitario	Descuento	Precio Total
VEINFRAEPLANILLAS	1.00000	INFRAESTRUCTURA: PLANILLAS	CONSTRUCCION DEL HOSPITAL GENERAL MONTE SINAI DE 4 00 CAMASPLANILLA#23 CONTRATO COMPLEMENTARIO 1	484091.10000	0.00	484091.10

Información Adicional

Monto: QUINIENTOS CUARENTA Y DOS MIL CIENTO OCHENTA Y DOS CON 03/100 DOLARES
Email: bhernandez@camce.com.ec;vvillavicencio@camce.com.ec
DirAdq: AV. REPUBLICA DEL SALVADOR S/N Y AV. NACIONES UNIDAS
DETALLE : ENERO A AGOSTO DEL 2020

Forma de Pago	Valor	Plazo	Tiempo
OTROS CON UTILIZACION DEL SISTEMA FINANCIERO	542182.03	0	DIAS

SUBTOTAL 12%	484091.10
SUBTOTAL 0%	0.00
SUBTOTAL No objeto de IVA	0.00
SUBTOTAL Exento de IVA	0.00
SUBTOTAL SIN IMPUESTOS	484091.10
TOTAL Descuento	0.00
ICE	0.00
IVA 12%	58090.93
IRBPNR	0.00
PROPINA	0.00
VALOR TOTAL	542182.03

RIPCONCIV
CONSTRUCTORA

RIPCONCIV CONSTRUCCIONES CIVILES CIA.LTDA.

RIPCONCIV CIA. LTDA.

Dirección Matriz: Eloy Alfaro N35-09 y Av. Portugal

Dirección Sucursal: AV. FRANCISCO DE ORELLANA SOLAR 4-2 Y JUAN TANCA MARENGO

CONTRIBUYENTE ESPECIAL Nro.: 636

OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD: SI

R.U.C.: 1791344154001

FACTURA

No.: 002-002-000002404

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN:
0309202001179134415400120020020000024040288175918

FECHA Y HORA DE AUTORIZACIÓN: 2020-09-03T08:27:18-05:00

AMBIENTE: PRODUCCIÓN

EMISIÓN: NORMAL

CLAVE DE ACCESO



0309202001179134415400120020020000024040288175918

Razón Social / Nombres y Apellidos: CONSORCIO PUENTE DAULE - GUAYAQUIL II

Fecha Emisión: 03/09/2020 Guía Remisión: Identificación: 0993122882001

Cod. Principal	Cantidad	Descripción	Detalle Adicional	Precio Unitario	Descuento	Precio Total
VEINFRAEPLANILLAS	1.00000	INFRAESTRUCTURA: PLANILLAS	LICO-MIMG-003-2018-PUENTE DAULEGUAYAQUIL IIPLANILL A # 22 MOVIMIENTOS DE TIERRAPERIODO: DEL 1 AL 7 SE PTIEMBRE DEL 2020	300000.00000	0.00	300000.00

Información Adicional

Monto: TRESCIENTOS TREINTA Y SEIS MIL CON 00/100 DOLARES
Email: facturacion.consorciopuente@gmail.com;alchamba@ripconciv.com
Teléfono: 0994553259
DirAdq: AV. FCO. DE ORELLANA 601 Y AV. JUAN TANCA MARENGO

Forma de Pago	Valor	Plazo	Tiempo
OTROS CON UTILIZACION DEL SISTEMA FINANCIERO	336000.00	0	DIAS

SUBTOTAL 12%	300000.00
SUBTOTAL 0%	0.00
SUBTOTAL No objeto de IVA	0.00
SUBTOTAL Exento de IVA	0.00
SUBTOTAL SIN IMPUESTOS	300000.00
TOTAL Descuento	0.00
ICE	0.00
IVA 12%	36000.00
IRBPNR	0.00
PROPINA	0.00
VALOR TOTAL	336000.00

RIPCONCIV
CONSTRUCTORA

RIPCONCIV CONSTRUCCIONES CIVILES CIA.LTDA.

RIPCONCIV CIA. LTDA.

Dirección Matriz: Eloy Alfaro N35-09 y Av. Portugal

Dirección Sucursal: AV. FRANCISCO DE ORELLANA SOLAR 4-2 Y JUAN TANCA MARENGO

CONTRIBUYENTE ESPECIAL Nro.: 636

OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD: SI

R.U.C.: 1791344154001

FACTURA

No.: 001-002-000002423

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN:
0409202001179134415400120010020000024239998890314

FECHA Y HORA DE AUTORIZACIÓN: 2020-09-04T13:15:16-05:00

AMBIENTE: PRODUCCIÓN

EMISIÓN: NORMAL

CLAVE DE ACCESO

0409202001179134415400120010020000024239998890314

Razón Social / Nombres y Apellidos: CENTRO LOGISTICO CENTROLOGDURAN S.A.

Fecha Emisión: 04/09/2020 Guía Remisión: Identificación: 0993076597001

Cod. Principal	Cantidad	Descripción	Detalle Adicional	Precio Unitario	Descuento	Precio Total
VEINFRAEPLANILLAS	1.00000	INFRAESTRUCTURA: PLANILLAS	AVANCE DE OBRA N9 FASE 1B CENTRO LOGISTICO DURAN CIVIL WORKS DESING AND BUILT CONTRACT	198401.05000	0.00	198401.05

Información Adicional

Monto: DOSCIENTOS VEINTE Y DOS MIL DOSCIENTOS NUEVE CON 18/100 DOLARES
Email: ileana.cely@dpworld.com; bruno.medeiros@dpworld.com; hugo.montece@dpworld.com
DirAdq: ELOY ALFARO DURAN VIA DURAN-TAMBO Kilometro: 4.5

Forma de Pago	Valor	Plazo	Tiempo
OTROS CON UTILIZACION DEL SISTEMA FINANCIERO	222209.18	0	DIAS

SUBTOTAL 12%	198401.05
SUBTOTAL 0%	0.00
SUBTOTAL No objeto de IVA	0.00
SUBTOTAL Exento de IVA	0.00
SUBTOTAL SIN IMPUESTOS	198401.05
TOTAL Descuento	0.00
ICE	0.00
IVA 12%	23808.13
IRBPNR	0.00
PROPINA	0.00
VALOR TOTAL	222209.18

RIPCONCIV
CONSTRUCTORA

RIPCONCIV CONSTRUCCIONES CIVILES CIA.LTDA.

RIPCONCIV CIA. LTDA.

Dirección Matriz: Eloy Alfaro N35-09 y Av. Portugal

Dirección Sucursal: AV. FRANCISCO DE ORELLANA SOLAR 4-2 Y JUAN TANCA MARENGO

CONTRIBUYENTE ESPECIAL Nro.: 636

OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD: SI

R.U.C.: 1791344154001

FACTURA

No.: 002-002-000002408

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN:
0709202001179134415400120020020000024089735397610

FECHA Y HORA DE AUTORIZACIÓN: 2020-09-07T11:44:45-05:00

AMBIENTE: PRODUCCIÓN

EMISIÓN: NORMAL

CLAVE DE ACCESO

0709202001179134415400120020020000024089735397610

Razón Social / Nombres y Apellidos: ECUATORIANA DE SAL Y PRODUCTOS QUIMICOS C.A. ECUASAL

Fecha Emisión: 07/09/2020 Guía Remisión: Identificación: 0990007241001

Cod. Principal	Cantidad	Descripción	Detalle Adicional	Precio Unitario	Descuento	Precio Total
VEINFRAEPLANILLAS	1.00000	INFRAESTRUCTURA: PLANILLAS	HITO 2: CONTRATO DE OBRA CIVIL PARA MOVIMIENTO DE TIERRAS, ECUATORIANA DE SAL Y PRODUCTOS QUIMICOS C .A. ECUASAL	187500.00000	0.00	187500.00

Información Adicional

Monto: DOSCIENTOS DIEZ MIL CON 00/100 DOLARES
Email: compras@ecuasal.com;xfuentes@ecuasal.com;contabilidad-e@ecuasal.com

Forma de Pago	Valor	Plazo	Tiempo
OTROS CON UTILIZACION DEL SISTEMA FINANCIERO	210000.00	0	DIAS

SUBTOTAL 12%	187500.00
SUBTOTAL 0%	0.00
SUBTOTAL No objeto de IVA	0.00
SUBTOTAL Exento de IVA	0.00
SUBTOTAL SIN IMPUESTOS	187500.00
TOTAL Descuento	0.00
ICE	0.00
IVA 12%	22500.00
IRBPNR	0.00
PROPINA	0.00
VALOR TOTAL	210000.00

RIPCONCIV
CONSTRUCTORA

RIPCONCIV CONSTRUCCIONES CIVILES CIA.LTDA.

RIPCONCIV CIA. LTDA.

Dirección Matriz: Eloy Alfaro N35-09 y Av. Portugal

Dirección Sucursal: AV. FRANCISCO DE ORELLANA SOLAR 4-2 Y JUAN TANCA MARENGO

CONTRIBUYENTE ESPECIAL Nro.: 636

OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD: SI

R.U.C.: 1791344154001

FACTURA

No.: 002-002-000002409

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN:
1009202001179134415400120020020000024091348632616

FECHA Y HORA DE AUTORIZACIÓN: 2020-09-10T17:36:51-05:00

AMBIENTE: PRODUCCIÓN

EMISIÓN: NORMAL

CLAVE DE ACCESO

1009202001179134415400120020020000024091348632616

Razón Social / Nombres y Apellidos: CONSTRUCTORA SOFTSA S.A.

Fecha Emisión: 10/09/2020 Guía Remisión: Identificación: 0993066087001

Cod. Principal	Cantidad	Descripción	Detalle Adicional	Precio Unitario	Descuento	Precio Total
VEINFRAEPLANILLAS	1.00000	INFRAESTRUCTURA: PLANILLAS	PLANILLA#16 CONTRATO:ALIANZA ESTRATEGICA PARA REAL IZAR LOS DISENOS DEFINITIVOS , SUMINISTRO, CONSTRU CCION, MONTAJE, PUESTA EN FUN CIONAMIENTO, FINANCI AMIENTO Y OPERACION DEL SISTEMA DE TRANSPORTE PUBL ICO AEROSUSPENDIDO PARA LA CIU DAD DE GUAYAQUIL PR IMERA FASE GUAYAQUIL-DURAN	87442.42000	0.00	87442.42

Información Adicional

Monto: NOVENTA Y SIETE MIL NOVECIENTOS TREINTA Y CINCO CON 51/100 DOLARES
Email: squimi@sofratesa.net
Teléfono: 0423883046
DirAdq: CARBO CONCEPCION / FCO. P. ICAZA 0407

Forma de Pago	Valor	Plazo	Tiempo
OTROS CON UTILIZACION DEL SISTEMA FINANCIERO	97935.51	0	DIAS

SUBTOTAL 12%	87442.42
SUBTOTAL 0%	0.00
SUBTOTAL No objeto de IVA	0.00
SUBTOTAL Exento de IVA	0.00
SUBTOTAL SIN IMPUESTOS	87442.42
TOTAL Descuento	0.00
ICE	0.00
IVA 12%	10493.09
IRBPNR	0.00
PROPINA	0.00
VALOR TOTAL	97935.51

RIPCONCIV
CONSTRUCTORA

RIPCONCIV CONSTRUCCIONES CIVILES CIA.LTDA.

RIPCONCIV CIA. LTDA.

Dirección Matriz: Eloy Alfaro N35-09 y Av. Portugal

Dirección Sucursal: AV. FRANCISCO DE ORELLANA SOLAR 4-2 Y JUAN TANCA MARENGO

CONTRIBUYENTE ESPECIAL Nro.: 636

OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD: SI

R.U.C.: 1791344154001

FACTURA

No.: 002-002-000002410

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN:
1009202001179134415400120020020000024100934711710

FECHA Y HORA DE AUTORIZACIÓN: 2020-09-10T17:36:51-05:00

AMBIENTE: PRODUCCIÓN

EMISIÓN: NORMAL

CLAVE DE ACCESO



1009202001179134415400120020020000024100934711710

Razón Social / Nombres y Apellidos: CONSTRUCTORA SOFTSA S.A.

Fecha Emisión: 10/09/2020 Guía Remisión: Identificación: 0993066087001

Cod. Principal	Cantidad	Descripción	Detalle Adicional	Precio Unitario	Descuento	Precio Total
VEINFRAEPLANILLAS	1.00000	INFRAESTRUCTURA: PLANILLAS	PLANILLA#17 CONTRATO:ALIANZA ESTRATEGICA PARA REAL IZAR LOS DISENOS DEFINITIVOS , SUMINISTRO, CONSTRU CCION, MONTAJE, PUESTA EN FUN CIONAMIENTO, FINANCI AMIENTO Y OPERACION DEL SISTEMA DE TRANSPORTE PUBL ICO AEROSUSPENDIDO PARA LA CIU DAD DE GUAYAQUIL PR IMERA FASE GUAYAQUIL-DURAN	119819.28000	0.00	119819.28

Información Adicional

Monto: CIENTO TREINTA Y CUATRO MIL CIENTO NOVENTA Y SIETE CON 59/100 DOLARES
Email: squimi@sofratesa.net
Teléfono: 0423883046
DirAdq: CARBO CONCEPCION / FCO. P. ICAZA 0407

Forma de Pago	Valor	Plazo	Tiempo
OTROS CON UTILIZACION DEL SISTEMA FINANCIERO	134197.59	0	DIAS

SUBTOTAL 12%	119819.28
SUBTOTAL 0%	0.00
SUBTOTAL No objeto de IVA	0.00
SUBTOTAL Exento de IVA	0.00
SUBTOTAL SIN IMPUESTOS	119819.28
TOTAL Descuento	0.00
ICE	0.00
IVA 12%	14378.31
IRBPNR	0.00
PROPINA	0.00
VALOR TOTAL	134197.59

RIPCONCIV
CONSTRUCTORA

RIPCONCIV CONSTRUCCIONES CIVILES CIA.LTDA.

RIPCONCIV CIA. LTDA.

Dirección Matriz: Eloy Alfaro N35-09 y Av. Portugal

Dirección Sucursal: AV. FRANCISCO DE ORELLANA SOLAR 4-2 Y JUAN TANCA MARENGO

CONTRIBUYENTE ESPECIAL Nro.: 636

OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD: SI

R.U.C.: 1791344154001

FACTURA

No.: 001-002-000002436

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN:
1509202001179134415400120010020000024363071822517

FECHA Y HORA DE AUTORIZACIÓN: 2020-09-15T10:05:08-05:00

AMBIENTE: PRODUCCIÓN

EMISIÓN: NORMAL

CLAVE DE ACCESO

1509202001179134415400120010020000024363071822517

Razón Social / Nombres y Apellidos: CONSORCIO RIPTECH 2018-2

Fecha Emisión: 15/09/2020 Guía Remisión: Identificación: 0993147915001

Cod. Principal	Cantidad	Descripción	Detalle Adicional	Precio Unitario	Descuento	Precio Total
VEINFRAEPLANILLAS	1.00000	INFRAESTRUCTURA: PLANILLAS	PLANILLA#15 PERIODO DEL 28 DE JULIO HASTA EL 26 DE AGOSTO CONSTRUCCION DE TRONCAL 4 SISTEMA METROVI A SUBURBIO-CENTRO URBANO, PARROQUIAS: BOLIVAR, OLM EDO, LETAMENDI, AYACUCHO, PEDRO CARBO, ROCAFUERTE, GARCIA MORENO, FEBRES CORDERO, PROGRAMA CAF-XIII	588049.26000	0.00	588049.26

Información Adicional

Monto: SEISCIENTOS CINCUENTA Y OCHO MIL SEISCIENTOS QUINCE CON 17/100 DOLARES
Email: vbonilla@ripconciv.com; worozco@ripconciv.com
Teléfono: 0000000000
DirAdq: AV. FRANCISCO DE ORELLANA Y JUAN TANCA MARENGO

Forma de Pago	Valor	Plazo	Tiempo
OTROS CON UTILIZACION DEL SISTEMA FINANCIERO	658615.17	0	DIAS

SUBTOTAL 12%	588049.26
SUBTOTAL 0%	0.00
SUBTOTAL No objeto de IVA	0.00
SUBTOTAL Exento de IVA	0.00
SUBTOTAL SIN IMPUESTOS	588049.26
TOTAL Descuento	0.00
ICE	0.00
IVA 12%	70565.91
IRBPNR	0.00
PROPINA	0.00
VALOR TOTAL	658615.17

RIPCONCIV
CONSTRUCTORA

RIPCONCIV CONSTRUCCIONES CIVILES CIA.LTDA.

RIPCONCIV CIA. LTDA.

Dirección Matriz: Eloy Alfaro N35-09 y Av. Portugal

Dirección Sucursal: AV. FRANCISCO DE ORELLANA SOLAR 4-2 Y JUAN TANCA MARENGO

CONTRIBUYENTE ESPECIAL Nro.: 636

OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD: SI

R.U.C.: 1791344154001

FACTURA

No.: 002-002-000002411

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN:
1509202001179134415400120020020000024117260094111

FECHA Y HORA DE AUTORIZACIÓN: 2020-09-15T08:54:07-05:00

AMBIENTE: PRODUCCIÓN

EMISIÓN: NORMAL

CLAVE DE ACCESO

1509202001179134415400120020020000024117260094111

Razón Social / Nombres y Apellidos: CONSORCIO AEROSUSPENDIDO GUAYAQUIL POMA S.A.S Y SOFRATESA INC.

Fecha Emisión: 15/09/2020 Guía Remisión: Identificación: 0993027642001

Cod. Principal	Cantidad	Descripción	Detalle Adicional	Precio Unitario	Descuento	Precio Total
VENTRABADIC	1.00000	TRABAJOS ADICIONALES	ORDEN DE COMPRA N° COAER-E00485 TRABAJOS EJECUTADO S	44184.71000	0.00	44184.71

Información Adicional

Monto: CUARENTA Y NUEVE MIL CUATROCIENTOS OCHENTA Y SEIS CON 88/100 DOLARES
Email: jmazza@aerovia-gye.com
DirAdq: P. Icaza Numero 407 y Cordova , Edificio ALFTL, piso 3,

Forma de Pago	Valor	Plazo	Tiempo
OTROS CON UTILIZACION DEL SISTEMA FINANCIERO	49486.88	0	DIAS

SUBTOTAL 12%	44184.71
SUBTOTAL 0%	0.00
SUBTOTAL No objeto de IVA	0.00
SUBTOTAL Exento de IVA	0.00
SUBTOTAL SIN IMPUESTOS	44184.71
TOTAL Descuento	0.00
ICE	0.00
IVA 12%	5302.17
IRBPNR	0.00
PROPINA	0.00
VALOR TOTAL	49486.88

RIPCONCIV
CONSTRUCTORA

RIPCONCIV CONSTRUCCIONES CIVILES CIA.LTDA.

RIPCONCIV CIA. LTDA.

Dirección Matriz: Eloy Alfaro N35-09 y Av. Portugal

Dirección Sucursal: AV. FRANCISCO DE ORELLANA SOLAR 4-2 Y JUAN TANCA MARENGO

CONTRIBUYENTE ESPECIAL Nro.: 636

OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD: SI

R.U.C.: 1791344154001

FACTURA

No.: 002-002-000002423

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN:
1609202001179134415400120020020000024238875692714

FECHA Y HORA DE AUTORIZACIÓN: 2020-09-16T11:12:36-05:00

AMBIENTE: PRODUCCIÓN

EMISIÓN: NORMAL

CLAVE DE ACCESO

1609202001179134415400120020020000024238875692714

Razón Social / Nombres y Apellidos: CONSORCIO PUENTE DAULE - GUAYAQUIL II

Fecha Emisión: 16/09/2020 Guía Remisión: Identificación: 0993122882001

Cod. Principal	Cantidad	Descripción	Detalle Adicional	Precio Unitario	Descuento	Precio Total
VEINFRAEPLANILLAS	1.00000	INFRAESTRUCTURA: PLANILLAS	LICO-MIMG-003-2018-PUENTE DAULEGUAYAQUIL IIPLANILL A # 20A MOVIMIENTOS DE TIERRAPERIODO: DEL 25 DE JU LIO AL 22 DE AGOSTO DEL 2020	42325.18000	0.00	42325.18

Información Adicional

Monto: CUARENTA Y SIETE MIL CUATROCIENTOS CUATRO CON 20/100 DOLARES
Email: facturacion.consorciopuente@gmail.com;alchamba@ripconciv.com
Teléfono: 0994553259
DirAdq: AV. FCO. DE ORELLANA 601 Y AV. JUAN TANCA MARENGO

Forma de Pago	Valor	Plazo	Tiempo
OTROS CON UTILIZACION DEL SISTEMA FINANCIERO	47404.20	0	DIAS

SUBTOTAL 12%	42325.18
SUBTOTAL 0%	0.00
SUBTOTAL No objeto de IVA	0.00
SUBTOTAL Exento de IVA	0.00
SUBTOTAL SIN IMPUESTOS	42325.18
TOTAL Descuento	0.00
ICE	0.00
IVA 12%	5079.02
IRBPNR	0.00
PROPINA	0.00
VALOR TOTAL	47404.20

RIPCONCIV
CONSTRUCTORA

RIPCONCIV CONSTRUCCIONES CIVILES CIA.LTDA.

RIPCONCIV CIA. LTDA.

Dirección Matriz: Eloy Alfaro N35-09 y Av. Portugal

Dirección Sucursal: AV. FRANCISCO DE ORELLANA SOLAR 4-2 Y JUAN TANCA MARENGO

CONTRIBUYENTE ESPECIAL Nro.: 636

OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD: SI

R.U.C.: 1791344154001

FACTURA

No.: 001-002-000002442

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN:
2509202001179134415400120010020000024425264839610

FECHA Y HORA DE AUTORIZACIÓN: 2020-09-25T11:13:19-05:00

AMBIENTE: PRODUCCIÓN

EMISIÓN: NORMAL

CLAVE DE ACCESO

2509202001179134415400120010020000024425264839610

Razón Social / Nombres y Apellidos: DPWORLD POSORJA S.A.

Fecha Emisión: 25/09/2020 Guía Remisión: Identificación: 0992974222001

Cod. Principal	Cantidad	Descripción	Detalle Adicional	Precio Unitario	Descuento	Precio Total
VEINFRAEPLANILLAS	1.00000	INFRAESTRUCTURA: PLANILLAS	MANTENIMIENTO DE CARRETERA PLAYAS POSORJA AGOSTO 2 020 OC EC20-2548	32800.00000	0.00	32800.00

Información Adicional

Monto: TREINTA Y SEIS MIL SETECIENTOS TREINTA Y SEIS CON 00/100 DOLARES
Email: Documentoselectronicos.psj@dpworld.com;daniela.noboa@dpworld.com
Teléfono: 5938044850
DirAdq: JOAQUIN ORRANTIA 14NE Y LEOPOLDO BENITEZ

Forma de Pago	Valor	Plazo	Tiempo
OTROS CON UTILIZACION DEL SISTEMA FINANCIERO	36736.00	0	DIAS

SUBTOTAL 12%	32800.00
SUBTOTAL 0%	0.00
SUBTOTAL No objeto de IVA	0.00
SUBTOTAL Exento de IVA	0.00
SUBTOTAL SIN IMPUESTOS	32800.00
TOTAL Descuento	0.00
ICE	0.00
IVA 12%	3936.00
IRBPNR	0.00
PROPINA	0.00
VALOR TOTAL	36736.00

RIPCONCIV
CONSTRUCTORA

RIPCONCIV CONSTRUCCIONES CIVILES CIA.LTDA.

RIPCONCIV CIA. LTDA.

Dirección Matriz: Eloy Alfaro N35-09 y Av. Portugal

Dirección Sucursal: AV. FRANCISCO DE ORELLANA SOLAR 4-2 Y JUAN TANCA MARENGO

CONTRIBUYENTE ESPECIAL Nro.: 636

OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD: SI

R.U.C.: 1791344154001

FACTURA

No.: 002-002-000002432

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN:
3009202001179134415400120020020000024326721865711

FECHA Y HORA DE AUTORIZACIÓN: 2020-09-30T20:02:26-05:00

AMBIENTE: PRODUCCIÓN

EMISIÓN: NORMAL

CLAVE DE ACCESO

3009202001179134415400120020020000024326721865711

Razón Social / Nombres y Apellidos: CONSTRUCTORA SOFTSA S.A.

Fecha Emisión: 30/09/2020 Guía Remisión: Identificación: 0993066087001

Cod. Principal	Cantidad	Descripción	Detalle Adicional	Precio Unitario	Descuento	Precio Total
VEINFRAEPLANILLAS	1.00000	INFRAESTRUCTURA: PLANILLAS	PLANILLA#18 CONTRATO: ALIANZA ESTRATEGICA PARA REA LIZAR LOS DISENOS DEFINITIVOS, SUMINISTRO, CONSTRU CCION, MONTAJE, PUESTA EN FUNCIONAMIENTO, FINANCIA MIENTO Y OPERACION DEL SISTEMA DE TRANSPORTE PUBLI CO AEROSUSPENDIDO PARA LA CIUDAD DE GUAYAQUIL PRIM ERA FASE GUAYAQUIL-DURAN"	993096.79000	0.00	993096.79

Información Adicional

Monto: UN MILLON CIENTO DOCE MIL DOSCIENTOS SESENTA Y OCHO CON 40/100 DOLARES
Email: squimi@sofratesa.net
Teléfono: 0423883046
DirAdq: CARBO CONCEPCION / FCO. P. ICAZA 0407
PERIODO: 27 MAYO AL 26 DE JUNIO DEL 2020

Forma de Pago	Valor	Plazo	Tiempo
OTROS CON UTILIZACION DEL SISTEMA FINANCIERO	1112268.40	0	DIAS

SUBTOTAL 12%	993096.79
SUBTOTAL 0%	0.00
SUBTOTAL No objeto de IVA	0.00
SUBTOTAL Exento de IVA	0.00
SUBTOTAL SIN IMPUESTOS	993096.79
TOTAL Descuento	0.00
ICE	0.00
IVA 12%	119171.61
IRBPNR	0.00
PROPINA	0.00
VALOR TOTAL	1112268.40

RIPCONCIV
CONSTRUCTORA

OCTUBRE 2020

RIPCONCIV
CONSTRUCTORA

RIPCONCIV CONSTRUCCIONES CIVILES CIA.LTDA.

RIPCONCIV CIA. LTDA.

Dirección Matriz: Eloy Alfaro N35-09 y Av. Portugal

Dirección Sucursal: AV. FRANCISCO DE ORELLANA SOLAR 4-2 Y JUAN TANCA MARENGO

CONTRIBUYENTE ESPECIAL Nro.: 636

OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD: SI

R.U.C.: 1791344154001

FACTURA

No.: 001-002-000002446

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN:
0610202001179134415400120010020000024461831682614

FECHA Y HORA DE AUTORIZACIÓN: 2020-10-06T10:50:17-05:00

AMBIENTE: PRODUCCIÓN

EMISIÓN: NORMAL

CLAVE DE ACCESO

0610202001179134415400120010020000024461831682614

Razón Social / Nombres y Apellidos: DPWORLD POSORJA S.A.

Fecha Emisión: 06/10/2020 Guía Remisión: Identificación: 0992974222001

Cod. Principal	Cantidad	Descripción	Detalle Adicional	Precio Unitario	Descuento	Precio Total
VEINFRAEPLANILLAS	1.00000	INFRAESTRUCTURA: PLANILLAS	REUBICACION DE SENALETICA EN CARRETERA PLAYAS-POSO RJA ORDEN DE COMPRA EC20-2590	400.00000	0.00	400.00

Información Adicional

Monto: CUATROCIENTOS CUARENTA Y OCHO CON 00/100 DOLARES
Email: Documentoselectronicos.psj@dpworld.com;daniela.noboa@dpworld.com
Teléfono: 5938044850
DirAdq: JOAQUIN ORRANTIA 14NE Y LEOPOLDO BENITEZ

Forma de Pago	Valor	Plazo	Tiempo
OTROS CON UTILIZACION DEL SISTEMA FINANCIERO	448.00	0	DIAS

SUBTOTAL 12%	400.00
SUBTOTAL 0%	0.00
SUBTOTAL No objeto de IVA	0.00
SUBTOTAL Exento de IVA	0.00
SUBTOTAL SIN IMPUESTOS	400.00
TOTAL Descuento	0.00
ICE	0.00
IVA 12%	48.00
IRBPNR	0.00
PROPINA	0.00
VALOR TOTAL	448.00

RIPCONCIV
CONSTRUCTORA

RIPCONCIV CONSTRUCCIONES CIVILES CIA.LTDA.

RIPCONCIV CIA. LTDA.

Dirección Matriz: Eloy Alfaro N35-09 y Av. Portugal

Dirección Sucursal: AV. FRANCISCO DE ORELLANA SOLAR 4-2 Y JUAN TANCA MARENGO

CONTRIBUYENTE ESPECIAL Nro.: 636

OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD: SI

R.U.C.: 1791344154001

FACTURA

No.: 001-002-000002447

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN:
0610202001179134415400120010020000024479769348210

FECHA Y HORA DE AUTORIZACIÓN: 2020-10-06T17:05:06-05:00

AMBIENTE: PRODUCCIÓN

EMISIÓN: NORMAL

CLAVE DE ACCESO

0610202001179134415400120010020000024479769348210

Razón Social / Nombres y Apellidos: FIDEICOMISO RIBERA DEL DAULE

Fecha Emisión: 06/10/2020 Guía Remisión: Identificación: 0992706589001

Cod. Principal	Cantidad	Descripción	Detalle Adicional	Precio Unitario	Descuento	Precio Total
VEINFRAEPLANILLAS	1.00000	INFRAESTRUCTURA: PLANILLAS	PLANILLA DE AVANCE DE OBRA COMPLEMENTARIA #03 PERI ODO DEL 16 DE JUNIO AL 23 DE JULIO 2020 CONSTRUCCI ON DE INFRAESTRUCTURA A EJECUTARSE EN LA SEGUNDA P ARTE DE LA SEXTA ETAPA DEL PROYECTO INMOBILIARIO D ENOMINADO LA PERLA URBANIZACION PRIVADA	9351.53000	0.00	9351.53

Información Adicional

Monto: DIEZ MIL CUATROCIENTOS SETENTA Y TRES CON 71/100 DOLARES
Email: mrodriguez@laperla.com.ec;mtejada@laperla.com.ec
Teléfono: 0000000000
DirAdq: CDLA KENNEDY NORTE CALLE JUSTINO CORNEJO #2-4-39 AV LUIS

Forma de Pago	Valor	Plazo	Tiempo
OTROS CON UTILIZACION DEL SISTEMA FINANCIERO	10473.71	0	DIAS

SUBTOTAL 12%	9351.53
SUBTOTAL 0%	0.00
SUBTOTAL No objeto de IVA	0.00
SUBTOTAL Exento de IVA	0.00
SUBTOTAL SIN IMPUESTOS	9351.53
TOTAL Descuento	0.00
ICE	0.00
IVA 12%	1122.18
IRBPNR	0.00
PROPINA	0.00
VALOR TOTAL	10473.71

RIPCONCIV
CONSTRUCTORA

RIPCONCIV CONSTRUCCIONES CIVILES CIA.LTDA.

RIPCONCIV CIA. LTDA.

Dirección Matriz: Eloy Alfaro N35-09 y Av. Portugal

Dirección Sucursal: AV. FRANCISCO DE ORELLANA SOLAR 4-2 Y JUAN TANCA MARENGO

CONTRIBUYENTE ESPECIAL Nro.: 636

OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD: SI

R.U.C.: 1791344154001

FACTURA

No.: 002-002-000002437

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN:
0810202001179134415400120020020000024372948284913

FECHA Y HORA DE AUTORIZACIÓN: 2020-10-08T12:24:04-05:00

AMBIENTE: PRODUCCIÓN

EMISIÓN: NORMAL

CLAVE DE ACCESO

0810202001179134415400120020020000024372948284913

Razón Social / Nombres y Apellidos: CONSORCIO PUENTE DAULE - GUAYAQUIL II

Fecha Emisión: 08/10/2020 Guía Remisión: Identificación: 0993122882001

Cod. Principal	Cantidad	Descripción	Detalle Adicional	Precio Unitario	Descuento	Precio Total
VENTRABADIC	1.00000	TRABAJOS ADICIONALES	LICO-MIMG-003-2018-CC01-PUENTE DAULE GUAYAQUIL II ORDEN DE TRABAJO #1 PLANILLA #3 REUBICACION DE OBR AS DE INFRAESTRUCTURA SECTOR GUAYAQUIL OBRAS DE A A.PP. Y AA.SS.REUBICACION DE OBRAS DE INFRAESTRUCT URA SECTOR DAULE OBRAS DE AA.PP. Y AA.SS.PERIODO: 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DEL 2020	101860.45000	0.00	101860.45

Información Adicional

Monto: CIENTO CATORCE MIL OCHENTA Y TRES CON 70/100 DOLARES
Email: facturacion.consorciopuente@gmail.com;alchamba@ripconciv.com
Teléfono: 0994553259
DirAdq: AV. FCO. DE ORELLANA 601 Y AV. JUAN TANCA MARENGO

Forma de Pago	Valor	Plazo	Tiempo
OTROS CON UTILIZACION DEL SISTEMA FINANCIERO	114083.70	0	DIAS

SUBTOTAL 12%	101860.45
SUBTOTAL 0%	0.00
SUBTOTAL No objeto de IVA	0.00
SUBTOTAL Exento de IVA	0.00
SUBTOTAL SIN IMPUESTOS	101860.45
TOTAL Descuento	0.00
ICE	0.00
IVA 12%	12223.25
IRBPNR	0.00
PROPINA	0.00
VALOR TOTAL	114083.70

RIPCONCIV
CONSTRUCTORA

RIPCONCIV CONSTRUCCIONES CIVILES CIA.LTDA.

RIPCONCIV CIA. LTDA.

Dirección Matriz: Eloy Alfaro N35-09 y Av. Portugal

Dirección Sucursal: AV. FRANCISCO DE ORELLANA SOLAR 4-2 Y JUAN TANCA MARENGO

CONTRIBUYENTE ESPECIAL Nro.: 636

OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD: SI

R.U.C.: 1791344154001

FACTURA

No.: 002-002-000002441

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN:
1210202001179134415400120020020000024411694324318

FECHA Y HORA DE AUTORIZACIÓN: 2020-10-12T18:01:27-05:00

AMBIENTE: PRODUCCIÓN

EMISIÓN: NORMAL

CLAVE DE ACCESO

1210202001179134415400120020020000024411694324318

Razón Social / Nombres y Apellidos: ECUATORIANA DE SAL Y PRODUCTOS QUIMICOS C.A. ECUASAL

Fecha Emisión: 12/10/2020 Guía Remisión: Identificación: 0990007241001

Cod. Principal	Cantidad	Descripción	Detalle Adicional	Precio Unitario	Descuento	Precio Total
VEINFRAEPLANILLAS	1.00000	INFRAESTRUCTURA: PLANILLAS	HITO 3: CONTRATO DE OBRA CIVIL PARA MOVIMIENTO DE TIERRAS, ECUATORIANA DE SAL Y PRODUCTOS QUIMICOS C .A. ECUASAL	187500.00000	0.00	187500.00

Información Adicional

Monto: DOSCIENTOS DIEZ MIL CON 00/100 DOLARES
Email: compras@ecuasal.com;xfuentes@ecuasal.com;contabilidad-e@ecuasal.com

Forma de Pago	Valor	Plazo	Tiempo
OTROS CON UTILIZACION DEL SISTEMA FINANCIERO	210000.00	0	DIAS

SUBTOTAL 12%	187500.00
SUBTOTAL 0%	0.00
SUBTOTAL No objeto de IVA	0.00
SUBTOTAL Exento de IVA	0.00
SUBTOTAL SIN IMPUESTOS	187500.00
TOTAL Descuento	0.00
ICE	0.00
IVA 12%	22500.00
IRBPNR	0.00
PROPINA	0.00
VALOR TOTAL	210000.00

RIPCONCIV
CONSTRUCTORA

RIPCONCIV CONSTRUCCIONES CIVILES CIA.LTDA.

RIPCONCIV CIA. LTDA.

Dirección Matriz: Eloy Alfaro N35-09 y Av. Portugal

Dirección Sucursal: AV. FRANCISCO DE ORELLANA SOLAR 4-2 Y JUAN TANCA MARENGO

CONTRIBUYENTE ESPECIAL Nro.: 636

OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD: SI

R.U.C.: 1791344154001

FACTURA

No.: 001-002-000002453

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN:
1610202001179134415400120010020000024537853337813

FECHA Y HORA DE AUTORIZACIÓN: 2020-10-16T15:25:05-05:00

AMBIENTE: PRODUCCIÓN

EMISIÓN: NORMAL

CLAVE DE ACCESO

1610202001179134415400120010020000024537853337813

Razón Social / Nombres y Apellidos: CONSORCIO RIPTECH 2018-2

Fecha Emisión: 16/10/2020 Guía Remisión: Identificación: 0993147915001

Cod. Principal	Cantidad	Descripción	Detalle Adicional	Precio Unitario	Descuento	Precio Total
VEINFRAEPLANILLAS	1.00000	INFRAESTRUCTURA: PLANILLAS	PLANILLA#1 COMPLEMENTARIA PERIODO DEL 28 DE AGOSTO HASTA 26 DE SEPTIEMBRE DEL 2020 CONSTRUCCION DE T RONCAL 4 SISTEMA METROVIA SUBURBIO-CENTRO URBANO, PARROQUIAS: BOLIVAR, OLMEDO, LETAMENDI, AYACUCHO, PEDRO CARBO, ROCAFUERTE, GARCIA MORENO, FEBRES COR DERO, PROGRAMA CAF-XIII	181828.55000	0.00	181828.55

Información Adicional

Monto: DOSCIENTOS TRES MIL SEISCIENTOS CUARENTA Y SIETE CON 98/100 DOLARES
Email: vbonilla@ripconciv.com; worozco@ripconciv.com
Teléfono: 0000000000
DirAdq: AV. FRANCISCO DE ORELLANA Y JUAN TANCA MARENGO

Forma de Pago	Valor	Plazo	Tiempo
OTROS CON UTILIZACION DEL SISTEMA FINANCIERO	203647.98	0	DIAS

SUBTOTAL 12%	181828.55
SUBTOTAL 0%	0.00
SUBTOTAL No objeto de IVA	0.00
SUBTOTAL Exento de IVA	0.00
SUBTOTAL SIN IMPUESTOS	181828.55
TOTAL Descuento	0.00
ICE	0.00
IVA 12%	21819.43
IRBPNR	0.00
PROPINA	0.00
VALOR TOTAL	203647.98

RIPCONCIV
CONSTRUCTORA

RIPCONCIV CONSTRUCCIONES CIVILES CIA.LTDA.

RIPCONCIV CIA. LTDA.

Dirección Matriz: Eloy Alfaro N35-09 y Av. Portugal

Dirección Sucursal: AV. FRANCISCO DE ORELLANA SOLAR 4-2 Y JUAN TANCA MARENGO

CONTRIBUYENTE ESPECIAL Nro.: 636

OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD: SI

R.U.C.: 1791344154001

FACTURA

No.: 001-002-000002454

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN:
1610202001179134415400120010020000024543502702515

FECHA Y HORA DE AUTORIZACIÓN: 2020-10-16T15:25:06-05:00

AMBIENTE: PRODUCCIÓN

EMISIÓN: NORMAL

CLAVE DE ACCESO

1610202001179134415400120010020000024543502702515

Razón Social / Nombres y Apellidos: CONSORCIO RIPTECH 2018-2

Fecha Emisión: 16/10/2020 Guía Remisión: Identificación: 0993147915001

Cod. Principal	Cantidad	Descripción	Detalle Adicional	Precio Unitario	Descuento	Precio Total
VEINFRAEPLANILLAS	1.00000	INFRAESTRUCTURA: PLANILLAS	PLANILLA#16 PERIODO DEL 27 DE AGOSTO HASTA 25 DE S EPTIEMBRE DEL 2020 CONSTRUCCION DE TRONCAL 4 SISTE MA METROVIA SUBURBIO-CENTRO URBANO, PARROQUIAS: BO LIVAR, OLMEDO, LETAMENDI, AYACUCHO, PEDRO CARBO, R OCAFUERTE, GARCIA MORENO, FEBRES CORDERO, PROGRAMA CAF-XIII	566199.44000	0.00	566199.44

Información Adicional

Monto: SEISCIENTOS TREINTA Y CUATRO MIL CIENTO CUARENTA Y TRES CON 37/100 DOLARES
Email: vbonilla@ripconciv.com; worozco@ripconciv.com
Teléfono: 0000000000
DirAdq: AV. FRANCISCO DE ORELLANA Y JUAN TANCA MARENGO

Forma de Pago	Valor	Plazo	Tiempo
OTROS CON UTILIZACION DEL SISTEMA FINANCIERO	634143.37	0	DIAS

SUBTOTAL 12%	566199.44
SUBTOTAL 0%	0.00
SUBTOTAL No objeto de IVA	0.00
SUBTOTAL Exento de IVA	0.00
SUBTOTAL SIN IMPUESTOS	566199.44
TOTAL Descuento	0.00
ICE	0.00
IVA 12%	67943.93
IRBPNR	0.00
PROPINA	0.00
VALOR TOTAL	634143.37

RIPCONCIV
CONSTRUCTORA

RIPCONCIV CONSTRUCCIONES CIVILES CIA.LTDA.

RIPCONCIV CIA. LTDA.

Dirección Matriz: Eloy Alfaro N35-09 y Av. Portugal

Dirección Sucursal: AV. FRANCISCO DE ORELLANA SOLAR 4-2 Y JUAN TANCA MARENGO

CONTRIBUYENTE ESPECIAL Nro.: 636

OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD: SI

R.U.C.: 1791344154001

FACTURA

No.: 001-002-000002456

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN:
2010202001179134415400120010020000024567073793615

FECHA Y HORA DE AUTORIZACIÓN: 2020-10-20T10:05:22-05:00

AMBIENTE: PRODUCCIÓN

EMISIÓN: NORMAL

CLAVE DE ACCESO

2010202001179134415400120010020000024567073793615

Razón Social / Nombres y Apellidos: DPWORLD POSORJA S.A.

Fecha Emisión: 20/10/2020 Guía Remisión: Identificación: 0992974222001

Cod. Principal	Cantidad	Descripción	Detalle Adicional	Precio Unitario	Descuento	Precio Total
VEINFRAEPLANILLAS	1.00000	INFRAESTRUCTURA: PLANILLAS	MANTENIMIENTO DE CARRETERA PLAYAS-POSORJA SEPTIEMB RE 2020 OC EC20-2751	32800.00000	0.00	32800.00

Información Adicional

Monto: TREINTA Y SEIS MIL SETECIENTOS TREINTA Y SEIS CON 00/100 DOLARES
Email: Documentoselectronicos.psj@dpworld.com;daniela.noboa@dpworld.com
Teléfono: 5938044850
DirAdq: JOAQUIN ORRANTIA 14NE Y LEOPOLDO BENITEZ

Forma de Pago	Valor	Plazo	Tiempo
OTROS CON UTILIZACION DEL SISTEMA FINANCIERO	36736.00	0	DIAS

SUBTOTAL 12%	32800.00
SUBTOTAL 0%	0.00
SUBTOTAL No objeto de IVA	0.00
SUBTOTAL Exento de IVA	0.00
SUBTOTAL SIN IMPUESTOS	32800.00
TOTAL Descuento	0.00
ICE	0.00
IVA 12%	3936.00
IRBPNR	0.00
PROPINA	0.00
VALOR TOTAL	36736.00

RIPCONCIV
CONSTRUCTORA

RIPCONCIV CONSTRUCCIONES CIVILES CIA.LTDA.

RIPCONCIV CIA. LTDA.

Dirección Matriz: Eloy Alfaro N35-09 y Av. Portugal

Dirección Sucursal: AV. FRANCISCO DE ORELLANA SOLAR 4-2 Y JUAN TANCA MARENGO

CONTRIBUYENTE ESPECIAL Nro.: 636

OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD: SI

R.U.C.: 1791344154001

FACTURA

No.: 002-002-000002457

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN:
2010202001179134415400120020020000024574774883211

FECHA Y HORA DE AUTORIZACIÓN: 2020-10-20T08:48:08-05:00

AMBIENTE: PRODUCCIÓN

EMISIÓN: NORMAL

CLAVE DE ACCESO

2010202001179134415400120020020000024574774883211

Razón Social / Nombres y Apellidos: FIDEICOMISO INMOBILIARIO CITTAVENTO

Fecha Emisión: 20/10/2020 Guía Remisión: Identificación: 0993122467001

Cod. Principal	Cantidad	Descripción	Detalle Adicional	Precio Unitario	Descuento	Precio Total
VEINFRAEPLANILLAS	1324.64000	INFRAESTRUCTURA: PLANILLAS	ORDEN DE TRABAJO N°202000745 RELLENO CON MATERIAL IMPORTADO PARA ACCESO LATERAL AL VIAL 1-2 Y POSTER IOR AL VIAL 3	8.51000	0.00	11272.69
VEINFRAEPLANILLAS	1.00000	INFRAESTRUCTURA: PLANILLAS	INDIRECTOS	1521.81000	0.00	1521.81

Información Adicional

Monto: CATORCE MIL TRESCIENTOS VEINTE Y NUEVE CON 84/100 DOLARES
Email: mmendoza@furoiani.com;salvaherso@hotmail.com;apatrit-ac@hotmail.com
Teléfono: 0000000000
DirAdq: AV. FRANCISCO DE ORELLANA S/N Y ALBERTO BORQUES

Forma de Pago	Valor	Plazo	Tiempo
OTROS CON UTILIZACION DEL SISTEMA FINANCIERO	14329.84	0	DIAS

SUBTOTAL 12%	12794.50
SUBTOTAL 0%	0.00
SUBTOTAL No objeto de IVA	0.00
SUBTOTAL Exento de IVA	0.00
SUBTOTAL SIN IMPUESTOS	12794.50
TOTAL Descuento	0.00
ICE	0.00
IVA 12%	1535.34
IRBPNR	0.00
PROPINA	0.00
VALOR TOTAL	14329.84

RIPCONCIV
CONSTRUCTORA

RIPCONCIV CONSTRUCCIONES CIVILES CIA.LTDA.

RIPCONCIV CIA. LTDA.

Dirección Matriz: Eloy Alfaro N35-09 y Av. Portugal

Dirección Sucursal: AV. FRANCISCO DE ORELLANA SOLAR 4-2 Y JUAN TANCA MARENGO

CONTRIBUYENTE ESPECIAL Nro.: 636

OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD: SI

R.U.C.: 1791344154001

FACTURA

No.: 002-002-000002458

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN:
2010202001179134415400120020020000024581456846516

FECHA Y HORA DE AUTORIZACIÓN: 2020-10-20T10:06:35-05:00

AMBIENTE: PRODUCCIÓN

EMISIÓN: NORMAL

CLAVE DE ACCESO

2010202001179134415400120020020000024581456846516

Razón Social / Nombres y Apellidos: FIDEICOMISO INMOBILIARIO CITTAVENTO

Fecha Emisión: 20/10/2020 Guía Remisión: Identificación: 0993122467001

Cod. Principal	Cantidad	Descripción	Detalle Adicional	Precio Unitario	Descuento	Precio Total
VEINFRAEPLANILLAS	43745.09000	INFRAESTRUCTURA: PLANILLAS	ORDEN DE TRABAJO N°202000742 DESBROCE DE LAS VIAS INTERNAS PARTE FRONTAL, LATERAL Y POSTERIOR DE LA ETAPA PIAMONTE PREVIO A LOS INICIOS DE LOS TRABAJO S A REALIZAR POR LA CONTRATISTA	0.07000	0.00	3062.16
VEINFRAEPLANILLAS	1.00000	INFRAESTRUCTURA: PLANILLAS	INDIRECTOS	413.39000	0.00	413.39

Información Adicional

Monto: TRES MIL OCHOCIENTOS NOVENTA Y DOS CON 62/100 DOLARES
Email: mmendoza@furoiani.com;salvaherso@hotmail.com;apatrit-ac@hotmail.com
Teléfono: 0000000000
DirAdq: AV. FRANCISCO DE ORELLANA S/N Y ALBERTO BORQUES

Forma de Pago	Valor	Plazo	Tiempo
OTROS CON UTILIZACION DEL SISTEMA FINANCIERO	3892.62	0	DIAS

SUBTOTAL 12%	3475.55
SUBTOTAL 0%	0.00
SUBTOTAL No objeto de IVA	0.00
SUBTOTAL Exento de IVA	0.00
SUBTOTAL SIN IMPUESTOS	3475.55
TOTAL Descuento	0.00
ICE	0.00
IVA 12%	417.07
IRBPNR	0.00
PROPINA	0.00
VALOR TOTAL	3892.62

RIPCONCIV
CONSTRUCTORA

RIPCONCIV CONSTRUCCIONES CIVILES CIA.LTDA.

RIPCONCIV CIA. LTDA.

Dirección Matriz: Eloy Alfaro N35-09 y Av. Portugal

Dirección Sucursal: AV. FRANCISCO DE ORELLANA SOLAR 4-2 Y JUAN TANCA MARENGO

CONTRIBUYENTE ESPECIAL Nro.: 636

OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD: SI

R.U.C.: 1791344154001

FACTURA

No.: 002-002-000002459

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN:
2110202001179134415400120020020000024595967701619

FECHA Y HORA DE AUTORIZACIÓN: 2020-10-21T12:48:25-05:00

AMBIENTE: PRODUCCIÓN

EMISIÓN: NORMAL

CLAVE DE ACCESO

2110202001179134415400120020020000024595967701619

Razón Social / Nombres y Apellidos: EMPRESA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE GUAYAQUIL,

Fecha Emisión: 21/10/2020 Guía Remisión: Identificación: 0968595970001

Cod. Principal	Cantidad	Descripción	Detalle Adicional	Precio Unitario	Descuento	Precio Total
VEINFRAEPLANILLAS	1.00000	INFRAESTRUCTURA: PLANILLAS	CONSTRUCCION DE LA ESTRUCTURA DE CONTROL DE MAREAS DEL RAMAL DEL ESTERO SALADO PLANILLA DE AVANCE DE OBRA#6PERIODO:25 DE JULIO AL 24 DE SEPTIEMBRE DEL 2020	1892354.23000	0.00	1892354.23

Información Adicional

Monto: DOS MILLONES CIENTO DIEZ Y NUEVE MIL CUATROCIENTOS TREINTA Y SEIS CON 74/100 DOLARES
Email: ngastezzi@emapag-ep.gob.ec;barciona@emapag-ep.gob.ec
Teléfono: 0000000000
DirAdq: AV. FRANCISCO DE ORELLANA 1-4-20 Y MIGUEL H ALCIVAR

Forma de Pago	Valor	Plazo	Tiempo
OTROS CON UTILIZACION DEL SISTEMA FINANCIERO	2119436.74	0	DIAS

SUBTOTAL 12%	1892354.23
SUBTOTAL 0%	0.00
SUBTOTAL No objeto de IVA	0.00
SUBTOTAL Exento de IVA	0.00
SUBTOTAL SIN IMPUESTOS	1892354.23
TOTAL Descuento	0.00
ICE	0.00
IVA 12%	227082.51
IRBPNR	0.00
PROPINA	0.00
VALOR TOTAL	2119436.74

RIPCONCIV
CONSTRUCTORA

RIPCONCIV CONSTRUCCIONES CIVILES CIA.LTDA.

RIPCONCIV CIA. LTDA.

Dirección Matriz: Eloy Alfaro N35-09 y Av. Portugal

Dirección Sucursal: AV. FRANCISCO DE ORELLANA SOLAR 4-2 Y JUAN TANCA MARENGO

CONTRIBUYENTE ESPECIAL Nro.: 636

OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD: SI

R.U.C.: 1791344154001

FACTURA

No.: 002-002-000002460

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN:
2110202001179134415400120020020000024604060064511

FECHA Y HORA DE AUTORIZACIÓN: 2020-10-21T12:48:27-05:00

AMBIENTE: PRODUCCIÓN

EMISIÓN: NORMAL

CLAVE DE ACCESO

2110202001179134415400120020020000024604060064511

Razón Social / Nombres y Apellidos: EMPRESA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE GUAYAQUIL,

Fecha Emisión: 21/10/2020 Guía Remisión: Identificación: 0968595970001

Cod. Principal	Cantidad	Descripción	Detalle Adicional	Precio Unitario	Descuento	Precio Total
VEINFRAEREAJPRE	1.00000	INFRAESTRUCTURA: REAJUSTES PRECIO	CONSTRUCCION DE LA ESTRUCTURA DE CONTROL DE MAREAS DEL RAMAL A DEL ESTERO SALADOPLANILLA DE OBRA#6 R EAJUSTE DE PRECIOSPERIODO: 25 DE JULIO AL 24 DE SE PTIEMBRE DEL 2020	6623.24000	0.00	6623.24

Información Adicional

Monto: SIETE MIL CUATROCIENTOS DIEZ Y OCHO CON 03/100 DOLARES
Email: ngastezzi@emapag-ep.gob.ec;barciona@emapag-ep.gob.ec
Teléfono: 0000000000
DirAdq: AV. FRANCISCO DE ORELLANA 1-4-20 Y MIGUEL H ALCIVAR

Forma de Pago	Valor	Plazo	Tiempo
OTROS CON UTILIZACION DEL SISTEMA FINANCIERO	7418.03	0	DIAS

SUBTOTAL 12%	6623.24
SUBTOTAL 0%	0.00
SUBTOTAL No objeto de IVA	0.00
SUBTOTAL Exento de IVA	0.00
SUBTOTAL SIN IMPUESTOS	6623.24
TOTAL Descuento	0.00
ICE	0.00
IVA 12%	794.79
IRBPNR	0.00
PROPINA	0.00
VALOR TOTAL	7418.03

RIPCONCIV
CONSTRUCTORA

RIPCONCIV CONSTRUCCIONES CIVILES CIA.LTDA.

RIPCONCIV CIA. LTDA.

Dirección Matriz: Eloy Alfaro N35-09 y Av. Portugal

Dirección Sucursal: AV. FRANCISCO DE ORELLANA SOLAR 4-2 Y JUAN TANCA MARENGO

CONTRIBUYENTE ESPECIAL Nro.: 636

OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD: SI

R.U.C.: 1791344154001

FACTURA

No.: 002-002-000002461

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN:
2110202001179134415400120020020000024618717434518

FECHA Y HORA DE AUTORIZACIÓN: 2020-10-21T16:59:00-05:00

AMBIENTE: PRODUCCIÓN

EMISIÓN: NORMAL

CLAVE DE ACCESO

2110202001179134415400120020020000024618717434518

Razón Social / Nombres y Apellidos: FIDEICOMISO INMOBILIARIO CITTAVENTO

Fecha Emisión: 21/10/2020 Guía Remisión: Identificación: 0993122467001

Cod. Principal	Cantidad	Descripción	Detalle Adicional	Precio Unitario	Descuento	Precio Total
VEINFRAEPLANILLAS	1.00000	INFRAESTRUCTURA: PLANILLAS	PLANILLA # 1 CONSTRUCCION DE LA PARTE URBANISTICA, LAS CUALES INCLUYEN: MOVIMIENTO DE TIERRA, OBRA C IVIL, INSTALACIONES DE REDES ELECTRICAS Y TELEFONI CAS, SISTEMA HIDROSANITARIO, GASTOS GENERALES DE C ONSTRUCCION, CANAL ABIERTO Y DUCTO CAJON Y VIA PRI NCIPAL DESDE VIAL 1 A INGRESOS A LA URBANIZACION	1255567.76000	0.00	1255567.76

Información Adicional

Monto: UN MILLON CUATROCIENTOS SEIS MIL DOSCIENTOS TREINTA Y CINCO CON 89/100 DOLARES
Email: mmendoza@furoiani.com;salvaherso@hotmail.com;apatrit-ac@hotmail.com
Teléfono: 0000000000
DirAdq: AV. FRANCISCO DE ORELLANA S/N Y ALBERTO BORQUES
PERIODO: DEL 2 AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2020

Forma de Pago	Valor	Plazo	Tiempo
OTROS CON UTILIZACION DEL SISTEMA FINANCIERO	1406235.89	0	DIAS

SUBTOTAL 12%	1255567.76
SUBTOTAL 0%	0.00
SUBTOTAL No objeto de IVA	0.00
SUBTOTAL Exento de IVA	0.00
SUBTOTAL SIN IMPUESTOS	1255567.76
TOTAL Descuento	0.00
ICE	0.00
IVA 12%	150668.13
IRBPNR	0.00
PROPINA	0.00
VALOR TOTAL	1406235.89

RIPCONCIV
CONSTRUCTORA

RIPCONCIV CONSTRUCCIONES CIVILES CIA.LTDA.

RIPCONCIV CIA. LTDA.

Dirección Matriz: Eloy Alfaro N35-09 y Av. Portugal

Dirección Sucursal: AV. FRANCISCO DE ORELLANA SOLAR 4-2 Y JUAN TANCA MARENGO

CONTRIBUYENTE ESPECIAL Nro.: 636

OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD: SI

R.U.C.: 1791344154001

FACTURA

No.: 002-002-000002463

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN:
2210202001179134415400120020020000024635902272113

FECHA Y HORA DE AUTORIZACIÓN: 2020-10-22T15:43:18-05:00

AMBIENTE: PRODUCCIÓN

EMISIÓN: NORMAL

CLAVE DE ACCESO

2210202001179134415400120020020000024635902272113

Razón Social / Nombres y Apellidos: VINCI CONSTRUCTION GRANDS PROJETS

Fecha Emisión: 22/10/2020 Guía Remisión: Identificación: 1793045146001

Cod. Principal	Cantidad	Descripción	Detalle Adicional	Precio Unitario	Descuento	Precio Total
VEANTIC_CT	1.00000	Anticipo Recibido CT	ANTICIPO 20% CONSTRUCCION DE LA PLANTA DE TRATAMIE NTO DE AGUAS RESIDUALES DE LATACUNGA	822971.75000	0.00	822971.75

Información Adicional

Monto: NOVECIENTOS VEINTE Y UN MIL SETECIENTOS VEINTE Y OCHO CON 36/100 DOLARES
Email: edisson.gusqui-ext@vinci-construction.com
Teléfono: 0980375042
DirAdq: AV. 12 DE OCTUBRE N24-660 Y FRANCISCO SALAZAR

Forma de Pago	Valor	Plazo	Tiempo
OTROS CON UTILIZACION DEL SISTEMA FINANCIERO	921728.36	0	DIAS

SUBTOTAL 12%	822971.75
SUBTOTAL 0%	0.00
SUBTOTAL No objeto de IVA	0.00
SUBTOTAL Exento de IVA	0.00
SUBTOTAL SIN IMPUESTOS	822971.75
TOTAL Descuento	0.00
ICE	0.00
IVA 12%	98756.61
IRBPNR	0.00
PROPINA	0.00
VALOR TOTAL	921728.36

RIPCONCIV
CONSTRUCTORA

RIPCONCIV CONSTRUCCIONES CIVILES CIA.LTDA.

RIPCONCIV CIA. LTDA.

Dirección Matriz: Eloy Alfaro N35-09 y Av. Portugal

Dirección Sucursal: AV. FRANCISCO DE ORELLANA SOLAR 4-2 Y JUAN TANCA MARENGO

CONTRIBUYENTE ESPECIAL Nro.: 636

OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD: SI

R.U.C.: 1791344154001

FACTURA

No.: 002-002-000002466

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN:
2810202001179134415400120020020000024667178015010

FECHA Y HORA DE AUTORIZACIÓN: 2020-10-28T09:15:32-05:00

AMBIENTE: PRODUCCIÓN

EMISIÓN: NORMAL

CLAVE DE ACCESO



2810202001179134415400120020020000024667178015010

Razón Social / Nombres y Apellidos: CONSTRUCTORA SOFTSA S.A.

Fecha Emisión: 28/10/2020 Guía Remisión: Identificación: 0993066087001

Cod. Principal	Cantidad	Descripción	Detalle Adicional	Precio Unitario	Descuento	Precio Total
VENTRABADIC	1.00000	TRABAJOS ADICIONALES	ORDEN DE COMPRA N° OC-ECU-SOFTSA-01122 PRESUPUESTO PARA CORTE DE CORREOS Y PANEL EN E05	2057.71000	0.00	2057.71

Información Adicional

Monto: DOS MIL TRESCIENTOS CUATRO CON 64/100 DOLARES
Email: squimi@sofratesa.net
Teléfono: 0423883046
DirAdq: CARBO CONCEPCION / FCO. P. ICAZA 0407

Forma de Pago	Valor	Plazo	Tiempo
OTROS CON UTILIZACION DEL SISTEMA FINANCIERO	2304.64	0	DIAS

SUBTOTAL 12%	2057.71
SUBTOTAL 0%	0.00
SUBTOTAL No objeto de IVA	0.00
SUBTOTAL Exento de IVA	0.00
SUBTOTAL SIN IMPUESTOS	2057.71
TOTAL Descuento	0.00
ICE	0.00
IVA 12%	246.93
IRBPNR	0.00
PROPINA	0.00
VALOR TOTAL	2304.64

RIPCONCIV
CONSTRUCTORA

RIPCONCIV CONSTRUCCIONES CIVILES CIA.LTDA.

RIPCONCIV CIA. LTDA.

Dirección Matriz: Eloy Alfaro N35-09 y Av. Portugal

Dirección Sucursal: AV. FRANCISCO DE ORELLANA SOLAR 4-2 Y JUAN TANCA MARENGO

CONTRIBUYENTE ESPECIAL Nro.: 636

OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD: SI

R.U.C.: 1791344154001

FACTURA

No.: 002-002-000002467

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN:
2810202001179134415400120020020000024675476555616

FECHA Y HORA DE AUTORIZACIÓN: 2020-10-28T09:15:33-05:00

AMBIENTE: PRODUCCIÓN

EMISIÓN: NORMAL

CLAVE DE ACCESO

2810202001179134415400120020020000024675476555616

Razón Social / Nombres y Apellidos: CONSTRUCTORA SOFTSA S.A.

Fecha Emisión: 28/10/2020 Guía Remisión: Identificación: 0993066087001

Cod. Principal	Cantidad	Descripción	Detalle Adicional	Precio Unitario	Descuento	Precio Total
VENTRABADIC	1.00000	TRABAJOS ADICIONALES	ORDEN DE COMPRA N° OC-ECU-SOFTSA-01123 DANOS EN NI VEL CALLE, VESTIBULO Y ANDEN, CORRECCION DE ESCALE RAS POR JUNTA DE MAMPOSTERIA EN E04	1289.69000	0.00	1289.69

Información Adicional

Monto: UN MIL CUATROCIENTOS CUARENTA Y CUATRO CON 45/100 DOLARES
Email: squimi@sofratesa.net
Teléfono: 0423883046
DirAdq: CARBO CONCEPCION / FCO. P. ICAZA 0407

Forma de Pago	Valor	Plazo	Tiempo
OTROS CON UTILIZACION DEL SISTEMA FINANCIERO	1444.45	0	DIAS

SUBTOTAL 12%	1289.69
SUBTOTAL 0%	0.00
SUBTOTAL No objeto de IVA	0.00
SUBTOTAL Exento de IVA	0.00
SUBTOTAL SIN IMPUESTOS	1289.69
TOTAL Descuento	0.00
ICE	0.00
IVA 12%	154.76
IRBPNR	0.00
PROPINA	0.00
VALOR TOTAL	1444.45

RIPCONCIV
CONSTRUCTORA

RIPCONCIV CONSTRUCCIONES CIVILES CIA.LTDA.

RIPCONCIV CIA. LTDA.

Dirección Matriz: Eloy Alfaro N35-09 y Av. Portugal

Dirección Sucursal: AV. FRANCISCO DE ORELLANA SOLAR 4-2 Y JUAN TANCA MARENGO

CONTRIBUYENTE ESPECIAL Nro.: 636

OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD: SI

R.U.C.: 1791344154001

FACTURA

No.: 002-002-000002468

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN:
2810202001179134415400120020020000024689067024014

FECHA Y HORA DE AUTORIZACIÓN: 2020-10-28T09:23:30-05:00

AMBIENTE: PRODUCCIÓN

EMISIÓN: NORMAL

CLAVE DE ACCESO

2810202001179134415400120020020000024689067024014

Razón Social / Nombres y Apellidos: CONSTRUCTORA SOFTSA S.A.

Fecha Emisión: 28/10/2020 Guía Remisión: Identificación: 0993066087001

Cod. Principal	Cantidad	Descripción	Detalle Adicional	Precio Unitario	Descuento	Precio Total
VENTRABADIC	1.00000	TRABAJOS ADICIONALES	ORDEN DE COMPRA N° OC-ECU-SOFTSA-01124 TRABAJOS DE TALLADOS PARA LA ADECUACION DEL FOSO DE LA ESCALER A DEL LADO DE ESPOL E04	4152.22000	0.00	4152.22

Información Adicional

Monto: CUATRO MIL SEISCIENTOS CINCUENTA CON 49/100 DOLARES
Email: squimi@sofratesa.net
Teléfono: 0423883046
DirAdq: CARBO CONCEPCION / FCO. P. ICAZA 0407

Forma de Pago	Valor	Plazo	Tiempo
OTROS CON UTILIZACION DEL SISTEMA FINANCIERO	4650.49	0	DIAS

SUBTOTAL 12%	4152.22
SUBTOTAL 0%	0.00
SUBTOTAL No objeto de IVA	0.00
SUBTOTAL Exento de IVA	0.00
SUBTOTAL SIN IMPUESTOS	4152.22
TOTAL Descuento	0.00
ICE	0.00
IVA 12%	498.27
IRBPNR	0.00
PROPINA	0.00
VALOR TOTAL	4650.49

RIPCONCIV
CONSTRUCTORA

RIPCONCIV CONSTRUCCIONES CIVILES CIA.LTDA.

RIPCONCIV CIA. LTDA.

Dirección Matriz: Eloy Alfaro N35-09 y Av. Portugal

Dirección Sucursal: AV. FRANCISCO DE ORELLANA SOLAR 4-2 Y JUAN TANCA MARENGO

CONTRIBUYENTE ESPECIAL Nro.: 636

OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD: SI

R.U.C.: 1791344154001

FACTURA

No.: 002-002-000002469

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN:
2810202001179134415400120020020000024695654480219

FECHA Y HORA DE AUTORIZACIÓN: 2020-10-28T09:23:31-05:00

AMBIENTE: PRODUCCIÓN

EMISIÓN: NORMAL

CLAVE DE ACCESO

2810202001179134415400120020020000024695654480219

Razón Social / Nombres y Apellidos: CONSTRUCTORA SOFTSA S.A.

Fecha Emisión: 28/10/2020 Guía Remisión: Identificación: 0993066087001

Cod. Principal	Cantidad	Descripción	Detalle Adicional	Precio Unitario	Descuento	Precio Total
VENTRABADIC	1.00000	TRABAJOS ADICIONALES	ORDEN DE COMPRA N° OC-ECU-SOFTSA-01125 TRABAJOS DE TALLADOS PARA LA ADECUACION DEL FOSO DE LA ESCALER A DEL LADO DE ESPOL E04	147.00000	0.00	147.00

Información Adicional

Monto: CIENTO SESENTA Y CUATRO CON 64/100 DOLARES
Email: squimi@sofratesa.net
Teléfono: 0423883046
DirAdq: CARBO CONCEPCION / FCO. P. ICAZA 0407

Forma de Pago	Valor	Plazo	Tiempo
OTROS CON UTILIZACION DEL SISTEMA FINANCIERO	164.64	0	DIAS

SUBTOTAL 12%	147.00
SUBTOTAL 0%	0.00
SUBTOTAL No objeto de IVA	0.00
SUBTOTAL Exento de IVA	0.00
SUBTOTAL SIN IMPUESTOS	147.00
TOTAL Descuento	0.00
ICE	0.00
IVA 12%	17.64
IRBPNR	0.00
PROPINA	0.00
VALOR TOTAL	164.64

RIPCONCIV
CONSTRUCTORA

NOVIEMBRE 2020

RIPCONCIV
CONSTRUCTORA

RIPCONCIV CONSTRUCCIONES CIVILES CIA.LTDA.

RIPCONCIV CIA. LTDA.

Dirección Matriz: Eloy Alfaro N35-09 y Av. Portugal

Dirección Sucursal: AV. FRANCISCO DE ORELLANA SOLAR 4-2 Y JUAN TANCA MARENGO

CONTRIBUYENTE ESPECIAL Nro.: 636

OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD: SI

R.U.C.: 1791344154001

FACTURA

No.: 002-002-000002475

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN:
0511202001179134415400120020020000024759187970618

FECHA Y HORA DE AUTORIZACIÓN: 2020-11-05T09:52:00-05:00

AMBIENTE: PRODUCCIÓN

EMISIÓN: NORMAL

CLAVE DE ACCESO

0511202001179134415400120020020000024759187970618

Razón Social / Nombres y Apellidos: CONSORCIO PUENTE DAULE - GUAYAQUIL II

Fecha Emisión: 05/11/2020 Guía Remisión: Identificación: 0993122882001

Cod. Principal	Cantidad	Descripción	Detalle Adicional	Precio Unitario	Descuento	Precio Total
VEINFRAEPLANILLAS	1.00000	INFRAESTRUCTURA: PLANILLAS	LICO-MIMG-003-2018-CC01-PUENTE DAULE GUAYAQUIL II PLANILLA# 13 MOVIMIENTO DE TIERRA PERIODO: DEL 16 AGOSTO L 18 OCTUBRE DEL 2020	95731.50000	0.00	95731.50

Información Adicional

Monto: CIENTO SIETE MIL DOSCIENTOS DIEZ Y NUEVE CON 28/100 DOLARES
Email: facturacion.consorciopuente@gmail.com;alchamba@ripconciv.com
Teléfono: 0994553259
DirAdq: AV. FCO. DE ORELLANA 601 Y AV. JUAN TANCA MARENGO

Forma de Pago	Valor	Plazo	Tiempo
OTROS CON UTILIZACION DEL SISTEMA FINANCIERO	107219.28	0	DIAS

SUBTOTAL 12%	95731.50
SUBTOTAL 0%	0.00
SUBTOTAL No objeto de IVA	0.00
SUBTOTAL Exento de IVA	0.00
SUBTOTAL SIN IMPUESTOS	95731.50
TOTAL Descuento	0.00
ICE	0.00
IVA 12%	11487.78
IRBPNR	0.00
PROPINA	0.00
VALOR TOTAL	107219.28

RIPCONCIV
CONSTRUCTORA

RIPCONCIV CONSTRUCCIONES CIVILES CIA.LTDA.

RIPCONCIV CIA. LTDA.

Dirección Matriz: Eloy Alfaro N35-09 y Av. Portugal

Dirección Sucursal: AV. FRANCISCO DE ORELLANA SOLAR 4-2 Y JUAN TANCA MARENGO

CONTRIBUYENTE ESPECIAL Nro.: 636

OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD: SI

R.U.C.: 1791344154001

FACTURA

No.: 002-002-000002476

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN:
0511202001179134415400120020020000024761599353618

FECHA Y HORA DE AUTORIZACIÓN: 2020-11-05T12:25:58-05:00

AMBIENTE: PRODUCCIÓN

EMISIÓN: NORMAL

CLAVE DE ACCESO

0511202001179134415400120020020000024761599353618

Razón Social / Nombres y Apellidos: CONSORCIO PUENTE DAULE - GUAYAQUIL II

Fecha Emisión: 05/11/2020 Guía Remisión: Identificación: 0993122882001

Cod. Principal	Cantidad	Descripción	Detalle Adicional	Precio Unitario	Descuento	Precio Total
VEINFRAEPLANILLAS	1.00000	INFRAESTRUCTURA: PLANILLAS	LICO-MING-003-2018-CC02-PUENTE DAULEGUAYAQUIL II P LANILLA#1 CONTRATO COMPLEMENTARIO-MOVIMIENTO DE TI ERRA PERIODO: DEL 11 MARZO AL 23 JULIO DEL 2020	79267.46000	0.00	79267.46

Información Adicional

Monto: OCHENTA Y OCHO MIL SETECIENTOS SETENTA Y NUEVE CON 56/100 DOLARES
Email: facturacion.consorciopuente@gmail.com;alchamba@ripconciv.com
Teléfono: 0994553259
DirAdq: AV. FCO. DE ORELLANA 601 Y AV. JUAN TANCA MARENGO

Forma de Pago	Valor	Plazo	Tiempo
OTROS CON UTILIZACION DEL SISTEMA FINANCIERO	88779.56	0	DIAS

SUBTOTAL 12%	79267.46
SUBTOTAL 0%	0.00
SUBTOTAL No objeto de IVA	0.00
SUBTOTAL Exento de IVA	0.00
SUBTOTAL SIN IMPUESTOS	79267.46
TOTAL Descuento	0.00
ICE	0.00
IVA 12%	9512.10
IRBPNR	0.00
PROPINA	0.00
VALOR TOTAL	88779.56

RIPCONCIV
CONSTRUCTORA

RIPCONCIV CONSTRUCCIONES CIVILES CIA.LTDA.

RIPCONCIV CIA. LTDA.

Dirección Matriz: Eloy Alfaro N35-09 y Av. Portugal

Dirección Sucursal: AV. FRANCISCO DE ORELLANA SOLAR 4-2 Y JUAN TANCA MARENGO

CONTRIBUYENTE ESPECIAL Nro.: 636

OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD: SI

R.U.C.: 1791344154001

FACTURA

No.: 002-002-000002478

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN:
0511202001179134415400120020020000024782523447610

FECHA Y HORA DE AUTORIZACIÓN: 2020-11-05T14:02:16-05:00

AMBIENTE: PRODUCCIÓN

EMISIÓN: NORMAL

CLAVE DE ACCESO

0511202001179134415400120020020000024782523447610

Razón Social / Nombres y Apellidos: CONSORCIO PUENTE DAULE - GUAYAQUIL II

Fecha Emisión: 05/11/2020 Guía Remisión: Identificación: 0993122882001

Cod. Principal	Cantidad	Descripción	Detalle Adicional	Precio Unitario	Descuento	Precio Total
VENTRABADIC	1.00000	TRABAJOS ADICIONALES	LICO-MIMG-003-2018-PUENTE DAULEGUAYAQUIL IIPLANILL A#1 ORDEN DE TRABAJO #2SECTOR DAULE OBRAS DE AAPPA CERA NORTE - INSTALACION DE TUBERIASPERIODO: DEL 1 1MARZO AL 23 JULIO DEL 2020	21204.55000	0.00	21204.55

Información Adicional

Monto: VEINTE Y TRES MIL SETECIENTOS CUARENTA Y NUEVE CON 10/100 DOLARES
Email: facturacion.consorciopuente@gmail.com;alchamba@ripconciv.com
Teléfono: 0994553259
DirAdq: AV. FCO. DE ORELLANA 601 Y AV. JUAN TANCA MARENGO

Forma de Pago	Valor	Plazo	Tiempo
OTROS CON UTILIZACION DEL SISTEMA FINANCIERO	23749.10	0	DIAS

SUBTOTAL 12%	21204.55
SUBTOTAL 0%	0.00
SUBTOTAL No objeto de IVA	0.00
SUBTOTAL Exento de IVA	0.00
SUBTOTAL SIN IMPUESTOS	21204.55
TOTAL Descuento	0.00
ICE	0.00
IVA 12%	2544.55
IRBPNR	0.00
PROPINA	0.00
VALOR TOTAL	23749.10

RIPCONCIV
CONSTRUCTORA

RIPCONCIV CONSTRUCCIONES CIVILES CIA.LTDA.

RIPCONCIV CIA. LTDA.

Dirección Matriz: Eloy Alfaro N35-09 y Av. Portugal

Dirección Sucursal: AV. FRANCISCO DE ORELLANA SOLAR 4-2 Y JUAN TANCA MARENGO

CONTRIBUYENTE ESPECIAL Nro.: 636

OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD: SI

R.U.C.: 1791344154001

FACTURA

No.: 002-002-000002479

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN:
0611202001179134415400120020020000024796481260014

FECHA Y HORA DE AUTORIZACIÓN: 2020-11-06T11:18:23-05:00

AMBIENTE: PRODUCCIÓN

EMISIÓN: NORMAL

CLAVE DE ACCESO

0611202001179134415400120020020000024796481260014

Razón Social / Nombres y Apellidos: CONSORCIO PUENTE DAULE - GUAYAQUIL II

Fecha Emisión: 06/11/2020 Guía Remisión: Identificación: 0993122882001

Cod. Principal	Cantidad	Descripción	Detalle Adicional	Precio Unitario	Descuento	Precio Total
VEINFRAEPLANILLAS	1.00000	INFRAESTRUCTURA: PLANILLAS	LICO-MIMG-003-2018-PUENTE DAULEGUAYAQUIL IIPLANILL A # 21 REAL EJECUTADO LIQUIDACIONMOVIMIENTOS DE TI ERRAPERIODO: DEL 25 MAYO AL 23 JUNIO 2020	371897.19000	0.00	371897.19

Información Adicional

Monto: CUATROCIENTOS DIEZ Y SEIS MIL QUINIENTOS VEINTE Y CUATRO CON 85/100 DOLARES
Email: facturacion.consorciopuente@gmail.com;alchamba@ripconciv.com
Teléfono: 0994553259
DirAdq: AV. FCO. DE ORELLANA 601 Y AV. JUAN TANCA MARENGO

Forma de Pago	Valor	Plazo	Tiempo
OTROS CON UTILIZACION DEL SISTEMA FINANCIERO	416524.85	0	DIAS

SUBTOTAL 12%	371897.19
SUBTOTAL 0%	0.00
SUBTOTAL No objeto de IVA	0.00
SUBTOTAL Exento de IVA	0.00
SUBTOTAL SIN IMPUESTOS	371897.19
TOTAL Descuento	0.00
ICE	0.00
IVA 12%	44627.66
IRBPNR	0.00
PROPINA	0.00
VALOR TOTAL	416524.85

RIPCONCIV
CONSTRUCTORA

RIPCONCIV CONSTRUCCIONES CIVILES CIA.LTDA.

RIPCONCIV CIA. LTDA.

Dirección Matriz: Eloy Alfaro N35-09 y Av. Portugal

Dirección Sucursal: AV. FRANCISCO DE ORELLANA SOLAR 4-2 Y JUAN TANCA MARENGO

CONTRIBUYENTE ESPECIAL Nro.: 636

OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD: SI

R.U.C.: 1791344154001

FACTURA

No.: 001-002-000002484

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN:
0911202001179134415400120010020000024848264153518

FECHA Y HORA DE AUTORIZACIÓN: 2020-11-09T16:21:59-05:00

AMBIENTE: PRODUCCIÓN

EMISIÓN: NORMAL

CLAVE DE ACCESO

0911202001179134415400120010020000024848264153518

Razón Social / Nombres y Apellidos: CONSORCIO RIPTECH 2018-2

Fecha Emisión: 09/11/2020 Guía Remisión: Identificación: 0993147915001

Cod. Principal	Cantidad	Descripción	Detalle Adicional	Precio Unitario	Descuento	Precio Total
VEINFRAEPLANILLAS	1.00000	INFRAESTRUCTURA: PLANILLAS	PLANILLA#17 PERIODO DEL 26 DE SEPTIEMBRE 2020 HAST A EL 25 DE OCTUBRE 2020 CONSTRUCCION DE TRONCAL 4 SISTEMA METROVIA SUBURBIO-CENTRO URBANO, PARROQU IAS: BOLIVAR, OLMEDO, LETAMENDI, AYACUCHO, PEDRO C ARBO, ROCAFUERTE, GARCIA MORENO, FEBRES CORDERO, P ROGRAMA CAF-XIII	671466.03000	0.00	671466.03

Información Adicional

Monto: SETECIENTOS CINCUENTA Y DOS MIL CUARENTA Y UNO CON 95/100 DOLARES
Email: vbonilla@ripconciv.com; worozco@ripconciv.com
Teléfono: 0000000000
DirAdq: AV. FRANCISCO DE ORELLANA Y JUAN TANCA MARENGO

Forma de Pago	Valor	Plazo	Tiempo
OTROS CON UTILIZACION DEL SISTEMA FINANCIERO	752041.95	0	DIAS

SUBTOTAL 12%	671466.03
SUBTOTAL 0%	0.00
SUBTOTAL No objeto de IVA	0.00
SUBTOTAL Exento de IVA	0.00
SUBTOTAL SIN IMPUESTOS	671466.03
TOTAL Descuento	0.00
ICE	0.00
IVA 12%	80575.92
IRBPNR	0.00
PROPINA	0.00
VALOR TOTAL	752041.95

RIPCONCIV
CONSTRUCTORA

RIPCONCIV CONSTRUCCIONES CIVILES CIA.LTDA.

RIPCONCIV CIA. LTDA.

Dirección Matriz: Eloy Alfaro N35-09 y Av. Portugal

Dirección Sucursal: AV. FRANCISCO DE ORELLANA SOLAR 4-2 Y JUAN TANCA MARENGO

CONTRIBUYENTE ESPECIAL Nro.: 636

OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD: SI

R.U.C.: 1791344154001

FACTURA

No.: 001-002-000002485

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN:
0911202001179134415400120010020000024858722284711

FECHA Y HORA DE AUTORIZACIÓN: 2020-11-09T16:22:00-05:00

AMBIENTE: PRODUCCIÓN

EMISIÓN: NORMAL

CLAVE DE ACCESO

0911202001179134415400120010020000024858722284711

Razón Social / Nombres y Apellidos: CONSORCIO RIPTECH 2018-2

Fecha Emisión: 09/11/2020 Guía Remisión: Identificación: 0993147915001

Cod. Principal	Cantidad	Descripción	Detalle Adicional	Precio Unitario	Descuento	Precio Total
VEINFRAEPLANILLAS	1.00000	INFRAESTRUCTURA: PLANILLAS	PLANILLA#2 PERIODO DEL 27 DE SEPTIEMBRE DE 2020 HA STA EL 26 DE OCTUBRE DE 2020 CONTRATO COMPLEMENT ARIO CALLE ADRIANO DILLON DESDE LA CALLE 29AVA HA STA LA CALLE PENAHERRERA 30AVA Y LA CALLE PENAHERR ERA 30AVA DESDE LA CALLE ADRIANO DILLON HASTA LA A VENIDA PORTETE, RECORRIDO DE LA TRONCAL No.4	396042.21000	0.00	396042.21

Información Adicional

Monto: CUATROCIENTOS CUARENTA Y TRES MIL QUINIENTOS SESENTA Y SIETE CON 28/100 DOLARES
Email: vbonilla@ripconciv.com; worozco@ripconciv.com
Teléfono: 0000000000
DirAdq: AV. FRANCISCO DE ORELLANA Y JUAN TANCA MARENGO

Forma de Pago	Valor	Plazo	Tiempo
OTROS CON UTILIZACION DEL SISTEMA FINANCIERO	443567.28	0	DIAS

SUBTOTAL 12%	396042.21
SUBTOTAL 0%	0.00
SUBTOTAL No objeto de IVA	0.00
SUBTOTAL Exento de IVA	0.00
SUBTOTAL SIN IMPUESTOS	396042.21
TOTAL Descuento	0.00
ICE	0.00
IVA 12%	47525.07
IRBPNR	0.00
PROPINA	0.00
VALOR TOTAL	443567.28

RIPCONCIV
CONSTRUCTORA

RIPCONCIV CONSTRUCCIONES CIVILES CIA.LTDA.

RIPCONCIV CIA. LTDA.

Dirección Matriz: Eloy Alfaro N35-09 y Av. Portugal

Dirección Sucursal: AV. FRANCISCO DE ORELLANA SOLAR 4-2 Y JUAN TANCA MARENGO

CONTRIBUYENTE ESPECIAL Nro.: 636

OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD: SI

R.U.C.: 1791344154001

FACTURA

No.: 002-002-000002481

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN:
0911202001179134415400120020020000024817195944111

FECHA Y HORA DE AUTORIZACIÓN: 2020-11-09T17:49:48-05:00

AMBIENTE: PRODUCCIÓN

EMISIÓN: NORMAL

CLAVE DE ACCESO

0911202001179134415400120020020000024817195944111

Razón Social / Nombres y Apellidos: ECUATORIANA DE SAL Y PRODUCTOS QUIMICOS C.A. ECUASAL

Fecha Emisión: 09/11/2020 Guía Remisión: Identificación: 0990007241001

Cod. Principal	Cantidad	Descripción	Detalle Adicional	Precio Unitario	Descuento	Precio Total
VEANTIC_CT	1.00000	Anticipo Recibido CT	HITO 4: CONTRATO DE OBRA CIVIL PARA MOVIMIENTO DE TIERRAS, ECUATORIANA DE SAL Y PRODUCTOS QUIMICOS C .A. ECUASAL	321428.57000	0.00	321428.57

Información Adicional

Monto: TRESCIENTOS SESENTA MIL CON 00/100 DOLARES
Email: compras@ecuasal.com;xfuentes@ecuasal.com;contabilidad-e@ecuasal.com

Forma de Pago	Valor	Plazo	Tiempo
OTROS CON UTILIZACION DEL SISTEMA FINANCIERO	360000.00	0	DIAS

SUBTOTAL 12%	321428.57
SUBTOTAL 0%	0.00
SUBTOTAL No objeto de IVA	0.00
SUBTOTAL Exento de IVA	0.00
SUBTOTAL SIN IMPUESTOS	321428.57
TOTAL Descuento	0.00
ICE	0.00
IVA 12%	38571.43
IRBPNR	0.00
PROPINA	0.00
VALOR TOTAL	360000.00

RIPCONCIV
CONSTRUCTORA

RIPCONCIV CONSTRUCCIONES CIVILES CIA.LTDA.

RIPCONCIV CIA. LTDA.

Dirección Matriz: Eloy Alfaro N35-09 y Av. Portugal

Dirección Sucursal: AV. FRANCISCO DE ORELLANA SOLAR 4-2 Y JUAN TANCA MARENGO

CONTRIBUYENTE ESPECIAL Nro.: 636

OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD: SI

R.U.C.: 1791344154001

FACTURA

No.: 002-002-000002482

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN:
1111202001179134415400120020020000024821175616013

FECHA Y HORA DE AUTORIZACIÓN: 2020-11-11T16:17:43-05:00

AMBIENTE: PRODUCCIÓN

EMISIÓN: NORMAL

CLAVE DE ACCESO

1111202001179134415400120020020000024821175616013

Razón Social / Nombres y Apellidos: CONSORCIO PUENTE DAULE - GUAYAQUIL II

Fecha Emisión: 11/11/2020 Guía Remisión: Identificación: 0993122882001

Cod. Principal	Cantidad	Descripción	Detalle Adicional	Precio Unitario	Descuento	Precio Total
VENTRABADIC	1.00000	TRABAJOS ADICIONALES	LICO-MIMG-003-2018-CC01-PUENTE DAULE GUAYAQUIL IIO RDEN DE TRABAJO #1 PLANILLA #4OBRAS DE AAPP Y AASS - DRENAJE Y ALCANTARILLAS - REPLANTILLO	9906.44000	0.00	9906.44

Información Adicional

Monto: ONCE MIL NOVENTA Y CINCO CON 21/100 DOLARES
Email: facturacion.consorciopuente@gmail.com;alchamba@ripconciv.com
Teléfono: 0994553259
DirAdq: AV. FCO. DE ORELLANA 601 Y AV. JUAN TANCA MARENGO

Forma de Pago	Valor	Plazo	Tiempo
OTROS CON UTILIZACION DEL SISTEMA FINANCIERO	11095.21	0	DIAS

SUBTOTAL 12%	9906.44
SUBTOTAL 0%	0.00
SUBTOTAL No objeto de IVA	0.00
SUBTOTAL Exento de IVA	0.00
SUBTOTAL SIN IMPUESTOS	9906.44
TOTAL Descuento	0.00
ICE	0.00
IVA 12%	1188.77
IRBPNR	0.00
PROPINA	0.00
VALOR TOTAL	11095.21

RIPCONCIV
CONSTRUCTORA

RIPCONCIV CONSTRUCCIONES CIVILES CIA.LTDA.

RIPCONCIV CIA. LTDA.

Dirección Matriz: Eloy Alfaro N35-09 y Av. Portugal

Dirección Sucursal: AV. FRANCISCO DE ORELLANA SOLAR 4-2 Y JUAN TANCA MARENGO

CONTRIBUYENTE ESPECIAL Nro.: 636

OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD: SI

R.U.C.: 1791344154001

FACTURA

No.: 002-002-000002483

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN:
1111202001179134415400120020020000024839999109915

FECHA Y HORA DE AUTORIZACIÓN: 2020-11-11T16:17:45-05:00

AMBIENTE: PRODUCCIÓN

EMISIÓN: NORMAL

CLAVE DE ACCESO

1111202001179134415400120020020000024839999109915

Razón Social / Nombres y Apellidos: CONSORCIO PUENTE DAULE - GUAYAQUIL II

Fecha Emisión: 11/11/2020 Guía Remisión: Identificación: 0993122882001

Cod. Principal	Cantidad	Descripción	Detalle Adicional	Precio Unitario	Descuento	Precio Total
VEINFRAEPLANILLAS	1.00000	INFRAESTRUCTURA: PLANILLAS	LICO-MIMG-003-2018-PUENTE DAULEGUAYAQUIL IIPLANILL A # 21A MOVIMIENTOS DE TIERRAPERIODO: DEL 25 MAYO AL 23 JUNIO 2020	41210.62000	0.00	41210.62

Información Adicional

Monto: CUARENTA Y SEIS MIL CIENTO CINCUENTA Y CINCO CON 89/100 DOLARES
Email: facturacion.consorciopuente@gmail.com;alchamba@ripconciv.com
Teléfono: 0994553259
DirAdq: AV. FCO. DE ORELLANA 601 Y AV. JUAN TANCA MARENGO

Forma de Pago	Valor	Plazo	Tiempo
OTROS CON UTILIZACION DEL SISTEMA FINANCIERO	46155.89	0	DIAS

SUBTOTAL 12%	41210.62
SUBTOTAL 0%	0.00
SUBTOTAL No objeto de IVA	0.00
SUBTOTAL Exento de IVA	0.00
SUBTOTAL SIN IMPUESTOS	41210.62
TOTAL Descuento	0.00
ICE	0.00
IVA 12%	4945.27
IRBPNR	0.00
PROPINA	0.00
VALOR TOTAL	46155.89

RIPCONCIV
CONSTRUCTORA

RIPCONCIV CONSTRUCCIONES CIVILES CIA.LTDA.

RIPCONCIV CIA. LTDA.

Dirección Matriz: Eloy Alfaro N35-09 y Av. Portugal

Dirección Sucursal: AV. FRANCISCO DE ORELLANA SOLAR 4-2 Y JUAN TANCA MARENGO

CONTRIBUYENTE ESPECIAL Nro.: 636

OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD: SI

R.U.C.: 1791344154001

FACTURA

No.: 002-002-000002486

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN:
1211202001179134415400120020020000024862598572619

FECHA Y HORA DE AUTORIZACIÓN: 2020-11-12T14:28:27-05:00

AMBIENTE: PRODUCCIÓN

EMISIÓN: NORMAL

CLAVE DE ACCESO

1211202001179134415400120020020000024862598572619

Razón Social / Nombres y Apellidos: ECUATORIANA DE SAL Y PRODUCTOS QUIMICOS C.A. ECUASAL

Fecha Emisión: 12/11/2020 Guía Remisión: Identificación: 0990007241001

Cod. Principal	Cantidad	Descripción	Detalle Adicional	Precio Unitario	Descuento	Precio Total
VEANTIC_CT	1.00000	Anticipo Recibido CT	ANTICIPO A TRABAJOS ADICIONALES.PEDIDO#7500023780. CONSTRUCCION DE NUEVO DIQUE TERRENO 40 HECTAREAS.	48698.84000	0.00	48698.84

Información Adicional

Monto: CINCUENTA Y CUATRO MIL QUINIENTOS CUARENTA Y DOS CON 70/100 DOLARES
Email: compras@ecuasal.com;xfuentes@ecuasal.com;contabilidad-e@ecuasal.com

Forma de Pago	Valor	Plazo	Tiempo
OTROS CON UTILIZACION DEL SISTEMA FINANCIERO	54542.70	0	DIAS

SUBTOTAL 12%	48698.84
SUBTOTAL 0%	0.00
SUBTOTAL No objeto de IVA	0.00
SUBTOTAL Exento de IVA	0.00
SUBTOTAL SIN IMPUESTOS	48698.84
TOTAL Descuento	0.00
ICE	0.00
IVA 12%	5843.86
IRBPNR	0.00
PROPINA	0.00
VALOR TOTAL	54542.70

RIPCONCIV
CONSTRUCTORA

RIPCONCIV CONSTRUCCIONES CIVILES CIA.LTDA.

RIPCONCIV CIA. LTDA.

Dirección Matriz: Eloy Alfaro N35-09 y Av. Portugal

Dirección Sucursal: AV. FRANCISCO DE ORELLANA SOLAR 4-2 Y JUAN TANCA MARENGO

CONTRIBUYENTE ESPECIAL Nro.: 636

OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD: SI

R.U.C.: 1791344154001

FACTURA

No.: 002-002-000002491

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN:
1911202001179134415400120020020000024915088327111

FECHA Y HORA DE AUTORIZACIÓN: 2020-11-19T16:06:51-05:00

AMBIENTE: PRODUCCIÓN

EMISIÓN: NORMAL

CLAVE DE ACCESO

1911202001179134415400120020020000024915088327111

Razón Social / Nombres y Apellidos: CONSTRUCTORA SOFTSA S.A.

Fecha Emisión: 19/11/2020 Guía Remisión: Identificación: 0993066087001

Cod. Principal	Cantidad	Descripción	Detalle Adicional	Precio Unitario	Descuento	Precio Total
VEINFRAEPLANILLAS	1.00000	INFRAESTRUCTURA: PLANILLAS	PLANILLA # 19 CONTRATO: ALIANZA ESTRATEGICA PARA R EALIZAR LOS DISENOS DEFINITIVOS, SUMINISTRO, CONST RUCCION, MONTAJE, PUESTA EN FUNCIONAMIENTO, FINANC IAMIENTO Y OPERACION DEL SISTEMA DE TRANSPORTE PUB LICO AEROSUSPENDDO PARA LA CIUDAD DE GUAYAQUIL PRI MERA FASE GUAYAQUIL-DURAN	505087.08000	0.00	505087.08

Información Adicional

Monto: QUINIENTOS SESENTA Y CINCO MIL SEISCIENTOS NOVENTA Y SIETE CON 53/100 DOLARES
Email: squimi@sofratesa.net
Teléfono: 0423883046
DirAdq: CARBO CONCEPCION / FCO. P. ICAZA 0407
PERIODO: 27 DE JUNIO AL 26 DE JULIO 2020

Forma de Pago	Valor	Plazo	Tiempo
OTROS CON UTILIZACION DEL SISTEMA FINANCIERO	565697.53	0	DIAS

SUBTOTAL 12%	505087.08
SUBTOTAL 0%	0.00
SUBTOTAL No objeto de IVA	0.00
SUBTOTAL Exento de IVA	0.00
SUBTOTAL SIN IMPUESTOS	505087.08
TOTAL Descuento	0.00
ICE	0.00
IVA 12%	60610.45
IRBPNR	0.00
PROPINA	0.00
VALOR TOTAL	565697.53

RIPCONCIV
CONSTRUCTORA

RIPCONCIV CONSTRUCCIONES CIVILES CIA.LTDA.

RIPCONCIV CIA. LTDA.

Dirección Matriz: Eloy Alfaro N35-09 y Av. Portugal

Dirección Sucursal: AV. FRANCISCO DE ORELLANA SOLAR 4-2 Y JUAN TANCA MARENGO

CONTRIBUYENTE ESPECIAL Nro.: 636

OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD: SI

R.U.C.: 1791344154001

FACTURA

No.: 002-002-000002492

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN:
1911202001179134415400120020020000024924499682612

FECHA Y HORA DE AUTORIZACIÓN: 2020-11-19T16:06:52-05:00

AMBIENTE: PRODUCCIÓN

EMISIÓN: NORMAL

CLAVE DE ACCESO

1911202001179134415400120020020000024924499682612

Razón Social / Nombres y Apellidos: CONSTRUCTORA SOFTSA S.A.

Fecha Emisión: 19/11/2020 Guía Remisión: Identificación: 0993066087001

Cod. Principal	Cantidad	Descripción	Detalle Adicional	Precio Unitario	Descuento	Precio Total
VEINFRAEPLANILLAS	1.00000	INFRAESTRUCTURA: PLANILLAS	PLANILLA # 20 CONTRATO: ALIANZA ESTRATEGICA PARA R EALIZAR LOS DISENOS DEFINITIVOS, SUMINISTRO, CONST RUCCION, MONTAJE, PUESTA EN FUNCIONAMIENTO, FINANC IAMIENTO Y OPERACION DEL SISTEMA DE TRANSPORTE PUB LICO AEROSUSPENDIDO PARA CIUDAD DE GUAYAQUIL PRIME RA FASE GUAYAQUIL-DURAN	953660.29000	0.00	953660.29

Información Adicional

Monto: UN MILLON SESENTA Y OCHO MIL NOVENTA Y NUEVE CON 52/100 DOLARES
Email: squimi@sofratesa.net
Teléfono: 0423883046
DirAdq: CARBO CONCEPCION / FCO. P. ICAZA 0407
PERIODO: 27 DE JULIO AL 26 DE AGOSTO DEL 2020

Forma de Pago	Valor	Plazo	Tiempo
OTROS CON UTILIZACION DEL SISTEMA FINANCIERO	1068099.52	0	DIAS

SUBTOTAL 12%	953660.29
SUBTOTAL 0%	0.00
SUBTOTAL No objeto de IVA	0.00
SUBTOTAL Exento de IVA	0.00
SUBTOTAL SIN IMPUESTOS	953660.29
TOTAL Descuento	0.00
ICE	0.00
IVA 12%	114439.23
IRBPNR	0.00
PROPINA	0.00
VALOR TOTAL	1068099.52

RIPCONCIV
CONSTRUCTORA

RIPCONCIV CONSTRUCCIONES CIVILES CIA.LTDA.

RIPCONCIV CIA. LTDA.

Dirección Matriz: Eloy Alfaro N35-09 y Av. Portugal

Dirección Sucursal: AV. FRANCISCO DE ORELLANA SOLAR 4-2 Y JUAN TANCA MARENGO

CONTRIBUYENTE ESPECIAL Nro.: 636

OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD: SI

R.U.C.: 1791344154001

FACTURA

No.: 001-002-000002495

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN:
2311202001179134415400120010020000024955871204319

FECHA Y HORA DE AUTORIZACIÓN: 2020-11-23T17:13:30-05:00

AMBIENTE: PRODUCCIÓN

EMISIÓN: NORMAL

CLAVE DE ACCESO

2311202001179134415400120010020000024955871204319

Razón Social / Nombres y Apellidos: DPWORLD POSORJA S.A.

Fecha Emisión: 23/11/2020 Guía Remisión: Identificación: 0992974222001

Cod. Principal	Cantidad	Descripción	Detalle Adicional	Precio Unitario	Descuento	Precio Total
VEINFRAEPLANILLAS	1.00000	INFRAESTRUCTURA: PLANILLAS	MANTENIMIENTO DE CARRETERA PLAYAS-POSORJA OCTUBRE 2020 OC EC20-3013	32800.00000	0.00	32800.00

Información Adicional

Monto: TREINTA Y SEIS MIL SETECIENTOS TREINTA Y SEIS CON 00/100 DOLARES
Email: Documentoselectronicos.psj@dpworld.com;daniela.noboa@dpworld.com
Teléfono: 5938044850
DirAdq: JOAQUIN ORRANTIA 14NE Y LEOPOLDO BENITEZ

Forma de Pago	Valor	Plazo	Tiempo
OTROS CON UTILIZACION DEL SISTEMA FINANCIERO	36736.00	0	DIAS

SUBTOTAL 12%	32800.00
SUBTOTAL 0%	0.00
SUBTOTAL No objeto de IVA	0.00
SUBTOTAL Exento de IVA	0.00
SUBTOTAL SIN IMPUESTOS	32800.00
TOTAL Descuento	0.00
ICE	0.00
IVA 12%	3936.00
IRBPNR	0.00
PROPINA	0.00
VALOR TOTAL	36736.00

RIPCONCIV
CONSTRUCTORA

RIPCONCIV CONSTRUCCIONES CIVILES CIA.LTDA.

RIPCONCIV CIA. LTDA.

Dirección Matriz: Eloy Alfaro N35-09 y Av. Portugal

Dirección Sucursal: AV. FRANCISCO DE ORELLANA SOLAR 4-2 Y JUAN TANCA MARENGO

CONTRIBUYENTE ESPECIAL Nro.: 636

OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD: SI

R.U.C.: 1791344154001

FACTURA

No.: 002-002-000002513

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN:
2311202001179134415400120020020000025139817172311

FECHA Y HORA DE AUTORIZACIÓN: 2020-11-23T17:14:36-05:00

AMBIENTE: PRODUCCIÓN

EMISIÓN: NORMAL

CLAVE DE ACCESO

2311202001179134415400120020020000025139817172311

Razón Social / Nombres y Apellidos: FIDEICOMISO INMOBILIARIO CITTAVENTO

Fecha Emisión: 23/11/2020 Guía Remisión: Identificación: 0993122467001

Cod. Principal	Cantidad	Descripción	Detalle Adicional	Precio Unitario	Descuento	Precio Total
VEINFRAEPLANILLAS	1.00000	INFRAESTRUCTURA: PLANILLAS	PLANILLA # 2 CONSTRUCCION DE LA PARTE URBANISTICA, LAS CUALES INCLUYEN: MOVIMIENTO DE TIERRA, OBRA C IVIL, INSTALACIONES DE REDES ELECTRICAS Y TELEFONI CAS, SISTEMA HIDROSANITARIO, GASTOSGENERALES DE CO NSTRUCCION, CANAL ABIERTO Y DUCTOCAJON Y VIA PRINC IPAL DESDE VIAL 1 A INGRESOS A LA URBANIZACION.	471059.10000	0.00	471059.10

Información Adicional

Monto: QUINIENTOS VEINTE Y SIETE MIL QUINIENTOS OCHENTA Y SEIS CON 19/100 DOLARES
Email: mmendoza@furoiani.com;salvaherso@hotmail.com;apatrit-ac@hotmail.com
Teléfono: 0000000000
DirAdq: AV. FRANCISCO DE ORELLANA S/N Y ALBERTO BORQUES

Forma de Pago	Valor	Plazo	Tiempo
OTROS CON UTILIZACION DEL SISTEMA FINANCIERO	527586.19	0	DIAS

SUBTOTAL 12%	471059.10
SUBTOTAL 0%	0.00
SUBTOTAL No objeto de IVA	0.00
SUBTOTAL Exento de IVA	0.00
SUBTOTAL SIN IMPUESTOS	471059.10
TOTAL Descuento	0.00
ICE	0.00
IVA 12%	56527.09
IRBPNR	0.00
PROPINA	0.00
VALOR TOTAL	527586.19

RIPCONCIV
CONSTRUCTORA

DICIEMBRE 2020

RIPCONCIV
CONSTRUCTORA

RIPCONCIV CONSTRUCCIONES CIVILES CIA.LTDA.

RIPCONCIV CIA. LTDA.

Dirección Matriz: Eloy Alfaro N35-09 y Av. Portugal

Dirección Sucursal: AV. FRANCISCO DE ORELLANA SOLAR 4-2 Y JUAN TANCA MARENGO

CONTRIBUYENTE ESPECIAL Nro.: 636

OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD: SI

R.U.C.: 1791344154001

FACTURA

No.: 002-002-000002525

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN:
0212202001179134415400120020020000025251145750513

FECHA Y HORA DE AUTORIZACIÓN: 2020-12-02T09:37:11-05:00

AMBIENTE: PRODUCCIÓN

EMISIÓN: NORMAL

CLAVE DE ACCESO

0212202001179134415400120020020000025251145750513

Razón Social / Nombres y Apellidos: ECUATORIANA DE SAL Y PRODUCTOS QUIMICOS C.A. ECUASAL

Fecha Emisión: 02/12/2020 Guía Remisión: Identificación: 0990007241001

Cod. Principal	Cantidad	Descripción	Detalle Adicional	Precio Unitario	Descuento	Precio Total
VEINFRAEPLANILLAS	1.00000	INFRAESTRUCTURA: PLANILLAS	PLANILLA DE AVANCE DE OBRA N°1 PROYECTO: CONSTRUCC ION DE NUEVO DIQUE EN LA PLANTA PACOA PERIODO: DE L 15 AL 30 DE NOVIEMBRE DEL 2020	58438.61000	0.00	58438.61

Información Adicional

Monto: SESENTA Y CINCO MIL CUATROCIENTOS CINCUENTA Y UNO CON 24/100 DOLARES
Email: compras@ecuasal.com;xfuentes@ecuasal.com;contabilidad-e@ecuasal.com

Forma de Pago	Valor	Plazo	Tiempo
OTROS CON UTILIZACION DEL SISTEMA FINANCIERO	65451.24	0	DIAS

SUBTOTAL 12%	58438.61
SUBTOTAL 0%	0.00
SUBTOTAL No objeto de IVA	0.00
SUBTOTAL Exento de IVA	0.00
SUBTOTAL SIN IMPUESTOS	58438.61
TOTAL Descuento	0.00
ICE	0.00
IVA 12%	7012.63
IRBPNR	0.00
PROPINA	0.00
VALOR TOTAL	65451.24

RIPCONCIV
CONSTRUCTORA

RIPCONCIV CONSTRUCCIONES CIVILES CIA.LTDA.

RIPCONCIV CIA. LTDA.

Dirección Matriz: Eloy Alfaro N35-09 y Av. Portugal

Dirección Sucursal: AV. FRANCISCO DE ORELLANA SOLAR 4-2 Y JUAN TANCA MARENGO

CONTRIBUYENTE ESPECIAL Nro.: 636

OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD: SI

R.U.C.: 1791344154001

FACTURA

No.: 002-002-000002527

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN:
0212202001179134415400120020020000025272047745215

FECHA Y HORA DE AUTORIZACIÓN: 2020-12-02T15:46:44-05:00

AMBIENTE: PRODUCCIÓN

EMISIÓN: NORMAL

CLAVE DE ACCESO

0212202001179134415400120020020000025272047745215

Razón Social / Nombres y Apellidos: SOCIEDAD NACIONAL DE GALAPAGOS C.A.

Fecha Emisión: 02/12/2020 Guía Remisión: Identificación: 0990033110001

Cod. Principal	Cantidad	Descripción	Detalle Adicional	Precio Unitario	Descuento	Precio Total
VEINFRAEPLANILLAS	1.00000	INFRAESTRUCTURA: PLANILLAS	FACTURA#1 POR CONCEPTO DE AVANCE DE OBRA CIVIL PRO YECTO CAMARA DE FRIO PARA ALMACENAR 6MILLONES DE L IBRAS DE CAMARONNOVIEMBRE 2020	478797.24000	0.00	478797.24

Información Adicional

Monto: QUINIENTOS TREINTA Y SEIS MIL DOSCIENTOS CINCUENTA Y DOS CON 91/100 DOLARES
Email: asistenteproyectos@songa.com
DirAdq: AV. DOMINGO COMIN 48 Y PEDRO JOSE BOLONA

Forma de Pago	Valor	Plazo	Tiempo
OTROS CON UTILIZACION DEL SISTEMA FINANCIERO	536252.91	0	DIAS

SUBTOTAL 12%	478797.24
SUBTOTAL 0%	0.00
SUBTOTAL No objeto de IVA	0.00
SUBTOTAL Exento de IVA	0.00
SUBTOTAL SIN IMPUESTOS	478797.24
TOTAL Descuento	0.00
ICE	0.00
IVA 12%	57455.67
IRBPNR	0.00
PROPINA	0.00
VALOR TOTAL	536252.91

RIPCONCIV
CONSTRUCTORA

RIPCONCIV CONSTRUCCIONES CIVILES CIA.LTDA.

RIPCONCIV CIA. LTDA.

Dirección Matriz: Eloy Alfaro N35-09 y Av. Portugal

Dirección Sucursal: AV. FRANCISCO DE ORELLANA SOLAR 4-2 Y JUAN TANCA MARENGO

CONTRIBUYENTE ESPECIAL Nro.: 636

OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD: SI

R.U.C.: 1791344154001

FACTURA

No.: 002-002-000002528

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN:
0412202001179134415400120020020000025289071040914

FECHA Y HORA DE AUTORIZACIÓN: 2020-12-04T10:01:58-05:00

AMBIENTE: PRODUCCIÓN

EMISIÓN: NORMAL

CLAVE DE ACCESO

0412202001179134415400120020020000025289071040914

Razón Social / Nombres y Apellidos: ECUATORIANA DE SAL Y PRODUCTOS QUIMICOS C.A. ECUASAL

Fecha Emisión: 04/12/2020 Guía Remisión: Identificación: 0990007241001

Cod. Principal	Cantidad	Descripción	Detalle Adicional	Precio Unitario	Descuento	Precio Total
VEANTIC_CT	1.00000	Anticipo Recibido CT	HITO 5: CONTRATO DE OBRA CIVIL PARA MOVIMIENTO DE TIERRAS, ECUATORIANA DE SAL Y PRODUCTOS QUIMICOS C .A. ECUASAL	357142.86000	0.00	357142.86

Información Adicional

Monto: CUATROCIENTOS MIL CON 00/100 DOLARES
Email: compras@ecuasal.com;xfuentes@ecuasal.com;contabilidad-e@ecuasal.com

Forma de Pago	Valor	Plazo	Tiempo
OTROS CON UTILIZACION DEL SISTEMA FINANCIERO	400000.00	0	DIAS

SUBTOTAL 12%	357142.86
SUBTOTAL 0%	0.00
SUBTOTAL No objeto de IVA	0.00
SUBTOTAL Exento de IVA	0.00
SUBTOTAL SIN IMPUESTOS	357142.86
TOTAL Descuento	0.00
ICE	0.00
IVA 12%	42857.14
IRBPNR	0.00
PROPINA	0.00
VALOR TOTAL	400000.00

RIPCONCIV
CONSTRUCTORA

RIPCONCIV CONSTRUCCIONES CIVILES CIA.LTDA.

RIPCONCIV CIA. LTDA.

Dirección Matriz: Eloy Alfaro N35-09 y Av. Portugal

Dirección Sucursal: AV. FRANCISCO DE ORELLANA SOLAR 4-2 Y JUAN TANCA MARENGO

CONTRIBUYENTE ESPECIAL Nro.: 636

OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD: SI

R.U.C.: 1791344154001

FACTURA

No.: 002-002-000002533

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN:
1012202001179134415400120020020000025335663238714

FECHA Y HORA DE AUTORIZACIÓN: 2020-12-10T10:29:25-05:00

AMBIENTE: PRODUCCIÓN

EMISIÓN: NORMAL

CLAVE DE ACCESO

1012202001179134415400120020020000025335663238714

Razón Social / Nombres y Apellidos: ECUATORIANA DE SAL Y PRODUCTOS QUIMICOS C.A. ECUASAL

Fecha Emisión: 10/12/2020 Guía Remisión: Identificación: 0990007241001

Cod. Principal	Cantidad	Descripción	Detalle Adicional	Precio Unitario	Descuento	Precio Total
VENTRABADIC	1.00000	TRABAJOS ADICIONALES	ORDEN DE SERVICIO N° 6 TUBERIA ASENTOMETROS	1119.73000	0.00	1119.73

Información Adicional

Monto: UN MIL DOSCIENTOS CINCUENTA Y CUATRO CON 10/100 DOLARES
Email: compras@ecuasal.com;xfuentes@ecuasal.com;contabilidad-e@ecuasal.com

Forma de Pago	Valor	Plazo	Tiempo
OTROS CON UTILIZACION DEL SISTEMA FINANCIERO	1254.10	0	DIAS

SUBTOTAL 12%	1119.73
SUBTOTAL 0%	0.00
SUBTOTAL No objeto de IVA	0.00
SUBTOTAL Exento de IVA	0.00
SUBTOTAL SIN IMPUESTOS	1119.73
TOTAL Descuento	0.00
ICE	0.00
IVA 12%	134.37
IRBPNR	0.00
PROPINA	0.00
VALOR TOTAL	1254.10

RIPCONCIV
CONSTRUCTORA

RIPCONCIV CONSTRUCCIONES CIVILES CIA.LTDA.

RIPCONCIV CIA. LTDA.

Dirección Matriz: Eloy Alfaro N35-09 y Av. Portugal

Dirección Sucursal: AV. FRANCISCO DE ORELLANA SOLAR 4-2 Y JUAN TANCA MARENGO

CONTRIBUYENTE ESPECIAL Nro.: 636

OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD: SI

R.U.C.: 1791344154001

FACTURA

No.: 002-002-000002535

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN:
1112202001179134415400120020020000025352532058113

FECHA Y HORA DE AUTORIZACIÓN: 2020-12-11T09:35:24-05:00

AMBIENTE: PRODUCCIÓN

EMISIÓN: NORMAL

CLAVE DE ACCESO

1112202001179134415400120020020000025352532058113

Razón Social / Nombres y Apellidos: ECUATORIANA DE SAL Y PRODUCTOS QUIMICOS C.A. ECUASAL

Fecha Emisión: 11/12/2020 Guía Remisión: Identificación: 0990007241001

Cod. Principal	Cantidad	Descripción	Detalle Adicional	Precio Unitario	Descuento	Precio Total
VEINFRAEPLANILLAS	1.00000	INFRAESTRUCTURA: PLANILLAS	PLANILLA DE AVANCE DE OBRA N°2PROYECTO: CONSTRUCCI ON DE NUEVO DIQUE EN LA PLANTA PACOAPERIODO: DEL 1 AL 9 DE DICIEMBRE DEL 2020	58438.61000	0.00	58438.61

Información Adicional

Monto: SESENTA Y CINCO MIL CUATROCIENTOS CINCUENTA Y UNO CON 24/100 DOLARES
Email: compras@ecuasal.com;xfuentes@ecuasal.com;contabilidad-e@ecuasal.com

Forma de Pago	Valor	Plazo	Tiempo
OTROS CON UTILIZACION DEL SISTEMA FINANCIERO	65451.24	0	DIAS

SUBTOTAL 12%	58438.61
SUBTOTAL 0%	0.00
SUBTOTAL No objeto de IVA	0.00
SUBTOTAL Exento de IVA	0.00
SUBTOTAL SIN IMPUESTOS	58438.61
TOTAL Descuento	0.00
ICE	0.00
IVA 12%	7012.63
IRBPNR	0.00
PROPINA	0.00
VALOR TOTAL	65451.24

RIPCONCIV
CONSTRUCTORA

RIPCONCIV CONSTRUCCIONES CIVILES CIA.LTDA.

RIPCONCIV CIA. LTDA.

Dirección Matriz: Eloy Alfaro N35-09 y Av. Portugal

Dirección Sucursal: AV. FRANCISCO DE ORELLANA SOLAR 4-2 Y JUAN TANCA MARENGO

CONTRIBUYENTE ESPECIAL Nro.: 636

OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD: SI

R.U.C.: 1791344154001

FACTURA

No.: 002-002-000002538

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN:
1112202001179134415400120020020000025385809513714

FECHA Y HORA DE AUTORIZACIÓN: 2020-12-11T11:34:18-05:00

AMBIENTE: PRODUCCIÓN

EMISIÓN: NORMAL

CLAVE DE ACCESO

1112202001179134415400120020020000025385809513714

Razón Social / Nombres y Apellidos: CONSORCIO PUENTE DAULE - GUAYAQUIL II

Fecha Emisión: 11/12/2020 Guía Remisión: Identificación: 0993122882001

Cod. Principal	Cantidad	Descripción	Detalle Adicional	Precio Unitario	Descuento	Precio Total
VENTRABADIC	1.00000	TRABAJOS ADICIONALES	PROYECTO:LICO-MIMG-003-2018 PUENTE DAULE GUAYAQUIL II PLANILLA #1 SC MANTENIMIENTO PERIODO: 1 NOVIEM BRE AL 31 DICIEMBRE 2020	9600.00000	0.00	9600.00

Información Adicional

Monto: DIEZ MIL SETECIENTOS CINCUENTA Y DOS CON 00/100 DOLARES
Email: facturacion.consorciopuente@gmail.com;alchamba@ripconciv.com
Teléfono: 0994553259
DirAdq: AV. FCO. DE ORELLANA 601 Y AV. JUAN TANCA MARENGO

Forma de Pago	Valor	Plazo	Tiempo
OTROS CON UTILIZACION DEL SISTEMA FINANCIERO	10752.00	0	DIAS

SUBTOTAL 12%	9600.00
SUBTOTAL 0%	0.00
SUBTOTAL No objeto de IVA	0.00
SUBTOTAL Exento de IVA	0.00
SUBTOTAL SIN IMPUESTOS	9600.00
TOTAL Descuento	0.00
ICE	0.00
IVA 12%	1152.00
IRBPNR	0.00
PROPINA	0.00
VALOR TOTAL	10752.00

RIPCONCIV
CONSTRUCTORA

RIPCONCIV CONSTRUCCIONES CIVILES CIA.LTDA.

RIPCONCIV CIA. LTDA.

Dirección Matriz: Eloy Alfaro N35-09 y Av. Portugal

Dirección Sucursal: AV. FRANCISCO DE ORELLANA SOLAR 4-2 Y JUAN TANCA MARENGO

CONTRIBUYENTE ESPECIAL Nro.: 636

OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD: SI

R.U.C.: 1791344154001

FACTURA

No.: 002-002-000002539

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN:
1112202001179134415400120020020000025397031012915

FECHA Y HORA DE AUTORIZACIÓN: 2020-12-11T11:34:19-05:00

AMBIENTE: PRODUCCIÓN

EMISIÓN: NORMAL

CLAVE DE ACCESO

1112202001179134415400120020020000025397031012915

Razón Social / Nombres y Apellidos: CONSORCIO PUENTE DAULE - GUAYAQUIL II

Fecha Emisión: 11/12/2020 Guía Remisión: Identificación: 0993122882001

Cod. Principal	Cantidad	Descripción	Detalle Adicional	Precio Unitario	Descuento	Precio Total
VEINFRAEPLANILLAS	1.00000	INFRAESTRUCTURA: PLANILLAS	LICO-MIMG-003-2018-PUENTE DAULEGUAYAQUIL IIPLANILL A # 22A MOVIMIENTOS DE TIERRAPERIODO: DEL 01 AL 09 DICIEMBRE 2020	3172.67000	0.00	3172.67

Información Adicional

Monto: TRES MIL QUINIENTOS CINCUENTA Y TRES CON 39/100 DOLARES
Email: facturacion.consorciopuente@gmail.com;alchamba@ripconciv.com
Teléfono: 0994553259
DirAdq: AV. FCO. DE ORELLANA 601 Y AV. JUAN TANCA MARENGO

Forma de Pago	Valor	Plazo	Tiempo
OTROS CON UTILIZACION DEL SISTEMA FINANCIERO	3553.39	0	DIAS

SUBTOTAL 12%	3172.67
SUBTOTAL 0%	0.00
SUBTOTAL No objeto de IVA	0.00
SUBTOTAL Exento de IVA	0.00
SUBTOTAL SIN IMPUESTOS	3172.67
TOTAL Descuento	0.00
ICE	0.00
IVA 12%	380.72
IRBPNR	0.00
PROPINA	0.00
VALOR TOTAL	3553.39

RIPCONCIV
CONSTRUCTORA

RIPCONCIV CONSTRUCCIONES CIVILES CIA.LTDA.

RIPCONCIV CIA. LTDA.

Dirección Matriz: Eloy Alfaro N35-09 y Av. Portugal

Dirección Sucursal: AV. FRANCISCO DE ORELLANA SOLAR 4-2 Y JUAN TANCA MARENGO

CONTRIBUYENTE ESPECIAL Nro.: 636

OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD: SI

R.U.C.: 1791344154001

FACTURA

No.: 002-002-000002540

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN:
1112202001179134415400120020020000025401840562419

FECHA Y HORA DE AUTORIZACIÓN: 2020-12-11T11:34:20-05:00

AMBIENTE: PRODUCCIÓN

EMISIÓN: NORMAL

CLAVE DE ACCESO

1112202001179134415400120020020000025401840562419

Razón Social / Nombres y Apellidos: CONSORCIO PUENTE DAULE - GUAYAQUIL II

Fecha Emisión: 11/12/2020 Guía Remisión: Identificación: 0993122882001

Cod. Principal	Cantidad	Descripción	Detalle Adicional	Precio Unitario	Descuento	Precio Total
VEINFRAEPLANILLAS	1.00000	INFRAESTRUCTURA: PLANILLAS	LICO-MIMG-003-2018-PUENTE DAULEGUAYAQUIL IIPLANILL A # 22 LIQUIDACION MOVIMIENTOS DE TIERRAPERIODO: D EL 1 AL 9 DICIEMBRE DEL 2020	12650.39000	0.00	12650.39

Información Adicional

Monto: CATORCE MIL CIENTO SESENTA Y OCHO CON 44/100 DOLARES
Email: facturacion.consorciopuente@gmail.com;alchamba@ripconciv.com
Teléfono: 0994553259
DirAdq: AV. FCO. DE ORELLANA 601 Y AV. JUAN TANCA MARENGO

Forma de Pago	Valor	Plazo	Tiempo
OTROS CON UTILIZACION DEL SISTEMA FINANCIERO	14168.44	0	DIAS

SUBTOTAL 12%	12650.39
SUBTOTAL 0%	0.00
SUBTOTAL No objeto de IVA	0.00
SUBTOTAL Exento de IVA	0.00
SUBTOTAL SIN IMPUESTOS	12650.39
TOTAL Descuento	0.00
ICE	0.00
IVA 12%	1518.05
IRBPNR	0.00
PROPINA	0.00
VALOR TOTAL	14168.44

RIPCONCIV
CONSTRUCTORA

RIPCONCIV CONSTRUCCIONES CIVILES CIA.LTDA.

RIPCONCIV CIA. LTDA.

Dirección Matriz: Eloy Alfaro N35-09 y Av. Portugal

Dirección Sucursal: AV. FRANCISCO DE ORELLANA SOLAR 4-2 Y JUAN TANCA MARENGO

CONTRIBUYENTE ESPECIAL Nro.: 636

OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD: SI

R.U.C.: 1791344154001

FACTURA

No.: 002-002-000002542

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN:
1112202001179134415400120020020000025425721882517

FECHA Y HORA DE AUTORIZACIÓN: 2020-12-11T14:46:15-05:00

AMBIENTE: PRODUCCIÓN

EMISIÓN: NORMAL

CLAVE DE ACCESO

1112202001179134415400120020020000025425721882517

Razón Social / Nombres y Apellidos: ECUATORIANA DE SAL Y PRODUCTOS QUIMICOS C.A. ECUASAL

Fecha Emisión: 11/12/2020 Guía Remisión: Identificación: 0990007241001

Cod. Principal	Cantidad	Descripción	Detalle Adicional	Precio Unitario	Descuento	Precio Total
VEANTIC_CT	1.00000	Anticipo Recibido CT	HITO 6: CONTRATO DE OBRA CIVIL PARA MOVIMIENTO DE TIERRAS, ECUATORIANA DE SAL Y PRODUCTOS QUIMICOS C .A. ECUASAL	178571.43000	0.00	178571.43

Información Adicional

Monto: DOSCIENTOS MIL CON 00/100 DOLARES
Email: compras@ecuasal.com;xfuentes@ecuasal.com;contabilidad-e@ecuasal.com

Forma de Pago	Valor	Plazo	Tiempo
OTROS CON UTILIZACION DEL SISTEMA FINANCIERO	200000.00	0	DIAS

SUBTOTAL 12%	178571.43
SUBTOTAL 0%	0.00
SUBTOTAL No objeto de IVA	0.00
SUBTOTAL Exento de IVA	0.00
SUBTOTAL SIN IMPUESTOS	178571.43
TOTAL Descuento	0.00
ICE	0.00
IVA 12%	21428.57
IRBPNR	0.00
PROPINA	0.00
VALOR TOTAL	200000.00

RIPCONCIV
CONSTRUCTORA

RIPCONCIV CONSTRUCCIONES CIVILES CIA.LTDA.

RIPCONCIV CIA. LTDA.

Dirección Matriz: Eloy Alfaro N35-09 y Av. Portugal

Dirección Sucursal: AV. FRANCISCO DE ORELLANA SOLAR 4-2 Y JUAN TANCA MARENGO

CONTRIBUYENTE ESPECIAL Nro.: 636

OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD: SI

R.U.C.: 1791344154001

NOTA DE CRÉDITO

No.: 001-002-000000325

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN:
1412202004179134415400120010020000003253688060611

FECHA Y HORA DE AUTORIZACIÓN: 2020-12-14T09:42:40-05:00

AMBIENTE: PRODUCCIÓN

EMISIÓN: NORMAL

CLAVE DE ACCESO

1412202004179134415400120010020000003253688060611

Razón Social / Nombres y Apellidos: GISIS S.A.

Fecha Emisión: 14/12/2020 Identificación: 0991295437001

Comprobante que se modifica: FACTURA 001-002-000002419

Fecha Emisión (Comprobante a modificar): 01/09/2020

Razón de Modificación: DEVOLUCION

Código	Cantidad	Descripción	Detalle Adicional	Descuento	Precio Unitario	Precio Total
VEINFRAEPLANILLAS	1.00000	INFRAESTRUCTURA: PLANILLAS	AJUSTE DE DECIMALES	0.00	0.40000	0.40

Información Adicional

Dirección: ELOY ALFARO DURAN / AV. PRINCIPAL S/N
Teléfono: 0000000000
Email: facturaelectronica.proveedores@skretting.com

SUBTOTAL 12%	0.40
SUBTOTAL 0%	0.00
SUBTOTAL No objeto de IVA	0.00
SUBTOTAL Exento de IVA	0.00
SUBTOTAL SIN IMPUESTOS	0.40
TOTAL Descuento	0.00
ICE	0.00
IVA 12%	0.05
IRBPNR	0.00
VALOR TOTAL	0.45

RIPCONCIV
CONSTRUCTORA

RIPCONCIV CONSTRUCCIONES CIVILES CIA.LTDA.

RIPCONCIV CIA. LTDA.

Dirección Matriz: Eloy Alfaro N35-09 y Av. Portugal

Dirección Sucursal: AV. FRANCISCO DE ORELLANA SOLAR 4-2 Y JUAN TANCA MARENGO

CONTRIBUYENTE ESPECIAL Nro.: 636

OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD: SI

R.U.C.: 1791344154001

FACTURA

No.: 001-002-000002527

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN:
1412202001179134415400120010020000025271211629818

FECHA Y HORA DE AUTORIZACIÓN: 2020-12-14T12:24:00-05:00

AMBIENTE: PRODUCCIÓN

EMISIÓN: NORMAL

CLAVE DE ACCESO

1412202001179134415400120010020000025271211629818

Razón Social / Nombres y Apellidos: DPWORLD POSORJA S.A.

Fecha Emisión: 14/12/2020 Guía Remisión: Identificación: 0992974222001

Cod. Principal	Cantidad	Descripción	Detalle Adicional	Precio Unitario	Descuento	Precio Total
VEINFRAEPLANILLAS	1.00000	INFRAESTRUCTURA: PLANILLAS	MANTENIMIENTO DE CARRETERA PLAYAS-POSORJA NOVIEMBR E 2020 OC EC20-3164	32800.00000	0.00	32800.00

Información Adicional

Monto: TREINTA Y SEIS MIL SETECIENTOS TREINTA Y SEIS CON 00/100 DOLARES
Email: Documentoselectronicos.psj@dpworld.com;daniela.noboa@dpworld.com
Teléfono: 5938044850
DirAdq: JOAQUIN ORRANTIA 14NE Y LEOPOLDO BENITEZ

Forma de Pago	Valor	Plazo	Tiempo
OTROS CON UTILIZACION DEL SISTEMA FINANCIERO	36736.00	0	DIAS

SUBTOTAL 12%	32800.00
SUBTOTAL 0%	0.00
SUBTOTAL No objeto de IVA	0.00
SUBTOTAL Exento de IVA	0.00
SUBTOTAL SIN IMPUESTOS	32800.00
TOTAL Descuento	0.00
ICE	0.00
IVA 12%	3936.00
IRBPNR	0.00
PROPINA	0.00
VALOR TOTAL	36736.00

RIPCONCIV
CONSTRUCTORA

RIPCONCIV CONSTRUCCIONES CIVILES CIA.LTDA.

RIPCONCIV CIA. LTDA.

Dirección Matriz: Eloy Alfaro N35-09 y Av. Portugal

Dirección Sucursal: AV. FRANCISCO DE ORELLANA SOLAR 4-2 Y JUAN TANCA MARENGO

CONTRIBUYENTE ESPECIAL Nro.: 636

OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD: SI

R.U.C.: 1791344154001

FACTURA

No.: 001-002-000002528

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN:
1512202001179134415400120010020000025280785108011

FECHA Y HORA DE AUTORIZACIÓN: 2020-12-15T12:25:24-05:00

AMBIENTE: PRODUCCIÓN

EMISIÓN: NORMAL

CLAVE DE ACCESO

1512202001179134415400120010020000025280785108011

Razón Social / Nombres y Apellidos: FIDEICOMISO RIBERA DEL DAULE

Fecha Emisión: 15/12/2020 Guía Remisión: Identificación: 0992706589001

Cod. Principal	Cantidad	Descripción	Detalle Adicional	Precio Unitario	Descuento	Precio Total
VEINFRAEPLANILLAS	1.00000	INFRAESTRUCTURA: PLANILLAS	PLANILLA DE LIQUIDACION AVANCE DE OBRA DEL 04 DE M AYO AL 11 DE JULIO DE 2020 CONSTRUCCION DE INFRAE STRUCTURA A EJECUTARSE EN LA SEGUNDA PARTE DE LA S EXTA ETAPA DEL PROYECTO INMOBILIARIO DENOMINADO LA PERLA URBANIZACION PRIVADA	151627.06000	0.00	151627.06

Información Adicional

Monto: CIENTO SESENTA Y NUEVE MIL OCHOCIENTOS VEINTE Y DOS CON 31/100 DOLARES
Email: mrodriguez@laperla.com.ec;mtejada@laperla.com.ec
Teléfono: 0000000000
DirAdq: CDLA KENNEDY NORTE CALLE JUSTINO CORNEJO #2-4-39 AV LUIS

Forma de Pago	Valor	Plazo	Tiempo
OTROS CON UTILIZACION DEL SISTEMA FINANCIERO	169822.31	0	DIAS

SUBTOTAL 12%	151627.06
SUBTOTAL 0%	0.00
SUBTOTAL No objeto de IVA	0.00
SUBTOTAL Exento de IVA	0.00
SUBTOTAL SIN IMPUESTOS	151627.06
TOTAL Descuento	0.00
ICE	0.00
IVA 12%	18195.25
IRBPNR	0.00
PROPINA	0.00
VALOR TOTAL	169822.31

RIPCONCIV
CONSTRUCTORA

RIPCONCIV CONSTRUCCIONES CIVILES CIA.LTDA.

RIPCONCIV CIA. LTDA.

Dirección Matriz: Eloy Alfaro N35-09 y Av. Portugal

Dirección Sucursal: AV. FRANCISCO DE ORELLANA SOLAR 4-2 Y JUAN TANCA MARENGO

CONTRIBUYENTE ESPECIAL Nro.: 636

OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD: SI

R.U.C.: 1791344154001

FACTURA

No.: 002-002-000002546

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN:
1512202001179134415400120020020000025460177540915

FECHA Y HORA DE AUTORIZACIÓN: 2020-12-15T08:36:53-05:00

AMBIENTE: PRODUCCIÓN

EMISIÓN: NORMAL

CLAVE DE ACCESO

1512202001179134415400120020020000025460177540915

Razón Social / Nombres y Apellidos: CEVALLOS VELAZCO JOSE ANTONIO

Fecha Emisión: 15/12/2020 Guía Remisión: Identificación: 0917136756001

Cod. Principal	Cantidad	Descripción	Detalle Adicional	Precio Unitario	Descuento	Precio Total
VEINFRAEPLANILLAS	1.00000	INFRAESTRUCTURA: PLANILLAS	SERVICIO DE CONSTRUCCION DE VIVIENDA EN URB. PORTO FINO	124087.23000	0.00	124087.23

Información Adicional

Monto: CIENTO TREINTA Y OCHO MIL NOVECIENTOS SETENTA Y SIETE CON 70/100 DOLARES
Email: jcevallos_4@hotmail.com
Teléfono: 0000000000
DirAdq: URB PORTO FINO MZ 232 V2

Forma de Pago	Valor	Plazo	Tiempo
OTROS CON UTILIZACION DEL SISTEMA FINANCIERO	138977.70	0	DIAS

SUBTOTAL 12%	124087.23
SUBTOTAL 0%	0.00
SUBTOTAL No objeto de IVA	0.00
SUBTOTAL Exento de IVA	0.00
SUBTOTAL SIN IMPUESTOS	124087.23
TOTAL Descuento	0.00
ICE	0.00
IVA 12%	14890.47
IRBPNR	0.00
PROPINA	0.00
VALOR TOTAL	138977.70

RIPCONCIV
CONSTRUCTORA

RIPCONCIV CONSTRUCCIONES CIVILES CIA.LTDA.

RIPCONCIV CIA. LTDA.

Dirección Matriz: Eloy Alfaro N35-09 y Av. Portugal

Dirección Sucursal: AV. FRANCISCO DE ORELLANA SOLAR 4-2 Y JUAN TANCA MARENGO

CONTRIBUYENTE ESPECIAL Nro.: 636

OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD: SI

R.U.C.: 1791344154001

FACTURA

No.: 002-002-000002549

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN:
1512202001179134415400120020020000025497956950411

FECHA Y HORA DE AUTORIZACIÓN: 2020-12-15T10:39:27-05:00

AMBIENTE: PRODUCCIÓN

EMISIÓN: NORMAL

CLAVE DE ACCESO

1512202001179134415400120020020000025497956950411

Razón Social / Nombres y Apellidos: FIDEICOMISO INMOBILIARIO CITTAVENTO

Fecha Emisión: 15/12/2020 Guía Remisión: Identificación: 0993122467001

Cod. Principal	Cantidad	Descripción	Detalle Adicional	Precio Unitario	Descuento	Precio Total
VEINFRAEPLANILLAS	1.00000	INFRAESTRUCTURA: PLANILLAS	PLANILLA # 3 CONSTRUCCION DE LA PARTE URBANISTICA, LAS CUALES INCLUYEN: MOVIMIENTO DE TIERRA, OBRA C IVIL, INSTALACIONES DE REDES ELECTRICAS Y TELEFONI CAS, SISTEMA HIDROSANITARIO, GASTOS GENERALES DE C ONSTRUCCION, CANAL ABIERTO Y DUCTO CAJON Y VIA PRI NCIAL DESDE VIAL 1 A INGRESOS A LA URBANIZACION	484386.32000	0.00	484386.32

Información Adicional

Monto: QUINIENTOS CUARENTA Y DOS MIL QUINIENTOS DOCE CON 68/100 DOLARES
Email: mmendoza@furoiani.com;salvaherso@hotmail.com;apatrit-ac@hotmail.com
Teléfono: 0000000000
DirAdq: AV. FRANCISCO DE ORELLANA S/N Y ALBERTO BORQUES
PERIODO: 1 AL 30 DE NOVIEMBRE DEL 2020

Forma de Pago	Valor	Plazo	Tiempo
OTROS CON UTILIZACION DEL SISTEMA FINANCIERO	542512.68	0	DIAS

SUBTOTAL 12%	484386.32
SUBTOTAL 0%	0.00
SUBTOTAL No objeto de IVA	0.00
SUBTOTAL Exento de IVA	0.00
SUBTOTAL SIN IMPUESTOS	484386.32
TOTAL Descuento	0.00
ICE	0.00
IVA 12%	58126.36
IRBPNR	0.00
PROPINA	0.00
VALOR TOTAL	542512.68

RIPCONCIV
CONSTRUCTORA

RIPCONCIV CONSTRUCCIONES CIVILES CIA.LTDA.

RIPCONCIV CIA. LTDA.

Dirección Matriz: Eloy Alfaro N35-09 y Av. Portugal

Dirección Sucursal: AV. FRANCISCO DE ORELLANA SOLAR 4-2 Y JUAN TANCA MARENGO

CONTRIBUYENTE ESPECIAL Nro.: 636

OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD: SI

R.U.C.: 1791344154001

FACTURA

No.: 001-002-000002529

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN:
1612202001179134415400120010020000025299395346717

FECHA Y HORA DE AUTORIZACIÓN: 2020-12-16T12:54:38-05:00

AMBIENTE: PRODUCCIÓN

EMISIÓN: NORMAL

CLAVE DE ACCESO

1612202001179134415400120010020000025299395346717

Razón Social / Nombres y Apellidos: CONSORCIO RIPTECH 2018-2

Fecha Emisión: 16/12/2020 Guía Remisión: Identificación: 0993147915001

Cod. Principal	Cantidad	Descripción	Detalle Adicional	Precio Unitario	Descuento	Precio Total
VEINFRAEPLANILLAS	1.00000	INFRAESTRUCTURA: PLANILLAS	PLANILLA#3 PERIODO DEL 27 DE OCTUBRE DE 2020 HASTA EL 25 DE NOVIEMBRE DE 2020 CONTRATO COMPLEMENTARI O CALLE ADRIANO DILLON DESDE LACALLE 29AVA HASTA L A CALLE PENAHERRERA 30AVA Y LACALLE PENAHERRERA 30 AVA DESDE LA CALLE ADRIANO DILLONHASTA LA AVENIDA PORTETE, RECORRIDO DE LA TRONCAL No.4	317007.79000	0.00	317007.79

Información Adicional

Monto: TRESCIENTOS CINCUENTA Y CINCO MIL CUARENTA Y OCHO CON 72/100 DOLARES
Email: vbonilla@ripconciv.com; worozco@ripconciv.com
Teléfono: 0000000000
DirAdq: AV. FRANCISCO DE ORELLANA Y JUAN TANCA MARENGO

Forma de Pago	Valor	Plazo	Tiempo
OTROS CON UTILIZACION DEL SISTEMA FINANCIERO	355048.72	0	DIAS

SUBTOTAL 12%	317007.79
SUBTOTAL 0%	0.00
SUBTOTAL No objeto de IVA	0.00
SUBTOTAL Exento de IVA	0.00
SUBTOTAL SIN IMPUESTOS	317007.79
TOTAL Descuento	0.00
ICE	0.00
IVA 12%	38040.93
IRBPNR	0.00
PROPINA	0.00
VALOR TOTAL	355048.72

RIPCONCIV
CONSTRUCTORA

RIPCONCIV CONSTRUCCIONES CIVILES CIA.LTDA.

RIPCONCIV CIA. LTDA.

Dirección Matriz: Eloy Alfaro N35-09 y Av. Portugal

Dirección Sucursal: AV. FRANCISCO DE ORELLANA SOLAR 4-2 Y JUAN TANCA MARENGO

CONTRIBUYENTE ESPECIAL Nro.: 636

OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD: SI

R.U.C.: 1791344154001

FACTURA

No.: 001-002-000002530

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN:
1612202001179134415400120010020000025303899659411

FECHA Y HORA DE AUTORIZACIÓN: 2020-12-16T12:54:39-05:00

AMBIENTE: PRODUCCIÓN

EMISIÓN: NORMAL

CLAVE DE ACCESO

1612202001179134415400120010020000025303899659411

Razón Social / Nombres y Apellidos: CONSORCIO RIPTECH 2018-2

Fecha Emisión: 16/12/2020 Guía Remisión: Identificación: 0993147915001

Cod. Principal	Cantidad	Descripción	Detalle Adicional	Precio Unitario	Descuento	Precio Total
VEINFRAEPLANILLAS	1.00000	INFRAESTRUCTURA: PLANILLAS	PLANILLA#18 PERIODO DEL 26 DE OCTUBRE 2020 HASTA E L 24 DE NOVIEMBRE 2020 CONSTRUCCION DE TRONCAL 4 SISTEMA METROVIA SUBURBIO-CENTROURBANO, PARROQUIA S: BOLIVAR, OLMEDO, LETAMENDI, AYACUCHO, PEDRO CAR BO, ROCAFUERTE, GARCIA MORENO, FEBRES CORDERO, PRO GRAMA CAF-XIII	1099221.54000	0.00	1099221.54

Información Adicional

Monto: UN MILLON DOSCIENTOS TREINTA Y UN MIL CIENTO VEINTE Y OCHO CON 12/100 DOLARES
Email: vbonilla@ripconciv.com; worozco@ripconciv.com
Teléfono: 0000000000
DirAdq: AV. FRANCISCO DE ORELLANA Y JUAN TANCA MARENGO

Forma de Pago	Valor	Plazo	Tiempo
OTROS CON UTILIZACION DEL SISTEMA FINANCIERO	1231128.12	0	DIAS

SUBTOTAL 12%	1099221.54
SUBTOTAL 0%	0.00
SUBTOTAL No objeto de IVA	0.00
SUBTOTAL Exento de IVA	0.00
SUBTOTAL SIN IMPUESTOS	1099221.54
TOTAL Descuento	0.00
ICE	0.00
IVA 12%	131906.58
IRBPNR	0.00
PROPINA	0.00
VALOR TOTAL	1231128.12

RIPCONCIV
CONSTRUCTORA

RIPCONCIV CONSTRUCCIONES CIVILES CIA.LTDA.

RIPCONCIV CIA. LTDA.

Dirección Matriz: Eloy Alfaro N35-09 y Av. Portugal

Dirección Sucursal: AV. FRANCISCO DE ORELLANA SOLAR 4-2 Y JUAN TANCA MARENGO

CONTRIBUYENTE ESPECIAL Nro.: 636

OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD: SI

R.U.C.: 1791344154001

FACTURA

No.: 002-002-000002559

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN:
1612202001179134415400120020020000025595676823410

FECHA Y HORA DE AUTORIZACIÓN: 2020-12-16T10:30:57-05:00

AMBIENTE: PRODUCCIÓN

EMISIÓN: NORMAL

CLAVE DE ACCESO

1612202001179134415400120020020000025595676823410

Razón Social / Nombres y Apellidos: EMPRESA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE GUAYAQUIL,

Fecha Emisión: 16/12/2020 Guía Remisión: Identificación: 0968595970001

Cod. Principal	Cantidad	Descripción	Detalle Adicional	Precio Unitario	Descuento	Precio Total
VEINFRAEPLANILLAS	1.00000	INFRAESTRUCTURA: PLANILLAS	CONSTRUCCION DE LA ESTRUCTURA DE CONTROL DE MAREAS DEL RAMAL DEL ESTERO SALADO PLANILLA DE AVANCE DE OBRA#7PERIODO:25 DE SEPTIEMBRE AL 25 DE NOVIEMBRE DEL 2020	359879.65000	0.00	359879.65

Información Adicional

Monto: CUATROCIENTOS TRES MIL SESENTA Y CINCO CON 21/100 DOLARES
Email: ngastezzi@emapag-ep.gob.ec;barciona@emapag-ep.gob.ec
Teléfono: 0000000000
DirAdq: AV. FRANCISCO DE ORELLANA 1-4-20 Y MIGUEL H ALCIVAR

Forma de Pago	Valor	Plazo	Tiempo
OTROS CON UTILIZACION DEL SISTEMA FINANCIERO	403065.21	0	DIAS

SUBTOTAL 12%	359879.65
SUBTOTAL 0%	0.00
SUBTOTAL No objeto de IVA	0.00
SUBTOTAL Exento de IVA	0.00
SUBTOTAL SIN IMPUESTOS	359879.65
TOTAL Descuento	0.00
ICE	0.00
IVA 12%	43185.56
IRBPNR	0.00
PROPINA	0.00
VALOR TOTAL	403065.21

RIPCONCIV
CONSTRUCTORA

RIPCONCIV CONSTRUCCIONES CIVILES CIA.LTDA.

RIPCONCIV CIA. LTDA.

Dirección Matriz: Eloy Alfaro N35-09 y Av. Portugal

Dirección Sucursal: AV. FRANCISCO DE ORELLANA SOLAR 4-2 Y JUAN TANCA MARENGO

CONTRIBUYENTE ESPECIAL Nro.: 636

OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD: SI

R.U.C.: 1791344154001

FACTURA

No.: 002-002-000002560

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN:
1612202001179134415400120020020000025603975363917

FECHA Y HORA DE AUTORIZACIÓN: 2020-12-16T10:30:59-05:00

AMBIENTE: PRODUCCIÓN

EMISIÓN: NORMAL

CLAVE DE ACCESO

1612202001179134415400120020020000025603975363917

Razón Social / Nombres y Apellidos: EMPRESA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE GUAYAQUIL,

Fecha Emisión: 16/12/2020 Guía Remisión: Identificación: 0968595970001

Cod. Principal	Cantidad	Descripción	Detalle Adicional	Precio Unitario	Descuento	Precio Total
VEINFRAEREAJPRE	1.00000	INFRAESTRUCTURA: REAJUSTES PRECIO	CONSTRUCCION DE LA ESTRUCTURA DE CONTROL DE MAREAS DEL RAMAL A DEL ESTERO SALADOPLANILLA DE OBRA#7 R EAJUSTE DE PRECIOSPERIODO: 25 DE SEPTIEMBRE AL 25 DE NOVIEMBRE DEL 2020	1259.58000	0.00	1259.58

Información Adicional

Monto: UN MIL CUATROCIENTOS DIEZ CON 73/100 DOLARES
Email: ngastezzi@emapag-ep.gob.ec;barciona@emapag-ep.gob.ec
Teléfono: 0000000000
DirAdq: AV. FRANCISCO DE ORELLANA 1-4-20 Y MIGUEL H ALCIVAR

Forma de Pago	Valor	Plazo	Tiempo
OTROS CON UTILIZACION DEL SISTEMA FINANCIERO	1410.73	0	DIAS

SUBTOTAL 12%	1259.58
SUBTOTAL 0%	0.00
SUBTOTAL No objeto de IVA	0.00
SUBTOTAL Exento de IVA	0.00
SUBTOTAL SIN IMPUESTOS	1259.58
TOTAL Descuento	0.00
ICE	0.00
IVA 12%	151.15
IRBPNR	0.00
PROPINA	0.00
VALOR TOTAL	1410.73

RIPCONCIV
CONSTRUCTORA

RIPCONCIV CONSTRUCCIONES CIVILES CIA.LTDA.

RIPCONCIV CIA. LTDA.

Dirección Matriz: Eloy Alfaro N35-09 y Av. Portugal

Dirección Sucursal: AV. FRANCISCO DE ORELLANA SOLAR 4-2 Y JUAN TANCA MARENGO

CONTRIBUYENTE ESPECIAL Nro.: 636

OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD: SI

R.U.C.: 1791344154001

FACTURA

No.: 002-002-000002562

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN:
1612202001179134415400120020020000025626258252711

FECHA Y HORA DE AUTORIZACIÓN: 2020-12-16T15:00:56-05:00

AMBIENTE: PRODUCCIÓN

EMISIÓN: NORMAL

CLAVE DE ACCESO

1612202001179134415400120020020000025626258252711

Razón Social / Nombres y Apellidos: SOCIEDAD NACIONAL DE GALAPAGOS C.A.

Fecha Emisión: 16/12/2020 Guía Remisión: Identificación: 0990033110001

Cod. Principal	Cantidad	Descripción	Detalle Adicional	Precio Unitario	Descuento	Precio Total
VEINFRAEPLANILLAS	1.00000	INFRAESTRUCTURA: PLANILLAS	CONTRATO DE OBRA CIVIL PARA LA CONSTRUCCION DE UNA CAMARA DE FRIO PARA ALMACENAR 6 MILLONES DE LIBRA S DE CAMARONPLANILLA DE AVANCE DE OBRA: N#3PERIODO : DEL 01 AL 15 DICIEMBRE 2020	251115.45000	0.00	251115.45

Información Adicional

Monto: DOSCIENTOS OCHENTA Y UN MIL DOSCIENTOS CUARENTA Y NUEVE CON 30/100 DOLARES
Email: asistenteproyectos@songa.com
DirAdq: AV. DOMINGO COMIN 48 Y PEDRO JOSE BOLONA

Forma de Pago	Valor	Plazo	Tiempo
OTROS CON UTILIZACION DEL SISTEMA FINANCIERO	281249.30	0	DIAS

SUBTOTAL 12%	251115.45
SUBTOTAL 0%	0.00
SUBTOTAL No objeto de IVA	0.00
SUBTOTAL Exento de IVA	0.00
SUBTOTAL SIN IMPUESTOS	251115.45
TOTAL Descuento	0.00
ICE	0.00
IVA 12%	30133.85
IRBPNR	0.00
PROPINA	0.00
VALOR TOTAL	281249.30

RIPCONCIV
CONSTRUCTORA

RIPCONCIV CONSTRUCCIONES CIVILES CIA.LTDA.

RIPCONCIV CIA. LTDA.

Dirección Matriz: Eloy Alfaro N35-09 y Av. Portugal

Dirección Sucursal: AV. FRANCISCO DE ORELLANA SOLAR 4-2 Y JUAN TANCA MARENGO

CONTRIBUYENTE ESPECIAL Nro.: 636

OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD: SI

R.U.C.: 1791344154001

FACTURA

No.: 001-002-000002542

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN:
2312202001179134415400120010020000025428373611616

FECHA Y HORA DE AUTORIZACIÓN: 2020-12-23T13:39:47-05:00

AMBIENTE: PRODUCCIÓN

EMISIÓN: NORMAL

CLAVE DE ACCESO

2312202001179134415400120010020000025428373611616

Razón Social / Nombres y Apellidos: GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DEL CANTON RUMINAHU

Fecha Emisión: 23/12/2020 Guía Remisión: Identificación: 1760003920001

Cod. Principal	Cantidad	Descripción	Detalle Adicional	Precio Unitario	Descuento	Precio Total
VEINFRAEPLANILLAS	1.00000	INFRAESTRUCTURA: PLANILLAS	PLANILLA DE LIQUIDACION CONTRATO:LICO-GADMUR-2018 -001AVANCE DE OBRA CONSTRUCCION DE OBRA CIVIL - CE NTRO DEFAENAMIENTO - OBRA CIVIL BDE PERIODO: SEPTI EMBRE 2020	1067118.23000	0.00	1067118.23

Información Adicional

Monto: UN MILLON CIENTO NOVENTA Y CINCO MIL CIENTO SETENTA Y DOS CON 42/100 DOLARES
Email: jenny.socala@ruminahui.gov.ec; johnn.garrido@ruminahui.gob.ec

Forma de Pago	Valor	Plazo	Tiempo
OTROS CON UTILIZACION DEL SISTEMA FINANCIERO	1195172.42	0	DIAS

SUBTOTAL 12%	1067118.23
SUBTOTAL 0%	0.00
SUBTOTAL No objeto de IVA	0.00
SUBTOTAL Exento de IVA	0.00
SUBTOTAL SIN IMPUESTOS	1067118.23
TOTAL Descuento	0.00
ICE	0.00
IVA 12%	128054.19
IRBPNR	0.00
PROPINA	0.00
VALOR TOTAL	1195172.42

RIPCONCIV
CONSTRUCTORA

RIPCONCIV CONSTRUCCIONES CIVILES CIA.LTDA.

RIPCONCIV CIA. LTDA.

Dirección Matriz: Eloy Alfaro N35-09 y Av. Portugal

Dirección Sucursal: AV. FRANCISCO DE ORELLANA SOLAR 4-2 Y JUAN TANCA MARENGO

CONTRIBUYENTE ESPECIAL Nro.: 636

OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD: SI

R.U.C.: 1791344154001

FACTURA

No.: 001-002-000002543

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN:
2312202001179134415400120010020000025439912320916

FECHA Y HORA DE AUTORIZACIÓN: 2020-12-23T13:39:48-05:00

AMBIENTE: PRODUCCIÓN

EMISIÓN: NORMAL

CLAVE DE ACCESO

2312202001179134415400120010020000025439912320916

Razón Social / Nombres y Apellidos: GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DEL CANTON RUMINAHU

Fecha Emisión: 23/12/2020 Guía Remisión: Identificación: 1760003920001

Cod. Principal	Cantidad	Descripción	Detalle Adicional	Precio Unitario	Descuento	Precio Total
VEINFRAEPLANILLAS	1.00000	INFRAESTRUCTURA: PLANILLAS	PLANILLA UNICA CONTRATO COMPLEMENTARIO :LICO-GADMU R-2018-001AVANCE DE OBRA CONSTRUCCION DE OBRA CIVI L - CENTRO DEFAENAMIENTO - OBRA CIVIL BDE PERIODO: 25 DE AGOSTO AL 9 DE SEPTIEMBRE 2020	313313.31000	0.00	313313.31

Información Adicional

Monto: TRESCIENTOS CINCUENTA MIL NOVECIENTOS DIEZ CON 91/100 DOLARES
Email: jenny.socala@ruminahui.gov.ec; johnn.garrido@ruminahui.gob.ec

Forma de Pago	Valor	Plazo	Tiempo
OTROS CON UTILIZACION DEL SISTEMA FINANCIERO	350910.91	0	DIAS

SUBTOTAL 12%	313313.31
SUBTOTAL 0%	0.00
SUBTOTAL No objeto de IVA	0.00
SUBTOTAL Exento de IVA	0.00
SUBTOTAL SIN IMPUESTOS	313313.31
TOTAL Descuento	0.00
ICE	0.00
IVA 12%	37597.60
IRBPNR	0.00
PROPINA	0.00
VALOR TOTAL	350910.91

RIPCONCIV
CONSTRUCTORA

RIPCONCIV CONSTRUCCIONES CIVILES CIA.LTDA.

RIPCONCIV CIA. LTDA.

Dirección Matriz: Eloy Alfaro N35-09 y Av. Portugal

Dirección Sucursal: AV. FRANCISCO DE ORELLANA SOLAR 4-2 Y JUAN TANCA MARENGO

CONTRIBUYENTE ESPECIAL Nro.: 636

OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD: SI

R.U.C.: 1791344154001

FACTURA

No.: 001-002-000002544

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN:
2312202001179134415400120010020000025440577412612

FECHA Y HORA DE AUTORIZACIÓN: 2020-12-23T13:39:49-05:00

AMBIENTE: PRODUCCIÓN

EMISIÓN: NORMAL

CLAVE DE ACCESO

2312202001179134415400120010020000025440577412612

Razón Social / Nombres y Apellidos: GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DEL CANTON RUMINAHU

Fecha Emisión: 23/12/2020 Guía Remisión: Identificación: 1760003920001

Cod. Principal	Cantidad	Descripción	Detalle Adicional	Precio Unitario	Descuento	Precio Total
VEINFRAEPLANILLAS	1.00000	INFRAESTRUCTURA: PLANILLAS	PLANILLA UNICA COSTO MAS PORCENTAJE CONTRATO:LICO-GADMUR-2018-001 CONSTRUCCION DE OBRA CIVIL - CENTRO DE FAENAMIENTO - OBRA CIVIL BDE PERIODO: SEPTIEMBRE 2020	79917.36000	0.00	79917.36

Información Adicional

Monto: OCHENTA Y NUEVE MIL QUINIENTOS SIETE CON 44/100 DOLARES
Email: jenny.socala@ruminahui.gov.ec; johnn.garrido@ruminahui.gob.ec

Forma de Pago	Valor	Plazo	Tiempo
OTROS CON UTILIZACION DEL SISTEMA FINANCIERO	89507.44	0	DIAS

SUBTOTAL 12%	79917.36
SUBTOTAL 0%	0.00
SUBTOTAL No objeto de IVA	0.00
SUBTOTAL Exento de IVA	0.00
SUBTOTAL SIN IMPUESTOS	79917.36
TOTAL Descuento	0.00
ICE	0.00
IVA 12%	9590.08
IRBPNR	0.00
PROPINA	0.00
VALOR TOTAL	89507.44

RIPCONCIV
CONSTRUCTORA

RIPCONCIV CONSTRUCCIONES CIVILES CIA.LTDA.

RIPCONCIV CIA. LTDA.

Dirección Matriz: Eloy Alfaro N35-09 y Av. Portugal

Dirección Sucursal: AV. FRANCISCO DE ORELLANA SOLAR 4-2 Y JUAN TANCA MARENGO

CONTRIBUYENTE ESPECIAL Nro.: 636

OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD: SI

R.U.C.: 1791344154001

FACTURA

No.: 002-002-000002569

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN:
2312202001179134415400120020020000025694462506912

FECHA Y HORA DE AUTORIZACIÓN: 2020-12-23T12:01:01-05:00

AMBIENTE: PRODUCCIÓN

EMISIÓN: NORMAL

CLAVE DE ACCESO

2312202001179134415400120020020000025694462506912

Razón Social / Nombres y Apellidos: ECUATORIANA DE SAL Y PRODUCTOS QUIMICOS C.A. ECUASAL

Fecha Emisión: 23/12/2020 Guía Remisión: Identificación: 0990007241001

Cod. Principal	Cantidad	Descripción	Detalle Adicional	Precio Unitario	Descuento	Precio Total
VEANTIC_CT	1.00000	Anticipo Recibido CT	ANTICIPO A TRABAJOS ADICIONALES PEDIDO # 750002422 0 CONSTRUCCION DE NUEVO DIQUE TERRENO 40 HECTAREA S	88322.05000	0.00	88322.05

Información Adicional

Monto: NOVENTA Y OCHO MIL NOVECIENTOS VEINTE CON 70/100 DOLARES
Email: compras@ecuasal.com;xfuentes@ecuasal.com;contabilidad-e@ecuasal.com

Forma de Pago	Valor	Plazo	Tiempo
OTROS CON UTILIZACION DEL SISTEMA FINANCIERO	98920.70	0	DIAS

SUBTOTAL 12%	88322.05
SUBTOTAL 0%	0.00
SUBTOTAL No objeto de IVA	0.00
SUBTOTAL Exento de IVA	0.00
SUBTOTAL SIN IMPUESTOS	88322.05
TOTAL Descuento	0.00
ICE	0.00
IVA 12%	10598.65
IRBPNR	0.00
PROPINA	0.00
VALOR TOTAL	98920.70

RIPCONCIV
CONSTRUCTORA

RIPCONCIV CONSTRUCCIONES CIVILES CIA.LTDA.

RIPCONCIV CIA. LTDA.

Dirección Matriz: Eloy Alfaro N35-09 y Av. Portugal

Dirección Sucursal: AV. FRANCISCO DE ORELLANA SOLAR 4-2 Y JUAN TANCA MARENGO

CONTRIBUYENTE ESPECIAL Nro.: 636

OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD: SI

R.U.C.: 1791344154001

FACTURA

No.: 002-002-000002570

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN:
2312202001179134415400120020020000025702425834112

FECHA Y HORA DE AUTORIZACIÓN: 2020-12-23T13:53:08-05:00

AMBIENTE: PRODUCCIÓN

EMISIÓN: NORMAL

CLAVE DE ACCESO

2312202001179134415400120020020000025702425834112

Razón Social / Nombres y Apellidos: ECUATORIANA DE SAL Y PRODUCTOS QUIMICOS C.A. ECUASAL

Fecha Emisión: 23/12/2020 Guía Remisión: Identificación: 0990007241001

Cod. Principal	Cantidad	Descripción	Detalle Adicional	Precio Unitario	Descuento	Precio Total
VEINFRAEPLANILLAS	1.00000	INFRAESTRUCTURA: PLANILLAS	PLANILLA DE AVANCE DE OBRA N°3 PROYECTO: CONSTRUC CION DE NUEVO DIQUE EN LA PLANTA PACOA PERIODO: DE L 10 AL 16 DE DICIEMBRE DEL 2020	29219.30000	0.00	29219.30

Información Adicional

Monto: TREINTA Y DOS MIL SETECIENTOS VEINTE Y CINCO CON 62/100 DOLARES
Email: compras@ecuasal.com;xfuentes@ecuasal.com;contabilidad-e@ecuasal.com

Forma de Pago	Valor	Plazo	Tiempo
OTROS CON UTILIZACION DEL SISTEMA FINANCIERO	32725.62	0	DIAS

SUBTOTAL 12%	29219.30
SUBTOTAL 0%	0.00
SUBTOTAL No objeto de IVA	0.00
SUBTOTAL Exento de IVA	0.00
SUBTOTAL SIN IMPUESTOS	29219.30
TOTAL Descuento	0.00
ICE	0.00
IVA 12%	3506.32
IRBPNR	0.00
PROPINA	0.00
VALOR TOTAL	32725.62

RIPCONCIV
CONSTRUCTORA

RIPCONCIV CONSTRUCCIONES CIVILES CIA.LTDA.

RIPCONCIV CIA. LTDA.

Dirección Matriz: Eloy Alfaro N35-09 y Av. Portugal

Dirección Sucursal: AV. FRANCISCO DE ORELLANA SOLAR 4-2 Y JUAN TANCA MARENGO

CONTRIBUYENTE ESPECIAL Nro.: 636

OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD: SI

R.U.C.: 1791344154001

FACTURA

No.: 002-002-000002571

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN:
2312202001179134415400120020020000025712640722517

FECHA Y HORA DE AUTORIZACIÓN: 2020-12-23T23:33:43-05:00

AMBIENTE: PRODUCCIÓN

EMISIÓN: NORMAL

CLAVE DE ACCESO

2312202001179134415400120020020000025712640722517

Razón Social / Nombres y Apellidos: CONSTRUCTORA SOFTSA S.A.

Fecha Emisión: 23/12/2020 Guía Remisión: Identificación: 0993066087001

Cod. Principal	Cantidad	Descripción	Detalle Adicional	Precio Unitario	Descuento	Precio Total
VEINFRAEPLANILLAS	1.00000	INFRAESTRUCTURA: PLANILLAS	PLANILLA # 21 CONTRATO: ALIANZA ESTRATEGICA PARA R EALIZAR LOS DISENOS DEFINITIVOS, SUMINISTRO, CONST RUCCION, MONTAJE, PUESTA EN FUNCIONAMIENTO, FINANC IAMIENTO Y OPERACION DEL SISTEMA DE TRANSPORTE PUB LICO AEROSUSPENDIDO PARA CIUDAD DE GUAYAQUIL PRIME RA FASE GUAYAQUIL-DURAN	2089257.83000	0.00	2089257.83

Información Adicional

Monto: DOS MILLONES TRESCIENTOS TREINTA Y NUEVE MIL NOVECIENTOS SESENTA Y OCHO CON 77/100 DOLARES
Email: squimi@sofratesa.net
Teléfono: 0423883046
DirAdq: CARBO CONCEPCION / FCO. P. ICAZA 0407
PERIODO: 27 DE AGOSTO AL 26 DE SEPTIEMBRE DEL 2020

Forma de Pago	Valor	Plazo	Tiempo
OTROS CON UTILIZACION DEL SISTEMA FINANCIERO	2339968.77	0	DIAS

SUBTOTAL 12%	2089257.83
SUBTOTAL 0%	0.00
SUBTOTAL No objeto de IVA	0.00
SUBTOTAL Exento de IVA	0.00
SUBTOTAL SIN IMPUESTOS	2089257.83
TOTAL Descuento	0.00
ICE	0.00
IVA 12%	250710.94
IRBPNR	0.00
PROPINA	0.00
VALOR TOTAL	2339968.77

RIPCONCIV
CONSTRUCTORA

RIPCONCIV CONSTRUCCIONES CIVILES CIA.LTDA.

RIPCONCIV CIA. LTDA.

Dirección Matriz: Eloy Alfaro N35-09 y Av. Portugal

Dirección Sucursal: AV. FRANCISCO DE ORELLANA SOLAR 4-2 Y JUAN TANCA MARENGO

CONTRIBUYENTE ESPECIAL Nro.: 636

OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD: SI

R.U.C.: 1791344154001

FACTURA

No.: 001-002-000002546

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN:
2812202001179134415400120010020000025462585618218

AMBIENTE: PRODUCCIÓN

EMISIÓN: NORMAL

CLAVE DE ACCESO

2812202001179134415400120010020000025462585618218

Razón Social / Nombres y Apellidos: DPWORLD POSORJA S.A.

Fecha Emisión: 28/12/2020 Guía Remisión: Identificación: 0992974222001

Cod. Principal	Cantidad	Descripción	Detalle Adicional	Precio Unitario	Descuento	Precio Total
VEINFRAEPLANILLAS	1.00000	INFRAESTRUCTURA: PLANILLAS	MANTENIMIENTO DE CARRETERA PLAYAS-POSORJA DICIEMBR E 2020 OC EC20-3278	32800.00000	0.00	32800.00

Información Adicional

Monto: TREINTA Y SEIS MIL SETECIENTOS TREINTA Y SEIS CON 00/100 DOLARES
Email: Documentoselectronicos.psj@dpworld.com;daniela.noboa@dpworld.com
Teléfono: 5938044850
DirAdq: JOAQUIN ORRANTIA 14NE Y LEOPOLDO BENITEZ

Forma de Pago	Valor	Plazo	Tiempo
OTROS CON UTILIZACION DEL SISTEMA FINANCIERO	36736.00	0	DIAS

SUBTOTAL 12%	32800.00
SUBTOTAL 0%	0.00
SUBTOTAL No objeto de IVA	0.00
SUBTOTAL Exento de IVA	0.00
SUBTOTAL SIN IMPUESTOS	32800.00
TOTAL Descuento	0.00
ICE	0.00
IVA 12%	3936.00
IRBPNR	0.00
PROPINA	0.00
VALOR TOTAL	36736.00

RIPCONCIV
CONSTRUCTORA

RIPCONCIV CONSTRUCCIONES CIVILES CIA.LTDA.

RIPCONCIV CIA. LTDA.

Dirección Matriz: Eloy Alfaro N35-09 y Av. Portugal

Dirección Sucursal: AV. FRANCISCO DE ORELLANA SOLAR 4-2 Y JUAN TANCA MARENGO

CONTRIBUYENTE ESPECIAL Nro.: 636

OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD: SI

R.U.C.: 1791344154001

FACTURA

No.: 002-002-000002572

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN:
3012202001179134415400120020020000025721633667410

AMBIENTE: PRODUCCIÓN

EMISIÓN: NORMAL

CLAVE DE ACCESO

3012202001179134415400120020020000025721633667410

Razón Social / Nombres y Apellidos: CONSORCIO PUENTE DAULE - GUAYAQUIL II

Fecha Emisión: 30/12/2020 Guía Remisión: Identificación: 0993122882001

Cód. Principal	Cantidad	Descripción	Detalle Adicional	Precio Unitario	Descuento	Precio Total
VEOTROSERVAROB	1.00000	OTROS SERVICIOS, VARIOS, ETC - OBRAS	PROYECTO:LICO-MIMG-003-2018 PUENTE DAULE GUAYAQUIL II PLANILLA #1 SC SERVICIOS VARIOS PERIODO: 1 AL 31 DICIEMBRE 2020	220000.00000	0.00	220000.00

Información Adicional

Monto: DOSCIENTOS CUARENTA Y SEIS MIL CUATROCIENTOS CON 00/100 DOLARES
Email: facturacion.consorciopuente@gmail.com;alchamba@ripconciv.com
Teléfono: 0994553259
DirAdq: AV. FCO. DE ORELLANA 601 Y AV. JUAN TANCA MARENGO

Forma de Pago	Valor	Plazo	Tiempo
OTROS CON UTILIZACION DEL SISTEMA FINANCIERO	246400.00	0	DIAS

SUBTOTAL 12%	220000.00
SUBTOTAL 0%	0.00
SUBTOTAL No objeto de IVA	0.00
SUBTOTAL Exento de IVA	0.00
SUBTOTAL SIN IMPUESTOS	220000.00
TOTAL Descuento	0.00
ICE	0.00
IVA 12%	26400.00
IRBPNR	0.00
PROPINA	0.00
VALOR TOTAL	246400.00

RIPCONCIV
CONSTRUCTORA

AÑO 2021

FACTURACION AÑO 2021

RUC_CLIENTE	NOMBRE_CLIENTE	NUMERO_FACTURA	FECHA_FACTURA	AÑO	DETALLE	SUBTOTAL
0990007241001	ECUATORIANA DE SAL Y PRODUCTOS QUIMICOS C.A. ECUASAL	002-002-000002591	11/1/2021	2021	HITO 7: CONTRATO DE OBRA CIVIL PARA MOVIMIENTOS DE TIERRAS, ECUATORIANA DE SAL Y PRODUCTOS QUIMICOS C.A. ECUASAL	$491,071.43
0990033110001	SOCIEDAD NACIONAL DE GALAPAGOS C.A.	002-002-000002595	14/1/2021	2021	CONTRATO DE OBRA CIVIL PARA LA CONSTRUCCION DE UNA CAMARA DE FRIO PARA ALMACENAR 6 MILLONES DE LIBRAS DE CAMARONPLANILLA DE AVANCE DE OBRA: N#5PERIODO: DEL 01 AL 15 ENERO 2021	$393,406.20
0993066087001	CONSTRUCTORA SOFTSA S.A.	002-002-000002596	15/1/2021	2021	PLANILLA # 22 CONTRATO: "ALIANZA ESTRATEGICA PARA REALIZAR LOS DISEÑOS DEFINITIVOS, SUMINISTRO, CONSTRUCCION, MONTAJE, PUESTA EN FUNCIONAMIENTO, FINANCIAMIENTO Y OPERACIÓN DEL SISTEMA DE TRANSPORTE PUBLICO AEROSUSPENDIDO PARA CIUDAD DE GUAYAQUIL PRI	$1,148,414.08
0990033110001	SOCIEDAD NACIONAL DE GALAPAGOS C.A.	002-002-000002597	20/1/2021	2021	CONTRATO DE OBRA CIVIL PARA LA CONSTRUCCION DE UNA CAMARA DE FRIO PARA ALMACENAR 6 MILLONES DE LIBRAS DE CAMARONPLANILLA DE AVANCE DE OBRA: N#4PERIODO: DEL 16 AL 31 DICIEMBRE 2020	$417,110.08
0993122467001	FIDEICOMISO INMOBILIARIO CITTAVENTO	002-002-000002605	21/1/2021	2021	PLANILLA # 4 CONSTRUCCION DE LA PARTE URBANISTICA, LAS CUALES INCLUYEN: MOVIMIENTO DE TIERRA, OBRA CIVIL, INSTALACIONES DE REDES ELECTRICAS Y TELEFONICAS, SISTEMA HIDROSANITARIO, GASTOS GENERALES DE CONSTRUCCION, CANAL ABIERTO Y DUCTO CAJON Y VIA PR	$646,256.06
1793045146001	VINCI CONSTRUCTION GRANDS PROJETS	001-002-000000342	31/1/2021	2021	ANTICIPO 20% CONSTRUCCION DE LA PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES DE LATACUNGA	-$822,971.75
0993147915001	CONSORCIO RIPTECH 2018-2	001-002-000002577	3/2/2021	2021	PLANILLA AVANCE DE OBRA #19 PERIODO DEL 25 DE NOVIEMBRE AL 24 DE DICIEMBRE DE 2020 CONTRATO: LICO-MIMG-015-2018 "CONSTRUCCION DE TRONCAL 4 SISTEMA METROVIA SUBURBIO-CENTRO URBANO, PARROQUIAS: BOLIVAR. OLMEDO, LETAMENDI, AYACUCHO, PEDRO CARBO, ROC	$862,661.24
0993147915001	CONSORCIO RIPTECH 2018-2	001-002-000002578	3/2/2021	2021	PLANILLA DE EJECUCION #4 PERIODO DEL 26 DE NOVIEMBRE AL 15 DE DICIEMBRE DE 2020 CONTRATO: LICO-MIMG-015-2018 CONTRATO COMPLEMENTARIO "CALLE ADRIANO DILLON DESDE LA CALLE 29AVA HASTA LA CALLE PEÑAHERRERA (30AVA) Y LA CALLE PEÑAHERRERA (30AVA) DE LA	$51,124.62
0990033110001	SOCIEDAD NACIONAL DE GALAPAGOS C.A.	002-002-000002621	3/2/2021	2021	CONTRATO DE OBRA CIVIL PARA LA CONSTRUCCION DE UNA CAMARA DE FRIO PARA ALMACENAR 6 MILLONES DE LIBRAS DE CAMARONPLANILLA DE AVANCE DE OBRA: N#6PERIODO: DEL 16 AL 31 ENERO 2021	$174,267.00
0993066087001	CONSTRUCTORA SOFTSA S.A.	002-002-000002623	4/2/2021	2021	ORDEN DE TRABAJO # 1 ADICIONALES POR INTERFERENCIA	$7,508.57
0993066087001	CONSTRUCTORA SOFTSA S.A.	002-002-000002624	4/2/2021	2021	ORDEN DE TRABAJO # 2 ADICIONALES POR INTERFERENCIA	$1,892.79
0993066087001	CONSTRUCTORA SOFTSA S.A.	002-002-000002625	4/2/2021	2021	ORDEN DE TRABAJO # 3 CORTES DE PANELES Y CORREAS	$2,057.71
0993066087001	CONSTRUCTORA SOFTSA S.A.	002-002-000002626	4/2/2021	2021	ORDEN DE TRABAJO # 4 DEMOLICION GALPON POMA	$9,362.71
0993066087001	CONSTRUCTORA SOFTSA S.A.	002-002-000002627	4/2/2021	2021	ORDEN DE TRABAJO # 5 ARREGLO ESCALERA	$745.94
0993066087001	CONSTRUCTORA SOFTSA S.A.	002-002-000002628	4/2/2021	2021	ORDEN DE TRABAJO # 6 PERFORACION DE CORREAS	$641.70
0993066087001	CONSTRUCTORA SOFTSA S.A.	002-002-000002629	4/2/2021	2021	ORDEN DE TRABAJO # 7 MODIFICACION ESCALERA TERRAZO	$543.78
0993066087001	CONSTRUCTORA SOFTSA S.A.	002-002-000002630	4/2/2021	2021	ORDEN DE TRABAJO # 8 REPROCESO E05-E01	$5,782.55
0993066087001	CONSTRUCTORA SOFTSA S.A.	002-002-000002631	4/2/2021	2021	ORDEN DE TRABAJO # 9 PASO PEATONAL	$14,243.52
0993066087001	CONSTRUCTORA SOFTSA S.A.	002-002-000002632	4/2/2021	2021	ORDEN DE TRABAJO # 10 REPROCESO LANA DE ROCA E01	$938.63
0993066087001	CONSTRUCTORA SOFTSA S.A.	002-002-000002633	4/2/2021	2021	ORDEN DE TRABAJO # 11 REUBICACIÓN DE TOTEM	$551.08
0993066087001	CONSTRUCTORA SOFTSA S.A.	002-002-000002634	4/2/2021	2021	ORDEN DE TRABAJO # 12 REJILLAS Y TAPAS E04	$1,279.25
0993066087001	CONSTRUCTORA SOFTSA S.A.	002-002-000002635	4/2/2021	2021	ORDEN DE TRABAJO # 13 REPROCESO ENVOLVENTE	$5,377.31
0993066087001	CONSTRUCTORA SOFTSA S.A.	002-002-000002636	4/2/2021	2021	ORDEN DE TRABAJO # 14 REUBICACIÓN SE AAPP	$310.50
0993027642001	CONSORCIO AEROSUSPENDIDO GUAYAQUIL POMA S.A.S Y SOFRATESA INC.	002-002-000002637	4/2/2021	2021	ORDEN DE TRABAJO # 15 SELLADO DE HUECOS	$1,981.55
0993066087001	CONSTRUCTORA SOFTSA S.A.	002-002-000002638	4/2/2021	2021	ORDEN DE TRABAJO # 16 SEGURIDAD PILONA	$13,268.95
0993066087001	CONSTRUCTORA SOFTSA S.A.	002-002-000002640	8/2/2021	2021	PLANILLA N°1 INSTALACION DE PASAMANOS PERIODO: FEBRERO 2021	$53,125.80
0993066087001	CONSTRUCTORA SOFTSA S.A.	002-002-000002641	8/2/2021	2021	PLANILLA N°1 ACCESORIOS DE CUBIERTA PERIODO: FEBRERO 2021	$3,376.17
0990007241001	ECUATORIANA DE SAL Y PRODUCTOS QUIMICOS C.A. ECUASAL	002-002-000002643	9/2/2021	2021	HITO 8: CONTRATO DE OBRA CIVIL PARA MOVIMIENTO DE TIERRAS, ECUATORIANA DE SAL Y PRODUCTOS QUIMICOS C.A. ECUASAL	$271,663.30
0960000490001	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO ILUSTRE MUNICIPALIDAD DEL CANT	002-002-000000118	10/2/2021	2021	DESCUENTO-PLANILLA DE LIQUIDACION DE REAJUSTE.CONTRATO: LICO GADICMD 04-2017.	-$10,652.88
0960000490001	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO ILUSTRE MUNICIPALIDAD DEL CANT	002-002-000002644	10/2/2021	2021	PLANILLA DE LIQUIDACION DE REAJUSTE.CONTRATO: LICO GADICMD 04-2017.	$30,470.38
0993149233001	FIDEICOMISO BRISAS	001-002-000002584	11/2/2021	2021	PLANILLA UNICA DE LIQUIDACION AVANCE DE OBRA DEL 12 DE SEPTIEMBRE AL 19 DE SEPTIEMBRE DE 2020 CONSTRUCCION DE PLATAFORMAS Y RELLENO DE VIAS PARA EL PROYECTO INMOBILIARIO DENOMINADO BRISAS DE LA PERLA	$104,772.91
0993149233001	FIDEICOMISO BRISAS	001-002-000002585	11/2/2021	2021	PLANILLA DE AVANCE DE OBRA #1 DEL 07 AL 21 DE DICIEMBRE DE 2020 CONSTRUCCION DE INFRAESTRUCTURA DEL PROYECTO INMOBILIARIO DENOMINADO "BRISAS DE LA PERLA"	$59,711.69
0993149233001	FIDEICOMISO BRISAS	001-002-000002586	11/2/2021	2021	PLANILLA DE AVANCE DE OBRA #2 DEL 22 DE DICIEMBRE DE 2020 AL 05 DE ENERO DE 2021 CONSTRUCCION DE INFRAESTRUCTURA DEL PROYECTO INMOBILIARIO DENOMINADO "BRISAS DE LA PERLA"	$54,430.44
0992706589001	FIDEICOMISO RIBERA DEL DAULE	001-002-000002587	11/2/2021	2021	PLANILLA DE AVANCE DE OBRA #1 PERIODO DEL 07 AL 21 DE DICIEMBRE DE 2020 CONSTRUCCION DE INFRAESTRUCTURA DE LA OCTAVA ETAPA PROYECTO INMOBILIARIO DENOMINADO "LA PERLA URBANIZACION PRIVADA"	$13,281.45
0993147915001	CONSORCIO RIPTECH 2018-2	001-002-000002588	12/2/2021	2021	PLANILLA #20 AVANCE DE OBRA PERIODO DEL 25 DE DICIEMBRE DE 2020 AL 23 ENERO DE 2021 "CONSTRUCCION DE TRONCAL 4 SISTEMA METROVIA SUBURBIO-CENTRO URBANO, PARROQUIAS: BOLIVAR, OLMEDO, LETAMENDI, AYACUCHO, PEDRO CARBO, ROCAFUERTE, GARCIA MORENO, FEBRES C	$380,557.62
1260000140001	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO PROVINCIAL DE LOS RIOS	002-002-000002646	22/2/2021	2021	PLANILLA#1 DE AVANCE DE OBRA.PERIODO: 6 AL 9 DE NOVIEMBRE-20/ 3 AL 31 DE DICIEMBRE-20."RECTIFICACION, MEJORAMIENTO, AMPLIACION Y REHABILITACION A NOVEL DE CARPETA ASFALTICA DE LA CARRETERA CUATRO VARAS-LA PAZ LA ANGELA -LA MARGARITA DE 16.56 KM DE	$116,084.67
0992974222001	DPWORLD POSORJA S.A.	001-002-000002590	23/2/2021	2021	MANTENIMIENTO DE CARRETERA PLAYAS-POSORJA ENERO 2021 OC EC21-1308	$32,800.00
0990033110001	SOCIEDAD NACIONAL DE GALAPAGOS C.A.	002-002-000002647	23/2/2021	2021	CONTRATO DE OBRA CIVIL PARA LA CONSTRUCCION DE UNA CAMARA DE FRIO PARA ALMACENAR 6 MILLONES DE LIBRAS DE CAMARONPLANILLA DE AVANCE DE OBRA: N#7PERIODO: DEL 01 AL 15 FEBRERO DEL 2021	$246,690.23
0993122467001	FIDEICOMISO INMOBILIARIO CITTAVENTO	002-002-000002653	24/2/2021	2021	PLANILLA # 5 CONSTRUCCION DE LA PARTE URBANISTICA, LAS CUALES INCLUYEN: MOVIMIENTO DE TIERRA, OBRA CIVIL, INSTALACIONES DE REDES ELECTRICAS Y TELEFONICAS, SISTEMA HIDROSANITARIO, GASTOS GENERALES DE CONSTRUCCION, CANAL ABIERTO Y DUCTO CAJON Y VIA PR	$471,943.33
0990007241001	ECUATORIANA DE SAL Y PRODUCTOS QUIMICOS C.A. ECUASAL	002-002-000002655	1/3/2021	2021	HITO 8: CONTRATO DE OBRA CIVIL PARA MOVIMIENTO DE TIERRAS, ECUATORIANA DE SAL Y PRODUCTOS QUIMICOS C.A. ECUASAL	$269,978.61

FACTURACION AÑO 2021

RUC_CLIENTE	NOMBRE_CLIENTE	NUMERO_FACTURA	FECHA_FACTURA	AÑO	DETALLE	SUBTOTAL
0990007241001	ECUATORIANA DE SAL Y PRODUCTOS QUIMICOS C.A. ECUASAL	002-002-000002663	4/3/2021	2021	PEDIDO N° 7500024773 EXPLOTACION Y ACARREO DE 858 M3 DE MATERIAL DE MINA PACOA PARA SEPARACION DEL EVAPORADOR 13.	$4,616.50
0990033110001	SOCIEDAD NACIONAL DE GALAPAGOS C.A.	002-002-000002674	12/3/2021	2021	CONTRATO DE OBRA CIVIL PARA LA CONSTRUCCION DE UNA CAMARA DE FRIO PARA ALMACENAR 6 MILLONES DE LIBRAS DE CAMARONPLANILLA DE AVANCE DE OBRA: N#8PERIODO: DEL 16 AL 28 FEBRERO DEL 2021	$168,452.66
0990033110001	SOCIEDAD NACIONAL DE GALAPAGOS C.A.	002-002-000002677	18/3/2021	2021	CONTRATO DE OBRA CIVIL PARA LA CONSTRUCCION DE UNA CAMARA DE FRIO PARA ALMACENAR 6 MILLONES DE LIBRAS DE CAMARONPLANILLA DE AVANCE DE OBRA: N#9PERIODO: DEL 01 AL 15 MARZO DEL 2021	$228,483.95
0992668792001	ECUABULK S.A.	001-002-000002615	19/3/2021	2021	PLANILLA 1 CONSTRUCCION DE LA CIMENTACION PARA LOS SILOS PARA ALMACENAMIENTO DE MATERIALES AL GRANEL-ECUABULK	$226,205.15
0992668792001	ECUABULK S.A.	001-002-000002616	19/3/2021	2021	PLANILLA 2 CONSTRUCCION DE LA CIMENTACION PARA LOS SILOS PARA ALMACENAMIENTO DE MATERIAL AL GRANEL-ECUABULK	$335,439.90
0992974222001	DPWORLD POSORJA S.A.	001-002-000002617	19/3/2021	2021	MANTENIMIENTO DE CARRETERA PLAYAS-POSORJA FEBRERO 2021 OC EC21-1461	$32,800.00
0992668792001	ECUABULK S.A.	001-002-000002618	23/3/2021	2021	ANTICIPO 25% CONTRATO CONSTRUCCION DE LA CIMENTACION PARA LOS SILIOS PARA ALMACENAMIENTO DE MATERIAL AL GRANEL -ECUABULK	$574,826.40
0993122467001	FIDEICOMISO INMOBILIARIO CITTAVENTO	002-002-000002688	24/3/2021	2021	PLANILLA # 6 CONSTRUCCION DE LA PARTE URBANISTICA, LAS CUALES INCLUYEN: MOVIMIENTO DE TIERRA, OBRA CIVIL, INSTALACIONES DE REDES ELECTRICAS Y TELEFONICAS, SISTEMA HIDROSANITARIO, GASTOS GENERALES DE CONSTRUCCION, CANAL ABIERTO Y DUCTO CAJON Y VIA PR	$379,548.32
0993149233001	FIDEICOMISO BRISAS	001-002-000002621	25/3/2021	2021	PLANILLA DE AVANCE DE OBRA #3 DEL 06 AL 26 DE ENERO DE 2021CONSTRUCCION DE INFRAESTRUCTURA DEL PROYECTO INMOBILIARIO DENOMINADO "BRISAS DE LA PERLA"	$218,402.45
1260000140001	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO PROVINCIAL DE LOS RIOS	002-002-000002699	25/3/2021	2021	PLANILLA#2 DE AVANCE DE OBRA.PERIODO: 1 AL 31 DE ENERO DEL 2021."RECTIFICACION, MEJORAMIENTO, AMPLICACION Y REHABILITACION A NIVEL DE CARPETA ASFALTICA DE LA CARRETERA CUATRO VARAS- LA PAZ-LA ANGELA-LA MARGARITA DE 16.56KM DE LONGITUD DE LOS CANT	$275,981.12
0993066087001	CONSTRUCTORA SOFTSA S.A.	002-002-000002701	26/3/2021	2021	CERTIFICACION # 32 CONTRATO: "ALIANZA ESTRATEGICA PARA REALIZAR LOS DISEÑOS DEFINITIVOS, SUMINISTRO, CONSTRUCCION, MONTAJE, PUESTA EN FUNCIONAMIENTO, FINANCIAMIENTO Y OPERACION DEL SISTEMA DE TRANSPORTE PUBLCO AEROSUSPENDIDO PARA CIUDAD DE GUAYAQUIL	$1,000,000.00
0993066087001	CONSTRUCTORA SOFTSA S.A.	002-002-000002702	26/3/2021	2021	CERTIFICACION # 23 CONTRATO: "ALIANZA ESTRATEGICA PARA REALIZAR LOS DISEÑOS DEFINITIVOS, SUMINISTRO, CONSTRUCCION, MONTAJE, PUESTA EN FUNCIONAMIENTO, FINANCIAMIENTO Y OPERACION DEL SISTEMA DE TRANSPORTE PUBLCO AEROSUSPENDIDO PARA CIUDAD DE GUAYAQUIL	$1,857,048.92
0993149233001	FIDEICOMISO BRISAS	001-002-000002625	30/3/2021	2021	PLANILLA DE AVANCE DE OBRA #4 DEL 27 DE ENERO AL 4 DE FEBRERO DE 2021 CONSTRUCCION DE INFRAESTRUCTURA DEL PROYECTO INMOBILIARIO DENOMINADO BRISAS DE LA PERLA	$56,738.09
0993149233001	FIDEICOMISO BRISAS	001-002-000002626	30/3/2021	2021	PLANILLA DE AVANCE DE OBRA #5 DEL 5 AL 19 DE FEBRERO DE 2021 CONSTRUCCION DE INFRAESTRUCTURA DEL PROYECTO INMOBILIARIO DENOMINADO BRISAS DE LA PERLA	$32,862.43
0990033110001	SOCIEDAD NACIONAL DE GALAPAGOS C.A.	002-002-000002710	31/3/2021	2021	CONTRATO DE OBRA CIVIL PARA LA CONSTRUCCION DE UNA CAMARA DE FRIO PARA ALMACENAR 6 MILLONES DE LIBRAS DE CAMARONPLANILLA DE ORDEN DE TRABAJO No2PARQUEADERO VEHICULOS LIVIANOS	$15,704.30
0990033110001	SOCIEDAD NACIONAL DE GALAPAGOS C.A.	002-002-000002711	31/3/2021	2021	CONTRATO DE OBRA CIVIL PARA LA CONSTRUCCION DE UNA CAMARA DE FRIO PARA ALMACENAR 6 MILLONES DE LIBRAS DE CAMARONPLANILLA DE AVANCE DE OBRA: N#10PERIODO: DEL 15 AL 31 MARZO DEL 2021	$203,050.93
0960000490001	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO ILUSTRE MUNICIPALIDAD DEL CANT	002-002-000000120	7/4/2021	2021	DESCUENTO PLANILLA #1 CONTRATO COMPLEMENTARIO PERIODO: 5 DE SEPTIEMBRE AL 5 DE DICIEMBRE DEL 2018.CONTRATO LICO GADICMD-04-2017.	-$486.58
0993147915001	CONSORCIO RIPTECH 2018-2	001-002-000002631	14/4/2021	2021	PLANILLA #21 AVANCE DE OBRA PERIODO DEL 24 DE ENERO DE 2021 AL 22 DE FEBRERO DE 2021 "CONSTRUCCION DE TRONCAL 4 SISTEMA METROVIA SUBURBIO-CENTRO URBANO, PARROQUIAS: BOLIVAR, OLMEDO, LETAMENDI, AYACUCHO, PEDRO CARBO, ROCAFUERTE, GARCIA MORENO, FEBRES	$119,257.33
0992706589001	FIDEICOMISO RIBERA DEL DAULE	001-002-000002636	19/4/2021	2021	PLANILLA DE AVANCE DE OBRA #2 PERIODO DEL 22 DE DICIEMBRE DEL 2020 AL 06 DE ENERO DE 2021 CONSTRUCCION DE INFRAESTRUCTURA DE LA OCTAVA ETAPA PROYECTO INMOBILIARIO DENOMINADO "LA PERLA URBANIZACION PRIVADA"	$10,426.16
0993122467001	FIDEICOMISO INMOBILIARIO CITTAVENTO	002-002-000002723	20/4/2021	2021	PLANILLA # 7 CONSTRUCCION DE LA PARTE URBANISTICA, LAS CUALES INCLUYEN: MOVIMIENTO DE TIERRA, OBRA CIVIL, INSTALACIONES DE REDES ELECTRICAS Y TELEFONICAS, SISTEMA HIDROSANITARIO, GASTOS GENERALES DE CONSTRUCCION, CANAL ABIERTO Y DUCTO CAJON Y VIA PR	$109,985.81
0993122467001	FIDEICOMISO INMOBILIARIO CITTAVENTO	002-002-000002726	21/4/2021	2021	PLANILLA DE ORDEN DE TRABAJO N°3MOVIMIENTO DE TIERRAS ETAPA PIAMONTE PERIODO: 1 MARZO AL 15 DE ABRIL DEL 2021	$10,783.05
0993122467001	FIDEICOMISO INMOBILIARIO CITTAVENTO	002-002-000002727	21/4/2021	2021	PLANILLA DE ORDEN DE TRABAJO N°4 MOVIMIENTO DE TIERRAS ETAPA PIAMONTE PERIODO: 1 MARZO AL 15 DE ABRIL DEL 2021	$7,962.01
0990033110001	SOCIEDAD NACIONAL DE GALAPAGOS C.A.	002-002-000002728	22/4/2021	2021	CONTRATO DE OBRA CIVIL PARA LA CONSTRUCCION DE UNA CAMARA DE FRIO PARA ALMACENAR 6 MILLONES DE LIBRAS DE CAMARONPLANILLA DE AVANCE DE OBRA: N#11PERIODO: DEL 01 AL 15 ABRIL DEL 2021	$219,395.59
0992974222001	DPWORLD POSORJA S.A.	001-002-000002642	3/5/2021	2021	MANTENIMIENTO DE CARRETERA PLAYAS-POSORJA MARZO 2021 OC EC-21-1727	$32,800.00
1793045146001	VINCI CONSTRUCTION GRANDS PROJETS	001-002-000002647	6/5/2021	2021	ANTICIPO CONSTRUCCION DE LA PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES DE LATACUNGA	$984,448.14
0992668792001	ECUABULK S.A.	001-002-000002648	7/5/2021	2021	PLANILLA 3 CONSTRUCCION DE LA CIMENTACION PARA LOS SILOS PARA ALMACENAMIENTO DE MATERIALES AL GRANEL PERIODO ABRIL 2021	$359,730.74
0990033110001	SOCIEDAD NACIONAL DE GALAPAGOS C.A.	002-002-000002732	11/5/2021	2021	ONTRATO DE OBRA CIVIL PARA LA CONSTRUCCION DE UNA CAMARA DE FRIO PARA ALMACENAR 6 MILLONES DE LIBRAS DE CAMARONPLANILLA DE AVANCE DE OBRA: N#12PERIODO: DEL 15 AL 30 ABRIL DEL 2021	$200,393.70
0993122467001	FIDEICOMISO INMOBILIARIO CITTAVENTO	002-002-000002735	17/5/2021	2021	PLANILLA # 8 CONSTRUCCION DE LA PARTE URBANISTICA, LAS CUALES INCLUYEN: MOVIMIENTO DE TIERRA, OBRA CIVIL, INSTALACIONES DE REDES ELECTRICAS Y TELEFONICAS, SISTEMA HIDROSANITARIO, GASTOS GENERALES DE CONSTRUCCION, CANAL ABIERTO Y DUCTO CAJON Y VIA PR	$437,032.95
0992668792001	ECUABULK S.A.	001-002-000002655	19/5/2021	2021	ANTICIPO PROYECTO CONSTRUCCION SILOS 2	$551,509.23
0993149233001	FIDEICOMISO BRISAS	001-002-000002656	19/5/2021	2021	" PLANILLA DE AVANCE DE OBRA #8 DEL 22 DE MARZO AL 5 DE ABRIL DE 2021 CONSTRUCCION DE INFRAESTRUCTURA DEL PROYECTO INMOBILIARIO DENOMINADO BRISAS DE LA PERLA"	$51,142.79
0992706589001	FIDEICOMISO RIBERA DEL DAULE	001-002-000002657	19/5/2021	2021	PLANILLA DE AVANCE DE OBRA #3 PERIODO DEL 07 AL 21 DE ENERO DE 2021 CONSTRUCCION DE INFRAESTRUCTURA DE LA OCTAVA ETAPA PROYECTO INMOBILIARIO DENOMINADO "LA PERLA URBANIZACION PRIVADA"	$19,907.70
0992706589001	FIDEICOMISO RIBERA DEL DAULE	001-002-000002659	19/5/2021	2021	PLANILLA DE AVANCE DE OBRA #5 PERIODO DEL 07 AL 20 DE FEBRERO DE 2021 CONSTRUCCION DE INFRAESTRUCTURA DE LA OCTAVA ETAPA PROYECTO INMOBILIARIO DENOMINADO "LA PERLA URBANIZACION PRIVADA"	$26,170.78

FACTURACION AÑO 2021

RUC_CLIENTE	NOMBRE_CLIENTE	NUMERO_FACTURA	FECHA_FACTURA	AÑO	DETALLE	SUBTOTAL
0992706589001	FIDEICOMISO RIBERA DEL DAULE	001-002-000002660	19/5/2021	2021	PLANILLA DE AVANCE DE OBRA #6 PERIODO DEL 21 DE FEBRERO AL 06 DE MARZO DE 2021 CONSTRUCCION DE INFRAESTRUCTURA DE LA OCTAVA ETAPA PROYECTO INMOBILIARIO DENOMINADO "LA PERLA URBANIZACION PRIVADA"	$19,095.95
0992706589001	FIDEICOMISO RIBERA DEL DAULE	001-002-000002661	19/5/2021	2021	PLANILLA DE AVANCE DE OBRA #7 PERIODO DEL 07 AL 21 DE MARZO DE 2021 CONSTRUCCION DE INFRAESTRUCTURA DE LA OCTAVA ETAPA PROYECTO INMOBILIARIO DENOMINADO "LA PERLA URBANIZACION PRIVADA"	$18,404.84
0992706589001	FIDEICOMISO RIBERA DEL DAULE	001-002-000002663	19/5/2021	2021	PLANILLA DE AVANCE DE OBRA #4 PERIODO DEL 22 DE ENERO AL 06 DE FEBRERO DE 2021 CONSTRUCCION DE INFRAESTRUCTURA DE LA OCTAVA ETAPA PROYECTO INMOBILIARIO DENOMINADO ""LA PERLA URBANIZACION PRIVADA"	$23,798.61
1260000140001	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO PROVINCIAL DE LOS RIOS	002-002-000002738	19/5/2021	2021	PLANILLA#3 DE AVANCE DE OBRA.PERIODO: 1 AL 28 DE FEBRERO DEL 2021.RECTIFICACION, MEJORAMIENTO, AMPLICACION Y REHABILITACION A NIVEL DE CARPETA ASFALTICA DE LA CARRETERA CUATRO VARAS- LA PAZ-LA ANGELA-LA MARGARITA DE 16.56KM DE LONGITUD DE LOS CANTO	$425,835.09
0993149233001	FIDEICOMISO BRISAS	001-002-000002664	20/5/2021	2021	PLANILLA DE AVANCE DE OBRA #7 DEL 07 AL 21 DE MARZO DE 2021 CONSTRUCCION DE INFRAESTRUCTURA DEL PROYECTO INMOBILIARIO DENOMINADO BRISAS DE LA PERLA	$33,985.71
0968595970001	EMPRESA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE GUAYAQUIL,	002-002-000002741	28/5/2021	2021	CONSTRUCCION DE LA ESTRUCTURA DE CONTROL DE MAREASDEL RAMAL DEL ESTERO SALADO PLANILLA #1 DE LA ORDEN DE TRABAJO #1	$40,651.61
0993147915001	CONSORCIO RIPTECH 2018-2	001-002-000002668	1/6/2021	2021	PLANILLA #22 AVANCE DE OBRA PERIODO DEL 23 DE FEBRERO AL 24 DE MARZO DEL 2021 "CONSTRUCCION DE TRONCAL 4 SISTEMA METROVIA SUBURBIO-CENTRO URBANO, PARROQUIAS: BOLIVAR, OLMEDO, LETAMENDI, AYACUCHO, PEDRO CARBO, ROCAFUERTE, GARCIA MORENO, FEBRES CORDERO	$93,841.04
1793045146001	VINCI CONSTRUCTION GRANDS PROJETS	001-002-000002670	2/6/2021	2021	PTAR LATACUNGA LPU RIPCONCIV SUBCONTRATO OBRAS CIVILES Y REDES ENTERRADAS	$25,551.21
0992668792001	ECUABULK S.A.	001-002-000002672	7/6/2021	2021	PLANILLA 4 CONSTRUCCION DE LA CIMENTACION PARA LOS SILOS PARA ALMACENAMIENTO DE MATERIALES AL GRANEL - ECUABULK	$32,343.97
0992668792001	ECUABULK S.A.	001-002-000002673	7/6/2021	2021	PLANILLA 5 CONSTRUCCION DE LA CIMENTACION PARA LOS SILOS PARA ALMACENAMIENTO DE MATERIALES AL GRANEL - ECUABULK	$104,276.79
0992668792001	ECUABULK S.A.	001-002-000002674	7/6/2021	2021	PLANILLA 6 CONSTRUCCION DE LA CIMENTACION PARA LOS SILIOS PARA ALMACENAMIENTO DE MATERIALES AL GRANEL - ECUABULK	$48,830.05
0992668792001	ECUABULK S.A.	001-002-000002675	7/6/2021	2021	PLANILLA 7 CONSTRUCCION DE LA CIMENTACION PARA LOS SILOS PARA ALMACENAMIENTO DE MATERIALES DE GRANEL - ECUABULK	$64,687.96
0993122467001	FIDEICOMISO INMOBILIARIO CITTAVENTO	002-002-000000125	14/6/2021	2021	DESCUENTO POR CONSUMO ELECTRICO	-$766.04
0993122467001	FIDEICOMISO INMOBILIARIO CITTAVENTO	002-002-000000126	14/6/2021	2021	DESCUENTO POR CONSUMO ELECTRICO	-$848.13
0993122467001	FIDEICOMISO INMOBILIARIO CITTAVENTO	002-002-000000127	14/6/2021	2021	DESCUENTO MULTA AMAGUA DESCUENTO POR CONSUMO ELECTRICO DESCUENTO POR CONSUMO ELECTRICO Y DESCUENTO MULTA AMAGUA	-$2,103.23
0993122467001	FIDEICOMISO INMOBILIARIO CITTAVENTO	002-002-000000128	14/6/2021	2021	DESCUENTO POR CONSUMO ELECTRICO	-$527.48
0993122467001	FIDEICOMISO INMOBILIARIO CITTAVENTO	002-002-000000129	14/6/2021	2021	DESCUENTO POR CONSUMO ELECTRICO	-$719.05
0993149233001	FIDEICOMISO BRISAS	001-002-000002678	16/6/2021	2021	PLANILLA DE AVANCE DE OBRA #9 DEL 6 AL 20 DE ABRIL DE 2021 CONSTRUCCION DE INFRAESTRUCTURA DEL PROYECTO INMOBILIARIO DENOMINADO BRISAS DE LA PERLA	$86,760.91
0993149233001	FIDEICOMISO BRISAS	001-002-000002679	16/6/2021	2021	PLANILLA DE AVANCE DE OBRA #10 DEL 21 DE ABRIL AL 5 DE MAYO DE 2021 CONSTRUCCION DE INFRAESTRUCTURA DEL PROYECTO INMOBILIARIO DENOMINADO BRISAS DE LA PERLA	$50,538.92
0992706589001	FIDEICOMISO RIBERA DEL DAULE	001-002-000002680	16/6/2021	2021	PLANILLA DE AVANCE DE OBRA #8 PERIODO DEL 22 DE MARZO AL 6 DE ABRIL DE 2021 CONSTRUCCION DE INFRAESTRUCTURA DE LA OCTAVA ETAPA PROYECTO INMOBILIARIO DENOMINADO "LA PERLA URBANIZACION PRIVADA"	$16,275.77
0992706589001	FIDEICOMISO RIBERA DEL DAULE	001-002-000002681	16/6/2021	2021	PLANILLA DE AVANCE DE OBRA #9 PERIODO DEL 07 AL 21 DE ABRIL DE 2021 CONSTRUCCION DE INFRAESTRUCTURA DE LA OCTAVA ETAPA PROYECTO INMOBILIARIO DENOMINADO "LA PERLA URBANIZACION PRIVADA"	$5,012.68
0992706589001	FIDEICOMISO RIBERA DEL DAULE	001-002-000002682	16/6/2021	2021	PLANILLA DE AVANCE DE OBRA #10 PERIODO DEL 22 DE ABRIL AL 6 DE MAYO DE 2021 CONSTRUCCION DE INFRAESTRUCTURA DE LA OCTAVA ETAPA PROYECTO INMOBILIARIO DENOMINADO "LA PERLA URBANIZACION PRIVADA"	$7,513.46
0993122467001	FIDEICOMISO INMOBILIARIO CITTAVENTO	002-002-000002755	17/6/2021	2021	PLANILLA #1 FASE 1 CONTRATO:"CONSTRUCCION DE 418 VILLAS DE HORMIGON ARMADO DEL PROYECTO CITTAEVENTO ETAPA PIAMONTE" PERIODO: 7 DE ABRIL AL 31 DE MAYO DEL 2021	$664,231.98
0992668792001	ECUABULK S.A.	001-002-000002686	22/6/2021	2021	PLANILLA 1 ADENDUM JUNIO 2021 CONSTRUCCION DE LA CIMENTACION PARA LOS SILOS PARA ALMACENAMIENTO DE MATERIAL AL GRANEL	$240,009.26
0992153563001	INTERNATIONAL WATER SERVICES (GUAYAQUIL) INTERAGUA C. LTDA.	002-002-000002756	22/6/2021	2021	PL No.01 CONTRATO SCF-2021-0005 REHABILITACION DE REDES DE AGUA POTABLE SECTOR HIDRAULICO-PROYECTO PRANC 2: CTP 073- Y CTP -74 Y TRAMO ACUEDUCTO SECTORES CTP 073 Y CTP 074PERIODO: DESDE 19 AL 30 MAYO DEL 2021	$49,356.40
0992974222001	DPWORLD POSORJA S.A.	001-002-000002689	25/6/2021	2021	MANTENIMIENTO DE CARRETERAS PLAYAS-POSORJA ABRIL 2021 OC-EC 21-1882	$21,855.25
0990033110001	SOCIEDAD NACIONAL DE GALAPAGOS C.A.	002-002-000002765	30/6/2021	2021	CONTRATO DE OBRA CIVIL PARA LA CONSTRUCCION DE UNA CAMARA DE FRIO PARA ALMACENAR 6 MILLONES DE LIBRAS DE CAMARONPLANILLA DE ORDEN DE TRABAJO No1	$35,587.14
0990033110001	SOCIEDAD NACIONAL DE GALAPAGOS C.A.	002-002-000002766	30/6/2021	2021	CONTRATO DE OBRA CIVIL PARA LA CONSTRUCCION DE UNA CAMARA DE FRIO PARA ALMACENAR 6 MILLONES DE LIBRAS DE CAMARONPLANILLA DE ORDEN DE TRABAJO No3TRABAJOS ADICIONALES EN FACHADA	$4,677.63
0990033110001	SOCIEDAD NACIONAL DE GALAPAGOS C.A.	002-002-000002767	30/6/2021	2021	CONTRATO DE OBRA CIVIL PARA LA CONSTRUCCION DE UNA CAMARA DE FRIO PARA ALMACENAR 6 MILLONES DE LIBRAS DE CAMARONPLANILLA DE ORDEN DE TRABAJO No4TRABAJOS EN CUARTOS DE MAQUINA	$1,282.34
0990033110001	SOCIEDAD NACIONAL DE GALAPAGOS C.A.	002-002-000002768	30/6/2021	2021	CONTRATO DE OBRA CIVIL PARA LA CONSTRUCCION DE UNA CAMARA DE FRIO PARA ALMACENAR 6 MILLONES DE LIBRAS DE CAMARONPLANILLA DE ORDEN DE TRABAJO No5PAVIMENTO INGRESO CAMIONES	$2,079.89
0990033110001	SOCIEDAD NACIONAL DE GALAPAGOS C.A.	002-002-000002769	30/6/2021	2021	CONTRATO DE OBRA CIVIL PARA LA CONSTRUCCION DE UNA CAMARA DE FRIO PARA ALMACENAR 6 MILLONES DE LIBRAS DE CAMARONPLANILLA DE ORDEN DE TRABAJO No6CONFORMACION DE PRECARGAS BODEGAS	$10,042.49
1793045146001	VINCI CONSTRUCTION GRANDS PROJETS	001-002-000002697	1/7/2021	2021	PTAR LATACUNGA LPU RIPCONCIV SUBCONTRATO SUMINISTROS OBRA CIVILES Y REDES ENTERRADAS	$87,551.00
0992668792001	ECUABULK S.A.	001-002-000002698	1/7/2021	2021	PLANILLA 8 CONSTRUCCION DE LA CIMENTACION PARA LOS SILOS PARA ALMACENAMIENTO DE MATERIAL AL GRANEL-ECUABULK	$233,159.35

FACTURACION AÑO 2021

RUC_CLIENTE	NOMBRE_CLIENTE	NUMERO_FACTURA	FECHA_FACTURA	AÑO	DETALLE	SUBTOTAL
0968595970001	EMPRESA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE GUAYAQUIL,	001-002-000002699	1/7/2021	2021	CONSTRUCCION DE LA ESTRUCTURA DE CONTROL DE MAREAS DEL RAMAL DEL ESTERO SALADO PLANILLA DE AVANCE DE OBRA#8PERIODO: 26 DE NOVIEMBRE 2020 AL 26 DE ENERO 2021	$607,245.34
0968595970001	EMPRESA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE GUAYAQUIL,	001-002-000002700	1/7/2021	2021	CONSTRUCCION DE LA ESTRUCTURA DE CONTROL DE MAREAS DEL RAMAL DE ESTERO SALADOPLANILLA DE OBRA#8 REAJUSTE DE PRECIOS PERIODO: 26 DE NOVIEMBRE 2020 AL 26 ENERO 2021	$2,550.43
1793045146001	VINCI CONSTRUCTION GRANDS PROJETS	001-002-000002701	1/7/2021	2021	PTAR LATACUNGA LPU RIPCONCIV SUBCONTRATO OBRA CIVILES Y REDES ENTERRADAS	$61,370.82
1260000140001	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO PROVINCIAL DE LOS RIOS	001-002-000002702	1/7/2021	2021	PLANILLA#4 AVANCE DE OBRA PERIODO: 01 AL 31 DE MARZO 2021 RECTIFICACION, MEJORAMIENTO, AMPLIACION Y REHABILITACION A NIVEL DE CARPETA ASFALTICA DE LA CARRETERA CUATRO VARAS-LA PAZ-LA ANGELA-LA MARGARITA DE 16.56KM DE LONGUITUD DE LOS CANTONES DE BA	$576,803.09
0968595970001	EMPRESA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE GUAYAQUIL,	001-002-000002703	1/7/2021	2021	PLANILLA#1 CONTRATO COMPLEMENTARIO 1 CONSTRUCCION DE LA ESTRUCTURA DE CONTROL DE MAREAS DEL PAMAL A DEL ESTERO SALADO PERIODO: 26 DE MARZO AL 25 DE MAYO 2021	$322,539.96
0992974222001	DPWORLD POSORJA S.A.	001-002-000002706	2/7/2021	2021	MANTENIMIENTO DE CARRETERA PLAYAS-POSORJA MAYO 2021 EC21-2026	$21,855.25
0968595970001	EMPRESA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE GUAYAQUIL,	002-002-000002774	9/7/2021	2021	CONSTRUCCIÓN DE LA ESTRUCTURA DE CONTROL DE MAREAS DEL RAMAL A DEL ESTERO SALADOPLANILLA DE OBRA#9 LIQUIDACIONPERIODO: 08 AL 31 MARZO DEL 2021	$256,921.73
0968595970001	EMPRESA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE GUAYAQUIL,	002-002-000002775	9/7/2021	2021	CONSTRUCCIÓN DE LA ESTRUCTURA DE CONTROL DE MAREAS DEL RAMAL A DEL ESTERO SALADOPLANILLA DE OBRA#9REAJUSTE DE PRECIOSPERIODO: 08 AL 31 MARZO DEL 2021	$2,055.37
0992668792001	ECUABULK S.A.	001-002-000002709	13/7/2021	2021	PLANILLA 2 ADENDUM JUNIO 2021 CONSTRUCCION DE LA CIMENTACION PARA SILOS PARA ALMACENAMIENTO DE MATERIAL AL GRANEL - ECUABULK (Adendum Modificatorio)	$275,332.39
0992668792001	ECUABULK S.A.	001-002-000002710	13/7/2021	2021	PLANILLA 3 ADENDUM JULIO 2021 CONSTRUCCION DE LA CIMENTACION PARA LOS SILOS PARA ALMACENAMIENTO DE MATERIALES AL GRANEL - ECUABULK (Adendum Modificatorio)	$64,807.71
0992668792001	ECUABULK S.A.	001-002-000002711	13/7/2021	2021	PLANILLA 9 JUNIO 2021 CONSTRUCCION DE LA CIMENTACION PARA LOS SILOS PARA ALMACENAMIENTO DE MATERIAL AL GRANEL - ECUABULK	$64,687.96
0993147915001	CONSORCIO RIPTECH 2018-2	001-002-000002712	13/7/2021	2021	PLANILLA #23 AVANCE DE OBRA PERIODO DEL 25 DE MARZO AL 23 DE ABRIL DE 2021 "CONSTRUCCION DE TRONCAL 4 SISTEMA METROVIA SUBURBIO-CENTRO URBANO, PARROQUIAS: BOLIVAR, OLMEDO, LETAMENDI, AYACUCHO, PEDRO CARBO, ROCAFUERTE, GARCIA MORENO, FEBRES CORDERO PR	$96,670.18
1760003920001	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DEL CANTON RUMIÑAHU	001-002-000000348	14/7/2021	2021	NOTA DE CREDITO #348 APLICA FCT-2543 PLANILLA UNICA CONTRATO COMPLEMENTARIO PERIODO DEL: 28 AGOSTO AL 09 DE SEPTIEMBRE DE 2020CONSTRUCCION OBRA CIVIL -CONSTRUCCION CENTRO DE FAENAMIENTO - OBRA CIVIL BDE LICO-GADMUR-2018-001	-$259,972.74
1760003920001	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DEL CANTON RUMIÑAHU	001-002-000002714	14/7/2021	2021	PLANILLA UNICA CONTRATO COMPLEMENTARIO PERIODO DEL: 28 AGOSTO AL 09 DE SEPTIEMBRE DE 2020CONSTRUCCION OBRA CIVIL - CONSTRUCCION CENTRO DE FAENAMIENTO - OBRA CIVIL BDE LICO-GADMUR-2018-001	$259,972.74
0992706589001	FIDEICOMISO RIBERA DEL DAULE	001-002-000002715	15/7/2021	2021	PLANILLA DE AVANCE DE OBRA #11 PERIODO DEL 7 AL 21 DE MAYO DE 2021 CONSTRUCCION DE INFRAESTRUCTURA DE LA OCTAVA ETAPA PROYECTO INMOBILIARIO DENOMINADO "LA PERLA URBANIZACION PRIVADA"	$11,945.33
0992706589001	FIDEICOMISO RIBERA DEL DAULE	001-002-000002716	15/7/2021	2021	PLANILLA DE AVANCE DE OBRA #12 PERIODO DEL 22 DE MAYO AL 6 DE JUNIO DE 2021 CONSTRUCCION DE INFRAESTRUCTURA DE LA OCTAVA ETAPA PROYECTO INMOBILIARIO DENOMINADO "LA PERLA URBANIZACION PRIVADA"	$7,277.04
0993122467001	FIDEICOMISO INMOBILIARIO CITTAVENTO	002-002-000002783	19/7/2021	2021	PLANILLA # 2 FASE 1 CONTRATO: "CONSTRUCCION DE 418 VILLAS DE HORMIGON ARMADO DEL PROYECTO CITTAEVENTO ETAPA PIAMONTE" PERIODO: 1 AL 30 DE JUNIO DEL 2021	$206,825.18
0990033110001	SOCIEDAD NACIONAL DE GALAPAGOS C.A.	002-002-000002787	20/7/2021	2021	CONTRATO DE OBRA CIVIL PARA LACONSTRUCCION DE UNA CAMARA DE FRIO PARA ALMACENAR 6 MILLONES DE LIBRA S DE CAMARONORDEN DE TRABAJONo3PLANILLA #2TRABAJOS ADICIONALES EN FACHADA	$1,750.00
0990033110001	SOCIEDAD NACIONAL DE GALAPAGOS C.A.	002-002-000002788	20/7/2021	2021	CONTRATO DE OBRA CIVIL PARA LA CONSTRUCCION DE UNA CAMARA DE FRIO PARA ALMACENAR 6 MILLONES DE LIBRAS DE CAMARONORDEN DE TRABAJONo1PLANILLA#2	$24,457.78
0992153563001	INTERNATIONAL WATER SERVICES (GUAYAQUIL) INTERAGUA C. LTDA.	002-002-000002789	20/7/2021	2021	PL No.02CONTRATO SCF-2021-0005 REHABILITACION DE REDES DE AGUA POTABLE SECTOR HIDRAULICO-PROYECTO PRANC 2: CTP 073- Y CTP -74 Y TRAMO ACUEDUCTO SECTORES CTP 073 Y CTP 074PERIODO: DESDE 31 MAYO AL 27 JUN DEL 2021	$419,496.12
0993149233001	FIDEICOMISO BRISAS	001-002-000002718	21/7/2021	2021	PLANILLA DE AVANCE DE OBRA #11 DEL 06 AL 20 DE MAYO DE 2021 CONSTRUCCION DE INFRAESTRUCTURA DEL PROYECTO INMOBILIARIO DENOMINADO BRISAS DE LA PERLA	$47,739.74
0993149233001	FIDEICOMISO BRISAS	001-002-000002719	21/7/2021	2021	PLANILLA DE AVANCE DE OBRA #12 DEL 21 DE MAYO AL 4 DE JUNIO DE 2021 CONSTRUCCION DE INFRAESTRUCTURA DEL PROYECTO INMOBILIARIO DENOMINADO BRISAS DE LA PERLA	$33,658.42
0992974222001	DPWORLD POSORJA S.A.	001-002-000002721	22/7/2021	2021	P17 MANTENIMIENTO CARRETERA PERIODO: JUNIO 2021	$21,855.25
1260000140001	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO PROVINCIAL DE LOS RIOS	002-002-000002792	23/7/2021	2021	PLANILLA#5 DE AVANCE DE OBRA.PERIODO: 1 AL 30 DE ABRIL DEL 2021.RECTIFICACION, MEJORAMIENTO, AMPLICACION Y REHABILITACION A NIVEL DE CARPETA ASFALTICA DE LA CARRETERA CUATRO VARAS- LA PAZ-LA ANGELALA MARGARITA DE 16.56KM DE LONGITUD DE LOS CANTONE	$602,898.43
0993149233001	FIDEICOMISO BRISAS	001-002-000002724	26/7/2021	2021	PLANILLA DE AVANCE DE OBRA #6 DEL 20 DE FEBRERO AL 06 DE MARZO DE 2021 CONSTRUCCION DE INFRAESTRUCTURA DEL PROYECTO INMOBILIARIO DENOMINADO BRISAS DE LA PERLA	$27,935.09
0993147915001	CONSORCIO RIPTECH 2018-2	001-002-000002735	30/7/2021	2021	PLANILLA #1 AVANCE DE OBRA CONTRATO COMPLEMENTARIO 2 PERIODO DEL 30 DE MARZO AL 26 DE ABRIL DE 2021 "CONSTRUCCION DE TRONCAL 4 SISTEMA METROVIA SUBURBIO-CENTRO URBANO, PARROQUIAS: BOLIVAR, OLMEDO, LETAMENDI, AYACUCHO, PEDRO CARBO, ROCAFUERTE, GARCIA	$141,022.40
0992668792001	ECUABULK S.A.	001-002-000002732	2/8/2021	2021	PLANILLA ACEROS RECRECIDOS	$34,245.76
0992668792001	ECUABULK S.A.	001-002-000002733	2/8/2021	2021	PLANILLA ACERO ADICIONALES	$10,071.44
0992706589001	FIDEICOMISO RIBERA DEL DAULE	001-002-000002737	4/8/2021	2021	PLANILLA DE AVANCE DE OBRA #1 PERIODO DEL 01 AL 15 DE MARZO 2021 CONSTRUCCION DE INFRAESTRUCTURA DEL PLAN MAESTRO EN EL SECTOR DE LA OCTAVA ETAPA PROYECTO INMOBILIARIO DENOMINADO "LA PERLA URBANIZACION PRIVADA"	$136,397.94

FACTURACION AÑO 2021

RUC_CLIENTE	NOMBRE_CLIENTE	NUMERO_FACTURA	FECHA_FACTURA	AÑO	DETALLE	SUBTOTAL
0992706589001	FIDEICOMISO RIBERA DEL DAULE	001-002-000002738	4/8/2021	2021	PLANILLA DE AVANCE DE OBRA #2 PERIODO DEL 16 AL 31 DE MARZO 2021 CONSTRUCCION DE INFRAESTRUCTURA DEL PLAN MAESTRO EN EL SECTOR DE LA OCTAVA ETAPA PROYECTO INMOBILIARIO DENOMINADO "LA PERLA URBANIZACION PRIVADA"	$40,823.06
0992706589001	FIDEICOMISO RIBERA DEL DAULE	001-002-000002739	4/8/2021	2021	PLANILLA DE AVANCE DE OBRA #3 PERIODO DEL 01 AL 15 DE ABRIL 2021 CONSTRUCCION DE INFRAESTRUCTURA DEL PLAN MAESTRO EN EL SECTOR DE LA OCTAVA ETAPA PROYECTO INMOBILIARIO DENOMINADO "LA PERLA URBANIZACION PRIVADA"	$33,784.39
0992706589001	FIDEICOMISO RIBERA DEL DAULE	001-002-000002740	4/8/2021	2021	PLANILLA DE AVANCE DE OBRA #4 PERIODO DEL 16 AL 30 DE ABRIL 2021 CONSTRUCCION DE INFRAESTRUCTURA DEL PLAN MAESTRO EN EL SECTOR DE LA OCTAVA ETAPA PROYECTO INMOBILIARIO DENOMINADO "LA PERLA URBANIZACION PRIVADA"	$48,192.38
0992668792001	ECUABULK S.A.	001-002-000002742	5/8/2021	2021	PL4 CONSTRUCCION DE LA CIMENTACION PARA LOS SILOS	$466,353.67
0990608504001	OPERADORA Y PROCESADORA DE PRODUCTOS MARINOS OMARSA S.A.	002-002-000002800	5/8/2021	2021	CONSTRUCCION DE LAS CAMARAS 9 Y 10 LAS BRISAS OMARSAPLANILLA #1PERIODO: DEL 12 DE MAYO AL 11 DE JUNIO DEL 2021	$56,382.89
0993149233001	FIDEICOMISO BRISAS	002-002-000002804	6/8/2021	2021	PLANILLA DE AVANCE DE OBRA N° 13 PERIODO: DEL 5 AL 19 DE JUNIO DEL 2021 CONSTRUCCION DE INFRAESTRUCTURA DEL PROYECTO INMOBILIARIO DENOMINADO "BRISAS DE LA PERLA"	$91,272.06
0992974222001	DPWORLD POSORJA S.A.	001-002-000002743	11/8/2021	2021	MANTENIMIENTO DE CARRETERA PLAYAS-POSORJA JULIO 2021 EC21-2253	$21,855.25
1793045146001	VINCI CONSTRUCTION GRANDS PROJETS	001-002-000002744	11/8/2021	2021	PTAR LATACUNGA LPU RIPCONCIV SUBCONTRATO SUMINISTROS OBRAS CIVILES Y REDES ENTERRADAS	$312,024.07
1793045146001	VINCI CONSTRUCTION GRANDS PROJETS	001-002-000002745	11/8/2021	2021	PTAR LATACUNGA LPU RIPCONCIV SUBCONTRATO OBRAS CIVILES Y REDES ENTERRADAS	$74,401.23
0993122467001	FIDEICOMISO INMOBILIARIO CITTAVENTO	002-002-000002808	13/8/2021	2021	PLANILLA # 3 FASE 1 CONTRATO: CONSTRUCCION DE 418 VILLAS DE HORMIGON ARMADO DEL PROYECTO CITTAEVENTO ETAPA PIAMONTE PERIODO: DEL 1 AL 31 DE JULIO DEL 2021	$68,893.54
0990608504001	OPERADORA Y PROCESADORA DE PRODUCTOS MARINOS OMARSA S.A.	002-002-000002811	16/8/2021	2021	CONSTRUCCION DE LAS CAMARAS 9 Y 10 LAS BRISAS OMARSAPLANILLA #2PERIODO: DEL 12 AL 30 DE JUNIO DEL 2021	$165,198.54
0992706589001	FIDEICOMISO RIBERA DEL DAULE	001-002-000002748	17/8/2021	2021	PLANILLA DE AVANCE DE OBRA #5 PERIODO DEL 01 AL 15 DE MAYO 2021 CONSTRUCCION DE INFRAESTRUCTURA DEL PLAN MAESTRO EN EL SECTOR DE LA OCTAVA ETAPA PROYECTO INMOBILIARIO DENOMINADO "LA PERLA URBANIZACION PRIVADA"	$44,318.11
0993147915001	CONSORCIO RIPTECH 2018-2	001-002-000002751	19/8/2021	2021	PLANILLA #24 AVANCE DE OBRA PERIODO DEL 24 AL 30 DE ABRIL DE 2021 "CONSTRUCCION DE TRONCAL 4 SISTEMA METROVIA SUBURBIO-CENTRO URBANO, PARROQUIAS: BOLIVAR, OLMEDO, LETAMENDI, AYACUCHO, PEDRO CARBO, ROCAFUERTE, GARCIA MORENO, FEBRES CORDERO PROGRAMA CA	$185,300.83
0993122467001	FIDEICOMISO INMOBILIARIO CITTAVENTO	002-002-000002815	20/8/2021	2021	PLANILLA DE ORDEN DE TRABAJO 3-2 PROYECTO: MOVIMIENTO DE TIERRAS ETAPA PIAMONTE PERIODO: DEL 16 DE ABRIL AL 31 DE MAYO DEL 2021	$6,312.29
0993122467001	FIDEICOMISO INMOBILIARIO CITTAVENTO	002-002-000002816	20/8/2021	2021	PLANILLA DE ORDEN DE TRABAJO 4-2 PROYECTO: MOVIMIENTO DE TIERRAS ETAPA PIAMONTE PERIODO: DEL 16 DE ABRIL AL 15 DE MAYO DEL 2021	$10,147.55
1793045146001	VINCI CONSTRUCTION GRANDS PROJETS	001-002-000002753	25/8/2021	2021	PTAR LATACUNGA LPU RIPCONCIV SUBCONTRATO OBRAS CIVILES Y REDES ENTERRADAS	$198,574.66
1793045146001	VINCI CONSTRUCTION GRANDS PROJETS	001-002-000002754	25/8/2021	2021	PTAR LATACUNGA LPU RIPCONCIV SUBCONTRATO OBRAS CIVILES Y REDES ENTERRADAS	$255,685.02
0992857129001	HORMIGONES COMERCIALES HORMICOM C.A.	002-002-000002822	25/8/2021	2021	TRABAJOS EN PLATAFORMA Y ACCESO PLANTA DE HORMIGON AMBIENSA	$15,437.69
0992706589001	FIDEICOMISO RIBERA DEL DAULE	001-002-000002755	27/8/2021	2021	PLANILLA DE AVANCE DE OBRA #6 PERIODO DEL 16 AL 31 DE MAYO 2021 CONSTRUCCION DE INFRAESTRUCTURA DEL PLAN MAESTRO EN EL SECTOR DE LA OCTAVA ETAPA PROYECTO INMOBILIARIO DENOMINADO "LA PERLA URBANIZACION PRIVADA"	$44,637.99
0992706589001	FIDEICOMISO RIBERA DEL DAULE	001-002-000002756	27/8/2021	2021	PLANILLA DE AVANCE DE OBRA #7 PERIODO DEL 01 AL 15 DE JUNIO 2021 CONSTRUCCION DE INFRAESTRUCTURA DEL PLAN MAESTRO EN EL SECTOR DE LA OCTAVA ETAPA PROYECTO INMOBILIARIO DENOMINADO "LA PERLA URBANIZACION PRIVADA"	$44,221.09
0993149233001	FIDEICOMISO BRISAS	001-002-000002757	27/8/2021	2021	PLANILLA DE AVANCE DE OBRA #14 DEL 20 DE JUNIO AL 4 DE JULIO DE 2021 CONSTRUCCION DE INFRAESTRUCTURA DEL PROYECTO INMOBILIARIO DENOMINADO BRISAS DE LA PERLA	$60,711.67
0990608504001	OPERADORA Y PROCESADORA DE PRODUCTOS MARINOS OMARSA S.A.	002-002-000002831	1/9/2021	2021	CONSTRUCCION DE LAS CAMARAS 9 Y 10 LAS BRISAS OMARSAPLANILLA #3PERIODO: DEL 01 AL 31 DE JULIO DEL 2021	$103,269.97
0992668792001	ECUABULK S.A.	001-002-000002758	2/9/2021	2021	PL5 ADENDUM CONSTRUCCION DE LA CIMENTACION PARA LOS SILOS PARA ALMACENAMIENTO DE MATERIAL AL GRANEL ECUABULK PL5 ADENDUM CONSTRUCCION DE LA CIMENTACION PARA LOS SILOS PARA ALMACENAMIENTO DE MATERIAL AL GRANEL ECUABULK	$270,513.76
0992668792001	ECUABULK S.A.	001-002-000002759	2/9/2021	2021	PL10 CONSTRUCCION DE LA CIMENTACION PARA LOS SILOS PARA ALMACENAMIENTO DE MATERIAL AL GRANEL- ECUABULK	$236,178.29
1260000140001	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO PROVINCIAL DE LOS RIOS	002-002-000002833	6/9/2021	2021	PLANILLA#6 DE AVANCE DE OBRA. PERIODO: 1 AL 31 DE MAYO DEL 2021. RECTIFICACION, MEJORAMIENTO, AMPLICACION Y REHABILITACION A NIVEL DE CARPETA ASFALTICA DE LA CARRETERA CUATRO VARAS- LA PAZLA ANGELA LA MARGARITA DE 16.56KM DE LONGITUD DE LOS CANTONES	$89,879.62
0992153563001	INTERNATIONAL WATER SERVICES (GUAYAQUIL) INTERAGUA C. LTDA.	002-002-000002834	9/9/2021	2021	PL No.03CONTRATO SCF-2021-0005 REHABILITACION DE REDES DE AGUA POTABLE SECTOR HIDRAULICO-PROYECTO PRANC 2: CTP 073- Y CTP -74 Y TRAMOACUEDUCTO SECTORES CTP 073 Y CTP 074PERIODO: DESDE 28 JUNIO AL 25 JULIO DEL 2021	$256,036.24
0992706589001	FIDEICOMISO RIBERA DEL DAULE	001-002-000002766	10/9/2021	2021	PLANILLA DE AVANCE DE OBRA #8 PERIODO DEL 16 AL 30 DE JUNIO 2021 CONSTRUCCION DE INFRAESTRUCTURA DEL PLAN MAESTRO EN EL SECTOR DE LA OCTAVA ETAPA PROYECTO INMOBILIARIO DENOMINADO "LA PERLA URBANIZACION PRIVADA"	$22,482.50
0992706589001	FIDEICOMISO RIBERA DEL DAULE	001-002-000002767	10/9/2021	2021	PLANILLA DE AVANCE DE OBRA #9 PERIODO DEL 01 AL 15 DE JULIO 2021 CONSTRUCCION DE INFRAESTRUCTURA DEL PLAN MAESTRO EN EL SECTOR DE LA OCTAVA ETAPA PROYECTO INMOBILIARIO DENOMINADO "LA PERLA URBANIZACION PRIVADA"	$29,341.18
0992706589001	FIDEICOMISO RIBERA DEL DAULE	001-002-000002768	10/9/2021	2021	PLANILLA DE AVANCE DE OBRA #13 PERIODO DEL 07 AL 21 DE JUNIO DE 2021 CONSTRUCCION DE INFRAESTRUCTURA DE LA OCTAVA ETAPA PROYECTO INMOBILIARIO DENOMINADO "LA PERLA URBANIZACION PRIVADA"	$21,436.51
0992706589001	FIDEICOMISO RIBERA DEL DAULE	001-002-000002769	10/9/2021	2021	PLANILLA DE AVANCE DE OBRA #14 PERIODO DEL 22 DE JUNIO AL 6 DE JULIO DE 2021 CONSTRUCCION DE INFRAESTRUCTURA DE LA OCTAVA ETAPA PROYECTO INMOBILIARIO DENOMINADO "LA PERLA URBANIZACION PRIVADA"	$9,485.03

FACTURACION AÑO 2021

RUC_CLIENTE	NOMBRE_CLIENTE	NUMERO_FACTURA	FECHA_FACTURA	AÑO	DETALLE	SUBTOTAL
0992668792001	ECUABULK S.A.	001-002-000002772	13/9/2021	2021	PLANILLA 6 -CONSTRUCCION DE LA CIMENTACION PARA LOS SILOS PARA ALMACENAMIENTO DE MATERIAL AL GRANEL- ECUABULK (ADENDUM MODIFICADO PLANILLA 6 -CONSTRUCCION DE LA CIMENTACION PARA LOS SILOS PARA ALMACENAMIENTO DE MATERIAL AL GRANEL- ECUABULK (ADENDUM MODIFICADO)	$234,577.51
0993122467001	FIDEICOMISO INMOBILIARIO CITTAVENTO	002-002-000002835	14/9/2021	2021	PLANILLA # 9 CONSTRUCCION DE LA PARTE URBANISTICA, LAS CUALES INCLUYEN: MOVIMIENTO DE TIERRA, OBRA CIVIL, INSTALACIONES DE REDES ELECTRICAS Y TELEFONICAS, SISTEMA HIDROSANITARIO, GASTOS GENERALES DE CONSTRUCCION, CANAL ABIERTO Y DUCTO CAJON Y VIA PR	$323,327.60
0993149233001	FIDEICOMISO BRISAS	002-002-000002836	15/9/2021	2021	PLANILLA DE AVANCE DE OBRA #15 PERIODO: 5 AL 19 DE JULIO DE 2021CONSTRUCCION DE INFRAESTRUCTURA DEL PROYECTO INMOBILIARIO DENOMINADO BRISAS DE LA PERLA	$40,399.21
0992153563001	INTERNATIONAL WATER SERVICES (GUAYAQUIL) INTERAGUA C. LTDA.	002-002-000002848	17/9/2021	2021	PL No.04CONTRATO SCF-2021-0005 REHABILITACION DE REDES DE AGUA POTABLE SECTOR HIDRAULICO-PROYECTO PRANC 2: CTP 073- Y CTP -74 Y TRAMOACUEDUCTO SECTORES CTP 073 Y CTP 074PERIODO: DESDE 26 JULIO AL 29 AGOSTO DEL 2021	$630,186.44
0992706589001	FIDEICOMISO RIBERA DEL DAULE	001-002-000002776	20/9/2021	2021	PLANILLA DE AVANCE DE OBRA #10 PERIODO DEL 16 AL 31 DE JULIO 2021 CONSTRUCCION DE INFRAESTRUCTURA DEL PLAN MAESTRO EN EL SECTOR DE LA OCTAVA ETAPA PROYECTO INMOBILIARIO DENOMINADO "LA PERLA URBANIZACION PRIVADA"	$53,583.28
0992153563001	INTERNATIONAL WATER SERVICES (GUAYAQUIL) INTERAGUA C. LTDA.	002-002-000000130	21/9/2021	2021	MULTA POR INCUMPLIMIENTO DE LAS CONDICIONES TECNICAS	-$5,562.95
0992974222001	DPWORLD POSORJA S.A.	001-002-000002779	22/9/2021	2021	MANTENIMIENTO DE CARRETERAS PLAYAS POSORJA AGOSTO 2021 - EC21-2447	$21,855.25
0990033110001	SOCIEDAD NACIONAL DE GALAPAGOS C.A.	002-002-000000131	22/9/2021	2021	CONTRATO DE OBRA CIVIL PARALACONSTRUCCION DE UNACAMARA DE FRIO PARA ALMACENAR 6MILLONES DE LIBRAS DE CAMARONORDEN DETRABAJONo3PLANILLA #2TRABAJOSADICIONALES EN FACHADA	-$1,750.00
0990033110001	SOCIEDAD NACIONAL DE GALAPAGOS C.A.	002-002-000000132	22/9/2021	2021	CONTRATO DE OBRA CIVIL PARA LACONSTRUCCION DE UNACAMARA DE FRIO PARA ALMACENAR 6MILLONES DE LIBRAS DE CAMARONORDEN DETRABAJONo1PLANILLA#2	-$24,457.78
0990033110001	SOCIEDAD NACIONAL DE GALAPAGOS C.A.	002-002-000002851	22/9/2021	2021	CONTRATO DE OBRA CIVIL PARA LACONSTRUCCION DE UNACAMARA DE FRIO PARA ALMACENAR 6 MILLONES DE LIBRAS DE CAMARONORDEN DE TRABAJONo3 PLANILLA #2 TRABAJOSADICIONALES EN FACHADA	$1,750.00
0990033110001	SOCIEDAD NACIONAL DE GALAPAGOS C.A.	002-002-000002852	22/9/2021	2021		$24,457.78
0990608504001	OPERADORA Y PROCESADORA DE PRODUCTOS MARINOS OMARSA S.A.	002-002-000002853	28/9/2021	2021	CONSTRUCCION DE LAS CAMARAS 9 Y 10 LAS BRISAS OMARSAPLANILLA #4PERIODO: DEL 01 AL 31 DE AGOSTO DEL 2021	$240,657.16
0990033110001	SOCIEDAD NACIONAL DE GALAPAGOS C.A.	002-002-000002855	30/9/2021	2021	ORDEN DE SERVICIO # 222589MODIFICACIONES EN ESCRITORIOS DE OFICINA (REEMPLAZAR CAJONERAS POR SOPORTES Y SELLO DE CAJONERAS)	$2,027.76
1793045146001	VINCI CONSTRUCTION GRANDS PROJETS	001-002-000002786	4/10/2021	2021	PTAR LATACUNGA LPU RIPCONCIV SUBCONTRATO OBRAS CIVILES Y REDES ENTERRADAS - PLANILLA 5	$191,927.13
1793045146001	VINCI CONSTRUCTION GRANDS PROJETS	001-002-000002787	4/10/2021	2021	PTAR LATACUNGA LPU RIPCONCIV SUBCONTRATO OBRAS CIVILES Y REDES ENTERRADAS PL4 SUMINISTROS	$232,928.93
0992427892001	AMBIENSA S.A.	002-002-000002858	5/10/2021	2021	PLANILLA DE TRABAJO POR MOVIMIENTOS DE TIERRAS PARA EL AREA DE VENTAS EN EL PROYECTO FARO DEL PORTO	$19,660.91
0992668792001	ECUABULK S.A.	001-002-000002788	6/10/2021	2021	PL7 -ADENDUM CONSTRUCCION DE LA CIMENTACION PARA LOS SILOS PARA ALMACENAMIENTO DE MATERIAL AL GRANEL- ECUABULK	$92,410.20
0992668792001	ECUABULK S.A.	001-002-000002789	6/10/2021	2021	PL11 FASE I - CONSTRUCCION DE LA CIMENTACION PARA LOS SILOS PARA ALMACENAMIENTO DE MATERIAL AL GRANEL ECUABULK	$4,908.13
1260000140001	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO PROVINCIAL DE LOS RIOS	002-002-000002859	11/10/2021	2021	PLANILLA#7 DE AVANCE DE OBRA. PERIODO: 1 AL 30 DE JUNIO DEL 2021. RECTIFICACION, MEJORAMIENTO, AMPLICACION Y REHABILITACION A NIVEL DE CARPETA ASFALTICA DE LA CARRETERA CUATRO VARAS- LA PAZ LA ANGELA LA MARGARITA DE 16.56KM DE LONGITUD DE LOS CANTO	$252,340.17
1760003920001	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DEL CANTON RUMIÑAHU	001-002-000002793	13/10/2021	2021	PLANILLA LIQUIDACION REAJUSTE DE PRECIO DEFINITIVO CONSTRUCCION CENTRO DE FAENAMIENTO PROYECTO: LICO-GAFMUR-2018-001	$15,804.22
1760003920001	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DEL CANTON RUMIÑAHU	001-002-000002797	14/10/2021	2021	PLANILLA REAJUSTE DE PRECIOSCONSTRUCCION CENTRO DE FAENAMIENTOPROYECTO: LICO-GADMUR-2018-001 PLANILLA REAJUSTE DE PRECIOS CONSTRUCCION CENTRO DE FAENAMIENTOPROYECTO LICO - GADMUR - 2018 - 001	$5,424.79
1760003920001	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DEL CANTON RUMIÑAHU	001-002-000002798	15/10/2021	2021	PLANILLA LIQUIDACION REAJUSTE DE PRECIOCONSTRUCCION CENTRO DE FAENAMIENTOPROYECTO: LICO-GADMUR-2018-00 PLANILLA REAJUSTE DE PRECIOS CONSTRUCCION CENTRO DE FAENAMIENTOPROYECTO LICO - GADMUR - 2018 - 001	$15,932.71
0993122467001	FIDEICOMISO INMOBILIARIO CITTAVENTO	002-002-000002863	19/10/2021	2021	PLANILLA # 4 FASE 1 CONTRATO: CONSTRUCCION DE 418 VILLAS DE HORMIGON ARMADO DEL PROYECTO CITTAEVENTO ETAPA PIAMONTE PERIODO: DEL 1 AL 15 DE OCTUBRE DEL 2021	$776,721.55
0990033110001	SOCIEDAD NACIONAL DE GALAPAGOS C.A.	002-002-000002865	19/10/2021	2021	"Credenza con dos puertas abatibles en rh melamina.Dim: 0,75m x 0,60m x 0,75m" "Estacion de trabajo en L de estructura tubular metalica color gris claro y tablero de rh melamina con archivador metalico de 2 cajones. Dim: 2,30 x 2,00m" "Estacion de trabajo en L de estructura tubular metalica y tablero rh melamina con archivador metalico de 2 cajones. Dim: 1,40 x 1,60 m" Credenza con cuatro puertas abatibles en rh melami na. Dim: 1,80 x 0,46m x 0,75 Estacion de trabajo en L de estructura	$3,622.85
0990033110001	SOCIEDAD NACIONAL DE GALAPAGOS C.A.	002-002-000002866	19/10/2021	2021	"Estacion de trabajo en u de estructura tubular metalica y tablero de rh melamina con tres archivadores metalicos de 2 cajones. Dim: 2,30 x 3,40 x 2,30m" "Estacion de trabajo recta de estructura tubular metalica y tablero de rh melamina con archivador metalico de 2 cajones. Dim: 1,60 x 0,60m" "Estacion de trabajo recta de estructura tubular metalica y tablero rh melamina con archivador metalico de 2 cajones. Dim: 1,20 x 0,60m" "Mesa cuadrada para 4 personas, estructura tubularmetalica y ta	$9,053.03
0990033110001	SOCIEDAD NACIONAL DE GALAPAGOS C.A.	002-002-000002867	19/10/2021	2021	PLANILLA REAJUSTE DE PRECIOS CONSTRUCCION CENTRO DE FAENAMIENTOPROYECTO LICO - GADMUR - 2018 - 001 Silla Silver Ejecutiva, asiento en esponja inyecta da y tapizado en malla color negro, mecanismo sinc ronizado de reclinacion con 4 posiciones de bloque o, espaldar en malla de alta resistencia, apoyo lu mbar regulable en altura, apoyabrazos de polip	$9,356.50
0990033110001	SOCIEDAD NACIONAL DE GALAPAGOS C.A.	002-002-000002868	19/10/2021	2021	Accesorios para instalacion de tuberia de cobre y broches de cobre danpers ,difusor de aire y control de temperatura. incluye instalacion y mano de obra para conección de Control de temperatura y Equipos tipo mochila CUARTO ELECTRICO. PLANILLA REAJUSTE DE PRECIOS CONSTRUCCION CENTRO DE FAENAMIENTOPROYECTO LICO - GADMUR - 2018 - 001	$5,320.12

FACTURACION AÑO 2021

RUC_CLIENTE	NOMBRE_CLIENTE	NUMERO_FACTURA	FECHA_FACTURA	AÑO	DETALLE	SUBTOTAL
0990033110001	SOCIEDAD NACIONAL DE GALAPAGOS C.A.	002-002-000002869	19/10/2021	2021	Instalación y accesorios (Ductos flexibles de 10 y 12), difusores de aire, incluye instalación y mano de obra Mezaninne PLANILLA REAJUSTE DE PRECIOS CONSTRUCCION CENTRO DE FAENAMIENTOPROYECTO LICO - GADMUR - 2018 - 001	$957.55
0990033110001	SOCIEDAD NACIONAL DE GALAPAGOS C.A.	002-002-000002870	19/10/2021	2021	"Extractor de aire tipo axial 7300 cfm @ 1sp, 220/3/60, 3 hp, incluye disconnect switch nema 1, backdraft motorized damper, belt tension rotary. incluye instalacion, arranque y pruebas" PLANILLA REAJUSTE DE PRECIOS CONSTRUCCION CENTRO DE FAENAMIENTOPROYECTO LICO - GADMUR - 2018 - 001	$2,541.36
0990033110001	SOCIEDAD NACIONAL DE GALAPAGOS C.A.	002-002-000002871	19/10/2021	2021	Instalación y accesorios (Louvers) CUARTO DE MAQUINAS. PLANILLA REAJUSTE DE PRECIOS CONSTRUCCION CENTRO DE FAENAMIENTOPROYECTO LICO - GADMUR - 2018 - 001	$2,948.99
0990033110001	SOCIEDAD NACIONAL DE GALAPAGOS C.A.	002-002-000002872	19/10/2021	2021	Instalación y accesorios (Ductos principales y flexibles de 10 y 12), incluye instalación y mano de obra OFICINA NORTE. PLANILLA REAJUSTE DE PRECIOS CONSTRUCCION CENTRO DE FAENAMIENTOPROYECTO LICO - GADMUR - 2018 - 001	$5,662.42
0990033110001	SOCIEDAD NACIONAL DE GALAPAGOS C.A.	002-002-000002874	19/10/2021	2021	Instalación y accesorios (Ductos principales y flexibles de 10 y 12), incluye instalación y mano de obra Mezaninne. PLANILLA REAJUSTE DE PRECIOS CONSTRUCCION CENTRO DE FAENAMIENTOPROYECTO LICO - GADMUR - 2018 - 001	$255.84
0990033110001	SOCIEDAD NACIONAL DE GALAPAGOS C.A.	002-002-000002875	19/10/2021	2021	CONTRATO DE OBRA CIVIL PARA LA CONSTRUCCION DE UNA CAMARA DE FRIO PARA ALMACENAR 6 MILLONES DE LIBRA S DE CAMARONPLANILLA DE AVANCE DE OBRA:N#13 PERIODO : DEL 1 AL 30 MAYO DEL 2021 PLANILLA REAJUSTE DE PRECIOS CONSTRUCCION CENTRO DE FAENAMIENTOPROYECTO LICO - GADMUR - 2018 - 001	$129,332.41
0990033110001	SOCIEDAD NACIONAL DE GALAPAGOS C.A.	002-002-000002876	19/10/2021	2021	"Unidad condensadora vrf 120.000 btu/h, 220/3/60. incluye instalacion, arranque y pruebas" "Unidad evaporadora tipo fan coil vrf 60.000 btu/h,incluye termostato. incluye instalacion, arranquey pruebas" "Unidad paquete roof top 60.000 btu/h, 220/1/60, r-410a. incluye instalacion, arranque y pruebas. Frigostar" "Unidad tipo mochila, 48.000 btu/h seer12, r-410a,220/1/60, rejilla de suministro y retorno. incluyeinstalacion, arranque y pruebas" "Ventilador de aire tipo axial 7300 cfm @ 1sp,	$38,739.49
0992153563001	INTERNATIONAL WATER SERVICES (GUAYAQUIL) INTERAGUA C. LTDA.	002-002-000002879	20/10/2021	2021	PL No.05 CONTRATO SCF-2021-0005 REHABILITACION DE REDES DE AGUA POTABLE SECTOR HIDRAULICO-PROYECTO PRANC 2: CTP 073- Y CTP -74 Y TRAMOACUEDUCTO SECTORES CTP 073 Y CTP 074PERIODO: DESDE 30 de AGOSTO AL 03 DE OCTUBRE DEL 2021. PLANILLA REAJUSTE DE PRECIOS CONSTRUCCION CENTRO DE FAENAMIENTOPROYECTO LICO - GADMUR - 2018 - 001	$696,387.03
0990033110001	SOCIEDAD NACIONAL DE GALAPAGOS C.A.	002-002-000000134	21/10/2021	2021	Descuento Unidad evaporadora tipo fan coil vrf 60.000 btu/h,incluye termostato. incluye instalacion, arranquey pruebas Descuento Unidad condensadora vrf 120.000 btu/h, 220/3/60. incluye instalacion, arranque y pruebas.	-$9,289.23
0993149233001	FIDEICOMISO BRISAS	001-002-000002800	22/10/2021	2021	PLANILA COMPLEMENTARIA N°01 PERIODO DEL 01 AL 15 DE MAYO DEL 2021 CONSTRUCCION DE INFRAESTRUCTURA DEL PROYECTO INMOBILIARIO DENOMINADO "BRISAS DE LA PERLA" PLANILLA REAJUSTE DE PRECIOS CONSTRUCCION CENTRO DE FAENAMIENTOPROYECTO LICO - GADMUR - 2018 - 001	$46,114.44
0992974222001	DPWORLD POSORJA S.A.	001-002-000002801	26/10/2021	2021	MANTENIMINETO DE CARRETERAS PLAYAS POSORJA SEPTIEMBRE 2021 - EC21-2653	$21,855.25
0990608504001	OPERADORA Y PROCESADORA DE PRODUCTOS MARINOS OMARSA S.A.	002-002-000002882	26/10/2021	2021	CONSTRUCCION DE LAS CAMARAS 9 Y 10 LAS BRISAS OMARSA PLANILLA # 5 PERIODO: DEL 1 AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2021	$106,346.28
0968595970001	EMPRESA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE GUAYAQUIL,	002-002-000002883	27/10/2021	2021	PLANILLA # 1 CONTRATO N° LPI-EMAPAG-EP-AFD-02-2020 "CONSTRUCCION DE REDES DE LAS ZONAS 16 Y 17 DEL ALCANTARILLADO SANITARIO DEL SISTEMA 3-FASE 2" PERIODO: DEL 25 DE MAYO AL 31 DE JULIO DEL 2021	$306,126.61
0990033110001	SOCIEDAD NACIONAL DE GALAPAGOS C.A.	002-002-000002886	28/10/2021	2021	Instalación de Unidad tipo Split de36000 BTU. PLANILLA REAJUSTE DE PRECIOS CONSTRUCCION CENTRO DE FAENAMIENTOPROYECTO LICO - GADMUR - 2018 - 001	$356.26
0990033110001	SOCIEDAD NACIONAL DE GALAPAGOS C.A.	002-002-000002887	28/10/2021	2021	PLANILLA REAJUSTE DE PRECIOS CONSTRUCCION CENTRO DE FAENAMIENTOPROYECTO LICO - GADMUR - 2018 - 001 Unidad tipo Split de24000 BTU.	$1,652.70
0990033110001	SOCIEDAD NACIONAL DE GALAPAGOS C.A.	002-002-000002888	28/10/2021	2021	PLANILLA REAJUSTE DE PRECIOS CONSTRUCCION CENTRO DE FAENAMIENTOPROYECTO LICO - GADMUR - 2018 - 001 Proyector de oficina.	$684.23
1793045146001	VINCI CONSTRUCTION GRANDS PROJETS	001-002-000002802	4/11/2021	2021	PTAR LATACUNGA LPU RIPCONCIV SUBCONTRATO OBRAS CIVILES Y REDES ENTERRADAS PL5 SUMINISTROS	$181,169.76
1793045146001	VINCI CONSTRUCTION GRANDS PROJETS	001-002-000002803	4/11/2021	2021	PTAR LATACUNGA LPU RIPCONCIV SUBCONTRATO OBRAS CIVILES Y REDES ENTERRADAS - PLANILLA 6 - OBRA	$160,201.68
1260000140001	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO PROVINCIAL DE LOS RIOS	002-002-000002890	4/11/2021	2021	PLANILLA REAJUSTE DE PRECIOS CONSTRUCCION CENTRO DE FAENAMIENTOPROYECTO LICO - GADMUR - 2018 - 001 PLANILLA#8 DE AVANCE DE OBRA. PERIODO: 1 AL 31 DE JULIO DEL 2021. RECTIFICACION, MEJORAMIENTO, AMPLICACION Y REHABILITACION A NIVEL DE CARPETA ASFALTICA DE LA CARRETERA CUATRO VARAS- LA PAZ LA ANGELA LA MARGARITA DE 16.56KM DE LONGITUD DE LOS CANTONE	$462,033.78
0992427892001	AMBIENSA S.A.	002-002-000002891	8/11/2021	2021	LIMPIEZA DE LINDEROS DE LOTES EN LAS 150HA	$1,012.00
0992706589001	FIDEICOMISO RIBERA DEL DAULE	001-002-000002809	10/11/2021	2021	PLANILLA DE AVANCE DE OBRA #15 PERIODO DEL 07 AL 21 DE JULIO 2021 CONSTRUCCION DE INFRAESTRUCTURA DE LA OCTAVA ETAPA DEL PROYECTO INMOBILIARIO DENOMINADO "LA PERLA URBANIZACION PRIVADA" PLANILLA REAJUSTE DE PRECIOS CONSTRUCCION CENTRO DE FAENAMIENTOPROYECTO LICO - GADMUR - 2018 - 001	$9,189.02
0992706589001	FIDEICOMISO RIBERA DEL DAULE	001-002-000002810	10/11/2021	2021	PLANILLA DE AVANCE DE OBRA #11 PERIODO DEL 1 AL 15 DE AGOSTO 2021 CONSTRUCCION DE LA INFRAESTRUCTURA DEL PLAN MAESTRO EN EL SECTOR DE LA OCTAVA ETAPA PROYECTO INMOBILIARIO DENOMINADO "LA PERLA" PLANILLA REAJUSTE DE PRECIOS CONSTRUCCION CENTRO DE FAENAMIENTOPROYECTO LICO - GADMUR - 2018 - 001	$129,697.77
0992153563001	INTERNATIONAL WATER SERVICES (GUAYAQUIL) INTERAGUA C. LTDA.	001-002-000002813	22/11/2021	2021	PL No.06 CONTRATO SCF-2021-0005 REHABILITACION DE REDES DE AGUA POTABLE SECTOR HIDRAULICO-PROYECTO PRANC 2: CTP 073- Y CTP-74 Y TRAMO DE ACUEDUCTO SECTORES CTP-073 Y CTP-074.PERIODO:DESDE 04 DE OCTUBRE AL 31 DE OCTUBRE DEL 2021: PL No.06 CONTRATO SCF-2021-0005 REHABILITACION DE REDES DE AGUA POTABLE SECTOR HIDRAULICO-PROYECTO PRANC 2: CTP 073- Y CTPR -74 Y TRAMO DE ACUEDUCTO SECTORES CTP-073 Y CTP-074.PERIODO:DESDE 04 DE OCTUBRE AL 31 DE OCTUBRE DEL 2021:	$544,257.37

FACTURACION AÑO 2021

RUC_CLIENTE	NOMBRE_CLIENTE	NUMERO_FACTURA	FECHA_FACTURA	AÑO	DETALLE	SUBTOTAL
0992974222001	DPWORLD POSORJA S.A.	001-002-000002816	23/11/2021	2021	MANTENIMIENTO DE CARRETERAS PLAYAS POSORJA OCTUBRE 2021 - EC21-2781	$21,855.25
0990608504001	OPERADORA Y PROCESADORA DE PRODUCTOS MARINOS OMARSA S.A.	001-002-000002818	24/11/2021	2021	CONSTRUCCION DE CAMARA 9 Y 10 BRISAS DE OMARSAPLANILLA#6PERIODO: 01 AL 31 OCTUBRE DEL 2021	$84,194.04
0990608504001	OPERADORA Y PROCESADORA DE PRODUCTOS MARINOS OMARSA S.A.	001-002-000002819	24/11/2021	2021	CONSTRUCCIÓN DE LAS CÁMARAS 9 Y 10 LAS BRISAS OMARSAPLANILLA #1 AVANCE DE OBRAPERIODO: DEL 01 AL 31 DE OCTUBRE 2021	$182,538.97
1260000140001	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO PROVINCIAL DE LOS RIOS	002-002-000002923	2/12/2021	2021	PLANILLA REAJUSTE DE PRECIOS CONSTRUCCION CENTRO DE FAENAMIENTOPROYECTO LICO - GADMUR - 2018 - 001 PLANILLA#9 DE AVANCE DE OBRA. PERIODO: 1 AL 31 DE AGOSTO DEL 2021. RECTIFICACION,MEJORAMIENTO, AMPLICACION Y REHABILITACION A NIVEL DECARPETA ASFALTICA DE LA CARRETERA CUATRO VARAS- LAPAZ LA ANGELA LA MARGARITA DE 16.56KM DE LONGITUD DE LOS CANTON	$161,350.53
1260000140001	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO PROVINCIAL DE LOS RIOS	002-002-000002924	2/12/2021	2021	PLANILLA REAJUSTE DE PRECIOS CONSTRUCCION CENTRO DE FAENAMIENTOPROYECTO LICO - GADMUR - 2018 - 001 PLANILLA#1 DE AVANCE DE OBRA. ORDEN DE CAMBIO#1.PERIODO: 1 AL 31 DE AGOSTO DEL 2021.RECTIFICACION, MEJORAMIENTO, AMPLICACION Y REHABILITACION A NIVEL DE CARPETA ASFALTICA DE LA CARRETERA CUATRO VARAS- LA PAZ LA ANGELA LA MARGARITA DE 16.56KM DE LON	$15,431.00
0993333972001	CONSORCIO AGUA POTABLE LA AURORA	001-002-000002831	3/12/2021	2021	PANILLA #1 PROYECTO: CONSTRUCCION DE LA I ETAPA DEL SISTEMA DE ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE PARA LA PARROQUIA SATELITE LA AURORA CANTON DAULE, PROVINCIA DEL GUAYASPERIODO DEL 02 DE AGOSTO AL 30 DE SEPTIEMBRE 2021	$943,504.91
0993333972001	CONSORCIO AGUA POTABLE LA AURORA	001-002-000002832	3/12/2021	2021	Planilla de reajuste provisional #1Periodo comprendido entre el 02 de agosto y el 30 de septiembre 2021	$26,418.14
0992974222001	DPWORLD POSORJA S.A.	001-002-000002836	13/12/2021	2021	MANTENIMIENTO DE CARRETERAS PLAYAS POSORJA NOVIEMBRE 2021 - EC21-2994	$21,855.25
0968595970001	EMPRESA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE GUAYAQUIL,	002-002-000002932	14/12/2021	2021	PLANILLA # 2 CONTRATO N° LPI-EMAPAG-EP-AFD-02-2020 "CONSTRUCCION DE REDES DE LAS ZONAS 16 Y 17 DEL ALCANTARILLADO SANITARIO DEL SISTEMA 3-FASE 2" PERIODO: 1 DE AGOSTO AL 31 DE OCTUBRE DEL 2021	$502,244.17
0993333972001	CONSORCIO AGUA POTABLE LA AURORA	001-002-000000349	15/12/2021	2021	Planilla de reajuste provisional #2 Periodo comprendido entre el 01 de octubre al 30 de noviembre del 2021	-$1,972.67
0993333972001	CONSORCIO AGUA POTABLE LA AURORA	001-002-000002839	15/12/2021	2021	PLANILLA #2 PROYECTO: CONSTRUCCION DE LA I ETAPA DEL SISTEMA DE ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE PARA LA PARROQUIA SATELITE LA AURORA CANTON DAULE, PROVINCIA DEL GUAYASPERIODO: DEL 01 DE OCTUBRE AL 30 DE NOVIEMBRE 2021	$1,972,668.94
0992153563001	INTERNATIONAL WATER SERVICES (GUAYAQUIL) INTERAGUA C. LTDA.	001-002-000002841	20/12/2021	2021	PLANILLA 07 CONTRATO SCF-2021-00005 DE REHABILITACION DE REDES DE AA.PP. PARA SECTOR HIDRAULICO-PROYECTO PRANC 2; CTP-073 Y CTP-074 Y TRAMO DE ACUEDUCTO SECTORES CTP-073 Y CTP-074PERIODO DEL 01 AL 28 DE NOVIEMBRE DEL 2021	$483,187.61
0993149233001	FIDEICOMISO BRISAS	001-002-000002842	20/12/2021	2021	PLANILLA AVANCE DE OBRA #16CONSTRUCCION DE INFRAESTRUCTURA DEL PROYECTO INMOBILIARIO DENOMINADO "BRISAS DE LA PERLA" DEL 20 JUL AL 06 AGO 2021	$69,497.48
0993066087001	CONSTRUCTORA SOFTSA S.A.	002-002-000002936	21/12/2021	2021	PLANILLA DE LIQUIDACION # 24 CONTRATO: ALIANZA, ESTRATEGICA PARA REALIZAR LOS DISENOS DEFINITIVOS, SUMINISTRO, CONSTRUCCION, MONTAJE, PUESTA EN FUNCIONAMIENTO, FINANCIAMIENTO Y OPERACION DEL SISTEMA DETRANSPORTE PUBLICO AEROSUSPENDIDO PARA CIUDAD DE PLANILLA REAJUSTE DE PRECIOS CONSTRUCCION CENTRO DE FAENAMIENTOPROYECTO LICO - GADMUR - 2018 - 001	$482,478.26
0992974222001	DPWORLD POSORJA S.A.	001-002-000002844	22/12/2021	2021	MANTENIMIENTO DE CARRETERAS PLAYAS POSORJA DICIEMBRE 2021 - EC21-3094	$21,855.25
1260000140001	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO PROVINCIAL DE LOS RIOS	002-002-000002940	22/12/2021	2021	PLANILLA UNICA DE CONTRATO COMPLEMENTARIO.PERIODO: 24 DE AGOSTO AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2021. RECTIFICACION, MEJORAMIENTO, AMPLICACION Y REHABILITACION A NIVEL DE CARPETA ASFALTICA DE LA CARRETERA CUATRO VARAS- LAPAZ LA ANGELA LA MARGARITA DE 16.	$231,704.23
0992480440001	GEOFORCE S.A.	001-002-000002845	23/12/2021	2021	PLANILLA REAJUSTE DE PRECIOS CONSTRUCCION CENTRO DE FAENAMIENTOPROYECTO LICO - GADMUR - 2018 - 001 PRUEBAS COVID	$4,340.00
0993066087001	CONSTRUCTORA SOFTSA S.A.	002-002-000002941	23/12/2021	2021	VALORES DE RETENCIONES EN PLANILLAS DE LA 10 A LA 33.CONTRATO: ALIANZA ESTRATEGICA PARA REALIZAR LOS DISENOS DEFINITIVOS, SUMINISTRO, CONSTRUCCION, MONTAJE, PUESTA ENFUNCIONAMIENTO, FINANCIAMIENTO Y OPERACION DEL SISTEMA DETRANSPORTE PUBLICO AEROS	$1,497,040.65
0993122882001	CONSORCIO PUENTE DAULE - GUAYAQUIL II	002-002-000002942	23/12/2021	2021	PLANILLA REAJUSTE DE PRECIOS CONSTRUCCION CENTRO DE FAENAMIENTOPROYECTO LICO - GADMUR - 2018 - 001 PROYECTO: LICO-MIMG-003-2018 PUENTE DAULE GUAYAQUIL II.PLANILLA#2 SC MANTENIMIENTO.PERIODO: 1-30 DE NOVIEMBRE DEL 2021.	$52,800.00
					TOTAL FACTURADO 2021 SIN IVA	**$36,870,207.86**

RIPCONCIV
CONSTRUCTORA

ENERO 2021

RIPCONCIV
CONSTRUCTORA

RIPCONCIV CONSTRUCCIONES CIVILES CIA.LTDA.

RIPCONCIV CIA. LTDA.

Dirección Matriz: Eloy Alfaro N35-09 y Av. Portugal

Dirección Sucursal: AV. FRANCISCO DE ORELLANA SOLAR 4-2 Y JUAN TANCA MARENGO

CONTRIBUYENTE ESPECIAL Nro.: 636

OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD: SI

R.U.C.: 1791344154001

FACTURA

No.: 002-002-000002591

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN:
1101202101179134415400120020020000025910284283011

FECHA Y HORA DE AUTORIZACIÓN: 2021-01-11T11:26:43-05:00

AMBIENTE: PRODUCCIÓN

EMISIÓN: NORMAL

CLAVE DE ACCESO

1101202101179134415400120020020000025910284283011

Razón Social / Nombres y Apellidos: ECUATORIANA DE SAL Y PRODUCTOS QUIMICOS C.A. ECUASAL

Fecha Emisión: 11/01/2021 Guía Remisión: Identificación: 0990007241001

Cod. Principal	Cantidad	Descripción	Detalle Adicional	Precio Unitario	Descuento	Precio Total
VEANTIC_CT	1.00000	Anticipo Recibido CT	HITO 7: CONTRATO DE OBRA CIVIL PARA MOVIMIENTOS DE TIERRAS, ECUATORIANA DE SAL Y PRODUCTOS QUIMICOS C.A. ECUASAL	491071.43000	0.00	491071.43

Información Adicional

Monto: QUINIENTOS CINCUENTA MIL CON 00/100 DOLARES
Email: compras@ecuasal.com;xfuentes@ecuasal.com;contabilidad-e@ecuasal.com

Forma de Pago	Valor	Plazo	Tiempo
OTROS CON UTILIZACION DEL SISTEMA FINANCIERO	550000.00	0	DIAS

SUBTOTAL 12%	491071.43
SUBTOTAL 0%	0.00
SUBTOTAL No objeto de IVA	0.00
SUBTOTAL Exento de IVA	0.00
SUBTOTAL SIN IMPUESTOS	491071.43
TOTAL Descuento	0.00
ICE	0.00
IVA 12%	58928.57
IRBPNR	0.00
PROPINA	0.00
VALOR TOTAL	550000.00

RIPCONCIV
CONSTRUCTORA

RIPCONCIV CONSTRUCCIONES CIVILES CIA.LTDA.

RIPCONCIV CIA. LTDA.

Dirección Matriz: Eloy Alfaro N35-09 y Av. Portugal

Dirección Sucursal: AV. FRANCISCO DE ORELLANA SOLAR 4-2 Y JUAN TANCA MARENGO

CONTRIBUYENTE ESPECIAL Nro.: 636

OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD: SI

R.U.C.: 1791344154001

FACTURA

No.: 002-002-000002595

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN:
1401202101179134415400120020020000025953659198119

FECHA Y HORA DE AUTORIZACIÓN: 2021-01-14T12:01:06-05:00

AMBIENTE: PRODUCCIÓN

EMISIÓN: NORMAL

CLAVE DE ACCESO

1401202101179134415400120020020000025953659198119

Razón Social / Nombres y Apellidos: SOCIEDAD NACIONAL DE GALAPAGOS C.A.

Fecha Emisión: 14/01/2021 Guía Remisión: Identificación: 0990033110001

Cod. Principal	Cantidad	Descripción	Detalle Adicional	Precio Unitario	Descuento	Precio Total
VEINFRAEPLANILLAS	1.00000	INFRAESTRUCTURA: PLANILLAS	CONTRATO DE OBRA CIVIL PARA LA CONSTRUCCION DE UNA CAMARA DE FRIO PARA ALMACENAR 6 MILLONES DE LIBRA S DE CAMARONPLANILLA DE AVANCE DE OBRA: N#5PERIODO : DEL 01 AL 15 ENERO 2021	393406.20000	0.00	393406.20

Información Adicional

Monto: CUATROCIENTOS CUARENTA MIL SEISCIENTOS CATORCE CON 94/100 DOLARES
Email: asistenteproyectos@songa.com
DirAdq: AV. DOMINGO COMIN 48 Y PEDRO JOSE BOLONA

Forma de Pago	Valor	Plazo	Tiempo
OTROS CON UTILIZACION DEL SISTEMA FINANCIERO	440614.94	0	DIAS

SUBTOTAL 12%	393406.20
SUBTOTAL 0%	0.00
SUBTOTAL No objeto de IVA	0.00
SUBTOTAL Exento de IVA	0.00
SUBTOTAL SIN IMPUESTOS	393406.20
TOTAL Descuento	0.00
ICE	0.00
IVA 12%	47208.74
IRBPNR	0.00
PROPINA	0.00
VALOR TOTAL	440614.94

RIPCONCIV
CONSTRUCTORA

RIPCONCIV CONSTRUCCIONES CIVILES CIA.LTDA.

RIPCONCIV CIA. LTDA.

Dirección Matriz: Eloy Alfaro N35-09 y Av. Portugal

Dirección Sucursal: AV. FRANCISCO DE ORELLANA SOLAR 4-2 Y JUAN TANCA MARENGO

CONTRIBUYENTE ESPECIAL Nro.: 636

OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD: SI

R.U.C.: 1791344154001

FACTURA

No.: 002-002-000002596

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN:
1501202101179134415400120020020000025960504999817

FECHA Y HORA DE AUTORIZACIÓN: 2021-01-15T09:54:24-05:00

AMBIENTE: PRODUCCIÓN

EMISIÓN: NORMAL

CLAVE DE ACCESO

1501202101179134415400120020020000025960504999817

Razón Social / Nombres y Apellidos: CONSTRUCTORA SOFTSA S.A.

Fecha Emisión: 15/01/2021 Guía Remisión: Identificación: 0993066087001

Cod. Principal	Cantidad	Descripción	Detalle Adicional	Precio Unitario	Descuento	Precio Total
VEINFRAEPLANILLAS	1.00000	INFRAESTRUCTURA: PLANILLAS	PLANILLA # 22 CONTRATO: "ALIANZA ESTRATEGICA PARA REALIZAR LOS DISENOS DEFINITIVOS, SUMINISTRO, CONS TRUCCION, MONTAJE, PUESTA EN FUNCIONAMIENTO, FINAN CIAMIENTO Y OPERACION DEL SISTEMA DE TRANSPORTE PU BLICO AEROSUSPENDIDO PARA CIUDAD DE GUAYAQUIL PRIM ERA FASE GUAYAQUIL-DURAN"	1148414.08000	0.00	1148414.08

Información Adicional

Monto: UN MILLON DOSCIENTOS OCHENTA Y SEIS MIL DOSCIENTOS VEINTE Y TRES CON 77/100 DOLARES
Email: squimi@sofratesa.net
Teléfono: 0423883046
DirAdq: CARBO CONCEPCION / FCO. P. ICAZA 0407
PERIODO: 27 DE SEPTIEMBRE AL 26 DE OCTUBRE DEL 2020

Forma de Pago	Valor	Plazo	Tiempo
OTROS CON UTILIZACION DEL SISTEMA FINANCIERO	1286223.77	0	DIAS

SUBTOTAL 12%	1148414.08
SUBTOTAL 0%	0.00
SUBTOTAL No objeto de IVA	0.00
SUBTOTAL Exento de IVA	0.00
SUBTOTAL SIN IMPUESTOS	1148414.08
TOTAL Descuento	0.00
ICE	0.00
IVA 12%	137809.69
IRBPNR	0.00
PROPINA	0.00
VALOR TOTAL	1286223.77

RIPCONCIV
CONSTRUCTORA

RIPCONCIV CONSTRUCCIONES CIVILES CIA.LTDA.

RIPCONCIV CIA. LTDA.

Dirección Matriz: Eloy Alfaro N35-09 y Av. Portugal

Dirección Sucursal: AV. FRANCISCO DE ORELLANA SOLAR 4-2 Y JUAN TANCA MARENGO

CONTRIBUYENTE ESPECIAL Nro.: 636

OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD: SI

R.U.C.: 1791344154001

FACTURA

No.: 002-002-000002597

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN:
2001202101179134415400120020020000025978799038519

FECHA Y HORA DE AUTORIZACIÓN: 2021-01-20T11:12:29-05:00

AMBIENTE: PRODUCCIÓN

EMISIÓN: NORMAL

CLAVE DE ACCESO

2001202101179134415400120020020000025978799038519

Razón Social / Nombres y Apellidos: SOCIEDAD NACIONAL DE GALAPAGOS C.A.

Fecha Emisión: 20/01/2021 Guía Remisión: Identificación: 0990033110001

Cod. Principal	Cantidad	Descripción	Detalle Adicional	Precio Unitario	Descuento	Precio Total
VEINFRAEPLANILLAS	1.00000	INFRAESTRUCTURA: PLANILLAS	CONTRATO DE OBRA CIVIL PARA LA CONSTRUCCION DE UNA CAMARA DE FRIO PARA ALMACENAR 6 MILLONES DE LIBRA S DE CAMARONPLANILLA DE AVANCE DE OBRA: N#4PERIODO : DEL 16 AL 31 DICIEMBRE 2020	417110.08000	0.00	417110.08

Información Adicional

Monto: CUATROCIENTOS SESENTA Y SIETE MIL CIENTO SESENTA Y TRES CON 29/100 DOLARES
Email: asistenteproyectos@songa.com
DirAdq: AV. DOMINGO COMIN 48 Y PEDRO JOSE BOLONA

Forma de Pago	Valor	Plazo	Tiempo
OTROS CON UTILIZACION DEL SISTEMA FINANCIERO	467163.29	0	DIAS

SUBTOTAL 12%	417110.08
SUBTOTAL 0%	0.00
SUBTOTAL No objeto de IVA	0.00
SUBTOTAL Exento de IVA	0.00
SUBTOTAL SIN IMPUESTOS	417110.08
TOTAL Descuento	0.00
ICE	0.00
IVA 12%	50053.21
IRBPNR	0.00
PROPINA	0.00
VALOR TOTAL	467163.29

RIPCONCIV
CONSTRUCTORA

RIPCONCIV CONSTRUCCIONES CIVILES CIA.LTDA.

RIPCONCIV CIA. LTDA.

Dirección Matriz: Eloy Alfaro N35-09 y Av. Portugal

Dirección Sucursal: AV. FRANCISCO DE ORELLANA SOLAR 4-2 Y JUAN TANCA MARENGO

CONTRIBUYENTE ESPECIAL Nro.: 636

OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD: SI

R.U.C.: 1791344154001

FACTURA

No.: 002-002-000002605

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN:
2101202101179134415400120020020000026054055402612

FECHA Y HORA DE AUTORIZACIÓN: 2021-01-21T14:55:26-05:00

AMBIENTE: PRODUCCIÓN

EMISIÓN: NORMAL

CLAVE DE ACCESO

2101202101179134415400120020020000026054055402612

Razón Social / Nombres y Apellidos: FIDEICOMISO INMOBILIARIO CITTAVENTO

Fecha Emisión: 21/01/2021 Guía Remisión: Identificación: 0993122467001

Cod. Principal	Cantidad	Descripción	Detalle Adicional	Precio Unitario	Descuento	Precio Total
VEINFRAEPLANILLAS	1.00000	INFRAESTRUCTURA: PLANILLAS	PLANILLA # 4 CONSTRUCCION DE LA PARTE URBANISTICA, LAS CUALES INCLUYEN: MOVIMIENTO DE TIERRA, OBRA C IVIL, INSTALACIONES DE REDES ELECTRICAS Y TELEFONI CAS, SISTEMA HIDROSANITARIO, GASTOS GENERALES DE C ONSTRUCCION, CANAL ABIERTO Y DUCTO CAJON Y VIA PRI NCIPAL DESDE VIAL 1 A INGRESOS A LA URBANIZACION	646256.06000	0.00	646256.06

Información Adicional

Monto: SETECIENTOS VEINTE Y TRES MIL OCHOCIENTOS SEIS CON 79/100 DOLARES
Email: mmendoza@furoiani.com;salvaherso@hotmail.com;apatrit-ac@hotmail.com
Teléfono: 0000000000
DirAdq: AV. FRANCISCO DE ORELLANA S/N Y ALBERTO BORQUES
PERIODO: DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2020

Forma de Pago	Valor	Plazo	Tiempo
OTROS CON UTILIZACION DEL SISTEMA FINANCIERO	723806.79	0	DIAS

SUBTOTAL 12%	646256.06
SUBTOTAL 0%	0.00
SUBTOTAL No objeto de IVA	0.00
SUBTOTAL Exento de IVA	0.00
SUBTOTAL SIN IMPUESTOS	646256.06
TOTAL Descuento	0.00
ICE	0.00
IVA 12%	77550.73
IRBPNR	0.00
PROPINA	0.00
VALOR TOTAL	723806.79

RIPCONCIV
CONSTRUCTORA

RIPCONCIV CONSTRUCCIONES CIVILES CIA.LTDA.

RIPCONCIV CIA. LTDA.

Dirección Matriz: Eloy Alfaro N35-09 y Av. Portugal

Dirección Sucursal: AV. FRANCISCO DE ORELLANA SOLAR 4-2 Y JUAN TANCA MARENGO

CONTRIBUYENTE ESPECIAL Nro.: 636

OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD: SI

R.U.C.: 1791344154001

NOTA DE CRÉDITO

No.: 001-002-000000342

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN:
3101202104179134415400120010020000003423876984216

FECHA Y HORA DE AUTORIZACIÓN: 2021-02-05T15:17:18-05:00

AMBIENTE: PRODUCCIÓN

EMISIÓN: NORMAL

CLAVE DE ACCESO

3101202104179134415400120010020000003423876984216

Razón Social / Nombres y Apellidos: VINCI CONSTRUCTION GRANDS PROJETS

Fecha Emisión: 31/01/2021 Identificación: 1793045146001

Comprobante que se modifica: FACTURA 002-002-000002463

Fecha Emisión (Comprobante a modificar): 22/10/2020

Razón de Modificación: DEVOLUCION

Código	Cantidad	Descripción	Detalle Adicional	Descuento	Precio Unitario	Precio Total
VEANTIC_CT	1.00000	Anticipo Recibido CT	ANTICIPO 20% CONSTRUCCION DE LA PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES DE LATACUNGA	0.00	822971.75000	822971.75

Información Adicional

Dirección: AV. 12 DE OCTUBRE N24-660 Y FRANCISCO SALAZAR
Teléfono: 0980375042
Email: edisson.gusqui-ext@vinci-construction.com

SUBTOTAL 12%	822971.75
SUBTOTAL 0%	0.00
SUBTOTAL No objeto de IVA	0.00
SUBTOTAL Exento de IVA	0.00
SUBTOTAL SIN IMPUESTOS	822971.75
TOTAL Descuento	0.00
ICE	0.00
IVA 12%	98756.61
IRBPNR	0.00
VALOR TOTAL	921728.36

RIPCONCIV
CONSTRUCTORA

FEBRERO 2021

RIPCONCIV
CONSTRUCTORA

RIPCONCIV CONSTRUCCIONES CIVILES CIA.LTDA.

RIPCONCIV CIA. LTDA.

Dirección Matriz: Eloy Alfaro N35-09 y Av. Portugal

Dirección Sucursal: AV. FRANCISCO DE ORELLANA SOLAR 4-2 Y JUAN TANCA MARENGO

CONTRIBUYENTE ESPECIAL Nro.: 636

OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD: SI

R.U.C.: 1791344154001

FACTURA

No.: 001-002-000002577

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN:
0302202101179134415400120010020000025776653311618

FECHA Y HORA DE AUTORIZACIÓN: 2021-02-03T10:22:41-05:00

AMBIENTE: PRODUCCIÓN

EMISIÓN: NORMAL

CLAVE DE ACCESO

0302202101179134415400120010020000025776653311618

Razón Social / Nombres y Apellidos: CONSORCIO RIPTECH 2018-2

Fecha Emisión: 03/02/2021 Guía Remisión: Identificación: 0993147915001

Cod. Principal	Cantidad	Descripción	Detalle Adicional	Precio Unitario	Descuento	Precio Total
VEINFRAEPLANILLAS	1.00000	INFRAESTRUCTURA: PLANILLAS	PLANILLA AVANCE DE OBRA #19 PERIODO DEL 25 DE NOVI EMBRE AL 24 DE DICIEMBRE DE 2020 CONTRATO: LICO-MIMG-015-2018 CONSTRUCCION DE TRONCAL 4 SISTEMA ME TROVIA SUBURBIO-CENTRO URBANO, PARROQUIAS: BOLIVAR . OLMEDO, LETAMENDI, AYACUCHO, PEDRO CARBO, ROCAFU ERTE, GARCIA MORENO, FEBRES CORDERO, PROGRAMA C	862661.24000	0.00	862661.24

Información Adicional

Monto: NOVECIENTOS SESENTA Y SEIS MIL CIENTO OCHENTA CON 59/100 DOLARES
Email: vbonilla@ripconciv.com; worozco@ripconciv.com
Teléfono: 0000000000
DirAdq: AV. FRANCISCO DE ORELLANA Y JUAN TANCA MARENGO

Forma de Pago	Valor	Plazo	Tiempo
OTROS CON UTILIZACION DEL SISTEMA FINANCIERO	966180.59	0	DIAS

SUBTOTAL 12%	862661.24
SUBTOTAL 0%	0.00
SUBTOTAL No objeto de IVA	0.00
SUBTOTAL Exento de IVA	0.00
SUBTOTAL SIN IMPUESTOS	862661.24
TOTAL Descuento	0.00
ICE	0.00
IVA 12%	103519.35
IRBPNR	0.00
PROPINA	0.00
VALOR TOTAL	966180.59

RIPCONCIV
CONSTRUCTORA

RIPCONCIV CONSTRUCCIONES CIVILES CIA.LTDA.

RIPCONCIV CIA. LTDA.

Dirección Matriz: Eloy Alfaro N35-09 y Av. Portugal

Dirección Sucursal: AV. FRANCISCO DE ORELLANA SOLAR 4-2 Y JUAN TANCA MARENGO

CONTRIBUYENTE ESPECIAL Nro.: 636

OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD: SI

R.U.C.: 1791344154001

FACTURA

No.: 001-002-000002578

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN:
0302202101179134415400120010020000025784919615211

FECHA Y HORA DE AUTORIZACIÓN: 2021-02-03T10:22:42-05:00

AMBIENTE: PRODUCCIÓN

EMISIÓN: NORMAL

CLAVE DE ACCESO

0302202101179134415400120010020000025784919615211

Razón Social / Nombres y Apellidos: CONSORCIO RIPTECH 2018-2

Fecha Emisión: 03/02/2021 Guía Remisión: Identificación: 0993147915001

Cod. Principal	Cantidad	Descripción	Detalle Adicional	Precio Unitario	Descuento	Precio Total
VEINFRAEPLANILLAS	1.00000	INFRAESTRUCTURA: PLANILLAS	PLANILLA DE EJECUCION #4 PERIODO DEL 26 DE NOVIEMB RE AL 15 DE DICIEMBRE DE 2020 CONTRATO: LICO-MIMG -015-2018 CONTRATO COMPLEMENTARIO CALLE ADRIANO DI LLON DESDE LA CALLE 29AVA HASTA LA CALLE PENAHERRE RA 30AVA Y LA CALLE PENAHERRERA 30AVA DE LA CALLE ADRIANO DILLON HASTA LA AVENIDA PORTETE, RE	51124.62000	0.00	51124.62

Información Adicional

Monto: CINCUENTA Y SIETE MIL DOSCIENTOS CINCUENTA Y NUEVE CON 57/100 DOLARES
Email: vbonilla@ripconciv.com; worozco@ripconciv.com
Teléfono: 0000000000
DirAdq: AV. FRANCISCO DE ORELLANA Y JUAN TANCA MARENGO

Forma de Pago	Valor	Plazo	Tiempo
OTROS CON UTILIZACION DEL SISTEMA FINANCIERO	57259.57	0	DIAS

SUBTOTAL 12%	51124.62
SUBTOTAL 0%	0.00
SUBTOTAL No objeto de IVA	0.00
SUBTOTAL Exento de IVA	0.00
SUBTOTAL SIN IMPUESTOS	51124.62
TOTAL Descuento	0.00
ICE	0.00
IVA 12%	6134.95
IRBPNR	0.00
PROPINA	0.00
VALOR TOTAL	57259.57

RIPCONCIV
CONSTRUCTORA

RIPCONCIV CONSTRUCCIONES CIVILES CIA.LTDA.

RIPCONCIV CIA. LTDA.

Dirección Matriz: Eloy Alfaro N35-09 y Av. Portugal

Dirección Sucursal: AV. FRANCISCO DE ORELLANA SOLAR 4-2 Y JUAN TANCA MARENGO

CONTRIBUYENTE ESPECIAL Nro.: 636

OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD: SI

R.U.C.: 1791344154001

FACTURA

No.: 002-002-000002621

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN:
0302202101179134415400120020020000026218972947912

FECHA Y HORA DE AUTORIZACIÓN: 2021-02-03T16:14:27-05:00

AMBIENTE: PRODUCCIÓN

EMISIÓN: NORMAL

CLAVE DE ACCESO

0302202101179134415400120020020000026218972947912

Razón Social / Nombres y Apellidos: SOCIEDAD NACIONAL DE GALAPAGOS C.A.

Fecha Emisión: 03/02/2021 Guía Remisión: Identificación: 0990033110001

Cod. Principal	Cantidad	Descripción	Detalle Adicional	Precio Unitario	Descuento	Precio Total
VEINFRAEPLANILLAS	1.00000	INFRAESTRUCTURA: PLANILLAS	CONTRATO DE OBRA CIVIL PARA LA CONSTRUCCION DE UNA CAMARA DE FRIO PARA ALMACENAR 6 MILLONES DE LIBRA S DE CAMARONPLANILLA DE AVANCE DE OBRA: N#6PERIODO : DEL 16 AL 31 ENERO 2021	174267.00000	0.00	174267.00

Información Adicional

Monto: CIENTO NOVENTA Y CINCO MIL CIENTO SETENTA Y NUEVE CON 04/100 DOLARES
Email: asistenteproyectos@songa.com
DirAdq: AV. DOMINGO COMIN 48 Y PEDRO JOSE BOLONA

Forma de Pago	Valor	Plazo	Tiempo
OTROS CON UTILIZACION DEL SISTEMA FINANCIERO	195179.04	0	DIAS

SUBTOTAL 12%	174267.00
SUBTOTAL 0%	0.00
SUBTOTAL No objeto de IVA	0.00
SUBTOTAL Exento de IVA	0.00
SUBTOTAL SIN IMPUESTOS	174267.00
TOTAL Descuento	0.00
ICE	0.00
IVA 12%	20912.04
IRBPNR	0.00
PROPINA	0.00
VALOR TOTAL	195179.04

RIPCONCIV
CONSTRUCTORA

RIPCONCIV CONSTRUCCIONES CIVILES CIA.LTDA.

RIPCONCIV CIA. LTDA.

Dirección Matriz: Eloy Alfaro N35-09 y Av. Portugal

Dirección Sucursal: AV. FRANCISCO DE ORELLANA SOLAR 4-2 Y JUAN TANCA MARENGO

CONTRIBUYENTE ESPECIAL Nro.: 636

OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD: SI

R.U.C.: 1791344154001

FACTURA

No.: 002-002-000002623

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN:
0402202101179134415400120020020000026236406784111

FECHA Y HORA DE AUTORIZACIÓN: 2021-02-04T11:14:08-05:00

AMBIENTE: PRODUCCIÓN

EMISIÓN: NORMAL

CLAVE DE ACCESO

0402202101179134415400120020020000026236406784111

Razón Social / Nombres y Apellidos: CONSTRUCTORA SOFTSA S.A.

Fecha Emisión: 04/02/2021 Guía Remisión: Identificación: 0993066087001

Cod. Principal	Cantidad	Descripción	Detalle Adicional	Precio Unitario	Descuento	Precio Total
VENTRABADIC	1.00000	TRABAJOS ADICIONALES	ORDEN DE TRABAJO # 1 ADICIONALES POR INTERFERENCIA	7508.57000	0.00	7508.57

Información Adicional

Monto: OCHO MIL CUATROCIENTOS NUEVE CON 60/100 DOLARES
Email: squimi@sofratesa.net
Teléfono: 0423883046
DirAdq: CARBO CONCEPCION / FCO. P. ICAZA 0407

Forma de Pago	Valor	Plazo	Tiempo
OTROS CON UTILIZACION DEL SISTEMA FINANCIERO	8409.60	0	DIAS

SUBTOTAL 12%	7508.57
SUBTOTAL 0%	0.00
SUBTOTAL No objeto de IVA	0.00
SUBTOTAL Exento de IVA	0.00
SUBTOTAL SIN IMPUESTOS	7508.57
TOTAL Descuento	0.00
ICE	0.00
IVA 12%	901.03
IRBPNR	0.00
PROPINA	0.00
VALOR TOTAL	8409.60

RIPCONCIV
CONSTRUCTORA

RIPCONCIV CONSTRUCCIONES CIVILES CIA.LTDA.

RIPCONCIV CIA. LTDA.

Dirección Matriz: Eloy Alfaro N35-09 y Av. Portugal

Dirección Sucursal: AV. FRANCISCO DE ORELLANA SOLAR 4-2 Y JUAN TANCA MARENGO

CONTRIBUYENTE ESPECIAL Nro.: 636

OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD: SI

R.U.C.: 1791344154001

FACTURA

No.: 002-002-000002624

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN:
0402202101179134415400120020020000026248699667317

FECHA Y HORA DE AUTORIZACIÓN: 2021-02-04T11:24:34-05:00

AMBIENTE: PRODUCCIÓN

EMISIÓN: NORMAL

CLAVE DE ACCESO

0402202101179134415400120020020000026248699667317

Razón Social / Nombres y Apellidos: CONSTRUCTORA SOFTSA S.A.

Fecha Emisión: 04/02/2021 Guía Remisión: Identificación: 0993066087001

Cod. Principal	Cantidad	Descripción	Detalle Adicional	Precio Unitario	Descuento	Precio Total
VENTRABADIC	1.00000	TRABAJOS ADICIONALES	ORDEN DE TRABAJO # 2 ADICIONALES POR INTERFERENCIA	1892.79000	0.00	1892.79

Información Adicional

Monto: DOS MIL CIENTO DIEZ Y NUEVE CON 92/100 DOLARES
Email: squimi@sofratesa.net
Teléfono: 0423883046
DirAdq: CARBO CONCEPCION / FCO. P. ICAZA 0407

Forma de Pago	Valor	Plazo	Tiempo
OTROS CON UTILIZACION DEL SISTEMA FINANCIERO	2119.92	0	DIAS

SUBTOTAL 12%	1892.79
SUBTOTAL 0%	0.00
SUBTOTAL No objeto de IVA	0.00
SUBTOTAL Exento de IVA	0.00
SUBTOTAL SIN IMPUESTOS	1892.79
TOTAL Descuento	0.00
ICE	0.00
IVA 12%	227.13
IRBPNR	0.00
PROPINA	0.00
VALOR TOTAL	2119.92

RIPCONCIV
CONSTRUCTORA

RIPCONCIV CONSTRUCCIONES CIVILES CIA.LTDA.

RIPCONCIV CIA. LTDA.

Dirección Matriz: Eloy Alfaro N35-09 y Av. Portugal

Dirección Sucursal: AV. FRANCISCO DE ORELLANA SOLAR 4-2 Y JUAN TANCA MARENGO

CONTRIBUYENTE ESPECIAL Nro.: 636

OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD: SI

R.U.C.: 1791344154001

FACTURA

No.: 002-002-000002625

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN:
0402202101179134415400120020020000026256601037410

FECHA Y HORA DE AUTORIZACIÓN: 2021-02-04T11:29:07-05:00

AMBIENTE: PRODUCCIÓN

EMISIÓN: NORMAL

CLAVE DE ACCESO

0402202101179134415400120020020000026256601037410

Razón Social / Nombres y Apellidos: CONSTRUCTORA SOFTSA S.A.

Fecha Emisión: 04/02/2021 Guía Remisión: Identificación: 0993066087001

Cod. Principal	Cantidad	Descripción	Detalle Adicional	Precio Unitario	Descuento	Precio Total
VENTRABADIC	1.00000	TRABAJOS ADICIONALES	ORDEN DE TRABAJO # 3 CORTES DE PANELES Y CORREAS	2057.71000	0.00	2057.71

Información Adicional

Monto: DOS MIL TRESCIENTOS CUATRO CON 64/100 DOLARES
Email: squimi@sofratesa.net
Teléfono: 0423883046
DirAdq: CARBO CONCEPCION / FCO. P. ICAZA 0407

Forma de Pago	Valor	Plazo	Tiempo
OTROS CON UTILIZACION DEL SISTEMA FINANCIERO	2304.64	0	DIAS

SUBTOTAL 12%	2057.71
SUBTOTAL 0%	0.00
SUBTOTAL No objeto de IVA	0.00
SUBTOTAL Exento de IVA	0.00
SUBTOTAL SIN IMPUESTOS	2057.71
TOTAL Descuento	0.00
ICE	0.00
IVA 12%	246.93
IRBPNR	0.00
PROPINA	0.00
VALOR TOTAL	2304.64

RIPCONCIV
CONSTRUCTORA

RIPCONCIV CONSTRUCCIONES CIVILES CIA.LTDA.

RIPCONCIV CIA. LTDA.

Dirección Matriz: Eloy Alfaro N35-09 y Av. Portugal

Dirección Sucursal: AV. FRANCISCO DE ORELLANA SOLAR 4-2 Y JUAN TANCA MARENGO

CONTRIBUYENTE ESPECIAL Nro.: 636

OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD: SI

R.U.C.: 1791344154001

FACTURA

No.: 002-002-000002626

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN:
0402202101179134415400120020020000026260209892911

FECHA Y HORA DE AUTORIZACIÓN: 2021-02-04T11:32:50-05:00

AMBIENTE: PRODUCCIÓN

EMISIÓN: NORMAL

CLAVE DE ACCESO

0402202101179134415400120020020000026260209892911

Razón Social / Nombres y Apellidos: CONSTRUCTORA SOFTSA S.A.

Fecha Emisión: 04/02/2021 Guía Remisión: Identificación: 0993066087001

Cod. Principal	Cantidad	Descripción	Detalle Adicional	Precio Unitario	Descuento	Precio Total
VENTRABADIC	1.00000	TRABAJOS ADICIONALES	ORDEN DE TRABAJO # 4 DEMOLICION GALPON POMA	9362.71000	0.00	9362.71

Información Adicional

Monto: DIEZ MIL CUATROCIENTOS OCHENTA Y SEIS CON 24/100 DOLARES
Email: squimi@sofratesa.net
Teléfono: 0423883046
DirAdq: CARBO CONCEPCION / FCO. P. ICAZA 0407

Forma de Pago	Valor	Plazo	Tiempo
OTROS CON UTILIZACION DEL SISTEMA FINANCIERO	10486.24	0	DIAS

SUBTOTAL 12%	9362.71
SUBTOTAL 0%	0.00
SUBTOTAL No objeto de IVA	0.00
SUBTOTAL Exento de IVA	0.00
SUBTOTAL SIN IMPUESTOS	9362.71
TOTAL Descuento	0.00
ICE	0.00
IVA 12%	1123.53
IRBPNR	0.00
PROPINA	0.00
VALOR TOTAL	10486.24

RIPCONCIV
CONSTRUCTORA

RIPCONCIV CONSTRUCCIONES CIVILES CIA.LTDA.

RIPCONCIV CIA. LTDA.

Dirección Matriz: Eloy Alfaro N35-09 y Av. Portugal

Dirección Sucursal: AV. FRANCISCO DE ORELLANA SOLAR 4-2 Y JUAN TANCA MARENGO

CONTRIBUYENTE ESPECIAL Nro.: 636

OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD: SI

R.U.C.: 1791344154001

FACTURA

No.: 002-002-000002627

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN:
0402202101179134415400120020020000026277150790214

FECHA Y HORA DE AUTORIZACIÓN: 2021-02-04T11:37:14-05:00

AMBIENTE: PRODUCCIÓN

EMISIÓN: NORMAL

CLAVE DE ACCESO

0402202101179134415400120020020000026277150790214

Razón Social / Nombres y Apellidos: CONSTRUCTORA SOFTSA S.A.

Fecha Emisión: 04/02/2021 Guía Remisión: Identificación: 0993066087001

Cod. Principal	Cantidad	Descripción	Detalle Adicional	Precio Unitario	Descuento	Precio Total
VENTRABADIC	1.00000	TRABAJOS ADICIONALES	ORDEN DE TRABAJO # 5 ARREGLO ESCALERA	745.94000	0.00	745.94

Información Adicional

Monto: OCHOCIENTOS TREINTA Y CINCO CON 45/100 DOLARES
Email: squimi@sofratesa.net
Teléfono: 0423883046
DirAdq: CARBO CONCEPCION / FCO. P. ICAZA 0407

Forma de Pago	Valor	Plazo	Tiempo
OTROS CON UTILIZACION DEL SISTEMA FINANCIERO	835.45	0	DIAS

SUBTOTAL 12%	745.94
SUBTOTAL 0%	0.00
SUBTOTAL No objeto de IVA	0.00
SUBTOTAL Exento de IVA	0.00
SUBTOTAL SIN IMPUESTOS	745.94
TOTAL Descuento	0.00
ICE	0.00
IVA 12%	89.51
IRBPNR	0.00
PROPINA	0.00
VALOR TOTAL	835.45

RIPCONCIV
CONSTRUCTORA

RIPCONCIV CONSTRUCCIONES CIVILES CIA.LTDA.

RIPCONCIV CIA. LTDA.

Dirección Matriz: Eloy Alfaro N35-09 y Av. Portugal

Dirección Sucursal: AV. FRANCISCO DE ORELLANA SOLAR 4-2 Y JUAN TANCA MARENGO

CONTRIBUYENTE ESPECIAL Nro.: 636

OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD: SI

R.U.C.: 1791344154001

FACTURA

No.: 002-002-000002628

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN:
0402202101179134415400120020020000026286422499114

FECHA Y HORA DE AUTORIZACIÓN: 2021-02-04T11:42:38-05:00

AMBIENTE: PRODUCCIÓN

EMISIÓN: NORMAL

CLAVE DE ACCESO

0402202101179134415400120020020000026286422499114

Razón Social / Nombres y Apellidos: CONSTRUCTORA SOFTSA S.A.

Fecha Emisión: 04/02/2021 Guía Remisión: Identificación: 0993066087001

Cod. Principal	Cantidad	Descripción	Detalle Adicional	Precio Unitario	Descuento	Precio Total
VENTRABADIC	1.00000	TRABAJOS ADICIONALES	ORDEN DE TRABAJO # 6 PERFORACION DE CORREAS	641.70000	0.00	641.70

Información Adicional

Monto: SETECIENTOS DIEZ Y OCHO CON 70/100 DOLARES
Email: squimi@sofratesa.net
Teléfono: 0423883046
DirAdq: CARBO CONCEPCION / FCO. P. ICAZA 0407

Forma de Pago	Valor	Plazo	Tiempo
OTROS CON UTILIZACION DEL SISTEMA FINANCIERO	718.70	0	DIAS

SUBTOTAL 12%	641.70
SUBTOTAL 0%	0.00
SUBTOTAL No objeto de IVA	0.00
SUBTOTAL Exento de IVA	0.00
SUBTOTAL SIN IMPUESTOS	641.70
TOTAL Descuento	0.00
ICE	0.00
IVA 12%	77.00
IRBPNR	0.00
PROPINA	0.00
VALOR TOTAL	718.70

RIPCONCIV
CONSTRUCTORA

RIPCONCIV CONSTRUCCIONES CIVILES CIA.LTDA.

RIPCONCIV CIA. LTDA.

Dirección Matriz: Eloy Alfaro N35-09 y Av. Portugal

Dirección Sucursal: AV. FRANCISCO DE ORELLANA SOLAR 4-2 Y JUAN TANCA MARENGO

CONTRIBUYENTE ESPECIAL Nro.: 636

OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD: SI

R.U.C.: 1791344154001

FACTURA

No.: 002-002-000002629

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN:
0402202101179134415400120020020000026291927740510

FECHA Y HORA DE AUTORIZACIÓN: 2021-02-04T11:51:20-05:00

AMBIENTE: PRODUCCIÓN

EMISIÓN: NORMAL

CLAVE DE ACCESO

0402202101179134415400120020020000026291927740510

Razón Social / Nombres y Apellidos: CONSTRUCTORA SOFTSA S.A.

Fecha Emisión: 04/02/2021 Guía Remisión: Identificación: 0993066087001

Cod. Principal	Cantidad	Descripción	Detalle Adicional	Precio Unitario	Descuento	Precio Total
VENTRABADIC	1.00000	TRABAJOS ADICIONALES	ORDEN DE TRABAJO # 7 MODIFICACION ESCALERA TERRAZO	543.78000	0.00	543.78

Información Adicional

Monto: SEISCIENTOS NUEVE CON 03/100 DOLARES
Email: squimi@sofratesa.net
Teléfono: 0423883046
DirAdq: CARBO CONCEPCION / FCO. P. ICAZA 0407

Forma de Pago	Valor	Plazo	Tiempo
OTROS CON UTILIZACION DEL SISTEMA FINANCIERO	609.03	0	DIAS

SUBTOTAL 12%	543.78
SUBTOTAL 0%	0.00
SUBTOTAL No objeto de IVA	0.00
SUBTOTAL Exento de IVA	0.00
SUBTOTAL SIN IMPUESTOS	543.78
TOTAL Descuento	0.00
ICE	0.00
IVA 12%	65.25
IRBPNR	0.00
PROPINA	0.00
VALOR TOTAL	609.03

RIPCONCIV
CONSTRUCTORA

RIPCONCIV CONSTRUCCIONES CIVILES CIA.LTDA.

RIPCONCIV CIA. LTDA.

Dirección Matriz: Eloy Alfaro N35-09 y Av. Portugal

Dirección Sucursal: AV. FRANCISCO DE ORELLANA SOLAR 4-2 Y JUAN TANCA MARENGO

CONTRIBUYENTE ESPECIAL Nro.: 636

OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD: SI

R.U.C.: 1791344154001

FACTURA

No.: 002-002-000002630

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN:
0402202101179134415400120020020000026308638513417

FECHA Y HORA DE AUTORIZACIÓN: 2021-02-04T11:55:35-05:00

AMBIENTE: PRODUCCIÓN

EMISIÓN: NORMAL

CLAVE DE ACCESO

0402202101179134415400120020020000026308638513417

Razón Social / Nombres y Apellidos: CONSTRUCTORA SOFTSA S.A.

Fecha Emisión: 04/02/2021 Guía Remisión: Identificación: 0993066087001

Cod. Principal	Cantidad	Descripción	Detalle Adicional	Precio Unitario	Descuento	Precio Total
VENTRABADIC	1.00000	TRABAJOS ADICIONALES	ORDEN DE TRABAJO # 8 REPROCESO E05-E01	5782.55000	0.00	5782.55

Información Adicional

Monto: SEIS MIL CUATROCIENTOS SETENTA Y SEIS CON 46/100 DOLARES
Email: squimi@sofratesa.net
Teléfono: 0423883046
DirAdq: CARBO CONCEPCION / FCO. P. ICAZA 0407

Forma de Pago	Valor	Plazo	Tiempo
OTROS CON UTILIZACION DEL SISTEMA FINANCIERO	6476.46	0	DIAS

SUBTOTAL 12%	5782.55
SUBTOTAL 0%	0.00
SUBTOTAL No objeto de IVA	0.00
SUBTOTAL Exento de IVA	0.00
SUBTOTAL SIN IMPUESTOS	5782.55
TOTAL Descuento	0.00
ICE	0.00
IVA 12%	693.91
IRBPNR	0.00
PROPINA	0.00
VALOR TOTAL	6476.46

RIPCONCIV
CONSTRUCTORA

RIPCONCIV CONSTRUCCIONES CIVILES CIA.LTDA.

RIPCONCIV CIA. LTDA.

Dirección Matriz: Eloy Alfaro N35-09 y Av. Portugal

Dirección Sucursal: AV. FRANCISCO DE ORELLANA SOLAR 4-2 Y JUAN TANCA MARENGO

CONTRIBUYENTE ESPECIAL Nro.: 636

OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD: SI

R.U.C.: 1791344154001

FACTURA

No.: 002-002-000002631

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN:
0402202101179134415400120020020000026319953029614

FECHA Y HORA DE AUTORIZACIÓN: 2021-02-04T11:58:50-05:00

AMBIENTE: PRODUCCIÓN

EMISIÓN: NORMAL

CLAVE DE ACCESO

0402202101179134415400120020020000026319953029614

Razón Social / Nombres y Apellidos: CONSTRUCTORA SOFTSA S.A.

Fecha Emisión: 04/02/2021 Guía Remisión: Identificación: 0993066087001

Cod. Principal	Cantidad	Descripción	Detalle Adicional	Precio Unitario	Descuento	Precio Total
VENTRABADIC	1.00000	TRABAJOS ADICIONALES	ORDEN DE TRABAJO # 9 PASO PEATONAL	14243.52000	0.00	14243.52

Información Adicional

Monto: QUINCE MIL NOVECIENTOS CINCUENTA Y DOS CON 74/100 DOLARES
Email: squimi@sofratesa.net
Teléfono: 0423883046
DirAdq: CARBO CONCEPCION / FCO. P. ICAZA 0407

Forma de Pago	Valor	Plazo	Tiempo
OTROS CON UTILIZACION DEL SISTEMA FINANCIERO	15952.74	0	DIAS

SUBTOTAL 12%	14243.52
SUBTOTAL 0%	0.00
SUBTOTAL No objeto de IVA	0.00
SUBTOTAL Exento de IVA	0.00
SUBTOTAL SIN IMPUESTOS	14243.52
TOTAL Descuento	0.00
ICE	0.00
IVA 12%	1709.22
IRBPNR	0.00
PROPINA	0.00
VALOR TOTAL	15952.74

RIPCONCIV
CONSTRUCTORA

RIPCONCIV CONSTRUCCIONES CIVILES CIA.LTDA.

RIPCONCIV CIA. LTDA.

Dirección Matriz: Eloy Alfaro N35-09 y Av. Portugal

Dirección Sucursal: AV. FRANCISCO DE ORELLANA SOLAR 4-2 Y JUAN TANCA MARENGO

CONTRIBUYENTE ESPECIAL Nro.: 636

OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD: SI

R.U.C.: 1791344154001

FACTURA

No.: 002-002-000002632

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN:
0402202101179134415400120020020000026322708279517

FECHA Y HORA DE AUTORIZACIÓN: 2021-02-04T12:09:51-05:00

AMBIENTE: PRODUCCIÓN

EMISIÓN: NORMAL

CLAVE DE ACCESO

0402202101179134415400120020020000026322708279517

Razón Social / Nombres y Apellidos: CONSTRUCTORA SOFTSA S.A.

Fecha Emisión: 04/02/2021 Guía Remisión: Identificación: 0993066087001

Cod. Principal	Cantidad	Descripción	Detalle Adicional	Precio Unitario	Descuento	Precio Total
VENTRABADIC	1.00000	TRABAJOS ADICIONALES	ORDEN DE TRABAJO # 10 REPROCESO LANA DE ROCA E01	938.63000	0.00	938.63

Información Adicional

Monto: UN MIL CINCUENTA Y UNO CON 27/100 DOLARES
Email: squimi@sofratesa.net
Teléfono: 0423883046
DirAdq: CARBO CONCEPCION / FCO. P. ICAZA 0407

Forma de Pago	Valor	Plazo	Tiempo
OTROS CON UTILIZACION DEL SISTEMA FINANCIERO	1051.27	0	DIAS

SUBTOTAL 12%	938.63
SUBTOTAL 0%	0.00
SUBTOTAL No objeto de IVA	0.00
SUBTOTAL Exento de IVA	0.00
SUBTOTAL SIN IMPUESTOS	938.63
TOTAL Descuento	0.00
ICE	0.00
IVA 12%	112.64
IRBPNR	0.00
PROPINA	0.00
VALOR TOTAL	1051.27

RIPCONCIV
CONSTRUCTORA

RIPCONCIV CONSTRUCCIONES CIVILES CIA.LTDA.

RIPCONCIV CIA. LTDA.

Dirección Matriz: Eloy Alfaro N35-09 y Av. Portugal

Dirección Sucursal: AV. FRANCISCO DE ORELLANA SOLAR 4-2 Y JUAN TANCA MARENGO

CONTRIBUYENTE ESPECIAL Nro.: 636

OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD: SI

R.U.C.: 1791344154001

FACTURA

No.: 002-002-000002633

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN:
0402202101179134415400120020020000026335765564915

FECHA Y HORA DE AUTORIZACIÓN: 2021-02-04T12:12:51-05:00

AMBIENTE: PRODUCCIÓN

EMISIÓN: NORMAL

CLAVE DE ACCESO

0402202101179134415400120020020000026335765564915

Razón Social / Nombres y Apellidos: CONSTRUCTORA SOFTSA S.A.

Fecha Emisión: 04/02/2021 Guía Remisión: Identificación: 0993066087001

Cod. Principal	Cantidad	Descripción	Detalle Adicional	Precio Unitario	Descuento	Precio Total
VENTRABADIC	1.00000	TRABAJOS ADICIONALES	ORDEN DE TRABAJO # 11 REUBICACION DE TOTEM	551.08000	0.00	551.08

Información Adicional

Monto: SEISCIENTOS DIEZ Y SIETE CON 21/100 DOLARES
Email: squimi@sofratesa.net
Teléfono: 0423883046
DirAdq: CARBO CONCEPCION / FCO. P. ICAZA 0407

Forma de Pago	Valor	Plazo	Tiempo
OTROS CON UTILIZACION DEL SISTEMA FINANCIERO	617.21	0	DIAS

SUBTOTAL 12%	551.08
SUBTOTAL 0%	0.00
SUBTOTAL No objeto de IVA	0.00
SUBTOTAL Exento de IVA	0.00
SUBTOTAL SIN IMPUESTOS	551.08
TOTAL Descuento	0.00
ICE	0.00
IVA 12%	66.13
IRBPNR	0.00
PROPINA	0.00
VALOR TOTAL	617.21

RIPCONCIV
CONSTRUCTORA

RIPCONCIV CONSTRUCCIONES CIVILES CIA.LTDA.

RIPCONCIV CIA. LTDA.

Dirección Matriz: Eloy Alfaro N35-09 y Av. Portugal

Dirección Sucursal: AV. FRANCISCO DE ORELLANA SOLAR 4-2 Y JUAN TANCA MARENGO

CONTRIBUYENTE ESPECIAL Nro.: 636

OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD: SI

R.U.C.: 1791344154001

FACTURA

No.: 002-002-000002634

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN:
0402202101179134415400120020020000026342446038115

FECHA Y HORA DE AUTORIZACIÓN: 2021-02-04T12:16:07-05:00

AMBIENTE: PRODUCCIÓN

EMISIÓN: NORMAL

CLAVE DE ACCESO

0402202101179134415400120020020000026342446038115

Razón Social / Nombres y Apellidos: CONSTRUCTORA SOFTSA S.A.

Fecha Emisión: 04/02/2021 Guía Remisión: Identificación: 0993066087001

Cod. Principal	Cantidad	Descripción	Detalle Adicional	Precio Unitario	Descuento	Precio Total
VENTRABADIC	1.00000	TRABAJOS ADICIONALES	ORDEN DE TRABAJO # 12 REJILLAS Y TAPAS E04	1279.25000	0.00	1279.25

Información Adicional

Monto: UN MIL CUATROCIENTOS TREINTA Y DOS CON 76/100 DOLARES
Email: squimi@sofratesa.net
Teléfono: 0423883046
DirAdq: CARBO CONCEPCION / FCO. P. ICAZA 0407

Forma de Pago	Valor	Plazo	Tiempo
OTROS CON UTILIZACION DEL SISTEMA FINANCIERO	1432.76	0	DIAS

SUBTOTAL 12%	1279.25
SUBTOTAL 0%	0.00
SUBTOTAL No objeto de IVA	0.00
SUBTOTAL Exento de IVA	0.00
SUBTOTAL SIN IMPUESTOS	1279.25
TOTAL Descuento	0.00
ICE	0.00
IVA 12%	153.51
IRBPNR	0.00
PROPINA	0.00
VALOR TOTAL	1432.76

RIPCONCIV
CONSTRUCTORA

RIPCONCIV CONSTRUCCIONES CIVILES CIA.LTDA.

RIPCONCIV CIA. LTDA.

Dirección Matriz: Eloy Alfaro N35-09 y Av. Portugal

Dirección Sucursal: AV. FRANCISCO DE ORELLANA SOLAR 4-2 Y JUAN TANCA MARENGO

CONTRIBUYENTE ESPECIAL Nro.: 636

OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD: SI

R.U.C.: 1791344154001

FACTURA

No.: 002-002-000002635

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN:
0402202101179134415400120020020000026355111964419

FECHA Y HORA DE AUTORIZACIÓN: 2021-02-04T12:20:35-05:00

AMBIENTE: PRODUCCIÓN

EMISIÓN: NORMAL

CLAVE DE ACCESO

0402202101179134415400120020020000026355111964419

Razón Social / Nombres y Apellidos: CONSTRUCTORA SOFTSA S.A.

Fecha Emisión: 04/02/2021 Guía Remisión: Identificación: 0993066087001

Cod. Principal	Cantidad	Descripción	Detalle Adicional	Precio Unitario	Descuento	Precio Total
VENTRABADIC	1.00000	TRABAJOS ADICIONALES	ORDEN DE TRABAJO # 13 REPROCESO ENVOLVENTE	5377.31000	0.00	5377.31

Información Adicional

Monto: SEIS MIL VEINTE Y DOS CON 59/100 DOLARES
Email: squimi@sofratesa.net
Teléfono: 0423883046
DirAdq: CARBO CONCEPCION / FCO. P. ICAZA 0407

Forma de Pago	Valor	Plazo	Tiempo
OTROS CON UTILIZACION DEL SISTEMA FINANCIERO	6022.59	0	DIAS

SUBTOTAL 12%	5377.31
SUBTOTAL 0%	0.00
SUBTOTAL No objeto de IVA	0.00
SUBTOTAL Exento de IVA	0.00
SUBTOTAL SIN IMPUESTOS	5377.31
TOTAL Descuento	0.00
ICE	0.00
IVA 12%	645.28
IRBPNR	0.00
PROPINA	0.00
VALOR TOTAL	6022.59

RIPCONCIV
CONSTRUCTORA

RIPCONCIV CONSTRUCCIONES CIVILES CIA.LTDA.

RIPCONCIV CIA. LTDA.

Dirección Matriz: Eloy Alfaro N35-09 y Av. Portugal

Dirección Sucursal: AV. FRANCISCO DE ORELLANA SOLAR 4-2 Y JUAN TANCA MARENGO

CONTRIBUYENTE ESPECIAL Nro.: 636

OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD: SI

R.U.C.: 1791344154001

FACTURA

No.: 002-002-000002636

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN:
0402202101179134415400120020020000026369973040514

FECHA Y HORA DE AUTORIZACIÓN: 2021-02-04T12:22:46-05:00

AMBIENTE: PRODUCCIÓN

EMISIÓN: NORMAL

CLAVE DE ACCESO

0402202101179134415400120020020000026369973040514

Razón Social / Nombres y Apellidos: CONSTRUCTORA SOFTSA S.A.

Fecha Emisión: 04/02/2021 Guía Remisión: Identificación: 0993066087001

Cod. Principal	Cantidad	Descripción	Detalle Adicional	Precio Unitario	Descuento	Precio Total
VENTRABADIC	1.00000	TRABAJOS ADICIONALES	ORDEN DE TRABAJO # 14 REUBICACION SE AAPP	310.50000	0.00	310.50

Información Adicional

Monto: TRESCIENTOS CUARENTA Y SIETE CON 76/100 DOLARES
Email: squimi@sofratesa.net
Teléfono: 0423883046
DirAdq: CARBO CONCEPCION / FCO. P. ICAZA 0407

Forma de Pago	Valor	Plazo	Tiempo
OTROS CON UTILIZACION DEL SISTEMA FINANCIERO	347.76	0	DIAS

SUBTOTAL 12%	310.50
SUBTOTAL 0%	0.00
SUBTOTAL No objeto de IVA	0.00
SUBTOTAL Exento de IVA	0.00
SUBTOTAL SIN IMPUESTOS	310.50
TOTAL Descuento	0.00
ICE	0.00
IVA 12%	37.26
IRBPNR	0.00
PROPINA	0.00
VALOR TOTAL	347.76

RIPCONCIV
CONSTRUCTORA

RIPCONCIV CONSTRUCCIONES CIVILES CIA.LTDA.

RIPCONCIV CIA. LTDA.

Dirección Matriz: Eloy Alfaro N35-09 y Av. Portugal

Dirección Sucursal: AV. FRANCISCO DE ORELLANA SOLAR 4-2 Y JUAN TANCA MARENGO

CONTRIBUYENTE ESPECIAL Nro.: 636

OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD: SI

R.U.C.: 1791344154001

FACTURA

No.: 002-002-000002637

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN:
0402202101179134415400120020020000026371085553915

FECHA Y HORA DE AUTORIZACIÓN: 2021-02-04T12:31:42-05:00

AMBIENTE: PRODUCCIÓN

EMISIÓN: NORMAL

CLAVE DE ACCESO

0402202101179134415400120020020000026371085553915

Razón Social / Nombres y Apellidos: CONSORCIO AEROSUSPENDIDO GUAYAQUIL POMA S.A.S Y SOFRATESA INC.

Fecha Emisión: 04/02/2021 Guía Remisión: Identificación: 0993027642001

Cod. Principal	Cantidad	Descripción	Detalle Adicional	Precio Unitario	Descuento	Precio Total
VENTRABADIC	1.00000	TRABAJOS ADICIONALES	ORDEN DE TRABAJO # 15 SELLADO DE HUECOS	1981.55000	0.00	1981.55

Información Adicional

Monto: DOS MIL DOSCIENTOS DIEZ Y NUEVE CON 34/100 DOLARES
Email: jmazza@aerovia-gye.com
Teléfono: 0425005417
DirAdq: Malecon Simon Bolivar y Loja

Forma de Pago	Valor	Plazo	Tiempo
OTROS CON UTILIZACION DEL SISTEMA FINANCIERO	2219.34	0	DIAS

SUBTOTAL 12%	1981.55
SUBTOTAL 0%	0.00
SUBTOTAL No objeto de IVA	0.00
SUBTOTAL Exento de IVA	0.00
SUBTOTAL SIN IMPUESTOS	1981.55
TOTAL Descuento	0.00
ICE	0.00
IVA 12%	237.79
IRBPNR	0.00
PROPINA	0.00
VALOR TOTAL	2219.34

RIPCONCIV
CONSTRUCTORA

RIPCONCIV CONSTRUCCIONES CIVILES CIA.LTDA.

RIPCONCIV CIA. LTDA.

Dirección Matriz: Eloy Alfaro N35-09 y Av. Portugal

Dirección Sucursal: AV. FRANCISCO DE ORELLANA SOLAR 4-2 Y JUAN TANCA MARENGO

CONTRIBUYENTE ESPECIAL Nro.: 636

OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD: SI

R.U.C.: 1791344154001

FACTURA

No.: 002-002-000002638

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN:
0402202101179134415400120020020000026384400604315

FECHA Y HORA DE AUTORIZACIÓN: 2021-02-04T12:31:43-05:00

AMBIENTE: PRODUCCIÓN

EMISIÓN: NORMAL

CLAVE DE ACCESO

0402202101179134415400120020020000026384400604315

Razón Social / Nombres y Apellidos: CONSTRUCTORA SOFTSA S.A.

Fecha Emisión: 04/02/2021 Guía Remisión: Identificación: 0993066087001

Cod. Principal	Cantidad	Descripción	Detalle Adicional	Precio Unitario	Descuento	Precio Total
VENTRABADIC	1.00000	TRABAJOS ADICIONALES	ORDEN DE TRABAJO # 16 SEGURIDAD PILONA	13268.95000	0.00	13268.95

Información Adicional

Monto: CATORCE MIL OCHOCIENTOS SESENTA Y UNO CON 22/100 DOLARES
Email: squimi@sofratesa.net
Teléfono: 0423883046
DirAdq: CARBO CONCEPCION / FCO. P. ICAZA 0407

Forma de Pago	Valor	Plazo	Tiempo
OTROS CON UTILIZACION DEL SISTEMA FINANCIERO	14861.22	0	DIAS

SUBTOTAL 12%	13268.95
SUBTOTAL 0%	0.00
SUBTOTAL No objeto de IVA	0.00
SUBTOTAL Exento de IVA	0.00
SUBTOTAL SIN IMPUESTOS	13268.95
TOTAL Descuento	0.00
ICE	0.00
IVA 12%	1592.27
IRBPNR	0.00
PROPINA	0.00
VALOR TOTAL	14861.22

RIPCONCIV
CONSTRUCTORA

RIPCONCIV CONSTRUCCIONES CIVILES CIA.LTDA.

RIPCONCIV CIA. LTDA.

Dirección Matriz: Eloy Alfaro N35-09 y Av. Portugal

Dirección Sucursal: AV. FRANCISCO DE ORELLANA SOLAR 4-2 Y JUAN TANCA MARENGO

CONTRIBUYENTE ESPECIAL Nro.: 636

OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD: SI

R.U.C.: 1791344154001

FACTURA

No.: 002-002-000002640

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN:
0802202101179134415400120020020000026405807579515

FECHA Y HORA DE AUTORIZACIÓN: 2021-02-08T16:26:14-05:00

AMBIENTE: PRODUCCIÓN

EMISIÓN: NORMAL

CLAVE DE ACCESO

0802202101179134415400120020020000026405807579515

Razón Social / Nombres y Apellidos: CONSTRUCTORA SOFTSA S.A.

Fecha Emisión: 08/02/2021 Guía Remisión: Identificación: 0993066087001

Cod. Principal	Cantidad	Descripción	Detalle Adicional	Precio Unitario	Descuento	Precio Total
VENTRABADIC	1.00000	TRABAJOS ADICIONALES	PLANILLA N°1 INSTALACION DE PASAMANOS PERIODO: FE BRERO 2021	53125.80000	0.00	53125.80

Información Adicional

Monto: CINCUENTA Y NUEVE MIL QUINIENTOS CON 90/100 DOLARES
Email: squimi@sofratesa.net
Teléfono: 0423883046
DirAdq: CARBO CONCEPCION / FCO. P. ICAZA 0407

Forma de Pago	Valor	Plazo	Tiempo
OTROS CON UTILIZACION DEL SISTEMA FINANCIERO	59500.90	0	DIAS

SUBTOTAL 12%	53125.80
SUBTOTAL 0%	0.00
SUBTOTAL No objeto de IVA	0.00
SUBTOTAL Exento de IVA	0.00
SUBTOTAL SIN IMPUESTOS	53125.80
TOTAL Descuento	0.00
ICE	0.00
IVA 12%	6375.10
IRBPNR	0.00
PROPINA	0.00
VALOR TOTAL	59500.90

RIPCONCIV
CONSTRUCTORA

RIPCONCIV CONSTRUCCIONES CIVILES CIA.LTDA.

RIPCONCIV CIA. LTDA.

Dirección Matriz: Eloy Alfaro N35-09 y Av. Portugal

Dirección Sucursal: AV. FRANCISCO DE ORELLANA SOLAR 4-2 Y JUAN TANCA MARENGO

CONTRIBUYENTE ESPECIAL Nro.: 636

OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD: SI

R.U.C.: 1791344154001

FACTURA

No.: 002-002-000002641

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN:
0802202101179134415400120020020000026415651844014

FECHA Y HORA DE AUTORIZACIÓN: 2021-02-08T16:37:21-05:00

AMBIENTE: PRODUCCIÓN

EMISIÓN: NORMAL

CLAVE DE ACCESO

0802202101179134415400120020020000026415651844014

Razón Social / Nombres y Apellidos: CONSTRUCTORA SOFTSA S.A.

Fecha Emisión: 08/02/2021 Guía Remisión: Identificación: 0993066087001

Cod. Principal	Cantidad	Descripción	Detalle Adicional	Precio Unitario	Descuento	Precio Total
VENTRABADIC	1.00000	TRABAJOS ADICIONALES	PLANILLA N°1 ACCESORIOS DE CUBIERTA PERIODO: FEBRERO 2021	3376.17000	0.00	3376.17

Información Adicional

Monto: TRES MIL SETECIENTOS OCHENTA Y UNO CON 31/100 DOLARES
Email: squimi@sofratesa.net
Teléfono: 0423883046
DirAdq: CARBO CONCEPCION / FCO. P. ICAZA 0407

Forma de Pago	Valor	Plazo	Tiempo
OTROS CON UTILIZACION DEL SISTEMA FINANCIERO	3781.31	0	DIAS

SUBTOTAL 12%	3376.17
SUBTOTAL 0%	0.00
SUBTOTAL No objeto de IVA	0.00
SUBTOTAL Exento de IVA	0.00
SUBTOTAL SIN IMPUESTOS	3376.17
TOTAL Descuento	0.00
ICE	0.00
IVA 12%	405.14
IRBPNR	0.00
PROPINA	0.00
VALOR TOTAL	3781.31

RIPCONCIV
CONSTRUCTORA

RIPCONCIV CONSTRUCCIONES CIVILES CIA.LTDA.

RIPCONCIV CIA. LTDA.

Dirección Matriz: Eloy Alfaro N35-09 y Av. Portugal

Dirección Sucursal: AV. FRANCISCO DE ORELLANA SOLAR 4-2 Y JUAN TANCA MARENGO

CONTRIBUYENTE ESPECIAL Nro.: 636

OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD: SI

R.U.C.: 1791344154001

FACTURA

No.: 002-002-000002643

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN:
0902202101179134415400120020020000026435263016512

FECHA Y HORA DE AUTORIZACIÓN: 2021-02-09T13:41:35-05:00

AMBIENTE: PRODUCCIÓN

EMISIÓN: NORMAL

CLAVE DE ACCESO

0902202101179134415400120020020000026435263016512

Razón Social / Nombres y Apellidos: ECUATORIANA DE SAL Y PRODUCTOS QUIMICOS C.A. ECUASAL

Fecha Emisión: 09/02/2021 Guía Remisión: Identificación: 0990007241001

Cod. Principal	Cantidad	Descripción	Detalle Adicional	Precio Unitario	Descuento	Precio Total
VEANTIC_CT	1.00000	Anticipo Recibido CT	HITO 8: CONTRATO DE OBRA CIVIL PARA MOVIMIENTO DE TIERRAS, ECUATORIANA DE SAL Y PRODUCTOS QUIMICOS C .A. ECUASAL	271663.30000	0.00	271663.30

Información Adicional

Monto: TRESCIENTOS CUATRO MIL DOSCIENTOS SESENTA Y DOS CON 90/100 DOLARES
Email: compras@ecuasal.com;xfuentes@ecuasal.com;contabilidad-e@ecuasal.com

Forma de Pago	Valor	Plazo	Tiempo
OTROS CON UTILIZACION DEL SISTEMA FINANCIERO	304262.90	0	DIAS

SUBTOTAL 12%	271663.30
SUBTOTAL 0%	0.00
SUBTOTAL No objeto de IVA	0.00
SUBTOTAL Exento de IVA	0.00
SUBTOTAL SIN IMPUESTOS	271663.30
TOTAL Descuento	0.00
ICE	0.00
IVA 12%	32599.60
IRBPNR	0.00
PROPINA	0.00
VALOR TOTAL	304262.90

RIPCONCIV
CONSTRUCTORA

RIPCONCIV CONSTRUCCIONES CIVILES CIA.LTDA.

RIPCONCIV CIA. LTDA.

Dirección Matriz: Eloy Alfaro N35-09 y Av. Portugal

Dirección Sucursal: AV. FRANCISCO DE ORELLANA SOLAR 4-2 Y JUAN TANCA MARENGO

CONTRIBUYENTE ESPECIAL Nro.: 636

OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD: SI

R.U.C.: 1791344154001

NOTA DE CRÉDITO

No.: 002-002-000000118

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN:
1002202104179134415400120020020000001182153417718

FECHA Y HORA DE AUTORIZACIÓN: 2021-02-10T16:53:24-05:00

AMBIENTE: PRODUCCIÓN

EMISIÓN: NORMAL

CLAVE DE ACCESO

1002202104179134415400120020020000001182153417718

Razón Social / Nombres y Apellidos: GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO ILUSTRE MUNICIPALIDAD DEL CANTON DAULE

Fecha Emisión: 10/02/2021 Identificación: 0960000490001

Comprobante que se modifica: FACTURA 002-002-000002644

Fecha Emisión (Comprobante a modificar): 10/02/2021

Razón de Modificación: DEVOLUCION

Código	Cantidad	Descripción	Detalle Adicional	Descuento	Precio Unitario	Precio Total
VEINFRAEREAJPRE	1.00000	INFRAESTRUCTURA: REAJUSTES PRECIO	DESCUENTO-PLANILLA DE LIQUIDACION DE REAJUSTE.CONTRATO: LICO GADICMD 04-2017.	0.00	10652.88000	10652.88

Información Adicional

Dirección: PADRE AGUIRRE 703 Y SUCRE
Teléfono: 0042795134
Email: facturacion_electron@daule.gob.ec

SUBTOTAL 12%	10652.88
SUBTOTAL 0%	0.00
SUBTOTAL No objeto de IVA	0.00
SUBTOTAL Exento de IVA	0.00
SUBTOTAL SIN IMPUESTOS	10652.88
TOTAL Descuento	0.00
ICE	0.00
IVA 12%	1278.35
IRBPNR	0.00
VALOR TOTAL	11931.23

RIPCONCIV
CONSTRUCTORA

RIPCONCIV CONSTRUCCIONES CIVILES CIA.LTDA.

RIPCONCIV CIA. LTDA.

Dirección Matriz: Eloy Alfaro N35-09 y Av. Portugal

Dirección Sucursal: AV. FRANCISCO DE ORELLANA SOLAR 4-2 Y JUAN TANCA MARENGO

CONTRIBUYENTE ESPECIAL Nro.: 636

OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD: SI

R.U.C.: 1791344154001

FACTURA

No.: 002-002-000002644

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN:
1002202101179134415400120020020000026440750360918

FECHA Y HORA DE AUTORIZACIÓN: 2021-02-10T16:43:37-05:00

AMBIENTE: PRODUCCIÓN

EMISIÓN: NORMAL

CLAVE DE ACCESO

1002202101179134415400120020020000026440750360918

Razón Social / Nombres y Apellidos: GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO ILUSTRE MUNICIPALIDAD DEL CANTON DAULE

Fecha Emisión: 10/02/2021 Guía Remisión: Identificación: 0960000490001

Cod. Principal	Cantidad	Descripción	Detalle Adicional	Precio Unitario	Descuento	Precio Total
VEINFRAEREAJPRE	1.00000	INFRAESTRUCTURA: REAJUSTES PRECIO	PLANILLA DE LIQUIDACION DE REAJUSTE.CONTRATO: LICO GADICMD 04-2017.	30470.38000	0.00	30470.38

Información Adicional

Monto: TREINTA Y CUATRO MIL CIENTO VEINTE Y SEIS CON 83/100 DOLARES
Email: facturacion_electron@daule.gob.ec
Teléfono: 0042795134
DirAdq: PADRE AGUIRRE 703 Y SUCRE

Forma de Pago	Valor	Plazo	Tiempo
OTROS CON UTILIZACION DEL SISTEMA FINANCIERO	34126.83	0	DIAS

SUBTOTAL 12%	30470.38
SUBTOTAL 0%	0.00
SUBTOTAL No objeto de IVA	0.00
SUBTOTAL Exento de IVA	0.00
SUBTOTAL SIN IMPUESTOS	30470.38
TOTAL Descuento	0.00
ICE	0.00
IVA 12%	3656.45
IRBPNR	0.00
PROPINA	0.00
VALOR TOTAL	34126.83

RIPCONCIV
CONSTRUCTORA

RIPCONCIV CONSTRUCCIONES CIVILES CIA.LTDA.

RIPCONCIV CIA. LTDA.

Dirección Matriz: Eloy Alfaro N35-09 y Av. Portugal

Dirección Sucursal: AV. FRANCISCO DE ORELLANA SOLAR 4-2 Y JUAN TANCA MARENGO

CONTRIBUYENTE ESPECIAL Nro.: 636

OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD: SI

R.U.C.: 1791344154001

FACTURA

No.: 001-002-000002584

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN:
1102202101179134415400120010020000025849784328313

FECHA Y HORA DE AUTORIZACIÓN: 2021-02-11T16:39:21-05:00

AMBIENTE: PRODUCCIÓN

EMISIÓN: NORMAL

CLAVE DE ACCESO

1102202101179134415400120010020000025849784328313

Razón Social / Nombres y Apellidos: FIDEICOMISO BRISAS

Fecha Emisión: 11/02/2021 Guía Remisión: Identificación: 0993149233001

Cod. Principal	Cantidad	Descripción	Detalle Adicional	Precio Unitario	Descuento	Precio Total
VEINFRAEPLANILLAS	1.00000	INFRAESTRUCTURA: PLANILLAS	PLANILLA UNICA DE LIQUIDACION AVANCE DE OBRA DEL 1 2 DE SEPTIEMBRE AL 19 DE SEPTIEMBRE DE 2020 CONSTR UCCION DE PLATAFORMAS Y RELLENO DE VIAS PARA EL PR OYECTO INMOBILIARIO DENOMINADO BRISAS DE LA PERLA	104772.91000	0.00	104772.91

Información Adicional

Monto: CIENTO DIEZ Y SIETE MIL TRESCIENTOS CUARENTA Y CINCO CON 66/100 DOLARES
Email: mronquillo@laperla.com.ec; mtejada@laperla.com.ec; mrodriguez@laperla.com.ec
Teléfono: 0000000000
DirAdq: TARQUI / JUSTINO CORNEJO 2-4-39 Y AV. LUIS ORRANTIA

Forma de Pago	Valor	Plazo	Tiempo
OTROS CON UTILIZACION DEL SISTEMA FINANCIERO	117345.66	0	DIAS

SUBTOTAL 12%	104772.91
SUBTOTAL 0%	0.00
SUBTOTAL No objeto de IVA	0.00
SUBTOTAL Exento de IVA	0.00
SUBTOTAL SIN IMPUESTOS	104772.91
TOTAL Descuento	0.00
ICE	0.00
IVA 12%	12572.75
IRBPNR	0.00
PROPINA	0.00
VALOR TOTAL	117345.66

RIPCONCIV
CONSTRUCTORA

RIPCONCIV CONSTRUCCIONES CIVILES CIA.LTDA.

RIPCONCIV CIA. LTDA.

Dirección Matriz: Eloy Alfaro N35-09 y Av. Portugal

Dirección Sucursal: AV. FRANCISCO DE ORELLANA SOLAR 4-2 Y JUAN TANCA MARENGO

CONTRIBUYENTE ESPECIAL Nro.: 636

OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD: SI

R.U.C.: 1791344154001

FACTURA

No.: 001-002-000002585

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN:
1102202101179134415400120010020000025857944065511

FECHA Y HORA DE AUTORIZACIÓN: 2021-02-11T16:39:39-05:00

AMBIENTE: PRODUCCIÓN

EMISIÓN: NORMAL

CLAVE DE ACCESO

1102202101179134415400120010020000025857944065511

Razón Social / Nombres y Apellidos: FIDEICOMISO BRISAS

Fecha Emisión: 11/02/2021 Guía Remisión: Identificación: 0993149233001

Cod. Principal	Cantidad	Descripción	Detalle Adicional	Precio Unitario	Descuento	Precio Total
VEINFRAEPLANILLAS	1.00000	INFRAESTRUCTURA: PLANILLAS	PLANILLA DE AVANCE DE OBRA #1 DEL 07 AL 21 DE DICIEMBRE DE 2020 CONSTRUCCION DE INFRAESTRUCTURA DEL PROYECTO INMOBILIARIO DENOMINADO BRISAS DE LA PERLA	59711.69000	0.00	59711.69

Información Adicional

Monto: SESENTA Y SEIS MIL OCHOCIENTOS SETENTA Y SIETE CON 09/100 DOLARES
Email: mronquillo@laperla.com.ec; mtejada@laperla.com.ec; mrodriguez@laperla.com.ec
Teléfono: 0000000000
DirAdq: TARQUI / JUSTINO CORNEJO 2-4-39 Y AV. LUIS ORRANTIA

Forma de Pago	Valor	Plazo	Tiempo
OTROS CON UTILIZACION DEL SISTEMA FINANCIERO	66877.09	0	DIAS

SUBTOTAL 12%	59711.69
SUBTOTAL 0%	0.00
SUBTOTAL No objeto de IVA	0.00
SUBTOTAL Exento de IVA	0.00
SUBTOTAL SIN IMPUESTOS	59711.69
TOTAL Descuento	0.00
ICE	0.00
IVA 12%	7165.40
IRBPNR	0.00
PROPINA	0.00
VALOR TOTAL	66877.09

RIPCONCIV
CONSTRUCTORA

RIPCONCIV CONSTRUCCIONES CIVILES CIA.LTDA.

RIPCONCIV CIA. LTDA.

Dirección Matriz: Eloy Alfaro N35-09 y Av. Portugal

Dirección Sucursal: AV. FRANCISCO DE ORELLANA SOLAR 4-2 Y JUAN TANCA MARENGO

CONTRIBUYENTE ESPECIAL Nro.: 636

OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD: SI

R.U.C.: 1791344154001

FACTURA

No.: 001-002-000002586

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN:
1102202101179134415400120010020000025865752238016

FECHA Y HORA DE AUTORIZACIÓN: 2021-02-11T16:39:40-05:00

AMBIENTE: PRODUCCIÓN

EMISIÓN: NORMAL

CLAVE DE ACCESO

1102202101179134415400120010020000025865752238016

Razón Social / Nombres y Apellidos: FIDEICOMISO BRISAS

Fecha Emisión: 11/02/2021 Guía Remisión: Identificación: 0993149233001

Cod. Principal	Cantidad	Descripción	Detalle Adicional	Precio Unitario	Descuento	Precio Total
VEINFRAEPLANILLAS	1.00000	INFRAESTRUCTURA: PLANILLAS	PLANILLA DE AVANCE DE OBRA #2 DEL 22 DE DICIEMBRE DE 2020 AL 05 DE ENERO DE 2021 CONSTRUCCION DE INF RAESTRUCTURA DEL PROYECTO INMOBILIARIO DENOMINADO BRISAS DE LA PERLA	54430.44000	0.00	54430.44

Información Adicional

Monto: SESENTA MIL NOVECIENTOS SESENTA Y DOS CON 09/100 DOLARES
Email: mronquillo@laperla.com.ec; mtejada@laperla.com.ec; mrodriguez@laperla.com.ec
Teléfono: 0000000000
DirAdq: TARQUI / JUSTINO CORNEJO 2-4-39 Y AV. LUIS ORRANTIA

Forma de Pago	Valor	Plazo	Tiempo
OTROS CON UTILIZACION DEL SISTEMA FINANCIERO	60962.09	0	DIAS

SUBTOTAL 12%	54430.44
SUBTOTAL 0%	0.00
SUBTOTAL No objeto de IVA	0.00
SUBTOTAL Exento de IVA	0.00
SUBTOTAL SIN IMPUESTOS	54430.44
TOTAL Descuento	0.00
ICE	0.00
IVA 12%	6531.65
IRBPNR	0.00
PROPINA	0.00
VALOR TOTAL	60962.09

RIPCONCIV
CONSTRUCTORA

RIPCONCIV CONSTRUCCIONES CIVILES CIA.LTDA.

RIPCONCIV CIA. LTDA.

Dirección Matriz: Eloy Alfaro N35-09 y Av. Portugal

Dirección Sucursal: AV. FRANCISCO DE ORELLANA SOLAR 4-2 Y JUAN TANCA MARENGO

CONTRIBUYENTE ESPECIAL Nro.: 636

OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD: SI

R.U.C.: 1791344154001

FACTURA

No.: 001-002-000002587

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN:
1102202101179134415400120010020000025872995772319

FECHA Y HORA DE AUTORIZACIÓN: 2021-02-11T16:51:25-05:00

AMBIENTE: PRODUCCIÓN

EMISIÓN: NORMAL

CLAVE DE ACCESO

1102202101179134415400120010020000025872995772319

Razón Social / Nombres y Apellidos: FIDEICOMISO RIBERA DEL DAULE

Fecha Emisión: 11/02/2021 Guía Remisión: Identificación: 0992706589001

Cod. Principal	Cantidad	Descripción	Detalle Adicional	Precio Unitario	Descuento	Precio Total
VEINFRAEPLANILLAS	1.00000	INFRAESTRUCTURA: PLANILLAS	PLANILLA DE AVANCE DE OBRA #1 PERIODO DEL 07 AL 21 DE DICIEMBRE DE 2020 CONSTRUCCION DE INFRAESTRUCT URA DE LA OCTAVA ETAPA PROYECTO INMOBILIARIO DENOM INADO LA PERLA URBANIZACION PRIVADA	13281.45000	0.00	13281.45

Información Adicional

Monto: CATORCE MIL OCHOCIENTOS SETENTA Y CINCO CON 22/100 DOLARES
Email: mrodriguez@laperla.com.ec;mtejada@laperla.com.ec
Teléfono: 0000000000
DirAdq: CDLA KENNEDY NORTE CALLE JUSTINO CORNEJO #2-4-39 AV LUIS

Forma de Pago	Valor	Plazo	Tiempo
OTROS CON UTILIZACION DEL SISTEMA FINANCIERO	14875.22	0	DIAS

SUBTOTAL 12%	13281.45
SUBTOTAL 0%	0.00
SUBTOTAL No objeto de IVA	0.00
SUBTOTAL Exento de IVA	0.00
SUBTOTAL SIN IMPUESTOS	13281.45
TOTAL Descuento	0.00
ICE	0.00
IVA 12%	1593.77
IRBPNR	0.00
PROPINA	0.00
VALOR TOTAL	14875.22

RIPCONCIV
CONSTRUCTORA

RIPCONCIV CONSTRUCCIONES CIVILES CIA.LTDA.

RIPCONCIV CIA. LTDA.

Dirección Matriz: Eloy Alfaro N35-09 y Av. Portugal

Dirección Sucursal: AV. FRANCISCO DE ORELLANA SOLAR 4-2 Y JUAN TANCA MARENGO

CONTRIBUYENTE ESPECIAL Nro.: 636

OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD: SI

R.U.C.: 1791344154001

FACTURA

No.: 001-002-000002588

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN:
1202202101179134415400120010020000025882760255910

FECHA Y HORA DE AUTORIZACIÓN: 2021-02-12T17:23:58-05:00

AMBIENTE: PRODUCCIÓN

EMISIÓN: NORMAL

CLAVE DE ACCESO

1202202101179134415400120010020000025882760255910

Razón Social / Nombres y Apellidos: CONSORCIO RIPTECH 2018-2

Fecha Emisión: 12/02/2021 Guía Remisión: Identificación: 0993147915001

Cod. Principal	Cantidad	Descripción	Detalle Adicional	Precio Unitario	Descuento	Precio Total
VEINFRAEPLANILLAS	1.00000	INFRAESTRUCTURA: PLANILLAS	PLANILLA #20 AVANCE DE OBRA PERIODO DEL 25 DE DICI EMBRE DE 2020 AL 23 ENERO DE 2021 CONSTRUCCION DE TRONCAL 4 SISTEMA METROVIA SUBURBIO-CENTRO URBANO, PARROQUIAS: BOLIVAR, OLMEDO, LETAMENDI, AYACUCHO, PEDRO CARBO, ROCAFUERTE, GARCIA MORENO, FEBRES CO RDERO, PROGRAMA CAFXIII	380557.62000	0.00	380557.62

Información Adicional

Monto: CUATROCIENTOS VEINTE Y SEIS MIL DOSCIENTOS VEINTE Y CUATRO CON 53/100 DOLARES
Email: vbonilla@ripconciv.com; worozco@ripconciv.com
Teléfono: 0000000000
DirAdq: AV. FRANCISCO DE ORELLANA Y JUAN TANCA MARENGO

Forma de Pago	Valor	Plazo	Tiempo
OTROS CON UTILIZACION DEL SISTEMA FINANCIERO	426224.53	0	DIAS

SUBTOTAL 12%	380557.62
SUBTOTAL 0%	0.00
SUBTOTAL No objeto de IVA	0.00
SUBTOTAL Exento de IVA	0.00
SUBTOTAL SIN IMPUESTOS	380557.62
TOTAL Descuento	0.00
ICE	0.00
IVA 12%	45666.91
IRBPNR	0.00
PROPINA	0.00
VALOR TOTAL	426224.53

RIPCONCIV
CONSTRUCTORA

RIPCONCIV CONSTRUCCIONES CIVILES CIA.LTDA.

RIPCONCIV CIA. LTDA.

Dirección Matriz: Eloy Alfaro N35-09 y Av. Portugal

Dirección Sucursal: AV. FRANCISCO DE ORELLANA SOLAR 4-2 Y JUAN TANCA MARENGO

CONTRIBUYENTE ESPECIAL Nro.: 636

OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD: SI

R.U.C.: 1791344154001

FACTURA

No.: 002-002-000002646

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN:
2202202101179134415400120020020000026468170479718

FECHA Y HORA DE AUTORIZACIÓN: 2021-02-22T11:09:39-05:00

AMBIENTE: PRODUCCIÓN

EMISIÓN: NORMAL

CLAVE DE ACCESO

2202202101179134415400120020020000026468170479718

Razón Social / Nombres y Apellidos: GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO PROVINCIAL DE LOS RIOS

Fecha Emisión: 22/02/2021 Guía Remisión: Identificación: 1260000140001

Cod. Principal	Cantidad	Descripción	Detalle Adicional	Precio Unitario	Descuento	Precio Total
VEINFRAEPLANILLAS	1.00000	INFRAESTRUCTURA: PLANILLAS	PLANILLA#1 DE AVANCE DE OBRA.PERIODO: 6 AL 9 DE NO VIEMBRE-20/ 3 AL 31 DE DICIEMBRE-20.RECTIFICACION, MEJORAMIENTO, AMPLIACION Y REHABILITACION A NOVEL DE CARPETA ASFALTICA DE LA CARRETERA CUATRO VARAS -LA PAZ LA ANGELA -LA MARGARITA DE 16.56 KM DE LO NGITUD DE LOS CANTONES BABHOYO Y PUEBLOVIEJO EN	116084.67000	0.00	116084.67

Información Adicional

Monto: CIENTO TREINTA MIL CATORCE CON 83/100 DOLARES
Email: andreafer_1992@hotmail.com;worozco@ripconciv.com
Teléfono: 0000000000
DirAdq: AV. UNIVERSITARIA 4TA Y CLEMENTE BAQUERIZO CALLE 35 401

Forma de Pago	Valor	Plazo	Tiempo
OTROS CON UTILIZACION DEL SISTEMA FINANCIERO	130014.83	0	DIAS

SUBTOTAL 12%	116084.67
SUBTOTAL 0%	0.00
SUBTOTAL No objeto de IVA	0.00
SUBTOTAL Exento de IVA	0.00
SUBTOTAL SIN IMPUESTOS	116084.67
TOTAL Descuento	0.00
ICE	0.00
IVA 12%	13930.16
IRBPNR	0.00
PROPINA	0.00
VALOR TOTAL	130014.83

RIPCONCIV
CONSTRUCTORA

RIPCONCIV CONSTRUCCIONES CIVILES CIA.LTDA.

RIPCONCIV CIA. LTDA.

Dirección Matriz: Eloy Alfaro N35-09 y Av. Portugal

Dirección Sucursal: AV. FRANCISCO DE ORELLANA SOLAR 4-2 Y JUAN TANCA MARENGO

CONTRIBUYENTE ESPECIAL Nro.: 636

OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD: SI

R.U.C.: 1791344154001

FACTURA

No.: 001-002-000002590

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN:
2302202101179134415400120010020000025908890018918

FECHA Y HORA DE AUTORIZACIÓN: 2021-02-23T13:29:48-05:00

AMBIENTE: PRODUCCIÓN

EMISIÓN: NORMAL

CLAVE DE ACCESO

2302202101179134415400120010020000025908890018918

Razón Social / Nombres y Apellidos: DPWORLD POSORJA S.A.

Fecha Emisión: 23/02/2021 Guía Remisión: Identificación: 0992974222001

Cod. Principal	Cantidad	Descripción	Detalle Adicional	Precio Unitario	Descuento	Precio Total
VEINFRAEPLANILLAS	1.00000	INFRAESTRUCTURA: PLANILLAS	MANTENIMIENTO DE CARRETERA PLAYAS-POSORJA ENERO 20 21 OC EC21-1308	32800.00000	0.00	32800.00

Información Adicional

Monto: TREINTA Y SEIS MIL SETECIENTOS TREINTA Y SEIS CON 00/100 DOLARES
Email: Documentoselectronicos.psj@dpworld.com;daniela.noboa@dpworld.com
Teléfono: 5938044850
DirAdq: JOAQUIN ORRANTIA 14NE Y LEOPOLDO BENITEZ

Forma de Pago	Valor	Plazo	Tiempo
OTROS CON UTILIZACION DEL SISTEMA FINANCIERO	36736.00	0	DIAS

SUBTOTAL 12%	32800.00
SUBTOTAL 0%	0.00
SUBTOTAL No objeto de IVA	0.00
SUBTOTAL Exento de IVA	0.00
SUBTOTAL SIN IMPUESTOS	32800.00
TOTAL Descuento	0.00
ICE	0.00
IVA 12%	3936.00
IRBPNR	0.00
PROPINA	0.00
VALOR TOTAL	36736.00

RIPCONCIV
CONSTRUCTORA

RIPCONCIV CONSTRUCCIONES CIVILES CIA.LTDA.

RIPCONCIV CIA. LTDA.

Dirección Matriz: Eloy Alfaro N35-09 y Av. Portugal

Dirección Sucursal: AV. FRANCISCO DE ORELLANA SOLAR 4-2 Y JUAN TANCA MARENGO

CONTRIBUYENTE ESPECIAL Nro.: 636

OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD: SI

R.U.C.: 1791344154001

FACTURA

No.: 002-002-000002647

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN:
2302202101179134415400120020020000026474348544815

FECHA Y HORA DE AUTORIZACIÓN: 2021-02-23T15:05:51-05:00

AMBIENTE: PRODUCCIÓN

EMISIÓN: NORMAL

CLAVE DE ACCESO

2302202101179134415400120020020000026474348544815

Razón Social / Nombres y Apellidos: SOCIEDAD NACIONAL DE GALAPAGOS C.A.

Fecha Emisión: 23/02/2021 Guía Remisión: Identificación: 0990033110001

Cod. Principal	Cantidad	Descripción	Detalle Adicional	Precio Unitario	Descuento	Precio Total
VEINFRAEPLANILLAS	1.00000	INFRAESTRUCTURA: PLANILLAS	CONTRATO DE OBRA CIVIL PARA LA CONSTRUCCION DE UNA CAMARA DE FRIO PARA ALMACENAR 6 MILLONES DE LIBRA S DE CAMARONPLANILLA DE AVANCE DE OBRA: N#7PERIODO : DEL 01 AL 15 FEBRERO DEL 2021	246690.23000	0.00	246690.23

Información Adicional

Monto: DOSCIENTOS SETENTA Y SEIS MIL DOSCIENTOS NOVENTA Y TRES CON 06/100 DOLARES
Email: asistenteproyectos@songa.com
DirAdq: AV. DOMINGO COMIN 48 Y PEDRO JOSE BOLONA

Forma de Pago	Valor	Plazo	Tiempo
OTROS CON UTILIZACION DEL SISTEMA FINANCIERO	276293.06	0	DIAS

SUBTOTAL 12%	246690.23
SUBTOTAL 0%	0.00
SUBTOTAL No objeto de IVA	0.00
SUBTOTAL Exento de IVA	0.00
SUBTOTAL SIN IMPUESTOS	246690.23
TOTAL Descuento	0.00
ICE	0.00
IVA 12%	29602.83
IRBPNR	0.00
PROPINA	0.00
VALOR TOTAL	276293.06

RIPCONCIV
CONSTRUCTORA

RIPCONCIV CONSTRUCCIONES CIVILES CIA.LTDA.

RIPCONCIV CIA. LTDA.

Dirección Matriz: Eloy Alfaro N35-09 y Av. Portugal

Dirección Sucursal: AV. FRANCISCO DE ORELLANA SOLAR 4-2 Y JUAN TANCA MARENGO

CONTRIBUYENTE ESPECIAL Nro.: 636

OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD: SI

R.U.C.: 1791344154001

FACTURA

No.: 002-002-000002653

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN:
2402202101179134415400120020020000026535349285310

FECHA Y HORA DE AUTORIZACIÓN: 2021-02-24T12:17:45-05:00

AMBIENTE: PRODUCCIÓN

EMISIÓN: NORMAL

CLAVE DE ACCESO

2402202101179134415400120020020000026535349285310

Razón Social / Nombres y Apellidos: FIDEICOMISO INMOBILIARIO CITTAVENTO

Fecha Emisión: 24/02/2021 Guía Remisión: Identificación: 0993122467001

Cod. Principal	Cantidad	Descripción	Detalle Adicional	Precio Unitario	Descuento	Precio Total
VEINFRAEPLANILLAS	1.00000	INFRAESTRUCTURA: PLANILLAS	PLANILLA # 5 CONSTRUCCION DE LA PARTE URBANISTICA, LAS CUALES INCLUYEN: MOVIMIENTO DE TIERRA, OBRA C IVIL, INSTALACIONES DE REDES ELECTRICAS Y TELEFONI CAS, SISTEMA HIDROSANITARIO, GASTOS GENERALES DE C ONSTRUCCION, CANAL ABIERTO Y DUCTO CAJON Y VIA PRI NCIPAL DESDE VIAL 1 A INGRESOS A LA URBANIZACION	471943.33000	0.00	471943.33

Información Adicional

Monto: QUINIENTOS VEINTE Y OCHO MIL QUINIENTOS SETENTA Y SEIS CON 53/100 DOLARES
Email: mmendoza@furoiani.com;salvaherso@hotmail.com;apatrit-ac@hotmail.com
Teléfono: 0000000000
DirAdq: AV. FRANCISCO DE ORELLANA S/N Y ALBERTO BORQUES
PERIODO: DEL 1 AL 31 DE ENERO DEL 2021

Forma de Pago	Valor	Plazo	Tiempo
OTROS CON UTILIZACION DEL SISTEMA FINANCIERO	528576.53	0	DIAS

SUBTOTAL 12%	471943.33
SUBTOTAL 0%	0.00
SUBTOTAL No objeto de IVA	0.00
SUBTOTAL Exento de IVA	0.00
SUBTOTAL SIN IMPUESTOS	471943.33
TOTAL Descuento	0.00
ICE	0.00
IVA 12%	56633.20
IRBPNR	0.00
PROPINA	0.00
VALOR TOTAL	528576.53

RIPCONCIV
CONSTRUCTORA

MARZO 2021

RIPCONCIV
CONSTRUCTORA

RIPCONCIV CONSTRUCCIONES CIVILES CIA.LTDA.

RIPCONCIV CIA. LTDA.

Dirección Matriz: Eloy Alfaro N35-09 y Av. Portugal

Dirección Sucursal: AV. FRANCISCO DE ORELLANA SOLAR 4-2 Y JUAN TANCA MARENGO

CONTRIBUYENTE ESPECIAL Nro.: 636

OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD: SI

R.U.C.: 1791344154001

FACTURA

No.: 002-002-000002655

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN:
0103202101179134415400120020020000026557157564916

FECHA Y HORA DE AUTORIZACIÓN: 2021-03-01T11:36:03-05:00

AMBIENTE: PRODUCCIÓN

EMISIÓN: NORMAL

CLAVE DE ACCESO

0103202101179134415400120020020000026557157564916

Razón Social / Nombres y Apellidos: ECUATORIANA DE SAL Y PRODUCTOS QUIMICOS C.A. ECUASAL

Fecha Emisión: 01/03/2021 Guía Remisión: Identificación: 0990007241001

Cod. Principal	Cantidad	Descripción	Detalle Adicional	Precio Unitario	Descuento	Precio Total
VEANTIC_CT	1.00000	Anticipo Recibido CT	HITO 8: CONTRATO DE OBRA CIVIL PARA MOVIMIENTO DE TIERRAS, ECUATORIANA DE SAL Y PRODUCTOS QUIMICOS C .A. ECUASAL	269978.61000	0.00	269978.61

Información Adicional

Monto: TRESCIENTOS DOS MIL TRESCIENTOS SETENTA Y SEIS CON 04/100 DOLARES
Email: compras@ecuasal.com;xfuentes@ecuasal.com;contabilidad-e@ecuasal.com

Forma de Pago	Valor	Plazo	Tiempo
OTROS CON UTILIZACION DEL SISTEMA FINANCIERO	302376.04	0	DIAS

SUBTOTAL 12%	269978.61
SUBTOTAL 0%	0.00
SUBTOTAL No objeto de IVA	0.00
SUBTOTAL Exento de IVA	0.00
SUBTOTAL SIN IMPUESTOS	269978.61
TOTAL Descuento	0.00
ICE	0.00
IVA 12%	32397.43
IRBPNR	0.00
PROPINA	0.00
VALOR TOTAL	302376.04

RIPCONCIV
CONSTRUCTORA

RIPCONCIV CONSTRUCCIONES CIVILES CIA.LTDA.

RIPCONCIV CIA. LTDA.

Dirección Matriz: Eloy Alfaro N35-09 y Av. Portugal

Dirección Sucursal: AV. FRANCISCO DE ORELLANA SOLAR 4-2 Y JUAN TANCA MARENGO

CONTRIBUYENTE ESPECIAL Nro.: 636

OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD: SI

R.U.C.: 1791344154001

FACTURA

No.: 002-002-000002663

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN:
0403202101179134415400120020020000026637668205415

FECHA Y HORA DE AUTORIZACIÓN: 2021-03-04T14:14:55-05:00

AMBIENTE: PRODUCCIÓN

EMISIÓN: NORMAL

CLAVE DE ACCESO

0403202101179134415400120020020000026637668205415

Razón Social / Nombres y Apellidos: ECUATORIANA DE SAL Y PRODUCTOS QUIMICOS C.A. ECUASAL

Fecha Emisión: 04/03/2021 Guía Remisión: Identificación: 0990007241001

Cod. Principal	Cantidad	Descripción	Detalle Adicional	Precio Unitario	Descuento	Precio Total
VENTRABADIC	1.00000	TRABAJOS ADICIONALES	PEDIDO N° 7500024773 EXPLOTACION Y ACARREO DE 858 M3 DE MATERIAL DE MINA PACOA PARA SEPARACION DEL E VAPORADOR 13.	4616.50000	0.00	4616.50

Información Adicional

Monto: CINCO MIL CIENTO SETENTA CON 48/100 DOLARES
Email: compras@ecuasal.com;xfuentes@ecuasal.com;contabilidad-e@ecuasal.com

Forma de Pago	Valor	Plazo	Tiempo
OTROS CON UTILIZACION DEL SISTEMA FINANCIERO	5170.48	0	DIAS

SUBTOTAL 12%	4616.50
SUBTOTAL 0%	0.00
SUBTOTAL No objeto de IVA	0.00
SUBTOTAL Exento de IVA	0.00
SUBTOTAL SIN IMPUESTOS	4616.50
TOTAL Descuento	0.00
ICE	0.00
IVA 12%	553.98
IRBPNR	0.00
PROPINA	0.00
VALOR TOTAL	5170.48

RIPCONCIV
CONSTRUCTORA

RIPCONCIV CONSTRUCCIONES CIVILES CIA.LTDA.

RIPCONCIV CIA. LTDA.

Dirección Matriz: Eloy Alfaro N35-09 y Av. Portugal

Dirección Sucursal: AV. FRANCISCO DE ORELLANA SOLAR 4-2 Y JUAN TANCA MARENGO

CONTRIBUYENTE ESPECIAL Nro.: 636

OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD: SI

R.U.C.: 1791344154001

FACTURA

No.: 002-002-000002674

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN:
1203202101179134415400120020020000026744090651013

FECHA Y HORA DE AUTORIZACIÓN: 2021-03-12T12:20:33-05:00

AMBIENTE: PRODUCCIÓN

EMISIÓN: NORMAL

CLAVE DE ACCESO

1203202101179134415400120020020000026744090651013

Razón Social / Nombres y Apellidos: SOCIEDAD NACIONAL DE GALAPAGOS C.A.

Fecha Emisión: 12/03/2021 Guía Remisión: Identificación: 0990033110001

Cod. Principal	Cantidad	Descripción	Detalle Adicional	Precio Unitario	Descuento	Precio Total
VEINFRAEPLANILLAS	1.00000	INFRAESTRUCTURA: PLANILLAS	CONTRATO DE OBRA CIVIL PARA LA CONSTRUCCION DE UNA CAMARA DE FRIO PARA ALMACENAR 6 MILLONES DE LIBRA S DE CAMARONPLANILLA DE AVANCE DE OBRA: N#8PERIODO : DEL 16 AL 28 FEBRERO DEL 2021	168452.66000	0.00	168452.66

Información Adicional

Monto: CIENTO OCHENTA Y OCHO MIL SEISCIENTOS SESENTA Y SEIS CON 98/100 DOLARES
Email: asistenteproyectos@songa.com
DirAdq: AV. DOMINGO COMIN 48 Y PEDRO JOSE BOLONA

Forma de Pago	Valor	Plazo	Tiempo
OTROS CON UTILIZACION DEL SISTEMA FINANCIERO	188666.98	0	DIAS

SUBTOTAL 12%	168452.66
SUBTOTAL 0%	0.00
SUBTOTAL No objeto de IVA	0.00
SUBTOTAL Exento de IVA	0.00
SUBTOTAL SIN IMPUESTOS	168452.66
TOTAL Descuento	0.00
ICE	0.00
IVA 12%	20214.32
IRBPNR	0.00
PROPINA	0.00
VALOR TOTAL	188666.98

RIPCONCIV
CONSTRUCTORA

RIPCONCIV CONSTRUCCIONES CIVILES CIA.LTDA.

RIPCONCIV CIA. LTDA.

Dirección Matriz: Eloy Alfaro N35-09 y Av. Portugal

Dirección Sucursal: AV. FRANCISCO DE ORELLANA SOLAR 4-2 Y JUAN TANCA MARENGO

CONTRIBUYENTE ESPECIAL Nro.: 636

OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD: SI

R.U.C.: 1791344154001

FACTURA

No.: 002-002-000002677

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN:
1803202101179134415400120020020000026774431320413

FECHA Y HORA DE AUTORIZACIÓN: 2021-03-18T08:49:48-05:00

AMBIENTE: PRODUCCIÓN

EMISIÓN: NORMAL

CLAVE DE ACCESO

1803202101179134415400120020020000026774431320413

Razón Social / Nombres y Apellidos: SOCIEDAD NACIONAL DE GALAPAGOS C.A.

Fecha Emisión: 18/03/2021 Guía Remisión: Identificación: 0990033110001

Cod. Principal	Cantidad	Descripción	Detalle Adicional	Precio Unitario	Descuento	Precio Total
VEINFRAEPLANILLAS	1.00000	INFRAESTRUCTURA: PLANILLAS	CONTRATO DE OBRA CIVIL PARA LA CONSTRUCCION DE UNA CAMARA DE FRIO PARA ALMACENAR 6 MILLONES DE LIBRA S DE CAMARONPLANILLA DE AVANCE DE OBRA: N#9PERIODO : DEL 01 AL 15 MARZO DEL 2021	228483.95000	0.00	228483.95

Información Adicional

Monto: DOSCIENTOS CINCUENTA Y CINCO MIL NOVECIENTOS DOS CON 02/100 DOLARES
Email: asistenteproyectos@songa.com
DirAdq: AV. DOMINGO COMIN 48 Y PEDRO JOSE BOLONA

Forma de Pago	Valor	Plazo	Tiempo
OTROS CON UTILIZACION DEL SISTEMA FINANCIERO	255902.02	0	DIAS

SUBTOTAL 12%	228483.95
SUBTOTAL 0%	0.00
SUBTOTAL No objeto de IVA	0.00
SUBTOTAL Exento de IVA	0.00
SUBTOTAL SIN IMPUESTOS	228483.95
TOTAL Descuento	0.00
ICE	0.00
IVA 12%	27418.07
IRBPNR	0.00
PROPINA	0.00
VALOR TOTAL	255902.02

RIPCONCIV
CONSTRUCTORA

RIPCONCIV CONSTRUCCIONES CIVILES CIA.LTDA.

RIPCONCIV CIA. LTDA.

Dirección Matriz: Eloy Alfaro N35-09 y Av. Portugal

Dirección Sucursal: AV. FRANCISCO DE ORELLANA SOLAR 4-2 Y JUAN TANCA MARENGO

CONTRIBUYENTE ESPECIAL Nro.: 636

OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD: SI

R.U.C.: 1791344154001

FACTURA

No.: 001-002-000002615

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN:
1903202101179134415400120010020000026158374885316

FECHA Y HORA DE AUTORIZACIÓN: 2021-03-19T12:39:08-05:00

AMBIENTE: PRODUCCIÓN

EMISIÓN: NORMAL

CLAVE DE ACCESO

1903202101179134415400120010020000026158374885316

Razón Social / Nombres y Apellidos: ECUABULK S.A.

Fecha Emisión: 19/03/2021 Guía Remisión: Identificación: 0992668792001

Cod. Principal	Cantidad	Descripción	Detalle Adicional	Precio Unitario	Descuento	Precio Total
VEINFRAEPLANILLAS	1.00000	INFRAESTRUCTURA: PLANILLAS	PLANILLA 1 CONSTRUCCION DE LA CIMENTACION PARA LOS SILOS PARA ALMACENAMIENTO DE MATERIALES AL GRANEL -ECUABULK	226205.15000	0.00	226205.15

Información Adicional

Monto: DOSCIENTOS CINCUENTA Y TRES MIL TRESCIENTOS CUARENTA Y NUEVE CON 77/100 DOLARES
Email: facturacion@ripconciv.com

Forma de Pago	Valor	Plazo	Tiempo
OTROS CON UTILIZACION DEL SISTEMA FINANCIERO	253349.77	0	DIAS

SUBTOTAL 12%	226205.15
SUBTOTAL 0%	0.00
SUBTOTAL No objeto de IVA	0.00
SUBTOTAL Exento de IVA	0.00
SUBTOTAL SIN IMPUESTOS	226205.15
TOTAL Descuento	0.00
ICE	0.00
IVA 12%	27144.62
IRBPNR	0.00
PROPINA	0.00
VALOR TOTAL	253349.77

RIPCONCIV
CONSTRUCTORA

RIPCONCIV CONSTRUCCIONES CIVILES CIA.LTDA.

RIPCONCIV CIA. LTDA.

Dirección Matriz: Eloy Alfaro N35-09 y Av. Portugal

Dirección Sucursal: AV. FRANCISCO DE ORELLANA SOLAR 4-2 Y JUAN TANCA MARENGO

CONTRIBUYENTE ESPECIAL Nro.: 636

OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD: SI

R.U.C.: 1791344154001

FACTURA

No.: 001-002-000002616

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN:
1903202101179134415400120010020000026163893736712

FECHA Y HORA DE AUTORIZACIÓN: 2021-03-19T12:39:08-05:00

AMBIENTE: PRODUCCIÓN

EMISIÓN: NORMAL

CLAVE DE ACCESO

1903202101179134415400120010020000026163893736712

Razón Social / Nombres y Apellidos: ECUABULK S.A.

Fecha Emisión: 19/03/2021 Guía Remisión: Identificación: 0992668792001

Cod. Principal	Cantidad	Descripción	Detalle Adicional	Precio Unitario	Descuento	Precio Total
VEINFRAEPLANILLAS	1.00000	INFRAESTRUCTURA: PLANILLAS	PLANILLA 2 CONSTRUCCION DE LA CIMENTACION PARA LOS SILOS PARA ALMACENAMIENTO DE MATERIAL AL GRANEL-E CUABULK	335439.90000	0.00	335439.90

Información Adicional

Monto: TRESCIENTOS SETENTA Y CINCO MIL SEISCIENTOS NOVENTA Y DOS CON 69/100 DOLARES
Email: facturacion@ripconciv.com

Forma de Pago	Valor	Plazo	Tiempo
OTROS CON UTILIZACION DEL SISTEMA FINANCIERO	375692.69	0	DIAS

SUBTOTAL 12%	335439.90
SUBTOTAL 0%	0.00
SUBTOTAL No objeto de IVA	0.00
SUBTOTAL Exento de IVA	0.00
SUBTOTAL SIN IMPUESTOS	335439.90
TOTAL Descuento	0.00
ICE	0.00
IVA 12%	40252.79
IRBPNR	0.00
PROPINA	0.00
VALOR TOTAL	375692.69

RIPCONCIV
CONSTRUCTORA

RIPCONCIV CONSTRUCCIONES CIVILES CIA.LTDA.

RIPCONCIV CIA. LTDA.

Dirección Matriz: Eloy Alfaro N35-09 y Av. Portugal

Dirección Sucursal: AV. FRANCISCO DE ORELLANA SOLAR 4-2 Y JUAN TANCA MARENGO

CONTRIBUYENTE ESPECIAL Nro.: 636

OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD: SI

R.U.C.: 1791344154001

FACTURA

No.: 001-002-000002617

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN:
1903202101179134415400120010020000026178366614411

FECHA Y HORA DE AUTORIZACIÓN: 2021-03-19T15:14:29-05:00

AMBIENTE: PRODUCCIÓN

EMISIÓN: NORMAL

CLAVE DE ACCESO

1903202101179134415400120010020000026178366614411

Razón Social / Nombres y Apellidos: DPWORLD POSORJA S.A.

Fecha Emisión: 19/03/2021 Guía Remisión: Identificación: 0992974222001

Cod. Principal	Cantidad	Descripción	Detalle Adicional	Precio Unitario	Descuento	Precio Total
VEINFRAEPLANILLAS	1.00000	INFRAESTRUCTURA: PLANILLAS	MANTENIMIENTO DE CARRETERA PLAYAS-POSORJA FEBRERO 2021 OC EC21-1461	32800.00000	0.00	32800.00

Información Adicional

Monto: TREINTA Y SEIS MIL SETECIENTOS TREINTA Y SEIS CON 00/100 DOLARES
Email: Documentoselectronicos.psj@dpworld.com;daniela.noboa@dpworld.com
Teléfono: 5938044850
DirAdq: JOAQUIN ORRANTIA 14NE Y LEOPOLDO BENITEZ

Forma de Pago	Valor	Plazo	Tiempo
OTROS CON UTILIZACION DEL SISTEMA FINANCIERO	36736.00	0	DIAS

SUBTOTAL 12%	32800.00
SUBTOTAL 0%	0.00
SUBTOTAL No objeto de IVA	0.00
SUBTOTAL Exento de IVA	0.00
SUBTOTAL SIN IMPUESTOS	32800.00
TOTAL Descuento	0.00
ICE	0.00
IVA 12%	3936.00
IRBPNR	0.00
PROPINA	0.00
VALOR TOTAL	36736.00

RIPCONCIV
CONSTRUCTORA

RIPCONCIV CONSTRUCCIONES CIVILES CIA.LTDA.

RIPCONCIV CIA. LTDA.

Dirección Matriz: Eloy Alfaro N35-09 y Av. Portugal

Dirección Sucursal: AV. FRANCISCO DE ORELLANA SOLAR 4-2 Y JUAN TANCA MARENGO

CONTRIBUYENTE ESPECIAL Nro.: 636

OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD: SI

R.U.C.: 1791344154001

FACTURA

No.: 001-002-000002618

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN:
2303202101179134415400120010020000026180648755815

FECHA Y HORA DE AUTORIZACIÓN: 2021-03-23T13:36:01-05:00

AMBIENTE: PRODUCCIÓN

EMISIÓN: NORMAL

CLAVE DE ACCESO

2303202101179134415400120010020000026180648755815

Razón Social / Nombres y Apellidos: ECUABULK S.A.

Fecha Emisión: 23/03/2021 Guía Remisión: Identificación: 0992668792001

Cod. Principal	Cantidad	Descripción	Detalle Adicional	Precio Unitario	Descuento	Precio Total
VEANTIC_CT	1.00000	Anticipo Recibido CT	ANTICIPO 25% CONTRATO CONSTRUCCION DE LA CIMENTACI ON PARA LOS SILIOS PARA ALMACENAMIENTO DE MATERIAL AL GRANEL -ECUABULK	574826.40000	0.00	574826.40

Información Adicional

Monto: SEISCIENTOS CUARENTA Y TRES MIL OCHOCIENTOS CINCO CON 57/100 DOLARES
Email: facturacion@ripconciv.com

Forma de Pago	Valor	Plazo	Tiempo
OTROS CON UTILIZACION DEL SISTEMA FINANCIERO	643805.57	0	DIAS

SUBTOTAL 12%	574826.40
SUBTOTAL 0%	0.00
SUBTOTAL No objeto de IVA	0.00
SUBTOTAL Exento de IVA	0.00
SUBTOTAL SIN IMPUESTOS	574826.40
TOTAL Descuento	0.00
ICE	0.00
IVA 12%	68979.17
IRBPNR	0.00
PROPINA	0.00
VALOR TOTAL	643805.57

RIPCONCIV
CONSTRUCTORA

RIPCONCIV CONSTRUCCIONES CIVILES CIA.LTDA.

RIPCONCIV CIA. LTDA.

Dirección Matriz: Eloy Alfaro N35-09 y Av. Portugal

Dirección Sucursal: AV. FRANCISCO DE ORELLANA SOLAR 4-2 Y JUAN TANCA MARENGO

CONTRIBUYENTE ESPECIAL Nro.: 636

OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD: SI

R.U.C.: 1791344154001

FACTURA

No.: 002-002-000002688

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN:
2403202101179134415400120020020000026880034014012

FECHA Y HORA DE AUTORIZACIÓN: 2021-03-24T11:53:53-05:00

AMBIENTE: PRODUCCIÓN

EMISIÓN: NORMAL

CLAVE DE ACCESO

2403202101179134415400120020020000026880034014012

Razón Social / Nombres y Apellidos: FIDEICOMISO INMOBILIARIO CITTAVENTO

Fecha Emisión: 24/03/2021 Guía Remisión: Identificación: 0993122467001

Cod. Principal	Cantidad	Descripción	Detalle Adicional	Precio Unitario	Descuento	Precio Total
VEINFRAEPLANILLAS	1.00000	INFRAESTRUCTURA: PLANILLAS	PLANILLA # 6 CONSTRUCCION DE LA PARTE URBANISTICA, LAS CUALES INCLUYEN: MOVIMIENTO DE TIERRA, OBRA C IVIL, INSTALACIONES DE REDES ELECTRICAS Y TELEFONI CAS, SISTEMA HIDROSANITARIO, GASTOS GENERALES DE C ONSTRUCCION, CANAL ABIERTO Y DUCTO CAJON Y VIA PRI NCIPAL DESDE VIAL 1 A INGRESOS A LA URBANIZACION	379548.32000	0.00	379548.32

Información Adicional

Monto: CUATROCIENTOS VEINTE Y CINCO MIL NOVENTA Y CUATRO CON 12/100 DOLARES
Email: mmendoza@furoiani.com;salvaherso@hotmail.com;apatrit-ac@hotmail.com
Teléfono: 0000000000
DirAdq: AV. FRANCISCO DE ORELLANA S/N Y ALBERTO BORQUES
PERIODO: 1 AL 28 DE FEBRERO DEL 2021

Forma de Pago	Valor	Plazo	Tiempo
OTROS CON UTILIZACION DEL SISTEMA FINANCIERO	425094.12	0	DIAS

SUBTOTAL 12%	379548.32
SUBTOTAL 0%	0.00
SUBTOTAL No objeto de IVA	0.00
SUBTOTAL Exento de IVA	0.00
SUBTOTAL SIN IMPUESTOS	379548.32
TOTAL Descuento	0.00
ICE	0.00
IVA 12%	45545.80
IRBPNR	0.00
PROPINA	0.00
VALOR TOTAL	425094.12

RIPCONCIV
CONSTRUCTORA

RIPCONCIV CONSTRUCCIONES CIVILES CIA.LTDA.

RIPCONCIV CIA. LTDA.

Dirección Matriz: Eloy Alfaro N35-09 y Av. Portugal

Dirección Sucursal: AV. FRANCISCO DE ORELLANA SOLAR 4-2 Y JUAN TANCA MARENGO

CONTRIBUYENTE ESPECIAL Nro.: 636

OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD: SI

R.U.C.: 1791344154001

FACTURA

No.: 001-002-000002621

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN:
2503202101179134415400120010020000026213355698617

FECHA Y HORA DE AUTORIZACIÓN: 2021-03-25T09:31:06-05:00

AMBIENTE: PRODUCCIÓN

EMISIÓN: NORMAL

CLAVE DE ACCESO

2503202101179134415400120010020000026213355698617

Razón Social / Nombres y Apellidos: FIDEICOMISO BRISAS

Fecha Emisión: 25/03/2021 Guía Remisión: Identificación: 0993149233001

Cod. Principal	Cantidad	Descripción	Detalle Adicional	Precio Unitario	Descuento	Precio Total
VEINFRAEPLANILLAS	1.00000	INFRAESTRUCTURA: PLANILLAS	PLANILLA DE AVANCE DE OBRA #3 DEL 06 AL 26 DE ENE RO DE 2021CONSTRUCCION DE INFRAESTRUCTURA DEL PROY ECTO INMOBILIARIO DENOMINADO BRISAS DE LA PERLA	218402.45000	0.00	218402.45

Información Adicional

Monto: DOSCIENTOS CUARENTA Y CUATRO MIL SEISCIENTOS DIEZ CON 74/100 DOLARES
Email: mronquillo@laperla.com.ec; mtejada@laperla.com.ec; mrodriguez@laperla.com.ec
Teléfono: 0000000000
DirAdq: TARQUI / JUSTINO CORNEJO 2-4-39 Y AV. LUIS ORRANTIA

Forma de Pago	Valor	Plazo	Tiempo
OTROS CON UTILIZACION DEL SISTEMA FINANCIERO	244610.74	0	DIAS

SUBTOTAL 12%	218402.45
SUBTOTAL 0%	0.00
SUBTOTAL No objeto de IVA	0.00
SUBTOTAL Exento de IVA	0.00
SUBTOTAL SIN IMPUESTOS	218402.45
TOTAL Descuento	0.00
ICE	0.00
IVA 12%	26208.29
IRBPNR	0.00
PROPINA	0.00
VALOR TOTAL	244610.74

RIPCONCIV
CONSTRUCTORA

RIPCONCIV CONSTRUCCIONES CIVILES CIA.LTDA.

RIPCONCIV CIA. LTDA.

Dirección Matriz: Eloy Alfaro N35-09 y Av. Portugal

Dirección Sucursal: AV. FRANCISCO DE ORELLANA SOLAR 4-2 Y JUAN TANCA MARENGO

CONTRIBUYENTE ESPECIAL Nro.: 636

OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD: SI

R.U.C.: 1791344154001

FACTURA

No.: 002-002-000002699

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN:
2503202101179134415400120020020000026994170040612

FECHA Y HORA DE AUTORIZACIÓN: 2021-03-25T16:50:32-05:00

AMBIENTE: PRODUCCIÓN

EMISIÓN: NORMAL

CLAVE DE ACCESO

2503202101179134415400120020020000026994170040612

Razón Social / Nombres y Apellidos: GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO PROVINCIAL DE LOS RIOS

Fecha Emisión: 25/03/2021 Guía Remisión: Identificación: 1260000140001

Cod. Principal	Cantidad	Descripción	Detalle Adicional	Precio Unitario	Descuento	Precio Total
VEINFRAEPLANILLAS	1.00000	INFRAESTRUCTURA: PLANILLAS	PLANILLA#2 DE AVANCE DE OBRA.PERIODO: 1 AL 31 DE E NERO DEL 2021.RECTIFICACION, MEJORAMIENTO, AMPLIC ACION Y REHABILITACION A NIVEL DE CARPETA ASFALTI CA DE LA CARRETERA CUATRO VARAS- LA PAZ-LA ANGELA- LA MARGARITA DE 16.56KM DE LONGITUD DE LOS CANTONE S DE BABAHOYO Y PUEBLOVIEJO EN LA PROVINCIA DE	275981.12000	0.00	275981.12

Información Adicional

Monto: TRESCIENTOS NUEVE MIL NOVENTA Y OCHO CON 85/100 DOLARES
Email: andreafer_1992@hotmail.com;worozco@ripconciv.com
Teléfono: 0000000000
DirAdq: AV. UNIVERSITARIA 4TA Y CLEMENTE BAQUERIZO CALLE 35 401

Forma de Pago	Valor	Plazo	Tiempo
OTROS CON UTILIZACION DEL SISTEMA FINANCIERO	309098.85	0	DIAS

SUBTOTAL 12%	275981.12
SUBTOTAL 0%	0.00
SUBTOTAL No objeto de IVA	0.00
SUBTOTAL Exento de IVA	0.00
SUBTOTAL SIN IMPUESTOS	275981.12
TOTAL Descuento	0.00
ICE	0.00
IVA 12%	33117.73
IRBPNR	0.00
PROPINA	0.00
VALOR TOTAL	309098.85

RIPCONCIV
CONSTRUCTORA

RIPCONCIV CONSTRUCCIONES CIVILES CIA.LTDA.

RIPCONCIV CIA. LTDA.

Dirección Matriz: Eloy Alfaro N35-09 y Av. Portugal

Dirección Sucursal: AV. FRANCISCO DE ORELLANA SOLAR 4-2 Y JUAN TANCA MARENGO

CONTRIBUYENTE ESPECIAL Nro.: 636

OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD: SI

R.U.C.: 1791344154001

FACTURA

No.: 002-002-000002701

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN:
2603202101179134415400120020020000027010402822912

FECHA Y HORA DE AUTORIZACIÓN: 2021-03-26T11:32:23-05:00

AMBIENTE: PRODUCCIÓN

EMISIÓN: NORMAL

CLAVE DE ACCESO

2603202101179134415400120020020000027010402822912

Razón Social / Nombres y Apellidos: CONSTRUCTORA SOFTSA S.A.

Fecha Emisión: 26/03/2021 Guía Remisión: Identificación: 0993066087001

Cod. Principal	Cantidad	Descripción	Detalle Adicional	Precio Unitario	Descuento	Precio Total
VEINFRAEPLANILLAS	1.00000	INFRAESTRUCTURA: PLANILLAS	CERTIFICACION # 32 CONTRATO: ALIANZA ESTRATEGICA P ARA REALIZAR LOS DISENOS DEFINITIVOS, SUMINISTRO, CONSTRUCCION, MONTAJE, PUESTA EN FUNCIONAMIENTO, F INANCIAMIENTO Y OPERACION DEL SISTEMA DE TRANSPORT E PUBLCO AEROSUSPENDIDO PARA CIUDAD DE GUAYAQUIL P RIMERA FASE GUAYAQUIL-DURAN	1000000.00000	0.00	1000000.00

Información Adicional

Monto: UN MILLON CIENTO VEINTE MIL CON 00/100 DOLARES
Email: squimi@sofratesa.net
Teléfono: 0423883046
DirAdq: CARBO CONCEPCION / FCO. P. ICAZA 0407
PERIODO: 27 DE OCTUBRE AL 26 DE NOVIEMBRE DEL 2020

Forma de Pago	Valor	Plazo	Tiempo
OTROS CON UTILIZACION DEL SISTEMA FINANCIERO	1120000.00	0	DIAS

SUBTOTAL 12%	1000000.00
SUBTOTAL 0%	0.00
SUBTOTAL No objeto de IVA	0.00
SUBTOTAL Exento de IVA	0.00
SUBTOTAL SIN IMPUESTOS	1000000.00
TOTAL Descuento	0.00
ICE	0.00
IVA 12%	120000.00
IRBPNR	0.00
PROPINA	0.00
VALOR TOTAL	1120000.00

RIPCONCIV
CONSTRUCTORA

RIPCONCIV CONSTRUCCIONES CIVILES CIA.LTDA.

RIPCONCIV CIA. LTDA.

Dirección Matriz: Eloy Alfaro N35-09 y Av. Portugal

Dirección Sucursal: AV. FRANCISCO DE ORELLANA SOLAR 4-2 Y JUAN TANCA MARENGO

CONTRIBUYENTE ESPECIAL Nro.: 636

OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD: SI

R.U.C.: 1791344154001

FACTURA

No.: 002-002-000002702

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN:
2603202101179134415400120020020000027023660113513

FECHA Y HORA DE AUTORIZACIÓN: 2021-03-26T11:35:49-05:00

AMBIENTE: PRODUCCIÓN

EMISIÓN: NORMAL

CLAVE DE ACCESO

2603202101179134415400120020020000027023660113513

Razón Social / Nombres y Apellidos: CONSTRUCTORA SOFTSA S.A.

Fecha Emisión: 26/03/2021 Guía Remisión: Identificación: 0993066087001

Cod. Principal	Cantidad	Descripción	Detalle Adicional	Precio Unitario	Descuento	Precio Total
VEINFRAEPLANILLAS	1.00000	INFRAESTRUCTURA: PLANILLAS	CERTIFICACION # 23 CONTRATO: ALIANZA ESTRATEGICA P ARA REALIZAR LOS DISENOS DEFINITIVOS, SUMINISTRO, CONSTRUCCION, MONTAJE, PUESTA EN FUNCIONAMIENTO, F INANCIAMIENTO Y OPERACION DEL SISTEMA DE TRANSPORT E PUBLCO AEROSUSPENDIDO PARA CIUDAD DE GUAYAQUIL P RIMERA FASE GUAYAQUIL-DURAN	1857048.92000	0.00	1857048.92

Información Adicional

Monto: DOS MILLONES SETENTA Y NUEVE MIL OCHOCIENTOS NOVENTA Y CUATRO CON 79/100 DOLARES
Email: squimi@sofratesa.net
Teléfono: 0423883046
DirAdq: CARBO CONCEPCION / FCO. P. ICAZA 0407
PERIODO: 27 DE OCTUBRE AL 26 DE NOVIEMBRE DEL 2020

Forma de Pago	Valor	Plazo	Tiempo
OTROS CON UTILIZACION DEL SISTEMA FINANCIERO	2079894.79	0	DIAS

SUBTOTAL 12%	1857048.92
SUBTOTAL 0%	0.00
SUBTOTAL No objeto de IVA	0.00
SUBTOTAL Exento de IVA	0.00
SUBTOTAL SIN IMPUESTOS	1857048.92
TOTAL Descuento	0.00
ICE	0.00
IVA 12%	222845.87
IRBPNR	0.00
PROPINA	0.00
VALOR TOTAL	2079894.79

RIPCONCIV
CONSTRUCTORA

RIPCONCIV CONSTRUCCIONES CIVILES CIA.LTDA.

RIPCONCIV CIA. LTDA.

Dirección Matriz: Eloy Alfaro N35-09 y Av. Portugal

Dirección Sucursal: AV. FRANCISCO DE ORELLANA SOLAR 4-2 Y JUAN TANCA MARENGO

CONTRIBUYENTE ESPECIAL Nro.: 636

OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD: SI

R.U.C.: 1791344154001

FACTURA

No.: 001-002-000002625

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN:
3003202101179134415400120010020000026254814431611

FECHA Y HORA DE AUTORIZACIÓN: 2021-03-30T10:56:59-05:00

AMBIENTE: PRODUCCIÓN

EMISIÓN: NORMAL

CLAVE DE ACCESO

3003202101179134415400120010020000026254814431611

Razón Social / Nombres y Apellidos: FIDEICOMISO BRISAS

Fecha Emisión: 30/03/2021 Guía Remisión: Identificación: 0993149233001

Cod. Principal	Cantidad	Descripción	Detalle Adicional	Precio Unitario	Descuento	Precio Total
VEINFRAEPLANILLAS	1.00000	INFRAESTRUCTURA: PLANILLAS	PLANILLA DE AVANCE DE OBRA #4 DEL 27 DE ENERO AL 4 DE FEBRERO DE 2021 CONSTRUCCION DE INFRAEST RUCTURA DEL PROYECTO INMOBILIARIO DENOMINADO BRISA S DE LA PERLA	56738.09000	0.00	56738.09

Información Adicional

Monto: SESENTA Y TRES MIL QUINIENTOS CUARENTA Y SEIS CON 66/100 DOLARES
Email: mronquillo@laperla.com.ec; mtejada@laperla.com.ec; mrodriguez@laperla.com.ec
Teléfono: 0000000000
DirAdq: TARQUI / JUSTINO CORNEJO 2-4-39 Y AV. LUIS ORRANTIA

Forma de Pago	Valor	Plazo	Tiempo
OTROS CON UTILIZACION DEL SISTEMA FINANCIERO	63546.66	0	DIAS

SUBTOTAL 12%	56738.09
SUBTOTAL 0%	0.00
SUBTOTAL No objeto de IVA	0.00
SUBTOTAL Exento de IVA	0.00
SUBTOTAL SIN IMPUESTOS	56738.09
TOTAL Descuento	0.00
ICE	0.00
IVA 12%	6808.57
IRBPNR	0.00
PROPINA	0.00
VALOR TOTAL	63546.66

RIPCONCIV
CONSTRUCTORA

RIPCONCIV CONSTRUCCIONES CIVILES CIA.LTDA.

RIPCONCIV CIA. LTDA.

Dirección Matriz: Eloy Alfaro N35-09 y Av. Portugal

Dirección Sucursal: AV. FRANCISCO DE ORELLANA SOLAR 4-2 Y JUAN TANCA MARENGO

CONTRIBUYENTE ESPECIAL Nro.: 636

OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD: SI

R.U.C.: 1791344154001

FACTURA

No.: 001-002-000002626

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN:
3003202101179134415400120010020000026260431559310

FECHA Y HORA DE AUTORIZACIÓN: 2021-03-30T10:57:00-05:00

AMBIENTE: PRODUCCIÓN

EMISIÓN: NORMAL

CLAVE DE ACCESO

3003202101179134415400120010020000026260431559310

Razón Social / Nombres y Apellidos: FIDEICOMISO BRISAS

Fecha Emisión: 30/03/2021 Guía Remisión: Identificación: 0993149233001

Cod. Principal	Cantidad	Descripción	Detalle Adicional	Precio Unitario	Descuento	Precio Total
VEINFRAEPLANILLAS	1.00000	INFRAESTRUCTURA: PLANILLAS	PLANILLA DE AVANCE DE OBRA #5 DEL 5 AL 19 DE FEB RERO DE 2021 CONSTRUCCION DE INFRAESTRUCTURA DE L PROYECTO INMOBILIARIO DENOMINADO BRISAS DE LA PE RLA	32862.43000	0.00	32862.43

Información Adicional

Monto: TREINTA Y SEIS MIL OCHOCIENTOS CINCO CON 92/100 DOLARES
Email: mronquillo@laperla.com.ec; mtejada@laperla.com.ec; mrodriguez@laperla.com.ec
Teléfono: 0000000000
DirAdq: TARQUI / JUSTINO CORNEJO 2-4-39 Y AV. LUIS ORRANTIA

Forma de Pago	Valor	Plazo	Tiempo
OTROS CON UTILIZACION DEL SISTEMA FINANCIERO	36805.92	0	DIAS

SUBTOTAL 12%	32862.43
SUBTOTAL 0%	0.00
SUBTOTAL No objeto de IVA	0.00
SUBTOTAL Exento de IVA	0.00
SUBTOTAL SIN IMPUESTOS	32862.43
TOTAL Descuento	0.00
ICE	0.00
IVA 12%	3943.49
IRBPNR	0.00
PROPINA	0.00
VALOR TOTAL	36805.92

RIPCONCIV
CONSTRUCTORA

RIPCONCIV CONSTRUCCIONES CIVILES CIA.LTDA.

RIPCONCIV CIA. LTDA.

Dirección Matriz: Eloy Alfaro N35-09 y Av. Portugal

Dirección Sucursal: AV. FRANCISCO DE ORELLANA SOLAR 4-2 Y JUAN TANCA MARENGO

CONTRIBUYENTE ESPECIAL Nro.: 636

OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD: SI

R.U.C.: 1791344154001

FACTURA

No.: 002-002-000002710

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN:
3103202101179134415400120020020000027100040922417

FECHA Y HORA DE AUTORIZACIÓN: 2021-03-31T11:02:36-05:00

AMBIENTE: PRODUCCIÓN

EMISIÓN: NORMAL

CLAVE DE ACCESO

3103202101179134415400120020020000027100040922417

Razón Social / Nombres y Apellidos: SOCIEDAD NACIONAL DE GALAPAGOS C.A.

Fecha Emisión: 31/03/2021 Guía Remisión: Identificación: 0990033110001

Cod. Principal	Cantidad	Descripción	Detalle Adicional	Precio Unitario	Descuento	Precio Total
VEOTROSERVAROB	1.00000	OTROS SERVICIOS, VARIOS, ETC - OBRAS	CONTRATO DE OBRA CIVIL PARA LA CONSTRUCCION DE UNA CAMARA DE FRIO PARA ALMACENAR 6 MILLONES DE LIBRA S DE CAMARONPLANILLA DE ORDEN DE TRABAJO No2PARQUE ADERO VEHICULOS LIVIANOS	15704.30000	0.00	15704.30

Información Adicional

Monto: DIEZ Y SIETE MIL QUINIENTOS OCHENTA Y OCHO CON 82/100 DOLARES
Email: asistenteproyectos@songa.com
DirAdq: AV. DOMINGO COMIN 48 Y PEDRO JOSE BOLONA

Forma de Pago	Valor	Plazo	Tiempo
OTROS CON UTILIZACION DEL SISTEMA FINANCIERO	17588.82	0	DIAS

SUBTOTAL 12%	15704.30
SUBTOTAL 0%	0.00
SUBTOTAL No objeto de IVA	0.00
SUBTOTAL Exento de IVA	0.00
SUBTOTAL SIN IMPUESTOS	15704.30
TOTAL Descuento	0.00
ICE	0.00
IVA 12%	1884.52
IRBPNR	0.00
PROPINA	0.00
VALOR TOTAL	17588.82

RIPCONCIV
CONSTRUCTORA

RIPCONCIV CONSTRUCCIONES CIVILES CIA.LTDA.

RIPCONCIV CIA. LTDA.

Dirección Matriz: Eloy Alfaro N35-09 y Av. Portugal

Dirección Sucursal: AV. FRANCISCO DE ORELLANA SOLAR 4-2 Y JUAN TANCA MARENGO

CONTRIBUYENTE ESPECIAL Nro.: 636

OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD: SI

R.U.C.: 1791344154001

FACTURA

No.: 002-002-000002711

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN:
3103202101179134415400120020020000027113182211415

FECHA Y HORA DE AUTORIZACIÓN: 2021-03-31T11:20:31-05:00

AMBIENTE: PRODUCCIÓN

EMISIÓN: NORMAL

CLAVE DE ACCESO

3103202101179134415400120020020000027113182211415

Razón Social / Nombres y Apellidos: SOCIEDAD NACIONAL DE GALAPAGOS C.A.

Fecha Emisión: 31/03/2021 Guía Remisión: Identificación: 0990033110001

Cod. Principal	Cantidad	Descripción	Detalle Adicional	Precio Unitario	Descuento	Precio Total
VEINFRAEPLANILLAS	1.00000	INFRAESTRUCTURA: PLANILLAS	CONTRATO DE OBRA CIVIL PARA LA CONSTRUCCION DE UNA CAMARA DE FRIO PARA ALMACENAR 6 MILLONES DE LIBRA S DE CAMARONPLANILLA DE AVANCE DE OBRA: N#10PERIOD O: DEL 15 AL 31 MARZO DEL 2021	203050.93000	0.00	203050.93

Información Adicional

Monto: DOSCIENTOS VEINTE Y SIETE MIL CUATROCIENTOS DIEZ Y SIETE CON 04/100 DOLARES
Email: asistenteproyectos@songa.com
DirAdq: AV. DOMINGO COMIN 48 Y PEDRO JOSE BOLONA

Forma de Pago	Valor	Plazo	Tiempo
OTROS CON UTILIZACION DEL SISTEMA FINANCIERO	227417.04	0	DIAS

SUBTOTAL 12%	203050.93
SUBTOTAL 0%	0.00
SUBTOTAL No objeto de IVA	0.00
SUBTOTAL Exento de IVA	0.00
SUBTOTAL SIN IMPUESTOS	203050.93
TOTAL Descuento	0.00
ICE	0.00
IVA 12%	24366.11
IRBPNR	0.00
PROPINA	0.00
VALOR TOTAL	227417.04

RIPCONCIV
CONSTRUCTORA

ABRIL 2021

RIPCONCIV
CONSTRUCTORA

RIPCONCIV CONSTRUCCIONES CIVILES CIA.LTDA.

RIPCONCIV CIA. LTDA.

Dirección Matriz: Eloy Alfaro N35-09 y Av. Portugal

Dirección Sucursal: AV. FRANCISCO DE ORELLANA SOLAR 4-2 Y JUAN TANCA MARENGO

CONTRIBUYENTE ESPECIAL Nro.: 636

OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD: SI

R.U.C.: 1791344154001

NOTA DE CRÉDITO

No.: 002-002-000000120

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN:
0704202104179134415400120020020000001201445629517

FECHA Y HORA DE AUTORIZACIÓN: 2021-04-07T10:11:14-05:00

AMBIENTE: PRODUCCIÓN

EMISIÓN: NORMAL

CLAVE DE ACCESO

0704202104179134415400120020020000001201445629517

Razón Social / Nombres y Apellidos: GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO ILUSTRE MUNICIPALIDAD DEL CANTON DAULE

Fecha Emisión: 07/04/2021 Identificación: 0960000490001

Comprobante que se modifica: FACTURA 002-002-000001908

Fecha Emisión (Comprobante a modificar): 17/04/2019

Razón de Modificación: DEVOLUCION

Código	Cantidad	Descripción	Detalle Adicional	Descuento	Precio Unitario	Precio Total
VEINFRAEPLANILLAS	1.00000	INFRAESTRUCTURA: PLANILLAS	DESCUENTO PLANILLA #1 CONTRATO COMPLEMENTARIO PERIODO: 5 DE SEPTIEMBRE AL 5 DE DICIEMBRE DEL 2018.CONTRATO LICO GADICMD-04-2017.	0.00	486.58000	486.58

Información Adicional

Dirección: PADRE AGUIRRE 703 Y SUCRE
Teléfono: 0042795134
Email: facturacion_electron@daule.gob.ec

SUBTOTAL 12%	486.58
SUBTOTAL 0%	0.00
SUBTOTAL No objeto de IVA	0.00
SUBTOTAL Exento de IVA	0.00
SUBTOTAL SIN IMPUESTOS	486.58
TOTAL Descuento	0.00
ICE	0.00
IVA 12%	58.39
IRBPNR	0.00
VALOR TOTAL	544.97

RIPCONCIV
CONSTRUCTORA

RIPCONCIV CONSTRUCCIONES CIVILES CIA.LTDA.

RIPCONCIV CIA. LTDA.

Dirección Matriz: Eloy Alfaro N35-09 y Av. Portugal

Dirección Sucursal: AV. FRANCISCO DE ORELLANA SOLAR 4-2 Y JUAN TANCA MARENGO

CONTRIBUYENTE ESPECIAL Nro.: 636

OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD: SI

R.U.C.: 1791344154001

FACTURA

No.: 001-002-000002631

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN:
1404202101179134415400120010020000026317350356211

FECHA Y HORA DE AUTORIZACIÓN: 2021-04-14T15:50:17-05:00

AMBIENTE: PRODUCCIÓN

EMISIÓN: NORMAL

CLAVE DE ACCESO

1404202101179134415400120010020000026317350356211

Razón Social / Nombres y Apellidos: CONSORCIO RIPTECH 2018-2

Fecha Emisión: 14/04/2021 Guía Remisión: Identificación: 0993147915001

Cod. Principal	Cantidad	Descripción	Detalle Adicional	Precio Unitario	Descuento	Precio Total
VEINFRAEPLANILLAS	1.00000	INFRAESTRUCTURA: PLANILLAS	PLANILLA #21 AVANCE DE OBRA PERIODO DEL 24 DE ENER O DE 2021 AL 22 DE FEBRERO DE 2021 CONSTRUCCION DE TRONCAL 4 SISTEMA METROVIA SUBURBIO-CENTRO URBANO , PARROQUIAS: BOLIVAR, OLMEDO, LETAMENDI, AYACUCHO , PEDRO CARBO, ROCAFUERTE, GARCIA MORENO, FEBRES C ORDERO, PROGRAMA CAFXIII	119257.33000	0.00	119257.33

Información Adicional

Monto: CIENTO TREINTA Y TRES MIL QUINIENTOS SESENTA Y OCHO CON 21/100 DOLARES
Email: vbonilla@ripconciv.com; worozco@ripconciv.com
Teléfono: 0000000000
DirAdq: AV. FRANCISCO DE ORELLANA Y JUAN TANCA MARENGO

Forma de Pago	Valor	Plazo	Tiempo
OTROS CON UTILIZACION DEL SISTEMA FINANCIERO	133568.21	0	DIAS

SUBTOTAL 12%	119257.33
SUBTOTAL 0%	0.00
SUBTOTAL No objeto de IVA	0.00
SUBTOTAL Exento de IVA	0.00
SUBTOTAL SIN IMPUESTOS	119257.33
TOTAL Descuento	0.00
ICE	0.00
IVA 12%	14310.88
IRBPNR	0.00
PROPINA	0.00
VALOR TOTAL	133568.21

RIPCONCIV
CONSTRUCTORA

RIPCONCIV CONSTRUCCIONES CIVILES CIA.LTDA.

RIPCONCIV CIA. LTDA.

Dirección Matriz: Eloy Alfaro N35-09 y Av. Portugal

Dirección Sucursal: AV. FRANCISCO DE ORELLANA SOLAR 4-2 Y JUAN TANCA MARENGO

CONTRIBUYENTE ESPECIAL Nro.: 636

OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD: SI

R.U.C.: 1791344154001

FACTURA

No.: 001-002-000002636

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN:
1904202101179134415400120010020000026363718891115

FECHA Y HORA DE AUTORIZACIÓN: 2021-04-19T15:13:10-05:00

AMBIENTE: PRODUCCIÓN

EMISIÓN: NORMAL

CLAVE DE ACCESO

1904202101179134415400120010020000026363718891115

Razón Social / Nombres y Apellidos: FIDEICOMISO RIBERA DEL DAULE

Fecha Emisión: 19/04/2021 Guía Remisión: Identificación: 0992706589001

Cod. Principal	Cantidad	Descripción	Detalle Adicional	Precio Unitario	Descuento	Precio Total
VEINFRAEPLANILLAS	1.00000	INFRAESTRUCTURA: PLANILLAS	PLANILLA DE AVANCE DE OBRA #2 PERIODO DEL 22 DE DI CIEMBRE DEL 2020 AL 06 DE ENERO DE 2021 CONSTRUCC ION DE INFRAESTRUCTURA DE LA OCTAVA ETAPA PROYECTO INMOBILIARIO DENOMINADO LA PERLA URBANIZACION PRI VADA	10426.16000	0.00	10426.16

Información Adicional

Monto: ONCE MIL SEISCIENTOS SETENTA Y SIETE CON 30/100 DOLARES
Email: mrodriguez@laperla.com.ec;mtejada@laperla.com.ec
Teléfono: 0000000000
DirAdq: CDLA KENNEDY NORTE CALLE JUSTINO CORNEJO #2-4-39 AV LUIS

Forma de Pago	Valor	Plazo	Tiempo
OTROS CON UTILIZACION DEL SISTEMA FINANCIERO	11677.30	0	DIAS

SUBTOTAL 12%	10426.16
SUBTOTAL 0%	0.00
SUBTOTAL No objeto de IVA	0.00
SUBTOTAL Exento de IVA	0.00
SUBTOTAL SIN IMPUESTOS	10426.16
TOTAL Descuento	0.00
ICE	0.00
IVA 12%	1251.14
IRBPNR	0.00
PROPINA	0.00
VALOR TOTAL	11677.30

RIPCONCIV
CONSTRUCTORA

RIPCONCIV CONSTRUCCIONES CIVILES CIA.LTDA.

RIPCONCIV CIA. LTDA.

Dirección Matriz: Eloy Alfaro N35-09 y Av. Portugal

Dirección Sucursal: AV. FRANCISCO DE ORELLANA SOLAR 4-2 Y JUAN TANCA MARENGO

CONTRIBUYENTE ESPECIAL Nro.: 636

OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD: SI

R.U.C.: 1791344154001

FACTURA

No.: 002-002-000002723

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN:
2004202101179134415400120020020000027237934404217

FECHA Y HORA DE AUTORIZACIÓN: 2021-04-20T15:46:48-05:00

AMBIENTE: PRODUCCIÓN

EMISIÓN: NORMAL

CLAVE DE ACCESO

2004202101179134415400120020020000027237934404217

Razón Social / Nombres y Apellidos: FIDEICOMISO INMOBILIARIO CITTAVENTO

Fecha Emisión: 20/04/2021 Guía Remisión: Identificación: 0993122467001

Cod. Principal	Cantidad	Descripción	Detalle Adicional	Precio Unitario	Descuento	Precio Total
VEINFRAEPLANILLAS	1.00000	INFRAESTRUCTURA: PLANILLAS	PLANILLA # 7 CONSTRUCCION DE LA PARTE URBANISTICA, LAS CUALES INCLUYEN: MOVIMIENTO DE TIERRA, OBRA C IVIL, INSTALACIONES DE REDES ELECTRICAS Y TELEFONI CAS, SISTEMA HIDROSANITARIO, GASTOS GENERALES DE C ONSTRUCCION, CANAL ABIERTO Y DUCTO CAJON Y VIA PRI NCIPAL DESDE VIAL 1 A INGRESOS A LA URBANIZACION	109985.81000	0.00	109985.81

Información Adicional

Monto: CIENTO VEINTE Y TRES MIL CIENTO OCHENTA Y CUATRO CON 11/100 DOLARES
Email: mmendoza@furoiani.com;salvaherso@hotmail.com;apatrit-ac@hotmail.com
Teléfono: 0000000000
DirAdq: AV. FRANCISCO DE ORELLANA S/N Y ALBERTO BORQUES
PERIODO: 1 AL 31 DE MARZO DEL 2021

Forma de Pago	Valor	Plazo	Tiempo
OTROS CON UTILIZACION DEL SISTEMA FINANCIERO	123184.11	0	DIAS

SUBTOTAL 12%	109985.81
SUBTOTAL 0%	0.00
SUBTOTAL No objeto de IVA	0.00
SUBTOTAL Exento de IVA	0.00
SUBTOTAL SIN IMPUESTOS	109985.81
TOTAL Descuento	0.00
ICE	0.00
IVA 12%	13198.30
IRBPNR	0.00
PROPINA	0.00
VALOR TOTAL	123184.11

RIPCONCIV
CONSTRUCTORA

RIPCONCIV CONSTRUCCIONES CIVILES CIA.LTDA.

RIPCONCIV CIA. LTDA.

Dirección Matriz: Eloy Alfaro N35-09 y Av. Portugal

Dirección Sucursal: AV. FRANCISCO DE ORELLANA SOLAR 4-2 Y JUAN TANCA MARENGO

CONTRIBUYENTE ESPECIAL Nro.: 636

OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD: SI

R.U.C.: 1791344154001

FACTURA

No.: 002-002-000002727

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN:
2104202101179134415400120020020000027277967466710

FECHA Y HORA DE AUTORIZACIÓN: 2021-04-21T10:23:32-05:00

AMBIENTE: PRODUCCIÓN

EMISIÓN: NORMAL

CLAVE DE ACCESO

2104202101179134415400120020020000027277967466710

Razón Social / Nombres y Apellidos: FIDEICOMISO INMOBILIARIO CITTAVENTO

Fecha Emisión: 21/04/2021 Guía Remisión: Identificación: 0993122467001

Cod. Principal	Cantidad	Descripción	Detalle Adicional	Precio Unitario	Descuento	Precio Total
VEINFRAEPLANILLAS	1.00000	INFRAESTRUCTURA: PLANILLAS	PLANILLA DE ORDEN DE TRABAJO N°4 MOVIMIENTO DE TIE RRAS ETAPA PIAMONTE PERIODO: 1 MARZO AL 15 DE ABR IL DEL 2021	7962.01000	0.00	7962.01

Información Adicional

Monto: OCHO MIL NOVECIENTOS DIEZ Y SIETE CON 45/100 DOLARES
Email: mmendoza@furoiani.com;salvaherso@hotmail.com;apatrit-ac@hotmail.com
Teléfono: 0000000000
DirAdq: AV. FRANCISCO DE ORELLANA S/N Y ALBERTO BORQUES

Forma de Pago	Valor	Plazo	Tiempo
OTROS CON UTILIZACION DEL SISTEMA FINANCIERO	8917.45	0	DIAS

SUBTOTAL 12%	7962.01
SUBTOTAL 0%	0.00
SUBTOTAL No objeto de IVA	0.00
SUBTOTAL Exento de IVA	0.00
SUBTOTAL SIN IMPUESTOS	7962.01
TOTAL Descuento	0.00
ICE	0.00
IVA 12%	955.44
IRBPNR	0.00
PROPINA	0.00
VALOR TOTAL	8917.45

RIPCONCIV
CONSTRUCTORA

RIPCONCIV CONSTRUCCIONES CIVILES CIA.LTDA.

RIPCONCIV CIA. LTDA.

Dirección Matriz: Eloy Alfaro N35-09 y Av. Portugal

Dirección Sucursal: AV. FRANCISCO DE ORELLANA SOLAR 4-2 Y JUAN TANCA MARENGO

CONTRIBUYENTE ESPECIAL Nro.: 636

OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD: SI

R.U.C.: 1791344154001

FACTURA

No.: 002-002-000002726

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN:
2104202101179134415400120020020000027260223708716

FECHA Y HORA DE AUTORIZACIÓN: 2021-04-21T10:11:58-05:00

AMBIENTE: PRODUCCIÓN

EMISIÓN: NORMAL

CLAVE DE ACCESO

2104202101179134415400120020020000027260223708716

Razón Social / Nombres y Apellidos: FIDEICOMISO INMOBILIARIO CITTAVENTO

Fecha Emisión: 21/04/2021 Guía Remisión: Identificación: 0993122467001

Cod. Principal	Cantidad	Descripción	Detalle Adicional	Precio Unitario	Descuento	Precio Total
VEINFRAEPLANILLAS	1.00000	INFRAESTRUCTURA: PLANILLAS	PLANILLA DE ORDEN DE TRABAJO N°3 MOVIMIENTO DE TIE RRAS ETAPA PIAMONTE PERIODO: 1 MARZO AL 15 DE ABRI L DEL 2021	10783.05000	0.00	10783.05

Información Adicional

Monto: DOCE MIL SETENTA Y SIETE CON 02/100 DOLARES
Email: mmendoza@furoiani.com;salvaherso@hotmail.com;apatrit-ac@hotmail.com
Teléfono: 0000000000
DirAdq: AV. FRANCISCO DE ORELLANA S/N Y ALBERTO BORQUES

Forma de Pago	Valor	Plazo	Tiempo
OTROS CON UTILIZACION DEL SISTEMA FINANCIERO	12077.02	0	DIAS

SUBTOTAL 12%	10783.05
SUBTOTAL 0%	0.00
SUBTOTAL No objeto de IVA	0.00
SUBTOTAL Exento de IVA	0.00
SUBTOTAL SIN IMPUESTOS	10783.05
TOTAL Descuento	0.00
ICE	0.00
IVA 12%	1293.97
IRBPNR	0.00
PROPINA	0.00
VALOR TOTAL	12077.02

RIPCONCIV
CONSTRUCTORA

RIPCONCIV CONSTRUCCIONES CIVILES CIA.LTDA.

RIPCONCIV CIA. LTDA.

Dirección Matriz: Eloy Alfaro N35-09 y Av. Portugal

Dirección Sucursal: AV. FRANCISCO DE ORELLANA SOLAR 4-2 Y JUAN TANCA MARENGO

CONTRIBUYENTE ESPECIAL Nro.: 636

OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD: SI

R.U.C.: 1791344154001

FACTURA

No.: 002-002-000002728

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN:
2204202101179134415400120020020000027280085265315

FECHA Y HORA DE AUTORIZACIÓN: 2021-04-22T10:33:23-05:00

AMBIENTE: PRODUCCIÓN

EMISIÓN: NORMAL

CLAVE DE ACCESO

2204202101179134415400120020020000027280085265315

Razón Social / Nombres y Apellidos: SOCIEDAD NACIONAL DE GALAPAGOS C.A.

Fecha Emisión: 22/04/2021 Guía Remisión: Identificación: 0990033110001

Cod. Principal	Cantidad	Descripción	Detalle Adicional	Precio Unitario	Descuento	Precio Total
VEINFRAEPLANILLAS	1.00000	INFRAESTRUCTURA: PLANILLAS	CONTRATO DE OBRA CIVIL PARA LA CONSTRUCCION DE UNA CAMARA DE FRIO PARA ALMACENAR 6 MILLONES DE LIBRA S DE CAMARONPLANILLA DE AVANCE DE OBRA: N#11PERIOD O: DEL 01 AL 15 ABRIL DEL 2021	219395.59000	0.00	219395.59

Información Adicional

Monto: DOSCIENTOS CUARENTA Y CINCO MIL SETECIENTOS VEINTE Y TRES CON 06/100 DOLARES
Email: asistenteproyectos@songa.com
DirAdq: AV. DOMINGO COMIN 48 Y PEDRO JOSE BOLONA

Forma de Pago	Valor	Plazo	Tiempo
OTROS CON UTILIZACION DEL SISTEMA FINANCIERO	245723.06	0	DIAS

SUBTOTAL 12%	219395.59
SUBTOTAL 0%	0.00
SUBTOTAL No objeto de IVA	0.00
SUBTOTAL Exento de IVA	0.00
SUBTOTAL SIN IMPUESTOS	219395.59
TOTAL Descuento	0.00
ICE	0.00
IVA 12%	26327.47
IRBPNR	0.00
PROPINA	0.00
VALOR TOTAL	245723.06

RIPCONCIV
CONSTRUCTORA

MAYO 2021

RIPCONCIV
CONSTRUCTORA

RIPCONCIV CONSTRUCCIONES CIVILES CIA.LTDA.

RIPCONCIV CIA. LTDA.

Dirección Matriz: Eloy Alfaro N35-09 y Av. Portugal

Dirección Sucursal: AV. FRANCISCO DE ORELLANA SOLAR 4-2 Y JUAN TANCA MARENGO

CONTRIBUYENTE ESPECIAL Nro.: 636

OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD: SI

R.U.C.: 1791344154001

FACTURA

No.: 001-002-000002642

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN:
0305202101179134415400120010020000026427771405218

FECHA Y HORA DE AUTORIZACIÓN: 2021-05-03T13:56:18-05:00

AMBIENTE: PRODUCCIÓN

EMISIÓN: NORMAL

CLAVE DE ACCESO

0305202101179134415400120010020000026427771405218

Razón Social / Nombres y Apellidos: DPWORLD POSORJA S.A.

Fecha Emisión: 03/05/2021 Guía Remisión: Identificación: 0992974222001

Cod. Principal	Cantidad	Descripción	Detalle Adicional	Precio Unitario	Descuento	Precio Total
VEINFRAEPLANILLAS	1.00000	INFRAESTRUCTURA: PLANILLAS	MANTENIMIENTO DE CARRETERA PLAYAS-POSORJA MARZO 20 21 OC EC-21-1727	32800.00000	0.00	32800.00

Información Adicional

Monto: TREINTA Y SEIS MIL SETECIENTOS TREINTA Y SEIS CON 00/100 DOLARES
Email: Documentoselectronicos.psj@dpworld.com;daniela.noboa@dpworld.com
Teléfono: 5938044850
DirAdq: JOAQUIN ORRANTIA 14NE Y LEOPOLDO BENITEZ

Forma de Pago	Valor	Plazo	Tiempo
OTROS CON UTILIZACION DEL SISTEMA FINANCIERO	36736.00	0	DIAS

SUBTOTAL 12%	32800.00
SUBTOTAL 0%	0.00
SUBTOTAL No objeto de IVA	0.00
SUBTOTAL Exento de IVA	0.00
SUBTOTAL SIN IMPUESTOS	32800.00
TOTAL Descuento	0.00
ICE	0.00
IVA 12%	3936.00
IRBPNR	0.00
PROPINA	0.00
VALOR TOTAL	36736.00

RIPCONCIV
CONSTRUCTORA

RIPCONCIV CONSTRUCCIONES CIVILES CIA.LTDA.

RIPCONCIV CIA. LTDA.

Dirección Matriz: Eloy Alfaro N35-09 y Av. Portugal

Dirección Sucursal: AV. FRANCISCO DE ORELLANA SOLAR 4-2 Y JUAN TANCA MARENGO

CONTRIBUYENTE ESPECIAL Nro.: 636

OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD: SI

R.U.C.: 1791344154001

FACTURA

No.: 001-002-000002647

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN:
0605202101179134415400120010020000026473650914617

FECHA Y HORA DE AUTORIZACIÓN: 2021-05-06T16:37:24-05:00

AMBIENTE: PRODUCCIÓN

EMISIÓN: NORMAL

CLAVE DE ACCESO

0605202101179134415400120010020000026473650914617

Razón Social / Nombres y Apellidos: VINCI CONSTRUCTION GRANDS PROJETS

Fecha Emisión: 06/05/2021 Guía Remisión: Identificación: 1793045146001

Cod. Principal	Cantidad	Descripción	Detalle Adicional	Precio Unitario	Descuento	Precio Total
COANTICCT	1.00000	Anticipo Bienes Compras CT	ANTICIPO CONSTRUCCION DE LA PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES DE LATACUNGA	984448.14000	0.00	984448.14

Información Adicional

Monto: UN MILLON CIENTO DOS MIL QUINIENTOS OCHENTA Y UNO CON 92/100 DOLARES
Email: edisson.gusqui-ext@vinci-construction.com
Teléfono: 0980375042
DirAdq: AV. 12 DE OCTUBRE N24-660 Y FRANCISCO SALAZAR

Forma de Pago	Valor	Plazo	Tiempo
OTROS CON UTILIZACION DEL SISTEMA FINANCIERO	1102581.92	0	DIAS

SUBTOTAL 12%	984448.14
SUBTOTAL 0%	0.00
SUBTOTAL No objeto de IVA	0.00
SUBTOTAL Exento de IVA	0.00
SUBTOTAL SIN IMPUESTOS	984448.14
TOTAL Descuento	0.00
ICE	0.00
IVA 12%	118133.78
IRBPNR	0.00
PROPINA	0.00
VALOR TOTAL	1102581.92

RIPCONCIV
CONSTRUCTORA

RIPCONCIV CONSTRUCCIONES CIVILES CIA.LTDA.

RIPCONCIV CIA. LTDA.

Dirección Matriz: Eloy Alfaro N35-09 y Av. Portugal

Dirección Sucursal: AV. FRANCISCO DE ORELLANA SOLAR 4-2 Y JUAN TANCA MARENGO

CONTRIBUYENTE ESPECIAL Nro.: 636

OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD: SI

R.U.C.: 1791344154001

FACTURA

No.: 001-002-000002648

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN:
0705202101179134415400120010020000026489008396813

FECHA Y HORA DE AUTORIZACIÓN: 2021-05-07T10:58:12-05:00

AMBIENTE: PRODUCCIÓN

EMISIÓN: NORMAL

CLAVE DE ACCESO

0705202101179134415400120010020000026489008396813

Razón Social / Nombres y Apellidos: ECUABULK S.A.

Fecha Emisión: 07/05/2021 Guía Remisión: Identificación: 0992668792001

Cod. Principal	Cantidad	Descripción	Detalle Adicional	Precio Unitario	Descuento	Precio Total
VEINFRAEPLANILLAS	1.00000	INFRAESTRUCTURA: PLANILLAS	PLANILLA 3 CONSTRUCCION DE LA CIMENTACION PARA LOS SILOS PARA ALMACENAMIENTO DE MATERIALES AL GRANEL PERIODO ABRIL 2021	359730.74000	0.00	359730.74

Información Adicional

Monto: CUATROCIENTOS DOS MIL OCHOCIENTOS NOVENTA Y OCHO CON 43/100 DOLARES
Email: facturacion@ripconciv.com

Forma de Pago	Valor	Plazo	Tiempo
OTROS CON UTILIZACION DEL SISTEMA FINANCIERO	402898.43	0	DIAS

SUBTOTAL 12%	359730.74
SUBTOTAL 0%	0.00
SUBTOTAL No objeto de IVA	0.00
SUBTOTAL Exento de IVA	0.00
SUBTOTAL SIN IMPUESTOS	359730.74
TOTAL Descuento	0.00
ICE	0.00
IVA 12%	43167.69
IRBPNR	0.00
PROPINA	0.00
VALOR TOTAL	402898.43

RIPCONCIV
CONSTRUCTORA

RIPCONCIV CONSTRUCCIONES CIVILES CIA.LTDA.

RIPCONCIV CIA. LTDA.

Dirección Matriz: Eloy Alfaro N35-09 y Av. Portugal

Dirección Sucursal: AV. FRANCISCO DE ORELLANA SOLAR 4-2 Y JUAN TANCA MARENGO

CONTRIBUYENTE ESPECIAL Nro.: 636

OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD: SI

R.U.C.: 1791344154001

FACTURA

No.: 002-002-000002732

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN:
1105202101179134415400120020020000027328519964714

FECHA Y HORA DE AUTORIZACIÓN: 2021-05-11T10:07:46-05:00

AMBIENTE: PRODUCCIÓN

EMISIÓN: NORMAL

CLAVE DE ACCESO

1105202101179134415400120020020000027328519964714

Razón Social / Nombres y Apellidos: SOCIEDAD NACIONAL DE GALAPAGOS C.A.

Fecha Emisión: 11/05/2021 Guía Remisión: Identificación: 0990033110001

Cod. Principal	Cantidad	Descripción	Detalle Adicional	Precio Unitario	Descuento	Precio Total
VEINFRAEPLANILLAS	1.00000	INFRAESTRUCTURA: PLANILLAS	ONTRATO DE OBRA CIVIL PARA LA CONSTRUCCION DE UNA CAMARA DE FRIO PARA ALMACENAR 6 MILLONES DE LIBRAS DE CAMARONPLANILLA DE AVANCE DE OBRA: N#12PERIODO : DEL 15 AL 30 ABRIL DEL 2021	200393.70000	0.00	200393.70

Información Adicional

Monto: DOSCIENTOS VEINTE Y CUATRO MIL CUATROCIENTOS CUARENTA CON 94/100 DOLARES
Email: asistenteproyectos@songa.com
DirAdq: AV. DOMINGO COMIN 48 Y PEDRO JOSE BOLONA

Forma de Pago	Valor	Plazo	Tiempo
OTROS CON UTILIZACION DEL SISTEMA FINANCIERO	224440.94	0	DIAS

SUBTOTAL 12%	200393.70
SUBTOTAL 0%	0.00
SUBTOTAL No objeto de IVA	0.00
SUBTOTAL Exento de IVA	0.00
SUBTOTAL SIN IMPUESTOS	200393.70
TOTAL Descuento	0.00
ICE	0.00
IVA 12%	24047.24
IRBPNR	0.00
PROPINA	0.00
VALOR TOTAL	224440.94

RIPCONCIV
CONSTRUCTORA

RIPCONCIV CONSTRUCCIONES CIVILES CIA.LTDA.

RIPCONCIV CIA. LTDA.

Dirección Matriz: Eloy Alfaro N35-09 y Av. Portugal

Dirección Sucursal: AV. FRANCISCO DE ORELLANA SOLAR 4-2 Y JUAN TANCA MARENGO

CONTRIBUYENTE ESPECIAL Nro.: 636

OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD: SI

R.U.C.: 1791344154001

FACTURA

No.: 002-002-000002735

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN:
1705202101179134415400120020020000027357120395713

FECHA Y HORA DE AUTORIZACIÓN: 2021-05-17T10:09:30-05:00

AMBIENTE: PRODUCCIÓN

EMISIÓN: NORMAL

CLAVE DE ACCESO

1705202101179134415400120020020000027357120395713

Razón Social / Nombres y Apellidos: FIDEICOMISO INMOBILIARIO CITTAVENTO

Fecha Emisión: 17/05/2021 Guía Remisión: Identificación: 0993122467001

Cod. Principal	Cantidad	Descripción	Detalle Adicional	Precio Unitario	Descuento	Precio Total
VEINFRAEPLANILLAS	1.00000	INFRAESTRUCTURA: PLANILLAS	PLANILLA # 8 CONSTRUCCION DE LA PARTE URBANISTICA, LAS CUALES INCLUYEN: MOVIMIENTO DE TIERRA, OBRA C IVIL, INSTALACIONES DE REDES ELECTRICAS Y TELEFONI CAS, SISTEMA HIDROSANITARIO, GASTOS GENERALES DE C ONSTRUCCION, CANAL ABIERTO Y DUCTO CAJON Y VIA PRI NCIPAL DESDE VIAL 1 A INGRESOS A LA URBANIZACION	437032.95000	0.00	437032.95

Información Adicional

Monto: CUATROCIENTOS OCHENTA Y NUEVE MIL CUATROCIENTOS SETENTA Y SEIS CON 90/100 DOLARES
Email: mmendoza@furoiani.com;salvaherso@hotmail.com;apatrit-ac@hotmail.com
Teléfono: 0000000000
DirAdq: AV. FRANCISCO DE ORELLANA S/N Y ALBERTO BORQUES
PERIODO: DEL 1 AL 30 DE ABRIL DEL 2021

Forma de Pago	Valor	Plazo	Tiempo
OTROS CON UTILIZACION DEL SISTEMA FINANCIERO	489476.90	0	DIAS

SUBTOTAL 12%	437032.95
SUBTOTAL 0%	0.00
SUBTOTAL No objeto de IVA	0.00
SUBTOTAL Exento de IVA	0.00
SUBTOTAL SIN IMPUESTOS	437032.95
TOTAL Descuento	0.00
ICE	0.00
IVA 12%	52443.95
IRBPNR	0.00
PROPINA	0.00
VALOR TOTAL	489476.90

RIPCONCIV
CONSTRUCTORA

RIPCONCIV CONSTRUCCIONES CIVILES CIA.LTDA.

RIPCONCIV CIA. LTDA.

Dirección Matriz: Eloy Alfaro N35-09 y Av. Portugal

Dirección Sucursal: AV. FRANCISCO DE ORELLANA SOLAR 4-2 Y JUAN TANCA MARENGO

CONTRIBUYENTE ESPECIAL Nro.: 636

OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD: SI

R.U.C.: 1791344154001

FACTURA

No.: 001-002-000002655

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN:
1905202101179134415400120010020000026552620366415

FECHA Y HORA DE AUTORIZACIÓN: 2021-05-19T10:47:14-05:00

AMBIENTE: PRODUCCIÓN

EMISIÓN: NORMAL

CLAVE DE ACCESO

1905202101179134415400120010020000026552620366415

Razón Social / Nombres y Apellidos: ECUABULK S.A.

Fecha Emisión: 19/05/2021 Guía Remisión: Identificación: 0992668792001

Cod. Principal	Cantidad	Descripción	Detalle Adicional	Precio Unitario	Descuento	Precio Total
VEANTIC_CT	1.00000	Anticipo Recibido CT	ANTICIPO PROYECTO CONSTRUCCION SILOS 2	551509.23000	0.00	551509.23

Información Adicional

Monto: SEISCIENTOS DIEZ Y SIETE MIL SEISCIENTOS NOVENTA CON 34/100 DOLARES
Email: facturacion@ripconciv.com

Forma de Pago	Valor	Plazo	Tiempo
OTROS CON UTILIZACION DEL SISTEMA FINANCIERO	617690.34	0	DIAS

SUBTOTAL 12%	551509.23
SUBTOTAL 0%	0.00
SUBTOTAL No objeto de IVA	0.00
SUBTOTAL Exento de IVA	0.00
SUBTOTAL SIN IMPUESTOS	551509.23
TOTAL Descuento	0.00
ICE	0.00
IVA 12%	66181.11
IRBPNR	0.00
PROPINA	0.00
VALOR TOTAL	617690.34

RIPCONCIV
CONSTRUCTORA

RIPCONCIV CONSTRUCCIONES CIVILES CIA.LTDA.

RIPCONCIV CIA. LTDA.

Dirección Matriz: Eloy Alfaro N35-09 y Av. Portugal

Dirección Sucursal: AV. FRANCISCO DE ORELLANA SOLAR 4-2 Y JUAN TANCA MARENGO

CONTRIBUYENTE ESPECIAL Nro.: 636

OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD: SI

R.U.C.: 1791344154001

FACTURA

No.: 001-002-000002656

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN:
1905202101179134415400120010020000026569747417817

FECHA Y HORA DE AUTORIZACIÓN: 2021-05-19T11:04:30-05:00

AMBIENTE: PRODUCCIÓN

EMISIÓN: NORMAL

CLAVE DE ACCESO

1905202101179134415400120010020000026569747417817

Razón Social / Nombres y Apellidos: FIDEICOMISO BRISAS

Fecha Emisión: 19/05/2021 Guía Remisión: Identificación: 0993149233001

Cod. Principal	Cantidad	Descripción	Detalle Adicional	Precio Unitario	Descuento	Precio Total
VEINFRAEPLANILLAS	1.00000	INFRAESTRUCTURA: PLANILLAS	PLANILLA DE AVANCE DE OBRA #8 DEL 22 DE MARZO AL 5 DE ABRIL DE 2021 CONSTRUCCION DE INFRAESTRUCTURA DEL PROYECTO INMOBILIARIO DENOMINADO BRISAS DE LA PERLA	51142.79000	0.00	51142.79

Información Adicional

Monto: CINCUENTA Y SIETE MIL DOSCIENTOS SETENTA Y NUEVE CON 92/100 DOLARES
Email: mronquillo@laperla.com.ec; mtejada@laperla.com.ec; mrodriguez@laperla.com.ec
Teléfono: 0000000000
DirAdq: TARQUI / JUSTINO CORNEJO 2-4-39 Y AV. LUIS ORRANTIA

Forma de Pago	Valor	Plazo	Tiempo
OTROS CON UTILIZACION DEL SISTEMA FINANCIERO	57279.92	0	DIAS

SUBTOTAL 12%	51142.79
SUBTOTAL 0%	0.00
SUBTOTAL No objeto de IVA	0.00
SUBTOTAL Exento de IVA	0.00
SUBTOTAL SIN IMPUESTOS	51142.79
TOTAL Descuento	0.00
ICE	0.00
IVA 12%	6137.13
IRBPNR	0.00
PROPINA	0.00
VALOR TOTAL	57279.92

RIPCONCIV
CONSTRUCTORA

RIPCONCIV CONSTRUCCIONES CIVILES CIA.LTDA.

RIPCONCIV CIA. LTDA.

Dirección Matriz: Eloy Alfaro N35-09 y Av. Portugal

Dirección Sucursal: AV. FRANCISCO DE ORELLANA SOLAR 4-2 Y JUAN TANCA MARENGO

CONTRIBUYENTE ESPECIAL Nro.: 636

OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD: SI

R.U.C.: 1791344154001

FACTURA

No.: 001-002-000002657

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN:
1905202101179134415400120010020000026577201521519

FECHA Y HORA DE AUTORIZACIÓN: 2021-05-19T12:15:03-05:00

AMBIENTE: PRODUCCIÓN

EMISIÓN: NORMAL

CLAVE DE ACCESO

1905202101179134415400120010020000026577201521519

Razón Social / Nombres y Apellidos: FIDEICOMISO RIBERA DEL DAULE

Fecha Emisión: 19/05/2021 Guía Remisión: Identificación: 0992706589001

Cod. Principal	Cantidad	Descripción	Detalle Adicional	Precio Unitario	Descuento	Precio Total
VEINFRAEPLANILLAS	1.00000	INFRAESTRUCTURA: PLANILLAS	PLANILLA DE AVANCE DE OBRA #3 PERIODO DEL 07 AL 21 DE ENERO DE 2021 CONSTRUCCION DE INFRAESTRUCTURA DE LA OCTAVA ETAPA PROYECTO INMOBILIARIO DENOMINADO LA PERLA URBANIZACION PRIVADA	19907.70000	0.00	19907.70

Información Adicional

Monto: VEINTE Y DOS MIL DOSCIENTOS NOVENTA Y SEIS CON 62/100 DOLARES
Email: mrodriguez@laperla.com.ec;mtejada@laperla.com.ec
Teléfono: 0000000000
DirAdq: CDLA KENNEDY NORTE CALLE JUSTINO CORNEJO #2-4-39 AV LUIS

Forma de Pago	Valor	Plazo	Tiempo
OTROS CON UTILIZACION DEL SISTEMA FINANCIERO	22296.62	0	DIAS

SUBTOTAL 12%	19907.70
SUBTOTAL 0%	0.00
SUBTOTAL No objeto de IVA	0.00
SUBTOTAL Exento de IVA	0.00
SUBTOTAL SIN IMPUESTOS	19907.70
TOTAL Descuento	0.00
ICE	0.00
IVA 12%	2388.92
IRBPNR	0.00
PROPINA	0.00
VALOR TOTAL	22296.62

RIPCONCIV
CONSTRUCTORA

RIPCONCIV CONSTRUCCIONES CIVILES CIA.LTDA.

RIPCONCIV CIA. LTDA.

Dirección Matriz: Eloy Alfaro N35-09 y Av. Portugal

Dirección Sucursal: AV. FRANCISCO DE ORELLANA SOLAR 4-2 Y JUAN TANCA MARENGO

CONTRIBUYENTE ESPECIAL Nro.: 636

OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD: SI

R.U.C.: 1791344154001

FACTURA

No.: 001-002-000002659

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN:
1905202101179134415400120010020000026598216060213

FECHA Y HORA DE AUTORIZACIÓN: 2021-05-19T12:15:05-05:00

AMBIENTE: PRODUCCIÓN

EMISIÓN: NORMAL

CLAVE DE ACCESO

1905202101179134415400120010020000026598216060213

Razón Social / Nombres y Apellidos: FIDEICOMISO RIBERA DEL DAULE

Fecha Emisión: 19/05/2021 Guía Remisión: Identificación: 0992706589001

Cod. Principal	Cantidad	Descripción	Detalle Adicional	Precio Unitario	Descuento	Precio Total
VEINFRAEPLANILLAS	1.00000	INFRAESTRUCTURA: PLANILLAS	PLANILLA DE AVANCE DE OBRA #5 PERIODO DEL 07 AL 20 DE FEBRERO DE 2021 CONSTRUCCION DE INFRAESTRUCTU RA DE LA OCTAVA ETAPA PROYECTO INMOBILIARIO DENOMI NADO LA PERLA URBANIZACION PRIVADA	26170.78000	0.00	26170.78

Información Adicional

Monto: VEINTE Y NUEVE MIL TRESCIENTOS ONCE CON 27/100 DOLARES
Email: mrodriguez@laperla.com.ec;mtejada@laperla.com.ec
Teléfono: 0000000000
DirAdq: CDLA KENNEDY NORTE CALLE JUSTINO CORNEJO #2-4-39 AV LUIS

Forma de Pago	Valor	Plazo	Tiempo
OTROS CON UTILIZACION DEL SISTEMA FINANCIERO	29311.27	0	DIAS

SUBTOTAL 12%	26170.78
SUBTOTAL 0%	0.00
SUBTOTAL No objeto de IVA	0.00
SUBTOTAL Exento de IVA	0.00
SUBTOTAL SIN IMPUESTOS	26170.78
TOTAL Descuento	0.00
ICE	0.00
IVA 12%	3140.49
IRBPNR	0.00
PROPINA	0.00
VALOR TOTAL	29311.27

RIPCONCIV
CONSTRUCTORA

RIPCONCIV CONSTRUCCIONES CIVILES CIA.LTDA.

RIPCONCIV CIA. LTDA.

Dirección Matriz: Eloy Alfaro N35-09 y Av. Portugal

Dirección Sucursal: AV. FRANCISCO DE ORELLANA SOLAR 4-2 Y JUAN TANCA MARENGO

CONTRIBUYENTE ESPECIAL Nro.: 636

OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD: SI

R.U.C.: 1791344154001

FACTURA

No.: 001-002-000002660

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN:
1905202101179134415400120010020000026607627415712

FECHA Y HORA DE AUTORIZACIÓN: 2021-05-19T12:15:06-05:00

AMBIENTE: PRODUCCIÓN

EMISIÓN: NORMAL

CLAVE DE ACCESO

1905202101179134415400120010020000026607627415712

Razón Social / Nombres y Apellidos: FIDEICOMISO RIBERA DEL DAULE

Fecha Emisión: 19/05/2021 Guía Remisión: Identificación: 0992706589001

Cod. Principal	Cantidad	Descripción	Detalle Adicional	Precio Unitario	Descuento	Precio Total
VEINFRAEPLANILLAS	1.00000	INFRAESTRUCTURA: PLANILLAS	PLANILLA DE AVANCE DE OBRA #6 PERIODO DEL 21 DE FE BRERO AL 06 DE MARZO DE 2021 CONSTRUCCION DE INFR AESTRUCTURA DE LA OCTAVA ETAPA PROYECTO INMOBILIAR IO DENOMINADO LA PERLA URBANIZACION PRIVADA	19095.95000	0.00	19095.95

Información Adicional

Monto: VEINTE Y UN MIL TRESCIENTOS OCHENTA Y SIETE CON 46/100 DOLARES
Email: mrodriguez@laperla.com.ec;mtejada@laperla.com.ec
Teléfono: 0000000000
DirAdq: CDLA KENNEDY NORTE CALLE JUSTINO CORNEJO #2-4-39 AV LUIS

Forma de Pago	Valor	Plazo	Tiempo
OTROS CON UTILIZACION DEL SISTEMA FINANCIERO	21387.46	0	DIAS

SUBTOTAL 12%	19095.95
SUBTOTAL 0%	0.00
SUBTOTAL No objeto de IVA	0.00
SUBTOTAL Exento de IVA	0.00
SUBTOTAL SIN IMPUESTOS	19095.95
TOTAL Descuento	0.00
ICE	0.00
IVA 12%	2291.51
IRBPNR	0.00
PROPINA	0.00
VALOR TOTAL	21387.46

RIPCONCIV
CONSTRUCTORA

RIPCONCIV CONSTRUCCIONES CIVILES CIA.LTDA.

RIPCONCIV CIA. LTDA.

Dirección Matriz: Eloy Alfaro N35-09 y Av. Portugal

Dirección Sucursal: AV. FRANCISCO DE ORELLANA SOLAR 4-2 Y JUAN TANCA MARENGO

CONTRIBUYENTE ESPECIAL Nro.: 636

OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD: SI

R.U.C.: 1791344154001

FACTURA

No.: 001-002-000002661

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN:
1905202101179134415400120010020000026619928710211

FECHA Y HORA DE AUTORIZACIÓN: 2021-05-19T12:15:07-05:00

AMBIENTE: PRODUCCIÓN

EMISIÓN: NORMAL

CLAVE DE ACCESO

1905202101179134415400120010020000026619928710211

Razón Social / Nombres y Apellidos: FIDEICOMISO RIBERA DEL DAULE

Fecha Emisión: 19/05/2021 Guía Remisión: Identificación: 0992706589001

Cod. Principal	Cantidad	Descripción	Detalle Adicional	Precio Unitario	Descuento	Precio Total
VEINFRAEPLANILLAS	1.00000	INFRAESTRUCTURA: PLANILLAS	PLANILLA DE AVANCE DE OBRA #7 PERIODO DEL 07 AL 21 DE MARZO DE 2021 CONSTRUCCION DE INFRAESTRUCTURA DE LA OCTAVA ETAPA PROYECTO INMOBILIARIO DENOMINA DO LA PERLA URBANIZACION PRIVADA	18404.84000	0.00	18404.84

Información Adicional

Monto: VEINTE MIL SEISCIENTOS TRECE CON 42/100 DOLARES
Email: mrodriguez@laperla.com.ec;mtejada@laperla.com.ec
Teléfono: 0000000000
DirAdq: CDLA KENNEDY NORTE CALLE JUSTINO CORNEJO #2-4-39 AV LUIS

Forma de Pago	Valor	Plazo	Tiempo
OTROS CON UTILIZACION DEL SISTEMA FINANCIERO	20613.42	0	DIAS

SUBTOTAL 12%	18404.84
SUBTOTAL 0%	0.00
SUBTOTAL No objeto de IVA	0.00
SUBTOTAL Exento de IVA	0.00
SUBTOTAL SIN IMPUESTOS	18404.84
TOTAL Descuento	0.00
ICE	0.00
IVA 12%	2208.58
IRBPNR	0.00
PROPINA	0.00
VALOR TOTAL	20613.42

RIPCONCIV
CONSTRUCTORA

RIPCONCIV CONSTRUCCIONES CIVILES CIA.LTDA.

RIPCONCIV CIA. LTDA.

Dirección Matriz: Eloy Alfaro N35-09 y Av. Portugal

Dirección Sucursal: AV. FRANCISCO DE ORELLANA SOLAR 4-2 Y JUAN TANCA MARENGO

CONTRIBUYENTE ESPECIAL Nro.: 636

OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD: SI

R.U.C.: 1791344154001

FACTURA

No.: 001-002-000002663

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN:
1905202101179134415400120010020000026631258893514

FECHA Y HORA DE AUTORIZACIÓN: 2021-05-19T12:15:09-05:00

AMBIENTE: PRODUCCIÓN

EMISIÓN: NORMAL

CLAVE DE ACCESO

1905202101179134415400120010020000026631258893514

Razón Social / Nombres y Apellidos: FIDEICOMISO RIBERA DEL DAULE

Fecha Emisión: 19/05/2021 Guía Remisión: Identificación: 0992706589001

Cod. Principal	Cantidad	Descripción	Detalle Adicional	Precio Unitario	Descuento	Precio Total
VEINFRAEPLANILLAS	1.00000	INFRAESTRUCTURA: PLANILLAS	PLANILLA DE AVANCE DE OBRA #4 PERIODO DEL 22 DE EN ERO AL 06 DE FEBRERO DE 2021 CONSTRUCCION DE INFR AESTRUCTURA DE LA OCTAVA ETAPA PROYECTO INMOBILIAR IO DENOMINADO LA PERLA URBANIZACION PRIVADA	23798.61000	0.00	23798.61

Información Adicional

Monto: VEINTE Y SEIS MIL SEISCIENTOS CINCUENTA Y CUATRO CON 44/100 DOLARES
Email: mrodriguez@laperla.com.ec;mtejada@laperla.com.ec
Teléfono: 0000000000
DirAdq: CDLA KENNEDY NORTE CALLE JUSTINO CORNEJO #2-4-39 AV LUIS

Forma de Pago	Valor	Plazo	Tiempo
OTROS CON UTILIZACION DEL SISTEMA FINANCIERO	26654.44	0	DIAS

SUBTOTAL 12%	23798.61
SUBTOTAL 0%	0.00
SUBTOTAL No objeto de IVA	0.00
SUBTOTAL Exento de IVA	0.00
SUBTOTAL SIN IMPUESTOS	23798.61
TOTAL Descuento	0.00
ICE	0.00
IVA 12%	2855.83
IRBPNR	0.00
PROPINA	0.00
VALOR TOTAL	26654.44

RIPCONCIV
CONSTRUCTORA

RIPCONCIV CONSTRUCCIONES CIVILES CIA.LTDA.

RIPCONCIV CIA. LTDA.

Dirección Matriz: Eloy Alfaro N35-09 y Av. Portugal

Dirección Sucursal: AV. FRANCISCO DE ORELLANA SOLAR 4-2 Y JUAN TANCA MARENGO

CONTRIBUYENTE ESPECIAL Nro.: 636

OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD: SI

R.U.C.: 1791344154001

FACTURA

No.: 002-002-000002738

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN:
1905202101179134415400120020020000027389213126214

FECHA Y HORA DE AUTORIZACIÓN: 2021-05-19T12:05:31-05:00

AMBIENTE: PRODUCCIÓN

EMISIÓN: NORMAL

CLAVE DE ACCESO

1905202101179134415400120020020000027389213126214

Razón Social / Nombres y Apellidos: GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO PROVINCIAL DE LOS RIOS

Fecha Emisión: 19/05/2021 Guía Remisión: Identificación: 1260000140001

Cod. Principal	Cantidad	Descripción	Detalle Adicional	Precio Unitario	Descuento	Precio Total
VEINFRAEPLANILLAS	1.00000	INFRAESTRUCTURA: PLANILLAS	PLANILLA#3 DE AVANCE DE OBRA.PERIODO: 1 AL 28 DE F EBRERO DEL 2021.RECTIFICACION, MEJORAMIENTO, AMPLI CACION Y REHABILITACION A NIVEL DE CARPETA ASFALTI CA DE LA CARRETERA CUATRO VARAS- LA PAZ-LA ANGELA- LA MARGARITA DE 16.56KM DE LONGITUD DE LOS CANTONE S BABAHOYO Y PUEBLO VIEJO EN LA PROVINCIA DE LOS	425835.09000	0.00	425835.09

Información Adicional

Monto: CUATROCIENTOS SETENTA Y SEIS MIL NOVECIENTOS TREINTA Y CINCO CON 30/100 DOLARES
Email: andreafer_1992@hotmail.com;worozco@ripconciv.com
Teléfono: 0000000000
DirAdq: AV. UNIVERSITARIA 4TA Y CLEMENTE BAQUERIZO CALLE 35 401

Forma de Pago	Valor	Plazo	Tiempo
OTROS CON UTILIZACION DEL SISTEMA FINANCIERO	476935.30	0	DIAS

SUBTOTAL 12%	425835.09
SUBTOTAL 0%	0.00
SUBTOTAL No objeto de IVA	0.00
SUBTOTAL Exento de IVA	0.00
SUBTOTAL SIN IMPUESTOS	425835.09
TOTAL Descuento	0.00
ICE	0.00
IVA 12%	51100.21
IRBPNR	0.00
PROPINA	0.00
VALOR TOTAL	476935.30

RIPCONCIV
CONSTRUCTORA

RIPCONCIV CONSTRUCCIONES CIVILES CIA.LTDA.

RIPCONCIV CIA. LTDA.

Dirección Matriz: Eloy Alfaro N35-09 y Av. Portugal

Dirección Sucursal: AV. FRANCISCO DE ORELLANA SOLAR 4-2 Y JUAN TANCA MARENGO

CONTRIBUYENTE ESPECIAL Nro.: 636

OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD: SI

R.U.C.: 1791344154001

FACTURA

No.: 001-002-000002664

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN:
2005202101179134415400120010020000026648966111014

FECHA Y HORA DE AUTORIZACIÓN: 2021-05-20T09:37:09-05:00

AMBIENTE: PRODUCCIÓN

EMISIÓN: NORMAL

CLAVE DE ACCESO

2005202101179134415400120010020000026648966111014

Razón Social / Nombres y Apellidos: FIDEICOMISO BRISAS

Fecha Emisión: 20/05/2021 Guía Remisión: Identificación: 0993149233001

Cod. Principal	Cantidad	Descripción	Detalle Adicional	Precio Unitario	Descuento	Precio Total
VEINFRAEPLANILLAS	1.00000	INFRAESTRUCTURA: PLANILLAS	PLANILLA DE AVANCE DE OBRA #7 DEL 07 AL 21 DE MA RZO DE 2021 CONSTRUCCION DE INFRAESTRUCTURA DEL PROYECTO INMOBILIARIO DENOMINADO BRISAS DE LA PER LA	33985.71000	0.00	33985.71

Información Adicional

Monto: TREINTA Y OCHO MIL SESENTA Y CUATRO CON 00/100 DOLARES
Email: mronquillo@laperla.com.ec; mtejada@laperla.com.ec; mrodriguez@laperla.com.ec
Teléfono: 0000000000
DirAdq: TARQUI / JUSTINO CORNEJO 2-4-39 Y AV. LUIS ORRANTIA

Forma de Pago	Valor	Plazo	Tiempo
OTROS CON UTILIZACION DEL SISTEMA FINANCIERO	38064.00	0	DIAS

SUBTOTAL 12%	33985.71
SUBTOTAL 0%	0.00
SUBTOTAL No objeto de IVA	0.00
SUBTOTAL Exento de IVA	0.00
SUBTOTAL SIN IMPUESTOS	33985.71
TOTAL Descuento	0.00
ICE	0.00
IVA 12%	4078.29
IRBPNR	0.00
PROPINA	0.00
VALOR TOTAL	38064.00

RIPCONCIV
CONSTRUCTORA

RIPCONCIV CONSTRUCCIONES CIVILES CIA.LTDA.

RIPCONCIV CIA. LTDA.

Dirección Matriz: Eloy Alfaro N35-09 y Av. Portugal

Dirección Sucursal: AV. FRANCISCO DE ORELLANA SOLAR 4-2 Y JUAN TANCA MARENGO

CONTRIBUYENTE ESPECIAL Nro.: 636

OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD: SI

R.U.C.: 1791344154001

FACTURA

No.: 002-002-000002741

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN:
2805202101179134415400120020020000027413430224213

FECHA Y HORA DE AUTORIZACIÓN: 2021-05-28T15:13:59-05:00

AMBIENTE: PRODUCCIÓN

EMISIÓN: NORMAL

CLAVE DE ACCESO

2805202101179134415400120020020000027413430224213

Razón Social / Nombres y Apellidos: EMPRESA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE GUAYAQUIL,

Fecha Emisión: 28/05/2021 Guía Remisión: Identificación: 0968595970001

Cod. Principal	Cantidad	Descripción	Detalle Adicional	Precio Unitario	Descuento	Precio Total
VENTRABADIC	1.00000	TRABAJOS ADICIONALES	CONSTRUCCION DE LA ESTRUCTURA DE CONTROL DE MAREAS DEL RAMAL DEL ESTERO SALADO PLANILLA #1 DE LA ORDE N DE TRABAJO #1	40651.61000	0.00	40651.61

Información Adicional

Monto: CUARENTA Y CINCO MIL QUINIENTOS VEINTE Y NUEVE CON 80/100 DOLARES
Email: ngastezzi@emapag-ep.gob.ec;barciona@emapag-ep.gob.ec
Teléfono: 0000000000
DirAdq: AV. FRANCISCO DE ORELLANA 1-4-20 Y MIGUEL H ALCIVAR

Forma de Pago	Valor	Plazo	Tiempo
OTROS CON UTILIZACION DEL SISTEMA FINANCIERO	45529.80	0	DIAS

SUBTOTAL 12%	40651.61
SUBTOTAL 0%	0.00
SUBTOTAL No objeto de IVA	0.00
SUBTOTAL Exento de IVA	0.00
SUBTOTAL SIN IMPUESTOS	40651.61
TOTAL Descuento	0.00
ICE	0.00
IVA 12%	4878.19
IRBPNR	0.00
PROPINA	0.00
VALOR TOTAL	45529.80

RIPCONCIV
CONSTRUCTORA

JUNIO 2021

RIPCONCIV
CONSTRUCTORA

RIPCONCIV CONSTRUCCIONES CIVILES CIA.LTDA.

RIPCONCIV CIA. LTDA.

Dirección Matriz: Eloy Alfaro N35-09 y Av. Portugal

Dirección Sucursal: AV. FRANCISCO DE ORELLANA SOLAR 4-2 Y JUAN TANCA MARENGO

CONTRIBUYENTE ESPECIAL Nro.: 636

OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD: SI

R.U.C.: 1791344154001

FACTURA

No.: 001-002-000002668

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN:
0106202101179134415400120010020000026685529842812

FECHA Y HORA DE AUTORIZACIÓN: 2021-06-01T13:57:37-05:00

AMBIENTE: PRODUCCIÓN

EMISIÓN: NORMAL

CLAVE DE ACCESO

0106202101179134415400120010020000026685529842812

Razón Social / Nombres y Apellidos: CONSORCIO RIPTECH 2018-2

Fecha Emisión: 01/06/2021 Guía Remisión: Identificación: 0993147915001

Cod. Principal	Cantidad	Descripción	Detalle Adicional	Precio Unitario	Descuento	Precio Total
VEINFRAEPLANILLAS	1.00000	INFRAESTRUCTURA: PLANILLAS	PLANILLA #22 AVANCE DE OBRA PERIODO DEL 23 DE FEBR ERO AL 24 DE MARZO DEL 2021 CONSTRUCCION DE TRONCA L 4 SISTEMA METROVIA SUBURBIO-CENTRO URBANO, PARRO QUIAS: BOLIVAR, OLMEDO, LETAMENDI, AYACUCHO, PEDRO CARBO, ROCAFUERTE, GARCIA MORENO, FEBRES CORDERO, PROGRAMA CAF-XIII	93841.04000	0.00	93841.04

Información Adicional

Monto: CIENTO CINCO MIL CIENTO UNO CON 96/100 DOLARES
Email: vbonilla@ripconciv.com; worozco@ripconciv.com
Teléfono: 0000000000
DirAdq: AV. FRANCISCO DE ORELLANA Y JUAN TANCA MARENGO

Forma de Pago	Valor	Plazo	Tiempo
OTROS CON UTILIZACION DEL SISTEMA FINANCIERO	105101.96	0	DIAS

SUBTOTAL 12%	93841.04
SUBTOTAL 0%	0.00
SUBTOTAL No objeto de IVA	0.00
SUBTOTAL Exento de IVA	0.00
SUBTOTAL SIN IMPUESTOS	93841.04
TOTAL Descuento	0.00
ICE	0.00
IVA 12%	11260.92
IRBPNR	0.00
PROPINA	0.00
VALOR TOTAL	105101.96

RIPCONCIV
CONSTRUCTORA

RIPCONCIV CONSTRUCCIONES CIVILES CIA.LTDA.

RIPCONCIV CIA. LTDA.

Dirección Matriz: Eloy Alfaro N35-09 y Av. Portugal

Dirección Sucursal: AV. FRANCISCO DE ORELLANA SOLAR 4-2 Y JUAN TANCA MARENGO

CONTRIBUYENTE ESPECIAL Nro.: 636

OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD: SI

R.U.C.: 1791344154001

FACTURA

No.: 001-002-000002670

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN:
0206202101179134415400120010020000026707327251616

FECHA Y HORA DE AUTORIZACIÓN: 2021-06-02T15:59:33-05:00

AMBIENTE: PRODUCCIÓN

EMISIÓN: NORMAL

CLAVE DE ACCESO

0206202101179134415400120010020000026707327251616

Razón Social / Nombres y Apellidos: VINCI CONSTRUCTION GRANDS PROJETS

Fecha Emisión: 02/06/2021 Guía Remisión: Identificación: 1793045146001

Cod. Principal	Cantidad	Descripción	Detalle Adicional	Precio Unitario	Descuento	Precio Total
VEINFRAEPLANILLAS	1.00000	INFRAESTRUCTURA: PLANILLAS	PTAR LATACUNGA LPU RIPCONCIV SUBCONTRATO OBRAS CIV ILES Y REDES ENTERRADAS	25551.21000	0.00	25551.21

Información Adicional

Monto: VEINTE Y OCHO MIL SEISCIENTOS DIEZ Y SIETE CON 36/100 DOLARES
Email: edisson.gusqui-ext@vinci-construction.com
Teléfono: 0980375042
DirAdq: AV. 12 DE OCTUBRE N24-660 Y FRANCISCO SALAZAR

Forma de Pago	Valor	Plazo	Tiempo
OTROS CON UTILIZACION DEL SISTEMA FINANCIERO	28617.36	0	DIAS

SUBTOTAL 12%	25551.21
SUBTOTAL 0%	0.00
SUBTOTAL No objeto de IVA	0.00
SUBTOTAL Exento de IVA	0.00
SUBTOTAL SIN IMPUESTOS	25551.21
TOTAL Descuento	0.00
ICE	0.00
IVA 12%	3066.15
IRBPNR	0.00
PROPINA	0.00
VALOR TOTAL	28617.36

RIPCONCIV
CONSTRUCTORA

RIPCONCIV CONSTRUCCIONES CIVILES CIA.LTDA.

RIPCONCIV CIA. LTDA.

Dirección Matriz: Eloy Alfaro N35-09 y Av. Portugal

Dirección Sucursal: AV. FRANCISCO DE ORELLANA SOLAR 4-2 Y JUAN TANCA MARENGO

CONTRIBUYENTE ESPECIAL Nro.: 636

OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD: SI

R.U.C.: 1791344154001

FACTURA

No.: 001-002-000002672

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN:
0706202101179134415400120010020000026720620114118

FECHA Y HORA DE AUTORIZACIÓN: 2021-06-07T15:23:54-05:00

AMBIENTE: PRODUCCIÓN

EMISIÓN: NORMAL

CLAVE DE ACCESO

0706202101179134415400120010020000026720620114118

Razón Social / Nombres y Apellidos: ECUABULK S.A.

Fecha Emisión: 07/06/2021 Guía Remisión: Identificación: 0992668792001

Cod. Principal	Cantidad	Descripción	Detalle Adicional	Precio Unitario	Descuento	Precio Total
VEINFRAEPLANILLAS	1.00000	INFRAESTRUCTURA: PLANILLAS	PLANILLA 4 CONSTRUCCION DE LA CIMENTACION PARA LOS SILOS PARA ALMACENAMIENTO DE MATERIALES AL GRANEL - ECUABULK	32343.97000	0.00	32343.97

Información Adicional

Monto: TREINTA Y SEIS MIL DOSCIENTOS VEINTE Y CINCO CON 25/100 DOLARES
Email: facturacion@ripconciv.com

Forma de Pago	Valor	Plazo	Tiempo
OTROS CON UTILIZACION DEL SISTEMA FINANCIERO	36225.25	0	DIAS

SUBTOTAL 12%	32343.97
SUBTOTAL 0%	0.00
SUBTOTAL No objeto de IVA	0.00
SUBTOTAL Exento de IVA	0.00
SUBTOTAL SIN IMPUESTOS	32343.97
TOTAL Descuento	0.00
ICE	0.00
IVA 12%	3881.28
IRBPNR	0.00
PROPINA	0.00
VALOR TOTAL	36225.25

RIPCONCIV
CONSTRUCTORA

RIPCONCIV CONSTRUCCIONES CIVILES CIA.LTDA.

RIPCONCIV CIA. LTDA.

Dirección Matriz: Eloy Alfaro N35-09 y Av. Portugal

Dirección Sucursal: AV. FRANCISCO DE ORELLANA SOLAR 4-2 Y JUAN TANCA MARENGO

CONTRIBUYENTE ESPECIAL Nro.: 636

OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD: SI

R.U.C.: 1791344154001

FACTURA

No.: 001-002-000002673

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN:
0706202101179134415400120010020000026736585906018

FECHA Y HORA DE AUTORIZACIÓN: 2021-06-07T15:23:55-05:00

AMBIENTE: PRODUCCIÓN

EMISIÓN: NORMAL

CLAVE DE ACCESO

0706202101179134415400120010020000026736585906018

Razón Social / Nombres y Apellidos: ECUABULK S.A.

Fecha Emisión: 07/06/2021 Guía Remisión: Identificación: 0992668792001

Cod. Principal	Cantidad	Descripción	Detalle Adicional	Precio Unitario	Descuento	Precio Total
VEINFRAEPLANILLAS	1.00000	INFRAESTRUCTURA: PLANILLAS	PLANILLA 5 CONSTRUCCION DE LA CIMENTACION PARA LOS SILOS PARA ALMACENAMIENTO DE MATERIALES AL GRANEL - ECUABULK	104276.79000	0.00	104276.79

Información Adicional

Monto: CIENTO DIEZ Y SEIS MIL SETECIENTOS NOVENTA CON 00/100 DOLARES
Email: facturacion@ripconciv.com

Forma de Pago	Valor	Plazo	Tiempo
OTROS CON UTILIZACION DEL SISTEMA FINANCIERO	116790.00	0	DIAS

SUBTOTAL 12%	104276.79
SUBTOTAL 0%	0.00
SUBTOTAL No objeto de IVA	0.00
SUBTOTAL Exento de IVA	0.00
SUBTOTAL SIN IMPUESTOS	104276.79
TOTAL Descuento	0.00
ICE	0.00
IVA 12%	12513.21
IRBPNR	0.00
PROPINA	0.00
VALOR TOTAL	116790.00

RIPCONCIV
CONSTRUCTORA

RIPCONCIV CONSTRUCCIONES CIVILES CIA.LTDA.

RIPCONCIV CIA. LTDA.

Dirección Matriz: Eloy Alfaro N35-09 y Av. Portugal

Dirección Sucursal: AV. FRANCISCO DE ORELLANA SOLAR 4-2 Y JUAN TANCA MARENGO

CONTRIBUYENTE ESPECIAL Nro.: 636

OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD: SI

R.U.C.: 1791344154001

FACTURA

No.: 001-002-000002674

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN:
0706202101179134415400120010020000026747250997614

FECHA Y HORA DE AUTORIZACIÓN: 2021-06-07T15:23:56-05:00

AMBIENTE: PRODUCCIÓN

EMISIÓN: NORMAL

CLAVE DE ACCESO

0706202101179134415400120010020000026747250997614

Razón Social / Nombres y Apellidos: ECUABULK S.A.

Fecha Emisión: 07/06/2021 Guía Remisión: Identificación: 0992668792001

Cod. Principal	Cantidad	Descripción	Detalle Adicional	Precio Unitario	Descuento	Precio Total
VEINFRAEPLANILLAS	1.00000	INFRAESTRUCTURA: PLANILLAS	PLANILLA 6 CONSTRUCCION DE LA CIMENTACION PARA LOS SILOS PARA ALMACENAMIENTO DE MATERIALES AL GRANEL - ECUABULK	48830.05000	0.00	48830.05

Información Adicional

Monto: CINCUENTA Y CUATRO MIL SEISCIENTOS OCHENTA Y NUEVE CON 66/100 DOLARES
Email: facturacion@ripconciv.com

Forma de Pago	Valor	Plazo	Tiempo
OTROS CON UTILIZACION DEL SISTEMA FINANCIERO	54689.66	0	DIAS

SUBTOTAL 12%	48830.05
SUBTOTAL 0%	0.00
SUBTOTAL No objeto de IVA	0.00
SUBTOTAL Exento de IVA	0.00
SUBTOTAL SIN IMPUESTOS	48830.05
TOTAL Descuento	0.00
ICE	0.00
IVA 12%	5859.61
IRBPNR	0.00
PROPINA	0.00
VALOR TOTAL	54689.66

RIPCONCIV
CONSTRUCTORA

RIPCONCIV CONSTRUCCIONES CIVILES CIA.LTDA.

RIPCONCIV CIA. LTDA.

Dirección Matriz: Eloy Alfaro N35-09 y Av. Portugal

Dirección Sucursal: AV. FRANCISCO DE ORELLANA SOLAR 4-2 Y JUAN TANCA MARENGO

CONTRIBUYENTE ESPECIAL Nro.: 636

OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD: SI

R.U.C.: 1791344154001

FACTURA

No.: 001-002-000002675

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN:
0706202101179134415400120010020000026751122455611

FECHA Y HORA DE AUTORIZACIÓN: 2021-06-07T15:23:57-05:00

AMBIENTE: PRODUCCIÓN

EMISIÓN: NORMAL

CLAVE DE ACCESO

0706202101179134415400120010020000026751122455611

Razón Social / Nombres y Apellidos: ECUABULK S.A.

Fecha Emisión: 07/06/2021 Guía Remisión: Identificación: 0992668792001

Cod. Principal	Cantidad	Descripción	Detalle Adicional	Precio Unitario	Descuento	Precio Total
VEINFRAEPLANILLAS	1.00000	INFRAESTRUCTURA: PLANILLAS	PLANILLA 7 CONSTRUCCION DE LA CIMENTACION PARA LOS SILOS PARA ALMACENAMIENTO DE MATERIALES DE GRANEL - ECUABULK	64687.96000	0.00	64687.96

Información Adicional

Monto: SETENTA Y DOS MIL CUATROCIENTOS CINCUENTA CON 52/100 DOLARES
Email: facturacion@ripconciv.com

Forma de Pago	Valor	Plazo	Tiempo
OTROS CON UTILIZACION DEL SISTEMA FINANCIERO	72450.52	0	DIAS

SUBTOTAL 12%	64687.96
SUBTOTAL 0%	0.00
SUBTOTAL No objeto de IVA	0.00
SUBTOTAL Exento de IVA	0.00
SUBTOTAL SIN IMPUESTOS	64687.96
TOTAL Descuento	0.00
ICE	0.00
IVA 12%	7762.56
IRBPNR	0.00
PROPINA	0.00
VALOR TOTAL	72450.52

RIPCONCIV
CONSTRUCTORA

RIPCONCIV CONSTRUCCIONES CIVILES CIA.LTDA.

RIPCONCIV CIA. LTDA.

Dirección Matriz: Eloy Alfaro N35-09 y Av. Portugal

Dirección Sucursal: AV. FRANCISCO DE ORELLANA SOLAR 4-2 Y JUAN TANCA MARENGO

CONTRIBUYENTE ESPECIAL Nro.: 636

OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD: SI

R.U.C.: 1791344154001

NOTA DE CRÉDITO

No.: 002-002-000000125

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN:
1406202104179134415400120020020000001250484701016

FECHA Y HORA DE AUTORIZACIÓN: 2021-06-14T08:44:59-05:00

AMBIENTE: PRODUCCIÓN

EMISIÓN: NORMAL

CLAVE DE ACCESO

1406202104179134415400120020020000001250484701016

Razón Social / Nombres y Apellidos: FIDEICOMISO INMOBILIARIO CITTAVENTO

Fecha Emisión: 14/06/2021 Identificación: 0993122467001

Comprobante que se modifica: FACTURA 002-002-000002605

Fecha Emisión (Comprobante a modificar): 21/01/2021

Razón de Modificación: DEVOLUCION

Código	Cantidad	Descripción	Detalle Adicional	Descuento	Precio Unitario	Precio Total
VEINFRAEPLANILLAS	1.00000	INFRAESTRUCTURA: PLANILLAS	DESCUENTO POR CONSUMO ELECTRICO	0.00	766.04000	766.04

Información Adicional

Dirección: AV. FRANCISCO DE ORELLANA S/N Y ALBERTO BORQUES
Teléfono: 0000000000
Email: mmendoza@furoiani.com;salvaherso@hotmail.com;apatrit-ac@hotmail.com

SUBTOTAL 12%	766.04
SUBTOTAL 0%	0.00
SUBTOTAL No objeto de IVA	0.00
SUBTOTAL Exento de IVA	0.00
SUBTOTAL SIN IMPUESTOS	766.04
TOTAL Descuento	0.00
ICE	0.00
IVA 12%	91.92
IRBPNR	0.00
VALOR TOTAL	857.96

RIPCONCIV
CONSTRUCTORA

RIPCONCIV CONSTRUCCIONES CIVILES CIA.LTDA.

RIPCONCIV CIA. LTDA.

Dirección Matriz: Eloy Alfaro N35-09 y Av. Portugal

Dirección Sucursal: AV. FRANCISCO DE ORELLANA SOLAR 4-2 Y JUAN TANCA MARENGO

CONTRIBUYENTE ESPECIAL Nro.: 636

OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD: SI

R.U.C.: 1791344154001

NOTA DE CRÉDITO

No.: 002-002-000000126

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN:
1406202104179134415400120020020000001261031553417

FECHA Y HORA DE AUTORIZACIÓN: 2021-06-14T08:52:46-05:00

AMBIENTE: PRODUCCIÓN

EMISIÓN: NORMAL

CLAVE DE ACCESO

1406202104179134415400120020020000001261031553417

Razón Social / Nombres y Apellidos: FIDEICOMISO INMOBILIARIO CITTAVENTO

Fecha Emisión: 14/06/2021 Identificación: 0993122467001

Comprobante que se modifica: FACTURA 002-002-000002653

Fecha Emisión (Comprobante a modificar): 24/02/2021

Razón de Modificación: DEVOLUCION

Código	Cantidad	Descripción	Detalle Adicional	Descuento	Precio Unitario	Precio Total
VEINFRAEPLANILLAS	1.00000	INFRAESTRUCTURA: PLANILLAS	DESCUENTO POR CONSUMO ELECTRICO	0.00	848.13000	848.13

Información Adicional

Dirección: AV. FRANCISCO DE ORELLANA S/N Y ALBERTO BORQUES
Teléfono: 0000000000
Email: mmendoza@furoiani.com;salvaherso@hotmail.com;apatrit-ac@hotmail.com

SUBTOTAL 12%	848.13
SUBTOTAL 0%	0.00
SUBTOTAL No objeto de IVA	0.00
SUBTOTAL Exento de IVA	0.00
SUBTOTAL SIN IMPUESTOS	848.13
TOTAL Descuento	0.00
ICE	0.00
IVA 12%	101.77
IRBPNR	0.00
VALOR TOTAL	949.90

RIPCONCIV
CONSTRUCTORA

RIPCONCIV CONSTRUCCIONES CIVILES CIA.LTDA.

RIPCONCIV CIA. LTDA.

Dirección Matriz: Eloy Alfaro N35-09 y Av. Portugal

Dirección Sucursal: AV. FRANCISCO DE ORELLANA SOLAR 4-2 Y JUAN TANCA MARENGO

CONTRIBUYENTE ESPECIAL Nro.: 636

OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD: SI

R.U.C.: 1791344154001

NOTA DE CRÉDITO

No.: 002-002-000000127

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN:
1406202104179134415400120020020000001275869404910

FECHA Y HORA DE AUTORIZACIÓN: 2021-06-14T08:59:54-05:00

AMBIENTE: PRODUCCIÓN

EMISIÓN: NORMAL

CLAVE DE ACCESO

1406202104179134415400120020020000001275869404910

Razón Social / Nombres y Apellidos: FIDEICOMISO INMOBILIARIO CITTAVENTO

Fecha Emisión: 14/06/2021 Identificación: 0993122467001

Comprobante que se modifica: FACTURA 002-002-000002688

Fecha Emisión (Comprobante a modificar): 24/03/2021

Razón de Modificación: DEVOLUCION

Código	Cantidad	Descripción	Detalle Adicional	Descuento	Precio Unitario	Precio Total
VEINFRAEPLANILLAS	1.00000	INFRAESTRUCTURA: PLANILLAS	DESCUENTO POR CONSUMO ELECTRICO	0.00	860.68000	860.68
VEINFRAEPLANILLAS	1.00000	INFRAESTRUCTURA: PLANILLAS	DESCUENTO MULTA AMAGUA	0.00	1242.55000	1242.55

Información Adicional

Dirección: AV. FRANCISCO DE ORELLANA S/N Y ALBERTO BORQUES
Teléfono: 0000000000
Email: mmendoza@furoiani.com;salvaherso@hotmail.com;apatrit-ac@hotmail.com

SUBTOTAL 12%	2103.23
SUBTOTAL 0%	0.00
SUBTOTAL No objeto de IVA	0.00
SUBTOTAL Exento de IVA	0.00
SUBTOTAL SIN IMPUESTOS	2103.23
TOTAL Descuento	0.00
ICE	0.00
IVA 12%	252.38
IRBPNR	0.00
VALOR TOTAL	2355.61

RIPCONCIV
CONSTRUCTORA

RIPCONCIV CONSTRUCCIONES CIVILES CIA.LTDA.

RIPCONCIV CIA. LTDA.

Dirección Matriz: Eloy Alfaro N35-09 y Av. Portugal

Dirección Sucursal: AV. FRANCISCO DE ORELLANA SOLAR 4-2 Y JUAN TANCA MARENGO

CONTRIBUYENTE ESPECIAL Nro.: 636

OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD: SI

R.U.C.: 1791344154001

NOTA DE CRÉDITO

No.: 002-002-000000128

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN:
1406202104179134415400120020020000001281828361611

FECHA Y HORA DE AUTORIZACIÓN: 2021-06-14T09:06:49-05:00

AMBIENTE: PRODUCCIÓN

EMISIÓN: NORMAL

CLAVE DE ACCESO

1406202104179134415400120020020000001281828361611

Razón Social / Nombres y Apellidos: FIDEICOMISO INMOBILIARIO CITTAVENTO

Fecha Emisión: 14/06/2021 Identificación: 0993122467001

Comprobante que se modifica: FACTURA 002-002-000002723

Fecha Emisión (Comprobante a modificar): 20/04/2021

Razón de Modificación: DEVOLUCION

Código	Cantidad	Descripción	Detalle Adicional	Descuento	Precio Unitario	Precio Total
VEINFRAEPLANILLAS	1.00000	INFRAESTRUCTURA: PLANILLAS	DESCUENTO POR CONSUMO ELECTRICO	0.00	527.48000	527.48

Información Adicional

Dirección: AV. FRANCISCO DE ORELLANA S/N Y ALBERTO BORQUES
Teléfono: 0000000000
Email: mmendoza@furoiani.com;salvaherso@hotmail.com;apatrit-ac@hotmail.com

SUBTOTAL 12%	527.48
SUBTOTAL 0%	0.00
SUBTOTAL No objeto de IVA	0.00
SUBTOTAL Exento de IVA	0.00
SUBTOTAL SIN IMPUESTOS	527.48
TOTAL Descuento	0.00
ICE	0.00
IVA 12%	63.30
IRBPNR	0.00
VALOR TOTAL	590.78

RIPCONCIV
CONSTRUCTORA

RIPCONCIV CONSTRUCCIONES CIVILES CIA.LTDA.

RIPCONCIV CIA. LTDA.

Dirección Matriz: Eloy Alfaro N35-09 y Av. Portugal

Dirección Sucursal: AV. FRANCISCO DE ORELLANA SOLAR 4-2 Y JUAN TANCA MARENGO

CONTRIBUYENTE ESPECIAL Nro.: 636

OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD: SI

R.U.C.: 1791344154001

NOTA DE CRÉDITO

No.: 002-002-000000129

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN:
1406202104179134415400120020020000001294179185110

FECHA Y HORA DE AUTORIZACIÓN: 2021-06-14T09:15:07-05:00

AMBIENTE: PRODUCCIÓN

EMISIÓN: NORMAL

CLAVE DE ACCESO

1406202104179134415400120020020000001294179185110

Razón Social / Nombres y Apellidos: FIDEICOMISO INMOBILIARIO CITTAVENTO

Fecha Emisión: 14/06/2021 Identificación: 0993122467001

Comprobante que se modifica: FACTURA 002-002-000002735

Fecha Emisión (Comprobante a modificar): 17/05/2021

Razón de Modificación: DEVOLUCION

Código	Cantidad	Descripción	Detalle Adicional	Descuento	Precio Unitario	Precio Total
VEINFRAEPLANILLAS	1.00000	INFRAESTRUCTURA: PLANILLAS	DESCUENTO POR CONSUMO ELECTRICO	0.00	719.05000	719.05

Información Adicional

Dirección: AV. FRANCISCO DE ORELLANA S/N Y ALBERTO BORQUES
Teléfono: 0000000000
Email: mmendoza@furoiani.com;salvaherso@hotmail.com;apatrit-ac@hotmail.com

SUBTOTAL 12%	719.05
SUBTOTAL 0%	0.00
SUBTOTAL No objeto de IVA	0.00
SUBTOTAL Exento de IVA	0.00
SUBTOTAL SIN IMPUESTOS	719.05
TOTAL Descuento	0.00
ICE	0.00
IVA 12%	86.28
IRBPNR	0.00
VALOR TOTAL	805.33

RIPCONCIV
CONSTRUCTORA

RIPCONCIV CONSTRUCCIONES CIVILES CIA.LTDA.

RIPCONCIV CIA. LTDA.

Dirección Matriz: Eloy Alfaro N35-09 y Av. Portugal

Dirección Sucursal: AV. FRANCISCO DE ORELLANA SOLAR 4-2 Y JUAN TANCA MARENGO

CONTRIBUYENTE ESPECIAL Nro.: 636

OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD: SI

R.U.C.: 1791344154001

FACTURA

No.: 001-002-000002678

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN:
1606202101179134415400120010020000026781752926217

FECHA Y HORA DE AUTORIZACIÓN: 2021-06-16T16:41:44-05:00

AMBIENTE: PRODUCCIÓN

EMISIÓN: NORMAL

CLAVE DE ACCESO

1606202101179134415400120010020000026781752926217

Razón Social / Nombres y Apellidos: FIDEICOMISO BRISAS

Fecha Emisión: 16/06/2021 Guía Remisión: Identificación: 0993149233001

Cod. Principal	Cantidad	Descripción	Detalle Adicional	Precio Unitario	Descuento	Precio Total
VEINFRAEPLANILLAS	1.00000	INFRAESTRUCTURA: PLANILLAS	PLANILLA DE AVANCE DE OBRA #9 DEL 6 AL 20 DE ABR IL DE 2021 CONSTRUCCION DE INFRAESTRUCTURA DEL PROYECTO INMOBILIARIO DENOMINADO BRISAS DE LA PERL A	86760.91000	0.00	86760.91

Información Adicional

Monto: NOVENTA Y SIETE MIL CIENTO SETENTA Y DOS CON 22/100 DOLARES
Email: mronquillo@laperla.com.ec; mtejada@laperla.com.ec; mrodriguez@laperla.com.ec
Teléfono: 0000000000
DirAdq: TARQUI / JUSTINO CORNEJO 2-4-39 Y AV. LUIS ORRANTIA

Forma de Pago	Valor	Plazo	Tiempo
OTROS CON UTILIZACION DEL SISTEMA FINANCIERO	97172.22	0	DIAS

SUBTOTAL 12%	86760.91
SUBTOTAL 0%	0.00
SUBTOTAL No objeto de IVA	0.00
SUBTOTAL Exento de IVA	0.00
SUBTOTAL SIN IMPUESTOS	86760.91
TOTAL Descuento	0.00
ICE	0.00
IVA 12%	10411.31
IRBPNR	0.00
PROPINA	0.00
VALOR TOTAL	97172.22

RIPCONCIV
CONSTRUCTORA

RIPCONCIV CONSTRUCCIONES CIVILES CIA.LTDA.

RIPCONCIV CIA. LTDA.

Dirección Matriz: Eloy Alfaro N35-09 y Av. Portugal

Dirección Sucursal: AV. FRANCISCO DE ORELLANA SOLAR 4-2 Y JUAN TANCA MARENGO

CONTRIBUYENTE ESPECIAL Nro.: 636

OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD: SI

R.U.C.: 1791344154001

FACTURA

No.: 001-002-000002679

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN:
1606202101179134415400120010020000026793955944413

FECHA Y HORA DE AUTORIZACIÓN: 2021-06-16T16:41:45-05:00

AMBIENTE: PRODUCCIÓN

EMISIÓN: NORMAL

CLAVE DE ACCESO

1606202101179134415400120010020000026793955944413

Razón Social / Nombres y Apellidos: FIDEICOMISO BRISAS

Fecha Emisión: 16/06/2021 Guía Remisión: Identificación: 0993149233001

Cod. Principal	Cantidad	Descripción	Detalle Adicional	Precio Unitario	Descuento	Precio Total
VEINFRAEPLANILLAS	1.00000	INFRAESTRUCTURA: PLANILLAS	PLANILLA DE AVANCE DE OBRA #10 DEL 21 DE ABRIL A L 5 DE MAYO DE 2021 CONSTRUCCION DE INFRAESTRUC TURA DEL PROYECTO INMOBILIARIO DENOMINADO BRISAS D E LA PERLA	50538.92000	0.00	50538.92

Información Adicional

Monto: CINCUENTA Y SEIS MIL SEISCIENTOS TRES CON 59/100 DOLARES
Email: mronquillo@laperla.com.ec; mtejada@laperla.com.ec; mrodriguez@laperla.com.ec
Teléfono: 0000000000
DirAdq: TARQUI / JUSTINO CORNEJO 2-4-39 Y AV. LUIS ORRANTIA

Forma de Pago	Valor	Plazo	Tiempo
OTROS CON UTILIZACION DEL SISTEMA FINANCIERO	56603.59	0	DIAS

SUBTOTAL 12%	50538.92
SUBTOTAL 0%	0.00
SUBTOTAL No objeto de IVA	0.00
SUBTOTAL Exento de IVA	0.00
SUBTOTAL SIN IMPUESTOS	50538.92
TOTAL Descuento	0.00
ICE	0.00
IVA 12%	6064.67
IRBPNR	0.00
PROPINA	0.00
VALOR TOTAL	56603.59

RIPCONCIV
CONSTRUCTORA

RIPCONCIV CONSTRUCCIONES CIVILES CIA.LTDA.

RIPCONCIV CIA. LTDA.

Dirección Matriz: Eloy Alfaro N35-09 y Av. Portugal

Dirección Sucursal: AV. FRANCISCO DE ORELLANA SOLAR 4-2 Y JUAN TANCA MARENGO

CONTRIBUYENTE ESPECIAL Nro.: 636

OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD: SI

R.U.C.: 1791344154001

FACTURA

No.: 001-002-000002680

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN:
1606202101179134415400120010020000026800398121911

FECHA Y HORA DE AUTORIZACIÓN: 2021-06-16T17:08:05-05:00

AMBIENTE: PRODUCCIÓN

EMISIÓN: NORMAL

CLAVE DE ACCESO

1606202101179134415400120010020000026800398121911

Razón Social / Nombres y Apellidos: FIDEICOMISO RIBERA DEL DAULE

Fecha Emisión: 16/06/2021 Guía Remisión: Identificación: 0992706589001

Cod. Principal	Cantidad	Descripción	Detalle Adicional	Precio Unitario	Descuento	Precio Total
VEINFRAEPLANILLAS	1.00000	INFRAESTRUCTURA: PLANILLAS	PLANILLA DE AVANCE DE OBRA #8 PERIODO DEL 22 DE MA RZO AL 6 DE ABRIL DE 2021 CONSTRUCCION DE INFRAES TRUCTURA DE LA OCTAVA ETAPA PROYECTO INMOBILIARIO DENOMINADO LA PERLA URBANIZACION PRIVADA	16275.77000	0.00	16275.77

Información Adicional

Monto: DIEZ Y OCHO MIL DOSCIENTOS VEINTE Y OCHO CON 86/100 DOLARES
Email: mrodriguez@laperla.com.ec;mtejada@laperla.com.ec
Teléfono: 0000000000
DirAdq: CDLA KENNEDY NORTE CALLE JUSTINO CORNEJO #2-4-39 AV LUIS

Forma de Pago	Valor	Plazo	Tiempo
OTROS CON UTILIZACION DEL SISTEMA FINANCIERO	18228.86	0	DIAS

SUBTOTAL 12%	16275.77
SUBTOTAL 0%	0.00
SUBTOTAL No objeto de IVA	0.00
SUBTOTAL Exento de IVA	0.00
SUBTOTAL SIN IMPUESTOS	16275.77
TOTAL Descuento	0.00
ICE	0.00
IVA 12%	1953.09
IRBPNR	0.00
PROPINA	0.00
VALOR TOTAL	18228.86

RIPCONCIV
CONSTRUCTORA

RIPCONCIV CONSTRUCCIONES CIVILES CIA.LTDA.

RIPCONCIV CIA. LTDA.

Dirección Matriz: Eloy Alfaro N35-09 y Av. Portugal

Dirección Sucursal: AV. FRANCISCO DE ORELLANA SOLAR 4-2 Y JUAN TANCA MARENGO

CONTRIBUYENTE ESPECIAL Nro.: 636

OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD: SI

R.U.C.: 1791344154001

FACTURA

No.: 001-002-000002681

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN:
1606202101179134415400120010020000026813746192014

FECHA Y HORA DE AUTORIZACIÓN: 2021-06-16T17:08:06-05:00

AMBIENTE: PRODUCCIÓN

EMISIÓN: NORMAL

CLAVE DE ACCESO

1606202101179134415400120010020000026813746192014

Razón Social / Nombres y Apellidos: FIDEICOMISO RIBERA DEL DAULE

Fecha Emisión: 16/06/2021 Guía Remisión: Identificación: 0992706589001

Cod. Principal	Cantidad	Descripción	Detalle Adicional	Precio Unitario	Descuento	Precio Total
VEINFRAEPLANILLAS	1.00000	INFRAESTRUCTURA: PLANILLAS	PLANILLA DE AVANCE DE OBRA #9 PERIODO DEL 07 AL 21 DE ABRIL DE 2021 CONSTRUCCION DE INFRAESTRUCTURA DE LA OCTAVA ETAPA PROYECTO INMOBILIARIO DENOMINADO LA PERLA URBANIZACION PRIVADA	5012.68000	0.00	5012.68

Información Adicional

Monto: CINCO MIL SEISCIENTOS CATORCE CON 20/100 DOLARES
Email: mrodriguez@laperla.com.ec;mtejada@laperla.com.ec
Teléfono: 0000000000
DirAdq: CDLA KENNEDY NORTE CALLE JUSTINO CORNEJO #2-4-39 AV LUIS

Forma de Pago	Valor	Plazo	Tiempo
OTROS CON UTILIZACION DEL SISTEMA FINANCIERO	5614.20	0	DIAS

SUBTOTAL 12%	5012.68
SUBTOTAL 0%	0.00
SUBTOTAL No objeto de IVA	0.00
SUBTOTAL Exento de IVA	0.00
SUBTOTAL SIN IMPUESTOS	5012.68
TOTAL Descuento	0.00
ICE	0.00
IVA 12%	601.52
IRBPNR	0.00
PROPINA	0.00
VALOR TOTAL	5614.20

RIPCONCIV
CONSTRUCTORA

RIPCONCIV CONSTRUCCIONES CIVILES CIA.LTDA.

RIPCONCIV CIA. LTDA.

Dirección Matriz: Eloy Alfaro N35-09 y Av. Portugal

Dirección Sucursal: AV. FRANCISCO DE ORELLANA SOLAR 4-2 Y JUAN TANCA MARENGO

CONTRIBUYENTE ESPECIAL Nro.: 636

OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD: SI

R.U.C.: 1791344154001

FACTURA

No.: 001-002-000002682

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN:
1606202101179134415400120010020000026826919538511

FECHA Y HORA DE AUTORIZACIÓN: 2021-06-16T17:08:07-05:00

AMBIENTE: PRODUCCIÓN

EMISIÓN: NORMAL

CLAVE DE ACCESO

1606202101179134415400120010020000026826919538511

Razón Social / Nombres y Apellidos: FIDEICOMISO RIBERA DEL DAULE

Fecha Emisión: 16/06/2021 Guía Remisión: Identificación: 0992706589001

Cod. Principal	Cantidad	Descripción	Detalle Adicional	Precio Unitario	Descuento	Precio Total
VEINFRAEPLANILLAS	1.00000	INFRAESTRUCTURA: PLANILLAS	PLANILLA DE AVANCE DE OBRA #10 PERIODO DEL 22 DE A BRIL AL 6 DE MAYO DE 2021 CONSTRUCCION DE INFRAES TRUCTURA DE LA OCTAVA ETAPA PROYECTO INMOBILIARIO DENOMINADO LA PERLA URBANIZACION PRIVADA	7513.46000	0.00	7513.46

Información Adicional

Monto: OCHO MIL CUATROCIENTOS QUINCE CON 08/100 DOLARES
Email: mrodriguez@laperla.com.ec;mtejada@laperla.com.ec
Teléfono: 0000000000
DirAdq: CDLA KENNEDY NORTE CALLE JUSTINO CORNEJO #2-4-39 AV LUIS

Forma de Pago	Valor	Plazo	Tiempo
OTROS CON UTILIZACION DEL SISTEMA FINANCIERO	8415.08	0	DIAS

SUBTOTAL 12%	7513.46
SUBTOTAL 0%	0.00
SUBTOTAL No objeto de IVA	0.00
SUBTOTAL Exento de IVA	0.00
SUBTOTAL SIN IMPUESTOS	7513.46
TOTAL Descuento	0.00
ICE	0.00
IVA 12%	901.62
IRBPNR	0.00
PROPINA	0.00
VALOR TOTAL	8415.08

RIPCONCIV
CONSTRUCTORA

RIPCONCIV CONSTRUCCIONES CIVILES CIA.LTDA.

RIPCONCIV CIA. LTDA.

Dirección Matriz: Eloy Alfaro N35-09 y Av. Portugal

Dirección Sucursal: AV. FRANCISCO DE ORELLANA SOLAR 4-2 Y JUAN TANCA MARENGO

CONTRIBUYENTE ESPECIAL Nro.: 636

OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD: SI

R.U.C.: 1791344154001

FACTURA

No.: 002-002-000002755

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN:
1706202101179134415400120020020000027556231214611

FECHA Y HORA DE AUTORIZACIÓN: 2021-06-17T14:16:21-05:00

AMBIENTE: PRODUCCIÓN

EMISIÓN: NORMAL

CLAVE DE ACCESO

1706202101179134415400120020020000027556231214611

Razón Social / Nombres y Apellidos: FIDEICOMISO INMOBILIARIO CITTAVENTO

Fecha Emisión: 17/06/2021 Guía Remisión: Identificación: 0993122467001

Cod. Principal	Cantidad	Descripción	Detalle Adicional	Precio Unitario	Descuento	Precio Total
VEINFRAEPLANILLAS	1.00000	INFRAESTRUCTURA: PLANILLAS	PLANILLA #1 FASE 1 CONTRATO:CONSTRUCCION DE 418 VI LLAS DE HORMIGON ARMADO DEL PROYECTO CITTAEVENTO E TAPA PIAMONTE PERIODO: 7 DE ABRIL AL 31 DE MAYO DE L 2021	664231.98000	0.00	664231.98

Información Adicional

Monto: SETECIENTOS CUARENTA Y TRES MIL NOVECIENTOS TREINTA Y NUEVE CON 82/100 DOLARES
Email: mmendoza@furoiani.com;salvaherso@hotmail.com;apatrit-ac@hotmail.com
Teléfono: 0000000000
DirAdq: AV. FRANCISCO DE ORELLANA S/N Y ALBERTO BORQUES

Forma de Pago	Valor	Plazo	Tiempo
OTROS CON UTILIZACION DEL SISTEMA FINANCIERO	743939.82	0	DIAS

SUBTOTAL 12%	664231.98
SUBTOTAL 0%	0.00
SUBTOTAL No objeto de IVA	0.00
SUBTOTAL Exento de IVA	0.00
SUBTOTAL SIN IMPUESTOS	664231.98
TOTAL Descuento	0.00
ICE	0.00
IVA 12%	79707.84
IRBPNR	0.00
PROPINA	0.00
VALOR TOTAL	743939.82

RIPCONCIV
CONSTRUCTORA

RIPCONCIV CONSTRUCCIONES CIVILES CIA.LTDA.

RIPCONCIV CIA. LTDA.

Dirección Matriz: Eloy Alfaro N35-09 y Av. Portugal

Dirección Sucursal: AV. FRANCISCO DE ORELLANA SOLAR 4-2 Y JUAN TANCA MARENGO

CONTRIBUYENTE ESPECIAL Nro.: 636

OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD: SI

R.U.C.: 1791344154001

FACTURA

No.: 001-002-000002686

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN:
2206202101179134415400120010020000026865006614018

FECHA Y HORA DE AUTORIZACIÓN: 2021-06-22T11:57:37-05:00

AMBIENTE: PRODUCCIÓN

EMISIÓN: NORMAL

CLAVE DE ACCESO

2206202101179134415400120010020000026865006614018

Razón Social / Nombres y Apellidos: ECUABULK S.A.

Fecha Emisión: 22/06/2021 Guía Remisión: Identificación: 0992668792001

Cod. Principal	Cantidad	Descripción	Detalle Adicional	Precio Unitario	Descuento	Precio Total
VEINFRAEPLANILLAS	1.00000	INFRAESTRUCTURA: PLANILLAS	PLANILLA 1 ADENDUM JUNIO 2021 CONSTRUCCION DE LA C IMENTACION PARA LOS SILOS PARA ALMACENAMIENTO DE M ATERIAL AL GRANEL	240009.26000	0.00	240009.26

Información Adicional

Monto: DOSCIENTOS SESENTA Y OCHO MIL OCHOCIENTOS DIEZ CON 37/100 DOLARES
Email: facturacion@ripconciv.com

Forma de Pago	Valor	Plazo	Tiempo
OTROS CON UTILIZACION DEL SISTEMA FINANCIERO	268810.37	0	DIAS

SUBTOTAL 12%	240009.26
SUBTOTAL 0%	0.00
SUBTOTAL No objeto de IVA	0.00
SUBTOTAL Exento de IVA	0.00
SUBTOTAL SIN IMPUESTOS	240009.26
TOTAL Descuento	0.00
ICE	0.00
IVA 12%	28801.11
IRBPNR	0.00
PROPINA	0.00
VALOR TOTAL	268810.37

RIPCONCIV
CONSTRUCTORA

RIPCONCIV CONSTRUCCIONES CIVILES CIA.LTDA.

RIPCONCIV CIA. LTDA.

Dirección Matriz: Eloy Alfaro N35-09 y Av. Portugal

Dirección Sucursal: AV. FRANCISCO DE ORELLANA SOLAR 4-2 Y JUAN TANCA MARENGO

CONTRIBUYENTE ESPECIAL Nro.: 636

OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD: SI

R.U.C.: 1791344154001

FACTURA

No.: 002-002-000002756

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN:
2206202101179134415400120020020000027562791110012

FECHA Y HORA DE AUTORIZACIÓN: 2021-06-22T16:51:04-05:00

AMBIENTE: PRODUCCIÓN

EMISIÓN: NORMAL

CLAVE DE ACCESO

2206202101179134415400120020020000027562791110012

Razón Social / Nombres y Apellidos: INTERNATIONAL WATER SERVICES GUAYAQUIL INTERAGUA C. LTDA.

Fecha Emisión: 22/06/2021 Guía Remisión: Identificación: 0992153563001

Cod. Principal	Cantidad	Descripción	Detalle Adicional	Precio Unitario	Descuento	Precio Total
VEINFRAEPLANILLAS	1.00000	INFRAESTRUCTURA: PLANILLAS	PL No.01 CONTRATO SCF-2021-0005 REHABILITACION DE REDES DE AGUA POTABLE SECTOR HIDRAULICO-PROYECTO P RANC 2: CTP 073- Y CTP -74 Y TRAMO ACUEDUCTO SECTO RES CTP 073 Y CTP 074PERIODO: DESDE 19 AL 30 MAYO DEL 2021	49356.40000	0.00	49356.40

Información Adicional

Monto: CINCUENTA Y CINCO MIL DOSCIENTOS SETENTA Y NUEVE CON 17/100 DOLARES
Email: facturas_electronicas@interagua.com.ec
Teléfono: 0000000000
DirAdq: URB SAN EDUARDO AV DR JOSE RODRIGUEZ BONIN 20-6 Y AV.MARGINA

Forma de Pago	Valor	Plazo	Tiempo
OTROS CON UTILIZACION DEL SISTEMA FINANCIERO	55279.17	0	DIAS

SUBTOTAL 12%	49356.40
SUBTOTAL 0%	0.00
SUBTOTAL No objeto de IVA	0.00
SUBTOTAL Exento de IVA	0.00
SUBTOTAL SIN IMPUESTOS	49356.40
TOTAL Descuento	0.00
ICE	0.00
IVA 12%	5922.77
IRBPNR	0.00
PROPINA	0.00
VALOR TOTAL	55279.17

RIPCONCIV
CONSTRUCTORA

RIPCONCIV CONSTRUCCIONES CIVILES CIA.LTDA.

RIPCONCIV CIA. LTDA.

Dirección Matriz: Eloy Alfaro N35-09 y Av. Portugal

Dirección Sucursal: AV. FRANCISCO DE ORELLANA SOLAR 4-2 Y JUAN TANCA MARENGO

CONTRIBUYENTE ESPECIAL Nro.: 636

OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD: SI

R.U.C.: 1791344154001

FACTURA

No.: 001-002-000002689

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN:
2506202101179134415400120010020000026896571114211

FECHA Y HORA DE AUTORIZACIÓN: 2021-06-25T17:37:24-05:00

AMBIENTE: PRODUCCIÓN

EMISIÓN: NORMAL

CLAVE DE ACCESO

2506202101179134415400120010020000026896571114211

Razón Social / Nombres y Apellidos: DPWORLD POSORJA S.A.

Fecha Emisión: 25/06/2021 Guía Remisión: Identificación: 0992974222001

Cod. Principal	Cantidad	Descripción	Detalle Adicional	Precio Unitario	Descuento	Precio Total
VEINFRAEPLANILLAS	1.00000	INFRAESTRUCTURA: PLANILLAS	MANTENIMIENTO DE CARRETERAS PLAYAS-POSORJA ABRIL 2 021 OC-EC 21-1882	21855.25000	0.00	21855.25

Información Adicional

Monto: VEINTE Y CUATRO MIL CUATROCIENTOS SETENTA Y SIETE CON 88/100 DOLARES
Email: Documentoselectronicos.psj@dpworld.com;daniela.noboa@dpworld.com
Teléfono: 5938044850
DirAdq: LOMAS DEL CANGREJAL S/N LOTE 1-BJUNTO A LA CAMARONERA STYLIV

Forma de Pago	Valor	Plazo	Tiempo
OTROS CON UTILIZACION DEL SISTEMA FINANCIERO	24477.88	0	DIAS

SUBTOTAL 12%	21855.25
SUBTOTAL 0%	0.00
SUBTOTAL No objeto de IVA	0.00
SUBTOTAL Exento de IVA	0.00
SUBTOTAL SIN IMPUESTOS	21855.25
TOTAL Descuento	0.00
ICE	0.00
IVA 12%	2622.63
IRBPNR	0.00
PROPINA	0.00
VALOR TOTAL	24477.88

RIPCONCIV
CONSTRUCTORA

RIPCONCIV CONSTRUCCIONES CIVILES CIA.LTDA.

RIPCONCIV CIA. LTDA.

Dirección Matriz: Eloy Alfaro N35-09 y Av. Portugal

Dirección Sucursal: AV. FRANCISCO DE ORELLANA SOLAR 4-2 Y JUAN TANCA MARENGO

CONTRIBUYENTE ESPECIAL Nro.: 636

OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD: SI

R.U.C.: 1791344154001

FACTURA

No.: 002-002-000002765

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN:
3006202101179134415400120020020000027656874932919

FECHA Y HORA DE AUTORIZACIÓN: 2021-06-30T15:39:02-05:00

AMBIENTE: PRODUCCIÓN

EMISIÓN: NORMAL

CLAVE DE ACCESO

3006202101179134415400120020020000027656874932919

Razón Social / Nombres y Apellidos: SOCIEDAD NACIONAL DE GALAPAGOS C.A.

Fecha Emisión: 30/06/2021 Guía Remisión: Identificación: 0990033110001

Cod. Principal	Cantidad	Descripción	Detalle Adicional	Precio Unitario	Descuento	Precio Total
VENTRABADIC	1.00000	TRABAJOS ADICIONALES	CONTRATO DE OBRA CIVIL PARA LA CONSTRUCCION DE UNA CAMARA DE FRIO PARA ALMACENAR 6 MILLONES DE LIBRA S DE CAMARONPLANILLA DE ORDEN DE TRABAJO No1	35587.14000	0.00	35587.14

Información Adicional

Monto: TREINTA Y NUEVE MIL OCHOCIENTOS CINCUENTA Y SIETE CON 60/100 DOLARES
Email: asistenteproyectos@songa.com
DirAdq: AV. DOMINGO COMIN 48 Y PEDRO JOSE BOLONA

Forma de Pago	Valor	Plazo	Tiempo
OTROS CON UTILIZACION DEL SISTEMA FINANCIERO	39857.60	0	DIAS

SUBTOTAL 12%	35587.14
SUBTOTAL 0%	0.00
SUBTOTAL No objeto de IVA	0.00
SUBTOTAL Exento de IVA	0.00
SUBTOTAL SIN IMPUESTOS	35587.14
TOTAL Descuento	0.00
ICE	0.00
IVA 12%	4270.46
IRBPNR	0.00
PROPINA	0.00
VALOR TOTAL	39857.60

RIPCONCIV
CONSTRUCTORA

RIPCONCIV CONSTRUCCIONES CIVILES CIA.LTDA.

RIPCONCIV CIA. LTDA.

Dirección Matriz: Eloy Alfaro N35-09 y Av. Portugal

Dirección Sucursal: AV. FRANCISCO DE ORELLANA SOLAR 4-2 Y JUAN TANCA MARENGO

CONTRIBUYENTE ESPECIAL Nro.: 636

OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD: SI

R.U.C.: 1791344154001

FACTURA

No.: 002-002-000002766

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN:
3006202101179134415400120020020000027669492654719

FECHA Y HORA DE AUTORIZACIÓN: 2021-06-30T15:39:04-05:00

AMBIENTE: PRODUCCIÓN

EMISIÓN: NORMAL

CLAVE DE ACCESO

3006202101179134415400120020020000027669492654719

Razón Social / Nombres y Apellidos: SOCIEDAD NACIONAL DE GALAPAGOS C.A.

Fecha Emisión: 30/06/2021 Guía Remisión: Identificación: 0990033110001

Cod. Principal	Cantidad	Descripción	Detalle Adicional	Precio Unitario	Descuento	Precio Total
VENTRABADIC	1.00000	TRABAJOS ADICIONALES	CONTRATO DE OBRA CIVIL PARA LA CONSTRUCCION DE UNA CAMARA DE FRIO PARA ALMACENAR 6 MILLONES DE LIBRA S DE CAMARONPLANILLA DE ORDEN DE TRABAJO No3TRABAJ OS ADICIONALES EN FACHADA	4677.63000	0.00	4677.63

Información Adicional

Monto: CINCO MIL DOSCIENTOS TREINTA Y OCHO CON 95/100 DOLARES
Email: asistenteproyectos@songa.com
DirAdq: AV. DOMINGO COMIN 48 Y PEDRO JOSE BOLONA

Forma de Pago	Valor	Plazo	Tiempo
OTROS CON UTILIZACION DEL SISTEMA FINANCIERO	5238.95	0	DIAS

SUBTOTAL 12%	4677.63
SUBTOTAL 0%	0.00
SUBTOTAL No objeto de IVA	0.00
SUBTOTAL Exento de IVA	0.00
SUBTOTAL SIN IMPUESTOS	4677.63
TOTAL Descuento	0.00
ICE	0.00
IVA 12%	561.32
IRBPNR	0.00
PROPINA	0.00
VALOR TOTAL	5238.95

RIPCONCIV
CONSTRUCTORA

RIPCONCIV CONSTRUCCIONES CIVILES CIA.LTDA.

RIPCONCIV CIA. LTDA.

Dirección Matriz: Eloy Alfaro N35-09 y Av. Portugal

Dirección Sucursal: AV. FRANCISCO DE ORELLANA SOLAR 4-2 Y JUAN TANCA MARENGO

CONTRIBUYENTE ESPECIAL Nro.: 636

OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD: SI

R.U.C.: 1791344154001

FACTURA

No.: 002-002-000002767

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN:
3006202101179134415400120020020000027670365489715

FECHA Y HORA DE AUTORIZACIÓN: 2021-06-30T15:39:05-05:00

AMBIENTE: PRODUCCIÓN

EMISIÓN: NORMAL

CLAVE DE ACCESO

3006202101179134415400120020020000027670365489715

Razón Social / Nombres y Apellidos: SOCIEDAD NACIONAL DE GALAPAGOS C.A.

Fecha Emisión: 30/06/2021 Guía Remisión: Identificación: 0990033110001

Cod. Principal	Cantidad	Descripción	Detalle Adicional	Precio Unitario	Descuento	Precio Total
VENTRABADIC	1.00000	TRABAJOS ADICIONALES	CONTRATO DE OBRA CIVIL PARA LA CONSTRUCCION DE UNA CAMARA DE FRIO PARA ALMACENAR 6 MILLONES DE LIBRA S DE CAMARONPLANILLA DE ORDEN DE TRABAJO No4TRABAJ OS EN CUARTOS DE MAQUINA	1282.34000	0.00	1282.34

Información Adicional

Monto: UN MIL CUATROCIENTOS TREINTA Y SEIS CON 22/100 DOLARES
Email: asistenteproyectos@songa.com
DirAdq: AV. DOMINGO COMIN 48 Y PEDRO JOSE BOLONA

Forma de Pago	Valor	Plazo	Tiempo
OTROS CON UTILIZACION DEL SISTEMA FINANCIERO	1436.22	0	DIAS

SUBTOTAL 12%	1282.34
SUBTOTAL 0%	0.00
SUBTOTAL No objeto de IVA	0.00
SUBTOTAL Exento de IVA	0.00
SUBTOTAL SIN IMPUESTOS	1282.34
TOTAL Descuento	0.00
ICE	0.00
IVA 12%	153.88
IRBPNR	0.00
PROPINA	0.00
VALOR TOTAL	1436.22

RIPCONCIV
CONSTRUCTORA

RIPCONCIV CONSTRUCCIONES CIVILES CIA.LTDA.

RIPCONCIV CIA. LTDA.

Dirección Matriz: Eloy Alfaro N35-09 y Av. Portugal

Dirección Sucursal: AV. FRANCISCO DE ORELLANA SOLAR 4-2 Y JUAN TANCA MARENGO

CONTRIBUYENTE ESPECIAL Nro.: 636

OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD: SI

R.U.C.: 1791344154001

FACTURA

No.: 002-002-000002768

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN:
3006202101179134415400120020020000027684618631611

FECHA Y HORA DE AUTORIZACIÓN: 2021-06-30T15:39:06-05:00

AMBIENTE: PRODUCCIÓN

EMISIÓN: NORMAL

CLAVE DE ACCESO

3006202101179134415400120020020000027684618631611

Razón Social / Nombres y Apellidos: SOCIEDAD NACIONAL DE GALAPAGOS C.A.

Fecha Emisión: 30/06/2021 Guía Remisión: Identificación: 0990033110001

Cod. Principal	Cantidad	Descripción	Detalle Adicional	Precio Unitario	Descuento	Precio Total
VENTRABADIC	1.00000	TRABAJOS ADICIONALES	CONTRATO DE OBRA CIVIL PARA LA CONSTRUCCION DE UNA CAMARA DE FRIO PARA ALMACENAR 6 MILLONES DE LIBRA S DE CAMARONPLANILLA DE ORDEN DE TRABAJO No5PAVIME NTO INGRESO CAMIONES	2079.89000	0.00	2079.89

Información Adicional

Monto: DOS MIL TRESCIENTOS VEINTE Y NUEVE CON 48/100 DOLARES
Email: asistenteproyectos@songa.com
DirAdq: AV. DOMINGO COMIN 48 Y PEDRO JOSE BOLONA

Forma de Pago	Valor	Plazo	Tiempo
OTROS CON UTILIZACION DEL SISTEMA FINANCIERO	2329.48	0	DIAS

SUBTOTAL 12%	2079.89
SUBTOTAL 0%	0.00
SUBTOTAL No objeto de IVA	0.00
SUBTOTAL Exento de IVA	0.00
SUBTOTAL SIN IMPUESTOS	2079.89
TOTAL Descuento	0.00
ICE	0.00
IVA 12%	249.59
IRBPNR	0.00
PROPINA	0.00
VALOR TOTAL	2329.48

RIPCONCIV
CONSTRUCTORA

RIPCONCIV CONSTRUCCIONES CIVILES CIA.LTDA.

RIPCONCIV CIA. LTDA.

Dirección Matriz: Eloy Alfaro N35-09 y Av. Portugal

Dirección Sucursal: AV. FRANCISCO DE ORELLANA SOLAR 4-2 Y JUAN TANCA MARENGO

CONTRIBUYENTE ESPECIAL Nro.: 636

OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD: SI

R.U.C.: 1791344154001

FACTURA

No.: 002-002-000002769

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN:
3006202101179134415400120020020000027699743825514

FECHA Y HORA DE AUTORIZACIÓN: 2021-06-30T15:39:06-05:00

AMBIENTE: PRODUCCIÓN

EMISIÓN: NORMAL

CLAVE DE ACCESO

3006202101179134415400120020020000027699743825514

Razón Social / Nombres y Apellidos: SOCIEDAD NACIONAL DE GALAPAGOS C.A.

Fecha Emisión: 30/06/2021 Guía Remisión: Identificación: 0990033110001

Cod. Principal	Cantidad	Descripción	Detalle Adicional	Precio Unitario	Descuento	Precio Total
VENTRABADIC	1.00000	TRABAJOS ADICIONALES	CONTRATO DE OBRA CIVIL PARA LA CONSTRUCCION DE UNA CAMARA DE FRIO PARA ALMACENAR 6 MILLONES DE LIBRA S DE CAMARONPLANILLA DE ORDEN DE TRABAJO No6CONFOR MACION DE PRECARGAS BODEGAS	10042.49000	0.00	10042.49

Información Adicional

Monto: ONCE MIL DOSCIENTOS CUARENTA Y SIETE CON 59/100 DOLARES
Email: asistenteproyectos@songa.com
DirAdq: AV. DOMINGO COMIN 48 Y PEDRO JOSE BOLONA

Forma de Pago	Valor	Plazo	Tiempo
OTROS CON UTILIZACION DEL SISTEMA FINANCIERO	11247.59	0	DIAS

SUBTOTAL 12%	10042.49
SUBTOTAL 0%	0.00
SUBTOTAL No objeto de IVA	0.00
SUBTOTAL Exento de IVA	0.00
SUBTOTAL SIN IMPUESTOS	10042.49
TOTAL Descuento	0.00
ICE	0.00
IVA 12%	1205.10
IRBPNR	0.00
PROPINA	0.00
VALOR TOTAL	11247.59

RIPCONCIV
CONSTRUCTORA

JULIO 2021

RIPCONCIV
CONSTRUCTORA

RIPCONCIV CONSTRUCCIONES CIVILES CIA.LTDA.

RIPCONCIV CIA. LTDA.

Dirección Matriz: Eloy Alfaro N35-09 y Av. Portugal

Dirección Sucursal: AV. FRANCISCO DE ORELLANA SOLAR 4-2 Y JUAN TANCA MARENGO

CONTRIBUYENTE ESPECIAL Nro.: 636

OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD: SI

R.U.C.: 1791344154001

FACTURA

No.: 001-002-000002697

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN:
0107202101179134415400120010020000026972699919912

FECHA Y HORA DE AUTORIZACIÓN: 2021-07-01T09:35:09-05:00

AMBIENTE: PRODUCCIÓN

EMISIÓN: NORMAL

CLAVE DE ACCESO

0107202101179134415400120010020000026972699919912

Razón Social / Nombres y Apellidos: VINCI CONSTRUCTION GRANDS PROJETS

Fecha Emisión: 01/07/2021 Guía Remisión: Identificación: 1793045146001

Cod. Principal	Cantidad	Descripción	Detalle Adicional	Precio Unitario	Descuento	Precio Total
VEINFRAEPLANILLAS	1.00000	INFRAESTRUCTURA: PLANILLAS	PTAR LATACUNGA LPU RIPCONCIV SUBCONTRATO SUMINISTR OS OBRA CIVILES Y REDES ENTERRADAS	87551.00000	0.00	87551.00

Información Adicional

Monto: NOVENTA Y OCHO MIL CINCUENTA Y SIETE CON 12/100 DOLARES
Email: edisson.gusqui-ext@vinci-construction.com
Teléfono: 0980375042
DirAdq: AV. 12 DE OCTUBRE N24-660 Y FRANCISCO SALAZAR

Forma de Pago	Valor	Plazo	Tiempo
OTROS CON UTILIZACION DEL SISTEMA FINANCIERO	98057.12	0	DIAS

SUBTOTAL 12%	87551.00
SUBTOTAL 0%	0.00
SUBTOTAL No objeto de IVA	0.00
SUBTOTAL Exento de IVA	0.00
SUBTOTAL SIN IMPUESTOS	87551.00
TOTAL Descuento	0.00
ICE	0.00
IVA 12%	10506.12
IRBPNR	0.00
PROPINA	0.00
VALOR TOTAL	98057.12

RIPCONCIV
CONSTRUCTORA

RIPCONCIV CONSTRUCCIONES CIVILES CIA.LTDA.

RIPCONCIV CIA. LTDA.

Dirección Matriz: Eloy Alfaro N35-09 y Av. Portugal

Dirección Sucursal: AV. FRANCISCO DE ORELLANA SOLAR 4-2 Y JUAN TANCA MARENGO

CONTRIBUYENTE ESPECIAL Nro.: 636

OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD: SI

R.U.C.: 1791344154001

FACTURA

No.: 001-002-000002698

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN:
0107202101179134415400120010020000026987607563911

FECHA Y HORA DE AUTORIZACIÓN: 2021-07-01T09:50:29-05:00

AMBIENTE: PRODUCCIÓN

EMISIÓN: NORMAL

CLAVE DE ACCESO

0107202101179134415400120010020000026987607563911

Razón Social / Nombres y Apellidos: ECUABULK S.A.

Fecha Emisión: 01/07/2021 Guía Remisión: Identificación: 0992668792001

Cod. Principal	Cantidad	Descripción	Detalle Adicional	Precio Unitario	Descuento	Precio Total
VEINFRAEPLANILLAS	1.00000	INFRAESTRUCTURA: PLANILLAS	PLANILLA 8 CONSTRUCCION DE LA CIMENTACION PARA LOS SILOS PARA ALMACENAMIENTO DE MATERIAL AL GRANEL-E CUABULK	233159.35000	0.00	233159.35

Información Adicional

Monto: DOSCIENTOS SESENTA Y UN MIL CIENTO TREINTA Y OCHO CON 47/100 DOLARES
Email: facturacion@ripconciv.com

Forma de Pago	Valor	Plazo	Tiempo
OTROS CON UTILIZACION DEL SISTEMA FINANCIERO	261138.47	0	DIAS

SUBTOTAL 12%	233159.35
SUBTOTAL 0%	0.00
SUBTOTAL No objeto de IVA	0.00
SUBTOTAL Exento de IVA	0.00
SUBTOTAL SIN IMPUESTOS	233159.35
TOTAL Descuento	0.00
ICE	0.00
IVA 12%	27979.12
IRBPNR	0.00
PROPINA	0.00
VALOR TOTAL	261138.47

RIPCONCIV
CONSTRUCTORA

RIPCONCIV CONSTRUCCIONES CIVILES CIA.LTDA.

RIPCONCIV CIA. LTDA.

Dirección Matriz: Eloy Alfaro N35-09 y Av. Portugal

Dirección Sucursal: AV. FRANCISCO DE ORELLANA SOLAR 4-2 Y JUAN TANCA MARENGO

CONTRIBUYENTE ESPECIAL Nro.: 636

OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD: SI

R.U.C.: 1791344154001

FACTURA

No.: 001-002-000002699

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN:
0107202101179134415400120010020000026991203471113

FECHA Y HORA DE AUTORIZACIÓN: 2021-07-01T10:13:02-05:00

AMBIENTE: PRODUCCIÓN

EMISIÓN: NORMAL

CLAVE DE ACCESO

0107202101179134415400120010020000026991203471113

Razón Social / Nombres y Apellidos: EMPRESA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE GUAYAQUIL,

Fecha Emisión: 01/07/2021 Guía Remisión: Identificación: 0968595970001

Cod. Principal	Cantidad	Descripción	Detalle Adicional	Precio Unitario	Descuento	Precio Total
VEINFRAEPLANILLAS	1.00000	INFRAESTRUCTURA: PLANILLAS	CONSTRUCCION DE LA ESTRUCTURA DE CONTROL DE MAREAS DEL RAMAL DEL ESTERO SALADO PLANILLA DE AVANCE DE OBRA#8PERIODO: 26 DE NOVIEMBRE 2020 AL 26 DE ENER O 2021	607245.34000	0.00	607245.34

Información Adicional

Monto: SEISCIENTOS OCHENTA MIL CIENTO CATORCE CON 78/100 DOLARES
Email: ngastezzi@emapag-ep.gob.ec;barciona@emapag-ep.gob.ec
Teléfono: 0000000000
DirAdq: AV. FRANCISCO DE ORELLANA 1-4-20 Y MIGUEL H ALCIVAR

Forma de Pago	Valor	Plazo	Tiempo
OTROS CON UTILIZACION DEL SISTEMA FINANCIERO	680114.78	0	DIAS

SUBTOTAL 12%	607245.34
SUBTOTAL 0%	0.00
SUBTOTAL No objeto de IVA	0.00
SUBTOTAL Exento de IVA	0.00
SUBTOTAL SIN IMPUESTOS	607245.34
TOTAL Descuento	0.00
ICE	0.00
IVA 12%	72869.44
IRBPNR	0.00
PROPINA	0.00
VALOR TOTAL	680114.78

RIPCONCIV
CONSTRUCTORA

RIPCONCIV CONSTRUCCIONES CIVILES CIA.LTDA.

RIPCONCIV CIA. LTDA.

Dirección Matriz: Eloy Alfaro N35-09 y Av. Portugal

Dirección Sucursal: AV. FRANCISCO DE ORELLANA SOLAR 4-2 Y JUAN TANCA MARENGO

CONTRIBUYENTE ESPECIAL Nro.: 636

OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD: SI

R.U.C.: 1791344154001

FACTURA

No.: 001-002-000002700

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN:
0107202101179134415400120010020000027009182251716

FECHA Y HORA DE AUTORIZACIÓN: 2021-07-01T10:18:55-05:00

AMBIENTE: PRODUCCIÓN

EMISIÓN: NORMAL

CLAVE DE ACCESO

0107202101179134415400120010020000027009182251716

Razón Social / Nombres y Apellidos: EMPRESA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE GUAYAQUIL,

Fecha Emisión: 01/07/2021 Guía Remisión: Identificación: 0968595970001

Cod. Principal	Cantidad	Descripción	Detalle Adicional	Precio Unitario	Descuento	Precio Total
VEINFRAEREAJPRE	1.00000	INFRAESTRUCTURA: REAJUSTES PRECIO	CONSTRUCCION DE LA ESTRUCTURA DE CONTROL DE MAREAS DEL RAMAL DE ESTERO SALADOPLANILLA DE OBRA#8 REAJ USTE DE PRECIOS PERIODO: 26 DE NOVIEMBRE 2020 AL 2 6 ENERO 2021	2550.43000	0.00	2550.43

Información Adicional

Monto: DOS MIL OCHOCIENTOS CINCUENTA Y SEIS CON 48/100 DOLARES
Email: ngastezzi@emapag-ep.gob.ec;barciona@emapag-ep.gob.ec
Teléfono: 0000000000
DirAdq: AV. FRANCISCO DE ORELLANA 1-4-20 Y MIGUEL H ALCIVAR

Forma de Pago	Valor	Plazo	Tiempo
OTROS CON UTILIZACION DEL SISTEMA FINANCIERO	2856.48	0	DIAS

SUBTOTAL 12%	2550.43
SUBTOTAL 0%	0.00
SUBTOTAL No objeto de IVA	0.00
SUBTOTAL Exento de IVA	0.00
SUBTOTAL SIN IMPUESTOS	2550.43
TOTAL Descuento	0.00
ICE	0.00
IVA 12%	306.05
IRBPNR	0.00
PROPINA	0.00
VALOR TOTAL	2856.48

RIPCONCIV
CONSTRUCTORA

RIPCONCIV CONSTRUCCIONES CIVILES CIA.LTDA.

RIPCONCIV CIA. LTDA.

Dirección Matriz: Eloy Alfaro N35-09 y Av. Portugal

Dirección Sucursal: AV. FRANCISCO DE ORELLANA SOLAR 4-2 Y JUAN TANCA MARENGO

CONTRIBUYENTE ESPECIAL Nro.: 636

OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD: SI

R.U.C.: 1791344154001

FACTURA

No.: 001-002-000002701

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN:
0107202101179134415400120010020000027013452203511

FECHA Y HORA DE AUTORIZACIÓN: 2021-07-01T10:34:54-05:00

AMBIENTE: PRODUCCIÓN

EMISIÓN: NORMAL

CLAVE DE ACCESO

0107202101179134415400120010020000027013452203511

Razón Social / Nombres y Apellidos: VINCI CONSTRUCTION GRANDS PROJETS

Fecha Emisión: 01/07/2021 Guía Remisión: Identificación: 1793045146001

Cod. Principal	Cantidad	Descripción	Detalle Adicional	Precio Unitario	Descuento	Precio Total
VEINFRAEPLANILLAS	1.00000	INFRAESTRUCTURA: PLANILLAS	PTAR LATACUNGA LPU RIPCONCIV SUBCONTRATO OBRA CIVI LES Y REDES ENTERRADAS	61370.82000	0.00	61370.82

Información Adicional

Monto: SESENTA Y OCHO MIL SETECIENTOS TREINTA Y CINCO CON 32/100 DOLARES
Email: edisson.gusqui-ext@vinci-construction.com
Teléfono: 0980375042
DirAdq: AV. 12 DE OCTUBRE N24-660 Y FRANCISCO SALAZAR

Forma de Pago	Valor	Plazo	Tiempo
OTROS CON UTILIZACION DEL SISTEMA FINANCIERO	68735.32	0	DIAS

SUBTOTAL 12%	61370.82
SUBTOTAL 0%	0.00
SUBTOTAL No objeto de IVA	0.00
SUBTOTAL Exento de IVA	0.00
SUBTOTAL SIN IMPUESTOS	61370.82
TOTAL Descuento	0.00
ICE	0.00
IVA 12%	7364.50
IRBPNR	0.00
PROPINA	0.00
VALOR TOTAL	68735.32

RIPCONCIV
CONSTRUCTORA

RIPCONCIV CONSTRUCCIONES CIVILES CIA.LTDA.

RIPCONCIV CIA. LTDA.

Dirección Matriz: Eloy Alfaro N35-09 y Av. Portugal

Dirección Sucursal: AV. FRANCISCO DE ORELLANA SOLAR 4-2 Y JUAN TANCA MARENGO

CONTRIBUYENTE ESPECIAL Nro.: 636

OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD: SI

R.U.C.: 1791344154001

FACTURA

No.: 001-002-000002702

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN:
0107202101179134415400120010020000027026013101510

FECHA Y HORA DE AUTORIZACIÓN: 2021-07-01T12:26:33-05:00

AMBIENTE: PRODUCCIÓN

EMISIÓN: NORMAL

CLAVE DE ACCESO

0107202101179134415400120010020000027026013101510

Razón Social / Nombres y Apellidos: GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO PROVINCIAL DE LOS RIOS

Fecha Emisión: 01/07/2021 Guía Remisión: Identificación: 1260000140001

Cod. Principal	Cantidad	Descripción	Detalle Adicional	Precio Unitario	Descuento	Precio Total
VEINFRAEPLANILLAS	1.00000	INFRAESTRUCTURA: PLANILLAS	PLANILLA#4 AVANCE DE OBRA PERIODO: 01 AL 31 DE MAR ZO 2021 RECTIFICACION, MEJORAMIENTO, AMPLIACION Y REHABILITACION A NIVEL DE CARPETA ASFALTICA DE LA CARRETERA CUATRO VARAS-LA PAZ-LA ANGELA-LA MARGARI TA DE 16.56KM DE LONGUITUD DE LOS CANTONES DE BABA HOYO Y PUEBLOVIEJO EN LA PROVINCIA DE LOS RIOS	576803.08694	0.00	576803.09

Información Adicional

Monto: SEISCIENTOS CUARENTA Y SEIS MIL DIEZ Y NUEVE CON 46/100 DOLARES
Email: andreafer_1992@hotmail.com;worozco@ripconciv.com
Teléfono: 0000000000
DirAdq: AV. UNIVERSITARIA 4TA Y CLEMENTE BAQUERIZO CALLE 35 401

Forma de Pago	Valor	Plazo	Tiempo
OTROS CON UTILIZACION DEL SISTEMA FINANCIERO	646019.46	0	DIAS

SUBTOTAL 12%	576803.09
SUBTOTAL 0%	0.00
SUBTOTAL No objeto de IVA	0.00
SUBTOTAL Exento de IVA	0.00
SUBTOTAL SIN IMPUESTOS	576803.09
TOTAL Descuento	0.00
ICE	0.00
IVA 12%	69216.37
IRBPNR	0.00
PROPINA	0.00
VALOR TOTAL	646019.46

RIPCONCIV
CONSTRUCTORA

RIPCONCIV CONSTRUCCIONES CIVILES CIA.LTDA.

RIPCONCIV CIA. LTDA.

Dirección Matriz: Eloy Alfaro N35-09 y Av. Portugal

Dirección Sucursal: AV. FRANCISCO DE ORELLANA SOLAR 4-2 Y JUAN TANCA MARENGO

CONTRIBUYENTE ESPECIAL Nro.: 636

OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD: SI

R.U.C.: 1791344154001

FACTURA

No.: 001-002-000002703

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN:
0107202101179134415400120010020000027036924007215

FECHA Y HORA DE AUTORIZACIÓN: 2021-07-01T14:08:53-05:00

AMBIENTE: PRODUCCIÓN

EMISIÓN: NORMAL

CLAVE DE ACCESO

0107202101179134415400120010020000027036924007215

Razón Social / Nombres y Apellidos: EMPRESA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE GUAYAQUIL,

Fecha Emisión: 01/07/2021 Guía Remisión: Identificación: 0968595970001

Cod. Principal	Cantidad	Descripción	Detalle Adicional	Precio Unitario	Descuento	Precio Total
VEINFRAEPLANILLAS	1.00000	INFRAESTRUCTURA: PLANILLAS	PLANILLA#1 CONTRATO COMPLEMENTARIO 1 CONSTRUCCION DE LA ESTRUCTURA DE CONTROL DE MAREAS DEL PAMAL A DEL ESTERO SALADO PERIODO: 26 DE MARZO AL 25 DE M AYO 2021	322539.96000	0.00	322539.96

Información Adicional

Monto: TRESCIENTOS SESENTA Y UN MIL DOSCIENTOS CUARENTA Y CUATRO CON 76/100 DOLARES
Email: ngastezzi@emapag-ep.gob.ec;barciona@emapag-ep.gob.ec
Teléfono: 0000000000
DirAdq: AV. FRANCISCO DE ORELLANA 1-4-20 Y MIGUEL H ALCIVAR

Forma de Pago	Valor	Plazo	Tiempo
OTROS CON UTILIZACION DEL SISTEMA FINANCIERO	361244.76	0	DIAS

SUBTOTAL 12%	322539.96
SUBTOTAL 0%	0.00
SUBTOTAL No objeto de IVA	0.00
SUBTOTAL Exento de IVA	0.00
SUBTOTAL SIN IMPUESTOS	322539.96
TOTAL Descuento	0.00
ICE	0.00
IVA 12%	38704.80
IRBPNR	0.00
PROPINA	0.00
VALOR TOTAL	361244.76

RIPCONCIV
CONSTRUCTORA

RIPCONCIV CONSTRUCCIONES CIVILES CIA.LTDA.

RIPCONCIV CIA. LTDA.

Dirección Matriz: Eloy Alfaro N35-09 y Av. Portugal

Dirección Sucursal: AV. FRANCISCO DE ORELLANA SOLAR 4-2 Y JUAN TANCA MARENGO

CONTRIBUYENTE ESPECIAL Nro.: 636

OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD: SI

R.U.C.: 1791344154001

FACTURA

No.: 001-002-000002702

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN:
0107202101179134415400120010020000027026013101510

FECHA Y HORA DE AUTORIZACIÓN: 2021-07-01T12:26:33-05:00

AMBIENTE: PRODUCCIÓN

EMISIÓN: NORMAL

CLAVE DE ACCESO

0107202101179134415400120010020000027026013101510

Razón Social / Nombres y Apellidos: GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO PROVINCIAL DE LOS RIOS

Fecha Emisión: 01/07/2021 Guía Remisión: Identificación: 1260000140001

Cod. Principal	Cantidad	Descripción	Detalle Adicional	Precio Unitario	Descuento	Precio Total
VEINFRAEPLANILLAS	1.00000	INFRAESTRUCTURA: PLANILLAS	PLANILLA#4 AVANCE DE OBRA PERIODO: 01 AL 31 DE MAR ZO 2021 RECTIFICACION, MEJORAMIENTO, AMPLIACION Y REHABILITACION A NIVEL DE CARPETA ASFALTICA DE LA CARRETERA CUATRO VARAS-LA PAZ-LA ANGELA-LA MARGARI TA DE 16.56KM DE LONGUITUD DE LOS CANTONES DE BABA HOYO Y PUEBLOVIEJO EN LA PROVINCIA DE LOS RIOS	576803.08694	0.00	576803.09

Información Adicional

Monto: SEISCIENTOS CUARENTA Y SEIS MIL DIEZ Y NUEVE CON 46/100 DOLARES
Email: andreafer_1992@hotmail.com;worozco@ripconciv.com
Teléfono: 0000000000
DirAdq: AV. UNIVERSITARIA 4TA Y CLEMENTE BAQUERIZO CALLE 35 401

Forma de Pago	Valor	Plazo	Tiempo
OTROS CON UTILIZACION DEL SISTEMA FINANCIERO	646019.46	0	DIAS

SUBTOTAL 12%	576803.09
SUBTOTAL 0%	0.00
SUBTOTAL No objeto de IVA	0.00
SUBTOTAL Exento de IVA	0.00
SUBTOTAL SIN IMPUESTOS	576803.09
TOTAL Descuento	0.00
ICE	0.00
IVA 12%	69216.37
IRBPNR	0.00
PROPINA	0.00
VALOR TOTAL	646019.46

RIPCONCIV
CONSTRUCTORA

RIPCONCIV CONSTRUCCIONES CIVILES CIA.LTDA.

RIPCONCIV CIA. LTDA.

Dirección Matriz: Eloy Alfaro N35-09 y Av. Portugal

Dirección Sucursal: AV. FRANCISCO DE ORELLANA SOLAR 4-2 Y JUAN TANCA MARENGO

CONTRIBUYENTE ESPECIAL Nro.: 636

OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD: SI

R.U.C.: 1791344154001

FACTURA

No.: 001-002-000002706

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN:
0207202101179134415400120010020000027063427771817

FECHA Y HORA DE AUTORIZACIÓN: 2021-07-02T13:41:31-05:00

AMBIENTE: PRODUCCIÓN

EMISIÓN: NORMAL

CLAVE DE ACCESO

0207202101179134415400120010020000027063427771817

Razón Social / Nombres y Apellidos: DPWORLD POSORJA S.A.

Fecha Emisión: 02/07/2021 Guía Remisión: Identificación: 0992974222001

Cod. Principal	Cantidad	Descripción	Detalle Adicional	Precio Unitario	Descuento	Precio Total
VEINFRAEPLANILLAS	1.00000	INFRAESTRUCTURA: PLANILLAS	MANTENIMIENTO DE CARRETERA PLAYAS-POSORJA MAYO 202 1 EC21-2026	21855.25000	0.00	21855.25

Información Adicional

Monto: VEINTE Y CUATRO MIL CUATROCIENTOS SETENTA Y SIETE CON 88/100 DOLARES
Email: Documentoselectronicos.psj@dpworld.com;daniela.noboa@dpworld.com
Teléfono: 5938044850
DirAdq: LOMAS DEL CANGREJAL S/N LOTE 1-BJUNTO A LA CAMARONERA STYLIV

Forma de Pago	Valor	Plazo	Tiempo
OTROS CON UTILIZACION DEL SISTEMA FINANCIERO	24477.88	0	DIAS

SUBTOTAL 12%	21855.25
SUBTOTAL 0%	0.00
SUBTOTAL No objeto de IVA	0.00
SUBTOTAL Exento de IVA	0.00
SUBTOTAL SIN IMPUESTOS	21855.25
TOTAL Descuento	0.00
ICE	0.00
IVA 12%	2622.63
IRBPNR	0.00
PROPINA	0.00
VALOR TOTAL	24477.88

RIPCONCIV
CONSTRUCTORA

RIPCONCIV CONSTRUCCIONES CIVILES CIA.LTDA.

RIPCONCIV CIA. LTDA.

Dirección Matriz: Eloy Alfaro N35-09 y Av. Portugal

Dirección Sucursal: AV. FRANCISCO DE ORELLANA SOLAR 4-2 Y JUAN TANCA MARENGO

CONTRIBUYENTE ESPECIAL Nro.: 636

OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD: SI

R.U.C.: 1791344154001

FACTURA

No.: 002-002-000002774

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN:
0907202101179134415400120020020000027742497966617

FECHA Y HORA DE AUTORIZACIÓN: 2021-07-09T16:56:30-05:00

AMBIENTE: PRODUCCIÓN

EMISIÓN: NORMAL

CLAVE DE ACCESO

0907202101179134415400120020020000027742497966617

Razón Social / Nombres y Apellidos: EMPRESA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE GUAYAQUIL,

Fecha Emisión: 09/07/2021 Guía Remisión: Identificación: 0968595970001

Cod. Principal	Cantidad	Descripción	Detalle Adicional	Precio Unitario	Descuento	Precio Total
VEINFRAEPLANILLAS	1.00000	INFRAESTRUCTURA: PLANILLAS	CONSTRUCCION DE LA ESTRUCTURA DE CONTROL DE MAREAS DEL RAMAL A DEL ESTERO SALADOPLANILLA DE OBRA#9 L IQUIDACIONPERIODO: 08 AL 31 MARZO DEL 2021	256921.73000	0.00	256921.73

Información Adicional

Monto: DOSCIENTOS OCHENTA Y SIETE MIL SETECIENTOS CINCUENTA Y DOS CON 34/100 DOLARES
Email: ngastezzi@emapag-ep.gob.ec;barciona@emapag-ep.gob.ec
Teléfono: 0000000000
DirAdq: AV. FRANCISCO DE ORELLANA 1-4-20 Y MIGUEL H ALCIVAR

Forma de Pago	Valor	Plazo	Tiempo
OTROS CON UTILIZACION DEL SISTEMA FINANCIERO	287752.34	0	DIAS

SUBTOTAL 12%	256921.73
SUBTOTAL 0%	0.00
SUBTOTAL No objeto de IVA	0.00
SUBTOTAL Exento de IVA	0.00
SUBTOTAL SIN IMPUESTOS	256921.73
TOTAL Descuento	0.00
ICE	0.00
IVA 12%	30830.61
IRBPNR	0.00
PROPINA	0.00
VALOR TOTAL	287752.34

RIPCONCIV
CONSTRUCTORA

RIPCONCIV CONSTRUCCIONES CIVILES CIA.LTDA.

RIPCONCIV CIA. LTDA.

Dirección Matriz: Eloy Alfaro N35-09 y Av. Portugal

Dirección Sucursal: AV. FRANCISCO DE ORELLANA SOLAR 4-2 Y JUAN TANCA MARENGO

CONTRIBUYENTE ESPECIAL Nro.: 636

OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD: SI

R.U.C.: 1791344154001

FACTURA

No.: 002-002-000002775

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN:
0907202101179134415400120020020000027759543553918

FECHA Y HORA DE AUTORIZACIÓN: 2021-07-09T16:56:31-05:00

AMBIENTE: PRODUCCIÓN

EMISIÓN: NORMAL

CLAVE DE ACCESO

0907202101179134415400120020020000027759543553918

Razón Social / Nombres y Apellidos: EMPRESA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE GUAYAQUIL,

Fecha Emisión: 09/07/2021 Guía Remisión: Identificación: 0968595970001

Cod. Principal	Cantidad	Descripción	Detalle Adicional	Precio Unitario	Descuento	Precio Total
VEINFRAEREAJPRE	1.00000	INFRAESTRUCTURA: REAJUSTES PRECIO	CONSTRUCCION DE LA ESTRUCTURA DE CONTROL DE MAREAS DEL RAMAL A DEL ESTERO SALADOPLANILLA DE OBRA#9RE AJUSTE DE PRECIOSPERIODO: 08 AL 31 MARZO DEL 2021	2055.37000	0.00	2055.37

Información Adicional

Monto: DOS MIL TRESCIENTOS DOS CON 01/100 DOLARES
Email: ngastezzi@emapag-ep.gob.ec;barciona@emapag-ep.gob.ec
Teléfono: 0000000000
DirAdq: AV. FRANCISCO DE ORELLANA 1-4-20 Y MIGUEL H ALCIVAR

Forma de Pago	Valor	Plazo	Tiempo
OTROS CON UTILIZACION DEL SISTEMA FINANCIERO	2302.01	0	DIAS

SUBTOTAL 12%	2055.37
SUBTOTAL 0%	0.00
SUBTOTAL No objeto de IVA	0.00
SUBTOTAL Exento de IVA	0.00
SUBTOTAL SIN IMPUESTOS	2055.37
TOTAL Descuento	0.00
ICE	0.00
IVA 12%	246.64
IRBPNR	0.00
PROPINA	0.00
VALOR TOTAL	2302.01

RIPCONCIV
CONSTRUCTORA

RIPCONCIV CONSTRUCCIONES CIVILES CIA.LTDA.

RIPCONCIV CIA. LTDA.

Dirección Matriz: Eloy Alfaro N35-09 y Av. Portugal

Dirección Sucursal: AV. FRANCISCO DE ORELLANA SOLAR 4-2 Y JUAN TANCA MARENGO

CONTRIBUYENTE ESPECIAL Nro.: 636

OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD: SI

R.U.C.: 1791344154001

FACTURA

No.: 001-002-000002709

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN:
1307202101179134415400120010020000027097890323610

FECHA Y HORA DE AUTORIZACIÓN: 2021-07-13T08:45:41-05:00

AMBIENTE: PRODUCCIÓN

EMISIÓN: NORMAL

CLAVE DE ACCESO

1307202101179134415400120010020000027097890323610

Razón Social / Nombres y Apellidos: ECUABULK S.A.

Fecha Emisión: 13/07/2021 Guía Remisión: Identificación: 0992668792001

Cod. Principal	Cantidad	Descripción	Detalle Adicional	Precio Unitario	Descuento	Precio Total
VEINFRAEPLANILLAS	1.00000	INFRAESTRUCTURA: PLANILLAS	PLANILLA 2 ADENDUM JUNIO 2021 CONSTRUCCION DE LA CIMENTACION PARA SILOS PARA ALMACENAMIENTO DE MATE RIAL AL GRANEL - ECUABULK Adendum Modificatorio	275332.39000	0.00	275332.39

Información Adicional

Monto: TRESCIENTOS OCHO MIL TRESCIENTOS SETENTA Y DOS CON 28/100 DOLARES
Email: facturacion@ripconciv.com

Forma de Pago	Valor	Plazo	Tiempo
OTROS CON UTILIZACION DEL SISTEMA FINANCIERO	308372.28	0	DIAS

SUBTOTAL 12%	275332.39
SUBTOTAL 0%	0.00
SUBTOTAL No objeto de IVA	0.00
SUBTOTAL Exento de IVA	0.00
SUBTOTAL SIN IMPUESTOS	275332.39
TOTAL Descuento	0.00
ICE	0.00
IVA 12%	33039.89
IRBPNR	0.00
PROPINA	0.00
VALOR TOTAL	308372.28

RIPCONCIV
CONSTRUCTORA

RIPCONCIV CONSTRUCCIONES CIVILES CIA.LTDA.

RIPCONCIV CIA. LTDA.

Dirección Matriz: Eloy Alfaro N35-09 y Av. Portugal

Dirección Sucursal: AV. FRANCISCO DE ORELLANA SOLAR 4-2 Y JUAN TANCA MARENGO

CONTRIBUYENTE ESPECIAL Nro.: 636

OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD: SI

R.U.C.: 1791344154001

FACTURA

No.: 001-002-000002710

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN:
1307202101179134415400120010020000027104619483617

FECHA Y HORA DE AUTORIZACIÓN: 2021-07-13T08:45:42-05:00

AMBIENTE: PRODUCCIÓN

EMISIÓN: NORMAL

CLAVE DE ACCESO

1307202101179134415400120010020000027104619483617

Razón Social / Nombres y Apellidos: ECUABULK S.A.

Fecha Emisión: 13/07/2021 Guía Remisión: Identificación: 0992668792001

Cod. Principal	Cantidad	Descripción	Detalle Adicional	Precio Unitario	Descuento	Precio Total
VEINFRAEPLANILLAS	1.00000	INFRAESTRUCTURA: PLANILLAS	PLANILLA 3 ADENDUM JULIO 2021 CONSTRUCCION DE LA C IMENTACION PARA LOS SILOS PARA ALMACENAMIENTO DE M ATERIALES AL GRANEL - ECUABULK Adendum Modificato rio	64807.71000	0.00	64807.71

Información Adicional

Monto: SETENTA Y DOS MIL QUINIENTOS OCHENTA Y CUATRO CON 64/100 DOLARES
Email: facturacion@ripconciv.com

Forma de Pago	Valor	Plazo	Tiempo
OTROS CON UTILIZACION DEL SISTEMA FINANCIERO	72584.64	0	DIAS

SUBTOTAL 12%	64807.71
SUBTOTAL 0%	0.00
SUBTOTAL No objeto de IVA	0.00
SUBTOTAL Exento de IVA	0.00
SUBTOTAL SIN IMPUESTOS	64807.71
TOTAL Descuento	0.00
ICE	0.00
IVA 12%	7776.93
IRBPNR	0.00
PROPINA	0.00
VALOR TOTAL	72584.64

RIPCONCIV
CONSTRUCTORA

RIPCONCIV CONSTRUCCIONES CIVILES CIA.LTDA.

RIPCONCIV CIA. LTDA.

Dirección Matriz: Eloy Alfaro N35-09 y Av. Portugal

Dirección Sucursal: AV. FRANCISCO DE ORELLANA SOLAR 4-2 Y JUAN TANCA MARENGO

CONTRIBUYENTE ESPECIAL Nro.: 636

OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD: SI

R.U.C.: 1791344154001

FACTURA

No.: 001-002-000002711

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN:
1307202101179134415400120010020000027117236422619

FECHA Y HORA DE AUTORIZACIÓN: 2021-07-13T08:45:43-05:00

AMBIENTE: PRODUCCIÓN

EMISIÓN: NORMAL

CLAVE DE ACCESO

1307202101179134415400120010020000027117236422619

Razón Social / Nombres y Apellidos: ECUABULK S.A.

Fecha Emisión: 13/07/2021 Guía Remisión: Identificación: 0992668792001

Cod. Principal	Cantidad	Descripción	Detalle Adicional	Precio Unitario	Descuento	Precio Total
VEINFRAEPLANILLAS	1.00000	INFRAESTRUCTURA: PLANILLAS	PLANILLA 9 JUNIO 2021 CONSTRUCCION DE LA CIMENTACI ON PARA LOS SILOS PARA ALMACENAMIENTO DE MATERIAL AL GRANEL - ECUABULK	64687.96000	0.00	64687.96

Información Adicional

Monto: SETENTA Y DOS MIL CUATROCIENTOS CINCUENTA CON 52/100 DOLARES
Email: facturacion@ripconciv.com

Forma de Pago	Valor	Plazo	Tiempo
OTROS CON UTILIZACION DEL SISTEMA FINANCIERO	72450.52	0	DIAS

SUBTOTAL 12%	64687.96
SUBTOTAL 0%	0.00
SUBTOTAL No objeto de IVA	0.00
SUBTOTAL Exento de IVA	0.00
SUBTOTAL SIN IMPUESTOS	64687.96
TOTAL Descuento	0.00
ICE	0.00
IVA 12%	7762.56
IRBPNR	0.00
PROPINA	0.00
VALOR TOTAL	72450.52

RIPCONCIV
CONSTRUCTORA

RIPCONCIV CONSTRUCCIONES CIVILES CIA.LTDA.

RIPCONCIV CIA. LTDA.

Dirección Matriz: Eloy Alfaro N35-09 y Av. Portugal

Dirección Sucursal: AV. FRANCISCO DE ORELLANA SOLAR 4-2 Y JUAN TANCA MARENGO

CONTRIBUYENTE ESPECIAL Nro.: 636

OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD: SI

R.U.C.: 1791344154001

FACTURA

No.: 001-002-000002712

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN:
1307202101179134415400120010020000027127871733715

FECHA Y HORA DE AUTORIZACIÓN: 2021-07-13T16:29:57-05:00

AMBIENTE: PRODUCCIÓN

EMISIÓN: NORMAL

CLAVE DE ACCESO

1307202101179134415400120010020000027127871733715

Razón Social / Nombres y Apellidos: CONSORCIO RIPTECH 2018-2

Fecha Emisión: 13/07/2021 Guía Remisión: Identificación: 0993147915001

Cod. Principal	Cantidad	Descripción	Detalle Adicional	Precio Unitario	Descuento	Precio Total
VEINFRAEPLANILLAS	1.00000	INFRAESTRUCTURA: PLANILLAS	PLANILLA #23 AVANCE DE OBRA PERIODO DEL 25 DE MARZ O AL 23 DE ABRIL DE 2021 CONSTRUCCION DE TRONCAL 4 SISTEMA METROVIA SUBURBIO-CENTRO URBANO, PARROQUI AS: BOLIVAR, OLMEDO, LETAMENDI, AYACUCHO, PEDRO CA RBO, ROCAFUERTE, GARCIA MORENO, FEBRES CORDERO PRO GRAMA CAF-XIII	96670.18000	0.00	96670.18

Información Adicional

Monto: CIENTO OCHO MIL DOSCIENTOS SETENTA CON 60/100 DOLARES
Email: vbonilla@ripconciv.com; worozco@ripconciv.com
Teléfono: 0000000000
DirAdq: AV. FRANCISCO DE ORELLANA Y JUAN TANCA MARENGO

Forma de Pago	Valor	Plazo	Tiempo
OTROS CON UTILIZACION DEL SISTEMA FINANCIERO	108270.60	0	DIAS

SUBTOTAL 12%	96670.18
SUBTOTAL 0%	0.00
SUBTOTAL No objeto de IVA	0.00
SUBTOTAL Exento de IVA	0.00
SUBTOTAL SIN IMPUESTOS	96670.18
TOTAL Descuento	0.00
ICE	0.00
IVA 12%	11600.42
IRBPNR	0.00
PROPINA	0.00
VALOR TOTAL	108270.60

RIPCONCIV
CONSTRUCTORA

RIPCONCIV CONSTRUCCIONES CIVILES CIA.LTDA.

RIPCONCIV CIA. LTDA.

Dirección Matriz: Eloy Alfaro N35-09 y Av. Portugal

Dirección Sucursal: AV. FRANCISCO DE ORELLANA SOLAR 4-2 Y JUAN TANCA MARENGO

CONTRIBUYENTE ESPECIAL Nro.: 636

OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD: SI

R.U.C.: 1791344154001

FACTURA

No.: 001-002-000002714

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN:
1407202101179134415400120010020000027141097281315

FECHA Y HORA DE AUTORIZACIÓN: 2021-07-14T16:05:43-05:00

AMBIENTE: PRODUCCIÓN

EMISIÓN: NORMAL

CLAVE DE ACCESO

1407202101179134415400120010020000027141097281315

Razón Social / Nombres y Apellidos: GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DEL CANTON RUMINAHU

Fecha Emisión: 14/07/2021 Guía Remisión: Identificación: 1760003920001

Cod. Principal	Cantidad	Descripción	Detalle Adicional	Precio Unitario	Descuento	Precio Total
VEINFRAEPLANILLAS	1.00000	INFRAESTRUCTURA: PLANILLAS	PLANILLA UNICA CONTRATO COMPLEMENTARIO PERIODO DEL : 28 AGOSTO AL 09 DE SEPTIEMBRE DE 2020CONSTRUCCIO N OBRA CIVIL - CONSTRUCCION CENTRO DE FAENAMIENTO - OBRA CIVIL BDE LICO-GADMUR-2018-001	259972.74000	0.00	259972.74

Información Adicional

Monto: DOSCIENTOS NOVENTA Y UN MIL CIENTO SESENTA Y NUEVE CON 47/100 DOLARES
Email: jenny.socala@ruminahui.gov.ec; johnn.garrido@ruminahui.gob.ec

Forma de Pago	Valor	Plazo	Tiempo
OTROS CON UTILIZACION DEL SISTEMA FINANCIERO	291169.47	0	DIAS

SUBTOTAL 12%	259972.74
SUBTOTAL 0%	0.00
SUBTOTAL No objeto de IVA	0.00
SUBTOTAL Exento de IVA	0.00
SUBTOTAL SIN IMPUESTOS	259972.74
TOTAL Descuento	0.00
ICE	0.00
IVA 12%	31196.73
IRBPNR	0.00
PROPINA	0.00
VALOR TOTAL	291169.47

RIPCONCIV
CONSTRUCTORA

RIPCONCIV CONSTRUCCIONES CIVILES CIA.LTDA.

RIPCONCIV CIA. LTDA.

Dirección Matriz: Eloy Alfaro N35-09 y Av. Portugal

Dirección Sucursal: AV. FRANCISCO DE ORELLANA SOLAR 4-2 Y JUAN TANCA MARENGO

CONTRIBUYENTE ESPECIAL Nro.: 636

OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD: SI

R.U.C.: 1791344154001

NOTA DE CRÉDITO

No.: 001-002-000000348

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN:
1407202104179134415400120010020000003489246175218

FECHA Y HORA DE AUTORIZACIÓN: 2021-07-21T17:02:17-05:00

AMBIENTE: PRODUCCIÓN

EMISIÓN: NORMAL

CLAVE DE ACCESO

1407202104179134415400120010020000003489246175218

Razón Social / Nombres y Apellidos: GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DEL CANTON RUMINAHU

Fecha Emisión: 14/07/2021 Identificación: 1760003920001

Comprobante que se modifica: FACTURA 001-002-000002543

Fecha Emisión (Comprobante a modificar): 23/12/2020

Razón de Modificación: DEVOLUCION

Código	Cantidad	Descripción	Detalle Adicional	Descuento	Precio Unitario	Precio Total
VEINFRAEPLANILLAS	1.00000	INFRAESTRUCTURA: PLANILLAS	NOTA DE CREDITO #348 APLICA FCT-2543 PLANILLA UNICA CONTRATO COMPLEMENTARIO PERIODO DEL: 28 AGOSTO AL 09 DE SEPTIEMBRE DE 2020CONSTRUCCION OBRA CIVIL - CONSTRUCCION CENTRO DE FAENAMIENTO - OBRA CIVIL BDE LICO-GADMUR-2018-001	0.00	259972.74000	259972.74

Información Adicional

Dirección: GrupoMAS
Email: facturacion@ripconciv.com

SUBTOTAL 12%	259972.74
SUBTOTAL 0%	0.00
SUBTOTAL No objeto de IVA	0.00
SUBTOTAL Exento de IVA	0.00
SUBTOTAL SIN IMPUESTOS	259972.74
TOTAL Descuento	0.00
ICE	0.00
IVA 12%	31196.73
IRBPNR	0.00
VALOR TOTAL	291169.47

RIPCONCIV
CONSTRUCTORA

RIPCONCIV CONSTRUCCIONES CIVILES CIA.LTDA.

RIPCONCIV CIA. LTDA.

Dirección Matriz: Eloy Alfaro N35-09 y Av. Portugal

Dirección Sucursal: AV. FRANCISCO DE ORELLANA SOLAR 4-2 Y JUAN TANCA MARENGO

CONTRIBUYENTE ESPECIAL Nro.: 636

OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD: SI

R.U.C.: 1791344154001

FACTURA

No.: 001-002-000002715

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN:
1507202101179134415400120010020000027154129344518

FECHA Y HORA DE AUTORIZACIÓN: 2021-07-15T17:53:58-05:00

AMBIENTE: PRODUCCIÓN

EMISIÓN: NORMAL

CLAVE DE ACCESO

1507202101179134415400120010020000027154129344518

Razón Social / Nombres y Apellidos: FIDEICOMISO RIBERA DEL DAULE

Fecha Emisión: 15/07/2021 Guía Remisión: Identificación: 0992706589001

Cod. Principal	Cantidad	Descripción	Detalle Adicional	Precio Unitario	Descuento	Precio Total
VEINFRAEPLANILLAS	1.00000	INFRAESTRUCTURA: PLANILLAS	PLANILLA DE AVANCE DE OBRA #11 PERIODO DEL 7 AL 21 DE MAYO DE 2021 CONSTRUCCION DE INFRAESTRUCTURA DE LA OCTAVA ETAPA PROYECTO INMOBILIARIO DENOMINAD O LA PERLA URBANIZACION PRIVADA	11945.33000	0.00	11945.33

Información Adicional

Monto: TRECE MIL TRESCIENTOS SETENTA Y OCHO CON 77/100 DOLARES
Email: mrodriguez@laperla.com.ec;mtejada@laperla.com.ec
Teléfono: 0000000000
DirAdq: CDLA KENNEDY NORTE CALLE JUSTINO CORNEJO #2-4-39 AV LUIS

Forma de Pago	Valor	Plazo	Tiempo
OTROS CON UTILIZACION DEL SISTEMA FINANCIERO	13378.77	0	DIAS

SUBTOTAL 12%	11945.33
SUBTOTAL 0%	0.00
SUBTOTAL No objeto de IVA	0.00
SUBTOTAL Exento de IVA	0.00
SUBTOTAL SIN IMPUESTOS	11945.33
TOTAL Descuento	0.00
ICE	0.00
IVA 12%	1433.44
IRBPNR	0.00
PROPINA	0.00
VALOR TOTAL	13378.77

RIPCONCIV
CONSTRUCTORA

RIPCONCIV CONSTRUCCIONES CIVILES CIA.LTDA.

RIPCONCIV CIA. LTDA.

Dirección Matriz: Eloy Alfaro N35-09 y Av. Portugal

Dirección Sucursal: AV. FRANCISCO DE ORELLANA SOLAR 4-2 Y JUAN TANCA MARENGO

CONTRIBUYENTE ESPECIAL Nro.: 636

OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD: SI

R.U.C.: 1791344154001

FACTURA

No.: 001-002-000002716

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN:
1507202101179134415400120010020000027160127373413

FECHA Y HORA DE AUTORIZACIÓN: 2021-07-15T17:53:59-05:00

AMBIENTE: PRODUCCIÓN

EMISIÓN: NORMAL

CLAVE DE ACCESO

1507202101179134415400120010020000027160127373413

Razón Social / Nombres y Apellidos: FIDEICOMISO RIBERA DEL DAULE

Fecha Emisión: 15/07/2021 Guía Remisión: Identificación: 0992706589001

Cod. Principal	Cantidad	Descripción	Detalle Adicional	Precio Unitario	Descuento	Precio Total
VEINFRAEPLANILLAS	1.00000	INFRAESTRUCTURA: PLANILLAS	PLANILLA DE AVANCE DE OBRA #12 PERIODO DEL 22 DE M AYO AL 6 DE JUNIO DE 2021 CONSTRUCCION DE INFRAES TRUCTURA DE LA OCTAVA ETAPA PROYECTO INMOBILIARIO DENOMINADO LA PERLA URBANIZACION PRIVADA	7277.04000	0.00	7277.04

Información Adicional

Monto: OCHO MIL CIENTO CINCUENTA CON 28/100 DOLARES
Email: mrodriguez@laperla.com.ec;mtejada@laperla.com.ec
Teléfono: 0000000000
DirAdq: CDLA KENNEDY NORTE CALLE JUSTINO CORNEJO #2-4-39 AV LUIS

Forma de Pago	Valor	Plazo	Tiempo
OTROS CON UTILIZACION DEL SISTEMA FINANCIERO	8150.28	0	DIAS

SUBTOTAL 12%	7277.04
SUBTOTAL 0%	0.00
SUBTOTAL No objeto de IVA	0.00
SUBTOTAL Exento de IVA	0.00
SUBTOTAL SIN IMPUESTOS	7277.04
TOTAL Descuento	0.00
ICE	0.00
IVA 12%	873.24
IRBPNR	0.00
PROPINA	0.00
VALOR TOTAL	8150.28

RIPCONCIV
CONSTRUCTORA

RIPCONCIV CONSTRUCCIONES CIVILES CIA.LTDA.

RIPCONCIV CIA. LTDA.

Dirección Matriz: Eloy Alfaro N35-09 y Av. Portugal

Dirección Sucursal: AV. FRANCISCO DE ORELLANA SOLAR 4-2 Y JUAN TANCA MARENGO

CONTRIBUYENTE ESPECIAL Nro.: 636

OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD: SI

R.U.C.: 1791344154001

FACTURA

No.: 002-002-000002783

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN:
1907202101179134415400120020020000027836171336115

FECHA Y HORA DE AUTORIZACIÓN: 2021-07-19T14:36:44-05:00

AMBIENTE: PRODUCCIÓN

EMISIÓN: NORMAL

CLAVE DE ACCESO

1907202101179134415400120020020000027836171336115

Razón Social / Nombres y Apellidos: FIDEICOMISO INMOBILIARIO CITTAVENTO

Fecha Emisión: 19/07/2021 Guía Remisión: Identificación: 0993122467001

Cod. Principal	Cantidad	Descripción	Detalle Adicional	Precio Unitario	Descuento	Precio Total
VEINFRAEPLANILLAS	1.00000	INFRAESTRUCTURA: PLANILLAS	PLANILLA # 2 FASE 1 CONTRATO: CONSTRUCCION DE 418 VILLAS DE HORMIGON ARMADO DEL PROYECTO CITTAEVENTO ETAPA PIAMONTE PERIODO: 1 AL 30 DE JUNIO DEL 2021	206825.18000	0.00	206825.18

Información Adicional

Monto: DOSCIENTOS TREINTA Y UN MIL SEISCIENTOS CUARENTA Y CUATRO CON 20/100 DOLARES
Email: mmendoza@furoiani.com;salvaherso@hotmail.com;apatrit-ac@hotmail.com
Teléfono: 0000000000
DirAdq: AV. FRANCISCO DE ORELLANA S/N Y ALBERTO BORQUES

Forma de Pago	Valor	Plazo	Tiempo
OTROS CON UTILIZACION DEL SISTEMA FINANCIERO	231644.20	0	DIAS

SUBTOTAL 12%	206825.18
SUBTOTAL 0%	0.00
SUBTOTAL No objeto de IVA	0.00
SUBTOTAL Exento de IVA	0.00
SUBTOTAL SIN IMPUESTOS	206825.18
TOTAL Descuento	0.00
ICE	0.00
IVA 12%	24819.02
IRBPNR	0.00
PROPINA	0.00
VALOR TOTAL	231644.20

RIPCONCIV
CONSTRUCTORA

RIPCONCIV CONSTRUCCIONES CIVILES CIA.LTDA.

RIPCONCIV CIA. LTDA.

Dirección Matriz: Eloy Alfaro N35-09 y Av. Portugal

Dirección Sucursal: AV. FRANCISCO DE ORELLANA SOLAR 4-2 Y JUAN TANCA MARENGO

CONTRIBUYENTE ESPECIAL Nro.: 636

OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD: SI

R.U.C.: 1791344154001

FACTURA

No.: 002-002-000002787

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN:
2007202101179134415400120020020000027876303431419

FECHA Y HORA DE AUTORIZACIÓN: 2021-07-20T10:43:22-05:00

AMBIENTE: PRODUCCIÓN

EMISIÓN: NORMAL

CLAVE DE ACCESO

2007202101179134415400120020020000027876303431419

Razón Social / Nombres y Apellidos: SOCIEDAD NACIONAL DE GALAPAGOS C.A.

Fecha Emisión: 20/07/2021 Guía Remisión: Identificación: 0990033110001

Cod. Principal	Cantidad	Descripción	Detalle Adicional	Precio Unitario	Descuento	Precio Total
VENTRABADIC	1.00000	TRABAJOS ADICIONALES	CONTRATO DE OBRA CIVIL PARA LACONSTRUCCION DE UNA CAMARA DE FRIO PARA ALMACENAR 6 MILLONES DE LIBRA S DE CAMARONORDEN DE TRABAJONo3PLANILLA #2TRABAJOS ADICIONALES EN FACHADA	1750.00000	0.00	1750.00

Información Adicional

Monto: UN MIL NOVECIENTOS SESENTA CON 00/100 DOLARES
Email: asistenteproyectos@songa.com
DirAdq: AV. DOMINGO COMIN 48 Y PEDRO JOSE BOLONA

Forma de Pago	Valor	Plazo	Tiempo
OTROS CON UTILIZACION DEL SISTEMA FINANCIERO	1960.00	0	DIAS

SUBTOTAL 12%	1750.00
SUBTOTAL 0%	0.00
SUBTOTAL No objeto de IVA	0.00
SUBTOTAL Exento de IVA	0.00
SUBTOTAL SIN IMPUESTOS	1750.00
TOTAL Descuento	0.00
ICE	0.00
IVA 12%	210.00
IRBPNR	0.00
PROPINA	0.00
VALOR TOTAL	1960.00

RIPCONCIV
CONSTRUCTORA

RIPCONCIV CONSTRUCCIONES CIVILES CIA.LTDA.

RIPCONCIV CIA. LTDA.

Dirección Matriz: Eloy Alfaro N35-09 y Av. Portugal

Dirección Sucursal: AV. FRANCISCO DE ORELLANA SOLAR 4-2 Y JUAN TANCA MARENGO

CONTRIBUYENTE ESPECIAL Nro.: 636

OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD: SI

R.U.C.: 1791344154001

FACTURA

No.: 002-002-000002788

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN:
2007202101179134415400120020020000027881538092313

FECHA Y HORA DE AUTORIZACIÓN: 2021-07-20T10:43:23-05:00

AMBIENTE: PRODUCCIÓN

EMISIÓN: NORMAL

CLAVE DE ACCESO

2007202101179134415400120020020000027881538092313

Razón Social / Nombres y Apellidos: SOCIEDAD NACIONAL DE GALAPAGOS C.A.

Fecha Emisión: 20/07/2021 Guía Remisión: Identificación: 0990033110001

Cod. Principal	Cantidad	Descripción	Detalle Adicional	Precio Unitario	Descuento	Precio Total
VENTRABADIC	1.00000	TRABAJOS ADICIONALES	CONTRATO DE OBRA CIVIL PARA LA CONSTRUCCION DE UNA CAMARA DE FRIO PARA ALMACENAR 6 MILLONES DE LIBRA S DE CAMARONORDEN DE TRABAJONo1PLANILLA#2	24457.78000	0.00	24457.78

Información Adicional

Monto: VEINTE Y SIETE MIL TRESCIENTOS NOVENTA Y DOS CON 71/100 DOLARES
Email: asistenteproyectos@songa.com
DirAdq: AV. DOMINGO COMIN 48 Y PEDRO JOSE BOLONA

Forma de Pago	Valor	Plazo	Tiempo
OTROS CON UTILIZACION DEL SISTEMA FINANCIERO	27392.71	0	DIAS

SUBTOTAL 12%	24457.78
SUBTOTAL 0%	0.00
SUBTOTAL No objeto de IVA	0.00
SUBTOTAL Exento de IVA	0.00
SUBTOTAL SIN IMPUESTOS	24457.78
TOTAL Descuento	0.00
ICE	0.00
IVA 12%	2934.93
IRBPNR	0.00
PROPINA	0.00
VALOR TOTAL	27392.71

RIPCONCIV
CONSTRUCTORA

RIPCONCIV CONSTRUCCIONES CIVILES CIA.LTDA.

RIPCONCIV CIA. LTDA.

Dirección Matriz: Eloy Alfaro N35-09 y Av. Portugal

Dirección Sucursal: AV. FRANCISCO DE ORELLANA SOLAR 4-2 Y JUAN TANCA MARENGO

CONTRIBUYENTE ESPECIAL Nro.: 636

OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD: SI

R.U.C.: 1791344154001

FACTURA

No.: 002-002-000002789

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN:
2007202101179134415400120020020000027893010777614

FECHA Y HORA DE AUTORIZACIÓN: 2021-07-20T16:34:20-05:00

AMBIENTE: PRODUCCIÓN

EMISIÓN: NORMAL

CLAVE DE ACCESO

2007202101179134415400120020020000027893010777614

Razón Social / Nombres y Apellidos: INTERNATIONAL WATER SERVICES GUAYAQUIL INTERAGUA C. LTDA.

Fecha Emisión: 20/07/2021 Guía Remisión: Identificación: 0992153563001

Cod. Principal	Cantidad	Descripción	Detalle Adicional	Precio Unitario	Descuento	Precio Total
VEINFRAEPLANILLAS	1.00000	INFRAESTRUCTURA: PLANILLAS	PL No.02CONTRATO SCF-2021-0005 REHABILITACION DE R EDES DE AGUA POTABLE SECTOR HIDRAULICO-PROYECTO PR ANC 2: CTP 073- Y CTP -74 Y TRAMO ACUEDUCTO SECTOR ES CTP 073 Y CTP 074PERIODO: DESDE 31 MAYO AL 27 J UN DEL 2021	419496.12000	0.00	419496.12

Información Adicional

Monto: CUATROCIENTOS SESENTA Y NUEVE MIL OCHOCIENTOS TREINTA Y CINCO CON 65/100 DOLARES
Email: facturas_electronicas@interagua.com.ec
Teléfono: 0000000000
DirAdq: URB SAN EDUARDO AV DR JOSE RODRIGUEZ BONIN 20-6 Y AV.MARGINA

Forma de Pago	Valor	Plazo	Tiempo
OTROS CON UTILIZACION DEL SISTEMA FINANCIERO	469835.65	0	DIAS

SUBTOTAL 12%	419496.12
SUBTOTAL 0%	0.00
SUBTOTAL No objeto de IVA	0.00
SUBTOTAL Exento de IVA	0.00
SUBTOTAL SIN IMPUESTOS	419496.12
TOTAL Descuento	0.00
ICE	0.00
IVA 12%	50339.53
IRBPNR	0.00
PROPINA	0.00
VALOR TOTAL	469835.65

RIPCONCIV
CONSTRUCTORA

RIPCONCIV CONSTRUCCIONES CIVILES CIA.LTDA.

RIPCONCIV CIA. LTDA.

Dirección Matriz: Eloy Alfaro N35-09 y Av. Portugal

Dirección Sucursal: AV. FRANCISCO DE ORELLANA SOLAR 4-2 Y JUAN TANCA MARENGO

CONTRIBUYENTE ESPECIAL Nro.: 636

OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD: SI

R.U.C.: 1791344154001

FACTURA

No.: 001-002-000002718

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN:
2107202101179134415400120010020000027186634744118

FECHA Y HORA DE AUTORIZACIÓN: 2021-07-21T10:23:51-05:00

AMBIENTE: PRODUCCIÓN

EMISIÓN: NORMAL

CLAVE DE ACCESO

2107202101179134415400120010020000027186634744118

Razón Social / Nombres y Apellidos: FIDEICOMISO BRISAS

Fecha Emisión: 21/07/2021 Guía Remisión: Identificación: 0993149233001

Cod. Principal	Cantidad	Descripción	Detalle Adicional	Precio Unitario	Descuento	Precio Total
VEINFRAEPLANILLAS	1.00000	INFRAESTRUCTURA: PLANILLAS	PLANILLA DE AVANCE DE OBRA #11 DEL 06 AL 20 DE M AYO DE 2021 CONSTRUCCION DE INFRAESTRUCTURA DEL PROYECTO INMOBILIARIO DENOMINADO BRISAS DE LA PER LA	47739.74000	0.00	47739.74

Información Adicional

Monto: CINCUENTA Y TRES MIL CUATROCIENTOS SESENTA Y OCHO CON 51/100 DOLARES
Email: mronquillo@laperla.com.ec; mtejada@laperla.com.ec; mrodriguez@laperla.com.ec
Teléfono: 0000000000
DirAdq: TARQUI / JUSTINO CORNEJO 2-4-39 Y AV. LUIS ORRANTIA

Forma de Pago	Valor	Plazo	Tiempo
OTROS CON UTILIZACION DEL SISTEMA FINANCIERO	53468.51	0	DIAS

SUBTOTAL 12%	47739.74
SUBTOTAL 0%	0.00
SUBTOTAL No objeto de IVA	0.00
SUBTOTAL Exento de IVA	0.00
SUBTOTAL SIN IMPUESTOS	47739.74
TOTAL Descuento	0.00
ICE	0.00
IVA 12%	5728.77
IRBPNR	0.00
PROPINA	0.00
VALOR TOTAL	53468.51

RIPCONCIV
CONSTRUCTORA

RIPCONCIV CONSTRUCCIONES CIVILES CIA.LTDA.

RIPCONCIV CIA. LTDA.

Dirección Matriz: Eloy Alfaro N35-09 y Av. Portugal

Dirección Sucursal: AV. FRANCISCO DE ORELLANA SOLAR 4-2 Y JUAN TANCA MARENGO

CONTRIBUYENTE ESPECIAL Nro.: 636

OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD: SI

R.U.C.: 1791344154001

FACTURA

No.: 001-002-000002719

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN:
2107202101179134415400120010020000027192632773013

FECHA Y HORA DE AUTORIZACIÓN: 2021-07-21T10:23:52-05:00

AMBIENTE: PRODUCCIÓN

EMISIÓN: NORMAL

CLAVE DE ACCESO

2107202101179134415400120010020000027192632773013

Razón Social / Nombres y Apellidos: FIDEICOMISO BRISAS

Fecha Emisión: 21/07/2021 Guía Remisión: Identificación: 0993149233001

Cod. Principal	Cantidad	Descripción	Detalle Adicional	Precio Unitario	Descuento	Precio Total
VEINFRAEPLANILLAS	1.00000	INFRAESTRUCTURA: PLANILLAS	PLANILLA DE AVANCE DE OBRA #12 DEL 21 DE MAYO AL 4 DE JUNIO DE 2021 CONSTRUCCION DE INFRAESTRUC TURA DEL PROYECTO INMOBILIARIO DENOMINADO BRISAS D E LA PERLA	33658.42000	0.00	33658.42

Información Adicional

Monto: TREINTA Y SIETE MIL SEISCIENTOS NOVENTA Y SIETE CON 43/100 DOLARES
Email: mronquillo@laperla.com.ec; mtejada@laperla.com.ec; mrodriguez@laperla.com.ec
Teléfono: 0000000000
DirAdq: TARQUI / JUSTINO CORNEJO 2-4-39 Y AV. LUIS ORRANTIA

Forma de Pago	Valor	Plazo	Tiempo
OTROS CON UTILIZACION DEL SISTEMA FINANCIERO	37697.43	0	DIAS

SUBTOTAL 12%	33658.42
SUBTOTAL 0%	0.00
SUBTOTAL No objeto de IVA	0.00
SUBTOTAL Exento de IVA	0.00
SUBTOTAL SIN IMPUESTOS	33658.42
TOTAL Descuento	0.00
ICE	0.00
IVA 12%	4039.01
IRBPNR	0.00
PROPINA	0.00
VALOR TOTAL	37697.43

RIPCONCIV
CONSTRUCTORA

RIPCONCIV CONSTRUCCIONES CIVILES CIA.LTDA.

RIPCONCIV CIA. LTDA.

Dirección Matriz: Eloy Alfaro N35-09 y Av. Portugal

Dirección Sucursal: AV. FRANCISCO DE ORELLANA SOLAR 4-2 Y JUAN TANCA MARENGO

CONTRIBUYENTE ESPECIAL Nro.: 636

OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD: SI

R.U.C.: 1791344154001

FACTURA

No.: 001-002-000002721

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN:
2207202101179134415400120010020000027212768573617

FECHA Y HORA DE AUTORIZACIÓN: 2021-07-22T15:34:42-05:00

AMBIENTE: PRODUCCIÓN

EMISIÓN: NORMAL

CLAVE DE ACCESO

2207202101179134415400120010020000027212768573617

Razón Social / Nombres y Apellidos: DPWORLD POSORJA S.A.

Fecha Emisión: 22/07/2021 Guía Remisión: Identificación: 0992974222001

Cod. Principal	Cantidad	Descripción	Detalle Adicional	Precio Unitario	Descuento	Precio Total
VEINFRAEPLANILLAS	1.00000	INFRAESTRUCTURA: PLANILLAS	P17 MANTENIMIENTO CARRETERA PERIODO: JUNIO 2021	21855.25000	0.00	21855.25

Información Adicional

Monto: VEINTE Y CUATRO MIL CUATROCIENTOS SETENTA Y SIETE CON 88/100 DOLARES
Email: Documentoselectronicos.psj@dpworld.com;daniela.noboa@dpworld.com
Teléfono: 5938044850
DirAdq: LOMAS DEL CANGREJAL S/N LOTE 1-BJUNTO A LA CAMARONERA STYLIV

Forma de Pago	Valor	Plazo	Tiempo
OTROS CON UTILIZACION DEL SISTEMA FINANCIERO	24477.88	0	DIAS

SUBTOTAL 12%	21855.25
SUBTOTAL 0%	0.00
SUBTOTAL No objeto de IVA	0.00
SUBTOTAL Exento de IVA	0.00
SUBTOTAL SIN IMPUESTOS	21855.25
TOTAL Descuento	0.00
ICE	0.00
IVA 12%	2622.63
IRBPNR	0.00
PROPINA	0.00
VALOR TOTAL	24477.88

RIPCONCIV
CONSTRUCTORA

RIPCONCIV CONSTRUCCIONES CIVILES CIA.LTDA.

RIPCONCIV CIA. LTDA.

Dirección Matriz: Eloy Alfaro N35-09 y Av. Portugal

Dirección Sucursal: AV. FRANCISCO DE ORELLANA SOLAR 4-2 Y JUAN TANCA MARENGO

CONTRIBUYENTE ESPECIAL Nro.: 636

OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD: SI

R.U.C.: 1791344154001

FACTURA

No.: 002-002-000002792

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN:
2307202101179134415400120020020000027929369093913

FECHA Y HORA DE AUTORIZACIÓN: 2021-07-23T09:10:21-05:00

AMBIENTE: PRODUCCIÓN

EMISIÓN: NORMAL

CLAVE DE ACCESO

2307202101179134415400120020020000027929369093913

Razón Social / Nombres y Apellidos: GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO PROVINCIAL DE LOS RIOS

Fecha Emisión: 23/07/2021 Guía Remisión: Identificación: 1260000140001

Cod. Principal	Cantidad	Descripción	Detalle Adicional	Precio Unitario	Descuento	Precio Total
VEINFRAEPLANILLAS	1.00000	INFRAESTRUCTURA: PLANILLAS	PLANILLA#5 DE AVANCE DE OBRA.PERIODO: 1 AL 30 DE A BRIL DEL 2021.RECTIFICACION, MEJORAMIENTO, AMPLIC ACION Y REHABILITACION A NIVEL DE CARPETA ASFALTIC A DE LA CARRETERA CUATRO VARAS- LA PAZ-LA ANGELALA MARGARITA DE 16.56KM DE LONGITUD DE LOS CANTONES BABAHOYO Y PUEBLO VIEJO EN LA PROVINCIA DE LOS R	602898.43000	0.00	602898.43

Información Adicional

Monto: SEISCIENTOS SETENTA Y CINCO MIL DOSCIENTOS CUARENTA Y SEIS CON 24/100 DOLARES
Email: andreafer_1992@hotmail.com;verydar@hotmail.com
Teléfono: 0000000000
DirAdq: AV. UNIVERSITARIA 4TA Y CLEMENTE BAQUERIZO CALLE 35 401

Forma de Pago	Valor	Plazo	Tiempo
OTROS CON UTILIZACION DEL SISTEMA FINANCIERO	675246.24	0	DIAS

SUBTOTAL 12%	602898.43
SUBTOTAL 0%	0.00
SUBTOTAL No objeto de IVA	0.00
SUBTOTAL Exento de IVA	0.00
SUBTOTAL SIN IMPUESTOS	602898.43
TOTAL Descuento	0.00
ICE	0.00
IVA 12%	72347.81
IRBPNR	0.00
PROPINA	0.00
VALOR TOTAL	675246.24

RIPCONCIV
CONSTRUCTORA

RIPCONCIV CONSTRUCCIONES CIVILES CIA.LTDA.

RIPCONCIV CIA. LTDA.

Dirección Matriz: Eloy Alfaro N35-09 y Av. Portugal

Dirección Sucursal: AV. FRANCISCO DE ORELLANA SOLAR 4-2 Y JUAN TANCA MARENGO

CONTRIBUYENTE ESPECIAL Nro.: 636

OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD: SI

R.U.C.: 1791344154001

FACTURA

No.: 001-002-000002724

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN:
2607202101179134415400120010020000027247570243413

FECHA Y HORA DE AUTORIZACIÓN: 2021-07-26T13:25:40-05:00

AMBIENTE: PRODUCCIÓN

EMISIÓN: NORMAL

CLAVE DE ACCESO

2607202101179134415400120010020000027247570243413

Razón Social / Nombres y Apellidos: FIDEICOMISO BRISAS

Fecha Emisión: 26/07/2021 Guía Remisión: Identificación: 0993149233001

Cod. Principal	Cantidad	Descripción	Detalle Adicional	Precio Unitario	Descuento	Precio Total
VEINFRAEPLANILLAS	1.00000	INFRAESTRUCTURA: PLANILLAS	PLANILLA DE AVANCE DE OBRA #6 DEL 20 DE FEBRERO AL 06 DE MARZO DE 2021 CONSTRUCCION DE INFRAEST RUCTURA DEL PROYECTO INMOBILIARIO DENOMINADO BRISA S DE LA PERLA	27935.09000	0.00	27935.09

Información Adicional

Monto: TREINTA Y UN MIL DOSCIENTOS OCHENTA Y SIETE CON 30/100 DOLARES
Email: mronquillo@laperla.com.ec; mtejada@laperla.com.ec; mrodriguez@laperla.com.ec
Teléfono: 0000000000
DirAdq: TARQUI / JUSTINO CORNEJO 2-4-39 Y AV. LUIS ORRANTIA

Forma de Pago	Valor	Plazo	Tiempo
OTROS CON UTILIZACION DEL SISTEMA FINANCIERO	31287.30	0	DIAS

SUBTOTAL 12%	27935.09
SUBTOTAL 0%	0.00
SUBTOTAL No objeto de IVA	0.00
SUBTOTAL Exento de IVA	0.00
SUBTOTAL SIN IMPUESTOS	27935.09
TOTAL Descuento	0.00
ICE	0.00
IVA 12%	3352.21
IRBPNR	0.00
PROPINA	0.00
VALOR TOTAL	31287.30

RIPCONCIV
CONSTRUCTORA

RIPCONCIV CONSTRUCCIONES CIVILES CIA.LTDA.

RIPCONCIV CIA. LTDA.

Dirección Matriz: Eloy Alfaro N35-09 y Av. Portugal

Dirección Sucursal: AV. FRANCISCO DE ORELLANA SOLAR 4-2 Y JUAN TANCA MARENGO

CONTRIBUYENTE ESPECIAL Nro.: 636

OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD: SI

R.U.C.: 1791344154001

FACTURA

No.: 001-002-000002735

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN:
3007202101179134415400120010020000027353440053516

FECHA Y HORA DE AUTORIZACIÓN: 2021-08-02T16:43:50-05:00

AMBIENTE: PRODUCCIÓN

EMISIÓN: NORMAL

CLAVE DE ACCESO

3007202101179134415400120010020000027353440053516

Razón Social / Nombres y Apellidos: CONSORCIO RIPTECH 2018-2

Fecha Emisión: 30/07/2021 Guía Remisión: Identificación: 0993147915001

Cod. Principal	Cantidad	Descripción	Detalle Adicional	Precio Unitario	Descuento	Precio Total
VEINFRAEPLANILLAS	1.00000	INFRAESTRUCTURA: PLANILLAS	PLANILLA #1 AVANCE DE OBRA CONTRATO COMPLEMENTARIO 2 PERIODO DEL 30 DE MARZO AL 26 DE ABRIL DE 2021 CONSTRUCCION DE TRONCAL 4 SISTEMA METROVIA SUBURBI O-CENTRO URBANO, PARROQUIAS: BOLIVAR, OLMEDO, LETA MENDI, AYACUCHO, PEDRO CARBO, ROCAFUERTE, GARCIA M ORENO, FEBRES CORDERO PROGRAMA CAF-XIII	141022.40000	0.00	141022.40

Información Adicional

Monto: CIENTO CINCUENTA Y SIETE MIL NOVECIENTOS CUARENTA Y CINCO CON 09/100 DOLARES
Email: vbonilla@ripconciv.com; worozco@ripconciv.com
Teléfono: 0000000000
DirAdq: AV. FRANCISCO DE ORELLANA Y JUAN TANCA MARENGO

Forma de Pago	Valor	Plazo	Tiempo
OTROS CON UTILIZACION DEL SISTEMA FINANCIERO	157945.09	0	DIAS

SUBTOTAL 12%	141022.40
SUBTOTAL 0%	0.00
SUBTOTAL No objeto de IVA	0.00
SUBTOTAL Exento de IVA	0.00
SUBTOTAL SIN IMPUESTOS	141022.40
TOTAL Descuento	0.00
ICE	0.00
IVA 12%	16922.69
IRBPNR	0.00
PROPINA	0.00
VALOR TOTAL	157945.09

RIPCONCIV
CONSTRUCTORA

AGOSTO 2021

RIPCONCIV
CONSTRUCTORA

RIPCONCIV CONSTRUCCIONES CIVILES CIA.LTDA.

RIPCONCIV CIA. LTDA.

Dirección Matriz: Eloy Alfaro N35-09 y Av. Portugal

Dirección Sucursal: AV. FRANCISCO DE ORELLANA SOLAR 4-2 Y JUAN TANCA MARENGO

CONTRIBUYENTE ESPECIAL Nro.: 636

OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD: SI

R.U.C.: 1791344154001

FACTURA

No.: 001-002-000002732

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN:
0208202101179134415400120010020000027324642208419

FECHA Y HORA DE AUTORIZACIÓN: 2021-08-02T12:57:54-05:00

AMBIENTE: PRODUCCIÓN

EMISIÓN: NORMAL

CLAVE DE ACCESO

0208202101179134415400120010020000027324642208419

Razón Social / Nombres y Apellidos: ECUABULK S.A.

Fecha Emisión: 02/08/2021 Guía Remisión: Identificación: 0992668792001

Cod. Principal	Cantidad	Descripción	Detalle Adicional	Precio Unitario	Descuento	Precio Total
VEINFRAEPLANILLAS	1.00000	INFRAESTRUCTURA: PLANILLAS	PLANILLA ACEROS RECRECIDOS	34245.76000	0.00	34245.76

Información Adicional

Monto: TREINTA Y OCHO MIL TRESCIENTOS CINCUENTA Y CINCO CON 25/100 DOLARES
Email: facturacion@ripconciv.com

Forma de Pago	Valor	Plazo	Tiempo
OTROS CON UTILIZACION DEL SISTEMA FINANCIERO	38355.25	0	DIAS

SUBTOTAL 12%	34245.76
SUBTOTAL 0%	0.00
SUBTOTAL No objeto de IVA	0.00
SUBTOTAL Exento de IVA	0.00
SUBTOTAL SIN IMPUESTOS	34245.76
TOTAL Descuento	0.00
ICE	0.00
IVA 12%	4109.49
IRBPNR	0.00
PROPINA	0.00
VALOR TOTAL	38355.25

RIPCONCIV
CONSTRUCTORA

RIPCONCIV CONSTRUCCIONES CIVILES CIA.LTDA.

RIPCONCIV CIA. LTDA.

Dirección Matriz: Eloy Alfaro N35-09 y Av. Portugal

Dirección Sucursal: AV. FRANCISCO DE ORELLANA SOLAR 4-2 Y JUAN TANCA MARENGO

CONTRIBUYENTE ESPECIAL Nro.: 636

OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD: SI

R.U.C.: 1791344154001

FACTURA

No.: 001-002-000002733

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN:
0208202101179134415400120010020000027330465513710

FECHA Y HORA DE AUTORIZACIÓN: 2021-08-02T12:57:55-05:00

AMBIENTE: PRODUCCIÓN

EMISIÓN: NORMAL

CLAVE DE ACCESO

0208202101179134415400120010020000027330465513710

Razón Social / Nombres y Apellidos: ECUABULK S.A.

Fecha Emisión: 02/08/2021 Guía Remisión: Identificación: 0992668792001

Cod. Principal	Cantidad	Descripción	Detalle Adicional	Precio Unitario	Descuento	Precio Total
VEINFRAEPLANILLAS	1.00000	INFRAESTRUCTURA: PLANILLAS	PLANILLA ACERO ADICIONALES	10071.44000	0.00	10071.44

Información Adicional

Monto: ONCE MIL DOSCIENTOS OCHENTA CON 01/100 DOLARES
Email: facturacion@ripconciv.com

Forma de Pago	Valor	Plazo	Tiempo
OTROS CON UTILIZACION DEL SISTEMA FINANCIERO	11280.01	0	DIAS

SUBTOTAL 12%	10071.44
SUBTOTAL 0%	0.00
SUBTOTAL No objeto de IVA	0.00
SUBTOTAL Exento de IVA	0.00
SUBTOTAL SIN IMPUESTOS	10071.44
TOTAL Descuento	0.00
ICE	0.00
IVA 12%	1208.57
IRBPNR	0.00
PROPINA	0.00
VALOR TOTAL	11280.01

RIPCONCIV
CONSTRUCTORA

RIPCONCIV CONSTRUCCIONES CIVILES CIA.LTDA.

RIPCONCIV CIA. LTDA.

Dirección Matriz: Eloy Alfaro N35-09 y Av. Portugal

Dirección Sucursal: AV. FRANCISCO DE ORELLANA SOLAR 4-2 Y JUAN TANCA MARENGO

CONTRIBUYENTE ESPECIAL Nro.: 636

OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD: SI

R.U.C.: 1791344154001

FACTURA

No.: 001-002-000002737

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN:
0408202101179134415400120010020000027372114763315

FECHA Y HORA DE AUTORIZACIÓN: 2021-08-04T10:43:52-05:00

AMBIENTE: PRODUCCIÓN

EMISIÓN: NORMAL

CLAVE DE ACCESO

0408202101179134415400120010020000027372114763315

Razón Social / Nombres y Apellidos: FIDEICOMISO RIBERA DEL DAULE

Fecha Emisión: 04/08/2021 Guía Remisión: Identificación: 0992706589001

Cod. Principal	Cantidad	Descripción	Detalle Adicional	Precio Unitario	Descuento	Precio Total
VEINFRAEPLANILLAS	1.00000	INFRAESTRUCTURA: PLANILLAS	PLANILLA DE AVANCE DE OBRA #1 PERIODO DEL 01 AL 15 DE MARZO 2021 CONSTRUCCION DE INFRAESTRUCTURA DE L PLAN MAESTRO EN EL SECTOR DE LA OCTAVA ETAPA PRO YECTO INMOBILIARIO DENOMINADO LA PERLA URBANIZACIO N PRIVADA	136397.94000	0.00	136397.94

Información Adicional

Monto: CIENTO CINCUENTA Y DOS MIL SETECIENTOS SESENTA Y CINCO CON 69/100 DOLARES
Email: mrodriguez@laperla.com.ec;mtejada@laperla.com.ec
Teléfono: 0000000000
DirAdq: CDLA KENNEDY NORTE CALLE JUSTINO CORNEJO #2-4-39 AV LUIS

Forma de Pago	Valor	Plazo	Tiempo
OTROS CON UTILIZACION DEL SISTEMA FINANCIERO	152765.69	0	DIAS

SUBTOTAL 12%	136397.94
SUBTOTAL 0%	0.00
SUBTOTAL No objeto de IVA	0.00
SUBTOTAL Exento de IVA	0.00
SUBTOTAL SIN IMPUESTOS	136397.94
TOTAL Descuento	0.00
ICE	0.00
IVA 12%	16367.75
IRBPNR	0.00
PROPINA	0.00
VALOR TOTAL	152765.69

RIPCONCIV
CONSTRUCTORA

RIPCONCIV CONSTRUCCIONES CIVILES CIA.LTDA.

RIPCONCIV CIA. LTDA.

Dirección Matriz: Eloy Alfaro N35-09 y Av. Portugal

Dirección Sucursal: AV. FRANCISCO DE ORELLANA SOLAR 4-2 Y JUAN TANCA MARENGO

CONTRIBUYENTE ESPECIAL Nro.: 636

OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD: SI

R.U.C.: 1791344154001

FACTURA

No.: 001-002-000002738

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN:
0408202101179134415400120010020000027389160350513

FECHA Y HORA DE AUTORIZACIÓN: 2021-08-04T10:43:53-05:00

AMBIENTE: PRODUCCIÓN

EMISIÓN: NORMAL

CLAVE DE ACCESO

0408202101179134415400120010020000027389160350513

Razón Social / Nombres y Apellidos: FIDEICOMISO RIBERA DEL DAULE

Fecha Emisión: 04/08/2021 Guía Remisión: Identificación: 0992706589001

Cod. Principal	Cantidad	Descripción	Detalle Adicional	Precio Unitario	Descuento	Precio Total
VEINFRAEPLANILLAS	1.00000	INFRAESTRUCTURA: PLANILLAS	PLANILLA DE AVANCE DE OBRA #2 PERIODO DEL 16 AL 31 DE MARZO 2021 CONSTRUCCION DE INFRAESTRUCTURA DEL PLAN MAESTRO EN EL SECTOR DE LA OCTAVA ETAPA PROY ECTO INMOBILIARIO DENOMINADO LA PERLA URBANIZACION PRIVADA	40823.06000	0.00	40823.06

Información Adicional

Monto: CUARENTA Y CINCO MIL SETECIENTOS VEINTE Y UNO CON 83/100 DOLARES
Email: mrodriguez@laperla.com.ec;mtejada@laperla.com.ec
Teléfono: 0000000000
DirAdq: CDLA KENNEDY NORTE CALLE JUSTINO CORNEJO #2-4-39 AV LUIS

Forma de Pago	Valor	Plazo	Tiempo
OTROS CON UTILIZACION DEL SISTEMA FINANCIERO	45721.83	0	DIAS

SUBTOTAL 12%	40823.06
SUBTOTAL 0%	0.00
SUBTOTAL No objeto de IVA	0.00
SUBTOTAL Exento de IVA	0.00
SUBTOTAL SIN IMPUESTOS	40823.06
TOTAL Descuento	0.00
ICE	0.00
IVA 12%	4898.77
IRBPNR	0.00
PROPINA	0.00
VALOR TOTAL	45721.83

RIPCONCIV
CONSTRUCTORA

RIPCONCIV CONSTRUCCIONES CIVILES CIA.LTDA.

RIPCONCIV CIA. LTDA.

Dirección Matriz: Eloy Alfaro N35-09 y Av. Portugal

Dirección Sucursal: AV. FRANCISCO DE ORELLANA SOLAR 4-2 Y JUAN TANCA MARENGO

CONTRIBUYENTE ESPECIAL Nro.: 636

OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD: SI

R.U.C.: 1791344154001

FACTURA

No.: 001-002-000002739

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN:
0408202101179134415400120010020000027398953390116

FECHA Y HORA DE AUTORIZACIÓN: 2021-08-04T10:43:54-05:00

AMBIENTE: PRODUCCIÓN

EMISIÓN: NORMAL

CLAVE DE ACCESO

0408202101179134415400120010020000027398953390116

Razón Social / Nombres y Apellidos: FIDEICOMISO RIBERA DEL DAULE

Fecha Emisión: 04/08/2021 Guía Remisión: Identificación: 0992706589001

Cod. Principal	Cantidad	Descripción	Detalle Adicional	Precio Unitario	Descuento	Precio Total
VEINFRAEPLANILLAS	1.00000	INFRAESTRUCTURA: PLANILLAS	PLANILLA DE AVANCE DE OBRA #3 PERIODO DEL 01 AL 15 DE ABRIL 2021 CONSTRUCCION DE INFRAESTRUCTURA DEL PLAN MAESTRO EN EL SECTOR DE LA OCTAVA ETAPA PROY ECTO INMOBILIARIO DENOMINADO LA PERLA URBANIZACION PRIVADA	33784.39000	0.00	33784.39

Información Adicional

Monto: TREINTA Y SIETE MIL OCHOCIENTOS TREINTA Y OCHO CON 52/100 DOLARES
Email: mrodriguez@laperla.com.ec;mtejada@laperla.com.ec
Teléfono: 0000000000
DirAdq: CDLA KENNEDY NORTE CALLE JUSTINO CORNEJO #2-4-39 AV LUIS

Forma de Pago	Valor	Plazo	Tiempo
OTROS CON UTILIZACION DEL SISTEMA FINANCIERO	37838.52	0	DIAS

SUBTOTAL 12%	33784.39
SUBTOTAL 0%	0.00
SUBTOTAL No objeto de IVA	0.00
SUBTOTAL Exento de IVA	0.00
SUBTOTAL SIN IMPUESTOS	33784.39
TOTAL Descuento	0.00
ICE	0.00
IVA 12%	4054.13
IRBPNR	0.00
PROPINA	0.00
VALOR TOTAL	37838.52

RIPCONCIV
CONSTRUCTORA

RIPCONCIV CONSTRUCCIONES CIVILES CIA.LTDA.

RIPCONCIV CIA. LTDA.

Dirección Matriz: Eloy Alfaro N35-09 y Av. Portugal

Dirección Sucursal: AV. FRANCISCO DE ORELLANA SOLAR 4-2 Y JUAN TANCA MARENGO

CONTRIBUYENTE ESPECIAL Nro.: 636

OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD: SI

R.U.C.: 1791344154001

FACTURA

No.: 001-002-000002740

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN:
0408202101179134415400120010020000027405158379410

FECHA Y HORA DE AUTORIZACIÓN: 2021-08-04T10:43:55-05:00

AMBIENTE: PRODUCCIÓN

EMISIÓN: NORMAL

CLAVE DE ACCESO

0408202101179134415400120010020000027405158379410

Razón Social / Nombres y Apellidos: FIDEICOMISO RIBERA DEL DAULE

Fecha Emisión: 04/08/2021 Guía Remisión: Identificación: 0992706589001

Cod. Principal	Cantidad	Descripción	Detalle Adicional	Precio Unitario	Descuento	Precio Total
VEINFRAEPLANILLAS	1.00000	INFRAESTRUCTURA: PLANILLAS	PLANILLA DE AVANCE DE OBRA #4 PERIODO DEL 16 AL 30 DE ABRIL 2021 CONSTRUCCION DE INFRAESTRUCTURA DEL PLAN MAESTRO EN EL SECTOR DE LA OCTAVA ETAPA PROY ECTO INMOBILIARIO DENOMINADO LA PERLA URBANIZACION PRIVADA	48192.38000	0.00	48192.38

Información Adicional

Monto: CINCUENTA Y TRES MIL NOVECIENTOS SETENTA Y CINCO CON 47/100 DOLARES
Email: mrodriguez@laperla.com.ec;mtejada@laperla.com.ec
Teléfono: 0000000000
DirAdq: CDLA KENNEDY NORTE CALLE JUSTINO CORNEJO #2-4-39 AV LUIS

Forma de Pago	Valor	Plazo	Tiempo
OTROS CON UTILIZACION DEL SISTEMA FINANCIERO	53975.47	0	DIAS

SUBTOTAL 12%	48192.38
SUBTOTAL 0%	0.00
SUBTOTAL No objeto de IVA	0.00
SUBTOTAL Exento de IVA	0.00
SUBTOTAL SIN IMPUESTOS	48192.38
TOTAL Descuento	0.00
ICE	0.00
IVA 12%	5783.09
IRBPNR	0.00
PROPINA	0.00
VALOR TOTAL	53975.47

RIPCONCIV
CONSTRUCTORA

RIPCONCIV CONSTRUCCIONES CIVILES CIA.LTDA.

RIPCONCIV CIA. LTDA.

Dirección Matriz: Eloy Alfaro N35-09 y Av. Portugal

Dirección Sucursal: AV. FRANCISCO DE ORELLANA SOLAR 4-2 Y JUAN TANCA MARENGO

CONTRIBUYENTE ESPECIAL Nro.: 636

OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD: SI

R.U.C.: 1791344154001

FACTURA

No.: 001-002-000002742

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN:
0508202101179134415400120010020000027424678286511

FECHA Y HORA DE AUTORIZACIÓN: 2021-08-05T11:14:17-05:00

AMBIENTE: PRODUCCIÓN

EMISIÓN: NORMAL

CLAVE DE ACCESO

0508202101179134415400120010020000027424678286511

Razón Social / Nombres y Apellidos: ECUABULK S.A.

Fecha Emisión: 05/08/2021 Guía Remisión: Identificación: 0992668792001

Cod. Principal	Cantidad	Descripción	Detalle Adicional	Precio Unitario	Descuento	Precio Total
VEINFRAEPLANILLAS	1.00000	INFRAESTRUCTURA: PLANILLAS	PL4 CONSTRUCCION DE LA CIMENTACION PARA LOS SILOS	466353.67000	0.00	466353.67

Información Adicional

Monto: QUINIENTOS VEINTE Y DOS MIL TRESCIENTOS DIEZ Y SEIS CON 11/100 DOLARES
Email: ce@ecuabulk.com; contable@ecuabulk.com

Forma de Pago	Valor	Plazo	Tiempo
OTROS CON UTILIZACION DEL SISTEMA FINANCIERO	522316.11	0	DIAS

SUBTOTAL 12%	466353.67
SUBTOTAL 0%	0.00
SUBTOTAL No objeto de IVA	0.00
SUBTOTAL Exento de IVA	0.00
SUBTOTAL SIN IMPUESTOS	466353.67
TOTAL Descuento	0.00
ICE	0.00
IVA 12%	55962.44
IRBPNR	0.00
PROPINA	0.00
VALOR TOTAL	522316.11

RIPCONCIV
CONSTRUCTORA

RIPCONCIV CONSTRUCCIONES CIVILES CIA.LTDA.

RIPCONCIV CIA. LTDA.

Dirección Matriz: Eloy Alfaro N35-09 y Av. Portugal

Dirección Sucursal: AV. FRANCISCO DE ORELLANA SOLAR 4-2 Y JUAN TANCA MARENGO

CONTRIBUYENTE ESPECIAL Nro.: 636

OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD: SI

R.U.C.: 1791344154001

FACTURA

No.: 002-002-000002800

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN:
0508202101179134415400120020020000028005529112817

FECHA Y HORA DE AUTORIZACIÓN: 2021-08-05T10:56:29-05:00

AMBIENTE: PRODUCCIÓN

EMISIÓN: NORMAL

CLAVE DE ACCESO

0508202101179134415400120020020000028005529112817

Razón Social / Nombres y Apellidos: OPERADORA Y PROCESADORA DE PRODUCTOS MARINOS OMARSA S.A.

Fecha Emisión: 05/08/2021 Guía Remisión: Identificación: 0990608504001

Cod. Principal	Cantidad	Descripción	Detalle Adicional	Precio Unitario	Descuento	Precio Total
VEINFRAEPLANILLAS	1.00000	INFRAESTRUCTURA: PLANILLAS	CONSTRUCCION DE LAS CAMARAS 9 Y 10 LAS BRISAS OMAR SAPLANILLA #1PERIODO: DEL 12 DE MAYO AL 11 DE JUNI O DEL 2021	56382.89000	0.00	56382.89

Información Adicional

Monto: SESENTA Y TRES MIL CIENTO CUARENTA Y OCHO CON 84/100 DOLARES
Email: dmateo@omarsa.com.ec;ccarvajal@omarsa.com.ec
Teléfono: 0000000000
DirAdq: ELOY ALFARO-LOT INDUSTRIAL AL RIO SOLAR 3 MZ 26

Forma de Pago	Valor	Plazo	Tiempo
OTROS CON UTILIZACION DEL SISTEMA FINANCIERO	63148.84	0	DIAS

SUBTOTAL 12%	56382.89
SUBTOTAL 0%	0.00
SUBTOTAL No objeto de IVA	0.00
SUBTOTAL Exento de IVA	0.00
SUBTOTAL SIN IMPUESTOS	56382.89
TOTAL Descuento	0.00
ICE	0.00
IVA 12%	6765.95
IRBPNR	0.00
PROPINA	0.00
VALOR TOTAL	63148.84

RIPCONCIV
CONSTRUCTORA

RIPCONCIV CONSTRUCCIONES CIVILES CIA.LTDA.

RIPCONCIV CIA. LTDA.

Dirección Matriz: Eloy Alfaro N35-09 y Av. Portugal

Dirección Sucursal: AV. FRANCISCO DE ORELLANA SOLAR 4-2 Y JUAN TANCA MARENGO

CONTRIBUYENTE ESPECIAL Nro.: 636

OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD: SI

R.U.C.: 1791344154001

FACTURA

No.: 002-002-000002804

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN:
0608202101179134415400120020020000028042345411916

FECHA Y HORA DE AUTORIZACIÓN: 2021-08-06T14:56:53-05:00

AMBIENTE: PRODUCCIÓN

EMISIÓN: NORMAL

CLAVE DE ACCESO

0608202101179134415400120020020000028042345411916

Razón Social / Nombres y Apellidos: FIDEICOMISO BRISAS

Fecha Emisión: 06/08/2021 Guía Remisión: Identificación: 0993149233001

Cod. Principal	Cantidad	Descripción	Detalle Adicional	Precio Unitario	Descuento	Precio Total
VEINFRAEPLANILLAS	1.00000	INFRAESTRUCTURA: PLANILLAS	PLANILLA DE AVANCE DE OBRA N° 13 PERIODO: DEL 5 AL 19 DE JUNIO DEL 2021 CONSTRUCCION DE INFRAESTRUC TURA DEL PROYECTO INMOBILIARIO DENOMINADO BRISAS D E LA PERLA	91272.06000	0.00	91272.06

Información Adicional

Monto: CIENTO DOS MIL DOSCIENTOS VEINTE Y CUATRO CON 71/100 DOLARES
Email: mronquillo@laperla.com.ec; mtejada@laperla.com.ec; mrodriguez@laperla.com.ec
Teléfono: 0000000000
DirAdq: TARQUI / JUSTINO CORNEJO 2-4-39 Y AV. LUIS ORRANTIA

Forma de Pago	Valor	Plazo	Tiempo
OTROS CON UTILIZACION DEL SISTEMA FINANCIERO	102224.71	0	DIAS

SUBTOTAL 12%	91272.06
SUBTOTAL 0%	0.00
SUBTOTAL No objeto de IVA	0.00
SUBTOTAL Exento de IVA	0.00
SUBTOTAL SIN IMPUESTOS	91272.06
TOTAL Descuento	0.00
ICE	0.00
IVA 12%	10952.65
IRBPNR	0.00
PROPINA	0.00
VALOR TOTAL	102224.71

RIPCONCIV
CONSTRUCTORA

RIPCONCIV CONSTRUCCIONES CIVILES CIA.LTDA.

RIPCONCIV CIA. LTDA.

Dirección Matriz: Eloy Alfaro N35-09 y Av. Portugal

Dirección Sucursal: AV. FRANCISCO DE ORELLANA SOLAR 4-2 Y JUAN TANCA MARENGO

CONTRIBUYENTE ESPECIAL Nro.: 636

OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD: SI

R.U.C.: 1791344154001

FACTURA

No.: 001-002-000002743

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN:
1108202101179134415400120010020000027430252325213

FECHA Y HORA DE AUTORIZACIÓN: 2021-08-11T09:34:44-05:00

AMBIENTE: PRODUCCIÓN

EMISIÓN: NORMAL

CLAVE DE ACCESO

1108202101179134415400120010020000027430252325213

Razón Social / Nombres y Apellidos: DPWORLD POSORJA S.A.

Fecha Emisión: 11/08/2021 Guía Remisión: Identificación: 0992974222001

Cod. Principal	Cantidad	Descripción	Detalle Adicional	Precio Unitario	Descuento	Precio Total
VEINFRAEPLANILLAS	1.00000	INFRAESTRUCTURA: PLANILLAS	MANTENIMIENTO DE CARRETERA PLAYAS-POSORJA JULIO 20 21 EC21-2253	21855.25000	0.00	21855.25

Información Adicional

Monto: VEINTE Y CUATRO MIL CUATROCIENTOS SETENTA Y SIETE CON 88/100 DOLARES
Email: Documentoselectronicos.psj@dpworld.com;daniela.noboa@dpworld.com
Teléfono: 5938044850
DirAdq: LOMAS DEL CANGREJAL S/N LOTE 1-BJUNTO A LA CAMARONERA STYLIV

Forma de Pago	Valor	Plazo	Tiempo
OTROS CON UTILIZACION DEL SISTEMA FINANCIERO	24477.88	0	DIAS

SUBTOTAL 12%	21855.25
SUBTOTAL 0%	0.00
SUBTOTAL No objeto de IVA	0.00
SUBTOTAL Exento de IVA	0.00
SUBTOTAL SIN IMPUESTOS	21855.25
TOTAL Descuento	0.00
ICE	0.00
IVA 12%	2622.63
IRBPNR	0.00
PROPINA	0.00
VALOR TOTAL	24477.88

RIPCONCIV
CONSTRUCTORA

RIPCONCIV CONSTRUCCIONES CIVILES CIA.LTDA.

RIPCONCIV CIA. LTDA.

Dirección Matriz: Eloy Alfaro N35-09 y Av. Portugal

Dirección Sucursal: AV. FRANCISCO DE ORELLANA SOLAR 4-2 Y JUAN TANCA MARENGO

CONTRIBUYENTE ESPECIAL Nro.: 636

OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD: SI

R.U.C.: 1791344154001

FACTURA

No.: 001-002-000002744

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN:
1108202101179134415400120010020000027441550305715

FECHA Y HORA DE AUTORIZACIÓN: 2021-08-11T10:59:58-05:00

AMBIENTE: PRODUCCIÓN

EMISIÓN: NORMAL

CLAVE DE ACCESO

1108202101179134415400120010020000027441550305715

Razón Social / Nombres y Apellidos: VINCI CONSTRUCTION GRANDS PROJETS

Fecha Emisión: 11/08/2021 Guía Remisión: Identificación: 1793045146001

Cod. Principal	Cantidad	Descripción	Detalle Adicional	Precio Unitario	Descuento	Precio Total
VEINFRAEPLANILLAS	1.00000	INFRAESTRUCTURA: PLANILLAS	PTAR LATACUNGA LPU RIPCONCIV SUBCONTRATO SUMINISTR OS OBRAS CIVILES Y REDES ENTERRADAS	312024.07000	0.00	312024.07

Información Adicional

Monto: TRESCIENTOS CUARENTA Y NUEVE MIL CUATROCIENTOS SESENTA Y SEIS CON 96/100 DOLARES
Email: edisson.gusqui-ext@vinci-construction.com
Teléfono: 0980375042
DirAdq: AV. 12 DE OCTUBRE N24-660 Y FRANCISCO SALAZAR

Forma de Pago	Valor	Plazo	Tiempo
OTROS CON UTILIZACION DEL SISTEMA FINANCIERO	349466.96	0	DIAS

SUBTOTAL 12%	312024.07
SUBTOTAL 0%	0.00
SUBTOTAL No objeto de IVA	0.00
SUBTOTAL Exento de IVA	0.00
SUBTOTAL SIN IMPUESTOS	312024.07
TOTAL Descuento	0.00
ICE	0.00
IVA 12%	37442.89
IRBPNR	0.00
PROPINA	0.00
VALOR TOTAL	349466.96

RIPCONCIV
CONSTRUCTORA

RIPCONCIV CONSTRUCCIONES CIVILES CIA.LTDA.

RIPCONCIV CIA. LTDA.

Dirección Matriz: Eloy Alfaro N35-09 y Av. Portugal

Dirección Sucursal: AV. FRANCISCO DE ORELLANA SOLAR 4-2 Y JUAN TANCA MARENGO

CONTRIBUYENTE ESPECIAL Nro.: 636

OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD: SI

R.U.C.: 1791344154001

FACTURA

No.: 001-002-000002745

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN:
1108202101179134415400120010020000027452937214310

FECHA Y HORA DE AUTORIZACIÓN: 2021-08-11T11:04:00-05:00

AMBIENTE: PRODUCCIÓN

EMISIÓN: NORMAL

CLAVE DE ACCESO

1108202101179134415400120010020000027452937214310

Razón Social / Nombres y Apellidos: VINCI CONSTRUCTION GRANDS PROJETS

Fecha Emisión: 11/08/2021 Guía Remisión: Identificación: 1793045146001

Cod. Principal	Cantidad	Descripción	Detalle Adicional	Precio Unitario	Descuento	Precio Total
VEINFRAEPLANILLAS	1.00000	INFRAESTRUCTURA: PLANILLAS	PTAR LATACUNGA LPU RIPCONCIV SUBCONTRATO OBRAS CIV ILES Y REDES ENTERRADAS	74401.23000	0.00	74401.23

Información Adicional

Monto: OCHENTA Y TRES MIL TRESCIENTOS VEINTE Y NUEVE CON 38/100 DOLARES
Email: edisson.gusqui-ext@vinci-construction.com
Teléfono: 0980375042
DirAdq: AV. 12 DE OCTUBRE N24-660 Y FRANCISCO SALAZAR

Forma de Pago	Valor	Plazo	Tiempo
OTROS CON UTILIZACION DEL SISTEMA FINANCIERO	83329.38	0	DIAS

SUBTOTAL 12%	74401.23
SUBTOTAL 0%	0.00
SUBTOTAL No objeto de IVA	0.00
SUBTOTAL Exento de IVA	0.00
SUBTOTAL SIN IMPUESTOS	74401.23
TOTAL Descuento	0.00
ICE	0.00
IVA 12%	8928.15
IRBPNR	0.00
PROPINA	0.00
VALOR TOTAL	83329.38

RIPCONCIV
CONSTRUCTORA

RIPCONCIV CONSTRUCCIONES CIVILES CIA.LTDA.

RIPCONCIV CIA. LTDA.

Dirección Matriz: Eloy Alfaro N35-09 y Av. Portugal

Dirección Sucursal: AV. FRANCISCO DE ORELLANA SOLAR 4-2 Y JUAN TANCA MARENGO

CONTRIBUYENTE ESPECIAL Nro.: 636

OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD: SI

R.U.C.: 1791344154001

FACTURA

No.: 002-002-000002808

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN:
1308202101179134415400120020020000028086477270812

FECHA Y HORA DE AUTORIZACIÓN: 2021-08-13T17:21:35-05:00

AMBIENTE: PRODUCCIÓN

EMISIÓN: NORMAL

CLAVE DE ACCESO

1308202101179134415400120020020000028086477270812

Razón Social / Nombres y Apellidos: FIDEICOMISO INMOBILIARIO CITTAVENTO

Fecha Emisión: 13/08/2021 Guía Remisión: Identificación: 0993122467001

Cod. Principal	Cantidad	Descripción	Detalle Adicional	Precio Unitario	Descuento	Precio Total
VEINFRAEPLANILLAS	1.00000	INFRAESTRUCTURA: PLANILLAS	PLANILLA # 3 FASE 1 CONTRATO: CONSTRUCCION DE 418 VILLAS DE HORMIGON ARMADO DEL PROYECTO CITTAEVENTO ETAPA PIAMONTE PERIODO: DEL 1 AL 31 DE JULIO DEL 2021	68893.54000	0.00	68893.54

Información Adicional

Monto: SETENTA Y SIETE MIL CIENTO SESENTA CON 76/100 DOLARES
Email: mmendoza@furoiani.com;salvaherso@hotmail.com;apatrit-ac@hotmail.com
Teléfono: 0000000000
DirAdq: AV. FRANCISCO DE ORELLANA S/N Y ALBERTO BORQUES

Forma de Pago	Valor	Plazo	Tiempo
OTROS CON UTILIZACION DEL SISTEMA FINANCIERO	77160.76	0	DIAS

SUBTOTAL 12%	68893.54
SUBTOTAL 0%	0.00
SUBTOTAL No objeto de IVA	0.00
SUBTOTAL Exento de IVA	0.00
SUBTOTAL SIN IMPUESTOS	68893.54
TOTAL Descuento	0.00
ICE	0.00
IVA 12%	8267.22
IRBPNR	0.00
PROPINA	0.00
VALOR TOTAL	77160.76

RIPCONCIV
CONSTRUCTORA

RIPCONCIV CONSTRUCCIONES CIVILES CIA.LTDA.

RIPCONCIV CIA. LTDA.

Dirección Matriz: Eloy Alfaro N35-09 y Av. Portugal

Dirección Sucursal: AV. FRANCISCO DE ORELLANA SOLAR 4-2 Y JUAN TANCA MARENGO

CONTRIBUYENTE ESPECIAL Nro.: 636

OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD: SI

R.U.C.: 1791344154001

FACTURA

No.: 002-002-000002811

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN:
1608202101179134415400120020020000028119570671311

FECHA Y HORA DE AUTORIZACIÓN: 2021-08-16T12:23:12-05:00

AMBIENTE: PRODUCCIÓN

EMISIÓN: NORMAL

CLAVE DE ACCESO

1608202101179134415400120020020000028119570671311

Razón Social / Nombres y Apellidos: OPERADORA Y PROCESADORA DE PRODUCTOS MARINOS OMARSA S.A.

Fecha Emisión: 16/08/2021 Guía Remisión: Identificación: 0990608504001

Cod. Principal	Cantidad	Descripción	Detalle Adicional	Precio Unitario	Descuento	Precio Total
VEINFRAEPLANILLAS	1.00000	INFRAESTRUCTURA: PLANILLAS	CONSTRUCCION DE LAS CAMARAS 9 Y 10 LAS BRISAS OMAR SAPLANILLA #2PERIODO: DEL 12 AL 30 DE JUNIO DEL 20 21	165198.54000	0.00	165198.54

Información Adicional

Monto: CIENTO OCHENTA Y CINCO MIL VEINTE Y DOS CON 36/100 DOLARES
Email: dmateo@omarsa.com.ec;ccarvajal@omarsa.com.ec
Teléfono: 0000000000
DirAdq: ELOY ALFARO-LOT INDUSTRIAL AL RIO SOLAR 3 MZ 26

Forma de Pago	Valor	Plazo	Tiempo
OTROS CON UTILIZACION DEL SISTEMA FINANCIERO	185022.36	0	DIAS

SUBTOTAL 12%	165198.54
SUBTOTAL 0%	0.00
SUBTOTAL No objeto de IVA	0.00
SUBTOTAL Exento de IVA	0.00
SUBTOTAL SIN IMPUESTOS	165198.54
TOTAL Descuento	0.00
ICE	0.00
IVA 12%	19823.82
IRBPNR	0.00
PROPINA	0.00
VALOR TOTAL	185022.36

RIPCONCIV
CONSTRUCTORA

RIPCONCIV CONSTRUCCIONES CIVILES CIA.LTDA.

RIPCONCIV CIA. LTDA.

Dirección Matriz: Eloy Alfaro N35-09 y Av. Portugal

Dirección Sucursal: AV. FRANCISCO DE ORELLANA SOLAR 4-2 Y JUAN TANCA MARENGO

CONTRIBUYENTE ESPECIAL Nro.: 636

OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD: SI

R.U.C.: 1791344154001

FACTURA

No.: 001-002-000002748

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN:
1708202101179134415400120010020000027481051671610

FECHA Y HORA DE AUTORIZACIÓN: 2021-08-17T09:59:17-05:00

AMBIENTE: PRODUCCIÓN

EMISIÓN: NORMAL

CLAVE DE ACCESO

1708202101179134415400120010020000027481051671610

Razón Social / Nombres y Apellidos: FIDEICOMISO RIBERA DEL DAULE

Fecha Emisión: 17/08/2021 Guía Remisión: Identificación: 0992706589001

Cod. Principal	Cantidad	Descripción	Detalle Adicional	Precio Unitario	Descuento	Precio Total
VEINFRAEPLANILLAS	1.00000	INFRAESTRUCTURA: PLANILLAS	PLANILLA DE AVANCE DE OBRA #5 PERIODO DEL 01 AL 15 DE MAYO 2021 CONSTRUCCION DE INFRAESTRUCTURA DEL PLAN MAESTRO EN EL SECTOR DE LA OCTAVA ETAPA PROYE CTO INMOBILIARIO DENOMINADO LA PERLA URBANIZACION PRIVADA	44318.11000	0.00	44318.11

Información Adicional

Monto: CUARENTA Y NUEVE MIL SEISCIENTOS TREINTA Y SEIS CON 28/100 DOLARES
Email: mrodriguez@laperla.com.ec;mtejada@laperla.com.ec
Teléfono: 0000000000
DirAdq: CDLA KENNEDY NORTE CALLE JUSTINO CORNEJO #2-4-39 AV LUIS

Forma de Pago	Valor	Plazo	Tiempo
OTROS CON UTILIZACION DEL SISTEMA FINANCIERO	49636.28	0	DIAS

SUBTOTAL 12%	44318.11
SUBTOTAL 0%	0.00
SUBTOTAL No objeto de IVA	0.00
SUBTOTAL Exento de IVA	0.00
SUBTOTAL SIN IMPUESTOS	44318.11
TOTAL Descuento	0.00
ICE	0.00
IVA 12%	5318.17
IRBPNR	0.00
PROPINA	0.00
VALOR TOTAL	49636.28

RIPCONCIV
CONSTRUCTORA

RIPCONCIV CONSTRUCCIONES CIVILES CIA.LTDA.

RIPCONCIV CIA. LTDA.

Dirección Matriz: Eloy Alfaro N35-09 y Av. Portugal

Dirección Sucursal: AV. FRANCISCO DE ORELLANA SOLAR 4-2 Y JUAN TANCA MARENGO

CONTRIBUYENTE ESPECIAL Nro.: 636

OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD: SI

R.U.C.: 1791344154001

FACTURA

No.: 001-002-000002751

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN:
1908202101179134415400120010020000027516878405217

FECHA Y HORA DE AUTORIZACIÓN: 2021-08-19T10:58:52-05:00

AMBIENTE: PRODUCCIÓN

EMISIÓN: NORMAL

CLAVE DE ACCESO

1908202101179134415400120010020000027516878405217

Razón Social / Nombres y Apellidos: CONSORCIO RIPTECH 2018-2

Fecha Emisión: 19/08/2021 Guía Remisión: Identificación: 0993147915001

Cod. Principal	Cantidad	Descripción	Detalle Adicional	Precio Unitario	Descuento	Precio Total
VEINFRAEPLANILLAS	1.00000	INFRAESTRUCTURA: PLANILLAS	PLANILLA #24 AVANCE DE OBRA PERIODO DEL 24 AL 30 D E ABRIL DE 2021 CONSTRUCCION DE TRONCAL 4 SISTEMA METROVIA SUBURBIO-CENTRO URBANO, PARROQUIAS: BOLIV AR, OLMEDO, LETAMENDI, AYACUCHO, PEDRO CARBO, ROCA FUERTE, GARCIA MORENO, FEBRES CORDERO PROGRAMA CAF -XIII?	185300.83000	0.00	185300.83

Información Adicional

Monto: DOSCIENTOS SIETE MIL QUINIENTOS TREINTA Y SEIS CON 93/100 DOLARES
Email: vbonilla@ripconciv.com; worozco@ripconciv.com
Teléfono: 0000000000
DirAdq: AV. FRANCISCO DE ORELLANA Y JUAN TANCA MARENGO

Forma de Pago	Valor	Plazo	Tiempo
OTROS CON UTILIZACION DEL SISTEMA FINANCIERO	207536.93	0	DIAS

SUBTOTAL 12%	185300.83
SUBTOTAL 0%	0.00
SUBTOTAL No objeto de IVA	0.00
SUBTOTAL Exento de IVA	0.00
SUBTOTAL SIN IMPUESTOS	185300.83
TOTAL Descuento	0.00
ICE	0.00
IVA 12%	22236.10
IRBPNR	0.00
PROPINA	0.00
VALOR TOTAL	207536.93

RIPCONCIV
CONSTRUCTORA

RIPCONCIV CONSTRUCCIONES CIVILES CIA.LTDA.

RIPCONCIV CIA. LTDA.

Dirección Matriz: Eloy Alfaro N35-09 y Av. Portugal

Dirección Sucursal: AV. FRANCISCO DE ORELLANA SOLAR 4-2 Y JUAN TANCA MARENGO

CONTRIBUYENTE ESPECIAL Nro.: 636

OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD: SI

R.U.C.: 1791344154001

FACTURA

No.: 002-002-000002815

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN:
2008202101179134415400120020020000028154516635217

FECHA Y HORA DE AUTORIZACIÓN: 2021-08-20T17:12:25-05:00

AMBIENTE: PRODUCCIÓN

EMISIÓN: NORMAL

CLAVE DE ACCESO

2008202101179134415400120020020000028154516635217

Razón Social / Nombres y Apellidos: FIDEICOMISO INMOBILIARIO CITTAVENTO

Fecha Emisión: 20/08/2021 Guía Remisión: Identificación: 0993122467001

Cod. Principal	Cantidad	Descripción	Detalle Adicional	Precio Unitario	Descuento	Precio Total
VENTRABADIC	1.00000	TRABAJOS ADICIONALES	PLANILLA DE ORDEN DE TRABAJO 3-2 PROYECTO: MOVIMIE NTO DE TIERRAS ETAPA PIAMONTE PERIODO: DEL 16 DE ABRIL AL 31 DE MAYO DEL 2021	6312.29000	0.00	6312.29

Información Adicional

Monto: SIETE MIL SESENTA Y NUEVE CON 76/100 DOLARES
Email: mmendoza@furoiani.com;salvaherso@hotmail.com;apatrit-ac@hotmail.com
Teléfono: 0000000000
DirAdq: AV. FRANCISCO DE ORELLANA S/N Y ALBERTO BORQUES

Forma de Pago	Valor	Plazo	Tiempo
OTROS CON UTILIZACION DEL SISTEMA FINANCIERO	7069.76	0	DIAS

SUBTOTAL 12%	6312.29
SUBTOTAL 0%	0.00
SUBTOTAL No objeto de IVA	0.00
SUBTOTAL Exento de IVA	0.00
SUBTOTAL SIN IMPUESTOS	6312.29
TOTAL Descuento	0.00
ICE	0.00
IVA 12%	757.47
IRBPNR	0.00
PROPINA	0.00
VALOR TOTAL	7069.76

RIPCONCIV
CONSTRUCTORA

RIPCONCIV CONSTRUCCIONES CIVILES CIA.LTDA.

RIPCONCIV CIA. LTDA.

Dirección Matriz: Eloy Alfaro N35-09 y Av. Portugal

Dirección Sucursal: AV. FRANCISCO DE ORELLANA SOLAR 4-2 Y JUAN TANCA MARENGO

CONTRIBUYENTE ESPECIAL Nro.: 636

OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD: SI

R.U.C.: 1791344154001

FACTURA

No.: 002-002-000002816

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN:
2008202101179134415400120020020000028169227908210

FECHA Y HORA DE AUTORIZACIÓN: 2021-08-20T17:12:26-05:00

AMBIENTE: PRODUCCIÓN

EMISIÓN: NORMAL

CLAVE DE ACCESO

2008202101179134415400120020020000028169227908210

Razón Social / Nombres y Apellidos: FIDEICOMISO INMOBILIARIO CITTAVENTO

Fecha Emisión: 20/08/2021 Guía Remisión: Identificación: 0993122467001

Cod. Principal	Cantidad	Descripción	Detalle Adicional	Precio Unitario	Descuento	Precio Total
VENTRABADIC	1.00000	TRABAJOS ADICIONALES	PLANILLA DE ORDEN DE TRABAJO 4-2 PROYECTO: MOVIMIE NTO DE TIERRAS ETAPA PIAMONTE PERIODO: DEL 16 DE ABRIL AL 15 DE MAYO DEL 2021	10147.55000	0.00	10147.55

Información Adicional

Monto: ONCE MIL TRESCIENTOS SESENTA Y CINCO CON 26/100 DOLARES
Email: mmendoza@furoiani.com;salvaherso@hotmail.com;apatrit-ac@hotmail.com
Teléfono: 0000000000
DirAdq: AV. FRANCISCO DE ORELLANA S/N Y ALBERTO BORQUES

Forma de Pago	Valor	Plazo	Tiempo
OTROS CON UTILIZACION DEL SISTEMA FINANCIERO	11365.26	0	DIAS

SUBTOTAL 12%	10147.55
SUBTOTAL 0%	0.00
SUBTOTAL No objeto de IVA	0.00
SUBTOTAL Exento de IVA	0.00
SUBTOTAL SIN IMPUESTOS	10147.55
TOTAL Descuento	0.00
ICE	0.00
IVA 12%	1217.71
IRBPNR	0.00
PROPINA	0.00
VALOR TOTAL	11365.26

RIPCONCIV
CONSTRUCTORA

RIPCONCIV CONSTRUCCIONES CIVILES CIA.LTDA.

RIPCONCIV CIA. LTDA.

Dirección Matriz: Eloy Alfaro N35-09 y Av. Portugal

Dirección Sucursal: AV. FRANCISCO DE ORELLANA SOLAR 4-2 Y JUAN TANCA MARENGO

CONTRIBUYENTE ESPECIAL Nro.: 636

OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD: SI

R.U.C.: 1791344154001

FACTURA

No.: 001-002-000002753

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN:
2508202101179134415400120010020000027537179860211

FECHA Y HORA DE AUTORIZACIÓN: 2021-08-25T12:52:01-05:00

AMBIENTE: PRODUCCIÓN

EMISIÓN: NORMAL

CLAVE DE ACCESO

2508202101179134415400120010020000027537179860211

Razón Social / Nombres y Apellidos: VINCI CONSTRUCTION GRANDS PROJETS

Fecha Emisión: 25/08/2021 Guía Remisión: Identificación: 1793045146001

Cod. Principal	Cantidad	Descripción	Detalle Adicional	Precio Unitario	Descuento	Precio Total
VEINFRAEPLANILLAS	1.00000	INFRAESTRUCTURA: PLANILLAS	PTAR LATACUNGA LPU RIPCONCIV SUBCONTRATO OBRAS CIV ILES Y REDES ENTERRADAS	198574.66000	0.00	198574.66

Información Adicional

Monto: DOSCIENTOS VEINTE Y DOS MIL CUATROCIENTOS TRES CON 62/100 DOLARES
Email: edisson.gusqui-ext@vinci-construction.com
Teléfono: 0980375042
DirAdq: AV. 12 DE OCTUBRE N24-660 Y FRANCISCO SALAZAR

Forma de Pago	Valor	Plazo	Tiempo
OTROS CON UTILIZACION DEL SISTEMA FINANCIERO	222403.62	0	DIAS

SUBTOTAL 12%	198574.66
SUBTOTAL 0%	0.00
SUBTOTAL No objeto de IVA	0.00
SUBTOTAL Exento de IVA	0.00
SUBTOTAL SIN IMPUESTOS	198574.66
TOTAL Descuento	0.00
ICE	0.00
IVA 12%	23828.96
IRBPNR	0.00
PROPINA	0.00
VALOR TOTAL	222403.62

RIPCONCIV
CONSTRUCTORA

RIPCONCIV CONSTRUCCIONES CIVILES CIA.LTDA.

RIPCONCIV CIA. LTDA.

Dirección Matriz: Eloy Alfaro N35-09 y Av. Portugal

Dirección Sucursal: AV. FRANCISCO DE ORELLANA SOLAR 4-2 Y JUAN TANCA MARENGO

CONTRIBUYENTE ESPECIAL Nro.: 636

OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD: SI

R.U.C.: 1791344154001

FACTURA

No.: 001-002-000002754

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN:
2508202101179134415400120010020000027545653907111

FECHA Y HORA DE AUTORIZACIÓN: 2021-08-25T12:52:02-05:00

AMBIENTE: PRODUCCIÓN

EMISIÓN: NORMAL

CLAVE DE ACCESO

2508202101179134415400120010020000027545653907111

Razón Social / Nombres y Apellidos: VINCI CONSTRUCTION GRANDS PROJETS

Fecha Emisión: 25/08/2021 Guía Remisión: Identificación: 1793045146001

Cod. Principal	Cantidad	Descripción	Detalle Adicional	Precio Unitario	Descuento	Precio Total
VEINFRAEPLANILLAS	1.00000	INFRAESTRUCTURA: PLANILLAS	PTAR LATACUNGA LPU RIPCONCIV SUBCONTRATO OBRAS CIV ILES Y REDES ENTERRADAS	255685.02000	0.00	255685.02

Información Adicional

Monto: DOSCIENTOS OCHENTA Y SEIS MIL TRESCIENTOS SESENTA Y SIETE CON 22/100 DOLARES
Email: edisson.gusqui-ext@vinci-construction.com
Teléfono: 0980375042
DirAdq: AV. 12 DE OCTUBRE N24-660 Y FRANCISCO SALAZAR

Forma de Pago	Valor	Plazo	Tiempo
OTROS CON UTILIZACION DEL SISTEMA FINANCIERO	286367.22	0	DIAS

SUBTOTAL 12%	255685.02
SUBTOTAL 0%	0.00
SUBTOTAL No objeto de IVA	0.00
SUBTOTAL Exento de IVA	0.00
SUBTOTAL SIN IMPUESTOS	255685.02
TOTAL Descuento	0.00
ICE	0.00
IVA 12%	30682.20
IRBPNR	0.00
PROPINA	0.00
VALOR TOTAL	286367.22

RIPCONCIV
CONSTRUCTORA

RIPCONCIV CONSTRUCCIONES CIVILES CIA.LTDA.

RIPCONCIV CIA. LTDA.

Dirección Matriz: Eloy Alfaro N35-09 y Av. Portugal

Dirección Sucursal: AV. FRANCISCO DE ORELLANA SOLAR 4-2 Y JUAN TANCA MARENGO

CONTRIBUYENTE ESPECIAL Nro.: 636

OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD: SI

R.U.C.: 1791344154001

FACTURA

No.: 002-002-000002822

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN:
2508202101179134415400120020020000028222509262918

FECHA Y HORA DE AUTORIZACIÓN: 2021-08-25T10:54:37-05:00

AMBIENTE: PRODUCCIÓN

EMISIÓN: NORMAL

CLAVE DE ACCESO

2508202101179134415400120020020000028222509262918

Razón Social / Nombres y Apellidos: HORMIGONES COMERCIALES HORMICOM C.A.

Fecha Emisión: 25/08/2021 Guía Remisión: Identificación: 0992857129001

Cod. Principal	Cantidad	Descripción	Detalle Adicional	Precio Unitario	Descuento	Precio Total
VENTRABADIC	1.00000	TRABAJOS ADICIONALES	TRABAJOS EN PLATAFORMA Y ACCESO PLANTA DE HORMIGON AMBIENSA	15437.69000	0.00	15437.69

Información Adicional

Monto: DIEZ Y SIETE MIL DOSCIENTOS NOVENTA CON 21/100 DOLARES
Email: asistente1@hormicom.com;psanchez@vepamil.com
Teléfono: 0000000000
DirAdq: KM 16.5 VIA A SAMBORONDON

Forma de Pago	Valor	Plazo	Tiempo
OTROS CON UTILIZACION DEL SISTEMA FINANCIERO	17290.21	0	DIAS

SUBTOTAL 12%	15437.69
SUBTOTAL 0%	0.00
SUBTOTAL No objeto de IVA	0.00
SUBTOTAL Exento de IVA	0.00
SUBTOTAL SIN IMPUESTOS	15437.69
TOTAL Descuento	0.00
ICE	0.00
IVA 12%	1852.52
IRBPNR	0.00
PROPINA	0.00
VALOR TOTAL	17290.21

RIPCONCIV
CONSTRUCTORA

RIPCONCIV CONSTRUCCIONES CIVILES CIA.LTDA.

RIPCONCIV CIA. LTDA.

Dirección Matriz: Eloy Alfaro N35-09 y Av. Portugal

Dirección Sucursal: AV. FRANCISCO DE ORELLANA SOLAR 4-2 Y JUAN TANCA MARENGO

CONTRIBUYENTE ESPECIAL Nro.: 636

OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD: SI

R.U.C.: 1791344154001

FACTURA

No.: 001-002-000002755

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN:
2708202101179134415400120010020000027555599481116

FECHA Y HORA DE AUTORIZACIÓN: 2021-08-27T12:33:26-05:00

AMBIENTE: PRODUCCIÓN

EMISIÓN: NORMAL

CLAVE DE ACCESO

2708202101179134415400120010020000027555599481116

Razón Social / Nombres y Apellidos: FIDEICOMISO RIBERA DEL DAULE

Fecha Emisión: 27/08/2021 Guía Remisión: Identificación: 0992706589001

Cod. Principal	Cantidad	Descripción	Detalle Adicional	Precio Unitario	Descuento	Precio Total
VEINFRAEPLANILLAS	1.00000	INFRAESTRUCTURA: PLANILLAS	PLANILLA DE AVANCE DE OBRA #6 PERIODO DEL 16 AL 31 DE MAYO 2021 CONSTRUCCION DE INFRAESTRUCTURA DEL PLAN MAESTRO EN EL SECTOR DE LA OCTAVA ETAPA PROYE CTO INMOBILIARIO DENOMINADO LA PERLA URBANIZACION PRIVADA	44637.99000	0.00	44637.99

Información Adicional

Monto: CUARENTA Y NUEVE MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y CUATRO CON 55/100 DOLARES
Email: mrodriguez@laperla.com.ec;mtejada@laperla.com.ec
Teléfono: 0000000000
DirAdq: CDLA KENNEDY NORTE CALLE JUSTINO CORNEJO #2-4-39 AV LUIS

Forma de Pago	Valor	Plazo	Tiempo
OTROS CON UTILIZACION DEL SISTEMA FINANCIERO	49994.55	0	DIAS

SUBTOTAL 12%	44637.99
SUBTOTAL 0%	0.00
SUBTOTAL No objeto de IVA	0.00
SUBTOTAL Exento de IVA	0.00
SUBTOTAL SIN IMPUESTOS	44637.99
TOTAL Descuento	0.00
ICE	0.00
IVA 12%	5356.56
IRBPNR	0.00
PROPINA	0.00
VALOR TOTAL	49994.55

RIPCONCIV
CONSTRUCTORA

RIPCONCIV CONSTRUCCIONES CIVILES CIA.LTDA.

RIPCONCIV CIA. LTDA.

Dirección Matriz: Eloy Alfaro N35-09 y Av. Portugal

Dirección Sucursal: AV. FRANCISCO DE ORELLANA SOLAR 4-2 Y JUAN TANCA MARENGO

CONTRIBUYENTE ESPECIAL Nro.: 636

OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD: SI

R.U.C.: 1791344154001

FACTURA

No.: 001-002-000002756

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN:
2708202101179134415400120010020000027563137214611

FECHA Y HORA DE AUTORIZACIÓN: 2021-08-27T14:33:12-05:00

AMBIENTE: PRODUCCIÓN

EMISIÓN: NORMAL

CLAVE DE ACCESO

2708202101179134415400120010020000027563137214611

Razón Social / Nombres y Apellidos: FIDEICOMISO RIBERA DEL DAULE

Fecha Emisión: 27/08/2021 Guía Remisión: Identificación: 0992706589001

Cod. Principal	Cantidad	Descripción	Detalle Adicional	Precio Unitario	Descuento	Precio Total
VEINFRAEPLANILLAS	1.00000	INFRAESTRUCTURA: PLANILLAS	PLANILLA DE AVANCE DE OBRA #7 PERIODO DEL 01 AL 15 DE JUNIO 2021 CONSTRUCCION DE INFRAESTRUCTURA DEL PLAN MAESTRO EN EL SECTOR DE LA OCTAVA ETAPA PROY ECTO INMOBILIARIO DENOMINADO LA PERLA URBANIZACION PRIVADA	44221.09000	0.00	44221.09

Información Adicional

Monto: CUARENTA Y NUEVE MIL QUINIENTOS VEINTE Y SIETE CON 62/100 DOLARES
Email: mrodriguez@laperla.com.ec;mtejada@laperla.com.ec
Teléfono: 0000000000
DirAdq: CDLA KENNEDY NORTE CALLE JUSTINO CORNEJO #2-4-39 AV LUIS

Forma de Pago	Valor	Plazo	Tiempo
OTROS CON UTILIZACION DEL SISTEMA FINANCIERO	49527.62	0	DIAS

SUBTOTAL 12%	44221.09
SUBTOTAL 0%	0.00
SUBTOTAL No objeto de IVA	0.00
SUBTOTAL Exento de IVA	0.00
SUBTOTAL SIN IMPUESTOS	44221.09
TOTAL Descuento	0.00
ICE	0.00
IVA 12%	5306.53
IRBPNR	0.00
PROPINA	0.00
VALOR TOTAL	49527.62

RIPCONCIV
CONSTRUCTORA

RIPCONCIV CONSTRUCCIONES CIVILES CIA.LTDA.

RIPCONCIV CIA. LTDA.

Dirección Matriz: Eloy Alfaro N35-09 y Av. Portugal

Dirección Sucursal: AV. FRANCISCO DE ORELLANA SOLAR 4-2 Y JUAN TANCA MARENGO

CONTRIBUYENTE ESPECIAL Nro.: 636

OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD: SI

R.U.C.: 1791344154001

FACTURA

No.: 001-002-000002757

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN:
2708202101179134415400120010020000027574772248214

FECHA Y HORA DE AUTORIZACIÓN: 2021-08-27T15:44:17-05:00

AMBIENTE: PRODUCCIÓN

EMISIÓN: NORMAL

CLAVE DE ACCESO

2708202101179134415400120010020000027574772248214

Razón Social / Nombres y Apellidos: FIDEICOMISO BRISAS

Fecha Emisión: 27/08/2021 Guía Remisión: Identificación: 0993149233001

Cod. Principal	Cantidad	Descripción	Detalle Adicional	Precio Unitario	Descuento	Precio Total
VEINFRAEPLANILLAS	1.00000	INFRAESTRUCTURA: PLANILLAS	PLANILLA DE AVANCE DE OBRA #14 DEL 20 DE JUNIO A L 4 DE JULIO DE 2021 CONSTRUCCION DE INFRAESTRU CTURA DEL PROYECTO INMOBILIARIO DENOMINADO BRISAS DE LA PERLA	60711.67000	0.00	60711.67

Información Adicional

Monto: SESENTA Y SIETE MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y SIETE CON 07/100 DOLARES
Email: mronquillo@laperla.com.ec; mtejada@laperla.com.ec; mrodriguez@laperla.com.ec
Teléfono: 0000000000
DirAdq: TARQUI / JUSTINO CORNEJO 2-4-39 Y AV. LUIS ORRANTIA

Forma de Pago	Valor	Plazo	Tiempo
OTROS CON UTILIZACION DEL SISTEMA FINANCIERO	67997.07	0	DIAS

SUBTOTAL 12%	60711.67
SUBTOTAL 0%	0.00
SUBTOTAL No objeto de IVA	0.00
SUBTOTAL Exento de IVA	0.00
SUBTOTAL SIN IMPUESTOS	60711.67
TOTAL Descuento	0.00
ICE	0.00
IVA 12%	7285.40
IRBPNR	0.00
PROPINA	0.00
VALOR TOTAL	67997.07

RIPCONCIV
CONSTRUCTORA

SEPTIEMBRE 2021

RIPCONCIV
CONSTRUCTORA

RIPCONCIV CONSTRUCCIONES CIVILES CIA.LTDA.

RIPCONCIV CIA. LTDA.

Dirección Matriz: Eloy Alfaro N35-09 y Av. Portugal

Dirección Sucursal: AV. FRANCISCO DE ORELLANA SOLAR 4-2 Y JUAN TANCA MARENGO

CONTRIBUYENTE ESPECIAL Nro.: 636

OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD: SI

R.U.C.: 1791344154001

FACTURA

No.: 002-002-000002831

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN:
0109202101179134415400120020020000028312338984510

FECHA Y HORA DE AUTORIZACIÓN: 2021-09-01T15:54:32-05:00

AMBIENTE: PRODUCCIÓN

EMISIÓN: NORMAL

CLAVE DE ACCESO

0109202101179134415400120020020000028312338984510

Razón Social / Nombres y Apellidos: OPERADORA Y PROCESADORA DE PRODUCTOS MARINOS OMARSA S.A.

Fecha Emisión: 01/09/2021 Guía Remisión: Identificación: 0990608504001

Cod. Principal	Cantidad	Descripción	Detalle Adicional	Precio Unitario	Descuento	Precio Total
VEINFRAEPLANILLAS	1.00000	INFRAESTRUCTURA: PLANILLAS	CONSTRUCCION DE LAS CAMARAS 9 Y 10 LAS BRISAS OMAR SAPLANILLA #3PERIODO: DEL 01 AL 31 DE JULIO DEL 20 21	103269.97000	0.00	103269.97

Información Adicional

Monto: CIENTO QUINCE MIL SEISCIENTOS SESENTA Y DOS CON 37/100 DOLARES
Email: dmateo@omarsa.com.ec;ccarvajal@omarsa.com.ec
Teléfono: 0000000000
DirAdq: ELOY ALFARO-LOT INDUSTRIAL AL RIO SOLAR 3 MZ 26

Forma de Pago	Valor	Plazo	Tiempo
OTROS CON UTILIZACION DEL SISTEMA FINANCIERO	115662.37	0	DIAS

SUBTOTAL 12%	103269.97
SUBTOTAL 0%	0.00
SUBTOTAL No objeto de IVA	0.00
SUBTOTAL Exento de IVA	0.00
SUBTOTAL SIN IMPUESTOS	103269.97
TOTAL Descuento	0.00
ICE	0.00
IVA 12%	12392.40
IRBPNR	0.00
PROPINA	0.00
VALOR TOTAL	115662.37

RIPCONCIV
CONSTRUCTORA

RIPCONCIV CONSTRUCCIONES CIVILES CIA.LTDA.

RIPCONCIV CIA. LTDA.

Dirección Matriz: Eloy Alfaro N35-09 y Av. Portugal

Dirección Sucursal: AV. FRANCISCO DE ORELLANA SOLAR 4-2 Y JUAN TANCA MARENGO

CONTRIBUYENTE ESPECIAL Nro.: 636

OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD: SI

R.U.C.: 1791344154001

FACTURA

No.: 001-002-000002758

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN:
0209202101179134415400120010020000027583389962413

FECHA Y HORA DE AUTORIZACIÓN: 2021-09-02T14:12:30-05:00

AMBIENTE: PRODUCCIÓN

EMISIÓN: NORMAL

CLAVE DE ACCESO

0209202101179134415400120010020000027583389962413

Razón Social / Nombres y Apellidos: ECUABULK S.A.

Fecha Emisión: 02/09/2021 Guía Remisión: Identificación: 0992668792001

Cod. Principal	Cantidad	Descripción	Detalle Adicional	Precio Unitario	Descuento	Precio Total
VEINFRAEPLANILLAS	1.00000	INFRAESTRUCTURA: PLANILLAS	PL5 ADENDUM CONSTRUCCION DE LA CIMENTACION PARA LO S SILOS PARA ALMACENAMIENTO DE MATERIAL AL GRANEL ECUABULK	270513.76000	0.00	270513.76

Información Adicional

Monto: TRESCIENTOS DOS MIL NOVECIENTOS SETENTA Y CINCO CON 41/100 DOLARES
Email: ce@ecuabulk.com; contable@ecuabulk.com

Forma de Pago	Valor	Plazo	Tiempo
OTROS CON UTILIZACION DEL SISTEMA FINANCIERO	302975.41	0	DIAS

SUBTOTAL 12%	270513.76
SUBTOTAL 0%	0.00
SUBTOTAL No objeto de IVA	0.00
SUBTOTAL Exento de IVA	0.00
SUBTOTAL SIN IMPUESTOS	270513.76
TOTAL Descuento	0.00
ICE	0.00
IVA 12%	32461.65
IRBPNR	0.00
PROPINA	0.00
VALOR TOTAL	302975.41

RIPCONCIV
CONSTRUCTORA

RIPCONCIV CONSTRUCCIONES CIVILES CIA.LTDA.

RIPCONCIV CIA. LTDA.

Dirección Matriz: Eloy Alfaro N35-09 y Av. Portugal

Dirección Sucursal: AV. FRANCISCO DE ORELLANA SOLAR 4-2 Y JUAN TANCA MARENGO

CONTRIBUYENTE ESPECIAL Nro.: 636

OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD: SI

R.U.C.: 1791344154001

FACTURA

No.: 001-002-000002759

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN:
0209202101179134415400120010020000027593421224514

FECHA Y HORA DE AUTORIZACIÓN: 2021-09-02T14:31:24-05:00

AMBIENTE: PRODUCCIÓN

EMISIÓN: NORMAL

CLAVE DE ACCESO

0209202101179134415400120010020000027593421224514

Razón Social / Nombres y Apellidos: ECUABULK S.A.

Fecha Emisión: 02/09/2021 Guía Remisión: Identificación: 0992668792001

Cod. Principal	Cantidad	Descripción	Detalle Adicional	Precio Unitario	Descuento	Precio Total
VEINFRAEPLANILLAS	1.00000	INFRAESTRUCTURA: PLANILLAS	PL10 CONSTRUCCION DE LA CIMENTACION PARA LOS SILOS PARA ALMACENAMIENTO DE MATERIAL AL GRANEL- ECUABU LK	236178.29000	0.00	236178.29

Información Adicional

Monto: DOSCIENTOS SESENTA Y CUATRO MIL QUINIENTOS DIEZ Y NUEVE CON 68/100 DOLARES
Email: ce@ecuabulk.com; contable@ecuabulk.com

Forma de Pago	Valor	Plazo	Tiempo
OTROS CON UTILIZACION DEL SISTEMA FINANCIERO	264519.68	0	DIAS

SUBTOTAL 12%	236178.29
SUBTOTAL 0%	0.00
SUBTOTAL No objeto de IVA	0.00
SUBTOTAL Exento de IVA	0.00
SUBTOTAL SIN IMPUESTOS	236178.29
TOTAL Descuento	0.00
ICE	0.00
IVA 12%	28341.39
IRBPNR	0.00
PROPINA	0.00
VALOR TOTAL	264519.68

RIPCONCIV
CONSTRUCTORA

RIPCONCIV CONSTRUCCIONES CIVILES CIA.LTDA.

RIPCONCIV CIA. LTDA.

Dirección Matriz: Eloy Alfaro N35-09 y Av. Portugal

Dirección Sucursal: AV. FRANCISCO DE ORELLANA SOLAR 4-2 Y JUAN TANCA MARENGO

CONTRIBUYENTE ESPECIAL Nro.: 636

OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD: SI

R.U.C.: 1791344154001

FACTURA

No.: 002-002-000002833

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN:
0609202101179134415400120020020000028331146566313

FECHA Y HORA DE AUTORIZACIÓN: 2021-09-06T09:49:57-05:00

AMBIENTE: PRODUCCIÓN

EMISIÓN: NORMAL

CLAVE DE ACCESO

0609202101179134415400120020020000028331146566313

Razón Social / Nombres y Apellidos: GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO PROVINCIAL DE LOS RIOS

Fecha Emisión: 06/09/2021 Guía Remisión: Identificación: 1260000140001

Cod. Principal	Cantidad	Descripción	Detalle Adicional	Precio Unitario	Descuento	Precio Total
VEINFRAEPLANILLAS	1.00000	INFRAESTRUCTURA: PLANILLAS	PLANILLA#6 DE AVANCE DE OBRA. PERIODO: 1 AL 31 DE MAYO DEL 2021. RECTIFICACION, MEJORAMIENTO, AMPLIC ACION Y REHABILITACION A NIVEL DE CARPETA ASFALTIC A DE LA CARRETERA CUATRO VARAS- LA PAZLA ANGELA LA MARGARITA DE 16.56KM DE LONGITUD DE LOS CANTONESB ABAHOYO Y PUEBLO VIEJO EN LA PROVINCIA DE LOS RIO	89879.62000	0.00	89879.62

Información Adicional

Monto: CIEN MIL SEISCIENTOS SESENTA Y CINCO CON 17/100 DOLARES
Email: andreafer_1992@hotmail.com;verydar@hotmail.com
Teléfono: 0000000000
DirAdq: AV. UNIVERSITARIA 4TA Y CLEMENTE BAQUERIZO CALLE 35 401

Forma de Pago	Valor	Plazo	Tiempo
OTROS CON UTILIZACION DEL SISTEMA FINANCIERO	100665.17	0	DIAS

SUBTOTAL 12%	89879.62
SUBTOTAL 0%	0.00
SUBTOTAL No objeto de IVA	0.00
SUBTOTAL Exento de IVA	0.00
SUBTOTAL SIN IMPUESTOS	89879.62
TOTAL Descuento	0.00
ICE	0.00
IVA 12%	10785.55
IRBPNR	0.00
PROPINA	0.00
VALOR TOTAL	100665.17

RIPCONCIV
CONSTRUCTORA

RIPCONCIV CONSTRUCCIONES CIVILES CIA.LTDA.

RIPCONCIV CIA. LTDA.

Dirección Matriz: Eloy Alfaro N35-09 y Av. Portugal

Dirección Sucursal: AV. FRANCISCO DE ORELLANA SOLAR 4-2 Y JUAN TANCA MARENGO

CONTRIBUYENTE ESPECIAL Nro.: 636

OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD: SI

R.U.C.: 1791344154001

FACTURA

No.: 002-002-000002834

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN:
0909202101179134415400120020020000028348067052618

FECHA Y HORA DE AUTORIZACIÓN: 2021-09-09T11:36:43-05:00

AMBIENTE: PRODUCCIÓN

EMISIÓN: NORMAL

CLAVE DE ACCESO

0909202101179134415400120020020000028348067052618

Razón Social / Nombres y Apellidos: INTERNATIONAL WATER SERVICES GUAYAQUIL INTERAGUA C. LTDA.

Fecha Emisión: 09/09/2021 Guía Remisión: Identificación: 0992153563001

Cod. Principal	Cantidad	Descripción	Detalle Adicional	Precio Unitario	Descuento	Precio Total
VEINFRAEPLANILLAS	1.00000	INFRAESTRUCTURA: PLANILLAS	PL No.03CONTRATO SCF-2021-0005 REHABILITACION DE R EDES DE AGUA POTABLE SECTOR HIDRAULICO-PROYECTO PR ANC 2: CTP 073- Y CTP -74 Y TRAMOACUEDUCTO SECTORE S CTP 073 Y CTP 074PERIODO: DESDE 28 JUNIO AL 25 J ULIO DEL 2021	256036.24000	0.00	256036.24

Información Adicional

Monto: DOSCIENTOS OCHENTA Y SEIS MIL SETECIENTOS SESENTA CON 59/100 DOLARES
Email: facturas_electronicas@interagua.com.ec
Teléfono: 0000000000
DirAdq: URB SAN EDUARDO AV DR JOSE RODRIGUEZ BONIN 20-6 Y AV.MARGINA

Forma de Pago	Valor	Plazo	Tiempo
OTROS CON UTILIZACION DEL SISTEMA FINANCIERO	286760.59	0	DIAS

SUBTOTAL 12%	256036.24
SUBTOTAL 0%	0.00
SUBTOTAL No objeto de IVA	0.00
SUBTOTAL Exento de IVA	0.00
SUBTOTAL SIN IMPUESTOS	256036.24
TOTAL Descuento	0.00
ICE	0.00
IVA 12%	30724.35
IRBPNR	0.00
PROPINA	0.00
VALOR TOTAL	286760.59

RIPCONCIV
CONSTRUCTORA

RIPCONCIV CONSTRUCCIONES CIVILES CIA.LTDA.

RIPCONCIV CIA. LTDA.

Dirección Matriz: Eloy Alfaro N35-09 y Av. Portugal

Dirección Sucursal: AV. FRANCISCO DE ORELLANA SOLAR 4-2 Y JUAN TANCA MARENGO

CONTRIBUYENTE ESPECIAL Nro.: 636

OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD: SI

R.U.C.: 1791344154001

FACTURA

No.: 001-002-000002766

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN:
1009202101179134415400120010020000027667759070618

FECHA Y HORA DE AUTORIZACIÓN: 2021-09-10T12:51:09-05:00

AMBIENTE: PRODUCCIÓN

EMISIÓN: NORMAL

CLAVE DE ACCESO

1009202101179134415400120010020000027667759070618

Razón Social / Nombres y Apellidos: FIDEICOMISO RIBERA DEL DAULE

Fecha Emisión: 10/09/2021 Guía Remisión: Identificación: 0992706589001

Cod. Principal	Cantidad	Descripción	Detalle Adicional	Precio Unitario	Descuento	Precio Total
VEINFRAEPLANILLAS	1.00000	INFRAESTRUCTURA: PLANILLAS	PLANILLA DE AVANCE DE OBRA #8 PERIODO DEL 16 AL 30 DE JUNIO 2021 CONSTRUCCION DE INFRAESTRUCTURA DEL PLAN MAESTRO EN EL SECTOR DE LA OCTAVA ETAPA PROY ECTO INMOBILIARIO DENOMINADO LA PERLA URBANIZACION PRIVADA	22482.50000	0.00	22482.50

Información Adicional

Monto: VEINTE Y CINCO MIL CIENTO OCHENTA CON 40/100 DOLARES
Email: mrodriguez@laperla.com.ec;mtejada@laperla.com.ec
Teléfono: 0000000000
DirAdq: CDLA KENNEDY NORTE CALLE JUSTINO CORNEJO #2-4-39 AV LUIS

Forma de Pago	Valor	Plazo	Tiempo
OTROS CON UTILIZACION DEL SISTEMA FINANCIERO	25180.40	0	DIAS

SUBTOTAL 12%	22482.50
SUBTOTAL 0%	0.00
SUBTOTAL No objeto de IVA	0.00
SUBTOTAL Exento de IVA	0.00
SUBTOTAL SIN IMPUESTOS	22482.50
TOTAL Descuento	0.00
ICE	0.00
IVA 12%	2697.90
IRBPNR	0.00
PROPINA	0.00
VALOR TOTAL	25180.40

RIPCONCIV
CONSTRUCTORA

RIPCONCIV CONSTRUCCIONES CIVILES CIA.LTDA.

RIPCONCIV CIA. LTDA.

Dirección Matriz: Eloy Alfaro N35-09 y Av. Portugal

Dirección Sucursal: AV. FRANCISCO DE ORELLANA SOLAR 4-2 Y JUAN TANCA MARENGO

CONTRIBUYENTE ESPECIAL Nro.: 636

OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD: SI

R.U.C.: 1791344154001

FACTURA

No.: 001-002-000002767

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN:
1009202101179134415400120010020000027670202851812

FECHA Y HORA DE AUTORIZACIÓN: 2021-09-10T12:51:10-05:00

AMBIENTE: PRODUCCIÓN

EMISIÓN: NORMAL

CLAVE DE ACCESO

1009202101179134415400120010020000027670202851812

Razón Social / Nombres y Apellidos: FIDEICOMISO RIBERA DEL DAULE

Fecha Emisión: 10/09/2021 Guía Remisión: Identificación: 0992706589001

Cod. Principal	Cantidad	Descripción	Detalle Adicional	Precio Unitario	Descuento	Precio Total
VEINFRAEPLANILLAS	1.00000	INFRAESTRUCTURA: PLANILLAS	PLANILLA DE AVANCE DE OBRA #9 PERIODO DEL 01 AL 15 DE JULIO 2021 CONSTRUCCION DE INFRAESTRUCTURA DEL PLAN MAESTRO EN EL SECTOR DE LA OCTAVA ETAPA PROY ECTO INMOBILIARIO DENOMINADO LA PERLA URBANIZACION PRIVADA	29341.18000	0.00	29341.18

Información Adicional

Monto: TREINTA Y DOS MIL OCHOCIENTOS SESENTA Y DOS CON 12/100 DOLARES
Email: mrodriguez@laperla.com.ec;mtejada@laperla.com.ec
Teléfono: 0000000000
DirAdq: CDLA KENNEDY NORTE CALLE JUSTINO CORNEJO #2-4-39 AV LUIS

Forma de Pago	Valor	Plazo	Tiempo
OTROS CON UTILIZACION DEL SISTEMA FINANCIERO	32862.12	0	DIAS

SUBTOTAL 12%	29341.18
SUBTOTAL 0%	0.00
SUBTOTAL No objeto de IVA	0.00
SUBTOTAL Exento de IVA	0.00
SUBTOTAL SIN IMPUESTOS	29341.18
TOTAL Descuento	0.00
ICE	0.00
IVA 12%	3520.94
IRBPNR	0.00
PROPINA	0.00
VALOR TOTAL	32862.12

RIPCONCIV
CONSTRUCTORA

RIPCONCIV CONSTRUCCIONES CIVILES CIA.LTDA.

RIPCONCIV CIA. LTDA.

Dirección Matriz: Eloy Alfaro N35-09 y Av. Portugal

Dirección Sucursal: AV. FRANCISCO DE ORELLANA SOLAR 4-2 Y JUAN TANCA MARENGO

CONTRIBUYENTE ESPECIAL Nro.: 636

OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD: SI

R.U.C.: 1791344154001

FACTURA

No.: 001-002-000002768

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN:
1009202101179134415400120010020000027689788148018

FECHA Y HORA DE AUTORIZACIÓN: 2021-09-10T12:51:12-05:00

AMBIENTE: PRODUCCIÓN

EMISIÓN: NORMAL

CLAVE DE ACCESO

1009202101179134415400120010020000027689788148018

Razón Social / Nombres y Apellidos: FIDEICOMISO RIBERA DEL DAULE

Fecha Emisión: 10/09/2021 Guía Remisión: Identificación: 0992706589001

Cod. Principal	Cantidad	Descripción	Detalle Adicional	Precio Unitario	Descuento	Precio Total
VEINFRAEPLANILLAS	1.00000	INFRAESTRUCTURA: PLANILLAS	PLANILLA DE AVANCE DE OBRA #13 PERIODO DEL 07 AL 2 1 DE JUNIO DE 2021 CONSTRUCCION DE INFRAESTRUCTUR A DE LA OCTAVA ETAPA PROYECTO INMOBILIARIO DENOMIN ADO LA PERLA URBANIZACION PRIVADA	21436.51000	0.00	21436.51

Información Adicional

Monto: VEINTE Y CUATRO MIL OCHO CON 89/100 DOLARES
Email: mrodriguez@laperla.com.ec;mtejada@laperla.com.ec
Teléfono: 0000000000
DirAdq: CDLA KENNEDY NORTE CALLE JUSTINO CORNEJO #2-4-39 AV LUIS

Forma de Pago	Valor	Plazo	Tiempo
OTROS CON UTILIZACION DEL SISTEMA FINANCIERO	24008.89	0	DIAS

SUBTOTAL 12%	21436.51
SUBTOTAL 0%	0.00
SUBTOTAL No objeto de IVA	0.00
SUBTOTAL Exento de IVA	0.00
SUBTOTAL SIN IMPUESTOS	21436.51
TOTAL Descuento	0.00
ICE	0.00
IVA 12%	2572.38
IRBPNR	0.00
PROPINA	0.00
VALOR TOTAL	24008.89

RIPCONCIV
CONSTRUCTORA

RIPCONCIV CONSTRUCCIONES CIVILES CIA.LTDA.

RIPCONCIV CIA. LTDA.

Dirección Matriz: Eloy Alfaro N35-09 y Av. Portugal

Dirección Sucursal: AV. FRANCISCO DE ORELLANA SOLAR 4-2 Y JUAN TANCA MARENGO

CONTRIBUYENTE ESPECIAL Nro.: 636

OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD: SI

R.U.C.: 1791344154001

FACTURA

No.: 001-002-000002769

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN:
1009202101179134415400120010020000027696200880611

FECHA Y HORA DE AUTORIZACIÓN: 2021-09-10T12:51:13-05:00

AMBIENTE: PRODUCCIÓN

EMISIÓN: NORMAL

CLAVE DE ACCESO

1009202101179134415400120010020000027696200880611

Razón Social / Nombres y Apellidos: FIDEICOMISO RIBERA DEL DAULE

Fecha Emisión: 10/09/2021 Guía Remisión: Identificación: 0992706589001

Cod. Principal	Cantidad	Descripción	Detalle Adicional	Precio Unitario	Descuento	Precio Total
VEINFRAEPLANILLAS	1.00000	INFRAESTRUCTURA: PLANILLAS	PLANILLA DE AVANCE DE OBRA #14 PERIODO DEL 22 DE J UNIO AL 6 DE JULIO DE 2021 CONSTRUCCION DE INFRAE STRUCTURA DE LA OCTAVA ETAPA PROYECTO INMOBILIARIO DENOMINADO LA PERLA URBANIZACION PRIVADA	9485.03000	0.00	9485.03

Información Adicional

Monto: DIEZ MIL SEISCIENTOS VEINTE Y TRES CON 23/100 DOLARES
Email: mrodriguez@laperla.com.ec;mtejada@laperla.com.ec
Teléfono: 0000000000
DirAdq: CDLA KENNEDY NORTE CALLE JUSTINO CORNEJO #2-4-39 AV LUIS

Forma de Pago	Valor	Plazo	Tiempo
OTROS CON UTILIZACION DEL SISTEMA FINANCIERO	10623.23	0	DIAS

SUBTOTAL 12%	9485.03
SUBTOTAL 0%	0.00
SUBTOTAL No objeto de IVA	0.00
SUBTOTAL Exento de IVA	0.00
SUBTOTAL SIN IMPUESTOS	9485.03
TOTAL Descuento	0.00
ICE	0.00
IVA 12%	1138.20
IRBPNR	0.00
PROPINA	0.00
VALOR TOTAL	10623.23

RIPCONCIV
CONSTRUCTORA

RIPCONCIV CONSTRUCCIONES CIVILES CIA.LTDA.

RIPCONCIV CIA. LTDA.

Dirección Matriz: Eloy Alfaro N35-09 y Av. Portugal

Dirección Sucursal: AV. FRANCISCO DE ORELLANA SOLAR 4-2 Y JUAN TANCA MARENGO

CONTRIBUYENTE ESPECIAL Nro.: 636

OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD: SI

R.U.C.: 1791344154001

FACTURA

No.: 001-002-000002772

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN:
1309202101179134415400120010020000027727933007617

FECHA Y HORA DE AUTORIZACIÓN: 2021-09-13T16:05:17-05:00

AMBIENTE: PRODUCCIÓN

EMISIÓN: NORMAL

CLAVE DE ACCESO

1309202101179134415400120010020000027727933007617

Razón Social / Nombres y Apellidos: ECUABULK S.A.

Fecha Emisión: 13/09/2021 Guía Remisión: Identificación: 0992668792001

Cod. Principal	Cantidad	Descripción	Detalle Adicional	Precio Unitario	Descuento	Precio Total
VEINFRAEPLANILLAS	1.00000	INFRAESTRUCTURA: PLANILLAS	PLANILLA 6 -CONSTRUCCION DE LA CIMENTACION PARA LO S SILOS PARA ALMACENAMIENTO DE MATERIAL AL GRANEL- ECUABULK ADENDUM MODIFICADO	234577.51000	0.00	234577.51

Información Adicional

Monto: DOSCIENTOS SESENTA Y DOS MIL SETECIENTOS VEINTE Y SEIS CON 81/100 DOLARES
Email: ce@ecuabulk.com; contable@ecuabulk.com

Forma de Pago	Valor	Plazo	Tiempo
OTROS CON UTILIZACION DEL SISTEMA FINANCIERO	262726.81	0	DIAS

SUBTOTAL 12%	234577.51
SUBTOTAL 0%	0.00
SUBTOTAL No objeto de IVA	0.00
SUBTOTAL Exento de IVA	0.00
SUBTOTAL SIN IMPUESTOS	234577.51
TOTAL Descuento	0.00
ICE	0.00
IVA 12%	28149.30
IRBPNR	0.00
PROPINA	0.00
VALOR TOTAL	262726.81

RIPCONCIV
CONSTRUCTORA

RIPCONCIV CONSTRUCCIONES CIVILES CIA.LTDA.

RIPCONCIV CIA. LTDA.

Dirección Matriz: Eloy Alfaro N35-09 y Av. Portugal

Dirección Sucursal: AV. FRANCISCO DE ORELLANA SOLAR 4-2 Y JUAN TANCA MARENGO

CONTRIBUYENTE ESPECIAL Nro.: 636

OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD: SI

R.U.C.: 1791344154001

FACTURA

No.: 002-002-000002835

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN:
1409202101179134415400120020020000028353938391918

FECHA Y HORA DE AUTORIZACIÓN: 2021-09-14T14:00:12-05:00

AMBIENTE: PRODUCCIÓN

EMISIÓN: NORMAL

CLAVE DE ACCESO

1409202101179134415400120020020000028353938391918

Razón Social / Nombres y Apellidos: FIDEICOMISO INMOBILIARIO CITTAVENTO

Fecha Emisión: 14/09/2021 Guía Remisión: Identificación: 0993122467001

Cod. Principal	Cantidad	Descripción	Detalle Adicional	Precio Unitario	Descuento	Precio Total
VEINFRAEPLANILLAS	1.00000	INFRAESTRUCTURA: PLANILLAS	PLANILLA # 9 CONSTRUCCION DE LA PARTE URBANISTICA, LAS CUALES INCLUYEN: MOVIMIENTO DE TIERRA, OBRA C IVIL, INSTALACIONES DE REDES ELECTRICAS Y TELEFONI CAS, SISTEMA HIDROSANITARIO, GASTOS GENERALES DE C ONSTRUCCION, CANAL ABIERTO Y DUCTO CAJON Y VIA PRI NCIPAL DESDE VIAL 1 A INGRESOS A LA URBANIZACION	323327.60000	0.00	323327.60

Información Adicional

Monto: TRESCIENTOS SESENTA Y DOS MIL CIENTO VEINTE Y SEIS CON 91/100 DOLARES
Email: mmendoza@furoiani.com;salvaherso@hotmail.com;apatrit-ac@hotmail.com
Teléfono: 0000000000
DirAdq: AV. FRANCISCO DE ORELLANA S/N Y ALBERTO BORQUES
PERIODO: DEL 1 AL 31 DE MAYO DEL 2021

Forma de Pago	Valor	Plazo	Tiempo
OTROS CON UTILIZACION DEL SISTEMA FINANCIERO	362126.91	0	DIAS

SUBTOTAL 12%	323327.60
SUBTOTAL 0%	0.00
SUBTOTAL No objeto de IVA	0.00
SUBTOTAL Exento de IVA	0.00
SUBTOTAL SIN IMPUESTOS	323327.60
TOTAL Descuento	0.00
ICE	0.00
IVA 12%	38799.31
IRBPNR	0.00
PROPINA	0.00
VALOR TOTAL	362126.91

RIPCONCIV
CONSTRUCTORA

RIPCONCIV CONSTRUCCIONES CIVILES CIA.LTDA.

RIPCONCIV CIA. LTDA.

Dirección Matriz: Eloy Alfaro N35-09 y Av. Portugal

Dirección Sucursal: AV. FRANCISCO DE ORELLANA SOLAR 4-2 Y JUAN TANCA MARENGO

CONTRIBUYENTE ESPECIAL Nro.: 636

OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD: SI

R.U.C.: 1791344154001

FACTURA

No.: 002-002-000002836

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN:
1509202101179134415400120020020000028366563601811

FECHA Y HORA DE AUTORIZACIÓN: 2021-09-15T11:24:59-05:00

AMBIENTE: PRODUCCIÓN

EMISIÓN: NORMAL

CLAVE DE ACCESO

1509202101179134415400120020020000028366563601811

Razón Social / Nombres y Apellidos: FIDEICOMISO BRISAS

Fecha Emisión: 15/09/2021 Guía Remisión: Identificación: 0993149233001

Cod. Principal	Cantidad	Descripción	Detalle Adicional	Precio Unitario	Descuento	Precio Total
VEINFRAEPLANILLAS	1.00000	INFRAESTRUCTURA: PLANILLAS	PLANILLA DE AVANCE DE OBRA #15 PERIODO: 5 AL 19 DE JULIO DE 2021CONSTRUCCION DE INFRAESTRUCTURA DEL PROYECTO INMOBILIARIO DENOMINADO BRISAS DE LA PERL A	40399.21000	0.00	40399.21

Información Adicional

Monto: CUARENTA Y CINCO MIL DOSCIENTOS CUARENTA Y SIETE CON 12/100 DOLARES
Email: mronquillo@laperla.com.ec; mtejada@laperla.com.ec; mrodriguez@laperla.com.ec
Teléfono: 0000000000
DirAdq: TARQUI / JUSTINO CORNEJO 2-4-39 Y AV. LUIS ORRANTIA

Forma de Pago	Valor	Plazo	Tiempo
OTROS CON UTILIZACION DEL SISTEMA FINANCIERO	45247.12	0	DIAS

SUBTOTAL 12%	40399.21
SUBTOTAL 0%	0.00
SUBTOTAL No objeto de IVA	0.00
SUBTOTAL Exento de IVA	0.00
SUBTOTAL SIN IMPUESTOS	40399.21
TOTAL Descuento	0.00
ICE	0.00
IVA 12%	4847.91
IRBPNR	0.00
PROPINA	0.00
VALOR TOTAL	45247.12

RIPCONCIV
CONSTRUCTORA

RIPCONCIV CONSTRUCCIONES CIVILES CIA.LTDA.

RIPCONCIV CIA. LTDA.

Dirección Matriz: Eloy Alfaro N35-09 y Av. Portugal

Dirección Sucursal: AV. FRANCISCO DE ORELLANA SOLAR 4-2 Y JUAN TANCA MARENGO

CONTRIBUYENTE ESPECIAL Nro.: 636

OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD: SI

R.U.C.: 1791344154001

FACTURA

No.: 002-002-000002848

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN:
1709202101179134415400120020020000028485337565614

FECHA Y HORA DE AUTORIZACIÓN: 2021-09-17T16:52:24-05:00

AMBIENTE: PRODUCCIÓN

EMISIÓN: NORMAL

CLAVE DE ACCESO

1709202101179134415400120020020000028485337565614

Razón Social / Nombres y Apellidos: INTERNATIONAL WATER SERVICES GUAYAQUIL INTERAGUA C. LTDA.

Fecha Emisión: 17/09/2021 Guía Remisión: Identificación: 0992153563001

Cod. Principal	Cantidad	Descripción	Detalle Adicional	Precio Unitario	Descuento	Precio Total
VEINFRAEPLANILLAS	1.00000	INFRAESTRUCTURA: PLANILLAS	PL No.04CONTRATO SCF-2021-0005 REHABILITACION DE R EDES DE AGUA POTABLE SECTOR HIDRAULICO-PROYECTO PR ANC 2: CTP 073- Y CTP -74 Y TRAMOACUEDUCTO SECTORE S CTP 073 Y CTP 074PERIODO: DESDE 26 JULIO AL 29 A GOSTO DEL 2021	630186.44000	0.00	630186.44

Información Adicional

Monto: SETECIENTOS CINCO MIL OCHOCIENTOS OCHO CON 81/100 DOLARES
Email: facturas_electronicas@interagua.com.ec
Teléfono: 0000000000
DirAdq: URB SAN EDUARDO AV DR JOSE RODRIGUEZ BONIN 20-6 Y AV.MARGINA

Forma de Pago	Valor	Plazo	Tiempo
OTROS CON UTILIZACION DEL SISTEMA FINANCIERO	705808.81	0	DIAS

SUBTOTAL 12%	630186.44
SUBTOTAL 0%	0.00
SUBTOTAL No objeto de IVA	0.00
SUBTOTAL Exento de IVA	0.00
SUBTOTAL SIN IMPUESTOS	630186.44
TOTAL Descuento	0.00
ICE	0.00
IVA 12%	75622.37
IRBPNR	0.00
PROPINA	0.00
VALOR TOTAL	705808.81

RIPCONCIV
CONSTRUCTORA

RIPCONCIV CONSTRUCCIONES CIVILES CIA.LTDA.

RIPCONCIV CIA. LTDA.

Dirección Matriz: Eloy Alfaro N35-09 y Av. Portugal

Dirección Sucursal: AV. FRANCISCO DE ORELLANA SOLAR 4-2 Y JUAN TANCA MARENGO

CONTRIBUYENTE ESPECIAL Nro.: 636

OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD: SI

R.U.C.: 1791344154001

FACTURA

No.: 001-002-000002776

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN:
2009202101179134415400120010020000027765101404216

FECHA Y HORA DE AUTORIZACIÓN: 2021-09-20T17:33:49-05:00

AMBIENTE: PRODUCCIÓN

EMISIÓN: NORMAL

CLAVE DE ACCESO

2009202101179134415400120010020000027765101404216

Razón Social / Nombres y Apellidos: FIDEICOMISO RIBERA DEL DAULE

Fecha Emisión: 20/09/2021 Guía Remisión: Identificación: 0992706589001

Cod. Principal	Cantidad	Descripción	Detalle Adicional	Precio Unitario	Descuento	Precio Total
VEINFRAEPLANILLAS	1.00000	INFRAESTRUCTURA: PLANILLAS	PLANILLA DE AVANCE DE OBRA #10 PERIODO DEL 16 AL 3 1 DE JULIO 2021 CONSTRUCCION DE INFRAESTRUCTURA DE L PLAN MAESTRO EN EL SECTOR DE LA OCTAVA ETAPA PRO YECTO INMOBILIARIO DENOMINADO LA PERLA URBANIZACIO N PRIVADA	53583.28000	0.00	53583.28

Información Adicional

Monto: SESENTA MIL TRECE CON 27/100 DOLARES
Email: mrodriguez@laperla.com.ec;mtejada@laperla.com.ec
Teléfono: 0000000000
DirAdq: CDLA KENNEDY NORTE CALLE JUSTINO CORNEJO #2-4-39 AV LUIS

Forma de Pago	Valor	Plazo	Tiempo
OTROS CON UTILIZACION DEL SISTEMA FINANCIERO	60013.27	0	DIAS

SUBTOTAL 12%	53583.28
SUBTOTAL 0%	0.00
SUBTOTAL No objeto de IVA	0.00
SUBTOTAL Exento de IVA	0.00
SUBTOTAL SIN IMPUESTOS	53583.28
TOTAL Descuento	0.00
ICE	0.00
IVA 12%	6429.99
IRBPNR	0.00
PROPINA	0.00
VALOR TOTAL	60013.27

RIPCONCIV
CONSTRUCTORA

RIPCONCIV CONSTRUCCIONES CIVILES CIA.LTDA.

RIPCONCIV CIA. LTDA.

Dirección Matriz: Eloy Alfaro N35-09 y Av. Portugal

Dirección Sucursal: AV. FRANCISCO DE ORELLANA SOLAR 4-2 Y JUAN TANCA MARENGO

CONTRIBUYENTE ESPECIAL Nro.: 636

OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD: SI

R.U.C.: 1791344154001

NOTA DE CRÉDITO

No.: 002-002-000000130

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN:
2109202104179134415400120020020000001302744379112

FECHA Y HORA DE AUTORIZACIÓN: 2021-09-21T12:26:08-05:00

AMBIENTE: PRODUCCIÓN

EMISIÓN: NORMAL

CLAVE DE ACCESO

2109202104179134415400120020020000001302744379112

Razón Social / Nombres y Apellidos: INTERNATIONAL WATER SERVICES GUAYAQUIL INTERAGUA C. LTDA.

Fecha Emisión: 21/09/2021 Identificación: 0992153563001

Comprobante que se modifica: FACTURA 002-002-000002848

Fecha Emisión (Comprobante a modificar): 17/09/2021

Razón de Modificación: DEVOLUCION

Código	Cantidad	Descripción	Detalle Adicional	Descuento	Precio Unitario	Precio Total
VEINFRAEPLANILLAS	1.00000	INFRAESTRUCTURA: PLANILLAS	MULTA POR INCUMPLIMIENTO DE LAS CONDICIONES TECNICAS	0.00	4670.09000	4670.09
VEINFRAEPLANILLAS	1.00000	INFRAESTRUCTURA: PLANILLAS		0.00	892.86000	892.86

Información Adicional

Dirección: URB SAN EDUARDO AV DR JOSE RODRIGUEZ BONIN 20-6 Y AV.MARGINA
Teléfono: 0000000000
Email: facturas_electronicas@interagua.com.ec

SUBTOTAL 12%	5562.95
SUBTOTAL 0%	0.00
SUBTOTAL No objeto de IVA	0.00
SUBTOTAL Exento de IVA	0.00
SUBTOTAL SIN IMPUESTOS	5562.95
TOTAL Descuento	0.00
ICE	0.00
IVA 12%	667.55
IRBPNR	0.00
VALOR TOTAL	6230.50

RIPCONCIV
CONSTRUCTORA

RIPCONCIV CONSTRUCCIONES CIVILES CIA.LTDA.

RIPCONCIV CIA. LTDA.

Dirección Matriz: Eloy Alfaro N35-09 y Av. Portugal

Dirección Sucursal: AV. FRANCISCO DE ORELLANA SOLAR 4-2 Y JUAN TANCA MARENGO

CONTRIBUYENTE ESPECIAL Nro.: 636

OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD: SI

R.U.C.: 1791344154001

FACTURA

No.: 001-002-000002779

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN:
2209202101179134415400120010020000027791235055218

FECHA Y HORA DE AUTORIZACIÓN: 2021-09-22T12:40:52-05:00

AMBIENTE: PRODUCCIÓN

EMISIÓN: NORMAL

CLAVE DE ACCESO

2209202101179134415400120010020000027791235055218

Razón Social / Nombres y Apellidos: DPWORLD POSORJA S.A.

Fecha Emisión: 22/09/2021 Guía Remisión: Identificación: 0992974222001

Cod. Principal	Cantidad	Descripción	Detalle Adicional	Precio Unitario	Descuento	Precio Total
VEINFRAEPLANILLAS	1.00000	INFRAESTRUCTURA: PLANILLAS	MANTENIMIENTO DE CARRETERAS PLAYAS POSORJA AGOSTO 2021 - EC21-2447	21855.25000	0.00	21855.25

Información Adicional

Monto: VEINTE Y CUATRO MIL CUATROCIENTOS SETENTA Y SIETE CON 88/100 DOLARES
Email: Documentoselectronicos.psj@dpworld.com;daniela.noboa@dpworld.com
Teléfono: 5938044850
DirAdq: LOMAS DEL CANGREJAL S/N LOTE 1-BJUNTO A LA CAMARONERA STYLIV

Forma de Pago	Valor	Plazo	Tiempo
OTROS CON UTILIZACION DEL SISTEMA FINANCIERO	24477.88	0	DIAS

SUBTOTAL 12%	21855.25
SUBTOTAL 0%	0.00
SUBTOTAL No objeto de IVA	0.00
SUBTOTAL Exento de IVA	0.00
SUBTOTAL SIN IMPUESTOS	21855.25
TOTAL Descuento	0.00
ICE	0.00
IVA 12%	2622.63
IRBPNR	0.00
PROPINA	0.00
VALOR TOTAL	24477.88

RIPCONCIV
CONSTRUCTORA

RIPCONCIV CONSTRUCCIONES CIVILES CIA.LTDA.

RIPCONCIV CIA. LTDA.

Dirección Matriz: Eloy Alfaro N35-09 y Av. Portugal

Dirección Sucursal: AV. FRANCISCO DE ORELLANA SOLAR 4-2 Y JUAN TANCA MARENGO

CONTRIBUYENTE ESPECIAL Nro.: 636

OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD: SI

R.U.C.: 1791344154001

NOTA DE CRÉDITO

No.: 002-002-000000131

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN:
2209202104179134415400120020020000001313237555711

FECHA Y HORA DE AUTORIZACIÓN: 2021-09-22T17:34:05-05:00

AMBIENTE: PRODUCCIÓN

EMISIÓN: NORMAL

CLAVE DE ACCESO

2209202104179134415400120020020000001313237555711

Razón Social / Nombres y Apellidos: SOCIEDAD NACIONAL DE GALAPAGOS C.A.

Fecha Emisión: 22/09/2021 Identificación: 0990033110001

Comprobante que se modifica: FACTURA 002-002-000002787

Fecha Emisión (Comprobante a modificar): 20/07/2021

Razón de Modificación: DEVOLUCION

Código	Cantidad	Descripción	Detalle Adicional	Descuento	Precio Unitario	Precio Total
VENTRABADIC	1.00000	TRABAJOS ADICIONALES	CONTRATO DE OBRA CIVIL PARALACONSTRUCCION DE UNACAMARA DE FRIO PARA ALMACENAR 6MILLONES DE LIBRAS DE CAMARONORDEN DETRABAJONo3PLANILLA #2TRABAJOSADICIONALES EN FACHADA	0.00	1750.00000	1750.00

Información Adicional

Dirección: AV. DOMINGO COMIN 48 Y PEDRO JOSE BOLONA
Email: asistenteproyectos@songa.com

SUBTOTAL 12%	1750.00
SUBTOTAL 0%	0.00
SUBTOTAL No objeto de IVA	0.00
SUBTOTAL Exento de IVA	0.00
SUBTOTAL SIN IMPUESTOS	1750.00
TOTAL Descuento	0.00
ICE	0.00
IVA 12%	210.00
IRBPNR	0.00
VALOR TOTAL	1960.00

RIPCONCIV
CONSTRUCTORA

RIPCONCIV CONSTRUCCIONES CIVILES CIA.LTDA.

RIPCONCIV CIA. LTDA.

Dirección Matriz: Eloy Alfaro N35-09 y Av. Portugal

Dirección Sucursal: AV. FRANCISCO DE ORELLANA SOLAR 4-2 Y JUAN TANCA MARENGO

CONTRIBUYENTE ESPECIAL Nro.: 636

OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD: SI

R.U.C.: 1791344154001

NOTA DE CRÉDITO

No.: 002-002-000000132

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN:
2209202104179134415400120020020000001320348399715

FECHA Y HORA DE AUTORIZACIÓN: 2021-09-22T17:34:06-05:00

AMBIENTE: PRODUCCIÓN

EMISIÓN: NORMAL

CLAVE DE ACCESO

2209202104179134415400120020020000001320348399715

Razón Social / Nombres y Apellidos: SOCIEDAD NACIONAL DE GALAPAGOS C.A.

Fecha Emisión: 22/09/2021 Identificación: 0990033110001

Comprobante que se modifica: FACTURA 002-002-000002788

Fecha Emisión (Comprobante a modificar): 20/07/2021

Razón de Modificación: DEVOLUCION

Código	Cantidad	Descripción	Detalle Adicional	Descuento	Precio Unitario	Precio Total
VENTRABADIC	1.00000	TRABAJOS ADICIONALES	CONTRATO DE OBRA CIVIL PARA LACONSTRUCCION DE UNACAMARA DE FRIO PARA ALMACENAR 6MILLONES DE LIBRAS DE CAMARONORDEN DETRABAJONo1PLANILLA#2	0.00	24457.78000	24457.78

Información Adicional

Dirección: AV. DOMINGO COMIN 48 Y PEDRO JOSE BOLONA
Email: asistenteproyectos@songa.com

SUBTOTAL 12%	24457.78
SUBTOTAL 0%	0.00
SUBTOTAL No objeto de IVA	0.00
SUBTOTAL Exento de IVA	0.00
SUBTOTAL SIN IMPUESTOS	24457.78
TOTAL Descuento	0.00
ICE	0.00
IVA 12%	2934.93
IRBPNR	0.00
VALOR TOTAL	27392.71

RIPCONCIV
CONSTRUCTORA

RIPCONCIV CONSTRUCCIONES CIVILES CIA.LTDA.

RIPCONCIV CIA. LTDA.

Dirección Matriz: Eloy Alfaro N35-09 y Av. Portugal

Dirección Sucursal: AV. FRANCISCO DE ORELLANA SOLAR 4-2 Y JUAN TANCA MARENGO

CONTRIBUYENTE ESPECIAL Nro.: 636

OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD: SI

R.U.C.: 1791344154001

FACTURA

No.: 002-002-000002851

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN:
2209202101179134415400120020020000028514319107618

FECHA Y HORA DE AUTORIZACIÓN: 2021-09-22T17:31:50-05:00

AMBIENTE: PRODUCCIÓN

EMISIÓN: NORMAL

CLAVE DE ACCESO

2209202101179134415400120020020000028514319107618

Razón Social / Nombres y Apellidos: SOCIEDAD NACIONAL DE GALAPAGOS C.A.

Fecha Emisión: 22/09/2021 Guía Remisión: Identificación: 0990033110001

Cod. Principal	Cantidad	Descripción	Detalle Adicional	Precio Unitario	Descuento	Precio Total
VENTRABADIC	1.00000	TRABAJOS ADICIONALES	CONTRATO DE OBRA CIVIL PARA LACONSTRUCCION DE UNAC AMARA DE FRIO PARA ALMACENAR 6 MILLONES DE LIBRAS DE CAMARONORDEN DE TRABAJONo3 PLANILLA #2 TRABAJO SADICIONALES EN FACHADA	1750.00000	0.00	1750.00

Información Adicional

Monto: UN MIL NOVECIENTOS SESENTA CON 00/100 DOLARES
Email: asistenteproyectos@songa.com
DirAdq: AV. DOMINGO COMIN 48 Y PEDRO JOSE BOLONA

Forma de Pago	Valor	Plazo	Tiempo
OTROS CON UTILIZACION DEL SISTEMA FINANCIERO	1960.00	0	DIAS

SUBTOTAL 12%	1750.00
SUBTOTAL 0%	0.00
SUBTOTAL No objeto de IVA	0.00
SUBTOTAL Exento de IVA	0.00
SUBTOTAL SIN IMPUESTOS	1750.00
TOTAL Descuento	0.00
ICE	0.00
IVA 12%	210.00
IRBPNR	0.00
PROPINA	0.00
VALOR TOTAL	1960.00

RIPCONCIV
CONSTRUCTORA

RIPCONCIV CONSTRUCCIONES CIVILES CIA.LTDA.

RIPCONCIV CIA. LTDA.

Dirección Matriz: Eloy Alfaro N35-09 y Av. Portugal

Dirección Sucursal: AV. FRANCISCO DE ORELLANA SOLAR 4-2 Y JUAN TANCA MARENGO

CONTRIBUYENTE ESPECIAL Nro.: 636

OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD: SI

R.U.C.: 1791344154001

FACTURA

No.: 002-002-000002852

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN:
2209202101179134415400120020020000028522967878010

FECHA Y HORA DE AUTORIZACIÓN: 2021-09-22T17:31:51-05:00

AMBIENTE: PRODUCCIÓN

EMISIÓN: NORMAL

CLAVE DE ACCESO

2209202101179134415400120020020000028522967878010

Razón Social / Nombres y Apellidos: SOCIEDAD NACIONAL DE GALAPAGOS C.A.

Fecha Emisión: 22/09/2021 Guía Remisión: Identificación: 0990033110001

Cod. Principal	Cantidad	Descripción	Detalle Adicional	Precio Unitario	Descuento	Precio Total
VENTRABADIC	1.00000	TRABAJOS ADICIONALES		24457.78000	0.00	24457.78

Información Adicional

Monto: VEINTE Y SIETE MIL TRESCIENTOS NOVENTA Y DOS CON 71/100 DOLARES
Email: asistenteproyectos@songa.com
DirAdq: AV. DOMINGO COMIN 48 Y PEDRO JOSE BOLONA

Forma de Pago	Valor	Plazo	Tiempo
OTROS CON UTILIZACION DEL SISTEMA FINANCIERO	27392.71	0	DIAS

SUBTOTAL 12%	24457.78
SUBTOTAL 0%	0.00
SUBTOTAL No objeto de IVA	0.00
SUBTOTAL Exento de IVA	0.00
SUBTOTAL SIN IMPUESTOS	24457.78
TOTAL Descuento	0.00
ICE	0.00
IVA 12%	2934.93
IRBPNR	0.00
PROPINA	0.00
VALOR TOTAL	27392.71

RIPCONCIV
CONSTRUCTORA

RIPCONCIV CONSTRUCCIONES CIVILES CIA.LTDA.

RIPCONCIV CIA. LTDA.

Dirección Matriz: Eloy Alfaro N35-09 y Av. Portugal

Dirección Sucursal: AV. FRANCISCO DE ORELLANA SOLAR 4-2 Y JUAN TANCA MARENGO

CONTRIBUYENTE ESPECIAL Nro.: 636

OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD: SI

R.U.C.: 1791344154001

FACTURA

No.: 002-002-000002853

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN:
2809202101179134415400120020020000028538070808010

FECHA Y HORA DE AUTORIZACIÓN: 2021-09-28T11:09:07-05:00

AMBIENTE: PRODUCCIÓN

EMISIÓN: NORMAL

CLAVE DE ACCESO

2809202101179134415400120020020000028538070808010

Razón Social / Nombres y Apellidos: OPERADORA Y PROCESADORA DE PRODUCTOS MARINOS OMARSA S.A.

Fecha Emisión: 28/09/2021 Guía Remisión: Identificación: 0990608504001

Cod. Principal	Cantidad	Descripción	Detalle Adicional	Precio Unitario	Descuento	Precio Total
VEINFRAEPLANILLAS	1.00000	INFRAESTRUCTURA: PLANILLAS	CONSTRUCCION DE LAS CAMARAS 9 Y 10 LAS BRISAS OMAR SAPLANILLA #4PERIODO: DEL 01 AL 31 DE AGOSTO DEL 2021	240657.16000	0.00	240657.16

Información Adicional

Monto: DOSCIENTOS SESENTA Y NUEVE MIL QUINIENTOS TREINTA Y SEIS CON 02/100 DOLARES
Email: dmateo@omarsa.com.ec;ccarvajal@omarsa.com.ec
Teléfono: 0000000000
DirAdq: ELOY ALFARO-LOT INDUSTRIAL AL RIO SOLAR 3 MZ 26

Forma de Pago	Valor	Plazo	Tiempo
OTROS CON UTILIZACION DEL SISTEMA FINANCIERO	269536.02	0	DIAS

SUBTOTAL 12%	240657.16
SUBTOTAL 0%	0.00
SUBTOTAL No objeto de IVA	0.00
SUBTOTAL Exento de IVA	0.00
SUBTOTAL SIN IMPUESTOS	240657.16
TOTAL Descuento	0.00
ICE	0.00
IVA 12%	28878.86
IRBPNR	0.00
PROPINA	0.00
VALOR TOTAL	269536.02

RIPCONCIV
CONSTRUCTORA

RIPCONCIV CONSTRUCCIONES CIVILES CIA.LTDA.

RIPCONCIV CIA. LTDA.

Dirección Matriz: Eloy Alfaro N35-09 y Av. Portugal

Dirección Sucursal: AV. FRANCISCO DE ORELLANA SOLAR 4-2 Y JUAN TANCA MARENGO

CONTRIBUYENTE ESPECIAL Nro.: 636

OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD: SI

R.U.C.: 1791344154001

FACTURA

No.: 002-002-000002855

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN:
3009202101179134415400120020020000028556281388617

FECHA Y HORA DE AUTORIZACIÓN: 2021-09-30T08:59:51-05:00

AMBIENTE: PRODUCCIÓN

EMISIÓN: NORMAL

CLAVE DE ACCESO



3009202101179134415400120020020000028556281388617

Razón Social / Nombres y Apellidos: SOCIEDAD NACIONAL DE GALAPAGOS C.A.

Fecha Emisión: 30/09/2021 Guía Remisión: Identificación: 0990033110001

Cod. Principal	Cantidad	Descripción	Detalle Adicional	Precio Unitario	Descuento	Precio Total
VENTRABADIC	1.00000	TRABAJOS ADICIONALES	ORDEN DE SERVICIO # 222589MODIFICACIONES EN ESCRIT ORIOS DE OFICINA REEMPLAZAR CAJONERAS POR SOPORTES Y SELLO DE CAJONERAS	2027.76000	0.00	2027.76

Información Adicional

Monto: DOS MIL DOSCIENTOS SETENTA Y UNO CON 09/100 DOLARES
Email: asistenteproyectos@songa.com
DirAdq: AV. DOMINGO COMIN 48 Y PEDRO JOSE BOLONA

Forma de Pago	Valor	Plazo	Tiempo
OTROS CON UTILIZACION DEL SISTEMA FINANCIERO	2271.09	0	DIAS

SUBTOTAL 12%	2027.76
SUBTOTAL 0%	0.00
SUBTOTAL No objeto de IVA	0.00
SUBTOTAL Exento de IVA	0.00
SUBTOTAL SIN IMPUESTOS	2027.76
TOTAL Descuento	0.00
ICE	0.00
IVA 12%	243.33
IRBPNR	0.00
PROPINA	0.00
VALOR TOTAL	2271.09

RIPCONCIV
CONSTRUCTORA

OCTUBRE 2021

RIPCONCIV
CONSTRUCTORA

RIPCONCIV CONSTRUCCIONES CIVILES CIA.LTDA.

RIPCONCIV CIA. LTDA.

Dirección Matriz: Eloy Alfaro N35-09 y Av. Portugal

Dirección Sucursal: AV. FRANCISCO DE ORELLANA SOLAR 4-2 Y JUAN TANCA MARENGO

CONTRIBUYENTE ESPECIAL Nro.: 636

OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD: SI

R.U.C.: 1791344154001

FACTURA

No.: 001-002-000002786

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN:
0410202101179134415400120010020000027868308483811

FECHA Y HORA DE AUTORIZACIÓN: 2021-10-04T17:23:19-05:00

AMBIENTE: PRODUCCIÓN

EMISIÓN: NORMAL

CLAVE DE ACCESO

0410202101179134415400120010020000027868308483811

Razón Social / Nombres y Apellidos: VINCI CONSTRUCTION GRANDS PROJETS

Fecha Emisión: 04/10/2021 Guía Remisión: Identificación: 1793045146001

Cod. Principal	Cantidad	Descripción	Detalle Adicional	Precio Unitario	Descuento	Precio Total
VEINFRAEPLANILLAS	1.00000	INFRAESTRUCTURA: PLANILLAS	PTAR LATACUNGA LPU RIPCONCIV SUBCONTRATO OBRAS CIV ILES Y REDES ENTERRADAS - PLANILLA 5	191927.13000	0.00	191927.13

Información Adicional

Monto: DOSCIENTOS CATORCE MIL NOVECIENTOS CINCUENTA Y OCHO CON 39/100 DOLARES
Email: edisson.gusqui-ext@vinci-construction.com
Teléfono: 0980375042
DirAdq: AV. 12 DE OCTUBRE N24-660 Y FRANCISCO SALAZAR

Forma de Pago	Valor	Plazo	Tiempo
OTROS CON UTILIZACION DEL SISTEMA FINANCIERO	214958.39	0	DIAS

SUBTOTAL 12%	191927.13
SUBTOTAL 0%	0.00
SUBTOTAL No objeto de IVA	0.00
SUBTOTAL Exento de IVA	0.00
SUBTOTAL SIN IMPUESTOS	191927.13
TOTAL Descuento	0.00
ICE	0.00
IVA 12%	23031.26
IRBPNR	0.00
PROPINA	0.00
VALOR TOTAL	214958.39

RIPCONCIV
CONSTRUCTORA

RIPCONCIV CONSTRUCCIONES CIVILES CIA.LTDA.

RIPCONCIV CIA. LTDA.

Dirección Matriz: Eloy Alfaro N35-09 y Av. Portugal

Dirección Sucursal: AV. FRANCISCO DE ORELLANA SOLAR 4-2 Y JUAN TANCA MARENGO

CONTRIBUYENTE ESPECIAL Nro.: 636

OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD: SI

R.U.C.: 1791344154001

FACTURA

No.: 001-002-000002787

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN:
0410202101179134415400120010020000027877631719414

FECHA Y HORA DE AUTORIZACIÓN: 2021-10-04T17:30:52-05:00

AMBIENTE: PRODUCCIÓN

EMISIÓN: NORMAL

CLAVE DE ACCESO

0410202101179134415400120010020000027877631719414

Razón Social / Nombres y Apellidos: VINCI CONSTRUCTION GRANDS PROJETS

Fecha Emisión: 04/10/2021 Guía Remisión: Identificación: 1793045146001

Cod. Principal	Cantidad	Descripción	Detalle Adicional	Precio Unitario	Descuento	Precio Total
VEINFRAEPLANILLAS	1.00000	INFRAESTRUCTURA: PLANILLAS	PTAR LATACUNGA LPU RIPCONCIV SUBCONTRATO OBRAS CIV ILES Y REDES ENTERRADAS PL4 SUMINISTROS	232928.93000	0.00	232928.93

Información Adicional

Monto: DOSCIENTOS SESENTA MIL OCHOCIENTOS OCHENTA CON 40/100 DOLARES
Email: edisson.gusqui-ext@vinci-construction.com
Teléfono: 0980375042
DirAdq: AV. 12 DE OCTUBRE N24-660 Y FRANCISCO SALAZAR

Forma de Pago	Valor	Plazo	Tiempo
OTROS CON UTILIZACION DEL SISTEMA FINANCIERO	260880.40	0	DIAS

SUBTOTAL 12%	232928.93
SUBTOTAL 0%	0.00
SUBTOTAL No objeto de IVA	0.00
SUBTOTAL Exento de IVA	0.00
SUBTOTAL SIN IMPUESTOS	232928.93
TOTAL Descuento	0.00
ICE	0.00
IVA 12%	27951.47
IRBPNR	0.00
PROPINA	0.00
VALOR TOTAL	260880.40

RIPCONCIV
CONSTRUCTORA

RIPCONCIV CONSTRUCCIONES CIVILES CIA.LTDA.

RIPCONCIV CIA. LTDA.

Dirección Matriz: Eloy Alfaro N35-09 y Av. Portugal

Dirección Sucursal: AV. FRANCISCO DE ORELLANA SOLAR 4-2 Y JUAN TANCA MARENGO

CONTRIBUYENTE ESPECIAL Nro.: 636

OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD: SI

R.U.C.: 1791344154001

FACTURA

No.: 002-002-000002858

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN:
0510202101179134415400120020020000028581406946611

FECHA Y HORA DE AUTORIZACIÓN: 2021-10-05T15:31:46-05:00

AMBIENTE: PRODUCCIÓN

EMISIÓN: NORMAL

CLAVE DE ACCESO

0510202101179134415400120020020000028581406946611

Razón Social / Nombres y Apellidos: AMBIENSA S.A.

Fecha Emisión: 05/10/2021 Guía Remisión: Identificación: 0992427892001

Cod. Principal	Cantidad	Descripción	Detalle Adicional	Precio Unitario	Descuento	Precio Total
VENTRABADIC	1.00000	TRABAJOS ADICIONALES	PLANILLA DE TRABAJO POR MOVIMIENTOS DE TIERRAS PAR A EL AREA DE VENTAS EN EL PROYECTO FARO DEL PORTO	19660.91000	0.00	19660.91

Información Adicional

Monto: VEINTE Y DOS MIL VEINTE CON 22/100 DOLARES
Email: ahussain@grupoferretti.com;lespana@grupoferretti.com

Forma de Pago	Valor	Plazo	Tiempo
OTROS CON UTILIZACION DEL SISTEMA FINANCIERO	22020.22	0	DIAS

SUBTOTAL 12%	19660.91
SUBTOTAL 0%	0.00
SUBTOTAL No objeto de IVA	0.00
SUBTOTAL Exento de IVA	0.00
SUBTOTAL SIN IMPUESTOS	19660.91
TOTAL Descuento	0.00
ICE	0.00
IVA 12%	2359.31
IRBPNR	0.00
PROPINA	0.00
VALOR TOTAL	22020.22

RIPCONCIV
CONSTRUCTORA

RIPCONCIV CONSTRUCCIONES CIVILES CIA.LTDA.

RIPCONCIV CIA. LTDA.

Dirección Matriz: Eloy Alfaro N35-09 y Av. Portugal

Dirección Sucursal: AV. FRANCISCO DE ORELLANA SOLAR 4-2 Y JUAN TANCA MARENGO

CONTRIBUYENTE ESPECIAL Nro.: 636

OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD: SI

R.U.C.: 1791344154001

FACTURA

No.: 001-002-000002788

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN:
0610202101179134415400120010020000027885776341012

FECHA Y HORA DE AUTORIZACIÓN: 2021-10-06T08:08:21-05:00

AMBIENTE: PRODUCCIÓN

EMISIÓN: NORMAL

CLAVE DE ACCESO

0610202101179134415400120010020000027885776341012

Razón Social / Nombres y Apellidos: ECUABULK S.A.

Fecha Emisión: 06/10/2021 Guía Remisión: Identificación: 0992668792001

Cod. Principal	Cantidad	Descripción	Detalle Adicional	Precio Unitario	Descuento	Precio Total
VEINFRAEPLANILLAS	1.00000	INFRAESTRUCTURA: PLANILLAS	PL7 -ADENDUM CONSTRUCCION DE LA CIMENTACION PARA L OS SILOS PARA ALMACENAMIENTO DE MATERIAL AL GRANEL - ECUABULK	92410.20000	0.00	92410.20

Información Adicional

Monto: CIENTO TRES MIL CUATROCIENTOS NOVENTA Y NUEVE CON 42/100 DOLARES
Email: ce@ecuabulk.com; contable@ecuabulk.com

Forma de Pago	Valor	Plazo	Tiempo
OTROS CON UTILIZACION DEL SISTEMA FINANCIERO	103499.42	0	DIAS

SUBTOTAL 12%	92410.20
SUBTOTAL 0%	0.00
SUBTOTAL No objeto de IVA	0.00
SUBTOTAL Exento de IVA	0.00
SUBTOTAL SIN IMPUESTOS	92410.20
TOTAL Descuento	0.00
ICE	0.00
IVA 12%	11089.22
IRBPNR	0.00
PROPINA	0.00
VALOR TOTAL	103499.42

RIPCONCIV
CONSTRUCTORA

RIPCONCIV CONSTRUCCIONES CIVILES CIA.LTDA.

RIPCONCIV CIA. LTDA.

Dirección Matriz: Eloy Alfaro N35-09 y Av. Portugal

Dirección Sucursal: AV. FRANCISCO DE ORELLANA SOLAR 4-2 Y JUAN TANCA MARENGO

CONTRIBUYENTE ESPECIAL Nro.: 636

OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD: SI

R.U.C.: 1791344154001

FACTURA

No.: 001-002-000002789

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN:
0610202101179134415400120010020000027893420980511

FECHA Y HORA DE AUTORIZACIÓN: 2021-10-06T08:08:22-05:00

AMBIENTE: PRODUCCIÓN

EMISIÓN: NORMAL

CLAVE DE ACCESO

0610202101179134415400120010020000027893420980511

Razón Social / Nombres y Apellidos: ECUABULK S.A.

Fecha Emisión: 06/10/2021 Guía Remisión: Identificación: 0992668792001

Cod. Principal	Cantidad	Descripción	Detalle Adicional	Precio Unitario	Descuento	Precio Total
VEINFRAEPLANILLAS	1.00000	INFRAESTRUCTURA: PLANILLAS	PL11 FASE I - CONSTRUCCION DE LA CIMENTACION PARA LOS SILOS PARA ALMACENAMIENTO DE MATERIAL AL GRANE L ECUABULK	4908.13000	0.00	4908.13

Información Adicional

Monto: CINCO MIL CUATROCIENTOS NOVENTA Y SIETE CON 11/100 DOLARES
Email: ce@ecuabulk.com; contable@ecuabulk.com

Forma de Pago	Valor	Plazo	Tiempo
OTROS CON UTILIZACION DEL SISTEMA FINANCIERO	5497.11	0	DIAS

SUBTOTAL 12%	4908.13
SUBTOTAL 0%	0.00
SUBTOTAL No objeto de IVA	0.00
SUBTOTAL Exento de IVA	0.00
SUBTOTAL SIN IMPUESTOS	4908.13
TOTAL Descuento	0.00
ICE	0.00
IVA 12%	588.98
IRBPNR	0.00
PROPINA	0.00
VALOR TOTAL	5497.11

RIPCONCIV
CONSTRUCTORA

RIPCONCIV CONSTRUCCIONES CIVILES CIA.LTDA.

RIPCONCIV CIA. LTDA.

Dirección Matriz: Eloy Alfaro N35-09 y Av. Portugal

Dirección Sucursal: AV. FRANCISCO DE ORELLANA SOLAR 4-2 Y JUAN TANCA MARENGO

CONTRIBUYENTE ESPECIAL Nro.: 636

OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD: SI

R.U.C.: 1791344154001

FACTURA

No.: 002-002-000002859

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN:
1110202101179134415400120020020000028597029389019

FECHA Y HORA DE AUTORIZACIÓN: 2021-10-11T09:27:56-05:00

AMBIENTE: PRODUCCIÓN

EMISIÓN: NORMAL

CLAVE DE ACCESO

1110202101179134415400120020020000028597029389019

Razón Social / Nombres y Apellidos: GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO PROVINCIAL DE LOS RIOS

Fecha Emisión: 11/10/2021 Guía Remisión: Identificación: 1260000140001

Cod. Principal	Cantidad	Descripción	Detalle Adicional	Precio Unitario	Descuento	Precio Total
VEINFRAEPLANILLAS	1.00000	INFRAESTRUCTURA: PLANILLAS	PLANILLA#7 DE AVANCE DE OBRA. PERIODO: 1 AL 30 DE JUNIO DEL 2021. RECTIFICACION, MEJORAMIENTO, AMPLI CACION Y REHABILITACION A NIVEL DE CARPETA ASFALT ICA DE LA CARRETERA CUATRO VARAS- LA PAZ LA ANGELA LA MARGARITA DE 16.56KM DE LONGITUD DE LOS CANTON ES BABAHOYO Y PUEBLO VIEJO EN LA PROVINCIA DE LOS	252340.17000	0.00	252340.17

Información Adicional

Monto: DOSCIENTOS OCHENTA Y DOS MIL SEISCIENTOS VEINTE CON 99/100 DOLARES
Email: andreafer_1992@hotmail.com;verydar@hotmail.com
Teléfono: 0000000000
DirAdq: AV. UNIVERSITARIA 4TA Y CLEMENTE BAQUERIZO CALLE 35 401

Forma de Pago	Valor	Plazo	Tiempo
OTROS CON UTILIZACION DEL SISTEMA FINANCIERO	282620.99	0	DIAS

SUBTOTAL 12%	252340.17
SUBTOTAL 0%	0.00
SUBTOTAL No objeto de IVA	0.00
SUBTOTAL Exento de IVA	0.00
SUBTOTAL SIN IMPUESTOS	252340.17
TOTAL Descuento	0.00
ICE	0.00
IVA 12%	30280.82
IRBPNR	0.00
PROPINA	0.00
VALOR TOTAL	282620.99

RIPCONCIV
CONSTRUCTORA

RIPCONCIV CONSTRUCCIONES CIVILES CIA.LTDA.

RIPCONCIV CIA. LTDA.

Dirección Matriz: Eloy Alfaro N35-09 y Av. Portugal

Dirección Sucursal: AV. FRANCISCO DE ORELLANA SOLAR 4-2 Y JUAN TANCA MARENGO

CONTRIBUYENTE ESPECIAL Nro.: 636

OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD: SI

R.U.C.: 1791344154001

FACTURA

No.: 001-002-000002793

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN:
1310202101179134415400120010020000027934228608419

FECHA Y HORA DE AUTORIZACIÓN: 2021-10-13T17:19:29-05:00

AMBIENTE: PRODUCCIÓN

EMISIÓN: NORMAL

CLAVE DE ACCESO

1310202101179134415400120010020000027934228608419

Razón Social / Nombres y Apellidos: GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DEL CANTON RUMINAHU

Fecha Emisión: 13/10/2021 Guía Remisión: Identificación: 1760003920001

Cod. Principal	Cantidad	Descripción	Detalle Adicional	Precio Unitario	Descuento	Precio Total
VEINFRAEREAJPRE	1.00000	INFRAESTRUCTURA: REAJUSTES PRECIO	PLANILLA LIQUIDACION REAJUSTE DE PRECIO DEFINITIVO CONSTRUCCION CENTRO DE FAENAMIENTO PROYECTO: LICO -GAFMUR-2018-001	15804.22000	0.00	15804.22

Información Adicional

Monto: DIEZ Y SIETE MIL SETECIENTOS CON 73/100 DOLARES
Email: facturacion@ripconciv.com

Forma de Pago	Valor	Plazo	Tiempo
OTROS CON UTILIZACION DEL SISTEMA FINANCIERO	17700.73	0	DIAS

SUBTOTAL 12%	15804.22
SUBTOTAL 0%	0.00
SUBTOTAL No objeto de IVA	0.00
SUBTOTAL Exento de IVA	0.00
SUBTOTAL SIN IMPUESTOS	15804.22
TOTAL Descuento	0.00
ICE	0.00
IVA 12%	1896.51
IRBPNR	0.00
PROPINA	0.00
VALOR TOTAL	17700.73

RIPCONCIV
CONSTRUCTORA

RIPCONCIV CONSTRUCCIONES CIVILES CIA.LTDA.

RIPCONCIV CIA. LTDA.

Dirección Matriz: Eloy Alfaro N35-09 y Av. Portugal

Dirección Sucursal: AV. FRANCISCO DE ORELLANA SOLAR 4-2 Y JUAN TANCA MARENGO

CONTRIBUYENTE ESPECIAL Nro.: 636

OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD: SI

R.U.C.: 1791344154001

FACTURA

No.: 001-002-000002797

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN:
1410202101179134415400120010020000027976277288313

FECHA Y HORA DE AUTORIZACIÓN: 2021-10-14T09:36:57-05:00

AMBIENTE: PRODUCCIÓN

EMISIÓN: NORMAL

CLAVE DE ACCESO

1410202101179134415400120010020000027976277288313

Razón Social / Nombres y Apellidos: GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DEL CANTON RUMINAHU

Fecha Emisión: 14/10/2021 Guía Remisión: Identificación: 1760003920001

Cod. Principal	Cantidad	Descripción	Detalle Adicional	Precio Unitario	Descuento	Precio Total
VEINFRAEREAJPRE	1.00000	INFRAESTRUCTURA: REAJUSTES PRECIO	PLANILLA REAJUSTE DE PRECIOSCONSTRUCCION CENTRO DE FAENAMIENTOPROYECTO: LICO-GADMUR-2018-001	5424.79000	0.00	5424.79

Información Adicional

Monto: SEIS MIL SETENTA Y CINCO CON 76/100 DOLARES
Email: facturacion@ripconciv.com

Forma de Pago	Valor	Plazo	Tiempo
OTROS CON UTILIZACION DEL SISTEMA FINANCIERO	6075.76	0	DIAS

SUBTOTAL 12%	5424.79
SUBTOTAL 0%	0.00
SUBTOTAL No objeto de IVA	0.00
SUBTOTAL Exento de IVA	0.00
SUBTOTAL SIN IMPUESTOS	5424.79
TOTAL Descuento	0.00
ICE	0.00
IVA 12%	650.97
IRBPNR	0.00
PROPINA	0.00
VALOR TOTAL	6075.76

RIPCONCIV
CONSTRUCTORA

RIPCONCIV CONSTRUCCIONES CIVILES CIA.LTDA.

RIPCONCIV CIA. LTDA.

Dirección Matriz: Eloy Alfaro N35-09 y Av. Portugal

Dirección Sucursal: AV. FRANCISCO DE ORELLANA SOLAR 4-2 Y JUAN TANCA MARENGO

CONTRIBUYENTE ESPECIAL Nro.: 636

OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD: SI

R.U.C.: 1791344154001

FACTURA

No.: 001-002-000002798

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN:
1510202101179134415400120010020000027986480646314

FECHA Y HORA DE AUTORIZACIÓN: 2021-10-15T10:08:49-05:00

AMBIENTE: PRODUCCIÓN

EMISIÓN: NORMAL

CLAVE DE ACCESO

1510202101179134415400120010020000027986480646314

Razón Social / Nombres y Apellidos: GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DEL CANTON RUMINAHU

Fecha Emisión: 15/10/2021 Guía Remisión: Identificación: 1760003920001

Cod. Principal	Cantidad	Descripción	Detalle Adicional	Precio Unitario	Descuento	Precio Total
VEINFRAEREAJPRE	1.00000	INFRAESTRUCTURA: REAJUSTES PRECIO	PLANILLA LIQUIDACION REAJUSTE DE PRECIOCONSTRUCCIO N CENTRO DE FAENAMIENTOPROYECTO: LICO-GADMUR-2018-00	15932.71000	0.00	15932.71

Información Adicional

Monto: DIEZ Y SIETE MIL OCHOCIENTOS CUARENTA Y CUATRO CON 64/100 DOLARES
Email: facturacion@ripconciv.com

Forma de Pago	Valor	Plazo	Tiempo
OTROS CON UTILIZACION DEL SISTEMA FINANCIERO	17844.64	0	DIAS

SUBTOTAL 12%	15932.71
SUBTOTAL 0%	0.00
SUBTOTAL No objeto de IVA	0.00
SUBTOTAL Exento de IVA	0.00
SUBTOTAL SIN IMPUESTOS	15932.71
TOTAL Descuento	0.00
ICE	0.00
IVA 12%	1911.93
IRBPNR	0.00
PROPINA	0.00
VALOR TOTAL	17844.64

RIPCONCIV
CONSTRUCTORA

RIPCONCIV CONSTRUCCIONES CIVILES CIA.LTDA.

RIPCONCIV CIA. LTDA.

Dirección Matriz: Eloy Alfaro N35-09 y Av. Portugal

Dirección Sucursal: AV. FRANCISCO DE ORELLANA SOLAR 4-2 Y JUAN TANCA MARENGO

CONTRIBUYENTE ESPECIAL Nro.: 636

OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD: SI

R.U.C.: 1791344154001

FACTURA

No.: 002-002-000002863

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN:
1910202101179134415400120020020000028637869568117

FECHA Y HORA DE AUTORIZACIÓN: 2021-10-19T15:57:47-05:00

AMBIENTE: PRODUCCIÓN

EMISIÓN: NORMAL

CLAVE DE ACCESO



1910202101179134415400120020020000028637869568117

Razón Social / Nombres y Apellidos: FIDEICOMISO INMOBILIARIO CITTAVENTO

Fecha Emisión: 19/10/2021 Guía Remisión: Identificación: 0993122467001

Cod. Principal	Cantidad	Descripción	Detalle Adicional	Precio Unitario	Descuento	Precio Total
VEINFRAEPLANILLAS	1.00000	INFRAESTRUCTURA: PLANILLAS	PLANILLA # 4 FASE 1 CONTRATO: CONSTRUCCION DE 418 VILLAS DE HORMIGON ARMADO DEL PROYECTO CITTAEVENTO ETAPA PIAMONTE PERIODO: DEL 1 AL 15 DE OCTUBRE DE L 2021	776721.55000	0.00	776721.55

Información Adicional

Monto: OCHOCIENTOS SESENTA Y NUEVE MIL NOVECIENTOS VEINTE Y OCHO CON 14/100 DOLARES
Email: mmendoza@furoiani.com;salvaherso@hotmail.com;apatrit-ac@hotmail.com
Teléfono: 0000000000
DirAdq: AV. FRANCISCO DE ORELLANA S/N Y ALBERTO BORQUES

Forma de Pago	Valor	Plazo	Tiempo
OTROS CON UTILIZACION DEL SISTEMA FINANCIERO	869928.14	0	DIAS

SUBTOTAL 12%	776721.55
SUBTOTAL 0%	0.00
SUBTOTAL No objeto de IVA	0.00
SUBTOTAL Exento de IVA	0.00
SUBTOTAL SIN IMPUESTOS	776721.55
TOTAL Descuento	0.00
ICE	0.00
IVA 12%	93206.59
IRBPNR	0.00
PROPINA	0.00
VALOR TOTAL	869928.14

RIPCONCIV
CONSTRUCTORA

RIPCONCIV CONSTRUCCIONES CIVILES CIA.LTDA.

RIPCONCIV CIA. LTDA.

Dirección Matriz: Eloy Alfaro N35-09 y Av. Portugal

Dirección Sucursal: AV. FRANCISCO DE ORELLANA SOLAR 4-2 Y JUAN TANCA MARENGO

CONTRIBUYENTE ESPECIAL Nro.: 636

OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD: SI

R.U.C.: 1791344154001

FACTURA

No.: 002-002-000002865

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN:
1910202101179134415400120020020000028656264541416

FECHA Y HORA DE AUTORIZACIÓN: 2021-10-19T17:35:27-05:00

AMBIENTE: PRODUCCIÓN

EMISIÓN: NORMAL

CLAVE DE ACCESO

1910202101179134415400120020020000028656264541416

Razón Social / Nombres y Apellidos: SOCIEDAD NACIONAL DE GALAPAGOS C.A.

Fecha Emisión: 19/10/2021 Guía Remisión: Identificación: 0990033110001

Cod. Principal	Cantidad	Descripción	Detalle Adicional	Precio Unitario	Descuento	Precio Total
VENMATERIALVAR	1.00000	MATERIALES VARIOS	Credenza con cuatro puertas abatibles en rh melamina. Dim: 1,80 x 0,46m x 0,75	391.84000	0.00	391.84
VENMATERIALVAR	4.00000	MATERIALES VARIOS	Credenza con dos puertas abatibles en rh melamina. Dim: 0,75m x 0,60m x 0,75m	183.37000	0.00	733.48
VENMATERIALVAR	2.00000	MATERIALES VARIOS	Estacion de trabajo en L de estructura tubular metalica color gris claro y tablero de rh melamina con archivador metalico de 2 cajones. Dim: 2,10 x 1, 80m	383.81000	0.00	767.62
VENMATERIALVAR	1.00000	MATERIALES VARIOS	Estacion de trabajo en L de estructura tubular metalica color gris claro y tablero de rh melamina con archivador metalico de 2 cajones. Dim: 2,30 x 2, 00m	695.31000	0.00	695.31
VENMATERIALVAR	1.00000	MATERIALES VARIOS	Estacion de trabajo en L de estructura tubular metalica y tablero rh melamina con archivador metalico de 2 cajones. Dim: 1,40 x 1,60 m	347.44000	0.00	347.44
VENMATERIALVAR	2.00000	MATERIALES VARIOS	Estacion de trabajo en L de estructura tubular metalica y tablero rh melamina con archivador metalico de 2 cajones. Dim: 1,50 x 1,50 m	343.58000	0.00	687.16

Información Adicional

Monto: CUATRO MIL CINCUENTA Y SIETE CON 59/100 DOLARES
Email: asistenteproyectos@songa.com
DirAdq: AV. DOMINGO COMIN 48 Y PEDRO JOSE BOLONA

Forma de Pago	Valor	Plazo	Tiempo
OTROS CON UTILIZACION DEL SISTEMA FINANCIERO	4057.59	0	DIAS

SUBTOTAL 12%	3622.85
SUBTOTAL 0%	0.00
SUBTOTAL No objeto de IVA	0.00
SUBTOTAL Exento de IVA	0.00
SUBTOTAL SIN IMPUESTOS	3622.85
TOTAL Descuento	0.00
ICE	0.00
IVA 12%	434.74
IRBPNR	0.00
PROPINA	0.00
VALOR TOTAL	4057.59

RIPCONCIV
CONSTRUCTORA

RIPCONCIV CONSTRUCCIONES CIVILES CIA.LTDA.

RIPCONCIV CIA. LTDA.

Dirección Matriz: Eloy Alfaro N35-09 y Av. Portugal

Dirección Sucursal: AV. FRANCISCO DE ORELLANA SOLAR 4-2 Y JUAN TANCA MARENGO

CONTRIBUYENTE ESPECIAL Nro.: 636

OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD: SI

R.U.C.: 1791344154001

FACTURA

No.: 002-002-000002866

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN:
1910202101179134415400120020020000028661265023218

FECHA Y HORA DE AUTORIZACIÓN: 2021-10-19T17:36:06-05:00

AMBIENTE: PRODUCCIÓN

EMISIÓN: NORMAL

CLAVE DE ACCESO

1910202101179134415400120020020000028661265023218

Razón Social / Nombres y Apellidos: SOCIEDAD NACIONAL DE GALAPAGOS C.A.

Fecha Emisión: 19/10/2021 Guía Remisión: Identificación: 0990033110001

Cod. Principal	Cantidad	Descripción	Detalle Adicional	Precio Unitario	Descuento	Precio Total
VENMATERIALVAR	1.00000	MATERIALES VARIOS	Estacion de trabajo en u de estructura tubular metalica y tablero de rh melamina con tres archivadores metalicos de 2 cajones. Dim: 2,30 x 3,40 x 2,30 m	1229.67000	0.00	1229.67
VENMATERIALVAR	25.00000	MATERIALES VARIOS	Estacion de trabajo recta de estructura tubular metalica y tablero de rh melamina con archivador metalico de 2 cajones. Dim: 1,60 x 0,60m	218.12000	0.00	5453.00
VENMATERIALVAR	1.00000	MATERIALES VARIOS	Estacion de trabajo recta de estructura tubular metalica y tablero rh melamina con archivador metalico de 2 cajones. Dim: 1,20 x 0,60m	208.46000	0.00	208.46
VENMATERIALVAR	2.00000	MATERIALES VARIOS	Mesa cuadrada para 4 personas, estructura tubularmetalica y tablero rh melamina. Dim: 0,80x0,80m	66.59000	0.00	133.18
VENMATERIALVAR	1.00000	MATERIALES VARIOS	Mesa de reuniones para 10 personas, estructura tubular metalica y tablero melamina. Dim: 2,70m x 1,10m	691.02000	0.00	691.02
VENMATERIALVAR	21.00000	MATERIALES VARIOS	Silla fija de visita, estructura metalica, asiento y espaldar de polipropileno	63.70000	0.00	1337.70

Información Adicional

Monto: DIEZ MIL CIENTO TREINTA Y NUEVE CON 39/100 DOLARES
Email: asistenteproyectos@songa.com
DirAdq: AV. DOMINGO COMIN 48 Y PEDRO JOSE BOLONA

Forma de Pago	Valor	Plazo	Tiempo
OTROS CON UTILIZACION DEL SISTEMA FINANCIERO	10139.39	0	DIAS

SUBTOTAL 12%	9053.03
SUBTOTAL 0%	0.00
SUBTOTAL No objeto de IVA	0.00
SUBTOTAL Exento de IVA	0.00
SUBTOTAL SIN IMPUESTOS	9053.03
TOTAL Descuento	0.00
ICE	0.00
IVA 12%	1086.36
IRBPNR	0.00
PROPINA	0.00
VALOR TOTAL	10139.39

RIPCONCIV
CONSTRUCTORA

RIPCONCIV CONSTRUCCIONES CIVILES CIA.LTDA.

RIPCONCIV CIA. LTDA.

Dirección Matriz: Eloy Alfaro N35-09 y Av. Portugal

Dirección Sucursal: AV. FRANCISCO DE ORELLANA SOLAR 4-2 Y JUAN TANCA MARENGO

CONTRIBUYENTE ESPECIAL Nro.: 636

OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD: SI

R.U.C.: 1791344154001

FACTURA

No.: 002-002-000002867

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN:
1910202101179134415400120020020000028675020058912

FECHA Y HORA DE AUTORIZACIÓN: 2021-10-19T17:36:33-05:00

AMBIENTE: PRODUCCIÓN

EMISIÓN: NORMAL

CLAVE DE ACCESO

1910202101179134415400120020020000028675020058912

Razón Social / Nombres y Apellidos: SOCIEDAD NACIONAL DE GALAPAGOS C.A.

Fecha Emisión: 19/10/2021 Guía Remisión: Identificación: 0990033110001

Cod. Principal	Cantidad	Descripción	Detalle Adicional	Precio Unitario	Descuento	Precio Total
VENMATERIALVAR	50.00000	MATERIALES VARIOS	Silla Silver Ejecutiva, asiento en esponja inyecta da y tapizado en malla color negro, mecanismo sin c ronizado de reclinacion con 4 posiciones de bloq ue o, espaldar en malla de alta resistencia, apoyo lu mbar regulable en altura, apoyabrazos de polip ropi leno regulable en altura, arana nylon	187.13000	0.00	9356.50

Información Adicional

Monto: DIEZ MIL CUATROCIENTOS SETENTA Y NUEVE CON 28/100 DOLARES
Email: asistenteproyectos@songa.com
DirAdq: AV. DOMINGO COMIN 48 Y PEDRO JOSE BOLONA

Forma de Pago	Valor	Plazo	Tiempo
OTROS CON UTILIZACION DEL SISTEMA FINANCIERO	10479.28	0	DIAS

SUBTOTAL 12%	9356.50
SUBTOTAL 0%	0.00
SUBTOTAL No objeto de IVA	0.00
SUBTOTAL Exento de IVA	0.00
SUBTOTAL SIN IMPUESTOS	9356.50
TOTAL Descuento	0.00
ICE	0.00
IVA 12%	1122.78
IRBPNR	0.00
PROPINA	0.00
VALOR TOTAL	10479.28

RIPCONCIV
CONSTRUCTORA

RIPCONCIV CONSTRUCCIONES CIVILES CIA.LTDA.

RIPCONCIV CIA. LTDA.

Dirección Matriz: Eloy Alfaro N35-09 y Av. Portugal

Dirección Sucursal: AV. FRANCISCO DE ORELLANA SOLAR 4-2 Y JUAN TANCA MARENGO

CONTRIBUYENTE ESPECIAL Nro.: 636

OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD: SI

R.U.C.: 1791344154001

FACTURA

No.: 002-002-000002868

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN:
1910202101179134415400120020020000028680094870116

FECHA Y HORA DE AUTORIZACIÓN: 2021-10-19T17:36:58-05:00

AMBIENTE: PRODUCCIÓN

EMISIÓN: NORMAL

CLAVE DE ACCESO

1910202101179134415400120020020000028680094870116

Razón Social / Nombres y Apellidos: SOCIEDAD NACIONAL DE GALAPAGOS C.A.

Fecha Emisión: 19/10/2021 Guía Remisión: Identificación: 0990033110001

Cod. Principal	Cantidad	Descripción	Detalle Adicional	Precio Unitario	Descuento	Precio Total
VEOTROSERVAROB	1.00000	OTROS SERVICIOS, VARIOS, ETC - OBRAS	Accesorios para instalacion de tuberia de cobre y broches de cobre danpers ,difusor de aire y contro l de temperatura. incluye instalacion y mano de ob ra para coneccion de Control de temperatura y Equi pos tipo mochila CUARTO ELECTRICO.	5320.12000	0.00	5320.12

Información Adicional

Monto: CINCO MIL NOVECIENTOS CINCUENTA Y OCHO CON 53/100 DOLARES
Email: asistenteproyectos@songa.com
DirAdq: AV. DOMINGO COMIN 48 Y PEDRO JOSE BOLONA

Forma de Pago	Valor	Plazo	Tiempo
OTROS CON UTILIZACION DEL SISTEMA FINANCIERO	5958.53	0	DIAS

SUBTOTAL 12%	5320.12
SUBTOTAL 0%	0.00
SUBTOTAL No objeto de IVA	0.00
SUBTOTAL Exento de IVA	0.00
SUBTOTAL SIN IMPUESTOS	5320.12
TOTAL Descuento	0.00
ICE	0.00
IVA 12%	638.41
IRBPNR	0.00
PROPINA	0.00
VALOR TOTAL	5958.53

RIPCONCIV
CONSTRUCTORA

RIPCONCIV CONSTRUCCIONES CIVILES CIA.LTDA.

RIPCONCIV CIA. LTDA.

Dirección Matriz: Eloy Alfaro N35-09 y Av. Portugal

Dirección Sucursal: AV. FRANCISCO DE ORELLANA SOLAR 4-2 Y JUAN TANCA MARENGO

CONTRIBUYENTE ESPECIAL Nro.: 636

OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD: SI

R.U.C.: 1791344154001

FACTURA

No.: 002-002-000002869

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN:
1910202101179134415400120020020000028694361320210

FECHA Y HORA DE AUTORIZACIÓN: 2021-10-19T17:37:20-05:00

AMBIENTE: PRODUCCIÓN

EMISIÓN: NORMAL

CLAVE DE ACCESO

1910202101179134415400120020020000028694361320210

Razón Social / Nombres y Apellidos: SOCIEDAD NACIONAL DE GALAPAGOS C.A.

Fecha Emisión: 19/10/2021 Guía Remisión: Identificación: 0990033110001

Cod. Principal	Cantidad	Descripción	Detalle Adicional	Precio Unitario	Descuento	Precio Total
VEOTROSERVAROB	1.00000	OTROS SERVICIOS, VARIOS, ETC - OBRAS	Instalacion y accesorios Ductos flexibles de 10 y 12, difusores de aire, incluye instalacion y mano de obra Mezaninne	957.55000	0.00	957.55

Información Adicional

Monto: UN MIL SETENTA Y DOS CON 46/100 DOLARES
Email: asistenteproyectos@songa.com
DirAdq: AV. DOMINGO COMIN 48 Y PEDRO JOSE BOLONA

Forma de Pago	Valor	Plazo	Tiempo
OTROS CON UTILIZACION DEL SISTEMA FINANCIERO	1072.46	0	DIAS

SUBTOTAL 12%	957.55
SUBTOTAL 0%	0.00
SUBTOTAL No objeto de IVA	0.00
SUBTOTAL Exento de IVA	0.00
SUBTOTAL SIN IMPUESTOS	957.55
TOTAL Descuento	0.00
ICE	0.00
IVA 12%	114.91
IRBPNR	0.00
PROPINA	0.00
VALOR TOTAL	1072.46

RIPCONCIV
CONSTRUCTORA

RIPCONCIV CONSTRUCCIONES CIVILES CIA.LTDA.

RIPCONCIV CIA. LTDA.

Dirección Matriz: Eloy Alfaro N35-09 y Av. Portugal

Dirección Sucursal: AV. FRANCISCO DE ORELLANA SOLAR 4-2 Y JUAN TANCA MARENGO

CONTRIBUYENTE ESPECIAL Nro.: 636

OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD: SI

R.U.C.: 1791344154001

FACTURA

No.: 002-002-000002870

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN:
1910202101179134415400120020020000028700275946719

FECHA Y HORA DE AUTORIZACIÓN: 2021-10-19T17:37:47-05:00

AMBIENTE: PRODUCCIÓN

EMISIÓN: NORMAL

CLAVE DE ACCESO

1910202101179134415400120020020000028700275946719

Razón Social / Nombres y Apellidos: SOCIEDAD NACIONAL DE GALAPAGOS C.A.

Fecha Emisión: 19/10/2021 Guía Remisión: Identificación: 0990033110001

Cod. Principal	Cantidad	Descripción	Detalle Adicional	Precio Unitario	Descuento	Precio Total
VENMATERIALVAR	1.00000	MATERIALES VARIOS	Extractor de aire tipo axial 7300 cfm @ 1sp, 220/3 /60, 3 hp, incluye disconnect switch nema 1, backd raft motorized damper, belt tension rotary. incluy e instalacion, arranque y pruebas	2541.36000	0.00	2541.36

Información Adicional

Monto: DOS MIL OCHOCIENTOS CUARENTA Y SEIS CON 32/100 DOLARES
Email: asistenteproyectos@songa.com
DirAdq: AV. DOMINGO COMIN 48 Y PEDRO JOSE BOLONA

Forma de Pago	Valor	Plazo	Tiempo
OTROS CON UTILIZACION DEL SISTEMA FINANCIERO	2846.32	0	DIAS

SUBTOTAL 12%	2541.36
SUBTOTAL 0%	0.00
SUBTOTAL No objeto de IVA	0.00
SUBTOTAL Exento de IVA	0.00
SUBTOTAL SIN IMPUESTOS	2541.36
TOTAL Descuento	0.00
ICE	0.00
IVA 12%	304.96
IRBPNR	0.00
PROPINA	0.00
VALOR TOTAL	2846.32

RIPCONCIV
CONSTRUCTORA

RIPCONCIV CONSTRUCCIONES CIVILES CIA.LTDA.

RIPCONCIV CIA. LTDA.

Dirección Matriz: Eloy Alfaro N35-09 y Av. Portugal

Dirección Sucursal: AV. FRANCISCO DE ORELLANA SOLAR 4-2 Y JUAN TANCA MARENGO

CONTRIBUYENTE ESPECIAL Nro.: 636

OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD: SI

R.U.C.: 1791344154001

FACTURA

No.: 002-002-000002871

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN:
1910202101179134415400120020020000028711195109516

FECHA Y HORA DE AUTORIZACIÓN: 2021-10-19T17:38:08-05:00

AMBIENTE: PRODUCCIÓN

EMISIÓN: NORMAL

CLAVE DE ACCESO

1910202101179134415400120020020000028711195109516

Razón Social / Nombres y Apellidos: SOCIEDAD NACIONAL DE GALAPAGOS C.A.

Fecha Emisión: 19/10/2021 Guía Remisión: Identificación: 0990033110001

Cod. Principal	Cantidad	Descripción	Detalle Adicional	Precio Unitario	Descuento	Precio Total
VEOTROSERVAROB	1.00000	OTROS SERVICIOS, VARIOS, ETC - OBRAS	Instalacion y accesorios Louvers CUARTO DE MAQUINA S.	2948.99000	0.00	2948.99

Información Adicional

Monto: TRES MIL TRESCIENTOS DOS CON 87/100 DOLARES
Email: asistenteproyectos@songa.com
DirAdq: AV. DOMINGO COMIN 48 Y PEDRO JOSE BOLONA

Forma de Pago	Valor	Plazo	Tiempo
OTROS CON UTILIZACION DEL SISTEMA FINANCIERO	3302.87	0	DIAS

SUBTOTAL 12%	2948.99
SUBTOTAL 0%	0.00
SUBTOTAL No objeto de IVA	0.00
SUBTOTAL Exento de IVA	0.00
SUBTOTAL SIN IMPUESTOS	2948.99
TOTAL Descuento	0.00
ICE	0.00
IVA 12%	353.88
IRBPNR	0.00
PROPINA	0.00
VALOR TOTAL	3302.87

RIPCONCIV
CONSTRUCTORA

RIPCONCIV CONSTRUCCIONES CIVILES CIA.LTDA.

RIPCONCIV CIA. LTDA.

Dirección Matriz: Eloy Alfaro N35-09 y Av. Portugal

Dirección Sucursal: AV. FRANCISCO DE ORELLANA SOLAR 4-2 Y JUAN TANCA MARENGO

CONTRIBUYENTE ESPECIAL Nro.: 636

OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD: SI

R.U.C.: 1791344154001

FACTURA

No.: 002-002-000002872

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN:
1910202101179134415400120020020000028726825545414

FECHA Y HORA DE AUTORIZACIÓN: 2021-10-19T17:38:33-05:00

AMBIENTE: PRODUCCIÓN

EMISIÓN: NORMAL

CLAVE DE ACCESO

1910202101179134415400120020020000028726825545414

Razón Social / Nombres y Apellidos: SOCIEDAD NACIONAL DE GALAPAGOS C.A.

Fecha Emisión: 19/10/2021 Guía Remisión: Identificación: 0990033110001

Cod. Principal	Cantidad	Descripción	Detalle Adicional	Precio Unitario	Descuento	Precio Total
VEOTROSERVAROB	1.00000	OTROS SERVICIOS, VARIOS, ETC - OBRAS	Instalacion y accesorios Ductos principales y flexibles de 10 y 12, incluye instalacion y mano de obra OFICINA NORTE.	5662.42000	0.00	5662.42

Información Adicional

Monto: SEIS MIL TRESCIENTOS CUARENTA Y UNO CON 91/100 DOLARES
Email: asistenteproyectos@songa.com
DirAdq: AV. DOMINGO COMIN 48 Y PEDRO JOSE BOLONA

Forma de Pago	Valor	Plazo	Tiempo
OTROS CON UTILIZACION DEL SISTEMA FINANCIERO	6341.91	0	DIAS

SUBTOTAL 12%	5662.42
SUBTOTAL 0%	0.00
SUBTOTAL No objeto de IVA	0.00
SUBTOTAL Exento de IVA	0.00
SUBTOTAL SIN IMPUESTOS	5662.42
TOTAL Descuento	0.00
ICE	0.00
IVA 12%	679.49
IRBPNR	0.00
PROPINA	0.00
VALOR TOTAL	6341.91

RIPCONCIV
CONSTRUCTORA

RIPCONCIV CONSTRUCCIONES CIVILES CIA.LTDA.

RIPCONCIV CIA. LTDA.

Dirección Matriz: Eloy Alfaro N35-09 y Av. Portugal

Dirección Sucursal: AV. FRANCISCO DE ORELLANA SOLAR 4-2 Y JUAN TANCA MARENGO

CONTRIBUYENTE ESPECIAL Nro.: 636

OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD: SI

R.U.C.: 1791344154001

FACTURA

No.: 002-002-000002874

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN:
1910202101179134415400120020020000028740762741113

FECHA Y HORA DE AUTORIZACIÓN: 2021-10-19T17:47:30-05:00

AMBIENTE: PRODUCCIÓN

EMISIÓN: NORMAL

CLAVE DE ACCESO

1910202101179134415400120020020000028740762741113

Razón Social / Nombres y Apellidos: SOCIEDAD NACIONAL DE GALAPAGOS C.A.

Fecha Emisión: 19/10/2021 Guía Remisión: Identificación: 0990033110001

Cod. Principal	Cantidad	Descripción	Detalle Adicional	Precio Unitario	Descuento	Precio Total
VEOTROSERVAROB	1.00000	OTROS SERVICIOS, VARIOS, ETC - OBRAS	Instalacion y accesorios Ductos principales y flexibles de 10 y 12, incluye instalacion y mano de obra Mezaninne.	255.84000	0.00	255.84

Información Adicional

Monto: DOSCIENTOS OCHENTA Y SEIS CON 54/100 DOLARES
Email: asistenteproyectos@songa.com
DirAdq: AV. DOMINGO COMIN 48 Y PEDRO JOSE BOLONA

Forma de Pago	Valor	Plazo	Tiempo
OTROS CON UTILIZACION DEL SISTEMA FINANCIERO	286.54	0	DIAS

SUBTOTAL 12%	255.84
SUBTOTAL 0%	0.00
SUBTOTAL No objeto de IVA	0.00
SUBTOTAL Exento de IVA	0.00
SUBTOTAL SIN IMPUESTOS	255.84
TOTAL Descuento	0.00
ICE	0.00
IVA 12%	30.70
IRBPNR	0.00
PROPINA	0.00
VALOR TOTAL	286.54

RIPCONCIV
CONSTRUCTORA

RIPCONCIV CONSTRUCCIONES CIVILES CIA.LTDA.

RIPCONCIV CIA. LTDA.

Dirección Matriz: Eloy Alfaro N35-09 y Av. Portugal

Dirección Sucursal: AV. FRANCISCO DE ORELLANA SOLAR 4-2 Y JUAN TANCA MARENGO

CONTRIBUYENTE ESPECIAL Nro.: 636

OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD: SI

R.U.C.: 1791344154001

FACTURA

No.: 002-002-000002875

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN:
1910202101179134415400120020020000028755111800518

FECHA Y HORA DE AUTORIZACIÓN: 2021-10-19T17:51:02-05:00

AMBIENTE: PRODUCCIÓN

EMISIÓN: NORMAL

CLAVE DE ACCESO

1910202101179134415400120020020000028755111800518

Razón Social / Nombres y Apellidos: SOCIEDAD NACIONAL DE GALAPAGOS C.A.

Fecha Emisión: 19/10/2021 Guía Remisión: Identificación: 0990033110001

Cod. Principal	Cantidad	Descripción	Detalle Adicional	Precio Unitario	Descuento	Precio Total
VEINFRAEPLANILLAS	1.00000	INFRAESTRUCTURA: PLANILLAS	CONTRATO DE OBRA CIVIL PARA LA CONSTRUCCION DE UNA CAMARA DE FRIO PARA ALMACENAR 6 MILLONES DE LIBRA S DE CAMARONPLANILLA DE AVANCE DE OBRA:N#13 PERI ODO : DEL 1 AL 30 MAYO DEL 2021	129332.41000	0.00	129332.41

Información Adicional

Monto: CIENTO CUARENTA Y CUATRO MIL OCHOCIENTOS CINCUENTA Y DOS CON 30/100 DOLARES
Email: asistenteproyectos@songa.com
DirAdq: AV. DOMINGO COMIN 48 Y PEDRO JOSE BOLONA

Forma de Pago	Valor	Plazo	Tiempo
OTROS CON UTILIZACION DEL SISTEMA FINANCIERO	144852.30	0	DIAS

SUBTOTAL 12%	129332.41
SUBTOTAL 0%	0.00
SUBTOTAL No objeto de IVA	0.00
SUBTOTAL Exento de IVA	0.00
SUBTOTAL SIN IMPUESTOS	129332.41
TOTAL Descuento	0.00
ICE	0.00
IVA 12%	15519.89
IRBPNR	0.00
PROPINA	0.00
VALOR TOTAL	144852.30

RIPCONCIV
CONSTRUCTORA

RIPCONCIV CONSTRUCCIONES CIVILES CIA.LTDA.

RIPCONCIV CIA. LTDA.

Dirección Matriz: Eloy Alfaro N35-09 y Av. Portugal

Dirección Sucursal: AV. FRANCISCO DE ORELLANA SOLAR 4-2 Y JUAN TANCA MARENGO

CONTRIBUYENTE ESPECIAL Nro.: 636

OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD: SI

R.U.C.: 1791344154001

FACTURA

No.: 002-002-000002876

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN:
1910202101179134415400120020020000028768851048016

FECHA Y HORA DE AUTORIZACIÓN: 2021-10-19T18:04:55-05:00

AMBIENTE: PRODUCCIÓN

EMISIÓN: NORMAL

CLAVE DE ACCESO

1910202101179134415400120020020000028768851048016

Razón Social / Nombres y Apellidos: SOCIEDAD NACIONAL DE GALAPAGOS C.A.

Fecha Emisión: 19/10/2021 Guía Remisión: Identificación: 0990033110001

Cod. Principal	Cantidad	Descripción	Detalle Adicional	Precio Unitario	Descuento	Precio Total
VENMATERIALVAR	1.00000	MATERIALES VARIOS	Unidad condensadora vrf 120.000 btu/h, 220/3/60. incluye instalacion, arranque y pruebas	7199.59000	0.00	7199.59
VENMATERIALVAR	2.00000	MATERIALES VARIOS	Unidad evaporadora tipo fan coil vrf 60.000 btu/h, incluye termostato. incluye instalacion, arranquey pruebas	1044.82000	0.00	2089.64
VENMATERIALVAR	1.00000	MATERIALES VARIOS	Unidad paquete roof top 60.000 btu/h, 220/1/60, r-410a. incluye instalacion, arranque y pruebas. Fri gostar	2532.88000	0.00	2532.88
VENMATERIALVAR	3.00000	MATERIALES VARIOS	Unidad tipo mochila, 48.000 btu/h seer12, r-410a,2 20/1/60, rejilla de suministro y retorno. incluyei nstalacion, arranque y pruebas	8056.02000	0.00	24168.06
VENMATERIALVAR	1.00000	MATERIALES VARIOS	Ventilador de aire tipo axial 7300 cfm @ 1sp, 220/3/60, 3 hp, incluye disconnect switch nema 1, back draft motorized damper, belt tension rotary, wireg uard. incluye instalacion, arranque y pruebas	2749.32000	0.00	2749.32

Información Adicional

Monto: CUARENTA Y TRES MIL TRESCIENTOS OCHENTA Y OCHO CON 24/100 DOLARES
Email: asistenteproyectos@songa.com
DirAdq: AV. DOMINGO COMIN 48 Y PEDRO JOSE BOLONA

Forma de Pago	Valor	Plazo	Tiempo
OTROS CON UTILIZACION DEL SISTEMA FINANCIERO	43388.24	0	DIAS

SUBTOTAL 12%	38739.49
SUBTOTAL 0%	0.00
SUBTOTAL No objeto de IVA	0.00
SUBTOTAL Exento de IVA	0.00
SUBTOTAL SIN IMPUESTOS	38739.49
TOTAL Descuento	0.00
ICE	0.00
IVA 12%	4648.75
IRBPNR	0.00
PROPINA	0.00
VALOR TOTAL	43388.24

RIPCONCIV
CONSTRUCTORA

RIPCONCIV CONSTRUCCIONES CIVILES CIA.LTDA.

RIPCONCIV CIA. LTDA.

Dirección Matriz: Eloy Alfaro N35-09 y Av. Portugal

Dirección Sucursal: AV. FRANCISCO DE ORELLANA SOLAR 4-2 Y JUAN TANCA MARENGO

CONTRIBUYENTE ESPECIAL Nro.: 636

OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD: SI

R.U.C.: 1791344154001

FACTURA

No.: 002-002-000002879

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN:
2010202101179134415400120020020000028796054119613

FECHA Y HORA DE AUTORIZACIÓN: 2021-10-20T14:56:37-05:00

AMBIENTE: PRODUCCIÓN

EMISIÓN: NORMAL

CLAVE DE ACCESO

2010202101179134415400120020020000028796054119613

Razón Social / Nombres y Apellidos: INTERNATIONAL WATER SERVICES GUAYAQUIL INTERAGUA C. LTDA.

Fecha Emisión: 20/10/2021 Guía Remisión: Identificación: 0992153563001

Cod. Principal	Cantidad	Descripción	Detalle Adicional	Precio Unitario	Descuento	Precio Total
VEINFRAEPLANILLAS	1.00000	INFRAESTRUCTURA: PLANILLAS	PL No.05 CONTRATO SCF-2021-0005 REHABILITACION DE REDES DE AGUA POTABLE SECTOR HIDRAULICO-PROYECTO P RANC 2: CTP 073- Y CTP -74 Y TRAMOACUEDUCTO SECTO RES CTP 073 Y CTP 074PERIODO: DESDE 30 de AGOSTO A L 03 DE OCTUBRE DEL 2021.	696387.03000	0.00	696387.03

Información Adicional

Monto: SETECIENTOS SETENTA Y NUEVE MIL NOVECIENTOS CINCUENTA Y TRES CON 47/100 DOLARES
Email: facturas_electronicas@interagua.com.ec
Teléfono: 0000000000
DirAdq: URB SAN EDUARDO AV DR JOSE RODRIGUEZ BONIN 20-6 Y AV.MARGINA

Forma de Pago	Valor	Plazo	Tiempo
OTROS CON UTILIZACION DEL SISTEMA FINANCIERO	779953.47	0	DIAS

SUBTOTAL 12%	696387.03
SUBTOTAL 0%	0.00
SUBTOTAL No objeto de IVA	0.00
SUBTOTAL Exento de IVA	0.00
SUBTOTAL SIN IMPUESTOS	696387.03
TOTAL Descuento	0.00
ICE	0.00
IVA 12%	83566.44
IRBPNR	0.00
PROPINA	0.00
VALOR TOTAL	779953.47

RIPCONCIV
CONSTRUCTORA

RIPCONCIV CONSTRUCCIONES CIVILES CIA.LTDA.

RIPCONCIV CIA. LTDA.

Dirección Matriz: Eloy Alfaro N35-09 y Av. Portugal

Dirección Sucursal: AV. FRANCISCO DE ORELLANA SOLAR 4-2 Y JUAN TANCA MARENGO

CONTRIBUYENTE ESPECIAL Nro.: 636

OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD: SI

R.U.C.: 1791344154001

NOTA DE CRÉDITO

No.: 002-002-000000134

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN:
2110202104179134415400120020020000001343283343214

FECHA Y HORA DE AUTORIZACIÓN: 2021-10-21T17:13:41-05:00

AMBIENTE: PRODUCCIÓN

EMISIÓN: NORMAL

CLAVE DE ACCESO

2110202104179134415400120020020000001343283343214

Razón Social / Nombres y Apellidos: SOCIEDAD NACIONAL DE GALAPAGOS C.A.

Fecha Emisión: 21/10/2021 Identificación: 0990033110001

Comprobante que se modifica: FACTURA 002-002-000002876

Fecha Emisión (Comprobante a modificar): 19/10/2021

Razón de Modificación: DESCUENTO

Código	Cantidad	Descripción	Detalle Adicional	Descuento	Precio Unitario	Precio Total
VENMATERIALVAR	1.00000	MATERIALES VARIOS	Descuento Unidad condensadora vrf 120.000 btu/h, 220/3/60. incluye instalacion, arranque y pruebas.	0.00	7199.59000	7199.59
VENMATERIALVAR	2.00000	MATERIALES VARIOS	Descuento Unidad evaporadora tipo fan coil vrf 60.000 btu/h,incluye termostato. incluye instalacion, arranquey pruebas	0.00	1044.82000	2089.64

Información Adicional

Dirección: AV. DOMINGO COMIN 48 Y PEDRO JOSE BOLONA
Email: asistenteproyectos@songa.com

SUBTOTAL 12%	9289.23
SUBTOTAL 0%	0.00
SUBTOTAL No objeto de IVA	0.00
SUBTOTAL Exento de IVA	0.00
SUBTOTAL SIN IMPUESTOS	9289.23
TOTAL Descuento	0.00
ICE	0.00
IVA 12%	1114.71
IRBPNR	0.00
VALOR TOTAL	10403.94

RIPCONCIV
CONSTRUCTORA

RIPCONCIV CONSTRUCCIONES CIVILES CIA.LTDA.

RIPCONCIV CIA. LTDA.

Dirección Matriz: Eloy Alfaro N35-09 y Av. Portugal

Dirección Sucursal: AV. FRANCISCO DE ORELLANA SOLAR 4-2 Y JUAN TANCA MARENGO

CONTRIBUYENTE ESPECIAL Nro.: 636

OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD: SI

R.U.C.: 1791344154001

FACTURA

No.: 001-002-000002800

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN:
2210202101179134415400120010020000028004564364612

FECHA Y HORA DE AUTORIZACIÓN: 2021-10-22T13:18:26-05:00

AMBIENTE: PRODUCCIÓN

EMISIÓN: NORMAL

CLAVE DE ACCESO

2210202101179134415400120010020000028004564364612

Razón Social / Nombres y Apellidos: FIDEICOMISO BRISAS

Fecha Emisión: 22/10/2021 Guía Remisión: Identificación: 0993149233001

Cod. Principal	Cantidad	Descripción	Detalle Adicional	Precio Unitario	Descuento	Precio Total
VEINFRAEPLANILLAS	1.00000	INFRAESTRUCTURA: PLANILLAS	PLANILA COMPLEMENTARIA N°01 PERIODO DEL 01 AL 15 D E MAYO DEL 2021 CONSTRUCCION DE INFRAESTRUCTURA DE L PROYECTO INMOBILIARIO DENOMINADO BRISAS DE LA PE RLA	46114.44000	0.00	46114.44

Información Adicional

Monto: CINCUENTA Y UN MIL SEISCIENTOS CUARENTA Y OCHO CON 17/100 DOLARES
Email: mronquillo@laperla.com.ec; mtejada@laperla.com.ec; mrodriguez@laperla.com.ec
Teléfono: 0000000000
DirAdq: TARQUI / JUSTINO CORNEJO 2-4-39 Y AV. LUIS ORRANTIA

Forma de Pago	Valor	Plazo	Tiempo
OTROS CON UTILIZACION DEL SISTEMA FINANCIERO	51648.17	0	DIAS

SUBTOTAL 12%	46114.44
SUBTOTAL 0%	0.00
SUBTOTAL No objeto de IVA	0.00
SUBTOTAL Exento de IVA	0.00
SUBTOTAL SIN IMPUESTOS	46114.44
TOTAL Descuento	0.00
ICE	0.00
IVA 12%	5533.73
IRBPNR	0.00
PROPINA	0.00
VALOR TOTAL	51648.17

RIPCONCIV
CONSTRUCTORA

RIPCONCIV CONSTRUCCIONES CIVILES CIA.LTDA.

RIPCONCIV CIA. LTDA.

Dirección Matriz: Eloy Alfaro N35-09 y Av. Portugal

Dirección Sucursal: AV. FRANCISCO DE ORELLANA SOLAR 4-2 Y JUAN TANCA MARENGO

CONTRIBUYENTE ESPECIAL Nro.: 636

OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD: SI

R.U.C.: 1791344154001

FACTURA

No.: 001-002-000002801

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN:
2610202101179134415400120010020000028014194104611

FECHA Y HORA DE AUTORIZACIÓN: 2021-10-26T10:19:46-05:00

AMBIENTE: PRODUCCIÓN

EMISIÓN: NORMAL

CLAVE DE ACCESO

2610202101179134415400120010020000028014194104611

Razón Social / Nombres y Apellidos: DPWORLD POSORJA S.A.

Fecha Emisión: 26/10/2021 Guía Remisión: Identificación: 0992974222001

Cod. Principal	Cantidad	Descripción	Detalle Adicional	Precio Unitario	Descuento	Precio Total
VEINFRAEPLANILLAS	1.00000	INFRAESTRUCTURA: PLANILLAS	MANTENIMINETO DE CARRETERAS PLAYAS POSORJA SEPTIEM BRE 2021 - EC21-2653	21855.25000	0.00	21855.25

Información Adicional

Monto: VEINTE Y CUATRO MIL CUATROCIENTOS SETENTA Y SIETE CON 88/100 DOLARES
Email: Documentoselectronicos.psj@dpworld.com;daniela.noboa@dpworld.com
Teléfono: 5938044850
DirAdq: LOMAS DEL CANGREJAL S/N LOTE 1-BJUNTO A LA CAMARONERA STYLIV

Forma de Pago	Valor	Plazo	Tiempo
OTROS CON UTILIZACION DEL SISTEMA FINANCIERO	24477.88	0	DIAS

SUBTOTAL 12%	21855.25
SUBTOTAL 0%	0.00
SUBTOTAL No objeto de IVA	0.00
SUBTOTAL Exento de IVA	0.00
SUBTOTAL SIN IMPUESTOS	21855.25
TOTAL Descuento	0.00
ICE	0.00
IVA 12%	2622.63
IRBPNR	0.00
PROPINA	0.00
VALOR TOTAL	24477.88

RIPCONCIV
CONSTRUCTORA

RIPCONCIV CONSTRUCCIONES CIVILES CIA.LTDA.

RIPCONCIV CIA. LTDA.

Dirección Matriz: Eloy Alfaro N35-09 y Av. Portugal

Dirección Sucursal: AV. FRANCISCO DE ORELLANA SOLAR 4-2 Y JUAN TANCA MARENGO

CONTRIBUYENTE ESPECIAL Nro.: 636

OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD: SI

R.U.C.: 1791344154001

FACTURA

No.: 002-002-000002882

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN:
2610202101179134415400120020020000028820626761112

FECHA Y HORA DE AUTORIZACIÓN: 2021-10-26T12:19:05-05:00

AMBIENTE: PRODUCCIÓN

EMISIÓN: NORMAL

CLAVE DE ACCESO

2610202101179134415400120020020000028820626761112

Razón Social / Nombres y Apellidos: OPERADORA Y PROCESADORA DE PRODUCTOS MARINOS OMARSA S.A.

Fecha Emisión: 26/10/2021 Guía Remisión: Identificación: 0990608504001

Cod. Principal	Cantidad	Descripción	Detalle Adicional	Precio Unitario	Descuento	Precio Total
VEINFRAEPLANILLAS	1.00000	INFRAESTRUCTURA: PLANILLAS	CONSTRUCCION DE LAS CAMARAS 9 Y 10 LAS BRISAS OMAR SA PLANILLA # 5 PERIODO: DEL 1 AL 30 DE SEPTIEMBR E DEL 2021	106346.28000	0.00	106346.28

Información Adicional

Monto: CIENTO DIEZ Y NUEVE MIL CIENTO SIETE CON 83/100 DOLARES
Email: dmateo@omarsa.com.ec;ccarvajal@omarsa.com.ec
Teléfono: 0000000000
DirAdq: ELOY ALFARO-LOT INDUSTRIAL AL RIO SOLAR 3 MZ 26

Forma de Pago	Valor	Plazo	Tiempo
OTROS CON UTILIZACION DEL SISTEMA FINANCIERO	119107.83	0	DIAS

SUBTOTAL 12%	106346.28
SUBTOTAL 0%	0.00
SUBTOTAL No objeto de IVA	0.00
SUBTOTAL Exento de IVA	0.00
SUBTOTAL SIN IMPUESTOS	106346.28
TOTAL Descuento	0.00
ICE	0.00
IVA 12%	12761.55
IRBPNR	0.00
PROPINA	0.00
VALOR TOTAL	119107.83

RIPCONCIV
CONSTRUCTORA

RIPCONCIV CONSTRUCCIONES CIVILES CIA.LTDA.

RIPCONCIV CIA. LTDA.

Dirección Matriz: Eloy Alfaro N35-09 y Av. Portugal

Dirección Sucursal: AV. FRANCISCO DE ORELLANA SOLAR 4-2 Y JUAN TANCA MARENGO

CONTRIBUYENTE ESPECIAL Nro.: 636

OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD: SI

R.U.C.: 1791344154001

FACTURA

No.: 002-002-000002883

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN:
2710202101179134415400120020020000028839107803816

FECHA Y HORA DE AUTORIZACIÓN: 2021-10-27T16:55:43-05:00

AMBIENTE: PRODUCCIÓN

EMISIÓN: NORMAL

CLAVE DE ACCESO

2710202101179134415400120020020000028839107803816

Razón Social / Nombres y Apellidos: EMPRESA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE GUAYAQUIL,

Fecha Emisión: 27/10/2021 Guía Remisión: Identificación: 0968595970001

Cod. Principal	Cantidad	Descripción	Detalle Adicional	Precio Unitario	Descuento	Precio Total
VEINFRAEPLANILLAS	1.00000	INFRAESTRUCTURA: PLANILLAS	PLANILLA # 1 CONTRATO N° LPI-EMAPAG-EP-AFD-02-2020 CONSTRUCCION DE REDES DE LAS ZONAS 16 Y 17 DEL AL CANTARILLADO SANITARIO DEL SISTEMA 3-FASE 2 PERIOD O: DEL 25 DE MAYO AL 31 DE JULIO DEL 2021	306126.61000	0.00	306126.61

Información Adicional

Monto: TRESCIENTOS CUARENTA Y DOS MIL OCHOCIENTOS SESENTA Y UNO CON 80/100 DOLARES
Email: ngastezzi@emapag-ep.gob.ec;barciona@emapag-ep.gob.ec
Teléfono: 0000000000
DirAdq: AV. FRANCISCO DE ORELLANA 1-4-20 Y MIGUEL H ALCIVAR

Forma de Pago	Valor	Plazo	Tiempo
OTROS CON UTILIZACION DEL SISTEMA FINANCIERO	342861.80	0	DIAS

SUBTOTAL 12%	306126.61
SUBTOTAL 0%	0.00
SUBTOTAL No objeto de IVA	0.00
SUBTOTAL Exento de IVA	0.00
SUBTOTAL SIN IMPUESTOS	306126.61
TOTAL Descuento	0.00
ICE	0.00
IVA 12%	36735.19
IRBPNR	0.00
PROPINA	0.00
VALOR TOTAL	342861.80

RIPCONCIV
CONSTRUCTORA

RIPCONCIV CONSTRUCCIONES CIVILES CIA.LTDA.

RIPCONCIV CIA. LTDA.

Dirección Matriz: Eloy Alfaro N35-09 y Av. Portugal

Dirección Sucursal: AV. FRANCISCO DE ORELLANA SOLAR 4-2 Y JUAN TANCA MARENGO

CONTRIBUYENTE ESPECIAL Nro.: 636

OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD: SI

R.U.C.: 1791344154001

FACTURA

No.: 002-002-000002886

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN:
2810202101179134415400120020020000028869125488414

FECHA Y HORA DE AUTORIZACIÓN: 2021-10-28T12:04:36-05:00

AMBIENTE: PRODUCCIÓN

EMISIÓN: NORMAL

CLAVE DE ACCESO

2810202101179134415400120020020000028869125488414

Razón Social / Nombres y Apellidos: SOCIEDAD NACIONAL DE GALAPAGOS C.A.

Fecha Emisión: 28/10/2021 Guía Remisión: Identificación: 0990033110001

Cod. Principal	Cantidad	Descripción	Detalle Adicional	Precio Unitario	Descuento	Precio Total
VENTRABADIC	1.00000	TRABAJOS ADICIONALES	Instalacion de Unidad tipo Split de36000 BTU.	356.26000	0.00	356.26

Información Adicional

Monto: TRESCIENTOS NOVENTA Y NUEVE CON 01/100 DOLARES
Email: asistenteproyectos@songa.com
DirAdq: AV. DOMINGO COMIN 48 Y PEDRO JOSE BOLONA

Forma de Pago	Valor	Plazo	Tiempo
OTROS CON UTILIZACION DEL SISTEMA FINANCIERO	399.01	0	DIAS

SUBTOTAL 12%	356.26
SUBTOTAL 0%	0.00
SUBTOTAL No objeto de IVA	0.00
SUBTOTAL Exento de IVA	0.00
SUBTOTAL SIN IMPUESTOS	356.26
TOTAL Descuento	0.00
ICE	0.00
IVA 12%	42.75
IRBPNR	0.00
PROPINA	0.00
VALOR TOTAL	399.01

RIPCONCIV
CONSTRUCTORA

RIPCONCIV CONSTRUCCIONES CIVILES CIA.LTDA.

RIPCONCIV CIA. LTDA.

Dirección Matriz: Eloy Alfaro N35-09 y Av. Portugal

Dirección Sucursal: AV. FRANCISCO DE ORELLANA SOLAR 4-2 Y JUAN TANCA MARENGO

CONTRIBUYENTE ESPECIAL Nro.: 636

OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD: SI

R.U.C.: 1791344154001

FACTURA

No.: 002-002-000002887

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN:
2810202101179134415400120020020000028875647145118

FECHA Y HORA DE AUTORIZACIÓN: 2021-10-28T12:17:25-05:00

AMBIENTE: PRODUCCIÓN

EMISIÓN: NORMAL

CLAVE DE ACCESO

2810202101179134415400120020020000028875647145118

Razón Social / Nombres y Apellidos: SOCIEDAD NACIONAL DE GALAPAGOS C.A.

Fecha Emisión: 28/10/2021 Guía Remisión: Identificación: 0990033110001

Cod. Principal	Cantidad	Descripción	Detalle Adicional	Precio Unitario	Descuento	Precio Total
VENMATERIALVAR	2.00000	MATERIALES VARIOS	Unidad tipo Split de24000 BTU.	826.35000	0.00	1652.70

Información Adicional

Monto: UN MIL OCHOCIENTOS CINCUENTA Y UNO CON 02/100 DOLARES
Email: asistenteproyectos@songa.com
DirAdq: AV. DOMINGO COMIN 48 Y PEDRO JOSE BOLONA

Forma de Pago	Valor	Plazo	Tiempo
OTROS CON UTILIZACION DEL SISTEMA FINANCIERO	1851.02	0	DIAS

SUBTOTAL 12%	1652.70
SUBTOTAL 0%	0.00
SUBTOTAL No objeto de IVA	0.00
SUBTOTAL Exento de IVA	0.00
SUBTOTAL SIN IMPUESTOS	1652.70
TOTAL Descuento	0.00
ICE	0.00
IVA 12%	198.32
IRBPNR	0.00
PROPINA	0.00
VALOR TOTAL	1851.02

RIPCONCIV
CONSTRUCTORA

RIPCONCIV CONSTRUCCIONES CIVILES CIA.LTDA.

RIPCONCIV CIA. LTDA.

Dirección Matriz: Eloy Alfaro N35-09 y Av. Portugal

Dirección Sucursal: AV. FRANCISCO DE ORELLANA SOLAR 4-2 Y JUAN TANCA MARENGO

CONTRIBUYENTE ESPECIAL Nro.: 636

OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD: SI

R.U.C.: 1791344154001

FACTURA

No.: 002-002-000002888

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN:
2810202101179134415400120020020000028883675033018

FECHA Y HORA DE AUTORIZACIÓN: 2021-10-28T12:34:09-05:00

AMBIENTE: PRODUCCIÓN

EMISIÓN: NORMAL

CLAVE DE ACCESO

2810202101179134415400120020020000028883675033018

Razón Social / Nombres y Apellidos: SOCIEDAD NACIONAL DE GALAPAGOS C.A.

Fecha Emisión: 28/10/2021 Guía Remisión: Identificación: 0990033110001

Cod. Principal	Cantidad	Descripción	Detalle Adicional	Precio Unitario	Descuento	Precio Total
VENMATERIALVAR	1.00000	MATERIALES VARIOS	Proyector de oficina.	684.23000	0.00	684.23

Información Adicional

Monto: SETECIENTOS SESENTA Y SEIS CON 34/100 DOLARES
Email: asistenteproyectos@songa.com
DirAdq: AV. DOMINGO COMIN 48 Y PEDRO JOSE BOLONA

Forma de Pago	Valor	Plazo	Tiempo
OTROS CON UTILIZACION DEL SISTEMA FINANCIERO	766.34	0	DIAS

SUBTOTAL 12%	684.23
SUBTOTAL 0%	0.00
SUBTOTAL No objeto de IVA	0.00
SUBTOTAL Exento de IVA	0.00
SUBTOTAL SIN IMPUESTOS	684.23
TOTAL Descuento	0.00
ICE	0.00
IVA 12%	82.11
IRBPNR	0.00
PROPINA	0.00
VALOR TOTAL	766.34

RIPCONCIV
CONSTRUCTORA

NOVIEMBRE 2021

RIPCONCIV
CONSTRUCTORA

RIPCONCIV CONSTRUCCIONES CIVILES CIA.LTDA.

RIPCONCIV CIA. LTDA.

Dirección Matriz: Eloy Alfaro N35-09 y Av. Portugal

Dirección Sucursal: AV. FRANCISCO DE ORELLANA SOLAR 4-2 Y JUAN TANCA MARENGO

CONTRIBUYENTE ESPECIAL Nro.: 636

OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD: SI

R.U.C.: 1791344154001

FACTURA

No.: 001-002-000002802

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN:
0411202101179134415400120010020000028029705882311

FECHA Y HORA DE AUTORIZACIÓN: 2021-11-04T16:57:55-05:00

AMBIENTE: PRODUCCIÓN

EMISIÓN: NORMAL

CLAVE DE ACCESO

0411202101179134415400120010020000028029705882311

Razón Social / Nombres y Apellidos: VINCI CONSTRUCTION GRANDS PROJETS

Fecha Emisión: 04/11/2021 Guía Remisión: Identificación: 1793045146001

Cod. Principal	Cantidad	Descripción	Detalle Adicional	Precio Unitario	Descuento	Precio Total
VEINFRAEPLANILLAS	1.00000	INFRAESTRUCTURA: PLANILLAS	PTAR LATACUNGA LPU RIPCONCIV SUBCONTRATO OBRAS CIV ILES Y REDES ENTERRADAS PL5 SUMINISTROS	181169.76000	0.00	181169.76

Información Adicional

Monto: DOSCIENTOS DOS MIL NOVECIENTOS DIEZ CON 13/100 DOLARES
Email: edisson.gusqui-ext@vinci-construction.com
Teléfono: 0980375042
DirAdq: AV. 12 DE OCTUBRE N24-660 Y FRANCISCO SALAZAR

Forma de Pago	Valor	Plazo	Tiempo
OTROS CON UTILIZACION DEL SISTEMA FINANCIERO	202910.13	0	DIAS

SUBTOTAL 12%	181169.76
SUBTOTAL 0%	0.00
SUBTOTAL No objeto de IVA	0.00
SUBTOTAL Exento de IVA	0.00
SUBTOTAL SIN IMPUESTOS	181169.76
TOTAL Descuento	0.00
ICE	0.00
IVA 12%	21740.37
IRBPNR	0.00
PROPINA	0.00
VALOR TOTAL	202910.13

RIPCONCIV
CONSTRUCTORA

RIPCONCIV CONSTRUCCIONES CIVILES CIA.LTDA.

RIPCONCIV CIA. LTDA.

Dirección Matriz: Eloy Alfaro N35-09 y Av. Portugal

Dirección Sucursal: AV. FRANCISCO DE ORELLANA SOLAR 4-2 Y JUAN TANCA MARENGO

CONTRIBUYENTE ESPECIAL Nro.: 636

OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD: SI

R.U.C.: 1791344154001

FACTURA

No.: 001-002-000002803

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN:
0411202101179134415400120010020000028033926787418

FECHA Y HORA DE AUTORIZACIÓN: 2021-11-04T16:57:56-05:00

AMBIENTE: PRODUCCIÓN

EMISIÓN: NORMAL

CLAVE DE ACCESO

0411202101179134415400120010020000028033926787418

Razón Social / Nombres y Apellidos: VINCI CONSTRUCTION GRANDS PROJETS

Fecha Emisión: 04/11/2021 Guía Remisión: Identificación: 1793045146001

Cod. Principal	Cantidad	Descripción	Detalle Adicional	Precio Unitario	Descuento	Precio Total
VEINFRAEPLANILLAS	1.00000	INFRAESTRUCTURA: PLANILLAS	PTAR LATACUNGA LPU RIPCONCIV SUBCONTRATO OBRAS CIV ILES Y REDES ENTERRADAS - PLANILLA 6 - OBRA	160201.68000	0.00	160201.68

Información Adicional

Monto: CIENTO SETENTA Y NUEVE MIL CUATROCIENTOS VEINTE Y CINCO CON 88/100 DOLARES
Email: edisson.gusqui-ext@vinci-construction.com
Teléfono: 0980375042
DirAdq: AV. 12 DE OCTUBRE N24-660 Y FRANCISCO SALAZAR

Forma de Pago	Valor	Plazo	Tiempo
OTROS CON UTILIZACION DEL SISTEMA FINANCIERO	179425.88	0	DIAS

SUBTOTAL 12%	160201.68
SUBTOTAL 0%	0.00
SUBTOTAL No objeto de IVA	0.00
SUBTOTAL Exento de IVA	0.00
SUBTOTAL SIN IMPUESTOS	160201.68
TOTAL Descuento	0.00
ICE	0.00
IVA 12%	19224.20
IRBPNR	0.00
PROPINA	0.00
VALOR TOTAL	179425.88

RIPCONCIV
CONSTRUCTORA

RIPCONCIV CONSTRUCCIONES CIVILES CIA.LTDA.

RIPCONCIV CIA. LTDA.

Dirección Matriz: Eloy Alfaro N35-09 y Av. Portugal

Dirección Sucursal: AV. FRANCISCO DE ORELLANA SOLAR 4-2 Y JUAN TANCA MARENGO

CONTRIBUYENTE ESPECIAL Nro.: 636

OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD: SI

R.U.C.: 1791344154001

FACTURA

No.: 002-002-000002890

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN:
0411202101179134415400120020020000028904741223311

FECHA Y HORA DE AUTORIZACIÓN: 2021-11-04T09:09:47-05:00

AMBIENTE: PRODUCCIÓN

EMISIÓN: NORMAL

CLAVE DE ACCESO

0411202101179134415400120020020000028904741223311

Razón Social / Nombres y Apellidos: GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO PROVINCIAL DE LOS RIOS

Fecha Emisión: 04/11/2021 Guía Remisión: Identificación: 1260000140001

Cod. Principal	Cantidad	Descripción	Detalle Adicional	Precio Unitario	Descuento	Precio Total
VEINFRAEPLANILLAS	1.00000	INFRAESTRUCTURA: PLANILLAS	PLANILLA#8 DE AVANCE DE OBRA. PERIODO: 1 AL 31 DE JULIO DEL 2021. RECTIFICACION, MEJORAMIENTO, AMPLI CACION Y REHABILITACION A NIVEL DE CARPETA ASFALTI CA DE LA CARRETERA CUATRO VARAS- LA PAZ LA ANGELA LA MARGARITA DE 16.56KM DE LONGITUD DE LOS CANTONE S B ABAHOYO Y PUEBLO VIEJO EN LA PROVINCIA DE LOS	462033.78000	0.00	462033.78

Información Adicional

Monto: QUINIENTOS DIEZ Y SIETE MIL CUATROCIENTOS SETENTA Y SIETE CON 83/100 DOLARES
Email: andreafer_1992@hotmail.com;verydar@hotmail.com
Teléfono: 0000000000
DirAdq: AV. UNIVERSITARIA 4TA Y CLEMENTE BAQUERIZO CALLE 35 401

Forma de Pago	Valor	Plazo	Tiempo
OTROS CON UTILIZACION DEL SISTEMA FINANCIERO	517477.83	0	DIAS

SUBTOTAL 12%	462033.78
SUBTOTAL 0%	0.00
SUBTOTAL No objeto de IVA	0.00
SUBTOTAL Exento de IVA	0.00
SUBTOTAL SIN IMPUESTOS	462033.78
TOTAL Descuento	0.00
ICE	0.00
IVA 12%	55444.05
IRBPNR	0.00
PROPINA	0.00
VALOR TOTAL	517477.83

RIPCONCIV
CONSTRUCTORA

RIPCONCIV CONSTRUCCIONES CIVILES CIA.LTDA.

RIPCONCIV CIA. LTDA.

Dirección Matriz: Eloy Alfaro N35-09 y Av. Portugal

Dirección Sucursal: AV. FRANCISCO DE ORELLANA SOLAR 4-2 Y JUAN TANCA MARENGO

CONTRIBUYENTE ESPECIAL Nro.: 636

OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD: SI

R.U.C.: 1791344154001

FACTURA

No.: 002-002-000002891

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN:
0811202101179134415400120020020000028916259099918

FECHA Y HORA DE AUTORIZACIÓN: 2021-11-08T10:53:35-05:00

AMBIENTE: PRODUCCIÓN

EMISIÓN: NORMAL

CLAVE DE ACCESO

0811202101179134415400120020020000028916259099918

Razón Social / Nombres y Apellidos: AMBIENSA S.A.

Fecha Emisión: 08/11/2021 Guía Remisión: Identificación: 0992427892001

Cod. Principal	Cantidad	Descripción	Detalle Adicional	Precio Unitario	Descuento	Precio Total
VENTRABADIC	1.00000	TRABAJOS ADICIONALES	LIMPIEZA DE LINDEROS DE LOTES EN LAS 150HA	1012.00000	0.00	1012.00

Información Adicional

Monto: UN MIL CIENTO TREINTA Y TRES CON 44/100 DOLARES
Email: ahussain@grupoferretti.com;lespana@grupoferretti.com

Forma de Pago	Valor	Plazo	Tiempo
OTROS CON UTILIZACION DEL SISTEMA FINANCIERO	1133.44	0	DIAS

SUBTOTAL 12%	1012.00
SUBTOTAL 0%	0.00
SUBTOTAL No objeto de IVA	0.00
SUBTOTAL Exento de IVA	0.00
SUBTOTAL SIN IMPUESTOS	1012.00
TOTAL Descuento	0.00
ICE	0.00
IVA 12%	121.44
IRBPNR	0.00
PROPINA	0.00
VALOR TOTAL	1133.44

RIPCONCIV
CONSTRUCTORA

RIPCONCIV CONSTRUCCIONES CIVILES CIA.LTDA.

RIPCONCIV CIA. LTDA.

Dirección Matriz: Eloy Alfaro N35-09 y Av. Portugal

Dirección Sucursal: AV. FRANCISCO DE ORELLANA SOLAR 4-2 Y JUAN TANCA MARENGO

CONTRIBUYENTE ESPECIAL Nro.: 636

OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD: SI

R.U.C.: 1791344154001

FACTURA

No.: 001-002-000002809

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN:
1011202101179134415400120010020000028093706709112

FECHA Y HORA DE AUTORIZACIÓN: 2021-11-10T09:55:32-05:00

AMBIENTE: PRODUCCIÓN

EMISIÓN: NORMAL

CLAVE DE ACCESO

1011202101179134415400120010020000028093706709112

Razón Social / Nombres y Apellidos: FIDEICOMISO RIBERA DEL DAULE

Fecha Emisión: 10/11/2021 Guía Remisión: Identificación: 0992706589001

Cod. Principal	Cantidad	Descripción	Detalle Adicional	Precio Unitario	Descuento	Precio Total
VEINFRAEPLANILLAS	1.00000	INFRAESTRUCTURA: PLANILLAS	PLANILLA DE AVANCE DE OBRA #15 PERIODO DEL 07 AL 21 DE JULIO 2021 CONSTRUCCION DE INFRAESTRUCTURA D E LA OCTAVA ETAPA DEL PROYECTO INMOBILIARIO DENOMI NADO LA PERLA URBANIZACION PRIVADA	9189.02000	0.00	9189.02

Información Adicional

Monto: DIEZ MIL DOSCIENTOS NOVENTA Y UNO CON 70/100 DOLARES
Email: mrodriguez@laperla.com.ec;mtejada@laperla.com.ec
Teléfono: 0000000000
DirAdq: CDLA KENNEDY NORTE CALLE JUSTINO CORNEJO #2-4-39 AV LUIS

Forma de Pago	Valor	Plazo	Tiempo
OTROS CON UTILIZACION DEL SISTEMA FINANCIERO	10291.70	0	DIAS

SUBTOTAL 12%	9189.02
SUBTOTAL 0%	0.00
SUBTOTAL No objeto de IVA	0.00
SUBTOTAL Exento de IVA	0.00
SUBTOTAL SIN IMPUESTOS	9189.02
TOTAL Descuento	0.00
ICE	0.00
IVA 12%	1102.68
IRBPNR	0.00
PROPINA	0.00
VALOR TOTAL	10291.70

RIPCONCIV
CONSTRUCTORA

RIPCONCIV CONSTRUCCIONES CIVILES CIA.LTDA.

RIPCONCIV CIA. LTDA.

Dirección Matriz: Eloy Alfaro N35-09 y Av. Portugal

Dirección Sucursal: AV. FRANCISCO DE ORELLANA SOLAR 4-2 Y JUAN TANCA MARENGO

CONTRIBUYENTE ESPECIAL Nro.: 636

OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD: SI

R.U.C.: 1791344154001

FACTURA

No.: 001-002-000002810

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN:
1011202101179134415400120010020000028108702171417

FECHA Y HORA DE AUTORIZACIÓN: 2021-11-10T10:11:33-05:00

AMBIENTE: PRODUCCIÓN

EMISIÓN: NORMAL

CLAVE DE ACCESO

1011202101179134415400120010020000028108702171417

Razón Social / Nombres y Apellidos: FIDEICOMISO RIBERA DEL DAULE

Fecha Emisión: 10/11/2021 Guía Remisión: Identificación: 0992706589001

Cod. Principal	Cantidad	Descripción	Detalle Adicional	Precio Unitario	Descuento	Precio Total
VEINFRAEPLANILLAS	1.00000	INFRAESTRUCTURA: PLANILLAS	PLANILLA DE AVANCE DE OBRA #11 PERIODO DEL 1 AL 15 DE AGOSTO 2021 CONSTRUCCION DE LA INFRAESTRUCTURA DEL PLAN MAESTRO EN EL SECTOR DE LA OCTAVA ETAPA PROYECTO INMOBILIARIO DENOMINADO LA PERLA	129697.77000	0.00	129697.77

Información Adicional

Monto: CIENTO CUARENTA Y CINCO MIL DOSCIENTOS SESENTA Y UNO CON 50/100 DOLARES
Email: mrodriguez@laperla.com.ec;mtejada@laperla.com.ec
Teléfono: 0000000000
DirAdq: CDLA KENNEDY NORTE CALLE JUSTINO CORNEJO #2-4-39 AV LUIS

Forma de Pago	Valor	Plazo	Tiempo
OTROS CON UTILIZACION DEL SISTEMA FINANCIERO	145261.50	0	DIAS

SUBTOTAL 12%	129697.77
SUBTOTAL 0%	0.00
SUBTOTAL No objeto de IVA	0.00
SUBTOTAL Exento de IVA	0.00
SUBTOTAL SIN IMPUESTOS	129697.77
TOTAL Descuento	0.00
ICE	0.00
IVA 12%	15563.73
IRBPNR	0.00
PROPINA	0.00
VALOR TOTAL	145261.50

RIPCONCIV
CONSTRUCTORA

RIPCONCIV CONSTRUCCIONES CIVILES CIA.LTDA.

RIPCONCIV CIA. LTDA.

Dirección Matriz: Eloy Alfaro N35-09 y Av. Portugal

Dirección Sucursal: AV. FRANCISCO DE ORELLANA SOLAR 4-2 Y JUAN TANCA MARENGO

CONTRIBUYENTE ESPECIAL Nro.: 636

OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD: SI

R.U.C.: 1791344154001

FACTURA

No.: 001-002-000002813

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN:
2211202101179134415400120010020000028134427064013

FECHA Y HORA DE AUTORIZACIÓN: 2021-11-22T13:57:21-05:00

AMBIENTE: PRODUCCIÓN

EMISIÓN: NORMAL

CLAVE DE ACCESO

2211202101179134415400120010020000028134427064013

Razón Social / Nombres y Apellidos: INTERNATIONAL WATER SERVICES GUAYAQUIL INTERAGUA C. LTDA.

Fecha Emisión: 22/11/2021 Guía Remisión: Identificación: 0992153563001

Cod. Principal	Cantidad	Descripción	Detalle Adicional	Precio Unitario	Descuento	Precio Total
VEINFRAEPLANILLAS	1.00000	INFRAESTRUCTURA: PLANILLAS	PL No.06 CONTRATO SCF-2021-0005 REHABILITACION DE REDES DE AGUA POTABLE SECTOR HIDRAULICO-PROYECTO P RANC 2: CTP 073- Y CTP-74 Y TRAMO DE ACUEDUCTO SEC TORES CTP-073 Y CTP-074.PERIODO:DESDE 04 DE OCTUBR E AL 31 DE OCTUBRE DEL 2021:	544257.37000	0.00	544257.37

Información Adicional

Monto: SEISCIENTOS NUEVE MIL QUINIENTOS SESENTA Y OCHO CON 25/100 DOLARES
Email: facturas_electronicas@interagua.com.ec
Teléfono: 0000000000
DirAdq: URB SAN EDUARDO AV DR JOSE RODRIGUEZ BONIN 20-6 Y AV.MARGINA

Forma de Pago	Valor	Plazo	Tiempo
OTROS CON UTILIZACION DEL SISTEMA FINANCIERO	609568.25	0	DIAS

SUBTOTAL 12%	544257.37
SUBTOTAL 0%	0.00
SUBTOTAL No objeto de IVA	0.00
SUBTOTAL Exento de IVA	0.00
SUBTOTAL SIN IMPUESTOS	544257.37
TOTAL Descuento	0.00
ICE	0.00
IVA 12%	65310.88
IRBPNR	0.00
PROPINA	0.00
VALOR TOTAL	609568.25

RIPCONCIV
CONSTRUCTORA

RIPCONCIV CONSTRUCCIONES CIVILES CIA.LTDA.

RIPCONCIV CIA. LTDA.

Dirección Matriz: Eloy Alfaro N35-09 y Av. Portugal

Dirección Sucursal: AV. FRANCISCO DE ORELLANA SOLAR 4-2 Y JUAN TANCA MARENGO

CONTRIBUYENTE ESPECIAL Nro.: 636

OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD: SI

R.U.C.: 1791344154001

FACTURA

No.: 001-002-000002816

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN:
2311202101179134415400120010020000028165847137617

FECHA Y HORA DE AUTORIZACIÓN: 2021-11-23T12:55:06-05:00

AMBIENTE: PRODUCCIÓN

EMISIÓN: NORMAL

CLAVE DE ACCESO

2311202101179134415400120010020000028165847137617

Razón Social / Nombres y Apellidos: DPWORLD POSORJA S.A.

Fecha Emisión: 23/11/2021 Guía Remisión: Identificación: 0992974222001

Cod. Principal	Cantidad	Descripción	Detalle Adicional	Precio Unitario	Descuento	Precio Total
VEINFRAEPLANILLAS	1.00000	INFRAESTRUCTURA: PLANILLAS	MANTENIMIENTO DE CARRETERAS PLAYAS POSORJA OCTUBRE 2021 - EC21-2781	21855.25000	0.00	21855.25

Información Adicional

Monto: VEINTE Y CUATRO MIL CUATROCIENTOS SETENTA Y SIETE CON 88/100 DOLARES
Email: Documentoselectronicos.psj@dpworld.com;daniela.noboa@dpworld.com
Teléfono: 5938044850
DirAdq: LOMAS DEL CANGREJAL S/N LOTE 1-BJUNTO A LA CAMARONERA STYLIV

Forma de Pago	Valor	Plazo	Tiempo
OTROS CON UTILIZACION DEL SISTEMA FINANCIERO	24477.88	0	DIAS

SUBTOTAL 12%	21855.25
SUBTOTAL 0%	0.00
SUBTOTAL No objeto de IVA	0.00
SUBTOTAL Exento de IVA	0.00
SUBTOTAL SIN IMPUESTOS	21855.25
TOTAL Descuento	0.00
ICE	0.00
IVA 12%	2622.63
IRBPNR	0.00
PROPINA	0.00
VALOR TOTAL	24477.88

RIPCONCIV
CONSTRUCTORA

RIPCONCIV CONSTRUCCIONES CIVILES CIA.LTDA.

RIPCONCIV CIA. LTDA.

Dirección Matriz: Eloy Alfaro N35-09 y Av. Portugal

Dirección Sucursal: AV. FRANCISCO DE ORELLANA SOLAR 4-2 Y JUAN TANCA MARENGO

CONTRIBUYENTE ESPECIAL Nro.: 636

OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD: SI

R.U.C.: 1791344154001

FACTURA

No.: 001-002-000002818

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN:
2411202101179134415400120010020000028180505781518

FECHA Y HORA DE AUTORIZACIÓN: 2021-11-24T10:09:42-05:00

AMBIENTE: PRODUCCIÓN

EMISIÓN: NORMAL

CLAVE DE ACCESO

2411202101179134415400120010020000028180505781518

Razón Social / Nombres y Apellidos: OPERADORA Y PROCESADORA DE PRODUCTOS MARINOS OMARSA S.A.

Fecha Emisión: 24/11/2021 Guía Remisión: Identificación: 0990608504001

Cod. Principal	Cantidad	Descripción	Detalle Adicional	Precio Unitario	Descuento	Precio Total
VEINFRAEPLANILLAS	1.00000	INFRAESTRUCTURA: PLANILLAS	CONSTRUCCION DE CAMARA 9 Y 10 BRISAS DE OMARSAPLAN ILLA#6PERIODO: 01 AL 31 OCTUBRE DEL 2021	84194.04000	0.00	84194.04

Información Adicional

Monto: NOVENTA Y CUATRO MIL DOSCIENTOS NOVENTA Y SIETE CON 32/100 DOLARES
Email: dmateo@omarsa.com.ec;ccarvajal@omarsa.com.ec
Teléfono: 0000000000
DirAdq: ELOY ALFARO-LOT INDUSTRIAL AL RIO SOLAR 3 MZ 26

Forma de Pago	Valor	Plazo	Tiempo
OTROS CON UTILIZACION DEL SISTEMA FINANCIERO	94297.32	0	DIAS

SUBTOTAL 12%	84194.04
SUBTOTAL 0%	0.00
SUBTOTAL No objeto de IVA	0.00
SUBTOTAL Exento de IVA	0.00
SUBTOTAL SIN IMPUESTOS	84194.04
TOTAL Descuento	0.00
ICE	0.00
IVA 12%	10103.28
IRBPNR	0.00
PROPINA	0.00
VALOR TOTAL	94297.32

RIPCONCIV
CONSTRUCTORA

RIPCONCIV CONSTRUCCIONES CIVILES CIA.LTDA.

RIPCONCIV CIA. LTDA.

Dirección Matriz: Eloy Alfaro N35-09 y Av. Portugal

Dirección Sucursal: AV. FRANCISCO DE ORELLANA SOLAR 4-2 Y JUAN TANCA MARENGO

CONTRIBUYENTE ESPECIAL Nro.: 636

OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD: SI

R.U.C.: 1791344154001

FACTURA

No.: 001-002-000002819

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN:
2411202101179134415400120010020000028199921780213

FECHA Y HORA DE AUTORIZACIÓN: 2021-11-24T11:01:09-05:00

AMBIENTE: PRODUCCIÓN

EMISIÓN: NORMAL

CLAVE DE ACCESO

2411202101179134415400120010020000028199921780213

Razón Social / Nombres y Apellidos: OPERADORA Y PROCESADORA DE PRODUCTOS MARINOS OMARSA S.A.

Fecha Emisión: 24/11/2021 Guía Remisión: Identificación: 0990608504001

Cod. Principal	Cantidad	Descripción	Detalle Adicional	Precio Unitario	Descuento	Precio Total
VEINFRAEPLANILLAS	1.00000	INFRAESTRUCTURA: PLANILLAS	CONSTRUCCION DE LAS CAMARAS 9 Y 10 LAS BRISAS OMAR SAPLANILLA #1 AVANCE DE OBRAPERIODO: DEL 01 AL 31 DE OCTUBRE 2021	182538.97000	0.00	182538.97

Información Adicional

Monto: DOSCIENTOS CUATRO MIL CUATROCIENTOS CUARENTA Y TRES CON 65/100 DOLARES
Email: dmateo@omarsa.com.ec;ccarvajal@omarsa.com.ec
Teléfono: 0000000000
DirAdq: ELOY ALFARO-LOT INDUSTRIAL AL RIO SOLAR 3 MZ 26

Forma de Pago	Valor	Plazo	Tiempo
OTROS CON UTILIZACION DEL SISTEMA FINANCIERO	204443.65	0	DIAS

SUBTOTAL 12%	182538.97
SUBTOTAL 0%	0.00
SUBTOTAL No objeto de IVA	0.00
SUBTOTAL Exento de IVA	0.00
SUBTOTAL SIN IMPUESTOS	182538.97
TOTAL Descuento	0.00
ICE	0.00
IVA 12%	21904.68
IRBPNR	0.00
PROPINA	0.00
VALOR TOTAL	204443.65

RIPCONCIV
CONSTRUCTORA

DICIEMBRE 2021

RIPCONCIV
CONSTRUCTORA

RIPCONCIV CONSTRUCCIONES CIVILES CIA.LTDA.

RIPCONCIV CIA. LTDA.

Dirección Matriz: Eloy Alfaro N35-09 y Av. Portugal

Dirección Sucursal: AV. FRANCISCO DE ORELLANA SOLAR 4-2 Y JUAN TANCA MARENGO

CONTRIBUYENTE ESPECIAL Nro.: 636

OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD: SI

R.U.C.: 1791344154001

FACTURA

No.: 002-002-000002923

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN:
0212202101179134415400120020020000029231167450813

FECHA Y HORA DE AUTORIZACIÓN: 2021-12-02T09:20:20-05:00

AMBIENTE: PRODUCCIÓN

EMISIÓN: NORMAL

CLAVE DE ACCESO

0212202101179134415400120020020000029231167450813

Razón Social / Nombres y Apellidos: GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO PROVINCIAL DE LOS RIOS

Fecha Emisión: 02/12/2021 Guía Remisión: Identificación: 1260000140001

Cod. Principal	Cantidad	Descripción	Detalle Adicional	Precio Unitario	Descuento	Precio Total
VEINFRAEPLANILLAS	1.00000	INFRAESTRUCTURA: PLANILLAS	PLANILLA#9 DE AVANCE DE OBRA. PERIODO: 1 AL 31 DE AGOSTO DEL 2021. RECTIFICACION,MEJORAMIENTO, AMPLI CACION Y REHABILITACION A NIVEL DECARPETA ASFALTIC A DE LA CARRETERA CUATRO VARAS- LAPAZ LA ANGELA LA MARGARITA DE 16.56KM DE LONGITUD DE LOS CANTONES BABAHOYO Y PUEBLO VIEJO EN LA POVINCIA DE LOS R	161350.53000	0.00	161350.53

Información Adicional

Monto: CIENTO OCHENTA MIL SETECIENTOS DOCE CON 59/100 DOLARES
Email: andreafer_1992@hotmail.com;verydar@hotmail.com
Teléfono: 0000000000
DirAdq: AV. UNIVERSITARIA 4TA Y CLEMENTE BAQUERIZO CALLE 35 401

Forma de Pago	Valor	Plazo	Tiempo
OTROS CON UTILIZACION DEL SISTEMA FINANCIERO	180712.59	0	DIAS

SUBTOTAL 12%	161350.53
SUBTOTAL 0%	0.00
SUBTOTAL No objeto de IVA	0.00
SUBTOTAL Exento de IVA	0.00
SUBTOTAL SIN IMPUESTOS	161350.53
TOTAL Descuento	0.00
ICE	0.00
IVA 12%	19362.06
IRBPNR	0.00
PROPINA	0.00
VALOR TOTAL	180712.59

RIPCONCIV
CONSTRUCTORA

RIPCONCIV CONSTRUCCIONES CIVILES CIA.LTDA.

RIPCONCIV CIA. LTDA.

Dirección Matriz: Eloy Alfaro N35-09 y Av. Portugal

Dirección Sucursal: AV. FRANCISCO DE ORELLANA SOLAR 4-2 Y JUAN TANCA MARENGO

CONTRIBUYENTE ESPECIAL Nro.: 636

OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD: SI

R.U.C.: 1791344154001

FACTURA

No.: 002-002-000002924

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN:
0212202101179134415400120020020000029246232706811

FECHA Y HORA DE AUTORIZACIÓN: 2021-12-02T09:28:33-05:00

AMBIENTE: PRODUCCIÓN

EMISIÓN: NORMAL

CLAVE DE ACCESO

0212202101179134415400120020020000029246232706811

Razón Social / Nombres y Apellidos: GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO PROVINCIAL DE LOS RIOS

Fecha Emisión: 02/12/2021 Guía Remisión: Identificación: 1260000140001

Cod. Principal	Cantidad	Descripción	Detalle Adicional	Precio Unitario	Descuento	Precio Total
VEINFRAEPLANILLAS	1.00000	INFRAESTRUCTURA: PLANILLAS	PLANILLA#1 DE AVANCE DE OBRA. ORDEN DE CAMBIO#1.PE RIODO: 1 AL 31 DE AGOSTO DEL 2021.RECTIFICACION, M EJORAMIENTO, AMPLICACION Y REHABILITACION A NIVEL DE CARPETA ASFALTICA DE LA CARRETERA CUATRO VARAS- LA PAZ LA ANGELA LA MARGARITA DE 16.56KM DE LONGI TUD DE LOS CANTONES BABAHOYO Y PUEBLO VIEJO EN L	15431.00000	0.00	15431.00

Información Adicional

Monto: DIEZ Y SIETE MIL DOSCIENTOS OCHENTA Y DOS CON 72/100 DOLARES
Email: andreafer_1992@hotmail.com;verydar@hotmail.com
Teléfono: 0000000000
DirAdq: AV. UNIVERSITARIA 4TA Y CLEMENTE BAQUERIZO CALLE 35 401

Forma de Pago	Valor	Plazo	Tiempo
OTROS CON UTILIZACION DEL SISTEMA FINANCIERO	17282.72	0	DIAS

SUBTOTAL 12%	15431.00
SUBTOTAL 0%	0.00
SUBTOTAL No objeto de IVA	0.00
SUBTOTAL Exento de IVA	0.00
SUBTOTAL SIN IMPUESTOS	15431.00
TOTAL Descuento	0.00
ICE	0.00
IVA 12%	1851.72
IRBPNR	0.00
PROPINA	0.00
VALOR TOTAL	17282.72

RIPCONCIV
CONSTRUCTORA

RIPCONCIV CONSTRUCCIONES CIVILES CIA.LTDA.

RIPCONCIV CIA. LTDA.

Dirección Matriz: Eloy Alfaro N35-09 y Av. Portugal

Dirección Sucursal: AV. FRANCISCO DE ORELLANA SOLAR 4-2 Y JUAN TANCA MARENGO

CONTRIBUYENTE ESPECIAL Nro.: 636

OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD: SI

R.U.C.: 1791344154001

FACTURA

No.: 001-002-000002831

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN:
0312202101179134415400120010020000028315995222012

FECHA Y HORA DE AUTORIZACIÓN: 2021-12-03T11:08:35-05:00

AMBIENTE: PRODUCCIÓN

EMISIÓN: NORMAL

CLAVE DE ACCESO

0312202101179134415400120010020000028315995222012

Razón Social / Nombres y Apellidos: CONSORCIO AGUA POTABLE LA AURORA

Fecha Emisión: 03/12/2021 Guía Remisión: Identificación: 0993333972001

Cod. Principal	Cantidad	Descripción	Detalle Adicional	Precio Unitario	Descuento	Precio Total
VEINFRAEPLANILLAS	1.00000	INFRAESTRUCTURA: PLANILLAS	PANILLA #1 PROYECTO: CONSTRUCCION DE LA I ETAPA DE L SISTEMA DE ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE PARA L A PARROQUIA SATELITE LA AURORA CANTON DAULE, PROVI NCIA DEL GUAYASPERIODO DEL 02 DE AGOSTO AL 30 DE S EPTIEMBRE 2021	943504.91000	0.00	943504.91

Información Adicional

Monto: UN MILLON CINCUENTA Y SEIS MIL SETECIENTOS VEINTE Y CINCO CON 50/100 DOLARES
Email: consorcioapdaulelaaurora@gmail.com; mcardenas@ripconciv.com
Teléfono: 0000000000

Forma de Pago	Valor	Plazo	Tiempo
OTROS CON UTILIZACION DEL SISTEMA FINANCIERO	1056725.50	0	DIAS

SUBTOTAL 12%	943504.91
SUBTOTAL 0%	0.00
SUBTOTAL No objeto de IVA	0.00
SUBTOTAL Exento de IVA	0.00
SUBTOTAL SIN IMPUESTOS	943504.91
TOTAL Descuento	0.00
ICE	0.00
IVA 12%	113220.59
IRBPNR	0.00
PROPINA	0.00
VALOR TOTAL	1056725.50

RIPCONCIV
CONSTRUCTORA

RIPCONCIV CONSTRUCCIONES CIVILES CIA.LTDA.

RIPCONCIV CIA. LTDA.

Dirección Matriz: Eloy Alfaro N35-09 y Av. Portugal

Dirección Sucursal: AV. FRANCISCO DE ORELLANA SOLAR 4-2 Y JUAN TANCA MARENGO

CONTRIBUYENTE ESPECIAL Nro.: 636

OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD: SI

R.U.C.: 1791344154001

FACTURA

No.: 001-002-000002832

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN:
0312202101179134415400120010020000028322940595916

FECHA Y HORA DE AUTORIZACIÓN: 2021-12-03T11:09:41-05:00

AMBIENTE: PRODUCCIÓN

EMISIÓN: NORMAL

CLAVE DE ACCESO

0312202101179134415400120010020000028322940595916

Razón Social / Nombres y Apellidos: CONSORCIO AGUA POTABLE LA AURORA

Fecha Emisión: 03/12/2021 Guía Remisión: Identificación: 0993333972001

Cod. Principal	Cantidad	Descripción	Detalle Adicional	Precio Unitario	Descuento	Precio Total
VEINFRAEPLANILLAS	1.00000	INFRAESTRUCTURA: PLANILLAS	Planilla de reajuste provisional #1Periodo comprendido entre el 02 de agosto y el 30 de septiembre 2021	26418.14000	0.00	26418.14

Información Adicional

Monto: VEINTE Y NUEVE MIL QUINIENTOS OCHENTA Y OCHO CON 32/100 DOLARES
Email: consorcioapdaulelaaurora@gmail.com; mcardenas@ripconciv.com
Teléfono: 0000000000

Forma de Pago	Valor	Plazo	Tiempo
OTROS CON UTILIZACION DEL SISTEMA FINANCIERO	29588.32	0	DIAS

SUBTOTAL 12%	26418.14
SUBTOTAL 0%	0.00
SUBTOTAL No objeto de IVA	0.00
SUBTOTAL Exento de IVA	0.00
SUBTOTAL SIN IMPUESTOS	26418.14
TOTAL Descuento	0.00
ICE	0.00
IVA 12%	3170.18
IRBPNR	0.00
PROPINA	0.00
VALOR TOTAL	29588.32

RIPCONCIV
CONSTRUCTORA

RIPCONCIV CONSTRUCCIONES CIVILES CIA.LTDA.

RIPCONCIV CIA. LTDA.

Dirección Matriz: Eloy Alfaro N35-09 y Av. Portugal

Dirección Sucursal: AV. FRANCISCO DE ORELLANA SOLAR 4-2 Y JUAN TANCA MARENGO

CONTRIBUYENTE ESPECIAL Nro.: 636

OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD: SI

R.U.C.: 1791344154001

FACTURA

No.: 001-002-000002836

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN:
1312202101179134415400120010020000028360997619415

FECHA Y HORA DE AUTORIZACIÓN: 2021-12-13T09:05:52-05:00

AMBIENTE: PRODUCCIÓN

EMISIÓN: NORMAL

CLAVE DE ACCESO

1312202101179134415400120010020000028360997619415

Razón Social / Nombres y Apellidos: DPWORLD POSORJA S.A.

Fecha Emisión: 13/12/2021 Guía Remisión: Identificación: 0992974222001

Cod. Principal	Cantidad	Descripción	Detalle Adicional	Precio Unitario	Descuento	Precio Total
VEINFRAEPLANILLAS	1.00000	INFRAESTRUCTURA: PLANILLAS	MANTENIMIENTO DE CARRETERAS PLAYAS POSORJA NOVIEMB RE 2021 - EC21-2994	21855.25000	0.00	21855.25

Información Adicional

Monto: VEINTE Y CUATRO MIL CUATROCIENTOS SETENTA Y SIETE CON 88/100 DOLARES
Email: Documentoselectronicos.psj@dpworld.com;daniela.noboa@dpworld.com
Teléfono: 5938044850
DirAdq: LOMAS DEL CANGREJAL S/N LOTE 1-BJUNTO A LA CAMARONERA STYLIV

Forma de Pago	Valor	Plazo	Tiempo
OTROS CON UTILIZACION DEL SISTEMA FINANCIERO	24477.88	0	DIAS

SUBTOTAL 12%	21855.25
SUBTOTAL 0%	0.00
SUBTOTAL No objeto de IVA	0.00
SUBTOTAL Exento de IVA	0.00
SUBTOTAL SIN IMPUESTOS	21855.25
TOTAL Descuento	0.00
ICE	0.00
IVA 12%	2622.63
IRBPNR	0.00
PROPINA	0.00
VALOR TOTAL	24477.88

RIPCONCIV
CONSTRUCTORA

RIPCONCIV CONSTRUCCIONES CIVILES CIA.LTDA.

RIPCONCIV CIA. LTDA.

Dirección Matriz: Eloy Alfaro N35-09 y Av. Portugal

Dirección Sucursal: AV. FRANCISCO DE ORELLANA SOLAR 4-2 Y JUAN TANCA MARENGO

CONTRIBUYENTE ESPECIAL Nro.: 636

OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD: SI

R.U.C.: 1791344154001

FACTURA

No.: 002-002-000002932

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN:
1412202101179134415400120020020000029324071692213

FECHA Y HORA DE AUTORIZACIÓN: 2021-12-14T17:06:38-05:00

AMBIENTE: PRODUCCIÓN

EMISIÓN: NORMAL

CLAVE DE ACCESO

1412202101179134415400120020020000029324071692213

Razón Social / Nombres y Apellidos: EMPRESA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE GUAYAQUIL,

Fecha Emisión: 14/12/2021 Guía Remisión: Identificación: 0968595970001

Cod. Principal	Cantidad	Descripción	Detalle Adicional	Precio Unitario	Descuento	Precio Total
VEINFRAEPLANILLAS	1.00000	INFRAESTRUCTURA: PLANILLAS	PLANILLA # 2 CONTRATO N° LPI-EMAPAG-EP-AFD-02-2020 CONSTRUCCION DE REDES DE LAS ZONAS 16 Y 17 DEL A LCANTARILLADO SANITARIO DEL SISTEMA 3-FASE 2	502244.17000	0.00	502244.17

Información Adicional

Monto: QUINIENTOS SESENTA Y DOS MIL QUINIENTOS TRECE CON 47/100 DOLARES
Email: ngastezzi@emapag-ep.gob.ec;barciona@emapag-ep.gob.ec
Teléfono: 0000000000
DirAdq: AV. FRANCISCO DE ORELLANA 1-4-20 Y MIGUEL H ALCIVAR
PERIODO: 1 DE AGOSTO AL 31 DE OCTUBRE DEL 2021

Forma de Pago	Valor	Plazo	Tiempo
OTROS CON UTILIZACION DEL SISTEMA FINANCIERO	562513.47	0	DIAS

SUBTOTAL 12%	502244.17
SUBTOTAL 0%	0.00
SUBTOTAL No objeto de IVA	0.00
SUBTOTAL Exento de IVA	0.00
SUBTOTAL SIN IMPUESTOS	502244.17
TOTAL Descuento	0.00
ICE	0.00
IVA 12%	60269.30
IRBPNR	0.00
PROPINA	0.00
VALOR TOTAL	562513.47

RIPCONCIV
CONSTRUCTORA

RIPCONCIV CONSTRUCCIONES CIVILES CIA.LTDA.

RIPCONCIV CIA. LTDA.

Dirección Matriz: Eloy Alfaro N35-09 y Av. Portugal

Dirección Sucursal: AV. FRANCISCO DE ORELLANA SOLAR 4-2 Y JUAN TANCA MARENGO

CONTRIBUYENTE ESPECIAL Nro.: 636

OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD: SI

R.U.C.: 1791344154001

NOTA DE CRÉDITO

No.: 001-002-000000349

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN:
1512202104179134415400120010020000003498384351415

FECHA Y HORA DE AUTORIZACIÓN: 2021-12-15T16:43:58-05:00

AMBIENTE: PRODUCCIÓN

EMISIÓN: NORMAL

CLAVE DE ACCESO

1512202104179134415400120010020000003498384351415

Razón Social / Nombres y Apellidos: CONSORCIO AGUA POTABLE LA AURORA

Fecha Emisión: 15/12/2021 Identificación: 0993333972001

Comprobante que se modifica: FACTURA 001-002-000002839

Fecha Emisión (Comprobante a modificar): 15/12/2021

Razón de Modificación: DEVOLUCION

Código	Cantidad	Descripción	Detalle Adicional	Descuento	Precio Unitario	Precio Total
VEINFRAEPLANILLAS	1.00000	INFRAESTRUCTURA: PLANILLAS	Planilla de reajuste provisional #2 Periodo comprendido entre el 01 de octubre al 30 de noviembre del 2021	0.00	1972.67000	1972.67

Información Adicional

Dirección: GrupoMAS
Teléfono: 0000000000
Email: consorcioapdaulelaaurora@gmail.com; mcardenas@ripconciv.com

SUBTOTAL 12%	1972.67
SUBTOTAL 0%	0.00
SUBTOTAL No objeto de IVA	0.00
SUBTOTAL Exento de IVA	0.00
SUBTOTAL SIN IMPUESTOS	1972.67
TOTAL Descuento	0.00
ICE	0.00
IVA 12%	236.72
IRBPNR	0.00
VALOR TOTAL	2209.39

RIPCONCIV
CONSTRUCTORA

RIPCONCIV CONSTRUCCIONES CIVILES CIA.LTDA.

RIPCONCIV CIA. LTDA.

Dirección Matriz: Eloy Alfaro N35-09 y Av. Portugal

Dirección Sucursal: AV. FRANCISCO DE ORELLANA SOLAR 4-2 Y JUAN TANCA MARENGO

CONTRIBUYENTE ESPECIAL Nro.: 636

OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD: SI

R.U.C.: 1791344154001

FACTURA

No.: 001-002-000002839

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN:
1512202101179134415400120010020000028399100574514

FECHA Y HORA DE AUTORIZACIÓN: 2021-12-15T15:18:24-05:00

AMBIENTE: PRODUCCIÓN

EMISIÓN: NORMAL

CLAVE DE ACCESO

1512202101179134415400120010020000028399100574514

Razón Social / Nombres y Apellidos: CONSORCIO AGUA POTABLE LA AURORA

Fecha Emisión: 15/12/2021 Guía Remisión: Identificación: 0993333972001

Cod. Principal	Cantidad	Descripción	Detalle Adicional	Precio Unitario	Descuento	Precio Total
VEINFRAEPLANILLAS	1.00000	INFRAESTRUCTURA: PLANILLAS	PLANILLA #2 PROYECTO: CONSTRUCCION DE LA I ETAPA D EL SISTEMA DE ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE PARA LA PARROQUIA SATELITE LA AURORA CANTON DAULE, PROV INCIA DEL GUAYASPERIODO: DEL 01 DE OCTUBRE AL 30 D E NOVIEMBRE 2021	1972668.94000	0.00	1972668.94

Información Adicional

Monto: DOS MILLONES DOSCIENTOS NUEVE MIL TRESCIENTOS OCHENTA Y NUEVE CON 21/100 DOLARES
Email: consorcioapdaulelaaurora@gmail.com; mcardenas@ripconciv.com
Teléfono: 0000000000

Forma de Pago	Valor	Plazo	Tiempo
OTROS CON UTILIZACION DEL SISTEMA FINANCIERO	2209389.21	0	DIAS

SUBTOTAL 12%	1972668.94
SUBTOTAL 0%	0.00
SUBTOTAL No objeto de IVA	0.00
SUBTOTAL Exento de IVA	0.00
SUBTOTAL SIN IMPUESTOS	1972668.94
TOTAL Descuento	0.00
ICE	0.00
IVA 12%	236720.27
IRBPNR	0.00
PROPINA	0.00
VALOR TOTAL	2209389.21

RIPCONCIV
CONSTRUCTORA

RIPCONCIV CONSTRUCCIONES CIVILES CIA.LTDA.

RIPCONCIV CIA. LTDA.

Dirección Matriz: Eloy Alfaro N35-09 y Av. Portugal

Dirección Sucursal: AV. FRANCISCO DE ORELLANA SOLAR 4-2 Y JUAN TANCA MARENGO

CONTRIBUYENTE ESPECIAL Nro.: 636

OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD: SI

R.U.C.: 1791344154001

FACTURA

No.: 001-002-000002841

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN:
2012202101179134415400120010020000028416079079217

FECHA Y HORA DE AUTORIZACIÓN: 2021-12-20T12:47:03-05:00

AMBIENTE: PRODUCCIÓN

EMISIÓN: NORMAL

CLAVE DE ACCESO

2012202101179134415400120010020000028416079079217

Razón Social / Nombres y Apellidos: INTERNATIONAL WATER SERVICES GUAYAQUIL INTERAGUA C. LTDA.

Fecha Emisión: 20/12/2021 Guía Remisión: Identificación: 0992153563001

Cod. Principal	Cantidad	Descripción	Detalle Adicional	Precio Unitario	Descuento	Precio Total
VEINFRAEPLANILLAS	1.00000	INFRAESTRUCTURA: PLANILLAS	PLANILLA 07 CONTRATO SCF-2021-00005 DE REHABILITAC ION DE REDES DE AA.PP. PARA SECTOR HIDRAULICO-PROY ECTO PRANC 2, CTP-073 Y CTP-074 Y TRAMO DE ACUEDUC TO SECTORES CTP-073 Y CTP-074PERIODO DEL 01 AL 28 DE NOVIEMBRE DEL 2021	483187.61000	0.00	483187.61

Información Adicional

Monto: QUINIENTOS CUARENTA Y UN MIL CIENTO SETENTA CON 12/100 DOLARES
Email: facturas_electronicas@interagua.com.ec
Teléfono: 0000000000
DirAdq: URB SAN EDUARDO AV DR JOSE RODRIGUEZ BONIN 20-6 Y AV.MARGINA

Forma de Pago	Valor	Plazo	Tiempo
OTROS CON UTILIZACION DEL SISTEMA FINANCIERO	541170.12	0	DIAS

SUBTOTAL 12%	483187.61
SUBTOTAL 0%	0.00
SUBTOTAL No objeto de IVA	0.00
SUBTOTAL Exento de IVA	0.00
SUBTOTAL SIN IMPUESTOS	483187.61
TOTAL Descuento	0.00
ICE	0.00
IVA 12%	57982.51
IRBPNR	0.00
PROPINA	0.00
VALOR TOTAL	541170.12

RIPCONCIV
CONSTRUCTORA

RIPCONCIV CONSTRUCCIONES CIVILES CIA.LTDA.

RIPCONCIV CIA. LTDA.

Dirección Matriz: Eloy Alfaro N35-09 y Av. Portugal

Dirección Sucursal: AV. FRANCISCO DE ORELLANA SOLAR 4-2 Y JUAN TANCA MARENGO

CONTRIBUYENTE ESPECIAL Nro.: 636

OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD: SI

R.U.C.: 1791344154001

FACTURA

No.: 001-002-000002842

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN:
2012202101179134415400120010020000028427957554318

FECHA Y HORA DE AUTORIZACIÓN: 2021-12-20T16:37:27-05:00

AMBIENTE: PRODUCCIÓN

EMISIÓN: NORMAL

CLAVE DE ACCESO

2012202101179134415400120010020000028427957554318

Razón Social / Nombres y Apellidos: FIDEICOMISO BRISAS

Fecha Emisión: 20/12/2021 Guía Remisión: Identificación: 0993149233001

Cod. Principal	Cantidad	Descripción	Detalle Adicional	Precio Unitario	Descuento	Precio Total
VEINFRAEPLANILLAS	1.00000	INFRAESTRUCTURA: PLANILLAS	PLANILLA AVANCE DE OBRA #16CONSTRUCCION DE INFRAES TRUCTURA DEL PROYECTO INMOBILIARIO DENOMINADO BRIS AS DE LA PERLA DEL 20 JUL AL 06 AGO 2021	69497.48000	0.00	69497.48

Información Adicional

Monto: SETENTA Y SIETE MIL OCHOCIENTOS TREINTA Y SIETE CON 18/100 DOLARES
Email: mronquillo@laperla.com.ec; mtejada@laperla.com.ec; mrodriguez@laperla.com.ec
Teléfono: 0000000000
DirAdq: TARQUI / JUSTINO CORNEJO 2-4-39 Y AV. LUIS ORRANTIA

Forma de Pago	Valor	Plazo	Tiempo
OTROS CON UTILIZACION DEL SISTEMA FINANCIERO	77837.18	0	DIAS

SUBTOTAL 12%	69497.48
SUBTOTAL 0%	0.00
SUBTOTAL No objeto de IVA	0.00
SUBTOTAL Exento de IVA	0.00
SUBTOTAL SIN IMPUESTOS	69497.48
TOTAL Descuento	0.00
ICE	0.00
IVA 12%	8339.70
IRBPNR	0.00
PROPINA	0.00
VALOR TOTAL	77837.18

RIPCONCIV
CONSTRUCTORA

RIPCONCIV CONSTRUCCIONES CIVILES CIA.LTDA.

RIPCONCIV CIA. LTDA.

Dirección Matriz: Eloy Alfaro N35-09 y Av. Portugal

Dirección Sucursal: AV. FRANCISCO DE ORELLANA SOLAR 4-2 Y JUAN TANCA MARENGO

CONTRIBUYENTE ESPECIAL Nro.: 636

OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD: SI

R.U.C.: 1791344154001

FACTURA

No.: 002-002-000002936

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN:
2112202101179134415400120020020000029365526141911

FECHA Y HORA DE AUTORIZACIÓN: 2021-12-21T18:05:10-05:00

AMBIENTE: PRODUCCIÓN

EMISIÓN: NORMAL

CLAVE DE ACCESO

2112202101179134415400120020020000029365526141911

Razón Social / Nombres y Apellidos: CONSTRUCTORA SOFTSA S.A.

Fecha Emisión: 21/12/2021 Guía Remisión: Identificación: 0993066087001

Cod. Principal	Cantidad	Descripción	Detalle Adicional	Precio Unitario	Descuento	Precio Total
VEINFRAEPLANILLAS	1.00000	INFRAESTRUCTURA: PLANILLAS	PLANILLA DE LIQUIDACION # 24 CONTRATO: ALIANZA, ES TRATEGICA PARA REALIZAR LOS DISENOS DEFINITIVOS, S UMINISTRO, CONSTRUCCION, MONTAJE, PUESTA EN FUNCIO NAMIENTO, FINANCIAMIENTO Y OPERACION DEL SISTEMA D ETRANSPORTE PUBLICO AEROSUSPENDIDO PARA CIUDAD DE GUAYAQUIL PRIMERA FASE GUAYAQUIL-DURAN.	482478.26000	0.00	482478.26

Información Adicional

Monto: QUINIENTOS CUARENTA MIL TRESCIENTOS SETENTA Y CINCO CON 65/100 DOLARES
Email: squimi@sofratesa.net
Teléfono: 0423883046
DirAdq: CARBO CONCEPCION / FCO. P. ICAZA 0407
PERIODO: NOVIEMBRE

Forma de Pago	Valor	Plazo	Tiempo
OTROS CON UTILIZACION DEL SISTEMA FINANCIERO	540375.65	0	DIAS

SUBTOTAL 12%	482478.26
SUBTOTAL 0%	0.00
SUBTOTAL No objeto de IVA	0.00
SUBTOTAL Exento de IVA	0.00
SUBTOTAL SIN IMPUESTOS	482478.26
TOTAL Descuento	0.00
ICE	0.00
IVA 12%	57897.39
IRBPNR	0.00
PROPINA	0.00
VALOR TOTAL	540375.65

RIPCONCIV
CONSTRUCTORA

RIPCONCIV CONSTRUCCIONES CIVILES CIA.LTDA.

RIPCONCIV CIA. LTDA.

Dirección Matriz: Eloy Alfaro N35-09 y Av. Portugal

Dirección Sucursal: AV. FRANCISCO DE ORELLANA SOLAR 4-2 Y JUAN TANCA MARENGO

CONTRIBUYENTE ESPECIAL Nro.: 636

OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD: SI

R.U.C.: 1791344154001

FACTURA

No.: 001-002-000002844

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN:
2212202101179134415400120010020000028445621662519

FECHA Y HORA DE AUTORIZACIÓN: 2021-12-22T09:56:27-05:00

AMBIENTE: PRODUCCIÓN

EMISIÓN: NORMAL

CLAVE DE ACCESO

2212202101179134415400120010020000028445621662519

Razón Social / Nombres y Apellidos: DPWORLD POSORJA S.A.

Fecha Emisión: 22/12/2021 Guía Remisión: Identificación: 0992974222001

Cod. Principal	Cantidad	Descripción	Detalle Adicional	Precio Unitario	Descuento	Precio Total
VEINFRAEPLANILLAS	1.00000	INFRAESTRUCTURA: PLANILLAS	MANTENIMIENTO DE CARRETERAS PLAYAS POSORJA DICIEMB RE 2021 - EC21-3094	21855.25000	0.00	21855.25

Información Adicional

Monto: VEINTE Y CUATRO MIL CUATROCIENTOS SETENTA Y SIETE CON 88/100 DOLARES
Email: Documentoselectronicos.psj@dpworld.com;daniela.noboa@dpworld.com
Teléfono: 5938044850
DirAdq: LOMAS DEL CANGREJAL S/N LOTE 1-BJUNTO A LA CAMARONERA STYLIV

Forma de Pago	Valor	Plazo	Tiempo
OTROS CON UTILIZACION DEL SISTEMA FINANCIERO	24477.88	0	DIAS

SUBTOTAL 12%	21855.25
SUBTOTAL 0%	0.00
SUBTOTAL No objeto de IVA	0.00
SUBTOTAL Exento de IVA	0.00
SUBTOTAL SIN IMPUESTOS	21855.25
TOTAL Descuento	0.00
ICE	0.00
IVA 12%	2622.63
IRBPNR	0.00
PROPINA	0.00
VALOR TOTAL	24477.88

RIPCONCIV
CONSTRUCTORA

RIPCONCIV CONSTRUCCIONES CIVILES CIA.LTDA.

RIPCONCIV CIA. LTDA.

Dirección Matriz: Eloy Alfaro N35-09 y Av. Portugal

Dirección Sucursal: AV. FRANCISCO DE ORELLANA SOLAR 4-2 Y JUAN TANCA MARENGO

CONTRIBUYENTE ESPECIAL Nro.: 636

OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD: SI

R.U.C.: 1791344154001

FACTURA

No.: 002-002-000002940

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN:
2212202101179134415400120020020000029405378102612

FECHA Y HORA DE AUTORIZACIÓN: 2021-12-22T13:55:03-05:00

AMBIENTE: PRODUCCIÓN

EMISIÓN: NORMAL

CLAVE DE ACCESO

2212202101179134415400120020020000029405378102612

Razón Social / Nombres y Apellidos: GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO PROVINCIAL DE LOS RIOS

Fecha Emisión: 22/12/2021 Guía Remisión: Identificación: 1260000140001

Cod. Principal	Cantidad	Descripción	Detalle Adicional	Precio Unitario	Descuento	Precio Total
VEINFRAEPLANILLAS	1.00000	INFRAESTRUCTURA: PLANILLAS	PLANILLA UNICA DE CONTRATO COMPLEMENTARIO.PERIODO : 24 DE AGOSTO AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2021. RECTI FICACION, MEJORAMIENTO, AMPLICACION Y REHABILITACI ON A NIVEL DE CARPETA ASFALTICA DE LA CARRETERA CU ATRO VARAS- LAPAZ LA ANGELA LA MARGARITA DE 16.56K M DE LONGITUD DELOS CANTONES BABAHOYO Y PUEBLO	231704.23000	0.00	231704.23

Información Adicional

Monto: DOSCIENTOS CINCUENTA Y NUEVE MIL QUINIENTOS OCHO CON 74/100 DOLARES
Email: andreafer_1992@hotmail.com;verydar@hotmail.com
Teléfono: 0000000000
DirAdq: AV. UNIVERSITARIA 4TA Y CLEMENTE BAQUERIZO CALLE 35 401

Forma de Pago	Valor	Plazo	Tiempo
OTROS CON UTILIZACION DEL SISTEMA FINANCIERO	259508.74	0	DIAS

SUBTOTAL 12%	231704.23
SUBTOTAL 0%	0.00
SUBTOTAL No objeto de IVA	0.00
SUBTOTAL Exento de IVA	0.00
SUBTOTAL SIN IMPUESTOS	231704.23
TOTAL Descuento	0.00
ICE	0.00
IVA 12%	27804.51
IRBPNR	0.00
PROPINA	0.00
VALOR TOTAL	259508.74

RIPCONCIV
CONSTRUCTORA

RIPCONCIV CONSTRUCCIONES CIVILES CIA.LTDA.

RIPCONCIV CIA. LTDA.

Dirección Matriz: Eloy Alfaro N35-09 y Av. Portugal

Dirección Sucursal: AV. FRANCISCO DE ORELLANA SOLAR 4-2 Y JUAN TANCA MARENGO

CONTRIBUYENTE ESPECIAL Nro.: 636

OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD: SI

R.U.C.: 1791344154001

FACTURA

No.: 001-002-000002845

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN:
2312202101179134415400120010020000028457041077311

FECHA Y HORA DE AUTORIZACIÓN: 2021-12-26T15:10:36-05:00

AMBIENTE: PRODUCCIÓN

EMISIÓN: NORMAL

CLAVE DE ACCESO

2312202101179134415400120010020000028457041077311

Razón Social / Nombres y Apellidos: GEOFORCE S.A.

Fecha Emisión: 23/12/2021 Guía Remisión: Identificación: 0992480440001

Cod. Principal	Cantidad	Descripción	Detalle Adicional	Precio Unitario	Descuento	Precio Total
VENMATERIALVAR	1.00000	MATERIALES VARIOS	PRUEBAS COVID	4340.00000	0.00	4340.00

Información Adicional

Monto: CUATRO MIL OCHOCIENTOS SESENTA CON 80/100 DOLARES
Email: facturacion@ripconciv.com; alearellano@ripconciv.com;malmeida@geoforce-ec.com
Teléfono: 2643039000
DirAdq: AV. FRANCISCO DE ORELLANA S/N Y AV. JUAN TANCA MARENGO

Forma de Pago	Valor	Plazo	Tiempo
OTROS CON UTILIZACION DEL SISTEMA FINANCIERO	4860.80	0	DIAS

SUBTOTAL 12%	4340.00
SUBTOTAL 0%	0.00
SUBTOTAL No objeto de IVA	0.00
SUBTOTAL Exento de IVA	0.00
SUBTOTAL SIN IMPUESTOS	4340.00
TOTAL Descuento	0.00
ICE	0.00
IVA 12%	520.80
IRBPNR	0.00
PROPINA	0.00
VALOR TOTAL	4860.80

RIPCONCIV
CONSTRUCTORA

RIPCONCIV CONSTRUCCIONES CIVILES CIA.LTDA.

RIPCONCIV CIA. LTDA.

Dirección Matriz: Eloy Alfaro N35-09 y Av. Portugal

Dirección Sucursal: AV. FRANCISCO DE ORELLANA SOLAR 4-2 Y JUAN TANCA MARENGO

CONTRIBUYENTE ESPECIAL Nro.: 636

OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD: SI

R.U.C.: 1791344154001

FACTURA

No.: 002-002-000002941

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN:
2312202101179134415400120020020000029410397010417

FECHA Y HORA DE AUTORIZACIÓN: 2021-12-23T11:44:57-05:00

AMBIENTE: PRODUCCIÓN

EMISIÓN: NORMAL

CLAVE DE ACCESO

2312202101179134415400120020020000029410397010417

Razón Social / Nombres y Apellidos: CONSTRUCTORA SOFTSA S.A.

Fecha Emisión: 23/12/2021 Guía Remisión: Identificación: 0993066087001

Cod. Principal	Cantidad	Descripción	Detalle Adicional	Precio Unitario	Descuento	Precio Total
VEINFRAEPLANILLAS	1.00000	INFRAESTRUCTURA: PLANILLAS	VALORES DE RETENCIONES EN PLANILLAS DE LA 10 A LA 33.CONTRATO: ALIANZA ESTRATEGICA PARA REALIZAR LOS DISENOS DEFINITIVOS, SUMINISTRO, CONSTRUCCION, MO NTAJE, PUESTA ENFUNCIONAMIENTO, FINANCIAMIENTO Y O PERACION DEL SISTEMA DETRANSPORTE PUBLICO AEROSUSP ENDIDO PARA CIUDAD DEGUAYAQUIL PRIMERA FASE GU	1497040.65000	0.00	1497040.65

Información Adicional

Monto: UN MILLON SEISCIENTOS SETENTA Y SEIS MIL SEISCIENTOS OCHENTA Y CINCO CON 53/100 DOLARES
Email: squimi@sofratesa.net
Teléfono: 0423883046
DirAdq: CARBO CONCEPCION / FCO. P. ICAZA 0407

Forma de Pago	Valor	Plazo	Tiempo
OTROS CON UTILIZACION DEL SISTEMA FINANCIERO	1676685.53	0	DIAS

SUBTOTAL 12%	1497040.65
SUBTOTAL 0%	0.00
SUBTOTAL No objeto de IVA	0.00
SUBTOTAL Exento de IVA	0.00
SUBTOTAL SIN IMPUESTOS	1497040.65
TOTAL Descuento	0.00
ICE	0.00
IVA 12%	179644.88
IRBPNR	0.00
PROPINA	0.00
VALOR TOTAL	1676685.53

RIPCONCIV
CONSTRUCTORA

RIPCONCIV CONSTRUCCIONES CIVILES CIA.LTDA.

RIPCONCIV CIA. LTDA.

Dirección Matriz: Eloy Alfaro N35-09 y Av. Portugal

Dirección Sucursal: AV. FRANCISCO DE ORELLANA SOLAR 4-2 Y JUAN TANCA MARENGO

CONTRIBUYENTE ESPECIAL Nro.: 636

OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD: SI

R.U.C.: 1791344154001

FACTURA

No.: 002-002-000002942

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN:
2312202101179134415400120020020000029420501789011

FECHA Y HORA DE AUTORIZACIÓN: 2021-12-23T16:49:32-05:00

AMBIENTE: PRODUCCIÓN

EMISIÓN: NORMAL

CLAVE DE ACCESO

2312202101179134415400120020020000029420501789011

Razón Social / Nombres y Apellidos: CONSORCIO PUENTE DAULE - GUAYAQUIL II

Fecha Emisión: 23/12/2021 Guía Remisión: Identificación: 0993122882001

Cod. Principal	Cantidad	Descripción	Detalle Adicional	Precio Unitario	Descuento	Precio Total
VEOTROSERVAROB	1.00000	OTROS SERVICIOS, VARIOS, ETC - OBRAS	PROYECTO: LICO-MIMG-003-2018 PUENTE DAULE GUAYAQUI L II.PLANILLA#2 SC MANTENIMIENTO.PERIODO: 1-30 DE NOVIEMBRE DEL 2021.	52800.00000	0.00	52800.00

Información Adicional

Monto: CINCUENTA Y NUEVE MIL CIENTO TREINTA Y SEIS CON 00/100 DOLARES
Email: facturacion.consorciopuente@gmail.com;alchamba@ripconciv.com
Teléfono: 0994553259
DirAdq: AV. FCO. DE ORELLANA 601 Y AV. JUAN TANCA MARENGO

Forma de Pago	Valor	Plazo	Tiempo
OTROS CON UTILIZACION DEL SISTEMA FINANCIERO	59136.00	0	DIAS

SUBTOTAL 12%	52800.00
SUBTOTAL 0%	0.00
SUBTOTAL No objeto de IVA	0.00
SUBTOTAL Exento de IVA	0.00
SUBTOTAL SIN IMPUESTOS	52800.00
TOTAL Descuento	0.00
ICE	0.00
IVA 12%	6336.00
IRBPNR	0.00
PROPINA	0.00
VALOR TOTAL	59136.00

RIPCONCIV
CONSTRUCTORA

AÑO 2022

FACTURACION AÑO 2022

RUC_CLIENTE	NOMBRE_CLIENTE	NUMERO_FACTURA	FECHA_FACTURA	AÑO	DETALLE	SUBTOTAL
1793045146001	VINCI CONSTRUCTION GRANDS PROJETS	001-002-000002864	4/1/2022	2022	PTAR LATACUNGA LPU RIPCONCIV SUBCONTRATO OBRAS CIVILES Y REDES ENTERRADAS - PLANILLA 7 - OBRA	$89,821.03
1793045146001	VINCI CONSTRUCTION GRANDS PROJETS	001-002-000002865	4/1/2022	2022	PTAR LATACUNGA LPU RIPCONCIV SUBCONTRATO OBRAS CIVILES Y REDES ENTERRADAS - PLANILLA 6 SUMINISTROS	$31,621.40
1793045146001	VINCI CONSTRUCTION GRANDS PROJETS	001-002-000002866	4/1/2022	2022	PTAR LATACUNGA LPU RIPCONCIV SUBCONTRATO OBRAS CIVILES Y REDES ENTERRADAS - PLANILLA 8 -OBRA	$86,771.28
1793045146001	VINCI CONSTRUCTION GRANDS PROJETS	001-002-000002867	4/1/2022	2022	PTAR LATACUNGA LPU RIPCONCIV SUBCONTRATO OBRAS CIVILES Y REDES ENTERRADAS - PLANILLA 7 SUMINISTROS	$35,599.69
0990608504001	OPERADORA Y PROCESADORA DE PRODUCTOS MARINOS OMARSA S.A.	001-002-000002871	6/1/2022	2022	CONSTRUCCION DE CAMARA 9 Y 10 BRISAS DE OMARSAPLANILLA#7 PERIODO: 01 AL 30 NOVIEMBRE DEL 2021	$84,362.11
0990608504001	OPERADORA Y PROCESADORA DE PRODUCTOS MARINOS OMARSA S.A.	001-002-000002872	6/1/2022	2022	CONSTRUCCION DE CAMARA 9 Y 10 BRISAS DE OMARSA PLANILLA#2 PERIODO: 01 AL 3O NOVIEMBRE DEL 2021	$43,583.60
0992706589001	FIDEICOMISO RIBERA DEL DAULE	001-002-000002877	11/1/2022	2022	PLANILLA DE AVANCE DE OBRA N°12 DEL 16 AL 31 DE AGOSTO DEL 2021 CONSTRUCCION DE LA INFRAESTRUCTURA DEL PLAN MAESTRO EN EL SECTOR DE LA OCTAVA ETAPA PROYECTO INMOBILIARIO DENOMINADO "LA PERLA URBANIZACION PRIVADA"	$35,650.73
0993149233001	FIDEICOMISO BRISAS	001-002-000002878	11/1/2022	2022	PLANILLA #2 COMPLEMENTARIO N° 1 PERIODO DEL16MAY AL 06NOV 2021CONSTRUCCION DE INFRAESTRUCTURA DEL PROYECTO INMOBILIARIO DENOMINADO "BRISAS DE LA PERLA"	$63,537.77
0993122467001	FIDEICOMISO INMOBILIARIO CITTAVENTO	002-002-000002957	11/1/2022	2022	PLANILLA # 5 FASE 1 CONTRATO: CONSTRUCCION DE 418 VILLAS DE HORMIGON ARMADO DEL PROYECTO CITTAEVENTO ETAPA PIAMONTE PERIODO: DEL 16 DE OCTUBRE AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2021	$575,315.97
0992153563001	INTERNATIONAL WATER SERVICES (GUAYAQUIL) INTERAGUA C. LTDA.	001-002-000002881	19/1/2022	2022	PLANILLA 8 CONTRATO SCF-2021-00005 DE REHABILITACION DE REDES DE AA.PP. PARA SECTOR HIDRAULICO-PROYECTO PRANC 2: CTP-073 Y CTP-074 Y TRAMO DE ACUEDUCTO SECTORES CTP-073 Y CTP-074PERIODO DEL 29 DE NOVIEMBRE AL 26 DE DICIEMBRE DEL 2021	$360,722.99
1260000140001	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO PROVINCIAL DE LOS RIOS	002-002-000002962	19/1/2022	2022	PLANILLA UNICA DE CONTRATOCOMPLEMENTARIO.PERIODO: 24 DE AGOSTO AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL2021. RECTIFICACION, MEJORAMIENTO, AMPLICACION YREHABILITACION A NIVEL DE CARPETA ASFALTICA DE LACARRETERA CUATRO VARAS- LAPAZ LA ANGELA LAMARGARITA DE 16. PLANILLA UNICA DE ORDEN DE TRABAJO.PERIODO: 24 DE AGOSTO AL 8 DE OCTUBRE DEL 2021.RECTIFICACION, MEJORAMIENTO, AMPLICACION Y REHABILITACION A NIVEL DE CARPETA ASFALTICA DE LA CARRETERA CUATRO VARAS- LAPAZ LA ANGELA LA MARGARITA DE 16.56KM DE LONG	$56,510.87
0992974222001	DPWORLD POSORJA S.A.	002-002-000002964	21/1/2022	2022	PLANILLA DE AVANCE DE OBRA No.1 CONTRATO DE CONSTRUCCION DE CENTRO LOGISTICO DE POSORJA.PERIODO: 29 DE NOVIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2021.	$421,988.54
0992427892001	AMBIENSA S.A.	002-002-000002965	24/1/2022	2022	ORDEN DE TRABAJO # FISC-231-2021"TRABAJO DE LIMPIEZA Y DESBROCE" REALIZADO EN LAS 18 HECTAREAS RELACIONADO AL PROYECTO "MOV. DE TIERRAS EN CHONGON"	$6,000.00
0990608504001	OPERADORA Y PROCESADORA DE PRODUCTOS MARINOS OMARSA S.A.	002-002-000002971	25/1/2022	2022	PLANILLA#1 AVANCE DE OBRA.PERIODO: 1 AL 30 DE NOVIEMBRE DEL 2021.PROYECTO ASFALTADO DE PATIO DE MANIOBRAS SECTOR MANTENIMIENTO.	$31,642.26
0990608504001	OPERADORA Y PROCESADORA DE PRODUCTOS MARINOS OMARSA S.A.	001-002-000002883	26/1/2022	2022	PLANILLA#1 AVANCE DE OBRA.PERIODO: 1 AL 30 DE DICIEMBRE DEL 2021OBRA: ESTUDIO DE SUELOS PARA LA CONSTRUCCIÓN DEL GALPÓN No. 2 DE OMARSA	$8,000.00
0993122467001	FIDEICOMISO INMOBILIARIO CITTAVENTO	002-002-000000151	26/1/2022	2022	DESCUENTO POR CONSUMO AMAGUA DESCUENTO POR CONSUMO ELECTRICO	-$2,640.91
0990608504001	OPERADORA Y PROCESADORA DE PRODUCTOS MARINOS OMARSA S.A.	001-002-000002885	27/1/2022	2022	CONSTRUCCION DE CAMARA 9 Y 10 BRISAS DE OMARSA PLANILLA#8 PERIODO: 01 AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2021	$84,148.05
0990608504001	OPERADORA Y PROCESADORA DE PRODUCTOS MARINOS OMARSA S.A.	001-002-000002886	27/1/2022	2022	SOTERRADO DE DUCTOS ELÉCTRICOS PARA ALIMENTACIÓN DE TRANSPORTADOR PARA CÁMARA 9 Y 10 EN BRISASPLANILLA#1 PERIODO: 01 AL 30 DE NOVIEMBRE DEL 2021	$2,479.09
0990608504001	OPERADORA Y PROCESADORA DE PRODUCTOS MARINOS OMARSA S.A.	001-002-000002887	27/1/2022	2022	TRABAJOS EMERGENTES EN EL VARADERO BRISAS POR CAIDA DE MURO LATERALPLANILLA: UNICAPERIODO: 01 AL 09 DE DICIEMBRE DEL 2021 TRABAJOS EMERGENTES EN EL VARADERO BRISAS POR CAIDA DE MURO LATERALPLANILLA: UNICAPERIODO: 01 AL 09 DE DICIEMBRE DEL 2021	$3,438.13
0993149233001	FIDEICOMISO BRISAS	001-002-000002888	2/2/2022	2022	PLANILLA AVANCE DE OBRA N°17 : CONSTRUCCION DE INFRAESTRUCTURA DEL PROYECTO INMOBILIARIO DENOMINADO "BRISAS DE LA PERLA" DEL 07 DE AGOSTO DEL 2021 AL 05 DE NOVIEMBRE DEL 2021	$68,478.17
1793045146001	VINCI CONSTRUCTION GRANDS PROJETS	001-002-000002893	2/2/2022	2022	PTAR LATACUNGA LPU RIPCONCIV SUBCONTRATO OBRAS CIVILES Y REDES ENTERRADAS - PLANILLA 9 - OBRA	$41,723.12
1793045146001	VINCI CONSTRUCTION GRANDS PROJETS	001-002-000002894	2/2/2022	2022	PTAR LATACUNGA LPU RIPCONCIV SUBCONTRATO OBRAS CIVILES Y REDES ENTERRADAS - PLANILLA 8 - SUMINISTROS	$55,089.82
0993149233001	FIDEICOMISO BRISAS	001-002-000002895	3/2/2022	2022	PLANILLA DE AVANCE DE OBRA N°18: CONSTRUCCION DE INFRAESTRUCTURA DEL PROYECTO INMOBILIARIO DENOMINADO "BRISAS DE LA PERLA" DEL 07 NOVIEMBRE 2021 AL 06 DICIEMBRE 2021	$39,826.65
1792430402001	MAFER-REAL ESTATE DEL ECUADOR S.A.	002-002-000002979	10/2/2022	2022	20% ANTICIPO CONTRATO: MOV. DE TIERRAS - SUBDRENES Y CERRAMIENTO PERIMETRAL DEL "CENTRO DE BODEGAS Y LOGISTICA ALOAG PARK"	$173,443.53
0992974222001	DPWORLD POSORJA S.A.	001-002-000002901	15/2/2022	2022	MANTENIMIENTO DE CARRETERAS PLAYAS POSORJA ENERO 2022 - EC22-1161	$21,855.25
0992153563001	INTERNATIONAL WATER SERVICES (GUAYAQUIL) INTERAGUA C. LTDA.	001-002-000002902	17/2/2022	2022	PLANILLA 9 CONTRATO SCF-2021-00005 DE REHABILITACION DE REDES DE AA.PP. PARA SECTOR HIDRAULICO- PROYECTO PRANC 2: CTP-073 Y CTP-074 Y TRAMO DE ACUEDUCTO SECTORES CTP-073 Y CTP-074PERIODO DEL 27 DE DICIEMBRE DEL 2021 AL 30 DE ENERO DEL 2022	$361,716.92
0993333972001	CONSORCIO AGUA POTABLE LA AURORA	001-002-000002905	21/2/2022	2022	PLANILLA #3 PROYECTO: CONSTRUCCION DE LA I ETAPA DEL SISTEMA DE ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE PARA LA PARROQUIA SATELITE LA AURORA CANTON DAULE, PROVINCIA DEL GUAYASPERIODO: DEL 01 DE DICIEMBRE 2021 AL 31 DE ENERO DEL 2022	$792,440.39
0992706589001	FIDEICOMISO RIBERA DEL DAULE	001-002-000002906	21/2/2022	2022	PLANILLA UNICA COMPLEMENTARIO #1 CONSTRUCCION DE INFRAESTRUCTURA DE LA OCTAVA ETAPA PROYECTO INMOBILIARIO DENOMINADO "LA PERLA URBANIZACION PRIVADA" AL 06 AGOSTO 2021	$3,655.32
0993333972001	CONSORCIO AGUA POTABLE LA AURORA	001-002-000002907	21/2/2022	2022	Planilla de reajuste provisional #3 Periodo comprendido entre el 01 de diciembre 2021 al 31 de enero 2022	$42,791.78
0992706589001	FIDEICOMISO RIBERA DEL DAULE	001-002-000002908	21/2/2022	2022	PLANILLA COMPLEMENTARIO #1 CONSTRUCCIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA DEL PLAN MAESTRO EN EL SECTOR DE LA OCTAVA ETAPA PROYECTO INMOBILIARIO DENOMINADO "LA PERLA URBANIZACIÓN PRIVADA" DEL 01 DE MARZO 2021 AL 31 DE JULIO 2021	$14,699.95
1792356601001	CHINA CAMC ENGINEERING CO., LTD.	002-002-000000152	21/2/2022	2022	DESCUENTO EN PLANILLA DE LIQUIDACION.CONSTRUCCION DEL HOSPITAL GENERAL MONTE SINAI DE 400 CAMAS.	-$7,829.01

FACTURACION AÑO 2022

RUC_CLIENTE	NOMBRE_CLIENTE	NUMERO_FACTURA	FECHA_FACTURA	AÑO	DETALLE	SUBTOTAL
1792356601001	CHINA CAMC ENGINEERING CO., LTD.	002-002-000002988	21/2/2022	2022	"CONSTRUCCION DEL HOSPITAL GENERAL MONTE SINAI DE 400 CAMAS" PLANILLA DE LIQUIDACION	$229,488.24
0993149233001	FIDEICOMISO BRISAS	001-002-000002910	22/2/2022	2022	PLANILLA #3 COMPLEMENTARIO N°01 PERIODO DEL 07 NOVIEMBRE 2021 AL 30 DICIEMBRE 2021 CONSTRUCCION DE INFRAESTRUCTURA DEL PROYECTO INMOBILIARIO DENOMINADO "BRISAS DE LA PERLA"	$53,017.07
0993122467001	FIDEICOMISO INMOBILIARIO CITTAVENTO	002-002-000002991	22/2/2022	2022	PLANILLA # 6 FASE 1 CONTRATO: CONSTRUCCION DE 418 VILLAS DE HORMIGON ARMADO DEL PROYECTO CITTAEVENTO ETAPA PIAMONTE PERIODO: DEL 1 AL 31 DE ENERO DEL 2022	$347,957.30
0993122467001	FIDEICOMISO INMOBILIARIO CITTAVENTO	002-002-000000153	3/3/2022	2022	DESCUENTO POR CONSUMO ELECTRICO	-$859.45
1725023111	VACA REA KAROL IVONNE	001-002-000002918	10/3/2022	2022	PLANILLA REAJUSTE DE PRECIOS CONSTRUCCION CENTRO DE FAENAMIENTOPROYECTO LICO - GADMUR - 2018 - 001 REEMBOLSO DE GASTOS SEGUN DETALLE ADJUNTO RUC: 1790053881001 EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A.FCT: 001-999-064769989	$16.81
1793045146001	VINCI CONSTRUCTION GRANDS PROJETS	001-002-000002919	10/3/2022	2022	PTAR LATACUNGA LPU RIPCONCIV SUBCONTRATO OBRAS CIVILES Y REDES ENTERRADAS - PLANILLA 10	$55,145.85
1793045146001	VINCI CONSTRUCTION GRANDS PROJETS	001-002-000002920	10/3/2022	2022	PTAR LATACUNGA LPU RIPCONCIV SUBCONTRATO OBRAS CIVILES Y REDES ENTERRADAS - PLANILLA 9- SUMINISTROS	$97,216.97
0993122467001	FIDEICOMISO INMOBILIARIO CITTAVENTO	002-002-000002997	11/3/2022	2022	ADENDUM#2 MODIFICATORIO AL CONTRATO DE CONSTRUCCION DE 418 VILLAS DE HORMIGON ARMADO DEL PROYECTO CITTAEVENTO ETAPA PIAMONTE. PLANILLA REAJUSTE DE PRECIOS CONSTRUCCION CENTRO DE FAENAMIENTOPROYECTO LICO - GADMUR - 2018 - 001	$136,607.14
0992706589001	FIDEICOMISO RIBERA DEL DAULE	001-002-000002922	15/3/2022	2022	PLANILLA DE LIQUIDACION DE OBRA PERIODO DEL 22 DE JULIO 2021 AL 06 DE AGOSTO DEL 2021 CONSTRUCCION DE INFRAESTRUCTURA DE LA OCTAVA ETAPA PROYECTO INMOBILIARIO DENOMINADO "LA PERLA URBANIZACION PRIVADA"	$12,753.87
0992706589001	FIDEICOMISO RIBERA DEL DAULE	001-002-000002923	15/3/2022	2022	PLANILLA #2 COMPLEMENTARIO #1 DEL 31 DE JULIO 2021 AL 31 DE OCTUBRE 2021 CONSTRUCCION DE LA INFRAESTRUCTURA DEL PLAN MAESTRO EN EL SECTOR DE LA OCTAVA ETAPA PROYECTO INMOBILIARIO DENOMINADO "LA PERLA URBANIZACION PRIVADA"	$4,400.24
0992706589001	FIDEICOMISO RIBERA DEL DAULE	001-002-000002924	15/3/2022	2022	PLANILLA DE LIQUIDACION DE OBRA DEL 01 SEPTIEMBRE 2021 AL 31 OCTUBRE 2021 CONSTRUCCION DE LA INFRAESTRUCTURA DEL PLAN MAESTRO EN EL SECTOR DE LA OCTAVA ETAPA PROYECTO INMOBILIARIO DENOMINADO "LA PERLA URBANIZACION PRIVADA"	$48,099.89
0992153563001	INTERNATIONAL WATER SERVICES (GUAYAQUIL) INTERAGUA C. LTDA.	001-002-000002927	21/3/2022	2022	PLANILLA 10 SCF-2021-00005 REHABILITACIÓN DE REDES DE AAPP PARA SECTOR HIDRÁULICO- PROYECTO PRANC2: CTP-073 Y CTP-074 Y TRAMO DE ACUEDUCTO SECTORES CTP-073 Y CTO-074PERIODO DEL 31 DE ENERO AL 27 DE FEBRERO DEL 2022	$261,455.12
0993122467001	FIDEICOMISO INMOBILIARIO CITTAVENTO	002-002-000000154	22/3/2022	2022	DESCUENTO POR CONSUMO ELECTRICO	-$865.05
0993122467001	FIDEICOMISO INMOBILIARIO CITTAVENTO	002-002-000003004	22/3/2022	2022	PLANILLA # 7 FASE 1 CONTRATO: CONSTRUCCION DE 418 VILLAS DE HORMIGON ARMADO DEL PROYECTO CITTAEVENTO ETAPA PIAMONTE PERIODO: DEL 1 AL 28 DE FEBRERO DEL 2022	$422,256.43
0990608504001	OPERADORA Y PROCESADORA DE PRODUCTOS MARINOS OMARSA S.A.	001-002-000002934	24/3/2022	2022	PLANILLA#2 AVANCE DE OBRA.PERIODO: 1 AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2021.PROYECTO ASFALTADO DE PATIO DE MANIOBRAS SECTOR MANTENIMIENTO	$67,193.38
0992974222001	DPWORLD POSORJA S.A.	002-002-000003007	24/3/2022	2022	PLANILLA DE AVANCE DE OBRA No.2.CONTRATO DE CONSTRUCCION DE CENTRO LOGISTICO DE POSORJA.PERIODO: 1 AL 31 DE ENERO DEL 2022. PLANILLA DE AVANCE DE OBRA No.2.ORDEN DE COMPRA # EC22-1556.CONTRATO DE CONSTRUCCION DE CENTRO LOGISTICO DE POSORJA.PERIODO: 1 AL 31 DE ENERO DEL 2022.	$596,277.58
0992974222001	DPWORLD POSORJA S.A.	001-002-000002936	25/3/2022	2022	MANTENIMIENTO DE CARRETERAS PLAYAS POSORJA FEBRERO 2022- EC22-1561	$21,855.25
0992706589001	FIDEICOMISO RIBERA DEL DAULE	002-002-000000155	25/3/2022	2022	NC#155 POR CONSUMO DE AGUA INTERAGUA APLICA A FAC#001-002-000002908 PLANILLA COMPLEMENTARIO #1 CONSTRUCCION DE LA INFRAESTRUCTURA DEL PLAN MAESTRO EN EL SECTOR DE LA OCTAVA ETAPA PROYECTO INMOBILIARIO DENOMINADO LA PERLA URBANIZACION PRIVADA DEL 01 D	-$4,150.00
0993333972001	CONSORCIO AGUA POTABLE LA AURORA	001-002-000002937	29/3/2022	2022	Planilla de reajuste provisional #1 Periodo comprendido entre el 02 de agosto al 30 de septiembre 2021	$4,717.52
0993333972001	CONSORCIO AGUA POTABLE LA AURORA	001-002-000002938	29/3/2022	2022	Planilla de reajuste provisional #2 Periodo comprendido entre el 01 de octubre al 30 de noviembre 2021	$100,606.12
1792430402001	MAFER-REAL ESTATE DEL ECUADOR S.A.	002-002-000003009	29/3/2022	2022	PLANILLA # 1CONTRATO: MOV. DE TIERRAS - SUBDRENES Y CERRAMIENTO PERIMETRAL BODEGA INDUSTRIAL COMPLEJO ALOAG PARK PERIODO: DEL 14 AL 28 DE FEBRERO DEL 2022	$88,038.72
0990183899001	FUROIANI OBRAS Y PROYECTOS S.A.	001-002-000002942	1/4/2022	2022	ADENDUM #1 MODIFICATORIO AL CONTRATO PRESTACIONES DE SERVICIOS ESPECIALIZADOS DE CONSTRUCCION DE OBRAS CIVILESCONSTRUCCIÓN DE LA PARTE URBANISTICA DE LA ETAPA 13 DEL PROYECTO CIUDAD SANTIAGO	$500,000.00
1793045146001	VINCI CONSTRUCTION GRANDS PROJETS	001-002-000002943	5/4/2022	2022	PTAR LATACUNGA LPU RIPCONCIV SUBCONTRATO OBRAS CIVILES Y REDES ENTERRADAS - PLANILLA 11	$118,497.27
1793045146001	VINCI CONSTRUCTION GRANDS PROJETS	001-002-000002944	5/4/2022	2022	PTAR LATACUNGA LPU RIPCONCIV SUBCONTRATO OBRAS CIVILES Y REDES ENTERRADAS - PLANILLA 10 SUMINISTROS	$88,510.48
0992974222001	DPWORLD POSORJA S.A.	002-002-000003011	5/4/2022	2022	PLANILLA DE AVANCE DE OBRA No.3.ORDEN DE COMPRA #EC22-1624.CONTRATO DE CONSTRUCCION DE CENTRO LOGISTICO POSORJA.PERIODO: 1 AL 28 DE FEBRERO DEL 2022.	$436,815.88
0993149233001	FIDEICOMISO BRISAS	001-002-000002948	8/4/2022	2022	PLANILLA LIQUIDACION DE OBRAPERIODO DEL 07 DICIEMBRE 2021 AL 30 DICIEMBRE 2021CONSTRUCCION DE INFRAESTRUCTURA DEL PROYECTO INMOBILIARIO DENOMINADO BRISAS DE LA PERLA PLANILLA LIQUIDACION DE OBRAPERIODO DEL 07 DICIEMBRE 2021 AL 30 DICIEMBRE 2021CONSTRUCCION DE INFRAESTRUCTURA DEL PROYECTOINMOBILIARIO DENOMINADO BRISAS DE LA PERLA	$67,455.95
0990608504001	OPERADORA Y PROCESADORA DE PRODUCTOS MARINOS OMARSA S.A.	001-002-000002949	11/4/2022	2022	PLANILLA#3 AVANCE DE OBRA.PERIODO: 1 AL 15 DE MARZO DEL 2022. PROYECTO ASFALTADO DE PATIO DE MANIOBRAS SECTOR MANTENIMIENTO	$2,510.96
0990608504001	OPERADORA Y PROCESADORA DE PRODUCTOS MARINOS OMARSA S.A.	001-002-000002951	12/4/2022	2022	CONSTRUCCION DE GALPÓN 2 Y ESTRUCTURAS VARIAS PLANILLA #1 PERIODO: 13 DE ENERO AL 15 DE MARZO DEL 2022	$426,730.01
1792430402001	MAFER-REAL ESTATE DEL ECUADOR S.A.	002-002-000003014	19/4/2022	2022	PLANILLA # 1 ADICIONAL CONTRATO: MOV. DE TIERRAS - SUBDRENES Y CERRAMIENTO PERIMETRAL BODEGA INDUSTRIAL COMPLEJO ALOAG PARK PERIODO: DEL 1 AL 15 DE MARZO DEL 2022	$957.96
1792430402001	MAFER-REAL ESTATE DEL ECUADOR S.A.	002-002-000003015	19/4/2022	2022	PLANILLA # 2 CONTRATO: MOV. DE TIERRAS - SUBDRENES Y CERRAMIENTO PERIMETRAL BODEGA INDUSTRIAL COMPLEJO ALOAG PARK PERIODO: DEL 14 AL 28 DE FEBRERO DEL 2022	$46,979.93

FACTURACION AÑO 2022

RUC_CLIENTE	NOMBRE_CLIENTE	NUMERO_FACTURA	FECHA_FACTURA	AÑO	DETALLE	SUBTOTAL
0992153563001	INTERNATIONAL WATER SERVICES (GUAYAQUIL) INTERAGUA C. LTDA.	001-002-000002952	22/4/2022	2022	PLANILLA 11 SCF-2021-00005 REHABILITACIÓN DE REDES DE AGUA POTABLE SECTOR HIDRÁULICO - PROYECTO PRANC 2 : CTP 073 Y CTP-74 y TRAMO DE ACUEDUCTO SECTORES CTP-073 Y CTP-074PERIODO DEL 28 DE FEBRERO AL 27 DE MARZO DEL 2022	$176,277.73
0993333972001	CONSORCIO AGUA POTABLE LA AURORA	001-002-000002959	22/4/2022	2022	PLANILLA #4 PROYECTO: CONSTRUCCION DE LA I ETAPA D EL SISTEMA DE ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE PARA LA PARROQUIA SATELITE LA AURORA CANTON DAULE, PROVINCIA DEL GUAYASPERIODO: DEL 01 DE FEBRERO AL 31 DE MARZO DEL 2022	$1,515,873.08
0993333972001	CONSORCIO AGUA POTABLE LA AURORA	001-002-000002960	22/4/2022	2022	Planilla de reajuste provisional #4 Periodo comprendido entre el 01 de febrero al 31 de marzo del 2022	$109,142.86
0992153563001	INTERNATIONAL WATER SERVICES (GUAYAQUIL) INTERAGUA C. LTDA.	001-002-000000365	25/4/2022	2022	MULTA POR INTERCONEXION	-$5,029.86
1260000140001	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO PROVINCIAL DE LOS RIOS	002-002-000003021	27/4/2022	2022	PLANILLA No.10 DE LIQUIDACION DE OBRA.PERIODO: 1 AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2021.RECTIFICACION, MEJORAMIENTO, AMPLICACION Y REHABILITACIONA NIVEL DE CARPETA ASFALTICA DE LA CARRETERA CUATRO VARAS- LAPAZ LA ANGELA LA MARGARITA DE 16.56KM DE LONGITUD	$177,584.50
1260000140001	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO PROVINCIAL DE LOS RIOS	002-002-000003022	27/4/2022	2022	PLANILLA UNICA DE LIQUIDACION DE OBRA ORDEN DE CAMBIO N.2.PERIODO: 1 A L 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2021.RECTIFICACION, MEJORAMIENTO, AMPLICACION Y REHABILITACION ANIVEL DE CARPETA ASFALTICA DE LA CARRETERA CUATRO VARAS- LAPAZLA ANGELA LA MARGARITA DE	$46,678.85
0968609000001	EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE VIVIENDA EN EL CANTON GUAYAQUIL, EP	002-002-000003026	5/5/2022	2022	PLANILLA No.1 AVANCE DE OBRA.PERIODO: 17-31 DE MARZO DEL 2022.CONTRATACION DE MOVIMIENTO DE TIERRA PARA LAS OBRAS DE URBANIZACON DEL PROYECTO LOTES POPULARES ETAPA 1 Y 2 JARDINES DEL SINAHI, PARROQUIA TARQUI DE LA CIUDAD DE GUAYAQUIL.	$52,587.60
0968609000001	EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE VIVIENDA EN EL CANTON GUAYAQUIL, EP	002-002-000003027	5/5/2022	2022	REAJUSTES PROVISIONAL DE PRECIOS-PLANILLA No.1.PERIODO: 17-31 DE MARZO DEL 2022.CONTRATO DE MOVIMIENTO DE TIERRA PARA LAS OBRAS DE URBANIZACION DEL PROYECTI LOTES POPULARES ETAPA 1 Y 2 JARDINES DE SINAHI, PARROQUIA TARQUI DE LA CIUDAD DE GUAYAQUIL.	$883.47
1793045146001	VINCI CONSTRUCTION GRANDS PROJETS	001-002-000002973	9/5/2022	2022	PTAR LATACUNGA LPU RIPCONCIV SUBCONTRATO OBRAS CIVILES Y REDES ENTERRADAS - PLANILLA 11 SUMINISTROS	$55,003.70
1793045146001	VINCI CONSTRUCTION GRANDS PROJETS	001-002-000002974	9/5/2022	2022	PTAR LATACUNGA LPU RIPCONCIV SUBCONTRATO OBRAS CIVILES Y REDES ENTERRADAS - PLANILLA 12	$61,680.99
0968595970001	EMPRESA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE GUAYAQUIL,	002-002-000003035	12/5/2022	2022	PLANILLA DE LIQUIDACION DE REAJUSTE DE PRECIOS.CONSTRUCCION DE LA ESTRUCTURA DE CONTROL DE MAREAS DEL RAMAL A DEL ESTERO SALADO. PLANILLA REAJUSTE DE PRECIOS CONSTRUCCION CENTRO DE FAENAMIENTOPROYECTO LICO - GADMUR - 2018 - 001	$41,115.10
0992974222001	DPWORLD POSORJA S.A.	002-002-000003036	12/5/2022	2022	PLANILLA DE AVANCE DE OBRA No.4.ORDEN DE COMPRA #EC22-1904.CONTRATO DE CONSTRUCCION DE CENTRO LOGISTICO POSORJA.PERIODO: 1 AL 31 DE MARZO DEL 2022.	$658,953.65
1792430402001	MAFER-REAL ESTATE DEL ECUADOR S.A.	002-002-000003038	13/5/2022	2022	PLANILLA # 3 CONTRATO: MOV. DE TIERRAS - SUBDRENES Y CERRAMIENTO PERIMETRAL BODEGA INDUSTRIAL COMPLEJO ALOAG PARK PERIODO: DEL 16 AL 31 DE MARZO DEL 2022	$50,297.66
1792430402001	MAFER-REAL ESTATE DEL ECUADOR S.A.	002-002-000003039	13/5/2022	2022	PLANILLA # 2 ADICIONAL CONTRATO: MOV. DE TIERRAS - SUBDRENES Y CERRAMIENTO PERIMETRAL BODEGA INDUSTRIAL COMPLEJO ALOAG PARK PERIODO: DEL 16 AL 31 DE MARZO DEL 2022	$37,532.70
0992668792001	ECUABULK S.A.	002-002-000003043	16/5/2022	2022	ORDEN DE TRABAJO No.1CONSTRUCCION DE LA CIMENTACION PARA LOS SILOS PARA ALMACENAMIENTO DE MATERIAL AL GRANEL-ECUABULK.PERIODO: MARZO.22 PLANILLA REAJUSTE DE PRECIOS CONSTRUCCION CENTRO DE FAENAMIENTOPROYECTO LICO - GADMUR - 2018 - 001	$18,707.88
0968595970001	EMPRESA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE GUAYAQUIL,	002-002-000003044	16/5/2022	2022	PLANILLA # 3 CONTRATO N° LPI-EMAPAG-EP-AFD-02-2020 OBRA: "CONSTRUCCIÓN DE REDES DE LAS ZONAS 16 Y 17 DEL ALCANTARILLADO SANITARIO DEL SISTEMA 3-FASE 2" PERIODO: DEL 1 DE NOVIEMBRE DEL 2021 AL 31 DE ENERO DEL 2022	$620,178.72
0992153563001	INTERNATIONAL WATER SERVICES (GUAYAQUIL) INTERAGUA C. LTDA.	001-002-000002981	17/5/2022	2022	PLANILLA 12 - SCF-2021-00005- REHABILITACIÓN DE REDES DE AGUA POTABLE SECTOR HIDRÁULICO - PROYECTO PRANC 2 : CTP 073 Y CTP-74 y TRAMO DE ACUEDUCTO SECTORES CTP-073 Y CTP-074PERIODO DEL 28 DE MARZO AL 24 DE ABRIL DEL 2022	$159,407.08
0990608504001	OPERADORA Y PROCESADORA DE PRODUCTOS MARINOS OMARSA S.A.	001-002-000002984	30/5/2022	2022	"DISEÑO, PROCURA Y CONSTRUCCION DEL CAMPAMENTO EN LA ISLA PUNA" PLANILLA DE TRABAJO N°1 DEL 11 DE ABRIL 2022 AL 15 DE MAYO 2022	$91,689.73
1792430402001	MAFER-REAL ESTATE DEL ECUADOR S.A.	002-002-000003057	30/5/2022	2022	PLANILLA # 4 CONTRATO: MOV. DE TIERRAS - SUBDRENES Y CERRAMIENTO PERIMETRAL BODEGA INDUSTRIAL COMPLEJO ALOAG PARK PERIODO: DEL 1 AL 15 DE ABRIL DEL 2022	$51,627.41
1793045146001	VINCI CONSTRUCTION GRANDS PROJETS	001-002-000002986	1/6/2022	2022	PTAR LATACUNGA LPU RIPCONCIV SUBCONTRATO OBRAS CIVILES Y REDES ENTERRADAS - PLANILLA 13	$128,529.57
1793045146001	VINCI CONSTRUCTION GRANDS PROJETS	001-002-000002987	1/6/2022	2022	PTAR LATACUNGA LPU RIPCONCIV SUBCONTRATO OBRAS CIVILES Y REDES ENTERRADAS - PLANILLA 12 SUMINISTROS	$40,175.45
0968609000001	EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE VIVIENDA EN EL CANTON GUAYAQUIL, EP	002-002-000003062	1/6/2022	2022	PLANILLA No.2 AVANCE DE OBRA.PERIODO: 1-30 DE ABRIL DEL 2022.CONTRATACION DE MOVIMIENTO DE TIERRA PARA LAS OBRAS DE URBANIZACON DEL PROYECTO LOTES POPULARES ETAPA 1 Y 2 JARDINES DEL SINAHI, PARROQUIA TARQUI DE LA CIUDAD DE GUAYAQUIL. PLANILLA No.2 AVANCE DE OBRA.PERIODO: 1-30 DE ABRIL DEL 2022.CONTRATACION DE MOVIMIENTO DE TIERRA PARA LAS OBRAS DE URBANIZACON DEL PROYECTO LOTES POPULARES ETAPA 1 Y 2 JARDINES DEL SINAHI, PARROQUIA TARQUI DE LA CIUDAD DE GUAYAQUIL. REAJUSTES PROVISIONAL DE P	$622,655.90
0992974222001	DPWORLD POSORJA S.A.	002-002-000003064	2/6/2022	2022	PLANILLA DE AVANCE DE OBRA No.5.ORDEN DE COMPRA#EC22-2091.CONTRATO DE CONSTRUCCION DE CENTRO LOGISTICO POSORJA.PERIODO: 1 AL 30 DE ABRIL DEL 2022.	$568,653.85
0990608504001	OPERADORA Y PROCESADORA DE PRODUCTOS MARINOS OMARSA S.A.	001-002-000002997	7/6/2022	2022	CONSTRUCCION DE GALPON 2 Y ESTRUCTURAS VARIAS PLANILLA #2PERIODO: DEL 16 AL 31 DE MARZO DEL 2022	$502,002.24
1792430402001	MAFER-REAL ESTATE DEL ECUADOR S.A.	002-002-000003066	10/6/2022	2022	PLANILLA # 3 ADICIONAL CONTRATO: MOV. DE TIERRAS - SUBDRENES Y CERRAMIENTO PERIMETRAL BODEGA INDUSTRIAL COMPLEJO ALOAG PARK PERIODO: 1 AL 15 DE ABRIL DEL 2022	$37,780.60
0992153563001	INTERNATIONAL WATER SERVICES (GUAYAQUIL) INTERAGUA C. LTDA.	002-002-000003069	17/6/2022	2022	PLANILLA 13 - SCF-2021-00005 REHABILITACION DE REDES DE AGUA POTABLE SECTOR HIDRAULICO - PROYECTO PRANC2 : CTP 073 Y CTP-74 y TRAMO DE ACUEDUCTO SECTORES CTP-073 Y CTP-074PERIODO DEL 25 DE ABRIL AL 29 DE MAYO DEL 2022.	$84,631.46
0990608504001	OPERADORA Y PROCESADORA DE PRODUCTOS MARINOS OMARSA S.A.	001-002-000003002	20/6/2022	2022	"DISEÑO, PROCURA Y CONSTRUCCION DELCAMPAMENTO EN LA ISLA PUNA" PLANILLADE TRABAJO N°2 DEL 15 DE MAY0 2022 AL 01 DE JUNIO 2022	$140,542.21

FACTURACION AÑO 2022

RUC_CLIENTE	NOMBRE_CLIENTE	NUMERO_FACTURA	FECHA_FACTURA	AÑO	DETALLE	SUBTOTAL
0968609000001	EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE VIVIENDA EN EL CANTON GUAYAQUIL, EP	002-002-000003076	23/6/2022	2022	PLANILLA No.3 AVANCE DE OBRA.PERIODO: 1-31 DE MAYO DEL 2022.CONTRATACION DE MOVIMIENTO DE TIERRA PARA LAS OBRAS DE URBANIZACON DEL PROYECTO LOTES POPULARES ETAPA 1 Y 2 JARDINES DEL SINAHI, PARROQUIA TARQUI DE LA CIUDAD DE GUAYAQUIL. REAJUSTES PROVISIONAL DE PRECIOS.PLANILLA No.3.PERIODO: 1-31 DE MAYO DEL 2022.CONTRATO DE MOVIMIENTO DE TIERRA PARA LAS OBRAS DE URBANIZACION DEL PROYECTI LOTES POPULARES ETAPA 1 Y 2JARDINES DE SINAHI, PARROQUIA TARQUI DE LA CIUDAD DE GUAYAQUIL.	$756,804.47
0190428818001	ENTECSUR ENSAMBLADORA TECNOLOGICA DEL SUR S.A.	001-002-000003008	1/7/2022	2022	PLANILLA 1 CONSTRUCCION DE LAS OBRAS CIVILES PARA BODEGAS DEL CENTRO LOGISTICO CUIDAD SANTIAGO PERIODO DEL 13 AL 31 DE MAYO DEL 2022	$49,867.86
0990608504001	OPERADORA Y PROCESADORA DE PRODUCTOS MARINOS OMARSA S.A.	001-002-000003010	1/7/2022	2022	CONSTRUCCION DE LAS CÁMARAS 9 Y 10 BRISAS OMARSA PLANILLA#3	$46,817.82
0990608504001	OPERADORA Y PROCESADORA DE PRODUCTOS MARINOS OMARSA S.A.	001-002-000003014	5/7/2022	2022	CONSTRUCCION DE GALPON 2 Y ESTRUCTURAS VARIAS PLANILLA #3 PERIODO: 01 DE ABRIL AL 15 DE JUNIO DEL 2022 CONSTRUCCION DE GALPON 2 Y ESTRUCTURAS VARIAS PLANILLA PERIODO: 01 DE ABRIL AL 15 DE JUNIO DEL 2022	$208,214.90
0990608504001	OPERADORA Y PROCESADORA DE PRODUCTOS MARINOS OMARSA S.A.	001-002-000003016	7/7/2022	2022	PLANILLA #3 "DISEÑO, PROCURA Y CONSTRUCCION DEL CAMPAMENTO EN LA ISLA PUNÁ" PERIODO DEL 02 AL 30 DE JUNIO 2022	$391,784.91
1792430402001	MAFER-REAL ESTATE DEL ECUADOR S.A.	002-002-000003081	7/7/2022	2022	PLANILLA # 4 CONTRATO: MOV. DE TIERRAS - SUBDRENES Y CERRAMIENTO PERIMETRAL BODEGA INDUSTRIAL COMPLEJO ALOAG PARK PERIODO: DEL 14 DE FEBRERO AL 5 DE MAYO DEL 2022	$102,840.50
1792430402001	MAFER-REAL ESTATE DEL ECUADOR S.A.	002-002-000003082	7/7/2022	2022	PLANILLA # 5 LIQUIDACION CONTRATO: MOV. DE TIERRAS - SUBDRENES Y CERRAMIENTO PERIMETRAL BODEGA INDUSTRIAL COMPLEJO ALOAG PARK PERIODO: 14 DE FEBRERO AL 5 DE MAYO DEL 2022	$11,097.73
0992974222001	DPWORLD POSORJA S.A.	002-002-000003083	8/7/2022	2022	PLANILLA DE AVANCE DE OBRA No.6.ORDEN DE COMPRA # EC22-2401CONTRATO DE CONSTRUCCION DE CENTRO LOGISTICO POSORJA.PERIODO: 1 AL 31 DE MAYO DEL 2022.	$1,001,104.08
0992772506001	INMOBILIARIA MERIDIONAL S.A. INMERISA	002-002-000003085	18/7/2022	2022	ANTICIPOCONTRATO: PROYECTO DURAN EL RECREO	$60,000.00
0992153563001	INTERNATIONAL WATER SERVICES (GUAYAQUIL) INTERAGUA C. LTDA.	001-002-000003024	20/7/2022	2022	PLANILLA#14 SCF-2021-00005-A01 CO -21000034 REHABILITACIÓN DE REDES DE AGUA POTABLE SECTOR HIDRÁULICO - PROYECTO PRANC 2 : CTP 073 Y CTP-74 y TRAMO DE ACUEDUCTO SECTORES CTP-073 Y CTP-074 PERIODO DEL 30 DE MAYO AL 26 DE JUNIO DE 2022	$390,518.83
0990608504001	OPERADORA Y PROCESADORA DE PRODUCTOS MARINOS OMARSA S.A.	001-002-000003035	26/7/2022	2022	PLANILLA #4 "DISENO, PROCURA YCONSTRUCCION DEL CAMPAMENTO EN LA ISLA PUNA" PERIODO DEL 01 AL 24 DE JULIO 2022	$125,403.82
0990608504001	OPERADORA Y PROCESADORA DE PRODUCTOS MARINOS OMARSA S.A.	001-002-000003037	1/8/2022	2022	OS# 342312 CONSTRUCCION DE GALPON 2 Y ESTRUCTURAS VARIAS PLANILLA #4 PERIODO: 16 DE JUNIO AL 21 DE JULIO DEL 2022	$1,043,451.35
0968609000001	EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE VIVIENDA EN EL CANTON GUAYAQUIL, EP	002-002-000003089	1/8/2022	2022	PLANILLA No. 4 AVANCE DE OBRA PERIODO: 1 - 30 JUNIO DEL 2022CONTRATACION DE MOVIMIENTO DE TIERRA PARA LAS OBRAS DE URBANIZACION DEL PROYECTO LOTES POPULARES ETAPA 1 Y 2 JARDINES DEL SINAHI, PARROQUIA TARQUE DE LA CIUDAD DE GUAYAQUIL REAJUSTE PROVISIONAL DE PRECIOS PLANILLA No.4PERIODO: 1-30 JUNIO DEL 2022CONTRATO DE MOVIMIENTO DE TIERRA PARA LAS OBRAS DE URBANIZACION DEL PROYECTO LOTES POPULARES ETAPA 1 Y 2 JARDINES DE SINAHI, PARROQUIA TARQUE DE LA CIUDAD DE GUAYAQUIL	$304,582.70
1793045146001	VINCI CONSTRUCTION GRANDS PROJETS	001-002-000003041	2/8/2022	2022	PTAR LATACUNGA LPU RIPCONCIV SUBCONTRATO OBRAS CIVILES Y REDES ENTERRADAS - PLANILLA 14	$47,065.99
1793045146001	VINCI CONSTRUCTION GRANDS PROJETS	001-002-000003042	2/8/2022	2022	PTAR LATACUNGA LPU RIPCONCIV SUBCONTRATO OBRAS CIVILES Y REDES ENTERRADAS - PLANILLA 13 SUMINISTROS	$9,278.78
0990608504001	OPERADORA Y PROCESADORA DE PRODUCTOS MARINOS OMARSA S.A.	001-002-000003044	3/8/2022	2022	OS:414804 CONSTRUCCION DE LOSA DE CIMENTACION PARA SOPORTE DE PESO DE LA NUEVA PLANTA DE AGUA EN P BRISAS PLANILLA #1 PERIODO: 07 DE JUNIO AL 19 DE JULIO DEL 2022	$32,508.05
1793045146001	VINCI CONSTRUCTION GRANDS PROJETS	001-002-000003045	4/8/2022	2022	PTAR LATACUNGA LPU RIPCONCIV SUBCONTRATO OBRAS CIVILES Y REDES ENTERRADAS- PLANILLA 15	$33,561.62
1793045146001	VINCI CONSTRUCTION GRANDS PROJETS	001-002-000003046	4/8/2022	2022	PTAR LATACUNGA LPU RIPCONCIV SUBCONTRATO OBRAS CIVILES Y REDES ENTERRADAS- PLANILLA 14 SUMINISTROS	$3,852.53
0992427892001	AMBIENSA S.A.	002-002-000003093	4/8/2022	2022	PLANILLA # 1 ORDEN DE SERVICIO: "MOVIMIENTO DE TIERRA EN TERRENO PARA OFICINA AMBIENSA EN CHONGON" PERIODO: 1 DE ENERO AL 15 DE FEBRERO DEL 2022	$29,610.55
0992772506001	INMOBILIARIA MERIDIONAL S.A. INMERISA	002-002-000003094	4/8/2022	2022	PLANILLA # 1 CONTRATO: MOV. DE TIERRAS Y SOBRE CARGA PROYECTO EL ROSADO - DURAN PERIODO: DEL 20 DE JULIO AL 3 DE AGOSTO DEL 2022	$60,357.33
0190428818001	ENTECSUR ENSAMBLADORA TECNOLOGICA DEL SUR S.A.	001-002-000003051	5/8/2022	2022	PLANILLA DE OBRA N°2 "CONSTRUCCION DELAS OBRAS CIVILES PARA LAS BODEGAS DEL CENTRO LOGISTICO CIUDAD SANTIAGO" PERIODO DEL 01 AL 30 DE JUNIO DEL 2022	$375,638.25
0990608504001	OPERADORA Y PROCESADORA DE PRODUCTOS MARINOS OMARSA S.A.	002-002-000003097	10/8/2022	2022	OS412440 CONTRATO DE MOVIMIENTO DE TIERRA EN LA ISLA PUNA PLANILLA#2 PERIODO JUNIO-JULIO 2022	$492,213.16
0990608504001	OPERADORA Y PROCESADORA DE PRODUCTOS MARINOS OMARSA S.A.	001-002-000003055	16/8/2022	2022	PLANILLA N°5 "DISEÑO, PROCURA Y CONSTRUCCION DEL CAMPAMENTO EN LA ISLA PUNÁ" DEL 25 DE JULIO 2022 AL 05 DE AGOSTO 2022 . ORDEN DE SERVICIO #OS377433	$141,714.73
0990011214001	ALMACENES DE PRATI S.A.	001-002-000003056	16/8/2022	2022	CONSTRUCCION OBRA CIVIL Y ACABADOS EXTERIORES PROYECTO "CENTRO COMERCIAL Y TIENDA DE PRATI"PLANILLA #1 PERIODO: DEL 22 AL 31 DE JULIO 2022	$135,511.13
0968595970001	EMPRESA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE GUAYAQUIL,	002-002-000003100	16/8/2022	2022	PLANILLA #4 CONTRATO NºLPI-EMAPAG-EP-AFD-02-2020 OBRA "CONSTRUCCION DE REDES DE LAS ZONAS 16 Y 17 DELALCANTARILLADO SANITARIO DEL SISTEMA 3-FASE 2".PERIODO: 01 FEBRERO AL 30 ABRIL 2022	$1,126,875.02
0993333972001	CONSORCIO AGUA POTABLE LA AURORA	001-002-000003057	17/8/2022	2022	PLANILLA #5 PROYECTO: CONSTRUCCION DE LA I ETAPA DEL SISTEMA DE ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE PARA LA PARROQUIA SATELITE LA AURORA CANTON DAULE, PROVINCIA DEL GUAYAS PERIODO: DEL 01 JUNIO AL 31 DE JULIO DEL 2022	$1,816,585.52
0993333972001	CONSORCIO AGUA POTABLE LA AURORA	001-002-000003058	17/8/2022	2022	Planilla de reajuste provisional #5 Periodo comprendido entre el 01 de junio al 31 de julio del 2022	$190,741.48
0993333972001	CONSORCIO AGUA POTABLE LA AURORA	001-002-000003059	17/8/2022	2022	PLANILLA #1 CONTRATO COMPLEMENTARIO #1 PROYECTO: CONSTRUCCION DE LA I ETAPA DEL SISTEMA DE ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE PARA LA PARROQUIA SATELITE LA AURORA CANTON DAULE,PROVINCIA DEL GUAYAS PERIODO: DEL 01 JUNIO AL 31 DE JULIO DEL 2022	$633,837.24
0993333972001	CONSORCIO AGUA POTABLE LA AURORA	001-002-000003060	17/8/2022	2022	Planilla de reajuste provisional #1 Contrato Complementario #1 Periodo comprendido entre el 01 de junio al 31 de julio del 2022	$17,747.44

FACTURACION AÑO 2022

RUC_CLIENTE	NOMBRE_CLIENTE	NUMERO_FACTURA	FECHA_FACTURA	AÑO	DETALLE	SUBTOTAL
0990608504001	OPERADORA Y PROCESADORA DE PRODUCTOS MARINOS OMARSA S.A.	001-002-000003063	19/8/2022	2022	MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURAORDEN DE COMPRA#398879 DEL 06/MAY/2022	$8,118.89
0992153563001	INTERNATIONAL WATER SERVICES (GUAYAQUIL) INTERAGUA C. LTDA.	001-002-000003064	19/8/2022	2022	PLANILLA#15 SCF-2021-00005-A01-CO-21000034 REHABILITACIÓN DE REDES DE AGUA POTABLE SECTOR HIDRÁULICO - PROYECTO PRANC 2 : CTP 073 Y CTP-74 y TRAMO DE ACUEDUCTO SECTORES CTP-073 Y CTP-074 - PERIODO DEL 27 DE JUNIO AL 24 DE JULIO DEL 2022	$75,349.97
0990608504001	OPERADORA Y PROCESADORA DE PRODUCTOS MARINOS OMARSA S.A.	002-002-000003102	19/8/2022	2022	OS451838 CONTRATO DE MOVIMIENTO DE TIERRA EN LA ISLA PUNA PLANILLA#2 PERIODO:JULIO 2022	$427,002.66
0992772506001	INMOBILIARIA MERIDIONAL S.A. INMERISA	002-002-000003103	19/8/2022	2022	PLANILLA DE AVANCE DE OBRA #2 CONTRATO: MOV. DE TIERRAS Y SOBRE CARGA PROYECTO EL ROSADO-DURANPERIODO: 04 AGOSTO AL 17 AGOSTO DEL 2022	$60,357.33
0992974222001	DPWORLD POSORJA S.A.	001-002-000003068	24/8/2022	2022	PLANILLA DE AVANCE DE OBRA No.7ORDEN DE COMPRA # EC22-2735CONTRATO DE CONSTRUCCION DE CENTRO LOGISTICO POSORJA PERIODO: 1 AL 30 DE JUNIO DEL 2022	$1,323,499.92
0992480440001	GEOFORCE S.A.	001-002-000003069	25/8/2022	2022	PLANILLA REAJUSTE DE PRECIOS CONSTRUCCION CENTRO DE FAENAMIENTOPROYECTO LICO - GADMUR - 2018 - 001 TUBERIA LISA 200 MM EXT. X 6M	$273.76
0190428818001	ENTECSUR ENSAMBLADORA TECNOLOGICA DEL SUR S.A.	001-002-000003072	1/9/2022	2022	PLANILLA DE OBRA N°3 CONSTRUCCION DE LAS OBRAS CIVILES PARA LAS BODEGAS DEL CENTRO LOGISTICO CIUDAD SANTIAGO PERIODO DEL 01 AL 31 DE JULIO DEL 2022	$779,265.71
0990608504001	OPERADORA Y PROCESADORA DE PRODUCTOS MARINOS OMARSA S.A.	001-002-000003074	1/9/2022	2022	ORDEN SERVICIO: OS342312 CONSTRUCCION DE GALPON 2 Y ESTRUCTURAS VARIAS PLANILLA #5 PERIODO: 22 DE JULIO AL 17 DE AGOSTO DEL 2022	$1,120,365.25
0990011214001	ALMACENES DE PRATI S.A.	001-002-000003076	2/9/2022	2022	CONSTRUCCION OBRA CIVIL Y ACABADOS EXTERIORES PROYECTO CENTRO COMERCIAL Y TIENDA DE PRATI PLANILLA #1 COD CONTRATO:506PERIODO: DEL 22 AL 31 DE JULIO 2022	$619,065.08
0190428818001	ENTECSUR ENSAMBLADORA TECNOLOGICA DEL SUR S.A.	001-002-000003077	5/9/2022	2022	ADENDUM#1 COMPLEMENTARIO #1 "CONSTRUCCION DE LAS OBRAS CIVILES PARA LAS BODEGAS DEL CENTRO LOGISTICO CIUDAD SANTIAGO" PERIODO DEL 01 AL 31 DE JULIO DEL 2022	$126,710.09
0990608504001	OPERADORA Y PROCESADORA DE PRODUCTOS MARINOS OMARSA S.A.	002-002-000003116	6/9/2022	2022	OS451838 CONTRATO DE MOVIMIENTO DE TIERRAS EN LA ISLA PUNA PLANILLA N° 3 PERIODO: DEL 1 AL 15 DE AGOSTO DEL 2022	$322,017.74
1793045146001	VINCI CONSTRUCTION GRANDS PROJETS	001-002-000003094	8/9/2022	2022	PTAR LATACUNGA LPU RIPCONCIV SUBCONTRATO OBRAS CIVILES Y REDES ENTERRADAS - PLANILLA 16	$22,468.01
1793045146001	VINCI CONSTRUCTION GRANDS PROJETS	001-002-000003095	8/9/2022	2022	PTAR LATACUNGA LPU RIPCONCIV SUBCONTRATO OBRAS CIVILES Y REDES ENTERRADAS - PLANILLA 15 SUMINISTROS	$637.16
0968595970001	EMPRESA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE GUAYAQUIL,	001-002-000003100	12/9/2022	2022	PLANILLA 1 CONSTRUCCION DE ESTACION DE BOMBEO ML-1 MAS LINEA DE IMPULSION DEL ALCANTARILLADO SANITARIO DE SISTEMA 3- FASE 3. PLANILLA 1 CONSTRUCCION DE ESTACION DE BOMBEO ML-1 MAS LINEA DE IMPULSION DEL ALCANTARILLADO SANITARIO DE SISTEMA 3- FASE 3.	$1,256,138.70
0992772506001	INMOBILIARIA MERIDIONAL S.A. INMERISA	002-002-000003117	12/9/2022	2022	PLANILLA DE AVANCE DE OBRA #3CONTRATO MOV DE TIERRAS Y SOBRE CARGA PROYECTO EL ROSADO-DURAN PERIODO: 18 AGOSTO AL 01 SEPTIEMBRE DEL 2022	$60,357.33
0990608504001	OPERADORA Y PROCESADORA DE PRODUCTOS MARINOS OMARSA S.A.	001-002-000003106	15/9/2022	2022	PL#4 AVANCE DE OBRA FASE 1 PERIODO DEL 16 AGOSTO AL 31 AGOSTO 2022 CONTRATO DE MOVIMIENTO DE TIERRAS EN LA ISLA PUNA	$624,385.58
0992427892001	AMBIENSA S.A.	002-002-000003127	27/9/2022	2022	CONTRATO DE OBRA CIVIL DE MOVIMIENTO DE TIERRA EN EL PROYECTO PS1 (EJECUCION AL 100)	$644,610.28
0992427892001	AMBIENSA S.A.	002-002-000003128	27/9/2022	2022	CONTRATO DE OBRA CIVIL DE MOVIMIENTO DE TIERRA EN EL PROYECTO PS2 (EJECUCION AL 100%)	$660,093.56
0992427892001	AMBIENSA S.A.	002-002-000003130	29/9/2022	2022	CONSTRUCCION DE SUBDRENES (REDES COLECTORAS DE TUBERIAS PERFORADAS O RANURADAS) INTERIOR Y EXTERIOR EN PROYECTO PS1 (EJECUCION 100%)	$11,202.16
0990608504001	OPERADORA Y PROCESADORA DE PRODUCTOS MARINOS OMARSA S.A.	001-002-000003109	3/10/2022	2022	OS342312 CONSTRUCCION DE GALPON 2 Y ESTRUCTURAS VARIAS PLANILLA #6 PERIODO: 18 DE AGOSTO AL 06 DE SEPTIEMBRE DEL 2022	$949,260.64
0990608504001	OPERADORA Y PROCESADORA DE PRODUCTOS MARINOS OMARSA S.A.	001-002-000003110	3/10/2022	2022	OS372086 CONSTRUCCION DE GALPON 2 Y ESTRUCTURAS VARIAS PLANILLA#1 ADICIONAL PERIODO: 18 DE AGOSTO AL 06 DE SEPTIEMBRE DEL 2022	$46,060.52
0992974222001	DPWORLD POSORJA S.A.	001-002-000003111	3/10/2022	2022	PLANILLA DE AVANCE DE OBRA No.8ORDEN DE COMPRA # EC22-3058CONTRATO DE CONSTRUCCION DE CENTRO LOGISTICO POSORJAPERIODO: 1 AL 31 JULIO DEL 2022	$1,041,398.07
0190428818001	ENTECSUR ENSAMBLADORA TECNOLOGICA DEL SUR S.A.	001-002-000003112	3/10/2022	2022	PLANILLA DE OBRA N°4 "CONSTRUCCION DE LAS OBRAS CIVILES PARA LAS BODEGAS DEL CENTRO LOGISTICO CIUDAD SANTIAGO" PERIODO DEL 01 AL 31 DE AGOSTO DEL 2022	$1,039,125.81
0990608504001	OPERADORA Y PROCESADORA DE PRODUCTOS MARINOS OMARSA S.A.	001-002-000003113	4/10/2022	2022	OS451838 CONTRATO DE MOVIMIENTO DE TIERRAS EN LA ISLA PUNA PLANILLA N° 5 PERIODO: DEL 1 AL 15 DE SEPTIEMBRE DEL 2022	$402,738.80
0990608504001	OPERADORA Y PROCESADORA DE PRODUCTOS MARINOS OMARSA S.A.	001-002-000003114	4/10/2022	2022	PLANILLA N°1 "PROCURA Y DISEÑO DE CAMPAMENTO PUNA" GABARRA DEL 11 DE ABRIL AL 04 DE JULIO DEL 2022	$7,600.00
0992153563001	INTERNATIONAL WATER SERVICES (GUAYAQUIL) INTERAGUA C. LTDA.	001-002-000003115	4/10/2022	2022	PLANILLA 16 SCF-2021-00005-A01-CO-21000034 REHABILITACION DE REDES DE AGUA POTABLE SECTOR HIDRAULICO - PROYECTO PRANC 2: CTP 073 Y CTP-74 Y TRAMO DE ACUEDUCTO SECTORES CTP-073 Y CTP-074- PERIODO DEL 25 DE JULIO AL 21 DE AGOSTO DEL 2022	$50,969.12
0990608504001	OPERADORA Y PROCESADORA DE PRODUCTOS MARINOS OMARSA S.A.	001-002-000003116	4/10/2022	2022	PL N°1 "PROCURA Y DISEÑO DE CAMPAMENTO PUNA" GABARRA DEL 11 DE ABRIL AL 04 DE JULIO DEL 2022	$36,300.00
0990608504001	OPERADORA Y PROCESADORA DE PRODUCTOS MARINOS OMARSA S.A.	001-002-000003120	7/10/2022	2022	PLANILLA 1 CONTRATO DE MOVIMIENTO DE TIERRAS	$216,571.25
0993122467001	FIDEICOMISO INMOBILIARIO CITTAVENTO	002-002-000000164	11/10/2022	2022	DESCUENTO POR CONSUMO ELECTRICO	-$1,826.79
0993122467001	FIDEICOMISO INMOBILIARIO CITTAVENTO	002-002-000003133	11/10/2022	2022	PLANILLA DE LIQUIDACION CONTRATO: CONSTRUCCION DE 418 VILLAS DE HORMIGON ARMADO DEL PROYECTO CITTAEVENTO ETAPA PIAMONTE	$1,309,965.65
1793045146001	VINCI CONSTRUCTION GRANDS PROJETS	001-002-000003123	14/10/2022	2022	PTAR LATACUNGA LPU RIPCONCIV SUBCONTRATO OBRAS CIVILES Y REDES ENTERRADAS - PLANILLA 17	$52,480.68
1793045146001	VINCI CONSTRUCTION GRANDS PROJETS	001-002-000003124	14/10/2022	2022	PTAR LATACUNGA LPU RIPCONCIV SUBCONTRATO OBRAS CIVILES Y REDES ENTERRADAS - PLANILLA 16 SUMINISTROS	$488.61
0990011214001	ALMACENES DE PRATI S.A.	001-002-000003125	17/10/2022	2022	CONSTRUCCION OBRA CIVIL Y ACABADOS EXTERIORES PROYECTO CENTRO COMERCIAL Y TIENDA DE PRATI PLANILLA #3 COD CONTRATO:506 PERIODO: DEL 01 AL 30 DE SEPTIEMBRE 2022	$530,913.27

FACTURACION AÑO 2022

RUC_CLIENTE	NOMBRE_CLIENTE	NUMERO_FACTURA	FECHA_FACTURA	AÑO	DETALLE	SUBTOTAL
0992153563001	INTERNATIONAL WATER SERVICES (GUAYAQUIL) INTERAGUA C. LTDA.	001-002-000003126	18/10/2022	2022	PLANILLA 17 SCF-2021-00005-A01-CO -21000034-REHABILITACIÓN DE REDES DE AGUA POTABLE SECTOR HIDRÁULICO - PROYECTO PRANC 2 : CTP 073 Y CTP-74 y TRAMO DE ACUEDUCTO SECTORES CTP-073 Y CTP-074- PERIODO DEL 22 AGOSTO AL 25 DE SEPTIEMBRE DEL 2022	$51,339.28
0993333972001	CONSORCIO AGUA POTABLE LA AURORA	001-002-000003128	20/10/2022	2022	PLANILLA #2 CONTRATO COMPLEMENTARIO #1 PROYECTO:CONSTRUCCION DE LA I ETAPA DEL SISTEMA DE ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE PARA LA PARROQUIA SATELITELA AURORA CANTON DAULE, PROVINCIA DEL GUAYAS PERIODO: DEL 01 DE AGOSTO AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2022	$154,244.64
0993333972001	CONSORCIO AGUA POTABLE LA AURORA	001-002-000003129	20/10/2022	2022	PLANILLA #6 PROYECTO: CONSTRUCCION DE LA I ETAPA DEL SISTEMA DE ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE PARA LA PARROQUIA SATELITE LA AURORA CANTON DAULE, PROVINCIA DEL GUAYASPERIODO: DEL 01 AGOSTO AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2022	$367,722.25
0993333972001	CONSORCIO AGUA POTABLE LA AURORA	001-002-000003130	20/10/2022	2022	Planilla de reajuste provisional #6 Periodo comprendido entre el 01 de Agosto al 30 de septiembre del 2022	$40,081.73
0993333972001	CONSORCIO AGUA POTABLE LA AURORA	001-002-000003131	20/10/2022	2022	Planilla de reajuste provisional #2 Contrato Complementario #1 Periodo comprendido entre el 01 de agosto al 30 de septiembre del 2022	$4,010.36
0990608504001	OPERADORA Y PROCESADORA DE PRODUCTOS MARINOS OMARSA S.A.	001-002-000003132	20/10/2022	2022	PLANILLA 2 CONTRATO DE MOVIMIENTO DE TIERRAS	$97,751.92
0990608504001	OPERADORA Y PROCESADORA DE PRODUCTOS MARINOS OMARSA S.A.	002-002-000003145	20/10/2022	2022	PLANILLA N°6 CONTRATO: MOV. DE TIERRAS EN ISLA PUNA PERIODO: DEL 15 AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2022 ORDEN DE SERVICIO: 451838	$405,418.43
0990608504001	OPERADORA Y PROCESADORA DE PRODUCTOS MARINOS OMARSA S.A.	002-002-000003146	20/10/2022	2022	PLANILLA DE AVANCE DE OBRA N° 1 FASE 2 CONTRATO: MOV. DE TIERRAS EN ISLA PUNA PERIODO: DEL 16 AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2022 ORDEN DE SERVICIO: 453216	$185,643.05
0190428818001	ENTECSUR ENSAMBLADORA TECNOLOGICA DEL SUR S.A.	001-002-000003135	1/11/2022	2022	PLANILLA DE OBRA N°5 CONSTRUCCION DELAS OBRAS CIVILES PARA LAS BODEGAS DEL CENTRO LOGISTICO CIUDAD SANTIAGOPERIODO DEL 01 AL 30 DE SEPTIEMBRE 2022	$853,946.08
0992772506001	INMOBILIARIA MERIDIONAL S.A. INMERISA	002-002-000003158	1/11/2022	2022	PLANILLA DE AVANCE DE OBRA #4CONTRATO MOV DE TIERRA Y SOBRE CARGA PROYECTO EL ROSADO- DURAN	$60,357.33
0990011214001	ALMACENES DE PRATI S.A.	001-002-000003137	8/11/2022	2022	CONSTRUCCION OBRA CIVIL Y ACABADOS EXTERIORES PROYECTO CENTRO COMERCIAL Y TIENDA DEPRATI PLANILLA #4 COD CONTRATO:506 PERIODO: DEL 01 AL 31 DE OCTUBRE 2022	$666,640.41
0992706589001	FIDEICOMISO RIBERA DEL DAULE	002-002-000003159	8/11/2022	2022	AVANCE DE OBRA PLANILLA UNICA PERIODO: 06 JUNIO-05 JULIO DEL 2022CONTRATO: CONSTRUCCION DE INFRAESTRUCTURA COMPLEMENTARIA DEL PLAN MAESTRO EN EL SECTOR DE LA OCTAVA ETAPA PROYECTO INMOBILIARIO DENOMINADO ¨LA PERLA URBANIZACION PRIVADA´´	$54,230.78
0993149233001	FIDEICOMISO BRISAS	002-002-000003160	8/11/2022	2022	AVANCE DE OBRA PLANILLA UNICAPERIODO: 06 JUNIO- 05 JULIO DEL 2022CONTRATO: CONSTRUCCION DE INFRAESTRUCTURA COMPLEMENTARIA DEL PROYECTO INMOBILIARIO DENOMINADO ´´BRISAS DE LA PERLA´´	$82,882.40
0968595970001	EMPRESA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE GUAYAQUIL,	001-002-000003139	9/11/2022	2022	PLANILLA#2 PERIODO DEL 1 DE JUNIO AL 31 DE AGOSTO DE 2022 CONTRATO: LPI-EMAPAG-EP-AFD-03-2020 CONSTRUCCION DE ESTACION DE BOMBEO ML-1 MAS LINEA DE IMPULSION DEL ALCANTARILLADO SANITARIO DE SISTEMA 3-FASE 3.	$1,643,022.47
0968595970001	EMPRESA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE GUAYAQUIL,	002-002-000003161	9/11/2022	2022	PLANILLA N° 5 CONTRATO: "CONSTRUCCION DE REDES DE LAS ZONAS 16 Y 17 DEL ALCANTARILLADO SANITARIO DEL SISTEMA 3-FASE 2" PERIODO: 1 DE MAYO AL 30 DE JULIO DEL 2022	$534,176.57
0990608504001	OPERADORA Y PROCESADORA DE PRODUCTOS MARINOS OMARSA S.A.	001-002-000003142	11/11/2022	2022	PLANILLA 2 OS453216 CONTRATO MOVIMIENTO DE TIERRAS	$491,113.00
0990608504001	OPERADORA Y PROCESADORA DE PRODUCTOS MARINOS OMARSA S.A.	001-002-000003143	11/11/2022	2022	PLANILLA 3 CONTRATO MOVIMIENTO DE TIERRAS	$44,902.39
0990608504001	OPERADORA Y PROCESADORA DE PRODUCTOS MARINOS OMARSA S.A.	001-002-000003144	11/11/2022	2022	PLANILLA 7 OS451838 CONTRATO MOVIMIENTO DE TIERRAS	$32,602.75
1793045146001	VINCI CONSTRUCTION GRANDS PROJETS	001-002-000003152	17/11/2022	2022	PTAR LATACUNGA LPU RIPCONCIV SUBCONTRATO OBRAS CIVILES Y REDES ENTERRADAS - PLANILLA 18	$29,961.38
1793045146001	VINCI CONSTRUCTION GRANDS PROJETS	001-002-000003153	17/11/2022	2022	PTAR LATACUNGA LPU RIPCONCIV SUBCONTRATO OBRAS CIVILES Y REDES ENTERRADAS - PLANILLA 17 SUMINISTROS	$20,660.27
0992153563001	INTERNATIONAL WATER SERVICES (GUAYAQUIL) INTERAGUA C. LTDA.	001-002-000003154	18/11/2022	2022	PLANILLA 18 SSCF-2021-00005 REHABILITACIÓN DE REDES DE AAPP. PARA SECTOR HIDRÁULICO PROYECTO PRANC 2: CTP-073 Y CTP -074 Y TRAMO DEACUEDUCTO SECTORES CTP-073 Y CTP-074.-PERIODO DEL 26 DE SEPTIEMBRE AL 14 DE OCTUBRE DEL 2022	$45,378.66
0990608504001	OPERADORA Y PROCESADORA DE PRODUCTOS MARINOS OMARSA S.A.	001-002-000003156	23/11/2022	2022	OS342312 CONSTRUCCION DE GALPON 2 Y ESTRUCTURAS VARIAS PLANILLA #7 PERIODO: 07 DE SEPTIEMBRE AL 21 DE OCTUBRE DEL 2022	$409,856.13
0990608504001	OPERADORA Y PROCESADORA DE PRODUCTOS MARINOS OMARSA S.A.	001-002-000003157	23/11/2022	2022	OS372086 CONSTRUCCION DE GALPON 2 Y ESTRUCTURAS VARIAS PLANILLA#2 ADICIONAL PERIODO: 07 DE SEPTIEMBRE AL 28 DE OCTUBRE DEL 2022	$111,027.00
0992974222001	DPWORLD POSORJA S.A.	001-002-000003161	28/11/2022	2022	PLANILLA DE AVANCE DE OBRA No.9 ORDENDE COMPRA #EC22-3630 CONTRATO DE CONSTRUCCION DE CENTRO LOGISTICO POSORJA PERIODO: 1 AL 25 AGOSTO 2022	$326,246.15
0992480440001	GEOFORCE S.A.	002-002-000003173	30/11/2022	2022	PLANILLA #1PERIODO: DEL 1 AL 31 DE AGOSTO 2022INSTALACION DE COMPONENTES ELECTRICOS Y MECANICOS	$734,132.45
0992480440001	GEOFORCE S.A.	002-002-000003174	30/11/2022	2022	PLANILLA #2PERIODO: 01 AL 30 SEPTIEMBRE 2022INSTALACION DE COMPONENTES ELECTRICOS Y MECANICOS	$704,552.78
0992480440001	GEOFORCE S.A.	002-002-000003175	30/11/2022	2022	PLANILLA # 3PERIODO: DEL 1 AL 31 OCTUBRE 2022INSTALACION DE COMPONENTES ELECTRICOS Y MECANICOS	$65,033.09
0992480440001	GEOFORCE S.A.	002-002-000003176	30/11/2022	2022	PLANILLA # 4PERIODO: DEL 1 AL 30 NOVIEMBRE DEL 2022INSTALACION DE COMPONENTES ELECTRICOS Y MECANICOS	$282,671.97
0992974222001	DPWORLD POSORJA S.A.	001-002-000003162	1/12/2022	2022	PLANILLA DE AVANCE DE OBRA No.9 ORDEN DE COMPRA #EC22-3723 CONTRATO DE CONSTRUCCION DE CENTRO LOGISTICO POSORJA PERIODO: 1 AL 25 AGOSTO 2022	$168,713.98
0190428818001	ENTECSUR ENSAMBLADORA TECNOLOGICA DEL SUR S.A.	001-002-000003163	1/12/2022	2022	PLANILLA DE OBRA N°6 CONSTRUCCIONDELAS OBRAS CIVILES PARA LAS BODEGAS DEL CENTRO LOGISTICO CIUDAD SANTIAGO PERIODO DEL 01 AL 31 DE OCTUBRE 2022	$484,662.80
0990608504001	OPERADORA Y PROCESADORA DE PRODUCTOS MARINOS OMARSA S.A.	001-002-000003164	1/12/2022	2022	PLANILLA 4 CONTRATO DE MOVIMIENTO DE TIERRAS	$189,046.52

FACTURACION AÑO 2022

RUC_CLIENTE	NOMBRE_CLIENTE	NUMERO_FACTURA	FECHA_FACTURA	AÑO	DETALLE	SUBTOTAL
0990608504001	OPERADORA Y PROCESADORA DE PRODUCTOS MARINOS OMARSA S.A.	002-002-000003178	5/12/2022	2022	PLANILLA DE AVANCE DE OBRA FASE 1CONTRATO: MOV DE TIERRA EN ISLA PUNAPERIODO: OCTUBRE 2022ORDEN DE SERVICIO: 451838	$193,922.23
0990608504001	OPERADORA Y PROCESADORA DE PRODUCTOS MARINOS OMARSA S.A.	002-002-000003179	5/12/2022	2022	PLANILLA DE AVANCE DE OBRA #5PERIODO: NOVIEMBRE 2022CONTRATO DE MOVIMIENTO DE TIERRRAS EN PUERTO INCA	$354,098.20
0990608504001	OPERADORA Y PROCESADORA DE PRODUCTOS MARINOS OMARSA S.A.	001-002-000003166	6/12/2022	2022	PLANILLA N° 3 FASE 2CONTRATO:MOVIMIENTO DE TIERRAS EN LA ISLA PUNA PERIODO: 16 AL 31 DEOCTUBRE DEL2022 ORDEN DE SERVICIO: OS453216	$125,020.85
0990608504001	OPERADORA Y PROCESADORA DE PRODUCTOS MARINOS OMARSA S.A.	001-002-000003168	7/12/2022	2022	CONSTRUCCION Y MONTAJE DE PASARELA PARA COMUNICACION DESDE PLATAFORMA ENTRE TECHO HASTA FABRICAS DE HIELO DE PRODUCCION ORDEN DE SERVICIO #463640	$10,306.44
0190428818001	ENTECSUR ENSAMBLADORA TECNOLOGICA DEL SUR S.A.	001-002-000003172	9/12/2022	2022	PLANILLA DE EDIFICIO ADMINISTRATIVO N°1 "CONSTRUCCION DE LAS OBRAS CIVILES PARA LAS BODEGAS DEL CENTRO LOGISTICO CIUDAD SANTIAGO"PERIODO DEL 1 AL 31 DE OCTUBRE DEL 2022	$103,727.18
0992974222001	DPWORLD POSORJA S.A.	017-001-000001071	9/12/2022	2022	ORDEN DE COMPRA EC22-2999 SERVICIO DE EXTRACCION DE NUCLEOS EN LA CAPA ASFALTICA DE LA VIA - PERIODO 21 DE SEPTIEMBRE DEL 2022	$505.00
0190428818001	ENTECSUR ENSAMBLADORA TECNOLOGICA DEL SUR S.A.	001-002-000003174	14/12/2022	2022	PLANILLA DE OBRA N°7 CONSTRUCCION DE LAS OBRAS CIVILES PARA LAS BODEGAS DEL CENTRO LOGISTICO CIUDAD SANTIAGO PERIODO DEL 01 AL 30 DE NOVIEMBRE 2022 CEDI BODEGA PLANILLA DE OBRA N°7 CONSTRUCCION DE LAS OBRAS CIVILES PARA LAS BODEGAS DEL CENTRO LOGISTICO CIUDAD SANTIAGO PERIODO DEL 01 AL 30 DE NOVIEMBRE 2022 CEDI BODEGA	$759,033.54
1793139515001	FIDEICOMISO INMOBILIARIO ATTIVA	001-002-000003175	15/12/2022	2022	PLANILLA#1 CONSTRUCCION PROYECTO ATTIVA PERIODO DE OCTUBRE 2021 A OCTUBRE 2022	$5,947,824.02
0990011214001	ALMACENES DE PRATI S.A.	001-002-000003176	16/12/2022	2022	CONSTRUCCION OBRA CIVIL Y ACABADOSEXTERIORES PROYECTO CENTRO COMERCIAL Y TIENDADEPRATI PLANILLA #5 COD CONTRATO:506 PERIODO: DEL 01 Al 30 DE NOVIEMBRE 2022	$432,529.40
0990011214001	ALMACENES DE PRATI S.A.	001-002-000003177	16/12/2022	2022	CONSTRUCCION OBRA CIVIL YACABADOS EXTERIORES PROYECTO CENTRO COMERCIAL Y TIENDA DE PRATI PLANILLA #1 COD CONTRATO:506 OT#035 PERIODO: DEL 01 Al 30 DENOVIEMBRE 2022	$49,000.00
0990608504001	OPERADORA Y PROCESADORA DE PRODUCTOS MARINOS OMARSA S.A.	001-002-000003181	20/12/2022	2022	OS342312 CONSTRUCCION DE GALPON 2 Y ESTRUCTURAS VARIAS PLANILLA #8 PERIODO: 22 DE OCTUBRE AL 11 DE NOVIEMBRE DEL 2022	$180,405.74
0990608504001	OPERADORA Y PROCESADORA DE PRODUCTOS MARINOS OMARSA S.A.	002-002-000003184	21/12/2022	2022	OS 372086 PLANILLA # 3PROYECTO: CONSTRUCCION DE GALPON 2 Y ESTRUCTURAS VARIASPERIODO: 29 OCTUBRE AL 11 NOVIEMBRE 2022	$682,159.21
0968595970001	EMPRESA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE GUAYAQUIL,	002-002-000003185	21/12/2022	2022	PLANILLA DE REAJUSTE DE PRECIOS NORMAL #1CONSTRUCCION DE ESTACION DE BOMBEO ML-1 MAS LINEA DE IMPULSION DEL ALCANTARILLADO SANITARIO DEL SISTEMA 3-FASE 3	$42,293.22
0968595970001	EMPRESA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE GUAYAQUIL,	001-002-000003187	22/12/2022	2022	PLANILLA DE REAJUSTE DE PRECIOS NORMAL #1CONSTRUCCION DE ESTACION DE BOMBEO ML-1 MAS LINEA DE IMPULSION DEL ALCANTARILLADO SANITARIO DEL SISTEMA 3-FASE 3"	$176,371.73
1792615593001	PROMOTORA Y PROYECTOS URBAN-PROJECTS S.A.	001-002-000003190	23/12/2022	2022	PLANILLA#1 CONSTRUCCION CONJUNTO OPA PERIODO DE JUNIO A DICIEMBRE DEL 2021	$1,688,003.16
0992427892001	AMBIENSA S.A.	002-002-000003191	29/12/2022	2022	CONTRATO DE OBRA CIVIL DE MOVIMIENTO DE TIERRA DEL PROYECTO PS3 (EJECUCION AL 100%)	$725,778.60
0992427892001	AMBIENSA S.A.	002-002-000003192	29/12/2022	2022	CONTRATO DE OBRA CIVIL DE MOVIMIENTO DE TIERRA DEL PROYECTO PS4 (EJECUCION AL 100%)	$396,319.27
0992427892001	AMBIENSA S.A.	002-002-000003193	29/12/2022	2022	CONTRATO DE OBRA CIVIL DE MOVIMIENTO DE TIERRA DEL PROYECTO PS5 (EJECUCION AL 100%)	$400,749.99
0992427892001	AMBIENSA S.A.	002-002-000003194	29/12/2022	2022	CONTRATO DE OBRA CIVIL DE MOVIMIENTO DE TIERRA DEL PROYECTO VILLA GERANIO 1 (EJECUCION AL 100%)	$297,993.36
0992427892001	AMBIENSA S.A.	002-002-000003195	29/12/2022	2022	CONTRATO DE OBRA CIVIL DE MOVIMIENTO DE TIERRA DEL PROYECTO VILLA GERANIO 2 (EJECUCION AL 100%)	$543,679.63
0992427892001	AMBIENSA S.A.	002-002-000003196	29/12/2022	2022	CONTRATO DE OBRA CIVIL DE MOVIMIENTO DE TIERRA DEL PROYECTO VILLA GERANIO 3 (EJECUCION AL 100%)	$757,819.70
0992427892001	AMBIENSA S.A.	002-002-000003198	29/12/2022	2022	CONTRATO DE OBRA CIVIL DE MOVIMIENTO DE TIERRA DEL PROYECTO ROSEDAL 1(EJECUCION AL 100%)	$613,428.70
0992427892001	AMBIENSA S.A.	002-002-000003199	29/12/2022	2022	CONTRATO DE OBRA CIVIL DE MOVIMIENTO DE TIERRA DEL PROYECTO ROSEDAL 2(EJECUCION AL 100%)	$452,945.26
0992427892001	AMBIENSA S.A.	002-002-000003200	29/12/2022	2022	CONTRATO DE OBRA CIVIL DE MOVIMIENTO DE TIERRA DEL PROYECTO ROSEDAL 3(EJECUCION AL 100%)	$358,147.07
0992427892001	AMBIENSA S.A.	002-002-000003202	30/12/2022	2022	CONTRATO DE OBRA CIVIL DE MOVIMIENTO DE TIERRA DEL PROYECTO VILLA GERANIO 4 (EJECUCION AL 100%)	$765,613.69
					TOTAL FACTURADO 2022 SIN IVA	**$62,764,552.87**

RIPCONCIV
CONSTRUCTORA

ENERO 2022

RIPCONCIV
CONSTRUCTORA

RIPCONCIV CONSTRUCCIONES CIVILES CIA.LTDA.

RIPCONCIV CIA. LTDA.

Dirección Matriz: Eloy Alfaro N35-09 y Av. Portugal

Dirección Sucursal: AV. FRANCISCO DE ORELLANA SOLAR 4-2 Y JUAN TANCA MARENGO

CONTRIBUYENTE ESPECIAL Nro.: 636

OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD: SI

R.U.C.: 1791344154001

FACTURA

No.: 001-002-000002864

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN:
0401202201179134415400120010020000028644197084914

FECHA Y HORA DE AUTORIZACIÓN: 2022-01-04T12:50:32-05:00

AMBIENTE: PRODUCCIÓN

EMISIÓN: NORMAL

CLAVE DE ACCESO

0401202201179134415400120010020000028644197084914

Razón Social / Nombres y Apellidos: VINCI CONSTRUCTION GRANDS PROJETS

Fecha Emisión: 04/01/2022 Guía Remisión: Identificación: 1793045146001

Cod. Principal	Cantidad	Descripción	Detalle Adicional	Precio Unitario	Descuento	Precio Total
VEINFRAEPLANILLAS	1.00000	INFRAESTRUCTURA: PLANILLAS	PTAR LATACUNGA LPU RIPCONCIV SUBCONTRATO OBRAS CIV ILES Y REDES ENTERRADAS - PLANILLA 7 - OBRA	89821.03000	0.00	89821.03

Información Adicional

Monto: CIEN MIL QUINIENTOS NOVENTA Y NUEVE CON 55/100 DOLARES
Email: edisson.gusqui-ext@vinci-construction.com
Teléfono: 0980375042
DirAdq: AV. 12 DE OCTUBRE N24-660 Y FRANCISCO SALAZAR

Forma de Pago	Valor	Plazo	Tiempo
OTROS CON UTILIZACION DEL SISTEMA FINANCIERO	100599.55	0	DIAS

SUBTOTAL 12%	89821.03
SUBTOTAL 0%	0.00
SUBTOTAL No objeto de IVA	0.00
SUBTOTAL Exento de IVA	0.00
SUBTOTAL SIN IMPUESTOS	89821.03
TOTAL Descuento	0.00
ICE	0.00
IVA 12%	10778.52
IRBPNR	0.00
PROPINA	0.00
VALOR TOTAL	100599.55

RIPCONCIV
CONSTRUCTORA

RIPCONCIV CONSTRUCCIONES CIVILES CIA.LTDA.

RIPCONCIV CIA. LTDA.

Dirección Matriz: Eloy Alfaro N35-09 y Av. Portugal

Dirección Sucursal: AV. FRANCISCO DE ORELLANA SOLAR 4-2 Y JUAN TANCA MARENGO

CONTRIBUYENTE ESPECIAL Nro.: 636

OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD: SI

R.U.C.: 1791344154001

FACTURA

No.: 001-002-000002865

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN:
0401202201179134415400120010020000028651100185513

FECHA Y HORA DE AUTORIZACIÓN: 2022-01-04T12:50:33-05:00

AMBIENTE: PRODUCCIÓN

EMISIÓN: NORMAL

CLAVE DE ACCESO

0401202201179134415400120010020000028651100185513

Razón Social / Nombres y Apellidos: VINCI CONSTRUCTION GRANDS PROJETS

Fecha Emisión: 04/01/2022 Guía Remisión: Identificación: 1793045146001

Cod. Principal	Cantidad	Descripción	Detalle Adicional	Precio Unitario	Descuento	Precio Total
VEINFRAEPLANILLAS	1.00000	INFRAESTRUCTURA: PLANILLAS	PTAR LATACUNGA LPU RIPCONCIV SUBCONTRATO OBRAS CIV ILES Y REDES ENTERRADAS - PLANILLA 6 SUMINISTROS	31621.40000	0.00	31621.40

Información Adicional

Monto: TREINTA Y CINCO MIL CUATROCIENTOS QUINCE CON 97/100 DOLARES
Email: edisson.gusqui-ext@vinci-construction.com
Teléfono: 0980375042
DirAdq: AV. 12 DE OCTUBRE N24-660 Y FRANCISCO SALAZAR

Forma de Pago	Valor	Plazo	Tiempo
OTROS CON UTILIZACION DEL SISTEMA FINANCIERO	35415.97	0	DIAS

SUBTOTAL 12%	31621.40
SUBTOTAL 0%	0.00
SUBTOTAL No objeto de IVA	0.00
SUBTOTAL Exento de IVA	0.00
SUBTOTAL SIN IMPUESTOS	31621.40
TOTAL Descuento	0.00
ICE	0.00
IVA 12%	3794.57
IRBPNR	0.00
PROPINA	0.00
VALOR TOTAL	35415.97

RIPCONCIV
CONSTRUCTORA

RIPCONCIV CONSTRUCCIONES CIVILES CIA.LTDA.

RIPCONCIV CIA. LTDA.

Dirección Matriz: Eloy Alfaro N35-09 y Av. Portugal

Dirección Sucursal: AV. FRANCISCO DE ORELLANA SOLAR 4-2 Y JUAN TANCA MARENGO

CONTRIBUYENTE ESPECIAL Nro.: 636

OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD: SI

R.U.C.: 1791344154001

FACTURA

No.: 001-002-000002866

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN:
0401202201179134415400120010020000028668069325611

FECHA Y HORA DE AUTORIZACIÓN: 2022-01-04T12:50:34-05:00

AMBIENTE: PRODUCCIÓN

EMISIÓN: NORMAL

CLAVE DE ACCESO

0401202201179134415400120010020000028668069325611

Razón Social / Nombres y Apellidos: VINCI CONSTRUCTION GRANDS PROJETS

Fecha Emisión: 04/01/2022 Guía Remisión: Identificación: 1793045146001

Cod. Principal	Cantidad	Descripción	Detalle Adicional	Precio Unitario	Descuento	Precio Total
VEINFRAEPLANILLAS	1.00000	INFRAESTRUCTURA: PLANILLAS	PTAR LATACUNGA LPU RIPCONCIV SUBCONTRATO OBRAS CIV ILES Y REDES ENTERRADAS - PLANILLA 8 - OBRA	86771.28000	0.00	86771.28

Información Adicional

Monto: NOVENTA Y SIETE MIL CIENTO OCHENTA Y TRES CON 83/100 DOLARES
Email: edisson.gusqui-ext@vinci-construction.com
Teléfono: 0980375042
DirAdq: AV. 12 DE OCTUBRE N24-660 Y FRANCISCO SALAZAR

Forma de Pago	Valor	Plazo	Tiempo
OTROS CON UTILIZACION DEL SISTEMA FINANCIERO	97183.83	0	DIAS

SUBTOTAL 12%	86771.28
SUBTOTAL 0%	0.00
SUBTOTAL No objeto de IVA	0.00
SUBTOTAL Exento de IVA	0.00
SUBTOTAL SIN IMPUESTOS	86771.28
TOTAL Descuento	0.00
ICE	0.00
IVA 12%	10412.55
IRBPNR	0.00
PROPINA	0.00
VALOR TOTAL	97183.83

RIPCONCIV
CONSTRUCTORA

RIPCONCIV CONSTRUCCIONES CIVILES CIA.LTDA.

RIPCONCIV CIA. LTDA.

Dirección Matriz: Eloy Alfaro N35-09 y Av. Portugal

Dirección Sucursal: AV. FRANCISCO DE ORELLANA SOLAR 4-2 Y JUAN TANCA MARENGO

CONTRIBUYENTE ESPECIAL Nro.: 636

OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD: SI

R.U.C.: 1791344154001

FACTURA

No.: 001-002-000002867

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN:
0401202201179134415400120010020000028678734417218

FECHA Y HORA DE AUTORIZACIÓN: 2022-01-04T12:50:35-05:00

AMBIENTE: PRODUCCIÓN

EMISIÓN: NORMAL

CLAVE DE ACCESO

0401202201179134415400120010020000028678734417218

Razón Social / Nombres y Apellidos: VINCI CONSTRUCTION GRANDS PROJETS

Fecha Emisión: 04/01/2022 Guía Remisión: Identificación: 1793045146001

Cod. Principal	Cantidad	Descripción	Detalle Adicional	Precio Unitario	Descuento	Precio Total
VEINFRAEPLANILLAS	1.00000	INFRAESTRUCTURA: PLANILLAS	PTAR LATACUNGA LPU RIPCONCIV SUBCONTRATO OBRAS CIV ILES Y REDES ENTERRADAS - PLANILLA 7 SUMINISTROS	35599.69000	0.00	35599.69

Información Adicional

Monto: TREINTA Y NUEVE MIL OCHOCIENTOS SETENTA Y UNO CON 65/100 DOLARES
Email: edisson.gusqui-ext@vinci-construction.com
Teléfono: 0980375042
DirAdq: AV. 12 DE OCTUBRE N24-660 Y FRANCISCO SALAZAR

Forma de Pago	Valor	Plazo	Tiempo
OTROS CON UTILIZACION DEL SISTEMA FINANCIERO	39871.65	0	DIAS

SUBTOTAL 12%	35599.69
SUBTOTAL 0%	0.00
SUBTOTAL No objeto de IVA	0.00
SUBTOTAL Exento de IVA	0.00
SUBTOTAL SIN IMPUESTOS	35599.69
TOTAL Descuento	0.00
ICE	0.00
IVA 12%	4271.96
IRBPNR	0.00
PROPINA	0.00
VALOR TOTAL	39871.65

RIPCONCIV
CONSTRUCTORA

RIPCONCIV CONSTRUCCIONES CIVILES CIA.LTDA.

RIPCONCIV CIA. LTDA.

Dirección Matriz: Eloy Alfaro N35-09 y Av. Portugal

Dirección Sucursal: AV. FRANCISCO DE ORELLANA SOLAR 4-2 Y JUAN TANCA MARENGO

CONTRIBUYENTE ESPECIAL Nro.: 636

OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD: SI

R.U.C.: 1791344154001

FACTURA

No.: 001-002-000002871

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN:
0601202201179134415400120010020000028711302110312

FECHA Y HORA DE AUTORIZACIÓN: 2022-01-06T16:59:14-05:00

AMBIENTE: PRODUCCIÓN

EMISIÓN: NORMAL

CLAVE DE ACCESO

0601202201179134415400120010020000028711302110312

Razón Social / Nombres y Apellidos: OPERADORA Y PROCESADORA DE PRODUCTOS MARINOS OMARSA S.A.

Fecha Emisión: 06/01/2022 Guía Remisión: Identificación: 0990608504001

Cod. Principal	Cantidad	Descripción	Detalle Adicional	Precio Unitario	Descuento	Precio Total
VEINFRAEPLANILLAS	1.00000	INFRAESTRUCTURA: PLANILLAS	CONSTRUCCION DE CAMARA 9 Y 10 BRISAS DE OMARSAPLAN ILLA#7 PERIODO: 01 AL 30 NOVIEMBRE DEL 2021	84362.11000	0.00	84362.11

Información Adicional

Monto: NOVENTA Y CUATRO MIL CUATROCIENTOS OCHENTA Y CINCO CON 56/100 DOLARES
Email: dmateo@omarsa.com.ec;ccarvajal@omarsa.com.ec
Teléfono: 0000000000
DirAdq: ELOY ALFARO-LOT INDUSTRIAL AL RIO SOLAR 3 MZ 26

Forma de Pago	Valor	Plazo	Tiempo
OTROS CON UTILIZACION DEL SISTEMA FINANCIERO	94485.56	0	DIAS

SUBTOTAL 12%	84362.11
SUBTOTAL 0%	0.00
SUBTOTAL No objeto de IVA	0.00
SUBTOTAL Exento de IVA	0.00
SUBTOTAL SIN IMPUESTOS	84362.11
TOTAL Descuento	0.00
ICE	0.00
IVA 12%	10123.45
IRBPNR	0.00
PROPINA	0.00
VALOR TOTAL	94485.56

RIPCONCIV
CONSTRUCTORA

RIPCONCIV CONSTRUCCIONES CIVILES CIA.LTDA.

RIPCONCIV CIA. LTDA.

Dirección Matriz: Eloy Alfaro N35-09 y Av. Portugal

Dirección Sucursal: AV. FRANCISCO DE ORELLANA SOLAR 4-2 Y JUAN TANCA MARENGO

CONTRIBUYENTE ESPECIAL Nro.: 636

OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD: SI

R.U.C.: 1791344154001

FACTURA

No.: 001-002-000002872

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN:
0601202201179134415400120010020000028728931010614

FECHA Y HORA DE AUTORIZACIÓN: 2022-01-06T17:27:48-05:00

AMBIENTE: PRODUCCIÓN

EMISIÓN: NORMAL

CLAVE DE ACCESO

0601202201179134415400120010020000028728931010614

Razón Social / Nombres y Apellidos: OPERADORA Y PROCESADORA DE PRODUCTOS MARINOS OMARSA S.A.

Fecha Emisión: 06/01/2022 Guía Remisión: Identificación: 0990608504001

Cod. Principal	Cantidad	Descripción	Detalle Adicional	Precio Unitario	Descuento	Precio Total
VEINFRAEPLANILLAS	1.00000	INFRAESTRUCTURA: PLANILLAS	CONSTRUCCION DE CAMARA 9 Y 10 BRISAS DE OMARSA PLA NILLA#2 PERIODO: 01 AL 3O NOVIEMBRE DEL 2021	43583.60000	0.00	43583.60

Información Adicional

Monto: CUARENTA Y OCHO MIL OCHOCIENTOS TRECE CON 63/100 DOLARES
Email: dmateo@omarsa.com.ec;ccarvajal@omarsa.com.ec
Teléfono: 0000000000
DirAdq: ELOY ALFARO-LOT INDUSTRIAL AL RIO SOLAR 3 MZ 26

Forma de Pago	Valor	Plazo	Tiempo
OTROS CON UTILIZACION DEL SISTEMA FINANCIERO	48813.63	0	DIAS

SUBTOTAL 12%	43583.60
SUBTOTAL 0%	0.00
SUBTOTAL No objeto de IVA	0.00
SUBTOTAL Exento de IVA	0.00
SUBTOTAL SIN IMPUESTOS	43583.60
TOTAL Descuento	0.00
ICE	0.00
IVA 12%	5230.03
IRBPNR	0.00
PROPINA	0.00
VALOR TOTAL	48813.63

RIPCONCIV
CONSTRUCTORA

RIPCONCIV CONSTRUCCIONES CIVILES CIA.LTDA.

RIPCONCIV CIA. LTDA.

Dirección Matriz: Eloy Alfaro N35-09 y Av. Portugal

Dirección Sucursal: AV. FRANCISCO DE ORELLANA SOLAR 4-2 Y JUAN TANCA MARENGO

CONTRIBUYENTE ESPECIAL Nro.: 636

OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD: SI

R.U.C.: 1791344154001

FACTURA

No.: 001-002-000002877

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN:
1101202201179134415400120010020000028775702340111

FECHA Y HORA DE AUTORIZACIÓN: 2022-01-11T13:42:34-05:00

AMBIENTE: PRODUCCIÓN

EMISIÓN: NORMAL

CLAVE DE ACCESO

1101202201179134415400120010020000028775702340111

Razón Social / Nombres y Apellidos: FIDEICOMISO RIBERA DEL DAULE

Fecha Emisión: 11/01/2022 Guía Remisión: Identificación: 0992706589001

Cod. Principal	Cantidad	Descripción	Detalle Adicional	Precio Unitario	Descuento	Precio Total
VEINFRAEPLANILLAS	1.00000	INFRAESTRUCTURA: PLANILLAS	PLANILLA DE AVANCE DE OBRA N°12 DEL 16 AL 31 DE AG OSTO DEL 2021 CONSTRUCCION DE LA INFRAESTRUCTURA D EL PLAN MAESTRO EN EL SECTOR DE LA OCTAVA ETAPA PR OYECTO INMOBILIARIO DENOMINADO LA PERLA URBANIZACI ON PRIVADA	35650.73000	0.00	35650.73

Información Adicional

Monto: TREINTA Y NUEVE MIL NOVECIENTOS VEINTE Y OCHO CON 82/100 DOLARES
Email: mrodriguez@laperla.com.ec;mtejada@laperla.com.ec
Teléfono: 0000000000
DirAdq: CDLA KENNEDY NORTE CALLE JUSTINO CORNEJO #2-4-39 AV LUIS

Forma de Pago	Valor	Plazo	Tiempo
OTROS CON UTILIZACION DEL SISTEMA FINANCIERO	39928.82	0	DIAS

SUBTOTAL 12%	35650.73
SUBTOTAL 0%	0.00
SUBTOTAL No objeto de IVA	0.00
SUBTOTAL Exento de IVA	0.00
SUBTOTAL SIN IMPUESTOS	35650.73
TOTAL Descuento	0.00
ICE	0.00
IVA 12%	4278.09
IRBPNR	0.00
PROPINA	0.00
VALOR TOTAL	39928.82

RIPCONCIV
CONSTRUCTORA

RIPCONCIV CONSTRUCCIONES CIVILES CIA.LTDA.

RIPCONCIV CIA. LTDA.

Dirección Matriz: Eloy Alfaro N35-09 y Av. Portugal

Dirección Sucursal: AV. FRANCISCO DE ORELLANA SOLAR 4-2 Y JUAN TANCA MARENGO

CONTRIBUYENTE ESPECIAL Nro.: 636

OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD: SI

R.U.C.: 1791344154001

FACTURA

No.: 001-002-000002878

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN:
1101202201179134415400120010020000028784897721814

FECHA Y HORA DE AUTORIZACIÓN: 2022-01-11T13:54:15-05:00

AMBIENTE: PRODUCCIÓN

EMISIÓN: NORMAL

CLAVE DE ACCESO

1101202201179134415400120010020000028784897721814

Razón Social / Nombres y Apellidos: FIDEICOMISO BRISAS

Fecha Emisión: 11/01/2022 Guía Remisión: Identificación: 0993149233001

Cod. Principal	Cantidad	Descripción	Detalle Adicional	Precio Unitario	Descuento	Precio Total
VEINFRAEPLANILLAS	1.00000	INFRAESTRUCTURA: PLANILLAS	PLANILLA #2 COMPLEMENTARIO N° 1 PERIODO DEL16MAY A L 06NOV 2021CONSTRUCCION DE INFRAESTRUCTURA DEL PR OYECTO INMOBILIARIO DENOMINADO BRISAS DE LA PERLA	63537.77000	0.00	63537.77

Información Adicional

Monto: SETENTA Y UN MIL CIENTO SESENTA Y DOS CON 30/100 DOLARES
Email: mronquillo@laperla.com.ec; mtejada@laperla.com.ec; mrodriguez@laperla.com.ec
Teléfono: 0000000000
DirAdq: TARQUI / JUSTINO CORNEJO 2-4-39 Y AV. LUIS ORRANTIA

Forma de Pago	Valor	Plazo	Tiempo
OTROS CON UTILIZACION DEL SISTEMA FINANCIERO	71162.30	0	DIAS

SUBTOTAL 12%	63537.77
SUBTOTAL 0%	0.00
SUBTOTAL No objeto de IVA	0.00
SUBTOTAL Exento de IVA	0.00
SUBTOTAL SIN IMPUESTOS	63537.77
TOTAL Descuento	0.00
ICE	0.00
IVA 12%	7624.53
IRBPNR	0.00
PROPINA	0.00
VALOR TOTAL	71162.30

RIPCONCIV
CONSTRUCTORA

RIPCONCIV CONSTRUCCIONES CIVILES CIA.LTDA.

RIPCONCIV CIA. LTDA.

Dirección Matriz: Eloy Alfaro N35-09 y Av. Portugal

Dirección Sucursal: AV. FRANCISCO DE ORELLANA SOLAR 4-2 Y JUAN TANCA MARENGO

CONTRIBUYENTE ESPECIAL Nro.: 636

OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD: SI

R.U.C.: 1791344154001

FACTURA

No.: 002-002-000002957

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN:
1101202201179134415400120020020000029574826692915

FECHA Y HORA DE AUTORIZACIÓN: 2022-01-11T11:50:15-05:00

AMBIENTE: PRODUCCIÓN

EMISIÓN: NORMAL

CLAVE DE ACCESO

1101202201179134415400120020020000029574826692915

Razón Social / Nombres y Apellidos: FIDEICOMISO INMOBILIARIO CITTAVENTO

Fecha Emisión: 11/01/2022 Guía Remisión: Identificación: 0993122467001

Cod. Principal	Cantidad	Descripción	Detalle Adicional	Precio Unitario	Descuento	Precio Total
VEINFRAEPLANILLAS	1.00000	INFRAESTRUCTURA: PLANILLAS	PLANILLA # 5 FASE 1 CONTRATO: CONSTRUCCION DE 418 VILLAS DE HORMIGON ARMADO DEL PROYECTO CITTAEVENTO ETAPA PIAMONTE PERIODO: DEL 16 DE OCTUBRE AL 31 D E DICIEMBRE DEL 2021	575315.97000	0.00	575315.97

Información Adicional

Monto: SEISCIENTOS CUARENTA Y CUATRO MIL TRESCIENTOS CINCUENTA Y TRES CON 89/100 DOLARES
Email: mmendoza@furoiani.com;salvaherso@hotmail.com;apatrit-ac@hotmail.com
Teléfono: 0000000000
DirAdq: AV. FRANCISCO DE ORELLANA S/N Y ALBERTO BORQUES

Forma de Pago	Valor	Plazo	Tiempo
OTROS CON UTILIZACION DEL SISTEMA FINANCIERO	644353.89	0	DIAS

SUBTOTAL 12%	575315.97
SUBTOTAL 0%	0.00
SUBTOTAL No objeto de IVA	0.00
SUBTOTAL Exento de IVA	0.00
SUBTOTAL SIN IMPUESTOS	575315.97
TOTAL Descuento	0.00
ICE	0.00
IVA 12%	69037.92
IRBPNR	0.00
PROPINA	0.00
VALOR TOTAL	644353.89

RIPCONCIV
CONSTRUCTORA

RIPCONCIV CONSTRUCCIONES CIVILES CIA.LTDA.

RIPCONCIV CIA. LTDA.

Dirección Matriz: Eloy Alfaro N35-09 y Av. Portugal

Dirección Sucursal: AV. FRANCISCO DE ORELLANA SOLAR 4-2 Y JUAN TANCA MARENGO

CONTRIBUYENTE ESPECIAL Nro.: 636

OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD: SI

R.U.C.: 1791344154001

FACTURA

No.: 001-002-000002881

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN:
1901202201179134415400120010020000028813510627714

FECHA Y HORA DE AUTORIZACIÓN: 2022-01-19T17:08:11-05:00

AMBIENTE: PRODUCCIÓN

EMISIÓN: NORMAL

CLAVE DE ACCESO

1901202201179134415400120010020000028813510627714

Razón Social / Nombres y Apellidos: INTERNATIONAL WATER SERVICES GUAYAQUIL INTERAGUA C. LTDA.

Fecha Emisión: 19/01/2022 Guía Remisión: Identificación: 0992153563001

Cod. Principal	Cantidad	Descripción	Detalle Adicional	Precio Unitario	Descuento	Precio Total
VEINFRAEPLANILLAS	1.00000	INFRAESTRUCTURA: PLANILLAS	PLANILLA 8 CONTRATO SCF-2021-00005 DE REHABILITACI ON DE REDES DE AA.PP. PARA SECTOR HIDRAULICO-PROYE CTO PRANC 2: CTP-073 Y CTP-074 Y TRAMO DE ACUEDUCT O SECTORES CTP-073 Y CTP-074PERIODO DEL 29 DE NOVI EMBRE AL 26 DE DICIEMBRE DEL 2021	360722.99000	0.00	360722.99

Información Adicional

Monto: CUATROCIENTOS CUATRO MIL NUEVE CON 75/100 DOLARES
Email: facturas_electronicas@interagua.com.ec
Teléfono: 0000000000
DirAdq: URB SAN EDUARDO AV DR JOSE RODRIGUEZ BONIN 20-6 Y AV.MARGINA

Forma de Pago	Valor	Plazo	Tiempo
OTROS CON UTILIZACION DEL SISTEMA FINANCIERO	404009.75	0	DIAS

SUBTOTAL 12%	360722.99
SUBTOTAL 0%	0.00
SUBTOTAL No objeto de IVA	0.00
SUBTOTAL Exento de IVA	0.00
SUBTOTAL SIN IMPUESTOS	360722.99
TOTAL Descuento	0.00
ICE	0.00
IVA 12%	43286.76
IRBPNR	0.00
PROPINA	0.00
VALOR TOTAL	404009.75

RIPCONCIV
CONSTRUCTORA

RIPCONCIV CONSTRUCCIONES CIVILES CIA.LTDA.

RIPCONCIV CIA. LTDA.

Dirección Matriz: Eloy Alfaro N35-09 y Av. Portugal

Dirección Sucursal: AV. FRANCISCO DE ORELLANA SOLAR 4-2 Y JUAN TANCA MARENGO

CONTRIBUYENTE ESPECIAL Nro.: 636

OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD: SI

R.U.C.: 1791344154001

FACTURA

No.: 002-002-000002962

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN:
1901202201179134415400120020020000029629283701515

FECHA Y HORA DE AUTORIZACIÓN: 2022-01-19T12:12:28-05:00

AMBIENTE: PRODUCCIÓN

EMISIÓN: NORMAL

CLAVE DE ACCESO

1901202201179134415400120020020000029629283701515

Razón Social / Nombres y Apellidos: GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO PROVINCIAL DE LOS RIOS

Fecha Emisión: 19/01/2022 Guía Remisión: Identificación: 1260000140001

Cod. Principal	Cantidad	Descripción	Detalle Adicional	Precio Unitario	Descuento	Precio Total
VEINFRAEPLANILLAS	1.00000	INFRAESTRUCTURA: PLANILLAS	PLANILLA UNICA DE ORDEN DE TRABAJO.PERIODO: 24 DE AGOSTO AL 8 DE OCTUBRE DEL 2021.RECTIFICACION, MEJ ORAMIENTO, AMPLICACION Y REHABILITACION A NIVEL DE CARPETA ASFALTICA DE LA CARRETERA CUATRO VARAS- L APAZ LA ANGELA LA MARGARITA DE 16.56KM DE LONGITUD DELOS CANTONES BABAHOYO Y PUEBLOVIEJO EN LA PRO	56510.87000	0.00	56510.87

Información Adicional

Monto: SESENTA Y TRES MIL DOSCIENTOS NOVENTA Y DOS CON 17/100 DOLARES
Email: andreafer_1992@hotmail.com;verydar@hotmail.com
Teléfono: 0000000000
DirAdq: AV. UNIVERSITARIA 4TA Y CLEMENTE BAQUERIZO CALLE 35 401

Forma de Pago	Valor	Plazo	Tiempo
OTROS CON UTILIZACION DEL SISTEMA FINANCIERO	63292.17	0	DIAS

SUBTOTAL 12%	56510.87
SUBTOTAL 0%	0.00
SUBTOTAL No objeto de IVA	0.00
SUBTOTAL Exento de IVA	0.00
SUBTOTAL SIN IMPUESTOS	56510.87
TOTAL Descuento	0.00
ICE	0.00
IVA 12%	6781.30
IRBPNR	0.00
PROPINA	0.00
VALOR TOTAL	63292.17

RIPCONCIV
CONSTRUCTORA

RIPCONCIV CONSTRUCCIONES CIVILES CIA.LTDA.

RIPCONCIV CIA. LTDA.

Dirección Matriz: Eloy Alfaro N35-09 y Av. Portugal

Dirección Sucursal: AV. FRANCISCO DE ORELLANA SOLAR 4-2 Y JUAN TANCA MARENGO

CONTRIBUYENTE ESPECIAL Nro.: 636

OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD: SI

R.U.C.: 1791344154001

FACTURA

No.: 002-002-000002964

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN:
2101202201179134415400120020020000029646733019311

FECHA Y HORA DE AUTORIZACIÓN: 2022-01-21T10:40:44-05:00

AMBIENTE: PRODUCCIÓN

EMISIÓN: NORMAL

CLAVE DE ACCESO

2101202201179134415400120020020000029646733019311

Razón Social / Nombres y Apellidos: DPWORLD POSORJA S.A.

Fecha Emisión: 21/01/2022 Guía Remisión: Identificación: 0992974222001

Cod. Principal	Cantidad	Descripción	Detalle Adicional	Precio Unitario	Descuento	Precio Total
VEINFRAEPLANILLAS	1.00000	INFRAESTRUCTURA: PLANILLAS	PLANILLA DE AVANCE DE OBRA No.1 CONTRATO DE CONST RUCCION DE CENTRO LOGISTICO DE POSORJA.PERIODO: 29 DE NOVIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2021.	421988.54000	0.00	421988.54

Información Adicional

Monto: CUATROCIENTOS SETENTA Y DOS MIL SEISCIENTOS VEINTE Y SIETE CON 16/100 DOLARES
Email: Documentoselectronicos.psj@dpworld.com;daniela.noboa@dpworld.com
Teléfono: 5938044850
DirAdq: LOMAS DEL CANGREJAL S/N LOTE 1-BJUNTO A LA CAMARONERA STYLIV

Forma de Pago	Valor	Plazo	Tiempo
OTROS CON UTILIZACION DEL SISTEMA FINANCIERO	472627.16	0	DIAS

SUBTOTAL 12%	421988.54
SUBTOTAL 0%	0.00
SUBTOTAL No objeto de IVA	0.00
SUBTOTAL Exento de IVA	0.00
SUBTOTAL SIN IMPUESTOS	421988.54
TOTAL Descuento	0.00
ICE	0.00
IVA 12%	50638.62
IRBPNR	0.00
PROPINA	0.00
VALOR TOTAL	472627.16

RIPCONCIV
CONSTRUCTORA

RIPCONCIV CONSTRUCCIONES CIVILES CIA.LTDA.

RIPCONCIV CIA. LTDA.

Dirección Matriz: Eloy Alfaro N35-09 y Av. Portugal

Dirección Sucursal: AV. FRANCISCO DE ORELLANA SOLAR 4-2 Y JUAN TANCA MARENGO

CONTRIBUYENTE ESPECIAL Nro.: 636

OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD: SI

R.U.C.: 1791344154001

FACTURA

No.: 002-002-000002965

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN:
2401202201179134415400120020020000029653901175918

FECHA Y HORA DE AUTORIZACIÓN: 2022-01-24T11:52:40-05:00

AMBIENTE: PRODUCCIÓN

EMISIÓN: NORMAL

CLAVE DE ACCESO

2401202201179134415400120020020000029653901175918

Razón Social / Nombres y Apellidos: AMBIENSA S.A.

Fecha Emisión: 24/01/2022 Guía Remisión: Identificación: 0992427892001

Cod. Principal	Cantidad	Descripción	Detalle Adicional	Precio Unitario	Descuento	Precio Total
VENTRABADIC	1.00000	TRABAJOS ADICIONALES	ORDEN DE TRABAJO # FISC-231-2021TRABAJO DE LIMPIEZ A Y DESBROCE REALIZADO EN LAS 18 HECTAREAS RELACIO NADO AL PROYECTO MOV. DE TIERRAS EN CHONGON	6000.00000	0.00	6000.00

Información Adicional

Monto: SEIS MIL SETECIENTOS VEINTE CON 00/100 DOLARES
Email: ahussain@grupoferretti.com;lespana@grupoferretti.com

Forma de Pago	Valor	Plazo	Tiempo
OTROS CON UTILIZACION DEL SISTEMA FINANCIERO	6720.00	0	DIAS

SUBTOTAL 12%	6000.00
SUBTOTAL 0%	0.00
SUBTOTAL No objeto de IVA	0.00
SUBTOTAL Exento de IVA	0.00
SUBTOTAL SIN IMPUESTOS	6000.00
TOTAL Descuento	0.00
ICE	0.00
IVA 12%	720.00
IRBPNR	0.00
PROPINA	0.00
VALOR TOTAL	6720.00

RIPCONCIV
CONSTRUCTORA

RIPCONCIV CONSTRUCCIONES CIVILES CIA.LTDA.

RIPCONCIV CIA. LTDA.

Dirección Matriz: Eloy Alfaro N35-09 y Av. Portugal

Dirección Sucursal: AV. FRANCISCO DE ORELLANA SOLAR 4-2 Y JUAN TANCA MARENGO

CONTRIBUYENTE ESPECIAL Nro.: 636

OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD: SI

R.U.C.: 1791344154001

FACTURA

No.: 002-002-000002971

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN:
2501202201179134415400120020020000029715094832519

FECHA Y HORA DE AUTORIZACIÓN: 2022-01-25T09:52:17-05:00

AMBIENTE: PRODUCCIÓN

EMISIÓN: NORMAL

CLAVE DE ACCESO

2501202201179134415400120020020000029715094832519

Razón Social / Nombres y Apellidos: OPERADORA Y PROCESADORA DE PRODUCTOS MARINOS OMARSA S.A.

Fecha Emisión: 25/01/2022 Guía Remisión: Identificación: 0990608504001

Cod. Principal	Cantidad	Descripción	Detalle Adicional	Precio Unitario	Descuento	Precio Total
VEINFRAEPLANILLAS	1.00000	INFRAESTRUCTURA: PLANILLAS	PLANILLA#1 AVANCE DE OBRA.PERIODO: 1 AL 30 DE NOVI EMBRE DEL 2021.PROYECTO ASFALTADO DE PATIO DE MANI OBRAS SECTOR MANTENIMIENTO.	31642.26000	0.00	31642.26

Información Adicional

Monto: TREINTA Y CINCO MIL CUATROCIENTOS TREINTA Y NUEVE CON 33/100 DOLARES
Email: dmateo@omarsa.com.ec;ccarvajal@omarsa.com.ec
Teléfono: 0000000000
DirAdq: ELOY ALFARO-LOT INDUSTRIAL AL RIO SOLAR 3 MZ 26

Forma de Pago	Valor	Plazo	Tiempo
OTROS CON UTILIZACION DEL SISTEMA FINANCIERO	35439.33	0	DIAS

SUBTOTAL 12%	31642.26
SUBTOTAL 0%	0.00
SUBTOTAL No objeto de IVA	0.00
SUBTOTAL Exento de IVA	0.00
SUBTOTAL SIN IMPUESTOS	31642.26
TOTAL Descuento	0.00
ICE	0.00
IVA 12%	3797.07
IRBPNR	0.00
PROPINA	0.00
VALOR TOTAL	35439.33

RIPCONCIV
CONSTRUCTORA

RIPCONCIV CONSTRUCCIONES CIVILES CIA.LTDA.

RIPCONCIV CIA. LTDA.

Dirección Matriz: Eloy Alfaro N35-09 y Av. Portugal

Dirección Sucursal: AV. FRANCISCO DE ORELLANA SOLAR 4-2 Y JUAN TANCA MARENGO

CONTRIBUYENTE ESPECIAL Nro.: 636

OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD: SI

R.U.C.: 1791344154001

FACTURA

No.: 001-002-000002883

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN:
2601202201179134415400120010020000028830657928411

FECHA Y HORA DE AUTORIZACIÓN: 2022-01-26T11:20:47-05:00

AMBIENTE: PRODUCCIÓN

EMISIÓN: NORMAL

CLAVE DE ACCESO

2601202201179134415400120010020000028830657928411

Razón Social / Nombres y Apellidos: OPERADORA Y PROCESADORA DE PRODUCTOS MARINOS OMARSA S.A.

Fecha Emisión: 26/01/2022 Guía Remisión: Identificación: 0990608504001

Cod. Principal	Cantidad	Descripción	Detalle Adicional	Precio Unitario	Descuento	Precio Total
VEINFRAEPLANILLAS	1.00000	INFRAESTRUCTURA: PLANILLAS	PLANILLA#1 AVANCE DE OBRA.PERIODO: 1 AL 30 DE DICI EMBRE DEL 2021OBRA: ESTUDIO DE SUELOS PARA LA CONS TRUCCION DEL GALPON No. 2 DE OMARSA	8000.00000	0.00	8000.00

Información Adicional

Monto: OCHO MIL NOVECIENTOS SESENTA CON 00/100 DOLARES
Email: dmateo@omarsa.com.ec;ccarvajal@omarsa.com.ec
Teléfono: 0000000000
DirAdq: ELOY ALFARO-LOT INDUSTRIAL AL RIO SOLAR 3 MZ 26

Forma de Pago	Valor	Plazo	Tiempo
OTROS CON UTILIZACION DEL SISTEMA FINANCIERO	8960.00	0	DIAS

SUBTOTAL 12%	8000.00
SUBTOTAL 0%	0.00
SUBTOTAL No objeto de IVA	0.00
SUBTOTAL Exento de IVA	0.00
SUBTOTAL SIN IMPUESTOS	8000.00
TOTAL Descuento	0.00
ICE	0.00
IVA 12%	960.00
IRBPNR	0.00
PROPINA	0.00
VALOR TOTAL	8960.00

RIPCONCIV
CONSTRUCTORA

RIPCONCIV CONSTRUCCIONES CIVILES CIA.LTDA.

RIPCONCIV CIA. LTDA.

Dirección Matriz: Eloy Alfaro N35-09 y Av. Portugal

Dirección Sucursal: AV. FRANCISCO DE ORELLANA SOLAR 4-2 Y JUAN TANCA MARENGO

CONTRIBUYENTE ESPECIAL Nro.: 636

OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD: SI

R.U.C.: 1791344154001

NOTA DE CRÉDITO

No.: 002-002-000000151

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN:
2601202204179134415400120020020000001511945792810

FECHA Y HORA DE AUTORIZACIÓN: 2022-01-26T10:14:47-05:00

AMBIENTE: PRODUCCIÓN

EMISIÓN: NORMAL

CLAVE DE ACCESO

2601202204179134415400120020020000001511945792810

Razón Social / Nombres y Apellidos: FIDEICOMISO INMOBILIARIO CITTAVENTO

Fecha Emisión: 26/01/2022 Identificación: 0993122467001

Comprobante que se modifica: FACTURA 002-002-000002835

Fecha Emisión (Comprobante a modificar): 14/09/2021

Razón de Modificación: DEVOLUCION

Código	Cantidad	Descripción	Detalle Adicional	Descuento	Precio Unitario	Precio Total
VEINFRAEPLANILLAS	1.00000	INFRAESTRUCTURA: PLANILLAS	DESCUENTO POR CONSUMO ELECTRICO	0.00	2273.11000	2273.11
VEINFRAEPLANILLAS	1.00000	INFRAESTRUCTURA: PLANILLAS	DESCUENTO POR CONSUMO AMAGUA	0.00	367.80000	367.80

Información Adicional

Dirección: AV. FRANCISCO DE ORELLANA S/N Y ALBERTO BORQUES
Teléfono: 0000000000
Email: mmendoza@furoiani.com;salvaherso@hotmail.com;apatrit-ac@hotmail.com

SUBTOTAL 12%	2640.91
SUBTOTAL 0%	0.00
SUBTOTAL No objeto de IVA	0.00
SUBTOTAL Exento de IVA	0.00
SUBTOTAL SIN IMPUESTOS	2640.91
TOTAL Descuento	0.00
ICE	0.00
IVA 12%	316.91
IRBPNR	0.00
VALOR TOTAL	2957.82

RIPCONCIV
CONSTRUCTORA

RIPCONCIV CONSTRUCCIONES CIVILES CIA.LTDA.

RIPCONCIV CIA. LTDA.

Dirección Matriz: Eloy Alfaro N35-09 y Av. Portugal

Dirección Sucursal: AV. FRANCISCO DE ORELLANA SOLAR 4-2 Y JUAN TANCA MARENGO

CONTRIBUYENTE ESPECIAL Nro.: 636

OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD: SI

R.U.C.: 1791344154001

FACTURA

No.: 001-002-000002885

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN:
2701202201179134415400120010020000028850161240316

FECHA Y HORA DE AUTORIZACIÓN: 2022-01-27T12:58:54-05:00

AMBIENTE: PRODUCCIÓN

EMISIÓN: NORMAL

CLAVE DE ACCESO

2701202201179134415400120010020000028850161240316

Razón Social / Nombres y Apellidos: OPERADORA Y PROCESADORA DE PRODUCTOS MARINOS OMARSA S.A.

Fecha Emisión: 27/01/2022 Guía Remisión: Identificación: 0990608504001

Cod. Principal	Cantidad	Descripción	Detalle Adicional	Precio Unitario	Descuento	Precio Total
VEINFRAEPLANILLAS	1.00000	INFRAESTRUCTURA: PLANILLAS	CONSTRUCCION DE CAMARA 9 Y 10 BRISAS DE OMARSA PLANILLA#8 PERIODO: 01 AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2021	84148.05000	0.00	84148.05

Información Adicional

Monto: NOVENTA Y CUATRO MIL DOSCIENTOS CUARENTA Y CINCO CON 82/100 DOLARES
Email: dmateo@omarsa.com.ec;ccarvajal@omarsa.com.ec
Teléfono: 0000000000
DirAdq: ELOY ALFARO-LOT INDUSTRIAL AL RIO SOLAR 3 MZ 26

Forma de Pago	Valor	Plazo	Tiempo
OTROS CON UTILIZACION DEL SISTEMA FINANCIERO	94245.82	0	DIAS

SUBTOTAL 12%	84148.05
SUBTOTAL 0%	0.00
SUBTOTAL No objeto de IVA	0.00
SUBTOTAL Exento de IVA	0.00
SUBTOTAL SIN IMPUESTOS	84148.05
TOTAL Descuento	0.00
ICE	0.00
IVA 12%	10097.77
IRBPNR	0.00
PROPINA	0.00
VALOR TOTAL	94245.82

RIPCONCIV
CONSTRUCTORA

RIPCONCIV CONSTRUCCIONES CIVILES CIA.LTDA.

RIPCONCIV CIA. LTDA.

Dirección Matriz: Eloy Alfaro N35-09 y Av. Portugal

Dirección Sucursal: AV. FRANCISCO DE ORELLANA SOLAR 4-2 Y JUAN TANCA MARENGO

CONTRIBUYENTE ESPECIAL Nro.: 636

OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD: SI

R.U.C.: 1791344154001

FACTURA

No.: 001-002-000002886

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN:
2701202201179134415400120010020000028862080892716

FECHA Y HORA DE AUTORIZACIÓN: 2022-01-27T17:19:31-05:00

AMBIENTE: PRODUCCIÓN

EMISIÓN: NORMAL

CLAVE DE ACCESO



2701202201179134415400120010020000028862080892716

Razón Social / Nombres y Apellidos: OPERADORA Y PROCESADORA DE PRODUCTOS MARINOS OMARSA S.A.

Fecha Emisión: 27/01/2022 Guía Remisión: Identificación: 0990608504001

Cod. Principal	Cantidad	Descripción	Detalle Adicional	Precio Unitario	Descuento	Precio Total
VEINFRAEPLANILLAS	1.00000	INFRAESTRUCTURA: PLANILLAS	SOTERRADO DE DUCTOS ELECTRICOS PARA ALIMENTACION D E TRANSPORTADOR PARA CAMARA 9 Y 10 EN BRISASPLANIL LA#1 PERIODO: 01 AL 30 DE NOVIEMBRE DEL 2021	2479.09000	0.00	2479.09

Información Adicional

Monto: DOS MIL SETECIENTOS SETENTA Y SEIS CON 58/100 DOLARES
Email: dmateo@omarsa.com.ec;ccarvajal@omarsa.com.ec
Teléfono: 0000000000
DirAdq: ELOY ALFARO-LOT INDUSTRIAL AL RIO SOLAR 3 MZ 26

Forma de Pago	Valor	Plazo	Tiempo
OTROS CON UTILIZACION DEL SISTEMA FINANCIERO	2776.58	0	DIAS

SUBTOTAL 12%	2479.09
SUBTOTAL 0%	0.00
SUBTOTAL No objeto de IVA	0.00
SUBTOTAL Exento de IVA	0.00
SUBTOTAL SIN IMPUESTOS	2479.09
TOTAL Descuento	0.00
ICE	0.00
IVA 12%	297.49
IRBPNR	0.00
PROPINA	0.00
VALOR TOTAL	2776.58

RIPCONCIV
CONSTRUCTORA

RIPCONCIV CONSTRUCCIONES CIVILES CIA.LTDA.

RIPCONCIV CIA. LTDA.

Dirección Matriz: Eloy Alfaro N35-09 y Av. Portugal

Dirección Sucursal: AV. FRANCISCO DE ORELLANA SOLAR 4-2 Y JUAN TANCA MARENGO

CONTRIBUYENTE ESPECIAL Nro.: 636

OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD: SI

R.U.C.: 1791344154001

FACTURA

No.: 001-002-000002887

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN:
2701202201179134415400120010020000028873307168817

FECHA Y HORA DE AUTORIZACIÓN: 2022-01-27T17:23:55-05:00

AMBIENTE: PRODUCCIÓN

EMISIÓN: NORMAL

CLAVE DE ACCESO

2701202201179134415400120010020000028873307168817

Razón Social / Nombres y Apellidos: OPERADORA Y PROCESADORA DE PRODUCTOS MARINOS OMARSA S.A.

Fecha Emisión: 27/01/2022 Guía Remisión: Identificación: 0990608504001

Cod. Principal	Cantidad	Descripción	Detalle Adicional	Precio Unitario	Descuento	Precio Total
VEINFRAEPLANILLAS	1.00000	INFRAESTRUCTURA: PLANILLAS	TRABAJOS EMERGENTES EN EL VARADERO BRISAS POR CAID A DE MURO LATERALPLANILLA: UNICAPERIODO: 01 AL 09 DE DICIEMBRE DEL 2021	3438.13000	0.00	3438.13

Información Adicional

Monto: TRES MIL OCHOCIENTOS CINCUENTA CON 71/100 DOLARES
Email: dmateo@omarsa.com.ec;ccarvajal@omarsa.com.ec
Teléfono: 0000000000
DirAdq: ELOY ALFARO-LOT INDUSTRIAL AL RIO SOLAR 3 MZ 26

Forma de Pago	Valor	Plazo	Tiempo
OTROS CON UTILIZACION DEL SISTEMA FINANCIERO	3850.71	0	DIAS

SUBTOTAL 12%	3438.13
SUBTOTAL 0%	0.00
SUBTOTAL No objeto de IVA	0.00
SUBTOTAL Exento de IVA	0.00
SUBTOTAL SIN IMPUESTOS	3438.13
TOTAL Descuento	0.00
ICE	0.00
IVA 12%	412.58
IRBPNR	0.00
PROPINA	0.00
VALOR TOTAL	3850.71

RIPCONCIV
CONSTRUCTORA

FEBRERO *2022*

RIPCONCIV
CONSTRUCTORA

RIPCONCIV CONSTRUCCIONES CIVILES CIA.LTDA.

RIPCONCIV CIA. LTDA.

Dirección Matriz: Eloy Alfaro N35-09 y Av. Portugal

Dirección Sucursal: AV. FRANCISCO DE ORELLANA SOLAR 4-2 Y JUAN TANCA MARENGO

CONTRIBUYENTE ESPECIAL Nro.: 636

OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD: SI

R.U.C.: 1791344154001

FACTURA

No.: 001-002-000002888

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN:
0202202201179134415400120010020000028882162609017

FECHA Y HORA DE AUTORIZACIÓN: 2022-02-02T10:11:51-05:00

AMBIENTE: PRODUCCIÓN

EMISIÓN: NORMAL

CLAVE DE ACCESO

0202202201179134415400120010020000028882162609017

Razón Social / Nombres y Apellidos: FIDEICOMISO BRISAS

Fecha Emisión: 02/02/2022 Guía Remisión: Identificación: 0993149233001

Cod. Principal	Cantidad	Descripción	Detalle Adicional	Precio Unitario	Descuento	Precio Total
VEINFRAEPLANILLAS	1.00000	INFRAESTRUCTURA: PLANILLAS	PLANILLA AVANCE DE OBRA N°17 : CONSTRUCCION DE INF RAESTRUCTURA DEL PROYECTO INMOBILIARIO DENOMINADO BRISAS DE LA PERLA DEL 07 DE AGOSTO DEL 2021 AL 05 DE NOVIEMBRE DEL 2021	68478.17000	0.00	68478.17

Información Adicional

Monto: SETENTA Y SEIS MIL SEISCIENTOS NOVENTA Y CINCO CON 55/100 DOLARES
Email: mronquillo@laperla.com.ec; mtejada@laperla.com.ec; mrodriguez@laperla.com.ec
Teléfono: 0000000000
DirAdq: TARQUI / JUSTINO CORNEJO 2-4-39 Y AV. LUIS ORRANTIA

Forma de Pago	Valor	Plazo	Tiempo
OTROS CON UTILIZACION DEL SISTEMA FINANCIERO	76695.55	0	DIAS

SUBTOTAL 12%	68478.17
SUBTOTAL 0%	0.00
SUBTOTAL No objeto de IVA	0.00
SUBTOTAL Exento de IVA	0.00
SUBTOTAL SIN IMPUESTOS	68478.17
TOTAL Descuento	0.00
ICE	0.00
IVA 12%	8217.38
IRBPNR	0.00
PROPINA	0.00
VALOR TOTAL	76695.55

RIPCONCIV
CONSTRUCTORA

RIPCONCIV CONSTRUCCIONES CIVILES CIA.LTDA.

RIPCONCIV CIA. LTDA.

Dirección Matriz: Eloy Alfaro N35-09 y Av. Portugal

Dirección Sucursal: AV. FRANCISCO DE ORELLANA SOLAR 4-2 Y JUAN TANCA MARENGO

CONTRIBUYENTE ESPECIAL Nro.: 636

OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD: SI

R.U.C.: 1791344154001

FACTURA

No.: 001-002-000002893

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN:
0202202201179134415400120010020000028931198289011

FECHA Y HORA DE AUTORIZACIÓN: 2022-02-02T15:44:23-05:00

AMBIENTE: PRODUCCIÓN

EMISIÓN: NORMAL

CLAVE DE ACCESO

0202202201179134415400120010020000028931198289011

Razón Social / Nombres y Apellidos: VINCI CONSTRUCTION GRANDS PROJECTS

Fecha Emisión: 02/02/2022 Guía Remisión: Identificación: 1793045146001

Cod. Principal	Cantidad	Descripción	Detalle Adicional	Precio Unitario	Descuento	Precio Total
VEINFRAEPLANILLAS	1.00000	INFRAESTRUCTURA: PLANILLAS	PTAR LATACUNGA LPU RIPCONCIV SUBCONTRATO OBRAS CIV ILES Y REDES ENTERRADAS - PLANILLA 9 - OBRA	41723.12000	0.00	41723.12

Información Adicional

Monto: CUARENTA Y SEIS MIL SETECIENTOS VEINTE Y NUEVE CON 89/100 DOLARES
Email: edisson.gusqui-ext@vinci-construction.com
Teléfono: 0980375042
DirAdq: AV. 12 DE OCTUBRE N24-660 Y FRANCISCO SALAZAR

Forma de Pago	Valor	Plazo	Tiempo
OTROS CON UTILIZACION DEL SISTEMA FINANCIERO	46729.89	0	DIAS

SUBTOTAL 12%	41723.12
SUBTOTAL 0%	0.00
SUBTOTAL No objeto de IVA	0.00
SUBTOTAL Exento de IVA	0.00
SUBTOTAL SIN IMPUESTOS	41723.12
TOTAL Descuento	0.00
ICE	0.00
IVA 12%	5006.77
IRBPNR	0.00
PROPINA	0.00
VALOR TOTAL	46729.89

RIPCONCIV
CONSTRUCTORA

RIPCONCIV CONSTRUCCIONES CIVILES CIA.LTDA.

RIPCONCIV CIA. LTDA.

Dirección Matriz: Eloy Alfaro N35-09 y Av. Portugal

Dirección Sucursal: AV. FRANCISCO DE ORELLANA SOLAR 4-2 Y JUAN TANCA MARENGO

CONTRIBUYENTE ESPECIAL Nro.: 636

OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD: SI

R.U.C.: 1791344154001

FACTURA

No.: 001-002-000002894

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN:
0202202201179134415400120010020000028949006461414

FECHA Y HORA DE AUTORIZACIÓN: 2022-02-02T15:44:24-05:00

AMBIENTE: PRODUCCIÓN

EMISIÓN: NORMAL

CLAVE DE ACCESO

0202202201179134415400120010020000028949006461414

Razón Social / Nombres y Apellidos: VINCI CONSTRUCTION GRANDS PROJECTS

Fecha Emisión: 02/02/2022 Guía Remisión: Identificación: 1793045146001

Cod. Principal	Cantidad	Descripción	Detalle Adicional	Precio Unitario	Descuento	Precio Total
VEINFRAEPLANILLAS	1.00000	INFRAESTRUCTURA: PLANILLAS	PTAR LATACUNGA LPU RIPCONCIV SUBCONTRATO OBRAS CIV ILES Y REDES ENTERRADAS - PLANILLA 8 - SUMINISTROS	55089.82000	0.00	55089.82

Información Adicional

Monto: SESENTA Y UN MIL SETECIENTOS CON 60/100 DOLARES
Email: edisson.gusqui-ext@vinci-construction.com
Teléfono: 0980375042
DirAdq: AV. 12 DE OCTUBRE N24-660 Y FRANCISCO SALAZAR

Forma de Pago	Valor	Plazo	Tiempo
OTROS CON UTILIZACION DEL SISTEMA FINANCIERO	61700.60	0	DIAS

SUBTOTAL 12%	55089.82
SUBTOTAL 0%	0.00
SUBTOTAL No objeto de IVA	0.00
SUBTOTAL Exento de IVA	0.00
SUBTOTAL SIN IMPUESTOS	55089.82
TOTAL Descuento	0.00
ICE	0.00
IVA 12%	6610.78
IRBPNR	0.00
PROPINA	0.00
VALOR TOTAL	61700.60

RIPCONCIV
CONSTRUCTORA

RIPCONCIV CONSTRUCCIONES CIVILES CIA.LTDA.

RIPCONCIV CIA. LTDA.

Dirección Matriz: Eloy Alfaro N35-09 y Av. Portugal

Dirección Sucursal: AV. FRANCISCO DE ORELLANA SOLAR 4-2 Y JUAN TANCA MARENGO

CONTRIBUYENTE ESPECIAL Nro.: 636

OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD: SI

R.U.C.: 1791344154001

FACTURA

No.: 001-002-000002895

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN:
0302202201179134415400120010020000028958302869511

FECHA Y HORA DE AUTORIZACIÓN: 2022-02-03T11:08:41-05:00

AMBIENTE: PRODUCCIÓN

EMISIÓN: NORMAL

CLAVE DE ACCESO

0302202201179134415400120010020000028958302869511

Razón Social / Nombres y Apellidos: FIDEICOMISO BRISAS

Fecha Emisión: 03/02/2022 Guía Remisión: Identificación: 0993149233001

Cod. Principal	Cantidad	Descripción	Detalle Adicional	Precio Unitario	Descuento	Precio Total
VEINFRAEPLANILLAS	1.00000	INFRAESTRUCTURA: PLANILLAS	PLANILLA DE AVANCE DE OBRA N°18: CONSTRUCCION DE I NFRAESTRUCTURA DEL PROYECTO INMOBILIARIO DENOMINAD O BRISAS DE LA PERLA DEL 07 NOVIEMBRE 2021 AL 06 DICIEMBRE 2021	39826.65000	0.00	39826.65

Información Adicional

Monto: CUARENTA Y CUATRO MIL SEISCIENTOS CINCO CON 85/100 DOLARES
Email: mronquillo@laperla.com.ec; mtejada@laperla.com.ec; mrodriguez@laperla.com.ec
Teléfono: 0000000000
DirAdq: TARQUI / JUSTINO CORNEJO 2-4-39 Y AV. LUIS ORRANTIA

Forma de Pago	Valor	Plazo	Tiempo
OTROS CON UTILIZACION DEL SISTEMA FINANCIERO	44605.85	0	DIAS

SUBTOTAL 12%	39826.65
SUBTOTAL 0%	0.00
SUBTOTAL No objeto de IVA	0.00
SUBTOTAL Exento de IVA	0.00
SUBTOTAL SIN IMPUESTOS	39826.65
TOTAL Descuento	0.00
ICE	0.00
IVA 12%	4779.20
IRBPNR	0.00
PROPINA	0.00
VALOR TOTAL	44605.85

RIPCONCIV
CONSTRUCTORA

RIPCONCIV CONSTRUCCIONES CIVILES CIA.LTDA.

RIPCONCIV CIA. LTDA.

Dirección Matriz: Eloy Alfaro N35-09 y Av. Portugal

Dirección Sucursal: AV. FRANCISCO DE ORELLANA SOLAR 4-2 Y JUAN TANCA MARENGO

CONTRIBUYENTE ESPECIAL Nro.: 636

OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD: SI

R.U.C.: 1791344154001

FACTURA

No.: 002-002-000002979

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN:
1002202201179134415400120020020000029796018733315

FECHA Y HORA DE AUTORIZACIÓN: 2022-02-10T12:04:08-05:00

AMBIENTE: PRODUCCIÓN

EMISIÓN: NORMAL

CLAVE DE ACCESO

1002202201179134415400120020020000029796018733315

Razón Social / Nombres y Apellidos: MAFER-REAL ESTATE DEL ECUADOR S.A. MAFER-REAL ESTATE DEL ECUADOR S.A.

Fecha Emisión: 10/02/2022 Guía Remisión: Identificación: 1792430402001

Cod. Principal	Cantidad	Descripción	Detalle Adicional	Precio Unitario	Descuento	Precio Total
VEANTIC_CT	1.00000	Anticipo Recibido CT	20% ANTICIPO CONTRATO: MOV. DE TIERRAS - SUBDRENES Y CERRAMIENTO PERIMETRAL DEL CENTRO DE BODEGAS Y LOGISTICA ALOAG PARK	173443.53000	0.00	173443.53

Información Adicional

Monto: CIENTO NOVENTA Y CUATRO MIL DOSCIENTOS CINCUENTA Y SEIS CON 75/100 DOLARES
Email: dbenalcazar@pazhorowitz.com
Teléfono: 0223982900
DirAdq: CALLE DEL ESTABLO Y CALLE E

Forma de Pago	Valor	Plazo	Tiempo
OTROS CON UTILIZACION DEL SISTEMA FINANCIERO	194256.75	0	DIAS

SUBTOTAL 12%	173443.53
SUBTOTAL 0%	0.00
SUBTOTAL No objeto de IVA	0.00
SUBTOTAL Exento de IVA	0.00
SUBTOTAL SIN IMPUESTOS	173443.53
TOTAL Descuento	0.00
ICE	0.00
IVA 12%	20813.22
IRBPNR	0.00
PROPINA	0.00
VALOR TOTAL	194256.75

RIPCONCIV
CONSTRUCTORA

RIPCONCIV CONSTRUCCIONES CIVILES CIA.LTDA.

RIPCONCIV CIA. LTDA.

Dirección Matriz: Eloy Alfaro N35-09 y Av. Portugal

Dirección Sucursal: AV. FRANCISCO DE ORELLANA SOLAR 4-2 Y JUAN TANCA MARENGO

CONTRIBUYENTE ESPECIAL Nro.: 636

OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD: SI

R.U.C.: 1791344154001

FACTURA

No.: 001-002-000002901

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN:
1502202201179134415400120010020000029019422231911

FECHA Y HORA DE AUTORIZACIÓN: 2022-02-15T10:17:19-05:00

AMBIENTE: PRODUCCIÓN

EMISIÓN: NORMAL

CLAVE DE ACCESO

1502202201179134415400120010020000029019422231911

Razón Social / Nombres y Apellidos: DPWORLD POSORJA S.A.

Fecha Emisión: 15/02/2022 Guía Remisión: Identificación: 0992974222001

Cod. Principal	Cantidad	Descripción	Detalle Adicional	Precio Unitario	Descuento	Precio Total
VEINFRAEPLANILLAS	1.00000	INFRAESTRUCTURA: PLANILLAS	MANTENIMIENTO DE CARRETERAS PLAYAS POSORJA ENERO 2 022 - EC22-1161	21855.25000	0.00	21855.25

Información Adicional

Monto: VEINTE Y CUATRO MIL CUATROCIENTOS SETENTA Y SIETE CON 88/100 DOLARES
Email: Documentoselectronicos.psj@dpworld.com;daniela.noboa@dpworld.com
Teléfono: 5938044850
DirAdq: LOMAS DEL CANGREJAL S/N LOTE 1-BJUNTO A LA CAMARONERA STYLIV

Forma de Pago	Valor	Plazo	Tiempo
OTROS CON UTILIZACION DEL SISTEMA FINANCIERO	24477.88	0	DIAS

SUBTOTAL 12%	21855.25
SUBTOTAL 0%	0.00
SUBTOTAL No objeto de IVA	0.00
SUBTOTAL Exento de IVA	0.00
SUBTOTAL SIN IMPUESTOS	21855.25
TOTAL Descuento	0.00
ICE	0.00
IVA 12%	2622.63
IRBPNR	0.00
PROPINA	0.00
VALOR TOTAL	24477.88

RIPCONCIV
CONSTRUCTORA

RIPCONCIV CONSTRUCCIONES CIVILES CIA.LTDA.

RIPCONCIV CIA. LTDA.

Dirección Matriz: Eloy Alfaro N35-09 y Av. Portugal

Dirección Sucursal: AV. FRANCISCO DE ORELLANA SOLAR 4-2 Y JUAN TANCA MARENGO

CONTRIBUYENTE ESPECIAL Nro.: 636

OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD: SI

R.U.C.: 1791344154001

FACTURA

No.: 001-002-000002902

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN:
1702202201179134415400120010020000029023236092019

FECHA Y HORA DE AUTORIZACIÓN: 2022-02-17T14:47:48-05:00

AMBIENTE: PRODUCCIÓN

EMISIÓN: NORMAL

CLAVE DE ACCESO

1702202201179134415400120010020000029023236092019

Razón Social / Nombres y Apellidos: INTERNATIONAL WATER SERVICES GUAYAQUIL INTERAGUA C. LTDA.

Fecha Emisión: 17/02/2022 Guía Remisión: Identificación: 0992153563001

Cod. Principal	Cantidad	Descripción	Detalle Adicional	Precio Unitario	Descuento	Precio Total
VEINFRAEPLANILLAS	1.00000	INFRAESTRUCTURA: PLANILLAS	PLANILLA 9 CONTRATO SCF-2021-00005 DE REHABILITACI ON DE REDES DE AA.PP. PARA SECTOR HIDRAULICO- PROY ECTO PRANC 2: CTP-073 Y CTP-074 Y TRAMO DE ACUEDUC TO SECTORES CTP-073 Y CTP-074PERIODO DEL 27 DE DIC IEMBRE DEL 2021 AL 30 DE ENERO DEL 2022	361716.92000	0.00	361716.92

Información Adicional

Monto: CUATROCIENTOS CINCO MIL CIENTO VEINTE Y DOS CON 95/100 DOLARES
Email: facturas_electronicas@interagua.com.ec
Teléfono: 0000000000
DirAdq: URB SAN EDUARDO AV DR JOSE RODRIGUEZ BONIN 20-6 Y AV.MARGINA

Forma de Pago	Valor	Plazo	Tiempo
OTROS CON UTILIZACION DEL SISTEMA FINANCIERO	405122.95	0	DIAS

SUBTOTAL 12%	361716.92
SUBTOTAL 0%	0.00
SUBTOTAL No objeto de IVA	0.00
SUBTOTAL Exento de IVA	0.00
SUBTOTAL SIN IMPUESTOS	361716.92
TOTAL Descuento	0.00
ICE	0.00
IVA 12%	43406.03
IRBPNR	0.00
PROPINA	0.00
VALOR TOTAL	405122.95

RIPCONCIV
CONSTRUCTORA

RIPCONCIV CONSTRUCCIONES CIVILES CIA.LTDA.

RIPCONCIV CIA. LTDA.

Dirección Matriz: Eloy Alfaro N35-09 y Av. Portugal

Dirección Sucursal: AV. FRANCISCO DE ORELLANA SOLAR 4-2 Y JUAN TANCA MARENGO

CONTRIBUYENTE ESPECIAL Nro.: 636

OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD: SI

R.U.C.: 1791344154001

FACTURA

No.: 001-002-000002905

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN:
2102202201179134415400120010020000029056771043312

FECHA Y HORA DE AUTORIZACIÓN: 2022-02-21T11:35:16-05:00

AMBIENTE: PRODUCCIÓN

EMISIÓN: NORMAL

CLAVE DE ACCESO

2102202201179134415400120010020000029056771043312

Razón Social / Nombres y Apellidos: CONSORCIO AGUA POTABLE LA AURORA

Fecha Emisión: 21/02/2022 Guía Remisión: Identificación: 0993333972001

Cod. Principal	Cantidad	Descripción	Detalle Adicional	Precio Unitario	Descuento	Precio Total
VEINFRAEPLANILLAS	1.00000	INFRAESTRUCTURA: PLANILLAS	PLANILLA #3 PROYECTO: CONSTRUCCION DE LA I ETAPA D EL SISTEMA DE ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE PARA LA PARROQUIA SATELITE LA AURORA CANTON DAULE, PROV INCIA DEL GUAYASPERIODO: DEL 01 DE DICIEMBRE 2021 AL 31 DE ENERO DEL 2022	792440.39000	0.00	792440.39

Información Adicional

Monto: OCHOCIENTOS OCHENTA Y SIETE MIL QUINIENTOS TREINTA Y TRES CON 24/100 DOLARES
Email: consorcioapdaulelaaurora@gmail.com; mcardenas@ripconciv.com
Teléfono: 0000000000

Forma de Pago	Valor	Plazo	Tiempo
OTROS CON UTILIZACION DEL SISTEMA FINANCIERO	887533.24	0	DIAS

SUBTOTAL 12%	792440.39
SUBTOTAL 0%	0.00
SUBTOTAL No objeto de IVA	0.00
SUBTOTAL Exento de IVA	0.00
SUBTOTAL SIN IMPUESTOS	792440.39
TOTAL Descuento	0.00
ICE	0.00
IVA 12%	95092.85
IRBPNR	0.00
PROPINA	0.00
VALOR TOTAL	887533.24

RIPCONCIV
CONSTRUCTORA

RIPCONCIV CONSTRUCCIONES CIVILES CIA.LTDA.

RIPCONCIV CIA. LTDA.

Dirección Matriz: Eloy Alfaro N35-09 y Av. Portugal

Dirección Sucursal: AV. FRANCISCO DE ORELLANA SOLAR 4-2 Y JUAN TANCA MARENGO

CONTRIBUYENTE ESPECIAL Nro.: 636

OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD: SI

R.U.C.: 1791344154001

FACTURA

No.: 001-002-000002906

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN:
2102202201179134415400120010020000029069788529515

FECHA Y HORA DE AUTORIZACIÓN: 2022-02-21T15:12:17-05:00

AMBIENTE: PRODUCCIÓN

EMISIÓN: NORMAL

CLAVE DE ACCESO

2102202201179134415400120010020000029069788529515

Razón Social / Nombres y Apellidos: FIDEICOMISO RIBERA DEL DAULE

Fecha Emisión: 21/02/2022 Guía Remisión: Identificación: 0992706589001

Cod. Principal	Cantidad	Descripción	Detalle Adicional	Precio Unitario	Descuento	Precio Total
VEINFRAEPLANILLAS	1.00000	INFRAESTRUCTURA: PLANILLAS	PLANILLA UNICA COMPLEMENTARIO #1 CONSTRUCCION DE I NFRAESTRUCTURA DE LA OCTAVA ETAPA PROYECTO INMOBIL IARIO DENOMINADO LA PERLA URBANIZACION PRIVADA AL 06 AGOSTO 2021	3655.32000	0.00	3655.32

Información Adicional

Monto: CUATRO MIL NOVENTA Y TRES CON 96/100 DOLARES
Email: mrodriguez@laperla.com.ec;mtejada@laperla.com.ec
Teléfono: 0000000000
DirAdq: CDLA KENNEDY NORTE CALLE JUSTINO CORNEJO #2-4-39 AV LUIS

Forma de Pago	Valor	Plazo	Tiempo
OTROS CON UTILIZACION DEL SISTEMA FINANCIERO	4093.96	0	DIAS

SUBTOTAL 12%	3655.32
SUBTOTAL 0%	0.00
SUBTOTAL No objeto de IVA	0.00
SUBTOTAL Exento de IVA	0.00
SUBTOTAL SIN IMPUESTOS	3655.32
TOTAL Descuento	0.00
ICE	0.00
IVA 12%	438.64
IRBPNR	0.00
PROPINA	0.00
VALOR TOTAL	4093.96

RIPCONCIV
CONSTRUCTORA

RIPCONCIV CONSTRUCCIONES CIVILES CIA.LTDA.

RIPCONCIV CIA. LTDA.

Dirección Matriz: Eloy Alfaro N35-09 y Av. Portugal

Dirección Sucursal: AV. FRANCISCO DE ORELLANA SOLAR 4-2 Y JUAN TANCA MARENGO

CONTRIBUYENTE ESPECIAL Nro.: 636

OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD: SI

R.U.C.: 1791344154001

FACTURA

No.: 001-002-000002907

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN:
2102202201179134415400120010020000029076667075718

FECHA Y HORA DE AUTORIZACIÓN: 2022-02-21T11:44:44-05:00

AMBIENTE: PRODUCCIÓN

EMISIÓN: NORMAL

CLAVE DE ACCESO

2102202201179134415400120010020000029076667075718

Razón Social / Nombres y Apellidos: CONSORCIO AGUA POTABLE LA AURORA

Fecha Emisión: 21/02/2022 Guía Remisión: Identificación: 0993333972001

Cod. Principal	Cantidad	Descripción	Detalle Adicional	Precio Unitario	Descuento	Precio Total
VEINFRAEPLANILLAS	1.00000	INFRAESTRUCTURA: PLANILLAS	Planilla de reajuste provisional #3 Periodo compre ndido entre el 01 de diciembre 2021 al 31 de enero 2022	42791.78000	0.00	42791.78

Información Adicional

Monto: CUARENTA Y SIETE MIL NOVECIENTOS VEINTE Y SEIS CON 79/100 DOLARES
Email: consorcioapdaulelaaurora@gmail.com; mcardenas@ripconciv.com
Teléfono: 0000000000

Forma de Pago	Valor	Plazo	Tiempo
OTROS CON UTILIZACION DEL SISTEMA FINANCIERO	47926.79	0	DIAS

SUBTOTAL 12%	42791.78
SUBTOTAL 0%	0.00
SUBTOTAL No objeto de IVA	0.00
SUBTOTAL Exento de IVA	0.00
SUBTOTAL SIN IMPUESTOS	42791.78
TOTAL Descuento	0.00
ICE	0.00
IVA 12%	5135.01
IRBPNR	0.00
PROPINA	0.00
VALOR TOTAL	47926.79

RIPCONCIV
CONSTRUCTORA

RIPCONCIV CONSTRUCCIONES CIVILES CIA.LTDA.

RIPCONCIV CIA. LTDA.

Dirección Matriz: Eloy Alfaro N35-09 y Av. Portugal

Dirección Sucursal: AV. FRANCISCO DE ORELLANA SOLAR 4-2 Y JUAN TANCA MARENGO

CONTRIBUYENTE ESPECIAL Nro.: 636

OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD: SI

R.U.C.: 1791344154001

FACTURA

No.: 001-002-000002908

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN:
2102202201179134415400120010020000029082593368912

FECHA Y HORA DE AUTORIZACIÓN: 2022-02-21T15:26:29-05:00

AMBIENTE: PRODUCCIÓN

EMISIÓN: NORMAL

CLAVE DE ACCESO

2102202201179134415400120010020000029082593368912

Razón Social / Nombres y Apellidos: FIDEICOMISO RIBERA DEL DAULE

Fecha Emisión: 21/02/2022 Guía Remisión: Identificación: 0992706589001

Cod. Principal	Cantidad	Descripción	Detalle Adicional	Precio Unitario	Descuento	Precio Total
VEINFRAEPLANILLAS	1.00000	INFRAESTRUCTURA: PLANILLAS	PLANILLA COMPLEMENTARIO #1 CONSTRUCCION DE LA INF RAESTRUCTURA DEL PLAN MAESTRO EN EL SECTOR DE LA O CTAVA ETAPA PROYECTO INMOBILIARIO DENOMINADO LA PE RLA URBANIZACION PRIVADA DEL 01 DE MARZO 2021 AL 3 1 DE JULIO 2021	14699.95000	0.00	14699.95

Información Adicional

Monto: DIEZ Y SEIS MIL CUATROCIENTOS SESENTA Y TRES CON 94/100 DOLARES
Email: mrodriguez@laperla.com.ec;mtejada@laperla.com.ec
Teléfono: 0000000000
DirAdq: CDLA KENNEDY NORTE CALLE JUSTINO CORNEJO #2-4-39 AV LUIS

Forma de Pago	Valor	Plazo	Tiempo
OTROS CON UTILIZACION DEL SISTEMA FINANCIERO	16463.94	0	DIAS

SUBTOTAL 12%	14699.95
SUBTOTAL 0%	0.00
SUBTOTAL No objeto de IVA	0.00
SUBTOTAL Exento de IVA	0.00
SUBTOTAL SIN IMPUESTOS	14699.95
TOTAL Descuento	0.00
ICE	0.00
IVA 12%	1763.99
IRBPNR	0.00
PROPINA	0.00
VALOR TOTAL	16463.94

RIPCONCIV
CONSTRUCTORA

RIPCONCIV CONSTRUCCIONES CIVILES CIA.LTDA.

RIPCONCIV CIA. LTDA.

Dirección Matriz: Eloy Alfaro N35-09 y Av. Portugal

Dirección Sucursal: AV. FRANCISCO DE ORELLANA SOLAR 4-2 Y JUAN TANCA MARENGO

CONTRIBUYENTE ESPECIAL Nro.: 636

OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD: SI

R.U.C.: 1791344154001

NOTA DE CRÉDITO

No.: 002-002-000000152

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN:
2102202204179134415400120020020000001521218404513

FECHA Y HORA DE AUTORIZACIÓN: 2022-02-21T10:25:06-05:00

AMBIENTE: PRODUCCIÓN

EMISIÓN: NORMAL

CLAVE DE ACCESO

2102202204179134415400120020020000001521218404513

Razón Social / Nombres y Apellidos: CHINA CAMC ENGINEERING CO., LTD.

Fecha Emisión: 21/02/2022 Identificación: 1792356601001

Comprobante que se modifica: FACTURA 002-002-000002988

Fecha Emisión (Comprobante a modificar): 21/02/2022

Razón de Modificación: DEVOLUCION

Código	Cantidad	Descripción	Detalle Adicional	Descuento	Precio Unitario	Precio Total
VEINFRAEPLANILLAS	1.00000	INFRAESTRUCTURA: PLANILLAS	DESCUENTO EN PLANILLA DE LIQUIDACION.CONSTRUCCION DEL HOSPITAL GENERAL MONTE SINAI DE 400 CAMAS.	0.00	7829.01000	7829.01

Información Adicional

Dirección: AV. REPUBLICA DEL SALVADOR S/N Y AV. NACIONES UNIDAS
Teléfono: 0000000000
Email: bhernandez@camce.com.ec;eugenio.jc.cn@gmail.com

SUBTOTAL 12%	7829.01
SUBTOTAL 0%	0.00
SUBTOTAL No objeto de IVA	0.00
SUBTOTAL Exento de IVA	0.00
SUBTOTAL SIN IMPUESTOS	7829.01
TOTAL Descuento	0.00
ICE	0.00
IVA 12%	939.48
IRBPNR	0.00
VALOR TOTAL	8768.49

RIPCONCIV
CONSTRUCTORA

RIPCONCIV CONSTRUCCIONES CIVILES CIA.LTDA.

RIPCONCIV CIA. LTDA.

Dirección Matriz: Eloy Alfaro N35-09 y Av. Portugal

Dirección Sucursal: AV. FRANCISCO DE ORELLANA SOLAR 4-2 Y JUAN TANCA MARENGO

CONTRIBUYENTE ESPECIAL Nro.: 636

OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD: SI

R.U.C.: 1791344154001

FACTURA

No.: 001-002-000002910

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN:
2202202201179134415400120010020000029102314257214

FECHA Y HORA DE AUTORIZACIÓN: 2022-02-22T15:20:50-05:00

AMBIENTE: PRODUCCIÓN

EMISIÓN: NORMAL

CLAVE DE ACCESO

2202202201179134415400120010020000029102314257214

Razón Social / Nombres y Apellidos: FIDEICOMISO BRISAS

Fecha Emisión: 22/02/2022 Guía Remisión: Identificación: 0993149233001

Cod. Principal	Cantidad	Descripción	Detalle Adicional	Precio Unitario	Descuento	Precio Total
VEINFRAEPLANILLAS	1.00000	INFRAESTRUCTURA: PLANILLAS	PLANILLA #3 COMPLEMENTARIO N°01 PERIODO DEL 07 NOV IEMBRE 2021 AL 30 DICIEMBRE 2021 CONSTRUCCION DE I NFRAESTRUCTURA DEL PROYECTO INMOBILIARIO DENOMINAD O BRISAS DE LA PERLA	53017.07000	0.00	53017.07

Información Adicional

Monto: CINCUENTA Y NUEVE MIL TRESCIENTOS SETENTA Y NUEVE CON 12/100 DOLARES
Email: mronquillo@laperla.com.ec; mtejada@laperla.com.ec; mrodriguez@laperla.com.ec
Teléfono: 0000000000
DirAdq: TARQUI / JUSTINO CORNEJO 2-4-39 Y AV. LUIS ORRANTIA

Forma de Pago	Valor	Plazo	Tiempo
OTROS CON UTILIZACION DEL SISTEMA FINANCIERO	59379.12	0	DIAS

SUBTOTAL 12%	53017.07
SUBTOTAL 0%	0.00
SUBTOTAL No objeto de IVA	0.00
SUBTOTAL Exento de IVA	0.00
SUBTOTAL SIN IMPUESTOS	53017.07
TOTAL Descuento	0.00
ICE	0.00
IVA 12%	6362.05
IRBPNR	0.00
PROPINA	0.00
VALOR TOTAL	59379.12

RIPCONCIV
CONSTRUCTORA

RIPCONCIV CONSTRUCCIONES CIVILES CIA.LTDA.

RIPCONCIV CIA. LTDA.

Dirección Matriz: Eloy Alfaro N35-09 y Av. Portugal

Dirección Sucursal: AV. FRANCISCO DE ORELLANA SOLAR 4-2 Y JUAN TANCA MARENGO

CONTRIBUYENTE ESPECIAL Nro.: 636

OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD: SI

R.U.C.: 1791344154001

FACTURA

No.: 002-002-000002988

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN:
2102202201179134415400120020020000029884441112119

FECHA Y HORA DE AUTORIZACIÓN: 2022-02-21T09:55:20-05:00

AMBIENTE: PRODUCCIÓN

EMISIÓN: NORMAL

CLAVE DE ACCESO

2102202201179134415400120020020000029884441112119

Razón Social / Nombres y Apellidos: CHINA CAMC ENGINEERING CO., LTD.

Fecha Emisión: 21/02/2022 Guía Remisión: Identificación: 1792356601001

Cod. Principal	Cantidad	Descripción	Detalle Adicional	Precio Unitario	Descuento	Precio Total
VEINFRAEPLANILLAS	1.00000	INFRAESTRUCTURA: PLANILLAS	CONSTRUCCION DEL HOSPITAL GENERAL MONTE SINAI DE 4 00 CAMAS PLANILLA DE LIQUIDACION	229488.24000	0.00	229488.24

Información Adicional

Monto: DOSCIENTOS CINCUENTA Y SIETE MIL VEINTE Y SEIS CON 83/100 DOLARES
Email: bhernandez@camce.com.ec;eugenio.jc.cn@gmail.com
Teléfono: 0000000000
DirAdq: AV. REPUBLICA DEL SALVADOR S/N Y AV. NACIONES UNIDAS

Forma de Pago	Valor	Plazo	Tiempo
OTROS CON UTILIZACION DEL SISTEMA FINANCIERO	257026.83	0	DIAS

SUBTOTAL 12%	229488.24
SUBTOTAL 0%	0.00
SUBTOTAL No objeto de IVA	0.00
SUBTOTAL Exento de IVA	0.00
SUBTOTAL SIN IMPUESTOS	229488.24
TOTAL Descuento	0.00
ICE	0.00
IVA 12%	27538.59
IRBPNR	0.00
PROPINA	0.00
VALOR TOTAL	257026.83

RIPCONCIV
CONSTRUCTORA

RIPCONCIV CONSTRUCCIONES CIVILES CIA.LTDA.

RIPCONCIV CIA. LTDA.

Dirección Matriz: Eloy Alfaro N35-09 y Av. Portugal

Dirección Sucursal: AV. FRANCISCO DE ORELLANA SOLAR 4-2 Y JUAN TANCA MARENGO

CONTRIBUYENTE ESPECIAL Nro.: 636

OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD: SI

R.U.C.: 1791344154001

FACTURA

No.: 002-002-000002991

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN:
2202202201179134415400120020020000029917241409419

FECHA Y HORA DE AUTORIZACIÓN: 2022-02-22T13:49:05-05:00

AMBIENTE: PRODUCCIÓN

EMISIÓN: NORMAL

CLAVE DE ACCESO

2202202201179134415400120020020000029917241409419

Razón Social / Nombres y Apellidos: FIDEICOMISO INMOBILIARIO CITTAVENTO

Fecha Emisión: 22/02/2022 Guía Remisión: Identificación: 0993122467001

Cod. Principal	Cantidad	Descripción	Detalle Adicional	Precio Unitario	Descuento	Precio Total
VEINFRAEPLANILLAS	1.00000	INFRAESTRUCTURA: PLANILLAS	PLANILLA # 6 FASE 1 CONTRATO: CONSTRUCCION DE 418 VILLAS DE HORMIGON ARMADO DEL PROYECTO CITTAEVENTO ETAPA PIAMONTE PERIODO: DEL 1 AL 31 DE ENERO DEL 2022	347957.30000	0.00	347957.30

Información Adicional

Monto: TRESCIENTOS OCHENTA Y NUEVE MIL SETECIENTOS DOCE CON 18/100 DOLARES
Email: mmendoza@furoiani.com;salvaherso@hotmail.com;apatrit-ac@hotmail.com
Teléfono: 0000000000
DirAdq: AV. FRANCISCO DE ORELLANA S/N Y ALBERTO BORQUES

Forma de Pago	Valor	Plazo	Tiempo
OTROS CON UTILIZACION DEL SISTEMA FINANCIERO	389712.18	0	DIAS

SUBTOTAL 12%	347957.30
SUBTOTAL 0%	0.00
SUBTOTAL No objeto de IVA	0.00
SUBTOTAL Exento de IVA	0.00
SUBTOTAL SIN IMPUESTOS	347957.30
TOTAL Descuento	0.00
ICE	0.00
IVA 12%	41754.88
IRBPNR	0.00
PROPINA	0.00
VALOR TOTAL	389712.18

RIPCONCIV
CONSTRUCTORA

MARZO *2022*

RIPCONCIV
CONSTRUCTORA

RIPCONCIV CONSTRUCCIONES CIVILES CIA.LTDA.

RIPCONCIV CIA. LTDA.

Dirección Matriz: Eloy Alfaro N35-09 y Av. Portugal

Dirección Sucursal: AV. FRANCISCO DE ORELLANA SOLAR 4-2 Y JUAN TANCA MARENGO

CONTRIBUYENTE ESPECIAL Nro.: 636

OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD: SI

R.U.C.: 1791344154001

NOTA DE CRÉDITO

No.: 002-002-000000153

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN:
0303202204179134415400120020020000001530120136313

FECHA Y HORA DE AUTORIZACIÓN: 2022-03-03T11:47:05-05:00

AMBIENTE: PRODUCCIÓN

EMISIÓN: NORMAL

CLAVE DE ACCESO

0303202204179134415400120020020000001530120136313

Razón Social / Nombres y Apellidos: FIDEICOMISO INMOBILIARIO CITTAVENTO

Fecha Emisión: 03/03/2022 Identificación: 0993122467001

Comprobante que se modifica: FACTURA 002-002-000002991

Fecha Emisión (Comprobante a modificar): 22/02/2022

Razón de Modificación: DEVOLUCION

Código	Cantidad	Descripción	Detalle Adicional	Descuento	Precio Unitario	Precio Total
VEINFRAEPLANILLAS	1.00000	INFRAESTRUCTURA: PLANILLAS	DESCUENTO POR CONSUMO ELECTRICO	0.00	859.45000	859.45

Información Adicional

Dirección: AV. FRANCISCO DE ORELLANA S/N Y ALBERTO BORQUES
Teléfono: 0000000000
Email: mmendoza@furoiani.com;salvaherso@hotmail.com;apatrit-ac@hotmail.com

SUBTOTAL 12%	859.45
SUBTOTAL 0%	0.00
SUBTOTAL No objeto de IVA	0.00
SUBTOTAL Exento de IVA	0.00
SUBTOTAL SIN IMPUESTOS	859.45
TOTAL Descuento	0.00
ICE	0.00
IVA 12%	103.13
IRBPNR	0.00
VALOR TOTAL	962.58

RIPCONCIV
CONSTRUCTORA

RIPCONCIV CONSTRUCCIONES CIVILES CIA.LTDA.

RIPCONCIV CIA. LTDA.

Dirección Matriz: Eloy Alfaro N35-09 y Av. Portugal

Dirección Sucursal: AV. FRANCISCO DE ORELLANA SOLAR 4-2 Y JUAN TANCA MARENGO

CONTRIBUYENTE ESPECIAL Nro.: 636

OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD: SI

R.U.C.: 1791344154001

FACTURA

No.: 001-002-000002918

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN:
1003202201179134415400120010020000029187137488617

FECHA Y HORA DE AUTORIZACIÓN: 2022-03-10T14:46:56-05:00

AMBIENTE: PRODUCCIÓN

EMISIÓN: NORMAL

CLAVE DE ACCESO



1003202201179134415400120010020000029187137488617

Razón Social / Nombres y Apellidos: VACA REA KAROL IVONNE

Fecha Emisión: 10/03/2022 Guía Remisión: Identificación: 1725023111

Cod. Principal	Cantidad	Descripción	Detalle Adicional	Precio Unitario	Descuento	Precio Total
VEREEMEX	1.00000	VENTA REEMBOLSO SIN IVA	REEMBOLSO DE GASTOS SEGUN DETALLE ADJUNTO R UC: 1790053881001 EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A.FC T: 001-999-064769989	16.81000	0.00	16.81

Información Adicional

Monto: DIEZ Y SEIS CON 81/100 DOLARES
Email: karol.vaca.ext@siemens.com
DirAdq: Av. Eloy Alfaro N35-09 y Portugal

Forma de Pago	Valor	Plazo	Tiempo
OTROS CON UTILIZACION DEL SISTEMA FINANCIERO	16.81	0	DIAS

SUBTOTAL 12%	0.00
SUBTOTAL 0%	16.81
SUBTOTAL No objeto de IVA	0.00
SUBTOTAL Exento de IVA	0.00
SUBTOTAL SIN IMPUESTOS	16.81
TOTAL Descuento	0.00
ICE	0.00
IVA 12%	0.00
IRBPNR	0.00
PROPINA	0.00
VALOR TOTAL	16.81

RIPCONCIV
CONSTRUCTORA

RIPCONCIV CONSTRUCCIONES CIVILES CIA.LTDA.

RIPCONCIV CIA. LTDA.

Dirección Matriz: Eloy Alfaro N35-09 y Av. Portugal

Dirección Sucursal: AV. FRANCISCO DE ORELLANA SOLAR 4-2 Y JUAN TANCA MARENGO

CONTRIBUYENTE ESPECIAL Nro.: 636

OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD: SI

R.U.C.: 1791344154001

FACTURA

No.: 001-002-000002919

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN:
1003202201179134415400120010020000029197037511412

FECHA Y HORA DE AUTORIZACIÓN: 2022-03-10T18:16:27-05:00

AMBIENTE: PRODUCCIÓN

EMISIÓN: NORMAL

CLAVE DE ACCESO

1003202201179134415400120010020000029197037511412

Razón Social / Nombres y Apellidos: VINCI CONSTRUCTION GRANDS PROJECTS

Fecha Emisión: 10/03/2022 Guía Remisión: Identificación: 1793045146001

Cod. Principal	Cantidad	Descripción	Detalle Adicional	Precio Unitario	Descuento	Precio Total
VEINFRAEPLANILLAS	1.00000	INFRAESTRUCTURA: PLANILLAS	PTAR LATACUNGA LPU RIPCONCIV SUBCONTRATO OBRAS CIV ILES Y REDES ENTERRADAS - PLANILLA 10	55145.85000	0.00	55145.85

Información Adicional

Monto: SESENTA Y UN MIL SETECIENTOS SESENTA Y TRES CON 35/100 DOLARES
Email: edisson.gusqui-ext@vinci-construction.com
Teléfono: 0980375042
DirAdq: AV. 12 DE OCTUBRE N24-660 Y FRANCISCO SALAZAR

Forma de Pago	Valor	Plazo	Tiempo
OTROS CON UTILIZACION DEL SISTEMA FINANCIERO	61763.35	0	DIAS

SUBTOTAL 12%	55145.85
SUBTOTAL 0%	0.00
SUBTOTAL No objeto de IVA	0.00
SUBTOTAL Exento de IVA	0.00
SUBTOTAL SIN IMPUESTOS	55145.85
TOTAL Descuento	0.00
ICE	0.00
IVA 12%	6617.50
IRBPNR	0.00
PROPINA	0.00
VALOR TOTAL	61763.35

RIPCONCIV
CONSTRUCTORA

RIPCONCIV CONSTRUCCIONES CIVILES CIA.LTDA.

RIPCONCIV CIA. LTDA.

Dirección Matriz: Eloy Alfaro N35-09 y Av. Portugal

Dirección Sucursal: AV. FRANCISCO DE ORELLANA SOLAR 4-2 Y JUAN TANCA MARENGO

CONTRIBUYENTE ESPECIAL Nro.: 636

OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD: SI

R.U.C.: 1791344154001

FACTURA

No.: 001-002-000002920

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN:
1003202201179134415400120010020000029203002520516

FECHA Y HORA DE AUTORIZACIÓN: 2022-03-10T18:16:27-05:00

AMBIENTE: PRODUCCIÓN

EMISIÓN: NORMAL

CLAVE DE ACCESO

1003202201179134415400120010020000029203002520516

Razón Social / Nombres y Apellidos: VINCI CONSTRUCTION GRANDS PROJECTS

Fecha Emisión: 10/03/2022 Guía Remisión: Identificación: 1793045146001

Cod. Principal	Cantidad	Descripción	Detalle Adicional	Precio Unitario	Descuento	Precio Total
VEINFRAEPLANILLAS	1.00000	INFRAESTRUCTURA: PLANILLAS	PTAR LATACUNGA LPU RIPCONCIV SUBCONTRATO OBRAS CIV ILES Y REDES ENTERRADAS - PLANILLA 9-SUMINISTROS	97216.97000	0.00	97216.97

Información Adicional

Monto: CIENTO OCHO MIL OCHOCIENTOS OCHENTA Y TRES CON 01/100 DOLARES
Email: edisson.gusqui-ext@vinci-construction.com
Teléfono: 0980375042
DirAdq: AV. 12 DE OCTUBRE N24-660 Y FRANCISCO SALAZAR

Forma de Pago	Valor	Plazo	Tiempo
OTROS CON UTILIZACION DEL SISTEMA FINANCIERO	108883.01	0	DIAS

SUBTOTAL 12%	97216.97
SUBTOTAL 0%	0.00
SUBTOTAL No objeto de IVA	0.00
SUBTOTAL Exento de IVA	0.00
SUBTOTAL SIN IMPUESTOS	97216.97
TOTAL Descuento	0.00
ICE	0.00
IVA 12%	11666.04
IRBPNR	0.00
PROPINA	0.00
VALOR TOTAL	108883.01

RIPCONCIV
CONSTRUCTORA

RIPCONCIV CONSTRUCCIONES CIVILES CIA.LTDA.

RIPCONCIV CIA. LTDA.

Dirección Matriz: Eloy Alfaro N35-09 y Av. Portugal

Dirección Sucursal: AV. FRANCISCO DE ORELLANA SOLAR 4-2 Y JUAN TANCA MARENGO

CONTRIBUYENTE ESPECIAL Nro.: 636

OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD: SI

R.U.C.: 1791344154001

FACTURA

No.: 002-002-000002997

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN:
1103202201179134415400120020020000029970733464111

FECHA Y HORA DE AUTORIZACIÓN: 2022-03-11T17:59:21-05:00

AMBIENTE: PRODUCCIÓN

EMISIÓN: NORMAL

CLAVE DE ACCESO

1103202201179134415400120020020000029970733464111

Razón Social / Nombres y Apellidos: FIDEICOMISO INMOBILIARIO CITTAVENTO

Fecha Emisión: 11/03/2022 Guía Remisión: Identificación: 0993122467001

Cod. Principal	Cantidad	Descripción	Detalle Adicional	Precio Unitario	Descuento	Precio Total
VEINFRAEPLANILLAS	1.00000	INFRAESTRUCTURA: PLANILLAS	ADENDUM#2 MODIFICATORIO AL CONTRATO DE CONSTRUCCI ON DE 418 VILLAS DE HORMIGON ARMADO DEL PROYECTO C ITTAEVENTO ETAPA PIAMONTE.	136607.14000	0.00	136607.14

Información Adicional

Monto: CIENTO CINCUENTA Y TRES MIL CON 00/100 DOLARES
Email: mmendoza@furoiani.com;salvaherso@hotmail.com;apatrit-ac@hotmail.com
Teléfono: 0000000000
DirAdq: AV. FRANCISCO DE ORELLANA S/N Y ALBERTO BORQUES

Forma de Pago	Valor	Plazo	Tiempo
OTROS CON UTILIZACION DEL SISTEMA FINANCIERO	153000.00	0	DIAS

SUBTOTAL 12%	136607.14
SUBTOTAL 0%	0.00
SUBTOTAL No objeto de IVA	0.00
SUBTOTAL Exento de IVA	0.00
SUBTOTAL SIN IMPUESTOS	136607.14
TOTAL Descuento	0.00
ICE	0.00
IVA 12%	16392.86
IRBPNR	0.00
PROPINA	0.00
VALOR TOTAL	153000.00

RIPCONCIV
CONSTRUCTORA

RIPCONCIV CONSTRUCCIONES CIVILES CIA.LTDA.

RIPCONCIV CIA. LTDA.

Dirección Matriz: Eloy Alfaro N35-09 y Av. Portugal

Dirección Sucursal: AV. FRANCISCO DE ORELLANA SOLAR 4-2 Y JUAN TANCA MARENGO

CONTRIBUYENTE ESPECIAL Nro.: 636

OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD: SI

R.U.C.: 1791344154001

FACTURA

No.: 001-002-000002922

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN:
1503202201179134415400120010020000029224670418618

FECHA Y HORA DE AUTORIZACIÓN: 2022-03-15T18:12:37-05:00

AMBIENTE: PRODUCCIÓN

EMISIÓN: NORMAL

CLAVE DE ACCESO

1503202201179134415400120010020000029224670418618

Razón Social / Nombres y Apellidos: FIDEICOMISO RIBERA DEL DAULE

Fecha Emisión: 15/03/2022 Guía Remisión: Identificación: 0992706589001

Cod. Principal	Cantidad	Descripción	Detalle Adicional	Precio Unitario	Descuento	Precio Total
VEINFRAEPLANILLAS	1.00000	INFRAESTRUCTURA: PLANILLAS	PLANILLA DE LIQUIDACION DE OBRA PERIODO DEL 22 DE JULIO 2021 AL 06 DE AGOSTO DEL 2021 CONSTRUCCION D E INFRAESTRUCTURA DE LA OCTAVA ETAPA PROYECTO INMO BILIARIO DENOMINADO LA PERLA URBANIZACION PRIVADA	12753.87000	0.00	12753.87

Información Adicional

Monto: CATORCE MIL DOSCIENTOS OCHENTA Y CUATRO CON 33/100 DOLARES
Email: mrodriguez@laperla.com.ec;mtejada@laperla.com.ec
Teléfono: 0000000000
DirAdq: CDLA KENNEDY NORTE CALLE JUSTINO CORNEJO #2-4-39 AV LUIS

Forma de Pago	Valor	Plazo	Tiempo
OTROS CON UTILIZACION DEL SISTEMA FINANCIERO	14284.33	0	DIAS

SUBTOTAL 12%	12753.87
SUBTOTAL 0%	0.00
SUBTOTAL No objeto de IVA	0.00
SUBTOTAL Exento de IVA	0.00
SUBTOTAL SIN IMPUESTOS	12753.87
TOTAL Descuento	0.00
ICE	0.00
IVA 12%	1530.46
IRBPNR	0.00
PROPINA	0.00
VALOR TOTAL	14284.33

RIPCONCIV
CONSTRUCTORA

RIPCONCIV CONSTRUCCIONES CIVILES CIA.LTDA.

RIPCONCIV CIA. LTDA.

Dirección Matriz: Eloy Alfaro N35-09 y Av. Portugal

Dirección Sucursal: AV. FRANCISCO DE ORELLANA SOLAR 4-2 Y JUAN TANCA MARENGO

CONTRIBUYENTE ESPECIAL Nro.: 636

OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD: SI

R.U.C.: 1791344154001

FACTURA

No.: 001-002-000002923

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN:
1503202201179134415400120010020000029234289517419

FECHA Y HORA DE AUTORIZACIÓN: 2022-03-15T18:12:38-05:00

AMBIENTE: PRODUCCIÓN

EMISIÓN: NORMAL

CLAVE DE ACCESO

1503202201179134415400120010020000029234289517419

Razón Social / Nombres y Apellidos: FIDEICOMISO RIBERA DEL DAULE

Fecha Emisión: 15/03/2022 Guía Remisión: Identificación: 0992706589001

Cod. Principal	Cantidad	Descripción	Detalle Adicional	Precio Unitario	Descuento	Precio Total
VEINFRAEPLANILLAS	1.00000	INFRAESTRUCTURA: PLANILLAS	PLANILLA #2 COMPLEMENTARIO #1 DEL 31 DE JULIO 2021 AL 31 DE OCTUBRE 2021 CONSTRUCCION DE LA INFRAEST RUCTURA DEL PLAN MAESTRO EN EL SECTOR DE LA OCTAVA ETAPA PROYECTO INMOBILIARIO DENOMINADO LA PERLA U RBANIZACION PRIVADA	4400.24000	0.00	4400.24

Información Adicional

Monto: CUATRO MIL NOVECIENTOS VEINTE Y OCHO CON 27/100 DOLARES
Email: mrodriguez@laperla.com.ec;mtejada@laperla.com.ec
Teléfono: 0000000000
DirAdq: CDLA KENNEDY NORTE CALLE JUSTINO CORNEJO #2-4-39 AV LUIS

Forma de Pago	Valor	Plazo	Tiempo
OTROS CON UTILIZACION DEL SISTEMA FINANCIERO	4928.27	0	DIAS

SUBTOTAL 12%	4400.24
SUBTOTAL 0%	0.00
SUBTOTAL No objeto de IVA	0.00
SUBTOTAL Exento de IVA	0.00
SUBTOTAL SIN IMPUESTOS	4400.24
TOTAL Descuento	0.00
ICE	0.00
IVA 12%	528.03
IRBPNR	0.00
PROPINA	0.00
VALOR TOTAL	4928.27

RIPCONCIV
CONSTRUCTORA

RIPCONCIV CONSTRUCCIONES CIVILES CIA.LTDA.

RIPCONCIV CIA. LTDA.

Dirección Matriz: Eloy Alfaro N35-09 y Av. Portugal

Dirección Sucursal: AV. FRANCISCO DE ORELLANA SOLAR 4-2 Y JUAN TANCA MARENGO

CONTRIBUYENTE ESPECIAL Nro.: 636

OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD: SI

R.U.C.: 1791344154001

FACTURA

No.: 001-002-000002924

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN:
1503202201179134415400120010020000029243002761712

FECHA Y HORA DE AUTORIZACIÓN: 2022-03-15T18:12:39-05:00

AMBIENTE: PRODUCCIÓN

EMISIÓN: NORMAL

CLAVE DE ACCESO

1503202201179134415400120010020000029243002761712

Razón Social / Nombres y Apellidos: FIDEICOMISO RIBERA DEL DAULE

Fecha Emisión: 15/03/2022 Guía Remisión: Identificación: 0992706589001

Cod. Principal	Cantidad	Descripción	Detalle Adicional	Precio Unitario	Descuento	Precio Total
VEINFRAEPLANILLAS	1.00000	INFRAESTRUCTURA: PLANILLAS	PLANILLA DE LIQUIDACION DE OBRA DEL 01 SEPTIEMBRE 2021 AL 31 OCTUBRE 2021 CONSTRUCCION DE LA INFRAES TRUCTURA DEL PLAN MAESTRO EN EL SECTOR DE LA OCTAV A ETAPA PROYECTO INMOBILIARIO DENOMINADO LA PERLA URBANIZACION PRIVADA	48099.89000	0.00	48099.89

Información Adicional

Monto: CINCUENTA Y TRES MIL OCHOCIENTOS SETENTA Y UNO CON 88/100 DOLARES
Email: mrodriguez@laperla.com.ec;mtejada@laperla.com.ec
Teléfono: 0000000000
DirAdq: CDLA KENNEDY NORTE CALLE JUSTINO CORNEJO #2-4-39 AV LUIS

Forma de Pago	Valor	Plazo	Tiempo
OTROS CON UTILIZACION DEL SISTEMA FINANCIERO	53871.88	0	DIAS

SUBTOTAL 12%	48099.89
SUBTOTAL 0%	0.00
SUBTOTAL No objeto de IVA	0.00
SUBTOTAL Exento de IVA	0.00
SUBTOTAL SIN IMPUESTOS	48099.89
TOTAL Descuento	0.00
ICE	0.00
IVA 12%	5771.99
IRBPNR	0.00
PROPINA	0.00
VALOR TOTAL	53871.88

RIPCONCIV
CONSTRUCTORA

RIPCONCIV CONSTRUCCIONES CIVILES CIA.LTDA.

RIPCONCIV CIA. LTDA.

Dirección Matriz: Eloy Alfaro N35-09 y Av. Portugal

Dirección Sucursal: AV. FRANCISCO DE ORELLANA SOLAR 4-2 Y JUAN TANCA MARENGO

CONTRIBUYENTE ESPECIAL Nro.: 636

OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD: SI

R.U.C.: 1791344154001

FACTURA

No.: 001-002-000002927

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN:
2103202201179134415400120010020000029275230392012

FECHA Y HORA DE AUTORIZACIÓN: 2022-03-21T15:07:24-05:00

AMBIENTE: PRODUCCIÓN

EMISIÓN: NORMAL

CLAVE DE ACCESO

2103202201179134415400120010020000029275230392012

Razón Social / Nombres y Apellidos: INTERNATIONAL WATER SERVICES GUAYAQUIL INTERAGUA C. LTDA.

Fecha Emisión: 21/03/2022 Guía Remisión: Identificación: 0992153563001

Cod. Principal	Cantidad	Descripción	Detalle Adicional	Precio Unitario	Descuento	Precio Total
VEINFRAEPLANILLAS	1.00000	INFRAESTRUCTURA: PLANILLAS	PLANILLA 10 SCF-2021-00005 REHABILITACION DE REDES DE AAPP PARA SECTOR HIDRAULICO-PROYECTO PRANC2: CTP-073 Y CTP-074 Y TRAMO DE ACUEDUCTO SECTORES CT P-073 Y CTO-074PERIODO DEL 31 DE ENERO AL 27 DE FE BRERO DEL 2022	261455.12000	0.00	261455.12

Información Adicional

Monto: DOSCIENTOS NOVENTA Y DOS MIL OCHOCIENTOS VEINTE Y NUEVE CON 73/100 DOLARES
Email: facturas_electronicas@interagua.com.ec
Teléfono: 0000000000
DirAdq: URB SAN EDUARDO AV DR JOSE RODRIGUEZ BONIN 20-6 Y AV.MARGINA

Forma de Pago	Valor	Plazo	Tiempo
OTROS CON UTILIZACION DEL SISTEMA FINANCIERO	292829.73	0	DIAS

SUBTOTAL 12%	261455.12
SUBTOTAL 0%	0.00
SUBTOTAL No objeto de IVA	0.00
SUBTOTAL Exento de IVA	0.00
SUBTOTAL SIN IMPUESTOS	261455.12
TOTAL Descuento	0.00
ICE	0.00
IVA 12%	31374.61
IRBPNR	0.00
PROPINA	0.00
VALOR TOTAL	292829.73

RIPCONCIV
CONSTRUCTORA

RIPCONCIV CONSTRUCCIONES CIVILES CIA.LTDA.

RIPCONCIV CIA. LTDA.

Dirección Matriz: Eloy Alfaro N35-09 y Av. Portugal

Dirección Sucursal: AV. FRANCISCO DE ORELLANA SOLAR 4-2 Y JUAN TANCA MARENGO

CONTRIBUYENTE ESPECIAL Nro.: 636

OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD: SI

R.U.C.: 1791344154001

NOTA DE CRÉDITO

No.: 002-002-000000154

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN:
2203202204179134415400120020020000001548891260112

FECHA Y HORA DE AUTORIZACIÓN: 2022-03-22T11:51:54-05:00

AMBIENTE: PRODUCCIÓN

EMISIÓN: NORMAL

CLAVE DE ACCESO

2203202204179134415400120020020000001548891260112

Razón Social / Nombres y Apellidos: FIDEICOMISO INMOBILIARIO CITTAVENTO

Fecha Emisión: 22/03/2022 Identificación: 0993122467001

Comprobante que se modifica: FACTURA 002-002-000003004

Fecha Emisión (Comprobante a modificar): 22/03/2022

Razón de Modificación: DEVOLUCION

Código	Cantidad	Descripción	Detalle Adicional	Descuento	Precio Unitario	Precio Total
VEINFRAEPLANILLAS	1.00000	INFRAESTRUCTURA: PLANILLAS	DESCUENTO POR CONSUMO ELECTRICO	0.00	865.05000	865.05

Información Adicional

Dirección: AV. FRANCISCO DE ORELLANA S/N Y ALBERTO BORQUES
Teléfono: 0000000000
Email: mmendoza@furoiani.com;salvaherso@hotmail.com;apatrit-ac@hotmail.com

SUBTOTAL 12%	865.05
SUBTOTAL 0%	0.00
SUBTOTAL No objeto de IVA	0.00
SUBTOTAL Exento de IVA	0.00
SUBTOTAL SIN IMPUESTOS	865.05
TOTAL Descuento	0.00
ICE	0.00
IVA 12%	103.80
IRBPNR	0.00
VALOR TOTAL	968.85

RIPCONCIV
CONSTRUCTORA

RIPCONCIV CONSTRUCCIONES CIVILES CIA.LTDA.

RIPCONCIV CIA. LTDA.

Dirección Matriz: Eloy Alfaro N35-09 y Av. Portugal

Dirección Sucursal: AV. FRANCISCO DE ORELLANA SOLAR 4-2 Y JUAN TANCA MARENGO

CONTRIBUYENTE ESPECIAL Nro.: 636

OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD: SI

R.U.C.: 1791344154001

FACTURA

No.: 002-002-000003004

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN:
2203202201179134415400120020020000030045752569915

FECHA Y HORA DE AUTORIZACIÓN: 2022-03-22T11:43:11-05:00

AMBIENTE: PRODUCCIÓN

EMISIÓN: NORMAL

CLAVE DE ACCESO

2203202201179134415400120020020000030045752569915

Razón Social / Nombres y Apellidos: FIDEICOMISO INMOBILIARIO CITTAVENTO

Fecha Emisión: 22/03/2022 Guía Remisión: Identificación: 0993122467001

Cod. Principal	Cantidad	Descripción	Detalle Adicional	Precio Unitario	Descuento	Precio Total
VEINFRAEPLANILLAS	1.00000	INFRAESTRUCTURA: PLANILLAS	PLANILLA # 7 FASE 1 CONTRATO: CONSTRUCCION DE 418 VILLAS DE HORMIGON ARMADO DEL PROYECTO CITTAEVENTO ETAPA PIAMONTE PERIODO: DEL 1 AL 28 DE FEBRERO DE L 2022	422256.43000	0.00	422256.43

Información Adicional

Monto: CUATROCIENTOS SETENTA Y DOS MIL NOVECIENTOS VEINTE Y SIETE CON 20/100 DOLARES
Email: mmendoza@furoiani.com;salvaherso@hotmail.com;apatrit-ac@hotmail.com
Teléfono: 0000000000
DirAdq: AV. FRANCISCO DE ORELLANA S/N Y ALBERTO BORQUES

Forma de Pago	Valor	Plazo	Tiempo
OTROS CON UTILIZACION DEL SISTEMA FINANCIERO	472927.20	0	DIAS

SUBTOTAL 12%	422256.43
SUBTOTAL 0%	0.00
SUBTOTAL No objeto de IVA	0.00
SUBTOTAL Exento de IVA	0.00
SUBTOTAL SIN IMPUESTOS	422256.43
TOTAL Descuento	0.00
ICE	0.00
IVA 12%	50670.77
IRBPNR	0.00
PROPINA	0.00
VALOR TOTAL	472927.20

RIPCONCIV
CONSTRUCTORA

RIPCONCIV CONSTRUCCIONES CIVILES CIA.LTDA.

RIPCONCIV CIA. LTDA.

Dirección Matriz: Eloy Alfaro N35-09 y Av. Portugal

Dirección Sucursal: AV. FRANCISCO DE ORELLANA SOLAR 4-2 Y JUAN TANCA MARENGO

CONTRIBUYENTE ESPECIAL Nro.: 636

OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD: SI

R.U.C.: 1791344154001

FACTURA

No.: 001-002-000002934

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN:
2403202201179134415400120010020000029346066544912

FECHA Y HORA DE AUTORIZACIÓN: 2022-03-24T10:08:00-05:00

AMBIENTE: PRODUCCIÓN

EMISIÓN: NORMAL

CLAVE DE ACCESO

2403202201179134415400120010020000029346066544912

Razón Social / Nombres y Apellidos: OPERADORA Y PROCESADORA DE PRODUCTOS MARINOS OMARSA S.A.

Fecha Emisión: 24/03/2022 Guía Remisión: Identificación: 0990608504001

Cod. Principal	Cantidad	Descripción	Detalle Adicional	Precio Unitario	Descuento	Precio Total
VEINFRAEPLANILLAS	1.00000	INFRAESTRUCTURA: PLANILLAS	PLANILLA#2 AVANCE DE OBRA.PERIODO: 1 AL 31 DE DICI EMBRE DEL 2021.PROYECTO ASFALTADO DE PATIO DE MANI OBRAS SECTOR MANTENIMIENTO	67193.38000	0.00	67193.38

Información Adicional

Monto: SETENTA Y CINCO MIL DOSCIENTOS CINCUENTA Y SEIS CON 59/100 DOLARES
Email: dmateo@omarsa.com.ec;ccarvajal@omarsa.com.ec
Teléfono: 0000000000
DirAdq: ELOY ALFARO-LOT INDUSTRIAL AL RIO SOLAR 3 MZ 26

Forma de Pago	Valor	Plazo	Tiempo
OTROS CON UTILIZACION DEL SISTEMA FINANCIERO	75256.59	0	DIAS

SUBTOTAL 12%	67193.38
SUBTOTAL 0%	0.00
SUBTOTAL No objeto de IVA	0.00
SUBTOTAL Exento de IVA	0.00
SUBTOTAL SIN IMPUESTOS	67193.38
TOTAL Descuento	0.00
ICE	0.00
IVA 12%	8063.21
IRBPNR	0.00
PROPINA	0.00
VALOR TOTAL	75256.59

RIPCONCIV
CONSTRUCTORA

RIPCONCIV CONSTRUCCIONES CIVILES CIA.LTDA.

RIPCONCIV CIA. LTDA.

Dirección Matriz: Eloy Alfaro N35-09 y Av. Portugal

Dirección Sucursal: AV. FRANCISCO DE ORELLANA SOLAR 4-2 Y JUAN TANCA MARENGO

CONTRIBUYENTE ESPECIAL Nro.: 636

OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD: SI

R.U.C.: 1791344154001

FACTURA

No.: 002-002-000003007

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN:
2403202201179134415400120020020000030074666823417

FECHA Y HORA DE AUTORIZACIÓN: 2022-03-24T16:20:02-05:00

AMBIENTE: PRODUCCIÓN

EMISIÓN: NORMAL

CLAVE DE ACCESO

2403202201179134415400120020020000030074666823417

Razón Social / Nombres y Apellidos: DPWORLD POSORJA S.A.

Fecha Emisión: 24/03/2022 Guía Remisión: Identificación: 0992974222001

Cod. Principal	Cantidad	Descripción	Detalle Adicional	Precio Unitario	Descuento	Precio Total
VEINFRAEPLANILLAS	1.00000	INFRAESTRUCTURA: PLANILLAS	PLANILLA DE AVANCE DE OBRA No.2.ORDEN DE COMPRA # EC22-1556.CONTRATO DE CONSTRUCCION DE CENTRO LOGIS TICO DE POSORJA.PERIODO: 1 AL 31 DE ENERO DEL 20 22.	596277.58000	0.00	596277.58

Información Adicional

Monto: SEISCIENTOS SESENTA Y SIETE MIL OCHOCIENTOS TREINTA CON 89/100 DOLARES
Email: Documentoselectronicos.psj@dpworld.com;Natasha.Black@dpworld.com
Teléfono: 5938044850
DirAdq: LOMAS DEL CANGREJAL S/N LOTE 1-BJUNTO A LA CAMARONERA STYLIV

Forma de Pago	Valor	Plazo	Tiempo
OTROS CON UTILIZACION DEL SISTEMA FINANCIERO	667830.89	0	DIAS

SUBTOTAL 12%	596277.58
SUBTOTAL 0%	0.00
SUBTOTAL No objeto de IVA	0.00
SUBTOTAL Exento de IVA	0.00
SUBTOTAL SIN IMPUESTOS	596277.58
TOTAL Descuento	0.00
ICE	0.00
IVA 12%	71553.31
IRBPNR	0.00
PROPINA	0.00
VALOR TOTAL	667830.89

RIPCONCIV
CONSTRUCTORA

RIPCONCIV CONSTRUCCIONES CIVILES CIA.LTDA.

RIPCONCIV CIA. LTDA.

Dirección Matriz: Eloy Alfaro N35-09 y Av. Portugal

Dirección Sucursal: AV. FRANCISCO DE ORELLANA SOLAR 4-2 Y JUAN TANCA MARENGO

CONTRIBUYENTE ESPECIAL Nro.: 636

OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD: SI

R.U.C.: 1791344154001

FACTURA

No.: 001-002-000002936

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN:
2503202201179134415400120010020000029365765560019

FECHA Y HORA DE AUTORIZACIÓN: 2022-03-25T15:43:04-05:00

AMBIENTE: PRODUCCIÓN

EMISIÓN: NORMAL

CLAVE DE ACCESO

2503202201179134415400120010020000029365765560019

Razón Social / Nombres y Apellidos: DPWORLD POSORJA S.A.

Fecha Emisión: 25/03/2022 Guía Remisión: Identificación: 0992974222001

Cod. Principal	Cantidad	Descripción	Detalle Adicional	Precio Unitario	Descuento	Precio Total
VEINFRAEPLANILLAS	1.00000	INFRAESTRUCTURA: PLANILLAS	MANTENIMIENTO DE CARRETERAS PLAYAS POSORJA FEBRERO 2022- EC22-1561	21855.25000	0.00	21855.25

Información Adicional

Monto: VEINTE Y CUATRO MIL CUATROCIENTOS SETENTA Y SIETE CON 88/100 DOLARES
Email: Documentoselectronicos.psj@dpworld.com;Natasha.Black@dpworld.com
Teléfono: 5938044850
DirAdq: LOMAS DEL CANGREJAL S/N LOTE 1-BJUNTO A LA CAMARONERA STYLIV

Forma de Pago	Valor	Plazo	Tiempo
OTROS CON UTILIZACION DEL SISTEMA FINANCIERO	24477.88	0	DIAS

SUBTOTAL 12%	21855.25
SUBTOTAL 0%	0.00
SUBTOTAL No objeto de IVA	0.00
SUBTOTAL Exento de IVA	0.00
SUBTOTAL SIN IMPUESTOS	21855.25
TOTAL Descuento	0.00
ICE	0.00
IVA 12%	2622.63
IRBPNR	0.00
PROPINA	0.00
VALOR TOTAL	24477.88

RIPCONCIV
CONSTRUCTORA

RIPCONCIV CONSTRUCCIONES CIVILES CIA.LTDA.

RIPCONCIV CIA. LTDA.

Dirección Matriz: Eloy Alfaro N35-09 y Av. Portugal

Dirección Sucursal: AV. FRANCISCO DE ORELLANA SOLAR 4-2 Y JUAN TANCA MARENGO

CONTRIBUYENTE ESPECIAL Nro.: 636

OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD: SI

R.U.C.: 1791344154001

NOTA DE CRÉDITO

No.: 002-002-000000155

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN:
2503202204179134415400120020020000001555447577118

FECHA Y HORA DE AUTORIZACIÓN: 2022-03-25T18:05:12-05:00

AMBIENTE: PRODUCCIÓN

EMISIÓN: NORMAL

CLAVE DE ACCESO

2503202204179134415400120020020000001555447577118

Razón Social / Nombres y Apellidos: FIDEICOMISO RIBERA DEL DAULE

Fecha Emisión: 25/03/2022 Identificación: 0992706589001

Comprobante que se modifica: FACTURA 001-002-000002922

Fecha Emisión (Comprobante a modificar): 15/03/2022

Razón de Modificación: DEVOLUCION

Código	Cantidad	Descripción	Detalle Adicional	Descuento	Precio Unitario	Precio Total
VEINFRAEPLANILLAS	1.00000	INFRAESTRUCTURA: PLANILLAS	NC#155 POR CONSUMO DE AGUA INTERAGUA APLICA A FAC#001-002-000002908 PLANILLA COMPLEMENTARIO #1 CONSTRUCCION DE LA INFRAESTRUCTURA DEL PLAN MAESTRO EN EL SECTOR DE LA OCTAVA ETAPA PROYECTO INMOBILIARIO DENOMINADO LA PERLA URBANIZACION PRIVADA DEL 01 DE MARZO 2021 AL 31 DE JULIO 2021	0.00	4150.00000	4150.00

Información Adicional

Dirección: CDLA KENNEDY NORTE CALLE JUSTINO CORNEJO #2-4-39 AV LUIS
Teléfono: 0000000000
Email: mrodriguez@laperla.com.ec;mtejada@laperla.com.ec

SUBTOTAL 12%	4150.00
SUBTOTAL 0%	0.00
SUBTOTAL No objeto de IVA	0.00
SUBTOTAL Exento de IVA	0.00
SUBTOTAL SIN IMPUESTOS	4150.00
TOTAL Descuento	0.00
ICE	0.00
IVA 12%	498.00
IRBPNR	0.00
VALOR TOTAL	4648.00

RIPCONCIV
CONSTRUCTORA

RIPCONCIV CONSTRUCCIONES CIVILES CIA.LTDA.

RIPCONCIV CIA. LTDA.

Dirección Matriz: Eloy Alfaro N35-09 y Av. Portugal

Dirección Sucursal: AV. FRANCISCO DE ORELLANA SOLAR 4-2 Y JUAN TANCA MARENGO

CONTRIBUYENTE ESPECIAL Nro.: 636

OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD: SI

R.U.C.: 1791344154001

FACTURA

No.: 001-002-000002937

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN:
2903202201179134415400120010020000029379677237711

FECHA Y HORA DE AUTORIZACIÓN: 2022-03-29T12:23:17-05:00

AMBIENTE: PRODUCCIÓN

EMISIÓN: NORMAL

CLAVE DE ACCESO



2903202201179134415400120010020000029379677237711

Razón Social / Nombres y Apellidos: CONSORCIO AGUA POTABLE LA AURORA

Fecha Emisión: 29/03/2022 Guía Remisión: Identificación: 0993333972001

Cod. Principal	Cantidad	Descripción	Detalle Adicional	Precio Unitario	Descuento	Precio Total
VEINFRAEPLANILLAS	1.00000	INFRAESTRUCTURA: PLANILLAS	Planilla de reajuste provisional #1 Periodo comprendido entre el 02 de agosto al 30 de septiembre 2021	4717.52000	0.00	4717.52

Información Adicional

Monto: CINCO MIL DOSCIENTOS OCHENTA Y TRES CON 62/100 DOLARES
Email: consorcioapdaulelaaurora@gmail.com; mcardenas@ripconciv.com
Teléfono: 0000000000

Forma de Pago	Valor	Plazo	Tiempo
OTROS CON UTILIZACION DEL SISTEMA FINANCIERO	5283.62	0	DIAS

SUBTOTAL 12%	4717.52
SUBTOTAL 0%	0.00
SUBTOTAL No objeto de IVA	0.00
SUBTOTAL Exento de IVA	0.00
SUBTOTAL SIN IMPUESTOS	4717.52
TOTAL Descuento	0.00
ICE	0.00
IVA 12%	566.10
IRBPNR	0.00
PROPINA	0.00
VALOR TOTAL	5283.62

RIPCONCIV
CONSTRUCTORA

RIPCONCIV CONSTRUCCIONES CIVILES CIA.LTDA.

RIPCONCIV CIA. LTDA.

Dirección Matriz: Eloy Alfaro N35-09 y Av. Portugal

Dirección Sucursal: AV. FRANCISCO DE ORELLANA SOLAR 4-2 Y JUAN TANCA MARENGO

CONTRIBUYENTE ESPECIAL Nro.: 636

OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD: SI

R.U.C.: 1791344154001

FACTURA

No.: 001-002-000002938

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN:
2903202201179134415400120010020000029383080456215

FECHA Y HORA DE AUTORIZACIÓN: 2022-03-29T12:47:30-05:00

AMBIENTE: PRODUCCIÓN

EMISIÓN: NORMAL

CLAVE DE ACCESO

2903202201179134415400120010020000029383080456215

Razón Social / Nombres y Apellidos: CONSORCIO AGUA POTABLE LA AURORA

Fecha Emisión: 29/03/2022 Guía Remisión: Identificación: 0993333972001

Cod. Principal	Cantidad	Descripción	Detalle Adicional	Precio Unitario	Descuento	Precio Total
VEINFRAEPLANILLAS	1.00000	INFRAESTRUCTURA: PLANILLAS	Planilla de reajuste provisional #2 Periodo comprendido entre el 01 de octubre al 30 de noviembre 2021	100606.12000	0.00	100606.12

Información Adicional

Monto: CIENTO DOCE MIL SEISCIENTOS SETENTA Y OCHO CON 85/100 DOLARES
Email: consorcioapdaulelaaurora@gmail.com; mcardenas@ripconciv.com
Teléfono: 0000000000

Forma de Pago	Valor	Plazo	Tiempo
OTROS CON UTILIZACION DEL SISTEMA FINANCIERO	112678.85	0	DIAS

SUBTOTAL 12%	100606.12
SUBTOTAL 0%	0.00
SUBTOTAL No objeto de IVA	0.00
SUBTOTAL Exento de IVA	0.00
SUBTOTAL SIN IMPUESTOS	100606.12
TOTAL Descuento	0.00
ICE	0.00
IVA 12%	12072.73
IRBPNR	0.00
PROPINA	0.00
VALOR TOTAL	112678.85

RIPCONCIV
CONSTRUCTORA

RIPCONCIV CONSTRUCCIONES CIVILES CIA.LTDA.

RIPCONCIV CIA. LTDA.

Dirección Matriz: Eloy Alfaro N35-09 y Av. Portugal

Dirección Sucursal: AV. FRANCISCO DE ORELLANA SOLAR 4-2 Y JUAN TANCA MARENGO

CONTRIBUYENTE ESPECIAL Nro.: 636

OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD: SI

R.U.C.: 1791344154001

FACTURA

No.: 002-002-000003009

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN:
2903202201179134415400120020020000030095033321511

FECHA Y HORA DE AUTORIZACIÓN: 2022-03-29T16:32:35-05:00

AMBIENTE: PRODUCCIÓN

EMISIÓN: NORMAL

CLAVE DE ACCESO

2903202201179134415400120020020000030095033321511

Razón Social / Nombres y Apellidos: MAFER-REAL ESTATE DEL ECUADOR S.A. MAFER-REAL ESTATE DEL ECUADOR S.A.

Fecha Emisión: 29/03/2022 Guía Remisión: Identificación: 1792430402001

Cod. Principal	Cantidad	Descripción	Detalle Adicional	Precio Unitario	Descuento	Precio Total
VEINFRAEPLANILLAS	1.00000	INFRAESTRUCTURA: PLANILLAS	PLANILLA # 1CONTRATO: MOV. DE TIERRAS - SUBDRENES Y CERRAMIENTO PERIMETRAL BODEGA INDUSTRIAL COMPLEJ O ALOAG PARK PERIODO: DEL 14 AL 28 DE FEBRERO DEL 2022	88038.72000	0.00	88038.72

Información Adicional

Monto: NOVENTA Y OCHO MIL SEISCIENTOS TRES CON 37/100 DOLARES
Email: dbenalcazar@pazhorowitz.com
Teléfono: 0223982900
DirAdq: CALLE DEL ESTABLO Y CALLE E

Forma de Pago	Valor	Plazo	Tiempo
OTROS CON UTILIZACION DEL SISTEMA FINANCIERO	98603.37	0	DIAS

SUBTOTAL 12%	88038.72
SUBTOTAL 0%	0.00
SUBTOTAL No objeto de IVA	0.00
SUBTOTAL Exento de IVA	0.00
SUBTOTAL SIN IMPUESTOS	88038.72
TOTAL Descuento	0.00
ICE	0.00
IVA 12%	10564.65
IRBPNR	0.00
PROPINA	0.00
VALOR TOTAL	98603.37

RIPCONCIV
CONSTRUCTORA

***ABRIL** 2022*

RIPCONCIV
CONSTRUCTORA

RIPCONCIV CONSTRUCCIONES CIVILES CIA.LTDA.

RIPCONCIV CIA. LTDA.

Dirección Matriz: Eloy Alfaro N35-09 y Av. Portugal

Dirección Sucursal: AV. FRANCISCO DE ORELLANA SOLAR 4-2 Y JUAN TANCA MARENGO

CONTRIBUYENTE ESPECIAL Nro.: 636

OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD: SI

R.U.C.: 1791344154001

FACTURA

No.: 001-002-000002942

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN:
0104202201179134415400120010020000029424244809417

FECHA Y HORA DE AUTORIZACIÓN: 2022-04-01T12:29:54-05:00

AMBIENTE: PRODUCCIÓN

EMISIÓN: NORMAL

CLAVE DE ACCESO

0104202201179134415400120010020000029424244809417

Razón Social / Nombres y Apellidos: FUROIANI OBRAS Y PROYECTOS S.A.

Fecha Emisión: 01/04/2022 Guía Remisión: Identificación: 0990183899001

Cod. Principal	Cantidad	Descripción	Detalle Adicional	Precio Unitario	Descuento	Precio Total
VEANTIC_CT	1.00000	Anticipo Recibido CT	ADENDUM #1 MODIFICATORIO AL CONTRATO PRESTACIONES DE SERVICIOS ESPECIALIZADOS DE CONSTRUCCION DE OBR AS CIVILES CONSTRUCCION DE LA PARTE URBANISTICA DE LA ETAPA 13 DEL PROYECTO CIUDAD SANTIAGO	500000.00000	0.00	500000.00

Información Adicional

Monto: QUINIENTOS SESENTA MIL CON 00/100 DOLARES
Email: facturacion@ripconciv.com

Forma de Pago	Valor	Plazo	Tiempo
OTROS CON UTILIZACION DEL SISTEMA FINANCIERO	560000.00	0	DIAS

SUBTOTAL 12%	500000.00
SUBTOTAL 0%	0.00
SUBTOTAL No objeto de IVA	0.00
SUBTOTAL Exento de IVA	0.00
SUBTOTAL SIN IMPUESTOS	500000.00
TOTAL Descuento	0.00
ICE	0.00
IVA 12%	60000.00
IRBPNR	0.00
PROPINA	0.00
VALOR TOTAL	560000.00

RIPCONCIV
CONSTRUCTORA

RIPCONCIV CONSTRUCCIONES CIVILES CIA.LTDA.

RIPCONCIV CIA. LTDA.

Dirección Matriz: Eloy Alfaro N35-09 y Av. Portugal

Dirección Sucursal: AV. FRANCISCO DE ORELLANA SOLAR 4-2 Y JUAN TANCA MARENGO

CONTRIBUYENTE ESPECIAL Nro.: 636

OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD: SI

R.U.C.: 1791344154001

FACTURA

No.: 001-002-000002943

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN:
0504202201179134415400120010020000029431248685611

FECHA Y HORA DE AUTORIZACIÓN: 2022-04-05T14:51:36-05:00

AMBIENTE: PRODUCCIÓN

EMISIÓN: NORMAL

CLAVE DE ACCESO

0504202201179134415400120010020000029431248685611

Razón Social / Nombres y Apellidos: VINCI CONSTRUCTION GRANDS PROJECTS

Fecha Emisión: 05/04/2022 Guía Remisión: Identificación: 1793045146001

Cod. Principal	Cantidad	Descripción	Detalle Adicional	Precio Unitario	Descuento	Precio Total
VEINFRAEPLANILLAS	1.00000	INFRAESTRUCTURA: PLANILLAS	PTAR LATACUNGA LPU RIPCONCIV SUBCONTRATO OBRAS CIV ILES Y REDES ENTERRADAS - PLANILLA 11	118497.27000	0.00	118497.27

Información Adicional

Monto: CIENTO TREINTA Y DOS MIL SETECIENTOS DIEZ Y SEIS CON 94/100 DOLARES
Email: edisson.gusqui-ext@vinci-construction.com
Teléfono: 0980375042
DirAdq: AV. 12 DE OCTUBRE N24-660 Y FRANCISCO SALAZAR

Forma de Pago	Valor	Plazo	Tiempo
OTROS CON UTILIZACION DEL SISTEMA FINANCIERO	132716.94	0	DIAS

SUBTOTAL 12%	118497.27
SUBTOTAL 0%	0.00
SUBTOTAL No objeto de IVA	0.00
SUBTOTAL Exento de IVA	0.00
SUBTOTAL SIN IMPUESTOS	118497.27
TOTAL Descuento	0.00
ICE	0.00
IVA 12%	14219.67
IRBPNR	0.00
PROPINA	0.00
VALOR TOTAL	132716.94

RIPCONCIV
CONSTRUCTORA

RIPCONCIV CONSTRUCCIONES CIVILES CIA.LTDA.

RIPCONCIV CIA. LTDA.

Dirección Matriz: Eloy Alfaro N35-09 y Av. Portugal

Dirección Sucursal: AV. FRANCISCO DE ORELLANA SOLAR 4-2 Y JUAN TANCA MARENGO

CONTRIBUYENTE ESPECIAL Nro.: 636

OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD: SI

R.U.C.: 1791344154001

FACTURA

No.: 001-002-000002944

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN:
0504202201179134415400120010020000029444596755618

FECHA Y HORA DE AUTORIZACIÓN: 2022-04-05T14:51:37-05:00

AMBIENTE: PRODUCCIÓN

EMISIÓN: NORMAL

CLAVE DE ACCESO

0504202201179134415400120010020000029444596755618

Razón Social / Nombres y Apellidos: VINCI CONSTRUCTION GRANDS PROJECTS

Fecha Emisión: 05/04/2022 Guía Remisión: Identificación: 1793045146001

Cod. Principal	Cantidad	Descripción	Detalle Adicional	Precio Unitario	Descuento	Precio Total
VEINFRAEPLANILLAS	1.00000	INFRAESTRUCTURA: PLANILLAS	PTAR LATACUNGA LPU RIPCONCIV SUBCONTRATO OBRAS CIV ILES Y REDES ENTERRADAS - PLANILLA 10 SUMINISTROS	88510.48000	0.00	88510.48

Información Adicional

Monto: NOVENTA Y NUEVE MIL CIENTO TREINTA Y UNO CON 74/100 DOLARES
Email: edisson.gusqui-ext@vinci-construction.com
Teléfono: 0980375042
DirAdq: AV. 12 DE OCTUBRE N24-660 Y FRANCISCO SALAZAR

Forma de Pago	Valor	Plazo	Tiempo
OTROS CON UTILIZACION DEL SISTEMA FINANCIERO	99131.74	0	DIAS

SUBTOTAL 12%	88510.48
SUBTOTAL 0%	0.00
SUBTOTAL No objeto de IVA	0.00
SUBTOTAL Exento de IVA	0.00
SUBTOTAL SIN IMPUESTOS	88510.48
TOTAL Descuento	0.00
ICE	0.00
IVA 12%	10621.26
IRBPNR	0.00
PROPINA	0.00
VALOR TOTAL	99131.74

RIPCONCIV
CONSTRUCTORA

RIPCONCIV CONSTRUCCIONES CIVILES CIA.LTDA.

RIPCONCIV CIA. LTDA.

Dirección Matriz: Eloy Alfaro N35-09 y Av. Portugal

Dirección Sucursal: AV. FRANCISCO DE ORELLANA SOLAR 4-2 Y JUAN TANCA MARENGO

CONTRIBUYENTE ESPECIAL Nro.: 636

OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD: SI

R.U.C.: 1791344154001

FACTURA

No.: 002-002-000003011

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN:
0504202201179134415400120020020000030111803375611

FECHA Y HORA DE AUTORIZACIÓN: 2022-04-05T12:46:48-05:00

AMBIENTE: PRODUCCIÓN

EMISIÓN: NORMAL

CLAVE DE ACCESO

0504202201179134415400120020020000030111803375611

Razón Social / Nombres y Apellidos: DPWORLD POSORJA S.A.

Fecha Emisión: 05/04/2022 Guía Remisión: Identificación: 0992974222001

Cod. Principal	Cantidad	Descripción	Detalle Adicional	Precio Unitario	Descuento	Precio Total
VEINFRAEPLANILLAS	1.00000	INFRAESTRUCTURA: PLANILLAS	PLANILLA DE AVANCE DE OBRA No.3.ORDEN DE COMPRA #E C22-1624.CONTRATO DE CONSTRUCCION DE CENTRO LOGIST ICO POSORJA.PERIODO: 1 AL 28 DE FEBRERO DEL 2022.	436815.88000	0.00	436815.88

Información Adicional

Monto: CUATROCIENTOS OCHENTA Y NUEVE MIL DOSCIENTOS TREINTA Y TRES CON 79/100 DOLARES
Email: Documentoselectronicos.psj@dpworld.com;Natasha.Black@dpworld.com
Teléfono: 5938044850
DirAdq: LOMAS DEL CANGREJAL S/N LOTE 1-BJUNTO A LA CAMARONERA STYLIV

Forma de Pago	Valor	Plazo	Tiempo
OTROS CON UTILIZACION DEL SISTEMA FINANCIERO	489233.79	0	DIAS

SUBTOTAL 12%	436815.88
SUBTOTAL 0%	0.00
SUBTOTAL No objeto de IVA	0.00
SUBTOTAL Exento de IVA	0.00
SUBTOTAL SIN IMPUESTOS	436815.88
TOTAL Descuento	0.00
ICE	0.00
IVA 12%	52417.91
IRBPNR	0.00
PROPINA	0.00
VALOR TOTAL	489233.79

RIPCONCIV
CONSTRUCTORA

RIPCONCIV CONSTRUCCIONES CIVILES CIA.LTDA.

RIPCONCIV CIA. LTDA.

Dirección Matriz: Eloy Alfaro N35-09 y Av. Portugal

Dirección Sucursal: AV. FRANCISCO DE ORELLANA SOLAR 4-2 Y JUAN TANCA MARENGO

CONTRIBUYENTE ESPECIAL Nro.: 636

OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD: SI

R.U.C.: 1791344154001

FACTURA

No.: 001-002-000002948

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN:
0804202201179134415400120010020000029486412132115

FECHA Y HORA DE AUTORIZACIÓN: 2022-04-08T16:18:09-05:00

AMBIENTE: PRODUCCIÓN

EMISIÓN: NORMAL

CLAVE DE ACCESO

0804202201179134415400120010020000029486412132115

Razón Social / Nombres y Apellidos: FIDEICOMISO BRISAS

Fecha Emisión: 08/04/2022 Guía Remisión: Identificación: 0993149233001

Cod. Principal	Cantidad	Descripción	Detalle Adicional	Precio Unitario	Descuento	Precio Total
VEINFRAEPLANILLAS	1.00000	INFRAESTRUCTURA: PLANILLAS	PLANILLA LIQUIDACION DE OBRAPERIODO DEL 07 DICIEMB RE 2021 AL 30 DICIEMBRE 2021CONSTRUCCION DE INFRAE STRUCTURA DEL PROYECTOINMOBILIARIO DENOMINADO BRIS AS DE LA PERLA	67455.95000	0.00	67455.95

Información Adicional

Monto: SETENTA Y CINCO MIL QUINIENTOS CINCUENTA CON 66/100 DOLARES
Email: mronquillo@laperla.com.ec; mtejada@laperla.com.ec; mrodriguez@laperla.com.ec
Teléfono: 0000000000
DirAdq: TARQUI / JUSTINO CORNEJO 2-4-39 Y AV. LUIS ORRANTIA

Forma de Pago	Valor	Plazo	Tiempo
OTROS CON UTILIZACION DEL SISTEMA FINANCIERO	75550.66	0	DIAS

SUBTOTAL 12%	67455.95
SUBTOTAL 0%	0.00
SUBTOTAL No objeto de IVA	0.00
SUBTOTAL Exento de IVA	0.00
SUBTOTAL SIN IMPUESTOS	67455.95
TOTAL Descuento	0.00
ICE	0.00
IVA 12%	8094.71
IRBPNR	0.00
PROPINA	0.00
VALOR TOTAL	75550.66

RIPCONCIV
CONSTRUCTORA

RIPCONCIV CONSTRUCCIONES CIVILES CIA.LTDA.

RIPCONCIV CIA. LTDA.

Dirección Matriz: Eloy Alfaro N35-09 y Av. Portugal

Dirección Sucursal: AV. FRANCISCO DE ORELLANA SOLAR 4-2 Y JUAN TANCA MARENGO

CONTRIBUYENTE ESPECIAL Nro.: 636

OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD: SI

R.U.C.: 1791344154001

FACTURA

No.: 001-002-000002949

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN:
1104202201179134415400120010020000029497298202012

FECHA Y HORA DE AUTORIZACIÓN: 2022-04-11T17:00:35-05:00

AMBIENTE: PRODUCCIÓN

EMISIÓN: NORMAL

CLAVE DE ACCESO

1104202201179134415400120010020000029497298202012

Razón Social / Nombres y Apellidos: OPERADORA Y PROCESADORA DE PRODUCTOS MARINOS OMARSA S.A.

Fecha Emisión: 11/04/2022 Guía Remisión: Identificación: 0990608504001

Cod. Principal	Cantidad	Descripción	Detalle Adicional	Precio Unitario	Descuento	Precio Total
VEINFRAEPLANILLAS	1.00000	INFRAESTRUCTURA: PLANILLAS	PLANILLA#3 AVANCE DE OBRA.PERIODO: 1 AL 15 DE MAR ZO DEL 2022. PROYECTO ASFALTADO DE PATIO DE MANIOB RAS SECTOR MANTENIMIENTO	2510.96000	0.00	2510.96

Información Adicional

Monto: DOS MIL OCHOCIENTOS DOCE CON 28/100 DOLARES
Email: dmateo@omarsa.com.ec;ccarvajal@omarsa.com.ec
Teléfono: 0000000000
DirAdq: ELOY ALFARO-LOT INDUSTRIAL AL RIO SOLAR 3 MZ 26

Forma de Pago	Valor	Plazo	Tiempo
OTROS CON UTILIZACION DEL SISTEMA FINANCIERO	2812.28	0	DIAS

SUBTOTAL 12%	2510.96
SUBTOTAL 0%	0.00
SUBTOTAL No objeto de IVA	0.00
SUBTOTAL Exento de IVA	0.00
SUBTOTAL SIN IMPUESTOS	2510.96
TOTAL Descuento	0.00
ICE	0.00
IVA 12%	301.32
IRBPNR	0.00
PROPINA	0.00
VALOR TOTAL	2812.28

RIPCONCIV
CONSTRUCTORA

RIPCONCIV CONSTRUCCIONES CIVILES CIA.LTDA.

RIPCONCIV CIA. LTDA.

Dirección Matriz: Eloy Alfaro N35-09 y Av. Portugal

Dirección Sucursal: AV. FRANCISCO DE ORELLANA SOLAR 4-2 Y JUAN TANCA MARENGO

CONTRIBUYENTE ESPECIAL Nro.: 636

OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD: SI

R.U.C.: 1791344154001

FACTURA

No.: 001-002-000002951

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN:
1204202201179134415400120010020000029510137310118

FECHA Y HORA DE AUTORIZACIÓN: 2022-04-12T18:32:54-05:00

AMBIENTE: PRODUCCIÓN

EMISIÓN: NORMAL

CLAVE DE ACCESO

1204202201179134415400120010020000029510137310118

Razón Social / Nombres y Apellidos: OPERADORA Y PROCESADORA DE PRODUCTOS MARINOS OMARSA S.A.

Fecha Emisión: 12/04/2022 Guía Remisión: Identificación: 0990608504001

Cod. Principal	Cantidad	Descripción	Detalle Adicional	Precio Unitario	Descuento	Precio Total
VEINFRAEPLANILLAS	1.00000	INFRAESTRUCTURA: PLANILLAS	CONSTRUCCION DE GALPON 2 Y ESTRUCTURAS VARIAS PLAN ILLA #1 PERIODO: 13 DE ENERO AL 15 DE MARZO DEL 20 22	426730.01000	0.00	426730.01

Información Adicional

Monto: CUATROCIENTOS SETENTA Y SIETE MIL NOVECIENTOS TREINTA Y SIETE CON 61/100 DOLARES
Email: dmateo@omarsa.com.ec;ccarvajal@omarsa.com.ec
Teléfono: 0000000000
DirAdq: ELOY ALFARO-LOT INDUSTRIAL AL RIO SOLAR 3 MZ 26

Forma de Pago	Valor	Plazo	Tiempo
OTROS CON UTILIZACION DEL SISTEMA FINANCIERO	477937.61	0	DIAS

SUBTOTAL 12%	426730.01
SUBTOTAL 0%	0.00
SUBTOTAL No objeto de IVA	0.00
SUBTOTAL Exento de IVA	0.00
SUBTOTAL SIN IMPUESTOS	426730.01
TOTAL Descuento	0.00
ICE	0.00
IVA 12%	51207.60
IRBPNR	0.00
PROPINA	0.00
VALOR TOTAL	477937.61

RIPCONCIV
CONSTRUCTORA

RIPCONCIV CONSTRUCCIONES CIVILES CIA.LTDA.

RIPCONCIV CIA. LTDA.

Dirección Matriz: Eloy Alfaro N35-09 y Av. Portugal

Dirección Sucursal: AV. FRANCISCO DE ORELLANA SOLAR 4-2 Y JUAN TANCA MARENGO

CONTRIBUYENTE ESPECIAL Nro.: 636

OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD: SI

R.U.C.: 1791344154001

FACTURA

No.: 002-002-000003014

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN:
1904202201179134415400120020020000030142649177715

FECHA Y HORA DE AUTORIZACIÓN: 2022-04-19T16:16:15-05:00

AMBIENTE: PRODUCCIÓN

EMISIÓN: NORMAL

CLAVE DE ACCESO

1904202201179134415400120020020000030142649177715

Razón Social / Nombres y Apellidos: MAFER-REAL ESTATE DEL ECUADOR S.A. MAFER-REAL ESTATE DEL ECUADOR S.A.

Fecha Emisión: 19/04/2022 Guía Remisión: Identificación: 1792430402001

Cod. Principal	Cantidad	Descripción	Detalle Adicional	Precio Unitario	Descuento	Precio Total
VEINFRAEPLANILLAS	1.00000	INFRAESTRUCTURA: PLANILLAS	PLANILLA # 1 ADICIONAL CONTRATO: MOV. DE TIERRAS - SUBDRENES Y CERRAMIENTO PERIMETRAL BODEGA INDUSTR IAL COMPLEJO ALOAG PARK PERIODO: DEL 1 AL 15 DE MA RZO DEL 2022	957.96000	0.00	957.96

Información Adicional

Monto: UN MIL SETENTA Y DOS CON 92/100 DOLARES
Email: dbenalcazar@pazhorowitz.com
Teléfono: 0223982900
DirAdq: CALLE DEL ESTABLO Y CALLE E

Forma de Pago	Valor	Plazo	Tiempo
OTROS CON UTILIZACION DEL SISTEMA FINANCIERO	1072.92	0	DIAS

SUBTOTAL 12%	957.96
SUBTOTAL 0%	0.00
SUBTOTAL No objeto de IVA	0.00
SUBTOTAL Exento de IVA	0.00
SUBTOTAL SIN IMPUESTOS	957.96
TOTAL Descuento	0.00
ICE	0.00
IVA 12%	114.96
IRBPNR	0.00
PROPINA	0.00
VALOR TOTAL	1072.92

RIPCONCIV
CONSTRUCTORA

RIPCONCIV CONSTRUCCIONES CIVILES CIA.LTDA.

RIPCONCIV CIA. LTDA.

Dirección Matriz: Eloy Alfaro N35-09 y Av. Portugal

Dirección Sucursal: AV. FRANCISCO DE ORELLANA SOLAR 4-2 Y JUAN TANCA MARENGO

CONTRIBUYENTE ESPECIAL Nro.: 636

OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD: SI

R.U.C.: 1791344154001

FACTURA

No.: 002-002-000003015

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN:
1904202201179134415400120020020000030154969340310

FECHA Y HORA DE AUTORIZACIÓN: 2022-04-19T16:21:01-05:00

AMBIENTE: PRODUCCIÓN

EMISIÓN: NORMAL

CLAVE DE ACCESO

1904202201179134415400120020020000030154969340310

Razón Social / Nombres y Apellidos: MAFER-REAL ESTATE DEL ECUADOR S.A. MAFER-REAL ESTATE DEL ECUADOR S.A.

Fecha Emisión: 19/04/2022 Guía Remisión: Identificación: 1792430402001

Cod. Principal	Cantidad	Descripción	Detalle Adicional	Precio Unitario	Descuento	Precio Total
VEINFRAEPLANILLAS	1.00000	INFRAESTRUCTURA: PLANILLAS	PLANILLA # 2 CONTRATO: MOV. DE TIERRAS - SUBDRENES Y CERRAMIENTO PERIMETRAL BODEGA INDUSTRIAL COMPLE JO ALOAG PARK PERIODO: DEL 14 AL 28 DE FEBRERO DEL 2022	46979.93000	0.00	46979.93

Información Adicional

Monto: CINCUENTA Y DOS MIL SEISCIENTOS DIEZ Y SIETE CON 52/100 DOLARES
Email: dbenalcazar@pazhorowitz.com
Teléfono: 0223982900
DirAdq: CALLE DEL ESTABLO Y CALLE E

Forma de Pago	Valor	Plazo	Tiempo
OTROS CON UTILIZACION DEL SISTEMA FINANCIERO	52617.52	0	DIAS

SUBTOTAL 12%	46979.93
SUBTOTAL 0%	0.00
SUBTOTAL No objeto de IVA	0.00
SUBTOTAL Exento de IVA	0.00
SUBTOTAL SIN IMPUESTOS	46979.93
TOTAL Descuento	0.00
ICE	0.00
IVA 12%	5637.59
IRBPNR	0.00
PROPINA	0.00
VALOR TOTAL	52617.52

RIPCONCIV
CONSTRUCTORA

RIPCONCIV CONSTRUCCIONES CIVILES CIA.LTDA.

RIPCONCIV CIA. LTDA.

Dirección Matriz: Eloy Alfaro N35-09 y Av. Portugal

Dirección Sucursal: AV. FRANCISCO DE ORELLANA SOLAR 4-2 Y JUAN TANCA MARENGO

CONTRIBUYENTE ESPECIAL Nro.: 636

OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD: SI

R.U.C.: 1791344154001

FACTURA

No.: 001-002-000002952

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN:
2204202201179134415400120010020000029525382476715

FECHA Y HORA DE AUTORIZACIÓN: 2022-04-22T09:36:26-05:00

AMBIENTE: PRODUCCIÓN

EMISIÓN: NORMAL

CLAVE DE ACCESO

2204202201179134415400120010020000029525382476715

Razón Social / Nombres y Apellidos: INTERNATIONAL WATER SERVICES GUAYAQUIL INTERAGUA C. LTDA.

Fecha Emisión: 22/04/2022 Guía Remisión: Identificación: 0992153563001

Cod. Principal	Cantidad	Descripción	Detalle Adicional	Precio Unitario	Descuento	Precio Total
VEINFRAEPLANILLAS	1.00000	INFRAESTRUCTURA: PLANILLAS	PLANILLA 11 SCF-2021-00005 REHABILITACION DE REDES DE AGUA POTABLE SECTOR HIDRAULICO - PROYECTO PRAN C 2 : CTP 073 Y CTP-74 y TRAMO DE ACUEDUCTO SECTOR ES CTP-073 Y CTP-074PERIODO DEL 28 DE FEBRERO AL 2 7 DE MARZO DEL 2022	176277.73000	0.00	176277.73

Información Adicional

Monto: CIENTO NOVENTA Y SIETE MIL CUATROCIENTOS TREINTA Y UNO CON 06/100 DOLARES
Email: facturas_electronicas@interagua.com.ec
Teléfono: 0000000000
DirAdq: URB SAN EDUARDO AV DR JOSE RODRIGUEZ BONIN 20-6 Y AV.MARGINA

Forma de Pago	Valor	Plazo	Tiempo
OTROS CON UTILIZACION DEL SISTEMA FINANCIERO	197431.06	0	DIAS

SUBTOTAL 12%	176277.73
SUBTOTAL 0%	0.00
SUBTOTAL No objeto de IVA	0.00
SUBTOTAL Exento de IVA	0.00
SUBTOTAL SIN IMPUESTOS	176277.73
TOTAL Descuento	0.00
ICE	0.00
IVA 12%	21153.33
IRBPNR	0.00
PROPINA	0.00
VALOR TOTAL	197431.06

RIPCONCIV
CONSTRUCTORA

RIPCONCIV CONSTRUCCIONES CIVILES CIA.LTDA.

RIPCONCIV CIA. LTDA.

Dirección Matriz: Eloy Alfaro N35-09 y Av. Portugal

Dirección Sucursal: AV. FRANCISCO DE ORELLANA SOLAR 4-2 Y JUAN TANCA MARENGO

CONTRIBUYENTE ESPECIAL Nro.: 636

OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD: SI

R.U.C.: 1791344154001

FACTURA

No.: 001-002-000002959

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN:
2204202201179134415400120010020000029596946805212

FECHA Y HORA DE AUTORIZACIÓN: 2022-04-22T17:37:27-05:00

AMBIENTE: PRODUCCIÓN

EMISIÓN: NORMAL

CLAVE DE ACCESO

2204202201179134415400120010020000029596946805212

Razón Social / Nombres y Apellidos: CONSORCIO AGUA POTABLE LA AURORA

Fecha Emisión: 22/04/2022 Guía Remisión: Identificación: 0993333972001

Cod. Principal	Cantidad	Descripción	Detalle Adicional	Precio Unitario	Descuento	Precio Total
VEINFRAEPLANILLAS	1.00000	INFRAESTRUCTURA: PLANILLAS	PLANILLA #4 PROYECTO: CONSTRUCCION DE LA I ETAPA D EL SISTEMA DE ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE PARA LA PARROQUIA SATELITE LA AURORA CANTON DAULE, PRO VINCIA DEL GUAYASPERIODO: DEL 01 DE FEBRERO AL 31 DE MARZO DEL 2022	1515873.08000	0.00	1515873.08

Información Adicional

Monto: UN MILLON SEISCIENTOS NOVENTA Y SIETE MIL SETECIENTOS SETENTA Y SIETE CON 85/100 DOLARES
Email: consorcioapdaulelaaurora@gmail.com; mcardenas@ripconciv.com
Teléfono: 0000000000

Forma de Pago	Valor	Plazo	Tiempo
OTROS CON UTILIZACION DEL SISTEMA FINANCIERO	1697777.85	0	DIAS

SUBTOTAL 12%	1515873.08
SUBTOTAL 0%	0.00
SUBTOTAL No objeto de IVA	0.00
SUBTOTAL Exento de IVA	0.00
SUBTOTAL SIN IMPUESTOS	1515873.08
TOTAL Descuento	0.00
ICE	0.00
IVA 12%	181904.77
IRBPNR	0.00
PROPINA	0.00
VALOR TOTAL	1697777.85

RIPCONCIV
CONSTRUCTORA

RIPCONCIV CONSTRUCCIONES CIVILES CIA.LTDA.

RIPCONCIV CIA. LTDA.

Dirección Matriz: Eloy Alfaro N35-09 y Av. Portugal

Dirección Sucursal: AV. FRANCISCO DE ORELLANA SOLAR 4-2 Y JUAN TANCA MARENGO

CONTRIBUYENTE ESPECIAL Nro.: 636

OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD: SI

R.U.C.: 1791344154001

FACTURA

No.: 001-002-000002960

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN:
2204202201179134415400120010020000029600816446013

FECHA Y HORA DE AUTORIZACIÓN: 2022-04-22T17:44:52-05:00

AMBIENTE: PRODUCCIÓN

EMISIÓN: NORMAL

CLAVE DE ACCESO

2204202201179134415400120010020000029600816446013

Razón Social / Nombres y Apellidos: CONSORCIO AGUA POTABLE LA AURORA

Fecha Emisión: 22/04/2022 Guía Remisión: Identificación: 0993333972001

Cod. Principal	Cantidad	Descripción	Detalle Adicional	Precio Unitario	Descuento	Precio Total
VEINFRAEPLANILLAS	1.00000	INFRAESTRUCTURA: PLANILLAS	Planilla de reajuste provisional #4 Periodo comprendido entre el 01 de febrero al 31 de marzo del 2022	109142.86000	0.00	109142.86

Información Adicional

Monto: CIENTO VEINTE Y DOS MIL DOSCIENTOS CUARENTA CON 00/100 DOLARES
Email: consorcioapdaulelaaurora@gmail.com; mcardenas@ripconciv.com
Teléfono: 0000000000

Forma de Pago	Valor	Plazo	Tiempo
OTROS CON UTILIZACION DEL SISTEMA FINANCIERO	122240.00	0	DIAS

SUBTOTAL 12%	109142.86
SUBTOTAL 0%	0.00
SUBTOTAL No objeto de IVA	0.00
SUBTOTAL Exento de IVA	0.00
SUBTOTAL SIN IMPUESTOS	109142.86
TOTAL Descuento	0.00
ICE	0.00
IVA 12%	13097.14
IRBPNR	0.00
PROPINA	0.00
VALOR TOTAL	122240.00

RIPCONCIV
CONSTRUCTORA

RIPCONCIV CONSTRUCCIONES CIVILES CIA.LTDA.

RIPCONCIV CIA. LTDA.

Dirección Matriz: Eloy Alfaro N35-09 y Av. Portugal

Dirección Sucursal: AV. FRANCISCO DE ORELLANA SOLAR 4-2 Y JUAN TANCA MARENGO

CONTRIBUYENTE ESPECIAL Nro.: 636

OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD: SI

R.U.C.: 1791344154001

NOTA DE CRÉDITO

No.: 001-002-000000365

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN:
2504202204179134415400120010020000003650866829918

FECHA Y HORA DE AUTORIZACIÓN: 2022-04-25T17:27:57-05:00

AMBIENTE: PRODUCCIÓN

EMISIÓN: NORMAL

CLAVE DE ACCESO

2504202204179134415400120010020000003650866829918

Razón Social / Nombres y Apellidos: INTERNATIONAL WATER SERVICES GUAYAQUIL INTERAGUA C. LTDA.

Fecha Emisión: 25/04/2022 Identificación: 0992153563001

Comprobante que se modifica: FACTURA 001-002-000002952

Fecha Emisión (Comprobante a modificar): 22/04/2022

Razón de Modificación: DEVOLUCION

Código	Cantidad	Descripción	Detalle Adicional	Descuento	Precio Unitario	Precio Total
VEINFRAEPLANILLAS	1.00000	INFRAESTRUCTURA: PLANILLAS	MULTA POR INTERCONEXION	0.00	5029.86000	5029.86

Información Adicional

Dirección: URB SAN EDUARDO AV DR JOSE RODRIGUEZ BONIN 20-6 Y AV.MARGINA
Teléfono: 0000000000
Email: facturas_electronicas@interagua.com.ec

SUBTOTAL 12%	5029.86
SUBTOTAL 0%	0.00
SUBTOTAL No objeto de IVA	0.00
SUBTOTAL Exento de IVA	0.00
SUBTOTAL SIN IMPUESTOS	5029.86
TOTAL Descuento	0.00
ICE	0.00
IVA 12%	603.58
IRBPNR	0.00
VALOR TOTAL	5633.44

RIPCONCIV
CONSTRUCTORA

RIPCONCIV CONSTRUCCIONES CIVILES CIA.LTDA.

RIPCONCIV CIA. LTDA.

Dirección Matriz: Eloy Alfaro N35-09 y Av. Portugal

Dirección Sucursal: AV. FRANCISCO DE ORELLANA SOLAR 4-2 Y JUAN TANCA MARENGO

CONTRIBUYENTE ESPECIAL Nro.: 636

OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD: SI

R.U.C.: 1791344154001

FACTURA

No.: 002-002-000003021

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN:
2704202201179134415400120020020000030210729298017

FECHA Y HORA DE AUTORIZACIÓN: 2022-04-27T11:05:36-05:00

AMBIENTE: PRODUCCIÓN

EMISIÓN: NORMAL

CLAVE DE ACCESO



2704202201179134415400120020020000030210729298017

Razón Social / Nombres y Apellidos: GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO PROVINCIAL DE LOS RIOS

Fecha Emisión: 27/04/2022 Guía Remisión: Identificación: 1260000140001

Cod. Principal	Cantidad	Descripción	Detalle Adicional	Precio Unitario	Descuento	Precio Total
VEINFRAEPLANILLAS	1.00000	INFRAESTRUCTURA: PLANILLAS	PLANILLA No.10 DE LIQUIDACION DE OBRA.PERIODO: 1 A L 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2021.RECTIFICACION, MEJORAM IENTO, AMPLICACION Y REHABILITACIONA NIVEL DE CARP ETA ASFALTICA DE LA CARRETERA CUATRO VARAS- LAPAZ LA ANGELA LA MARGARITA DE 16.56KM DE LONGITUD DE L OS CANTONES BABAHOYO Y PUEBLOVIEJO EN LA PROVI	177584.50000	0.00	177584.50

Información Adicional

Monto: CIENTO NOVENTA Y OCHO MIL OCHOCIENTOS NOVENTA Y CUATRO CON 64/100 DOLARES
Email: andreafer_1992@hotmail.com;verydar@hotmail.com
Teléfono: 0000000000
DirAdq: AV. UNIVERSITARIA 4TA Y CLEMENTE BAQUERIZO CALLE 35 401

Forma de Pago	Valor	Plazo	Tiempo
OTROS CON UTILIZACION DEL SISTEMA FINANCIERO	198894.64	0	DIAS

SUBTOTAL 12%	177584.50
SUBTOTAL 0%	0.00
SUBTOTAL No objeto de IVA	0.00
SUBTOTAL Exento de IVA	0.00
SUBTOTAL SIN IMPUESTOS	177584.50
TOTAL Descuento	0.00
ICE	0.00
IVA 12%	21310.14
IRBPNR	0.00
PROPINA	0.00
VALOR TOTAL	198894.64

RIPCONCIV
CONSTRUCTORA

RIPCONCIV CONSTRUCCIONES CIVILES CIA.LTDA.

RIPCONCIV CIA. LTDA.

Dirección Matriz: Eloy Alfaro N35-09 y Av. Portugal

Dirección Sucursal: AV. FRANCISCO DE ORELLANA SOLAR 4-2 Y JUAN TANCA MARENGO

CONTRIBUYENTE ESPECIAL Nro.: 636

OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD: SI

R.U.C.: 1791344154001

FACTURA

No.: 002-002-000003022

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN:
2704202201179134415400120020020000030220158306810

FECHA Y HORA DE AUTORIZACIÓN: 2022-04-27T11:16:30-05:00

AMBIENTE: PRODUCCIÓN

EMISIÓN: NORMAL

CLAVE DE ACCESO



2704202201179134415400120020020000030220158306810

Razón Social / Nombres y Apellidos: GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO PROVINCIAL DE LOS RIOS

Fecha Emisión: 27/04/2022 Guía Remisión: Identificación: 1260000140001

Cod. Principal	Cantidad	Descripción	Detalle Adicional	Precio Unitario	Descuento	Precio Total
VEINFRAEPLANILLAS	1.00000	INFRAESTRUCTURA: PLANILLAS	PLANILLA UNICA DE LIQUIDACION DE OBRA ORDEN DE CAM BIO N.2.PERIODO: 1 A L 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2021.R ECTIFICACION, MEJORAMIENTO, AMPLICACION Y REHABILI TACION ANIVEL DE CARPETA ASFALTICA DE LA CARRETERA CUATRO VARAS- LAPAZLA ANGELA LA MARGARITA DE 16.5 6KM DE LONGITUD DE LOS CANTONES BABAHOYO Y PUE	46678.85000	0.00	46678.85

Información Adicional

Monto: CINCUENTA Y DOS MIL DOSCIENTOS OCHENTA CON 31/100 DOLARES
Email: andreafer_1992@hotmail.com;verydar@hotmail.com
Teléfono: 0000000000
DirAdq: AV. UNIVERSITARIA 4TA Y CLEMENTE BAQUERIZO CALLE 35 401

Forma de Pago	Valor	Plazo	Tiempo
OTROS CON UTILIZACION DEL SISTEMA FINANCIERO	52280.31	0	DIAS

SUBTOTAL 12%	46678.85
SUBTOTAL 0%	0.00
SUBTOTAL No objeto de IVA	0.00
SUBTOTAL Exento de IVA	0.00
SUBTOTAL SIN IMPUESTOS	46678.85
TOTAL Descuento	0.00
ICE	0.00
IVA 12%	5601.46
IRBPNR	0.00
PROPINA	0.00
VALOR TOTAL	52280.31

RIPCONCIV
CONSTRUCTORA

MAYO *2022*

RIPCONCIV
CONSTRUCTORA

RIPCONCIV CONSTRUCCIONES CIVILES CIA.LTDA.

RIPCONCIV CIA. LTDA.

Dirección Matriz: Eloy Alfaro N35-09 y Av. Portugal

Dirección Sucursal: AV. FRANCISCO DE ORELLANA SOLAR 4-2 Y JUAN TANCA MARENGO

CONTRIBUYENTE ESPECIAL Nro.: 636

OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD: SI

R.U.C.: 1791344154001

FACTURA

No.: 002-002-000003026

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN:
0505202201179134415400120020020000030267432695116

FECHA Y HORA DE AUTORIZACIÓN: 2022-05-05T10:56:36-05:00

AMBIENTE: PRODUCCIÓN

EMISIÓN: NORMAL

CLAVE DE ACCESO

0505202201179134415400120020020000030267432695116

Razón Social / Nombres y Apellidos: EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE VIVIENDA EN EL CANTON GUAYAQUIL, EP

Fecha Emisión: 05/05/2022 Guía Remisión: Identificación: 0968609000001

Cod. Principal	Cantidad	Descripción	Detalle Adicional	Precio Unitario	Descuento	Precio Total
VEINFRAEPLANILLAS	1.00000	INFRAESTRUCTURA: PLANILLAS	PLANILLA No.1 AVANCE DE OBRA.PERIODO: 17-31 DE MAR ZO DEL 2022.CONTRATACION DE MOVIMIENTO DE TIERRA P ARA LAS OBRAS DE URBANIZACON DEL PROYECTO LOTES PO PULARES ETAPA 1 Y 2 JARDINES DEL SINAHI, PARROQUIA TARQUI DE LA CIUDAD DE GUAYAQUIL.	52587.60000	0.00	52587.60

Información Adicional

Monto: CINCUENTA Y OCHO MIL OCHOCIENTOS NOVENTA Y OCHO CON 11/100 DOLARES
Email: gcabezas@viviendagye.com;gandrade@viviendagye.com
Teléfono: 0000000000
DirAdq: 10 DE AGOSTO Y MALECON, EDICIO VALRA, PISO 7.

Forma de Pago	Valor	Plazo	Tiempo
OTROS CON UTILIZACION DEL SISTEMA FINANCIERO	58898.11	0	DIAS

SUBTOTAL 12%	52587.60
SUBTOTAL 0%	0.00
SUBTOTAL No objeto de IVA	0.00
SUBTOTAL Exento de IVA	0.00
SUBTOTAL SIN IMPUESTOS	52587.60
TOTAL Descuento	0.00
ICE	0.00
IVA 12%	6310.51
IRBPNR	0.00
PROPINA	0.00
VALOR TOTAL	58898.11

RIPCONCIV
CONSTRUCTORA

RIPCONCIV CONSTRUCCIONES CIVILES CIA.LTDA.

RIPCONCIV CIA. LTDA.

Dirección Matriz: Eloy Alfaro N35-09 y Av. Portugal

Dirección Sucursal: AV. FRANCISCO DE ORELLANA SOLAR 4-2 Y JUAN TANCA MARENGO

CONTRIBUYENTE ESPECIAL Nro.: 636

OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD: SI

R.U.C.: 1791344154001

FACTURA

No.: 002-002-000003027

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN:
0505202201179134415400120020020000030273614520516

FECHA Y HORA DE AUTORIZACIÓN: 2022-05-05T10:56:27-05:00

AMBIENTE: PRODUCCIÓN

EMISIÓN: NORMAL

CLAVE DE ACCESO

0505202201179134415400120020020000030273614520516

Razón Social / Nombres y Apellidos: EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE VIVIENDA EN EL CANTON GUAYAQUIL, EP

Fecha Emisión: 05/05/2022 Guía Remisión: Identificación: 0968609000001

Cod. Principal	Cantidad	Descripción	Detalle Adicional	Precio Unitario	Descuento	Precio Total
VEINFRAEREAJPRE	1.00000	INFRAESTRUCTURA: REAJUSTES PRECIO	REAJUSTES PROVISIONAL DE PRECIOS-PLANILLA No.1.PER IODO: 17-31 DE MARZO DEL 2022.CONTRATO DE MOVIMIEN TO DE TIERRA PARA LAS OBRAS DE URBANIZACION DEL PR OYECTI LOTES POPULARES ETAPA 1 Y 2 JARDINES DE SIN AHI, PARROQUIA TARQUI DE LA CIUDAD DE GUAYAQUIL.	883.47000	0.00	883.47

Información Adicional

Monto: NOVECIENTOS OCHENTA Y NUEVE CON 49/100 DOLARES
Email: gcabezas@viviendagye.com;gandrade@viviendagye.com
Teléfono: 0000000000
DirAdq: 10 DE AGOSTO Y MALECON, EDICIO VALRA, PISO 7.

Forma de Pago	Valor	Plazo	Tiempo
OTROS CON UTILIZACION DEL SISTEMA FINANCIERO	989.49	0	DIAS

SUBTOTAL 12%	883.47
SUBTOTAL 0%	0.00
SUBTOTAL No objeto de IVA	0.00
SUBTOTAL Exento de IVA	0.00
SUBTOTAL SIN IMPUESTOS	883.47
TOTAL Descuento	0.00
ICE	0.00
IVA 12%	106.02
IRBPNR	0.00
PROPINA	0.00
VALOR TOTAL	989.49

RIPCONCIV
CONSTRUCTORA

RIPCONCIV CONSTRUCCIONES CIVILES CIA.LTDA.

RIPCONCIV CIA. LTDA.

Dirección Matriz: Eloy Alfaro N35-09 y Av. Portugal

Dirección Sucursal: AV. FRANCISCO DE ORELLANA SOLAR 4-2 Y JUAN TANCA MARENGO

CONTRIBUYENTE ESPECIAL Nro.: 636

OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD: SI

R.U.C.: 1791344154001

FACTURA

No.: 001-002-000002973

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN:
0905202201179134415400120010020000029730504585913

FECHA Y HORA DE AUTORIZACIÓN: 2022-05-09T12:50:33-05:00

AMBIENTE: PRODUCCIÓN

EMISIÓN: NORMAL

CLAVE DE ACCESO

0905202201179134415400120010020000029730504585913

Razón Social / Nombres y Apellidos: VINCI CONSTRUCTION GRANDS PROJECTS

Fecha Emisión: 09/05/2022 Guía Remisión: Identificación: 1793045146001

Cod. Principal	Cantidad	Descripción	Detalle Adicional	Precio Unitario	Descuento	Precio Total
VEINFRAEPLANILLAS	1.00000	INFRAESTRUCTURA: PLANILLAS	PTAR LATACUNGA LPU RIPCONCIV SUBCONTRATO OBRAS CIV ILES Y REDES ENTERRADAS - PLANILLA 11 SUMINISTROS	55003.70000	0.00	55003.70

Información Adicional

Monto: SESENTA Y UN MIL SEISCIENTOS CUATRO CON 14/100 DOLARES
Email: edisson.gusqui-ext@vinci-construction.com
Teléfono: 0980375042
DirAdq: AV. 12 DE OCTUBRE N24-660 Y FRANCISCO SALAZAR

Forma de Pago	Valor	Plazo	Tiempo
OTROS CON UTILIZACION DEL SISTEMA FINANCIERO	61604.14	0	DIAS

SUBTOTAL 12%	55003.70
SUBTOTAL 0%	0.00
SUBTOTAL No objeto de IVA	0.00
SUBTOTAL Exento de IVA	0.00
SUBTOTAL SIN IMPUESTOS	55003.70
TOTAL Descuento	0.00
ICE	0.00
IVA 12%	6600.44
IRBPNR	0.00
PROPINA	0.00
VALOR TOTAL	61604.14

RIPCONCIV
CONSTRUCTORA

RIPCONCIV CONSTRUCCIONES CIVILES CIA.LTDA.

RIPCONCIV CIA. LTDA.

Dirección Matriz: Eloy Alfaro N35-09 y Av. Portugal

Dirección Sucursal: AV. FRANCISCO DE ORELLANA SOLAR 4-2 Y JUAN TANCA MARENGO

CONTRIBUYENTE ESPECIAL Nro.: 636

OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD: SI

R.U.C.: 1791344154001

FACTURA

No.: 001-002-000002974

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN:
0905202201179134415400120010020000029742533663311

FECHA Y HORA DE AUTORIZACIÓN: 2022-05-09T12:50:34-05:00

AMBIENTE: PRODUCCIÓN

EMISIÓN: NORMAL

CLAVE DE ACCESO



0905202201179134415400120010020000029742533663311

Razón Social / Nombres y Apellidos: VINCI CONSTRUCTION GRANDS PROJECTS

Fecha Emisión: 09/05/2022 Guía Remisión: Identificación: 1793045146001

Cod. Principal	Cantidad	Descripción	Detalle Adicional	Precio Unitario	Descuento	Precio Total
VEINFRAEPLANILLAS	1.00000	INFRAESTRUCTURA: PLANILLAS	PTAR LATACUNGA LPU RIPCONCIV SUBCONTRATO OBRAS CIV ILES Y REDES ENTERRADAS - PLANILLA 12	61680.99000	0.00	61680.99

Información Adicional

Monto: SESENTA Y NUEVE MIL OCHENTA Y DOS CON 71/100 DOLARES
Email: edisson.gusqui-ext@vinci-construction.com
Teléfono: 0980375042
DirAdq: AV. 12 DE OCTUBRE N24-660 Y FRANCISCO SALAZAR

Forma de Pago	Valor	Plazo	Tiempo
OTROS CON UTILIZACION DEL SISTEMA FINANCIERO	69082.71	0	DIAS

SUBTOTAL 12%	61680.99
SUBTOTAL 0%	0.00
SUBTOTAL No objeto de IVA	0.00
SUBTOTAL Exento de IVA	0.00
SUBTOTAL SIN IMPUESTOS	61680.99
TOTAL Descuento	0.00
ICE	0.00
IVA 12%	7401.72
IRBPNR	0.00
PROPINA	0.00
VALOR TOTAL	69082.71

RIPCONCIV
CONSTRUCTORA

RIPCONCIV CONSTRUCCIONES CIVILES CIA.LTDA.

RIPCONCIV CIA. LTDA.

Dirección Matriz: Eloy Alfaro N35-09 y Av. Portugal

Dirección Sucursal: AV. FRANCISCO DE ORELLANA SOLAR 4-2 Y JUAN TANCA MARENGO

CONTRIBUYENTE ESPECIAL Nro.: 636

OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD: SI

R.U.C.: 1791344154001

FACTURA

No.: 002-002-000003035

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN:
1205202201179134415400120020020000030356946595318

FECHA Y HORA DE AUTORIZACIÓN: 2022-05-12T12:38:43-05:00

AMBIENTE: PRODUCCIÓN

EMISIÓN: NORMAL

CLAVE DE ACCESO

1205202201179134415400120020020000030356946595318

Razón Social / Nombres y Apellidos: EMPRESA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE GUAYAQUIL,

Fecha Emisión: 12/05/2022 Guía Remisión: Identificación: 0968595970001

Cod. Principal	Cantidad	Descripción	Detalle Adicional	Precio Unitario	Descuento	Precio Total
VEINFRAEREAJPRE	1.00000	INFRAESTRUCTURA: REAJUSTES PRECIO	PLANILLA DE LIQUIDACION DE REAJUSTE DE PRECIOS.CON STRUCCION DE LA ESTRUCTURA DE CONTROL DE MAREAS DE L RAMAL A DEL ESTERO SALADO.	41115.10000	0.00	41115.10

Información Adicional

Monto: CUARENTA Y SEIS MIL CUARENTA Y OCHO CON 91/100 DOLARES
Email: ngastezzi@emapag-ep.gob.ec;barciona@emapag-ep.gob.ec
Teléfono: 0000000000
DirAdq: AV. FRANCISCO DE ORELLANA 1-4-20 Y MIGUEL H ALCIVAR

Forma de Pago	Valor	Plazo	Tiempo
OTROS CON UTILIZACION DEL SISTEMA FINANCIERO	46048.91	0	DIAS

SUBTOTAL 12%	41115.10
SUBTOTAL 0%	0.00
SUBTOTAL No objeto de IVA	0.00
SUBTOTAL Exento de IVA	0.00
SUBTOTAL SIN IMPUESTOS	41115.10
TOTAL Descuento	0.00
ICE	0.00
IVA 12%	4933.81
IRBPNR	0.00
PROPINA	0.00
VALOR TOTAL	46048.91

RIPCONCIV
CONSTRUCTORA

RIPCONCIV CONSTRUCCIONES CIVILES CIA.LTDA.

RIPCONCIV CIA. LTDA.

Dirección Matriz: Eloy Alfaro N35-09 y Av. Portugal

Dirección Sucursal: AV. FRANCISCO DE ORELLANA SOLAR 4-2 Y JUAN TANCA MARENGO

CONTRIBUYENTE ESPECIAL Nro.: 636

OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD: SI

R.U.C.: 1791344154001

FACTURA

No.: 002-002-000003036

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN:
1205202201179134415400120020020000030369947946011

FECHA Y HORA DE AUTORIZACIÓN: 2022-05-12T15:33:09-05:00

AMBIENTE: PRODUCCIÓN

EMISIÓN: NORMAL

CLAVE DE ACCESO

1205202201179134415400120020020000030369947946011

Razón Social / Nombres y Apellidos: DPWORLD POSORJA S.A.

Fecha Emisión: 12/05/2022 Guía Remisión: Identificación: 0992974222001

Cod. Principal	Cantidad	Descripción	Detalle Adicional	Precio Unitario	Descuento	Precio Total
VEINFRAEPLANILLAS	1.00000	INFRAESTRUCTURA: PLANILLAS	PLANILLA DE AVANCE DE OBRA No.4.ORDEN DE COMPRA #E C22-1904.CONTRATO DE CONSTRUCCION DE CENTRO LOGIST ICO POSORJA.PERIODO: 1 AL 31 DE MARZO DEL 2022.	658953.65000	0.00	658953.65

Información Adicional

Monto: SETECIENTOS TREINTA Y OCHO MIL VEINTE Y OCHO CON 09/100 DOLARES
Email: Documentoselectronicos.psj@dpworld.com;Natasha.Black@dpworld.com
Teléfono: 5938044850
DirAdq: LOMAS DEL CANGREJAL S/N LOTE 1-BJUNTO A LA CAMARONERA STYLIV

Forma de Pago	Valor	Plazo	Tiempo
OTROS CON UTILIZACION DEL SISTEMA FINANCIERO	738028.09	0	DIAS

SUBTOTAL 12%	658953.65
SUBTOTAL 0%	0.00
SUBTOTAL No objeto de IVA	0.00
SUBTOTAL Exento de IVA	0.00
SUBTOTAL SIN IMPUESTOS	658953.65
TOTAL Descuento	0.00
ICE	0.00
IVA 12%	79074.44
IRBPNR	0.00
PROPINA	0.00
VALOR TOTAL	738028.09

RIPCONCIV
CONSTRUCTORA

RIPCONCIV CONSTRUCCIONES CIVILES CIA.LTDA.

RIPCONCIV CIA. LTDA.

Dirección Matriz: Eloy Alfaro N35-09 y Av. Portugal

Dirección Sucursal: AV. FRANCISCO DE ORELLANA SOLAR 4-2 Y JUAN TANCA MARENGO

CONTRIBUYENTE ESPECIAL Nro.: 636

OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD: SI

R.U.C.: 1791344154001

FACTURA

No.: 002-002-000003038

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN:
1305202201179134415400120020020000030380858561112

FECHA Y HORA DE AUTORIZACIÓN: 2022-05-13T10:04:34-05:00

AMBIENTE: PRODUCCIÓN

EMISIÓN: NORMAL

CLAVE DE ACCESO

1305202201179134415400120020020000030380858561112

Razón Social / Nombres y Apellidos: MAFER-REAL ESTATE DEL ECUADOR S.A.

Fecha Emisión: 13/05/2022 Guía Remisión: Identificación: 1792430402001

Cod. Principal	Cantidad	Descripción	Detalle Adicional	Precio Unitario	Descuento	Precio Total
VEINFRAEPLANILLAS	1.00000	INFRAESTRUCTURA: PLANILLAS	PLANILLA # 3 CONTRATO: MOV. DE TIERRAS - SUBDRENES Y CERRAMIENTO PERIMETRAL BODEGA INDUSTRIAL COMPLE JO ALOAG PARK PERIODO: DEL 16 AL 31 DE MARZO DEL 2 022	50297.66000	0.00	50297.66

Información Adicional

Monto: CINCUENTA Y SEIS MIL TRESCIENTOS TREINTA Y TRES CON 38/100 DOLARES
Email: dbenalcazar@pazhorowitz.com
Teléfono: 0223982900
DirAdq: CALLE DEL ESTABLO Y CALLE E

Forma de Pago	Valor	Plazo	Tiempo
OTROS CON UTILIZACION DEL SISTEMA FINANCIERO	56333.38	0	DIAS

SUBTOTAL 12%	50297.66
SUBTOTAL 0%	0.00
SUBTOTAL No objeto de IVA	0.00
SUBTOTAL Exento de IVA	0.00
SUBTOTAL SIN IMPUESTOS	50297.66
TOTAL Descuento	0.00
ICE	0.00
IVA 12%	6035.72
IRBPNR	0.00
PROPINA	0.00
VALOR TOTAL	56333.38

RIPCONCIV
CONSTRUCTORA

RIPCONCIV CONSTRUCCIONES CIVILES CIA.LTDA.

RIPCONCIV CIA. LTDA.

Dirección Matriz: Eloy Alfaro N35-09 y Av. Portugal

Dirección Sucursal: AV. FRANCISCO DE ORELLANA SOLAR 4-2 Y JUAN TANCA MARENGO

CONTRIBUYENTE ESPECIAL Nro.: 636

OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD: SI

R.U.C.: 1791344154001

FACTURA

No.: 002-002-000003039

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN:
1305202201179134415400120020020000030393094598916

FECHA Y HORA DE AUTORIZACIÓN: 2022-05-13T10:04:35-05:00

AMBIENTE: PRODUCCIÓN

EMISIÓN: NORMAL

CLAVE DE ACCESO

1305202201179134415400120020020000030393094598916

Razón Social / Nombres y Apellidos: MAFER-REAL ESTATE DEL ECUADOR S.A.

Fecha Emisión: 13/05/2022 Guía Remisión: Identificación: 1792430402001

Cod. Principal	Cantidad	Descripción	Detalle Adicional	Precio Unitario	Descuento	Precio Total
VEINFRAEPLANILLAS	1.00000	INFRAESTRUCTURA: PLANILLAS	PLANILLA # 2 ADICIONAL CONTRATO: MOV. DE TIERRAS - SUBDRENES Y CERRAMIENTO PERIMETRAL BODEGA INDUSTR IAL COMPLEJO ALOAG PARK PERIODO: DEL 16 AL 31 DE M ARZO DEL 2022	37532.70000	0.00	37532.70

Información Adicional

Monto: CUARENTA Y DOS MIL TREINTA Y SEIS CON 62/100 DOLARES
Email: dbenalcazar@pazhorowitz.com
Teléfono: 0223982900
DirAdq: CALLE DEL ESTABLO Y CALLE E

Forma de Pago	Valor	Plazo	Tiempo
OTROS CON UTILIZACION DEL SISTEMA FINANCIERO	42036.62	0	DIAS

SUBTOTAL 12%	37532.70
SUBTOTAL 0%	0.00
SUBTOTAL No objeto de IVA	0.00
SUBTOTAL Exento de IVA	0.00
SUBTOTAL SIN IMPUESTOS	37532.70
TOTAL Descuento	0.00
ICE	0.00
IVA 12%	4503.92
IRBPNR	0.00
PROPINA	0.00
VALOR TOTAL	42036.62

RIPCONCIV
CONSTRUCTORA

RIPCONCIV CONSTRUCCIONES CIVILES CIA.LTDA.

RIPCONCIV CIA. LTDA.

Dirección Matriz: Eloy Alfaro N35-09 y Av. Portugal

Dirección Sucursal: AV. FRANCISCO DE ORELLANA SOLAR 4-2 Y JUAN TANCA MARENGO

CONTRIBUYENTE ESPECIAL Nro.: 636

OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD: SI

R.U.C.: 1791344154001

FACTURA

No.: 002-002-000003043

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN:
1605202201179134415400120020020000030432877979911

FECHA Y HORA DE AUTORIZACIÓN: 2022-05-16T15:40:18-05:00

AMBIENTE: PRODUCCIÓN

EMISIÓN: NORMAL

CLAVE DE ACCESO

1605202201179134415400120020020000030432877979911

Razón Social / Nombres y Apellidos: ECUABULK S.A.

Fecha Emisión: 16/05/2022 Guía Remisión: Identificación: 0992668792001

Cod. Principal	Cantidad	Descripción	Detalle Adicional	Precio Unitario	Descuento	Precio Total
VEINFRAEPLANILLAS	1.00000	INFRAESTRUCTURA: PLANILLAS	ORDEN DE TRABAJO No.1CONSTRUCCION DE LA CIMENTACIO N PARA LOS SILOS PARA ALMACENAMIENTO DE MATERIAL AL GRANEL-ECUABULK.PERIODO: MARZO.22	18707.88000	0.00	18707.88

Información Adicional

Monto: VEINTE MIL NOVECIENTOS CINCUENTA Y DOS CON 83/100 DOLARES
Email: ce@ecuabulk.com; contable@ecuabulk.com

Forma de Pago	Valor	Plazo	Tiempo
OTROS CON UTILIZACION DEL SISTEMA FINANCIERO	20952.83	0	DIAS

SUBTOTAL 12%	18707.88
SUBTOTAL 0%	0.00
SUBTOTAL No objeto de IVA	0.00
SUBTOTAL Exento de IVA	0.00
SUBTOTAL SIN IMPUESTOS	18707.88
TOTAL Descuento	0.00
ICE	0.00
IVA 12%	2244.95
IRBPNR	0.00
PROPINA	0.00
VALOR TOTAL	20952.83

RIPCONCIV
CONSTRUCTORA

RIPCONCIV CONSTRUCCIONES CIVILES CIA.LTDA.

RIPCONCIV CIA. LTDA.

Dirección Matriz: Eloy Alfaro N35-09 y Av. Portugal

Dirección Sucursal: AV. FRANCISCO DE ORELLANA SOLAR 4-2 Y JUAN TANCA MARENGO

CONTRIBUYENTE ESPECIAL Nro.: 636

OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD: SI

R.U.C.: 1791344154001

FACTURA

No.: 002-002-000003044

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN:
1605202201179134415400120020020000030446395970111

FECHA Y HORA DE AUTORIZACIÓN: 2022-05-16T17:06:13-05:00

AMBIENTE: PRODUCCIÓN

EMISIÓN: NORMAL

CLAVE DE ACCESO

1605202201179134415400120020020000030446395970111

Razón Social / Nombres y Apellidos: EMPRESA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE GUAYAQUIL,EP EMAPAG EP

Fecha Emisión: 16/05/2022 Guía Remisión: Identificación: 0968595970001

Cod. Principal	Cantidad	Descripción	Detalle Adicional	Precio Unitario	Descuento	Precio Total
VEINFRAEPLANILLAS	1.00000	INFRAESTRUCTURA: PLANILLAS	PLANILLA # 3 CONTRATO N° LPI-EMAPAG-EP-AFD-02-2020 OBRA: CONSTRUCCION DE REDES DE LAS ZONAS 16 Y 17 DEL ALCANTARILLADO SANITARIO DEL SISTEMA 3-FASE 2 PERIODO: DEL 1 DE NOVIEMBRE DEL 2021 AL 31 DE ENE RO DEL 2022	620178.72000	0.00	620178.72

Información Adicional

Monto: SEISCIENTOS NOVENTA Y CUATRO MIL SEISCIENTOS CON 17/100 DOLARES
Email: ngastezzi@emapag-ep.gob.ec;barciona@emapag-ep.gob.ec
Teléfono: 0000000000
DirAdq: AV. FRANCISCO DE ORELLANA 1-4-20 Y MIGUEL H ALCIVAR

Forma de Pago	Valor	Plazo	Tiempo
OTROS CON UTILIZACION DEL SISTEMA FINANCIERO	694600.17	0	DIAS

SUBTOTAL 12%	620178.72
SUBTOTAL 0%	0.00
SUBTOTAL No objeto de IVA	0.00
SUBTOTAL Exento de IVA	0.00
SUBTOTAL SIN IMPUESTOS	620178.72
TOTAL Descuento	0.00
ICE	0.00
IVA 12%	74421.45
IRBPNR	0.00
PROPINA	0.00
VALOR TOTAL	694600.17

RIPCONCIV
CONSTRUCTORA

RIPCONCIV CONSTRUCCIONES CIVILES CIA.LTDA.

RIPCONCIV CIA. LTDA.

Dirección Matriz: Eloy Alfaro N35-09 y Av. Portugal

Dirección Sucursal: AV. FRANCISCO DE ORELLANA SOLAR 4-2 Y JUAN TANCA MARENGO

CONTRIBUYENTE ESPECIAL Nro.: 636

OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD: SI

R.U.C.: 1791344154001

FACTURA

No.: 001-002-000002981

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN:
1705202201179134415400120010020000029816520429812

FECHA Y HORA DE AUTORIZACIÓN: 2022-05-17T17:29:16-05:00

AMBIENTE: PRODUCCIÓN

EMISIÓN: NORMAL

CLAVE DE ACCESO

1705202201179134415400120010020000029816520429812

Razón Social / Nombres y Apellidos: INTERNATIONAL WATER SERVICES GUAYAQUIL INTERAGUA C. LTDA.

Fecha Emisión: 17/05/2022 Guía Remisión: Identificación: 0992153563001

Cod. Principal	Cantidad	Descripción	Detalle Adicional	Precio Unitario	Descuento	Precio Total
VEINFRAEPLANILLAS	1.00000	INFRAESTRUCTURA: PLANILLAS	PLANILLA 12 - SCF-2021-00005- REHABILITACION DE R EDES DE AGUA POTABLE SECTOR HIDRAULICO - PROYECTO PRANC 2 : CTP 073 Y CTP-74 y TRAMO DE ACUEDUCTO SE CTORES CTP-073 Y CTP-074PERIODO DEL 28 DE MARZO AL 24 DE ABRIL DEL 2022	159407.08000	0.00	159407.08

Información Adicional

Monto: CIENTO SETENTA Y OCHO MIL QUINIENTOS TREINTA Y CINCO CON 93/100 DOLARES
Email: facturas_electronicas@interagua.com.ec
Teléfono: 0000000000
DirAdq: URB SAN EDUARDO AV DR JOSE RODRIGUEZ BONIN 20-6 Y AV.MARGINA

Forma de Pago	Valor	Plazo	Tiempo
OTROS CON UTILIZACION DEL SISTEMA FINANCIERO	178535.93	0	DIAS

SUBTOTAL 12%	159407.08
SUBTOTAL 0%	0.00
SUBTOTAL No objeto de IVA	0.00
SUBTOTAL Exento de IVA	0.00
SUBTOTAL SIN IMPUESTOS	159407.08
TOTAL Descuento	0.00
ICE	0.00
IVA 12%	19128.85
IRBPNR	0.00
PROPINA	0.00
VALOR TOTAL	178535.93

RIPCONCIV
CONSTRUCTORA

RIPCONCIV CONSTRUCCIONES CIVILES CIA.LTDA.

RIPCONCIV CIA. LTDA.

Dirección Matriz: Eloy Alfaro N35-09 y Av. Portugal

Dirección Sucursal: AV. FRANCISCO DE ORELLANA SOLAR 4-2 Y JUAN TANCA MARENGO

CONTRIBUYENTE ESPECIAL Nro.: 636

OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD: SI

R.U.C.: 1791344154001

FACTURA

No.: 001-002-000002984

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN:
3005202201179134415400120010020000029843018467711

FECHA Y HORA DE AUTORIZACIÓN: 2022-05-30T16:02:56-05:00

AMBIENTE: PRODUCCIÓN

EMISIÓN: NORMAL

CLAVE DE ACCESO

3005202201179134415400120010020000029843018467711

Razón Social / Nombres y Apellidos: OPERADORA Y PROCESADORA DE PRODUCTOS MARINOS OMARSA S.A.

Fecha Emisión: 30/05/2022 Guía Remisión: Identificación: 0990608504001

Cod. Principal	Cantidad	Descripción	Detalle Adicional	Precio Unitario	Descuento	Precio Total
VEINFRAEPLANILLAS	1.00000	INFRAESTRUCTURA: PLANILLAS	DISENO, PROCURA Y CONSTRUCCION DEL CAMPAMENTO EN L A ISLA PUNA PLANILLA DE TRABAJO N°1 DEL 11 DE ABR IL 2022 AL 15 DE MAYO 2022	91689.73000	0.00	91689.73

Información Adicional

Monto: CIENTO DOS MIL SEISCIENTOS NOVENTA Y DOS CON 50/100 DOLARES
Email: dmateo@omarsa.com.ec;ccarvajal@omarsa.com.ec
Teléfono: 0000000000
DirAdq: ELOY ALFARO-LOT INDUSTRIAL AL RIO SOLAR 3 MZ 26

Forma de Pago	Valor	Plazo	Tiempo
OTROS CON UTILIZACION DEL SISTEMA FINANCIERO	102692.50	0	DIAS

SUBTOTAL 12%	91689.73
SUBTOTAL 0%	0.00
SUBTOTAL No objeto de IVA	0.00
SUBTOTAL Exento de IVA	0.00
SUBTOTAL SIN IMPUESTOS	91689.73
TOTAL Descuento	0.00
ICE	0.00
IVA 12%	11002.77
IRBPNR	0.00
PROPINA	0.00
VALOR TOTAL	102692.50

RIPCONCIV
CONSTRUCTORA

RIPCONCIV CONSTRUCCIONES CIVILES CIA.LTDA.

RIPCONCIV CIA. LTDA.

Dirección Matriz: Eloy Alfaro N35-09 y Av. Portugal

Dirección Sucursal: AV. FRANCISCO DE ORELLANA SOLAR 4-2 Y JUAN TANCA MARENGO

CONTRIBUYENTE ESPECIAL Nro.: 636

OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD: SI

R.U.C.: 1791344154001

FACTURA

No.: 002-002-000003057

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN:
3005202201179134415400120020020000030578850185411

FECHA Y HORA DE AUTORIZACIÓN: 2022-05-30T15:35:54-05:00

AMBIENTE: PRODUCCIÓN

EMISIÓN: NORMAL

CLAVE DE ACCESO

3005202201179134415400120020020000030578850185411

Razón Social / Nombres y Apellidos: MAFER-REAL ESTATE DEL ECUADOR S.A.

Fecha Emisión: 30/05/2022 Guía Remisión: Identificación: 1792430402001

Cod. Principal	Cantidad	Descripción	Detalle Adicional	Precio Unitario	Descuento	Precio Total
VEINFRAEPLANILLAS	1.00000	INFRAESTRUCTURA: PLANILLAS	PLANILLA # 4 CONTRATO: MOV. DE TIERRAS - SUBDRENES Y CERRAMIENTO PERIMETRAL BODEGA INDUSTRIAL COMPLE JO ALOAG PARK PERIODO: DEL 1 AL 15 DE ABRIL DEL 20 22	51627.41000	0.00	51627.41

Información Adicional

Monto: CINCUENTA Y SIETE MIL OCHOCIENTOS VEINTE Y DOS CON 70/100 DOLARES
Email: dbenalcazar@pazhorowitz.com
Teléfono: 0223982900
DirAdq: CALLE DEL ESTABLO Y CALLE E

Forma de Pago	Valor	Plazo	Tiempo
OTROS CON UTILIZACION DEL SISTEMA FINANCIERO	57822.70	0	DIAS

SUBTOTAL 12%	51627.41
SUBTOTAL 0%	0.00
SUBTOTAL No objeto de IVA	0.00
SUBTOTAL Exento de IVA	0.00
SUBTOTAL SIN IMPUESTOS	51627.41
TOTAL Descuento	0.00
ICE	0.00
IVA 12%	6195.29
IRBPNR	0.00
PROPINA	0.00
VALOR TOTAL	57822.70

RIPCONCIV
CONSTRUCTORA

JUNIO *2022*

RIPCONCIV
CONSTRUCTORA

RIPCONCIV CONSTRUCCIONES CIVILES CIA.LTDA.

RIPCONCIV CIA. LTDA.

Dirección Matriz: Eloy Alfaro N35-09 y Av. Portugal

Dirección Sucursal: AV. FRANCISCO DE ORELLANA SOLAR 4-2 Y JUAN TANCA MARENGO

CONTRIBUYENTE ESPECIAL Nro.: 636

OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD: SI

R.U.C.: 1791344154001

FACTURA

No.: 001-002-000002986

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN:
0106202201179134415400120010020000029869241643016

FECHA Y HORA DE AUTORIZACIÓN: 2022-06-01T13:39:08-05:00

AMBIENTE: PRODUCCIÓN

EMISIÓN: NORMAL

CLAVE DE ACCESO

0106202201179134415400120010020000029869241643016

Razón Social / Nombres y Apellidos: VINCI CONSTRUCTION GRANDS PROJECTS

Fecha Emisión: 01/06/2022 Guía Remisión: Identificación: 1793045146001

Cod. Principal	Cantidad	Descripción	Detalle Adicional	Precio Unitario	Descuento	Precio Total
VEINFRAEPLANILLAS	1.00000	INFRAESTRUCTURA: PLANILLAS	PTAR LATACUNGA LPU RIPCONCIV SUBCONTRATO OBRAS CIV ILES Y REDES ENTERRADAS - PLANILLA 13	128529.57000	0.00	128529.57

Información Adicional

Monto: CIENTO CUARENTA Y TRES MIL NOVECIENTOS CINCUENTA Y TRES CON 12/100 DOLARES
Email: edisson.gusqui-ext@vinci-construction.com
Teléfono: 0980375042
DirAdq: AV. 12 DE OCTUBRE N24-660 Y FRANCISCO SALAZAR

Forma de Pago	Valor	Plazo	Tiempo
OTROS CON UTILIZACION DEL SISTEMA FINANCIERO	143953.12	0	DIAS

SUBTOTAL 12%	128529.57
SUBTOTAL 0%	0.00
SUBTOTAL No objeto de IVA	0.00
SUBTOTAL Exento de IVA	0.00
SUBTOTAL SIN IMPUESTOS	128529.57
TOTAL Descuento	0.00
ICE	0.00
IVA 12%	15423.55
IRBPNR	0.00
PROPINA	0.00
VALOR TOTAL	143953.12

RIPCONCIV
CONSTRUCTORA

RIPCONCIV CONSTRUCCIONES CIVILES CIA.LTDA.

RIPCONCIV CIA. LTDA.

Dirección Matriz: Eloy Alfaro N35-09 y Av. Portugal

Dirección Sucursal: AV. FRANCISCO DE ORELLANA SOLAR 4-2 Y JUAN TANCA MARENGO

CONTRIBUYENTE ESPECIAL Nro.: 636

OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD: SI

R.U.C.: 1791344154001

FACTURA

No.: 001-002-000002987

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN:
0106202201179134415400120010020000029874018172811

FECHA Y HORA DE AUTORIZACIÓN: 2022-06-01T13:39:09-05:00

AMBIENTE: PRODUCCIÓN

EMISIÓN: NORMAL

CLAVE DE ACCESO

0106202201179134415400120010020000029874018172811

Razón Social / Nombres y Apellidos: VINCI CONSTRUCTION GRANDS PROJECTS

Fecha Emisión: 01/06/2022 Guía Remisión: Identificación: 1793045146001

Cod. Principal	Cantidad	Descripción	Detalle Adicional	Precio Unitario	Descuento	Precio Total
VEINFRAEPLANILLAS	1.00000	INFRAESTRUCTURA: PLANILLAS	PTAR LATACUNGA LPU RIPCONCIV SUBCONTRATO OBRAS CIV ILES Y REDES ENTERRADAS - PLANILLA 12 SUMINISTROS	40175.45000	0.00	40175.45

Información Adicional

Monto: CUARENTA Y CUATRO MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y SEIS CON 50/100 DOLARES
Email: edisson.gusqui-ext@vinci-construction.com
Teléfono: 0980375042
DirAdq: AV. 12 DE OCTUBRE N24-660 Y FRANCISCO SALAZAR

Forma de Pago	Valor	Plazo	Tiempo
OTROS CON UTILIZACION DEL SISTEMA FINANCIERO	44996.50	0	DIAS

SUBTOTAL 12%	40175.45
SUBTOTAL 0%	0.00
SUBTOTAL No objeto de IVA	0.00
SUBTOTAL Exento de IVA	0.00
SUBTOTAL SIN IMPUESTOS	40175.45
TOTAL Descuento	0.00
ICE	0.00
IVA 12%	4821.05
IRBPNR	0.00
PROPINA	0.00
VALOR TOTAL	44996.50

RIPCONCIV
CONSTRUCTORA

RIPCONCIV CONSTRUCCIONES CIVILES CIA.LTDA.

RIPCONCIV CIA. LTDA.

Dirección Matriz: Eloy Alfaro N35-09 y Av. Portugal

Dirección Sucursal: AV. FRANCISCO DE ORELLANA SOLAR 4-2 Y JUAN TANCA MARENGO

CONTRIBUYENTE ESPECIAL Nro.: 636

OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD: SI

R.U.C.: 1791344154001

FACTURA

No.: 002-002-000003062

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN:
0106202201179134415400120020020000030624033712118

FECHA Y HORA DE AUTORIZACIÓN: 2022-06-01T10:34:08-05:00

AMBIENTE: PRODUCCIÓN

EMISIÓN: NORMAL

CLAVE DE ACCESO

0106202201179134415400120020020000030624033712118

Razón Social / Nombres y Apellidos: EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE VIVIENDA EN EL CANTON GUAYAQUIL, EP

Fecha Emisión: 01/06/2022 Guía Remisión: Identificación: 0968609000001

Cod. Principal	Cantidad	Descripción	Detalle Adicional	Precio Unitario	Descuento	Precio Total
VEINFRAEPLANILLAS	1.00000	INFRAESTRUCTURA: PLANILLAS	PLANILLA No.2 AVANCE DE OBRA.PERIODO: 1-30 DE ABRI L DEL 2022.CONTRATACION DE MOVIMIENTO DE TIERRA PA RA LAS OBRAS DE URBANIZACON DEL PROYECTO LOTES POP ULARES ETAPA 1 Y 2 JARDINES DEL SINAHI, PARROQUIA TARQUI DE LA CIUDAD DE GUAYAQUIL.	612368.12000	0.00	612368.12
VEINFRAEREAJPRE	1.00000	INFRAESTRUCTURA: REAJUSTES PRECIO	REAJUSTES PROVISIONAL DE PRECIOS. PLANILLA No.2.PE RIODO: 1-30 DE ABRIL DEL 2022.CONTRATO DE MOVIMIEN TO DE TIERRA PARA LAS OBRAS DE URBANIZACION DEL PR OYECTI LOTES POPULARES ETAPA 1 Y 2 JARDINES DE SIN AHI, PARROQUIA TARQUI DE LA CIUDAD DE GUAYAQUIL.	10287.78000	0.00	10287.78

Información Adicional

Monto: SEISCIENTOS NOVENTA Y SIETE MIL TRESCIENTOS SETENTA Y CUATRO CON 60/100 DOLARES
Email: gcabezas@viviendagye.com; gandrade@viviendagye.com; mzambrano@viviendagye.com
Teléfono: 0000000000
DirAdq: 10 DE AGOSTO Y MALECON, EDICIO VALRA, PISO 7.

Forma de Pago	Valor	Plazo	Tiempo
OTROS CON UTILIZACION DEL SISTEMA FINANCIERO	697374.60	0	DIAS

SUBTOTAL 12%	622655.90
SUBTOTAL 0%	0.00
SUBTOTAL No objeto de IVA	0.00
SUBTOTAL Exento de IVA	0.00
SUBTOTAL SIN IMPUESTOS	622655.90
TOTAL Descuento	0.00
ICE	0.00
IVA 12%	74718.70
IRBPNR	0.00
PROPINA	0.00
VALOR TOTAL	697374.60

RIPCONCIV
CONSTRUCTORA

RIPCONCIV CONSTRUCCIONES CIVILES CIA.LTDA.

RIPCONCIV CIA. LTDA.

Dirección Matriz: Eloy Alfaro N35-09 y Av. Portugal

Dirección Sucursal: AV. FRANCISCO DE ORELLANA SOLAR 4-2 Y JUAN TANCA MARENGO

CONTRIBUYENTE ESPECIAL Nro.: 636

OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD: SI

R.U.C.: 1791344154001

FACTURA

No.: 002-002-000003064

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN:
0206202201179134415400120020020000030644418471117

FECHA Y HORA DE AUTORIZACIÓN: 2022-06-02T14:23:43-05:00

AMBIENTE: PRODUCCIÓN

EMISIÓN: NORMAL

CLAVE DE ACCESO

0206202201179134415400120020020000030644418471117

Razón Social / Nombres y Apellidos: DPWORLD POSORJA S.A.

Fecha Emisión: 02/06/2022 Guía Remisión: Identificación: 0992974222001

Cod. Principal	Cantidad	Descripción	Detalle Adicional	Precio Unitario	Descuento	Precio Total
VEINFRAEPLANILLAS	1.00000	INFRAESTRUCTURA: PLANILLAS	PLANILLA DE AVANCE DE OBRA No.5.ORDEN DE COMPRA#EC 22-2091.CONTRATO DE CONSTRUCCION DE CENTRO LOGISTI CO POSORJA.PERIODO: 1 AL 30 DE ABRIL DEL 2022.	568653.85000	0.00	568653.85

Información Adicional

Monto: SEISCIENTOS TREINTA Y SEIS MIL OCHOCIENTOS NOVENTA Y DOS CON 31/100 DOLARES
Email: Documentoselectronicos.psj@dpworld.com;Natasha.Black@dpworld.com
Teléfono: 5938044850
DirAdq: LOMAS DEL CANGREJAL S/N LOTE 1-BJUNTO A LA CAMARONERA STYLIV

Forma de Pago	Valor	Plazo	Tiempo
OTROS CON UTILIZACION DEL SISTEMA FINANCIERO	636892.31	0	DIAS

SUBTOTAL 12%	568653.85
SUBTOTAL 0%	0.00
SUBTOTAL No objeto de IVA	0.00
SUBTOTAL Exento de IVA	0.00
SUBTOTAL SIN IMPUESTOS	568653.85
TOTAL Descuento	0.00
ICE	0.00
IVA 12%	68238.46
IRBPNR	0.00
PROPINA	0.00
VALOR TOTAL	636892.31

RIPCONCIV
CONSTRUCTORA

RIPCONCIV CONSTRUCCIONES CIVILES CIA.LTDA.

RIPCONCIV CIA. LTDA.

Dirección Matriz: Eloy Alfaro N35-09 y Av. Portugal

Dirección Sucursal: AV. FRANCISCO DE ORELLANA SOLAR 4-2 Y JUAN TANCA MARENGO

CONTRIBUYENTE ESPECIAL Nro.: 636

OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD: SI

R.U.C.: 1791344154001

FACTURA

No.: 001-002-000002997

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN:
0706202201179134415400120010020000029970749064011

FECHA Y HORA DE AUTORIZACIÓN: 2022-06-07T14:50:46-05:00

AMBIENTE: PRODUCCIÓN

EMISIÓN: NORMAL

CLAVE DE ACCESO

0706202201179134415400120010020000029970749064011

Razón Social / Nombres y Apellidos: OPERADORA Y PROCESADORA DE PRODUCTOS MARINOS OMARSA S.A.

Fecha Emisión: 07/06/2022 Guía Remisión: Identificación: 0990608504001

Cod. Principal	Cantidad	Descripción	Detalle Adicional	Precio Unitario	Descuento	Precio Total
VEINFRAEPLANILLAS	1.00000	INFRAESTRUCTURA: PLANILLAS	CONSTRUCCION DE GALPON 2 Y ESTRUCTURAS VARIAS PLAN ILLA #2PERIODO: DEL 16 AL 31 DE MARZO DEL 2022	502002.24000	0.00	502002.24

Información Adicional

Monto: QUINIENTOS SESENTA Y DOS MIL DOSCIENTOS CUARENTA Y DOS CON 51/100 DOLARES
Email: dmateo@omarsa.com.ec;ccarvajal@omarsa.com.ec
Teléfono: 0000000000
DirAdq: ELOY ALFARO-LOT INDUSTRIAL AL RIO SOLAR 3 MZ 26

Forma de Pago	Valor	Plazo	Tiempo
OTROS CON UTILIZACION DEL SISTEMA FINANCIERO	562242.51	0	DIAS

SUBTOTAL 12%	502002.24
SUBTOTAL 0%	0.00
SUBTOTAL No objeto de IVA	0.00
SUBTOTAL Exento de IVA	0.00
SUBTOTAL SIN IMPUESTOS	502002.24
TOTAL Descuento	0.00
ICE	0.00
IVA 12%	60240.27
IRBPNR	0.00
PROPINA	0.00
VALOR TOTAL	562242.51

RIPCONCIV
CONSTRUCTORA

RIPCONCIV CONSTRUCCIONES CIVILES CIA.LTDA.

RIPCONCIV CIA. LTDA.

Dirección Matriz: Eloy Alfaro N35-09 y Av. Portugal

Dirección Sucursal: AV. FRANCISCO DE ORELLANA SOLAR 4-2 Y JUAN TANCA MARENGO

CONTRIBUYENTE ESPECIAL Nro.: 636

OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD: SI

R.U.C.: 1791344154001

FACTURA

No.: 002-002-000003066

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN:
1006202201179134415400120020020000030662393395111

FECHA Y HORA DE AUTORIZACIÓN: 2022-06-10T10:23:28-05:00

AMBIENTE: PRODUCCIÓN

EMISIÓN: NORMAL

CLAVE DE ACCESO

1006202201179134415400120020020000030662393395111

Razón Social / Nombres y Apellidos: MAFER-REAL ESTATE DEL ECUADOR S.A.

Fecha Emisión: 10/06/2022 Guía Remisión: Identificación: 1792430402001

Cod. Principal	Cantidad	Descripción	Detalle Adicional	Precio Unitario	Descuento	Precio Total
VEINFRAEPLANILLAS	1.00000	INFRAESTRUCTURA: PLANILLAS	PLANILLA # 3 ADICIONAL CONTRATO: MOV. DE TIERRAS - SUBDRENES Y CERRAMIENTO PERIMETRAL BODEGA INDUSTR IAL COMPLEJO ALOAG PARK	37780.60000	0.00	37780.60

Información Adicional

Monto: CUARENTA Y DOS MIL TRESCIENTOS CATORCE CON 27/100 DOLARES
Email: dbenalcazar@pazhorowitz.com
Teléfono: 0223982900
DirAdq: CALLE DEL ESTABLO Y CALLE E
PERIODO: DEL 1 AL 15 DE ABRIL DEL 2022

Forma de Pago	Valor	Plazo	Tiempo
OTROS CON UTILIZACION DEL SISTEMA FINANCIERO	42314.27	0	DIAS

SUBTOTAL 12%	37780.60
SUBTOTAL 0%	0.00
SUBTOTAL No objeto de IVA	0.00
SUBTOTAL Exento de IVA	0.00
SUBTOTAL SIN IMPUESTOS	37780.60
TOTAL Descuento	0.00
ICE	0.00
IVA 12%	4533.67
IRBPNR	0.00
PROPINA	0.00
VALOR TOTAL	42314.27

RIPCONCIV
CONSTRUCTORA

RIPCONCIV CONSTRUCCIONES CIVILES CIA.LTDA.

RIPCONCIV CIA. LTDA.

Dirección Matriz: Eloy Alfaro N35-09 y Av. Portugal

Dirección Sucursal: AV. FRANCISCO DE ORELLANA SOLAR 4-2 Y JUAN TANCA MARENGO

CONTRIBUYENTE ESPECIAL Nro.: 636

OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD: SI

R.U.C.: 1791344154001

FACTURA

No.: 002-002-000003069

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN:
1706202201179134415400120020020000030694844880613

FECHA Y HORA DE AUTORIZACIÓN: 2022-06-17T15:59:56-05:00

AMBIENTE: PRODUCCIÓN

EMISIÓN: NORMAL

CLAVE DE ACCESO

1706202201179134415400120020020000030694844880613

Razón Social / Nombres y Apellidos: INTERNATIONAL WATER SERVICES GUAYAQUIL INTERAGUA C. LTDA.

Fecha Emisión: 17/06/2022 Guía Remisión: Identificación: 0992153563001

Cod. Principal	Cantidad	Descripción	Detalle Adicional	Precio Unitario	Descuento	Precio Total
VEINFRAEPLANILLAS	1.00000	INFRAESTRUCTURA: PLANILLAS	PLANILLA 13 - SCF-2021-00005 REHABILITACION DE RED ES DE AGUA POTABLE SECTOR HIDRAULICO - PROYECTO PR ANC2 : CTP 073 Y CTP-74 y TRAMO DE ACUEDUCTO SECTO RES CTP-073 Y CTP-074PERIODO DEL 25 DE ABRIL AL 29 DE MAYO DEL 2022.	84631.46000	0.00	84631.46

Información Adicional

Monto: NOVENTA Y CUATRO MIL SETECIENTOS OCHENTA Y SIETE CON 24/100 DOLARES
Email: facturas_electronicas@interagua.com.ec
Teléfono: 0000000000
DirAdq: URB SAN EDUARDO AV DR JOSE RODRIGUEZ BONIN 20-6 Y AV.MARGINA

Forma de Pago	Valor	Plazo	Tiempo
OTROS CON UTILIZACION DEL SISTEMA FINANCIERO	94787.24	0	DIAS

SUBTOTAL 12%	84631.46
SUBTOTAL 0%	0.00
SUBTOTAL No objeto de IVA	0.00
SUBTOTAL Exento de IVA	0.00
SUBTOTAL SIN IMPUESTOS	84631.46
TOTAL Descuento	0.00
ICE	0.00
IVA 12%	10155.78
IRBPNR	0.00
PROPINA	0.00
VALOR TOTAL	94787.24

RIPCONCIV
CONSTRUCTORA

RIPCONCIV CONSTRUCCIONES CIVILES CIA.LTDA.

RIPCONCIV CIA. LTDA.

Dirección Matriz: Eloy Alfaro N35-09 y Av. Portugal

Dirección Sucursal: AV. FRANCISCO DE ORELLANA SOLAR 4-2 Y JUAN TANCA MARENGO

CONTRIBUYENTE ESPECIAL Nro.: 636

OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD: SI

R.U.C.: 1791344154001

FACTURA

No.: 001-002-000003002

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN:
2006202201179134415400120010020000030025771992318

FECHA Y HORA DE AUTORIZACIÓN: 2022-06-20T11:17:23-05:00

AMBIENTE: PRODUCCIÓN

EMISIÓN: NORMAL

CLAVE DE ACCESO

2006202201179134415400120010020000030025771992318

Razón Social / Nombres y Apellidos: OPERADORA Y PROCESADORA DE PRODUCTOS MARINOS OMARSA S.A.

Fecha Emisión: 20/06/2022 Guía Remisión: Identificación: 0990608504001

Cod. Principal	Cantidad	Descripción	Detalle Adicional	Precio Unitario	Descuento	Precio Total
VEINFRAEPLANILLAS	1.00000	INFRAESTRUCTURA: PLANILLAS	DISENO, PROCURA Y CONSTRUCCION DELCAMPAMENTO EN LA ISLA PUNA PLANILLADE TRABAJO N°2 DEL 15 DE MAY0 2022 AL 01 DE JUNIO 2022	140542.21000	0.00	140542.21

Información Adicional

Monto: CIENTO CINCUENTA Y SIETE MIL CUATROCIENTOS SIETE CON 28/100 DOLARES
Email: dmateo@omarsa.com.ec;ccarvajal@omarsa.com.ec
Teléfono: 0000000000
DirAdq: ELOY ALFARO-LOT INDUSTRIAL AL RIO SOLAR 3 MZ 26

Forma de Pago	Valor	Plazo	Tiempo
OTROS CON UTILIZACION DEL SISTEMA FINANCIERO	157407.28	0	DIAS

SUBTOTAL 12%	140542.21
SUBTOTAL 0%	0.00
SUBTOTAL No objeto de IVA	0.00
SUBTOTAL Exento de IVA	0.00
SUBTOTAL SIN IMPUESTOS	140542.21
TOTAL Descuento	0.00
ICE	0.00
IVA 12%	16865.07
IRBPNR	0.00
PROPINA	0.00
VALOR TOTAL	157407.28

RIPCONCIV
CONSTRUCTORA

RIPCONCIV CONSTRUCCIONES CIVILES CIA.LTDA.

RIPCONCIV CIA. LTDA.

Dirección Matriz: Eloy Alfaro N35-09 y Av. Portugal

Dirección Sucursal: AV. FRANCISCO DE ORELLANA SOLAR 4-2 Y JUAN TANCA MARENGO

CONTRIBUYENTE ESPECIAL Nro.: 636

OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD: SI

R.U.C.: 1791344154001

FACTURA

No.: 002-002-000003076

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN:
2306202201179134415400120020020000030761157043511

FECHA Y HORA DE AUTORIZACIÓN: 2022-06-23T12:24:04-05:00

AMBIENTE: PRODUCCIÓN

EMISIÓN: NORMAL

CLAVE DE ACCESO

2306202201179134415400120020020000030761157043511

Razón Social / Nombres y Apellidos: EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE VIVIENDA EN EL CANTON GUAYAQUIL, EP

Fecha Emisión: 23/06/2022 Guía Remisión: Identificación: 0968609000001

Cod. Principal	Cantidad	Descripción	Detalle Adicional	Precio Unitario	Descuento	Precio Total
VEINFRAEPLANILLAS	1.00000	INFRAESTRUCTURA: PLANILLAS	PLANILLA No.3 AVANCE DE OBRA.PERIODO: 1-31 DE MAYO DEL 2022.CONTRATACION DE MOVIMIENTO DE TIERRA PAR A LAS OBRAS DE URBANIZACON DEL PROYECTO LOTES POPU LARES ETAPA 1 Y 2 JARDINES DEL SINAHI, PARROQUIA TARQUI DE LA CIUDAD DE GUAYAQUIL.	740223.46000	0.00	740223.46
VEINFRAEREAJPRE	1.00000	INFRAESTRUCTURA: REAJUSTES PRECIO	REAJUSTES PROVISIONAL DE PRECIOS.PLANILLA No.3.PER IODO: 1-31 DE MAYO DEL 2022.CONTRATO DE MOVIMIENTO DE TIERRA PARA LAS OBRAS DE URBANIZACION DEL PROY ECTI LOTES POPULARES ETAPA 1 Y 2JARDINES DE SINAHI , PARROQUIA TARQUI DE LA CIUDAD DE GUAYAQUIL.	16581.01000	0.00	16581.01

Información Adicional

Monto: OCHOCIENTOS CUARENTA Y SIETE MIL SEISCIENTOS VEINTE Y UNO CON 01/100 DOLARES
Email: gcabezas@viviendagye.com; gandrade@viviendagye.com; mzambrano@viviendagye.com
Teléfono: 0000000000
DirAdq: 10 DE AGOSTO Y MALECON, EDICIO VALRA, PISO 7.

Forma de Pago	Valor	Plazo	Tiempo
OTROS CON UTILIZACION DEL SISTEMA FINANCIERO	847621.01	0	DIAS

SUBTOTAL 12%	756804.47
SUBTOTAL 0%	0.00
SUBTOTAL No objeto de IVA	0.00
SUBTOTAL Exento de IVA	0.00
SUBTOTAL SIN IMPUESTOS	756804.47
TOTAL Descuento	0.00
ICE	0.00
IVA 12%	90816.54
IRBPNR	0.00
PROPINA	0.00
VALOR TOTAL	847621.01

RIPCONCIV
CONSTRUCTORA

JULIO 2022

RIPCONCIV
CONSTRUCTORA

RIPCONCIV CONSTRUCCIONES CIVILES CIA.LTDA.

RIPCONCIV CIA. LTDA.

Dirección Matriz: Eloy Alfaro N35-09 y Av. Portugal

Dirección Sucursal: AV. FRANCISCO DE ORELLANA SOLAR 4-2 Y JUAN TANCA MARENGO

CONTRIBUYENTE ESPECIAL Nro.: 636

OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD: SI

R.U.C.: 1791344154001

FACTURA

No.: 001-002-000003008

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN:
0107202201179134415400120010020000030080151905916

FECHA Y HORA DE AUTORIZACIÓN: 2022-07-01T10:44:35-05:00

AMBIENTE: PRODUCCIÓN

EMISIÓN: NORMAL

CLAVE DE ACCESO

0107202201179134415400120010020000030080151905916

Razón Social / Nombres y Apellidos: ENTECSUR ENSAMBLADORA TECNOLOGICA DEL SUR S.A.

Fecha Emisión: 01/07/2022 Guía Remisión: Identificación: 0190428818001

Cod. Principal	Cantidad	Descripción	Detalle Adicional	Precio Unitario	Descuento	Precio Total
VEINFRAEPLANILLAS	1.00000	INFRAESTRUCTURA: PLANILLAS	PLANILLA 1 CONSTRUCCION DE LAS OBRAS CIVILES PARA BODEGAS DEL CENTRO LOGISTICO CUIDAD SANTIAGO PERIO DO DEL 13 AL 31 DE MAYO DEL 2022	49867.86000	0.00	49867.86

Información Adicional

Monto: CINCUENTA Y CINCO MIL OCHOCIENTOS CINCUENTA Y DOS CON 00/100 DOLARES
Email: myanez@consenso.com.ec

Forma de Pago	Valor	Plazo	Tiempo
OTROS CON UTILIZACION DEL SISTEMA FINANCIERO	55852.00	0	DIAS

SUBTOTAL 12%	49867.86
SUBTOTAL 0%	0.00
SUBTOTAL No objeto de IVA	0.00
SUBTOTAL Exento de IVA	0.00
SUBTOTAL SIN IMPUESTOS	49867.86
TOTAL Descuento	0.00
ICE	0.00
IVA 12%	5984.14
IRBPNR	0.00
PROPINA	0.00
VALOR TOTAL	55852.00

RIPCONCIV
CONSTRUCTORA

RIPCONCIV CONSTRUCCIONES CIVILES CIA.LTDA.

RIPCONCIV CIA. LTDA.

Dirección Matriz: Eloy Alfaro N35-09 y Av. Portugal

Dirección Sucursal: AV. FRANCISCO DE ORELLANA SOLAR 4-2 Y JUAN TANCA MARENGO

CONTRIBUYENTE ESPECIAL Nro.: 636

OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD: SI

R.U.C.: 1791344154001

FACTURA

No.: 001-002-000003010

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN:
0107202201179134415400120010020000030107304467511

FECHA Y HORA DE AUTORIZACIÓN: 2022-07-01T11:35:17-05:00

AMBIENTE: PRODUCCIÓN

EMISIÓN: NORMAL

CLAVE DE ACCESO

0107202201179134415400120010020000030107304467511

Razón Social / Nombres y Apellidos: OPERADORA Y PROCESADORA DE PRODUCTOS MARINOS OMARSA S.A.

Fecha Emisión: 01/07/2022 Guía Remisión: Identificación: 0990608504001

Cod. Principal	Cantidad	Descripción	Detalle Adicional	Precio Unitario	Descuento	Precio Total
VEINFRAEPLANILLAS	1.00000	INFRAESTRUCTURA: PLANILLAS	CONSTRUCCION DE LAS CAMARAS 9 Y 10 BRISAS OMARSA P LANILLA#3	46817.82000	0.00	46817.82

Información Adicional

Monto: CINCUENTA Y DOS MIL CUATROCIENTOS TREINTA Y CINCO CON 96/100 DOLARES
Email: dmateo@omarsa.com.ec;ccarvajal@omarsa.com.ec
Teléfono: 0000000000
DirAdq: ELOY ALFARO-LOT INDUSTRIAL AL RIO SOLAR 3 MZ 26

Forma de Pago	Valor	Plazo	Tiempo
OTROS CON UTILIZACION DEL SISTEMA FINANCIERO	52435.96	0	DIAS

SUBTOTAL 12%	46817.82
SUBTOTAL 0%	0.00
SUBTOTAL No objeto de IVA	0.00
SUBTOTAL Exento de IVA	0.00
SUBTOTAL SIN IMPUESTOS	46817.82
TOTAL Descuento	0.00
ICE	0.00
IVA 12%	5618.14
IRBPNR	0.00
PROPINA	0.00
VALOR TOTAL	52435.96

RIPCONCIV
CONSTRUCTORA

RIPCONCIV CONSTRUCCIONES CIVILES CIA.LTDA.

RIPCONCIV CIA. LTDA.

Dirección Matriz: Eloy Alfaro N35-09 y Av. Portugal

Dirección Sucursal: AV. FRANCISCO DE ORELLANA SOLAR 4-2 Y JUAN TANCA MARENGO

CONTRIBUYENTE ESPECIAL Nro.: 636

OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD: SI

R.U.C.: 1791344154001

FACTURA

No.: 001-002-000003014

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN:
0507202201179134415400120010020000030146098415714

FECHA Y HORA DE AUTORIZACIÓN: 2022-07-05T13:37:56-05:00

AMBIENTE: PRODUCCIÓN

EMISIÓN: NORMAL

CLAVE DE ACCESO

0507202201179134415400120010020000030146098415714

Razón Social / Nombres y Apellidos: OPERADORA Y PROCESADORA DE PRODUCTOS MARINOS OMARSA S.A.

Fecha Emisión: 05/07/2022 Guía Remisión: Identificación: 0990608504001

Cod. Principal	Cantidad	Descripción	Detalle Adicional	Precio Unitario	Descuento	Precio Total
VEINFRAEPLANILLAS	1.00000	INFRAESTRUCTURA: PLANILLAS	CONSTRUCCION DE GALPON 2 Y ESTRUCTURAS VARIAS PLAN ILLA #3 PERIODO: 01 DE ABRIL AL 15 DE JUNIO DEL 2 022	208214.90000	0.00	208214.90

Información Adicional

Monto: DOSCIENTOS TREINTA Y TRES MIL DOSCIENTOS CON 69/100 DOLARES
Email: cjaramillo@omarsa.com.ec;ccarvajal@omarsa.com.ec
Teléfono: 0000000000
DirAdq: ELOY ALFARO-LOT INDUSTRIAL AL RIO SOLAR 3 MZ 26

Forma de Pago	Valor	Plazo	Tiempo
OTROS CON UTILIZACION DEL SISTEMA FINANCIERO	233200.69	0	DIAS

SUBTOTAL 12%	208214.90
SUBTOTAL 0%	0.00
SUBTOTAL No objeto de IVA	0.00
SUBTOTAL Exento de IVA	0.00
SUBTOTAL SIN IMPUESTOS	208214.90
TOTAL Descuento	0.00
ICE	0.00
IVA 12%	24985.79
IRBPNR	0.00
PROPINA	0.00
VALOR TOTAL	233200.69

RIPCONCIV
CONSTRUCTORA

RIPCONCIV CONSTRUCCIONES CIVILES CIA.LTDA.

RIPCONCIV CIA. LTDA.

Dirección Matriz: Eloy Alfaro N35-09 y Av. Portugal

Dirección Sucursal: AV. FRANCISCO DE ORELLANA SOLAR 4-2 Y JUAN TANCA MARENGO

CONTRIBUYENTE ESPECIAL Nro.: 636

OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD: SI

R.U.C.: 1791344154001

FACTURA

No.: 001-002-000003016

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN:
0707202201179134415400120010020000030167980392514

FECHA Y HORA DE AUTORIZACIÓN: 2022-07-07T17:44:28-05:00

AMBIENTE: PRODUCCIÓN

EMISIÓN: NORMAL

CLAVE DE ACCESO

0707202201179134415400120010020000030167980392514

Razón Social / Nombres y Apellidos: OPERADORA Y PROCESADORA DE PRODUCTOS MARINOS OMARSA S.A.

Fecha Emisión: 07/07/2022 Guía Remisión: Identificación: 0990608504001

Cod. Principal	Cantidad	Descripción	Detalle Adicional	Precio Unitario	Descuento	Precio Total
VEINFRAEPLANILLAS	1.00000	INFRAESTRUCTURA: PLANILLAS	PLANILLA #3 DISENO, PROCURA Y CONSTRUCCION DEL CAM PAMENTO EN LA ISLA PUNA PERIODO DEL 02 AL 30 DE JU NIO 2022	391784.91000	0.00	391784.91

Información Adicional

Monto: CUATROCIENTOS TREINTA Y OCHO MIL SETECIENTOS NOVENTA Y NUEVE CON 10/100 DOLARES
Email: cjaramillo@omarsa.com.ec;ccarvajal@omarsa.com.ec
Teléfono: 0000000000
DirAdq: ELOY ALFARO-LOT INDUSTRIAL AL RIO SOLAR 3 MZ 26

Forma de Pago	Valor	Plazo	Tiempo
OTROS CON UTILIZACION DEL SISTEMA FINANCIERO	438799.10	0	DIAS

SUBTOTAL 12%	391784.91
SUBTOTAL 0%	0.00
SUBTOTAL No objeto de IVA	0.00
SUBTOTAL Exento de IVA	0.00
SUBTOTAL SIN IMPUESTOS	391784.91
TOTAL Descuento	0.00
ICE	0.00
IVA 12%	47014.19
IRBPNR	0.00
PROPINA	0.00
VALOR TOTAL	438799.10

RIPCONCIV
CONSTRUCTORA

RIPCONCIV CONSTRUCCIONES CIVILES CIA.LTDA.

RIPCONCIV CIA. LTDA.

Dirección Matriz: Eloy Alfaro N35-09 y Av. Portugal

Dirección Sucursal: AV. FRANCISCO DE ORELLANA SOLAR 4-2 Y JUAN TANCA MARENGO

CONTRIBUYENTE ESPECIAL Nro.: 636

OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD: SI

R.U.C.: 1791344154001

FACTURA

No.: 002-002-000003081

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN:
0707202201179134415400120020020000030810646183519

FECHA Y HORA DE AUTORIZACIÓN: 2022-07-07T11:51:38-05:00

AMBIENTE: PRODUCCIÓN

EMISIÓN: NORMAL

CLAVE DE ACCESO

0707202201179134415400120020020000030810646183519

Razón Social / Nombres y Apellidos: MAFER-REAL ESTATE DEL ECUADOR S.A.

Fecha Emisión: 07/07/2022 Guía Remisión: Identificación: 1792430402001

Cod. Principal	Cantidad	Descripción	Detalle Adicional	Precio Unitario	Descuento	Precio Total
VEINFRAEPLANILLAS	1.00000	INFRAESTRUCTURA: PLANILLAS	PLANILLA # 4 ADICIONAL CONTRATO: MOV. DE TIERRAS - SUBDRENES Y CERRAMIENTO PERIMETRAL BODEGA INDUSTR IAL COMPLEJO ALOAG PARK PERIODO: DEL 14 DE FEBRERO AL 5 DE MAYO DEL 2022	102840.50000	0.00	102840.50

Información Adicional

Monto: CIENTO QUINCE MIL CIENTO OCHENTA Y UNO CON 36/100 DOLARES
Email: dbenalcazar@pazhorowitz.com
Teléfono: 0223982900
DirAdq: CALLE DEL ESTABLO Y CALLE E

Forma de Pago	Valor	Plazo	Tiempo
OTROS CON UTILIZACION DEL SISTEMA FINANCIERO	115181.36	0	DIAS

SUBTOTAL 12%	102840.50
SUBTOTAL 0%	0.00
SUBTOTAL No objeto de IVA	0.00
SUBTOTAL Exento de IVA	0.00
SUBTOTAL SIN IMPUESTOS	102840.50
TOTAL Descuento	0.00
ICE	0.00
IVA 12%	12340.86
IRBPNR	0.00
PROPINA	0.00
VALOR TOTAL	115181.36

RIPCONCIV
CONSTRUCTORA

RIPCONCIV CONSTRUCCIONES CIVILES CIA.LTDA.

RIPCONCIV CIA. LTDA.

Dirección Matriz: Eloy Alfaro N35-09 y Av. Portugal

Dirección Sucursal: AV. FRANCISCO DE ORELLANA SOLAR 4-2 Y JUAN TANCA MARENGO

CONTRIBUYENTE ESPECIAL Nro.: 636

OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD: SI

R.U.C.: 1791344154001

FACTURA

No.: 002-002-000003082

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN:
0707202201179134415400120020020000030825948940812

FECHA Y HORA DE AUTORIZACIÓN: 2022-07-07T11:57:03-05:00

AMBIENTE: PRODUCCIÓN

EMISIÓN: NORMAL

CLAVE DE ACCESO

0707202201179134415400120020020000030825948940812

Razón Social / Nombres y Apellidos: MAFER-REAL ESTATE DEL ECUADOR S.A.

Fecha Emisión: 07/07/2022 Guía Remisión: Identificación: 1792430402001

Cod. Principal	Cantidad	Descripción	Detalle Adicional	Precio Unitario	Descuento	Precio Total
VEINFRAEPLANILLAS	1.00000	INFRAESTRUCTURA: PLANILLAS	PLANILLA # 5 LIQUIDACION CONTRATO: MOV. DE TIERRA S - SUBDRENES Y CERRAMIENTO PERIMETRAL BODEGA INDU STRIAL COMPLEJO ALOAG PARK PERIODO: 14 DE FEBRERO AL 5 DE MAYO DEL 2022	11097.73000	0.00	11097.73

Información Adicional

Monto: DOCE MIL CUATROCIENTOS VEINTE Y NUEVE CON 46/100 DOLARES
Email: dbenalcazar@pazhorowitz.com
Teléfono: 0223982900
DirAdq: CALLE DEL ESTABLO Y CALLE E

Forma de Pago	Valor	Plazo	Tiempo
OTROS CON UTILIZACION DEL SISTEMA FINANCIERO	12429.46	0	DIAS

SUBTOTAL 12%	11097.73
SUBTOTAL 0%	0.00
SUBTOTAL No objeto de IVA	0.00
SUBTOTAL Exento de IVA	0.00
SUBTOTAL SIN IMPUESTOS	11097.73
TOTAL Descuento	0.00
ICE	0.00
IVA 12%	1331.73
IRBPNR	0.00
PROPINA	0.00
VALOR TOTAL	12429.46

RIPCONCIV
CONSTRUCTORA

RIPCONCIV CONSTRUCCIONES CIVILES CIA.LTDA.

RIPCONCIV CIA. LTDA.

Dirección Matriz: Eloy Alfaro N35-09 y Av. Portugal

Dirección Sucursal: AV. FRANCISCO DE ORELLANA SOLAR 4-2 Y JUAN TANCA MARENGO

CONTRIBUYENTE ESPECIAL Nro.: 636

OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD: SI

R.U.C.: 1791344154001

FACTURA

No.: 002-002-000003083

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN:
0807202201179134415400120020020000030839606911311

FECHA Y HORA DE AUTORIZACIÓN: 2022-07-08T15:08:08-05:00

AMBIENTE: PRODUCCIÓN

EMISIÓN: NORMAL

CLAVE DE ACCESO

0807202201179134415400120020020000030839606911311

Razón Social / Nombres y Apellidos: DPWORLD POSORJA S.A.

Fecha Emisión: 08/07/2022 Guía Remisión: Identificación: 0992974222001

Cod. Principal	Cantidad	Descripción	Detalle Adicional	Precio Unitario	Descuento	Precio Total
VEINFRAEPLANILLAS	1.00000	INFRAESTRUCTURA: PLANILLAS	PLANILLA DE AVANCE DE OBRA No.6.ORDEN DE COMPRA # EC22-2401CONTRATO DE CONSTRUCCION DE CENTRO LOGIST ICO POSORJA.PERIODO: 1 AL 31 DE MAYO DEL 2022.	1001104.08000	0.00	1001104.08

Información Adicional

Monto: UN MILLON CIENTO VEINTE Y UN MIL DOSCIENTOS TREINTA Y SEIS CON 57/100 DOLARES
Email: Documentoselectronicos.psj@dpworld.com;Natasha.Black@dpworld.com
Teléfono: 5938044850
DirAdq: LOMAS DEL CANGREJAL S/N LOTE 1-BJUNTO A LA CAMARONERA STYLIV

Forma de Pago	Valor	Plazo	Tiempo
OTROS CON UTILIZACION DEL SISTEMA FINANCIERO	1121236.57	0	DIAS

SUBTOTAL 12%	1001104.08
SUBTOTAL 0%	0.00
SUBTOTAL No objeto de IVA	0.00
SUBTOTAL Exento de IVA	0.00
SUBTOTAL SIN IMPUESTOS	1001104.08
TOTAL Descuento	0.00
ICE	0.00
IVA 12%	120132.49
IRBPNR	0.00
PROPINA	0.00
VALOR TOTAL	1121236.57

RIPCONCIV
CONSTRUCTORA

RIPCONCIV CONSTRUCCIONES CIVILES CIA.LTDA.

RIPCONCIV CIA. LTDA.

Dirección Matriz: Eloy Alfaro N35-09 y Av. Portugal

Dirección Sucursal: AV. FRANCISCO DE ORELLANA SOLAR 4-2 Y JUAN TANCA MARENGO

CONTRIBUYENTE ESPECIAL Nro.: 636

OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD: SI

R.U.C.: 1791344154001

FACTURA

No.: 002-002-000003085

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN:
1807202201179134415400120020020000030851178432316

FECHA Y HORA DE AUTORIZACIÓN: 2022-07-18T16:53:03-05:00

AMBIENTE: PRODUCCIÓN

EMISIÓN: NORMAL

CLAVE DE ACCESO

1807202201179134415400120020020000030851178432316

Razón Social / Nombres y Apellidos: INMOBILIARIA MERIDIONAL S.A. INMERISA

Fecha Emisión: 18/07/2022 Guía Remisión: Identificación: 0992772506001

Cod. Principal	Cantidad	Descripción	Detalle Adicional	Precio Unitario	Descuento	Precio Total
VEANTIC_CT	1.00000	Anticipo Recibido CT	ANTICIPO CONTRATO: PROYECTO DURAN EL RECREO	60000.00000	0.00	60000.00

Información Adicional

Monto: SESENTA Y SIETE MIL DOSCIENTOS CON 00/100 DOLARES
Email: kgonzalez@elrosado.com;vsilva@elrosado.com
Teléfono: 0042322000
DirAdq: AV. 9 DE OCTUBRE 729 Y BOYACA - GARCIA AVILES

Forma de Pago	Valor	Plazo	Tiempo
OTROS CON UTILIZACION DEL SISTEMA FINANCIERO	67200.00	0	DIAS

SUBTOTAL 12%	60000.00
SUBTOTAL 0%	0.00
SUBTOTAL No objeto de IVA	0.00
SUBTOTAL Exento de IVA	0.00
SUBTOTAL SIN IMPUESTOS	60000.00
TOTAL Descuento	0.00
ICE	0.00
IVA 12%	7200.00
IRBPNR	0.00
PROPINA	0.00
VALOR TOTAL	67200.00

RIPCONCIV
CONSTRUCTORA

RIPCONCIV CONSTRUCCIONES CIVILES CIA.LTDA.

RIPCONCIV CIA. LTDA.

Dirección Matriz: Eloy Alfaro N35-09 y Av. Portugal

Dirección Sucursal: AV. FRANCISCO DE ORELLANA SOLAR 4-2 Y JUAN TANCA MARENGO

CONTRIBUYENTE ESPECIAL Nro.: 636

OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD: SI

R.U.C.: 1791344154001

FACTURA

No.: 001-002-000003024

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN:
2007202201179134415400120010020000030243114563011

FECHA Y HORA DE AUTORIZACIÓN: 2022-07-20T09:40:15-05:00

AMBIENTE: PRODUCCIÓN

EMISIÓN: NORMAL

CLAVE DE ACCESO

2007202201179134415400120010020000030243114563011

Razón Social / Nombres y Apellidos: INTERNATIONAL WATER SERVICES GUAYAQUIL INTERAGUA C. LTDA.

Fecha Emisión: 20/07/2022 Guía Remisión: Identificación: 0992153563001

Cod. Principal	Cantidad	Descripción	Detalle Adicional	Precio Unitario	Descuento	Precio Total
VEINFRAEPLANILLAS	1.00000	INFRAESTRUCTURA: PLANILLAS	PLANILLA#14 SCF-2021-00005-A01 CO - 21000034 REHABI LITACION DE REDES DE AGUA POTABLE SECTOR HIDRAULIC O - PROYECTO PRANC 2 : CTP 073 Y CTP-74 y TRAMO DE ACUEDUCTO SECTORES CTP-073 Y CTP-074 PERIODO DEL 30 DE MAYO AL 26 DE JUNIO DE 2022	390518.83000	0.00	390518.83

Información Adicional

Monto: CUATROCIENTOS TREINTA Y SIETE MIL TRESCIENTOS OCHENTA Y UNO CON 09/100 DOLARES
Email: facturas_electronicas@interagua.com.ec
Teléfono: 0000000000
DirAdq: URB SAN EDUARDO AV DR JOSE RODRIGUEZ BONIN 20-6 Y AV.MARGINA

Forma de Pago	Valor	Plazo	Tiempo
OTROS CON UTILIZACION DEL SISTEMA FINANCIERO	437381.09	0	DIAS

SUBTOTAL 12%	390518.83
SUBTOTAL 0%	0.00
SUBTOTAL No objeto de IVA	0.00
SUBTOTAL Exento de IVA	0.00
SUBTOTAL SIN IMPUESTOS	390518.83
TOTAL Descuento	0.00
ICE	0.00
IVA 12%	46862.26
IRBPNR	0.00
PROPINA	0.00
VALOR TOTAL	437381.09

RIPCONCIV
CONSTRUCTORA

RIPCONCIV CONSTRUCCIONES CIVILES CIA.LTDA.

RIPCONCIV CIA. LTDA.

Dirección Matriz: Eloy Alfaro N35-09 y Av. Portugal

Dirección Sucursal: AV. FRANCISCO DE ORELLANA SOLAR 4-2 Y JUAN TANCA MARENGO

CONTRIBUYENTE ESPECIAL Nro.: 636

OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD: SI

R.U.C.: 1791344154001

FACTURA

No.: 001-002-000003035

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN:
2607202201179134415400120010020000030354235825112

FECHA Y HORA DE AUTORIZACIÓN: 2022-07-26T17:38:36-05:00

AMBIENTE: PRODUCCIÓN

EMISIÓN: NORMAL

CLAVE DE ACCESO

2607202201179134415400120010020000030354235825112

Razón Social / Nombres y Apellidos: OPERADORA Y PROCESADORA DE PRODUCTOS MARINOS OMARSA S.A.

Fecha Emisión: 26/07/2022 Guía Remisión: Identificación: 0990608504001

Cod. Principal	Cantidad	Descripción	Detalle Adicional	Precio Unitario	Descuento	Precio Total
VEINFRAEPLANILLAS	1.00000	INFRAESTRUCTURA: PLANILLAS	PLANILLA #4 DISENO, PROCURA Y CONSTRUCCION DEL CAM PAMENTO EN LA ISLA PUNA PERIODO DEL 01 AL 24 DE JU LIO 2022	125403.82000	0.00	125403.82

Información Adicional

Monto: CIENTO CUARENTA MIL CUATROCIENTOS CINCUENTA Y DOS CON 28/100 DOLARES
Email: cjaramillo@omarsa.com.ec;ccarvajal@omarsa.com.ec
Teléfono: 0000000000
DirAdq: ELOY ALFARO-LOT INDUSTRIAL AL RIO SOLAR 3 MZ 26

Forma de Pago	Valor	Plazo	Tiempo
OTROS CON UTILIZACION DEL SISTEMA FINANCIERO	140452.28	0	DIAS

SUBTOTAL 12%	125403.82
SUBTOTAL 0%	0.00
SUBTOTAL No objeto de IVA	0.00
SUBTOTAL Exento de IVA	0.00
SUBTOTAL SIN IMPUESTOS	125403.82
TOTAL Descuento	0.00
ICE	0.00
IVA 12%	15048.46
IRBPNR	0.00
PROPINA	0.00
VALOR TOTAL	140452.28

RIPCONCIV
CONSTRUCTORA

AGOSTO 2022

RIPCONCIV
CONSTRUCTORA

RIPCONCIV CONSTRUCCIONES CIVILES CIA.LTDA.

RIPCONCIV CIA. LTDA.

Dirección Matriz: Eloy Alfaro N35-09 y Av. Portugal

Dirección Sucursal: AV. FRANCISCO DE ORELLANA SOLAR 4-2 Y JUAN TANCA MARENGO

CONTRIBUYENTE ESPECIAL Nro.: 636

OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD: SI

R.U.C.: 1791344154001

FACTURA

No.: 001-002-000003037

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN:
0108202201179134415400120010020000030379176507615

FECHA Y HORA DE AUTORIZACIÓN: 2022-08-01T13:29:05-05:00

AMBIENTE: PRODUCCIÓN

EMISIÓN: NORMAL

CLAVE DE ACCESO

0108202201179134415400120010020000030379176507615

Razón Social / Nombres y Apellidos: OPERADORA Y PROCESADORA DE PRODUCTOS MARINOS OMARSA S.A.

Fecha Emisión: 01/08/2022 Guía Remisión: Identificación: 0990608504001

Cod. Principal	Cantidad	Descripción	Detalle Adicional	Precio Unitario	Descuento	Precio Total
VEINFRAEPLANILLAS	1.00000	INFRAESTRUCTURA: PLANILLAS	OS# 342312 CONSTRUCCION DE GALPON 2 Y ESTRUCTURAS VARIAS PLANILLA #4 PERIODO: 16 DE JUNIO AL 21 DE J ULIO DEL 2022	1043451.35000	0.00	1043451.35

Información Adicional

Monto: UN MILLON CIENTO SESENTA Y OCHO MIL SEISCIENTOS SESENTA Y CINCO CON 51/100 DOLARES
Email: cjaramillo@omarsa.com.ec;ccarvajal@omarsa.com.ec
Teléfono: 0000000000
DirAdq: ELOY ALFARO-LOT INDUSTRIAL AL RIO SOLAR 3 MZ 26

Forma de Pago	Valor	Plazo	Tiempo
OTROS CON UTILIZACION DEL SISTEMA FINANCIERO	1168665.51	0	DIAS

SUBTOTAL 12%	1043451.35
SUBTOTAL 0%	0.00
SUBTOTAL No objeto de IVA	0.00
SUBTOTAL Exento de IVA	0.00
SUBTOTAL SIN IMPUESTOS	1043451.35
TOTAL Descuento	0.00
ICE	0.00
IVA 12%	125214.16
IRBPNR	0.00
PROPINA	0.00
VALOR TOTAL	1168665.51

RIPCONCIV
CONSTRUCTORA

RIPCONCIV CONSTRUCCIONES CIVILES CIA.LTDA.

RIPCONCIV CIA. LTDA.

Dirección Matriz: Eloy Alfaro N35-09 y Av. Portugal

Dirección Sucursal: AV. FRANCISCO DE ORELLANA SOLAR 4-2 Y JUAN TANCA MARENGO

CONTRIBUYENTE ESPECIAL Nro.: 636

OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD: SI

R.U.C.: 1791344154001

FACTURA

No.: 002-002-000003089

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN:
0108202201179134415400120020020000030899510654119

FECHA Y HORA DE AUTORIZACIÓN: 2022-08-01T17:03:30-05:00

AMBIENTE: PRODUCCIÓN

EMISIÓN: NORMAL

CLAVE DE ACCESO

0108202201179134415400120020020000030899510654119

Razón Social / Nombres y Apellidos: EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE VIVIENDA EN EL CANTON GUAYAQUIL, EP

Fecha Emisión: 01/08/2022 Guía Remisión: Identificación: 0968609000001

Cod. Principal	Cantidad	Descripción	Detalle Adicional	Precio Unitario	Descuento	Precio Total
VEINFRAEPLANILLAS	1.00000	INFRAESTRUCTURA: PLANILLAS	PLANILLA No. 4 AVANCE DE OBRA PERIODO: 1 - 30 JUNI O DEL 2022CONTRATACION DE MOVIMIENTO DE TIERRA PAR A LAS OBRAS DE URBANIZACION DEL PROYECTO LOTES POP ULARES ETAPA 1 Y 2 JARDINES DEL SINAHI, PARROQUIA TARQUE DE LA CIUDAD DE GUAYAQUIL	294453.50000	0.00	294453.50
VEINFRAEREAJPRE	1.00000	INFRAESTRUCTURA: REAJUSTES PRECIO	REAJUSTE PROVISIONAL DE PRECIOS PLANILLA No.4PERIO DO: 1-30 JUNIO DEL 2022CONTRATO DE MOVIMIENTO DE T IERRA PARA LAS OBRAS DE URBANIZACION DEL PROYECTO LOTES POPULARES ETAPA 1 Y 2 JARDINES DE SINAHI, PA RROQUIA TARQUE DE LA CIUDAD DE GUAYAQUIL	10129.20000	0.00	10129.20

Información Adicional

Monto: TRESCIENTOS CUARENTA Y UN MIL CIENTO TREINTA Y DOS CON 62/100 DOLARES
Email: gcabezas@viviendagye.com; gandrade@viviendagye.com; mzambrano@viviendagye.com
Teléfono: 0000000000
DirAdq: 10 DE AGOSTO Y MALECON, EDICIO VALRA, PISO 7.

Forma de Pago	Valor	Plazo	Tiempo
OTROS CON UTILIZACION DEL SISTEMA FINANCIERO	341132.62	0	DIAS

SUBTOTAL 12%	304582.70
SUBTOTAL 0%	0.00
SUBTOTAL No objeto de IVA	0.00
SUBTOTAL Exento de IVA	0.00
SUBTOTAL SIN IMPUESTOS	304582.70
TOTAL Descuento	0.00
ICE	0.00
IVA 12%	36549.92
IRBPNR	0.00
PROPINA	0.00
VALOR TOTAL	341132.62

RIPCONCIV
CONSTRUCTORA

RIPCONCIV CONSTRUCCIONES CIVILES CIA.LTDA.

RIPCONCIV CIA. LTDA.

Dirección Matriz: Eloy Alfaro N35-09 y Av. Portugal

Dirección Sucursal: AV. FRANCISCO DE ORELLANA SOLAR 4-2 Y JUAN TANCA MARENGO

CONTRIBUYENTE ESPECIAL Nro.: 636

OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD: SI

R.U.C.: 1791344154001

FACTURA

No.: 001-002-000003041

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN:
0208202201179134415400120010020000030411144210411

FECHA Y HORA DE AUTORIZACIÓN: 2022-08-02T16:22:20-05:00

AMBIENTE: PRODUCCIÓN

EMISIÓN: NORMAL

CLAVE DE ACCESO

0208202201179134415400120010020000030411144210411

Razón Social / Nombres y Apellidos: VINCI CONSTRUCTION GRANDS PROJECTS

Fecha Emisión: 02/08/2022 Guía Remisión: Identificación: 1793045146001

Cod. Principal	Cantidad	Descripción	Detalle Adicional	Precio Unitario	Descuento	Precio Total
VEINFRAEPLANILLAS	1.00000	INFRAESTRUCTURA: PLANILLAS	PTAR LATACUNGA LPU RIPCONCIV SUBCONTRATO OBRAS CIV ILES Y REDES ENTERRADAS - PLANILLA 14	47065.99000	0.00	47065.99

Información Adicional

Monto: CINCUENTA Y DOS MIL SETECIENTOS TRECE CON 91/100 DOLARES
Email: edisson.gusqui-ext@vinci-construction.com
Teléfono: 0980375042
DirAdq: AV. 12 DE OCTUBRE N24-660 Y FRANCISCO SALAZAR

Forma de Pago	Valor	Plazo	Tiempo
OTROS CON UTILIZACION DEL SISTEMA FINANCIERO	52713.91	0	DIAS

SUBTOTAL 12%	47065.99
SUBTOTAL 0%	0.00
SUBTOTAL No objeto de IVA	0.00
SUBTOTAL Exento de IVA	0.00
SUBTOTAL SIN IMPUESTOS	47065.99
TOTAL Descuento	0.00
ICE	0.00
IVA 12%	5647.92
IRBPNR	0.00
PROPINA	0.00
VALOR TOTAL	52713.91

RIPCONCIV
CONSTRUCTORA

RIPCONCIV CONSTRUCCIONES CIVILES CIA.LTDA.

RIPCONCIV CIA. LTDA.

Dirección Matriz: Eloy Alfaro N35-09 y Av. Portugal

Dirección Sucursal: AV. FRANCISCO DE ORELLANA SOLAR 4-2 Y JUAN TANCA MARENGO

CONTRIBUYENTE ESPECIAL Nro.: 636

OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD: SI

R.U.C.: 1791344154001

FACTURA

No.: 001-002-000003042

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN:
0208202201179134415400120010020000030425920740011

FECHA Y HORA DE AUTORIZACIÓN: 2022-08-02T16:22:21-05:00

AMBIENTE: PRODUCCIÓN

EMISIÓN: NORMAL

CLAVE DE ACCESO

0208202201179134415400120010020000030425920740011

Razón Social / Nombres y Apellidos: VINCI CONSTRUCTION GRANDS PROJECTS

Fecha Emisión: 02/08/2022 Guía Remisión: Identificación: 1793045146001

Cod. Principal	Cantidad	Descripción	Detalle Adicional	Precio Unitario	Descuento	Precio Total
VEINFRAEPLANILLAS	1.00000	INFRAESTRUCTURA: PLANILLAS	PTAR LATACUNGA LPU RIPCONCIV SUBCONTRATO OBRAS CIV ILES Y REDES ENTERRADAS - PLANILLA 13 SUMINISTROS	9278.78000	0.00	9278.78

Información Adicional

Monto: DIEZ MIL TRESCIENTOS NOVENTA Y DOS CON 23/100 DOLARES
Email: edisson.gusqui-ext@vinci-construction.com
Teléfono: 0980375042
DirAdq: AV. 12 DE OCTUBRE N24-660 Y FRANCISCO SALAZAR

Forma de Pago	Valor	Plazo	Tiempo
OTROS CON UTILIZACION DEL SISTEMA FINANCIERO	10392.23	0	DIAS

SUBTOTAL 12%	9278.78
SUBTOTAL 0%	0.00
SUBTOTAL No objeto de IVA	0.00
SUBTOTAL Exento de IVA	0.00
SUBTOTAL SIN IMPUESTOS	9278.78
TOTAL Descuento	0.00
ICE	0.00
IVA 12%	1113.45
IRBPNR	0.00
PROPINA	0.00
VALOR TOTAL	10392.23

RIPCONCIV
CONSTRUCTORA

RIPCONCIV CONSTRUCCIONES CIVILES CIA.LTDA.

RIPCONCIV CIA. LTDA.

Dirección Matriz: Eloy Alfaro N35-09 y Av. Portugal

Dirección Sucursal: AV. FRANCISCO DE ORELLANA SOLAR 4-2 Y JUAN TANCA MARENGO

CONTRIBUYENTE ESPECIAL Nro.: 636

OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD: SI

R.U.C.: 1791344154001

FACTURA

No.: 001-002-000003044

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN:
0308202201179134415400120010020000030448375364417

FECHA Y HORA DE AUTORIZACIÓN: 2022-08-03T15:26:19-05:00

AMBIENTE: PRODUCCIÓN

EMISIÓN: NORMAL

CLAVE DE ACCESO

0308202201179134415400120010020000030448375364417

Razón Social / Nombres y Apellidos: OPERADORA Y PROCESADORA DE PRODUCTOS MARINOS OMARSA S.A.

Fecha Emisión: 03/08/2022 Guía Remisión: Identificación: 0990608504001

Cod. Principal	Cantidad	Descripción	Detalle Adicional	Precio Unitario	Descuento	Precio Total
VEINFRAEPLANILLAS	1.00000	INFRAESTRUCTURA: PLANILLAS	OS:414804 CONSTRUCCION DE LOSA DE CIMENTACION PARA SOPORTE DE PESO DE LA NUEVA PLANTA DE AGUA EN P B RISAS PLANILLA #1 PERIODO: 07 DE JUNIO AL 19 DE J ULIO DEL 2022	32508.05000	0.00	32508.05

Información Adicional

Monto: TREINTA Y SEIS MIL CUATROCIENTOS NUEVE CON 02/100 DOLARES
Email: hcruz@omarsa.com.ec; tlucas@omarsa.com.ec
Teléfono: 0000000000
DirAdq: ELOY ALFARO-LOT INDUSTRIAL AL RIO SOLAR 3 MZ 26

Forma de Pago	Valor	Plazo	Tiempo
OTROS CON UTILIZACION DEL SISTEMA FINANCIERO	36409.02	0	DIAS

SUBTOTAL 12%	32508.05
SUBTOTAL 0%	0.00
SUBTOTAL No objeto de IVA	0.00
SUBTOTAL Exento de IVA	0.00
SUBTOTAL SIN IMPUESTOS	32508.05
TOTAL Descuento	0.00
ICE	0.00
IVA 12%	3900.97
IRBPNR	0.00
PROPINA	0.00
VALOR TOTAL	36409.02

RIPCONCIV
CONSTRUCTORA

RIPCONCIV CONSTRUCCIONES CIVILES CIA.LTDA.

RIPCONCIV CIA. LTDA.

Dirección Matriz: Eloy Alfaro N35-09 y Av. Portugal

Dirección Sucursal: AV. FRANCISCO DE ORELLANA SOLAR 4-2 Y JUAN TANCA MARENGO

CONTRIBUYENTE ESPECIAL Nro.: 636

OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD: SI

R.U.C.: 1791344154001

FACTURA

No.: 001-002-000003045

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN:
0408202201179134415400120010020000030456152813713

FECHA Y HORA DE AUTORIZACIÓN: 2022-08-04T08:43:28-05:00

AMBIENTE: PRODUCCIÓN

EMISIÓN: NORMAL

CLAVE DE ACCESO



0408202201179134415400120010020000030456152813713

Razón Social / Nombres y Apellidos: VINCI CONSTRUCTION GRANDS PROJECTS

Fecha Emisión: 04/08/2022 Guía Remisión: Identificación: 1793045146001

Cod. Principal	Cantidad	Descripción	Detalle Adicional	Precio Unitario	Descuento	Precio Total
VEINFRAEPLANILLAS	1.00000	INFRAESTRUCTURA: PLANILLAS	PTAR LATACUNGA LPU RIPCONCIV SUBCONTRATO OBRAS CIV ILES Y REDES ENTERRADAS- PLANILLA 15	33561.62000	0.00	33561.62

Información Adicional

Monto: TREINTA Y SIETE MIL QUINIENTOS OCHENTA Y NUEVE CON 01/100 DOLARES
Email: edisson.gusqui-ext@vinci-construction.com
Teléfono: 0980375042
DirAdq: AV. 12 DE OCTUBRE N24-660 Y FRANCISCO SALAZAR

Forma de Pago	Valor	Plazo	Tiempo
OTROS CON UTILIZACION DEL SISTEMA FINANCIERO	37589.01	0	DIAS

SUBTOTAL 12%	33561.62
SUBTOTAL 0%	0.00
SUBTOTAL No objeto de IVA	0.00
SUBTOTAL Exento de IVA	0.00
SUBTOTAL SIN IMPUESTOS	33561.62
TOTAL Descuento	0.00
ICE	0.00
IVA 12%	4027.39
IRBPNR	0.00
PROPINA	0.00
VALOR TOTAL	37589.01

RIPCONCIV
CONSTRUCTORA

RIPCONCIV CONSTRUCCIONES CIVILES CIA.LTDA.

RIPCONCIV CIA. LTDA.

Dirección Matriz: Eloy Alfaro N35-09 y Av. Portugal

Dirección Sucursal: AV. FRANCISCO DE ORELLANA SOLAR 4-2 Y JUAN TANCA MARENGO

CONTRIBUYENTE ESPECIAL Nro.: 636

OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD: SI

R.U.C.: 1791344154001

FACTURA

No.: 001-002-000003046

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN:
0408202201179134415400120010020000030463960986117

FECHA Y HORA DE AUTORIZACIÓN: 2022-08-04T08:43:29-05:00

AMBIENTE: PRODUCCIÓN

EMISIÓN: NORMAL

CLAVE DE ACCESO

0408202201179134415400120010020000030463960986117

Razón Social / Nombres y Apellidos: VINCI CONSTRUCTION GRANDS PROJECTS

Fecha Emisión: 04/08/2022 Guía Remisión: Identificación: 1793045146001

Cod. Principal	Cantidad	Descripción	Detalle Adicional	Precio Unitario	Descuento	Precio Total
VEINFRAEPLANILLAS	1.00000	INFRAESTRUCTURA: PLANILLAS	PTAR LATACUNGA LPU RIPCONCIV SUBCONTRATO OBRAS CIV ILES Y REDES ENTERRADAS- PLANILLA 14 SUMINISTROS	3852.53000	0.00	3852.53

Información Adicional

Monto: CUATRO MIL TRESCIENTOS CATORCE CON 83/100 DOLARES
Email: edisson.gusqui-ext@vinci-construction.com
Teléfono: 0980375042
DirAdq: AV. 12 DE OCTUBRE N24-660 Y FRANCISCO SALAZAR

Forma de Pago	Valor	Plazo	Tiempo
OTROS CON UTILIZACION DEL SISTEMA FINANCIERO	4314.83	0	DIAS

SUBTOTAL 12%	3852.53
SUBTOTAL 0%	0.00
SUBTOTAL No objeto de IVA	0.00
SUBTOTAL Exento de IVA	0.00
SUBTOTAL SIN IMPUESTOS	3852.53
TOTAL Descuento	0.00
ICE	0.00
IVA 12%	462.30
IRBPNR	0.00
PROPINA	0.00
VALOR TOTAL	4314.83

RIPCONCIV
CONSTRUCTORA

RIPCONCIV CONSTRUCCIONES CIVILES CIA.LTDA.

RIPCONCIV CIA. LTDA.

Dirección Matriz: Eloy Alfaro N35-09 y Av. Portugal

Dirección Sucursal: AV. FRANCISCO DE ORELLANA SOLAR 4-2 Y JUAN TANCA MARENGO

CONTRIBUYENTE ESPECIAL Nro.: 636

OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD: SI

R.U.C.: 1791344154001

FACTURA

No.: 002-002-000003093

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN:
0408202201179134415400120020020000030931368776117

FECHA Y HORA DE AUTORIZACIÓN: 2022-08-04T16:01:12-05:00

AMBIENTE: PRODUCCIÓN

EMISIÓN: NORMAL

CLAVE DE ACCESO

0408202201179134415400120020020000030931368776117

Razón Social / Nombres y Apellidos: AMBIENSA S.A.

Fecha Emisión: 04/08/2022 Guía Remisión: Identificación: 0992427892001

Cod. Principal	Cantidad	Descripción	Detalle Adicional	Precio Unitario	Descuento	Precio Total
VEINFRAEPLANILLAS	1.00000	INFRAESTRUCTURA: PLANILLAS	PLANILLA # 1 ORDEN DE SERVICIO: MOVIMIENTO DE TIER RA EN TERRENO PARA OFICINA AMBIENSA EN CHONGON PER IODO: 1 DE ENERO AL 15 DE FEBRERO DEL 2022	29610.55000	0.00	29610.55

Información Adicional

Monto: TREINTA Y TRES MIL CIENTO SESENTA Y TRES CON 82/100 DOLARES
Email: ahussain@grupoferretti.com;lespana@grupoferretti.com

Forma de Pago	Valor	Plazo	Tiempo
OTROS CON UTILIZACION DEL SISTEMA FINANCIERO	33163.82	0	DIAS

SUBTOTAL 12%	29610.55
SUBTOTAL 0%	0.00
SUBTOTAL No objeto de IVA	0.00
SUBTOTAL Exento de IVA	0.00
SUBTOTAL SIN IMPUESTOS	29610.55
TOTAL Descuento	0.00
ICE	0.00
IVA 12%	3553.27
IRBPNR	0.00
PROPINA	0.00
VALOR TOTAL	33163.82

RIPCONCIV
CONSTRUCTORA

RIPCONCIV CONSTRUCCIONES CIVILES CIA.LTDA.

RIPCONCIV CIA. LTDA.

Dirección Matriz: Eloy Alfaro N35-09 y Av. Portugal

Dirección Sucursal: AV. FRANCISCO DE ORELLANA SOLAR 4-2 Y JUAN TANCA MARENGO

CONTRIBUYENTE ESPECIAL Nro.: 636

OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD: SI

R.U.C.: 1791344154001

FACTURA

No.: 002-002-000003094

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN:
0408202201179134415400120020020000030941509445611

FECHA Y HORA DE AUTORIZACIÓN: 2022-08-04T16:08:38-05:00

AMBIENTE: PRODUCCIÓN

EMISIÓN: NORMAL

CLAVE DE ACCESO

0408202201179134415400120020020000030941509445611

Razón Social / Nombres y Apellidos: INMOBILIARIA MERIDIONAL S.A. INMERISA

Fecha Emisión: 04/08/2022 Guía Remisión: Identificación: 0992772506001

Cod. Principal	Cantidad	Descripción	Detalle Adicional	Precio Unitario	Descuento	Precio Total
VEINFRAEPLANILLAS	1.00000	INFRAESTRUCTURA: PLANILLAS	PLANILLA # 1 CONTRATO: MOV. DE TIERRAS Y SOBRE CAR GA PROYECTO EL ROSADO - DURAN PERIODO: DEL 20 DE J ULIO AL 3 DE AGOSTO DEL 2022	60357.33000	0.00	60357.33

Información Adicional

Monto: SESENTA Y SIETE MIL SEISCIENTOS CON 21/100 DOLARES
Email: kgonzalez@elrosado.com;vsilva@elrosado.com
Teléfono: 0042322000
DirAdq: AV. 9 DE OCTUBRE 729 Y BOYACA - GARCIA AVILES

Forma de Pago	Valor	Plazo	Tiempo
OTROS CON UTILIZACION DEL SISTEMA FINANCIERO	67600.21	0	DIAS

SUBTOTAL 12%	60357.33
SUBTOTAL 0%	0.00
SUBTOTAL No objeto de IVA	0.00
SUBTOTAL Exento de IVA	0.00
SUBTOTAL SIN IMPUESTOS	60357.33
TOTAL Descuento	0.00
ICE	0.00
IVA 12%	7242.88
IRBPNR	0.00
PROPINA	0.00
VALOR TOTAL	67600.21

RIPCONCIV
CONSTRUCTORA

RIPCONCIV CONSTRUCCIONES CIVILES CIA.LTDA.

RIPCONCIV CIA. LTDA.

Dirección Matriz: Eloy Alfaro N35-09 y Av. Portugal

Dirección Sucursal: AV. FRANCISCO DE ORELLANA SOLAR 4-2 Y JUAN TANCA MARENGO

CONTRIBUYENTE ESPECIAL Nro.: 636

OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD: SI

R.U.C.: 1791344154001

FACTURA

No.: 001-002-000003051

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN:
0508202201179134415400120010020000030514192708011

FECHA Y HORA DE AUTORIZACIÓN: 2022-08-05T10:41:28-05:00

AMBIENTE: PRODUCCIÓN

EMISIÓN: NORMAL

CLAVE DE ACCESO

0508202201179134415400120010020000030514192708011

Razón Social / Nombres y Apellidos: ENTECSUR ENSAMBLADORA TECNOLOGICA DEL SUR S.A.

Fecha Emisión: 05/08/2022 Guía Remisión: Identificación: 0190428818001

Cod. Principal	Cantidad	Descripción	Detalle Adicional	Precio Unitario	Descuento	Precio Total
VEINFRAEPLANILLAS	1.00000	INFRAESTRUCTURA: PLANILLAS	PLANILLA DE OBRA N°2 CONSTRUCCION DELAS OBRAS CIVI LES PARA LAS BODEGAS DEL CENTRO LOGISTICO CIUDAD S ANTIAGO PERIODO DEL 01 AL 30 DE JUNIO DEL 2022	375638.25000	0.00	375638.25

Información Adicional

Monto: CUATROCIENTOS VEINTE MIL SETECIENTOS CATORCE CON 84/100 DOLARES
Email: myanez@consenso.com.ec

Forma de Pago	Valor	Plazo	Tiempo
OTROS CON UTILIZACION DEL SISTEMA FINANCIERO	420714.84	0	DIAS

SUBTOTAL 12%	375638.25
SUBTOTAL 0%	0.00
SUBTOTAL No objeto de IVA	0.00
SUBTOTAL Exento de IVA	0.00
SUBTOTAL SIN IMPUESTOS	375638.25
TOTAL Descuento	0.00
ICE	0.00
IVA 12%	45076.59
IRBPNR	0.00
PROPINA	0.00
VALOR TOTAL	420714.84

RIPCONCIV
CONSTRUCTORA

RIPCONCIV CONSTRUCCIONES CIVILES CIA.LTDA.

RIPCONCIV CIA. LTDA.

Dirección Matriz: Eloy Alfaro N35-09 y Av. Portugal

Dirección Sucursal: AV. FRANCISCO DE ORELLANA SOLAR 4-2 Y JUAN TANCA MARENGO

CONTRIBUYENTE ESPECIAL Nro.: 636

OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD: SI

R.U.C.: 1791344154001

FACTURA

No.: 002-002-000003097

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN:
1008202201179134415400120020020000030977078319710

FECHA Y HORA DE AUTORIZACIÓN: 2022-08-10T15:49:41-05:00

AMBIENTE: PRODUCCIÓN

EMISIÓN: NORMAL

CLAVE DE ACCESO

1008202201179134415400120020020000030977078319710

Razón Social / Nombres y Apellidos: OPERADORA Y PROCESADORA DE PRODUCTOS MARINOS OMARSA S.A.

Fecha Emisión: 10/08/2022 Guía Remisión: Identificación: 0990608504001

Cod. Principal	Cantidad	Descripción	Detalle Adicional	Precio Unitario	Descuento	Precio Total
VEINFRAEPLANILLAS	1.00000	INFRAESTRUCTURA: PLANILLAS	OS412440 CONTRATO DE MOVIMIENTO DE TIERRA EN LA IS LA PUNA PLANILLA#1 PERIODO JUNIO-JULIO 2022	492213.16000	0.00	492213.16

Información Adicional

Monto: QUINIENTOS CINCUENTA Y UN MIL DOSCIENTOS SETENTA Y OCHO CON 73/100 DOLARES
Email: cjaramillo@omarsa.com.ec;caja@omarsa.com.ec
Teléfono: 0000000000
DirAdq: ELOY ALFARO-LOT INDUSTRIAL AL RIO SOLAR 3 MZ 26

Forma de Pago	Valor	Plazo	Tiempo
OTROS CON UTILIZACION DEL SISTEMA FINANCIERO	551278.73	0	DIAS

SUBTOTAL 12%	492213.16
SUBTOTAL 0%	0.00
SUBTOTAL No objeto de IVA	0.00
SUBTOTAL Exento de IVA	0.00
SUBTOTAL SIN IMPUESTOS	492213.16
TOTAL Descuento	0.00
ICE	0.00
IVA 12%	59065.57
IRBPNR	0.00
PROPINA	0.00
VALOR TOTAL	551278.73

RIPCONCIV
CONSTRUCTORA

RIPCONCIV CONSTRUCCIONES CIVILES CIA.LTDA.

RIPCONCIV CIA. LTDA.

Dirección Matriz: Eloy Alfaro N35-09 y Av. Portugal

Dirección Sucursal: AV. FRANCISCO DE ORELLANA SOLAR 4-2 Y JUAN TANCA MARENGO

CONTRIBUYENTE ESPECIAL Nro.: 636

OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD: SI

R.U.C.: 1791344154001

FACTURA

No.: 001-002-000003055

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN:
1608202201179134415400120010020000030556386318519

FECHA Y HORA DE AUTORIZACIÓN: 2022-08-16T09:09:04-05:00

AMBIENTE: PRODUCCIÓN

EMISIÓN: NORMAL

CLAVE DE ACCESO

1608202201179134415400120010020000030556386318519

Razón Social / Nombres y Apellidos: OPERADORA Y PROCESADORA DE PRODUCTOS MARINOS OMARSA S.A.

Fecha Emisión: 16/08/2022 Guía Remisión: Identificación: 0990608504001

Cod. Principal	Cantidad	Descripción	Detalle Adicional	Precio Unitario	Descuento	Precio Total
VEINFRAEPLANILLAS	1.00000	INFRAESTRUCTURA: PLANILLAS	PLANILLA N°5 DISENO, PROCURA Y CONSTRUCCION DEL CA MPAMENTO EN LA ISLA PUNA DEL 25 DE JULIO 2022 AL 0 5 DE AGOSTO 2022 . ORDEN DE SERVICIO #OS377433	141714.73000	0.00	141714.73

Información Adicional

Monto: CIENTO CINCUENTA Y OCHO MIL SETECIENTOS VEINTE CON 50/100 DOLARES
Email: cjaramillo@omarsa.com.ec;caja@omarsa.com.ec
Teléfono: 0000000000
DirAdq: ELOY ALFARO-LOT INDUSTRIAL AL RIO SOLAR 3 MZ 26

Forma de Pago	Valor	Plazo	Tiempo
OTROS CON UTILIZACION DEL SISTEMA FINANCIERO	158720.50	0	DIAS

SUBTOTAL 12%	141714.73
SUBTOTAL 0%	0.00
SUBTOTAL No objeto de IVA	0.00
SUBTOTAL Exento de IVA	0.00
SUBTOTAL SIN IMPUESTOS	141714.73
TOTAL Descuento	0.00
ICE	0.00
IVA 12%	17005.77
IRBPNR	0.00
PROPINA	0.00
VALOR TOTAL	158720.50

RIPCONCIV
CONSTRUCTORA

RIPCONCIV CONSTRUCCIONES CIVILES CIA.LTDA.

RIPCONCIV CIA. LTDA.

Dirección Matriz: Eloy Alfaro N35-09 y Av. Portugal

Dirección Sucursal: AV. FRANCISCO DE ORELLANA SOLAR 4-2 Y JUAN TANCA MARENGO

CONTRIBUYENTE ESPECIAL Nro.: 636

OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD: SI

R.U.C.: 1791344154001

FACTURA

No.: 001-002-000003056

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN:
1608202201179134415400120010020000030562649573012

FECHA Y HORA DE AUTORIZACIÓN: 2022-08-16T17:44:18-05:00

AMBIENTE: PRODUCCIÓN

EMISIÓN: NORMAL

CLAVE DE ACCESO

1608202201179134415400120010020000030562649573012

Razón Social / Nombres y Apellidos: ALMACENES DE PRATI S.A.

Fecha Emisión: 16/08/2022 Guía Remisión: Identificación: 0990011214001

Cod. Principal	Cantidad	Descripción	Detalle Adicional	Precio Unitario	Descuento	Precio Total
VEINFRAEPLANILLAS	1.00000	INFRAESTRUCTURA: PLANILLAS	CONSTRUCCION OBRA CIVIL Y ACABADOS EXTERIORES PROY ECTO CENTRO COMERCIAL Y TIENDA DE PRATIPLANILLA #1 PERIODO: DEL 22 AL 31 DE JULIO 2022	135511.13000	0.00	135511.13

Información Adicional

Monto: CIENTO CINCUENTA Y UN MIL SETECIENTOS SETENTA Y DOS CON 47/100 DOLARES
Email: facturacion@ripconciv.com
DirAdq: GUAYAQUIL

Forma de Pago	Valor	Plazo	Tiempo
OTROS CON UTILIZACION DEL SISTEMA FINANCIERO	151772.47	0	DIAS

SUBTOTAL 12%	135511.13
SUBTOTAL 0%	0.00
SUBTOTAL No objeto de IVA	0.00
SUBTOTAL Exento de IVA	0.00
SUBTOTAL SIN IMPUESTOS	135511.13
TOTAL Descuento	0.00
ICE	0.00
IVA 12%	16261.34
IRBPNR	0.00
PROPINA	0.00
VALOR TOTAL	151772.47

RIPCONCIV
CONSTRUCTORA

RIPCONCIV CONSTRUCCIONES CIVILES CIA.LTDA.

RIPCONCIV CIA. LTDA.

Dirección Matriz: Eloy Alfaro N35-09 y Av. Portugal

Dirección Sucursal: AV. FRANCISCO DE ORELLANA SOLAR 4-2 Y JUAN TANCA MARENGO

CONTRIBUYENTE ESPECIAL Nro.: 636

OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD: SI

R.U.C.: 1791344154001

FACTURA

No.: 002-002-000003100

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN:
1608202201179134415400120020020000031001190706313

FECHA Y HORA DE AUTORIZACIÓN: 2022-08-16T17:00:05-05:00

AMBIENTE: PRODUCCIÓN

EMISIÓN: NORMAL

CLAVE DE ACCESO

1608202201179134415400120020020000031001190706313

Razón Social / Nombres y Apellidos: EMPRESA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE GUAYAQUIL,EP EMAPAG EP

Fecha Emisión: 16/08/2022 Guía Remisión: Identificación: 0968595970001

Cod. Principal	Cantidad	Descripción	Detalle Adicional	Precio Unitario	Descuento	Precio Total
VEINFRAEPLANILLAS	1.00000	INFRAESTRUCTURA: PLANILLAS	PLANILLA #4 CONTRATO NoLPI-EMAPAG-EP-AFD-02-202 0 OBRA CONSTRUCCION DE REDES DE LAS ZONAS 16 Y 1 7 DELALCANTARILLADO SANITARIO DEL SISTEMA 3-FASE 2 .PERIODO: 01 FEBRERO AL 30 ABRIL 2022	1126875.02000	0.00	1126875.02

Información Adicional

Monto: UN MILLON DOSCIENTOS SESENTA Y DOS MIL CIEN CON 02/100 DOLARES
Email: ngastezzi@emapag-ep.gob.ec;barciona@emapag-ep.gob.ec
Teléfono: 0000000000
DirAdq: AV. FRANCISCO DE ORELLANA 1-4-20 Y MIGUEL H ALCIVAR

Forma de Pago	Valor	Plazo	Tiempo
OTROS CON UTILIZACION DEL SISTEMA FINANCIERO	1262100.02	0	DIAS

SUBTOTAL 12%	1126875.02
SUBTOTAL 0%	0.00
SUBTOTAL No objeto de IVA	0.00
SUBTOTAL Exento de IVA	0.00
SUBTOTAL SIN IMPUESTOS	1126875.02
TOTAL Descuento	0.00
ICE	0.00
IVA 12%	135225.00
IRBPNR	0.00
PROPINA	0.00
VALOR TOTAL	1262100.02

RIPCONCIV
CONSTRUCTORA

RIPCONCIV CONSTRUCCIONES CIVILES CIA.LTDA.

RIPCONCIV CIA. LTDA.

Dirección Matriz: Eloy Alfaro N35-09 y Av. Portugal

Dirección Sucursal: AV. FRANCISCO DE ORELLANA SOLAR 4-2 Y JUAN TANCA MARENGO

CONTRIBUYENTE ESPECIAL Nro.: 636

OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD: SI

R.U.C.: 1791344154001

FACTURA

No.: 001-002-000003057

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN:
1708202201179134415400120010020000030576721514315

FECHA Y HORA DE AUTORIZACIÓN: 2022-08-17T11:26:06-05:00

AMBIENTE: PRODUCCIÓN

EMISIÓN: NORMAL

CLAVE DE ACCESO

1708202201179134415400120010020000030576721514315

Razón Social / Nombres y Apellidos: CONSORCIO AGUA POTABLE LA AURORA

Fecha Emisión: 17/08/2022 Guía Remisión: Identificación: 0993333972001

Cod. Principal	Cantidad	Descripción	Detalle Adicional	Precio Unitario	Descuento	Precio Total
VEINFRAEPLANILLAS	1.00000	INFRAESTRUCTURA: PLANILLAS	PLANILLA #5 PROYECTO: CONSTRUCCION DE LA I ETAPA DEL SISTEMA DE ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE PARA LA PARROQUIA SATELITE LA AURORA CANTON DAULE, PRO VINCIA DEL GUAYAS PERIODO: DEL 01 JUNIO AL 31 DE J ULIO DEL 2022	1816585.52000	0.00	1816585.52

Información Adicional

Monto: DOS MILLONES TREINTA Y CUATRO MIL QUINIENTOS SETENTA Y CINCO CON 78/100 DOLARES
Email: consorcioapdaulelaaurora@gmail.com; mcardenas@ripconciv.com
Teléfono: 0000000000

Forma de Pago	Valor	Plazo	Tiempo
OTROS CON UTILIZACION DEL SISTEMA FINANCIERO	2034575.78	0	DIAS

SUBTOTAL 12%	1816585.52
SUBTOTAL 0%	0.00
SUBTOTAL No objeto de IVA	0.00
SUBTOTAL Exento de IVA	0.00
SUBTOTAL SIN IMPUESTOS	1816585.52
TOTAL Descuento	0.00
ICE	0.00
IVA 12%	217990.26
IRBPNR	0.00
PROPINA	0.00
VALOR TOTAL	2034575.78

RIPCONCIV
CONSTRUCTORA

RIPCONCIV CONSTRUCCIONES CIVILES CIA.LTDA.

RIPCONCIV CIA. LTDA.

Dirección Matriz: Eloy Alfaro N35-09 y Av. Portugal

Dirección Sucursal: AV. FRANCISCO DE ORELLANA SOLAR 4-2 Y JUAN TANCA MARENGO

CONTRIBUYENTE ESPECIAL Nro.: 636

OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD: SI

R.U.C.: 1791344154001

FACTURA

No.: 001-002-000003058

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN:
1708202201179134415400120010020000030582313058719

FECHA Y HORA DE AUTORIZACIÓN: 2022-08-17T11:34:40-05:00

AMBIENTE: PRODUCCIÓN

EMISIÓN: NORMAL

CLAVE DE ACCESO

1708202201179134415400120010020000030582313058719

Razón Social / Nombres y Apellidos: CONSORCIO AGUA POTABLE LA AURORA

Fecha Emisión: 17/08/2022 Guía Remisión: Identificación: 0993333972001

Cod. Principal	Cantidad	Descripción	Detalle Adicional	Precio Unitario	Descuento	Precio Total
VEINFRAEPLANILLAS	1.00000	INFRAESTRUCTURA: PLANILLAS	Planilla de reajuste provisional #5 Periodo comprendido entre el 01 de junio al 31 de julio del 2022	190741.48000	0.00	190741.48

Información Adicional

Monto: DOSCIENTOS TRECE MIL SEISCIENTOS TREINTA CON 46/100 DOLARES
Email: consorcioapdaulelaaurora@gmail.com; mcardenas@ripconciv.com
Teléfono: 0000000000

Forma de Pago	Valor	Plazo	Tiempo
OTROS CON UTILIZACION DEL SISTEMA FINANCIERO	213630.46	0	DIAS

SUBTOTAL 12%	190741.48
SUBTOTAL 0%	0.00
SUBTOTAL No objeto de IVA	0.00
SUBTOTAL Exento de IVA	0.00
SUBTOTAL SIN IMPUESTOS	190741.48
TOTAL Descuento	0.00
ICE	0.00
IVA 12%	22888.98
IRBPNR	0.00
PROPINA	0.00
VALOR TOTAL	213630.46

RIPCONCIV
CONSTRUCTORA

RIPCONCIV CONSTRUCCIONES CIVILES CIA.LTDA.

RIPCONCIV CIA. LTDA.

Dirección Matriz: Eloy Alfaro N35-09 y Av. Portugal

Dirección Sucursal: AV. FRANCISCO DE ORELLANA SOLAR 4-2 Y JUAN TANCA MARENGO

CONTRIBUYENTE ESPECIAL Nro.: 636

OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD: SI

R.U.C.: 1791344154001

FACTURA

No.: 001-002-000003059

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN:
1708202201179134415400120010020000030597785882617

FECHA Y HORA DE AUTORIZACIÓN: 2022-08-17T11:42:06-05:00

AMBIENTE: PRODUCCIÓN

EMISIÓN: NORMAL

CLAVE DE ACCESO

1708202201179134415400120010020000030597785882617

Razón Social / Nombres y Apellidos: CONSORCIO AGUA POTABLE LA AURORA

Fecha Emisión: 17/08/2022 Guía Remisión: Identificación: 0993333972001

Cod. Principal	Cantidad	Descripción	Detalle Adicional	Precio Unitario	Descuento	Precio Total
VEINFRAEPLANILLAS	1.00000	INFRAESTRUCTURA: PLANILLAS	PLANILLA #1 CONTRATO COMPLEMENTARIO #1 PROYECTO: CONSTRUCCION DE LA I ETAPA DEL SISTEMA DE ABASTECI MIENTO DE AGUA POTABLE PARA LA PARROQUIA SATELITE LA AURORA CANTON DAULE,PROVINCIA DEL GUAYAS PERIOD O: DEL 01 JUNIO AL 31 DE JULIO DEL 2022	633837.24000	0.00	633837.24

Información Adicional

Monto: SETECIENTOS NUEVE MIL OCHOCIENTOS NOVENTA Y SIETE CON 71/100 DOLARES
Email: consorcioapdaulelaaurora@gmail.com; mcardenas@ripconciv.com
Teléfono: 0000000000

Forma de Pago	Valor	Plazo	Tiempo
OTROS CON UTILIZACION DEL SISTEMA FINANCIERO	709897.71	0	DIAS

SUBTOTAL 12%	633837.24
SUBTOTAL 0%	0.00
SUBTOTAL No objeto de IVA	0.00
SUBTOTAL Exento de IVA	0.00
SUBTOTAL SIN IMPUESTOS	633837.24
TOTAL Descuento	0.00
ICE	0.00
IVA 12%	76060.47
IRBPNR	0.00
PROPINA	0.00
VALOR TOTAL	709897.71

RIPCONCIV
CONSTRUCTORA

RIPCONCIV CONSTRUCCIONES CIVILES CIA.LTDA.

RIPCONCIV CIA. LTDA.

Dirección Matriz: Eloy Alfaro N35-09 y Av. Portugal

Dirección Sucursal: AV. FRANCISCO DE ORELLANA SOLAR 4-2 Y JUAN TANCA MARENGO

CONTRIBUYENTE ESPECIAL Nro.: 636

OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD: SI

R.U.C.: 1791344154001

FACTURA

No.: 001-002-000003060

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN:
1708202201179134415400120010020000030600647759414

FECHA Y HORA DE AUTORIZACIÓN: 2022-08-17T11:47:45-05:00

AMBIENTE: PRODUCCIÓN

EMISIÓN: NORMAL

CLAVE DE ACCESO

1708202201179134415400120010020000030600647759414

Razón Social / Nombres y Apellidos: CONSORCIO AGUA POTABLE LA AURORA

Fecha Emisión: 17/08/2022 Guía Remisión: Identificación: 0993333972001

Cod. Principal	Cantidad	Descripción	Detalle Adicional	Precio Unitario	Descuento	Precio Total
VEINFRAEPLANILLAS	1.00000	INFRAESTRUCTURA: PLANILLAS	Planilla de reajuste provisional #1 Contrato Complementario #1 Periodo comprendido entre el 01 de junio al 31 de julio del 2022	17747.44000	0.00	17747.44

Información Adicional

Monto: DIEZ Y NUEVE MIL OCHOCIENTOS SETENTA Y SIETE CON 13/100 DOLARES
Email: consorcioapdaulelaaurora@gmail.com; mcardenas@ripconciv.com
Teléfono: 0000000000

Forma de Pago	Valor	Plazo	Tiempo
OTROS CON UTILIZACION DEL SISTEMA FINANCIERO	19877.13	0	DIAS

SUBTOTAL 12%	17747.44
SUBTOTAL 0%	0.00
SUBTOTAL No objeto de IVA	0.00
SUBTOTAL Exento de IVA	0.00
SUBTOTAL SIN IMPUESTOS	17747.44
TOTAL Descuento	0.00
ICE	0.00
IVA 12%	2129.69
IRBPNR	0.00
PROPINA	0.00
VALOR TOTAL	19877.13

RIPCONCIV
CONSTRUCTORA

RIPCONCIV CONSTRUCCIONES CIVILES CIA.LTDA.

RIPCONCIV CIA. LTDA.

Dirección Matriz: Eloy Alfaro N35-09 y Av. Portugal

Dirección Sucursal: AV. FRANCISCO DE ORELLANA SOLAR 4-2 Y JUAN TANCA MARENGO

CONTRIBUYENTE ESPECIAL Nro.: 636

OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD: SI

R.U.C.: 1791344154001

FACTURA

No.: 001-002-000003063

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN:
1908202201179134415400120010020000030634435861619

FECHA Y HORA DE AUTORIZACIÓN: 2022-08-19T12:37:29-05:00

AMBIENTE: PRODUCCIÓN

EMISIÓN: NORMAL

CLAVE DE ACCESO

1908202201179134415400120010020000030634435861619

Razón Social / Nombres y Apellidos: OPERADORA Y PROCESADORA DE PRODUCTOS MARINOS OMARSA S.A.

Fecha Emisión: 19/08/2022 Guía Remisión: Identificación: 0990608504001

Cod. Principal	Cantidad	Descripción	Detalle Adicional	Precio Unitario	Descuento	Precio Total
VEOTROSERVAROB	1.00000	OTROS SERVICIOS, VARIOS, ETC - OBRAS	MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURAORDEN DE COMPRA#39 8879 DEL 06/MAY/2022	2872.97000	0.00	2872.97
VEOTROSERVAROB	1.00000	OTROS SERVICIOS, VARIOS, ETC - OBRAS	MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURAORDEN DE COMPRA#39 8879 DEL 06/MAY/2022	5245.92000	0.00	5245.92

Información Adicional

Monto: NUEVE MIL NOVENTA Y TRES CON 16/100 DOLARES
Email: cjaramillo@omarsa.com.ec;caja@omarsa.com.ec
Teléfono: 0000000000
DirAdq: ELOY ALFARO-LOT INDUSTRIAL AL RIO SOLAR 3 MZ 26

Forma de Pago	Valor	Plazo	Tiempo
OTROS CON UTILIZACION DEL SISTEMA FINANCIERO	9093.16	0	DIAS

SUBTOTAL 12%	8118.89
SUBTOTAL 0%	0.00
SUBTOTAL No objeto de IVA	0.00
SUBTOTAL Exento de IVA	0.00
SUBTOTAL SIN IMPUESTOS	8118.89
TOTAL Descuento	0.00
ICE	0.00
IVA 12%	974.27
IRBPNR	0.00
PROPINA	0.00
VALOR TOTAL	9093.16

RIPCONCIV
CONSTRUCTORA

RIPCONCIV CONSTRUCCIONES CIVILES CIA.LTDA.

RIPCONCIV CIA. LTDA.

Dirección Matriz: Eloy Alfaro N35-09 y Av. Portugal

Dirección Sucursal: AV. FRANCISCO DE ORELLANA SOLAR 4-2 Y JUAN TANCA MARENGO

CONTRIBUYENTE ESPECIAL Nro.: 636

OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD: SI

R.U.C.: 1791344154001

FACTURA

No.: 001-002-000003064

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN:
1908202201179134415400120010020000030649608307911

FECHA Y HORA DE AUTORIZACIÓN: 2022-08-19T14:46:15-05:00

AMBIENTE: PRODUCCIÓN

EMISIÓN: NORMAL

CLAVE DE ACCESO

1908202201179134415400120010020000030649608307911

Razón Social / Nombres y Apellidos: INTERNATIONAL WATER SERVICES GUAYAQUIL INTERAGUA C. LTDA.

Fecha Emisión: 19/08/2022 Guía Remisión: Identificación: 0992153563001

Cod. Principal	Cantidad	Descripción	Detalle Adicional	Precio Unitario	Descuento	Precio Total
VEINFRAEPLANILLAS	1.00000	INFRAESTRUCTURA: PLANILLAS	PLANILLA#15 SCF-2021-00005-A01-CO-21000034 REHABIL ITACION DE REDES DE AGUA POTABLE SECTOR HIDRAULICO - PROYECTO PRANC 2 : CTP 073 Y CTP-74 y TRAMO DE ACUEDUCTO SECTORES CTP-073 Y CTP-074 - PERIODO DEL 27 DE JUNIO AL 24 DE JULIO DEL 2022	75349.97000	0.00	75349.97

Información Adicional

Monto: OCHENTA Y CUATRO MIL TRESCIENTOS NOVENTA Y UNO CON 97/100 DOLARES
Email: facturas_electronicas@interagua.com.ec
Teléfono: 0000000000
DirAdq: URB SAN EDUARDO AV DR JOSE RODRIGUEZ BONIN 20-6 Y AV.MARGINA

Forma de Pago	Valor	Plazo	Tiempo
OTROS CON UTILIZACION DEL SISTEMA FINANCIERO	84391.97	0	DIAS

SUBTOTAL 12%	75349.97
SUBTOTAL 0%	0.00
SUBTOTAL No objeto de IVA	0.00
SUBTOTAL Exento de IVA	0.00
SUBTOTAL SIN IMPUESTOS	75349.97
TOTAL Descuento	0.00
ICE	0.00
IVA 12%	9042.00
IRBPNR	0.00
PROPINA	0.00
VALOR TOTAL	84391.97

RIPCONCIV
CONSTRUCTORA

RIPCONCIV CONSTRUCCIONES CIVILES CIA.LTDA.

RIPCONCIV CIA. LTDA.

Dirección Matriz: Eloy Alfaro N35-09 y Av. Portugal

Dirección Sucursal: AV. FRANCISCO DE ORELLANA SOLAR 4-2 Y JUAN TANCA MARENGO

CONTRIBUYENTE ESPECIAL Nro.: 636

OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD: SI

R.U.C.: 1791344154001

FACTURA

No.: 002-002-000003102

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN:
1908202201179134415400120020020000031028224329912

FECHA Y HORA DE AUTORIZACIÓN: 2022-08-19T09:56:33-05:00

AMBIENTE: PRODUCCIÓN

EMISIÓN: NORMAL

CLAVE DE ACCESO

1908202201179134415400120020020000031028224329912

Razón Social / Nombres y Apellidos: OPERADORA Y PROCESADORA DE PRODUCTOS MARINOS OMARSA S.A.

Fecha Emisión: 19/08/2022 Guía Remisión: Identificación: 0990608504001

Cod. Principal	Cantidad	Descripción	Detalle Adicional	Precio Unitario	Descuento	Precio Total
VEINFRAEPLANILLAS	1.00000	INFRAESTRUCTURA: PLANILLAS	OS451838 CONTRATO DE MOVIMIENTO DE TIERRA EN LA IS LA PUNA PLANILLA#2 PERIODO:JULIO 2022	427002.66000	0.00	427002.66

Información Adicional

Monto: CUATROCIENTOS SETENTA Y OCHO MIL DOSCIENTOS CUARENTA Y DOS CON 98/100 DOLARES
Email: cjaramillo@omarsa.com.ec;caja@omarsa.com.ec
Teléfono: 0000000000
DirAdq: ELOY ALFARO-LOT INDUSTRIAL AL RIO SOLAR 3 MZ 26

Forma de Pago	Valor	Plazo	Tiempo
OTROS CON UTILIZACION DEL SISTEMA FINANCIERO	478242.98	0	DIAS

SUBTOTAL 12%	427002.66
SUBTOTAL 0%	0.00
SUBTOTAL No objeto de IVA	0.00
SUBTOTAL Exento de IVA	0.00
SUBTOTAL SIN IMPUESTOS	427002.66
TOTAL Descuento	0.00
ICE	0.00
IVA 12%	51240.32
IRBPNR	0.00
PROPINA	0.00
VALOR TOTAL	478242.98

RIPCONCIV
CONSTRUCTORA

RIPCONCIV CONSTRUCCIONES CIVILES CIA.LTDA.

RIPCONCIV CIA. LTDA.

Dirección Matriz: Eloy Alfaro N35-09 y Av. Portugal

Dirección Sucursal: AV. FRANCISCO DE ORELLANA SOLAR 4-2 Y JUAN TANCA MARENGO

CONTRIBUYENTE ESPECIAL Nro.: 636

OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD: SI

R.U.C.: 1791344154001

FACTURA

No.: 002-002-000003103

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN:
1908202201179134415400120020020000031037280520616

FECHA Y HORA DE AUTORIZACIÓN: 2022-08-19T11:36:15-05:00

AMBIENTE: PRODUCCIÓN

EMISIÓN: NORMAL

CLAVE DE ACCESO

1908202201179134415400120020020000031037280520616

Razón Social / Nombres y Apellidos: INMOBILIARIA MERIDIONAL S.A. INMERISA

Fecha Emisión: 19/08/2022 Guía Remisión: Identificación: 0992772506001

Cod. Principal	Cantidad	Descripción	Detalle Adicional	Precio Unitario	Descuento	Precio Total
VEINFRAEPLANILLAS	1.00000	INFRAESTRUCTURA: PLANILLAS	PLANILLA DE AVANCE DE OBRA #2 CONTRATO: MOV. DE TIERRAS Y SOBRE CARGA PROYECTO EL ROSADO-DURANPERI ODO: 04 AGOSTO AL 17 AGOSTO DEL 2022	60357.33000	0.00	60357.33

Información Adicional

Monto: SESENTA Y SIETE MIL SEISCIENTOS CON 21/100 DOLARES
Email: kgonzalez@elrosado.com;vsilva@elrosado.com
Teléfono: 0042322000
DirAdq: AV. 9 DE OCTUBRE 729 Y BOYACA - GARCIA AVILES

Forma de Pago	Valor	Plazo	Tiempo
OTROS CON UTILIZACION DEL SISTEMA FINANCIERO	67600.21	0	DIAS

SUBTOTAL 12%	60357.33
SUBTOTAL 0%	0.00
SUBTOTAL No objeto de IVA	0.00
SUBTOTAL Exento de IVA	0.00
SUBTOTAL SIN IMPUESTOS	60357.33
TOTAL Descuento	0.00
ICE	0.00
IVA 12%	7242.88
IRBPNR	0.00
PROPINA	0.00
VALOR TOTAL	67600.21

RIPCONCIV
CONSTRUCTORA

RIPCONCIV CONSTRUCCIONES CIVILES CIA.LTDA.

RIPCONCIV CIA. LTDA.

Dirección Matriz: Eloy Alfaro N35-09 y Av. Portugal

Dirección Sucursal: AV. FRANCISCO DE ORELLANA SOLAR 4-2 Y JUAN TANCA MARENGO

CONTRIBUYENTE ESPECIAL Nro.: 636

OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD: SI

R.U.C.: 1791344154001

FACTURA

No.: 001-002-000003068

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN:
2408202201179134415400120010020000030686068050510

FECHA Y HORA DE AUTORIZACIÓN: 2022-08-24T17:15:22-05:00

AMBIENTE: PRODUCCIÓN

EMISIÓN: NORMAL

CLAVE DE ACCESO

2408202201179134415400120010020000030686068050510

Razón Social / Nombres y Apellidos: DPWORLD POSORJA S.A.

Fecha Emisión: 24/08/2022 Guía Remisión: Identificación: 0992974222001

Cod. Principal	Cantidad	Descripción	Detalle Adicional	Precio Unitario	Descuento	Precio Total
VEINFRAEPLANILLAS	1.00000	INFRAESTRUCTURA: PLANILLAS	PLANILLA DE AVANCE DE OBRA No.7ORDEN DE COMPRA # E C22-2735CONTRATO DE CONSTRUCCION DE CENTRO LOGISTI CO POSORJA PERIODO: 1 AL 30 DE JUNIO DEL 2022	1323499.92000	0.00	1323499.92

Información Adicional

Monto: UN MILLON CUATROCIENTOS OCHENTA Y DOS MIL TRESCIENTOS DIEZ Y NUEVE CON 91/100 DOLARES
Email: Documentoselectronicos.psj@dpworld.com;Natasha.Black@dpworld.com
Teléfono: 5938044850
DirAdq: LOMAS DEL CANGREJAL S/N LOTE 1-BJUNTO A LA CAMARONERA STYLIV

Forma de Pago	Valor	Plazo	Tiempo
OTROS CON UTILIZACION DEL SISTEMA FINANCIERO	1482319.91	0	DIAS

SUBTOTAL 12%	1323499.92
SUBTOTAL 0%	0.00
SUBTOTAL No objeto de IVA	0.00
SUBTOTAL Exento de IVA	0.00
SUBTOTAL SIN IMPUESTOS	1323499.92
TOTAL Descuento	0.00
ICE	0.00
IVA 12%	158819.99
IRBPNR	0.00
PROPINA	0.00
VALOR TOTAL	1482319.91

RIPCONCIV
CONSTRUCTORA

RIPCONCIV CONSTRUCCIONES CIVILES CIA.LTDA.

RIPCONCIV CIA. LTDA.

Dirección Matriz: Eloy Alfaro N35-09 y Av. Portugal

Dirección Sucursal: AV. FRANCISCO DE ORELLANA SOLAR 4-2 Y JUAN TANCA MARENGO

CONTRIBUYENTE ESPECIAL Nro.: 636

OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD: SI

R.U.C.: 1791344154001

FACTURA

No.: 001-002-000003069

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN:
2508202201179134415400120010020000030690466752 12

FECHA Y HORA DE AUTORIZACIÓN: 2022-08-25T08:51:48-05:00

AMBIENTE: PRODUCCIÓN

EMISIÓN: NORMAL

CLAVE DE ACCESO

2508202201179134415400120010020000030690466752 12

Razón Social / Nombres y Apellidos: GEOFORCE S.A.

Fecha Emisión: 25/08/2022 Guía Remisión: Identificación: 0992480440001

Cod. Principal	Cantidad	Descripción	Detalle Adicional	Precio Unitario	Descuento	Precio Total
VENMATERIALVAR	4.00000	MATERIALES VARIOS	TUBERIA LISA 200 MM EXT. X 6M	68.44000	0.00	273.76

Información Adicional

Monto: TRESCIENTOS SEIS CON 61/100 DOLARES
Email: facturacion@ripconciv.com; ndelgado@ripconciv.com; cmejia@geoforce-ec.com
Teléfono: 2643039000
DirAdq: AV. FRANCISCO DE ORELLANA S/N Y AV. JUAN TANCA MARENGO

Forma de Pago	Valor	Plazo	Tiempo
OTROS CON UTILIZACION DEL SISTEMA FINANCIERO	306.61	0	DIAS

SUBTOTAL 12%	273.76
SUBTOTAL 0%	0.00
SUBTOTAL No objeto de IVA	0.00
SUBTOTAL Exento de IVA	0.00
SUBTOTAL SIN IMPUESTOS	273.76
TOTAL Descuento	0.00
ICE	0.00
IVA 12%	32.85
IRBPNR	0.00
PROPINA	0.00
VALOR TOTAL	306.61

RIPCONCIV
CONSTRUCTORA

SEPTIEMBRE *2022*

RIPCONCIV
CONSTRUCTORA

RIPCONCIV CONSTRUCCIONES CIVILES CIA.LTDA.

RIPCONCIV CIA. LTDA.

Dirección Matriz: Eloy Alfaro N35-09 y Av. Portugal

Dirección Sucursal: AV. FRANCISCO DE ORELLANA SOLAR 4-2 Y JUAN TANCA MARENGO

CONTRIBUYENTE ESPECIAL Nro.: 636

OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD: SI

R.U.C.: 1791344154001

FACTURA

No.: 001-002-000003072

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN:
0109202201179134415400120010020000030724555717118

FECHA Y HORA DE AUTORIZACIÓN: 2022-09-01T10:01:30-05:00

AMBIENTE: PRODUCCIÓN

EMISIÓN: NORMAL

CLAVE DE ACCESO

0109202201179134415400120010020000030724555717118

Razón Social / Nombres y Apellidos: ENTECSUR ENSAMBLADORA TECNOLOGICA DEL SUR S.A.

Fecha Emisión: 01/09/2022 Guía Remisión: Identificación: 0190428818001

Cod. Principal	Cantidad	Descripción	Detalle Adicional	Precio Unitario	Descuento	Precio Total
VEINFRAEPLANILLAS	1.00000	INFRAESTRUCTURA: PLANILLAS	PLANILLA DE OBRA N°3 CONSTRUCCION DE LAS OBRAS CIV ILES PARA LAS BODEGAS DEL CENTRO LOGISTICO CIUDAD SANTIAGO PERIODO DEL 01 AL 31 DE JULIO DEL 2022	779265.71000	0.00	779265.71

Información Adicional

Monto: OCHOCIENTOS SETENTA Y DOS MIL SETECIENTOS SETENTA Y SIETE CON 60/100 DOLARES
Email: myanez@consenso.com.ec

Forma de Pago	Valor	Plazo	Tiempo
OTROS CON UTILIZACION DEL SISTEMA FINANCIERO	872777.60	0	DIAS

SUBTOTAL 12%	779265.71
SUBTOTAL 0%	0.00
SUBTOTAL No objeto de IVA	0.00
SUBTOTAL Exento de IVA	0.00
SUBTOTAL SIN IMPUESTOS	779265.71
TOTAL Descuento	0.00
ICE	0.00
IVA 12%	93511.89
IRBPNR	0.00
PROPINA	0.00
VALOR TOTAL	872777.60

RIPCONCIV
CONSTRUCTORA

RIPCONCIV CONSTRUCCIONES CIVILES CIA.LTDA.

RIPCONCIV CIA. LTDA.

Dirección Matriz: Eloy Alfaro N35-09 y Av. Portugal

Dirección Sucursal: AV. FRANCISCO DE ORELLANA SOLAR 4-2 Y JUAN TANCA MARENGO

CONTRIBUYENTE ESPECIAL Nro.: 636

OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD: SI

R.U.C.: 1791344154001

FACTURA

No.: 001-002-000003074

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN:
0109202201179134415400120010020000030740115628518

FECHA Y HORA DE AUTORIZACIÓN: 2022-09-01T16:53:08-05:00

AMBIENTE: PRODUCCIÓN

EMISIÓN: NORMAL

CLAVE DE ACCESO

0109202201179134415400120010020000030740115628518

Razón Social / Nombres y Apellidos: OPERADORA Y PROCESADORA DE PRODUCTOS MARINOS OMARSA S.A.

Fecha Emisión: 01/09/2022 Guía Remisión: Identificación: 0990608504001

Cod. Principal	Cantidad	Descripción	Detalle Adicional	Precio Unitario	Descuento	Precio Total
VEINFRAEPLANILLAS	1.00000	INFRAESTRUCTURA: PLANILLAS	ORDEN SERVICIO: OS342312 CONSTRUCCION DE GALPON 2 Y ESTRUCTURAS VARIAS PLANILLA #5 PERIODO: 22 DE JU LIO AL 17 DE AGOSTO DEL 2022	1120365.25000	0.00	1120365.25

Información Adicional

Monto: UN MILLON DOSCIENTOS CINCUENTA Y CUATRO MIL OCHOCIENTOS NUEVE CON 08/100 DOLARES
Email: hcruz@omarsa.com.ec; tluchas@omarsa.com.ec; caja@omarsa.com.ec
Teléfono: 0000000000
DirAdq: ELOY ALFARO-LOT INDUSTRIAL AL RIO SOLAR 3 MZ 26

Forma de Pago	Valor	Plazo	Tiempo
OTROS CON UTILIZACION DEL SISTEMA FINANCIERO	1254809.08	0	DIAS

SUBTOTAL 12%	1120365.25
SUBTOTAL 0%	0.00
SUBTOTAL No objeto de IVA	0.00
SUBTOTAL Exento de IVA	0.00
SUBTOTAL SIN IMPUESTOS	1120365.25
TOTAL Descuento	0.00
ICE	0.00
IVA 12%	134443.83
IRBPNR	0.00
PROPINA	0.00
VALOR TOTAL	1254809.08

RIPCONCIV
CONSTRUCTORA

RIPCONCIV CONSTRUCCIONES CIVILES CIA.LTDA.

RIPCONCIV CIA. LTDA.

Dirección Matriz: Eloy Alfaro N35-09 y Av. Portugal

Dirección Sucursal: AV. FRANCISCO DE ORELLANA SOLAR 4-2 Y JUAN TANCA MARENGO

CONTRIBUYENTE ESPECIAL Nro.: 636

OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD: SI

R.U.C.: 1791344154001

FACTURA

No.: 001-002-000003076

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN:
0209202201179134415400120010020000030769456422511

FECHA Y HORA DE AUTORIZACIÓN: 2022-09-02T15:52:20-05:00

AMBIENTE: PRODUCCIÓN

EMISIÓN: NORMAL

CLAVE DE ACCESO

0209202201179134415400120010020000030769456422511

Razón Social / Nombres y Apellidos: ALMACENES DE PRATI S.A.

Fecha Emisión: 02/09/2022 Guía Remisión: Identificación: 0990011214001

Cod. Principal	Cantidad	Descripción	Detalle Adicional	Precio Unitario	Descuento	Precio Total
VEINFRAEPLANILLAS	1.00000	INFRAESTRUCTURA: PLANILLAS	CONSTRUCCION OBRA CIVIL Y ACABADOS EXTERIORES PROY ECTO CENTRO COMERCIAL Y TIENDA DE PRATI PLANILLA # 1 COD CONTRATO:506PERIODO: DEL 22 AL 31 DE JULIO 2 022	619065.08000	0.00	619065.08

Información Adicional

Monto: SEISCIENTOS NOVENTA Y TRES MIL TRESCIENTOS CINCUENTA Y DOS CON 89/100 DOLARES
Email: facturacion@ripconciv.com
DirAdq: GUAYAQUIL

Forma de Pago	Valor	Plazo	Tiempo
OTROS CON UTILIZACION DEL SISTEMA FINANCIERO	693352.89	0	DIAS

SUBTOTAL 12%	619065.08
SUBTOTAL 0%	0.00
SUBTOTAL No objeto de IVA	0.00
SUBTOTAL Exento de IVA	0.00
SUBTOTAL SIN IMPUESTOS	619065.08
TOTAL Descuento	0.00
ICE	0.00
IVA 12%	74287.81
IRBPNR	0.00
PROPINA	0.00
VALOR TOTAL	693352.89

RIPCONCIV
CONSTRUCTORA

RIPCONCIV CONSTRUCCIONES CIVILES CIA.LTDA.

RIPCONCIV CIA. LTDA.

Dirección Matriz: Eloy Alfaro N35-09 y Av. Portugal

Dirección Sucursal: AV. FRANCISCO DE ORELLANA SOLAR 4-2 Y JUAN TANCA MARENGO

CONTRIBUYENTE ESPECIAL Nro.: 636

OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD: SI

R.U.C.: 1791344154001

FACTURA

No.: 001-002-000003077

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN:
0509202201179134415400120010020000030771526687011

FECHA Y HORA DE AUTORIZACIÓN: 2022-09-05T09:18:24-05:00

AMBIENTE: PRODUCCIÓN

EMISIÓN: NORMAL

CLAVE DE ACCESO



0509202201179134415400120010020000030771526687011

Razón Social / Nombres y Apellidos: ENTECSUR ENSAMBLADORA TECNOLOGICA DEL SUR S.A.

Fecha Emisión: 05/09/2022 Guía Remisión: Identificación: 0190428818001

Cod. Principal	Cantidad	Descripción	Detalle Adicional	Precio Unitario	Descuento	Precio Total
VEINFRAEPLANILLAS	1.00000	INFRAESTRUCTURA: PLANILLAS	ADENDUM#1 COMPLEMENTARIO #1 CONSTRUCCION DE LAS OB RAS CIVILES PARA LAS BODEGAS DEL CENTRO LOGISTICO CIUDAD SANTIAGO PERIODO DEL 01 AL 31 DE JULIO DEL 2022	126710.09000	0.00	126710.09

Información Adicional

Monto: CIENTO CUARENTA Y UN MIL NOVECIENTOS QUINCE CON 30/100 DOLARES
Email: myanez@consenso.com.ec

Forma de Pago	Valor	Plazo	Tiempo
OTROS CON UTILIZACION DEL SISTEMA FINANCIERO	141915.30	0	DIAS

SUBTOTAL 12%	126710.09
SUBTOTAL 0%	0.00
SUBTOTAL No objeto de IVA	0.00
SUBTOTAL Exento de IVA	0.00
SUBTOTAL SIN IMPUESTOS	126710.09
TOTAL Descuento	0.00
ICE	0.00
IVA 12%	15205.21
IRBPNR	0.00
PROPINA	0.00
VALOR TOTAL	141915.30

RIPCONCIV
CONSTRUCTORA

RIPCONCIV CONSTRUCCIONES CIVILES CIA.LTDA.

RIPCONCIV CIA. LTDA.

Dirección Matriz: Eloy Alfaro N35-09 y Av. Portugal

Dirección Sucursal: AV. FRANCISCO DE ORELLANA SOLAR 4-2 Y JUAN TANCA MARENGO

CONTRIBUYENTE ESPECIAL Nro.: 636

OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD: SI

R.U.C.: 1791344154001

FACTURA

No.: 002-002-000003116

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN:
0609202201179134415400120020020000031161137221014

FECHA Y HORA DE AUTORIZACIÓN: 2022-09-06T14:58:21-05:00

AMBIENTE: PRODUCCIÓN

EMISIÓN: NORMAL

CLAVE DE ACCESO

0609202201179134415400120020020000031161137221014

Razón Social / Nombres y Apellidos: OPERADORA Y PROCESADORA DE PRODUCTOS MARINOS OMARSA S.A.

Fecha Emisión: 06/09/2022 Guía Remisión: Identificación: 0990608504001

Cod. Principal	Cantidad	Descripción	Detalle Adicional	Precio Unitario	Descuento	Precio Total
VEINFRAEPLANILLAS	1.00000	INFRAESTRUCTURA: PLANILLAS	OS451838 CONTRATO DE MOVIMIENTO DE TIERRAS EN LA I SLA PUNA PLANILLA N° 3 PERIODO: DEL 1 AL 15 DE AGO STO DEL 2022	322017.74000	0.00	322017.74

Información Adicional

Monto: TRESCIENTOS SESENTA MIL SEISCIENTOS CINCUENTA Y NUEVE CON 87/100 DOLARES
Email: cjaramillo@omarsa.com.ec; caja@omarsa.com.ec
Teléfono: 0000000000
DirAdq: ELOY ALFARO-LOT INDUSTRIAL AL RIO SOLAR 3 MZ 26

Forma de Pago	Valor	Plazo	Tiempo
OTROS CON UTILIZACION DEL SISTEMA FINANCIERO	360659.87	0	DIAS

SUBTOTAL 12%	322017.74
SUBTOTAL 0%	0.00
SUBTOTAL No objeto de IVA	0.00
SUBTOTAL Exento de IVA	0.00
SUBTOTAL SIN IMPUESTOS	322017.74
TOTAL Descuento	0.00
ICE	0.00
IVA 12%	38642.13
IRBPNR	0.00
PROPINA	0.00
VALOR TOTAL	360659.87

RIPCONCIV
CONSTRUCTORA

RIPCONCIV CONSTRUCCIONES CIVILES CIA.LTDA.

RIPCONCIV CIA. LTDA.

Dirección Matriz: Eloy Alfaro N35-09 y Av. Portugal

Dirección Sucursal: AV. FRANCISCO DE ORELLANA SOLAR 4-2 Y JUAN TANCA MARENGO

CONTRIBUYENTE ESPECIAL Nro.: 636

OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD: SI

R.U.C.: 1791344154001

FACTURA

No.: 001-002-000003094

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN:
0809202201179134415400120010020000030944726526318

FECHA Y HORA DE AUTORIZACIÓN: 2022-09-08T12:28:23-05:00

AMBIENTE: PRODUCCIÓN

EMISIÓN: NORMAL

CLAVE DE ACCESO



0809202201179134415400120010020000030944726526318

Razón Social / Nombres y Apellidos: VINCI CONSTRUCTION GRANDS PROJECTS

Fecha Emisión: 08/09/2022 Guía Remisión: Identificación: 1793045146001

Cod. Principal	Cantidad	Descripción	Detalle Adicional	Precio Unitario	Descuento	Precio Total
VEINFRAEPLANILLAS	1.00000	INFRAESTRUCTURA: PLANILLAS	PTAR LATACUNGA LPU RIPCONCIV SUBCONTRATO OBRAS CIV ILES Y REDES ENTERRADAS - PLANILLA 16	22468.01000	0.00	22468.01

Información Adicional

Monto: VEINTE Y CINCO MIL CIENTO SESENTA Y CUATRO CON 17/100 DOLARES
Email: edisson.gusqui-ext@vinci-construction.com
Teléfono: 0980375042
DirAdq: AV. 12 DE OCTUBRE N24-660 Y FRANCISCO SALAZAR

Forma de Pago	Valor	Plazo	Tiempo
OTROS CON UTILIZACION DEL SISTEMA FINANCIERO	25164.17	0	DIAS

SUBTOTAL 12%	22468.01
SUBTOTAL 0%	0.00
SUBTOTAL No objeto de IVA	0.00
SUBTOTAL Exento de IVA	0.00
SUBTOTAL SIN IMPUESTOS	22468.01
TOTAL Descuento	0.00
ICE	0.00
IVA 12%	2696.16
IRBPNR	0.00
PROPINA	0.00
VALOR TOTAL	25164.17

RIPCONCIV
CONSTRUCTORA

RIPCONCIV CONSTRUCCIONES CIVILES CIA.LTDA.

RIPCONCIV CIA. LTDA.

Dirección Matriz: Eloy Alfaro N35-09 y Av. Portugal

Dirección Sucursal: AV. FRANCISCO DE ORELLANA SOLAR 4-2 Y JUAN TANCA MARENGO

CONTRIBUYENTE ESPECIAL Nro.: 636

OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD: SI

R.U.C.: 1791344154001

FACTURA

No.: 001-002-000003095

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN:
0809202201179134415400120010020000030950059463515

FECHA Y HORA DE AUTORIZACIÓN: 2022-09-08T12:28:24-05:00

AMBIENTE: PRODUCCIÓN

EMISIÓN: NORMAL

CLAVE DE ACCESO

0809202201179134415400120010020000030950059463515

Razón Social / Nombres y Apellidos: VINCI CONSTRUCTION GRANDS PROJECTS

Fecha Emisión: 08/09/2022 Guía Remisión: Identificación: 1793045146001

Cod. Principal	Cantidad	Descripción	Detalle Adicional	Precio Unitario	Descuento	Precio Total
VEINFRAEPLANILLAS	1.00000	INFRAESTRUCTURA: PLANILLAS	PTAR LATACUNGA LPU RIPCONCIV SUBCONTRATO OBRAS CIV ILES Y REDES ENTERRADAS - PLANILLA 15 SUMINISTROS	637.16000	0.00	637.16

Información Adicional

Monto: SETECIENTOS TRECE CON 62/100 DOLARES
Email: edisson.gusqui-ext@vinci-construction.com
Teléfono: 0980375042
DirAdq: AV. 12 DE OCTUBRE N24-660 Y FRANCISCO SALAZAR

Forma de Pago	Valor	Plazo	Tiempo
OTROS CON UTILIZACION DEL SISTEMA FINANCIERO	713.62	0	DIAS

SUBTOTAL 12%	637.16
SUBTOTAL 0%	0.00
SUBTOTAL No objeto de IVA	0.00
SUBTOTAL Exento de IVA	0.00
SUBTOTAL SIN IMPUESTOS	637.16
TOTAL Descuento	0.00
ICE	0.00
IVA 12%	76.46
IRBPNR	0.00
PROPINA	0.00
VALOR TOTAL	713.62

RIPCONCIV
CONSTRUCTORA

RIPCONCIV CONSTRUCCIONES CIVILES CIA.LTDA.

RIPCONCIV CIA. LTDA.

Dirección Matriz: Eloy Alfaro N35-09 y Av. Portugal

Dirección Sucursal: AV. FRANCISCO DE ORELLANA SOLAR 4-2 Y JUAN TANCA MARENGO

CONTRIBUYENTE ESPECIAL Nro.: 636

OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD: SI

R.U.C.: 1791344154001

FACTURA

No.: 001-002-000003100

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN:
1209202201179134415400120010020000031000697390918

FECHA Y HORA DE AUTORIZACIÓN: 2022-09-12T16:12:50-05:00

AMBIENTE: PRODUCCIÓN

EMISIÓN: NORMAL

CLAVE DE ACCESO

1209202201179134415400120010020000031000697390918

Razón Social / Nombres y Apellidos: EMPRESA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE GUAYAQUIL,EP EMAPAG EP

Fecha Emisión: 12/09/2022 Guía Remisión: Identificación: 0968595970001

Cod. Principal	Cantidad	Descripción	Detalle Adicional	Precio Unitario	Descuento	Precio Total
VEINFRAEPLANILLAS	1.00000	INFRAESTRUCTURA: PLANILLAS	PLANILLA 1 CONSTRUCCION DE ESTACION DE BOMBEO ML-1 MAS LINEA DE IMPULSION DEL ALCANTARILLADO SANITAR IO DE SISTEMA 3- FASE 3.	1256138.70000	0.00	1256138.70

Información Adicional

Monto: UN MILLON CUATROCIENTOS SEIS MIL OCHOCIENTOS SETENTA Y CINCO CON 34/100 DOLARES
Email: ngastezzi@emapag-ep.gob.ec;barciona@emapag-ep.gob.ec
Teléfono: 0000000000
DirAdq: AV. FRANCISCO DE ORELLANA 1-4-20 Y MIGUEL H ALCIVAR

Forma de Pago	Valor	Plazo	Tiempo
OTROS CON UTILIZACION DEL SISTEMA FINANCIERO	1406875.34	0	DIAS

SUBTOTAL 12%	1256138.70
SUBTOTAL 0%	0.00
SUBTOTAL No objeto de IVA	0.00
SUBTOTAL Exento de IVA	0.00
SUBTOTAL SIN IMPUESTOS	1256138.70
TOTAL Descuento	0.00
ICE	0.00
IVA 12%	150736.64
IRBPNR	0.00
PROPINA	0.00
VALOR TOTAL	1406875.34

RIPCONCIV
CONSTRUCTORA

RIPCONCIV CONSTRUCCIONES CIVILES CIA.LTDA.

RIPCONCIV CIA. LTDA.

Dirección Matriz: Eloy Alfaro N35-09 y Av. Portugal

Dirección Sucursal: AV. FRANCISCO DE ORELLANA SOLAR 4-2 Y JUAN TANCA MARENGO

CONTRIBUYENTE ESPECIAL Nro.: 636

OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD: SI

R.U.C.: 1791344154001

FACTURA

No.: 002-002-000003117

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN:
1209202201179134415400120020020000031173085694011

FECHA Y HORA DE AUTORIZACIÓN: 2022-09-12T10:43:36-05:00

AMBIENTE: PRODUCCIÓN

EMISIÓN: NORMAL

CLAVE DE ACCESO

1209202201179134415400120020020000031173085694011

Razón Social / Nombres y Apellidos: INMOBILIARIA MERIDIONAL S.A. INMERISA

Fecha Emisión: 12/09/2022 Guía Remisión: Identificación: 0992772506001

Cod. Principal	Cantidad	Descripción	Detalle Adicional	Precio Unitario	Descuento	Precio Total
VEINFRAEPLANILLAS	1.00000	INFRAESTRUCTURA: PLANILLAS	PLANILLA DE AVANCE DE OBRA #3CONTRATO MOV DE TIERR AS Y SOBRE CARGA PROYECTO EL ROSADO-DURAN PERIODO: 18 AGOSTO AL 01 SEPTIEMBRE DEL 2022	60357.33000	0.00	60357.33

Información Adicional

Monto: SESENTA Y SIETE MIL SEISCIENTOS CON 21/100 DOLARES
Email: kgonzalez@elrosado.com;vsilva@elrosado.com
Teléfono: 0042322000
DirAdq: AV. 9 DE OCTUBRE 729 Y BOYACA - GARCIA AVILES

Forma de Pago	Valor	Plazo	Tiempo
OTROS CON UTILIZACION DEL SISTEMA FINANCIERO	67600.21	0	DIAS

SUBTOTAL 12%	60357.33
SUBTOTAL 0%	0.00
SUBTOTAL No objeto de IVA	0.00
SUBTOTAL Exento de IVA	0.00
SUBTOTAL SIN IMPUESTOS	60357.33
TOTAL Descuento	0.00
ICE	0.00
IVA 12%	7242.88
IRBPNR	0.00
PROPINA	0.00
VALOR TOTAL	67600.21

RIPCONCIV
CONSTRUCTORA

RIPCONCIV CONSTRUCCIONES CIVILES CIA.LTDA.

RIPCONCIV CIA. LTDA.

Dirección Matriz: Eloy Alfaro N35-09 y Av. Portugal

Dirección Sucursal: AV. FRANCISCO DE ORELLANA SOLAR 4-2 Y JUAN TANCA MARENGO

CONTRIBUYENTE ESPECIAL Nro.: 636

OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD: SI

R.U.C.: 1791344154001

FACTURA

No.: 001-002-000003106

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN:
1509202201179134415400120010020000031061138732615

FECHA Y HORA DE AUTORIZACIÓN: 2022-09-15T18:14:57-05:00

AMBIENTE: PRODUCCIÓN

EMISIÓN: NORMAL

CLAVE DE ACCESO

1509202201179134415400120010020000031061138732615

Razón Social / Nombres y Apellidos: OPERADORA Y PROCESADORA DE PRODUCTOS MARINOS OMARSA S.A.

Fecha Emisión: 15/09/2022 Guía Remisión: Identificación: 0990608504001

Cod. Principal	Cantidad	Descripción	Detalle Adicional	Precio Unitario	Descuento	Precio Total
VEINFRAEPLANILLAS	1.00000	INFRAESTRUCTURA: PLANILLAS	PL#4 AVANCE DE OBRA FASE 1 PERIODO DEL 16 AGOSTO A L 31 AGOSTO 2022 CONTRATO DE MOVIMIENTO DE TIERRAS EN LA ISLA PUNA	624385.58000	0.00	624385.58

Información Adicional

Monto: SEISCIENTOS NOVENTA Y NUEVE MIL TRESCIENTOS ONCE CON 85/100 DOLARES
Email: cjaramillo@omarsa.com.ec;caja@omarsa.com.ec
Teléfono: 0000000000
DirAdq: ELOY ALFARO-LOT INDUSTRIAL AL RIO SOLAR 3 MZ 26

Forma de Pago	Valor	Plazo	Tiempo
OTROS CON UTILIZACION DEL SISTEMA FINANCIERO	699311.85	0	DIAS

SUBTOTAL 12%	624385.58
SUBTOTAL 0%	0.00
SUBTOTAL No objeto de IVA	0.00
SUBTOTAL Exento de IVA	0.00
SUBTOTAL SIN IMPUESTOS	624385.58
TOTAL Descuento	0.00
ICE	0.00
IVA 12%	74926.27
IRBPNR	0.00
PROPINA	0.00
VALOR TOTAL	699311.85

RIPCONCIV
CONSTRUCTORA

RIPCONCIV CONSTRUCCIONES CIVILES CIA.LTDA.

RIPCONCIV CIA. LTDA.

Dirección Matriz: Eloy Alfaro N35-09 y Av. Portugal

Dirección Sucursal: AV. FRANCISCO DE ORELLANA SOLAR 4-2 Y JUAN TANCA MARENGO

CONTRIBUYENTE ESPECIAL Nro.: 636

OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD: SI

R.U.C.: 1791344154001

FACTURA

No.: 002-002-000003127

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN:
2709202201179134415400120020020000031277926177216

FECHA Y HORA DE AUTORIZACIÓN: 2022-09-27T12:40:47-05:00

AMBIENTE: PRODUCCIÓN

EMISIÓN: NORMAL

CLAVE DE ACCESO

2709202201179134415400120020020000031277926177216

Razón Social / Nombres y Apellidos: AMBIENSA S.A.

Fecha Emisión: 27/09/2022 Guía Remisión: Identificación: 0992427892001

Cod. Principal	Cantidad	Descripción	Detalle Adicional	Precio Unitario	Descuento	Precio Total
VEINFRAEPLANILLAS	1.00000	INFRAESTRUCTURA: PLANILLAS	CONTRATO DE OBRA CIVIL DE MOVIMIENTO DE TIERRA EN EL PROYECTO PS1 EJECUCION AL 100	644610.28000	0.00	644610.28

Información Adicional

Monto: SETECIENTOS VEINTE Y UN MIL NOVECIENTOS SESENTA Y TRES CON 51/100 DOLARES
Email: ahussain@grupoferretti.com;lespana@grupoferretti.com

Forma de Pago	Valor	Plazo	Tiempo
OTROS CON UTILIZACION DEL SISTEMA FINANCIERO	721963.51	0	DIAS

SUBTOTAL 12%	644610.28
SUBTOTAL 0%	0.00
SUBTOTAL No objeto de IVA	0.00
SUBTOTAL Exento de IVA	0.00
SUBTOTAL SIN IMPUESTOS	644610.28
TOTAL Descuento	0.00
ICE	0.00
IVA 12%	77353.23
IRBPNR	0.00
PROPINA	0.00
VALOR TOTAL	721963.51

RIPCONCIV
CONSTRUCTORA

RIPCONCIV CONSTRUCCIONES CIVILES CIA.LTDA.

RIPCONCIV CIA. LTDA.

Dirección Matriz: Eloy Alfaro N35-09 y Av. Portugal

Dirección Sucursal: AV. FRANCISCO DE ORELLANA SOLAR 4-2 Y JUAN TANCA MARENGO

CONTRIBUYENTE ESPECIAL Nro.: 636

OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD: SI

R.U.C.: 1791344154001

FACTURA

No.: 002-002-000003128

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN:
2709202201179134415400120020020000031288887432711

FECHA Y HORA DE AUTORIZACIÓN: 2022-09-27T12:40:48-05:00

AMBIENTE: PRODUCCIÓN

EMISIÓN: NORMAL

CLAVE DE ACCESO

2709202201179134415400120020020000031288887432711

Razón Social / Nombres y Apellidos: AMBIENSA S.A.

Fecha Emisión: 27/09/2022 Guía Remisión: Identificación: 0992427892001

Cod. Principal	Cantidad	Descripción	Detalle Adicional	Precio Unitario	Descuento	Precio Total
VEINFRAEPLANILLAS	1.00000	INFRAESTRUCTURA: PLANILLAS	CONTRATO DE OBRA CIVIL DE MOVIMIENTO DE TIERRA EN EL PROYECTO PS2 EJECUCION AL 100%	660093.56000	0.00	660093.56

Información Adicional

Monto: SETECIENTOS TREINTA Y NUEVE MIL TRESCIENTOS CUATRO CON 79/100 DOLARES
Email: ahussain@grupoferretti.com;lespana@grupoferretti.com

Forma de Pago	Valor	Plazo	Tiempo
OTROS CON UTILIZACION DEL SISTEMA FINANCIERO	739304.79	0	DIAS

SUBTOTAL 12%	660093.56
SUBTOTAL 0%	0.00
SUBTOTAL No objeto de IVA	0.00
SUBTOTAL Exento de IVA	0.00
SUBTOTAL SIN IMPUESTOS	660093.56
TOTAL Descuento	0.00
ICE	0.00
IVA 12%	79211.23
IRBPNR	0.00
PROPINA	0.00
VALOR TOTAL	739304.79

RIPCONCIV
CONSTRUCTORA

RIPCONCIV CONSTRUCCIONES CIVILES CIA.LTDA.

RIPCONCIV CIA. LTDA.

Dirección Matriz: Eloy Alfaro N35-09 y Av. Portugal

Dirección Sucursal: AV. FRANCISCO DE ORELLANA SOLAR 4-2 Y JUAN TANCA MARENGO

CONTRIBUYENTE ESPECIAL Nro.: 636

OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD: SI

R.U.C.: 1791344154001

FACTURA

No.: 002-002-000003130

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN:
2909202201179134415400120020020000031309493648314

FECHA Y HORA DE AUTORIZACIÓN: 2022-09-29T10:54:58-05:00

AMBIENTE: PRODUCCIÓN

EMISIÓN: NORMAL

CLAVE DE ACCESO

2909202201179134415400120020020000031309493648314

Razón Social / Nombres y Apellidos: AMBIENSA S.A.

Fecha Emisión: 29/09/2022 Guía Remisión: Identificación: 0992427892001

Cod. Principal	Cantidad	Descripción	Detalle Adicional	Precio Unitario	Descuento	Precio Total
VEINFRAEPLANILLAS	1.00000	INFRAESTRUCTURA: PLANILLAS	CONSTRUCCION DE SUBDRENES REDES COLECTORAS DE TUBE RIAS PERFORADAS O RANURADAS INTERIOR Y EXTERIOR EN PROYECTO PS1 EJECUCION 100%	11202.16000	0.00	11202.16

Información Adicional

Monto: DOCE MIL QUINIENTOS CUARENTA Y SEIS CON 42/100 DOLARES
Email: ahussain@grupoferretti.com;lespana@grupoferretti.com

Forma de Pago	Valor	Plazo	Tiempo
OTROS CON UTILIZACION DEL SISTEMA FINANCIERO	12546.42	0	DIAS

SUBTOTAL 12%	11202.16
SUBTOTAL 0%	0.00
SUBTOTAL No objeto de IVA	0.00
SUBTOTAL Exento de IVA	0.00
SUBTOTAL SIN IMPUESTOS	11202.16
TOTAL Descuento	0.00
ICE	0.00
IVA 12%	1344.26
IRBPNR	0.00
PROPINA	0.00
VALOR TOTAL	12546.42

RIPCONCIV
CONSTRUCTORA

OCTUBRE *2022*

RIPCONCIV
CONSTRUCTORA

RIPCONCIV CONSTRUCCIONES CIVILES CIA.LTDA.

RIPCONCIV CIA. LTDA.

Dirección Matriz: Eloy Alfaro N35-09 y Av. Portugal

Dirección Sucursal: AV. FRANCISCO DE ORELLANA SOLAR 4-2 Y JUAN TANCA MARENGO

CONTRIBUYENTE ESPECIAL Nro.: 636

OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD: SI

R.U.C.: 1791344154001

FACTURA

No.: 001-002-000003109

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN:
0310202201179134415400120010020000031092047836017

FECHA Y HORA DE AUTORIZACIÓN: 2022-10-03T09:27:14-05:00

AMBIENTE: PRODUCCIÓN

EMISIÓN: NORMAL

CLAVE DE ACCESO

0310202201179134415400120010020000031092047836017

Razón Social / Nombres y Apellidos: OPERADORA Y PROCESADORA DE PRODUCTOS MARINOS OMARSA S.A.

Fecha Emisión: 03/10/2022 Guía Remisión: Identificación: 0990608504001

Cod. Principal	Cantidad	Descripción	Detalle Adicional	Precio Unitario	Descuento	Precio Total
VEINFRAEPLANILLAS	1.00000	INFRAESTRUCTURA: PLANILLAS	OS342312 CONSTRUCCION DE GALPON 2 Y ESTRUCTURAS VA RIAS PLANILLA #6 PERIODO: 18 DE AGOSTO AL 06 DE SE PTIEMBRE DEL 2022	949260.64000	0.00	949260.64

Información Adicional

Monto: UN MILLON SESENTA Y TRES MIL CIENTO SETENTA Y UNO CON 92/100 DOLARES
Email: hcruz@omarsa.com.ec; tlucas@omarsa.com.ec;caja@omarsa.com.ec
Teléfono: 0000000000
DirAdq: ELOY ALFARO-LOT INDUSTRIAL AL RIO SOLAR 3 MZ 26

Forma de Pago	Valor	Plazo	Tiempo
OTROS CON UTILIZACION DEL SISTEMA FINANCIERO	1063171.92	0	DIAS

SUBTOTAL 12%	949260.64
SUBTOTAL 0%	0.00
SUBTOTAL No objeto de IVA	0.00
SUBTOTAL Exento de IVA	0.00
SUBTOTAL SIN IMPUESTOS	949260.64
TOTAL Descuento	0.00
ICE	0.00
IVA 12%	113911.28
IRBPNR	0.00
PROPINA	0.00
VALOR TOTAL	1063171.92

RIPCONCIV
CONSTRUCTORA

RIPCONCIV CONSTRUCCIONES CIVILES CIA.LTDA.

RIPCONCIV CIA. LTDA.

Dirección Matriz: Eloy Alfaro N35-09 y Av. Portugal

Dirección Sucursal: AV. FRANCISCO DE ORELLANA SOLAR 4-2 Y JUAN TANCA MARENGO

CONTRIBUYENTE ESPECIAL Nro.: 636

OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD: SI

R.U.C.: 1791344154001

FACTURA

No.: 001-002-000003110

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN:
0310202201179134415400120010020000031100359553317

FECHA Y HORA DE AUTORIZACIÓN: 2022-10-03T09:41:26-05:00

AMBIENTE: PRODUCCIÓN

EMISIÓN: NORMAL

CLAVE DE ACCESO

0310202201179134415400120010020000031100359553317

Razón Social / Nombres y Apellidos: OPERADORA Y PROCESADORA DE PRODUCTOS MARINOS OMARSA S.A.

Fecha Emisión: 03/10/2022 Guía Remisión: Identificación: 0990608504001

Cod. Principal	Cantidad	Descripción	Detalle Adicional	Precio Unitario	Descuento	Precio Total
VEINFRAEPLANILLAS	1.00000	INFRAESTRUCTURA: PLANILLAS	OS372086 CONSTRUCCION DE GALPON 2 Y ESTRUCTURAS VA RIAS PLANILLA#1 ADICIONAL PERIODO: 18 DE AGOSTO AL 06 DE SEPTIEMBRE DEL 2022	46060.52000	0.00	46060.52

Información Adicional

Monto: CINCUENTA Y UN MIL QUINIENTOS OCHENTA Y SIETE CON 78/100 DOLARES
Email: hcruz@omarsa.com.ec; tlucas@omarsa.com.ec;caja@omarsa.com.ec
Teléfono: 0000000000
DirAdq: ELOY ALFARO-LOT INDUSTRIAL AL RIO SOLAR 3 MZ 26

Forma de Pago	Valor	Plazo	Tiempo
OTROS CON UTILIZACION DEL SISTEMA FINANCIERO	51587.78	0	DIAS

SUBTOTAL 12%	46060.52
SUBTOTAL 0%	0.00
SUBTOTAL No objeto de IVA	0.00
SUBTOTAL Exento de IVA	0.00
SUBTOTAL SIN IMPUESTOS	46060.52
TOTAL Descuento	0.00
ICE	0.00
IVA 12%	5527.26
IRBPNR	0.00
PROPINA	0.00
VALOR TOTAL	51587.78

RIPCONCIV
CONSTRUCTORA

RIPCONCIV CONSTRUCCIONES CIVILES CIA.LTDA.

RIPCONCIV CIA. LTDA.

Dirección Matriz: Eloy Alfaro N35-09 y Av. Portugal

Dirección Sucursal: AV. FRANCISCO DE ORELLANA SOLAR 4-2 Y JUAN TANCA MARENGO

CONTRIBUYENTE ESPECIAL Nro.: 636

OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD: SI

R.U.C.: 1791344154001

FACTURA

No.: 001-002-000003111

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN:
0310202201179134415400120010020000031119787285419

FECHA Y HORA DE AUTORIZACIÓN: 2022-10-03T10:20:13-05:00

AMBIENTE: PRODUCCIÓN

EMISIÓN: NORMAL

CLAVE DE ACCESO

0310202201179134415400120010020000031119787285419

Razón Social / Nombres y Apellidos: DPWORLD POSORJA S.A.

Fecha Emisión: 03/10/2022 Guía Remisión: Identificación: 0992974222001

Cod. Principal	Cantidad	Descripción	Detalle Adicional	Precio Unitario	Descuento	Precio Total
VEINFRAEPLANILLAS	1.00000	INFRAESTRUCTURA: PLANILLAS	PLANILLA DE AVANCE DE OBRA No.8ORDEN DE COMPRA # E C22-3058CONTRATO DE CONSTRUCCION DE CENTRO LOGISTI CO POSORJAPERIODO: 1 AL 31 JULIO DEL 2022	1041398.07000	0.00	1041398.07

Información Adicional

Monto: UN MILLON CIENTO SESENTA Y SEIS MIL TRESCIENTOS SESENTA Y CINCO CON 84/100 DOLARES
Email: Documentoselectronicos.psj@dpworld.com;Natasha.Black@dpworld.com
Teléfono: 5938044850
DirAdq: LOMAS DEL CANGREJAL S/N LOTE 1-BJUNTO A LA CAMARONERA STYLIV

Forma de Pago	Valor	Plazo	Tiempo
OTROS CON UTILIZACION DEL SISTEMA FINANCIERO	1166365.84	0	DIAS

SUBTOTAL 12%	1041398.07
SUBTOTAL 0%	0.00
SUBTOTAL No objeto de IVA	0.00
SUBTOTAL Exento de IVA	0.00
SUBTOTAL SIN IMPUESTOS	1041398.07
TOTAL Descuento	0.00
ICE	0.00
IVA 12%	124967.77
IRBPNR	0.00
PROPINA	0.00
VALOR TOTAL	1166365.84

RIPCONCIV
CONSTRUCTORA

RIPCONCIV CONSTRUCCIONES CIVILES CIA.LTDA.

RIPCONCIV CIA. LTDA.

Dirección Matriz: Eloy Alfaro N35-09 y Av. Portugal

Dirección Sucursal: AV. FRANCISCO DE ORELLANA SOLAR 4-2 Y JUAN TANCA MARENGO

CONTRIBUYENTE ESPECIAL Nro.: 636

OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD: SI

R.U.C.: 1791344154001

FACTURA

No.: 001-002-000003112

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN:
0310202201179134415400120010020000031128264127118

FECHA Y HORA DE AUTORIZACIÓN: 2022-10-03T16:21:39-05:00

AMBIENTE: PRODUCCIÓN

EMISIÓN: NORMAL

CLAVE DE ACCESO

0310202201179134415400120010020000031128264127118

Razón Social / Nombres y Apellidos: ENTECSUR ENSAMBLADORA TECNOLOGICA DEL SUR S.A.

Fecha Emisión: 03/10/2022 Guía Remisión: Identificación: 0190428818001

Cod. Principal	Cantidad	Descripción	Detalle Adicional	Precio Unitario	Descuento	Precio Total
VEINFRAEPLANILLAS	1.00000	INFRAESTRUCTURA: PLANILLAS	PLANILLA DE OBRA N°4 CONSTRUCCION DE LAS OBRAS CIV ILES PARA LAS BODEGAS DEL CENTRO LOGISTICO CIUD AD SANTIAGO PERIODO DEL 01 AL 31 DE AGOSTO D EL 2022	1039125.81000	0.00	1039125.81

Información Adicional

Monto: UN MILLON CIENTO SESENTA Y TRES MIL OCHOCIENTOS VEINTE CON 91/100 DOLARES
Email: myanez@consenso.com.ec

Forma de Pago	Valor	Plazo	Tiempo
OTROS CON UTILIZACION DEL SISTEMA FINANCIERO	1163820.91	0	DIAS

SUBTOTAL 12%	1039125.81
SUBTOTAL 0%	0.00
SUBTOTAL No objeto de IVA	0.00
SUBTOTAL Exento de IVA	0.00
SUBTOTAL SIN IMPUESTOS	1039125.81
TOTAL Descuento	0.00
ICE	0.00
IVA 12%	124695.10
IRBPNR	0.00
PROPINA	0.00
VALOR TOTAL	1163820.91

RIPCONCIV
CONSTRUCTORA

RIPCONCIV CONSTRUCCIONES CIVILES CIA.LTDA.

RIPCONCIV CIA. LTDA.

Dirección Matriz: Eloy Alfaro N35-09 y Av. Portugal

Dirección Sucursal: AV. FRANCISCO DE ORELLANA SOLAR 4-2 Y JUAN TANCA MARENGO

CONTRIBUYENTE ESPECIAL Nro.: 636

OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD: SI

R.U.C.: 1791344154001

FACTURA

No.: 001-002-000003113

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN:
0410202201179134415400120010020000031131534397517

FECHA Y HORA DE AUTORIZACIÓN: 2022-10-04T11:03:36-05:00

AMBIENTE: PRODUCCIÓN

EMISIÓN: NORMAL

CLAVE DE ACCESO

0410202201179134415400120010020000031131534397517

Razón Social / Nombres y Apellidos: OPERADORA Y PROCESADORA DE PRODUCTOS MARINOS OMARSA S.A.

Fecha Emisión: 04/10/2022 Guía Remisión: Identificación: 0990608504001

Cod. Principal	Cantidad	Descripción	Detalle Adicional	Precio Unitario	Descuento	Precio Total
VEINFRAEPLANILLAS	1.00000	INFRAESTRUCTURA: PLANILLAS	OS451838 CONTRATO DE MOVIMIENTO DE TIERRAS EN LA I SLA PUNA PLANILLA N° 5 PERIODO: DEL 1 AL 15 DE SEP TIEMBRE DEL 2022	402738.80000	0.00	402738.80

Información Adicional

Monto: CUATROCIENTOS CINCUENTA Y UN MIL SESENTA Y SIETE CON 46/100 DOLARES
Email: cjaramillo@omarsa.com.ec;caja@omarsa.com.ec
Teléfono: 0000000000
DirAdq: ELOY ALFARO-LOT INDUSTRIAL AL RIO SOLAR 3 MZ 26

Forma de Pago	Valor	Plazo	Tiempo
OTROS CON UTILIZACION DEL SISTEMA FINANCIERO	451067.46	0	DIAS

SUBTOTAL 12%	402738.80
SUBTOTAL 0%	0.00
SUBTOTAL No objeto de IVA	0.00
SUBTOTAL Exento de IVA	0.00
SUBTOTAL SIN IMPUESTOS	402738.80
TOTAL Descuento	0.00
ICE	0.00
IVA 12%	48328.66
IRBPNR	0.00
PROPINA	0.00
VALOR TOTAL	451067.46

RIPCONCIV
CONSTRUCTORA

RIPCONCIV CONSTRUCCIONES CIVILES CIA.LTDA.

RIPCONCIV CIA. LTDA.

Dirección Matriz: Eloy Alfaro N35-09 y Av. Portugal

Dirección Sucursal: AV. FRANCISCO DE ORELLANA SOLAR 4-2 Y JUAN TANCA MARENGO

CONTRIBUYENTE ESPECIAL Nro.: 636

OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD: SI

R.U.C.: 1791344154001

FACTURA

No.: 001-002-000003114

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN:
0410202201179134415400120010020000031147727356714

FECHA Y HORA DE AUTORIZACIÓN: 2022-10-04T17:19:42-05:00

AMBIENTE: PRODUCCIÓN

EMISIÓN: NORMAL

CLAVE DE ACCESO

0410202201179134415400120010020000031147727356714

Razón Social / Nombres y Apellidos: OPERADORA Y PROCESADORA DE PRODUCTOS MARINOS OMARSA S.A.

Fecha Emisión: 04/10/2022 Guía Remisión: Identificación: 0990608504001

Cod. Principal	Cantidad	Descripción	Detalle Adicional	Precio Unitario	Descuento	Precio Total
VEOTROSERVAROB	1.00000	OTROS SERVICIOS, VARIOS, ETC - OBRAS	PLANILLA N°2 PROCURA Y DISENO DE CAMPAMENTO PUNA G ABARRA DEL 11 DE ABRIL AL 04 DE JULIO DEL 2022	7600.00000	0.00	7600.00

Información Adicional

Monto: OCHO MIL QUINIENTOS DOCE CON 00/100 DOLARES
Email: cjaramillo@omarsa.com.ec;caja@omarsa.com.ec
Teléfono: 0000000000
DirAdq: ELOY ALFARO-LOT INDUSTRIAL AL RIO SOLAR 3 MZ 26

Forma de Pago	Valor	Plazo	Tiempo
OTROS CON UTILIZACION DEL SISTEMA FINANCIERO	8512.00	0	DIAS

SUBTOTAL 12%	7600.00
SUBTOTAL 0%	0.00
SUBTOTAL No objeto de IVA	0.00
SUBTOTAL Exento de IVA	0.00
SUBTOTAL SIN IMPUESTOS	7600.00
TOTAL Descuento	0.00
ICE	0.00
IVA 12%	912.00
IRBPNR	0.00
PROPINA	0.00
VALOR TOTAL	8512.00

RIPCONCIV
CONSTRUCTORA

RIPCONCIV CONSTRUCCIONES CIVILES CIA.LTDA.

RIPCONCIV CIA. LTDA.

Dirección Matriz: Eloy Alfaro N35-09 y Av. Portugal

Dirección Sucursal: AV. FRANCISCO DE ORELLANA SOLAR 4-2 Y JUAN TANCA MARENGO

CONTRIBUYENTE ESPECIAL Nro.: 636

OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD: SI

R.U.C.: 1791344154001

FACTURA

No.: 001-002-000003115

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN:
0410202201179134415400120010020000031156152668912

FECHA Y HORA DE AUTORIZACIÓN: 2022-10-04T16:51:17-05:00

AMBIENTE: PRODUCCIÓN

EMISIÓN: NORMAL

CLAVE DE ACCESO

0410202201179134415400120010020000031156152668912

Razón Social / Nombres y Apellidos: INTERNATIONAL WATER SERVICES GUAYAQUIL INTERAGUA C. LTDA.

Fecha Emisión: 04/10/2022 Guía Remisión: Identificación: 0992153563001

Cod. Principal	Cantidad	Descripción	Detalle Adicional	Precio Unitario	Descuento	Precio Total
VEINFRAEPLANILLAS	1.00000	INFRAESTRUCTURA: PLANILLAS	PLANILLA 16 SCF-2021-00005-A01-CO-21000034 REHABIL ITACION DE REDES DE AGUA POTABLE SECTOR HIDRAULICO - PROYECTO PRANC 2: CTP 073 Y CTP-74 Y TRAMO DE A CUEDUCTO SECTORES CTP-073 Y CTP-074-PERIODO DEL 2 5 DE JULIO AL 21 DE AGOSTO DEL 2022	50969.12000	0.00	50969.12

Información Adicional

Monto: CINCUENTA Y SIETE MIL OCHENTA Y CINCO CON 41/100 DOLARES
Email: facturas_electronicas@interagua.com.ec
Teléfono: 0000000000
DirAdq: URB SAN EDUARDO AV DR JOSE RODRIGUEZ BONIN 20-6 Y AV.MARGINA

Forma de Pago	Valor	Plazo	Tiempo
OTROS CON UTILIZACION DEL SISTEMA FINANCIERO	57085.41	0	DIAS

SUBTOTAL 12%	50969.12
SUBTOTAL 0%	0.00
SUBTOTAL No objeto de IVA	0.00
SUBTOTAL Exento de IVA	0.00
SUBTOTAL SIN IMPUESTOS	50969.12
TOTAL Descuento	0.00
ICE	0.00
IVA 12%	6116.29
IRBPNR	0.00
PROPINA	0.00
VALOR TOTAL	57085.41

RIPCONCIV
CONSTRUCTORA

RIPCONCIV CONSTRUCCIONES CIVILES CIA.LTDA.

RIPCONCIV CIA. LTDA.

Dirección Matriz: Eloy Alfaro N35-09 y Av. Portugal

Dirección Sucursal: AV. FRANCISCO DE ORELLANA SOLAR 4-2 Y JUAN TANCA MARENGO

CONTRIBUYENTE ESPECIAL Nro.: 636

OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD: SI

R.U.C.: 1791344154001

FACTURA

No.: 001-002-000003116

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN:
0410202201179134415400120010020000031169995631519

FECHA Y HORA DE AUTORIZACIÓN: 2022-10-04T17:19:43-05:00

AMBIENTE: PRODUCCIÓN

EMISIÓN: NORMAL

CLAVE DE ACCESO

0410202201179134415400120010020000031169995631519

Razón Social / Nombres y Apellidos: OPERADORA Y PROCESADORA DE PRODUCTOS MARINOS OMARSA S.A.

Fecha Emisión: 04/10/2022 Guía Remisión: Identificación: 0990608504001

Cod. Principal	Cantidad	Descripción	Detalle Adicional	Precio Unitario	Descuento	Precio Total
VEOTROSERVAROB	1.00000	OTROS SERVICIOS, VARIOS, ETC - OBRAS	PL N°1 PROCURA Y DISENO DE CAMPAMENTO PUNA GABARRA DEL 11 DE ABRIL AL 04 DE JULIO DEL 2022	36300.00000	0.00	36300.00

Información Adicional

Monto: CUARENTA MIL SEISCIENTOS CINCUENTA Y SEIS CON 00/100 DOLARES
Email: cjaramillo@omarsa.com.ec;caja@omarsa.com.ec
Teléfono: 0000000000
DirAdq: ELOY ALFARO-LOT INDUSTRIAL AL RIO SOLAR 3 MZ 26

Forma de Pago	Valor	Plazo	Tiempo
OTROS CON UTILIZACION DEL SISTEMA FINANCIERO	40656.00	0	DIAS

SUBTOTAL 12%	36300.00
SUBTOTAL 0%	0.00
SUBTOTAL No objeto de IVA	0.00
SUBTOTAL Exento de IVA	0.00
SUBTOTAL SIN IMPUESTOS	36300.00
TOTAL Descuento	0.00
ICE	0.00
IVA 12%	4356.00
IRBPNR	0.00
PROPINA	0.00
VALOR TOTAL	40656.00

RIPCONCIV
CONSTRUCTORA

RIPCONCIV CONSTRUCCIONES CIVILES CIA.LTDA.

RIPCONCIV CIA. LTDA.

Dirección Matriz: Eloy Alfaro N35-09 y Av. Portugal

Dirección Sucursal: AV. FRANCISCO DE ORELLANA SOLAR 4-2 Y JUAN TANCA MARENGO

CONTRIBUYENTE ESPECIAL Nro.: 636

OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD: SI

R.U.C.: 1791344154001

FACTURA

No.: 001-002-000003120

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN:
0710202201179134415400120010020000031200215705417

FECHA Y HORA DE AUTORIZACIÓN: 2022-10-07T11:11:38-05:00

AMBIENTE: PRODUCCIÓN

EMISIÓN: NORMAL

CLAVE DE ACCESO

0710202201179134415400120010020000031200215705417

Razón Social / Nombres y Apellidos: OPERADORA Y PROCESADORA DE PRODUCTOS MARINOS OMARSA S.A.

Fecha Emisión: 07/10/2022 Guía Remisión: Identificación: 0990608504001

Cod. Principal	Cantidad	Descripción	Detalle Adicional	Precio Unitario	Descuento	Precio Total
VEINFRAEPLANILLAS	1.00000	INFRAESTRUCTURA: PLANILLAS	PLANILLA 1 CONTRATO DE MOVIMIENTO DE TIERRAS	216571.25000	0.00	216571.25

Información Adicional

Monto: DOSCIENTOS CUARENTA Y DOS MIL QUINIENTOS CINCUENTA Y NUEVE CON 80/100 DOLARES
Email: cjaramillo@omarsa.com.ec;caja@omarsa.com.ec
Teléfono: 0000000000
DirAdq: ELOY ALFARO-LOT INDUSTRIAL AL RIO SOLAR 3 MZ 26

Forma de Pago	Valor	Plazo	Tiempo
OTROS CON UTILIZACION DEL SISTEMA FINANCIERO	242559.80	0	DIAS

SUBTOTAL 12%	216571.25
SUBTOTAL 0%	0.00
SUBTOTAL No objeto de IVA	0.00
SUBTOTAL Exento de IVA	0.00
SUBTOTAL SIN IMPUESTOS	216571.25
TOTAL Descuento	0.00
ICE	0.00
IVA 12%	25988.55
IRBPNR	0.00
PROPINA	0.00
VALOR TOTAL	242559.80

RIPCONCIV
CONSTRUCTORA

RIPCONCIV CONSTRUCCIONES CIVILES CIA.LTDA.

RIPCONCIV CIA. LTDA.

Dirección Matriz: Eloy Alfaro N35-09 y Av. Portugal

Dirección Sucursal: AV. FRANCISCO DE ORELLANA SOLAR 4-2 Y JUAN TANCA MARENGO

CONTRIBUYENTE ESPECIAL Nro.: 636

OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD: SI

R.U.C.: 1791344154001

NOTA DE CRÉDITO

No.: 002-002-000000164

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN:
1110202204179134415400120020020000001645084245911

FECHA Y HORA DE AUTORIZACIÓN: 2022-10-11T16:36:34-05:00

AMBIENTE: PRODUCCIÓN

EMISIÓN: NORMAL

CLAVE DE ACCESO

1110202204179134415400120020020000001645084245911

Razón Social / Nombres y Apellidos: FIDEICOMISO INMOBILIARIO CITTAVENTO

Fecha Emisión: 11/10/2022 Identificación: 0993122467001

Comprobante que se modifica: FACTURA 002-002-000003133

Fecha Emisión (Comprobante a modificar): 11/10/2022

Razón de Modificación: DEVOLUCION

Código	Cantidad	Descripción	Detalle Adicional	Descuento	Precio Unitario	Precio Total
VEINFRAEPLANILLAS	1.00000	INFRAESTRUCTURA: PLANILLAS	DESCUENTO POR CONSUMO ELECTRICO	0.00	1826.79000	1826.79

Información Adicional

Dirección: AV.CONSTITUCION EDIF. EXECUTIVE CENT 4TO PISO
Teléfono: 0042158407
Email: mmendoza@furoiani.com;salvaherso@hotmail.com;apatrit-ac@hotmail.com

SUBTOTAL 12%	1826.79
SUBTOTAL 0%	0.00
SUBTOTAL No objeto de IVA	0.00
SUBTOTAL Exento de IVA	0.00
SUBTOTAL SIN IMPUESTOS	1826.79
TOTAL Descuento	0.00
ICE	0.00
IVA 12%	219.21
IRBPNR	0.00
VALOR TOTAL	2046.00

RIPCONCIV
CONSTRUCTORA

RIPCONCIV CONSTRUCCIONES CIVILES CIA.LTDA.

RIPCONCIV CIA. LTDA.

Dirección Matriz: Eloy Alfaro N35-09 y Av. Portugal

Dirección Sucursal: AV. FRANCISCO DE ORELLANA SOLAR 4-2 Y JUAN TANCA MARENGO

CONTRIBUYENTE ESPECIAL Nro.: 636

OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD: SI

R.U.C.: 1791344154001

FACTURA

No.: 002-002-000003133

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN:
1110202201179134415400120020020000031330326283816

FECHA Y HORA DE AUTORIZACIÓN: 2022-10-11T16:33:37-05:00

AMBIENTE: PRODUCCIÓN

EMISIÓN: NORMAL

CLAVE DE ACCESO

1110202201179134415400120020020000031330326283816

Razón Social / Nombres y Apellidos: FIDEICOMISO INMOBILIARIO CITTAVENTO

Fecha Emisión: 11/10/2022 Guía Remisión: Identificación: 0993122467001

Cod. Principal	Cantidad	Descripción	Detalle Adicional	Precio Unitario	Descuento	Precio Total
VEINFRAEPLANILLAS	1.00000	INFRAESTRUCTURA: PLANILLAS	PLANILLA DE LIQUIDACION CONTRATO: CONSTRUCCION DE 418 VILLAS DE HORMIGON ARMADO DEL PROYECTO CITTAEV ENTO ETAPA PIAMONTE	1309965.65000	0.00	1309965.65

Información Adicional

Monto: UN MILLON CUATROCIENTOS SESENTA Y SIETE MIL CIENTO SESENTA Y UNO CON 53/100 DOLARES
Email: mmendoza@furoiani.com;salvaherso@hotmail.com;apatrit-ac@hotmail.com
Teléfono: 0042158407
DirAdq: AV.CONSTITUCION EDIF. EXECUTIVE CENT 4TO PISO

Forma de Pago	Valor	Plazo	Tiempo
OTROS CON UTILIZACION DEL SISTEMA FINANCIERO	1467161.53	0	DIAS

SUBTOTAL 12%	1309965.65
SUBTOTAL 0%	0.00
SUBTOTAL No objeto de IVA	0.00
SUBTOTAL Exento de IVA	0.00
SUBTOTAL SIN IMPUESTOS	1309965.65
TOTAL Descuento	0.00
ICE	0.00
IVA 12%	157195.88
IRBPNR	0.00
PROPINA	0.00
VALOR TOTAL	1467161.53

RIPCONCIV
CONSTRUCTORA

RIPCONCIV CONSTRUCCIONES CIVILES CIA.LTDA.

RIPCONCIV CIA. LTDA.

Dirección Matriz: Eloy Alfaro N35-09 y Av. Portugal

Dirección Sucursal: AV. FRANCISCO DE ORELLANA SOLAR 4-2 Y JUAN TANCA MARENGO

CONTRIBUYENTE ESPECIAL Nro.: 636

OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD: SI

R.U.C.: 1791344154001

FACTURA

No.: 001-002-000003123

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN:
1410202201179134415400120010020000031235595129616

FECHA Y HORA DE AUTORIZACIÓN: 2022-10-14T09:11:10-05:00

AMBIENTE: PRODUCCIÓN

EMISIÓN: NORMAL

CLAVE DE ACCESO



1410202201179134415400120010020000031235595129616

Razón Social / Nombres y Apellidos: VINCI CONSTRUCTION GRANDS PROJECTS

Fecha Emisión: 14/10/2022 Guía Remisión: Identificación: 1793045146001

Cod. Principal	Cantidad	Descripción	Detalle Adicional	Precio Unitario	Descuento	Precio Total
VEINFRAEPLANILLAS	1.00000	INFRAESTRUCTURA: PLANILLAS	PTAR LATACUNGA LPU RIPCONCIV SUBCONTRATO OBRAS CIV ILES Y REDES ENTERRADAS - PLANILLA 17	52480.68000	0.00	52480.68

Información Adicional

Monto: CINCUENTA Y OCHO MIL SETECIENTOS SETENTA Y OCHO CON 36/100 DOLARES
Email: edisson.gusqui-ext@vinci-construction.com
Teléfono: 0980375042
DirAdq: AV. 12 DE OCTUBRE N24-660 Y FRANCISCO SALAZAR

Forma de Pago	Valor	Plazo	Tiempo
OTROS CON UTILIZACION DEL SISTEMA FINANCIERO	58778.36	0	DIAS

SUBTOTAL 12%	52480.68
SUBTOTAL 0%	0.00
SUBTOTAL No objeto de IVA	0.00
SUBTOTAL Exento de IVA	0.00
SUBTOTAL SIN IMPUESTOS	52480.68
TOTAL Descuento	0.00
ICE	0.00
IVA 12%	6297.68
IRBPNR	0.00
PROPINA	0.00
VALOR TOTAL	58778.36

RIPCONCIV
CONSTRUCTORA

RIPCONCIV CONSTRUCCIONES CIVILES CIA.LTDA.

RIPCONCIV CIA. LTDA.

Dirección Matriz: Eloy Alfaro N35-09 y Av. Portugal

Dirección Sucursal: AV. FRANCISCO DE ORELLANA SOLAR 4-2 Y JUAN TANCA MARENGO

CONTRIBUYENTE ESPECIAL Nro.: 636

OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD: SI

R.U.C.: 1791344154001

FACTURA

No.: 001-002-000003124

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN:
1410202201179134415400120010020000031245704596519

FECHA Y HORA DE AUTORIZACIÓN: 2022-10-14T09:11:11-05:00

AMBIENTE: PRODUCCIÓN

EMISIÓN: NORMAL

CLAVE DE ACCESO

1410202201179134415400120010020000031245704596519

Razón Social / Nombres y Apellidos: VINCI CONSTRUCTION GRANDS PROJECTS

Fecha Emisión: 14/10/2022 Guía Remisión: Identificación: 1793045146001

Cod. Principal	Cantidad	Descripción	Detalle Adicional	Precio Unitario	Descuento	Precio Total
VEINFRAEPLANILLAS	1.00000	INFRAESTRUCTURA: PLANILLAS	PTAR LATACUNGA LPU RIPCONCIV SUBCONTRATO OBRAS CIV ILES Y REDES ENTERRADAS - PLANILLA 16 SUMINISTROS	488.61000	0.00	488.61

Información Adicional

Monto: QUINIENTOS CUARENTA Y SIETE CON 24/100 DOLARES
Email: edisson.gusqui-ext@vinci-construction.com
Teléfono: 0980375042
DirAdq: AV. 12 DE OCTUBRE N24-660 Y FRANCISCO SALAZAR

Forma de Pago	Valor	Plazo	Tiempo
OTROS CON UTILIZACION DEL SISTEMA FINANCIERO	547.24	0	DIAS

SUBTOTAL 12%	488.61
SUBTOTAL 0%	0.00
SUBTOTAL No objeto de IVA	0.00
SUBTOTAL Exento de IVA	0.00
SUBTOTAL SIN IMPUESTOS	488.61
TOTAL Descuento	0.00
ICE	0.00
IVA 12%	58.63
IRBPNR	0.00
PROPINA	0.00
VALOR TOTAL	547.24

RIPCONCIV
CONSTRUCTORA

RIPCONCIV CONSTRUCCIONES CIVILES CIA.LTDA.

RIPCONCIV CIA. LTDA.

Dirección Matriz: Eloy Alfaro N35-09 y Av. Portugal

Dirección Sucursal: AV. FRANCISCO DE ORELLANA SOLAR 4-2 Y JUAN TANCA MARENGO

CONTRIBUYENTE ESPECIAL Nro.: 636

OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD: SI

R.U.C.: 1791344154001

FACTURA

No.: 001-002-000003125

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN:
1710202201179134415400120010020000031258482323312

FECHA Y HORA DE AUTORIZACIÓN: 2022-10-17T10:27:09-05:00

AMBIENTE: PRODUCCIÓN

EMISIÓN: NORMAL

CLAVE DE ACCESO

1710202201179134415400120010020000031258482323312

Razón Social / Nombres y Apellidos: ALMACENES DE PRATI S.A.

Fecha Emisión: 17/10/2022 Guía Remisión: Identificación: 0990011214001

Cod. Principal	Cantidad	Descripción	Detalle Adicional	Precio Unitario	Descuento	Precio Total
VEINFRAEPLANILLAS	1.00000	INFRAESTRUCTURA: PLANILLAS	CONSTRUCCION OBRA CIVIL Y ACABADOS EXTERIORES PROY ECTO CENTRO COMERCIAL Y TIENDA DE PRATI PLANILLA # 3 COD CONTRATO:506 PERIODO: DEL 01 AL 30 DE SEPTIE MBRE 2022	530913.27000	0.00	530913.27

Información Adicional

Monto: QUINIENTOS NOVENTA Y CUATRO MIL SEISCIENTOS VEINTE Y DOS CON 86/100 DOLARES
Email: facturacion@ripconciv.com
DirAdq: GUAYAQUIL

Forma de Pago	Valor	Plazo	Tiempo
OTROS CON UTILIZACION DEL SISTEMA FINANCIERO	594622.86	0	DIAS

SUBTOTAL 12%	530913.27
SUBTOTAL 0%	0.00
SUBTOTAL No objeto de IVA	0.00
SUBTOTAL Exento de IVA	0.00
SUBTOTAL SIN IMPUESTOS	530913.27
TOTAL Descuento	0.00
ICE	0.00
IVA 12%	63709.59
IRBPNR	0.00
PROPINA	0.00
VALOR TOTAL	594622.86

RIPCONCIV
CONSTRUCTORA

RIPCONCIV CONSTRUCCIONES CIVILES CIA.LTDA.

RIPCONCIV CIA. LTDA.

Dirección Matriz: Eloy Alfaro N35-09 y Av. Portugal

Dirección Sucursal: AV. FRANCISCO DE ORELLANA SOLAR 4-2 Y JUAN TANCA MARENGO

CONTRIBUYENTE ESPECIAL Nro.: 636

OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD: SI

R.U.C.: 1791344154001

FACTURA

No.: 001-002-000003126

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN:
1810202201179134415400120010020000031267916591918

FECHA Y HORA DE AUTORIZACIÓN: 2022-10-18T17:35:11-05:00

AMBIENTE: PRODUCCIÓN

EMISIÓN: NORMAL

CLAVE DE ACCESO

1810202201179134415400120010020000031267916591918

Razón Social / Nombres y Apellidos: INTERNATIONAL WATER SERVICES GUAYAQUIL INTERAGUA C. LTDA.

Fecha Emisión: 18/10/2022 Guía Remisión: Identificación: 0992153563001

Cod. Principal	Cantidad	Descripción	Detalle Adicional	Precio Unitario	Descuento	Precio Total
VEINFRAEPLANILLAS	1.00000	INFRAESTRUCTURA: PLANILLAS	PLANILLA 17 SCF-2021-00005-A01-CO - 21000034-REHABI LITACION DE REDES DE AGUA POTABLE SECTOR HIDRAULIC O - PROYECTO PRANC 2 : CTP 073 Y CTP-74 y TRAMO DE ACUEDUCTO SECTORES CTP-073 Y CTP-074-PERIODO DEL 22 AGOSTO AL 25 DE SEPTIEMBRE DEL 2022	51339.28000	0.00	51339.28

Información Adicional

Monto: CINCUENTA Y SIETE MIL CUATROCIENTOS NOVENTA Y NUEVE CON 99/100 DOLARES
Email: facturas_electronicas@interagua.com.ec
Teléfono: 0000000000
DirAdq: URB SAN EDUARDO AV DR JOSE RODRIGUEZ BONIN 20-6 Y AV.MARGINA

Forma de Pago	Valor	Plazo	Tiempo
OTROS CON UTILIZACION DEL SISTEMA FINANCIERO	57499.99	0	DIAS

SUBTOTAL 12%	51339.28
SUBTOTAL 0%	0.00
SUBTOTAL No objeto de IVA	0.00
SUBTOTAL Exento de IVA	0.00
SUBTOTAL SIN IMPUESTOS	51339.28
TOTAL Descuento	0.00
ICE	0.00
IVA 12%	6160.71
IRBPNR	0.00
PROPINA	0.00
VALOR TOTAL	57499.99

RIPCONCIV
CONSTRUCTORA

RIPCONCIV CONSTRUCCIONES CIVILES CIA.LTDA.

RIPCONCIV CIA. LTDA.

Dirección Matriz: Eloy Alfaro N35-09 y Av. Portugal

Dirección Sucursal: AV. FRANCISCO DE ORELLANA SOLAR 4-2 Y JUAN TANCA MARENGO

CONTRIBUYENTE ESPECIAL Nro.: 636

OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD: SI

R.U.C.: 1791344154001

FACTURA

No.: 001-002-000003128

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN:
2010202201179134415400120010020000031282573604111

FECHA Y HORA DE AUTORIZACIÓN: 2022-10-20T11:26:38-05:00

AMBIENTE: PRODUCCIÓN

EMISIÓN: NORMAL

CLAVE DE ACCESO

2010202201179134415400120010020000031282573604111

Razón Social / Nombres y Apellidos: CONSORCIO AGUA POTABLE LA AURORA

Fecha Emisión: 20/10/2022 Guía Remisión: Identificación: 0993333972001

Cod. Principal	Cantidad	Descripción	Detalle Adicional	Precio Unitario	Descuento	Precio Total
VEINFRAEPLANILLAS	1.00000	INFRAESTRUCTURA: PLANILLAS	PLANILLA #2 CONTRATO COMPLEMENTARIO #1 PROYECTO:CO NSTRUCCION DE LA I ETAPA DEL SISTEMA DE ABASTECIMI ENTO DE AGUA POTABLE PARA LA PARROQUIA SATELITELA AURORA CANTON DAULE, PROVINCIA DEL GUAYAS PERIODO: DEL 01 DE AGOSTO AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2022	154244.64000	0.00	154244.64

Información Adicional

Monto: CIENTO SETENTA Y DOS MIL SETECIENTOS CINCUENTA Y CUATRO CON 00/100 DOLARES
Email: consorcioapdaulelaaurora@gmail.com; mcardenas@ripconciv.com
Teléfono: 0000000000

Forma de Pago	Valor	Plazo	Tiempo
OTROS CON UTILIZACION DEL SISTEMA FINANCIERO	172754.00	0	DIAS

SUBTOTAL 12%	154244.64
SUBTOTAL 0%	0.00
SUBTOTAL No objeto de IVA	0.00
SUBTOTAL Exento de IVA	0.00
SUBTOTAL SIN IMPUESTOS	154244.64
TOTAL Descuento	0.00
ICE	0.00
IVA 12%	18509.36
IRBPNR	0.00
PROPINA	0.00
VALOR TOTAL	172754.00

RIPCONCIV
CONSTRUCTORA

RIPCONCIV CONSTRUCCIONES CIVILES CIA.LTDA.

RIPCONCIV CIA. LTDA.

Dirección Matriz: Eloy Alfaro N35-09 y Av. Portugal

Dirección Sucursal: AV. FRANCISCO DE ORELLANA SOLAR 4-2 Y JUAN TANCA MARENGO

CONTRIBUYENTE ESPECIAL Nro.: 636

OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD: SI

R.U.C.: 1791344154001

FACTURA

No.: 001-002-000003129

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN:
2010202201179134415400120010020000031290524142014

FECHA Y HORA DE AUTORIZACIÓN: 2022-10-20T11:36:54-05:00

AMBIENTE: PRODUCCIÓN

EMISIÓN: NORMAL

CLAVE DE ACCESO

2010202201179134415400120010020000031290524142014

Razón Social / Nombres y Apellidos: CONSORCIO AGUA POTABLE LA AURORA

Fecha Emisión: 20/10/2022 Guía Remisión: Identificación: 0993333972001

Cod. Principal	Cantidad	Descripción	Detalle Adicional	Precio Unitario	Descuento	Precio Total
VEINFRAEPLANILLAS	1.00000	INFRAESTRUCTURA: PLANILLAS	PLANILLA #6 PROYECTO: CONSTRUCCION DE LA I ETAPA D EL SISTEMA DE ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE PARA LA PARROQUIA SATELITE LA AURORA CANTON DAULE, PROV INCIA DEL GUAYASPERIODO: DEL 01 AGOSTO AL 30 DE SE PTIEMBRE DEL 2022	367722.25000	0.00	367722.25

Información Adicional

Monto: CUATROCIENTOS ONCE MIL OCHOCIENTOS CUARENTA Y OCHO CON 92/100 DOLARES
Email: consorcioapdaulelaaurora@gmail.com; mcardenas@ripconciv.com
Teléfono: 0000000000

Forma de Pago	Valor	Plazo	Tiempo
OTROS CON UTILIZACION DEL SISTEMA FINANCIERO	411848.92	0	DIAS

SUBTOTAL 12%	367722.25
SUBTOTAL 0%	0.00
SUBTOTAL No objeto de IVA	0.00
SUBTOTAL Exento de IVA	0.00
SUBTOTAL SIN IMPUESTOS	367722.25
TOTAL Descuento	0.00
ICE	0.00
IVA 12%	44126.67
IRBPNR	0.00
PROPINA	0.00
VALOR TOTAL	411848.92

RIPCONCIV
CONSTRUCTORA

RIPCONCIV CONSTRUCCIONES CIVILES CIA.LTDA.

RIPCONCIV CIA. LTDA.

Dirección Matriz: Eloy Alfaro N35-09 y Av. Portugal

Dirección Sucursal: AV. FRANCISCO DE ORELLANA SOLAR 4-2 Y JUAN TANCA MARENGO

CONTRIBUYENTE ESPECIAL Nro.: 636

OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD: SI

R.U.C.: 1791344154001

FACTURA

No.: 001-002-000003130

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN:
2010202201179134415400120010020000031309628443612

FECHA Y HORA DE AUTORIZACIÓN: 2022-10-20T11:44:23-05:00

AMBIENTE: PRODUCCIÓN

EMISIÓN: NORMAL

CLAVE DE ACCESO

2010202201179134415400120010020000031309628443612

Razón Social / Nombres y Apellidos: CONSORCIO AGUA POTABLE LA AURORA

Fecha Emisión: 20/10/2022 Guía Remisión: Identificación: 0993333972001

Cod. Principal	Cantidad	Descripción	Detalle Adicional	Precio Unitario	Descuento	Precio Total
VEINFRAEPLANILLAS	1.00000	INFRAESTRUCTURA: PLANILLAS	Planilla de reajuste provisional #6 Periodo comprendido entre el 01 de Agosto al 30 de septiembre del 2022	40081.73000	0.00	40081.73

Información Adicional

Monto: CUARENTA Y CUATRO MIL OCHOCIENTOS NOVENTA Y UNO CON 54/100 DOLARES
Email: consorcioapdaulelaaurora@gmail.com; mcardenas@ripconciv.com
Teléfono: 0000000000

Forma de Pago	Valor	Plazo	Tiempo
OTROS CON UTILIZACION DEL SISTEMA FINANCIERO	44891.54	0	DIAS

SUBTOTAL 12%	40081.73
SUBTOTAL 0%	0.00
SUBTOTAL No objeto de IVA	0.00
SUBTOTAL Exento de IVA	0.00
SUBTOTAL SIN IMPUESTOS	40081.73
TOTAL Descuento	0.00
ICE	0.00
IVA 12%	4809.81
IRBPNR	0.00
PROPINA	0.00
VALOR TOTAL	44891.54

RIPCONCIV
CONSTRUCTORA

RIPCONCIV CONSTRUCCIONES CIVILES CIA.LTDA.

RIPCONCIV CIA. LTDA.

Dirección Matriz: Eloy Alfaro N35-09 y Av. Portugal

Dirección Sucursal: AV. FRANCISCO DE ORELLANA SOLAR 4-2 Y JUAN TANCA MARENGO

CONTRIBUYENTE ESPECIAL Nro.: 636

OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD: SI

R.U.C.: 1791344154001

FACTURA

No.: 001-002-000003131

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN:
2010202201179134415400120010020000031316118834516

FECHA Y HORA DE AUTORIZACIÓN: 2022-10-20T14:53:58-05:00

AMBIENTE: PRODUCCIÓN

EMISIÓN: NORMAL

CLAVE DE ACCESO

2010202201179134415400120010020000031316118834516

Razón Social / Nombres y Apellidos: CONSORCIO AGUA POTABLE LA AURORA

Fecha Emisión: 20/10/2022 Guía Remisión: Identificación: 0993333972001

Cod. Principal	Cantidad	Descripción	Detalle Adicional	Precio Unitario	Descuento	Precio Total
VEINFRAEPLANILLAS	1.00000	INFRAESTRUCTURA: PLANILLAS	Planilla de reajuste provisional #2 Contrato Complementario #1 Periodo comprendido entre el 01 de agosto al 30 de septiembre del 2022	4010.36000	0.00	4010.36

Información Adicional

Monto: CUATRO MIL CUATROCIENTOS NOVENTA Y UNO CON 60/100 DOLARES
Email: consorcioapdaulelaaurora@gmail.com; mcardenas@ripconciv.com
Teléfono: 0000000000

Forma de Pago	Valor	Plazo	Tiempo
OTROS CON UTILIZACION DEL SISTEMA FINANCIERO	4491.60	0	DIAS

SUBTOTAL 12%	4010.36
SUBTOTAL 0%	0.00
SUBTOTAL No objeto de IVA	0.00
SUBTOTAL Exento de IVA	0.00
SUBTOTAL SIN IMPUESTOS	4010.36
TOTAL Descuento	0.00
ICE	0.00
IVA 12%	481.24
IRBPNR	0.00
PROPINA	0.00
VALOR TOTAL	4491.60

RIPCONCIV
CONSTRUCTORA

RIPCONCIV CONSTRUCCIONES CIVILES CIA.LTDA.

RIPCONCIV CIA. LTDA.

Dirección Matriz: Eloy Alfaro N35-09 y Av. Portugal

Dirección Sucursal: AV. FRANCISCO DE ORELLANA SOLAR 4-2 Y JUAN TANCA MARENGO

CONTRIBUYENTE ESPECIAL Nro.: 636

OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD: SI

R.U.C.: 1791344154001

FACTURA

No.: 001-002-000003132

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN:
2010202201179134415400120010020000031326522801211

FECHA Y HORA DE AUTORIZACIÓN: 2022-10-20T16:49:44-05:00

AMBIENTE: PRODUCCIÓN

EMISIÓN: NORMAL

CLAVE DE ACCESO

2010202201179134415400120010020000031326522801211

Razón Social / Nombres y Apellidos: OPERADORA Y PROCESADORA DE PRODUCTOS MARINOS OMARSA S.A.

Fecha Emisión: 20/10/2022 Guía Remisión: Identificación: 0990608504001

Cod. Principal	Cantidad	Descripción	Detalle Adicional	Precio Unitario	Descuento	Precio Total
VEINFRAEPLANILLAS	1.00000	INFRAESTRUCTURA: PLANILLAS	PLANILLA 2 CONTRATO DE MOVIMIENTO DE TIERRAS	97751.92000	0.00	97751.92

Información Adicional

Monto: CIENTO NUEVE MIL CUATROCIENTOS OCHENTA Y DOS CON 15/100 DOLARES
Email: cjaramillo@omarsa.com.ec;caja@omarsa.com.ec
Teléfono: 0000000000
DirAdq: ELOY ALFARO-LOT INDUSTRIAL AL RIO SOLAR 3 MZ 26

Forma de Pago	Valor	Plazo	Tiempo
OTROS CON UTILIZACION DEL SISTEMA FINANCIERO	109482.15	0	DIAS

SUBTOTAL 12%	97751.92
SUBTOTAL 0%	0.00
SUBTOTAL No objeto de IVA	0.00
SUBTOTAL Exento de IVA	0.00
SUBTOTAL SIN IMPUESTOS	97751.92
TOTAL Descuento	0.00
ICE	0.00
IVA 12%	11730.23
IRBPNR	0.00
PROPINA	0.00
VALOR TOTAL	109482.15

RIPCONCIV
CONSTRUCTORA

RIPCONCIV CONSTRUCCIONES CIVILES CIA.LTDA.

RIPCONCIV CIA. LTDA.

Dirección Matriz: Eloy Alfaro N35-09 y Av. Portugal

Dirección Sucursal: AV. FRANCISCO DE ORELLANA SOLAR 4-2 Y JUAN TANCA MARENGO

CONTRIBUYENTE ESPECIAL Nro.: 636

OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD: SI

R.U.C.: 1791344154001

FACTURA

No.: 002-002-000003145

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN:
2010202201179134415400120020020000031451379472913

FECHA Y HORA DE AUTORIZACIÓN: 2022-10-20T16:29:52-05:00

AMBIENTE: PRODUCCIÓN

EMISIÓN: NORMAL

CLAVE DE ACCESO

2010202201179134415400120020020000031451379472913

Razón Social / Nombres y Apellidos: OPERADORA Y PROCESADORA DE PRODUCTOS MARINOS OMARSA S.A.

Fecha Emisión: 20/10/2022 Guía Remisión: Identificación: 0990608504001

Cod. Principal	Cantidad	Descripción	Detalle Adicional	Precio Unitario	Descuento	Precio Total
VEINFRAEPLANILLAS	1.00000	INFRAESTRUCTURA: PLANILLAS	PLANILLA N°6 CONTRATO: MOV. DE TIERRAS EN ISLA PUN A PERIODO: DEL 15 AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2022 ORDEN DE SERVICIO: 451838	405418.43000	0.00	405418.43

Información Adicional

Monto: CUATROCIENTOS CINCUENTA Y CUATRO MIL SESENTA Y OCHO CON 64/100 DOLARES
Email: cjaramillo@omarsa.com.ec;caja@omarsa.com.ec
Teléfono: 0000000000
DirAdq: ELOY ALFARO-LOT INDUSTRIAL AL RIO SOLAR 3 MZ 26

Forma de Pago	Valor	Plazo	Tiempo
OTROS CON UTILIZACION DEL SISTEMA FINANCIERO	454068.64	0	DIAS

SUBTOTAL 12%	405418.43
SUBTOTAL 0%	0.00
SUBTOTAL No objeto de IVA	0.00
SUBTOTAL Exento de IVA	0.00
SUBTOTAL SIN IMPUESTOS	405418.43
TOTAL Descuento	0.00
ICE	0.00
IVA 12%	48650.21
IRBPNR	0.00
PROPINA	0.00
VALOR TOTAL	454068.64

RIPCONCIV
CONSTRUCTORA

RIPCONCIV CONSTRUCCIONES CIVILES CIA.LTDA.

RIPCONCIV CIA. LTDA.

Dirección Matriz: Eloy Alfaro N35-09 y Av. Portugal

Dirección Sucursal: AV. FRANCISCO DE ORELLANA SOLAR 4-2 Y JUAN TANCA MARENGO

CONTRIBUYENTE ESPECIAL Nro.: 636

OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD: SI

R.U.C.: 1791344154001

FACTURA

No.: 002-002-000003146

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN:
2010202201179134415400120020020000031460738929214

FECHA Y HORA DE AUTORIZACIÓN: 2022-10-20T16:45:23-05:00

AMBIENTE: PRODUCCIÓN

EMISIÓN: NORMAL

CLAVE DE ACCESO



2010202201179134415400120020020000031460738929214

Razón Social / Nombres y Apellidos: OPERADORA Y PROCESADORA DE PRODUCTOS MARINOS OMARSA S.A.

Fecha Emisión: 20/10/2022 Guía Remisión: Identificación: 0990608504001

Cod. Principal	Cantidad	Descripción	Detalle Adicional	Precio Unitario	Descuento	Precio Total
VEINFRAEPLANILLAS	1.00000	INFRAESTRUCTURA: PLANILLAS	PLANILLA DE AVANCE DE OBRA N° 1 FASE 2 CONTRATO: M OV. DE TIERRAS EN ISLA PUNA PERIODO: DEL 16 AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2022 ORDEN DE SERVICIO: 45321 6	185643.05000	0.00	185643.05

Información Adicional

Monto: DOSCIENTOS SIETE MIL NOVECIENTOS VEINTE CON 22/100 DOLARES
Email: cjaramillo@omarsa.com.ec;caja@omarsa.com.ec
Teléfono: 0000000000
DirAdq: ELOY ALFARO-LOT INDUSTRIAL AL RIO SOLAR 3 MZ 26

Forma de Pago	Valor	Plazo	Tiempo
OTROS CON UTILIZACION DEL SISTEMA FINANCIERO	207920.22	0	DIAS

SUBTOTAL 12%	185643.05
SUBTOTAL 0%	0.00
SUBTOTAL No objeto de IVA	0.00
SUBTOTAL Exento de IVA	0.00
SUBTOTAL SIN IMPUESTOS	185643.05
TOTAL Descuento	0.00
ICE	0.00
IVA 12%	22277.17
IRBPNR	0.00
PROPINA	0.00
VALOR TOTAL	207920.22

RIPCONCIV
CONSTRUCTORA

NOVIEMBRE *2022*

RIPCONCIV
CONSTRUCTORA

RIPCONCIV CONSTRUCCIONES CIVILES CIA.LTDA.

RIPCONCIV CIA. LTDA.

Dirección Matriz: Eloy Alfaro N35-09 y Av. Portugal

Dirección Sucursal: AV. FRANCISCO DE ORELLANA SOLAR 4-2 Y JUAN TANCA MARENGO

CONTRIBUYENTE ESPECIAL Nro.: 636

OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD: SI

R.U.C.: 1791344154001

FACTURA

No.: 001-002-000003135

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN:
0111202201179134415400120010020000031350716015012

FECHA Y HORA DE AUTORIZACIÓN: 2022-11-01T09:52:57-05:00

AMBIENTE: PRODUCCIÓN

EMISIÓN: NORMAL

CLAVE DE ACCESO

0111202201179134415400120010020000031350716015012

Razón Social / Nombres y Apellidos: ENTECSUR ENSAMBLADORA TECNOLOGICA DEL SUR S.A.

Fecha Emisión: 01/11/2022 Guía Remisión: Identificación: 0190428818001

Cod. Principal	Cantidad	Descripción	Detalle Adicional	Precio Unitario	Descuento	Precio Total
VEINFRAEPLANILLAS	1.00000	INFRAESTRUCTURA: PLANILLAS	PLANILLA DE OBRA N°5 CONSTRUCCION DELAS OBRAS CIVI LES PARA LAS BODEGAS DEL CENTRO LOGISTICO CIUDAD S ANTIAGOPERIODO DEL 01 AL 30 DE SEPTIEMBRE 2022	853946.08000	0.00	853946.08

Información Adicional

Monto: NOVECIENTOS CINCUENTA Y SEIS MIL CUATROCIENTOS DIEZ Y NUEVE CON 61/100 DOLARES
Email: myanez@consenso.com.ec

Forma de Pago	Valor	Plazo	Tiempo
OTROS CON UTILIZACION DEL SISTEMA FINANCIERO	956419.61	0	DIAS

SUBTOTAL 12%	853946.08
SUBTOTAL 0%	0.00
SUBTOTAL No objeto de IVA	0.00
SUBTOTAL Exento de IVA	0.00
SUBTOTAL SIN IMPUESTOS	853946.08
TOTAL Descuento	0.00
ICE	0.00
IVA 12%	102473.53
IRBPNR	0.00
PROPINA	0.00
VALOR TOTAL	956419.61

RIPCONCIV
CONSTRUCTORA

RIPCONCIV CONSTRUCCIONES CIVILES CIA.LTDA.

RIPCONCIV CIA. LTDA.

Dirección Matriz: Eloy Alfaro N35-09 y Av. Portugal

Dirección Sucursal: AV. FRANCISCO DE ORELLANA SOLAR 4-2 Y JUAN TANCA MARENGO

CONTRIBUYENTE ESPECIAL Nro.: 636

OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD: SI

R.U.C.: 1791344154001

FACTURA

No.: 002-002-000003158

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN:
0111202201179134415400120020020000031589506115411

FECHA Y HORA DE AUTORIZACIÓN: 2022-11-01T10:27:18-05:00

AMBIENTE: PRODUCCIÓN

EMISIÓN: NORMAL

CLAVE DE ACCESO

0111202201179134415400120020020000031589506115411

Razón Social / Nombres y Apellidos: INMOBILIARIA MERIDIONAL S.A. INMERISA

Fecha Emisión: 01/11/2022 Guía Remisión: Identificación: 0992772506001

Cod. Principal	Cantidad	Descripción	Detalle Adicional	Precio Unitario	Descuento	Precio Total
VEINFRAEPLANILLAS	1.00000	INFRAESTRUCTURA: PLANILLAS	PLANILLA DE AVANCE DE OBRA #4CONTRATO MOV DE TIERR A Y SOBRE CARGA PROYECTO EL ROSADO-DURAN	60357.33000	0.00	60357.33

Información Adicional

Monto: SESENTA Y SIETE MIL SEISCIENTOS CON 21/100 DOLARES
Email: kgonzalez@elrosado.com;vsilva@elrosado.com
Teléfono: 0042322000
DirAdq: AV. 9 DE OCTUBRE 729 Y BOYACA - GARCIA AVILES

Forma de Pago	Valor	Plazo	Tiempo
OTROS CON UTILIZACION DEL SISTEMA FINANCIERO	67600.21	0	DIAS

SUBTOTAL 12%	60357.33
SUBTOTAL 0%	0.00
SUBTOTAL No objeto de IVA	0.00
SUBTOTAL Exento de IVA	0.00
SUBTOTAL SIN IMPUESTOS	60357.33
TOTAL Descuento	0.00
ICE	0.00
IVA 12%	7242.88
IRBPNR	0.00
PROPINA	0.00
VALOR TOTAL	67600.21

RIPCONCIV
CONSTRUCTORA

RIPCONCIV CONSTRUCCIONES CIVILES CIA.LTDA.

RIPCONCIV CIA. LTDA.

Dirección Matriz: Eloy Alfaro N35-09 y Av. Portugal

Dirección Sucursal: AV. FRANCISCO DE ORELLANA SOLAR 4-2 Y JUAN TANCA MARENGO

CONTRIBUYENTE ESPECIAL Nro.: 636

OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD: SI

R.U.C.: 1791344154001

FACTURA

No.: 001-002-000003137

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN:
0811202201179134415400120010020000031370244208418

FECHA Y HORA DE AUTORIZACIÓN: 2022-11-08T13:38:19-05:00

AMBIENTE: PRODUCCIÓN

EMISIÓN: NORMAL

CLAVE DE ACCESO

0811202201179134415400120010020000031370244208418

Razón Social / Nombres y Apellidos: ALMACENES DE PRATI S.A.

Fecha Emisión: 08/11/2022 Guía Remisión: Identificación: 0990011214001

Cod. Principal	Cantidad	Descripción	Detalle Adicional	Precio Unitario	Descuento	Precio Total
VEINFRAEPLANILLAS	1.00000	INFRAESTRUCTURA: PLANILLAS	CONSTRUCCION OBRA CIVIL Y ACABADOS EXTERIORES PROY ECTO CENTRO COMERCIAL Y TIENDA DEPRATI PLANILLA #4 COD CONTRATO:506 PERIODO: DEL 01 AL 31 DE OCTUBRE 2022	666640.41000	0.00	666640.41

Información Adicional

Monto: SETECIENTOS CUARENTA Y SEIS MIL SEISCIENTOS TREINTA Y SIETE CON 26/100 DOLARES
Email: facturacion@ripconciv.com
DirAdq: GUAYAQUIL

Forma de Pago	Valor	Plazo	Tiempo
OTROS CON UTILIZACION DEL SISTEMA FINANCIERO	746637.26	0	DIAS

SUBTOTAL 12%	666640.41
SUBTOTAL 0%	0.00
SUBTOTAL No objeto de IVA	0.00
SUBTOTAL Exento de IVA	0.00
SUBTOTAL SIN IMPUESTOS	666640.41
TOTAL Descuento	0.00
ICE	0.00
IVA 12%	79996.85
IRBPNR	0.00
PROPINA	0.00
VALOR TOTAL	746637.26

RIPCONCIV
CONSTRUCTORA

RIPCONCIV CONSTRUCCIONES CIVILES CIA.LTDA.

RIPCONCIV CIA. LTDA.

Dirección Matriz: Eloy Alfaro N35-09 y Av. Portugal

Dirección Sucursal: AV. FRANCISCO DE ORELLANA SOLAR 4-2 Y JUAN TANCA MARENGO

CONTRIBUYENTE ESPECIAL Nro.: 636

OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD: SI

R.U.C.: 1791344154001

FACTURA

No.: 002-002-000003159

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN:
0811202201179134415400120020020000031596147842319

FECHA Y HORA DE AUTORIZACIÓN: 2022-11-08T09:30:51-05:00

AMBIENTE: PRODUCCIÓN

EMISIÓN: NORMAL

CLAVE DE ACCESO

0811202201179134415400120020020000031596147842319

Razón Social / Nombres y Apellidos: FIDEICOMISO RIBERA DEL DAULE

Fecha Emisión: 08/11/2022 Guía Remisión: Identificación: 0992706589001

Cod. Principal	Cantidad	Descripción	Detalle Adicional	Precio Unitario	Descuento	Precio Total
VEINFRAEPLANILLAS	1.00000	INFRAESTRUCTURA: PLANILLAS	AVANCE DE OBRA PLANILLA UNICA PERIODO: 06 JUNIO-05 JULIO DEL 2022CONTRATO: CONSTRUCCION DE INFRAEST RUCTURA COMPLEMENTARIA DEL PLAN MAESTRO EN EL SECT OR DE LA OCTAVA ETAPA PROYECTO INMOBILIARIO DENOMI NADO ?LA PERLA URBANIZACION PRIVADA??	54230.78000	0.00	54230.78

Información Adicional

Monto: SESENTA MIL SETECIENTOS TREINTA Y OCHO CON 47/100 DOLARES
Email: mrodriguez@laperla.com.ec;mtejada@laperla.com.ec
Teléfono: 0000000000
DirAdq: CDLA KENNEDY NORTE CALLE JUSTINO CORNEJO #2-4-39 AV LUIS

Forma de Pago	Valor	Plazo	Tiempo
OTROS CON UTILIZACION DEL SISTEMA FINANCIERO	60738.47	0	DIAS

SUBTOTAL 12%	54230.78
SUBTOTAL 0%	0.00
SUBTOTAL No objeto de IVA	0.00
SUBTOTAL Exento de IVA	0.00
SUBTOTAL SIN IMPUESTOS	54230.78
TOTAL Descuento	0.00
ICE	0.00
IVA 12%	6507.69
IRBPNR	0.00
PROPINA	0.00
VALOR TOTAL	60738.47

RIPCONCIV
CONSTRUCTORA

RIPCONCIV CONSTRUCCIONES CIVILES CIA.LTDA.

RIPCONCIV CIA. LTDA.

Dirección Matriz: Eloy Alfaro N35-09 y Av. Portugal

Dirección Sucursal: AV. FRANCISCO DE ORELLANA SOLAR 4-2 Y JUAN TANCA MARENGO

CONTRIBUYENTE ESPECIAL Nro.: 636

OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD: SI

R.U.C.: 1791344154001

FACTURA

No.: 002-002-000003160

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN:
0811202201179134415400120020020000031608094238315

FECHA Y HORA DE AUTORIZACIÓN: 2022-11-08T09:53:04-05:00

AMBIENTE: PRODUCCIÓN

EMISIÓN: NORMAL

CLAVE DE ACCESO

0811202201179134415400120020020000031608094238315

Razón Social / Nombres y Apellidos: FIDEICOMISO BRISAS

Fecha Emisión: 08/11/2022 Guía Remisión: Identificación: 0993149233001

Cod. Principal	Cantidad	Descripción	Detalle Adicional	Precio Unitario	Descuento	Precio Total
VEINFRAEPLANILLAS	1.00000	INFRAESTRUCTURA: PLANILLAS	AVANCE DE OBRA PLANILLA UNICAPERIODO: 06 JUNIO- 05 JULIO DEL 2022CONTRATO: CONSTRUCCION DE INFRAESTR UCTURA COMPLEMENTARIA DEL PROYECTO INMOBILIARIO DE NOMINADO ??BRISAS DE LA PERLA??	82882.40000	0.00	82882.40

Información Adicional

Monto: NOVENTA Y DOS MIL OCHOCIENTOS VEINTE Y OCHO CON 29/100 DOLARES
Email: mronquillo@laperla.com.ec; mtejada@laperla.com.ec; mrodriguez@laperla.com.ec
Teléfono: 0000000000
DirAdq: TARQUI / JUSTINO CORNEJO 2-4-39 Y AV. LUIS ORRANTIA

Forma de Pago	Valor	Plazo	Tiempo
OTROS CON UTILIZACION DEL SISTEMA FINANCIERO	92828.29	0	DIAS

SUBTOTAL 12%	82882.40
SUBTOTAL 0%	0.00
SUBTOTAL No objeto de IVA	0.00
SUBTOTAL Exento de IVA	0.00
SUBTOTAL SIN IMPUESTOS	82882.40
TOTAL Descuento	0.00
ICE	0.00
IVA 12%	9945.89
IRBPNR	0.00
PROPINA	0.00
VALOR TOTAL	92828.29

RIPCONCIV
CONSTRUCTORA

RIPCONCIV CONSTRUCCIONES CIVILES CIA.LTDA.

RIPCONCIV CIA. LTDA.

Dirección Matriz: Eloy Alfaro N35-09 y Av. Portugal

Dirección Sucursal: AV. FRANCISCO DE ORELLANA SOLAR 4-2 Y JUAN TANCA MARENGO

CONTRIBUYENTE ESPECIAL Nro.: 636

OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD: SI

R.U.C.: 1791344154001

FACTURA

No.: 001-002-000003139

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN:
0911202201179134415400120010020000031391508407416

FECHA Y HORA DE AUTORIZACIÓN: 2022-11-09T10:04:27-05:00

AMBIENTE: PRODUCCIÓN

EMISIÓN: NORMAL

CLAVE DE ACCESO

0911202201179134415400120010020000031391508407416

Razón Social / Nombres y Apellidos: EMPRESA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE GUAYAQUIL,EP EMAPAG EP

Fecha Emisión: 09/11/2022 Guía Remisión: Identificación: 0968595970001

Cod. Principal	Cantidad	Descripción	Detalle Adicional	Precio Unitario	Descuento	Precio Total
VEINFRAEPLANILLAS	1.00000	INFRAESTRUCTURA: PLANILLAS	PLANILLA#2 PERIODO DEL 1 DE JUNIO AL 31 DE AGOSTO DE 2022 CONTRATO: LPI-EMAPAG-EP-AFD-03-2020 CONST RUCCION DE ESTACION DE BOMBEO ML-1 MAS LINEA DE IM PULSION DEL ALCANTARILLADO SANITARIO DE SISTEMA 3- FASE 3.	1643022.47000	0.00	1643022.47

Información Adicional

Monto: UN MILLON OCHOCIENTOS CUARENTA MIL CIENTO OCHENTA Y CINCO CON 17/100 DOLARES
Email: ngastezzi@emapag-ep.gob.ec;barciona@emapag-ep.gob.ec
Teléfono: 0000000000
DirAdq: AV. FRANCISCO DE ORELLANA 1-4-20 Y MIGUEL H ALCIVAR

Forma de Pago	Valor	Plazo	Tiempo
OTROS CON UTILIZACION DEL SISTEMA FINANCIERO	1840185.17	0	DIAS

SUBTOTAL 12%	1643022.47
SUBTOTAL 0%	0.00
SUBTOTAL No objeto de IVA	0.00
SUBTOTAL Exento de IVA	0.00
SUBTOTAL SIN IMPUESTOS	1643022.47
TOTAL Descuento	0.00
ICE	0.00
IVA 12%	197162.70
IRBPNR	0.00
PROPINA	0.00
VALOR TOTAL	1840185.17

RIPCONCIV
CONSTRUCTORA

RIPCONCIV CONSTRUCCIONES CIVILES CIA.LTDA.

RIPCONCIV CIA. LTDA.

Dirección Matriz: Eloy Alfaro N35-09 y Av. Portugal

Dirección Sucursal: AV. FRANCISCO DE ORELLANA SOLAR 4-2 Y JUAN TANCA MARENGO

CONTRIBUYENTE ESPECIAL Nro.: 636

OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD: SI

R.U.C.: 1791344154001

FACTURA

No.: 002-002-000003161

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN:
0911202201179134415400120020020000031619379050911

FECHA Y HORA DE AUTORIZACIÓN: 2022-11-09T13:42:48-05:00

AMBIENTE: PRODUCCIÓN

EMISIÓN: NORMAL

CLAVE DE ACCESO

0911202201179134415400120020020000031619379050911

Razón Social / Nombres y Apellidos: EMPRESA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE GUAYAQUIL,EP EMAPAG EP

Fecha Emisión: 09/11/2022 Guía Remisión: Identificación: 0968595970001

Cod. Principal	Cantidad	Descripción	Detalle Adicional	Precio Unitario	Descuento	Precio Total
VEINFRAEPLANILLAS	1.00000	INFRAESTRUCTURA: PLANILLAS	PLANILLA N° 5 CONTRATO: CONSTRUCCION DE REDES DE L AS ZONAS 16 Y 17 DEL ALCANTARILLADO SANITARIO DEL SISTEMA 3-FASE 2 PERIODO: 1 DE MAYO AL 30 DE JULI O DEL 2022	534176.57000	0.00	534176.57

Información Adicional

Monto: QUINIENTOS NOVENTA Y OCHO MIL DOSCIENTOS SETENTA Y SIETE CON 76/100 DOLARES
Email: ngastezzi@emapag-ep.gob.ec;barciona@emapag-ep.gob.ec
Teléfono: 0000000000
DirAdq: AV. FRANCISCO DE ORELLANA 1-4-20 Y MIGUEL H ALCIVAR

Forma de Pago	Valor	Plazo	Tiempo
OTROS CON UTILIZACION DEL SISTEMA FINANCIERO	598277.76	0	DIAS

SUBTOTAL 12%	534176.57
SUBTOTAL 0%	0.00
SUBTOTAL No objeto de IVA	0.00
SUBTOTAL Exento de IVA	0.00
SUBTOTAL SIN IMPUESTOS	534176.57
TOTAL Descuento	0.00
ICE	0.00
IVA 12%	64101.19
IRBPNR	0.00
PROPINA	0.00
VALOR TOTAL	598277.76

RIPCONCIV
CONSTRUCTORA

RIPCONCIV CONSTRUCCIONES CIVILES CIA.LTDA.

RIPCONCIV CIA. LTDA.

Dirección Matriz: Eloy Alfaro N35-09 y Av. Portugal

Dirección Sucursal: AV. FRANCISCO DE ORELLANA SOLAR 4-2 Y JUAN TANCA MARENGO

CONTRIBUYENTE ESPECIAL Nro.: 636

OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD: SI

R.U.C.: 1791344154001

FACTURA

No.: 001-002-000003142

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN:
1111202201179134415400120010020000031425866186315

FECHA Y HORA DE AUTORIZACIÓN: 2022-11-11T13:00:55-05:00

AMBIENTE: PRODUCCIÓN

EMISIÓN: NORMAL

CLAVE DE ACCESO

1111202201179134415400120010020000031425866186315

Razón Social / Nombres y Apellidos: OPERADORA Y PROCESADORA DE PRODUCTOS MARINOS OMARSA S.A.

Fecha Emisión: 11/11/2022 Guía Remisión: Identificación: 0990608504001

Cod. Principal	Cantidad	Descripción	Detalle Adicional	Precio Unitario	Descuento	Precio Total
VEINFRAEPLANILLAS	1.00000	INFRAESTRUCTURA: PLANILLAS	PLANILLA 2 OS453216 CONTRATO MOVIMIENTO DE TIERRAS	491113.00000	0.00	491113.00

Información Adicional

Monto: QUINIENTOS CINCUENTA MIL CUARENTA Y SEIS CON 56/100 DOLARES
Email: cjaramillo@omarsa.com.ec;caja@omarsa.com.ec
Teléfono: 0000000000
DirAdq: ELOY ALFARO-LOT INDUSTRIAL AL RIO SOLAR 3 MZ 26

Forma de Pago	Valor	Plazo	Tiempo
OTROS CON UTILIZACION DEL SISTEMA FINANCIERO	550046.56	0	DIAS

SUBTOTAL 12%	491113.00
SUBTOTAL 0%	0.00
SUBTOTAL No objeto de IVA	0.00
SUBTOTAL Exento de IVA	0.00
SUBTOTAL SIN IMPUESTOS	491113.00
TOTAL Descuento	0.00
ICE	0.00
IVA 12%	58933.56
IRBPNR	0.00
PROPINA	0.00
VALOR TOTAL	550046.56

RIPCONCIV
CONSTRUCTORA

RIPCONCIV CONSTRUCCIONES CIVILES CIA.LTDA.

RIPCONCIV CIA. LTDA.

Dirección Matriz: Eloy Alfaro N35-09 y Av. Portugal

Dirección Sucursal: AV. FRANCISCO DE ORELLANA SOLAR 4-2 Y JUAN TANCA MARENGO

CONTRIBUYENTE ESPECIAL Nro.: 636

OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD: SI

R.U.C.: 1791344154001

FACTURA

No.: 001-002-000003143

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN:
1111202201179134415400120010020000031432387603013

FECHA Y HORA DE AUTORIZACIÓN: 2022-11-11T13:00:56-05:00

AMBIENTE: PRODUCCIÓN

EMISIÓN: NORMAL

CLAVE DE ACCESO

1111202201179134415400120010020000031432387603013

Razón Social / Nombres y Apellidos: OPERADORA Y PROCESADORA DE PRODUCTOS MARINOS OMARSA S.A.

Fecha Emisión: 11/11/2022 Guía Remisión: Identificación: 0990608504001

Cod. Principal	Cantidad	Descripción	Detalle Adicional	Precio Unitario	Descuento	Precio Total
VEINFRAEPLANILLAS	1.00000	INFRAESTRUCTURA: PLANILLAS	PLANILLA 3 CONTRATO MOVIMIENTO DE TIERRAS	44902.39000	0.00	44902.39

Información Adicional

Monto: CINCUENTA MIL DOSCIENTOS NOVENTA CON 68/100 DOLARES
Email: cjaramillo@omarsa.com.ec;caja@omarsa.com.ec
Teléfono: 0000000000
DirAdq: ELOY ALFARO-LOT INDUSTRIAL AL RIO SOLAR 3 MZ 26

Forma de Pago	Valor	Plazo	Tiempo
OTROS CON UTILIZACION DEL SISTEMA FINANCIERO	50290.68	0	DIAS

SUBTOTAL 12%	44902.39
SUBTOTAL 0%	0.00
SUBTOTAL No objeto de IVA	0.00
SUBTOTAL Exento de IVA	0.00
SUBTOTAL SIN IMPUESTOS	44902.39
TOTAL Descuento	0.00
ICE	0.00
IVA 12%	5388.29
IRBPNR	0.00
PROPINA	0.00
VALOR TOTAL	50290.68

RIPCONCIV
CONSTRUCTORA

RIPCONCIV CONSTRUCCIONES CIVILES CIA.LTDA.

RIPCONCIV CIA. LTDA.

Dirección Matriz: Eloy Alfaro N35-09 y Av. Portugal

Dirección Sucursal: AV. FRANCISCO DE ORELLANA SOLAR 4-2 Y JUAN TANCA MARENGO

CONTRIBUYENTE ESPECIAL Nro.: 636

OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD: SI

R.U.C.: 1791344154001

FACTURA

No.: 001-002-000003144

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN:
1111202201179134415400120010020000031443609102117

FECHA Y HORA DE AUTORIZACIÓN: 2022-11-11T13:00:57-05:00

AMBIENTE: PRODUCCIÓN

EMISIÓN: NORMAL

CLAVE DE ACCESO

1111202201179134415400120010020000031443609102117

Razón Social / Nombres y Apellidos: OPERADORA Y PROCESADORA DE PRODUCTOS MARINOS OMARSA S.A.

Fecha Emisión: 11/11/2022 Guía Remisión: Identificación: 0990608504001

Cod. Principal	Cantidad	Descripción	Detalle Adicional	Precio Unitario	Descuento	Precio Total
VEINFRAEPLANILLAS	1.00000	INFRAESTRUCTURA: PLANILLAS	PLANILLA 7 OS451838 CONTRATO MOVIMIENTO DE TIERRA S	32602.75000	0.00	32602.75

Información Adicional

Monto: TREINTA Y SEIS MIL QUINIENTOS QUINCE CON 08/100 DOLARES
Email: cjaramillo@omarsa.com.ec;caja@omarsa.com.ec
Teléfono: 0000000000
DirAdq: ELOY ALFARO-LOT INDUSTRIAL AL RIO SOLAR 3 MZ 26

Forma de Pago	Valor	Plazo	Tiempo
OTROS CON UTILIZACION DEL SISTEMA FINANCIERO	36515.08	0	DIAS

SUBTOTAL 12%	32602.75
SUBTOTAL 0%	0.00
SUBTOTAL No objeto de IVA	0.00
SUBTOTAL Exento de IVA	0.00
SUBTOTAL SIN IMPUESTOS	32602.75
TOTAL Descuento	0.00
ICE	0.00
IVA 12%	3912.33
IRBPNR	0.00
PROPINA	0.00
VALOR TOTAL	36515.08

RIPCONCIV
CONSTRUCTORA

RIPCONCIV CONSTRUCCIONES CIVILES CIA.LTDA.

RIPCONCIV CIA. LTDA.

Dirección Matriz: Eloy Alfaro N35-09 y Av. Portugal

Dirección Sucursal: AV. FRANCISCO DE ORELLANA SOLAR 4-2 Y JUAN TANCA MARENGO

CONTRIBUYENTE ESPECIAL Nro.: 636

OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD: SI

R.U.C.: 1791344154001

FACTURA

No.: 001-002-000003152

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN:
1711202201179134415400120010020000031522014150813

FECHA Y HORA DE AUTORIZACIÓN: 2022-11-17T12:32:18-05:00

AMBIENTE: PRODUCCIÓN

EMISIÓN: NORMAL

CLAVE DE ACCESO

1711202201179134415400120010020000031522014150813

Razón Social / Nombres y Apellidos: VINCI CONSTRUCTION GRANDS PROJETS

Fecha Emisión: 17/11/2022 Guía Remisión: Identificación: 1793045146001

Cod. Principal	Cantidad	Descripción	Detalle Adicional	Precio Unitario	Descuento	Precio Total
VEINFRAEPLANILLAS	1.00000	INFRAESTRUCTURA: PLANILLAS	PTAR LATACUNGA LPU RIPCONCIV SUBCONTRATO OBRAS CIV ILES Y REDES ENTERRADAS - PLANILLA 18	29961.38000	0.00	29961.38

Información Adicional

Monto: TREINTA Y TRES MIL QUINIENTOS CINCUENTA Y SEIS CON 75/100 DOLARES
Email: edisson.gusqui-ext@vinci-construction.com
Teléfono: 0980375042
DirAdq: AV. 12 DE OCTUBRE N24-660 Y FRANCISCO SALAZAR

Forma de Pago	Valor	Plazo	Tiempo
OTROS CON UTILIZACION DEL SISTEMA FINANCIERO	33556.75	0	DIAS

SUBTOTAL 12%	29961.38
SUBTOTAL 0%	0.00
SUBTOTAL No objeto de IVA	0.00
SUBTOTAL Exento de IVA	0.00
SUBTOTAL SIN IMPUESTOS	29961.38
TOTAL Descuento	0.00
ICE	0.00
IVA 12%	3595.37
IRBPNR	0.00
PROPINA	0.00
VALOR TOTAL	33556.75

RIPCONCIV
CONSTRUCTORA

RIPCONCIV CONSTRUCCIONES CIVILES CIA.LTDA.

RIPCONCIV CIA. LTDA.

Dirección Matriz: Eloy Alfaro N35-09 y Av. Portugal

Dirección Sucursal: AV. FRANCISCO DE ORELLANA SOLAR 4-2 Y JUAN TANCA MARENGO

CONTRIBUYENTE ESPECIAL Nro.: 636

OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD: SI

R.U.C.: 1791344154001

FACTURA

No.: 001-002-000003153

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN:
1711202201179134415400120010020000031538393863612

FECHA Y HORA DE AUTORIZACIÓN: 2022-11-17T12:32:19-05:00

AMBIENTE: PRODUCCIÓN

EMISIÓN: NORMAL

CLAVE DE ACCESO

1711202201179134415400120010020000031538393863612

Razón Social / Nombres y Apellidos: VINCI CONSTRUCTION GRANDS PROJETS

Fecha Emisión: 17/11/2022 Guía Remisión: Identificación: 1793045146001

Cod. Principal	Cantidad	Descripción	Detalle Adicional	Precio Unitario	Descuento	Precio Total
VEINFRAEPLANILLAS	1.00000	INFRAESTRUCTURA: PLANILLAS	PTAR LATACUNGA LPU RIPCONCIV SUBCONTRATO OBRAS CIV ILES Y REDES ENTERRADAS - PLANILLA 17 SUMINISTROS	20660.27000	0.00	20660.27

Información Adicional

Monto: VEINTE Y TRES MIL CIENTO TREINTA Y NUEVE CON 50/100 DOLARES
Email: edisson.gusqui-ext@vinci-construction.com
Teléfono: 0980375042
DirAdq: AV. 12 DE OCTUBRE N24-660 Y FRANCISCO SALAZAR

Forma de Pago	Valor	Plazo	Tiempo
OTROS CON UTILIZACION DEL SISTEMA FINANCIERO	23139.50	0	DIAS

SUBTOTAL 12%	20660.27
SUBTOTAL 0%	0.00
SUBTOTAL No objeto de IVA	0.00
SUBTOTAL Exento de IVA	0.00
SUBTOTAL SIN IMPUESTOS	20660.27
TOTAL Descuento	0.00
ICE	0.00
IVA 12%	2479.23
IRBPNR	0.00
PROPINA	0.00
VALOR TOTAL	23139.50

RIPCONCIV
CONSTRUCTORA

RIPCONCIV CONSTRUCCIONES CIVILES CIA.LTDA.

RIPCONCIV CIA. LTDA.

Dirección Matriz: Eloy Alfaro N35-09 y Av. Portugal

Dirección Sucursal: AV. FRANCISCO DE ORELLANA SOLAR 4-2 Y JUAN TANCA MARENGO

CONTRIBUYENTE ESPECIAL Nro.: 636

OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD: SI

R.U.C.: 1791344154001

FACTURA

No.: 001-002-000003154

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN:
1811202201179134415400120010020000031542298388119

FECHA Y HORA DE AUTORIZACIÓN: 2022-11-18T13:20:29-05:00

AMBIENTE: PRODUCCIÓN

EMISIÓN: NORMAL

CLAVE DE ACCESO

1811202201179134415400120010020000031542298388119

Razón Social / Nombres y Apellidos: INTERNATIONAL WATER SERVICES GUAYAQUIL INTERAGUA C. LTDA.

Fecha Emisión: 18/11/2022 Guía Remisión: Identificación: 0992153563001

Cod. Principal	Cantidad	Descripción	Detalle Adicional	Precio Unitario	Descuento	Precio Total
VEINFRAEPLANILLAS	1.00000	INFRAESTRUCTURA: PLANILLAS	PLANILLA 18 SSCF-2021-00005 REHABILITACION DE REDE S DE AAPP. PARA SECTOR HIDRAULICO PROYECTO PRANC 2 : CTP-073 Y CTP -074 Y TRAMO DEACUEDUCTO SECTORES CTP-073 Y CTP-074.-PERIODO DEL 26 DE SEPTIEMBRE AL 14 DE OCTUBRE DEL 2022	45378.66000	0.00	45378.66

Información Adicional

Monto: CINCUENTA MIL OCHOCIENTOS VEINTE Y CUATRO CON 10/100 DOLARES
Email: facturas_electronicas@interagua.com.ec
Teléfono: 0000000000
DirAdq: URB SAN EDUARDO AV DR JOSE RODRIGUEZ BONIN 20-6 Y AV.MARGINA

Forma de Pago	Valor	Plazo	Tiempo
OTROS CON UTILIZACION DEL SISTEMA FINANCIERO	50824.10	0	DIAS

SUBTOTAL 12%	45378.66
SUBTOTAL 0%	0.00
SUBTOTAL No objeto de IVA	0.00
SUBTOTAL Exento de IVA	0.00
SUBTOTAL SIN IMPUESTOS	45378.66
TOTAL Descuento	0.00
ICE	0.00
IVA 12%	5445.44
IRBPNR	0.00
PROPINA	0.00
VALOR TOTAL	50824.10

RIPCONCIV
CONSTRUCTORA

RIPCONCIV CONSTRUCCIONES CIVILES CIA.LTDA.

RIPCONCIV CIA. LTDA.

Dirección Matriz: Eloy Alfaro N35-09 y Av. Portugal

Dirección Sucursal: AV. FRANCISCO DE ORELLANA SOLAR 4-2 Y JUAN TANCA MARENGO

CONTRIBUYENTE ESPECIAL Nro.: 636

OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD: SI

R.U.C.: 1791344154001

FACTURA

No.: 001-002-000003156

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN:
2311202201179134415400120010020000031561102432110

FECHA Y HORA DE AUTORIZACIÓN: 2022-11-23T15:36:01-05:00

AMBIENTE: PRODUCCIÓN

EMISIÓN: NORMAL

CLAVE DE ACCESO

2311202201179134415400120010020000031561102432110

Razón Social / Nombres y Apellidos: OPERADORA Y PROCESADORA DE PRODUCTOS MARINOS OMARSA S.A.

Fecha Emisión: 23/11/2022 Guía Remisión: Identificación: 0990608504001

Cod. Principal	Cantidad	Descripción	Detalle Adicional	Precio Unitario	Descuento	Precio Total
VEINFRAEPLANILLAS	1.00000	INFRAESTRUCTURA: PLANILLAS	OS342312 CONSTRUCCION DE GALPON 2 Y ESTRUCTURAS VA RIAS PLANILLA #7 PERIODO: 07 DE SEPTIEMBRE AL 21 D E OCTUBRE DEL 2022	409856.13000	0.00	409856.13

Información Adicional

Monto: CUATROCIENTOS CINCUENTA Y NUEVE MIL TREINTA Y OCHO CON 87/100 DOLARES
Email: hcruz@omarsa.com.ec; tlucas@omarsa.com.ec; caja@omarsa.com.ec
Teléfono: 0000000000
DirAdq: ELOY ALFARO-LOT INDUSTRIAL AL RIO SOLAR 3 MZ 26

Forma de Pago	Valor	Plazo	Tiempo
OTROS CON UTILIZACION DEL SISTEMA FINANCIERO	459038.87	0	DIAS

SUBTOTAL 12%	409856.13
SUBTOTAL 0%	0.00
SUBTOTAL No objeto de IVA	0.00
SUBTOTAL Exento de IVA	0.00
SUBTOTAL SIN IMPUESTOS	409856.13
TOTAL Descuento	0.00
ICE	0.00
IVA 12%	49182.74
IRBPNR	0.00
PROPINA	0.00
VALOR TOTAL	459038.87

RIPCONCIV
CONSTRUCTORA

RIPCONCIV CONSTRUCCIONES CIVILES CIA.LTDA.

RIPCONCIV CIA. LTDA.

Dirección Matriz: Eloy Alfaro N35-09 y Av. Portugal

Dirección Sucursal: AV. FRANCISCO DE ORELLANA SOLAR 4-2 Y JUAN TANCA MARENGO

CONTRIBUYENTE ESPECIAL Nro.: 636

OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD: SI

R.U.C.: 1791344154001

FACTURA

No.: 001-002-000003157

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN:
2311202201179134415400120010020000031574289435317

FECHA Y HORA DE AUTORIZACIÓN: 2022-11-23T16:15:46-05:00

AMBIENTE: PRODUCCIÓN

EMISIÓN: NORMAL

CLAVE DE ACCESO

2311202201179134415400120010020000031574289435317

Razón Social / Nombres y Apellidos: OPERADORA Y PROCESADORA DE PRODUCTOS MARINOS OMARSA S.A.

Fecha Emisión: 23/11/2022 Guía Remisión: Identificación: 0990608504001

Cod. Principal	Cantidad	Descripción	Detalle Adicional	Precio Unitario	Descuento	Precio Total
VEINFRAEPLANILLAS	1.00000	INFRAESTRUCTURA: PLANILLAS	OS372086 CONSTRUCCION DE GALPON 2 Y ESTRUCTURAS VA RIAS PLANILLA#2 ADICIONAL PERIODO: 07 DE SEPTIEMBR E AL 28 DE OCTUBRE DEL 2022	111027.00000	0.00	111027.00

Información Adicional

Monto: CIENTO VEINTE Y CUATRO MIL TRESCIENTOS CINCUENTA CON 24/100 DOLARES
Email: hcruz@omarsa.com.ec; tlucas@omarsa.com.ec; caja@omarsa.com.ec
Teléfono: 0000000000
DirAdq: ELOY ALFARO-LOT INDUSTRIAL AL RIO SOLAR 3 MZ 26

Forma de Pago	Valor	Plazo	Tiempo
OTROS CON UTILIZACION DEL SISTEMA FINANCIERO	124350.24	0	DIAS

SUBTOTAL 12%	111027.00
SUBTOTAL 0%	0.00
SUBTOTAL No objeto de IVA	0.00
SUBTOTAL Exento de IVA	0.00
SUBTOTAL SIN IMPUESTOS	111027.00
TOTAL Descuento	0.00
ICE	0.00
IVA 12%	13323.24
IRBPNR	0.00
PROPINA	0.00
VALOR TOTAL	124350.24

RIPCONCIV
CONSTRUCTORA

RIPCONCIV CONSTRUCCIONES CIVILES CIA.LTDA.

RIPCONCIV CIA. LTDA.

Dirección Matriz: Eloy Alfaro N35-09 y Av. Portugal

Dirección Sucursal: AV. FRANCISCO DE ORELLANA SOLAR 4-2 Y JUAN TANCA MARENGO

CONTRIBUYENTE ESPECIAL Nro.: 636

OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD: SI

R.U.C.: 1791344154001

FACTURA

No.: 001-002-000003161

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN:
2811202201179134415400120010020000031610059034118

FECHA Y HORA DE AUTORIZACIÓN: 2022-11-28T09:34:48-05:00

AMBIENTE: PRODUCCIÓN

EMISIÓN: NORMAL

CLAVE DE ACCESO

2811202201179134415400120010020000031610059034118

Razón Social / Nombres y Apellidos: DPWORLD POSORJA S.A.

Fecha Emisión: 28/11/2022 Guía Remisión: Identificación: 0992974222001

Cod. Principal	Cantidad	Descripción	Detalle Adicional	Precio Unitario	Descuento	Precio Total
VEINFRAEPLANILLAS	1.00000	INFRAESTRUCTURA: PLANILLAS	PLANILLA DE AVANCE DE OBRA No.9 ORDENDE COMPRA #EC 22-3630 CONTRATO DE CONSTRUCCION DE CENTRO LOGISTI CO POSORJA PERIODO: 1 AL 25 AGOSTO 2022	326246.15000	0.00	326246.15

Información Adicional

Monto: TRESCIENTOS SESENTA Y CINCO MIL TRESCIENTOS NOVENTA Y CINCO CON 69/100 DOLARES
Email: Documentoselectronicos.psj@dpworld.com;Natasha.Black@dpworld.com
Teléfono: 5938044850
DirAdq: LOMAS DEL CANGREJAL S/N LOTE 1-BJUNTO A LA CAMARONERA STYLIV

Forma de Pago	Valor	Plazo	Tiempo
OTROS CON UTILIZACION DEL SISTEMA FINANCIERO	365395.69	0	DIAS

SUBTOTAL 12%	326246.15
SUBTOTAL 0%	0.00
SUBTOTAL No objeto de IVA	0.00
SUBTOTAL Exento de IVA	0.00
SUBTOTAL SIN IMPUESTOS	326246.15
TOTAL Descuento	0.00
ICE	0.00
IVA 12%	39149.54
IRBPNR	0.00
PROPINA	0.00
VALOR TOTAL	365395.69

RIPCONCIV
CONSTRUCTORA

RIPCONCIV CONSTRUCCIONES CIVILES CIA.LTDA.

RIPCONCIV CIA. LTDA.

Dirección Matriz: Eloy Alfaro N35-09 y Av. Portugal

Dirección Sucursal: AV. FRANCISCO DE ORELLANA SOLAR 4-2 Y JUAN TANCA MARENGO

CONTRIBUYENTE ESPECIAL Nro.: 636

OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD: SI

R.U.C.: 1791344154001

FACTURA

No.: 002-002-000003173

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN:
3011202201179134415400120020020000031737764323814

FECHA Y HORA DE AUTORIZACIÓN: 2022-12-02T16:35:02-05:00

AMBIENTE: PRODUCCIÓN

EMISIÓN: NORMAL

CLAVE DE ACCESO

3011202201179134415400120020020000031737764323814

Razón Social / Nombres y Apellidos: GEOFORCE S.A.

Fecha Emisión: 30/11/2022 Guía Remisión: Identificación: 0992480440001

Cod. Principal	Cantidad	Descripción	Detalle Adicional	Precio Unitario	Descuento	Precio Total
VEINFRAEPLANILLAS	1.00000	INFRAESTRUCTURA: PLANILLAS	PLANILLA #1PERIODO: DEL 1 AL 31 DE AGOSTO 2022INST ALACION DE COMPONENTES ELECTRICOS Y MECANICOS	734132.45000	0.00	734132.45

Información Adicional

Monto: OCHOCIENTOS VEINTE Y DOS MIL DOSCIENTOS VEINTE Y OCHO CON 34/100 DOLARES
Email: facturacion@ripconciv.com; ndelgado@ripconciv.com; cmejia@geoforce-ec.com
Teléfono: 2643039000
DirAdq: AV. FRANCISCO DE ORELLANA S/N Y AV. JUAN TANCA MARENGO

Forma de Pago	Valor	Plazo	Tiempo
OTROS CON UTILIZACION DEL SISTEMA FINANCIERO	822228.34	0	DIAS

SUBTOTAL 12%	734132.45
SUBTOTAL 0%	0.00
SUBTOTAL No objeto de IVA	0.00
SUBTOTAL Exento de IVA	0.00
SUBTOTAL SIN IMPUESTOS	734132.45
TOTAL Descuento	0.00
ICE	0.00
IVA 12%	88095.89
IRBPNR	0.00
PROPINA	0.00
VALOR TOTAL	822228.34

RIPCONCIV
CONSTRUCTORA

RIPCONCIV CONSTRUCCIONES CIVILES CIA.LTDA.

RIPCONCIV CIA. LTDA.

Dirección Matriz: Eloy Alfaro N35-09 y Av. Portugal

Dirección Sucursal: AV. FRANCISCO DE ORELLANA SOLAR 4-2 Y JUAN TANCA MARENGO

CONTRIBUYENTE ESPECIAL Nro.: 636

OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD: SI

R.U.C.: 1791344154001

FACTURA

No.: 002-002-000003174

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN:
3011202201179134415400120020020000031743795372511

FECHA Y HORA DE AUTORIZACIÓN: 2022-12-02T16:35:03-05:00

AMBIENTE: PRODUCCIÓN

EMISIÓN: NORMAL

CLAVE DE ACCESO

3011202201179134415400120020020000031743795372511

Razón Social / Nombres y Apellidos: GEOFORCE S.A.

Fecha Emisión: 30/11/2022 Guía Remisión: Identificación: 0992480440001

Cod. Principal	Cantidad	Descripción	Detalle Adicional	Precio Unitario	Descuento	Precio Total
VEINFRAEPLANILLAS	1.00000	INFRAESTRUCTURA: PLANILLAS	PLANILLA #2PERIODO: 01 AL 30 SEPTIEMBRE 2022INSTAL ACION DE COMPONENTES ELECTRICOS Y MECANICOS	704552.78000	0.00	704552.78

Información Adicional

Monto: SETECIENTOS OCHENTA Y NUEVE MIL NOVENTA Y NUEVE CON 11/100 DOLARES
Email: facturacion@ripconciv.com; ndelgado@ripconciv.com; cmejia@geoforce-ec.com
Teléfono: 2643039000
DirAdq: AV. FRANCISCO DE ORELLANA S/N Y AV. JUAN TANCA MARENGO

Forma de Pago	Valor	Plazo	Tiempo
OTROS CON UTILIZACION DEL SISTEMA FINANCIERO	789099.11	0	DIAS

SUBTOTAL 12%	704552.78
SUBTOTAL 0%	0.00
SUBTOTAL No objeto de IVA	0.00
SUBTOTAL Exento de IVA	0.00
SUBTOTAL SIN IMPUESTOS	704552.78
TOTAL Descuento	0.00
ICE	0.00
IVA 12%	84546.33
IRBPNR	0.00
PROPINA	0.00
VALOR TOTAL	789099.11

RIPCONCIV
CONSTRUCTORA

RIPCONCIV CONSTRUCCIONES CIVILES CIA.LTDA.

RIPCONCIV CIA. LTDA.

Dirección Matriz: Eloy Alfaro N35-09 y Av. Portugal

Dirección Sucursal: AV. FRANCISCO DE ORELLANA SOLAR 4-2 Y JUAN TANCA MARENGO

CONTRIBUYENTE ESPECIAL Nro.: 636

OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD: SI

R.U.C.: 1791344154001

FACTURA

No.: 002-002-000003175

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN:
3011202201179134415400120020020000031752159952418

FECHA Y HORA DE AUTORIZACIÓN: 2022-12-02T16:35:05-05:00

AMBIENTE: PRODUCCIÓN

EMISIÓN: NORMAL

CLAVE DE ACCESO

3011202201179134415400120020020000031752159952418

Razón Social / Nombres y Apellidos: GEOFORCE S.A.

Fecha Emisión: 30/11/2022 Guía Remisión: Identificación: 0992480440001

Cod. Principal	Cantidad	Descripción	Detalle Adicional	Precio Unitario	Descuento	Precio Total
VEINFRAEPLANILLAS	1.00000	INFRAESTRUCTURA: PLANILLAS	PLANILLA # 3PERIODO: DEL 1 AL 31 OCTUBRE 2022INSTA LACION DE COMPONENTES ELECTRICOS Y MECANICOS	65033.09000	0.00	65033.09

Información Adicional

Monto: SETENTA Y DOS MIL OCHOCIENTOS TREINTA Y SIETE CON 06/100 DOLARES
Email: facturacion@ripconciv.com; ndelgado@ripconciv.com; cmejia@geoforce-ec.com
Teléfono: 2643039000
DirAdq: AV. FRANCISCO DE ORELLANA S/N Y AV. JUAN TANCA MARENGO

Forma de Pago	Valor	Plazo	Tiempo
OTROS CON UTILIZACION DEL SISTEMA FINANCIERO	72837.06	0	DIAS

SUBTOTAL 12%	65033.09
SUBTOTAL 0%	0.00
SUBTOTAL No objeto de IVA	0.00
SUBTOTAL Exento de IVA	0.00
SUBTOTAL SIN IMPUESTOS	65033.09
TOTAL Descuento	0.00
ICE	0.00
IVA 12%	7803.97
IRBPNR	0.00
PROPINA	0.00
VALOR TOTAL	72837.06

RIPCONCIV
CONSTRUCTORA

RIPCONCIV CONSTRUCCIONES CIVILES CIA.LTDA.

RIPCONCIV CIA. LTDA.

Dirección Matriz: Eloy Alfaro N35-09 y Av. Portugal

Dirección Sucursal: AV. FRANCISCO DE ORELLANA SOLAR 4-2 Y JUAN TANCA MARENGO

CONTRIBUYENTE ESPECIAL Nro.: 636

OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD: SI

R.U.C.: 1791344154001

FACTURA

No.: 002-002-000003176

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN:
3011202201179134415400120020020000031762476379818

FECHA Y HORA DE AUTORIZACIÓN: 2022-12-02T16:35:06-05:00

AMBIENTE: PRODUCCIÓN

EMISIÓN: NORMAL

CLAVE DE ACCESO

3011202201179134415400120020020000031762476379818

Razón Social / Nombres y Apellidos: GEOFORCE S.A.

Fecha Emisión: 30/11/2022 Guía Remisión: Identificación: 0992480440001

Cod. Principal	Cantidad	Descripción	Detalle Adicional	Precio Unitario	Descuento	Precio Total
VEINFRAEPLANILLAS	1.00000	INFRAESTRUCTURA: PLANILLAS	PLANILLA # 4PERIODO: DEL 1 AL 30 NOVIEMBRE DEL 202 2INSTALACION DE COMPONENTES ELECTRICOS Y MECANICOS	282671.97000	0.00	282671.97

Información Adicional

Monto: TRESCIENTOS DIEZ Y SEIS MIL QUINIENTOS NOVENTA Y DOS CON 61/100 DOLARES
Email: facturacion@ripconciv.com; ndelgado@ripconciv.com; cmejia@geoforce-ec.com
Teléfono: 2643039000
DirAdq: AV. FRANCISCO DE ORELLANA S/N Y AV. JUAN TANCA MARENGO

Forma de Pago	Valor	Plazo	Tiempo
OTROS CON UTILIZACION DEL SISTEMA FINANCIERO	316592.61	0	DIAS

SUBTOTAL 12%	282671.97
SUBTOTAL 0%	0.00
SUBTOTAL No objeto de IVA	0.00
SUBTOTAL Exento de IVA	0.00
SUBTOTAL SIN IMPUESTOS	282671.97
TOTAL Descuento	0.00
ICE	0.00
IVA 12%	33920.64
IRBPNR	0.00
PROPINA	0.00
VALOR TOTAL	316592.61

RIPCONCIV
CONSTRUCTORA

DICIEMBRE *2022*

RIPCONCIV
CONSTRUCTORA

RIPCONCIV CONSTRUCCIONES CIVILES CIA.LTDA.

RIPCONCIV CIA. LTDA.

Dirección Matriz: Eloy Alfaro N35-09 y Av. Portugal

Dirección Sucursal: AV. FRANCISCO DE ORELLANA SOLAR 4-2 Y JUAN TANCA MARENGO

CONTRIBUYENTE ESPECIAL Nro.: 636

OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD: SI

R.U.C.: 1791344154001

FACTURA

No.: 001-002-000003162

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN:
0112202201179134415400120010020000031625648087013

FECHA Y HORA DE AUTORIZACIÓN: 2022-12-01T10:16:17-05:00

AMBIENTE: PRODUCCIÓN

EMISIÓN: NORMAL

CLAVE DE ACCESO

0112202201179134415400120010020000031625648087013

Razón Social / Nombres y Apellidos: DPWORLD POSORJA S.A.

Fecha Emisión: 01/12/2022 Guía Remisión: Identificación: 0992974222001

Cod. Principal	Cantidad	Descripción	Detalle Adicional	Precio Unitario	Descuento	Precio Total
VEINFRAEPLANILLAS	1.00000	INFRAESTRUCTURA: PLANILLAS	PLANILLA DE AVANCE DE OBRA No.9 ORDEN DE COMPRA #E C22-3723 CONTRATO DE CONSTRUCCION DE CENTRO LOGIS TICO POSORJA PERIODO: 1 AL 25 AGOSTO 2022	168713.98000	0.00	168713.98

Información Adicional

Monto: CIENTO OCHENTA Y OCHO MIL NOVECIENTOS CINCUENTA Y NUEVE CON 66/100 DOLARES
Email: Documentoselectronicos.psj@dpworld.com;Natasha.Black@dpworld.com
Teléfono: 5938044850
DirAdq: LOMAS DEL CANGREJAL S/N LOTE 1-BJUNTO A LA CAMARONERA STYLIV

Forma de Pago	Valor	Plazo	Tiempo
OTROS CON UTILIZACION DEL SISTEMA FINANCIERO	188959.66	0	DIAS

SUBTOTAL 12%	168713.98
SUBTOTAL 0%	0.00
SUBTOTAL No objeto de IVA	0.00
SUBTOTAL Exento de IVA	0.00
SUBTOTAL SIN IMPUESTOS	168713.98
TOTAL Descuento	0.00
ICE	0.00
IVA 12%	20245.68
IRBPNR	0.00
PROPINA	0.00
VALOR TOTAL	188959.66

RIPCONCIV
CONSTRUCTORA

RIPCONCIV CONSTRUCCIONES CIVILES CIA.LTDA.

RIPCONCIV CIA. LTDA.

Dirección Matriz: Eloy Alfaro N35-09 y Av. Portugal

Dirección Sucursal: AV. FRANCISCO DE ORELLANA SOLAR 4-2 Y JUAN TANCA MARENGO

CONTRIBUYENTE ESPECIAL Nro.: 636

OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD: SI

R.U.C.: 1791344154001

FACTURA

No.: 001-002-000003163

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN:
0112202201179134415400120010020000031633824908110

FECHA Y HORA DE AUTORIZACIÓN: 2022-12-01T12:10:31-05:00

AMBIENTE: PRODUCCIÓN

EMISIÓN: NORMAL

CLAVE DE ACCESO

0112202201179134415400120010020000031633824908110

Razón Social / Nombres y Apellidos: ENTECSUR ENSAMBLADORA TECNOLOGICA DEL SUR S.A.

Fecha Emisión: 01/12/2022 Guía Remisión: Identificación: 0190428818001

Cod. Principal	Cantidad	Descripción	Detalle Adicional	Precio Unitario	Descuento	Precio Total
VEINFRAEPLANILLAS	1.00000	INFRAESTRUCTURA: PLANILLAS	PLANILLA DE OBRA N°6 CONSTRUCCIONDELAS OBRAS CIVIL ES PARA LAS BODEGAS DEL CENTRO LOGISTICO CIUDAD SA NTIAGO PERIODO DEL 01 AL 31 DE OCTUBRE 2022	484662.80000	0.00	484662.80

Información Adicional

Monto: QUINIENTOS CUARENTA Y DOS MIL OCHOCIENTOS VEINTE Y DOS CON 34/100 DOLARES
Email: myanez@consenso.com.ec

Forma de Pago	Valor	Plazo	Tiempo
OTROS CON UTILIZACION DEL SISTEMA FINANCIERO	542822.34	0	DIAS

SUBTOTAL 12%	484662.80
SUBTOTAL 0%	0.00
SUBTOTAL No objeto de IVA	0.00
SUBTOTAL Exento de IVA	0.00
SUBTOTAL SIN IMPUESTOS	484662.80
TOTAL Descuento	0.00
ICE	0.00
IVA 12%	58159.54
IRBPNR	0.00
PROPINA	0.00
VALOR TOTAL	542822.34

RIPCONCIV
CONSTRUCTORA

RIPCONCIV CONSTRUCCIONES CIVILES CIA.LTDA.

RIPCONCIV CIA. LTDA.

Dirección Matriz: Eloy Alfaro N35-09 y Av. Portugal

Dirección Sucursal: AV. FRANCISCO DE ORELLANA SOLAR 4-2 Y JUAN TANCA MARENGO

CONTRIBUYENTE ESPECIAL Nro.: 636

OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD: SI

R.U.C.: 1791344154001

FACTURA

No.: 001-002-000003164

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN:
0112202201179134415400120010020000031640475711912

FECHA Y HORA DE AUTORIZACIÓN: 2022-12-01T17:25:34-05:00

AMBIENTE: PRODUCCIÓN

EMISIÓN: NORMAL

CLAVE DE ACCESO

0112202201179134415400120010020000031640475711912

Razón Social / Nombres y Apellidos: OPERADORA Y PROCESADORA DE PRODUCTOS MARINOS OMARSA S.A.

Fecha Emisión: 01/12/2022 Guía Remisión: Identificación: 0990608504001

Cod. Principal	Cantidad	Descripción	Detalle Adicional	Precio Unitario	Descuento	Precio Total
VEINFRAEPLANILLAS	1.00000	INFRAESTRUCTURA: PLANILLAS	PLANILLA 4 CONTRATO DE MOVIMIENTO DE TIERRAS	189046.52000	0.00	189046.52

Información Adicional

Monto: DOSCIENTOS ONCE MIL SETECIENTOS TREINTA Y DOS CON 10/100 DOLARES
Email: hcruz@omarsa.com.ec; tlucas@omarsa.com.ec; caja@omarsa.com.ec
Teléfono: 0000000000
DirAdq: ELOY ALFARO-LOT INDUSTRIAL AL RIO SOLAR 3 MZ 26

Forma de Pago	Valor	Plazo	Tiempo
OTROS CON UTILIZACION DEL SISTEMA FINANCIERO	211732.10	0	DIAS

SUBTOTAL 12%	189046.52
SUBTOTAL 0%	0.00
SUBTOTAL No objeto de IVA	0.00
SUBTOTAL Exento de IVA	0.00
SUBTOTAL SIN IMPUESTOS	189046.52
TOTAL Descuento	0.00
ICE	0.00
IVA 12%	22685.58
IRBPNR	0.00
PROPINA	0.00
VALOR TOTAL	211732.10

RIPCONCIV
CONSTRUCTORA

RIPCONCIV CONSTRUCCIONES CIVILES CIA.LTDA.

RIPCONCIV CIA. LTDA.

Dirección Matriz: Eloy Alfaro N35-09 y Av. Portugal

Dirección Sucursal: AV. FRANCISCO DE ORELLANA SOLAR 4-2 Y JUAN TANCA MARENGO

CONTRIBUYENTE ESPECIAL Nro.: 636

OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD: SI

R.U.C.: 1791344154001

FACTURA

No.: 002-002-000003178

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN:
0512202201179134415400120020020000031781988596716

FECHA Y HORA DE AUTORIZACIÓN: 2022-12-05T17:38:37-05:00

AMBIENTE: PRODUCCIÓN

EMISIÓN: NORMAL

CLAVE DE ACCESO

0512202201179134415400120020020000031781988596716

Razón Social / Nombres y Apellidos: OPERADORA Y PROCESADORA DE PRODUCTOS MARINOS OMARSA S.A.

Fecha Emisión: 05/12/2022 Guía Remisión: Identificación: 0990608504001

Cod. Principal	Cantidad	Descripción	Detalle Adicional	Precio Unitario	Descuento	Precio Total
VEINFRAEPLANILLAS	1.00000	INFRAESTRUCTURA: PLANILLAS	PLANILLA DE AVANCE DE OBRA FASE 1CONTRATO: MOV DE TIERRA EN ISLA PUNAPERIODO: OCTUBRE 2022ORDEN DE S ERVICIO: 451838	193922.23000	0.00	193922.23

Información Adicional

Monto: DOSCIENTOS DIEZ Y SIETE MIL CIENTO NOVENTA Y DOS CON 90/100 DOLARES
Email: hcruz@omarsa.com.ec; tlucas@omarsa.com.ec; caja@omarsa.com.ec
Teléfono: 0000000000
DirAdq: ELOY ALFARO-LOT INDUSTRIAL AL RIO SOLAR 3 MZ 26

Forma de Pago	Valor	Plazo	Tiempo
OTROS CON UTILIZACION DEL SISTEMA FINANCIERO	217192.90	0	DIAS

SUBTOTAL 12%	193922.23
SUBTOTAL 0%	0.00
SUBTOTAL No objeto de IVA	0.00
SUBTOTAL Exento de IVA	0.00
SUBTOTAL SIN IMPUESTOS	193922.23
TOTAL Descuento	0.00
ICE	0.00
IVA 12%	23270.67
IRBPNR	0.00
PROPINA	0.00
VALOR TOTAL	217192.90

RIPCONCIV
CONSTRUCTORA

RIPCONCIV CONSTRUCCIONES CIVILES CIA.LTDA.

RIPCONCIV CIA. LTDA.

Dirección Matriz: Eloy Alfaro N35-09 y Av. Portugal

Dirección Sucursal: AV. FRANCISCO DE ORELLANA SOLAR 4-2 Y JUAN TANCA MARENGO

CONTRIBUYENTE ESPECIAL Nro.: 636

OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD: SI

R.U.C.: 1791344154001

FACTURA

No.: 002-002-000003179

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN:
0512202201179134415400120020020000031798769523215

FECHA Y HORA DE AUTORIZACIÓN: 2022-12-05T17:53:37-05:00

AMBIENTE: PRODUCCIÓN

EMISIÓN: NORMAL

CLAVE DE ACCESO

0512202201179134415400120020020000031798769523215

Razón Social / Nombres y Apellidos: OPERADORA Y PROCESADORA DE PRODUCTOS MARINOS OMARSA S.A.

Fecha Emisión: 05/12/2022 Guía Remisión: Identificación: 0990608504001

Cod. Principal	Cantidad	Descripción	Detalle Adicional	Precio Unitario	Descuento	Precio Total
VEINFRAEPLANILLAS	1.00000	INFRAESTRUCTURA: PLANILLAS	PLANILLA DE AVANCE DE OBRA #5PERIODO: NOVIEMBRE 20 22CONTRATO DE MOVIMIENTO DE TIERRRAS EN PUERTO INC A	354098.20000	0.00	354098.20

Información Adicional

Monto: TRESCIENTOS NOVENTA Y SEIS MIL QUINIENTOS OCHENTA Y NUEVE CON 98/100 DOLARES
Email: hcruz@omarsa.com.ec; tlucas@omarsa.com.ec; caja@omarsa.com.ec
Teléfono: 0000000000
DirAdq: ELOY ALFARO-LOT INDUSTRIAL AL RIO SOLAR 3 MZ 26

Forma de Pago	Valor	Plazo	Tiempo
OTROS CON UTILIZACION DEL SISTEMA FINANCIERO	396589.98	0	DIAS

SUBTOTAL 12%	354098.20
SUBTOTAL 0%	0.00
SUBTOTAL No objeto de IVA	0.00
SUBTOTAL Exento de IVA	0.00
SUBTOTAL SIN IMPUESTOS	354098.20
TOTAL Descuento	0.00
ICE	0.00
IVA 12%	42491.78
IRBPNR	0.00
PROPINA	0.00
VALOR TOTAL	396589.98

RIPCONCIV
CONSTRUCTORA

RIPCONCIV CONSTRUCCIONES CIVILES CIA.LTDA.

RIPCONCIV CIA. LTDA.

Dirección Matriz: Eloy Alfaro N35-09 y Av. Portugal

Dirección Sucursal: AV. FRANCISCO DE ORELLANA SOLAR 4-2 Y JUAN TANCA MARENGO

CONTRIBUYENTE ESPECIAL Nro.: 636

OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD: SI

R.U.C.: 1791344154001

FACTURA

No.: 001-002-000003166

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN:
0612202201179134415400120010020000031664081065712

FECHA Y HORA DE AUTORIZACIÓN: 2022-12-06T17:14:18-05:00

AMBIENTE: PRODUCCIÓN

EMISIÓN: NORMAL

CLAVE DE ACCESO

0612202201179134415400120010020000031664081065712

Razón Social / Nombres y Apellidos: OPERADORA Y PROCESADORA DE PRODUCTOS MARINOS OMARSA S.A.

Fecha Emisión: 06/12/2022 Guía Remisión: Identificación: 0990608504001

Cod. Principal	Cantidad	Descripción	Detalle Adicional	Precio Unitario	Descuento	Precio Total
VEINFRAEPLANILLAS	1.00000	INFRAESTRUCTURA: PLANILLAS	PLANILLA N° 3 FASE 2CONTRATO:MOVIMIENTO DE TIERRAS EN LA ISLA PUNA PERIODO: 16 AL 31 DEOCTUBRE DEL20 22 ORDEN DE SERVICIO: OS453216	125020.85000	0.00	125020.85

Información Adicional

Monto: CIENTO CUARENTA MIL VEINTE Y TRES CON 35/100 DOLARES
Email: cjaramillo@omarsa.com.ec;caja@omarsa.com.ec
Teléfono: 0000000000
DirAdq: ELOY ALFARO-LOT INDUSTRIAL AL RIO SOLAR 3 MZ 26

Forma de Pago	Valor	Plazo	Tiempo
OTROS CON UTILIZACION DEL SISTEMA FINANCIERO	140023.35	0	DIAS

SUBTOTAL 12%	125020.85
SUBTOTAL 0%	0.00
SUBTOTAL No objeto de IVA	0.00
SUBTOTAL Exento de IVA	0.00
SUBTOTAL SIN IMPUESTOS	125020.85
TOTAL Descuento	0.00
ICE	0.00
IVA 12%	15002.50
IRBPNR	0.00
PROPINA	0.00
VALOR TOTAL	140023.35

RIPCONCIV
CONSTRUCTORA

RIPCONCIV CONSTRUCCIONES CIVILES CIA.LTDA.

RIPCONCIV CIA. LTDA.

Dirección Matriz: Eloy Alfaro N35-09 y Av. Portugal

Dirección Sucursal: AV. FRANCISCO DE ORELLANA SOLAR 4-2 Y JUAN TANCA MARENGO

CONTRIBUYENTE ESPECIAL Nro.: 636

OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD: SI

R.U.C.: 1791344154001

FACTURA

No.: 001-002-000003168

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN:
0712202201179134415400120010020000031687010958011

FECHA Y HORA DE AUTORIZACIÓN: 2022-12-07T15:12:04-05:00

AMBIENTE: PRODUCCIÓN

EMISIÓN: NORMAL

CLAVE DE ACCESO

0712202201179134415400120010020000031687010958011

Razón Social / Nombres y Apellidos: OPERADORA Y PROCESADORA DE PRODUCTOS MARINOS OMARSA S.A.

Fecha Emisión: 07/12/2022 Guía Remisión: Identificación: 0990608504001

Cod. Principal	Cantidad	Descripción	Detalle Adicional	Precio Unitario	Descuento	Precio Total
VEINFRAEPLANILLAS	1.00000	INFRAESTRUCTURA: PLANILLAS	CONSTRUCCION Y MONTAJE DE PASARELA PARA COMUNICACI ON DESDE PLATAFORMA ENTRE TECHO HASTA FABRICAS DE HIELO DE PRODUCCION ORDEN DE SERVICIO #463640	10306.44000	0.00	10306.44

Información Adicional

Monto: ONCE MIL QUINIENTOS CUARENTA Y TRES CON 21/100 DOLARES
Email: cjaramillo@omarsa.com.ec;caja@omarsa.com.ec
Teléfono: 0000000000
DirAdq: ELOY ALFARO-LOT INDUSTRIAL AL RIO SOLAR 3 MZ 26

Forma de Pago	Valor	Plazo	Tiempo
OTROS CON UTILIZACION DEL SISTEMA FINANCIERO	11543.21	0	DIAS

SUBTOTAL 12%	10306.44
SUBTOTAL 0%	0.00
SUBTOTAL No objeto de IVA	0.00
SUBTOTAL Exento de IVA	0.00
SUBTOTAL SIN IMPUESTOS	10306.44
TOTAL Descuento	0.00
ICE	0.00
IVA 12%	1236.77
IRBPNR	0.00
PROPINA	0.00
VALOR TOTAL	11543.21

RIPCONCIV
CONSTRUCTORA

RIPCONCIV CONSTRUCCIONES CIVILES CIA.LTDA.

RIPCONCIV CIA. LTDA.

Dirección Matriz: Eloy Alfaro N35-09 y Av. Portugal

Dirección Sucursal: AV. FRANCISCO DE ORELLANA SOLAR 4-2 Y JUAN TANCA MARENGO

CONTRIBUYENTE ESPECIAL Nro.: 636

OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD: SI

R.U.C.: 1791344154001

FACTURA

No.: 001-002-000003172

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN:
0912202201179134415400120010020000031727403652010

FECHA Y HORA DE AUTORIZACIÓN: 2022-12-09T15:10:22-05:00

AMBIENTE: PRODUCCIÓN

EMISIÓN: NORMAL

CLAVE DE ACCESO

0912202201179134415400120010020000031727403652010

Razón Social / Nombres y Apellidos: ENTECSUR ENSAMBLADORA TECNOLOGICA DEL SUR S.A.

Fecha Emisión: 09/12/2022 Guía Remisión: Identificación: 0190428818001

Cod. Principal	Cantidad	Descripción	Detalle Adicional	Precio Unitario	Descuento	Precio Total
VEINFRAEPLANILLAS	1.00000	INFRAESTRUCTURA: PLANILLAS	PLANILLA DE EDIFICIO ADMINISTRATIVO N°1 CONSTRUCCI ON DE LAS OBRAS CIVILES PARA LAS BODEGAS DEL CENTR O LOGISTICO CIUDAD SANTIAGOPERIODO DEL 1 AL 31 DE OCTUBRE DEL 2022	103727.18000	0.00	103727.18

Información Adicional

Monto: CIENTO DIEZ Y SEIS MIL CIENTO SETENTA Y CUATRO CON 44/100 DOLARES
Email: myanez@consenso.com.ec

Forma de Pago	Valor	Plazo	Tiempo
OTROS CON UTILIZACION DEL SISTEMA FINANCIERO	116174.44	0	DIAS

SUBTOTAL 12%	103727.18
SUBTOTAL 0%	0.00
SUBTOTAL No objeto de IVA	0.00
SUBTOTAL Exento de IVA	0.00
SUBTOTAL SIN IMPUESTOS	103727.18
TOTAL Descuento	0.00
ICE	0.00
IVA 12%	12447.26
IRBPNR	0.00
PROPINA	0.00
VALOR TOTAL	116174.44

RIPCONCIV
CONSTRUCTORA

RIPCONCIV CONSTRUCCIONES CIVILES CIA.LTDA.

RIPCONCIV CIA. LTDA.

Dirección Matriz: Eloy Alfaro N35-09 y Av. Portugal

Dirección Sucursal: AV. FRANCISCO DE ORELLANA SOLAR 4-2 Y JUAN TANCA MARENGO

CONTRIBUYENTE ESPECIAL Nro.: 636

OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD: SI

R.U.C.: 1791344154001

FACTURA

No.: 017-001-000001071

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN:
0912202201179134415400120170010000010711767484615

FECHA Y HORA DE AUTORIZACIÓN: 2022-12-09T17:43:06-05:00

AMBIENTE: PRODUCCIÓN

EMISIÓN: NORMAL

CLAVE DE ACCESO

0912202201179134415400120170010000010711767484615

Razón Social / Nombres y Apellidos: DPWORLD POSORJA S.A.

Fecha Emisión: 09/12/2022 Guía Remisión: Identificación: 0992974222001

Cod. Principal	Cantidad	Descripción	Detalle Adicional	Precio Unitario	Descuento	Precio Total
VEOTROSERVAROB	1.00000	OTROS SERVICIOS, VARIOS, ETC - OBRAS	ORDEN DE COMPRA EC22-2999 SERVICIO DE EXTRACCION D E NUCLEOS EN LA CAPA ASFALTICA DE LA VIA - PERIODO 21 DE SEPTIEMBRE DEL 2022	505.00000	0.00	505.00

Información Adicional

Monto: QUINIENTOS SESENTA Y CINCO CON 60/100 DOLARES
Email: Documentoselectronicos.psj@dpworld.com;Natasha.Black@dpworld.com
Teléfono: 5938044850
DirAdq: LOMAS DEL CANGREJAL S/N LOTE 1-BJUNTO A LA CAMARONERA STYLIV

Forma de Pago	Valor	Plazo	Tiempo
OTROS CON UTILIZACION DEL SISTEMA FINANCIERO	565.60	0	DIAS

SUBTOTAL 12%	505.00
SUBTOTAL 0%	0.00
SUBTOTAL No objeto de IVA	0.00
SUBTOTAL Exento de IVA	0.00
SUBTOTAL SIN IMPUESTOS	505.00
TOTAL Descuento	0.00
ICE	0.00
IVA 12%	60.60
IRBPNR	0.00
PROPINA	0.00
VALOR TOTAL	565.60

RIPCONCIV
CONSTRUCTORA

RIPCONCIV CONSTRUCCIONES CIVILES CIA.LTDA.

RIPCONCIV CIA. LTDA.

Dirección Matriz: Eloy Alfaro N35-09 y Av. Portugal

Dirección Sucursal: AV. FRANCISCO DE ORELLANA SOLAR 4-2 Y JUAN TANCA MARENGO

CONTRIBUYENTE ESPECIAL Nro.: 636

OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD: SI

R.U.C.: 1791344154001

FACTURA

No.: 001-002-000003174

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN:
1412202201179134415400120010020000031747891808913

FECHA Y HORA DE AUTORIZACIÓN: 2022-12-14T13:33:47-05:00

AMBIENTE: PRODUCCIÓN

EMISIÓN: NORMAL

CLAVE DE ACCESO



1412202201179134415400120010020000031747891808913

Razón Social / Nombres y Apellidos: ENTECSUR ENSAMBLADORA TECNOLOGICA DEL SUR S.A.

Fecha Emisión: 14/12/2022 Guía Remisión: Identificación: 0190428818001

Cod. Principal	Cantidad	Descripción	Detalle Adicional	Precio Unitario	Descuento	Precio Total
VEINFRAEPLANILLAS	1.00000	INFRAESTRUCTURA: PLANILLAS	PLANILLA DE OBRA N°7 CONSTRUCCION DE LAS OBRAS CIV ILES PARA LAS BODEGAS DEL CENTRO LOGISTICO CIUDAD SANTIAGO PERIODO DEL 01 AL 30 DE NOVIEMBRE 2022 C EDI BODEGA	759033.54000	0.00	759033.54

Información Adicional

Monto: OCHOCIENTOS CINCUENTA MIL CIENTO DIEZ Y SIETE CON 56/100 DOLARES
Email: myanez@consenso.com.ec

Forma de Pago	Valor	Plazo	Tiempo
OTROS CON UTILIZACION DEL SISTEMA FINANCIERO	850117.56	0	DIAS

SUBTOTAL 12%	759033.54
SUBTOTAL 0%	0.00
SUBTOTAL No objeto de IVA	0.00
SUBTOTAL Exento de IVA	0.00
SUBTOTAL SIN IMPUESTOS	759033.54
TOTAL Descuento	0.00
ICE	0.00
IVA 12%	91084.02
IRBPNR	0.00
PROPINA	0.00
VALOR TOTAL	850117.56

RIPCONCIV
CONSTRUCTORA

RIPCONCIV CONSTRUCCIONES CIVILES CIA.LTDA.

RIPCONCIV CIA. LTDA.

Dirección Matriz: Eloy Alfaro N35-09 y Av. Portugal

Dirección Sucursal: AV. FRANCISCO DE ORELLANA SOLAR 4-2 Y JUAN TANCA MARENGO

CONTRIBUYENTE ESPECIAL Nro.: 636

OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD: SI

R.U.C.: 1791344154001

FACTURA

No.: 001-002-000003175

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN:
1512202201179134415400120010020000031757839600212

FECHA Y HORA DE AUTORIZACIÓN: 2022-12-15T11:02:15-05:00

AMBIENTE: PRODUCCIÓN

EMISIÓN: NORMAL

CLAVE DE ACCESO

1512202201179134415400120010020000031757839600212

Razón Social / Nombres y Apellidos: FIDEICOMISO INMOBILIARIO ATTIVA

Fecha Emisión: 15/12/2022 Guía Remisión: Identificación: 1793139515001

Cod. Principal	Cantidad	Descripción	Detalle Adicional	Precio Unitario	Descuento	Precio Total
VEINFRAEPLANILLAS	1.00000	INFRAESTRUCTURA: PLANILLAS	PLANILLA#1 CONSTRUCCION PROYECTO ATTIVA PERIODO DE OCTUBRE 2021 A OCTUBRE 2022	5947824.02000	0.00	5947824.02

Información Adicional

Monto: SEIS MILLONES SEISCIENTOS SESENTA Y UN MIL QUINIENTOS SESENTA Y DOS CON 90/100 DOLARES
Email: facturacion@ripconciv.com
Teléfono: 0000000000
DirAdq: MARISCAL SUCRE / ANDALUCIA N24-212 Y FRANCISCO GALAVI

Forma de Pago	Valor	Plazo	Tiempo
OTROS CON UTILIZACION DEL SISTEMA FINANCIERO	6661562.90	0	DIAS

SUBTOTAL 12%	5947824.02
SUBTOTAL 0%	0.00
SUBTOTAL No objeto de IVA	0.00
SUBTOTAL Exento de IVA	0.00
SUBTOTAL SIN IMPUESTOS	5947824.02
TOTAL Descuento	0.00
ICE	0.00
IVA 12%	713738.88
IRBPNR	0.00
PROPINA	0.00
VALOR TOTAL	6661562.90

RIPCONCIV
CONSTRUCTORA

RIPCONCIV CONSTRUCCIONES CIVILES CIA.LTDA.

RIPCONCIV CIA. LTDA.

Dirección Matriz: Eloy Alfaro N35-09 y Av. Portugal

Dirección Sucursal: AV. FRANCISCO DE ORELLANA SOLAR 4-2 Y JUAN TANCA MARENGO

CONTRIBUYENTE ESPECIAL Nro.: 636

OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD: SI

R.U.C.: 1791344154001

FACTURA

No.: 001-002-000003176

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN:
1612202201179134415400120010020000031763971779315

FECHA Y HORA DE AUTORIZACIÓN: 2022-12-16T17:15:06-05:00

AMBIENTE: PRODUCCIÓN

EMISIÓN: NORMAL

CLAVE DE ACCESO

1612202201179134415400120010020000031763971779315

Razón Social / Nombres y Apellidos: ALMACENES DE PRATI S.A.

Fecha Emisión: 16/12/2022 Guía Remisión: Identificación: 0990011214001

Cod. Principal	Cantidad	Descripción	Detalle Adicional	Precio Unitario	Descuento	Precio Total
VEINFRAEPLANILLAS	1.00000	INFRAESTRUCTURA: PLANILLAS	CONSTRUCCION OBRA CIVIL Y ACABADOSEXTERIORES PROYE CTO CENTRO COMERCIAL Y TIENDADEPRATI PLANILLA #5 C OD CONTRATO:506 PERIODO: DEL 01 Al 30 DE NOVIEMBRE 2022	432529.40000	0.00	432529.40

Información Adicional

Monto: CUATROCIENTOS OCHENTA Y CUATRO MIL CUATROCIENTOS TREINTA Y DOS CON 93/100 DOLARES
Email: facturacion@ripconciv.com
DirAdq: GUAYAQUIL

Forma de Pago	Valor	Plazo	Tiempo
OTROS CON UTILIZACION DEL SISTEMA FINANCIERO	484432.93	0	DIAS

SUBTOTAL 12%	432529.40
SUBTOTAL 0%	0.00
SUBTOTAL No objeto de IVA	0.00
SUBTOTAL Exento de IVA	0.00
SUBTOTAL SIN IMPUESTOS	432529.40
TOTAL Descuento	0.00
ICE	0.00
IVA 12%	51903.53
IRBPNR	0.00
PROPINA	0.00
VALOR TOTAL	484432.93

RIPCONCIV
CONSTRUCTORA

RIPCONCIV CONSTRUCCIONES CIVILES CIA.LTDA.

RIPCONCIV CIA. LTDA.

Dirección Matriz: Eloy Alfaro N35-09 y Av. Portugal

Dirección Sucursal: AV. FRANCISCO DE ORELLANA SOLAR 4-2 Y JUAN TANCA MARENGO

CONTRIBUYENTE ESPECIAL Nro.: 636

OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD: SI

R.U.C.: 1791344154001

FACTURA

No.: 001-002-000003177

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN:
1612202201179134415400120010020000031770743091318

FECHA Y HORA DE AUTORIZACIÓN: 2022-12-16T17:26:27-05:00

AMBIENTE: PRODUCCIÓN

EMISIÓN: NORMAL

CLAVE DE ACCESO

1612202201179134415400120010020000031770743091318

Razón Social / Nombres y Apellidos: ALMACENES DE PRATI S.A.

Fecha Emisión: 16/12/2022 Guía Remisión: Identificación: 0990011214001

Cod. Principal	Cantidad	Descripción	Detalle Adicional	Precio Unitario	Descuento	Precio Total
VEINFRAEPLANILLAS	1.00000	INFRAESTRUCTURA: PLANILLAS	CONSTRUCCION OBRA CIVIL YACABADOS EXTERIORES PROYE CTO CENTRO COMERCIAL Y TIENDA DE PRATI PLANILLA #1 COD CONTRATO:506 OT#035 PERIODO: DEL 01 Al 30 DEN OVIEMBRE 2022	49000.00000	0.00	49000.00

Información Adicional

Monto: CINCUENTA Y CUATRO MIL OCHOCIENTOS OCHENTA CON 00/100 DOLARES
Email: facturacion@ripconciv.com
DirAdq: GUAYAQUIL

Forma de Pago	Valor	Plazo	Tiempo
OTROS CON UTILIZACION DEL SISTEMA FINANCIERO	54880.00	0	DIAS

SUBTOTAL 12%	49000.00
SUBTOTAL 0%	0.00
SUBTOTAL No objeto de IVA	0.00
SUBTOTAL Exento de IVA	0.00
SUBTOTAL SIN IMPUESTOS	49000.00
TOTAL Descuento	0.00
ICE	0.00
IVA 12%	5880.00
IRBPNR	0.00
PROPINA	0.00
VALOR TOTAL	54880.00

RIPCONCIV
CONSTRUCTORA

RIPCONCIV CONSTRUCCIONES CIVILES CIA.LTDA.

RIPCONCIV CIA. LTDA.

Dirección Matriz: Eloy Alfaro N35-09 y Av. Portugal

Dirección Sucursal: AV. FRANCISCO DE ORELLANA SOLAR 4-2 Y JUAN TANCA MARENGO

CONTRIBUYENTE ESPECIAL Nro.: 636

OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD: SI

R.U.C.: 1791344154001

FACTURA

No.: 001-002-000003181

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN:
2012202201179134415400120010020000031817995436914

FECHA Y HORA DE AUTORIZACIÓN: 2022-12-20T15:23:45-05:00

AMBIENTE: PRODUCCIÓN

EMISIÓN: NORMAL

CLAVE DE ACCESO

2012202201179134415400120010020000031817995436914

Razón Social / Nombres y Apellidos: OPERADORA Y PROCESADORA DE PRODUCTOS MARINOS OMARSA S.A.

Fecha Emisión: 20/12/2022 Guía Remisión: Identificación: 0990608504001

Cod. Principal	Cantidad	Descripción	Detalle Adicional	Precio Unitario	Descuento	Precio Total
VEINFRAEPLANILLAS	1.00000	INFRAESTRUCTURA: PLANILLAS	OS342312 CONSTRUCCION DE GALPON 2 Y ESTRUCTURAS VA RIAS PLANILLA #8 PERIODO: 22 DE OCTUBRE AL 11 DE N OVIEMBRE DEL 2022	180405.74000	0.00	180405.74

Información Adicional

Monto: DOSCIENTOS DOS MIL CINCUENTA Y CUATRO CON 43/100 DOLARES
Email: hcruz@omarsa.com.ec; tlucas@omarsa.com.ec; caja@omarsa.com.ec
Teléfono: 0000000000
DirAdq: ELOY ALFARO-LOT INDUSTRIAL AL RIO SOLAR 3 MZ 26

Forma de Pago	Valor	Plazo	Tiempo
OTROS CON UTILIZACION DEL SISTEMA FINANCIERO	202054.43	0	DIAS

SUBTOTAL 12%	180405.74
SUBTOTAL 0%	0.00
SUBTOTAL No objeto de IVA	0.00
SUBTOTAL Exento de IVA	0.00
SUBTOTAL SIN IMPUESTOS	180405.74
TOTAL Descuento	0.00
ICE	0.00
IVA 12%	21648.69
IRBPNR	0.00
PROPINA	0.00
VALOR TOTAL	202054.43

RIPCONCIV
CONSTRUCTORA

RIPCONCIV CONSTRUCCIONES CIVILES CIA.LTDA.

RIPCONCIV CIA. LTDA.

Dirección Matriz: Eloy Alfaro N35-09 y Av. Portugal

Dirección Sucursal: AV. FRANCISCO DE ORELLANA SOLAR 4-2 Y JUAN TANCA MARENGO

CONTRIBUYENTE ESPECIAL Nro.: 636

OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD: SI

R.U.C.: 1791344154001

FACTURA

No.: 002-002-000003184

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN:
2112202201179134415400120020020000031843416661015

FECHA Y HORA DE AUTORIZACIÓN: 2022-12-21T16:10:52-05:00

AMBIENTE: PRODUCCIÓN

EMISIÓN: NORMAL

CLAVE DE ACCESO

2112202201179134415400120020020000031843416661015

Razón Social / Nombres y Apellidos: OPERADORA Y PROCESADORA DE PRODUCTOS MARINOS OMARSA S.A.

Fecha Emisión: 21/12/2022 Guía Remisión: Identificación: 0990608504001

Cod. Principal	Cantidad	Descripción	Detalle Adicional	Precio Unitario	Descuento	Precio Total
VEINFRAEPLANILLAS	1.00000	INFRAESTRUCTURA: PLANILLAS	OS 372086 PLANILLA # 3PROYECTO: CONSTRUCCION DE GA LPON 2 Y ESTRUCTURAS VARIASPERIODO: 29 OCTUBRE AL 11 NOVIEMBRE 2022	682159.21000	0.00	682159.21

Información Adicional

Monto: SETECIENTOS SESENTA Y CUATRO MIL DIEZ Y OCHO CON 32/100 DOLARES
Email: tlucas@omarsa.com.ec;caja@omarsa.com.ec;hcruz@omarsa.com.ec
Teléfono: 0000000000
DirAdq: ELOY ALFARO-LOT INDUSTRIAL AL RIO SOLAR 3 MZ 26

Forma de Pago	Valor	Plazo	Tiempo
OTROS CON UTILIZACION DEL SISTEMA FINANCIERO	764018.32	0	DIAS

SUBTOTAL 12%	682159.21
SUBTOTAL 0%	0.00
SUBTOTAL No objeto de IVA	0.00
SUBTOTAL Exento de IVA	0.00
SUBTOTAL SIN IMPUESTOS	682159.21
TOTAL Descuento	0.00
ICE	0.00
IVA 12%	81859.11
IRBPNR	0.00
PROPINA	0.00
VALOR TOTAL	764018.32

RIPCONCIV
CONSTRUCTORA

RIPCONCIV CONSTRUCCIONES CIVILES CIA.LTDA.

RIPCONCIV CIA. LTDA.

Dirección Matriz: Eloy Alfaro N35-09 y Av. Portugal

Dirección Sucursal: AV. FRANCISCO DE ORELLANA SOLAR 4-2 Y JUAN TANCA MARENGO

CONTRIBUYENTE ESPECIAL Nro.: 636

OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD: SI

R.U.C.: 1791344154001

FACTURA

No.: 002-002-000003185

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN:
2112202201179134415400120020020000031858963140116

FECHA Y HORA DE AUTORIZACIÓN: 2022-12-21T16:44:40-05:00

AMBIENTE: PRODUCCIÓN

EMISIÓN: NORMAL

CLAVE DE ACCESO

2112202201179134415400120020020000031858963140116

Razón Social / Nombres y Apellidos: EMPRESA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE GUAYAQUIL,EP EMAPAG EP

Fecha Emisión: 21/12/2022 Guía Remisión: Identificación: 0968595970001

Cod. Principal	Cantidad	Descripción	Detalle Adicional	Precio Unitario	Descuento	Precio Total
VEINFRAEPLANILLAS	1.00000	INFRAESTRUCTURA: PLANILLAS	PLANILLA DE REAJUSTE DE PRECIOS NORMAL #1CONSTRUCC ION DE ESTACION DE BOMBEO ML-1 MAS LINEA DE IMPULS ION DEL ALCANTARILLADO SANITARIO DEL SISTEMA 3-FAS E 3	42293.22000	0.00	42293.22

Información Adicional

Monto: CUARENTA Y SIETE MIL TRESCIENTOS SESENTA Y OCHO CON 41/100 DOLARES
Email: ngastezzi@emapag-ep.gob.ec;barciona@emapag-ep.gob.ec
Teléfono: 0000000000
DirAdq: AV. FRANCISCO DE ORELLANA 1-4-20 Y MIGUEL H ALCIVAR

Forma de Pago	Valor	Plazo	Tiempo
OTROS CON UTILIZACION DEL SISTEMA FINANCIERO	47368.41	0	DIAS

SUBTOTAL 12%	42293.22
SUBTOTAL 0%	0.00
SUBTOTAL No objeto de IVA	0.00
SUBTOTAL Exento de IVA	0.00
SUBTOTAL SIN IMPUESTOS	42293.22
TOTAL Descuento	0.00
ICE	0.00
IVA 12%	5075.19
IRBPNR	0.00
PROPINA	0.00
VALOR TOTAL	47368.41

RIPCONCIV
CONSTRUCTORA

RIPCONCIV CONSTRUCCIONES CIVILES CIA.LTDA.

RIPCONCIV CIA. LTDA.

Dirección Matriz: Eloy Alfaro N35-09 y Av. Portugal

Dirección Sucursal: AV. FRANCISCO DE ORELLANA SOLAR 4-2 Y JUAN TANCA MARENGO

CONTRIBUYENTE ESPECIAL Nro.: 636

OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD: SI

R.U.C.: 1791344154001

FACTURA

No.: 001-002-000003187

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN:
2212202201179134415400120010020000031872144117514

FECHA Y HORA DE AUTORIZACIÓN: 2022-12-22T16:01:20-05:00

AMBIENTE: PRODUCCIÓN

EMISIÓN: NORMAL

CLAVE DE ACCESO



2212202201179134415400120010020000031872144117514

Razón Social / Nombres y Apellidos: EMPRESA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE GUAYAQUIL,EP EMAPAG EP

Fecha Emisión: 22/12/2022 Guía Remisión: Identificación: 0968595970001

Cod. Principal	Cantidad	Descripción	Detalle Adicional	Precio Unitario	Descuento	Precio Total
VEINFRAEREAJPRE	1.00000	INFRAESTRUCTURA: REAJUSTES PRECIO	PLANILLA DE REAJUSTE DE PRECIOS NORMAL #1CONSTRUCC ION DE ESTACION DE BOMBEO ML-1 MAS LINEA DE IMPULS ION DEL ALCANTARILLADO SANITARIO DEL SISTEMA 3-FAS E 3	176371.73000	0.00	176371.73

Información Adicional

Monto: CIENTO NOVENTA Y SIETE MIL QUINIENTOS TREINTA Y SEIS CON 34/100 DOLARES
Email: ngastezzi@emapag-ep.gob.ec;barciona@emapag-ep.gob.ec
Teléfono: 0000000000
DirAdq: AV. FRANCISCO DE ORELLANA 1-4-20 Y MIGUEL H ALCIVAR

Forma de Pago	Valor	Plazo	Tiempo
OTROS CON UTILIZACION DEL SISTEMA FINANCIERO	197536.34	0	DIAS

SUBTOTAL 12%	176371.73
SUBTOTAL 0%	0.00
SUBTOTAL No objeto de IVA	0.00
SUBTOTAL Exento de IVA	0.00
SUBTOTAL SIN IMPUESTOS	176371.73
TOTAL Descuento	0.00
ICE	0.00
IVA 12%	21164.61
IRBPNR	0.00
PROPINA	0.00
VALOR TOTAL	197536.34

RIPCONCIV
CONSTRUCTORA

RIPCONCIV CONSTRUCCIONES CIVILES CIA.LTDA.

RIPCONCIV CIA. LTDA.

Dirección Matriz: Eloy Alfaro N35-09 y Av. Portugal

Dirección Sucursal: AV. FRANCISCO DE ORELLANA SOLAR 4-2 Y JUAN TANCA MARENGO

CONTRIBUYENTE ESPECIAL Nro.: 636

OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD: SI

R.U.C.: 1791344154001

FACTURA

No.: 001-002-000003190

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN:
2312202201179134415400120010020000031904530430611

FECHA Y HORA DE AUTORIZACIÓN: 2022-12-23T13:33:07-05:00

AMBIENTE: PRODUCCIÓN

EMISIÓN: NORMAL

CLAVE DE ACCESO

2312202201179134415400120010020000031904530430611

Razón Social / Nombres y Apellidos: PROMOTORA Y PROYECTOS URBAN-PROJECTS S.A.

Fecha Emisión: 23/12/2022 Guía Remisión: Identificación: 1792615593001

Cod. Principal	Cantidad	Descripción	Detalle Adicional	Precio Unitario	Descuento	Precio Total
VEINFRAEPLANILLAS	1.00000	INFRAESTRUCTURA: PLANILLAS	PLANILLA#1 CONSTRUCCION CONJUNTO OPA PERIODO DE JU NIO A DICIEMBRE DEL 2021	1688003.16000	0.00	1688003.16

Información Adicional

Monto: UN MILLON OCHOCIENTOS NOVENTA MIL QUINIENTOS SESENTA Y TRES CON 54/100 DOLARES
Email: alearellano@ripconciv.com;kchavez@ripconciv.com
Teléfono: 0000000000
DirAdq: S/N KM S/N S/N AV. ELOY ALFARO N35-09 Y PORTUGAL

Forma de Pago	Valor	Plazo	Tiempo
OTROS CON UTILIZACION DEL SISTEMA FINANCIERO	1890563.54	0	DIAS

SUBTOTAL 12%	1688003.16
SUBTOTAL 0%	0.00
SUBTOTAL No objeto de IVA	0.00
SUBTOTAL Exento de IVA	0.00
SUBTOTAL SIN IMPUESTOS	1688003.16
TOTAL Descuento	0.00
ICE	0.00
IVA 12%	202560.38
IRBPNR	0.00
PROPINA	0.00
VALOR TOTAL	1890563.54

RIPCONCIV
CONSTRUCTORA

RIPCONCIV CONSTRUCCIONES CIVILES CIA.LTDA.

RIPCONCIV CIA. LTDA.

Dirección Matriz: Eloy Alfaro N35-09 y Av. Portugal

Dirección Sucursal: AV. FRANCISCO DE ORELLANA SOLAR 4-2 Y JUAN TANCA MARENGO

CONTRIBUYENTE ESPECIAL Nro.: 636

OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD: SI

R.U.C.: 1791344154001

FACTURA

No.: 002-002-000003191

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN:
2912202201179134415400120020020000031911023587011

FECHA Y HORA DE AUTORIZACIÓN: 2022-12-29T17:46:49-05:00

AMBIENTE: PRODUCCIÓN

EMISIÓN: NORMAL

CLAVE DE ACCESO

2912202201179134415400120020020000031911023587011

Razón Social / Nombres y Apellidos: AMBIENSA S.A.

Fecha Emisión: 29/12/2022 Guía Remisión: Identificación: 0992427892001

Cod. Principal	Cantidad	Descripción	Detalle Adicional	Precio Unitario	Descuento	Precio Total
VEINFRAEPLANILLAS	1.00000	INFRAESTRUCTURA: PLANILLAS	CONTRATO DE OBRA CIVIL DE MOVIMIENTO DE TIERRA DEL PROYECTO PS3 EJECUCION AL 100%	725778.60000	0.00	725778.60

Información Adicional

Monto: OCHOCIENTOS DOCE MIL OCHOCIENTOS SETENTA Y DOS CON 03/100 DOLARES
Email: ahussain@grupoferretti.com;lespana@grupoferretti.com

Forma de Pago	Valor	Plazo	Tiempo
OTROS CON UTILIZACION DEL SISTEMA FINANCIERO	812872.03	0	DIAS

SUBTOTAL 12%	725778.60
SUBTOTAL 0%	0.00
SUBTOTAL No objeto de IVA	0.00
SUBTOTAL Exento de IVA	0.00
SUBTOTAL SIN IMPUESTOS	725778.60
TOTAL Descuento	0.00
ICE	0.00
IVA 12%	87093.43
IRBPNR	0.00
PROPINA	0.00
VALOR TOTAL	812872.03

RIPCONCIV
CONSTRUCTORA

RIPCONCIV CONSTRUCCIONES CIVILES CIA.LTDA.

RIPCONCIV CIA. LTDA.

Dirección Matriz: Eloy Alfaro N35-09 y Av. Portugal

Dirección Sucursal: AV. FRANCISCO DE ORELLANA SOLAR 4-2 Y JUAN TANCA MARENGO

CONTRIBUYENTE ESPECIAL Nro.: 636

OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD: SI

R.U.C.: 1791344154001

FACTURA

No.: 002-002-000003192

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN:
2912202201179134415400120020020000031926846892311

FECHA Y HORA DE AUTORIZACIÓN: 2022-12-29T17:46:51-05:00

AMBIENTE: PRODUCCIÓN

EMISIÓN: NORMAL

CLAVE DE ACCESO

2912202201179134415400120020020000031926846892311

Razón Social / Nombres y Apellidos: AMBIENSA S.A.

Fecha Emisión: 29/12/2022 Guía Remisión: Identificación: 0992427892001

Cod. Principal	Cantidad	Descripción	Detalle Adicional	Precio Unitario	Descuento	Precio Total
VEINFRAEPLANILLAS	1.00000	INFRAESTRUCTURA: PLANILLAS	CONTRATO DE OBRA CIVIL DE MOVIMIENTO DE TIERRA DEL PROYECTO PS4 EJECUCION AL 100%	396319.27000	0.00	396319.27

Información Adicional

Monto: CUATROCIENTOS CUARENTA Y TRES MIL OCHOCIENTOS SETENTA Y SIETE CON 58/100 DOLARES
Email: ahussain@grupoferretti.com;lespana@grupoferretti.com

Forma de Pago	Valor	Plazo	Tiempo
OTROS CON UTILIZACION DEL SISTEMA FINANCIERO	443877.58	0	DIAS

SUBTOTAL 12%	396319.27
SUBTOTAL 0%	0.00
SUBTOTAL No objeto de IVA	0.00
SUBTOTAL Exento de IVA	0.00
SUBTOTAL SIN IMPUESTOS	396319.27
TOTAL Descuento	0.00
ICE	0.00
IVA 12%	47558.31
IRBPNR	0.00
PROPINA	0.00
VALOR TOTAL	443877.58

RIPCONCIV
CONSTRUCTORA

RIPCONCIV CONSTRUCCIONES CIVILES CIA.LTDA.

RIPCONCIV CIA. LTDA.

Dirección Matriz: Eloy Alfaro N35-09 y Av. Portugal

Dirección Sucursal: AV. FRANCISCO DE ORELLANA SOLAR 4-2 Y JUAN TANCA MARENGO

CONTRIBUYENTE ESPECIAL Nro.: 636

OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD: SI

R.U.C.: 1791344154001

FACTURA

No.: 002-002-000003193

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN:
2912202201179134415400120020020000031932703217311

FECHA Y HORA DE AUTORIZACIÓN: 2022-12-29T17:46:52-05:00

AMBIENTE: PRODUCCIÓN

EMISIÓN: NORMAL

CLAVE DE ACCESO

2912202201179134415400120020020000031932703217311

Razón Social / Nombres y Apellidos: AMBIENSA S.A.

Fecha Emisión: 29/12/2022 Guía Remisión: Identificación: 0992427892001

Cod. Principal	Cantidad	Descripción	Detalle Adicional	Precio Unitario	Descuento	Precio Total
VEINFRAEPLANILLAS	1.00000	INFRAESTRUCTURA: PLANILLAS	CONTRATO DE OBRA CIVIL DE MOVIMIENTO DE TIERRA DEL PROYECTO PS5 EJECUCION AL 100%	400749.99000	0.00	400749.99

Información Adicional

Monto: CUATROCIENTOS CUARENTA Y OCHO MIL OCHOCIENTOS TREINTA Y NUEVE CON 99/100 DOLARES
Email: ahussain@grupoferretti.com;lespana@grupoferretti.com

Forma de Pago	Valor	Plazo	Tiempo
OTROS CON UTILIZACION DEL SISTEMA FINANCIERO	448839.99	0	DIAS

SUBTOTAL 12%	400749.99
SUBTOTAL 0%	0.00
SUBTOTAL No objeto de IVA	0.00
SUBTOTAL Exento de IVA	0.00
SUBTOTAL SIN IMPUESTOS	400749.99
TOTAL Descuento	0.00
ICE	0.00
IVA 12%	48090.00
IRBPNR	0.00
PROPINA	0.00
VALOR TOTAL	448839.99

RIPCONCIV
CONSTRUCTORA

RIPCONCIV CONSTRUCCIONES CIVILES CIA.LTDA.

RIPCONCIV CIA. LTDA.

Dirección Matriz: Eloy Alfaro N35-09 y Av. Portugal

Dirección Sucursal: AV. FRANCISCO DE ORELLANA SOLAR 4-2 Y JUAN TANCA MARENGO

CONTRIBUYENTE ESPECIAL Nro.: 636

OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD: SI

R.U.C.: 1791344154001

FACTURA

No.: 002-002-000003194

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN:
2912202201179134415400120020020000031943019644717

FECHA Y HORA DE AUTORIZACIÓN: 2022-12-29T17:46:53-05:00

AMBIENTE: PRODUCCIÓN

EMISIÓN: NORMAL

CLAVE DE ACCESO

2912202201179134415400120020020000031943019644717

Razón Social / Nombres y Apellidos: AMBIENSA S.A.

Fecha Emisión: 29/12/2022 Guía Remisión: Identificación: 0992427892001

Cod. Principal	Cantidad	Descripción	Detalle Adicional	Precio Unitario	Descuento	Precio Total
VEINFRAEPLANILLAS	1.00000	INFRAESTRUCTURA: PLANILLAS	CONTRATO DE OBRA CIVIL DE MOVIMIENTO DE TIERRA DEL PROYECTO VILLA GERANIO 1 EJECUCION AL 100%	297993.36000	0.00	297993.36

Información Adicional

Monto: TRESCIENTOS TREINTA Y TRES MIL SETECIENTOS CINCUENTA Y DOS CON 56/100 DOLARES
Email: ahussain@grupoferretti.com;lespana@grupoferretti.com

Forma de Pago	Valor	Plazo	Tiempo
OTROS CON UTILIZACION DEL SISTEMA FINANCIERO	333752.56	0	DIAS

SUBTOTAL 12%	297993.36
SUBTOTAL 0%	0.00
SUBTOTAL No objeto de IVA	0.00
SUBTOTAL Exento de IVA	0.00
SUBTOTAL SIN IMPUESTOS	297993.36
TOTAL Descuento	0.00
ICE	0.00
IVA 12%	35759.20
IRBPNR	0.00
PROPINA	0.00
VALOR TOTAL	333752.56

RIPCONCIV
CONSTRUCTORA

RIPCONCIV CONSTRUCCIONES CIVILES CIA.LTDA.

RIPCONCIV CIA. LTDA.

Dirección Matriz: Eloy Alfaro N35-09 y Av. Portugal

Dirección Sucursal: AV. FRANCISCO DE ORELLANA SOLAR 4-2 Y JUAN TANCA MARENGO

CONTRIBUYENTE ESPECIAL Nro.: 636

OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD: SI

R.U.C.: 1791344154001

FACTURA

No.: 002-002-000003195

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN:
2912202201179134415400120020020000031959432377216

FECHA Y HORA DE AUTORIZACIÓN: 2022-12-29T17:46:55-05:00

AMBIENTE: PRODUCCIÓN

EMISIÓN: NORMAL

CLAVE DE ACCESO

2912202201179134415400120020020000031959432377216

Razón Social / Nombres y Apellidos: AMBIENSA S.A.

Fecha Emisión: 29/12/2022 Guía Remisión: Identificación: 0992427892001

Cod. Principal	Cantidad	Descripción	Detalle Adicional	Precio Unitario	Descuento	Precio Total
VEINFRAEPLANILLAS	1.00000	INFRAESTRUCTURA: PLANILLAS	CONTRATO DE OBRA CIVIL DE MOVIMIENTO DE TIERRA DEL PROYECTO VILLA GERANIO 2 EJECUCION AL 100%	543679.63000	0.00	543679.63

Información Adicional

Monto: SEISCIENTOS OCHO MIL NOVECIENTOS VEINTE Y UNO CON 19/100 DOLARES
Email: ahussain@grupoferretti.com;lespana@grupoferretti.com

Forma de Pago	Valor	Plazo	Tiempo
OTROS CON UTILIZACION DEL SISTEMA FINANCIERO	608921.19	0	DIAS

SUBTOTAL 12%	543679.63
SUBTOTAL 0%	0.00
SUBTOTAL No objeto de IVA	0.00
SUBTOTAL Exento de IVA	0.00
SUBTOTAL SIN IMPUESTOS	543679.63
TOTAL Descuento	0.00
ICE	0.00
IVA 12%	65241.56
IRBPNR	0.00
PROPINA	0.00
VALOR TOTAL	608921.19

RIPCONCIV
CONSTRUCTORA

RIPCONCIV CONSTRUCCIONES CIVILES CIA.LTDA.

RIPCONCIV CIA. LTDA.

Dirección Matriz: Eloy Alfaro N35-09 y Av. Portugal

Dirección Sucursal: AV. FRANCISCO DE ORELLANA SOLAR 4-2 Y JUAN TANCA MARENGO

CONTRIBUYENTE ESPECIAL Nro.: 636

OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD: SI

R.U.C.: 1791344154001

FACTURA

No.: 002-002-000003196

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN:
2912202201179134415400120020020000031968635989518

FECHA Y HORA DE AUTORIZACIÓN: 2022-12-29T17:46:56-05:00

AMBIENTE: PRODUCCIÓN

EMISIÓN: NORMAL

CLAVE DE ACCESO

2912202201179134415400120020020000031968635989518

Razón Social / Nombres y Apellidos: AMBIENSA S.A.

Fecha Emisión: 29/12/2022 Guía Remisión: Identificación: 0992427892001

Cod. Principal	Cantidad	Descripción	Detalle Adicional	Precio Unitario	Descuento	Precio Total
VEINFRAEPLANILLAS	1.00000	INFRAESTRUCTURA: PLANILLAS	CONTRATO DE OBRA CIVIL DE MOVIMIENTO DE TIERRA DEL PROYECTO VILLA GERANIO 3 EJECUCION AL 100%	757819.70000	0.00	757819.70

Información Adicional

Monto: OCHOCIENTOS CUARENTA Y OCHO MIL SETECIENTOS CINCUENTA Y OCHO CON 06/100 DOLARES
Email: ahussain@grupoferretti.com;lespana@grupoferretti.com

Forma de Pago	Valor	Plazo	Tiempo
OTROS CON UTILIZACION DEL SISTEMA FINANCIERO	848758.06	0	DIAS

SUBTOTAL 12%	757819.70
SUBTOTAL 0%	0.00
SUBTOTAL No objeto de IVA	0.00
SUBTOTAL Exento de IVA	0.00
SUBTOTAL SIN IMPUESTOS	757819.70
TOTAL Descuento	0.00
ICE	0.00
IVA 12%	90938.36
IRBPNR	0.00
PROPINA	0.00
VALOR TOTAL	848758.06

RIPCONCIV
CONSTRUCTORA

RIPCONCIV CONSTRUCCIONES CIVILES CIA.LTDA.

RIPCONCIV CIA. LTDA.

Dirección Matriz: Eloy Alfaro N35-09 y Av. Portugal

Dirección Sucursal: AV. FRANCISCO DE ORELLANA SOLAR 4-2 Y JUAN TANCA MARENGO

CONTRIBUYENTE ESPECIAL Nro.: 636

OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD: SI

R.U.C.: 1791344154001

FACTURA

No.: 002-002-000003198

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN:
2912202201179134415400120020020000031983031618111

FECHA Y HORA DE AUTORIZACIÓN: 2022-12-29T17:46:59-05:00

AMBIENTE: PRODUCCIÓN

EMISIÓN: NORMAL

CLAVE DE ACCESO

2912202201179134415400120020020000031983031618111

Razón Social / Nombres y Apellidos: AMBIENSA S.A.

Fecha Emisión: 29/12/2022 Guía Remisión: Identificación: 0992427892001

Cod. Principal	Cantidad	Descripción	Detalle Adicional	Precio Unitario	Descuento	Precio Total
VEINFRAEPLANILLAS	1.00000	INFRAESTRUCTURA: PLANILLAS	CONTRATO DE OBRA CIVIL DE MOVIMIENTO DE TIERRA DEL PROYECTO ROSEDAL 1EJECUCION AL 100%	613428.70000	0.00	613428.70

Información Adicional

Monto: SEISCIENTOS OCHENTA Y SIETE MIL CUARENTA CON 14/100 DOLARES
Email: ahussain@grupoferretti.com;lespana@grupoferretti.com

Forma de Pago	Valor	Plazo	Tiempo
OTROS CON UTILIZACION DEL SISTEMA FINANCIERO	687040.14	0	DIAS

SUBTOTAL 12%	613428.70
SUBTOTAL 0%	0.00
SUBTOTAL No objeto de IVA	0.00
SUBTOTAL Exento de IVA	0.00
SUBTOTAL SIN IMPUESTOS	613428.70
TOTAL Descuento	0.00
ICE	0.00
IVA 12%	73611.44
IRBPNR	0.00
PROPINA	0.00
VALOR TOTAL	687040.14

RIPCONCIV
CONSTRUCTORA

RIPCONCIV CONSTRUCCIONES CIVILES CIA.LTDA.

RIPCONCIV CIA. LTDA.

Dirección Matriz: Eloy Alfaro N35-09 y Av. Portugal

Dirección Sucursal: AV. FRANCISCO DE ORELLANA SOLAR 4-2 Y JUAN TANCA MARENGO

CONTRIBUYENTE ESPECIAL Nro.: 636

OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD: SI

R.U.C.: 1791344154001

FACTURA

No.: 002-002-000003199

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN:
2912202201179134415400120020020000031991711842612

FECHA Y HORA DE AUTORIZACIÓN: 2022-12-29T17:47:00-05:00

AMBIENTE: PRODUCCIÓN

EMISIÓN: NORMAL

CLAVE DE ACCESO



2912202201179134415400120020020000031991711842612

Razón Social / Nombres y Apellidos: AMBIENSA S.A.

Fecha Emisión: 29/12/2022 Guía Remisión: Identificación: 0992427892001

Cod. Principal	Cantidad	Descripción	Detalle Adicional	Precio Unitario	Descuento	Precio Total
VEINFRAEPLANILLAS	1.00000	INFRAESTRUCTURA: PLANILLAS	CONTRATO DE OBRA CIVIL DE MOVIMIENTO DE TIERRA DEL PROYECTO ROSEDAL 2EJECUCION AL 100%	452945.26000	0.00	452945.26

Información Adicional

Monto: QUINIENTOS SIETE MIL DOSCIENTOS NOVENTA Y OCHO CON 69/100 DOLARES
Email: ahussain@grupoferretti.com;lespana@grupoferretti.com

Forma de Pago	Valor	Plazo	Tiempo
OTROS CON UTILIZACION DEL SISTEMA FINANCIERO	507298.69	0	DIAS

SUBTOTAL 12%	452945.26
SUBTOTAL 0%	0.00
SUBTOTAL No objeto de IVA	0.00
SUBTOTAL Exento de IVA	0.00
SUBTOTAL SIN IMPUESTOS	452945.26
TOTAL Descuento	0.00
ICE	0.00
IVA 12%	54353.43
IRBPNR	0.00
PROPINA	0.00
VALOR TOTAL	507298.69

RIPCONCIV
CONSTRUCTORA

RIPCONCIV CONSTRUCCIONES CIVILES CIA.LTDA.

RIPCONCIV CIA. LTDA.

Dirección Matriz: Eloy Alfaro N35-09 y Av. Portugal

Dirección Sucursal: AV. FRANCISCO DE ORELLANA SOLAR 4-2 Y JUAN TANCA MARENGO

CONTRIBUYENTE ESPECIAL Nro.: 636

OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD: SI

R.U.C.: 1791344154001

FACTURA

No.: 002-002-000003200

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN:
2912202201179134415400120020020000032003664472816

FECHA Y HORA DE AUTORIZACIÓN: 2022-12-29T17:47:01-05:00

AMBIENTE: PRODUCCIÓN

EMISIÓN: NORMAL

CLAVE DE ACCESO

2912202201179134415400120020020000032003664472816

Razón Social / Nombres y Apellidos: AMBIENSA S.A.

Fecha Emisión: 29/12/2022 Guía Remisión: Identificación: 0992427892001

Cod. Principal	Cantidad	Descripción	Detalle Adicional	Precio Unitario	Descuento	Precio Total
VEINFRAEPLANILLAS	1.00000	INFRAESTRUCTURA: PLANILLAS	CONTRATO DE OBRA CIVIL DE MOVIMIENTO DE TIERRA DEL PROYECTO ROSEDAL 3EJECUCION AL 100%	358147.07000	0.00	358147.07

Información Adicional

Monto: CUATROCIENTOS UN MIL CIENTO VEINTE Y CUATRO CON 72/100 DOLARES
Email: ahussain@grupoferretti.com;lespana@grupoferretti.com

Forma de Pago	Valor	Plazo	Tiempo
OTROS CON UTILIZACION DEL SISTEMA FINANCIERO	401124.72	0	DIAS

SUBTOTAL 12%	358147.07
SUBTOTAL 0%	0.00
SUBTOTAL No objeto de IVA	0.00
SUBTOTAL Exento de IVA	0.00
SUBTOTAL SIN IMPUESTOS	358147.07
TOTAL Descuento	0.00
ICE	0.00
IVA 12%	42977.65
IRBPNR	0.00
PROPINA	0.00
VALOR TOTAL	401124.72

RIPCONCIV
CONSTRUCTORA

RIPCONCIV CONSTRUCCIONES CIVILES CIA.LTDA.

RIPCONCIV CIA. LTDA.

Dirección Matriz: Eloy Alfaro N35-09 y Av. Portugal

Dirección Sucursal: AV. FRANCISCO DE ORELLANA SOLAR 4-2 Y JUAN TANCA MARENGO

CONTRIBUYENTE ESPECIAL Nro.: 636

OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD: SI

R.U.C.: 1791344154001

FACTURA

No.: 002-002-000003202

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN:
3012202201179134415400120020020000032021652537115

FECHA Y HORA DE AUTORIZACIÓN: 2023-01-06T13:07:33-05:00

AMBIENTE: PRODUCCIÓN

EMISIÓN: NORMAL

CLAVE DE ACCESO

3012202201179134415400120020020000032021652537115

Razón Social / Nombres y Apellidos: AMBIENSA S.A.

Fecha Emisión: 30/12/2022 Guía Remisión: Identificación: 0992427892001

Cod. Principal	Cantidad	Descripción	Detalle Adicional	Precio Unitario	Descuento	Precio Total
VEINFRAEPLANILLAS	1.00000	INFRAESTRUCTURA: PLANILLAS	CONTRATO DE OBRA CIVIL DE MOVIMIENTO DE TIERRA DEL PROYECTO VILLA GERANIO 4 EJECUCION AL 100%	765613.69000	0.00	765613.69

Información Adicional

Monto: OCHOCIENTOS CINCUENTA Y SIETE MIL CUATROCIENTOS OCHENTA Y SIETE CON 33/100 DOLARES
Email: ahussain@grupoferretti.com;lespana@grupoferretti.com

Forma de Pago	Valor	Plazo	Tiempo
OTROS CON UTILIZACION DEL SISTEMA FINANCIERO	857487.33	0	DIAS

SUBTOTAL 12%	765613.69
SUBTOTAL 0%	0.00
SUBTOTAL No objeto de IVA	0.00
SUBTOTAL Exento de IVA	0.00
SUBTOTAL SIN IMPUESTOS	765613.69
TOTAL Descuento	0.00
ICE	0.00
IVA 12%	91873.64
IRBPNR	0.00
PROPINA	0.00
VALOR TOTAL	857487.33

RIPCONCIV
CONSTRUCTORA

AÑO 2023

FACTURACION AÑO 2023

RUC_CLIENTE	NOMBRE_CLIENTE	NUMERO_FACTURA	FECHA_FACTURA	AÑO	DETALLE	SUBTOTAL
0993333972001	CONSORCIO AGUA POTABLE LA AURORA	001-002-000003244	10/1/2023	2023	PLANILLA #7 PROYECTO: CONSTRUCCION DE LA I ETAPA DEL SISTEMA DE ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE PARALA PARROQUIA SATELITE LA AURORA CANTON DAULE, PROVINCIA DEL GUAYAS PERIODO: DEL 01 OCTUBRE AL 30 DE NOVIEMBRE DEL 2022	$749,300.82
0993333972001	CONSORCIO AGUA POTABLE LA AURORA	001-002-000003245	10/1/2023	2023	Planilla de reajuste provisional #7 Periodo comprendido entre el 01 de Octubre al 30 de noviembre del 2022	$83,172.39
0993333972001	CONSORCIO AGUA POTABLE LA AURORA	001-002-000003246	10/1/2023	2023	PLANILLA #3 CONTRATO COMPLEMENTARIO #1 PROYECTO:CONSTRUCCION DE LA I ETAPA DEL SISTEMA DE ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE PARA LA PARROQUIA SATELITELA AURORA CANTON DAULE, PROVINCIA DEL GUAYAS PERIODO:DEL 01 DE OCTUBRE AL 30 DE NOVIEMBRE DEL 2022	$1,989.00
0993333972001	CONSORCIO AGUA POTABLE LA AURORA	001-002-000003247	10/1/2023	2023	Planilla de reajuste provisional #3 Contrato Complementario #1 Periodo comprendido entre el 01 de octubre al 30 de noviembre del 2022	$57.68
0993333972001	CONSORCIO AGUA POTABLE LA AURORA	001-002-000003248	10/1/2023	2023	PLANILLA #2 CONTRATO COMPLEMENTARIO #2 PROYECTO:CONSTRUCCION DE LA I ETAPA DEL SISTEMA DE ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE PARA LA PARROQUIA SATELITE LAAURORA CANTON DAULE, PROVINCIA DELGUAYAS PERIODO:DEL 01 DE OCTUBRE AL 30 DE NOVIEMBRE DEL 2022	$89,820.58
0993333972001	CONSORCIO AGUA POTABLE LA AURORA	001-002-000003249	10/1/2023	2023	Planilla de reajuste provisional #2 Contrato Complementario #2 Periodo comprendido entre el 01 dde octubre al 30 de noviembre del 2022	$3,862.28
0993333972001	CONSORCIO AGUA POTABLE LA AURORA	001-002-000003250	10/1/2023	2023	PLANILLA #1 CONTRATO COMPLEMENTARIO #2 PROYECTO:CONSTRUCCION DE LA I ETAPA DEL SISTEMA DE ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE PARA LA PARROQUIA SATELITELA AURORA CANTON DAULE, PROVINCIA DELGUAYAS PERIODO: DEL 07 AL 30 DE SEPTIEMBREDEL 2022	$37,475.97
0993333972001	CONSORCIO AGUA POTABLE LA AURORA	001-002-000003251	10/1/2023	2023	Planilla de reajuste provisional #1 Contrato Complementario #2 Periodo comprendido entre el 07 al 30 de septiembre del 2022	$1,274.18
1208366045001	SOTO MOYANO YESSICA ANABELA	017-001-000001186	10/1/2023	2023	PLANILLA 6 PERIODO DEL 27 AL 29 DE DICIEMBRE DEL 2022	$3,267.00
0992762179001	RINOTROC S.A.	017-001-000001187	10/1/2023	2023	PLANILLA 11 PERIODO DEL 01 AL 30 DE DICIEMBRE DEL 2022	$1,638.00
1208366045001	SOTO MOYANO YESSICA ANABELA	017-001-000001189	10/1/2023	2023	PLANILLA 7 PERIODO DEL 05 AL 09 DE ENERO DEL 2023	$2,097.00
0913767646001	WEISSON CEDEÑO JORGE ANTONIO	017-001-000001190	10/1/2023	2023	PLANILLA 3 PERIODO DEL 01 AL 31 DE OCTUBRE DEL 2022 PLANILLA 3 PERIODO DEL 01 AL 31 DE OCTUBRE DEL 2022 - ALQUILER DE BOMBA HORMIGON PLANILLA 3 PERIODO DEL 01 AL 31 DE OCTUBRE DEL 2022- ALQUILER DE BOMBA HORMIGON	$521.00
0913767646001	WEISSON CEDEÑO JORGE ANTONIO	017-001-000001191	10/1/2023	2023	PLANILLA 6 PERIODO DEL 01 AL 31 DE OCTUBRE DEL 2022	$3,674.90
0913767646001	WEISSON CEDEÑO JORGE ANTONIO	017-001-000001192	10/1/2023	2023	PLANILLA 5 PERIODO DEL 01 AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2022	$339.50
0913767646001	WEISSON CEDEÑO JORGE ANTONIO	017-001-000001193	10/1/2023	2023	PLANILLA 4 PERIODO DEL 01 AL 31 DE AGOSTO DEL 2022	$388.00
0913767646001	WEISSON CEDEÑO JORGE ANTONIO	017-001-000001194	10/1/2023	2023	PLANILLA 12 PERIODO DEL 01 AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2022	$3,715.64
0913767646001	WEISSON CEDEÑO JORGE ANTONIO	017-001-000001195	10/1/2023	2023	PLANILLA 11 PERIODO DEL 01 AL 31 DE AGOSTO DEL 2022	$1,907.37
0992427892001	AMBIENSA S.A.	002-002-000003223	11/1/2023	2023	CONTRATO DE OBRA CIVIL DE MOVIMIENTO DE TIERRA DEL PROYECTO ROSEDAL 2	$16,269.89
0992427892001	AMBIENSA S.A.	002-002-000003224	11/1/2023	2023	CONTRATO DE OBRA CIVIL DE MOVIMIENTO DE TIERRA DEL PROYECTO ROSEDAL 3	$10,625.86
0992427892001	AMBIENSA S.A.	002-002-000003225	11/1/2023	2023	CONTRATO DE OBRA CIVIL DE MOVIMIENTO DE TIERRA DEL PROYECTO VILLA GERANIO 4	$214,234.11
0990183899001	FUROIANI OBRAS Y PROYECTOS S.A.	002-002-000003227	13/1/2023	2023	AVANCE DE OBRA PLANILLA 1PERIODO: 26 SEPTIEMBRE DEL 2022 - 26 OCTUBRE DEL 2022CONTRATO: CONSTRUCCION DE LA INFRAESTRUCTURA URBANISTICA DEL PROYECTO CIUDAD SANTIAGO ETAPA XIII	$58,637.26
0190428818001	ENTECSUR ENSAMBLADORA TECNOLOGICA DEL SUR S.A.	001-002-000003254	18/1/2023	2023	PLANILLA DE OBRA N°8 CONSTRUCCION DELAS OBRAS CIVILES PARA LAS BODEGAS DEL CENTRO LOGISTICO CIUDAD SANTIAGO PERIODO DEL 01 AL 31 DE DICIEMBRE 2022 CEDI BODEGA	$917,679.13
0992480440001	GEOFORCE S.A.	002-002-000003230	19/1/2023	2023	PLANILLA #1 ALQUILER EQUIPO DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2022PROYECTO PLANTA PAN PLANILLA #1 ALQUILER EQUIPO DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2022PROYECTO PLANTA PAN	$181.36
0992480440001	GEOFORCE S.A.	002-002-000003231	19/1/2023	2023	PLANILLA #21PERIODO: 1 AL 31 DICIEMBRE 2022ALQUILER MONTACARGAS PLANILLA #21PERIODO: 1 AL 31 DICIEMBRE 2022ALQUILER MONTACARGASPROYECTO: PLANTA PANPLANILLA #30PERIODO: 5 AL 31 DICIEMBRE 2022ALQUILER MAQUINARIA PROYECTO PLANTA PAN PLANILLA #30PERIODO: 5 AL 31 DICIEMBRE 2022ALQUILER MAQUINARIA PROYECTO PLANTA PAN	$2,373.29
0992480440001	GEOFORCE S.A.	002-002-000003232	19/1/2023	2023	PLANILLA #2ALQUILER MAQUINARIAPERIODO: 1 AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2022PROYECTO MONTAJE TEINSERSA	$941.73
0992153563001	INTERNATIONAL WATER SERVICES (GUAYAQUIL) INTERAGUA C. LTDA.	002-002-000003234	19/1/2023	2023	PLANILLA 19 SCF-2021-00005 "REHABILITACIÓN DE REDES DE AAPP. PARASECTOR HIDRÁULICO-PROYECTO PRANC 2: CTP-073 YCTP -074 Y TRAMO DE ACUEDUCTO SECTORES CTP-073 YCTP-074" PERIODO: 15 DE OCTUBRE DEL 2022	$85,150.44
0990011214001	ALMACENES DE PRATI S.A.	001-002-000003257	20/1/2023	2023	CONSTRUCCION OBRA CIVIL Y ACABADOSEXTERIORES PROYECTO CENTRO COMERCIAL Y TIENDA DEPRATI PLANILLA #6 COD CONTRATO:506 PERIODO: DEL 01 Al 31 DE DICIEMBRE 2022	$580,479.69
1793198865001	STRACON-RIPCONCIV ECUADOR STRACONRIP S.A.S.	001-002-000003264	25/1/2023	2023	PLANILLA #3 SERVICIOS BACK OFFICE - PRE CONSTRUCCION PERIODO DEL 1 AL 31 DE ENERO DE 2023	$8,460.20
0990608504001	OPERADORA Y PROCESADORA DE PRODUCTOS MARINOS OMARSA S.A.	001-002-000003265	26/1/2023	2023	OS4022 FASE I PLANILLA N°10 CONTRATO: MOVIMIENTO DE TIERRAS EN LA ISLA PUNA PERIODO: DEL 16 AL 30 DE NOVIEMBRE 2022 OS4022 FASE I PLANILLA N°11 CONTRATO: MOVIMIENTO DE TIERRAS EN LA ISLA PUNA PERIODO: DEL 01 AL 15 DE DICIEMBRE 2022 OS4022 FASE I PLANILLA N°9 CONTRATO: MOVIMIENTO DE TIERRAS EN LA ISLA PUNA PERIODO: DEL 01 AL 15 DE NOVIEMBRE 2022 OS4022 FASE I PLANILLA N°9-10-11 CONTRATO: MOVIMIENTO DE TIERRAS EN LA ISLA PUNA PERIODO: DEL 01 DE NOVIEMBRE AL 15 DICIEMBRE 2022	$617,279.07
0190103536001	HORMIGONES Y PISOS HORMIPISOS CIA. LTDA.	017-001-000001244	31/1/2023	2023	PLANILLA 12 PERIODO DEL 1 AL 31 DE ENERO DEL 2023	$7,915.19
1793198865001	STRACON-RIPCONCIV ECUADOR STRACONRIP S.A.S.	001-002-000003274	1/2/2023	2023	PLANILLA #2 PRESTACION DE SERVICIOS PRECONSTRUCCION Y CAPACITACION PERIODO DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022	$31,041.95
1793198865001	STRACON-RIPCONCIV ECUADOR STRACONRIP S.A.S.	001-002-000003276	1/2/2023	2023	PLANILLA #3 PRESTACION DE SERVICIOS PRECONSTRUCCION Y CAPACITACION PERIODO DEL 1 AL 31 DE ENERO DE 2023	$1,450.00
0990608504001	OPERADORA Y PROCESADORA DE PRODUCTOS MARINOS OMARSA S.A.	001-002-000003279	2/2/2023	2023	PLANILLA 6 OS4629 CONTRATO MOVIMIENTO DE TIERRAS	$302,447.16

FACTURACION AÑO 2023

RUC_CLIENTE	NOMBRE_CLIENTE	NUMERO_FACTURA	FECHA_FACTURA	AÑO	DETALLE	SUBTOTAL
0990608504001	OPERADORA Y PROCESADORA DE PRODUCTOS MARINOS OMARSA S.A.	001-002-000003280	2/2/2023	2023	CERTIFICACION N°5 AVANCE DE OBRA - FASE 2CONTRATO DE MOVIMIENTO DE TIERRAS EN LA ISLA PUNAPERIODO DEL 01 DE DICIEMBRE AL 15 DE DICIEMBRE 2022NUMERO DE ORDEN DE SERVICIO "OS3998"	$232,223.01
0990608504001	OPERADORA Y PROCESADORA DE PRODUCTOS MARINOS OMARSA S.A.	001-002-000003282	2/2/2023	2023	PLANILLA 7 OS4629 CONTRATO MOVIMIENTO DE TIERRAS	$272,746.50
0990608504001	OPERADORA Y PROCESADORA DE PRODUCTOS MARINOS OMARSA S.A.	001-002-000003283	2/2/2023	2023	CERTIFICACION N°6 AVANCE DE OBRA - FASE 2 "CONTRATO DE MOVIMIENTO DE TIERRAS EN LA ISLA PUNA PERIODO DEL 16 DE DICIEMBRE 2022 AL 15 DE ENERO DEL 2023 ORDEN DE SERVICIO # OS4590	$194,485.77
0990608504001	OPERADORA Y PROCESADORA DE PRODUCTOS MARINOS OMARSA S.A.	001-002-000003284	2/2/2023	2023	CERTIFICACION N°12 AVANCE DE OBRA - FASE 1 CONTRATO DE MOVIMIENTO DE TIERRAS EN LA ISLA PUNA PERIODO DEL 15 DE DICIEMBRE 2022 AL 15 DE ENERO 2023ORDEN DE SERVICIO #OS4582	$70,679.80
0990608504001	OPERADORA Y PROCESADORA DE PRODUCTOS MARINOS OMARSA S.A.	001-002-000003285	2/2/2023	2023	PLANILLA N°4 CERTIFICACION DE AVANCE DE OBRA - FASE 2 CONTRATO DE MOVIMIENTO DE TIERRAS EN LA ISLA PUNA PERIODO DEL 16 DE NOVIEMBRE AL 30 DE NOVIEMBRE 2022 ORDEN DE SERVICIO # OS4913	$131,294.79
0990608504001	OPERADORA Y PROCESADORA DE PRODUCTOS MARINOS OMARSA S.A.	002-002-000003244	3/2/2023	2023	PLANILLA 1 ADECUACION DE TERRENO Y TRABAJOS CIVILES PARA LA INSTALACION DEL PUENTE PREFABRICADO EN CHONGONPERIODO: 5 DE DICIEMBRE DEL 2022 AL 5 DE ENERO DEL 2023ORDEN DE SERVICIO:0001-00496767 OC: 3591	$24,438.67
0990608504001	OPERADORA Y PROCESADORA DE PRODUCTOS MARINOS OMARSA S.A.	002-002-000003245	3/2/2023	2023	PLANILLA 2 ADECUACION DE TERRENO Y TRABAJOS CIVILES PARA LA INSTALACION DE PUENTE PREFABRICADO EN CHONGONPERIODO: 5 DE DCIIEMBRE DEL 2022 AL 5 DE ENERO DEL 2023ORDEN DE SERVICIO: 4598	$5,039.83
1793045146001	VINCI CONSTRUCTION GRANDS PROJETS	001-002-000003288	8/2/2023	2023	PTAR LATACUNGA LPU RIPCONCIV SUBCONTRATO OBRAS CIVILES Y REDES ENTERRADAS - PLANILLA LIQUIDACION	$30,303.46
1793045146001	VINCI CONSTRUCTION GRANDS PROJETS	001-002-000003289	8/2/2023	2023	PTAR LATACUNGA LPU RIPCONCIVSUBCONTRATO OBRAS CIVILES Y REDES ENTERRADAS-SUMINISTROSPLANILLA LIQUIDACION	$1,528.11
0190428818001	ENTECSUR ENSAMBLADORA TECNOLOGICA DEL SUR S.A.	001-002-000003290	8/2/2023	2023	PLANILLA #1 - ANDENES DE CARGA - CONSTRUCCION DE LAS OBRAS CIVILES PARA LAS BODEGAS DEL CENTRO LOGISTICO CIUDAD SANTIAGO. PERIODO DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE 2022	$67,405.65
0190428818001	ENTECSUR ENSAMBLADORA TECNOLOGICA DEL SUR S.A.	001-002-000003291	8/2/2023	2023	ADENDUM#1 COMPLEMENTARIO #1 PLANILLA DE OBRA N°2 CONSTRUCCION DE LAS OBRAS CIVILES PARA LAS BODEGAS DEL CENTRO LOGISTICO CIUDAD SANTIAGO PERIODO DEL 01 DE DICIEMBRE 2022 AL 02 DE FEBRERO 2023	$31,257.98
0992427892001	AMBIENSA S.A.	002-002-000003246	8/2/2023	2023	CONTRATO DE OBRA CIVIL DE MOVIMIENTO DE TIERRA DEL PROYECTO VIA DI VENTO 1 - EJECUCION AL 100%	$288,936.64
0992427892001	AMBIENSA S.A.	002-002-000003247	8/2/2023	2023	CONTRATO DE OBRA CIVIL DE MOVIMIENTO DE TIERRA DEL PROYECTO VIA DI VENTO 5- EJECUCION AL 100%	$181,772.18
0992427892001	AMBIENSA S.A.	002-002-000003248	8/2/2023	2023	CONTRATO DE OBRA CIVIL DE MOVIMIENTO DE TIERRA DEL PROYECTO VIA DI VENTO 2- EJECUCION AL 100%	$61,866.19
0992427892001	AMBIENSA S.A.	002-002-000003249	8/2/2023	2023	CONTRATO DE OBRA CIVIL DE MOVIMIENTO DE TIERRA DEL PROYECTO VIA DI VENTO 3- EJECUCION AL 100%	$46,680.83
0992480440001	GEOFORCE S.A.	017-001-000001258	9/2/2023	2023	PLANILLA 11 PERIODO DEL 12 AL 25 DE DICIEMBRE DEL 2022 ALQUILER DE BOMBA HORMIGON #2 PLANILLA 11 PERIODO DEL 12 AL 25 DE DICIEMBRE DEL 2022 ALQUILER DE BOMBA HORMIGON #4 PLANILLA 11 PERIODO DEL 12 AL 25 DE DICIEMBRE DEL 2022 SEGUN OCFG_00013OCFG_00018OCFG_00032OCFG_00024OCFG_00026 PLANILLA 11 PERIODO DEL 12 AL 25 DE DICIEMBRE DEL 2022 SEGUN OCFG_00013OCFG_00018OCFG_00032OCFG_00024OCFG_00026	$2,265.28
0992480440001	GEOFORCE S.A.	017-001-000001259	9/2/2023	2023	PLANILLA 10 PERIODO DEL 01 AL 11 DE DICIEMBRE DEL2022 OCFG_00013OCFG_00018OCFG_00032OCFG_00024OCFG_00026PLANILLA 3 PERIODO DEL 01 AL 11 DE DICIEMBRE DEL 2022 ALQUILER BOMBA HORMIGON #4-#2 PLANILLA 10 PERIODO DEL 01 AL 11 DE DICIEMBRE DEL 2022 OCFG_00013OCFG_00018OCFG_00032OCFG_00024OCFG_00026 PLANILLA 3 PERIODO DEL 01 AL 11 DE DICIEMBRE DEL 2022 ALQUILER BOMBA HORMIGON #2 PLANILLA 3 PERIODO DEL 01 AL 11 DE DICIEMBRE DEL 2022 ALQUILER BOMBA HORMIGON #4	$6,310.45
0992480440001	GEOFORCE S.A.	017-001-000001262	15/2/2023	2023	PLANILLA 12 PERIODO DEL 26 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022PLANILLA 5 PERIODO DEL 26 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022 PLANILLA 12 PERIODO DEL 26 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022 SEGUN OCFG_00013 OCFG_00018OCFG_00032OCFG_00024OCFG_00026 PLANILLA 5 PERIODO DEL 26 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022 - ALQUILER DE BOMBA HORMIGON #2 PLANILLA 5 PERIODO DEL 26 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022 - ALQUILER DE BOMBA HORMIGON #4	$5,993.04
0992480440001	GEOFORCE S.A.	017-001-000001263	15/2/2023	2023	PLANILLA 13 PERIODO DEL 01 AL 08 DE ENERO DEL 2023PLANILLA 6 PERIODO DEL 01 AL 08 DE ENERO DEL 2023 PLANILLA 13 PERIODO DEL 01 AL 08 DE ENERO DEL 2023 SEGUN OCFG_00013OCFG_00018OCFG_00024OCFG_00026OCFG_00032 PLANILLA 6 PERIODO DEL 01 AL 08 DE ENERO DEL 2023 - ALQUILER DE BOMBA HORMIGON #2	$738.36
0990608504001	OPERADORA Y PROCESADORA DE PRODUCTOS MARINOS OMARSA S.A.	001-002-000003297	16/2/2023	2023	PLANILLA DE RELLENO DE AREA DE CAMPAMENTO OC323	$85,539.34
0993154008001	TRANSPORTE PESADO ZAVEVE S.A.	017-001-000001268	17/2/2023	2023	PLANILLA 2 PERIODO DEL 01 DE OCTUBRE AL 02 DE NOVIEMBRE DEL 2022 PLANILLA 2 PERIODO DEL 01 DE OCTUBRE AL 02 DE NOVIEMBRE DEL 2022 - BOMBA DE HORMIGON ESTACIONARIA	$15,669.07
0993154008001	TRANSPORTE PESADO ZAVEVE S.A.	017-001-000001269	17/2/2023	2023	PLANILLA 2 PERIODO DEL 01 AL 31 DE OCTUBRE DEL 2022	$4,385.34
0990011214001	ALMACENES DE PRATI S.A.	001-002-000003299	23/2/2023	2023	CONSTRUCCION OBRA CIVIL Y ACABADOSEXTERIORES PROYECTO CENTRO COMERCIAL Y TIENDA DEPRATI PLANILLA #7 COD CONTRATO:506 PERIODO: DEL 01 Al 31 DE ENERO 2023	$569,763.73
0990183899001	FUROIANI OBRAS Y PROYECTOS S.A.	002-002-000003255	23/2/2023	2023	AVANCE DE OBRA PLANILLA 2PERIODO: 27 OCTUBRE DEL 2022-26 NOVIEMBRE DEL 2022CONTRATO: CONSTRUCCION DE LA INFRAESTRUCTURA URBANISTICA DEL PROYECTO CIUDAD SANTIAGO ETAPA XIII	$212,584.17
0992480440001	GEOFORCE S.A.	002-002-000003257	24/2/2023	2023	PLANILLA #2OS#145DEL 1 AL 31 ENERO 2023PLANTA PAN PLANILLA #22OS#68DEL 1 AL 31 ENERO DEL 2023PLANTA PAN PLANILLA 2 OS#145-68-36-115-137PERIODO 1 AL 31 ENERO 2023PLANTA PAN PLANILLA# 31OS#36-115-137DEL 1 AL 29 DE ENERO 2023PLANTA PAN	$4,536.87
0993154008001	TRANSPORTE PESADO ZAVEVE S.A.	017-001-000001275	24/2/2023	2023	PLANILLA 3 PERIODO DEL 29 DE NOVIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2022 PLANILLA 3 PERIODO DEL 29 DE NOVIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2022 - BOMBA DE HORMIGON ESTACIONARIA	$35,075.98
0992480440001	GEOFORCE S.A.	017-001-000001279	28/2/2023	2023	PLANILLA 14 PERIODO DEL 09 AL 31 DE ENERO DEL 2023SEGUN OCFG_00013OCFG_00018OCFG_00024OCFG_00026OCFG_00032 PLANILLA 7 PERIODO DEL 09 AL 31 DE ENERO DEL 2023ALQUILER DE BOMBA HORMIGON #2	$12,187.35

FACTURACION AÑO 2023

RUC_CLIENTE	NOMBRE_CLIENTE	NUMERO_FACTURA	FECHA_FACTURA	AÑO	DETALLE	SUBTOTAL
0190103536001	HORMIGONES Y PISOS HORMIPISOS CIA. LTDA.	017-001-000001280	28/2/2023	2023	PLANILLA 13 PERIODO DEL 01 AL 28 DE FEBRERO DEL 2023	$5,655.09
0992480440001	GEOFORCE S.A.	017-001-000001281	2/3/2023	2023	PLANILLA 15 PERIODO DEL 01 AL 12 DE FEBRERO DEL 2023 PLANILLA 15 PERIODO DEL 01 AL 12 DE FEBRERO DEL 2023 SEGUN ALQUILER DE BOMBA HORMIGON #2 PLANILLA 15 PERIODO DEL 01 AL 12 DE FEBRERO DEL 2023 SEGUN OCFG_0013OCFG_0018OCFG_0032OCFG_0024OCFG_0026	$2,779.74
0190428818001	ENTECSUR ENSAMBLADORA TECNOLOGICA DEL SUR S.A.	001-002-000003308	3/3/2023	2023	PLANILLA DE OBRA N°9 CONSTRUCCION DELAS OBRAS CIVILES PARA LASBODEGAS DEL CENTRO LOGISTICO CIUDAD SANTIAGO PERIODO DEL 01 AL 31 DE ENERO 2023 CEDI BODEGA	$537,289.68
0190428818001	ENTECSUR ENSAMBLADORA TECNOLOGICA DEL SUR S.A.	001-002-000003310	3/3/2023	2023	PLANILLA DE OBRA N°1 CONSTRUCCION DELAS OBRAS CIVILES PARA LAS BODEGAS DEL CENTRO LOGISTICO CIUDAD SANTIAGO PERIODO DEL 01 AL 31 DE ENERO 2023 / VIAL PLANILLA DE OBRA N°1 CONSTRUCCION DELAS OBRAS CIVILES PARA LAS BODEGAS DEL CENTRO LOGISTICO CIUDAD SANTIAGO PERIODO DEL 01 AL 31 DE ENERO 2023 / VIAL	$79,958.91
0968609000001	EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE VIVIENDA EN EL CANTON GUAYAQUIL, EP	002-002-000003263	6/3/2023	2023	PLANILLA No. 5 AVANCE DE OBRAPERIODO: 1 AL 31 JULIO DEL 2022CONTRATO DE MOVIMIENTO DE TIERRA PARA LAS OBRAS DE URBANIZACION DEL PROYECTO LOTES POPULARES ETAPA 1 Y 2 JARDINES DEL SINAHI PARROQUIA TARQUI DE LA CIUDAD DE GUAYAQUIL PLANILLA No. 5 AVANCE DE OBRAREAJUSTE DE PRECIOPERIODO: 1 AL 31 JULIO DEL 2022CONTRATO DE MOVIMIENTO DE TIERRA PARA LAS OBRAS DE URBANIZACION DEL PROYECTO LOTES POPULARES ETAPA 1 Y 2 JARDINES DEL SINAHI PARROQUIA TARQUI DE LA CIUDAD DE GUAYAQUIL REAJUSTE PROVISIONAL	$81,802.33
1793198865001	STRACON-RIPCONCIV ECUADOR STRACONRIP S.A.S.	001-002-000003311	7/3/2023	2023	PLANILLA #1 PRESTACION DE SERVICIOS PRECONSTRUCCION Y CAPACITACION PERIODO DEL 1 AL 28 DE FEBRERO DE 2023	$2,782.50
1793198865001	STRACON-RIPCONCIV ECUADOR STRACONRIP S.A.S.	001-002-000003312	7/3/2023	2023	PLANILLA #4 SERVICIOS BACK OFFICE - PRE CONSTRUCCION PERIODO DEL 1 AL 28 DE FEBRERO DE 2023	$8,460.20
1793198865001	STRACON-RIPCONCIV ECUADOR STRACONRIP S.A.S.	001-002-000003313	7/3/2023	2023	PLANILLA #1 PRESTACION DE SERVICIOS PRECONSTRUCCION Y CAPACITACION PERIODO DEL 1 AL 31 DE ENERO DE 2023	$477.40
0993201065001	HORMIVIALSA S.A.	017-001-000001285	7/3/2023	2023	PLANILLA 5 PERIODO DEL 01 AL 31 DE ENERO DEL 2023	$3,034.19
0990608504001	OPERADORA Y PROCESADORA DE PRODUCTOS MARINOS OMARSA S.A.	001-002-000003314	8/3/2023	2023	PL#1 PROYECTO MOVIMIENTO DE TIERRAS PUNA GABARRA DEL 22 DE MAYO AL 15 DE DICIEMBRE 2022 ORDEN DE COMPRA N° "OC9888"	$66,000.00
0990608504001	OPERADORA Y PROCESADORA DE PRODUCTOS MARINOS OMARSA S.A.	001-002-000003315	8/3/2023	2023	PLANILLA 1 OC4467 PARA LASTRADO DE MUROS Y VIAS DE ACCESO	$316,210.97
0990608504001	OPERADORA Y PROCESADORA DE PRODUCTOS MARINOS OMARSA S.A.	001-002-000003316	8/3/2023	2023	PL#2 PROYECTO MOVIMIENTO DE TIERRAS PUNA GABARRA DEL 22 DE MAYO AL 15 DE DICIEMBRE 2022 ORDEN DE COMPRA N° OC9888	$9,900.00
0968595970001	EMPRESA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE GUAYAQUIL,	002-002-000003264	9/3/2023	2023	REAJUSTE PLANILLA 1CONSTRUCCION DE REDES DE LAS ZONAS 16 Y 17 DEL ALCANTARILLADO SANTINARIO DEL SISTEMA 3-FASE2CONTRATO: LPI-EMPAG-EP-AFD-02-2020 REAJUSTE PLANILLA 1CONSTRUCCION DE REDES DE LAS ZONAS 16 Y 17 DEL ALCANTARILLADO SANTINARIO DEL SISTMEA 3-FASE2CONTRATO: LPI-EMPAG-EP-AFD-02-2020	$15,979.81
0968595970001	EMPRESA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE GUAYAQUIL,	002-002-000003265	9/3/2023	2023	REAJUSTE PLANILLA 2CONSTRUCCION DE REDES DE LAS ZONAS 16 Y 17 DEL ALCANTARILLADO SANITARIO DEL SISTEMA 3-FASE2CONTRATO: LPI-EMAPAG-EP-AFD-02-2020	$31,189.36
0992480440001	GEOFORCE S.A.	017-001-000001292	15/3/2023	2023	PLANILLA 16 PERIODO DEL 20 AL 28 DE FEBRERO DEL 2023 SEGUN ORDEN DE COMPRA OCFG_00013 OCFG_00018OCFG_00032OCFG_00024OCFG_00026	$1,162.59
0992262516001	ALIBOC S.A.	017-001-000001293	15/3/2023	2023	PLANILLA 7 PERIODO DE 01 DE FEBRERO AL 05 DE MARZO DEL 2023	$3,101.76
1793198865001	STRACON-RIPCONCIV ECUADOR STRACONRIP S.A.S.	001-002-000003325	20/3/2023	2023	PLANILLA #5 SERVICIOS BACK OFFICE - PRE CONSTRUCCION PERIODO DEL 1 AL 31 DE MARZO DE 2023	$8,460.20
1793198865001	STRACON-RIPCONCIV ECUADOR STRACONRIP S.A.S.	001-002-000003326	20/3/2023	2023	PLANILLA #8 PRESTACION DE SERVICIOS PRECONSTRUCCION Y CAPACITACION PERIODO DEL 1 AL 31 DE MARZO DE 2023	$2,000.00
0992480440001	GEOFORCE S.A.	002-002-000003271	20/3/2023	2023	PLANILLA 23 OS#68 PERIODO: 1 AL 28 FEBRERO 2023 PLANTA PAN PLANILLA 3 OS#145 PERIODO: 1 AL 28 FEBRERO 2023 PLANTA PAN PLANILLA 32 OS#36-115-137 PERIODO: 30 ENERO AL 26 FEBRERO 2023 PLANTA PAN PLANILLA 6 OS#99 PERIODO: 20 AL 26 FEBRERO 2023 PLANTA PAN PLANTA PANPERIODO DEL 30 ENERO AL 28 FEBRERO 2023	$1,614.59
0968595970001	EMPRESA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE GUAYAQUIL,	002-002-000003273	20/3/2023	2023	AJUSTE EN EL CAMBIO DE COSTOS PLANILLA 3"CONSTRUCCION DE REDES DE LAS ZONAS 16 Y 17 DEL ALCANTARILLADO SANITARIO DEL SISTMEA 3-FASE2"CONTRATP: LPI-EMAPAG-EP-AFD-02-2020	$48,001.83
0968595970001	EMPRESA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE GUAYAQUIL,	002-002-000003274	20/3/2023	2023	AJUSTES EN EL CAMBIO DE COSTOS DE LA PLANILLA 4"CONSTRUCCION DE REDES DE LAS ZONAS 16 Y 17 DEL ALCANTARILLADO SANITARIO DEL SISTEMA 3-FASE2" AJUSTES EN EL CAMBIO DE COSTOS DE LA PLANILLA 4"CONSTRUCCION DE REDES DE LAS ZONAS 16 Y 17 DEL ALCANTARILLADO SANITARIO DEL SISTEMA 3-FASE2"	$109,081.50
0992153563001	INTERNATIONAL WATER SERVICES (GUAYAQUIL) INTERAGUA C. LTDA.	002-002-000000189	21/3/2023	2023	POR CONCEPTO DE MATERIALES NO INSTALADOS AFECTA F#002-002-000003234CONTRATO: SCF-2021-000005	-$33,213.09
0990608504001	OPERADORA Y PROCESADORA DE PRODUCTOS MARINOS OMARSA S.A.	001-002-000003329	24/3/2023	2023	PLANILLA 8 OC12306 MOVIMIENTO DE TIERRAS	$141,701.55
0990608504001	OPERADORA Y PROCESADORA DE PRODUCTOS MARINOS OMARSA S.A.	001-002-000003331	24/3/2023	2023	PLANILLA 1 BODEGA Y COCINA OC4462	$118,274.14
0990608504001	OPERADORA Y PROCESADORA DE PRODUCTOS MARINOS OMARSA S.A.	001-002-000003332	24/3/2023	2023	PLANILLA 2 LASTRADO MUROS Y VIA DE INGRESO OC4467	$131,412.96
0990608504001	OPERADORA Y PROCESADORA DE PRODUCTOS MARINOS OMARSA S.A.	001-002-000003333	24/3/2023	2023	PLANILLA 1 RELLENO FASE 2 - AREA DE CAMPAMENTO OC8847 PLANILLA 1 RELLENO FASE 2 OC8847	$23,716.98
0990011214001	ALMACENES DE PRATI S.A.	001-002-000000400	29/3/2023	2023	DESCUENTO PROPORCIONAL FISCALIZACIÓN PROYECTO DEPRATI-MACHALA	-$20,000.00
0990011214001	ALMACENES DE PRATI S.A.	001-002-000003336	29/3/2023	2023	CONSTRUCCION OBRA CIVIL Y ACABADOS EXTERIORES PROYECTO CENTRO COMERCIAL Y TIENDA DEPRATI PLANILLA #1 ORDEN TRABAJO 035-A ADICIONAL COD CONTRATO:506	$379,963.95
0990011214001	ALMACENES DE PRATI S.A.	001-002-000003340	30/3/2023	2023	PLANILLA#1 AVANCE, PROYECTO NUEVO CENTRO DE DISTRIBUCIÓN DURÁN-DEPRATI	$109,538.75
0990608504001	OPERADORA Y PROCESADORA DE PRODUCTOS MARINOS OMARSA S.A.	001-002-000003341	31/3/2023	2023	PLANILLA N°1 MUELLE PEATONAL Y VARADERO OMARSA OC#4461	$68,426.46

FACTURACION AÑO 2023

RUC_CLIENTE	NOMBRE_CLIENTE	NUMERO_FACTURA	FECHA_FACTURA	AÑO	DETALLE	SUBTOTAL
0990608504001	OPERADORA Y PROCESADORA DE PRODUCTOS MARINOS OMARSA S.A.	001-002-000003342	31/3/2023	2023	PL#2 MUELLE PEATONAL Y VARADERO OMARSA OC#4461	$31,873.33
0990608504001	OPERADORA Y PROCESADORA DE PRODUCTOS MARINOS OMARSA S.A.	001-002-000003343	31/3/2023	2023	PLANILLA N°1 DISENO, PROCURA Y REMODELACION DE COCINA DE CAMPAMENTO EN LA ISLA PUNA OC#4460	$50,252.67
0190103536001	HORMIGONES Y PISOS HORMIPISOS CIA. LTDA.	017-001-000001307	31/3/2023	2023	PLANILLA 14 PERIODO DEL 01 AL 30 DE MARZO DEL 2023	$6,184.74
0990183899001	FUROIANI OBRAS Y PROYECTOS S.A.	002-002-000003280	31/3/2023	2023	VENTA DE MATERIAL	$334,783.00
0990608504001	OPERADORA Y PROCESADORA DE PRODUCTOS MARINOS OMARSA S.A.	001-002-000003345	3/4/2023	2023	OC9723 PUERTA DOBLE HOJA VAIVEN-GALPON #2 PLANILLA#1 PERIODO: DEL 14 AL 30 DE MARZO DEL 2023	$5,410.80
0968609000001	EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE VIVIENDA EN EL CANTON GUAYAQUIL, EP	002-002-000003281	3/4/2023	2023	PLANILLA 6 AVANCE DE OBRA PERIODO: 1 DE AGOSTO AL 10 DE AGOSTO DEL 2022CONTRATACION DE MOVIMIENTO DE TIERRA PARA LAS OBRAS DE URBANIZACION DEL PROYECTO LOTES POPULARES ETAPA 1 Y 2 JARDINES DEL SINAHI, PARROQUIA TARQUI DE LA CIUDAD DE GUAYAQUILREAJ PLANILLA 6 AVANCE DE OBRA PERIODO: 1 DE AGOSTO AL 10 DE AGOSTO DEL 2022CONTRATACION DE MOVIMIENTO DE TIERRA PARA LAS OBRAS DE URBANIZACION DEL PROYECTO LOTES POPULARES ETAPA 1 Y 2 JARDINES DEL SINAHI, PARROQUIA TARQUI DE LA CIUDAD DE GUAYAQUIL RE	$160,104.67
0968609000001	EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE VIVIENDA EN EL CANTON GUAYAQUIL, EP	002-002-000003282	3/4/2023	2023	PLANILLA 1 ORDEN DE CAMBIO #1 AVANCE DE OBRAPERIODO: 28 AL 30 SEPTIEMBRE 2022CONTRATACION DE MOVIMIENTO DE TIERRA PARA LAS OBRAS DE URBANIZACION DEL PROYECTO LOTES POPULARES ETAPA 1 Y 2 JARDINESDEL SINAHI PARROQUIA TARQUI DE LA CIUDAD DE GUAYAQUIL REAJUSTE DE ORDEN DE CAMBIO #1 AVANCE DE OBRAPERIODO: 28 AL 30 SEPTIEMBRE 2022CONTRATACION DE MOVIMIENTO DE TIERRA PARA LAS OBRAS DE URBANIZACION DEL PROYECTO LOTES POPULARES ETAPA 1 Y 2 JARDINESDEL SINAHI PARROQUIA TARQUI DE LA CIUDAD DE GUAYAQ	$64,869.05
0968609000001	EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE VIVIENDA EN EL CANTON GUAYAQUIL, EP	002-002-000003283	3/4/2023	2023	PLANILLA 1 DE AVANCE DE OBRA CONTRATO COMPLEMENTARIO #1PERIODO: 28 AL 30 SEPTIEMBRE DEL 2022CONTRATACION DE MOVIMIENTO DE TIERRA PARA LAS OBRAS DE URBANIZACION DEL PROYECTO LOTES POPULARES ETAPA 1 Y 2 JARDINES DEL SINAHI, PARROQUIA TARQUI DE LA CIU REAJUSTE PROVISIONAL PRECIOS P1 CC1PERIODO: 28 AL 30 SEPTIEMBRE DEL 2022CONTRATACION DE MOVIMIENTO DE TIERRA PARA LAS OBRAS DE URBANIZACION DEL PROYECTO LOTES POPULARES ETAPA 1 Y 2 JARDINES DEL SINAHI, PARROQUIA TARQUI DE LA CIUDAD DE GUAYAQUIL	$95,936.83
0990608504001	OPERADORA Y PROCESADORA DE PRODUCTOS MARINOS OMARSA S.A.	001-002-000003346	4/4/2023	2023	OS372086 CONSTRUCCION DE GALPON 2 Y ESTRUCTURAS VARIAS PLANILLA #4	$17,355.87
0990608504001	OPERADORA Y PROCESADORA DE PRODUCTOS MARINOS OMARSA S.A.	001-002-000003347	4/4/2023	2023	OS#342312 CONSTRUCCIÓN DE GALPÓN 2 Y ESTRUCTURAS VARIAS PLANILLA#9	$108,434.64
0990608504001	OPERADORA Y PROCESADORA DE PRODUCTOS MARINOS OMARSA S.A.	001-002-000003351	6/4/2023	2023	CERTIFICACION #1 "LASTRADO MUROS PISCINAS ISLA PUNA" PERIODO DEL 11 ENERO AL 20 FEBRERO 2023 ORDEN DE COMPRA #4464	$131,743.29
0990608504001	OPERADORA Y PROCESADORA DE PRODUCTOS MARINOS OMARSA S.A.	001-002-000003352	6/4/2023	2023	PLANILLA 3 LASTRADO MUROS Y VIA INGRESO OC4467	$120,321.59
0990608504001	OPERADORA Y PROCESADORA DE PRODUCTOS MARINOS OMARSA S.A.	001-002-000003353	6/4/2023	2023	PLANILLA 4 LASTRADO MUROS Y VIA INGRESO OC4467	$203,300.74
0990608504001	OPERADORA Y PROCESADORA DE PRODUCTOS MARINOS OMARSA S.A.	001-002-000003354	6/4/2023	2023	OS496803-OC0013119 ALCANCE CONSTRUCCION GALPON#2 PLANTA BRISAS INSTALACIÓN TUBERIAS DE AGUA LINEAS SALMUERA Y DEFROSTPLANILLA#1 OS496803-OC0013119 ALCANCE CONSTRUCCION GALPON#2 PLANTA BRISAS INSTALACIÓN TUBERIAS DE AGUA LINEAS SALMUERA Y DEFROSTPLANILLA#1	$53,548.17
0990608504001	OPERADORA Y PROCESADORA DE PRODUCTOS MARINOS OMARSA S.A.	001-002-000003355	6/4/2023	2023	OS509702 OC0013120 CONEXIÓN DE ACOMETIDAS DE AGUA PARA TOLVAS DE VOLTEADORES Y TOLVAS DE CLASIFICADORAS MAS CONEXION DE DUCHAS DE RODILLO FASE 2 PLANILLA#1	$13,648.84
0990608504001	OPERADORA Y PROCESADORA DE PRODUCTOS MARINOS OMARSA S.A.	001-002-000003356	6/4/2023	2023	OS510129-OC0013121 ADECUACION CUARTO DE GAVETAS FASE 2 P LANILLA#1 OS510129-OC0013121 ADECUACION CUARTO DE GAVETAS FASE 2 PLANILLA#1	$22,338.04
0992711523001	INBALNOR S.A.	002-002-000003285	6/4/2023	2023	"POR CONCEPTO DE SERVICIO DE CONSTRUCCION ALMACEN DE SOYA, DOC COMPRAS 4500024070, HOJA DE ENTRADA 1003074392, DOC MATERIAL 5009085763."CONTRATO PARA LA CONSTRUCCION DE ALMACEN PARA PASTA DE SOYA AL GRANEL EN LA PLANTA MILAGRO UBICADA EN EL KM.29 E	$162,900.28
0990608504001	OPERADORA Y PROCESADORA DE PRODUCTOS MARINOS OMARSA S.A.	001-002-000003357	12/4/2023	2023	PLANILLA N°3 MUELLE PEATONAL Y VARADERO OMARSA PERIODO DEL 01 AL 31 DE MARZO 2023 ORDEN DECOMPRA #4461	$99,495.92
0992427892001	AMBIENSA S.A.	002-002-000003292	12/4/2023	2023	TRANSPORTE DE TIERRA VEGETAL A BOSQUETTO (BOSQUETTO)	$498.67
0968595970001	EMPRESA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE GUAYAQUIL,	002-002-000003300	18/4/2023	2023	PLANILLA#3PERIODO: 01 DE SEPTIEMBRE AL 30 DE NOVIEMBRE DEL 2022CONTRATO: LPI-EMAPAG-EP-AFD-03-2020CONSTRUCCION DE ESTACION DE BOMBEO ML-1 MAS LINEA DE IMPULSION EL ALCANTARILLADO SANITARIO DEL SISTEMA 3-FASE3	$758,756.95
0992427892001	AMBIENSA S.A.	002-002-000003297	18/4/2023	2023	MOVIMIENTO DE TIERRAS PARA MANZANEROS EN EL PROYECTO PS2	$4,603.52
0968609000001	EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE VIVIENDA EN EL CANTON GUAYAQUIL, EP	002-002-000003303	19/4/2023	2023	PLANILLA #7 DE AVANCE DE OBRA CON INCREMENTO Y DECREMENTOS DE CANTIDADES PERIODO: 1 AL 25 DE OCTUBRE DEL 2022CONTRATACION DE MOVIMIENTO DE TIERRA PARA LAS OBRAS DE URBANIZACION DEL PROYECTO LOTES POPULARES ETAPA 1 Y 2 JARDINES DEL SINAHI, PARROQUIA REAJUSTE PROVISIONAL DE PRECIOSPLANILLA #7 PERIODO: 1 AL 25 DE OCTUBRE DEL 2022CONTRATACION DE MOVIMIENTO DE TIERRA PARA LAS OBRAS DE URBANIZACION DEL PROYECTO LOTES POPULARES ETAPA 1 Y 2 JARDINES DEL SINAHI, PARROQUIA TARQUI DE LA CIUDAD DE GUAY	$270.29
0968595970001	EMPRESA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE GUAYAQUIL,	001-002-000003359	20/4/2023	2023	CERTIFICACION AVANCE OBRA N°6 CONTRATO LPA-EMAPAG-EP-AFD-02-2020 CONSTRUCCION DE REDES DE LAS ZONAS 16 Y 17 DEL ALCANTARILLADO SANITARIO DEL SISTEMA 3 FASE 2 PERIODO DEL 1 AGOSTO AL 31 DE OCTUBRE DEL 2022 CERTIFICACION AVANCE OBRA N°6 CONTRATO LPI-EMAPAG-EP-AFD-02-2020 CONSTRUCCION DE REDES DE LAS ZONAS 16 Y 17 DEL ALCANTARILLADO SANITARIO DEL SISTEMA 3 FASE 2 PERIODO DEL 1 AGOSTO AL 31 DE OCTUBRE DEL 2022	$493,234.08

FACTURACION AÑO 2023

RUC_CLIENTE	NOMBRE_CLIENTE	NUMERO_FACTURA	FECHA_FACTURA	AÑO	DETALLE	SUBTOTAL
0190428818001	ENTECSUR ENSAMBLADORA TECNOLOGICA DEL SUR S.A.	001-002-000003360	22/4/2023	2023	PLANILLA DE OBRA N°10 CONSTRUCCION DE LAS OBRAS CIVILES PARA LAS BODEGAS DEL CENTRO LOGISTICO CIUDAD SANTIAGO PERIODO DEL 01 AL 28 DE FEBRERO 2023 CEDI BODEGA PLANILLA DE OBRA N°10 CONSTRUCCION DE LAS OBRAS CIVILES PARA LAS BODEGAS DEL CENTRO LOGISTICO CIUDAD SANTIAGO PERIODO DEL 01 AL 28 DE FEBRERO 2023 CEDI BODEGA	$345,346.28
0968595970001	EMPRESA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE GUAYAQUIL,	002-002-000003305	24/4/2023	2023	CERTIFICACION 1 DE LA ENMIENDA 4 CUARTA ENMIENDA AL CONTRATO DE CONSTRUCCION DE REDES DE LAS ZONAS 16 Y 17 DEL ALCANTARILLADO DEL SISTEMA 3-FASE2CONTRATO: LPI-EMAPAD-EP-AFD-02-2020PERIODO: 21 DE OCTUBRE AL 31 DE OCTUBRE DEL2022	$504,911.68
0992427892001	AMBIENSA S.A.	002-002-000003306	24/4/2023	2023	CONFORMACION DE CANAL EN PS1 POSTERIOR A LA TEMPORADA INVERNAL EN EL PROYECTO PS1	$6,777.64
0990011214001	ALMACENES DE PRATI S.A.	001-002-000003364	25/4/2023	2023	CONSTRUCCION OBRA CIVIL Y ACABADOSEXTERIORES PROYECTO CENTRO COMERCIAL Y TIENDA DEPRATI PLANILLA#1 ORDEN TRABAJO#3 COD CONTRATO:506 PERIODO: DEL 01 DE ENERO AL 28 DE FEBRERO 2023	$64,066.95
0990011214001	ALMACENES DE PRATI S.A.	001-002-000003365	25/4/2023	2023	CONSTRUCCION OBRA CIVIL Y ACABADOS EXTERIORES PROYECTO CENTRO COMERCIAL Y TIENDA DEPRATI PLANILLA #8COD CONTRATO:506 PERIODO: DEL 25 DE ENERO AL 28 DE FEBRERO DEL 2023	$140,109.14
1793198865001	STRACON-RIPCONCIV ECUADOR STRACONRIP S.A.S.	001-002-000003366	27/4/2023	2023	PLANILLA #6 SERVICIOS BACK OFFICE - PRE CONSTRUCCION PERIODO DEL 01 AL 30 DE ABRIL DEL 2023	$8,460.20
1793198865001	STRACON-RIPCONCIV ECUADOR STRACONRIP S.A.S.	001-002-000003367	27/4/2023	2023	PLANILLA #7 PRESTACION DE SERVICIOS PRECONSTRUCION Y CAPACITACION PERIODO: DEL 1 AL 31 DE MARZO DE 2023	$542.50
1793198865001	STRACON-RIPCONCIV ECUADOR STRACONRIP S.A.S.	001-002-000003368	27/4/2023	2023	PLANILLA #8 PRESTACION DE SERVICIOS PRECONSTRUCCION Y CAPACITACION PERIODO DEL 01 AL 30 DE ABRIL DEL 2023	$1,017.50
0993154008001	TRANSPORTE PESADO ZAVEVE S.A.	017-001-000001327	27/4/2023	2023	PLANILLA 4 PERIODO DEL 1 AL 31 DE ENERO DEL 2023 PLANILLA 4 PERIODO DEL 1 AL 31 DE ENERO DEL 2023 - BOMBA HORMIGON ESTACIOINARIA	$62,681.76
0993154008001	TRANSPORTE PESADO ZAVEVE S.A.	017-001-000001328	27/4/2023	2023	PLANILLA 2 PERIODO DEL 01 AL 30 DE NOVIEMBRE DEL 2022	$3,092.71
0190103536001	HORMIGONES Y PISOS HORMIPISOS CIA. LTDA.	017-001-000001332	28/4/2023	2023	PLANILLA 15 PERIODO DEL 1 AL 30 DE ABRIL DEL 2023	$1,783.93
0968595970001	EMPRESA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE GUAYAQUIL,	002-002-000003308	2/5/2023	2023	CERTIFICACION AVANCE DE OBRA N°7 CONTRATO: LPI-EMAPAG-EP-AFD-02-2020" CONSTRUCCION DE REDES DE LAS ZONAS 16 Y 17 DEL ALCANARILLADO SANITARIO DEL SISTEMA 3 - FASE 2 "PERIODO: 01 DE NOVIEMBRE DEL 2022 AL 31 DE ENERO DEL 2023	$484,436.96
0968595970001	EMPRESA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE GUAYAQUIL,	002-002-000003309	2/5/2023	2023	AJUSTES EN EL CAMBIO DE COSTOS DE LA PLANILLA TRIMESTRAL #5" CONSTRUCCION DE REDES DE LAS ZONAS 16 Y 17 DEL ALCANTARILLADO SANITARIO DEL SISTEMA 3 - FASE 2 "PERIODO:01 DE MAYO DEL 2022 AL 31 DE JULIO DEL 2022	$60,682.46
0993201065001	HORMIVIALSA S.A.	017-001-000001335	2/5/2023	2023	PLANILLA 6 PERIODO DEL 01 AL 28 DE FEBRERO DEL 2023	$6,874.23
0992480440001	GEOFORCE S.A.	017-001-000001337	2/5/2023	2023	PLANILLA 17 PERIODO DEL 06 AL 12 DE MARZO DEL 2023 PLANILLA 9 PERIODO DEL 06 AL 12 DE MARZO DEL 2023 - ALQUILER DE BOMBA #2	$6,153.00
0968595970001	EMPRESA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE GUAYAQUIL,	002-002-000003316	3/5/2023	2023	AJUSTES EN EL CAMBIO DE COSTOS DEL ANTICIPO 1 " CONSTRUCCION DE REDES DE LAS ZONAS 16 Y 17 DEL ALCANTARILLADO SANITARIO DEL SISTEMA 3 - FASE 2 "CONTRATO:LPI-EMAPAD-EP-AFD-02-2020 AJUSTES EN EL CAMBIO DE COSTOS DEL ANTICIPO 1 " CONSTRUCCION DE REDES DE LAS ZONAS 16 Y 17 DEL ALCANTARILLADO SANITARIO DEL SISTEMA 3 - FASE 2 "CONTRATO:LPI-EMAPAD-EP-AFD-02-2020	$20,919.02
0968595970001	EMPRESA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE GUAYAQUIL,	002-002-000003317	3/5/2023	2023	AJUSTE EN EL CAMBIO DE COTSOS DE LA PLANILLA TRMIESTRAL#6 " CONSTRUCCIOM DE REDES DE LAS ZONAS 16 Y 17 DEL ALCANTARILLADO SANITARIO DEL SISTEMA 3 - FASE 2 "CONTRATO: LPI-EMAPAG-EP-AFD-2020PERIODO: 01 DE AGOSTO DEL 2022 AL 31 DE OCTUBRE DEL 2022	$56,820.57
0992480440001	GEOFORCE S.A.	017-001-000001340	3/5/2023	2023	PLANILLA 18 PERIODO DEL 13 AL 31 DE MARZO DEL 2023PLANILLA 9 PERIODO DEL 13 AL 31 DE MARZO DEL 2023 PLANILLA 18 PERIODO DEL 13 AL 31 DE MARZO DEL 2023 PLANILLA 9 PERIODO DEL 13 AL 31 DE MARZO DEL 2023-ALQUILER BOMBA DE HORMIGON #2	$17,511.71
0990608504001	OPERADORA Y PROCESADORA DE PRODUCTOS MARINOS OMARSA S.A.	001-002-000003369	4/5/2023	2023	CONSTRUCCION DE CENTRO DE ACOPIO PLANILLA#1 OC-000009189 PERIODO: DEL 15 DE FEBRERO AL 21 DE ABRIL DEL 2023	$160,933.31
0968595970001	EMPRESA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE GUAYAQUIL,	002-002-000003318	4/5/2023	2023	AJUSTES EN EL CAMBIO DE COSTOS DEL ANTICIPO 2" CONSTRUCCION DE REDES DE LAS ZONAS 16 Y 17 DEL ALCANTARILLADO SANITARIO DEL SISTEMA 3 - FASE 2 "CONTRATO: LPI-EMAPAG-EP-AD-02-2020	$86,775.21
1793194511001	HOMECENTERS ECUATORIANOS S.A.S.	002-002-000003320	4/5/2023	2023	" CONTRATO EPC-INGENIERIA,OBRA GRUESA E IMPLEMENTACION PROMART GALPONES "CERTIFICACION DE AVANCE DE OBRA # 1PERIODO: 02 DE MAYO AL 31 DE MAYO DEL 2023 " CONTRATO EPC-INGENIERIA,OBRA GRUESA E IMPLEMENTACION PROMART GALPONES "CERTIFICACION DE AVANCE DE OBRA # 1PERIODO: 02 DE MAYO AL 31 DE MAYO DEL 2023	$40,000.00
0992262516001	ALIBOC S.A.	017-001-000001342	4/5/2023	2023	PLANILLA 8 PERIODO DEL 20 DEMARZO AL 26 DE ABRIL DEL 2023	$10,526.05
0190428818001	ENTECSUR ENSAMBLADORA TECNOLOGICA DEL SUR S.A.	001-002-000003370	5/5/2023	2023	PLANILLA #3 ADENDUM N°1 COMPLEMENTARIO N°1 MURO CICLOPEO ADYACENTE RIO DAULE - CONSTRUCCION DE LAS OBRAS CIVILES PARA LAS BODEGAS DEL CENTRO LOGISTICO CIUDAD SANTIAGO PERIODO DEL 1 AL 31 DE MARZO 2023	$11,587.86
0990011214001	ALMACENES DE PRATI S.A.	001-002-000003373	8/5/2023	2023	PLANILLA#1 COMPLEMENTARIO AVANCE DE OBRA, PROYECTO NUEVOCENTRO DE DISTRIBUCION DURAN-DEPRATI PERIODO: DEL 29 DEMARZO AL 5 DE MAYO DEL 2023	$6,520.20
0990608504001	OPERADORA Y PROCESADORA DE PRODUCTOS MARINOS OMARSA S.A.	001-002-000003374	8/5/2023	2023	PLANILLA N°4 MUELLE PEATONAL Y VARADERO OMARSA PERIODO DEL 01 AL 30 DE ABRIL 2023. OC#4461	$49,939.91
0990608504001	OPERADORA Y PROCESADORA DE PRODUCTOS MARINOS OMARSA S.A.	001-002-000003375	8/5/2023	2023	CERTIFICACION DE AVANCE DE OBRA N°1 LASTRADO VIA COMUNEROS ISLA PUNA PERIODO DEL 1 AL 31 DE ENERO DEL 2023. OC#4465	$131,926.28
0992711523001	INBALNOR S.A.	002-002-000003322	8/5/2023	2023	" POR CONCEPTO DE SERVICIO DE CONSTRUCCION ALMACEN DE SOYA, DOC COMPRAS 4500024070, HOJA DE ENTRADA 1003102262,DOC MATERUAL 55009345441 "CONTRATI PARA LA CONSTRUCCION DE LMACEN PARA PASTA DE SOYA AL GRANEL EN LA PLANTA MILAGRO UBICADA EN EL KM 29 DE	$277,318.33
0990608504001	OPERADORA Y PROCESADORA DE PRODUCTOS MARINOS OMARSA S.A.	001-002-000003376	9/5/2023	2023	PLANILLA 2 BODEGA Y COCINA OC4462	$232,994.36
0990608504001	OPERADORA Y PROCESADORA DE PRODUCTOS MARINOS OMARSA S.A.	001-002-000003377	9/5/2023	2023	PLANILLA 2 RELLENO DE CAMPAMENTO OC15027	$24,973.44
0990011214001	ALMACENES DE PRATI S.A.	001-002-000003379	9/5/2023	2023	PLANILLA#2 AVANCE DE OBRA, PROYECTO NUEVO CENTRO DE DISTRIBUCION DURAN DE DEPRATIPERIODO: DEL 24 DE MARZO AL 05 DE MAYO DEL 2023	$40,527.84

FACTURACION AÑO 2023

RUC_CLIENTE	NOMBRE_CLIENTE	NUMERO_FACTURA	FECHA_FACTURA	AÑO	DETALLE	SUBTOTAL
1768154690001	EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE MOVILIDAD Y OBRAS PUBLICAS	001-002-000003380	10/5/2023	2023	Planilla de reajuste de precios definitivo del Proyecto " Recuperación de aceras y soterramiento de ductos para cableados de servicio del sector República del Salvador"	$2,103.28
0992480440001	GEOFORCE S.A.	017-001-000001348	12/5/2023	2023	PLANILLA 19 PERIODO DEL 10 AL 16 DE ABRIL DEL 2023 - ALQUILER DE BOMBA HORMIGON #2 PLANILLA 19 PERIODO DEL 10 AL 16 DE ABRIL DEL 2023 - SEGUN OCFG_00013OCFG_00018OCFG_00024OCFG_00026OCFG_00032 PLANILLA 19 PERIODO DEL 10 AL 16 DE ABRIL DEL 2023 - SEGUN OCFG_00013OCFG_00018OCFG_00024OCFG_00026OCFG_00032PLANILLA 11 PERIODO DEL 10 AL 16 DE ABRIL DEL 2023 -ALQUILER DE BOMBA DE HORMIGON #2	$2,171.08
0992480440001	GEOFORCE S.A.	017-001-000001349	12/5/2023	2023	PLANILLA 20 PERIODO DEL 24 AL 30 DE ABRIL DEL 2023 SEGUN OCFG_00013OCFG_00018OCFG_00024OCFG_00026OCFG_00032 PLANILLA 20 PERIODO DEL 24 AL 30 DE ABRIL DEL 2023 SEGUN OCFG_00013OCFG_00018OCFG_00024OCFG_00026OCFG_00032	$2,142.21
0990608504001	OPERADORA Y PROCESADORA DE PRODUCTOS MARINOS OMARSA S.A.	001-002-000003381	18/5/2023	2023	PLANILLA#1 BAJANTE DE AA.LL. EN OFICINAS EXISTENTES-BRISAS OC#18500 PERIODO:DEL 14 AL 20 DE ABRIL DEL 2023	$921.50
0993333972001	CONSORCIO AGUA POTABLE LA AURORA	001-002-000003382	18/5/2023	2023	PLANILLA N°8 PROYECTO: CONSTRUCCION DE LA I ETAPA DEL SISTEMA DE ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE PARA LA PARROQUIA SATELITE LA AURORA CANTON DAULE, PROVINCIA DEL GUAYAS PERIODO: DEL 01 DICIEMBRE AL 31 DE ENERO DEL 2023	$1,090,603.13
0913767646001	WEISSON CEDEÑO JORGE ANTONIO	017-001-000001364	19/5/2023	2023	PLANILLA 14 PERIODO DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2022	$815.35
0913767646001	WEISSON CEDEÑO JORGE ANTONIO	017-001-000001365	19/5/2023	2023	PLANILLA 13 PERIODO DEL 1 AL 30 DE NOVIEMBRE DEL 2022	$247.26
0913767646001	WEISSON CEDEÑO JORGE ANTONIO	017-001-000001366	19/5/2023	2023	PLANILLA 4 PERIODO AL 01 AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2022	$100.00
0913767646001	WEISSON CEDEÑO JORGE ANTONIO	017-001-000001367	19/5/2023	2023	PLANILLA 15 PERIODO DEL 01 AL 31 DE ENERO DEL 2023	$2,992.21
0913767646001	WEISSON CEDEÑO JORGE ANTONIO	017-001-000001368	19/5/2023	2023	PLANILLA 7 PERIODO DEL 01 AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2022	$371.92
1793194511001	HOMECENTERS ECUATORIANOS S.A.S.	002-002-000003330	22/5/2023	2023	SEGUNDO ANTICIPO DEL CONTRATO EPC-INGENIERIA, OBRA GRUESA E IMPLEMENTACION PROMART GALPONES OC 011-2023 HCE-GLP-F4-OC-EPC-011	$2,762,790.13
1793198865001	STRACON-RIPCONCIV ECUADOR STRACONRIP S.A.S.	001-002-000003387	29/5/2023	2023	PLANILLA #7 SERVICIOS BACK OFFICE - PRE CONSTRUCCION PERIODO DEL 01 AL 31 DE MAYO DEL 2023	$8,460.20
1793198865001	STRACON-RIPCONCIV ECUADOR STRACONRIP S.A.S.	001-002-000003388	29/5/2023	2023	PLANILLA #9 PRESTACION DE SERVICIOS PRECONSTRUCCION Y CAPACITACION PERIODO DEL 01 AL 31 DE MAYO DEL 2023	$465.00
0190103536001	HORMIGONES Y PISOS HORMIPISOS CIA. LTDA.	017-001-000001380	31/5/2023	2023	PLANILLA 16 PERIODO DEL 01 AL 31 DE MAYO DEL 2023	$308.45
0190428818001	ENTECSUR ENSAMBLADORA TECNOLOGICA DEL SUR S.A.	001-002-000003391	1/6/2023	2023	PLANILLA DE OBRA N°11 CONSTRUCCION DELAS OBRAS CIVILES PARA LAS BODEGAS DEL CENTROLOGISTICO CIUDAD SANTIAGO PERIODO DEL 01 AL 31 DEMARZO DEL 2023 CEDI BODEGA PLANILLA DE OBRA N°11 CONSTRUCCION DELAS OBRAS CIVILES PARA LAS BODEGAS DEL CENTROLOGISTICO CIUDAD SANTIAGO PERIODO DEL 01 AL 31 DEMARZO DEL 2023 CEDI BODEGA	$174,747.18
0990608504001	OPERADORA Y PROCESADORA DE PRODUCTOS MARINOS OMARSA S.A.	002-002-000003336	1/6/2023	2023	PLANILLA N°2 "DISEÑO, PROCURA Y REMODELACION DE COCINA DE CAMPAMENTO EN LA ISLA PUNA" OC#4460 PLANILLA N°2 "DISEÑO, PROCURA Y REMODELACION DE COCINA DE CAMPAMENTO EN LA ISLA PUNA" OC#4460	$61,018.11
0992480440001	GEOFORCE S.A.	017-001-000001381	1/6/2023	2023	PLANILLA 13 PERIODO DEL 08 AL 14 DE MAYO DEL 2023 - ALQUILER DE BOMBA DE HORMIGON #2 PLANILLA 22 PERIODO DEL 08 AL 14 DE MAYO DEL 2023PLANILLA 13 PERIODO DEL 08 AL 14 DE MAYO DEL 2023 - ALQUILER DE BOMBA DE HORMIGON #2 PLANILLA 22 PERIODO DEL 08 AL 14 DE MAYO DEL 2023	$8,882.90
0992480440001	GEOFORCE S.A.	017-001-000001382	1/6/2023	2023	PLANILLA 4 PERIODO DEL 15 AL 21 DE MAYO DEL 2023	$311.68
0992480440001	GEOFORCE S.A.	017-001-000001383	1/6/2023	2023	PLANILLA 23 PERIODO DEL 15 AL 21 DE MAYO DEL 2023	$3,658.71
0992480440001	GEOFORCE S.A.	017-001-000001384	1/6/2023	2023	PLANILLA 12 PERIODO DEL 01 AL 07 DE MAYO DEL 2023 - ALQUILER DE BOMBA HORMIGON #4 PLANILLA 21 PERIODO DEL 01 AL 07 DE MAYO DEL 2023PLANILLA 12 PERIODO DEL 01 AL 07 DE MAYO DEL 2023 - ALQUILER DE BOMBA HORMIGON #4 PLANILLA 21 PERIODO DEL 01 AL 07 DE MAYO DEL 2023	$6,395.88
0992711523001	INBALNOR S.A.	002-002-000003337	2/6/2023	2023	"POR CONCEPTO DE SERVICIO DE CONSTRUCCION ALMACEN DE SOYA, DOC COMPRAS 4500024070, HOJA DE ENTRADA 003130859, DOC MATERIAL 5009591675"CONTRATO PARA LA CONSTRUCCION DE ALMACEN PARA PASTA DE SOYA AL GRANEL EN LA PLANTA MILAGRO UBICADA E EL KM29 DE LA "POR CONCEPTO DE SERVICIO DE CONSTRUCCION ALMACEN DE SOYA, DOC COMPRAS 4500024070, HOJA DE ENTRADA 003130859, DOC MATERIAL 5009591675"CONTRATO PARA LA CONSTRUCCION DE ALMACEN PARA PASTA DE SOYA AL GRANEL EN LA PLANTA MILAGRO UBICADA E EL KM29 DE LA	$100,843.03
0968609000001	EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE VIVIENDA EN EL CANTON GUAYAQUIL, EP	002-002-000003340	8/6/2023	2023	PLANILLA#2 ORDEN DE CAMBIO N°1 DE AVANCE DE OBRA PERIODO: 1 AL 25 OCTUBRE 2022CONTRATACION DE MOVIMIENTO DE TIERRA PARA LAS OBRAS DE URBANIZACION DEL PROYECTO LOTES POPULARES ETAPA 1 Y 2 JARDINES DEL SINAHI PARROQUIA TARQUI DE LA CIUDAD DE GUAYAQUI PLANILLA#2 ORDEN DE CAMBIO N°1 DE AVANCE DE OBRA PERIODO: 1 AL 25 OCTUBRE 2022CONTRATACION DE MOVIMIENTO DE TIERRA PARA LAS OBRAS DE URBANIZACION DEL PROYECTO LOTES POPULARES ETAPA 1 Y 2 JARDINES DEL SINAHI PARROQUIA TARQUI DE LA CIUDAD DE GUAYAQ	$36,323.02
0968609000001	EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE VIVIENDA EN EL CANTON GUAYAQUIL, EP	002-002-000003341	8/6/2023	2023	PLANILLA#2 DE AVANCE DE OBRA CONTRATO COMPLEMENTARIO N°1PERIODO: 01 AL 25 DE OCTUBRE DEL 2022CONTRATACION DE MOVIMIENTO DE TIERRA PARA LAS OBRAS DE URBANIZACION DEL PROYECTO LOTES POPULARES ETAPA 1 Y 2 JARDINES DEL SINAHI PARROQUIA DE LA CIUDAD DE REAJUSTE PROVISIONAL DE PRECIOS PLANILLA#2 DE AVANCE DE OBRA CONTRATO COMPLEMENTARIO N° 1PERIODO: 01 AL 25 DE OCTUBRE DEL 2022CONTRATACION DE MOVIMIENTO DE TIERRA PARA LAS OBRAS DE URBANIZACION DEL PROYECTO LOTES POPULARES ETAPA 1 Y 2 JARDINES DEL	$38,627.20
0190428818001	ENTECSUR ENSAMBLADORA TECNOLOGICA DEL SUR S.A.	001-002-000003396	9/6/2023	2023	PLANILLA DE OBRA N°2 - VIAL - CONSTRUCCION DE LAS OBRAS CIVILES PARA LAS BODEGAS DEL CENTRO LOGISTICO CIUDAD SANTIAGO TDR003 PERIODO DEL 1 AL 31 DE MARZO 2023	$114,986.05
0992262516001	ALIBOC S.A.	017-001-000001396	13/6/2023	2023	PLANILLA 9 PERIODO DEL 01 AL 31 DE MAYO DEL 2023	$3,152.62
0992480440001	GEOFORCE S.A.	017-001-000001400	13/6/2023	2023	PLANILLA 5 PERIODO DEL 22 AL 28 DE MAYO DEL 2023	$233.76

FACTURACION AÑO 2023

RUC_CLIENTE	NOMBRE_CLIENTE	NUMERO_FACTURA	FECHA_FACTURA	AÑO	DETALLE	SUBTOTAL
0992711523001	INBALNOR S.A.	002-002-000003343	15/6/2023	2023	"POR CONCEPTO DE SERVICIO DE CONSTRUCCION ALMACEN DE SOYA, DOC COMPRAS 4500024070, HOJA DE ENTRADA 1003141714DOC MATERIAL 5009700772" CONTRATO PARA LA CONSTRUCCION DE ALMACEN PARA PASTA DE SOYA AL GRANEL EN LA PLANTA MILAGRO UBICADA EN EL KM 29 DE	$203,625.35
0992711523001	INBALNOR S.A.	002-002-000003344	15/6/2023	2023	"POR CONCEPTO DE SERVICIO DE CONSTRUCCION ALMACEN DE SOYA, DOC COMPRAS 4500024070, HOJA DE ENTRADA 1003141713, DOC MATERIAL 5009700771" PLANILLA 4CONTRATO PARA LA CONSTRUCCION DE ALMAMCEN PARA PASTA DE SOYA AL GRANEL EN LA PLAMTA MILAGRO UBICADA EN	$174,536.01
0968595970001	EMPRESA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE GUAYAQUIL,	001-002-000003398	19/6/2023	2023	PLANILLA #1 DE REAJUSTE DE PRECIOS NORMALCONSTRUCCION DE ESTACION DE BOMBEO ML-1 MASLINEA DE IMPULSION DEL ALCANTARILLADO SANITARIO DELSISTEMA 3-FASE 3 PERIODO DESDE 4 MARZO-31MAYO 2022 PLANILLA DE REAJUSTE DE PRECIOS NORMAL#1CONSTRUCCION DE ESTACION DE BOMBEO ML-1 MASLINEA DE IMPULSION DEL ALCANTARILLADO SANITARIO DELSISTEMA	$100,239.87
0968595970001	EMPRESA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE GUAYAQUIL,	001-002-000003399	19/6/2023	2023	PLANILLA #3 DE REAJUSTE DE PRECIOS NORMAL CONSTRUCCION DE ESTACION DE BOMBEO ML-1 MAS LINEA DE IMPULSION DEL ALCANTARILLADO SANITARIO DEL SISTEMA 3-FASE 3. PERIODO DESDE 1SEPTIEMBRE A 30 NOVIEMBRE 2022	$71,171.40
0968595970001	EMPRESA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE GUAYAQUIL,	001-002-000003400	19/6/2023	2023	PLANILLA #2 DE REAJUSTE DE PRECIOS NORMAL CONSTRUCCION DE ESTACION DE BOMBEO ML-1 MAS LINEA DE IMPULSION DEL ALCANTARILLADO SANITARIO DEL SISTEMA 3-FASE 3.PERIODO 1 MAYO A 31 AGOSTO 2022	$144,914.58
0991100741001	EQUIPOS Y TRANSPORTES S.A. EQUITRANSA	017-001-000001406	19/6/2023	2023	PLANILLA 15 PERIODO DEL 01 AL 30 DE MAYO DEL 2023	$5,309.44
0990608504001	OPERADORA Y PROCESADORA DE PRODUCTOS MARINOS OMARSA S.A.	001-002-000003404	20/6/2023	2023	PLANILLA 9 OC23642 MOVIMIENTO DE TIERRAS	$88,403.55
0990608504001	OPERADORA Y PROCESADORA DE PRODUCTOS MARINOS OMARSA S.A.	001-002-000003405	20/6/2023	2023	PLANILLA 10 OC23642 MOVIMIENTO DE TIERRAS	$346,167.00
0968595970001	EMPRESA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE GUAYAQUIL,	002-002-000003346	20/6/2023	2023	AJUSTES EN EL CAMBIO DE COSTOS DE LA PLANILLA TRIMESTRAL #7 " CONSTRUCCION DE REDES DE LAS ZZONNAS 16 Y 17 DEL ALCANTARILLADO SANITARIO DEL SISTEMA 3 - FASE 2" CONTRATO: LPI-EMAPAG-EP-AFD-02-2020	$56,194.69
1793139515001	FIDEICOMISO INMOBILIARIO ATTIVA	001-002-000003407	21/6/2023	2023	PLANILLA#3 CONSTRUCCION PROYECTOATTIVA PERIODO DEENERO A MAYO 2023 PLANILLA#3 CONSTRUCCION PROYECTOATTIVA PERIODO DEENERO A MAYO 2023	$482,673.47
1793139515001	FIDEICOMISO INMOBILIARIO ATTIVA	001-002-000003408	21/6/2023	2023	PLANILLA#2 CONSTRUCCIONPROYECTO ATTIVA PERIODO DE11-22 y 12-22	$502,598.00
0992762179001	RINOTROC S.A.	017-001-000001417	22/6/2023	2023	PLANILLA-12-PERIODO DEL 01 AL 30 DE ABRIL DEL 2023	$498.80
0990608504001	OPERADORA Y PROCESADORA DE PRODUCTOS MARINOS OMARSA S.A.	001-002-000003413	23/6/2023	2023	PLANILLA 1 RELLENO DE TORRE TELECOMUNICACIONES 30MTS ALTURA / CAMARONERA OC19117 - MOVIMIENTO DE TIERRAS	$29,524.22
0990608504001	OPERADORA Y PROCESADORA DE PRODUCTOS MARINOS OMARSA S.A.	001-002-000003414	23/6/2023	2023	PLANILLA 1 CUBETO DE COMBUSTIBLE CAMP PTO INCA OC12320 - MOVIMIENTO DE TIERRAS	$17,438.82
0990608504001	OPERADORA Y PROCESADORA DE PRODUCTOS MARINOS OMARSA S.A.	001-002-000003415	23/6/2023	2023	PLANILLA 1 SISTEMA AAPP AALL COCINA OC17971 -MOVIMIENTO DE TIERRAS	$31,644.25
1793198865001	STRACON-RIPCONCIV ECUADOR STRACONRIP S.A.S.	001-002-000003416	26/6/2023	2023	PLANILLA #10 PRESTACION DE SERVICIOS PRECONSTRUCCION Y CAPACITACION PERIODO DEL 01 AL 30 DE JUNIO DEL2023	$2,110.50
1793198865001	STRACON-RIPCONCIV ECUADOR STRACONRIP S.A.S.	001-002-000003417	26/6/2023	2023	PLANILLA #8 SERVICIOS BACK OFFICE - PRECONSTRUCCION PERIODO DEL 01 AL 30 DE JUNIO DEL 2023	$8,460.20
0990608504001	OPERADORA Y PROCESADORA DE PRODUCTOS MARINOS OMARSA S.A.	001-002-000003418	26/6/2023	2023	PLANILLA 1 RELLENO CAMPAMENTO FASE 3 - OC15666 - MOVIMIENTO DE TIERRAS	$27,444.85
0990608504001	OPERADORA Y PROCESADORA DE PRODUCTOS MARINOS OMARSA S.A.	001-002-000003419	26/6/2023	2023	PLANILLA 3 CONSTRUCCION DE COCINA Y BODEGA- OC4462 - MOVIMIENTO DE TIERRAS	$97,244.27
0990608504001	OPERADORA Y PROCESADORA DE PRODUCTOS MARINOS OMARSA S.A.	001-002-000003421	26/6/2023	2023	PLANILLA N°5 MUELLE PEATONAL Y VARADERO OMARSA PERIODO DEL 01 AL 31 DE MAYO DEL 2023 / OC#4461	$35,903.53
0190103536001	HORMIGONES Y PISOS HORMIPISOS CIA. LTDA.	017-001-000001435	30/6/2023	2023	PLANILLA 17 PERIODO DEL 01 AL 30 DE JUNIO DEL 2023	$4,541.54
0190428818001	ENTECSUR ENSAMBLADORA TECNOLOGICA DEL SUR S.A.	001-002-000003423	3/7/2023	2023	PLANILLA 2 -EDIFICIO ADMINISTRATIVO - CONSTRUCCION DE LAS OBRAS CIVILES PARA LAS BODEGAS DEL CENTRO LOGISTICO CIUIDAD SANTIAGO TDR003 PERIODO DEL 1 AL 31 DE MARZO DEL 2023	$42,836.54
0992480440001	GEOFORCE S.A.	017-001-000001437	3/7/2023	2023	PLANILLA 14 PERIODO 22 DE MAYO AL 28 DE MAYO DEL 2023 - ALQUILER DE BOMBA PLANILLA 24 PERIODO 22 DE MAYO AL 28 DE MAYO DEL 2023 PLANILLA 24 Y 14 PERIODO 22 DE MAYO AL 28 DE MAYO DEL 2023	$2,920.25
0968595970001	EMPRESA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE GUAYAQUIL,	001-002-000003424	4/7/2023	2023	PLANILLA#4 CERTIFICACION DE AVANCE CONSTRUCCION DE ESTACION DE BOMBEO ML-1 MAS LINEA DE IMPULSION EL ALCANTARILLADO SANITARIO DEL SISTEMA 3-FASE3	$930,111.84
0968595970001	EMPRESA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE GUAYAQUIL,	001-002-000003425	4/7/2023	2023	PLANILLA #4 DE REAJUSTE DE PRECIOSNORMAL CONSTRUCCION DE ESTACION DE BOMBEO ML-1 MASLINEA DE IMPULSION DEL ALCANTARILLADO SANITARIO DELSISTEMA 3-FASE 3.	$93,104.20
0190428818001	ENTECSUR ENSAMBLADORA TECNOLOGICA DEL SUR S.A.	001-002-000003427	7/7/2023	2023	PLANILLA DE OBRA N°01 - EDIFICIO ADMINISTRATIVO - ANDENDUM N°2 correspondiente al proyecto "CONSTRUCCIÓN DE LAS OBRAS CIVILES PARA LAS BODEGAS DEL CENTRO LOGÍSTICO CIUDAD SANTIAGO TDR003" PERIODO DEL 01 AL 30 DE ABRIL 2023	$64,167.88
0992480440001	GEOFORCE S.A.	017-001-000001441	7/7/2023	2023	PLANILLA 15 PERIODO DEL 01 AL 11 DE JUNIO DEL 2023 ALQUILER DE BOMBA PLANILLA 26 // 15 PERIODO DEL 01 AL 11 DE JUNIO DEL 2023 PLANILLA 26 PERIODO DEL 01 AL 11 DE JUNIO DEL 2023	$9,357.76
0992480440001	GEOFORCE S.A.	017-001-000001442	7/7/2023	2023	PLANILLA 16 PERIODO DEL 12 AL 18 DE JUNIO DEL 2023 ALQUILER DE BOMBA DE HORMIGON PLANILLA 27 - 16 PERIODO DEL 12 AL 18 DE JUNIO DEL 2023 PLANILLA 27 PERIODO DEL 12 AL 18 DE JUNIO DEL 2023	$7,737.43
0990011214001	ALMACENES DE PRATI S.A.	001-002-000003430	10/7/2023	2023	PLANILLA#1 ORDEN DE TRABAJO #4, PROYECTO CENTRO COMERCIAL Y TIENDA DE PRATI UBICADA EN EL CANTON MACHALA PERIODO:DEL 18 AL 31 DE MARZO DEL 2023	$17,906.11
0992480440001	GEOFORCE S.A.	017-001-000001452	10/7/2023	2023	PLANILLA 25 PERIODO DEL 29 DE JUNIO AL 30 DE JUNIO DEL 2023	$1,390.87

FACTURACION AÑO 2023

RUC_CLIENTE	NOMBRE_CLIENTE	NUMERO_FACTURA	FECHA_FACTURA	AÑO	DETALLE	SUBTOTAL
0990608504001	OPERADORA Y PROCESADORA DE PRODUCTOS MARINOS OMARSA S.A.	001-002-000003431	11/7/2023	2023	PLANILLA UNICA ALQUILER DE MAQUINARIA OC 22009 PERIODO DEL 03 AL 09 DE JULIO DEL 2023	$1,960.00
0990608504001	OPERADORA Y PROCESADORA DE PRODUCTOS MARINOS OMARSA S.A.	001-002-000003432	11/7/2023	2023	PLANILLA 1 ALQUILER DE MAQUINARIA OC#22009 PERIODO DEL 03 ABRIL AL 04 DE JUNIO DEL 2023	$145,819.50
0990608504001	OPERADORA Y PROCESADORA DE PRODUCTOS MARINOS OMARSA S.A.	001-002-000003433	11/7/2023	2023	PLANILLA#2 ALQUILER DE MAQUINARIA OC22009 PERIODO: DEL 05 DE JUNIO AL 04 DE JULIO DEL 2023	$107,180.00
1793194511001	HOMECENTERS ECUATORIANOS S.A.S.	002-002-000003355	11/7/2023	2023	CERTIFICACION DE AVANCE DE OBRA N°1"CONTRATO EPC-INGENIERIA, OBRA GRUESA E IMPLENTACION PROMART GALPONES"OS 011-2023 HCE-GLP-F4-OC-EPC-011"CONSTRUCCION DE TIENDA PROMART GALPONES ECUADOR"PERIODO: 02 AL 31 DE MAYO DEL 2023	$124,204.77
0993201065001	HORMIVIALSA S.A.	017-001-000001453	11/7/2023	2023	PLANILLA 7 PERIODO DEL 03 DE JULIO DEL 2023	$996.08
0992711523001	INBALNOR S.A.	002-002-000003356	12/7/2023	2023	"POR CONCEPTO DE SERVICIO DE CONSTRUCCION ALMACEN DE SOYA DOC COMPRAS 4500024070, HOJA DE ENTRADA 1003168450, DOC MATERIAL 45009915977" PLANILLA#6 CONTRATO PARA LA CONSTRUCCION DE ALMACEN PARA PASTA DE SOYA AL GRANEL EN LA PLANTA MILAGRO UBICADA EN	$98,903.74
0992762179001	RINOTROC S.A.	017-001-000001454	12/7/2023	2023	PLANILLA 13 PERIODO DEL 01 DE JUNIO AL 30 DE JUNIO DEL 2023	$1,056.60
0990011214001	ALMACENES DE PRATI S.A.	001-002-000003434	14/7/2023	2023	PLANILLA#3 AVANCE DE OBRA, PROYECTO NUEVO CENTRO DE DISTRIBUCION DURAN DE DE PRATI PERIODO: DEL 05 AL 29 DE MAYO DEL 2023	$31,382.58
0990011214001	ALMACENES DE PRATI S.A.	001-002-000003435	14/7/2023	2023	PLANILLA#2 COMPLEMENTARIO AVANCE DE OBRA, PROYECTONUEVO CENTRO DE DISTRIBUCION DURAN DE PRATIPERIODO: DEL 05 AL 29 DE MAYO DEL 2023	$3,946.80
0968595970001	EMPRESA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE GUAYAQUIL,	002-002-000003357	14/7/2023	2023	CERTIFICACION N°8"CONSTRUCCION DE REDES DE LAS ZONAS 16 Y 17 DEL ALCANTARILLADO SANITARIO DEL SISTEMA 3 - FASE 2"CONTRATO: LPI-EMAPAG-EP-AFD-02-2020PERIODO: 01 DE FEBRERO AL 30 DE ABRIL DEL 2023	$297,833.04
0990608504001	OPERADORA Y PROCESADORA DE PRODUCTOS MARINOS OMARSA S.A.	001-002-000003440	19/7/2023	2023	PL#4 TRANSPORTE DE MAQUINARIAS POR MAR MEDIANTE GABARRAS PERIODO DEL 1 AL 28 DE FEBRERO 2023 OC#26434	$8,250.00
0990183899001	FUROIANI OBRAS Y PROYECTOS S.A.	001-002-000003438	19/7/2023	2023	Planilla 1 por OT desbroce y desalojo de la etapa XIV	$16,610.11
0990608504001	OPERADORA Y PROCESADORA DE PRODUCTOS MARINOS OMARSA S.A.	001-002-000003439	19/7/2023	2023	PLANILLA #3 TRANSPORTE DE MAQUINARIAS POR MAR MEDIANTE GABARRAS OC#26434	$16,500.00
0925566176001	INTRIAGO MUNOZ JOSE MARIA	017-001-000001461	19/7/2023	2023	PLANILLA #1 PERIODO DEL 01 DE JUNIO AL 30 DE JUNIO DEL 2023	$909.00
0925566176001	INTRIAGO MUNOZ JOSE MARIA	017-001-000001462	19/7/2023	2023	PLANILLA #2 PERIODO DEL 01 DE JULIO AL 18 DE JULIO DEL 2023	$606.00
0190428818001	ENTECSUR ENSAMBLADORA TECNOLOGICA DEL SUR S.A.	001-002-000003442	20/7/2023	2023	PLANILLA DE OBRA N°1 ADENDUM N°2 CONSTRUCCIÓN DE LAS OBRAS CIVILES PARA LAS BODEGAS DEL CENTRO LOGÍSTICO CIUDAD SANTIAGO TDR003	$170,442.52
0992711523001	INBALNOR S.A.	002-002-000003379	26/7/2023	2023	POR CONCEPTO DE SERVICIO DE CONSTRUCCION DE NAVE DE ENVASADO Y ALMACEN DE PRODUCTO TERMINADO, DOC COMPRAS 4500027662, HOJA DE ENTRADA 1003181620, DOC MATERIAL 5010044249.CERTIFICACION 1 CONTRATO PARA LA CONSTRUCCION DE NAVE DE EBVASADO Y ALMACEN DE	$612,709.94
0993333972001	CONSORCIO AGUA POTABLE LA AURORA	001-002-000003446	27/7/2023	2023	PLANILLA N°9 PROYECTO: CONSTRUCCION DE LA I ETAPA DEL SISTEMA DE ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE PARA LA PARROQUIA SATELITE LA AURORA CANTON DAULE, PROVINCIA DEL GUAYAS PERIODO: DEL 01 DE FEBRERO AL 20 DE MARZO DEL 2023	$1,158,429.95
1793198865001	STRACON-RIPCONCIV ECUADOR STRACONRIP S.A.S.	001-002-000003447	28/7/2023	2023	PLANILLA #9 SERVICIOS BACK OFFICE - PRECONSTRUCCION PERIODO DEL 01 AL 31 DE JULIO DEL 2023	$8,460.20
1793198865001	STRACON-RIPCONCIV ECUADOR STRACONRIP S.A.S.	001-002-000003448	28/7/2023	2023	PLANILLA #11 PRESTACION DE SERVICIOS PRECONSTRUCCION Y CAPACITACION PERIODO DEL 01 AL 31 DE JULIO DEL 2023	$2,635.50
0992711523001	INBALNOR S.A.	002-002-000003380	28/7/2023	2023	"POR CONCEPTO DE SERVICIO DE CONSTUCCION ALMACEN DE SOYA,DOC COMPRAS 4500024070, HOJA DE ENTRADA 1003183272, DOC MATERIAL 5010058066"PLANILLA#7 CONTRATO PARA LA CONSTRUCCION DE ALMACEN PARA PASTA DE SOYA AL GRANEL EN LA PLANTAMILAGRO UBICADA EN EL	$29,089.34
0190103536001	HORMIGONES Y PISOS HORMIPISOS CIA. LTDA.	017-001-000001475	31/7/2023	2023	PLANILLA #18 PERIODO DEL 01 DE JULIO AL 31 DE JULIO DEL 2023	$4,114.35
1793194511001	HOMECENTERS ECUATORIANOS S.A.S.	002-002-000003381	1/8/2023	2023	CERTIFICACION DE AVANCE DE OBRA N°2"CONTRATO EPC-INGENIERIA, OBRA GRUESA E IMPLEMENTACION PROMART GALPONES"OS 011-2023 HCE-GLP-F4-OC-EPC-011	$857,104.34
0190428818001	ENTECSUR ENSAMBLADORA TECNOLOGICA DEL SUR S.A.	001-002-000003455	2/8/2023	2023	PLANILLA DE OBRA N°3 - VIAL - CONSTRUCCION DE LAS OBRAS CIVILES PARA LAS BODEGAS DEL CENTRO LOGISTICO CIUDAD SANTIAGO PERIODO DEL 1 AL 30 DE ABRIL 2023	$25,004.93
0993333972001	CONSORCIO AGUA POTABLE LA AURORA	001-002-000003456	3/8/2023	2023	PLANILLA DE OBRA N°3 CONTRATO COMPLEMENTARIO #2 PROYECTO:CONSTRUCCION DE LA I ETAPA DEL SISTEMA DE ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE PARA LA PARROQUIA SATELITE LA AURORA CANTON DAULE, PROVINCIA DEL GUAYAS PERIODO: DEL 01 DE DICIEMBRE 2022 AL 31 DE ENE	$167,873.40
0993333972001	CONSORCIO AGUA POTABLE LA AURORA	001-002-000003457	3/8/2023	2023	PLANILLA DE REAJUSTE DE PRECIOS PROVISIONAL DE PLANILLA DE AVANCE DE OBRA N°8 PERIODO COMPRENDIDO ENTRE EL 01 DE DICIEMBRE 2023 AL 31 DE ENERO 2023	$127,600.57
0993333972001	CONSORCIO AGUA POTABLE LA AURORA	001-002-000003458	3/8/2023	2023	PLANILLA DE REAJUTES DE PRECIOS PROVISIONAL DE PLANILLA DE AVANCE DE OBRA N°4 CONTRATO COMPLEMENTARIO N°1 PERIODO DEL 01 DE DICIEMBRE 2022 AL 31 DE ENERO 2023	$213.94
0993333972001	CONSORCIO AGUA POTABLE LA AURORA	001-002-000003459	3/8/2023	2023	PLANILLA DE REAJUSTES DE PRECIOS PROVISIONAL DE PLANILLA DE AVANCE DE OBRA N°3 CONTRATO COMPLEMENTARIO N°2 PERIODO DEL 01 DE DICIEMBRE 2022 AL 31 DE ENERO 2023	$7,722.18
0993333972001	CONSORCIO AGUA POTABLE LA AURORA	001-002-000003460	3/8/2023	2023	PLANILLA DE OBRA N°5 CONTRATO COMPLEMENTARIO N°1 CONSTRUCCION DE LA I ETAPA DEL SISTEMA DE ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE PARA LA PARROQUIA SATELITE LA AURORA CANTON DAULE PROVINCIA DEL GUAYAS PERIODO DEL 01 DE FEBRERO AL 20 DE MARZI 2023	$7,292.76
0993333972001	CONSORCIO AGUA POTABLE LA AURORA	001-002-000003461	3/8/2023	2023	PLANILLA DE OBRA N°4 CONTRATO COMPLEMENTARIO N°2 CONSTRUCCION DE LA I ETAPA DEL SISTEMA DE ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE PARA LA PARROQUIA SATELITE LA AURORA CANTON DAULE PROVINCIA DEL GUAYAS PERIODO DEL 01 DE FEBRERO AL 20 DE MARZO 2023	$28,661.80
0993333972001	CONSORCIO AGUA POTABLE LA AURORA	001-002-000003462	3/8/2023	2023	PLANILLA DE ORDEN DE TRABAJO N°1 CONSTRUCCION DE LA I ETAPA DEL SISTEMA DE ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE PARA LA PARROQUIA SATELITE LA AURORA CANTON DAULE PROVINCIA DEL GUAYAS	$91,455.16

FACTURACION AÑO 2023

RUC_CLIENTE	NOMBRE_CLIENTE	NUMERO_FACTURA	FECHA_FACTURA	AÑO	DETALLE	SUBTOTAL
0993333972001	CONSORCIO AGUA POTABLE LA AURORA	001-002-000003463	3/8/2023	2023	PLANILLA N°1 DE ORDEN DE TRABAJO N°2 CONSTRUCCION DE LA I ETAPA DEL SISTEMA DE ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE PARA LA PARROQUIA SATELITE LA AURORA CANTON DAULE PROVINCIA DEL GUAYAS PERIODO DEL 28 FEBRERO AL 06 DE MARZO 2023	$6,402.37
0993333972001	CONSORCIO AGUA POTABLE LA AURORA	001-002-000003464	3/8/2023	2023	PLANILLA DE REAJUSTES DE PRECIOS PROVISIONAL DE PLANILLA DE AVANCE DE OBRA N°9 PERIODO DEL 01 DE FEBRERO AL 20 DE MARZO 2023	$152,912.75
0993333972001	CONSORCIO AGUA POTABLE LA AURORA	001-002-000003465	3/8/2023	2023	PLANILLA DE REAJUSTES DE PRECIOS PROVISIONAL DE PLANILLA DE AVANCE DE OBRA N°5 CONTRATO COMPLEMENTARIO N°1 PERIODO DEL 01 DE FEBRERO AL 20 DE MARZO 2023	$379.22
0993333972001	CONSORCIO AGUA POTABLE LA AURORA	001-002-000003466	3/8/2023	2023	PLANILLA DE REAJUSTES DE PRECIOS PROVISIONAL DE PLANILLA DE AVANCE DE OBRA N°4 CONTRATO COMPLEMENTARIO N°2 PERIODO DEL 01 DE FEBRERO 2023 AL 20 DE MARZO 2023	$2,579.56
0993333972001	CONSORCIO AGUA POTABLE LA AURORA	001-002-000003467	3/8/2023	2023	PLANILLA DE OBRA N°4 CONTRATO COMPLEMENTARIO N°1 CONSTRUCCION DE LA I ETAPA DEL SISTEMA DE ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE PARA LA PARROQUIA SATELITE LA AURORA CANTON DAULE PROVINCIA DEL GUAYAS PERIODO DEL 01 DICIEMBRE 2022 AL 31 ENERO 2023	$4,862.38
0913767646001	WEISSON CEDEÑO JORGE ANTONIO	017-001-000001483	4/8/2023	2023	PLANILLA # 16 PERIODO DEL 01 DE FEBRERO AL 28 DE FEBRERO DEL 2023	$1,624.08
0913767646001	WEISSON CEDEÑO JORGE ANTONIO	017-001-000001484	4/8/2023	2023	PLANILLA # 17 PERIODO DEL 01 DE MARZO AL 31 DE MARZO DEL 2023	$2,892.62
0992480440001	GEOFORCE S.A.	017-001-000001488	8/8/2023	2023	PLANILLA # 18 PERIODO DEL 01 DE JULIO AL 09 DE JULIO DEL 2023ALQUILER DE BOMBA DE HORMIGON PLANILLA # 18//30 PERIODO DEL 01 DE JULIO AL 09 DE JULIO DEL 2023 PLANILLA # 30 PERIODO DEL 01 DE JULIO AL 09 DE JULIO DEL 2023	$724.92
0992480440001	GEOFORCE S.A.	017-001-000001489	8/8/2023	2023	PLANILLA 17 PERIODO DEL 26 DE JUNIO AL 30 DE JUNIO DEL 2023ALQUILER DE BOMBA DE HORMIGON PLANILLA 17//29 PERIODO DEL 26 DE JUNIO AL 30 DE JUNIO DEL 2023 PLANILLA 29 PERIODO DEL 26 DE JUNIO AL 30 DE JUNIO DEL 2023	$845.74
0992480440001	GEOFORCE S.A.	017-001-000001492	8/8/2023	2023	PLANILLA # 19 PERIODO DEL 17 AL 23 DE JULIO DEL 2023ALQUILER DE BOMBA DE HORMIGON PLANILLA # 19//32 PERIODO DEL 17 AL 23 DE JULIO DEL 2023 PLANILLA # 32 PERIODO DEL 17 AL 23 DE JULIO DEL 2023	$1,208.20
0992480440001	GEOFORCE S.A.	017-001-000001493	8/8/2023	2023	PLANILLA 28 PERIODO DEL 19 DE JUNIO AL 25 DE JUNIO DEL 2023 PLANILLA 28 PERIODO DEL 19 DE JUNIO AL 25 DE JUNIO DEL 2023 HORMIGON A 3 DIAS	$1,841.10
0992711523001	INBALNOR S.A.	001-002-000003480	10/8/2023	2023	POR CONCEPTO DE SERVICIO DE CONSTRUCCIÓN DE NAVE DE ENVASADO Y ALMACÉN DE PRODUCTO TERMINADO, DOC COMPRAS 4500027662, HOJA DE ENTRADA 1003193150, DOC MATERIAL 5010147201	$533,030.17
0190428818001	ENTECSUR ENSAMBLADORA TECNOLOGICA DEL SUR S.A.	001-002-000003486	18/8/2023	2023	PLANILLA DE OBRA N°12 LIQ CEDI BODEGA CONSTRUCCION DE LAS OBRAS CIVILES PARA LAS BODEGAS DEL CENTRO LOGISTICO CIUDAD SANTIAGO PERIODO DEL 1 AL 30 DE ABRIL 2023	$614,743.38
0990608504001	OPERADORA Y PROCESADORA DE PRODUCTOS MARINOS OMARSA S.A.	001-002-000003491	21/8/2023	2023	PLANILLA 1 CUARTO DE COCINEROS- OC21006 - MOVIMIENTOS DE TIERRAS	$32,280.31
0990608504001	OPERADORA Y PROCESADORA DE PRODUCTOS MARINOS OMARSA S.A.	001-002-000003492	21/8/2023	2023	PLANILLA ALQUILER DE RETROEXCAVADORA- OC29284	$19,121.64
0990608504001	OPERADORA Y PROCESADORA DE PRODUCTOS MARINOS OMARSA S.A.	001-002-000003493	21/8/2023	2023	OS#342312 CONSTRUCCION DE GALPON 2 YESTRUCTURAS VARIAS PLANILLA#10	$21,378.02
1793194511001	HOMECENTERS ECUATORIANOS S.A.S.	001-002-000003496	23/8/2023	2023	CERTIFICACION DE AVANCE DE OBRA N°3"CONTRATO EPC-INGENIERIA, OBRA GRUESA E IMPLEMENTACION PROMART GALPONES" OS 011-2023 HCE-GLP-F4-OC-EPC-011	$850,344.87
0992711523001	INBALNOR S.A.	002-002-000003388	23/8/2023	2023	"POR CONCEPTO DE SERVICIO DE CONSTRUCCION ALMACEN DE SOYA, DOC COMPRAS 4500024070, HOJA DE ENTRADA 1003206803, DOC MATERIAL 5010267835" PLANILLA#8 CONTRATO PARA LA CONSTRUCCION DE ALMACEN PARA PASTA DE SOYA AL GRANEL EN LA PLANTA MILAGRO UBICADA EN	$267,621.88
0913767646001	WEISSON CEDEÑO JORGE ANTONIO	017-001-000001515	23/8/2023	2023	PLANILLA # 18 PERIODO DEL 01 DE ABRIL AL 30 DE ABRIL DEL 2023	$1,778.22
0990608504001	OPERADORA Y PROCESADORA DE PRODUCTOS MARINOS OMARSA S.A.	001-002-000000413	24/8/2023	2023	DESCUENTO CONTRACTUAL	-$15,445.00
0968595970001	EMPRESA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE GUAYAQUIL,	001-002-000003497	24/8/2023	2023	AJUSTE EN EL CAMBIO DE COSTOS DE LA PLANILLA TRIMESTRAL#8 CONSTRUCCIONDE REDES DE LAS ZONAS 16 Y 17 DEL ALCANTARILLADO SANITARIO DEL SISTEMA3-FASE2 CONTRATO: LPI-EMAPAG-EP-AFD-02-2020	$38,599.16
1793198865001	STRACON-RIPCONCIV ECUADOR STRACONRIP S.A.S.	001-002-000003500	28/8/2023	2023	PLANILLA #10 SERVICIOS BACK OFFICE -PRECONSTRUCCION PERIODO DEL 01 AL 31 DE AGOSTO DEL 2023	$8,460.20
1792228662001	CONJUNTO SITE CENTER	001-002-000003501	29/8/2023	2023	PL#1 TRABAJO PUNTUAL-SERVICIO DE ENLUCIDOMUROS PERIMETRALES PERIODO: DEL 21 AL 25DE AGOSTO DEL 2023	$2,051.01
1793198865001	STRACON-RIPCONCIV ECUADOR STRACONRIP S.A.S.	001-002-000003502	30/8/2023	2023	PLANILLA #12 PRESTACION DE SERVICIOS PRECONSTRUCCION Y CAPACITACION PERIODO DEL 01 AL 31 DE AGOSTO DEL 2023	$1,665.00
0190103536001	HORMIGONES Y PISOS HORMIPISOS CIA. LTDA.	017-001-000001526	30/8/2023	2023	PLANILLA # 19 PERIODO DEL 01 AL 31 DE AGOSTO DEL 2023	$2,475.51
0990608504001	OPERADORA Y PROCESADORA DE PRODUCTOS MARINOS OMARSA S.A.	001-002-000003515	7/9/2023	2023	CONSTRUCCION DE CAMARA 9 Y 10 BRISAS DEOMARSA OC#22856 PLANILLA#9 DE AVANCE DE OBRA	$46,127.04
0992480440001	GEOFORCE S.A.	017-001-000001542	7/9/2023	2023	PLANILLA 20 PERIODO DEL 24 DE JULIO AL 31 DE JULIO DEL 2023ALQUILER DE BOMBA DE HORMIGON PLANILLA 33 PERIODO DEL 24 DE JULIO AL 31 DE JULIO DEL 2023 PLANILLA 33 // 20 PERIODO DEL 24 DE JULIO AL 31 DE JULIO DEL 2023	$4,045.72
0992480440001	GEOFORCE S.A.	017-001-000001543	7/9/2023	2023	PLANILLA 21 PERIODO DEL 01 DE AGOSTO AL 06 DE AGOSTO DEL 2023ALQUILER DE BOMBA DE HORMIGON PLANILLA 34 PERIODO DEL 01 DE AGOSTO AL 06 DE AGOSTO DEL 2023 PLANILLA 34 // 21 PERIODO DEL 01 DE AGOSTO AL 06 DE AGOSTO DEL 2023	$2,899.68
0992480440001	GEOFORCE S.A.	017-001-000001544	7/9/2023	2023	PLANILLA 31 PERIODO DEL 10 DE JULIO AL 16 DE JULIO DEL 2023	$8,211.84
0992762179001	RINOTROC S.A.	017-001-000001545	7/9/2023	2023	PLANILLA 14 PERIODO DEL 26 DE AGOSTO AL 01 DE SEPTIEMBRE DEL 2023	$6,144.00
0992480440001	GEOFORCE S.A.	017-001-000001548	7/9/2023	2023	PLANILLA 22 PERIODO DEL 07 DE AGOSTO AL 13 DE AGOSTO DEL 2023ALQUILER DE BOMBA DE HORMIGON PLANILLA 35 // 22 PERIODO DEL 07 DE AGOSTO AL 13 DE AGOSTO DEL 2023 PLANILLA 35 PERIODO DEL 07 DE AGOSTO AL 13 DE AGOSTO DEL 2023	$5,340.00
0992480440001	GEOFORCE S.A.	017-001-000001549	7/9/2023	2023	PLANILLA 24 PERIODO DEL 21 DE AGOSTO AL 27 DE AGOSTO DEL 2023ALQUILER DE BOMBA DE HORMIGON PLANILLA 37 PERIODO DEL 21 DE AGOSTO AL 27 DE AGOSTO DEL 2023 PLANILLA 37 // 24 PERIODO DEL 21 DE AGOSTO AL 27 DE AGOSTO DEL 2023 PLANILLA 37 PERIODO DEL 21 DE AGOSTO AL 27 DE AGOSTO DEL 2023	$3,290.14

FACTURACION AÑO 2023

RUC_CLIENTE	NOMBRE_CLIENTE	NUMERO_FACTURA	FECHA_FACTURA	AÑO	DETALLE	SUBTOTAL
0190428818001	ENTECSUR ENSAMBLADORA TECNOLOGICA DEL SUR S.A.	001-002-000000418	8/9/2023	2023	DESCUENTO PLANILLA N°1CEDIADENDUM N°2 CONSTRUCCIONDELAS OBRAS CIVILES PARALASBODEGAS DEL CENTROLOGISTICOCIUDAD SANTIAGOPERIODO DEL 01AL 30 DE ABRIL2023	-$27,662.80
0190428818001	ENTECSUR ENSAMBLADORA TECNOLOGICA DEL SUR S.A.	001-002-000003516	8/9/2023	2023	PLANILLA DE OBRA N°01 - CEDI - ADENDUM N°2 CONTRATO PRINCIPAL DE LA CONSTRUCCION DE LAS OBRAS CIVILES PARA LAS BODEGAS DEL CENTRO LOGISTICO CIUDAD SANTIAGO TDR003 PERIODO DEL 01 AL 30DE ABRIL 2023	$266,883.48
0992711523001	INBALNOR S.A.	002-002-000003397	8/9/2023	2023	POR CONCEPTO DE SERVICIO DE CONNSTRUCCION DE NAVE DE ENVASADO Y ALMACEN DE PRODUCTO TERMINADO, DOC COMPRAS 4500027662, HOJA DE ENTRADA 1003216450, DOC MATERIAL 5010340534 CERTIFICACION DE AVANCE DE OBRA N°3 CONTRATO PARA LA CONSTRUCCION DE NAVE DE EN	$101,660.39
0992480440001	GEOFORCE S.A.	017-001-000001551	8/9/2023	2023	PLANILLA 23 PERIODO DEL 14 DE AGOSTO AL 20 DE AGOSTO DEL 2023ALQUILER DE BOMBA DE HORMIGON PLANILLA 36 PERIODO DEL 14 DE AGOSTO AL 20 DE AGOSTO DEL 2023 PLANILLA 36 // 23 PERIODO DEL 14 DE AGOSTO AL 20 DE AGOSTO DEL 2023	$3,748.64
0990608504001	OPERADORA Y PROCESADORA DE PRODUCTOS MARINOS OMARSA S.A.	001-002-000003517	12/9/2023	2023	PLANILLA 1 ADICIONALES ELECTRICO Y CARPINTERIA METALICA BODEGA OC17952	$8,598.00
0990608504001	OPERADORA Y PROCESADORA DE PRODUCTOS MARINOS OMARSA S.A.	001-002-000000419	13/9/2023	2023	DESCUENTO CONTRACTUAL	-$40,000.00
0992262516001	ALIBOC S.A.	017-001-000001559	14/9/2023	2023	PLANILLA 10 PERIODO DEL 01 DE AGOSTO AL 31 DE AGOSTO DEL 2023	$13,728.35
0913767646001	WEISSON CEDEÑO JORGE ANTONIO	017-001-000001567	15/9/2023	2023	PLANILLA # 19 PERIODO DEL 01 DE MAYO AL 31 DE MAYO DEL 2023	$2,645.82
0190428818001	ENTECSUR ENSAMBLADORA TECNOLOGICA DEL SUR S.A.	001-002-000003519	18/9/2023	2023	CONSTRUCCIÓN DE LAS OBRAS CIVILES PARA LAS BODEGAS DEL CENTRO LOGÍSTICO CIUDAD SANTIAGO TDR003 ORDEN DE COMPRA 0000.00.73 PLANILLA #01 CEDI ADENDUM #2	$18,084.26
0190428818001	ENTECSUR ENSAMBLADORA TECNOLOGICA DEL SUR S.A.	001-002-000000420	19/9/2023	2023	DESCUENTO AL CONTRATO PLANILLA DE OBRA UNICA - CEDI BODEGAS - ADEMDUM 3 CONSTRUCCION DE LAS OBRAS CIVILES PARA LAS BODEGAS DEL CENTRO LOGISTICO CIUDAD SANTIAGO DEL 01 AL 30 DE ABRIL 2023	-$70,275.45
0190428818001	ENTECSUR ENSAMBLADORA TECNOLOGICA DEL SUR S.A.	001-002-000003520	19/9/2023	2023	PLANILLA DE OBRA UNICA - VIAL - ADENDUM 3 CONSTRUCCION DE LAS OBRAS CIVILES PARA LAS BODEGAS DEL CENTRO LOGISTICO CIUDAD SANTIAGO DEL 01 AL 30 DE ABRIL 2023	$24,544.64
0190428818001	ENTECSUR ENSAMBLADORA TECNOLOGICA DEL SUR S.A.	001-002-000003521	19/9/2023	2023	PLANILLA DE OBRA - EDIFICIO ADMINISTRATIVO - ADENDUM 3 CONSTRUCCION DE LAS OBRAS CIVILES PARA LAS BODEGAS DEL CENTRO LOGISTICO CIUDAD SANTIAGO DEL 01 AL 30 DE ABRIL 2023	$8,249.14
0190428818001	ENTECSUR ENSAMBLADORA TECNOLOGICA DEL SUR S.A.	001-002-000003522	19/9/2023	2023	PLANILLA DE OBRA UNICA - CEDI BODEGAS - ADEMDUM 3 CONSTRUCCION DE LAS OBRAS CIVILES PARA LAS BODEGAS DEL CENTRO LOGISTICO CIUDAD SANTIAGO DEL 01 AL 30 DE ABRIL 2023	$231,012.17
0992711523001	INBALNOR S.A.	002-002-000003400	21/9/2023	2023	"POR CONCEPTO DE SERVICIO DE CONSTRUCCION CUBIERTA, DOC COMPRAS 4500030162, HOJA DE ENTRADA 1003236444, DOC MATERIAL 5010520310.""POR CONCEPTO DE SERVICIO DE CONSTRUCCION PIPERACK, DOC COMPRAS 4500030162, HOJA DE ENTRADA 1003236445, DOC MATERIAL 501	$344,471.40
0992711523001	INBALNOR S.A.	002-002-000003401	21/9/2023	2023	"POR CONCEPTO DE SERVICIO DE CONSTRUCCION DE NAVE DE ENVASADO Y ALMACEN DE PRODUCTO TERMINADO, DOC COMPRAS 4500027662, HOJA DE ENTRADA 1003236897, DOC MATERIAL 5010528313"CERTIFICACION DE AVANCE N°4 PERIODO: 1 AL 15 DE AGOSTO DEL 2023CONTRATO PARA	$145,621.65
1793194511001	HOMECENTERS ECUATORIANOS S.A.S.	001-002-000003532	25/9/2023	2023	CERTIFICACION DE AVANCE DE OBRA N°4"CONTRATO EPC-INGENIERIA OBRA GRUESA E IMPLEMENTACION PROMART GALPONES"OS11-2023 HCE-GLP-F4-OC-EPC-011	$478,641.32
1793198865001	STRACON-RIPCONCIV ECUADOR STRACONRIP S.A.S.	001-002-000003533	26/9/2023	2023	PLANILLA 13 PRESTACION DE SERVICIOS PRECONSTRUCCION Y CAPACITACION PERIODO DEL 1 AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2023	$1,810.83
1793198865001	STRACON-RIPCONCIV ECUADOR STRACONRIP S.A.S.	001-002-000003534	26/9/2023	2023	PLANILLA 11 SERVICIOS BACK OFFICE- PRECONSTRUCCION PERIODO DEL 01 AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2023	$8,460.20
0992360399001	INDUCTROC S.A.	017-001-000001603	30/9/2023	2023	PLANILLA 001 PERIODO DEL 28 DE AGOSTO AL 15 DE SEPTIEMBRE DEL 2023	$86,580.00
0992711523001	INBALNOR S.A.	002-002-000003403	2/10/2023	2023	CERTIFICACION DE AVANCE PLANILLA N°5 POR CONCEPTO DE SERVICIOS DE CONSTRUCCION DE NAVE DE ENVASADO Y ALMACEN DE PRODUCTO TERMINADO, DOC COMPRAS 4500027662, HOJA DE ENTRADA 1003245829, DOC MATERIAL 5010594479PERIODO: 16 DE AGOSTO AL 15 DE SEPTIEMB	$247,282.04
1792042062001	CEMDEPOT CIA. LTDA.	002-002-000003404	2/10/2023	2023	PLANILLA N°1 SEMANA 39 DEL 18 ALL 24 DE SEPTIEMBRE DEL 2023ALQUILER RODILLO LISO VIBRATORIO CEDEMEPORT	$240.00
0913767646001	WEISSON CEDEÑO JORGE ANTONIO	017-001-000001616	4/10/2023	2023	PLANILLA 0020 PERIODO DEL 01 DE JUNIO AL 30 DE JUNIO DEL 2023	$2,391.90
0913767646001	WEISSON CEDEÑO JORGE ANTONIO	017-001-000001617	4/10/2023	2023	PLANILLA 0021 PERIODO DEL 01 DE JULIO AL 31 DE JULIO DEL 2023	$3,257.21
0913767646001	WEISSON CEDEÑO JORGE ANTONIO	017-001-000001618	4/10/2023	2023	PLANILLA 0022 PERIODO DEL 01 DE AGOSTO AL 31 DE AGOSTO DEL 2023	$5,257.10
0190103536001	HORMIGONES Y PISOS HORMIPISOS CIA. LTDA.	017-001-000001619	5/10/2023	2023	PLANILLA 20 PERIODO DEL 01 DE SEPTIEMBRE AL 29 DE SEPTIEMBRE DEL 2023	$1,816.67
0992153563001	INTERNATIONAL WATER SERVICES (GUAYAQUIL) INTERAGUA C. LTDA.	002-002-000003411	11/10/2023	2023	40% ANTICIPO DEL CONTRATO DE OBRA INGENIERÍA Y CONSTRUCCIÓN DE DUCTO CAJÓN CUÁDRUPLE EN AV. MODESTO LUQUE NO. SCF-2023-00006 (PCH)	$595,772.00
0992480440001	GEOFORCE S.A.	017-001-000001626	12/10/2023	2023	PLANILLA 25 PERIODOD DEL 11 DE SEPTIEMBRE AL 17 DE SEPTIEMBRE DEL 2023	$352.00
0992480440001	GEOFORCE S.A.	017-001-000001627	12/10/2023	2023	PLANILLA 38 PERIODO DEL 11 DE SEPTIEMBRE AL 17 DE SEPTIEMBRE DEL 2023	$4,238.74
0992711523001	INBALNOR S.A.	002-002-000003415	13/10/2023	2023	"POR CONCEPTO DE CONSTRUCCIÓN DE SUBESTACIÓN ELECTRICA, DOC COMPRAS 4210185632, HOJA DE ENTRADA 1003259417, DOC MATERIAL 5010726441"PERIODO: 11 DE AGOSTO AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2023CONSTRUCCION DE LA OBRA CIVIL DE LA SUBESTACION ELECTRICA DEL EDIF CERTIFICACION AVANCE DE OBRA N°1"POR CONCEPTO DE CONSTRUCCIÓN DE SUBESTACIÓN ELECTRICA, DOC COMPRAS 4210185632, HOJA DE ENTRADA 1003259417, DOC MATERIAL 5010726441"PERIODO: 11 DE AGOSTO AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2023CONSTRUCCION DE LA OBRA CIVIL D	$191,825.61
0992711523001	INBALNOR S.A.	002-002-000003416	13/10/2023	2023	"POR CONCEPTO DE SERVICIO DE CONSTRUCCIÓN DE NAVE DE ENVASADO Y ALMACÊN DE PRODUCTOTERMINADO, DOC COMPRAS 4500027662, HOJA DE ENTRADA 1003260119, DOC MATERIAL 5010735313" CERTIFICACION DE AVANCE DE OBRA N°6 PERIODO: 16 AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2023	$192,330.47
0968595970001	EMPRESA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE GUAYAQUIL,	002-002-000003418	19/10/2023	2023	"PLANILLA ULTIMA NO. 9 DEL CONTRATO N° LPI-EMAPAG-EP-AFD-02-2020 POR LA "CONSTRUCCIÓN DE REDES DE LAS ZONAS 16 Y 17 DEL ALCANTARILLADO SANITARIO DEL SISTEMA 3 - FASE2. "CERTIFICACION 2 DE 4TA ENMIENDA DE RUBROS NUEVOS	$1,711,140.85
1793198865001	STRACON-RIPCONCIV ECUADOR STRACONRIP S.A.S.	001-002-000003545	20/10/2023	2023	PLANILLA #12 SERVICIOS BACK OFFICE -PRECONSTRUCCION PERIODO DEL 01 AL 31 DE OCTUBRE DEL 2023	$1,584.00

FACTURACION AÑO 2023

RUC_CLIENTE	NOMBRE_CLIENTE	NUMERO_FACTURA	FECHA_FACTURA	AÑO	DETALLE	SUBTOTAL
1793198865001	STRACON-RIPCONCIV ECUADOR STRACONRIP S.A.S.	001-002-000003546	23/10/2023	2023	PLANILLA #14 PRESTACION DE SERVICIOS PRECONSTRUCCION Y CAPACITACION PERIODO DEL 01 AL 31 DE OCTUBRE DEL 2023	$735.00
0990011214001	ALMACENES DE PRATI S.A.	001-002-000003547	23/10/2023	2023	PLANILLA 1 AVANCE DE OBRA - COLOCACION DE RELLENO, PRECARGA Y DRENES EN EL TERRENO DONDE SE EDIFICARA EL NUEVO CENTRO DE DISTRIBUCION DE ALMACENES DE PRATI - PERIODO DEL 20 AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2023	$245,566.21
1391779038001	ROCASOLIDA CONSTRUCCIONES S.A.S.	017-001-000001649	24/10/2023	2023	PLANILLA 002 PERIODO DEL 16 DE OCTUBRE AL 22 DE OCTUBRE DEL 2023	$1,023.84
1391779038001	ROCASOLIDA CONSTRUCCIONES S.A.S.	017-001-000001650	24/10/2023	2023	PLANILLA 001 PERIODO DEL 01 DE OCTUBRE AL 15 DE OCTUBRE DEL 2023RECARGO POR DESPACHO FIN DE SEMANA PLANILLA 001 PERIODO DEL 01 DE OCTUBRE AL 15 DE OCTUBRE DEL 2023	$21,643.20
1793194511001	HOMECENTERS ECUATORIANOS S.A.S.	001-002-000003549	25/10/2023	2023	CERTIFICADO DE AVANCE DE OBRA N°5"CONTRATO EPC-INGENIERIA OBRA GRUESA E IMPLEMENTACION PROMART GALPONES"OS11-2023 HCE-GLP-F4-OC-EPC-011	$955,809.47
0992360399001	INDUCTROC S.A.	017-001-000001652	26/10/2023	2023	PLANILLA 002 PERIODO DEL 01 DE OCTUBRE AL 25 DE OCTUBRE DEL 2023	$4,952.87
0968595970001	EMPRESA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE GUAYAQUIL,	001-002-000003551	27/10/2023	2023	PLANILLA 5 PERIODO DEL 01 DE MARZO AL 31 DE MAYO DEL 2023CONTRATO LPI-EMAPAG-EP-AFD-03-2020CONSTRUCCION DE ESTACION DE BOMBEO ML-1 MAS LINEA DE IMPULSION DEL ALCANTARILLADO SANITARIO DEL SISTEMA 3-FASE3	$1,142,149.23
0993149233001	FIDEICOMISO BRISAS	002-002-000000191	31/10/2023	2023	DESCUENTO AL CONTRATO: CONSTRUCCION DE INFRAESTRUCTURA COMPLEMENTARIA DEL PROYECTO INMOBILIARIO DENOMINADO "BRISAS DE LA PERLA" AFECTA A F#002-002-000003160	-$839.80
0190103536001	HORMIGONES Y PISOS HORMIPISOS CIA. LTDA.	017-001-000001679	31/10/2023	2023	PLANILLA 21 PERIODO DEL 01 DE OCTUBRE AL 29 DE OCTUBRE DEL 2023	$10,181.72
0992153563001	INTERNATIONAL WATER SERVICES (GUAYAQUIL) INTERAGUA C. LTDA.	002-002-000003436	1/11/2023	2023	PLANILLA 1 CONTRATO DE OBRA INGENIERIA Y CONSTRUCCION DE DUCTO CAJON CUADRUPLE EN AV. MODESTO LUQUE NO. SCF-2023-00006 PCHPERIODO: 4 SEPTIEMBRE 2023 AL 1 OCTUBRE 2023	$188,005.54
0906947635001	MEDINA FUENTES JACINTO ESTEBAN	017-001-000001685	6/11/2023	2023	PLANILLA # 1 PERIODO DEL 01 DE OCTUBRE AL 30 DE OCTUBRE DEL 2023	$1,916.88
0992153563001	INTERNATIONAL WATER SERVICES (GUAYAQUIL) INTERAGUA C. LTDA.	002-002-000003448	7/11/2023	2023	ANTICIPO DEL 40% DE LA ORDEN HD23002116_INGENIERIA Y CONSTRUCCION DE MURO LATERAL PARA HABILITAR CELDA N°4 DEL CANAL 35	$50,538.10
0992711523001	INBALNOR S.A.	002-002-000003449	7/11/2023	2023	"POR CONCEPTO DE SERVICIO DE CONSTRUCCION CUBIERTA,DOC COMPRAS 4500030162, HOJA DE ENTRADA 1003283383, DOC MATERIAL 5010937679.""POR CONCEPTO DE SERVICIO DE CONSTRUCCION PIPERACK,DOC COMPRAS 4500030162,HOJA DE ENTRADA 1003283384, DOC MATERIAL 501093	$556,645.82
0990011214001	ALMACENES DE PRATI S.A.	001-002-000003568	14/11/2023	2023	PLANILLA 2 AVANCE DE OBRA - COLOCACION DE RELLENO, PRECARGA Y DRENES EN EL TERRENO DONDE SE EDIFICAR A EL NUEVO CENTRO DE DISTRIBUCION DE ALMACENES DE PRATI - PERIODO DEL 01 AL 31 DEOCTUBRE DEL 2023	$250,622.91
0992762179001	RINOTROC S.A.	017-001-000001712	14/11/2023	2023	PLANILLA # 16 PERIODO DEL 07 DE OCTUBRE DEL 2023	$468.80
1793205963001	INMOBILIARIA NEPTUNO INMONEP S.A.S.	001-002-000003569	15/11/2023	2023	"EDIMCA FASE 1" INGENIERIAS Y LICENCIAS DEL PROYECTO 2BOX	$513,677.13
1792470293001	UNION CEMENTERA NACIONAL UCEM S.A.	017-001-000001713	16/11/2023	2023	PLANILLA # 1 PERIODO DEL 08 DE SEPTIEMBRE AL 27 DE SEPTIEMBRE DEL 2023ORDEN 23000277 PLANILLA DE MATERIALES PETREOS # 1	$4,601.45
1792470293001	UNION CEMENTERA NACIONAL UCEM S.A.	017-001-000001714	16/11/2023	2023	PLANILLA #1 PERIODO DEL 08 DE SEPTIEMBRE AL 27 DE SEPTIEMBRE DEL 2023ORDEN 23000525 PLANILLA DE TRANSPORTE DE MATERIALES PETREOS # 1	$2,388.49
0992153563001	INTERNATIONAL WATER SERVICES (GUAYAQUIL) INTERAGUA C. LTDA.	002-002-000003456	17/11/2023	2023	PLANILLA 2 CONTRATO DE OBRA DE INGENIERIA Y CONSTRUCCION DE DUCTO CAJON CUADRUPLE EN AV. MODESTO LUQUE NO. SCF-2023-00006 PCH PERIODO: 2 OCTUBRE 2023 AL 29 OCTUBRE 2023	$224,077.47
0992153563001	INTERNATIONAL WATER SERVICES (GUAYAQUIL) INTERAGUA C. LTDA.	002-002-000003457	20/11/2023	2023	PLANILLA 1 CONTRATO DE OBRA INGENIERÍA Y CONSTRUCCIÓN AALL CANAL 88, NUEVA GENERACION SCF-2023-00010 PERIODO: 2 DE OCTUBRE 2023 AL 29 DE OCTUBRE 2023 PLANILLA 1 CONTRATO DE OBRA INGENIERÍA Y CONSTRUCCIÓN AALL CANAL 88, NUEVA GENERACION SCF-2023-00010 PERIODO: 2 DE OCTUBRE AL 29 DE OCTUBRE 2023	$22,173.99
0992153563001	INTERNATIONAL WATER SERVICES (GUAYAQUIL) INTERAGUA C. LTDA.	002-002-000003458	20/11/2023	2023	PLANILLA 1 CONTRATO DE OBRA INGENIERÍA Y CONSTRUCCIÓN AALL CANAL 88, SECTOR LADRILLERA SCF-2023-00013 PERIODO: 02 DE OCTUBRE 2023 AL 29 DE OCTUBRE 2023 PLANILLA 1 CONTRATO DE OBRA INGENIERÍA Y CONSTRUCCIÓN AALL CANAL 88, SECTOR LADRILLERA SCF-2023-00013 PERIODO: 2 DE OCTUBRE 2023 AL 29 DE OCTUBRE 2023	$54,297.30
0992153563001	INTERNATIONAL WATER SERVICES (GUAYAQUIL) INTERAGUA C. LTDA.	002-002-000003459	20/11/2023	2023	PLANILLA 1 CONTRATO DE INGENIERÍA Y CONSTRUCCIÓN DE MURO LATERAL PARA HABILITAR CELDA NUMERO 4 DEL CANAL 35 HD-23002116 PERIODO: 2 DE OCTUBRE 2023 AL 29 DE OCTUBRE 2023	$18,464.93
0913767646001	WEISSON CEDEÑO JORGE ANTONIO	017-001-000001723	20/11/2023	2023	PLANILLA 24 PERIODO DEL 01 DE OCTUBRE AL 30 DE OCTUBRE DEL 2023	$1,728.74
0992480440001	GEOFORCE S.A.	017-001-000001724	20/11/2023	2023	PLANILLA # 1 PERIODO DEL 01 DE OCTUBRE AL 28 DE OCTUBRE DEL 2023	$681.53
0913767646001	WEISSON CEDEÑO JORGE ANTONIO	017-001-000001725	20/11/2023	2023	PLANILLA # 23 PERIODO DEL 01 DE SEPTIEMBRE AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2023	$2,438.55
0992711523001	INBALNOR S.A.	002-002-000003460	21/11/2023	2023	"POR CONCEPTO DE CONSTRUCCION DE SUBESTACION ELECTRICA DEL EDIFICIO DE MANUFACTURA EN INBALNOR,DOC COMPRAS 4210185632, HOJA DE ENTRADA 1003292523, DOC MATERIAL 5011058785"PERIODO: 01 AL 15 DE OCTUBRE DEL 2023PLANILLA 2	$79,900.38
0992711523001	INBALNOR S.A.	002-002-000003461	21/11/2023	2023	"POR CONCEPTO DE SERVICIO DE CONSTRUCCION CUBIERTA, DOC COMPRAS 4500030162, HOJA DE ENTRADA 1003296374, DOC MATERIAL 5011060423.""POR CONCEPTO DE SERVICIO DE CONSTRUCCION PIPERACK, 4500030162,HOJA DE ENTRADA 1003296375, DOC MATERIAL 5011060424."PLA	$564,134.32
1793194511001	HOMECENTERS ECUATORIANOS S.A.S.	001-002-000003576	22/11/2023	2023	OS#068-2023 HCE-GLP-F4-OC-068-SERV.ARMADO DE ACCESORIOS METALICOS - ARMADO DE EXHIBICIONES, INLCUYE HERRAMIENTAS PARA AJUSTES, HORARIO DIURNO	$12,500.92
0992711523001	INBALNOR S.A.	002-002-000003462	22/11/2023	2023	"POR CONCEPTO DE SERVICIO DE CONSTRUCCIÓN DE NAVE DE ENVASADO Y ALMACÉN DE PRODUCTO TERMINADO, DOC COMPRAS 4500027662, HOJA DE ENTRADA 1003297282, DOC MATERIAL 5011067070"CERTIFICACION DE AVANCE DE OBRA N°7PERIODO: 01 AL 15 DE OCTUBRE DEL 2023CO	$274,757.82
0992711523001	INBALNOR S.A.	002-002-000003463	22/11/2023	2023	"POR CONCEPTO DE SERVICIO DE CONSTRUCCION ALMACEN DE SOYA, DOC COMPRAS 4500024070, HOJA DE ENTRADA 1003280189 , DOC MATERIAL 5010902504."PLANILLA#9CONTRATO PARA LA CONSTRUCCION DE ALMACEN PARA PASTA DE SOYA AL GRANEL EN LA PLANTA MILAGRO UBICADA EN	$430,522.16
0992762179001	RINOTROC S.A.	017-001-000001731	22/11/2023	2023	PLANILLA # 15 PERIODO DEL 09 DE SEPTIEMBRE AL 02 DE OCTUBRE DEL 2023	$5,085.78

FACTURACION AÑO 2023

RUC_CLIENTE	NOMBRE_CLIENTE	NUMERO_FACTURA	FECHA_FACTURA	AÑO	DETALLE	SUBTOTAL
1793194511001	HOMECENTERS ECUATORIANOS S.A.S.	001-002-000003578	23/11/2023	2023	OS 073-2023 HCE-GLP-F4-OC-073-SERV.INSTALACIONES. ELECTRICAS - ARMADO DE RIELESELECTRICAS PARA EXHIBICION DE PRODUCTOS ELECTRICOS DEVENTA,DEBEN TENER DOMINIO Y BUEN OFICIO, HORARIO DIURNO OS 073-2023 HCE-GLP-F4-OC-073-SERV.INSTALACIONES. ELECTRICAS - ARMADO DE RIELESELECTRICAS PARA EXHIBICION DE PRODUCTOS ELECTRICOS DEVENTA,DEBEN TENER DOMINIO Y BUEN OFICIO, HORARIO DIURNO.	$30,759.95
1793194511001	HOMECENTERS ECUATORIANOS S.A.S.	001-002-000003577	23/11/2023	2023	PLANILLA 6 - CONTRATO EPC-INGENIERIA-OBRA GRUESA E IMPLEMENTACION PROMART GALPONES - PERIODO DEL 1 AL 27 DE OCTUBRE DEL 2023	$1,725,208.91
0993382453001	CONSORCIO SAUCES-JIMBILLA	002-002-000003464	23/11/2023	2023	PLANILLA#1 MANO DE OBRA - CONTRATO DE EJECUCIÓN E INSTALACIÓN PARA "MEJORAMIENTO DE LA VÍA SAUCES NORTE-SOLAMAR-JIMBILLA,CANTÓN LOJA, PROVINCIA DE LOJA"PERIODO: 18 AL 31 DE JULIO DEL 2023	$7,792.99
0993382453001	CONSORCIO SAUCES-JIMBILLA	002-002-000003465	23/11/2023	2023	PLANILLA 1 SUMINISTRO DE MATERIALES - CONTRATO DE SUMINISTRO MATERIALES PARA "MEJORAMIENTO DE LA VÍA SAUCES NORTE-SOLAMAR-JIMBILLA, CANTON LOJA, PROVINCIA DE LOJA"PERIODO: 18 AL 31 DE JULIO DEL 2023	$17,789.54
0993382453001	CONSORCIO SAUCES-JIMBILLA	002-002-000003466	23/11/2023	2023	PLANILLA 1DIRECCION TECNICA - CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE DIRECCION TECNICA PARA "MEJORAMIENTO DE LA VIA SAUCES NORTE-SOLAMAR--JIMBILLA, CANTON LOJA, PROVINCIA DE LOJA"PERIODO: 18 AL 31 DE JULIO DEL 2023	$8,310.41
0993382453001	CONSORCIO SAUCES-JIMBILLA	002-002-000003467	23/11/2023	2023	PLANILLA 1ALQUILER DE EQUIPOSCONTRATO DE ALQUILER DE EQUIPOS PARA "MEJORAMIENTO DE LA VÍA SAUCES NORTE-SOLAMAR-JIMBILLA, CANATON LOJA, PROVINCIA DE LOJA"PERIODO: 18 AL 31 DE JULIO DEL 2023	$20,586.88
0913767646001	WEISSON CEDEÑO JORGE ANTONIO	017-001-000001742	28/11/2023	2023	PLANILLA 25 PERIODO DEL 06 DE NOVIEMBRE AL 12 DE NOVIEMBRE DEL 2023	$2,279.27
0190103536001	HORMIGONES Y PISOS HORMIPISOS CIA. LTDA.	017-001-000001758	30/11/2023	2023	PLANILLA 22 PERIODO DEL 13 DE NOVIEMBRE AL 29 DE NOVIEMBRE DEL 2023	$8,135.96
1793139515001	FIDEICOMISO INMOBILIARIO ATTIVA	002-002-000003475	1/12/2023	2023	PLANILLA#4 CONSTRUCCION PROYECTO ATTIVA PERIODO JUNIO-AGOSTO	$156,094.77
0991100741001	EQUIPOS Y TRANSPORTES S.A. EQUITRANSA	002-002-000003482	7/12/2023	2023	ANTICIPO CONTRATO EL MOVIMIENTO DE TIERRAS PARA EL DESAZOLVE DEL BY PASS 2 Y 5 PERTENECIENTES A LA CUENCA BAJA DEL GUAYAS ANTICIPO CONTRATO EL MOVIMIENTO DE TIERRAS PARA EL DESAZOLVE DEL BY PASS 2 Y 5 PERTENECIENTES A LA CUENCA BAJA DEL GUAYAS	$150,000.00
0968595970001	EMPRESA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE GUAYAQUIL,	002-002-000003481	7/12/2023	2023	AJUSTE DE CERTIFICACION N5 DEL CONTRATO LPI-EMAPAGEP-AFD-03-2020 CONSTRUCCION DE ESTACION DE BOMBEO ML-1 MAS LINEA DE IMPULSION DEL ALCANTARILLADO SANITARIOS DEL SISTEMA 3- FASE 3 PERIODO: 01 DE MARZO HASTA 31 DE MAYO DEL 2023	$125,522.20
0913767646001	WEISSON CEDEÑO JORGE ANTONIO	017-001-000001759	7/12/2023	2023	PLANILLA # 26 PERIODO DEL 13 DE NOVIEMBRE AL 29 DE NOVIEMBRE DEL 2023	$1,541.90
1793198865001	STRACON-RIPCONCIV ECUADOR STRACONRIP S.A.S.	001-002-000003595	12/12/2023	2023	PLANILLA #13 SERVICIOS BACK OFFICE -PRECONSTRUCCION PERIODO DEL 01 AL 30 DE NOVIEMBRE DEL 2023	$1,584.00
1793198865001	STRACON-RIPCONCIV ECUADOR STRACONRIP S.A.S.	001-002-000003596	12/12/2023	2023	PLANILLA #15 PRESTACION DE SERVICIOSPRECONSTRUCCION Y CAPACITACION PERIODO DEL 01 AL 30 DENOVIEMBRE DEL 2023	$100.00
0992762179001	RINOTROC S.A.	001-002-000000428	13/12/2023	2023	PLANILLA #15 PERIODO DEL 09 DE SEPTIEMBRE AL 02 DE OCTUBRE DEL 2023	-$5,085.78
0992762179001	RINOTROC S.A.	017-001-000001762	13/12/2023	2023	PLANILLA 15 PERIODO DEL 09 DE SEPTIEMBRE AL 02 DE OCTUBRE DEL 2023	$5,085.78
0990011214001	ALMACENES DE PRATI S.A.	001-002-000003597	14/12/2023	2023	PLANILLA 3 AVANCE DE OBRA - COLOCACION DE RELLENO, PRECARGA Y DRENES EN EL TERRENO DONDE SE EDIFICAR A EL NUEVO CENTRO DE DISTRIBUCION DE ALMACENES DE PRATI - PERIODO DEL 01 AL 30 DE NOVIEMBRE DEL 2023	$663,835.17
0992153563001	INTERNATIONAL WATER SERVICES (GUAYAQUIL) INTERAGUA C. LTDA.	002-002-000003487	14/12/2023	2023	PLANILLA 3 CONTRATO DE OBRA DE INGENIERIA Y CONSTRUCCION DE DUCTO CAJON CUADRUPLE EN AV. MODESTO LUQUE NO. SCF-2023-00006 PCH PERIODO: 30 DE OCTUBRE 2023 AL 26 DE NOVIEMBRE 2023	$330,359.57
0992153563001	INTERNATIONAL WATER SERVICES (GUAYAQUIL) INTERAGUA C. LTDA.	002-002-000003488	14/12/2023	2023	PLANILLA 4 CONTRATO DE OBRA DE INGENIERIA Y CONSTRUCCION DE DUCTO CAJON CUADRUPLE EN AV. MODESTO LUQUE NO. SCF-2023-00006 PCH PERIODO: 27 DE NOVIEMBRE 2023 AL 30 DE NOVIEMBRE 2023	$85,468.87
0992711523001	INBALNOR S.A.	002-002-000003490	15/12/2023	2023	"POR CONCEPTO DE SERVICIO DE CONSTRUCCION CUBIERTA, DOC COMPRAS 4500030162, HOJA DE ENTRADA 1003323044, DOC MATERIAL 5011253280.""POR CONCEPTO DE SERVICIO DE CONSTRUCCION PIPERACK, DOC COMPRAS 4500030162, HOJA DE ENTRADA 1003323038, DOC MATERIAL 501	$204,685.91
0992153563001	INTERNATIONAL WATER SERVICES (GUAYAQUIL) INTERAGUA C. LTDA.	002-002-000003491	15/12/2023	2023	PLANILLA 2 CONTRATO DE OBRA INGENIERIA Y CONSTRUCCION AALL CANAL 88, SECTOR LADRILLERA SCF-2023-00013 PERIODO: 30 DE OCTUBRE 2023 AL 03 DE DICIEMBRE 2023	$67,494.58
0992153563001	INTERNATIONAL WATER SERVICES (GUAYAQUIL) INTERAGUA C. LTDA.	002-002-000003492	15/12/2023	2023	PLANILLA 2 CONTRATO DE OBRA INGENIERIA Y CONSTRUCCION AALL CANAL 88, NUEVA GENERACION SCF2023-00010 PERIODO: 30 DE OCTUBRE 2023 AL 03 DE DICIEMBRE 2023	$80,706.88
0992153563001	INTERNATIONAL WATER SERVICES (GUAYAQUIL) INTERAGUA C. LTDA.	002-002-000003493	15/12/2023	2023	PLANILLA 3 CONTRATO DE OBRA INGENIERIA Y CONSTRUCCION AALL CANAL 88, SECTOR LADRILLERA SCF-2023-00013 PERIODO: 04 DE DICIEMBRE 2023 AL 10 DE DICIEMBRE 2023	$16,255.71
0992153563001	INTERNATIONAL WATER SERVICES (GUAYAQUIL) INTERAGUA C. LTDA.	002-002-000003494	15/12/2023	2023	PLANILLA 3 CONTRATO DE OBRA INGENIERIA Y CONSTRUCCION AALL CANAL 88, NUEVA GENERACION SCF2023-00010 PERIODO: 04 DE DICIEMBRE AL 10 DE DICIEMBRE 2023	$38,918.49
0992153563001	INTERNATIONAL WATER SERVICES (GUAYAQUIL) INTERAGUA C. LTDA.	002-002-000003495	15/12/2023	2023	PLANILLA 1 CONTRATO DE OBRA INGENIERIA Y CONSTRUCCION DEALCANTARILLA TIPO DUCTO CAJÓN 2.50 X 2.00 MTS, E = 20 CMS. SECTOR MI LOTE. L = 455 MTS SCF-2023-00023 PERIODO: 20 DE NOVIEMBRE DEL 2023 AL 10 DE DICIEMBRE 2023	$229,936.94
1792470293001	UNION CEMENTERA NACIONAL UCEM S.A.	017-001-000001771	15/12/2023	2023	PLANILLA 2 PERIODO DEL 23 DE NOVIEMBRE AL 27 DE NOVIEMBRE DEL 2023	$3,670.00
0992360399001	INDUCTROC S.A.	017-001-000001776	15/12/2023	2023	PLANILLA 3 PERIODO DEL 01 DE NOVIEMBRE AL 30 DE NOVIEMBRE DEL 2023	$443.04
0992153563001	INTERNATIONAL WATER SERVICES (GUAYAQUIL) INTERAGUA C. LTDA.	002-002-000003498	19/12/2023	2023	PLANILLA 2 CONTRATO DE INGENIERIA Y CONSTRUCCION DE MURO LATERAL PARA HABILITAR CELDA NUMERO 4 DEL CANAL 35 HD-23002116 PERIODO: 30 DE OCTUBRE 2023 AL 26 DE NOVIEMBRE 2023 PLANILLA 2 CONTRATO DE INGENIERIA Y CONSTRUCCION DE MURO LATERAL PARA HABILITAR CELDA NUMERO 4 DEL CANAL 35 HD-23002116 PERIODO: 30 DE OCTUBRE 2023 AL 26 DE NOVIEMBRE 2023	$56,772.15
0992153563001	INTERNATIONAL WATER SERVICES (GUAYAQUIL) INTERAGUA C. LTDA.	002-002-000003499	19/12/2023	2023	PLANILLA 2 CONTRATO DE OBRA INGENIERIA Y CONSTRUCCION DE ALCANTARILLA TIPO DUCTO CAJON 2.50 X 2.00 MTS, E = 20 CMS. SECTOR MI LOTE. L = 455 MTS SCF-2023-00023 PERIODO: 11 DE DICIEMBRE 2023 PLANILLA 2 CONTRATO DE OBRA INGENIERIA Y CONSTRUCCION DE ALCANTARILLA TIPO DUCTO CAJON 2.50 X 2.00 MTS, E = 20 CMS. SECTOR MI LOTE. L = 455 MTS SCF-2023-00023 PERIODO: 11 DE DICIEMBRE 2023	$66,349.68

FACTURACION AÑO 2023

RUC_CLIENTE	NOMBRE_CLIENTE	NUMERO_FACTURA	FECHA_FACTURA	AÑO	DETALLE	SUBTOTAL
0992153563001	INTERNATIONAL WATER SERVICES (GUAYAQUIL) INTERAGUA C. LTDA.	002-002-000003500	19/12/2023	2023	PLANILLA 3 CONTRATO DE INGENIERIA YCONSTRUCCION DE MURO LATERAL PARA HABILITAR CELDANUMERO 4 DEL CANAL 35 HD-23002116 PERIODO: 27 DE NOVIEMBRE 2023 AL 30 DE NOVIEMBRE 2023	$8,622.63
0968595970001	EMPRESA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE GUAYAQUIL,	002-002-000003503	21/12/2023	2023	AJUSTE DE CERTIFICACION N6 DEL CONTRATO LPI-EMAPAG-EP-AFD-03-20 DEL CONTRATO LPI-EMAPAG-EP-AFD-03-2020 CONSTRUCCION ESTACION DE BOMBEO 3-FASE 3 PERIODO: 01 DE JUNIO HASTA 31 DE AGOSTO DEL 2023 AJUSTE DE CERTIFICACION N6 DEL CONTRATO LPI-EMAPAG-EP-AFD-03-2020 N6 DEL CONTRATO LPI-EMAPAG-EP-AFD-03-2020 CONSTRUCCION ESTACION DE BOMBEO 3-FASE 3 PERIODO: 01 DE JUNIO HASTA 31 DE AGOSTO DEL 2023	$147,266.41
0968595970001	EMPRESA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE GUAYAQUIL,	002-002-000003504	21/12/2023	2023	PLANILLA N6 DEL CONTRATO LPI-EMAPAG-EP-AFD-03-2020 CONSTRUCCION DE ESTACION DE BOMBEO ML-1 MAS LINEA DE IMPULSION DEL ALCANTARILLADO SANITARIOS DEL SISTEMA 3- FASE 3 PERIODO: 01 DE JUNIO HASTA 31 AGOSTO DEL 2023 PLANILLA N6 DEL CONTRATO LPI-EMAPAG-EP-AFD-03-2020 CONSTRUCCION ESTACION DE BOMBEO ML-1 MAS LINEA DE IMPULSION DEL ALCANTARILLADO SANITARIOS DEL SISTEMA 3- FASE 3 PERIODO: 01 DE JUNIO HASTA 31 DE AGOSTO DEL 2023	$1,306,711.72
1792470293001	UNION CEMENTERA NACIONAL UCEM S.A.	017-001-000001795	21/12/2023	2023	PLANILLA 2 PERIODO DEL 23 DE NOVIEMBRE AL 27 DE NOVIEMBRE DEL 2023 TRANSPORTE DE DE AGREGADO GRUESO 07 ORDEN # 23000637 OL	$1,905.00
0992233761001	AINSA S.A	017-001-000001802	22/12/2023	2023	PLANILLA #1 PERIODO DEL 28 DE NOVIEMBRE AL 13 DE DICIEMBRE DEL 2023CAPA DE RODADURA DE HORMIGON ASFALTICO MEZCLADO EN PLANTA E=7.62 CM;3" PLANILLA #1 PERIODO DEL 28 DE NOVIEMBRE AL 13 DE DICIEMBRE DEL 2023EXCAVACION EN CAJERA PLANILLA #1 PERIODO DEL 28 DE NOVIEMBRE AL 13 DE DICIEMBRE DEL 2023RELLENO CON MATERIAL DE MEJORAMIENTO PLANILLA #1 PERIODO DEL 28 DE NOVIEMBRE AL 13 DE DICIEMBRE DEL 2023RELLENO CON MATERIAL DE SUB BASE CLASE 2 PLANILLA #1 PERIODO DEL 28 DE NOVIEMBRE AL 13 DE DICIEMBR	$55,146.89
0993382453001	CONSORCIO SAUCES-JIMBILLA	002-002-000003511	27/12/2023	2023	PLANILLA#2 MANO DE OBRA - CONTRATO DE EJECUCION E INSTALACION PARA MEJORAMIENTO DE LA VIA SAUCES NOR TE-SOLAMAR-JIMBILLA,CANTON LOJA,PROVINCIA DE LOJAPERIODO: 01 AL 31 DE AGOSTO DEL 2023	$30,843.01
0993382453001	CONSORCIO SAUCES-JIMBILLA	002-002-000003512	27/12/2023	2023	PLANILLA 2 SUMINISTRO DE MATERIALES - CONTRATO DE SUMINISTRO MATERIALES PARA MEJORAMIENTO DE LA VIA SAUCES NORTE- SOLAMAR-JIMBILLA, CANTON LOJA,PROVINCIA DE LOJA PERIODO: 01 AL 31 DE AGOSTO DEL 2023	$77,624.76
0993382453001	CONSORCIO SAUCES-JIMBILLA	002-002-000003513	28/12/2023	2023	PLANILLA 2 DIRECCION TECNICA - CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS DE DIRECCION TECNICA PARA MEJORAMIENTO DE LA VIA SAUCES- NORTE-SOLAMAR- JIMBILLA- CANTON LOJA , PROVINCIA DE LOJAPERIODO: 01 AL 31 DE AGOSTO DEL 2023	$22,713.72
0993382453001	CONSORCIO SAUCES-JIMBILLA	002-002-000003514	28/12/2023	2023	PLANILLA 2 ALQUILER DE EQUIPOS CONTRATO DE ALQUILER DE EQUIPOSARA MEJORAMIENTO DE LA VIA SAUCES NORTE-SOLAMAR-JIMBILLA, CANTON LOJA, PROVINCIA DE LOJA PERIODO: 01 AL 31 DE AGOSTO DEL 2023	$17,719.74
1793198865001	STRACON-RIPCONCIV ECUADOR STRACONRIP S.A.S.	001-002-000003602	29/12/2023	2023	PLANILLA #14 SERVICIOS BACK OFFICE -PRECONSTRUCCION PERIODO DEL 01 AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2023	$1,584.00
0190103536001	HORMIGONES Y PISOS HORMIPISOS CIA. LTDA.	017-001-000001829	29/12/2023	2023	PLANILLA 23 PERIODO DEL 01 DE DICIEMBRE AL 30 DE DICIEMBRE DEL 2023	$8,117.66
					TOTAL FACTURADO 2023 SIN IVA	**$45,289,471.99**

RIPCONCIV
CONSTRUCTORA

ENERO 2023

RIPCONCIV
CONSTRUCTORA

RIPCONCIV CONSTRUCCIONES CIVILES CIA.LTDA.

RIPCONCIV CIA. LTDA.

Dirección Matriz: Eloy Alfaro N35-09 y Av. Portugal

Dirección Sucursal: AV. FRANCISCO DE ORELLANA SOLAR 4-2 Y JUAN TANCA MARENGO

CONTRIBUYENTE ESPECIAL Nro.: 636

OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD: SI

R.U.C.: 1791344154001

FACTURA

No.: 001-002-000003244

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN:
1001202301179134415400120010020000032447479085316

FECHA Y HORA DE AUTORIZACIÓN: 2023-01-10T17:36:14-05:00

AMBIENTE: PRODUCCIÓN

EMISIÓN: NORMAL

CLAVE DE ACCESO

1001202301179134415400120010020000032447479085316

Razón Social / Nombres y Apellidos: CONSORCIO AGUA POTABLE LA AURORA

Fecha Emisión: 10/01/2023 Guía Remisión: Identificación: 0993333972001

Cod. Principal	Cantidad	Descripción	Detalle Adicional	Precio Unitario	Descuento	Precio Total
VEINFRAEPLANILLAS	1.00000	INFRAESTRUCTURA: PLANILLAS	PLANILLA #7 PROYECTO: CONSTRUCCION DE LA I ETAPA DEL SISTEMA DE ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE PARA LA PARROQUIA SATELITE LA AURORA CANTON DAULE, PROV INCIA DEL GUAYAS PERIODO: DEL 01 OCTUBRE AL 30 DE NOVIEMBRE DEL 2022	749300.82000	0.00	749300.82

Información Adicional

Monto: OCHOCIENTOS TREINTA Y NUEVE MIL DOSCIENTOS DIEZ Y SEIS CON 92/100 DOLARES
Email: consorcioapdaulelaaurora@gmail.com; mcardenas@ripconciv.com
Teléfono: 0000000000

Forma de Pago	Valor	Plazo	Tiempo
OTROS CON UTILIZACION DEL SISTEMA FINANCIERO	839216.92	0	DIAS

SUBTOTAL 12%	749300.82
SUBTOTAL 0%	0.00
SUBTOTAL No objeto de IVA	0.00
SUBTOTAL Exento de IVA	0.00
SUBTOTAL SIN IMPUESTOS	749300.82
TOTAL Descuento	0.00
ICE	0.00
IVA 12%	89916.10
IRBPNR	0.00
PROPINA	0.00
VALOR TOTAL	839216.92

RIPCONCIV
CONSTRUCTORA

RIPCONCIV CONSTRUCCIONES CIVILES CIA.LTDA.

RIPCONCIV CIA. LTDA.

Dirección Matriz: Eloy Alfaro N35-09 y Av. Portugal

Dirección Sucursal: AV. FRANCISCO DE ORELLANA SOLAR 4-2 Y JUAN TANCA MARENGO

CONTRIBUYENTE ESPECIAL Nro.: 636

OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD: SI

R.U.C.: 1791344154001

FACTURA

No.: 001-002-000003245

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN:
1001202301179134415400120010020000032451144063919

FECHA Y HORA DE AUTORIZACIÓN: 2023-01-10T17:45:14-05:00

AMBIENTE: PRODUCCIÓN

EMISIÓN: NORMAL

CLAVE DE ACCESO



1001202301179134415400120010020000032451144063919

Razón Social / Nombres y Apellidos: CONSORCIO AGUA POTABLE LA AURORA

Fecha Emisión: 10/01/2023 Guía Remisión: Identificación: 0993333972001

Cod. Principal	Cantidad	Descripción	Detalle Adicional	Precio Unitario	Descuento	Precio Total
VEINFRAEPLANILLAS	1.00000	INFRAESTRUCTURA: PLANILLAS	Planilla de reajuste provisional #7 Periodo comprendido entre el 01 de Octubre al 30 de noviembre de l 2022	83172.39000	0.00	83172.39

Información Adicional

Monto: NOVENTA Y TRES MIL CIENTO CINCUENTA Y TRES CON 08/100 DOLARES
Email: consorcioapdaulelaaurora@gmail.com; mcardenas@ripconciv.com
Teléfono: 0000000000

Forma de Pago	Valor	Plazo	Tiempo
OTROS CON UTILIZACION DEL SISTEMA FINANCIERO	93153.08	0	DIAS

SUBTOTAL 12%	83172.39
SUBTOTAL 0%	0.00
SUBTOTAL No objeto de IVA	0.00
SUBTOTAL Exento de IVA	0.00
SUBTOTAL SIN IMPUESTOS	83172.39
TOTAL Descuento	0.00
ICE	0.00
IVA 12%	9980.69
IRBPNR	0.00
PROPINA	0.00
VALOR TOTAL	93153.08

RIPCONCIV
CONSTRUCTORA

RIPCONCIV CONSTRUCCIONES CIVILES CIA.LTDA.

RIPCONCIV CIA. LTDA.

Dirección Matriz: Eloy Alfaro N35-09 y Av. Portugal

Dirección Sucursal: AV. FRANCISCO DE ORELLANA SOLAR 4-2 Y JUAN TANCA MARENGO

CONTRIBUYENTE ESPECIAL Nro.: 636

OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD: SI

R.U.C.: 1791344154001

FACTURA

No.: 001-002-000003246

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN:
1001202301179134415400120010020000032465455627213

FECHA Y HORA DE AUTORIZACIÓN: 2023-01-10T17:52:05-05:00

AMBIENTE: PRODUCCIÓN

EMISIÓN: NORMAL

CLAVE DE ACCESO

1001202301179134415400120010020000032465455627213

Razón Social / Nombres y Apellidos: CONSORCIO AGUA POTABLE LA AURORA

Fecha Emisión: 10/01/2023 Guía Remisión: Identificación: 0993333972001

Cod. Principal	Cantidad	Descripción	Detalle Adicional	Precio Unitario	Descuento	Precio Total
VEINFRAEPLANILLAS	1.00000	INFRAESTRUCTURA: PLANILLAS	PLANILLA #3 CONTRATO COMPLEMENTARIO #1 PROYECTO:CO NSTRUCCION DE LA I ETAPA DEL SISTEMA DE ABASTECIMI ENTO DE AGUA POTABLE PARA LA PARROQUIA SATELITELA AURORA CANTON DAULE, PROVINCIA DEL GUAYAS PERIODO: DEL 01 DE OCTUBRE AL 30 DE NOVIEMBRE DEL 2022	1989.00000	0.00	1989.00

Información Adicional

Monto: DOS MIL DOSCIENTOS VEINTE Y SIETE CON 68/100 DOLARES
Email: consorcioapdaulelaaurora@gmail.com; mcardenas@ripconciv.com
Teléfono: 0000000000

Forma de Pago	Valor	Plazo	Tiempo
OTROS CON UTILIZACION DEL SISTEMA FINANCIERO	2227.68	0	DIAS

SUBTOTAL 12%	1989.00
SUBTOTAL 0%	0.00
SUBTOTAL No objeto de IVA	0.00
SUBTOTAL Exento de IVA	0.00
SUBTOTAL SIN IMPUESTOS	1989.00
TOTAL Descuento	0.00
ICE	0.00
IVA 12%	238.68
IRBPNR	0.00
PROPINA	0.00
VALOR TOTAL	2227.68

RIPCONCIV
CONSTRUCTORA

RIPCONCIV CONSTRUCCIONES CIVILES CIA.LTDA.

RIPCONCIV CIA. LTDA.

Dirección Matriz: Eloy Alfaro N35-09 y Av. Portugal

Dirección Sucursal: AV. FRANCISCO DE ORELLANA SOLAR 4-2 Y JUAN TANCA MARENGO

CONTRIBUYENTE ESPECIAL Nro.: 636

OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD: SI

R.U.C.: 1791344154001

FACTURA

No.: 001-002-000003247

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN:
1001202301179134415400120010020000032479276641719

FECHA Y HORA DE AUTORIZACIÓN: 2023-01-10T17:57:37-05:00

AMBIENTE: PRODUCCIÓN

EMISIÓN: NORMAL

CLAVE DE ACCESO

1001202301179134415400120010020000032479276641719

Razón Social / Nombres y Apellidos: CONSORCIO AGUA POTABLE LA AURORA

Fecha Emisión: 10/01/2023 Guía Remisión: Identificación: 0993333972001

Cod. Principal	Cantidad	Descripción	Detalle Adicional	Precio Unitario	Descuento	Precio Total
VEINFRAEPLANILLAS	1.00000	INFRAESTRUCTURA: PLANILLAS	Planilla de reajuste provisional #3 Contrato Complementario #1 Periodo comprendido entre el 01 de octubre al 30 de noviembre del 2022	57.68000	0.00	57.68

Información Adicional

Monto: SESENTA Y CUATRO CON 60/100 DOLARES
Email: consorcioapdaulelaaurora@gmail.com; mcardenas@ripconciv.com
Teléfono: 0000000000

Forma de Pago	Valor	Plazo	Tiempo
OTROS CON UTILIZACION DEL SISTEMA FINANCIERO	64.60	0	DIAS

SUBTOTAL 12%	57.68
SUBTOTAL 0%	0.00
SUBTOTAL No objeto de IVA	0.00
SUBTOTAL Exento de IVA	0.00
SUBTOTAL SIN IMPUESTOS	57.68
TOTAL Descuento	0.00
ICE	0.00
IVA 12%	6.92
IRBPNR	0.00
PROPINA	0.00
VALOR TOTAL	64.60

RIPCONCIV
CONSTRUCTORA

RIPCONCIV CONSTRUCCIONES CIVILES CIA.LTDA.

RIPCONCIV CIA. LTDA.

Dirección Matriz: Eloy Alfaro N35-09 y Av. Portugal

Dirección Sucursal: AV. FRANCISCO DE ORELLANA SOLAR 4-2 Y JUAN TANCA MARENGO

CONTRIBUYENTE ESPECIAL Nro.: 636

OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD: SI

R.U.C.: 1791344154001

FACTURA

No.: 001-002-000003248

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN:
1001202301179134415400120010020000032480728565916

FECHA Y HORA DE AUTORIZACIÓN: 2023-01-10T18:05:28-05:00

AMBIENTE: PRODUCCIÓN

EMISIÓN: NORMAL

CLAVE DE ACCESO

1001202301179134415400120010020000032480728565916

Razón Social / Nombres y Apellidos: CONSORCIO AGUA POTABLE LA AURORA

Fecha Emisión: 10/01/2023 Guía Remisión: Identificación: 0993333972001

Cod. Principal	Cantidad	Descripción	Detalle Adicional	Precio Unitario	Descuento	Precio Total
VEINFRAEPLANILLAS	1.00000	INFRAESTRUCTURA: PLANILLAS	PLANILLA #2 CONTRATO COMPLEMENTARIO #2 PROYECTO:CO NSTRUCCION DE LA I ETAPA DEL SISTEMA DE ABASTECIMI ENTO DE AGUA POTABLE PARA LA PARROQUIA SATELITE LA AURORA CANTON DAULE, PROVINCIA DELGUAYAS PERIODO:D EL 01 DE OCTUBRE AL 30 DE NOVIEMBRE DEL 2022	89820.58000	0.00	89820.58

Información Adicional

Monto: CIEN MIL QUINIENTOS NOVENTA Y NUEVE CON 05/100 DOLARES
Email: consorcioapdaulelaaurora@gmail.com; mcardenas@ripconciv.com
Teléfono: 0000000000

Forma de Pago	Valor	Plazo	Tiempo
OTROS CON UTILIZACION DEL SISTEMA FINANCIERO	100599.05	0	DIAS

SUBTOTAL 12%	89820.58
SUBTOTAL 0%	0.00
SUBTOTAL No objeto de IVA	0.00
SUBTOTAL Exento de IVA	0.00
SUBTOTAL SIN IMPUESTOS	89820.58
TOTAL Descuento	0.00
ICE	0.00
IVA 12%	10778.47
IRBPNR	0.00
PROPINA	0.00
VALOR TOTAL	100599.05

RIPCONCIV
CONSTRUCTORA

RIPCONCIV CONSTRUCCIONES CIVILES CIA.LTDA.

RIPCONCIV CIA. LTDA.

Dirección Matriz: Eloy Alfaro N35-09 y Av. Portugal

Dirección Sucursal: AV. FRANCISCO DE ORELLANA SOLAR 4-2 Y JUAN TANCA MARENGO

CONTRIBUYENTE ESPECIAL Nro.: 636

OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD: SI

R.U.C.: 1791344154001

FACTURA

No.: 001-002-000003249

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN:
1001202301179134415400120010020000032496048134310

FECHA Y HORA DE AUTORIZACIÓN: 2023-01-10T18:10:15-05:00

AMBIENTE: PRODUCCIÓN

EMISIÓN: NORMAL

CLAVE DE ACCESO

1001202301179134415400120010020000032496048134310

Razón Social / Nombres y Apellidos: CONSORCIO AGUA POTABLE LA AURORA

Fecha Emisión: 10/01/2023 Guía Remisión: Identificación: 0993333972001

Cod. Principal	Cantidad	Descripción	Detalle Adicional	Precio Unitario	Descuento	Precio Total
VEINFRAEPLANILLAS	1.00000	INFRAESTRUCTURA: PLANILLAS	Planilla de reajuste provisional #2 Contrato Complementario #2 Periodo comprendido entre el 01 ddeo ctubre al 30 de noviembre del 2022	3862.28000	0.00	3862.28

Información Adicional

Monto: CUATRO MIL TRESCIENTOS VEINTE Y CINCO CON 75/100 DOLARES
Email: consorcioapdaulelaaurora@gmail.com; mcardenas@ripconciv.com
Teléfono: 0000000000

Forma de Pago	Valor	Plazo	Tiempo
OTROS CON UTILIZACION DEL SISTEMA FINANCIERO	4325.75	0	DIAS

SUBTOTAL 12%	3862.28
SUBTOTAL 0%	0.00
SUBTOTAL No objeto de IVA	0.00
SUBTOTAL Exento de IVA	0.00
SUBTOTAL SIN IMPUESTOS	3862.28
TOTAL Descuento	0.00
ICE	0.00
IVA 12%	463.47
IRBPNR	0.00
PROPINA	0.00
VALOR TOTAL	4325.75

RIPCONCIV
CONSTRUCTORA

RIPCONCIV CONSTRUCCIONES CIVILES CIA.LTDA.

RIPCONCIV CIA. LTDA.

Dirección Matriz: Eloy Alfaro N35-09 y Av. Portugal

Dirección Sucursal: AV. FRANCISCO DE ORELLANA SOLAR 4-2 Y JUAN TANCA MARENGO

CONTRIBUYENTE ESPECIAL Nro.: 636

OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD: SI

R.U.C.: 1791344154001

FACTURA

No.: 001-002-000003250

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN:
1001202301179134415400120010020000032504033448516

FECHA Y HORA DE AUTORIZACIÓN: 2023-01-10T18:18:12-05:00

AMBIENTE: PRODUCCIÓN

EMISIÓN: NORMAL

CLAVE DE ACCESO

1001202301179134415400120010020000032504033448516

Razón Social / Nombres y Apellidos: CONSORCIO AGUA POTABLE LA AURORA

Fecha Emisión: 10/01/2023 Guía Remisión: Identificación: 0993333972001

Cod. Principal	Cantidad	Descripción	Detalle Adicional	Precio Unitario	Descuento	Precio Total
VEINFRAEPLANILLAS	1.00000	INFRAESTRUCTURA: PLANILLAS	PLANILLA #1 CONTRATO COMPLEMENTARIO #2 PROYECTO:CO NSTRUCCION DE LA I ETAPA DEL SISTEMA DE ABASTECIMI ENTO DE AGUA POTABLE PARA LA PARROQUIA SATELITELA AURORA CANTON DAULE, PROVINCIA DELGUAYAS PERIODO: DEL 07 AL 30 DE SEPTIEMBREDEL 2022	37475.97000	0.00	37475.97

Información Adicional

Monto: CUARENTA Y UN MIL NOVECIENTOS SETENTA Y TRES CON 09/100 DOLARES
Email: consorcioapdaulelaaurora@gmail.com; mcardenas@ripconciv.com
Teléfono: 0000000000

Forma de Pago	Valor	Plazo	Tiempo
OTROS CON UTILIZACION DEL SISTEMA FINANCIERO	41973.09	0	DIAS

SUBTOTAL 12%	37475.97
SUBTOTAL 0%	0.00
SUBTOTAL No objeto de IVA	0.00
SUBTOTAL Exento de IVA	0.00
SUBTOTAL SIN IMPUESTOS	37475.97
TOTAL Descuento	0.00
ICE	0.00
IVA 12%	4497.12
IRBPNR	0.00
PROPINA	0.00
VALOR TOTAL	41973.09

RIPCONCIV
CONSTRUCTORA

RIPCONCIV CONSTRUCCIONES CIVILES CIA.LTDA.

RIPCONCIV CIA. LTDA.

Dirección Matriz: Eloy Alfaro N35-09 y Av. Portugal

Dirección Sucursal: AV. FRANCISCO DE ORELLANA SOLAR 4-2 Y JUAN TANCA MARENGO

CONTRIBUYENTE ESPECIAL Nro.: 636

OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD: SI

R.U.C.: 1791344154001

FACTURA

No.: 001-002-000003251

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN:
1001202301179134415400120010020000032516378712117

FECHA Y HORA DE AUTORIZACIÓN: 2023-01-10T18:22:07-05:00

AMBIENTE: PRODUCCIÓN

EMISIÓN: NORMAL

CLAVE DE ACCESO



1001202301179134415400120010020000032516378712117

Razón Social / Nombres y Apellidos: CONSORCIO AGUA POTABLE LA AURORA

Fecha Emisión: 10/01/2023 Guía Remisión: Identificación: 0993333972001

Cod. Principal	Cantidad	Descripción	Detalle Adicional	Precio Unitario	Descuento	Precio Total
VEINFRAEPLANILLAS	1.00000	INFRAESTRUCTURA: PLANILLAS	Planilla de reajuste provisional #1 Contrato Complementario #2 Periodo comprendido entre el 07 al 30 de septiembre del 2022	1274.18000	0.00	1274.18

Información Adicional

Monto: UN MIL CUATROCIENTOS VEINTE Y SIETE CON 08/100 DOLARES
Email: consorcioapdaulelaaurora@gmail.com; mcardenas@ripconciv.com
Teléfono: 0000000000

Forma de Pago	Valor	Plazo	Tiempo
OTROS CON UTILIZACION DEL SISTEMA FINANCIERO	1427.08	0	DIAS

SUBTOTAL 12%	1274.18
SUBTOTAL 0%	0.00
SUBTOTAL No objeto de IVA	0.00
SUBTOTAL Exento de IVA	0.00
SUBTOTAL SIN IMPUESTOS	1274.18
TOTAL Descuento	0.00
ICE	0.00
IVA 12%	152.90
IRBPNR	0.00
PROPINA	0.00
VALOR TOTAL	1427.08

RIPCONCIV
CONSTRUCTORA

RIPCONCIV CONSTRUCCIONES CIVILES CIA.LTDA.

RIPCONCIV CIA. LTDA.

Dirección Matriz: Eloy Alfaro N35-09 y Av. Portugal

Dirección Sucursal: AV. FRANCISCO DE ORELLANA SOLAR 4-2 Y JUAN TANCA MARENGO

CONTRIBUYENTE ESPECIAL Nro.: 636

OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD: SI

R.U.C.: 1791344154001

FACTURA

No.: 017-001-000001186

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN:
1001202301179134415400120170010000011866402673713

FECHA Y HORA DE AUTORIZACIÓN: 2023-01-10T07:45:30-05:00

AMBIENTE: PRODUCCIÓN

EMISIÓN: NORMAL

CLAVE DE ACCESO

1001202301179134415400120170010000011866402673713

Razón Social / Nombres y Apellidos: SOTO MOYANO YESSICA ANABELA

Fecha Emisión: 10/01/2023 Guía Remisión: Identificación: 1208366045001

Cod. Principal	Cantidad	Descripción	Detalle Adicional	Precio Unitario	Descuento	Precio Total
VMPBASECLASE1	363.00000	BASE CLASE 1	PLANILLA 6 PERIODO DEL 27 AL 29 DE DICIEMBRE DEL 2022	9.00000	0.00	3267.00

Información Adicional

Monto: TRES MIL SEISCIENTOS CINCUENTA Y NUEVE CON 04/100 DOLARES
Email: kattypinargote@hotmail.com
Teléfono: 0000000000
DirAdq: SL-20

Forma de Pago	Valor	Plazo	Tiempo
OTROS CON UTILIZACION DEL SISTEMA FINANCIERO	3659.04	0	DIAS

SUBTOTAL 12%	3267.00
SUBTOTAL 0%	0.00
SUBTOTAL No objeto de IVA	0.00
SUBTOTAL Exento de IVA	0.00
SUBTOTAL SIN IMPUESTOS	3267.00
TOTAL Descuento	0.00
ICE	0.00
IVA 12%	392.04
IRBPNR	0.00
PROPINA	0.00
VALOR TOTAL	3659.04

RIPCONCIV
CONSTRUCTORA

RIPCONCIV CONSTRUCCIONES CIVILES CIA.LTDA.

RIPCONCIV CIA. LTDA.

Dirección Matriz: Eloy Alfaro N35-09 y Av. Portugal

Dirección Sucursal: AV. FRANCISCO DE ORELLANA SOLAR 4-2 Y JUAN TANCA MARENGO

CONTRIBUYENTE ESPECIAL Nro.: 636

OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD: SI

R.U.C.: 1791344154001

FACTURA

No.: 017-001-000001187

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN:
1001202301179134415400120170010000011877236436416

FECHA Y HORA DE AUTORIZACIÓN: 2023-01-10T07:52:24-05:00

AMBIENTE: PRODUCCIÓN

EMISIÓN: NORMAL

CLAVE DE ACCESO

1001202301179134415400120170010000011877236436416

Razón Social / Nombres y Apellidos: RINOTROC S.A.

Fecha Emisión: 10/01/2023 Guía Remisión: Identificación: 0992762179001

Cod. Principal	Cantidad	Descripción	Detalle Adicional	Precio Unitario	Descuento	Precio Total
VMPGRAVA3/4"	207.08000	GRAVA DE 3/4	PLANILLA 11 PERIODO DEL 01 AL 30 DE DICIEMBRE DEL 2022	7.91000	0.00	1638.00

Información Adicional

Monto: UN MIL OCHOCIENTOS TREINTA Y CUATRO CON 56/100 DOLARES
Email: ademera@rinotroc.com;ohill@inductroc.com
DirAdq: LOTIZACION INMACONSA CALLE QUINQUELLA Y EUCALIPTO

Forma de Pago	Valor	Plazo	Tiempo
OTROS CON UTILIZACION DEL SISTEMA FINANCIERO	1834.56	0	DIAS

SUBTOTAL 12%	1638.00
SUBTOTAL 0%	0.00
SUBTOTAL No objeto de IVA	0.00
SUBTOTAL Exento de IVA	0.00
SUBTOTAL SIN IMPUESTOS	1638.00
TOTAL Descuento	0.00
ICE	0.00
IVA 12%	196.56
IRBPNR	0.00
PROPINA	0.00
VALOR TOTAL	1834.56

RIPCONCIV
CONSTRUCTORA

RIPCONCIV CONSTRUCCIONES CIVILES CIA.LTDA.

RIPCONCIV CIA. LTDA.

Dirección Matriz: Eloy Alfaro N35-09 y Av. Portugal

Dirección Sucursal: AV. FRANCISCO DE ORELLANA SOLAR 4-2 Y JUAN TANCA MARENGO

CONTRIBUYENTE ESPECIAL Nro.: 636

OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD: SI

R.U.C.: 1791344154001

FACTURA

No.: 017-001-000001189

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN:
1001202301179134415400120170010000011897669887014

FECHA Y HORA DE AUTORIZACIÓN: 2023-01-10T08:07:21-05:00

AMBIENTE: PRODUCCIÓN

EMISIÓN: NORMAL

CLAVE DE ACCESO

1001202301179134415400120170010000011897669887014

Razón Social / Nombres y Apellidos: SOTO MOYANO YESSICA ANABELA

Fecha Emisión: 10/01/2023 Guía Remisión: Identificación: 1208366045001

Cod. Principal	Cantidad	Descripción	Detalle Adicional	Precio Unitario	Descuento	Precio Total
VMPBASECLASE1	233.00000	BASE CLASE 1	PLANILLA 7 PERIODO DEL 05 AL 09 DE ENERO DEL 2023	9.00000	0.00	2097.00

Información Adicional

Monto: DOS MIL TRESCIENTOS CUARENTA Y OCHO CON 64/100 DOLARES
Email: kattypinargote@hotmail.com
Teléfono: 0000000000
DirAdq: SL-20

Forma de Pago	Valor	Plazo	Tiempo
OTROS CON UTILIZACION DEL SISTEMA FINANCIERO	2348.64	0	DIAS

SUBTOTAL 12%	2097.00
SUBTOTAL 0%	0.00
SUBTOTAL No objeto de IVA	0.00
SUBTOTAL Exento de IVA	0.00
SUBTOTAL SIN IMPUESTOS	2097.00
TOTAL Descuento	0.00
ICE	0.00
IVA 12%	251.64
IRBPNR	0.00
PROPINA	0.00
VALOR TOTAL	2348.64

RIPCONCIV
CONSTRUCTORA

RIPCONCIV CONSTRUCCIONES CIVILES CIA.LTDA.

RIPCONCIV CIA. LTDA.

Dirección Matriz: Eloy Alfaro N35-09 y Av. Portugal

Dirección Sucursal: AV. FRANCISCO DE ORELLANA SOLAR 4-2 Y JUAN TANCA MARENGO

CONTRIBUYENTE ESPECIAL Nro.: 636

OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD: SI

R.U.C.: 1791344154001

FACTURA

No.: 017-001-000001190

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN:
1001202301179134415400120170010000011900071080710

FECHA Y HORA DE AUTORIZACIÓN: 2023-01-10T08:52:05-05:00

AMBIENTE: PRODUCCIÓN

EMISIÓN: NORMAL

CLAVE DE ACCESO

1001202301179134415400120170010000011900071080710

Razón Social / Nombres y Apellidos: WEISSON CEDENO JORGE ANTONIO

Fecha Emisión: 10/01/2023 Guía Remisión: Identificación: 0913767646001

Cod. Principal	Cantidad	Descripción	Detalle Adicional	Precio Unitario	Descuento	Precio Total
VEALQMAQ	11.00000	ALQUILER MAQUINARIA	PLANILLA 3 PERIODO DEL 01 AL 31 DE OCTUBRE DEL 202 2 - ALQUILER DE BOMBA HORMIGON	11.00000	0.00	121.00
VEALQMAQ	4.00000	ALQUILER MAQUINARIA	PLANILLA 3 PERIODO DEL 01 AL 31 DE OCTUBRE DEL 202 2	100.00000	0.00	400.00

Información Adicional

Monto: QUINIENTOS OCHENTA Y TRES CON 52/100 DOLARES
Email: jorgeweisson1@hotmail.com
Teléfono: 0422170950
DirAdq: CDLA. GOLETA ALCANCE MZ. 2094 SOLAR 3

Forma de Pago	Valor	Plazo	Tiempo
OTROS CON UTILIZACION DEL SISTEMA FINANCIERO	583.52	0	DIAS

SUBTOTAL 12%	521.00
SUBTOTAL 0%	0.00
SUBTOTAL No objeto de IVA	0.00
SUBTOTAL Exento de IVA	0.00
SUBTOTAL SIN IMPUESTOS	521.00
TOTAL Descuento	0.00
ICE	0.00
IVA 12%	62.52
IRBPNR	0.00
PROPINA	0.00
VALOR TOTAL	583.52

RIPCONCIV
CONSTRUCTORA

RIPCONCIV CONSTRUCCIONES CIVILES CIA.LTDA.

RIPCONCIV CIA. LTDA.

Dirección Matriz: Eloy Alfaro N35-09 y Av. Portugal

Dirección Sucursal: AV. FRANCISCO DE ORELLANA SOLAR 4-2 Y JUAN TANCA MARENGO

CONTRIBUYENTE ESPECIAL Nro.: 636

OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD: SI

R.U.C.: 1791344154001

FACTURA

No.: 017-001-000001191

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN:
1001202301179134415400120170010000011910387508114

FECHA Y HORA DE AUTORIZACIÓN: 2023-01-10T08:52:06-05:00

AMBIENTE: PRODUCCIÓN

EMISIÓN: NORMAL

CLAVE DE ACCESO

1001202301179134415400120170010000011910387508114

Razón Social / Nombres y Apellidos: WEISSON CEDENO JORGE ANTONIO

Fecha Emisión: 10/01/2023 Guía Remisión: Identificación: 0913767646001

Cod. Principal	Cantidad	Descripción	Detalle Adicional	Precio Unitario	Descuento	Precio Total
VENHORM240	11.00000	HORMIGON PREMEZCLADO FC:240 KG/CM2	PLANILLA 6 PERIODO DEL 01 AL 31 DE OCTUBRE DEL 202 2	97.15000	0.00	1068.65
VENHORM280B	25.00000	HORMIGON PREMEZCLADO FC:280 KG/CM2 BOMBEABLE	PLANILLA 6 PERIODO DEL 01 AL 31 DE OCTUBRE DEL 202 2	104.25000	0.00	2606.25

Información Adicional

Monto: CUATRO MIL CIENTO QUINCE CON 89/100 DOLARES
Email: jorgeweisson1@hotmail.com
Teléfono: 0422170950
DirAdq: CDLA. GOLETA ALCANCE MZ. 2094 SOLAR 3

Forma de Pago	Valor	Plazo	Tiempo
OTROS CON UTILIZACION DEL SISTEMA FINANCIERO	4115.89	0	DIAS

SUBTOTAL 12%	3674.90
SUBTOTAL 0%	0.00
SUBTOTAL No objeto de IVA	0.00
SUBTOTAL Exento de IVA	0.00
SUBTOTAL SIN IMPUESTOS	3674.90
TOTAL Descuento	0.00
ICE	0.00
IVA 12%	440.99
IRBPNR	0.00
PROPINA	0.00
VALOR TOTAL	4115.89

RIPCONCIV
CONSTRUCTORA

RIPCONCIV CONSTRUCCIONES CIVILES CIA.LTDA.

RIPCONCIV CIA. LTDA.

Dirección Matriz: Eloy Alfaro N35-09 y Av. Portugal

Dirección Sucursal: AV. FRANCISCO DE ORELLANA SOLAR 4-2 Y JUAN TANCA MARENGO

CONTRIBUYENTE ESPECIAL Nro.: 636

OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD: SI

R.U.C.: 1791344154001

FACTURA

No.: 017-001-000001192

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN:
1001202301179134415400120170010000011929609013510

FECHA Y HORA DE AUTORIZACIÓN: 2023-01-10T09:15:47-05:00

AMBIENTE: PRODUCCIÓN

EMISIÓN: NORMAL

CLAVE DE ACCESO

1001202301179134415400120170010000011929609013510

Razón Social / Nombres y Apellidos: WEISSON CEDENO JORGE ANTONIO

Fecha Emisión: 10/01/2023 Guía Remisión: Identificación: 0913767646001

Cod. Principal	Cantidad	Descripción	Detalle Adicional	Precio Unitario	Descuento	Precio Total
VENHORM240	3.50000	HORMIGON PREMEZCLADO FC:240 KG/CM2	PLANILLA 5 PERIODO DEL 01 AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2022	97.00000	0.00	339.50

Información Adicional

Monto: TRESCIENTOS OCHENTA CON 24/100 DOLARES
Email: jorgeweisson1@hotmail.com
Teléfono: 0422170950
DirAdq: CDLA. GOLETA ALCANCE MZ. 2094 SOLAR 3

Forma de Pago	Valor	Plazo	Tiempo
OTROS CON UTILIZACION DEL SISTEMA FINANCIERO	380.24	0	DIAS

SUBTOTAL 12%	339.50
SUBTOTAL 0%	0.00
SUBTOTAL No objeto de IVA	0.00
SUBTOTAL Exento de IVA	0.00
SUBTOTAL SIN IMPUESTOS	339.50
TOTAL Descuento	0.00
ICE	0.00
IVA 12%	40.74
IRBPNR	0.00
PROPINA	0.00
VALOR TOTAL	380.24

RIPCONCIV
CONSTRUCTORA

RIPCONCIV CONSTRUCCIONES CIVILES CIA.LTDA.

RIPCONCIV CIA. LTDA.

Dirección Matriz: Eloy Alfaro N35-09 y Av. Portugal

Dirección Sucursal: AV. FRANCISCO DE ORELLANA SOLAR 4-2 Y JUAN TANCA MARENGO

CONTRIBUYENTE ESPECIAL Nro.: 636

OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD: SI

R.U.C.: 1791344154001

FACTURA

No.: 017-001-000001193

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN:
1001202301179134415400120170010000011933826284317

FECHA Y HORA DE AUTORIZACIÓN: 2023-01-10T09:30:39-05:00

AMBIENTE: PRODUCCIÓN

EMISIÓN: NORMAL

CLAVE DE ACCESO

1001202301179134415400120170010000011933826284317

Razón Social / Nombres y Apellidos: WEISSON CEDENO JORGE ANTONIO

Fecha Emisión: 10/01/2023 Guía Remisión: Identificación: 0913767646001

Cod. Principal	Cantidad	Descripción	Detalle Adicional	Precio Unitario	Descuento	Precio Total
VENHORM240	4.00000	HORMIGON PREMEZCLADO FC:240 KG/CM2	PLANILLA 4 PERIODO DEL 01 AL 31 DE AGOSTO DEL 2022	97.00000	0.00	388.00

Información Adicional

Monto: CUATROCIENTOS TREINTA Y CUATRO CON 56/100 DOLARES
Email: jorgeweisson1@hotmail.com
Teléfono: 0422170950
DirAdq: CDLA. GOLETA ALCANCE MZ. 2094 SOLAR 3

Forma de Pago	Valor	Plazo	Tiempo
OTROS CON UTILIZACION DEL SISTEMA FINANCIERO	434.56	0	DIAS

SUBTOTAL 12%	388.00
SUBTOTAL 0%	0.00
SUBTOTAL No objeto de IVA	0.00
SUBTOTAL Exento de IVA	0.00
SUBTOTAL SIN IMPUESTOS	388.00
TOTAL Descuento	0.00
ICE	0.00
IVA 12%	46.56
IRBPNR	0.00
PROPINA	0.00
VALOR TOTAL	434.56

RIPCONCIV
CONSTRUCTORA

RIPCONCIV CONSTRUCCIONES CIVILES CIA.LTDA.

RIPCONCIV CIA. LTDA.

Dirección Matriz: Eloy Alfaro N35-09 y Av. Portugal

Dirección Sucursal: AV. FRANCISCO DE ORELLANA SOLAR 4-2 Y JUAN TANCA MARENGO

CONTRIBUYENTE ESPECIAL Nro.: 636

OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD: SI

R.U.C.: 1791344154001

FACTURA

No.: 017-001-000001194

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN:
1001202301179134415400120170010000011944473230112

FECHA Y HORA DE AUTORIZACIÓN: 2023-01-10T09:31:04-05:00

AMBIENTE: PRODUCCIÓN

EMISIÓN: NORMAL

CLAVE DE ACCESO

1001202301179134415400120170010000011944473230112

Razón Social / Nombres y Apellidos: WEISSON CEDENO JORGE ANTONIO

Fecha Emisión: 10/01/2023 Guía Remisión: Identificación: 0913767646001

Cod. Principal	Cantidad	Descripción	Detalle Adicional	Precio Unitario	Descuento	Precio Total
VMPBASECLASE1	686.70000	BASE CLASE 1	PLANILLA 12 PERIODO DEL 01 AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2022	4.31000	0.00	2959.68
VMPGRAVA3/4"	48.00000	GRAVA DE 3/4	PLANILLA 12 PERIODO DEL 01 AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2022	11.93000	0.00	572.64
VMPGRAVA3/4"	14.48000	GRAVA DE 3/4	PLANILLA 12 PERIODO DEL 01 AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2022	7.02000	0.00	101.65
VMPSUBBASECLASE3	18.95000	SUB BASE CLASE 3	PLANILLA 12 PERIODO DEL 01 AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2022	4.31000	0.00	81.67

Información Adicional

Monto: CUATRO MIL CIENTO SESENTA Y UNO CON 52/100 DOLARES
Email: jorgeweisson1@hotmail.com
Teléfono: 0422170950
DirAdq: CDLA. GOLETA ALCANCE MZ. 2094 SOLAR 3

Forma de Pago	Valor	Plazo	Tiempo
OTROS CON UTILIZACION DEL SISTEMA FINANCIERO	4161.52	0	DIAS

SUBTOTAL 12%	3715.64
SUBTOTAL 0%	0.00
SUBTOTAL No objeto de IVA	0.00
SUBTOTAL Exento de IVA	0.00
SUBTOTAL SIN IMPUESTOS	3715.64
TOTAL Descuento	0.00
ICE	0.00
IVA 12%	445.88
IRBPNR	0.00
PROPINA	0.00
VALOR TOTAL	4161.52

RIPCONCIV
CONSTRUCTORA

RIPCONCIV CONSTRUCCIONES CIVILES CIA.LTDA.

RIPCONCIV CIA. LTDA.

Dirección Matriz: Eloy Alfaro N35-09 y Av. Portugal

Dirección Sucursal: AV. FRANCISCO DE ORELLANA SOLAR 4-2 Y JUAN TANCA MARENGO

CONTRIBUYENTE ESPECIAL Nro.: 636

OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD: SI

R.U.C.: 1791344154001

FACTURA

No.: 017-001-000001195

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN:
1001202301179134415400120170010000011952002470213

FECHA Y HORA DE AUTORIZACIÓN: 2023-01-10T09:44:22-05:00

AMBIENTE: PRODUCCIÓN

EMISIÓN: NORMAL

CLAVE DE ACCESO

1001202301179134415400120170010000011952002470213

Razón Social / Nombres y Apellidos: WEISSON CEDENO JORGE ANTONIO

Fecha Emisión: 10/01/2023 Guía Remisión: Identificación: 0913767646001

Cod. Principal	Cantidad	Descripción	Detalle Adicional	Precio Unitario	Descuento	Precio Total
VMPBASECLASE1	68.30000	BASE CLASE 1	PLANILLA 11 PERIODO DEL 01 AL 31 DE AGOSTO DEL 202 2	4.31000	0.00	294.37
VMPGRAVA1/2	8.00000	GRAVA DE 1/2	PLANILLA 11 PERIODO DEL 01 AL 31 DE AGOSTO DEL 202 2	12.55000	0.00	100.40
VMPGRAVA3/4"	24.00000	GRAVA DE 3/4	PLANILLA 11 PERIODO DEL 01 AL 31 DE AGOSTO DEL 202 2	11.93000	0.00	286.32
VMPSUBBASECLASE3	284.52000	SUB BASE CLASE 3	PLANILLA 11 PERIODO DEL 01 AL 31 DE AGOSTO DEL 202 2	4.31000	0.00	1226.28

Información Adicional

Monto: DOS MIL CIENTO TREINTA Y SEIS CON 25/100 DOLARES
Email: jorgeweisson1@hotmail.com
Teléfono: 0422170950
DirAdq: CDLA. GOLETA ALCANCE MZ. 2094 SOLAR 3

Forma de Pago	Valor	Plazo	Tiempo
OTROS CON UTILIZACION DEL SISTEMA FINANCIERO	2136.25	0	DIAS

SUBTOTAL 12%	1907.37
SUBTOTAL 0%	0.00
SUBTOTAL No objeto de IVA	0.00
SUBTOTAL Exento de IVA	0.00
SUBTOTAL SIN IMPUESTOS	1907.37
TOTAL Descuento	0.00
ICE	0.00
IVA 12%	228.88
IRBPNR	0.00
PROPINA	0.00
VALOR TOTAL	2136.25

RIPCONCIV
CONSTRUCTORA

RIPCONCIV CONSTRUCCIONES CIVILES CIA.LTDA.

RIPCONCIV CIA. LTDA.

Dirección Matriz: Eloy Alfaro N35-09 y Av. Portugal

Dirección Sucursal: AV. FRANCISCO DE ORELLANA SOLAR 4-2 Y JUAN TANCA MARENGO

CONTRIBUYENTE ESPECIAL Nro.: 636

OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD: SI

R.U.C.: 1791344154001

FACTURA

No.: 002-002-000003223

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN:
1101202301179134415400120020020000032239926071210

FECHA Y HORA DE AUTORIZACIÓN: 2023-01-11T14:28:51-05:00

AMBIENTE: PRODUCCIÓN

EMISIÓN: NORMAL

CLAVE DE ACCESO

1101202301179134415400120020020000032239926071210

Razón Social / Nombres y Apellidos: AMBIENSA S.A.

Fecha Emisión: 11/01/2023 Guía Remisión: Identificación: 0992427892001

Cod. Principal	Cantidad	Descripción	Detalle Adicional	Precio Unitario	Descuento	Precio Total
VEINFRAEPLANILLAS	1.00000	INFRAESTRUCTURA: PLANILLAS	CONTRATO DE OBRA CIVIL DE MOVIMIENTO DE TIERRA DEL PROYECTO ROSEDAL 2	16269.89000	0.00	16269.89

Información Adicional

Monto: DIEZ Y OCHO MIL DOSCIENTOS VEINTE Y DOS CON 28/100 DOLARES
Email: ahussain@grupoferretti.com;lespana@grupoferretti.com

Forma de Pago	Valor	Plazo	Tiempo
OTROS CON UTILIZACION DEL SISTEMA FINANCIERO	18222.28	0	DIAS

SUBTOTAL 12%	16269.89
SUBTOTAL 0%	0.00
SUBTOTAL No objeto de IVA	0.00
SUBTOTAL Exento de IVA	0.00
SUBTOTAL SIN IMPUESTOS	16269.89
TOTAL Descuento	0.00
ICE	0.00
IVA 12%	1952.39
IRBPNR	0.00
PROPINA	0.00
VALOR TOTAL	18222.28

RIPCONCIV
CONSTRUCTORA

RIPCONCIV CONSTRUCCIONES CIVILES CIA.LTDA.

RIPCONCIV CIA. LTDA.

Dirección Matriz: Eloy Alfaro N35-09 y Av. Portugal

Dirección Sucursal: AV. FRANCISCO DE ORELLANA SOLAR 4-2 Y JUAN TANCA MARENGO

CONTRIBUYENTE ESPECIAL Nro.: 636

OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD: SI

R.U.C.: 1791344154001

FACTURA

No.: 002-002-000003224

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN:
1101202301179134415400120020020000032248574058811

FECHA Y HORA DE AUTORIZACIÓN: 2023-01-11T14:28:52-05:00

AMBIENTE: PRODUCCIÓN

EMISIÓN: NORMAL

CLAVE DE ACCESO

1101202301179134415400120020020000032248574058811

Razón Social / Nombres y Apellidos: AMBIENSA S.A.

Fecha Emisión: 11/01/2023 Guía Remisión: Identificación: 0992427892001

Cod. Principal	Cantidad	Descripción	Detalle Adicional	Precio Unitario	Descuento	Precio Total
VEINFRAEPLANILLAS	1.00000	INFRAESTRUCTURA: PLANILLAS	CONTRATO DE OBRA CIVIL DE MOVIMIENTO DE TIERRA DEL PROYECTO ROSEDAL 3	10625.86000	0.00	10625.86

Información Adicional

Monto: ONCE MIL NOVECIENTOS CON 96/100 DOLARES
Email: ahussain@grupoferretti.com;lespana@grupoferretti.com

Forma de Pago	Valor	Plazo	Tiempo
OTROS CON UTILIZACION DEL SISTEMA FINANCIERO	11900.96	0	DIAS

SUBTOTAL 12%	10625.86
SUBTOTAL 0%	0.00
SUBTOTAL No objeto de IVA	0.00
SUBTOTAL Exento de IVA	0.00
SUBTOTAL SIN IMPUESTOS	10625.86
TOTAL Descuento	0.00
ICE	0.00
IVA 12%	1275.10
IRBPNR	0.00
PROPINA	0.00
VALOR TOTAL	11900.96

RIPCONCIV
CONSTRUCTORA

RIPCONCIV CONSTRUCCIONES CIVILES CIA.LTDA.

RIPCONCIV CIA. LTDA.

Dirección Matriz: Eloy Alfaro N35-09 y Av. Portugal

Dirección Sucursal: AV. FRANCISCO DE ORELLANA SOLAR 4-2 Y JUAN TANCA MARENGO

CONTRIBUYENTE ESPECIAL Nro.: 636

OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD: SI

R.U.C.: 1791344154001

FACTURA

No.: 002-002-000003225

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN:
1101202301179134415400120020020000032257495046319

FECHA Y HORA DE AUTORIZACIÓN: 2023-01-11T14:28:53-05:00

AMBIENTE: PRODUCCIÓN

EMISIÓN: NORMAL

CLAVE DE ACCESO

1101202301179134415400120020020000032257495046319

Razón Social / Nombres y Apellidos: AMBIENSA S.A.

Fecha Emisión: 11/01/2023 Guía Remisión: Identificación: 0992427892001

Cod. Principal	Cantidad	Descripción	Detalle Adicional	Precio Unitario	Descuento	Precio Total
VEINFRAEPLANILLAS	1.00000	INFRAESTRUCTURA: PLANILLAS	CONTRATO DE OBRA CIVIL DE MOVIMIENTO DE TIERRA DEL PROYECTO VILLA GERANIO 4	214234.11000	0.00	214234.11

Información Adicional

Monto: DOSCIENTOS TREINTA Y NUEVE MIL NOVECIENTOS CUARENTA Y DOS CON 20/100 DOLARES
Email: ahussain@grupoferretti.com;lespana@grupoferretti.com

Forma de Pago	Valor	Plazo	Tiempo
OTROS CON UTILIZACION DEL SISTEMA FINANCIERO	239942.20	0	DIAS

SUBTOTAL 12%	214234.11
SUBTOTAL 0%	0.00
SUBTOTAL No objeto de IVA	0.00
SUBTOTAL Exento de IVA	0.00
SUBTOTAL SIN IMPUESTOS	214234.11
TOTAL Descuento	0.00
ICE	0.00
IVA 12%	25708.09
IRBPNR	0.00
PROPINA	0.00
VALOR TOTAL	239942.20

RIPCONCIV
CONSTRUCTORA

RIPCONCIV CONSTRUCCIONES CIVILES CIA.LTDA.

RIPCONCIV CIA. LTDA.

Dirección Matriz: Eloy Alfaro N35-09 y Av. Portugal

Dirección Sucursal: AV. FRANCISCO DE ORELLANA SOLAR 4-2 Y JUAN TANCA MARENGO

CONTRIBUYENTE ESPECIAL Nro.: 636

OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD: SI

R.U.C.: 1791344154001

FACTURA

No.: 002-002-000003227

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN:
1301202301179134415400120020020000032270646329917

FECHA Y HORA DE AUTORIZACIÓN: 2023-01-13T10:28:20-05:00

AMBIENTE: PRODUCCIÓN

EMISIÓN: NORMAL

CLAVE DE ACCESO

1301202301179134415400120020020000032270646329917

Razón Social / Nombres y Apellidos: FUROIANI OBRAS Y PROYECTOS S.A.

Fecha Emisión: 13/01/2023 Guía Remisión: Identificación: 0990183899001

Cod. Principal	Cantidad	Descripción	Detalle Adicional	Precio Unitario	Descuento	Precio Total
VEINFRAEPLANILLAS	1.00000	INFRAESTRUCTURA: PLANILLAS	AVANCE DE OBRA PLANILLA 1PERIODO: 26 SEPTIEMBRE DE L 2022 - 26 OCTUBRE DEL 2022CONTRATO: CONSTRUCCION DE LA INFRAESTRUCTURA URBANISTICA DEL PROYECTO CI UDAD SANTIAGO ETAPA XIII	58637.26000	0.00	58637.26

Información Adicional

Monto: SESENTA Y CINCO MIL SEISCIENTOS SETENTA Y TRES CON 73/100 DOLARES
Email: facturacion@ripconciv.com

Forma de Pago	Valor	Plazo	Tiempo
OTROS CON UTILIZACION DEL SISTEMA FINANCIERO	65673.73	0	DIAS

SUBTOTAL 12%	58637.26
SUBTOTAL 0%	0.00
SUBTOTAL No objeto de IVA	0.00
SUBTOTAL Exento de IVA	0.00
SUBTOTAL SIN IMPUESTOS	58637.26
TOTAL Descuento	0.00
ICE	0.00
IVA 12%	7036.47
IRBPNR	0.00
PROPINA	0.00
VALOR TOTAL	65673.73

RIPCONCIV
CONSTRUCTORA

RIPCONCIV CONSTRUCCIONES CIVILES CIA.LTDA.

RIPCONCIV CIA. LTDA.

Dirección Matriz: Eloy Alfaro N35-09 y Av. Portugal

Dirección Sucursal: AV. FRANCISCO DE ORELLANA SOLAR 4-2 Y JUAN TANCA MARENGO

CONTRIBUYENTE ESPECIAL Nro.: 636

OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD: SI

R.U.C.: 1791344154001

FACTURA

No.: 001-002-000003254

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN:
1801202301179134415400120010020000032544267304011

FECHA Y HORA DE AUTORIZACIÓN: 2023-01-18T09:24:54-05:00

AMBIENTE: PRODUCCIÓN

EMISIÓN: NORMAL

CLAVE DE ACCESO



1801202301179134415400120010020000032544267304011

Razón Social / Nombres y Apellidos: ENTECSUR ENSAMBLADORA TECNOLOGICA DEL SUR S.A.

Fecha Emisión: 18/01/2023 Guía Remisión: Identificación: 0190428818001

Cod. Principal	Cantidad	Descripción	Detalle Adicional	Precio Unitario	Descuento	Precio Total
VEINFRAEPLANILLAS	1.00000	INFRAESTRUCTURA: PLANILLAS	PLANILLA DE OBRA N°8 CONSTRUCCION DELAS OBRAS CIVI LES PARA LAS BODEGAS DEL CENTRO LOGISTICO CIUDAD S ANTIAGO PERIODO DEL 01 AL 31 DE DICIEMBRE 2022 CE DI BODEGA	917679.13000	0.00	917679.13

Información Adicional

Monto: UN MILLON VEINTE Y SIETE MIL OCHOCIENTOS CON 63/100 DOLARES
Email: myanez@consenso.com.ec

Forma de Pago	Valor	Plazo	Tiempo
OTROS CON UTILIZACION DEL SISTEMA FINANCIERO	1027800.63	0	DIAS

SUBTOTAL 12%	917679.13
SUBTOTAL 0%	0.00
SUBTOTAL No objeto de IVA	0.00
SUBTOTAL Exento de IVA	0.00
SUBTOTAL SIN IMPUESTOS	917679.13
TOTAL Descuento	0.00
ICE	0.00
IVA 12%	110121.50
IRBPNR	0.00
PROPINA	0.00
VALOR TOTAL	1027800.63

RIPCONCIV
CONSTRUCTORA

RIPCONCIV CONSTRUCCIONES CIVILES CIA.LTDA.

RIPCONCIV CIA. LTDA.

Dirección Matriz: Eloy Alfaro N35-09 y Av. Portugal

Dirección Sucursal: AV. FRANCISCO DE ORELLANA SOLAR 4-2 Y JUAN TANCA MARENGO

CONTRIBUYENTE ESPECIAL Nro.: 636

OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD: SI

R.U.C.: 1791344154001

FACTURA

No.: 002-002-000003230

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN:
1901202301179134415400120020020000032300221298213

FECHA Y HORA DE AUTORIZACIÓN: 2023-01-19T13:30:52-05:00

AMBIENTE: PRODUCCIÓN

EMISIÓN: NORMAL

CLAVE DE ACCESO

1901202301179134415400120020020000032300221298213

Razón Social / Nombres y Apellidos: GEOFORCE S.A.

Fecha Emisión: 19/01/2023 Guía Remisión: Identificación: 0992480440001

Cod. Principal	Cantidad	Descripción	Detalle Adicional	Precio Unitario	Descuento	Precio Total
VEALQEQUIP	1.00000	ALQUILER EQUIPOS	PLANILLA #1 ALQUILER EQUIPO DEL 1 AL 31 DE DICIEMB RE DEL 2022PROYECTO PLANTA PAN	181.36000	0.00	181.36

Información Adicional

Monto: DOSCIENTOS TRES CON 12/100 DOLARES
Email: facturacion@ripconciv.com; ndelgado@ripconciv.com; cmejia@geoforce-ec.com
Teléfono: 2643039000
DirAdq: AV. FRANCISCO DE ORELLANA S/N Y AV. JUAN TANCA MARENGO

Forma de Pago	Valor	Plazo	Tiempo
OTROS CON UTILIZACION DEL SISTEMA FINANCIERO	203.12	0	DIAS

SUBTOTAL 12%	181.36
SUBTOTAL 0%	0.00
SUBTOTAL No objeto de IVA	0.00
SUBTOTAL Exento de IVA	0.00
SUBTOTAL SIN IMPUESTOS	181.36
TOTAL Descuento	0.00
ICE	0.00
IVA 12%	21.76
IRBPNR	0.00
PROPINA	0.00
VALOR TOTAL	203.12

RIPCONCIV
CONSTRUCTORA

RIPCONCIV CONSTRUCCIONES CIVILES CIA.LTDA.

RIPCONCIV CIA. LTDA.

Dirección Matriz: Eloy Alfaro N35-09 y Av. Portugal

Dirección Sucursal: AV. FRANCISCO DE ORELLANA SOLAR 4-2 Y JUAN TANCA MARENGO

CONTRIBUYENTE ESPECIAL Nro.: 636

OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD: SI

R.U.C.: 1791344154001

FACTURA

No.: 002-002-000003231

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN:
1901202301179134415400120020020000032319682182716

FECHA Y HORA DE AUTORIZACIÓN: 2023-01-19T13:39:12-05:00

AMBIENTE: PRODUCCIÓN

EMISIÓN: NORMAL

CLAVE DE ACCESO



1901202301179134415400120020020000032319682182716

Razón Social / Nombres y Apellidos: GEOFORCE S.A.

Fecha Emisión: 19/01/2023 Guía Remisión: Identificación: 0992480440001

Cod. Principal	Cantidad	Descripción	Detalle Adicional	Precio Unitario	Descuento	Precio Total
VEALQMAQ	1.00000	ALQUILER MAQUINARIA	PLANILLA #21PERIODO: 1 AL 31 DICIEMBRE 2022ALQUILE R MONTACARGAS	416.53000	0.00	416.53
VEALQMAQ	1.00000	ALQUILER MAQUINARIA	PLANILLA #30PERIODO: 5 AL 31 DICIEMBRE 2022ALQUILE R MAQUINARIA PROYECTO PLANTA PAN	1956.76000	0.00	1956.76

Información Adicional

Monto: DOS MIL SEISCIENTOS CINCUENTA Y OCHO CON 08/100 DOLARES
Email: facturacion@ripconciv.com; ndelgado@ripconciv.com; cmejia@geoforce-ec.com
Teléfono: 2643039000
DirAdq: AV. FRANCISCO DE ORELLANA S/N Y AV. JUAN TANCA MARENGO

Forma de Pago	Valor	Plazo	Tiempo
OTROS CON UTILIZACION DEL SISTEMA FINANCIERO	2658.08	0	DIAS

SUBTOTAL 12%	2373.29
SUBTOTAL 0%	0.00
SUBTOTAL No objeto de IVA	0.00
SUBTOTAL Exento de IVA	0.00
SUBTOTAL SIN IMPUESTOS	2373.29
TOTAL Descuento	0.00
ICE	0.00
IVA 12%	284.79
IRBPNR	0.00
PROPINA	0.00
VALOR TOTAL	2658.08

RIPCONCIV
CONSTRUCTORA

RIPCONCIV CONSTRUCCIONES CIVILES CIA.LTDA.

RIPCONCIV CIA. LTDA.

Dirección Matriz: Eloy Alfaro N35-09 y Av. Portugal

Dirección Sucursal: AV. FRANCISCO DE ORELLANA SOLAR 4-2 Y JUAN TANCA MARENGO

CONTRIBUYENTE ESPECIAL Nro.: 636

OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD: SI

R.U.C.: 1791344154001

FACTURA

No.: 002-002-000003232

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN:
1901202301179134415400120020020000032326280949413

FECHA Y HORA DE AUTORIZACIÓN: 2023-01-19T13:45:41-05:00

AMBIENTE: PRODUCCIÓN

EMISIÓN: NORMAL

CLAVE DE ACCESO

1901202301179134415400120020020000032326280949413

Razón Social / Nombres y Apellidos: GEOFORCE S.A.

Fecha Emisión: 19/01/2023 Guía Remisión: Identificación: 0992480440001

Cod. Principal	Cantidad	Descripción	Detalle Adicional	Precio Unitario	Descuento	Precio Total
VEALQMAQ	1.00000	ALQUILER MAQUINARIA	PLANILLA #2ALQUILER MAQUINARIAPERIODO: 1 AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2022PROYECTO MONTAJE TEINSERSA	941.73000	0.00	941.73

Información Adicional

Monto: UN MIL CINCUENTA Y CUATRO CON 74/100 DOLARES
Email: facturacion@ripconciv.com; ndelgado@ripconciv.com; cmejia@geoforce-ec.com
Teléfono: 2643039000
DirAdq: AV. FRANCISCO DE ORELLANA S/N Y AV. JUAN TANCA MARENGO

Forma de Pago	Valor	Plazo	Tiempo
OTROS CON UTILIZACION DEL SISTEMA FINANCIERO	1054.74	0	DIAS

SUBTOTAL 12%	941.73
SUBTOTAL 0%	0.00
SUBTOTAL No objeto de IVA	0.00
SUBTOTAL Exento de IVA	0.00
SUBTOTAL SIN IMPUESTOS	941.73
TOTAL Descuento	0.00
ICE	0.00
IVA 12%	113.01
IRBPNR	0.00
PROPINA	0.00
VALOR TOTAL	1054.74

RIPCONCIV
CONSTRUCTORA

RIPCONCIV CONSTRUCCIONES CIVILES CIA.LTDA.

RIPCONCIV CIA. LTDA.

Dirección Matriz: Eloy Alfaro N35-09 y Av. Portugal

Dirección Sucursal: AV. FRANCISCO DE ORELLANA SOLAR 4-2 Y JUAN TANCA MARENGO

CONTRIBUYENTE ESPECIAL Nro.: 636

OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD: SI

R.U.C.: 1791344154001

FACTURA

No.: 002-002-000003234

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN:
1901202301179134415400120020020000032344549065213

FECHA Y HORA DE AUTORIZACIÓN: 2023-01-19T17:10:38-05:00

AMBIENTE: PRODUCCIÓN

EMISIÓN: NORMAL

CLAVE DE ACCESO

1901202301179134415400120020020000032344549065213

Razón Social / Nombres y Apellidos: INTERNATIONAL WATER SERVICES GUAYAQUIL INTERAGUA C. LTDA.

Fecha Emisión: 19/01/2023 Guía Remisión: Identificación: 0992153563001

Cod. Principal	Cantidad	Descripción	Detalle Adicional	Precio Unitario	Descuento	Precio Total
VEINFRAEPLANILLAS	1.00000	INFRAESTRUCTURA: PLANILLAS	PLANILLA 19 SCF-2021-00005 REHABILITACION DE REDE S DE AAPP. PARASECTOR HIDRAULICO-PROYECTO PRANC 2: CTP-073 YCTP -074 Y TRAMO DE ACUEDUCTO SECTORES C TP-073 YCTP-074 PERIODO: 15 DE OCTUBRE DEL 2022	85150.44000	0.00	85150.44

Información Adicional

Monto: NOVENTA Y CINCO MIL TRESCIENTOS SESENTA Y OCHO CON 49/100 DOLARES
Email: facturas_electronicas@interagua.com.ec
Teléfono: 0000000000
DirAdq: URB SAN EDUARDO AV DR JOSE RODRIGUEZ BONIN 20-6 Y AV.MARGINA

Forma de Pago	Valor	Plazo	Tiempo
OTROS CON UTILIZACION DEL SISTEMA FINANCIERO	95368.49	0	DIAS

SUBTOTAL 12%	85150.44
SUBTOTAL 0%	0.00
SUBTOTAL No objeto de IVA	0.00
SUBTOTAL Exento de IVA	0.00
SUBTOTAL SIN IMPUESTOS	85150.44
TOTAL Descuento	0.00
ICE	0.00
IVA 12%	10218.05
IRBPNR	0.00
PROPINA	0.00
VALOR TOTAL	95368.49

RIPCONCIV
CONSTRUCTORA

RIPCONCIV CONSTRUCCIONES CIVILES CIA.LTDA.

RIPCONCIV CIA. LTDA.

Dirección Matriz: Eloy Alfaro N35-09 y Av. Portugal

Dirección Sucursal: AV. FRANCISCO DE ORELLANA SOLAR 4-2 Y JUAN TANCA MARENGO

CONTRIBUYENTE ESPECIAL Nro.: 636

OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD: SI

R.U.C.: 1791344154001

FACTURA

No.: 001-002-000003257

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN:
2001202301179134415400120010020000032578551167315

FECHA Y HORA DE AUTORIZACIÓN: 2023-01-20T09:23:12-05:00

AMBIENTE: PRODUCCIÓN

EMISIÓN: NORMAL

CLAVE DE ACCESO

2001202301179134415400120010020000032578551167315

Razón Social / Nombres y Apellidos: ALMACENES DE PRATI S.A.

Fecha Emisión: 20/01/2023 Guía Remisión: Identificación: 0990011214001

Cod. Principal	Cantidad	Descripción	Detalle Adicional	Precio Unitario	Descuento	Precio Total
VEINFRAEPLANILLAS	1.00000	INFRAESTRUCTURA: PLANILLAS	CONSTRUCCION OBRA CIVIL Y ACABADOSEXTERIORES PROYE CTO CENTRO COMERCIAL Y TIENDA DEPRATI PLANILLA #6 COD CONTRATO:506 PERIODO: DEL 01 Al 31 DE DICIEMBR E 2022	580479.69000	0.00	580479.69

Información Adicional

Monto: SEISCIENTOS CINCUENTA MIL CIENTO TREINTA Y SIETE CON 25/100 DOLARES
Email: facturacion@ripconciv.com
DirAdq: GUAYAQUIL

Forma de Pago	Valor	Plazo	Tiempo
OTROS CON UTILIZACION DEL SISTEMA FINANCIERO	650137.25	0	DIAS

SUBTOTAL 12%	580479.69
SUBTOTAL 0%	0.00
SUBTOTAL No objeto de IVA	0.00
SUBTOTAL Exento de IVA	0.00
SUBTOTAL SIN IMPUESTOS	580479.69
TOTAL Descuento	0.00
ICE	0.00
IVA 12%	69657.56
IRBPNR	0.00
PROPINA	0.00
VALOR TOTAL	650137.25

RIPCONCIV
CONSTRUCTORA

RIPCONCIV CONSTRUCCIONES CIVILES CIA.LTDA.

RIPCONCIV CIA. LTDA.

Dirección Matriz: Eloy Alfaro N35-09 y Av. Portugal

Dirección Sucursal: AV. FRANCISCO DE ORELLANA SOLAR 4-2 Y JUAN TANCA MARENGO

CONTRIBUYENTE ESPECIAL Nro.: 636

OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD: SI

R.U.C.: 1791344154001

FACTURA

No.: 001-002-000003264

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN:
2501202301179134415400120010020000032640256667810

FECHA Y HORA DE AUTORIZACIÓN: 2023-01-25T10:14:49-05:00

AMBIENTE: PRODUCCIÓN

EMISIÓN: NORMAL

CLAVE DE ACCESO

2501202301179134415400120010020000032640256667810

Razón Social / Nombres y Apellidos: STRACON-RIPCONCIV ECUADOR STRACONRIP S.A.S.

Fecha Emisión: 25/01/2023 Guía Remisión: Identificación: 1793198865001

Cod. Principal	Cantidad	Descripción	Detalle Adicional	Precio Unitario	Descuento	Precio Total
VEOTROSERVAROB	1.00000	OTROS SERVICIOS, VARIOS, ETC - OBRAS	PLANILLA #3 SERVICIOS BACK OFFICE - PRE CONSTRUCCI ON PERIODO DEL 1 AL 31 DE ENERO DE 2023	8460.20000	0.00	8460.20

Información Adicional

Monto: NUEVE MIL CUATROCIENTOS SETENTA Y CINCO CON 42/100 DOLARES
Email: kchavez@ripconciv.com; straconrip@gmail.com
Teléfono: 0000000000
DirAdq: ELOY ALFARO Y PORTUGAL

Forma de Pago	Valor	Plazo	Tiempo
OTROS CON UTILIZACION DEL SISTEMA FINANCIERO	9475.42	0	DIAS

SUBTOTAL 12%	8460.20
SUBTOTAL 0%	0.00
SUBTOTAL No objeto de IVA	0.00
SUBTOTAL Exento de IVA	0.00
SUBTOTAL SIN IMPUESTOS	8460.20
TOTAL Descuento	0.00
ICE	0.00
IVA 12%	1015.22
IRBPNR	0.00
PROPINA	0.00
VALOR TOTAL	9475.42

RIPCONCIV
CONSTRUCTORA

RIPCONCIV CONSTRUCCIONES CIVILES CIA.LTDA.

RIPCONCIV CIA. LTDA.

Dirección Matriz: Eloy Alfaro N35-09 y Av. Portugal

Dirección Sucursal: AV. FRANCISCO DE ORELLANA SOLAR 4-2 Y JUAN TANCA MARENGO

CONTRIBUYENTE ESPECIAL Nro.: 636

OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD: SI

R.U.C.: 1791344154001

FACTURA

No.: 001-002-000003265

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN:
2601202301179134415400120010020000032652035918218

FECHA Y HORA DE AUTORIZACIÓN: 2023-01-26T12:54:29-05:00

AMBIENTE: PRODUCCIÓN

EMISIÓN: NORMAL

CLAVE DE ACCESO

2601202301179134415400120010020000032652035918218

Razón Social / Nombres y Apellidos: OPERADORA Y PROCESADORA DE PRODUCTOS MARINOS OMARSA S.A.

Fecha Emisión: 26/01/2023 Guía Remisión: Identificación: 0990608504001

Cod. Principal	Cantidad	Descripción	Detalle Adicional	Precio Unitario	Descuento	Precio Total
VEINFRAEPLANILLAS	1.00000	INFRAESTRUCTURA: PLANILLAS	OS4022 FASE I PLANILLA N°9 CONTRATO: MOVIMIENTO DE TIERRAS EN LA ISLA PUNA PERIODO: DEL 01 AL 15 DE NOVIEMBRE 2022	330445.69000	0.00	330445.69
VEINFRAEPLANILLAS	1.00000	INFRAESTRUCTURA: PLANILLAS	OS4022 FASE I PLANILLA N°10 CONTRATO: MOVIMIENTO D E TIERRAS EN LA ISLA PUNA PERIODO: DEL 16 AL 30 DE NOVIEMBRE 2022	201107.96000	0.00	201107.96
VEINFRAEPLANILLAS	1.00000	INFRAESTRUCTURA: PLANILLAS	OS4022 FASE I PLANILLA N°11 CONTRATO: MOVIMIENTO D E TIERRAS EN LA ISLA PUNA PERIODO: DEL 01 AL 15 DE DICIEMBRE 2022	85725.42000	0.00	85725.42

Información Adicional

Monto: SEISCIENTOS NOVENTA Y UN MIL TRESCIENTOS CINCUENTA Y DOS CON 56/100 DOLARES
Email: cjaramillo@omarsa.com.ec; caja@omarsa.com.ec
Teléfono: 0000000000
DirAdq: ELOY ALFARO-LOT INDUSTRIAL AL RIO SOLAR 3 MZ 26

Forma de Pago	Valor	Plazo	Tiempo
OTROS CON UTILIZACION DEL SISTEMA FINANCIERO	691352.56	0	DIAS

SUBTOTAL 12%	617279.07
SUBTOTAL 0%	0.00
SUBTOTAL No objeto de IVA	0.00
SUBTOTAL Exento de IVA	0.00
SUBTOTAL SIN IMPUESTOS	617279.07
TOTAL Descuento	0.00
ICE	0.00
IVA 12%	74073.49
IRBPNR	0.00
PROPINA	0.00
VALOR TOTAL	691352.56

RIPCONCIV
CONSTRUCTORA

RIPCONCIV CONSTRUCCIONES CIVILES CIA.LTDA.

RIPCONCIV CIA. LTDA.

Dirección Matriz: Eloy Alfaro N35-09 y Av. Portugal

Dirección Sucursal: AV. FRANCISCO DE ORELLANA SOLAR 4-2 Y JUAN TANCA MARENGO

CONTRIBUYENTE ESPECIAL Nro.: 636

OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD: SI

R.U.C.: 1791344154001

FACTURA

No.: 017-001-000001244

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN:
3101202301179134415400120170010000012443131347618

FECHA Y HORA DE AUTORIZACIÓN: 2023-02-01T11:08:53-05:00

AMBIENTE: PRODUCCIÓN

EMISIÓN: NORMAL

CLAVE DE ACCESO

3101202301179134415400120170010000012443131347618

Razón Social / Nombres y Apellidos: HORMIGONES Y PISOS HORMIPISOS CIA. LTDA.

Fecha Emisión: 31/01/2023 Guía Remisión: Identificación: 0190103536001

Cod. Principal	Cantidad	Descripción	Detalle Adicional	Precio Unitario	Descuento	Precio Total
VMPGRAVA3/8"	1108.57000	GRAVA DE 3/8	PLANILLA 12 PERIODO DEL 1 AL 31 DE ENERO DEL 2023	7.14000	0.00	7915.19

Información Adicional

Monto: OCHO MIL OCHOCIENTOS SESENTA Y CINCO CON 01/100 DOLARES
Email: pacaro@hormipisos.com
DirAdq: AUTOPISTA CUENCA-AZOGUES S/N

Forma de Pago	Valor	Plazo	Tiempo
OTROS CON UTILIZACION DEL SISTEMA FINANCIERO	8865.01	0	DIAS

SUBTOTAL 12%	7915.19
SUBTOTAL 0%	0.00
SUBTOTAL No objeto de IVA	0.00
SUBTOTAL Exento de IVA	0.00
SUBTOTAL SIN IMPUESTOS	7915.19
TOTAL Descuento	0.00
ICE	0.00
IVA 12%	949.82
IRBPNR	0.00
PROPINA	0.00
VALOR TOTAL	8865.01

RIPCONCIV
CONSTRUCTORA

FEBRERO 2023

RIPCONCIV
CONSTRUCTORA

RIPCONCIV CONSTRUCCIONES CIVILES CIA.LTDA.

RIPCONCIV CIA. LTDA.

Dirección Matriz: Eloy Alfaro N35-09 y Av. Portugal

Dirección Sucursal: AV. FRANCISCO DE ORELLANA SOLAR 4-2 Y JUAN TANCA MARENGO

CONTRIBUYENTE ESPECIAL Nro.: 636

OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD: SI

R.U.C.: 1791344154001

FACTURA

No.: 001-002-000003274

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN:
0102202301179134415400120010020000032748931938711

FECHA Y HORA DE AUTORIZACIÓN: 2023-02-01T16:21:00-05:00

AMBIENTE: PRODUCCIÓN

EMISIÓN: NORMAL

CLAVE DE ACCESO

0102202301179134415400120010020000032748931938711

Razón Social / Nombres y Apellidos: STRACON-RIPCONCIV ECUADOR STRACONRIP S.A.S.

Fecha Emisión: 01/02/2023 Guía Remisión: Identificación: 1793198865001

Cod. Principal	Cantidad	Descripción	Detalle Adicional	Precio Unitario	Descuento	Precio Total
VEOTROSERVAROB	1.00000	OTROS SERVICIOS, VARIOS, ETC - OBRAS	PLANILLA #2 PRESTACION DE SERVICIOS PRECONSTRUCCIO N Y CAPACITACION PERIODO DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022	31041.95000	0.00	31041.95

Información Adicional

Monto: TREINTA Y CUATRO MIL SETECIENTOS SESENTA Y SEIS CON 98/100 DOLARES
Email: kchavez@ripconciv.com; straconrip@gmail.com
Teléfono: 0000000000
DirAdq: ELOY ALFARO Y PORTUGAL

Forma de Pago	Valor	Plazo	Tiempo
OTROS CON UTILIZACION DEL SISTEMA FINANCIERO	34766.98	0	DIAS

SUBTOTAL 12%	31041.95
SUBTOTAL 0%	0.00
SUBTOTAL No objeto de IVA	0.00
SUBTOTAL Exento de IVA	0.00
SUBTOTAL SIN IMPUESTOS	31041.95
TOTAL Descuento	0.00
ICE	0.00
IVA 12%	3725.03
IRBPNR	0.00
PROPINA	0.00
VALOR TOTAL	34766.98

RIPCONCIV
CONSTRUCTORA

RIPCONCIV CONSTRUCCIONES CIVILES CIA.LTDA.

RIPCONCIV CIA. LTDA.

Dirección Matriz: Eloy Alfaro N35-09 y Av. Portugal

Dirección Sucursal: AV. FRANCISCO DE ORELLANA SOLAR 4-2 Y JUAN TANCA MARENGO

CONTRIBUYENTE ESPECIAL Nro.: 636

OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD: SI

R.U.C.: 1791344154001

FACTURA

No.: 001-002-000003276

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN:
0102202301179134415400120010020000032768533191117

FECHA Y HORA DE AUTORIZACIÓN: 2023-02-01T16:44:58-05:00

AMBIENTE: PRODUCCIÓN

EMISIÓN: NORMAL

CLAVE DE ACCESO

0102202301179134415400120010020000032768533191117

Razón Social / Nombres y Apellidos: STRACON-RIPCONCIV ECUADOR STRACONRIP S.A.S.

Fecha Emisión: 01/02/2023 Guía Remisión: Identificación: 1793198865001

Cod. Principal	Cantidad	Descripción	Detalle Adicional	Precio Unitario	Descuento	Precio Total
VEOTROSERVAROB	1.00000	OTROS SERVICIOS, VARIOS, ETC - OBRAS	PLANILLA #3 PRESTACION DE SERVICIOS PRECONSTRUCCIO N Y CAPACITACION PERIODO DEL 1 AL 31 DE ENERO DE 2 023	1450.00000	0.00	1450.00

Información Adicional

Monto: UN MIL SEISCIENTOS VEINTE Y CUATRO CON 00/100 DOLARES
Email: kchavez@ripconciv.com; straconrip@gmail.com
Teléfono: 0000000000
DirAdq: ELOY ALFARO Y PORTUGAL

Forma de Pago	Valor	Plazo	Tiempo
OTROS CON UTILIZACION DEL SISTEMA FINANCIERO	1624.00	0	DIAS

SUBTOTAL 12%	1450.00
SUBTOTAL 0%	0.00
SUBTOTAL No objeto de IVA	0.00
SUBTOTAL Exento de IVA	0.00
SUBTOTAL SIN IMPUESTOS	1450.00
TOTAL Descuento	0.00
ICE	0.00
IVA 12%	174.00
IRBPNR	0.00
PROPINA	0.00
VALOR TOTAL	1624.00

RIPCONCIV
CONSTRUCTORA

RIPCONCIV CONSTRUCCIONES CIVILES CIA.LTDA.

RIPCONCIV CIA. LTDA.

Dirección Matriz: Eloy Alfaro N35-09 y Av. Portugal

Dirección Sucursal: AV. FRANCISCO DE ORELLANA SOLAR 4-2 Y JUAN TANCA MARENGO

CONTRIBUYENTE ESPECIAL Nro.: 636

OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD: SI

R.U.C.: 1791344154001

FACTURA

No.: 001-002-000003279

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN:
0202202301179134415400120010020000032792377055413

FECHA Y HORA DE AUTORIZACIÓN: 2023-02-02T17:37:01-05:00

AMBIENTE: PRODUCCIÓN

EMISIÓN: NORMAL

CLAVE DE ACCESO

0202202301179134415400120010020000032792377055413

Razón Social / Nombres y Apellidos: OPERADORA Y PROCESADORA DE PRODUCTOS MARINOS OMARSA S.A.

Fecha Emisión: 02/02/2023 Guía Remisión: Identificación: 0990608504001

Cod. Principal	Cantidad	Descripción	Detalle Adicional	Precio Unitario	Descuento	Precio Total
VEINFRAEPLANILLAS	1.00000	INFRAESTRUCTURA: PLANILLAS	PLANILLA 6 OS4629 CONTRATO MOVIMIENTO DE TIERRAS	302447.16000	0.00	302447.16

Información Adicional

Monto: TRESCIENTOS TREINTA Y OCHO MIL SETECIENTOS CUARENTA CON 82/100 DOLARES
Email: cjaramillo@omarsa.com.ec;caja@omarsa.com.ec
Teléfono: 0000000000
DirAdq: ELOY ALFARO-LOT INDUSTRIAL AL RIO SOLAR 3 MZ 26

Forma de Pago	Valor	Plazo	Tiempo
OTROS CON UTILIZACION DEL SISTEMA FINANCIERO	338740.82	0	DIAS

SUBTOTAL 12%	302447.16
SUBTOTAL 0%	0.00
SUBTOTAL No objeto de IVA	0.00
SUBTOTAL Exento de IVA	0.00
SUBTOTAL SIN IMPUESTOS	302447.16
TOTAL Descuento	0.00
ICE	0.00
IVA 12%	36293.66
IRBPNR	0.00
PROPINA	0.00
VALOR TOTAL	338740.82

RIPCONCIV
CONSTRUCTORA

RIPCONCIV CONSTRUCCIONES CIVILES CIA.LTDA.

RIPCONCIV CIA. LTDA.

Dirección Matriz: Eloy Alfaro N35-09 y Av. Portugal

Dirección Sucursal: AV. FRANCISCO DE ORELLANA SOLAR 4-2 Y JUAN TANCA MARENGO

CONTRIBUYENTE ESPECIAL Nro.: 636

OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD: SI

R.U.C.: 1791344154001

FACTURA

No.: 001-002-000003280

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN:
0202202301179134415400120010020000032801426569915

FECHA Y HORA DE AUTORIZACIÓN: 2023-02-02T17:53:12-05:00

AMBIENTE: PRODUCCIÓN

EMISIÓN: NORMAL

CLAVE DE ACCESO

0202202301179134415400120010020000032801426569915

Razón Social / Nombres y Apellidos: OPERADORA Y PROCESADORA DE PRODUCTOS MARINOS OMARSA S.A.

Fecha Emisión: 02/02/2023 Guía Remisión: Identificación: 0990608504001

Cod. Principal	Cantidad	Descripción	Detalle Adicional	Precio Unitario	Descuento	Precio Total
VEINFRAEPLANILLAS	1.00000	INFRAESTRUCTURA: PLANILLAS	CERTIFICACION N°5 AVANCE DE OBRA - FASE 2CONTRATO DE MOVIMIENTO DE TIERRAS EN LA ISLA PUNAPERIODO D EL 01 DE DICIEMBRE AL 15 DE DICIEMBRE 2022NUMERO D E ORDEN DE SERVICIO OS3998	232223.01000	0.00	232223.01

Información Adicional

Monto: DOSCIENTOS SESENTA MIL OCHENTA Y NUEVE CON 77/100 DOLARES
Email: cjaramillo@omarsa.com.ec;caja@omarsa.com.ec
Teléfono: 0000000000
DirAdq: ELOY ALFARO-LOT INDUSTRIAL AL RIO SOLAR 3 MZ 26

Forma de Pago	Valor	Plazo	Tiempo
OTROS CON UTILIZACION DEL SISTEMA FINANCIERO	260089.77	0	DIAS

SUBTOTAL 12%	232223.01
SUBTOTAL 0%	0.00
SUBTOTAL No objeto de IVA	0.00
SUBTOTAL Exento de IVA	0.00
SUBTOTAL SIN IMPUESTOS	232223.01
TOTAL Descuento	0.00
ICE	0.00
IVA 12%	27866.76
IRBPNR	0.00
PROPINA	0.00
VALOR TOTAL	260089.77

RIPCONCIV
CONSTRUCTORA

RIPCONCIV CONSTRUCCIONES CIVILES CIA.LTDA.

RIPCONCIV CIA. LTDA.

Dirección Matriz: Eloy Alfaro N35-09 y Av. Portugal

Dirección Sucursal: AV. FRANCISCO DE ORELLANA SOLAR 4-2 Y JUAN TANCA MARENGO

CONTRIBUYENTE ESPECIAL Nro.: 636

OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD: SI

R.U.C.: 1791344154001

FACTURA

No.: 001-002-000003282

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN:
0202202301179134415400120010020000032828424493216

FECHA Y HORA DE AUTORIZACIÓN: 2023-02-02T17:38:55-05:00

AMBIENTE: PRODUCCIÓN

EMISIÓN: NORMAL

CLAVE DE ACCESO

0202202301179134415400120010020000032828424493216

Razón Social / Nombres y Apellidos: OPERADORA Y PROCESADORA DE PRODUCTOS MARINOS OMARSA S.A.

Fecha Emisión: 02/02/2023 Guía Remisión: Identificación: 0990608504001

Cod. Principal	Cantidad	Descripción	Detalle Adicional	Precio Unitario	Descuento	Precio Total
VEINFRAEPLANILLAS	1.00000	INFRAESTRUCTURA: PLANILLAS	PLANILLA 7 OS4629 CONTRATO MOVIMIENTO DE TIERRAS	272746.50000	0.00	272746.50

Información Adicional

Monto: TRESCIENTOS CINCO MIL CUATROCIENTOS SETENTA Y SEIS CON 08/100 DOLARES
Email: cjaramillo@omarsa.com.ec;caja@omarsa.com.ec
Teléfono: 0000000000
DirAdq: ELOY ALFARO-LOT INDUSTRIAL AL RIO SOLAR 3 MZ 26

Forma de Pago	Valor	Plazo	Tiempo
OTROS CON UTILIZACION DEL SISTEMA FINANCIERO	305476.08	0	DIAS

SUBTOTAL 12%	272746.50
SUBTOTAL 0%	0.00
SUBTOTAL No objeto de IVA	0.00
SUBTOTAL Exento de IVA	0.00
SUBTOTAL SIN IMPUESTOS	272746.50
TOTAL Descuento	0.00
ICE	0.00
IVA 12%	32729.58
IRBPNR	0.00
PROPINA	0.00
VALOR TOTAL	305476.08

RIPCONCIV
CONSTRUCTORA

RIPCONCIV CONSTRUCCIONES CIVILES CIA.LTDA.

RIPCONCIV CIA. LTDA.

Dirección Matriz: Eloy Alfaro N35-09 y Av. Portugal

Dirección Sucursal: AV. FRANCISCO DE ORELLANA SOLAR 4-2 Y JUAN TANCA MARENGO

CONTRIBUYENTE ESPECIAL Nro.: 636

OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD: SI

R.U.C.: 1791344154001

FACTURA

No.: 001-002-000003283

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN:
0202202301179134415400120010020000032831013237511

FECHA Y HORA DE AUTORIZACIÓN: 2023-02-02T18:15:03-05:00

AMBIENTE: PRODUCCIÓN

EMISIÓN: NORMAL

CLAVE DE ACCESO

0202202301179134415400120010020000032831013237511

Razón Social / Nombres y Apellidos: OPERADORA Y PROCESADORA DE PRODUCTOS MARINOS OMARSA S.A.

Fecha Emisión: 02/02/2023 Guía Remisión: Identificación: 0990608504001

Cod. Principal	Cantidad	Descripción	Detalle Adicional	Precio Unitario	Descuento	Precio Total
VEINFRAEPLANILLAS	1.00000	INFRAESTRUCTURA: PLANILLAS	CERTIFICACION N°6 AVANCE DE OBRA - FASE 2 CONTRATO DE MOVIMIENTO DE TIERRAS EN LA ISLA PUNA PERIODO DEL 16 DE DICIEMBRE 2022 AL 15 DE ENERO DEL 2023 O RDEN DE SERVICIO # OS4590	194485.77000	0.00	194485.77

Información Adicional

Monto: DOSCIENTOS DIEZ Y SIETE MIL OCHOCIENTOS VEINTE Y CUATRO CON 06/100 DOLARES
Email: cjaramillo@omarsa.com.ec;caja@omarsa.com.ec
Teléfono: 0000000000
DirAdq: ELOY ALFARO-LOT INDUSTRIAL AL RIO SOLAR 3 MZ 26

Forma de Pago	Valor	Plazo	Tiempo
OTROS CON UTILIZACION DEL SISTEMA FINANCIERO	217824.06	0	DIAS

SUBTOTAL 12%	194485.77
SUBTOTAL 0%	0.00
SUBTOTAL No objeto de IVA	0.00
SUBTOTAL Exento de IVA	0.00
SUBTOTAL SIN IMPUESTOS	194485.77
TOTAL Descuento	0.00
ICE	0.00
IVA 12%	23338.29
IRBPNR	0.00
PROPINA	0.00
VALOR TOTAL	217824.06

RIPCONCIV
CONSTRUCTORA

RIPCONCIV CONSTRUCCIONES CIVILES CIA.LTDA.

RIPCONCIV CIA. LTDA.

Dirección Matriz: Eloy Alfaro N35-09 y Av. Portugal

Dirección Sucursal: AV. FRANCISCO DE ORELLANA SOLAR 4-2 Y JUAN TANCA MARENGO

CONTRIBUYENTE ESPECIAL Nro.: 636

OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD: SI

R.U.C.: 1791344154001

FACTURA

No.: 001-002-000003284

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN:
0202202301179134415400120010020000032844952550812

FECHA Y HORA DE AUTORIZACIÓN: 2023-02-02T18:24:16-05:00

AMBIENTE: PRODUCCIÓN

EMISIÓN: NORMAL

CLAVE DE ACCESO

0202202301179134415400120010020000032844952550812

Razón Social / Nombres y Apellidos: OPERADORA Y PROCESADORA DE PRODUCTOS MARINOS OMARSA S.A.

Fecha Emisión: 02/02/2023 Guía Remisión: Identificación: 0990608504001

Cod. Principal	Cantidad	Descripción	Detalle Adicional	Precio Unitario	Descuento	Precio Total
VEINFRAEPLANILLAS	1.00000	INFRAESTRUCTURA: PLANILLAS	CERTIFICACION N°12 AVANCE DE OBRA - FASE 1 CONTRAT O DE MOVIMIENTO DE TIERRAS EN LA ISLA PUNA PERIODO DEL 15 DE DICIEMBRE 2022 AL 15 DE ENERO 2023ORDEN DE SERVICIO #OS4582	70679.80000	0.00	70679.80

Información Adicional

Monto: SETENTA Y NUEVE MIL CIENTO SESENTA Y UNO CON 38/100 DOLARES
Email: cjaramillo@omarsa.com.ec;caja@omarsa.com.ec
Teléfono: 0000000000
DirAdq: ELOY ALFARO-LOT INDUSTRIAL AL RIO SOLAR 3 MZ 26

Forma de Pago	Valor	Plazo	Tiempo
OTROS CON UTILIZACION DEL SISTEMA FINANCIERO	79161.38	0	DIAS

SUBTOTAL 12%	70679.80
SUBTOTAL 0%	0.00
SUBTOTAL No objeto de IVA	0.00
SUBTOTAL Exento de IVA	0.00
SUBTOTAL SIN IMPUESTOS	70679.80
TOTAL Descuento	0.00
ICE	0.00
IVA 12%	8481.58
IRBPNR	0.00
PROPINA	0.00
VALOR TOTAL	79161.38

RIPCONCIV
CONSTRUCTORA

RIPCONCIV CONSTRUCCIONES CIVILES CIA.LTDA.

RIPCONCIV CIA. LTDA.

Dirección Matriz: Eloy Alfaro N35-09 y Av. Portugal

Dirección Sucursal: AV. FRANCISCO DE ORELLANA SOLAR 4-2 Y JUAN TANCA MARENGO

CONTRIBUYENTE ESPECIAL Nro.: 636

OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD: SI

R.U.C.: 1791344154001

FACTURA

No.: 001-002-000003285

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN:
0202202301179134415400120010020000032853384963014

FECHA Y HORA DE AUTORIZACIÓN: 2023-02-03T09:46:30-05:00

AMBIENTE: PRODUCCIÓN

EMISIÓN: NORMAL

CLAVE DE ACCESO



0202202301179134415400120010020000032853384963014

Razón Social / Nombres y Apellidos: OPERADORA Y PROCESADORA DE PRODUCTOS MARINOS OMARSA S.A.

Fecha Emisión: 02/02/2023 Guía Remisión: Identificación: 0990608504001

Cod. Principal	Cantidad	Descripción	Detalle Adicional	Precio Unitario	Descuento	Precio Total
VEINFRAEPLANILLAS	1.00000	INFRAESTRUCTURA: PLANILLAS	PLANILLA N°4 CERTIFICACION DE AVANCE DE OBRA - FAS E 2 CONTRATO DE MOVIMIENTO DE TIERRAS EN LA ISLA P UNA PERIODO DEL 16 DE NOVIEMBRE AL 30 DE NOVIEMBR E 2022 ORDEN DE SERVICIO # OS4913	131294.79000	0.00	131294.79

Información Adicional

Monto: CIENTO CUARENTA Y SIETE MIL CINCUENTA CON 16/100 DOLARES
Email: cjaramillo@omarsa.com.ec;caja@omarsa.com.ec
Teléfono: 0000000000
DirAdq: ELOY ALFARO-LOT INDUSTRIAL AL RIO SOLAR 3 MZ 26

Forma de Pago	Valor	Plazo	Tiempo
OTROS CON UTILIZACION DEL SISTEMA FINANCIERO	147050.16	0	DIAS

SUBTOTAL 12%	131294.79
SUBTOTAL 0%	0.00
SUBTOTAL No objeto de IVA	0.00
SUBTOTAL Exento de IVA	0.00
SUBTOTAL SIN IMPUESTOS	131294.79
TOTAL Descuento	0.00
ICE	0.00
IVA 12%	15755.37
IRBPNR	0.00
PROPINA	0.00
VALOR TOTAL	147050.16

RIPCONCIV
CONSTRUCTORA

RIPCONCIV CONSTRUCCIONES CIVILES CIA.LTDA.

RIPCONCIV CIA. LTDA.

Dirección Matriz: Eloy Alfaro N35-09 y Av. Portugal

Dirección Sucursal: AV. FRANCISCO DE ORELLANA SOLAR 4-2 Y JUAN TANCA MARENGO

CONTRIBUYENTE ESPECIAL Nro.: 636

OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD: SI

R.U.C.: 1791344154001

FACTURA

No.: 002-002-000003244

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN:
0302202301179134415400120020020000032448770722615

FECHA Y HORA DE AUTORIZACIÓN: 2023-02-03T11:56:02-05:00

AMBIENTE: PRODUCCIÓN

EMISIÓN: NORMAL

CLAVE DE ACCESO

0302202301179134415400120020020000032448770722615

Razón Social / Nombres y Apellidos: OPERADORA Y PROCESADORA DE PRODUCTOS MARINOS OMARSA S.A.

Fecha Emisión: 03/02/2023 Guía Remisión: Identificación: 0990608504001

Cod. Principal	Cantidad	Descripción	Detalle Adicional	Precio Unitario	Descuento	Precio Total
VEINFRAEPLANILLAS	1.00000	INFRAESTRUCTURA: PLANILLAS	PLANILLA 1 ADECUACION DE TERRENO Y TRABAJOS CIVILE S PARA LA INSTALACION DEL PUENTE PREFABRICADO EN C HONGONPERIODO: 5 DE DICIEMBRE DEL 2022 AL 5 DE ENE RO DEL 2023ORDEN DE SERVICIO:0001-00496767 OC: 359 1	24438.67000	0.00	24438.67

Información Adicional

Monto: VEINTE Y SIETE MIL TRESCIENTOS SETENTA Y UNO CON 31/100 DOLARES
Email: cjaramillo@omarsa.com.ec;caja@omarsa.com.ec
Teléfono: 0000000000
DirAdq: ELOY ALFARO-LOT INDUSTRIAL AL RIO SOLAR 3 MZ 26

Forma de Pago	Valor	Plazo	Tiempo
OTROS CON UTILIZACION DEL SISTEMA FINANCIERO	27371.31	0	DIAS

SUBTOTAL 12%	24438.67
SUBTOTAL 0%	0.00
SUBTOTAL No objeto de IVA	0.00
SUBTOTAL Exento de IVA	0.00
SUBTOTAL SIN IMPUESTOS	24438.67
TOTAL Descuento	0.00
ICE	0.00
IVA 12%	2932.64
IRBPNR	0.00
PROPINA	0.00
VALOR TOTAL	27371.31

RIPCONCIV
CONSTRUCTORA

RIPCONCIV CONSTRUCCIONES CIVILES CIA.LTDA.

RIPCONCIV CIA. LTDA.

Dirección Matriz: Eloy Alfaro N35-09 y Av. Portugal

Dirección Sucursal: AV. FRANCISCO DE ORELLANA SOLAR 4-2 Y JUAN TANCA MARENGO

CONTRIBUYENTE ESPECIAL Nro.: 636

OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD: SI

R.U.C.: 1791344154001

FACTURA

No.: 002-002-000003245

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN:
0302202301179134415400120020020000032458964434217

FECHA Y HORA DE AUTORIZACIÓN: 2023-02-03T12:07:10-05:00

AMBIENTE: PRODUCCIÓN

EMISIÓN: NORMAL

CLAVE DE ACCESO

0302202301179134415400120020020000032458964434217

Razón Social / Nombres y Apellidos: OPERADORA Y PROCESADORA DE PRODUCTOS MARINOS OMARSA S.A.

Fecha Emisión: 03/02/2023 Guía Remisión: Identificación: 0990608504001

Cod. Principal	Cantidad	Descripción	Detalle Adicional	Precio Unitario	Descuento	Precio Total
VEINFRAEPLANILLAS	1.00000	INFRAESTRUCTURA: PLANILLAS	PLANILLA 2 ADECUACION DE TERRENO Y TRABAJOS CIVILE S PARA LA INSTALACION DE PUENTE PREFABRICADO EN CH ONGONPERIODO: 5 DE DCIIEMBRE DEL 2022 AL 5 DE ENER O DEL 2023ORDEN DE SERVICIO: 4598	5039.83000	0.00	5039.83

Información Adicional

Monto: CINCO MIL SEISCIENTOS CUARENTA Y CUATRO CON 61/100 DOLARES
Email: cjaramillo@omarsa.com.ec;caja@omarsa.com.ec
Teléfono: 0000000000
DirAdq: ELOY ALFARO-LOT INDUSTRIAL AL RIO SOLAR 3 MZ 26

Forma de Pago	Valor	Plazo	Tiempo
OTROS CON UTILIZACION DEL SISTEMA FINANCIERO	5644.61	0	DIAS

SUBTOTAL 12%	5039.83
SUBTOTAL 0%	0.00
SUBTOTAL No objeto de IVA	0.00
SUBTOTAL Exento de IVA	0.00
SUBTOTAL SIN IMPUESTOS	5039.83
TOTAL Descuento	0.00
ICE	0.00
IVA 12%	604.78
IRBPNR	0.00
PROPINA	0.00
VALOR TOTAL	5644.61

RIPCONCIV
CONSTRUCTORA

RIPCONCIV CONSTRUCCIONES CIVILES CIA.LTDA.

RIPCONCIV CIA. LTDA.

Dirección Matriz: Eloy Alfaro N35-09 y Av. Portugal

Dirección Sucursal: AV. FRANCISCO DE ORELLANA SOLAR 4-2 Y JUAN TANCA MARENGO

CONTRIBUYENTE ESPECIAL Nro.: 636

OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD: SI

R.U.C.: 1791344154001

FACTURA

No.: 001-002-000003288

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN:
0802202301179134415400120010020000032888876282913

FECHA Y HORA DE AUTORIZACIÓN: 2023-02-08T17:18:49-05:00

AMBIENTE: PRODUCCIÓN

EMISIÓN: NORMAL

CLAVE DE ACCESO

0802202301179134415400120010020000032888876282913

Razón Social / Nombres y Apellidos: VINCI CONSTRUCTION GRANDS PROJETS

Fecha Emisión: 08/02/2023 Guía Remisión: Identificación: 1793045146001

Cod. Principal	Cantidad	Descripción	Detalle Adicional	Precio Unitario	Descuento	Precio Total
VEINFRAEPLANILLAS	1.00000	INFRAESTRUCTURA: PLANILLAS	PTAR LATACUNGA LPU RIPCONCIV SUBCONTRATO OBRAS CIV ILES Y REDES ENTERRADAS - PLANILLA LIQUIDACION	30303.46000	0.00	30303.46

Información Adicional

Monto: TREINTA Y TRES MIL NOVECIENTOS TREINTA Y NUEVE CON 88/100 DOLARES
Email: edisson.gusqui-ext@vinci-construction.com
Teléfono: 0980375042
DirAdq: AV. 12 DE OCTUBRE N24-660 Y FRANCISCO SALAZAR

Forma de Pago	Valor	Plazo	Tiempo
OTROS CON UTILIZACION DEL SISTEMA FINANCIERO	33939.88	0	DIAS

SUBTOTAL 12%	30303.46
SUBTOTAL 0%	0.00
SUBTOTAL No objeto de IVA	0.00
SUBTOTAL Exento de IVA	0.00
SUBTOTAL SIN IMPUESTOS	30303.46
TOTAL Descuento	0.00
ICE	0.00
IVA 12%	3636.42
IRBPNR	0.00
PROPINA	0.00
VALOR TOTAL	33939.88

RIPCONCIV
CONSTRUCTORA

RIPCONCIV CONSTRUCCIONES CIVILES CIA.LTDA.

RIPCONCIV CIA. LTDA.

Dirección Matriz: Eloy Alfaro N35-09 y Av. Portugal

Dirección Sucursal: AV. FRANCISCO DE ORELLANA SOLAR 4-2 Y JUAN TANCA MARENGO

CONTRIBUYENTE ESPECIAL Nro.: 636

OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD: SI

R.U.C.: 1791344154001

FACTURA

No.: 001-002-000003289

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN:
0802202301179134415400120010020000032894202384915

FECHA Y HORA DE AUTORIZACIÓN: 2023-02-08T17:25:41-05:00

AMBIENTE: PRODUCCIÓN

EMISIÓN: NORMAL

CLAVE DE ACCESO

0802202301179134415400120010020000032894202384915

Razón Social / Nombres y Apellidos: VINCI CONSTRUCTION GRANDS PROJETS

Fecha Emisión: 08/02/2023 Guía Remisión: Identificación: 1793045146001

Cod. Principal	Cantidad	Descripción	Detalle Adicional	Precio Unitario	Descuento	Precio Total
VEINFRAEPLANILLAS	1.00000	INFRAESTRUCTURA: PLANILLAS	PTAR LATACUNGA LPU RIPCONCIVSUBCONTRATO OBRAS CIVILES Y REDES ENTERRADAS-SUMINISTROSPLANILLA LIQUIDACION	1528.11000	0.00	1528.11

Información Adicional

Monto: UN MIL SETECIENTOS ONCE CON 48/100 DOLARES
Email: edisson.gusqui-ext@vinci-construction.com
Teléfono: 0980375042
DirAdq: AV. 12 DE OCTUBRE N24-660 Y FRANCISCO SALAZAR

Forma de Pago	Valor	Plazo	Tiempo
OTROS CON UTILIZACION DEL SISTEMA FINANCIERO	1711.48	0	DIAS

SUBTOTAL 12%	1528.11
SUBTOTAL 0%	0.00
SUBTOTAL No objeto de IVA	0.00
SUBTOTAL Exento de IVA	0.00
SUBTOTAL SIN IMPUESTOS	1528.11
TOTAL Descuento	0.00
ICE	0.00
IVA 12%	183.37
IRBPNR	0.00
PROPINA	0.00
VALOR TOTAL	1711.48

RIPCONCIV
CONSTRUCTORA

RIPCONCIV CONSTRUCCIONES CIVILES CIA.LTDA.

RIPCONCIV CIA. LTDA.

Dirección Matriz: Eloy Alfaro N35-09 y Av. Portugal

Dirección Sucursal: AV. FRANCISCO DE ORELLANA SOLAR 4-2 Y JUAN TANCA MARENGO

CONTRIBUYENTE ESPECIAL Nro.: 636

OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD: SI

R.U.C.: 1791344154001

FACTURA

No.: 001-002-000003290

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN:
0802202301179134415400120010020000032905548524219

FECHA Y HORA DE AUTORIZACIÓN: 2023-02-08T17:50:24-05:00

AMBIENTE: PRODUCCIÓN

EMISIÓN: NORMAL

CLAVE DE ACCESO

0802202301179134415400120010020000032905548524219

Razón Social / Nombres y Apellidos: ENTECSUR ENSAMBLADORA TECNOLOGICA DEL SUR S.A.

Fecha Emisión: 08/02/2023 Guía Remisión: Identificación: 0190428818001

Cod. Principal	Cantidad	Descripción	Detalle Adicional	Precio Unitario	Descuento	Precio Total
VEINFRAEPLANILLAS	1.00000	INFRAESTRUCTURA: PLANILLAS	PLANILLA #1 - ANDENES DE CARGA - CONSTRUCCION DE L AS OBRAS CIVILES PARA LAS BODEGAS DEL CENTRO LOGIS TICO CIUDAD SANTIAGO. PERIODO DEL 1 AL 31 DE DICIE MBRE 2022	67405.65000	0.00	67405.65

Información Adicional

Monto: SETENTA Y CINCO MIL CUATROCIENTOS NOVENTA Y CUATRO CON 33/100 DOLARES
Email: myanez@consenso.com.ec

Forma de Pago	Valor	Plazo	Tiempo
OTROS CON UTILIZACION DEL SISTEMA FINANCIERO	75494.33	0	DIAS

SUBTOTAL 12%	67405.65
SUBTOTAL 0%	0.00
SUBTOTAL No objeto de IVA	0.00
SUBTOTAL Exento de IVA	0.00
SUBTOTAL SIN IMPUESTOS	67405.65
TOTAL Descuento	0.00
ICE	0.00
IVA 12%	8088.68
IRBPNR	0.00
PROPINA	0.00
VALOR TOTAL	75494.33

RIPCONCIV
CONSTRUCTORA

RIPCONCIV CONSTRUCCIONES CIVILES CIA.LTDA.

RIPCONCIV CIA. LTDA.

Dirección Matriz: Eloy Alfaro N35-09 y Av. Portugal

Dirección Sucursal: AV. FRANCISCO DE ORELLANA SOLAR 4-2 Y JUAN TANCA MARENGO

CONTRIBUYENTE ESPECIAL Nro.: 636

OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD: SI

R.U.C.: 1791344154001

FACTURA

No.: 001-002-000003291

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN:
0802202301179134415400120010020000032917974038419

FECHA Y HORA DE AUTORIZACIÓN: 2023-02-08T18:01:03-05:00

AMBIENTE: PRODUCCIÓN

EMISIÓN: NORMAL

CLAVE DE ACCESO

0802202301179134415400120010020000032917974038419

Razón Social / Nombres y Apellidos: ENTECSUR ENSAMBLADORA TECNOLOGICA DEL SUR S.A.

Fecha Emisión: 08/02/2023 Guía Remisión: Identificación: 0190428818001

Cod. Principal	Cantidad	Descripción	Detalle Adicional	Precio Unitario	Descuento	Precio Total
VEINFRAEPLANILLAS	1.00000	INFRAESTRUCTURA: PLANILLAS	ADENDUM#1 COMPLEMENTARIO #1 PLANILLA DE OBRA N°2 C ONSTRUCCION DE LAS OBRAS CIVILES PARA LAS BODEGAS DEL CENTRO LOGISTICO CIUDAD SANTIAGO PERIODO DEL 0 1 DE DICIEMBRE 2022 AL 02 DE FEBRERO 2023	31257.98000	0.00	31257.98

Información Adicional

Monto: TREINTA Y CINCO MIL OCHO CON 94/100 DOLARES
Email: myanez@consenso.com.ec

Forma de Pago	Valor	Plazo	Tiempo
OTROS CON UTILIZACION DEL SISTEMA FINANCIERO	35008.94	0	DIAS

SUBTOTAL 12%	31257.98
SUBTOTAL 0%	0.00
SUBTOTAL No objeto de IVA	0.00
SUBTOTAL Exento de IVA	0.00
SUBTOTAL SIN IMPUESTOS	31257.98
TOTAL Descuento	0.00
ICE	0.00
IVA 12%	3750.96
IRBPNR	0.00
PROPINA	0.00
VALOR TOTAL	35008.94

RIPCONCIV
CONSTRUCTORA

RIPCONCIV CONSTRUCCIONES CIVILES CIA.LTDA.

RIPCONCIV CIA. LTDA.

Dirección Matriz: Eloy Alfaro N35-09 y Av. Portugal

Dirección Sucursal: AV. FRANCISCO DE ORELLANA SOLAR 4-2 Y JUAN TANCA MARENGO

CONTRIBUYENTE ESPECIAL Nro.: 636

OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD: SI

R.U.C.: 1791344154001

FACTURA

No.: 002-002-000003246

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN:
0802202301179134415400120020020000032468728055319

FECHA Y HORA DE AUTORIZACIÓN: 2023-02-08T10:12:12-05:00

AMBIENTE: PRODUCCIÓN

EMISIÓN: NORMAL

CLAVE DE ACCESO

0802202301179134415400120020020000032468728055319

Razón Social / Nombres y Apellidos: AMBIENSA S.A.

Fecha Emisión: 08/02/2023 Guía Remisión: Identificación: 0992427892001

Cod. Principal	Cantidad	Descripción	Detalle Adicional	Precio Unitario	Descuento	Precio Total
VEINFRAEPLANILLAS	1.00000	INFRAESTRUCTURA: PLANILLAS	CONTRATO DE OBRA CIVIL DE MOVIMIENTO DE TIERRA DEL PROYECTO VIA DI VENTO 1 - EJECUCION AL 100%	288936.64000	0.00	288936.64

Información Adicional

Monto: TRESCIENTOS VEINTE Y TRES MIL SEISCIENTOS NUEVE CON 04/100 DOLARES
Email: ahussain@grupoferretti.com;lespana@grupoferretti.com

Forma de Pago	Valor	Plazo	Tiempo
OTROS CON UTILIZACION DEL SISTEMA FINANCIERO	323609.04	0	DIAS

SUBTOTAL 12%	288936.64
SUBTOTAL 0%	0.00
SUBTOTAL No objeto de IVA	0.00
SUBTOTAL Exento de IVA	0.00
SUBTOTAL SIN IMPUESTOS	288936.64
TOTAL Descuento	0.00
ICE	0.00
IVA 12%	34672.40
IRBPNR	0.00
PROPINA	0.00
VALOR TOTAL	323609.04

NO TIENE LOGO

R.U.C.: 1791344154001

FACTURA

No. 002-002-000003247

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN

0802202301179134415400120020020000032473821012410

FECHA Y HORA DE AUTORIZACIÓN: 08/02/2023 10:12:13

AMBIENTE: PRODUCCIÓN

EMISIÓN: NORMAL

CLAVE DE ACCESO

RIPCONCIV CONSTRUCCIONES CIVILES CIA.LTDA.

RIPCONCIV CIA. LTDA.

Dirección Matriz: Eloy Alfaro N35-09 y Av. Portugal

Dirección Sucursal: AV. FRANCISCO DE ORELLANA SOLAR 4-2 Y JUAN TANCA MARENGO

Contribuyente Especial 636

OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD SI

Razón Social / Nombres y Apellidos: AMBIENSA S.A.

Identificación 0992427892001

Fecha 08/02/2023 Placa / Matrícula: Guía

Direccion:

Cod. Principal	Cod. Auxiliar	Cantidad	Descripción	Detalle Adicional	Precio Unitario	Subsidio	Precio sin Subsidio	Descuento	Precio Total
VEINFRAEPLANILLAS	VEINFRAEPLANILLAS	1.00	INFRAESTRUCTURA: PLANILLAS	CONTRATO DE OBRA CIVIL DE MOVIMIENTO DE TIERRA DEL PROYECTO VIA DI VENTO 5-EJECUCION AL 100%	181772.18	0.00	0.00	0.00	181772.18

Información Adicional	
Monto:	DOSCIENTOS TRES MIL QUINIENTOS OCHENTA Y CUATRO CON 84/100 DOLARES
Email:	ahussain@grupoferretti.com;lespana@grupoferretti.com

Forma de pago	Valor
20 - OTROS CON UTILIZACION DEL SISTEMA FINANCIERO	203584.84

SUBTOTAL 12%	181772.18
SUBTOTAL 0%	0.00
SUBTOTAL NO OBJETO DE IVA	0.00
SUBTOTAL EXENTO DE IVA	0.00
SUBTOTAL SIN IMPUESTOS	181772.18
TOTAL DESCUENTO	0.00
ICE	0.00
IVA 12%	21812.66
TOTAL DEVOLUCION IVA	0.00
IRBPNR	0.00
PROPINA	0.00
VALOR TOTAL	203584.84

VALOR TOTAL SIN SUBSIDIO	0.00
AHORRO POR SUBSIDIO: (Incluye IVA cuando corresponda)	0.00

000790

NO TIENE LOGO

R.U.C.: 1791344154001

FACTURA

No. 002-002-000003248

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN

0802202301179134415400120020020000032480026001717

FECHA Y HORA DE AUTORIZACIÓN: 08/02/2023 10:12:14

AMBIENTE: PRODUCCIÓN

EMISIÓN: NORMAL

CLAVE DE ACCESO

RIPCONCIV CONSTRUCCIONES CIVILES CIA.LTDA.

RIPCONCIV CIA. LTDA.

Dirección Matriz: Eloy Alfaro N35-09 y Av. Portugal

Dirección Sucursal: AV. FRANCISCO DE ORELLANA SOLAR 4-2 Y JUAN TANCA MARENGO

Contribuyente Especial 636

OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD SI

Razón Social / Nombres y Apellidos: AMBIENSA S.A.

Identificación 0992427892001

Fecha 08/02/2023 Placa / Matrícula: Guía

Direccion:

Cod. Principal	Cod. Auxiliar	Cantidad	Descripción	Detalle Adicional	Precio Unitario	Subsidio	Precio sin Subsidio	Descuento	Precio Total
VEINFRAEPLANILLAS	VEINFRAEPLANILLAS	1.00	INFRAESTRUCTURA: PLANILLAS	CONTRATO DE OBRA CIVIL DE MOVIMIENTO DE TIERRA DEL PROYECTO VIA DI VENTO 2- EJECUCION AL 100%	61866.19	0.00	0.00	0.00	61866.19

Información Adicional	
Monto:	SESENTA Y NUEVE MIL DOSCIENTOS NOVENTA CON 13/100 DOLARES
Email:	ahussain@grupoferretti.com;lespana@grupoferretti.com

Forma de pago	Valor
20 - OTROS CON UTILIZACION DEL SISTEMA FINANCIERO	69290.13

SUBTOTAL 12%	61866.19
SUBTOTAL 0%	0.00
SUBTOTAL NO OBJETO DE IVA	0.00
SUBTOTAL EXENTO DE IVA	0.00
SUBTOTAL SIN IMPUESTOS	61866.19
TOTAL DESCUENTO	0.00
ICE	0.00
IVA 12%	7423.94
TOTAL DEVOLUCION IVA	0.00
IRBPNR	0.00
PROPINA	0.00
VALOR TOTAL	69290.13

VALOR TOTAL SIN SUBSIDIO	0.00
AHORRO POR SUBSIDIO: (Incluye IVA cuando corresponda)	0.00

NO TIENE LOGO

R.U.C.: 1791344154001

FACTURA

No. 002-002-000003249

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN

0802202301179134415400120020020000032497310786317

FECHA Y HORA DE AUTORIZACIÓN: 08/02/2023 10:12:15

AMBIENTE: PRODUCCIÓN

EMISIÓN: NORMAL

CLAVE DE ACCESO

0802202301179134415400120020020000032497310786317

RIPCONCIV CONSTRUCCIONES CIVILES CIA.LTDA.

RIPCONCIV CIA. LTDA.

Dirección Matriz: Eloy Alfaro N35-09 y Av. Portugal

Dirección Sucursal: AV. FRANCISCO DE ORELLANA SOLAR 4-2 Y JUAN TANCA MARENGO

Contribuyente Especial 636

OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD SI

Razón Social / Nombres y Apellidos: AMBIENSA S.A.

Identificación 0992427892001

Fecha 08/02/2023 Placa / Matrícula: Guía

Direccion:

Cod. Principal	Cod. Auxiliar	Cantidad	Descripción	Detalle Adicional	Precio Unitario	Subsidio	Precio sin Subsidio	Descuento	Precio Total
VEINFRAEPLANILLAS	VEINFRAEPLANILLAS	1.00	INFRAESTRUCTURA: PLANILLAS	CONTRATO DE OBRA CIVIL DE MOVIMIENTO DE TIERRA DEL PROYECTO VIA DI VENTO 3- EJECUCION AL 100%	46680.83	0.00	0.00	0.00	46680.83

Información Adicional	
Monto:	CINCUENTA Y DOS MIL DOSCIENTOS OCHENTA Y DOS CON 53/100 DOLARES
Email:	ahussain@grupoferretti.com;lespana@grupoferretti.com

Forma de pago	Valor
20 - OTROS CON UTILIZACION DEL SISTEMA FINANCIERO	52282.53

SUBTOTAL 12%	46680.83
SUBTOTAL 0%	0.00
SUBTOTAL NO OBJETO DE IVA	0.00
SUBTOTAL EXENTO DE IVA	0.00
SUBTOTAL SIN IMPUESTOS	46680.83
TOTAL DESCUENTO	0.00
ICE	0.00
IVA 12%	5601.70
TOTAL DEVOLUCION IVA	0.00
IRBPNR	0.00
PROPINA	0.00
VALOR TOTAL	52282.53

VALOR TOTAL SIN SUBSIDIO	0.00
AHORRO POR SUBSIDIO: (Incluye IVA cuando corresponda)	0.00

RIPCONCIV
CONSTRUCTORA

RIPCONCIV CONSTRUCCIONES CIVILES CIA.LTDA.

RIPCONCIV CIA. LTDA.

Dirección Matriz: Eloy Alfaro N35-09 y Av. Portugal

Dirección Sucursal: AV. FRANCISCO DE ORELLANA SOLAR 4-2 Y JUAN TANCA MARENGO

CONTRIBUYENTE ESPECIAL Nro.: 636

OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD: SI

R.U.C.: 1791344154001

FACTURA

No.: 017-001-000001258

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN:
0902202301179134415400120170010000012589820017214

FECHA Y HORA DE AUTORIZACIÓN: 2023-02-09T09:36:09-05:00

AMBIENTE: PRODUCCIÓN

EMISIÓN: NORMAL

CLAVE DE ACCESO

0902202301179134415400120170010000012589820017214

Razón Social / Nombres y Apellidos: GEOFORCE S.A.

Fecha Emisión: 09/02/2023 Guía Remisión: Identificación: 0992480440001

Cod. Principal	Cantidad	Descripción	Detalle Adicional	Precio Unitario	Descuento	Precio Total
VEALQMAQ	10.00000	ALQUILER MAQUINARIA	PLANILLA 11 PERIODO DEL 12 AL 25 DE DICIEMBRE DEL 2022 ALQUILER DE BOMBA HORMIGON #4	11.00000	0.00	110.00
VEALQMAQ	4.00000	ALQUILER MAQUINARIA	PLANILLA 11 PERIODO DEL 12 AL 25 DE DICIEMBRE DEL 2022 ALQUILER DE BOMBA HORMIGON #2	11.00000	0.00	44.00
VENHORM240	5.00000	HORMIGON PREMEZCLADO FC:240 KG/CM2	PLANILLA 11 PERIODO DEL 12 AL 25 DE DICIEMBRE DEL 2022 SEGUN OCFG_00013OCFG_00018OCFG_00032OCFG_0002 4OCFG_00026	97.00000	0.00	485.00
VENHORM300B	10.00000	HORMIGON PREMEZCLADO FC:300 KG/CM2 BOMBEABLE	PLANILLA 11 PERIODO DEL 12 AL 25 DE DICIEMBRE DEL 2022 SEGUN OCFG_00013OCFG_00018OCFG_00032OCFG_0002 4OCFG_00026	112.06000	0.00	1120.60
VENHORM400B	4.00000	HORMIGON PREMEZCLADO FC:400 KG/CM2 BOMBEABLE	PLANILLA 11 PERIODO DEL 12 AL 25 DE DICIEMBRE DEL 2022 SEGUN OCFG_00013OCFG_00018OCFG_00032OCFG_0002 4OCFG_00026	126.42000	0.00	505.68

Información Adicional

Monto: DOS MIL QUINIENTOS TREINTA Y SIETE CON 11/100 DOLARES
Email: facturacion@ripconciv.com; ndelgado@ripconciv.com; cmejia@geoforce-ec.com
Teléfono: 2643039000
DirAdq: AV. FRANCISCO DE ORELLANA S/N Y AV. JUAN TANCA MARENGO

Forma de Pago	Valor	Plazo	Tiempo
OTROS CON UTILIZACION DEL SISTEMA FINANCIERO	2537.11	0	DIAS

SUBTOTAL 12%	2265.28
SUBTOTAL 0%	0.00
SUBTOTAL No objeto de IVA	0.00
SUBTOTAL Exento de IVA	0.00
SUBTOTAL SIN IMPUESTOS	2265.28
TOTAL Descuento	0.00
ICE	0.00
IVA 12%	271.83
IRBPNR	0.00
PROPINA	0.00
VALOR TOTAL	2537.11

RIPCONCIV
CONSTRUCTORA

RIPCONCIV CONSTRUCCIONES CIVILES CIA.LTDA.

RIPCONCIV CIA. LTDA.

Dirección Matriz: Eloy Alfaro N35-09 y Av. Portugal

Dirección Sucursal: AV. FRANCISCO DE ORELLANA SOLAR 4-2 Y JUAN TANCA MARENGO

CONTRIBUYENTE ESPECIAL Nro.: 636

OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD: SI

R.U.C.: 1791344154001

FACTURA

No.: 017-001-000001259

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN:
0902202301179134415400120170010000012593867100419

FECHA Y HORA DE AUTORIZACIÓN: 2023-02-09T09:59:11-05:00

AMBIENTE: PRODUCCIÓN

EMISIÓN: NORMAL

CLAVE DE ACCESO

0902202301179134415400120170010000012593867100419

Razón Social / Nombres y Apellidos: GEOFORCE S.A.

Fecha Emisión: 09/02/2023 Guía Remisión: Identificación: 0992480440001

Cod. Principal	Cantidad	Descripción	Detalle Adicional	Precio Unitario	Descuento	Precio Total
VEALQMAQ	12.00000	ALQUILER MAQUINARIA	PLANILLA 3 PERIODO DEL 01 AL 11 DE DICIEMBRE DEL 2022 ALQUILER BOMBA HORMIGON #4	11.00000	0.00	132.00
VEALQMAQ	8.00000	ALQUILER MAQUINARIA	PLANILLA 3 PERIODO DEL 01 AL 11 DE DICIEMBRE DEL 2022 ALQUILER BOMBA HORMIGON #2	11.00000	0.00	88.00
VENHORM240	20.00000	HORMIGON PREMEZCLADO FC:240 KG/CM2	PLANILLA 10 PERIODO DEL 01 AL 11 DE DICIEMBRE DEL 2022 OCFG_00013OCFG_00018OCFG_00032OCFG_00024OCFG_00026	97.00000	0.00	1940.00
VENHORM240B	8.00000	HORMIGON PREMEZCLADO FC:240 KG/CM2 BOMBEABLE	PLANILLA 10 PERIODO DEL 01 AL 11 DE DICIEMBRE DEL 2022 OCFG_00013OCFG_00018OCFG_00032OCFG_00024OCFG_00026	104.42000	0.00	835.36
VENHORM300	5.00000	HORMIGON PREMEZCLADO FC:300 KG/CM2	PLANILLA 10 PERIODO DEL 01 AL 11 DE DICIEMBRE DEL 2022 OCFG_00013OCFG_00018OCFG_00032OCFG_00024OCFG_00026	105.69000	0.00	528.45
VENHORM300B	12.00000	HORMIGON PREMEZCLADO FC:300 KG/CM2 BOMBEABLE	PLANILLA 10 PERIODO DEL 01 AL 11 DE DICIEMBRE DEL 2022 OCFG_00013OCFG_00018OCFG_00032OCFG_00024OCFG_00026	112.06000	0.00	1344.72
VENHORM400	12.00000	HORMIGON PREMEZCLADO FC:400 KG/CM2	PLANILLA 10 PERIODO DEL 01 AL 11 DE DICIEMBRE DEL 2022 OCFG_00013OCFG_00018OCFG_00032OCFG_00024OCFG_00026	120.16000	0.00	1441.92

Información Adicional

Monto: SIETE MIL SESENTA Y SIETE CON 70/100 DOLARES
Email: facturacion@ripconciv.com; ndelgado@ripconciv.com; cmejia@geoforce-ec.com
Teléfono: 2643039000
DirAdq: AV. FRANCISCO DE ORELLANA S/N Y AV. JUAN TANCA MARENGO

Forma de Pago	Valor	Plazo	Tiempo
OTROS CON UTILIZACION DEL SISTEMA FINANCIERO	7067.70	0	DIAS

SUBTOTAL 12%	6310.45
SUBTOTAL 0%	0.00
SUBTOTAL No objeto de IVA	0.00
SUBTOTAL Exento de IVA	0.00
SUBTOTAL SIN IMPUESTOS	6310.45
TOTAL Descuento	0.00
ICE	0.00
IVA 12%	757.25
IRBPNR	0.00
PROPINA	0.00
VALOR TOTAL	7067.70

RIPCONCIV
CONSTRUCTORA

RIPCONCIV CONSTRUCCIONES CIVILES CIA.LTDA.

RIPCONCIV CIA. LTDA.

Dirección Matriz: Eloy Alfaro N35-09 y Av. Portugal

Dirección Sucursal: AV. FRANCISCO DE ORELLANA SOLAR 4-2 Y JUAN TANCA MARENGO

CONTRIBUYENTE ESPECIAL Nro.: 636

OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD: SI

R.U.C.: 1791344154001

FACTURA

No.: 017-001-000001262

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN:
1502202301179134415400120170010000012628657373815

FECHA Y HORA DE AUTORIZACIÓN: 2023-02-15T09:03:22-05:00

AMBIENTE: PRODUCCIÓN

EMISIÓN: NORMAL

CLAVE DE ACCESO

1502202301179134415400120170010000012628657373815

Razón Social / Nombres y Apellidos: GEOFORCE S.A.

Fecha Emisión: 15/02/2023 Guía Remisión: Identificación: 0992480440001

Cod. Principal	Cantidad	Descripción	Detalle Adicional	Precio Unitario	Descuento	Precio Total
VEALQMAQ	6.00000	ALQUILER MAQUINARIA	PLANILLA 5 PERIODO DEL 26 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2 022 - ALQUILER DE BOMBA HORMIGON #4	11.00000	0.00	66.00
VEALQMAQ	42.00000	ALQUILER MAQUINARIA	PLANILLA 5 PERIODO DEL 26 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2 022 - ALQUILER DE BOMBA HORMIGON #2	11.00000	0.00	462.00
VENHORM300B	42.00000	HORMIGON PREMEZCLADO FC:300 KG/CM2 BOMBEABLE	PLANILLA 12 PERIODO DEL 26 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022 SEGUN OCFG_00013 OCFG_00018OCFG_00032OCFG_000 24OCFG_00026	112.06000	0.00	4706.52
VENHORM400B	6.00000	HORMIGON PREMEZCLADO FC:400 KG/CM2 BOMBEABLE	PLANILLA 12 PERIODO DEL 26 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022 SEGUN OCFG_00013 OCFG_00018OCFG_00032OCFG_000 24OCFG_00026	126.42000	0.00	758.52

Información Adicional

Monto: SEIS MIL SETECIENTOS DOCE CON 20/100 DOLARES
Email: facturacion@ripconciv.com; ndelgado@ripconciv.com; cmejia@geoforce-ec.com
Teléfono: 2643039000
DirAdq: AV. FRANCISCO DE ORELLANA S/N Y AV. JUAN TANCA MARENGO

Forma de Pago	Valor	Plazo	Tiempo
OTROS CON UTILIZACION DEL SISTEMA FINANCIERO	6712.20	0	DIAS

SUBTOTAL 12%	5993.04
SUBTOTAL 0%	0.00
SUBTOTAL No objeto de IVA	0.00
SUBTOTAL Exento de IVA	0.00
SUBTOTAL SIN IMPUESTOS	5993.04
TOTAL Descuento	0.00
ICE	0.00
IVA 12%	719.16
IRBPNR	0.00
PROPINA	0.00
VALOR TOTAL	6712.20

RIPCONCIV
CONSTRUCTORA

RIPCONCIV CONSTRUCCIONES CIVILES CIA.LTDA.

RIPCONCIV CIA. LTDA.

Dirección Matriz: Eloy Alfaro N35-09 y Av. Portugal

Dirección Sucursal: AV. FRANCISCO DE ORELLANA SOLAR 4-2 Y JUAN TANCA MARENGO

CONTRIBUYENTE ESPECIAL Nro.: 636

OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD: SI

R.U.C.: 1791344154001

FACTURA

No.: 017-001-000001263

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN:
1502202301179134415400120170010000012633608867016

FECHA Y HORA DE AUTORIZACIÓN: 2023-02-15T09:16:10-05:00

AMBIENTE: PRODUCCIÓN

EMISIÓN: NORMAL

CLAVE DE ACCESO

1502202301179134415400120170010000012633608867016

Razón Social / Nombres y Apellidos: GEOFORCE S.A.

Fecha Emisión: 15/02/2023 Guía Remisión: Identificación: 0992480440001

Cod. Principal	Cantidad	Descripción	Detalle Adicional	Precio Unitario	Descuento	Precio Total
VEALQMAQ	6.00000	ALQUILER MAQUINARIA	PLANILLA 6 PERIODO DEL 01 AL 08 DE ENERO DEL 2023 - ALQUILER DE BOMBA HORMIGON #2	11.00000	0.00	66.00
VENHORM300B	6.00000	HORMIGON PREMEZCLADO FC:300 KG/CM2 BOMBEABLE	PLANILLA 13 PERIODO DEL 01 AL 08 DE ENERO DEL 2023 SEGUN OCFG_00013OCFG_00018OCFG_00024OCFG_00026OCFG_00032	112.06000	0.00	672.36

Información Adicional

Monto: OCHOCIENTOS VEINTE Y SEIS CON 96/100 DOLARES
Email: facturacion@ripconciv.com; ndelgado@ripconciv.com; cmejia@geoforce-ec.com
Teléfono: 2643039000
DirAdq: AV. FRANCISCO DE ORELLANA S/N Y AV. JUAN TANCA MARENGO

Forma de Pago	Valor	Plazo	Tiempo
OTROS CON UTILIZACION DEL SISTEMA FINANCIERO	826.96	0	DIAS

SUBTOTAL 12%	738.36
SUBTOTAL 0%	0.00
SUBTOTAL No objeto de IVA	0.00
SUBTOTAL Exento de IVA	0.00
SUBTOTAL SIN IMPUESTOS	738.36
TOTAL Descuento	0.00
ICE	0.00
IVA 12%	88.60
IRBPNR	0.00
PROPINA	0.00
VALOR TOTAL	826.96

RIPCONCIV
CONSTRUCTORA

RIPCONCIV CONSTRUCCIONES CIVILES CIA.LTDA.

RIPCONCIV CIA. LTDA.

Dirección Matriz: Eloy Alfaro N35-09 y Av. Portugal

Dirección Sucursal: AV. FRANCISCO DE ORELLANA SOLAR 4-2 Y JUAN TANCA MARENGO

CONTRIBUYENTE ESPECIAL Nro.: 636

OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD: SI

R.U.C.: 1791344154001

FACTURA

No.: 001-002-000003297

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN:
1602202301179134415400120010020000032973047225718

FECHA Y HORA DE AUTORIZACIÓN: 2023-02-16T17:31:56-05:00

AMBIENTE: PRODUCCIÓN

EMISIÓN: NORMAL

CLAVE DE ACCESO

1602202301179134415400120010020000032973047225718

Razón Social / Nombres y Apellidos: OPERADORA Y PROCESADORA DE PRODUCTOS MARINOS OMARSA S.A.

Fecha Emisión: 16/02/2023 Guía Remisión: Identificación: 0990608504001

Cod. Principal	Cantidad	Descripción	Detalle Adicional	Precio Unitario	Descuento	Precio Total
VEINFRAEPLANILLAS	1.00000	INFRAESTRUCTURA: PLANILLAS	PLANILLA DE RELLENO DE AREA DE CAMPAMENTO OC323	85539.34000	0.00	85539.34

Información Adicional

Monto: NOVENTA Y CINCO MIL OCHOCIENTOS CUATRO CON 06/100 DOLARES
Email: cjaramillo@omarsa.com.ec;caja@omarsa.com.ec
Teléfono: 0000000000
DirAdq: ELOY ALFARO-LOT INDUSTRIAL AL RIO SOLAR 3 MZ 26

Forma de Pago	Valor	Plazo	Tiempo
OTROS CON UTILIZACION DEL SISTEMA FINANCIERO	95804.06	0	DIAS

SUBTOTAL 12%	85539.34
SUBTOTAL 0%	0.00
SUBTOTAL No objeto de IVA	0.00
SUBTOTAL Exento de IVA	0.00
SUBTOTAL SIN IMPUESTOS	85539.34
TOTAL Descuento	0.00
ICE	0.00
IVA 12%	10264.72
IRBPNR	0.00
PROPINA	0.00
VALOR TOTAL	95804.06

NO TIENE LOGO

R.U.C.: 1791344154001

FACTURA

No. 017-001-000001268

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN

1702202301179134415400120170010000012686151440319

FECHA Y HORA DE AUTORIZACIÓN: 17/02/2023 17:51:42

AMBIENTE: PRODUCCIÓN

EMISIÓN: NORMAL

CLAVE DE ACCESO

RIPCONCIV CONSTRUCCIONES CIVILES CIA.LTDA.

RIPCONCIV CIA. LTDA.

Dirección Matriz: Eloy Alfaro N35-09 y Av. Portugal

Dirección Sucursal: AV. FRANCISCO DE ORELLANA SOLAR 4-2 Y JUAN TANCA MARENGO

Contribuyente Especial 636

OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD SI

Razón Social / Nombres y Apellidos: TRANSPORTE PESADO ZAVEVE S.A.

Identificación 0993154008001

Fecha 17/02/2023 Placa / Matrícula: Guía

Direccion:

Cod. Principal	Cod. Auxiliar	Cantidad	Descripción	Detalle Adicional	Precio Unitario	Subsidio	Precio sin Subsidio	Descuento	Precio Total
VEALQMAQ	VEALQMAQ	44.00	ALQUILER MAQUINARIA	PLANILLA 2 PERIODO DEL 01 DE OCTUBRE AL 02 DE NOVIEMBRE DEL 2022 - BOMBA DE HORMIGON ESTACIONARIA	10.75	0.00	0.00	0.00	473.00
VENHORM140	VENHORM140	3.00	HORMIGON PREMEZCLADO FC:140 KG/CM2	PLANILLA 2 PERIODO DEL 01 DE OCTUBRE AL 02 DE NOVIEMBRE DEL 2022	85.12	0.00	0.00	0.00	255.36
VENHORM210	VENHORM210	6.50	HORMIGON PREMEZCLADO FC:210 KG/CM2	PLANILLA 2 PERIODO DEL 01 DE OCTUBRE AL 02 DE NOVIEMBRE DEL 2022	91.30	0.00	0.00	0.00	593.45
VENHORM240	VENHORM240	7.50	HORMIGON PREMEZCLADO FC:240 KG/CM2	PLANILLA 2 PERIODO DEL 01 DE OCTUBRE AL 02 DE NOVIEMBRE DEL 2022	97.00	0.00	0.00	0.00	727.50
VENHORM280	VENHORM280	3.00	HORMIGON PREMEZCLADO FC:280 KG/CM2	PLANILLA 2 PERIODO DEL 01 DE OCTUBRE AL 02 DE NOVIEMBRE DEL 2022	95.00	0.00	0.00	0.00	285.00
VENHORM280B	VENHORM280B	44.00	HORMIGON PREMEZCLADO FC:280 KG/CM2 BOMBEABLE	PLANILLA 2 PERIODO DEL 01 DE OCTUBRE AL 02 DE NOVIEMBRE DEL 2022	103.54	0.00	0.00	0.00	4555.76
VENHORM4.5MPA	VENHORM4.5MPA	7.00	HORMIGON PREMEZCLADO FC:4.5 MPA	PLANILLA 2 PERIODO DEL 01 DE OCTUBRE AL 02 DE NOVIEMBRE DEL 2022	130.00	0.00	0.00	0.00	910.00
VENHORM4.5MPAESPECIAL	VENHORM4.5MPAESPECIAL	64.50	HORMIGON PREMEZCLADO FC:4.5 MPA ESPECIAL	PLANILLA 2 PERIODO DEL 01 DE OCTUBRE AL 02 DE NOVIEMBRE DEL 2022	122.00	0.00	0.00	0.00	7869.00

Información Adicional	
Monto:	DIEZ Y SIETE MIL QUINIENTOS CUARENTA Y NUEVE CON 35/100 DOLARES
Email:	adm.paoquin.gruas@gmail.com
Teléfono:	0994389660
DirAdq:	MUCHO LOTE 2 MZ 1243 Y SOLAR 51

Forma de pago	Valor
20 - OTROS CON UTILIZACION DEL SISTEMA FINANCIERO	17549.35

SUBTOTAL 12%	15669.07
SUBTOTAL 0%	0.00
SUBTOTAL NO OBJETO DE IVA	0.00
SUBTOTAL EXENTO DE IVA	0.00
SUBTOTAL SIN IMPUESTOS	15669.07
TOTAL DESCUENTO	0.00
ICE	0.00
IVA 12%	1880.28
TOTAL DEVOLUCION IVA	0.00
IRBPNR	0.00
PROPINA	0.00
VALOR TOTAL	17549.35

VALOR TOTAL SIN SUBSIDIO	0.00
AHORRO POR SUBSIDIO: (Incluye IVA cuando corresponda)	0.00

RIPCONCIV
CONSTRUCTORA

RIPCONCIV CONSTRUCCIONES CIVILES CIA.LTDA.

RIPCONCIV CIA. LTDA.

Dirección Matriz: Eloy Alfaro N35-09 y Av. Portugal

Dirección Sucursal: AV. FRANCISCO DE ORELLANA SOLAR 4-2 Y JUAN TANCA MARENGO

CONTRIBUYENTE ESPECIAL Nro.: 636

OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD: SI

R.U.C.: 1791344154001

FACTURA

No.: 017-001-000001269

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN:
1702202301179134415400120170010000012694871639816

FECHA Y HORA DE AUTORIZACIÓN: 2023-02-17T17:51:14-05:00

AMBIENTE: PRODUCCIÓN

EMISIÓN: NORMAL

CLAVE DE ACCESO

1702202301179134415400120170010000012694871639816

Razón Social / Nombres y Apellidos: TRANSPORTE PESADO ZAVEVE S.A.

Fecha Emisión: 17/02/2023 Guía Remisión: Identificación: 0993154008001

Cod. Principal	Cantidad	Descripción	Detalle Adicional	Precio Unitario	Descuento	Precio Total
VMPBASECLASE1	541.40000	BASE CLASE 1	PLANILLA 2 PERIODO DEL 01 AL 31 DE OCTUBRE DEL 202 2	8.10000	0.00	4385.34

Información Adicional

Monto: CUATRO MIL NOVECIENTOS ONCE CON 58/100 DOLARES
Email: adm.paoquin.gruas@gmail.com
Teléfono: 0994389660
DirAdq: MUCHO LOTE 2 MZ 1243 Y SOLAR 51

Forma de Pago	Valor	Plazo	Tiempo
OTROS CON UTILIZACION DEL SISTEMA FINANCIERO	4911.58	0	DIAS

SUBTOTAL 12%	4385.34
SUBTOTAL 0%	0.00
SUBTOTAL No objeto de IVA	0.00
SUBTOTAL Exento de IVA	0.00
SUBTOTAL SIN IMPUESTOS	4385.34
TOTAL Descuento	0.00
ICE	0.00
IVA 12%	526.24
IRBPNR	0.00
PROPINA	0.00
VALOR TOTAL	4911.58

RIPCONCIV
CONSTRUCTORA

RIPCONCIV CONSTRUCCIONES CIVILES CIA.LTDA.

RIPCONCIV CIA. LTDA.

Dirección Matriz: Eloy Alfaro N35-09 y Av. Portugal

Dirección Sucursal: AV. FRANCISCO DE ORELLANA SOLAR 4-2 Y JUAN TANCA MARENGO

CONTRIBUYENTE ESPECIAL Nro.: 636

OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD: SI

R.U.C.: 1791344154001

FACTURA

No.: 001-002-000003299

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN:
2302202301179134415400120010020000032990648870914

FECHA Y HORA DE AUTORIZACIÓN: 2023-02-23T17:09:10-05:00

AMBIENTE: PRODUCCIÓN

EMISIÓN: NORMAL

CLAVE DE ACCESO

2302202301179134415400120010020000032990648870914

Razón Social / Nombres y Apellidos: ALMACENES DE PRATI S.A.

Fecha Emisión: 23/02/2023 Guía Remisión: Identificación: 0990011214001

Cod. Principal	Cantidad	Descripción	Detalle Adicional	Precio Unitario	Descuento	Precio Total
VEINFRAEPLANILLAS	1.00000	INFRAESTRUCTURA: PLANILLAS	CONSTRUCCION OBRA CIVIL Y ACABADOSEXTERIORES PROYE CTO CENTRO COMERCIAL Y TIENDA DEPRATI PLANILLA #7 COD CONTRATO:506 PERIODO: DEL 01 Al 31 DE ENERO 20 23	569763.73000	0.00	569763.73

Información Adicional

Monto: SEISCIENTOS TREINTA Y OCHO MIL CIENTO TREINTA Y CINCO CON 38/100 DOLARES
Email: facturacion@ripconciv.com
DirAdq: GUAYAQUIL

Forma de Pago	Valor	Plazo	Tiempo
OTROS CON UTILIZACION DEL SISTEMA FINANCIERO	638135.38	0	DIAS

SUBTOTAL 12%	569763.73
SUBTOTAL 0%	0.00
SUBTOTAL No objeto de IVA	0.00
SUBTOTAL Exento de IVA	0.00
SUBTOTAL SIN IMPUESTOS	569763.73
TOTAL Descuento	0.00
ICE	0.00
IVA 12%	68371.65
IRBPNR	0.00
PROPINA	0.00
VALOR TOTAL	638135.38

RIPCONCIV
CONSTRUCTORA

RIPCONCIV CONSTRUCCIONES CIVILES CIA.LTDA.

RIPCONCIV CIA. LTDA.

Dirección Matriz: Eloy Alfaro N35-09 y Av. Portugal

Dirección Sucursal: AV. FRANCISCO DE ORELLANA SOLAR 4-2 Y JUAN TANCA MARENGO

CONTRIBUYENTE ESPECIAL Nro.: 636

OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD: SI

R.U.C.: 1791344154001

FACTURA

No.: 002-002-000003255

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN:
2302202301179134415400120020020000032551092355014

FECHA Y HORA DE AUTORIZACIÓN: 2023-02-23T10:57:31-05:00

AMBIENTE: PRODUCCIÓN

EMISIÓN: NORMAL

CLAVE DE ACCESO

2302202301179134415400120020020000032551092355014

Razón Social / Nombres y Apellidos: FUROIANI OBRAS Y PROYECTOS S.A.

Fecha Emisión: 23/02/2023 Guía Remisión: Identificación: 0990183899001

Cod. Principal	Cantidad	Descripción	Detalle Adicional	Precio Unitario	Descuento	Precio Total
VEINFRAEPLANILLAS	1.00000	INFRAESTRUCTURA: PLANILLAS	AVANCE DE OBRA PLANILLA 2PERIODO: 27 OCTUBRE DEL 2 022-26 NOVIEMBRE DEL 2022CONTRATO: CONSTRUCCION DE LA INFRAESTRUCTURA URBANISTICA DEL PROYECTO CIUDA D SANTIAGO ETAPA XIII	212584.17000	0.00	212584.17

Información Adicional

Monto: DOSCIENTOS TREINTA Y OCHO MIL NOVENTA Y CUATRO CON 27/100 DOLARES
Email: facturacion@ripconciv.com

Forma de Pago	Valor	Plazo	Tiempo
OTROS CON UTILIZACION DEL SISTEMA FINANCIERO	238094.27	0	DIAS

SUBTOTAL 12%	212584.17
SUBTOTAL 0%	0.00
SUBTOTAL No objeto de IVA	0.00
SUBTOTAL Exento de IVA	0.00
SUBTOTAL SIN IMPUESTOS	212584.17
TOTAL Descuento	0.00
ICE	0.00
IVA 12%	25510.10
IRBPNR	0.00
PROPINA	0.00
VALOR TOTAL	238094.27

NO TIENE LOGO

R.U.C.: 1791344154001

FACTURA

No. 002-002-000003257

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN

2402202301179134415400120020020000032572959110615

FECHA Y HORA DE AUTORIZACIÓN: 24/02/2023 14:08:10

AMBIENTE: PRODUCCIÓN

EMISIÓN: NORMAL

CLAVE DE ACCESO

RIPCONCIV CONSTRUCCIONES CIVILES CIA.LTDA.

RIPCONCIV CIA. LTDA.

Dirección Matriz: Eloy Alfaro N35-09 y Av. Portugal

Dirección Sucursal: AV. FRANCISCO DE ORELLANA SOLAR 4-2 Y JUAN TANCA MARENGO

Contribuyente Especial 636

OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD SI

Razón Social / Nombres y Apellidos: GEOFORCE S.A.

Identificación 0992480440001

Fecha 24/02/2023 Placa / Matrícula: Guía

Direccion:

Cod. Principal	Cod. Auxiliar	Cantidad	Descripción	Detalle Adicional	Precio Unitario	Subsidio	Precio sin Subsidio	Descuento	Precio Total
VEALQEQUIP	VEALQEQUIP	1.00	ALQUILER EQUIPOS	PLANILLA #2OS#145DEL 1 AL 31 ENERO 2023PLANTA PAN	10.65	0.00	0.00	0.00	10.65
VEALQMAQ	VEALQMAQ	1.00	ALQUILER MAQUINARIA	PLANILLA# 31OS#36-115-137DEL 1 AL 29 DE ENERO 2023PLANTA PAN	4303.25	0.00	0.00	0.00	4303.25
VEALQMAQ	VEALQMAQ	1.00	ALQUILER MAQUINARIA	PLANILLA #22OS#68DEL 1 AL 31 ENERO DEL 2023PLANTA PAN	222.97	0.00	0.00	0.00	222.97

Información Adicional	
Monto:	CINCO MIL OCHENTA Y UNO CON 29/100 DOLARES
Email:	facturacion@ripconciv.com; ndelgado@ripconciv.com; cmejia@geoforce-ec.com
Teléfono:	2643039000
DirAdq:	AV. FRANCISCO DE ORELLANA S/N Y AV. JUAN TANCA MARENGO

Forma de pago	Valor
20 - OTROS CON UTILIZACION DEL SISTEMA FINANCIERO	5081.29

SUBTOTAL 12%	4536.87
SUBTOTAL 0%	0.00
SUBTOTAL NO OBJETO DE IVA	0.00
SUBTOTAL EXENTO DE IVA	0.00
SUBTOTAL SIN IMPUESTOS	4536.87
TOTAL DESCUENTO	0.00
ICE	0.00
IVA 12%	544.42
TOTAL DEVOLUCION IVA	0.00
IRBPNR	0.00
PROPINA	0.00
VALOR TOTAL	5081.29

VALOR TOTAL SIN SUBSIDIO	0.00
AHORRO POR SUBSIDIO: (Incluye IVA cuando corresponda)	0.00

RIPCONCIV
CONSTRUCTORA

RIPCONCIV CONSTRUCCIONES CIVILES CIA.LTDA.

RIPCONCIV CIA. LTDA.

Dirección Matriz: Eloy Alfaro N35-09 y Av. Portugal

Dirección Sucursal: AV. FRANCISCO DE ORELLANA SOLAR 4-2 Y JUAN TANCA MARENGO

CONTRIBUYENTE ESPECIAL Nro.: 636

OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD: SI

R.U.C.: 1791344154001

FACTURA

No.: 017-001-000001275

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN:
2402202301179134415400120170010000012752920463915

FECHA Y HORA DE AUTORIZACIÓN: 2023-02-24T10:56:51-05:00

AMBIENTE: PRODUCCIÓN

EMISIÓN: NORMAL

CLAVE DE ACCESO

2402202301179134415400120170010000012752920463915

Razón Social / Nombres y Apellidos: TRANSPORTE PESADO ZAVEVE S.A.

Fecha Emisión: 24/02/2023 Guía Remisión: Identificación: 0993154008001

Cod. Principal	Cantidad	Descripción	Detalle Adicional	Precio Unitario	Descuento	Precio Total
VEALQMAQ	136.00000	ALQUILER MAQUINARIA	PLANILLA 3 PERIODO DEL 29 DE NOVIEMBRE AL 31 DE DI CIEMBRE DEL 2022 - BOMBA DE HORMIGON ESTACIONARIA	10.75000	0.00	1462.00
VENHORM180	125.00000	HORMIGON PREMEZCLADO FC:180 KG/CM2	PLANILLA 3 PERIODO DEL 29 DE NOVIEMBRE AL 31 DE DI CIEMBRE DEL 2022	88.68000	0.00	11085.00
VENHORM280	52.00000	HORMIGON PREMEZCLADO FC:280 KG/CM2	PLANILLA 3 PERIODO DEL 29 DE NOVIEMBRE AL 31 DE DI CIEMBRE DEL 2022	95.00000	0.00	4940.00
VENHORM280	106.00000	HORMIGON PREMEZCLADO FC:280 KG/CM2	PLANILLA 3 PERIODO DEL 29 DE NOVIEMBRE AL 31 DE DI CIEMBRE DEL 2022	103.54000	0.00	10975.24
VENHORM320	63.00000	HORMIGON PREMEZCLADO FC:320 KG/CM2	PLANILLA 3 PERIODO DEL 29 DE NOVIEMBRE AL 31 DE DI CIEMBRE DEL 2022	104.98000	0.00	6613.74

Información Adicional

Monto: TREINTA Y NUEVE MIL DOSCIENTOS OCHENTA Y CINCO CON 10/100 DOLARES
Email: adm.paoquin.gruas@gmail.com
Teléfono: 0994389660
DirAdq: MUCHO LOTE 2 MZ 1243 Y SOLAR 51

Forma de Pago	Valor	Plazo	Tiempo
OTROS CON UTILIZACION DEL SISTEMA FINANCIERO	39285.10	0	DIAS

SUBTOTAL 12%	35075.98
SUBTOTAL 0%	0.00
SUBTOTAL No objeto de IVA	0.00
SUBTOTAL Exento de IVA	0.00
SUBTOTAL SIN IMPUESTOS	35075.98
TOTAL Descuento	0.00
ICE	0.00
IVA 12%	4209.12
IRBPNR	0.00
PROPINA	0.00
VALOR TOTAL	39285.10

NO TIENE LOGO

R.U.C.: 1791344154001

FACTURA

No. 017-001-000001279

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN

2802202301179134415400120170010000012797152207213

FECHA Y HORA DE AUTORIZACIÓN: 28/02/2023 13:32:53

AMBIENTE: PRODUCCIÓN

EMISIÓN: NORMAL

CLAVE DE ACCESO

RIPCONCIV CONSTRUCCIONES CIVILES CIA.LTDA.

RIPCONCIV CIA. LTDA.

Dirección Matriz: Eloy Alfaro N35-09 y Av. Portugal

Dirección Sucursal: AV. FRANCISCO DE ORELLANA SOLAR 4-2 Y JUAN TANCA MARENGO

Contribuyente Especial 636

OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD SI

Razón Social / Nombres y Apellidos: GEOFORCE S.A.

Identificación 0992480440001

Fecha 28/02/2023 Placa / Matrícula: Guía

Direccion:

Cod. Principal	Cod. Auxiliar	Cantidad	Descripción	Detalle Adicional	Precio Unitario	Subsidio	Precio sin Subsidio	Descuento	Precio Total
VEALQMAQ	VEALQMAQ	81.00	ALQUILER MAQUINARIA	PLANILLA 7 PERIODO DEL 09 AL 31 DE ENERO DEL 2023ALQUILER DE BOMBA HORMIGON #2	11.00	0.00	0.00	0.00	891.00
VENHORM300	VENHORM300	21.00	HORMIGON PREMEZCLADO FC:300 KG/CM2	PLANILLA 14 PERIODO DEL 09 AL 31 DE ENERO DEL 2023SEGUN OCFG_00013OCFG_00018OCFG_00024OCFG_00026OCFG_00032	105.69	0.00	0.00	0.00	2219.49
VENHORM300B	VENHORM300B	81.00	HORMIGON PREMEZCLADO FC:300 KG/CM2 BOMBEABLE	PLANILLA 14 PERIODO DEL 09 AL 31 DE ENERO DEL 2023SEGUN OCFG_00013OCFG_00018OCFG_00024OCFG_00026OCFG_00032	112.06	0.00	0.00	0.00	9076.86

Información Adicional	
Monto:	TRECE MIL SEISCIENTOS CUARENTA Y NUEVE CON 83/100 DOLARES
Email:	facturacion@ripconciv.com; ndelgado@ripconciv.com; cmejia@geoforce-ec.com
Teléfono:	2643039000
DirAdq:	AV. FRANCISCO DE ORELLANA S/N Y AV. JUAN TANCA MARENGO

Forma de pago	Valor
20 - OTROS CON UTILIZACION DEL SISTEMA FINANCIERO	13649.83

SUBTOTAL 12%	12187.35
SUBTOTAL 0%	0.00
SUBTOTAL NO OBJETO DE IVA	0.00
SUBTOTAL EXENTO DE IVA	0.00
SUBTOTAL SIN IMPUESTOS	12187.35
TOTAL DESCUENTO	0.00
ICE	0.00
IVA 12%	1462.48
TOTAL DEVOLUCION IVA	0.00
IRBPNR	0.00
PROPINA	0.00
VALOR TOTAL	13649.83

VALOR TOTAL SIN SUBSIDIO	0.00
AHORRO POR SUBSIDIO: (Incluye IVA cuando corresponda)	0.00

RIPCONCIV
CONSTRUCTORA

RIPCONCIV CONSTRUCCIONES CIVILES CIA.LTDA.

RIPCONCIV CIA. LTDA.

Dirección Matriz: Eloy Alfaro N35-09 y Av. Portugal

Dirección Sucursal: AV. FRANCISCO DE ORELLANA SOLAR 4-2 Y JUAN TANCA MARENGO

CONTRIBUYENTE ESPECIAL Nro.: 636

OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD: SI

R.U.C.: 1791344154001

FACTURA

No.: 017-001-000001280

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN:
2802202301179134415400120170010000012800615478611

FECHA Y HORA DE AUTORIZACIÓN: 2023-03-01T17:27:29-05:00

AMBIENTE: PRODUCCIÓN

EMISIÓN: NORMAL

CLAVE DE ACCESO

2802202301179134415400120170010000012800615478611

Razón Social / Nombres y Apellidos: HORMIGONES Y PISOS HORMIPISOS CIA. LTDA.

Fecha Emisión: 28/02/2023 Guía Remisión: Identificación: 0190103536001

Cod. Principal	Cantidad	Descripción	Detalle Adicional	Precio Unitario	Descuento	Precio Total
VMPGRAVA3/8"	792.03000	GRAVA DE 3/8	PLANILLA 13 PERIODO DEL 01 AL 28 DE FEBRERO DEL 20 23	7.14000	0.00	5655.09

Información Adicional

Monto: SEIS MIL TRESCIENTOS TREINTA Y TRES CON 70/100 DOLARES
Email: pacaro@hormipisos.com
DirAdq: AUTOPISTA CUENCA-AZOGUES S/N

Forma de Pago	Valor	Plazo	Tiempo
OTROS CON UTILIZACION DEL SISTEMA FINANCIERO	6333.70	0	DIAS

SUBTOTAL 12%	5655.09
SUBTOTAL 0%	0.00
SUBTOTAL No objeto de IVA	0.00
SUBTOTAL Exento de IVA	0.00
SUBTOTAL SIN IMPUESTOS	5655.09
TOTAL Descuento	0.00
ICE	0.00
IVA 12%	678.61
IRBPNR	0.00
PROPINA	0.00
VALOR TOTAL	6333.70

RIPCONCIV
CONSTRUCTORA

MARZO 2023

RIPCONCIV
CONSTRUCTORA

RIPCONCIV CONSTRUCCIONES CIVILES CIA.LTDA.

RIPCONCIV CIA. LTDA.

Dirección Matriz: Eloy Alfaro N35-09 y Av. Portugal

Dirección Sucursal: AV. FRANCISCO DE ORELLANA SOLAR 4-2 Y JUAN TANCA MARENGO

CONTRIBUYENTE ESPECIAL Nro.: 636

OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD: SI

R.U.C.: 1791344154001

FACTURA

No.: 017-001-000001281

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN:
0203202301179134415400120170010000012818204536511

FECHA Y HORA DE AUTORIZACIÓN: 2023-03-02T17:25:50-05:00

AMBIENTE: PRODUCCIÓN

EMISIÓN: NORMAL

CLAVE DE ACCESO

0203202301179134415400120170010000012818204536511

Razón Social / Nombres y Apellidos: GEOFORCE S.A.

Fecha Emisión: 02/03/2023 Guía Remisión: Identificación: 0992480440001

Cod. Principal	Cantidad	Descripción	Detalle Adicional	Precio Unitario	Descuento	Precio Total
VEALQMAQ	23.00000	ALQUILER MAQUINARIA	PLANILLA 8 PERIODO DEL 01 AL 12 DE FEBRERO DEL 2023 SEGUN ALQUILER DE BOMBA HORMIGON #2	11.00000	0.00	253.00
VENHORM250B	12.00000	HORMIGON PREMEZCLADO FC:250 KG/CM2 BOMBEABLE	PLANILLA 15 PERIODO DEL 01 AL 12 DE FEBRERO DEL 2023 SEGUN OCFG_0013OCFG_0018OCFG_0032OCFG_0024OCFG_0026	107.84000	0.00	1294.08
VENHORM300B	11.00000	HORMIGON PREMEZCLADO FC:300 KG/CM2 BOMBEABLE	PLANILLA 15 PERIODO DEL 01 AL 12 DE FEBRERO DEL 2023 SEGUN OCFG_0013OCFG_0018OCFG_0032OCFG_0024OCFG_0026	112.06000	0.00	1232.66

Información Adicional

Monto: TRES MIL CIENTO TRECE CON 31/100 DOLARES
Email: facturacion@ripconciv.com; ndelgado@ripconciv.com; cmejia@geoforce-ec.com
Teléfono: 2643039000
DirAdq: AV. FRANCISCO DE ORELLANA S/N Y AV. JUAN TANCA MARENGO

Forma de Pago	Valor	Plazo	Tiempo
OTROS CON UTILIZACION DEL SISTEMA FINANCIERO	3113.31	0	DIAS

SUBTOTAL 12%	2779.74
SUBTOTAL 0%	0.00
SUBTOTAL No objeto de IVA	0.00
SUBTOTAL Exento de IVA	0.00
SUBTOTAL SIN IMPUESTOS	2779.74
TOTAL Descuento	0.00
ICE	0.00
IVA 12%	333.57
IRBPNR	0.00
PROPINA	0.00
VALOR TOTAL	3113.31

RIPCONCIV
CONSTRUCTORA

RIPCONCIV CONSTRUCCIONES CIVILES CIA.LTDA.

RIPCONCIV CIA. LTDA.

Dirección Matriz: Eloy Alfaro N35-09 y Av. Portugal

Dirección Sucursal: AV. FRANCISCO DE ORELLANA SOLAR 4-2 Y JUAN TANCA MARENGO

CONTRIBUYENTE ESPECIAL Nro.: 636

OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD: SI

R.U.C.: 1791344154001

FACTURA

No.: 001-002-000003308

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN:
0303202301179134415400120010020000033082699583110

FECHA Y HORA DE AUTORIZACIÓN: 2023-03-03T18:01:43-05:00

AMBIENTE: PRODUCCIÓN

EMISIÓN: NORMAL

CLAVE DE ACCESO



0303202301179134415400120010020000033082699583110

Razón Social / Nombres y Apellidos: ENTECSUR ENSAMBLADORA TECNOLOGICA DEL SUR S.A.

Fecha Emisión: 03/03/2023 Guía Remisión: Identificación: 0190428818001

Cod. Principal	Cantidad	Descripción	Detalle Adicional	Precio Unitario	Descuento	Precio Total
VEINFRAEPLANILLAS	1.00000	INFRAESTRUCTURA: PLANILLAS	PLANILLA DE OBRA N°9 CONSTRUCCION DELAS OBRAS CIVI LES PARA LASBODEGAS DEL CENTRO LOGISTICO CIUDAD SA NTIAGO PERIODO DEL 01 AL 31 DE ENERO 2023 CEDI BOD EGA	537289.68000	0.00	537289.68

Información Adicional

Monto: SEISCIENTOS UN MIL SETECIENTOS SESENTA Y CUATRO CON 44/100 DOLARES
Email: myanez@consenso.com.ec

Forma de Pago	Valor	Plazo	Tiempo
OTROS CON UTILIZACION DEL SISTEMA FINANCIERO	601764.44	0	DIAS

SUBTOTAL 12%	537289.68
SUBTOTAL 0%	0.00
SUBTOTAL No objeto de IVA	0.00
SUBTOTAL Exento de IVA	0.00
SUBTOTAL SIN IMPUESTOS	537289.68
TOTAL Descuento	0.00
ICE	0.00
IVA 12%	64474.76
IRBPNR	0.00
PROPINA	0.00
VALOR TOTAL	601764.44

RIPCONCIV
CONSTRUCTORA

RIPCONCIV CONSTRUCCIONES CIVILES CIA.LTDA.

RIPCONCIV CIA. LTDA.

Dirección Matriz: Eloy Alfaro N35-09 y Av. Portugal

Dirección Sucursal: AV. FRANCISCO DE ORELLANA SOLAR 4-2 Y JUAN TANCA MARENGO

CONTRIBUYENTE ESPECIAL Nro.: 636

OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD: SI

R.U.C.: 1791344154001

FACTURA

No.: 001-002-000003310

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN:
0303202301179134415400120010020000033101999835213

FECHA Y HORA DE AUTORIZACIÓN: 2023-03-03T18:10:22-05:00

AMBIENTE: PRODUCCIÓN

EMISIÓN: NORMAL

CLAVE DE ACCESO

0303202301179134415400120010020000033101999835213

Razón Social / Nombres y Apellidos: ENTECSUR ENSAMBLADORA TECNOLOGICA DEL SUR S.A.

Fecha Emisión: 03/03/2023 Guía Remisión: Identificación: 0190428818001

Cod. Principal	Cantidad	Descripción	Detalle Adicional	Precio Unitario	Descuento	Precio Total
VEINFRAEPLANILLAS	1.00000	INFRAESTRUCTURA: PLANILLAS	PLANILLA DE OBRA N°1 CONSTRUCCION DELAS OBRAS CIVI LES PARA LAS BODEGAS DEL CENTRO LOGISTICO CIUDAD S ANTIAGO PERIODO DEL 01 AL 31 DE ENERO 2023 / VIAL	79958.91000	0.00	79958.91

Información Adicional

Monto: OCHENTA Y NUEVE MIL QUINIENTOS CINCUENTA Y TRES CON 98/100 DOLARES
Email: myanez@consenso.com.ec

Forma de Pago	Valor	Plazo	Tiempo
OTROS CON UTILIZACION DEL SISTEMA FINANCIERO	89553.98	0	DIAS

SUBTOTAL 12%	79958.91
SUBTOTAL 0%	0.00
SUBTOTAL No objeto de IVA	0.00
SUBTOTAL Exento de IVA	0.00
SUBTOTAL SIN IMPUESTOS	79958.91
TOTAL Descuento	0.00
ICE	0.00
IVA 12%	9595.07
IRBPNR	0.00
PROPINA	0.00
VALOR TOTAL	89553.98

RIPCONCIV
CONSTRUCTORA

RIPCONCIV CONSTRUCCIONES CIVILES CIA.LTDA.

RIPCONCIV CIA. LTDA.

Dirección Matriz: Eloy Alfaro N35-09 y Av. Portugal

Dirección Sucursal: AV. FRANCISCO DE ORELLANA SOLAR 4-2 Y JUAN TANCA MARENGO

CONTRIBUYENTE ESPECIAL Nro.: 636

OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD: SI

R.U.C.: 1791344154001

FACTURA

No.: 002-002-000003263

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN:
0603202301179134415400120020020000032639616606815

FECHA Y HORA DE AUTORIZACIÓN: 2023-03-06T17:23:55-05:00

AMBIENTE: PRODUCCIÓN

EMISIÓN: NORMAL

CLAVE DE ACCESO



0603202301179134415400120020020000032639616606815

Razón Social / Nombres y Apellidos: EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE VIVIENDA EN EL CANTON GUAYAQUIL, EP

Fecha Emisión: 06/03/2023 Guía Remisión: Identificación: 0968609000001

Cod. Principal	Cantidad	Descripción	Detalle Adicional	Precio Unitario	Descuento	Precio Total
VEINFRAEPLANILLAS	1.00000	INFRAESTRUCTURA: PLANILLAS	PLANILLA No. 5 AVANCE DE OBRAPERIODO: 1 AL 31 JULI O DEL 2022CONTRATO DE MOVIMIENTO DE TIERRA PARA LA S OBRAS DE URBANIZACION DEL PROYECTO LOTES POPULAR ES ETAPA 1 Y 2 JARDINES DEL SINAHI PARROQUIA TARQU I DE LA CIUDAD DE GUAYAQUIL	78959.78000	0.00	78959.78
VEINFRAEREAJPRE	1.00000	INFRAESTRUCTURA: REAJUSTES PRECIO	REAJUSTE PROVISIONAL DE PRECIOS PLANILLA No.5PERIO DO: 1 AL 31 JULIO DEL 2022CONTRATO DE MOVIMIENTO D E TIERRA PARA LAS OBRAS DE URBANIZACION DEL PROYEC TO LOTES POPULARES ETAPA 1 Y 2 JARDINES DEL SINAHI PARROQUIA TARQUI DE LA CIUDAD DE GUAYAQUIL	2842.55000	0.00	2842.55

Información Adicional

Monto: NOVENTA Y UN MIL SEISCIENTOS DIEZ Y OCHO CON 61/100 DOLARES
Email: gcabezas@viviendagye.com; gandrade@viviendagye.com; mzambrano@viviendagye.com
Teléfono: 0000000000
DirAdq: 10 DE AGOSTO Y MALECON, EDICIO VALRA, PISO 7.

Forma de Pago	Valor	Plazo	Tiempo
OTROS CON UTILIZACION DEL SISTEMA FINANCIERO	91618.61	0	DIAS

SUBTOTAL 12%	81802.33
SUBTOTAL 0%	0.00
SUBTOTAL No objeto de IVA	0.00
SUBTOTAL Exento de IVA	0.00
SUBTOTAL SIN IMPUESTOS	81802.33
TOTAL Descuento	0.00
ICE	0.00
IVA 12%	9816.28
IRBPNR	0.00
PROPINA	0.00
VALOR TOTAL	91618.61

RIPCONCIV
CONSTRUCTORA

RIPCONCIV CONSTRUCCIONES CIVILES CIA.LTDA.

RIPCONCIV CIA. LTDA.

Dirección Matriz: Eloy Alfaro N35-09 y Av. Portugal

Dirección Sucursal: AV. FRANCISCO DE ORELLANA SOLAR 4-2 Y JUAN TANCA MARENGO

CONTRIBUYENTE ESPECIAL Nro.: 636

OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD: SI

R.U.C.: 1791344154001

FACTURA

No.: 001-002-000003311

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN:
0703202301179134415400120010020000033113230265811

FECHA Y HORA DE AUTORIZACIÓN: 2023-03-07T16:01:21-05:00

AMBIENTE: PRODUCCIÓN

EMISIÓN: NORMAL

CLAVE DE ACCESO

0703202301179134415400120010020000033113230265811

Razón Social / Nombres y Apellidos: STRACON-RIPCONCIV ECUADOR STRACONRIP S.A.S.

Fecha Emisión: 07/03/2023 Guía Remisión: Identificación: 1793198865001

Cod. Principal	Cantidad	Descripción	Detalle Adicional	Precio Unitario	Descuento	Precio Total
VEOTROSERVAROB	1.00000	OTROS SERVICIOS, VARIOS, ETC - OBRAS	PLANILLA #1 PRESTACION DE SERVICIOS PRECONSTRUCCIO N Y CAPACITACION PERIODO DEL 1 AL 28 DE FEBRERO DE 2023	2782.50000	0.00	2782.50

Información Adicional

Monto: TRES MIL CIENTO DIEZ Y SEIS CON 40/100 DOLARES
Email: kchavez@ripconciv.com; straconrip@gmail.com
Teléfono: 0000000000
DirAdq: ELOY ALFARO Y PORTUGAL

Forma de Pago	Valor	Plazo	Tiempo
OTROS CON UTILIZACION DEL SISTEMA FINANCIERO	3116.40	0	DIAS

SUBTOTAL 12%	2782.50
SUBTOTAL 0%	0.00
SUBTOTAL No objeto de IVA	0.00
SUBTOTAL Exento de IVA	0.00
SUBTOTAL SIN IMPUESTOS	2782.50
TOTAL Descuento	0.00
ICE	0.00
IVA 12%	333.90
IRBPNR	0.00
PROPINA	0.00
VALOR TOTAL	3116.40

RIPCONCIV
CONSTRUCTORA

RIPCONCIV CONSTRUCCIONES CIVILES CIA.LTDA.

RIPCONCIV CIA. LTDA.

Dirección Matriz: Eloy Alfaro N35-09 y Av. Portugal

Dirección Sucursal: AV. FRANCISCO DE ORELLANA SOLAR 4-2 Y JUAN TANCA MARENGO

CONTRIBUYENTE ESPECIAL Nro.: 636

OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD: SI

R.U.C.: 1791344154001

FACTURA

No.: 001-002-000003312

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN:
0703202301179134415400120010020000033125706283811

FECHA Y HORA DE AUTORIZACIÓN: 2023-03-07T16:01:22-05:00

AMBIENTE: PRODUCCIÓN

EMISIÓN: NORMAL

CLAVE DE ACCESO

0703202301179134415400120010020000033125706283811

Razón Social / Nombres y Apellidos: STRACON-RIPCONCIV ECUADOR STRACONRIP S.A.S.

Fecha Emisión: 07/03/2023 Guía Remisión: Identificación: 1793198865001

Cod. Principal	Cantidad	Descripción	Detalle Adicional	Precio Unitario	Descuento	Precio Total
VEOTROSERVAROB	1.00000	OTROS SERVICIOS, VARIOS, ETC - OBRAS	PLANILLA #4 SERVICIOS BACK OFFICE - PRE CONSTRUCCI ON PERIODO DEL 1 AL 28 DE FEBRERO DE 2023	8460.20000	0.00	8460.20

Información Adicional

Monto: NUEVE MIL CUATROCIENTOS SETENTA Y CINCO CON 42/100 DOLARES
Email: kchavez@ripconciv.com; straconrip@gmail.com
Teléfono: 0000000000
DirAdq: ELOY ALFARO Y PORTUGAL

Forma de Pago	Valor	Plazo	Tiempo
OTROS CON UTILIZACION DEL SISTEMA FINANCIERO	9475.42	0	DIAS

SUBTOTAL 12%	8460.20
SUBTOTAL 0%	0.00
SUBTOTAL No objeto de IVA	0.00
SUBTOTAL Exento de IVA	0.00
SUBTOTAL SIN IMPUESTOS	8460.20
TOTAL Descuento	0.00
ICE	0.00
IVA 12%	1015.22
IRBPNR	0.00
PROPINA	0.00
VALOR TOTAL	9475.42

RIPCONCIV
CONSTRUCTORA

RIPCONCIV CONSTRUCCIONES CIVILES CIA.LTDA.

RIPCONCIV CIA. LTDA.

Dirección Matriz: Eloy Alfaro N35-09 y Av. Portugal

Dirección Sucursal: AV. FRANCISCO DE ORELLANA SOLAR 4-2 Y JUAN TANCA MARENGO

CONTRIBUYENTE ESPECIAL Nro.: 636

OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD: SI

R.U.C.: 1791344154001

FACTURA

No.: 001-002-000003313

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN:
0703202301179134415400120010020000033132991068419

FECHA Y HORA DE AUTORIZACIÓN: 2023-03-07T16:01:23-05:00

AMBIENTE: PRODUCCIÓN

EMISIÓN: NORMAL

CLAVE DE ACCESO

0703202301179134415400120010020000033132991068419

Razón Social / Nombres y Apellidos: STRACON-RIPCONCIV ECUADOR STRACONRIP S.A.S.

Fecha Emisión: 07/03/2023 Guía Remisión: Identificación: 1793198865001

Cod. Principal	Cantidad	Descripción	Detalle Adicional	Precio Unitario	Descuento	Precio Total
VEOTROSERVAROB	1.00000	OTROS SERVICIOS, VARIOS, ETC - OBRAS	PLANILLA #1 PRESTACION DE SERVICIOS PRECONSTRUCCIO N Y CAPACITACION PERIODO DEL 1 AL 31 DE ENERO DE 2 023	477.40000	0.00	477.40

Información Adicional

Monto: QUINIENTOS TREINTA Y CUATRO CON 69/100 DOLARES
Email: kchavez@ripconciv.com; straconrip@gmail.com
Teléfono: 0000000000
DirAdq: ELOY ALFARO Y PORTUGAL

Forma de Pago	Valor	Plazo	Tiempo
OTROS CON UTILIZACION DEL SISTEMA FINANCIERO	534.69	0	DIAS

SUBTOTAL 12%	477.40
SUBTOTAL 0%	0.00
SUBTOTAL No objeto de IVA	0.00
SUBTOTAL Exento de IVA	0.00
SUBTOTAL SIN IMPUESTOS	477.40
TOTAL Descuento	0.00
ICE	0.00
IVA 12%	57.29
IRBPNR	0.00
PROPINA	0.00
VALOR TOTAL	534.69

RIPCONCIV
CONSTRUCTORA

RIPCONCIV CONSTRUCCIONES CIVILES CIA.LTDA.

RIPCONCIV CIA. LTDA.

Dirección Matriz: Eloy Alfaro N35-09 y Av. Portugal

Dirección Sucursal: AV. FRANCISCO DE ORELLANA SOLAR 4-2 Y JUAN TANCA MARENGO

CONTRIBUYENTE ESPECIAL Nro.: 636

OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD: SI

R.U.C.: 1791344154001

FACTURA

No.: 017-001-000001285

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN:
0703202301179134415400120170010000012856899286415

FECHA Y HORA DE AUTORIZACIÓN: 2023-03-07T16:46:26-05:00

AMBIENTE: PRODUCCIÓN

EMISIÓN: NORMAL

CLAVE DE ACCESO

0703202301179134415400120170010000012856899286415

Razón Social / Nombres y Apellidos: HORMIVIALSA S.A.

Fecha Emisión: 07/03/2023 Guía Remisión: Identificación: 0993201065001

Cod. Principal	Cantidad	Descripción	Detalle Adicional	Precio Unitario	Descuento	Precio Total
VMPARENATRIT3/16"	427.35000	ARENA TRITURADA 3/16	PLANILLA 5 PERIODO DEL 01 AL 31 DE ENERO DEL 2023	7.10000	0.00	3034.19

Información Adicional

Monto: TRES MIL TRESCIENTOS NOVENTA Y OCHO CON 29/100 DOLARES
Email: contabilidad@hormivial-ec.com
DirAdq: KM06 VIA A LA T DE SALITRE

Forma de Pago	Valor	Plazo	Tiempo
OTROS CON UTILIZACION DEL SISTEMA FINANCIERO	3398.29	0	DIAS

SUBTOTAL 12%	3034.19
SUBTOTAL 0%	0.00
SUBTOTAL No objeto de IVA	0.00
SUBTOTAL Exento de IVA	0.00
SUBTOTAL SIN IMPUESTOS	3034.19
TOTAL Descuento	0.00
ICE	0.00
IVA 12%	364.10
IRBPNR	0.00
PROPINA	0.00
VALOR TOTAL	3398.29

RIPCONCIV
CONSTRUCTORA

RIPCONCIV CONSTRUCCIONES CIVILES CIA.LTDA.

RIPCONCIV CIA. LTDA.

Dirección Matriz: Eloy Alfaro N35-09 y Av. Portugal

Dirección Sucursal: AV. FRANCISCO DE ORELLANA SOLAR 4-2 Y JUAN TANCA MARENGO

CONTRIBUYENTE ESPECIAL Nro.: 636

OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD: SI

R.U.C.: 1791344154001

FACTURA

No.: 001-002-000003314

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN:
0803202301179134415400120010020000033147219529811

FECHA Y HORA DE AUTORIZACIÓN: 2023-03-08T16:16:36-05:00

AMBIENTE: PRODUCCIÓN

EMISIÓN: NORMAL

CLAVE DE ACCESO

0803202301179134415400120010020000033147219529811

Razón Social / Nombres y Apellidos: OPERADORA Y PROCESADORA DE PRODUCTOS MARINOS OMARSA S.A.

Fecha Emisión: 08/03/2023 Guía Remisión: Identificación: 0990608504001

Cod. Principal	Cantidad	Descripción	Detalle Adicional	Precio Unitario	Descuento	Precio Total
VEOTROSERVAROB	1.00000	OTROS SERVICIOS, VARIOS, ETC - OBRAS	PL#1 PROYECTO MOVIMIENTO DE TIERRAS PUNA GABARRA DEL 22 DE MAYO AL 15 DE DICIEMBRE 2022 ORDEN DE CO MPRA N° OC9888	66000.00000	0.00	66000.00

Información Adicional

Monto: SETENTA Y TRES MIL NOVECIENTOS VEINTE CON 00/100 DOLARES
Email: cjaramillo@omarsa.com.ec;caja@omarsa.com.ec
Teléfono: 0000000000
DirAdq: ELOY ALFARO-LOT INDUSTRIAL AL RIO SOLAR 3 MZ 26

Forma de Pago	Valor	Plazo	Tiempo
OTROS CON UTILIZACION DEL SISTEMA FINANCIERO	73920.00	0	DIAS

SUBTOTAL 12%	66000.00
SUBTOTAL 0%	0.00
SUBTOTAL No objeto de IVA	0.00
SUBTOTAL Exento de IVA	0.00
SUBTOTAL SIN IMPUESTOS	66000.00
TOTAL Descuento	0.00
ICE	0.00
IVA 12%	7920.00
IRBPNR	0.00
PROPINA	0.00
VALOR TOTAL	73920.00

RIPCONCIV
CONSTRUCTORA

RIPCONCIV CONSTRUCCIONES CIVILES CIA.LTDA.

RIPCONCIV CIA. LTDA.

Dirección Matriz: Eloy Alfaro N35-09 y Av. Portugal

Dirección Sucursal: AV. FRANCISCO DE ORELLANA SOLAR 4-2 Y JUAN TANCA MARENGO

CONTRIBUYENTE ESPECIAL Nro.: 636

OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD: SI

R.U.C.: 1791344154001

FACTURA

No.: 001-002-000003315

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN:
0803202301179134415400120010020000033155950919816

FECHA Y HORA DE AUTORIZACIÓN: 2023-03-08T16:16:13-05:00

AMBIENTE: PRODUCCIÓN

EMISIÓN: NORMAL

CLAVE DE ACCESO



0803202301179134415400120010020000033155950919816

Razón Social / Nombres y Apellidos: OPERADORA Y PROCESADORA DE PRODUCTOS MARINOS OMARSA S.A.

Fecha Emisión: 08/03/2023 Guía Remisión: Identificación: 0990608504001

Cod. Principal	Cantidad	Descripción	Detalle Adicional	Precio Unitario	Descuento	Precio Total
VEINFRAEPLANILLAS	1.00000	INFRAESTRUCTURA: PLANILLAS	PLANILLA 1 OC4467 PARA LASTRADO DE MUROS Y VIAS DE ACCESO	316210.97000	0.00	316210.97

Información Adicional

Monto: TRESCIENTOS CINCUENTA Y CUATRO MIL CIENTO CINCUENTA Y SEIS CON 29/100 DOLARES
Email: cjaramillo@omarsa.com.ec;caja@omarsa.com.ec
Teléfono: 0000000000
DirAdq: ELOY ALFARO-LOT INDUSTRIAL AL RIO SOLAR 3 MZ 26

Forma de Pago	Valor	Plazo	Tiempo
OTROS CON UTILIZACION DEL SISTEMA FINANCIERO	354156.29	0	DIAS

SUBTOTAL 12%	316210.97
SUBTOTAL 0%	0.00
SUBTOTAL No objeto de IVA	0.00
SUBTOTAL Exento de IVA	0.00
SUBTOTAL SIN IMPUESTOS	316210.97
TOTAL Descuento	0.00
ICE	0.00
IVA 12%	37945.32
IRBPNR	0.00
PROPINA	0.00
VALOR TOTAL	354156.29

RIPCONCIV
CONSTRUCTORA

RIPCONCIV CONSTRUCCIONES CIVILES CIA.LTDA.

RIPCONCIV CIA. LTDA.

Dirección Matriz: Eloy Alfaro N35-09 y Av. Portugal

Dirección Sucursal: AV. FRANCISCO DE ORELLANA SOLAR 4-2 Y JUAN TANCA MARENGO

CONTRIBUYENTE ESPECIAL Nro.: 636

OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD: SI

R.U.C.: 1791344154001

FACTURA

No.: 001-002-000003316

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN:
0803202301179134415400120010020000033168578917911

FECHA Y HORA DE AUTORIZACIÓN: 2023-03-08T16:30:08-05:00

AMBIENTE: PRODUCCIÓN

EMISIÓN: NORMAL

CLAVE DE ACCESO

0803202301179134415400120010020000033168578917911

Razón Social / Nombres y Apellidos: OPERADORA Y PROCESADORA DE PRODUCTOS MARINOS OMARSA S.A.

Fecha Emisión: 08/03/2023 Guía Remisión: Identificación: 0990608504001

Cod. Principal	Cantidad	Descripción	Detalle Adicional	Precio Unitario	Descuento	Precio Total
VEOTROSERVAROB	1.00000	OTROS SERVICIOS, VARIOS, ETC - OBRAS	PL#2 PROYECTO MOVIMIENTO DE TIERRAS PUNA GABARRA D EL 22 DE MAYO AL 15 DE DICIEMBRE 2022 ORDEN DE C OMPRA N° OC9888	9900.00000	0.00	9900.00

Información Adicional

Monto: ONCE MIL OCHENTA Y OCHO CON 00/100 DOLARES
Email: cjaramillo@omarsa.com.ec;caja@omarsa.com.ec
Teléfono: 0000000000
DirAdq: ELOY ALFARO-LOT INDUSTRIAL AL RIO SOLAR 3 MZ 26

Forma de Pago	Valor	Plazo	Tiempo
OTROS CON UTILIZACION DEL SISTEMA FINANCIERO	11088.00	0	DIAS

SUBTOTAL 12%	9900.00
SUBTOTAL 0%	0.00
SUBTOTAL No objeto de IVA	0.00
SUBTOTAL Exento de IVA	0.00
SUBTOTAL SIN IMPUESTOS	9900.00
TOTAL Descuento	0.00
ICE	0.00
IVA 12%	1188.00
IRBPNR	0.00
PROPINA	0.00
VALOR TOTAL	11088.00

RIPCONCIV
CONSTRUCTORA

RIPCONCIV CONSTRUCCIONES CIVILES CIA.LTDA.

RIPCONCIV CIA. LTDA.

Dirección Matriz: Eloy Alfaro N35-09 y Av. Portugal

Dirección Sucursal: AV. FRANCISCO DE ORELLANA SOLAR 4-2 Y JUAN TANCA MARENGO

CONTRIBUYENTE ESPECIAL Nro.: 636

OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD: SI

R.U.C.: 1791344154001

FACTURA

No.: 002-002-000003264

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN:
0903202301179134415400120020020000032642356260019

FECHA Y HORA DE AUTORIZACIÓN: 2023-03-09T10:28:24-05:00

AMBIENTE: PRODUCCIÓN

EMISIÓN: NORMAL

CLAVE DE ACCESO



0903202301179134415400120020020000032642356260019

Razón Social / Nombres y Apellidos: EMPRESA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE GUAYAQUIL,EP EMAPAG EP

Fecha Emisión: 09/03/2023 Guía Remisión: Identificación: 0968595970001

Cod. Principal	Cantidad	Descripción	Detalle Adicional	Precio Unitario	Descuento	Precio Total
VEINFRAEREAJPRE	1.00000	INFRAESTRUCTURA: REAJUSTES PRECIO	REAJUSTE PLANILLA 1CONSTRUCCION DE REDES DE LAS ZO NAS 16 Y 17 DEL ALCANTARILLADO SANTINARIO DEL SIST MEA 3-FASE2CONTRATO: LPI-EMPAG-EP-AFD-02-2020	15979.81000	0.00	15979.81

Información Adicional

Monto: DIEZ Y SIETE MIL OCHOCIENTOS NOVENTA Y SIETE CON 39/100 DOLARES
Email: ngastezzi@emapag-ep.gob.ec;barciona@emapag-ep.gob.ec
Teléfono: 0000000000
DirAdq: AV. FRANCISCO DE ORELLANA 1-4-20 Y MIGUEL H ALCIVAR

Forma de Pago	Valor	Plazo	Tiempo
OTROS CON UTILIZACION DEL SISTEMA FINANCIERO	17897.39	0	DIAS

SUBTOTAL 12%	15979.81
SUBTOTAL 0%	0.00
SUBTOTAL No objeto de IVA	0.00
SUBTOTAL Exento de IVA	0.00
SUBTOTAL SIN IMPUESTOS	15979.81
TOTAL Descuento	0.00
ICE	0.00
IVA 12%	1917.58
IRBPNR	0.00
PROPINA	0.00
VALOR TOTAL	17897.39

RIPCONCIV
CONSTRUCTORA

RIPCONCIV CONSTRUCCIONES CIVILES CIA.LTDA.

RIPCONCIV CIA. LTDA.

Dirección Matriz: Eloy Alfaro N35-09 y Av. Portugal

Dirección Sucursal: AV. FRANCISCO DE ORELLANA SOLAR 4-2 Y JUAN TANCA MARENGO

CONTRIBUYENTE ESPECIAL Nro.: 636

OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD: SI

R.U.C.: 1791344154001

FACTURA

No.: 002-002-000003265

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN:
0903202301179134415400120020020000032654029837912

FECHA Y HORA DE AUTORIZACIÓN: 2023-03-09T10:35:19-05:00

AMBIENTE: PRODUCCIÓN

EMISIÓN: NORMAL

CLAVE DE ACCESO

0903202301179134415400120020020000032654029837912

Razón Social / Nombres y Apellidos: EMPRESA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE GUAYAQUIL,EP EMAPAG EP

Fecha Emisión: 09/03/2023 Guía Remisión: Identificación: 0968595970001

Cod. Principal	Cantidad	Descripción	Detalle Adicional	Precio Unitario	Descuento	Precio Total
VEINFRAEREAJPRE	1.00000	INFRAESTRUCTURA: REAJUSTES PRECIO	REAJUSTE PLANILLA 2CONSTRUCCION DE REDES DE LAS ZO NAS 16 Y 17 DEL ALCANTARILLADO SANITARIO DEL SISTE MA 3-FASE2CONTRATO: LPI-EMAPAG-EP-AFD-02-2020	31189.36000	0.00	31189.36

Información Adicional

Monto: TREINTA Y CUATRO MIL NOVECIENTOS TREINTA Y DOS CON 08/100 DOLARES
Email: ngastezzi@emapag-ep.gob.ec;barciona@emapag-ep.gob.ec
Teléfono: 0000000000
DirAdq: AV. FRANCISCO DE ORELLANA 1-4-20 Y MIGUEL H ALCIVAR

Forma de Pago	Valor	Plazo	Tiempo
OTROS CON UTILIZACION DEL SISTEMA FINANCIERO	34932.08	0	DIAS

SUBTOTAL 12%	31189.36
SUBTOTAL 0%	0.00
SUBTOTAL No objeto de IVA	0.00
SUBTOTAL Exento de IVA	0.00
SUBTOTAL SIN IMPUESTOS	31189.36
TOTAL Descuento	0.00
ICE	0.00
IVA 12%	3742.72
IRBPNR	0.00
PROPINA	0.00
VALOR TOTAL	34932.08

RIPCONCIV
CONSTRUCTORA

RIPCONCIV CONSTRUCCIONES CIVILES CIA.LTDA.

RIPCONCIV CIA. LTDA.

Dirección Matriz: Eloy Alfaro N35-09 y Av. Portugal

Dirección Sucursal: AV. FRANCISCO DE ORELLANA SOLAR 4-2 Y JUAN TANCA MARENGO

CONTRIBUYENTE ESPECIAL Nro.: 636

OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD: SI

R.U.C.: 1791344154001

FACTURA

No.: 017-001-000001292

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN:
1503202301179134415400120170010000012928470002511

FECHA Y HORA DE AUTORIZACIÓN: 2023-03-15T09:30:10-05:00

AMBIENTE: PRODUCCIÓN

EMISIÓN: NORMAL

CLAVE DE ACCESO

1503202301179134415400120170010000012928470002511

Razón Social / Nombres y Apellidos: GEOFORCE S.A.

Fecha Emisión: 15/03/2023 Guía Remisión: Identificación: 0992480440001

Cod. Principal	Cantidad	Descripción	Detalle Adicional	Precio Unitario	Descuento	Precio Total
VENHORM300	11.00000	HORMIGON PREMEZCLADO FC:300 KG/CM2	PLANILLA 16 PERIODO DEL 20 AL 28 DE FEBRERO DEL 20 23 SEGUN ORDEN DE COMPRA OCFG_00013 OCFG_00018OCFG _00032OCFG_00024OCFG_00026	105.69000	0.00	1162.59

Información Adicional

Monto: UN MIL TRESCIENTOS DOS CON 10/100 DOLARES
Email: facturacion@ripconciv.com; ndelgado@ripconciv.com; cmejia@geoforce-ec.com
Teléfono: 2643039000
DirAdq: AV. FRANCISCO DE ORELLANA S/N Y AV. JUAN TANCA MARENGO

Forma de Pago	Valor	Plazo	Tiempo
OTROS CON UTILIZACION DEL SISTEMA FINANCIERO	1302.10	0	DIAS

SUBTOTAL 12%	1162.59
SUBTOTAL 0%	0.00
SUBTOTAL No objeto de IVA	0.00
SUBTOTAL Exento de IVA	0.00
SUBTOTAL SIN IMPUESTOS	1162.59
TOTAL Descuento	0.00
ICE	0.00
IVA 12%	139.51
IRBPNR	0.00
PROPINA	0.00
VALOR TOTAL	1302.10

RIPCONCIV
CONSTRUCTORA

RIPCONCIV CONSTRUCCIONES CIVILES CIA.LTDA.

RIPCONCIV CIA. LTDA.

Dirección Matriz: Eloy Alfaro N35-09 y Av. Portugal

Dirección Sucursal: AV. FRANCISCO DE ORELLANA SOLAR 4-2 Y JUAN TANCA MARENGO

CONTRIBUYENTE ESPECIAL Nro.: 636

OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD: SI

R.U.C.: 1791344154001

FACTURA

No.: 017-001-000001293

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN:
1503202301179134415400120170010000012930216633514

FECHA Y HORA DE AUTORIZACIÓN: 2023-03-15T10:04:42-05:00

AMBIENTE: PRODUCCIÓN

EMISIÓN: NORMAL

CLAVE DE ACCESO

1503202301179134415400120170010000012930216633514

Razón Social / Nombres y Apellidos: ALIBOC S.A.

Fecha Emisión: 15/03/2023 Guía Remisión: Identificación: 0992262516001

Cod. Principal	Cantidad	Descripción	Detalle Adicional	Precio Unitario	Descuento	Precio Total
VMPGRAVA3/4"	311.03000	GRAVA DE 3/4	PLANILLA 7 PERIODO DE 01 DE FEBRERO AL 05 DE MARZO DEL 2023	8.60000	0.00	2674.86
VMPGRAVA3/8"	44.01000	GRAVA DE 3/8	PLANILLA 7 PERIODO DE 01 DE FEBRERO AL 05 DE MARZO DEL 2023	9.70000	0.00	426.90

Información Adicional

Monto: TRES MIL CUATROCIENTOS SETENTA Y TRES CON 97/100 DOLARES
Email: info@apci-aliboc.com
DirAdq: SOLAR 13

Forma de Pago	Valor	Plazo	Tiempo
OTROS CON UTILIZACION DEL SISTEMA FINANCIERO	3473.97	0	DIAS

SUBTOTAL 12%	3101.76
SUBTOTAL 0%	0.00
SUBTOTAL No objeto de IVA	0.00
SUBTOTAL Exento de IVA	0.00
SUBTOTAL SIN IMPUESTOS	3101.76
TOTAL Descuento	0.00
ICE	0.00
IVA 12%	372.21
IRBPNR	0.00
PROPINA	0.00
VALOR TOTAL	3473.97

RIPCONCIV
CONSTRUCTORA

RIPCONCIV CONSTRUCCIONES CIVILES CIA.LTDA.

RIPCONCIV CIA. LTDA.

Dirección Matriz: Eloy Alfaro N35-09 y Av. Portugal

Dirección Sucursal: AV. FRANCISCO DE ORELLANA SOLAR 4-2 Y JUAN TANCA MARENGO

CONTRIBUYENTE ESPECIAL Nro.: 636

OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD: SI

R.U.C.: 1791344154001

FACTURA

No.: 001-002-000003325

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN:
2003202301179134415400120010020000033255212087119

FECHA Y HORA DE AUTORIZACIÓN: 2023-03-20T17:10:00-05:00

AMBIENTE: PRODUCCIÓN

EMISIÓN: NORMAL

CLAVE DE ACCESO

2003202301179134415400120010020000033255212087119

Razón Social / Nombres y Apellidos: STRACON-RIPCONCIV ECUADOR STRACONRIP S.A.S.

Fecha Emisión: 20/03/2023 Guía Remisión: Identificación: 1793198865001

Cod. Principal	Cantidad	Descripción	Detalle Adicional	Precio Unitario	Descuento	Precio Total
VEOTROSERVAROB	1.00000	OTROS SERVICIOS, VARIOS, ETC - OBRAS	PLANILLA #5 SERVICIOS BACK OFFICE - PRE CONSTRUCCI ON PERIODO DEL 1 AL 31 DE MARZO DE 2023	8460.20000	0.00	8460.20

Información Adicional

Monto: NUEVE MIL CUATROCIENTOS SETENTA Y CINCO CON 42/100 DOLARES
Email: kchavez@ripconciv.com; straconrip@gmail.com
Teléfono: 0000000000
DirAdq: ELOY ALFARO Y PORTUGAL

Forma de Pago	Valor	Plazo	Tiempo
OTROS CON UTILIZACION DEL SISTEMA FINANCIERO	9475.42	0	DIAS

SUBTOTAL 12%	8460.20
SUBTOTAL 0%	0.00
SUBTOTAL No objeto de IVA	0.00
SUBTOTAL Exento de IVA	0.00
SUBTOTAL SIN IMPUESTOS	8460.20
TOTAL Descuento	0.00
ICE	0.00
IVA 12%	1015.22
IRBPNR	0.00
PROPINA	0.00
VALOR TOTAL	9475.42

RIPCONCIV
CONSTRUCTORA

RIPCONCIV CONSTRUCCIONES CIVILES CIA.LTDA.

RIPCONCIV CIA. LTDA.

Dirección Matriz: Eloy Alfaro N35-09 y Av. Portugal

Dirección Sucursal: AV. FRANCISCO DE ORELLANA SOLAR 4-2 Y JUAN TANCA MARENGO

CONTRIBUYENTE ESPECIAL Nro.: 636

OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD: SI

R.U.C.: 1791344154001

FACTURA

No.: 001-002-000003326

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN:
2003202301179134415400120010020000033264875214611

FECHA Y HORA DE AUTORIZACIÓN: 2023-03-20T17:26:01-05:00

AMBIENTE: PRODUCCIÓN

EMISIÓN: NORMAL

CLAVE DE ACCESO

2003202301179134415400120010020000033264875214611

Razón Social / Nombres y Apellidos: STRACON-RIPCONCIV ECUADOR STRACONRIP S.A.S.

Fecha Emisión: 20/03/2023 Guía Remisión: Identificación: 1793198865001

Cod. Principal	Cantidad	Descripción	Detalle Adicional	Precio Unitario	Descuento	Precio Total
VEOTROSERVAROB	1.00000	OTROS SERVICIOS, VARIOS, ETC - OBRAS	PLANILLA #8 PRESTACION DE SERVICIOS PRECONSTRUCCIO N Y CAPACITACION PERIODO DEL 1 AL 31 DE MARZO DE 2 023	2000.00000	0.00	2000.00

Información Adicional

Monto: DOS MIL DOSCIENTOS CUARENTA CON 00/100 DOLARES
Email: kchavez@ripconciv.com; straconrip@gmail.com
Teléfono: 0000000000
DirAdq: ELOY ALFARO Y PORTUGAL

Forma de Pago	Valor	Plazo	Tiempo
OTROS CON UTILIZACION DEL SISTEMA FINANCIERO	2240.00	0	DIAS

SUBTOTAL 12%	2000.00
SUBTOTAL 0%	0.00
SUBTOTAL No objeto de IVA	0.00
SUBTOTAL Exento de IVA	0.00
SUBTOTAL SIN IMPUESTOS	2000.00
TOTAL Descuento	0.00
ICE	0.00
IVA 12%	240.00
IRBPNR	0.00
PROPINA	0.00
VALOR TOTAL	2240.00

RIPCONCIV
CONSTRUCTORA

RIPCONCIV CONSTRUCCIONES CIVILES CIA.LTDA.

RIPCONCIV CIA. LTDA.

Dirección Matriz: Eloy Alfaro N35-09 y Av. Portugal

Dirección Sucursal: AV. FRANCISCO DE ORELLANA SOLAR 4-2 Y JUAN TANCA MARENGO

CONTRIBUYENTE ESPECIAL Nro.: 636

OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD: SI

R.U.C.: 1791344154001

FACTURA

No.: 002-002-000003271

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN:
2003202301179134415400120020020000032711922340910

FECHA Y HORA DE AUTORIZACIÓN: 2023-03-20T09:29:03-05:00

AMBIENTE: PRODUCCIÓN

EMISIÓN: NORMAL

CLAVE DE ACCESO

2003202301179134415400120020020000032711922340910

Razón Social / Nombres y Apellidos: GEOFORCE S.A.

Fecha Emisión: 20/03/2023 Guía Remisión: Identificación: 0992480440001

Cod. Principal	Cantidad	Descripción	Detalle Adicional	Precio Unitario	Descuento	Precio Total
VEALQEQUIP	1.00000	ALQUILER EQUIPOS	PLANILLA 3 OS#145 PERIODO: 1 AL 28 FEBRERO 20 23 PLANTA PAN	10.65000	0.00	10.65
VEALQMAQ	1.00000	ALQUILER MAQUINARIA	PLANILLA 32 OS#36-115-137 PERIODO: 30 ENERO AL 26 FEBRERO 2023 PLANTA PAN	1305.97000	0.00	1305.97
VEALQVEHI	1.00000	ALQUILER VEHICULOS	PLANILLA 23 OS#68 PERIODO: 1 AL 28 FEBRERO 2023 PLANTA PAN	222.97000	0.00	222.97
VEOTROSERVAROB	1.00000	OTROS SERVICIOS, VARIOS, ETC - OBRAS	PLANILLA 6 OS#99 PERIODO: 20 AL 26 FEBRERO 202 3 PLANTA PAN	75.00000	0.00	75.00

Información Adicional

Monto: UN MIL OCHOCIENTOS OCHO CON 34/100 DOLARES
Email: facturacion@ripconciv.com; ndelgado@ripconciv.com; cmejia@geoforce-ec.com
Teléfono: 2643039000
DirAdq: AV. FRANCISCO DE ORELLANA S/N Y AV. JUAN TANCA MARENGO

Forma de Pago	Valor	Plazo	Tiempo
OTROS CON UTILIZACION DEL SISTEMA FINANCIERO	1808.34	0	DIAS

SUBTOTAL 12%	1614.59
SUBTOTAL 0%	0.00
SUBTOTAL No objeto de IVA	0.00
SUBTOTAL Exento de IVA	0.00
SUBTOTAL SIN IMPUESTOS	1614.59
TOTAL Descuento	0.00
ICE	0.00
IVA 12%	193.75
IRBPNR	0.00
PROPINA	0.00
VALOR TOTAL	1808.34

RIPCONCIV
CONSTRUCTORA

RIPCONCIV CONSTRUCCIONES CIVILES CIA.LTDA.

RIPCONCIV CIA. LTDA.

Dirección Matriz: Eloy Alfaro N35-09 y Av. Portugal

Dirección Sucursal: AV. FRANCISCO DE ORELLANA SOLAR 4-2 Y JUAN TANCA MARENGO

CONTRIBUYENTE ESPECIAL Nro.: 636

OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD: SI

R.U.C.: 1791344154001

FACTURA

No.: 002-002-000003273

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN:
2003202301179134415400120020020000032734325388511

FECHA Y HORA DE AUTORIZACIÓN: 2023-03-20T17:59:13-05:00

AMBIENTE: PRODUCCIÓN

EMISIÓN: NORMAL

CLAVE DE ACCESO

2003202301179134415400120020020000032734325388511

Razón Social / Nombres y Apellidos: EMPRESA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE GUAYAQUIL,EP EMAPAG EP

Fecha Emisión: 20/03/2023 Guía Remisión: Identificación: 0968595970001

Cod. Principal	Cantidad	Descripción	Detalle Adicional	Precio Unitario	Descuento	Precio Total
VEINFRAEREAJPRE	1.00000	INFRAESTRUCTURA: REAJUSTES PRECIO	AJUSTE EN EL CAMBIO DE COSTOS PLANILLA 3CONSTRUCCI ON DE REDES DE LAS ZONAS 16 Y 17 DEL ALCANTARILLA DO SANITARIO DEL SISTMEA 3-FASE2CONTRATP: LPI-EMAP AG-EP-AFD-02-2020	48001.83000	0.00	48001.83

Información Adicional

Monto: CINCUENTA Y TRES MIL SETECIENTOS SESENTA Y DOS CON 05/100 DOLARES
Email: ngastezzi@emapag-ep.gob.ec;barciona@emapag-ep.gob.ec
Teléfono: 0000000000
DirAdq: AV. FRANCISCO DE ORELLANA 1-4-20 Y MIGUEL H ALCIVAR

Forma de Pago	Valor	Plazo	Tiempo
OTROS CON UTILIZACION DEL SISTEMA FINANCIERO	53762.05	0	DIAS

SUBTOTAL 12%	48001.83
SUBTOTAL 0%	0.00
SUBTOTAL No objeto de IVA	0.00
SUBTOTAL Exento de IVA	0.00
SUBTOTAL SIN IMPUESTOS	48001.83
TOTAL Descuento	0.00
ICE	0.00
IVA 12%	5760.22
IRBPNR	0.00
PROPINA	0.00
VALOR TOTAL	53762.05

RIPCONCIV
CONSTRUCTORA

RIPCONCIV CONSTRUCCIONES CIVILES CIA.LTDA.

RIPCONCIV CIA. LTDA.

Dirección Matriz: Eloy Alfaro N35-09 y Av. Portugal

Dirección Sucursal: AV. FRANCISCO DE ORELLANA SOLAR 4-2 Y JUAN TANCA MARENGO

CONTRIBUYENTE ESPECIAL Nro.: 636

OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD: SI

R.U.C.: 1791344154001

FACTURA

No.: 002-002-000003274

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN:
2003202301179134415400120020020000032746245119011

FECHA Y HORA DE AUTORIZACIÓN: 2023-03-20T18:05:38-05:00

AMBIENTE: PRODUCCIÓN

EMISIÓN: NORMAL

CLAVE DE ACCESO



2003202301179134415400120020020000032746245119011

Razón Social / Nombres y Apellidos: EMPRESA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE GUAYAQUIL,EP EMAPAG EP

Fecha Emisión: 20/03/2023 Guía Remisión: Identificación: 0968595970001

Cod. Principal	Cantidad	Descripción	Detalle Adicional	Precio Unitario	Descuento	Precio Total
VEINFRAEREAJPRE	1.00000	INFRAESTRUCTURA: REAJUSTES PRECIO	AJUSTES EN EL CAMBIO DE COSTOS DE LA PLANILLA 4CON STRUCCION DE REDES DE LAS ZONAS 16 Y 17 DEL ALCANT ARILLADO SANITARIO DEL SISTEMA 3-FASE2	109081.50000	0.00	109081.50

Información Adicional

Monto: CIENTO VEINTE Y DOS MIL CIENTO SETENTA Y UNO CON 28/100 DOLARES
Email: ngastezzi@emapag-ep.gob.ec;barciona@emapag-ep.gob.ec
Teléfono: 0000000000
DirAdq: AV. FRANCISCO DE ORELLANA 1-4-20 Y MIGUEL H ALCIVAR

Forma de Pago	Valor	Plazo	Tiempo
OTROS CON UTILIZACION DEL SISTEMA FINANCIERO	122171.28	0	DIAS

SUBTOTAL 12%	109081.50
SUBTOTAL 0%	0.00
SUBTOTAL No objeto de IVA	0.00
SUBTOTAL Exento de IVA	0.00
SUBTOTAL SIN IMPUESTOS	109081.50
TOTAL Descuento	0.00
ICE	0.00
IVA 12%	13089.78
IRBPNR	0.00
PROPINA	0.00
VALOR TOTAL	122171.28

RIPCONCIV
CONSTRUCTORA

RIPCONCIV CONSTRUCCIONES CIVILES CIA.LTDA.

RIPCONCIV CIA. LTDA.

Dirección Matriz: Eloy Alfaro N35-09 y Av. Portugal

Dirección Sucursal: AV. FRANCISCO DE ORELLANA SOLAR 4-2 Y JUAN TANCA MARENGO

CONTRIBUYENTE ESPECIAL Nro.: 636

OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD: SI

R.U.C.: 1791344154001

NOTA DE CRÉDITO

No.: 002-002-000000189

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN:
2103202304179134415400120020020000001894904007611

FECHA Y HORA DE AUTORIZACIÓN: 2023-03-21T10:35:59-05:00

AMBIENTE: PRODUCCIÓN

EMISIÓN: NORMAL

CLAVE DE ACCESO

2103202304179134415400120020020000001894904007611

Razón Social / Nombres y Apellidos: INTERNATIONAL WATER SERVICES GUAYAQUIL INTERAGUA C. LTDA.

Fecha Emisión: 21/03/2023 Identificación: 0992153563001

Comprobante que se modifica: FACTURA 000-000-000003234

Fecha Emisión (Comprobante a modificar): 21/03/2023

Razón de Modificación: DEVOLUCION

Código	Cantidad	Descripción	Detalle Adicional	Descuento	Precio Unitario	Precio Total
VEINFRAEPLANILLAS	1.00000	INFRAESTRUCTURA: PLANILLAS	POR CONCEPTO DE MATERIALES NO INSTALADOS AFECTA F#002-002-000003234CONTRATO: SCF-2021-000005	0.00	33213.09000	33213.09

Información Adicional

Dirección: URB SAN EDUARDO AV DR JOSE RODRIGUEZ BONIN 20-6 Y AV.MARGINA
Teléfono: 0000000000
Email: facturas_electronicas@interagua.com.ec

SUBTOTAL 12%	33213.09
SUBTOTAL 0%	0.00
SUBTOTAL No objeto de IVA	0.00
SUBTOTAL Exento de IVA	0.00
SUBTOTAL SIN IMPUESTOS	33213.09
TOTAL Descuento	0.00
ICE	0.00
IVA 12%	3985.57
IRBPNR	0.00
VALOR TOTAL	37198.66

RIPCONCIV
CONSTRUCTORA

RIPCONCIV CONSTRUCCIONES CIVILES CIA.LTDA.

RIPCONCIV CIA. LTDA.

Dirección Matriz: Eloy Alfaro N35-09 y Av. Portugal

Dirección Sucursal: AV. FRANCISCO DE ORELLANA SOLAR 4-2 Y JUAN TANCA MARENGO

CONTRIBUYENTE ESPECIAL Nro.: 636

OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD: SI

R.U.C.: 1791344154001

FACTURA

No.: 001-002-000003329

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN:
2403202301179134415400120010020000033292698042211

FECHA Y HORA DE AUTORIZACIÓN: 2023-03-24T09:47:35-05:00

AMBIENTE: PRODUCCIÓN

EMISIÓN: NORMAL

CLAVE DE ACCESO

2403202301179134415400120010020000033292698042211

Razón Social / Nombres y Apellidos: OPERADORA Y PROCESADORA DE PRODUCTOS MARINOS OMARSA S.A.

Fecha Emisión: 24/03/2023 Guía Remisión: Identificación: 0990608504001

Cod. Principal	Cantidad	Descripción	Detalle Adicional	Precio Unitario	Descuento	Precio Total
VEINFRAEPLANILLAS	1.00000	INFRAESTRUCTURA: PLANILLAS	PLANILLA 8 OC12306 MOVIMIENTO DE TIERRAS	141701.55000	0.00	141701.55

Información Adicional

Monto: CIENTO CINCUENTA Y OCHO MIL SETECIENTOS CINCO CON 74/100 DOLARES
Email: cjaramillo@omarsa.com.ec;caja@omarsa.com.ec
Teléfono: 0000000000
DirAdq: ELOY ALFARO-LOT INDUSTRIAL AL RIO SOLAR 3 MZ 26

Forma de Pago	Valor	Plazo	Tiempo
OTROS CON UTILIZACION DEL SISTEMA FINANCIERO	158705.74	0	DIAS

SUBTOTAL 12%	141701.55
SUBTOTAL 0%	0.00
SUBTOTAL No objeto de IVA	0.00
SUBTOTAL Exento de IVA	0.00
SUBTOTAL SIN IMPUESTOS	141701.55
TOTAL Descuento	0.00
ICE	0.00
IVA 12%	17004.19
IRBPNR	0.00
PROPINA	0.00
VALOR TOTAL	158705.74

RIPCONCIV
CONSTRUCTORA

RIPCONCIV CONSTRUCCIONES CIVILES CIA.LTDA.

RIPCONCIV CIA. LTDA.

Dirección Matriz: Eloy Alfaro N35-09 y Av. Portugal

Dirección Sucursal: AV. FRANCISCO DE ORELLANA SOLAR 4-2 Y JUAN TANCA MARENGO

CONTRIBUYENTE ESPECIAL Nro.: 636

OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD: SI

R.U.C.: 1791344154001

FACTURA

No.: 001-002-000003331

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN:
2403202301179134415400120010020000033317857027718

FECHA Y HORA DE AUTORIZACIÓN: 2023-03-24T17:08:45-05:00

AMBIENTE: PRODUCCIÓN

EMISIÓN: NORMAL

CLAVE DE ACCESO

2403202301179134415400120010020000033317857027718

Razón Social / Nombres y Apellidos: OPERADORA Y PROCESADORA DE PRODUCTOS MARINOS OMARSA S.A.

Fecha Emisión: 24/03/2023 Guía Remisión: Identificación: 0990608504001

Cod. Principal	Cantidad	Descripción	Detalle Adicional	Precio Unitario	Descuento	Precio Total
VEINFRAEPLANILLAS	1.00000	INFRAESTRUCTURA: PLANILLAS	PLANILLA 1 BODEGA Y COCINA OC4462	118274.14000	0.00	118274.14

Información Adicional

Monto: CIENTO TREINTA Y DOS MIL CUATROCIENTOS SESENTA Y SIETE CON 04/100 DOLARES
Email: cjaramillo@omarsa.com.ec;caja@omarsa.com.ec
Teléfono: 0000000000
DirAdq: ELOY ALFARO-LOT INDUSTRIAL AL RIO SOLAR 3 MZ 26

Forma de Pago	Valor	Plazo	Tiempo
OTROS CON UTILIZACION DEL SISTEMA FINANCIERO	132467.04	0	DIAS

SUBTOTAL 12%	118274.14
SUBTOTAL 0%	0.00
SUBTOTAL No objeto de IVA	0.00
SUBTOTAL Exento de IVA	0.00
SUBTOTAL SIN IMPUESTOS	118274.14
TOTAL Descuento	0.00
ICE	0.00
IVA 12%	14192.90
IRBPNR	0.00
PROPINA	0.00
VALOR TOTAL	132467.04

RIPCONCIV
CONSTRUCTORA

RIPCONCIV CONSTRUCCIONES CIVILES CIA.LTDA.

RIPCONCIV CIA. LTDA.

Dirección Matriz: Eloy Alfaro N35-09 y Av. Portugal

Dirección Sucursal: AV. FRANCISCO DE ORELLANA SOLAR 4-2 Y JUAN TANCA MARENGO

CONTRIBUYENTE ESPECIAL Nro.: 636

OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD: SI

R.U.C.: 1791344154001

FACTURA

No.: 001-002-000003332

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN:
2403202301179134415400120010020000033324793148113

FECHA Y HORA DE AUTORIZACIÓN: 2023-03-24T17:08:46-05:00

AMBIENTE: PRODUCCIÓN

EMISIÓN: NORMAL

CLAVE DE ACCESO

2403202301179134415400120010020000033324793148113

Razón Social / Nombres y Apellidos: OPERADORA Y PROCESADORA DE PRODUCTOS MARINOS OMARSA S.A.

Fecha Emisión: 24/03/2023 Guía Remisión: Identificación: 0990608504001

Cod. Principal	Cantidad	Descripción	Detalle Adicional	Precio Unitario	Descuento	Precio Total
VEINFRAEPLANILLAS	1.00000	INFRAESTRUCTURA: PLANILLAS	PLANILLA 2 LASTRADO MUROS Y VIA DE INGRESO OC4467	131412.96000	0.00	131412.96

Información Adicional

Monto: CIENTO CUARENTA Y SIETE MIL CIENTO OCHENTA Y DOS CON 52/100 DOLARES
Email: cjaramillo@omarsa.com.ec;caja@omarsa.com.ec
Teléfono: 0000000000
DirAdq: ELOY ALFARO-LOT INDUSTRIAL AL RIO SOLAR 3 MZ 26

Forma de Pago	Valor	Plazo	Tiempo
OTROS CON UTILIZACION DEL SISTEMA FINANCIERO	147182.52	0	DIAS

SUBTOTAL 12%	131412.96
SUBTOTAL 0%	0.00
SUBTOTAL No objeto de IVA	0.00
SUBTOTAL Exento de IVA	0.00
SUBTOTAL SIN IMPUESTOS	131412.96
TOTAL Descuento	0.00
ICE	0.00
IVA 12%	15769.56
IRBPNR	0.00
PROPINA	0.00
VALOR TOTAL	147182.52

RIPCONCIV
CONSTRUCTORA

RIPCONCIV CONSTRUCCIONES CIVILES CIA.LTDA.

RIPCONCIV CIA. LTDA.

Dirección Matriz: Eloy Alfaro N35-09 y Av. Portugal

Dirección Sucursal: AV. FRANCISCO DE ORELLANA SOLAR 4-2 Y JUAN TANCA MARENGO

CONTRIBUYENTE ESPECIAL Nro.: 636

OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD: SI

R.U.C.: 1791344154001

FACTURA

No.: 001-002-000003333

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN:
2403202301179134415400120010020000033333506392318

FECHA Y HORA DE AUTORIZACIÓN: 2023-03-24T17:08:47-05:00

AMBIENTE: PRODUCCIÓN

EMISIÓN: NORMAL

CLAVE DE ACCESO

2403202301179134415400120010020000033333506392318

Razón Social / Nombres y Apellidos: OPERADORA Y PROCESADORA DE PRODUCTOS MARINOS OMARSA S.A.

Fecha Emisión: 24/03/2023 Guía Remisión: Identificación: 0990608504001

Cod. Principal	Cantidad	Descripción	Detalle Adicional	Precio Unitario	Descuento	Precio Total
VEINFRAEPLANILLAS	1.00000	INFRAESTRUCTURA: PLANILLAS	PLANILLA 1 RELLENO FASE 2 - AREA DE CAMPAMENTO OC8 847	23716.98000	0.00	23716.98

Información Adicional

Monto: VEINTE Y SEIS MIL QUINIENTOS SESENTA Y TRES CON 02/100 DOLARES
Email: cjaramillo@omarsa.com.ec;caja@omarsa.com.ec
Teléfono: 0000000000
DirAdq: ELOY ALFARO-LOT INDUSTRIAL AL RIO SOLAR 3 MZ 26

Forma de Pago	Valor	Plazo	Tiempo
OTROS CON UTILIZACION DEL SISTEMA FINANCIERO	26563.02	0	DIAS

SUBTOTAL 12%	23716.98
SUBTOTAL 0%	0.00
SUBTOTAL No objeto de IVA	0.00
SUBTOTAL Exento de IVA	0.00
SUBTOTAL SIN IMPUESTOS	23716.98
TOTAL Descuento	0.00
ICE	0.00
IVA 12%	2846.04
IRBPNR	0.00
PROPINA	0.00
VALOR TOTAL	26563.02

RIPCONCIV
CONSTRUCTORA

RIPCONCIV CONSTRUCCIONES CIVILES CIA.LTDA.

RIPCONCIV CIA. LTDA.

Dirección Matriz: Eloy Alfaro N35-09 y Av. Portugal

Dirección Sucursal: AV. FRANCISCO DE ORELLANA SOLAR 4-2 Y JUAN TANCA MARENGO

CONTRIBUYENTE ESPECIAL Nro.: 636

OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD: SI

R.U.C.: 1791344154001

NOTA DE CRÉDITO

No.: 001-002-000000400

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN:
2903202304179134415400120010020000004006318531416

FECHA Y HORA DE AUTORIZACIÓN: 2023-03-29T11:51:36-05:00

AMBIENTE: PRODUCCIÓN

EMISIÓN: NORMAL

CLAVE DE ACCESO

2903202304179134415400120010020000004006318531416

Razón Social / Nombres y Apellidos: ALMACENES DE PRATI S.A.

Fecha Emisión: 29/03/2023 Identificación: 0990011214001

Comprobante que se modifica: FACTURA 001-002-000003336

Fecha Emisión (Comprobante a modificar): 29/03/2023

Razón de Modificación: DEVOLUCION

Código	Cantidad	Descripción	Detalle Adicional	Descuento	Precio Unitario	Precio Total
VEINFRAEPLANILLAS	1.00000	INFRAESTRUCTURA: PLANILLAS	DESCUENTO PROPORCIONAL FISCALIZACION PROYECTO DEPRATI-MACHALA	0.00	20000.00000	20000.00

Información Adicional

Dirección: GUAYAQUIL
Email: patricio.torres@deprati.com.ec; gloria.betancourt@deprati.com.ec

SUBTOTAL 12%	20000.00
SUBTOTAL 0%	0.00
SUBTOTAL No objeto de IVA	0.00
SUBTOTAL Exento de IVA	0.00
SUBTOTAL SIN IMPUESTOS	20000.00
TOTAL Descuento	0.00
ICE	0.00
IVA 12%	2400.00
IRBPNR	0.00
VALOR TOTAL	22400.00

RIPCONCIV
CONSTRUCTORA

RIPCONCIV CONSTRUCCIONES CIVILES CIA.LTDA.

RIPCONCIV CIA. LTDA.

Dirección Matriz: Eloy Alfaro N35-09 y Av. Portugal

Dirección Sucursal: AV. FRANCISCO DE ORELLANA SOLAR 4-2 Y JUAN TANCA MARENGO

CONTRIBUYENTE ESPECIAL Nro.: 636

OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD: SI

R.U.C.: 1791344154001

FACTURA

No.: 001-002-000003336

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN:
2903202301179134415400120010020000033364391364612

FECHA Y HORA DE AUTORIZACIÓN: 2023-03-29T11:36:44-05:00

AMBIENTE: PRODUCCIÓN

EMISIÓN: NORMAL

CLAVE DE ACCESO

2903202301179134415400120010020000033364391364612

Razón Social / Nombres y Apellidos: ALMACENES DE PRATI S.A.

Fecha Emisión: 29/03/2023 Guía Remisión: Identificación: 0990011214001

Cod. Principal	Cantidad	Descripción	Detalle Adicional	Precio Unitario	Descuento	Precio Total
VEINFRAEPLANILLAS	1.00000	INFRAESTRUCTURA: PLANILLAS	CONSTRUCCION OBRA CIVIL Y ACABADOS EXTERIORES PROY ECTO CENTRO COMERCIAL Y TIENDA DEPRATI PLANILLA #1 ORDEN TRABAJO 035-A ADICIONAL COD CONTRATO:506	379963.95000	0.00	379963.95

Información Adicional

Monto: CUATROCIENTOS VEINTE Y CINCO MIL QUINIENTOS CINCUENTA Y NUEVE CON 62/100 DOLARES
Email: facturacion@ripconciv.com
DirAdq: GUAYAQUIL

Forma de Pago	Valor	Plazo	Tiempo
OTROS CON UTILIZACION DEL SISTEMA FINANCIERO	425559.62	0	DIAS

SUBTOTAL 12%	379963.95
SUBTOTAL 0%	0.00
SUBTOTAL No objeto de IVA	0.00
SUBTOTAL Exento de IVA	0.00
SUBTOTAL SIN IMPUESTOS	379963.95
TOTAL Descuento	0.00
ICE	0.00
IVA 12%	45595.67
IRBPNR	0.00
PROPINA	0.00
VALOR TOTAL	425559.62

RIPCONCIV
CONSTRUCTORA

RIPCONCIV CONSTRUCCIONES CIVILES CIA.LTDA.

RIPCONCIV CIA. LTDA.

Dirección Matriz: Eloy Alfaro N35-09 y Av. Portugal

Dirección Sucursal: AV. FRANCISCO DE ORELLANA SOLAR 4-2 Y JUAN TANCA MARENGO

CONTRIBUYENTE ESPECIAL Nro.: 636

OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD: SI

R.U.C.: 1791344154001

FACTURA

No.: 001-002-000003340

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN:
3003202301179134415400120010020000033402965777912

FECHA Y HORA DE AUTORIZACIÓN: 2023-03-30T13:23:01-05:00

AMBIENTE: PRODUCCIÓN

EMISIÓN: NORMAL

CLAVE DE ACCESO

3003202301179134415400120010020000033402965777912

Razón Social / Nombres y Apellidos: ALMACENES DE PRATI S.A.

Fecha Emisión: 30/03/2023 Guía Remisión: Identificación: 0990011214001

Cod. Principal	Cantidad	Descripción	Detalle Adicional	Precio Unitario	Descuento	Precio Total
VEINFRAEPLANILLAS	1.00000	INFRAESTRUCTURA: PLANILLAS	PLANILLA#1 AVANCE, PROYECTO NUEVO CENTRO DE DISTRI BUCION DURAN-DEPRATI	109538.75000	0.00	109538.75

Información Adicional

Monto: CIENTO VEINTE Y DOS MIL SEISCIENTOS OCHENTA Y TRES CON 40/100 DOLARES
Email: patricio.torres@deprati.com.ec; gloria.betancourt@deprati.com.ec
DirAdq: GUAYAQUIL

Forma de Pago	Valor	Plazo	Tiempo
OTROS CON UTILIZACION DEL SISTEMA FINANCIERO	122683.40	0	DIAS

SUBTOTAL 12%	109538.75
SUBTOTAL 0%	0.00
SUBTOTAL No objeto de IVA	0.00
SUBTOTAL Exento de IVA	0.00
SUBTOTAL SIN IMPUESTOS	109538.75
TOTAL Descuento	0.00
ICE	0.00
IVA 12%	13144.65
IRBPNR	0.00
PROPINA	0.00
VALOR TOTAL	122683.40

RIPCONCIV
CONSTRUCTORA

RIPCONCIV CONSTRUCCIONES CIVILES CIA.LTDA.

RIPCONCIV CIA. LTDA.

Dirección Matriz: Eloy Alfaro N35-09 y Av. Portugal

Dirección Sucursal: AV. FRANCISCO DE ORELLANA SOLAR 4-2 Y JUAN TANCA MARENGO

CONTRIBUYENTE ESPECIAL Nro.: 636

OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD: SI

R.U.C.: 1791344154001

FACTURA

No.: 001-002-000003341

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN:
3103202301179134415400120010020000033415683137316

FECHA Y HORA DE AUTORIZACIÓN: 2023-03-31T11:53:04-05:00

AMBIENTE: PRODUCCIÓN

EMISIÓN: NORMAL

CLAVE DE ACCESO

3103202301179134415400120010020000033415683137316

Razón Social / Nombres y Apellidos: OPERADORA Y PROCESADORA DE PRODUCTOS MARINOS OMARSA S.A.

Fecha Emisión: 31/03/2023 Guía Remisión: Identificación: 0990608504001

Cod. Principal	Cantidad	Descripción	Detalle Adicional	Precio Unitario	Descuento	Precio Total
VEINFRAEPLANILLAS	1.00000	INFRAESTRUCTURA: PLANILLAS	PLANILLA N°1 MUELLE PEATONAL Y VARADERO OMARSA OC# 4461	68426.46000	0.00	68426.46

Información Adicional

Monto: SETENTA Y SEIS MIL SEISCIENTOS TREINTA Y SIETE CON 64/100 DOLARES
Email: cjaramillo@omarsa.com.ec;caja@omarsa.com.ec
Teléfono: 0000000000
DirAdq: ELOY ALFARO-LOT INDUSTRIAL AL RIO SOLAR 3 MZ 26

Forma de Pago	Valor	Plazo	Tiempo
OTROS CON UTILIZACION DEL SISTEMA FINANCIERO	76637.64	0	DIAS

SUBTOTAL 12%	68426.46
SUBTOTAL 0%	0.00
SUBTOTAL No objeto de IVA	0.00
SUBTOTAL Exento de IVA	0.00
SUBTOTAL SIN IMPUESTOS	68426.46
TOTAL Descuento	0.00
ICE	0.00
IVA 12%	8211.18
IRBPNR	0.00
PROPINA	0.00
VALOR TOTAL	76637.64

RIPCONCIV
CONSTRUCTORA

RIPCONCIV CONSTRUCCIONES CIVILES CIA.LTDA.

RIPCONCIV CIA. LTDA.

Dirección Matriz: Eloy Alfaro N35-09 y Av. Portugal

Dirección Sucursal: AV. FRANCISCO DE ORELLANA SOLAR 4-2 Y JUAN TANCA MARENGO

CONTRIBUYENTE ESPECIAL Nro.: 636

OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD: SI

R.U.C.: 1791344154001

FACTURA

No.: 001-002-000003342

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN:
3103202301179134415400120010020000033429664062111

FECHA Y HORA DE AUTORIZACIÓN: 2023-03-31T11:53:05-05:00

AMBIENTE: PRODUCCIÓN

EMISIÓN: NORMAL

CLAVE DE ACCESO

3103202301179134415400120010020000033429664062111

Razón Social / Nombres y Apellidos: OPERADORA Y PROCESADORA DE PRODUCTOS MARINOS OMARSA S.A.

Fecha Emisión: 31/03/2023 Guía Remisión: Identificación: 0990608504001

Cod. Principal	Cantidad	Descripción	Detalle Adicional	Precio Unitario	Descuento	Precio Total
VEINFRAEPLANILLAS	1.00000	INFRAESTRUCTURA: PLANILLAS	PL#2 MUELLE PEATONAL Y VARADERO OMARSA OC#4461	31873.33000	0.00	31873.33

Información Adicional

Monto: TREINTA Y CINCO MIL SEISCIENTOS NOVENTA Y OCHO CON 13/100 DOLARES
Email: cjaramillo@omarsa.com.ec;caja@omarsa.com.ec
Teléfono: 0000000000
DirAdq: ELOY ALFARO-LOT INDUSTRIAL AL RIO SOLAR 3 MZ 26

Forma de Pago	Valor	Plazo	Tiempo
OTROS CON UTILIZACION DEL SISTEMA FINANCIERO	35698.13	0	DIAS

SUBTOTAL 12%	31873.33
SUBTOTAL 0%	0.00
SUBTOTAL No objeto de IVA	0.00
SUBTOTAL Exento de IVA	0.00
SUBTOTAL SIN IMPUESTOS	31873.33
TOTAL Descuento	0.00
ICE	0.00
IVA 12%	3824.80
IRBPNR	0.00
PROPINA	0.00
VALOR TOTAL	35698.13

RIPCONCIV
CONSTRUCTORA

RIPCONCIV CONSTRUCCIONES CIVILES CIA.LTDA.

RIPCONCIV CIA. LTDA.

Dirección Matriz: Eloy Alfaro N35-09 y Av. Portugal

Dirección Sucursal: AV. FRANCISCO DE ORELLANA SOLAR 4-2 Y JUAN TANCA MARENGO

CONTRIBUYENTE ESPECIAL Nro.: 636

OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD: SI

R.U.C.: 1791344154001

FACTURA

No.: 001-002-000003343

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN:
3103202301179134415400120010020000033437995622411

FECHA Y HORA DE AUTORIZACIÓN: 2023-03-31T11:53:08-05:00

AMBIENTE: PRODUCCIÓN

EMISIÓN: NORMAL

CLAVE DE ACCESO

3103202301179134415400120010020000033437995622411

Razón Social / Nombres y Apellidos: OPERADORA Y PROCESADORA DE PRODUCTOS MARINOS OMARSA S.A.

Fecha Emisión: 31/03/2023 Guía Remisión: Identificación: 0990608504001

Cod. Principal	Cantidad	Descripción	Detalle Adicional	Precio Unitario	Descuento	Precio Total
VEINFRAEPLANILLAS	1.00000	INFRAESTRUCTURA: PLANILLAS	PLANILLA N°1 DISENO, PROCURA Y REMODELACION DE COC INA DE CAMPAMENTO EN LA ISLA PUNA OC#4460	50252.67000	0.00	50252.67

Información Adicional

Monto: CINCUENTA Y SEIS MIL DOSCIENTOS OCHENTA Y DOS CON 99/100 DOLARES
Email: cjaramillo@omarsa.com.ec;caja@omarsa.com.ec
Teléfono: 0000000000
DirAdq: ELOY ALFARO-LOT INDUSTRIAL AL RIO SOLAR 3 MZ 26

Forma de Pago	Valor	Plazo	Tiempo
OTROS CON UTILIZACION DEL SISTEMA FINANCIERO	56282.99	0	DIAS

SUBTOTAL 12%	50252.67
SUBTOTAL 0%	0.00
SUBTOTAL No objeto de IVA	0.00
SUBTOTAL Exento de IVA	0.00
SUBTOTAL SIN IMPUESTOS	50252.67
TOTAL Descuento	0.00
ICE	0.00
IVA 12%	6030.32
IRBPNR	0.00
PROPINA	0.00
VALOR TOTAL	56282.99

RIPCONCIV
CONSTRUCTORA

RIPCONCIV CONSTRUCCIONES CIVILES CIA.LTDA.

RIPCONCIV CIA. LTDA.

Dirección Matriz: Eloy Alfaro N35-09 y Av. Portugal

Dirección Sucursal: AV. FRANCISCO DE ORELLANA SOLAR 4-2 Y JUAN TANCA MARENGO

CONTRIBUYENTE ESPECIAL Nro.: 636

OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD: SI

R.U.C.: 1791344154001

FACTURA

No.: 017-001-000001307

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN:
3103202301179134415400120170010000013076300125811

FECHA Y HORA DE AUTORIZACIÓN: 2023-03-31T16:20:42-05:00

AMBIENTE: PRODUCCIÓN

EMISIÓN: NORMAL

CLAVE DE ACCESO

3103202301179134415400120170010000013076300125811

Razón Social / Nombres y Apellidos: HORMIGONES Y PISOS HORMIPISOS CIA. LTDA.

Fecha Emisión: 31/03/2023 Guía Remisión: Identificación: 0190103536001

Cod. Principal	Cantidad	Descripción	Detalle Adicional	Precio Unitario	Descuento	Precio Total
VMPGRAVA3/8"	866.21000	GRAVA DE 3/8	PLANILLA 14 PERIODO DEL 01 AL 30 DE MARZO DEL 2023	7.14000	0.00	6184.74

Información Adicional

Monto: SEIS MIL NOVECIENTOS VEINTE Y SEIS CON 91/100 DOLARES
Email: pacaro@hormipisos.com
DirAdq: AUTOPISTA CUENCA-AZOGUES S/N

Forma de Pago	Valor	Plazo	Tiempo
OTROS CON UTILIZACION DEL SISTEMA FINANCIERO	6926.91	0	DIAS

SUBTOTAL 12%	6184.74
SUBTOTAL 0%	0.00
SUBTOTAL No objeto de IVA	0.00
SUBTOTAL Exento de IVA	0.00
SUBTOTAL SIN IMPUESTOS	6184.74
TOTAL Descuento	0.00
ICE	0.00
IVA 12%	742.17
IRBPNR	0.00
PROPINA	0.00
VALOR TOTAL	6926.91

RIPCONCIV
CONSTRUCTORA

RIPCONCIV CONSTRUCCIONES CIVILES CIA.LTDA.

RIPCONCIV CIA. LTDA.

Dirección Matriz: Eloy Alfaro N35-09 y Av. Portugal

Dirección Sucursal: AV. FRANCISCO DE ORELLANA SOLAR 4-2 Y JUAN TANCA MARENGO

CONTRIBUYENTE ESPECIAL Nro.: 636

OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD: SI

R.U.C.: 1791344154001

FACTURA

No.: 002-002-000003280

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN:
3103202301179134415400120020020000032809109399711

FECHA Y HORA DE AUTORIZACIÓN: 2023-03-31T12:11:02-05:00

AMBIENTE: PRODUCCIÓN

EMISIÓN: NORMAL

CLAVE DE ACCESO

3103202301179134415400120020020000032809109399711

Razón Social / Nombres y Apellidos: FUROIANI OBRAS Y PROYECTOS S.A.

Fecha Emisión: 31/03/2023 Guía Remisión: Identificación: 0990183899001

Cod. Principal	Cantidad	Descripción	Detalle Adicional	Precio Unitario	Descuento	Precio Total
VENMATERIALVAR	1.00000	MATERIALES VARIOS	VENTA DE MATERIAL	334783.00000	0.00	334783.00

Información Adicional

Monto: TRESCIENTOS SETENTA Y CUATRO MIL NOVECIENTOS CINCUENTA Y SEIS CON 96/100 DOLARES
Email: facturacion@ripconciv.com

Forma de Pago	Valor	Plazo	Tiempo
OTROS CON UTILIZACION DEL SISTEMA FINANCIERO	374956.96	0	DIAS

SUBTOTAL 12%	334783.00
SUBTOTAL 0%	0.00
SUBTOTAL No objeto de IVA	0.00
SUBTOTAL Exento de IVA	0.00
SUBTOTAL SIN IMPUESTOS	334783.00
TOTAL Descuento	0.00
ICE	0.00
IVA 12%	40173.96
IRBPNR	0.00
PROPINA	0.00
VALOR TOTAL	374956.96

RIPCONCIV
CONSTRUCTORA

ABRIL 2023

RIPCONCIV
CONSTRUCTORA

RIPCONCIV CONSTRUCCIONES CIVILES CIA.LTDA.

RIPCONCIV CIA. LTDA.

Dirección Matriz: Eloy Alfaro N35-09 y Av. Portugal

Dirección Sucursal: AV. FRANCISCO DE ORELLANA SOLAR 4-2 Y JUAN TANCA MARENGO

CONTRIBUYENTE ESPECIAL Nro.: 636

OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD: SI

R.U.C.: 1791344154001

FACTURA

No.: 001-002-000003345

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN:
0304202301179134415400120010020000033450001370817

FECHA Y HORA DE AUTORIZACIÓN: 2023-04-03T17:42:57-05:00

AMBIENTE: PRODUCCIÓN

EMISIÓN: NORMAL

CLAVE DE ACCESO

0304202301179134415400120010020000033450001370817

Razón Social / Nombres y Apellidos: OPERADORA Y PROCESADORA DE PRODUCTOS MARINOS OMARSA S.A.

Fecha Emisión: 03/04/2023 Guía Remisión: Identificación: 0990608504001

Cod. Principal	Cantidad	Descripción	Detalle Adicional	Precio Unitario	Descuento	Precio Total
VEINFRAEPLANILLAS	1.00000	INFRAESTRUCTURA: PLANILLAS	OC9723 PUERTA DOBLE HOJA VAIVEN-GALPON #2 PLANILL A#1 PERIODO: DEL 14 AL 30 DE MARZO DEL 2023	5410.80000	0.00	5410.80

Información Adicional

Monto: SEIS MIL SESENTA CON 10/100 DOLARES
Email: cjaramillo@omarsa.com.ec;caja@omarsa.com.ec
Teléfono: 0000000000
DirAdq: ELOY ALFARO-LOT INDUSTRIAL AL RIO SOLAR 3 MZ 26

Forma de Pago	Valor	Plazo	Tiempo
OTROS CON UTILIZACION DEL SISTEMA FINANCIERO	6060.10	0	DIAS

SUBTOTAL 12%	5410.80
SUBTOTAL 0%	0.00
SUBTOTAL No objeto de IVA	0.00
SUBTOTAL Exento de IVA	0.00
SUBTOTAL SIN IMPUESTOS	5410.80
TOTAL Descuento	0.00
ICE	0.00
IVA 12%	649.30
IRBPNR	0.00
PROPINA	0.00
VALOR TOTAL	6060.10

RIPCONCIV
CONSTRUCTORA

RIPCONCIV CONSTRUCCIONES CIVILES CIA.LTDA.

RIPCONCIV CIA. LTDA.

Dirección Matriz: Eloy Alfaro N35-09 y Av. Portugal

Dirección Sucursal: AV. FRANCISCO DE ORELLANA SOLAR 4-2 Y JUAN TANCA MARENGO

CONTRIBUYENTE ESPECIAL Nro.: 636

OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD: SI

R.U.C.: 1791344154001

FACTURA

No.: 002-002-000003281

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN:
0304202301179134415400120020020000032811826413513

FECHA Y HORA DE AUTORIZACIÓN: 2023-04-03T16:29:38-05:00

AMBIENTE: PRODUCCIÓN

EMISIÓN: NORMAL

CLAVE DE ACCESO



0304202301179134415400120020020000032811826413513

Razón Social / Nombres y Apellidos: EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE VIVIENDA EN EL CANTON GUAYAQUIL, EP

Fecha Emisión: 03/04/2023 Guía Remisión: Identificación: 0968609000001

Cod. Principal	Cantidad	Descripción	Detalle Adicional	Precio Unitario	Descuento	Precio Total
VEINFRAEPLANILLAS	1.00000	INFRAESTRUCTURA: PLANILLAS	PLANILLA 6 AVANCE DE OBRA PERIODO: 1 DE AGOSTO AL 10 DE AGOSTO DEL 2022CONTRATACION DE MOVIMIENTO DE TIERRA PARA LAS OBRAS DE URBANIZACION DEL PROYECT O LOTES POPULARES ETAPA 1 Y 2 JARDINES DEL SINAHI, PARROQUIA TARQUI DE LA CIUDAD DE GUAYAQUIL	152774.53000	0.00	152774.53
VEINFRAEREAJPRE	1.00000	INFRAESTRUCTURA: REAJUSTES PRECIO	REAJUSTE PROVISIONAL DE PRECIOS PLANILLA 6PERIODO: 1 AL 10 AGOSTO 2022CONTRATACION DE MOVIMIENTO DE TIERRA PARA LA OBRA DE URBANIZACION DEL PROYECTO L OTES POPULARES ETAPA 1 Y 2 JARDINES DEL SINAHI, PA RROQUIA TARQUE DE LA CIUDAD DE GUAYAQUIL	7330.14000	0.00	7330.14

Información Adicional

Monto: CIENTO SETENTA Y NUEVE MIL TRESCIENTOS DIEZ Y SIETE CON 23/100 DOLARES
Email: gcabezas@viviendagye.com; gandrade@viviendagye.com; mzambrano@viviendagye.com
Teléfono: 0000000000
DirAdq: 10 DE AGOSTO Y MALECON, EDICIO VALRA, PISO 7.

Forma de Pago	Valor	Plazo	Tiempo
OTROS CON UTILIZACION DEL SISTEMA FINANCIERO	179317.23	0	DIAS

SUBTOTAL 12%	160104.67
SUBTOTAL 0%	0.00
SUBTOTAL No objeto de IVA	0.00
SUBTOTAL Exento de IVA	0.00
SUBTOTAL SIN IMPUESTOS	160104.67
TOTAL Descuento	0.00
ICE	0.00
IVA 12%	19212.56
IRBPNR	0.00
PROPINA	0.00
VALOR TOTAL	179317.23

RIPCONCIV
CONSTRUCTORA

RIPCONCIV CONSTRUCCIONES CIVILES CIA.LTDA.

RIPCONCIV CIA. LTDA.

Dirección Matriz: Eloy Alfaro N35-09 y Av. Portugal

Dirección Sucursal: AV. FRANCISCO DE ORELLANA SOLAR 4-2 Y JUAN TANCA MARENGO

CONTRIBUYENTE ESPECIAL Nro.: 636

OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD: SI

R.U.C.: 1791344154001

FACTURA

No.: 002-002-000003282

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN:
0304202301179134415400120020020000032823398525016

FECHA Y HORA DE AUTORIZACIÓN: 2023-04-04T09:07:08-05:00

AMBIENTE: PRODUCCIÓN

EMISIÓN: NORMAL

CLAVE DE ACCESO



0304202301179134415400120020020000032823398525016

Razón Social / Nombres y Apellidos: EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE VIVIENDA EN EL CANTON GUAYAQUIL, EP

Fecha Emisión: 03/04/2023 Guía Remisión: Identificación: 0968609000001

Cod. Principal	Cantidad	Descripción	Detalle Adicional	Precio Unitario	Descuento	Precio Total
VEINFRAEPLANILLAS	1.00000	INFRAESTRUCTURA: PLANILLAS	PLANILLA 1 ORDEN DE CAMBIO #1 AVANCE DE OBRAPERIOD O: 28 AL 30 SEPTIEMBRE 2022CONTRATACION DE MOVIMIE NTO DE TIERRA PARA LAS OBRAS DE URBANIZACION DEL P ROYECTO LOTES POPULARES ETAPA 1 Y 2 JARDINESDEL SI NAHI PARROQUIA TARQUI DE LA CIUDAD DE GUAYAQUIL	61197.22000	0.00	61197.22
VEINFRAEREAJPRE	1.00000	INFRAESTRUCTURA: REAJUSTES PRECIO	REAJUSTE DE ORDEN DE CAMBIO #1 AVANCE DE OBRAPERIO DO: 28 AL 30 SEPTIEMBRE 2022CONTRATACION DE MOVIMI ENTO DE TIERRA PARA LAS OBRAS DE URBANIZACION DEL PROYECTO LOTES POPULARES ETAPA 1 Y 2 JARDINESDEL S INAHI PARROQUIA TARQUI DE LA CIUDAD DE GUAYAQUIL	3671.83000	0.00	3671.83

Información Adicional

Monto: SETENTA Y DOS MIL SEISCIENTOS CINCUENTA Y TRES CON 34/100 DOLARES
Email: gcabezas@viviendagye.com; gandrade@viviendagye.com; mzambrano@viviendagye.com
Teléfono: 0000000000
DirAdq: 10 DE AGOSTO Y MALECON, EDICIO VALRA, PISO 7.

Forma de Pago	Valor	Plazo	Tiempo
OTROS CON UTILIZACION DEL SISTEMA FINANCIERO	72653.34	0	DIAS

SUBTOTAL 12%	64869.05
SUBTOTAL 0%	0.00
SUBTOTAL No objeto de IVA	0.00
SUBTOTAL Exento de IVA	0.00
SUBTOTAL SIN IMPUESTOS	64869.05
TOTAL Descuento	0.00
ICE	0.00
IVA 12%	7784.29
IRBPNR	0.00
PROPINA	0.00
VALOR TOTAL	72653.34

RIPCONCIV
CONSTRUCTORA

RIPCONCIV CONSTRUCCIONES CIVILES CIA.LTDA.

RIPCONCIV CIA. LTDA.

Dirección Matriz: Eloy Alfaro N35-09 y Av. Portugal

Dirección Sucursal: AV. FRANCISCO DE ORELLANA SOLAR 4-2 Y JUAN TANCA MARENGO

CONTRIBUYENTE ESPECIAL Nro.: 636

OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD: SI

R.U.C.: 1791344154001

FACTURA

No.: 002-002-000003283

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN:
0304202301179134415400120020020000032832896737811

FECHA Y HORA DE AUTORIZACIÓN: 2023-04-04T08:34:05-05:00

AMBIENTE: PRODUCCIÓN

EMISIÓN: NORMAL

CLAVE DE ACCESO

0304202301179134415400120020020000032832896737811

Razón Social / Nombres y Apellidos: EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE VIVIENDA EN EL CANTON GUAYAQUIL, EP

Fecha Emisión: 03/04/2023 Guía Remisión: Identificación: 0968609000001

Cod. Principal	Cantidad	Descripción	Detalle Adicional	Precio Unitario	Descuento	Precio Total
VEINFRAEPLANILLAS	1.00000	INFRAESTRUCTURA: PLANILLAS	PLANILLA 1 DE AVANCE DE OBRA CONTRATO COMPLEMENTAR IO #1PERIODO: 28 AL 30 SEPTIEMBRE DEL 2022CONTRATA CION DE MOVIMIENTO DE TIERRA PARA LAS OBRAS DE URB ANIZACION DEL PROYECTO LOTES POPULARES ETAPA 1 Y 2 JARDINES DEL SINAHI, PARROQUIA TARQUI DE LA CIUDA D DE GUAYAQUIL	95730.26000	0.00	95730.26
VEINFRAEREAJPRE	1.00000	INFRAESTRUCTURA: REAJUSTES PRECIO	REAJUSTE PROVISIONAL PRECIOS P1 CC1PERIODO: 28 AL 30 SEPTIEMBRE DEL 2022CONTRATACION DE MOVIMIENTO D E TIERRA PARA LAS OBRAS DE URBANIZACION DEL PROYEC TO LOTES POPULARES ETAPA 1 Y 2 JARDINES DEL SINAHI , PARROQUIA TARQUI DE LA CIUDAD DE GUAYAQUIL	206.57000	0.00	206.57

Información Adicional

Monto: CIENTO SIETE MIL CUATROCIENTOS CUARENTA Y NUEVE CON 25/100 DOLARES
Email: gcabezas@viviendagye.com; gandrade@viviendagye.com; mzambrano@viviendagye.com
Teléfono: 0000000000
DirAdq: 10 DE AGOSTO Y MALECON, EDICIO VALRA, PISO 7.

Forma de Pago	Valor	Plazo	Tiempo
OTROS CON UTILIZACION DEL SISTEMA FINANCIERO	107449.25	0	DIAS

SUBTOTAL 12%	95936.83
SUBTOTAL 0%	0.00
SUBTOTAL No objeto de IVA	0.00
SUBTOTAL Exento de IVA	0.00
SUBTOTAL SIN IMPUESTOS	95936.83
TOTAL Descuento	0.00
ICE	0.00
IVA 12%	11512.42
IRBPNR	0.00
PROPINA	0.00
VALOR TOTAL	107449.25

RIPCONCIV
CONSTRUCTORA

RIPCONCIV CONSTRUCCIONES CIVILES CIA.LTDA.

RIPCONCIV CIA. LTDA.

Dirección Matriz: Eloy Alfaro N35-09 y Av. Portugal

Dirección Sucursal: AV. FRANCISCO DE ORELLANA SOLAR 4-2 Y JUAN TANCA MARENGO

CONTRIBUYENTE ESPECIAL Nro.: 636

OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD: SI

R.U.C.: 1791344154001

FACTURA

No.: 001-002-000003346

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN:
0404202301179134415400120010020000033465378857917

FECHA Y HORA DE AUTORIZACIÓN: 2023-04-04T15:43:12-05:00

AMBIENTE: PRODUCCIÓN

EMISIÓN: NORMAL

CLAVE DE ACCESO

0404202301179134415400120010020000033465378857917

Razón Social / Nombres y Apellidos: OPERADORA Y PROCESADORA DE PRODUCTOS MARINOS OMARSA S.A.

Fecha Emisión: 04/04/2023 Guía Remisión: Identificación: 0990608504001

Cod. Principal	Cantidad	Descripción	Detalle Adicional	Precio Unitario	Descuento	Precio Total
VEINFRAEPLANILLAS	1.00000	INFRAESTRUCTURA: PLANILLAS	OS372086 CONSTRUCCION DE GALPON 2 Y ESTRUCTURAS VA RIAS PLANILLA #4	17355.87000	0.00	17355.87

Información Adicional

Monto: DIEZ Y NUEVE MIL CUATROCIENTOS TREINTA Y OCHO CON 57/100 DOLARES
Email: cjaramillo@omarsa.com.ec;caja@omarsa.com.ec
Teléfono: 0000000000
DirAdq: ELOY ALFARO-LOT INDUSTRIAL AL RIO SOLAR 3 MZ 26

Forma de Pago	Valor	Plazo	Tiempo
OTROS CON UTILIZACION DEL SISTEMA FINANCIERO	19438.57	0	DIAS

SUBTOTAL 12%	17355.87
SUBTOTAL 0%	0.00
SUBTOTAL No objeto de IVA	0.00
SUBTOTAL Exento de IVA	0.00
SUBTOTAL SIN IMPUESTOS	17355.87
TOTAL Descuento	0.00
ICE	0.00
IVA 12%	2082.70
IRBPNR	0.00
PROPINA	0.00
VALOR TOTAL	19438.57

RIPCONCIV
CONSTRUCTORA

RIPCONCIV CONSTRUCCIONES CIVILES CIA.LTDA.

RIPCONCIV CIA. LTDA.

Dirección Matriz: Eloy Alfaro N35-09 y Av. Portugal

Dirección Sucursal: AV. FRANCISCO DE ORELLANA SOLAR 4-2 Y JUAN TANCA MARENGO

CONTRIBUYENTE ESPECIAL Nro.: 636

OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD: SI

R.U.C.: 1791344154001

FACTURA

No.: 001-002-000003347

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN:
0404202301179134415400120010020000033479716485614

FECHA Y HORA DE AUTORIZACIÓN: 2023-04-04T15:50:30-05:00

AMBIENTE: PRODUCCIÓN

EMISIÓN: NORMAL

CLAVE DE ACCESO



0404202301179134415400120010020000033479716485614

Razón Social / Nombres y Apellidos: OPERADORA Y PROCESADORA DE PRODUCTOS MARINOS OMARSA S.A.

Fecha Emisión: 04/04/2023 Guía Remisión: Identificación: 0990608504001

Cod. Principal	Cantidad	Descripción	Detalle Adicional	Precio Unitario	Descuento	Precio Total
VEINFRAEPLANILLAS	1.00000	INFRAESTRUCTURA: PLANILLAS	OS#342312 CONSTRUCCION DE GALPON 2 Y ESTRUCTURAS V ARIAS PLANILLA#9	108434.64000	0.00	108434.64

Información Adicional

Monto: CIENTO VEINTE Y UN MIL CUATROCIENTOS CUARENTA Y SEIS CON 80/100 DOLARES
Email: cjaramillo@omarsa.com.ec;caja@omarsa.com.ec
Teléfono: 0000000000
DirAdq: ELOY ALFARO-LOT INDUSTRIAL AL RIO SOLAR 3 MZ 26

Forma de Pago	Valor	Plazo	Tiempo
OTROS CON UTILIZACION DEL SISTEMA FINANCIERO	121446.80	0	DIAS

SUBTOTAL 12%	108434.64
SUBTOTAL 0%	0.00
SUBTOTAL No objeto de IVA	0.00
SUBTOTAL Exento de IVA	0.00
SUBTOTAL SIN IMPUESTOS	108434.64
TOTAL Descuento	0.00
ICE	0.00
IVA 12%	13012.16
IRBPNR	0.00
PROPINA	0.00
VALOR TOTAL	121446.80

RIPCONCIV
CONSTRUCTORA

RIPCONCIV CONSTRUCCIONES CIVILES CIA.LTDA.

RIPCONCIV CIA. LTDA.

Dirección Matriz: Eloy Alfaro N35-09 y Av. Portugal

Dirección Sucursal: AV. FRANCISCO DE ORELLANA SOLAR 4-2 Y JUAN TANCA MARENGO

CONTRIBUYENTE ESPECIAL Nro.: 636

OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD: SI

R.U.C.: 1791344154001

FACTURA

No.: 001-002-000003351

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN:
0604202301179134415400120010020000033513485463216

FECHA Y HORA DE AUTORIZACIÓN: 2023-04-06T10:46:57-05:00

AMBIENTE: PRODUCCIÓN

EMISIÓN: NORMAL

CLAVE DE ACCESO

0604202301179134415400120010020000033513485463216

Razón Social / Nombres y Apellidos: OPERADORA Y PROCESADORA DE PRODUCTOS MARINOS OMARSA S.A.

Fecha Emisión: 06/04/2023 Guía Remisión: Identificación: 0990608504001

Cod. Principal	Cantidad	Descripción	Detalle Adicional	Precio Unitario	Descuento	Precio Total
VEINFRAEPLANILLAS	1.00000	INFRAESTRUCTURA: PLANILLAS	CERTIFICACION #1 LASTRADO MUROS PISCINAS ISLA PUNA PERIODO DEL 11 ENERO AL 20 FEBRERO 2023 ORDEN DE COMPRA #4464	131743.29000	0.00	131743.29

Información Adicional

Monto: CIENTO CUARENTA Y SIETE MIL QUINIENTOS CINCUENTA Y DOS CON 48/100 DOLARES
Email: cjaramillo@omarsa.com.ec;caja@omarsa.com.ec
Teléfono: 0000000000
DirAdq: ELOY ALFARO-LOT INDUSTRIAL AL RIO SOLAR 3 MZ 26

Forma de Pago	Valor	Plazo	Tiempo
OTROS CON UTILIZACION DEL SISTEMA FINANCIERO	147552.48	0	DIAS

SUBTOTAL 12%	131743.29
SUBTOTAL 0%	0.00
SUBTOTAL No objeto de IVA	0.00
SUBTOTAL Exento de IVA	0.00
SUBTOTAL SIN IMPUESTOS	131743.29
TOTAL Descuento	0.00
ICE	0.00
IVA 12%	15809.19
IRBPNR	0.00
PROPINA	0.00
VALOR TOTAL	147552.48

RIPCONCIV
CONSTRUCTORA

RIPCONCIV CONSTRUCCIONES CIVILES CIA.LTDA.

RIPCONCIV CIA. LTDA.

Dirección Matriz: Eloy Alfaro N35-09 y Av. Portugal

Dirección Sucursal: AV. FRANCISCO DE ORELLANA SOLAR 4-2 Y JUAN TANCA MARENGO

CONTRIBUYENTE ESPECIAL Nro.: 636

OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD: SI

R.U.C.: 1791344154001

FACTURA

No.: 001-002-000003352

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN:
0604202301179134415400120010020000033522113126719

FECHA Y HORA DE AUTORIZACIÓN: 2023-04-06T10:52:15-05:00

AMBIENTE: PRODUCCIÓN

EMISIÓN: NORMAL

CLAVE DE ACCESO

0604202301179134415400120010020000033522113126719

Razón Social / Nombres y Apellidos: OPERADORA Y PROCESADORA DE PRODUCTOS MARINOS OMARSA S.A.

Fecha Emisión: 06/04/2023 Guía Remisión: Identificación: 0990608504001

Cod. Principal	Cantidad	Descripción	Detalle Adicional	Precio Unitario	Descuento	Precio Total
VEINFRAEPLANILLAS	1.00000	INFRAESTRUCTURA: PLANILLAS	PLANILLA 3 LASTRADO MUROS Y VIA INGRESO OC4467	120321.59000	0.00	120321.59

Información Adicional

Monto: CIENTO TREINTA Y CUATRO MIL SETECIENTOS SESENTA CON 18/100 DOLARES
Email: cjaramillo@omarsa.com.ec;caja@omarsa.com.ec
Teléfono: 0000000000
DirAdq: ELOY ALFARO-LOT INDUSTRIAL AL RIO SOLAR 3 MZ 26

Forma de Pago	Valor	Plazo	Tiempo
OTROS CON UTILIZACION DEL SISTEMA FINANCIERO	134760.18	0	DIAS

SUBTOTAL 12%	120321.59
SUBTOTAL 0%	0.00
SUBTOTAL No objeto de IVA	0.00
SUBTOTAL Exento de IVA	0.00
SUBTOTAL SIN IMPUESTOS	120321.59
TOTAL Descuento	0.00
ICE	0.00
IVA 12%	14438.59
IRBPNR	0.00
PROPINA	0.00
VALOR TOTAL	134760.18

RIPCONCIV
CONSTRUCTORA

RIPCONCIV CONSTRUCCIONES CIVILES CIA.LTDA.

RIPCONCIV CIA. LTDA.

Dirección Matriz: Eloy Alfaro N35-09 y Av. Portugal

Dirección Sucursal: AV. FRANCISCO DE ORELLANA SOLAR 4-2 Y JUAN TANCA MARENGO

CONTRIBUYENTE ESPECIAL Nro.: 636

OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD: SI

R.U.C.: 1791344154001

FACTURA

No.: 001-002-000003353

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN:
0604202301179134415400120010020000033532745981512

FECHA Y HORA DE AUTORIZACIÓN: 2023-04-06T10:52:17-05:00

AMBIENTE: PRODUCCIÓN

EMISIÓN: NORMAL

CLAVE DE ACCESO

0604202301179134415400120010020000033532745981512

Razón Social / Nombres y Apellidos: OPERADORA Y PROCESADORA DE PRODUCTOS MARINOS OMARSA S.A.

Fecha Emisión: 06/04/2023 Guía Remisión: Identificación: 0990608504001

Cod. Principal	Cantidad	Descripción	Detalle Adicional	Precio Unitario	Descuento	Precio Total
VEINFRAEPLANILLAS	1.00000	INFRAESTRUCTURA: PLANILLAS	PLANILLA 4 LASTRADO MUROS Y VIA INGRESO OC4467	203300.74000	0.00	203300.74

Información Adicional

Monto: DOSCIENTOS VEINTE Y SIETE MIL SEISCIENTOS NOVENTA Y SEIS CON 83/100 DOLARES
Email: cjaramillo@omarsa.com.ec;caja@omarsa.com.ec
Teléfono: 0000000000
DirAdq: ELOY ALFARO-LOT INDUSTRIAL AL RIO SOLAR 3 MZ 26

Forma de Pago	Valor	Plazo	Tiempo
OTROS CON UTILIZACION DEL SISTEMA FINANCIERO	227696.83	0	DIAS

SUBTOTAL 12%	203300.74
SUBTOTAL 0%	0.00
SUBTOTAL No objeto de IVA	0.00
SUBTOTAL Exento de IVA	0.00
SUBTOTAL SIN IMPUESTOS	203300.74
TOTAL Descuento	0.00
ICE	0.00
IVA 12%	24396.09
IRBPNR	0.00
PROPINA	0.00
VALOR TOTAL	227696.83

RIPCONCIV
CONSTRUCTORA

RIPCONCIV CONSTRUCCIONES CIVILES CIA.LTDA.

RIPCONCIV CIA. LTDA.

Dirección Matriz: Eloy Alfaro N35-09 y Av. Portugal

Dirección Sucursal: AV. FRANCISCO DE ORELLANA SOLAR 4-2 Y JUAN TANCA MARENGO

CONTRIBUYENTE ESPECIAL Nro.: 636

OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD: SI

R.U.C.: 1791344154001

FACTURA

No.: 001-002-000003354

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN:
0604202301179134415400120010020000033540657811219

FECHA Y HORA DE AUTORIZACIÓN: 2023-04-06T17:39:41-05:00

AMBIENTE: PRODUCCIÓN

EMISIÓN: NORMAL

CLAVE DE ACCESO

0604202301179134415400120010020000033540657811219

Razón Social / Nombres y Apellidos: OPERADORA Y PROCESADORA DE PRODUCTOS MARINOS OMARSA S.A.

Fecha Emisión: 06/04/2023 Guía Remisión: Identificación: 0990608504001

Cod. Principal	Cantidad	Descripción	Detalle Adicional	Precio Unitario	Descuento	Precio Total
VEINFRAEPLANILLAS	1.00000	INFRAESTRUCTURA: PLANILLAS	OS496803-OC0013119 ALCANCE CONSTRUCCION GALPON#2 P LANTA BRISAS INSTALACION TUBERIAS DE AGUA LINEAS S ALMUERA Y DEFROSTPLANILLA#1	53548.17000	0.00	53548.17

Información Adicional

Monto: CINCUENTA Y NUEVE MIL NOVECIENTOS SETENTA Y TRES CON 95/100 DOLARES
Email: cjaramillo@omarsa.com.ec;caja@omarsa.com.ec
Teléfono: 0000000000
DirAdq: ELOY ALFARO-LOT INDUSTRIAL AL RIO SOLAR 3 MZ 26

Forma de Pago	Valor	Plazo	Tiempo
OTROS CON UTILIZACION DEL SISTEMA FINANCIERO	59973.95	0	DIAS

SUBTOTAL 12%	53548.17
SUBTOTAL 0%	0.00
SUBTOTAL No objeto de IVA	0.00
SUBTOTAL Exento de IVA	0.00
SUBTOTAL SIN IMPUESTOS	53548.17
TOTAL Descuento	0.00
ICE	0.00
IVA 12%	6425.78
IRBPNR	0.00
PROPINA	0.00
VALOR TOTAL	59973.95

RIPCONCIV
CONSTRUCTORA

RIPCONCIV CONSTRUCCIONES CIVILES CIA.LTDA.

RIPCONCIV CIA. LTDA.

Dirección Matriz: Eloy Alfaro N35-09 y Av. Portugal

Dirección Sucursal: AV. FRANCISCO DE ORELLANA SOLAR 4-2 Y JUAN TANCA MARENGO

CONTRIBUYENTE ESPECIAL Nro.: 636

OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD: SI

R.U.C.: 1791344154001

FACTURA

No.: 001-002-000003355

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN:
0604202301179134415400120010020000033554904840112

FECHA Y HORA DE AUTORIZACIÓN: 2023-04-06T17:51:41-05:00

AMBIENTE: PRODUCCIÓN

EMISIÓN: NORMAL

CLAVE DE ACCESO

0604202301179134415400120010020000033554904840112

Razón Social / Nombres y Apellidos: OPERADORA Y PROCESADORA DE PRODUCTOS MARINOS OMARSA S.A.

Fecha Emisión: 06/04/2023 Guía Remisión: Identificación: 0990608504001

Cod. Principal	Cantidad	Descripción	Detalle Adicional	Precio Unitario	Descuento	Precio Total
VEINFRAEPLANILLAS	1.00000	INFRAESTRUCTURA: PLANILLAS	OS509702 OC0013120 CONEXION DE ACOMETIDAS DE AGUA PARA TOLVAS DE VOLTEADORES Y TOLVAS DE CLASIFICADO RAS MAS CONEXION DE DUCHAS DE RODILLO FASE 2 PLANI LLA#1	13648.84000	0.00	13648.84

Información Adicional

Monto: QUINCE MIL DOSCIENTOS OCHENTA Y SEIS CON 70/100 DOLARES
Email: cjaramillo@omarsa.com.ec;caja@omarsa.com.ec
Teléfono: 0000000000
DirAdq: ELOY ALFARO-LOT INDUSTRIAL AL RIO SOLAR 3 MZ 26

Forma de Pago	Valor	Plazo	Tiempo
OTROS CON UTILIZACION DEL SISTEMA FINANCIERO	15286.70	0	DIAS

SUBTOTAL 12%	13648.84
SUBTOTAL 0%	0.00
SUBTOTAL No objeto de IVA	0.00
SUBTOTAL Exento de IVA	0.00
SUBTOTAL SIN IMPUESTOS	13648.84
TOTAL Descuento	0.00
ICE	0.00
IVA 12%	1637.86
IRBPNR	0.00
PROPINA	0.00
VALOR TOTAL	15286.70

RIPCONCIV
CONSTRUCTORA

RIPCONCIV CONSTRUCCIONES CIVILES CIA.LTDA.

RIPCONCIV CIA. LTDA.

Dirección Matriz: Eloy Alfaro N35-09 y Av. Portugal

Dirección Sucursal: AV. FRANCISCO DE ORELLANA SOLAR 4-2 Y JUAN TANCA MARENGO

CONTRIBUYENTE ESPECIAL Nro.: 636

OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD: SI

R.U.C.: 1791344154001

FACTURA

No.: 001-002-000003356

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN:
0604202301179134415400120010020000033566301182712

FECHA Y HORA DE AUTORIZACIÓN: 2023-04-06T17:58:05-05:00

AMBIENTE: PRODUCCIÓN

EMISIÓN: NORMAL

CLAVE DE ACCESO

0604202301179134415400120010020000033566301182712

Razón Social / Nombres y Apellidos: OPERADORA Y PROCESADORA DE PRODUCTOS MARINOS OMARSA S.A.

Fecha Emisión: 06/04/2023 Guía Remisión: Identificación: 0990608504001

Cod. Principal	Cantidad	Descripción	Detalle Adicional	Precio Unitario	Descuento	Precio Total
VEINFRAEPLANILLAS	1.00000	INFRAESTRUCTURA: PLANILLAS	OS510129-OC0013121 ADECUACION CUARTO DE GAVETAS FA SE 2 P LANILLA#1	22338.04000	0.00	22338.04

Información Adicional

Monto: VEINTE Y CINCO MIL DIEZ Y OCHO CON 60/100 DOLARES
Email: cjaramillo@omarsa.com.ec;caja@omarsa.com.ec
Teléfono: 0000000000
DirAdq: ELOY ALFARO-LOT INDUSTRIAL AL RIO SOLAR 3 MZ 26

Forma de Pago	Valor	Plazo	Tiempo
OTROS CON UTILIZACION DEL SISTEMA FINANCIERO	25018.60	0	DIAS

SUBTOTAL 12%	22338.04
SUBTOTAL 0%	0.00
SUBTOTAL No objeto de IVA	0.00
SUBTOTAL Exento de IVA	0.00
SUBTOTAL SIN IMPUESTOS	22338.04
TOTAL Descuento	0.00
ICE	0.00
IVA 12%	2680.56
IRBPNR	0.00
PROPINA	0.00
VALOR TOTAL	25018.60

RIPCONCIV
CONSTRUCTORA

RIPCONCIV CONSTRUCCIONES CIVILES CIA.LTDA.

RIPCONCIV CIA. LTDA.

Dirección Matriz: Eloy Alfaro N35-09 y Av. Portugal

Dirección Sucursal: AV. FRANCISCO DE ORELLANA SOLAR 4-2 Y JUAN TANCA MARENGO

CONTRIBUYENTE ESPECIAL Nro.: 636

OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD: SI

R.U.C.: 1791344154001

FACTURA

No.: 002-002-000003285

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN:
0604202301179134415400120020020000032859895659113

FECHA Y HORA DE AUTORIZACIÓN: 2023-04-06T17:17:00-05:00

AMBIENTE: PRODUCCIÓN

EMISIÓN: NORMAL

CLAVE DE ACCESO

0604202301179134415400120020020000032859895659113

Razón Social / Nombres y Apellidos: INBALNOR S.A.

Fecha Emisión: 06/04/2023 Guía Remisión: Identificación: 0992711523001

Cod. Principal	Cantidad	Descripción	Detalle Adicional	Precio Unitario	Descuento	Precio Total
VEINFRAEPLANILLAS	1.00000	INFRAESTRUCTURA: PLANILLAS	POR CONCEPTO DE SERVICIO DE CONSTRUCCION ALMACEN D E SOYA, DOC COMPRAS 4500024070, HOJA DE ENTRADA 10 03074392, DOC MATERIAL 5009085763.CONTRATO PARA LA CONSTRUCCION DE ALMACEN PARA PASTA DE SOYA AL GRA NEL EN LA PLANTA MILAGRO UBICADA EN EL KM.29 E LA VIA DURAN-MILAGROCERTIFICACION 1PERIODO: 06 D	162900.28000	0.00	162900.28

Información Adicional

Monto: CIENTO OCHENTA Y DOS MIL CUATROCIENTOS CUARENTA Y OCHO CON 31/100 DOLARES
Email: inbalnor.facturacionelectronica@inbalnor.com.ec
Teléfono: 0426017890
DirAdq: KM 29 VIA A DURAN - MILAGRO

Forma de Pago	Valor	Plazo	Tiempo
OTROS CON UTILIZACION DEL SISTEMA FINANCIERO	182448.31	0	DIAS

SUBTOTAL 12%	162900.28
SUBTOTAL 0%	0.00
SUBTOTAL No objeto de IVA	0.00
SUBTOTAL Exento de IVA	0.00
SUBTOTAL SIN IMPUESTOS	162900.28
TOTAL Descuento	0.00
ICE	0.00
IVA 12%	19548.03
IRBPNR	0.00
PROPINA	0.00
VALOR TOTAL	182448.31

RIPCONCIV
CONSTRUCTORA

RIPCONCIV CONSTRUCCIONES CIVILES CIA.LTDA.

RIPCONCIV CIA. LTDA.

Dirección Matriz: Eloy Alfaro N35-09 y Av. Portugal

Dirección Sucursal: AV. FRANCISCO DE ORELLANA SOLAR 4-2 Y JUAN TANCA MARENGO

CONTRIBUYENTE ESPECIAL Nro.: 636

OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD: SI

R.U.C.: 1791344154001

FACTURA

No.: 001-002-000003357

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN:
1204202301179134415400120010020000033571309526312

FECHA Y HORA DE AUTORIZACIÓN: 2023-04-12T14:49:06-05:00

AMBIENTE: PRODUCCIÓN

EMISIÓN: NORMAL

CLAVE DE ACCESO

1204202301179134415400120010020000033571309526312

Razón Social / Nombres y Apellidos: OPERADORA Y PROCESADORA DE PRODUCTOS MARINOS OMARSA S.A.

Fecha Emisión: 12/04/2023 Guía Remisión: Identificación: 0990608504001

Cod. Principal	Cantidad	Descripción	Detalle Adicional	Precio Unitario	Descuento	Precio Total
VEINFRAEPLANILLAS	1.00000	INFRAESTRUCTURA: PLANILLAS	PLANILLA N°3 MUELLE PEATONAL Y VARADERO OMARSA PER IODO DEL 01 AL 31 DE MARZO 2023 ORDEN DECOMPRA #44 61	99495.92000	0.00	99495.92

Información Adicional

Monto: CIENTO ONCE MIL CUATROCIENTOS TREINTA Y CINCO CON 43/100 DOLARES
Email: cjaramillo@omarsa.com.ec;caja@omarsa.com.ec
Teléfono: 0000000000
DirAdq: ELOY ALFARO-LOT INDUSTRIAL AL RIO SOLAR 3 MZ 26

Forma de Pago	Valor	Plazo	Tiempo
OTROS CON UTILIZACION DEL SISTEMA FINANCIERO	111435.43	0	DIAS

SUBTOTAL 12%	99495.92
SUBTOTAL 0%	0.00
SUBTOTAL No objeto de IVA	0.00
SUBTOTAL Exento de IVA	0.00
SUBTOTAL SIN IMPUESTOS	99495.92
TOTAL Descuento	0.00
ICE	0.00
IVA 12%	11939.51
IRBPNR	0.00
PROPINA	0.00
VALOR TOTAL	111435.43

RIPCONCIV
CONSTRUCTORA

RIPCONCIV CONSTRUCCIONES CIVILES CIA.LTDA.

RIPCONCIV CIA. LTDA.

Dirección Matriz: Eloy Alfaro N35-09 y Av. Portugal

Dirección Sucursal: AV. FRANCISCO DE ORELLANA SOLAR 4-2 Y JUAN TANCA MARENGO

CONTRIBUYENTE ESPECIAL Nro.: 636

OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD: SI

R.U.C.: 1791344154001

FACTURA

No.: 002-002-000003292

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN:
1204202301179134415400120020020000032924981022911

FECHA Y HORA DE AUTORIZACIÓN: 2023-04-12T09:09:17-05:00

AMBIENTE: PRODUCCIÓN

EMISIÓN: NORMAL

CLAVE DE ACCESO

1204202301179134415400120020020000032924981022911

Razón Social / Nombres y Apellidos: AMBIENSA S.A.

Fecha Emisión: 12/04/2023 Guía Remisión: Identificación: 0992427892001

Cod. Principal	Cantidad	Descripción	Detalle Adicional	Precio Unitario	Descuento	Precio Total
VEINFRAEPLANILLAS	1.00000	INFRAESTRUCTURA: PLANILLAS	TRANSPORTE DE TIERRA VEGETAL A BOSQUETTO BOSQUETTO	498.67000	0.00	498.67

Información Adicional

Monto: QUINIENTOS CINCUENTA Y OCHO CON 51/100 DOLARES
Email: ahussain@grupoferretti.com;lespana@grupoferretti.com

Forma de Pago	Valor	Plazo	Tiempo
OTROS CON UTILIZACION DEL SISTEMA FINANCIERO	558.51	0	DIAS

SUBTOTAL 12%	498.67
SUBTOTAL 0%	0.00
SUBTOTAL No objeto de IVA	0.00
SUBTOTAL Exento de IVA	0.00
SUBTOTAL SIN IMPUESTOS	498.67
TOTAL Descuento	0.00
ICE	0.00
IVA 12%	59.84
IRBPNR	0.00
PROPINA	0.00
VALOR TOTAL	558.51

RIPCONCIV
CONSTRUCTORA

RIPCONCIV CONSTRUCCIONES CIVILES CIA.LTDA.

RIPCONCIV CIA. LTDA.

Dirección Matriz: Eloy Alfaro N35-09 y Av. Portugal

Dirección Sucursal: AV. FRANCISCO DE ORELLANA SOLAR 4-2 Y JUAN TANCA MARENGO

CONTRIBUYENTE ESPECIAL Nro.: 636

OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD: SI

R.U.C.: 1791344154001

FACTURA

No.: 002-002-000003300

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN:
1804202301179134415400120020020000033007507100711

FECHA Y HORA DE AUTORIZACIÓN: 2023-04-18T16:44:40-05:00

AMBIENTE: PRODUCCIÓN

EMISIÓN: NORMAL

CLAVE DE ACCESO

1804202301179134415400120020020000033007507100711

Razón Social / Nombres y Apellidos: EMPRESA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE GUAYAQUIL,EP EMAPAG EP

Fecha Emisión: 18/04/2023 Guía Remisión: Identificación: 0968595970001

Cod. Principal	Cantidad	Descripción	Detalle Adicional	Precio Unitario	Descuento	Precio Total
VEINFRAEPLANILLAS	1.00000	INFRAESTRUCTURA: PLANILLAS	PLANILLA#3PERIODO: 01 DE SEPTIEMBRE AL 30 DE NOVIE MBRE DEL 2022CONTRATO: LPI-EMAPAG-EP-AFD-03-2020CO NSTRUCCION DE ESTACION DE BOMBEO ML-1 MAS LINEA DE IMPULSION EL ALCANTARILLADO SANITARIO DEL SISTEMA 3-FASE3	758756.95000	0.00	758756.95

Información Adicional

Monto: OCHOCIENTOS CUARENTA Y NUEVE MIL OCHOCIENTOS SIETE CON 78/100 DOLARES
Email: ngastezzi@emapag-ep.gob.ec;barciona@emapag-ep.gob.ec
Teléfono: 0000000000
DirAdq: AV. FRANCISCO DE ORELLANA 1-4-20 Y MIGUEL H ALCIVAR

Forma de Pago	Valor	Plazo	Tiempo
OTROS CON UTILIZACION DEL SISTEMA FINANCIERO	849807.78	0	DIAS

SUBTOTAL 12%	758756.95
SUBTOTAL 0%	0.00
SUBTOTAL No objeto de IVA	0.00
SUBTOTAL Exento de IVA	0.00
SUBTOTAL SIN IMPUESTOS	758756.95
TOTAL Descuento	0.00
ICE	0.00
IVA 12%	91050.83
IRBPNR	0.00
PROPINA	0.00
VALOR TOTAL	849807.78

RIPCONCIV
CONSTRUCTORA

RIPCONCIV CONSTRUCCIONES CIVILES CIA.LTDA.

RIPCONCIV CIA. LTDA.

Dirección Matriz: Eloy Alfaro N35-09 y Av. Portugal

Dirección Sucursal: AV. FRANCISCO DE ORELLANA SOLAR 4-2 Y JUAN TANCA MARENGO

CONTRIBUYENTE ESPECIAL Nro.: 636

OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD: SI

R.U.C.: 1791344154001

FACTURA

No.: 002-002-000003297

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN:
1804202301179134415400120020020000032973217468812

FECHA Y HORA DE AUTORIZACIÓN: 2023-04-18T11:26:30-05:00

AMBIENTE: PRODUCCIÓN

EMISIÓN: NORMAL

CLAVE DE ACCESO

1804202301179134415400120020020000032973217468812

Razón Social / Nombres y Apellidos: AMBIENSA S.A.

Fecha Emisión: 18/04/2023 Guía Remisión: Identificación: 0992427892001

Cod. Principal	Cantidad	Descripción	Detalle Adicional	Precio Unitario	Descuento	Precio Total
VEINFRAEPLANILLAS	1.00000	INFRAESTRUCTURA: PLANILLAS	MOVIMIENTO DE TIERRAS PARA MANZANEROS EN EL PROYEC TO PS2	4603.52000	0.00	4603.52

Información Adicional

Monto: CINCO MIL CIENTO CINCUENTA Y CINCO CON 94/100 DOLARES
Email: ahussain@grupoferretti.com;lespana@grupoferretti.com

Forma de Pago	Valor	Plazo	Tiempo
OTROS CON UTILIZACION DEL SISTEMA FINANCIERO	5155.94	0	DIAS

SUBTOTAL 12%	4603.52
SUBTOTAL 0%	0.00
SUBTOTAL No objeto de IVA	0.00
SUBTOTAL Exento de IVA	0.00
SUBTOTAL SIN IMPUESTOS	4603.52
TOTAL Descuento	0.00
ICE	0.00
IVA 12%	552.42
IRBPNR	0.00
PROPINA	0.00
VALOR TOTAL	5155.94

RIPCONCIV
CONSTRUCTORA

RIPCONCIV CONSTRUCCIONES CIVILES CIA.LTDA.

RIPCONCIV CIA. LTDA.

Dirección Matriz: Eloy Alfaro N35-09 y Av. Portugal

Dirección Sucursal: AV. FRANCISCO DE ORELLANA SOLAR 4-2 Y JUAN TANCA MARENGO

CONTRIBUYENTE ESPECIAL Nro.: 636

OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD: SI

R.U.C.: 1791344154001

FACTURA

No.: 002-002-000003303

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN:
1904202301179134415400120020020000033036008528217

FECHA Y HORA DE AUTORIZACIÓN: 2023-04-19T21:08:59-05:00

AMBIENTE: PRODUCCIÓN

EMISIÓN: NORMAL

CLAVE DE ACCESO

1904202301179134415400120020020000033036008528217

Razón Social / Nombres y Apellidos: EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE VIVIENDA EN EL CANTON GUAYAQUIL, EP

Fecha Emisión: 19/04/2023 Guía Remisión: Identificación: 0968609000001

Cod. Principal	Cantidad	Descripción	Detalle Adicional	Precio Unitario	Descuento	Precio Total
VEINFRAEPLANILLAS	1.00000	INFRAESTRUCTURA: PLANILLAS	PLANILLA #7 DE AVANCE DE OBRA CON INCREMENTO Y DEC REMENTOS DE CANTIDADES PERIODO: 1 AL 25 DE OCTUBRE DEL 2022CONTRATACION DE MOVIMIENTO DE TIERRA PARA LAS OBRAS DE URBANIZACION DEL PROYECTO LOTES POPU LARES ETAPA 1 Y 2 JARDINES DEL SINAHI, PARROQUIA T ARQUI DE LA CIUDAD DE GUAYAQUIL	253.08000	0.00	253.08
VEINFRAEREAJPRE	1.00000	INFRAESTRUCTURA: REAJUSTES PRECIO	REAJUSTE PROVISIONAL DE PRECIOSPLANILLA #7 PERIODO : 1 AL 25 DE OCTUBRE DEL 2022CONTRATACION DE MOVIM IENTO DE TIERRA PARA LAS OBRAS DE URBANIZACION DEL PROYECTO LOTES POPULARES ETAPA 1 Y 2 JARDINES DEL SINAHI, PARROQUIA TARQUI DE LA CIUDAD DE GUAYAQUI L	17.21000	0.00	17.21

Información Adicional

Monto: TRESCIENTOS DOS CON 73/100 DOLARES
Email: gcabezas@viviendagye.com; gandrade@viviendagye.com; mzambrano@viviendagye.com
Teléfono: 0000000000
DirAdq: 10 DE AGOSTO Y MALECON, EDICIO VALRA, PISO 7.

Forma de Pago	Valor	Plazo	Tiempo
OTROS CON UTILIZACION DEL SISTEMA FINANCIERO	302.73	0	DIAS

SUBTOTAL 12%	270.29
SUBTOTAL 0%	0.00
SUBTOTAL No objeto de IVA	0.00
SUBTOTAL Exento de IVA	0.00
SUBTOTAL SIN IMPUESTOS	270.29
TOTAL Descuento	0.00
ICE	0.00
IVA 12%	32.44
IRBPNR	0.00
PROPINA	0.00
VALOR TOTAL	302.73

RIPCONCIV
CONSTRUCTORA

RIPCONCIV CONSTRUCCIONES CIVILES CIA.LTDA.

RIPCONCIV CIA. LTDA.

Dirección Matriz: Eloy Alfaro N35-09 y Av. Portugal

Dirección Sucursal: AV. FRANCISCO DE ORELLANA SOLAR 4-2 Y JUAN TANCA MARENGO

CONTRIBUYENTE ESPECIAL Nro.: 636

OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD: SI

R.U.C.: 1791344154001

FACTURA

No.: 001-002-000003359

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN:
2004202301179134415400120010020000033599682391318

FECHA Y HORA DE AUTORIZACIÓN: 2023-04-20T18:21:00-05:00

AMBIENTE: PRODUCCIÓN

EMISIÓN: NORMAL

CLAVE DE ACCESO

2004202301179134415400120010020000033599682391318

Razón Social / Nombres y Apellidos: EMPRESA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE GUAYAQUIL,EP EMAPAG EP

Fecha Emisión: 20/04/2023 Guía Remisión: Identificación: 0968595970001

Cod. Principal	Cantidad	Descripción	Detalle Adicional	Precio Unitario	Descuento	Precio Total
VEINFRAEPLANILLAS	1.00000	INFRAESTRUCTURA: PLANILLAS	CERTIFICACION AVANCE OBRA N°6 CONTRATO LPA-EMAPAG-EP-AFD-02-2020 CONSTRUCCION DE REDES DE LAS ZONAS 16 Y 17 DEL ALCANTARILLADO SANITARIO DEL SISTEMA 3 FASE 2 PERIODO DEL 1 AGOSTO AL 31 DE OCTUBRE DEL 2022	493234.08000	0.00	493234.08

Información Adicional

Monto: QUINIENTOS CINCUENTA Y DOS MIL CUATROCIENTOS VEINTE Y DOS CON 17/100 DOLARES
Email: ngastezzi@emapag-ep.gob.ec;barciona@emapag-ep.gob.ec
Teléfono: 0000000000
DirAdq: AV. FRANCISCO DE ORELLANA 1-4-20 Y MIGUEL H ALCIVAR

Forma de Pago	Valor	Plazo	Tiempo
OTROS CON UTILIZACION DEL SISTEMA FINANCIERO	552422.17	0	DIAS

SUBTOTAL 12%	493234.08
SUBTOTAL 0%	0.00
SUBTOTAL No objeto de IVA	0.00
SUBTOTAL Exento de IVA	0.00
SUBTOTAL SIN IMPUESTOS	493234.08
TOTAL Descuento	0.00
ICE	0.00
IVA 12%	59188.09
IRBPNR	0.00
PROPINA	0.00
VALOR TOTAL	552422.17

RIPCONCIV
CONSTRUCTORA

RIPCONCIV CONSTRUCCIONES CIVILES CIA.LTDA.

RIPCONCIV CIA. LTDA.

Dirección Matriz: Eloy Alfaro N35-09 y Av. Portugal

Dirección Sucursal: AV. FRANCISCO DE ORELLANA SOLAR 4-2 Y JUAN TANCA MARENGO

CONTRIBUYENTE ESPECIAL Nro.: 636

OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD: SI

R.U.C.: 1791344154001

FACTURA

No.: 001-002-000003360

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN:
2204202301179134415400120010020000033606027100616

FECHA Y HORA DE AUTORIZACIÓN: 2023-04-22T17:33:27-05:00

AMBIENTE: PRODUCCIÓN

EMISIÓN: NORMAL

CLAVE DE ACCESO



2204202301179134415400120010020000033606027100616

Razón Social / Nombres y Apellidos: ENTECSUR ENSAMBLADORA TECNOLOGICA DEL SUR S.A.

Fecha Emisión: 22/04/2023 Guía Remisión: Identificación: 0190428818001

Cod. Principal	Cantidad	Descripción	Detalle Adicional	Precio Unitario	Descuento	Precio Total
VEINFRAEPLANILLAS	1.00000	INFRAESTRUCTURA: PLANILLAS	PLANILLA DE OBRA N°10 CONSTRUCCION DE LAS OBRAS CI VILES PARA LAS BODEGAS DEL CENTRO LOGISTICO CIUD AD SANTIAGO PERIODO DEL 01 AL 28 DE FEBRERO 2023 C EDI BODEGA	345346.28000	0.00	345346.28

Información Adicional

Monto: TRESCIENTOS OCHENTA Y SEIS MIL SETECIENTOS OCHENTA Y SIETE CON 83/100 DOLARES
Email: myanez@consenso.com.ec

Forma de Pago	Valor	Plazo	Tiempo
OTROS CON UTILIZACION DEL SISTEMA FINANCIERO	386787.83	0	DIAS

SUBTOTAL 12%	345346.28
SUBTOTAL 0%	0.00
SUBTOTAL No objeto de IVA	0.00
SUBTOTAL Exento de IVA	0.00
SUBTOTAL SIN IMPUESTOS	345346.28
TOTAL Descuento	0.00
ICE	0.00
IVA 12%	41441.55
IRBPNR	0.00
PROPINA	0.00
VALOR TOTAL	386787.83

RIPCONCIV
CONSTRUCTORA

RIPCONCIV CONSTRUCCIONES CIVILES CIA.LTDA.

RIPCONCIV CIA. LTDA.

Dirección Matriz: Eloy Alfaro N35-09 y Av. Portugal

Dirección Sucursal: AV. FRANCISCO DE ORELLANA SOLAR 4-2 Y JUAN TANCA MARENGO

CONTRIBUYENTE ESPECIAL Nro.: 636

OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD: SI

R.U.C.: 1791344154001

FACTURA

No.: 002-002-000003305

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN:
2404202301179134415400120020020000033051279819918

FECHA Y HORA DE AUTORIZACIÓN: 2023-04-24T12:08:06-05:00

AMBIENTE: PRODUCCIÓN

EMISIÓN: NORMAL

CLAVE DE ACCESO

2404202301179134415400120020020000033051279819918

Razón Social / Nombres y Apellidos: EMPRESA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE GUAYAQUIL,EP EMAPAG EP

Fecha Emisión: 24/04/2023 Guía Remisión: Identificación: 0968595970001

Cod. Principal	Cantidad	Descripción	Detalle Adicional	Precio Unitario	Descuento	Precio Total
VEINFRAEPLANILLAS	1.00000	INFRAESTRUCTURA: PLANILLAS	CERTIFICACION 1 DE LA ENMIENDA 4 CUARTA ENMIENDA A L CONTRATO DE CONSTRUCCION DE REDES DE LAS ZONAS 1 6 Y 17 DEL ALCANTARILLADO DEL SISTEMA 3-FASE2CONTR ATO: LPI-EMAPAD-EP-AFD-02-2020PERIODO: 21 DE OCTUB RE AL 31 DE OCTUBRE DEL2022	504911.68000	0.00	504911.68

Información Adicional

Monto: QUINIENTOS SESENTA Y CINCO MIL QUINIENTOS UNO CON 08/100 DOLARES
Email: ngastezzi@emapag-ep.gob.ec;barciona@emapag-ep.gob.ec
Teléfono: 0000000000
DirAdq: AV. FRANCISCO DE ORELLANA 1-4-20 Y MIGUEL H ALCIVAR

Forma de Pago	Valor	Plazo	Tiempo
OTROS CON UTILIZACION DEL SISTEMA FINANCIERO	565501.08	0	DIAS

SUBTOTAL 12%	504911.68
SUBTOTAL 0%	0.00
SUBTOTAL No objeto de IVA	0.00
SUBTOTAL Exento de IVA	0.00
SUBTOTAL SIN IMPUESTOS	504911.68
TOTAL Descuento	0.00
ICE	0.00
IVA 12%	60589.40
IRBPNR	0.00
PROPINA	0.00
VALOR TOTAL	565501.08

RIPCONCIV
CONSTRUCTORA

RIPCONCIV CONSTRUCCIONES CIVILES CIA.LTDA.

RIPCONCIV CIA. LTDA.

Dirección Matriz: Eloy Alfaro N35-09 y Av. Portugal

Dirección Sucursal: AV. FRANCISCO DE ORELLANA SOLAR 4-2 Y JUAN TANCA MARENGO

CONTRIBUYENTE ESPECIAL Nro.: 636

OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD: SI

R.U.C.: 1791344154001

FACTURA

No.: 002-002-000003306

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN:
2404202301179134415400120020020000033066231888915

FECHA Y HORA DE AUTORIZACIÓN: 2023-04-24T13:49:55-05:00

AMBIENTE: PRODUCCIÓN

EMISIÓN: NORMAL

CLAVE DE ACCESO

2404202301179134415400120020020000033066231888915

Razón Social / Nombres y Apellidos: AMBIENSA S.A.

Fecha Emisión: 24/04/2023 Guía Remisión: Identificación: 0992427892001

Cod. Principal	Cantidad	Descripción	Detalle Adicional	Precio Unitario	Descuento	Precio Total
VEINFRAEPLANILLAS	1.00000	INFRAESTRUCTURA: PLANILLAS	CONFORMACION DE CANAL EN PS1 POSTERIOR A LA TEMPOR ADA INVERNAL EN EL PROYECTO PS1	6777.64000	0.00	6777.64

Información Adicional

Monto: SIETE MIL QUINIENTOS NOVENTA CON 96/100 DOLARES
Email: ahussain@grupoferretti.com;lespana@grupoferretti.com

Forma de Pago	Valor	Plazo	Tiempo
OTROS CON UTILIZACION DEL SISTEMA FINANCIERO	7590.96	0	DIAS

SUBTOTAL 12%	6777.64
SUBTOTAL 0%	0.00
SUBTOTAL No objeto de IVA	0.00
SUBTOTAL Exento de IVA	0.00
SUBTOTAL SIN IMPUESTOS	6777.64
TOTAL Descuento	0.00
ICE	0.00
IVA 12%	813.32
IRBPNR	0.00
PROPINA	0.00
VALOR TOTAL	7590.96

RIPCONCIV
CONSTRUCTORA

RIPCONCIV CONSTRUCCIONES CIVILES CIA.LTDA.

RIPCONCIV CIA. LTDA.

Dirección Matriz: Eloy Alfaro N35-09 y Av. Portugal

Dirección Sucursal: AV. FRANCISCO DE ORELLANA SOLAR 4-2 Y JUAN TANCA MARENGO

CONTRIBUYENTE ESPECIAL Nro.: 636

OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD: SI

R.U.C.: 1791344154001

FACTURA

No.: 001-002-000003364

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN:
2504202301179134415400120010020000033647798365214

FECHA Y HORA DE AUTORIZACIÓN: 2023-04-25T17:05:41-05:00

AMBIENTE: PRODUCCIÓN

EMISIÓN: NORMAL

CLAVE DE ACCESO

2504202301179134415400120010020000033647798365214

Razón Social / Nombres y Apellidos: ALMACENES DE PRATI S.A.

Fecha Emisión: 25/04/2023 Guía Remisión: Identificación: 0990011214001

Cod. Principal	Cantidad	Descripción	Detalle Adicional	Precio Unitario	Descuento	Precio Total
VEINFRAEPLANILLAS	1.00000	INFRAESTRUCTURA: PLANILLAS	CONSTRUCCION OBRA CIVIL Y ACABADOSEXTERIORES PROYE CTO CENTRO COMERCIAL Y TIENDA DEPRATI PLANILLA#1 O RDEN TRABAJO#3 COD CONTRATO:506 PERIODO: DEL 01 DE ENERO AL 28 DE FEBRERO 2023	64066.95000	0.00	64066.95

Información Adicional

Monto: SETENTA Y UN MIL SETECIENTOS CINCUENTA Y CUATRO CON 98/100 DOLARES
Email: patricio.torres@deprati.com.ec; gloria.betancourt@deprati.com.ec
DirAdq: GUAYAQUIL

Forma de Pago	Valor	Plazo	Tiempo
OTROS CON UTILIZACION DEL SISTEMA FINANCIERO	71754.98	0	DIAS

SUBTOTAL 12%	64066.95
SUBTOTAL 0%	0.00
SUBTOTAL No objeto de IVA	0.00
SUBTOTAL Exento de IVA	0.00
SUBTOTAL SIN IMPUESTOS	64066.95
TOTAL Descuento	0.00
ICE	0.00
IVA 12%	7688.03
IRBPNR	0.00
PROPINA	0.00
VALOR TOTAL	71754.98

RIPCONCIV
CONSTRUCTORA

RIPCONCIV CONSTRUCCIONES CIVILES CIA.LTDA.

RIPCONCIV CIA. LTDA.

Dirección Matriz: Eloy Alfaro N35-09 y Av. Portugal

Dirección Sucursal: AV. FRANCISCO DE ORELLANA SOLAR 4-2 Y JUAN TANCA MARENGO

CONTRIBUYENTE ESPECIAL Nro.: 636

OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD: SI

R.U.C.: 1791344154001

FACTURA

No.: 001-002-000003365

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN:
2504202301179134415400120010020000033650807746911

FECHA Y HORA DE AUTORIZACIÓN: 2023-04-25T17:11:53-05:00

AMBIENTE: PRODUCCIÓN

EMISIÓN: NORMAL

CLAVE DE ACCESO

2504202301179134415400120010020000033650807746911

Razón Social / Nombres y Apellidos: ALMACENES DE PRATI S.A.

Fecha Emisión: 25/04/2023 Guía Remisión: Identificación: 0990011214001

Cod. Principal	Cantidad	Descripción	Detalle Adicional	Precio Unitario	Descuento	Precio Total
VEINFRAEPLANILLAS	1.00000	INFRAESTRUCTURA: PLANILLAS	CONSTRUCCION OBRA CIVIL Y ACABADOS EXTERIORES PROY ECTO CENTRO COMERCIAL Y TIENDA DEPRATI PLANILLA #8 COD CONTRATO:506 PERIODO: DEL 25 DE ENERO AL 28 DE FEBRERO DEL 2023	140109.14000	0.00	140109.14

Información Adicional

Monto: CIENTO CINCUENTA Y SEIS MIL NOVECIENTOS VEINTE Y DOS CON 24/100 DOLARES
Email: patricio.torres@deprati.com.ec; gloria.betancourt@deprati.com.ec
DirAdq: GUAYAQUIL

Forma de Pago	Valor	Plazo	Tiempo
OTROS CON UTILIZACION DEL SISTEMA FINANCIERO	156922.24	0	DIAS

SUBTOTAL 12%	140109.14
SUBTOTAL 0%	0.00
SUBTOTAL No objeto de IVA	0.00
SUBTOTAL Exento de IVA	0.00
SUBTOTAL SIN IMPUESTOS	140109.14
TOTAL Descuento	0.00
ICE	0.00
IVA 12%	16813.10
IRBPNR	0.00
PROPINA	0.00
VALOR TOTAL	156922.24

RIPCONCIV
CONSTRUCTORA

RIPCONCIV CONSTRUCCIONES CIVILES CIA.LTDA.

RIPCONCIV CIA. LTDA.

Dirección Matriz: Eloy Alfaro N35-09 y Av. Portugal

Dirección Sucursal: AV. FRANCISCO DE ORELLANA SOLAR 4-2 Y JUAN TANCA MARENGO

CONTRIBUYENTE ESPECIAL Nro.: 636

OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD: SI

R.U.C.: 1791344154001

FACTURA

No.: 001-002-000003366

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN:
2704202301179134415400120010020000033662359534318

FECHA Y HORA DE AUTORIZACIÓN: 2023-04-27T09:54:37-05:00

AMBIENTE: PRODUCCIÓN

EMISIÓN: NORMAL

CLAVE DE ACCESO

2704202301179134415400120010020000033662359534318

Razón Social / Nombres y Apellidos: STRACON-RIPCONCIV ECUADOR STRACONRIP S.A.S.

Fecha Emisión: 27/04/2023 Guía Remisión: Identificación: 1793198865001

Cod. Principal	Cantidad	Descripción	Detalle Adicional	Precio Unitario	Descuento	Precio Total
VEOTROSERVAROB	1.00000	OTROS SERVICIOS, VARIOS, ETC - OBRAS	PLANILLA #6 SERVICIOS BACK OFFICE - PRE CONSTRUCCI ON PERIODO DEL 01 AL 30 DE ABRIL DEL 2023	8460.20000	0.00	8460.20

Información Adicional

Monto: NUEVE MIL CUATROCIENTOS SETENTA Y CINCO CON 42/100 DOLARES
Email: kchavez@ripconciv.com; straconrip@gmail.com
Teléfono: 0000000000
DirAdq: ELOY ALFARO Y PORTUGAL

Forma de Pago	Valor	Plazo	Tiempo
OTROS CON UTILIZACION DEL SISTEMA FINANCIERO	9475.42	0	DIAS

SUBTOTAL 12%	8460.20
SUBTOTAL 0%	0.00
SUBTOTAL No objeto de IVA	0.00
SUBTOTAL Exento de IVA	0.00
SUBTOTAL SIN IMPUESTOS	8460.20
TOTAL Descuento	0.00
ICE	0.00
IVA 12%	1015.22
IRBPNR	0.00
PROPINA	0.00
VALOR TOTAL	9475.42

RIPCONCIV
CONSTRUCTORA

RIPCONCIV CONSTRUCCIONES CIVILES CIA.LTDA.

RIPCONCIV CIA. LTDA.

Dirección Matriz: Eloy Alfaro N35-09 y Av. Portugal

Dirección Sucursal: AV. FRANCISCO DE ORELLANA SOLAR 4-2 Y JUAN TANCA MARENGO

CONTRIBUYENTE ESPECIAL Nro.: 636

OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD: SI

R.U.C.: 1791344154001

FACTURA

No.: 001-002-000003367

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN:
2704202301179134415400120010020000033674484046919

FECHA Y HORA DE AUTORIZACIÓN: 2023-04-27T10:05:51-05:00

AMBIENTE: PRODUCCIÓN

EMISIÓN: NORMAL

CLAVE DE ACCESO

2704202301179134415400120010020000033674484046919

Razón Social / Nombres y Apellidos: STRACON-RIPCONCIV ECUADOR STRACONRIP S.A.S.

Fecha Emisión: 27/04/2023 Guía Remisión: Identificación: 1793198865001

Cod. Principal	Cantidad	Descripción	Detalle Adicional	Precio Unitario	Descuento	Precio Total
VEOTROSERVAROB	1.00000	OTROS SERVICIOS, VARIOS, ETC - OBRAS	PLANILLA #7 PRESTACION DE SERVICIOS PRECONSTRUCION Y CAPACITACION PERIODO: DEL 1 AL 31 DE MARZO DE 2 023	542.50000	0.00	542.50

Información Adicional

Monto: SEISCIENTOS SIETE CON 60/100 DOLARES
Email: kchavez@ripconciv.com; straconrip@gmail.com
Teléfono: 0000000000
DirAdq: ELOY ALFARO Y PORTUGAL

Forma de Pago	Valor	Plazo	Tiempo
OTROS CON UTILIZACION DEL SISTEMA FINANCIERO	607.60	0	DIAS

SUBTOTAL 12%	542.50
SUBTOTAL 0%	0.00
SUBTOTAL No objeto de IVA	0.00
SUBTOTAL Exento de IVA	0.00
SUBTOTAL SIN IMPUESTOS	542.50
TOTAL Descuento	0.00
ICE	0.00
IVA 12%	65.10
IRBPNR	0.00
PROPINA	0.00
VALOR TOTAL	607.60

RIPCONCIV
CONSTRUCTORA

RIPCONCIV CONSTRUCCIONES CIVILES CIA.LTDA.

RIPCONCIV CIA. LTDA.

Dirección Matriz: Eloy Alfaro N35-09 y Av. Portugal

Dirección Sucursal: AV. FRANCISCO DE ORELLANA SOLAR 4-2 Y JUAN TANCA MARENGO

CONTRIBUYENTE ESPECIAL Nro.: 636

OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD: SI

R.U.C.: 1791344154001

FACTURA

No.: 001-002-000003368

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN:
2704202301179134415400120010020000033683018452310

FECHA Y HORA DE AUTORIZACIÓN: 2023-04-27T10:11:43-05:00

AMBIENTE: PRODUCCIÓN

EMISIÓN: NORMAL

CLAVE DE ACCESO

2704202301179134415400120010020000033683018452310

Razón Social / Nombres y Apellidos: STRACON-RIPCONCIV ECUADOR STRACONRIP S.A.S.

Fecha Emisión: 27/04/2023 Guía Remisión: Identificación: 1793198865001

Cod. Principal	Cantidad	Descripción	Detalle Adicional	Precio Unitario	Descuento	Precio Total
VEOTROSERVAROB	1.00000	OTROS SERVICIOS, VARIOS, ETC - OBRAS	PLANILLA #8 PRESTACION DE SERVICIOS PRECONSTRUCCIO N Y CAPACITACION PERIODO DEL 01 AL 30 DE ABRIL DEL 2023	1017.50000	0.00	1017.50

Información Adicional

Monto: UN MIL CIENTO TREINTA Y NUEVE CON 60/100 DOLARES
Email: kchavez@ripconciv.com; straconrip@gmail.com
Teléfono: 0000000000
DirAdq: ELOY ALFARO Y PORTUGAL

Forma de Pago	Valor	Plazo	Tiempo
OTROS CON UTILIZACION DEL SISTEMA FINANCIERO	1139.60	0	DIAS

SUBTOTAL 12%	1017.50
SUBTOTAL 0%	0.00
SUBTOTAL No objeto de IVA	0.00
SUBTOTAL Exento de IVA	0.00
SUBTOTAL SIN IMPUESTOS	1017.50
TOTAL Descuento	0.00
ICE	0.00
IVA 12%	122.10
IRBPNR	0.00
PROPINA	0.00
VALOR TOTAL	1139.60

RIPCONCIV
CONSTRUCTORA

RIPCONCIV CONSTRUCCIONES CIVILES CIA.LTDA.

RIPCONCIV CIA. LTDA.

Dirección Matriz: Eloy Alfaro N35-09 y Av. Portugal

Dirección Sucursal: AV. FRANCISCO DE ORELLANA SOLAR 4-2 Y JUAN TANCA MARENGO

CONTRIBUYENTE ESPECIAL Nro.: 636

OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD: SI

R.U.C.: 1791344154001

FACTURA

No.: 017-001-000001327

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN:
2704202301179134415400120170010000013274350620613

FECHA Y HORA DE AUTORIZACIÓN: 2023-04-27T10:42:29-05:00

AMBIENTE: PRODUCCIÓN

EMISIÓN: NORMAL

CLAVE DE ACCESO

2704202301179134415400120170010000013274350620613

Razón Social / Nombres y Apellidos: TRANSPORTE PESADO ZAVEVE S.A.

Fecha Emisión: 27/04/2023 Guía Remisión: Identificación: 0993154008001

Cod. Principal	Cantidad	Descripción	Detalle Adicional	Precio Unitario	Descuento	Precio Total
VEALQMAQ	50.00000	ALQUILER MAQUINARIA	PLANILLA 4 PERIODO DEL 1 AL 31 DE ENERO DEL 2023 - BOMBA HORMIGON ESTACIOINARIA	10.75000	0.00	537.50
VENHORM180	5.00000	HORMIGON PREMEZCLADO FC:180 KG/CM2	PLANILLA 4 PERIODO DEL 1 AL 31 DE ENERO DEL 2023	91.96000	0.00	459.80
VENHORM210	5.00000	HORMIGON PREMEZCLADO FC:210 KG/CM2	PLANILLA 4 PERIODO DEL 1 AL 31 DE ENERO DEL 2023	96.67000	0.00	483.35
VENHORM280	12.00000	HORMIGON PREMEZCLADO FC:280 KG/CM2	PLANILLA 4 PERIODO DEL 1 AL 31 DE ENERO DEL 2023	104.02000	0.00	1248.24
VENHORM280B	27.00000	HORMIGON PREMEZCLADO FC:280 KG/CM2 BOMBEABLE	PLANILLA 4 PERIODO DEL 1 AL 31 DE ENERO DEL 2023	105.91000	0.00	2859.57
VENHORM4.5MPAESPECIAL	434.50000	HORMIGON PREMEZCLADO FC:4.5 MPA ESPECIAL	PLANILLA 4 PERIODO DEL 1 AL 31 DE ENERO DEL 2023	131.40000	0.00	57093.30

Información Adicional

Monto: SETENTA MIL DOSCIENTOS TRES CON 58/100 DOLARES
Email: adm.paoquin.gruas@gmail.com
Teléfono: 0994389660
DirAdq: MUCHO LOTE 2 MZ 1243 Y SOLAR 51

Forma de Pago	Valor	Plazo	Tiempo
OTROS CON UTILIZACION DEL SISTEMA FINANCIERO	70203.58	0	DIAS

SUBTOTAL 12%	62681.76
SUBTOTAL 0%	0.00
SUBTOTAL No objeto de IVA	0.00
SUBTOTAL Exento de IVA	0.00
SUBTOTAL SIN IMPUESTOS	62681.76
TOTAL Descuento	0.00
ICE	0.00
IVA 12%	7521.82
IRBPNR	0.00
PROPINA	0.00
VALOR TOTAL	70203.58

RIPCONCIV
CONSTRUCTORA

RIPCONCIV CONSTRUCCIONES CIVILES CIA.LTDA.

RIPCONCIV CIA. LTDA.

Dirección Matriz: Eloy Alfaro N35-09 y Av. Portugal

Dirección Sucursal: AV. FRANCISCO DE ORELLANA SOLAR 4-2 Y JUAN TANCA MARENGO

CONTRIBUYENTE ESPECIAL Nro.: 636

OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD: SI

R.U.C.: 1791344154001

FACTURA

No.: 017-001-000001328

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN:
2704202301179134415400120170010000013284060257715

FECHA Y HORA DE AUTORIZACIÓN: 2023-04-27T10:42:53-05:00

AMBIENTE: PRODUCCIÓN

EMISIÓN: NORMAL

CLAVE DE ACCESO

2704202301179134415400120170010000013284060257715

Razón Social / Nombres y Apellidos: TRANSPORTE PESADO ZAVEVE S.A.

Fecha Emisión: 27/04/2023 Guía Remisión: Identificación: 0993154008001

Cod. Principal	Cantidad	Descripción	Detalle Adicional	Precio Unitario	Descuento	Precio Total
VENASFALTO	43.59000	MEZCLA ASFALTICA	PLANILLA 2 PERIODO DEL 01 AL 30 DE NOVIEMBRE DEL 2022	70.95000	0.00	3092.71

Información Adicional

Monto: TRES MIL CUATROCIENTOS SESENTA Y TRES CON 84/100 DOLARES
Email: adm.paoquin.gruas@gmail.com
Teléfono: 0994389660
DirAdq: MUCHO LOTE 2 MZ 1243 Y SOLAR 51

Forma de Pago	Valor	Plazo	Tiempo
OTROS CON UTILIZACION DEL SISTEMA FINANCIERO	3463.84	0	DIAS

SUBTOTAL 12%	3092.71
SUBTOTAL 0%	0.00
SUBTOTAL No objeto de IVA	0.00
SUBTOTAL Exento de IVA	0.00
SUBTOTAL SIN IMPUESTOS	3092.71
TOTAL Descuento	0.00
ICE	0.00
IVA 12%	371.13
IRBPNR	0.00
PROPINA	0.00
VALOR TOTAL	3463.84

RIPCONCIV
CONSTRUCTORA

RIPCONCIV CONSTRUCCIONES CIVILES CIA.LTDA.

RIPCONCIV CIA. LTDA.

Dirección Matriz: Eloy Alfaro N35-09 y Av. Portugal

Dirección Sucursal: AV. FRANCISCO DE ORELLANA SOLAR 4-2 Y JUAN TANCA MARENGO

CONTRIBUYENTE ESPECIAL Nro.: 636

OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD: SI

R.U.C.: 1791344154001

FACTURA

No.: 017-001-000001332

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN:
2804202301179134415400120170010000013323159911212

FECHA Y HORA DE AUTORIZACIÓN: 2023-04-28T13:31:56-05:00

AMBIENTE: PRODUCCIÓN

EMISIÓN: NORMAL

CLAVE DE ACCESO

2804202301179134415400120170010000013323159911212

Razón Social / Nombres y Apellidos: HORMIGONES Y PISOS HORMIPISOS CIA. LTDA.

Fecha Emisión: 28/04/2023 Guía Remisión: Identificación: 0190103536001

Cod. Principal	Cantidad	Descripción	Detalle Adicional	Precio Unitario	Descuento	Precio Total
VMPGRAVA3/8"	249.85000	GRAVA DE 3/8	PLANILLA 15 PERIODO DEL 1 AL 30 DE ABRIL DEL 2023	7.14000	0.00	1783.93

Información Adicional

Monto: UN MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y OCHO CON 00/100 DOLARES
Email: pacaro@hormipisos.com
DirAdq: AUTOPISTA CUENCA-AZOGUES S/N

Forma de Pago	Valor	Plazo	Tiempo
OTROS CON UTILIZACION DEL SISTEMA FINANCIERO	1998.00	0	DIAS

SUBTOTAL 12%	1783.93
SUBTOTAL 0%	0.00
SUBTOTAL No objeto de IVA	0.00
SUBTOTAL Exento de IVA	0.00
SUBTOTAL SIN IMPUESTOS	1783.93
TOTAL Descuento	0.00
ICE	0.00
IVA 12%	214.07
IRBPNR	0.00
PROPINA	0.00
VALOR TOTAL	1998.00

RIPCONCIV
CONSTRUCTORA

MAYO 2023

RIPCONCIV
CONSTRUCTORA

RIPCONCIV CONSTRUCCIONES CIVILES CIA.LTDA.

RIPCONCIV CIA. LTDA.

Dirección Matriz: Eloy Alfaro N35-09 y Av. Portugal

Dirección Sucursal: AV. FRANCISCO DE ORELLANA SOLAR 4-2 Y JUAN TANCA MARENGO

CONTRIBUYENTE ESPECIAL Nro.: 636

OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD: SI

R.U.C.: 1791344154001

FACTURA

No.: 002-002-000003308

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN:
0205202301179134415400120020020000033083022902317

FECHA Y HORA DE AUTORIZACIÓN: 2023-05-02T11:38:54-05:00

AMBIENTE: PRODUCCIÓN

EMISIÓN: NORMAL

CLAVE DE ACCESO

0205202301179134415400120020020000033083022902317

Razón Social / Nombres y Apellidos: EMPRESA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE GUAYAQUIL,EP EMAPAG EP

Fecha Emisión: 02/05/2023 Guía Remisión: Identificación: 0968595970001

Cod. Principal	Cantidad	Descripción	Detalle Adicional	Precio Unitario	Descuento	Precio Total
VEINFRAEPLANILLAS	1.00000	INFRAESTRUCTURA: PLANILLAS	CERTIFICACION AVANCE DE OBRA N°7 CONTRATO: LPI-EM APAG-EP-AFD-02-2020 CONSTRUCCION DE REDES DE LAS Z ONAS 16 Y 17 DEL ALCANARILLADO SANITARIO DEL SISTE MA 3 - FASE 2 PERIODO: 01 DE NOVIEMBRE DEL 2022 AL 31 DE ENERO DEL 2023	484436.96000	0.00	484436.96

Información Adicional

Monto: QUINIENTOS CUARENTA Y DOS MIL QUINIENTOS SESENTA Y NUEVE CON 40/100 DOLARES
Email: ngastezzi@emapag-ep.gob.ec;barciona@emapag-ep.gob.ec
Teléfono: 0000000000
DirAdq: AV. FRANCISCO DE ORELLANA 1-4-20 Y MIGUEL H ALCIVAR

Forma de Pago	Valor	Plazo	Tiempo
OTROS CON UTILIZACION DEL SISTEMA FINANCIERO	542569.40	0	DIAS

SUBTOTAL 12%	484436.96
SUBTOTAL 0%	0.00
SUBTOTAL No objeto de IVA	0.00
SUBTOTAL Exento de IVA	0.00
SUBTOTAL SIN IMPUESTOS	484436.96
TOTAL Descuento	0.00
ICE	0.00
IVA 12%	58132.44
IRBPNR	0.00
PROPINA	0.00
VALOR TOTAL	542569.40

RIPCONCIV
CONSTRUCTORA

RIPCONCIV CONSTRUCCIONES CIVILES CIA.LTDA.

RIPCONCIV CIA. LTDA.

Dirección Matriz: Eloy Alfaro N35-09 y Av. Portugal

Dirección Sucursal: AV. FRANCISCO DE ORELLANA SOLAR 4-2 Y JUAN TANCA MARENGO

CONTRIBUYENTE ESPECIAL Nro.: 636

OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD: SI

R.U.C.: 1791344154001

FACTURA

No.: 002-002-000003309

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN:
0205202301179134415400120020020000033094441194219

FECHA Y HORA DE AUTORIZACIÓN: 2023-05-02T11:51:38-05:00

AMBIENTE: PRODUCCIÓN

EMISIÓN: NORMAL

CLAVE DE ACCESO

0205202301179134415400120020020000033094441194219

Razón Social / Nombres y Apellidos: EMPRESA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE GUAYAQUIL,EP EMAPAG EP

Fecha Emisión: 02/05/2023 Guía Remisión: Identificación: 0968595970001

Cod. Principal	Cantidad	Descripción	Detalle Adicional	Precio Unitario	Descuento	Precio Total
VEINFRAEREAJPRE	1.00000	INFRAESTRUCTURA: REAJUSTES PRECIO	AJUSTES EN EL CAMBIO DE COSTOS DE LA PLANILLA TRIM ESTRAL #5 CONSTRUCCION DE REDES DE LAS ZONAS 16 Y 17 DEL ALCANTARILLADO SANITARIO DEL SISTEMA 3 - FA SE 2 PERIODO:01 DE MAYO DEL 2022 AL 31 DE JULIO DE L 2022	60682.46000	0.00	60682.46

Información Adicional

Monto: SESENTA Y SIETE MIL NOVECIENTOS SESENTA Y CUATRO CON 36/100 DOLARES
Email: ngastezzi@emapag-ep.gob.ec;barciona@emapag-ep.gob.ec
Teléfono: 0000000000
DirAdq: AV. FRANCISCO DE ORELLANA 1-4-20 Y MIGUEL H ALCIVAR

Forma de Pago	Valor	Plazo	Tiempo
OTROS CON UTILIZACION DEL SISTEMA FINANCIERO	67964.36	0	DIAS

SUBTOTAL 12%	60682.46
SUBTOTAL 0%	0.00
SUBTOTAL No objeto de IVA	0.00
SUBTOTAL Exento de IVA	0.00
SUBTOTAL SIN IMPUESTOS	60682.46
TOTAL Descuento	0.00
ICE	0.00
IVA 12%	7281.90
IRBPNR	0.00
PROPINA	0.00
VALOR TOTAL	67964.36

RIPCONCIV
CONSTRUCTORA

RIPCONCIV CONSTRUCCIONES CIVILES CIA.LTDA.

RIPCONCIV CIA. LTDA.

Dirección Matriz: Eloy Alfaro N35-09 y Av. Portugal

Dirección Sucursal: AV. FRANCISCO DE ORELLANA SOLAR 4-2 Y JUAN TANCA MARENGO

CONTRIBUYENTE ESPECIAL Nro.: 636

OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD: SI

R.U.C.: 1791344154001

FACTURA

No.: 017-001-000001335

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN:
0205202301179134415400120170010000013353076214811

FECHA Y HORA DE AUTORIZACIÓN: 2023-05-02T16:36:13-05:00

AMBIENTE: PRODUCCIÓN

EMISIÓN: NORMAL

CLAVE DE ACCESO

0205202301179134415400120170010000013353076214811

Razón Social / Nombres y Apellidos: HORMIVIALSA S.A.

Fecha Emisión: 02/05/2023 Guía Remisión: Identificación: 0993201065001

Cod. Principal	Cantidad	Descripción	Detalle Adicional	Precio Unitario	Descuento	Precio Total
VMPARENATRIT3/16"	1041.55000	ARENA TRITURADA 3/16	PLANILLA 6 PERIODO DEL 01 AL 28 DE FEBRERO DEL 202 3	6.60000	0.00	6874.23

Información Adicional

Monto: SIETE MIL SEISCIENTOS NOVENTA Y NUEVE CON 14/100 DOLARES
Email: contabilidad@hormivial-ec.com
DirAdq: KM06 VIA A LA T DE SALITRE

Forma de Pago	Valor	Plazo	Tiempo
OTROS CON UTILIZACION DEL SISTEMA FINANCIERO	7699.14	0	DIAS

SUBTOTAL 12%	6874.23
SUBTOTAL 0%	0.00
SUBTOTAL No objeto de IVA	0.00
SUBTOTAL Exento de IVA	0.00
SUBTOTAL SIN IMPUESTOS	6874.23
TOTAL Descuento	0.00
ICE	0.00
IVA 12%	824.91
IRBPNR	0.00
PROPINA	0.00
VALOR TOTAL	7699.14

RIPCONCIV
CONSTRUCTORA

RIPCONCIV CONSTRUCCIONES CIVILES CIA.LTDA.

RIPCONCIV CIA. LTDA.

Dirección Matriz: Eloy Alfaro N35-09 y Av. Portugal

Dirección Sucursal: AV. FRANCISCO DE ORELLANA SOLAR 4-2 Y JUAN TANCA MARENGO

CONTRIBUYENTE ESPECIAL Nro.: 636

OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD: SI

R.U.C.: 1791344154001

FACTURA

No.: 017-001-000001337

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN:
0205202301179134415400120170010000013375305778513

FECHA Y HORA DE AUTORIZACIÓN: 2023-05-02T16:45:40-05:00

AMBIENTE: PRODUCCIÓN

EMISIÓN: NORMAL

CLAVE DE ACCESO

0205202301179134415400120170010000013375305778513

Razón Social / Nombres y Apellidos: GEOFORCE S.A.

Fecha Emisión: 02/05/2023 Guía Remisión: Identificación: 0992480440001

Cod. Principal	Cantidad	Descripción	Detalle Adicional	Precio Unitario	Descuento	Precio Total
VEALQMAQ	50.00000	ALQUILER MAQUINARIA	PLANILLA 9 PERIODO DEL 06 AL 12 DE MARZO DEL 2023 - ALQUILER DE BOMBA #2	11.00000	0.00	550.00
VENHORM300B	50.00000	HORMIGON PREMEZCLADO FC:300 KG/CM2 BOMBEABLE	PLANILLA 17 PERIODO DEL 06 AL 12 DE MARZO DEL 2023	112.06000	0.00	5603.00

Información Adicional

Monto: SEIS MIL OCHOCIENTOS NOVENTA Y UNO CON 36/100 DOLARES
Email: facturacion@ripconciv.com; ndelgado@ripconciv.com; cmejia@geoforce-ec.com
Teléfono: 2643039000
DirAdq: AV. FRANCISCO DE ORELLANA S/N Y AV. JUAN TANCA MARENGO

Forma de Pago	Valor	Plazo	Tiempo
OTROS CON UTILIZACION DEL SISTEMA FINANCIERO	6891.36	0	DIAS

SUBTOTAL 12%	6153.00
SUBTOTAL 0%	0.00
SUBTOTAL No objeto de IVA	0.00
SUBTOTAL Exento de IVA	0.00
SUBTOTAL SIN IMPUESTOS	6153.00
TOTAL Descuento	0.00
ICE	0.00
IVA 12%	738.36
IRBPNR	0.00
PROPINA	0.00
VALOR TOTAL	6891.36

RIPCONCIV
CONSTRUCTORA

RIPCONCIV CONSTRUCCIONES CIVILES CIA.LTDA.

RIPCONCIV CIA. LTDA.

Dirección Matriz: Eloy Alfaro N35-09 y Av. Portugal

Dirección Sucursal: AV. FRANCISCO DE ORELLANA SOLAR 4-2 Y JUAN TANCA MARENGO

CONTRIBUYENTE ESPECIAL Nro.: 636

OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD: SI

R.U.C.: 1791344154001

FACTURA

No.: 002-002-000003316

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN:
0305202301179134415400120020020000033166921321410

FECHA Y HORA DE AUTORIZACIÓN: 2023-05-03T15:34:48-05:00

AMBIENTE: PRODUCCIÓN

EMISIÓN: NORMAL

CLAVE DE ACCESO

0305202301179134415400120020020000033166921321410

Razón Social / Nombres y Apellidos: EMPRESA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE GUAYAQUIL,EP EMAPAG EP

Fecha Emisión: 03/05/2023 Guía Remisión: Identificación: 0968595970001

Cod. Principal	Cantidad	Descripción	Detalle Adicional	Precio Unitario	Descuento	Precio Total
VEINFRAEREAJPRE	1.00000	INFRAESTRUCTURA: REAJUSTES PRECIO	AJUSTES EN EL CAMBIO DE COSTOS DEL ANTICIPO 1 CON STRUCCION DE REDES DE LAS ZONAS 16 Y 17 DEL ALCANT ARILLADO SANITARIO DEL SISTEMA 3 - FASE 2 CONTRATO :LPI-EMAPAD-EP-AFD-02-2020	20919.02000	0.00	20919.02

Información Adicional

Monto: VEINTE Y TRES MIL CUATROCIENTOS VEINTE Y NUEVE CON 30/100 DOLARES
Email: ngastezzi@emapag-ep.gob.ec;barciona@emapag-ep.gob.ec
Teléfono: 0000000000
DirAdq: AV. FRANCISCO DE ORELLANA 1-4-20 Y MIGUEL H ALCIVAR

Forma de Pago	Valor	Plazo	Tiempo
OTROS CON UTILIZACION DEL SISTEMA FINANCIERO	23429.30	0	DIAS

SUBTOTAL 12%	20919.02
SUBTOTAL 0%	0.00
SUBTOTAL No objeto de IVA	0.00
SUBTOTAL Exento de IVA	0.00
SUBTOTAL SIN IMPUESTOS	20919.02
TOTAL Descuento	0.00
ICE	0.00
IVA 12%	2510.28
IRBPNR	0.00
PROPINA	0.00
VALOR TOTAL	23429.30

RIPCONCIV
CONSTRUCTORA

RIPCONCIV CONSTRUCCIONES CIVILES CIA.LTDA.

RIPCONCIV CIA. LTDA.

Dirección Matriz: Eloy Alfaro N35-09 y Av. Portugal

Dirección Sucursal: AV. FRANCISCO DE ORELLANA SOLAR 4-2 Y JUAN TANCA MARENGO

CONTRIBUYENTE ESPECIAL Nro.: 636

OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD: SI

R.U.C.: 1791344154001

FACTURA

No.: 002-002-000003317

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN:
0305202301179134415400120020020000033178625138511

FECHA Y HORA DE AUTORIZACIÓN: 2023-05-03T15:47:48-05:00

AMBIENTE: PRODUCCIÓN

EMISIÓN: NORMAL

CLAVE DE ACCESO



0305202301179134415400120020020000033178625138511

Razón Social / Nombres y Apellidos: EMPRESA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE GUAYAQUIL,EP EMAPAG EP

Fecha Emisión: 03/05/2023 Guía Remisión: Identificación: 0968595970001

Cod. Principal	Cantidad	Descripción	Detalle Adicional	Precio Unitario	Descuento	Precio Total
VEINFRAEREAJPRE	1.00000	INFRAESTRUCTURA: REAJUSTES PRECIO	AJUSTE EN EL CAMBIO DE COTSOS DE LA PLANILLA TRMIE STRAL#6 CONSTRUCCIOM DE REDES DE LAS ZONAS 16 Y 1 7 DEL ALCANTARILLADO SANITARIO DEL SISTEMA 3 - FAS E 2 CONTRATO: LPI-EMAPAG-EP-AFD-2020PERIODO: 01 DE AGOSTO DEL 2022 AL 31 DE OCTUBRE DEL 2022	56820.57000	0.00	56820.57

Información Adicional

Monto: SESENTA Y TRES MIL SEISCIENTOS TREINTA Y NUEVE CON 04/100 DOLARES
Email: ngastezzi@emapag-ep.gob.ec;barciona@emapag-ep.gob.ec
Teléfono: 0000000000
DirAdq: AV. FRANCISCO DE ORELLANA 1-4-20 Y MIGUEL H ALCIVAR

Forma de Pago	Valor	Plazo	Tiempo
OTROS CON UTILIZACION DEL SISTEMA FINANCIERO	63639.04	0	DIAS

SUBTOTAL 12%	56820.57
SUBTOTAL 0%	0.00
SUBTOTAL No objeto de IVA	0.00
SUBTOTAL Exento de IVA	0.00
SUBTOTAL SIN IMPUESTOS	56820.57
TOTAL Descuento	0.00
ICE	0.00
IVA 12%	6818.47
IRBPNR	0.00
PROPINA	0.00
VALOR TOTAL	63639.04

RIPCONCIV
CONSTRUCTORA

RIPCONCIV CONSTRUCCIONES CIVILES CIA.LTDA.

RIPCONCIV CIA. LTDA.

Dirección Matriz: Eloy Alfaro N35-09 y Av. Portugal

Dirección Sucursal: AV. FRANCISCO DE ORELLANA SOLAR 4-2 Y JUAN TANCA MARENGO

CONTRIBUYENTE ESPECIAL Nro.: 636

OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD: SI

R.U.C.: 1791344154001

FACTURA

No.: 017-001-000001340

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN:
0305202301179134415400120170010000013408531132812

FECHA Y HORA DE AUTORIZACIÓN: 2023-05-03T16:56:56-05:00

AMBIENTE: PRODUCCIÓN

EMISIÓN: NORMAL

CLAVE DE ACCESO

0305202301179134415400120170010000013408531132812

Razón Social / Nombres y Apellidos: GEOFORCE S.A.

Fecha Emisión: 03/05/2023 Guía Remisión: Identificación: 0992480440001

Cod. Principal	Cantidad	Descripción	Detalle Adicional	Precio Unitario	Descuento	Precio Total
VEALQMAQ	112.00000	ALQUILER MAQUINARIA	PLANILLA 9 PERIODO DEL 13 AL 31 DE MARZO DEL 2023- ALQUILER BOMBA DE HORMIGON #2	11.00000	0.00	1232.00
VENHORM300	65.50000	HORMIGON PREMEZCLADO FC:300 KG/CM2	PLANILLA 18 PERIODO DEL 13 AL 31 DE MARZO DEL 2023	105.69000	0.00	6922.70
VENHORM300B	83.50000	HORMIGON PREMEZCLADO FC:300 KG/CM2 BOMBEABLE	PLANILLA 18 PERIODO DEL 13 AL 31 DE MARZO DEL 2023	112.06000	0.00	9357.01

Información Adicional

Monto: DIEZ Y NUEVE MIL SEISCIENTOS TRECE CON 11/100 DOLARES
Email: facturacion@ripconciv.com; ndelgado@ripconciv.com; cmejia@geoforce-ec.com
Teléfono: 2643039000
DirAdq: AV. FRANCISCO DE ORELLANA S/N Y AV. JUAN TANCA MARENGO

Forma de Pago	Valor	Plazo	Tiempo
OTROS CON UTILIZACION DEL SISTEMA FINANCIERO	19613.11	0	DIAS

SUBTOTAL 12%	17511.71
SUBTOTAL 0%	0.00
SUBTOTAL No objeto de IVA	0.00
SUBTOTAL Exento de IVA	0.00
SUBTOTAL SIN IMPUESTOS	17511.71
TOTAL Descuento	0.00
ICE	0.00
IVA 12%	2101.40
IRBPNR	0.00
PROPINA	0.00
VALOR TOTAL	19613.11

RIPCONCIV
CONSTRUCTORA

RIPCONCIV CONSTRUCCIONES CIVILES CIA.LTDA.

RIPCONCIV CIA. LTDA.

Dirección Matriz: Eloy Alfaro N35-09 y Av. Portugal

Dirección Sucursal: AV. FRANCISCO DE ORELLANA SOLAR 4-2 Y JUAN TANCA MARENGO

CONTRIBUYENTE ESPECIAL Nro.: 636

OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD: SI

R.U.C.: 1791344154001

FACTURA

No.: 001-002-000003369

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN:
0405202301179134415400120010020000033697985689718

FECHA Y HORA DE AUTORIZACIÓN: 2023-05-04T15:51:22-05:00

AMBIENTE: PRODUCCIÓN

EMISIÓN: NORMAL

CLAVE DE ACCESO



0405202301179134415400120010020000033697985689718

Razón Social / Nombres y Apellidos: OPERADORA Y PROCESADORA DE PRODUCTOS MARINOS OMARSA S.A.

Fecha Emisión: 04/05/2023 Guía Remisión: Identificación: 0990608504001

Cod. Principal	Cantidad	Descripción	Detalle Adicional	Precio Unitario	Descuento	Precio Total
VEINFRAEPLANILLAS	1.00000	INFRAESTRUCTURA: PLANILLAS	CONSTRUCCION DE CENTRO DE ACOPIO PLANILLA#1 OC-000 009189 PERIODO: DEL 15 DE FEBRERO AL 21 DE ABRIL D EL 2023	160933.31000	0.00	160933.31

Información Adicional

Monto: CIENTO OCHENTA MIL DOSCIENTOS CUARENTA Y CINCO CON 31/100 DOLARES
Email: cjaramillo@omarsa.com.ec;caja@omarsa.com.ec
Teléfono: 0000000000
DirAdq: ELOY ALFARO-LOT INDUSTRIAL AL RIO SOLAR 3 MZ 26

Forma de Pago	Valor	Plazo	Tiempo
OTROS CON UTILIZACION DEL SISTEMA FINANCIERO	180245.31	0	DIAS

SUBTOTAL 12%	160933.31
SUBTOTAL 0%	0.00
SUBTOTAL No objeto de IVA	0.00
SUBTOTAL Exento de IVA	0.00
SUBTOTAL SIN IMPUESTOS	160933.31
TOTAL Descuento	0.00
ICE	0.00
IVA 12%	19312.00
IRBPNR	0.00
PROPINA	0.00
VALOR TOTAL	180245.31

RIPCONCIV
CONSTRUCTORA

RIPCONCIV CONSTRUCCIONES CIVILES CIA.LTDA.

RIPCONCIV CIA. LTDA.

Dirección Matriz: Eloy Alfaro N35-09 y Av. Portugal

Dirección Sucursal: AV. FRANCISCO DE ORELLANA SOLAR 4-2 Y JUAN TANCA MARENGO

CONTRIBUYENTE ESPECIAL Nro.: 636

OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD: SI

R.U.C.: 1791344154001

FACTURA

No.: 002-002-000003318

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN:
0405202301179134415400120020020000033189585609510

FECHA Y HORA DE AUTORIZACIÓN: 2023-05-04T09:04:17-05:00

AMBIENTE: PRODUCCIÓN

EMISIÓN: NORMAL

CLAVE DE ACCESO

0405202301179134415400120020020000033189585609510

Razón Social / Nombres y Apellidos: EMPRESA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE GUAYAQUIL,EP EMAPAG EP

Fecha Emisión: 04/05/2023 Guía Remisión: Identificación: 0968595970001

Cod. Principal	Cantidad	Descripción	Detalle Adicional	Precio Unitario	Descuento	Precio Total
VEINFRAEREAJPRE	1.00000	INFRAESTRUCTURA: REAJUSTES PRECIO	AJUSTES EN EL CAMBIO DE COSTOS DEL ANTICIPO 2 CONS TRUCCION DE REDES DE LAS ZONAS 16 Y 17 DEL ALCANTA RILLADO SANITARIO DEL SISTEMA 3 - FASE 2 CONTRATO: LPI-EMAPAG-EP-AD-02-2020	86775.21000	0.00	86775.21

Información Adicional

Monto: NOVENTA Y SIETE MIL CIENTO OCHENTA Y OCHO CON 24/100 DOLARES
Email: ngastezzi@emapag-ep.gob.ec;barciona@emapag-ep.gob.ec
Teléfono: 0000000000
DirAdq: AV. FRANCISCO DE ORELLANA 1-4-20 Y MIGUEL H ALCIVAR

Forma de Pago	Valor	Plazo	Tiempo
OTROS CON UTILIZACION DEL SISTEMA FINANCIERO	97188.24	0	DIAS

SUBTOTAL 12%	86775.21
SUBTOTAL 0%	0.00
SUBTOTAL No objeto de IVA	0.00
SUBTOTAL Exento de IVA	0.00
SUBTOTAL SIN IMPUESTOS	86775.21
TOTAL Descuento	0.00
ICE	0.00
IVA 12%	10413.03
IRBPNR	0.00
PROPINA	0.00
VALOR TOTAL	97188.24

RIPCONCIV
CONSTRUCTORA

RIPCONCIV CONSTRUCCIONES CIVILES CIA.LTDA.

RIPCONCIV CIA. LTDA.

Dirección Matriz: Eloy Alfaro N35-09 y Av. Portugal

Dirección Sucursal: AV. FRANCISCO DE ORELLANA SOLAR 4-2 Y JUAN TANCA MARENGO

CONTRIBUYENTE ESPECIAL Nro.: 636

OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD: SI

R.U.C.: 1791344154001

FACTURA

No.: 002-002-000003320

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN:
0405202301179134415400120020020000033207525139114

FECHA Y HORA DE AUTORIZACIÓN: 2023-05-04T16:00:02-05:00

AMBIENTE: PRODUCCIÓN

EMISIÓN: NORMAL

CLAVE DE ACCESO

0405202301179134415400120020020000033207525139114

Razón Social / Nombres y Apellidos: HOMECENTERS ECUATORIANOS S.A.S

Fecha Emisión: 04/05/2023 Guía Remisión: Identificación: 1793194511001

Cod. Principal	Cantidad	Descripción	Detalle Adicional	Precio Unitario	Descuento	Precio Total
VEINFRAEPLANILLAS	1.00000	INFRAESTRUCTURA: PLANILLAS	CONTRATO EPC-INGENIERIA,OBRA GRUESA E IMPLEMENTACI ON PROMART GALPONES CERTIFICACION DE AVANCE DE OBR A # 1PERIODO: 02 DE MAYO AL 31 DE MAYO DEL 2023	40000.00000	0.00	40000.00

Información Adicional

Monto: CUARENTA Y CUATRO MIL OCHOCIENTOS CON 00/100 DOLARES
Email: facturas@promart.ec; homecenters-sri@acg.ec
Teléfono: 0000000000
DirAdq: Calle el Establo N°50, Edificio Site Center Torre I, OF.405

Forma de Pago	Valor	Plazo	Tiempo
OTROS CON UTILIZACION DEL SISTEMA FINANCIERO	44800.00	0	DIAS

SUBTOTAL 12%	40000.00
SUBTOTAL 0%	0.00
SUBTOTAL No objeto de IVA	0.00
SUBTOTAL Exento de IVA	0.00
SUBTOTAL SIN IMPUESTOS	40000.00
TOTAL Descuento	0.00
ICE	0.00
IVA 12%	4800.00
IRBPNR	0.00
PROPINA	0.00
VALOR TOTAL	44800.00

RIPCONCIV
CONSTRUCTORA

RIPCONCIV CONSTRUCCIONES CIVILES CIA.LTDA.

RIPCONCIV CIA. LTDA.

Dirección Matriz: Eloy Alfaro N35-09 y Av. Portugal

Dirección Sucursal: AV. FRANCISCO DE ORELLANA SOLAR 4-2 Y JUAN TANCA MARENGO

CONTRIBUYENTE ESPECIAL Nro.: 636

OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD: SI

R.U.C.: 1791344154001

FACTURA

No.: 017-001-000001342

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN:
0405202301179134415400120170010000013428881779318

FECHA Y HORA DE AUTORIZACIÓN: 2023-05-04T11:00:31-05:00

AMBIENTE: PRODUCCIÓN

EMISIÓN: NORMAL

CLAVE DE ACCESO

0405202301179134415400120170010000013428881779318

Razón Social / Nombres y Apellidos: ALIBOC S.A.

Fecha Emisión: 04/05/2023 Guía Remisión: Identificación: 0992262516001

Cod. Principal	Cantidad	Descripción	Detalle Adicional	Precio Unitario	Descuento	Precio Total
VMPGRAVA3/4"	1022.47000	GRAVA DE 3/4	PLANILLA 8 PERIODO DEL 20 DEMARZO AL 26 DE ABRIL D EL 2023	8.60000	0.00	8793.24
VMPGRAVA3/8"	178.64000	GRAVA DE 3/8	PLANILLA 8 PERIODO DEL 20 DEMARZO AL 26 DE ABRIL D EL 2023	9.70000	0.00	1732.81

Información Adicional

Monto: ONCE MIL SETECIENTOS OCHENTA Y NUEVE CON 18/100 DOLARES
Email: info@apci-aliboc.com
DirAdq: SOLAR 13

Forma de Pago	Valor	Plazo	Tiempo
OTROS CON UTILIZACION DEL SISTEMA FINANCIERO	11789.18	0	DIAS

SUBTOTAL 12%	10526.05
SUBTOTAL 0%	0.00
SUBTOTAL No objeto de IVA	0.00
SUBTOTAL Exento de IVA	0.00
SUBTOTAL SIN IMPUESTOS	10526.05
TOTAL Descuento	0.00
ICE	0.00
IVA 12%	1263.13
IRBPNR	0.00
PROPINA	0.00
VALOR TOTAL	11789.18

RIPCONCIV
CONSTRUCTORA

RIPCONCIV CONSTRUCCIONES CIVILES CIA.LTDA.

RIPCONCIV CIA. LTDA.

Dirección Matriz: Eloy Alfaro N35-09 y Av. Portugal

Dirección Sucursal: AV. FRANCISCO DE ORELLANA SOLAR 4-2 Y JUAN TANCA MARENGO

CONTRIBUYENTE ESPECIAL Nro.: 636

OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD: SI

R.U.C.: 1791344154001

FACTURA

No.: 001-002-000003370

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN:
0505202301179134415400120010020000033708990704519

FECHA Y HORA DE AUTORIZACIÓN: 2023-05-05T10:55:54-05:00

AMBIENTE: PRODUCCIÓN

EMISIÓN: NORMAL

CLAVE DE ACCESO



0505202301179134415400120010020000033708990704519

Razón Social / Nombres y Apellidos: ENTECSUR ENSAMBLADORA TECNOLOGICA DEL SUR S.A.

Fecha Emisión: 05/05/2023 Guía Remisión: Identificación: 0190428818001

Cod. Principal	Cantidad	Descripción	Detalle Adicional	Precio Unitario	Descuento	Precio Total
VEINFRAEPLANILLAS	1.00000	INFRAESTRUCTURA: PLANILLAS	PLANILLA #3 ADENDUM N°1 COMPLEMENTARIO N°1 MURO CI CLOPEO ADYACENTE RIO DAULE - CONSTRUCCION DE LAS O BRAS CIVILES PARA LAS BODEGAS DEL CENTRO LOGISTICO CIUDAD SANTIAGO PERIODO DEL 1 AL 31 DE MARZO 2023	11587.86000	0.00	11587.86

Información Adicional

Monto: DOCE MIL NOVECIENTOS SETENTA Y OCHO CON 40/100 DOLARES
Email: myanez@consenso.com.ec

Forma de Pago	Valor	Plazo	Tiempo
OTROS CON UTILIZACION DEL SISTEMA FINANCIERO	12978.40	0	DIAS

SUBTOTAL 12%	11587.86
SUBTOTAL 0%	0.00
SUBTOTAL No objeto de IVA	0.00
SUBTOTAL Exento de IVA	0.00
SUBTOTAL SIN IMPUESTOS	11587.86
TOTAL Descuento	0.00
ICE	0.00
IVA 12%	1390.54
IRBPNR	0.00
PROPINA	0.00
VALOR TOTAL	12978.40

RIPCONCIV
CONSTRUCTORA

RIPCONCIV CONSTRUCCIONES CIVILES CIA.LTDA.

RIPCONCIV CIA. LTDA.

Dirección Matriz: Eloy Alfaro N35-09 y Av. Portugal

Dirección Sucursal: AV. FRANCISCO DE ORELLANA SOLAR 4-2 Y JUAN TANCA MARENGO

CONTRIBUYENTE ESPECIAL Nro.: 636

OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD: SI

R.U.C.: 1791344154001

FACTURA

No.: 001-002-000003373

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN:
0805202301179134415400120010020000033732508962419

FECHA Y HORA DE AUTORIZACIÓN: 2023-05-08T10:48:26-05:00

AMBIENTE: PRODUCCIÓN

EMISIÓN: NORMAL

CLAVE DE ACCESO

0805202301179134415400120010020000033732508962419

Razón Social / Nombres y Apellidos: ALMACENES DE PRATI S.A.

Fecha Emisión: 08/05/2023 Guía Remisión: Identificación: 0990011214001

Cod. Principal	Cantidad	Descripción	Detalle Adicional	Precio Unitario	Descuento	Precio Total
VEINFRAEPLANILLAS	1.00000	INFRAESTRUCTURA: PLANILLAS	PLANILLA#1 COMPLEMENTARIO AVANCE DE OBRA, PROYECTO NUEVOCENTRO DE DISTRIBUCION DURAN-DEPRATI PERIODO : DEL 29 DEMARZO AL 5 DE MAYO DEL 2023	6520.20000	0.00	6520.20

Información Adicional

Monto: SIETE MIL TRESCIENTOS DOS CON 62/100 DOLARES
Email: patricio.torres@deprati.com.ec; gloria.betancourt@deprati.com.ec
DirAdq: GUAYAQUIL

Forma de Pago	Valor	Plazo	Tiempo
OTROS CON UTILIZACION DEL SISTEMA FINANCIERO	7302.62	0	DIAS

SUBTOTAL 12%	6520.20
SUBTOTAL 0%	0.00
SUBTOTAL No objeto de IVA	0.00
SUBTOTAL Exento de IVA	0.00
SUBTOTAL SIN IMPUESTOS	6520.20
TOTAL Descuento	0.00
ICE	0.00
IVA 12%	782.42
IRBPNR	0.00
PROPINA	0.00
VALOR TOTAL	7302.62

RIPCONCIV
CONSTRUCTORA

RIPCONCIV CONSTRUCCIONES CIVILES CIA.LTDA.

RIPCONCIV CIA. LTDA.

Dirección Matriz: Eloy Alfaro N35-09 y Av. Portugal

Dirección Sucursal: AV. FRANCISCO DE ORELLANA SOLAR 4-2 Y JUAN TANCA MARENGO

CONTRIBUYENTE ESPECIAL Nro.: 636

OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD: SI

R.U.C.: 1791344154001

FACTURA

No.: 001-002-000003374

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN:
0805202301179134415400120010020000033742594979014

FECHA Y HORA DE AUTORIZACIÓN: 2023-05-08T16:48:07-05:00

AMBIENTE: PRODUCCIÓN

EMISIÓN: NORMAL

CLAVE DE ACCESO



0805202301179134415400120010020000033742594979014

Razón Social / Nombres y Apellidos: OPERADORA Y PROCESADORA DE PRODUCTOS MARINOS OMARSA S.A.

Fecha Emisión: 08/05/2023 Guía Remisión: Identificación: 0990608504001

Cod. Principal	Cantidad	Descripción	Detalle Adicional	Precio Unitario	Descuento	Precio Total
VEINFRAEPLANILLAS	1.00000	INFRAESTRUCTURA: PLANILLAS	PLANILLA N°4 MUELLE PEATONAL Y VARADERO OMARSA PER IODO DEL 01 AL 30 DE ABRIL 2023. OC#4461	49939.91000	0.00	49939.91

Información Adicional

Monto: CINCUENTA Y CINCO MIL NOVECIENTOS TREINTA Y DOS CON 70/100 DOLARES
Email: cjaramillo@omarsa.com.ec;caja@omarsa.com.ec
Teléfono: 0000000000
DirAdq: ELOY ALFARO-LOT INDUSTRIAL AL RIO SOLAR 3 MZ 26

Forma de Pago	Valor	Plazo	Tiempo
OTROS CON UTILIZACION DEL SISTEMA FINANCIERO	55932.70	0	DIAS

SUBTOTAL 12%	49939.91
SUBTOTAL 0%	0.00
SUBTOTAL No objeto de IVA	0.00
SUBTOTAL Exento de IVA	0.00
SUBTOTAL SIN IMPUESTOS	49939.91
TOTAL Descuento	0.00
ICE	0.00
IVA 12%	5992.79
IRBPNR	0.00
PROPINA	0.00
VALOR TOTAL	55932.70

RIPCONCIV
CONSTRUCTORA

RIPCONCIV CONSTRUCCIONES CIVILES CIA.LTDA.

RIPCONCIV CIA. LTDA.

Dirección Matriz: Eloy Alfaro N35-09 y Av. Portugal

Dirección Sucursal: AV. FRANCISCO DE ORELLANA SOLAR 4-2 Y JUAN TANCA MARENGO

CONTRIBUYENTE ESPECIAL Nro.: 636

OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD: SI

R.U.C.: 1791344154001

FACTURA

No.: 001-002-000003375

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN:
0805202301179134415400120010020000033753228616611

FECHA Y HORA DE AUTORIZACIÓN: 2023-05-08T16:48:08-05:00

AMBIENTE: PRODUCCIÓN

EMISIÓN: NORMAL

CLAVE DE ACCESO

0805202301179134415400120010020000033753228616611

Razón Social / Nombres y Apellidos: OPERADORA Y PROCESADORA DE PRODUCTOS MARINOS OMARSA S.A.

Fecha Emisión: 08/05/2023 Guía Remisión: Identificación: 0990608504001

Cod. Principal	Cantidad	Descripción	Detalle Adicional	Precio Unitario	Descuento	Precio Total
VEINFRAEPLANILLAS	1.00000	INFRAESTRUCTURA: PLANILLAS	CERTIFICACION DE AVANCE DE OBRA N°1 LASTRADO VIA C OMUNEROS ISLA PUNA PERIODO DEL 1 AL 31 DE ENERO DE L 2023. OC#4465	131926.28000	0.00	131926.28

Información Adicional

Monto: CIENTO CUARENTA Y SIETE MIL SETECIENTOS CINCUENTA Y SIETE CON 43/100 DOLARES
Email: cjaramillo@omarsa.com.ec;caja@omarsa.com.ec
Teléfono: 0000000000
DirAdq: ELOY ALFARO-LOT INDUSTRIAL AL RIO SOLAR 3 MZ 26

Forma de Pago	Valor	Plazo	Tiempo
OTROS CON UTILIZACION DEL SISTEMA FINANCIERO	147757.43	0	DIAS

SUBTOTAL 12%	131926.28
SUBTOTAL 0%	0.00
SUBTOTAL No objeto de IVA	0.00
SUBTOTAL Exento de IVA	0.00
SUBTOTAL SIN IMPUESTOS	131926.28
TOTAL Descuento	0.00
ICE	0.00
IVA 12%	15831.15
IRBPNR	0.00
PROPINA	0.00
VALOR TOTAL	147757.43

RIPCONCIV
CONSTRUCTORA

RIPCONCIV CONSTRUCCIONES CIVILES CIA.LTDA.

RIPCONCIV CIA. LTDA.

Dirección Matriz: Eloy Alfaro N35-09 y Av. Portugal

Dirección Sucursal: AV. FRANCISCO DE ORELLANA SOLAR 4-2 Y JUAN TANCA MARENGO

CONTRIBUYENTE ESPECIAL Nro.: 636

OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD: SI

R.U.C.: 1791344154001

FACTURA

No.: 002-002-000003322

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN:
0805202301179134415400120020020000033229481086419

FECHA Y HORA DE AUTORIZACIÓN: 2023-05-08T10:03:09-05:00

AMBIENTE: PRODUCCIÓN

EMISIÓN: NORMAL

CLAVE DE ACCESO



0805202301179134415400120020020000033229481086419

Razón Social / Nombres y Apellidos: INBALNOR S.A.

Fecha Emisión: 08/05/2023 Guía Remisión: Identificación: 0992711523001

Cod. Principal	Cantidad	Descripción	Detalle Adicional	Precio Unitario	Descuento	Precio Total
VEINFRAEPLANILLAS	1.00000	INFRAESTRUCTURA: PLANILLAS	POR CONCEPTO DE SERVICIO DE CONSTRUCCION ALMACEN D E SOYA, DOC COMPRAS 4500024070, HOJA DE ENTRADA 10 03102262,DOC MATERUAL 55009345441 CONTRATI PARA LA CONSTRUCCION DE LMACEN PARA PASTA DE SOYA AL GRAN EL EN LA PLANTA MILAGRO UBICADA EN EL KM 29 DE LA VIA DURAN - MILAGROCERTIFICACION DE AVANCE DE	277318.33000	0.00	277318.33

Información Adicional

Monto: TRESCIENTOS DIEZ MIL QUINIENTOS NOVENTA Y SEIS CON 53/100 DOLARES
Email: inbalnor.facturacionelectronica@inbalnor.com.ec
Teléfono: 0426017890
DirAdq: KM 29 VIA A DURAN - MILAGRO

Forma de Pago	Valor	Plazo	Tiempo
OTROS CON UTILIZACION DEL SISTEMA FINANCIERO	310596.53	0	DIAS

SUBTOTAL 12%	277318.33
SUBTOTAL 0%	0.00
SUBTOTAL No objeto de IVA	0.00
SUBTOTAL Exento de IVA	0.00
SUBTOTAL SIN IMPUESTOS	277318.33
TOTAL Descuento	0.00
ICE	0.00
IVA 12%	33278.20
IRBPNR	0.00
PROPINA	0.00
VALOR TOTAL	310596.53

RIPCONCIV
CONSTRUCTORA

RIPCONCIV CONSTRUCCIONES CIVILES CIA.LTDA.

RIPCONCIV CIA. LTDA.

Dirección Matriz: Eloy Alfaro N35-09 y Av. Portugal

Dirección Sucursal: AV. FRANCISCO DE ORELLANA SOLAR 4-2 Y JUAN TANCA MARENGO

CONTRIBUYENTE ESPECIAL Nro.: 636

OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD: SI

R.U.C.: 1791344154001

FACTURA

No.: 001-002-000003376

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN:
0905202301179134415400120010020000033767220742913

FECHA Y HORA DE AUTORIZACIÓN: 2023-05-09T09:26:42-05:00

AMBIENTE: PRODUCCIÓN

EMISIÓN: NORMAL

CLAVE DE ACCESO

0905202301179134415400120010020000033767220742913

Razón Social / Nombres y Apellidos: OPERADORA Y PROCESADORA DE PRODUCTOS MARINOS OMARSA S.A.

Fecha Emisión: 09/05/2023 Guía Remisión: Identificación: 0990608504001

Cod. Principal	Cantidad	Descripción	Detalle Adicional	Precio Unitario	Descuento	Precio Total
VEINFRAEPLANILLAS	1.00000	INFRAESTRUCTURA: PLANILLAS	PLANILLA 2 BODEGA Y COCINA OC4462	232994.36000	0.00	232994.36

Información Adicional

Monto: DOSCIENTOS SESENTA MIL NOVECIENTOS CINCUENTA Y TRES CON 68/100 DOLARES
Email: cjaramillo@omarsa.com.ec;caja@omarsa.com.ec
Teléfono: 0000000000
DirAdq: ELOY ALFARO-LOT INDUSTRIAL AL RIO SOLAR 3 MZ 26

Forma de Pago	Valor	Plazo	Tiempo
OTROS CON UTILIZACION DEL SISTEMA FINANCIERO	260953.68	0	DIAS

SUBTOTAL 12%	232994.36
SUBTOTAL 0%	0.00
SUBTOTAL No objeto de IVA	0.00
SUBTOTAL Exento de IVA	0.00
SUBTOTAL SIN IMPUESTOS	232994.36
TOTAL Descuento	0.00
ICE	0.00
IVA 12%	27959.32
IRBPNR	0.00
PROPINA	0.00
VALOR TOTAL	260953.68

RIPCONCIV
CONSTRUCTORA

RIPCONCIV CONSTRUCCIONES CIVILES CIA.LTDA.

RIPCONCIV CIA. LTDA.

Dirección Matriz: Eloy Alfaro N35-09 y Av. Portugal

Dirección Sucursal: AV. FRANCISCO DE ORELLANA SOLAR 4-2 Y JUAN TANCA MARENGO

CONTRIBUYENTE ESPECIAL Nro.: 636

OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD: SI

R.U.C.: 1791344154001

FACTURA

No.: 001-002-000003377

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN:
0905202301179134415400120010020000033777650631411

FECHA Y HORA DE AUTORIZACIÓN: 2023-05-09T09:31:03-05:00

AMBIENTE: PRODUCCIÓN

EMISIÓN: NORMAL

CLAVE DE ACCESO

0905202301179134415400120010020000033777650631411

Razón Social / Nombres y Apellidos: OPERADORA Y PROCESADORA DE PRODUCTOS MARINOS OMARSA S.A.

Fecha Emisión: 09/05/2023 Guía Remisión: Identificación: 0990608504001

Cod. Principal	Cantidad	Descripción	Detalle Adicional	Precio Unitario	Descuento	Precio Total
VEINFRAEPLANILLAS	1.00000	INFRAESTRUCTURA: PLANILLAS	PLANILLA 2 RELLENO DE CAMPAMENTO OC15027	24973.44000	0.00	24973.44

Información Adicional

Monto: VEINTE Y SIETE MIL NOVECIENTOS SETENTA CON 25/100 DOLARES
Email: cjaramillo@omarsa.com.ec;caja@omarsa.com.ec
Teléfono: 0000000000
DirAdq: ELOY ALFARO-LOT INDUSTRIAL AL RIO SOLAR 3 MZ 26

Forma de Pago	Valor	Plazo	Tiempo
OTROS CON UTILIZACION DEL SISTEMA FINANCIERO	27970.25	0	DIAS

SUBTOTAL 12%	24973.44
SUBTOTAL 0%	0.00
SUBTOTAL No objeto de IVA	0.00
SUBTOTAL Exento de IVA	0.00
SUBTOTAL SIN IMPUESTOS	24973.44
TOTAL Descuento	0.00
ICE	0.00
IVA 12%	2996.81
IRBPNR	0.00
PROPINA	0.00
VALOR TOTAL	27970.25

RIPCONCIV
CONSTRUCTORA

RIPCONCIV CONSTRUCCIONES CIVILES CIA.LTDA.

RIPCONCIV CIA. LTDA.

Dirección Matriz: Eloy Alfaro N35-09 y Av. Portugal

Dirección Sucursal: AV. FRANCISCO DE ORELLANA SOLAR 4-2 Y JUAN TANCA MARENGO

CONTRIBUYENTE ESPECIAL Nro.: 636

OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD: SI

R.U.C.: 1791344154001

FACTURA

No.: 001-002-000003379

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN:
0905202301179134415400120010020000033791035792716

FECHA Y HORA DE AUTORIZACIÓN: 2023-05-09T15:04:35-05:00

AMBIENTE: PRODUCCIÓN

EMISIÓN: NORMAL

CLAVE DE ACCESO

0905202301179134415400120010020000033791035792716

Razón Social / Nombres y Apellidos: ALMACENES DE PRATI S.A.

Fecha Emisión: 09/05/2023 Guía Remisión: Identificación: 0990011214001

Cod. Principal	Cantidad	Descripción	Detalle Adicional	Precio Unitario	Descuento	Precio Total
VEINFRAEPLANILLAS	1.00000	INFRAESTRUCTURA: PLANILLAS	PLANILLA#2 AVANCE DE OBRA, PROYECTO NUEVO CENTRO D E DISTRIBUCION DURAN DE DEPRATIPERIODO: DEL 24 DE MARZO AL 05 DE MAYO DEL 2023	40527.84000	0.00	40527.84

Información Adicional

Monto: CUARENTA Y CINCO MIL TRESCIENTOS NOVENTA Y UNO CON 18/100 DOLARES
Email: patricio.torres@deprati.com.ec; gloria.betancourt@deprati.com.ec
DirAdq: GUAYAQUIL

Forma de Pago	Valor	Plazo	Tiempo
OTROS CON UTILIZACION DEL SISTEMA FINANCIERO	45391.18	0	DIAS

SUBTOTAL 12%	40527.84
SUBTOTAL 0%	0.00
SUBTOTAL No objeto de IVA	0.00
SUBTOTAL Exento de IVA	0.00
SUBTOTAL SIN IMPUESTOS	40527.84
TOTAL Descuento	0.00
ICE	0.00
IVA 12%	4863.34
IRBPNR	0.00
PROPINA	0.00
VALOR TOTAL	45391.18

RIPCONCIV
CONSTRUCTORA

RIPCONCIV CONSTRUCCIONES CIVILES CIA.LTDA.

RIPCONCIV CIA. LTDA.

Dirección Matriz: Eloy Alfaro N35-09 y Av. Portugal

Dirección Sucursal: AV. FRANCISCO DE ORELLANA SOLAR 4-2 Y JUAN TANCA MARENGO

CONTRIBUYENTE ESPECIAL Nro.: 636

OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD: SI

R.U.C.: 1791344154001

FACTURA

No.: 001-002-000003380

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN:
1005202301179134415400120010020000033809193471519

FECHA Y HORA DE AUTORIZACIÓN: 2023-05-10T15:15:32-05:00

AMBIENTE: PRODUCCIÓN

EMISIÓN: NORMAL

CLAVE DE ACCESO

1005202301179134415400120010020000033809193471519

Razón Social / Nombres y Apellidos: EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE MOVILIDAD Y OBRAS PUBLICAS

Fecha Emisión: 10/05/2023 Guía Remisión: Identificación: 1768154690001

Cod. Principal	Cantidad	Descripción	Detalle Adicional	Precio Unitario	Descuento	Precio Total
VEINFRAEPLANILLAS	1.00000	INFRAESTRUCTURA: PLANILLAS	Planilla de reajuste de precios definitivo del Proyecto Recuperacion de aceras y soterramiento de ductos para cableados de servicio del sector Republica del Salvador	2103.28000	0.00	2103.28

Información Adicional

Monto: DOS MIL TRESCIENTOS CINCUENTA Y CINCO CON 67/100 DOLARES
Email: facturacion@ripconciv.com
Teléfono: 2907005000
DirAdq: 9 DE OCTUBRE N26-56 Y SANTA MARIA

Forma de Pago	Valor	Plazo	Tiempo
OTROS CON UTILIZACION DEL SISTEMA FINANCIERO	2355.67	0	DIAS

SUBTOTAL 12%	2103.28
SUBTOTAL 0%	0.00
SUBTOTAL No objeto de IVA	0.00
SUBTOTAL Exento de IVA	0.00
SUBTOTAL SIN IMPUESTOS	2103.28
TOTAL Descuento	0.00
ICE	0.00
IVA 12%	252.39
IRBPNR	0.00
PROPINA	0.00
VALOR TOTAL	2355.67

RIPCONCIV
CONSTRUCTORA

RIPCONCIV CONSTRUCCIONES CIVILES CIA.LTDA.

RIPCONCIV CIA. LTDA.

Dirección Matriz: Eloy Alfaro N35-09 y Av. Portugal

Dirección Sucursal: AV. FRANCISCO DE ORELLANA SOLAR 4-2 Y JUAN TANCA MARENGO

CONTRIBUYENTE ESPECIAL Nro.: 636

OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD: SI

R.U.C.: 1791344154001

FACTURA

No.: 017-001-000001348

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN:
1205202301179134415400120170010000013486902926711

FECHA Y HORA DE AUTORIZACIÓN: 2023-05-12T12:42:53-05:00

AMBIENTE: PRODUCCIÓN

EMISIÓN: NORMAL

CLAVE DE ACCESO

1205202301179134415400120170010000013486902926711

Razón Social / Nombres y Apellidos: GEOFORCE S.A.

Fecha Emisión: 12/05/2023 Guía Remisión: Identificación: 0992480440001

Cod. Principal	Cantidad	Descripción	Detalle Adicional	Precio Unitario	Descuento	Precio Total
VEALQMAQ	14.00000	ALQUILER MAQUINARIA	PLANILLA 19 PERIODO DEL 10 AL 16 DE ABRIL DEL 2023 - ALQUILER DE BOMBA HORMIGON #2	11.00000	0.00	154.00
VENHORM300B	18.00000	HORMIGON PREMEZCLADO FC:300 KG/CM2 BOMBEABLE	PLANILLA 19 PERIODO DEL 10 AL 16 DE ABRIL DEL 2023 - SEGUN OCFG_00013OCFG_00018OCFG_00024OCFG_00026OCFG_00032	112.06000	0.00	2017.08

Información Adicional

Monto: DOS MIL CUATROCIENTOS TREINTA Y UNO CON 61/100 DOLARES
Email: facturacion@ripconciv.com; ndelgado@ripconciv.com; cmejia@geoforce-ec.com
Teléfono: 2643039000
DirAdq: AV. FRANCISCO DE ORELLANA S/N Y AV. JUAN TANCA MARENGO

Forma de Pago	Valor	Plazo	Tiempo
OTROS CON UTILIZACION DEL SISTEMA FINANCIERO	2431.61	0	DIAS

SUBTOTAL 12%	2171.08
SUBTOTAL 0%	0.00
SUBTOTAL No objeto de IVA	0.00
SUBTOTAL Exento de IVA	0.00
SUBTOTAL SIN IMPUESTOS	2171.08
TOTAL Descuento	0.00
ICE	0.00
IVA 12%	260.53
IRBPNR	0.00
PROPINA	0.00
VALOR TOTAL	2431.61

RIPCONCIV
CONSTRUCTORA

RIPCONCIV CONSTRUCCIONES CIVILES CIA.LTDA.

RIPCONCIV CIA. LTDA.

Dirección Matriz: Eloy Alfaro N35-09 y Av. Portugal

Dirección Sucursal: AV. FRANCISCO DE ORELLANA SOLAR 4-2 Y JUAN TANCA MARENGO

CONTRIBUYENTE ESPECIAL Nro.: 636

OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD: SI

R.U.C.: 1791344154001

FACTURA

No.: 017-001-000001349

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN:
1205202301179134415400120170010000013496607785719

FECHA Y HORA DE AUTORIZACIÓN: 2023-05-12T12:55:30-05:00

AMBIENTE: PRODUCCIÓN

EMISIÓN: NORMAL

CLAVE DE ACCESO

1205202301179134415400120170010000013496607785719

Razón Social / Nombres y Apellidos: GEOFORCE S.A.

Fecha Emisión: 12/05/2023 Guía Remisión: Identificación: 0992480440001

Cod. Principal	Cantidad	Descripción	Detalle Adicional	Precio Unitario	Descuento	Precio Total
VENHORM240	21.00000	HORMIGON PREMEZCLADO FC:240 KG/CM2	PLANILLA 20 PERIODO DEL 24 AL 30 DE ABRIL DEL 2023 SEGUN OCFG_00013OCFG_00018OCFG_00024OCFG_00026OCFG_00032	102.01000	0.00	2142.21

Información Adicional

Monto: DOS MIL TRESCIENTOS NOVENTA Y NUEVE CON 28/100 DOLARES
Email: facturacion@ripconciv.com; ndelgado@ripconciv.com; cmejia@geoforce-ec.com
Teléfono: 2643039000
DirAdq: AV. FRANCISCO DE ORELLANA S/N Y AV. JUAN TANCA MARENGO

Forma de Pago	Valor	Plazo	Tiempo
OTROS CON UTILIZACION DEL SISTEMA FINANCIERO	2399.28	0	DIAS

SUBTOTAL 12%	2142.21
SUBTOTAL 0%	0.00
SUBTOTAL No objeto de IVA	0.00
SUBTOTAL Exento de IVA	0.00
SUBTOTAL SIN IMPUESTOS	2142.21
TOTAL Descuento	0.00
ICE	0.00
IVA 12%	257.07
IRBPNR	0.00
PROPINA	0.00
VALOR TOTAL	2399.28

NO TIENE LOGO

R.U.C.: 1791344154001

FACTURA

No. 001-002-000003381

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN

1805202301179134415400120010020000033812799952811

FECHA Y HORA DE AUTORIZACIÓN: 18/05/2023 09:32:04

AMBIENTE: PRODUCCIÓN

EMISIÓN: NORMAL

CLAVE DE ACCESO

1805202301179134415400120010020000033812799952811

RIPCONCIV CONSTRUCCIONES CIVILES CIA.LTDA.

RIPCONCIV CIA. LTDA.

Dirección Matriz: Eloy Alfaro N35-09 y Av. Portugal

Dirección Sucursal: AV. FRANCISCO DE ORELLANA SOLAR 4-2 Y JUAN TANCA MARENGO

Contribuyente Especial 636

OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD SI

Razón Social / Nombres y Apellidos: OPERADORA Y PROCESADORA DE PRODUCTOS MARINOS OMARSA S.A.

Identificación 0990608504001

Fecha 18/05/2023 Placa / Matrícula: Guía

Direccion:

Cod. Principal	Cod. Auxiliar	Cantidad	Descripción	Detalle Adicional	Precio Unitario	Subsidio	Precio sin Subsidio	Descuento	Precio Total
VEINFRAEPLANILLAS	VEINFRAEPLANILLAS	1.00	INFRAESTRUCTURA: PLANILLAS	PLANILLA#1 BAJANTE DE AA.LL. EN OFICINAS EXISTENTES-BRISAS OC#18500 PERIODO:DEL 14 AL 20 DE ABRIL DEL 2023	921.50	0.00	0.00	0.00	921.50

Información Adicional	
Monto:	UN MIL TREINTA Y DOS CON 08/100 DOLARES
Email:	cjaramillo@omarsa.com.ec;caja@omarsa.com.ec
Teléfono:	0000000000
DirAdq:	ELOY ALFARO-LOT INDUSTRIAL AL RIO SOLAR 3 MZ 26

Forma de pago	Valor
20 - OTROS CON UTILIZACION DEL SISTEMA FINANCIERO	1032.08

SUBTOTAL 12%	921.50
SUBTOTAL 0%	0.00
SUBTOTAL NO OBJETO DE IVA	0.00
SUBTOTAL EXENTO DE IVA	0.00
SUBTOTAL SIN IMPUESTOS	921.50
TOTAL DESCUENTO	0.00
ICE	0.00
IVA 12%	110.58
TOTAL DEVOLUCION IVA	0.00
IRBPNR	0.00
PROPINA	0.00
VALOR TOTAL	1032.08

VALOR TOTAL SIN SUBSIDIO	0.00
AHORRO POR SUBSIDIO: (Incluye IVA cuando corresponda)	0.00

RIPCONCIV
CONSTRUCTORA

RIPCONCIV CONSTRUCCIONES CIVILES CIA.LTDA.

RIPCONCIV CIA. LTDA.

Dirección Matriz: Eloy Alfaro N35-09 y Av. Portugal

Dirección Sucursal: AV. FRANCISCO DE ORELLANA SOLAR 4-2 Y JUAN TANCA MARENGO

CONTRIBUYENTE ESPECIAL Nro.: 636

OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD: SI

R.U.C.: 1791344154001

FACTURA

No.: 001-002-000003382

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN:
1805202301179134415400120010020000033820084920818

FECHA Y HORA DE AUTORIZACIÓN: 2023-05-18T16:01:05-05:00

AMBIENTE: PRODUCCIÓN

EMISIÓN: NORMAL

CLAVE DE ACCESO

1805202301179134415400120010020000033820084920818

Razón Social / Nombres y Apellidos: CONSORCIO AGUA POTABLE LA AURORA

Fecha Emisión: 18/05/2023 Guía Remisión: Identificación: 0993333972001

Cod. Principal	Cantidad	Descripción	Detalle Adicional	Precio Unitario	Descuento	Precio Total
VEINFRAEPLANILLAS	1.00000	INFRAESTRUCTURA: PLANILLAS	PLANILLA N°8 PROYECTO: CONSTRUCCION DE LA I ETAPA DEL SISTEMA DE ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE PARA LA PARROQUIA SATELITE LA AURORA CANTON DAULE, PRO VINCIA DEL GUAYAS PERIODO: DEL 01 DICIEMBRE AL 31 DE ENERO DEL 2023	1090603.13000	0.00	1090603.13

Información Adicional

Monto: UN MILLON DOSCIENTOS VEINTE Y UN MIL CUATROCIENTOS SETENTA Y CINCO CON 51/100 DOLARES
Email: consorcioapdaulelaaurora@gmail.com; mcardenas@ripconciv.com
Teléfono: 0000000000

Forma de Pago	Valor	Plazo	Tiempo
OTROS CON UTILIZACION DEL SISTEMA FINANCIERO	1221475.51	0	DIAS

SUBTOTAL 12%	1090603.13
SUBTOTAL 0%	0.00
SUBTOTAL No objeto de IVA	0.00
SUBTOTAL Exento de IVA	0.00
SUBTOTAL SIN IMPUESTOS	1090603.13
TOTAL Descuento	0.00
ICE	0.00
IVA 12%	130872.38
IRBPNR	0.00
PROPINA	0.00
VALOR TOTAL	1221475.51

RIPCONCIV
CONSTRUCTORA

RIPCONCIV CONSTRUCCIONES CIVILES CIA.LTDA.

RIPCONCIV CIA. LTDA.

Dirección Matriz: Eloy Alfaro N35-09 y Av. Portugal

Dirección Sucursal: AV. FRANCISCO DE ORELLANA SOLAR 4-2 Y JUAN TANCA MARENGO

CONTRIBUYENTE ESPECIAL Nro.: 636

OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD: SI

R.U.C.: 1791344154001

FACTURA

No.: 017-001-000001364

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN:
1905202301179134415400120170010000013640179166516

FECHA Y HORA DE AUTORIZACIÓN: 2023-05-19T15:04:31-05:00

AMBIENTE: PRODUCCIÓN

EMISIÓN: NORMAL

CLAVE DE ACCESO

1905202301179134415400120170010000013640179166516

Razón Social / Nombres y Apellidos: WEISSON CEDENO JORGE ANTONIO

Fecha Emisión: 19/05/2023 Guía Remisión: Identificación: 0913767646001

Cod. Principal	Cantidad	Descripción	Detalle Adicional	Precio Unitario	Descuento	Precio Total
VMPBASECLASE1	169.80000	BASE CLASE 1	PLANILLA 14 PERIODO DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2 022	4.31000	0.00	731.84
VMPGRAVA1"3/4	7.00000	GRAVA DE 1 RET EN 3/4	PLANILLA 14 PERIODO DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2 022	11.93000	0.00	83.51

Información Adicional

Monto: NOVECIENTOS TRECE CON 19/100 DOLARES
Email: jorgeweisson1@hotmail.com
Teléfono: 0422170950
DirAdq: CDLA. GOLETA ALCANCE MZ. 2094 SOLAR 3

Forma de Pago	Valor	Plazo	Tiempo
OTROS CON UTILIZACION DEL SISTEMA FINANCIERO	913.19	0	DIAS

SUBTOTAL 12%	815.35
SUBTOTAL 0%	0.00
SUBTOTAL No objeto de IVA	0.00
SUBTOTAL Exento de IVA	0.00
SUBTOTAL SIN IMPUESTOS	815.35
TOTAL Descuento	0.00
ICE	0.00
IVA 12%	97.84
IRBPNR	0.00
PROPINA	0.00
VALOR TOTAL	913.19

RIPCONCIV
CONSTRUCTORA

RIPCONCIV CONSTRUCCIONES CIVILES CIA.LTDA.

RIPCONCIV CIA. LTDA.

Dirección Matriz: Eloy Alfaro N35-09 y Av. Portugal

Dirección Sucursal: AV. FRANCISCO DE ORELLANA SOLAR 4-2 Y JUAN TANCA MARENGO

CONTRIBUYENTE ESPECIAL Nro.: 636

OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD: SI

R.U.C.: 1791344154001

FACTURA

No.: 017-001-000001365

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN:
1905202301179134415400120170010000013650703337116

FECHA Y HORA DE AUTORIZACIÓN: 2023-05-19T15:04:32-05:00

AMBIENTE: PRODUCCIÓN

EMISIÓN: NORMAL

CLAVE DE ACCESO

1905202301179134415400120170010000013650703337116

Razón Social / Nombres y Apellidos: WEISSON CEDENO JORGE ANTONIO

Fecha Emisión: 19/05/2023 Guía Remisión: Identificación: 0913767646001

Cod. Principal	Cantidad	Descripción	Detalle Adicional	Precio Unitario	Descuento	Precio Total
VMPBASECLASE1	57.37000	BASE CLASE 1	PLANILLA 13 PERIODO DEL 1 AL 30 DE NOVIEMBRE DEL 2022	4.31000	0.00	247.26

Información Adicional

Monto: DOSCIENTOS SETENTA Y SEIS CON 93/100 DOLARES
Email: jorgeweisson1@hotmail.com
Teléfono: 0422170950
DirAdq: CDLA. GOLETA ALCANCE MZ. 2094 SOLAR 3

Forma de Pago	Valor	Plazo	Tiempo
OTROS CON UTILIZACION DEL SISTEMA FINANCIERO	276.93	0	DIAS

SUBTOTAL 12%	247.26
SUBTOTAL 0%	0.00
SUBTOTAL No objeto de IVA	0.00
SUBTOTAL Exento de IVA	0.00
SUBTOTAL SIN IMPUESTOS	247.26
TOTAL Descuento	0.00
ICE	0.00
IVA 12%	29.67
IRBPNR	0.00
PROPINA	0.00
VALOR TOTAL	276.93

RIPCONCIV
CONSTRUCTORA

RIPCONCIV CONSTRUCCIONES CIVILES CIA.LTDA.

RIPCONCIV CIA. LTDA.

Dirección Matriz: Eloy Alfaro N35-09 y Av. Portugal

Dirección Sucursal: AV. FRANCISCO DE ORELLANA SOLAR 4-2 Y JUAN TANCA MARENGO

CONTRIBUYENTE ESPECIAL Nro.: 636

OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD: SI

R.U.C.: 1791344154001

FACTURA

No.: 017-001-000001366

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN:
1905202301179134415400120170010000013664992951219

FECHA Y HORA DE AUTORIZACIÓN: 2023-05-19T15:05:03-05:00

AMBIENTE: PRODUCCIÓN

EMISIÓN: NORMAL

CLAVE DE ACCESO

1905202301179134415400120170010000013664992951219

Razón Social / Nombres y Apellidos: WEISSON CEDENO JORGE ANTONIO

Fecha Emisión: 19/05/2023 Guía Remisión: Identificación: 0913767646001

Cod. Principal	Cantidad	Descripción	Detalle Adicional	Precio Unitario	Descuento	Precio Total
VEALQBOMB	1.00000	ALQUILER BOMBA DE HORMIGON	PLANILLA 4 PERIODO AL 01 AL 31 DE DICIEMBRE DEL 20 22	100.00000	0.00	100.00

Información Adicional

Monto: CIENTO DOCE CON 00/100 DOLARES
Email: jorgeweisson1@hotmail.com
Teléfono: 0422170950
DirAdq: CDLA. GOLETA ALCANCE MZ. 2094 SOLAR 3

Forma de Pago	Valor	Plazo	Tiempo
OTROS CON UTILIZACION DEL SISTEMA FINANCIERO	112.00	0	DIAS

SUBTOTAL 12%	100.00
SUBTOTAL 0%	0.00
SUBTOTAL No objeto de IVA	0.00
SUBTOTAL Exento de IVA	0.00
SUBTOTAL SIN IMPUESTOS	100.00
TOTAL Descuento	0.00
ICE	0.00
IVA 12%	12.00
IRBPNR	0.00
PROPINA	0.00
VALOR TOTAL	112.00

RIPCONCIV
CONSTRUCTORA

RIPCONCIV CONSTRUCCIONES CIVILES CIA.LTDA.

RIPCONCIV CIA. LTDA.

Dirección Matriz: Eloy Alfaro N35-09 y Av. Portugal

Dirección Sucursal: AV. FRANCISCO DE ORELLANA SOLAR 4-2 Y JUAN TANCA MARENGO

CONTRIBUYENTE ESPECIAL Nro.: 636

OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD: SI

R.U.C.: 1791344154001

FACTURA

No.: 017-001-000001367

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN:
1905202301179134415400120170010000013672240480813

FECHA Y HORA DE AUTORIZACIÓN: 2023-05-19T15:04:33-05:00

AMBIENTE: PRODUCCIÓN

EMISIÓN: NORMAL

CLAVE DE ACCESO

1905202301179134415400120170010000013672240480813

Razón Social / Nombres y Apellidos: WEISSON CEDENO JORGE ANTONIO

Fecha Emisión: 19/05/2023 Guía Remisión: Identificación: 0913767646001

Cod. Principal	Cantidad	Descripción	Detalle Adicional	Precio Unitario	Descuento	Precio Total
VMPARENATRIT3/16"	24.00000	ARENA TRITURADA 3/16	PLANILLA 15 PERIODO DEL 01 AL 31 DE ENERO DEL 2023	11.72000	0.00	281.28
VMPBASECLASE1	203.18000	BASE CLASE 1	PLANILLA 15 PERIODO DEL 01 AL 31 DE ENERO DEL 2023	11.38000	0.00	2312.19
VMPBASECLASE1	51.04000	BASE CLASE 1	PLANILLA 15 PERIODO DEL 01 AL 31 DE ENERO DEL 2023	6.15000	0.00	313.90
VMPGRAVA1"3/4	7.00000	GRAVA DE 1 RET EN 3/4	PLANILLA 15 PERIODO DEL 01 AL 31 DE ENERO DEL 2023	12.12000	0.00	84.84

Información Adicional

Monto: TRES MIL TRESCIENTOS CINCUENTA Y UNO CON 27/100 DOLARES
Email: jorgeweisson1@hotmail.com
Teléfono: 0422170950
DirAdq: CDLA. GOLETA ALCANCE MZ. 2094 SOLAR 3

Forma de Pago	Valor	Plazo	Tiempo
OTROS CON UTILIZACION DEL SISTEMA FINANCIERO	3351.27	0	DIAS

SUBTOTAL 12%	2992.21
SUBTOTAL 0%	0.00
SUBTOTAL No objeto de IVA	0.00
SUBTOTAL Exento de IVA	0.00
SUBTOTAL SIN IMPUESTOS	2992.21
TOTAL Descuento	0.00
ICE	0.00
IVA 12%	359.06
IRBPNR	0.00
PROPINA	0.00
VALOR TOTAL	3351.27

RIPCONCIV
CONSTRUCTORA

RIPCONCIV CONSTRUCCIONES CIVILES CIA.LTDA.

RIPCONCIV CIA. LTDA.

Dirección Matriz: Eloy Alfaro N35-09 y Av. Portugal

Dirección Sucursal: AV. FRANCISCO DE ORELLANA SOLAR 4-2 Y JUAN TANCA MARENGO

CONTRIBUYENTE ESPECIAL Nro.: 636

OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD: SI

R.U.C.: 1791344154001

FACTURA

No.: 017-001-000001368

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN:
1905202301179134415400120170010000013689246093110

FECHA Y HORA DE AUTORIZACIÓN: 2023-05-19T15:05:04-05:00

AMBIENTE: PRODUCCIÓN

EMISIÓN: NORMAL

CLAVE DE ACCESO

1905202301179134415400120170010000013689246093110

Razón Social / Nombres y Apellidos: WEISSON CEDENO JORGE ANTONIO

Fecha Emisión: 19/05/2023 Guía Remisión: Identificación: 0913767646001

Cod. Principal	Cantidad	Descripción	Detalle Adicional	Precio Unitario	Descuento	Precio Total
VENHORM210B	4.00000	HORMIGON PREMEZCLADO FC:210 KG/CM2 BOMBEABLE	PLANILLA 7 PERIODO DEL 01 AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2022	92.98000	0.00	371.92

Información Adicional

Monto: CUATROCIENTOS DIEZ Y SEIS CON 55/100 DOLARES
Email: jorgeweisson1@hotmail.com
Teléfono: 0422170950
DirAdq: CDLA. GOLETA ALCANCE MZ. 2094 SOLAR 3

Forma de Pago	Valor	Plazo	Tiempo
OTROS CON UTILIZACION DEL SISTEMA FINANCIERO	416.55	0	DIAS

SUBTOTAL 12%	371.92
SUBTOTAL 0%	0.00
SUBTOTAL No objeto de IVA	0.00
SUBTOTAL Exento de IVA	0.00
SUBTOTAL SIN IMPUESTOS	371.92
TOTAL Descuento	0.00
ICE	0.00
IVA 12%	44.63
IRBPNR	0.00
PROPINA	0.00
VALOR TOTAL	416.55

RIPCONCIV
CONSTRUCTORA

RIPCONCIV CONSTRUCCIONES CIVILES CIA.LTDA.

RIPCONCIV CIA. LTDA.

Dirección Matriz: Eloy Alfaro N35-09 y Av. Portugal

Dirección Sucursal: AV. FRANCISCO DE ORELLANA SOLAR 4-2 Y JUAN TANCA MARENGO

CONTRIBUYENTE ESPECIAL Nro.: 636

OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD: SI

R.U.C.: 1791344154001

FACTURA

No.: 002-002-000003330

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN:
2205202301179134415400120020020000033305218832619

FECHA Y HORA DE AUTORIZACIÓN: 2023-05-22T12:10:17-05:00

AMBIENTE: PRODUCCIÓN

EMISIÓN: NORMAL

CLAVE DE ACCESO

2205202301179134415400120020020000033305218832619

Razón Social / Nombres y Apellidos: HOMECENTERS ECUATORIANOS S.A.S.

Fecha Emisión: 22/05/2023 Guía Remisión: Identificación: 1793194511001

Cod. Principal	Cantidad	Descripción	Detalle Adicional	Precio Unitario	Descuento	Precio Total
VEANTIC_CT	1.00000	Anticipo Recibido CT	SEGUNDO ANTICIPO DEL CONTRATO EPC-INGENIERIA, OBRA GRUESA E IMPLEMENTACION PROMART GALPONES OC 011-2 023 HCE-GLP-F4-OC-EPC-011	2762790.13000	0.00	2762790.13

Información Adicional

Monto: TRES MILLONES NOVENTA Y CUATRO MIL TRESCIENTOS VEINTE Y CUATRO CON 95/100 DOLARES
Email: facturas@promart.ec; homecenters-sri@acg.ec
Teléfono: 0000000000
DirAdq: Calle el Establo N°50, Edificio Site Center Torre I, OF.405

Forma de Pago	Valor	Plazo	Tiempo
OTROS CON UTILIZACION DEL SISTEMA FINANCIERO	3094324.95	0	DIAS

SUBTOTAL 12%	2762790.13
SUBTOTAL 0%	0.00
SUBTOTAL No objeto de IVA	0.00
SUBTOTAL Exento de IVA	0.00
SUBTOTAL SIN IMPUESTOS	2762790.13
TOTAL Descuento	0.00
ICE	0.00
IVA 12%	331534.82
IRBPNR	0.00
PROPINA	0.00
VALOR TOTAL	3094324.95

RIPCONCIV
CONSTRUCTORA

RIPCONCIV CONSTRUCCIONES CIVILES CIA.LTDA.

RIPCONCIV CIA. LTDA.

Dirección Matriz: Eloy Alfaro N35-09 y Av. Portugal

Dirección Sucursal: AV. FRANCISCO DE ORELLANA SOLAR 4-2 Y JUAN TANCA MARENGO

CONTRIBUYENTE ESPECIAL Nro.: 636

OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD: SI

R.U.C.: 1791344154001

FACTURA

No.: 001-002-000003387

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN:
2905202301179134415400120010020000033879655355318

FECHA Y HORA DE AUTORIZACIÓN: 2023-05-29T09:13:10-05:00

AMBIENTE: PRODUCCIÓN

EMISIÓN: NORMAL

CLAVE DE ACCESO

2905202301179134415400120010020000033879655355318

Razón Social / Nombres y Apellidos: STRACON-RIPCONCIV ECUADOR STRACONRIP S.A.S.

Fecha Emisión: 29/05/2023 Guía Remisión: Identificación: 1793198865001

Cod. Principal	Cantidad	Descripción	Detalle Adicional	Precio Unitario	Descuento	Precio Total
VEOTROSERVAROB	1.00000	OTROS SERVICIOS, VARIOS, ETC - OBRAS	PLANILLA #7 SERVICIOS BACK OFFICE - PRE CONSTRUCCI ON PERIODO DEL 01 AL 31 DE MAYO DEL 2023	8460.20000	0.00	8460.20

Información Adicional

Monto: NUEVE MIL CUATROCIENTOS SETENTA Y CINCO CON 42/100 DOLARES
Email: kchavez@ripconciv.com; straconrip@gmail.com
Teléfono: 0000000000
DirAdq: ELOY ALFARO Y PORTUGAL

Forma de Pago	Valor	Plazo	Tiempo
OTROS CON UTILIZACION DEL SISTEMA FINANCIERO	9475.42	0	DIAS

SUBTOTAL 12%	8460.20
SUBTOTAL 0%	0.00
SUBTOTAL No objeto de IVA	0.00
SUBTOTAL Exento de IVA	0.00
SUBTOTAL SIN IMPUESTOS	8460.20
TOTAL Descuento	0.00
ICE	0.00
IVA 12%	1015.22
IRBPNR	0.00
PROPINA	0.00
VALOR TOTAL	9475.42

RIPCONCIV
CONSTRUCTORA

RIPCONCIV CONSTRUCCIONES CIVILES CIA.LTDA.

RIPCONCIV CIA. LTDA.

Dirección Matriz: Eloy Alfaro N35-09 y Av. Portugal

Dirección Sucursal: AV. FRANCISCO DE ORELLANA SOLAR 4-2 Y JUAN TANCA MARENGO

CONTRIBUYENTE ESPECIAL Nro.: 636

OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD: SI

R.U.C.: 1791344154001

FACTURA

No.: 001-002-000003388

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN:
2905202301179134415400120010020000033880811284718

FECHA Y HORA DE AUTORIZACIÓN: 2023-05-29T09:42:20-05:00

AMBIENTE: PRODUCCIÓN

EMISIÓN: NORMAL

CLAVE DE ACCESO

2905202301179134415400120010020000033880811284718

Razón Social / Nombres y Apellidos: STRACON-RIPCONCIV ECUADOR STRACONRIP S.A.S.

Fecha Emisión: 29/05/2023 Guía Remisión: Identificación: 1793198865001

Cod. Principal	Cantidad	Descripción	Detalle Adicional	Precio Unitario	Descuento	Precio Total
VEOTROSERVAROB	1.00000	OTROS SERVICIOS, VARIOS, ETC - OBRAS	PLANILLA #9 PRESTACION DE SERVICIOS PRECONSTRUCCI ON Y CAPACITACION PERIODO DEL 01 AL 31 DE MAYO DEL 2023	465.00000	0.00	465.00

Información Adicional

Monto: QUINIENTOS VEINTE CON 80/100 DOLARES
Email: kchavez@ripconciv.com; straconrip@gmail.com
Teléfono: 0000000000
DirAdq: ELOY ALFARO Y PORTUGAL

Forma de Pago	Valor	Plazo	Tiempo
OTROS CON UTILIZACION DEL SISTEMA FINANCIERO	520.80	0	DIAS

SUBTOTAL 12%	465.00
SUBTOTAL 0%	0.00
SUBTOTAL No objeto de IVA	0.00
SUBTOTAL Exento de IVA	0.00
SUBTOTAL SIN IMPUESTOS	465.00
TOTAL Descuento	0.00
ICE	0.00
IVA 12%	55.80
IRBPNR	0.00
PROPINA	0.00
VALOR TOTAL	520.80

RIPCONCIV
CONSTRUCTORA

RIPCONCIV CONSTRUCCIONES CIVILES CIA.LTDA.

RIPCONCIV CIA. LTDA.

Dirección Matriz: Eloy Alfaro N35-09 y Av. Portugal

Dirección Sucursal: AV. FRANCISCO DE ORELLANA SOLAR 4-2 Y JUAN TANCA MARENGO

CONTRIBUYENTE ESPECIAL Nro.: 636

OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD: SI

R.U.C.: 1791344154001

FACTURA

No.: 017-001-000001380

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN:
3105202301179134415400120170010000013808608241717

FECHA Y HORA DE AUTORIZACIÓN: 2023-05-31T17:07:22-05:00

AMBIENTE: PRODUCCIÓN

EMISIÓN: NORMAL

CLAVE DE ACCESO

3105202301179134415400120170010000013808608241717

Razón Social / Nombres y Apellidos: HORMIGONES Y PISOS HORMIPISOS CIA. LTDA.

Fecha Emisión: 31/05/2023 Guía Remisión: Identificación: 0190103536001

Cod. Principal	Cantidad	Descripción	Detalle Adicional	Precio Unitario	Descuento	Precio Total
VMPGRAVA3/8"	43.20000	GRAVA DE 3/8	PLANILLA 16 PERIODO DEL 01 AL 31 DE MAYO DEL 2023	7.14000	0.00	308.45

Información Adicional

Monto: TRESCIENTOS CUARENTA Y CINCO CON 46/100 DOLARES
Email: pacaro@hormipisos.com
DirAdq: AUTOPISTA CUENCA-AZOGUES S/N

Forma de Pago	Valor	Plazo	Tiempo
OTROS CON UTILIZACION DEL SISTEMA FINANCIERO	345.46	0	DIAS

SUBTOTAL 12%	308.45
SUBTOTAL 0%	0.00
SUBTOTAL No objeto de IVA	0.00
SUBTOTAL Exento de IVA	0.00
SUBTOTAL SIN IMPUESTOS	308.45
TOTAL Descuento	0.00
ICE	0.00
IVA 12%	37.01
IRBPNR	0.00
PROPINA	0.00
VALOR TOTAL	345.46

RIPCONCIV
CONSTRUCTORA

JUNIO 2023

RIPCONCIV
CONSTRUCTORA

RIPCONCIV CONSTRUCCIONES CIVILES CIA.LTDA.

RIPCONCIV CIA. LTDA.

Dirección Matriz: Eloy Alfaro N35-09 y Av. Portugal

Dirección Sucursal: AV. FRANCISCO DE ORELLANA SOLAR 4-2 Y JUAN TANCA MARENGO

CONTRIBUYENTE ESPECIAL Nro.: 636

OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD: SI

R.U.C.: 1791344154001

FACTURA

No.: 001-002-000003391

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN:
0106202301179134415400120010020000033913088979719

FECHA Y HORA DE AUTORIZACIÓN: 2023-06-01T09:48:56-05:00

AMBIENTE: PRODUCCIÓN

EMISIÓN: NORMAL

CLAVE DE ACCESO

0106202301179134415400120010020000033913088979719

Razón Social / Nombres y Apellidos: ENTECSUR ENSAMBLADORA TECNOLOGICA DEL SUR S.A.

Fecha Emisión: 01/06/2023 Guía Remisión: Identificación: 0190428818001

Cod. Principal	Cantidad	Descripción	Detalle Adicional	Precio Unitario	Descuento	Precio Total
VEINFRAEPLANILLAS	1.00000	INFRAESTRUCTURA: PLANILLAS	PLANILLA DE OBRA N°11 CONSTRUCCION DELAS OBRAS CIV ILES PARA LAS BODEGAS DEL CENTROLOGISTICO CIUDAD S ANTIAGO PERIODO DEL 01 AL 31 DEMARZO DEL 2023 CEDI BODEGA	174747.18000	0.00	174747.18

Información Adicional

Monto: CIENTO NOVENTA Y CINCO MIL SETECIENTOS DIEZ Y SEIS CON 84/100 DOLARES
Email: myanez@consenso.com.ec

Forma de Pago	Valor	Plazo	Tiempo
OTROS CON UTILIZACION DEL SISTEMA FINANCIERO	195716.84	0	DIAS

SUBTOTAL 12%	174747.18
SUBTOTAL 0%	0.00
SUBTOTAL No objeto de IVA	0.00
SUBTOTAL Exento de IVA	0.00
SUBTOTAL SIN IMPUESTOS	174747.18
TOTAL Descuento	0.00
ICE	0.00
IVA 12%	20969.66
IRBPNR	0.00
PROPINA	0.00
VALOR TOTAL	195716.84

RIPCONCIV
CONSTRUCTORA

RIPCONCIV CONSTRUCCIONES CIVILES CIA.LTDA.

RIPCONCIV CIA. LTDA.

Dirección Matriz: Eloy Alfaro N35-09 y Av. Portugal

Dirección Sucursal: AV. FRANCISCO DE ORELLANA SOLAR 4-2 Y JUAN TANCA MARENGO

CONTRIBUYENTE ESPECIAL Nro.: 636

OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD: SI

R.U.C.: 1791344154001

FACTURA

No.: 002-002-000003336

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN:
0106202301179134415400120020020000033369134493013

FECHA Y HORA DE AUTORIZACIÓN: 2023-06-01T09:15:03-05:00

AMBIENTE: PRODUCCIÓN

EMISIÓN: NORMAL

CLAVE DE ACCESO

0106202301179134415400120020020000033369134493013

Razón Social / Nombres y Apellidos: OPERADORA Y PROCESADORA DE PRODUCTOS MARINOS OMARSA S.A.

Fecha Emisión: 01/06/2023 Guía Remisión: Identificación: 0990608504001

Cod. Principal	Cantidad	Descripción	Detalle Adicional	Precio Unitario	Descuento	Precio Total
VEINFRAEPLANILLAS	1.00000	INFRAESTRUCTURA: PLANILLAS	PLANILLA N°2 DISENO, PROCURA Y REMODELACION DE CO CINA DE CAMPAMENTO EN LA ISLA PUNA OC#4460	61018.11000	0.00	61018.11

Información Adicional

Monto: SESENTA Y OCHO MIL TRESCIENTOS CUARENTA CON 28/100 DOLARES
Email: cjaramillo@omarsa.com.ec;caja@omarsa.com.ec
Teléfono: 0000000000
DirAdq: ELOY ALFARO-LOT INDUSTRIAL AL RIO SOLAR 3 MZ 26

Forma de Pago	Valor	Plazo	Tiempo
OTROS CON UTILIZACION DEL SISTEMA FINANCIERO	68340.28	0	DIAS

SUBTOTAL 12%	61018.11
SUBTOTAL 0%	0.00
SUBTOTAL No objeto de IVA	0.00
SUBTOTAL Exento de IVA	0.00
SUBTOTAL SIN IMPUESTOS	61018.11
TOTAL Descuento	0.00
ICE	0.00
IVA 12%	7322.17
IRBPNR	0.00
PROPINA	0.00
VALOR TOTAL	68340.28

RIPCONCIV
CONSTRUCTORA

RIPCONCIV CONSTRUCCIONES CIVILES CIA.LTDA.

RIPCONCIV CIA. LTDA.

Dirección Matriz: Eloy Alfaro N35-09 y Av. Portugal

Dirección Sucursal: AV. FRANCISCO DE ORELLANA SOLAR 4-2 Y JUAN TANCA MARENGO

CONTRIBUYENTE ESPECIAL Nro.: 636

OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD: SI

R.U.C.: 1791344154001

FACTURA

No.: 017-001-000001381

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN:
0106202301179134415400120170010000013817262172718

FECHA Y HORA DE AUTORIZACIÓN: 2023-06-01T09:33:18-05:00

AMBIENTE: PRODUCCIÓN

EMISIÓN: NORMAL

CLAVE DE ACCESO

0106202301179134415400120170010000013817262172718

Razón Social / Nombres y Apellidos: GEOFORCE S.A.

Fecha Emisión: 01/06/2023 Guía Remisión: Identificación: 0992480440001

Cod. Principal	Cantidad	Descripción	Detalle Adicional	Precio Unitario	Descuento	Precio Total
VEALQBOMB	6.50000	ALQUILER BOMBA DE HORMIGON	PLANILLA 13 PERIODO DEL 08 AL 14 DE MAYO DEL 2023 - ALQUILER DE BOMBA DE HORMIGON #2	11.00000	0.00	71.50
VENHORM280	19.50000	HORMIGON PREMEZCLADO FC:280 KG/CM2	PLANILLA 22 PERIODO DEL 08 AL 14 DE MAYO DEL 2023	106.99000	0.00	2086.31
VENHORM280B	50.00000	HORMIGON PREMEZCLADO FC:280 KG/CM2 BOMBEABLE	PLANILLA 22 PERIODO DEL 08 AL 14 DE MAYO DEL 2023	111.25000	0.00	5562.50
VENHORM300	11.00000	HORMIGON PREMEZCLADO FC:300 KG/CM2	PLANILLA 22 PERIODO DEL 08 AL 14 DE MAYO DEL 2023	105.69000	0.00	1162.59

Información Adicional

Monto: NUEVE MIL NOVECIENTOS CUARENTA Y OCHO CON 85/100 DOLARES
Email: facturacion@ripconciv.com; ndelgado@ripconciv.com; cmejia@geoforce-ec.com
Teléfono: 2643039000
DirAdq: AV. FRANCISCO DE ORELLANA S/N Y AV. JUAN TANCA MARENGO

Forma de Pago	Valor	Plazo	Tiempo
OTROS CON UTILIZACION DEL SISTEMA FINANCIERO	9948.85	0	DIAS

SUBTOTAL 12%	8882.90
SUBTOTAL 0%	0.00
SUBTOTAL No objeto de IVA	0.00
SUBTOTAL Exento de IVA	0.00
SUBTOTAL SIN IMPUESTOS	8882.90
TOTAL Descuento	0.00
ICE	0.00
IVA 12%	1065.95
IRBPNR	0.00
PROPINA	0.00
VALOR TOTAL	9948.85

RIPCONCIV
CONSTRUCTORA

RIPCONCIV CONSTRUCCIONES CIVILES CIA.LTDA.

RIPCONCIV CIA. LTDA.

Dirección Matriz: Eloy Alfaro N35-09 y Av. Portugal

Dirección Sucursal: AV. FRANCISCO DE ORELLANA SOLAR 4-2 Y JUAN TANCA MARENGO

CONTRIBUYENTE ESPECIAL Nro.: 636

OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD: SI

R.U.C.: 1791344154001

FACTURA

No.: 017-001-000001382

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN:
0106202301179134415400120170010000013826887624616

FECHA Y HORA DE AUTORIZACIÓN: 2023-06-01T09:34:06-05:00

AMBIENTE: PRODUCCIÓN

EMISIÓN: NORMAL

CLAVE DE ACCESO

0106202301179134415400120170010000013826887624616

Razón Social / Nombres y Apellidos: GEOFORCE S.A.

Fecha Emisión: 01/06/2023 Guía Remisión: Identificación: 0992480440001

Cod. Principal	Cantidad	Descripción	Detalle Adicional	Precio Unitario	Descuento	Precio Total
VMPMEJORAMIENTO	64.00000	MEJORAMIENTO	PLANILLA 4 PERIODO DEL 15 AL 21 DE MAYO DEL 2023	4.87000	0.00	311.68

Información Adicional

Monto: TRESCIENTOS CUARENTA Y NUEVE CON 08/100 DOLARES
Email: facturacion@ripconciv.com; ndelgado@ripconciv.com; cmejia@geoforce-ec.com
Teléfono: 2643039000
DirAdq: AV. FRANCISCO DE ORELLANA S/N Y AV. JUAN TANCA MARENGO

Forma de Pago	Valor	Plazo	Tiempo
OTROS CON UTILIZACION DEL SISTEMA FINANCIERO	349.08	0	DIAS

SUBTOTAL 12%	311.68
SUBTOTAL 0%	0.00
SUBTOTAL No objeto de IVA	0.00
SUBTOTAL Exento de IVA	0.00
SUBTOTAL SIN IMPUESTOS	311.68
TOTAL Descuento	0.00
ICE	0.00
IVA 12%	37.40
IRBPNR	0.00
PROPINA	0.00
VALOR TOTAL	349.08

RIPCONCIV
CONSTRUCTORA

RIPCONCIV CONSTRUCCIONES CIVILES CIA.LTDA.

RIPCONCIV CIA. LTDA.

Dirección Matriz: Eloy Alfaro N35-09 y Av. Portugal

Dirección Sucursal: AV. FRANCISCO DE ORELLANA SOLAR 4-2 Y JUAN TANCA MARENGO

CONTRIBUYENTE ESPECIAL Nro.: 636

OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD: SI

R.U.C.: 1791344154001

FACTURA

No.: 017-001-000001383

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN:
0106202301179134415400120170010000013833086260910

FECHA Y HORA DE AUTORIZACIÓN: 2023-06-01T09:33:11-05:00

AMBIENTE: PRODUCCIÓN

EMISIÓN: NORMAL

CLAVE DE ACCESO

0106202301179134415400120170010000013833086260910

Razón Social / Nombres y Apellidos: GEOFORCE S.A.

Fecha Emisión: 01/06/2023 Guía Remisión: Identificación: 0992480440001

Cod. Principal	Cantidad	Descripción	Detalle Adicional	Precio Unitario	Descuento	Precio Total
VENHORM240	28.00000	HORMIGON PREMEZCLADO FC:240 KG/CM2	PLANILLA 23 PERIODO DEL 15 AL 21 DE MAYO DEL 2023	102.01000	0.00	2856.28
VENHORM280	7.50000	HORMIGON PREMEZCLADO FC:280 KG/CM2	PLANILLA 23 PERIODO DEL 15 AL 21 DE MAYO DEL 2023	106.99000	0.00	802.43

Información Adicional

Monto: CUATRO MIL NOVENTA Y SIETE CON 75/100 DOLARES
Email: facturacion@ripconciv.com; ndelgado@ripconciv.com; cmejia@geoforce-ec.com
Teléfono: 2643039000
DirAdq: AV. FRANCISCO DE ORELLANA S/N Y AV. JUAN TANCA MARENGO

Forma de Pago	Valor	Plazo	Tiempo
OTROS CON UTILIZACION DEL SISTEMA FINANCIERO	4097.75	0	DIAS

SUBTOTAL 12%	3658.71
SUBTOTAL 0%	0.00
SUBTOTAL No objeto de IVA	0.00
SUBTOTAL Exento de IVA	0.00
SUBTOTAL SIN IMPUESTOS	3658.71
TOTAL Descuento	0.00
ICE	0.00
IVA 12%	439.04
IRBPNR	0.00
PROPINA	0.00
VALOR TOTAL	4097.75

RIPCONCIV
CONSTRUCTORA

RIPCONCIV CONSTRUCCIONES CIVILES CIA.LTDA.

RIPCONCIV CIA. LTDA.

Dirección Matriz: Eloy Alfaro N35-09 y Av. Portugal

Dirección Sucursal: AV. FRANCISCO DE ORELLANA SOLAR 4-2 Y JUAN TANCA MARENGO

CONTRIBUYENTE ESPECIAL Nro.: 636

OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD: SI

R.U.C.: 1791344154001

FACTURA

No.: 017-001-000001384

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN:
0106202301179134415400120170010000013841408394910

FECHA Y HORA DE AUTORIZACIÓN: 2023-06-01T12:26:17-05:00

AMBIENTE: PRODUCCIÓN

EMISIÓN: NORMAL

CLAVE DE ACCESO

0106202301179134415400120170010000013841408394910

Razón Social / Nombres y Apellidos: GEOFORCE S.A.

Fecha Emisión: 01/06/2023 Guía Remisión: Identificación: 0992480440001

Cod. Principal	Cantidad	Descripción	Detalle Adicional	Precio Unitario	Descuento	Precio Total
VEALQBOMB	20.00000	ALQUILER BOMBA DE HORMIGON	PLANILLA 12 PERIODO DEL 01 AL 07 DE MAYO DEL 2023 - ALQUILER DE BOMBA HORMIGON #4	11.00000	0.00	220.00
VENHORM180	8.00000	HORMIGON PREMEZCLADO FC:180 KG/CM2	PLANILLA 21 PERIODO DEL 01 AL 07 DE MAYO DEL 2023	93.84000	0.00	750.72
VENHORM240	17.00000	HORMIGON PREMEZCLADO FC:240 KG/CM2	PLANILLA 21 PERIODO DEL 01 AL 07 DE MAYO DEL 2023	102.01000	0.00	1734.17
VENHORM300	11.00000	HORMIGON PREMEZCLADO FC:300 KG/CM2	PLANILLA 21 PERIODO DEL 01 AL 07 DE MAYO DEL 2023	105.69000	0.00	1162.59
VENHORM400B	20.00000	HORMIGON PREMEZCLADO FC:400 KG/CM2 BOMBEABLE	PLANILLA 21 PERIODO DEL 01 AL 07 DE MAYO DEL 2023	126.42000	0.00	2528.40

Información Adicional

Monto: SIETE MIL CIENTO SESENTA Y TRES CON 39/100 DOLARES
Email: facturacion@ripconciv.com; ndelgado@ripconciv.com; cmejia@geoforce-ec.com
Teléfono: 2643039000
DirAdq: AV. FRANCISCO DE ORELLANA S/N Y AV. JUAN TANCA MARENGO

Forma de Pago	Valor	Plazo	Tiempo
OTROS CON UTILIZACION DEL SISTEMA FINANCIERO	7163.39	0	DIAS

SUBTOTAL 12%	6395.88
SUBTOTAL 0%	0.00
SUBTOTAL No objeto de IVA	0.00
SUBTOTAL Exento de IVA	0.00
SUBTOTAL SIN IMPUESTOS	6395.88
TOTAL Descuento	0.00
ICE	0.00
IVA 12%	767.51
IRBPNR	0.00
PROPINA	0.00
VALOR TOTAL	7163.39

RIPCONCIV
CONSTRUCTORA

RIPCONCIV CONSTRUCCIONES CIVILES CIA.LTDA.

RIPCONCIV CIA. LTDA.

Dirección Matriz: Eloy Alfaro N35-09 y Av. Portugal

Dirección Sucursal: AV. FRANCISCO DE ORELLANA SOLAR 4-2 Y JUAN TANCA MARENGO

CONTRIBUYENTE ESPECIAL Nro.: 636

OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD: SI

R.U.C.: 1791344154001

FACTURA

No.: 002-002-000003337

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN:
0206202301179134415400120020020000033370022694515

FECHA Y HORA DE AUTORIZACIÓN: 2023-06-02T09:03:29-05:00

AMBIENTE: PRODUCCIÓN

EMISIÓN: NORMAL

CLAVE DE ACCESO

0206202301179134415400120020020000033370022694515

Razón Social / Nombres y Apellidos: INBALNOR S.A.

Fecha Emisión: 02/06/2023 Guía Remisión: Identificación: 0992711523001

Cod. Principal	Cantidad	Descripción	Detalle Adicional	Precio Unitario	Descuento	Precio Total
VEINFRAEPLANILLAS	1.00000	INFRAESTRUCTURA: PLANILLAS	POR CONCEPTO DE SERVICIO DE CONSTRUCCION ALMACEN D E SOYA, DOC COMPRAS 4500024070, HOJA DE ENTRADA 00 3130859, DOC MATERIAL 5009591675CONTRATO PARA LA C ONSTRUCCION DE ALMACEN PARA PASTA DE SOYA AL GRANE L EN LA PLANTA MILAGRO UBICADA E EL KM29 DE LA VID A DURAN - MILAGRO	100843.03000	0.00	100843.03

Información Adicional

Monto: CIENTO DOCE MIL NOVECIENTOS CUARENTA Y CUATRO CON 19/100 DOLARES
Email: inbalnor.facturacionelectronica@inbalnor.com.ec
Teléfono: 0426017890
DirAdq: KM 29 VIA A DURAN - MILAGRO

Forma de Pago	Valor	Plazo	Tiempo
OTROS CON UTILIZACION DEL SISTEMA FINANCIERO	112944.19	0	DIAS

SUBTOTAL 12%	100843.03
SUBTOTAL 0%	0.00
SUBTOTAL No objeto de IVA	0.00
SUBTOTAL Exento de IVA	0.00
SUBTOTAL SIN IMPUESTOS	100843.03
TOTAL Descuento	0.00
ICE	0.00
IVA 12%	12101.16
IRBPNR	0.00
PROPINA	0.00
VALOR TOTAL	112944.19

RIPCONCIV
CONSTRUCTORA

RIPCONCIV CONSTRUCCIONES CIVILES CIA.LTDA.

RIPCONCIV CIA. LTDA.

Dirección Matriz: Eloy Alfaro N35-09 y Av. Portugal

Dirección Sucursal: AV. FRANCISCO DE ORELLANA SOLAR 4-2 Y JUAN TANCA MARENGO

CONTRIBUYENTE ESPECIAL Nro.: 636

OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD: SI

R.U.C.: 1791344154001

FACTURA

No.: 002-002-000003340

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN:
0806202301179134415400120020020000033405078004010

FECHA Y HORA DE AUTORIZACIÓN: 2023-06-08T14:02:31-05:00

AMBIENTE: PRODUCCIÓN

EMISIÓN: NORMAL

CLAVE DE ACCESO



0806202301179134415400120020020000033405078004010

Razón Social / Nombres y Apellidos: EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE VIVIENDA EN EL CANTON GUAYAQUIL, EP

Fecha Emisión: 08/06/2023 Guía Remisión: Identificación: 0968609000001

Cod. Principal	Cantidad	Descripción	Detalle Adicional	Precio Unitario	Descuento	Precio Total
VEINFRAEPLANILLAS	1.00000	INFRAESTRUCTURA: PLANILLAS	PLANILLA#2 ORDEN DE CAMBIO N°1 DE AVANCE DE OBRA P ERIODO: 1 AL 25 OCTUBRE 2022CONTRATACION DE MOVIMI ENTO DE TIERRA PARA LAS OBRAS DE URBANIZACION DEL PROYECTO LOTES POPULARES ETAPA 1 Y 2 JARDINES DEL SINAHI PARROQUIA TARQUI DE LA CIUDAD DE GUAYAQUIL	34010.32000	0.00	34010.32
VEINFRAEREAJPRE	1.00000	INFRAESTRUCTURA: REAJUSTES PRECIO	REAJUSTE PROVISIONAL DE PRECIOS PLANILLA#2 ORDEN D E CAMBIO N°1 DE AVANCE DE OBRAPERIODO: 1 AL 25 OCT UBRE 2022CONTRATACION DE MOVIMIENTO DE TIERRA PARA LAS OBRAS DE URBANIZACION DEL PROYECTO LOTES POPU LARES ETAPA 1 Y 2 JARDINES DEL SINAHI PARROQUIA TA RQUI DE LA CIUDAD DE GUAYAQUIL	2312.70000	0.00	2312.70

Información Adicional

Monto: CUARENTA MIL SEISCIENTOS OCHENTA Y UNO CON 78/100 DOLARES
Email: gcabezas@viviendagye.com; gandrade@viviendagye.com; mzambrano@viviendagye.com
Teléfono: 0000000000
DirAdq: 10 DE AGOSTO Y MALECON, EDICIO VALRA, PISO 7.

Forma de Pago	Valor	Plazo	Tiempo
OTROS CON UTILIZACION DEL SISTEMA FINANCIERO	40681.78	0	DIAS

SUBTOTAL 12%	36323.02
SUBTOTAL 0%	0.00
SUBTOTAL No objeto de IVA	0.00
SUBTOTAL Exento de IVA	0.00
SUBTOTAL SIN IMPUESTOS	36323.02
TOTAL Descuento	0.00
ICE	0.00
IVA 12%	4358.76
IRBPNR	0.00
PROPINA	0.00
VALOR TOTAL	40681.78

RIPCONCIV
CONSTRUCTORA

RIPCONCIV CONSTRUCCIONES CIVILES CIA.LTDA.

RIPCONCIV CIA. LTDA.

Dirección Matriz: Eloy Alfaro N35-09 y Av. Portugal

Dirección Sucursal: AV. FRANCISCO DE ORELLANA SOLAR 4-2 Y JUAN TANCA MARENGO

CONTRIBUYENTE ESPECIAL Nro.: 636

OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD: SI

R.U.C.: 1791344154001

FACTURA

No.: 002-002-000003341

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN:
0806202301179134415400120020020000033414364345614

FECHA Y HORA DE AUTORIZACIÓN: 2023-06-08T14:12:06-05:00

AMBIENTE: PRODUCCIÓN

EMISIÓN: NORMAL

CLAVE DE ACCESO

0806202301179134415400120020020000033414364345614

Razón Social / Nombres y Apellidos: EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE VIVIENDA EN EL CANTON GUAYAQUIL, EP

Fecha Emisión: 08/06/2023 Guía Remisión: Identificación: 0968609000001

Cod. Principal	Cantidad	Descripción	Detalle Adicional	Precio Unitario	Descuento	Precio Total
VEINFRAEPLANILLAS	1.00000	INFRAESTRUCTURA: PLANILLAS	PLANILLA#2 DE AVANCE DE OBRA CONTRATO COMPLEMENTAR IO N°1PERIODO: 01 AL 25 DE OCTUBRE DEL 2022CONTRAT ACION DE MOVIMIENTO DE TIERRA PARA LAS OBRAS DE UR BANIZACION DEL PROYECTO LOTES POPULARES ETAPA 1 Y 2 JARDINES DEL SINAHI PARROQUIA DE LA CIUDAD DE GU AYAQUIL	38550.10000	0.00	38550.10
VEINFRAEREAJPRE	1.00000	INFRAESTRUCTURA: REAJUSTES PRECIO	REAJUSTE PROVISIONAL DE PRECIOS PLANILLA#2 DE AVAN CE DE OBRA CONTRATO COMPLEMENTARIO N° 1PERIODO: 01 AL 25 DE OCTUBRE DEL 2022CONTRATACION DE MOVIMIEN TO DE TIERRA PARA LAS OBRAS DE URBANIZACION DEL PR OYECTO LOTES POPULARES ETAPA 1 Y 2 JARDINES DEL SI NAHI PARROQUIA DE LA CIUDAD DE GUAYAQUIL	77.10000	0.00	77.10

Información Adicional

Monto: CUARENTA Y TRES MIL DOSCIENTOS SESENTA Y DOS CON 46/100 DOLARES
Email: gcabezas@viviendagye.com; gandrade@viviendagye.com; mzambrano@viviendagye.com
Teléfono: 0000000000
DirAdq: 10 DE AGOSTO Y MALECON, EDICIO VALRA, PISO 7.

Forma de Pago	Valor	Plazo	Tiempo
OTROS CON UTILIZACION DEL SISTEMA FINANCIERO	43262.46	0	DIAS

SUBTOTAL 12%	38627.20
SUBTOTAL 0%	0.00
SUBTOTAL No objeto de IVA	0.00
SUBTOTAL Exento de IVA	0.00
SUBTOTAL SIN IMPUESTOS	38627.20
TOTAL Descuento	0.00
ICE	0.00
IVA 12%	4635.26
IRBPNR	0.00
PROPINA	0.00
VALOR TOTAL	43262.46

RIPCONCIV
CONSTRUCTORA

RIPCONCIV CONSTRUCCIONES CIVILES CIA.LTDA.

RIPCONCIV CIA. LTDA.

Dirección Matriz: Eloy Alfaro N35-09 y Av. Portugal

Dirección Sucursal: AV. FRANCISCO DE ORELLANA SOLAR 4-2 Y JUAN TANCA MARENGO

CONTRIBUYENTE ESPECIAL Nro.: 636

OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD: SI

R.U.C.: 1791344154001

FACTURA

No.: 001-002-000003396

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN:
0906202301179134415400120010020000033965071316313

FECHA Y HORA DE AUTORIZACIÓN: 2023-06-09T12:28:46-05:00

AMBIENTE: PRODUCCIÓN

EMISIÓN: NORMAL

CLAVE DE ACCESO



0906202301179134415400120010020000033965071316313

Razón Social / Nombres y Apellidos: ENTECSUR ENSAMBLADORA TECNOLOGICA DEL SUR S.A.

Fecha Emisión: 09/06/2023 Guía Remisión: Identificación: 0190428818001

Cod. Principal	Cantidad	Descripción	Detalle Adicional	Precio Unitario	Descuento	Precio Total
VEINFRAEPLANILLAS	1.00000	INFRAESTRUCTURA: PLANILLAS	PLANILLA DE OBRA N°2 - VIAL - CONSTRUCCION DE LAS OBRAS CIVILES PARA LAS BODEGAS DEL CENTRO LOGISTIC O CIUDAD SANTIAGO TDR003 PERIODO DEL 1 AL 31 DE MA RZO 2023	114986.05000	0.00	114986.05

Información Adicional

Monto: CIENTO VEINTE Y OCHO MIL SETECIENTOS OCHENTA Y CUATRO CON 38/100 DOLARES
Email: myanez@consenso.com.ec

Forma de Pago	Valor	Plazo	Tiempo
OTROS CON UTILIZACION DEL SISTEMA FINANCIERO	128784.38	0	DIAS

SUBTOTAL 12%	114986.05
SUBTOTAL 0%	0.00
SUBTOTAL No objeto de IVA	0.00
SUBTOTAL Exento de IVA	0.00
SUBTOTAL SIN IMPUESTOS	114986.05
TOTAL Descuento	0.00
ICE	0.00
IVA 12%	13798.33
IRBPNR	0.00
PROPINA	0.00
VALOR TOTAL	128784.38

RIPCONCIV
CONSTRUCTORA

RIPCONCIV CONSTRUCCIONES CIVILES CIA.LTDA.

RIPCONCIV CIA. LTDA.

Dirección Matriz: Eloy Alfaro N35-09 y Av. Portugal

Dirección Sucursal: AV. FRANCISCO DE ORELLANA SOLAR 4-2 Y JUAN TANCA MARENGO

CONTRIBUYENTE ESPECIAL Nro.: 636

OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD: SI

R.U.C.: 1791344154001

FACTURA

No.: 017-001-000001396

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN:
1306202301179134415400120170010000013966829383810

FECHA Y HORA DE AUTORIZACIÓN: 2023-06-13T09:27:35-05:00

AMBIENTE: PRODUCCIÓN

EMISIÓN: NORMAL

CLAVE DE ACCESO

1306202301179134415400120170010000013966829383810

Razón Social / Nombres y Apellidos: ALIBOC S.A.

Fecha Emisión: 13/06/2023 Guía Remisión: Identificación: 0992262516001

Cod. Principal	Cantidad	Descripción	Detalle Adicional	Precio Unitario	Descuento	Precio Total
VMPGRAVA3/4"	41.60000	GRAVA DE 3/4	PLANILLA 9 PERIODO DEL 01 AL 31 DE MAYO DEL 2023	8.60000	0.00	357.76
VMPGRAVA3/8"	288.13000	GRAVA DE 3/8	PLANILLA 9 PERIODO DEL 01 AL 31 DE MAYO DEL 2023	9.70000	0.00	2794.86

Información Adicional

Monto: TRES MIL QUINIENTOS TREINTA CON 93/100 DOLARES
Email: info@apci-aliboc.com
DirAdq: SOLAR 13

Forma de Pago	Valor	Plazo	Tiempo
OTROS CON UTILIZACION DEL SISTEMA FINANCIERO	3530.93	0	DIAS

SUBTOTAL 12%	3152.62
SUBTOTAL 0%	0.00
SUBTOTAL No objeto de IVA	0.00
SUBTOTAL Exento de IVA	0.00
SUBTOTAL SIN IMPUESTOS	3152.62
TOTAL Descuento	0.00
ICE	0.00
IVA 12%	378.31
IRBPNR	0.00
PROPINA	0.00
VALOR TOTAL	3530.93

RIPCONCIV
CONSTRUCTORA

RIPCONCIV CONSTRUCCIONES CIVILES CIA.LTDA.

RIPCONCIV CIA. LTDA.

Dirección Matriz: Eloy Alfaro N35-09 y Av. Portugal

Dirección Sucursal: AV. FRANCISCO DE ORELLANA SOLAR 4-2 Y JUAN TANCA MARENGO

CONTRIBUYENTE ESPECIAL Nro.: 636

OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD: SI

R.U.C.: 1791344154001

FACTURA

No.: 017-001-000001400

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN:
1306202301179134415400120170010000014008435322614

FECHA Y HORA DE AUTORIZACIÓN: 2023-06-13T17:36:03-05:00

AMBIENTE: PRODUCCIÓN

EMISIÓN: NORMAL

CLAVE DE ACCESO

1306202301179134415400120170010000014008435322614

Razón Social / Nombres y Apellidos: GEOFORCE S.A.

Fecha Emisión: 13/06/2023 Guía Remisión: Identificación: 0992480440001

Cod. Principal	Cantidad	Descripción	Detalle Adicional	Precio Unitario	Descuento	Precio Total
VMPMEJORAMIENTO	48.00000	MEJORAMIENTO	PLANILLA 5 PERIODO DEL 22 AL 28 DE MAYO DEL 2023	4.87000	0.00	233.76

Información Adicional

Monto: DOSCIENTOS SESENTA Y UNO CON 81/100 DOLARES
Email: facturacion@ripconciv.com; ndelgado@ripconciv.com; cmejia@geoforce-ec.com
Teléfono: 2643039000
DirAdq: AV. FRANCISCO DE ORELLANA S/N Y AV. JUAN TANCA MARENGO

Forma de Pago	Valor	Plazo	Tiempo
OTROS CON UTILIZACION DEL SISTEMA FINANCIERO	261.81	0	DIAS

SUBTOTAL 12%	233.76
SUBTOTAL 0%	0.00
SUBTOTAL No objeto de IVA	0.00
SUBTOTAL Exento de IVA	0.00
SUBTOTAL SIN IMPUESTOS	233.76
TOTAL Descuento	0.00
ICE	0.00
IVA 12%	28.05
IRBPNR	0.00
PROPINA	0.00
VALOR TOTAL	261.81

RIPCONCIV
CONSTRUCTORA

RIPCONCIV CONSTRUCCIONES CIVILES CIA.LTDA.

RIPCONCIV CIA. LTDA.

Dirección Matriz: Eloy Alfaro N35-09 y Av. Portugal

Dirección Sucursal: AV. FRANCISCO DE ORELLANA SOLAR 4-2 Y JUAN TANCA MARENGO

CONTRIBUYENTE ESPECIAL Nro.: 636

OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD: SI

R.U.C.: 1791344154001

FACTURA

No.: 002-002-000003343

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN:
1506202301179134415400120020020000033437593306118

FECHA Y HORA DE AUTORIZACIÓN: 2023-06-15T08:55:11-05:00

AMBIENTE: PRODUCCIÓN

EMISIÓN: NORMAL

CLAVE DE ACCESO

1506202301179134415400120020020000033437593306118

Razón Social / Nombres y Apellidos: INBALNOR S.A.

Fecha Emisión: 15/06/2023 Guía Remisión: Identificación: 0992711523001

Cod. Principal	Cantidad	Descripción	Detalle Adicional	Precio Unitario	Descuento	Precio Total
VEINFRAEPLANILLAS	1.00000	INFRAESTRUCTURA: PLANILLAS	POR CONCEPTO DE SERVICIO DE CONSTRUCCION ALMACEN D E SOYA, DOC COMPRAS 4500024070, HOJA DE ENTRADA 10 03141714DOC MATERIAL 5009700772 CONTRATO PARA LA C ONSTRUCCION DE ALMACEN PARA PASTA DE SOYA AL GRANE L EN LA PLANTA MILAGRO UBICADA EN EL KM 29 DE LA V IA DURAN-MILAGRO	203625.35000	0.00	203625.35

Información Adicional

Monto: DOSCIENTOS VEINTE Y OCHO MIL SESENTA CON 39/100 DOLARES
Email: inbalnor.facturacionelectronica@inbalnor.com.ec
Teléfono: 0426017890
DirAdq: KM 29 VIA A DURAN - MILAGRO

Forma de Pago	Valor	Plazo	Tiempo
OTROS CON UTILIZACION DEL SISTEMA FINANCIERO	228060.39	0	DIAS

SUBTOTAL 12%	203625.35
SUBTOTAL 0%	0.00
SUBTOTAL No objeto de IVA	0.00
SUBTOTAL Exento de IVA	0.00
SUBTOTAL SIN IMPUESTOS	203625.35
TOTAL Descuento	0.00
ICE	0.00
IVA 12%	24435.04
IRBPNR	0.00
PROPINA	0.00
VALOR TOTAL	228060.39

RIPCONCIV
CONSTRUCTORA

RIPCONCIV CONSTRUCCIONES CIVILES CIA.LTDA.

RIPCONCIV CIA. LTDA.

Dirección Matriz: Eloy Alfaro N35-09 y Av. Portugal

Dirección Sucursal: AV. FRANCISCO DE ORELLANA SOLAR 4-2 Y JUAN TANCA MARENGO

CONTRIBUYENTE ESPECIAL Nro.: 636

OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD: SI

R.U.C.: 1791344154001

FACTURA

No.: 002-002-000003344

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN:
1506202301179134415400120020020000033444894900615

FECHA Y HORA DE AUTORIZACIÓN: 2023-06-15T09:11:07-05:00

AMBIENTE: PRODUCCIÓN

EMISIÓN: NORMAL

CLAVE DE ACCESO

1506202301179134415400120020020000033444894900615

Razón Social / Nombres y Apellidos: INBALNOR S.A.

Fecha Emisión: 15/06/2023 Guía Remisión: Identificación: 0992711523001

Cod. Principal	Cantidad	Descripción	Detalle Adicional	Precio Unitario	Descuento	Precio Total
VEINFRAEPLANILLAS	1.00000	INFRAESTRUCTURA: PLANILLAS	POR CONCEPTO DE SERVICIO DE CONSTRUCCION ALMACEN DE SOYA, DOC COMPRAS 4500024070, HOJA DE ENTRADA 1 003141713, DOC MATERIAL 5009700771 PLANILLA 4CONTR ATO PARA LA CONSTRUCCION DE ALMAMCEN PARA PASTA DE SOYA AL GRANEL EN LA PLAMTA MILAGRO UBICADA EN EL KM 29 DE LA VIA DURAN - MILAGRO	174536.01000	0.00	174536.01

Información Adicional

Monto: CIENTO NOVENTA Y CINCO MIL CUATROCIENTOS OCHENTA CON 33/100 DOLARES
Email: inbalnor.facturacionelectronica@inbalnor.com.ec
Teléfono: 0426017890
DirAdq: KM 29 VIA A DURAN - MILAGRO

Forma de Pago	Valor	Plazo	Tiempo
OTROS CON UTILIZACION DEL SISTEMA FINANCIERO	195480.33	0	DIAS

SUBTOTAL 12%	174536.01
SUBTOTAL 0%	0.00
SUBTOTAL No objeto de IVA	0.00
SUBTOTAL Exento de IVA	0.00
SUBTOTAL SIN IMPUESTOS	174536.01
TOTAL Descuento	0.00
ICE	0.00
IVA 12%	20944.32
IRBPNR	0.00
PROPINA	0.00
VALOR TOTAL	195480.33

RIPCONCIV
CONSTRUCTORA

RIPCONCIV CONSTRUCCIONES CIVILES CIA.LTDA.

RIPCONCIV CIA. LTDA.

Dirección Matriz: Eloy Alfaro N35-09 y Av. Portugal

Dirección Sucursal: AV. FRANCISCO DE ORELLANA SOLAR 4-2 Y JUAN TANCA MARENGO

CONTRIBUYENTE ESPECIAL Nro.: 636

OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD: SI

R.U.C.: 1791344154001

FACTURA

No.: 001-002-000003398

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN:
1906202301179134415400120010020000033983900890814

FECHA Y HORA DE AUTORIZACIÓN: 2023-06-19T17:36:24-05:00

AMBIENTE: PRODUCCIÓN

EMISIÓN: NORMAL

CLAVE DE ACCESO

1906202301179134415400120010020000033983900890814

Razón Social / Nombres y Apellidos: EMPRESA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE GUAYAQUIL,EP EMAPAG EP

Fecha Emisión: 19/06/2023 Guía Remisión: Identificación: 0968595970001

Cod. Principal	Cantidad	Descripción	Detalle Adicional	Precio Unitario	Descuento	Precio Total
VEINFRAEREAJPRE	1.00000	INFRAESTRUCTURA: REAJUSTES PRECIO	PLANILLA DE REAJUSTE DE PRECIOS NORMAL#1CONSTRUCCI ON DE ESTACION DE BOMBEO ML-1 MASLINEA DE IMPULSIO N DEL ALCANTARILLADO SANITARIO DELSISTEMA	100239.87000	0.00	100239.87

Información Adicional

Monto: CIENTO DOCE MIL DOSCIENTOS SESENTA Y OCHO CON 65/100 DOLARES
Email: ngastezzi@emapag-ep.gob.ec;barciona@emapag-ep.gob.ec
Teléfono: 0000000000
DirAdq: AV. FRANCISCO DE ORELLANA 1-4-20 Y MIGUEL H ALCIVAR

Forma de Pago	Valor	Plazo	Tiempo
OTROS CON UTILIZACION DEL SISTEMA FINANCIERO	112268.65	0	DIAS

SUBTOTAL 12%	100239.87
SUBTOTAL 0%	0.00
SUBTOTAL No objeto de IVA	0.00
SUBTOTAL Exento de IVA	0.00
SUBTOTAL SIN IMPUESTOS	100239.87
TOTAL Descuento	0.00
ICE	0.00
IVA 12%	12028.78
IRBPNR	0.00
PROPINA	0.00
VALOR TOTAL	112268.65

RIPCONCIV
CONSTRUCTORA

RIPCONCIV CONSTRUCCIONES CIVILES CIA.LTDA.

RIPCONCIV CIA. LTDA.

Dirección Matriz: Eloy Alfaro N35-09 y Av. Portugal

Dirección Sucursal: AV. FRANCISCO DE ORELLANA SOLAR 4-2 Y JUAN TANCA MARENGO

CONTRIBUYENTE ESPECIAL Nro.: 636

OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD: SI

R.U.C.: 1791344154001

FACTURA

No.: 001-002-000003399

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN:
1906202301179134415400120010020000033998677420514

FECHA Y HORA DE AUTORIZACIÓN: 2023-06-19T17:36:25-05:00

AMBIENTE: PRODUCCIÓN

EMISIÓN: NORMAL

CLAVE DE ACCESO

1906202301179134415400120010020000033998677420514

Razón Social / Nombres y Apellidos: EMPRESA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE GUAYAQUIL,EP EMAPAG EP

Fecha Emisión: 19/06/2023 Guía Remisión: Identificación: 0968595970001

Cod. Principal	Cantidad	Descripción	Detalle Adicional	Precio Unitario	Descuento	Precio Total
VEINFRAEREAJPRE	1.00000	INFRAESTRUCTURA: REAJUSTES PRECIO	PLANILLA #3 DE REAJUSTE DE PRECIOS NORMAL CONSTRUC CION DE ESTACION DE BOMBEO ML-1 MAS LINEA DE IMPUL SION DEL ALCANTARILLADO SANITARIO DEL SISTEMA 3-FA SE 3. PERIODO DESDE 1SEPTIEMBRE A 30 NOVIEMBRE 202 2	71171.40000	0.00	71171.40

Información Adicional

Monto: SETENTA Y NUEVE MIL SETECIENTOS ONCE CON 97/100 DOLARES
Email: ngastezzi@emapag-ep.gob.ec;barciona@emapag-ep.gob.ec
Teléfono: 0000000000
DirAdq: AV. FRANCISCO DE ORELLANA 1-4-20 Y MIGUEL H ALCIVAR

Forma de Pago	Valor	Plazo	Tiempo
OTROS CON UTILIZACION DEL SISTEMA FINANCIERO	79711.97	0	DIAS

SUBTOTAL 12%	71171.40
SUBTOTAL 0%	0.00
SUBTOTAL No objeto de IVA	0.00
SUBTOTAL Exento de IVA	0.00
SUBTOTAL SIN IMPUESTOS	71171.40
TOTAL Descuento	0.00
ICE	0.00
IVA 12%	8540.57
IRBPNR	0.00
PROPINA	0.00
VALOR TOTAL	79711.97

RIPCONCIV
CONSTRUCTORA

RIPCONCIV CONSTRUCCIONES CIVILES CIA.LTDA.

RIPCONCIV CIA. LTDA.

Dirección Matriz: Eloy Alfaro N35-09 y Av. Portugal

Dirección Sucursal: AV. FRANCISCO DE ORELLANA SOLAR 4-2 Y JUAN TANCA MARENGO

CONTRIBUYENTE ESPECIAL Nro.: 636

OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD: SI

R.U.C.: 1791344154001

FACTURA

No.: 001-002-000003400

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN:
1906202301179134415400120010020000034005438817318

FECHA Y HORA DE AUTORIZACIÓN: 2023-06-19T17:36:26-05:00

AMBIENTE: PRODUCCIÓN

EMISIÓN: NORMAL

CLAVE DE ACCESO

1906202301179134415400120010020000034005438817318

Razón Social / Nombres y Apellidos: EMPRESA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE GUAYAQUIL,EP EMAPAG EP

Fecha Emisión: 19/06/2023 Guía Remisión: Identificación: 0968595970001

Cod. Principal	Cantidad	Descripción	Detalle Adicional	Precio Unitario	Descuento	Precio Total
VEINFRAEREAJPRE	1.00000	INFRAESTRUCTURA: REAJUSTES PRECIO	PLANILLA #2 DE REAJUSTE DE PRECIOS NORMAL CONSTRUC CION DE ESTACION DE BOMBEO ML-1 MAS LINEA DE IMPUL SION DEL ALCANTARILLADO SANITARIO DEL SISTEMA 3-FA SE 3.PERIODO 1 MAYO A 31 AGOSTO 2022	144914.58000	0.00	144914.58

Información Adicional

Monto: CIENTO SESENTA Y DOS MIL TRESCIENTOS CUATRO CON 33/100 DOLARES
Email: ngastezzi@emapag-ep.gob.ec;barciona@emapag-ep.gob.ec
Teléfono: 0000000000
DirAdq: AV. FRANCISCO DE ORELLANA 1-4-20 Y MIGUEL H ALCIVAR

Forma de Pago	Valor	Plazo	Tiempo
OTROS CON UTILIZACION DEL SISTEMA FINANCIERO	162304.33	0	DIAS

SUBTOTAL 12%	144914.58
SUBTOTAL 0%	0.00
SUBTOTAL No objeto de IVA	0.00
SUBTOTAL Exento de IVA	0.00
SUBTOTAL SIN IMPUESTOS	144914.58
TOTAL Descuento	0.00
ICE	0.00
IVA 12%	17389.75
IRBPNR	0.00
PROPINA	0.00
VALOR TOTAL	162304.33

RIPCONCIV
CONSTRUCTORA

RIPCONCIV CONSTRUCCIONES CIVILES CIA.LTDA.

RIPCONCIV CIA. LTDA.

Dirección Matriz: Eloy Alfaro N35-09 y Av. Portugal

Dirección Sucursal: AV. FRANCISCO DE ORELLANA SOLAR 4-2 Y JUAN TANCA MARENGO

CONTRIBUYENTE ESPECIAL Nro.: 636

OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD: SI

R.U.C.: 1791344154001

FACTURA

No.: 017-001-000001406

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN:
1906202301179134415400120170010000014060998738514

FECHA Y HORA DE AUTORIZACIÓN: 2023-06-19T17:23:32-05:00

AMBIENTE: PRODUCCIÓN

EMISIÓN: NORMAL

CLAVE DE ACCESO

1906202301179134415400120170010000014060998738514

Razón Social / Nombres y Apellidos: EQUIPOS Y TRANSPORTES S.A. EQUITRANSA

Fecha Emisión: 19/06/2023 Guía Remisión: Identificación: 0991100741001

Cod. Principal	Cantidad	Descripción	Detalle Adicional	Precio Unitario	Descuento	Precio Total
VENHORM4.0MPA	23.00000	HORMIGON PREMEZCLADO FC:4.0 MPA	PLANILLA 15 PERIODO DEL 01 AL 30 DE MAYO DEL 2023	119.50000	0.00	2748.50
VENHORM4.0MPA	285.50000	HORMIGON PREMEZCLADO FC:4.0 MPA	PLANILLA 15 PERIODO DEL 01 AL 30 DE MAYO DEL 2023	8.97000	0.00	2560.94

Información Adicional

Monto: CINCO MIL NOVECIENTOS CUARENTA Y SEIS CON 57/100 DOLARES
Email: gcedeno@tramo.com.ec; jcerazo@equitransa.com.ec
Teléfono: 0000000000
DirAdq: PROLONGACION PORTETE 12-1 Y AV. JOSE RODRIGUEZ BONIN

Forma de Pago	Valor	Plazo	Tiempo
OTROS CON UTILIZACION DEL SISTEMA FINANCIERO	5946.57	0	DIAS

SUBTOTAL 12%	5309.44
SUBTOTAL 0%	0.00
SUBTOTAL No objeto de IVA	0.00
SUBTOTAL Exento de IVA	0.00
SUBTOTAL SIN IMPUESTOS	5309.44
TOTAL Descuento	0.00
ICE	0.00
IVA 12%	637.13
IRBPNR	0.00
PROPINA	0.00
VALOR TOTAL	5946.57

RIPCONCIV
CONSTRUCTORA

RIPCONCIV CONSTRUCCIONES CIVILES CIA.LTDA.

RIPCONCIV CIA. LTDA.

Dirección Matriz: Eloy Alfaro N35-09 y Av. Portugal

Dirección Sucursal: AV. FRANCISCO DE ORELLANA SOLAR 4-2 Y JUAN TANCA MARENGO

CONTRIBUYENTE ESPECIAL Nro.: 636

OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD: SI

R.U.C.: 1791344154001

FACTURA

No.: 001-002-000003404

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN:
2006202301179134415400120010020000034047143266910

FECHA Y HORA DE AUTORIZACIÓN: 2023-06-20T13:02:11-05:00

AMBIENTE: PRODUCCIÓN

EMISIÓN: NORMAL

CLAVE DE ACCESO

2006202301179134415400120010020000034047143266910

Razón Social / Nombres y Apellidos: OPERADORA Y PROCESADORA DE PRODUCTOS MARINOS OMARSA S.A.

Fecha Emisión: 20/06/2023 Guía Remisión: Identificación: 0990608504001

Cod. Principal	Cantidad	Descripción	Detalle Adicional	Precio Unitario	Descuento	Precio Total
VEINFRAEPLANILLAS	1.00000	INFRAESTRUCTURA: PLANILLAS	PLANILLA 9 OC23642 MOVIMIENTO DE TIERRAS	88403.55000	0.00	88403.55

Información Adicional

Monto: NOVENTA Y NUEVE MIL ONCE CON 98/100 DOLARES
Email: cjaramillo@omarsa.com.ec;caja@omarsa.com.ec
Teléfono: 0000000000
DirAdq: ELOY ALFARO-LOT INDUSTRIAL AL RIO SOLAR 3 MZ 26

Forma de Pago	Valor	Plazo	Tiempo
OTROS CON UTILIZACION DEL SISTEMA FINANCIERO	99011.98	0	DIAS

SUBTOTAL 12%	88403.55
SUBTOTAL 0%	0.00
SUBTOTAL No objeto de IVA	0.00
SUBTOTAL Exento de IVA	0.00
SUBTOTAL SIN IMPUESTOS	88403.55
TOTAL Descuento	0.00
ICE	0.00
IVA 12%	10608.43
IRBPNR	0.00
PROPINA	0.00
VALOR TOTAL	99011.98

RIPCONCIV
CONSTRUCTORA

RIPCONCIV CONSTRUCCIONES CIVILES CIA.LTDA.

RIPCONCIV CIA. LTDA.

Dirección Matriz: Eloy Alfaro N35-09 y Av. Portugal

Dirección Sucursal: AV. FRANCISCO DE ORELLANA SOLAR 4-2 Y JUAN TANCA MARENGO

CONTRIBUYENTE ESPECIAL Nro.: 636

OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD: SI

R.U.C.: 1791344154001

FACTURA

No.: 001-002-000003405

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN:
2006202301179134415400120010020000034052760394611

FECHA Y HORA DE AUTORIZACIÓN: 2023-06-20T13:02:11-05:00

AMBIENTE: PRODUCCIÓN

EMISIÓN: NORMAL

CLAVE DE ACCESO

2006202301179134415400120010020000034052760394611

Razón Social / Nombres y Apellidos: OPERADORA Y PROCESADORA DE PRODUCTOS MARINOS OMARSA S.A.

Fecha Emisión: 20/06/2023 Guía Remisión: Identificación: 0990608504001

Cod. Principal	Cantidad	Descripción	Detalle Adicional	Precio Unitario	Descuento	Precio Total
VEINFRAEPLANILLAS	1.00000	INFRAESTRUCTURA: PLANILLAS	PLANILLA 10 OC23642 MOVIMIENTO DE TIERRAS	346167.00000	0.00	346167.00

Información Adicional

Monto: TRESCIENTOS OCHENTA Y SIETE MIL SETECIENTOS SIETE CON 04/100 DOLARES
Email: cjaramillo@omarsa.com.ec;caja@omarsa.com.ec
Teléfono: 0000000000
DirAdq: ELOY ALFARO-LOT INDUSTRIAL AL RIO SOLAR 3 MZ 26

Forma de Pago	Valor	Plazo	Tiempo
OTROS CON UTILIZACION DEL SISTEMA FINANCIERO	387707.04	0	DIAS

SUBTOTAL 12%	346167.00
SUBTOTAL 0%	0.00
SUBTOTAL No objeto de IVA	0.00
SUBTOTAL Exento de IVA	0.00
SUBTOTAL SIN IMPUESTOS	346167.00
TOTAL Descuento	0.00
ICE	0.00
IVA 12%	41540.04
IRBPNR	0.00
PROPINA	0.00
VALOR TOTAL	387707.04

RIPCONCIV
CONSTRUCTORA

RIPCONCIV CONSTRUCCIONES CIVILES CIA.LTDA.

RIPCONCIV CIA. LTDA.

Dirección Matriz: Eloy Alfaro N35-09 y Av. Portugal

Dirección Sucursal: AV. FRANCISCO DE ORELLANA SOLAR 4-2 Y JUAN TANCA MARENGO

CONTRIBUYENTE ESPECIAL Nro.: 636

OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD: SI

R.U.C.: 1791344154001

FACTURA

No.: 002-002-000003346

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN:
2006202301179134415400120020020000033462838109513

FECHA Y HORA DE AUTORIZACIÓN: 2023-06-20T09:55:34-05:00

AMBIENTE: PRODUCCIÓN

EMISIÓN: NORMAL

CLAVE DE ACCESO

2006202301179134415400120020020000033462838109513

Razón Social / Nombres y Apellidos: EMPRESA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE GUAYAQUIL,EP EMAPAG EP

Fecha Emisión: 20/06/2023 Guía Remisión: Identificación: 0968595970001

Cod. Principal	Cantidad	Descripción	Detalle Adicional	Precio Unitario	Descuento	Precio Total
VEINFRAEREAJPRE	1.00000	INFRAESTRUCTURA: REAJUSTES PRECIO	AJUSTES EN EL CAMBIO DE COSTOS DE LA PLANILLA TRIM ESTRAL #7 CONSTRUCCION DE REDES DE LAS ZZONNAS 16 Y 17 DEL ALCANTARILLADO SANITARIO DEL SISTEMA 3 - FASE 2 CONTRATO: LPI-EMAPAG-EP-AFD-02-2020	56194.69000	0.00	56194.69

Información Adicional

Monto: SESENTA Y DOS MIL NOVECIENTOS TREINTA Y OCHO CON 05/100 DOLARES
Email: ngastezzi@emapag-ep.gob.ec;barciona@emapag-ep.gob.ec
Teléfono: 0000000000
DirAdq: AV. FRANCISCO DE ORELLANA 1-4-20 Y MIGUEL H ALCIVAR

Forma de Pago	Valor	Plazo	Tiempo
OTROS CON UTILIZACION DEL SISTEMA FINANCIERO	62938.05	0	DIAS

SUBTOTAL 12%	56194.69
SUBTOTAL 0%	0.00
SUBTOTAL No objeto de IVA	0.00
SUBTOTAL Exento de IVA	0.00
SUBTOTAL SIN IMPUESTOS	56194.69
TOTAL Descuento	0.00
ICE	0.00
IVA 12%	6743.36
IRBPNR	0.00
PROPINA	0.00
VALOR TOTAL	62938.05

RIPCONCIV
CONSTRUCTORA

RIPCONCIV CONSTRUCCIONES CIVILES CIA.LTDA.

RIPCONCIV CIA. LTDA.

Dirección Matriz: Eloy Alfaro N35-09 y Av. Portugal

Dirección Sucursal: AV. FRANCISCO DE ORELLANA SOLAR 4-2 Y JUAN TANCA MARENGO

CONTRIBUYENTE ESPECIAL Nro.: 636

OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD: SI

R.U.C.: 1791344154001

FACTURA

No.: 001-002-000003407

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN:
2106202301179134415400120010020000034078969879010

FECHA Y HORA DE AUTORIZACIÓN: 2023-06-21T08:33:17-05:00

AMBIENTE: PRODUCCIÓN

EMISIÓN: NORMAL

CLAVE DE ACCESO

2106202301179134415400120010020000034078969879010

Razón Social / Nombres y Apellidos: FIDEICOMISO INMOBILIARIO ATTIVA

Fecha Emisión: 21/06/2023 Guía Remisión: Identificación: 1793139515001

Cod. Principal	Cantidad	Descripción	Detalle Adicional	Precio Unitario	Descuento	Precio Total
VEINFRAEPLANILLAS	1.00000	INFRAESTRUCTURA: PLANILLAS	PLANILLA#3 CONSTRUCCION PROYECTOATTIVA PERIODO DEE NERO A MAYO 2023	482673.47000	0.00	482673.47

Información Adicional

Monto: QUINIENTOS CUARENTA MIL QUINIENTOS NOVENTA Y CUATRO CON 29/100 DOLARES
Email: facturacion@ripconciv.com
Teléfono: 0000000000
DirAdq: MARISCAL SUCRE / ANDALUCIA N24-212 Y FRANCISCO GALAVI

Forma de Pago	Valor	Plazo	Tiempo
OTROS CON UTILIZACION DEL SISTEMA FINANCIERO	540594.29	0	DIAS

SUBTOTAL 12%	482673.47
SUBTOTAL 0%	0.00
SUBTOTAL No objeto de IVA	0.00
SUBTOTAL Exento de IVA	0.00
SUBTOTAL SIN IMPUESTOS	482673.47
TOTAL Descuento	0.00
ICE	0.00
IVA 12%	57920.82
IRBPNR	0.00
PROPINA	0.00
VALOR TOTAL	540594.29

RIPCONCIV
CONSTRUCTORA

RIPCONCIV CONSTRUCCIONES CIVILES CIA.LTDA.

RIPCONCIV CIA. LTDA.

Dirección Matriz: Eloy Alfaro N35-09 y Av. Portugal

Dirección Sucursal: AV. FRANCISCO DE ORELLANA SOLAR 4-2 Y JUAN TANCA MARENGO

CONTRIBUYENTE ESPECIAL Nro.: 636

OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD: SI

R.U.C.: 1791344154001

FACTURA

No.: 001-002-000003408

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN:
2106202301179134415400120010020000034089087391110

FECHA Y HORA DE AUTORIZACIÓN: 2023-06-21T11:52:38-05:00

AMBIENTE: PRODUCCIÓN

EMISIÓN: NORMAL

CLAVE DE ACCESO

2106202301179134415400120010020000034089087391110

Razón Social / Nombres y Apellidos: FIDEICOMISO INMOBILIARIO ATTIVA

Fecha Emisión: 21/06/2023 Guía Remisión: Identificación: 1793139515001

Cod. Principal	Cantidad	Descripción	Detalle Adicional	Precio Unitario	Descuento	Precio Total
VEINFRAEPLANILLAS	1.00000	INFRAESTRUCTURA: PLANILLAS	PLANILLA#2 CONSTRUCCIONPROYECTO ATTIVA PERIODO DE1 1-22 y 12-22	502598.00000	0.00	502598.00

Información Adicional

Monto: QUINIENTOS SESENTA Y DOS MIL NOVECIENTOS NUEVE CON 76/100 DOLARES
Email: facturacion@ripconciv.com
Teléfono: 0000000000
DirAdq: MARISCAL SUCRE / ANDALUCIA N24-212 Y FRANCISCO GALAVI

Forma de Pago	Valor	Plazo	Tiempo
OTROS CON UTILIZACION DEL SISTEMA FINANCIERO	562909.76	0	DIAS

SUBTOTAL 12%	502598.00
SUBTOTAL 0%	0.00
SUBTOTAL No objeto de IVA	0.00
SUBTOTAL Exento de IVA	0.00
SUBTOTAL SIN IMPUESTOS	502598.00
TOTAL Descuento	0.00
ICE	0.00
IVA 12%	60311.76
IRBPNR	0.00
PROPINA	0.00
VALOR TOTAL	562909.76

RIPCONCIV
CONSTRUCTORA

RIPCONCIV CONSTRUCCIONES CIVILES CIA.LTDA.

RIPCONCIV CIA. LTDA.

Dirección Matriz: Eloy Alfaro N35-09 y Av. Portugal

Dirección Sucursal: AV. FRANCISCO DE ORELLANA SOLAR 4-2 Y JUAN TANCA MARENGO

CONTRIBUYENTE ESPECIAL Nro.: 636

OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD: SI

R.U.C.: 1791344154001

FACTURA

No.: 017-001-000001417

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN:
2206202301179134415400120170010000014178207734815

FECHA Y HORA DE AUTORIZACIÓN: 2023-06-22T11:05:24-05:00

AMBIENTE: PRODUCCIÓN

EMISIÓN: NORMAL

CLAVE DE ACCESO

2206202301179134415400120170010000014178207734815

Razón Social / Nombres y Apellidos: RINOTROC S.A.

Fecha Emisión: 22/06/2023 Guía Remisión: Identificación: 0992762179001

Cod. Principal	Cantidad	Descripción	Detalle Adicional	Precio Unitario	Descuento	Precio Total
VMPGRAVA3/8"	61.58000	GRAVA DE 3/8	PLANILLA-12-PERIODO DEL 01 AL 30 DE ABRIL DEL 2023	8.10000	0.00	498.80

Información Adicional

Monto: QUINIENTOS CINCUENTA Y OCHO CON 66/100 DOLARES
Email: ademera@rinotroc.com;ohill@inductroc.com
DirAdq: LOTIZACION INMACONSA CALLE QUINQUELLA Y EUCALIPTO

Forma de Pago	Valor	Plazo	Tiempo
OTROS CON UTILIZACION DEL SISTEMA FINANCIERO	558.66	0	DIAS

SUBTOTAL 12%	498.80
SUBTOTAL 0%	0.00
SUBTOTAL No objeto de IVA	0.00
SUBTOTAL Exento de IVA	0.00
SUBTOTAL SIN IMPUESTOS	498.80
TOTAL Descuento	0.00
ICE	0.00
IVA 12%	59.86
IRBPNR	0.00
PROPINA	0.00
VALOR TOTAL	558.66

RIPCONCIV
CONSTRUCTORA

RIPCONCIV CONSTRUCCIONES CIVILES CIA.LTDA.

RIPCONCIV CIA. LTDA.

Dirección Matriz: Eloy Alfaro N35-09 y Av. Portugal

Dirección Sucursal: AV. FRANCISCO DE ORELLANA SOLAR 4-2 Y JUAN TANCA MARENGO

CONTRIBUYENTE ESPECIAL Nro.: 636

OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD: SI

R.U.C.: 1791344154001

FACTURA

No.: 001-002-000003413

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN:
2306202301179134415400120010020000034132881352717

FECHA Y HORA DE AUTORIZACIÓN: 2023-06-23T13:09:30-05:00

AMBIENTE: PRODUCCIÓN

EMISIÓN: NORMAL

CLAVE DE ACCESO

2306202301179134415400120010020000034132881352717

Razón Social / Nombres y Apellidos: OPERADORA Y PROCESADORA DE PRODUCTOS MARINOS OMARSA S.A.

Fecha Emisión: 23/06/2023 Guía Remisión: Identificación: 0990608504001

Cod. Principal	Cantidad	Descripción	Detalle Adicional	Precio Unitario	Descuento	Precio Total
VEINFRAEPLANILLAS	1.00000	INFRAESTRUCTURA: PLANILLAS	PLANILLA 1 RELLENO DE TORRE TELECOMUNICACIONES 30M TS ALTURA / CAMARONERA OC19117 - MOVIMIENTO DE TIE RRAS	29524.22000	0.00	29524.22

Información Adicional

Monto: TREINTA Y TRES MIL SESENTA Y SIETE CON 13/100 DOLARES
Email: cjaramillo@omarsa.com.ec;caja@omarsa.com.ec
Teléfono: 0000000000
DirAdq: ELOY ALFARO-LOT INDUSTRIAL AL RIO SOLAR 3 MZ 26

Forma de Pago	Valor	Plazo	Tiempo
OTROS CON UTILIZACION DEL SISTEMA FINANCIERO	33067.13	0	DIAS

SUBTOTAL 12%	29524.22
SUBTOTAL 0%	0.00
SUBTOTAL No objeto de IVA	0.00
SUBTOTAL Exento de IVA	0.00
SUBTOTAL SIN IMPUESTOS	29524.22
TOTAL Descuento	0.00
ICE	0.00
IVA 12%	3542.91
IRBPNR	0.00
PROPINA	0.00
VALOR TOTAL	33067.13

RIPCONCIV
CONSTRUCTORA

RIPCONCIV CONSTRUCCIONES CIVILES CIA.LTDA.

RIPCONCIV CIA. LTDA.

Dirección Matriz: Eloy Alfaro N35-09 y Av. Portugal

Dirección Sucursal: AV. FRANCISCO DE ORELLANA SOLAR 4-2 Y JUAN TANCA MARENGO

CONTRIBUYENTE ESPECIAL Nro.: 636

OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD: SI

R.U.C.: 1791344154001

FACTURA

No.: 001-002-000003414

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN:
2306202301179134415400120010020000034148737677613

FECHA Y HORA DE AUTORIZACIÓN: 2023-06-23T13:09:30-05:00

AMBIENTE: PRODUCCIÓN

EMISIÓN: NORMAL

CLAVE DE ACCESO

2306202301179134415400120010020000034148737677613

Razón Social / Nombres y Apellidos: OPERADORA Y PROCESADORA DE PRODUCTOS MARINOS OMARSA S.A.

Fecha Emisión: 23/06/2023 Guía Remisión: Identificación: 0990608504001

Cod. Principal	Cantidad	Descripción	Detalle Adicional	Precio Unitario	Descuento	Precio Total
VEINFRAEPLANILLAS	1.00000	INFRAESTRUCTURA: PLANILLAS	PLANILLA 1 CUBETO DE COMBUSTIBLE CAMP PTO INCA OC1 2320 - MOVIMIENTO DE TIERRAS	17438.82000	0.00	17438.82

Información Adicional

Monto: DIEZ Y NUEVE MIL QUINIENTOS TREINTA Y UNO CON 48/100 DOLARES
Email: cjaramillo@omarsa.com.ec;caja@omarsa.com.ec
Teléfono: 0000000000
DirAdq: ELOY ALFARO-LOT INDUSTRIAL AL RIO SOLAR 3 MZ 26

Forma de Pago	Valor	Plazo	Tiempo
OTROS CON UTILIZACION DEL SISTEMA FINANCIERO	19531.48	0	DIAS

SUBTOTAL 12%	17438.82
SUBTOTAL 0%	0.00
SUBTOTAL No objeto de IVA	0.00
SUBTOTAL Exento de IVA	0.00
SUBTOTAL SIN IMPUESTOS	17438.82
TOTAL Descuento	0.00
ICE	0.00
IVA 12%	2092.66
IRBPNR	0.00
PROPINA	0.00
VALOR TOTAL	19531.48

RIPCONCIV
CONSTRUCTORA

RIPCONCIV CONSTRUCCIONES CIVILES CIA.LTDA.

RIPCONCIV CIA. LTDA.

Dirección Matriz: Eloy Alfaro N35-09 y Av. Portugal

Dirección Sucursal: AV. FRANCISCO DE ORELLANA SOLAR 4-2 Y JUAN TANCA MARENGO

CONTRIBUYENTE ESPECIAL Nro.: 636

OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD: SI

R.U.C.: 1791344154001

FACTURA

No.: 001-002-000003415

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN:
2306202301179134415400120010020000034153340266718

FECHA Y HORA DE AUTORIZACIÓN: 2023-06-23T13:09:33-05:00

AMBIENTE: PRODUCCIÓN

EMISIÓN: NORMAL

CLAVE DE ACCESO

2306202301179134415400120010020000034153340266718

Razón Social / Nombres y Apellidos: OPERADORA Y PROCESADORA DE PRODUCTOS MARINOS OMARSA S.A.

Fecha Emisión: 23/06/2023 Guía Remisión: Identificación: 0990608504001

Cod. Principal	Cantidad	Descripción	Detalle Adicional	Precio Unitario	Descuento	Precio Total
VEINFRAEPLANILLAS	1.00000	INFRAESTRUCTURA: PLANILLAS	PLANILLA 1 SISTEMA AAPP AALL COCINA OC17971 -MOVIM IENTO DE TIERRAS	31644.25000	0.00	31644.25

Información Adicional

Monto: TREINTA Y CINCO MIL CUATROCIENTOS CUARENTA Y UNO CON 56/100 DOLARES
Email: cjaramillo@omarsa.com.ec;caja@omarsa.com.ec
Teléfono: 0000000000
DirAdq: ELOY ALFARO-LOT INDUSTRIAL AL RIO SOLAR 3 MZ 26

Forma de Pago	Valor	Plazo	Tiempo
OTROS CON UTILIZACION DEL SISTEMA FINANCIERO	35441.56	0	DIAS

SUBTOTAL 12%	31644.25
SUBTOTAL 0%	0.00
SUBTOTAL No objeto de IVA	0.00
SUBTOTAL Exento de IVA	0.00
SUBTOTAL SIN IMPUESTOS	31644.25
TOTAL Descuento	0.00
ICE	0.00
IVA 12%	3797.31
IRBPNR	0.00
PROPINA	0.00
VALOR TOTAL	35441.56

RIPCONCIV
CONSTRUCTORA

RIPCONCIV CONSTRUCCIONES CIVILES CIA.LTDA.

RIPCONCIV CIA. LTDA.

Dirección Matriz: Eloy Alfaro N35-09 y Av. Portugal

Dirección Sucursal: AV. FRANCISCO DE ORELLANA SOLAR 4-2 Y JUAN TANCA MARENGO

CONTRIBUYENTE ESPECIAL Nro.: 636

OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD: SI

R.U.C.: 1791344154001

FACTURA

No.: 001-002-000003416

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN:
2606202301179134415400120010020000034167052258519

FECHA Y HORA DE AUTORIZACIÓN: 2023-06-26T11:05:49-05:00

AMBIENTE: PRODUCCIÓN

EMISIÓN: NORMAL

CLAVE DE ACCESO

2606202301179134415400120010020000034167052258519

Razón Social / Nombres y Apellidos: STRACON-RIPCONCIV ECUADOR STRACONRIP S.A.S.

Fecha Emisión: 26/06/2023 Guía Remisión: Identificación: 1793198865001

Cod. Principal	Cantidad	Descripción	Detalle Adicional	Precio Unitario	Descuento	Precio Total
VEOTROSERVAROB	1.00000	OTROS SERVICIOS, VARIOS, ETC - OBRAS	PLANILLA #10 PRESTACION DE SERVICIOS PRECONSTRUCCI ON Y CAPACITACION PERIODO DEL 01 AL 30 DE JUNIO DE L2023	2110.50000	0.00	2110.50

Información Adicional

Monto: DOS MIL TRESCIENTOS SESENTA Y TRES CON 76/100 DOLARES
Email: kchavez@ripconciv.com; straconrip@gmail.com
Teléfono: 0000000000
DirAdq: ELOY ALFARO Y PORTUGAL

Forma de Pago	Valor	Plazo	Tiempo
OTROS CON UTILIZACION DEL SISTEMA FINANCIERO	2363.76	0	DIAS

SUBTOTAL 12%	2110.50
SUBTOTAL 0%	0.00
SUBTOTAL No objeto de IVA	0.00
SUBTOTAL Exento de IVA	0.00
SUBTOTAL SIN IMPUESTOS	2110.50
TOTAL Descuento	0.00
ICE	0.00
IVA 12%	253.26
IRBPNR	0.00
PROPINA	0.00
VALOR TOTAL	2363.76

RIPCONCIV
CONSTRUCTORA

RIPCONCIV CONSTRUCCIONES CIVILES CIA.LTDA.

RIPCONCIV CIA. LTDA.

Dirección Matriz: Eloy Alfaro N35-09 y Av. Portugal

Dirección Sucursal: AV. FRANCISCO DE ORELLANA SOLAR 4-2 Y JUAN TANCA MARENGO

CONTRIBUYENTE ESPECIAL Nro.: 636

OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD: SI

R.U.C.: 1791344154001

FACTURA

No.: 001-002-000003417

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN:
2606202301179134415400120010020000034179448868210

FECHA Y HORA DE AUTORIZACIÓN: 2023-06-26T11:10:15-05:00

AMBIENTE: PRODUCCIÓN

EMISIÓN: NORMAL

CLAVE DE ACCESO

2606202301179134415400120010020000034179448868210

Razón Social / Nombres y Apellidos: STRACON-RIPCONCIV ECUADOR STRACONRIP S.A.S.

Fecha Emisión: 26/06/2023 Guía Remisión: Identificación: 1793198865001

Cod. Principal	Cantidad	Descripción	Detalle Adicional	Precio Unitario	Descuento	Precio Total
VEOTROSERVAROB	1.00000	OTROS SERVICIOS, VARIOS, ETC - OBRAS	PLANILLA #8 SERVICIOS BACK OFFICE - PRECONSTRUCCIO N PERIODO DEL 01 AL 30 DE JUNIO DEL 2023	8460.20000	0.00	8460.20

Información Adicional

Monto: NUEVE MIL CUATROCIENTOS SETENTA Y CINCO CON 42/100 DOLARES
Email: kchavez@ripconciv.com; straconrip@gmail.com
Teléfono: 0000000000
DirAdq: ELOY ALFARO Y PORTUGAL

Forma de Pago	Valor	Plazo	Tiempo
OTROS CON UTILIZACION DEL SISTEMA FINANCIERO	9475.42	0	DIAS

SUBTOTAL 12%	8460.20
SUBTOTAL 0%	0.00
SUBTOTAL No objeto de IVA	0.00
SUBTOTAL Exento de IVA	0.00
SUBTOTAL SIN IMPUESTOS	8460.20
TOTAL Descuento	0.00
ICE	0.00
IVA 12%	1015.22
IRBPNR	0.00
PROPINA	0.00
VALOR TOTAL	9475.42

RIPCONCIV
CONSTRUCTORA

RIPCONCIV CONSTRUCCIONES CIVILES CIA.LTDA.

RIPCONCIV CIA. LTDA.

Dirección Matriz: Eloy Alfaro N35-09 y Av. Portugal

Dirección Sucursal: AV. FRANCISCO DE ORELLANA SOLAR 4-2 Y JUAN TANCA MARENGO

CONTRIBUYENTE ESPECIAL Nro.: 636

OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD: SI

R.U.C.: 1791344154001

FACTURA

No.: 001-002-000003418

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN:
2606202301179134415400120010020000034185816761812

FECHA Y HORA DE AUTORIZACIÓN: 2023-06-26T12:41:46-05:00

AMBIENTE: PRODUCCIÓN

EMISIÓN: NORMAL

CLAVE DE ACCESO

2606202301179134415400120010020000034185816761812

Razón Social / Nombres y Apellidos: OPERADORA Y PROCESADORA DE PRODUCTOS MARINOS OMARSA S.A.

Fecha Emisión: 26/06/2023 Guía Remisión: Identificación: 0990608504001

Cod. Principal	Cantidad	Descripción	Detalle Adicional	Precio Unitario	Descuento	Precio Total
VEINFRAEPLANILLAS	1.00000	INFRAESTRUCTURA: PLANILLAS	PLANILLA 1 RELLENO CAMPAMENTO FASE 3 - OC15666 - M OVIMIENTO DE TIERRAS	27444.85000	0.00	27444.85

Información Adicional

Monto: TREINTA MIL SETECIENTOS TREINTA Y OCHO CON 23/100 DOLARES
Email: cjaramillo@omarsa.com.ec;caja@omarsa.com.ec
Teléfono: 0000000000
DirAdq: ELOY ALFARO-LOT INDUSTRIAL AL RIO SOLAR 3 MZ 26

Forma de Pago	Valor	Plazo	Tiempo
OTROS CON UTILIZACION DEL SISTEMA FINANCIERO	30738.23	0	DIAS

SUBTOTAL 12%	27444.85
SUBTOTAL 0%	0.00
SUBTOTAL No objeto de IVA	0.00
SUBTOTAL Exento de IVA	0.00
SUBTOTAL SIN IMPUESTOS	27444.85
TOTAL Descuento	0.00
ICE	0.00
IVA 12%	3293.38
IRBPNR	0.00
PROPINA	0.00
VALOR TOTAL	30738.23

RIPCONCIV
CONSTRUCTORA

RIPCONCIV CONSTRUCCIONES CIVILES CIA.LTDA.

RIPCONCIV CIA. LTDA.

Dirección Matriz: Eloy Alfaro N35-09 y Av. Portugal

Dirección Sucursal: AV. FRANCISCO DE ORELLANA SOLAR 4-2 Y JUAN TANCA MARENGO

CONTRIBUYENTE ESPECIAL Nro.: 636

OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD: SI

R.U.C.: 1791344154001

FACTURA

No.: 001-002-000003419

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN:
2606202301179134415400120010020000034194149104912

FECHA Y HORA DE AUTORIZACIÓN: 2023-06-26T12:41:47-05:00

AMBIENTE: PRODUCCIÓN

EMISIÓN: NORMAL

CLAVE DE ACCESO

2606202301179134415400120010020000034194149104912

Razón Social / Nombres y Apellidos: OPERADORA Y PROCESADORA DE PRODUCTOS MARINOS OMARSA S.A.

Fecha Emisión: 26/06/2023 Guía Remisión: Identificación: 0990608504001

Cod. Principal	Cantidad	Descripción	Detalle Adicional	Precio Unitario	Descuento	Precio Total
VEINFRAEPLANILLAS	1.00000	INFRAESTRUCTURA: PLANILLAS	PLANILLA 3 CONSTRUCCION DE COCINA Y BODEGA- OC4462 - MOVIMIENTO DE TIERRAS	97244.27000	0.00	97244.27

Información Adicional

Monto: CIENTO OCHO MIL NOVECIENTOS TRECE CON 58/100 DOLARES
Email: cjaramillo@omarsa.com.ec;caja@omarsa.com.ec
Teléfono: 0000000000
DirAdq: ELOY ALFARO-LOT INDUSTRIAL AL RIO SOLAR 3 MZ 26

Forma de Pago	Valor	Plazo	Tiempo
OTROS CON UTILIZACION DEL SISTEMA FINANCIERO	108913.58	0	DIAS

SUBTOTAL 12%	97244.27
SUBTOTAL 0%	0.00
SUBTOTAL No objeto de IVA	0.00
SUBTOTAL Exento de IVA	0.00
SUBTOTAL SIN IMPUESTOS	97244.27
TOTAL Descuento	0.00
ICE	0.00
IVA 12%	11669.31
IRBPNR	0.00
PROPINA	0.00
VALOR TOTAL	108913.58

RIPCONCIV
CONSTRUCTORA

RIPCONCIV CONSTRUCCIONES CIVILES CIA.LTDA.

RIPCONCIV CIA. LTDA.

Dirección Matriz: Eloy Alfaro N35-09 y Av. Portugal

Dirección Sucursal: AV. FRANCISCO DE ORELLANA SOLAR 4-2 Y JUAN TANCA MARENGO

CONTRIBUYENTE ESPECIAL Nro.: 636

OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD: SI

R.U.C.: 1791344154001

FACTURA

No.: 001-002-000003421

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN:
2606202301179134415400120010020000034217462023818

FECHA Y HORA DE AUTORIZACIÓN: 2023-06-26T13:35:18-05:00

AMBIENTE: PRODUCCIÓN

EMISIÓN: NORMAL

CLAVE DE ACCESO

2606202301179134415400120010020000034217462023818

Razón Social / Nombres y Apellidos: OPERADORA Y PROCESADORA DE PRODUCTOS MARINOS OMARSA S.A.

Fecha Emisión: 26/06/2023 Guía Remisión: Identificación: 0990608504001

Cod. Principal	Cantidad	Descripción	Detalle Adicional	Precio Unitario	Descuento	Precio Total
VEINFRAEPLANILLAS	1.00000	INFRAESTRUCTURA: PLANILLAS	PLANILLA N°5 MUELLE PEATONAL Y VARADERO OMARSA PER IODO DEL 01 AL 31 DE MAYO DEL 2023 / OC#4461	35903.53000	0.00	35903.53

Información Adicional

Monto: CUARENTA MIL DOSCIENTOS ONCE CON 95/100 DOLARES
Email: cjaramillo@omarsa.com.ec;caja@omarsa.com.ec
Teléfono: 0000000000
DirAdq: ELOY ALFARO-LOT INDUSTRIAL AL RIO SOLAR 3 MZ 26

Forma de Pago	Valor	Plazo	Tiempo
OTROS CON UTILIZACION DEL SISTEMA FINANCIERO	40211.95	0	DIAS

SUBTOTAL 12%	35903.53
SUBTOTAL 0%	0.00
SUBTOTAL No objeto de IVA	0.00
SUBTOTAL Exento de IVA	0.00
SUBTOTAL SIN IMPUESTOS	35903.53
TOTAL Descuento	0.00
ICE	0.00
IVA 12%	4308.42
IRBPNR	0.00
PROPINA	0.00
VALOR TOTAL	40211.95

RIPCONCIV
CONSTRUCTORA

RIPCONCIV CONSTRUCCIONES CIVILES CIA.LTDA.

RIPCONCIV CIA. LTDA.

Dirección Matriz: Eloy Alfaro N35-09 y Av. Portugal

Dirección Sucursal: AV. FRANCISCO DE ORELLANA SOLAR 4-2 Y JUAN TANCA MARENGO

CONTRIBUYENTE ESPECIAL Nro.: 636

OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD: SI

R.U.C.: 1791344154001

FACTURA

No.: 017-001-000001435

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN:
3006202301179134415400120170010000014352208785612

FECHA Y HORA DE AUTORIZACIÓN: 2023-06-30T15:08:51-05:00

AMBIENTE: PRODUCCIÓN

EMISIÓN: NORMAL

CLAVE DE ACCESO

3006202301179134415400120170010000014352208785612

Razón Social / Nombres y Apellidos: HORMIGONES Y PISOS HORMIPISOS CIA. LTDA.

Fecha Emisión: 30/06/2023 Guía Remisión: Identificación: 0190103536001

Cod. Principal	Cantidad	Descripción	Detalle Adicional	Precio Unitario	Descuento	Precio Total
VMPGRAVA3/8"	636.07000	GRAVA DE 3/8	PLANILLA 17 PERIODO DEL 01 AL 30 DE JUNIO DEL 2023	7.14000	0.00	4541.54

Información Adicional

Monto: CINCO MIL OCHENTA Y SEIS CON 52/100 DOLARES
Email: pacaro@hormipisos.com
DirAdq: AUTOPISTA CUENCA-AZOGUES S/N

Forma de Pago	Valor	Plazo	Tiempo
OTROS CON UTILIZACION DEL SISTEMA FINANCIERO	5086.52	0	DIAS

SUBTOTAL 12%	4541.54
SUBTOTAL 0%	0.00
SUBTOTAL No objeto de IVA	0.00
SUBTOTAL Exento de IVA	0.00
SUBTOTAL SIN IMPUESTOS	4541.54
TOTAL Descuento	0.00
ICE	0.00
IVA 12%	544.98
IRBPNR	0.00
PROPINA	0.00
VALOR TOTAL	5086.52

RIPCONCIV
CONSTRUCTORA

JULIO 2023

RIPCONCIV
CONSTRUCTORA

RIPCONCIV CONSTRUCCIONES CIVILES CIA.LTDA.

RIPCONCIV CIA. LTDA.

Dirección Matriz: Eloy Alfaro N35-09 y Av. Portugal

Dirección Sucursal: AV. FRANCISCO DE ORELLANA SOLAR 4-2 Y JUAN TANCA MARENGO

CONTRIBUYENTE ESPECIAL Nro.: 636

OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD: SI

R.U.C.: 1791344154001

FACTURA

No.: 001-002-000003423

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN:
0307202301179134415400120010020000034235119395916

FECHA Y HORA DE AUTORIZACIÓN: 2023-07-03T15:59:40-05:00

AMBIENTE: PRODUCCIÓN

EMISIÓN: NORMAL

CLAVE DE ACCESO

0307202301179134415400120010020000034235119395916

Razón Social / Nombres y Apellidos: ENTECSUR ENSAMBLADORA TECNOLOGICA DEL SUR S.A.

Fecha Emisión: 03/07/2023 Guía Remisión: Identificación: 0190428818001

Cod. Principal	Cantidad	Descripción	Detalle Adicional	Precio Unitario	Descuento	Precio Total
VEINFRAEPLANILLAS	1.00000	INFRAESTRUCTURA: PLANILLAS	PLANILLA 2 -EDIFICIO ADMINISTRATIVO - CONSTRUCCION DE LAS OBRAS CIVILES PARA LAS BODEGAS DEL CENTRO LOGISTICO CIUIDAD SANTIAGO TDR003 PERIODO DEL 1 AL 31 DE MARZO DEL 2023	42836.54000	0.00	42836.54

Información Adicional

Monto: CUARENTA Y SIETE MIL NOVECIENTOS SETENTA Y SEIS CON 92/100 DOLARES
Email: myanez@consenso.com.ec

Forma de Pago	Valor	Plazo	Tiempo
OTROS CON UTILIZACION DEL SISTEMA FINANCIERO	47976.92	0	DIAS

SUBTOTAL 12%	42836.54
SUBTOTAL 0%	0.00
SUBTOTAL No objeto de IVA	0.00
SUBTOTAL Exento de IVA	0.00
SUBTOTAL SIN IMPUESTOS	42836.54
TOTAL Descuento	0.00
ICE	0.00
IVA 12%	5140.38
IRBPNR	0.00
PROPINA	0.00
VALOR TOTAL	47976.92

RIPCONCIV
CONSTRUCTORA

RIPCONCIV CONSTRUCCIONES CIVILES CIA.LTDA.

RIPCONCIV CIA. LTDA.

Dirección Matriz: Eloy Alfaro N35-09 y Av. Portugal

Dirección Sucursal: AV. FRANCISCO DE ORELLANA SOLAR 4-2 Y JUAN TANCA MARENGO

CONTRIBUYENTE ESPECIAL Nro.: 636

OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD: SI

R.U.C.: 1791344154001

FACTURA

No.: 017-001-000001437

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN:
0307202301179134415400120170010000014375414657018

FECHA Y HORA DE AUTORIZACIÓN: 2023-07-03T15:53:27-05:00

AMBIENTE: PRODUCCIÓN

EMISIÓN: NORMAL

CLAVE DE ACCESO

0307202301179134415400120170010000014375414657018

Razón Social / Nombres y Apellidos: GEOFORCE S.A.

Fecha Emisión: 03/07/2023 Guía Remisión: Identificación: 0992480440001

Cod. Principal	Cantidad	Descripción	Detalle Adicional	Precio Unitario	Descuento	Precio Total
VEALQBOMB	20.00000	ALQUILER BOMBA DE HORMIGON	PLANILLA 14 PERIODO 22 DE MAYO AL 28 DE MAYO DEL 2 023 - ALQUILER DE BOMBA	11.00000	0.00	220.00
VENHORM240	4.50000	HORMIGON PREMEZCLADO FC:240 KG/CM2	PLANILLA 24 PERIODO 22 DE MAYO AL 28 DE MAYO DEL 2 023	102.01000	0.00	459.05
VENHORM300B	20.00000	HORMIGON PREMEZCLADO FC:300 KG/CM2 BOMBEABLE	PLANILLA 24 PERIODO 22 DE MAYO AL 28 DE MAYO DEL 2 023	112.06000	0.00	2241.20

Información Adicional

Monto: TRES MIL DOSCIENTOS SETENTA CON 68/100 DOLARES
Email: facturacion@ripconciv.com; ndelgado@ripconciv.com; cmejia@geoforce-ec.com
Teléfono: 2643039000
DirAdq: AV. FRANCISCO DE ORELLANA S/N Y AV. JUAN TANCA MARENGO

Forma de Pago	Valor	Plazo	Tiempo
OTROS CON UTILIZACION DEL SISTEMA FINANCIERO	3270.68	0	DIAS

SUBTOTAL 12%	2920.25
SUBTOTAL 0%	0.00
SUBTOTAL No objeto de IVA	0.00
SUBTOTAL Exento de IVA	0.00
SUBTOTAL SIN IMPUESTOS	2920.25
TOTAL Descuento	0.00
ICE	0.00
IVA 12%	350.43
IRBPNR	0.00
PROPINA	0.00
VALOR TOTAL	3270.68

RIPCONCIV
CONSTRUCTORA

RIPCONCIV CONSTRUCCIONES CIVILES CIA.LTDA.

RIPCONCIV CIA. LTDA.

Dirección Matriz: Eloy Alfaro N35-09 y Av. Portugal

Dirección Sucursal: AV. FRANCISCO DE ORELLANA SOLAR 4-2 Y JUAN TANCA MARENGO

CONTRIBUYENTE ESPECIAL Nro.: 636

OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD: SI

R.U.C.: 1791344154001

FACTURA

No.: 001-002-000003424

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN:
0407202301179134415400120010020000034245091452110

FECHA Y HORA DE AUTORIZACIÓN: 2023-07-04T09:26:56-05:00

AMBIENTE: PRODUCCIÓN

EMISIÓN: NORMAL

CLAVE DE ACCESO

0407202301179134415400120010020000034245091452110

Razón Social / Nombres y Apellidos: EMPRESA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE GUAYAQUIL,EP EMAPAG EP

Fecha Emisión: 04/07/2023 Guía Remisión: Identificación: 0968595970001

Cod. Principal	Cantidad	Descripción	Detalle Adicional	Precio Unitario	Descuento	Precio Total
VEINFRAEPLANILLAS	1.00000	INFRAESTRUCTURA: PLANILLAS	PLANILLA#4 CERTIFICACION DE AVANCE CONSTRUCCION DE ESTACION DE BOMBEO ML-1 MAS LINEA DE IMPULSION EL ALCANTARILLADO SANITARIO DEL SISTEMA 3-FASE3	930111.84000	0.00	930111.84

Información Adicional

Monto: UN MILLON CUARENTA Y UN MIL SETECIENTOS VEINTE Y CINCO CON 26/100 DOLARES
Email: ngastezzi@emapag-ep.gob.ec;barciona@emapag-ep.gob.ec
Teléfono: 0000000000
DirAdq: AV. FRANCISCO DE ORELLANA 1-4-20 Y MIGUEL H ALCIVAR

Forma de Pago	Valor	Plazo	Tiempo
OTROS CON UTILIZACION DEL SISTEMA FINANCIERO	1041725.26	0	DIAS

SUBTOTAL 12%	930111.84
SUBTOTAL 0%	0.00
SUBTOTAL No objeto de IVA	0.00
SUBTOTAL Exento de IVA	0.00
SUBTOTAL SIN IMPUESTOS	930111.84
TOTAL Descuento	0.00
ICE	0.00
IVA 12%	111613.42
IRBPNR	0.00
PROPINA	0.00
VALOR TOTAL	1041725.26

RIPCONCIV
CONSTRUCTORA

RIPCONCIV CONSTRUCCIONES CIVILES CIA.LTDA.

RIPCONCIV CIA. LTDA.

Dirección Matriz: Eloy Alfaro N35-09 y Av. Portugal

Dirección Sucursal: AV. FRANCISCO DE ORELLANA SOLAR 4-2 Y JUAN TANCA MARENGO

CONTRIBUYENTE ESPECIAL Nro.: 636

OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD: SI

R.U.C.: 1791344154001

FACTURA

No.: 001-002-000003425

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN:
0407202301179134415400120010020000034259422124519

FECHA Y HORA DE AUTORIZACIÓN: 2023-07-04T09:34:35-05:00

AMBIENTE: PRODUCCIÓN

EMISIÓN: NORMAL

CLAVE DE ACCESO



0407202301179134415400120010020000034259422124519

Razón Social / Nombres y Apellidos: EMPRESA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE GUAYAQUIL,EP EMAPAG EP

Fecha Emisión: 04/07/2023 Guía Remisión: Identificación: 0968595970001

Cod. Principal	Cantidad	Descripción	Detalle Adicional	Precio Unitario	Descuento	Precio Total
VEINFRAEREAJPRE	1.00000	INFRAESTRUCTURA: REAJUSTES PRECIO	PLANILLA #4 DE REAJUSTE DE PRECIOSNORMAL CONSTRUCC ION DE ESTACION DE BOMBEO ML-1 MASLINEA DE IMPULSI ON DEL ALCANTARILLADO SANITARIO DELSISTEMA 3-FASE 3.	93104.20000	0.00	93104.20

Información Adicional

Monto: CIENTO CUATRO MIL DOSCIENTOS SETENTA Y SEIS CON 70/100 DOLARES
Email: ngastezzi@emapag-ep.gob.ec;barciona@emapag-ep.gob.ec
Teléfono: 0000000000
DirAdq: AV. FRANCISCO DE ORELLANA 1-4-20 Y MIGUEL H ALCIVAR

Forma de Pago	Valor	Plazo	Tiempo
OTROS CON UTILIZACION DEL SISTEMA FINANCIERO	104276.70	0	DIAS

SUBTOTAL 12%	93104.20
SUBTOTAL 0%	0.00
SUBTOTAL No objeto de IVA	0.00
SUBTOTAL Exento de IVA	0.00
SUBTOTAL SIN IMPUESTOS	93104.20
TOTAL Descuento	0.00
ICE	0.00
IVA 12%	11172.50
IRBPNR	0.00
PROPINA	0.00
VALOR TOTAL	104276.70

RIPCONCIV
CONSTRUCTORA

RIPCONCIV CONSTRUCCIONES CIVILES CIA.LTDA.

RIPCONCIV CIA. LTDA.

Dirección Matriz: Eloy Alfaro N35-09 y Av. Portugal

Dirección Sucursal: AV. FRANCISCO DE ORELLANA SOLAR 4-2 Y JUAN TANCA MARENGO

CONTRIBUYENTE ESPECIAL Nro.: 636

OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD: SI

R.U.C.: 1791344154001

FACTURA

No.: 001-002-000003427

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN:
0707202301179134415400120010020000034271956115918

FECHA Y HORA DE AUTORIZACIÓN: 2023-07-07T11:14:24-05:00

AMBIENTE: PRODUCCIÓN

EMISIÓN: NORMAL

CLAVE DE ACCESO

0707202301179134415400120010020000034271956115918

Razón Social / Nombres y Apellidos: ENTECSUR ENSAMBLADORA TECNOLOGICA DEL SUR S.A.

Fecha Emisión: 07/07/2023 Guía Remisión: Identificación: 0190428818001

Cod. Principal	Cantidad	Descripción	Detalle Adicional	Precio Unitario	Descuento	Precio Total
VEINFRAEPLANILLAS	1.00000	INFRAESTRUCTURA: PLANILLAS	PLANILLA DE OBRA N°01 - EDIFICIO ADMINISTRATIVO - ANDENDUM N°2 correspondiente al proyecto CONSTRUCC ION DE LAS OBRAS CIVILES PARA LAS BODEGAS DEL CENT RO LOGISTICO CIUDAD SANTIAGO TDR003 PERIODO DEL 01 AL 30 DE ABRIL 2023	64167.88000	0.00	64167.88

Información Adicional

Monto: SETENTA Y UN MIL OCHOCIENTOS SESENTA Y OCHO CON 03/100 DOLARES
Email: myanez@consenso.com.ec

Forma de Pago	Valor	Plazo	Tiempo
OTROS CON UTILIZACION DEL SISTEMA FINANCIERO	71868.03	0	DIAS

SUBTOTAL 12%	64167.88
SUBTOTAL 0%	0.00
SUBTOTAL No objeto de IVA	0.00
SUBTOTAL Exento de IVA	0.00
SUBTOTAL SIN IMPUESTOS	64167.88
TOTAL Descuento	0.00
ICE	0.00
IVA 12%	7700.15
IRBPNR	0.00
PROPINA	0.00
VALOR TOTAL	71868.03

RIPCONCIV
CONSTRUCTORA

RIPCONCIV CONSTRUCCIONES CIVILES CIA.LTDA.

RIPCONCIV CIA. LTDA.

Dirección Matriz: Eloy Alfaro N35-09 y Av. Portugal

Dirección Sucursal: AV. FRANCISCO DE ORELLANA SOLAR 4-2 Y JUAN TANCA MARENGO

CONTRIBUYENTE ESPECIAL Nro.: 636

OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD: SI

R.U.C.: 1791344154001

FACTURA

No.: 017-001-000001441

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN:
0707202301179134415400120170010000014412598250511

FECHA Y HORA DE AUTORIZACIÓN: 2023-07-07T09:45:18-05:00

AMBIENTE: PRODUCCIÓN

EMISIÓN: NORMAL

CLAVE DE ACCESO

0707202301179134415400120170010000014412598250511

Razón Social / Nombres y Apellidos: GEOFORCE S.A.

Fecha Emisión: 07/07/2023 Guía Remisión: Identificación: 0992480440001

Cod. Principal	Cantidad	Descripción	Detalle Adicional	Precio Unitario	Descuento	Precio Total
VEALQBOMB	20.00000	ALQUILER BOMBA DE HORMIGON	PLANILLA 15 PERIODO DEL 01 AL 11 DE JUNIO DEL 2023 ALQUILER DE BOMBA	11.00000	0.00	220.00
VENHORM300	64.50000	HORMIGON PREMEZCLADO FC:300 KG/CM2	PLANILLA 26 PERIODO DEL 01 AL 11 DE JUNIO DEL 2023	105.28000	0.00	6790.56
VENHORM350B	20.00000	HORMIGON PREMEZCLADO FC:350 KG/CM2 BOMBEABLE	PLANILLA 26 PERIODO DEL 01 AL 11 DE JUNIO DEL 2023	117.36000	0.00	2347.20

Información Adicional

Monto: DIEZ MIL CUATROCIENTOS OCHENTA CON 69/100 DOLARES
Email: facturacion@ripconciv.com; ndelgado@ripconciv.com; cmejia@geoforce-ec.com
Teléfono: 2643039000
DirAdq: AV. FRANCISCO DE ORELLANA S/N Y AV. JUAN TANCA MARENGO

Forma de Pago	Valor	Plazo	Tiempo
OTROS CON UTILIZACION DEL SISTEMA FINANCIERO	10480.69	0	DIAS

SUBTOTAL 12%	9357.76
SUBTOTAL 0%	0.00
SUBTOTAL No objeto de IVA	0.00
SUBTOTAL Exento de IVA	0.00
SUBTOTAL SIN IMPUESTOS	9357.76
TOTAL Descuento	0.00
ICE	0.00
IVA 12%	1122.93
IRBPNR	0.00
PROPINA	0.00
VALOR TOTAL	10480.69

RIPCONCIV
CONSTRUCTORA

RIPCONCIV CONSTRUCCIONES CIVILES CIA.LTDA.

RIPCONCIV CIA. LTDA.

Dirección Matriz: Eloy Alfaro N35-09 y Av. Portugal

Dirección Sucursal: AV. FRANCISCO DE ORELLANA SOLAR 4-2 Y JUAN TANCA MARENGO

CONTRIBUYENTE ESPECIAL Nro.: 636

OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD: SI

R.U.C.: 1791344154001

FACTURA

No.: 017-001-000001442

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN:
0707202301179134415400120170010000014423864289712

FECHA Y HORA DE AUTORIZACIÓN: 2023-07-07T14:50:29-05:00

AMBIENTE: PRODUCCIÓN

EMISIÓN: NORMAL

CLAVE DE ACCESO

0707202301179134415400120170010000014423864289712

Razón Social / Nombres y Apellidos: GEOFORCE S.A.

Fecha Emisión: 07/07/2023 Guía Remisión: Identificación: 0992480440001

Cod. Principal	Cantidad	Descripción	Detalle Adicional	Precio Unitario	Descuento	Precio Total
VEALQBOMB	20.00000	ALQUILER BOMBA DE HORMIGON	PLANILLA 16 PERIODO DEL 12 AL 18 DE JUNIO DEL 2023 ALQUILER DE BOMBA DE HORMIGON	11.00000	0.00	220.00
VENHORM240	19.00000	HORMIGON PREMEZCLADO FC:240 KG/CM2	PLANILLA 27 PERIODO DEL 12 AL 18 DE JUNIO DEL 2023	99.97000	0.00	1899.43
VENHORM300	32.50000	HORMIGON PREMEZCLADO FC:300 KG/CM2	PLANILLA 27 PERIODO DEL 12 AL 18 DE JUNIO DEL 2023	105.28000	0.00	3421.60
VENHORM300B	20.00000	HORMIGON PREMEZCLADO FC:300 KG/CM2 BOMBEABLE	PLANILLA 27 PERIODO DEL 12 AL 18 DE JUNIO DEL 2023	109.82000	0.00	2196.40

Información Adicional

Monto: OCHO MIL SEISCIENTOS SESENTA Y CINCO CON 92/100 DOLARES
Email: facturacion@ripconciv.com; ndelgado@ripconciv.com; cmejia@geoforce-ec.com
Teléfono: 2643039000
DirAdq: AV. FRANCISCO DE ORELLANA S/N Y AV. JUAN TANCA MARENGO

Forma de Pago	Valor	Plazo	Tiempo
OTROS CON UTILIZACION DEL SISTEMA FINANCIERO	8665.92	0	DIAS

SUBTOTAL 12%	7737.43
SUBTOTAL 0%	0.00
SUBTOTAL No objeto de IVA	0.00
SUBTOTAL Exento de IVA	0.00
SUBTOTAL SIN IMPUESTOS	7737.43
TOTAL Descuento	0.00
ICE	0.00
IVA 12%	928.49
IRBPNR	0.00
PROPINA	0.00
VALOR TOTAL	8665.92

RIPCONCIV
CONSTRUCTORA

RIPCONCIV CONSTRUCCIONES CIVILES CIA.LTDA.

RIPCONCIV CIA. LTDA.

Dirección Matriz: Eloy Alfaro N35-09 y Av. Portugal

Dirección Sucursal: AV. FRANCISCO DE ORELLANA SOLAR 4-2 Y JUAN TANCA MARENGO

CONTRIBUYENTE ESPECIAL Nro.: 636

OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD: SI

R.U.C.: 1791344154001

FACTURA

No.: 001-002-000003430

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN:
1007202301179134415400120010020000034300243353519

FECHA Y HORA DE AUTORIZACIÓN: 2023-07-10T14:04:10-05:00

AMBIENTE: PRODUCCIÓN

EMISIÓN: NORMAL

CLAVE DE ACCESO

1007202301179134415400120010020000034300243353519

Razón Social / Nombres y Apellidos: ALMACENES DE PRATI S.A.

Fecha Emisión: 10/07/2023 Guía Remisión: Identificación: 0990011214001

Cod. Principal	Cantidad	Descripción	Detalle Adicional	Precio Unitario	Descuento	Precio Total
VEINFRAEPLANILLAS	1.00000	INFRAESTRUCTURA: PLANILLAS	PLANILLA#1 ORDEN DE TRABAJO #4, PROYECTO CENTRO CO MERCIAL Y TIENDA DE PRATI UBICADA EN EL CANTON MAC HALA PERIODO:DEL 18 AL 31 DE MARZO DEL 2023	17906.11000	0.00	17906.11

Información Adicional

Monto: VEINTE MIL CINCUENTA Y CUATRO CON 84/100 DOLARES
Email: patricio.torres@deprati.com.ec; gloria.betancourt@deprati.com.ec
DirAdq: GUAYAQUIL

Forma de Pago	Valor	Plazo	Tiempo
OTROS CON UTILIZACION DEL SISTEMA FINANCIERO	20054.84	0	DIAS

SUBTOTAL 12%	17906.11
SUBTOTAL 0%	0.00
SUBTOTAL No objeto de IVA	0.00
SUBTOTAL Exento de IVA	0.00
SUBTOTAL SIN IMPUESTOS	17906.11
TOTAL Descuento	0.00
ICE	0.00
IVA 12%	2148.73
IRBPNR	0.00
PROPINA	0.00
VALOR TOTAL	20054.84

RIPCONCIV
CONSTRUCTORA

RIPCONCIV CONSTRUCCIONES CIVILES CIA.LTDA.

RIPCONCIV CIA. LTDA.

Dirección Matriz: Eloy Alfaro N35-09 y Av. Portugal

Dirección Sucursal: AV. FRANCISCO DE ORELLANA SOLAR 4-2 Y JUAN TANCA MARENGO

CONTRIBUYENTE ESPECIAL Nro.: 636

OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD: SI

R.U.C.: 1791344154001

FACTURA

No.: 017-001-000001452

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN:
1007202301179134415400120170010000014524232170615

FECHA Y HORA DE AUTORIZACIÓN: 2023-07-10T15:35:21-05:00

AMBIENTE: PRODUCCIÓN

EMISIÓN: NORMAL

CLAVE DE ACCESO

1007202301179134415400120170010000014524232170615

Razón Social / Nombres y Apellidos: GEOFORCE S.A.

Fecha Emisión: 10/07/2023 Guía Remisión: Identificación: 0992480440001

Cod. Principal	Cantidad	Descripción	Detalle Adicional	Precio Unitario	Descuento	Precio Total
VENHORM280	13.00000	HORMIGON PREMEZCLADO FC:280 KG/CM2	PLANILLA 25 PERIODO DEL 29 DE JUNIO AL 30 DE JUNIO DEL 2023	106.99000	0.00	1390.87

Información Adicional

Monto: UN MIL QUINIENTOS CINCUENTA Y SIETE CON 77/100 DOLARES
Email: facturacion@ripconciv.com; ndelgado@ripconciv.com; cmejia@geoforce-ec.com
Teléfono: 2643039000
DirAdq: AV. FRANCISCO DE ORELLANA S/N Y AV. JUAN TANCA MARENGO

Forma de Pago	Valor	Plazo	Tiempo
OTROS CON UTILIZACION DEL SISTEMA FINANCIERO	1557.77	0	DIAS

SUBTOTAL 12%	1390.87
SUBTOTAL 0%	0.00
SUBTOTAL No objeto de IVA	0.00
SUBTOTAL Exento de IVA	0.00
SUBTOTAL SIN IMPUESTOS	1390.87
TOTAL Descuento	0.00
ICE	0.00
IVA 12%	166.90
IRBPNR	0.00
PROPINA	0.00
VALOR TOTAL	1557.77

RIPCONCIV
CONSTRUCTORA

RIPCONCIV CONSTRUCCIONES CIVILES CIA.LTDA.

RIPCONCIV CIA. LTDA.

Dirección Matriz: Eloy Alfaro N35-09 y Av. Portugal

Dirección Sucursal: AV. FRANCISCO DE ORELLANA SOLAR 4-2 Y JUAN TANCA MARENGO

CONTRIBUYENTE ESPECIAL Nro.: 636

OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD: SI

R.U.C.: 1791344154001

FACTURA

No.: 001-002-000003431

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN:
1107202301179134415400120010020000034315553273215

FECHA Y HORA DE AUTORIZACIÓN: 2023-07-11T12:39:05-05:00

AMBIENTE: PRODUCCIÓN

EMISIÓN: NORMAL

CLAVE DE ACCESO

1107202301179134415400120010020000034315553273215

Razón Social / Nombres y Apellidos: OPERADORA Y PROCESADORA DE PRODUCTOS MARINOS OMARSA S.A.

Fecha Emisión: 11/07/2023 Guía Remisión: Identificación: 0990608504001

Cod. Principal	Cantidad	Descripción	Detalle Adicional	Precio Unitario	Descuento	Precio Total
VEINFRAEPLANILLAS	1.00000	INFRAESTRUCTURA: PLANILLAS	PLANILLA UNICA ALQUILER DE MAQUINARIA OC 22009 PER IODO DEL 03 AL 09 DE JULIO DEL 2023	1960.00000	0.00	1960.00

Información Adicional

Monto: DOS MIL CIENTO NOVENTA Y CINCO CON 20/100 DOLARES
Email: cjaramillo@omarsa.com.ec;caja@omarsa.com.ec
Teléfono: 0000000000
DirAdq: ELOY ALFARO-LOT INDUSTRIAL AL RIO SOLAR 3 MZ 26

Forma de Pago	Valor	Plazo	Tiempo
OTROS CON UTILIZACION DEL SISTEMA FINANCIERO	2195.20	0	DIAS

SUBTOTAL 12%	1960.00
SUBTOTAL 0%	0.00
SUBTOTAL No objeto de IVA	0.00
SUBTOTAL Exento de IVA	0.00
SUBTOTAL SIN IMPUESTOS	1960.00
TOTAL Descuento	0.00
ICE	0.00
IVA 12%	235.20
IRBPNR	0.00
PROPINA	0.00
VALOR TOTAL	2195.20

RIPCONCIV
CONSTRUCTORA

RIPCONCIV CONSTRUCCIONES CIVILES CIA.LTDA.

RIPCONCIV CIA. LTDA.

Dirección Matriz: Eloy Alfaro N35-09 y Av. Portugal

Dirección Sucursal: AV. FRANCISCO DE ORELLANA SOLAR 4-2 Y JUAN TANCA MARENGO

CONTRIBUYENTE ESPECIAL Nro.: 636

OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD: SI

R.U.C.: 1791344154001

FACTURA

No.: 001-002-000003432

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN:
1107202301179134415400120010020000034320268047914

FECHA Y HORA DE AUTORIZACIÓN: 2023-07-11T12:54:45-05:00

AMBIENTE: PRODUCCIÓN

EMISIÓN: NORMAL

CLAVE DE ACCESO

1107202301179134415400120010020000034320268047914

Razón Social / Nombres y Apellidos: OPERADORA Y PROCESADORA DE PRODUCTOS MARINOS OMARSA S.A.

Fecha Emisión: 11/07/2023 Guía Remisión: Identificación: 0990608504001

Cod. Principal	Cantidad	Descripción	Detalle Adicional	Precio Unitario	Descuento	Precio Total
VEINFRAEPLANILLAS	1.00000	INFRAESTRUCTURA: PLANILLAS	PLANILLA 1 ALQUILER DE MAQUINARIA OC#22009 PERIODO DEL 03 ABRIL AL 04 DE JUNIO DEL 2023	145819.50000	0.00	145819.50

Información Adicional

Monto: CIENTO SESENTA Y TRES MIL TRESCIENTOS DIEZ Y SIETE CON 84/100 DOLARES
Email: cjaramillo@omarsa.com.ec;caja@omarsa.com.ec
Teléfono: 0000000000
DirAdq: ELOY ALFARO-LOT INDUSTRIAL AL RIO SOLAR 3 MZ 26

Forma de Pago	Valor	Plazo	Tiempo
OTROS CON UTILIZACION DEL SISTEMA FINANCIERO	163317.84	0	DIAS

SUBTOTAL 12%	145819.50
SUBTOTAL 0%	0.00
SUBTOTAL No objeto de IVA	0.00
SUBTOTAL Exento de IVA	0.00
SUBTOTAL SIN IMPUESTOS	145819.50
TOTAL Descuento	0.00
ICE	0.00
IVA 12%	17498.34
IRBPNR	0.00
PROPINA	0.00
VALOR TOTAL	163317.84

RIPCONCIV
CONSTRUCTORA

RIPCONCIV CONSTRUCCIONES CIVILES CIA.LTDA.

RIPCONCIV CIA. LTDA.

Dirección Matriz: Eloy Alfaro N35-09 y Av. Portugal

Dirección Sucursal: AV. FRANCISCO DE ORELLANA SOLAR 4-2 Y JUAN TANCA MARENGO

CONTRIBUYENTE ESPECIAL Nro.: 636

OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD: SI

R.U.C.: 1791344154001

FACTURA

No.: 001-002-000003433

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN:
1107202301179134415400120010020000034336135262913

FECHA Y HORA DE AUTORIZACIÓN: 2023-07-11T12:47:10-05:00

AMBIENTE: PRODUCCIÓN

EMISIÓN: NORMAL

CLAVE DE ACCESO

1107202301179134415400120010020000034336135262913

Razón Social / Nombres y Apellidos: OPERADORA Y PROCESADORA DE PRODUCTOS MARINOS OMARSA S.A.

Fecha Emisión: 11/07/2023 Guía Remisión: Identificación: 0990608504001

Cod. Principal	Cantidad	Descripción	Detalle Adicional	Precio Unitario	Descuento	Precio Total
VEINFRAEPLANILLAS	1.00000	INFRAESTRUCTURA: PLANILLAS	PLANILLA#2 ALQUILER DE MAQUINARIA OC22009 PERIODO: DEL 05 DE JUNIO AL 04 DE JULIO DEL 2023	107180.00000	0.00	107180.00

Información Adicional

Monto: CIENTO VEINTE MIL CUARENTA Y UNO CON 60/100 DOLARES
Email: cjaramillo@omarsa.com.ec;caja@omarsa.com.ec
Teléfono: 0000000000
DirAdq: ELOY ALFARO-LOT INDUSTRIAL AL RIO SOLAR 3 MZ 26

Forma de Pago	Valor	Plazo	Tiempo
OTROS CON UTILIZACION DEL SISTEMA FINANCIERO	120041.60	0	DIAS

SUBTOTAL 12%	107180.00
SUBTOTAL 0%	0.00
SUBTOTAL No objeto de IVA	0.00
SUBTOTAL Exento de IVA	0.00
SUBTOTAL SIN IMPUESTOS	107180.00
TOTAL Descuento	0.00
ICE	0.00
IVA 12%	12861.60
IRBPNR	0.00
PROPINA	0.00
VALOR TOTAL	120041.60

RIPCONCIV
CONSTRUCTORA

RIPCONCIV CONSTRUCCIONES CIVILES CIA.LTDA.

RIPCONCIV CIA. LTDA.

Dirección Matriz: Eloy Alfaro N35-09 y Av. Portugal

Dirección Sucursal: AV. FRANCISCO DE ORELLANA SOLAR 4-2 Y JUAN TANCA MARENGO

CONTRIBUYENTE ESPECIAL Nro.: 636

OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD: SI

R.U.C.: 1791344154001

FACTURA

No.: 002-002-000003355

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN:
1107202301179134415400120020020000033557440010310

FECHA Y HORA DE AUTORIZACIÓN: 2023-07-11T11:15:13-05:00

AMBIENTE: PRODUCCIÓN

EMISIÓN: NORMAL

CLAVE DE ACCESO

1107202301179134415400120020020000033557440010310

Razón Social / Nombres y Apellidos: HOMECENTERS ECUATORIANOS S.A.S.

Fecha Emisión: 11/07/2023 Guía Remisión: Identificación: 1793194511001

Cod. Principal	Cantidad	Descripción	Detalle Adicional	Precio Unitario	Descuento	Precio Total
VEINFRAEPLANILLAS	1.00000	INFRAESTRUCTURA: PLANILLAS	CERTIFICACION DE AVANCE DE OBRA N°1CONTRATO EPC-IN GENIERIA, OBRA GRUESA E IMPLENTACION PROMART GALPO NESOS 011-2023 HCE-GLP-F4-OC-EPC-011CONSTRUCCION D E TIENDA PROMART GALPONES ECUADORPERIODO: 02 AL 31 DE MAYO DEL 2023	124204.77000	0.00	124204.77

Información Adicional

Monto: CIENTO TREINTA Y NUEVE MIL CIENTO NUEVE CON 34/100 DOLARES
Email: facturas@promart.ec; homecenters-sri@acg.ec
Teléfono: 0000000000
DirAdq: Calle el Establo N°50, Edificio Site Center Torre I, OF.405

Forma de Pago	Valor	Plazo	Tiempo
OTROS CON UTILIZACION DEL SISTEMA FINANCIERO	139109.34	0	DIAS

SUBTOTAL 12%	124204.77
SUBTOTAL 0%	0.00
SUBTOTAL No objeto de IVA	0.00
SUBTOTAL Exento de IVA	0.00
SUBTOTAL SIN IMPUESTOS	124204.77
TOTAL Descuento	0.00
ICE	0.00
IVA 12%	14904.57
IRBPNR	0.00
PROPINA	0.00
VALOR TOTAL	139109.34

RIPCONCIV
CONSTRUCTORA

RIPCONCIV CONSTRUCCIONES CIVILES CIA.LTDA.

RIPCONCIV CIA. LTDA.

Dirección Matriz: Eloy Alfaro N35-09 y Av. Portugal

Dirección Sucursal: AV. FRANCISCO DE ORELLANA SOLAR 4-2 Y JUAN TANCA MARENGO

CONTRIBUYENTE ESPECIAL Nro.: 636

OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD: SI

R.U.C.: 1791344154001

FACTURA

No.: 017-001-000001453

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN:
1107202301179134415400120170010000014538189301013

FECHA Y HORA DE AUTORIZACIÓN: 2023-07-11T10:21:26-05:00

AMBIENTE: PRODUCCIÓN

EMISIÓN: NORMAL

CLAVE DE ACCESO

1107202301179134415400120170010000014538189301013

Razón Social / Nombres y Apellidos: HORMIVIALSA S.A.

Fecha Emisión: 11/07/2023 Guía Remisión: Identificación: 0993201065001

Cod. Principal	Cantidad	Descripción	Detalle Adicional	Precio Unitario	Descuento	Precio Total
VMPGRAVA1/2	132.81000	GRAVA DE 1/2	PLANILLA 7 PERIODO DEL 03 DE JULIO DEL 2023	7.50000	0.00	996.08

Información Adicional

Monto: UN MIL CIENTO QUINCE CON 61/100 DOLARES
Email: contabilidad@hormivial-ec.com
DirAdq: KM06 VIA A LA T DE SALITRE

Forma de Pago	Valor	Plazo	Tiempo
OTROS CON UTILIZACION DEL SISTEMA FINANCIERO	1115.61	0	DIAS

SUBTOTAL 12%	996.08
SUBTOTAL 0%	0.00
SUBTOTAL No objeto de IVA	0.00
SUBTOTAL Exento de IVA	0.00
SUBTOTAL SIN IMPUESTOS	996.08
TOTAL Descuento	0.00
ICE	0.00
IVA 12%	119.53
IRBPNR	0.00
PROPINA	0.00
VALOR TOTAL	1115.61

RIPCONCIV
CONSTRUCTORA

RIPCONCIV CONSTRUCCIONES CIVILES CIA.LTDA.

RIPCONCIV CIA. LTDA.

Dirección Matriz: Eloy Alfaro N35-09 y Av. Portugal

Dirección Sucursal: AV. FRANCISCO DE ORELLANA SOLAR 4-2 Y JUAN TANCA MARENGO

CONTRIBUYENTE ESPECIAL Nro.: 636

OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD: SI

R.U.C.: 1791344154001

FACTURA

No.: 002-002-000003356

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN:
1207202301179134415400120020020000033569365833414

FECHA Y HORA DE AUTORIZACIÓN: 2023-07-12T08:51:42-05:00

AMBIENTE: PRODUCCIÓN

EMISIÓN: NORMAL

CLAVE DE ACCESO

1207202301179134415400120020020000033569365833414

Razón Social / Nombres y Apellidos: INBALNOR S.A.

Fecha Emisión: 12/07/2023 Guía Remisión: Identificación: 0992711523001

Cod. Principal	Cantidad	Descripción	Detalle Adicional	Precio Unitario	Descuento	Precio Total
VEINFRAEPLANILLAS	1.00000	INFRAESTRUCTURA: PLANILLAS	POR CONCEPTO DE SERVICIO DE CONSTRUCCION ALMACEN D E SOYA DOC COMPRAS 4500024070, HOJA DE ENTRADA 100 3168450, DOC MATERIAL 45009915977 PLANILLA#6 CONTR ATO PARA LA CONSTRUCCION DE ALMACEN PARA PASTA DE SOYA AL GRANEL EN LA PLANTA MILAGRO UBICADA EN EL KM 29 DE LA VIA DURAN - MILAGRO	98903.74000	0.00	98903.74

Información Adicional

Monto: CIENTO DIEZ MIL SETECIENTOS SETENTA Y DOS CON 19/100 DOLARES
Email: inbalnor.facturacionelectronica@inbalnor.com.ec
Teléfono: 0426017890
DirAdq: KM 29 VIA A DURAN - MILAGRO

Forma de Pago	Valor	Plazo	Tiempo
OTROS CON UTILIZACION DEL SISTEMA FINANCIERO	110772.19	0	DIAS

SUBTOTAL 12%	98903.74
SUBTOTAL 0%	0.00
SUBTOTAL No objeto de IVA	0.00
SUBTOTAL Exento de IVA	0.00
SUBTOTAL SIN IMPUESTOS	98903.74
TOTAL Descuento	0.00
ICE	0.00
IVA 12%	11868.45
IRBPNR	0.00
PROPINA	0.00
VALOR TOTAL	110772.19

RIPCONCIV
CONSTRUCTORA

RIPCONCIV CONSTRUCCIONES CIVILES CIA.LTDA.

RIPCONCIV CIA. LTDA.

Dirección Matriz: Eloy Alfaro N35-09 y Av. Portugal

Dirección Sucursal: AV. FRANCISCO DE ORELLANA SOLAR 4-2 Y JUAN TANCA MARENGO

CONTRIBUYENTE ESPECIAL Nro.: 636

OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD: SI

R.U.C.: 1791344154001

FACTURA

No.: 017-001-000001454

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN:
1207202301179134415400120170010000014542525604315

FECHA Y HORA DE AUTORIZACIÓN: 2023-07-12T10:25:29-05:00

AMBIENTE: PRODUCCIÓN

EMISIÓN: NORMAL

CLAVE DE ACCESO

1207202301179134415400120170010000014542525604315

Razón Social / Nombres y Apellidos: RINOTROC S.A.

Fecha Emisión: 12/07/2023 Guía Remisión: Identificación: 0992762179001

Cod. Principal	Cantidad	Descripción	Detalle Adicional	Precio Unitario	Descuento	Precio Total
VMPGRAVA1/2	18.45000	GRAVA DE 1/2	PLANILLA 13 PERIODO DEL 01 DE JUNIO AL 30 DE JUNIO DEL 2023	8.08000	0.00	149.08
VMPGRAVA3/8"	112.04000	GRAVA DE 3/8	PLANILLA 13 PERIODO DEL 01 DE JUNIO AL 30 DE JUNIO DEL 2023	8.10000	0.00	907.52

Información Adicional

Monto: UN MIL CIENTO OCHENTA Y TRES CON 39/100 DOLARES
Email: ademera@rinotroc.com;ohill@inductroc.com
DirAdq: LOTIZACION INMACONSA CALLE QUINQUELLA Y EUCALIPTO

Forma de Pago	Valor	Plazo	Tiempo
OTROS CON UTILIZACION DEL SISTEMA FINANCIERO	1183.39	0	DIAS

SUBTOTAL 12%	1056.60
SUBTOTAL 0%	0.00
SUBTOTAL No objeto de IVA	0.00
SUBTOTAL Exento de IVA	0.00
SUBTOTAL SIN IMPUESTOS	1056.60
TOTAL Descuento	0.00
ICE	0.00
IVA 12%	126.79
IRBPNR	0.00
PROPINA	0.00
VALOR TOTAL	1183.39

RIPCONCIV
CONSTRUCTORA

RIPCONCIV CONSTRUCCIONES CIVILES CIA.LTDA.

RIPCONCIV CIA. LTDA.

Dirección Matriz: Eloy Alfaro N35-09 y Av. Portugal

Dirección Sucursal: AV. FRANCISCO DE ORELLANA SOLAR 4-2 Y JUAN TANCA MARENGO

CONTRIBUYENTE ESPECIAL Nro.: 636

OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD: SI

R.U.C.: 1791344154001

FACTURA

No.: 001-002-000003434

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN:
1407202301179134415400120010020000034347747511217

FECHA Y HORA DE AUTORIZACIÓN: 2023-07-14T09:51:27-05:00

AMBIENTE: PRODUCCIÓN

EMISIÓN: NORMAL

CLAVE DE ACCESO

1407202301179134415400120010020000034347747511217

Razón Social / Nombres y Apellidos: ALMACENES DE PRATI S.A.

Fecha Emisión: 14/07/2023 Guía Remisión: Identificación: 0990011214001

Cod. Principal	Cantidad	Descripción	Detalle Adicional	Precio Unitario	Descuento	Precio Total
VEINFRAEPLANILLAS	1.00000	INFRAESTRUCTURA: PLANILLAS	PLANILLA#3 AVANCE DE OBRA, PROYECTO NUEVO CENTRO D E DISTRIBUCION DURAN DE DE PRATI PERIODO: DEL 05 A L 29 DE MAYO DEL 2023	31382.58000	0.00	31382.58

Información Adicional

Monto: TREINTA Y CINCO MIL CIENTO CUARENTA Y OCHO CON 49/100 DOLARES
Email: patricio.torres@deprati.com.ec; gloria.betancourt@deprati.com.ec
DirAdq: GUAYAQUIL

Forma de Pago	Valor	Plazo	Tiempo
OTROS CON UTILIZACION DEL SISTEMA FINANCIERO	35148.49	0	DIAS

SUBTOTAL 12%	31382.58
SUBTOTAL 0%	0.00
SUBTOTAL No objeto de IVA	0.00
SUBTOTAL Exento de IVA	0.00
SUBTOTAL SIN IMPUESTOS	31382.58
TOTAL Descuento	0.00
ICE	0.00
IVA 12%	3765.91
IRBPNR	0.00
PROPINA	0.00
VALOR TOTAL	35148.49

RIPCONCIV
CONSTRUCTORA

RIPCONCIV CONSTRUCCIONES CIVILES CIA.LTDA.

RIPCONCIV CIA. LTDA.

Dirección Matriz: Eloy Alfaro N35-09 y Av. Portugal

Dirección Sucursal: AV. FRANCISCO DE ORELLANA SOLAR 4-2 Y JUAN TANCA MARENGO

CONTRIBUYENTE ESPECIAL Nro.: 636

OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD: SI

R.U.C.: 1791344154001

FACTURA

No.: 001-002-000003435

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN:
1407202301179134415400120010020000034350680444510

FECHA Y HORA DE AUTORIZACIÓN: 2023-07-14T10:14:13-05:00

AMBIENTE: PRODUCCIÓN

EMISIÓN: NORMAL

CLAVE DE ACCESO

1407202301179134415400120010020000034350680444510

Razón Social / Nombres y Apellidos: ALMACENES DE PRATI S.A.

Fecha Emisión: 14/07/2023 Guía Remisión: Identificación: 0990011214001

Cod. Principal	Cantidad	Descripción	Detalle Adicional	Precio Unitario	Descuento	Precio Total
VEINFRAEPLANILLAS	1.00000	INFRAESTRUCTURA: PLANILLAS	PLANILLA#2 COMPLEMENTARIO AVANCE DE OBRA, PROYECTO NUEVO CENTRO DE DISTRIBUCION DURAN DE PRATIPERIODO : DEL 05 AL 29 DE MAYO DEL 2023	3946.80000	0.00	3946.80

Información Adicional

Monto: CUATRO MIL CUATROCIENTOS VEINTE CON 42/100 DOLARES
Email: patricio.torres@deprati.com.ec; gloria.betancourt@deprati.com.ec
DirAdq: GUAYAQUIL

Forma de Pago	Valor	Plazo	Tiempo
OTROS CON UTILIZACION DEL SISTEMA FINANCIERO	4420.42	0	DIAS

SUBTOTAL 12%	3946.80
SUBTOTAL 0%	0.00
SUBTOTAL No objeto de IVA	0.00
SUBTOTAL Exento de IVA	0.00
SUBTOTAL SIN IMPUESTOS	3946.80
TOTAL Descuento	0.00
ICE	0.00
IVA 12%	473.62
IRBPNR	0.00
PROPINA	0.00
VALOR TOTAL	4420.42

RIPCONCIV
CONSTRUCTORA

RIPCONCIV CONSTRUCCIONES CIVILES CIA.LTDA.

RIPCONCIV CIA. LTDA.

Dirección Matriz: Eloy Alfaro N35-09 y Av. Portugal

Dirección Sucursal: AV. FRANCISCO DE ORELLANA SOLAR 4-2 Y JUAN TANCA MARENGO

CONTRIBUYENTE ESPECIAL Nro.: 636

OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD: SI

R.U.C.: 1791344154001

FACTURA

No.: 002-002-000003357

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN:
1407202301179134415400120020020000033577420941312

FECHA Y HORA DE AUTORIZACIÓN: 2023-07-14T08:50:31-05:00

AMBIENTE: PRODUCCIÓN

EMISIÓN: NORMAL

CLAVE DE ACCESO

1407202301179134415400120020020000033577420941312

Razón Social / Nombres y Apellidos: EMPRESA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE GUAYAQUIL,EP EMAPAG EP

Fecha Emisión: 14/07/2023 Guía Remisión: Identificación: 0968595970001

Cod. Principal	Cantidad	Descripción	Detalle Adicional	Precio Unitario	Descuento	Precio Total
VEINFRAEPLANILLAS	1.00000	INFRAESTRUCTURA: PLANILLAS	CERTIFICACION N°8CONSTRUCCION DE REDES DE LAS ZONA S 16 Y 17 DEL ALCANTARILLADO SANITARIO DEL SISTEMA 3 - FASE 2CONTRATO: LPI-EMAPAG-EP-AFD-02-2020PERI ODO: 01 DE FEBRERO AL 30 DE ABRIL DEL 2023	297833.04000	0.00	297833.04

Información Adicional

Monto: TRESCIENTOS TREINTA Y TRES MIL QUINIENTOS SETENTA Y TRES CON 00/100 DOLARES
Email: ngastezzi@emapag-ep.gob.ec;barciona@emapag-ep.gob.ec
Teléfono: 0000000000
DirAdq: AV. FRANCISCO DE ORELLANA 1-4-20 Y MIGUEL H ALCIVAR

Forma de Pago	Valor	Plazo	Tiempo
OTROS CON UTILIZACION DEL SISTEMA FINANCIERO	333573.00	0	DIAS

SUBTOTAL 12%	297833.04
SUBTOTAL 0%	0.00
SUBTOTAL No objeto de IVA	0.00
SUBTOTAL Exento de IVA	0.00
SUBTOTAL SIN IMPUESTOS	297833.04
TOTAL Descuento	0.00
ICE	0.00
IVA 12%	35739.96
IRBPNR	0.00
PROPINA	0.00
VALOR TOTAL	333573.00

RIPCONCIV
CONSTRUCTORA

RIPCONCIV CONSTRUCCIONES CIVILES CIA.LTDA.

RIPCONCIV CIA. LTDA.

Dirección Matriz: Eloy Alfaro N35-09 y Av. Portugal

Dirección Sucursal: AV. FRANCISCO DE ORELLANA SOLAR 4-2 Y JUAN TANCA MARENGO

CONTRIBUYENTE ESPECIAL Nro.: 636

OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD: SI

R.U.C.: 1791344154001

FACTURA

No.: 001-002-000003440

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN:
1907202301179134415400120010020000034405405469017

FECHA Y HORA DE AUTORIZACIÓN: 2023-07-19T12:15:06-05:00

AMBIENTE: PRODUCCIÓN

EMISIÓN: NORMAL

CLAVE DE ACCESO

1907202301179134415400120010020000034405405469017

Razón Social / Nombres y Apellidos: OPERADORA Y PROCESADORA DE PRODUCTOS MARINOS OMARSA S.A.

Fecha Emisión: 19/07/2023 Guía Remisión: Identificación: 0990608504001

Cod. Principal	Cantidad	Descripción	Detalle Adicional	Precio Unitario	Descuento	Precio Total
VEINFRAEPLANILLAS	1.00000	INFRAESTRUCTURA: PLANILLAS	PL#4 TRANSPORTE DE MAQUINARIAS POR MAR MEDIANTE GA BARRAS PERIODO DEL 1 AL 28 DE FEBRERO 2023 OC#2643 4	8250.00000	0.00	8250.00

Información Adicional

Monto: NUEVE MIL DOSCIENTOS CUARENTA CON 00/100 DOLARES
Email: cjaramillo@omarsa.com.ec;caja@omarsa.com.ec
Teléfono: 0000000000
DirAdq: ELOY ALFARO-LOT INDUSTRIAL AL RIO SOLAR 3 MZ 26

Forma de Pago	Valor	Plazo	Tiempo
OTROS CON UTILIZACION DEL SISTEMA FINANCIERO	9240.00	0	DIAS

SUBTOTAL 12%	8250.00
SUBTOTAL 0%	0.00
SUBTOTAL No objeto de IVA	0.00
SUBTOTAL Exento de IVA	0.00
SUBTOTAL SIN IMPUESTOS	8250.00
TOTAL Descuento	0.00
ICE	0.00
IVA 12%	990.00
IRBPNR	0.00
PROPINA	0.00
VALOR TOTAL	9240.00

RIPCONCIV
CONSTRUCTORA

RIPCONCIV CONSTRUCCIONES CIVILES CIA.LTDA.

RIPCONCIV CIA. LTDA.

Dirección Matriz: Eloy Alfaro N35-09 y Av. Portugal

Dirección Sucursal: AV. FRANCISCO DE ORELLANA SOLAR 4-2 Y JUAN TANCA MARENGO

CONTRIBUYENTE ESPECIAL Nro.: 636

OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD: SI

R.U.C.: 1791344154001

FACTURA

No.: 001-002-000003438

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN:
1907202301179134415400120010020000034387607710311

FECHA Y HORA DE AUTORIZACIÓN: 2023-07-19T08:26:16-05:00

AMBIENTE: PRODUCCIÓN

EMISIÓN: NORMAL

CLAVE DE ACCESO

1907202301179134415400120010020000034387607710311

Razón Social / Nombres y Apellidos: FUROIANI OBRAS Y PROYECTOS S.A.

Fecha Emisión: 19/07/2023 Guía Remisión: Identificación: 0990183899001

Cod. Principal	Cantidad	Descripción	Detalle Adicional	Precio Unitario	Descuento	Precio Total
VEINFRAEPLANILLAS	1.00000	INFRAESTRUCTURA: PLANILLAS	Planilla 1 por OT desbroce y desalojo de la etapa XIV	16610.11000	0.00	16610.11

Información Adicional

Monto: DIEZ Y OCHO MIL SEISCIENTOS TRES CON 32/100 DOLARES
Email: facturacion@ripconciv.com

Forma de Pago	Valor	Plazo	Tiempo
OTROS CON UTILIZACION DEL SISTEMA FINANCIERO	18603.32	0	DIAS

SUBTOTAL 12%	16610.11
SUBTOTAL 0%	0.00
SUBTOTAL No objeto de IVA	0.00
SUBTOTAL Exento de IVA	0.00
SUBTOTAL SIN IMPUESTOS	16610.11
TOTAL Descuento	0.00
ICE	0.00
IVA 12%	1993.21
IRBPNR	0.00
PROPINA	0.00
VALOR TOTAL	18603.32

RIPCONCIV
CONSTRUCTORA

RIPCONCIV CONSTRUCCIONES CIVILES CIA.LTDA.

RIPCONCIV CIA. LTDA.

Dirección Matriz: Eloy Alfaro N35-09 y Av. Portugal

Dirección Sucursal: AV. FRANCISCO DE ORELLANA SOLAR 4-2 Y JUAN TANCA MARENGO

CONTRIBUYENTE ESPECIAL Nro.: 636

OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD: SI

R.U.C.: 1791344154001

FACTURA

No.: 001-002-000003439

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN:
1907202301179134415400120010020000034390344748816

FECHA Y HORA DE AUTORIZACIÓN: 2023-07-19T12:15:05-05:00

AMBIENTE: PRODUCCIÓN

EMISIÓN: NORMAL

CLAVE DE ACCESO

1907202301179134415400120010020000034390344748816

Razón Social / Nombres y Apellidos: OPERADORA Y PROCESADORA DE PRODUCTOS MARINOS OMARSA S.A.

Fecha Emisión: 19/07/2023 Guía Remisión: Identificación: 0990608504001

Cod. Principal	Cantidad	Descripción	Detalle Adicional	Precio Unitario	Descuento	Precio Total
VEINFRAEPLANILLAS	1.00000	INFRAESTRUCTURA: PLANILLAS	PLANILLA #3 TRANSPORTE DE MAQUINARIAS POR MAR MEDI ANTE GABARRAS OC#26434	16500.00000	0.00	16500.00

Información Adicional

Monto: DIEZ Y OCHO MIL CUATROCIENTOS OCHENTA CON 00/100 DOLARES
Email: cjaramillo@omarsa.com.ec;caja@omarsa.com.ec
Teléfono: 0000000000
DirAdq: ELOY ALFARO-LOT INDUSTRIAL AL RIO SOLAR 3 MZ 26

Forma de Pago	Valor	Plazo	Tiempo
OTROS CON UTILIZACION DEL SISTEMA FINANCIERO	18480.00	0	DIAS

SUBTOTAL 12%	16500.00
SUBTOTAL 0%	0.00
SUBTOTAL No objeto de IVA	0.00
SUBTOTAL Exento de IVA	0.00
SUBTOTAL SIN IMPUESTOS	16500.00
TOTAL Descuento	0.00
ICE	0.00
IVA 12%	1980.00
IRBPNR	0.00
PROPINA	0.00
VALOR TOTAL	18480.00

RIPCONCIV
CONSTRUCTORA

RIPCONCIV CONSTRUCCIONES CIVILES CIA.LTDA.

RIPCONCIV CIA. LTDA.

Dirección Matriz: Eloy Alfaro N35-09 y Av. Portugal

Dirección Sucursal: AV. FRANCISCO DE ORELLANA SOLAR 4-2 Y JUAN TANCA MARENGO

CONTRIBUYENTE ESPECIAL Nro.: 636

OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD: SI

R.U.C.: 1791344154001

FACTURA

No.: 017-001-000001461

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN:
1907202301179134415400120170010000014613982834519

FECHA Y HORA DE AUTORIZACIÓN: 2023-07-19T11:18:37-05:00

AMBIENTE: PRODUCCIÓN

EMISIÓN: NORMAL

CLAVE DE ACCESO

1907202301179134415400120170010000014613982834519

Razón Social / Nombres y Apellidos: INTRIAGO MUNOZ JOSE MARIA

Fecha Emisión: 19/07/2023 Guía Remisión: Identificación: 0925566176001

Cod. Principal	Cantidad	Descripción	Detalle Adicional	Precio Unitario	Descuento	Precio Total
VMPGRAVA3/4"	75.00000	GRAVA DE 3/4	PLANILLA #1 PERIODO DEL 01 DE JUNIO AL 30 DE JUNIO DEL 2023	12.12000	0.00	909.00

Información Adicional

Monto: UN MIL DIEZ Y OCHO CON 08/100 DOLARES
Email: facturacion@ripconciv.com
Teléfono: 0000000000
DirAdq: AV. 25 DE JULIO NUMERO: S/N EDIFICO: CONDOMINIO ALBAN BORJA

Forma de Pago	Valor	Plazo	Tiempo
OTROS CON UTILIZACION DEL SISTEMA FINANCIERO	1018.08	0	DIAS

SUBTOTAL 12%	909.00
SUBTOTAL 0%	0.00
SUBTOTAL No objeto de IVA	0.00
SUBTOTAL Exento de IVA	0.00
SUBTOTAL SIN IMPUESTOS	909.00
TOTAL Descuento	0.00
ICE	0.00
IVA 12%	109.08
IRBPNR	0.00
PROPINA	0.00
VALOR TOTAL	1018.08

RIPCONCIV
CONSTRUCTORA

RIPCONCIV CONSTRUCCIONES CIVILES CIA.LTDA.

RIPCONCIV CIA. LTDA.

Dirección Matriz: Eloy Alfaro N35-09 y Av. Portugal

Dirección Sucursal: AV. FRANCISCO DE ORELLANA SOLAR 4-2 Y JUAN TANCA MARENGO

CONTRIBUYENTE ESPECIAL Nro.: 636

OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD: SI

R.U.C.: 1791344154001

FACTURA

No.: 017-001-000001462

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN:
1907202301179134415400120170010000014624299261815

FECHA Y HORA DE AUTORIZACIÓN: 2023-07-19T11:18:38-05:00

AMBIENTE: PRODUCCIÓN

EMISIÓN: NORMAL

CLAVE DE ACCESO

1907202301179134415400120170010000014624299261815

Razón Social / Nombres y Apellidos: INTRIAGO MUNOZ JOSE MARIA

Fecha Emisión: 19/07/2023 Guía Remisión: Identificación: 0925566176001

Cod. Principal	Cantidad	Descripción	Detalle Adicional	Precio Unitario	Descuento	Precio Total
VMPGRAVA3/4"	50.00000	GRAVA DE 3/4	PLANILLA #2 PERIODO DEL 01 DE JULIO AL 18 DE JULIO DEL 2023	12.12000	0.00	606.00

Información Adicional

Monto: SEISCIENTOS SETENTA Y OCHO CON 72/100 DOLARES
Email: facturacion@ripconciv.com
Teléfono: 0000000000
DirAdq: AV. 25 DE JULIO NUMERO: S/N EDIFICO: CONDOMINIO ALBAN BORJA

Forma de Pago	Valor	Plazo	Tiempo
OTROS CON UTILIZACION DEL SISTEMA FINANCIERO	678.72	0	DIAS

SUBTOTAL 12%	606.00
SUBTOTAL 0%	0.00
SUBTOTAL No objeto de IVA	0.00
SUBTOTAL Exento de IVA	0.00
SUBTOTAL SIN IMPUESTOS	606.00
TOTAL Descuento	0.00
ICE	0.00
IVA 12%	72.72
IRBPNR	0.00
PROPINA	0.00
VALOR TOTAL	678.72

RIPCONCIV
CONSTRUCTORA

RIPCONCIV CONSTRUCCIONES CIVILES CIA.LTDA.

RIPCONCIV CIA. LTDA.

Dirección Matriz: Eloy Alfaro N35-09 y Av. Portugal

Dirección Sucursal: AV. FRANCISCO DE ORELLANA SOLAR 4-2 Y JUAN TANCA MARENGO

CONTRIBUYENTE ESPECIAL Nro.: 636

OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD: SI

R.U.C.: 1791344154001

FACTURA

No.: 001-002-000003442

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN:
2007202301179134415400120010020000034424752452016

FECHA Y HORA DE AUTORIZACIÓN: 2023-07-20T16:47:11-05:00

AMBIENTE: PRODUCCIÓN

EMISIÓN: NORMAL

CLAVE DE ACCESO

2007202301179134415400120010020000034424752452016

Razón Social / Nombres y Apellidos: ENTECSUR ENSAMBLADORA TECNOLOGICA DEL SUR S.A.

Fecha Emisión: 20/07/2023 Guía Remisión: Identificación: 0190428818001

Cod. Principal	Cantidad	Descripción	Detalle Adicional	Precio Unitario	Descuento	Precio Total
VEINFRAEPLANILLAS	1.00000	INFRAESTRUCTURA: PLANILLAS	PLANILLA DE OBRA N°1 ADENDUM N°2 CONSTRUCCION DE L AS OBRAS CIVILES PARA LAS BODEGAS DEL CENTRO LOGIS TICO CIUDAD SANTIAGO TDR003	170442.52000	0.00	170442.52

Información Adicional

Monto: CIENTO NOVENTA MIL OCHOCIENTOS NOVENTA Y CINCO CON 62/100 DOLARES
Email: myanez@consenso.com.ec

Forma de Pago	Valor	Plazo	Tiempo
OTROS CON UTILIZACION DEL SISTEMA FINANCIERO	190895.62	0	DIAS

SUBTOTAL 12%	170442.52
SUBTOTAL 0%	0.00
SUBTOTAL No objeto de IVA	0.00
SUBTOTAL Exento de IVA	0.00
SUBTOTAL SIN IMPUESTOS	170442.52
TOTAL Descuento	0.00
ICE	0.00
IVA 12%	20453.10
IRBPNR	0.00
PROPINA	0.00
VALOR TOTAL	190895.62

RIPCONCIV
CONSTRUCTORA

RIPCONCIV CONSTRUCCIONES CIVILES CIA.LTDA.

RIPCONCIV CIA. LTDA.

Dirección Matriz: Eloy Alfaro N35-09 y Av. Portugal

Dirección Sucursal: AV. FRANCISCO DE ORELLANA SOLAR 4-2 Y JUAN TANCA MARENGO

CONTRIBUYENTE ESPECIAL Nro.: 636

OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD: SI

R.U.C.: 1791344154001

FACTURA

No.: 002-002-000003379

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN:
2607202301179134415400120020020000033796283626311

FECHA Y HORA DE AUTORIZACIÓN: 2023-07-26T09:07:21-05:00

AMBIENTE: PRODUCCIÓN

EMISIÓN: NORMAL

CLAVE DE ACCESO

2607202301179134415400120020020000033796283626311

Razón Social / Nombres y Apellidos: INBALNOR S.A.

Fecha Emisión: 26/07/2023 Guía Remisión: Identificación: 0992711523001

Cod. Principal	Cantidad	Descripción	Detalle Adicional	Precio Unitario	Descuento	Precio Total
VEINFRAEPLANILLAS	1.00000	INFRAESTRUCTURA: PLANILLAS	POR CONCEPTO DE SERVICIO DE CONSTRUCCION DE NAVE D E ENVASADO Y ALMACEN DE PRODUCTO TERMINADO, DOC CO MPRAS 4500027662, HOJA DE ENTRADA 1003181620, DOC MATERIAL 5010044249.CERTIFICACION 1 CONTRATO PARA LA CONSTRUCCION DE NAVE DE EBVASADO Y ALMACEN DE P RODUCTO TERMINADO EN LA PLANTA MILAGRO UBICADA E	612709.94000	0.00	612709.94

Información Adicional

Monto: SEISCIENTOS OCHENTA Y SEIS MIL DOSCIENTOS TREINTA Y CINCO CON 13/100 DOLARES
Email: inbalnor.facturacionelectronica@inbalnor.com.ec
Teléfono: 0426017890
DirAdq: KM 29 VIA A DURAN - MILAGRO

Forma de Pago	Valor	Plazo	Tiempo
OTROS CON UTILIZACION DEL SISTEMA FINANCIERO	686235.13	0	DIAS

SUBTOTAL 12%	612709.94
SUBTOTAL 0%	0.00
SUBTOTAL No objeto de IVA	0.00
SUBTOTAL Exento de IVA	0.00
SUBTOTAL SIN IMPUESTOS	612709.94
TOTAL Descuento	0.00
ICE	0.00
IVA 12%	73525.19
IRBPNR	0.00
PROPINA	0.00
VALOR TOTAL	686235.13

NO TIENE LOGO

R.U.C.: 1791344154001

FACTURA

No. 001-002-000003446

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN

2707202301179134415400120010020000034466539684211

FECHA Y HORA DE AUTORIZACIÓN: 27/07/2023 16:22:36

AMBIENTE: PRODUCCIÓN

EMISIÓN: NORMAL

CLAVE DE ACCESO

RIPCONCIV CONSTRUCCIONES CIVILES CIA.LTDA.

RIPCONCIV CIA. LTDA.

Dirección Matriz: Eloy Alfaro N35-09 y Av. Portugal

Dirección Sucursal: AV. FRANCISCO DE ORELLANA SOLAR 4-2 Y JUAN TANCA MARENGO

Contribuyente Especial 636

OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD SI

Razón Social / Nombres y Apellidos: CONSORCIO AGUA POTABLE LA AURORA

Identificación 0993333972001

Fecha 27/07/2023 Placa / Matrícula: Guía

Direccion:

Cod. Principal	Cod. Auxiliar	Cantidad	Descripción	Detalle Adicional	Precio Unitario	Subsidio	Precio sin Subsidio	Descuento	Precio Total
VEINFRAEPLANILLAS	VEINFRAEPLANILLAS	1.00	INFRAESTRUCTURA: PLANILLAS	PLANILLA N°9 PROYECTO: CONSTRUCCION DE LA I ETAPA DEL SISTEMA DE ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE PARA LA PARROQUIA SATELITE LA AURORA CANTON DAULE, PROVINCIA DEL GUAYAS PERIODO: DEL 01 DE FEBRERO AL 20 DE MARZO DEL 2023	1158429.95	0.00	0.00	0.00	1158429.95

Información Adicional	
Monto:	UN MILLON DOSCIENTOS NOVENTA Y SIETE MIL CUATROCIENTOS CUARENTA Y UNO CON 54/100 DOLARES
Email:	consorcioapdaulelaaurora@gmail.com; mcardenas@ripconciv.com
Teléfono:	0000000000

Forma de pago	Valor
20 - OTROS CON UTILIZACION DEL SISTEMA FINANCIERO	1297441.54

SUBTOTAL 12%	1158429.95
SUBTOTAL 0%	0.00
SUBTOTAL NO OBJETO DE IVA	0.00
SUBTOTAL EXENTO DE IVA	0.00
SUBTOTAL SIN IMPUESTOS	1158429.95
TOTAL DESCUENTO	0.00
ICE	0.00
IVA 12%	139011.59
TOTAL DEVOLUCION IVA	0.00
IRBPNR	0.00
PROPINA	0.00
VALOR TOTAL	1297441.54

VALOR TOTAL SIN SUBSIDIO	0.00
AHORRO POR SUBSIDIO: (Incluye IVA cuando corresponda)	0.00

RIPCONCIV
CONSTRUCTORA

RIPCONCIV CONSTRUCCIONES CIVILES CIA.LTDA.

RIPCONCIV CIA. LTDA.

Dirección Matriz: Eloy Alfaro N35-09 y Av. Portugal

Dirección Sucursal: AV. FRANCISCO DE ORELLANA SOLAR 4-2 Y JUAN TANCA MARENGO

CONTRIBUYENTE ESPECIAL Nro.: 636

OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD: SI

R.U.C.: 1791344154001

FACTURA

No.: 001-002-000003447

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN:
2807202301179134415400120010020000034476746101313

FECHA Y HORA DE AUTORIZACIÓN: 2023-07-28T09:34:30-05:00

AMBIENTE: PRODUCCIÓN

EMISIÓN: NORMAL

CLAVE DE ACCESO

2807202301179134415400120010020000034476746101313

Razón Social / Nombres y Apellidos: STRACON-RIPCONCIV ECUADOR STRACONRIP S.A.S.

Fecha Emisión: 28/07/2023 Guía Remisión: Identificación: 1793198865001

Cod. Principal	Cantidad	Descripción	Detalle Adicional	Precio Unitario	Descuento	Precio Total
VEOTROSERVAROB	1.00000	OTROS SERVICIOS, VARIOS, ETC - OBRAS	PLANILLA #9 SERVICIOS BACK OFFICE - PRECONSTRUCCIO N PERIODO DEL 01 AL 31 DE JULIO DEL 2023	8460.20000	0.00	8460.20

Información Adicional

Monto: NUEVE MIL CUATROCIENTOS SETENTA Y CINCO CON 42/100 DOLARES
Email: kchavez@ripconciv.com; straconrip@gmail.com
Teléfono: 0000000000
DirAdq: ELOY ALFARO Y PORTUGAL

Forma de Pago	Valor	Plazo	Tiempo
OTROS CON UTILIZACION DEL SISTEMA FINANCIERO	9475.42	0	DIAS

SUBTOTAL 12%	8460.20
SUBTOTAL 0%	0.00
SUBTOTAL No objeto de IVA	0.00
SUBTOTAL Exento de IVA	0.00
SUBTOTAL SIN IMPUESTOS	8460.20
TOTAL Descuento	0.00
ICE	0.00
IVA 12%	1015.22
IRBPNR	0.00
PROPINA	0.00
VALOR TOTAL	9475.42

RIPCONCIV
CONSTRUCTORA

RIPCONCIV CONSTRUCCIONES CIVILES CIA.LTDA.

RIPCONCIV CIA. LTDA.

Dirección Matriz: Eloy Alfaro N35-09 y Av. Portugal

Dirección Sucursal: AV. FRANCISCO DE ORELLANA SOLAR 4-2 Y JUAN TANCA MARENGO

CONTRIBUYENTE ESPECIAL Nro.: 636

OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD: SI

R.U.C.: 1791344154001

FACTURA

No.: 001-002-000003448

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN:
2807202301179134415400120010020000034480825723114

FECHA Y HORA DE AUTORIZACIÓN: 2023-07-28T09:48:34-05:00

AMBIENTE: PRODUCCIÓN

EMISIÓN: NORMAL

CLAVE DE ACCESO

2807202301179134415400120010020000034480825723114

Razón Social / Nombres y Apellidos: STRACON-RIPCONCIV ECUADOR STRACONRIP S.A.S.

Fecha Emisión: 28/07/2023 Guía Remisión: Identificación: 1793198865001

Cod. Principal	Cantidad	Descripción	Detalle Adicional	Precio Unitario	Descuento	Precio Total
VEOTROSERVAROB	1.00000	OTROS SERVICIOS, VARIOS, ETC - OBRAS	PLANILLA #11 PRESTACION DE SERVICIOS PRECONSTRUCCI ON Y CAPACITACION PERIODO DEL 01 AL 31 DE JULIO DE L 2023	2635.50000	0.00	2635.50

Información Adicional

Monto: DOS MIL NOVECIENTOS CINCUENTA Y UNO CON 76/100 DOLARES
Email: kchavez@ripconciv.com; straconrip@gmail.com
Teléfono: 0000000000
DirAdq: ELOY ALFARO Y PORTUGAL

Forma de Pago	Valor	Plazo	Tiempo
OTROS CON UTILIZACION DEL SISTEMA FINANCIERO	2951.76	0	DIAS

SUBTOTAL 12%	2635.50
SUBTOTAL 0%	0.00
SUBTOTAL No objeto de IVA	0.00
SUBTOTAL Exento de IVA	0.00
SUBTOTAL SIN IMPUESTOS	2635.50
TOTAL Descuento	0.00
ICE	0.00
IVA 12%	316.26
IRBPNR	0.00
PROPINA	0.00
VALOR TOTAL	2951.76

000887

RIPCONCIV
CONSTRUCTORA

RIPCONCIV CONSTRUCCIONES CIVILES CIA.LTDA.

RIPCONCIV CIA. LTDA.

Dirección Matriz: Eloy Alfaro N35-09 y Av. Portugal

Dirección Sucursal: AV. FRANCISCO DE ORELLANA SOLAR 4-2 Y JUAN TANCA MARENGO

CONTRIBUYENTE ESPECIAL Nro.: 636

OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD: SI

R.U.C.: 1791344154001

FACTURA

No.: 002-002-000003380

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN:
2807202301179134415400120020020000033809089561611

FECHA Y HORA DE AUTORIZACIÓN: 2023-07-28T08:52:24-05:00

AMBIENTE: PRODUCCIÓN

EMISIÓN: NORMAL

CLAVE DE ACCESO

2807202301179134415400120020020000033809089561611

Razón Social / Nombres y Apellidos: INBALNOR S.A.

Fecha Emisión: 28/07/2023 Guía Remisión: Identificación: 0992711523001

Cod. Principal	Cantidad	Descripción	Detalle Adicional	Precio Unitario	Descuento	Precio Total
VEINFRAEPLANILLAS	1.00000	INFRAESTRUCTURA: PLANILLAS	POR CONCEPTO DE SERVICIO DE CONSTUCCION ALMACEN DE SOYA,DOC COMPRAS 4500024070, HOJA DE ENTRADA 1003 183272, DOC MATERIAL 5010058066PLANILLA#7 CONTRATO PARA LA CONSTRUCCION DE ALMACEN PARA PASTA DE SOY A AL GRANEL EN LA PLANTAMILAGRO UBICADA EN EL KM 2 9 DE LA VIA DURAN - MILAGRO PERIODO: 16 AL 30	29089.34000	0.00	29089.34

Información Adicional

Monto: TREINTA Y DOS MIL QUINIENTOS OCHENTA CON 06/100 DOLARES
Email: inbalnor.facturacionelectronica@inbalnor.com.ec
Teléfono: 0426017890
DirAdq: KM 29 VIA A DURAN - MILAGRO

Forma de Pago	Valor	Plazo	Tiempo
OTROS CON UTILIZACION DEL SISTEMA FINANCIERO	32580.06	0	DIAS

SUBTOTAL 12%	29089.34
SUBTOTAL 0%	0.00
SUBTOTAL No objeto de IVA	0.00
SUBTOTAL Exento de IVA	0.00
SUBTOTAL SIN IMPUESTOS	29089.34
TOTAL Descuento	0.00
ICE	0.00
IVA 12%	3490.72
IRBPNR	0.00
PROPINA	0.00
VALOR TOTAL	32580.06

RIPCONCIV
CONSTRUCTORA

RIPCONCIV CONSTRUCCIONES CIVILES CIA.LTDA.

RIPCONCIV CIA. LTDA.

Dirección Matriz: Eloy Alfaro N35-09 y Av. Portugal

Dirección Sucursal: AV. FRANCISCO DE ORELLANA SOLAR 4-2 Y JUAN TANCA MARENGO

CONTRIBUYENTE ESPECIAL Nro.: 636

OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD: SI

R.U.C.: 1791344154001

FACTURA

No.: 017-001-000001475

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN:
3107202301179134415400120170010000014759339497713

FECHA Y HORA DE AUTORIZACIÓN: 2023-07-31T15:57:13-05:00

AMBIENTE: PRODUCCIÓN

EMISIÓN: NORMAL

CLAVE DE ACCESO

3107202301179134415400120170010000014759339497713

Razón Social / Nombres y Apellidos: HORMIGONES Y PISOS HORMIPISOS CIA. LTDA.

Fecha Emisión: 31/07/2023 Guía Remisión: Identificación: 0190103536001

Cod. Principal	Cantidad	Descripción	Detalle Adicional	Precio Unitario	Descuento	Precio Total
VMPGRAVA3/8"	576.24000	GRAVA DE 3/8	PLANILLA #18 PERIODO DEL 01 DE JULIO AL 31 DE JULI O DEL 2023	7.14000	0.00	4114.35

Información Adicional

Monto: CUATRO MIL SEISCIENTOS OCHO CON 07/100 DOLARES
Email: pacaro@hormipisos.com
DirAdq: AUTOPISTA CUENCA-AZOGUES S/N

Forma de Pago	Valor	Plazo	Tiempo
OTROS CON UTILIZACION DEL SISTEMA FINANCIERO	4608.07	0	DIAS

SUBTOTAL 12%	4114.35
SUBTOTAL 0%	0.00
SUBTOTAL No objeto de IVA	0.00
SUBTOTAL Exento de IVA	0.00
SUBTOTAL SIN IMPUESTOS	4114.35
TOTAL Descuento	0.00
ICE	0.00
IVA 12%	493.72
IRBPNR	0.00
PROPINA	0.00
VALOR TOTAL	4608.07

RIPCONCIV
CONSTRUCTORA

AGOSTO 2023

RIPCONCIV
CONSTRUCTORA

RIPCONCIV CONSTRUCCIONES CIVILES CIA.LTDA.

RIPCONCIV CIA. LTDA.

Dirección Matriz: Eloy Alfaro N35-09 y Av. Portugal

Dirección Sucursal: AV. FRANCISCO DE ORELLANA SOLAR 4-2 Y JUAN TANCA MARENGO

CONTRIBUYENTE ESPECIAL Nro.: 636

OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD: SI

R.U.C.: 1791344154001

FACTURA

No.: 002-002-000003381

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN:
0108202301179134415400120020020000033817439233610

FECHA Y HORA DE AUTORIZACIÓN: 2023-08-01T09:08:33-05:00

AMBIENTE: PRODUCCIÓN

EMISIÓN: NORMAL

CLAVE DE ACCESO

0108202301179134415400120020020000033817439233610

Razón Social / Nombres y Apellidos: HOMECENTERS ECUATORIANOS S.A.S.

Fecha Emisión: 01/08/2023 Guía Remisión: Identificación: 1793194511001

Cod. Principal	Cantidad	Descripción	Detalle Adicional	Precio Unitario	Descuento	Precio Total
VEINFRAEPLANILLAS	1.00000	INFRAESTRUCTURA: PLANILLAS	CERTIFICACION DE AVANCE DE OBRA N°2CONTRATO EPC-IN GENIERIA, OBRA GRUESA E IMPLEMENTACION PROMART GAL PONESOS 011-2023 HCE-GLP-F4-OC-EPC-011	857104.34000	0.00	857104.34

Información Adicional

Monto: NOVECIENTOS CINCUENTA Y NUEVE MIL NOVECIENTOS CINCUENTA Y SEIS CON 86/100 DOLARES
Email: facturas@promart.ec; homecenters-sri@acg.ec; ehurtado@icorpsa.com
Teléfono: 0000000000
DirAdq: Calle el Establo N°50, Edificio Site Center Torre I, OF.405

Forma de Pago	Valor	Plazo	Tiempo
OTROS CON UTILIZACION DEL SISTEMA FINANCIERO	959956.86	0	DIAS

SUBTOTAL 12%	857104.34
SUBTOTAL 0%	0.00
SUBTOTAL No objeto de IVA	0.00
SUBTOTAL Exento de IVA	0.00
SUBTOTAL SIN IMPUESTOS	857104.34
TOTAL Descuento	0.00
ICE	0.00
IVA 12%	102852.52
IRBPNR	0.00
PROPINA	0.00
VALOR TOTAL	959956.86

RIPCONCIV
CONSTRUCTORA

RIPCONCIV CONSTRUCCIONES CIVILES CIA.LTDA.

RIPCONCIV CIA. LTDA.

Dirección Matriz: Eloy Alfaro N35-09 y Av. Portugal

Dirección Sucursal: AV. FRANCISCO DE ORELLANA SOLAR 4-2 Y JUAN TANCA MARENGO

CONTRIBUYENTE ESPECIAL Nro.: 636

OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD: SI

R.U.C.: 1791344154001

FACTURA

No.: 001-002-000003455

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN:
0208202301179134415400120010020000034554387892213

FECHA Y HORA DE AUTORIZACIÓN: 2023-08-02T17:21:12-05:00

AMBIENTE: PRODUCCIÓN

EMISIÓN: NORMAL

CLAVE DE ACCESO

0208202301179134415400120010020000034554387892213

Razón Social / Nombres y Apellidos: ENTECSUR ENSAMBLADORA TECNOLOGICA DEL SUR S.A.

Fecha Emisión: 02/08/2023 Guía Remisión: Identificación: 0190428818001

Cod. Principal	Cantidad	Descripción	Detalle Adicional	Precio Unitario	Descuento	Precio Total
VEINFRAEPLANILLAS	1.00000	INFRAESTRUCTURA: PLANILLAS	PLANILLA DE OBRA N°3 - VIAL - CONSTRUCCION DE LA S OBRAS CIVILES PARA LAS BODEGAS DEL CENTRO LOGIST ICO CIUDAD SANTIAGO PERIODO DEL 1 AL 30 DE ABRIL 2 023	25004.93000	0.00	25004.93

Información Adicional

Monto: VEINTE Y OCHO MIL CINCO CON 52/100 DOLARES
Email: myanez@consenso.com.ec

Forma de Pago	Valor	Plazo	Tiempo
OTROS CON UTILIZACION DEL SISTEMA FINANCIERO	28005.52	0	DIAS

SUBTOTAL 12%	25004.93
SUBTOTAL 0%	0.00
SUBTOTAL No objeto de IVA	0.00
SUBTOTAL Exento de IVA	0.00
SUBTOTAL SIN IMPUESTOS	25004.93
TOTAL Descuento	0.00
ICE	0.00
IVA 12%	3000.59
IRBPNR	0.00
PROPINA	0.00
VALOR TOTAL	28005.52

RIPCONCIV
CONSTRUCTORA

RIPCONCIV CONSTRUCCIONES CIVILES CIA.LTDA.

RIPCONCIV CIA. LTDA.

Dirección Matriz: Eloy Alfaro N35-09 y Av. Portugal

Dirección Sucursal: AV. FRANCISCO DE ORELLANA SOLAR 4-2 Y JUAN TANCA MARENGO

CONTRIBUYENTE ESPECIAL Nro.: 636

OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD: SI

R.U.C.: 1791344154001

FACTURA

No.: 001-002-000003456

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN:
0308202301179134415400120010020000034563795042711

FECHA Y HORA DE AUTORIZACIÓN: 2023-08-03T11:33:40-05:00

AMBIENTE: PRODUCCIÓN

EMISIÓN: NORMAL

CLAVE DE ACCESO

0308202301179134415400120010020000034563795042711

Razón Social / Nombres y Apellidos: CONSORCIO AGUA POTABLE LA AURORA

Fecha Emisión: 03/08/2023 Guía Remisión: Identificación: 0993333972001

Cod. Principal	Cantidad	Descripción	Detalle Adicional	Precio Unitario	Descuento	Precio Total
VEINFRAEPLANILLAS	1.00000	INFRAESTRUCTURA: PLANILLAS	PLANILLA DE OBRA N°3 CONTRATO COMPLEMENTARIO #2 PR OYECTO:CONSTRUCCION DE LA I ETAPA DEL SISTEMA DE ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE PARA LA PARROQUIA S ATELITE LA AURORA CANTON DAULE, PROVINCIA DEL GUA YAS PERIODO: DEL 01 DE DICIEMBRE 2022 AL 31 DE ENE RO 2023	167873.40000	0.00	167873.40

Información Adicional

Monto: CIENTO OCHENTA Y OCHO MIL DIEZ Y OCHO CON 21/100 DOLARES
Email: consorcioapdaulelaaurora@gmail.com; mcardenas@ripconciv.com
Teléfono: 0000000000

Forma de Pago	Valor	Plazo	Tiempo
OTROS CON UTILIZACION DEL SISTEMA FINANCIERO	188018.21	0	DIAS

SUBTOTAL 12%	167873.40
SUBTOTAL 0%	0.00
SUBTOTAL No objeto de IVA	0.00
SUBTOTAL Exento de IVA	0.00
SUBTOTAL SIN IMPUESTOS	167873.40
TOTAL Descuento	0.00
ICE	0.00
IVA 12%	20144.81
IRBPNR	0.00
PROPINA	0.00
VALOR TOTAL	188018.21

RIPCONCIV
CONSTRUCTORA

RIPCONCIV CONSTRUCCIONES CIVILES CIA.LTDA.

RIPCONCIV CIA. LTDA.

Dirección Matriz: Eloy Alfaro N35-09 y Av. Portugal

Dirección Sucursal: AV. FRANCISCO DE ORELLANA SOLAR 4-2 Y JUAN TANCA MARENGO

CONTRIBUYENTE ESPECIAL Nro.: 636

OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD: SI

R.U.C.: 1791344154001

FACTURA

No.: 001-002-000003457

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN:
0308202301179134415400120010020000034578455933013

FECHA Y HORA DE AUTORIZACIÓN: 2023-08-03T11:33:37-05:00

AMBIENTE: PRODUCCIÓN

EMISIÓN: NORMAL

CLAVE DE ACCESO



0308202301179134415400120010020000034578455933013

Razón Social / Nombres y Apellidos: CONSORCIO AGUA POTABLE LA AURORA

Fecha Emisión: 03/08/2023 Guía Remisión: Identificación: 0993333972001

Cod. Principal	Cantidad	Descripción	Detalle Adicional	Precio Unitario	Descuento	Precio Total
VEINFRAEPLANILLAS	1.00000	INFRAESTRUCTURA: PLANILLAS	PLANILLA DE REAJUSTE DE PRECIOS PROVISIONAL DE PL ANILLA DE AVANCE DE OBRA N°8 PERIODO COMPRENDIDO E NTRE EL 01 DE DICIEMBRE 2023 AL 31 DE ENERO 2023	127600.57000	0.00	127600.57

Información Adicional

Monto: CIENTO CUARENTA Y DOS MIL NOVECIENTOS DOCE CON 64/100 DOLARES
Email: consorcioapdaulelaaurora@gmail.com; mcardenas@ripconciv.com
Teléfono: 0000000000

Forma de Pago	Valor	Plazo	Tiempo
OTROS CON UTILIZACION DEL SISTEMA FINANCIERO	142912.64	0	DIAS

SUBTOTAL 12%	127600.57
SUBTOTAL 0%	0.00
SUBTOTAL No objeto de IVA	0.00
SUBTOTAL Exento de IVA	0.00
SUBTOTAL SIN IMPUESTOS	127600.57
TOTAL Descuento	0.00
ICE	0.00
IVA 12%	15312.07
IRBPNR	0.00
PROPINA	0.00
VALOR TOTAL	142912.64

RIPCONCIV
CONSTRUCTORA

RIPCONCIV CONSTRUCCIONES CIVILES CIA.LTDA.

RIPCONCIV CIA. LTDA.

Dirección Matriz: Eloy Alfaro N35-09 y Av. Portugal

Dirección Sucursal: AV. FRANCISCO DE ORELLANA SOLAR 4-2 Y JUAN TANCA MARENGO

CONTRIBUYENTE ESPECIAL Nro.: 636

OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD: SI

R.U.C.: 1791344154001

FACTURA

No.: 001-002-000003458

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN:
0308202301179134415400120010020000034582152667415

FECHA Y HORA DE AUTORIZACIÓN: 2023-08-03T11:33:38-05:00

AMBIENTE: PRODUCCIÓN

EMISIÓN: NORMAL

CLAVE DE ACCESO

0308202301179134415400120010020000034582152667415

Razón Social / Nombres y Apellidos: CONSORCIO AGUA POTABLE LA AURORA

Fecha Emisión: 03/08/2023 Guía Remisión: Identificación: 0993333972001

Cod. Principal	Cantidad	Descripción	Detalle Adicional	Precio Unitario	Descuento	Precio Total
VEINFRAEPLANILLAS	1.00000	INFRAESTRUCTURA: PLANILLAS	PLANILLA DE REAJUTES DE PRECIOS PROVISIONAL DE PLA NILLA DE AVANCE DE OBRA N°4 CONTRATO COMPLEMENTARI O N°1 PERIODO DEL 01 DE DICIEMBRE 2022 AL 31 DE EN ERO 2023	213.94000	0.00	213.94

Información Adicional

Monto: DOSCIENTOS TREINTA Y NUEVE CON 61/100 DOLARES
Email: consorcioapdaulelaaurora@gmail.com; mcardenas@ripconciv.com
Teléfono: 0000000000

Forma de Pago	Valor	Plazo	Tiempo
OTROS CON UTILIZACION DEL SISTEMA FINANCIERO	239.61	0	DIAS

SUBTOTAL 12%	213.94
SUBTOTAL 0%	0.00
SUBTOTAL No objeto de IVA	0.00
SUBTOTAL Exento de IVA	0.00
SUBTOTAL SIN IMPUESTOS	213.94
TOTAL Descuento	0.00
ICE	0.00
IVA 12%	25.67
IRBPNR	0.00
PROPINA	0.00
VALOR TOTAL	239.61

RIPCONCIV
CONSTRUCTORA

RIPCONCIV CONSTRUCCIONES CIVILES CIA.LTDA.

RIPCONCIV CIA. LTDA.

Dirección Matriz: Eloy Alfaro N35-09 y Av. Portugal

Dirección Sucursal: AV. FRANCISCO DE ORELLANA SOLAR 4-2 Y JUAN TANCA MARENGO

CONTRIBUYENTE ESPECIAL Nro.: 636

OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD: SI

R.U.C.: 1791344154001

FACTURA

No.: 001-002-000003459

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN:
0308202301179134415400120010020000034593025502311

FECHA Y HORA DE AUTORIZACIÓN: 2023-08-03T11:33:39-05:00

AMBIENTE: PRODUCCIÓN

EMISIÓN: NORMAL

CLAVE DE ACCESO

0308202301179134415400120010020000034593025502311

Razón Social / Nombres y Apellidos: CONSORCIO AGUA POTABLE LA AURORA

Fecha Emisión: 03/08/2023 Guía Remisión: Identificación: 0993333972001

Cod. Principal	Cantidad	Descripción	Detalle Adicional	Precio Unitario	Descuento	Precio Total
VEINFRAEPLANILLAS	1.00000	INFRAESTRUCTURA: PLANILLAS	PLANILLA DE REAJUSTES DE PRECIOS PROVISIONAL DE PL ANILLA DE AVANCE DE OBRA N°3 CONTRATO COMPLEMENTAR IO N°2 PERIODO DEL 01 DE DICIEMBRE 2022 AL 31 DE E NERO 2023	7722.18000	0.00	7722.18

Información Adicional

Monto: OCHO MIL SEISCIENTOS CUARENTA Y OCHO CON 84/100 DOLARES
Email: consorcioapdaulelaaurora@gmail.com; mcardenas@ripconciv.com
Teléfono: 0000000000

Forma de Pago	Valor	Plazo	Tiempo
OTROS CON UTILIZACION DEL SISTEMA FINANCIERO	8648.84	0	DIAS

SUBTOTAL 12%	7722.18
SUBTOTAL 0%	0.00
SUBTOTAL No objeto de IVA	0.00
SUBTOTAL Exento de IVA	0.00
SUBTOTAL SIN IMPUESTOS	7722.18
TOTAL Descuento	0.00
ICE	0.00
IVA 12%	926.66
IRBPNR	0.00
PROPINA	0.00
VALOR TOTAL	8648.84

RIPCONCIV
CONSTRUCTORA

RIPCONCIV CONSTRUCCIONES CIVILES CIA.LTDA.

RIPCONCIV CIA. LTDA.

Dirección Matriz: Eloy Alfaro N35-09 y Av. Portugal

Dirección Sucursal: AV. FRANCISCO DE ORELLANA SOLAR 4-2 Y JUAN TANCA MARENGO

CONTRIBUYENTE ESPECIAL Nro.: 636

OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD: SI

R.U.C.: 1791344154001

FACTURA

No.: 001-002-000003460

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN:
0308202301179134415400120010020000034607594288718

FECHA Y HORA DE AUTORIZACIÓN: 2023-08-03T11:33:40-05:00

AMBIENTE: PRODUCCIÓN

EMISIÓN: NORMAL

CLAVE DE ACCESO

0308202301179134415400120010020000034607594288718

Razón Social / Nombres y Apellidos: CONSORCIO AGUA POTABLE LA AURORA

Fecha Emisión: 03/08/2023 Guía Remisión: Identificación: 0993333972001

Cod. Principal	Cantidad	Descripción	Detalle Adicional	Precio Unitario	Descuento	Precio Total
VEINFRAEPLANILLAS	1.00000	INFRAESTRUCTURA: PLANILLAS	PLANILLA DE OBRA N°5 CONTRATO COMPLEMENTARIO N°1 C ONSTRUCCION DE LA I ETAPA DEL SISTEMA DE ABASTECIM IENTO DE AGUA POTABLE PARA LA PARROQUIA SATELITE L A AURORA CANTON DAULE PROVINCIA DEL GUAYAS PERIODO DEL 01 DE FEBRERO AL 20 DE MARZO 2023	7292.76000	0.00	7292.76

Información Adicional

Monto: OCHO MIL CIENTO SESENTA Y SIETE CON 89/100 DOLARES
Email: consorcioapdaulelaaurora@gmail.com; mcardenas@ripconciv.com
Teléfono: 0000000000

Forma de Pago	Valor	Plazo	Tiempo
OTROS CON UTILIZACION DEL SISTEMA FINANCIERO	8167.89	0	DIAS

SUBTOTAL 12%	7292.76
SUBTOTAL 0%	0.00
SUBTOTAL No objeto de IVA	0.00
SUBTOTAL Exento de IVA	0.00
SUBTOTAL SIN IMPUESTOS	7292.76
TOTAL Descuento	0.00
ICE	0.00
IVA 12%	875.13
IRBPNR	0.00
PROPINA	0.00
VALOR TOTAL	8167.89

RIPCONCIV
CONSTRUCTORA

RIPCONCIV CONSTRUCCIONES CIVILES CIA.LTDA.

RIPCONCIV CIA. LTDA.

Dirección Matriz: Eloy Alfaro N35-09 y Av. Portugal

Dirección Sucursal: AV. FRANCISCO DE ORELLANA SOLAR 4-2 Y JUAN TANCA MARENGO

CONTRIBUYENTE ESPECIAL Nro.: 636

OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD: SI

R.U.C.: 1791344154001

FACTURA

No.: 001-002-000003461

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN:
0308202301179134415400120010020000034612055173919

FECHA Y HORA DE AUTORIZACIÓN: 2023-08-03T11:33:41-05:00

AMBIENTE: PRODUCCIÓN

EMISIÓN: NORMAL

CLAVE DE ACCESO

0308202301179134415400120010020000034612055173919

Razón Social / Nombres y Apellidos: CONSORCIO AGUA POTABLE LA AURORA

Fecha Emisión: 03/08/2023 Guía Remisión: Identificación: 0993333972001

Cod. Principal	Cantidad	Descripción	Detalle Adicional	Precio Unitario	Descuento	Precio Total
VEINFRAEPLANILLAS	1.00000	INFRAESTRUCTURA: PLANILLAS	PLANILLA DE OBRA N°4 CONTRATO COMPLEMENTARIO N°2 C ONSTRUCCION DE LA I ETAPA DEL SISTEMA DE ABASTECIM IENTO DE AGUA POTABLE PARA LA PARROQUIA SATELITE L A AURORA CANTON DAULE PROVINCIA DEL GUAYAS PERIODO DEL 01 DE FEBRERO AL 20 DE MARZO 2023	28661.80000	0.00	28661.80

Información Adicional

Monto: TREINTA Y DOS MIL CIENTO UNO CON 22/100 DOLARES
Email: consorcioapdaulelaaurora@gmail.com; mcardenas@ripconciv.com
Teléfono: 0000000000

Forma de Pago	Valor	Plazo	Tiempo
OTROS CON UTILIZACION DEL SISTEMA FINANCIERO	32101.22	0	DIAS

SUBTOTAL 12%	28661.80
SUBTOTAL 0%	0.00
SUBTOTAL No objeto de IVA	0.00
SUBTOTAL Exento de IVA	0.00
SUBTOTAL SIN IMPUESTOS	28661.80
TOTAL Descuento	0.00
ICE	0.00
IVA 12%	3439.42
IRBPNR	0.00
PROPINA	0.00
VALOR TOTAL	32101.22

RIPCONCIV
CONSTRUCTORA

RIPCONCIV CONSTRUCCIONES CIVILES CIA.LTDA.

RIPCONCIV CIA. LTDA.

Dirección Matriz: Eloy Alfaro N35-09 y Av. Portugal

Dirección Sucursal: AV. FRANCISCO DE ORELLANA SOLAR 4-2 Y JUAN TANCA MARENGO

CONTRIBUYENTE ESPECIAL Nro.: 636

OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD: SI

R.U.C.: 1791344154001

FACTURA

No.: 001-002-000003462

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN:
0308202301179134415400120010020000034624672112917

FECHA Y HORA DE AUTORIZACIÓN: 2023-08-03T11:33:42-05:00

AMBIENTE: PRODUCCIÓN

EMISIÓN: NORMAL

CLAVE DE ACCESO

0308202301179134415400120010020000034624672112917

Razón Social / Nombres y Apellidos: CONSORCIO AGUA POTABLE LA AURORA

Fecha Emisión: 03/08/2023 Guía Remisión: Identificación: 0993333972001

Cod. Principal	Cantidad	Descripción	Detalle Adicional	Precio Unitario	Descuento	Precio Total
VEINFRAEPLANILLAS	1.00000	INFRAESTRUCTURA: PLANILLAS	PLANILLA DE ORDEN DE TRABAJO N°1 CONSTRUCCION DE L A I ETAPA DEL SISTEMA DE ABASTECIMIENTO DE AGUA PO TABLE PARA LA PARROQUIA SATELITE LA AURORA CANTON DAULE PROVINCIA DEL GUAYAS	91455.16000	0.00	91455.16

Información Adicional

Monto: CIENTO DOS MIL CUATROCIENTOS VEINTE Y NUEVE CON 78/100 DOLARES
Email: consorcioapdaulelaaurora@gmail.com; mcardenas@ripconciv.com
Teléfono: 0000000000

Forma de Pago	Valor	Plazo	Tiempo
OTROS CON UTILIZACION DEL SISTEMA FINANCIERO	102429.78	0	DIAS

SUBTOTAL 12%	91455.16
SUBTOTAL 0%	0.00
SUBTOTAL No objeto de IVA	0.00
SUBTOTAL Exento de IVA	0.00
SUBTOTAL SIN IMPUESTOS	91455.16
TOTAL Descuento	0.00
ICE	0.00
IVA 12%	10974.62
IRBPNR	0.00
PROPINA	0.00
VALOR TOTAL	102429.78

RIPCONCIV
CONSTRUCTORA

RIPCONCIV CONSTRUCCIONES CIVILES CIA.LTDA.

RIPCONCIV CIA. LTDA.

Dirección Matriz: Eloy Alfaro N35-09 y Av. Portugal

Dirección Sucursal: AV. FRANCISCO DE ORELLANA SOLAR 4-2 Y JUAN TANCA MARENGO

CONTRIBUYENTE ESPECIAL Nro.: 636

OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD: SI

R.U.C.: 1791344154001

FACTURA

No.: 001-002-000003463

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN:
0308202301179134415400120010020000034638053202716

FECHA Y HORA DE AUTORIZACIÓN: 2023-08-03T11:33:43-05:00

AMBIENTE: PRODUCCIÓN

EMISIÓN: NORMAL

CLAVE DE ACCESO



0308202301179134415400120010020000034638053202716

Razón Social / Nombres y Apellidos: CONSORCIO AGUA POTABLE LA AURORA

Fecha Emisión: 03/08/2023 Guía Remisión: Identificación: 0993333972001

Cod. Principal	Cantidad	Descripción	Detalle Adicional	Precio Unitario	Descuento	Precio Total
VEINFRAEPLANILLAS	1.00000	INFRAESTRUCTURA: PLANILLAS	PLANILLA N°1 DE ORDEN DE TRABAJO N°2 CONSTRUCCION DE LA I ETAPA DEL SISTEMA DE ABASTECIMIENTO DE AGU A POTABLE PARA LA PARROQUIA SATELITE LA AURORA CAN TON DAULE PROVINCIA DEL GUAYAS PERIODO DEL 28 FEBR ERO AL 06 DE MARZO 2023	6402.37000	0.00	6402.37

Información Adicional

Monto: SIETE MIL CIENTO SETENTA CON 65/100 DOLARES
Email: consorcioapdaulelaaurora@gmail.com; mcardenas@ripconciv.com
Teléfono: 0000000000

Forma de Pago	Valor	Plazo	Tiempo
OTROS CON UTILIZACION DEL SISTEMA FINANCIERO	7170.65	0	DIAS

SUBTOTAL 12%	6402.37
SUBTOTAL 0%	0.00
SUBTOTAL No objeto de IVA	0.00
SUBTOTAL Exento de IVA	0.00
SUBTOTAL SIN IMPUESTOS	6402.37
TOTAL Descuento	0.00
ICE	0.00
IVA 12%	768.28
IRBPNR	0.00
PROPINA	0.00
VALOR TOTAL	7170.65

RIPCONCIV
CONSTRUCTORA

RIPCONCIV CONSTRUCCIONES CIVILES CIA.LTDA.

RIPCONCIV CIA. LTDA.

Dirección Matriz: Eloy Alfaro N35-09 y Av. Portugal

Dirección Sucursal: AV. FRANCISCO DE ORELLANA SOLAR 4-2 Y JUAN TANCA MARENGO

CONTRIBUYENTE ESPECIAL Nro.: 636

OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD: SI

R.U.C.: 1791344154001

FACTURA

No.: 001-002-000003464

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN:
0308202301179134415400120010020000034647846242211

FECHA Y HORA DE AUTORIZACIÓN: 2023-08-03T11:34:21-05:00

AMBIENTE: PRODUCCIÓN

EMISIÓN: NORMAL

CLAVE DE ACCESO

0308202301179134415400120010020000034647846242211

Razón Social / Nombres y Apellidos: CONSORCIO AGUA POTABLE LA AURORA

Fecha Emisión: 03/08/2023 Guía Remisión: Identificación: 0993333972001

Cod. Principal	Cantidad	Descripción	Detalle Adicional	Precio Unitario	Descuento	Precio Total
VEINFRAEPLANILLAS	1.00000	INFRAESTRUCTURA: PLANILLAS	PLANILLA DE REAJUSTES DE PRECIOS PROVISIONAL DE PL ANILLA DE AVANCE DE OBRA N°9 PERIODO DEL 01 DE FEB RERO AL 20 DE MARZO 2023	152912.75000	0.00	152912.75

Información Adicional

Monto: CIENTO SETENTA Y UN MIL DOSCIENTOS SESENTA Y DOS CON 28/100 DOLARES
Email: consorcioapdaulelaaurora@gmail.com; mcardenas@ripconciv.com
Teléfono: 0000000000

Forma de Pago	Valor	Plazo	Tiempo
OTROS CON UTILIZACION DEL SISTEMA FINANCIERO	171262.28	0	DIAS

SUBTOTAL 12%	152912.75
SUBTOTAL 0%	0.00
SUBTOTAL No objeto de IVA	0.00
SUBTOTAL Exento de IVA	0.00
SUBTOTAL SIN IMPUESTOS	152912.75
TOTAL Descuento	0.00
ICE	0.00
IVA 12%	18349.53
IRBPNR	0.00
PROPINA	0.00
VALOR TOTAL	171262.28

RIPCONCIV
CONSTRUCTORA

RIPCONCIV CONSTRUCCIONES CIVILES CIA.LTDA.

RIPCONCIV CIA. LTDA.

Dirección Matriz: Eloy Alfaro N35-09 y Av. Portugal

Dirección Sucursal: AV. FRANCISCO DE ORELLANA SOLAR 4-2 Y JUAN TANCA MARENGO

CONTRIBUYENTE ESPECIAL Nro.: 636

OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD: SI

R.U.C.: 1791344154001

FACTURA

No.: 001-002-000003465

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN:
0308202301179134415400120010020000034654958421018

FECHA Y HORA DE AUTORIZACIÓN: 2023-08-03T11:34:01-05:00

AMBIENTE: PRODUCCIÓN

EMISIÓN: NORMAL

CLAVE DE ACCESO



0308202301179134415400120010020000034654958421018

Razón Social / Nombres y Apellidos: CONSORCIO AGUA POTABLE LA AURORA

Fecha Emisión: 03/08/2023 Guía Remisión: Identificación: 0993333972001

Cod. Principal	Cantidad	Descripción	Detalle Adicional	Precio Unitario	Descuento	Precio Total
VEINFRAEPLANILLAS	1.00000	INFRAESTRUCTURA: PLANILLAS	PLANILLA DE REAJUSTES DE PRECIOS PROVISIONAL DE PL ANILLA DE AVANCE DE OBRA N°5 CONTRATO COMPLEMENTAR IO N°1 PERIODO DEL 01 DE FEBRERO AL 20 DE MARZO 20 23	379.22000	0.00	379.22

Información Adicional

Monto: CUATROCIENTOS VEINTE Y CUATRO CON 73/100 DOLARES
Email: consorcioapdaulelaaurora@gmail.com; mcardenas@ripconciv.com
Teléfono: 0000000000

Forma de Pago	Valor	Plazo	Tiempo
OTROS CON UTILIZACION DEL SISTEMA FINANCIERO	424.73	0	DIAS

SUBTOTAL 12%	379.22
SUBTOTAL 0%	0.00
SUBTOTAL No objeto de IVA	0.00
SUBTOTAL Exento de IVA	0.00
SUBTOTAL SIN IMPUESTOS	379.22
TOTAL Descuento	0.00
ICE	0.00
IVA 12%	45.51
IRBPNR	0.00
PROPINA	0.00
VALOR TOTAL	424.73

RIPCONCIV
CONSTRUCTORA

RIPCONCIV CONSTRUCCIONES CIVILES CIA.LTDA.

RIPCONCIV CIA. LTDA.

Dirección Matriz: Eloy Alfaro N35-09 y Av. Portugal

Dirección Sucursal: AV. FRANCISCO DE ORELLANA SOLAR 4-2 Y JUAN TANCA MARENGO

CONTRIBUYENTE ESPECIAL Nro.: 636

OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD: SI

R.U.C.: 1791344154001

FACTURA

No.: 001-002-000003466

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN:
0308202301179134415400120010020000034660291358312

FECHA Y HORA DE AUTORIZACIÓN: 2023-08-03T11:34:37-05:00

AMBIENTE: PRODUCCIÓN

EMISIÓN: NORMAL

CLAVE DE ACCESO

0308202301179134415400120010020000034660291358312

Razón Social / Nombres y Apellidos: CONSORCIO AGUA POTABLE LA AURORA

Fecha Emisión: 03/08/2023 Guía Remisión: Identificación: 0993333972001

Cod. Principal	Cantidad	Descripción	Detalle Adicional	Precio Unitario	Descuento	Precio Total
VEINFRAEPLANILLAS	1.00000	INFRAESTRUCTURA: PLANILLAS	PLANILLA DE REAJUSTES DE PRECIOS PROVISIONAL DE PL ANILLA DE AVANCE DE OBRA N°4 CONTRATO COMPLEMENTAR IO N°2 PERIODO DEL 01 DE FEBRERO 2023 AL 20 DE MAR ZO 2023	2579.56000	0.00	2579.56

Información Adicional

Monto: DOS MIL OCHOCIENTOS OCHENTA Y NUEVE CON 11/100 DOLARES
Email: consorcioapdaulelaaurora@gmail.com; mcardenas@ripconciv.com
Teléfono: 0000000000

Forma de Pago	Valor	Plazo	Tiempo
OTROS CON UTILIZACION DEL SISTEMA FINANCIERO	2889.11	0	DIAS

SUBTOTAL 12%	2579.56
SUBTOTAL 0%	0.00
SUBTOTAL No objeto de IVA	0.00
SUBTOTAL Exento de IVA	0.00
SUBTOTAL SIN IMPUESTOS	2579.56
TOTAL Descuento	0.00
ICE	0.00
IVA 12%	309.55
IRBPNR	0.00
PROPINA	0.00
VALOR TOTAL	2889.11

RIPCONCIV
CONSTRUCTORA

RIPCONCIV CONSTRUCCIONES CIVILES CIA.LTDA.

RIPCONCIV CIA. LTDA.

Dirección Matriz: Eloy Alfaro N35-09 y Av. Portugal

Dirección Sucursal: AV. FRANCISCO DE ORELLANA SOLAR 4-2 Y JUAN TANCA MARENGO

CONTRIBUYENTE ESPECIAL Nro.: 636

OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD: SI

R.U.C.: 1791344154001

FACTURA

No.: 001-002-000003467

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN:
0308202301179134415400120010020000034679776102610

FECHA Y HORA DE AUTORIZACIÓN: 2023-08-03T13:17:56-05:00

AMBIENTE: PRODUCCIÓN

EMISIÓN: NORMAL

CLAVE DE ACCESO



0308202301179134415400120010020000034679776102610

Razón Social / Nombres y Apellidos: CONSORCIO AGUA POTABLE LA AURORA

Fecha Emisión: 03/08/2023 Guía Remisión: Identificación: 0993333972001

Cod. Principal	Cantidad	Descripción	Detalle Adicional	Precio Unitario	Descuento	Precio Total
VEINFRAEPLANILLAS	1.00000	INFRAESTRUCTURA: PLANILLAS	PLANILLA DE OBRA N°4 CONTRATO COMPLEMENTARIO N°1 C ONSTRUCCION DE LA I ETAPA DEL SISTEMA DE ABASTECIM IENTO DE AGUA POTABLE PARA LA PARROQUIA SATELITE L A AURORA CANTON DAULE PROVINCIA DEL GUAYAS PERIODO DEL 01 DICIEMBRE 2022 AL 31 ENERO 2023	4862.38000	0.00	4862.38

Información Adicional

Monto: CINCO MIL CUATROCIENTOS CUARENTA Y CINCO CON 87/100 DOLARES
Email: consorcioapdaulelaaurora@gmail.com; mcardenas@ripconciv.com
Teléfono: 0000000000

Forma de Pago	Valor	Plazo	Tiempo
OTROS CON UTILIZACION DEL SISTEMA FINANCIERO	5445.87	0	DIAS

SUBTOTAL 12%	4862.38
SUBTOTAL 0%	0.00
SUBTOTAL No objeto de IVA	0.00
SUBTOTAL Exento de IVA	0.00
SUBTOTAL SIN IMPUESTOS	4862.38
TOTAL Descuento	0.00
ICE	0.00
IVA 12%	583.49
IRBPNR	0.00
PROPINA	0.00
VALOR TOTAL	5445.87

RIPCONCIV
CONSTRUCTORA

RIPCONCIV CONSTRUCCIONES CIVILES CIA.LTDA.

RIPCONCIV CIA. LTDA.

Dirección Matriz: Eloy Alfaro N35-09 y Av. Portugal

Dirección Sucursal: AV. FRANCISCO DE ORELLANA SOLAR 4-2 Y JUAN TANCA MARENGO

CONTRIBUYENTE ESPECIAL Nro.: 636

OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD: SI

R.U.C.: 1791344154001

FACTURA

No.: 017-001-000001483

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN:
0408202301179134415400120170010000014835104421911

FECHA Y HORA DE AUTORIZACIÓN: 2023-08-04T11:10:19-05:00

AMBIENTE: PRODUCCIÓN

EMISIÓN: NORMAL

CLAVE DE ACCESO

0408202301179134415400120170010000014835104421911

Razón Social / Nombres y Apellidos: WEISSON CEDENO JORGE ANTONIO

Fecha Emisión: 04/08/2023 Guía Remisión: Identificación: 0913767646001

Cod. Principal	Cantidad	Descripción	Detalle Adicional	Precio Unitario	Descuento	Precio Total
VMPGRAVA3/4"	134.00000	GRAVA DE 3/4	PLANILLA # 16 PERIODO DEL 01 DE FEBRERO AL 28 DE F EBRERO DEL 2023	12.12000	0.00	1624.08

Información Adicional

Monto: UN MIL OCHOCIENTOS DIEZ Y OCHO CON 97/100 DOLARES
Email: jorgeweisson1@hotmail.com
Teléfono: 0422170950
DirAdq: CDLA. GOLETA ALCANCE MZ. 2094 SOLAR 3

Forma de Pago	Valor	Plazo	Tiempo
OTROS CON UTILIZACION DEL SISTEMA FINANCIERO	1818.97	0	DIAS

SUBTOTAL 12%	1624.08
SUBTOTAL 0%	0.00
SUBTOTAL No objeto de IVA	0.00
SUBTOTAL Exento de IVA	0.00
SUBTOTAL SIN IMPUESTOS	1624.08
TOTAL Descuento	0.00
ICE	0.00
IVA 12%	194.89
IRBPNR	0.00
PROPINA	0.00
VALOR TOTAL	1818.97

RIPCONCIV
CONSTRUCTORA

RIPCONCIV CONSTRUCCIONES CIVILES CIA.LTDA.

RIPCONCIV CIA. LTDA.

Dirección Matriz: Eloy Alfaro N35-09 y Av. Portugal

Dirección Sucursal: AV. FRANCISCO DE ORELLANA SOLAR 4-2 Y JUAN TANCA MARENGO

CONTRIBUYENTE ESPECIAL Nro.: 636

OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD: SI

R.U.C.: 1791344154001

FACTURA

No.: 017-001-000001484

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN:
0408202301179134415400120170010000014846158392714

FECHA Y HORA DE AUTORIZACIÓN: 2023-08-04T11:22:38-05:00

AMBIENTE: PRODUCCIÓN

EMISIÓN: NORMAL

CLAVE DE ACCESO

0408202301179134415400120170010000014846158392714

Razón Social / Nombres y Apellidos: WEISSON CEDENO JORGE ANTONIO

Fecha Emisión: 04/08/2023 Guía Remisión: Identificación: 0913767646001

Cod. Principal	Cantidad	Descripción	Detalle Adicional	Precio Unitario	Descuento	Precio Total
VMPGRAVA3/4"	183.00000	GRAVA DE 3/4	PLANILLA # 17 PERIODO DEL 01 DE MARZO AL 31 DE MAR ZO DEL 2023	12.12000	0.00	2217.96
VMPSUBBASECLASE3	79.00000	SUB BASE CLASE 3	PLANILLA # 17 PERIODO DEL 01 DE MARZO AL 31 DE MAR ZO DEL 2023	8.54000	0.00	674.66

Información Adicional

Monto: TRES MIL DOSCIENTOS TREINTA Y NUEVE CON 74/100 DOLARES
Email: jorgeweisson1@hotmail.com
Teléfono: 0422170950
DirAdq: CDLA. GOLETA ALCANCE MZ. 2094 SOLAR 3

Forma de Pago	Valor	Plazo	Tiempo
OTROS CON UTILIZACION DEL SISTEMA FINANCIERO	3239.74	0	DIAS

SUBTOTAL 12%	2892.62
SUBTOTAL 0%	0.00
SUBTOTAL No objeto de IVA	0.00
SUBTOTAL Exento de IVA	0.00
SUBTOTAL SIN IMPUESTOS	2892.62
TOTAL Descuento	0.00
ICE	0.00
IVA 12%	347.12
IRBPNR	0.00
PROPINA	0.00
VALOR TOTAL	3239.74

RIPCONCIV
CONSTRUCTORA

RIPCONCIV CONSTRUCCIONES CIVILES CIA.LTDA.

RIPCONCIV CIA. LTDA.

Dirección Matriz: Eloy Alfaro N35-09 y Av. Portugal

Dirección Sucursal: AV. FRANCISCO DE ORELLANA SOLAR 4-2 Y JUAN TANCA MARENGO

CONTRIBUYENTE ESPECIAL Nro.: 636

OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD: SI

R.U.C.: 1791344154001

FACTURA

No.: 017-001-000001488

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN:
0808202301179134415400120170010000014887862155317

FECHA Y HORA DE AUTORIZACIÓN: 2023-08-08T07:52:19-05:00

AMBIENTE: PRODUCCIÓN

EMISIÓN: NORMAL

CLAVE DE ACCESO

0808202301179134415400120170010000014887862155317

Razón Social / Nombres y Apellidos: GEOFORCE S.A.

Fecha Emisión: 08/08/2023 Guía Remisión: Identificación: 0992480440001

Cod. Principal	Cantidad	Descripción	Detalle Adicional	Precio Unitario	Descuento	Precio Total
VEALQBOMB	6.00000	ALQUILER BOMBA DE HORMIGON	PLANILLA # 18 PERIODO DEL 01 DE JULIO AL 09 DE JUL IO DEL 2023ALQUILER DE BOMBA DE HORMIGON	11.00000	0.00	66.00
VENHORM300B	6.00000	HORMIGON PREMEZCLADO FC:300 KG/CM2 BOMBEABLE	PLANILLA # 30 PERIODO DEL 01 DE JULIO AL 09 DE JUL IO DEL 2023	109.82000	0.00	658.92

Información Adicional

Monto: OCHOCIENTOS ONCE CON 91/100 DOLARES
Email: facturacion@ripconciv.com; ndelgado@ripconciv.com; cmejia@geoforce-ec.com
Teléfono: 2643039000
DirAdq: AV. FRANCISCO DE ORELLANA S/N Y AV. JUAN TANCA MARENGO

Forma de Pago	Valor	Plazo	Tiempo
OTROS CON UTILIZACION DEL SISTEMA FINANCIERO	811.91	0	DIAS

SUBTOTAL 12%	724.92
SUBTOTAL 0%	0.00
SUBTOTAL No objeto de IVA	0.00
SUBTOTAL Exento de IVA	0.00
SUBTOTAL SIN IMPUESTOS	724.92
TOTAL Descuento	0.00
ICE	0.00
IVA 12%	86.99
IRBPNR	0.00
PROPINA	0.00
VALOR TOTAL	811.91

RIPCONCIV
CONSTRUCTORA

RIPCONCIV CONSTRUCCIONES CIVILES CIA.LTDA.

RIPCONCIV CIA. LTDA.

Dirección Matriz: Eloy Alfaro N35-09 y Av. Portugal

Dirección Sucursal: AV. FRANCISCO DE ORELLANA SOLAR 4-2 Y JUAN TANCA MARENGO

CONTRIBUYENTE ESPECIAL Nro.: 636

OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD: SI

R.U.C.: 1791344154001

FACTURA

No.: 017-001-000001489

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN:
0808202301179134415400120170010000014895229438711

FECHA Y HORA DE AUTORIZACIÓN: 2023-08-08T17:28:50-05:00

AMBIENTE: PRODUCCIÓN

EMISIÓN: NORMAL

CLAVE DE ACCESO



0808202301179134415400120170010000014895229438711

Razón Social / Nombres y Apellidos: GEOFORCE S.A.

Fecha Emisión: 08/08/2023 Guía Remisión: Identificación: 0992480440001

Cod. Principal	Cantidad	Descripción	Detalle Adicional	Precio Unitario	Descuento	Precio Total
VEALQBOMB	7.00000	ALQUILER BOMBA DE HORMIGON	PLANILLA 17 PERIODO DEL 26 DE JUNIO AL 30 DE JUNIO DEL 2023ALQUILER DE BOMBA DE HORMIGON	11.00000	0.00	77.00
VENHORM300B	7.00000	HORMIGON PREMEZCLADO FC:300 KG/CM2 BOMBEABLE	PLANILLA 29 PERIODO DEL 26 DE JUNIO AL 30 DE JUNIO DEL 2023	109.82000	0.00	768.74

Información Adicional

Monto: NOVECIENTOS CUARENTA Y SIETE CON 23/100 DOLARES
Email: facturacion@ripconciv.com; ndelgado@ripconciv.com; cmejia@geoforce-ec.com
Teléfono: 2643039000
DirAdq: AV. FRANCISCO DE ORELLANA S/N Y AV. JUAN TANCA MARENGO

Forma de Pago	Valor	Plazo	Tiempo
OTROS CON UTILIZACION DEL SISTEMA FINANCIERO	947.23	0	DIAS

SUBTOTAL 12%	845.74
SUBTOTAL 0%	0.00
SUBTOTAL No objeto de IVA	0.00
SUBTOTAL Exento de IVA	0.00
SUBTOTAL SIN IMPUESTOS	845.74
TOTAL Descuento	0.00
ICE	0.00
IVA 12%	101.49
IRBPNR	0.00
PROPINA	0.00
VALOR TOTAL	947.23

RIPCONCIV
CONSTRUCTORA

RIPCONCIV CONSTRUCCIONES CIVILES CIA.LTDA.

RIPCONCIV CIA. LTDA.

Dirección Matriz: Eloy Alfaro N35-09 y Av. Portugal

Dirección Sucursal: AV. FRANCISCO DE ORELLANA SOLAR 4-2 Y JUAN TANCA MARENGO

CONTRIBUYENTE ESPECIAL Nro.: 636

OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD: SI

R.U.C.: 1791344154001

FACTURA

No.: 017-001-000001492

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN:
0808202301179134415400120170010000014925704918612

FECHA Y HORA DE AUTORIZACIÓN: 2023-08-08T11:20:58-05:00

AMBIENTE: PRODUCCIÓN

EMISIÓN: NORMAL

CLAVE DE ACCESO

0808202301179134415400120170010000014925704918612

Razón Social / Nombres y Apellidos: GEOFORCE S.A.

Fecha Emisión: 08/08/2023 Guía Remisión: Identificación: 0992480440001

Cod. Principal	Cantidad	Descripción	Detalle Adicional	Precio Unitario	Descuento	Precio Total
VEALQBOMB	10.00000	ALQUILER BOMBA DE HORMIGON	PLANILLA # 19 PERIODO DEL 17 AL 23 DE JULIO DEL 20 23ALQUILER DE BOMBA DE HORMIGON	11.00000	0.00	110.00
VENHORM300B	10.00000	HORMIGON PREMEZCLADO FC:300 KG/CM2 BOMBEABLE	PLANILLA # 32 PERIODO DEL 17 AL 23 DE JULIO DEL 20 23	109.82000	0.00	1098.20

Información Adicional

Monto: UN MIL TRESCIENTOS CINCUENTA Y TRES CON 18/100 DOLARES
Email: facturacion@ripconciv.com; ndelgado@ripconciv.com; cmejia@geoforce-ec.com
Teléfono: 2643039000
DirAdq: AV. FRANCISCO DE ORELLANA S/N Y AV. JUAN TANCA MARENGO

Forma de Pago	Valor	Plazo	Tiempo
OTROS CON UTILIZACION DEL SISTEMA FINANCIERO	1353.18	0	DIAS

SUBTOTAL 12%	1208.20
SUBTOTAL 0%	0.00
SUBTOTAL No objeto de IVA	0.00
SUBTOTAL Exento de IVA	0.00
SUBTOTAL SIN IMPUESTOS	1208.20
TOTAL Descuento	0.00
ICE	0.00
IVA 12%	144.98
IRBPNR	0.00
PROPINA	0.00
VALOR TOTAL	1353.18

RIPCONCIV
CONSTRUCTORA

RIPCONCIV CONSTRUCCIONES CIVILES CIA.LTDA.

RIPCONCIV CIA. LTDA.

Dirección Matriz: Eloy Alfaro N35-09 y Av. Portugal

Dirección Sucursal: AV. FRANCISCO DE ORELLANA SOLAR 4-2 Y JUAN TANCA MARENGO

CONTRIBUYENTE ESPECIAL Nro.: 636

OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD: SI

R.U.C.: 1791344154001

FACTURA

No.: 017-001-000001493

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN:
0808202301179134415400120170010000014930040307517

FECHA Y HORA DE AUTORIZACIÓN: 2023-08-08T11:38:12-05:00

AMBIENTE: PRODUCCIÓN

EMISIÓN: NORMAL

CLAVE DE ACCESO

0808202301179134415400120170010000014930040307517

Razón Social / Nombres y Apellidos: GEOFORCE S.A.

Fecha Emisión: 08/08/2023 Guía Remisión: Identificación: 0992480440001

Cod. Principal	Cantidad	Descripción	Detalle Adicional	Precio Unitario	Descuento	Precio Total
VENHORM280	15.00000	HORMIGON PREMEZCLADO FC:280 KG/CM2	PLANILLA 28 PERIODO DEL 19 DE JUNIO AL 25 DE JUNIO DEL 2023 HORMIGON A 3 DIAS	122.74000	0.00	1841.10

Información Adicional

Monto: DOS MIL SESENTA Y DOS CON 03/100 DOLARES
Email: facturacion@ripconciv.com; ndelgado@ripconciv.com; cmejia@geoforce-ec.com
Teléfono: 2643039000
DirAdq: AV. FRANCISCO DE ORELLANA S/N Y AV. JUAN TANCA MARENGO

Forma de Pago	Valor	Plazo	Tiempo
OTROS CON UTILIZACION DEL SISTEMA FINANCIERO	2062.03	0	DIAS

SUBTOTAL 12%	1841.10
SUBTOTAL 0%	0.00
SUBTOTAL No objeto de IVA	0.00
SUBTOTAL Exento de IVA	0.00
SUBTOTAL SIN IMPUESTOS	1841.10
TOTAL Descuento	0.00
ICE	0.00
IVA 12%	220.93
IRBPNR	0.00
PROPINA	0.00
VALOR TOTAL	2062.03

RIPCONCIV
CONSTRUCTORA

RIPCONCIV CONSTRUCCIONES CIVILES CIA.LTDA.

RIPCONCIV CIA. LTDA.

Dirección Matriz: Eloy Alfaro N35-09 y Av. Portugal

Dirección Sucursal: AV. FRANCISCO DE ORELLANA SOLAR 4-2 Y JUAN TANCA MARENGO

CONTRIBUYENTE ESPECIAL Nro.: 636

OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD: SI

R.U.C.: 1791344154001

FACTURA

No.: 001-002-000003480

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN:
1008202301179134415400120010020000034806774137011

FECHA Y HORA DE AUTORIZACIÓN: 2023-08-10T10:58:53-05:00

AMBIENTE: PRODUCCIÓN

EMISIÓN: NORMAL

CLAVE DE ACCESO

1008202301179134415400120010020000034806774137011

Razón Social / Nombres y Apellidos: INBALNOR S.A.

Fecha Emisión: 10/08/2023 Guía Remisión: Identificación: 0992711523001

Cod. Principal	Cantidad	Descripción	Detalle Adicional	Precio Unitario	Descuento	Precio Total
VEINFRAEPLANILLAS	1.00000	INFRAESTRUCTURA: PLANILLAS	POR CONCEPTO DE SERVICIO DE CONSTRUCCION DE NAVE DE ENVASADO Y ALMACEN DE PRODUCTO TERMINADO, DOC COMPRAS 4500027662, HOJA DE ENTRADA 1003193150, DO C MATERIAL 5010147201	533030.17000	0.00	533030.17

Información Adicional

Monto: QUINIENTOS NOVENTA Y SEIS MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y TRES CON 79/100 DOLARES
Email: inbalnor.facturacionelectronica@inbalnor.com.ec
Teléfono: 0426017890
DirAdq: KM 29 VIA A DURAN - MILAGRO

Forma de Pago	Valor	Plazo	Tiempo
OTROS CON UTILIZACION DEL SISTEMA FINANCIERO	596993.79	0	DIAS

SUBTOTAL 12%	533030.17
SUBTOTAL 0%	0.00
SUBTOTAL No objeto de IVA	0.00
SUBTOTAL Exento de IVA	0.00
SUBTOTAL SIN IMPUESTOS	533030.17
TOTAL Descuento	0.00
ICE	0.00
IVA 12%	63963.62
IRBPNR	0.00
PROPINA	0.00
VALOR TOTAL	596993.79

RIPCONCIV
CONSTRUCTORA

RIPCONCIV CONSTRUCCIONES CIVILES CIA.LTDA.

RIPCONCIV CIA. LTDA.

Dirección Matriz: Eloy Alfaro N35-09 y Av. Portugal

Dirección Sucursal: AV. FRANCISCO DE ORELLANA SOLAR 4-2 Y JUAN TANCA MARENGO

CONTRIBUYENTE ESPECIAL Nro.: 636

OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD: SI

R.U.C.: 1791344154001

FACTURA

No.: 001-002-000003486

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN:
1808202301179134415400120010020000034865655423716

FECHA Y HORA DE AUTORIZACIÓN: 2023-08-18T12:37:29-05:00

AMBIENTE: PRODUCCIÓN

EMISIÓN: NORMAL

CLAVE DE ACCESO

1808202301179134415400120010020000034865655423716

Razón Social / Nombres y Apellidos: ENTECSUR ENSAMBLADORA TECNOLOGICA DEL SUR S.A.

Fecha Emisión: 18/08/2023 Guía Remisión: Identificación: 0190428818001

Cod. Principal	Cantidad	Descripción	Detalle Adicional	Precio Unitario	Descuento	Precio Total
VEINFRAEPLANILLAS	1.00000	INFRAESTRUCTURA: PLANILLAS	PLANILLA DE OBRA N°12 LIQ CEDI BODEGA CONSTRUCCION DE LAS OBRAS CIVILES PARA LAS BODEGAS DEL CENTRO LOGISTICO CIUDAD SANTIAGO PERIODO DEL 1 AL 30 DE A BRIL 2023	614743.38000	0.00	614743.38

Información Adicional

Monto: SEISCIENTOS OCHENTA Y OCHO MIL QUINIENTOS DOCE CON 59/100 DOLARES
Email: myanez@consenso.com.ec

Forma de Pago	Valor	Plazo	Tiempo
OTROS CON UTILIZACION DEL SISTEMA FINANCIERO	688512.59	0	DIAS

SUBTOTAL 12%	614743.38
SUBTOTAL 0%	0.00
SUBTOTAL No objeto de IVA	0.00
SUBTOTAL Exento de IVA	0.00
SUBTOTAL SIN IMPUESTOS	614743.38
TOTAL Descuento	0.00
ICE	0.00
IVA 12%	73769.21
IRBPNR	0.00
PROPINA	0.00
VALOR TOTAL	688512.59

RIPCONCIV
CONSTRUCTORA

RIPCONCIV CONSTRUCCIONES CIVILES CIA.LTDA.

RIPCONCIV CIA. LTDA.

Dirección Matriz: Eloy Alfaro N35-09 y Av. Portugal

Dirección Sucursal: AV. FRANCISCO DE ORELLANA SOLAR 4-2 Y JUAN TANCA MARENGO

CONTRIBUYENTE ESPECIAL Nro.: 636

OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD: SI

R.U.C.: 1791344154001

FACTURA

No.: 001-002-000003491

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN:
2108202301179134415400120010020000034911126545710

FECHA Y HORA DE AUTORIZACIÓN: 2023-08-21T16:31:48-05:00

AMBIENTE: PRODUCCIÓN

EMISIÓN: NORMAL

CLAVE DE ACCESO

2108202301179134415400120010020000034911126545710

Razón Social / Nombres y Apellidos: OPERADORA Y PROCESADORA DE PRODUCTOS MARINOS OMARSA S.A.

Fecha Emisión: 21/08/2023 Guía Remisión: Identificación: 0990608504001

Cod. Principal	Cantidad	Descripción	Detalle Adicional	Precio Unitario	Descuento	Precio Total
VEINFRAEPLANILLAS	1.00000	INFRAESTRUCTURA: PLANILLAS	PLANILLA 1 CUARTO DE COCINEROS- OC21006 - MOVIMIEN TOS DE TIERRAS	32280.31000	0.00	32280.31

Información Adicional

Monto: TREINTA Y SEIS MIL CIENTO CINCUENTA Y TRES CON 95/100 DOLARES
Email: cjaramillo@omarsa.com.ec;caja@omarsa.com.ec
Teléfono: 0000000000
DirAdq: ELOY ALFARO-LOT INDUSTRIAL AL RIO SOLAR 3 MZ 26

Forma de Pago	Valor	Plazo	Tiempo
OTROS CON UTILIZACION DEL SISTEMA FINANCIERO	36153.95	0	DIAS

SUBTOTAL 12%	32280.31
SUBTOTAL 0%	0.00
SUBTOTAL No objeto de IVA	0.00
SUBTOTAL Exento de IVA	0.00
SUBTOTAL SIN IMPUESTOS	32280.31
TOTAL Descuento	0.00
ICE	0.00
IVA 12%	3873.64
IRBPNR	0.00
PROPINA	0.00
VALOR TOTAL	36153.95

RIPCONCIV
CONSTRUCTORA

RIPCONCIV CONSTRUCCIONES CIVILES CIA.LTDA.

RIPCONCIV CIA. LTDA.

Dirección Matriz: Eloy Alfaro N35-09 y Av. Portugal

Dirección Sucursal: AV. FRANCISCO DE ORELLANA SOLAR 4-2 Y JUAN TANCA MARENGO

CONTRIBUYENTE ESPECIAL Nro.: 636

OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD: SI

R.U.C.: 1791344154001

FACTURA

No.: 001-002-000003492

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN:
2108202301179134415400120010020000034921552439915

FECHA Y HORA DE AUTORIZACIÓN: 2023-08-21T16:31:49-05:00

AMBIENTE: PRODUCCIÓN

EMISIÓN: NORMAL

CLAVE DE ACCESO

2108202301179134415400120010020000034921552439915

Razón Social / Nombres y Apellidos: OPERADORA Y PROCESADORA DE PRODUCTOS MARINOS OMARSA S.A.

Fecha Emisión: 21/08/2023 Guía Remisión: Identificación: 0990608504001

Cod. Principal	Cantidad	Descripción	Detalle Adicional	Precio Unitario	Descuento	Precio Total
VEALQMAQ	1.00000	ALQUILER MAQUINARIA	PLANILLA ALQUILER DE RETROEXCAVADORA-OC29284	19121.64000	0.00	19121.64

Información Adicional

Monto: VEINTE Y UN MIL CUATROCIENTOS DIEZ Y SEIS CON 24/100 DOLARES
Email: cjaramillo@omarsa.com.ec;caja@omarsa.com.ec
Teléfono: 0000000000
DirAdq: ELOY ALFARO-LOT INDUSTRIAL AL RIO SOLAR 3 MZ 26

Forma de Pago	Valor	Plazo	Tiempo
OTROS CON UTILIZACION DEL SISTEMA FINANCIERO	21416.24	0	DIAS

SUBTOTAL 12%	19121.64
SUBTOTAL 0%	0.00
SUBTOTAL No objeto de IVA	0.00
SUBTOTAL Exento de IVA	0.00
SUBTOTAL SIN IMPUESTOS	19121.64
TOTAL Descuento	0.00
ICE	0.00
IVA 12%	2294.60
IRBPNR	0.00
PROPINA	0.00
VALOR TOTAL	21416.24

RIPCONCIV
CONSTRUCTORA

RIPCONCIV CONSTRUCCIONES CIVILES CIA.LTDA.

RIPCONCIV CIA. LTDA.

Dirección Matriz: Eloy Alfaro N35-09 y Av. Portugal

Dirección Sucursal: AV. FRANCISCO DE ORELLANA SOLAR 4-2 Y JUAN TANCA MARENGO

CONTRIBUYENTE ESPECIAL Nro.: 636

OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD: SI

R.U.C.: 1791344154001

FACTURA

No.: 001-002-000003493

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN:
2108202301179134415400120010020000034936315406414

FECHA Y HORA DE AUTORIZACIÓN: 2023-08-21T17:28:47-05:00

AMBIENTE: PRODUCCIÓN

EMISIÓN: NORMAL

CLAVE DE ACCESO

2108202301179134415400120010020000034936315406414

Razón Social / Nombres y Apellidos: OPERADORA Y PROCESADORA DE PRODUCTOS MARINOS OMARSA S.A.

Fecha Emisión: 21/08/2023 Guía Remisión: Identificación: 0990608504001

Cod. Principal	Cantidad	Descripción	Detalle Adicional	Precio Unitario	Descuento	Precio Total
VEINFRAEPLANILLAS	1.00000	INFRAESTRUCTURA: PLANILLAS	OS#342312 CONSTRUCCION DE GALPON 2 YESTRUCTURAS VA RIAS PLANILLA#10	21378.02000	0.00	21378.02

Información Adicional

Monto: VEINTE Y TRES MIL NOVECIENTOS CUARENTA Y TRES CON 38/100 DOLARES
Email: cjaramillo@omarsa.com.ec;caja@omarsa.com.ec
Teléfono: 0000000000
DirAdq: ELOY ALFARO-LOT INDUSTRIAL AL RIO SOLAR 3 MZ 26

Forma de Pago	Valor	Plazo	Tiempo
OTROS CON UTILIZACION DEL SISTEMA FINANCIERO	23943.38	0	DIAS

SUBTOTAL 12%	21378.02
SUBTOTAL 0%	0.00
SUBTOTAL No objeto de IVA	0.00
SUBTOTAL Exento de IVA	0.00
SUBTOTAL SIN IMPUESTOS	21378.02
TOTAL Descuento	0.00
ICE	0.00
IVA 12%	2565.36
IRBPNR	0.00
PROPINA	0.00
VALOR TOTAL	23943.38

RIPCONCIV
CONSTRUCTORA

RIPCONCIV CONSTRUCCIONES CIVILES CIA.LTDA.

RIPCONCIV CIA. LTDA.

Dirección Matriz: Eloy Alfaro N35-09 y Av. Portugal

Dirección Sucursal: AV. FRANCISCO DE ORELLANA SOLAR 4-2 Y JUAN TANCA MARENGO

CONTRIBUYENTE ESPECIAL Nro.: 636

OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD: SI

R.U.C.: 1791344154001

FACTURA

No.: 001-002-000003496

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN:
2308202301179134415400120010020000034967834015017

FECHA Y HORA DE AUTORIZACIÓN: 2023-08-23T12:11:57-05:00

AMBIENTE: PRODUCCIÓN

EMISIÓN: NORMAL

CLAVE DE ACCESO

2308202301179134415400120010020000034967834015017

Razón Social / Nombres y Apellidos: HOMECENTERS ECUATORIANOS S.A.S.

Fecha Emisión: 23/08/2023 Guía Remisión: Identificación: 1793194511001

Cod. Principal	Cantidad	Descripción	Detalle Adicional	Precio Unitario	Descuento	Precio Total
VEINFRAEPLANILLAS	1.00000	INFRAESTRUCTURA: PLANILLAS	CERTIFICACION DE AVANCE DE OBRA N°3CONTRATO EPC-IN GENIERIA, OBRA GRUESA E IMPLEMENTACION PROMART GAL PONES OS 011-2023 HCE-GLP-F4-OC-EPC-011	850344.87000	0.00	850344.87

Información Adicional

Monto: NOVECIENTOS CINCUENTA Y DOS MIL TRESCIENTOS OCHENTA Y SEIS CON 25/100 DOLARES
Email: facturas@promart.ec; homecenters-sri@acg.ec; ehurtado@icorpsa.com
Teléfono: 0000000000
DirAdq: Calle el Establo N°50, Edificio Site Center Torre I, OF.405

Forma de Pago	Valor	Plazo	Tiempo
OTROS CON UTILIZACION DEL SISTEMA FINANCIERO	952386.25	0	DIAS

SUBTOTAL 12%	850344.87
SUBTOTAL 0%	0.00
SUBTOTAL No objeto de IVA	0.00
SUBTOTAL Exento de IVA	0.00
SUBTOTAL SIN IMPUESTOS	850344.87
TOTAL Descuento	0.00
ICE	0.00
IVA 12%	102041.38
IRBPNR	0.00
PROPINA	0.00
VALOR TOTAL	952386.25

RIPCONCIV
CONSTRUCTORA

RIPCONCIV CONSTRUCCIONES CIVILES CIA.LTDA.

RIPCONCIV CIA. LTDA.

Dirección Matriz: Eloy Alfaro N35-09 y Av. Portugal

Dirección Sucursal: AV. FRANCISCO DE ORELLANA SOLAR 4-2 Y JUAN TANCA MARENGO

CONTRIBUYENTE ESPECIAL Nro.: 636

OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD: SI

R.U.C.: 1791344154001

FACTURA

No.: 002-002-000003388

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN:
2308202301179134415400120020020000033887783597014

FECHA Y HORA DE AUTORIZACIÓN: 2023-08-23T11:03:46-05:00

AMBIENTE: PRODUCCIÓN

EMISIÓN: NORMAL

CLAVE DE ACCESO

2308202301179134415400120020020000033887783597014

Razón Social / Nombres y Apellidos: INBALNOR S.A.

Fecha Emisión: 23/08/2023 Guía Remisión: Identificación: 0992711523001

Cod. Principal	Cantidad	Descripción	Detalle Adicional	Precio Unitario	Descuento	Precio Total
VEINFRAEPLANILLAS	1.00000	INFRAESTRUCTURA: PLANILLAS	POR CONCEPTO DE SERVICIO DE CONSTRUCCION ALMACEN D E SOYA, DOC COMPRAS 4500024070, HOJA DE ENTRADA 10 03206803, DOC MATERIAL 5010267835 PLANILLA#8 CONTR ATO PARA LA CONSTRUCCION DE ALMACEN PARA PASTA DE SOYA AL GRANEL EN LA PLANTA MILAGRO UBICADA EN EL KM29 DE LA VIA DURAN MILAGRO PERIODO: 1 AL 31	267621.88000	0.00	267621.88

Información Adicional

Monto: DOSCIENTOS NOVENTA Y NUEVE MIL SETECIENTOS TREINTA Y SEIS CON 51/100 DOLARES
Email: inbalnor.facturacionelectronica@inbalnor.com.ec
Teléfono: 0426017890
DirAdq: KM 29 VIA A DURAN - MILAGRO

Forma de Pago	Valor	Plazo	Tiempo
OTROS CON UTILIZACION DEL SISTEMA FINANCIERO	299736.51	0	DIAS

SUBTOTAL 12%	267621.88
SUBTOTAL 0%	0.00
SUBTOTAL No objeto de IVA	0.00
SUBTOTAL Exento de IVA	0.00
SUBTOTAL SIN IMPUESTOS	267621.88
TOTAL Descuento	0.00
ICE	0.00
IVA 12%	32114.63
IRBPNR	0.00
PROPINA	0.00
VALOR TOTAL	299736.51

RIPCONCIV
CONSTRUCTORA

RIPCONCIV CONSTRUCCIONES CIVILES CIA.LTDA.

RIPCONCIV CIA. LTDA.

Dirección Matriz: Eloy Alfaro N35-09 y Av. Portugal

Dirección Sucursal: AV. FRANCISCO DE ORELLANA SOLAR 4-2 Y JUAN TANCA MARENGO

CONTRIBUYENTE ESPECIAL Nro.: 636

OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD: SI

R.U.C.: 1791344154001

FACTURA

No.: 017-001-000001515

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN:
2308202301179134415400120170010000015154937521110

FECHA Y HORA DE AUTORIZACIÓN: 2023-08-23T10:07:51-05:00

AMBIENTE: PRODUCCIÓN

EMISIÓN: NORMAL

CLAVE DE ACCESO

2308202301179134415400120170010000015154937521110

Razón Social / Nombres y Apellidos: WEISSON CEDENO JORGE ANTONIO

Fecha Emisión: 23/08/2023 Guía Remisión: Identificación: 0913767646001

Cod. Principal	Cantidad	Descripción	Detalle Adicional	Precio Unitario	Descuento	Precio Total
VMPGRAVA3/4"	49.00000	GRAVA DE 3/4	PLANILLA # 18 PERIODO DEL 01 DE ABRIL AL 30 DE ABR IL DEL 2023	12.12000	0.00	593.88
VMPSUBBASECLASE1	40.00000	SUB BASE CLASE 1	PLANILLA # 18 PERIODO DEL 01 DE ABRIL AL 30 DE ABR IL DEL 2023	10.18000	0.00	407.20
VMPSUBBASECLASE3	91.00000	SUB BASE CLASE 3	PLANILLA # 18 PERIODO DEL 01 DE ABRIL AL 30 DE ABR IL DEL 2023	8.54000	0.00	777.14

Información Adicional

Monto: UN MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y UNO CON 61/100 DOLARES
Email: jorgeweisson1@hotmail.com
Teléfono: 0422170950
DirAdq: CDLA. GOLETA ALCANCE MZ. 2094 SOLAR 3

Forma de Pago	Valor	Plazo	Tiempo
OTROS CON UTILIZACION DEL SISTEMA FINANCIERO	1991.61	0	DIAS

SUBTOTAL 12%	1778.22
SUBTOTAL 0%	0.00
SUBTOTAL No objeto de IVA	0.00
SUBTOTAL Exento de IVA	0.00
SUBTOTAL SIN IMPUESTOS	1778.22
TOTAL Descuento	0.00
ICE	0.00
IVA 12%	213.39
IRBPNR	0.00
PROPINA	0.00
VALOR TOTAL	1991.61

RIPCONCIV
CONSTRUCTORA

RIPCONCIV CONSTRUCCIONES CIVILES CIA.LTDA.

RIPCONCIV CIA. LTDA.

Dirección Matriz: Eloy Alfaro N35-09 y Av. Portugal

Dirección Sucursal: AV. FRANCISCO DE ORELLANA SOLAR 4-2 Y JUAN TANCA MARENGO

CONTRIBUYENTE ESPECIAL Nro.: 636

OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD: SI

R.U.C.: 1791344154001

NOTA DE CRÉDITO

No.: 001-002-000000413

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN:
2408202304179134415400120010020000004132313046115

FECHA Y HORA DE AUTORIZACIÓN: 2023-08-24T12:11:21-05:00

AMBIENTE: PRODUCCIÓN

EMISIÓN: NORMAL

CLAVE DE ACCESO

2408202304179134415400120010020000004132313046115

Razón Social / Nombres y Apellidos: OPERADORA Y PROCESADORA DE PRODUCTOS MARINOS OMARSA S.A.

Fecha Emisión: 24/08/2023 Identificación: 0990608504001

Comprobante que se modifica: FACTURA 001-002-000003493

Fecha Emisión (Comprobante a modificar): 21/08/2023

Razón de Modificación: DEVOLUCION

Código	Cantidad	Descripción	Detalle Adicional	Descuento	Precio Unitario	Precio Total
VEINFRAEPLANILLAS	1.00000	INFRAESTRUCTURA: PLANILLAS	DESCUENTO CONTRACTUAL	0.00	15445.00000	15445.00

Información Adicional

Dirección: ELOY ALFARO-LOT INDUSTRIAL AL RIO SOLAR 3 MZ 26
Teléfono: 0000000000
Email: cjaramillo@omarsa.com.ec;caja@omarsa.com.ec

SUBTOTAL 12%	15445.00
SUBTOTAL 0%	0.00
SUBTOTAL No objeto de IVA	0.00
SUBTOTAL Exento de IVA	0.00
SUBTOTAL SIN IMPUESTOS	15445.00
TOTAL Descuento	0.00
ICE	0.00
IVA 12%	1853.40
IRBPNR	0.00
VALOR TOTAL	17298.40

RIPCONCIV
CONSTRUCTORA

RIPCONCIV CONSTRUCCIONES CIVILES CIA.LTDA.

RIPCONCIV CIA. LTDA.

Dirección Matriz: Eloy Alfaro N35-09 y Av. Portugal

Dirección Sucursal: AV. FRANCISCO DE ORELLANA SOLAR 4-2 Y JUAN TANCA MARENGO

CONTRIBUYENTE ESPECIAL Nro.: 636

OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD: SI

R.U.C.: 1791344154001

FACTURA

No.: 001-002-000003497

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN:
2408202301179134415400120010020000034970421131715

FECHA Y HORA DE AUTORIZACIÓN: 2023-08-24T15:35:22-05:00

AMBIENTE: PRODUCCIÓN

EMISIÓN: NORMAL

CLAVE DE ACCESO

2408202301179134415400120010020000034970421131715

Razón Social / Nombres y Apellidos: EMPRESA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE GUAYAQUIL,EP EMAPAG EP

Fecha Emisión: 24/08/2023 Guía Remisión: Identificación: 0968595970001

Cod. Principal	Cantidad	Descripción	Detalle Adicional	Precio Unitario	Descuento	Precio Total
VEINFRAEREAJPRE	1.00000	INFRAESTRUCTURA: REAJUSTES PRECIO	AJUSTE EN EL CAMBIO DE COSTOS DE LA PLANILLA TRIME STRAL#8 CONSTRUCCIONDE REDES DE LAS ZONAS 16 Y 17 DEL ALCANTARILLADO SANITARIO DEL SISTEMA3-FASE2 CO NTRATO: LPI-EMAPAG-EP-AFD-02-2020	38599.16000	0.00	38599.16

Información Adicional

Monto: CUARENTA Y TRES MIL DOSCIENTOS TREINTA Y UNO CON 06/100 DOLARES
Email: ngastezzi@emapag-ep.gob.ec;barciona@emapag-ep.gob.ec
Teléfono: 0000000000
DirAdq: AV. FRANCISCO DE ORELLANA 1-4-20 Y MIGUEL H ALCIVAR

Forma de Pago	Valor	Plazo	Tiempo
OTROS CON UTILIZACION DEL SISTEMA FINANCIERO	43231.06	0	DIAS

SUBTOTAL 12%	38599.16
SUBTOTAL 0%	0.00
SUBTOTAL No objeto de IVA	0.00
SUBTOTAL Exento de IVA	0.00
SUBTOTAL SIN IMPUESTOS	38599.16
TOTAL Descuento	0.00
ICE	0.00
IVA 12%	4631.90
IRBPNR	0.00
PROPINA	0.00
VALOR TOTAL	43231.06

RIPCONCIV
CONSTRUCTORA

RIPCONCIV CONSTRUCCIONES CIVILES CIA.LTDA.

RIPCONCIV CIA. LTDA.

Dirección Matriz: Eloy Alfaro N35-09 y Av. Portugal

Dirección Sucursal: AV. FRANCISCO DE ORELLANA SOLAR 4-2 Y JUAN TANCA MARENGO

CONTRIBUYENTE ESPECIAL Nro.: 636

OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD: SI

R.U.C.: 1791344154001

FACTURA

No.: 001-002-000003500

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN:
2808202301179134415400120010020000035008227112010

FECHA Y HORA DE AUTORIZACIÓN: 2023-08-28T16:33:53-05:00

AMBIENTE: PRODUCCIÓN

EMISIÓN: NORMAL

CLAVE DE ACCESO

2808202301179134415400120010020000035008227112010

Razón Social / Nombres y Apellidos: STRACON-RIPCONCIV ECUADOR STRACONRIP S.A.S.

Fecha Emisión: 28/08/2023 Guía Remisión: Identificación: 1793198865001

Cod. Principal	Cantidad	Descripción	Detalle Adicional	Precio Unitario	Descuento	Precio Total
VEOTROSERVAROB	1.00000	OTROS SERVICIOS, VARIOS, ETC - OBRAS	PLANILLA #10 SERVICIOS BACK OFFICE - PRECONSTRUCCIO N PERIODO DEL 01 AL 31 DE AGOSTO DEL 2023	8460.20000	0.00	8460.20

Información Adicional

Monto: NUEVE MIL CUATROCIENTOS SETENTA Y CINCO CON 42/100 DOLARES
Email: kchavez@ripconciv.com; straconrip@gmail.com
Teléfono: 0000000000
DirAdq: ELOY ALFARO Y PORTUGAL

Forma de Pago	Valor	Plazo	Tiempo
OTROS CON UTILIZACION DEL SISTEMA FINANCIERO	9475.42	0	DIAS

SUBTOTAL 12%	8460.20
SUBTOTAL 0%	0.00
SUBTOTAL No objeto de IVA	0.00
SUBTOTAL Exento de IVA	0.00
SUBTOTAL SIN IMPUESTOS	8460.20
TOTAL Descuento	0.00
ICE	0.00
IVA 12%	1015.22
IRBPNR	0.00
PROPINA	0.00
VALOR TOTAL	9475.42

RIPCONCIV
CONSTRUCTORA

RIPCONCIV CONSTRUCCIONES CIVILES CIA.LTDA.

RIPCONCIV CIA. LTDA.

Dirección Matriz: Eloy Alfaro N35-09 y Av. Portugal

Dirección Sucursal: AV. FRANCISCO DE ORELLANA SOLAR 4-2 Y JUAN TANCA MARENGO

CONTRIBUYENTE ESPECIAL Nro.: 636

OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD: SI

R.U.C.: 1791344154001

FACTURA

No.: 001-002-000003501

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN:
2908202301179134415400120010020000035019293896916

FECHA Y HORA DE AUTORIZACIÓN: 2023-08-29T10:13:20-05:00

AMBIENTE: PRODUCCIÓN

EMISIÓN: NORMAL

CLAVE DE ACCESO

2908202301179134415400120010020000035019293896916

Razón Social / Nombres y Apellidos: CONJUNTO SITE CENTER

Fecha Emisión: 29/08/2023 Guía Remisión: Identificación: 1792228662001

Cod. Principal	Cantidad	Descripción	Detalle Adicional	Precio Unitario	Descuento	Precio Total
VEOTROSERVAROB	1.00000	OTROS SERVICIOS, VARIOS, ETC - OBRAS	PL#1 TRABAJO PUNTUAL-SERVICIO DE ENLUCIDOMUROS PER IMETRALES PERIODO: DEL 21 AL 25DE AGOSTO DEL 2023	2051.01000	0.00	2051.01

Información Adicional

Monto: DOS MIL DOSCIENTOS NOVENTA Y SIETE CON 13/100 DOLARES
Email: facturacion@ripconciv.com
Teléfono: 0000000000
DirAdq: Calle del establo N°50 y del Charro

Forma de Pago	Valor	Plazo	Tiempo
OTROS CON UTILIZACION DEL SISTEMA FINANCIERO	2297.13	0	DIAS

SUBTOTAL 12%	2051.01
SUBTOTAL 0%	0.00
SUBTOTAL No objeto de IVA	0.00
SUBTOTAL Exento de IVA	0.00
SUBTOTAL SIN IMPUESTOS	2051.01
TOTAL Descuento	0.00
ICE	0.00
IVA 12%	246.12
IRBPNR	0.00
PROPINA	0.00
VALOR TOTAL	2297.13

RIPCONCIV
CONSTRUCTORA

RIPCONCIV CONSTRUCCIONES CIVILES CIA.LTDA.

RIPCONCIV CIA. LTDA.

Dirección Matriz: Eloy Alfaro N35-09 y Av. Portugal

Dirección Sucursal: AV. FRANCISCO DE ORELLANA SOLAR 4-2 Y JUAN TANCA MARENGO

CONTRIBUYENTE ESPECIAL Nro.: 636

OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD: SI

R.U.C.: 1791344154001

FACTURA

No.: 001-002-000003502

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN:
3008202301179134415400120010020000035023585569312

FECHA Y HORA DE AUTORIZACIÓN: 2023-08-30T10:03:12-05:00

AMBIENTE: PRODUCCIÓN

EMISIÓN: NORMAL

CLAVE DE ACCESO

3008202301179134415400120010020000035023585569312

Razón Social / Nombres y Apellidos: STRACON-RIPCONCIV ECUADOR STRACONRIP S.A.S.

Fecha Emisión: 30/08/2023 Guía Remisión: Identificación: 1793198865001

Cod. Principal	Cantidad	Descripción	Detalle Adicional	Precio Unitario	Descuento	Precio Total
VEOTROSERVAROB	1.00000	OTROS SERVICIOS, VARIOS, ETC - OBRAS	PLANILLA #12 PRESTACION DE SERVICIOS PRECONSTRUCCI ON Y CAPACITACION PERIODO DEL 01 AL 31 DE AGOSTO D EL 2023	1665.00000	0.00	1665.00

Información Adicional

Monto: UN MIL OCHOCIENTOS SESENTA Y CUATRO CON 80/100 DOLARES
Email: kchavez@ripconciv.com; straconrip@gmail.com
Teléfono: 0000000000
DirAdq: ELOY ALFARO Y PORTUGAL

Forma de Pago	Valor	Plazo	Tiempo
OTROS CON UTILIZACION DEL SISTEMA FINANCIERO	1864.80	0	DIAS

SUBTOTAL 12%	1665.00
SUBTOTAL 0%	0.00
SUBTOTAL No objeto de IVA	0.00
SUBTOTAL Exento de IVA	0.00
SUBTOTAL SIN IMPUESTOS	1665.00
TOTAL Descuento	0.00
ICE	0.00
IVA 12%	199.80
IRBPNR	0.00
PROPINA	0.00
VALOR TOTAL	1864.80

RIPCONCIV
CONSTRUCTORA

RIPCONCIV CONSTRUCCIONES CIVILES CIA.LTDA.

RIPCONCIV CIA. LTDA.

Dirección Matriz: Eloy Alfaro N35-09 y Av. Portugal

Dirección Sucursal: AV. FRANCISCO DE ORELLANA SOLAR 4-2 Y JUAN TANCA MARENGO

CONTRIBUYENTE ESPECIAL Nro.: 636

OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD: SI

R.U.C.: 1791344154001

FACTURA

No.: 017-001-000001526

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN:
3008202301179134415400120170010000015260544675919

FECHA Y HORA DE AUTORIZACIÓN: 2023-08-30T16:29:51-05:00

AMBIENTE: PRODUCCIÓN

EMISIÓN: NORMAL

CLAVE DE ACCESO

3008202301179134415400120170010000015260544675919

Razón Social / Nombres y Apellidos: HORMIGONES Y PISOS HORMIPISOS CIA. LTDA.

Fecha Emisión: 30/08/2023 Guía Remisión: Identificación: 0190103536001

Cod. Principal	Cantidad	Descripción	Detalle Adicional	Precio Unitario	Descuento	Precio Total
VMPGRAVA3/8"	346.71000	GRAVA DE 3/8	PLANILLA # 19 PERIODO DEL 01 AL 31 DE AGOSTO DEL 2023	7.14000	0.00	2475.51

Información Adicional

Monto: DOS MIL SETECIENTOS SETENTA Y DOS CON 57/100 DOLARES
Email: pacaro@hormipisos.com
DirAdq: AUTOPISTA CUENCA-AZOGUES S/N

Forma de Pago	Valor	Plazo	Tiempo
OTROS CON UTILIZACION DEL SISTEMA FINANCIERO	2772.57	0	DIAS

SUBTOTAL 12%	2475.51
SUBTOTAL 0%	0.00
SUBTOTAL No objeto de IVA	0.00
SUBTOTAL Exento de IVA	0.00
SUBTOTAL SIN IMPUESTOS	2475.51
TOTAL Descuento	0.00
ICE	0.00
IVA 12%	297.06
IRBPNR	0.00
PROPINA	0.00
VALOR TOTAL	2772.57

RIPCONCIV
CONSTRUCTORA

SEPTIEMBRE 2023

RIPCONCIV
CONSTRUCTORA

RIPCONCIV CONSTRUCCIONES CIVILES CIA.LTDA.

RIPCONCIV CIA. LTDA.

Dirección Matriz: Eloy Alfaro N35-09 y Av. Portugal

Dirección Sucursal: AV. FRANCISCO DE ORELLANA SOLAR 4-2 Y JUAN TANCA MARENGO

CONTRIBUYENTE ESPECIAL Nro.: 636

OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD: SI

R.U.C.: 1791344154001

FACTURA

No.: 001-002-000003515

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN:
0709202301179134415400120010020000035156086043315

FECHA Y HORA DE AUTORIZACIÓN: 2023-09-07T15:26:05-05:00

AMBIENTE: PRODUCCIÓN

EMISIÓN: NORMAL

CLAVE DE ACCESO

0709202301179134415400120010020000035156086043315

Razón Social / Nombres y Apellidos: OPERADORA Y PROCESADORA DE PRODUCTOS MARINOS OMARSA S.A.

Fecha Emisión: 07/09/2023 Guía Remisión: Identificación: 0990608504001

Cod. Principal	Cantidad	Descripción	Detalle Adicional	Precio Unitario	Descuento	Precio Total
VEINFRAEPLANILLAS	1.00000	INFRAESTRUCTURA: PLANILLAS	CONSTRUCCION DE CAMARA 9 Y 10 BRISAS DEOMARSA OC#2 2856 PLANILLA#9 DE AVANCE DE OBRA	46127.04000	0.00	46127.04

Información Adicional

Monto: CINCUENTA Y UN MIL SEISCIENTOS SESENTA Y DOS CON 28/100 DOLARES
Email: cjaramillo@omarsa.com.ec;caja@omarsa.com.ec
Teléfono: 0000000000
DirAdq: ELOY ALFARO-LOT INDUSTRIAL AL RIO SOLAR 3 MZ 26

Forma de Pago	Valor	Plazo	Tiempo
OTROS CON UTILIZACION DEL SISTEMA FINANCIERO	51662.28	0	DIAS

SUBTOTAL 12%	46127.04
SUBTOTAL 0%	0.00
SUBTOTAL No objeto de IVA	0.00
SUBTOTAL Exento de IVA	0.00
SUBTOTAL SIN IMPUESTOS	46127.04
TOTAL Descuento	0.00
ICE	0.00
IVA 12%	5535.24
IRBPNR	0.00
PROPINA	0.00
VALOR TOTAL	51662.28

RIPCONCIV
CONSTRUCTORA

RIPCONCIV CONSTRUCCIONES CIVILES CIA.LTDA.

RIPCONCIV CIA. LTDA.

Dirección Matriz: Eloy Alfaro N35-09 y Av. Portugal

Dirección Sucursal: AV. FRANCISCO DE ORELLANA SOLAR 4-2 Y JUAN TANCA MARENGO

CONTRIBUYENTE ESPECIAL Nro.: 636

OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD: SI

R.U.C.: 1791344154001

FACTURA

No.: 017-001-000001542

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN:
0709202301179134415400120170010000015427960305615

FECHA Y HORA DE AUTORIZACIÓN: 2023-09-07T11:34:37-05:00

AMBIENTE: PRODUCCIÓN

EMISIÓN: NORMAL

CLAVE DE ACCESO

0709202301179134415400120170010000015427960305615

Razón Social / Nombres y Apellidos: GEOFORCE S.A.

Fecha Emisión: 07/09/2023 Guía Remisión: Identificación: 0992480440001

Cod. Principal	Cantidad	Descripción	Detalle Adicional	Precio Unitario	Descuento	Precio Total
VEALQBOMB	30.00000	ALQUILER BOMBA DE HORMIGON	PLANILLA 20 PERIODO DEL 24 DE JULIO AL 31 DE JULIO DEL 2023ALQUILER DE BOMBA DE HORMIGON	11.00000	0.00	330.00
VENHORM300	4.00000	HORMIGON PREMEZCLADO FC:300 KG/CM2	PLANILLA 33 PERIODO DEL 24 DE JULIO AL 31 DE JULI O DEL 2023	105.28000	0.00	421.12
VENHORM300B	30.00000	HORMIGON PREMEZCLADO FC:300 KG/CM2 BOMBEABLE	PLANILLA 33 PERIODO DEL 24 DE JULIO AL 31 DE JULI O DEL 2023	109.82000	0.00	3294.60

Información Adicional

Monto: CUATRO MIL QUINIENTOS TREINTA Y UNO CON 20/100 DOLARES
Email: facturacion@ripconciv.com; ndelgado@ripconciv.com; cmejia@geoforce-ec.com
Teléfono: 2643039000
DirAdq: AV. FRANCISCO DE ORELLANA S/N Y AV. JUAN TANCA MARENGO

Forma de Pago	Valor	Plazo	Tiempo
OTROS CON UTILIZACION DEL SISTEMA FINANCIERO	4531.20	0	DIAS

SUBTOTAL 12%	4045.72
SUBTOTAL 0%	0.00
SUBTOTAL No objeto de IVA	0.00
SUBTOTAL Exento de IVA	0.00
SUBTOTAL SIN IMPUESTOS	4045.72
TOTAL Descuento	0.00
ICE	0.00
IVA 12%	485.48
IRBPNR	0.00
PROPINA	0.00
VALOR TOTAL	4531.20

RIPCONCIV
CONSTRUCTORA

RIPCONCIV CONSTRUCCIONES CIVILES CIA.LTDA.

RIPCONCIV CIA. LTDA.

Dirección Matriz: Eloy Alfaro N35-09 y Av. Portugal

Dirección Sucursal: AV. FRANCISCO DE ORELLANA SOLAR 4-2 Y JUAN TANCA MARENGO

CONTRIBUYENTE ESPECIAL Nro.: 636

OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD: SI

R.U.C.: 1791344154001

FACTURA

No.: 017-001-000001543

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN:
0709202301179134415400120170010000015439788221216

FECHA Y HORA DE AUTORIZACIÓN: 2023-09-07T12:08:29-05:00

AMBIENTE: PRODUCCIÓN

EMISIÓN: NORMAL

CLAVE DE ACCESO

0709202301179134415400120170010000015439788221216

Razón Social / Nombres y Apellidos: GEOFORCE S.A.

Fecha Emisión: 07/09/2023 Guía Remisión: Identificación: 0992480440001

Cod. Principal	Cantidad	Descripción	Detalle Adicional	Precio Unitario	Descuento	Precio Total
VEALQBOMB	24.00000	ALQUILER BOMBA DE HORMIGON	PLANILLA 21 PERIODO DEL 01 DE AGOSTO AL 06 DE AGOS TO DEL 2023ALQUILER DE BOMBA DE HORMIGON	11.00000	0.00	264.00
VENHORM300B	24.00000	HORMIGON PREMEZCLADO FC:300 KG/CM2 BOMBEABLE	PLANILLA 34 PERIODO DEL 01 DE AGOSTO AL 06 DE AGO STO DEL 2023	109.82000	0.00	2635.68

Información Adicional

Monto: TRES MIL DOSCIENTOS CUARENTA Y SIETE CON 64/100 DOLARES
Email: facturacion@ripconciv.com; ndelgado@ripconciv.com; cmejia@geoforce-ec.com
Teléfono: 2643039000
DirAdq: AV. FRANCISCO DE ORELLANA S/N Y AV. JUAN TANCA MARENGO

Forma de Pago	Valor	Plazo	Tiempo
OTROS CON UTILIZACION DEL SISTEMA FINANCIERO	3247.64	0	DIAS

SUBTOTAL 12%	2899.68
SUBTOTAL 0%	0.00
SUBTOTAL No objeto de IVA	0.00
SUBTOTAL Exento de IVA	0.00
SUBTOTAL SIN IMPUESTOS	2899.68
TOTAL Descuento	0.00
ICE	0.00
IVA 12%	347.96
IRBPNR	0.00
PROPINA	0.00
VALOR TOTAL	3247.64

RIPCONCIV
CONSTRUCTORA

RIPCONCIV CONSTRUCCIONES CIVILES CIA.LTDA.

RIPCONCIV CIA. LTDA.

Dirección Matriz: Eloy Alfaro N35-09 y Av. Portugal

Dirección Sucursal: AV. FRANCISCO DE ORELLANA SOLAR 4-2 Y JUAN TANCA MARENGO

CONTRIBUYENTE ESPECIAL Nro.: 636

OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD: SI

R.U.C.: 1791344154001

FACTURA

No.: 017-001-000001544

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN:
0709202301179134415400120170010000015442563242010

FECHA Y HORA DE AUTORIZACIÓN: 2023-09-07T12:30:37-05:00

AMBIENTE: PRODUCCIÓN

EMISIÓN: NORMAL

CLAVE DE ACCESO

0709202301179134415400120170010000015442563242010

Razón Social / Nombres y Apellidos: GEOFORCE S.A.

Fecha Emisión: 07/09/2023 Guía Remisión: Identificación: 0992480440001

Cod. Principal	Cantidad	Descripción	Detalle Adicional	Precio Unitario	Descuento	Precio Total
VENHORM300	78.00000	HORMIGON PREMEZCLADO FC:300 KG/CM2	PLANILLA 31 PERIODO DEL 10 DE JULIO AL 16 DE JULIO DEL 2023	105.28000	0.00	8211.84

Información Adicional

Monto: NUEVE MIL CIENTO NOVENTA Y SIETE CON 26/100 DOLARES
Email: facturacion@ripconciv.com; ndelgado@ripconciv.com; cmejia@geoforce-ec.com
Teléfono: 2643039000
DirAdq: AV. FRANCISCO DE ORELLANA S/N Y AV. JUAN TANCA MARENGO

Forma de Pago	Valor	Plazo	Tiempo
OTROS CON UTILIZACION DEL SISTEMA FINANCIERO	9197.26	0	DIAS

SUBTOTAL 12%	8211.84
SUBTOTAL 0%	0.00
SUBTOTAL No objeto de IVA	0.00
SUBTOTAL Exento de IVA	0.00
SUBTOTAL SIN IMPUESTOS	8211.84
TOTAL Descuento	0.00
ICE	0.00
IVA 12%	985.42
IRBPNR	0.00
PROPINA	0.00
VALOR TOTAL	9197.26

RIPCONCIV
CONSTRUCTORA

RIPCONCIV CONSTRUCCIONES CIVILES CIA.LTDA.

RIPCONCIV CIA. LTDA.

Dirección Matriz: Eloy Alfaro N35-09 y Av. Portugal

Dirección Sucursal: AV. FRANCISCO DE ORELLANA SOLAR 4-2 Y JUAN TANCA MARENGO

CONTRIBUYENTE ESPECIAL Nro.: 636

OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD: SI

R.U.C.: 1791344154001

FACTURA

No.: 017-001-000001545

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN:
0709202301179134415400120170010000015451203212519

FECHA Y HORA DE AUTORIZACIÓN: 2023-09-07T14:25:26-05:00

AMBIENTE: PRODUCCIÓN

EMISIÓN: NORMAL

CLAVE DE ACCESO

0709202301179134415400120170010000015451203212519

Razón Social / Nombres y Apellidos: RINOTROC S.A.

Fecha Emisión: 07/09/2023 Guía Remisión: Identificación: 0992762179001

Cod. Principal	Cantidad	Descripción	Detalle Adicional	Precio Unitario	Descuento	Precio Total
VMPBASECLASE1	600.00000	BASE CLASE 1	PLANILLA 14 PERIODO DEL 26 DE AGOSTO AL 01 DE SEPT IEMBRE DEL 2023	10.24000	0.00	6144.00

Información Adicional

Monto: SEIS MIL OCHOCIENTOS OCHENTA Y UNO CON 28/100 DOLARES
Email: ademera@rinotroc.com;ohill@inductroc.com
DirAdq: LOTIZACION INMACONSA CALLE QUINQUELLA Y EUCALIPTO

Forma de Pago	Valor	Plazo	Tiempo
OTROS CON UTILIZACION DEL SISTEMA FINANCIERO	6881.28	0	DIAS

SUBTOTAL 12%	6144.00
SUBTOTAL 0%	0.00
SUBTOTAL No objeto de IVA	0.00
SUBTOTAL Exento de IVA	0.00
SUBTOTAL SIN IMPUESTOS	6144.00
TOTAL Descuento	0.00
ICE	0.00
IVA 12%	737.28
IRBPNR	0.00
PROPINA	0.00
VALOR TOTAL	6881.28

RIPCONCIV
CONSTRUCTORA

RIPCONCIV CONSTRUCCIONES CIVILES CIA.LTDA.

RIPCONCIV CIA. LTDA.

Dirección Matriz: Eloy Alfaro N35-09 y Av. Portugal

Dirección Sucursal: AV. FRANCISCO DE ORELLANA SOLAR 4-2 Y JUAN TANCA MARENGO

CONTRIBUYENTE ESPECIAL Nro.: 636

OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD: SI

R.U.C.: 1791344154001

FACTURA

No.: 017-001-000001548

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN:
0709202301179134415400120170010000015483560496311

FECHA Y HORA DE AUTORIZACIÓN: 2023-09-07T15:17:46-05:00

AMBIENTE: PRODUCCIÓN

EMISIÓN: NORMAL

CLAVE DE ACCESO

0709202301179134415400120170010000015483560496311

Razón Social / Nombres y Apellidos: GEOFORCE S.A.

Fecha Emisión: 07/09/2023 Guía Remisión: Identificación: 0992480440001

Cod. Principal	Cantidad	Descripción	Detalle Adicional	Precio Unitario	Descuento	Precio Total
VEALQBOMB	48.00000	ALQUILER BOMBA DE HORMIGON	PLANILLA 22 PERIODO DEL 07 DE AGOSTO AL 13 DE AGOS TO DEL 2023ALQUILER DE BOMBA DE HORMIGON	11.00000	0.00	528.00
VENHORM210B	48.00000	HORMIGON PREMEZCLADO FC:210 KG/CM2 BOMBEABLE	PLANILLA 35 PERIODO DEL 07 DE AGOSTO AL 13 DE AGOS TO DEL 2023	100.25000	0.00	4812.00

Información Adicional

Monto: CINCO MIL NOVECIENTOS OCHENTA CON 80/100 DOLARES
Email: facturacion@ripconciv.com; ndelgado@ripconciv.com; cmejia@geoforce-ec.com
Teléfono: 2643039000
DirAdq: AV. FRANCISCO DE ORELLANA S/N Y AV. JUAN TANCA MARENGO

Forma de Pago	Valor	Plazo	Tiempo
OTROS CON UTILIZACION DEL SISTEMA FINANCIERO	5980.80	0	DIAS

SUBTOTAL 12%	5340.00
SUBTOTAL 0%	0.00
SUBTOTAL No objeto de IVA	0.00
SUBTOTAL Exento de IVA	0.00
SUBTOTAL SIN IMPUESTOS	5340.00
TOTAL Descuento	0.00
ICE	0.00
IVA 12%	640.80
IRBPNR	0.00
PROPINA	0.00
VALOR TOTAL	5980.80

RIPCONCIV
CONSTRUCTORA

RIPCONCIV CONSTRUCCIONES CIVILES CIA.LTDA.

RIPCONCIV CIA. LTDA.

Dirección Matriz: Eloy Alfaro N35-09 y Av. Portugal

Dirección Sucursal: AV. FRANCISCO DE ORELLANA SOLAR 4-2 Y JUAN TANCA MARENGO

CONTRIBUYENTE ESPECIAL Nro.: 636

OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD: SI

R.U.C.: 1791344154001

FACTURA

No.: 017-001-000001549

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN:
0709202301179134415400120170010000015493643826718

FECHA Y HORA DE AUTORIZACIÓN: 2023-09-07T15:42:41-05:00

AMBIENTE: PRODUCCIÓN

EMISIÓN: NORMAL

CLAVE DE ACCESO

0709202301179134415400120170010000015493643826718

Razón Social / Nombres y Apellidos: GEOFORCE S.A.

Fecha Emisión: 07/09/2023 Guía Remisión: Identificación: 0992480440001

Cod. Principal	Cantidad	Descripción	Detalle Adicional	Precio Unitario	Descuento	Precio Total
VEALQBOMB	13.00000	ALQUILER BOMBA DE HORMIGON	PLANILLA 24 PERIODO DEL 21 DE AGOSTO AL 27 DE AGOS TO DEL 2023ALQUILER DE BOMBA DE HORMIGON	11.00000	0.00	143.00
VEALQBOMB	12.00000	ALQUILER BOMBA DE HORMIGON	PLANILLA 24 PERIODO DEL 21 DE AGOSTO AL 27 DE AGOS TO DEL 2023ALQUILER DE BOMBA DE HORMIGON	11.00000	0.00	132.00
VENHORM240B	13.50000	HORMIGON PREMEZCLADO FC:240 KG/CM2 BOMBEABLE	PLANILLA 37 PERIODO DEL 21 DE AGOSTO AL 27 DE AGO STO DEL 2023	102.33000	0.00	1381.46
VENHORM300	3.00000	HORMIGON PREMEZCLADO FC:300 KG/CM2	PLANILLA 37 PERIODO DEL 21 DE AGOSTO AL 27 DE AGOS TO DEL 2023	105.28000	0.00	315.84
VENHORM300B	12.00000	HORMIGON PREMEZCLADO FC:300 KG/CM2 BOMBEABLE	PLANILLA 37 PERIODO DEL 21 DE AGOSTO AL 27 DE AGOS TO DEL 2023	109.82000	0.00	1317.84

Información Adicional

Monto: TRES MIL SEISCIENTOS OCHENTA Y CUATRO CON 96/100 DOLARES
Email: facturacion@ripconciv.com; ndelgado@ripconciv.com; cmejia@geoforce-ec.com
Teléfono: 2643039000
DirAdq: AV. FRANCISCO DE ORELLANA S/N Y AV. JUAN TANCA MARENGO

Forma de Pago	Valor	Plazo	Tiempo
OTROS CON UTILIZACION DEL SISTEMA FINANCIERO	3684.96	0	DIAS

SUBTOTAL 12%	3290.14
SUBTOTAL 0%	0.00
SUBTOTAL No objeto de IVA	0.00
SUBTOTAL Exento de IVA	0.00
SUBTOTAL SIN IMPUESTOS	3290.14
TOTAL Descuento	0.00
ICE	0.00
IVA 12%	394.82
IRBPNR	0.00
PROPINA	0.00
VALOR TOTAL	3684.96

RIPCONCIV
CONSTRUCTORA

RIPCONCIV CONSTRUCCIONES CIVILES CIA.LTDA.

RIPCONCIV CIA. LTDA.

Dirección Matriz: Eloy Alfaro N35-09 y Av. Portugal

Dirección Sucursal: AV. FRANCISCO DE ORELLANA SOLAR 4-2 Y JUAN TANCA MARENGO

CONTRIBUYENTE ESPECIAL Nro.: 636

OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD: SI

R.U.C.: 1791344154001

NOTA DE CRÉDITO

No.: 001-002-000000418

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN:
0809202304179134415400120010020000004186021829917

FECHA Y HORA DE AUTORIZACIÓN: 2023-09-08T17:57:14-05:00

AMBIENTE: PRODUCCIÓN

EMISIÓN: NORMAL

CLAVE DE ACCESO

0809202304179134415400120010020000004186021829917

Razón Social / Nombres y Apellidos: ENTECSUR ENSAMBLADORA TECNOLOGICA DEL SUR S.A.

Fecha Emisión: 08/09/2023 Identificación: 0190428818001

Comprobante que se modifica: FACTURA 001-002-000003516

Fecha Emisión (Comprobante a modificar): 08/09/2023

Razón de Modificación: DEVOLUCION

Código	Cantidad	Descripción	Detalle Adicional	Descuento	Precio Unitario	Precio Total
VEINFRAEPLANILLAS	1.00000	INFRAESTRUCTURA: PLANILLAS	DESCUENTO PLANILLA N°1CEDIADENDUM N°2 CONSTRUCCIONDELAS OBRAS CIVILES PARALASBODEGAS DEL CENTROLOGISTICOCIUDAD SANTIAGOPERIODO DEL 01AL 30 DE ABRIL2023	0.00	27662.80000	27662.80

Información Adicional

Dirección: GrupoMAS
Email: myanez@consenso.com.ec

SUBTOTAL 12%	27662.80
SUBTOTAL 0%	0.00
SUBTOTAL No objeto de IVA	0.00
SUBTOTAL Exento de IVA	0.00
SUBTOTAL SIN IMPUESTOS	27662.80
TOTAL Descuento	0.00
ICE	0.00
IVA 12%	3319.54
IRBPNR	0.00
VALOR TOTAL	30982.34

RIPCONCIV
CONSTRUCTORA

RIPCONCIV CONSTRUCCIONES CIVILES CIA.LTDA.

RIPCONCIV CIA. LTDA.

Dirección Matriz: Eloy Alfaro N35-09 y Av. Portugal

Dirección Sucursal: AV. FRANCISCO DE ORELLANA SOLAR 4-2 Y JUAN TANCA MARENGO

CONTRIBUYENTE ESPECIAL Nro.: 636

OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD: SI

R.U.C.: 1791344154001

FACTURA

No.: 001-002-000003516

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN:
0809202301179134415400120010020000035166286188814

FECHA Y HORA DE AUTORIZACIÓN: 2023-09-08T17:51:15-05:00

AMBIENTE: PRODUCCIÓN

EMISIÓN: NORMAL

CLAVE DE ACCESO

0809202301179134415400120010020000035166286188814

Razón Social / Nombres y Apellidos: ENTECSUR ENSAMBLADORA TECNOLOGICA DEL SUR S.A.

Fecha Emisión: 08/09/2023 Guía Remisión: Identificación: 0190428818001

Cod. Principal	Cantidad	Descripción	Detalle Adicional	Precio Unitario	Descuento	Precio Total
VEINFRAEPLANILLAS	1.00000	INFRAESTRUCTURA: PLANILLAS	PLANILLA DE OBRA N°01 - CEDI - ADENDUM N°2 CONTRAT O PRINCIPAL DE LA CONSTRUCCION DE LAS OBRAS CIVILE S PARA LAS BODEGAS DEL CENTRO LOGISTICO CIUDAD SAN TIAGO TDR003 PERIODO DEL 01 AL 30DE ABRIL 2023	266883.48000	0.00	266883.48

Información Adicional

Monto: DOSCIENTOS NOVENTA Y OCHO MIL NOVECIENTOS NUEVE CON 50/100 DOLARES
Email: myanez@consenso.com.ec

Forma de Pago	Valor	Plazo	Tiempo
OTROS CON UTILIZACION DEL SISTEMA FINANCIERO	298909.50	0	DIAS

SUBTOTAL 12%	266883.48
SUBTOTAL 0%	0.00
SUBTOTAL No objeto de IVA	0.00
SUBTOTAL Exento de IVA	0.00
SUBTOTAL SIN IMPUESTOS	266883.48
TOTAL Descuento	0.00
ICE	0.00
IVA 12%	32026.02
IRBPNR	0.00
PROPINA	0.00
VALOR TOTAL	298909.50

RIPCONCIV
CONSTRUCTORA

RIPCONCIV CONSTRUCCIONES CIVILES CIA.LTDA.

RIPCONCIV CIA. LTDA.

Dirección Matriz: Eloy Alfaro N35-09 y Av. Portugal

Dirección Sucursal: AV. FRANCISCO DE ORELLANA SOLAR 4-2 Y JUAN TANCA MARENGO

CONTRIBUYENTE ESPECIAL Nro.: 636

OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD: SI

R.U.C.: 1791344154001

FACTURA

No.: 002-002-000003397

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN:
0809202301179134415400120020020000033976868686118

FECHA Y HORA DE AUTORIZACIÓN: 2023-09-08T16:38:02-05:00

AMBIENTE: PRODUCCIÓN

EMISIÓN: NORMAL

CLAVE DE ACCESO

0809202301179134415400120020020000033976868686118

Razón Social / Nombres y Apellidos: INBALNOR S.A.

Fecha Emisión: 08/09/2023 Guía Remisión: Identificación: 0992711523001

Cod. Principal	Cantidad	Descripción	Detalle Adicional	Precio Unitario	Descuento	Precio Total
VEINFRAEPLANILLAS	1.00000	INFRAESTRUCTURA: PLANILLAS	POR CONCEPTO DE SERVICIO DE CONNSTRUCCION DE NAVE DE ENVASADO Y ALMACEN DE PRODUCTO TERMINADO, DOC C OMPRAS 4500027662, HOJA DE ENTRADA 1003216450, DOC MATERIAL 5010340534 CERTIFICACION DE AVANCE DE OB RA N°3 CONTRATO PARA LA CONSTRUCCION DE NAVE DE EN VASADO Y ALMACEN DE PRODUCTO TERMINADO EN LA PLANT	101660.39000	0.00	101660.39

Información Adicional

Monto: CIENTO TRECE MIL OCHOCIENTOS CINCUENTA Y NUEVE CON 64/100 DOLARES
Email: inbalnor.facturacionelectronica@inbalnor.com.ec
Teléfono: 0426017890
DirAdq: KM 29 VIA A DURAN - MILAGRO

Forma de Pago	Valor	Plazo	Tiempo
OTROS CON UTILIZACION DEL SISTEMA FINANCIERO	113859.64	0	DIAS

SUBTOTAL 12%	101660.39
SUBTOTAL 0%	0.00
SUBTOTAL No objeto de IVA	0.00
SUBTOTAL Exento de IVA	0.00
SUBTOTAL SIN IMPUESTOS	101660.39
TOTAL Descuento	0.00
ICE	0.00
IVA 12%	12199.25
IRBPNR	0.00
PROPINA	0.00
VALOR TOTAL	113859.64

RIPCONCIV
CONSTRUCTORA

RIPCONCIV CONSTRUCCIONES CIVILES CIA.LTDA.

RIPCONCIV CIA. LTDA.

Dirección Matriz: Eloy Alfaro N35-09 y Av. Portugal

Dirección Sucursal: AV. FRANCISCO DE ORELLANA SOLAR 4-2 Y JUAN TANCA MARENGO

CONTRIBUYENTE ESPECIAL Nro.: 636

OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD: SI

R.U.C.: 1791344154001

FACTURA

No.: 017-001-000001551

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN:
0809202301179134415400120170010000015511725944711

FECHA Y HORA DE AUTORIZACIÓN: 2023-09-08T10:26:03-05:00

AMBIENTE: PRODUCCIÓN

EMISIÓN: NORMAL

CLAVE DE ACCESO

0809202301179134415400120170010000015511725944711

Razón Social / Nombres y Apellidos: GEOFORCE S.A.

Fecha Emisión: 08/09/2023 Guía Remisión: Identificación: 0992480440001

Cod. Principal	Cantidad	Descripción	Detalle Adicional	Precio Unitario	Descuento	Precio Total
VEALQBOMB	28.00000	ALQUILER BOMBA DE HORMIGON	PLANILLA 23 PERIODO DEL 14 DE AGOSTO AL 20 DE AGOS TO DEL 2023ALQUILER DE BOMBA DE HORMIGON	11.00000	0.00	308.00
VENHORM250B	28.00000	HORMIGON PREMEZCLADO FC:250 KG/CM2 BOMBEABLE	PLANILLA 36 PERIODO DEL 14 DE AGOSTO AL 20 DE AGO STO DEL 2023	107.84000	0.00	3019.52
VENHORM300	4.00000	HORMIGON PREMEZCLADO FC:300 KG/CM2	PLANILLA 36 PERIODO DEL 14 DE AGOSTO AL 20 DE AGO STO DEL 2023	105.28000	0.00	421.12

Información Adicional

Monto: CUATRO MIL CIENTO NOVENTA Y OCHO CON 47/100 DOLARES
Email: facturacion@ripconciv.com; ndelgado@ripconciv.com; cmejia@geoforce-ec.com
Teléfono: 2643039000
DirAdq: AV. FRANCISCO DE ORELLANA S/N Y AV. JUAN TANCA MARENGO

Forma de Pago	Valor	Plazo	Tiempo
OTROS CON UTILIZACION DEL SISTEMA FINANCIERO	4198.47	0	DIAS

SUBTOTAL 12%	3748.64
SUBTOTAL 0%	0.00
SUBTOTAL No objeto de IVA	0.00
SUBTOTAL Exento de IVA	0.00
SUBTOTAL SIN IMPUESTOS	3748.64
TOTAL Descuento	0.00
ICE	0.00
IVA 12%	449.83
IRBPNR	0.00
PROPINA	0.00
VALOR TOTAL	4198.47

RIPCONCIV
CONSTRUCTORA

RIPCONCIV CONSTRUCCIONES CIVILES CIA.LTDA.

RIPCONCIV CIA. LTDA.

Dirección Matriz: Eloy Alfaro N35-09 y Av. Portugal

Dirección Sucursal: AV. FRANCISCO DE ORELLANA SOLAR 4-2 Y JUAN TANCA MARENGO

CONTRIBUYENTE ESPECIAL Nro.: 636

OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD: SI

R.U.C.: 1791344154001

FACTURA

No.: 001-002-000003517

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN:
1209202301179134415400120010020000035178578622315

FECHA Y HORA DE AUTORIZACIÓN: 2023-09-12T12:50:42-05:00

AMBIENTE: PRODUCCIÓN

EMISIÓN: NORMAL

CLAVE DE ACCESO

1209202301179134415400120010020000035178578622315

Razón Social / Nombres y Apellidos: OPERADORA Y PROCESADORA DE PRODUCTOS MARINOS OMARSA S.A.

Fecha Emisión: 12/09/2023 Guía Remisión: Identificación: 0990608504001

Cod. Principal	Cantidad	Descripción	Detalle Adicional	Precio Unitario	Descuento	Precio Total
VEINFRAEPLANILLAS	1.00000	INFRAESTRUCTURA: PLANILLAS	PLANILLA 1 ADICIONALES ELECTRICO Y CARPINTERIA MET ALICA BODEGA OC17952	8598.00000	0.00	8598.00

Información Adicional

Monto: NUEVE MIL SEISCIENTOS VEINTE Y NUEVE CON 76/100 DOLARES
Email: cjaramillo@omarsa.com.ec;caja@omarsa.com.ec
Teléfono: 0000000000
DirAdq: ELOY ALFARO-LOT INDUSTRIAL AL RIO SOLAR 3 MZ 26

Forma de Pago	Valor	Plazo	Tiempo
OTROS CON UTILIZACION DEL SISTEMA FINANCIERO	9629.76	0	DIAS

SUBTOTAL 12%	8598.00
SUBTOTAL 0%	0.00
SUBTOTAL No objeto de IVA	0.00
SUBTOTAL Exento de IVA	0.00
SUBTOTAL SIN IMPUESTOS	8598.00
TOTAL Descuento	0.00
ICE	0.00
IVA 12%	1031.76
IRBPNR	0.00
PROPINA	0.00
VALOR TOTAL	9629.76

RIPCONCIV
CONSTRUCTORA

RIPCONCIV CONSTRUCCIONES CIVILES CIA.LTDA.

RIPCONCIV CIA. LTDA.

Dirección Matriz: Eloy Alfaro N35-09 y Av. Portugal

Dirección Sucursal: AV. FRANCISCO DE ORELLANA SOLAR 4-2 Y JUAN TANCA MARENGO

CONTRIBUYENTE ESPECIAL Nro.: 636

OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD: SI

R.U.C.: 1791344154001

NOTA DE CRÉDITO

No.: 001-002-000000419

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN:
1309202304179134415400120010020000004198158040619

FECHA Y HORA DE AUTORIZACIÓN: 2023-09-13T16:47:53-05:00

AMBIENTE: PRODUCCIÓN

EMISIÓN: NORMAL

CLAVE DE ACCESO

1309202304179134415400120010020000004198158040619

Razón Social / Nombres y Apellidos: OPERADORA Y PROCESADORA DE PRODUCTOS MARINOS OMARSA S.A.

Fecha Emisión: 13/09/2023 Identificación: 0990608504001

Comprobante que se modifica: FACTURA 001-002-000003515

Fecha Emisión (Comprobante a modificar): 07/09/2023

Razón de Modificación: DEVOLUCION

Código	Cantidad	Descripción	Detalle Adicional	Descuento	Precio Unitario	Precio Total
VEINFRAEPLANILLAS	1.00000	INFRAESTRUCTURA: PLANILLAS	DESCUENTO CONTRACTUAL	0.00	40000.00000	40000.00

Información Adicional

Dirección: ELOY ALFARO-LOT INDUSTRIAL AL RIO SOLAR 3 MZ 26
Teléfono: 0000000000
Email: cjaramillo@omarsa.com.ec;caja@omarsa.com.ec

SUBTOTAL 12%	40000.00
SUBTOTAL 0%	0.00
SUBTOTAL No objeto de IVA	0.00
SUBTOTAL Exento de IVA	0.00
SUBTOTAL SIN IMPUESTOS	40000.00
TOTAL Descuento	0.00
ICE	0.00
IVA 12%	4800.00
IRBPNR	0.00
VALOR TOTAL	44800.00

RIPCONCIV
CONSTRUCTORA

RIPCONCIV CONSTRUCCIONES CIVILES CIA.LTDA.

RIPCONCIV CIA. LTDA.

Dirección Matriz: Eloy Alfaro N35-09 y Av. Portugal

Dirección Sucursal: AV. FRANCISCO DE ORELLANA SOLAR 4-2 Y JUAN TANCA MARENGO

CONTRIBUYENTE ESPECIAL Nro.: 636

OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD: SI

R.U.C.: 1791344154001

FACTURA

No.: 017-001-000001559

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN:
1409202301179134415400120170010000015592947249413

FECHA Y HORA DE AUTORIZACIÓN: 2023-09-14T11:18:30-05:00

AMBIENTE: PRODUCCIÓN

EMISIÓN: NORMAL

CLAVE DE ACCESO

1409202301179134415400120170010000015592947249413

Razón Social / Nombres y Apellidos: ALIBOC S.A.

Fecha Emisión: 14/09/2023 Guía Remisión: Identificación: 0992262516001

Cod. Principal	Cantidad	Descripción	Detalle Adicional	Precio Unitario	Descuento	Precio Total
VMPGRAVA3/4"	1031.43000	GRAVA DE 3/4	PLANILLA 10 PERIODO DEL 01 DE AGOSTO AL 31 DE AGOS TO DEL 2023	8.60000	0.00	8870.30
VMPGRAVA3/8"	500.83000	GRAVA DE 3/8	PLANILLA 10 PERIODO DEL 01 DE AGOSTO AL 31 DE AGOS TO DEL 2023	9.70000	0.00	4858.05

Información Adicional

Monto: QUINCE MIL TRESCIENTOS SETENTA Y CINCO CON 76/100 DOLARES
Email: info@apci-aliboc.com
DirAdq: SOLAR 13

Forma de Pago	Valor	Plazo	Tiempo
OTROS CON UTILIZACION DEL SISTEMA FINANCIERO	15375.76	0	DIAS

SUBTOTAL 12%	13728.35
SUBTOTAL 0%	0.00
SUBTOTAL No objeto de IVA	0.00
SUBTOTAL Exento de IVA	0.00
SUBTOTAL SIN IMPUESTOS	13728.35
TOTAL Descuento	0.00
ICE	0.00
IVA 12%	1647.41
IRBPNR	0.00
PROPINA	0.00
VALOR TOTAL	15375.76

RIPCONCIV
CONSTRUCTORA

RIPCONCIV CONSTRUCCIONES CIVILES CIA.LTDA.

RIPCONCIV CIA. LTDA.

Dirección Matriz: Eloy Alfaro N35-09 y Av. Portugal

Dirección Sucursal: AV. FRANCISCO DE ORELLANA SOLAR 4-2 Y JUAN TANCA MARENGO

CONTRIBUYENTE ESPECIAL Nro.: 636

OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD: SI

R.U.C.: 1791344154001

FACTURA

No.: 017-001-000001567

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN:
1509202301179134415400120170010000015678313206319

FECHA Y HORA DE AUTORIZACIÓN: 2023-09-15T11:18:11-05:00

AMBIENTE: PRODUCCIÓN

EMISIÓN: NORMAL

CLAVE DE ACCESO

1509202301179134415400120170010000015678313206319

Razón Social / Nombres y Apellidos: WEISSON CEDENO JORGE ANTONIO

Fecha Emisión: 15/09/2023 Guía Remisión: Identificación: 0913767646001

Cod. Principal	Cantidad	Descripción	Detalle Adicional	Precio Unitario	Descuento	Precio Total
VMPARENATRIT3/16"	18.00000	ARENA TRITURADA 3/16	PLANILLA # 19 PERIODO DEL 01 DE MAYO AL 31 DE MAYO DEL 2023	11.72000	0.00	210.96
VMPBASECLASE1	12.00000	BASE CLASE 1	PLANILLA # 19 PERIODO DEL 01 DE MAYO AL 31 DE MAYO DEL 2023	11.38000	0.00	136.56
VMPGRAVA3/4"	46.00000	GRAVA DE 3/4	PLANILLA # 19 PERIODO DEL 01 DE MAYO AL 31 DE MAYO DEL 2023	12.12000	0.00	557.52
VMPSUBBASECLASE1	171.00000	SUB BASE CLASE 1	PLANILLA # 19 PERIODO DEL 01 DE MAYO AL 31 DE MAYO DEL 2023	10.18000	0.00	1740.78

Información Adicional

Monto: DOS MIL NOVECIENTOS SESENTA Y TRES CON 32/100 DOLARES
Email: jorgeweisson1@hotmail.com
Teléfono: 0422170950
DirAdq: CDLA. GOLETA ALCANCE MZ. 2094 SOLAR 3

Forma de Pago	Valor	Plazo	Tiempo
OTROS CON UTILIZACION DEL SISTEMA FINANCIERO	2963.32	0	DIAS

SUBTOTAL 12%	2645.82
SUBTOTAL 0%	0.00
SUBTOTAL No objeto de IVA	0.00
SUBTOTAL Exento de IVA	0.00
SUBTOTAL SIN IMPUESTOS	2645.82
TOTAL Descuento	0.00
ICE	0.00
IVA 12%	317.50
IRBPNR	0.00
PROPINA	0.00
VALOR TOTAL	2963.32

RIPCONCIV
CONSTRUCTORA

RIPCONCIV CONSTRUCCIONES CIVILES CIA.LTDA.

RIPCONCIV CIA. LTDA.

Dirección Matriz: Eloy Alfaro N35-09 y Av. Portugal

Dirección Sucursal: AV. FRANCISCO DE ORELLANA SOLAR 4-2 Y JUAN TANCA MARENGO

CONTRIBUYENTE ESPECIAL Nro.: 636

OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD: SI

R.U.C.: 1791344154001

FACTURA

No.: 001-002-000003519

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN:
1809202301179134415400120010020000035191653740519

FECHA Y HORA DE AUTORIZACIÓN: 2023-09-18T13:22:01-05:00

AMBIENTE: PRODUCCIÓN

EMISIÓN: NORMAL

CLAVE DE ACCESO

1809202301179134415400120010020000035191653740519

Razón Social / Nombres y Apellidos: ENTECSUR ENSAMBLADORA TECNOLOGICA DEL SUR S.A.

Fecha Emisión: 18/09/2023 Guía Remisión: Identificación: 0190428818001

Cod. Principal	Cantidad	Descripción	Detalle Adicional	Precio Unitario	Descuento	Precio Total
VEINFRAEPLANILLAS	1.00000	INFRAESTRUCTURA: PLANILLAS	CONSTRUCCION DE LAS OBRAS CIVILES PARA LAS BODEGAS DEL CENTRO LOGISTICO CIUDAD SANTIAGO TDR003 ORDEN DE COMPRA 0000.00.73 PLANILLA #01 CEDI ADENDUM #2	18084.26000	0.00	18084.26

Información Adicional

Monto: VEINTE MIL DOSCIENTOS CINCUENTA Y CUATRO CON 37/100 DOLARES
Email: myanez@consenso.com.ec

Forma de Pago	Valor	Plazo	Tiempo
OTROS CON UTILIZACION DEL SISTEMA FINANCIERO	20254.37	0	DIAS

SUBTOTAL 12%	18084.26
SUBTOTAL 0%	0.00
SUBTOTAL No objeto de IVA	0.00
SUBTOTAL Exento de IVA	0.00
SUBTOTAL SIN IMPUESTOS	18084.26
TOTAL Descuento	0.00
ICE	0.00
IVA 12%	2170.11
IRBPNR	0.00
PROPINA	0.00
VALOR TOTAL	20254.37

RIPCONCIV
CONSTRUCTORA

RIPCONCIV CONSTRUCCIONES CIVILES CIA.LTDA.

RIPCONCIV CIA. LTDA.

Dirección Matriz: Eloy Alfaro N35-09 y Av. Portugal

Dirección Sucursal: AV. FRANCISCO DE ORELLANA SOLAR 4-2 Y JUAN TANCA MARENGO

CONTRIBUYENTE ESPECIAL Nro.: 636

OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD: SI

R.U.C.: 1791344154001

NOTA DE CRÉDITO

No.: 001-002-000000420

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN:
1909202304179134415400120010020000004206980362611

FECHA Y HORA DE AUTORIZACIÓN: 2023-09-19T11:30:55-05:00

AMBIENTE: PRODUCCIÓN

EMISIÓN: NORMAL

CLAVE DE ACCESO

1909202304179134415400120010020000004206980362611

Razón Social / Nombres y Apellidos: ENTECSUR ENSAMBLADORA TECNOLOGICA DEL SUR S.A.

Fecha Emisión: 19/09/2023 Identificación: 0190428818001

Comprobante que se modifica: FACTURA 001-002-000003522

Fecha Emisión (Comprobante a modificar): 19/09/2023

Razón de Modificación: DEVOLUCION

Código	Cantidad	Descripción	Detalle Adicional	Descuento	Precio Unitario	Precio Total
VEINFRAEPLANILLAS	1.00000	INFRAESTRUCTURA: PLANILLAS	DESCUENTO AL CONTRATO PLANILLA DE OBRA UNICA - CEDI BODEGAS -ADEMDUM 3 CONSTRUCCION DE LAS OBRAS CIVILES PARA LAS BODEGAS DEL CENTRO LOGISTICO CIUDAD SANTIAGO DEL 01 AL 30 DE ABRIL 2023	0.00	70275.45000	70275.45

Información Adicional

Dirección: GrupoMAS
Email: myanez@consenso.com.ec

SUBTOTAL 12%	70275.45
SUBTOTAL 0%	0.00
SUBTOTAL No objeto de IVA	0.00
SUBTOTAL Exento de IVA	0.00
SUBTOTAL SIN IMPUESTOS	70275.45
TOTAL Descuento	0.00
ICE	0.00
IVA 12%	8433.05
IRBPNR	0.00
VALOR TOTAL	78708.50

RIPCONCIV
CONSTRUCTORA

RIPCONCIV CONSTRUCCIONES CIVILES CIA.LTDA.

RIPCONCIV CIA. LTDA.

Dirección Matriz: Eloy Alfaro N35-09 y Av. Portugal

Dirección Sucursal: AV. FRANCISCO DE ORELLANA SOLAR 4-2 Y JUAN TANCA MARENGO

CONTRIBUYENTE ESPECIAL Nro.: 636

OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD: SI

R.U.C.: 1791344154001

FACTURA

No.: 001-002-000003520

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN:
1909202301179134415400120010020000035200874804019

FECHA Y HORA DE AUTORIZACIÓN: 2023-09-19T11:29:51-05:00

AMBIENTE: PRODUCCIÓN

EMISIÓN: NORMAL

CLAVE DE ACCESO



1909202301179134415400120010020000035200874804019

Razón Social / Nombres y Apellidos: ENTECSUR ENSAMBLADORA TECNOLOGICA DEL SUR S.A.

Fecha Emisión: 19/09/2023 Guía Remisión: Identificación: 0190428818001

Cod. Principal	Cantidad	Descripción	Detalle Adicional	Precio Unitario	Descuento	Precio Total
VEINFRAEPLANILLAS	1.00000	INFRAESTRUCTURA: PLANILLAS	PLANILLA DE OBRA UNICA - VIAL - ADENDUM 3 CONSTRU CCION DE LAS OBRAS CIVILES PARA LAS BODEGAS DEL CE NTRO LOGISTICO CIUDAD SANTIAGO DEL 01 AL 30 DE ABR IL 2023	24544.64000	0.00	24544.64

Información Adicional

Monto: VEINTE Y SIETE MIL CUATROCIENTOS NOVENTA CON 00/100 DOLARES
Email: myanez@consenso.com.ec

Forma de Pago	Valor	Plazo	Tiempo
OTROS CON UTILIZACION DEL SISTEMA FINANCIERO	27490.00	0	DIAS

SUBTOTAL 12%	24544.64
SUBTOTAL 0%	0.00
SUBTOTAL No objeto de IVA	0.00
SUBTOTAL Exento de IVA	0.00
SUBTOTAL SIN IMPUESTOS	24544.64
TOTAL Descuento	0.00
ICE	0.00
IVA 12%	2945.36
IRBPNR	0.00
PROPINA	0.00
VALOR TOTAL	27490.00

RIPCONCIV
CONSTRUCTORA

RIPCONCIV CONSTRUCCIONES CIVILES CIA.LTDA.

RIPCONCIV CIA. LTDA.

Dirección Matriz: Eloy Alfaro N35-09 y Av. Portugal

Dirección Sucursal: AV. FRANCISCO DE ORELLANA SOLAR 4-2 Y JUAN TANCA MARENGO

CONTRIBUYENTE ESPECIAL Nro.: 636

OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD: SI

R.U.C.: 1791344154001

FACTURA

No.: 001-002-000003521

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN:
1909202301179134415400120010020000035218443779013

FECHA Y HORA DE AUTORIZACIÓN: 2023-09-19T11:29:53-05:00

AMBIENTE: PRODUCCIÓN

EMISIÓN: NORMAL

CLAVE DE ACCESO

1909202301179134415400120010020000035218443779013

Razón Social / Nombres y Apellidos: ENTECSUR ENSAMBLADORA TECNOLOGICA DEL SUR S.A.

Fecha Emisión: 19/09/2023 Guía Remisión: Identificación: 0190428818001

Cod. Principal	Cantidad	Descripción	Detalle Adicional	Precio Unitario	Descuento	Precio Total
VEINFRAEPLANILLAS	1.00000	INFRAESTRUCTURA: PLANILLAS	PLANILLA DE OBRA - EDIFICIO ADMINISTRATIVO - ADEND UM 3 CONSTRUCCION DE LAS OBRAS CIVILES PARA LAS BO DEGAS DEL CENTRO LOGISTICO CIUDAD SANTIAGO DEL 01 AL 30 DE ABRIL 2023	8249.14000	0.00	8249.14

Información Adicional

Monto: NUEVE MIL DOSCIENTOS TREINTA Y NUEVE CON 04/100 DOLARES
Email: myanez@consenso.com.ec

Forma de Pago	Valor	Plazo	Tiempo
OTROS CON UTILIZACION DEL SISTEMA FINANCIERO	9239.04	0	DIAS

SUBTOTAL 12%	8249.14
SUBTOTAL 0%	0.00
SUBTOTAL No objeto de IVA	0.00
SUBTOTAL Exento de IVA	0.00
SUBTOTAL SIN IMPUESTOS	8249.14
TOTAL Descuento	0.00
ICE	0.00
IVA 12%	989.90
IRBPNR	0.00
PROPINA	0.00
VALOR TOTAL	9239.04

RIPCONCIV
CONSTRUCTORA

RIPCONCIV CONSTRUCCIONES CIVILES CIA.LTDA.

RIPCONCIV CIA. LTDA.

Dirección Matriz: Eloy Alfaro N35-09 y Av. Portugal

Dirección Sucursal: AV. FRANCISCO DE ORELLANA SOLAR 4-2 Y JUAN TANCA MARENGO

CONTRIBUYENTE ESPECIAL Nro.: 636

OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD: SI

R.U.C.: 1791344154001

FACTURA

No.: 001-002-000003522

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN:
1909202301179134415400120010020000035224998215417

FECHA Y HORA DE AUTORIZACIÓN: 2023-09-19T11:29:57-05:00

AMBIENTE: PRODUCCIÓN

EMISIÓN: NORMAL

CLAVE DE ACCESO

1909202301179134415400120010020000035224998215417

Razón Social / Nombres y Apellidos: ENTECSUR ENSAMBLADORA TECNOLOGICA DEL SUR S.A.

Fecha Emisión: 19/09/2023 Guía Remisión: Identificación: 0190428818001

Cod. Principal	Cantidad	Descripción	Detalle Adicional	Precio Unitario	Descuento	Precio Total
VEINFRAEPLANILLAS	1.00000	INFRAESTRUCTURA: PLANILLAS	PLANILLA DE OBRA UNICA - CEDI BODEGAS - ADEMDUM 3 CONSTRUCCION DE LAS OBRAS CIVILES PARA LAS BODEG AS DEL CENTRO LOGISTICO CIUDAD SANTIAGO DEL 01 AL 30 DE ABRIL 2023	231012.17000	0.00	231012.17

Información Adicional

Monto: DOSCIENTOS CINCUENTA Y OCHO MIL SETECIENTOS TREINTA Y TRES CON 63/100 DOLARES
Email: myanez@consenso.com.ec

Forma de Pago	Valor	Plazo	Tiempo
OTROS CON UTILIZACION DEL SISTEMA FINANCIERO	258733.63	0	DIAS

SUBTOTAL 12%	231012.17
SUBTOTAL 0%	0.00
SUBTOTAL No objeto de IVA	0.00
SUBTOTAL Exento de IVA	0.00
SUBTOTAL SIN IMPUESTOS	231012.17
TOTAL Descuento	0.00
ICE	0.00
IVA 12%	27721.46
IRBPNR	0.00
PROPINA	0.00
VALOR TOTAL	258733.63

RIPCONCIV
CONSTRUCTORA

RIPCONCIV CONSTRUCCIONES CIVILES CIA.LTDA.

RIPCONCIV CIA. LTDA.

Dirección Matriz: Eloy Alfaro N35-09 y Av. Portugal

Dirección Sucursal: AV. FRANCISCO DE ORELLANA SOLAR 4-2 Y JUAN TANCA MARENGO

CONTRIBUYENTE ESPECIAL Nro.: 636

OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD: SI

R.U.C.: 1791344154001

FACTURA

No.: 002-002-000003400

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN:
2109202301179134415400120020020000034008828689311

FECHA Y HORA DE AUTORIZACIÓN: 2023-09-21T10:24:01-05:00

AMBIENTE: PRODUCCIÓN

EMISIÓN: NORMAL

CLAVE DE ACCESO

2109202301179134415400120020020000034008828689311

Razón Social / Nombres y Apellidos: INBALNOR S.A.

Fecha Emisión: 21/09/2023 Guía Remisión: Identificación: 0992711523001

Cod. Principal	Cantidad	Descripción	Detalle Adicional	Precio Unitario	Descuento	Precio Total
VEINFRAEPLANILLAS	1.00000	INFRAESTRUCTURA: PLANILLAS	POR CONCEPTO DE SERVICIO DE CONSTRUCCION CUBIERTA, DOC COMPRAS 4500030162, HOJA DE ENTRADA 100323644 4, DOC MATERIAL 5010520310.POR CONCEPTO DE SERVICI O DE CONSTRUCCION PIPERACK, DOC COMPRAS 4500030162 , HOJA DE ENTRADA 1003236445, DOC MATERIAL 5010520 311.CERTIFICACION DE AVANCE DE OBRA N°1 - PI	344471.40000	0.00	344471.40

Información Adicional

Monto: TRESCIENTOS OCHENTA Y CINCO MIL OCHOCIENTOS SIETE CON 97/100 DOLARES
Email: inbalnor.facturacionelectronica@inbalnor.com.ec
Teléfono: 0426017890
DirAdq: KM 29 VIA A DURAN - MILAGRO

Forma de Pago	Valor	Plazo	Tiempo
OTROS CON UTILIZACION DEL SISTEMA FINANCIERO	385807.97	0	DIAS

SUBTOTAL 12%	344471.40
SUBTOTAL 0%	0.00
SUBTOTAL No objeto de IVA	0.00
SUBTOTAL Exento de IVA	0.00
SUBTOTAL SIN IMPUESTOS	344471.40
TOTAL Descuento	0.00
ICE	0.00
IVA 12%	41336.57
IRBPNR	0.00
PROPINA	0.00
VALOR TOTAL	385807.97

RIPCONCIV
CONSTRUCTORA

RIPCONCIV CONSTRUCCIONES CIVILES CIA.LTDA.

RIPCONCIV CIA. LTDA.

Dirección Matriz: Eloy Alfaro N35-09 y Av. Portugal

Dirección Sucursal: AV. FRANCISCO DE ORELLANA SOLAR 4-2 Y JUAN TANCA MARENGO

CONTRIBUYENTE ESPECIAL Nro.: 636

OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD: SI

R.U.C.: 1791344154001

FACTURA

No.: 002-002-000003401

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN:
2109202301179134415400120020020000034014348301615

FECHA Y HORA DE AUTORIZACIÓN: 2023-09-22T01:06:24-05:00

AMBIENTE: PRODUCCIÓN

EMISIÓN: NORMAL

CLAVE DE ACCESO

2109202301179134415400120020020000034014348301615

Razón Social / Nombres y Apellidos: INBALNOR S.A.

Fecha Emisión: 21/09/2023 Guía Remisión: Identificación: 0992711523001

Cod. Principal	Cantidad	Descripción	Detalle Adicional	Precio Unitario	Descuento	Precio Total
VEINFRAEPLANILLAS	1.00000	INFRAESTRUCTURA: PLANILLAS	POR CONCEPTO DE SERVICIO DE CONSTRUCCION DE NAVE D E ENVASADO Y ALMACEN DE PRODUCTO TERMINADO, DOC CO MPRAS 4500027662, HOJA DE ENTRADA 1003236897, DOC MATERIAL 5010528313CERTIFICACION DE AVANCE N°4 PER IODO: 1 AL 15 DE AGOSTO DEL 2023CONTRATO PARA LA C ONSTRUCCION DE NAVE Y ENVASADO Y ALMACEN DE P	145621.65000	0.00	145621.65

Información Adicional

Monto: CIENTO SESENTA Y TRES MIL NOVENTA Y SEIS CON 25/100 DOLARES
Email: inbalnor.facturacionelectronica@inbalnor.com.ec
Teléfono: 0426017890
DirAdq: KM 29 VIA A DURAN - MILAGRO

Forma de Pago	Valor	Plazo	Tiempo
OTROS CON UTILIZACION DEL SISTEMA FINANCIERO	163096.25	0	DIAS

SUBTOTAL 12%	145621.65
SUBTOTAL 0%	0.00
SUBTOTAL No objeto de IVA	0.00
SUBTOTAL Exento de IVA	0.00
SUBTOTAL SIN IMPUESTOS	145621.65
TOTAL Descuento	0.00
ICE	0.00
IVA 12%	17474.60
IRBPNR	0.00
PROPINA	0.00
VALOR TOTAL	163096.25

RIPCONCIV
CONSTRUCTORA

RIPCONCIV CONSTRUCCIONES CIVILES CIA.LTDA.

RIPCONCIV CIA. LTDA.

Dirección Matriz: Eloy Alfaro N35-09 y Av. Portugal

Dirección Sucursal: AV. FRANCISCO DE ORELLANA SOLAR 4-2 Y JUAN TANCA MARENGO

CONTRIBUYENTE ESPECIAL Nro.: 636

OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD: SI

R.U.C.: 1791344154001

FACTURA

No.: 001-002-000003532

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN:
2509202301179134415400120010020000035324470427218

FECHA Y HORA DE AUTORIZACIÓN: 2023-09-25T17:19:06-05:00

AMBIENTE: PRODUCCIÓN

EMISIÓN: NORMAL

CLAVE DE ACCESO

2509202301179134415400120010020000035324470427218

Razón Social / Nombres y Apellidos: HOMECENTERS ECUATORIANOS S.A.S.

Fecha Emisión: 25/09/2023 Guía Remisión: Identificación: 1793194511001

Cod. Principal	Cantidad	Descripción	Detalle Adicional	Precio Unitario	Descuento	Precio Total
VEINFRAEPLANILLAS	1.00000	INFRAESTRUCTURA: PLANILLAS	CERTIFICACION DE AVANCE DE OBRA N°4CONTRATO EPC-IN GENIERIA OBRA GRUESA E IMPLEMENTACION PROMART GALP ONESOS11-2023 HCE-GLP-F4-OC-EPC-011	478641.32000	0.00	478641.32

Información Adicional

Monto: QUINIENTOS TREINTA Y SEIS MIL SETENTA Y OCHO CON 28/100 DOLARES
Email: facturas@promart.ec; homecenters-sri@acg.ec; ehurtado@icorpsa.com
Teléfono: 0000000000
DirAdq: Calle el Establo N°50, Edificio Site Center Torre I, OF.405

Forma de Pago	Valor	Plazo	Tiempo
OTROS CON UTILIZACION DEL SISTEMA FINANCIERO	536078.28	60	DIAS

SUBTOTAL 12%	478641.32
SUBTOTAL 0%	0.00
SUBTOTAL No objeto de IVA	0.00
SUBTOTAL Exento de IVA	0.00
SUBTOTAL SIN IMPUESTOS	478641.32
TOTAL Descuento	0.00
ICE	0.00
IVA 12%	57436.96
IRBPNR	0.00
PROPINA	0.00
VALOR TOTAL	536078.28

RIPCONCIV
CONSTRUCTORA

RIPCONCIV CONSTRUCCIONES CIVILES CIA.LTDA.

RIPCONCIV CIA. LTDA.

Dirección Matriz: Eloy Alfaro N35-09 y Av. Portugal

Dirección Sucursal: AV. FRANCISCO DE ORELLANA SOLAR 4-2 Y JUAN TANCA MARENGO

CONTRIBUYENTE ESPECIAL Nro.: 636

OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD: SI

R.U.C.: 1791344154001

FACTURA

No.: 001-002-000003533

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN:
2609202301179134415400120010020000035330221640615

FECHA Y HORA DE AUTORIZACIÓN: 2023-09-26T17:25:07-05:00

AMBIENTE: PRODUCCIÓN

EMISIÓN: NORMAL

CLAVE DE ACCESO

2609202301179134415400120010020000035330221640615

Razón Social / Nombres y Apellidos: STRACON-RIPCONCIV ECUADOR STRACONRIP S.A.S.

Fecha Emisión: 26/09/2023 Guía Remisión: Identificación: 1793198865001

Cod. Principal	Cantidad	Descripción	Detalle Adicional	Precio Unitario	Descuento	Precio Total
VEOTROSERVAROB	1.00000	OTROS SERVICIOS, VARIOS, ETC - OBRAS	PLANILLA 13 PRESTACION DE SERVICIOS PRECONSTRUCCIO N Y CAPACITACION PERIODO DEL 1 AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2023	1810.83000	0.00	1810.83

Información Adicional

Monto: DOS MIL VEINTE Y OCHO CON 13/100 DOLARES
Email: kchavez@ripconciv.com; straconrip@gmail.com
Teléfono: 0000000000
DirAdq: ELOY ALFARO Y PORTUGAL

Forma de Pago	Valor	Plazo	Tiempo
OTROS CON UTILIZACION DEL SISTEMA FINANCIERO	2028.13	0	DIAS

SUBTOTAL 12%	1810.83
SUBTOTAL 0%	0.00
SUBTOTAL No objeto de IVA	0.00
SUBTOTAL Exento de IVA	0.00
SUBTOTAL SIN IMPUESTOS	1810.83
TOTAL Descuento	0.00
ICE	0.00
IVA 12%	217.30
IRBPNR	0.00
PROPINA	0.00
VALOR TOTAL	2028.13

RIPCONCIV
CONSTRUCTORA

RIPCONCIV CONSTRUCCIONES CIVILES CIA.LTDA.

RIPCONCIV CIA. LTDA.

Dirección Matriz: Eloy Alfaro N35-09 y Av. Portugal

Dirección Sucursal: AV. FRANCISCO DE ORELLANA SOLAR 4-2 Y JUAN TANCA MARENGO

CONTRIBUYENTE ESPECIAL Nro.: 636

OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD: SI

R.U.C.: 1791344154001

FACTURA

No.: 001-002-000003534

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN:
2609202301179134415400120010020000035346634373112

FECHA Y HORA DE AUTORIZACIÓN: 2023-09-26T17:25:08-05:00

AMBIENTE: PRODUCCIÓN

EMISIÓN: NORMAL

CLAVE DE ACCESO

2609202301179134415400120010020000035346634373112

Razón Social / Nombres y Apellidos: STRACON-RIPCONCIV ECUADOR STRACONRIP S.A.S.

Fecha Emisión: 26/09/2023 Guía Remisión: Identificación: 1793198865001

Cod. Principal	Cantidad	Descripción	Detalle Adicional	Precio Unitario	Descuento	Precio Total
VEOTROSERVAROB	1.00000	OTROS SERVICIOS, VARIOS, ETC - OBRAS	PLANILLA 11 SERVICIOS BACK OFFICE-PRECONSTRUCCION PERIODO DEL 01 AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2023	8460.20000	0.00	8460.20

Información Adicional

Monto: NUEVE MIL CUATROCIENTOS SETENTA Y CINCO CON 42/100 DOLARES
Email: kchavez@ripconciv.com; straconrip@gmail.com
Teléfono: 0000000000
DirAdq: ELOY ALFARO Y PORTUGAL

Forma de Pago	Valor	Plazo	Tiempo
OTROS CON UTILIZACION DEL SISTEMA FINANCIERO	9475.42	0	DIAS

SUBTOTAL 12%	8460.20
SUBTOTAL 0%	0.00
SUBTOTAL No objeto de IVA	0.00
SUBTOTAL Exento de IVA	0.00
SUBTOTAL SIN IMPUESTOS	8460.20
TOTAL Descuento	0.00
ICE	0.00
IVA 12%	1015.22
IRBPNR	0.00
PROPINA	0.00
VALOR TOTAL	9475.42

RIPCONCIV
CONSTRUCTORA

RIPCONCIV CONSTRUCCIONES CIVILES CIA.LTDA.

RIPCONCIV CIA. LTDA.

Dirección Matriz: Eloy Alfaro N35-09 y Av. Portugal

Dirección Sucursal: AV. FRANCISCO DE ORELLANA SOLAR 4-2 Y JUAN TANCA MARENGO

CONTRIBUYENTE ESPECIAL Nro.: 636

OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD: SI

R.U.C.: 1791344154001

FACTURA

No.: 017-001-000001603

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN:
3009202301179134415400120170010000016037052540316

FECHA Y HORA DE AUTORIZACIÓN: 2023-09-30T10:04:47-05:00

AMBIENTE: PRODUCCIÓN

EMISIÓN: NORMAL

CLAVE DE ACCESO

3009202301179134415400120170010000016037052540316

Razón Social / Nombres y Apellidos: INDUCTROC S.A.

Fecha Emisión: 30/09/2023 Guía Remisión: Identificación: 0992360399001

Cod. Principal	Cantidad	Descripción	Detalle Adicional	Precio Unitario	Descuento	Precio Total
VENHORM4.5MPA	721.50000	HORMIGON PREMEZCLADO FC:4.5 MPA	PLANILLA 001 PERIODO DEL 28 DE AGOSTO AL 15 DE SEP TIEMBRE DEL 2023	120.00000	0.00	86580.00

Información Adicional

Monto: NOVENTA Y SEIS MIL NOVECIENTOS SESENTA Y NUEVE CON 60/100 DOLARES
Email: pludena@inductroc.com
DirAdq: LOT. INMACONSA CALLE QUINQUELLAS Y EUCALIPTOS

Forma de Pago	Valor	Plazo	Tiempo
OTROS CON UTILIZACION DEL SISTEMA FINANCIERO	96969.60	30	DIAS

SUBTOTAL 12%	86580.00
SUBTOTAL 0%	0.00
SUBTOTAL No objeto de IVA	0.00
SUBTOTAL Exento de IVA	0.00
SUBTOTAL SIN IMPUESTOS	86580.00
TOTAL Descuento	0.00
ICE	0.00
IVA 12%	10389.60
IRBPNR	0.00
PROPINA	0.00
VALOR TOTAL	96969.60

RIPCONCIV
CONSTRUCTORA

OCTUBRE 2023

RIPCONCIV
CONSTRUCTORA

RIPCONCIV CONSTRUCCIONES CIVILES CIA.LTDA.

RIPCONCIV CIA. LTDA.

Dirección Matriz: Eloy Alfaro N35-09 y Av. Portugal

Dirección Sucursal: AV. FRANCISCO DE ORELLANA SOLAR 4-2 Y JUAN TANCA MARENGO

CONTRIBUYENTE ESPECIAL Nro.: 636

OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD: SI

R.U.C.: 1791344154001

FACTURA

No.: 002-002-000003403

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN:
0210202301179134415400120020020000034037461984716

FECHA Y HORA DE AUTORIZACIÓN: 2023-10-02T10:09:29-05:00

AMBIENTE: PRODUCCIÓN

EMISIÓN: NORMAL

CLAVE DE ACCESO

0210202301179134415400120020020000034037461984716

Razón Social / Nombres y Apellidos: INBALNOR S.A.

Fecha Emisión: 02/10/2023 Guía Remisión: Identificación: 0992711523001

Cod. Principal	Cantidad	Descripción	Detalle Adicional	Precio Unitario	Descuento	Precio Total
VEINFRAEPLANILLAS	1.00000	INFRAESTRUCTURA: PLANILLAS	CERTIFICACION DE AVANCE PLANILLA N°5 POR CONCEPTO DE SERVICIOS DE CONSTRUCCION DE NAVE DE ENVASADO Y ALMACEN DE PRODUCTO TERMINADO, DOC COMPRAS 4500 027662, HOJA DE ENTRADA 1003245829, DOC MATERIAL 5 010594479PERIODO: 16 DE AGOSTO AL 15 DE SEPTIEMBRE DEL 2023CONTTRATO PARA LA CONSTRUCCION DE NAVE	247282.04000	0.00	247282.04

Información Adicional

Monto: DOSCIENTOS SETENTA Y SEIS MIL NOVECIENTOS CINCUENTA Y CINCO CON 88/100 DOLARES
Email: inbalnor.facturacionelectronica@inbalnor.com.ec
Teléfono: 0426017890
DirAdq: KM 29 VIA A DURAN - MILAGRO

Forma de Pago	Valor	Plazo	Tiempo
OTROS CON UTILIZACION DEL SISTEMA FINANCIERO	276955.88	0	DIAS

SUBTOTAL 12%	247282.04
SUBTOTAL 0%	0.00
SUBTOTAL No objeto de IVA	0.00
SUBTOTAL Exento de IVA	0.00
SUBTOTAL SIN IMPUESTOS	247282.04
TOTAL Descuento	0.00
ICE	0.00
IVA 12%	29673.84
IRBPNR	0.00
PROPINA	0.00
VALOR TOTAL	276955.88

RIPCONCIV
CONSTRUCTORA

RIPCONCIV CONSTRUCCIONES CIVILES CIA.LTDA.

RIPCONCIV CIA. LTDA.

Dirección Matriz: Eloy Alfaro N35-09 y Av. Portugal

Dirección Sucursal: AV. FRANCISCO DE ORELLANA SOLAR 4-2 Y JUAN TANCA MARENGO

CONTRIBUYENTE ESPECIAL Nro.: 636

OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD: SI

R.U.C.: 1791344154001

FACTURA

No.: 002-002-000003404

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN:
0210202301179134415400120020020000034040021740018

FECHA Y HORA DE AUTORIZACIÓN: 2023-10-02T11:41:53-05:00

AMBIENTE: PRODUCCIÓN

EMISIÓN: NORMAL

CLAVE DE ACCESO

0210202301179134415400120020020000034040021740018

Razón Social / Nombres y Apellidos: CEMDEPOT CIA. LTDA.

Fecha Emisión: 02/10/2023 Guía Remisión: Identificación: 1792042062001

Cod. Principal	Cantidad	Descripción	Detalle Adicional	Precio Unitario	Descuento	Precio Total
VEALQMAQ	1.00000	ALQUILER MAQUINARIA	PLANILLA N°1 SEMANA 39 DEL 18 ALL 24 DE SEPTIEMBRE DEL 2023ALQUILER RODILLO LISO VIBRATORIO CEDEMEPO RT	240.00000	0.00	240.00

Información Adicional

Monto: DOSCIENTOS SESENTA Y OCHO CON 80/100 DOLARES
Email: info@construccionecuador.com
DirAdq: JOSEFINA HINOJOSA OE1-358 Y GARCIA MORENO-LLANO CHICO

Forma de Pago	Valor	Plazo	Tiempo
OTROS CON UTILIZACION DEL SISTEMA FINANCIERO	268.80	0	DIAS

SUBTOTAL 12%	240.00
SUBTOTAL 0%	0.00
SUBTOTAL No objeto de IVA	0.00
SUBTOTAL Exento de IVA	0.00
SUBTOTAL SIN IMPUESTOS	240.00
TOTAL Descuento	0.00
ICE	0.00
IVA 12%	28.80
IRBPNR	0.00
PROPINA	0.00
VALOR TOTAL	268.80

RIPCONCIV
CONSTRUCTORA

RIPCONCIV CONSTRUCCIONES CIVILES CIA.LTDA.

RIPCONCIV CIA. LTDA.

Dirección Matriz: Eloy Alfaro N35-09 y Av. Portugal

Dirección Sucursal: AV. FRANCISCO DE ORELLANA SOLAR 4-2 Y JUAN TANCA MARENGO

CONTRIBUYENTE ESPECIAL Nro.: 636

OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD: SI

R.U.C.: 1791344154001

FACTURA

No.: 017-001-000001616

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN:
0410202301179134415400120170010000016163027166915

FECHA Y HORA DE AUTORIZACIÓN: 2023-10-04T17:38:57-05:00

AMBIENTE: PRODUCCIÓN

EMISIÓN: NORMAL

CLAVE DE ACCESO

0410202301179134415400120170010000016163027166915

Razón Social / Nombres y Apellidos: WEISSON CEDENO JORGE ANTONIO

Fecha Emisión: 04/10/2023 Guía Remisión: Identificación: 0913767646001

Cod. Principal	Cantidad	Descripción	Detalle Adicional	Precio Unitario	Descuento	Precio Total
VMPGRAVA3/4"	89.00000	GRAVA DE 3/4	PLANILLA 0020 PERIODO DEL 01 DE JUNIO AL 30 DE JUN IO DEL 2023	12.12000	0.00	1078.68
VMPSUBBASECLASE1	129.00000	SUB BASE CLASE 1	PLANILLA 0020 PERIODO DEL 01 DE JUNIO AL 30 DE JUN IO DEL 2023	10.18000	0.00	1313.22

Información Adicional

Monto: DOS MIL SEISCIENTOS SETENTA Y OCHO CON 93/100 DOLARES
Email: jorgeweisson1@hotmail.com
Teléfono: 0422170950
DirAdq: CDLA. GOLETA ALCANCE MZ. 2094 SOLAR 3

Forma de Pago	Valor	Plazo	Tiempo
OTROS CON UTILIZACION DEL SISTEMA FINANCIERO	2678.93	0	DIAS

SUBTOTAL 12%	2391.90
SUBTOTAL 0%	0.00
SUBTOTAL No objeto de IVA	0.00
SUBTOTAL Exento de IVA	0.00
SUBTOTAL SIN IMPUESTOS	2391.90
TOTAL Descuento	0.00
ICE	0.00
IVA 12%	287.03
IRBPNR	0.00
PROPINA	0.00
VALOR TOTAL	2678.93

RIPCONCIV
CONSTRUCTORA

RIPCONCIV CONSTRUCCIONES CIVILES CIA.LTDA.

RIPCONCIV CIA. LTDA.

Dirección Matriz: Eloy Alfaro N35-09 y Av. Portugal

Dirección Sucursal: AV. FRANCISCO DE ORELLANA SOLAR 4-2 Y JUAN TANCA MARENGO

CONTRIBUYENTE ESPECIAL Nro.: 636

OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD: SI

R.U.C.: 1791344154001

FACTURA

No.: 017-001-000001617

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN:
0410202301179134415400120170010000016171152549616

FECHA Y HORA DE AUTORIZACIÓN: 2023-10-04T17:38:58-05:00

AMBIENTE: PRODUCCIÓN

EMISIÓN: NORMAL

CLAVE DE ACCESO

0410202301179134415400120170010000016171152549616

Razón Social / Nombres y Apellidos: WEISSON CEDENO JORGE ANTONIO

Fecha Emisión: 04/10/2023 Guía Remisión: Identificación: 0913767646001

Cod. Principal	Cantidad	Descripción	Detalle Adicional	Precio Unitario	Descuento	Precio Total
VMPARENATRIT3/16"	28.00000	ARENA TRITURADA 3/16	PLANILLA 0021 PERIODO DEL 01 DE JULIO AL 31 DE JUL IO DEL 2023	11.13000	0.00	311.64
VMPGRAVA3/4"	74.00000	GRAVA DE 3/4	PLANILLA 0021 PERIODO DEL 01 DE JULIO AL 31 DE JUL IO DEL 2023	11.51000	0.00	851.74
VMPSUBBASECLASE1	48.00000	SUB BASE CLASE 1	PLANILLA 0021 PERIODO DEL 01 DE JULIO AL 31 DE JUL IO DEL 2023	9.67000	0.00	464.16
VMPSUBBASECLASE3	191.50000	SUB BASE CLASE 3	PLANILLA 0021 PERIODO DEL 01 DE JULIO AL 31 DE JUL IO DEL 2023	8.51000	0.00	1629.67

Información Adicional

Monto: TRES MIL SEISCIENTOS CUARENTA Y OCHO CON 08/100 DOLARES
Email: jorgeweisson1@hotmail.com
Teléfono: 0422170950
DirAdq: CDLA. GOLETA ALCANCE MZ. 2094 SOLAR 3

Forma de Pago	Valor	Plazo	Tiempo
OTROS CON UTILIZACION DEL SISTEMA FINANCIERO	3648.08	0	DIAS

SUBTOTAL 12%	3257.21
SUBTOTAL 0%	0.00
SUBTOTAL No objeto de IVA	0.00
SUBTOTAL Exento de IVA	0.00
SUBTOTAL SIN IMPUESTOS	3257.21
TOTAL Descuento	0.00
ICE	0.00
IVA 12%	390.87
IRBPNR	0.00
PROPINA	0.00
VALOR TOTAL	3648.08

RIPCONCIV
CONSTRUCTORA

RIPCONCIV CONSTRUCCIONES CIVILES CIA.LTDA.

RIPCONCIV CIA. LTDA.

Dirección Matriz: Eloy Alfaro N35-09 y Av. Portugal

Dirección Sucursal: AV. FRANCISCO DE ORELLANA SOLAR 4-2 Y JUAN TANCA MARENGO

CONTRIBUYENTE ESPECIAL Nro.: 636

OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD: SI

R.U.C.: 1791344154001

FACTURA

No.: 017-001-000001618

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN:
0410202301179134415400120170010000016180945589111

FECHA Y HORA DE AUTORIZACIÓN: 2023-10-04T17:38:59-05:00

AMBIENTE: PRODUCCIÓN

EMISIÓN: NORMAL

CLAVE DE ACCESO

0410202301179134415400120170010000016180945589111

Razón Social / Nombres y Apellidos: WEISSON CEDENO JORGE ANTONIO

Fecha Emisión: 04/10/2023 Guía Remisión: Identificación: 0913767646001

Cod. Principal	Cantidad	Descripción	Detalle Adicional	Precio Unitario	Descuento	Precio Total
VMPARENATRIT3/16"	42.00000	ARENA TRITURADA 3/16	PLANILLA 0022 PERIODO DEL 01 DE AGOSTO AL 31 DE AG OSTO DEL 2023	11.13000	0.00	467.46
VMPBASECLASE1	13.00000	BASE CLASE 1	PLANILLA 0022 PERIODO DEL 01 DE AGOSTO AL 31 DE AG OSTO DEL 2023	10.81000	0.00	140.53
VMPSUBBASECLASE1	127.00000	SUB BASE CLASE 1	PLANILLA 0022 PERIODO DEL 01 DE AGOSTO AL 31 DE AG OSTO DEL 2023	9.67000	0.00	1228.09
VMPSUBBASECLASE3	402.00000	SUB BASE CLASE 3	PLANILLA 0022 PERIODO DEL 01 DE AGOSTO AL 31 DE AG OSTO DEL 2023	8.51000	0.00	3421.02

Información Adicional

Monto: CINCO MIL OCHOCIENTOS OCHENTA Y SIETE CON 95/100 DOLARES
Email: jorgeweisson1@hotmail.com
Teléfono: 0422170950
DirAdq: CDLA. GOLETA ALCANCE MZ. 2094 SOLAR 3

Forma de Pago	Valor	Plazo	Tiempo
OTROS CON UTILIZACION DEL SISTEMA FINANCIERO	5887.95	0	DIAS

SUBTOTAL 12%	5257.10
SUBTOTAL 0%	0.00
SUBTOTAL No objeto de IVA	0.00
SUBTOTAL Exento de IVA	0.00
SUBTOTAL SIN IMPUESTOS	5257.10
TOTAL Descuento	0.00
ICE	0.00
IVA 12%	630.85
IRBPNR	0.00
PROPINA	0.00
VALOR TOTAL	5887.95

RIPCONCIV
CONSTRUCTORA

RIPCONCIV CONSTRUCCIONES CIVILES CIA.LTDA.

RIPCONCIV CIA. LTDA.

Dirección Matriz: Eloy Alfaro N35-09 y Av. Portugal

Dirección Sucursal: AV. FRANCISCO DE ORELLANA SOLAR 4-2 Y JUAN TANCA MARENGO

CONTRIBUYENTE ESPECIAL Nro.: 636

OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD: SI

R.U.C.: 1791344154001

FACTURA

No.: 017-001-000001619

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN:
0510202301179134415400120170010000016190286044511

FECHA Y HORA DE AUTORIZACIÓN: 2023-10-05T07:51:26-05:00

AMBIENTE: PRODUCCIÓN

EMISIÓN: NORMAL

CLAVE DE ACCESO

0510202301179134415400120170010000016190286044511

Razón Social / Nombres y Apellidos: HORMIGONES Y PISOS HORMIPISOS CIA. LTDA.

Fecha Emisión: 05/10/2023 Guía Remisión: Identificación: 0190103536001

Cod. Principal	Cantidad	Descripción	Detalle Adicional	Precio Unitario	Descuento	Precio Total
VMPGRAVA3/8"	206.44000	GRAVA DE 3/8	PLANILLA 20 PERIODO DEL 01 DE SEPTIEMBRE AL 29 DE SEPTIEMBRE DEL 2023	8.80000	0.00	1816.67

Información Adicional

Monto: DOS MIL TREINTA Y CUATRO CON 67/100 DOLARES
Email: pacaro@hormipisos.com
DirAdq: AUTOPISTA CUENCA-AZOGUES S/N

Forma de Pago	Valor	Plazo	Tiempo
OTROS CON UTILIZACION DEL SISTEMA FINANCIERO	2034.67	0	DIAS

SUBTOTAL 12%	1816.67
SUBTOTAL 0%	0.00
SUBTOTAL No objeto de IVA	0.00
SUBTOTAL Exento de IVA	0.00
SUBTOTAL SIN IMPUESTOS	1816.67
TOTAL Descuento	0.00
ICE	0.00
IVA 12%	218.00
IRBPNR	0.00
PROPINA	0.00
VALOR TOTAL	2034.67

RIPCONCIV
CONSTRUCTORA

RIPCONCIV CONSTRUCCIONES CIVILES CIA.LTDA.

RIPCONCIV CIA. LTDA.

Dirección Matriz: Eloy Alfaro N35-09 y Av. Portugal

Dirección Sucursal: AV. FRANCISCO DE ORELLANA SOLAR 4-2 Y JUAN TANCA MARENGO

CONTRIBUYENTE ESPECIAL Nro.: 636

OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD: SI

R.U.C.: 1791344154001

FACTURA

No.: 002-002-000003411

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN:
1110202301179134415400120020020000034115565227917

FECHA Y HORA DE AUTORIZACIÓN: 2023-10-11T17:04:58-05:00

AMBIENTE: PRODUCCIÓN

EMISIÓN: NORMAL

CLAVE DE ACCESO

1110202301179134415400120020020000034115565227917

Razón Social / Nombres y Apellidos: INTERNATIONAL WATER SERVICES GUAYAQUIL INTERAGUA C. LTDA.

Fecha Emisión: 11/10/2023 Guía Remisión: Identificación: 0992153563001

Cod. Principal	Cantidad	Descripción	Detalle Adicional	Precio Unitario	Descuento	Precio Total
VEANTIC_CT	1.00000	Anticipo Recibido CT	40% ANTICIPO DEL CONTRATO DE OBRA INGENIERIA Y CON STRUCCION DE DUCTO CAJON CUADRUPLE EN AV. MODESTO LUQUE NO. SCF-2023-00006 PCH	595772.00000	0.00	595772.00

Información Adicional

Monto: SEISCIENTOS SESENTA Y SIETE MIL DOSCIENTOS SESENTA Y CUATRO CON 64/100 DOLARES
Email: facturas_electronicas@interagua.com.ec
Teléfono: 0000000000
DirAdq: URB SAN EDUARDO AV DR JOSE RODRIGUEZ BONIN 20-6 Y AV.MARGINA

Forma de Pago	Valor	Plazo	Tiempo
OTROS CON UTILIZACION DEL SISTEMA FINANCIERO	667264.64	0	DIAS

SUBTOTAL 12%	595772.00
SUBTOTAL 0%	0.00
SUBTOTAL No objeto de IVA	0.00
SUBTOTAL Exento de IVA	0.00
SUBTOTAL SIN IMPUESTOS	595772.00
TOTAL Descuento	0.00
ICE	0.00
IVA 12%	71492.64
IRBPNR	0.00
PROPINA	0.00
VALOR TOTAL	667264.64

RIPCONCIV
CONSTRUCTORA

RIPCONCIV CONSTRUCCIONES CIVILES CIA.LTDA.

RIPCONCIV CIA. LTDA.

Dirección Matriz: Eloy Alfaro N35-09 y Av. Portugal

Dirección Sucursal: AV. FRANCISCO DE ORELLANA SOLAR 4-2 Y JUAN TANCA MARENGO

CONTRIBUYENTE ESPECIAL Nro.: 636

OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD: SI

R.U.C.: 1791344154001

FACTURA

No.: 017-001-000001626

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN:
1210202301179134415400120170010000016264149115411

FECHA Y HORA DE AUTORIZACIÓN: 2023-10-12T16:31:38-05:00

AMBIENTE: PRODUCCIÓN

EMISIÓN: NORMAL

CLAVE DE ACCESO

1210202301179134415400120170010000016264149115411

Razón Social / Nombres y Apellidos: GEOFORCE S.A.

Fecha Emisión: 12/10/2023 Guía Remisión: Identificación: 0992480440001

Cod. Principal	Cantidad	Descripción	Detalle Adicional	Precio Unitario	Descuento	Precio Total
VEALQBOMB	32.00000	ALQUILER BOMBA DE HORMIGON	PLANILLA 25 PERIODOD DEL 11 DE SEPTIEMBRE AL 17 DE SEPTIEMBRE DEL 2023	11.00000	0.00	352.00

Información Adicional

Monto: TRESCIENTOS NOVENTA Y CUATRO CON 24/100 DOLARES
Email: facturacion@ripconciv.com; ndelgado@ripconciv.com; cmejia@geoforce-ec.com
Teléfono: 2643039000
DirAdq: AV. FRANCISCO DE ORELLANA S/N Y AV. JUAN TANCA MARENGO

Forma de Pago	Valor	Plazo	Tiempo
OTROS CON UTILIZACION DEL SISTEMA FINANCIERO	394.24	0	DIAS

SUBTOTAL 12%	352.00
SUBTOTAL 0%	0.00
SUBTOTAL No objeto de IVA	0.00
SUBTOTAL Exento de IVA	0.00
SUBTOTAL SIN IMPUESTOS	352.00
TOTAL Descuento	0.00
ICE	0.00
IVA 12%	42.24
IRBPNR	0.00
PROPINA	0.00
VALOR TOTAL	394.24

RIPCONCIV
CONSTRUCTORA

RIPCONCIV CONSTRUCCIONES CIVILES CIA.LTDA.

RIPCONCIV CIA. LTDA.

Dirección Matriz: Eloy Alfaro N35-09 y Av. Portugal

Dirección Sucursal: AV. FRANCISCO DE ORELLANA SOLAR 4-2 Y JUAN TANCA MARENGO

CONTRIBUYENTE ESPECIAL Nro.: 636

OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD: SI

R.U.C.: 1791344154001

FACTURA

No.: 017-001-000001627

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN:
1210202301179134415400120170010000016271750327511

FECHA Y HORA DE AUTORIZACIÓN: 2023-10-12T16:31:39-05:00

AMBIENTE: PRODUCCIÓN

EMISIÓN: NORMAL

CLAVE DE ACCESO

1210202301179134415400120170010000016271750327511

Razón Social / Nombres y Apellidos: GEOFORCE S.A.

Fecha Emisión: 12/10/2023 Guía Remisión: Identificación: 0992480440001

Cod. Principal	Cantidad	Descripción	Detalle Adicional	Precio Unitario	Descuento	Precio Total
VENHORM240	7.50000	HORMIGON PREMEZCLADO FC:240 KG/CM2	PLANILLA 38 PERIODO DEL 11 DE SEPTIEMBRE AL 17 DE SEPTIEMBRE DEL 2023	99.97000	0.00	749.78
VENHORM280B	32.00000	HORMIGON PREMEZCLADO FC:280 KG/CM2 BOMBEABLE	PLANILLA 38 PERIODO DEL 11 DE SEPTIEMBRE AL 17 DE SEPTIEMBRE DEL 2023	109.03000	0.00	3488.96

Información Adicional

Monto: CUATRO MIL SETECIENTOS CUARENTA Y SIETE CON 39/100 DOLARES
Email: facturacion@ripconciv.com; ndelgado@ripconciv.com; cmejia@geoforce-ec.com
Teléfono: 2643039000
DirAdq: AV. FRANCISCO DE ORELLANA S/N Y AV. JUAN TANCA MARENGO

Forma de Pago	Valor	Plazo	Tiempo
OTROS CON UTILIZACION DEL SISTEMA FINANCIERO	4747.39	0	DIAS

SUBTOTAL 12%	4238.74
SUBTOTAL 0%	0.00
SUBTOTAL No objeto de IVA	0.00
SUBTOTAL Exento de IVA	0.00
SUBTOTAL SIN IMPUESTOS	4238.74
TOTAL Descuento	0.00
ICE	0.00
IVA 12%	508.65
IRBPNR	0.00
PROPINA	0.00
VALOR TOTAL	4747.39

RIPCONCIV
CONSTRUCTORA

RIPCONCIV CONSTRUCCIONES CIVILES CIA.LTDA.

RIPCONCIV CIA. LTDA.

Dirección Matriz: Eloy Alfaro N35-09 y Av. Portugal

Dirección Sucursal: AV. FRANCISCO DE ORELLANA SOLAR 4-2 Y JUAN TANCA MARENGO

CONTRIBUYENTE ESPECIAL Nro.: 636

OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD: SI

R.U.C.: 1791344154001

FACTURA

No.: 002-002-000003415

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN:
1310202301179134415400120020020000034150470570915

FECHA Y HORA DE AUTORIZACIÓN: 2023-10-13T10:51:48-05:00

AMBIENTE: PRODUCCIÓN

EMISIÓN: NORMAL

CLAVE DE ACCESO

1310202301179134415400120020020000034150470570915

Razón Social / Nombres y Apellidos: INBALNOR S.A.

Fecha Emisión: 13/10/2023 Guía Remisión: Identificación: 0992711523001

Cod. Principal	Cantidad	Descripción	Detalle Adicional	Precio Unitario	Descuento	Precio Total
VEINFRAEPLANILLAS	1.00000	INFRAESTRUCTURA: PLANILLAS	CERTIFICACION AVANCE DE OBRA N°1POR CONCEPTO DE CO NSTRUCCION DE SUBESTACION ELECTRICA, DOC COMPRAS 4 210185632, HOJA DE ENTRADA 1003259417, DOC MATERIA L 5010726441PERIODO: 11 DE AGOSTO AL 30 DE SEPTIEM BRE DEL 2023CONSTRUCCION DE LA OBRA CIVIL DE LA SU BESTACION ELECTRICA DEL EDIFICIO DE MANUFACTU	191825.61000	0.00	191825.61

Información Adicional

Monto: DOSCIENTOS CATORCE MIL OCHOCIENTOS CUARENTA Y CUATRO CON 68/100 DOLARES
Email: inbalnor.facturacionelectronica@inbalnor.com.ec
Teléfono: 0426017890
DirAdq: KM 29 VIA A DURAN - MILAGRO

Forma de Pago	Valor	Plazo	Tiempo
OTROS CON UTILIZACION DEL SISTEMA FINANCIERO	214844.68	0	DIAS

SUBTOTAL 12%	191825.61
SUBTOTAL 0%	0.00
SUBTOTAL No objeto de IVA	0.00
SUBTOTAL Exento de IVA	0.00
SUBTOTAL SIN IMPUESTOS	191825.61
TOTAL Descuento	0.00
ICE	0.00
IVA 12%	23019.07
IRBPNR	0.00
PROPINA	0.00
VALOR TOTAL	214844.68

RIPCONCIV
CONSTRUCTORA

RIPCONCIV CONSTRUCCIONES CIVILES CIA.LTDA.

RIPCONCIV CIA. LTDA.

Dirección Matriz: Eloy Alfaro N35-09 y Av. Portugal

Dirección Sucursal: AV. FRANCISCO DE ORELLANA SOLAR 4-2 Y JUAN TANCA MARENGO

CONTRIBUYENTE ESPECIAL Nro.: 636

OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD: SI

R.U.C.: 1791344154001

FACTURA

No.: 002-002-000003416

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN:
1310202301179134415400120020020000034167982387411

FECHA Y HORA DE AUTORIZACIÓN: 2023-10-13T11:10:41-05:00

AMBIENTE: PRODUCCIÓN

EMISIÓN: NORMAL

CLAVE DE ACCESO

1310202301179134415400120020020000034167982387411

Razón Social / Nombres y Apellidos: INBALNOR S.A.

Fecha Emisión: 13/10/2023 Guía Remisión: Identificación: 0992711523001

Cod. Principal	Cantidad	Descripción	Detalle Adicional	Precio Unitario	Descuento	Precio Total
VEINFRAEPLANILLAS	1.00000	INFRAESTRUCTURA: PLANILLAS	POR CONCEPTO DE SERVICIO DE CONSTRUCCION DE NAVE D E ENVASADO Y ALMACEN DE PRODUCTOTERMINADO, DOC COM PRAS 4500027662, HOJA DE ENTRADA 1003260119, DOC MATERIAL 5010735313 CERTIFICACION DE AVANCE DE OBR A N°6 PERIODO: 16 AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2023 CON TRATO PARA LA CONSTRUCCION DE NAVE DE ENVASAD	192330.47000	0.00	192330.47

Información Adicional

Monto: DOSCIENTOS QUINCE MIL CUATROCIENTOS DIEZ CON 13/100 DOLARES
Email: inbalnor.facturacionelectronica@inbalnor.com.ec
Teléfono: 0426017890
DirAdq: KM 29 VIA A DURAN - MILAGRO

Forma de Pago	Valor	Plazo	Tiempo
OTROS CON UTILIZACION DEL SISTEMA FINANCIERO	215410.13	0	DIAS

SUBTOTAL 12%	192330.47
SUBTOTAL 0%	0.00
SUBTOTAL No objeto de IVA	0.00
SUBTOTAL Exento de IVA	0.00
SUBTOTAL SIN IMPUESTOS	192330.47
TOTAL Descuento	0.00
ICE	0.00
IVA 12%	23079.66
IRBPNR	0.00
PROPINA	0.00
VALOR TOTAL	215410.13

RIPCONCIV
CONSTRUCTORA

RIPCONCIV CONSTRUCCIONES CIVILES CIA.LTDA.

RIPCONCIV CIA. LTDA.

Dirección Matriz: Eloy Alfaro N35-09 y Av. Portugal

Dirección Sucursal: AV. FRANCISCO DE ORELLANA SOLAR 4-2 Y JUAN TANCA MARENGO

CONTRIBUYENTE ESPECIAL Nro.: 636

OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD: SI

R.U.C.: 1791344154001

FACTURA

No.: 002-002-000003418

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN:
1910202301179134415400120020020000034189429087516

FECHA Y HORA DE AUTORIZACIÓN: 2023-10-19T12:29:39-05:00

AMBIENTE: PRODUCCIÓN

EMISIÓN: NORMAL

CLAVE DE ACCESO

1910202301179134415400120020020000034189429087516

Razón Social / Nombres y Apellidos: EMPRESA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE GUAYAQUIL,EP EMAPAG EP

Fecha Emisión: 19/10/2023 Guía Remisión: Identificación: 0968595970001

Cod. Principal	Cantidad	Descripción	Detalle Adicional	Precio Unitario	Descuento	Precio Total
VEINFRAEPLANILLAS	1.00000	INFRAESTRUCTURA: PLANILLAS	PLANILLA ULTIMA NO. 9 DEL CONTRATO N° LPI-EMAPAG-E P-AFD-02-2020 POR LA CONSTRUCCION DE REDES DE LAS ZONAS 16 Y 17 DEL ALCANTARILLADO SANITARIO DEL SIS TEMA 3 - FASE2. CERTIFICACION 2 DE 4TA ENMIENDA DE RUBROS NUEVOS	1711140.85000	0.00	1711140.85

Información Adicional

Monto: UN MILLON NOVECIENTOS DIEZ Y SEIS MIL CUATROCIENTOS SETENTA Y SIETE CON 75/100 DOLARES
Email: ngastezzi@emapag-ep.gob.ec;barciona@emapag-ep.gob.ec
Teléfono: 0000000000
DirAdq: AV. FRANCISCO DE ORELLANA 1-4-20 Y MIGUEL H ALCIVAR

Forma de Pago	Valor	Plazo	Tiempo
OTROS CON UTILIZACION DEL SISTEMA FINANCIERO	1916477.75	0	DIAS

SUBTOTAL 12%	1711140.85
SUBTOTAL 0%	0.00
SUBTOTAL No objeto de IVA	0.00
SUBTOTAL Exento de IVA	0.00
SUBTOTAL SIN IMPUESTOS	1711140.85
TOTAL Descuento	0.00
ICE	0.00
IVA 12%	205336.90
IRBPNR	0.00
PROPINA	0.00
VALOR TOTAL	1916477.75

RIPCONCIV
CONSTRUCTORA

RIPCONCIV CONSTRUCCIONES CIVILES CIA.LTDA.

RIPCONCIV CIA. LTDA.

Dirección Matriz: Eloy Alfaro N35-09 y Av. Portugal

Dirección Sucursal: AV. FRANCISCO DE ORELLANA SOLAR 4-2 Y JUAN TANCA MARENGO

CONTRIBUYENTE ESPECIAL Nro.: 636

OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD: SI

R.U.C.: 1791344154001

FACTURA

No.: 001-002-000003545

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN:
2010202301179134415400120010020000035458462974112

FECHA Y HORA DE AUTORIZACIÓN: 2023-10-20T10:11:52-05:00

AMBIENTE: PRODUCCIÓN

EMISIÓN: NORMAL

CLAVE DE ACCESO

2010202301179134415400120010020000035458462974112

Razón Social / Nombres y Apellidos: STRACON-RIPCONCIV ECUADOR STRACONRIP S.A.S.

Fecha Emisión: 20/10/2023 Guía Remisión: Identificación: 1793198865001

Cod. Principal	Cantidad	Descripción	Detalle Adicional	Precio Unitario	Descuento	Precio Total
VEOTROSERVAROB	1.00000	OTROS SERVICIOS, VARIOS, ETC - OBRAS	PLANILLA #12 SERVICIOS BACK OFFICE - PRECONSTRUCCIO N PERIODO DEL 01 AL 31 DE OCTUBRE DEL 2023	1584.00000	0.00	1584.00

Información Adicional

Monto: UN MIL SETECIENTOS SETENTA Y CUATRO CON 08/100 DOLARES
Email: kchavez@ripconciv.com; straconrip@gmail.com
Teléfono: 0000000000
DirAdq: ELOY ALFARO Y PORTUGAL

Forma de Pago	Valor	Plazo	Tiempo
OTROS CON UTILIZACION DEL SISTEMA FINANCIERO	1774.08	0	DIAS

SUBTOTAL 12%	1584.00
SUBTOTAL 0%	0.00
SUBTOTAL No objeto de IVA	0.00
SUBTOTAL Exento de IVA	0.00
SUBTOTAL SIN IMPUESTOS	1584.00
TOTAL Descuento	0.00
ICE	0.00
IVA 12%	190.08
IRBPNR	0.00
PROPINA	0.00
VALOR TOTAL	1774.08

RIPCONCIV
CONSTRUCTORA

RIPCONCIV CONSTRUCCIONES CIVILES CIA.LTDA.

RIPCONCIV CIA. LTDA.

Dirección Matriz: Eloy Alfaro N35-09 y Av. Portugal

Dirección Sucursal: AV. FRANCISCO DE ORELLANA SOLAR 4-2 Y JUAN TANCA MARENGO

CONTRIBUYENTE ESPECIAL Nro.: 636

OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD: SI

R.U.C.: 1791344154001

FACTURA

No.: 001-002-000003546

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN:
2310202301179134415400120010020000035466790285215

FECHA Y HORA DE AUTORIZACIÓN: 2023-10-23T11:04:49-05:00

AMBIENTE: PRODUCCIÓN

EMISIÓN: NORMAL

CLAVE DE ACCESO

2310202301179134415400120010020000035466790285215

Razón Social / Nombres y Apellidos: STRACON-RIPCONCIV ECUADOR STRACONRIP S.A.S.

Fecha Emisión: 23/10/2023 Guía Remisión: Identificación: 1793198865001

Cod. Principal	Cantidad	Descripción	Detalle Adicional	Precio Unitario	Descuento	Precio Total
VEOTROSERVAROB	1.00000	OTROS SERVICIOS, VARIOS, ETC - OBRAS	PLANILLA #14 PRESTACION DE SERVICIOS PRECONSTRUCCI ON Y CAPACITACION PERIODO DEL 01 AL 31 DE OCTUBRE DEL 2023	735.00000	0.00	735.00

Información Adicional

Monto: OCHOCIENTOS VEINTE Y TRES CON 20/100 DOLARES
Email: kchavez@ripconciv.com; straconrip@gmail.com
Teléfono: 0000000000
DirAdq: ELOY ALFARO Y PORTUGAL

Forma de Pago	Valor	Plazo	Tiempo
OTROS CON UTILIZACION DEL SISTEMA FINANCIERO	823.20	0	DIAS

SUBTOTAL 12%	735.00
SUBTOTAL 0%	0.00
SUBTOTAL No objeto de IVA	0.00
SUBTOTAL Exento de IVA	0.00
SUBTOTAL SIN IMPUESTOS	735.00
TOTAL Descuento	0.00
ICE	0.00
IVA 12%	88.20
IRBPNR	0.00
PROPINA	0.00
VALOR TOTAL	823.20

RIPCONCIV
CONSTRUCTORA

RIPCONCIV CONSTRUCCIONES CIVILES CIA.LTDA.

RIPCONCIV CIA. LTDA.

Dirección Matriz: Eloy Alfaro N35-09 y Av. Portugal

Dirección Sucursal: AV. FRANCISCO DE ORELLANA SOLAR 4-2 Y JUAN TANCA MARENGO

CONTRIBUYENTE ESPECIAL Nro.: 636

OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD: SI

R.U.C.: 1791344154001

FACTURA

No.: 001-002-000003547

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN:
2310202301179134415400120010020000035470550807610

FECHA Y HORA DE AUTORIZACIÓN: 2023-10-23T11:51:37-05:00

AMBIENTE: PRODUCCIÓN

EMISIÓN: NORMAL

CLAVE DE ACCESO

2310202301179134415400120010020000035470550807610

Razón Social / Nombres y Apellidos: ALMACENES DE PRATI S.A.

Fecha Emisión: 23/10/2023 Guía Remisión: Identificación: 0990011214001

Cod. Principal	Cantidad	Descripción	Detalle Adicional	Precio Unitario	Descuento	Precio Total
VEINFRAEPLANILLAS	1.00000	INFRAESTRUCTURA: PLANILLAS	PLANILLA 1 AVANCE DE OBRA - COLOCACION DE RELLENO, PRECARGA Y DRENES EN EL TERRENO DONDE SE EDIFICAR A EL NUEVO CENTRO DE DISTRIBUCION DE ALMACENES DE PRATI - PERIODO DEL 20 AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 202 3	245566.21000	0.00	245566.21

Información Adicional

Monto: DOSCIENTOS SETENTA Y CINCO MIL TREINTA Y CUATRO CON 16/100 DOLARES
Email: patricio.torres@deprati.com.ec; gloria.betancourt@deprati.com.ec
DirAdq: GUAYAQUIL

Forma de Pago	Valor	Plazo	Tiempo
OTROS CON UTILIZACION DEL SISTEMA FINANCIERO	275034.16	0	DIAS

SUBTOTAL 12%	245566.21
SUBTOTAL 0%	0.00
SUBTOTAL No objeto de IVA	0.00
SUBTOTAL Exento de IVA	0.00
SUBTOTAL SIN IMPUESTOS	245566.21
TOTAL Descuento	0.00
ICE	0.00
IVA 12%	29467.95
IRBPNR	0.00
PROPINA	0.00
VALOR TOTAL	275034.16

RIPCONCIV
CONSTRUCTORA

RIPCONCIV CONSTRUCCIONES CIVILES CIA.LTDA.

RIPCONCIV CIA. LTDA.

Dirección Matriz: Eloy Alfaro N35-09 y Av. Portugal

Dirección Sucursal: AV. FRANCISCO DE ORELLANA SOLAR 4-2 Y JUAN TANCA MARENGO

CONTRIBUYENTE ESPECIAL Nro.: 636

OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD: SI

R.U.C.: 1791344154001

FACTURA

No.: 017-001-000001649

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN:
2410202301179134415400120170010000016496578022716

FECHA Y HORA DE AUTORIZACIÓN: 2023-10-24T16:30:51-05:00

AMBIENTE: PRODUCCIÓN

EMISIÓN: NORMAL

CLAVE DE ACCESO

2410202301179134415400120170010000016496578022716

Razón Social / Nombres y Apellidos: ROCASOLIDA CONSTRUCCIONES S.A.S.

Fecha Emisión: 24/10/2023 Guía Remisión: Identificación: 1391779038001

Cod. Principal	Cantidad	Descripción	Detalle Adicional	Precio Unitario	Descuento	Precio Total
VMPGRAVA3/4"	36.00000	GRAVA DE 3/4	PLANILLA 002 PERIODO DEL 16 DE OCTUBRE AL 22 DE OC TUBRE DEL 2023	12.12000	0.00	436.32
VMPGRAVA3/8"	48.00000	GRAVA DE 3/8	PLANILLA 002 PERIODO DEL 16 DE OCTUBRE AL 22 DE OC TUBRE DEL 2023	12.24000	0.00	587.52

Información Adicional

Monto: UN MIL CIENTO CUARENTA Y SEIS CON 70/100 DOLARES
Email: facturacion@ripconciv.com

Forma de Pago	Valor	Plazo	Tiempo
OTROS CON UTILIZACION DEL SISTEMA FINANCIERO	1146.70	15	DIAS

SUBTOTAL 12%	1023.84
SUBTOTAL 0%	0.00
SUBTOTAL No objeto de IVA	0.00
SUBTOTAL Exento de IVA	0.00
SUBTOTAL SIN IMPUESTOS	1023.84
TOTAL Descuento	0.00
ICE	0.00
IVA 12%	122.86
IRBPNR	0.00
PROPINA	0.00
VALOR TOTAL	1146.70

RIPCONCIV
CONSTRUCTORA

RIPCONCIV CONSTRUCCIONES CIVILES CIA.LTDA.

RIPCONCIV CIA. LTDA.

Dirección Matriz: Eloy Alfaro N35-09 y Av. Portugal

Dirección Sucursal: AV. FRANCISCO DE ORELLANA SOLAR 4-2 Y JUAN TANCA MARENGO

CONTRIBUYENTE ESPECIAL Nro.: 636

OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD: SI

R.U.C.: 1791344154001

FACTURA

No.: 017-001-000001650

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN:
2410202301179134415400120170010000016507521311713

FECHA Y HORA DE AUTORIZACIÓN: 2023-10-24T16:49:17-05:00

AMBIENTE: PRODUCCIÓN

EMISIÓN: NORMAL

CLAVE DE ACCESO

2410202301179134415400120170010000016507521311713

Razón Social / Nombres y Apellidos: ROCASOLIDA CONSTRUCCIONES S.A.S.

Fecha Emisión: 24/10/2023 Guía Remisión: Identificación: 1391779038001

Cod. Principal	Cantidad	Descripción	Detalle Adicional	Precio Unitario	Descuento	Precio Total
VMPGRAVA3/4"	1032.00000	GRAVA DE 3/4	PLANILLA 001 PERIODO DEL 01 DE OCTUBRE AL 15 DE OC TUBRE DEL 2023	12.12000	0.00	12507.84
VMPGRAVA3/8"	588.00000	GRAVA DE 3/8	PLANILLA 001 PERIODO DEL 01 DE OCTUBRE AL 15 DE OC TUBRE DEL 2023	12.24000	0.00	7197.12
VMPGRAVA3/8"	144.00000	GRAVA DE 3/8	PLANILLA 001 PERIODO DEL 01 DE OCTUBRE AL 15 DE OC TUBRE DEL 2023RECARGO POR DESPACHO FIN DE SEMANA	13.46000	0.00	1938.24

Información Adicional

Monto: VEINTE Y CUATRO MIL DOSCIENTOS CUARENTA CON 38/100 DOLARES
Email: facturacion@ripconciv.com

Forma de Pago	Valor	Plazo	Tiempo
OTROS CON UTILIZACION DEL SISTEMA FINANCIERO	24240.38	15	DIAS

SUBTOTAL 12%	21643.20
SUBTOTAL 0%	0.00
SUBTOTAL No objeto de IVA	0.00
SUBTOTAL Exento de IVA	0.00
SUBTOTAL SIN IMPUESTOS	21643.20
TOTAL Descuento	0.00
ICE	0.00
IVA 12%	2597.18
IRBPNR	0.00
PROPINA	0.00
VALOR TOTAL	24240.38

RIPCONCIV
CONSTRUCTORA

RIPCONCIV CONSTRUCCIONES CIVILES CIA.LTDA.

RIPCONCIV CIA. LTDA.

Dirección Matriz: Eloy Alfaro N35-09 y Av. Portugal

Dirección Sucursal: AV. FRANCISCO DE ORELLANA SOLAR 4-2 Y JUAN TANCA MARENGO

CONTRIBUYENTE ESPECIAL Nro.: 636

OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD: SI

R.U.C.: 1791344154001

FACTURA

No.: 001-002-000003549

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN:
2510202301179134415400120010020000035490860572613

FECHA Y HORA DE AUTORIZACIÓN: 2023-10-25T09:04:22-05:00

AMBIENTE: PRODUCCIÓN

EMISIÓN: NORMAL

CLAVE DE ACCESO

2510202301179134415400120010020000035490860572613

Razón Social / Nombres y Apellidos: HOMECENTERS ECUATORIANOS S.A.S.

Fecha Emisión: 25/10/2023 Guía Remisión: Identificación: 1793194511001

Cod. Principal	Cantidad	Descripción	Detalle Adicional	Precio Unitario	Descuento	Precio Total
VEINFRAEPLANILLAS	1.00000	INFRAESTRUCTURA: PLANILLAS	CERTIFICADO DE AVANCE DE OBRA N°5CONTRATO EPC-INGE NIERIA OBRA GRUESA E IMPLEMENTACION PROMART GALPON ESOS11-2023 HCE-GLP-F4-OC-EPC-011	955809.47000	0.00	955809.47

Información Adicional

Monto: UN MILLON SETENTA MIL QUINIENTOS SEIS CON 61/100 DOLARES
Email: facturas@promart.ec; homecenters-sri@acg.ec; ehurtado@icorpsa.com
Teléfono: 0000000000
DirAdq: Calle el Establo N°50, Edificio Site Center Torre I, OF.405

Forma de Pago	Valor	Plazo	Tiempo
OTROS CON UTILIZACION DEL SISTEMA FINANCIERO	1070506.61	60	DIAS

SUBTOTAL 12%	955809.47
SUBTOTAL 0%	0.00
SUBTOTAL No objeto de IVA	0.00
SUBTOTAL Exento de IVA	0.00
SUBTOTAL SIN IMPUESTOS	955809.47
TOTAL Descuento	0.00
ICE	0.00
IVA 12%	114697.14
IRBPNR	0.00
PROPINA	0.00
VALOR TOTAL	1070506.61

RIPCONCIV
CONSTRUCTORA

RIPCONCIV CONSTRUCCIONES CIVILES CIA.LTDA.

RIPCONCIV CIA. LTDA.

Dirección Matriz: Eloy Alfaro N35-09 y Av. Portugal

Dirección Sucursal: AV. FRANCISCO DE ORELLANA SOLAR 4-2 Y JUAN TANCA MARENGO

CONTRIBUYENTE ESPECIAL Nro.: 636

OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD: SI

R.U.C.: 1791344154001

FACTURA

No.: 017-001-000001652

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN:
2610202301179134415400120170010000016526602085517

FECHA Y HORA DE AUTORIZACIÓN: 2023-10-26T10:26:20-05:00

AMBIENTE: PRODUCCIÓN

EMISIÓN: NORMAL

CLAVE DE ACCESO

2610202301179134415400120170010000016526602085517

Razón Social / Nombres y Apellidos: INDUCTROC S.A.

Fecha Emisión: 26/10/2023 Guía Remisión: Identificación: 0992360399001

Cod. Principal	Cantidad	Descripción	Detalle Adicional	Precio Unitario	Descuento	Precio Total
VMPARENATRIT3/16"	422.60000	ARENA TRITURADA 3/16	PLANILLA 002 PERIODO DEL 01 DE OCTUBRE AL 25 DE OC TUBRE DEL 2023	11.72000	0.00	4952.87

Información Adicional

Monto: CINCO MIL QUINIENTOS CUARENTA Y SIETE CON 21/100 DOLARES
Email: pludena@inductroc.com
DirAdq: LOT. INMACONSA CALLE QUINQUELLAS Y EUCALIPTOS

Forma de Pago	Valor	Plazo	Tiempo
OTROS CON UTILIZACION DEL SISTEMA FINANCIERO	5547.21	30	DIAS

SUBTOTAL 12%	4952.87
SUBTOTAL 0%	0.00
SUBTOTAL No objeto de IVA	0.00
SUBTOTAL Exento de IVA	0.00
SUBTOTAL SIN IMPUESTOS	4952.87
TOTAL Descuento	0.00
ICE	0.00
IVA 12%	594.34
IRBPNR	0.00
PROPINA	0.00
VALOR TOTAL	5547.21

RIPCONCIV
CONSTRUCTORA

RIPCONCIV CONSTRUCCIONES CIVILES CIA.LTDA.

RIPCONCIV CIA. LTDA.

Dirección Matriz: Eloy Alfaro N35-09 y Av. Portugal

Dirección Sucursal: AV. FRANCISCO DE ORELLANA SOLAR 4-2 Y JUAN TANCA MARENGO

CONTRIBUYENTE ESPECIAL Nro.: 636

OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD: SI

R.U.C.: 1791344154001

FACTURA

No.: 001-002-000003551

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN:
2710202301179134415400120010020000035515029851214

FECHA Y HORA DE AUTORIZACIÓN: 2023-10-27T11:14:27-05:00

AMBIENTE: PRODUCCIÓN

EMISIÓN: NORMAL

CLAVE DE ACCESO

2710202301179134415400120010020000035515029851214

Razón Social / Nombres y Apellidos: EMPRESA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE GUAYAQUIL,EP EMAPAG EP

Fecha Emisión: 27/10/2023 Guía Remisión: Identificación: 0968595970001

Cod. Principal	Cantidad	Descripción	Detalle Adicional	Precio Unitario	Descuento	Precio Total
VEINFRAEPLANILLAS	1.00000	INFRAESTRUCTURA: PLANILLAS	PLANILLA 5 PERIODO DEL 01 DE MARZO AL 31 DE MAYO D EL 2023CONTRATO LPI-EMAPAG-EP-AFD-03-2020CONSTRUCC ION DE ESTACION DE BOMBEO ML-1 MAS LINEA DE IMPULS ION DEL ALCANTARILLADO SANITARIO DEL SISTEMA 3-FAS E3	1142149.23000	0.00	1142149.23

Información Adicional

Monto: UN MILLON DOSCIENTOS SETENTA Y NUEVE MIL DOSCIENTOS SIETE CON 14/100 DOLARES
Email: ngastezzi@emapag-ep.gob.ec;barciona@emapag-ep.gob.ec
Teléfono: 0000000000
DirAdq: AV. FRANCISCO DE ORELLANA 1-4-20 Y MIGUEL H ALCIVAR

Forma de Pago	Valor	Plazo	Tiempo
OTROS CON UTILIZACION DEL SISTEMA FINANCIERO	1279207.14	0	DIAS

SUBTOTAL 12%	1142149.23
SUBTOTAL 0%	0.00
SUBTOTAL No objeto de IVA	0.00
SUBTOTAL Exento de IVA	0.00
SUBTOTAL SIN IMPUESTOS	1142149.23
TOTAL Descuento	0.00
ICE	0.00
IVA 12%	137057.91
IRBPNR	0.00
PROPINA	0.00
VALOR TOTAL	1279207.14

RIPCONCIV
CONSTRUCTORA

RIPCONCIV CONSTRUCCIONES CIVILES CIA.LTDA.

RIPCONCIV CIA. LTDA.

Dirección Matriz: Eloy Alfaro N35-09 y Av. Portugal

Dirección Sucursal: AV. FRANCISCO DE ORELLANA SOLAR 4-2 Y JUAN TANCA MARENGO

CONTRIBUYENTE ESPECIAL Nro.: 636

OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD: SI

R.U.C.: 1791344154001

NOTA DE CRÉDITO

No.: 002-002-000000191

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN:
3110202304179134415400120020020000001911762252917

FECHA Y HORA DE AUTORIZACIÓN: 2023-10-31T16:00:12-05:00

AMBIENTE: PRODUCCIÓN

EMISIÓN: NORMAL

CLAVE DE ACCESO

3110202304179134415400120020020000001911762252917

Razón Social / Nombres y Apellidos: FIDEICOMISO BRISAS

Fecha Emisión: 31/10/2023 Identificación: 0993149233001

Comprobante que se modifica: FACTURA 002-002-000003160

Fecha Emisión (Comprobante a modificar): 08/11/2022

Razón de Modificación: DEVOLUCION

Código	Cantidad	Descripción	Detalle Adicional	Descuento	Precio Unitario	Precio Total
VEINFRAEPLANILLAS	1.00000	INFRAESTRUCTURA: PLANILLAS	DESCUENTO AL CONTRATO: CONSTRUCCION DE INFRAESTRUCTURA COMPLEMENTARIA DEL PROYECTO INMOBILIARIO DENOMINADO BRISAS DE LA PERLA AFECTA A F#002-002-000003160	0.00	839.80000	839.80

Información Adicional

Dirección: TARQUI / JUSTINO CORNEJO 2-4-39 Y AV. LUIS ORRANTIA
Teléfono: 0000000000
Email: mronquillo@laperla.com.ec; mtejada@laperla.com.ec; mrodriguez@laperla.com.ec

SUBTOTAL 12%	839.80
SUBTOTAL 0%	0.00
SUBTOTAL No objeto de IVA	0.00
SUBTOTAL Exento de IVA	0.00
SUBTOTAL SIN IMPUESTOS	839.80
TOTAL Descuento	0.00
ICE	0.00
IVA 12%	100.78
IRBPNR	0.00
VALOR TOTAL	940.58

RIPCONCIV
CONSTRUCTORA

RIPCONCIV CONSTRUCCIONES CIVILES CIA.LTDA.

RIPCONCIV CIA. LTDA.

Dirección Matriz: Eloy Alfaro N35-09 y Av. Portugal

Dirección Sucursal: AV. FRANCISCO DE ORELLANA SOLAR 4-2 Y JUAN TANCA MARENGO

CONTRIBUYENTE ESPECIAL Nro.: 636

OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD: SI

R.U.C.: 1791344154001

FACTURA

No.: 017-001-000001679

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN:
3110202301179134415400120170010000016797340590317

FECHA Y HORA DE AUTORIZACIÓN: 2023-10-31T20:40:32-05:00

AMBIENTE: PRODUCCIÓN

EMISIÓN: NORMAL

CLAVE DE ACCESO

3110202301179134415400120170010000016797340590317

Razón Social / Nombres y Apellidos: HORMIGONES Y PISOS HORMIPISOS CIA. LTDA.

Fecha Emisión: 31/10/2023 Guía Remisión: Identificación: 0190103536001

Cod. Principal	Cantidad	Descripción	Detalle Adicional	Precio Unitario	Descuento	Precio Total
VMPGRAVA3/8"	831.31000	GRAVA DE 3/8	PLANILLA 21 PERIODO DEL 01 DE OCTUBRE AL 29 DE OCT UBRE DEL 2023	8.80000	0.00	7315.53
VMPGRAVA3/8"	353.85000	GRAVA DE 3/8	PLANILLA 21 PERIODO DEL 01 DE OCTUBRE AL 29 DE OCT UBRE DEL 2023	8.10000	0.00	2866.19

Información Adicional

Monto: ONCE MIL CUATROCIENTOS TRES CON 52/100 DOLARES
Email: pacaro@hormipisos.com
DirAdq: AUTOPISTA CUENCA-AZOGUES S/N

Forma de Pago	Valor	Plazo	Tiempo
OTROS CON UTILIZACION DEL SISTEMA FINANCIERO	11403.52	30	DIAS

SUBTOTAL 12%	10181.72
SUBTOTAL 0%	0.00
SUBTOTAL No objeto de IVA	0.00
SUBTOTAL Exento de IVA	0.00
SUBTOTAL SIN IMPUESTOS	10181.72
TOTAL Descuento	0.00
ICE	0.00
IVA 12%	1221.80
IRBPNR	0.00
PROPINA	0.00
VALOR TOTAL	11403.52

RIPCONCIV
CONSTRUCTORA

NOVIEMBRE 2023

RIPCONCIV
CONSTRUCTORA

RIPCONCIV CONSTRUCCIONES CIVILES CIA.LTDA.

RIPCONCIV CIA. LTDA.

Dirección Matriz: Eloy Alfaro N35-09 y Av. Portugal

Dirección Sucursal: AV. FRANCISCO DE ORELLANA SOLAR 4-2 Y JUAN TANCA MARENGO

CONTRIBUYENTE ESPECIAL Nro.: 636

OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD: SI

R.U.C.: 1791344154001

FACTURA

No.: 002-002-000003436

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN:
0111202301179134415400120020020000034363550529417

FECHA Y HORA DE AUTORIZACIÓN: 2023-11-01T17:51:32-05:00

AMBIENTE: PRODUCCIÓN

EMISIÓN: NORMAL

CLAVE DE ACCESO

0111202301179134415400120020020000034363550529417

Razón Social / Nombres y Apellidos: INTERNATIONAL WATER SERVICES GUAYAQUIL INTERAGUA C. LTDA.

Fecha Emisión: 01/11/2023 Guía Remisión: Identificación: 0992153563001

Cod. Principal	Cantidad	Descripción	Detalle Adicional	Precio Unitario	Descuento	Precio Total
VEINFRAEPLANILLAS	1.00000	INFRAESTRUCTURA: PLANILLAS	PLANILLA 1 CONTRATO DE OBRA INGENIERIA Y CONSTRUCC ION DE DUCTO CAJON CUADRUPLE EN AV. MODESTO LUQUE NO. SCF-2023-00006 PCHPERIODO: 4 SEPTIEMBRE 2023 A L 1 OCTUBRE 2023	188005.54000	0.00	188005.54

Información Adicional

Monto: DOSCIENTOS DIEZ MIL QUINIENTOS SESENTA Y SEIS CON 20/100 DOLARES
Email: facturas_electronicas@interagua.com.ec
Teléfono: 0000000000
DirAdq: URB SAN EDUARDO AV DR JOSE RODRIGUEZ BONIN 20-6 Y AV.MARGINA

Forma de Pago	Valor	Plazo	Tiempo
OTROS CON UTILIZACION DEL SISTEMA FINANCIERO	210566.20	0	DIAS

SUBTOTAL 12%	188005.54
SUBTOTAL 0%	0.00
SUBTOTAL No objeto de IVA	0.00
SUBTOTAL Exento de IVA	0.00
SUBTOTAL SIN IMPUESTOS	188005.54
TOTAL Descuento	0.00
ICE	0.00
IVA 12%	22560.66
IRBPNR	0.00
PROPINA	0.00
VALOR TOTAL	210566.20

RIPCONCIV
CONSTRUCTORA

RIPCONCIV CONSTRUCCIONES CIVILES CIA.LTDA.

RIPCONCIV CIA. LTDA.

Dirección Matriz: Eloy Alfaro N35-09 y Av. Portugal

Dirección Sucursal: AV. FRANCISCO DE ORELLANA SOLAR 4-2 Y JUAN TANCA MARENGO

CONTRIBUYENTE ESPECIAL Nro.: 636

OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD: SI

R.U.C.: 1791344154001

FACTURA

No.: 017-001-000001685

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN:
0611202301179134415400120170010000016851421411411

FECHA Y HORA DE AUTORIZACIÓN: 2023-11-06T15:11:00-05:00

AMBIENTE: PRODUCCIÓN

EMISIÓN: NORMAL

CLAVE DE ACCESO

0611202301179134415400120170010000016851421411411

Razón Social / Nombres y Apellidos: MEDINA FUENTES JACINTO ESTEBAN

Fecha Emisión: 06/11/2023 Guía Remisión: Identificación: 0906947635001

Cod. Principal	Cantidad	Descripción	Detalle Adicional	Precio Unitario	Descuento	Precio Total
VMPBASECLASE1	196.00000	BASE CLASE 1	PLANILLA # 1 PERIODO DEL 01 DE OCTUBRE AL 30 DE OC TUBRE DEL 2023	9.78000	0.00	1916.88

Información Adicional

Monto: DOS MIL CIENTO CUARENTA Y SEIS CON 91/100 DOLARES
Email: jacintomedinaf@hotmail.com; grupojmf@hotmail.com
Teléfono: 0000000000
DirAdq: Km 13.5 via Samborondon

Forma de Pago	Valor	Plazo	Tiempo
OTROS CON UTILIZACION DEL SISTEMA FINANCIERO	2146.91	30	DIAS

SUBTOTAL 12%	1916.88
SUBTOTAL 0%	0.00
SUBTOTAL No objeto de IVA	0.00
SUBTOTAL Exento de IVA	0.00
SUBTOTAL SIN IMPUESTOS	1916.88
TOTAL Descuento	0.00
ICE	0.00
IVA 12%	230.03
IRBPNR	0.00
PROPINA	0.00
VALOR TOTAL	2146.91

RIPCONCIV
CONSTRUCTORA

RIPCONCIV CONSTRUCCIONES CIVILES CIA.LTDA.

RIPCONCIV CIA. LTDA.

Dirección Matriz: Eloy Alfaro N35-09 y Av. Portugal

Dirección Sucursal: AV. FRANCISCO DE ORELLANA SOLAR 4-2 Y JUAN TANCA MARENGO

CONTRIBUYENTE ESPECIAL Nro.: 636

OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD: SI

R.U.C.: 1791344154001

FACTURA

No.: 002-002-000003448

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN:
0711202301179134415400120020020000034480357268911

FECHA Y HORA DE AUTORIZACIÓN: 2023-11-07T09:09:11-05:00

AMBIENTE: PRODUCCIÓN

EMISIÓN: NORMAL

CLAVE DE ACCESO

0711202301179134415400120020020000034480357268911

Razón Social / Nombres y Apellidos: INTERNATIONAL WATER SERVICES GUAYAQUIL INTERAGUA C. LTDA.

Fecha Emisión: 07/11/2023 Guía Remisión: Identificación: 0992153563001

Cod. Principal	Cantidad	Descripción	Detalle Adicional	Precio Unitario	Descuento	Precio Total
VEANTIC_CT	1.00000	Anticipo Recibido CT	ANTICIPO DEL 40% DE LA ORDEN HD23002116_INGENIERIA Y CONSTRUCCION DE MURO LATERAL PARA HABILITAR CEL DA N°4 DEL CANAL 35	50538.10000	0.00	50538.10

Información Adicional

Monto: CINCUENTA Y SEIS MIL SEISCIENTOS DOS CON 67/100 DOLARES
Email: facturas_electronicas@interagua.com.ec
Teléfono: 0000000000
DirAdq: URB SAN EDUARDO AV DR JOSE RODRIGUEZ BONIN 20-6 Y AV.MARGINA

Forma de Pago	Valor	Plazo	Tiempo
OTROS CON UTILIZACION DEL SISTEMA FINANCIERO	56602.67	0	DIAS

SUBTOTAL 12%	50538.10
SUBTOTAL 0%	0.00
SUBTOTAL No objeto de IVA	0.00
SUBTOTAL Exento de IVA	0.00
SUBTOTAL SIN IMPUESTOS	50538.10
TOTAL Descuento	0.00
ICE	0.00
IVA 12%	6064.57
IRBPNR	0.00
PROPINA	0.00
VALOR TOTAL	56602.67

RIPCONCIV
CONSTRUCTORA

RIPCONCIV CONSTRUCCIONES CIVILES CIA.LTDA.

RIPCONCIV CIA. LTDA.

Dirección Matriz: Eloy Alfaro N35-09 y Av. Portugal

Dirección Sucursal: AV. FRANCISCO DE ORELLANA SOLAR 4-2 Y JUAN TANCA MARENGO

CONTRIBUYENTE ESPECIAL Nro.: 636

OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD: SI

R.U.C.: 1791344154001

FACTURA

No.: 002-002-000003449

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN:
0711202301179134415400120020020000034490101173518

FECHA Y HORA DE AUTORIZACIÓN: 2023-11-07T10:45:17-05:00

AMBIENTE: PRODUCCIÓN

EMISIÓN: NORMAL

CLAVE DE ACCESO

0711202301179134415400120020020000034490101173518

Razón Social / Nombres y Apellidos: INBALNOR S.A.

Fecha Emisión: 07/11/2023 Guía Remisión: Identificación: 0992711523001

Cod. Principal	Cantidad	Descripción	Detalle Adicional	Precio Unitario	Descuento	Precio Total
VEINFRAEPLANILLAS	1.00000	INFRAESTRUCTURA: PLANILLAS	POR CONCEPTO DE SERVICIO DE CONSTRUCCION CUBIERTA, DOC COMPRAS 4500030162, HOJA DE ENTRADA 1003283383 , DOC MATERIAL 5010937679.POR CONCEPTO DE SERVICIO DE CONSTRUCCION PIPERACK,DOC COMPRAS 4500030162,H OJA DE ENTRADA 1003283384, DOC MATERIAL 5010937710 .CERTIFICACION DE AVANCE DE OBRA N°2 PIPERAC	556645.82000	0.00	556645.82

Información Adicional

Monto: SEISCIENTOS VEINTE Y TRES MIL CUATROCIENTOS CUARENTA Y TRES CON 32/100 DOLARES
Email: inbalnor.facturacionelectronica@inbalnor.com.ec
Teléfono: 0426017890
DirAdq: KM 29 VIA A DURAN - MILAGRO

Forma de Pago	Valor	Plazo	Tiempo
OTROS CON UTILIZACION DEL SISTEMA FINANCIERO	623443.32	0	DIAS

SUBTOTAL 12%	556645.82
SUBTOTAL 0%	0.00
SUBTOTAL No objeto de IVA	0.00
SUBTOTAL Exento de IVA	0.00
SUBTOTAL SIN IMPUESTOS	556645.82
TOTAL Descuento	0.00
ICE	0.00
IVA 12%	66797.50
IRBPNR	0.00
PROPINA	0.00
VALOR TOTAL	623443.32

RIPCONCIV
CONSTRUCTORA

RIPCONCIV CONSTRUCCIONES CIVILES CIA.LTDA.

RIPCONCIV CIA. LTDA.

Dirección Matriz: Eloy Alfaro N35-09 y Av. Portugal

Dirección Sucursal: AV. FRANCISCO DE ORELLANA SOLAR 4-2 Y JUAN TANCA MARENGO

CONTRIBUYENTE ESPECIAL Nro.: 636

OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD: SI

R.U.C.: 1791344154001

FACTURA

No.: 001-002-000003568

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN:
1411202301179134415400120010020000035682413326715

FECHA Y HORA DE AUTORIZACIÓN: 2023-11-14T15:48:35-05:00

AMBIENTE: PRODUCCIÓN

EMISIÓN: NORMAL

CLAVE DE ACCESO

1411202301179134415400120010020000035682413326715

Razón Social / Nombres y Apellidos: ALMACENES DE PRATI S.A.

Fecha Emisión: 14/11/2023 Guía Remisión: Identificación: 0990011214001

Cod. Principal	Cantidad	Descripción	Detalle Adicional	Precio Unitario	Descuento	Precio Total
VEINFRAEPLANILLAS	1.00000	INFRAESTRUCTURA: PLANILLAS	PLANILLA 2 AVANCE DE OBRA - COLOCACION DE RELLENO, PRECARGA Y DRENES EN EL TERRENO DONDE SE EDIFICAR A EL NUEVO CENTRO DE DISTRIBUCION DE ALMACENES DE PRATI - PERIODO DEL 01 AL 31 DEOCTUBRE DEL 2023	250622.91000	0.00	250622.91

Información Adicional

Monto: DOSCIENTOS OCHENTA MIL SEISCIENTOS NOVENTA Y SIETE CON 66/100 DOLARES
Email: patricio.torres@deprati.com.ec; gloria.betancourt@deprati.com.ec
DirAdq: GUAYAQUIL

Forma de Pago	Valor	Plazo	Tiempo
OTROS CON UTILIZACION DEL SISTEMA FINANCIERO	280697.66	0	DIAS

SUBTOTAL 12%	250622.91
SUBTOTAL 0%	0.00
SUBTOTAL No objeto de IVA	0.00
SUBTOTAL Exento de IVA	0.00
SUBTOTAL SIN IMPUESTOS	250622.91
TOTAL Descuento	0.00
ICE	0.00
IVA 12%	30074.75
IRBPNR	0.00
PROPINA	0.00
VALOR TOTAL	280697.66

RIPCONCIV
CONSTRUCTORA

RIPCONCIV CONSTRUCCIONES CIVILES CIA.LTDA.

RIPCONCIV CIA. LTDA.

Dirección Matriz: Eloy Alfaro N35-09 y Av. Portugal

Dirección Sucursal: AV. FRANCISCO DE ORELLANA SOLAR 4-2 Y JUAN TANCA MARENGO

CONTRIBUYENTE ESPECIAL Nro.: 636

OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD: SI

R.U.C.: 1791344154001

FACTURA

No.: 017-001-000001712

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN:
1411202301179134415400120170010000017124849916310

FECHA Y HORA DE AUTORIZACIÓN: 2023-11-14T12:20:31-05:00

AMBIENTE: PRODUCCIÓN

EMISIÓN: NORMAL

CLAVE DE ACCESO

1411202301179134415400120170010000017124849916310

Razón Social / Nombres y Apellidos: RINOTROC S.A.

Fecha Emisión: 14/11/2023 Guía Remisión: Identificación: 0992762179001

Cod. Principal	Cantidad	Descripción	Detalle Adicional	Precio Unitario	Descuento	Precio Total
VMPARENATRIT3/16"	40.00000	ARENA TRITURADA 3/16	PLANILLA # 16 PERIODO DEL 07 DE OCTUBRE DEL 2023	11.72000	0.00	468.80

Información Adicional

Monto: QUINIENTOS VEINTE Y CINCO CON 06/100 DOLARES
Email: ademera@rinotroc.com;ohill@inductroc.com
DirAdq: LOTIZACION INMACONSA CALLE QUINQUELLA Y EUCALIPTO

Forma de Pago	Valor	Plazo	Tiempo
OTROS CON UTILIZACION DEL SISTEMA FINANCIERO	525.06	30	DIAS

SUBTOTAL 12%	468.80
SUBTOTAL 0%	0.00
SUBTOTAL No objeto de IVA	0.00
SUBTOTAL Exento de IVA	0.00
SUBTOTAL SIN IMPUESTOS	468.80
TOTAL Descuento	0.00
ICE	0.00
IVA 12%	56.26
IRBPNR	0.00
PROPINA	0.00
VALOR TOTAL	525.06

RIPCONCIV
CONSTRUCTORA

RIPCONCIV CONSTRUCCIONES CIVILES CIA.LTDA.

RIPCONCIV CIA. LTDA.

Dirección Matriz: Eloy Alfaro N35-09 y Av. Portugal

Dirección Sucursal: AV. FRANCISCO DE ORELLANA SOLAR 4-2 Y JUAN TANCA MARENGO

CONTRIBUYENTE ESPECIAL Nro.: 636

OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD: SI

R.U.C.: 1791344154001

FACTURA

No.: 001-002-000003569

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN:
1511202301179134415400120010020000035691861548110

FECHA Y HORA DE AUTORIZACIÓN: 2023-11-15T10:29:10-05:00

AMBIENTE: PRODUCCIÓN

EMISIÓN: NORMAL

CLAVE DE ACCESO

1511202301179134415400120010020000035691861548110

Razón Social / Nombres y Apellidos: INMOBILIARIA NEPTUNO INMONEP S.A.S.

Fecha Emisión: 15/11/2023 Guía Remisión: Identificación: 1793205963001

Cod. Principal	Cantidad	Descripción	Detalle Adicional	Precio Unitario	Descuento	Precio Total
COANTICCT	1.00000	Anticipo Bienes Compras CT	EDIMCA FASE 1 INGENIERIAS Y LICENCIAS DEL PROYECTO 2BOX	513677.13000	0.00	513677.13

Información Adicional

Monto: QUINIENTOS SETENTA Y CINCO MIL TRESCIENTOS DIEZ Y OCHO CON 39/100 DOLARES
Email: neptunofacturas@gmail.com
DirAdq: DEL ESTABLO SN Y CALLE C

Forma de Pago	Valor	Plazo	Tiempo
OTROS CON UTILIZACION DEL SISTEMA FINANCIERO	575318.39	0	DIAS

SUBTOTAL 12%	513677.13
SUBTOTAL 0%	0.00
SUBTOTAL No objeto de IVA	0.00
SUBTOTAL Exento de IVA	0.00
SUBTOTAL SIN IMPUESTOS	513677.13
TOTAL Descuento	0.00
ICE	0.00
IVA 12%	61641.26
IRBPNR	0.00
PROPINA	0.00
VALOR TOTAL	575318.39

RIPCONCIV
CONSTRUCTORA

RIPCONCIV CONSTRUCCIONES CIVILES CIA.LTDA.

RIPCONCIV CIA. LTDA.

Dirección Matriz: Eloy Alfaro N35-09 y Av. Portugal

Dirección Sucursal: AV. FRANCISCO DE ORELLANA SOLAR 4-2 Y JUAN TANCA MARENGO

CONTRIBUYENTE ESPECIAL Nro.: 636

OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD: SI

R.U.C.: 1791344154001

FACTURA

No.: 017-001-000001713

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN:
1611202301179134415400120170010000017137171022415

FECHA Y HORA DE AUTORIZACIÓN: 2023-11-16T17:23:51-05:00

AMBIENTE: PRODUCCIÓN

EMISIÓN: NORMAL

CLAVE DE ACCESO

1611202301179134415400120170010000017137171022415

Razón Social / Nombres y Apellidos: UNION CEMENTERA NACIONAL UCEM S.A.

Fecha Emisión: 16/11/2023 Guía Remisión: Identificación: 1792470293001

Cod. Principal	Cantidad	Descripción	Detalle Adicional	Precio Unitario	Descuento	Precio Total
VMPAGREGADOGRUESO07	626.90000	AGREGADO GRUESO 07	PLANILLA # 1 PERIODO DEL 08 DE SEPTIEMBRE AL 27 DE SEPTIEMBRE DEL 2023ORDEN 23000277 PLANILLA DE MA TERIALES PETREOS # 1	7.34000	0.00	4601.45

Información Adicional

Monto: CINCO MIL CIENTO CINCUENTA Y TRES CON 62/100 DOLARES
Email: hgarcia@ucem.com.ec; btenereino@hequinoccial.com
DirAdq: CALPI / PANAMERICANA SUR

Forma de Pago	Valor	Plazo	Tiempo
OTROS CON UTILIZACION DEL SISTEMA FINANCIERO	5153.62	30	DIAS

SUBTOTAL 12%	4601.45
SUBTOTAL 0%	0.00
SUBTOTAL No objeto de IVA	0.00
SUBTOTAL Exento de IVA	0.00
SUBTOTAL SIN IMPUESTOS	4601.45
TOTAL Descuento	0.00
ICE	0.00
IVA 12%	552.17
IRBPNR	0.00
PROPINA	0.00
VALOR TOTAL	5153.62

RIPCONCIV
CONSTRUCTORA

RIPCONCIV CONSTRUCCIONES CIVILES CIA.LTDA.

RIPCONCIV CIA. LTDA.

Dirección Matriz: Eloy Alfaro N35-09 y Av. Portugal

Dirección Sucursal: AV. FRANCISCO DE ORELLANA SOLAR 4-2 Y JUAN TANCA MARENGO

CONTRIBUYENTE ESPECIAL Nro.: 636

OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD: SI

R.U.C.: 1791344154001

FACTURA

No.: 017-001-000001714

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN:
1611202301179134415400120170010000017142373446415

FECHA Y HORA DE AUTORIZACIÓN: 2023-11-16T17:23:52-05:00

AMBIENTE: PRODUCCIÓN

EMISIÓN: NORMAL

CLAVE DE ACCESO

1611202301179134415400120170010000017142373446415

Razón Social / Nombres y Apellidos: UNION CEMENTERA NACIONAL UCEM S.A.

Fecha Emisión: 16/11/2023 Guía Remisión: Identificación: 1792470293001

Cod. Principal	Cantidad	Descripción	Detalle Adicional	Precio Unitario	Descuento	Precio Total
VEALQVEHI	626.90000	ALQUILER VEHICULOS	PLANILLA #1 PERIODO DEL 08 DE SEPTIEMBRE AL 27 DE SEPTIEMBRE DEL 2023ORDEN 23000525 PLANILLA DE TRA NSPORTE DE MATERIALES PETREOS # 1	3.81000	0.00	2388.49

Información Adicional

Monto: DOS MIL SEISCIENTOS SETENTA Y CINCO CON 11/100 DOLARES
Email: hgarcia@ucem.com.ec; btenereino@hequinoccial.com
DirAdq: CALPI / PANAMERICANA SUR

Forma de Pago	Valor	Plazo	Tiempo
OTROS CON UTILIZACION DEL SISTEMA FINANCIERO	2675.11	30	DIAS

SUBTOTAL 12%	2388.49
SUBTOTAL 0%	0.00
SUBTOTAL No objeto de IVA	0.00
SUBTOTAL Exento de IVA	0.00
SUBTOTAL SIN IMPUESTOS	2388.49
TOTAL Descuento	0.00
ICE	0.00
IVA 12%	286.62
IRBPNR	0.00
PROPINA	0.00
VALOR TOTAL	2675.11

RIPCONCIV
CONSTRUCTORA

RIPCONCIV CONSTRUCCIONES CIVILES CIA.LTDA.

RIPCONCIV CIA. LTDA.

Dirección Matriz: Eloy Alfaro N35-09 y Av. Portugal

Dirección Sucursal: AV. FRANCISCO DE ORELLANA SOLAR 4-2 Y JUAN TANCA MARENGO

CONTRIBUYENTE ESPECIAL Nro.: 636

OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD: SI

R.U.C.: 1791344154001

FACTURA

No.: 002-002-000003456

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN:
1711202301179134415400120020020000034562329027516

FECHA Y HORA DE AUTORIZACIÓN: 2023-11-17T11:40:00-05:00

AMBIENTE: PRODUCCIÓN

EMISIÓN: NORMAL

CLAVE DE ACCESO

1711202301179134415400120020020000034562329027516

Razón Social / Nombres y Apellidos: INTERNATIONAL WATER SERVICES GUAYAQUIL INTERAGUA C. LTDA.

Fecha Emisión: 17/11/2023 Guía Remisión: Identificación: 0992153563001

Cod. Principal	Cantidad	Descripción	Detalle Adicional	Precio Unitario	Descuento	Precio Total
VEINFRAEPLANILLAS	1.00000	INFRAESTRUCTURA: PLANILLAS	PLANILLA 2 CONTRATO DE OBRA DE INGENIERIA Y CONSTR UCCION DE DUCTO CAJON CUADRUPLE EN AV. MODESTO LUQ UE NO. SCF-2023-00006 PCH PERIODO: 2 OCTUBRE 2023 AL 29 OCTUBRE 2023	224077.47000	0.00	224077.47

Información Adicional

Monto: DOSCIENTOS CINCUENTA MIL NOVECIENTOS SESENTA Y SEIS CON 77/100 DOLARES
Email: facturas_electronicas@interagua.com.ec
Teléfono: 0000000000
DirAdq: URB SAN EDUARDO AV DR JOSE RODRIGUEZ BONIN 20-6 Y AV.MARGINA

Forma de Pago	Valor	Plazo	Tiempo
OTROS CON UTILIZACION DEL SISTEMA FINANCIERO	250966.77	0	DIAS

SUBTOTAL 12%	224077.47
SUBTOTAL 0%	0.00
SUBTOTAL No objeto de IVA	0.00
SUBTOTAL Exento de IVA	0.00
SUBTOTAL SIN IMPUESTOS	224077.47
TOTAL Descuento	0.00
ICE	0.00
IVA 12%	26889.30
IRBPNR	0.00
PROPINA	0.00
VALOR TOTAL	250966.77

RIPCONCIV
CONSTRUCTORA

RIPCONCIV CONSTRUCCIONES CIVILES CIA.LTDA.

RIPCONCIV CIA. LTDA.

Dirección Matriz: Eloy Alfaro N35-09 y Av. Portugal

Dirección Sucursal: AV. FRANCISCO DE ORELLANA SOLAR 4-2 Y JUAN TANCA MARENGO

CONTRIBUYENTE ESPECIAL Nro.: 636

OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD: SI

R.U.C.: 1791344154001

FACTURA

No.: 002-002-000003457

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN:
2011202301179134415400120020020000034573165465014

FECHA Y HORA DE AUTORIZACIÓN: 2023-11-20T17:28:59-05:00

AMBIENTE: PRODUCCIÓN

EMISIÓN: NORMAL

CLAVE DE ACCESO

2011202301179134415400120020020000034573165465014

Razón Social / Nombres y Apellidos: INTERNATIONAL WATER SERVICES GUAYAQUIL INTERAGUA C. LTDA.

Fecha Emisión: 20/11/2023 Guía Remisión: Identificación: 0992153563001

Cod. Principal	Cantidad	Descripción	Detalle Adicional	Precio Unitario	Descuento	Precio Total
VEINFRAEPLANILLAS	1.00000	INFRAESTRUCTURA: PLANILLAS	PLANILLA 1 CONTRATO DE OBRA INGENIERIA Y CONSTRUCC ION AALL CANAL 88, NUEVA GENERACION SCF-2023-00010 PERIODO: 2 DE OCTUBRE 2023 AL 29 DE OCTUBRE 2023	22173.99000	0.00	22173.99

Información Adicional

Monto: VEINTE Y CUATRO MIL OCHOCIENTOS TREINTA Y CUATRO CON 87/100 DOLARES
Email: facturas_electronicas@interagua.com.ec
Teléfono: 0000000000
DirAdq: URB SAN EDUARDO AV DR JOSE RODRIGUEZ BONIN 20-6 Y AV.MARGINA

Forma de Pago	Valor	Plazo	Tiempo
OTROS CON UTILIZACION DEL SISTEMA FINANCIERO	24834.87	0	DIAS

SUBTOTAL 12%	22173.99
SUBTOTAL 0%	0.00
SUBTOTAL No objeto de IVA	0.00
SUBTOTAL Exento de IVA	0.00
SUBTOTAL SIN IMPUESTOS	22173.99
TOTAL Descuento	0.00
ICE	0.00
IVA 12%	2660.88
IRBPNR	0.00
PROPINA	0.00
VALOR TOTAL	24834.87

RIPCONCIV
CONSTRUCTORA

RIPCONCIV CONSTRUCCIONES CIVILES CIA.LTDA.

RIPCONCIV CIA. LTDA.

Dirección Matriz: Eloy Alfaro N35-09 y Av. Portugal

Dirección Sucursal: AV. FRANCISCO DE ORELLANA SOLAR 4-2 Y JUAN TANCA MARENGO

CONTRIBUYENTE ESPECIAL Nro.: 636

OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD: SI

R.U.C.: 1791344154001

FACTURA

No.: 002-002-000003458

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN:
2011202301179134415400120020020000034583126332312

FECHA Y HORA DE AUTORIZACIÓN: 2023-11-20T17:40:57-05:00

AMBIENTE: PRODUCCIÓN

EMISIÓN: NORMAL

CLAVE DE ACCESO



2011202301179134415400120020020000034583126332312

Razón Social / Nombres y Apellidos: INTERNATIONAL WATER SERVICES GUAYAQUIL INTERAGUA C. LTDA.

Fecha Emisión: 20/11/2023 Guía Remisión: Identificación: 0992153563001

Cod. Principal	Cantidad	Descripción	Detalle Adicional	Precio Unitario	Descuento	Precio Total
VEINFRAEPLANILLAS	1.00000	INFRAESTRUCTURA: PLANILLAS	PLANILLA 1 CONTRATO DE OBRA INGENIERIA Y CONSTRUCC ION AALL CANAL 88, SECTOR LADRILLERA SCF-2023-0001 3 PERIODO: 02 DE OCTUBRE 2023 AL 29 DE OCTUBRE 202 3	54297.30000	0.00	54297.30

Información Adicional

Monto: SESENTA MIL OCHOCIENTOS DOCE CON 98/100 DOLARES
Email: facturas_electronicas@interagua.com.ec
Teléfono: 0000000000
DirAdq: URB SAN EDUARDO AV DR JOSE RODRIGUEZ BONIN 20-6 Y AV.MARGINA

Forma de Pago	Valor	Plazo	Tiempo
OTROS CON UTILIZACION DEL SISTEMA FINANCIERO	60812.98	0	DIAS

SUBTOTAL 12%	54297.30
SUBTOTAL 0%	0.00
SUBTOTAL No objeto de IVA	0.00
SUBTOTAL Exento de IVA	0.00
SUBTOTAL SIN IMPUESTOS	54297.30
TOTAL Descuento	0.00
ICE	0.00
IVA 12%	6515.68
IRBPNR	0.00
PROPINA	0.00
VALOR TOTAL	60812.98

RIPCONCIV
CONSTRUCTORA

RIPCONCIV CONSTRUCCIONES CIVILES CIA.LTDA.

RIPCONCIV CIA. LTDA.

Dirección Matriz: Eloy Alfaro N35-09 y Av. Portugal

Dirección Sucursal: AV. FRANCISCO DE ORELLANA SOLAR 4-2 Y JUAN TANCA MARENGO

CONTRIBUYENTE ESPECIAL Nro.: 636

OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD: SI

R.U.C.: 1791344154001

FACTURA

No.: 002-002-000003459

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN:
2011202301179134415400120020020000034593645544217

FECHA Y HORA DE AUTORIZACIÓN: 2023-11-20T17:51:57-05:00

AMBIENTE: PRODUCCIÓN

EMISIÓN: NORMAL

CLAVE DE ACCESO

2011202301179134415400120020020000034593645544217

Razón Social / Nombres y Apellidos: INTERNATIONAL WATER SERVICES GUAYAQUIL INTERAGUA C. LTDA.

Fecha Emisión: 20/11/2023 Guía Remisión: Identificación: 0992153563001

Cod. Principal	Cantidad	Descripción	Detalle Adicional	Precio Unitario	Descuento	Precio Total
VEINFRAEPLANILLAS	1.00000	INFRAESTRUCTURA: PLANILLAS	PLANILLA 1 CONTRATO DE INGENIERIA Y CONSTRUCCION D E MURO LATERAL PARA HABILITAR CELDA NUMERO 4 DEL C ANAL 35 HD-23002116 PERIODO: 2 DE OCTUBRE 2023 AL 29 DE OCTUBRE 2023	18464.93000	0.00	18464.93

Información Adicional

Monto: VEINTE MIL SEISCIENTOS OCHENTA CON 72/100 DOLARES
Email: facturas_electronicas@interagua.com.ec
Teléfono: 0000000000
DirAdq: URB SAN EDUARDO AV DR JOSE RODRIGUEZ BONIN 20-6 Y AV.MARGINA

Forma de Pago	Valor	Plazo	Tiempo
OTROS CON UTILIZACION DEL SISTEMA FINANCIERO	20680.72	0	DIAS

SUBTOTAL 12%	18464.93
SUBTOTAL 0%	0.00
SUBTOTAL No objeto de IVA	0.00
SUBTOTAL Exento de IVA	0.00
SUBTOTAL SIN IMPUESTOS	18464.93
TOTAL Descuento	0.00
ICE	0.00
IVA 12%	2215.79
IRBPNR	0.00
PROPINA	0.00
VALOR TOTAL	20680.72

RIPCONCIV
CONSTRUCTORA

RIPCONCIV CONSTRUCCIONES CIVILES CIA.LTDA.

RIPCONCIV CIA. LTDA.

Dirección Matriz: Eloy Alfaro N35-09 y Av. Portugal

Dirección Sucursal: AV. FRANCISCO DE ORELLANA SOLAR 4-2 Y JUAN TANCA MARENGO

CONTRIBUYENTE ESPECIAL Nro.: 636

OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD: SI

R.U.C.: 1791344154001

FACTURA

No.: 017-001-000001723

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN:
2011202301179134415400120170010000017238938292811

FECHA Y HORA DE AUTORIZACIÓN: 2023-11-20T16:09:22-05:00

AMBIENTE: PRODUCCIÓN

EMISIÓN: NORMAL

CLAVE DE ACCESO

2011202301179134415400120170010000017238938292811

Razón Social / Nombres y Apellidos: WEISSON CEDENO JORGE ANTONIO

Fecha Emisión: 20/11/2023 Guía Remisión: Identificación: 0913767646001

Cod. Principal	Cantidad	Descripción	Detalle Adicional	Precio Unitario	Descuento	Precio Total
VMPARENATRIT3/16"	9.00000	ARENA TRITURADA 3/16	PLANILLA 24 PERIODO DEL 01 DE OCTUBRE AL 30 DE OCT UBRE DEL 2023	11.13000	0.00	100.17
VMPBASECLASE1	52.35000	BASE CLASE 1	PLANILLA 24 PERIODO DEL 01 DE OCTUBRE AL 30 DE OCT UBRE DEL 2023	10.81000	0.00	565.90
VMPGRAVA3/4"	40.00000	GRAVA DE 3/4	PLANILLA 24 PERIODO DEL 01 DE OCTUBRE AL 30 DE OCT UBRE DEL 2023	11.51000	0.00	460.40
VMPSUBBASECLASE1	13.00000	SUB BASE CLASE 1	PLANILLA 24 PERIODO DEL 01 DE OCTUBRE AL 30 DE OCT UBRE DEL 2023	9.67000	0.00	125.71
VMPSUBBASECLASE3	56.00000	SUB BASE CLASE 3	PLANILLA 24 PERIODO DEL 01 DE OCTUBRE AL 30 DE OCT UBRE DEL 2023	8.51000	0.00	476.56

Información Adicional

Monto: UN MIL NOVECIENTOS TREINTA Y SEIS CON 20/100 DOLARES
Email: jorgeweisson1@hotmail.com
Teléfono: 0422170950
DirAdq: CDLA. GOLETA ALCANCE MZ. 2094 SOLAR 3

Forma de Pago	Valor	Plazo	Tiempo
OTROS CON UTILIZACION DEL SISTEMA FINANCIERO	1936.20	0	DIAS

SUBTOTAL 12%	1728.74
SUBTOTAL 0%	0.00
SUBTOTAL No objeto de IVA	0.00
SUBTOTAL Exento de IVA	0.00
SUBTOTAL SIN IMPUESTOS	1728.74
TOTAL Descuento	0.00
ICE	0.00
IVA 12%	207.46
IRBPNR	0.00
PROPINA	0.00
VALOR TOTAL	1936.20

RIPCONCIV
CONSTRUCTORA

RIPCONCIV CONSTRUCCIONES CIVILES CIA.LTDA.

RIPCONCIV CIA. LTDA.

Dirección Matriz: Eloy Alfaro N35-09 y Av. Portugal

Dirección Sucursal: AV. FRANCISCO DE ORELLANA SOLAR 4-2 Y JUAN TANCA MARENGO

CONTRIBUYENTE ESPECIAL Nro.: 636

OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD: SI

R.U.C.: 1791344154001

FACTURA

No.: 017-001-000001724

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN:
2011202301179134415400120170010000017249695306614

FECHA Y HORA DE AUTORIZACIÓN: 2023-11-20T16:25:09-05:00

AMBIENTE: PRODUCCIÓN

EMISIÓN: NORMAL

CLAVE DE ACCESO

2011202301179134415400120170010000017249695306614

Razón Social / Nombres y Apellidos: GEOFORCE S.A.

Fecha Emisión: 20/11/2023 Guía Remisión: Identificación: 0992480440001

Cod. Principal	Cantidad	Descripción	Detalle Adicional	Precio Unitario	Descuento	Precio Total
VENHORM280	6.50000	HORMIGON PREMEZCLADO FC:280 KG/CM2	PLANILLA # 1 PERIODO DEL 01 DE OCTUBRE AL 28 DE OC TUBRE DEL 2023	104.85000	0.00	681.53

Información Adicional

Monto: SETECIENTOS SESENTA Y TRES CON 31/100 DOLARES
Email: axzamora@geoforce-ec.com; nbravo@geoforce-ec.com
Teléfono: 2643039000
DirAdq: AV. FRANCISCO DE ORELLANA S/N Y AV. JUAN TANCA MARENGO

Forma de Pago	Valor	Plazo	Tiempo
OTROS CON UTILIZACION DEL SISTEMA FINANCIERO	763.31	30	DIAS

SUBTOTAL 12%	681.53
SUBTOTAL 0%	0.00
SUBTOTAL No objeto de IVA	0.00
SUBTOTAL Exento de IVA	0.00
SUBTOTAL SIN IMPUESTOS	681.53
TOTAL Descuento	0.00
ICE	0.00
IVA 12%	81.78
IRBPNR	0.00
PROPINA	0.00
VALOR TOTAL	763.31

RIPCONCIV
CONSTRUCTORA

RIPCONCIV CONSTRUCCIONES CIVILES CIA.LTDA.

RIPCONCIV CIA. LTDA.

Dirección Matriz: Eloy Alfaro N35-09 y Av. Portugal

Dirección Sucursal: AV. FRANCISCO DE ORELLANA SOLAR 4-2 Y JUAN TANCA MARENGO

CONTRIBUYENTE ESPECIAL Nro.: 636

OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD: SI

R.U.C.: 1791344154001

FACTURA

No.: 017-001-000001725

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN:
2011202301179134415400120170010000017255019851911

FECHA Y HORA DE AUTORIZACIÓN: 2023-11-20T19:10:48-05:00

AMBIENTE: PRODUCCIÓN

EMISIÓN: NORMAL

CLAVE DE ACCESO

2011202301179134415400120170010000017255019851911

Razón Social / Nombres y Apellidos: WEISSON CEDENO JORGE ANTONIO

Fecha Emisión: 20/11/2023 Guía Remisión: Identificación: 0913767646001

Cod. Principal	Cantidad	Descripción	Detalle Adicional	Precio Unitario	Descuento	Precio Total
VMPARENATRIT3/16"	70.00000	ARENA TRITURADA 3/16	PLANILLA # 23 PERIODO DEL 01 DE SEPTIEMBRE AL 30 D E SEPTIEMBRE DEL 2023	11.13000	0.00	779.10
VMPSUBBASECLASE3	195.00000	SUB BASE CLASE 3	PLANILLA # 23 PERIODO DEL 01 DE SEPTIEMBRE AL 30 D E SEPTIEMBRE DEL 2023	8.51000	0.00	1659.45

Información Adicional

Monto: DOS MIL SETECIENTOS TREINTA Y UNO CON 17/100 DOLARES
Email: jorgeweisson1@hotmail.com
Teléfono: 0422170950
DirAdq: CDLA. GOLETA ALCANCE MZ. 2094 SOLAR 3

Forma de Pago	Valor	Plazo	Tiempo
OTROS CON UTILIZACION DEL SISTEMA FINANCIERO	2731.17	0	DIAS

SUBTOTAL 12%	2438.55
SUBTOTAL 0%	0.00
SUBTOTAL No objeto de IVA	0.00
SUBTOTAL Exento de IVA	0.00
SUBTOTAL SIN IMPUESTOS	2438.55
TOTAL Descuento	0.00
ICE	0.00
IVA 12%	292.62
IRBPNR	0.00
PROPINA	0.00
VALOR TOTAL	2731.17

RIPCONCIV
CONSTRUCTORA

RIPCONCIV CONSTRUCCIONES CIVILES CIA.LTDA.

RIPCONCIV CIA. LTDA.

Dirección Matriz: Eloy Alfaro N35-09 y Av. Portugal

Dirección Sucursal: AV. FRANCISCO DE ORELLANA SOLAR 4-2 Y JUAN TANCA MARENGO

CONTRIBUYENTE ESPECIAL Nro.: 636

OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD: SI

R.U.C.: 1791344154001

FACTURA

No.: 002-002-000003460

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN:
2111202301179134415400120020020000034603220047211

FECHA Y HORA DE AUTORIZACIÓN: 2023-11-21T09:27:46-05:00

AMBIENTE: PRODUCCIÓN

EMISIÓN: NORMAL

CLAVE DE ACCESO

2111202301179134415400120020020000034603220047211

Razón Social / Nombres y Apellidos: INBALNOR S.A.

Fecha Emisión: 21/11/2023 Guía Remisión: Identificación: 0992711523001

Cod. Principal	Cantidad	Descripción	Detalle Adicional	Precio Unitario	Descuento	Precio Total
VEINFRAEPLANILLAS	1.00000	INFRAESTRUCTURA: PLANILLAS	POR CONCEPTO DE CONSTRUCCION DE SUBESTACION ELECTR ICA DEL EDIFICIO DE MANUFACTURA EN INBALNOR,DOC CO MPRAS 4210185632, HOJA DE ENTRADA 1003292523, DOC MATERIAL 5011058785PERIODO: 01 AL 15 DE OCTUBRE DE L 2023PLANILLA 2	79900.38000	0.00	79900.38

Información Adicional

Monto: OCHENTA Y NUEVE MIL CUATROCIENTOS OCHENTA Y OCHO CON 43/100 DOLARES
Email: inbalnor.facturacionelectronica@inbalnor.com.ec
Teléfono: 0426017890
DirAdq: KM 29 VIA A DURAN - MILAGRO

Forma de Pago	Valor	Plazo	Tiempo
OTROS CON UTILIZACION DEL SISTEMA FINANCIERO	89488.43	0	DIAS

SUBTOTAL 12%	79900.38
SUBTOTAL 0%	0.00
SUBTOTAL No objeto de IVA	0.00
SUBTOTAL Exento de IVA	0.00
SUBTOTAL SIN IMPUESTOS	79900.38
TOTAL Descuento	0.00
ICE	0.00
IVA 12%	9588.05
IRBPNR	0.00
PROPINA	0.00
VALOR TOTAL	89488.43

RIPCONCIV
CONSTRUCTORA

RIPCONCIV CONSTRUCCIONES CIVILES CIA.LTDA.

RIPCONCIV CIA. LTDA.

Dirección Matriz: Eloy Alfaro N35-09 y Av. Portugal

Dirección Sucursal: AV. FRANCISCO DE ORELLANA SOLAR 4-2 Y JUAN TANCA MARENGO

CONTRIBUYENTE ESPECIAL Nro.: 636

OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD: SI

R.U.C.: 1791344154001

FACTURA

No.: 002-002-000003461

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN:
2111202301179134415400120020020000034610955153011

FECHA Y HORA DE AUTORIZACIÓN: 2023-11-21T09:53:33-05:00

AMBIENTE: PRODUCCIÓN

EMISIÓN: NORMAL

CLAVE DE ACCESO

2111202301179134415400120020020000034610955153011

Razón Social / Nombres y Apellidos: INBALNOR S.A.

Fecha Emisión: 21/11/2023 Guía Remisión: Identificación: 0992711523001

Cod. Principal	Cantidad	Descripción	Detalle Adicional	Precio Unitario	Descuento	Precio Total
VEINFRAEPLANILLAS	1.00000	INFRAESTRUCTURA: PLANILLAS	POR CONCEPTO DE SERVICIO DE CONSTRUCCION CUBIERTA, DOC COMPRAS 4500030162, HOJA DE ENTRADA 100329637 4, DOC MATERIAL 5011060423.POR CONCEPTO DE SERVICI O DE CONSTRUCCION PIPERACK, 4500030162,HOJA DE ENT RADA 1003296375, DOC MATERIAL 5011060424.PLANILLA 3PERIODO: 19 DE JULIO AL 16 DE NOVIEMBRE DE	564134.32000	0.00	564134.32

Información Adicional

Monto: SEISCIENTOS TREINTA Y UN MIL OCHOCIENTOS TREINTA CON 44/100 DOLARES
Email: inbalnor.facturacionelectronica@inbalnor.com.ec
Teléfono: 0426017890
DirAdq: KM 29 VIA A DURAN - MILAGRO

Forma de Pago	Valor	Plazo	Tiempo
OTROS CON UTILIZACION DEL SISTEMA FINANCIERO	631830.44	0	DIAS

SUBTOTAL 12%	564134.32
SUBTOTAL 0%	0.00
SUBTOTAL No objeto de IVA	0.00
SUBTOTAL Exento de IVA	0.00
SUBTOTAL SIN IMPUESTOS	564134.32
TOTAL Descuento	0.00
ICE	0.00
IVA 12%	67696.12
IRBPNR	0.00
PROPINA	0.00
VALOR TOTAL	631830.44

RIPCONCIV
CONSTRUCTORA

RIPCONCIV CONSTRUCCIONES CIVILES CIA.LTDA.

RIPCONCIV CIA. LTDA.

Dirección Matriz: Eloy Alfaro N35-09 y Av. Portugal

Dirección Sucursal: AV. FRANCISCO DE ORELLANA SOLAR 4-2 Y JUAN TANCA MARENGO

CONTRIBUYENTE ESPECIAL Nro.: 636

OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD: SI

R.U.C.: 1791344154001

FACTURA

No.: 001-002-000003576

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN:
2211202301179134415400120010020000035762313195311

FECHA Y HORA DE AUTORIZACIÓN: 2023-11-22T17:27:49-05:00

AMBIENTE: PRODUCCIÓN

EMISIÓN: NORMAL

CLAVE DE ACCESO

2211202301179134415400120010020000035762313195311

Razón Social / Nombres y Apellidos: HOMECENTERS ECUATORIANOS S.A.S.

Fecha Emisión: 22/11/2023 Guía Remisión: Identificación: 1793194511001

Cod. Principal	Cantidad	Descripción	Detalle Adicional	Precio Unitario	Descuento	Precio Total
TRABADIC	1.00000	TRABAJOS ADICIOLANES	OS#068-2023 HCE-GLP-F4-OC-068-SERV.ARMADO DE ACCES ORIOS METALICOS - ARMADO DE EXHIBICIONES, INLCUYE HERRAMIENTAS PARA AJUSTES, HORARIO DIURNO	12500.92000	0.00	12500.92

Información Adicional

Monto: CATORCE MIL UNO CON 03/100 DOLARES
Email: facturas@promart.ec; homecenters-sri@acg.ec; ehurtado@icorpsa.com
Teléfono: 0000000000
DirAdq: Calle el Establo N°50, Edificio Site Center Torre I, OF.405

Forma de Pago	Valor	Plazo	Tiempo
OTROS CON UTILIZACION DEL SISTEMA FINANCIERO	14001.03	60	DIAS

SUBTOTAL 12%	12500.92
SUBTOTAL 0%	0.00
SUBTOTAL No objeto de IVA	0.00
SUBTOTAL Exento de IVA	0.00
SUBTOTAL SIN IMPUESTOS	12500.92
TOTAL Descuento	0.00
ICE	0.00
IVA 12%	1500.11
IRBPNR	0.00
PROPINA	0.00
VALOR TOTAL	14001.03

RIPCONCIV
CONSTRUCTORA

RIPCONCIV CONSTRUCCIONES CIVILES CIA.LTDA.

RIPCONCIV CIA. LTDA.

Dirección Matriz: Eloy Alfaro N35-09 y Av. Portugal

Dirección Sucursal: AV. FRANCISCO DE ORELLANA SOLAR 4-2 Y JUAN TANCA MARENGO

CONTRIBUYENTE ESPECIAL Nro.: 636

OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD: SI

R.U.C.: 1791344154001

FACTURA

No.: 002-002-000003462

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN:
2211202301179134415400120020020000034628994232610

FECHA Y HORA DE AUTORIZACIÓN: 2023-11-22T09:53:34-05:00

AMBIENTE: PRODUCCIÓN

EMISIÓN: NORMAL

CLAVE DE ACCESO

2211202301179134415400120020020000034628994232610

Razón Social / Nombres y Apellidos: INBALNOR S.A.

Fecha Emisión: 22/11/2023 Guía Remisión: Identificación: 0992711523001

Cod. Principal	Cantidad	Descripción	Detalle Adicional	Precio Unitario	Descuento	Precio Total
VEINFRAEPLANILLAS	1.00000	INFRAESTRUCTURA: PLANILLAS	POR CONCEPTO DE SERVICIO DE CONSTRUCCION DE NAVE DE ENVASADO Y ALMACEN DE PRODUCTO TERMINADO, DOC COMPRAS 4500027662, HOJA DE ENTRADA 1003297282, DO C MATERIAL 5011067070CERTIFICACION DE AVANCE DE OB RA N°7PERIODO: 01 AL 15 DE OCTUBRE DEL 2023CONTRAT O PARA LA CONSTRUCCION DE NAVE DE ENVASADO Y	274757.82000	0.00	274757.82

Información Adicional

Monto: TRESCIENTOS SIETE MIL SETECIENTOS VEINTE Y OCHO CON 76/100 DOLARES
Email: inbalnor.facturacionelectronica@inbalnor.com.ec
Teléfono: 0426017890
DirAdq: KM 29 VIA A DURAN - MILAGRO

Forma de Pago	Valor	Plazo	Tiempo
OTROS CON UTILIZACION DEL SISTEMA FINANCIERO	307728.76	0	DIAS

SUBTOTAL 12%	274757.82
SUBTOTAL 0%	0.00
SUBTOTAL No objeto de IVA	0.00
SUBTOTAL Exento de IVA	0.00
SUBTOTAL SIN IMPUESTOS	274757.82
TOTAL Descuento	0.00
ICE	0.00
IVA 12%	32970.94
IRBPNR	0.00
PROPINA	0.00
VALOR TOTAL	307728.76

RIPCONCIV
CONSTRUCTORA

RIPCONCIV CONSTRUCCIONES CIVILES CIA.LTDA.

RIPCONCIV CIA. LTDA.

Dirección Matriz: Eloy Alfaro N35-09 y Av. Portugal

Dirección Sucursal: AV. FRANCISCO DE ORELLANA SOLAR 4-2 Y JUAN TANCA MARENGO

CONTRIBUYENTE ESPECIAL Nro.: 636

OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD: SI

R.U.C.: 1791344154001

FACTURA

No.: 002-002-000003463

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN:
2211202301179134415400120020020000034633847478713

FECHA Y HORA DE AUTORIZACIÓN: 2023-11-22T15:03:51-05:00

AMBIENTE: PRODUCCIÓN

EMISIÓN: NORMAL

CLAVE DE ACCESO

2211202301179134415400120020020000034633847478713

Razón Social / Nombres y Apellidos: INBALNOR S.A.

Fecha Emisión: 22/11/2023 Guía Remisión: Identificación: 0992711523001

Cod. Principal	Cantidad	Descripción	Detalle Adicional	Precio Unitario	Descuento	Precio Total
VEINFRAEPLANILLAS	1.00000	INFRAESTRUCTURA: PLANILLAS	POR CONCEPTO DE SERVICIO DE CONSTRUCCION ALMACEN D E SOYA, DOC COMPRAS 4500024070, HOJA DE ENTRADA 10 03280189 , DOC MATERIAL 5010902504.PLANILLA#9CONTR ATO PARA LA CONSTRUCCION DE ALMACEN PARA PASTA DE SOYA AL GRANEL EN LA PLANTA MILAGRO UBICADA EN EL KM29 DE LA VIA DURAN MILAGROPERIODO: 01 AL 15	430522.16000	0.00	430522.16

Información Adicional

Monto: CUATROCIENTOS OCHENTA Y DOS MIL CIENTO OCHENTA Y CUATRO CON 82/100 DOLARES
Email: inbalnor.facturacionelectronica@inbalnor.com.ec
Teléfono: 0426017890
DirAdq: KM 29 VIA A DURAN - MILAGRO

Forma de Pago	Valor	Plazo	Tiempo
OTROS CON UTILIZACION DEL SISTEMA FINANCIERO	482184.82	0	DIAS

SUBTOTAL 12%	430522.16
SUBTOTAL 0%	0.00
SUBTOTAL No objeto de IVA	0.00
SUBTOTAL Exento de IVA	0.00
SUBTOTAL SIN IMPUESTOS	430522.16
TOTAL Descuento	0.00
ICE	0.00
IVA 12%	51662.66
IRBPNR	0.00
PROPINA	0.00
VALOR TOTAL	482184.82

RIPCONCIV
CONSTRUCTORA

RIPCONCIV CONSTRUCCIONES CIVILES CIA.LTDA.

RIPCONCIV CIA. LTDA.

Dirección Matriz: Eloy Alfaro N35-09 y Av. Portugal

Dirección Sucursal: AV. FRANCISCO DE ORELLANA SOLAR 4-2 Y JUAN TANCA MARENGO

CONTRIBUYENTE ESPECIAL Nro.: 636

OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD: SI

R.U.C.: 1791344154001

FACTURA

No.: 017-001-000001731

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN:
2211202301179134415400120170010000017317153271819

FECHA Y HORA DE AUTORIZACIÓN: 2023-11-22T18:18:26-05:00

AMBIENTE: PRODUCCIÓN

EMISIÓN: NORMAL

CLAVE DE ACCESO

2211202301179134415400120170010000017317153271819

Razón Social / Nombres y Apellidos: RINOTROC S.A.

Fecha Emisión: 22/11/2023 Guía Remisión: Identificación: 0992762179001

Cod. Principal	Cantidad	Descripción	Detalle Adicional	Precio Unitario	Descuento	Precio Total
VMPARENATRIT3/16"	433.94000	ARENA TRITURADA 3/16	PLANILLA # 15 PERIODO DEL 09 DE SEPTIEMBRE AL 02 D E OCTUBRE DEL 2023	11.72000	0.00	5085.78

Información Adicional

Monto: CINCO MIL SEISCIENTOS NOVENTA Y SEIS CON 07/100 DOLARES
Email: ademera@rinotroc.com;ohill@inductroc.com
DirAdq: LOTIZACION INMACONSA CALLE QUINQUELLA Y EUCALIPTO

Forma de Pago	Valor	Plazo	Tiempo
OTROS CON UTILIZACION DEL SISTEMA FINANCIERO	5696.07	30	DIAS

SUBTOTAL 12%	5085.78
SUBTOTAL 0%	0.00
SUBTOTAL No objeto de IVA	0.00
SUBTOTAL Exento de IVA	0.00
SUBTOTAL SIN IMPUESTOS	5085.78
TOTAL Descuento	0.00
ICE	0.00
IVA 12%	610.29
IRBPNR	0.00
PROPINA	0.00
VALOR TOTAL	5696.07

RIPCONCIV
CONSTRUCTORA

RIPCONCIV CONSTRUCCIONES CIVILES CIA.LTDA.

RIPCONCIV CIA. LTDA.

Dirección Matriz: Eloy Alfaro N35-09 y Av. Portugal

Dirección Sucursal: AV. FRANCISCO DE ORELLANA SOLAR 4-2 Y JUAN TANCA MARENGO

CONTRIBUYENTE ESPECIAL Nro.: 636

OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD: SI

R.U.C.: 1791344154001

FACTURA

No.: 001-002-000003578

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN:
2311202301179134415400120010020000035781149902815

FECHA Y HORA DE AUTORIZACIÓN: 2023-11-23T16:06:07-05:00

AMBIENTE: PRODUCCIÓN

EMISIÓN: NORMAL

CLAVE DE ACCESO

2311202301179134415400120010020000035781149902815

Razón Social / Nombres y Apellidos: HOMECENTERS ECUATORIANOS S.A.S.

Fecha Emisión: 23/11/2023 Guía Remisión: Identificación: 1793194511001

Cod. Principal	Cantidad	Descripción	Detalle Adicional	Precio Unitario	Descuento	Precio Total
TRABADIC	1.00000	TRABAJOS ADICIOLANES	OS 073-2023 HCE-GLP-F4-OC-073-SERV.INSTALACIONES. ELECTRICAS - ARMADO DE RIELESELECTRICAS PARA EXHI BICION DE PRODUCTOS ELECTRICOS DEVENTA,DEBEN TENER DOMINIO Y BUEN OFICIO, HORARIO DIURNO.	30759.95000	0.00	30759.95

Información Adicional

Monto: TREINTA Y CUATRO MIL CUATROCIENTOS CINCUENTA Y UNO CON 14/100 DOLARES
Email: facturas@promart.ec; homecenters-sri@acg.ec; ehurtado@icorpsa.com
Teléfono: 0000000000
DirAdq: Calle el Establo N°50, Edificio Site Center Torre I, OF.405

Forma de Pago	Valor	Plazo	Tiempo
OTROS CON UTILIZACION DEL SISTEMA FINANCIERO	34451.14	60	DIAS

SUBTOTAL 12%	30759.95
SUBTOTAL 0%	0.00
SUBTOTAL No objeto de IVA	0.00
SUBTOTAL Exento de IVA	0.00
SUBTOTAL SIN IMPUESTOS	30759.95
TOTAL Descuento	0.00
ICE	0.00
IVA 12%	3691.19
IRBPNR	0.00
PROPINA	0.00
VALOR TOTAL	34451.14

RIPCONCIV
CONSTRUCTORA

RIPCONCIV CONSTRUCCIONES CIVILES CIA.LTDA.

RIPCONCIV CIA. LTDA.

Dirección Matriz: Eloy Alfaro N35-09 y Av. Portugal

Dirección Sucursal: AV. FRANCISCO DE ORELLANA SOLAR 4-2 Y JUAN TANCA MARENGO

CONTRIBUYENTE ESPECIAL Nro.: 636

OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD: SI

R.U.C.: 1791344154001

FACTURA

No.: 001-002-000003577

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN:
2311202301179134415400120010020000035775086248516

FECHA Y HORA DE AUTORIZACIÓN: 2023-11-23T13:08:08-05:00

AMBIENTE: PRODUCCIÓN

EMISIÓN: NORMAL

CLAVE DE ACCESO

2311202301179134415400120010020000035775086248516

Razón Social / Nombres y Apellidos: HOMECENTERS ECUATORIANOS S.A.S.

Fecha Emisión: 23/11/2023 Guía Remisión: Identificación: 1793194511001

Cod. Principal	Cantidad	Descripción	Detalle Adicional	Precio Unitario	Descuento	Precio Total
VEINFRAEPLANILLAS	1.00000	INFRAESTRUCTURA: PLANILLAS	PLANILLA 6 - CONTRATO EPC-INGENIERIA-OBRA GRUESA E IMPLEMENTACION PROMART GALPONES - PERIODO DEL 1 A L 27 DE OCTUBRE DEL 2023	1725208.91000	0.00	1725208.91

Información Adicional

Monto: UN MILLON NOVECIENTOS TREINTA Y DOS MIL DOSCIENTOS TREINTA Y TRES CON 98/100 DOLARES
Email: facturas@promart.ec; homecenters-sri@acg.ec; ehurtado@icorpsa.com
Teléfono: 0000000000
DirAdq: Calle el Establo N°50, Edificio Site Center Torre I, OF.405

Forma de Pago	Valor	Plazo	Tiempo
OTROS CON UTILIZACION DEL SISTEMA FINANCIERO	1932233.98	60	DIAS

SUBTOTAL 12%	1725208.91
SUBTOTAL 0%	0.00
SUBTOTAL No objeto de IVA	0.00
SUBTOTAL Exento de IVA	0.00
SUBTOTAL SIN IMPUESTOS	1725208.91
TOTAL Descuento	0.00
ICE	0.00
IVA 12%	207025.07
IRBPNR	0.00
PROPINA	0.00
VALOR TOTAL	1932233.98

RIPCONCIV
CONSTRUCTORA

RIPCONCIV CONSTRUCCIONES CIVILES CIA.LTDA.

RIPCONCIV CIA. LTDA.

Dirección Matriz: Eloy Alfaro N35-09 y Av. Portugal

Dirección Sucursal: AV. FRANCISCO DE ORELLANA SOLAR 4-2 Y JUAN TANCA MARENGO

CONTRIBUYENTE ESPECIAL Nro.: 636

OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD: SI

R.U.C.: 1791344154001

FACTURA

No.: 002-002-000003464

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN:
2311202301179134415400120020020000034641482168016

FECHA Y HORA DE AUTORIZACIÓN: 2023-11-23T23:08:47-05:00

AMBIENTE: PRODUCCIÓN

EMISIÓN: NORMAL

CLAVE DE ACCESO

2311202301179134415400120020020000034641482168016

Razón Social / Nombres y Apellidos: CONSORCIO SAUCES-JIMBILLA

Fecha Emisión: 23/11/2023 Guía Remisión: Identificación: 0993382453001

Cod. Principal	Cantidad	Descripción	Detalle Adicional	Precio Unitario	Descuento	Precio Total
VEOTROSERVAROB	1.00000	OTROS SERVICIOS, VARIOS, ETC - OBRAS	PLANILLA#1 MANO DE OBRA - CONTRATO DE EJECUCION E INSTALACION PARA MEJORAMIENTO DE LA VIA SAUCES NOR TE-SOLAMAR-JIMBILLA,CANTON LOJA, PROVINCIA DE LOJA PERIODO: 18 AL 31 DE JULIO DEL 2023	7792.99000	0.00	7792.99

Información Adicional

Monto: OCHO MIL SETECIENTOS VEINTE Y OCHO CON 15/100 DOLARES
Email: facturacion@ripconciv.com

Forma de Pago	Valor	Plazo	Tiempo
OTROS CON UTILIZACION DEL SISTEMA FINANCIERO	8728.15	0	DIAS

SUBTOTAL 12%	7792.99
SUBTOTAL 0%	0.00
SUBTOTAL No objeto de IVA	0.00
SUBTOTAL Exento de IVA	0.00
SUBTOTAL SIN IMPUESTOS	7792.99
TOTAL Descuento	0.00
ICE	0.00
IVA 12%	935.16
IRBPNR	0.00
PROPINA	0.00
VALOR TOTAL	8728.15

RIPCONCIV
CONSTRUCTORA

RIPCONCIV CONSTRUCCIONES CIVILES CIA.LTDA.

RIPCONCIV CIA. LTDA.

Dirección Matriz: Eloy Alfaro N35-09 y Av. Portugal

Dirección Sucursal: AV. FRANCISCO DE ORELLANA SOLAR 4-2 Y JUAN TANCA MARENGO

CONTRIBUYENTE ESPECIAL Nro.: 636

OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD: SI

R.U.C.: 1791344154001

FACTURA

No.: 002-002-000003465

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN:
2311202301179134415400120020020000034652089138816

FECHA Y HORA DE AUTORIZACIÓN: 2023-11-23T23:09:36-05:00

AMBIENTE: PRODUCCIÓN

EMISIÓN: NORMAL

CLAVE DE ACCESO

2311202301179134415400120020020000034652089138816

Razón Social / Nombres y Apellidos: CONSORCIO SAUCES-JIMBILLA

Fecha Emisión: 23/11/2023 Guía Remisión: Identificación: 0993382453001

Cod. Principal	Cantidad	Descripción	Detalle Adicional	Precio Unitario	Descuento	Precio Total
VENMATERIALVAR	1.00000	MATERIALES VARIOS	PLANILLA 1 SUMINISTRO DE MATERIALES - CONTRATO DE SUMINISTRO MATERIALES PARA MEJORAMIENTO DE LA VIA SAUCES NORTE-SOLAMAR-JIMBILLA, CANTON LOJA, PROVIN CIA DE LOJAPERIODO: 18 AL 31 DE JULIO DEL 2023	17789.54000	0.00	17789.54

Información Adicional

Monto: DIEZ Y NUEVE MIL NOVECIENTOS VEINTE Y CUATRO CON 28/100 DOLARES
Email: facturacion@ripconciv.com

Forma de Pago	Valor	Plazo	Tiempo
OTROS CON UTILIZACION DEL SISTEMA FINANCIERO	19924.28	0	DIAS

SUBTOTAL 12%	17789.54
SUBTOTAL 0%	0.00
SUBTOTAL No objeto de IVA	0.00
SUBTOTAL Exento de IVA	0.00
SUBTOTAL SIN IMPUESTOS	17789.54
TOTAL Descuento	0.00
ICE	0.00
IVA 12%	2134.74
IRBPNR	0.00
PROPINA	0.00
VALOR TOTAL	19924.28

RIPCONCIV
CONSTRUCTORA

RIPCONCIV CONSTRUCCIONES CIVILES CIA.LTDA.

RIPCONCIV CIA. LTDA.

Dirección Matriz: Eloy Alfaro N35-09 y Av. Portugal

Dirección Sucursal: AV. FRANCISCO DE ORELLANA SOLAR 4-2 Y JUAN TANCA MARENGO

CONTRIBUYENTE ESPECIAL Nro.: 636

OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD: SI

R.U.C.: 1791344154001

FACTURA

No.: 002-002-000003466

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN:
2311202301179134415400120020020000034666651933315

FECHA Y HORA DE AUTORIZACIÓN: 2023-11-23T23:11:23-05:00

AMBIENTE: PRODUCCIÓN

EMISIÓN: NORMAL

CLAVE DE ACCESO

2311202301179134415400120020020000034666651933315

Razón Social / Nombres y Apellidos: CONSORCIO SAUCES-JIMBILLA

Fecha Emisión: 23/11/2023 Guía Remisión: Identificación: 0993382453001

Cod. Principal	Cantidad	Descripción	Detalle Adicional	Precio Unitario	Descuento	Precio Total
VEOTROSERVAROB	1.00000	OTROS SERVICIOS, VARIOS, ETC - OBRAS	PLANILLA 1DIRECCION TECNICA - CONTRATO DE PRESTACI ON DE SERVICIOS DE DIRECCION TECNICA PARA MEJORAMI ENTO DE LA VIA SAUCES NORTE-SOLAMAR--JIMBILLA, CAN TON LOJA, PROVINCIA DE LOJAPERIODO: 18 AL 31 DE JU LIO DEL 2023	8310.41000	0.00	8310.41

Información Adicional

Monto: NUEVE MIL TRESCIENTOS SIETE CON 66/100 DOLARES
Email: facturacion@ripconciv.com

Forma de Pago	Valor	Plazo	Tiempo
OTROS CON UTILIZACION DEL SISTEMA FINANCIERO	9307.66	0	DIAS

SUBTOTAL 12%	8310.41
SUBTOTAL 0%	0.00
SUBTOTAL No objeto de IVA	0.00
SUBTOTAL Exento de IVA	0.00
SUBTOTAL SIN IMPUESTOS	8310.41
TOTAL Descuento	0.00
ICE	0.00
IVA 12%	997.25
IRBPNR	0.00
PROPINA	0.00
VALOR TOTAL	9307.66

RIPCONCIV
CONSTRUCTORA

RIPCONCIV CONSTRUCCIONES CIVILES CIA.LTDA.

RIPCONCIV CIA. LTDA.

Dirección Matriz: Eloy Alfaro N35-09 y Av. Portugal

Dirección Sucursal: AV. FRANCISCO DE ORELLANA SOLAR 4-2 Y JUAN TANCA MARENGO

CONTRIBUYENTE ESPECIAL Nro.: 636

OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD: SI

R.U.C.: 1791344154001

FACTURA

No.: 002-002-000003467

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN:
2311202301179134415400120020020000034670070278313

FECHA Y HORA DE AUTORIZACIÓN: 2023-11-23T23:11:55-05:00

AMBIENTE: PRODUCCIÓN

EMISIÓN: NORMAL

CLAVE DE ACCESO

2311202301179134415400120020020000034670070278313

Razón Social / Nombres y Apellidos: CONSORCIO SAUCES-JIMBILLA

Fecha Emisión: 23/11/2023 Guía Remisión: Identificación: 0993382453001

Cod. Principal	Cantidad	Descripción	Detalle Adicional	Precio Unitario	Descuento	Precio Total
VEALQEQUIP	1.00000	ALQUILER EQUIPOS	PLANILLA 1ALQUILER DE EQUIPOSCONTRATO DE ALQUILER DE EQUIPOS PARA MEJORAMIENTO DE LA VIA SAUCES NORT E-SOLAMAR-JIMBILLA, CANATON LOJA, PROVINCIA DE LOJ APERIODO: 18 AL 31 DE JULIO DEL 2023	20586.88000	0.00	20586.88

Información Adicional

Monto: VEINTE Y TRES MIL CINCUENTA Y SIETE CON 31/100 DOLARES
Email: facturacion@ripconciv.com

Forma de Pago	Valor	Plazo	Tiempo
OTROS CON UTILIZACION DEL SISTEMA FINANCIERO	23057.31	0	DIAS

SUBTOTAL 12%	20586.88
SUBTOTAL 0%	0.00
SUBTOTAL No objeto de IVA	0.00
SUBTOTAL Exento de IVA	0.00
SUBTOTAL SIN IMPUESTOS	20586.88
TOTAL Descuento	0.00
ICE	0.00
IVA 12%	2470.43
IRBPNR	0.00
PROPINA	0.00
VALOR TOTAL	23057.31

RIPCONCIV
CONSTRUCTORA

RIPCONCIV CONSTRUCCIONES CIVILES CIA.LTDA.

RIPCONCIV CIA. LTDA.

Dirección Matriz: Eloy Alfaro N35-09 y Av. Portugal

Dirección Sucursal: AV. FRANCISCO DE ORELLANA SOLAR 4-2 Y JUAN TANCA MARENGO

CONTRIBUYENTE ESPECIAL Nro.: 636

OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD: SI

R.U.C.: 1791344154001

FACTURA

No.: 017-001-000001742

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN:
2811202301179134415400120170010000017426405160218

FECHA Y HORA DE AUTORIZACIÓN: 2023-11-28T10:47:39-05:00

AMBIENTE: PRODUCCIÓN

EMISIÓN: NORMAL

CLAVE DE ACCESO

2811202301179134415400120170010000017426405160218

Razón Social / Nombres y Apellidos: WEISSON CEDENO JORGE ANTONIO

Fecha Emisión: 28/11/2023 Guía Remisión: Identificación: 0913767646001

Cod. Principal	Cantidad	Descripción	Detalle Adicional	Precio Unitario	Descuento	Precio Total
VMPGRAVA3/4"	113.00000	GRAVA DE 3/4	PLANILLA 25 PERIODO DEL 06 DE NOVIEMBRE AL 12 DE N OVIEMBRE DEL 2023	11.51000	0.00	1300.63
VMPPIEDRATRIT4"	104.00000	PIEDRA TRITURADA DE 4	PLANILLA 25 PERIODO DEL 06 DE NOVIEMBRE AL 12 DE N OVIEMBRE DEL 2023	9.41000	0.00	978.64

Información Adicional

Monto: DOS MIL QUINIENTOS CINCUENTA Y DOS CON 79/100 DOLARES
Email: jorgeweisson1@hotmail.com
Teléfono: 0422170950
DirAdq: CDLA. GOLETA ALCANCE MZ. 2094 SOLAR 3

Forma de Pago	Valor	Plazo	Tiempo
OTROS CON UTILIZACION DEL SISTEMA FINANCIERO	2552.79	30	DIAS

SUBTOTAL 12%	2279.27
SUBTOTAL 0%	0.00
SUBTOTAL No objeto de IVA	0.00
SUBTOTAL Exento de IVA	0.00
SUBTOTAL SIN IMPUESTOS	2279.27
TOTAL Descuento	0.00
ICE	0.00
IVA 12%	273.52
IRBPNR	0.00
PROPINA	0.00
VALOR TOTAL	2552.79

RIPCONCIV
CONSTRUCTORA

RIPCONCIV CONSTRUCCIONES CIVILES CIA.LTDA.

RIPCONCIV CIA. LTDA.

Dirección Matriz: Eloy Alfaro N35-09 y Av. Portugal

Dirección Sucursal: AV. FRANCISCO DE ORELLANA SOLAR 4-2 Y JUAN TANCA MARENGO

CONTRIBUYENTE ESPECIAL Nro.: 636

OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD: SI

R.U.C.: 1791344154001

FACTURA

No.: 017-001-000001758

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN:
3011202301179134415400120170010000017587805908913

FECHA Y HORA DE AUTORIZACIÓN: 2023-11-30T17:53:43-05:00

AMBIENTE: PRODUCCIÓN

EMISIÓN: NORMAL

CLAVE DE ACCESO

3011202301179134415400120170010000017587805908913

Razón Social / Nombres y Apellidos: HORMIGONES Y PISOS HORMIPISOS CIA. LTDA.

Fecha Emisión: 30/11/2023 Guía Remisión: Identificación: 0190103536001

Cod. Principal	Cantidad	Descripción	Detalle Adicional	Precio Unitario	Descuento	Precio Total
VMPGRAVA3/8"	1004.44000	GRAVA DE 3/8	PLANILLA 22 PERIODO DEL 13 DE NOVIEMBRE AL 29 DE N OVIEMBRE DEL 2023	8.10000	0.00	8135.96

Información Adicional

Monto: NUEVE MIL CIENTO DOCE CON 28/100 DOLARES
Email: pacaro@hormipisos.com
DirAdq: AUTOPISTA CUENCA-AZOGUES S/N

Forma de Pago	Valor	Plazo	Tiempo
OTROS CON UTILIZACION DEL SISTEMA FINANCIERO	9112.28	30	DIAS

SUBTOTAL 12%	8135.96
SUBTOTAL 0%	0.00
SUBTOTAL No objeto de IVA	0.00
SUBTOTAL Exento de IVA	0.00
SUBTOTAL SIN IMPUESTOS	8135.96
TOTAL Descuento	0.00
ICE	0.00
IVA 12%	976.32
IRBPNR	0.00
PROPINA	0.00
VALOR TOTAL	9112.28

RIPCONCIV
CONSTRUCTORA

DICIEMBRE 2023

RIPCONCIV
CONSTRUCTORA

RIPCONCIV CONSTRUCCIONES CIVILES CIA.LTDA.

RIPCONCIV CIA. LTDA.

Dirección Matriz: Eloy Alfaro N35-09 y Av. Portugal

Dirección Sucursal: AV. FRANCISCO DE ORELLANA SOLAR 4-2 Y JUAN TANCA MARENGO

CONTRIBUYENTE ESPECIAL Nro.: 636

OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD: SI

R.U.C.: 1791344154001

FACTURA

No.: 002-002-000003475

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN:
0112202301179134415400120020020000034756193075419

FECHA Y HORA DE AUTORIZACIÓN: 2023-12-01T09:48:17-05:00

AMBIENTE: PRODUCCIÓN

EMISIÓN: NORMAL

CLAVE DE ACCESO

0112202301179134415400120020020000034756193075419

Razón Social / Nombres y Apellidos: FIDEICOMISO INMOBILIARIO ATTIVA

Fecha Emisión: 01/12/2023 Guía Remisión: Identificación: 1793139515001

Cod. Principal	Cantidad	Descripción	Detalle Adicional	Precio Unitario	Descuento	Precio Total
VEINFRAEPLANILLAS	1.00000	INFRAESTRUCTURA: PLANILLAS	PLANILLA#4 CONSTRUCCION PROYECTO ATTIVA PERIODO JU NIO-AGOSTO	156094.77000	0.00	156094.77

Información Adicional

Monto: CIENTO SETENTA Y CUATRO MIL OCHOCIENTOS VEINTE Y SEIS CON 14/100 DOLARES
Email: facturacion@ripconciv.com
Teléfono: 0000000000
DirAdq: MARISCAL SUCRE / ANDALUCIA N24-212 Y FRANCISCO GALAVI

Forma de Pago	Valor	Plazo	Tiempo
OTROS CON UTILIZACION DEL SISTEMA FINANCIERO	174826.14	0	DIAS

SUBTOTAL 12%	156094.77
SUBTOTAL 0%	0.00
SUBTOTAL No objeto de IVA	0.00
SUBTOTAL Exento de IVA	0.00
SUBTOTAL SIN IMPUESTOS	156094.77
TOTAL Descuento	0.00
ICE	0.00
IVA 12%	18731.37
IRBPNR	0.00
PROPINA	0.00
VALOR TOTAL	174826.14

RIPCONCIV
CONSTRUCTORA

RIPCONCIV CONSTRUCCIONES CIVILES CIA.LTDA.

RIPCONCIV CIA. LTDA.

Dirección Matriz: Eloy Alfaro N35-09 y Av. Portugal

Dirección Sucursal: AV. FRANCISCO DE ORELLANA SOLAR 4-2 Y JUAN TANCA MARENGO

CONTRIBUYENTE ESPECIAL Nro.: 636

OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD: SI

R.U.C.: 1791344154001

FACTURA

No.: 002-002-000003482

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN:
0712202301179134415400120020020000034823172467011

FECHA Y HORA DE AUTORIZACIÓN: 2023-12-07T18:10:31-05:00

AMBIENTE: PRODUCCIÓN

EMISIÓN: NORMAL

CLAVE DE ACCESO

0712202301179134415400120020020000034823172467011

Razón Social / Nombres y Apellidos: EQUIPOS Y TRANSPORTES S.A. EQUITRANSA

Fecha Emisión: 07/12/2023 Guía Remisión: Identificación: 0991100741001

Cod. Principal	Cantidad	Descripción	Detalle Adicional	Precio Unitario	Descuento	Precio Total
VEANTIC_CT	1.00000	Anticipo Recibido CT	ANTICIPO CONTRATO EL MOVIMIENTO DE TIERRAS PARA EL DESAZOLVE DEL BY PASS 2 Y 5 PERTENECIENTES A LA C UENCA BAJA DEL GUAYAS	150000.00000	0.00	150000.00

Información Adicional

Monto: CIENTO SESENTA Y OCHO MIL CON 00/100 DOLARES
Email: gcedeno@tramo.com.ec; jcerazo@equitransa.com.ec
Teléfono: 0000000000
DirAdq: PROLONGACION PORTETE 12-1 Y AV. JOSE RODRIGUEZ BONIN

Forma de Pago	Valor	Plazo	Tiempo
OTROS CON UTILIZACION DEL SISTEMA FINANCIERO	168000.00	0	DIAS

SUBTOTAL 12%	150000.00
SUBTOTAL 0%	0.00
SUBTOTAL No objeto de IVA	0.00
SUBTOTAL Exento de IVA	0.00
SUBTOTAL SIN IMPUESTOS	150000.00
TOTAL Descuento	0.00
ICE	0.00
IVA 12%	18000.00
IRBPNR	0.00
PROPINA	0.00
VALOR TOTAL	168000.00

RIPCONCIV
CONSTRUCTORA

RIPCONCIV CONSTRUCCIONES CIVILES CIA.LTDA.

RIPCONCIV CIA. LTDA.

Dirección Matriz: Eloy Alfaro N35-09 y Av. Portugal

Dirección Sucursal: AV. FRANCISCO DE ORELLANA SOLAR 4-2 Y JUAN TANCA MARENGO

CONTRIBUYENTE ESPECIAL Nro.: 636

OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD: SI

R.U.C.: 1791344154001

FACTURA

No.: 002-002-000003481

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN:
0712202301179134415400120020020000034816455827115

FECHA Y HORA DE AUTORIZACIÓN: 2023-12-07T14:42:11-05:00

AMBIENTE: PRODUCCIÓN

EMISIÓN: NORMAL

CLAVE DE ACCESO

0712202301179134415400120020020000034816455827115

Razón Social / Nombres y Apellidos: EMPRESA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE GUAYAQUIL,EP EMAPAG EP

Fecha Emisión: 07/12/2023 Guía Remisión: Identificación: 0968595970001

Cod. Principal	Cantidad	Descripción	Detalle Adicional	Precio Unitario	Descuento	Precio Total
VEINFRAEREAJPRE	1.00000	INFRAESTRUCTURA: REAJUSTES PRECIO	AJUSTE DE CERTIFICACION N5 DEL CONTRATO LPI-EMAPAG EP-AFD-03-2020 CONSTRUCCION DE ESTACION DE BOMBEO ML-1 MAS LINEA DE IMPULSION DEL ALCANTARILLADO SA NITARIOS DEL SISTEMA 3- FASE 3 PERIODO: 01 DE MAR ZO HASTA 31 DE MAYO DEL 2023	125522.20000	0.00	125522.20

Información Adicional

Monto: CIENTO CUARENTA MIL QUINIENTOS OCHENTA Y CUATRO CON 86/100 DOLARES
Email: ngastezzi@emapag-ep.gob.ec;barciona@emapag-ep.gob.ec
Teléfono: 0000000000
DirAdq: AV. FRANCISCO DE ORELLANA 1-4-20 Y MIGUEL H ALCIVAR

Forma de Pago	Valor	Plazo	Tiempo
OTROS CON UTILIZACION DEL SISTEMA FINANCIERO	140584.86	0	DIAS

SUBTOTAL 12%	125522.20
SUBTOTAL 0%	0.00
SUBTOTAL No objeto de IVA	0.00
SUBTOTAL Exento de IVA	0.00
SUBTOTAL SIN IMPUESTOS	125522.20
TOTAL Descuento	0.00
ICE	0.00
IVA 12%	15062.66
IRBPNR	0.00
PROPINA	0.00
VALOR TOTAL	140584.86

RIPCONCIV
CONSTRUCTORA

RIPCONCIV CONSTRUCCIONES CIVILES CIA.LTDA.

RIPCONCIV CIA. LTDA.

Dirección Matriz: Eloy Alfaro N35-09 y Av. Portugal

Dirección Sucursal: AV. FRANCISCO DE ORELLANA SOLAR 4-2 Y JUAN TANCA MARENGO

CONTRIBUYENTE ESPECIAL Nro.: 636

OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD: SI

R.U.C.: 1791344154001

FACTURA

No.: 017-001-000001759

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN:
0712202301179134415400120170010000017598022929313

FECHA Y HORA DE AUTORIZACIÓN: 2023-12-07T09:58:19-05:00

AMBIENTE: PRODUCCIÓN

EMISIÓN: NORMAL

CLAVE DE ACCESO

0712202301179134415400120170010000017598022929313

Razón Social / Nombres y Apellidos: WEISSON CEDENO JORGE ANTONIO

Fecha Emisión: 07/12/2023 Guía Remisión: Identificación: 0913767646001

Cod. Principal	Cantidad	Descripción	Detalle Adicional	Precio Unitario	Descuento	Precio Total
VMPGRAVA3/4"	124.35000	GRAVA DE 3/4	PLANILLA # 26 PERIODO DEL 13 DE NOVIEMBRE AL 29 DE NOVIEMBRE DEL 2023	11.51000	0.00	1431.27
VMPSUBBASECLASE3	13.00000	SUB BASE CLASE 3	PLANILLA # 26 PERIODO DEL 13 DE NOVIEMBRE AL 29 DE NOVIEMBRE DEL 2023	8.51000	0.00	110.63

Información Adicional

Monto: UN MIL SETECIENTOS VEINTE Y SEIS CON 93/100 DOLARES
Email: jorgeweisson1@hotmail.com
Teléfono: 0422170950
DirAdq: CDLA. GOLETA ALCANCE MZ. 2094 SOLAR 3

Forma de Pago	Valor	Plazo	Tiempo
OTROS CON UTILIZACION DEL SISTEMA FINANCIERO	1726.93	30	DIAS

SUBTOTAL 12%	1541.90
SUBTOTAL 0%	0.00
SUBTOTAL No objeto de IVA	0.00
SUBTOTAL Exento de IVA	0.00
SUBTOTAL SIN IMPUESTOS	1541.90
TOTAL Descuento	0.00
ICE	0.00
IVA 12%	185.03
IRBPNR	0.00
PROPINA	0.00
VALOR TOTAL	1726.93

RIPCONCIV
CONSTRUCTORA

RIPCONCIV CONSTRUCCIONES CIVILES CIA.LTDA.

RIPCONCIV CIA. LTDA.

Dirección Matriz: Eloy Alfaro N35-09 y Av. Portugal

Dirección Sucursal: AV. FRANCISCO DE ORELLANA SOLAR 4-2 Y JUAN TANCA MARENGO

CONTRIBUYENTE ESPECIAL Nro.: 636

OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD: SI

R.U.C.: 1791344154001

FACTURA

No.: 001-002-000003595

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN:
1212202301179134415400120010020000035953286930617

FECHA Y HORA DE AUTORIZACIÓN: 2023-12-12T16:18:23-05:00

AMBIENTE: PRODUCCIÓN

EMISIÓN: NORMAL

CLAVE DE ACCESO

1212202301179134415400120010020000035953286930617

Razón Social / Nombres y Apellidos: STRACON-RIPCONCIV ECUADOR STRACONRIP S.A.S.

Fecha Emisión: 12/12/2023 Guía Remisión: Identificación: 1793198865001

Cod. Principal	Cantidad	Descripción	Detalle Adicional	Precio Unitario	Descuento	Precio Total
VEOTROSERVAROB	1.00000	OTROS SERVICIOS, VARIOS, ETC - OBRAS	PLANILLA #13 SERVICIOS BACK OFFICE - PRECONSTRUCCIO N PERIODO DEL 01 AL 30 DE NOVIEMBRE DEL 2023	1584.00000	0.00	1584.00

Información Adicional

Monto: UN MIL SETECIENTOS SETENTA Y CUATRO CON 08/100 DOLARES
Email: kchavez@ripconciv.com; straconrip@gmail.com
Teléfono: 0000000000
DirAdq: ELOY ALFARO Y PORTUGAL

Forma de Pago	Valor	Plazo	Tiempo
OTROS CON UTILIZACION DEL SISTEMA FINANCIERO	1774.08	0	DIAS

SUBTOTAL 12%	1584.00
SUBTOTAL 0%	0.00
SUBTOTAL No objeto de IVA	0.00
SUBTOTAL Exento de IVA	0.00
SUBTOTAL SIN IMPUESTOS	1584.00
TOTAL Descuento	0.00
ICE	0.00
IVA 12%	190.08
IRBPNR	0.00
PROPINA	0.00
VALOR TOTAL	1774.08

RIPCONCIV
CONSTRUCTORA

RIPCONCIV CONSTRUCCIONES CIVILES CIA.LTDA.

RIPCONCIV CIA. LTDA.

Dirección Matriz: Eloy Alfaro N35-09 y Av. Portugal

Dirección Sucursal: AV. FRANCISCO DE ORELLANA SOLAR 4-2 Y JUAN TANCA MARENGO

CONTRIBUYENTE ESPECIAL Nro.: 636

OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD: SI

R.U.C.: 1791344154001

FACTURA

No.: 001-002-000003596

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN:
1212202301179134415400120010020000035960611569116

FECHA Y HORA DE AUTORIZACIÓN: 2023-12-12T16:28:10-05:00

AMBIENTE: PRODUCCIÓN

EMISIÓN: NORMAL

CLAVE DE ACCESO

1212202301179134415400120010020000035960611569116

Razón Social / Nombres y Apellidos: STRACON-RIPCONCIV ECUADOR STRACONRIP S.A.S.

Fecha Emisión: 12/12/2023 Guía Remisión: Identificación: 1793198865001

Cod. Principal	Cantidad	Descripción	Detalle Adicional	Precio Unitario	Descuento	Precio Total
VEOTROSERVAROB	1.00000	OTROS SERVICIOS, VARIOS, ETC - OBRAS	PLANILLA #15 PRESTACION DE SERVICIOSPRECONSTRUCCIO N Y CAPACITACION PERIODO DEL 01 AL 30 DENOVIEMBRE DEL 2023	100.00000	0.00	100.00

Información Adicional

Monto: CIENTO DOCE CON 00/100 DOLARES
Email: kchavez@ripconciv.com; straconrip@gmail.com
Teléfono: 0000000000
DirAdq: ELOY ALFARO Y PORTUGAL

Forma de Pago	Valor	Plazo	Tiempo
OTROS CON UTILIZACION DEL SISTEMA FINANCIERO	112.00	0	DIAS

SUBTOTAL 12%	100.00
SUBTOTAL 0%	0.00
SUBTOTAL No objeto de IVA	0.00
SUBTOTAL Exento de IVA	0.00
SUBTOTAL SIN IMPUESTOS	100.00
TOTAL Descuento	0.00
ICE	0.00
IVA 12%	12.00
IRBPNR	0.00
PROPINA	0.00
VALOR TOTAL	112.00

RIPCONCIV
CONSTRUCTORA

RIPCONCIV CONSTRUCCIONES CIVILES CIA.LTDA.

RIPCONCIV CIA. LTDA.

Dirección Matriz: Eloy Alfaro N35-09 y Av. Portugal

Dirección Sucursal: AV. FRANCISCO DE ORELLANA SOLAR 4-2 Y JUAN TANCA MARENGO

CONTRIBUYENTE ESPECIAL Nro.: 636

OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD: SI

R.U.C.: 1791344154001

NOTA DE CRÉDITO

No.: 001-002-000000428

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN:
1312202304179134415400120010020000004285782924212

FECHA Y HORA DE AUTORIZACIÓN: 2023-12-13T16:26:16-05:00

AMBIENTE: PRODUCCIÓN

EMISIÓN: NORMAL

CLAVE DE ACCESO

1312202304179134415400120010020000004285782924212

Razón Social / Nombres y Apellidos: RINOTROC S.A.

Fecha Emisión: 13/12/2023 Identificación: 0992762179001

Comprobante que se modifica: FACTURA 017-001-000001731

Fecha Emisión (Comprobante a modificar): 22/11/2023

Razón de Modificación: DEVOLUCION

Código	Cantidad	Descripción	Detalle Adicional	Descuento	Precio Unitario	Precio Total
VMPARENATRIT3/16"	433.94000	ARENA TRITURADA 3/16	PLANILLA #15 PERIODO DEL 09 DE SEPTIEMBRE AL 02 DE OCTUBRE DEL 2023	0.00	11.72000	5085.78

Información Adicional

Dirección: LOTIZACION INMACONSA CALLE QUINQUELLA Y EUCALIPTO
Email: ademera@rinotroc.com;ohill@inductroc.com

SUBTOTAL 12%	5085.78
SUBTOTAL 0%	0.00
SUBTOTAL No objeto de IVA	0.00
SUBTOTAL Exento de IVA	0.00
SUBTOTAL SIN IMPUESTOS	5085.78
TOTAL Descuento	0.00
ICE	0.00
IVA 12%	610.29
IRBPNR	0.00
VALOR TOTAL	5696.07

RIPCONCIV
CONSTRUCTORA

RIPCONCIV CONSTRUCCIONES CIVILES CIA.LTDA.

RIPCONCIV CIA. LTDA.

Dirección Matriz: Eloy Alfaro N35-09 y Av. Portugal

Dirección Sucursal: AV. FRANCISCO DE ORELLANA SOLAR 4-2 Y JUAN TANCA MARENGO

CONTRIBUYENTE ESPECIAL Nro.: 636

OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD: SI

R.U.C.: 1791344154001

FACTURA

No.: 017-001-000001762

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN:
1312202301179134415400120170010000017625594575213

FECHA Y HORA DE AUTORIZACIÓN: 2023-12-13T10:43:27-05:00

AMBIENTE: PRODUCCIÓN

EMISIÓN: NORMAL

CLAVE DE ACCESO

1312202301179134415400120170010000017625594575213

Razón Social / Nombres y Apellidos: RINOTROC S.A.

Fecha Emisión: 13/12/2023 Guía Remisión: Identificación: 0992762179001

Cod. Principal	Cantidad	Descripción	Detalle Adicional	Precio Unitario	Descuento	Precio Total
VMPARENATRIT3/16"	433.94000	ARENA TRITURADA 3/16	PLANILLA 15 PERIODO DEL 09 DE SEPTIEMBRE AL 02 DE OCTUBRE DEL 2023	11.72000	0.00	5085.78

Información Adicional

Monto: CINCO MIL SEISCIENTOS NOVENTA Y SEIS CON 07/100 DOLARES
Email: ademera@rinotroc.com;ohill@inductroc.com
DirAdq: LOTIZACION INMACONSA CALLE QUINQUELLA Y EUCALIPTO

Forma de Pago	Valor	Plazo	Tiempo
OTROS CON UTILIZACION DEL SISTEMA FINANCIERO	5696.07	30	DIAS

SUBTOTAL 12%	5085.78
SUBTOTAL 0%	0.00
SUBTOTAL No objeto de IVA	0.00
SUBTOTAL Exento de IVA	0.00
SUBTOTAL SIN IMPUESTOS	5085.78
TOTAL Descuento	0.00
ICE	0.00
IVA 12%	610.29
IRBPNR	0.00
PROPINA	0.00
VALOR TOTAL	5696.07

RIPCONCIV
CONSTRUCTORA

RIPCONCIV CONSTRUCCIONES CIVILES CIA.LTDA.

RIPCONCIV CIA. LTDA.

Dirección Matriz: Eloy Alfaro N35-09 y Av. Portugal

Dirección Sucursal: AV. FRANCISCO DE ORELLANA SOLAR 4-2 Y JUAN TANCA MARENGO

CONTRIBUYENTE ESPECIAL Nro.: 636

OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD: SI

R.U.C.: 1791344154001

FACTURA

No.: 001-002-000003597

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN:
1412202301179134415400120010020000035971137359610

FECHA Y HORA DE AUTORIZACIÓN: 2023-12-14T10:50:23-05:00

AMBIENTE: PRODUCCIÓN

EMISIÓN: NORMAL

CLAVE DE ACCESO

1412202301179134415400120010020000035971137359610

Razón Social / Nombres y Apellidos: ALMACENES DE PRATI S.A.

Fecha Emisión: 14/12/2023 Guía Remisión: Identificación: 0990011214001

Cod. Principal	Cantidad	Descripción	Detalle Adicional	Precio Unitario	Descuento	Precio Total
VEINFRAEPLANILLAS	1.00000	INFRAESTRUCTURA: PLANILLAS	PLANILLA 3 AVANCE DE OBRA - COLOCACION DE RELLENO, PRECARGA Y DRENES EN EL TERRENO DONDE SE EDIFICAR A EL NUEVO CENTRO DE DISTRIBUCION DE ALMACENES DE PRATI - PERIODO DEL 01 AL 30 DE NOVIEMBRE DEL 20 23	663835.17000	0.00	663835.17

Información Adicional

Monto: SETECIENTOS CUARENTA Y TRES MIL CUATROCIENTOS NOVENTA Y CINCO CON 39/100 DOLARES
Email: patricio.torres@deprati.com.ec; gloria.betancourt@deprati.com.ec
DirAdq: GUAYAQUIL

Forma de Pago	Valor	Plazo	Tiempo
OTROS CON UTILIZACION DEL SISTEMA FINANCIERO	743495.39	0	DIAS

SUBTOTAL 12%	663835.17
SUBTOTAL 0%	0.00
SUBTOTAL No objeto de IVA	0.00
SUBTOTAL Exento de IVA	0.00
SUBTOTAL SIN IMPUESTOS	663835.17
TOTAL Descuento	0.00
ICE	0.00
IVA 12%	79660.22
IRBPNR	0.00
PROPINA	0.00
VALOR TOTAL	743495.39

RIPCONCIV
CONSTRUCTORA

RIPCONCIV CONSTRUCCIONES CIVILES CIA.LTDA.

RIPCONCIV CIA. LTDA.

Dirección Matriz: Eloy Alfaro N35-09 y Av. Portugal

Dirección Sucursal: AV. FRANCISCO DE ORELLANA SOLAR 4-2 Y JUAN TANCA MARENGO

CONTRIBUYENTE ESPECIAL Nro.: 636

OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD: SI

R.U.C.: 1791344154001

FACTURA

No.: 002-002-000003487

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN:
1412202301179134415400120020020000034875355449012

FECHA Y HORA DE AUTORIZACIÓN: 2023-12-14T19:14:40-05:00

AMBIENTE: PRODUCCIÓN

EMISIÓN: NORMAL

CLAVE DE ACCESO

1412202301179134415400120020020000034875355449012

Razón Social / Nombres y Apellidos: INTERNATIONAL WATER SERVICES GUAYAQUIL INTERAGUA C. LTDA.

Fecha Emisión: 14/12/2023 Guía Remisión: Identificación: 0992153563001

Cod. Principal	Cantidad	Descripción	Detalle Adicional	Precio Unitario	Descuento	Precio Total
VEINFRAEPLANILLAS	1.00000	INFRAESTRUCTURA: PLANILLAS	PLANILLA 3 CONTRATO DE OBRA DE INGENIERIA Y CONSTR UCCION DE DUCTO CAJON CUADRUPLE EN AV. MODESTO LUQ UE NO. SCF-2023-00006 PCH PERIODO: 30 DE OCTUBRE 2 023 AL 26 DE NOVIEMBRE 2023	330359.57000	0.00	330359.57

Información Adicional

Monto: TRESCIENTOS SETENTA MIL DOS CON 72/100 DOLARES
Email: facturas_electronicas@interagua.com.ec
Teléfono: 0000000000
DirAdq: URB SAN EDUARDO AV DR JOSE RODRIGUEZ BONIN 20-6 Y AV.MARGINA

Forma de Pago	Valor	Plazo	Tiempo
OTROS CON UTILIZACION DEL SISTEMA FINANCIERO	370002.72	0	DIAS

SUBTOTAL 12%	330359.57
SUBTOTAL 0%	0.00
SUBTOTAL No objeto de IVA	0.00
SUBTOTAL Exento de IVA	0.00
SUBTOTAL SIN IMPUESTOS	330359.57
TOTAL Descuento	0.00
ICE	0.00
IVA 12%	39643.15
IRBPNR	0.00
PROPINA	0.00
VALOR TOTAL	370002.72

RIPCONCIV
CONSTRUCTORA

RIPCONCIV CONSTRUCCIONES CIVILES CIA.LTDA.

RIPCONCIV CIA. LTDA.

Dirección Matriz: Eloy Alfaro N35-09 y Av. Portugal

Dirección Sucursal: AV. FRANCISCO DE ORELLANA SOLAR 4-2 Y JUAN TANCA MARENGO

CONTRIBUYENTE ESPECIAL Nro.: 636

OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD: SI

R.U.C.: 1791344154001

FACTURA

No.: 002-002-000003488

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN:
1412202301179134415400120020020000034880303655416

FECHA Y HORA DE AUTORIZACIÓN: 2023-12-14T20:38:19-05:00

AMBIENTE: PRODUCCIÓN

EMISIÓN: NORMAL

CLAVE DE ACCESO

1412202301179134415400120020020000034880303655416

Razón Social / Nombres y Apellidos: INTERNATIONAL WATER SERVICES GUAYAQUIL INTERAGUA C. LTDA.

Fecha Emisión: 14/12/2023 Guía Remisión: Identificación: 0992153563001

Cod. Principal	Cantidad	Descripción	Detalle Adicional	Precio Unitario	Descuento	Precio Total
VEINFRAEPLANILLAS	1.00000	INFRAESTRUCTURA: PLANILLAS	PLANILLA 4 CONTRATO DE OBRA DE INGENIERIA Y CONSTR UCCION DE DUCTO CAJON CUADRUPLE EN AV. MODESTO LUQ UE NO. SCF-2023-00006 PCH PERIODO: 27 DE NOVIEMBRE 2023 AL 30 DE NOVIEMBRE 2023	85468.87000	0.00	85468.87

Información Adicional

Monto: NOVENTA Y CINCO MIL SETECIENTOS VEINTE Y CINCO CON 13/100 DOLARES
Email: facturas_electronicas@interagua.com.ec
Teléfono: 0000000000
DirAdq: URB SAN EDUARDO AV DR JOSE RODRIGUEZ BONIN 20-6 Y AV.MARGINA

Forma de Pago	Valor	Plazo	Tiempo
OTROS CON UTILIZACION DEL SISTEMA FINANCIERO	95725.13	0	DIAS

SUBTOTAL 12%	85468.87
SUBTOTAL 0%	0.00
SUBTOTAL No objeto de IVA	0.00
SUBTOTAL Exento de IVA	0.00
SUBTOTAL SIN IMPUESTOS	85468.87
TOTAL Descuento	0.00
ICE	0.00
IVA 12%	10256.26
IRBPNR	0.00
PROPINA	0.00
VALOR TOTAL	95725.13

RIPCONCIV
CONSTRUCTORA

RIPCONCIV CONSTRUCCIONES CIVILES CIA.LTDA.

RIPCONCIV CIA. LTDA.

Dirección Matriz: Eloy Alfaro N35-09 y Av. Portugal

Dirección Sucursal: AV. FRANCISCO DE ORELLANA SOLAR 4-2 Y JUAN TANCA MARENGO

CONTRIBUYENTE ESPECIAL Nro.: 636

OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD: SI

R.U.C.: 1791344154001

FACTURA

No.: 002-002-000003490

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN:
1512202301179134415400120020020000034906717953315

FECHA Y HORA DE AUTORIZACIÓN: 2023-12-15T10:59:33-05:00

AMBIENTE: PRODUCCIÓN

EMISIÓN: NORMAL

CLAVE DE ACCESO

1512202301179134415400120020020000034906717953315

Razón Social / Nombres y Apellidos: INBALNOR S.A.

Fecha Emisión: 15/12/2023 Guía Remisión: Identificación: 0992711523001

Cod. Principal	Cantidad	Descripción	Detalle Adicional	Precio Unitario	Descuento	Precio Total
VEINFRAEPLANILLAS	1.00000	INFRAESTRUCTURA: PLANILLAS	POR CONCEPTO DE SERVICIO DE CONSTRUCCION CUBIERTA, DOC COMPRAS 4500030162, HOJA DE ENTRADA 100332304 4, DOC MATERIAL 5011253280.POR CONCEPTO DE SERVICI O DE CONSTRUCCION PIPERACK, DOC COMPRAS 4500030162 , HOJA DE ENTRADA 1003323038, DOC MATERIAL 5011253 249.PLANILLA 4 PERIODO: 01 AL 30 DE NOVIEMBR	204685.91000	0.00	204685.91

Información Adicional

Monto: DOSCIENTOS VEINTE Y NUEVE MIL DOSCIENTOS CUARENTA Y OCHO CON 22/100 DOLARES
Email: inbalnor.facturacionelectronica@inbalnor.com.ec
Teléfono: 0426017890
DirAdq: KM 29 VIA A DURAN - MILAGRO

Forma de Pago	Valor	Plazo	Tiempo
OTROS CON UTILIZACION DEL SISTEMA FINANCIERO	229248.22	0	DIAS

SUBTOTAL 12%	204685.91
SUBTOTAL 0%	0.00
SUBTOTAL No objeto de IVA	0.00
SUBTOTAL Exento de IVA	0.00
SUBTOTAL SIN IMPUESTOS	204685.91
TOTAL Descuento	0.00
ICE	0.00
IVA 12%	24562.31
IRBPNR	0.00
PROPINA	0.00
VALOR TOTAL	229248.22

RIPCONCIV
CONSTRUCTORA

RIPCONCIV CONSTRUCCIONES CIVILES CIA.LTDA.

RIPCONCIV CIA. LTDA.

Dirección Matriz: Eloy Alfaro N35-09 y Av. Portugal

Dirección Sucursal: AV. FRANCISCO DE ORELLANA SOLAR 4-2 Y JUAN TANCA MARENGO

CONTRIBUYENTE ESPECIAL Nro.: 636

OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD: SI

R.U.C.: 1791344154001

FACTURA

No.: 002-002-000003491

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN:
1512202301179134415400120020020000034918832611418

FECHA Y HORA DE AUTORIZACIÓN: 2023-12-15T10:54:21-05:00

AMBIENTE: PRODUCCIÓN

EMISIÓN: NORMAL

CLAVE DE ACCESO



1512202301179134415400120020020000034918832611418

Razón Social / Nombres y Apellidos: INTERNATIONAL WATER SERVICES GUAYAQUIL INTERAGUA C. LTDA.

Fecha Emisión: 15/12/2023 Guía Remisión: Identificación: 0992153563001

Cod. Principal	Cantidad	Descripción	Detalle Adicional	Precio Unitario	Descuento	Precio Total
VEINFRAEPLANILLAS	1.00000	INFRAESTRUCTURA: PLANILLAS	PLANILLA 2 CONTRATO DE OBRA INGENIERIA Y CONSTRUCC ION AALL CANAL 88, SECTOR LADRILLERA SCF-2023-0001 3 PERIODO: 30 DE OCTUBRE 2023 AL 03 DE DICIEMBRE 2 023	67494.58000	0.00	67494.58

Información Adicional

Monto: SETENTA Y CINCO MIL QUINIENTOS NOVENTA Y TRES CON 93/100 DOLARES
Email: facturas_electronicas@interagua.com.ec
Teléfono: 0000000000
DirAdq: URB SAN EDUARDO AV DR JOSE RODRIGUEZ BONIN 20-6 Y AV.MARGINA

Forma de Pago	Valor	Plazo	Tiempo
OTROS CON UTILIZACION DEL SISTEMA FINANCIERO	75593.93	0	DIAS

SUBTOTAL 12%	67494.58
SUBTOTAL 0%	0.00
SUBTOTAL No objeto de IVA	0.00
SUBTOTAL Exento de IVA	0.00
SUBTOTAL SIN IMPUESTOS	67494.58
TOTAL Descuento	0.00
ICE	0.00
IVA 12%	8099.35
IRBPNR	0.00
PROPINA	0.00
VALOR TOTAL	75593.93

RIPCONCIV
CONSTRUCTORA

RIPCONCIV CONSTRUCCIONES CIVILES CIA.LTDA.

RIPCONCIV CIA. LTDA.

Dirección Matriz: Eloy Alfaro N35-09 y Av. Portugal

Dirección Sucursal: AV. FRANCISCO DE ORELLANA SOLAR 4-2 Y JUAN TANCA MARENGO

CONTRIBUYENTE ESPECIAL Nro.: 636

OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD: SI

R.U.C.: 1791344154001

FACTURA

No.: 002-002-000003492

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN:
1512202301179134415400120020020000034925895249715

FECHA Y HORA DE AUTORIZACIÓN: 2023-12-15T11:06:34-05:00

AMBIENTE: PRODUCCIÓN

EMISIÓN: NORMAL

CLAVE DE ACCESO



1512202301179134415400120020020000034925895249715

Razón Social / Nombres y Apellidos: INTERNATIONAL WATER SERVICES GUAYAQUIL INTERAGUA C. LTDA.

Fecha Emisión: 15/12/2023 Guía Remisión: Identificación: 0992153563001

Cod. Principal	Cantidad	Descripción	Detalle Adicional	Precio Unitario	Descuento	Precio Total
VEINFRAEPLANILLAS	1.00000	INFRAESTRUCTURA: PLANILLAS	PLANILLA 2 CONTRATO DE OBRA INGENIERIA Y CONSTRUCC ION AALL CANAL 88, NUEVA GENERACION SCF2023-00010 PERIODO: 30 DE OCTUBRE 2023 AL 03 DE DICIEMBRE 202 3	80706.88000	0.00	80706.88

Información Adicional

Monto: NOVENTA MIL TRESCIENTOS NOVENTA Y UNO CON 71/100 DOLARES
Email: facturas_electronicas@interagua.com.ec
Teléfono: 0000000000
DirAdq: URB SAN EDUARDO AV DR JOSE RODRIGUEZ BONIN 20-6 Y AV.MARGINA

Forma de Pago	Valor	Plazo	Tiempo
OTROS CON UTILIZACION DEL SISTEMA FINANCIERO	90391.71	0	DIAS

SUBTOTAL 12%	80706.88
SUBTOTAL 0%	0.00
SUBTOTAL No objeto de IVA	0.00
SUBTOTAL Exento de IVA	0.00
SUBTOTAL SIN IMPUESTOS	80706.88
TOTAL Descuento	0.00
ICE	0.00
IVA 12%	9684.83
IRBPNR	0.00
PROPINA	0.00
VALOR TOTAL	90391.71

RIPCONCIV
CONSTRUCTORA

RIPCONCIV CONSTRUCCIONES CIVILES CIA.LTDA.

RIPCONCIV CIA. LTDA.

Dirección Matriz: Eloy Alfaro N35-09 y Av. Portugal

Dirección Sucursal: AV. FRANCISCO DE ORELLANA SOLAR 4-2 Y JUAN TANCA MARENGO

CONTRIBUYENTE ESPECIAL Nro.: 636

OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD: SI

R.U.C.: 1791344154001

FACTURA

No.: 002-002-000003493

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN:
1512202301179134415400120020020000034930102123116

FECHA Y HORA DE AUTORIZACIÓN: 2023-12-15T11:17:46-05:00

AMBIENTE: PRODUCCIÓN

EMISIÓN: NORMAL

CLAVE DE ACCESO

1512202301179134415400120020020000034930102123116

Razón Social / Nombres y Apellidos: INTERNATIONAL WATER SERVICES GUAYAQUIL INTERAGUA C. LTDA.

Fecha Emisión: 15/12/2023 Guía Remisión: Identificación: 0992153563001

Cod. Principal	Cantidad	Descripción	Detalle Adicional	Precio Unitario	Descuento	Precio Total
VEINFRAEPLANILLAS	1.00000	INFRAESTRUCTURA: PLANILLAS	PLANILLA 3 CONTRATO DE OBRA INGENIERIA Y CONSTRUCC ION AALL CANAL 88, SECTOR LADRILLERA SCF-2023-0001 3 PERIODO: 04 DE DICIEMBRE 2023 AL 10 DE DICIEMBRE 2023	16255.71000	0.00	16255.71

Información Adicional

Monto: DIEZ Y OCHO MIL DOSCIENTOS SEIS CON 40/100 DOLARES
Email: facturas_electronicas@interagua.com.ec
Teléfono: 0000000000
DirAdq: URB SAN EDUARDO AV DR JOSE RODRIGUEZ BONIN 20-6 Y AV.MARGINA

Forma de Pago	Valor	Plazo	Tiempo
OTROS CON UTILIZACION DEL SISTEMA FINANCIERO	18206.40	0	DIAS

SUBTOTAL 12%	16255.71
SUBTOTAL 0%	0.00
SUBTOTAL No objeto de IVA	0.00
SUBTOTAL Exento de IVA	0.00
SUBTOTAL SIN IMPUESTOS	16255.71
TOTAL Descuento	0.00
ICE	0.00
IVA 12%	1950.69
IRBPNR	0.00
PROPINA	0.00
VALOR TOTAL	18206.40

RIPCONCIV
CONSTRUCTORA

RIPCONCIV CONSTRUCCIONES CIVILES CIA.LTDA.

RIPCONCIV CIA. LTDA.

Dirección Matriz: Eloy Alfaro N35-09 y Av. Portugal

Dirección Sucursal: AV. FRANCISCO DE ORELLANA SOLAR 4-2 Y JUAN TANCA MARENGO

CONTRIBUYENTE ESPECIAL Nro.: 636

OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD: SI

R.U.C.: 1791344154001

FACTURA

No.: 002-002-000003494

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN:
1512202301179134415400120020020000034944761075219

FECHA Y HORA DE AUTORIZACIÓN: 2023-12-15T11:35:50-05:00

AMBIENTE: PRODUCCIÓN

EMISIÓN: NORMAL

CLAVE DE ACCESO

1512202301179134415400120020020000034944761075219

Razón Social / Nombres y Apellidos: INTERNATIONAL WATER SERVICES GUAYAQUIL INTERAGUA C. LTDA.

Fecha Emisión: 15/12/2023 Guía Remisión: Identificación: 0992153563001

Cod. Principal	Cantidad	Descripción	Detalle Adicional	Precio Unitario	Descuento	Precio Total
VEINFRAEPLANILLAS	1.00000	INFRAESTRUCTURA: PLANILLAS	PLANILLA 3 CONTRATO DE OBRA INGENIERIA Y CONSTRUCC ION AALL CANAL 88, NUEVA GENERACION SCF2023-00010 PERIODO: 04 DE DICIEMBRE AL 10 DE DICIEMBRE 2023	38918.49000	0.00	38918.49

Información Adicional

Monto: CUARENTA Y TRES MIL QUINIENTOS OCHENTA Y OCHO CON 71/100 DOLARES
Email: facturas_electronicas@interagua.com.ec
Teléfono: 0000000000
DirAdq: URB SAN EDUARDO AV DR JOSE RODRIGUEZ BONIN 20-6 Y AV.MARGINA

Forma de Pago	Valor	Plazo	Tiempo
OTROS CON UTILIZACION DEL SISTEMA FINANCIERO	43588.71	0	DIAS

SUBTOTAL 12%	38918.49
SUBTOTAL 0%	0.00
SUBTOTAL No objeto de IVA	0.00
SUBTOTAL Exento de IVA	0.00
SUBTOTAL SIN IMPUESTOS	38918.49
TOTAL Descuento	0.00
ICE	0.00
IVA 12%	4670.22
IRBPNR	0.00
PROPINA	0.00
VALOR TOTAL	43588.71

RIPCONCIV
CONSTRUCTORA

RIPCONCIV CONSTRUCCIONES CIVILES CIA.LTDA.

RIPCONCIV CIA. LTDA.

Dirección Matriz: Eloy Alfaro N35-09 y Av. Portugal

Dirección Sucursal: AV. FRANCISCO DE ORELLANA SOLAR 4-2 Y JUAN TANCA MARENGO

CONTRIBUYENTE ESPECIAL Nro.: 636

OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD: SI

R.U.C.: 1791344154001

FACTURA

No.: 002-002-000003495

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN:
1512202301179134415400120020020000034950845827518

FECHA Y HORA DE AUTORIZACIÓN: 2023-12-15T11:49:47-05:00

AMBIENTE: PRODUCCIÓN

EMISIÓN: NORMAL

CLAVE DE ACCESO

1512202301179134415400120020020000034950845827518

Razón Social / Nombres y Apellidos: INTERNATIONAL WATER SERVICES GUAYAQUIL INTERAGUA C. LTDA.

Fecha Emisión: 15/12/2023 Guía Remisión: Identificación: 0992153563001

Cod. Principal	Cantidad	Descripción	Detalle Adicional	Precio Unitario	Descuento	Precio Total
VEINFRAEPLANILLAS	1.00000	INFRAESTRUCTURA: PLANILLAS	PLANILLA 1 CONTRATO DE OBRA INGENIERIA Y CONSTRUCC ION DEALCANTARILLA TIPO DUCTO CAJON 2.50 X 2.00 MT S, E = 20 CMS. SECTOR MI LOTE. L = 455 MTS SCF-202 3-00023 PERIODO: 20 DE NOVIEMBRE DEL 2023 AL 10 DE DICIEMBRE 2023	229936.94000	0.00	229936.94

Información Adicional

Monto: DOSCIENTOS CINCUENTA Y SIETE MIL QUINIENTOS VEINTE Y NUEVE CON 37/100 DOLARES
Email: facturas_electronicas@interagua.com.ec
Teléfono: 0000000000
DirAdq: URB SAN EDUARDO AV DR JOSE RODRIGUEZ BONIN 20-6 Y AV.MARGINA

Forma de Pago	Valor	Plazo	Tiempo
OTROS CON UTILIZACION DEL SISTEMA FINANCIERO	257529.37	0	DIAS

SUBTOTAL 12%	229936.94
SUBTOTAL 0%	0.00
SUBTOTAL No objeto de IVA	0.00
SUBTOTAL Exento de IVA	0.00
SUBTOTAL SIN IMPUESTOS	229936.94
TOTAL Descuento	0.00
ICE	0.00
IVA 12%	27592.43
IRBPNR	0.00
PROPINA	0.00
VALOR TOTAL	257529.37

RIPCONCIV
CONSTRUCTORA

RIPCONCIV CONSTRUCCIONES CIVILES CIA.LTDA.

RIPCONCIV CIA. LTDA.

Dirección Matriz: Eloy Alfaro N35-09 y Av. Portugal

Dirección Sucursal: AV. FRANCISCO DE ORELLANA SOLAR 4-2 Y JUAN TANCA MARENGO

CONTRIBUYENTE ESPECIAL Nro.: 636

OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD: SI

R.U.C.: 1791344154001

FACTURA

No.: 017-001-000001771

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN:
1512202301179134415400120170010000017714075661112

FECHA Y HORA DE AUTORIZACIÓN: 2023-12-15T18:25:21-05:00

AMBIENTE: PRODUCCIÓN

EMISIÓN: NORMAL

CLAVE DE ACCESO

1512202301179134415400120170010000017714075661112

Razón Social / Nombres y Apellidos: UNION CEMENTERA NACIONAL UCEM S.A.

Fecha Emisión: 15/12/2023 Guía Remisión: Identificación: 1792470293001

Cod. Principal	Cantidad	Descripción	Detalle Adicional	Precio Unitario	Descuento	Precio Total
VMPAGREGADOGRUESO07	500.00000	AGREGADO GRUESO 07	PLANILLA 2 PERIODO DEL 23 DE NOVIEMBRE AL 27 DE NO VIEMBRE DEL 2023	7.34000	0.00	3670.00

Información Adicional

Monto: CUATRO MIL CIENTO DIEZ CON 40/100 DOLARES
Email: hgarcia@ucem.com.ec; btenereino@hequinoccial.com
DirAdq: CALPI / PANAMERICANA SUR

Forma de Pago	Valor	Plazo	Tiempo
OTROS CON UTILIZACION DEL SISTEMA FINANCIERO	4110.40	30	DIAS

SUBTOTAL 12%	3670.00
SUBTOTAL 0%	0.00
SUBTOTAL No objeto de IVA	0.00
SUBTOTAL Exento de IVA	0.00
SUBTOTAL SIN IMPUESTOS	3670.00
TOTAL Descuento	0.00
ICE	0.00
IVA 12%	440.40
IRBPNR	0.00
PROPINA	0.00
VALOR TOTAL	4110.40

RIPCONCIV
CONSTRUCTORA

RIPCONCIV CONSTRUCCIONES CIVILES CIA.LTDA.

RIPCONCIV CIA. LTDA.

Dirección Matriz: Eloy Alfaro N35-09 y Av. Portugal

Dirección Sucursal: AV. FRANCISCO DE ORELLANA SOLAR 4-2 Y JUAN TANCA MARENGO

CONTRIBUYENTE ESPECIAL Nro.: 636

OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD: SI

R.U.C.: 1791344154001

FACTURA

No.: 017-001-000001776

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN:
1512202301179134415400120170010000017764148508315

FECHA Y HORA DE AUTORIZACIÓN: 2023-12-15T20:05:22-05:00

AMBIENTE: PRODUCCIÓN

EMISIÓN: NORMAL

CLAVE DE ACCESO

1512202301179134415400120170010000017764148508315

Razón Social / Nombres y Apellidos: INDUCTROC S.A.

Fecha Emisión: 15/12/2023 Guía Remisión: Identificación: 0992360399001

Cod. Principal	Cantidad	Descripción	Detalle Adicional	Precio Unitario	Descuento	Precio Total
VMPGRAVA1/2	39.00000	GRAVA DE 1/2	PLANILLA 3 PERIODO DEL 01 DE NOVIEMBRE AL 30 DE NO VIEMBRE DEL 2023	11.36000	0.00	443.04

Información Adicional

Monto: CUATROCIENTOS NOVENTA Y SEIS CON 20/100 DOLARES
Email: pludena@inductroc.com
DirAdq: LOT. INMACONSA CALLE QUINQUELLAS Y EUCALIPTOS

Forma de Pago	Valor	Plazo	Tiempo
OTROS CON UTILIZACION DEL SISTEMA FINANCIERO	496.20	30	DIAS

SUBTOTAL 12%	443.04
SUBTOTAL 0%	0.00
SUBTOTAL No objeto de IVA	0.00
SUBTOTAL Exento de IVA	0.00
SUBTOTAL SIN IMPUESTOS	443.04
TOTAL Descuento	0.00
ICE	0.00
IVA 12%	53.16
IRBPNR	0.00
PROPINA	0.00
VALOR TOTAL	496.20

RIPCONCIV
CONSTRUCTORA

RIPCONCIV CONSTRUCCIONES CIVILES CIA.LTDA.

RIPCONCIV CIA. LTDA.

Dirección Matriz: Eloy Alfaro N35-09 y Av. Portugal

Dirección Sucursal: AV. FRANCISCO DE ORELLANA SOLAR 4-2 Y JUAN TANCA MARENGO

CONTRIBUYENTE ESPECIAL Nro.: 636

OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD: SI

R.U.C.: 1791344154001

FACTURA

No.: 002-002-000003498

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN:
1912202301179134415400120020020000034985155508211

FECHA Y HORA DE AUTORIZACIÓN: 2023-12-19T16:01:28-05:00

AMBIENTE: PRODUCCIÓN

EMISIÓN: NORMAL

CLAVE DE ACCESO

1912202301179134415400120020020000034985155508211

Razón Social / Nombres y Apellidos: INTERNATIONAL WATER SERVICES GUAYAQUIL INTERAGUA C. LTDA.

Fecha Emisión: 19/12/2023 Guía Remisión: Identificación: 0992153563001

Cod. Principal	Cantidad	Descripción	Detalle Adicional	Precio Unitario	Descuento	Precio Total
VEINFRAEPLANILLAS	1.00000	INFRAESTRUCTURA: PLANILLAS	PLANILLA 2 CONTRATO DE INGENIERIA Y CONSTRUCCION D E MURO LATERAL PARA HABILITAR CELDA NUMERO 4 DEL C ANAL 35 HD-23002116 PERIODO: 30 DE OCTUBRE 2023 AL 26 DE NOVIEMBRE 2023	56772.15000	0.00	56772.15

Información Adicional

Monto: SESENTA Y TRES MIL QUINIENTOS OCHENTA Y CUATRO CON 81/100 DOLARES
Email: facturas_electronicas@interagua.com.ec
Teléfono: 0000000000
DirAdq: URB SAN EDUARDO AV DR JOSE RODRIGUEZ BONIN 20-6 Y AV.MARGINA

Forma de Pago	Valor	Plazo	Tiempo
OTROS CON UTILIZACION DEL SISTEMA FINANCIERO	63584.81	0	DIAS

SUBTOTAL 12%	56772.15
SUBTOTAL 0%	0.00
SUBTOTAL No objeto de IVA	0.00
SUBTOTAL Exento de IVA	0.00
SUBTOTAL SIN IMPUESTOS	56772.15
TOTAL Descuento	0.00
ICE	0.00
IVA 12%	6812.66
IRBPNR	0.00
PROPINA	0.00
VALOR TOTAL	63584.81

RIPCONCIV
CONSTRUCTORA

RIPCONCIV CONSTRUCCIONES CIVILES CIA.LTDA.

RIPCONCIV CIA. LTDA.

Dirección Matriz: Eloy Alfaro N35-09 y Av. Portugal

Dirección Sucursal: AV. FRANCISCO DE ORELLANA SOLAR 4-2 Y JUAN TANCA MARENGO

CONTRIBUYENTE ESPECIAL Nro.: 636

OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD: SI

R.U.C.: 1791344154001

FACTURA

No.: 002-002-000003499

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN:
1912202301179134415400120020020000034998302537618

FECHA Y HORA DE AUTORIZACIÓN: 2023-12-19T16:24:41-05:00

AMBIENTE: PRODUCCIÓN

EMISIÓN: NORMAL

CLAVE DE ACCESO

1912202301179134415400120020020000034998302537618

Razón Social / Nombres y Apellidos: INTERNATIONAL WATER SERVICES GUAYAQUIL INTERAGUA C. LTDA.

Fecha Emisión: 19/12/2023 Guía Remisión: Identificación: 0992153563001

Cod. Principal	Cantidad	Descripción	Detalle Adicional	Precio Unitario	Descuento	Precio Total
VEINFRAEPLANILLAS	1.00000	INFRAESTRUCTURA: PLANILLAS	PLANILLA 2 CONTRATO DE OBRA INGENIERIA Y CONSTRUCC ION DE ALCANTARILLA TIPO DUCTO CAJON 2.50 X 2.00 M TS, E = 20 CMS. SECTOR MI LOTE. L = 455 MTS SCF-20 23-00023 PERIODO: 11 DE DICIEMBRE 2023	66349.68000	0.00	66349.68

Información Adicional

Monto: SETENTA Y CUATRO MIL TRESCIENTOS ONCE CON 64/100 DOLARES
Email: facturas_electronicas@interagua.com.ec
Teléfono: 0000000000
DirAdq: URB SAN EDUARDO AV DR JOSE RODRIGUEZ BONIN 20-6 Y AV.MARGINA

Forma de Pago	Valor	Plazo	Tiempo
OTROS CON UTILIZACION DEL SISTEMA FINANCIERO	74311.64	0	DIAS

SUBTOTAL 12%	66349.68
SUBTOTAL 0%	0.00
SUBTOTAL No objeto de IVA	0.00
SUBTOTAL Exento de IVA	0.00
SUBTOTAL SIN IMPUESTOS	66349.68
TOTAL Descuento	0.00
ICE	0.00
IVA 12%	7961.96
IRBPNR	0.00
PROPINA	0.00
VALOR TOTAL	74311.64

RIPCONCIV
CONSTRUCTORA

RIPCONCIV CONSTRUCCIONES CIVILES CIA.LTDA.

RIPCONCIV CIA. LTDA.

Dirección Matriz: Eloy Alfaro N35-09 y Av. Portugal

Dirección Sucursal: AV. FRANCISCO DE ORELLANA SOLAR 4-2 Y JUAN TANCA MARENGO

CONTRIBUYENTE ESPECIAL Nro.: 636

OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD: SI

R.U.C.: 1791344154001

FACTURA

No.: 002-002-000003500

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN:
1912202301179134415400120020020000035006876977315

FECHA Y HORA DE AUTORIZACIÓN: 2023-12-19T16:41:35-05:00

AMBIENTE: PRODUCCIÓN

EMISIÓN: NORMAL

CLAVE DE ACCESO

1912202301179134415400120020020000035006876977315

Razón Social / Nombres y Apellidos: INTERNATIONAL WATER SERVICES GUAYAQUIL INTERAGUA C. LTDA.

Fecha Emisión: 19/12/2023 Guía Remisión: Identificación: 0992153563001

Cod. Principal	Cantidad	Descripción	Detalle Adicional	Precio Unitario	Descuento	Precio Total
VEINFRAEPLANILLAS	1.00000	INFRAESTRUCTURA: PLANILLAS	PLANILLA 3 CONTRATO DE INGENIERIA YCONSTRUCCION DE MURO LATERAL PARA HABILITAR CELDANUMERO 4 DEL CAN AL 35 HD-23002116 PERIODO: 27 DE NOVIEMBRE 2023 AL 30 DE NOVIEMBRE 2023	8622.63000	0.00	8622.63

Información Adicional

Monto: NUEVE MIL SEISCIENTOS CINCUENTA Y SIETE CON 35/100 DOLARES
Email: facturas_electronicas@interagua.com.ec
Teléfono: 0000000000
DirAdq: URB SAN EDUARDO AV DR JOSE RODRIGUEZ BONIN 20-6 Y AV.MARGINA

Forma de Pago	Valor	Plazo	Tiempo
OTROS CON UTILIZACION DEL SISTEMA FINANCIERO	9657.35	0	DIAS

SUBTOTAL 12%	8622.63
SUBTOTAL 0%	0.00
SUBTOTAL No objeto de IVA	0.00
SUBTOTAL Exento de IVA	0.00
SUBTOTAL SIN IMPUESTOS	8622.63
TOTAL Descuento	0.00
ICE	0.00
IVA 12%	1034.72
IRBPNR	0.00
PROPINA	0.00
VALOR TOTAL	9657.35

NO TIENE LOGO

R.U.C.: 1791344154001

FACTURA

No. 002-002-000003503

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN

2112202301179134415400120020020000035033560569511

FECHA Y HORA DE AUTORIZACIÓN: 21/12/2023 14:37:05

AMBIENTE: PRODUCCIÓN

EMISIÓN: NORMAL

CLAVE DE ACCESO

RIPCONCIV CONSTRUCCIONES CIVILES CIA.LTDA.

RIPCONCIV CIA. LTDA.

Dirección Matriz: Eloy Alfaro N35-09 y Av. Portugal

Dirección Sucursal: AV. FRANCISCO DE ORELLANA SOLAR 4-2 Y JUAN TANCA MARENGO

Contribuyente Especial 636

OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD SI

Razón Social / Nombres y Apellidos: EMPRESA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE GUAYAQUIL,EP EMAPAG EP

Identificación 0968595970001

Fecha 21/12/2023 Placa / Matrícula: Guía

Direccion:

Cod. Principal	Cod. Auxiliar	Cantidad	Descripción	Detalle Adicional	Precio Unitario	Subsidio	Precio sin Subsidio	Descuento	Precio Total
VEINFRAEREAJPRE	VEINFRAEREAJPRE	1.00	INFRAESTRUCTURA: REAJUSTES PRECIO	AJUSTE DE CERTIFICACION N6 DEL CONTRATO LPI-EMAPAG-EP-AFD-03-2020 N6 DEL CONTRATO LPI-EMAPAG-EP-AFD-03-2020 CONSTRUCCION ESTACION DE BOMBEO 3-FASE 3 PERIODO: 01 DE JUNIO HASTA 31 DE AGOSTO DEL 2023	147266.41	0.00	0.00	0.00	147266.41

Información Adicional	
Monto:	CIENTO SESENTA Y CUATRO MIL NOVECIENTOS TREINTA Y OCHO CON 38/100 DOLARES
Email:	ngastezzi@emapag-ep.gob.ec;barciona@emapag-ep.gob.ec
Teléfono:	0000000000
DirAdq:	AV. FRANCISCO DE ORELLANA 1-4-20 Y MIGUEL H ALCIVAR

Forma de pago	Valor
20 - OTROS CON UTILIZACION DEL SISTEMA FINANCIERO	164938.38

SUBTOTAL 12%	147266.41
SUBTOTAL 0%	0.00
SUBTOTAL NO OBJETO DE IVA	0.00
SUBTOTAL EXENTO DE IVA	0.00
SUBTOTAL SIN IMPUESTOS	147266.41
TOTAL DESCUENTO	0.00
ICE	0.00
IVA 12%	17671.97
TOTAL DEVOLUCION IVA	0.00
IRBPNR	0.00
PROPINA	0.00
VALOR TOTAL	164938.38

VALOR TOTAL SIN SUBSIDIO	0.00
AHORRO POR SUBSIDIO: (Incluye IVA cuando corresponda)	0.00

RIPCONCIV
CONSTRUCTORA

RIPCONCIV CONSTRUCCIONES CIVILES CIA.LTDA.

RIPCONCIV CIA. LTDA.

Dirección Matriz: Eloy Alfaro N35-09 y Av. Portugal

Dirección Sucursal: AV. FRANCISCO DE ORELLANA SOLAR 4-2 Y JUAN TANCA MARENGO

CONTRIBUYENTE ESPECIAL Nro.: 636

OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD: SI

R.U.C.: 1791344154001

FACTURA

No.: 002-002-000003504

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN:
2112202301179134415400120020020000035044803234914

FECHA Y HORA DE AUTORIZACIÓN: 2023-12-21T14:43:23-05:00

AMBIENTE: PRODUCCIÓN

EMISIÓN: NORMAL

CLAVE DE ACCESO

2112202301179134415400120020020000035044803234914

Razón Social / Nombres y Apellidos: EMPRESA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE GUAYAQUIL,EP EMAPAG EP

Fecha Emisión: 21/12/2023 Guía Remisión: Identificación: 0968595970001

Cod. Principal	Cantidad	Descripción	Detalle Adicional	Precio Unitario	Descuento	Precio Total
VEINFRAEPLANILLAS	1.00000	INFRAESTRUCTURA: PLANILLAS	PLANILLA N6 DEL CONTRATO LPI-EMAPAG-EP-AFD-03-2020 CONSTRUCCION DE ESTACION DE BOMBEO ML-1 MAS LINEA DE IMPULSION DEL ALCANTARILLADO SANITARIOS DEL SI STEMA 3- FASE 3 PERIODO: 01 DE JUNIO HASTA 31 AGOS TO DEL 2023	1306711.72000	0.00	1306711.72

Información Adicional

Monto: UN MILLON CUATROCIENTOS SESENTA Y TRES MIL QUINIENTOS DIEZ Y SIETE CON 13/100 DOLARES
Email: ngastezzi@emapag-ep.gob.ec;barciona@emapag-ep.gob.ec
Teléfono: 0000000000
DirAdq: AV. FRANCISCO DE ORELLANA 1-4-20 Y MIGUEL H ALCIVAR

Forma de Pago	Valor	Plazo	Tiempo
OTROS CON UTILIZACION DEL SISTEMA FINANCIERO	1463517.13	0	DIAS

SUBTOTAL 12%	1306711.72
SUBTOTAL 0%	0.00
SUBTOTAL No objeto de IVA	0.00
SUBTOTAL Exento de IVA	0.00
SUBTOTAL SIN IMPUESTOS	1306711.72
TOTAL Descuento	0.00
ICE	0.00
IVA 12%	156805.41
IRBPNR	0.00
PROPINA	0.00
VALOR TOTAL	1463517.13

RIPCONCIV
CONSTRUCTORA

RIPCONCIV CONSTRUCCIONES CIVILES CIA.LTDA.

RIPCONCIV CIA. LTDA.

Dirección Matriz: Eloy Alfaro N35-09 y Av. Portugal

Dirección Sucursal: AV. FRANCISCO DE ORELLANA SOLAR 4-2 Y JUAN TANCA MARENGO

CONTRIBUYENTE ESPECIAL Nro.: 636

OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD: SI

R.U.C.: 1791344154001

FACTURA

No.: 017-001-000001795

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN:
2112202301179134415400120170010000017953909182111

FECHA Y HORA DE AUTORIZACIÓN: 2023-12-21T17:21:01-05:00

AMBIENTE: PRODUCCIÓN

EMISIÓN: NORMAL

CLAVE DE ACCESO

2112202301179134415400120170010000017953909182111

Razón Social / Nombres y Apellidos: UNION CEMENTERA NACIONAL UCEM S.A.

Fecha Emisión: 21/12/2023 Guía Remisión: Identificación: 1792470293001

Cod. Principal	Cantidad	Descripción	Detalle Adicional	Precio Unitario	Descuento	Precio Total
VMPAGREGADOGRUESO07	500.00000	AGREGADO GRUESO 07	PLANILLA 2 PERIODO DEL 23 DE NOVIEMBRE AL 27 DE NO VIEMBRE DEL 2023 TRANSPORTE DE DE AGREGADO GRUESO 07 ORDEN # 23000637 OL	3.81000	0.00	1905.00

Información Adicional

Monto: DOS MIL CIENTO TREINTA Y TRES CON 60/100 DOLARES
Email: hgarcia@ucem.com.ec; btenereino@hequinoccial.com
DirAdq: CALPI / PANAMERICANA SUR

Forma de Pago	Valor	Plazo	Tiempo
OTROS CON UTILIZACION DEL SISTEMA FINANCIERO	2133.60	30	DIAS

SUBTOTAL 12%	1905.00
SUBTOTAL 0%	0.00
SUBTOTAL No objeto de IVA	0.00
SUBTOTAL Exento de IVA	0.00
SUBTOTAL SIN IMPUESTOS	1905.00
TOTAL Descuento	0.00
ICE	0.00
IVA 12%	228.60
IRBPNR	0.00
PROPINA	0.00
VALOR TOTAL	2133.60

RIPCONCIV
CONSTRUCTORA

RIPCONCIV CONSTRUCCIONES CIVILES CIA.LTDA.

RIPCONCIV CIA. LTDA.

Dirección Matriz: Eloy Alfaro N35-09 y Av. Portugal

Dirección Sucursal: AV. FRANCISCO DE ORELLANA SOLAR 4-2 Y JUAN TANCA MARENGO

CONTRIBUYENTE ESPECIAL Nro.: 636

OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD: SI

R.U.C.: 1791344154001

FACTURA

No.: 017-001-000001802

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN:
2212202301179134415400120170010000018020178651214

FECHA Y HORA DE AUTORIZACIÓN: 2023-12-22T13:28:53-05:00

AMBIENTE: PRODUCCIÓN

EMISIÓN: NORMAL

CLAVE DE ACCESO

2212202301179134415400120170010000018020178651214

Razón Social / Nombres y Apellidos: AINSA S.A

Fecha Emisión: 22/12/2023 Guía Remisión: Identificación: 0992233761001

Cod. Principal	Cantidad	Descripción	Detalle Adicional	Precio Unitario	Descuento	Precio Total
VEALQMAQ	1178.32000	ALQUILER MAQUINARIA	PLANILLA #1 PERIODO DEL 28 DE NOVIEMBRE AL 13 DE D ICIEMBRE DEL 2023EXCAVACION EN CAJERA	7.97000	0.00	9391.21
VENCAPARODHORM7.62CM3	1187.32000	HORMIGON ASFALTICO MEZCLADO	PLANILLA #1 PERIODO DEL 28 DE NOVIEMBRE AL 13 DE D ICIEMBRE DEL 2023CAPA DE RODADURA DE HORMIGON ASFA LTICO MEZCLADO EN PLANTA E=7.62 CM,3	21.12000	0.00	25076.20
VMPBASECLASE2	300.00000	BASE CLASE 2	PLANILLA #1 PERIODO DEL 28 DE NOVIEMBRE AL 13 DE D ICIEMBRE DEL 2023RELLENO CON MATERIAL DE SUB BASE CLASE 2	24.39000	0.00	7317.00
VMPMEJORAMIENTO	280.00000	MEJORAMIENTO	PLANILLA #1 PERIODO DEL 28 DE NOVIEMBRE AL 13 DE D ICIEMBRE DEL 2023RELLENO CON MATERIAL DE MEJORAMIE NTO	15.12000	0.00	4233.60
VMPPIEDRAPLEN	490.80000	PIEDRA PLEN	PLANILLA #1 PERIODO DEL 28 DE NOVIEMBRE AL 13 DE D ICIEMBRE DEL 2023RELLENO DE PEDRAPLEN	18.60000	0.00	9128.88

Información Adicional

Monto: SESENTA Y UN MIL SETECIENTOS SESENTA Y CUATRO CON 52/100 DOLARES
Email: facturacion@ripconciv.com

Forma de Pago	Valor	Plazo	Tiempo
OTROS CON UTILIZACION DEL SISTEMA FINANCIERO	61764.52	0	DIAS

SUBTOTAL 12%	55146.89
SUBTOTAL 0%	0.00
SUBTOTAL No objeto de IVA	0.00
SUBTOTAL Exento de IVA	0.00
SUBTOTAL SIN IMPUESTOS	55146.89
TOTAL Descuento	0.00
ICE	0.00
IVA 12%	6617.63
IRBPNR	0.00
PROPINA	0.00
VALOR TOTAL	61764.52

RIPCONCIV
CONSTRUCTORA

RIPCONCIV CONSTRUCCIONES CIVILES CIA.LTDA.

RIPCONCIV CIA. LTDA.

Dirección Matriz: Eloy Alfaro N35-09 y Av. Portugal

Dirección Sucursal: AV. FRANCISCO DE ORELLANA SOLAR 4-2 Y JUAN TANCA MARENGO

CONTRIBUYENTE ESPECIAL Nro.: 636

OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD: SI

R.U.C.: 1791344154001

FACTURA

No.: 002-002-000003511

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN:
2712202301179134415400120020020000035118927364711

FECHA Y HORA DE AUTORIZACIÓN: 2023-12-28T09:07:21-05:00

AMBIENTE: PRODUCCIÓN

EMISIÓN: NORMAL

CLAVE DE ACCESO



2712202301179134415400120020020000035118927364711

Razón Social / Nombres y Apellidos: CONSORCIO SAUCES-JIMBILLA

Fecha Emisión: 27/12/2023 Guía Remisión: Identificación: 0993382453001

Cod. Principal	Cantidad	Descripción	Detalle Adicional	Precio Unitario	Descuento	Precio Total
VEOTROSERVAROB	1.00000	OTROS SERVICIOS, VARIOS, ETC - OBRAS	PLANILLA#2 MANO DE OBRA - CONTRATO DE EJECUCION E INSTALACION PARA MEJORAMIENTO DE LA VIA SAUCES NOR TE-SOLAMAR-JIMBILLA,CANTON LOJA,PROVINCIA DE LOJA PERIODO: 01 AL 31 DE AGOSTO DEL 2023	30843.01000	0.00	30843.01

Información Adicional

Monto: TREINTA Y CUATRO MIL QUINIENTOS CUARENTA Y CUATRO CON 17/100 DOLARES
Email: facturacion@ripconciv.com

Forma de Pago	Valor	Plazo	Tiempo
OTROS CON UTILIZACION DEL SISTEMA FINANCIERO	34544.17	0	DIAS

SUBTOTAL 12%	30843.01
SUBTOTAL 0%	0.00
SUBTOTAL No objeto de IVA	0.00
SUBTOTAL Exento de IVA	0.00
SUBTOTAL SIN IMPUESTOS	30843.01
TOTAL Descuento	0.00
ICE	0.00
IVA 12%	3701.16
IRBPNR	0.00
PROPINA	0.00
VALOR TOTAL	34544.17

RIPCONCIV
CONSTRUCTORA

RIPCONCIV CONSTRUCCIONES CIVILES CIA.LTDA.

RIPCONCIV CIA. LTDA.

Dirección Matriz: Eloy Alfaro N35-09 y Av. Portugal

Dirección Sucursal: AV. FRANCISCO DE ORELLANA SOLAR 4-2 Y JUAN TANCA MARENGO

CONTRIBUYENTE ESPECIAL Nro.: 636

OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD: SI

R.U.C.: 1791344154001

FACTURA

No.: 002-002-000003512

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN:
2712202301179134415400120020020000035122483178113

FECHA Y HORA DE AUTORIZACIÓN: 2023-12-28T09:07:22-05:00

AMBIENTE: PRODUCCIÓN

EMISIÓN: NORMAL

CLAVE DE ACCESO

2712202301179134415400120020020000035122483178113

Razón Social / Nombres y Apellidos: CONSORCIO SAUCES-JIMBILLA

Fecha Emisión: 27/12/2023 Guía Remisión: Identificación: 0993382453001

Cod. Principal	Cantidad	Descripción	Detalle Adicional	Precio Unitario	Descuento	Precio Total
VENMATERIALVAR	1.00000	MATERIALES VARIOS	PLANILLA 2 SUMINISTRO DE MATERIALES - CONTRATO DE SUMINISTRO MATERIALES PARA MEJORAMIENTO DE LA VIA SAUCES NORTE- SOLAMAR-JIMBILLA, CANTON LOJA,PROVIN CIA DE LOJA PERIODO: 01 AL 31 DE AGOSTO DEL 2023	77624.76000	0.00	77624.76

Información Adicional

Monto: OCHENTA Y SEIS MIL NOVECIENTOS TREINTA Y NUEVE CON 73/100 DOLARES
Email: facturacion@ripconciv.com

Forma de Pago	Valor	Plazo	Tiempo
OTROS CON UTILIZACION DEL SISTEMA FINANCIERO	86939.73	0	DIAS

SUBTOTAL 12%	77624.76
SUBTOTAL 0%	0.00
SUBTOTAL No objeto de IVA	0.00
SUBTOTAL Exento de IVA	0.00
SUBTOTAL SIN IMPUESTOS	77624.76
TOTAL Descuento	0.00
ICE	0.00
IVA 12%	9314.97
IRBPNR	0.00
PROPINA	0.00
VALOR TOTAL	86939.73

RIPCONCIV
CONSTRUCTORA

RIPCONCIV CONSTRUCCIONES CIVILES CIA.LTDA.

RIPCONCIV CIA. LTDA.

Dirección Matriz: Eloy Alfaro N35-09 y Av. Portugal

Dirección Sucursal: AV. FRANCISCO DE ORELLANA SOLAR 4-2 Y JUAN TANCA MARENGO

CONTRIBUYENTE ESPECIAL Nro.: 636

OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD: SI

R.U.C.: 1791344154001

FACTURA

No.: 002-002-000003513

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN:
2812202301179134415400120020020000035134228065014

FECHA Y HORA DE AUTORIZACIÓN: 2023-12-28T09:07:24-05:00

AMBIENTE: PRODUCCIÓN

EMISIÓN: NORMAL

CLAVE DE ACCESO

2812202301179134415400120020020000035134228065014

Razón Social / Nombres y Apellidos: CONSORCIO SAUCES-JIMBILLA

Fecha Emisión: 28/12/2023 Guía Remisión: Identificación: 0993382453001

Cod. Principal	Cantidad	Descripción	Detalle Adicional	Precio Unitario	Descuento	Precio Total
VEOTROSERVAROB	1.00000	OTROS SERVICIOS, VARIOS, ETC - OBRAS	PLANILLA 2 DIRECCION TECNICA - CONTRATO DE PRESTAC ION DE SERVICIOS DE DIRECCION TECNICA PARA MEJORAM IENTO DE LA VIA SAUCES- NORTE-SOLAMAR-JIMBILLA- C ANTON LOJA , PROVINCIA DE LOJAPERIODO: 01 AL 31 DE AGOSTO DEL 2023	22713.72000	0.00	22713.72

Información Adicional

Monto: VEINTE Y CINCO MIL CUATROCIENTOS TREINTA Y NUEVE CON 37/100 DOLARES
Email: facturacion@ripconciv.com

Forma de Pago	Valor	Plazo	Tiempo
OTROS CON UTILIZACION DEL SISTEMA FINANCIERO	25439.37	0	DIAS

SUBTOTAL 12%	22713.72
SUBTOTAL 0%	0.00
SUBTOTAL No objeto de IVA	0.00
SUBTOTAL Exento de IVA	0.00
SUBTOTAL SIN IMPUESTOS	22713.72
TOTAL Descuento	0.00
ICE	0.00
IVA 12%	2725.65
IRBPNR	0.00
PROPINA	0.00
VALOR TOTAL	25439.37

RIPCONCIV
CONSTRUCTORA

RIPCONCIV CONSTRUCCIONES CIVILES CIA.LTDA.

RIPCONCIV CIA. LTDA.

Dirección Matriz: Eloy Alfaro N35-09 y Av. Portugal

Dirección Sucursal: AV. FRANCISCO DE ORELLANA SOLAR 4-2 Y JUAN TANCA MARENGO

CONTRIBUYENTE ESPECIAL Nro.: 636

OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD: SI

R.U.C.: 1791344154001

FACTURA

No.: 002-002-000003514

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN:
2812202301179134415400120020020000035144021104619

FECHA Y HORA DE AUTORIZACIÓN: 2023-12-28T09:07:25-05:00

AMBIENTE: PRODUCCIÓN

EMISIÓN: NORMAL

CLAVE DE ACCESO

2812202301179134415400120020020000035144021104619

Razón Social / Nombres y Apellidos: CONSORCIO SAUCES-JIMBILLA

Fecha Emisión: 28/12/2023 Guía Remisión: Identificación: 0993382453001

Cod. Principal	Cantidad	Descripción	Detalle Adicional	Precio Unitario	Descuento	Precio Total
VEALQEQUIP	1.00000	ALQUILER EQUIPOS	PLANILLA 2 ALQUILER DE EQUIPOS CONTRATO DE ALQUILE R DE EQUIPOSARA MEJORAMIENTO DE LA VIA SAUCES NORT E-SOLAMAR-JIMBILLA, CANTON LOJA, PROVINCIA DE LOJA PERIODO: 01 AL 31 DE AGOSTO DEL 2023	17719.74000	0.00	17719.74

Información Adicional

Monto: DIEZ Y NUEVE MIL OCHOCIENTOS CUARENTA Y SEIS CON 11/100 DOLARES
Email: facturacion@ripconciv.com

Forma de Pago	Valor	Plazo	Tiempo
OTROS CON UTILIZACION DEL SISTEMA FINANCIERO	19846.11	0	DIAS

SUBTOTAL 12%	17719.74
SUBTOTAL 0%	0.00
SUBTOTAL No objeto de IVA	0.00
SUBTOTAL Exento de IVA	0.00
SUBTOTAL SIN IMPUESTOS	17719.74
TOTAL Descuento	0.00
ICE	0.00
IVA 12%	2126.37
IRBPNR	0.00
PROPINA	0.00
VALOR TOTAL	19846.11

RIPCONCIV
CONSTRUCTORA

RIPCONCIV CONSTRUCCIONES CIVILES CIA.LTDA.

RIPCONCIV CIA. LTDA.

Dirección Matriz: Eloy Alfaro N35-09 y Av. Portugal

Dirección Sucursal: AV. FRANCISCO DE ORELLANA SOLAR 4-2 Y JUAN TANCA MARENGO

CONTRIBUYENTE ESPECIAL Nro.: 636

OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD: SI

R.U.C.: 1791344154001

FACTURA

No.: 001-002-000003602

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN:
2912202301179134415400120010020000036020609356713

FECHA Y HORA DE AUTORIZACIÓN: 2023-12-29T15:44:21-05:00

AMBIENTE: PRODUCCIÓN

EMISIÓN: NORMAL

CLAVE DE ACCESO

2912202301179134415400120010020000036020609356713

Razón Social / Nombres y Apellidos: STRACON-RIPCONCIV ECUADOR STRACONRIP S.A.S.

Fecha Emisión: 29/12/2023 Guía Remisión: Identificación: 1793198865001

Cod. Principal	Cantidad	Descripción	Detalle Adicional	Precio Unitario	Descuento	Precio Total
VEOTROSERVAROB	1.00000	OTROS SERVICIOS, VARIOS, ETC - OBRAS	PLANILLA #14 SERVICIOS BACK OFFICE - PRECONSTRUCCIO N PERIODO DEL 01 AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2023	1584.00000	0.00	1584.00

Información Adicional

Monto: UN MIL SETECIENTOS SETENTA Y CUATRO CON 08/100 DOLARES
Email: kchavez@ripconciv.com; straconrip@gmail.com
Teléfono: 0000000000
DirAdq: ELOY ALFARO Y PORTUGAL

Forma de Pago	Valor	Plazo	Tiempo
OTROS CON UTILIZACION DEL SISTEMA FINANCIERO	1774.08	0	DIAS

SUBTOTAL 12%	1584.00
SUBTOTAL 0%	0.00
SUBTOTAL No objeto de IVA	0.00
SUBTOTAL Exento de IVA	0.00
SUBTOTAL SIN IMPUESTOS	1584.00
TOTAL Descuento	0.00
ICE	0.00
IVA 12%	190.08
IRBPNR	0.00
PROPINA	0.00
VALOR TOTAL	1774.08

RIPCONCIV
CONSTRUCTORA

RIPCONCIV CONSTRUCCIONES CIVILES CIA.LTDA.

RIPCONCIV CIA. LTDA.

Dirección Matriz: Eloy Alfaro N35-09 y Av. Portugal

Dirección Sucursal: AV. FRANCISCO DE ORELLANA SOLAR 4-2 Y JUAN TANCA MARENGO

CONTRIBUYENTE ESPECIAL Nro.: 636

OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD: SI

R.U.C.: 1791344154001

FACTURA

No.: 017-001-000001829

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN:
2912202301179134415400120170010000018298325374612

FECHA Y HORA DE AUTORIZACIÓN: 2023-12-29T18:11:16-05:00

AMBIENTE: PRODUCCIÓN

EMISIÓN: NORMAL

CLAVE DE ACCESO

2912202301179134415400120170010000018298325374612

Razón Social / Nombres y Apellidos: HORMIGONES Y PISOS HORMIPISOS CIA. LTDA.

Fecha Emisión: 29/12/2023 Guía Remisión: Identificación: 0190103536001

Cod. Principal	Cantidad	Descripción	Detalle Adicional	Precio Unitario	Descuento	Precio Total
VMPGRAVA3/8"	1002.18000	GRAVA DE 3/8	PLANILLA 23 PERIODO DEL 01 DE DICIEMBRE AL 30 DE D ICIEMBRE DEL 2023	8.10000	0.00	8117.66

Información Adicional

Monto: NUEVE MIL NOVENTA Y UNO CON 78/100 DOLARES
Email: pacaro@hormipisos.com
DirAdq: AUTOPISTA CUENCA-AZOGUES S/N

Forma de Pago	Valor	Plazo	Tiempo
OTROS CON UTILIZACION DEL SISTEMA FINANCIERO	9091.78	30	DIAS

SUBTOTAL 12%	8117.66
SUBTOTAL 0%	0.00
SUBTOTAL No objeto de IVA	0.00
SUBTOTAL Exento de IVA	0.00
SUBTOTAL SIN IMPUESTOS	8117.66
TOTAL Descuento	0.00
ICE	0.00
IVA 12%	974.12
IRBPNR	0.00
PROPINA	0.00
VALOR TOTAL	9091.78

RIPCONCIV
CONSTRUCTORA

AÑO 2024

FACTURACION AÑO 2024

RUC_CLIENTE	NOMBRE_CLIENTE	NUMERO_FACTURA	FECHA_FACTURA	DETALLE	SUBTOTAL
0990011214001	ALMACENES DE PRATI S.A.	001-002-000003625	8/1/2024	PLANILLA 4 - COLOCACION DE RELLENO, PRECARGA Y DRENES EN EL TERRENO DONDE SE EDIFICAR A EL NUEVO CENTRO DE DISTRIBUCION DE ALMACENES DE PRATI - PERIODO DEL 01 AL 22 DE DICIEMBRE DEL 2023	$373,948.15
0991100741001	EQUIPOS Y TRANSPORTES S.A. EQUITRANSA	001-002-000000439	17/1/2024	PLANILLA 1 EXCAVACION A MAQUINARIA	-$50,455.72
0991100741001	EQUIPOS Y TRANSPORTES S.A. EQUITRANSA	001-002-000003637	17/1/2024	PLANILLA 1 EXCAVACION A MAQUINARIA	$147,615.09
0990608504001	OPERADORA Y PROCESADORA DE PRODUCTOS MARINOS OMARSA S.A.	001-002-000000440	18/1/2024	DESCUENTO 50% DEL PLANILLA#2 ALQUILER DE MAQUINARIA OC22009 PERIODO: DEL 05 DE JUNIO AL 04 DE JULIO DEL 2023	-$46,959.50
0992711523001	INBALNOR S.A.	002-002-000003543	22/1/2024	"POR CONCEPTO DE SERVICIO DE CONSTRUCCION CUBIERTA,DOC COMPRAS 4500030162, HOJA DE ENTRADA 1003349054,DOC MATERIAL 5011516259.""POR CONCEPTO DE SERVICIO DE CONSTRUCCION PIPERACK,DOC COMPRAS 4500030162,HOJA DE ENTRADA 1003349055, DOC MATERIAL 50	$464,805.71
0992711523001	INBALNOR S.A.	002-002-000003544	23/1/2024	PLANILLA UNICA "POR CONCEPTO DE CONSTRUCCIÓN DE RAMPA Y COLOCACIÓNDE SIKAGROUT,DOC COMPRAS 4210204574, COMPRAS 4210204574,DOC MATERIAL 5011193116."	$3,939.96
0993382453001	CONSORCIO SAUCES-JIMBILLA	002-002-000003552	30/1/2024	PLANILLA#3 MANO DE OBRA- CONTRATO DE EJECUCION E INSTALACIONPARA MEJORAMIENTO DE LA VIA SAUCES NORTE-SOLAMAR-JIMBILLA, CANTON LOJA, PROVINCIA DE LOJAPERIODO: 01 AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2023	$47,650.62
0993382453001	CONSORCIO SAUCES-JIMBILLA	002-002-000003553	30/1/2024	PLANILLA 3 SUMINISTRO DE MATERIALES - CONTRATO DE SUMINISTRO DE MATERIALES DE LA VIA SAUCES NORTE-SOLAMAR-JIMBILLA, CANTON LOJA, PROVINCIA DE LOJAPERIODO: 01 AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2023	$91,710.27
0993382453001	CONSORCIO SAUCES-JIMBILLA	002-002-000003554	30/1/2024	PLANILLA 3 DIRECCION TECNICA - CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS DE DIRECCION TECNICA PARA MEJORAMIENTO DE LA VIA SAUCES-NORTE-SOLAMAR-JIMBILLA-CANTON LOJA, PROVINCIA DE LOJAPERIODO: 01 AL 30 DE SEPTIEBRE DEL 2023	$33,242.50
0993382453001	CONSORCIO SAUCES-JIMBILLA	002-002-000003555	30/1/2024	PLANILLA 3 ALQUILER DE EQUIPOS CONTRATO DE ALQUILER DE EQUIPOS PARA MEJORAMIENTO DE LA VIA SAUCES-NORTE-SOLAMAR-JIMBILLA, CANTON LOJA, PROVINCIA DE LOJAPERIODO: 01 AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2023	$45,320.21
0993382453001	CONSORCIO SAUCES-JIMBILLA	002-002-000003556	30/1/2024	PLANILLA 4 MANO DE OBRA - CONTRATO DE EJECUCION E INSTALACION PARA MEJORAMIENTO DE LA VIA SAUCES NORTE-SOLAMAR-JIMBILLA, CANTO LOJA, PROVINCIA DE LOJAPERIODO: 01 AL 31 DE OCTUBRE DEL 2023	$61,432.51
0993382453001	CONSORCIO SAUCES-JIMBILLA	002-002-000003557	30/1/2024	PLANILLA 4 SUMINISTRO DE MATERIALES- CONTRATO DE SUMINISTRO DE MATERIALES DE LA VIA SAUCES NORTE-SOLAMAR-JIMBILLA, CANTON LOJA, PROVINCIA DE LOJAPERIODO: 01 AL 31 DE OCTUBRE DEL 2023 PLANILLA 4 SUMINISTRO DE MATERIALES-CONTRATO DE SUMINISTRO DE MATERIALES DE LA VIA SAUCES NORTE-SOLAMAR-JIMBILLA, CANTON LOJA, PROVINCIA DE LOJAPERIODO: 01 AL 31 DE OCTUBRE DEL 2023	$69,184.59

FACTURACION AÑO 2024

RUC_CLIENTE	NOMBRE_CLIENTE	NUMERO_FACTURA	FECHA_FACTURA	DETALLE	SUBTOTAL
0993382453001	CONSORCIO SAUCES-JIMBILLA	002-002-000003558	30/1/2024	PLANILLA 4 DIRECCION TECNICA - CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS DIRECCION TECNICA PARA MEJORAMIENTO DE LA VIA SAUCES-NORTE-SOLAMAR-JIMBILLA-CANTON LOJA, PROVINCIA DE LOJAPERIODO: 01 AL 31 DE OCTUBRE DEL 2023 PLANILLA 4 DIRECCION TECNICA - CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS DIRECCION TECNICA PARA MEJORAMIENTO DE LA VIA SAUCES-NORTE-SOLAMAR-JIMBILLA-CANTON LOJA, PROVINCIA DE LOJAPERIODO: 01 AL 31 DE OCTUBRE DEL 2023	$36,255.04
0993382453001	CONSORCIO SAUCES-JIMBILLA	002-002-000003559	30/1/2024	PLANILLA 4 ALQUILER DE EQUIPOS CONTRATO DE ALQUILER DE EQUIPOS PARA MEJORAMIENTO DE LA VIA SAUCES-NORTE-SOLAMAR-JIMBILLA, CANTON LOJA,PROVINCIA DE LOJAPERIODO: 01 AL 31 DE OCTUBRE DEL 2023	$70,800.94
0992711523001	INBALNOR S.A.	001-002-000003647	1/2/2024	"POR CONCEPTO DE SERVICIO DE CONSTRUCCION DE NAVE DE ENVASADO Y ALMACEN DE PRODUCTO TERMINADO, DOC COMPRAS 4500027662, HOJA DE ENTRADA 1003362204, DOC MATERIAL 5011609257."CERTIFICACIÓN DE AVANCE DE OBRA N°8PERIODO: 01 al 15 DE DICIEMBRE DEL 2023C	$192,330.47
0968609000001	EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE VIVIENDA EN EL CANTON GUAYAQUIL, EP	001-002-000003653	5/2/2024	REAJUSTE PLANILLA 1,2 CONTRATO COMPLEMENTARIO 01CONTRATO: LICO-EPMV-002-2021CONTRATACION DE MOVIMIENTO DE TIERRA PARA LAS OBRAS DE URBANIZACION DEL PROYECTO LOTES POPULARES ETAPA 1 Y 2 JARDINES DEL SINAHI, PARROQUIA TARQUI DE LA CIUDAD DE GUAYAQUIL REAJUSTE PLANILLA 1,2 ORDEN DE CAMBIO 01CONTRATO: LICO-EPMV-002-2021CONTRATACION DE MOVIMIENTO DE TIERRA PARA LAS OBRAS DE URBANIZACION DEL PROYECTO LOTES POPULARES ETAPA 1 Y 2 JARDINES DEL SINAHI, PARROQUIA TARQUI DE LA CIUDAD DE GUAYAQUIL REAJU	$45,043.35
0991100741001	EQUIPOS Y TRANSPORTES S.A. EQUITRANSA	001-002-000000443	8/2/2024	PLANILLA 2 EXCAVACION A MAQUINARIA	-$28,022.56
0991100741001	EQUIPOS Y TRANSPORTES S.A. EQUITRANSA	001-002-000003674	8/2/2024	PLANILLA 2 EXCAVACION A MAQUINARIA	$136,538.11
1793194511001	HOMECENTERS ECUATORIANOS S.A.S.	001-002-000003678	9/2/2024	PLANILLA 7-CONTRATO EPC-INGENIERIA-OBRA GRUESA E IMPLEMENTACION PROMART GALPONES - PERIODO DEL 28 DE OCTUBRE AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2023	$495,613.53
0992153563001	INTERNATIONAL WATER SERVICES (GUAYAQUIL) INTERAGUA C. LTDA.	001-002-000003679	14/2/2024	PLANILLA 3 CONTRATO DE OBRA INGENIERIA Y CONSTRUCCION DE ALCANTARILLA TIPO DUCTO CAJON 2.50 X 2.00 MTS, E=20 CMS. SECTOR MI LOTE. L = 455 MTS SCF-2023-00023 PERIODO: 12 AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2023 PLANILLA 3 CONTRATO DE OBRA INGENIERIA Y CONSTRUCCION DE ALCANTARILLA TIPO DUCTO CAJON 2.50 X 2.00 MTS, E=20 CMS. SECTOR MI LOTE. L:455 MTS SCF-2023-00023 PERIODO: 12 AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2023	$89,571.47
0992153563001	INTERNATIONAL WATER SERVICES (GUAYAQUIL) INTERAGUA C. LTDA.	001-002-000003680	14/2/2024	PLANILLA 4 CONTRATO DE OBRA INGENIERIA Y CONSTRUCCION DE ALCANTARILLA TIPO DUCTO CAJON 2.5 X 2.00 MTS, E = 20 CMS. SECTOR MI LOTE. L = 455MTS SCF-2023-00023 PERIOSO: 01 AL 28 DE ENERO DEL 2024	$471,717.79
0992974222001	DPWORLD POSORJA S.A.	001-002-000003688	20/2/2024	PLANILLA ORDEN DE TRABAJO #1TRABAJO EN TERRENO ZEDE LOTE 10PERIODO: 15 AL 24 DE ENERO DEL 2024	$95,041.89

FACTURACION AÑO 2024

RUC_CLIENTE	NOMBRE_CLIENTE	NUMERO_FACTURA	FECHA_FACTURA	DETALLE	SUBTOTAL
0992711523001	INBALNOR S.A.	001-002-000003691	23/2/2024	"POR CONCEPTO DE SERVICIO DE CONSTRUCCION CUBIERTA, DOC COMPRAS 4500030162, HOJA DE ENTRADA 1003378994""POR CONCEPTO DE SERVICIO DE CONSTRUCCION PIPERACK, DOC COMPRAS 4500030162, HOJA DE ENTRADA 1003378997"planilla 6	$226,633.26
0992711523001	INBALNOR S.A.	001-002-000003692	23/2/2024	"POR CONCEPTO DE SERVICIO DE CONSTRUCCION DE NAVE DE ENVASADO Y ALMACEN DE PRODUCTO TERMINADO, DOC COMPRAS 4500027662, HOJA DE ENTRADA 1003378933, DOC MATERIAL 5011791272."CERTIFICACION DE AVANCE DE OBRA N°9CONTRATO PARA LA CONSTRUCCION DE NAVE DE	$217,058.68
0992711523001	INBALNOR S.A.	001-002-000003693	23/2/2024	"POR CONCEPTO DE CONSTRUCCIÓN DE SUBESTACIÓN ELECTRICA, DOC COMPRAS 4210185632, HOJA DE ENTRADA 1003378959, DOC MATERIAL 5011791274"PLANILLA 3	$35,583.17
0992711523001	INBALNOR S.A.	001-002-000003698	1/3/2024	"POR CONCEPTO DE CONSTRUCCIÓN DE ALMACEN PASTA DE SOYA, DOC COMPRAS 4500024070, HOJA DE ENTRADA 1003379639, DOC MATERIAL 5011790805"PLANILLA #10CONTRATO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ALMACEN PARA PASTA DE SOYA AL GRANEL EN LA PLANTA MILAGRO UBICADA EN E	$131,871.65
0960000220001	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DE GUAYAQUIL	001-002-000003699	1/3/2024	PLANILLA NRO. 1PERIODO: 25 DE OCTUBRE AL 23 DE NOVIEMBRE DEL 2023CONTRATO N° LICO-MIMG-059-2021PROFORMA DE PAGO 057 PLANILLA NRO.1 Y REAJUSTE NRO.1PERIODO: 25 DE OCTUBRE AL 23 DE NOVIEMBRE DEL 2023CONTRATO N° LICO-MIMG-059-2021PROFORMA DE PAGO 057 REAJUSTE DE PRECIOS PROVISIONAL NRO.1 CORRESPONDIENTE A LA PLANILLA NRO.1PERIODO: 25 DE OCTUBRE AL 23 DE NOVIEMBRE DEL 2023CONTRATO N° LICO-MIMG-059-2021PROFORMA DE PAGO 057	$45,311.11
0968595970001	EMPRESA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE GUAYAQUIL,	001-002-000003716	14/3/2024	PLANILLA N7 DEL CONTRATO LPI-EMAPAG-EP-AFD-03-2020 CONSTRUCCION DE ESTACION DE BOMBEO ML-1 MAS LINEA DE IMPULSION DEL ALCANTARILLADO SANITARIOS DEL SISTEMA 3-FASE 3PERIODO: 1 DE SEPTIEMBRE AL 30 DE NOVIEMBRE DEL 2023 PLANILLA N7 DEL CONTRATO LPI-EMAPAG-EP-AFD-03-2020 CONSTRUCCION ESTACION DE BOMBEO ML-1 MAS LINEA DE IMPULSION DEL ALCANTARILLADO SANITARIOS DEL SISTEMA 3-FASE EPERIODO: 1 DE SEPTIEMBRE AL 30 DE NOVIEMBRE DEL 2023	$1,658,885.51
0992974222001	DPWORLD POSORJA S.A.	001-002-000003717	15/3/2024	PLANILLA NRO. 1 PAVIMENTO DE ZONA "W" EN PUERTO DE AGUAS PROFUNDAS DE POSORJA	$161,875.46
0992153563001	INTERNATIONAL WATER SERVICES (GUAYAQUIL) INTERAGUA C. LTDA.	001-002-000003718	18/3/2024	PLANILLA 5 CONTRATO DE OBRA INGENIERIA Y CONSTRUCCION DE ALCANTARILLA TIPO DUCTO CAJON 2.5 X 2.00 MTS, E= 20 CMS. SECTOR MI LOTE. L=455MTS SCF-2023-00023 PERIODO: 29 DE ENERO AL 15 DE FEBRERO DEL 2024	$176,291.22
0968595970001	EMPRESA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE GUAYAQUIL,	001-002-000003719	19/3/2024	AJUSTE DE CERTIFICACION N7 DEL CONTRATO LPI-EMAPAG-EP-AFD-03-2020 CONSTRUCCION DE ESTACION DE BOMBEO ML-1 MAS LINEA DE IMPULSION DEL ALCANTARILLADO SANITARIOS DEL SISTEMA 3-FASE 3PERIODO: 01 DE SEPTIEMBRE AL 30 DE NOVIEMBRE DEL 2023	$186,956.40

FACTURACION AÑO 2024

RUC_CLIENTE	NOMBRE_CLIENTE	NUMERO_FACTURA	FECHA_FACTURA	DETALLE	SUBTOTAL
0992153563001	INTERNATIONAL WATER SERVICES (GUAYAQUIL) INTERAGUA C. LTDA.	001-002-000003723	22/3/2024	PLANILLA UNICA CONTRATO DE INGENIERIA Y CONSTRUCCION DE MURO LATERAL PARA HABILITAR CELDA NUMERO 4 DEL CANAL 35 HD-23002116 PERIODO: 29 DE FEBRERO DEL 2024 PLANILLA UNICA LIQUIDACION CONTRATO DE INGENIERIA Y CONSTRUCCION DE MURO LATERAL PARA HABILITAR CELDA NUMERO 4 DEL CANAL 35 HD-23002116 PERIODO: 29 DE FEBRERO DEL 2024	$39,805.39
0960000220001	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DE GUAYAQUIL	001-002-000003726	25/3/2024	PLANILLA NRO. 2 PERIODO: 24 DE NOVIEMBRE AL 23 DE DICIEMBRE DEL 2023 CONTRATO N° LICO-MIMG- 059-2021 PROFORMA DE PAGO 174REAJUSTE DE PRECIOS PROVISIONAL NRO.2 CORRESPONDIENTE A LA PLANILLA NRO.2 PERIODO: 24 DE NOVIEMBRE AL 23 DE DICIEMBRE DEL 2023 PLANILLA NRO. 2 PERIODO: 24 DE NOVIEMBRE AL 23 DE DICIEMBRE DEL 2023 CONTRATO N° LICO-MIMG- 059-2021 PROFORMA DE PAGO 174 REAJUSTE DE PRECIOS PROVISIONAL NRO.2 CORRESPONDIENTE A LA PLANILLA NRO.2 PERIODO: 24 DE NOVIEMBRE AL 23 DE DICIEMBRE DEL 2023	$6,876,284.90
1793205963001	INMOBILIARIA NEPTUNO INMONEP S.A.S.	001-002-000003728	26/3/2024	PLANILLA NRO. 1 PROYECTO: PROMART QUITUMBE FASE 1 (INGENIERÍAS Y LICENCIAS)	$197,833.08
0990183899001	FUROIANI OBRAS Y PROYECTOS S.A.	001-002-000000450	28/3/2024	DESCUENTO AVANCE DE OBRA PLANILLA 1 PERIODO: 26 SEPTIEMBRE DEL 2022 - 26 OCTUBRE DEL 2022 CONTRATO:CONSTRUCCION DE LA INRAESTRUCTURA URBANISTICA DEL PROYECTO CIUDAD SANTIAGO ETAPA XIII	-$8,628.06
0990183899001	FUROIANI OBRAS Y PROYECTOS S.A.	001-002-000000452	28/3/2024	DESCUENTO AVANCE DE OBRA PLANILLA 2PERIODO: 27 OCTUBRE DEL 2022-26 NOVIEMBRE DEL 2022 CONTRATO: CONSTRUCCION DELA INFRAESTRUCTURA URBANISTICA DEL PROYECTO CIUDAD SANTIAGO ETAPA XIII	-$86,636.75
0990183899001	FUROIANI OBRAS Y PROYECTOS S.A.	001-002-000000453	28/3/2024	DESCUENTO VENTA DE MATERIAL	-$35,477.56
0990183899001	FUROIANI OBRAS Y PROYECTOS S.A.	001-002-000000454	28/3/2024	DESCUENTO VENTA DE MATERIAL	-$86,834.34
0990183899001	FUROIANI OBRAS Y PROYECTOS S.A.	001-002-000000455	28/3/2024	DESCUENTO VENTA DE MATERIAL	-$57,779.42
1793194511001	HOMECENTERS ECUATORIANOS S.A.S.	002-002-000003589	31/3/2024	PLANILLA LIQUIDACION - CONTRATO EPC-INGENIERÍA, OBRA GRUESA E IMPLEMENTACIÓN PROMART GALPONES	$766,567.41
0992974222001	DPWORLD POSORJA S.A.	001-002-000003745	10/4/2024	PLANILLA ORDEN DE TRABAJO #1TRABAJO DE MEJORAMIENTO DE SUPERFICIE PARA 54 SLOTSPERIODO: 23 DE ENERO DEL 2024 AL 24 DE MARZO DEL 2024	$26,263.67
0992153563001	INTERNATIONAL WATER SERVICES (GUAYAQUIL) INTERAGUA C. LTDA.	001-002-000003751	19/4/2024	PLANILLA 6 CONTRATO DE OBRA INGENIERIA Y CONSTRUCCION DE ALCANTARILLA TIPO DUCTO CAJON 2.5 X 2.00 MTS, E=20 CMS, SECTOR MI LOTE, L=455MTS SCF-2023-00023 PERIODO: 16 AL 17 DE FEBRERO DEL 2024	$144,447.30
1360000200001	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DEL CANTON PORTOVIEJO	001-002-000003770	7/5/2024	PLANILLA NRO. 2 CONSTRUCCION DE SISTEMA DE CAPTACION, ADUCCION DE AGUA CRUDA, PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUA POTABLE PTAP DEL SITIO MANCHA GRANDE PERIODO: 01 AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2023	$847.78
0993382453001	CONSORCIO SAUCES-JIMBILLA	001-002-000003773	8/5/2024	PLANILLA 5 MANO DE OBRA - CONTRATO DE EJECUCION E INSTALACION PARA MEJORAMIENTO DE LA VIA SAUCES NOR TE-SOLAMAR-JIMBILLA, CANTO LOJA, PROVINCIA DE LOJA PERIODO: 01 AL 30 DE NOVIEMBRE DEL 2023	$82,952.33

FACTURACION AÑO 2024

RUC_CLIENTE	NOMBRE_CLIENTE	NUMERO_FACTURA	FECHA_FACTURA	DETALLE	SUBTOTAL
0993382453001	CONSORCIO SAUCES-JIMBILLA	001-002-000003774	8/5/2024	PLANILLA 5 SUMINISTRO DE MATERIALES CONTRATO DE SUMINISTRO DE MATERIALES DE LA VIA SAUCES NORTE-SOLAMAR-JIMBILLA, CANTON LOJA, PROVINCIA DE LOJA PERIODO: 01 AL 30 DE NOVIEMBRE DEL 2023	$125,683.00
0993382453001	CONSORCIO SAUCES-JIMBILLA	001-002-000003775	8/5/2024	PLANILLA 5 DIRECCION TECNICA - CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS DIRECCION TECNICA PARA MEJORAMIENTO DE LA VIA SAUCES-NORTE-SOLAMAR JIMBILLA CANTON LOJA, PROVINCIA DE LOJA PERIODO: 01 AL 30 DE NOVIEMBRE DEL 2023	$53,218.95
0993382453001	CONSORCIO SAUCES-JIMBILLA	001-002-000003776	8/5/2024	"PLANILLA 5 ALQUILER DE EQUIPOS CONTRATO DE ALQUILER DE EQUIPOS PARA MEJORAMIENTO DE LA VIA SAUCES-NORTE-SOLAMAR-JIMBILLA, CANTONLOJA,PROVINCIA DE LOJA PERIODO: 01 AL 30 DE NOVIEMBRE DEL 2023"	$86,215.60
0993382453001	CONSORCIO SAUCES-JIMBILLA	001-002-000003777	8/5/2024	PLANILLA 6 MANO DE OBRA - CONTRATO DE EJECUCION E INSTALACION PARA MEJORAMIENTO DE LA VIA SAUCES NOR TE-SOLAMAR-JIMBILLA, CANTO LOJA, PROVINCIA DE LOJA PERIODO: 01 AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2023	$52,564.65
0993382453001	CONSORCIO SAUCES-JIMBILLA	001-002-000003778	8/5/2024	PLANILLA 6 SUMINISTRO DE MATERIALES CONTRATO DE SUMINISTRO DE MATERIALES DE LA VIA SAUCES NORTE-SOLAMAR-JIMBILLA, CANTON LOJA, PROVINCIA DE LOJA PERIODO: 01 AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2023	$103,034.80
0993382453001	CONSORCIO SAUCES-JIMBILLA	001-002-000003779	8/5/2024	PLANILLA 6 DIRECCION TECNICA - CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS DIRECCION TECNICA PARA MEJORAMIENTO DE LA VIA SAUCES-NORTE-SOLAMAR JIMBILLA CANTON LOJA, PROVINCIA DE LOJA PERIODO: 01 AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2023 PLANILLA 6 DIRECCION TECNICA - CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS DIRECCION TECNICA PARA MEJORAMIENTO DE LA VIA SAUCES-NORTE-SOLAMAR JIMBILLA CANTON LOJA, PROVINCIA DE LOJA PERIODO: 01 AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2023	$34,394.68
0993382453001	CONSORCIO SAUCES-JIMBILLA	001-002-000003780	8/5/2024	"PLANILLA 6 ALQUILER DE EQUIPOS CONTRATO DE ALQUILER DE EQUIPOS PARA MEJORAMIENTO DE LA VIA SAUCES-NORTE-SOLAMAR-JIMBILLA, CANTONLOJA,PROVINCIA DE LOJA PERIODO: 01 AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2023"	$35,483.53
0993382453001	CONSORCIO SAUCES-JIMBILLA	001-002-000003781	8/5/2024	PLANILLA 7 MANO DE OBRA - CONTRATO DE EJECUCION E INSTALACION PARA MEJORAMIENTO DE LA VIA SAUCES NOR TE-SOLAMAR-JIMBILLA, CANTO LOJA, PROVINCIA DE LOJA PERIODO: 01 AL 31 DE ENERO DEL 2024	$69,995.03
0993382453001	CONSORCIO SAUCES-JIMBILLA	001-002-000003782	8/5/2024	PLANILLA 7 SUMINISTRO DE MATERIALES CONTRATO DE SUMINISTRO DE MATERIALES DE LA VIA SAUCES NORTE-SOLAMAR-JIMBILLA, CANTON LOJA, PROVINCIA DE LOJA PERIODO: 01 AL 31 DE ENERO DEL 2024 PLANILLA 7 SUMINISTRO DE MATERIALES CONTRATO DE SUMINISTRO DE MATERIALES DE LA VIA SAUCES NORTE-SOLAMAR-JIMBILLA, CANTON LOJA, PROVINCIA DE LOJA PERIODO: 01 AL 31 DE ENERO DEL 2024	$156,798.66

FACTURACION AÑO 2024

RUC_CLIENTE	NOMBRE_CLIENTE	NUMERO_FACTURA	FECHA_FACTURA	DETALLE	SUBTOTAL
0993382453001	CONSORCIO SAUCES-JIMBILLA	001-002-000003783	8/5/2024	PLANILLA 7 DIRECCION TECNICA - CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS DIRECCION TECNICA PARA MEJORAMIENTO DE LA VIA SAUCES-NORTE-SOLAMAR JIMBILLA CANTON LOJA, PROVINCIA DE LOJA PERIODO: 01 AL 31 DE ENERO DEL 2024 PLANILLA 7 DIRECCION TECNICA - CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS DIRECCION TECNICA PARA MEJORAMIENTO DE LA VIA SAUCES-NORTE-SOLAMAR JIMBILLA CANTON LOJA, PROVINCIA DE LOJA PERIODO: 01 AL 31 DE ENERO DEL 2024	$49,808.48
0993382453001	CONSORCIO SAUCES-JIMBILLA	001-002-000003784	8/5/2024	"PLANILLA 7 ALQUILER DE EQUIPOS CONTRATO DE ALQUILER DE EQUIPOS PARA MEJORAMIENTO DE LA VIA SAUCES-NORTE-SOLAMAR-JIMBILLA, CANTONLOJA,PROVINCIA DE LOJA PERIODO: 01 AL 31 DE ENERO DEL 2024" "PLANILLA 7 ALQUILER DE EQUIPOS CONTRATO DE ALQUILER DE EQUIPOS PARA MEJORAMIENTO DE LA VIA SAUCES-NORTE-SOLAMAR-JIMBILLA, CANTONLOJA,PROVINCIA DE LOJA PERIODO: 01 AL 31 DE ENERO DEL 2024"	$49,921.94
0993382453001	CONSORCIO SAUCES-JIMBILLA	001-002-000003785	8/5/2024	PLANILLA 8 MANO DE OBRA - CONTRATO DE EJECUCION E INSTALACION PARA MEJORAMIENTO DE LA VIA SAUCES NOR TE-SOLAMAR-JIMBILLA, CANTO LOJA, PROVINCIA DE LOJA PERIODO: 01 AL 29 DE FEBRERO DEL 2024	$51,371.52
0993382453001	CONSORCIO SAUCES-JIMBILLA	001-002-000003786	8/5/2024	PLANILLA 8 SUMINISTRO DE MATERIALES CONTRATO DE SUMINISTRO DE MATERIALES DE LA VIA SAUCES NORTE-SOLAMAR-JIMBILLA, CANTON LOJA, PROVINCIA DE LOJA PERIODO: 01 AL 29 DE FEBRERO DEL 2024	$120,698.26
0993382453001	CONSORCIO SAUCES-JIMBILLA	001-002-000003787	8/5/2024	PLANILLA 8 DIRECCION TECNICA - CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS DIRECCION TECNICA PARA MEJORAMIENTO DE LA VIA SAUCES-NORTE-SOLAMAR JIMBILLA CANTON LOJA, PROVINCIA DE LOJA PERIODO: 01 AL 29 DE FEBRERO DEL 2024 PLANILLA 8 DIRECCION TECNICA - CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS DIRECCION TECNICA PARA MEJORAMIENTO DE LA VIA SAUCES-NORTE-SOLAMAR JIMBILLA CANTON LOJA, PROVINCIA DE LOJA PERIODO: 01 AL 29 DE FEBRERO DEL 2024	$42,605.94
0993382453001	CONSORCIO SAUCES-JIMBILLA	001-002-000003788	8/5/2024	"PLANILLA 8 ALQUILER DE EQUIPOS CONTRATO DE ALQUILER DE EQUIPOS PARA MEJORAMIENTO DE LA VIA SAUCES-NORTE-SOLAMAR-JIMBILLA, CANTONLOJA,PROVINCIA DE LOJA PERIODO: 01 AL 29 DE FEBRERO DEL 2024"	$64,630.93
0992974222001	DPWORLD POSORJA S.A.	001-002-000003790	10/5/2024	PLANILLA NRO. 2 PAVIMENTO DE ZONA W EN PUERTO DE AGUAS PROFUNDAS DE POSORJAOC #EC.PO24-1590-DPWP	$463,760.43
0992974222001	DPWORLD POSORJA S.A.	001-002-000003791	10/5/2024	PLANILLA NRO. 3 PAVIMENTO DE ZONA W EN PUERTO DE AGUAS PROFUNDAS DE POSORJAOC #EC.PO24-1590-DPWP	$225,183.41
0960000220001	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DE GUAYAQUIL	001-002-000003796	16/5/2024	PLANILLA 3 REAJUSTE 3 VIAL 4 PLANILLA NRO. 3 PERIODO: 24 DE DICIEMBRE DEL 2023 AL 22 DE ENERO DEL 2024 CONTRATO N° LICO-MIMG- 059 - 2021 PROFORMA DE PAGO 375 REAJUSTE DE PRECIOS PROVISIONAL NRO.3 CORRESPONDIE NTE A LA PLANILLA NRO.3 PERIODO: 24 DE DICIEMBRE D EL 2023 AL 22 DE ENERO DEL 2024 CONTRATO N° LICO-M IMG-0 59-2 021 PROFORMA DE PAGO 375	$432,501.55
0993333972001	CONSORCIO AGUA POTABLE LA AURORA	001-002-000003799	22/5/2024	PROYECTO: LICO-GADIMCD-01-2021-AGUA POTABLE LA AURORAREAJUSTE DE PLANILLAS DE SUBCONTRATACION PERIODO: MARZO 2023	$459,365.66

FACTURACION AÑO 2024

RUC_CLIENTE	NOMBRE_CLIENTE	NUMERO_FACTURA	FECHA_FACTURA	DETALLE	SUBTOTAL
1793205963001	INMOBILIARIA NEPTUNO INMONEP S.A.S.	001-002-000003806	23/5/2024	PLANILLA NRO 1 PROMART EDIMCA FASE 1 INGENIERIAS Y LICENCIASOC 4200107454 PLANILLA NRO 1 PROMART EDIMCA FASE 1 INGENIERIAS Y LICENCIASOC 4200107454	$217,316.99
0992974222001	DPWORLD POSORJA S.A.	001-002-000003812	24/5/2024	PLANILLA ADENDUM TRABAJOS DE OBRA CIVIL PROYECTOS CAPEX - PAVIMENTACION AREA LAVADO PARA MAERSK EN ZONA WOC EC.PO24-1706-DPWPPERIODO: 01 AL 06 DE MAYO DEL 2024 PLANILLA ADENDUM TRABAJOS DE OBRA CIVIL PROYECTOS CAPEX - PAVIMENTACION AREA LAVADO PARA MAERSK EN ZONA WOC EC.PO24-1706-DPWPPERIODO: 01 AL 06 DE MAYO DEL 2024	$16,669.00
0992974222001	DPWORLD POSORJA S.A.	002-002-000003610	27/5/2024	PLANILLA NRO4PAVIMENTO DE ZONA "W" EN PUERTO DE AGUAS PROFUNDAS DE POSORJAPERIODO: 26 DE MARZO AL 06 DE MAYO DEL 2024	$795,699.47
0992974222001	DPWORLD POSORJA S.A.	002-002-000003611	27/5/2024	PLANILLA ORDEN DE TRABAJO #1PAVIMENTO DE ZONA W EN PUERTO DE AGUAS PROFUNDAS DE POSORJAPERIODO 18 DE DIC 2023 AL 06 MAY 2024	$45,884.59
0992974222001	DPWORLD POSORJA S.A.	002-002-000003612	27/5/2024	ORDEN DE TRABAJO#1 TRABAJO DE MEJORAMIENTO DE SPERFICIE PARA 54 SLOTSPERIODO: 23 ENERO 2024 AL 24 MARZO 2024	$4,600.86
1360000200001	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DEL CANTON PORTOVIEJO	001-002-000003817	3/6/2024	PLANILLA NRO. 4 CONSTRUCCION DE SISTEMA DE CAPTACION, ADUCCION DE AGUA CRUDA,PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUA POTABLE PTAP DEL SITIO MANCHA GRANDE PERIODO: 01 AL 30 DE NOVIEMBRE DEL 2023	$55,755.81
1360000200001	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DEL CANTON PORTOVIEJO	001-002-000003818	3/6/2024	PLANILLA NRO. 3 CONSTRUCCION DE SISTEMA DE CAPTACION, ADUCCION DE AGUA CRUDA,PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUA POTABLE PTAP DEL SITIO MANCHA GRANDE PERIODO: 01 AL 31 DE OCTUBRE DEL 2023	$4,771.93
1360000200001	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DEL CANTON PORTOVIEJO	001-002-000003823	4/6/2024	PLANILLA NRO. 5 CONSTRUCCION DE SISTEMA DE CAPTACION, ADUCCION DE AGUA CRUDA,PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUA POTABLE PTAP DEL SITIO MANCHA GRANDE PERIODO: 01 AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2023	$30,463.25
1793205963001	INMOBILIARIA NEPTUNO INMONEP S.A.S.	001-002-000003827	4/6/2024	PLANILLA NRO 1 EJECUCION DE OBRA DE TIENDA PROMARTGRANADOS OC 4200105624	$103,997.73
1793205963001	INMOBILIARIA NEPTUNO INMONEP S.A.S.	001-002-000003828	4/6/2024	PLANILLA NRO 2 EJECUCION DE OBRA DE TIENDA PROMART GRANADOSOC 4200105624	$113,594.95
0960000220001	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DE GUAYAQUIL	001-002-000003838	10/6/2024	PLANILLA NRO. 4 PERIODO: 23 DE ENERO DEL 2024 AL 21 DE FEBRERO DEL 2024 CONTRATO N° LICO-MIMG- 059 -2021 PROFORMA DE PAGO 463 REAJUSTE DE PRECIOS PROVISIONAL NRO.4 CORRESPONDIENTE A LA PLANILLA NRO.4 PERIODO: 23 DE ENERO DEL 2024 AL 21 DE FEBRERO DEL 2024 CONTRATO N° LICO -M IMG-0 59-2 021 PROFORMA DE PAGO 463	$349,363.99
0992974222001	DPWORLD POSORJA S.A.	001-002-000003846	17/6/2024	PLANILLA NRO. 1 TRABAJOS DE CONSTRUCCION DE CALLES Y ADECUACION DE LOTE DE 26.000,00 M2 DENTRO DE LOS TERRENOS DEL PARQUE LOGÍSTICO POSORJAPERIODO: 14 DE FEBRERO AL 30 DE ABRIL DEL 2024	$333,710.14
1360000200001	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DEL CANTON PORTOVIEJO	001-002-000003849	21/6/2024	PLANILLA NRO. 6 CONSTRUCCION DE SISTEMA DE CAPTACION, ADUCCION DE AGUA CRUDA,PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUA POTABLE PTAP DEL SITIO MANCHA GRANDE PERIODO: 01 AL 31 DE ENERO DEL 2024	$16,187.28

FACTURACION AÑO 2024

RUC_CLIENTE	NOMBRE_CLIENTE	NUMERO_FACTURA	FECHA_FACTURA	DETALLE	SUBTOTAL
1360000200001	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DEL CANTON PORTOVIEJO	001-002-000003850	21/6/2024	PLANILLA NRO. 7 CONSTRUCCION DE SISTEMA DE CAPTACION, ADUCCION DE AGUA CRUDA,PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUA POTABLE PTAP DEL SITIO MANCHA GRANDE PERIODO: 01 AL 29 DE FEBRERO DEL 2024	$193,807.05
0992974222001	DPWORLD POSORJA S.A.	001-002-000003853	21/6/2024	PLANILLA NRO. 2 TRABAJOS DE CONSTRUCCION DE CALLES Y ADECUACION DE LOTE DE 26.000,00 M2 DENTRO DE LOS TERRENOS DEL PARQUE LOGISTICO POSORJAPERIODO: 01 AL 31 DE MAYO DEL 2024	$263,671.40
1360000200001	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DEL CANTON PORTOVIEJO	001-002-000003854	21/6/2024	PLANILLA NRO. 8 CONSTRUCCION DE SISTEMA DE CAPTACION, ADUCCION DE AGUA CRUDA,PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUA POTABLE PTAP DEL SITIO MANCHA GRANDE PERIODO: 01 AL 31 DE MARZO DEL 2024	$56,367.62
0992711523001	INBALNOR S.A.	001-002-000003855	25/6/2024	Contrato de Construcción de la Obra Civil de la Subestación Eléctrica del Edificio de Manufactura en la Planta Milagro ubicada en el Km. 29 de la Vía Durán MilagroOS No. 4210185632 Contrato de Construcción de la Obra Civil de la Subestación Eléctrica del Edificio de Manufactura en la Planta Milagro ubicada en el Km. 29 de la Vía Durán Milagro - OS No. 4210185632	$16,174.16
0992711523001	INBALNOR S.A.	001-002-000003856	25/6/2024	Contrato para la Construcción de Nave de Envasado y Almacén de Producto Terminado en la Planta de Milagro ubicada en el Km. 29 de la vía Durán Milagro -OS No. 4500027662	$67,803.24
0992711523001	INBALNOR S.A.	001-002-000003857	25/6/2024	Contrato para la Construcción de Almacén para Pasta de Soya al Granel en la Planta de Milagro, ubicada en el Km. 29 de la vía Durán -Milagro - OS No. 4500024070 Contrato para la Construcción de Almacén para Pasta de Soya al Granel en la Planta de Milagro, ubicada en el Km. 29 de la vía Durán - Milagro - OS No. 4500024070	$62,057.25
0992711523001	INBALNOR S.A.	001-002-000003858	25/6/2024	Contrato para la Fabricación e Instalación de Pipe Rack para el Sistema de Tuberías y Construcción de Coberturas Metálicas en la Planta de Milagro ubicada en el Km 29 de la Vía Durán-Milagro - OS No. 4500030162 Contrato para la Fabricación e Instalación de Pipe Rack para el Sistema de Tuberías y Construcción de Coberturas Metálicas en la Planta de Milagro ubicada en el Km 29 de la Vía Durán-Milagro - OS No. 4500030162	$134,793.14
0992711523001	INBALNOR S.A.	001-002-000003859	26/6/2024	Contrato de Construcción de la Obra Civil de la Subestación Eléctrica del Edificio de Manufactura en la Planta Milagro ubicada en el Km. 29 de la Vía Durán Milagro - OS No. 4210247710 HE 1003485446	$1,846.52
0992711523001	INBALNOR S.A.	001-002-000003860	26/6/2024	Contrato para la Construcción de Nave de Envasado y Almacén de Producto Terminado en la Planta de Milagro ubicada en el Km. 29 de la vía Durán Milagro - OS No. 4210247711 HE 1003485432	$267,077.77
0992711523001	INBALNOR S.A.	001-002-000003861	26/6/2024	Contrato para la Construcción de Almacén para Pasta de Soya al Granel en la Planta de Milagro, ubicada en el Km. 29 de la vía Durán -Milagro - OS No. 4210247712 HE 1003485441	$108,704.81
0992711523001	INBALNOR S.A.	001-002-000003862	26/6/2024	Contrato para la Fabricación e Instalación de Pipe Rack para el Sistema de Tuberías y Construcción de Coberturas Metálicas en la Planta de Milagro ubicada en el Km 29 de la Vía Durán-Milagro - OS No. 4210247713 HE 1003485442	$261,731.81

FACTURACION AÑO 2024

RUC_CLIENTE	NOMBRE_CLIENTE	NUMERO_FACTURA	FECHA_FACTURA	DETALLE	SUBTOTAL
0992711523001	INBALNOR S.A.	001-002-000003863	26/6/2024	Contrato para la Fabricación e Instalación de Pipe Rack para el Sistema de Tuberías y Construcción de Coberturas Metálicas en la Planta de Milagro ubicada en el Km 29 de la Vía Durán-Milagro. - OS No. 4210248184 HE 1003485534	$30,986.93
0968595970001	EMPRESA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE GUAYAQUIL,	001-002-000003864	28/6/2024	PLANILLA N8 DEL CONTRATO LPI-EMAPAG EP-AFD-03-2020 CONSTRUCCION DE ESTACION DE BOMBEO ML-1 MAS LINEA DE IMPULSION DEL ALCANTARILLADO SANITARIOS DEL SISTEMA 3-FASE 3 PERIODO: 1 DE DICIEMBRE DEL 2023 AL 28 DE FEBRERO DEL 2024	$1,586,588.05
0968595970001	EMPRESA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE GUAYAQUIL,	001-002-000003865	28/6/2024	AJUSTE DE CERTIFICACION N8 DEL CONTRATO LPI-EMAPAG -EP-AFD-03-2020 CONSTRUCCION DE ESTACION DE BOMBEO ML-1 MAS LINEA DE IMPULSION DEL ALCANTARILLADO SANITARIOS DEL SISTEMA 3-FASE 3 PERIODO: 1 DE DICIEMBRE DEL 2023 AL 28 DE FEBRERO DEL 2024	$266,244.16
0960000220001	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DE GUAYAQUIL	001-002-000003866	28/6/2024	PLANILLA NRO. 5 PERIODO: 22 DE FEBRERO AL 22 DE MARZO DEL 2024 CONTRATO N° LICO-MIMG-059 - 2021 PROFORMA DE PAGO 537 PLANILLA NRO. 5 PERIODO: 22 DE FEBRERO AL 22 DE MARZO DEL 2024 CONTRATO N° LICO-MIMG- 059 - 2021 PROFORMA DE PAGO 537REAJUSTE DE PRECIOS PROVISIONAL NRO.5 CORRESPONDIENTE A LA PLANILLA NRO.5 PERIODO: 22 DE FEBRERO AL 22 DE MARZO DEL 2024 CONTRATO N° REAJUSTE DE PRECIOS PROVISIONAL NRO.5 CORRESPONDIENTE A LA PLANILLA NRO.5 PERIODO: 22 DE FEBRERO AL 22 DE MARZO DEL 2024 CONTRATO	$326,804.38
1793205963001	INMOBILIARIA NEPTUNO INMONEP S.A.S.	001-002-000003869	1/7/2024	ANTICIPO CONTRATO EPC INGENIERIA, OBRA GRUESA E IMPLEMEN GRANADOS	$2,000,000.00
0993382453001	CONSORCIO SAUCES-JIMBILLA	001-002-000003887	11/7/2024	PLANILLA 9 MANO DE OBRA - CONTRATO DE EJECUCION E INSTALACION PARA MEJORAMIENTO DE LA VIA SAUCES NOR TE-SOLAMAR-JIMBILLA, CANTO LOJA, PROVINCIA DE LOJA PERIODO: 01 AL 31 DE MARZO DEL 2024 PLANILLA 9 MANO DE OBRA - CONTRATO DE EJECUCION E INSTALACION PARA MEJORAMIENTO DE LA VIA SAUCES NOR TE-SOLAMAR-JIMBILLA, CANTO LOJA, PROVINCIA DE LOJA PERIODO: 01 AL 31 DE MARZO DEL 2024	$72,833.12
0993382453001	CONSORCIO SAUCES-JIMBILLA	001-002-000003888	11/7/2024	PLANILLA 9 SUMINISTRO DE MATERIALES CONTRATO DE SUMINISTRO DE MATERIALES DE LA VIA SAUCES NORTE-SOLAMAR-JIMBILLA, CANTON LOJA, PROVINCIA DE LOJA PERIODO: 01 AL 31 DE MARZO DEL 2024	$87,652.69
0993382453001	CONSORCIO SAUCES-JIMBILLA	001-002-000003889	11/7/2024	PLANILLA 9 DIRECCION TECNICA - CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS DIRECCION TECNICA PARA MEJORAMIENTO DE LA VIA SAUCES-NORTE-SOLAMAR JIMBILLA CANTON LOJA, PROVINCIA DE LOJA PERIODO: 01 AL 31 DE MARZO DEL 2024	$7,052.75
0993382453001	CONSORCIO SAUCES-JIMBILLA	001-002-000003890	11/7/2024	"PLANILLA 9 ALQUILER DE EQUIPOS CONTRATO DE ALQUILER DE EQUIPOS PARA MEJORAMIENTO DE LA VIA SAUCES-NORTE-SOLAMAR-JIMBILLA, CANTONLOJA,PROVINCIA DE LOJA PERIODO: 01 AL 31 DE MARZO DEL 2024"	$48,366.30
0993382453001	CONSORCIO SAUCES-JIMBILLA	001-002-000003891	11/7/2024	PLANILLA 10 MANO DE OBRA - CONTRATO DE EJECUCION E INSTALACION PARA MEJORAMIENTO DE LA VIA SAUCES NOR TE-SOLAMAR-JIMBILLA, CANTO LOJA, PROVINCIA DE LOJA PERIODO: 01 AL 30 DE ABRIL DEL 2024	$59,484.47

FACTURACION AÑO 2024

RUC_CLIENTE	NOMBRE_CLIENTE	NUMERO_FACTURA	FECHA_FACTURA	DETALLE	SUBTOTAL
0993382453001	CONSORCIO SAUCES-JIMBILLA	001-002-000003892	11/7/2024	PLANILLA 10 SUMINISTRO DE MATERIALES CONTRATO DE SUMINISTRO DE MATERIALES DE LA VIA SAUCES NORTE-SOLAMAR-JIMBILLA, CANTON LOJA, PROVINCIA DE LOJA PERIODO: 01 AL 30 DE ABRIL DEL 2024	$73,225.67
0993382453001	CONSORCIO SAUCES-JIMBILLA	001-002-000003893	11/7/2024	PLANILLA 10 DIRECCION TECNICA - CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS DIRECCION TECNICA PARA MEJORAMIENTO DE LA VIA SAUCES-NORTE-SOLAMAR JIMBILLA CANTON LOJA, PROVINCIA DE LOJA PERIODO: 01 AL 30 DE ABRIL DEL 2024	$31,829.06
0993382453001	CONSORCIO SAUCES-JIMBILLA	001-002-000003895	11/7/2024	"PLANILLA 10 ALQUILER DE EQUIPOS CONTRATO DE ALQUILER DE EQUIPOS PARA MEJORAMIENTO DE LA VIA SAUCES-NORTE-SOLAMAR-JIMBILLA, CANTONLOJA,PROVINCIA DE LOJA PERIODO: 01 AL 30 DE ABRIL DEL 2024"	$44,119.13
0960000220001	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DE GUAYAQUIL	001-002-000003896	12/7/2024	PLANILLA NRO. 6 PERIODO: 23 DE MARZO AL 21 DE ABRIL DEL 2024 CONTRATO N° LICO-MIMG- 059 - 2021 PROFORMA DE PAGO 583 PLANILLA NRO. 6 PERIODO: 23 DE MARZO AL 21 DE ABRRL DEL 2024 CONTRATO N° LICO-MIMG- 059 - 2021 PROFORMA DE PAGO 583 REAJUSTE DE PRECIOS PROVISIONAL NRO.6 CORRESPONDIE NTE A LA PLANILLA NRO.5 PERIODO: 23 DE MARZO AL 21 DE ABRIL DEL 2024 CONTRATO N° LICO -M IMG-0 59- 2 021 PROFORMA DE PAGO 583	$260,069.53
0993382453001	CONSORCIO SAUCES-JIMBILLA	001-002-000003897	12/7/2024	PLANILLA 9 DIRECCION TECNICA - CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS DIRECCION TECNICA PARA MEJORAMIENTO DE LA VIA SAUCES-NORTE-SOLAMAR JIMBILLA CANTON LOJA, PROVINCIA DE LOJA PERIODO: RECONOCIMIENTO 2023	$32,996.65
0992974222001	DPWORLD POSORJA S.A.	001-002-000003898	16/7/2024	PLANILLA DE TRABAJOS DE OBRA CIVIL PROYECTOS CAPEX - Derrocamiento de bordillo y Pintura en Zona WOC EC.PO24-2384-DPWP PERIODO: 01 AL 6 DE MAYO 2024 PLANILLA DE TRABAJOS DE OBRA CIVIL PROYECTOS CAPEX - Derrocamiento de bordillo y Pintura en Zona WOC EC.PO24-2384-DPWPPERIODO: 01 AL 6 DE MAYO 2024	$7,812.48
1793205963001	INMOBILIARIA NEPTUNO INMONEP S.A.S.	001-002-000003899	16/7/2024	PLANILLA NRO 3 Contrato EPC Ingeniería, obra gruesa e implem Granados Casco e Implementación OC 010 -2024 PERIODO: DEL 16 AL 31 DE MAYO DEL 2024 PLANILLA NRO 3 Contrato EPC Ingeniería, obra gruesa e implem Granados Casco e Implementación OC 010 -2024 PERIODO: DEL 16 AL 31 DE MAYO DEL 2024	$122,372.79
1793205963001	INMOBILIARIA NEPTUNO INMONEP S.A.S.	001-002-000003900	16/7/2024	MATERIALES Planilla 3 - Contrato EPC Ingeniería, obra gruesa e implem Granados Casco e Implementación OC 010 -2024 PERIODO: DEL 16 AL 31 DE MAYO DEL 2024 MATERIALES UTILIZADOS PL 3 EN EL Contrato EPC Ingeniería, obra gruesa e implem Granados Casco e Implementación OC 010 -2024 PERIODO: DEL 16 AL 31 DE MAYO DEL 2024	$230,640.65
1793205963001	INMOBILIARIA NEPTUNO INMONEP S.A.S.	001-002-000003901	16/7/2024	PLANILLA NRO 4 Contrato EPC Ingeniería, obra gruesa e implem Granados Casco e Implementación OC 010 -2024 PERIODO: DEL 1 AL 15 DE JUNIO DEL 2024	$99,327.65

FACTURACION AÑO 2024

RUC_CLIENTE	NOMBRE_CLIENTE	NUMERO_FACTURA	FECHA_FACTURA	DETALLE	SUBTOTAL
1793205963001	INMOBILIARIA NEPTUNO INMONEP S.A.S.	001-002-000003902	16/7/2024	MATERIALES Pl 4 - Contrato EPC Ingeniería, obra gruesa e implem Granados Casco e Implementación OC 010 -2024 PERIODO: DEL 1 AL 15 DE JUNIO DEL 2024 MATERIALES Planilla 4 - Contrato EPC Ingeniería, obra gruesa e implem Granados Casco e Implementación OC 010 -2024 PERIODO: DEL 1 AL 15 DE JUNIO DEL 2024	$200,750.59
1793205963001	INMOBILIARIA NEPTUNO INMONEP S.A.S.	001-002-000003903	16/7/2024	PLANILLA NRO 5 Contrato EPC Ingeniería, obra gruesa e implem Granados Casco e Implementación OC 010 -2024 PERIODO: DEL 16 AL 30 DE JUNIO DEL 2024	$82,883.48
1793205963001	INMOBILIARIA NEPTUNO INMONEP S.A.S.	001-002-000003904	16/7/2024	MATERIALES Pl 5 - Contrato EPC Ingeniería, obra gruesa e implem Granados Casco e Implementación OC 010 -2024 PERIODO: DEL 16 AL 30 DE JUNIO DEL 2024 MATERIALES Planilla 5 - Contrato EPC Ingeniería, obra gruesa e implem Granados Casco e Implementación OC 010 -2024 PERIODO: DEL 16 AL 30 DE JUNIO DEL 2024	$102,589.05
0990011214001	ALMACENES DE PRATI S.A.	001-002-000003906	18/7/2024	PLANILLA NRO.1 CONSTRUCCIÓN DE OBRA CIVIL Y ACABADOS EXTERIORES DEL PROYECTO "CENTRO DE DISTRIBUCIÓN DE ALMACENES DE PRATI" UBICADA EN EL CANTON DURÁN PERIODO: DEL 21 AL 30 DE JUNIO DEL 2024	$82,660.81
0992974222001	DPWORLD POSORJA S.A.	001-002-000003909	24/7/2024	PLANILLA NRO. 3 TRABAJOS DE CONSTRUCCION DE CALLES Y ADECUACION DE LOTE DE 26.000,00 M2 DENTRO DE LOS TERRENOS DEL PARQUE LOGISTICO POSORJA OC EC.PO24-0303-DPWP PERIODO: 01 AL 30 DE JUNIO DE PLANILLA NRO. 3 TRABAJOS DE CONSTRUCCION DE CALLES Y ADECUACION DE LOTE DE 26.000,00 M2 DENTRO DE LOS TERRENOS DEL PARQUE LOGISTICO POSORJA OC EC.PO24-0303-DPWPPERIODO: 01 AL 30 DE JUNIO DEL 2024	$625,792.37
1793212874001	CONSORCIO VIAL CATAMAYO	001-002-000003911	26/7/2024	PLANILLA 1 ALQUILER DE EQUIPOS CONTRATO DE ALQUILER DE EQUIPOS PARA REHABILITACIÓN DE LA VÍA ANTIGUA A CATAMAYO, CANTÓN LOJA, PROVINCIA DE LOJA PERIODO: 01 AL 31 DE MARZO DEL 2024	$8,916.24
1793212874001	CONSORCIO VIAL CATAMAYO	001-002-000003912	26/7/2024	PLANILLA 1 SUMINISTRO DE MATERIALES CONTRATO DE SUMINISTRO MATERIALES PARA REHABILITACIÓN DE LA VÍA ANTIGUA A CATAMAYO, CANTÓN LOJA, PROVINCIA DE LOJA PERIODO: 01 AL 31 DE MARZO DEL 2024	$14,045.80
1793212874001	CONSORCIO VIAL CATAMAYO	001-002-000003913	26/7/2024	PLANILLA 1 SERVICIOS ADMINSITRATIVOS CONTRATO DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS PARA REHABILITACIÓN DE LA VÍA ANTIGUA A CATAMAYO, CANTÓN LOJA, PROVINCIA DE LOJA PERIODO: 01 AL 31 DE MARZO DEL 2024	$1,329.86
1793212874001	CONSORCIO VIAL CATAMAYO	001-002-000003914	26/7/2024	PLANILLA 2 ALQUILER DE EQUIPOS CONTRATO DE ALQUILER DE EQUIPOS PARA REHABILITACIÓN DE LA VÍA ANTIGUA A CATAMAYO, CANTÓN LOJA, PROVINCIA DE LOJA PERIODO: 01 AL 30 DE ABRIL DEL 2024	$18,357.79
1793212874001	CONSORCIO VIAL CATAMAYO	001-002-000003915	26/7/2024	PLANILLA 2 SUMINISTRO DE MATERIALES CONTRATO DE SUMINISTRO MATERIALES PARA REHABILITACIÓN DE LA VÍA ANTIGUA A CATAMAYO, CANTÓN LOJA, PROVINCIA DE LOJA PERIODO: 01 AL 30 DE ABRIL DEL 2024	$28,919.12
1793212874001	CONSORCIO VIAL CATAMAYO	001-002-000003916	26/7/2024	PLANILLA 2 SERVICIOS ADMINISTRATIVOS CONTRATO DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS PARA REHABILITACIÓN DE LA VÍA ANTIGUA A CATAMAYO, CANTÓN LOJA, PROVINCIA DE LOJA PERIODO: 01 AL 30 DE ABRIL DEL 2024	$2,738.07

FACTURACION AÑO 2024

RUC_CLIENTE	NOMBRE_CLIENTE	NUMERO_FACTURA	FECHA_FACTURA	DETALLE	SUBTOTAL
1793205963001	INMOBILIARIA NEPTUNO INMONEP S.A.S.	001-002-000003918	30/7/2024	PLANILLA NRO 6 Contrato EPC Ingenieria, obra gruesa e implem Granados Casco e Implementación OC 010 -2024 PERIODO: DEL 01 AL 15 DE JULIO DEL 2024 PLANILLA NRO 6 Contrato EPC Ingenieria, obra gruesa e implem Granados Casco e Implementación OC 010 -2024 PERIODO: DEL 01 AL 15 DE JULIO DEL 2024	$109,633.61
1793205963001	INMOBILIARIA NEPTUNO INMONEP S.A.S.	001-002-000003919	30/7/2024	MATERIALES Pl 6 - Contrato EPC Ingenieria, obra gruesa e implem Granados Casco e Implementación OC 0 10 -2024 PERIODO: DEL 01 AL 15 DE JULIO DEL 2024 MATERIALES Pl 6 - Contrato EPC Ingenieria, obra gruesa e implem Granados Casco e Implementación OC 0 10 -2024 PERIODO: DEL 01 AL 15 DE JULIO DEL 2024	$311,894.08
1793212874001	CONSORCIO VIAL CATAMAYO	001-002-000003920	31/7/2024	PLANILLA 2 ORDEN DE CAMBIO ALQUILER DE EQUIPOS CONTRATO DE ALQUILER DE EQUIPOS PARA REHABILITACIÓN DE LA VÍA ANTIGUA A CATAMAYO, CANTÓN LOJA, PROVINCIA DE LOJA PERIODO: 01 AL 30 DE ABRIL DEL 2024	$22,022.74
1793212874001	CONSORCIO VIAL CATAMAYO	001-002-000003921	31/7/2024	PLANILLA 2 ORDEN DE CAMBIO SUMINISTRO DE MATERIALES CONTRATO DE SUMINISTRO MATERIALES PARA REHABILITACIÓN DE LA VÍA ANTIGUA A CATAMAYO, CANTÓN LOJA, PROVINCIA DE LOJA PERIODO: 01 AL 30 DE ABRIL DEL 2024	$34,692.55
1793212874001	CONSORCIO VIAL CATAMAYO	001-002-000003922	31/7/2024	PLANILLA 2 ORDEN DE CAMBIO SERVICIOS ADMINISTRATIVOS CONTRATO DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS PARA REHABILITACIÓN DE LA VÍA ANTIGUA A CATAMAYO, CANTÓN LOJA, PROVINCIA DE LOJA PERIODO: 01 AL 30 DE ABRIL DEL 2024	$3,284.71
1360000200001	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DEL CANTON PORTOVIEJO	001-002-000003924	1/8/2024	PLANILLA NRO. 9 CONSTRUCCION DE SISTEMA DE CAPTACION, ADUCCION DE AGUA CRUDA, PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUA POTABLE PTAP DEL SITIO MANCHA GRANDE PERIODO: 01 AL 30 DE ABRIL DEL 2024	$608,589.42
1360000200001	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DEL CANTON PORTOVIEJO	001-002-000003925	1/8/2024	PLANILLA NRO. 10 CONSTRUCCION DE SISTEMA DE CAPTACION, ADUCCION DE AGUA CRUDA, PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUA POTABLE PTAP DEL SITIO MANCHA GRANDE PERIODO: 01 AL 31 DE MAYO DEL 2024	$932,690.10
1790319857001	PROCESADORA NACIONAL DE ALIMENTOS C A PRONACA	001-002-000003936	2/8/2024	ANTICIPO DEL CW2241091 CONTRATO OBRAS CIVILES ELECTRICAS RED HIDROSANITARIA NUEVA LINEA EXTRUSION PLANTA ALIMENTOS DURAN OS000506105	$369,766.97
1793205963001	INMOBILIARIA NEPTUNO INMONEP S.A.S.	001-002-000003942	12/8/2024	PLANILLA NRO 7 Contrato EPC Ingeniería, obra gruesa e implem Granados Casco e Implementación OC 010 -2024 PERIODO: DEL 15 AL 31 DE JULIO DEL 2024	$468,452.92
1793205963001	INMOBILIARIA NEPTUNO INMONEP S.A.S.	001-002-000003943	12/8/2024	MATERIALES Pl 7 - Contrato EPC Ingeniería, obra gruesa e implem Granados Casco e Implementación OC 0 10 -2024 PERIODO: DEL 15 AL 31 DE JULIO DEL 2024	$231,981.21
0960000220001	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DE GUAYAQUIL	001-002-000003945	12/8/2024	PLANILLA NRO. 7 PERIODO: 22 DE ABRIL AL 21 DE MAYO DEL 2024 CONTRATO N° LICO-MIMG-059 - 2021 PROFORMA DE PAGO 637 REAJUSTE DE PRECIOS PROVISIONAL NRO.7 CORRESPONDIENTE A LA PLANILLA NRO.7 PERIODO: 22 DE ABRIL AL 21 DE MAYO DEL 2024 CONTRATO N° LICO -M IMG-059-2021 PROFORMA DE PAGO 637	$1,434,417.91

FACTURACION AÑO 2024

RUC_CLIENTE	NOMBRE_CLIENTE	NUMERO_FACTURA	FECHA_FACTURA	DETALLE	SUBTOTAL
0992974222001	DPWORLD POSORJA S.A.	001-002-000003946	15/8/2024	PLANILLA 1 -TRABAJOS DE OBRA CIVIL PROYECTOS CAPEX - Adicional 1 CAMBIO DE SUELO EN MAERSK Y VIA2A, RECONFORMACIÓN LOTE 1 TRABAJO EN LOTE 8 Y 9, REDISEÑO GEOMETRICO DE REDONDEL, ENLACES VIA PRINCIPAL Y VIA 2OC #EC.PO24-2618-DPWP PLANILLA 1 -TRABAJOS DE OBRA CIVIL PROYECTOS CAPEX - Adicional 1 CAMBIO DE SUELO EN MAERSK Y VIA2A, RECONFORMACIÓN LOTE 1 TRABAJO EN LOTE 8 Y 9, REDISEÑO GEOMETRICO DE REDONDEL, ENLACES VIA PRINCIPAL Y VIA 2OC #EC.PO24-2618-DPWPPERIODO: DEL 1 AL 30	$45,826.03
0992974222001	DPWORLD POSORJA S.A.	001-002-000003947	15/8/2024	PLANILLA 1 - TRABAJOS DE OBRA CIVIL PROYECTOS CAPEX - Adicional 2 Trabajo en Lote 10 , tuberia cruces futuros redondel , via 2A hacia escombrera OC #EC.PO24-2618-DPWP PERIODO: DEL 1 AL 30 DE JUNIO DEL 2024 PLANILLA 1 - TRABAJOS DE OBRA CIVIL PROYECTOS CAPEX - Adicional 2 Trabajo en Lote 10 , tuberia cruces futuros redondel , via 2A hacia escombreraOC #EC.PO24-2618-DPWPPERIODO: DEL 1 AL 30 DE JUNIO DEL 2024	$91,681.77
1793205963001	INMOBILIARIA NEPTUNO INMONEP S.A.S.	001-002-000003952	23/8/2024	PLANILLA NRO 8 Contrato EPC Ingenieria, obra grues a e implem Granados Casco e Implementacion OC 010 -2024 PERIODO: DEL 01 AL 15 DE AGOSTO DEL 2024	$495,502.98
1793205963001	INMOBILIARIA NEPTUNO INMONEP S.A.S.	001-002-000003953	23/8/2024	MATERIALES Pl 8 - Contrato EPC Ingenieria, obra gruesa e implem Granados Casco e Implementacion OC 0 10 -2024 PERIODO: DEL 01 AL 15 DE AGOSTO DEL 2024	$164,844.65
1793205963001	INMOBILIARIA NEPTUNO INMONEP S.A.S.	001-002-000003954	23/8/2024	PLANILLA NRO 2 PROMART EDIMCA FASE 1 INGENIERIAS Y LICENCIAS PERIODO: DEL 18 DE MAYO AL 15 DE JUNIO DEL 2024 OC 001 -2023 PLANILLA NRO 2 PROMART EDIMCA FASE 1 INGENIERIAS Y LICENCIASPERIODO: DEL 18 DE MAYO AL 15 DE JUNIO DEL 2024OC 001 -2023	$62,421.73
0993333972001	CONSORCIO AGUA POTABLE LA AURORA	001-002-000003955	23/8/2024	PLANILLA DE OBRA N°1 CONTRATO COMPLEMENTARIO N°3 CONSTRUCCION DE LA I ETAPA DEL SISTEMA DE ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE PARA LA PARROQUIA SATELITE L A AURORA CANTON DAULE PROVINCIA DEL GUAYAS PERIODO DEL 02 DE MAYO AL 30 DE JUNIO DEL 2024	$1,610,347.60
0993333972001	CONSORCIO AGUA POTABLE LA AURORA	001-002-000003956	23/8/2024	PLANILLA DE REAJUSTES DE PRECIOS -INCREMENTO DE CANTIDADES- PROVISIONAL DE PLANILLA DE AVANCE DE OBRA N°1 CONTRATO COMPLEMENTARIO N°3 PERIODO DEL 02 DE MAYO AL 30 DE JUNIO DEL 2024	$53,420.25
0993333972001	CONSORCIO AGUA POTABLE LA AURORA	001-002-000003957	23/8/2024	PLANILLA DE REAJUSTES DE PRECIOS - RUBROS NUEVOS -PROVISIONAL DE PLANILLA DE AVANCE DE OBRA N°1 CONTRATO COMPLEMENTARIO N°3 PERIODO DEL 02 DE MAYO AL 30 DE JUNIO DEL 2024	$13,168.30
1793212874001	CONSORCIO VIAL CATAMAYO	001-002-000003958	29/8/2024	PLANILLA 3 ALQUILER DE EQUIPOS CONTRATO DE ALQUILER DE EQUIPOS PARA REHABILITACIÓN DE LA VÍA ANTIGUA A CATAMAYO, CANTÓN LOJA, PROVINCIA DE LOJA PERIODO: 01 AL 31 DE MAYO DEL 2024 PLANILLA 3 ALQUILER DE EQUIPOS CONTRATO DE ALQUILER DE EQUIPOS PARA REHABILITACIÓN DE LA VÍA ANTIGUA A CATAMAYO, CANTÓN LOJA, PROVINCIA DE LOJA PERIODO: 01 AL 31 DE MAYO DEL 2024	$87,273.36

FACTURACION AÑO 2024

RUC_CLIENTE	NOMBRE_CLIENTE	NUMERO_FACTURA	FECHA_FACTURA	DETALLE	SUBTOTAL
1793212874001	CONSORCIO VIAL CATAMAYO	001-002-000003959	29/8/2024	PLANILLA 3 SUMINISTRO DE MATERIALES CONTRATO DE SUMINISTRO MATERIALES PARA REHABILITACIÓN DE LA VÍA ANTIGUA A CATAMAYO, CANTÓN LOJA, PROVINCIA DE LOJAPERIODO: 01 AL 31 DE MAYO DEL 2024	$137,482.73
1793212874001	CONSORCIO VIAL CATAMAYO	001-002-000003960	29/8/2024	PLANILLA 3 SERVICIOS ADMINSITRATIVOS CONTRATO DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS PARA REHABILITACIÓN DE LA VÍA ANTIGUA A CATAMAYO, CANTÓN LOJA, PROVINCIA DE LOJA PERIODO: 01 AL 31 DE MAYO DEL 2024	$13,016.82
1793212874001	CONSORCIO VIAL CATAMAYO	001-002-000003961	29/8/2024	PLANILLA 4 ALQUILER DE EQUIPOS CONTRATO DE ALQUILER DE EQUIPOS PARA REHABILITACIÓN DE LA VÍA ANTIGUA A CATAMAYO, CANTÓN LOJA, PROVINCIA DE LOJAPERIODO: 01 AL 30 DE JUNIO DEL 2024	$65,948.74
1793212874001	CONSORCIO VIAL CATAMAYO	001-002-000003962	29/8/2024	PLANILLA 4 SUMINISTRO DE MATERIALES CONTRATO DE SUMINISTRO MATERIALES PARA REHABILITACIÓN DE LA VÍA ANTIGUA A CATAMAYO, CANTÓN LOJA, PROVINCIA DE LOJA PERIODO: 01 AL 30 DE JUNIO DEL 2024	$103,889.64
1793212874001	CONSORCIO VIAL CATAMAYO	001-002-000003963	29/8/2024	PLANILLA 4 SERVICIOS ADMINSITRATIVOS CONTRATO DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS PARA REHABILITACIÓN DE LA VÍA ANTIGUA A CATAMAYO, CANTÓN LOJA, PROVINCIA DE LOJA PERIODO: 01 AL 30 DE JUNIO DEL 2024	$9,835.62
0993382453001	CONSORCIO SAUCES-JIMBILLA	001-002-000003964	29/8/2024	PLANILLA 11 MANO DE OBRA - CONTRATO DE EJECUCION E INSTALACION PARA MEJORAMIENTO DE LA VIA SAUCES NOR TE-SOLAMAR-JIMBILLA, CANTO LOJA, PROVINCIA DE LOJA PERIODO: 01 AL 31 DE MAYO DEL 2024 PLANILLA 11 MANO DE OBRA - CONTRATO DE EJECUCION E INSTALACION PARA MEJORAMIENTO DE LA VIA SAUCES NOR TE-SOLAMAR-JIMBILLA, CANTO LOJA, PROVINCIA DE LOJA PERIODO: 01 AL 31 DE MAYO DEL 2024	$29,376.41
0993382453001	CONSORCIO SAUCES-JIMBILLA	001-002-000003965	29/8/2024	PLANILLA 11 SUMINISTRO DE MATERIALES CONTRATO DE SUMINISTRO DE MATERIALES DE LA VIA SAUCES NORTE-SOLAMAR-JIMBILLA, CANTON LOJA, PROVINCIA DE LOJA PERIODO: 01 AL 31 DE MAYO DEL 2024 PLANILLA 11 SUMINISTRO DE MATERIALES CONTRATO DE SUMINISTRO DE MATERIALES DE LA VIA SAUCES NORTE-SOLAMAR-JIMBILLA, CANTON LOJA, PROVINCIA DE LOJA PERIODO: 01 AL 31 DE MAYO DEL 2024	$71,842.57
0993382453001	CONSORCIO SAUCES-JIMBILLA	001-002-000003966	29/8/2024	"PLANILLA 11 ALQUILER DE EQUIPOS CONTRATO DE ALQUILER DE EQUIPOS PARA MEJORAMIENTO DE LA VIA SAUCES-NORTE-SOLAMAR-JIMBILLA, CANTONLOJA,PROVINCIA DE LOJA PERIODO: 01 AL 31 DE MAYO DEL 2024 " "PLANILLA 11 ALQUILER DE EQUIPOS CONTRATO DE ALQUILER DE EQUIPOS PARA MEJORAMIENTO DE LA VIA SAUCES-NORTE-SOLAMAR-JIMBILLA, CANTONLOJA,PROVINCIA DE LOJA PERIODO: 01 AL 31 DE MAYO DEL 2024 "	$24,641.14
0993382453001	CONSORCIO SAUCES-JIMBILLA	001-002-000003967	29/8/2024	PLANILLA 11 DIRECCION TECNICA - CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS DIRECCION TECNICA PARA MEJORAMIENTO DE LA VIA SAUCES-NORTE-SOLAMAR JIMBILLA CANTON LOJA, PROVINCIA DE LOJA PERIODO: 01 AL 31 DE MAYO DEL 2024	$22,939.31

FACTURACION AÑO 2024

RUC_CLIENTE	NOMBRE_CLIENTE	NUMERO_FACTURA	FECHA_FACTURA	DETALLE	SUBTOTAL
0960000220001	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DE GUAYAQUIL	001-002-000003969	2/9/2024	PLANILLA NRO. 1 ORDEN DE TRABAJO CONTRATO N° LICO-MIMG 059 - 2021 PROFORMA DE PAGO 699 PERIODO: DEL 07 DE JUNIO AL 06 DE JULIO DEL 2024 PLANILLA NRO. 1 ORDEN DE TRABAJO CONTRATO N° LICO-MIMG 059 - 2021 PROFORMA DE PAGO 699PERIODO: DEL 07 DE JUNIO AL 06 DE JULIO DEL 2024	$29,353.54
0960000220001	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DE GUAYAQUIL	001-002-000003981	5/9/2024	PLANILLA NRO. 8 PERIODO: 22 DE MAYO AL 20 DE JUNIO DEL 2024 CONTRATO N° LICO-MIMG-059 - 2021 PROFORMA DE PAGO 425 PLANILLA NRO. 8 PERIODO: 22 DE MAYO AL 20 DE JUNIO DEL 2024 CONTRATO N° LICO-MIMG-059 - 2021 PROFORMA DE PAGO 725 REAJUSTE DE PRECIOS PROVISIONAL NRO.8 CORRESPONDIENTE A LA PLANILLA NRO.8 PERIODO: 22 DE MAYO AL 20 DE JUNIO DEL 2024 CONTRATO N° LICO -M IMG-059- 2021 PROFORMA DE PAGO 725	$774,961.59
1793205963001	INMOBILIARIA NEPTUNO INMONEP S.A.S.	001-002-000003982	5/9/2024	PLANILLA NRO 9 Contrato EPC Ingenieria, obra grues a e implem Granados Casco e Implementacion OC 010 -2024 PERIODO: DEL 15 AL 31 DE AGOSTO DEL 2024	$667,287.33
1793205963001	INMOBILIARIA NEPTUNO INMONEP S.A.S.	001-002-000003983	5/9/2024	MATERIALES Pl 9 - Contrato EPC Ingenieria, obra gruesa e implem Granados Casco e Implementacion OC 0 10 -2024 PERIODO: DEL 15 AL 31 DE AGOSTO DEL 2024	$189,350.83
0992974222001	DPWORLD POSORJA S.A.	001-002-000003985	13/9/2024	"PLANILLA NRO. 4 TRABAJOS DE CONSTRUCCION DE CALLES Y ADECUACION DE LOTE DE 26.000,00 M2 DENTRO DE LOS TERRENOS DEL PARQUE LOGISTICO POSORJA OC EC.PO24 -0303-DPWP PERIODO: 01 AL 31 DE JULIO DEL 2024"	$635,547.35
0992974222001	DPWORLD POSORJA S.A.	001-002-000003987	13/9/2024	"PLANILLA 2 -TRABAJOS DE OBRA CIVIL PROYECTOS CAPEX - Adicional 1 CAMBIO DE SUELO EN MAERSK Y VIA2A, RECONFORMACION LOTE 1 TRABAJO EN LOTE 8 Y 9, REDISENO GEOMETRICO DE REDONDEL, ENLACES VIA PRINCIPAL Y VIA 2OC #EC.PO24-2618-DPWP PERIODO: DEL 1 AL 31	$71,857.68
0992974222001	DPWORLD POSORJA S.A.	001-002-000003988	13/9/2024	"PLANILLA 3 -TRABAJOS DE OBRA CIVIL PROYECTOS CAPEX - Adicional 1 CAMBIO DE SUELO EN MAERSK Y VIA2A, RECONFORMACION LOTE 1 TRABAJO EN LOTE 8 Y 9, REDISENO GEOMETRICO DE REDONDEL, ENLACES VIA PRINCIPAL Y VIA 2OC #EC.PO24-2618-DPWP PERIODO: DEL 1 AL 21	$3,956.28
0992974222001	DPWORLD POSORJA S.A.	001-002-000003989	13/9/2024	"PLANILLA 2 - TRABAJOS DE OBRA CIVIL PROYECTOS CAPE X - Adicional 2 Trabajo en Lote 10 , tuberia cruce s futuros redondel , via 2A hacia escombrera OC #EC.PO24-2618-DPWP PERIODO: DEL 1 AL 31 DE JULIO DEL 2024"	$29,053.27
0993382453001	CONSORCIO SAUCES-JIMBILLA	001-002-000003990	13/9/2024	PLANILLA 12 MANO DE OBRA - CONTRATO DE EJECUCION E INSTALACION PARA MEJORAMIENTO DE LA VIA SAUCES NOR TE-SOLAMAR-JIMBILLA, CANTO LOJA, PROVINCIA DE LOJA PERIODO: 01 AL 30 DE JUNIO DEL 2024 PLANILLA 12 MANO DE OBRA - CONTRATO DE EJECUCION E INSTALACION PARA MEJORAMIENTO DE LA VIA SAUCES NOR TE-SOLAMAR-JIMBILLA, CANTO LOJA, PROVINCIA DE LOJA PERIODO: 01 AL 30 DE JUNIO DEL 2024	$25,235.29
0993382453001	CONSORCIO SAUCES-JIMBILLA	001-002-000003991	13/9/2024	PLANILLA 12 SUMINISTRO DE MATERIALES CONTRATO DE SUMINISTRO DE MATERIALES DE LA VIA SAUCES NORTE-SOLAMAR-JIMBILLA, CANTON LOJA, PROVINCIA DE LOJA PERIODO: 01 AL 30 DE JUNIO DEL 2024	$90,136.33

FACTURACION AÑO 2024

RUC_CLIENTE	NOMBRE_CLIENTE	NUMERO_FACTURA	FECHA_FACTURA	DETALLE	SUBTOTAL
0993382453001	CONSORCIO SAUCES-JIMBILLA	001-002-000003992	13/9/2024	"PLANILLA 12 ALQUILER DE EQUIPOS CONTRATO DE ALQUILER DE EQUIPOS PARA MEJORAMIENTO DE LA VIA SAUCES-NORTE-SOLAMAR-JIMBILLA, CANTONLOJA,PROVINCIA DE LOJA PERIODO: 01 AL 30 DE JUNIO DEL 2024 "	$24,944.41
0993382453001	CONSORCIO SAUCES-JIMBILLA	001-002-000003993	13/9/2024	PLANILLA 12 DIRECCION TECNICA - CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS DIRECCION TECNICA PARA MEJORAMIENTO DE LA VIA SAUCES-NORTE-SOLAMAR JIMBILLA CANTON LOJA, PROVINCIA DE LOJA PERIODO: 01 AL 30 DE JUNIO DEL 2024 PLANILLA 12 DIRECCION TECNICA - CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS DIRECCION TECNICA PARA MEJORAMIENTO DE LA VIA SAUCES-NORTE-SOLAMAR JIMBILLA CANTON LOJA, PROVINCIA DE LOJA PERIODO: 01 AL 30 DE JUNIO DEL 2024	$25,781.16
0992974222001	DPWORLD POSORJA S.A.	001-002-000003994	16/9/2024	PLANILLA NRO. 5 TRABAJOS DE CONSTRUCCION DE CALLES Y ADECUACION DE LOTE DE 26.000,00 M2 DENTRO DE LOS TERRENOS DEL PARQUE LOGISTICO POSORJA OC EC.PO24 -0303-DPWP PERIODO: 01 AL 21 DE AGOSTO DEL 2024	$243,796.32
0992974222001	DPWORLD POSORJA S.A.	001-002-000003995	16/9/2024	PLANILLA NRO. 5 TRABAJOS DE CONSTRUCCION DE CALLES Y ADECUACION DE LOTE DE 26.000,00 M2 DENTRO DE LOS TERRENOS DEL PARQUE LOGISTICO POSORJA OC EC.PO24 -2747-DPWP PERIODO: 01 AL 21 DE AGOSTO DEL 2024	$24,633.58
0992153563001	INTERNATIONAL WATER SERVICES (GUAYAQUIL) INTERAGUA C. LTDA.	001-002-000003999	18/9/2024	" PLANILLA 1 CONTRATO NRO. SCF-2024-00014 - CONSTRUCCIÓN DE CONDUCTO CAJÓN EN URDESA CENTRAL, CALLE PRIMERA DESDE AV. DEL ROTARISMO HASTA AV. OTTO AROSEMENA GÓMEZ OC -24001283PERIODO: 05 DE AGOSTO AL 01 DE SEPTIEMBRE DEL 2024 "	$459,537.35
1790319857001	PROCESADORA NACIONAL DE ALIMENTOS C A PRONACA	001-002-000004008	20/9/2024	"PLANILLA NRO. 1 CONTRATO OBRAS CIVILES ELECTRICAS RED HIDROSANITARIA NUEVA LINEA EXTRUSION PLANTA ALIMENTOS DURAN OS000514365 PLANILLA NRO. 1 CONTRATO OBRAS CIVILES ELECTRICAS RED HIDROSANITARIA NUEVA LINEA EXTRUSION PLANTA ALIMENTOS DURAN OS000514365	$21,555.70
1360000200001	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DEL CANTON PORTOVIEJO	001-002-000004009	20/9/2024	"PLANILLA NRO. 11 CONSTRUCCION DE SISTEMA DE CAPTACION, ADUCCION DE AGUA CRUDA, PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUA POTABLE PTAP DEL SITIO MANCHA GRANDE PERIODO: 01 AL 30 DE JUNIO DEL 2024"	$809,610.49
1793217511001	CONSORCIO CONFLUENCIA	001-002-000004012	26/9/2024	PLANILLA NRO 1 CONSTRUCCION DE LA LINEA DE CONDUCCION PUEMBO-CALDERONCONTRATO EC-L1242-P00010PERIODO: DEL 07 AL 31 DE AGOSTO DEL 2024	$12,028.08
0990011214001	ALMACENES DE PRATI S.A.	001-002-000004017	30/9/2024	PLANILLA NRO.2 CONSTRUCCION DE OBRA CIVIL Y ACABADOS EXTERIORES DEL PROYECTO CENTRO DE DISTRIBUCION DE ALMACENES DE PRATI UBICADA EN EL CANTON DURAN P ERIODO: DEL 01 DE JULIO AL 31 DE AGOSTO DEL 2024	$83,403.92
1793205963001	INMOBILIARIA NEPTUNO INMONEP S.A.S.	001-002-000004027	3/10/2024	PLANILLA NRO 10 Contrato EPC Ingenieria, obra grues a e implem Granados Casco e Implementacion OC 010 -2024 PERIODO: DEL 01 AL 15 DE SEPTIEMBRE DEL 2024	$1,177,230.45
1793205963001	INMOBILIARIA NEPTUNO INMONEP S.A.S.	001-002-000004028	3/10/2024	MATERIALES Pl 10 - Contrato EPC Ingenieria, obra gruesa e implem Granados Casco e Implementacion OC 0 10 -2024 PERIODO: DEL 01 AL 15 DE SEPTIEMBRE DEL 2024	$55,112.20

FACTURACION AÑO 2024

RUC_CLIENTE	NOMBRE_CLIENTE	NUMERO_FACTURA	FECHA_FACTURA	DETALLE	SUBTOTAL
0960000220001	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DE GUAYAQUIL	001-002-000004043	8/10/2024	PLANILLA NRO. 9 PERIODO: 21 DE JUNIO AL 20 DE JULIO DEL 2024 CONTRATO N° LICO-MIMG-059 - 2021 PROFORMA DE PAGO 829 PLANILLA NRO. 9 PERIODO: 22 DE JUNIO AL 20 DE JULIO DEL 2024 CONTRATO N° LICO-MIMG-059 - 2021 PROFORMA DE PAGO 829 REAJUSTE DE PRECIOS PROVISIONAL NRO.9 CORRESPONDIENTE A LA PLANILLA NRO.9 PERIODO: 21 DE JUNIO AL 20 DE JULIO DEL 2024 CONTRATO N° LICO -M IMG-059- 2021 PROFORMA DE PAGO 829	$992,314.95
1793205963001	INMOBILIARIA NEPTUNO INMONEP S.A.S.	001-002-000004052	14/10/2024	PLANILLA NRO 11 Contrato EPC Ingenieria, obra grues a e implem Granados Casco e Implementacion OC 010 -2024 PERIODO: DEL 16 AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2024	$1,016,904.94
1793205963001	INMOBILIARIA NEPTUNO INMONEP S.A.S.	001-002-000004053	14/10/2024	MATERIALES Pl 11 - Contrato EPC Ingenieria, obra gruesa e implem Granados Casco e Implementacion OC 0 10 -2024 PERIODO: DEL 16 AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2024	$47,400.20
1790319857001	PROCESADORA NACIONAL DE ALIMENTOS C A PRONACA	001-002-000004055	17/10/2024	"PLANILLA NRO. 2 CONTRATO OBRAS CIVILES ELECTRICAS RED HIDROSANITARIA NUEVA LINEA EXTRUSION PLANTA ALIMENTOS DURAN OC5600000056"	$23,741.42
1790319857001	PROCESADORA NACIONAL DE ALIMENTOS C A PRONACA	001-002-000004056	17/10/2024	"PLANILLA NRO. 3 CONTRATO OBRAS CIVILES ELECTRICAS RED HIDROSANITARIA NUEVA LINEA EXTRUSION PLANTA ALIMENTOS DURAN OC5600000056"	$27,757.28
1793205963001	INMOBILIARIA NEPTUNO INMONEP S.A.S.	001-002-000004059	17/10/2024	PLANILLA NRO 1 PROPUESTA TÉCNICA Y ECONÓMICA PROYECTO CONGREGACIÓN OC 011-2024	$68,638.50
1793205963001	INMOBILIARIA NEPTUNO INMONEP S.A.S.	001-002-000004060	21/10/2024	PLANILLA NRO 12 Contrato EPC Ingenieria, obra gruesa e implem Granados Casco e Implementacion OC 010 -2024 PERIODO: DEL 01 AL 15 DE OCTUBRE DEL 2024	$1,051,696.91
1793205963001	INMOBILIARIA NEPTUNO INMONEP S.A.S.	001-002-000004062	21/10/2024	MATERIALES Pl 12 - Contrato EPC Ingenieria, obra gruesa e implem Granados Casco e Implementacion OC 010 -2024 PERIODO: DEL 01 AL 15 DE OCTUBRE DEL 2024	$22,337.49
1790319857001	PROCESADORA NACIONAL DE ALIMENTOS C A PRONACA	001-002-000004067	24/10/2024	PLANILLA NRO. 4 CONTRATO OBRAS CIVILES ELECTRICAS RED HIDROSANITARIA NUEVA LINEA EXTRUSION PLANTA ALIMENTOS DURAN OC5600000056	$19,088.15
0992153563001	INTERNATIONAL WATER SERVICES (GUAYAQUIL) INTERAGUA C. LTDA.	001-002-000004068	24/10/2024	" PLANILLA 2 CONTRATO NRO. SCF-2024-00014 - CONSTRUCCIÓN DE CONDUCTO CAJÓN EN URDESA CENTRAL, CALLE PRIMERA DESDE AV. DEL ROTARISMO HASTA AV. OTTO AROSEMENA GÓMEZ OC -24001447PERIODO: 02 AL 29 DE SEPTIEMBRE DEL 2024 "	$112,866.76
1793217511001	CONSORCIO CONFLUENCIA	001-002-000004074	30/10/2024	PLANILLA NRO 2 CONSTRUCCION DE LA LINEA DE CONDUCCION PUEMBO-CALDERON CONTRATO EC-L1242-P00010 PERIODO : DEL 01 AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2024	$55,199.36
1793217511001	CONSORCIO CONFLUENCIA	001-002-000004075	30/10/2024	PLANILLA NRO 1 SERVICIOS ADMINISTRATIVOS BACK OFFICE PERIODO: DEL 01 AL 31 DE AGOSTO DEL 2024 PLANILLA NRO 1 SERVICIOS ADMINISTRATIVOS BACK OFFICE PERIODO: DEL 01 AL 31 DE AGOSTO DEL 2024	$11,047.90
1793217511001	CONSORCIO CONFLUENCIA	001-002-000004076	30/10/2024	PLANILLA NRO 2 SERVICIOS ADMINISTRATIVOS BACK OFFICE PERIODO: DEL 01 AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2024 PLANILLA NRO 2 SERVICIOS ADMINISTRATIVOS BACK OFFICE PERIODO: DEL 01 AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2024	$11,047.90
1793217511001	CONSORCIO CONFLUENCIA	001-002-000004077	30/10/2024	PLANILLA NRO 1 ASESORÍA TÉCNICA PERIODO: DEL 01 AL 31 DE AGOSTO DEL 2024 PLANILLA NRO 1 ASESORÍA TÉCNICA PERIODO: DEL 01 AL 31 DE AGOSTO DEL 2024	$33,190.74

FACTURACION AÑO 2024

RUC_CLIENTE	NOMBRE_CLIENTE	NUMERO_FACTURA	FECHA_FACTURA	DETALLE	SUBTOTAL
1793217511001	CONSORCIO CONFLUENCIA	001-002-000004078	30/10/2024	PLANILLA NRO 2 ASESORÍA TÉCNICA PERIODO: DEL 01 AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2024 PLANILLA NRO 2 ASESORÍA TÉCNICA PERIODO: DEL 01 AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2024	$25,956.44
1793217511001	CONSORCIO CONFLUENCIA	001-002-000004079	30/10/2024	PLANILLA NRO 1 DIRECCIÓN TÉCNICA PERIODO: DEL 01 AL 31 DE AGOSTO DEL 2024	$4,174.59
1793217511001	CONSORCIO CONFLUENCIA	001-002-000004080	30/10/2024	PLANILLA NRO 2 DIRECCIÓN TÉCNICA PERIODO: DEL 01 AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2024	$4,174.59
0990011214001	ALMACENES DE PRATI S.A.	001-002-000004081	30/10/2024	PLANILLA NRO.3 CONSTRUCCION DE OBRA CIVIL Y ACABADOS EXTERIORES DEL PROYECTO CENTRO DE DISTRIBUCION DE ALMACENES DE PRATI UBICADA EN EL CANTON DURAN PERIODO: DEL 01 AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2024	$531,933.31
0993382453001	CONSORCIO SAUCES-JIMBILLA	001-002-000004082	30/10/2024	PLANILLA 13 MANO DE OBRA - CONTRATO DE EJECUCION E INSTALACION PARA MEJORAMIENTO DE LA VIA SAUCES NOR TE-SOLAMAR-JIMBILLA, CANTO LOJA, PROVINCIA DE LOJA PERIODO: 01 AL 31 DE JULIO DEL 2024	$27,389.82
0993382453001	CONSORCIO SAUCES-JIMBILLA	001-002-000004083	30/10/2024	PLANILLA 13 SUMINISTRO DE MATERIALES CONTRATO DE SUMINISTRO DE MATERIALES DE LA VIA SAUCES NORTE-SOLAMAR-JIMBILLA, CANTON LOJA, PROVINCIA DE LOJA PERIODO: 01 AL 31 DE JULIO DEL 2024	$78,617.39
0993382453001	CONSORCIO SAUCES-JIMBILLA	001-002-000004084	30/10/2024	"PLANILLA 13 ALQUILER DE EQUIPOS CONTRATO DE ALQUILER DE EQUIPOS PARA MEJORAMIENTO DE LA VIA SAUCES-NORTE-SOLAMAR-JIMBILLA, CANTONLOJA,PROVINCIA DE LOJA PERIODO: 01 AL 31 DE JULIO DEL 2024 "	$32,204.83
0993382453001	CONSORCIO SAUCES-JIMBILLA	001-002-000004085	30/10/2024	PLANILLA 13 DIRECCION TECNICA - CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS DIRECCION TECNICA PARA MEJORAMIENTO DE LA VIA SAUCES-NORTE-SOLAMAR JIMBILLA CANTON LOJA, PROVINCIA DE LOJA PERIODO: 01 AL 31 DE JULIO DEL 2024	$24,877.73
1360000200001	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DEL CANTON PORTOVIEJO	001-002-000004086	5/11/2024	"PLANILLA NRO. 12 CONSTRUCCION DE SISTEMA DE CAPTACION, ADUCCION DE AGUA CRUDA, PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUA POTABLE PTAP DEL SITIO MANCHA GRANDE PERIODO: 01 AL 31 DE JULIO DEL 2024"	$675,082.21
1790319857001	PROCESADORA NACIONAL DE ALIMENTOS C A PRONACA	001-002-000004098	8/11/2024	PLANILLA NRO. 5 CONTRATO OBRAS CIVILES ELECTRICAS RED HIDROSANITARIA NUEVA LINEA EXTRUSION PLANTA ALIMENTOS DURAN OC5600000056	$30,068.12
1793205963001	INMOBILIARIA NEPTUNO INMONEP S.A.S.	001-002-000004099	8/11/2024	PLANILLA NRO 13 Contrato EPC Ingenieria, obra gruesa e implem Granados Casco e Implementacion OC 010 -2024 PERIODO: DEL 16 AL 31 DE OCTUBRE DEL 2024	$1,303,810.17
1793205963001	INMOBILIARIA NEPTUNO INMONEP S.A.S.	001-002-000004100	8/11/2024	MATERIALES Pl 13 - Contrato EPC Ingenieria, obra gruesa e implem Granados Casco e Implementacion OC 0 10 -2024 PERIODO: DEL 16 AL 31 DE OCTUBRE DEL 2024	$86,184.08
0960000220001	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DE GUAYAQUIL	001-002-000004101	12/11/2024	PLANILLA NRO. 10 PERIODO: 21 DE JULIO AL 19 DE AGOSTO DEL 2024 CONTRATO N° LICO-MIMG-059 - 2021 PROFORMA DE PAGO 899 REAJUSTE DE PRECIOS PROVISIONAL NRO.10 CORRESPONDIENTE A LA PLANILLA NRO.10 PERIODO: 21 DE JULIO AL 19 DE AGOSTO DEL 2024 CONTRATO N° LICO -M IMG-059- 2021 PROFORMA DE PAGO 899	$1,065,360.46
1793217511001	CONSORCIO CONFLUENCIA	001-002-000004102	12/11/2024	PLANILLA NRO 3 SERVICIOS ADMINISTRATIVOS BACK OFFICE PERIODO: DEL 01 AL 31 DE OCTUBRE DEL 2024	$11,047.90
1793217511001	CONSORCIO CONFLUENCIA	001-002-000004103	12/11/2024	PLANILLA NRO 3 ASESORÍA TÉCNICA PERIODO: DEL 01 AL 31 DE OCTUBRE DEL 2024 PLANILLA NRO 3 DIRECCIÓN TÉCNICA PERIODO: DEL 01 AL 31 DE OCTUBRE DEL 2024	$33,630.13

FACTURACION AÑO 2024

RUC_CLIENTE	NOMBRE_CLIENTE	NUMERO_FACTURA	FECHA_FACTURA	DETALLE	SUBTOTAL
1360000200001	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DEL CANTON PORTOVIEJO	001-002-000004111	19/11/2024	"PLANILLA NRO. 13 CONSTRUCCION DE SISTEMA DE CAPTACION, ADUCCION DE AGUA CRUDA, PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUA POTABLE PTAP DEL SITIO MANCHA GRANDE PERIODO: 01 AL 31 DE AGOSTO DEL 2024"	$826,366.17
0992153563001	INTERNATIONAL WATER SERVICES (GUAYAQUIL) INTERAGUA C. LTDA.	001-002-000004113	20/11/2024	" PLANILLA 3 CONTRATO NRO. SCF-2024-00014 - CONSTRUCCIÓN DE CONDUCTO CAJÓN EN URDESA CENTRAL, CALLE PRIMERA DESDE AV. DEL ROTARISMO HASTA AV. OTTO AROSEMENA GÓMEZ OC -24001447PERIODO: DEL 30 DE SEPTIEMBRE AL 3 DE NOVIEMBRE DEL 2024 "	$284,066.95
0992153563001	INTERNATIONAL WATER SERVICES (GUAYAQUIL) INTERAGUA C. LTDA.	001-002-000004114	20/11/2024	" PLANILLA 1 CONTRATO NRO. SCF-2024-00013 - CONSTRUCCIÓN DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO EN URDESA CENTRAL, CALLE PRIMERA DESDE AV. DEL ROTARISMO HASTA AV. OTTO AROSEMENA GÓMEZ"" OC -24001614PERIODO: 05 DE AGOSTO AL 03 DE NOVIEMBRE DEL 2024	$31,364.18
0992153563001	INTERNATIONAL WATER SERVICES (GUAYAQUIL) INTERAGUA C. LTDA.	001-002-000004115	20/11/2024	" PLANILLA 1 CONTRATO NRO. SCIFORMA 1728375-INSTALACIÓN DE TUBERÍA DE AAPP EN URDESA CENTRAL CALLE ROTARISMO Y CALLE PRIMERA OS - 24005274 PERIODO: 05 DE AGOSTO AL 03 DE NOVIEMBRE DEL 2024 "	$8,075.30
1793205963001	INMOBILIARIA NEPTUNO INMONEP S.A.S.	001-002-000004116	20/11/2024	PLANILLA NRO 14 Contrato EPC Ingenieria, obra gruesa e implem Granados Casco e Implementacion OC 010 -2024 PERIODO: DEL 1 AL 15 DE NOVIEMBRE DEL 2024	$1,270,416.96
1793205963001	INMOBILIARIA NEPTUNO INMONEP S.A.S.	001-002-000004117	20/11/2024	MATERIALES Pl 14 - Contrato EPC Ingenieria, obra gruesa e implem Granados Casco e Implementacion OC 0 10 -2024 PERIODO: DEL 1 AL 15 DE NOVIEMBRE DEL 2024	$15,947.04
0992236574001	FUNDACION TERMINAL TERRESTRE DE GUAYAQUIL	001-002-000004122	25/11/2024	PLANILLA NRO 1 CONTRATO NRO FTTG-027-2024-CONSTRUCCION DE LA TERMINAL TERRESTRE MUNICIPAL COSTA PERIODO: DEL 13 DE SEPTIEMBRE AL 12 DE OCTUBRE DEL 2024	$199,619.15
1360000200001	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DEL CANTON PORTOVIEJO	001-002-000004131	26/11/2024	"PLANILLA NRO. 14 CONSTRUCCION DE SISTEMA DE CAPTACION, ADUCCION DE AGUA CRUDA, PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUA POTABLE PTAP DEL SITIO MANCHA GRANDE PERIODO: 01 AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2024"	$411,024.67
1793217511001	CONSORCIO CONFLUENCIA	001-002-000004132	26/11/2024	PLANILLA NRO 3 CONSTRUCCION DE LA LINEA DE CONDUCCION PUEMBO-CALDERON CONTRATO EC-L1242-P00010 PERIODO : DEL 01 AL 31 DE OCTUBRE DEL 2024	$50,200.36
0993382453001	CONSORCIO SAUCES-JIMBILLA	001-002-000004141	28/11/2024	PLANILLA 14 MANO DE OBRA - CONTRATO DE EJECUCION E INSTALACION PARA MEJORAMIENTO DE LA VIA SAUCES NOR TE-SOLAMAR-JIMBILLA, CANTO LOJA, PROVINCIA DE LOJA PERIODO: 01 AL 31 DE AGOSTO DEL 2024 PLANILLA 14 MANO DE OBRA - CONTRATO DE EJECUCION E INSTALACION PARA MEJORAMIENTO DE LA VIA SAUCES NOR TE-SOLAMAR-JIMBILLA, CANTO LOJA, PROVINCIA DE LOJA PERIODO: 01 AL 31 DE AGOSTO DEL 2024	$47,182.26
0993382453001	CONSORCIO SAUCES-JIMBILLA	001-002-000004143	28/11/2024	PLANILLA 14 SUMINISTRO DE MATERIALES CONTRATO DE SUMINISTRO DE MATERIALES DE LA VIA SAUCES NORTE-SOLAMAR-JIMBILLA, CANTON LOJA, PROVINCIA DE LOJA PERIODO: 01 AL 31 DE AGOSTO DEL 2024	$155,087.65
0993382453001	CONSORCIO SAUCES-JIMBILLA	001-002-000004144	28/11/2024	"PLANILLA 14 ALQUILER DE EQUIPOS CONTRATO DE ALQUILER DE EQUIPOS PARA MEJORAMIENTO DE LA VIA SAUCES-NORTE-SOLAMAR-JIMBILLA, CANTONLOJA,PROVINCIA DE LOJA PERIODO: 01 AL 31 DE AGOSTO DEL 2024 "	$174,680.03

FACTURACION AÑO 2024

RUC_CLIENTE	NOMBRE_CLIENTE	NUMERO_FACTURA	FECHA_FACTURA	DETALLE	SUBTOTAL
0993382453001	CONSORCIO SAUCES-JIMBILLA	001-002-000004145	28/11/2024	PLANILLA 13 DIRECCION TECNICA - CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS DIRECCION TECNICA PARA MEJORAMIENTO DE LA VIA SAUCES-NORTE-SOLAMAR JIMBILLA CANTON LOJA, PROVINCIA DE LOJA PERIODO: 01 AL 31 DE AGOSTO DEL 2024	$128,675.06
1793205963001	INMOBILIARIA NEPTUNO INMONEP S.A.S.	001-002-000004156	4/12/2024	PLANILLA NRO 15 Contrato EPC Ingenieria, obra gruesa e implem Granados Casco e Implementacion OC 010 -2024 PERIODO: DEL 16 AL 30 DE NOVIEMBRE DEL 2024	$705,426.27
1793205963001	INMOBILIARIA NEPTUNO INMONEP S.A.S.	001-002-000004157	4/12/2024	MATERIALES Pl 15 - Contrato EPC Ingenieria, obra gruesa e implem Granados Casco e Implementacion OC 0 10 -2024 PERIODO: DEL 16 AL 30 DE NOVIEMBRE DEL 2024	$38,983.33
0992153563001	INTERNATIONAL WATER SERVICES (GUAYAQUIL) INTERAGUA C. LTDA.	001-002-000004161	11/12/2024	" PLANILLA 4 CONTRATO NRO. SCF-2024-00014 - CONSTRUCCIÓN DE CONDUCTO CAJÓN EN URDESA CENTRAL, CALLE PRIMERA DESDE AV. DEL ROTARISMO HASTA AV. OTTO AROSEMENA GÓMEZ OC -24001717 PERIODO: DEL 04 AL 24 DE NOVIEMBRE DEL 2024 "	$172,924.11
0992153563001	INTERNATIONAL WATER SERVICES (GUAYAQUIL) INTERAGUA C. LTDA.	001-002-000004162	11/12/2024	" PLANILLA 2 CONTRATO NRO. SCIFORMA 1728375-INSTALACIÓN DE TUBERÍA DE AAPP EN URDESA CENTRAL CALLE ROTARISMO Y CALLE PRIMERA OS - OS -24005787 PERIODO: 04 AL 24 DE NOVIEMBRE DEL 2024 "	$3,034.52
0992153563001	INTERNATIONAL WATER SERVICES (GUAYAQUIL) INTERAGUA C. LTDA.	001-002-000004163	11/12/2024	" PLANILLA 2 CONTRATO NRO. SCF-2024-00013 - CONSTRUCCIÓN DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO EN URDESA CENTRAL, CALLE PRIMERA DESDE AV. DEL ROTARISMO HASTA AV. OTTO AROSEMENA GÓMEZ"" OC -24001722PERIODO: 04 AL 24 DE NOVIEMBRE DEL 2024 "	$38,514.52
0990011214001	ALMACENES DE PRATI S.A.	001-002-000004164	11/12/2024	PLANILLA NRO.4 CONSTRUCCION DE OBRA CIVIL Y ACABADOS EXTERIORES DEL PROYECTO CENTRO DE DISTRIBUCION DE ALMACENES DE PRATI UBICADA EN EL CANTON DURAN PERIODO: DEL 01 AL 31 DE OCTUBRE DEL 2024	$1,053,219.44
0960000220001	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DE GUAYAQUIL	001-002-000004165	11/12/2024	PLANILLA NRO. 11 PERIODO: DEL 20 DE AGOSTO AL 18 DE SEPTIEMBRE DEL 2024 CONTRATO N° LICO-MIMG-059 - 2021 PROFORMA DE PAGO 1043 REAJUSTE DE PRECIOS PROVISIONAL NRO.11 CORRESPONDIENTE A LA PLANILLA NRO.11 PERIODO: DEL 20 DE AGOSTO AL 18 DE SEPTIEMBRE DEL 2024 CONTRATO N° LICO -M IMG-059- 2021 PROFORMA DE PAGO 1043	$545,427.21
0960000220001	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DE GUAYAQUIL	001-002-000004167	11/12/2024	PLANILLA NRO. 12 PERIODO: DEL 19 DE SEPTIEMBRE AL 18 DE OCTUBRE DEL 2024 CONTRATO N° LICO-MIMG-059 - 2021 PROFORMA DE PAGO 1060 REAJUSTE DE PRECIOS PROVISIONAL NRO.12 CORRESPONDIENTE A LA PLANILLA NRO.12 PERIODO: EL 19 DE SEPTIEMBRE AL 18 DE OCTUBRE DEL 2024 CONTRATO N° LICO -M IMG-059- 2021 PROFORMA DE PAGO 1060	$934,984.65
1790004724001	ACERIA DEL ECUADOR CA ADELCA.	001-002-000004168	12/12/2024	CONSTRUCCIÓN EXTENSIÓN DE CARRUSEL A NIVEL DE CIMENTACIÓN Y EXTENSIÓN DE NAVES DE DESPACHO Y LAMINACIÓN DEL PROYECTO PLANILLA #1	$44,933.66
1790004724001	ACERIA DEL ECUADOR CA ADELCA.	001-002-000004169	12/12/2024	CONSTRUCCIÓN EXTENSIÓN DE CARRUSEL A NIVEL DE CIMENTACIÓN Y EXTENSIÓN DE NAVES DE DESPACHO Y LAMINACIÓN DEL PROYECTO PLANILLA #2	$120,353.86

FACTURACION AÑO 2024

RUC_CLIENTE	NOMBRE_CLIENTE	NUMERO_FACTURA	FECHA_FACTURA	DETALLE	SUBTOTAL
0992153563001	INTERNATIONAL WATER SERVICES (GUAYAQUIL) INTERAGUA C. LTDA.	001-002-000004170	13/12/2024	" PLANILLA 5 CONTRATO NRO. SCF-2024-00014 - CONSTRUCCIÓN DE CONDUCTO CAJÓN EN URDESA CENTRAL, CALLE PRIMERA DESDE AV. DEL ROTARISMO HASTA AV. OTTO AROSEMENA GÓMEZ OC -24001772 PERIODO: DEL 25 DE NOVIEMBRE AL 8 DE DICIEMBRE DEL 2024 "	$97,494.51
0992153563001	INTERNATIONAL WATER SERVICES (GUAYAQUIL) INTERAGUA C. LTDA.	001-002-000004171	13/12/2024	PLANILLA 3 CONTRATO NRO. SCF-2024-00013 - CONSTRUCCIÓN DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO EN URDESA CENTRAL, CALLE PRIMERA DESDE AV. DEL ROTARISMO HASTA AV. OTTO AROSEMENA GÓMEZ" OC -24001783 PERIODO: DEL 25 DE NOVIEMBRE AL 8 DE DICIEMBRE DEL	$20,211.04
0960000220001	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DE GUAYAQUIL	001-002-000004172	13/12/2024	PLANILLA NRO. 13 PERIODO: DEL 19 DE OCTUBRE AL 17 DE NOVIEMBRE DEL 2024 CONTRATO N° LICO-MIMG-059 - 2021 PROFORMA DE PAGO 1069 REAJUSTE DE PRECIOS PROVISIONAL NRO.13 CORRESPONDIENTE A LA PLANILLA NRO.13 PERIODO: EL 19 DE OCTUBRE AL 17 DE NOVIEMBRE CONTRATO N° LICO -M IMG-059- 2021 PROFORMA DE PAGO 1069	$1,409,104.78
1360000200001	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DEL CANTON PORTOVIEJO	001-002-000004181	16/12/2024	"PLANILLA NRO. 15 CONSTRUCCION DE SISTEMA DE CAPTACION, ADUCCION DE AGUA CRUDA, PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUA POTABLE PTAP DEL SITIO MANCHA GRANDE PERIODO: 01 AL 31 DE OCTUBRE DEL 2024"	$832,568.20
0993373106001	CONSORCIO INMOFUTURO	001-002-000004183	17/12/2024	PLANILA NRO. 1 PROYECTO RIBERA PARAISO TEC-URB-0011-2024CONTRATO DE EJECUCIÓN DE PRECARGA (ETAPAS 1B-1C-2A) Y MOVIMIENTO DE TIERRA EN EL PROYECTO URBANISTICO RIBERA PARAISO ETAPA 2A FASE DE EJECUCION 3PERIODO: DEL 15 DE OCTUBRE AL 5 DE NOVIEMBRE DE	$36,231.01
1790004724001	ACERIA DEL ECUADOR CA ADELCA.	001-002-000004184	18/12/2024	CONSTRUCCIÓN EXTENSIÓN DE CARRUSEL A NIVEL DE CIMENTACIÓN Y EXTENSIÓN DE NAVES DE DESPACHO Y LAMINACIÓN DEL PROYECTO PLANILLA #3	$45,435.62
1793205963001	INMOBILIARIA NEPTUNO INMONEP S.A.S.	001-002-000004190	19/12/2024	PLANILLA NRO 16 Contrato EPC Ingenieria, obra gruesa e implem Granados Casco e Implementacion OC 010 -2024 PERIODO: DEL 01 AL 15 DE DICIEMBRE DEL 2024	$307,272.36
1793205963001	INMOBILIARIA NEPTUNO INMONEP S.A.S.	001-002-000004191	19/12/2024	MATERIALES Pl 16 - Contrato EPC Ingenieria, obra gruesa e implem Granados Casco e Implementacion OC 0 10 -2024 PERIODO: DEL 01 AL 15 DE DICIEMBRE DEL 2024	$13,693.90
1793217511001	CONSORCIO CONFLUENCIA	001-002-000004192	19/12/2024	PLANILLA NRO 4 CONSTRUCCION DE LA LINEA DE CONDUCCION PUEMBO-CALDERON CONTRATO EC-L1242-P00010 PERIODO : DEL 01 AL 30 DE NOVIEMBRE DEL 2024	$31,829.65
1793217511001	CONSORCIO CONFLUENCIA	001-002-000004193	19/12/2024	PLANILLA NRO 4 SERVICIOS ADMINISTRATIVOS BACK OFFICE PERIODO: DEL 01 AL 31 DE NOVIEMBRE DEL 2024	$11,047.90
1793217511001	CONSORCIO CONFLUENCIA	001-002-000004194	19/12/2024	PLANILLA NRO 4 ASESORÍA TÉCNICA PERIODO: DEL 01 AL 31 DE NOVIEMBRE DEL 2024 PLANILLA NRO 4 DIRECCIÓN TÉCNICA PERIODO: DEL 01 AL 31 DE NOVIEMBRE DEL 2024	$35,131.42
0992236574001	FUNDACION TERMINAL TERRESTRE DE GUAYAQUIL	001-002-000004195	20/12/2024	PLANILLA NRO 2 CONTRATO NRO FTTG-027-2024-CONSTRUCCION DE LA TERMINAL TERRESTRE MUNICIPAL COSTA PERIODO: DEL 13 DE OCTUBRE AL 11 DE NOVIEMBRE DEL 2024	$603,915.82
0993373106001	CONSORCIO INMOFUTURO	001-002-000004197	23/12/2024	PLANILA NRO. 2 PROYECTO RIBERA PARAISO TEC-URB-001 1-2024 CONTRATO DE EJECUCION DE PRECARGA ETAPAS 1B-1C-2A Y MOVIMIENTO DE TIERRA EN EL PROYECTO URBANISTICO RIBERA PARAISO ETAPA 2A FASE DE EJECUCION 3 PERIODO: NOVIEMBRE DEL 2024	$139,072.20

FACTURACION AÑO 2024

RUC_CLIENTE	NOMBRE_CLIENTE	NUMERO_FACTURA	FECHA_FACTURA	DETALLE	SUBTOTAL
1793217511001	CONSORCIO CONFLUENCIA	001-002-000004198	26/12/2024	PLANILLA NRO 5 SERVICIOS ADMINISTRATIVOS BACK OFFICE PERIODO: DEL 01 AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2024	$11,047.90
1793217511001	CONSORCIO CONFLUENCIA	001-002-000004199	26/12/2024	PLANILLA NRO 5 ASESORÍA TÉCNICA PERIODO: DEL 01 AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2024 PLANILLA NRO 5 DIRECCIÓN TÉCNICA PERIODO: DEL 01 AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2024	$35,084.96
1793217511001	CONSORCIO CONFLUENCIA	001-002-000004202	27/12/2024	PLANILLA NRO 1 SERVICIO DE INGENIERIA DE CONSTRUCCION DE LA LINEA DE CONDUCCION PUEMBO-CALDERON ABS. 13+615.92 HASTA 25+700 (TRAMO CALDERON)PERIODO: DEL 1 DE AGOSTO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2024	$390,000.00
1793217511001	CONSORCIO CONFLUENCIA	001-002-000004204	30/12/2024	PLANILLA NRO 1 SERVICIOS ADMINISTRATIVOS BACK OFFICE COMPRAS PERIODO: DEL 17 DE OCTUBRE AL 30 DE NOVIEMBRE DEL 2024	$1,720.00
1793217511001	CONSORCIO CONFLUENCIA	001-002-000004205	30/12/2024	PLANILLA NRO 2 SERVICIOS ADMINISTRATIVOS BACK OFFICE COMPRAS PERIODO: DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2024	$1,200.00
				TOTAL FACTURADO 2024 SIN IVA	**$58,098,685.94**

RIPCONCIV
CONSTRUCTORA

ENERO 2024

RIPCONCIV
CONSTRUCTORA

RIPCONCIV CONSTRUCCIONES CIVILES CIA.LTDA.

RIPCONCIV CIA. LTDA.

Dirección Matriz: Eloy Alfaro N35-09 y Av. Portugal

Dirección Sucursal: AV. FRANCISCO DE ORELLANA SOLAR 4-2 Y JUAN TANCA MARENGO

CONTRIBUYENTE ESPECIAL Nro.: 636

OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD: SI

R.U.C.: 1791344154001

FACTURA

No.: 001-002-000003625

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN:
0801202401179134415400120010020000036252733169815

FECHA Y HORA DE AUTORIZACIÓN: 2024-01-08T17:26:24-05:00

AMBIENTE: PRODUCCIÓN

EMISIÓN: NORMAL

CLAVE DE ACCESO

0801202401179134415400120010020000036252733169815

Razón Social / Nombres y Apellidos: ALMACENES DE PRATI S.A.

Fecha Emisión: 08/01/2024 Guía Remisión: Identificación: 0990011214001

Cod. Principal	Cantidad	Descripción	Detalle Adicional	Precio Unitario	Descuento	Precio Total
VEINFRAEPLANILLAS	1.00000	INFRAESTRUCTURA: PLANILLAS	PLANILLA 4 - COLOCACION DE RELLENO, PRECARGA Y DRE NES EN EL TERRENO DONDE SE EDIFICAR A EL NUEVO CEN TRO DE DISTRIBUCION DE ALMACENES DE PRATI - PERIOD O DEL 01 AL 22 DE DICIEMBRE DEL 2023	373948.15000	0.00	373948.15

Información Adicional

Monto: CUATROCIENTOS DIEZ Y OCHO MIL OCHOCIENTOS VEINTE Y UNO CON 93/100 DOLARES
Email: patricio.torres@deprati.com.ec; gloria.betancourt@deprati.com.ec
DirAdq: GUAYAQUIL
Gran Contribuyente: Resolución Nro. NAC-GCFOIOC21-00001100-E

Forma de Pago	Valor	Plazo	Tiempo
OTROS CON UTILIZACION DEL SISTEMA FINANCIERO	418821.93	0	DIAS

SUBTOTAL 12%	373948.15
SUBTOTAL 0%	0.00
SUBTOTAL No objeto de IVA	0.00
SUBTOTAL Exento de IVA	0.00
SUBTOTAL SIN IMPUESTOS	373948.15
TOTAL Descuento	0.00
ICE	0.00
IVA 12%	44873.78
IRBPNR	0.00
PROPINA	0.00
VALOR TOTAL	418821.93

RIPCONCIV
CONSTRUCTORA

RIPCONCIV CONSTRUCCIONES CIVILES CIA.LTDA.

RIPCONCIV CIA. LTDA.

Dirección Matriz: Eloy Alfaro N35-09 y Av. Portugal

Dirección Sucursal: AV. FRANCISCO DE ORELLANA SOLAR 4-2 Y JUAN TANCA MARENGO

CONTRIBUYENTE ESPECIAL Nro.: 636

OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD: SI

R.U.C.: 1791344154001

NOTA DE CRÉDITO

No.: 001-002-000000439

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN:
1701202404179134415400120010020000004391792840616

FECHA Y HORA DE AUTORIZACIÓN: 2024-01-17T16:52:37-05:00

AMBIENTE: PRODUCCIÓN

EMISIÓN: NORMAL

CLAVE DE ACCESO

1701202404179134415400120010020000004391792840616

Razón Social / Nombres y Apellidos: EQUIPOS Y TRANSPORTES S.A. EQUITRANSA

Fecha Emisión: 17/01/2024 Identificación: 0991100741001

Comprobante que se modifica: FACTURA 001-002-000003637

Fecha Emisión (Comprobante a modificar): 17/01/2024

Razón de Modificación: DEVOLUCION

Código	Cantidad	Descripción	Detalle Adicional	Descuento	Precio Unitario	Precio Total
VEINFRAEPLANILLAS	1.00000	INFRAESTRUCTURA: PLANILLAS	PLANILLA 1 EXCAVACION A MAQUINARIA	0.00	50455.72000	50455.72

Información Adicional

Dirección: PROLONGACION PORTETE 12-1 Y AV. JOSE RODRIGUEZ BONIN
Teléfono: 0000000000
Email: gcedeno@tramo.com.ec; jcerazo@equitransa.com.ec

SUBTOTAL 12%	50455.72
SUBTOTAL 0%	0.00
SUBTOTAL No objeto de IVA	0.00
SUBTOTAL Exento de IVA	0.00
SUBTOTAL SIN IMPUESTOS	50455.72
TOTAL Descuento	0.00
ICE	0.00
IVA 12%	6054.69
IRBPNR	0.00
VALOR TOTAL	56510.41

RIPCONCIV
CONSTRUCTORA

RIPCONCIV CONSTRUCCIONES CIVILES CIA.LTDA.

RIPCONCIV CIA. LTDA.

Dirección Matriz: Eloy Alfaro N35-09 y Av. Portugal

Dirección Sucursal: AV. FRANCISCO DE ORELLANA SOLAR 4-2 Y JUAN TANCA MARENGO

CONTRIBUYENTE ESPECIAL Nro.: 636

OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD: SI

R.U.C.: 1791344154001

FACTURA

No.: 001-002-000003637

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN:
1701202401179134415400120010020000036371652351714

FECHA Y HORA DE AUTORIZACIÓN: 2024-01-17T16:46:31-05:00

AMBIENTE: PRODUCCIÓN

EMISIÓN: NORMAL

CLAVE DE ACCESO

1701202401179134415400120010020000036371652351714

Razón Social / Nombres y Apellidos: EQUIPOS Y TRANSPORTES S.A. EQUITRANSA

Fecha Emisión: 17/01/2024 Guía Remisión: Identificación: 0991100741001

Cod. Principal	Cantidad	Descripción	Detalle Adicional	Precio Unitario	Descuento	Precio Total
VEINFRAEPLANILLAS	1.00000	INFRAESTRUCTURA: PLANILLAS	PLANILLA 1 EXCAVACION A MAQUINARIA	147615.09000	0.00	147615.09

Información Adicional

Monto: CIENTO SESENTA Y CINCO MIL TRESCIENTOS VEINTE Y OCHO CON 90/100 DOLARES
Email: gcedeno@tramo.com.ec; jcerazo@equitransa.com.ec
Teléfono: 0000000000
DirAdq: PROLONGACION PORTETE 12-1 Y AV. JOSE RODRIGUEZ BONIN
Gran Contribuyente: Resolución Nro. NAC-GCFOIOC21-00001100-E

Forma de Pago	Valor	Plazo	Tiempo
OTROS CON UTILIZACION DEL SISTEMA FINANCIERO	165328.90	0	DIAS

SUBTOTAL 12%	147615.09
SUBTOTAL 0%	0.00
SUBTOTAL No objeto de IVA	0.00
SUBTOTAL Exento de IVA	0.00
SUBTOTAL SIN IMPUESTOS	147615.09
TOTAL Descuento	0.00
ICE	0.00
IVA 12%	17713.81
IRBPNR	0.00
PROPINA	0.00
VALOR TOTAL	165328.90

RIPCONCIV
CONSTRUCTORA

RIPCONCIV CONSTRUCCIONES CIVILES CIA.LTDA.

RIPCONCIV CIA. LTDA.

Dirección Matriz: Eloy Alfaro N35-09 y Av. Portugal

Dirección Sucursal: AV. FRANCISCO DE ORELLANA SOLAR 4-2 Y JUAN TANCA MARENGO

CONTRIBUYENTE ESPECIAL Nro.: 636

OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD: SI

R.U.C.: 1791344154001

NOTA DE CRÉDITO

No.: 001-002-000000440

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN:
1801202404179134415400120010020000004409590363019

FECHA Y HORA DE AUTORIZACIÓN: 2024-01-18T17:13:00-05:00

AMBIENTE: PRODUCCIÓN

EMISIÓN: NORMAL

CLAVE DE ACCESO

1801202404179134415400120010020000004409590363019

Razón Social / Nombres y Apellidos: OPERADORA Y PROCESADORA DE PRODUCTOS MARINOS OMARSA S.A.

Fecha Emisión: 18/01/2024 Identificación: 0990608504001

Comprobante que se modifica: FACTURA 001-002-000003433

Fecha Emisión (Comprobante a modificar): 11/07/2023

Razón de Modificación: DEVOLUCION

Código	Cantidad	Descripción	Detalle Adicional	Descuento	Precio Unitario	Precio Total
VEINFRAEPLANILLAS	1.00000	INFRAESTRUCTURA: PLANILLAS	DESCUENTO 50% DEL PLANILLA#2 ALQUILER DE MAQUINARIA OC22009 PERIODO: DEL 05 DE JUNIO AL 04 DE JULIO DEL 2023	0.00	46959.50000	46959.50

Información Adicional

Dirección: ELOY ALFARO-LOT INDUSTRIAL AL RIO SOLAR 3 MZ 26
Teléfono: 0000000000
Email: cjaramillo@omarsa.com.ec;caja@omarsa.com.ec
Gran Contribuyente: Resolución Nro. NAC-GCFOIOC21-00001100-E

SUBTOTAL 12%	46959.50
SUBTOTAL 0%	0.00
SUBTOTAL No objeto de IVA	0.00
SUBTOTAL Exento de IVA	0.00
SUBTOTAL SIN IMPUESTOS	46959.50
TOTAL Descuento	0.00
ICE	0.00
IVA 12%	5635.14
IRBPNR	0.00
VALOR TOTAL	52594.64

RIPCONCIV
CONSTRUCTORA

RIPCONCIV CONSTRUCCIONES CIVILES CIA.LTDA.

RIPCONCIV CIA. LTDA.

Dirección Matriz: Eloy Alfaro N35-09 y Av. Portugal

Dirección Sucursal: AV. FRANCISCO DE ORELLANA SOLAR 4-2 Y JUAN TANCA MARENGO

CONTRIBUYENTE ESPECIAL Nro.: 636

OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD: SI

R.U.C.: 1791344154001

FACTURA

No.: 002-002-000003543

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN:
2201202401179134415400120020020000035434886389711

FECHA Y HORA DE AUTORIZACIÓN: 2024-01-22T11:40:54-05:00

AMBIENTE: PRODUCCIÓN

EMISIÓN: NORMAL

CLAVE DE ACCESO

2201202401179134415400120020020000035434886389711

Razón Social / Nombres y Apellidos: INBALNOR S.A.

Fecha Emisión: 22/01/2024 Guía Remisión: Identificación: 0992711523001

Cod. Principal	Cantidad	Descripción	Detalle Adicional	Precio Unitario	Descuento	Precio Total
VEINFRAEPLANILLAS	1.00000	INFRAESTRUCTURA: PLANILLAS	POR CONCEPTO DE SERVICIO DE CONSTRUCCION CUBIERTA, DOC COMPRAS 4500030162, HOJA DE ENTRADA 1003349054 ,DOC MATERIAL 5011516259.POR CONCEPTO DE SERVICIO DE CONSTRUCCION PIPERACK,DOC COMPRAS 4500030162,HO JA DE ENTRADA 1003349055, DOC MATERIAL 5011516320 . PLANILLA 5 PERIODO:01 AL 31 DE DICIEMB	464805.71000	0.00	464805.71

Información Adicional

Monto: QUINIENTOS VEINTE MIL QUINIENTOS OCHENTA Y DOS CON 40/100 DOLARES
Email: inbalnor.facturacionelectronica@inbalnor.com.ec
Teléfono: 0426017890
DirAdq: KM 29 VIA A DURAN - MILAGRO
Gran Contribuyente: Resolución Nro. NAC-GCFOIOC21-00001100-E

Forma de Pago	Valor	Plazo	Tiempo
OTROS CON UTILIZACION DEL SISTEMA FINANCIERO	520582.40	0	DIAS

SUBTOTAL 12%	464805.71
SUBTOTAL 0%	0.00
SUBTOTAL No objeto de IVA	0.00
SUBTOTAL Exento de IVA	0.00
SUBTOTAL SIN IMPUESTOS	464805.71
TOTAL Descuento	0.00
ICE	0.00
IVA 12%	55776.69
IRBPNR	0.00
PROPINA	0.00
VALOR TOTAL	520582.40

RIPCONCIV
CONSTRUCTORA

RIPCONCIV CONSTRUCCIONES CIVILES CIA.LTDA.

RIPCONCIV CIA. LTDA.

Dirección Matriz: Eloy Alfaro N35-09 y Av. Portugal

Dirección Sucursal: AV. FRANCISCO DE ORELLANA SOLAR 4-2 Y JUAN TANCA MARENGO

CONTRIBUYENTE ESPECIAL Nro.: 636

OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD: SI

R.U.C.: 1791344154001

FACTURA

No.: 002-002-000003544

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN:
2301202401179134415400120020020000035440677792811

FECHA Y HORA DE AUTORIZACIÓN: 2024-01-23T13:13:48-05:00

AMBIENTE: PRODUCCIÓN

EMISIÓN: NORMAL

CLAVE DE ACCESO

2301202401179134415400120020020000035440677792811

Razón Social / Nombres y Apellidos: INBALNOR S.A.

Fecha Emisión: 23/01/2024 Guía Remisión: Identificación: 0992711523001

Cod. Principal	Cantidad	Descripción	Detalle Adicional	Precio Unitario	Descuento	Precio Total
VEINFRAEPLANILLAS	1.00000	INFRAESTRUCTURA: PLANILLAS	PLANILLA UNICA POR CONCEPTO DE CONSTRUCCION DE RAM PA Y COLOCACIONDE SIKAGROUT,DOC COMPRAS 421020457 4, COMPRAS 4210204574,DOC MATERIAL 5011193116.	3939.96000	0.00	3939.96

Información Adicional

Monto: CUATRO MIL CUATROCIENTOS DOCE CON 76/100 DOLARES
Email: inbalnor.facturacionelectronica@inbalnor.com.ec
Teléfono: 0426017890
DirAdq: KM 29 VIA A DURAN - MILAGRO
Gran Contribuyente: Resolución Nro. NAC-GCFOIOC21-00001100-E

Forma de Pago	Valor	Plazo	Tiempo
OTROS CON UTILIZACION DEL SISTEMA FINANCIERO	4412.76	0	DIAS

SUBTOTAL 12%	3939.96
SUBTOTAL 0%	0.00
SUBTOTAL No objeto de IVA	0.00
SUBTOTAL Exento de IVA	0.00
SUBTOTAL SIN IMPUESTOS	3939.96
TOTAL Descuento	0.00
ICE	0.00
IVA 12%	472.80
IRBPNR	0.00
PROPINA	0.00
VALOR TOTAL	4412.76

RIPCONCIV
CONSTRUCTORA

RIPCONCIV CONSTRUCCIONES CIVILES CIA.LTDA.

RIPCONCIV CIA. LTDA.

Dirección Matriz: Eloy Alfaro N35-09 y Av. Portugal

Dirección Sucursal: AV. FRANCISCO DE ORELLANA SOLAR 4-2 Y JUAN TANCA MARENGO

CONTRIBUYENTE ESPECIAL Nro.: 636

OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD: SI

R.U.C.: 1791344154001

FACTURA

No.: 002-002-000003552

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN:
3001202401179134415400120020020000035525770986117

FECHA Y HORA DE AUTORIZACIÓN: 2024-01-30T16:42:14-05:00

AMBIENTE: PRODUCCIÓN

EMISIÓN: NORMAL

CLAVE DE ACCESO

3001202401179134415400120020020000035525770986117

Razón Social / Nombres y Apellidos: CONSORCIO SAUCES-JIMBILLA

Fecha Emisión: 30/01/2024 Guía Remisión: Identificación: 0993382453001

Cod. Principal	Cantidad	Descripción	Detalle Adicional	Precio Unitario	Descuento	Precio Total
VEOTROSERVAROB	1.00000	OTROS SERVICIOS, VARIOS, ETC - OBRAS	PLANILLA#3 MANO DE OBRA- CONTRATO DE EJECUCION E I NSTALACIONPARA MEJORAMIENTO DE LA VIA SAUCES NORTE -SOLAMAR-JIMBILLA, CANTON LOJA, PROVINCIA DE LOJAP ERIODO: 01 AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2023	47650.62000	0.00	47650.62

Información Adicional

Monto: CINCUENTA Y TRES MIL TRESCIENTOS SESENTA Y OCHO CON 69/100 DOLARES
Email: facturacion@ripconciv.com
Gran Contribuyente: Resolución Nro. NAC-GCFOIOC21-00001100-E

Forma de Pago	Valor	Plazo	Tiempo
OTROS CON UTILIZACION DEL SISTEMA FINANCIERO	53368.69	0	DIAS

SUBTOTAL 12%	47650.62
SUBTOTAL 0%	0.00
SUBTOTAL No objeto de IVA	0.00
SUBTOTAL Exento de IVA	0.00
SUBTOTAL SIN IMPUESTOS	47650.62
TOTAL Descuento	0.00
ICE	0.00
IVA 12%	5718.07
IRBPNR	0.00
PROPINA	0.00
VALOR TOTAL	53368.69

RIPCONCIV
CONSTRUCTORA

RIPCONCIV CONSTRUCCIONES CIVILES CIA.LTDA.

RIPCONCIV CIA. LTDA.

Dirección Matriz: Eloy Alfaro N35-09 y Av. Portugal

Dirección Sucursal: AV. FRANCISCO DE ORELLANA SOLAR 4-2 Y JUAN TANCA MARENGO

CONTRIBUYENTE ESPECIAL Nro.: 636

OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD: SI

R.U.C.: 1791344154001

FACTURA

No.: 002-002-000003553

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN:
3001202401179134415400120020020000035530165831911

FECHA Y HORA DE AUTORIZACIÓN: 2024-01-30T16:42:15-05:00

AMBIENTE: PRODUCCIÓN

EMISIÓN: NORMAL

CLAVE DE ACCESO

3001202401179134415400120020020000035530165831911

Razón Social / Nombres y Apellidos: CONSORCIO SAUCES-JIMBILLA

Fecha Emisión: 30/01/2024 Guía Remisión: Identificación: 0993382453001

Cod. Principal	Cantidad	Descripción	Detalle Adicional	Precio Unitario	Descuento	Precio Total
VENMATERIALVAR	1.00000	MATERIALES VARIOS	PLANILLA 3 SUMINISTRO DE MATERIALES - CONTRATO DE SUMINISTRO DE MATERIALES DE LA VIA SAUCES NORTE-SO LAMAR-JIMBILLA, CANTON LOJA, PROVINCIA DE LOJAPERI ODO: 01 AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2023	91710.27000	0.00	91710.27

Información Adicional

Monto: CIENTO DOS MIL SETECIENTOS QUINCE CON 50/100 DOLARES
Email: facturacion@ripconciv.com
Gran Contribuyente: Resolución Nro. NAC-GCFOIOC21-00001100-E

Forma de Pago	Valor	Plazo	Tiempo
OTROS CON UTILIZACION DEL SISTEMA FINANCIERO	102715.50	0	DIAS

SUBTOTAL 12%	91710.27
SUBTOTAL 0%	0.00
SUBTOTAL No objeto de IVA	0.00
SUBTOTAL Exento de IVA	0.00
SUBTOTAL SIN IMPUESTOS	91710.27
TOTAL Descuento	0.00
ICE	0.00
IVA 12%	11005.23
IRBPNR	0.00
PROPINA	0.00
VALOR TOTAL	102715.50

RIPCONCIV
CONSTRUCTORA

RIPCONCIV CONSTRUCCIONES CIVILES CIA.LTDA.

RIPCONCIV CIA. LTDA.

Dirección Matriz: Eloy Alfaro N35-09 y Av. Portugal

Dirección Sucursal: AV. FRANCISCO DE ORELLANA SOLAR 4-2 Y JUAN TANCA MARENGO

CONTRIBUYENTE ESPECIAL Nro.: 636

OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD: SI

R.U.C.: 1791344154001

FACTURA

No.: 002-002-000003554

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN:
3001202401179134415400120020020000035545814413617

FECHA Y HORA DE AUTORIZACIÓN: 2024-01-30T16:42:16-05:00

AMBIENTE: PRODUCCIÓN

EMISIÓN: NORMAL

CLAVE DE ACCESO

3001202401179134415400120020020000035545814413617

Razón Social / Nombres y Apellidos: CONSORCIO SAUCES-JIMBILLA

Fecha Emisión: 30/01/2024 Guía Remisión: Identificación: 0993382453001

Cod. Principal	Cantidad	Descripción	Detalle Adicional	Precio Unitario	Descuento	Precio Total
VEOTROSERVAROB	1.00000	OTROS SERVICIOS, VARIOS, ETC - OBRAS	PLANILLA 3 DIRECCION TECNICA - CONTRATO DE PRESTAC ION DE SERVICIOS DE DIRECCION TECNICA PARA MEJORAM IENTO DE LA VIA SAUCES-NORTE-SOLAMAR-JIMBILLA-CANT ON LOJA, PROVINCIA DE LOJAPERIODO: 01 AL 30 DE SE PTIEBRE DEL 2023	33242.50000	0.00	33242.50

Información Adicional

Monto: TREINTA Y SIETE MIL DOSCIENTOS TREINTA Y UNO CON 60/100 DOLARES
Email: facturacion@ripconciv.com
Gran Contribuyente: Resolución Nro. NAC-GCFOIOC21-00001100-E

Forma de Pago	Valor	Plazo	Tiempo
OTROS CON UTILIZACION DEL SISTEMA FINANCIERO	37231.60	0	DIAS

SUBTOTAL 12%	33242.50
SUBTOTAL 0%	0.00
SUBTOTAL No objeto de IVA	0.00
SUBTOTAL Exento de IVA	0.00
SUBTOTAL SIN IMPUESTOS	33242.50
TOTAL Descuento	0.00
ICE	0.00
IVA 12%	3989.10
IRBPNR	0.00
PROPINA	0.00
VALOR TOTAL	37231.60

RIPCONCIV
CONSTRUCTORA

RIPCONCIV CONSTRUCCIONES CIVILES CIA.LTDA.

RIPCONCIV CIA. LTDA.

Dirección Matriz: Eloy Alfaro N35-09 y Av. Portugal

Dirección Sucursal: AV. FRANCISCO DE ORELLANA SOLAR 4-2 Y JUAN TANCA MARENGO

CONTRIBUYENTE ESPECIAL Nro.: 636

OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD: SI

R.U.C.: 1791344154001

FACTURA

No.: 002-002-000003555

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN:
3001202401179134415400120020020000035557210636217

FECHA Y HORA DE AUTORIZACIÓN: 2024-01-30T16:42:18-05:00

AMBIENTE: PRODUCCIÓN

EMISIÓN: NORMAL

CLAVE DE ACCESO

3001202401179134415400120020020000035557210636217

Razón Social / Nombres y Apellidos: CONSORCIO SAUCES-JIMBILLA

Fecha Emisión: 30/01/2024 Guía Remisión: Identificación: 0993382453001

Cod. Principal	Cantidad	Descripción	Detalle Adicional	Precio Unitario	Descuento	Precio Total
VEALQEQUIP	1.00000	ALQUILER EQUIPOS	PLANILLA 3 ALQUILER DE EQUIPOS CONTRATO DE ALQUILE R DE EQUIPOS PARA MEJORAMIENTO DE LA VIA SAUCES-NO RTE-SOLAMAR-JIMBILLA, CANTON LOJA, PROVINCIA DE LO JAPERIODO: 01 AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2023	45320.21000	0.00	45320.21

Información Adicional

Monto: CINCUENTA MIL SETECIENTOS CINCUENTA Y OCHO CON 64/100 DOLARES
Email: facturacion@ripconciv.com
Gran Contribuyente: Resolución Nro. NAC-GCFOIOC21-00001100-E

Forma de Pago	Valor	Plazo	Tiempo
OTROS CON UTILIZACION DEL SISTEMA FINANCIERO	50758.64	0	DIAS

SUBTOTAL 12%	45320.21
SUBTOTAL 0%	0.00
SUBTOTAL No objeto de IVA	0.00
SUBTOTAL Exento de IVA	0.00
SUBTOTAL SIN IMPUESTOS	45320.21
TOTAL Descuento	0.00
ICE	0.00
IVA 12%	5438.43
IRBPNR	0.00
PROPINA	0.00
VALOR TOTAL	50758.64

RIPCONCIV
CONSTRUCTORA

RIPCONCIV CONSTRUCCIONES CIVILES CIA.LTDA.

RIPCONCIV CIA. LTDA.

Dirección Matriz: Eloy Alfaro N35-09 y Av. Portugal

Dirección Sucursal: AV. FRANCISCO DE ORELLANA SOLAR 4-2 Y JUAN TANCA MARENGO

CONTRIBUYENTE ESPECIAL Nro.: 636

OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD: SI

R.U.C.: 1791344154001

FACTURA

No.: 002-002-000003556

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN:
3001202401179134415400120020020000035562087847910

FECHA Y HORA DE AUTORIZACIÓN: 2024-01-30T17:27:04-05:00

AMBIENTE: PRODUCCIÓN

EMISIÓN: NORMAL

CLAVE DE ACCESO

3001202401179134415400120020020000035562087847910

Razón Social / Nombres y Apellidos: CONSORCIO SAUCES-JIMBILLA

Fecha Emisión: 30/01/2024 Guía Remisión: Identificación: 0993382453001

Cod. Principal	Cantidad	Descripción	Detalle Adicional	Precio Unitario	Descuento	Precio Total
VEOTROSERVAROB	1.00000	OTROS SERVICIOS, VARIOS, ETC - OBRAS	PLANILLA 4 MANO DE OBRA - CONTRATO DE EJECUCION E INSTALACION PARA MEJORAMIENTO DE LA VIA SAUCES NOR TE-SOLAMAR-JIMBILLA, CANTO LOJA, PROVINCIA DE LOJA PERIODO: 01 AL 31 DE OCTUBRE DEL 2023	61432.51000	0.00	61432.51

Información Adicional

Monto: SESENTA Y OCHO MIL OCHOCIENTOS CUATRO CON 41/100 DOLARES
Email: facturacion@ripconciv.com
Gran Contribuyente: Resolución Nro. NAC-GCFOIOC21-00001100-E

Forma de Pago	Valor	Plazo	Tiempo
OTROS CON UTILIZACION DEL SISTEMA FINANCIERO	68804.41	0	DIAS

SUBTOTAL 12%	61432.51
SUBTOTAL 0%	0.00
SUBTOTAL No objeto de IVA	0.00
SUBTOTAL Exento de IVA	0.00
SUBTOTAL SIN IMPUESTOS	61432.51
TOTAL Descuento	0.00
ICE	0.00
IVA 12%	7371.90
IRBPNR	0.00
PROPINA	0.00
VALOR TOTAL	68804.41

RIPCONCIV
CONSTRUCTORA

RIPCONCIV CONSTRUCCIONES CIVILES CIA.LTDA.

RIPCONCIV CIA. LTDA.

Dirección Matriz: Eloy Alfaro N35-09 y Av. Portugal

Dirección Sucursal: AV. FRANCISCO DE ORELLANA SOLAR 4-2 Y JUAN TANCA MARENGO

CONTRIBUYENTE ESPECIAL Nro.: 636

OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD: SI

R.U.C.: 1791344154001

FACTURA

No.: 002-002-000003557

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN:
3001202401179134415400120020020000035574672550018

FECHA Y HORA DE AUTORIZACIÓN: 2024-01-30T17:27:05-05:00

AMBIENTE: PRODUCCIÓN

EMISIÓN: NORMAL

CLAVE DE ACCESO

3001202401179134415400120020020000035574672550018

Razón Social / Nombres y Apellidos: CONSORCIO SAUCES-JIMBILLA

Fecha Emisión: 30/01/2024 Guía Remisión: Identificación: 0993382453001

Cod. Principal	Cantidad	Descripción	Detalle Adicional	Precio Unitario	Descuento	Precio Total
VENMATERIALVAR	1.00000	MATERIALES VARIOS	PLANILLA 4 SUMINISTRO DE MATERIALES-CONTRATO DE SU MINISTRO DE MATERIALES DE LA VIA SAUCES NORTE-SOLA MAR-JIMBILLA, CANTON LOJA, PROVINCIA DE LOJAPERIOD O: 01 AL 31 DE OCTUBRE DEL 2023	69184.59000	0.00	69184.59

Información Adicional

Monto: SETENTA Y SIETE MIL CUATROCIENTOS OCHENTA Y SEIS CON 74/100 DOLARES
Email: facturacion@ripconciv.com
Gran Contribuyente: Resolución Nro. NAC-GCFOIOC21-00001100-E

Forma de Pago	Valor	Plazo	Tiempo
OTROS CON UTILIZACION DEL SISTEMA FINANCIERO	77486.74	0	DIAS

SUBTOTAL 12%	69184.59
SUBTOTAL 0%	0.00
SUBTOTAL No objeto de IVA	0.00
SUBTOTAL Exento de IVA	0.00
SUBTOTAL SIN IMPUESTOS	69184.59
TOTAL Descuento	0.00
ICE	0.00
IVA 12%	8302.15
IRBPNR	0.00
PROPINA	0.00
VALOR TOTAL	77486.74

RIPCONCIV
CONSTRUCTORA

RIPCONCIV CONSTRUCCIONES CIVILES CIA.LTDA.

RIPCONCIV CIA. LTDA.

Dirección Matriz: Eloy Alfaro N35-09 y Av. Portugal

Dirección Sucursal: AV. FRANCISCO DE ORELLANA SOLAR 4-2 Y JUAN TANCA MARENGO

CONTRIBUYENTE ESPECIAL Nro.: 636

OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD: SI

R.U.C.: 1791344154001

FACTURA

No.: 002-002-000003558

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN:
3001202401179134415400120020020000035587497232312

FECHA Y HORA DE AUTORIZACIÓN: 2024-01-30T17:27:07-05:00

AMBIENTE: PRODUCCIÓN

EMISIÓN: NORMAL

CLAVE DE ACCESO

3001202401179134415400120020020000035587497232312

Razón Social / Nombres y Apellidos: CONSORCIO SAUCES-JIMBILLA

Fecha Emisión: 30/01/2024 Guía Remisión: Identificación: 0993382453001

Cod. Principal	Cantidad	Descripción	Detalle Adicional	Precio Unitario	Descuento	Precio Total
VEOTROSERVAROB	1.00000	OTROS SERVICIOS, VARIOS, ETC - OBRAS	PLANILLA 4 DIRECCION TECNICA - CONTRATO DE PRESTAC ION DE SERVICIOS DIRECCION TECNICA PARA MEJORAMIEN TO DE LA VIA SAUCES-NORTE-SOLAMAR-JIMBILLA-CANTON LOJA, PROVINCIA DE LOJAPERIODO: 01 AL 31 DE OCTUB RE DEL 2023	36255.04000	0.00	36255.04

Información Adicional

Monto: CUARENTA MIL SEISCIENTOS CINCO CON 64/100 DOLARES
Email: facturacion@ripconciv.com
Gran Contribuyente: Resolución Nro. NAC-GCFOIOC21-00001100-E

Forma de Pago	Valor	Plazo	Tiempo
OTROS CON UTILIZACION DEL SISTEMA FINANCIERO	40605.64	0	DIAS

SUBTOTAL 12%	36255.04
SUBTOTAL 0%	0.00
SUBTOTAL No objeto de IVA	0.00
SUBTOTAL Exento de IVA	0.00
SUBTOTAL SIN IMPUESTOS	36255.04
TOTAL Descuento	0.00
ICE	0.00
IVA 12%	4350.60
IRBPNR	0.00
PROPINA	0.00
VALOR TOTAL	40605.64

RIPCONCIV
CONSTRUCTORA

RIPCONCIV CONSTRUCCIONES CIVILES CIA.LTDA.

RIPCONCIV CIA. LTDA.

Dirección Matriz: Eloy Alfaro N35-09 y Av. Portugal

Dirección Sucursal: AV. FRANCISCO DE ORELLANA SOLAR 4-2 Y JUAN TANCA MARENGO

CONTRIBUYENTE ESPECIAL Nro.: 636

OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD: SI

R.U.C.: 1791344154001

FACTURA

No.: 002-002-000003559

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN:
3001202401179134415400120020020000035594225609413

FECHA Y HORA DE AUTORIZACIÓN: 2024-01-30T17:27:08-05:00

AMBIENTE: PRODUCCIÓN

EMISIÓN: NORMAL

CLAVE DE ACCESO

3001202401179134415400120020020000035594225609413

Razón Social / Nombres y Apellidos: CONSORCIO SAUCES-JIMBILLA

Fecha Emisión: 30/01/2024 Guía Remisión: Identificación: 0993382453001

Cod. Principal	Cantidad	Descripción	Detalle Adicional	Precio Unitario	Descuento	Precio Total
VEALQEQUIP	1.00000	ALQUILER EQUIPOS	PLANILLA 4 ALQUILER DE EQUIPOS CONTRATO DE ALQUILE R DE EQUIPOS PARA MEJORAMIENTO DE LA VIA SAUCES-NO RTE-SOLAMAR-JIMBILLA, CANTON LOJA,PROVINCIA DE LOJ APERIODO: 01 AL 31 DE OCTUBRE DEL 2023	70800.94000	0.00	70800.94

Información Adicional

Monto: SETENTA Y NUEVE MIL DOSCIENTOS NOVENTA Y SIETE CON 05/100 DOLARES
Email: facturacion@ripconciv.com
Gran Contribuyente: Resolución Nro. NAC-GCFOIOC21-00001100-E

Forma de Pago	Valor	Plazo	Tiempo
OTROS CON UTILIZACION DEL SISTEMA FINANCIERO	79297.05	0	DIAS

SUBTOTAL 12%	70800.94
SUBTOTAL 0%	0.00
SUBTOTAL No objeto de IVA	0.00
SUBTOTAL Exento de IVA	0.00
SUBTOTAL SIN IMPUESTOS	70800.94
TOTAL Descuento	0.00
ICE	0.00
IVA 12%	8496.11
IRBPNR	0.00
PROPINA	0.00
VALOR TOTAL	79297.05

RIPCONCIV
CONSTRUCTORA

FEBRERO 2024

RIPCONCIV
CONSTRUCTORA

RIPCONCIV CONSTRUCCIONES CIVILES CIA.LTDA.

RIPCONCIV CIA. LTDA.

Dirección Matriz: Eloy Alfaro N35-09 y Av. Portugal

Dirección Sucursal: AV. FRANCISCO DE ORELLANA SOLAR 4-2 Y JUAN TANCA MARENGO

CONTRIBUYENTE ESPECIAL Nro.: 636

OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD: SI

R.U.C.: 1791344154001

FACTURA

No.: 001-002-000003647

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN:
0102202401179134415400120010020000036472255320612

FECHA Y HORA DE AUTORIZACIÓN: 2024-02-01T13:47:34-05:00

AMBIENTE: PRODUCCIÓN

EMISIÓN: NORMAL

CLAVE DE ACCESO

0102202401179134415400120010020000036472255320612

Razón Social / Nombres y Apellidos: INBALNOR S.A.

Fecha Emisión: 01/02/2024 Guía Remisión: Identificación: 0992711523001

Cod. Principal	Cantidad	Descripción	Detalle Adicional	Precio Unitario	Descuento	Precio Total
VEINFRAEPLANILLAS	1.00000	INFRAESTRUCTURA: PLANILLAS	POR CONCEPTO DE SERVICIO DE CONSTRUCCION DE NAVE D E ENVASADO Y ALMACEN DE PRODUCTO TERMINADO, DOC CO MPRAS 4500027662, HOJA DE ENTRADA 1003362204, DOC MATERIAL 5011609257.CERTIFICACION DE AVANCE DE OBR A N°8PERIODO: 01 al 15 DE DICIEMBRE DEL 2023CONTRA TO PARA LA CONSTRUCCION DE NAVE DE ENVASADO Y	192330.47000	0.00	192330.47

Información Adicional

Monto: DOSCIENTOS QUINCE MIL CUATROCIENTOS DIEZ CON 13/100 DOLARES
Email: inbalnor.facturacionelectronica@inbalnor.com.ec
Teléfono: 0426017890
DirAdq: KM 29 VIA A DURAN - MILAGRO
Gran Contribuyente: Resolución Nro. NAC-GCFOIOC21-00001100-E

Forma de Pago	Valor	Plazo	Tiempo
OTROS CON UTILIZACION DEL SISTEMA FINANCIERO	215410.13	0	DIAS

SUBTOTAL 12%	192330.47
SUBTOTAL 0%	0.00
SUBTOTAL No objeto de IVA	0.00
SUBTOTAL Exento de IVA	0.00
SUBTOTAL SIN IMPUESTOS	192330.47
TOTAL Descuento	0.00
ICE	0.00
IVA 12%	23079.66
IRBPNR	0.00
PROPINA	0.00
VALOR TOTAL	215410.13

RIPCONCIV
CONSTRUCTORA

RIPCONCIV CONSTRUCCIONES CIVILES CIA.LTDA.

RIPCONCIV CIA. LTDA.

Dirección Matriz: Eloy Alfaro N35-09 y Av. Portugal

Dirección Sucursal: AV. FRANCISCO DE ORELLANA SOLAR 4-2 Y JUAN TANCA MARENGO

CONTRIBUYENTE ESPECIAL Nro.: 636

OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD: SI

R.U.C.: 1791344154001

FACTURA

No.: 001-002-000003653

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN:
0502202401179134415400120010020000036539044422112

FECHA Y HORA DE AUTORIZACIÓN: 2024-02-05T10:23:43-05:00

AMBIENTE: PRODUCCIÓN

EMISIÓN: NORMAL

CLAVE DE ACCESO

0502202401179134415400120010020000036539044422112

Razón Social / Nombres y Apellidos: EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE VIVIENDA EN EL CANTON GUAYAQUIL, EP

Fecha Emisión: 05/02/2024 Guía Remisión: Identificación: 0968609000001

Cod. Principal	Cantidad	Descripción	Detalle Adicional	Precio Unitario	Descuento	Precio Total
VEINFRAEREAJPRE	1.00000	INFRAESTRUCTURA: REAJUSTES PRECIO	REAJUSTE PLANILLA 1,2,3,4,5,6,7 CONTRATO PRINCIPAL CONTRATO: LICO-EPMV-002-2021CONTRATACION DE MOVIM IENTO DE TIERRA PARA LAS OBRAS DE URBANIZACION DEL PROYECTO LOTES POPULARES ETAPA 1 Y 2 JARDINES DEL SINAHI, PARROQUIA TARQUI DE LA CIUDAD DE GUAYAQUI L	40775.96000	0.00	40775.96
VEINFRAEREAJPRE	1.00000	INFRAESTRUCTURA: REAJUSTES PRECIO	REAJUSTE PLANILLA 1,2 ORDEN DE CAMBIO 01CONTRATO: LICO-EPMV-002-2021CONTRATACION DE MOVIMIENTO DE TI ERRA PARA LAS OBRAS DE URBANIZACION DEL PROYECTO L OTES POPULARES ETAPA 1 Y 2 JARDINES DEL SINAHI, PA RROQUIA TARQUI DE LA CIUDAD DE GUAYAQUIL	3760.65000	0.00	3760.65
VEINFRAEREAJPRE	1.00000	INFRAESTRUCTURA: REAJUSTES PRECIO	REAJUSTE PLANILLA 1,2 CONTRATO COMPLEMENTARIO 01CO NTRATO: LICO-EPMV-002-2021CONTRATACION DE MOVIMIEN TO DE TIERRA PARA LAS OBRAS DE URBANIZACION DEL PR OYECTO LOTES POPULARES ETAPA 1 Y 2 JARDINES DEL SI NAHI, PARROQUIA TARQUI DE LA CIUDAD DE GUAYAQUIL	506.74000	0.00	506.74

Información Adicional

Monto: CINCUENTA MIL CUATROCIENTOS CUARENTA Y OCHO CON 56/100 DOLARES
Email: gcabezas@viviendagye.com; gandrade@viviendagye.com; mzambrano@viviendagye.com
Teléfono: 0000000000
DirAdq: 10 DE AGOSTO Y MALECON, EDICIO VALRA, PISO 7.
Gran Contribuyente: Resolución Nro. NAC-GCFOIOC21-00001100-E

Forma de Pago	Valor	Plazo	Tiempo
OTROS CON UTILIZACION DEL SISTEMA FINANCIERO	50448.56	0	DIAS

SUBTOTAL 12%	45043.35
SUBTOTAL 0%	0.00
SUBTOTAL No objeto de IVA	0.00
SUBTOTAL Exento de IVA	0.00
SUBTOTAL SIN IMPUESTOS	45043.35
TOTAL Descuento	0.00
ICE	0.00
IVA 12%	5405.21
IRBPNR	0.00
PROPINA	0.00
VALOR TOTAL	50448.56

RIPCONCIV
CONSTRUCTORA

RIPCONCIV CONSTRUCCIONES CIVILES CIA.LTDA.

RIPCONCIV CIA. LTDA.

Dirección Matriz: Eloy Alfaro N35-09 y Av. Portugal

Dirección Sucursal: AV. FRANCISCO DE ORELLANA SOLAR 4-2 Y JUAN TANCA MARENGO

CONTRIBUYENTE ESPECIAL Nro.: 636

OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD: SI

R.U.C.: 1791344154001

NOTA DE CRÉDITO

No.: 001-002-000000443

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN:
0802202404179134415400120010020000004431068275612

FECHA Y HORA DE AUTORIZACIÓN: 2024-02-08T11:35:34-05:00

AMBIENTE: PRODUCCIÓN

EMISIÓN: NORMAL

CLAVE DE ACCESO

0802202404179134415400120010020000004431068275612

Razón Social / Nombres y Apellidos: EQUIPOS Y TRANSPORTES S.A. EQUITRANSA

Fecha Emisión: 08/02/2024 Identificación: 0991100741001

Comprobante que se modifica: FACTURA 001-002-000003674

Fecha Emisión (Comprobante a modificar): 08/02/2024

Razón de Modificación: DEVOLUCION

Código	Cantidad	Descripción	Detalle Adicional	Descuento	Precio Unitario	Precio Total
VEINFRAEPLANILLAS	1.00000	INFRAESTRUCTURA: PLANILLAS	PLANILLA 2 EXCAVACION A MAQUINARIA	0.00	28022.56000	28022.56

Información Adicional

Dirección: PROLONGACION PORTETE 12-1 Y AV. JOSE RODRIGUEZ BONIN
Teléfono: 0000000000
Email: gcedeno@tramo.com.ec; jcerazo@equitransa.com.ec
Gran Contribuyente: Resolución Nro. NAC-GCFOIOC21-00001100-E

SUBTOTAL 12%	28022.56
SUBTOTAL 0%	0.00
SUBTOTAL No objeto de IVA	0.00
SUBTOTAL Exento de IVA	0.00
SUBTOTAL SIN IMPUESTOS	28022.56
TOTAL Descuento	0.00
ICE	0.00
IVA 12%	3362.71
IRBPNR	0.00
VALOR TOTAL	31385.27

RIPCONCIV
CONSTRUCTORA

RIPCONCIV CONSTRUCCIONES CIVILES CIA.LTDA.

RIPCONCIV CIA. LTDA.

Dirección Matriz: Eloy Alfaro N35-09 y Av. Portugal

Dirección Sucursal: AV. FRANCISCO DE ORELLANA SOLAR 4-2 Y JUAN TANCA MARENGO

CONTRIBUYENTE ESPECIAL Nro.: 636

OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD: SI

R.U.C.: 1791344154001

FACTURA

No.: 001-002-000003674

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN:
0802202401179134415400120010020000036745636641413

FECHA Y HORA DE AUTORIZACIÓN: 2024-02-08T11:21:34-05:00

AMBIENTE: PRODUCCIÓN

EMISIÓN: NORMAL

CLAVE DE ACCESO

0802202401179134415400120010020000036745636641413

Razón Social / Nombres y Apellidos: EQUIPOS Y TRANSPORTES S.A. EQUITRANSA

Fecha Emisión: 08/02/2024 Guía Remisión: Identificación: 0991100741001

Cod. Principal	Cantidad	Descripción	Detalle Adicional	Precio Unitario	Descuento	Precio Total
VEINFRAEPLANILLAS	1.00000	INFRAESTRUCTURA: PLANILLAS	PLANILLA 2 EXCAVACION A MAQUINARIA	136538.11000	0.00	136538.11

Información Adicional

Monto: CIENTO CINCUENTA Y DOS MIL NOVECIENTOS VEINTE Y DOS CON 68/100 DOLARES
Email: gcedeno@tramo.com.ec; jcerazo@equitransa.com.ec
Teléfono: 0000000000
DirAdq: PROLONGACION PORTETE 12-1 Y AV. JOSE RODRIGUEZ BONIN
Gran Contribuyente: Resolución Nro. NAC-GCFOIOC21-00001100-E

Forma de Pago	Valor	Plazo	Tiempo
OTROS CON UTILIZACION DEL SISTEMA FINANCIERO	152922.68	0	DIAS

SUBTOTAL 12%	136538.11
SUBTOTAL 0%	0.00
SUBTOTAL No objeto de IVA	0.00
SUBTOTAL Exento de IVA	0.00
SUBTOTAL SIN IMPUESTOS	136538.11
TOTAL Descuento	0.00
ICE	0.00
IVA 12%	16384.57
IRBPNR	0.00
PROPINA	0.00
VALOR TOTAL	152922.68

RIPCONCIV
CONSTRUCTORA

RIPCONCIV CONSTRUCCIONES CIVILES CIA.LTDA.

RIPCONCIV CIA. LTDA.

Dirección Matriz: Eloy Alfaro N35-09 y Av. Portugal

Dirección Sucursal: AV. FRANCISCO DE ORELLANA SOLAR 4-2 Y JUAN TANCA MARENGO

CONTRIBUYENTE ESPECIAL Nro.: 636

OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD: SI

R.U.C.: 1791344154001

FACTURA

No.: 001-002-000003678

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN:
0902202401179134415400120010020000036785006702712

FECHA Y HORA DE AUTORIZACIÓN: 2024-02-09T17:12:38-05:00

AMBIENTE: PRODUCCIÓN

EMISIÓN: NORMAL

CLAVE DE ACCESO

0902202401179134415400120010020000036785006702712

Razón Social / Nombres y Apellidos: HOMECENTERS ECUATORIANOS S.A.S.

Fecha Emisión: 09/02/2024 Guía Remisión: Identificación: 1793194511001

Cod. Principal	Cantidad	Descripción	Detalle Adicional	Precio Unitario	Descuento	Precio Total
VEINFRAEPLANILLAS	1.00000	INFRAESTRUCTURA: PLANILLAS	PLANILLA 7-CONTRATO EPC-INGENIERIA-OBRA GRUESA E I MPLEMENTACION PROMART GALPONES - PERIODO DEL 28 DE OCTUBRE AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2023	495613.53000	0.00	495613.53

Información Adicional

Monto: QUINIENTOS CINCUENTA Y CINCO MIL OCHENTA Y SIETE CON 15/100 DOLARES
Email: facturas@promart.ec; homecenters-sri@acg.ec; ehurtado@icorpsa.com
Teléfono: 0000000000
DirAdq: Calle el Establo N°50, Edificio Site Center Torre I, OF.405
Gran Contribuyente: Resolución Nro. NAC-GCFOIOC21-00001100-E

Forma de Pago	Valor	Plazo	Tiempo
OTROS CON UTILIZACION DEL SISTEMA FINANCIERO	555087.15	60	DIAS

SUBTOTAL 12%	495613.53
SUBTOTAL 0%	0.00
SUBTOTAL No objeto de IVA	0.00
SUBTOTAL Exento de IVA	0.00
SUBTOTAL SIN IMPUESTOS	495613.53
TOTAL Descuento	0.00
ICE	0.00
IVA 12%	59473.62
IRBPNR	0.00
PROPINA	0.00
VALOR TOTAL	555087.15

RIPCONCIV
CONSTRUCTORA

RIPCONCIV CONSTRUCCIONES CIVILES CIA.LTDA.

RIPCONCIV CIA. LTDA.

Dirección Matriz: Eloy Alfaro N35-09 y Av. Portugal

Dirección Sucursal: AV. FRANCISCO DE ORELLANA SOLAR 4-2 Y JUAN TANCA MARENGO

CONTRIBUYENTE ESPECIAL Nro.: 636

OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD: SI

R.U.C.: 1791344154001

FACTURA

No.: 001-002-000003679

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN:
1402202401179134415400120010020000036793449243617

FECHA Y HORA DE AUTORIZACIÓN: 2024-02-14T10:29:58-05:00

AMBIENTE: PRODUCCIÓN

EMISIÓN: NORMAL

CLAVE DE ACCESO

1402202401179134415400120010020000036793449243617

Razón Social / Nombres y Apellidos: INTERNATIONAL WATER SERVICES GUAYAQUIL INTERAGUA C. LTDA.

Fecha Emisión: 14/02/2024 Guía Remisión: Identificación: 0992153563001

Cod. Principal	Cantidad	Descripción	Detalle Adicional	Precio Unitario	Descuento	Precio Total
VEINFRAEPLANILLAS	1.00000	INFRAESTRUCTURA: PLANILLAS	PLANILLA 3 CONTRATO DE OBRA INGENIERIA Y CONSTRUCC ION DE ALCANTARILLA TIPO DUCTO CAJON 2.50 X 2.00 M TS, E=20 CMS. SECTOR MI LOTE. L = 455 MTS SCF-2023 -00023 PERIODO: 12 AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2023	89571.47000	0.00	89571.47

Información Adicional

Monto: CIEN MIL TRESCIENTOS VEINTE CON 05/100 DOLARES
Email: facturas_electronicas@interagua.com.ec
Teléfono: 0000000000
DirAdq: URB SAN EDUARDO AV DR JOSE RODRIGUEZ BONIN 20-6 Y AV.MARGINA
Gran Contribuyente: Resolución Nro. NAC-GCFOIOC21-00001100-E

Forma de Pago	Valor	Plazo	Tiempo
OTROS CON UTILIZACION DEL SISTEMA FINANCIERO	100320.05	0	DIAS

SUBTOTAL 12%	89571.47
SUBTOTAL 0%	0.00
SUBTOTAL No objeto de IVA	0.00
SUBTOTAL Exento de IVA	0.00
SUBTOTAL SIN IMPUESTOS	89571.47
TOTAL Descuento	0.00
ICE	0.00
IVA 12%	10748.58
IRBPNR	0.00
PROPINA	0.00
VALOR TOTAL	100320.05

RIPCONCIV
CONSTRUCTORA

RIPCONCIV CONSTRUCCIONES CIVILES CIA.LTDA.

RIPCONCIV CIA. LTDA.

Dirección Matriz: Eloy Alfaro N35-09 y Av. Portugal

Dirección Sucursal: AV. FRANCISCO DE ORELLANA SOLAR 4-2 Y JUAN TANCA MARENGO

CONTRIBUYENTE ESPECIAL Nro.: 636

OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD: SI

R.U.C.: 1791344154001

FACTURA

No.: 001-002-000003680

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN:
1402202401179134415400120010020000036801404619112

FECHA Y HORA DE AUTORIZACIÓN: 2024-02-14T10:39:29-05:00

AMBIENTE: PRODUCCIÓN

EMISIÓN: NORMAL

CLAVE DE ACCESO

1402202401179134415400120010020000036801404619112

Razón Social / Nombres y Apellidos: INTERNATIONAL WATER SERVICES GUAYAQUIL INTERAGUA C. LTDA.

Fecha Emisión: 14/02/2024 Guía Remisión: Identificación: 0992153563001

Cod. Principal	Cantidad	Descripción	Detalle Adicional	Precio Unitario	Descuento	Precio Total
VEINFRAEPLANILLAS	1.00000	INFRAESTRUCTURA: PLANILLAS	PLANILLA 4 CONTRATO DE OBRA INGENIERIA Y CONSTRUCC ION DE ALCANTARILLA TIPO DUCTO CAJON 2.5 X 2.00 MT S, E = 20 CMS. SECTOR MI LOTE. L = 455MTS SCF-2023 -00023 PERIOSO: 01 AL 28 DE ENERO DEL 2024	471717.79000	0.00	471717.79

Información Adicional

Monto: QUINIENTOS VEINTE Y OCHO MIL TRESCIENTOS VEINTE Y TRES CON 92/100 DOLARES
Email: facturas_electronicas@interagua.com.ec
Teléfono: 0000000000
DirAdq: URB SAN EDUARDO AV DR JOSE RODRIGUEZ BONIN 20-6 Y AV.MARGINA
Gran Contribuyente: Resolución Nro. NAC-GCFOIOC21-00001100-E

Forma de Pago	Valor	Plazo	Tiempo
OTROS CON UTILIZACION DEL SISTEMA FINANCIERO	528323.92	0	DIAS

SUBTOTAL 12%	471717.79
SUBTOTAL 0%	0.00
SUBTOTAL No objeto de IVA	0.00
SUBTOTAL Exento de IVA	0.00
SUBTOTAL SIN IMPUESTOS	471717.79
TOTAL Descuento	0.00
ICE	0.00
IVA 12%	56606.13
IRBPNR	0.00
PROPINA	0.00
VALOR TOTAL	528323.92

RIPCONCIV
CONSTRUCTORA

RIPCONCIV CONSTRUCCIONES CIVILES CIA.LTDA.

RIPCONCIV CIA. LTDA.

Dirección Matriz: Eloy Alfaro N35-09 y Av. Portugal

Dirección Sucursal: AV. FRANCISCO DE ORELLANA SOLAR 4-2 Y JUAN TANCA MARENGO

CONTRIBUYENTE ESPECIAL Nro.: 636

OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD: SI

R.U.C.: 1791344154001

FACTURA

No.: 001-002-000003688

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN:
2002202401179134415400120010020000036886277489711

FECHA Y HORA DE AUTORIZACIÓN: 2024-02-20T17:24:56-05:00

AMBIENTE: PRODUCCIÓN

EMISIÓN: NORMAL

CLAVE DE ACCESO

2002202401179134415400120010020000036886277489711

Razón Social / Nombres y Apellidos: DPWORLD POSORJA S.A.

Fecha Emisión: 20/02/2024 Guía Remisión: Identificación: 0992974222001

Cod. Principal	Cantidad	Descripción	Detalle Adicional	Precio Unitario	Descuento	Precio Total
VEINFRAEPLANILLAS	1.00000	INFRAESTRUCTURA: PLANILLAS	PLANILLA ORDEN DE TRABAJO #1TRABAJO EN TERRENO ZED E LOTE 10PERIODO: 15 AL 24 DE ENERO DEL 2024	95041.89000	0.00	95041.89

Información Adicional

Monto: CIENTO SEIS MIL CUATROCIENTOS CUARENTA Y SEIS CON 92/100 DOLARES
Email: Documentoselectronicos.psj@dpworld.com;Natasha.Black@dpworld.com
Teléfono: 5938044850
DirAdq: LOMAS DEL CANGREJAL S/N LOTE 1-BJUNTO A LA CAMARONERA STYLIV
Gran Contribuyente: Resolución Nro. NAC-GCFOIOC21-00001100-E

Forma de Pago	Valor	Plazo	Tiempo
OTROS CON UTILIZACION DEL SISTEMA FINANCIERO	106446.92	0	DIAS

SUBTOTAL 12%	95041.89
SUBTOTAL 0%	0.00
SUBTOTAL No objeto de IVA	0.00
SUBTOTAL Exento de IVA	0.00
SUBTOTAL SIN IMPUESTOS	95041.89
TOTAL Descuento	0.00
ICE	0.00
IVA 12%	11405.03
IRBPNR	0.00
PROPINA	0.00
VALOR TOTAL	106446.92

RIPCONCIV
CONSTRUCTORA

RIPCONCIV CONSTRUCCIONES CIVILES CIA.LTDA.

RIPCONCIV CIA. LTDA.

Dirección Matriz: Eloy Alfaro N35-09 y Av. Portugal

Dirección Sucursal: AV. FRANCISCO DE ORELLANA SOLAR 4-2 Y JUAN TANCA MARENGO

CONTRIBUYENTE ESPECIAL Nro.: 636

OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD: SI

R.U.C.: 1791344154001

FACTURA

No.: 001-002-000003691

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN:
2302202401179134415400120010020000036918789585810

FECHA Y HORA DE AUTORIZACIÓN: 2024-02-23T15:41:03-05:00

AMBIENTE: PRODUCCIÓN

EMISIÓN: NORMAL

CLAVE DE ACCESO

2302202401179134415400120010020000036918789585810

Razón Social / Nombres y Apellidos: INBALNOR S.A.

Fecha Emisión: 23/02/2024 Guía Remisión: Identificación: 0992711523001

Cod. Principal	Cantidad	Descripción	Detalle Adicional	Precio Unitario	Descuento	Precio Total
VEINFRAEPLANILLAS	1.00000	INFRAESTRUCTURA: PLANILLAS	POR CONCEPTO DE SERVICIO DE CONSTRUCCION CUBIERTA, DOC COMPRAS 4500030162, HOJA DE ENTRADA 100337899 4POR CONCEPTO DE SERVICIO DE CONSTRUCCION PIPERACK , DOC COMPRAS 4500030162, HOJA DE ENTRADA 10033789 97PLANILLA 6	226633.26000	0.00	226633.26

Información Adicional

Monto: DOSCIENTOS CINCUENTA Y TRES MIL OCHOCIENTOS VEINTE Y NUEVE CON 25/100 DOLARES
Email: inbalnor.facturacionelectronica@inbalnor.com.ec
Teléfono: 0426017890
DirAdq: KM 29 VIA A DURAN - MILAGRO
Gran Contribuyente: Resolución Nro. NAC-GCFOIOC21-00001100-E

Forma de Pago	Valor	Plazo	Tiempo
OTROS CON UTILIZACION DEL SISTEMA FINANCIERO	253829.25	0	DIAS

SUBTOTAL 12%	226633.26
SUBTOTAL 0%	0.00
SUBTOTAL No objeto de IVA	0.00
SUBTOTAL Exento de IVA	0.00
SUBTOTAL SIN IMPUESTOS	226633.26
TOTAL Descuento	0.00
ICE	0.00
IVA 12%	27195.99
IRBPNR	0.00
PROPINA	0.00
VALOR TOTAL	253829.25

RIPCONCIV
CONSTRUCTORA

RIPCONCIV CONSTRUCCIONES CIVILES CIA.LTDA.

RIPCONCIV CIA. LTDA.

Dirección Matriz: Eloy Alfaro N35-09 y Av. Portugal

Dirección Sucursal: AV. FRANCISCO DE ORELLANA SOLAR 4-2 Y JUAN TANCA MARENGO

CONTRIBUYENTE ESPECIAL Nro.: 636

OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD: SI

R.U.C.: 1791344154001

FACTURA

No.: 001-002-000003692

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN:
2302202401179134415400120010020000036927741206612

FECHA Y HORA DE AUTORIZACIÓN: 2024-02-23T17:31:29-05:00

AMBIENTE: PRODUCCIÓN

EMISIÓN: NORMAL

CLAVE DE ACCESO

2302202401179134415400120010020000036927741206612

Razón Social / Nombres y Apellidos: INBALNOR S.A.

Fecha Emisión: 23/02/2024 Guía Remisión: Identificación: 0992711523001

Cod. Principal	Cantidad	Descripción	Detalle Adicional	Precio Unitario	Descuento	Precio Total
VEINFRAEPLANILLAS	1.00000	INFRAESTRUCTURA: PLANILLAS	POR CONCEPTO DE SERVICIO DE CONSTRUCCION DE NAVE D E ENVASADO Y ALMACEN DE PRODUCTO TERMINADO, DOC CO MPRAS 4500027662, HOJA DE ENTRADA 1003378933, DOC MATERIAL 5011791272.CERTIFICACION DE AVANCE DE OBR A N°9CONTRATO PARA LA CONSTRUCCION DE NAVE DE ENVA SADO Y ALMACEN DE PRODUCTO TERMINADO EN LA PLA	217058.68000	0.00	217058.68

Información Adicional

Monto: DOSCIENTOS CUARENTA Y TRES MIL CIENTO CINCO CON 72/100 DOLARES
Email: inbalnor.facturacionelectronica@inbalnor.com.ec
Teléfono: 0426017890
DirAdq: KM 29 VIA A DURAN - MILAGRO
Gran Contribuyente: Resolución Nro. NAC-GCFOIOC21-00001100-E

Forma de Pago	Valor	Plazo	Tiempo
OTROS CON UTILIZACION DEL SISTEMA FINANCIERO	243105.72	0	DIAS

SUBTOTAL 12%	217058.68
SUBTOTAL 0%	0.00
SUBTOTAL No objeto de IVA	0.00
SUBTOTAL Exento de IVA	0.00
SUBTOTAL SIN IMPUESTOS	217058.68
TOTAL Descuento	0.00
ICE	0.00
IVA 12%	26047.04
IRBPNR	0.00
PROPINA	0.00
VALOR TOTAL	243105.72

RIPCONCIV
CONSTRUCTORA

RIPCONCIV CONSTRUCCIONES CIVILES CIA.LTDA.

RIPCONCIV CIA. LTDA.

Dirección Matriz: Eloy Alfaro N35-09 y Av. Portugal

Dirección Sucursal: AV. FRANCISCO DE ORELLANA SOLAR 4-2 Y JUAN TANCA MARENGO

CONTRIBUYENTE ESPECIAL Nro.: 636

OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD: SI

R.U.C.: 1791344154001

FACTURA

No.: 001-002-000003693

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN:
2302202401179134415400120010020000036931197648913

FECHA Y HORA DE AUTORIZACIÓN: 2024-02-23T17:44:05-05:00

AMBIENTE: PRODUCCIÓN

EMISIÓN: NORMAL

CLAVE DE ACCESO

2302202401179134415400120010020000036931197648913

Razón Social / Nombres y Apellidos: INBALNOR S.A.

Fecha Emisión: 23/02/2024 Guía Remisión: Identificación: 0992711523001

Cod. Principal	Cantidad	Descripción	Detalle Adicional	Precio Unitario	Descuento	Precio Total
VEINFRAEPLANILLAS	1.00000	INFRAESTRUCTURA: PLANILLAS	POR CONCEPTO DE CONSTRUCCION DE SUBESTACION ELECT RICA, DOC COMPRAS 4210185632, HOJA DE ENTRADA 1003 378959, DOC MATERIAL 5011791274PLANILLA 3	35583.17000	0.00	35583.17

Información Adicional

Monto: TREINTA Y NUEVE MIL OCHOCIENTOS CINCUENTA Y TRES CON 15/100 DOLARES
Email: inbalnor.facturacionelectronica@inbalnor.com.ec
Teléfono: 0426017890
DirAdq: KM 29 VIA A DURAN - MILAGRO
Gran Contribuyente: Resolución Nro. NAC-GCFOIOC21-00001100-E

Forma de Pago	Valor	Plazo	Tiempo
OTROS CON UTILIZACION DEL SISTEMA FINANCIERO	39853.15	0	DIAS

SUBTOTAL 12%	35583.17
SUBTOTAL 0%	0.00
SUBTOTAL No objeto de IVA	0.00
SUBTOTAL Exento de IVA	0.00
SUBTOTAL SIN IMPUESTOS	35583.17
TOTAL Descuento	0.00
ICE	0.00
IVA 12%	4269.98
IRBPNR	0.00
PROPINA	0.00
VALOR TOTAL	39853.15

RIPCONCIV
CONSTRUCTORA

MARZO 2024

RIPCONCIV
CONSTRUCTORA

RIPCONCIV CONSTRUCCIONES CIVILES CIA.LTDA.

RIPCONCIV CIA. LTDA.

Dirección Matriz: Eloy Alfaro N35-09 y Av. Portugal

Dirección Sucursal: AV. FRANCISCO DE ORELLANA SOLAR 4-2 Y JUAN TANCA MARENGO

CONTRIBUYENTE ESPECIAL Nro.: 636

OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD: SI

R.U.C.: 1791344154001

FACTURA

No.: 001-002-000003698

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN:
0103202401179134415400120010020000036982578720711

FECHA Y HORA DE AUTORIZACIÓN: 2024-03-01T09:38:13-05:00

AMBIENTE: PRODUCCIÓN

EMISIÓN: NORMAL

CLAVE DE ACCESO

0103202401179134415400120010020000036982578720711

Razón Social / Nombres y Apellidos: INBALNOR S.A.

Fecha Emisión: 01/03/2024 Guía Remisión: Identificación: 0992711523001

Cod. Principal	Cantidad	Descripción	Detalle Adicional	Precio Unitario	Descuento	Precio Total
VEINFRAEPLANILLAS	1.00000	INFRAESTRUCTURA: PLANILLAS	POR CONCEPTO DE CONSTRUCCION DE ALMACEN PASTA DE SOYA, DOC COMPRAS 4500024070, HOJA DE ENTRADA 1003 379639, DOC MATERIAL 5011790805PLANILLA #10CONTRAT O PARA LA CONSTRUCCION DE ALMACEN PARA PASTA DE SO YA AL GRANEL EN LA PLANTA MILAGRO UBICADA EN EL KM 29 DE LA VIA DURAN MILAGRO	131871.65000	0.00	131871.65

Información Adicional

Monto: CIENTO CUARENTA Y SIETE MIL SEISCIENTOS NOVENTA Y SEIS CON 25/100 DOLARES
Email: inbalnor.facturacionelectronica@inbalnor.com.ec
Teléfono: 0426017890
DirAdq: KM 29 VIA A DURAN - MILAGRO
Gran Contribuyente: Resolución Nro. NAC-GCFOIOC21-00001100-E

Forma de Pago	Valor	Plazo	Tiempo
OTROS CON UTILIZACION DEL SISTEMA FINANCIERO	147696.25	0	DIAS

SUBTOTAL 12%	131871.65
SUBTOTAL 0%	0.00
SUBTOTAL No objeto de IVA	0.00
SUBTOTAL Exento de IVA	0.00
SUBTOTAL SIN IMPUESTOS	131871.65
TOTAL Descuento	0.00
ICE	0.00
IVA 12%	15824.60
IRBPNR	0.00
PROPINA	0.00
VALOR TOTAL	147696.25

RIPCONCIV
CONSTRUCTORA

RIPCONCIV CONSTRUCCIONES CIVILES CIA.LTDA.

RIPCONCIV CIA. LTDA.

Dirección Matriz: Eloy Alfaro N35-09 y Av. Portugal

Dirección Sucursal: AV. FRANCISCO DE ORELLANA SOLAR 4-2 Y JUAN TANCA MARENGO

CONTRIBUYENTE ESPECIAL Nro.: 636

OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD: SI

R.U.C.: 1791344154001

FACTURA

No.: 001-002-000003699

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN:
0103202401179134415400120010020000036991433368210

FECHA Y HORA DE AUTORIZACIÓN: 2024-03-01T09:30:23-05:00

AMBIENTE: PRODUCCIÓN

EMISIÓN: NORMAL

CLAVE DE ACCESO

0103202401179134415400120010020000036991433368210

Razón Social / Nombres y Apellidos: GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DE GUAYAQUIL

Fecha Emisión: 01/03/2024 Guía Remisión: Identificación: 0960000220001

Cod. Principal	Cantidad	Descripción	Detalle Adicional	Precio Unitario	Descuento	Precio Total
VEINFRAEPLANILLAS	1.00000	INFRAESTRUCTURA: PLANILLAS	PLANILLA NRO. 1PERIODO: 25 DE OCTUBRE AL 23 DE NOV IEMBRE DEL 2023CONTRATO N° LICO-MIMG-059-2021PROFO RMA DE PAGO 057	44846.52000	0.00	44846.52
VEINFRAEPLANILLAS	1.00000	INFRAESTRUCTURA: PLANILLAS	REAJUSTE DE PRECIOS PROVISIONAL NRO.1 CORRESPONDIE NTE A LA PLANILLA NRO.1PERIODO: 25 DE OCTUBRE AL 2 3 DE NOVIEMBRE DEL 2023CONTRATO N° LICO-MIMG-059-2 021PROFORMA DE PAGO 057	464.59000	0.00	464.59

Información Adicional

Monto: CINCUENTA MIL SETECIENTOS CUARENTA Y OCHO CON 44/100 DOLARES
Email: facturas@guayaquil.gov.ec; itajurnm@guayaquil.gov.ec
Teléfono: 04-2594800
DirAdq: PICHINCHA 605 Y DIEZ DE AGOSTO
Gran Contribuyente: Resolución Nro. NAC-GCFOIOC21-00001100-E

Forma de Pago	Valor	Plazo	Tiempo
OTROS CON UTILIZACION DEL SISTEMA FINANCIERO	50748.44	0	DIAS

SUBTOTAL 12%	45311.11
SUBTOTAL 0%	0.00
SUBTOTAL No objeto de IVA	0.00
SUBTOTAL Exento de IVA	0.00
SUBTOTAL SIN IMPUESTOS	45311.11
TOTAL Descuento	0.00
ICE	0.00
IVA 12%	5437.33
IRBPNR	0.00
PROPINA	0.00
VALOR TOTAL	50748.44

RIPCONCIV
CONSTRUCTORA

RIPCONCIV CONSTRUCCIONES CIVILES CIA.LTDA.

RIPCONCIV CIA. LTDA.

Dirección Matriz: Eloy Alfaro N35-09 y Av. Portugal

Dirección Sucursal: AV. FRANCISCO DE ORELLANA SOLAR 4-2 Y JUAN TANCA MARENGO

CONTRIBUYENTE ESPECIAL Nro.: 636

OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD: SI

R.U.C.: 1791344154001

FACTURA

No.: 001-002-000003716

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN:
1403202401179134415400120010020000037166575802511

FECHA Y HORA DE AUTORIZACIÓN: 2024-03-14T12:22:40-05:00

AMBIENTE: PRODUCCIÓN

EMISIÓN: NORMAL

CLAVE DE ACCESO

1403202401179134415400120010020000037166575802511

Razón Social / Nombres y Apellidos: EMPRESA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE GUAYAQUIL,EP EMAPAG EP

Fecha Emisión: 14/03/2024 Guía Remisión: Identificación: 0968595970001

Cod. Principal	Cantidad	Descripción	Detalle Adicional	Precio Unitario	Descuento	Precio Total
VEINFRAEPLANILLAS	1.00000	INFRAESTRUCTURA: PLANILLAS	PLANILLA N7 DEL CONTRATO LPI-EMAPAG-EP-AFD-03-2020 CONSTRUCCION DE ESTACION DE BOMBEO ML-1 MAS LINEA DE IMPULSION DEL ALCANTARILLADO SANITARIOS DEL SI STEMA 3-FASE 3PERIODO: 1 DE SEPTIEMBRE AL 30 DE NO VIEMBRE DEL 2023	1658885.51000	0.00	1658885.51

Información Adicional

Monto: UN MILLON OCHOCIENTOS CINCUENTA Y SIETE MIL NOVECIENTOS CINCUENTA Y UNO CON 77/100 DOLARES
Email: ngastezzi@emapag-ep.gob.ec;barciona@emapag-ep.gob.ec
Teléfono: 0000000000
DirAdq: AV. FRANCISCO DE ORELLANA 1-4-20 Y MIGUEL H ALCIVAR
Gran Contribuyente: Resolución Nro. NAC-GCFOIOC21-00001100-E

Forma de Pago	Valor	Plazo	Tiempo
OTROS CON UTILIZACION DEL SISTEMA FINANCIERO	1857951.77	0	DIAS

SUBTOTAL 12%	1658885.51
SUBTOTAL 0%	0.00
SUBTOTAL No objeto de IVA	0.00
SUBTOTAL Exento de IVA	0.00
SUBTOTAL SIN IMPUESTOS	1658885.51
TOTAL Descuento	0.00
ICE	0.00
IVA 12%	199066.26
IRBPNR	0.00
PROPINA	0.00
VALOR TOTAL	1857951.77

RIPCONCIV
CONSTRUCTORA

RIPCONCIV CONSTRUCCIONES CIVILES CIA.LTDA.

RIPCONCIV CIA. LTDA.

Dirección Matriz: Eloy Alfaro N35-09 y Av. Portugal

Dirección Sucursal: AV. FRANCISCO DE ORELLANA SOLAR 4-2 Y JUAN TANCA MARENGO

CONTRIBUYENTE ESPECIAL Nro.: 636

OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD: SI

R.U.C.: 1791344154001

FACTURA

No.: 001-002-000003717

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN:
1503202401179134415400120010020000037177178704811

FECHA Y HORA DE AUTORIZACIÓN: 2024-03-15T13:17:43-05:00

AMBIENTE: PRODUCCIÓN

EMISIÓN: NORMAL

CLAVE DE ACCESO

1503202401179134415400120010020000037177178704811

Razón Social / Nombres y Apellidos: DPWORLD POSORJA S.A.

Fecha Emisión: 15/03/2024 Guía Remisión: Identificación: 0992974222001

Cod. Principal	Cantidad	Descripción	Detalle Adicional	Precio Unitario	Descuento	Precio Total
VEINFRAEPLANILLAS	1.00000	INFRAESTRUCTURA: PLANILLAS	PLANILLA NRO. 1 PAVIMENTO DE ZONA W EN PUERTO DE A GUAS PROFUNDAS DE POSORJA	161875.46000	0.00	161875.46

Información Adicional

Monto: CIENTO OCHENTA Y UN MIL TRESCIENTOS CON 52/100 DOLARES
Email: Documentoselectronicos.psj@dpworld.com;Natasha.Black@dpworld.com
Teléfono: 5938044850
DirAdq: LOMAS DEL CANGREJAL S/N LOTE 1-BJUNTO A LA CAMARONERA STYLIV
Gran Contribuyente: Resolución Nro. NAC-GCFOIOC21-00001100-E

Forma de Pago	Valor	Plazo	Tiempo
OTROS CON UTILIZACION DEL SISTEMA FINANCIERO	181300.52	0	DIAS

SUBTOTAL 12%	161875.46
SUBTOTAL 0%	0.00
SUBTOTAL No objeto de IVA	0.00
SUBTOTAL Exento de IVA	0.00
SUBTOTAL SIN IMPUESTOS	161875.46
TOTAL Descuento	0.00
ICE	0.00
IVA 12%	19425.06
IRBPNR	0.00
PROPINA	0.00
VALOR TOTAL	181300.52

RIPCONCIV
CONSTRUCTORA

RIPCONCIV CONSTRUCCIONES CIVILES CIA.LTDA.

RIPCONCIV CIA. LTDA.

Dirección Matriz: Eloy Alfaro N35-09 y Av. Portugal

Dirección Sucursal: AV. FRANCISCO DE ORELLANA SOLAR 4-2 Y JUAN TANCA MARENGO

CONTRIBUYENTE ESPECIAL Nro.: 636

OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD: SI

R.U.C.: 1791344154001

FACTURA

No.: 001-002-000003718

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN:
1803202401179134415400120010020000037181363309316

FECHA Y HORA DE AUTORIZACIÓN: 2024-03-18T10:39:52-05:00

AMBIENTE: PRODUCCIÓN

EMISIÓN: NORMAL

CLAVE DE ACCESO

1803202401179134415400120010020000037181363309316

Razón Social / Nombres y Apellidos: INTERNATIONAL WATER SERVICES GUAYAQUIL INTERAGUA C. LTDA.

Fecha Emisión: 18/03/2024 Guía Remisión: Identificación: 0992153563001

Cod. Principal	Cantidad	Descripción	Detalle Adicional	Precio Unitario	Descuento	Precio Total
VEINFRAEPLANILLAS	1.00000	INFRAESTRUCTURA: PLANILLAS	PLANILLA 5 CONTRATO DE OBRA INGENIERIA Y CONSTRUCC ION DE ALCANTARILLA TIPO DUCTO CAJON 2.5 X 2.00 MT S, E= 20 CMS. SECTOR MI LOTE. L=455MTS SCF-2023-00 023 PERIODO: 29 DE ENERO AL 15 DE FEBRERO DEL 202 4	176291.22000	0.00	176291.22

Información Adicional

Monto: CIENTO NOVENTA Y SIETE MIL CUATROCIENTOS CUARENTA Y SEIS CON 17/100 DOLARES
Email: facturas_electronicas@interagua.com.ec
Teléfono: 0000000000
DirAdq: URB SAN EDUARDO AV DR JOSE RODRIGUEZ BONIN 20-6 Y AV.MARGINA
Gran Contribuyente: Resolución Nro. NAC-GCFOIOC21-00001100-E

Forma de Pago	Valor	Plazo	Tiempo
OTROS CON UTILIZACION DEL SISTEMA FINANCIERO	197446.17	0	DIAS

SUBTOTAL 12%	176291.22
SUBTOTAL 0%	0.00
SUBTOTAL No objeto de IVA	0.00
SUBTOTAL Exento de IVA	0.00
SUBTOTAL SIN IMPUESTOS	176291.22
TOTAL Descuento	0.00
ICE	0.00
IVA 12%	21154.95
IRBPNR	0.00
PROPINA	0.00
VALOR TOTAL	197446.17

RIPCONCIV
CONSTRUCTORA

RIPCONCIV CONSTRUCCIONES CIVILES CIA.LTDA.

RIPCONCIV CIA. LTDA.

Dirección Matriz: Eloy Alfaro N35-09 y Av. Portugal

Dirección Sucursal: AV. FRANCISCO DE ORELLANA SOLAR 4-2 Y JUAN TANCA MARENGO

CONTRIBUYENTE ESPECIAL Nro.: 636

OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD: SI

R.U.C.: 1791344154001

FACTURA

No.: 001-002-000003719

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN:
1903202401179134415400120010020000037193031654314

FECHA Y HORA DE AUTORIZACIÓN: 2024-03-19T09:19:39-05:00

AMBIENTE: PRODUCCIÓN

EMISIÓN: NORMAL

CLAVE DE ACCESO

1903202401179134415400120010020000037193031654314

Razón Social / Nombres y Apellidos: EMPRESA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE GUAYAQUIL,EP EMAPAG EP

Fecha Emisión: 19/03/2024 Guía Remisión: Identificación: 0968595970001

Cod. Principal	Cantidad	Descripción	Detalle Adicional	Precio Unitario	Descuento	Precio Total
VEINFRAEREAJPRE	1.00000	INFRAESTRUCTURA: REAJUSTES PRECIO	AJUSTE DE CERTIFICACION N7 DEL CONTRATO LPI-EMAPAG -EP-AFD-03-2020 CONSTRUCCION DE ESTACION DE BOMBEO ML-1 MAS LINEA DE IMPULSION DEL ALCANTARILLADO SA NITARIOS DEL SISTEMA 3-FASE 3PERIODO: 01 DE SEPTIE MBRE AL 30 DE NOVIEMBRE DEL 2023	186956.40000	0.00	186956.40

Información Adicional

Monto: DOSCIENTOS NUEVE MIL TRESCIENTOS NOVENTA Y UNO CON 17/100 DOLARES
Email: ngastezzi@emapag-ep.gob.ec;barciona@emapag-ep.gob.ec
Teléfono: 0000000000
DirAdq: AV. FRANCISCO DE ORELLANA 1-4-20 Y MIGUEL H ALCIVAR
Gran Contribuyente: Resolución Nro. NAC-GCFOIOC21-00001100-E

Forma de Pago	Valor	Plazo	Tiempo
OTROS CON UTILIZACION DEL SISTEMA FINANCIERO	209391.17	0	DIAS

SUBTOTAL 12%	186956.40
SUBTOTAL 0%	0.00
SUBTOTAL No objeto de IVA	0.00
SUBTOTAL Exento de IVA	0.00
SUBTOTAL SIN IMPUESTOS	186956.40
TOTAL Descuento	0.00
ICE	0.00
IVA 12%	22434.77
IRBPNR	0.00
PROPINA	0.00
VALOR TOTAL	209391.17

RIPCONCIV
CONSTRUCTORA

RIPCONCIV CONSTRUCCIONES CIVILES CIA.LTDA.

RIPCONCIV CIA. LTDA.

Dirección Matriz: Eloy Alfaro N35-09 y Av. Portugal

Dirección Sucursal: AV. FRANCISCO DE ORELLANA SOLAR 4-2 Y JUAN TANCA MARENGO

CONTRIBUYENTE ESPECIAL Nro.: 636

OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD: SI

R.U.C.: 1791344154001

FACTURA

No.: 001-002-000003723

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN:
2203202401179134415400120010020000037234608413011

FECHA Y HORA DE AUTORIZACIÓN: 2024-03-22T09:00:01-05:00

AMBIENTE: PRODUCCIÓN

EMISIÓN: NORMAL

CLAVE DE ACCESO

2203202401179134415400120010020000037234608413011

Razón Social / Nombres y Apellidos: INTERNATIONAL WATER SERVICES GUAYAQUIL INTERAGUA C. LTDA.

Fecha Emisión: 22/03/2024 Guía Remisión: Identificación: 0992153563001

Cod. Principal	Cantidad	Descripción	Detalle Adicional	Precio Unitario	Descuento	Precio Total
VEINFRAEPLANILLAS	1.00000	INFRAESTRUCTURA: PLANILLAS	PLANILLA UNICA LIQUIDACION CONTRATO DE INGENIERIA Y CONSTRUCCION DE MURO LATERAL PARA HABILITAR CELD A NUMERO 4 DEL CANAL 35 HD-23002116 PERIODO: 29 DE FEBRERO DEL 2024	39805.39000	0.00	39805.39

Información Adicional

Monto: CUARENTA Y CUATRO MIL QUINIENTOS OCHENTA Y DOS CON 04/100 DOLARES
Email: facturas_electronicas@interagua.com.ec
Teléfono: 0000000000
DirAdq: URB SAN EDUARDO AV DR JOSE RODRIGUEZ BONIN 20-6 Y AV.MARGINA
Gran Contribuyente: Resolución Nro. NAC-GCFOIOC21-00001100-E

Forma de Pago	Valor	Plazo	Tiempo
OTROS CON UTILIZACION DEL SISTEMA FINANCIERO	44582.04	0	DIAS

SUBTOTAL 12%	39805.39
SUBTOTAL 0%	0.00
SUBTOTAL No objeto de IVA	0.00
SUBTOTAL Exento de IVA	0.00
SUBTOTAL SIN IMPUESTOS	39805.39
TOTAL Descuento	0.00
ICE	0.00
IVA 12%	4776.65
IRBPNR	0.00
PROPINA	0.00
VALOR TOTAL	44582.04

RIPCONCIV
CONSTRUCTORA

RIPCONCIV CONSTRUCCIONES CIVILES CIA.LTDA.

RIPCONCIV CIA. LTDA.

Dirección Matriz: Eloy Alfaro N35-09 y Av. Portugal

Dirección Sucursal: AV. FRANCISCO DE ORELLANA SOLAR 4-2 Y JUAN TANCA MARENGO

CONTRIBUYENTE ESPECIAL Nro.: 636

OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD: SI

R.U.C.: 1791344154001

FACTURA

No.: 001-002-000003726

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN:
2503202401179134415400120010020000037268635064715

FECHA Y HORA DE AUTORIZACIÓN: 2024-03-25T08:45:04-05:00

AMBIENTE: PRODUCCIÓN

EMISIÓN: NORMAL

CLAVE DE ACCESO

2503202401179134415400120010020000037268635064715

Razón Social / Nombres y Apellidos: GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DE GUAYAQUIL

Fecha Emisión: 25/03/2024 Guía Remisión: Identificación: 0960000220001

Cod. Principal	Cantidad	Descripción	Detalle Adicional	Precio Unitario	Descuento	Precio Total
VEINFRAEPLANILLAS	1.00000	INFRAESTRUCTURA: PLANILLAS	PLANILLA NRO. 2 PERIODO: 24 DE NOVIEMBRE AL 23 DE DICIEMBRE DEL 2023 CONTRATO N° LICO-MIMG- 059-2021 PROFORMA DE PAGO 174	6479220.15000	0.00	6479220.15
VEINFRAEPLANILLAS	1.00000	INFRAESTRUCTURA: PLANILLAS	REAJUSTE DE PRECIOS PROVISIONAL NRO.2 CORRESPONDIE NTE A LA PLANILLA NRO.2 PERIODO: 24 DE NOVIEMBRE A L 23 DE DICIEMBRE DEL 2023 CONTRATO N° LICO-MIMG-0 59-2 021 PROFORMA DE PAGO 174	397064.75000	0.00	397064.75

Información Adicional

Monto: SIETE MILLONES SETECIENTOS UN MIL CUATROCIENTOS TREINTA Y NUEVE CON 09/100 DOLARES
Email: facturas@guayaquil.gov.ec; itajurnm@guayaquil.gov.ec
Teléfono: 04-2594800
DirAdq: PICHINCHA 605 Y DIEZ DE AGOSTO
Gran Contribuyente: Resolución Nro. NAC-GCFOIOC21-00001100-E

Forma de Pago	Valor	Plazo	Tiempo
OTROS CON UTILIZACION DEL SISTEMA FINANCIERO	7701439.09	0	DIAS

SUBTOTAL 12%	6876284.90
SUBTOTAL 0%	0.00
SUBTOTAL No objeto de IVA	0.00
SUBTOTAL Exento de IVA	0.00
SUBTOTAL SIN IMPUESTOS	6876284.90
TOTAL Descuento	0.00
ICE	0.00
IVA 12%	825154.19
IRBPNR	0.00
PROPINA	0.00
VALOR TOTAL	7701439.09

RIPCONCIV
CONSTRUCTORA

RIPCONCIV CONSTRUCCIONES CIVILES CIA.LTDA.

RIPCONCIV CIA. LTDA.

Dirección Matriz: Eloy Alfaro N35-09 y Av. Portugal

Dirección Sucursal: AV. FRANCISCO DE ORELLANA SOLAR 4-2 Y JUAN TANCA MARENGO

CONTRIBUYENTE ESPECIAL Nro.: 636

OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD: SI

R.U.C.: 1791344154001

FACTURA

No.: 001-002-000003728

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN:
2603202401179134415400120010020000037286610449917

FECHA Y HORA DE AUTORIZACIÓN: 2024-03-26T09:35:09-05:00

AMBIENTE: PRODUCCIÓN

EMISIÓN: NORMAL

CLAVE DE ACCESO

2603202401179134415400120010020000037286610449917

Razón Social / Nombres y Apellidos: INMOBILIARIA NEPTUNO INMONEP S.A.S.

Fecha Emisión: 26/03/2024 Guía Remisión: Identificación: 1793205963001

Cod. Principal	Cantidad	Descripción	Detalle Adicional	Precio Unitario	Descuento	Precio Total
VEINFRAEPLANILLAS	1.00000	INFRAESTRUCTURA: PLANILLAS	PLANILLA NRO. 1 PROYECTO: PROMART QUITUMBE FASE 1 INGENIERIAS Y LICENCIAS	197833.08000	0.00	197833.08

Información Adicional

Monto: DOSCIENTOS VEINTE Y UN MIL QUINIENTOS SETENTA Y TRES CON 05/100 DOLARES
Email: neptunofacturas@gmail.com; maria.nunez@promart.com
DirAdq: DEL ESTABLO SN Y CALLE C
Gran Contribuyente: Resolución Nro. NAC-GCFOIOC21-00001100-E

Forma de Pago	Valor	Plazo	Tiempo
OTROS CON UTILIZACION DEL SISTEMA FINANCIERO	221573.05	0	DIAS

SUBTOTAL 12%	197833.08
SUBTOTAL 0%	0.00
SUBTOTAL No objeto de IVA	0.00
SUBTOTAL Exento de IVA	0.00
SUBTOTAL SIN IMPUESTOS	197833.08
TOTAL Descuento	0.00
ICE	0.00
IVA 12%	23739.97
IRBPNR	0.00
PROPINA	0.00
VALOR TOTAL	221573.05

RIPCONCIV
CONSTRUCTORA

RIPCONCIV CONSTRUCCIONES CIVILES CIA.LTDA.

RIPCONCIV CIA. LTDA.

Dirección Matriz: Eloy Alfaro N35-09 y Av. Portugal

Dirección Sucursal: AV. FRANCISCO DE ORELLANA SOLAR 4-2 Y JUAN TANCA MARENGO

CONTRIBUYENTE ESPECIAL Nro.: 636

OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD: SI

R.U.C.: 1791344154001

NOTA DE CRÉDITO

No.: 001-002-000000450

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN:
2803202404179134415400120010020000004501119001913

FECHA Y HORA DE AUTORIZACIÓN: 2024-03-28T15:46:50-05:00

AMBIENTE: PRODUCCIÓN

EMISIÓN: NORMAL

CLAVE DE ACCESO

2803202404179134415400120010020000004501119001913

Razón Social / Nombres y Apellidos: FUROIANI OBRAS Y PROYECTOS S.A.

Fecha Emisión: 28/03/2024 Identificación: 0990183899001

Comprobante que se modifica: FACTURA 002-002-000003227

Fecha Emisión (Comprobante a modificar): 13/01/2023

Razón de Modificación: DEVOLUCION

Código	Cantidad	Descripción	Detalle Adicional	Descuento	Precio Unitario	Precio Total
VEINFRAEPLANILLAS	1.00000	INFRAESTRUCTURA: PLANILLAS	DESCUENTO AVANCE DE OBRA PLANILLA 1 PERIODO: 26 SEPTIEMBRE DEL 2022 - 26 OCTUBRE DEL 2022 CONTRATO:CONSTRUCCION DE LA INRAESTRUCTURA URBANISTICA DEL PROYECTO CIUDAD SANTIAGO ETAPA XIII	0.00	8628.06000	8628.06

Información Adicional

Dirección: GrupoMAS
Email: facturacion@ripconciv.com
Gran Contribuyente: Resolución Nro. NAC-GCFOIOC21-00001100-E

SUBTOTAL 12%	8628.06
SUBTOTAL 0%	0.00
SUBTOTAL No objeto de IVA	0.00
SUBTOTAL Exento de IVA	0.00
SUBTOTAL SIN IMPUESTOS	8628.06
TOTAL Descuento	0.00
ICE	0.00
IVA 12%	1035.37
IRBPNR	0.00
VALOR TOTAL	9663.43

RIPCONCIV
CONSTRUCTORA

RIPCONCIV CONSTRUCCIONES CIVILES CIA.LTDA.

RIPCONCIV CIA. LTDA.

Dirección Matriz: Eloy Alfaro N35-09 y Av. Portugal

Dirección Sucursal: AV. FRANCISCO DE ORELLANA SOLAR 4-2 Y JUAN TANCA MARENGO

CONTRIBUYENTE ESPECIAL Nro.: 636

OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD: SI

R.U.C.: 1791344154001

NOTA DE CRÉDITO

No.: 001-002-000000452

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN:
2803202404179134415400120010020000004527018501817

FECHA Y HORA DE AUTORIZACIÓN: 2024-03-28T16:10:57-05:00

AMBIENTE: PRODUCCIÓN

EMISIÓN: NORMAL

CLAVE DE ACCESO

2803202404179134415400120010020000004527018501817

Razón Social / Nombres y Apellidos: FUROIANI OBRAS Y PROYECTOS S.A.

Fecha Emisión: 28/03/2024 Identificación: 0990183899001

Comprobante que se modifica: FACTURA 002-002-000003255

Fecha Emisión (Comprobante a modificar): 23/02/2023

Razón de Modificación: DEVOLUCION

Código	Cantidad	Descripción	Detalle Adicional	Descuento	Precio Unitario	Precio Total
VEINFRAEPLANILLAS	1.00000	INFRAESTRUCTURA: PLANILLAS	DESCUENTO AVANCE DE OBRA PLANILLA 2PERIODO: 27 OCTUBRE DEL 2022-26 NOVIEMBRE DEL 2022 CONTRATO: CONSTRUCCION DELA INFRAESTRUCTURA URBANISTICA DEL PROYECTO CIUDAD SANTIAGO ETAPA XIII	0.00	86636.75000	86636.75

Información Adicional

Dirección: GrupoMAS
Email: facturacion@ripconciv.com
Gran Contribuyente: Resolución Nro. NAC-GCFOIOC21-00001100-E

SUBTOTAL 12%	86636.75
SUBTOTAL 0%	0.00
SUBTOTAL No objeto de IVA	0.00
SUBTOTAL Exento de IVA	0.00
SUBTOTAL SIN IMPUESTOS	86636.75
TOTAL Descuento	0.00
ICE	0.00
IVA 12%	10396.41
IRBPNR	0.00
VALOR TOTAL	97033.16

RIPCONCIV
CONSTRUCTORA

RIPCONCIV CONSTRUCCIONES CIVILES CIA.LTDA.

RIPCONCIV CIA. LTDA.

Dirección Matriz: Eloy Alfaro N35-09 y Av. Portugal

Dirección Sucursal: AV. FRANCISCO DE ORELLANA SOLAR 4-2 Y JUAN TANCA MARENGO

CONTRIBUYENTE ESPECIAL Nro.: 636

OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD: SI

R.U.C.: 1791344154001

NOTA DE CRÉDITO

No.: 001-002-000000453

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN:
2803202404179134415400120010020000004538333499113

FECHA Y HORA DE AUTORIZACIÓN: 2024-03-28T16:23:09-05:00

AMBIENTE: PRODUCCIÓN

EMISIÓN: NORMAL

CLAVE DE ACCESO

2803202404179134415400120010020000004538333499113

Razón Social / Nombres y Apellidos: FUROIANI OBRAS Y PROYECTOS S.A.

Fecha Emisión: 28/03/2024 Identificación: 0990183899001

Comprobante que se modifica: FACTURA 002-002-000003278

Fecha Emisión (Comprobante a modificar): 31/03/2023

Razón de Modificación: DEVOLUCION

Código	Cantidad	Descripción	Detalle Adicional	Descuento	Precio Unitario	Precio Total
VENMATERIALVAR	1.00000	MATERIALES VARIOS	DESCUENTO VENTA DE MATERIAL	0.00	35477.56000	35477.56

Información Adicional

Dirección: GrupoMAS
Email: facturacion@ripconciv.com
Gran Contribuyente: Resolución Nro. NAC-GCFOIOC21-00001100-E

SUBTOTAL 12%	35477.56
SUBTOTAL 0%	0.00
SUBTOTAL No objeto de IVA	0.00
SUBTOTAL Exento de IVA	0.00
SUBTOTAL SIN IMPUESTOS	35477.56
TOTAL Descuento	0.00
ICE	0.00
IVA 12%	4257.31
IRBPNR	0.00
VALOR TOTAL	39734.87

RIPCONCIV
CONSTRUCTORA

RIPCONCIV CONSTRUCCIONES CIVILES CIA.LTDA.

RIPCONCIV CIA. LTDA.

Dirección Matriz: Eloy Alfaro N35-09 y Av. Portugal

Dirección Sucursal: AV. FRANCISCO DE ORELLANA SOLAR 4-2 Y JUAN TANCA MARENGO

CONTRIBUYENTE ESPECIAL Nro.: 636

OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD: SI

R.U.C.: 1791344154001

NOTA DE CRÉDITO

No.: 001-002-000000454

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN:
2803202404179134415400120010020000004541084091916

FECHA Y HORA DE AUTORIZACIÓN: 2024-03-28T16:36:10-05:00

AMBIENTE: PRODUCCIÓN

EMISIÓN: NORMAL

CLAVE DE ACCESO

2803202404179134415400120010020000004541084091916

Razón Social / Nombres y Apellidos: FUROIANI OBRAS Y PROYECTOS S.A.

Fecha Emisión: 28/03/2024 Identificación: 0990183899001

Comprobante que se modifica: FACTURA 002-002-000003280

Fecha Emisión (Comprobante a modificar): 31/03/2023

Razón de Modificación: DEVOLUCION

Código	Cantidad	Descripción	Detalle Adicional	Descuento	Precio Unitario	Precio Total
VENMATERIALVAR	1.00000	MATERIALES VARIOS	DESCUENTO VENTA DE MATERIAL	0.00	86834.34000	86834.34

Información Adicional

Dirección: GrupoMAS
Email: facturacion@ripconciv.com
Gran Contribuyente: Resolución Nro. NAC-GCFOIOC21-00001100-E

SUBTOTAL 12%	86834.34
SUBTOTAL 0%	0.00
SUBTOTAL No objeto de IVA	0.00
SUBTOTAL Exento de IVA	0.00
SUBTOTAL SIN IMPUESTOS	86834.34
TOTAL Descuento	0.00
ICE	0.00
IVA 12%	10420.12
IRBPNR	0.00
VALOR TOTAL	97254.46

RIPCONCIV
CONSTRUCTORA

RIPCONCIV CONSTRUCCIONES CIVILES CIA.LTDA.

RIPCONCIV CIA. LTDA.

Dirección Matriz: Eloy Alfaro N35-09 y Av. Portugal

Dirección Sucursal: AV. FRANCISCO DE ORELLANA SOLAR 4-2 Y JUAN TANCA MARENGO

CONTRIBUYENTE ESPECIAL Nro.: 636

OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD: SI

R.U.C.: 1791344154001

NOTA DE CRÉDITO

No.: 001-002-000000455

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN:
2803202404179134415400120010020000004555684837319

FECHA Y HORA DE AUTORIZACIÓN: 2024-03-28T18:13:53-05:00

AMBIENTE: PRODUCCIÓN

EMISIÓN: NORMAL

CLAVE DE ACCESO

2803202404179134415400120010020000004555684837319

Razón Social / Nombres y Apellidos: FUROIANI OBRAS Y PROYECTOS S.A.

Fecha Emisión: 28/03/2024 Identificación: 0990183899001

Comprobante que se modifica: FACTURA 002-002-000003280

Fecha Emisión (Comprobante a modificar): 28/03/2024

Razón de Modificación: DEVOLUCION

Código	Cantidad	Descripción	Detalle Adicional	Descuento	Precio Unitario	Precio Total
VEINFRAEPLANILLAS	1.00000	INFRAESTRUCTURA: PLANILLAS	DESCUENTO VENTA DE MATERIAL	0.00	57779.42000	57779.42

Información Adicional

Dirección: GrupoMAS
Email: facturacion@ripconciv.com
Gran Contribuyente: Resolución Nro. NAC-GCFOIOC21-00001100-E

SUBTOTAL 12%	57779.42
SUBTOTAL 0%	0.00
SUBTOTAL No objeto de IVA	0.00
SUBTOTAL Exento de IVA	0.00
SUBTOTAL SIN IMPUESTOS	57779.42
TOTAL Descuento	0.00
ICE	0.00
IVA 12%	6933.53
IRBPNR	0.00
VALOR TOTAL	64712.95

RIPCONCIV
CONSTRUCTORA

RIPCONCIV CONSTRUCCIONES CIVILES CIA.LTDA.

RIPCONCIV CIA. LTDA.

Dirección Matriz: Eloy Alfaro N35-09 y Av. Portugal

Dirección Sucursal: AV. FRANCISCO DE ORELLANA SOLAR 4-2 Y JUAN TANCA MARENGO

CONTRIBUYENTE ESPECIAL Nro.: 636

OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD: SI

R.U.C.: 1791344154001

FACTURA

No.: 002-002-000003589

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN:
3103202401179134415400120020020000035898713439213

FECHA Y HORA DE AUTORIZACIÓN: 2024-04-02T15:48:36-05:00

AMBIENTE: PRODUCCIÓN

EMISIÓN: NORMAL

CLAVE DE ACCESO

3103202401179134415400120020020000035898713439213

Razón Social / Nombres y Apellidos: HOMECENTERS ECUATORIANOS S.A.S.

Fecha Emisión: 31/03/2024 Guía Remisión: Identificación: 1793194511001

Cod. Principal	Cantidad	Descripción	Detalle Adicional	Precio Unitario	Descuento	Precio Total
VEINFRAEPLANILLAS	1.00000	INFRAESTRUCTURA: PLANILLAS	PLANILLA LIQUIDACION - CONTRATO EPC-INGENIERIA, O BRA GRUESA E IMPLEMENTACION PROMART GALPONES	766567.41000	0.00	766567.41

Información Adicional

Monto: OCHOCIENTOS CINCUENTA Y OCHO MIL QUINIENTOS CINCUENTA Y CINCO CON 50/100 DOLARES
Email: facturas@promart.ec; homecenters-sri@acg.ec; ehurtado@icorpsa.com
Teléfono: 0000000000
DirAdq: Calle el Establo N°50, Edificio Site Center Torre I, OF.405
Gran Contribuyente: Resolución Nro. NAC-GCFOIOC21-00001100-E

Forma de Pago	Valor	Plazo	Tiempo
OTROS CON UTILIZACION DEL SISTEMA FINANCIERO	858555.50	60	DIAS

SUBTOTAL 12%	766567.41
SUBTOTAL 0%	0.00
SUBTOTAL No objeto de IVA	0.00
SUBTOTAL Exento de IVA	0.00
SUBTOTAL SIN IMPUESTOS	766567.41
TOTAL Descuento	0.00
ICE	0.00
IVA 12%	91988.09
IRBPNR	0.00
PROPINA	0.00
VALOR TOTAL	858555.50

RIPCONCIV
CONSTRUCTORA

ABRIL 2024

RIPCONCIV
CONSTRUCTORA

RIPCONCIV CONSTRUCCIONES CIVILES CIA.LTDA.

RIPCONCIV CIA. LTDA.

Dirección Matriz: Eloy Alfaro N35-09 y Av. Portugal

Dirección Sucursal: AV. FRANCISCO DE ORELLANA SOLAR 4-2 Y JUAN TANCA MARENGO

CONTRIBUYENTE ESPECIAL Nro.: 636

OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD: SI

R.U.C.: 1791344154001

FACTURA

No.: 001-002-000003745

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN:
1004202401179134415400120010020000037457509866218

FECHA Y HORA DE AUTORIZACIÓN: 2024-04-10T17:54:06-05:00

AMBIENTE: PRODUCCIÓN

EMISIÓN: NORMAL

CLAVE DE ACCESO

1004202401179134415400120010020000037457509866218

Razón Social / Nombres y Apellidos: DPWORLD POSORJA S.A.

Fecha Emisión: 10/04/2024 Guía Remisión: Identificación: 0992974222001

Cod. Principal	Cantidad	Descripción	Detalle Adicional	Precio Unitario	Descuento	Precio Total
VEINFRAEPLANILLAS	1.00000	INFRAESTRUCTURA: PLANILLAS	PLANILLA ORDEN DE TRABAJO #1TRABAJO DE MEJORAMIENT O DE SUPERFICIE PARA 54 SLOTSPERIODO: 23 DE ENERO DEL 2024 AL 24 DE MARZO DEL 2024	26263.67000	0.00	26263.67

Información Adicional

Monto: TREINTA MIL DOSCIENTOS TRES CON 22/100 DOLARES
Email: Documentoselectronicos.psj@dpworld.com;Natasha.Black@dpworld.com
Teléfono: 5938044850
DirAdq: LOMAS DEL CANGREJAL S/N LOTE 1-BJUNTO A LA CAMARONERA STYLIV
Gran Contribuyente: Resolución Nro. NAC-GCFOIOC21-00001100-E

Forma de Pago	Valor	Plazo	Tiempo
OTROS CON UTILIZACION DEL SISTEMA FINANCIERO	30203.22	0	DIAS

SUBTOTAL 15%	26263.67
SUBTOTAL 0%	0.00
SUBTOTAL No objeto de IVA	0.00
SUBTOTAL Exento de IVA	0.00
SUBTOTAL SIN IMPUESTOS	26263.67
TOTAL Descuento	0.00
ICE	0.00
IVA 15%	3939.55
IRBPNR	0.00
PROPINA	0.00
VALOR TOTAL	30203.22

RIPCONCIV
CONSTRUCTORA

RIPCONCIV CONSTRUCCIONES CIVILES CIA.LTDA.

RIPCONCIV CIA. LTDA.

Dirección Matriz: Eloy Alfaro N35-09 y Av. Portugal

Dirección Sucursal: AV. FRANCISCO DE ORELLANA SOLAR 4-2 Y JUAN TANCA MARENGO

CONTRIBUYENTE ESPECIAL Nro.: 636

OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD: SI

R.U.C.: 1791344154001

FACTURA

No.: 001-002-000003751

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN:
1904202401179134415400120010020000037518020771419

FECHA Y HORA DE AUTORIZACIÓN: 2024-04-19T12:30:57-05:00

AMBIENTE: PRODUCCIÓN

EMISIÓN: NORMAL

CLAVE DE ACCESO



1904202401179134415400120010020000037518020771419

Razón Social / Nombres y Apellidos: INTERNATIONAL WATER SERVICES GUAYAQUIL INTERAGUA C. LTDA.

Fecha Emisión: 19/04/2024 Guía Remisión: Identificación: 0992153563001

Código	Cod. Auxiliar	Cantidad	Descripción	Detalle Adicional	Precio Unitario	Descuento	Precio Total
VEINFRAEPLANILLAS	VEINFRAEPLANILLAS	1.00000	INFRAESTRUCTURA: PLANILLAS	PLANILLA 6 CONTRATO DE OBRA INGENIERIA Y CONSTRUCCION DE ALCANTARILLA TIPO DUCTO CAJON 2.5 X 2.00 MTS, E=20 CMS, SECTOR MI LOTE, L=455MTS SCF-2023-000 23 PERIODO: 16 AL 17 DE FEBRERO DEL 2024	144447.30000	0.00	144447.30

Información Adicional

Monto: CIENTO SESENTA Y SEIS MIL CIENTO CATORCE CON 40/100 DOLARES
Email: facturas_electronicas@interagua.com.ec
Teléfono: 0000000000
DirAdq: URB SAN EDUARDO AV DR JOSE RODRIGUEZ BONIN 20-6 Y AV.MARGINA
Gran Contribuyente Resolución Nro.: NAC-GCFOIOC21-00001100-E

Forma de Pago	Valor	Plazo	Tiempo
OTROS CON UTILIZACION DEL SISTEMA FINANCIERO	166114.40	0	DIAS

SUBTOTAL 5%	0.00
SUBTOTAL 15%	144447.30
SUBTOTAL 0%	0.00
SUBTOTAL No objeto de IVA	0.00
SUBTOTAL Exento de IVA	0.00
SUBTOTAL SIN IMPUESTOS	144447.30
TOTAL Descuento	0.00
ICE	0.00
IVA 5%	0.00
IVA 15%	21667.10
IRBPNR	0.00
PROPINA	0.00
VALOR TOTAL	166114.40

RIPCONCIV
CONSTRUCTORA

MAYO 2024

RIPCONCIV
CONSTRUCTORA

RIPCONCIV CONSTRUCCIONES CIVILES CIA.LTDA.

RIPCONCIV CIA. LTDA.

Dirección Matriz: Eloy Alfaro N35-09 y Av. Portugal

Dirección Sucursal: AV. FRANCISCO DE ORELLANA SOLAR 4-2 Y JUAN TANCA MARENGO

CONTRIBUYENTE ESPECIAL Nro.: 636

OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD: SI

R.U.C.: 1791344154001

FACTURA

No.: 001-002-000003770

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN:
0705202401179134415400120010020000037708011832313

FECHA Y HORA DE AUTORIZACIÓN: 2024-05-07T11:44:04-05:00

AMBIENTE: PRODUCCIÓN

EMISIÓN: NORMAL

CLAVE DE ACCESO

0705202401179134415400120010020000037708011832313

Razón Social / Nombres y Apellidos: GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DEL CANTON PORTOVIEJ

Fecha Emisión: 07/05/2024 Guía Remisión: Identificación: 1360000200001

Código	Cod. Auxiliar	Cantidad	Descripción	Detalle Adicional	Precio Unitario	Descuento	Precio Total
VEINFRAEPLANILLAS	VEINFRAEPLANILLAS	1.00000	INFRAESTRUCTURA: PLANILLAS	PLANILLA NRO. 2 CONSTRUCCION DE SISTEMA DE CAPTACION, ADUCCION DE AGUA CRUDA, PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUA POTABLE PTAP DEL SITIO MANCHA GRANDE PERIODO: 01 AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2023	847.78000	0.00	847.78

Información Adicional

Monto: NOVECIENTOS SETENTA Y CUATRO CON 95/100 DOLARES
Email: facturacion@ripconciv.com
Gran Contribuyente Resolución Nro.: NAC-GCFOIOC21-00001100-E

Forma de Pago	Valor	Plazo	Tiempo
OTROS CON UTILIZACION DEL SISTEMA FINANCIERO	974.95	0	DIAS

SUBTOTAL 5%	0.00
SUBTOTAL 15%	847.78
SUBTOTAL 0%	0.00
SUBTOTAL No objeto de IVA	0.00
SUBTOTAL Exento de IVA	0.00
SUBTOTAL SIN IMPUESTOS	847.78
TOTAL Descuento	0.00
ICE	0.00
IVA 5%	0.00
IVA 15%	127.17
IRBPNR	0.00
PROPINA	0.00
VALOR TOTAL	974.95

RIPCONCIV
CONSTRUCTORA

RIPCONCIV CONSTRUCCIONES CIVILES CIA.LTDA.

RIPCONCIV CIA. LTDA.

Dirección Matriz: Eloy Alfaro N35-09 y Av. Portugal

Dirección Sucursal: AV. FRANCISCO DE ORELLANA SOLAR 4-2 Y JUAN TANCA MARENGO

CONTRIBUYENTE ESPECIAL Nro.: 636

OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD: SI

R.U.C.: 1791344154001

FACTURA

No.: 001-002-000003773

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN:
0805202401179134415400120010020000037733745540117

FECHA Y HORA DE AUTORIZACIÓN: 2024-05-08T09:59:39-05:00

AMBIENTE: PRODUCCIÓN

EMISIÓN: NORMAL

CLAVE DE ACCESO

0805202401179134415400120010020000037733745540117

Razón Social / Nombres y Apellidos: CONSORCIO SAUCES-JIMBILLA

Fecha Emisión: 08/05/2024 Guía Remisión: Identificación: 0993382453001

Código	Cod. Auxiliar	Cantidad	Descripción	Detalle Adicional	Precio Unitario	Descuento	Precio Total
VEOTROSERVAROB	VEOTROSERVAROB	1.00000	OTROS SERVICIOS, VARIOS, ETC - OBRAS	PLANILLA 5 MANO DE OBRA - CONTRATO DE EJECUCION E INSTALACION PARA MEJORAMIENTO DE LA VIA SAUCES NOR TE-SOLAMAR-JIMBILLA, CANTO LOJA, PROVINCIA DE LOJ A PERIODO: 01 AL 30 DE NOVIEMBRE DEL 2023	82952.33000	0.00	82952.33

Información Adicional

Monto: NOVENTA Y CINCO MIL TRESCIENTOS NOVENTA Y CINCO CON 18/100 DOLARES
Email: facturacion@ripconciv.com
Gran Contribuyente Resolución Nro.: NAC-GCFOIOC21-00001100-E

Forma de Pago	Valor	Plazo	Tiempo
OTROS CON UTILIZACION DEL SISTEMA FINANCIERO	95395.18	0	DIAS

SUBTOTAL 5%	0.00
SUBTOTAL 15%	82952.33
SUBTOTAL 0%	0.00
SUBTOTAL No objeto de IVA	0.00
SUBTOTAL Exento de IVA	0.00
SUBTOTAL SIN IMPUESTOS	82952.33
TOTAL Descuento	0.00
ICE	0.00
IVA 5%	0.00
IVA 15%	12442.85
IRBPNR	0.00
PROPINA	0.00
VALOR TOTAL	95395.18

RIPCONCIV
CONSTRUCTORA

RIPCONCIV CONSTRUCCIONES CIVILES CIA.LTDA.

RIPCONCIV CIA. LTDA.

Dirección Matriz: Eloy Alfaro N35-09 y Av. Portugal

Dirección Sucursal: AV. FRANCISCO DE ORELLANA SOLAR 4-2 Y JUAN TANCA MARENGO

CONTRIBUYENTE ESPECIAL Nro.: 636

OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD: SI

R.U.C.: 1791344154001

FACTURA

No.: 001-002-000003774

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN:
0805202401179134415400120010020000037749007643215

FECHA Y HORA DE AUTORIZACIÓN: 2024-05-08T14:04:22-05:00

AMBIENTE: PRODUCCIÓN

EMISIÓN: NORMAL

CLAVE DE ACCESO

0805202401179134415400120010020000037749007643215

Razón Social / Nombres y Apellidos: CONSORCIO SAUCES-JIMBILLA

Fecha Emisión: 08/05/2024 Guía Remisión: Identificación: 0993382453001

Código	Cod. Auxiliar	Cantidad	Descripción	Detalle Adicional	Precio Unitario	Descuento	Precio Total
VENMATERIALVAR	VENMATERIALVAR	1.00000	MATERIALES VARIOS	PLANILLA 5 SUMINISTRO DE MATERIALES CONTRATO DE SU MINISTRO DE MATERIALES DE LA VIA SAUCES NORTE-SOLA MAR-JIMBILLA, CANTON LOJA, PROVINCIA DE LOJA PERIO DO: 01 AL 30 DE NOVIEMBRE DEL 2023	125683.00000	0.00	125683.00

Información Adicional

Monto: CIENTO CUARENTA Y CUATRO MIL QUINIENTOS TREINTA Y CINCO CON 45/100 DOLARES
Email: facturacion@ripconciv.com
Gran Contribuyente Resolución Nro.: NAC-GCFOIOC21-00001100-E

Forma de Pago	Valor	Plazo	Tiempo
OTROS CON UTILIZACION DEL SISTEMA FINANCIERO	144535.45	0	DIAS

SUBTOTAL 5%	0.00
SUBTOTAL 15%	125683.00
SUBTOTAL 0%	0.00
SUBTOTAL No objeto de IVA	0.00
SUBTOTAL Exento de IVA	0.00
SUBTOTAL SIN IMPUESTOS	125683.00
TOTAL Descuento	0.00
ICE	0.00
IVA 5%	0.00
IVA 15%	18852.45
IRBPNR	0.00
PROPINA	0.00
VALOR TOTAL	144535.45

RIPCONCIV
CONSTRUCTORA

RIPCONCIV CONSTRUCCIONES CIVILES CIA.LTDA.

RIPCONCIV CIA. LTDA.

Dirección Matriz: Eloy Alfaro N35-09 y Av. Portugal

Dirección Sucursal: AV. FRANCISCO DE ORELLANA SOLAR 4-2 Y JUAN TANCA MARENGO

CONTRIBUYENTE ESPECIAL Nro.: 636

OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD: SI

R.U.C.: 1791344154001

FACTURA

No.: 001-002-000003775

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN:
0805202401179134415400120010020000037759414850018

FECHA Y HORA DE AUTORIZACIÓN: 2024-05-08T14:00:58-05:00

AMBIENTE: PRODUCCIÓN

EMISIÓN: NORMAL

CLAVE DE ACCESO

0805202401179134415400120010020000037759414850018

Razón Social / Nombres y Apellidos: CONSORCIO SAUCES-JIMBILLA

Fecha Emisión: 08/05/2024 Guía Remisión: Identificación: 0993382453001

Código	Cod. Auxiliar	Cantidad	Descripción	Detalle Adicional	Precio Unitario	Descuento	Precio Total
VEOTROSERVAROB	VEOTROSERVAROB	1.00000	OTROS SERVICIOS, VARIOS, ETC - OBRAS	PLANILLA 5 DIRECCION TECNICA - CONTRATO DE PRESTAC ION DE SERVICIOS DIRECCION TECNICA PARA MEJORAMIEN TO DE LA VIA SAUCES-NORTE-SOLAMAR JIMBILLA CANTON LOJA, PROVINCIA DE LOJA PERIODO: 01 AL 30 DE NOVIE MBRE DEL 2023	53218.95000	0.00	53218.95

Información Adicional

Monto: SESENTA Y UN MIL DOSCIENTOS UNO CON 79/100 DOLARES
Email: facturacion@ripconciv.com
Gran Contribuyente Resolución Nro.: NAC-GCFOIOC21-00001100-E

Forma de Pago	Valor	Plazo	Tiempo
OTROS CON UTILIZACION DEL SISTEMA FINANCIERO	61201.79	0	DIAS

SUBTOTAL 5%	0.00
SUBTOTAL 15%	53218.95
SUBTOTAL 0%	0.00
SUBTOTAL No objeto de IVA	0.00
SUBTOTAL Exento de IVA	0.00
SUBTOTAL SIN IMPUESTOS	53218.95
TOTAL Descuento	0.00
ICE	0.00
IVA 5%	0.00
IVA 15%	7982.84
IRBPNR	0.00
PROPINA	0.00
VALOR TOTAL	61201.79

RIPCONCIV
CONSTRUCTORA

RIPCONCIV CONSTRUCCIONES CIVILES CIA.LTDA.

RIPCONCIV CIA. LTDA.

Dirección Matriz: Eloy Alfaro N35-09 y Av. Portugal

Dirección Sucursal: AV. FRANCISCO DE ORELLANA SOLAR 4-2 Y JUAN TANCA MARENGO

CONTRIBUYENTE ESPECIAL Nro.: 636

OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD: SI

R.U.C.: 1791344154001

FACTURA

No.: 001-002-000003776

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN:
0805202401179134415400120010020000037762711848211

FECHA Y HORA DE AUTORIZACIÓN: 2024-05-08T15:38:03-05:00

AMBIENTE: PRODUCCIÓN

EMISIÓN: NORMAL

CLAVE DE ACCESO

0805202401179134415400120010020000037762711848211

Razón Social / Nombres y Apellidos: CONSORCIO SAUCES-JIMBILLA

Fecha Emisión: 08/05/2024 Guía Remisión: Identificación: 0993382453001

Código	Cod. Auxiliar	Cantidad	Descripción	Detalle Adicional	Precio Unitario	Descuento	Precio Total
VEALQEQUIP	VEALQEQUIP	1.00000	ALQUILER EQUIPOS	PLANILLA 5 ALQUILER DE EQUIPOS CONTRATO DE ALQUILE R DE EQUIPOS PARA MEJORAMIENTO DE LA VIA SAUCES-NO RTE-SOLAMAR-JIMBILLA, CANTONLOJA,PROVINCIA DE LOJA PERIODO: 01 AL 30 DE NOVIEMBRE DEL 2023	86215.60000	0.00	86215.60

Información Adicional

Monto: NOVENTA Y NUEVE MIL CIENTO CUARENTA Y SIETE CON 94/100 DOLARES
Email: facturacion@ripconciv.com
Gran Contribuyente Resolución Nro.: NAC-GCFOIOC21-00001100-E

Forma de Pago	Valor	Plazo	Tiempo
OTROS CON UTILIZACION DEL SISTEMA FINANCIERO	99147.94	0	DIAS

SUBTOTAL 5%	0.00
SUBTOTAL 15%	86215.60
SUBTOTAL 0%	0.00
SUBTOTAL No objeto de IVA	0.00
SUBTOTAL Exento de IVA	0.00
SUBTOTAL SIN IMPUESTOS	86215.60
TOTAL Descuento	0.00
ICE	0.00
IVA 5%	0.00
IVA 15%	12932.34
IRBPNR	0.00
PROPINA	0.00
VALOR TOTAL	99147.94

RIPCONCIV
CONSTRUCTORA

RIPCONCIV CONSTRUCCIONES CIVILES CIA.LTDA.

RIPCONCIV CIA. LTDA.

Dirección Matriz: Eloy Alfaro N35-09 y Av. Portugal

Dirección Sucursal: AV. FRANCISCO DE ORELLANA SOLAR 4-2 Y JUAN TANCA MARENGO

CONTRIBUYENTE ESPECIAL Nro.: 636

OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD: SI

R.U.C.: 1791344154001

FACTURA

No.: 001-002-000003777

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN:
0805202401179134415400120010020000037776054046419

FECHA Y HORA DE AUTORIZACIÓN: 2024-05-08T15:46:13-05:00

AMBIENTE: PRODUCCIÓN

EMISIÓN: NORMAL

CLAVE DE ACCESO

0805202401179134415400120010020000037776054046419

Razón Social / Nombres y Apellidos: CONSORCIO SAUCES-JIMBILLA

Fecha Emisión: 08/05/2024 Guía Remisión: Identificación: 0993382453001

Código	Cod. Auxiliar	Cantidad	Descripción	Detalle Adicional	Precio Unitario	Descuento	Precio Total
VEOTROSERVAROB	VEOTROSERVAROB	1.00000	OTROS SERVICIOS, VARIOS, ETC - OBRAS	PLANILLA 6 MANO DE OBRA - CONTRATO DE EJECUCION E INSTALACION PARA MEJORAMIENTO DE LA VIA SAUCES NOR TE-SOLAMAR-JIMBILLA, CANTO LOJA, PROVINCIA DE LOJ A PERIODO: 01 AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2023	52564.65000	0.00	52564.65

Información Adicional

Monto: SESENTA MIL CUATROCIENTOS CUARENTA Y NUEVE CON 35/100 DOLARES
Email: facturacion@ripconciv.com
Gran Contribuyente Resolución Nro.: NAC-GCFOIOC21-00001100-E

Forma de Pago	Valor	Plazo	Tiempo
OTROS CON UTILIZACION DEL SISTEMA FINANCIERO	60449.35	0	DIAS

SUBTOTAL 5%	0.00
SUBTOTAL 15%	52564.65
SUBTOTAL 0%	0.00
SUBTOTAL No objeto de IVA	0.00
SUBTOTAL Exento de IVA	0.00
SUBTOTAL SIN IMPUESTOS	52564.65
TOTAL Descuento	0.00
ICE	0.00
IVA 5%	0.00
IVA 15%	7884.70
IRBPNR	0.00
PROPINA	0.00
VALOR TOTAL	60449.35

RIPCONCIV
CONSTRUCTORA

RIPCONCIV CONSTRUCCIONES CIVILES CIA.LTDA.

RIPCONCIV CIA. LTDA.

Dirección Matriz: Eloy Alfaro N35-09 y Av. Portugal

Dirección Sucursal: AV. FRANCISCO DE ORELLANA SOLAR 4-2 Y JUAN TANCA MARENGO

CONTRIBUYENTE ESPECIAL Nro.: 636

OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD: SI

R.U.C.: 1791344154001

FACTURA

No.: 001-002-000003778

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN:
0805202401179134415400120010020000037783914046116

FECHA Y HORA DE AUTORIZACIÓN: 2024-05-08T15:56:05-05:00

AMBIENTE: PRODUCCIÓN

EMISIÓN: NORMAL

CLAVE DE ACCESO

0805202401179134415400120010020000037783914046116

Razón Social / Nombres y Apellidos: CONSORCIO SAUCES-JIMBILLA

Fecha Emisión: 08/05/2024 Guía Remisión: Identificación: 0993382453001

Código	Cod. Auxiliar	Cantidad	Descripción	Detalle Adicional	Precio Unitario	Descuento	Precio Total
VENMATERIALVAR	VENMATERIALVAR	1.00000	MATERIALES VARIOS	PLANILLA 6 SUMINISTRO DE MATERIALES CONTRATO DE SU MINISTRO DE MATERIALES DE LA VIA SAUCES NORTE-SOLA MAR-JIMBILLA, CANTON LOJA, PROVINCIA DE LOJA PERIO DO: 01 AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2023	103034.80000	0.00	103034.80

Información Adicional

Monto: CIENTO DIEZ Y OCHO MIL CUATROCIENTOS NOVENTA CON 02/100 DOLARES
Email: facturacion@ripconciv.com
Gran Contribuyente Resolución Nro.: NAC-GCFOIOC21-00001100-E

Forma de Pago	Valor	Plazo	Tiempo
OTROS CON UTILIZACION DEL SISTEMA FINANCIERO	118490.02	0	DIAS

SUBTOTAL 5%	0.00
SUBTOTAL 15%	103034.80
SUBTOTAL 0%	0.00
SUBTOTAL No objeto de IVA	0.00
SUBTOTAL Exento de IVA	0.00
SUBTOTAL SIN IMPUESTOS	103034.80
TOTAL Descuento	0.00
ICE	0.00
IVA 5%	0.00
IVA 15%	15455.22
IRBPNR	0.00
PROPINA	0.00
VALOR TOTAL	118490.02

RIPCONCIV
CONSTRUCTORA

RIPCONCIV CONSTRUCCIONES CIVILES CIA.LTDA.

RIPCONCIV CIA. LTDA.

Dirección Matriz: Eloy Alfaro N35-09 y Av. Portugal

Dirección Sucursal: AV. FRANCISCO DE ORELLANA SOLAR 4-2 Y JUAN TANCA MARENGO

CONTRIBUYENTE ESPECIAL Nro.: 636

OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD: SI

R.U.C.: 1791344154001

FACTURA

No.: 001-002-000003779

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN:
0805202401179134415400120010020000037799697918014

FECHA Y HORA DE AUTORIZACIÓN: 2024-05-08T16:00:26-05:00

AMBIENTE: PRODUCCIÓN

EMISIÓN: NORMAL

CLAVE DE ACCESO



0805202401179134415400120010020000037799697918014

Razón Social / Nombres y Apellidos: CONSORCIO SAUCES-JIMBILLA

Fecha Emisión: 08/05/2024 Guía Remisión: Identificación: 0993382453001

Código	Cod. Auxiliar	Cantidad	Descripción	Detalle Adicional	Precio Unitario	Descuento	Precio Total
VEOTROSERVAROB	VEOTROSERVAROB	1.00000	OTROS SERVICIOS, VARIOS, ETC - OBRAS	PLANILLA 6 DIRECCION TECNICA - CONTRATO DE PRESTAC ION DE SERVICIOS DIRECCION TECNICA PARA MEJORAMIEN TO DE LA VIA SAUCES-NORTE-SOLAMAR JIMBILLA CANTON LOJA, PROVINCIA DE LOJA PERIODO: 01 AL 31 DE DICIE MBRE DEL 2023	34394.68000	0.00	34394.68

Información Adicional

Monto: TREINTA Y NUEVE MIL QUINIENTOS CINCUENTA Y TRES CON 88/100 DOLARES
Email: facturacion@ripconciv.com
Gran Contribuyente Resolución Nro.: NAC-GCFOIOC21-00001100-E

Forma de Pago	Valor	Plazo	Tiempo
OTROS CON UTILIZACION DEL SISTEMA FINANCIERO	39553.88	0	DIAS

SUBTOTAL 5%	0.00
SUBTOTAL 15%	34394.68
SUBTOTAL 0%	0.00
SUBTOTAL No objeto de IVA	0.00
SUBTOTAL Exento de IVA	0.00
SUBTOTAL SIN IMPUESTOS	34394.68
TOTAL Descuento	0.00
ICE	0.00
IVA 5%	0.00
IVA 15%	5159.20
IRBPNR	0.00
PROPINA	0.00
VALOR TOTAL	39553.88

RIPCONCIV
CONSTRUCTORA

RIPCONCIV CONSTRUCCIONES CIVILES CIA.LTDA.

RIPCONCIV CIA. LTDA.

Dirección Matriz: Eloy Alfaro N35-09 y Av. Portugal

Dirección Sucursal: AV. FRANCISCO DE ORELLANA SOLAR 4-2 Y JUAN TANCA MARENGO

CONTRIBUYENTE ESPECIAL Nro.: 636

OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD: SI

R.U.C.: 1791344154001

FACTURA

No.: 001-002-000003780

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN:
0805202401179134415400120010020000037805336212117

FECHA Y HORA DE AUTORIZACIÓN: 2024-05-08T16:06:48-05:00

AMBIENTE: PRODUCCIÓN

EMISIÓN: NORMAL

CLAVE DE ACCESO

0805202401179134415400120010020000037805336212117

Razón Social / Nombres y Apellidos: CONSORCIO SAUCES-JIMBILLA

Fecha Emisión: 08/05/2024 Guía Remisión: Identificación: 0993382453001

Código	Cod. Auxiliar	Cantidad	Descripción	Detalle Adicional	Precio Unitario	Descuento	Precio Total
VEALQEQUIP	VEALQEQUIP	1.00000	ALQUILER EQUIPOS	PLANILLA 6 ALQUILER DE EQUIPOS CONTRATO DE ALQUILE R DE EQUIPOS PARA MEJORAMIENTO DE LA VIA SAUCES-NO RTE-SOLAMAR-JIMBILLA, CANTONLOJA,PROVINCIA DE LOJA PERIODO: 01 AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2023	35483.53000	0.00	35483.53

Información Adicional

Monto: CUARENTA MIL OCHOCIENTOS SEIS CON 06/100 DOLARES
Email: facturacion@ripconciv.com
Gran Contribuyente Resolución Nro.: NAC-GCFOIOC21-00001100-E

Forma de Pago	Valor	Plazo	Tiempo
OTROS CON UTILIZACION DEL SISTEMA FINANCIERO	40806.06	0	DIAS

SUBTOTAL 5%	0.00
SUBTOTAL 15%	35483.53
SUBTOTAL 0%	0.00
SUBTOTAL No objeto de IVA	0.00
SUBTOTAL Exento de IVA	0.00
SUBTOTAL SIN IMPUESTOS	35483.53
TOTAL Descuento	0.00
ICE	0.00
IVA 5%	0.00
IVA 15%	5322.53
IRBPNR	0.00
PROPINA	0.00
VALOR TOTAL	40806.06

RIPCONCIV
CONSTRUCTORA

RIPCONCIV CONSTRUCCIONES CIVILES CIA.LTDA.

RIPCONCIV CIA. LTDA.

Dirección Matriz: Eloy Alfaro N35-09 y Av. Portugal

Dirección Sucursal: AV. FRANCISCO DE ORELLANA SOLAR 4-2 Y JUAN TANCA MARENGO

CONTRIBUYENTE ESPECIAL Nro.: 636

OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD: SI

R.U.C.: 1791344154001

FACTURA

No.: 001-002-000003781

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN:
0805202401179134415400120010020000037817986651911

FECHA Y HORA DE AUTORIZACIÓN: 2024-05-08T16:15:45-05:00

AMBIENTE: PRODUCCIÓN

EMISIÓN: NORMAL

CLAVE DE ACCESO



0805202401179134415400120010020000037817986651911

Razón Social / Nombres y Apellidos: CONSORCIO SAUCES-JIMBILLA

Fecha Emisión: 08/05/2024 Guía Remisión: Identificación: 0993382453001

Código	Cod. Auxiliar	Cantidad	Descripción	Detalle Adicional	Precio Unitario	Descuento	Precio Total
VEOTROSERVAROB	VEOTROSERVAROB	1.00000	OTROS SERVICIOS, VARIOS, ETC - OBRAS	PLANILLA 7 MANO DE OBRA - CONTRATO DE EJECUCION E INSTALACION PARA MEJORAMIENTO DE LA VIA SAUCES NOR TE-SOLAMAR-JIMBILLA, CANTO LOJA, PROVINCIA DE LOJ A PERIODO: 01 AL 31 DE ENERO DEL 2024	69995.03000	0.00	69995.03

Información Adicional

Monto: OCHENTA MIL CUATROCIENTOS NOVENTA Y CUATRO CON 28/100 DOLARES
Email: facturacion@ripconciv.com
Gran Contribuyente Resolución Nro.: NAC-GCFOIOC21-00001100-E

Forma de Pago	Valor	Plazo	Tiempo
OTROS CON UTILIZACION DEL SISTEMA FINANCIERO	80494.28	0	DIAS

SUBTOTAL 5%	0.00
SUBTOTAL 15%	69995.03
SUBTOTAL 0%	0.00
SUBTOTAL No objeto de IVA	0.00
SUBTOTAL Exento de IVA	0.00
SUBTOTAL SIN IMPUESTOS	69995.03
TOTAL Descuento	0.00
ICE	0.00
IVA 5%	0.00
IVA 15%	10499.25
IRBPNR	0.00
PROPINA	0.00
VALOR TOTAL	80494.28

RIPCONCIV
CONSTRUCTORA

RIPCONCIV CONSTRUCCIONES CIVILES CIA.LTDA.

RIPCONCIV CIA. LTDA.

Dirección Matriz: Eloy Alfaro N35-09 y Av. Portugal

Dirección Sucursal: AV. FRANCISCO DE ORELLANA SOLAR 4-2 Y JUAN TANCA MARENGO

CONTRIBUYENTE ESPECIAL Nro.: 636

OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD: SI

R.U.C.: 1791344154001

FACTURA

No.: 001-002-000003782

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN:
0805202401179134415400120010020000037820090118417

FECHA Y HORA DE AUTORIZACIÓN: 2024-05-08T16:27:05-05:00

AMBIENTE: PRODUCCIÓN

EMISIÓN: NORMAL

CLAVE DE ACCESO

0805202401179134415400120010020000037820090118417

Razón Social / Nombres y Apellidos: CONSORCIO SAUCES-JIMBILLA

Fecha Emisión: 08/05/2024 Guía Remisión: Identificación: 0993382453001

Código	Cod. Auxiliar	Cantidad	Descripción	Detalle Adicional	Precio Unitario	Descuento	Precio Total
VENMATERIALVAR	VENMATERIALVAR	1.00000	MATERIALES VARIOS	PLANILLA 7 SUMINISTRO DE MATERIALES CONTRATO DE SU MINISTRO DE MATERIALES DE LA VIA SAUCES NORTE-SOLA MAR-JIMBILLA, CANTON LOJA, PROVINCIA DE LOJA PERIO DO: 01 AL 31 DE ENERO DEL 2024	156798.66000	0.00	156798.66

Información Adicional

Monto: CIENTO OCHENTA MIL TRESCIENTOS DIEZ Y OCHO CON 46/100 DOLARES
Email: facturacion@ripconciv.com
Gran Contribuyente Resolución Nro.: NAC-GCFOIOC21-00001100-E

Forma de Pago	Valor	Plazo	Tiempo
OTROS CON UTILIZACION DEL SISTEMA FINANCIERO	180318.46	0	DIAS

SUBTOTAL 5%	0.00
SUBTOTAL 15%	156798.66
SUBTOTAL 0%	0.00
SUBTOTAL No objeto de IVA	0.00
SUBTOTAL Exento de IVA	0.00
SUBTOTAL SIN IMPUESTOS	156798.66
TOTAL Descuento	0.00
ICE	0.00
IVA 5%	0.00
IVA 15%	23519.80
IRBPNR	0.00
PROPINA	0.00
VALOR TOTAL	180318.46

RIPCONCIV
CONSTRUCTORA

RIPCONCIV CONSTRUCCIONES CIVILES CIA.LTDA.

RIPCONCIV CIA. LTDA.

Dirección Matriz: Eloy Alfaro N35-09 y Av. Portugal

Dirección Sucursal: AV. FRANCISCO DE ORELLANA SOLAR 4-2 Y JUAN TANCA MARENGO

CONTRIBUYENTE ESPECIAL Nro.: 636

OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD: SI

R.U.C.: 1791344154001

FACTURA

No.: 001-002-000003783

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN:
0805202401179134415400120010020000037838359803517

FECHA Y HORA DE AUTORIZACIÓN: 2024-05-08T16:36:23-05:00

AMBIENTE: PRODUCCIÓN

EMISIÓN: NORMAL

CLAVE DE ACCESO



0805202401179134415400120010020000037838359803517

Razón Social / Nombres y Apellidos: CONSORCIO SAUCES-JIMBILLA

Fecha Emisión: 08/05/2024 Guía Remisión: Identificación: 0993382453001

Código	Cod. Auxiliar	Cantidad	Descripción	Detalle Adicional	Precio Unitario	Descuento	Precio Total
VEOTROSERVAROB	VEOTROSERVAROB	1.00000	OTROS SERVICIOS, VARIOS, ETC - OBRAS	PLANILLA 7 DIRECCION TECNICA - CONTRATO DE PRESTAC ION DE SERVICIOS DIRECCION TECNICA PARA MEJORAMIEN TO DE LA VIA SAUCES-NORTE-SOLAMAR JIMBILLA CANTON LOJA, PROVINCIA DE LOJA PERIODO: 01 AL 31 DE ENERO DEL 2024	49808.48000	0.00	49808.48

Información Adicional

Monto: CINCUENTA Y SIETE MIL DOSCIENTOS SETENTA Y NUEVE CON 75/100 DOLARES
Email: facturacion@ripconciv.com
Gran Contribuyente Resolución Nro.: NAC-GCFOIOC21-00001100-E

Forma de Pago	Valor	Plazo	Tiempo
OTROS CON UTILIZACION DEL SISTEMA FINANCIERO	57279.75	0	DIAS

SUBTOTAL 5%	0.00
SUBTOTAL 15%	49808.48
SUBTOTAL 0%	0.00
SUBTOTAL No objeto de IVA	0.00
SUBTOTAL Exento de IVA	0.00
SUBTOTAL SIN IMPUESTOS	49808.48
TOTAL Descuento	0.00
ICE	0.00
IVA 5%	0.00
IVA 15%	7471.27
IRBPNR	0.00
PROPINA	0.00
VALOR TOTAL	57279.75

RIPCONCIV
CONSTRUCTORA

RIPCONCIV CONSTRUCCIONES CIVILES CIA.LTDA.

RIPCONCIV CIA. LTDA.

Dirección Matriz: Eloy Alfaro N35-09 y Av. Portugal

Dirección Sucursal: AV. FRANCISCO DE ORELLANA SOLAR 4-2 Y JUAN TANCA MARENGO

CONTRIBUYENTE ESPECIAL Nro.: 636

OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD: SI

R.U.C.: 1791344154001

FACTURA

No.: 001-002-000003784

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN:
0805202401179134415400120010020000037845817494614

FECHA Y HORA DE AUTORIZACIÓN: 2024-05-08T16:43:49-05:00

AMBIENTE: PRODUCCIÓN

EMISIÓN: NORMAL

CLAVE DE ACCESO

0805202401179134415400120010020000037845817494614

Razón Social / Nombres y Apellidos: CONSORCIO SAUCES-JIMBILLA

Fecha Emisión: 08/05/2024 Guía Remisión: Identificación: 0993382453001

Código	Cod. Auxiliar	Cantidad	Descripción	Detalle Adicional	Precio Unitario	Descuento	Precio Total
VEALQEQUIP	VEALQEQUIP	1.00000	ALQUILER EQUIPOS	PLANILLA 7 ALQUILER DE EQUIPOS CONTRATO DE ALQUILE R DE EQUIPOS PARA MEJORAMIENTO DE LA VIA SAUCES-NO RTE-SOLAMAR-JIMBILLA, CANTONLOJA,PROVINCIA DE LOJA PERIODO: 01 AL 31 DE ENERO DEL 2024	49921.94000	0.00	49921.94

Información Adicional

Monto: CINCUENTA Y SIETE MIL CUATROCIENTOS DIEZ CON 23/100 DOLARES
Email: facturacion@ripconciv.com
Gran Contribuyente Resolución Nro.: NAC-GCFOIOC21-00001100-E

Forma de Pago	Valor	Plazo	Tiempo
OTROS CON UTILIZACION DEL SISTEMA FINANCIERO	57410.23	0	DIAS

SUBTOTAL 5%	0.00
SUBTOTAL 15%	49921.94
SUBTOTAL 0%	0.00
SUBTOTAL No objeto de IVA	0.00
SUBTOTAL Exento de IVA	0.00
SUBTOTAL SIN IMPUESTOS	49921.94
TOTAL Descuento	0.00
ICE	0.00
IVA 5%	0.00
IVA 15%	7488.29
IRBPNR	0.00
PROPINA	0.00
VALOR TOTAL	57410.23

RIPCONCIV
CONSTRUCTORA

RIPCONCIV CONSTRUCCIONES CIVILES CIA.LTDA.

RIPCONCIV CIA. LTDA.

Dirección Matriz: Eloy Alfaro N35-09 y Av. Portugal

Dirección Sucursal: AV. FRANCISCO DE ORELLANA SOLAR 4-2 Y JUAN TANCA MARENGO

CONTRIBUYENTE ESPECIAL Nro.: 636

OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD: SI

R.U.C.: 1791344154001

FACTURA

No.: 001-002-000003785

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN:
0805202401179134415400120010020000037855175687011

FECHA Y HORA DE AUTORIZACIÓN: 2024-05-08T16:50:21-05:00

AMBIENTE: PRODUCCIÓN

EMISIÓN: NORMAL

CLAVE DE ACCESO



0805202401179134415400120010020000037855175687011

Razón Social / Nombres y Apellidos: CONSORCIO SAUCES-JIMBILLA

Fecha Emisión: 08/05/2024 Guía Remisión: Identificación: 0993382453001

Código	Cod. Auxiliar	Cantidad	Descripción	Detalle Adicional	Precio Unitario	Descuento	Precio Total
VEOTROSERVAROB	VEOTROSERVAROB	1.00000	OTROS SERVICIOS, VARIOS, ETC - OBRAS	PLANILLA 8 MANO DE OBRA - CONTRATO DE EJECUCION E INSTALACION PARA MEJORAMIENTO DE LA VIA SAUCES NOR TE-SOLAMAR-JIMBILLA, CANTO LOJA, PROVINCIA DE LOJ A PERIODO: 01 AL 29 DE FEBRERO DEL 2024	51371.52000	0.00	51371.52

Información Adicional

Monto: CINCUENTA Y NUEVE MIL SETENTA Y SIETE CON 25/100 DOLARES
Email: facturacion@ripconciv.com
Gran Contribuyente Resolución Nro.: NAC-GCFOIOC21-00001100-E

Forma de Pago	Valor	Plazo	Tiempo
OTROS CON UTILIZACION DEL SISTEMA FINANCIERO	59077.25	0	DIAS

SUBTOTAL 5%	0.00
SUBTOTAL 15%	51371.52
SUBTOTAL 0%	0.00
SUBTOTAL No objeto de IVA	0.00
SUBTOTAL Exento de IVA	0.00
SUBTOTAL SIN IMPUESTOS	51371.52
TOTAL Descuento	0.00
ICE	0.00
IVA 5%	0.00
IVA 15%	7705.73
IRBPNR	0.00
PROPINA	0.00
VALOR TOTAL	59077.25

RIPCONCIV
CONSTRUCTORA

RIPCONCIV CONSTRUCCIONES CIVILES CIA.LTDA.

RIPCONCIV CIA. LTDA.

Dirección Matriz: Eloy Alfaro N35-09 y Av. Portugal

Dirección Sucursal: AV. FRANCISCO DE ORELLANA SOLAR 4-2 Y JUAN TANCA MARENGO

CONTRIBUYENTE ESPECIAL Nro.: 636

OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD: SI

R.U.C.: 1791344154001

FACTURA

No.: 001-002-000003786

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN:
0805202401179134415400120010020000037868412593011

FECHA Y HORA DE AUTORIZACIÓN: 2024-05-08T17:04:08-05:00

AMBIENTE: PRODUCCIÓN

EMISIÓN: NORMAL

CLAVE DE ACCESO

0805202401179134415400120010020000037868412593011

Razón Social / Nombres y Apellidos: CONSORCIO SAUCES-JIMBILLA

Fecha Emisión: 08/05/2024 Guía Remisión: Identificación: 0993382453001

Código	Cod. Auxiliar	Cantidad	Descripción	Detalle Adicional	Precio Unitario	Descuento	Precio Total
VENMATERIALVAR	VENMATERIALVAR	1.00000	MATERIALES VARIOS	PLANILLA 8 SUMINISTRO DE MATERIALES CONTRATO DE SU MINISTRO DE MATERIALES DE LA VIA SAUCES NORTE-SOLA MAR-JIMBILLA, CANTON LOJA, PROVINCIA DE LOJA PERIO DO: 01 AL 29 DE FEBRERO DEL 2024	120698.26000	0.00	120698.26

Información Adicional

Monto: CIENTO TREINTA Y OCHO MIL OCHOCIENTOS TRES CON 00/100 DOLARES
Email: facturacion@ripconciv.com
Gran Contribuyente Resolución Nro.: NAC-GCFOIOC21-00001100-E

Forma de Pago	Valor	Plazo	Tiempo
OTROS CON UTILIZACION DEL SISTEMA FINANCIERO	138803.00	0	DIAS

SUBTOTAL 5%	0.00
SUBTOTAL 15%	120698.26
SUBTOTAL 0%	0.00
SUBTOTAL No objeto de IVA	0.00
SUBTOTAL Exento de IVA	0.00
SUBTOTAL SIN IMPUESTOS	120698.26
TOTAL Descuento	0.00
ICE	0.00
IVA 5%	0.00
IVA 15%	18104.74
IRBPNR	0.00
PROPINA	0.00
VALOR TOTAL	138803.00

RIPCONCIV
CONSTRUCTORA

RIPCONCIV CONSTRUCCIONES CIVILES CIA.LTDA.

RIPCONCIV CIA. LTDA.

Dirección Matriz: Eloy Alfaro N35-09 y Av. Portugal

Dirección Sucursal: AV. FRANCISCO DE ORELLANA SOLAR 4-2 Y JUAN TANCA MARENGO

CONTRIBUYENTE ESPECIAL Nro.: 636

OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD: SI

R.U.C.: 1791344154001

FACTURA

No.: 001-002-000003787

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN:
0805202401179134415400120010020000037871779470715

FECHA Y HORA DE AUTORIZACIÓN: 2024-05-08T17:14:00-05:00

AMBIENTE: PRODUCCIÓN

EMISIÓN: NORMAL

CLAVE DE ACCESO



0805202401179134415400120010020000037871779470715

Razón Social / Nombres y Apellidos: CONSORCIO SAUCES-JIMBILLA

Fecha Emisión: 08/05/2024 Guía Remisión: Identificación: 0993382453001

Código	Cod. Auxiliar	Cantidad	Descripción	Detalle Adicional	Precio Unitario	Descuento	Precio Total
VEOTROSERVAROB	VEOTROSERVAROB	1.00000	OTROS SERVICIOS, VARIOS, ETC - OBRAS	PLANILLA 8 DIRECCION TECNICA - CONTRATO DE PRESTAC ION DE SERVICIOS DIRECCION TECNICA PARA MEJORAMIEN TO DE LA VIA SAUCES-NORTE-SOLAMAR JIMBILLA CANTON LOJA, PROVINCIA DE LOJA PERIODO: 01 AL 29 DE FEBRE RO DEL 2024	42605.94000	0.00	42605.94

Información Adicional

Monto: CUARENTA Y OCHO MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y SEIS CON 83/100 DOLARES
Email: facturacion@ripconciv.com
Gran Contribuyente Resolución Nro.: NAC-GCFOIOC21-00001100-E

Forma de Pago	Valor	Plazo	Tiempo
OTROS CON UTILIZACION DEL SISTEMA FINANCIERO	48996.83	0	DIAS

SUBTOTAL 5%	0.00
SUBTOTAL 15%	42605.94
SUBTOTAL 0%	0.00
SUBTOTAL No objeto de IVA	0.00
SUBTOTAL Exento de IVA	0.00
SUBTOTAL SIN IMPUESTOS	42605.94
TOTAL Descuento	0.00
ICE	0.00
IVA 5%	0.00
IVA 15%	6390.89
IRBPNR	0.00
PROPINA	0.00
VALOR TOTAL	48996.83

RIPCONCIV
CONSTRUCTORA

RIPCONCIV CONSTRUCCIONES CIVILES CIA.LTDA.

RIPCONCIV CIA. LTDA.

Dirección Matriz: Eloy Alfaro N35-09 y Av. Portugal

Dirección Sucursal: AV. FRANCISCO DE ORELLANA SOLAR 4-2 Y JUAN TANCA MARENGO

CONTRIBUYENTE ESPECIAL Nro.: 636

OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD: SI

R.U.C.: 1791344154001

FACTURA

No.: 001-002-000003788

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN:
0805202401179134415400120010020000037882517677019

FECHA Y HORA DE AUTORIZACIÓN: 2024-05-08T17:19:57-05:00

AMBIENTE: PRODUCCIÓN

EMISIÓN: NORMAL

CLAVE DE ACCESO

0805202401179134415400120010020000037882517677019

Razón Social / Nombres y Apellidos: CONSORCIO SAUCES-JIMBILLA

Fecha Emisión: 08/05/2024 Guía Remisión: Identificación: 0993382453001

Código	Cod. Auxiliar	Cantidad	Descripción	Detalle Adicional	Precio Unitario	Descuento	Precio Total
VEALQBOMB	VEALQBOMB	1.00000	ALQUILER BOMBA DE HORMIGON	PLANILLA 8 ALQUILER DE EQUIPOS CONTRATO DE ALQUILE R DE EQUIPOS PARA MEJORAMIENTO DE LA VIA SAUCES-NO RTE-SOLAMAR-JIMBILLA, CANTONLOJA,PROVINCIA DE LOJA PERIODO: 01 AL 29 DE FEBRERO DEL 2024	64630.93000	0.00	64630.93

Información Adicional

Monto: SETENTA Y CUATRO MIL TRESCIENTOS VEINTE Y CINCO CON 57/100 DOLARES
Email: facturacion@ripconciv.com
Gran Contribuyente Resolución Nro.: NAC-GCFOIOC21-00001100-E

Forma de Pago	Valor	Plazo	Tiempo
OTROS CON UTILIZACION DEL SISTEMA FINANCIERO	74325.57	0	DIAS

SUBTOTAL 5%	0.00
SUBTOTAL 15%	64630.93
SUBTOTAL 0%	0.00
SUBTOTAL No objeto de IVA	0.00
SUBTOTAL Exento de IVA	0.00
SUBTOTAL SIN IMPUESTOS	64630.93
TOTAL Descuento	0.00
ICE	0.00
IVA 5%	0.00
IVA 15%	9694.64
IRBPNR	0.00
PROPINA	0.00
VALOR TOTAL	74325.57

RIPCONCIV
CONSTRUCTORA

RIPCONCIV CONSTRUCCIONES CIVILES CIA.LTDA.

RIPCONCIV CIA. LTDA.

Dirección Matriz: Eloy Alfaro N35-09 y Av. Portugal

Dirección Sucursal: AV. FRANCISCO DE ORELLANA SOLAR 4-2 Y JUAN TANCA MARENGO

CONTRIBUYENTE ESPECIAL Nro.: 636

OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD: SI

R.U.C.: 1791344154001

FACTURA

No.: 001-002-000003790

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN:
1005202401179134415400120010020000037909325025118

FECHA Y HORA DE AUTORIZACIÓN: 2024-05-10T11:26:53-05:00

AMBIENTE: PRODUCCIÓN

EMISIÓN: NORMAL

CLAVE DE ACCESO

1005202401179134415400120010020000037909325025118

Razón Social / Nombres y Apellidos: DPWORLD POSORJA S.A.

Fecha Emisión: 10/05/2024 Guía Remisión: Identificación: 0992974222001

Código	Cod. Auxiliar	Cantidad	Descripción	Detalle Adicional	Precio Unitario	Descuento	Precio Total
VEINFRAEPLANILLAS	VEINFRAEPLANILLAS	1.00000	INFRAESTRUCTURA: PLANILLAS	PLANILLA NRO. 2 PAVIMENTO DE ZONA W EN PUERTO DE A GUAS PROFUNDAS DE POSORJAOC #EC.PO24-1590-DPWP	463760.43000	0.00	463760.43

Información Adicional

Monto: QUINIENTOS TREINTA Y TRES MIL TRESCIENTOS VEINTE Y CUATRO CON 49/100 DOLARES
Email: Documentoselectronicos.psj@dpworld.com;Natasha.Black@dpworld.com
Teléfono: 5938044850
DirAdq: LOMAS DEL CANGREJAL S/N LOTE 1-BJUNTO A LA CAMARONERA STYLIV
Gran Contribuyente Resolución Nro.: NAC-GCFOIOC21-00001100-E

Forma de Pago	Valor	Plazo	Tiempo
OTROS CON UTILIZACION DEL SISTEMA FINANCIERO	533324.49	0	DIAS

SUBTOTAL 5%	0.00
SUBTOTAL 15%	463760.43
SUBTOTAL 0%	0.00
SUBTOTAL No objeto de IVA	0.00
SUBTOTAL Exento de IVA	0.00
SUBTOTAL SIN IMPUESTOS	463760.43
TOTAL Descuento	0.00
ICE	0.00
IVA 5%	0.00
IVA 15%	69564.06
IRBPNR	0.00
PROPINA	0.00
VALOR TOTAL	533324.49

RIPCONCIV
CONSTRUCTORA

RIPCONCIV CONSTRUCCIONES CIVILES CIA.LTDA.

RIPCONCIV CIA. LTDA.

Dirección Matriz: Eloy Alfaro N35-09 y Av. Portugal

Dirección Sucursal: AV. FRANCISCO DE ORELLANA SOLAR 4-2 Y JUAN TANCA MARENGO

CONTRIBUYENTE ESPECIAL Nro.: 636

OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD: SI

R.U.C.: 1791344154001

FACTURA

No.: 001-002-000003791

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN:
1005202401179134415400120010020000037914464851913

FECHA Y HORA DE AUTORIZACIÓN: 2024-05-10T11:31:05-05:00

AMBIENTE: PRODUCCIÓN

EMISIÓN: NORMAL

CLAVE DE ACCESO

1005202401179134415400120010020000037914464851913

Razón Social / Nombres y Apellidos: DPWORLD POSORJA S.A.

Fecha Emisión: 10/05/2024 Guía Remisión: Identificación: 0992974222001

Código	Cod. Auxiliar	Cantidad	Descripción	Detalle Adicional	Precio Unitario	Descuento	Precio Total
VEINFRAEPLANILLAS	VEINFRAEPLANILLAS	1.00000	INFRAESTRUCTURA: PLANILLAS	PLANILLA NRO. 3 PAVIMENTO DE ZONA W EN PUERTO DE AGUAS PROFUNDAS DE POSORJAOC #EC.PO24-1590-DPWP	225183.41000	0.00	225183.41

Información Adicional

Monto: DOSCIENTOS CINCUENTA Y OCHO MIL NOVECIENTOS SESENTA CON 92/100 DOLARES
Email: Documentoselectronicos.psj@dpworld.com;Natasha.Black@dpworld.com
Teléfono: 5938044850
DirAdq: LOMAS DEL CANGREJAL S/N LOTE 1-BJUNTO A LA CAMARONERA STYLIV
Gran Contribuyente Resolución Nro.: NAC-GCFOIOC21-00001100-E

Forma de Pago	Valor	Plazo	Tiempo
OTROS CON UTILIZACION DEL SISTEMA FINANCIERO	258960.92	0	DIAS

SUBTOTAL 5%	0.00
SUBTOTAL 15%	225183.41
SUBTOTAL 0%	0.00
SUBTOTAL No objeto de IVA	0.00
SUBTOTAL Exento de IVA	0.00
SUBTOTAL SIN IMPUESTOS	225183.41
TOTAL Descuento	0.00
ICE	0.00
IVA 5%	0.00
IVA 15%	33777.51
IRBPNR	0.00
PROPINA	0.00
VALOR TOTAL	258960.92

RIPCONCIV
CONSTRUCTORA

RIPCONCIV CONSTRUCCIONES CIVILES CIA.LTDA.

RIPCONCIV CIA. LTDA.

Dirección Matriz: Eloy Alfaro N35-09 y Av. Portugal

Dirección Sucursal: AV. FRANCISCO DE ORELLANA SOLAR 4-2 Y JUAN TANCA MARENGO

CONTRIBUYENTE ESPECIAL Nro.: 636

OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD: SI

R.U.C.: 1791344154001

FACTURA

No.: 001-002-000003796

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN:
1605202401179134415400120010020000037969633896111

FECHA Y HORA DE AUTORIZACIÓN: 2024-05-16T11:11:58-05:00

AMBIENTE: PRODUCCIÓN

EMISIÓN: NORMAL

CLAVE DE ACCESO

1605202401179134415400120010020000037969633896111

Razón Social / Nombres y Apellidos: GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DE GUAYAQUIL

Fecha Emisión: 16/05/2024 Guía Remisión: Identificación: 0960000220001

Código	Cod. Auxiliar	Cantidad	Descripción	Detalle Adicional	Precio Unitario	Descuento	Precio Total
VEINFRAEPLANILLAS	VEINFRAEPLANILLAS	1.00000	INFRAESTRUCTURA: PLANILLAS	PLANILLA NRO. 3 PERIODO: 24 DE DICIEMBRE DEL 2023 AL 22 DE ENERO DEL 2024 CONTRATO N° LICO-MIMG- 059 -2021 PROFORMA DE PAGO 375	419076.30000	0.00	419076.30
VEINFRAEPLANILLAS	VEINFRAEPLANILLAS	1.00000	INFRAESTRUCTURA: PLANILLAS	REAJUSTE DE PRECIOS PROVISIONAL NRO.3 CORRESPONDIENTE A LA PLANILLA NRO.3 PERIODO: 24 DE DICIEMBRE DEL 2023 AL 22 DE ENERO DEL 2024 CONTRATO N° LICO -M IMG-0 59-2 021 PROFORMA DE PAGO 375	13425.25000	0.00	13425.25

Información Adicional

Monto: CUATROCIENTOS NOVENTA Y SIETE MIL TRESCIENTOS SETENTA Y SEIS CON 78/100 DOLARES
Email: facturas@guayaquil.gov.ec; itajurnm@guayaquil.gov.ec
Teléfono: 04-2594800
DirAdq: PICHINCHA 605 Y DIEZ DE AGOSTO
Gran Contribuyente Resolución Nro.: NAC-GCFOIOC21-00001100-E

Forma de Pago	Valor	Plazo	Tiempo
OTROS CON UTILIZACION DEL SISTEMA FINANCIERO	497376.78	0	DIAS

SUBTOTAL 5%	0.00
SUBTOTAL 15%	432501.55
SUBTOTAL 0%	0.00
SUBTOTAL No objeto de IVA	0.00
SUBTOTAL Exento de IVA	0.00
SUBTOTAL SIN IMPUESTOS	432501.55
TOTAL Descuento	0.00
ICE	0.00
IVA 5%	0.00
IVA 15%	64875.23
IRBPNR	0.00
PROPINA	0.00
VALOR TOTAL	497376.78

RIPCONCIV
CONSTRUCTORA

RIPCONCIV CONSTRUCCIONES CIVILES CIA.LTDA.

RIPCONCIV CIA. LTDA.

Dirección Matriz: Eloy Alfaro N35-09 y Av. Portugal

Dirección Sucursal: AV. FRANCISCO DE ORELLANA SOLAR 4-2 Y JUAN TANCA MARENGO

CONTRIBUYENTE ESPECIAL Nro.: 636

OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD: SI

R.U.C.: 1791344154001

FACTURA

No.: 001-002-000003799

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN:
2205202401179134415400120010020000037998139183515

FECHA Y HORA DE AUTORIZACIÓN: 2024-05-22T09:29:01-05:00

AMBIENTE: PRODUCCIÓN

EMISIÓN: NORMAL

CLAVE DE ACCESO

2205202401179134415400120010020000037998139183515

Razón Social / Nombres y Apellidos: CONSORCIO AGUA POTABLE LA AURORA

Fecha Emisión: 22/05/2024 Guía Remisión: Identificación: 0993333972001

Código	Cod. Auxiliar	Cantidad	Descripción	Detalle Adicional	Precio Unitario	Descuento	Precio Total
VEINFRAEPLANILLAS	VEINFRAEPLANILLAS	1.00000	INFRAESTRUCTURA: PLANILLAS	PROYECTO: LICO-GADIMCD-01-2021-AGUA POTABLE LA AUR ORAREAJUSTE DE PLANILLAS DE SUBCONTRATACION PERIOD O: MARZO 2023	459365.66000	0.00	459365.66

Información Adicional

Monto: QUINIENTOS VEINTE Y OCHO MIL DOSCIENTOS SETENTA CON 51/100 DOLARES
Email: consorcioapdaulelaaurora@gmail.com; mcardenas@ripconciv.com
Teléfono: 0000000000
Gran Contribuyente Resolución Nro.: NAC-GCFOIOC21-00001100-E

Forma de Pago	Valor	Plazo	Tiempo
OTROS CON UTILIZACION DEL SISTEMA FINANCIERO	528270.51	0	DIAS

SUBTOTAL 5%	0.00
SUBTOTAL 15%	459365.66
SUBTOTAL 0%	0.00
SUBTOTAL No objeto de IVA	0.00
SUBTOTAL Exento de IVA	0.00
SUBTOTAL SIN IMPUESTOS	459365.66
TOTAL Descuento	0.00
ICE	0.00
IVA 5%	0.00
IVA 15%	68904.85
IRBPNR	0.00
PROPINA	0.00
VALOR TOTAL	528270.51

RIPCONCIV
CONSTRUCTORA

RIPCONCIV CONSTRUCCIONES CIVILES CIA.LTDA.

RIPCONCIV CIA. LTDA.

Dirección Matriz: Eloy Alfaro N35-09 y Av. Portugal

Dirección Sucursal: AV. FRANCISCO DE ORELLANA SOLAR 4-2 Y JUAN TANCA MARENGO

CONTRIBUYENTE ESPECIAL Nro.: 636

OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD: SI

R.U.C.: 1791344154001

FACTURA

No.: 001-002-000003806

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN:
2305202401179134415400120010020000038066760689013

FECHA Y HORA DE AUTORIZACIÓN: 2024-05-23T15:42:13-05:00

AMBIENTE: PRODUCCIÓN

EMISIÓN: NORMAL

CLAVE DE ACCESO

2305202401179134415400120010020000038066760689013

Razón Social / Nombres y Apellidos: INMOBILIARIA NEPTUNO INMONEP S.A.S.

Fecha Emisión: 23/05/2024 Guía Remisión: Identificación: 1793205963001

Código	Cod. Auxiliar	Cantidad	Descripción	Detalle Adicional	Precio Unitario	Descuento	Precio Total
VEINFRAEPLANILLAS	VEINFRAEPLANILLAS	1.00000	INFRAESTRUCTURA: PLANILLAS	PLANILLA NRO 1 PROMART EDIMCA FASE 1 INGENIERIAS Y LICENCIASOC 4200107454	217316.99000	0.00	217316.99

Información Adicional

Monto: DOSCIENTOS CUARENTA Y NUEVE MIL NOVECIENTOS CATORCE CON 54/100 DOLARES
Email: neptunofacturas@gmail.com; maria.nunez@promart.com
DirAdq: DEL ESTABLO SN Y CALLE C
Gran Contribuyente Resolución Nro.: NAC-GCFOIOC21-00001100-E

Forma de Pago	Valor	Plazo	Tiempo
OTROS CON UTILIZACION DEL SISTEMA FINANCIERO	249914.54	0	DIAS

SUBTOTAL 5%	0.00
SUBTOTAL 15%	217316.99
SUBTOTAL 0%	0.00
SUBTOTAL No objeto de IVA	0.00
SUBTOTAL Exento de IVA	0.00
SUBTOTAL SIN IMPUESTOS	217316.99
TOTAL Descuento	0.00
ICE	0.00
IVA 5%	0.00
IVA 15%	32597.55
IRBPNR	0.00
PROPINA	0.00
VALOR TOTAL	249914.54

RIPCONCIV
CONSTRUCTORA

RIPCONCIV CONSTRUCCIONES CIVILES CIA.LTDA.

RIPCONCIV CIA. LTDA.

Dirección Matriz: Eloy Alfaro N35-09 y Av. Portugal

Dirección Sucursal: AV. FRANCISCO DE ORELLANA SOLAR 4-2 Y JUAN TANCA MARENGO

CONTRIBUYENTE ESPECIAL Nro.: 636

OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD: SI

R.U.C.: 1791344154001

FACTURA

No.: 001-002-000003812

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN:
2405202401179134415400120010020000038127795836810

FECHA Y HORA DE AUTORIZACIÓN: 2024-05-24T09:53:48-05:00

AMBIENTE: PRODUCCIÓN

EMISIÓN: NORMAL

CLAVE DE ACCESO

2405202401179134415400120010020000038127795836810

Razón Social / Nombres y Apellidos: DPWORLD POSORJA S.A.

Fecha Emisión: 24/05/2024 Guía Remisión: Identificación: 0992974222001

Código	Cod. Auxiliar	Cantidad	Descripción	Detalle Adicional	Precio Unitario	Descuento	Precio Total
VEINFRAEPLANILLAS	VEINFRAEPLANILLAS	1.00000	INFRAESTRUCTURA: PLANILLAS	PLANILLA ADENDUM TRABAJOS DE OBRA CIVIL PROYECTOS CAPEX - PAVIMENTACION AREA LAVADO PARA MAERSK EN ZONA WOC EC.PO24-1706-DPWPPERIODO: 01 AL 06 DE MAYO DEL 2024	16669.00000	0.00	16669.00

Información Adicional

Monto: DIEZ Y NUEVE MIL CIENTO SESENTA Y NUEVE CON 35/100 DOLARES
Email: Documentoselectronicos.psj@dpworld.com;Natasha.Black@dpworld.com
Teléfono: 5938044850
DirAdq: LOMAS DEL CANGREJAL S/N LOTE 1-BJUNTO A LA CAMARONERA STYLIV
Gran Contribuyente Resolución Nro.: NAC-GCFOIOC21-00001100-E

Forma de Pago	Valor	Plazo	Tiempo
OTROS CON UTILIZACION DEL SISTEMA FINANCIERO	19169.35	0	DIAS

SUBTOTAL 5%	0.00
SUBTOTAL 15%	16669.00
SUBTOTAL 0%	0.00
SUBTOTAL No objeto de IVA	0.00
SUBTOTAL Exento de IVA	0.00
SUBTOTAL SIN IMPUESTOS	16669.00
TOTAL Descuento	0.00
ICE	0.00
IVA 5%	0.00
IVA 15%	2500.35
IRBPNR	0.00
PROPINA	0.00
VALOR TOTAL	19169.35

RIPCONCIV
CONSTRUCTORA

RIPCONCIV CONSTRUCCIONES CIVILES CIA.LTDA.

RIPCONCIV CIA. LTDA.

Dirección Matriz: Eloy Alfaro N35-09 y Av. Portugal

Dirección Sucursal: AV. FRANCISCO DE ORELLANA SOLAR 4-2 Y JUAN TANCA MARENGO

CONTRIBUYENTE ESPECIAL Nro.: 636

OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD: SI

R.U.C.: 1791344154001

FACTURA

No.: 002-002-000003610

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN:
2705202401179134415400120020020000036102385661011

FECHA Y HORA DE AUTORIZACIÓN: 2024-05-27T16:41:36-05:00

AMBIENTE: PRODUCCIÓN

EMISIÓN: NORMAL

CLAVE DE ACCESO



2705202401179134415400120020020000036102385661011

Razón Social / Nombres y Apellidos: DPWORLD POSORJA S.A.

Fecha Emisión: 27/05/2024 Guía Remisión: Identificación: 0992974222001

Código	Cod. Auxiliar	Cantidad	Descripción	Detalle Adicional	Precio Unitario	Descuento	Precio Total
VEINFRAEPLANILLAS	VEINFRAEPLANILLAS	1.00000	INFRAESTRUCTURA: PLANILLAS	PLANILLA NRO4PAVIMENTO DE ZONA W EN PUERTO DE AGUA S PROFUNDAS DE POSORJAPERIODO: 26 DE MARZO AL 06 D E MAYO DEL 2024	795699.47000	0.00	795699.47

Información Adicional

Monto: NOVECIENTOS QUINCE MIL CINCUENTA Y CUATRO CON 39/100 DOLARES
Email: Documentoselectronicos.psj@dpworld.com;Natasha.Black@dpworld.com
Teléfono: 5938044850
DirAdq: LOMAS DEL CANGREJAL S/N LOTE 1-BJUNTO A LA CAMARONERA STYLIV
Gran Contribuyente Resolución Nro.: NAC-GCFOIOC21-00001100-E

Forma de Pago	Valor	Plazo	Tiempo
OTROS CON UTILIZACION DEL SISTEMA FINANCIERO	915054.39	0	DIAS

SUBTOTAL 5%	0.00
SUBTOTAL 15%	795699.47
SUBTOTAL 0%	0.00
SUBTOTAL No objeto de IVA	0.00
SUBTOTAL Exento de IVA	0.00
SUBTOTAL SIN IMPUESTOS	795699.47
TOTAL Descuento	0.00
ICE	0.00
IVA 5%	0.00
IVA 15%	119354.92
IRBPNR	0.00
PROPINA	0.00
VALOR TOTAL	915054.39

RIPCONCIV
CONSTRUCTORA

RIPCONCIV CONSTRUCCIONES CIVILES CIA.LTDA.

RIPCONCIV CIA. LTDA.

Dirección Matriz: Eloy Alfaro N35-09 y Av. Portugal

Dirección Sucursal: AV. FRANCISCO DE ORELLANA SOLAR 4-2 Y JUAN TANCA MARENGO

CONTRIBUYENTE ESPECIAL Nro.: 636

OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD: SI

R.U.C.: 1791344154001

FACTURA

No.: 002-002-000003611

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN:
2705202401179134415400120020020000036117633604815

FECHA Y HORA DE AUTORIZACIÓN: 2024-05-27T17:55:44-05:00

AMBIENTE: PRODUCCIÓN

EMISIÓN: NORMAL

CLAVE DE ACCESO

2705202401179134415400120020020000036117633604815

Razón Social / Nombres y Apellidos: DPWORLD POSORJA S.A.

Fecha Emisión: 27/05/2024 Guía Remisión: Identificación: 0992974222001

Código	Cod. Auxiliar	Cantidad	Descripción	Detalle Adicional	Precio Unitario	Descuento	Precio Total
VEINFRAEPLANILLAS	VEINFRAEPLANILLAS	1.00000	INFRAESTRUCTURA: PLANILLAS	PLANILLA ORDEN DE TRABAJO #1PAVIMENTO DE ZONA W EN PUERTO DE AGUAS PROFUNDAS DE POSORJAPERIODO 18 DE DIC 2023 AL 06 MAY 2024	45884.590000	0.00	45884.59

Información Adicional

Monto: CINCUENTA Y DOS MIL SETECIENTOS SESENTA Y SIETE CON 28/100 DOLARES
Email: Documentoselectronicos.psj@dpworld.com;Natasha.Black@dpworld.com
Teléfono: 5938044850
DirAdq: LOMAS DEL CANGREJAL S/N LOTE 1-BJUNTO A LA CAMARONERA STYLIV
Gran Contribuyente Resolución Nro.: NAC-GCFOIOC21-00001100-E

Forma de Pago	Valor	Plazo	Tiempo
OTROS CON UTILIZACION DEL SISTEMA FINANCIERO	52767.28	0	DIAS

SUBTOTAL 5%	0.00
SUBTOTAL 15%	45884.59
SUBTOTAL 0%	0.00
SUBTOTAL No objeto de IVA	0.00
SUBTOTAL Exento de IVA	0.00
SUBTOTAL SIN IMPUESTOS	45884.59
TOTAL Descuento	0.00
ICE	0.00
IVA 5%	0.00
IVA 15%	6882.69
IRBPNR	0.00
PROPINA	0.00
VALOR TOTAL	52767.28

RIPCONCIV
CONSTRUCTORA

RIPCONCIV CONSTRUCCIONES CIVILES CIA.LTDA.

RIPCONCIV CIA. LTDA.

Dirección Matriz: Eloy Alfaro N35-09 y Av. Portugal

Dirección Sucursal: AV. FRANCISCO DE ORELLANA SOLAR 4-2 Y JUAN TANCA MARENGO

CONTRIBUYENTE ESPECIAL Nro.: 636

OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD: SI

R.U.C.: 1791344154001

FACTURA

No.: 002-002-000003612

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN:
2705202401179134415400120020020000036120484772212

FECHA Y HORA DE AUTORIZACIÓN: 2024-05-27T18:10:13-05:00

AMBIENTE: PRODUCCIÓN

EMISIÓN: NORMAL

CLAVE DE ACCESO



2705202401179134415400120020020000036120484772212

Razón Social / Nombres y Apellidos: DPWORLD POSORJA S.A.

Fecha Emisión: 27/05/2024 Guía Remisión: Identificación: 0992974222001

Código	Cod. Auxiliar	Cantidad	Descripción	Detalle Adicional	Precio Unitario	Descuento	Precio Total
VEINFRAEPLANILLAS	VEINFRAEPLANILLAS	1.00000	INFRAESTRUCTURA: PLANILLAS	ORDEN DE TRABAJO#1 TRABAJO DE MEJORAMIENTO DE SPER FICIE PARA 54 SLOTSPERIODO: 23 ENERO 2024 AL 24 MA RZO 2024	4600.86000	0.00	4600.86

Información Adicional

Monto: CINCO MIL DOSCIENTOS NOVENTA CON 99/100 DOLARES
Email: Documentoselectronicos.psj@dpworld.com;Natasha.Black@dpworld.com
Teléfono: 5938044850
DirAdq: LOMAS DEL CANGREJAL S/N LOTE 1-BJUNTO A LA CAMARONERA STYLIV
Gran Contribuyente Resolución Nro.: NAC-GCFOIOC21-00001100-E

Forma de Pago	Valor	Plazo	Tiempo
OTROS CON UTILIZACION DEL SISTEMA FINANCIERO	5290.99	0	DIAS

SUBTOTAL 5%	0.00
SUBTOTAL 15%	4600.86
SUBTOTAL 0%	0.00
SUBTOTAL No objeto de IVA	0.00
SUBTOTAL Exento de IVA	0.00
SUBTOTAL SIN IMPUESTOS	4600.86
TOTAL Descuento	0.00
ICE	0.00
IVA 5%	0.00
IVA 15%	690.13
IRBPNR	0.00
PROPINA	0.00
VALOR TOTAL	5290.99

RIPCONCIV
CONSTRUCTORA

JUNIO 2024

RIPCONCIV
CONSTRUCTORA

RIPCONCIV CONSTRUCCIONES CIVILES CIA.LTDA.

RIPCONCIV CIA. LTDA.

Dirección Matriz: Eloy Alfaro N35-09 y Av. Portugal

Dirección Sucursal: AV. FRANCISCO DE ORELLANA SOLAR 4-2 Y JUAN TANCA MARENGO

CONTRIBUYENTE ESPECIAL Nro.: 636

OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD: SI

R.U.C.: 1791344154001

FACTURA

No.: 001-002-000003817

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN:
0306202401179134415400120010020000038175874783012

FECHA Y HORA DE AUTORIZACIÓN: 2024-06-03T09:26:54-05:00

AMBIENTE: PRODUCCIÓN

EMISIÓN: NORMAL

CLAVE DE ACCESO

0306202401179134415400120010020000038175874783012

Razón Social / Nombres y Apellidos: GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DEL CANTON PORTOVIEJ

Fecha Emisión: 03/06/2024 Guía Remisión: Identificación: 1360000200001

Código	Cod. Auxiliar	Cantidad	Descripción	Detalle Adicional	Precio Unitario	Descuento	Precio Total
VEINFRAEPLANILLAS	VEINFRAEPLANILLAS	1.00000	INFRAESTRUCTURA: PLANILLAS	PLANILLA NRO. 4 CONSTRUCCION DE SISTEMA DE CAPTACION, ADUCCION DE AGUA CRUDA,PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUA POTABLE PTAP DEL SITIO MANCHA GRANDE PERIOD O: 01 AL 30 DE NOVIEMBRE DEL 2023	55755.81000	0.00	55755.81

Información Adicional

Monto: SESENTA Y CUATRO MIL CIENTO DIEZ Y NUEVE CON 18/100 DOLARES
Email: facturacion@ripconciv.com
Gran Contribuyente Resolución Nro.: NAC-GCFOIOC21-00001100-E

Forma de Pago	Valor	Plazo	Tiempo
OTROS CON UTILIZACION DEL SISTEMA FINANCIERO	64119.18	0	DIAS

SUBTOTAL 5%	0.00
SUBTOTAL 15%	55755.81
SUBTOTAL 0%	0.00
SUBTOTAL No objeto de IVA	0.00
SUBTOTAL Exento de IVA	0.00
SUBTOTAL SIN IMPUESTOS	55755.81
TOTAL Descuento	0.00
ICE	0.00
IVA 5%	0.00
IVA 15%	8363.37
IRBPNR	0.00
PROPINA	0.00
VALOR TOTAL	64119.18

RIPCONCIV
CONSTRUCTORA

RIPCONCIV CONSTRUCCIONES CIVILES CIA.LTDA.

RIPCONCIV CIA. LTDA.

Dirección Matriz: Eloy Alfaro N35-09 y Av. Portugal

Dirección Sucursal: AV. FRANCISCO DE ORELLANA SOLAR 4-2 Y JUAN TANCA MARENGO

CONTRIBUYENTE ESPECIAL Nro.: 636

OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD: SI

R.U.C.: 1791344154001

FACTURA

No.: 001-002-000003818

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN:
0306202401179134415400120010020000038186466348318

FECHA Y HORA DE AUTORIZACIÓN: 2024-06-03T11:45:44-05:00

AMBIENTE: PRODUCCIÓN

EMISIÓN: NORMAL

CLAVE DE ACCESO



0306202401179134415400120010020000038186466348318

Razón Social / Nombres y Apellidos: GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DEL CANTON PORTOVIEJ

Fecha Emisión: 03/06/2024 Guía Remisión: Identificación: 1360000200001

Código	Cod. Auxiliar	Cantidad	Descripción	Detalle Adicional	Precio Unitario	Descuento	Precio Total
VEINFRAEPLANILLAS	VEINFRAEPLANILLAS	1.00000	INFRAESTRUCTURA: PLANILLAS	PLANILLA NRO. 3 CONSTRUCCION DE SISTEMA DE CAPTACION, ADUCCION DE AGUA CRUDA,PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUA POTABLE PTAP DEL SITIO MANCHA GRANDE PERIODO: 01 AL 31 DE OCTUBRE DEL 2023	4771.93000	0.00	4771.93

Información Adicional

Monto: CINCO MIL CUATROCIENTOS OCHENTA Y SIETE CON 72/100 DOLARES
Email: facturacion@ripconciv.com
Gran Contribuyente Resolución Nro.: NAC-GCFOIOC21-00001100-E

Forma de Pago	Valor	Plazo	Tiempo
OTROS CON UTILIZACION DEL SISTEMA FINANCIERO	5487.72	0	DIAS

SUBTOTAL 5%	0.00
SUBTOTAL 15%	4771.93
SUBTOTAL 0%	0.00
SUBTOTAL No objeto de IVA	0.00
SUBTOTAL Exento de IVA	0.00
SUBTOTAL SIN IMPUESTOS	4771.93
TOTAL Descuento	0.00
ICE	0.00
IVA 5%	0.00
IVA 15%	715.79
IRBPNR	0.00
PROPINA	0.00
VALOR TOTAL	5487.72

RIPCONCIV
CONSTRUCTORA

RIPCONCIV CONSTRUCCIONES CIVILES CIA.LTDA.

RIPCONCIV CIA. LTDA.

Dirección Matriz: Eloy Alfaro N35-09 y Av. Portugal

Dirección Sucursal: AV. FRANCISCO DE ORELLANA SOLAR 4-2 Y JUAN TANCA MARENGO

CONTRIBUYENTE ESPECIAL Nro.: 636

OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD: SI

R.U.C.: 1791344154001

FACTURA

No.: 001-002-000003823

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN:
0406202401179134415400120010020000038233665866614

FECHA Y HORA DE AUTORIZACIÓN: 2024-06-04T11:05:18-05:00

AMBIENTE: PRODUCCIÓN

EMISIÓN: NORMAL

CLAVE DE ACCESO

0406202401179134415400120010020000038233665866614

Razón Social / Nombres y Apellidos: GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DEL CANTON PORTOVIEJ

Fecha Emisión: 04/06/2024 Guía Remisión: Identificación: 1360000200001

Código	Cod. Auxiliar	Cantidad	Descripción	Detalle Adicional	Precio Unitario	Descuento	Precio Total
VEINFRAEPLANILLAS	VEINFRAEPLANILLAS	1.00000	INFRAESTRUCTURA: PLANILLAS	PLANILLA NRO. 5 CONSTRUCCION DE SISTEMA DE CAPTACION, ADUCCION DE AGUA CRUDA,PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUA POTABLE PTAP DEL SITIO MANCHA GRANDE PERIOD O: 01 AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2023	30463.25000	0.00	30463.25

Información Adicional

Monto: TREINTA Y CINCO MIL TREINTA Y DOS CON 74/100 DOLARES
Email: facturacion@ripconciv.com
Gran Contribuyente Resolución Nro.: NAC-GCFOIOC21-00001100-E

Forma de Pago	Valor	Plazo	Tiempo
OTROS CON UTILIZACION DEL SISTEMA FINANCIERO	35032.74	0	DIAS

SUBTOTAL 5%	0.00
SUBTOTAL 15%	30463.25
SUBTOTAL 0%	0.00
SUBTOTAL No objeto de IVA	0.00
SUBTOTAL Exento de IVA	0.00
SUBTOTAL SIN IMPUESTOS	30463.25
TOTAL Descuento	0.00
ICE	0.00
IVA 5%	0.00
IVA 15%	4569.49
IRBPNR	0.00
PROPINA	0.00
VALOR TOTAL	35032.74

RIPCONCIV
CONSTRUCTORA

RIPCONCIV CONSTRUCCIONES CIVILES CIA.LTDA.

RIPCONCIV CIA. LTDA.

Dirección Matriz: Eloy Alfaro N35-09 y Av. Portugal

Dirección Sucursal: AV. FRANCISCO DE ORELLANA SOLAR 4-2 Y JUAN TANCA MARENGO

CONTRIBUYENTE ESPECIAL Nro.: 636

OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD: SI

R.U.C.: 1791344154001

FACTURA

No.: 001-002-000003827

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN:
0406202401179134415400120010020000038275348519016

FECHA Y HORA DE AUTORIZACIÓN: 2024-06-04T17:56:20-05:00

AMBIENTE: PRODUCCIÓN

EMISIÓN: NORMAL

CLAVE DE ACCESO



0406202401179134415400120010020000038275348519016

Razón Social / Nombres y Apellidos: INMOBILIARIA NEPTUNO INMONEP S.A.S.

Fecha Emisión: 04/06/2024 Guía Remisión: Identificación: 1793205963001

Código	Cod. Auxiliar	Cantidad	Descripción	Detalle Adicional	Precio Unitario	Descuento	Precio Total
VEINFRAEPLANILLAS	VEINFRAEPLANILLAS	1.000000	INFRAESTRUCTURA: PLANILLAS	PLANILLA NRO 1 EJECUCION DE OBRA DE TIENDA PROMART GRANADOS OC 4200105624	103997.730000	0.00	103997.73

Información Adicional

Monto: CIENTO DIEZ Y NUEVE MIL QUINIENTOS NOVENTA Y SIETE CON 39/100 DOLARES
Email: neptunofacturas@gmail.com; maria.nunez@promart.com
DirAdq: Av. Republica del Salvador y Naciones Unidas N36-1
Gran Contribuyente Resolución Nro.: NAC-GCFOIOC21-00001100-E

Forma de Pago	Valor	Plazo	Tiempo
OTROS CON UTILIZACION DEL SISTEMA FINANCIERO	119597.39	0	DIAS

SUBTOTAL 5%	0.00
SUBTOTAL 15%	103997.73
SUBTOTAL 0%	0.00
SUBTOTAL No objeto de IVA	0.00
SUBTOTAL Exento de IVA	0.00
SUBTOTAL SIN IMPUESTOS	103997.73
TOTAL Descuento	0.00
ICE	0.00
IVA 5%	0.00
IVA 15%	15599.66
IRBPNR	0.00
PROPINA	0.00
VALOR TOTAL	119597.39

RIPCONCIV
CONSTRUCTORA

RIPCONCIV CONSTRUCCIONES CIVILES CIA.LTDA.

RIPCONCIV CIA. LTDA.

Dirección Matriz: Eloy Alfaro N35-09 y Av. Portugal

Dirección Sucursal: AV. FRANCISCO DE ORELLANA SOLAR 4-2 Y JUAN TANCA MARENGO

CONTRIBUYENTE ESPECIAL Nro.: 636

OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD: SI

R.U.C.: 1791344154001

FACTURA

No.: 001-002-000003828

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN:
0406202401179134415400120010020000038284406733911

FECHA Y HORA DE AUTORIZACIÓN: 2024-06-04T17:59:38-05:00

AMBIENTE: PRODUCCIÓN

EMISIÓN: NORMAL

CLAVE DE ACCESO

0406202401179134415400120010020000038284406733911

Razón Social / Nombres y Apellidos: INMOBILIARIA NEPTUNO INMONEP S.A.S.

Fecha Emisión: 04/06/2024 Guía Remisión: Identificación: 1793205963001

Código	Cod. Auxiliar	Cantidad	Descripción	Detalle Adicional	Precio Unitario	Descuento	Precio Total
VEINFRAEPLANILLAS	VEINFRAEPLANILLAS	1.00000	INFRAESTRUCTURA: PLANILLAS	PLANILLA NRO 2 EJECUCION DE OBRA DE TIENDA PROMART GRANADOSOC 4200105624	113594.95000	0.00	113594.95

Información Adicional

Monto: CIENTO TREINTA MIL SEISCIENTOS TREINTA Y CUATRO CON 19/100 DOLARES
Email: neptunofacturas@gmail.com; maria.nunez@promart.com
DirAdq: Av. Republica del Salvador y Naciones Unidas N36-1
Gran Contribuyente Resolución Nro.: NAC-GCFOIOC21-00001100-E

Forma de Pago	Valor	Plazo	Tiempo
OTROS CON UTILIZACION DEL SISTEMA FINANCIERO	130634.19	0	DIAS

SUBTOTAL 5%	0.00
SUBTOTAL 15%	113594.95
SUBTOTAL 0%	0.00
SUBTOTAL No objeto de IVA	0.00
SUBTOTAL Exento de IVA	0.00
SUBTOTAL SIN IMPUESTOS	113594.95
TOTAL Descuento	0.00
ICE	0.00
IVA 5%	0.00
IVA 15%	17039.24
IRBPNR	0.00
PROPINA	0.00
VALOR TOTAL	130634.19

RIPCONCIV
CONSTRUCTORA

RIPCONCIV CONSTRUCCIONES CIVILES CIA.LTDA.

RIPCONCIV CIA. LTDA.

Dirección Matriz: Eloy Alfaro N35-09 y Av. Portugal

Dirección Sucursal: AV. FRANCISCO DE ORELLANA SOLAR 4-2 Y JUAN TANCA MARENGO

CONTRIBUYENTE ESPECIAL Nro.: 636

OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD: SI

R.U.C.: 1791344154001

FACTURA

No.: 001-002-000003838

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN:
1006202401179134415400120010020000038386454731115

FECHA Y HORA DE AUTORIZACIÓN: 2024-06-10T15:21:01-05:00

AMBIENTE: PRODUCCIÓN

EMISIÓN: NORMAL

CLAVE DE ACCESO



1006202401179134415400120010020000038386454731115

Razón Social / Nombres y Apellidos: GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DE GUAYAQUIL

Fecha Emisión: 10/06/2024 Guía Remisión: Identificación: 0960000220001

Código	Cod. Auxiliar	Cantidad	Descripción	Detalle Adicional	Precio Unitario	Descuento	Precio Total
VEINFRAEPLANILLAS	VEINFRAEPLANILLAS	1.00000	INFRAESTRUCTURA: PLANILLAS	PLANILLA NRO. 4 PERIODO: 23 DE ENERO DEL 2024 AL 2 1 DE FEBRERO DEL 2024 CONTRATO N° LICO-MIMG- 059 - 2021 PROFORMA DE PAGO 463	338665.06000	0.00	338665.06
VEINFRAEPLANILLAS	VEINFRAEPLANILLAS	1.00000	INFRAESTRUCTURA: PLANILLAS	REAJUSTE DE PRECIOS PROVISIONAL NRO.4 CORRESPONDIE NTE A LA PLANILLA NRO.4 PERIODO: 23 DE ENERO DEL 2 024 AL 21 DE FEBRERO DEL 2024 CONTRATO N° LICO -M IMG-0 59-2 021 PROFORMA DE PAGO 463	10698.93000	0.00	10698.93

Información Adicional

Monto: CUATROCIENTOS UN MIL SETECIENTOS SESENTA Y OCHO CON 59/100 DOLARES
Email: facturas@guayaquil.gov.ec; itajurnm@guayaquil.gov.ec
Teléfono: 04-2594800
DirAdq: PICHINCHA 605 Y DIEZ DE AGOSTO
Gran Contribuyente Resolución Nro.: NAC-GCFOIOC21-00001100-E

Forma de Pago	Valor	Plazo	Tiempo
OTROS CON UTILIZACION DEL SISTEMA FINANCIERO	401768.59	0	DIAS

SUBTOTAL 5%	0.00
SUBTOTAL 15%	349363.99
SUBTOTAL 0%	0.00
SUBTOTAL No objeto de IVA	0.00
SUBTOTAL Exento de IVA	0.00
SUBTOTAL SIN IMPUESTOS	349363.99
TOTAL Descuento	0.00
ICE	0.00
IVA 5%	0.00
IVA 15%	52404.60
IRBPNR	0.00
PROPINA	0.00
VALOR TOTAL	401768.59

RIPCONCIV
CONSTRUCTORA

RIPCONCIV CONSTRUCCIONES CIVILES CIA.LTDA.

RIPCONCIV CIA. LTDA.

Dirección Matriz: Eloy Alfaro N35-09 y Av. Portugal

Dirección Sucursal: AV. FRANCISCO DE ORELLANA SOLAR 4-2 Y JUAN TANCA MARENGO

CONTRIBUYENTE ESPECIAL Nro.: 636

OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD: SI

R.U.C.: 1791344154001

FACTURA

No.: 001-002-000003846

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN:
1706202401179134415400120010020000038461922208313

FECHA Y HORA DE AUTORIZACIÓN: 2024-06-17T10:05:40-05:00

AMBIENTE: PRODUCCIÓN

EMISIÓN: NORMAL

CLAVE DE ACCESO

1706202401179134415400120010020000038461922208313

Razón Social / Nombres y Apellidos: DPWORLD POSORJA S.A.

Fecha Emisión: 17/06/2024 Guía Remisión: Identificación: 0992974222001

Código	Cod. Auxiliar	Cantidad	Descripción	Detalle Adicional	Precio Unitario	Descuento	Precio Total
VEINFRAEPLANILLAS	VEINFRAEPLANILLAS	1.00000	INFRAESTRUCTURA: PLANILLAS	PLANILLA NRO. 1 TRABAJOS DE CONSTRUCCION DE CALLES Y ADECUACION DE LOTE DE 26.000,00 M2 DENTRO DE LOS TERRENOS DEL PARQUE LOGISTICO POSORJAPERIODO: 14 DE FEBRERO AL 30 DE ABRIL DEL 2024	333710.14000	0.00	333710.14

Información Adicional

Monto: TRESCIENTOS OCHENTA Y TRES MIL SETECIENTOS SESENTA Y SEIS CON 66/100 DOLARES
Email: Documentoselectronicos.psj@dpworld.com;Natasha.Black@dpworld.com
Teléfono: 5938044850
DirAdq: LOMAS DEL CANGREJAL S/N LOTE 1-BJUNTO A LA CAMARONERA STYLIV
Gran Contribuyente Resolución Nro.: NAC-GCFOIOC21-00001100-E

Forma de Pago	Valor	Plazo	Tiempo
OTROS CON UTILIZACION DEL SISTEMA FINANCIERO	383766.66	0	DIAS

SUBTOTAL 5%	0.00
SUBTOTAL 15%	333710.14
SUBTOTAL 0%	0.00
SUBTOTAL No objeto de IVA	0.00
SUBTOTAL Exento de IVA	0.00
SUBTOTAL SIN IMPUESTOS	333710.14
TOTAL Descuento	0.00
ICE	0.00
IVA 5%	0.00
IVA 15%	50056.52
IRBPNR	0.00
PROPINA	0.00
VALOR TOTAL	383766.66

RIPCONCIV
CONSTRUCTORA

RIPCONCIV CONSTRUCCIONES CIVILES CIA.LTDA.

RIPCONCIV CIA. LTDA.

Dirección Matriz: Eloy Alfaro N35-09 y Av. Portugal

Dirección Sucursal: AV. FRANCISCO DE ORELLANA SOLAR 4-2 Y JUAN TANCA MARENGO

CONTRIBUYENTE ESPECIAL Nro.: 636

OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD: SI

R.U.C.: 1791344154001

FACTURA

No.: 001-002-000003849

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN:
2106202401179134415400120010020000038491423934219

FECHA Y HORA DE AUTORIZACIÓN: 2024-06-21T09:28:07-05:00

AMBIENTE: PRODUCCIÓN

EMISIÓN: NORMAL

CLAVE DE ACCESO



2106202401179134415400120010020000038491423934219

Razón Social / Nombres y Apellidos: GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DEL CANTON PORTOVIEJ

Fecha Emisión: 21/06/2024 Guía Remisión: Identificación: 1360000200001

Código	Cod. Auxiliar	Cantidad	Descripción	Detalle Adicional	Precio Unitario	Descuento	Precio Total
VEINFRAEPLANILLAS	VEINFRAEPLANILLAS	1.00000	INFRAESTRUCTURA: PLANILLAS	PLANILLA NRO. 6 CONSTRUCCION DE SISTEMA DE CAPTACION, ADUCCION DE AGUA CRUDA,PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUA POTABLE PTAP DEL SITIO MANCHA GRANDE PERIODO: 01 AL 31 DE ENERO DEL 2024	16187.28000	0.00	16187.28

Información Adicional

Monto: DIEZ Y OCHO MIL SEISCIENTOS QUINCE CON 37/100 DOLARES
Email: facturacion@ripconciv.com
Gran Contribuyente Resolución Nro.: NAC-GCFOIOC21-00001100-E

Forma de Pago	Valor	Plazo	Tiempo
OTROS CON UTILIZACION DEL SISTEMA FINANCIERO	18615.37	0	DIAS

SUBTOTAL 5%	0.00
SUBTOTAL 15%	16187.28
SUBTOTAL 0%	0.00
SUBTOTAL No objeto de IVA	0.00
SUBTOTAL Exento de IVA	0.00
SUBTOTAL SIN IMPUESTOS	16187.28
TOTAL Descuento	0.00
ICE	0.00
IVA 5%	0.00
IVA 15%	2428.09
IRBPNR	0.00
PROPINA	0.00
VALOR TOTAL	18615.37

RIPCONCIV
CONSTRUCTORA

RIPCONCIV CONSTRUCCIONES CIVILES CIA.LTDA.

RIPCONCIV CIA. LTDA.

Dirección Matriz: Eloy Alfaro N35-09 y Av. Portugal

Dirección Sucursal: AV. FRANCISCO DE ORELLANA SOLAR 4-2 Y JUAN TANCA MARENGO

CONTRIBUYENTE ESPECIAL Nro.: 636

OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD: SI

R.U.C.: 1791344154001

FACTURA

No.: 001-002-000003850

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN:
2106202401179134415400120010020000038507336743419

FECHA Y HORA DE AUTORIZACIÓN: 2024-06-21T09:35:56-05:00

AMBIENTE: PRODUCCIÓN

EMISIÓN: NORMAL

CLAVE DE ACCESO

2106202401179134415400120010020000038507336743419

Razón Social / Nombres y Apellidos: GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DEL CANTON PORTOVIEJ

Fecha Emisión: 21/06/2024 Guía Remisión: Identificación: 1360000200001

Código	Cod. Auxiliar	Cantidad	Descripción	Detalle Adicional	Precio Unitario	Descuento	Precio Total
VEINFRAEPLANILLAS	VEINFRAEPLANILLAS	1.00000	INFRAESTRUCTURA: PLANILLAS	PLANILLA NRO. 7 CONSTRUCCION DE SISTEMA DE CAPTACION, ADUCCION DE AGUA CRUDA,PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUA POTABLE PTAP DEL SITIO MANCHA GRANDE PERIOD O: 01 AL 29 DE FEBRERO DEL 2024	193807.05000	0.00	193807.05

Información Adicional

Monto: DOSCIENTOS VEINTE Y DOS MIL OCHOCIENTOS SETENTA Y OCHO CON 11/100 DOLARES
Email: facturacion@ripconciv.com
Gran Contribuyente Resolución Nro.: NAC-GCFOIOC21-00001100-E

Forma de Pago	Valor	Plazo	Tiempo
OTROS CON UTILIZACION DEL SISTEMA FINANCIERO	222878.11	0	DIAS

SUBTOTAL 5%	0.00
SUBTOTAL 15%	193807.05
SUBTOTAL 0%	0.00
SUBTOTAL No objeto de IVA	0.00
SUBTOTAL Exento de IVA	0.00
SUBTOTAL SIN IMPUESTOS	193807.05
TOTAL Descuento	0.00
ICE	0.00
IVA 5%	0.00
IVA 15%	29071.06
IRBPNR	0.00
PROPINA	0.00
VALOR TOTAL	222878.11

RIPCONCIV
CONSTRUCTORA

RIPCONCIV CONSTRUCCIONES CIVILES CIA.LTDA.

RIPCONCIV CIA. LTDA.

Dirección Matriz: Eloy Alfaro N35-09 y Av. Portugal

Dirección Sucursal: AV. FRANCISCO DE ORELLANA SOLAR 4-2 Y JUAN TANCA MARENGO

CONTRIBUYENTE ESPECIAL Nro.: 636

OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD: SI

R.U.C.: 1791344154001

FACTURA

No.: 001-002-000003853

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN:
2106202401179134415400120010020000038533695104511

FECHA Y HORA DE AUTORIZACIÓN: 2024-06-21T13:00:39-05:00

AMBIENTE: PRODUCCIÓN

EMISIÓN: NORMAL

CLAVE DE ACCESO

2106202401179134415400120010020000038533695104511

Razón Social / Nombres y Apellidos: DPWORLD POSORJA S.A.

Fecha Emisión: 21/06/2024 Guía Remisión: Identificación: 0992974222001

Código	Cod. Auxiliar	Cantidad	Descripción	Detalle Adicional	Precio Unitario	Descuento	Precio Total
VENOPARRIENDO	VENOPARRIENDO	1.00000	ARRIENDOS	PLANILLA NRO. 2 TRABAJOS DE CONSTRUCCION DE CALLES Y ADECUACION DE LOTE DE 26.000,00 M2 DENTRO DE LO S TERRENOS DEL PARQUE LOGISTICO POSORJAPERIODO: 01 AL 31 DE MAYO DEL 2024	263671.40000	0.00	263671.40

Información Adicional

Monto: TRESCIENTOS TRES MIL DOSCIENTOS VEINTE Y DOS CON 11/100 DOLARES
Email: Documentoselectronicos.psj@dpworld.com;Natasha.Black@dpworld.com
Teléfono: 5938044850
DirAdq: LOMAS DEL CANGREJAL S/N LOTE 1-BJUNTO A LA CAMARONERA STYLIV
Gran Contribuyente Resolución Nro.: NAC-GCFOIOC21-00001100-E

Forma de Pago	Valor	Plazo	Tiempo
OTROS CON UTILIZACION DEL SISTEMA FINANCIERO	303222.11	0	DIAS

SUBTOTAL 5%	0.00
SUBTOTAL 15%	263671.40
SUBTOTAL 0%	0.00
SUBTOTAL No objeto de IVA	0.00
SUBTOTAL Exento de IVA	0.00
SUBTOTAL SIN IMPUESTOS	263671.40
TOTAL Descuento	0.00
ICE	0.00
IVA 5%	0.00
IVA 15%	39550.71
IRBPNR	0.00
PROPINA	0.00
VALOR TOTAL	303222.11

RIPCONCIV
CONSTRUCTORA

RIPCONCIV CONSTRUCCIONES CIVILES CIA.LTDA.

RIPCONCIV CIA. LTDA.

Dirección Matriz: Eloy Alfaro N35-09 y Av. Portugal

Dirección Sucursal: AV. FRANCISCO DE ORELLANA SOLAR 4-2 Y JUAN TANCA MARENGO

CONTRIBUYENTE ESPECIAL Nro.: 636

OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD: SI

R.U.C.: 1791344154001

FACTURA

No.: 001-002-000003854

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN:
2106202401179134415400120010020000038547269504619

FECHA Y HORA DE AUTORIZACIÓN: 2024-06-21T15:32:57-05:00

AMBIENTE: PRODUCCIÓN

EMISIÓN: NORMAL

CLAVE DE ACCESO

2106202401179134415400120010020000038547269504619

Razón Social / Nombres y Apellidos: GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DEL CANTON PORTOVIEJ

Fecha Emisión: 21/06/2024 Guía Remisión: Identificación: 1360000200001

Código	Cod. Auxiliar	Cantidad	Descripción	Detalle Adicional	Precio Unitario	Descuento	Precio Total
VEINFRAEPLANILLAS	VEINFRAEPLANILLAS	1.00000	INFRAESTRUCTURA: PLANILLAS	PLANILLA NRO. 8 CONSTRUCCION DE SISTEMA DE CAPTACION, ADUCCION DE AGUA CRUDA,PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUA POTABLE PTAP DEL SITIO MANCHA GRANDE PERIODO: 01 AL 31 DE MARZO DEL 2024	56367.62000	0.00	56367.62

Información Adicional

Monto: SESENTA Y CUATRO MIL OCHOCIENTOS VEINTE Y DOS CON 76/100 DOLARES
Email: facturacion@ripconciv.com
Gran Contribuyente Resolución Nro.: NAC-GCFOIOC21-00001100-E

Forma de Pago	Valor	Plazo	Tiempo
OTROS CON UTILIZACION DEL SISTEMA FINANCIERO	64822.76	0	DIAS

SUBTOTAL 5%	0.00
SUBTOTAL 15%	56367.62
SUBTOTAL 0%	0.00
SUBTOTAL No objeto de IVA	0.00
SUBTOTAL Exento de IVA	0.00
SUBTOTAL SIN IMPUESTOS	56367.62
TOTAL Descuento	0.00
ICE	0.00
IVA 5%	0.00
IVA 15%	8455.14
IRBPNR	0.00
PROPINA	0.00
VALOR TOTAL	64822.76

RIPCONCIV
CONSTRUCTORA

RIPCONCIV CONSTRUCCIONES CIVILES CIA.LTDA.

RIPCONCIV CIA. LTDA.

Dirección Matriz: Eloy Alfaro N35-09 y Av. Portugal

Dirección Sucursal: AV. FRANCISCO DE ORELLANA SOLAR 4-2 Y JUAN TANCA MARENGO

CONTRIBUYENTE ESPECIAL Nro.: 636

OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD: SI

R.U.C.: 1791344154001

FACTURA

No.: 001-002-000003855

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN:
2506202401179134415400120010020000038559166754311

FECHA Y HORA DE AUTORIZACIÓN: 2024-06-25T17:51:22-05:00

AMBIENTE: PRODUCCIÓN

EMISIÓN: NORMAL

CLAVE DE ACCESO

2506202401179134415400120010020000038559166754311

Razón Social / Nombres y Apellidos: INBALNOR S.A.

Fecha Emisión: 25/06/2024 Guía Remisión: Identificación: 0992711523001

Código	Cod. Auxiliar	Cantidad	Descripción	Detalle Adicional	Precio Unitario	Descuento	Precio Total
VEINFRAEPLANILLAS	VEINFRAEPLANILLAS	1.00000	INFRAESTRUCTURA: PLANILLAS	Contrato de Construccion de la Obra Civil de la Su bestacion Electrica del Edificio de Manufactura en la Planta Milagro ubicada en el Km. 29 de la Via Duran Milagro - OS No. 4210185632	16174.16000	0.00	16174.16

Información Adicional

Monto: DIEZ Y OCHO MIL SEISCIENTOS CON 28/100 DOLARES
Email: inbalnor.facturacionelectronica@inbalnor.com.ec
Teléfono: 0426017890
DirAdq: KM 29 VIA A DURAN - MILAGRO
Gran Contribuyente Resolución Nro.: NAC-GCFOIOC21-00001100-E

Forma de Pago	Valor	Plazo	Tiempo
OTROS CON UTILIZACION DEL SISTEMA FINANCIERO	18600.28	0	DIAS

SUBTOTAL 5%	0.00
SUBTOTAL 15%	16174.16
SUBTOTAL 0%	0.00
SUBTOTAL No objeto de IVA	0.00
SUBTOTAL Exento de IVA	0.00
SUBTOTAL SIN IMPUESTOS	16174.16
TOTAL Descuento	0.00
ICE	0.00
IVA 5%	0.00
IVA 15%	2426.12
IRBPNR	0.00
PROPINA	0.00
VALOR TOTAL	18600.28

RIPCONCIV
CONSTRUCTORA

RIPCONCIV CONSTRUCCIONES CIVILES CIA.LTDA.

RIPCONCIV CIA. LTDA.

Dirección Matriz: Eloy Alfaro N35-09 y Av. Portugal

Dirección Sucursal: AV. FRANCISCO DE ORELLANA SOLAR 4-2 Y JUAN TANCA MARENGO

CONTRIBUYENTE ESPECIAL Nro.: 636

OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD: SI

R.U.C.: 1791344154001

FACTURA

No.: 001-002-000003856

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN:
2506202401179134415400120010020000038569746084610

FECHA Y HORA DE AUTORIZACIÓN: 2024-06-25T17:55:19-05:00

AMBIENTE: PRODUCCIÓN

EMISIÓN: NORMAL

CLAVE DE ACCESO

2506202401179134415400120010020000038569746084610

Razón Social / Nombres y Apellidos: INBALNOR S.A.

Fecha Emisión: 25/06/2024 Guía Remisión: Identificación: 0992711523001

Código	Cod. Auxiliar	Cantidad	Descripción	Detalle Adicional	Precio Unitario	Descuento	Precio Total
VEINFRAEPLANILLAS	VEINFRAEPLANILLAS	1.00000	INFRAESTRUCTURA: PLANILLAS	Contrato para la Construccion de Nave de Envasado y Almacen de Producto Terminado en la Planta de Milagro ubicada en el Km. 29 de la via Duran Milagro -OS No. 4500027662	67803.24000	0.00	67803.24

Información Adicional

Monto: SETENTA Y SIETE MIL NOVECIENTOS SETENTA Y TRES CON 73/100 DOLARES
Email: inbalnor.facturacionelectronica@inbalnor.com.ec
Teléfono: 0426017890
DirAdq: KM 29 VIA A DURAN - MILAGRO
Gran Contribuyente Resolución Nro.: NAC-GCFOIOC21-00001100-E

Forma de Pago	Valor	Plazo	Tiempo
OTROS CON UTILIZACION DEL SISTEMA FINANCIERO	77973.73	0	DIAS

SUBTOTAL 5%	0.00
SUBTOTAL 15%	67803.24
SUBTOTAL 0%	0.00
SUBTOTAL No objeto de IVA	0.00
SUBTOTAL Exento de IVA	0.00
SUBTOTAL SIN IMPUESTOS	67803.24
TOTAL Descuento	0.00
ICE	0.00
IVA 5%	0.00
IVA 15%	10170.49
IRBPNR	0.00
PROPINA	0.00
VALOR TOTAL	77973.73

RIPCONCIV
CONSTRUCTORA

RIPCONCIV CONSTRUCCIONES CIVILES CIA.LTDA.

RIPCONCIV CIA. LTDA.

Dirección Matriz: Eloy Alfaro N35-09 y Av. Portugal

Dirección Sucursal: AV. FRANCISCO DE ORELLANA SOLAR 4-2 Y JUAN TANCA MARENGO

CONTRIBUYENTE ESPECIAL Nro.: 636

OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD: SI

R.U.C.: 1791344154001

FACTURA

No.: 001-002-000003857

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN:
2506202401179134415400120010020000038575123171611

FECHA Y HORA DE AUTORIZACIÓN: 2024-06-25T18:00:31-05:00

AMBIENTE: PRODUCCIÓN

EMISIÓN: NORMAL

CLAVE DE ACCESO

2506202401179134415400120010020000038575123171611

Razón Social / Nombres y Apellidos: INBALNOR S.A.

Fecha Emisión: 25/06/2024 Guía Remisión: Identificación: 0992711523001

Código	Cod. Auxiliar	Cantidad	Descripción	Detalle Adicional	Precio Unitario	Descuento	Precio Total
VEINFRAEPLANILLAS	VEINFRAEPLANILLAS	1.00000	INFRAESTRUCTURA: PLANILLAS	Contrato para la Construccion de Almacen para Past a de Soya al Granel en la Planta de Milagro, ubica da en el Km. 29 de la via Duran -Milagro - OS No. 4500024070	62057.25000	0.00	62057.25

Información Adicional

Monto: SETENTA Y UN MIL TRESCIENTOS SESENTA Y CINCO CON 84/100 DOLARES
Email: inbalnor.facturacionelectronica@inbalnor.com.ec
Teléfono: 0426017890
DirAdq: KM 29 VIA A DURAN - MILAGRO
Gran Contribuyente Resolución Nro.: NAC-GCFOIOC21-00001100-E

Forma de Pago	Valor	Plazo	Tiempo
OTROS CON UTILIZACION DEL SISTEMA FINANCIERO	71365.84	0	DIAS

SUBTOTAL 5%	0.00
SUBTOTAL 15%	62057.25
SUBTOTAL 0%	0.00
SUBTOTAL No objeto de IVA	0.00
SUBTOTAL Exento de IVA	0.00
SUBTOTAL SIN IMPUESTOS	62057.25
TOTAL Descuento	0.00
ICE	0.00
IVA 5%	0.00
IVA 15%	9308.59
IRBPNR	0.00
PROPINA	0.00
VALOR TOTAL	71365.84

RIPCONCIV
CONSTRUCTORA

RIPCONCIV CONSTRUCCIONES CIVILES CIA.LTDA.

RIPCONCIV CIA. LTDA.

Dirección Matriz: Eloy Alfaro N35-09 y Av. Portugal

Dirección Sucursal: AV. FRANCISCO DE ORELLANA SOLAR 4-2 Y JUAN TANCA MARENGO

CONTRIBUYENTE ESPECIAL Nro.: 636

OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD: SI

R.U.C.: 1791344154001

FACTURA

No.: 001-002-000003858

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN:
2506202401179134415400120010020000038586124942611

FECHA Y HORA DE AUTORIZACIÓN: 2024-06-25T18:20:40-05:00

AMBIENTE: PRODUCCIÓN

EMISIÓN: NORMAL

CLAVE DE ACCESO

2506202401179134415400120010020000038586124942611

Razón Social / Nombres y Apellidos: INBALNOR S.A.

Fecha Emisión: 25/06/2024 Guía Remisión: Identificación: 0992711523001

Código	Cod. Auxiliar	Cantidad	Descripción	Detalle Adicional	Precio Unitario	Descuento	Precio Total
VEINFRAEPLANILLAS	VEINFRAEPLANILLAS	1.00000	INFRAESTRUCTURA: PLANILLAS	Contrato para la Fabricacion e Instalacion de Pipe Rack para el Sistema de Tuberias y Construccion de Coberturas Metalicas en la Planta de Milagro ubicada en el Km 29 de la Via Duran-Milagro - OS No. 4500030162	134793.14000	0.00	134793.14

Información Adicional

Monto: CIENTO CINCUENTA Y CINCO MIL DOCE CON 11/100 DOLARES
Email: inbalnor.facturacionelectronica@inbalnor.com.ec
Teléfono: 0426017890
DirAdq: KM 29 VIA A DURAN - MILAGRO
Gran Contribuyente Resolución Nro.: NAC-GCFOIOC21-00001100-E

Forma de Pago	Valor	Plazo	Tiempo
OTROS CON UTILIZACION DEL SISTEMA FINANCIERO	155012.11	0	DIAS

SUBTOTAL 5%	0.00
SUBTOTAL 15%	134793.14
SUBTOTAL 0%	0.00
SUBTOTAL No objeto de IVA	0.00
SUBTOTAL Exento de IVA	0.00
SUBTOTAL SIN IMPUESTOS	134793.14
TOTAL Descuento	0.00
ICE	0.00
IVA 5%	0.00
IVA 15%	20218.97
IRBPNR	0.00
PROPINA	0.00
VALOR TOTAL	155012.11

RIPCONCIV
CONSTRUCTORA

RIPCONCIV CONSTRUCCIONES CIVILES CIA.LTDA.

RIPCONCIV CIA. LTDA.

Dirección Matriz: Eloy Alfaro N35-09 y Av. Portugal

Dirección Sucursal: AV. FRANCISCO DE ORELLANA SOLAR 4-2 Y JUAN TANCA MARENGO

CONTRIBUYENTE ESPECIAL Nro.: 636

OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD: SI

R.U.C.: 1791344154001

FACTURA

No.: 001-002-000003859

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN:
2606202401179134415400120010020000038597749916811

FECHA Y HORA DE AUTORIZACIÓN: 2024-06-26T10:44:24-05:00

AMBIENTE: PRODUCCIÓN

EMISIÓN: NORMAL

CLAVE DE ACCESO

2606202401179134415400120010020000038597749916811

Razón Social / Nombres y Apellidos: INBALNOR S.A.

Fecha Emisión: 26/06/2024 Guía Remisión: Identificación: 0992711523001

Código	Cod. Auxiliar	Cantidad	Descripción	Detalle Adicional	Precio Unitario	Descuento	Precio Total
VEINFRAEPLANILLAS	VEINFRAEPLANILLAS	1.00000	INFRAESTRUCTURA: PLANILLAS	Contrato de Construccion de la Obra Civil de la Su bestacion Electrica del Edificio de Manufactura en la Planta Milagro ubicada en el Km. 29 de la Via Duran Milagro - OS No. 4210247710 HE 1003485446	1846.52000	0.00	1846.52

Información Adicional

Monto: DOS MIL CIENTO VEINTE Y TRES CON 50/100 DOLARES
Email: inbalnor.facturacionelectronica@inbalnor.com.ec
Teléfono: 0426017890
DirAdq: KM 29 VIA A DURAN - MILAGRO
Gran Contribuyente Resolución Nro.: NAC-GCFOIOC21-00001100-E

Forma de Pago	Valor	Plazo	Tiempo
OTROS CON UTILIZACION DEL SISTEMA FINANCIERO	2123.50	0	DIAS

SUBTOTAL 5%	0.00
SUBTOTAL 15%	1846.52
SUBTOTAL 0%	0.00
SUBTOTAL No objeto de IVA	0.00
SUBTOTAL Exento de IVA	0.00
SUBTOTAL SIN IMPUESTOS	1846.52
TOTAL Descuento	0.00
ICE	0.00
IVA 5%	0.00
IVA 15%	276.98
IRBPNR	0.00
PROPINA	0.00
VALOR TOTAL	2123.50

RIPCONCIV
CONSTRUCTORA

RIPCONCIV CONSTRUCCIONES CIVILES CIA.LTDA.

RIPCONCIV CIA. LTDA.

Dirección Matriz: Eloy Alfaro N35-09 y Av. Portugal

Dirección Sucursal: AV. FRANCISCO DE ORELLANA SOLAR 4-2 Y JUAN TANCA MARENGO

CONTRIBUYENTE ESPECIAL Nro.: 636

OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD: SI

R.U.C.: 1791344154001

FACTURA

No.: 001-002-000003860

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN:
2606202401179134415400120010020000038600670636715

FECHA Y HORA DE AUTORIZACIÓN: 2024-06-26T10:54:21-05:00

AMBIENTE: PRODUCCIÓN

EMISIÓN: NORMAL

CLAVE DE ACCESO

2606202401179134415400120010020000038600670636715

Razón Social / Nombres y Apellidos: INBALNOR S.A.

Fecha Emisión: 26/06/2024 Guía Remisión: Identificación: 0992711523001

Código	Cod. Auxiliar	Cantidad	Descripción	Detalle Adicional	Precio Unitario	Descuento	Precio Total
VEINFRAEPLANILLAS	VEINFRAEPLANILLAS	1.00000	INFRAESTRUCTURA: PLANILLAS	Contrato para la Construccion de Nave de Envasado y Almacen de Producto Terminado en la Planta de Milagro ubicada en el Km. 29 de la via Duran Milagro - OS No. 4210247711 HE 1003485432	267077.77000	0.00	267077.77

Información Adicional

Monto: TRESCIENTOS SIETE MIL CIENTO TREINTA Y NUEVE CON 44/100 DOLARES
Email: inbalnor.facturacionelectronica@inbalnor.com.ec
Teléfono: 0426017890
DirAdq: KM 29 VIA A DURAN - MILAGRO
Gran Contribuyente Resolución Nro.: NAC-GCFOIOC21-00001100-E

Forma de Pago	Valor	Plazo	Tiempo
OTROS CON UTILIZACION DEL SISTEMA FINANCIERO	307139.44	0	DIAS

SUBTOTAL 5%	0.00
SUBTOTAL 15%	267077.77
SUBTOTAL 0%	0.00
SUBTOTAL No objeto de IVA	0.00
SUBTOTAL Exento de IVA	0.00
SUBTOTAL SIN IMPUESTOS	267077.77
TOTAL Descuento	0.00
ICE	0.00
IVA 5%	0.00
IVA 15%	40061.67
IRBPNR	0.00
PROPINA	0.00
VALOR TOTAL	307139.44

RIPCONCIV
CONSTRUCTORA

RIPCONCIV CONSTRUCCIONES CIVILES CIA.LTDA.

RIPCONCIV CIA. LTDA.

Dirección Matriz: Eloy Alfaro N35-09 y Av. Portugal

Dirección Sucursal: AV. FRANCISCO DE ORELLANA SOLAR 4-2 Y JUAN TANCA MARENGO

CONTRIBUYENTE ESPECIAL Nro.: 636

OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD: SI

R.U.C.: 1791344154001

FACTURA

No.: 001-002-000003861

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN:
2606202401179134415400120010020000038615016675611

FECHA Y HORA DE AUTORIZACIÓN: 2024-06-26T10:51:11-05:00

AMBIENTE: PRODUCCIÓN

EMISIÓN: NORMAL

CLAVE DE ACCESO



2606202401179134415400120010020000038615016675611

Razón Social / Nombres y Apellidos: INBALNOR S.A.

Fecha Emisión: 26/06/2024 Guía Remisión: Identificación: 0992711523001

Código	Cod. Auxiliar	Cantidad	Descripción	Detalle Adicional	Precio Unitario	Descuento	Precio Total
VEINFRAEPLANILLAS	VEINFRAEPLANILLAS	1.00000	INFRAESTRUCTURA: PLANILLAS	Contrato para la Construccion de Almacen para Past a de Soya al Granel en la Planta de Milagro, ubica da en el Km. 29 de la via Duran -Milagro - OS No. 4210247712 HE 1003485441	108704.81000	0.00	108704.81

Información Adicional

Monto: CIENTO VEINTE Y CINCO MIL DIEZ CON 53/100 DOLARES
Email: inbalnor.facturacionelectronica@inbalnor.com.ec
Teléfono: 0426017890
DirAdq: KM 29 VIA A DURAN - MILAGRO
Gran Contribuyente Resolución Nro.: NAC-GCFOIOC21-00001100-E

Forma de Pago	Valor	Plazo	Tiempo
OTROS CON UTILIZACION DEL SISTEMA FINANCIERO	125010.53	0	DIAS

SUBTOTAL 5%	0.00
SUBTOTAL 15%	108704.81
SUBTOTAL 0%	0.00
SUBTOTAL No objeto de IVA	0.00
SUBTOTAL Exento de IVA	0.00
SUBTOTAL SIN IMPUESTOS	108704.81
TOTAL Descuento	0.00
ICE	0.00
IVA 5%	0.00
IVA 15%	16305.72
IRBPNR	0.00
PROPINA	0.00
VALOR TOTAL	125010.53

RIPCONCIV
CONSTRUCTORA

RIPCONCIV CONSTRUCCIONES CIVILES CIA.LTDA.

RIPCONCIV CIA. LTDA.

Dirección Matriz: Eloy Alfaro N35-09 y Av. Portugal

Dirección Sucursal: AV. FRANCISCO DE ORELLANA SOLAR 4-2 Y JUAN TANCA MARENGO

CONTRIBUYENTE ESPECIAL Nro.: 636

OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD: SI

R.U.C.: 1791344154001

FACTURA

No.: 001-002-000003862

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN:
2606202401179134415400120010020000038620177368117

FECHA Y HORA DE AUTORIZACIÓN: 2024-06-26T10:54:05-05:00

AMBIENTE: PRODUCCIÓN

EMISIÓN: NORMAL

CLAVE DE ACCESO

2606202401179134415400120010020000038620177368117

Razón Social / Nombres y Apellidos: INBALNOR S.A.

Fecha Emisión: 26/06/2024 Guía Remisión: Identificación: 0992711523001

Código	Cod. Auxiliar	Cantidad	Descripción	Detalle Adicional	Precio Unitario	Descuento	Precio Total
VEINFRAEPLANILLAS	VEINFRAEPLANILLAS	1.00000	INFRAESTRUCTURA: PLANILLAS	Contrato para la Fabricacion e Instalacion de Pipe Rack para el Sistema de Tuberias y Construccion de Coberturas Metalicas en la Planta de Milagro ubicada en el Km 29 de la Via Duran-Milagro - OS No. 4210247713 HE 1003485442	261731.81000	0.00	261731.81

Información Adicional

Monto: TRESCIENTOS MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y UNO CON 58/100 DOLARES
Email: inbalnor.facturacionelectronica@inbalnor.com.ec
Teléfono: 0426017890
DirAdq: KM 29 VIA A DURAN - MILAGRO
Gran Contribuyente Resolución Nro.: NAC-GCFOIOC21-00001100-E

Forma de Pago	Valor	Plazo	Tiempo
OTROS CON UTILIZACION DEL SISTEMA FINANCIERO	300991.58	0	DIAS

SUBTOTAL 5%	0.00
SUBTOTAL 15%	261731.81
SUBTOTAL 0%	0.00
SUBTOTAL No objeto de IVA	0.00
SUBTOTAL Exento de IVA	0.00
SUBTOTAL SIN IMPUESTOS	261731.81
TOTAL Descuento	0.00
ICE	0.00
IVA 5%	0.00
IVA 15%	39259.77
IRBPNR	0.00
PROPINA	0.00
VALOR TOTAL	300991.58

RIPCONCIV
CONSTRUCTORA

RIPCONCIV CONSTRUCCIONES CIVILES CIA.LTDA.

RIPCONCIV CIA. LTDA.

Dirección Matriz: Eloy Alfaro N35-09 y Av. Portugal

Dirección Sucursal: AV. FRANCISCO DE ORELLANA SOLAR 4-2 Y JUAN TANCA MARENGO

CONTRIBUYENTE ESPECIAL Nro.: 636

OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD: SI

R.U.C.: 1791344154001

FACTURA

No.: 001-002-000003863

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN:
2606202401179134415400120010020000038637157397013

FECHA Y HORA DE AUTORIZACIÓN: 2024-06-26T11:03:03-05:00

AMBIENTE: PRODUCCIÓN

EMISIÓN: NORMAL

CLAVE DE ACCESO

2606202401179134415400120010020000038637157397013

Razón Social / Nombres y Apellidos: INBALNOR S.A.

Fecha Emisión: 26/06/2024 Guía Remisión: Identificación: 0992711523001

Código	Cod. Auxiliar	Cantidad	Descripción	Detalle Adicional	Precio Unitario	Descuento	Precio Total
VEINFRAEPLANILLAS	VEINFRAEPLANILLAS	1.000000	INFRAESTRUCTURA: PLANILLAS	Contrato para la Fabricacion e Instalacion de Pipe Rack para el Sistema de Tuberias y Construccion de Coberturas Metalicas en la Planta de Milagro ubicada en el Km 29 de la Via Duran-Milagro. - OS No. 4210248184 HE 1003485534	30986.93000	0.00	30986.93

Información Adicional

Monto: TREINTA Y CINCO MIL SEISCIENTOS TREINTA Y CUATRO CON 97/100 DOLARES
Email: inbalnor.facturacionelectronica@inbalnor.com.ec
Teléfono: 0426017890
DirAdq: KM 29 VIA A DURAN - MILAGRO
Gran Contribuyente Resolución Nro.: NAC-GCFOIOC21-00001100-E

Forma de Pago	Valor	Plazo	Tiempo
OTROS CON UTILIZACION DEL SISTEMA FINANCIERO	35634.97	0	DIAS

SUBTOTAL 5%	0.00
SUBTOTAL 15%	30986.93
SUBTOTAL 0%	0.00
SUBTOTAL No objeto de IVA	0.00
SUBTOTAL Exento de IVA	0.00
SUBTOTAL SIN IMPUESTOS	30986.93
TOTAL Descuento	0.00
ICE	0.00
IVA 5%	0.00
IVA 15%	4648.04
IRBPNR	0.00
PROPINA	0.00
VALOR TOTAL	35634.97

RIPCONCIV
CONSTRUCTORA

RIPCONCIV CONSTRUCCIONES CIVILES CIA.LTDA.

RIPCONCIV CIA. LTDA.

Dirección Matriz: Eloy Alfaro N35-09 y Av. Portugal

Dirección Sucursal: AV. FRANCISCO DE ORELLANA SOLAR 4-2 Y JUAN TANCA MARENGO

CONTRIBUYENTE ESPECIAL Nro.: 636

OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD: SI

R.U.C.: 1791344154001

FACTURA

No.: 001-002-000003864

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN:
2806202401179134415400120010020000038640469815718

FECHA Y HORA DE AUTORIZACIÓN: 2024-06-28T09:12:05-05:00

AMBIENTE: PRODUCCIÓN

EMISIÓN: NORMAL

CLAVE DE ACCESO

2806202401179134415400120010020000038640469815718

Razón Social / Nombres y Apellidos: EMPRESA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE GUAYAQUIL,EP EMAPAG EP

Fecha Emisión: 28/06/2024 Guía Remisión: Identificación: 0968595970001

Código	Cod. Auxiliar	Cantidad	Descripción	Detalle Adicional	Precio Unitario	Descuento	Precio Total
VEINFRAEPLANILLAS	VEINFRAEPLANILLAS	1.00000	INFRAESTRUCTURA: PLANILLAS	PLANILLA N8 DEL CONTRATO LPI-EMAPAG EP-AFD-03-2020 CONSTRUCCION DE ESTACION DE BOMBEO ML-1 MAS LINEA DE IMPULSION DEL ALCANTARILLADO SANITARIOS DEL SISTEMA 3-FASE 3 PERIODO: 1 DE DICIEMBRE DEL 2023 AL 28 DE FEBRERO DEL 2024	1586588.05000	0.00	1586588.05

Información Adicional

Monto: UN MILLON OCHOCIENTOS VEINTE Y CUATRO MIL QUINIENTOS SETENTA Y SEIS CON 26/100 DOLARES
Email: ngastezzi@emapag-ep.gob.ec;barciona@emapag-ep.gob.ec
Teléfono: 0000000000
DirAdq: AV. FRANCISCO DE ORELLANA 1-4-20 Y MIGUEL H ALCIVAR
Gran Contribuyente Resolución Nro.: NAC-GCFOIOC21-00001100-E

Forma de Pago	Valor	Plazo	Tiempo
OTROS CON UTILIZACION DEL SISTEMA FINANCIERO	1824576.26	0	DIAS

SUBTOTAL 5%	0.00
SUBTOTAL 15%	1586588.05
SUBTOTAL 0%	0.00
SUBTOTAL No objeto de IVA	0.00
SUBTOTAL Exento de IVA	0.00
SUBTOTAL SIN IMPUESTOS	1586588.05
TOTAL Descuento	0.00
ICE	0.00
IVA 5%	0.00
IVA 15%	237988.21
IRBPNR	0.00
PROPINA	0.00
VALOR TOTAL	1824576.26

RIPCONCIV
CONSTRUCTORA

RIPCONCIV CONSTRUCCIONES CIVILES CIA.LTDA.

RIPCONCIV CIA. LTDA.

Dirección Matriz: Eloy Alfaro N35-09 y Av. Portugal

Dirección Sucursal: AV. FRANCISCO DE ORELLANA SOLAR 4-2 Y JUAN TANCA MARENGO

CONTRIBUYENTE ESPECIAL Nro.: 636

OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD: SI

R.U.C.: 1791344154001

FACTURA

No.: 001-002-000003865

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN:
2806202401179134415400120010020000038653836693211

FECHA Y HORA DE AUTORIZACIÓN: 2024-06-28T09:21:55-05:00

AMBIENTE: PRODUCCIÓN

EMISIÓN: NORMAL

CLAVE DE ACCESO

2806202401179134415400120010020000038653836693211

Razón Social / Nombres y Apellidos: EMPRESA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE GUAYAQUIL,EP EMAPAG EP

Fecha Emisión: 28/06/2024 Guía Remisión: Identificación: 0968595970001

Código	Cod. Auxiliar	Cantidad	Descripción	Detalle Adicional	Precio Unitario	Descuento	Precio Total
VEINFRAEREAJPRE	VEINFRAEREAJPRE	1.00000	INFRAESTRUCTURA: REAJUSTES PRECIO	AJUSTE DE CERTIFICACION N8 DEL CONTRATO LPI-EMAPAG -EP-AFD-03-2020 CONSTRUCCION DE ESTACION DE BOMBE O ML-1 MAS LINEA DE IMPULSION DEL ALCANTARILLADO S ANITARIOS DEL SISTEMA 3-FASE 3 PERIODO: 1 DE DICIE MBRE DEL 2023 AL 28 DE FEBRERO DEL 2024	266244.16000	0.00	266244.16

Información Adicional

Monto: TRESCIENTOS SEIS MIL CIENTO OCHENTA CON 78/100 DOLARES
Email: ngastezzi@emapag-ep.gob.ec;barciona@emapag-ep.gob.ec
Teléfono: 0000000000
DirAdq: AV. FRANCISCO DE ORELLANA 1-4-20 Y MIGUEL H ALCIVAR
Gran Contribuyente Resolución Nro.: NAC-GCFOIOC21-00001100-E

Forma de Pago	Valor	Plazo	Tiempo
OTROS CON UTILIZACION DEL SISTEMA FINANCIERO	306180.78	0	DIAS

SUBTOTAL 5%	0.00
SUBTOTAL 15%	266244.16
SUBTOTAL 0%	0.00
SUBTOTAL No objeto de IVA	0.00
SUBTOTAL Exento de IVA	0.00
SUBTOTAL SIN IMPUESTOS	266244.16
TOTAL Descuento	0.00
ICE	0.00
IVA 5%	0.00
IVA 15%	39936.62
IRBPNR	0.00
PROPINA	0.00
VALOR TOTAL	306180.78

001030

RIPCONCIV
CONSTRUCTORA

RIPCONCIV CONSTRUCCIONES CIVILES CIA.LTDA.

RIPCONCIV CIA. LTDA.

Dirección Matriz: Eloy Alfaro N35-09 y Av. Portugal

Dirección Sucursal: AV. FRANCISCO DE ORELLANA SOLAR 4-2 Y JUAN TANCA MARENGO

CONTRIBUYENTE ESPECIAL Nro.: 636

OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD: SI

R.U.C.: 1791344154001

FACTURA

No.: 001-002-000003866

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN:
2806202401179134415400120010020000038662761308911

FECHA Y HORA DE AUTORIZACIÓN: 2024-06-28T12:56:00-05:00

AMBIENTE: PRODUCCIÓN

EMISIÓN: NORMAL

CLAVE DE ACCESO

2806202401179134415400120010020000038662761308911

Razón Social / Nombres y Apellidos: GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DE GUAYAQUIL

Fecha Emisión: 28/06/2024 Guía Remisión: Identificación: 0960000220001

Código	Cod. Auxiliar	Cantidad	Descripción	Detalle Adicional	Precio Unitario	Descuento	Precio Total
VEINFRAEPLANILLAS	VEINFRAEPLANILLAS	1.00000	INFRAESTRUCTURA: PLANILLAS	PLANILLA NRO. 5 PERIODO: 22 DE FEBRERO AL 22 DE MA RZO DEL 2024 CONTRATO N° LICO-MIMG- 059 - 2021 PRO FORMA DE PAGO 537	315251.16000	0.00	315251.16
VEINFRAEPLANILLAS	VEINFRAEPLANILLAS	1.00000	INFRAESTRUCTURA: PLANILLAS	REAJUSTE DE PRECIOS PROVISIONAL NRO.5 CORRESPONDIE NTE A LA PLANILLA NRO.5 PERIODO: 22 DE FEBRERO AL 22 DE MARZO DEL 2024 CONTRATO N° LICO -M IMG-0 59-2 021 PROFORMA DE PAGO 537	11553.22000	0.00	11553.22

Información Adicional

Monto: TRESCIENTOS SETENTA Y CINCO MIL OCHOCIENTOS VEINTE Y CINCO CON 03/100 DOLARES
Email: facturas@guayaquil.gov.ec; itajurnm@guayaquil.gov.ec
Teléfono: 04-2594800
DirAdq: PICHINCHA 605 Y DIEZ DE AGOSTO
Gran Contribuyente Resolución Nro.: NAC-GCFOIOC21-00001100-E

Forma de Pago	Valor	Plazo	Tiempo
OTROS CON UTILIZACION DEL SISTEMA FINANCIERO	375825.03	0	DIAS

SUBTOTAL 5%	0.00
SUBTOTAL 15%	326804.38
SUBTOTAL 0%	0.00
SUBTOTAL No objeto de IVA	0.00
SUBTOTAL Exento de IVA	0.00
SUBTOTAL SIN IMPUESTOS	326804.38
TOTAL Descuento	0.00
ICE	0.00
IVA 5%	0.00
IVA 15%	49020.65
IRBPNR	0.00
PROPINA	0.00
VALOR TOTAL	375825.03

RIPCONCIV
CONSTRUCTORA

JULIO 2024

RIPCONCIV
CONSTRUCTORA

RIPCONCIV CONSTRUCCIONES CIVILES CIA.LTDA.

RIPCONCIV CIA. LTDA.

Dirección Matriz: Eloy Alfaro N35-09 y Av. Portugal

Dirección Sucursal: AV. FRANCISCO DE ORELLANA SOLAR 4-2 Y JUAN TANCA MARENGO

CONTRIBUYENTE ESPECIAL Nro.: 636

OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD: SI

R.U.C.: 1791344154001

FACTURA

No.: 001-002-000003869

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN:
0107202401179134415400120010020000038696058888911

FECHA Y HORA DE AUTORIZACIÓN: 2024-07-01T12:13:12-05:00

AMBIENTE: PRODUCCIÓN

EMISIÓN: NORMAL

CLAVE DE ACCESO

0107202401179134415400120010020000038696058888911

Razón Social / Nombres y Apellidos: INMOBILIARIA NEPTUNO INMONEP S.A.S.

Fecha Emisión: 01/07/2024 Guía Remisión: Identificación: 1793205963001

Código	Cod. Auxiliar	Cantidad	Descripción	Detalle Adicional	Precio Unitario	Descuento	Precio Total
VEANTIC_CT	VEANTIC_CT	1.00000	Anticipo Recibido CT	ANTICIPO CONTRATO EPC INGENIERIA, OBRA GRUESA E IM PLEMEN GRANADOS	2000000.00000	0.00	2000000.00

Información Adicional

Monto: DOS MILLONES TRESCIENTOS MIL CON 00/100 DOLARES
Email: neptunofacturas@gmail.com; maria.nunez@promart.com
DirAdq: Av. Republica del Salvador y Naciones Unidas N36-1
Gran Contribuyente Resolución Nro.: NAC-GCFOIOC21-00001100-E

Forma de Pago	Valor	Plazo	Tiempo
OTROS CON UTILIZACION DEL SISTEMA FINANCIERO	2300000.00	0	DIAS

SUBTOTAL 5%	0.00
SUBTOTAL 15%	2000000.00
SUBTOTAL 0%	0.00
SUBTOTAL No objeto de IVA	0.00
SUBTOTAL Exento de IVA	0.00
SUBTOTAL SIN IMPUESTOS	2000000.00
TOTAL Descuento	0.00
ICE	0.00
IVA 5%	0.00
IVA 15%	300000.00
IRBPNR	0.00
PROPINA	0.00
VALOR TOTAL	2300000.00

RIPCONCIV
CONSTRUCTORA

RIPCONCIV CONSTRUCCIONES CIVILES CIA.LTDA.

RIPCONCIV CIA. LTDA.

Dirección Matriz: Eloy Alfaro N35-09 y Av. Portugal

Dirección Sucursal: AV. FRANCISCO DE ORELLANA SOLAR 4-2 Y JUAN TANCA MARENGO

CONTRIBUYENTE ESPECIAL Nro.: 636

OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD: SI

R.U.C.: 1791344154001

FACTURA

No.: 001-002-000003887

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN:
1107202401179134415400120010020000038875375289115

FECHA Y HORA DE AUTORIZACIÓN: 2024-07-11T12:27:40-05:00

AMBIENTE: PRODUCCIÓN

EMISIÓN: NORMAL

CLAVE DE ACCESO

1107202401179134415400120010020000038875375289115

Razón Social / Nombres y Apellidos: CONSORCIO SAUCES-JIMBILLA

Fecha Emisión: 11/07/2024 Guía Remisión: Identificación: 0993382453001

Código	Cod. Auxiliar	Cantidad	Descripción	Detalle Adicional	Precio Unitario	Descuento	Precio Total
VEOTROSERVAROB	VEOTROSERVAROB	1.00000	OTROS SERVICIOS, VARIOS, ETC - OBRAS	PLANILLA 9 MANO DE OBRA - CONTRATO DE EJECUCION E INSTALACION PARA MEJORAMIENTO DE LA VIA SAUCES NOR TE-SOLAMAR-JIMBILLA, CANTO LOJA, PROVINCIA DE LOJ A PERIODO: 01 AL 31 DE MARZO DEL 2024	72833.12000	0.00	72833.12

Información Adicional

Monto: OCHENTA Y TRES MIL SETECIENTOS CINCUENTA Y OCHO CON 09/100 DOLARES
Email: facturacion@ripconciv.com
Gran Contribuyente Resolución Nro.: NAC-GCFOIOC21-00001100-E

Forma de Pago	Valor	Plazo	Tiempo
OTROS CON UTILIZACION DEL SISTEMA FINANCIERO	83758.09	0	DIAS

SUBTOTAL 5%	0.00
SUBTOTAL 15%	72833.12
SUBTOTAL 0%	0.00
SUBTOTAL No objeto de IVA	0.00
SUBTOTAL Exento de IVA	0.00
SUBTOTAL SIN IMPUESTOS	72833.12
TOTAL Descuento	0.00
ICE	0.00
IVA 5%	0.00
IVA 15%	10924.97
IRBPNR	0.00
PROPINA	0.00
VALOR TOTAL	83758.09

RIPCONCIV
CONSTRUCTORA

RIPCONCIV CONSTRUCCIONES CIVILES CIA.LTDA.

RIPCONCIV CIA. LTDA.

Dirección Matriz: Eloy Alfaro N35-09 y Av. Portugal

Dirección Sucursal: AV. FRANCISCO DE ORELLANA SOLAR 4-2 Y JUAN TANCA MARENGO

CONTRIBUYENTE ESPECIAL Nro.: 636

OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD: SI

R.U.C.: 1791344154001

FACTURA

No.: 001-002-000003888

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN:
1107202401179134415400120010020000038886206512516

FECHA Y HORA DE AUTORIZACIÓN: 2024-07-11T12:37:28-05:00

AMBIENTE: PRODUCCIÓN

EMISIÓN: NORMAL

CLAVE DE ACCESO

1107202401179134415400120010020000038886206512516

Razón Social / Nombres y Apellidos: CONSORCIO SAUCES-JIMBILLA

Fecha Emisión: 11/07/2024 Guía Remisión: Identificación: 0993382453001

Código	Cod. Auxiliar	Cantidad	Descripción	Detalle Adicional	Precio Unitario	Descuento	Precio Total
VENMATERIALVAR	VENMATERIALVAR	1.00000	MATERIALES VARIOS	PLANILLA 9 SUMINISTRO DE MATERIALES CONTRATO DE SU MINISTRO DE MATERIALES DE LA VIA SAUCES NORTE-SOLA MAR-JIMBILLA, CANTON LOJA, PROVINCIA DE LOJA PERIO DO: 01 AL 31 DE MARZO DEL 2024	87652.69000	0.00	87652.69

Información Adicional

Monto: CIEN MIL OCHOCIENTOS CON 59/100 DOLARES
Email: facturacion@ripconciv.com
Gran Contribuyente Resolución Nro.: NAC-GCFOIOC21-00001100-E

Forma de Pago	Valor	Plazo	Tiempo
OTROS CON UTILIZACION DEL SISTEMA FINANCIERO	100800.59	0	DIAS

SUBTOTAL 5%	0.00
SUBTOTAL 15%	87652.69
SUBTOTAL 0%	0.00
SUBTOTAL No objeto de IVA	0.00
SUBTOTAL Exento de IVA	0.00
SUBTOTAL SIN IMPUESTOS	87652.69
TOTAL Descuento	0.00
ICE	0.00
IVA 5%	0.00
IVA 15%	13147.90
IRBPNR	0.00
PROPINA	0.00
VALOR TOTAL	100800.59

RIPCONCIV
CONSTRUCTORA

RIPCONCIV CONSTRUCCIONES CIVILES CIA.LTDA.

RIPCONCIV CIA. LTDA.

Dirección Matriz: Eloy Alfaro N35-09 y Av. Portugal

Dirección Sucursal: AV. FRANCISCO DE ORELLANA SOLAR 4-2 Y JUAN TANCA MARENGO

CONTRIBUYENTE ESPECIAL Nro.: 636

OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD: SI

R.U.C.: 1791344154001

FACTURA

No.: 001-002-000003889

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN:
1107202401179134415400120010020000038893207467812

FECHA Y HORA DE AUTORIZACIÓN: 2024-07-11T12:39:34-05:00

AMBIENTE: PRODUCCIÓN

EMISIÓN: NORMAL

CLAVE DE ACCESO

1107202401179134415400120010020000038893207467812

Razón Social / Nombres y Apellidos: CONSORCIO SAUCES-JIMBILLA

Fecha Emisión: 11/07/2024 Guía Remisión: Identificación: 0993382453001

Código	Cod. Auxiliar	Cantidad	Descripción	Detalle Adicional	Precio Unitario	Descuento	Precio Total
VEOTROSERVAROB	VEOTROSERVAROB	1.00000	OTROS SERVICIOS, VARIOS, ETC - OBRAS	PLANILLA 9 DIRECCION TECNICA - CONTRATO DE PRESTAC ION DE SERVICIOS DIRECCION TECNICA PARA MEJORAMIEN TO DE LA VIA SAUCES-NORTE-SOLAMAR JIMBILLA CANTON LOJA, PROVINCIA DE LOJA PERIODO: 01 AL 31 DE MARZO DEL 2024	7052.75000	0.00	7052.75

Información Adicional

Monto: OCHO MIL CIENTO DIEZ CON 66/100 DOLARES
Email: facturacion@ripconciv.com
Gran Contribuyente Resolución Nro.: NAC-GCFOIOC21-00001100-E

Forma de Pago	Valor	Plazo	Tiempo
OTROS CON UTILIZACION DEL SISTEMA FINANCIERO	8110.66	0	DIAS

SUBTOTAL 5%	0.00
SUBTOTAL 15%	7052.75
SUBTOTAL 0%	0.00
SUBTOTAL No objeto de IVA	0.00
SUBTOTAL Exento de IVA	0.00
SUBTOTAL SIN IMPUESTOS	7052.75
TOTAL Descuento	0.00
ICE	0.00
IVA 5%	0.00
IVA 15%	1057.91
IRBPNR	0.00
PROPINA	0.00
VALOR TOTAL	8110.66

RIPCONCIV
CONSTRUCTORA

RIPCONCIV CONSTRUCCIONES CIVILES CIA.LTDA.

RIPCONCIV CIA. LTDA.

Dirección Matriz: Eloy Alfaro N35-09 y Av. Portugal

Dirección Sucursal: AV. FRANCISCO DE ORELLANA SOLAR 4-2 Y JUAN TANCA MARENGO

CONTRIBUYENTE ESPECIAL Nro.: 636

OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD: SI

R.U.C.: 1791344154001

FACTURA

No.: 001-002-000003890

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN:
1107202401179134415400120010020000038907253937212

FECHA Y HORA DE AUTORIZACIÓN: 2024-07-11T13:23:51-05:00

AMBIENTE: PRODUCCIÓN

EMISIÓN: NORMAL

CLAVE DE ACCESO

1107202401179134415400120010020000038907253937212

Razón Social / Nombres y Apellidos: CONSORCIO SAUCES-JIMBILLA

Fecha Emisión: 11/07/2024 Guía Remisión: Identificación: 0993382453001

Código	Cod. Auxiliar	Cantidad	Descripción	Detalle Adicional	Precio Unitario	Descuento	Precio Total
VEALQEQUIP	VEALQEQUIP	1.00000	ALQUILER EQUIPOS	PLANILLA 9 ALQUILER DE EQUIPOS CONTRATO DE ALQUILE R DE EQUIPOS PARA MEJORAMIENTO DE LA VIA SAUCES-NO RTE-SOLAMAR-JIMBILLA, CANTONLOJA,PROVINCIA DE LOJA PERIODO: 01 AL 31 DE MARZO DEL 2024	48366.30000	0.00	48366.30

Información Adicional

Monto: CINCUENTA Y CINCO MIL SEISCIENTOS VEINTE Y UNO CON 25/100 DOLARES
Email: facturacion@ripconciv.com
Gran Contribuyente Resolución Nro.: NAC-GCFOIOC21-00001100-E

Forma de Pago	Valor	Plazo	Tiempo
OTROS CON UTILIZACION DEL SISTEMA FINANCIERO	55621.25	0	DIAS

SUBTOTAL 5%	0.00
SUBTOTAL 15%	48366.30
SUBTOTAL 0%	0.00
SUBTOTAL No objeto de IVA	0.00
SUBTOTAL Exento de IVA	0.00
SUBTOTAL SIN IMPUESTOS	48366.30
TOTAL Descuento	0.00
ICE	0.00
IVA 5%	0.00
IVA 15%	7254.95
IRBPNR	0.00
PROPINA	0.00
VALOR TOTAL	55621.25

RIPCONCIV
CONSTRUCTORA

RIPCONCIV CONSTRUCCIONES CIVILES CIA.LTDA.

RIPCONCIV CIA. LTDA.

Dirección Matriz: Eloy Alfaro N35-09 y Av. Portugal

Dirección Sucursal: AV. FRANCISCO DE ORELLANA SOLAR 4-2 Y JUAN TANCA MARENGO

CONTRIBUYENTE ESPECIAL Nro.: 636

OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD: SI

R.U.C.: 1791344154001

FACTURA

No.: 001-002-000003891

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN:
1107202401179134415400120010020000038917667217918

FECHA Y HORA DE AUTORIZACIÓN: 2024-07-11T15:15:38-05:00

AMBIENTE: PRODUCCIÓN

EMISIÓN: NORMAL

CLAVE DE ACCESO

1107202401179134415400120010020000038917667217918

Razón Social / Nombres y Apellidos: CONSORCIO SAUCES-JIMBILLA

Fecha Emisión: 11/07/2024 Guía Remisión: Identificación: 0993382453001

Código	Cod. Auxiliar	Cantidad	Descripción	Detalle Adicional	Precio Unitario	Descuento	Precio Total
VEOTROSERVAROB	VEOTROSERVAROB	1.00000	OTROS SERVICIOS, VARIOS, ETC - OBRAS	PLANILLA 10 MANO DE OBRA - CONTRATO DE EJECUCION E INSTALACION PARA MEJORAMIENTO DE LA VIA SAUCES NO R TE-SOLAMAR-JIMBILLA, CANTO LOJA, PROVINCIA DE LO JA PERIODO: 01 AL 30 DE ABRIL DEL 2024	59484.47000	0.00	59484.47

Información Adicional

Monto: SESENTA Y OCHO MIL CUATROCIENTOS SIETE CON 14/100 DOLARES
Email: facturacion@ripconciv.com
Gran Contribuyente Resolución Nro.: NAC-GCFOIOC21-00001100-E

Forma de Pago	Valor	Plazo	Tiempo
OTROS CON UTILIZACION DEL SISTEMA FINANCIERO	68407.14	0	DIAS

SUBTOTAL 5%	0.00
SUBTOTAL 15%	59484.47
SUBTOTAL 0%	0.00
SUBTOTAL No objeto de IVA	0.00
SUBTOTAL Exento de IVA	0.00
SUBTOTAL SIN IMPUESTOS	59484.47
TOTAL Descuento	0.00
ICE	0.00
IVA 5%	0.00
IVA 15%	8922.67
IRBPNR	0.00
PROPINA	0.00
VALOR TOTAL	68407.14

RIPCONCIV
CONSTRUCTORA

RIPCONCIV CONSTRUCCIONES CIVILES CIA.LTDA.

RIPCONCIV CIA. LTDA.

Dirección Matriz: Eloy Alfaro N35-09 y Av. Portugal

Dirección Sucursal: AV. FRANCISCO DE ORELLANA SOLAR 4-2 Y JUAN TANCA MARENGO

CONTRIBUYENTE ESPECIAL Nro.: 636

OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD: SI

R.U.C.: 1791344154001

FACTURA

No.: 001-002-000003892

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN:
1107202401179134415400120010020000038922431713616

FECHA Y HORA DE AUTORIZACIÓN: 2024-07-11T15:20:36-05:00

AMBIENTE: PRODUCCIÓN

EMISIÓN: NORMAL

CLAVE DE ACCESO

1107202401179134415400120010020000038922431713616

Razón Social / Nombres y Apellidos: CONSORCIO SAUCES-JIMBILLA

Fecha Emisión: 11/07/2024 Guía Remisión: Identificación: 0993382453001

Código	Cod. Auxiliar	Cantidad	Descripción	Detalle Adicional	Precio Unitario	Descuento	Precio Total
VENMATERIALVAR	VENMATERIALVAR	1.00000	MATERIALES VARIOS	PLANILLA 10 SUMINISTRO DE MATERIALES CONTRATO DE S UMINISTRO DE MATERIALES DE LA VIA SAUCES NORTE-SOL AMAR-JIMBILLA, CANTON LOJA, PROVINCIA DE LOJA PERI ODO: 01 AL 30 DE ABRIL DEL 2024	73225.67000	0.00	73225.67

Información Adicional

Monto: OCHENTA Y CUATRO MIL DOSCIENTOS NUEVE CON 52/100 DOLARES
Email: facturacion@ripconciv.com
Gran Contribuyente Resolución Nro.: NAC-GCFOIOC21-00001100-E

Forma de Pago	Valor	Plazo	Tiempo
OTROS CON UTILIZACION DEL SISTEMA FINANCIERO	84209.52	0	DIAS

SUBTOTAL 5%	0.00
SUBTOTAL 15%	73225.67
SUBTOTAL 0%	0.00
SUBTOTAL No objeto de IVA	0.00
SUBTOTAL Exento de IVA	0.00
SUBTOTAL SIN IMPUESTOS	73225.67
TOTAL Descuento	0.00
ICE	0.00
IVA 5%	0.00
IVA 15%	10983.85
IRBPNR	0.00
PROPINA	0.00
VALOR TOTAL	84209.52

RIPCONCIV
CONSTRUCTORA

RIPCONCIV CONSTRUCCIONES CIVILES CIA.LTDA.

RIPCONCIV CIA. LTDA.

Dirección Matriz: Eloy Alfaro N35-09 y Av. Portugal

Dirección Sucursal: AV. FRANCISCO DE ORELLANA SOLAR 4-2 Y JUAN TANCA MARENGO

CONTRIBUYENTE ESPECIAL Nro.: 636

OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD: SI

R.U.C.: 1791344154001

FACTURA

No.: 001-002-000003893

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN:
1107202401179134415400120010020000038935506652418

FECHA Y HORA DE AUTORIZACIÓN: 2024-07-11T15:34:30-05:00

AMBIENTE: PRODUCCIÓN

EMISIÓN: NORMAL

CLAVE DE ACCESO

1107202401179134415400120010020000038935506652418

Razón Social / Nombres y Apellidos: CONSORCIO SAUCES-JIMBILLA

Fecha Emisión: 11/07/2024 Guía Remisión: Identificación: 0993382453001

Código	Cod. Auxiliar	Cantidad	Descripción	Detalle Adicional	Precio Unitario	Descuento	Precio Total
VEOTROSERVAROB	VEOTROSERVAROB	1.00000	OTROS SERVICIOS, VARIOS, ETC - OBRAS	PLANILLA 10 DIRECCION TECNICA - CONTRATO DE PRESTA CION DE SERVICIOS DIRECCION TECNICA PARA MEJORAMIE NTO DE LA VIA SAUCES-NORTE-SOLAMAR JIMBILLA CANTON LOJA, PROVINCIA DE LOJA PERIODO: 01 AL 30 DE ABRI L DEL 2024	31829.06000	0.00	31829.06

Información Adicional

Monto: TREINTA Y SEIS MIL SEISCIENTOS TRES CON 42/100 DOLARES
Email: facturacion@ripconciv.com
Gran Contribuyente Resolución Nro.: NAC-GCFOIOC21-00001100-E

Forma de Pago	Valor	Plazo	Tiempo
OTROS CON UTILIZACION DEL SISTEMA FINANCIERO	36603.42	0	DIAS

SUBTOTAL 5%	0.00
SUBTOTAL 15%	31829.06
SUBTOTAL 0%	0.00
SUBTOTAL No objeto de IVA	0.00
SUBTOTAL Exento de IVA	0.00
SUBTOTAL SIN IMPUESTOS	31829.06
TOTAL Descuento	0.00
ICE	0.00
IVA 5%	0.00
IVA 15%	4774.36
IRBPNR	0.00
PROPINA	0.00
VALOR TOTAL	36603.42

RIPCONCIV
CONSTRUCTORA

RIPCONCIV CONSTRUCCIONES CIVILES CIA.LTDA.

RIPCONCIV CIA. LTDA.

Dirección Matriz: Eloy Alfaro N35-09 y Av. Portugal

Dirección Sucursal: AV. FRANCISCO DE ORELLANA SOLAR 4-2 Y JUAN TANCA MARENGO

CONTRIBUYENTE ESPECIAL Nro.: 636

OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD: SI

R.U.C.: 1791344154001

FACTURA

No.: 001-002-000003895

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN:
1107202401179134415400120010020000038950460805019

FECHA Y HORA DE AUTORIZACIÓN: 2024-07-11T15:51:25-05:00

AMBIENTE: PRODUCCIÓN

EMISIÓN: NORMAL

CLAVE DE ACCESO

1107202401179134415400120010020000038950460805019

Razón Social / Nombres y Apellidos: CONSORCIO SAUCES-JIMBILLA

Fecha Emisión: 11/07/2024 Guía Remisión: Identificación: 0993382453001

Código	Cod. Auxiliar	Cantidad	Descripción	Detalle Adicional	Precio Unitario	Descuento	Precio Total
VEALQEQUIP	VEALQEQUIP	1.00000	ALQUILER EQUIPOS	PLANILLA 10 ALQUILER DE EQUIPOS CONTRATO DE ALQUIL ER DE EQUIPOS PARA MEJORAMIENTO DE LA VIA SAUCES-N ORTE-SOLAMAR-JIMBILLA, CANTONLOJA,PROVINCIA DE LOJ A PERIODO: 01 AL 30 DE ABRIL DEL 2024	44119.13000	0.00	44119.13

Información Adicional

Monto: CINCUENTA MIL SETECIENTOS TREINTA Y SIETE CON 00/100 DOLARES
Email: facturacion@ripconciv.com
Gran Contribuyente Resolución Nro.: NAC-GCFOIOC21-00001100-E

Forma de Pago	Valor	Plazo	Tiempo
OTROS CON UTILIZACION DEL SISTEMA FINANCIERO	50737.00	0	DIAS

SUBTOTAL 5%	0.00
SUBTOTAL 15%	44119.13
SUBTOTAL 0%	0.00
SUBTOTAL No objeto de IVA	0.00
SUBTOTAL Exento de IVA	0.00
SUBTOTAL SIN IMPUESTOS	44119.13
TOTAL Descuento	0.00
ICE	0.00
IVA 5%	0.00
IVA 15%	6617.87
IRBPNR	0.00
PROPINA	0.00
VALOR TOTAL	50737.00

RIPCONCIV
CONSTRUCTORA

RIPCONCIV CONSTRUCCIONES CIVILES CIA.LTDA.

RIPCONCIV CIA. LTDA.

Dirección Matriz: Eloy Alfaro N35-09 y Av. Portugal

Dirección Sucursal: AV. FRANCISCO DE ORELLANA SOLAR 4-2 Y JUAN TANCA MARENGO

CONTRIBUYENTE ESPECIAL Nro.: 636

OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD: SI

R.U.C.: 1791344154001

FACTURA

No.: 001-002-000003896

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN:
1207202401179134415400120010020000038962824848013

FECHA Y HORA DE AUTORIZACIÓN: 2024-07-12T10:51:38-05:00

AMBIENTE: PRODUCCIÓN

EMISIÓN: NORMAL

CLAVE DE ACCESO



1207202401179134415400120010020000038962824848013

Razón Social / Nombres y Apellidos: GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DE GUAYAQUIL

Fecha Emisión: 12/07/2024 Guía Remisión: Identificación: 0960000220001

Código	Cod. Auxiliar	Cantidad	Descripción	Detalle Adicional	Precio Unitario	Descuento	Precio Total
VEINFRAEPLANILLAS	VEINFRAEPLANILLAS	1.00000	INFRAESTRUCTURA: PLANILLAS	PLANILLA NRO. 6 PERIODO: 23 DE MARZO AL 21 DE ABRI L DEL 2024 CONTRATO N° LICO-MIMG-059 - 2021 PROFO RMA DE PAGO 583	257727.46000	0.00	257727.46
VEINFRAEPLANILLAS	VEINFRAEPLANILLAS	1.00000	INFRAESTRUCTURA: PLANILLAS	REAJUSTE DE PRECIOS PROVISIONAL NRO.6 CORRESPONDIE NTE A LA PLANILLA NRO.5 PERIODO: 23 DE MARZO AL 2 1 DE ABRIL DEL 2024 CONTRATO N° LICO -M IMG-0 59- 2 021 PROFORMA DE PAGO 583	2342.07000	0.00	2342.07

Información Adicional

Monto: DOSCIENTOS NOVENTA Y NUEVE MIL SETENTA Y NUEVE CON 96/100 DOLARES
Email: facturas@guayaquil.gov.ec; itajurnm@guayaquil.gov.ec
Teléfono: 04-2594800
DirAdq: PICHINCHA 605 Y DIEZ DE AGOSTO
Gran Contribuyente Resolución Nro.: NAC-GCFOIOC21-00001100-E

Forma de Pago	Valor	Plazo	Tiempo
OTROS CON UTILIZACION DEL SISTEMA FINANCIERO	299079.96	0	DIAS

SUBTOTAL 5%	0.00
SUBTOTAL 15%	260069.53
SUBTOTAL 0%	0.00
SUBTOTAL No objeto de IVA	0.00
SUBTOTAL Exento de IVA	0.00
SUBTOTAL SIN IMPUESTOS	260069.53
TOTAL Descuento	0.00
ICE	0.00
IVA 5%	0.00
IVA 15%	39010.43
IRBPNR	0.00
PROPINA	0.00
VALOR TOTAL	299079.96

RIPCONCIV
CONSTRUCTORA

RIPCONCIV CONSTRUCCIONES CIVILES CIA.LTDA.

RIPCONCIV CIA. LTDA.

Dirección Matriz: Eloy Alfaro N35-09 y Av. Portugal

Dirección Sucursal: AV. FRANCISCO DE ORELLANA SOLAR 4-2 Y JUAN TANCA MARENGO

CONTRIBUYENTE ESPECIAL Nro.: 636

OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD: SI

R.U.C.: 1791344154001

FACTURA

No.: 001-002-000003897

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN:
1207202401179134415400120010020000038975201468419

FECHA Y HORA DE AUTORIZACIÓN: 2024-07-12T12:34:01-05:00

AMBIENTE: PRODUCCIÓN

EMISIÓN: NORMAL

CLAVE DE ACCESO

1207202401179134415400120010020000038975201468419

Razón Social / Nombres y Apellidos: CONSORCIO SAUCES-JIMBILLA

Fecha Emisión: 12/07/2024 Guía Remisión: Identificación: 0993382453001

Código	Cod. Auxiliar	Cantidad	Descripción	Detalle Adicional	Precio Unitario	Descuento	Precio Total
VEOTROSERVAROB	VEOTROSERVAROB	1.00000	OTROS SERVICIOS, VARIOS, ETC - OBRAS	PLANILLA 9 DIRECCION TECNICA - CONTRATO DE PRESTAC ION DE SERVICIOS DIRECCION TECNICA PARA MEJORAMIEN TO DE LA VIA SAUCES-NORTE-SOLAMAR JIMBILLA CANTON LOJA, PROVINCIA DE LOJA PERIODO: RECONOCIMIENTO 20 23	32996.65000	0.00	32996.65

Información Adicional

Monto: TREINTA Y SIETE MIL NOVECIENTOS CUARENTA Y SEIS CON 15/100 DOLARES
Email: facturacion@ripconciv.com
Gran Contribuyente Resolución Nro.: NAC-GCFOIOC21-00001100-E

Forma de Pago	Valor	Plazo	Tiempo
OTROS CON UTILIZACION DEL SISTEMA FINANCIERO	37946.15	0	DIAS

SUBTOTAL 5%	0.00
SUBTOTAL 15%	32996.65
SUBTOTAL 0%	0.00
SUBTOTAL No objeto de IVA	0.00
SUBTOTAL Exento de IVA	0.00
SUBTOTAL SIN IMPUESTOS	32996.65
TOTAL Descuento	0.00
ICE	0.00
IVA 5%	0.00
IVA 15%	4949.50
IRBPNR	0.00
PROPINA	0.00
VALOR TOTAL	37946.15

RIPCONCIV
CONSTRUCTORA

RIPCONCIV CONSTRUCCIONES CIVILES CIA.LTDA.

RIPCONCIV CIA. LTDA.

Dirección Matriz: Eloy Alfaro N35-09 y Av. Portugal

Dirección Sucursal: AV. FRANCISCO DE ORELLANA SOLAR 4-2 Y JUAN TANCA MARENGO

CONTRIBUYENTE ESPECIAL Nro.: 636

OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD: SI

R.U.C.: 1791344154001

FACTURA

No.: 001-002-000003898

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN:
1607202401179134415400120010020000038985811692012

FECHA Y HORA DE AUTORIZACIÓN: 2024-07-16T09:58:55-05:00

AMBIENTE: PRODUCCIÓN

EMISIÓN: NORMAL

CLAVE DE ACCESO

1607202401179134415400120010020000038985811692012

Razón Social / Nombres y Apellidos: DPWORLD POSORJA S.A.

Fecha Emisión: 16/07/2024 Guía Remisión: Identificación: 0992974222001

Código	Cod. Auxiliar	Cantidad	Descripción	Detalle Adicional	Precio Unitario	Descuento	Precio Total
VEINFRAEPLANILLAS	VEINFRAEPLANILLAS	1.00000	INFRAESTRUCTURA: PLANILLAS	PLANILLA DE TRABAJOS DE OBRA CIVIL PROYECTOS CAPEX - Derrocamiento de bordillo y Pintura en Zona WOC EC.PO24-2384-DPWP PERIODO: 01 AL 6 DE MAYO 2024	7812.48000	0.00	7812.48

Información Adicional

Monto: OCHO MIL NOVECIENTOS OCHENTA Y CUATRO CON 35/100 DOLARES
Email: Documentoselectronicos.psj@dpworld.com;Natasha.Black@dpworld.com
Teléfono: 5938044850
DirAdq: LOMAS DEL CANGREJAL S/N LOTE 1-BJUNTO A LA CAMARONERA STYLIV
Gran Contribuyente Resolución Nro.: NAC-GCFOIOC21-00001100-E

Forma de Pago	Valor	Plazo	Tiempo
OTROS CON UTILIZACION DEL SISTEMA FINANCIERO	8984.35	0	DIAS

SUBTOTAL 5%	0.00
SUBTOTAL 15%	7812.48
SUBTOTAL 0%	0.00
SUBTOTAL No objeto de IVA	0.00
SUBTOTAL Exento de IVA	0.00
SUBTOTAL SIN IMPUESTOS	7812.48
TOTAL Descuento	0.00
ICE	0.00
IVA 5%	0.00
IVA 15%	1171.87
IRBPNR	0.00
PROPINA	0.00
VALOR TOTAL	8984.35

RIPCONCIV
CONSTRUCTORA

RIPCONCIV CONSTRUCCIONES CIVILES CIA.LTDA.

RIPCONCIV CIA. LTDA.

Dirección Matriz: Eloy Alfaro N35-09 y Av. Portugal

Dirección Sucursal: AV. FRANCISCO DE ORELLANA SOLAR 4-2 Y JUAN TANCA MARENGO

CONTRIBUYENTE ESPECIAL Nro.: 636

OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD: SI

R.U.C.: 1791344154001

FACTURA

No.: 001-002-000003899

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN:
1607202401179134415400120010020000038992521991616

FECHA Y HORA DE AUTORIZACIÓN: 2024-07-16T12:49:38-05:00

AMBIENTE: PRODUCCIÓN

EMISIÓN: NORMAL

CLAVE DE ACCESO

1607202401179134415400120010020000038992521991616

Razón Social / Nombres y Apellidos: INMOBILIARIA NEPTUNO INMONEP S.A.S.

Fecha Emisión: 16/07/2024 Guía Remisión: Identificación: 1793205963001

Código	Cod. Auxiliar	Cantidad	Descripción	Detalle Adicional	Precio Unitario	Descuento	Precio Total
VEINFRAEPLANILLAS	VEINFRAEPLANILLAS	1.00000	INFRAESTRUCTURA: PLANILLAS	PLANILLA NRO 3 Contrato EPC Ingenieria, obra grues a e implem Granados Casco e Implementacion OC 010 -2024 PERIODO: DEL 16 AL 31 DE MAYO DEL 2024	122372.79000	0.00	122372.79

Información Adicional

Monto: CIENTO CUARENTA MIL SETECIENTOS VEINTE Y OCHO CON 71/100 DOLARES
Email: neptunofacturas@gmail.com; maria.nunez@promart.com
DirAdq: Av. Republica del Salvador y Naciones Unidas N36-1
Gran Contribuyente Resolución Nro.: NAC-GCFOIOC21-00001100-E

Forma de Pago	Valor	Plazo	Tiempo
OTROS CON UTILIZACION DEL SISTEMA FINANCIERO	140728.71	0	DIAS

SUBTOTAL 5%	0.00
SUBTOTAL 15%	122372.79
SUBTOTAL 0%	0.00
SUBTOTAL No objeto de IVA	0.00
SUBTOTAL Exento de IVA	0.00
SUBTOTAL SIN IMPUESTOS	122372.79
TOTAL Descuento	0.00
ICE	0.00
IVA 5%	0.00
IVA 15%	18355.92
IRBPNR	0.00
PROPINA	0.00
VALOR TOTAL	140728.71

RIPCONCIV
CONSTRUCTORA

RIPCONCIV CONSTRUCCIONES CIVILES CIA.LTDA.

RIPCONCIV CIA. LTDA.

Dirección Matriz: Eloy Alfaro N35-09 y Av. Portugal

Dirección Sucursal: AV. FRANCISCO DE ORELLANA SOLAR 4-2 Y JUAN TANCA MARENGO

CONTRIBUYENTE ESPECIAL Nro.: 636

OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD: SI

R.U.C.: 1791344154001

FACTURA

No.: 001-002-000003900

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN:
1607202401179134415400120010020000039004315865813

FECHA Y HORA DE AUTORIZACIÓN: 2024-07-16T12:54:06-05:00

AMBIENTE: PRODUCCIÓN

EMISIÓN: NORMAL

CLAVE DE ACCESO

1607202401179134415400120010020000039004315865813

Razón Social / Nombres y Apellidos: INMOBILIARIA NEPTUNO INMONEP S.A.S.

Fecha Emisión: 16/07/2024 Guía Remisión: Identificación: 1793205963001

Código	Cod. Auxiliar	Cantidad	Descripción	Detalle Adicional	Precio Unitario	Descuento	Precio Total
VENMATERIALVAR	VENMATERIALVAR	1.00000	MATERIALES VARIOS	MATERIALES Planilla 3 - Contrato EPC Ingenieria, o bra gruesa e implem Granados Casco e Implementacio n OC 010 -2024 PERIODO: DEL 16 AL 31 DE MAYO DEL 2024	230640.65000	0.00	230640.65

Información Adicional

Monto: DOSCIENTOS CUARENTA Y DOS MIL CIENTO SETENTA Y DOS CON 68/100 DOLARES
Email: neptunofacturas@gmail.com; maria.nunez@promart.com
DirAdq: Av. Republica del Salvador y Naciones Unidas N36-1
Gran Contribuyente Resolución Nro.: NAC-GCFOIOC21-00001100-E

Forma de Pago	Valor	Plazo	Tiempo
OTROS CON UTILIZACION DEL SISTEMA FINANCIERO	242172.68	0	DIAS

SUBTOTAL 5%	230640.65
SUBTOTAL 15%	0.00
SUBTOTAL 0%	0.00
SUBTOTAL No objeto de IVA	0.00
SUBTOTAL Exento de IVA	0.00
SUBTOTAL SIN IMPUESTOS	230640.65
TOTAL Descuento	0.00
ICE	0.00
IVA 5%	11532.03
IVA 15%	0.00
IRBPNR	0.00
PROPINA	0.00
VALOR TOTAL	242172.68

RIPCONCIV
CONSTRUCTORA

RIPCONCIV CONSTRUCCIONES CIVILES CIA.LTDA.

RIPCONCIV CIA. LTDA.

Dirección Matriz: Eloy Alfaro N35-09 y Av. Portugal

Dirección Sucursal: AV. FRANCISCO DE ORELLANA SOLAR 4-2 Y JUAN TANCA MARENGO

CONTRIBUYENTE ESPECIAL Nro.: 636

OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD: SI

R.U.C.: 1791344154001

FACTURA

No.: 001-002-000003901

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN:
1607202401179134415400120010020000039018285358912

FECHA Y HORA DE AUTORIZACIÓN: 2024-07-16T12:57:55-05:00

AMBIENTE: PRODUCCIÓN

EMISIÓN: NORMAL

CLAVE DE ACCESO

1607202401179134415400120010020000039018285358912

Razón Social / Nombres y Apellidos: INMOBILIARIA NEPTUNO INMONEP S.A.S.

Fecha Emisión: 16/07/2024 Guía Remisión: Identificación: 1793205963001

Código	Cod. Auxiliar	Cantidad	Descripción	Detalle Adicional	Precio Unitario	Descuento	Precio Total
VEINFRAEPLANILLAS	VEINFRAEPLANILLAS	1.00000	INFRAESTRUCTURA: PLANILLAS	PLANILLA NRO 4 Contrato EPC Ingenieria, obra grues a e implem Granados Casco e Implementacion OC 010 -2024 PERIODO: DEL 1 AL 15 DE JUNIO DEL 2024	99327.65000	0.00	99327.65

Información Adicional

Monto: CIENTO CATORCE MIL DOSCIENTOS VEINTE Y SEIS CON 80/100 DOLARES
Email: neptunofacturas@gmail.com; maria.nunez@promart.com
DirAdq: Av. Republica del Salvador y Naciones Unidas N36-1
Gran Contribuyente Resolución Nro.: NAC-GCFOIOC21-00001100-E

Forma de Pago	Valor	Plazo	Tiempo
OTROS CON UTILIZACION DEL SISTEMA FINANCIERO	114226.80	0	DIAS

SUBTOTAL 5%	0.00
SUBTOTAL 15%	99327.65
SUBTOTAL 0%	0.00
SUBTOTAL No objeto de IVA	0.00
SUBTOTAL Exento de IVA	0.00
SUBTOTAL SIN IMPUESTOS	99327.65
TOTAL Descuento	0.00
ICE	0.00
IVA 5%	0.00
IVA 15%	14899.15
IRBPNR	0.00
PROPINA	0.00
VALOR TOTAL	114226.80

RIPCONCIV
CONSTRUCTORA

RIPCONCIV CONSTRUCCIONES CIVILES CIA.LTDA.

RIPCONCIV CIA. LTDA.

Dirección Matriz: Eloy Alfaro N35-09 y Av. Portugal

Dirección Sucursal: AV. FRANCISCO DE ORELLANA SOLAR 4-2 Y JUAN TANCA MARENGO

CONTRIBUYENTE ESPECIAL Nro.: 636

OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD: SI

R.U.C.: 1791344154001

FACTURA

No.: 001-002-000003902

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN:
1607202401179134415400120010020000039026042907511

FECHA Y HORA DE AUTORIZACIÓN: 2024-07-16T13:02:10-05:00

AMBIENTE: PRODUCCIÓN

EMISIÓN: NORMAL

CLAVE DE ACCESO

1607202401179134415400120010020000039026042907511

Razón Social / Nombres y Apellidos: INMOBILIARIA NEPTUNO INMONEP S.A.S.

Fecha Emisión: 16/07/2024 Guía Remisión: Identificación: 1793205963001

Código	Cod. Auxiliar	Cantidad	Descripción	Detalle Adicional	Precio Unitario	Descuento	Precio Total
VENMATERIALVAR	VENMATERIALVAR	1.00000	MATERIALES VARIOS	MATERIALES Pl 4 - Contrato EPC Ingenieria, obra gr uesa e implem Granados Casco e Implementacion OC 0 10 -2024 PERIODO: DEL 1 AL 15 DE JUNIO DEL 2024	200750.59000	0.00	200750.59

Información Adicional

Monto: DOSCIENTOS DIEZ MIL SETECIENTOS OCHENTA Y OCHO CON 12/100 DOLARES
Email: neptunofacturas@gmail.com; maria.nunez@promart.com
DirAdq: Av. Republica del Salvador y Naciones Unidas N36-1
Gran Contribuyente Resolución Nro.: NAC-GCFOIOC21-00001100-E

Forma de Pago	Valor	Plazo	Tiempo
OTROS CON UTILIZACION DEL SISTEMA FINANCIERO	210788.12	0	DIAS

SUBTOTAL 5%	200750.59
SUBTOTAL 15%	0.00
SUBTOTAL 0%	0.00
SUBTOTAL No objeto de IVA	0.00
SUBTOTAL Exento de IVA	0.00
SUBTOTAL SIN IMPUESTOS	200750.59
TOTAL Descuento	0.00
ICE	0.00
IVA 5%	10037.53
IVA 15%	0.00
IRBPNR	0.00
PROPINA	0.00
VALOR TOTAL	210788.12

RIPCONCIV
CONSTRUCTORA

RIPCONCIV CONSTRUCCIONES CIVILES CIA.LTDA.

RIPCONCIV CIA. LTDA.

Dirección Matriz: Eloy Alfaro N35-09 y Av. Portugal

Dirección Sucursal: AV. FRANCISCO DE ORELLANA SOLAR 4-2 Y JUAN TANCA MARENGO

CONTRIBUYENTE ESPECIAL Nro.: 636

OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD: SI

R.U.C.: 1791344154001

FACTURA

No.: 001-002-000003903

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN:
1607202401179134415400120010020000039037762271713

FECHA Y HORA DE AUTORIZACIÓN: 2024-07-16T13:05:35-05:00

AMBIENTE: PRODUCCIÓN

EMISIÓN: NORMAL

CLAVE DE ACCESO

1607202401179134415400120010020000039037762271713

Razón Social / Nombres y Apellidos: INMOBILIARIA NEPTUNO INMONEP S.A.S.

Fecha Emisión: 16/07/2024 Guía Remisión: Identificación: 1793205963001

Código	Cod. Auxiliar	Cantidad	Descripción	Detalle Adicional	Precio Unitario	Descuento	Precio Total
VEINFRAEPLANILLAS	VEINFRAEPLANILLAS	1.00000	INFRAESTRUCTURA: PLANILLAS	PLANILLA NRO 5 Contrato EPC Ingenieria, obra grues a e implem Granados Casco e Implementacion OC 010 -2024 PERIODO: DEL 16 AL 30 DE JUNIO DEL 2024	82883.48000	0.00	82883.48

Información Adicional

Monto: NOVENTA Y CINCO MIL TRESCIENTOS DIEZ Y SEIS CON 00/100 DOLARES
Email: neptunofacturas@gmail.com; maria.nunez@promart.com
DirAdq: Av. Republica del Salvador y Naciones Unidas N36-1
Gran Contribuyente Resolución Nro.: NAC-GCFOIOC21-00001100-E

Forma de Pago	Valor	Plazo	Tiempo
OTROS CON UTILIZACION DEL SISTEMA FINANCIERO	95316.00	0	DIAS

SUBTOTAL 5%	0.00
SUBTOTAL 15%	82883.48
SUBTOTAL 0%	0.00
SUBTOTAL No objeto de IVA	0.00
SUBTOTAL Exento de IVA	0.00
SUBTOTAL SIN IMPUESTOS	82883.48
TOTAL Descuento	0.00
ICE	0.00
IVA 5%	0.00
IVA 15%	12432.52
IRBPNR	0.00
PROPINA	0.00
VALOR TOTAL	95316.00

RIPCONCIV
CONSTRUCTORA

RIPCONCIV CONSTRUCCIONES CIVILES CIA.LTDA.

RIPCONCIV CIA. LTDA.

Dirección Matriz: Eloy Alfaro N35-09 y Av. Portugal

Dirección Sucursal: AV. FRANCISCO DE ORELLANA SOLAR 4-2 Y JUAN TANCA MARENGO

CONTRIBUYENTE ESPECIAL Nro.: 636

OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD: SI

R.U.C.: 1791344154001

FACTURA

No.: 001-002-000003904

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN:
1607202401179134415400120010020000039040484984119

FECHA Y HORA DE AUTORIZACIÓN: 2024-07-16T13:08:57-05:00

AMBIENTE: PRODUCCIÓN

EMISIÓN: NORMAL

CLAVE DE ACCESO

1607202401179134415400120010020000039040484984119

Razón Social / Nombres y Apellidos: INMOBILIARIA NEPTUNO INMONEP S.A.S.

Fecha Emisión: 16/07/2024 Guía Remisión: Identificación: 1793205963001

Código	Cod. Auxiliar	Cantidad	Descripción	Detalle Adicional	Precio Unitario	Descuento	Precio Total
VENMATERIALVAR	VENMATERIALVAR	1.00000	MATERIALES VARIOS	MATERIALES Pl 5 - Contrato EPC Ingenieria, obra gr uesa e implem Granados Casco e Implementacion OC 0 10 -2024 PERIODO: DEL 16 AL 3 0 DE JUNIO DEL 2024	102589.05000	0.00	102589.05

Información Adicional

Monto: CIENTO SIETE MIL SETECIENTOS DIEZ Y OCHO CON 50/100 DOLARES
Email: neptunofacturas@gmail.com; maria.nunez@promart.com
DirAdq: Av. Republica del Salvador y Naciones Unidas N36-1
Gran Contribuyente Resolución Nro.: NAC-GCFOIOC21-00001100-E

Forma de Pago	Valor	Plazo	Tiempo
OTROS CON UTILIZACION DEL SISTEMA FINANCIERO	107718.50	0	DIAS

SUBTOTAL 5%	102589.05
SUBTOTAL 15%	0.00
SUBTOTAL 0%	0.00
SUBTOTAL No objeto de IVA	0.00
SUBTOTAL Exento de IVA	0.00
SUBTOTAL SIN IMPUESTOS	102589.05
TOTAL Descuento	0.00
ICE	0.00
IVA 5%	5129.45
IVA 15%	0.00
IRBPNR	0.00
PROPINA	0.00
VALOR TOTAL	107718.50

RIPCONCIV
CONSTRUCTORA

RIPCONCIV CONSTRUCCIONES CIVILES CIA.LTDA.

RIPCONCIV CIA. LTDA.

Dirección Matriz: Eloy Alfaro N35-09 y Av. Portugal

Dirección Sucursal: AV. FRANCISCO DE ORELLANA SOLAR 4-2 Y JUAN TANCA MARENGO

CONTRIBUYENTE ESPECIAL Nro.: 636

OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD: SI

R.U.C.: 1791344154001

FACTURA

No.: 001-002-000003906

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN:
1807202401179134415400120010020000039065765139517

FECHA Y HORA DE AUTORIZACIÓN: 2024-07-18T15:37:12-05:00

AMBIENTE: PRODUCCIÓN

EMISIÓN: NORMAL

CLAVE DE ACCESO

1807202401179134415400120010020000039065765139517

Razón Social / Nombres y Apellidos: ALMACENES DE PRATI S.A.

Fecha Emisión: 18/07/2024 Guía Remisión: Identificación: 0990011214001

Código	Cod. Auxiliar	Cantidad	Descripción	Detalle Adicional	Precio Unitario	Descuento	Precio Total
VEINFRAEPLANILLAS	VEINFRAEPLANILLAS	1.00000	INFRAESTRUCTURA: PLANILLAS	PLANILLA NRO.1 CONSTRUCCION DE OBRA CIVIL Y ACABAD OS EXTERIORES DEL PROYECTO CENTRO DE DISTRIBUCION DE ALMACENES DE PRATI UBICADA EN EL CANTON DURAN P ERIODO: DEL 21 AL 30 DE JUNIO DEL 2024	82660.81000	0.00	82660.81

Información Adicional

Monto: NOVENTA Y CINCO MIL CINCUENTA Y NUEVE CON 93/100 DOLARES
Email: patricio.torres@deprati.com.ec; gloria.betancourt@deprati.com.ec
DirAdq: GUAYAQUIL
Gran Contribuyente Resolución Nro.: NAC-GCFOIOC21-00001100-E

Forma de Pago	Valor	Plazo	Tiempo
OTROS CON UTILIZACION DEL SISTEMA FINANCIERO	95059.93	0	DIAS

SUBTOTAL 5%	0.00
SUBTOTAL 15%	82660.81
SUBTOTAL 0%	0.00
SUBTOTAL No objeto de IVA	0.00
SUBTOTAL Exento de IVA	0.00
SUBTOTAL SIN IMPUESTOS	82660.81
TOTAL Descuento	0.00
ICE	0.00
IVA 5%	0.00
IVA 15%	12399.12
IRBPNR	0.00
PROPINA	0.00
VALOR TOTAL	95059.93

RIPCONCIV
CONSTRUCTORA

RIPCONCIV CONSTRUCCIONES CIVILES CIA.LTDA.

RIPCONCIV CIA. LTDA.

Dirección Matriz: Eloy Alfaro N35-09 y Av. Portugal

Dirección Sucursal: AV. FRANCISCO DE ORELLANA SOLAR 4-2 Y JUAN TANCA MARENGO

CONTRIBUYENTE ESPECIAL Nro.: 636

OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD: SI

R.U.C.: 1791344154001

FACTURA

No.: 001-002-000003909

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN:
2407202401179134415400120010020000039091763570217

FECHA Y HORA DE AUTORIZACIÓN: 2024-07-24T20:16:30-05:00

AMBIENTE: PRODUCCIÓN

EMISIÓN: NORMAL

CLAVE DE ACCESO

2407202401179134415400120010020000039091763570217

Razón Social / Nombres y Apellidos: DPWORLD POSORJA S.A.

Fecha Emisión: 24/07/2024 Guía Remisión: Identificación: 0992974222001

Código	Cod. Auxiliar	Cantidad	Descripción	Detalle Adicional	Precio Unitario	Descuento	Precio Total
VEINFRAEPLANILLAS	VEINFRAEPLANILLAS	1.00000	INFRAESTRUCTURA: PLANILLAS	PLANILLA NRO. 3 TRABAJOS DE CONSTRUCCION DE CALLES Y ADECUACION DE LOTE DE 26.000,00 M2 DENTRO DE LOS TERRENOS DEL PARQUE LOGISTICO POSORJA OC EC.PO24-0303-DPWP PERIODO: 01 AL 30 DE JUNIO DEL 2024	625792.37000	0.00	625792.37

Información Adicional

Monto: SETECIENTOS DIEZ Y NUEVE MIL SEISCIENTOS SESENTA Y UNO CON 23/100 DOLARES
Email: Documentoselectronicos.psj@dpworld.com;Natasha.Black@dpworld.com
Teléfono: 5938044850
DirAdq: LOMAS DEL CANGREJAL S/N LOTE 1-BJUNTO A LA CAMARONERA STYLIV
Gran Contribuyente Resolución Nro.: NAC-GCFOIOC21-00001100-E

Forma de Pago	Valor	Plazo	Tiempo
OTROS CON UTILIZACION DEL SISTEMA FINANCIERO	719661.23	0	DIAS

SUBTOTAL 5%	0.00
SUBTOTAL 15%	625792.37
SUBTOTAL 0%	0.00
SUBTOTAL No objeto de IVA	0.00
SUBTOTAL Exento de IVA	0.00
SUBTOTAL SIN IMPUESTOS	625792.37
TOTAL Descuento	0.00
ICE	0.00
IVA 5%	0.00
IVA 15%	93868.86
IRBPNR	0.00
PROPINA	0.00
VALOR TOTAL	719661.23

RIPCONCIV
CONSTRUCTORA

RIPCONCIV CONSTRUCCIONES CIVILES CIA.LTDA.

RIPCONCIV CIA. LTDA.

Dirección Matriz: Eloy Alfaro N35-09 y Av. Portugal

Dirección Sucursal: AV. FRANCISCO DE ORELLANA SOLAR 4-2 Y JUAN TANCA MARENGO

CONTRIBUYENTE ESPECIAL Nro.: 636

OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD: SI

R.U.C.: 1791344154001

FACTURA

No.: 001-002-000003911

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN:
2607202401179134415400120010020000039119847558019

FECHA Y HORA DE AUTORIZACIÓN: 2024-07-26T11:52:08-05:00

AMBIENTE: PRODUCCIÓN

EMISIÓN: NORMAL

CLAVE DE ACCESO

2607202401179134415400120010020000039119847558019

Razón Social / Nombres y Apellidos: CONSORCIO VIAL CATAMAYO

Fecha Emisión: 26/07/2024 Guía Remisión: Identificación: 1793212874001

Código	Cod. Auxiliar	Cantidad	Descripción	Detalle Adicional	Precio Unitario	Descuento	Precio Total
VEALQEQUIP	VEALQEQUIP	1.00000	ALQUILER EQUIPOS	PLANILLA 1 ALQUILER DE EQUIPOS CONTRATO DE ALQUILE R DE EQUIPOS PARA REHABILITACION DE LA VIA ANTIGU A A CATAMAYO, CANTON LOJA, PROVINCIA DE LOJA PERI ODO: 01 AL 31 DE MARZO DEL 2024	8916.24000	0.00	8916.24

Información Adicional

Monto: DIEZ MIL DOSCIENTOS CINCUENTA Y TRES CON 68/100 DOLARES
Email: facturacion@ripconciv.com
Gran Contribuyente Resolución Nro.: NAC-GCFOIOC21-00001100-E

Forma de Pago	Valor	Plazo	Tiempo
OTROS CON UTILIZACION DEL SISTEMA FINANCIERO	10253.68	0	DIAS

SUBTOTAL 5%	0.00
SUBTOTAL 15%	8916.24
SUBTOTAL 0%	0.00
SUBTOTAL No objeto de IVA	0.00
SUBTOTAL Exento de IVA	0.00
SUBTOTAL SIN IMPUESTOS	8916.24
TOTAL Descuento	0.00
ICE	0.00
IVA 5%	0.00
IVA 15%	1337.44
IRBPNR	0.00
PROPINA	0.00
VALOR TOTAL	10253.68

RIPCONCIV
CONSTRUCTORA

RIPCONCIV CONSTRUCCIONES CIVILES CIA.LTDA.

RIPCONCIV CIA. LTDA.

Dirección Matriz: Eloy Alfaro N35-09 y Av. Portugal

Dirección Sucursal: AV. FRANCISCO DE ORELLANA SOLAR 4-2 Y JUAN TANCA MARENGO

CONTRIBUYENTE ESPECIAL Nro.: 636

OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD: SI

R.U.C.: 1791344154001

FACTURA

No.: 001-002-000003912

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN:
2607202401179134415400120010020000039124575581613

FECHA Y HORA DE AUTORIZACIÓN: 2024-07-26T11:56:40-05:00

AMBIENTE: PRODUCCIÓN

EMISIÓN: NORMAL

CLAVE DE ACCESO

2607202401179134415400120010020000039124575581613

Razón Social / Nombres y Apellidos: CONSORCIO VIAL CATAMAYO

Fecha Emisión: 26/07/2024 Guía Remisión: Identificación: 1793212874001

Código	Cod. Auxiliar	Cantidad	Descripción	Detalle Adicional	Precio Unitario	Descuento	Precio Total
VENMATERIALVAR	VENMATERIALVAR	1.00000	MATERIALES VARIOS	PLANILLA 1 SUMINISTRO DE MATERIALES CONTRATO DE S UMINISTRO MATERIALES PARA REHABILITACION DE LA VIA ANTIGUA A CATAMAYO, CANTON LOJA, PROVINCIA DE LOJ A PERIODO: 01 AL 31 DE MARZO DEL 2024	14045.80000	0.00	14045.80

Información Adicional

Monto: DIEZ Y SEIS MIL CIENTO CINCUENTA Y DOS CON 67/100 DOLARES
Email: facturacion@ripconciv.com
Gran Contribuyente Resolución Nro.: NAC-GCFOIOC21-00001100-E

Forma de Pago	Valor	Plazo	Tiempo
OTROS CON UTILIZACION DEL SISTEMA FINANCIERO	16152.67	0	DIAS

SUBTOTAL 5%	0.00
SUBTOTAL 15%	14045.80
SUBTOTAL 0%	0.00
SUBTOTAL No objeto de IVA	0.00
SUBTOTAL Exento de IVA	0.00
SUBTOTAL SIN IMPUESTOS	14045.80
TOTAL Descuento	0.00
ICE	0.00
IVA 5%	0.00
IVA 15%	2106.87
IRBPNR	0.00
PROPINA	0.00
VALOR TOTAL	16152.67

RIPCONCIV
CONSTRUCTORA

RIPCONCIV CONSTRUCCIONES CIVILES CIA.LTDA.

RIPCONCIV CIA. LTDA.

Dirección Matriz: Eloy Alfaro N35-09 y Av. Portugal

Dirección Sucursal: AV. FRANCISCO DE ORELLANA SOLAR 4-2 Y JUAN TANCA MARENGO

CONTRIBUYENTE ESPECIAL Nro.: 636

OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD: SI

R.U.C.: 1791344154001

FACTURA

No.: 001-002-000003913

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN:
2607202401179134415400120010020000039136937656216

FECHA Y HORA DE AUTORIZACIÓN: 2024-07-26T11:59:56-05:00

AMBIENTE: PRODUCCIÓN

EMISIÓN: NORMAL

CLAVE DE ACCESO

2607202401179134415400120010020000039136937656216

Razón Social / Nombres y Apellidos: CONSORCIO VIAL CATAMAYO

Fecha Emisión: 26/07/2024 Guía Remisión: Identificación: 1793212874001

Código	Cod. Auxiliar	Cantidad	Descripción	Detalle Adicional	Precio Unitario	Descuento	Precio Total
VEOTROSERVAROB	VEOTROSERVAROB	1.00000	OTROS SERVICIOS, VARIOS, ETC - OBRAS	PLANILLA 1 SERVICIOS ADMINSITRATIVOS CONTRATO DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS PARA REHABILITACION DE LA VIA ANTIGUA A CATAMAYO, CANTON LOJA, PROVINCIA DE LOJA PERIODO: 01 AL 31 DE MARZO DEL 2024	1329.86000	0.00	1329.86

Información Adicional

Monto: UN MIL QUINIENTOS VEINTE Y NUEVE CON 34/100 DOLARES
Email: facturacion@ripconciv.com
Gran Contribuyente Resolución Nro.: NAC-GCFOIOC21-00001100-E

Forma de Pago	Valor	Plazo	Tiempo
OTROS CON UTILIZACION DEL SISTEMA FINANCIERO	1529.34	0	DIAS

SUBTOTAL 5%	0.00
SUBTOTAL 15%	1329.86
SUBTOTAL 0%	0.00
SUBTOTAL No objeto de IVA	0.00
SUBTOTAL Exento de IVA	0.00
SUBTOTAL SIN IMPUESTOS	1329.86
TOTAL Descuento	0.00
ICE	0.00
IVA 5%	0.00
IVA 15%	199.48
IRBPNR	0.00
PROPINA	0.00
VALOR TOTAL	1529.34

RIPCONCIV
CONSTRUCTORA

RIPCONCIV CONSTRUCCIONES CIVILES CIA.LTDA.

RIPCONCIV CIA. LTDA.

Dirección Matriz: Eloy Alfaro N35-09 y Av. Portugal

Dirección Sucursal: AV. FRANCISCO DE ORELLANA SOLAR 4-2 Y JUAN TANCA MARENGO

CONTRIBUYENTE ESPECIAL Nro.: 636

OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD: SI

R.U.C.: 1791344154001

FACTURA

No.: 001-002-000003914

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN:
2607202401179134415400120010020000039142496662010

FECHA Y HORA DE AUTORIZACIÓN: 2024-07-26T12:17:28-05:00

AMBIENTE: PRODUCCIÓN

EMISIÓN: NORMAL

CLAVE DE ACCESO

2607202401179134415400120010020000039142496662010

Razón Social / Nombres y Apellidos: CONSORCIO VIAL CATAMAYO

Fecha Emisión: 26/07/2024 Guía Remisión: Identificación: 1793212874001

Código	Cod. Auxiliar	Cantidad	Descripción	Detalle Adicional	Precio Unitario	Descuento	Precio Total
VEALQEQUIP	VEALQEQUIP	1.00000	ALQUILER EQUIPOS	PLANILLA 2 ALQUILER DE EQUIPOS CONTRATO DE ALQUILE R DE EQUIPOS PARA REHABILITACION DE LA VIA ANTIGUA A CATAMAYO, CANTON LOJA, PROVINCIA DE LOJA PERIO DO: 01 AL 30 DE ABRIL DEL 2024	18357.79000	0.00	18357.79

Información Adicional

Monto: VEINTE Y UN MIL CIENTO ONCE CON 46/100 DOLARES
Email: facturacion@ripconciv.com
Gran Contribuyente Resolución Nro.: NAC-GCFOIOC21-00001100-E

Forma de Pago	Valor	Plazo	Tiempo
OTROS CON UTILIZACION DEL SISTEMA FINANCIERO	21111.46	0	DIAS

SUBTOTAL 5%	0.00
SUBTOTAL 15%	18357.79
SUBTOTAL 0%	0.00
SUBTOTAL No objeto de IVA	0.00
SUBTOTAL Exento de IVA	0.00
SUBTOTAL SIN IMPUESTOS	18357.79
TOTAL Descuento	0.00
ICE	0.00
IVA 5%	0.00
IVA 15%	2753.67
IRBPNR	0.00
PROPINA	0.00
VALOR TOTAL	21111.46

RIPCONCIV
CONSTRUCTORA

RIPCONCIV CONSTRUCCIONES CIVILES CIA.LTDA.

RIPCONCIV CIA. LTDA.

Dirección Matriz: Eloy Alfaro N35-09 y Av. Portugal

Dirección Sucursal: AV. FRANCISCO DE ORELLANA SOLAR 4-2 Y JUAN TANCA MARENGO

CONTRIBUYENTE ESPECIAL Nro.: 636

OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD: SI

R.U.C.: 1791344154001

FACTURA

No.: 001-002-000003915

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN:
2607202401179134415400120010020000039154814285211

FECHA Y HORA DE AUTORIZACIÓN: 2024-07-26T12:24:30-05:00

AMBIENTE: PRODUCCIÓN

EMISIÓN: NORMAL

CLAVE DE ACCESO

2607202401179134415400120010020000039154814285211

Razón Social / Nombres y Apellidos: CONSORCIO VIAL CATAMAYO

Fecha Emisión: 26/07/2024 Guía Remisión: Identificación: 1793212874001

Código	Cod. Auxiliar	Cantidad	Descripción	Detalle Adicional	Precio Unitario	Descuento	Precio Total
VENMATERIALVAR	VENMATERIALVAR	1.00000	MATERIALES VARIOS	PLANILLA 2 SUMINISTRO DE MATERIALES CONTRATO DE S UMINISTRO MATERIALES PARA REHABILITACION DE LA VIA ANTIGUA A CATAMAYO, CANTON LOJA, PROVINCIA DE LOJ A PERIODO: 01 AL 30 DE ABRIL DEL 2024	28919.12000	0.00	28919.12

Información Adicional

Monto: TREINTA Y TRES MIL DOSCIENTOS CINCUENTA Y SEIS CON 99/100 DOLARES
Email: facturacion@ripconciv.com
Gran Contribuyente Resolución Nro.: NAC-GCFOIOC21-00001100-E

Forma de Pago	Valor	Plazo	Tiempo
OTROS CON UTILIZACION DEL SISTEMA FINANCIERO	33256.99	0	DIAS

SUBTOTAL 5%	0.00
SUBTOTAL 15%	28919.12
SUBTOTAL 0%	0.00
SUBTOTAL No objeto de IVA	0.00
SUBTOTAL Exento de IVA	0.00
SUBTOTAL SIN IMPUESTOS	28919.12
TOTAL Descuento	0.00
ICE	0.00
IVA 5%	0.00
IVA 15%	4337.87
IRBPNR	0.00
PROPINA	0.00
VALOR TOTAL	33256.99

RIPCONCIV
CONSTRUCTORA

RIPCONCIV CONSTRUCCIONES CIVILES CIA.LTDA.

RIPCONCIV CIA. LTDA.

Dirección Matriz: Eloy Alfaro N35-09 y Av. Portugal

Dirección Sucursal: AV. FRANCISCO DE ORELLANA SOLAR 4-2 Y JUAN TANCA MARENGO

CONTRIBUYENTE ESPECIAL Nro.: 636

OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD: SI

R.U.C.: 1791344154001

FACTURA

No.: 001-002-000003916

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN:
2607202401179134415400120010020000039162271795713

FECHA Y HORA DE AUTORIZACIÓN: 2024-07-26T12:30:39-05:00

AMBIENTE: PRODUCCIÓN

EMISIÓN: NORMAL

CLAVE DE ACCESO

2607202401179134415400120010020000039162271795713

Razón Social / Nombres y Apellidos: CONSORCIO VIAL CATAMAYO

Fecha Emisión: 26/07/2024 Guía Remisión: Identificación: 1793212874001

Código	Cod. Auxiliar	Cantidad	Descripción	Detalle Adicional	Precio Unitario	Descuento	Precio Total
VEOTROSERVAROB	VEOTROSERVAROB	1.00000	OTROS SERVICIOS, VARIOS, ETC - OBRAS	PLANILLA 2 SERVICIOS ADMINISTRATIVOS CONTRATO DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS PARA REHABILITACION DE L A VIA ANTIGUA A CATAMAYO, CANTON LOJA, PROVINCIA D E LOJA PERIODO: 01 AL 30 DE ABRIL DEL 2024	2738.07000	0.00	2738.07

Información Adicional

Monto: TRES MIL CIENTO CUARENTA Y OCHO CON 78/100 DOLARES
Email: facturacion@ripconciv.com
Gran Contribuyente Resolución Nro.: NAC-GCFOIOC21-00001100-E

Forma de Pago	Valor	Plazo	Tiempo
OTROS CON UTILIZACION DEL SISTEMA FINANCIERO	3148.78	0	DIAS

SUBTOTAL 5%	0.00
SUBTOTAL 15%	2738.07
SUBTOTAL 0%	0.00
SUBTOTAL No objeto de IVA	0.00
SUBTOTAL Exento de IVA	0.00
SUBTOTAL SIN IMPUESTOS	2738.07
TOTAL Descuento	0.00
ICE	0.00
IVA 5%	0.00
IVA 15%	410.71
IRBPNR	0.00
PROPINA	0.00
VALOR TOTAL	3148.78

RIPCONCIV
CONSTRUCTORA

RIPCONCIV CONSTRUCCIONES CIVILES CIA.LTDA.

RIPCONCIV CIA. LTDA.

Dirección Matriz: Eloy Alfaro N35-09 y Av. Portugal

Dirección Sucursal: AV. FRANCISCO DE ORELLANA SOLAR 4-2 Y JUAN TANCA MARENGO

CONTRIBUYENTE ESPECIAL Nro.: 636

OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD: SI

R.U.C.: 1791344154001

FACTURA

No.: 001-002-000003918

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN:
3007202401179134415400120010020000039189935497512

FECHA Y HORA DE AUTORIZACIÓN: 2024-07-30T11:43:22-05:00

AMBIENTE: PRODUCCIÓN

EMISIÓN: NORMAL

CLAVE DE ACCESO

3007202401179134415400120010020000039189935497512

Razón Social / Nombres y Apellidos: INMOBILIARIA NEPTUNO INMONEP S.A.S.

Fecha Emisión: 30/07/2024 Guía Remisión: Identificación: 1793205963001

Código	Cod. Auxiliar	Cantidad	Descripción	Detalle Adicional	Precio Unitario	Descuento	Precio Total
VEINFRAEPLANILLAS	VEINFRAEPLANILLAS	1.00000	INFRAESTRUCTURA: PLANILLAS	PLANILLA NRO 6 Contrato EPC Ingenieria, obra grues a e implem Granados Casco e Implementacion OC 010 -2024 PERIODO: DEL 01 AL 15 DE JULIO DEL 2024	109633.61000	0.00	109633.61

Información Adicional

Monto: CIENTO VEINTE Y SEIS MIL SETENTA Y OCHO CON 65/100 DOLARES
Email: neptunofacturas@gmail.com; maria.nunez@promart.com
DirAdq: Av. Republica del Salvador y Naciones Unidas N36-1
Gran Contribuyente Resolución Nro.: NAC-GCFOIOC21-00001100-E

Forma de Pago	Valor	Plazo	Tiempo
OTROS CON UTILIZACION DEL SISTEMA FINANCIERO	126078.65	0	DIAS

SUBTOTAL 5%	0.00
SUBTOTAL 15%	109633.61
SUBTOTAL 0%	0.00
SUBTOTAL No objeto de IVA	0.00
SUBTOTAL Exento de IVA	0.00
SUBTOTAL SIN IMPUESTOS	109633.61
TOTAL Descuento	0.00
ICE	0.00
IVA 5%	0.00
IVA 15%	16445.04
IRBPNR	0.00
PROPINA	0.00
VALOR TOTAL	126078.65

RIPCONCIV
CONSTRUCTORA

RIPCONCIV CONSTRUCCIONES CIVILES CIA.LTDA.

RIPCONCIV CIA. LTDA.

Dirección Matriz: Eloy Alfaro N35-09 y Av. Portugal

Dirección Sucursal: AV. FRANCISCO DE ORELLANA SOLAR 4-2 Y JUAN TANCA MARENGO

CONTRIBUYENTE ESPECIAL Nro.: 636

OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD: SI

R.U.C.: 1791344154001

FACTURA

No.: 001-002-000003919

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN:
3007202401179134415400120010020000039194026431019

FECHA Y HORA DE AUTORIZACIÓN: 2024-07-30T11:47:18-05:00

AMBIENTE: PRODUCCIÓN

EMISIÓN: NORMAL

CLAVE DE ACCESO

3007202401179134415400120010020000039194026431019

Razón Social / Nombres y Apellidos: INMOBILIARIA NEPTUNO INMONEP S.A.S.

Fecha Emisión: 30/07/2024 Guía Remisión: Identificación: 1793205963001

Código	Cod. Auxiliar	Cantidad	Descripción	Detalle Adicional	Precio Unitario	Descuento	Precio Total
VENMATERIALVAR	VENMATERIALVAR	1.00000	MATERIALES VARIOS	MATERIALES Pl 6 - Contrato EPC Ingenieria, obra gr uesa e implem Granados Casco e Implementacion OC 0 10 -2024 PERIODO: DEL 01 AL 15 DE JULIO DEL 2024	311894.08000	0.00	311894.08

Información Adicional

Monto: TRESCIENTOS VEINTE Y SIETE MIL CUATROCIENTOS OCHENTA Y OCHO CON 78/100 DOLARES
Email: neptunofacturas@gmail.com; maria.nunez@promart.com
DirAdq: Av. Republica del Salvador y Naciones Unidas N36-1
Gran Contribuyente Resolución Nro.: NAC-GCFOIOC21-00001100-E

Forma de Pago	Valor	Plazo	Tiempo
OTROS CON UTILIZACION DEL SISTEMA FINANCIERO	327488.78	0	DIAS

SUBTOTAL 5%	311894.08
SUBTOTAL 15%	0.00
SUBTOTAL 0%	0.00
SUBTOTAL No objeto de IVA	0.00
SUBTOTAL Exento de IVA	0.00
SUBTOTAL SIN IMPUESTOS	311894.08
TOTAL Descuento	0.00
ICE	0.00
IVA 5%	15594.70
IVA 15%	0.00
IRBPNR	0.00
PROPINA	0.00
VALOR TOTAL	327488.78

RIPCONCIV
CONSTRUCTORA

RIPCONCIV CONSTRUCCIONES CIVILES CIA.LTDA.

RIPCONCIV CIA. LTDA.

Dirección Matriz: Eloy Alfaro N35-09 y Av. Portugal

Dirección Sucursal: AV. FRANCISCO DE ORELLANA SOLAR 4-2 Y JUAN TANCA MARENGO

CONTRIBUYENTE ESPECIAL Nro.: 636

OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD: SI

R.U.C.: 1791344154001

FACTURA

No.: 001-002-000003920

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN:
3107202401179134415400120010020000039206672687210

FECHA Y HORA DE AUTORIZACIÓN: 2024-07-31T09:11:54-05:00

AMBIENTE: PRODUCCIÓN

EMISIÓN: NORMAL

CLAVE DE ACCESO

3107202401179134415400120010020000039206672687210

Razón Social / Nombres y Apellidos: CONSORCIO VIAL CATAMAYO

Fecha Emisión: 31/07/2024 Guía Remisión: Identificación: 1793212874001

Código	Cod. Auxiliar	Cantidad	Descripción	Detalle Adicional	Precio Unitario	Descuento	Precio Total
VEALQEQUIP	VEALQEQUIP	1.00000	ALQUILER EQUIPOS	PLANILLA 2 ORDEN DE CAMBIO ALQUILER DE EQUIPOS CON TRATO DE ALQUILER DE EQUIPOS PARA REHABILITACION D E LA VIA ANTIGUA A CATAMAYO, CANTON LOJA, PROVINCI A DE LOJA PERIODO: 01 AL 30 DE ABRIL DEL 2024	22022.74000	0.00	22022.74

Información Adicional

Monto: VEINTE Y CINCO MIL TRESCIENTOS VEINTE Y SEIS CON 15/100 DOLARES
Email: facturacion@ripconciv.com
Gran Contribuyente Resolución Nro.: NAC-GCFOIOC21-00001100-E

Forma de Pago	Valor	Plazo	Tiempo
OTROS CON UTILIZACION DEL SISTEMA FINANCIERO	25326.15	0	DIAS

SUBTOTAL 5%	0.00
SUBTOTAL 15%	22022.74
SUBTOTAL 0%	0.00
SUBTOTAL No objeto de IVA	0.00
SUBTOTAL Exento de IVA	0.00
SUBTOTAL SIN IMPUESTOS	22022.74
TOTAL Descuento	0.00
ICE	0.00
IVA 5%	0.00
IVA 15%	3303.41
IRBPNR	0.00
PROPINA	0.00
VALOR TOTAL	25326.15

RIPCONCIV
CONSTRUCTORA

RIPCONCIV CONSTRUCCIONES CIVILES CIA.LTDA.

RIPCONCIV CIA. LTDA.

Dirección Matriz: Eloy Alfaro N35-09 y Av. Portugal

Dirección Sucursal: AV. FRANCISCO DE ORELLANA SOLAR 4-2 Y JUAN TANCA MARENGO

CONTRIBUYENTE ESPECIAL Nro.: 636

OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD: SI

R.U.C.: 1791344154001

FACTURA

No.: 001-002-000003921

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN:
3107202401179134415400120010020000039219960277714

FECHA Y HORA DE AUTORIZACIÓN: 2024-07-31T09:16:17-05:00

AMBIENTE: PRODUCCIÓN

EMISIÓN: NORMAL

CLAVE DE ACCESO

3107202401179134415400120010020000039219960277714

Razón Social / Nombres y Apellidos: CONSORCIO VIAL CATAMAYO

Fecha Emisión: 31/07/2024 Guía Remisión: Identificación: 1793212874001

Código	Cod. Auxiliar	Cantidad	Descripción	Detalle Adicional	Precio Unitario	Descuento	Precio Total
VENMATERIALVAR	VENMATERIALVAR	1.00000	MATERIALES VARIOS	PLANILLA 2 ORDEN DE CAMBIO SUMINISTRO DE MATERIALE S CONTRATO DE SUMINISTRO MATERIALES PARA REHABILI TACION DE LA VIA ANTIGUA A CATAMAYO, CANTON LOJA, PROVINCIA DE LOJA PERIODO: 01 AL 30 DE ABRIL DE L 2024	34692.55000	0.00	34692.55

Información Adicional

Monto: TREINTA Y NUEVE MIL OCHOCIENTOS NOVENTA Y SEIS CON 43/100 DOLARES
Email: facturacion@ripconciv.com
Gran Contribuyente Resolución Nro.: NAC-GCFOIOC21-00001100-E

Forma de Pago	Valor	Plazo	Tiempo
OTROS CON UTILIZACION DEL SISTEMA FINANCIERO	39896.43	0	DIAS

SUBTOTAL 5%	0.00
SUBTOTAL 15%	34692.55
SUBTOTAL 0%	0.00
SUBTOTAL No objeto de IVA	0.00
SUBTOTAL Exento de IVA	0.00
SUBTOTAL SIN IMPUESTOS	34692.55
TOTAL Descuento	0.00
ICE	0.00
IVA 5%	0.00
IVA 15%	5203.88
IRBPNR	0.00
PROPINA	0.00
VALOR TOTAL	39896.43

RIPCONCIV
CONSTRUCTORA

RIPCONCIV CONSTRUCCIONES CIVILES CIA.LTDA.

RIPCONCIV CIA. LTDA.

Dirección Matriz: Eloy Alfaro N35-09 y Av. Portugal

Dirección Sucursal: AV. FRANCISCO DE ORELLANA SOLAR 4-2 Y JUAN TANCA MARENGO

CONTRIBUYENTE ESPECIAL Nro.: 636

OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD: SI

R.U.C.: 1791344154001

FACTURA

No.: 001-002-000003922

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN:
3107202401179134415400120010020000039222093743414

FECHA Y HORA DE AUTORIZACIÓN: 2024-07-31T09:20:57-05:00

AMBIENTE: PRODUCCIÓN

EMISIÓN: NORMAL

CLAVE DE ACCESO

3107202401179134415400120010020000039222093743414

Razón Social / Nombres y Apellidos: CONSORCIO VIAL CATAMAYO

Fecha Emisión: 31/07/2024 Guía Remisión: Identificación: 1793212874001

Código	Cod. Auxiliar	Cantidad	Descripción	Detalle Adicional	Precio Unitario	Descuento	Precio Total
VEOTROSERVAROB	VEOTROSERVAROB	1.00000	OTROS SERVICIOS, VARIOS, ETC - OBRAS	PLANILLA 2 ORDEN DE CAMBIO SERVICIOS ADMINISTRATIV OS CONTRATO DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS PARA REH ABILITACION DE LA VIA ANTIGUA A CATAMAYO, CANTON L OJA, PROVINCIA DE LOJA PERIODO: 01 AL 30 DE ABRI L DEL 2024	3284.71000	0.00	3284.71

Información Adicional

Monto: TRES MIL SETECIENTOS SETENTA Y SIETE CON 42/100 DOLARES
Email: facturacion@ripconciv.com
Gran Contribuyente Resolución Nro.: NAC-GCFOIOC21-00001100-E

Forma de Pago	Valor	Plazo	Tiempo
OTROS CON UTILIZACION DEL SISTEMA FINANCIERO	3777.42	0	DIAS

SUBTOTAL 5%	0.00
SUBTOTAL 15%	3284.71
SUBTOTAL 0%	0.00
SUBTOTAL No objeto de IVA	0.00
SUBTOTAL Exento de IVA	0.00
SUBTOTAL SIN IMPUESTOS	3284.71
TOTAL Descuento	0.00
ICE	0.00
IVA 5%	0.00
IVA 15%	492.71
IRBPNR	0.00
PROPINA	0.00
VALOR TOTAL	3777.42

RIPCONCIV
CONSTRUCTORA

AGOSTO 2024

RIPCONCIV
CONSTRUCTORA

RIPCONCIV CONSTRUCCIONES CIVILES CIA.LTDA.

RIPCONCIV CIA. LTDA.

Dirección Matriz: Eloy Alfaro N35-09 y Av. Portugal

Dirección Sucursal: AV. FRANCISCO DE ORELLANA SOLAR 4-2 Y JUAN TANCA MARENGO

CONTRIBUYENTE ESPECIAL Nro.: 636

OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD: SI

R.U.C.: 1791344154001

FACTURA

No.: 001-002-000003924

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN:
0108202401179134415400120010020000039242040472814

FECHA Y HORA DE AUTORIZACIÓN: 2024-08-01T08:44:12-05:00

AMBIENTE: PRODUCCIÓN

EMISIÓN: NORMAL

CLAVE DE ACCESO

0108202401179134415400120010020000039242040472814

Razón Social / Nombres y Apellidos: GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DEL CANTON PORTOVIEJO

Fecha Emisión: 01/08/2024 Guía Remisión: Identificación: 1360000200001

Código	Cod. Auxiliar	Cantidad	Descripción	Detalle Adicional	Precio Unitario	Descuento	Precio Total
VEINFRAEPLANILLAS	VEINFRAEPLANILLAS	1.00000	INFRAESTRUCTURA: PLANILLAS	PLANILLA NRO. 9 CONSTRUCCION DE SISTEMA DE CAPTACION, ADUCCION DE AGUA CRUDA, PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUA POTABLE PTAP DEL SITIO MANCHA GRANDE PERIODO: 01 AL 30 DE ABRIL DEL 2024	608589.42000	0.00	608589.42

Información Adicional

Monto: SEISCIENTOS NOVENTA Y NUEVE MIL OCHOCIENTOS SETENTA Y SIETE CON 83/100 DOLARES
Email: facturacion@ripconciv.com
Gran Contribuyente Resolución Nro.: NAC-GCFOIOC21-00001100-E

Forma de Pago	Valor	Plazo	Tiempo
OTROS CON UTILIZACION DEL SISTEMA FINANCIERO	699877.83	0	DIAS

SUBTOTAL 5%	0.00
SUBTOTAL 15%	608589.42
SUBTOTAL 0%	0.00
SUBTOTAL No objeto de IVA	0.00
SUBTOTAL Exento de IVA	0.00
SUBTOTAL SIN IMPUESTOS	608589.42
TOTAL Descuento	0.00
ICE	0.00
IVA 5%	0.00
IVA 15%	91288.41
IRBPNR	0.00
PROPINA	0.00
VALOR TOTAL	699877.83

RIPCONCIV
CONSTRUCTORA

RIPCONCIV CONSTRUCCIONES CIVILES CIA.LTDA.

RIPCONCIV CIA. LTDA.

Dirección Matriz: Eloy Alfaro N35-09 y Av. Portugal

Dirección Sucursal: AV. FRANCISCO DE ORELLANA SOLAR 4-2 Y JUAN TANCA MARENGO

CONTRIBUYENTE ESPECIAL Nro.: 636

OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD: SI

R.U.C.: 1791344154001

FACTURA

No.: 001-002-000003925

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN:
0108202401179134415400120010020000039259186212911

FECHA Y HORA DE AUTORIZACIÓN: 2024-08-01T08:48:15-05:00

AMBIENTE: PRODUCCIÓN

EMISIÓN: NORMAL

CLAVE DE ACCESO

0108202401179134415400120010020000039259186212911

Razón Social / Nombres y Apellidos: GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DEL CANTON PORTOVIEJO

Fecha Emisión: 01/08/2024 Guía Remisión: Identificación: 1360000200001

Código	Cod. Auxiliar	Cantidad	Descripción	Detalle Adicional	Precio Unitario	Descuento	Precio Total
VEINFRAEPLANILLAS	VEINFRAEPLANILLAS	1.00000	INFRAESTRUCTURA: PLANILLAS	PLANILLA NRO. 10 CONSTRUCCION DE SISTEMA DE CAPTAC ION, ADUCCION DE AGUA CRUDA, PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUA POTABLE PTAP DEL SITIO MANCHA GRANDE PERI ODO: 01 AL 31 DE MAYO DEL 2024	932690.10000	0.00	932690.10

Información Adicional

Monto: UN MILLON SETENTA Y DOS MIL QUINIENTOS NOVENTA Y TRES CON 62/100 DOLARES
Email: facturacion@ripconciv.com
Gran Contribuyente Resolución Nro.: NAC-GCFOIOC21-00001100-E

Forma de Pago	Valor	Plazo	Tiempo
OTROS CON UTILIZACION DEL SISTEMA FINANCIERO	1072593.62	0	DIAS

SUBTOTAL 5%	0.00
SUBTOTAL 15%	932690.10
SUBTOTAL 0%	0.00
SUBTOTAL No objeto de IVA	0.00
SUBTOTAL Exento de IVA	0.00
SUBTOTAL SIN IMPUESTOS	932690.10
TOTAL Descuento	0.00
ICE	0.00
IVA 5%	0.00
IVA 15%	139903.52
IRBPNR	0.00
PROPINA	0.00
VALOR TOTAL	1072593.62

RIPCONCIV
CONSTRUCTORA

RIPCONCIV CONSTRUCCIONES CIVILES CIA.LTDA.

RIPCONCIV CIA. LTDA.

Dirección Matriz: Eloy Alfaro N35-09 y Av. Portugal

Dirección Sucursal: AV. FRANCISCO DE ORELLANA SOLAR 4-2 Y JUAN TANCA MARENGO

CONTRIBUYENTE ESPECIAL Nro.: 636

OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD: SI

R.U.C.: 1791344154001

FACTURA

No.: 001-002-000003936

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN:
0208202401179134415400120010020000039367744018517

FECHA Y HORA DE AUTORIZACIÓN: 2024-08-02T12:22:48-05:00

AMBIENTE: PRODUCCIÓN

EMISIÓN: NORMAL

CLAVE DE ACCESO

0208202401179134415400120010020000039367744018517

Razón Social / Nombres y Apellidos: PROCESADORA NACIONAL DE ALIMENTOS C A PRONACA

Fecha Emisión: 02/08/2024 Guía Remisión: Identificación: 1790319857001

Código	Cod. Auxiliar	Cantidad	Descripción	Detalle Adicional	Precio Unitario	Descuento	Precio Total
VEANTIC_CT	VEANTIC_CT	1.00000	Anticipo Recibido CT	ANTICIPO DEL CW2241091 CONTRATO OBRAS CIVILES ELEC TRICAS RED HIDROSANITARIA NUEVA LINEA EXTRUSION PL ANTA ALIMENTOS DURAN OS000506105	369766.97000	0.00	369766.97

Información Adicional

Monto: CUATROCIENTOS VEINTE Y CINCO MIL DOSCIENTOS TREINTA Y DOS CON 02/100 DOLARES
Email: hibonillac@pronaca.com ; DReyes@pronaca.com ; facturacionelectronica@pronaca.com
Teléfono: 0000000000
DirAdq: LOS NARANJOS N44-15 Y AV. DE LOS GRANADOS
Gran Contribuyente Resolución Nro.: NAC-GCFOIOC21-00001100-E
Orden: OS000506105

Forma de Pago	Valor	Plazo	Tiempo
OTROS CON UTILIZACION DEL SISTEMA FINANCIERO	425232.02	0	DIAS

SUBTOTAL 5%	0.00
SUBTOTAL 15%	369766.97
SUBTOTAL 0%	0.00
SUBTOTAL No objeto de IVA	0.00
SUBTOTAL Exento de IVA	0.00
SUBTOTAL SIN IMPUESTOS	369766.97
TOTAL Descuento	0.00
ICE	0.00
IVA 5%	0.00
IVA 15%	55465.05
IRBPNR	0.00
PROPINA	0.00
VALOR TOTAL	425232.02

RIPCONCIV
CONSTRUCTORA

RIPCONCIV CONSTRUCCIONES CIVILES CIA.LTDA.

RIPCONCIV CIA. LTDA.

Dirección Matriz: Eloy Alfaro N35-09 y Av. Portugal

Dirección Sucursal: AV. FRANCISCO DE ORELLANA SOLAR 4-2 Y JUAN TANCA MARENGO

CONTRIBUYENTE ESPECIAL Nro.: 636

OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD: SI

R.U.C.: 1791344154001

FACTURA

No.: 001-002-000003942

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN:
1208202401179134415400120010020000039426805872516

FECHA Y HORA DE AUTORIZACIÓN: 2024-08-12T08:39:12-05:00

AMBIENTE: PRODUCCIÓN

EMISIÓN: NORMAL

CLAVE DE ACCESO

1208202401179134415400120010020000039426805872516

Razón Social / Nombres y Apellidos: INMOBILIARIA NEPTUNO INMONEP S.A.S.

Fecha Emisión: 12/08/2024 Guía Remisión: Identificación: 1793205963001

Código	Cod. Auxiliar	Cantidad	Descripción	Detalle Adicional	Precio Unitario	Descuento	Precio Total
VEINFRAEPLANILLAS	VEINFRAEPLANILLAS	1.00000	INFRAESTRUCTURA: PLANILLAS	PLANILLA NRO 7 Contrato EPC Ingenieria, obra grues a e implem Granados Casco e Implementacion OC 010 -2024 PERIODO: DEL 15 AL 31 DE JULIO DEL 2024	468452.92000	0.00	468452.92

Información Adicional

Monto: QUINIENTOS TREINTA Y OCHO MIL SETECIENTOS VEINTE CON 86/100 DOLARES
Email: neptunofacturas@gmail.com; maria.nunez@promart.com
DirAdq: Av. Republica del Salvador y Naciones Unidas N36-1
Gran Contribuyente Resolución Nro.: NAC-GCFOIOC21-00001100-E

Forma de Pago	Valor	Plazo	Tiempo
OTROS CON UTILIZACION DEL SISTEMA FINANCIERO	538720.86	0	DIAS

SUBTOTAL 5%	0.00
SUBTOTAL 15%	468452.92
SUBTOTAL 0%	0.00
SUBTOTAL No objeto de IVA	0.00
SUBTOTAL Exento de IVA	0.00
SUBTOTAL SIN IMPUESTOS	468452.92
TOTAL Descuento	0.00
ICE	0.00
IVA 5%	0.00
IVA 15%	70267.94
IRBPNR	0.00
PROPINA	0.00
VALOR TOTAL	538720.86

RIPCONCIV
CONSTRUCTORA

RIPCONCIV CONSTRUCCIONES CIVILES CIA.LTDA.

RIPCONCIV CIA. LTDA.

Dirección Matriz: Eloy Alfaro N35-09 y Av. Portugal

Dirección Sucursal: AV. FRANCISCO DE ORELLANA SOLAR 4-2 Y JUAN TANCA MARENGO

CONTRIBUYENTE ESPECIAL Nro.: 636

OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD: SI

R.U.C.: 1791344154001

FACTURA

No.: 001-002-000003943

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN:
1208202401179134415400120010020000039437845632218

FECHA Y HORA DE AUTORIZACIÓN: 2024-08-12T08:44:48-05:00

AMBIENTE: PRODUCCIÓN

EMISIÓN: NORMAL

CLAVE DE ACCESO

1208202401179134415400120010020000039437845632218

Razón Social / Nombres y Apellidos: INMOBILIARIA NEPTUNO INMONEP S.A.S.

Fecha Emisión: 12/08/2024 Guía Remisión: Identificación: 1793205963001

Código	Cod. Auxiliar	Cantidad	Descripción	Detalle Adicional	Precio Unitario	Descuento	Precio Total
VENMATERIALVAR	VENMATERIALVAR	1.00000	MATERIALES VARIOS	MATERIALES Pl 7 - Contrato EPC Ingenieria, obra gr uesa e implem Granados Casco e Implementacion OC 0 10 -2024 PERIODO: DEL 15 AL 31 DE JULIO DEL 2024	231981.21000	0.00	231981.21

Información Adicional

Monto: DOSCIENTOS CUARENTA Y TRES MIL QUINIENTOS OCHENTA CON 27/100 DOLARES
Email: neptunofacturas@gmail.com; maria.nunez@promart.com
DirAdq: Av. Republica del Salvador y Naciones Unidas N36-1
Gran Contribuyente Resolución Nro.: NAC-GCFOIOC21-00001100-E

Forma de Pago	Valor	Plazo	Tiempo
OTROS CON UTILIZACION DEL SISTEMA FINANCIERO	243580.27	0	DIAS

SUBTOTAL 5%	231981.21
SUBTOTAL 15%	0.00
SUBTOTAL 0%	0.00
SUBTOTAL No objeto de IVA	0.00
SUBTOTAL Exento de IVA	0.00
SUBTOTAL SIN IMPUESTOS	231981.21
TOTAL Descuento	0.00
ICE	0.00
IVA 5%	11599.06
IVA 15%	0.00
IRBPNR	0.00
PROPINA	0.00
VALOR TOTAL	243580.27

RIPCONCIV
CONSTRUCTORA

RIPCONCIV CONSTRUCCIONES CIVILES CIA.LTDA.

RIPCONCIV CIA. LTDA.

Dirección Matriz: Eloy Alfaro N35-09 y Av. Portugal

Dirección Sucursal: AV. FRANCISCO DE ORELLANA SOLAR 4-2 Y JUAN TANCA MARENGO

CONTRIBUYENTE ESPECIAL Nro.: 636

OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD: SI

R.U.C.: 1791344154001

FACTURA

No.: 001-002-000003945

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN:
1208202401179134415400120010020000039458322294715

FECHA Y HORA DE AUTORIZACIÓN: 2024-08-12T17:16:40-05:00

AMBIENTE: PRODUCCIÓN

EMISIÓN: NORMAL

CLAVE DE ACCESO

1208202401179134415400120010020000039458322294715

Razón Social / Nombres y Apellidos: GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DE GUAYAQUIL

Fecha Emisión: 12/08/2024 Guía Remisión: Identificación: 0960000220001

Código	Cod. Auxiliar	Cantidad	Descripción	Detalle Adicional	Precio Unitario	Descuento	Precio Total
VEINFRAEPLANILLAS	VEINFRAEPLANILLAS	1.00000	INFRAESTRUCTURA: PLANILLAS	PLANILLA NRO. 7 PERIODO: 22 DE ABRIL AL 21 DE MAYO DEL 2024 CONTRATO N° LICO-MIMG-059 - 2021 PROFORM A DE PAGO 637	1332138.42000	0.00	1332138.42
VEINFRAEREAJPRE	VEINFRAEREAJPRE	1.00000	INFRAESTRUCTURA: REAJUSTES PRECIO	REAJUSTE DE PRECIOS PROVISIONAL NRO.7 CORRESPONDIE NTE A LA PLANILLA NRO.7 PERIODO: 22 DE ABRIL AL 21 DE MAYO DEL 2024 CONTRATO N° LICO -M IMG-059- 202 1 PROFORMA DE PAGO 637	102279.49000	0.00	102279.49

Información Adicional

Monto: UN MILLON SEISCIENTOS CUARENTA Y NUEVE MIL QUINIENTOS OCHENTA CON 60/100 DOLARES
Email: facturas@guayaquil.gov.ec; itajurnm@guayaquil.gov.ec
Teléfono: 04-2594800
DirAdq: PICHINCHA 605 Y DIEZ DE AGOSTO
Gran Contribuyente Resolución Nro.: NAC-GCFOIOC21-00001100-E

Forma de Pago	Valor	Plazo	Tiempo
OTROS CON UTILIZACION DEL SISTEMA FINANCIERO	1649580.60	0	DIAS

SUBTOTAL 5%	0.00
SUBTOTAL 15%	1434417.91
SUBTOTAL 0%	0.00
SUBTOTAL No objeto de IVA	0.00
SUBTOTAL Exento de IVA	0.00
SUBTOTAL SIN IMPUESTOS	1434417.91
TOTAL Descuento	0.00
ICE	0.00
IVA 5%	0.00
IVA 15%	215162.69
IRBPNR	0.00
PROPINA	0.00
VALOR TOTAL	1649580.60

RIPCONCIV
CONSTRUCTORA

RIPCONCIV CONSTRUCCIONES CIVILES CIA.LTDA.

RIPCONCIV CIA. LTDA.

Dirección Matriz: Eloy Alfaro N35-09 y Av. Portugal

Dirección Sucursal: AV. FRANCISCO DE ORELLANA SOLAR 4-2 Y JUAN TANCA MARENGO

CONTRIBUYENTE ESPECIAL Nro.: 636

OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD: SI

R.U.C.: 1791344154001

FACTURA

No.: 001-002-000003946

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN:
1508202401179134415400120010020000039462814252512

FECHA Y HORA DE AUTORIZACIÓN: 2024-08-15T14:55:21-05:00

AMBIENTE: PRODUCCIÓN

EMISIÓN: NORMAL

CLAVE DE ACCESO

1508202401179134415400120010020000039462814252512

Razón Social / Nombres y Apellidos: DPWORLD POSORJA S.A.

Fecha Emisión: 15/08/2024 Guía Remisión: Identificación: 0992974222001

Código	Cod. Auxiliar	Cantidad	Descripción	Detalle Adicional	Precio Unitario	Descuento	Precio Total
VEINFRAEPLANILLAS	VEINFRAEPLANILLAS	1.00000	INFRAESTRUCTURA: PLANILLAS	PLANILLA 1 -TRABAJOS DE OBRA CIVIL PROYECTOS CAPEX - Adicional 1 CAMBIO DE SUELO EN MAERSK Y VIA2A, RECONFORMACION LOTE 1 TRABAJO EN LOTE 8 Y 9, REDISENO GEOMETRICO DE REDONDEL, ENLACES VIA PRINCIPAL Y VIA 2OC #EC.PO24-2618-DPWP PERIODO: DEL 1 AL 30 DE JUNIO DEL 2024	45826.03000	0.00	45826.03

Información Adicional

Monto: CINCUENTA Y DOS MIL SEISCIENTOS NOVENTA Y NUEVE CON 93/100 DOLARES
Email: Documentoselectronicos.psj@dpworld.com;Natasha.Black@dpworld.com
Teléfono: 5938044850
DirAdq: LOMAS DEL CANGREJAL S/N LOTE 1-BJUNTO A LA CAMARONERA STYLIV
Gran Contribuyente Resolución Nro.: NAC-GCFOIOC21-00001100-E

Forma de Pago	Valor	Plazo	Tiempo
OTROS CON UTILIZACION DEL SISTEMA FINANCIERO	52699.93	0	DIAS

SUBTOTAL 5%	0.00
SUBTOTAL 15%	45826.03
SUBTOTAL 0%	0.00
SUBTOTAL No objeto de IVA	0.00
SUBTOTAL Exento de IVA	0.00
SUBTOTAL SIN IMPUESTOS	45826.03
TOTAL Descuento	0.00
ICE	0.00
IVA 5%	0.00
IVA 15%	6873.90
IRBPNR	0.00
PROPINA	0.00
VALOR TOTAL	52699.93

RIPCONCIV
CONSTRUCTORA

RIPCONCIV CONSTRUCCIONES CIVILES CIA.LTDA.

RIPCONCIV CIA. LTDA.

Dirección Matriz: Eloy Alfaro N35-09 y Av. Portugal

Dirección Sucursal: AV. FRANCISCO DE ORELLANA SOLAR 4-2 Y JUAN TANCA MARENGO

CONTRIBUYENTE ESPECIAL Nro.: 636

OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD: SI

R.U.C.: 1791344154001

FACTURA

No.: 001-002-000003947

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN:
1508202401179134415400120010020000039475567264612

FECHA Y HORA DE AUTORIZACIÓN: 2024-08-15T14:59:41-05:00

AMBIENTE: PRODUCCIÓN

EMISIÓN: NORMAL

CLAVE DE ACCESO

1508202401179134415400120010020000039475567264612

Razón Social / Nombres y Apellidos: DPWORLD POSORJA S.A.

Fecha Emisión: 15/08/2024 Guía Remisión: Identificación: 0992974222001

Código	Cod. Auxiliar	Cantidad	Descripción	Detalle Adicional	Precio Unitario	Descuento	Precio Total
VEINFRAEPLANILLAS	VEINFRAEPLANILLAS	1.00000	INFRAESTRUCTURA: PLANILLAS	PLANILLA 1 - TRABAJOS DE OBRA CIVIL PROYECTOS CAPE X - Adicional 2 Trabajo en Lote 10 , tuberia cruces futuros redondel , via 2A hacia escombrera OC #EC.PO24-2618-DPWP PERIODO: DEL 1 AL 30 DE JUNIO DEL 2024	91681.77000	0.00	91681.77

Información Adicional

Monto: CIENTO CINCO MIL CUATROCIENTOS TREINTA Y CUATRO CON 04/100 DOLARES
Email: Documentoselectronicos.psj@dpworld.com;Natasha.Black@dpworld.com
Teléfono: 5938044850
DirAdq: LOMAS DEL CANGREJAL S/N LOTE 1-BJUNTO A LA CAMARONERA STYLIV
Gran Contribuyente Resolución Nro.: NAC-GCFOIOC21-00001100-E

Forma de Pago	Valor	Plazo	Tiempo
OTROS CON UTILIZACION DEL SISTEMA FINANCIERO	105434.04	0	DIAS

SUBTOTAL 5%	0.00
SUBTOTAL 15%	91681.77
SUBTOTAL 0%	0.00
SUBTOTAL No objeto de IVA	0.00
SUBTOTAL Exento de IVA	0.00
SUBTOTAL SIN IMPUESTOS	91681.77
TOTAL Descuento	0.00
ICE	0.00
IVA 5%	0.00
IVA 15%	13752.27
IRBPNR	0.00
PROPINA	0.00
VALOR TOTAL	105434.04

RIPCONCIV
CONSTRUCTORA

RIPCONCIV CONSTRUCCIONES CIVILES CIA.LTDA.

RIPCONCIV CIA. LTDA.

Dirección Matriz: Eloy Alfaro N35-09 y Av. Portugal

Dirección Sucursal: AV. FRANCISCO DE ORELLANA SOLAR 4-2 Y JUAN TANCA MARENGO

CONTRIBUYENTE ESPECIAL Nro.: 636

OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD: SI

R.U.C.: 1791344154001

FACTURA

No.: 001-002-000003952

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN:
2308202401179134415400120010020000039524567956919

FECHA Y HORA DE AUTORIZACIÓN: 2024-08-23T08:51:32-05:00

AMBIENTE: PRODUCCIÓN

EMISIÓN: NORMAL

CLAVE DE ACCESO

2308202401179134415400120010020000039524567956919

Razón Social / Nombres y Apellidos: INMOBILIARIA NEPTUNO INMONEP S.A.S.

Fecha Emisión: 23/08/2024 Guía Remisión: Identificación: 1793205963001

Código	Cod. Auxiliar	Cantidad	Descripción	Detalle Adicional	Precio Unitario	Descuento	Precio Total
VEINFRAEPLANILLAS	VEINFRAEPLANILLAS	1.00000	INFRAESTRUCTURA: PLANILLAS	PLANILLA NRO 8 Contrato EPC Ingenieria, obra grues a e implem Granados Casco e Implementacion OC 010 -2024 PERIODO: DEL 01 AL 15 DE AGOSTO DEL 2024	495502.98000	0.00	495502.98

Información Adicional

Monto: QUINIENTOS SESENTA Y NUEVE MIL OCHOCIENTOS VEINTE Y OCHO CON 43/100 DOLARES
Email: neptunofacturas@gmail.com; maria.nunez@promart.com
DirAdq: Av. Republica del Salvador y Naciones Unidas N36-1
Gran Contribuyente Resolución Nro.: NAC-GCFOIOC21-00001100-E

Forma de Pago	Valor	Plazo	Tiempo
OTROS CON UTILIZACION DEL SISTEMA FINANCIERO	569828.43	0	DIAS

SUBTOTAL 5%	0.00
SUBTOTAL 15%	495502.98
SUBTOTAL 0%	0.00
SUBTOTAL No objeto de IVA	0.00
SUBTOTAL Exento de IVA	0.00
SUBTOTAL SIN IMPUESTOS	495502.98
TOTAL Descuento	0.00
ICE	0.00
IVA 5%	0.00
IVA 15%	74325.45
IRBPNR	0.00
PROPINA	0.00
VALOR TOTAL	569828.43

RIPCONCIV
CONSTRUCTORA

RIPCONCIV CONSTRUCCIONES CIVILES CIA.LTDA.

RIPCONCIV CIA. LTDA.

Dirección Matriz: Eloy Alfaro N35-09 y Av. Portugal

Dirección Sucursal: AV. FRANCISCO DE ORELLANA SOLAR 4-2 Y JUAN TANCA MARENGO

CONTRIBUYENTE ESPECIAL Nro.: 636

OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD: SI

R.U.C.: 1791344154001

FACTURA

No.: 001-002-000003953

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN:
2308202401179134415400120010020000039534410164410

FECHA Y HORA DE AUTORIZACIÓN: 2024-08-23T08:57:12-05:00

AMBIENTE: PRODUCCIÓN

EMISIÓN: NORMAL

CLAVE DE ACCESO

2308202401179134415400120010020000039534410164410

Razón Social / Nombres y Apellidos: INMOBILIARIA NEPTUNO INMONEP S.A.S.

Fecha Emisión: 23/08/2024 Guía Remisión: Identificación: 1793205963001

Código	Cod. Auxiliar	Cantidad	Descripción	Detalle Adicional	Precio Unitario	Descuento	Precio Total
VEINFRAEPLANILLAS	VEINFRAEPLANILLAS	1.00000	INFRAESTRUCTURA: PLANILLAS	MATERIALES Pl 8 - Contrato EPC Ingenieria, obra gr uesa e implem Granados Casco e Implementacion OC 0 10 -2024 PERIODO: DEL 01 AL 15 DE AGOSTO DEL 2024	164844.65000	0.00	164844.65

Información Adicional

Monto: CIENTO SETENTA Y TRES MIL OCHENTA Y SEIS CON 88/100 DOLARES
Email: neptunofacturas@gmail.com; maria.nunez@promart.com
DirAdq: Av. Republica del Salvador y Naciones Unidas N36-1
Gran Contribuyente Resolución Nro.: NAC-GCFOIOC21-00001100-E

Forma de Pago	Valor	Plazo	Tiempo
OTROS CON UTILIZACION DEL SISTEMA FINANCIERO	173086.88	0	DIAS

SUBTOTAL 5%	164844.65
SUBTOTAL 15%	0.00
SUBTOTAL 0%	0.00
SUBTOTAL No objeto de IVA	0.00
SUBTOTAL Exento de IVA	0.00
SUBTOTAL SIN IMPUESTOS	164844.65
TOTAL Descuento	0.00
ICE	0.00
IVA 5%	8242.23
IVA 15%	0.00
IRBPNR	0.00
PROPINA	0.00
VALOR TOTAL	173086.88

RIPCONCIV
CONSTRUCTORA

RIPCONCIV CONSTRUCCIONES CIVILES CIA.LTDA.

RIPCONCIV CIA. LTDA.

Dirección Matriz: Eloy Alfaro N35-09 y Av. Portugal

Dirección Sucursal: AV. FRANCISCO DE ORELLANA SOLAR 4-2 Y JUAN TANCA MARENGO

CONTRIBUYENTE ESPECIAL Nro.: 636

OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD: SI

R.U.C.: 1791344154001

FACTURA

No.: 001-002-000003954

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN:
2308202401179134415400120010020000039540856985116

FECHA Y HORA DE AUTORIZACIÓN: 2024-08-23T10:14:57-05:00

AMBIENTE: PRODUCCIÓN

EMISIÓN: NORMAL

CLAVE DE ACCESO

2308202401179134415400120010020000039540856985116

Razón Social / Nombres y Apellidos: INMOBILIARIA NEPTUNO INMONEP S.A.S.

Fecha Emisión: 23/08/2024 Guía Remisión: Identificación: 1793205963001

Código	Cod. Auxiliar	Cantidad	Descripción	Detalle Adicional	Precio Unitario	Descuento	Precio Total
VEINFRAEPLANILLAS	VEINFRAEPLANILLAS	1.00000	INFRAESTRUCTURA: PLANILLAS	PLANILLA NRO 2 PROMART EDIMCA FASE 1 INGENIERIAS Y LICENCIAS PERIODO: DEL 18 DE MAYO AL 15 DE JUNIO DEL 2024 OC 001 - 2023	62421.73000	0.00	62421.73

Información Adicional

Monto: SETENTA Y UN MIL SETECIENTOS OCHENTA Y CUATRO CON 99/100 DOLARES
Email: neptunofacturas@gmail.com; maria.nunez@promart.com
DirAdq: Av. Republica del Salvador y Naciones Unidas N36-1
Gran Contribuyente Resolución Nro.: NAC-GCFOIOC21-00001100-E

Forma de Pago	Valor	Plazo	Tiempo
OTROS CON UTILIZACION DEL SISTEMA FINANCIERO	71784.99	0	DIAS

SUBTOTAL 5%	0.00
SUBTOTAL 15%	62421.73
SUBTOTAL 0%	0.00
SUBTOTAL No objeto de IVA	0.00
SUBTOTAL Exento de IVA	0.00
SUBTOTAL SIN IMPUESTOS	62421.73
TOTAL Descuento	0.00
ICE	0.00
IVA 5%	0.00
IVA 15%	9363.26
IRBPNR	0.00
PROPINA	0.00
VALOR TOTAL	71784.99

RIPCONCIV
CONSTRUCTORA

RIPCONCIV CONSTRUCCIONES CIVILES CIA.LTDA.

RIPCONCIV CIA. LTDA.

Dirección Matriz: Eloy Alfaro N35-09 y Av. Portugal

Dirección Sucursal: AV. FRANCISCO DE ORELLANA SOLAR 4-2 Y JUAN TANCA MARENGO

CONTRIBUYENTE ESPECIAL Nro.: 636

OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD: SI

R.U.C.: 1791344154001

FACTURA

No.: 001-002-000003955

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN:
2308202401179134415400120010020000039558419906610

FECHA Y HORA DE AUTORIZACIÓN: 2024-08-23T10:38:30-05:00

AMBIENTE: PRODUCCIÓN

EMISIÓN: NORMAL

CLAVE DE ACCESO

2308202401179134415400120010020000039558419906610

Razón Social / Nombres y Apellidos: CONSORCIO AGUA POTABLE LA AURORA

Fecha Emisión: 23/08/2024 Guía Remisión: Identificación: 0993333972001

Código	Cod. Auxiliar	Cantidad	Descripción	Detalle Adicional	Precio Unitario	Descuento	Precio Total
VEINFRAEPLANILLAS	VEINFRAEPLANILLAS	1.00000	INFRAESTRUCTURA: PLANILLAS	PLANILLA DE OBRA N°1 CONTRATO COMPLEMENTARIO N°3 CONSTRUCCION DE LA I ETAPA DEL SISTEMA DE ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE PARA LA PARROQUIA SATELITE LA AURORA CANTON DAULE PROVINCIA DEL GUAYAS PERIODO DEL 02 DE MAYO AL 30 DE JUNIO DEL 2024	1610347.60000	0.00	1610347.60

Información Adicional

Monto: UN MILLON OCHOCIENTOS CINCUENTA Y UN MIL OCHOCIENTOS NOVENTA Y NUEVE CON 74/100 DOLARES
Email: consorcioapdaulelaaurora@gmail.com; mcardenas@ripconciv.com
Teléfono: 0000000000
Gran Contribuyente Resolución Nro.: NAC-GCFOIOC21-00001100-E

Forma de Pago	Valor	Plazo	Tiempo
OTROS CON UTILIZACION DEL SISTEMA FINANCIERO	1851899.74	0	DIAS

SUBTOTAL 5%	0.00
SUBTOTAL 15%	1610347.60
SUBTOTAL 0%	0.00
SUBTOTAL No objeto de IVA	0.00
SUBTOTAL Exento de IVA	0.00
SUBTOTAL SIN IMPUESTOS	1610347.60
TOTAL Descuento	0.00
ICE	0.00
IVA 5%	0.00
IVA 15%	241552.14
IRBPNR	0.00
PROPINA	0.00
VALOR TOTAL	1851899.74

RIPCONCIV
CONSTRUCTORA

RIPCONCIV CONSTRUCCIONES CIVILES CIA.LTDA.

RIPCONCIV CIA. LTDA.

Dirección Matriz: Eloy Alfaro N35-09 y Av. Portugal

Dirección Sucursal: AV. FRANCISCO DE ORELLANA SOLAR 4-2 Y JUAN TANCA MARENGO

CONTRIBUYENTE ESPECIAL Nro.: 636

OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD: SI

R.U.C.: 1791344154001

FACTURA

No.: 001-002-000003956

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN:
2308202401179134415400120010020000039562700808919

FECHA Y HORA DE AUTORIZACIÓN: 2024-08-23T10:41:49-05:00

AMBIENTE: PRODUCCIÓN

EMISIÓN: NORMAL

CLAVE DE ACCESO

2308202401179134415400120010020000039562700808919

Razón Social / Nombres y Apellidos: CONSORCIO AGUA POTABLE LA AURORA

Fecha Emisión: 23/08/2024 Guía Remisión: Identificación: 0993333972001

Código	Cod. Auxiliar	Cantidad	Descripción	Detalle Adicional	Precio Unitario	Descuento	Precio Total
VEINFRAEREAJPRE	VEINFRAEREAJPRE	1.00000	INFRAESTRUCTURA: REAJUSTES PRECIO	PLANILLA DE REAJUSTES DE PRECIOS - INCREMENTO DE CA NTIDADES- PROVISIONAL DE PLANILLA DE AVANCE DE OBR A N°1 CONTRATO COMPLEMENTARIO N°3 PERIODO DEL 02 D E MAYO AL 30 DE JUNIO DEL 2024	53420.25000	0.00	53420.25

Información Adicional

Monto: SESENTA Y UN MIL CUATROCIENTOS TREINTA Y TRES CON 29/100 DOLARES
Email: consorcioapdaulelaaurora@gmail.com; mcardenas@ripconciv.com
Teléfono: 0000000000
Gran Contribuyente Resolución Nro.: NAC-GCFOIOC21-00001100-E

Forma de Pago	Valor	Plazo	Tiempo
OTROS CON UTILIZACION DEL SISTEMA FINANCIERO	61433.29	0	DIAS

SUBTOTAL 5%	0.00
SUBTOTAL 15%	53420.25
SUBTOTAL 0%	0.00
SUBTOTAL No objeto de IVA	0.00
SUBTOTAL Exento de IVA	0.00
SUBTOTAL SIN IMPUESTOS	53420.25
TOTAL Descuento	0.00
ICE	0.00
IVA 5%	0.00
IVA 15%	8013.04
IRBPNR	0.00
PROPINA	0.00
VALOR TOTAL	61433.29

RIPCONCIV
CONSTRUCTORA

RIPCONCIV CONSTRUCCIONES CIVILES CIA.LTDA.

RIPCONCIV CIA. LTDA.

Dirección Matriz: Eloy Alfaro N35-09 y Av. Portugal

Dirección Sucursal: AV. FRANCISCO DE ORELLANA SOLAR 4-2 Y JUAN TANCA MARENGO

CONTRIBUYENTE ESPECIAL Nro.: 636

OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD: SI

R.U.C.: 1791344154001

FACTURA

No.: 001-002-000003957

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN:
2308202401179134415400120010020000039573739053313

FECHA Y HORA DE AUTORIZACIÓN: 2024-08-23T10:45:50-05:00

AMBIENTE: PRODUCCIÓN

EMISIÓN: NORMAL

CLAVE DE ACCESO

2308202401179134415400120010020000039573739053313

Razón Social / Nombres y Apellidos: CONSORCIO AGUA POTABLE LA AURORA

Fecha Emisión: 23/08/2024 Guía Remisión: Identificación: 0993333972001

Código	Cod. Auxiliar	Cantidad	Descripción	Detalle Adicional	Precio Unitario	Descuento	Precio Total
VEINFRAEREAJPRE	VEINFRAEREAJPRE	1.00000	INFRAESTRUCTURA: REAJUSTES PRECIO	PLANILLA DE REAJUSTES DE PRECIOS - RUBROS NUEVOS - PROVISIONAL DE PLANILLA DE AVANCE DE OBRA N°1 CONT RATO COMPLEMENTARIO N°3 PERIODO DEL 02 DE MAYO AL 30 DE JUNIO DEL 2024	13168.30000	0.00	13168.30

Información Adicional

Monto: QUINCE MIL CIENTO CUARENTA Y TRES CON 55/100 DOLARES
Email: consorcioapdaulelaaurora@gmail.com; mcardenas@ripconciv.com
Teléfono: 0000000000
Gran Contribuyente Resolución Nro.: NAC-GCFOIOC21-00001100-E

Forma de Pago	Valor	Plazo	Tiempo
OTROS CON UTILIZACION DEL SISTEMA FINANCIERO	15143.55	0	DIAS

SUBTOTAL 5%	0.00
SUBTOTAL 15%	13168.30
SUBTOTAL 0%	0.00
SUBTOTAL No objeto de IVA	0.00
SUBTOTAL Exento de IVA	0.00
SUBTOTAL SIN IMPUESTOS	13168.30
TOTAL Descuento	0.00
ICE	0.00
IVA 5%	0.00
IVA 15%	1975.25
IRBPNR	0.00
PROPINA	0.00
VALOR TOTAL	15143.55

RIPCONCIV
CONSTRUCTORA

RIPCONCIV CONSTRUCCIONES CIVILES CIA.LTDA.

RIPCONCIV CIA. LTDA.

Dirección Matriz: Eloy Alfaro N35-09 y Av. Portugal

Dirección Sucursal: AV. FRANCISCO DE ORELLANA SOLAR 4-2 Y JUAN TANCA MARENGO

CONTRIBUYENTE ESPECIAL Nro.: 636

OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD: SI

R.U.C.: 1791344154001

FACTURA

No.: 001-002-000003958

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN:
2908202401179134415400120010020000039587151744717

FECHA Y HORA DE AUTORIZACIÓN: 2024-08-29T09:05:26-05:00

AMBIENTE: PRODUCCIÓN

EMISIÓN: NORMAL

CLAVE DE ACCESO

2908202401179134415400120010020000039587151744717

Razón Social / Nombres y Apellidos: CONSORCIO VIAL CATAMAYO

Fecha Emisión: 29/08/2024 Guía Remisión: Identificación: 1793212874001

Código	Cod. Auxiliar	Cantidad	Descripción	Detalle Adicional	Precio Unitario	Descuento	Precio Total
VEALQEQUIP	VEALQEQUIP	1.00000	ALQUILER EQUIPOS	PLANILLA 3 ALQUILER DE EQUIPOS CONTRATO DE ALQUILE R DE EQUIPOS PARA REHABILITACION DE LA VIA ANTIGU A A CATAMAYO, CANTON LOJA, PROVINCIA DE LOJA PERI ODO: 01 AL 31 DE MAYO DEL 2024	87273.36000	0.00	87273.36

Información Adicional

Monto: CIEN MIL TRESCIENTOS SESENTA Y CUATRO CON 36/100 DOLARES
Email: facturacion@ripconciv.com
Gran Contribuyente Resolución Nro.: NAC-GCFOIOC21-00001100-E

Forma de Pago	Valor	Plazo	Tiempo
OTROS CON UTILIZACION DEL SISTEMA FINANCIERO	100364.36	0	DIAS

SUBTOTAL 5%	0.00
SUBTOTAL 15%	87273.36
SUBTOTAL 0%	0.00
SUBTOTAL No objeto de IVA	0.00
SUBTOTAL Exento de IVA	0.00
SUBTOTAL SIN IMPUESTOS	87273.36
TOTAL Descuento	0.00
ICE	0.00
IVA 5%	0.00
IVA 15%	13091.00
IRBPNR	0.00
PROPINA	0.00
VALOR TOTAL	100364.36

RIPCONCIV
CONSTRUCTORA

RIPCONCIV CONSTRUCCIONES CIVILES CIA.LTDA.

RIPCONCIV CIA. LTDA.

Dirección Matriz: Eloy Alfaro N35-09 y Av. Portugal

Dirección Sucursal: AV. FRANCISCO DE ORELLANA SOLAR 4-2 Y JUAN TANCA MARENGO

CONTRIBUYENTE ESPECIAL Nro.: 636

OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD: SI

R.U.C.: 1791344154001

FACTURA

No.: 001-002-000003959

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN:
2908202401179134415400120010020000039592083828218

FECHA Y HORA DE AUTORIZACIÓN: 2024-08-29T09:09:36-05:00

AMBIENTE: PRODUCCIÓN

EMISIÓN: NORMAL

CLAVE DE ACCESO

2908202401179134415400120010020000039592083828218

Razón Social / Nombres y Apellidos: CONSORCIO VIAL CATAMAYO

Fecha Emisión: 29/08/2024 Guía Remisión: Identificación: 1793212874001

Código	Cod. Auxiliar	Cantidad	Descripción	Detalle Adicional	Precio Unitario	Descuento	Precio Total
VENMATERIALVAR	VENMATERIALVAR	1.00000	MATERIALES VARIOS	PLANILLA 3 SUMINISTRO DE MATERIALES CONTRATO DE S UMINISTRO MATERIALES PARA REHABILITACION DE LA VIA ANTIGUA A CATAMAYO, CANTON LOJA, PROVINCIA DE LOJ APERIODO: 01 AL 31 DE MAYO DEL 2024	137482.73000	0.00	137482.73

Información Adicional

Monto: CIENTO CINCUENTA Y OCHO MIL CIENTO CINCO CON 14/100 DOLARES
Email: facturacion@ripconciv.com
Gran Contribuyente Resolución Nro.: NAC-GCFOIOC21-00001100-E

Forma de Pago	Valor	Plazo	Tiempo
OTROS CON UTILIZACION DEL SISTEMA FINANCIERO	158105.14	0	DIAS

SUBTOTAL 5%	0.00
SUBTOTAL 15%	137482.73
SUBTOTAL 0%	0.00
SUBTOTAL No objeto de IVA	0.00
SUBTOTAL Exento de IVA	0.00
SUBTOTAL SIN IMPUESTOS	137482.73
TOTAL Descuento	0.00
ICE	0.00
IVA 5%	0.00
IVA 15%	20622.41
IRBPNR	0.00
PROPINA	0.00
VALOR TOTAL	158105.14

RIPCONCIV
CONSTRUCTORA

RIPCONCIV CONSTRUCCIONES CIVILES CIA.LTDA.

RIPCONCIV CIA. LTDA.

Dirección Matriz: Eloy Alfaro N35-09 y Av. Portugal

Dirección Sucursal: AV. FRANCISCO DE ORELLANA SOLAR 4-2 Y JUAN TANCA MARENGO

CONTRIBUYENTE ESPECIAL Nro.: 636

OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD: SI

R.U.C.: 1791344154001

FACTURA

No.: 001-002-000003960

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN:
2908202401179134415400120010020000039601421576512

FECHA Y HORA DE AUTORIZACIÓN: 2024-08-29T09:14:59-05:00

AMBIENTE: PRODUCCIÓN

EMISIÓN: NORMAL

CLAVE DE ACCESO

2908202401179134415400120010020000039601421576512

Razón Social / Nombres y Apellidos: CONSORCIO VIAL CATAMAYO

Fecha Emisión: 29/08/2024 Guía Remisión: Identificación: 1793212874001

Código	Cod. Auxiliar	Cantidad	Descripción	Detalle Adicional	Precio Unitario	Descuento	Precio Total
VEOTROSERVAROB	VEOTROSERVAROB	1.00000	OTROS SERVICIOS, VARIOS, ETC - OBRAS	PLANILLA 3 SERVICIOS ADMINSITRATIVOS CONTRATO DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS PARA REHABILITACION DE LA VIA ANTIGUA A CATAMAYO, CANTON LOJA, PROVINCIA DE LOJA PERIODO: 01 AL 31 DE MAYO DEL 2024	13016.82000	0.00	13016.82

Información Adicional

Monto: CATORCE MIL NOVECIENTOS SESENTA Y NUEVE CON 34/100 DOLARES
Email: facturacion@ripconciv.com
Gran Contribuyente Resolución Nro.: NAC-GCFOIOC21-00001100-E

Forma de Pago	Valor	Plazo	Tiempo
OTROS CON UTILIZACION DEL SISTEMA FINANCIERO	14969.34	0	DIAS

SUBTOTAL 5%	0.00
SUBTOTAL 15%	13016.82
SUBTOTAL 0%	0.00
SUBTOTAL No objeto de IVA	0.00
SUBTOTAL Exento de IVA	0.00
SUBTOTAL SIN IMPUESTOS	13016.82
TOTAL Descuento	0.00
ICE	0.00
IVA 5%	0.00
IVA 15%	1952.52
IRBPNR	0.00
PROPINA	0.00
VALOR TOTAL	14969.34

RIPCONCIV
CONSTRUCTORA

RIPCONCIV CONSTRUCCIONES CIVILES CIA.LTDA.

RIPCONCIV CIA. LTDA.

Dirección Matriz: Eloy Alfaro N35-09 y Av. Portugal

Dirección Sucursal: AV. FRANCISCO DE ORELLANA SOLAR 4-2 Y JUAN TANCA MARENGO

CONTRIBUYENTE ESPECIAL Nro.: 636

OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD: SI

R.U.C.: 1791344154001

FACTURA

No.: 001-002-000003961

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN:
2908202401179134415400120010020000039612088966415

FECHA Y HORA DE AUTORIZACIÓN: 2024-08-29T09:16:34-05:00

AMBIENTE: PRODUCCIÓN

EMISIÓN: NORMAL

CLAVE DE ACCESO

2908202401179134415400120010020000039612088966415

Razón Social / Nombres y Apellidos: CONSORCIO VIAL CATAMAYO

Fecha Emisión: 29/08/2024 Guía Remisión: Identificación: 1793212874001

Código	Cod. Auxiliar	Cantidad	Descripción	Detalle Adicional	Precio Unitario	Descuento	Precio Total
VEALQEQUIP	VEALQEQUIP	1.00000	ALQUILER EQUIPOS	PLANILLA 4 ALQUILER DE EQUIPOS CONTRATO DE ALQUILE R DE EQUIPOS PARA REHABILITACION DE LA VIA ANTIGUA A CATAMAYO, CANTON LOJA, PROVINCIA DE LOJAPERIODO : 01 AL 30 DE JUNIO DEL 2024	65948.74000	0.00	65948.74

Información Adicional

Monto: SETENTA Y CINCO MIL OCHOCIENTOS CUARENTA Y UNO CON 05/100 DOLARES
Email: facturacion@ripconciv.com
Gran Contribuyente Resolución Nro.: NAC-GCFOIOC21-00001100-E

Forma de Pago	Valor	Plazo	Tiempo
OTROS CON UTILIZACION DEL SISTEMA FINANCIERO	75841.05	0	DIAS

SUBTOTAL 5%	0.00
SUBTOTAL 15%	65948.74
SUBTOTAL 0%	0.00
SUBTOTAL No objeto de IVA	0.00
SUBTOTAL Exento de IVA	0.00
SUBTOTAL SIN IMPUESTOS	65948.74
TOTAL Descuento	0.00
ICE	0.00
IVA 5%	0.00
IVA 15%	9892.31
IRBPNR	0.00
PROPINA	0.00
VALOR TOTAL	75841.05

RIPCONCIV
CONSTRUCTORA

RIPCONCIV CONSTRUCCIONES CIVILES CIA.LTDA.

RIPCONCIV CIA. LTDA.

Dirección Matriz: Eloy Alfaro N35-09 y Av. Portugal

Dirección Sucursal: AV. FRANCISCO DE ORELLANA SOLAR 4-2 Y JUAN TANCA MARENGO

CONTRIBUYENTE ESPECIAL Nro.: 636

OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD: SI

R.U.C.: 1791344154001

FACTURA

No.: 001-002-000003962

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN:
2908202401179134415400120010020000039624009118615

FECHA Y HORA DE AUTORIZACIÓN: 2024-08-29T09:20:25-05:00

AMBIENTE: PRODUCCIÓN

EMISIÓN: NORMAL

CLAVE DE ACCESO

2908202401179134415400120010020000039624009118615

Razón Social / Nombres y Apellidos: CONSORCIO VIAL CATAMAYO

Fecha Emisión: 29/08/2024 Guía Remisión: Identificación: 1793212874001

Código	Cod. Auxiliar	Cantidad	Descripción	Detalle Adicional	Precio Unitario	Descuento	Precio Total
VENMATERIALVAR	VENMATERIALVAR	1.00000	MATERIALES VARIOS	PLANILLA 4 SUMINISTRO DE MATERIALES CONTRATO DE S UMINISTRO MATERIALES PARA REHABILITACION DE LA VIA ANTIGUA A CATAMAYO, CANTON LOJA, PROVINCIA DE LOJ A PERIODO: 01 AL 30 DE JUNIO DEL 2024	103889.64000	0.00	103889.64

Información Adicional

Monto: CIENTO DIEZ Y NUEVE MIL CUATROCIENTOS SETENTA Y TRES CON 09/100 DOLARES
Email: facturacion@ripconciv.com
Gran Contribuyente Resolución Nro.: NAC-GCFOIOC21-00001100-E

Forma de Pago	Valor	Plazo	Tiempo
OTROS CON UTILIZACION DEL SISTEMA FINANCIERO	119473.09	0	DIAS

SUBTOTAL 5%	0.00
SUBTOTAL 15%	103889.64
SUBTOTAL 0%	0.00
SUBTOTAL No objeto de IVA	0.00
SUBTOTAL Exento de IVA	0.00
SUBTOTAL SIN IMPUESTOS	103889.64
TOTAL Descuento	0.00
ICE	0.00
IVA 5%	0.00
IVA 15%	15583.45
IRBPNR	0.00
PROPINA	0.00
VALOR TOTAL	119473.09

RIPCONCIV
CONSTRUCTORA

RIPCONCIV CONSTRUCCIONES CIVILES CIA.LTDA.

RIPCONCIV CIA. LTDA.

Dirección Matriz: Eloy Alfaro N35-09 y Av. Portugal

Dirección Sucursal: AV. FRANCISCO DE ORELLANA SOLAR 4-2 Y JUAN TANCA MARENGO

CONTRIBUYENTE ESPECIAL Nro.: 636

OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD: SI

R.U.C.: 1791344154001

FACTURA

No.: 001-002-000003963

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN:
2908202401179134415400120010020000039633469461511

FECHA Y HORA DE AUTORIZACIÓN: 2024-08-29T09:24:53-05:00

AMBIENTE: PRODUCCIÓN

EMISIÓN: NORMAL

CLAVE DE ACCESO

2908202401179134415400120010020000039633469461511

Razón Social / Nombres y Apellidos: CONSORCIO VIAL CATAMAYO

Fecha Emisión: 29/08/2024 Guía Remisión: Identificación: 1793212874001

Código	Cod. Auxiliar	Cantidad	Descripción	Detalle Adicional	Precio Unitario	Descuento	Precio Total
VEOTROSERVAROB	VEOTROSERVAROB	1.00000	OTROS SERVICIOS, VARIOS, ETC - OBRAS	PLANILLA 4 SERVICIOS ADMINSITRATIVOS CONTRATO DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS PARA REHABILITACION DE LA VIA ANTIGUA A CATAMAYO, CANTON LOJA, PROVINCIA DE LOJA PERIODO: 01 AL 30 DE JUNIO DEL 2024	9835.62000	0.00	9835.62

Información Adicional

Monto: ONCE MIL TRESCIENTOS DIEZ CON 96/100 DOLARES
Email: facturacion@ripconciv.com
Gran Contribuyente Resolución Nro.: NAC-GCFOIOC21-00001100-E

Forma de Pago	Valor	Plazo	Tiempo
OTROS CON UTILIZACION DEL SISTEMA FINANCIERO	11310.96	0	DIAS

SUBTOTAL 5%	0.00
SUBTOTAL 15%	9835.62
SUBTOTAL 0%	0.00
SUBTOTAL No objeto de IVA	0.00
SUBTOTAL Exento de IVA	0.00
SUBTOTAL SIN IMPUESTOS	9835.62
TOTAL Descuento	0.00
ICE	0.00
IVA 5%	0.00
IVA 15%	1475.34
IRBPNR	0.00
PROPINA	0.00
VALOR TOTAL	11310.96

RIPCONCIV
CONSTRUCTORA

RIPCONCIV CONSTRUCCIONES CIVILES CIA.LTDA.

RIPCONCIV CIA. LTDA.

Dirección Matriz: Eloy Alfaro N35-09 y Av. Portugal

Dirección Sucursal: AV. FRANCISCO DE ORELLANA SOLAR 4-2 Y JUAN TANCA MARENGO

CONTRIBUYENTE ESPECIAL Nro.: 636

OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD: SI

R.U.C.: 1791344154001

FACTURA

No.: 001-002-000003964

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN:
2908202401179134415400120010020000039645137767410

FECHA Y HORA DE AUTORIZACIÓN: 2024-08-29T10:11:56-05:00

AMBIENTE: PRODUCCIÓN

EMISIÓN: NORMAL

CLAVE DE ACCESO

2908202401179134415400120010020000039645137767410

Razón Social / Nombres y Apellidos: CONSORCIO SAUCES-JIMBILLA

Fecha Emisión: 29/08/2024 Guía Remisión: Identificación: 0993382453001

Código	Cod. Auxiliar	Cantidad	Descripción	Detalle Adicional	Precio Unitario	Descuento	Precio Total
VEOTROSERVAROB	VEOTROSERVAROB	1.00000	OTROS SERVICIOS, VARIOS, ETC - OBRAS	PLANILLA 11 MANO DE OBRA - CONTRATO DE EJECUCION E INSTALACION PARA MEJORAMIENTO DE LA VIA SAUCES NO R TE-SOLAMAR-JIMBILLA, CANTO LOJA, PROVINCIA DE LO JA PERIODO: 01 AL 31 DE MAYO DEL 2024	29376.41000	0.00	29376.41

Información Adicional

Monto: TREINTA Y TRES MIL SETECIENTOS OCHENTA Y DOS CON 87/100 DOLARES
Email: facturacion@ripconciv.com
Gran Contribuyente Resolución Nro.: NAC-GCFOIOC21-00001100-E

Forma de Pago	Valor	Plazo	Tiempo
OTROS CON UTILIZACION DEL SISTEMA FINANCIERO	33782.87	0	DIAS

SUBTOTAL 5%	0.00
SUBTOTAL 15%	29376.41
SUBTOTAL 0%	0.00
SUBTOTAL No objeto de IVA	0.00
SUBTOTAL Exento de IVA	0.00
SUBTOTAL SIN IMPUESTOS	29376.41
TOTAL Descuento	0.00
ICE	0.00
IVA 5%	0.00
IVA 15%	4406.46
IRBPNR	0.00
PROPINA	0.00
VALOR TOTAL	33782.87

RIPCONCIV
CONSTRUCTORA

RIPCONCIV CONSTRUCCIONES CIVILES CIA.LTDA.

RIPCONCIV CIA. LTDA.

Dirección Matriz: Eloy Alfaro N35-09 y Av. Portugal

Dirección Sucursal: AV. FRANCISCO DE ORELLANA SOLAR 4-2 Y JUAN TANCA MARENGO

CONTRIBUYENTE ESPECIAL Nro.: 636

OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD: SI

R.U.C.: 1791344154001

FACTURA

No.: 001-002-000003965

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN:
2908202401179134415400120010020000039653069859010

FECHA Y HORA DE AUTORIZACIÓN: 2024-08-29T10:14:54-05:00

AMBIENTE: PRODUCCIÓN

EMISIÓN: NORMAL

CLAVE DE ACCESO

2908202401179134415400120010020000039653069859010

Razón Social / Nombres y Apellidos: CONSORCIO SAUCES-JIMBILLA

Fecha Emisión: 29/08/2024 Guía Remisión: Identificación: 0993382453001

Código	Cod. Auxiliar	Cantidad	Descripción	Detalle Adicional	Precio Unitario	Descuento	Precio Total
VENMATERIALVAR	VENMATERIALVAR	1.00000	MATERIALES VARIOS	PLANILLA 11 SUMINISTRO DE MATERIALES CONTRATO DE S UMINISTRO DE MATERIALES DE LA VIA SAUCES NORTE-SOL AMAR-JIMBILLA, CANTON LOJA, PROVINCIA DE LOJA PERI ODO: 01 AL 31 DE MAYO DEL 2024	71842.57000	0.00	71842.57

Información Adicional

Monto: OCHENTA Y DOS MIL SEISCIENTOS DIEZ Y OCHO CON 96/100 DOLARES
Email: facturacion@ripconciv.com
Gran Contribuyente Resolución Nro.: NAC-GCFOIOC21-00001100-E

Forma de Pago	Valor	Plazo	Tiempo
OTROS CON UTILIZACION DEL SISTEMA FINANCIERO	82618.96	0	DIAS

SUBTOTAL 5%	0.00
SUBTOTAL 15%	71842.57
SUBTOTAL 0%	0.00
SUBTOTAL No objeto de IVA	0.00
SUBTOTAL Exento de IVA	0.00
SUBTOTAL SIN IMPUESTOS	71842.57
TOTAL Descuento	0.00
ICE	0.00
IVA 5%	0.00
IVA 15%	10776.39
IRBPNR	0.00
PROPINA	0.00
VALOR TOTAL	82618.96

RIPCONCIV
CONSTRUCTORA

RIPCONCIV CONSTRUCCIONES CIVILES CIA.LTDA.

RIPCONCIV CIA. LTDA.

Dirección Matriz: Eloy Alfaro N35-09 y Av. Portugal

Dirección Sucursal: AV. FRANCISCO DE ORELLANA SOLAR 4-2 Y JUAN TANCA MARENGO

CONTRIBUYENTE ESPECIAL Nro.: 636

OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD: SI

R.U.C.: 1791344154001

FACTURA

No.: 001-002-000003966

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN:
2908202401179134415400120010020000039661101742311

FECHA Y HORA DE AUTORIZACIÓN: 2024-08-29T10:19:23-05:00

AMBIENTE: PRODUCCIÓN

EMISIÓN: NORMAL

CLAVE DE ACCESO

2908202401179134415400120010020000039661101742311

Razón Social / Nombres y Apellidos: CONSORCIO SAUCES-JIMBILLA

Fecha Emisión: 29/08/2024 Guía Remisión: Identificación: 0993382453001

Código	Cod. Auxiliar	Cantidad	Descripción	Detalle Adicional	Precio Unitario	Descuento	Precio Total
VEALQEQUIP	VEALQEQUIP	1.00000	ALQUILER EQUIPOS	PLANILLA 11 ALQUILER DE EQUIPOS CONTRATO DE ALQUIL ER DE EQUIPOS PARA MEJORAMIENTO DE LA VIA SAUCES-N ORTE-SOLAMAR-JIMBILLA, CANTONLOJA,PROVINCIA DE LOJ A PERIODO: 01 AL 31 DE MAYO DEL 2024	24641.14000	0.00	24641.14

Información Adicional

Monto: VEINTE Y OCHO MIL TRESCIENTOS TREINTA Y SIETE CON 31/100 DOLARES
Email: facturacion@ripconciv.com
Gran Contribuyente Resolución Nro.: NAC-GCFOIOC21-00001100-E

Forma de Pago	Valor	Plazo	Tiempo
OTROS CON UTILIZACION DEL SISTEMA FINANCIERO	28337.31	0	DIAS

SUBTOTAL 5%	0.00
SUBTOTAL 15%	24641.14
SUBTOTAL 0%	0.00
SUBTOTAL No objeto de IVA	0.00
SUBTOTAL Exento de IVA	0.00
SUBTOTAL SIN IMPUESTOS	24641.14
TOTAL Descuento	0.00
ICE	0.00
IVA 5%	0.00
IVA 15%	3696.17
IRBPNR	0.00
PROPINA	0.00
VALOR TOTAL	28337.31

RIPCONCIV
CONSTRUCTORA

RIPCONCIV CONSTRUCCIONES CIVILES CIA.LTDA.

RIPCONCIV CIA. LTDA.

Dirección Matriz: Eloy Alfaro N35-09 y Av. Portugal

Dirección Sucursal: AV. FRANCISCO DE ORELLANA SOLAR 4-2 Y JUAN TANCA MARENGO

CONTRIBUYENTE ESPECIAL Nro.: 636

OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD: SI

R.U.C.: 1791344154001

FACTURA

No.: 001-002-000003967

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN:
2908202401179134415400120010020000039679768417316

FECHA Y HORA DE AUTORIZACIÓN: 2024-08-29T10:22:53-05:00

AMBIENTE: PRODUCCIÓN

EMISIÓN: NORMAL

CLAVE DE ACCESO

2908202401179134415400120010020000039679768417316

Razón Social / Nombres y Apellidos: CONSORCIO SAUCES-JIMBILLA

Fecha Emisión: 29/08/2024 Guía Remisión: Identificación: 0993382453001

Código	Cod. Auxiliar	Cantidad	Descripción	Detalle Adicional	Precio Unitario	Descuento	Precio Total
VEOTROSERVAROB	VEOTROSERVAROB	1.00000	OTROS SERVICIOS, VARIOS, ETC - OBRAS	PLANILLA 11 DIRECCION TECNICA - CONTRATO DE PRESTA CION DE SERVICIOS DIRECCION TECNICA PARA MEJORAMIE NTO DE LA VIA SAUCES-NORTE-SOLAMAR JIMBILLA CANTON LOJA, PROVINCIA DE LOJA PERIODO: 01 AL 31 DE MAYO DEL 2024	22939.31000	0.00	22939.31

Información Adicional

Monto: VEINTE Y SEIS MIL TRESCIENTOS OCHENTA CON 21/100 DOLARES
Email: facturacion@ripconciv.com
Gran Contribuyente Resolución Nro.: NAC-GCFOIOC21-00001100-E

Forma de Pago	Valor	Plazo	Tiempo
OTROS CON UTILIZACION DEL SISTEMA FINANCIERO	26380.21	0	DIAS

SUBTOTAL 5%	0.00
SUBTOTAL 15%	22939.31
SUBTOTAL 0%	0.00
SUBTOTAL No objeto de IVA	0.00
SUBTOTAL Exento de IVA	0.00
SUBTOTAL SIN IMPUESTOS	22939.31
TOTAL Descuento	0.00
ICE	0.00
IVA 5%	0.00
IVA 15%	3440.90
IRBPNR	0.00
PROPINA	0.00
VALOR TOTAL	26380.21

RIPCONCIV
CONSTRUCTORA

SEPTIEMBRE 2024

RIPCONCIV
CONSTRUCTORA

RIPCONCIV CONSTRUCCIONES CIVILES CIA.LTDA.

RIPCONCIV CIA. LTDA.

Dirección Matriz: Eloy Alfaro N35-09 y Av. Portugal

Dirección Sucursal: AV. FRANCISCO DE ORELLANA SOLAR 4-2 Y JUAN TANCA MARENGO

CONTRIBUYENTE ESPECIAL Nro.: 636

OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD: SI

R.U.C.: 1791344154001

FACTURA

No.: 001-002-000003969

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN:
0209202401179134415400120010020000039696910341615

FECHA Y HORA DE AUTORIZACIÓN: 2024-09-02T10:57:09-05:00

AMBIENTE: PRODUCCIÓN

EMISIÓN: NORMAL

CLAVE DE ACCESO

0209202401179134415400120010020000039696910341615

Razón Social / Nombres y Apellidos: GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DE GUAYAQUIL

Fecha Emisión: 02/09/2024 Guía Remisión: Identificación: 0960000220001

Código	Cod. Auxiliar	Cantidad	Descripción	Detalle Adicional	Precio Unitario	Descuento	Precio Total
VEINFRAEPLANILLAS	VEINFRAEPLANILLAS	1.00000	INFRAESTRUCTURA: PLANILLAS	PLANILLA NRO. 1 ORDEN DE TRABAJO CONTRATO N° LICO-MIMG 059 - 2021 PROFORMA DE PAGO 699 PERIODO: DEL 07 DE JUNIO AL 06 DE JULIO DEL 2024	29353.54000	0.00	29353.54

Información Adicional

Monto: TREINTA Y TRES MIL SETECIENTOS CINCUENTA Y SEIS CON 57/100 DOLARES
Email: facturas@guayaquil.gov.ec; itajurnm@guayaquil.gov.ec
Teléfono: 04-2594800
DirAdq: PICHINCHA 605 Y DIEZ DE AGOSTO
Gran Contribuyente Resolución Nro.: NAC-GCFOIOC21-00001100-E

Forma de Pago	Valor	Plazo	Tiempo
OTROS CON UTILIZACION DEL SISTEMA FINANCIERO	33756.57	0	DIAS

SUBTOTAL 5%	0.00
SUBTOTAL 15%	29353.54
SUBTOTAL 0%	0.00
SUBTOTAL No objeto de IVA	0.00
SUBTOTAL Exento de IVA	0.00
SUBTOTAL SIN IMPUESTOS	29353.54
TOTAL Descuento	0.00
ICE	0.00
IVA 5%	0.00
IVA 15%	4403.03
IRBPNR	0.00
PROPINA	0.00
VALOR TOTAL	33756.57

RIPCONCIV
CONSTRUCTORA

RIPCONCIV CONSTRUCCIONES CIVILES CIA.LTDA.

RIPCONCIV CIA. LTDA.

Dirección Matriz: Eloy Alfaro N35-09 y Av. Portugal

Dirección Sucursal: AV. FRANCISCO DE ORELLANA SOLAR 4-2 Y JUAN TANCA MARENGO

CONTRIBUYENTE ESPECIAL Nro.: 636

OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD: SI

R.U.C.: 1791344154001

FACTURA

No.: 001-002-000003981

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN:
0509202401179134415400120010020000039812067700415

FECHA Y HORA DE AUTORIZACIÓN: 2024-09-05T11:22:29-05:00

AMBIENTE: PRODUCCIÓN

EMISIÓN: NORMAL

CLAVE DE ACCESO



0509202401179134415400120010020000039812067700415

Razón Social / Nombres y Apellidos: GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DE GUAYAQUIL

Fecha Emisión: 05/09/2024 Guía Remisión: Identificación: 0960000220001

Código	Cod. Auxiliar	Cantidad	Descripción	Detalle Adicional	Precio Unitario	Descuento	Precio Total
VEINFRAEPLANILLAS	VEINFRAEPLANILLAS	1.00000	INFRAESTRUCTURA: PLANILLAS	PLANILLA NRO. 8 PERIODO: 22 DE MAYO AL 20 DE JUNIO DEL 2024 CONTRATO N° LICO-MIMG-059 - 2021 PROFORM A DE PAGO 725	715779.35000	0.00	715779.35
VEINFRAEREAJPRE	VEINFRAEREAJPRE	1.00000	INFRAESTRUCTURA: REAJUSTES PRECIO	REAJUSTE DE PRECIOS PROVISIONAL NRO.8 CORRESPONDIE NTE A LA PLANILLA NRO.8 PERIODO: 22 DE MAYO AL 20 DE JUNIO DEL 2024 CONTRATO N° LICO -M IMG-059- 202 1 PROFORMA DE PAGO 725	59182.24000	0.00	59182.24

Información Adicional

Monto: OCHOCIENTOS NOVENTA Y UN MIL DOSCIENTOS CINCO CON 83/100 DOLARES
Email: facturas@guayaquil.gov.ec; itajurnm@guayaquil.gov.ec
Teléfono: 04-2594800
DirAdq: PICHINCHA 605 Y DIEZ DE AGOSTO
Gran Contribuyente Resolución Nro.: NAC-GCFOIOC21-00001100-E

Forma de Pago	Valor	Plazo	Tiempo
OTROS CON UTILIZACION DEL SISTEMA FINANCIERO	891205.83	0	DIAS

SUBTOTAL 5%	0.00
SUBTOTAL 15%	774961.59
SUBTOTAL 0%	0.00
SUBTOTAL No objeto de IVA	0.00
SUBTOTAL Exento de IVA	0.00
SUBTOTAL SIN IMPUESTOS	774961.59
TOTAL Descuento	0.00
ICE	0.00
IVA 5%	0.00
IVA 15%	116244.24
IRBPNR	0.00
PROPINA	0.00
VALOR TOTAL	891205.83

RIPCONCIV
CONSTRUCTORA

RIPCONCIV CONSTRUCCIONES CIVILES CIA.LTDA.

RIPCONCIV CIA. LTDA.

Dirección Matriz: Eloy Alfaro N35-09 y Av. Portugal

Dirección Sucursal: AV. FRANCISCO DE ORELLANA SOLAR 4-2 Y JUAN TANCA MARENGO

CONTRIBUYENTE ESPECIAL Nro.: 636

OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD: SI

R.U.C.: 1791344154001

FACTURA

No.: 001-002-000003982

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN:
0509202401179134415400120010020000039826248900816

FECHA Y HORA DE AUTORIZACIÓN: 2024-09-05T16:16:35-05:00

AMBIENTE: PRODUCCIÓN

EMISIÓN: NORMAL

CLAVE DE ACCESO

0509202401179134415400120010020000039826248900816

Razón Social / Nombres y Apellidos: INMOBILIARIA NEPTUNO INMONEP S.A.S.

Fecha Emisión: 05/09/2024 Guía Remisión: Identificación: 1793205963001

Código	Cod. Auxiliar	Cantidad	Descripción	Detalle Adicional	Precio Unitario	Descuento	Precio Total
VEINFRAEPLANILLAS	VEINFRAEPLANILLAS	1.00000	INFRAESTRUCTURA: PLANILLAS	PLANILLA NRO 9 Contrato EPC Ingenieria, obra grues a e implem Granados Casco e Implementacion OC 010 -2024 PERIODO: DEL 15 AL 31 DE AGOSTO DEL 2024	667287.33000	0.00	667287.33

Información Adicional

Monto: SETECIENTOS SESENTA Y SIETE MIL TRESCIENTOS OCHENTA CON 43/100 DOLARES
Email: neptunofacturas@gmail.com; maria.nunez@promart.com
DirAdq: Av. Republica del Salvador y Naciones Unidas N36-1
Gran Contribuyente Resolución Nro.: NAC-GCFOIOC21-00001100-E

Forma de Pago	Valor	Plazo	Tiempo
OTROS CON UTILIZACION DEL SISTEMA FINANCIERO	767380.43	0	DIAS

SUBTOTAL 5%	0.00
SUBTOTAL 15%	667287.33
SUBTOTAL 0%	0.00
SUBTOTAL No objeto de IVA	0.00
SUBTOTAL Exento de IVA	0.00
SUBTOTAL SIN IMPUESTOS	667287.33
TOTAL Descuento	0.00
ICE	0.00
IVA 5%	0.00
IVA 15%	100093.10
IRBPNR	0.00
PROPINA	0.00
VALOR TOTAL	767380.43

RIPCONCIV
CONSTRUCTORA

RIPCONCIV CONSTRUCCIONES CIVILES CIA.LTDA.

RIPCONCIV CIA. LTDA.

Dirección Matriz: Eloy Alfaro N35-09 y Av. Portugal

Dirección Sucursal: AV. FRANCISCO DE ORELLANA SOLAR 4-2 Y JUAN TANCA MARENGO

CONTRIBUYENTE ESPECIAL Nro.: 636

OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD: SI

R.U.C.: 1791344154001

FACTURA

No.: 001-002-000003983

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN:
0509202401179134415400120010020000039830757990511

FECHA Y HORA DE AUTORIZACIÓN: 2024-09-05T16:21:02-05:00

AMBIENTE: PRODUCCIÓN

EMISIÓN: NORMAL

CLAVE DE ACCESO

0509202401179134415400120010020000039830757990511

Razón Social / Nombres y Apellidos: INMOBILIARIA NEPTUNO INMONEP S.A.S.

Fecha Emisión: 05/09/2024 Guía Remisión: Identificación: 1793205963001

Código	Cod. Auxiliar	Cantidad	Descripción	Detalle Adicional	Precio Unitario	Descuento	Precio Total
VENMATERIALVAR	VENMATERIALVAR	1.00000	MATERIALES VARIOS	MATERIALES Pl 9 - Contrato EPC Ingenieria, obra gr uesa e implem Granados Casco e Implementacion OC 0 10 -2024 PERIODO: DEL 15 AL 31 DE AGOSTO DEL 2024	189350.83000	0.00	189350.83

Información Adicional

Monto: CIENTO NOVENTA Y OCHO MIL OCHOCIENTOS DIEZ Y OCHO CON 37/100 DOLARES
Email: neptunofacturas@gmail.com; maria.nunez@promart.com
DirAdq: Av. Republica del Salvador y Naciones Unidas N36-1
Gran Contribuyente Resolución Nro.: NAC-GCFOIOC21-00001100-E

Forma de Pago	Valor	Plazo	Tiempo
OTROS CON UTILIZACION DEL SISTEMA FINANCIERO	198818.37	0	DIAS

SUBTOTAL 5%	189350.83
SUBTOTAL 15%	0.00
SUBTOTAL 0%	0.00
SUBTOTAL No objeto de IVA	0.00
SUBTOTAL Exento de IVA	0.00
SUBTOTAL SIN IMPUESTOS	189350.83
TOTAL Descuento	0.00
ICE	0.00
IVA 5%	9467.54
IVA 15%	0.00
IRBPNR	0.00
PROPINA	0.00
VALOR TOTAL	198818.37

RIPCONCIV
CONSTRUCTORA

RIPCONCIV CONSTRUCCIONES CIVILES CIA.LTDA.

RIPCONCIV CIA. LTDA.

Dirección Matriz: Eloy Alfaro N35-09 y Av. Portugal

Dirección Sucursal: AV. FRANCISCO DE ORELLANA SOLAR 4-2 Y JUAN TANCA MARENGO

CONTRIBUYENTE ESPECIAL Nro.: 636

OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD: SI

R.U.C.: 1791344154001

FACTURA

No.: 001-002-000003985

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN:
1309202401179134415400120010020000039855267252919

FECHA Y HORA DE AUTORIZACIÓN: 2024-09-13T13:31:18-05:00

AMBIENTE: PRODUCCIÓN

EMISIÓN: NORMAL

CLAVE DE ACCESO

1309202401179134415400120010020000039855267252919

Razón Social / Nombres y Apellidos: DPWORLD POSORJA S.A.

Fecha Emisión: 13/09/2024 Guía Remisión: Identificación: 0992974222001

Código	Cod. Auxiliar	Cantidad	Descripción	Detalle Adicional	Precio Unitario	Descuento	Precio Total
VEINFRAEPLANILLAS	VEINFRAEPLANILLAS	1.00000	INFRAESTRUCTURA: PLANILLAS	PLANILLA NRO. 4 TRABAJOS DE CONSTRUCCION DE CALLES Y ADECUACION DE LOTE DE 26.000,00 M2 DENTRO DE LOS TERRENOS DEL PARQUE LOGISTICO POSORJA OC EC.PO24-0303-DPWP PERIODO: 01 AL 31 DE JULIO DEL 2024	635547.35000	0.00	635547.35

Información Adicional

Monto: SETECIENTOS TREINTA MIL OCHOCIENTOS SETENTA Y NUEVE CON 45/100 DOLARES
Email: Documentoselectronicos.psj@dpworld.com;Natasha.Black@dpworld.com
Teléfono: 5938044850
DirAdq: LOMAS DEL CANGREJAL S/N LOTE 1-BJUNTO A LA CAMARONERA STYLIV
Gran Contribuyente Resolución Nro.: NAC-GCFOIOC21-00001100-E

Forma de Pago	Valor	Plazo	Tiempo
OTROS CON UTILIZACION DEL SISTEMA FINANCIERO	730879.45	0	DIAS

SUBTOTAL 5%	0.00
SUBTOTAL 15%	635547.35
SUBTOTAL 0%	0.00
SUBTOTAL No objeto de IVA	0.00
SUBTOTAL Exento de IVA	0.00
SUBTOTAL SIN IMPUESTOS	635547.35
TOTAL Descuento	0.00
ICE	0.00
IVA 5%	0.00
IVA 15%	95332.10
IRBPNR	0.00
PROPINA	0.00
VALOR TOTAL	730879.45

RIPCONCIV
CONSTRUCTORA

RIPCONCIV CONSTRUCCIONES CIVILES CIA.LTDA.

RIPCONCIV CIA. LTDA.

Dirección Matriz: Eloy Alfaro N35-09 y Av. Portugal

Dirección Sucursal: AV. FRANCISCO DE ORELLANA SOLAR 4-2 Y JUAN TANCA MARENGO

CONTRIBUYENTE ESPECIAL Nro.: 636

OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD: SI

R.U.C.: 1791344154001

FACTURA

No.: 001-002-000003987

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN:
1309202401179134415400120010020000039877459019911

FECHA Y HORA DE AUTORIZACIÓN: 2024-09-13T13:36:23-05:00

AMBIENTE: PRODUCCIÓN

EMISIÓN: NORMAL

CLAVE DE ACCESO

1309202401179134415400120010020000039877459019911

Razón Social / Nombres y Apellidos: DPWORLD POSORJA S.A.

Fecha Emisión: 13/09/2024 Guía Remisión: Identificación: 0992974222001

Código	Cod. Auxiliar	Cantidad	Descripción	Detalle Adicional	Precio Unitario	Descuento	Precio Total
VEINFRAEPLANILLAS	VEINFRAEPLANILLAS	1.00000	INFRAESTRUCTURA: PLANILLAS	PLANILLA 2 -TRABAJOS DE OBRA CIVIL PROYECTOS CAPEX - Adicional 1 CAMBIO DE SUELO EN MAERSK Y VIA2A, RECONFORMACION LOTE 1 TRABAJO EN LOTE 8 Y 9, REDIS ENO GEOMETRICO DE REDONDEL, ENLACES VIA PRINCIPAL Y VIA 2OC #EC.PO24-2618-DPWP PERIODO: DEL 1 AL 31 DE JULIO DEL 2024	71857.68000	0.00	71857.68

Información Adicional

Monto: OCHENTA Y DOS MIL SEISCIENTOS TREINTA Y SEIS CON 33/100 DOLARES
Email: Documentoselectronicos.psj@dpworld.com;Natasha.Black@dpworld.com
Teléfono: 5938044850
DirAdq: LOMAS DEL CANGREJAL S/N LOTE 1-BJUNTO A LA CAMARONERA STYLIV
Gran Contribuyente Resolución Nro.: NAC-GCFOIOC21-00001100-E

Forma de Pago	Valor	Plazo	Tiempo
OTROS CON UTILIZACION DEL SISTEMA FINANCIERO	82636.33	0	DIAS

SUBTOTAL 5%	0.00
SUBTOTAL 15%	71857.68
SUBTOTAL 0%	0.00
SUBTOTAL No objeto de IVA	0.00
SUBTOTAL Exento de IVA	0.00
SUBTOTAL SIN IMPUESTOS	71857.68
TOTAL Descuento	0.00
ICE	0.00
IVA 5%	0.00
IVA 15%	10778.65
IRBPNR	0.00
PROPINA	0.00
VALOR TOTAL	82636.33

RIPCONCIV
CONSTRUCTORA

RIPCONCIV CONSTRUCCIONES CIVILES CIA.LTDA.

RIPCONCIV CIA. LTDA.

Dirección Matriz: Eloy Alfaro N35-09 y Av. Portugal

Dirección Sucursal: AV. FRANCISCO DE ORELLANA SOLAR 4-2 Y JUAN TANCA MARENGO

CONTRIBUYENTE ESPECIAL Nro.: 636

OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD: SI

R.U.C.: 1791344154001

FACTURA

No.: 001-002-000003988

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN:
1309202401179134415400120010020000039884185640511

FECHA Y HORA DE AUTORIZACIÓN: 2024-09-13T13:38:42-05:00

AMBIENTE: PRODUCCIÓN

EMISIÓN: NORMAL

CLAVE DE ACCESO

1309202401179134415400120010020000039884185640511

Razón Social / Nombres y Apellidos: DPWORLD POSORJA S.A.

Fecha Emisión: 13/09/2024 Guía Remisión: Identificación: 0992974222001

Código	Cod. Auxiliar	Cantidad	Descripción	Detalle Adicional	Precio Unitario	Descuento	Precio Total
VEINFRAEPLANILLAS	VEINFRAEPLANILLAS	1.00000	INFRAESTRUCTURA: PLANILLAS	PLANILLA 3 -TRABAJOS DE OBRA CIVIL PROYECTOS CAPEX - Adicional 1 CAMBIO DE SUELO EN MAERSK Y VIA2A, RECONFORMACION LOTE 1 TRABAJO EN LOTE 8 Y 9, REDISENO GEOMETRICO DE REDONDEL, ENLACES VIA PRINCIPAL Y VIA 2OC #EC.PO24-2618-DPWP PERIODO: DEL 1 AL 21 DE AGOSTO DEL 2024	3956.28000	0.00	3956.28

Información Adicional

Monto: CUATRO MIL QUINIENTOS CUARENTA Y NUEVE CON 72/100 DOLARES
Email: Documentoselectronicos.psj@dpworld.com;Natasha.Black@dpworld.com
Teléfono: 5938044850
DirAdq: LOMAS DEL CANGREJAL S/N LOTE 1-BJUNTO A LA CAMARONERA STYLIV
Gran Contribuyente Resolución Nro.: NAC-GCFOIOC21-00001100-E

Forma de Pago	Valor	Plazo	Tiempo
OTROS CON UTILIZACION DEL SISTEMA FINANCIERO	4549.72	0	DIAS

SUBTOTAL 5%	0.00
SUBTOTAL 15%	3956.28
SUBTOTAL 0%	0.00
SUBTOTAL No objeto de IVA	0.00
SUBTOTAL Exento de IVA	0.00
SUBTOTAL SIN IMPUESTOS	3956.28
TOTAL Descuento	0.00
ICE	0.00
IVA 5%	0.00
IVA 15%	593.44
IRBPNR	0.00
PROPINA	0.00
VALOR TOTAL	4549.72

RIPCONCIV
CONSTRUCTORA

RIPCONCIV CONSTRUCCIONES CIVILES CIA.LTDA.

RIPCONCIV CIA. LTDA.

Dirección Matriz: Eloy Alfaro N35-09 y Av. Portugal

Dirección Sucursal: AV. FRANCISCO DE ORELLANA SOLAR 4-2 Y JUAN TANCA MARENGO

CONTRIBUYENTE ESPECIAL Nro.: 636

OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD: SI

R.U.C.: 1791344154001

FACTURA

No.: 001-002-000003989

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN:
1309202401179134415400120010020000039890344663013

FECHA Y HORA DE AUTORIZACIÓN: 2024-09-13T13:40:56-05:00

AMBIENTE: PRODUCCIÓN

EMISIÓN: NORMAL

CLAVE DE ACCESO



1309202401179134415400120010020000039890344663013

Razón Social / Nombres y Apellidos: DPWORLD POSORJA S.A.

Fecha Emisión: 13/09/2024 Guía Remisión: Identificación: 0992974222001

Código	Cod. Auxiliar	Cantidad	Descripción	Detalle Adicional	Precio Unitario	Descuento	Precio Total
VEINFRAEPLANILLAS	VEINFRAEPLANILLAS	1.00000	INFRAESTRUCTURA: PLANILLAS	PLANILLA 2 - TRABAJOS DE OBRA CIVIL PROYECTOS CAPE X - Adicional 2 Trabajo en Lote 10 , tuberia cruc e s futuros redondel , via 2A hacia escombrera OC #EC.PO24-2618-DPWP PERIODO: DEL 1 AL 31 DE JULIO D EL 2024	29053.27000	0.00	29053.27

Información Adicional

Monto: TREINTA Y TRES MIL CUATROCIENTOS ONCE CON 26/100 DOLARES
Email: Documentoselectronicos.psj@dpworld.com;Natasha.Black@dpworld.com
Teléfono: 5938044850
DirAdq: LOMAS DEL CANGREJAL S/N LOTE 1-BJUNTO A LA CAMARONERA STYLIV
Gran Contribuyente Resolución Nro.: NAC-GCFOIOC21-00001100-E

Forma de Pago	Valor	Plazo	Tiempo
OTROS CON UTILIZACION DEL SISTEMA FINANCIERO	33411.26	0	DIAS

SUBTOTAL 5%	0.00
SUBTOTAL 15%	29053.27
SUBTOTAL 0%	0.00
SUBTOTAL No objeto de IVA	0.00
SUBTOTAL Exento de IVA	0.00
SUBTOTAL SIN IMPUESTOS	29053.27
TOTAL Descuento	0.00
ICE	0.00
IVA 5%	0.00
IVA 15%	4357.99
IRBPNR	0.00
PROPINA	0.00
VALOR TOTAL	33411.26

RIPCONCIV
CONSTRUCTORA

RIPCONCIV CONSTRUCCIONES CIVILES CIA.LTDA.

RIPCONCIV CIA. LTDA.

Dirección Matriz: Eloy Alfaro N35-09 y Av. Portugal

Dirección Sucursal: AV. FRANCISCO DE ORELLANA SOLAR 4-2 Y JUAN TANCA MARENGO

CONTRIBUYENTE ESPECIAL Nro.: 636

OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD: SI

R.U.C.: 1791344154001

FACTURA

No.: 001-002-000003990

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN:
1309202401179134415400120010020000039905911246612

FECHA Y HORA DE AUTORIZACIÓN: 2024-09-13T16:15:21-05:00

AMBIENTE: PRODUCCIÓN

EMISIÓN: NORMAL

CLAVE DE ACCESO

1309202401179134415400120010020000039905911246612

Razón Social / Nombres y Apellidos: CONSORCIO SAUCES-JIMBILLA

Fecha Emisión: 13/09/2024 Guía Remisión: Identificación: 0993382453001

Código	Cod. Auxiliar	Cantidad	Descripción	Detalle Adicional	Precio Unitario	Descuento	Precio Total
VEOTROSERVAROB	VEOTROSERVAROB	1.00000	OTROS SERVICIOS, VARIOS, ETC - OBRAS	PLANILLA 12 MANO DE OBRA - CONTRATO DE EJECUCION E INSTALACION PARA MEJORAMIENTO DE LA VIA SAUCES NO R TE-SOLAMAR-JIMBILLA, CANTO LOJA, PROVINCIA DE LO JA PERIODO: 01 AL 30 DE JUNIO DEL 2024	25235.29000	0.00	25235.29

Información Adicional

Monto: VEINTE Y NUEVE MIL VEINTE CON 58/100 DOLARES
Email: facturacion@ripconciv.com
Gran Contribuyente Resolución Nro.: NAC-GCFOIOC21-00001100-E

Forma de Pago	Valor	Plazo	Tiempo
OTROS CON UTILIZACION DEL SISTEMA FINANCIERO	29020.58	0	DIAS

SUBTOTAL 5%	0.00
SUBTOTAL 15%	25235.29
SUBTOTAL 0%	0.00
SUBTOTAL No objeto de IVA	0.00
SUBTOTAL Exento de IVA	0.00
SUBTOTAL SIN IMPUESTOS	25235.29
TOTAL Descuento	0.00
ICE	0.00
IVA 5%	0.00
IVA 15%	3785.29
IRBPNR	0.00
PROPINA	0.00
VALOR TOTAL	29020.58

RIPCONCIV
CONSTRUCTORA

RIPCONCIV CONSTRUCCIONES CIVILES CIA.LTDA.

RIPCONCIV CIA. LTDA.

Dirección Matriz: Eloy Alfaro N35-09 y Av. Portugal

Dirección Sucursal: AV. FRANCISCO DE ORELLANA SOLAR 4-2 Y JUAN TANCA MARENGO

CONTRIBUYENTE ESPECIAL Nro.: 636

OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD: SI

R.U.C.: 1791344154001

FACTURA

No.: 001-002-000003991

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN:
1309202401179134415400120010020000039916346574912

FECHA Y HORA DE AUTORIZACIÓN: 2024-09-13T16:17:46-05:00

AMBIENTE: PRODUCCIÓN

EMISIÓN: NORMAL

CLAVE DE ACCESO

1309202401179134415400120010020000039916346574912

Razón Social / Nombres y Apellidos: CONSORCIO SAUCES-JIMBILLA

Fecha Emisión: 13/09/2024 Guía Remisión: Identificación: 0993382453001

Código	Cod. Auxiliar	Cantidad	Descripción	Detalle Adicional	Precio Unitario	Descuento	Precio Total
VENMATERIALVAR	VENMATERIALVAR	1.00000	MATERIALES VARIOS	PLANILLA 12 SUMINISTRO DE MATERIALES CONTRATO DE S UMINISTRO DE MATERIALES DE LA VIA SAUCES NORTE-SOL AMAR-JIMBILLA, CANTON LOJA, PROVINCIA DE LOJA PERI ODO: 01 AL 30 DE JUNIO DEL 2024	90136.33000	0.00	90136.33

Información Adicional

Monto: CIENTO TRES MIL SEISCIENTOS CINCUENTA Y SEIS CON 78/100 DOLARES
Email: facturacion@ripconciv.com
Gran Contribuyente Resolución Nro.: NAC-GCFOIOC21-00001100-E

Forma de Pago	Valor	Plazo	Tiempo
OTROS CON UTILIZACION DEL SISTEMA FINANCIERO	103656.78	0	DIAS

SUBTOTAL 5%	0.00
SUBTOTAL 15%	90136.33
SUBTOTAL 0%	0.00
SUBTOTAL No objeto de IVA	0.00
SUBTOTAL Exento de IVA	0.00
SUBTOTAL SIN IMPUESTOS	90136.33
TOTAL Descuento	0.00
ICE	0.00
IVA 5%	0.00
IVA 15%	13520.45
IRBPNR	0.00
PROPINA	0.00
VALOR TOTAL	103656.78

RIPCONCIV
CONSTRUCTORA

RIPCONCIV CONSTRUCCIONES CIVILES CIA.LTDA.

RIPCONCIV CIA. LTDA.

Dirección Matriz: Eloy Alfaro N35-09 y Av. Portugal

Dirección Sucursal: AV. FRANCISCO DE ORELLANA SOLAR 4-2 Y JUAN TANCA MARENGO

CONTRIBUYENTE ESPECIAL Nro.: 636

OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD: SI

R.U.C.: 1791344154001

FACTURA

No.: 001-002-000003992

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN:
1309202401179134415400120010020000039920890621417

FECHA Y HORA DE AUTORIZACIÓN: 2024-09-13T16:21:12-05:00

AMBIENTE: PRODUCCIÓN

EMISIÓN: NORMAL

CLAVE DE ACCESO

1309202401179134415400120010020000039920890621417

Razón Social / Nombres y Apellidos: CONSORCIO SAUCES-JIMBILLA

Fecha Emisión: 13/09/2024 Guía Remisión: Identificación: 0993382453001

Código	Cod. Auxiliar	Cantidad	Descripción	Detalle Adicional	Precio Unitario	Descuento	Precio Total
VEALQEQUIP	VEALQEQUIP	1.00000	ALQUILER EQUIPOS	PLANILLA 12 ALQUILER DE EQUIPOS CONTRATO DE ALQUIL ER DE EQUIPOS PARA MEJORAMIENTO DE LA VIA SAUCES-N ORTE-SOLAMAR-JIMBILLA, CANTONLOJA,PROVINCIA DE LOJ A PERIODO: 01 AL 30 DE JUNIO DEL 2024	24944.41000	0.00	24944.41

Información Adicional

Monto: VEINTE Y OCHO MIL SEISCIENTOS OCHENTA Y SEIS CON 07/100 DOLARES
Email: facturacion@ripconciv.com
Gran Contribuyente Resolución Nro.: NAC-GCFOIOC21-00001100-E

Forma de Pago	Valor	Plazo	Tiempo
OTROS CON UTILIZACION DEL SISTEMA FINANCIERO	28686.07	0	DIAS

SUBTOTAL 5%	0.00
SUBTOTAL 15%	24944.41
SUBTOTAL 0%	0.00
SUBTOTAL No objeto de IVA	0.00
SUBTOTAL Exento de IVA	0.00
SUBTOTAL SIN IMPUESTOS	24944.41
TOTAL Descuento	0.00
ICE	0.00
IVA 5%	0.00
IVA 15%	3741.66
IRBPNR	0.00
PROPINA	0.00
VALOR TOTAL	28686.07

RIPCONCIV
CONSTRUCTORA

RIPCONCIV CONSTRUCCIONES CIVILES CIA.LTDA.

RIPCONCIV CIA. LTDA.

Dirección Matriz: Eloy Alfaro N35-09 y Av. Portugal

Dirección Sucursal: AV. FRANCISCO DE ORELLANA SOLAR 4-2 Y JUAN TANCA MARENGO

CONTRIBUYENTE ESPECIAL Nro.: 636

OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD: SI

R.U.C.: 1791344154001

FACTURA

No.: 001-002-000003993

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN:
1309202401179134415400120010020000039934294634014

FECHA Y HORA DE AUTORIZACIÓN: 2024-09-13T16:25:13-05:00

AMBIENTE: PRODUCCIÓN

EMISIÓN: NORMAL

CLAVE DE ACCESO

1309202401179134415400120010020000039934294634014

Razón Social / Nombres y Apellidos: CONSORCIO SAUCES-JIMBILLA

Fecha Emisión: 13/09/2024 Guía Remisión: Identificación: 0993382453001

Código	Cod. Auxiliar	Cantidad	Descripción	Detalle Adicional	Precio Unitario	Descuento	Precio Total
VEOTROSERVAROB	VEOTROSERVAROB	1.00000	OTROS SERVICIOS, VARIOS, ETC - OBRAS	PLANILLA 12 DIRECCION TECNICA - CONTRATO DE PRESTA CION DE SERVICIOS DIRECCION TECNICA PARA MEJORAMIE NTO DE LA VIA SAUCES-NORTE-SOLAMAR JIMBILLA CANTON LOJA, PROVINCIA DE LOJA PERIODO: 01 AL 30 DE JUNI O DEL 2024	25781.16000	0.00	25781.16

Información Adicional

Monto: VEINTE Y NUEVE MIL SEISCIENTOS CUARENTA Y OCHO CON 33/100 DOLARES
Email: facturacion@ripconciv.com
Gran Contribuyente Resolución Nro.: NAC-GCFOIOC21-00001100-E

Forma de Pago	Valor	Plazo	Tiempo
OTROS CON UTILIZACION DEL SISTEMA FINANCIERO	29648.33	0	DIAS

SUBTOTAL 5%	0.00
SUBTOTAL 15%	25781.16
SUBTOTAL 0%	0.00
SUBTOTAL No objeto de IVA	0.00
SUBTOTAL Exento de IVA	0.00
SUBTOTAL SIN IMPUESTOS	25781.16
TOTAL Descuento	0.00
ICE	0.00
IVA 5%	0.00
IVA 15%	3867.17
IRBPNR	0.00
PROPINA	0.00
VALOR TOTAL	29648.33

RIPCONCIV
CONSTRUCTORA

RIPCONCIV CONSTRUCCIONES CIVILES CIA.LTDA.

RIPCONCIV CIA. LTDA.

Dirección Matriz: Eloy Alfaro N35-09 y Av. Portugal

Dirección Sucursal: AV. FRANCISCO DE ORELLANA SOLAR 4-2 Y JUAN TANCA MARENGO

CONTRIBUYENTE ESPECIAL Nro.: 636

OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD: SI

R.U.C.: 1791344154001

FACTURA

No.: 001-002-000003994

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN:
1609202401179134415400120010020000039940027547513

FECHA Y HORA DE AUTORIZACIÓN: 2024-09-16T15:00:59-05:00

AMBIENTE: PRODUCCIÓN

EMISIÓN: NORMAL

CLAVE DE ACCESO

1609202401179134415400120010020000039940027547513

Razón Social / Nombres y Apellidos: DPWORLD POSORJA S.A.

Fecha Emisión: 16/09/2024 Guía Remisión: Identificación: 0992974222001

Código	Cod. Auxiliar	Cantidad	Descripción	Detalle Adicional	Precio Unitario	Descuento	Precio Total
VEINFRAEPLANILLAS	VEINFRAEPLANILLAS	1.00000	INFRAESTRUCTURA: PLANILLAS	PLANILLA NRO. 5 TRABAJOS DE CONSTRUCCION DE CALLES Y ADECUACION DE LOTE DE 26.000,00 M2 DENTRO DE LOS TERRENOS DEL PARQUE LOGISTICO POSORJA OC EC.PO24-0303-DPWP PERIODO: 01 AL 21 DE AGOSTO DEL 2024	243796.32000	0.00	243796.32

Información Adicional

Monto: DOSCIENTOS OCHENTA MIL TRESCIENTOS SESENTA Y CINCO CON 77/100 DOLARES
Email: Documentoselectronicos.psj@dpworld.com;Natasha.Black@dpworld.com
Teléfono: 5938044850
DirAdq: LOMAS DEL CANGREJAL S/N LOTE 1-BJUNTO A LA CAMARONERA STYLIV
Gran Contribuyente Resolución Nro.: NAC-GCFOIOC21-00001100-E

Forma de Pago	Valor	Plazo	Tiempo
OTROS CON UTILIZACION DEL SISTEMA FINANCIERO	280365.77	0	DIAS

SUBTOTAL 5%	0.00
SUBTOTAL 15%	243796.32
SUBTOTAL 0%	0.00
SUBTOTAL No objeto de IVA	0.00
SUBTOTAL Exento de IVA	0.00
SUBTOTAL SIN IMPUESTOS	243796.32
TOTAL Descuento	0.00
ICE	0.00
IVA 5%	0.00
IVA 15%	36569.45
IRBPNR	0.00
PROPINA	0.00
VALOR TOTAL	280365.77

RIPCONCIV
CONSTRUCTORA

RIPCONCIV CONSTRUCCIONES CIVILES CIA.LTDA.

RIPCONCIV CIA. LTDA.

Dirección Matriz: Eloy Alfaro N35-09 y Av. Portugal

Dirección Sucursal: AV. FRANCISCO DE ORELLANA SOLAR 4-2 Y JUAN TANCA MARENGO

CONTRIBUYENTE ESPECIAL Nro.: 636

OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD: SI

R.U.C.: 1791344154001

FACTURA

No.: 001-002-000003995

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN:
1609202401179134415400120010020000039952484395816

FECHA Y HORA DE AUTORIZACIÓN: 2024-09-16T15:05:11-05:00

AMBIENTE: PRODUCCIÓN

EMISIÓN: NORMAL

CLAVE DE ACCESO

1609202401179134415400120010020000039952484395816

Razón Social / Nombres y Apellidos: DPWORLD POSORJA S.A.

Fecha Emisión: 16/09/2024 Guía Remisión: Identificación: 0992974222001

Código	Cod. Auxiliar	Cantidad	Descripción	Detalle Adicional	Precio Unitario	Descuento	Precio Total
VEINFRAEPLANILLAS	VEINFRAEPLANILLAS	1.00000	INFRAESTRUCTURA: PLANILLAS	PLANILLA NRO. 5 TRABAJOS DE CONSTRUCCION DE CALLES Y ADECUACION DE LOTE DE 26.000,00 M2 DENTRO DE LOS TERRENOS DEL PARQUE LOGISTICO POSORJA OC EC.PO24-2747-DPWP PERIODO: 01 AL 21 DE AGOSTO DEL 2024	24633.58000	0.00	24633.58

Información Adicional

Monto: VEINTE Y OCHO MIL TRESCIENTOS VEINTE Y OCHO CON 62/100 DOLARES
Email: Documentoselectronicos.psj@dpworld.com;Natasha.Black@dpworld.com
Teléfono: 5938044850
DirAdq: LOMAS DEL CANGREJAL S/N LOTE 1-BJUNTO A LA CAMARONERA STYLIV
Gran Contribuyente Resolución Nro.: NAC-GCFOIOC21-00001100-E

Forma de Pago	Valor	Plazo	Tiempo
OTROS CON UTILIZACION DEL SISTEMA FINANCIERO	28328.62	0	DIAS

SUBTOTAL 5%	0.00
SUBTOTAL 15%	24633.58
SUBTOTAL 0%	0.00
SUBTOTAL No objeto de IVA	0.00
SUBTOTAL Exento de IVA	0.00
SUBTOTAL SIN IMPUESTOS	24633.58
TOTAL Descuento	0.00
ICE	0.00
IVA 5%	0.00
IVA 15%	3695.04
IRBPNR	0.00
PROPINA	0.00
VALOR TOTAL	28328.62

001069

RIPCONCIV
CONSTRUCTORA

RIPCONCIV CONSTRUCCIONES CIVILES CIA.LTDA.

RIPCONCIV CIA. LTDA.

Dirección Matriz: Eloy Alfaro N35-09 y Av. Portugal

Dirección Sucursal: AV. FRANCISCO DE ORELLANA SOLAR 4-2 Y JUAN TANCA MARENGO

CONTRIBUYENTE ESPECIAL Nro.: 636

OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD: SI

R.U.C.: 1791344154001

FACTURA

No.: 001-002-000003999

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN:
1809202401179134415400120010020000039995776691211

FECHA Y HORA DE AUTORIZACIÓN: 2024-09-18T15:39:21-05:00

AMBIENTE: PRODUCCIÓN

EMISIÓN: NORMAL

CLAVE DE ACCESO

1809202401179134415400120010020000039995776691211

Razón Social / Nombres y Apellidos: INTERNATIONAL WATER SERVICES GUAYAQUIL INTERAGUA C. LTDA.

Fecha Emisión: 18/09/2024 Guía Remisión: Identificación: 0992153563001

Código	Cod. Auxiliar	Cantidad	Descripción	Detalle Adicional	Precio Unitario	Descuento	Precio Total
VEINFRAEPLANILLAS	VEINFRAEPLANILLAS	1.00000	INFRAESTRUCTURA: PLANILLAS	PLANILLA 1 CONTRATO NRO. SCF-2024-00014 - CONSTRUCCION DE CONDUCTO CAJON EN URDESA CENTRAL, CALLE PRIMERA DESDE AV. DEL ROTARISMO HASTA AV. OTTO AROSEMENA GOMEZ OC -24001283PERIODO: 05 DE AGOSTO AL 01 DE SEPTIEMBRE DEL 2024	459537.35000	0.00	459537.35

Información Adicional

Monto: QUINIENTOS VEINTE Y OCHO MIL CUATROCIENTOS SESENTA Y SIETE CON 95/100 DOLARES
Email: facturas_electronicas@interagua.com.ec
Teléfono: 0000000000
DirAdq: URB SAN EDUARDO AV DR JOSE RODRIGUEZ BONIN 20-6 Y AV.MARGINA
Gran Contribuyente Resolución Nro.: NAC-GCFOIOC21-00001100-E

Forma de Pago	Valor	Plazo	Tiempo
OTROS CON UTILIZACION DEL SISTEMA FINANCIERO	528467.95	0	DIAS

SUBTOTAL 5%	0.00
SUBTOTAL 15%	459537.35
SUBTOTAL 0%	0.00
SUBTOTAL No objeto de IVA	0.00
SUBTOTAL Exento de IVA	0.00
SUBTOTAL SIN IMPUESTOS	459537.35
TOTAL Descuento	0.00
ICE	0.00
IVA 5%	0.00
IVA 15%	68930.60
IRBPNR	0.00
PROPINA	0.00
VALOR TOTAL	528467.95

RIPCONCIV
CONSTRUCTORA

RIPCONCIV CONSTRUCCIONES CIVILES CIA.LTDA.

RIPCONCIV CIA. LTDA.

Dirección Matriz: Eloy Alfaro N35-09 y Av. Portugal

Dirección Sucursal: AV. FRANCISCO DE ORELLANA SOLAR 4-2 Y JUAN TANCA MARENGO

CONTRIBUYENTE ESPECIAL Nro.: 636

OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD: SI

R.U.C.: 1791344154001

FACTURA

No.: 001-002-000004008

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN:
2009202401179134415400120010020000040084252594316

FECHA Y HORA DE AUTORIZACIÓN: 2024-09-20T13:24:55-05:00

AMBIENTE: PRODUCCIÓN

EMISIÓN: NORMAL

CLAVE DE ACCESO

2009202401179134415400120010020000040084252594316

Razón Social / Nombres y Apellidos: PROCESADORA NACIONAL DE ALIMENTOS C A PRONACA

Fecha Emisión: 20/09/2024 Guía Remisión: Identificación: 1790319857001

Código	Cod. Auxiliar	Cantidad	Descripción	Detalle Adicional	Precio Unitario	Descuento	Precio Total
VEINFRAEPLANILLAS	VEINFRAEPLANILLAS	1.00000	INFRAESTRUCTURA: PLANILLAS	PLANILLA NRO. 1 CONTRATO OBRAS CIVILES ELECTRICAS RED HIDROSANITARIA NUEVA LINEA EXTRUSION PLANTA ALIMENTOS DURAN OS000514365	21555.70000	0.00	21555.70

Información Adicional

Monto: VEINTE Y CUATRO MIL SETECIENTOS OCHENTA Y NUEVE CON 06/100 DOLARES
Email: hibonillac@pronaca.com ; DReyes@pronaca.com ; facturacionelectronica@pronaca.com
Teléfono: 0000000000
DirAdq: LOS NARANJOS N44-15 Y AV. DE LOS GRANADOS
Gran Contribuyente Resolución Nro.: NAC-GCFOIOC21-00001100-E
Orden: OS000514365

Forma de Pago	Valor	Plazo	Tiempo
OTROS CON UTILIZACION DEL SISTEMA FINANCIERO	24789.06	0	DIAS

SUBTOTAL 5%	0.00
SUBTOTAL 15%	21555.70
SUBTOTAL 0%	0.00
SUBTOTAL No objeto de IVA	0.00
SUBTOTAL Exento de IVA	0.00
SUBTOTAL SIN IMPUESTOS	21555.70
TOTAL Descuento	0.00
ICE	0.00
IVA 5%	0.00
IVA 15%	3233.36
IRBPNR	0.00
PROPINA	0.00
VALOR TOTAL	24789.06

RIPCONCIV
CONSTRUCTORA

RIPCONCIV CONSTRUCCIONES CIVILES CIA.LTDA.

RIPCONCIV CIA. LTDA.

Dirección Matriz: Eloy Alfaro N35-09 y Av. Portugal

Dirección Sucursal: AV. FRANCISCO DE ORELLANA SOLAR 4-2 Y JUAN TANCA MARENGO

CONTRIBUYENTE ESPECIAL Nro.: 636

OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD: SI

R.U.C.: 1791344154001

FACTURA

No.: 001-002-000004009

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN:
2009202401179134415400120010020000040097639035719

FECHA Y HORA DE AUTORIZACIÓN: 2024-09-20T15:14:53-05:00

AMBIENTE: PRODUCCIÓN

EMISIÓN: NORMAL

CLAVE DE ACCESO

2009202401179134415400120010020000040097639035719

Razón Social / Nombres y Apellidos: GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DEL CANTON PORTOVIEJO

Fecha Emisión: 20/09/2024 Guía Remisión: Identificación: 1360000200001

Código	Cod. Auxiliar	Cantidad	Descripción	Detalle Adicional	Precio Unitario	Descuento	Precio Total
VEINFRAEPLANILLAS	VEINFRAEPLANILLAS	1.00000	INFRAESTRUCTURA: PLANILLAS	PLANILLA NRO. 11 CONSTRUCCION DE SISTEMA DE CAPTAC ION, ADUCCION DE AGUA CRUDA, PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUA POTABLE PTAP DEL SITIO MANCHA GRANDE PERI ODO: 01 AL 30 DE JUNIO DEL 2024	809610.49000	0.00	809610.49

Información Adicional

Monto: NOVECIENTOS TREINTA Y UN MIL CINCUENTA Y DOS CON 06/100 DOLARES
Email: facturacion@ripconciv.com
Gran Contribuyente Resolución Nro.: NAC-GCFOIOC21-00001100-E

Forma de Pago	Valor	Plazo	Tiempo
OTROS CON UTILIZACION DEL SISTEMA FINANCIERO	931052.06	0	DIAS

SUBTOTAL 5%	0.00
SUBTOTAL 15%	809610.49
SUBTOTAL 0%	0.00
SUBTOTAL No objeto de IVA	0.00
SUBTOTAL Exento de IVA	0.00
SUBTOTAL SIN IMPUESTOS	809610.49
TOTAL Descuento	0.00
ICE	0.00
IVA 5%	0.00
IVA 15%	121441.57
IRBPNR	0.00
PROPINA	0.00
VALOR TOTAL	931052.06

RIPCONCIV
CONSTRUCTORA

RIPCONCIV CONSTRUCCIONES CIVILES CIA.LTDA.

RIPCONCIV CIA. LTDA.

Dirección Matriz: Eloy Alfaro N35-09 y Av. Portugal

Dirección Sucursal: AV. FRANCISCO DE ORELLANA SOLAR 4-2 Y JUAN TANCA MARENGO

CONTRIBUYENTE ESPECIAL Nro.: 636

OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD: SI

R.U.C.: 1791344154001

FACTURA

No.: 001-002-000004012

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN:
2609202401179134415400120010020000040122570840217

FECHA Y HORA DE AUTORIZACIÓN: 2024-09-26T17:13:29-05:00

AMBIENTE: PRODUCCIÓN

EMISIÓN: NORMAL

CLAVE DE ACCESO

2609202401179134415400120010020000040122570840217

Razón Social / Nombres y Apellidos: CONSORCIO CONFLUENCIA

Fecha Emisión: 26/09/2024 Guía Remisión: Identificación: 1793217511001

Código	Cod. Auxiliar	Cantidad	Descripción	Detalle Adicional	Precio Unitario	Descuento	Precio Total
VEINFRAEPLANILLAS	VEINFRAEPLANILLAS	1.00000	INFRAESTRUCTURA: PLANILLAS	PLANILLA NRO 1 CONSTRUCCION DE LA LINEA DE CONDUCC ION PUEMBO-CALDERONCONTRATO EC-L1242-P00010PERIODO : DEL 07 AL 31 DE AGOSTO DEL 2024	12028.08000	0.00	12028.08

Información Adicional

Monto: TRECE MIL OCHOCIENTOS TREINTA Y DOS CON 29/100 DOLARES
Email: aserrano@consorcioconfluencia.com ; gszambrano@consorcioconfluencia.com
Teléfono: 0000000000
DirAdq: PICHINCHA/QUITO/ INAQUITO/ ELOY ALFARO N35-09 Y PORTUGAL
Gran Contribuyente Resolución Nro.: NAC-GCFOIOC21-00001100-E

Forma de Pago	Valor	Plazo	Tiempo
OTROS CON UTILIZACION DEL SISTEMA FINANCIERO	13832.29	0	DIAS

SUBTOTAL 5%	0.00
SUBTOTAL 15%	12028.08
SUBTOTAL 0%	0.00
SUBTOTAL No objeto de IVA	0.00
SUBTOTAL Exento de IVA	0.00
SUBTOTAL SIN IMPUESTOS	12028.08
TOTAL Descuento	0.00
ICE	0.00
IVA 5%	0.00
IVA 15%	1804.21
IRBPNR	0.00
PROPINA	0.00
VALOR TOTAL	13832.29

RIPCONCIV
CONSTRUCTORA

RIPCONCIV CONSTRUCCIONES CIVILES CIA.LTDA.

RIPCONCIV CIA. LTDA.

Dirección Matriz: Eloy Alfaro N35-09 y Av. Portugal

Dirección Sucursal: AV. FRANCISCO DE ORELLANA SOLAR 4-2 Y JUAN TANCA MARENGO

CONTRIBUYENTE ESPECIAL Nro.: 636

OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD: SI

R.U.C.: 1791344154001

FACTURA

No.: 001-002-000004017

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN:
3009202401179134415400120010020000040178114979213

FECHA Y HORA DE AUTORIZACIÓN: 2024-09-30T13:25:12-05:00

AMBIENTE: PRODUCCIÓN

EMISIÓN: NORMAL

CLAVE DE ACCESO

3009202401179134415400120010020000040178114979213

Razón Social / Nombres y Apellidos: ALMACENES DE PRATI S.A.

Fecha Emisión: 30/09/2024 Guía Remisión: Identificación: 0990011214001

Código	Cod. Auxiliar	Cantidad	Descripción	Detalle Adicional	Precio Unitario	Descuento	Precio Total
VEINFRAEPLANILLAS	VEINFRAEPLANILLAS	1.00000	INFRAESTRUCTURA: PLANILLAS	PLANILLA NRO.2 CONSTRUCCION DE OBRA CIVIL Y ACABAD OS EXTERIORES DEL PROYECTO CENTRO DE DISTRIBUCION DE ALMACENES DE PRATI UBICADA EN EL CANTON DURAN P ERIODO: DEL 01 DE JULIO AL 31 DE AGOSTO DEL 2024	83403.92000	0.00	83403.92

Información Adicional

Monto: NOVENTA Y CINCO MIL NOVECIENTOS CATORCE CON 51/100 DOLARES
Email: patricio.torres@deprati.com.ec; gloria.betancourt@deprati.com.ec
DirAdq: GUAYAQUIL
Gran Contribuyente Resolución Nro.: NAC-GCFOIOC21-00001100-E

Forma de Pago	Valor	Plazo	Tiempo
OTROS CON UTILIZACION DEL SISTEMA FINANCIERO	95914.51	0	DIAS

SUBTOTAL 5%	0.00
SUBTOTAL 15%	83403.92
SUBTOTAL 0%	0.00
SUBTOTAL No objeto de IVA	0.00
SUBTOTAL Exento de IVA	0.00
SUBTOTAL SIN IMPUESTOS	83403.92
TOTAL Descuento	0.00
ICE	0.00
IVA 5%	0.00
IVA 15%	12510.59
IRBPNR	0.00
PROPINA	0.00
VALOR TOTAL	95914.51

RIPCONCIV
CONSTRUCTORA

OCTUBRE 2024

RIPCONCIV
CONSTRUCTORA

RIPCONCIV CONSTRUCCIONES CIVILES CIA.LTDA.

RIPCONCIV CIA. LTDA.

Dirección Matriz: Eloy Alfaro N35-09 y Av. Portugal

Dirección Sucursal: AV. FRANCISCO DE ORELLANA SOLAR 4-2 Y JUAN TANCA MARENGO

CONTRIBUYENTE ESPECIAL Nro.: 636

OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD: SI

R.U.C.: 1791344154001

FACTURA

No.: 001-002-000004027

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN:
0310202401179134415400120010020000040272294002414

FECHA Y HORA DE AUTORIZACIÓN: 2024-10-03T08:40:45-05:00

AMBIENTE: PRODUCCIÓN

EMISIÓN: NORMAL

CLAVE DE ACCESO

0310202401179134415400120010020000040272294002414

Razón Social / Nombres y Apellidos: INMOBILIARIA NEPTUNO INMONEP S.A.S.

Fecha Emisión: 03/10/2024 Guía Remisión: Identificación: 1793205963001

Código	Cod. Auxiliar	Cantidad	Descripción	Detalle Adicional	Precio Unitario	Descuento	Precio Total
VEINFRAEPLANILLAS	VEINFRAEPLANILLAS	1.00000	INFRAESTRUCTURA: PLANILLAS	PLANILLA NRO 10 Contrato EPC Ingenieria, obra grue s a e implem Granados Casco e Implementacion OC 01 0 -2024 PERIODO: DEL 01 AL 15 DE SEPTIEMBRE DEL 2024	1177230.45000	0.00	1177230.45

Información Adicional

Monto: UN MILLON TRESCIENTOS CINCUENTA Y TRES MIL OCHOCIENTOS QUINCE CON 02/100 DOLARES
Email: neptunofacturas@gmail.com; maria.nunez@promart.com
DirAdq: Av. Republica del Salvador y Naciones Unidas N36-1
Gran Contribuyente Resolución Nro.: NAC-GCFOIOC21-00001100-E

Forma de Pago	Valor	Plazo	Tiempo
OTROS CON UTILIZACION DEL SISTEMA FINANCIERO	1353815.02	0	DIAS

SUBTOTAL 5%	0.00
SUBTOTAL 15%	1177230.45
SUBTOTAL 0%	0.00
SUBTOTAL No objeto de IVA	0.00
SUBTOTAL Exento de IVA	0.00
SUBTOTAL SIN IMPUESTOS	1177230.45
TOTAL Descuento	0.00
ICE	0.00
IVA 5%	0.00
IVA 15%	176584.57
IRBPNR	0.00
PROPINA	0.00
VALOR TOTAL	1353815.02

RIPCONCIV
CONSTRUCTORA

RIPCONCIV CONSTRUCCIONES CIVILES CIA.LTDA.

RIPCONCIV CIA. LTDA.

Dirección Matriz: Eloy Alfaro N35-09 y Av. Portugal

Dirección Sucursal: AV. FRANCISCO DE ORELLANA SOLAR 4-2 Y JUAN TANCA MARENGO

CONTRIBUYENTE ESPECIAL Nro.: 636

OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD: SI

R.U.C.: 1791344154001

FACTURA

No.: 001-002-000004028

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN:
0310202401179134415400120010020000040285239883813

FECHA Y HORA DE AUTORIZACIÓN: 2024-10-03T08:44:39-05:00

AMBIENTE: PRODUCCIÓN

EMISIÓN: NORMAL

CLAVE DE ACCESO

0310202401179134415400120010020000040285239883813

Razón Social / Nombres y Apellidos: INMOBILIARIA NEPTUNO INMONEP S.A.S.

Fecha Emisión: 03/10/2024 Guía Remisión: Identificación: 1793205963001

Código	Cod. Auxiliar	Cantidad	Descripción	Detalle Adicional	Precio Unitario	Descuento	Precio Total
VENMATERIALVAR	VENMATERIALVAR	1.00000	MATERIALES VARIOS	MATERIALES Pl 10 - Contrato EPC Ingenieria, obra g ruesa e implem Granados Casco e Implementacion OC 0 10 -2024 PERIODO: DEL 01 AL 15 DE SEPTIEMBRE DEL 2024	55112.20000	0.00	55112.20

Información Adicional

Monto: CINCUENTA Y SIETE MIL OCHOCIENTOS SESENTA Y SIETE CON 81/100 DOLARES
Email: neptunofacturas@gmail.com; maria.nunez@promart.com
DirAdq: Av. Republica del Salvador y Naciones Unidas N36-1
Gran Contribuyente Resolución Nro.: NAC-GCFOIOC21-00001100-E

Forma de Pago	Valor	Plazo	Tiempo
OTROS CON UTILIZACION DEL SISTEMA FINANCIERO	57867.81	0	DIAS

SUBTOTAL 5%	55112.20
SUBTOTAL 15%	0.00
SUBTOTAL 0%	0.00
SUBTOTAL No objeto de IVA	0.00
SUBTOTAL Exento de IVA	0.00
SUBTOTAL SIN IMPUESTOS	55112.20
TOTAL Descuento	0.00
ICE	0.00
IVA 5%	2755.61
IVA 15%	0.00
IRBPNR	0.00
PROPINA	0.00
VALOR TOTAL	57867.81

RIPCONCIV
CONSTRUCTORA

RIPCONCIV CONSTRUCCIONES CIVILES CIA.LTDA.

RIPCONCIV CIA. LTDA.

Dirección Matriz: Eloy Alfaro N35-09 y Av. Portugal

Dirección Sucursal: AV. FRANCISCO DE ORELLANA SOLAR 4-2 Y JUAN TANCA MARENGO

CONTRIBUYENTE ESPECIAL Nro.: 636

OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD: SI

R.U.C.: 1791344154001

FACTURA

No.: 001-002-000004043

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN:
0810202401179134415400120010020000040433606163719

FECHA Y HORA DE AUTORIZACIÓN: 2024-10-08T14:58:38-05:00

AMBIENTE: PRODUCCIÓN

EMISIÓN: NORMAL

CLAVE DE ACCESO

0810202401179134415400120010020000040433606163719

Razón Social / Nombres y Apellidos: GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DE GUAYAQUIL

Fecha Emisión: 08/10/2024 Guía Remisión: Identificación: 0960000220001

Código	Cod. Auxiliar	Cantidad	Descripción	Detalle Adicional	Precio Unitario	Descuento	Precio Total
VEINFRAEPLANILLAS	VEINFRAEPLANILLAS	1.00000	INFRAESTRUCTURA: PLANILLAS	PLANILLA NRO. 9 PERIODO: 21 DE JUNIO AL 20 DE JULIO DEL 2024 CONTRATO N° LICO-MIMG-059 - 2021 PROFORMA DE PAGO 829	913499.13000	0.00	913499.13
VEINFRAEREAJPRE	VEINFRAEREAJPRE	1.00000	INFRAESTRUCTURA: REAJUSTES PRECIO	REAJUSTE DE PRECIOS PROVISIONAL NRO.9 CORRESPONDIENTE A LA PLANILLA NRO.9 PERIODO: 21 DE JUNIO AL 20 DE JULIO DEL 2024 CONTRATO N° LICO-M IMG-059- 2021 PROFORMA DE PAGO 829	78815.82000	0.00	78815.82

Información Adicional

Monto: UN MILLON CIENTO CUARENTA Y UN MIL CIENTO SESENTA Y DOS CON 19/100 DOLARES
Email: facturas@guayaquil.gov.ec; itajurnm@guayaquil.gov.ec
Teléfono: 04-2594800
DirAdq: Plaza de la Administracion 605 y Republica de Guayaquil
Gran Contribuyente Resolución Nro.: NAC-GCFOIOC21-00001100-E

Forma de Pago	Valor	Plazo	Tiempo
OTROS CON UTILIZACION DEL SISTEMA FINANCIERO	1141162.19	0	DIAS

SUBTOTAL 5%	0.00
SUBTOTAL 15%	992314.95
SUBTOTAL 0%	0.00
SUBTOTAL No objeto de IVA	0.00
SUBTOTAL Exento de IVA	0.00
SUBTOTAL SIN IMPUESTOS	992314.95
TOTAL Descuento	0.00
ICE	0.00
IVA 5%	0.00
IVA 15%	148847.24
IRBPNR	0.00
PROPINA	0.00
VALOR TOTAL	1141162.19

RIPCONCIV
CONSTRUCTORA

RIPCONCIV CONSTRUCCIONES CIVILES CIA.LTDA.

RIPCONCIV CIA. LTDA.

Dirección Matriz: Eloy Alfaro N35-09 y Av. Portugal

Dirección Sucursal: AV. FRANCISCO DE ORELLANA SOLAR 4-2 Y JUAN TANCA MARENGO

CONTRIBUYENTE ESPECIAL Nro.: 636

OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD: SI

R.U.C.: 1791344154001

FACTURA

No.: 001-002-000004052

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN:
1410202401179134415400120010020000040521576770315

FECHA Y HORA DE AUTORIZACIÓN: 2024-10-14T09:00:04-05:00

AMBIENTE: PRODUCCIÓN

EMISIÓN: NORMAL

CLAVE DE ACCESO

1410202401179134415400120010020000040521576770315

Razón Social / Nombres y Apellidos: INMOBILIARIA NEPTUNO INMONEP S.A.S.

Fecha Emisión: 14/10/2024 Guía Remisión: Identificación: 1793205963001

Código	Cod. Auxiliar	Cantidad	Descripción	Detalle Adicional	Precio Unitario	Descuento	Precio Total
VEINFRAEPLANILLAS	VEINFRAEPLANILLAS	1.00000	INFRAESTRUCTURA: PLANILLAS	PLANILLA NRO 11 Contrato EPC Ingenieria, obra grue s a e implem Granados Casco e Implementacion OC 01 0 -2024 PERIODO: DEL 16 AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2024	1016904.94000	0.00	1016904.94

Información Adicional

Monto: UN MILLON CIENTO SESENTA Y NUEVE MIL CUATROCIENTOS CUARENTA CON 68/100 DOLARES
Email: neptunofacturas@gmail.com; maria.nunez@promart.com
DirAdq: Av. Republica del Salvador y Naciones Unidas N36-1
Gran Contribuyente Resolución Nro.: NAC-GCFOIOC21-00001100-E

Forma de Pago	Valor	Plazo	Tiempo
OTROS CON UTILIZACION DEL SISTEMA FINANCIERO	1169440.68	0	DIAS

SUBTOTAL 5%	0.00
SUBTOTAL 15%	1016904.94
SUBTOTAL 0%	0.00
SUBTOTAL No objeto de IVA	0.00
SUBTOTAL Exento de IVA	0.00
SUBTOTAL SIN IMPUESTOS	1016904.94
TOTAL Descuento	0.00
ICE	0.00
IVA 5%	0.00
IVA 15%	152535.74
IRBPNR	0.00
PROPINA	0.00
VALOR TOTAL	1169440.68

RIPCONCIV
CONSTRUCTORA

RIPCONCIV CONSTRUCCIONES CIVILES CIA.LTDA.

RIPCONCIV CIA. LTDA.

Dirección Matriz: Eloy Alfaro N35-09 y Av. Portugal

Dirección Sucursal: AV. FRANCISCO DE ORELLANA SOLAR 4-2 Y JUAN TANCA MARENGO

CONTRIBUYENTE ESPECIAL Nro.: 636

OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD: SI

R.U.C.: 1791344154001

FACTURA

No.: 001-002-000004053

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN:
1410202401179134415400120010020000040530969738919

FECHA Y HORA DE AUTORIZACIÓN: 2024-10-14T09:04:16-05:00

AMBIENTE: PRODUCCIÓN

EMISIÓN: NORMAL

CLAVE DE ACCESO

1410202401179134415400120010020000040530969738919

Razón Social / Nombres y Apellidos: INMOBILIARIA NEPTUNO INMONEP S.A.S.

Fecha Emisión: 14/10/2024 Guía Remisión: Identificación: 1793205963001

Código	Cod. Auxiliar	Cantidad	Descripción	Detalle Adicional	Precio Unitario	Descuento	Precio Total
VENMATERIALVAR	VENMATERIALVAR	1.00000	MATERIALES VARIOS	MATERIALES Pl 11 - Contrato EPC Ingenieria, obra g ruesa e implem Granados Casco e Implementacion OC 0 10 -2024 PERIODO: DEL 16 AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2024	47400.20000	0.00	47400.20

Información Adicional

Monto: CUARENTA Y NUEVE MIL SETECIENTOS SETENTA CON 21/100 DOLARES
Email: neptunofacturas@gmail.com; maria.nunez@promart.com
DirAdq: Av. Republica del Salvador y Naciones Unidas N36-1
Gran Contribuyente Resolución Nro.: NAC-GCFOIOC21-00001100-E

Forma de Pago	Valor	Plazo	Tiempo
OTROS CON UTILIZACION DEL SISTEMA FINANCIERO	49770.21	0	DIAS

SUBTOTAL 5%	47400.20
SUBTOTAL 15%	0.00
SUBTOTAL 0%	0.00
SUBTOTAL No objeto de IVA	0.00
SUBTOTAL Exento de IVA	0.00
SUBTOTAL SIN IMPUESTOS	47400.20
TOTAL Descuento	0.00
ICE	0.00
IVA 5%	2370.01
IVA 15%	0.00
IRBPNR	0.00
PROPINA	0.00
VALOR TOTAL	49770.21

RIPCONCIV
CONSTRUCTORA

RIPCONCIV CONSTRUCCIONES CIVILES CIA.LTDA.

RIPCONCIV CIA. LTDA.

Dirección Matriz: Eloy Alfaro N35-09 y Av. Portugal

Dirección Sucursal: AV. FRANCISCO DE ORELLANA SOLAR 4-2 Y JUAN TANCA MARENGO

CONTRIBUYENTE ESPECIAL Nro.: 636

OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD: SI

R.U.C.: 1791344154001

FACTURA

No.: 001-002-000004055

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN:
1710202401179134415400120010020000040552710330013

FECHA Y HORA DE AUTORIZACIÓN: 2024-10-17T09:08:52-05:00

AMBIENTE: PRODUCCIÓN

EMISIÓN: NORMAL

CLAVE DE ACCESO

1710202401179134415400120010020000040552710330013

Razón Social / Nombres y Apellidos: PROCESADORA NACIONAL DE ALIMENTOS C A PRONACA

Fecha Emisión: 17/10/2024 Guía Remisión: Identificación: 1790319857001

Código	Cod. Auxiliar	Cantidad	Descripción	Detalle Adicional	Precio Unitario	Descuento	Precio Total
VEINFRAEPLANILLAS	VEINFRAEPLANILLAS	1.00000	INFRAESTRUCTURA: PLANILLAS	PLANILLA NRO. 2 CONTRATO OBRAS CIVILES ELECTRICAS RED HIDROSANITARIA NUEVA LINEA EXTRUSION PLANTA ALIMENTOS DURAN OC5600000056	23741.42000	0.00	23741.42

Información Adicional

Monto: VEINTE Y SIETE MIL TRESCIENTOS DOS CON 63/100 DOLARES
Email: hibonillac@pronaca.com ; DReyes@pronaca.com ; facturacionelectronica@pronaca.com
Teléfono: 0000000000
DirAdq: LOS NARANJOS N44-15 Y AV. DE LOS GRANADOS
Orden: OC5600000056
Gran Contribuyente Resolución Nro.: NAC-GCFOIOC21-00001100-E

Forma de Pago	Valor	Plazo	Tiempo
OTROS CON UTILIZACION DEL SISTEMA FINANCIERO	27302.63	0	DIAS

SUBTOTAL 5%	0.00
SUBTOTAL 15%	23741.42
SUBTOTAL 0%	0.00
SUBTOTAL No objeto de IVA	0.00
SUBTOTAL Exento de IVA	0.00
SUBTOTAL SIN IMPUESTOS	23741.42
TOTAL Descuento	0.00
ICE	0.00
IVA 5%	0.00
IVA 15%	3561.21
IRBPNR	0.00
PROPINA	0.00
VALOR TOTAL	27302.63

RIPCONCIV
CONSTRUCTORA

RIPCONCIV CONSTRUCCIONES CIVILES CIA.LTDA.

RIPCONCIV CIA. LTDA.

Dirección Matriz: Eloy Alfaro N35-09 y Av. Portugal

Dirección Sucursal: AV. FRANCISCO DE ORELLANA SOLAR 4-2 Y JUAN TANCA MARENGO

CONTRIBUYENTE ESPECIAL Nro.: 636

OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD: SI

R.U.C.: 1791344154001

FACTURA

No.: 001-002-000004056

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN:
1710202401179134415400120010020000040569353065713

FECHA Y HORA DE AUTORIZACIÓN: 2024-10-17T09:19:13-05:00

AMBIENTE: PRODUCCIÓN

EMISIÓN: NORMAL

CLAVE DE ACCESO

1710202401179134415400120010020000040569353065713

Razón Social / Nombres y Apellidos: PROCESADORA NACIONAL DE ALIMENTOS C A PRONACA

Fecha Emisión: 17/10/2024 Guía Remisión: Identificación: 1790319857001

Código	Cod. Auxiliar	Cantidad	Descripción	Detalle Adicional	Precio Unitario	Descuento	Precio Total
VEINFRAEPLANILLAS	VEINFRAEPLANILLAS	1.00000	INFRAESTRUCTURA: PLANILLAS	PLANILLA NRO. 3 CONTRATO OBRAS CIVILES ELECTRICAS RED HIDROSANITARIA NUEVA LINEA EXTRUSION PLANTA ALIMENTOS DURAN OC5600000056	27757.28000	0.00	27757.28

Información Adicional

Monto: TREINTA Y UN MIL NOVECIENTOS VEINTE CON 87/100 DOLARES
Email: hibonillac@pronaca.com ; DReyes@pronaca.com ; facturacionelectronica@pronaca.com
Teléfono: 0000000000
DirAdq: LOS NARANJOS N44-15 Y AV. DE LOS GRANADOS
Gran Contribuyente Resolución Nro.: NAC-GCFOIOC21-00001100-E
Orden: OC5600000056

Forma de Pago	Valor	Plazo	Tiempo
OTROS CON UTILIZACION DEL SISTEMA FINANCIERO	31920.87	0	DIAS

SUBTOTAL 5%	0.00
SUBTOTAL 15%	27757.28
SUBTOTAL 0%	0.00
SUBTOTAL No objeto de IVA	0.00
SUBTOTAL Exento de IVA	0.00
SUBTOTAL SIN IMPUESTOS	27757.28
TOTAL Descuento	0.00
ICE	0.00
IVA 5%	0.00
IVA 15%	4163.59
IRBPNR	0.00
PROPINA	0.00
VALOR TOTAL	31920.87

RIPCONCIV
CONSTRUCTORA

RIPCONCIV CONSTRUCCIONES CIVILES CIA.LTDA.

RIPCONCIV CIA. LTDA.

Dirección Matriz: Eloy Alfaro N35-09 y Av. Portugal

Dirección Sucursal: AV. FRANCISCO DE ORELLANA SOLAR 4-2 Y JUAN TANCA MARENGO

CONTRIBUYENTE ESPECIAL Nro.: 636

OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD: SI

R.U.C.: 1791344154001

FACTURA

No.: 001-002-000004059

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN:
1710202401179134415400120010020000040593155188719

FECHA Y HORA DE AUTORIZACIÓN: 2024-10-17T17:18:02-05:00

AMBIENTE: PRODUCCIÓN

EMISIÓN: NORMAL

CLAVE DE ACCESO

1710202401179134415400120010020000040593155188719

Razón Social / Nombres y Apellidos: INMOBILIARIA NEPTUNO INMONEP S.A.S.

Fecha Emisión: 17/10/2024 Guía Remisión: Identificación: 1793205963001

Código	Cod. Auxiliar	Cantidad	Descripción	Detalle Adicional	Precio Unitario	Descuento	Precio Total
VEINFRAEPLANILLAS	VEINFRAEPLANILLAS	1.00000	INFRAESTRUCTURA: PLANILLAS	PLANILLA NRO 1 PROPUESTA TECNICA Y ECONOMICA PROYECTO CONGREGACION OC 011-2024	68638.50000	0.00	68638.50

Información Adicional

Monto: SETENTA Y OCHO MIL NOVECIENTOS TREINTA Y CUATRO CON 28/100 DOLARES
Email: neptunofacturas@gmail.com; maria.nunez@promart.com
DirAdq: Av. Republica del Salvador y Naciones Unidas N36-1
Gran Contribuyente Resolución Nro.: NAC-GCFOIOC21-00001100-E

Forma de Pago	Valor	Plazo	Tiempo
OTROS CON UTILIZACION DEL SISTEMA FINANCIERO	78934.28	0	DIAS

SUBTOTAL 5%	0.00
SUBTOTAL 15%	68638.50
SUBTOTAL 0%	0.00
SUBTOTAL No objeto de IVA	0.00
SUBTOTAL Exento de IVA	0.00
SUBTOTAL SIN IMPUESTOS	68638.50
TOTAL Descuento	0.00
ICE	0.00
IVA 5%	0.00
IVA 15%	10295.78
IRBPNR	0.00
PROPINA	0.00
VALOR TOTAL	78934.28

001077

RIPCONCIV
CONSTRUCTORA

RIPCONCIV CONSTRUCCIONES CIVILES CIA.LTDA.

RIPCONCIV CIA. LTDA.

Dirección Matriz: Eloy Alfaro N35-09 y Av. Portugal

Dirección Sucursal: AV. FRANCISCO DE ORELLANA SOLAR 4-2 Y JUAN TANCA MARENGO

CONTRIBUYENTE ESPECIAL Nro.: 636

OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD: SI

R.U.C.: 1791344154001

FACTURA

No.: 001-002-000004060

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN:
2110202401179134415400120010020000040605827407011

FECHA Y HORA DE AUTORIZACIÓN: 2024-10-21T10:27:27-05:00

AMBIENTE: PRODUCCIÓN

EMISIÓN: NORMAL

CLAVE DE ACCESO

2110202401179134415400120010020000040605827407011

Razón Social / Nombres y Apellidos: INMOBILIARIA NEPTUNO INMONEP S.A.S.

Fecha Emisión: 21/10/2024 Guía Remisión: Identificación: 1793205963001

Código	Cod. Auxiliar	Cantidad	Descripción	Detalle Adicional	Precio Unitario	Descuento	Precio Total
VEINFRAEPLANILLAS	VEINFRAEPLANILLAS	1.00000	INFRAESTRUCTURA: PLANILLAS	PLANILLA NRO 12 Contrato EPC Ingenieria, obra gruesa e implem Granados Casco e Implementacion OC 010 -2024 PERIODO: DEL 01 AL 15 DE OCTUBRE DEL 2024	1051696.91000	0.00	1051696.91

Información Adicional

Monto: UN MILLON DOSCIENTOS NUEVE MIL CUATROCIENTOS CINCUENTA Y UNO CON 45/100 DOLARES
Email: neptunofacturas@gmail.com; maria.nunez@promart.com
DirAdq: Av. Republica del Salvador y Naciones Unidas N36-1
Gran Contribuyente Resolución Nro.: NAC-GCFOIOC21-00001100-E

Forma de Pago	Valor	Plazo	Tiempo
OTROS CON UTILIZACION DEL SISTEMA FINANCIERO	1209451.45	0	DIAS

SUBTOTAL 5%	0.00
SUBTOTAL 15%	1051696.91
SUBTOTAL 0%	0.00
SUBTOTAL No objeto de IVA	0.00
SUBTOTAL Exento de IVA	0.00
SUBTOTAL SIN IMPUESTOS	1051696.91
TOTAL Descuento	0.00
ICE	0.00
IVA 5%	0.00
IVA 15%	157754.54
IRBPNR	0.00
PROPINA	0.00
VALOR TOTAL	1209451.45

RIPCONCIV
CONSTRUCTORA

RIPCONCIV CONSTRUCCIONES CIVILES CIA.LTDA.

RIPCONCIV CIA. LTDA.

Dirección Matriz: Eloy Alfaro N35-09 y Av. Portugal

Dirección Sucursal: AV. FRANCISCO DE ORELLANA SOLAR 4-2 Y JUAN TANCA MARENGO

CONTRIBUYENTE ESPECIAL Nro.: 636

OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD: SI

R.U.C.: 1791344154001

FACTURA

No.: 001-002-000004062

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN:
2110202401179134415400120010020000040625500088418

FECHA Y HORA DE AUTORIZACIÓN: 2024-10-21T10:51:36-05:00

AMBIENTE: PRODUCCIÓN

EMISIÓN: NORMAL

CLAVE DE ACCESO

2110202401179134415400120010020000040625500088418

Razón Social / Nombres y Apellidos: INMOBILIARIA NEPTUNO INMONEP S.A.S.

Fecha Emisión: 21/10/2024 Guía Remisión: Identificación: 1793205963001

Código	Cod. Auxiliar	Cantidad	Descripción	Detalle Adicional	Precio Unitario	Descuento	Precio Total
VENMATERIALVAR	VENMATERIALVAR	1.00000	MATERIALES VARIOS	MATERIALES Pl 12 - Contrato EPC Ingenieria, obra g ruesa e implem Granados Casco e Implementacion OC 010 -2024 PERIODO: DEL 01 AL 15 DE OCTUBRE DEL 202 4	22337.49000	0.00	22337.49

Información Adicional

Monto: VEINTE Y TRES MIL CUATROCIENTOS CINCUENTA Y CUATRO CON 36/100 DOLARES
Email: neptunofacturas@gmail.com; maria.nunez@promart.com
DirAdq: Av. Republica del Salvador y Naciones Unidas N36-1
Gran Contribuyente Resolución Nro.: NAC-GCFOIOC21-00001100-E

Forma de Pago	Valor	Plazo	Tiempo
OTROS CON UTILIZACION DEL SISTEMA FINANCIERO	23454.36	0	DIAS

SUBTOTAL 5%	22337.49
SUBTOTAL 15%	0.00
SUBTOTAL 0%	0.00
SUBTOTAL No objeto de IVA	0.00
SUBTOTAL Exento de IVA	0.00
SUBTOTAL SIN IMPUESTOS	22337.49
TOTAL Descuento	0.00
ICE	0.00
IVA 5%	1116.87
IVA 15%	0.00
IRBPNR	0.00
PROPINA	0.00
VALOR TOTAL	23454.36

RIPCONCIV
CONSTRUCTORA

RIPCONCIV CONSTRUCCIONES CIVILES CIA.LTDA.

RIPCONCIV CIA. LTDA.

Dirección Matriz: Eloy Alfaro N35-09 y Av. Portugal

Dirección Sucursal: AV. FRANCISCO DE ORELLANA SOLAR 4-2 Y JUAN TANCA MARENGO

CONTRIBUYENTE ESPECIAL Nro.: 636

OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD: SI

R.U.C.: 1791344154001

FACTURA

No.: 001-002-000004067

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN:
2410202401179134415400120010020000040674536763213

FECHA Y HORA DE AUTORIZACIÓN: 2024-10-24T11:23:01-05:00

AMBIENTE: PRODUCCIÓN

EMISIÓN: NORMAL

CLAVE DE ACCESO

2410202401179134415400120010020000040674536763213

Razón Social / Nombres y Apellidos: PROCESADORA NACIONAL DE ALIMENTOS C A PRONACA

Fecha Emisión: 24/10/2024 Guía Remisión: Identificación: 1790319857001

Código	Cod. Auxiliar	Cantidad	Descripción	Detalle Adicional	Precio Unitario	Descuento	Precio Total
VEINFRAEPLANILLAS	VEINFRAEPLANILLAS	1.00000	INFRAESTRUCTURA: PLANILLAS	PLANILLA NRO. 4 CONTRATO OBRAS CIVILES ELECTRICAS RED HIDROSANITARIA NUEVA LINEA EXTRUSION PLANTA ALIMENTOS DURAN OC5600000056	19088.15000	0.00	19088.15

Información Adicional

Monto: VEINTE Y UN MIL NOVECIENTOS CINCUENTA Y UNO CON 37/100 DOLARES
Email: hibonillac@pronaca.com ; DReyes@pronaca.com ; facturacionelectronica@pronaca.com
Teléfono: 0000000000
DirAdq: LOS NARANJOS N44-15 Y AV. DE LOS GRANADOS
Gran Contribuyente Resolución Nro.: NAC-GCFOIOC21-00001100-E
Orden: OC5600000056

Forma de Pago	Valor	Plazo	Tiempo
OTROS CON UTILIZACION DEL SISTEMA FINANCIERO	21951.37	0	DIAS

SUBTOTAL 5%	0.00
SUBTOTAL 15%	19088.15
SUBTOTAL 0%	0.00
SUBTOTAL No objeto de IVA	0.00
SUBTOTAL Exento de IVA	0.00
SUBTOTAL SIN IMPUESTOS	19088.15
TOTAL Descuento	0.00
ICE	0.00
IVA 5%	0.00
IVA 15%	2863.22
IRBPNR	0.00
PROPINA	0.00
VALOR TOTAL	21951.37

RIPCONCIV
CONSTRUCTORA

RIPCONCIV CONSTRUCCIONES CIVILES CIA.LTDA.

RIPCONCIV CIA. LTDA.

Dirección Matriz: Eloy Alfaro N35-09 y Av. Portugal

Dirección Sucursal: AV. FRANCISCO DE ORELLANA SOLAR 4-2 Y JUAN TANCA MARENGO

CONTRIBUYENTE ESPECIAL Nro.: 636

OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD: SI

R.U.C.: 1791344154001

FACTURA

No.: 001-002-000004068

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN:
2410202401179134415400120010020000040681609537914

FECHA Y HORA DE AUTORIZACIÓN: 2024-10-24T16:24:58-05:00

AMBIENTE: PRODUCCIÓN

EMISIÓN: NORMAL

CLAVE DE ACCESO

2410202401179134415400120010020000040681609537914

Razón Social / Nombres y Apellidos: INTERNATIONAL WATER SERVICES GUAYAQUIL INTERAGUA C. LTDA.

Fecha Emisión: 24/10/2024 Guía Remisión: Identificación: 0992153563001

Código	Cod. Auxiliar	Cantidad	Descripción	Detalle Adicional	Precio Unitario	Descuento	Precio Total
VEINFRAEPLANILLAS	VEINFRAEPLANILLAS	1.00000	INFRAESTRUCTURA: PLANILLAS	PLANILLA 2 CONTRATO NRO. SCF-2024-00014 - CONSTRUCCION DE CONDUCTO CAJON EN URDESA CENTRAL, CALLE PRIMERA DESDE AV. DEL ROTARISMO HASTA AV. OTTO AROSEMENA GOMEZ OC -24001447PERIODO: 02 AL 29 DE SEPTIEMBRE DEL 2024	112866.76000	0.00	112866.76

Información Adicional

Monto: CIENTO VEINTE Y NUEVE MIL SETECIENTOS NOVENTA Y SEIS CON 77/100 DOLARES
Email: facturas_electronicas@interagua.com.ec
Teléfono: 0000000000
DirAdq: URB SAN EDUARDO AV DR JOSE RODRIGUEZ BONIN 20-6 Y AV.MARGINA
Gran Contribuyente Resolución Nro.: NAC-GCFOIOC21-00001100-E

Forma de Pago	Valor	Plazo	Tiempo
OTROS CON UTILIZACION DEL SISTEMA FINANCIERO	129796.77	0	DIAS

SUBTOTAL 5%	0.00
SUBTOTAL 15%	112866.76
SUBTOTAL 0%	0.00
SUBTOTAL No objeto de IVA	0.00
SUBTOTAL Exento de IVA	0.00
SUBTOTAL SIN IMPUESTOS	112866.76
TOTAL Descuento	0.00
ICE	0.00
IVA 5%	0.00
IVA 15%	16930.01
IRBPNR	0.00
PROPINA	0.00
VALOR TOTAL	129796.77

RIPCONCIV
CONSTRUCTORA

RIPCONCIV CONSTRUCCIONES CIVILES CIA.LTDA.

RIPCONCIV CIA. LTDA.

Dirección Matriz: Eloy Alfaro N35-09 y Av. Portugal

Dirección Sucursal: AV. FRANCISCO DE ORELLANA SOLAR 4-2 Y JUAN TANCA MARENGO

CONTRIBUYENTE ESPECIAL Nro.: 636

OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD: SI

R.U.C.: 1791344154001

FACTURA

No.: 001-002-000004074

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN:
3010202401179134415400120010020000040743285699119

FECHA Y HORA DE AUTORIZACIÓN: 2024-10-30T10:50:47-05:00

AMBIENTE: PRODUCCIÓN

EMISIÓN: NORMAL

CLAVE DE ACCESO

3010202401179134415400120010020000040743285699119

Razón Social / Nombres y Apellidos: CONSORCIO CONFLUENCIA

Fecha Emisión: 30/10/2024 Guía Remisión: Identificación: 1793217511001

Código	Cod. Auxiliar	Cantidad	Descripción	Detalle Adicional	Precio Unitario	Descuento	Precio Total
VEINFRAEPLANILLAS	VEINFRAEPLANILLAS	1.00000	INFRAESTRUCTURA : PLANILLAS	PLANILLA NRO 2 CONSTRUCCION DE LA LINEA DE CONDUCC ION PUEMBO-CALDERON CONTRATO EC-L1242-P00010 PERIO DO : DEL 01 AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2024	55199.36000	0.00	55199.36

Información Adicional

Monto: SESENTA Y TRES MIL CUATROCIENTOS SETENTA Y NUEVE CON 26/100 DOLARES
Email: aserrano@consorcioconfluencia.com ; gszambrano@consorcioconfluencia.com
Teléfono: 0000000000
DirAdq: PICHINCHA/QUITO/ INAQUITO/ ELOY ALFARO N35-09 Y PORTUGAL
Gran Contribuyente Resolución Nro.: NAC-GCFOIOC21-00001100-E

Forma de Pago	Valor	Plazo	Tiempo
OTROS CON UTILIZACION DEL SISTEMA FINANCIERO	63479.26	0	DIAS

SUBTOTAL 5%	0.00
SUBTOTAL 15%	55199.36
SUBTOTAL 0%	0.00
SUBTOTAL No objeto de IVA	0.00
SUBTOTAL Exento de IVA	0.00
SUBTOTAL SIN IMPUESTOS	55199.36
TOTAL Descuento	0.00
ICE	0.00
IVA 5%	0.00
IVA 15%	8279.90
IRBPNR	0.00
PROPINA	0.00
VALOR TOTAL	63479.26

RIPCONCIV
CONSTRUCTORA

RIPCONCIV CONSTRUCCIONES CIVILES CIA.LTDA.

RIPCONCIV CIA. LTDA.

Dirección Matriz: Eloy Alfaro N35-09 y Av. Portugal

Dirección Sucursal: AV. FRANCISCO DE ORELLANA SOLAR 4-2 Y JUAN TANCA MARENGO

CONTRIBUYENTE ESPECIAL Nro.: 636

OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD: SI

R.U.C.: 1791344154001

FACTURA

No.: 001-002-000004075

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN:
3010202401179134415400120010020000040750810703919

FECHA Y HORA DE AUTORIZACIÓN: 2024-10-30T11:03:31-05:00

AMBIENTE: PRODUCCIÓN

EMISIÓN: NORMAL

CLAVE DE ACCESO

3010202401179134415400120010020000040750810703919

Razón Social / Nombres y Apellidos: CONSORCIO CONFLUENCIA

Fecha Emisión: 30/10/2024 Guía Remisión: Identificación: 1793217511001

Código	Cod. Auxiliar	Cantidad	Descripción	Detalle Adicional	Precio Unitario	Descuento	Precio Total
VEBACKOFFICE	VEBACKOFFICE	1.00000	BACK OFFICE	PLANILLA NRO 1 SERVICIOS ADMINISTRATIVOS BACK OFFI CE PERIODO: DEL 01 AL 31 DE AGOSTO DEL 2024	11047.90000	0.00	11047.90

Información Adicional

Monto: DOCE MIL SETECIENTOS CINCO CON 09/100 DOLARES
Email: aserrano@consorcioconfluencia.com ; gszambrano@consorcioconfluencia.com
Teléfono: 0000000000
DirAdq: PICHINCHA/QUITO/ INAQUITO/ ELOY ALFARO N35-09 Y PORTUGAL
Gran Contribuyente Resolución Nro.: NAC-GCFOIOC21-00001100-E

Forma de Pago	Valor	Plazo	Tiempo
OTROS CON UTILIZACION DEL SISTEMA FINANCIERO	12705.09	0	DIAS

SUBTOTAL 5%	0.00
SUBTOTAL 15%	11047.90
SUBTOTAL 0%	0.00
SUBTOTAL No objeto de IVA	0.00
SUBTOTAL Exento de IVA	0.00
SUBTOTAL SIN IMPUESTOS	11047.90
TOTAL Descuento	0.00
ICE	0.00
IVA 5%	0.00
IVA 15%	1657.19
IRBPNR	0.00
PROPINA	0.00
VALOR TOTAL	12705.09

001080

RIPCONCIV
CONSTRUCTORA

RIPCONCIV CONSTRUCCIONES CIVILES CIA.LTDA.

RIPCONCIV CIA. LTDA.

Dirección Matriz: Eloy Alfaro N35-09 y Av. Portugal

Dirección Sucursal: AV. FRANCISCO DE ORELLANA SOLAR 4-2 Y JUAN TANCA MARENGO

CONTRIBUYENTE ESPECIAL Nro.: 636

OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD: SI

R.U.C.: 1791344154001

FACTURA

No.: 001-002-000004076

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN:
3010202401179134415400120010020000040765196235617

FECHA Y HORA DE AUTORIZACIÓN: 2024-10-30T11:07:33-05:00

AMBIENTE: PRODUCCIÓN

EMISIÓN: NORMAL

CLAVE DE ACCESO

3010202401179134415400120010020000040765196235617

Razón Social / Nombres y Apellidos: CONSORCIO CONFLUENCIA

Fecha Emisión: 30/10/2024 Guía Remisión: Identificación: 1793217511001

Código	Cod. Auxiliar	Cantidad	Descripción	Detalle Adicional	Precio Unitario	Descuento	Precio Total
VEBACKOFFICE	VEBACKOFFICE	1.00000	BACK OFFICE	PLANILLA NRO 2 SERVICIOS ADMINISTRATIVOS BACK OFFI CE PERIODO: DEL 01 AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2024	11047.90000	0.00	11047.90

Información Adicional

Monto: DOCE MIL SETECIENTOS CINCO CON 09/100 DOLARES
Email: aserrano@consorcioconfluencia.com ; gszambrano@consorcioconfluencia.com
Teléfono: 0000000000
DirAdq: PICHINCHA/QUITO/ INAQUITO/ ELOY ALFARO N35-09 Y PORTUGAL
Gran Contribuyente Resolución Nro.: NAC-GCFOIOC21-00001100-E

Forma de Pago	Valor	Plazo	Tiempo
OTROS CON UTILIZACION DEL SISTEMA FINANCIERO	12705.09	0	DIAS

SUBTOTAL 5%	0.00
SUBTOTAL 15%	11047.90
SUBTOTAL 0%	0.00
SUBTOTAL No objeto de IVA	0.00
SUBTOTAL Exento de IVA	0.00
SUBTOTAL SIN IMPUESTOS	11047.90
TOTAL Descuento	0.00
ICE	0.00
IVA 5%	0.00
IVA 15%	1657.19
IRBPNR	0.00
PROPINA	0.00
VALOR TOTAL	12705.09

RIPCONCIV
CONSTRUCTORA

RIPCONCIV CONSTRUCCIONES CIVILES CIA.LTDA.

RIPCONCIV CIA. LTDA.

Dirección Matriz: Eloy Alfaro N35-09 y Av. Portugal

Dirección Sucursal: AV. FRANCISCO DE ORELLANA SOLAR 4-2 Y JUAN TANCA MARENGO

CONTRIBUYENTE ESPECIAL Nro.: 636

OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD: SI

R.U.C.: 1791344154001

FACTURA

No.: 001-002-000004077

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN:
3010202401179134415400120010020000040778136966218

FECHA Y HORA DE AUTORIZACIÓN: 2024-10-30T11:41:26-05:00

AMBIENTE: PRODUCCIÓN

EMISIÓN: NORMAL

CLAVE DE ACCESO

3010202401179134415400120010020000040778136966218

Razón Social / Nombres y Apellidos: CONSORCIO CONFLUENCIA

Fecha Emisión: 30/10/2024 Guía Remisión: Identificación: 1793217511001

Código	Cod. Auxiliar	Cantidad	Descripción	Detalle Adicional	Precio Unitario	Descuento	Precio Total
VEOTROSERVAROB	VEOTROSERVAROB	1.00000	OTROS SERVICIOS, VARIOS, ETC - OBRAS	PLANILLA NRO 1 ASESORIA TECNICA PERIODO: DEL 01 AL 31 DE AGOSTO DEL 2024	33190.74000	0.00	33190.74

Información Adicional

Monto: TREINTA Y OCHO MIL CIENTO SESENTA Y NUEVE CON 35/100 DOLARES
Email: aserrano@consorcioconfluencia.com ; gszambrano@consorcioconfluencia.com
Teléfono: 0000000000
DirAdq: PICHINCHA/QUITO/ INAQUITO/ ELOY ALFARO N35-09 Y PORTUGAL
Gran Contribuyente Resolución Nro.: NAC-GCFOIOC21-00001100-E

Forma de Pago	Valor	Plazo	Tiempo
OTROS CON UTILIZACION DEL SISTEMA FINANCIERO	38169.35	0	DIAS

SUBTOTAL 5%	0.00
SUBTOTAL 15%	33190.74
SUBTOTAL 0%	0.00
SUBTOTAL No objeto de IVA	0.00
SUBTOTAL Exento de IVA	0.00
SUBTOTAL SIN IMPUESTOS	33190.74
TOTAL Descuento	0.00
ICE	0.00
IVA 5%	0.00
IVA 15%	4978.61
IRBPNR	0.00
PROPINA	0.00
VALOR TOTAL	38169.35

RIPCONCIV
CONSTRUCTORA

RIPCONCIV CONSTRUCCIONES CIVILES CIA.LTDA.

RIPCONCIV CIA. LTDA.

Dirección Matriz: Eloy Alfaro N35-09 y Av. Portugal

Dirección Sucursal: AV. FRANCISCO DE ORELLANA SOLAR 4-2 Y JUAN TANCA MARENGO

CONTRIBUYENTE ESPECIAL Nro.: 636

OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD: SI

R.U.C.: 1791344154001

FACTURA

No.: 001-002-000004078

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN:
3010202401179134415400120010020000040784363543617

FECHA Y HORA DE AUTORIZACIÓN: 2024-10-30T11:45:11-05:00

AMBIENTE: PRODUCCIÓN

EMISIÓN: NORMAL

CLAVE DE ACCESO

3010202401179134415400120010020000040784363543617

Razón Social / Nombres y Apellidos: CONSORCIO CONFLUENCIA

Fecha Emisión: 30/10/2024 Guía Remisión: Identificación: 1793217511001

Código	Cod. Auxiliar	Cantidad	Descripción	Detalle Adicional	Precio Unitario	Descuento	Precio Total
VEOTROSERVAROB	VEOTROSERVAROB	1.00000	OTROS SERVICIOS, VARIOS, ETC - OBRAS	PLANILLA NRO 2 ASESORIA TECNICA PERIODO: DEL 01 A L 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2024	25956.44000	0.00	25956.44

Información Adicional

Monto: VEINTE Y NUEVE MIL OCHOCIENTOS CUARENTA Y NUEVE CON 91/100 DOLARES
Email: aserrano@consorcioconfluencia.com ; gszambrano@consorcioconfluencia.com
Teléfono: 0000000000
DirAdq: PICHINCHA/QUITO/ INAQUITO/ ELOY ALFARO N35-09 Y PORTUGAL
Gran Contribuyente Resolución Nro.: NAC-GCFOIOC21-00001100-E

Forma de Pago	Valor	Plazo	Tiempo
OTROS CON UTILIZACION DEL SISTEMA FINANCIERO	29849.91	0	DIAS

SUBTOTAL 5%	0.00
SUBTOTAL 15%	25956.44
SUBTOTAL 0%	0.00
SUBTOTAL No objeto de IVA	0.00
SUBTOTAL Exento de IVA	0.00
SUBTOTAL SIN IMPUESTOS	25956.44
TOTAL Descuento	0.00
ICE	0.00
IVA 5%	0.00
IVA 15%	3893.47
IRBPNR	0.00
PROPINA	0.00
VALOR TOTAL	29849.91

RIPCONCIV
CONSTRUCTORA

RIPCONCIV CONSTRUCCIONES CIVILES CIA.LTDA.

RIPCONCIV CIA. LTDA.

Dirección Matriz: Eloy Alfaro N35-09 y Av. Portugal

Dirección Sucursal: AV. FRANCISCO DE ORELLANA SOLAR 4-2 Y JUAN TANCA MARENGO

CONTRIBUYENTE ESPECIAL Nro.: 636

OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD: SI

R.U.C.: 1791344154001

FACTURA

No.: 001-002-000004079

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN:
3010202401179134415400120010020000040793242377913

FECHA Y HORA DE AUTORIZACIÓN: 2024-10-30T11:50:30-05:00

AMBIENTE: PRODUCCIÓN

EMISIÓN: NORMAL

CLAVE DE ACCESO

3010202401179134415400120010020000040793242377913

Razón Social / Nombres y Apellidos: CONSORCIO CONFLUENCIA

Fecha Emisión: 30/10/2024 Guía Remisión: Identificación: 1793217511001

Código	Cod. Auxiliar	Cantidad	Descripción	Detalle Adicional	Precio Unitario	Descuento	Precio Total
VEOTROSERVAROB	VEOTROSERVAROB	1.00000	OTROS SERVICIOS, VARIOS, ETC - OBRAS	PLANILLA NRO 1 DIRECCION TECNICA PERIODO: DEL 01 A L 31 DE AGOSTO DEL 2024	4174.59000	0.00	4174.59

Información Adicional

Monto: CUATRO MIL OCHOCIENTOS CON 78/100 DOLARES
Email: aserrano@consorcioconfluencia.com ; gszambrano@consorcioconfluencia.com
Teléfono: 0000000000
DirAdq: PICHINCHA/QUITO/ INAQUITO/ ELOY ALFARO N35-09 Y PORTUGAL
Gran Contribuyente Resolución Nro.: NAC-GCFOIOC21-00001100-E

Forma de Pago	Valor	Plazo	Tiempo
OTROS CON UTILIZACION DEL SISTEMA FINANCIERO	4800.78	0	DIAS

SUBTOTAL 5%	0.00
SUBTOTAL 15%	4174.59
SUBTOTAL 0%	0.00
SUBTOTAL No objeto de IVA	0.00
SUBTOTAL Exento de IVA	0.00
SUBTOTAL SIN IMPUESTOS	4174.59
TOTAL Descuento	0.00
ICE	0.00
IVA 5%	0.00
IVA 15%	626.19
IRBPNR	0.00
PROPINA	0.00
VALOR TOTAL	4800.78

RIPCONCIV
CONSTRUCTORA

RIPCONCIV CONSTRUCCIONES CIVILES CIA.LTDA.

RIPCONCIV CIA. LTDA.

Dirección Matriz: Eloy Alfaro N35-09 y Av. Portugal

Dirección Sucursal: AV. FRANCISCO DE ORELLANA SOLAR 4-2 Y JUAN TANCA MARENGO

CONTRIBUYENTE ESPECIAL Nro.: 636

OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD: SI

R.U.C.: 1791344154001

FACTURA

No.: 001-002-000004080

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN:
3010202401179134415400120010020000040806464531117

FECHA Y HORA DE AUTORIZACIÓN: 2024-10-30T11:53:41-05:00

AMBIENTE: PRODUCCIÓN

EMISIÓN: NORMAL

CLAVE DE ACCESO

3010202401179134415400120010020000040806464531117

Razón Social / Nombres y Apellidos: CONSORCIO CONFLUENCIA

Fecha Emisión: 30/10/2024 Guía Remisión: Identificación: 1793217511001

Código	Cod. Auxiliar	Cantidad	Descripción	Detalle Adicional	Precio Unitario	Descuento	Precio Total
VEOTROSERVAROB	VEOTROSERVAROB	1.00000	OTROS SERVICIOS, VARIOS, ETC - OBRAS	PLANILLA NRO 2 DIRECCION TECNICA PERIODO: DEL 01 A L 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2024	4174.59000	0.00	4174.59

Información Adicional

Monto: CUATRO MIL OCHOCIENTOS CON 78/100 DOLARES
Email: aserrano@consorcioconfluencia.com ; gszambrano@consorcioconfluencia.com
Teléfono: 0000000000
DirAdq: PICHINCHA/QUITO/ INAQUITO/ ELOY ALFARO N35-09 Y PORTUGAL
Gran Contribuyente Resolución Nro.: NAC-GCFOIOC21-00001100-E

Forma de Pago	Valor	Plazo	Tiempo
OTROS CON UTILIZACION DEL SISTEMA FINANCIERO	4800.78	0	DIAS

SUBTOTAL 5%	0.00
SUBTOTAL 15%	4174.59
SUBTOTAL 0%	0.00
SUBTOTAL No objeto de IVA	0.00
SUBTOTAL Exento de IVA	0.00
SUBTOTAL SIN IMPUESTOS	4174.59
TOTAL Descuento	0.00
ICE	0.00
IVA 5%	0.00
IVA 15%	626.19
IRBPNR	0.00
PROPINA	0.00
VALOR TOTAL	4800.78

RIPCONCIV
CONSTRUCTORA

RIPCONCIV CONSTRUCCIONES CIVILES CIA.LTDA.

RIPCONCIV CIA. LTDA.

Dirección Matriz: Eloy Alfaro N35-09 y Av. Portugal

Dirección Sucursal: AV. FRANCISCO DE ORELLANA SOLAR 4-2 Y JUAN TANCA MARENGO

CONTRIBUYENTE ESPECIAL Nro.: 636

OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD: SI

R.U.C.: 1791344154001

FACTURA

No.: 001-002-000004081

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN:
3010202401179134415400120010020000040816163118015

FECHA Y HORA DE AUTORIZACIÓN: 2024-10-30T14:19:03-05:00

AMBIENTE: PRODUCCIÓN

EMISIÓN: NORMAL

CLAVE DE ACCESO



3010202401179134415400120010020000040816163118015

Razón Social / Nombres y Apellidos: ALMACENES DE PRATI S.A.

Fecha Emisión: 30/10/2024 Guía Remisión: Identificación: 0990011214001

Código	Cod. Auxiliar	Cantidad	Descripción	Detalle Adicional	Precio Unitario	Descuento	Precio Total
VEINFRAEPLANILLAS	VEINFRAEPLANILLAS	1.00000	INFRAESTRUCTURA: PLANILLAS	PLANILLA NRO.3 CONSTRUCCION DE OBRA CIVIL Y ACABAD OS EXTERIORES DEL PROYECTO CENTRO DE DISTRIBUCION DE ALMACENES DE PRATI UBICADA EN EL CANTON DURAN P ERIODO: DEL 01 AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2024	531933.31000	0.00	531933.31

Información Adicional

Monto: SEISCIENTOS ONCE MIL SETECIENTOS VEINTE Y TRES CON 31/100 DOLARES
Email: patricio.torres@deprati.com.ec; gloria.betancourt@deprati.com.ec
DirAdq: GUAYAQUIL
Gran Contribuyente Resolución Nro.: NAC-GCFOIOC21-00001100-E

Forma de Pago	Valor	Plazo	Tiempo
OTROS CON UTILIZACION DEL SISTEMA FINANCIERO	611723.31	0	DIAS

SUBTOTAL 5%	0.00
SUBTOTAL 15%	531933.31
SUBTOTAL 0%	0.00
SUBTOTAL No objeto de IVA	0.00
SUBTOTAL Exento de IVA	0.00
SUBTOTAL SIN IMPUESTOS	531933.31
TOTAL Descuento	0.00
ICE	0.00
IVA 5%	0.00
IVA 15%	79790.00
IRBPNR	0.00
PROPINA	0.00
VALOR TOTAL	611723.31

RIPCONCIV
CONSTRUCTORA

RIPCONCIV CONSTRUCCIONES CIVILES CIA.LTDA.

RIPCONCIV CIA. LTDA.

Dirección Matriz: Eloy Alfaro N35-09 y Av. Portugal

Dirección Sucursal: AV. FRANCISCO DE ORELLANA SOLAR 4-2 Y JUAN TANCA MARENGO

CONTRIBUYENTE ESPECIAL Nro.: 636

OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD: SI

R.U.C.: 1791344154001

FACTURA

No.: 001-002-000004082

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN:
3010202401179134415400120010020000040825665360412

FECHA Y HORA DE AUTORIZACIÓN: 2024-10-30T14:58:52-05:00

AMBIENTE: PRODUCCIÓN

EMISIÓN: NORMAL

CLAVE DE ACCESO

3010202401179134415400120010020000040825665360412

Razón Social / Nombres y Apellidos: CONSORCIO SAUCES-JIMBILLA

Fecha Emisión: 30/10/2024 Guía Remisión: Identificación: 0993382453001

Código	Cod. Auxiliar	Cantidad	Descripción	Detalle Adicional	Precio Unitario	Descuento	Precio Total
VEOTROSERVAROB	VEOTROSERVAROB	1.00000	OTROS SERVICIOS, VARIOS, ETC - OBRAS	PLANILLA 13 MANO DE OBRA - CONTRATO DE EJECUCION E INSTALACION PARA MEJORAMIENTO DE LA VIA SAUCES NO R TE-SOLAMAR-JIMBILLA, CANTO LOJA, PROVINCIA DE LO JA PERIODO: 01 AL 31 DE JULIO DEL 2024	27389.82000	0.00	27389.82

Información Adicional

Monto: TREINTA Y UN MIL CUATROCIENTOS NOVENTA Y OCHO CON 29/100 DOLARES
Email: facturacion@ripconciv.com
Gran Contribuyente Resolución Nro.: NAC-GCFOIOC21-00001100-E

Forma de Pago	Valor	Plazo	Tiempo
OTROS CON UTILIZACION DEL SISTEMA FINANCIERO	31498.29	0	DIAS

SUBTOTAL 5%	0.00
SUBTOTAL 15%	27389.82
SUBTOTAL 0%	0.00
SUBTOTAL No objeto de IVA	0.00
SUBTOTAL Exento de IVA	0.00
SUBTOTAL SIN IMPUESTOS	27389.82
TOTAL Descuento	0.00
ICE	0.00
IVA 5%	0.00
IVA 15%	4108.47
IRBPNR	0.00
PROPINA	0.00
VALOR TOTAL	31498.29

RIPCONCIV
CONSTRUCTORA

RIPCONCIV CONSTRUCCIONES CIVILES CIA.LTDA.

RIPCONCIV CIA. LTDA.

Dirección Matriz: Eloy Alfaro N35-09 y Av. Portugal

Dirección Sucursal: AV. FRANCISCO DE ORELLANA SOLAR 4-2 Y JUAN TANCA MARENGO

CONTRIBUYENTE ESPECIAL Nro.: 636

OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD: SI

R.U.C.: 1791344154001

FACTURA

No.: 001-002-000004083

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN:
3010202401179134415400120010020000040831667744617

FECHA Y HORA DE AUTORIZACIÓN: 2024-10-30T15:05:50-05:00

AMBIENTE: PRODUCCIÓN

EMISIÓN: NORMAL

CLAVE DE ACCESO

3010202401179134415400120010020000040831667744617

Razón Social / Nombres y Apellidos: CONSORCIO SAUCES-JIMBILLA

Fecha Emisión: 30/10/2024 Guía Remisión: Identificación: 0993382453001

Código	Cod. Auxiliar	Cantidad	Descripción	Detalle Adicional	Precio Unitario	Descuento	Precio Total
VENMATERIALVAR	VENMATERIALVAR	1.00000	MATERIALES VARIOS	PLANILLA 13 SUMINISTRO DE MATERIALES CONTRATO DE S UMINISTRO DE MATERIALES DE LA VIA SAUCES NORTE-SOL AMAR-JIMBILLA, CANTON LOJA, PROVINCIA DE LOJA PERI ODO: 01 AL 31 DE JULIO DEL 2024	78617.39000	0.00	78617.39

Información Adicional

Monto: NOVENTA MIL CUATROCIENTOS DIEZ CON 00/100 DOLARES
Email: facturacion@ripconciv.com
Gran Contribuyente Resolución Nro.: NAC-GCFOIOC21-00001100-E

Forma de Pago	Valor	Plazo	Tiempo
OTROS CON UTILIZACION DEL SISTEMA FINANCIERO	90410.00	0	DIAS

SUBTOTAL 5%	0.00
SUBTOTAL 15%	78617.39
SUBTOTAL 0%	0.00
SUBTOTAL No objeto de IVA	0.00
SUBTOTAL Exento de IVA	0.00
SUBTOTAL SIN IMPUESTOS	78617.39
TOTAL Descuento	0.00
ICE	0.00
IVA 5%	0.00
IVA 15%	11792.61
IRBPNR	0.00
PROPINA	0.00
VALOR TOTAL	90410.00

RIPCONCIV
CONSTRUCTORA

RIPCONCIV CONSTRUCCIONES CIVILES CIA.LTDA.

RIPCONCIV CIA. LTDA.

Dirección Matriz: Eloy Alfaro N35-09 y Av. Portugal

Dirección Sucursal: AV. FRANCISCO DE ORELLANA SOLAR 4-2 Y JUAN TANCA MARENGO

CONTRIBUYENTE ESPECIAL Nro.: 636

OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD: SI

R.U.C.: 1791344154001

FACTURA

No.: 001-002-000004084

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN:
3010202401179134415400120010020000040840344636611

FECHA Y HORA DE AUTORIZACIÓN: 2024-10-30T15:11:43-05:00

AMBIENTE: PRODUCCIÓN

EMISIÓN: NORMAL

CLAVE DE ACCESO

3010202401179134415400120010020000040840344636611

Razón Social / Nombres y Apellidos: CONSORCIO SAUCES-JIMBILLA

Fecha Emisión: 30/10/2024 Guía Remisión: Identificación: 0993382453001

Código	Cod. Auxiliar	Cantidad	Descripción	Detalle Adicional	Precio Unitario	Descuento	Precio Total
VEALQEQUIP	VEALQEQUIP	1.00000	ALQUILER EQUIPOS	PLANILLA 13 ALQUILER DE EQUIPOS CONTRATO DE ALQUIL ER DE EQUIPOS PARA MEJORAMIENTO DE LA VIA SAUCES-N ORTE-SOLAMAR-JIMBILLA, CANTONLOJA,PROVINCIA DE LOJ A PERIODO: 01 AL 31 DE JULIO DEL 2024	32204.83000	0.00	32204.83

Información Adicional

Monto: TREINTA Y SIETE MIL TREINTA Y CINCO CON 55/100 DOLARES
Email: facturacion@ripconciv.com
Gran Contribuyente Resolución Nro.: NAC-GCFOIOC21-00001100-E

Forma de Pago	Valor	Plazo	Tiempo
OTROS CON UTILIZACION DEL SISTEMA FINANCIERO	37035.55	0	DIAS

SUBTOTAL 5%	0.00
SUBTOTAL 15%	32204.83
SUBTOTAL 0%	0.00
SUBTOTAL No objeto de IVA	0.00
SUBTOTAL Exento de IVA	0.00
SUBTOTAL SIN IMPUESTOS	32204.83
TOTAL Descuento	0.00
ICE	0.00
IVA 5%	0.00
IVA 15%	4830.72
IRBPNR	0.00
PROPINA	0.00
VALOR TOTAL	37035.55

RIPCONCIV
CONSTRUCTORA

RIPCONCIV CONSTRUCCIONES CIVILES CIA.LTDA.

RIPCONCIV CIA. LTDA.

Dirección Matriz: Eloy Alfaro N35-09 y Av. Portugal

Dirección Sucursal: AV. FRANCISCO DE ORELLANA SOLAR 4-2 Y JUAN TANCA MARENGO

CONTRIBUYENTE ESPECIAL Nro.: 636

OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD: SI

R.U.C.: 1791344154001

FACTURA

No.: 001-002-000004085

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN:
3010202401179134415400120010020000040859682023715

FECHA Y HORA DE AUTORIZACIÓN: 2024-10-30T15:14:32-05:00

AMBIENTE: PRODUCCIÓN

EMISIÓN: NORMAL

CLAVE DE ACCESO

3010202401179134415400120010020000040859682023715

Razón Social / Nombres y Apellidos: CONSORCIO SAUCES-JIMBILLA

Fecha Emisión: 30/10/2024 Guía Remisión: Identificación: 0993382453001

Código	Cod. Auxiliar	Cantidad	Descripción	Detalle Adicional	Precio Unitario	Descuento	Precio Total
VEOTROSERVAROB	VEOTROSERVAROB	1.00000	OTROS SERVICIOS, VARIOS, ETC - OBRAS	PLANILLA 13 DIRECCION TECNICA - CONTRATO DE PRESTA CION DE SERVICIOS DIRECCION TECNICA PARA MEJORAMIE NTO DE LA VIA SAUCES-NORTE-SOLAMAR JIMBILLA CANTON LOJA, PROVINCIA DE LOJA PERIODO: 01 AL 31 DE JULI O DEL 2024	24877.73000	0.00	24877.73

Información Adicional

Monto: VEINTE Y OCHO MIL SEISCIENTOS NUEVE CON 39/100 DOLARES
Email: facturacion@ripconciv.com
Gran Contribuyente Resolución Nro.: NAC-GCFOIOC21-00001100-E

Forma de Pago	Valor	Plazo	Tiempo
OTROS CON UTILIZACION DEL SISTEMA FINANCIERO	28609.39	0	DIAS

SUBTOTAL 5%	0.00
SUBTOTAL 15%	24877.73
SUBTOTAL 0%	0.00
SUBTOTAL No objeto de IVA	0.00
SUBTOTAL Exento de IVA	0.00
SUBTOTAL SIN IMPUESTOS	24877.73
TOTAL Descuento	0.00
ICE	0.00
IVA 5%	0.00
IVA 15%	3731.66
IRBPNR	0.00
PROPINA	0.00
VALOR TOTAL	28609.39

RIPCONCIV
CONSTRUCTORA

NOVIEMBRE 2024

RIPCONCIV
CONSTRUCTORA

RIPCONCIV CONSTRUCCIONES CIVILES CIA.LTDA.

RIPCONCIV CIA. LTDA.

Dirección Matriz: Eloy Alfaro N35-09 y Av. Portugal

Dirección Sucursal: AV. FRANCISCO DE ORELLANA SOLAR 4-2 Y JUAN TANCA MARENGO

CONTRIBUYENTE ESPECIAL Nro.: 636

OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD: SI

R.U.C.: 1791344154001

FACTURA

No.: 001-002-000004086

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN:
0511202401179134415400120010020000040860740142416

FECHA Y HORA DE AUTORIZACIÓN: 2024-11-05T10:01:27-05:00

AMBIENTE: PRODUCCIÓN

EMISIÓN: NORMAL

CLAVE DE ACCESO

0511202401179134415400120010020000040860740142416

Razón Social / Nombres y Apellidos: GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DEL CANTON PORTOVIEJO

Fecha Emisión: 05/11/2024 Guía Remisión: Identificación: 1360000200001

Código	Cod. Auxiliar	Cantidad	Descripción	Detalle Adicional	Precio Unitario	Descuento	Precio Total
VEINFRAEPLANILLAS	VEINFRAEPLANILLAS	1.00000	INFRAESTRUCTURA: PLANILLAS	PLANILLA NRO. 12 CONSTRUCCION DE SISTEMA DE CAPTAC ION, ADUCCION DE AGUA CRUDA, PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUA POTABLE PTAP DEL SITIO MANCHA GRANDE PERI ODO: 01 AL 31 DE JULIO DEL 2024	675082.21000	0.00	675082.21

Información Adicional

Monto: SETECIENTOS SETENTA Y SEIS MIL TRESCIENTOS CUARENTA Y CUATRO CON 54/100 DOLARES
Email: facturacion@ripconciv.com
Gran Contribuyente Resolución Nro.: NAC-GCFOIOC21-00001100-E

Forma de Pago	Valor	Plazo	Tiempo
OTROS CON UTILIZACION DEL SISTEMA FINANCIERO	776344.54	0	DIAS

SUBTOTAL 5%	0.00
SUBTOTAL 15%	675082.21
SUBTOTAL 0%	0.00
SUBTOTAL No objeto de IVA	0.00
SUBTOTAL Exento de IVA	0.00
SUBTOTAL SIN IMPUESTOS	675082.21
TOTAL Descuento	0.00
ICE	0.00
IVA 5%	0.00
IVA 15%	101262.33
IRBPNR	0.00
PROPINA	0.00
VALOR TOTAL	776344.54

RIPCONCIV
CONSTRUCTORA

RIPCONCIV CONSTRUCCIONES CIVILES CIA.LTDA.

RIPCONCIV CIA. LTDA.

Dirección Matriz: Eloy Alfaro N35-09 y Av. Portugal

Dirección Sucursal: AV. FRANCISCO DE ORELLANA SOLAR 4-2 Y JUAN TANCA MARENGO

CONTRIBUYENTE ESPECIAL Nro.: 636

OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD: SI

R.U.C.: 1791344154001

FACTURA

No.: 001-002-000004098

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN:
0811202401179134415400120010020000040984547308719

FECHA Y HORA DE AUTORIZACIÓN: 2024-11-08T16:47:03-05:00

AMBIENTE: PRODUCCIÓN

EMISIÓN: NORMAL

CLAVE DE ACCESO

0811202401179134415400120010020000040984547308719

Razón Social / Nombres y Apellidos: PROCESADORA NACIONAL DE ALIMENTOS C A PRONACA

Fecha Emisión: 08/11/2024 Guía Remisión: Identificación: 1790319857001

Código	Cod. Auxiliar	Cantidad	Descripción	Detalle Adicional	Precio Unitario	Descuento	Precio Total
VEINFRAEPLANILLAS	VEINFRAEPLANILLAS	1.00000	INFRAESTRUCTURA: PLANILLAS	PLANILLA NRO. 5 CONTRATO OBRAS CIVILES ELECTRICAS RED HIDROSANITARIA NUEVA LINEA EXTRUSION PLANTA ALIMENTOS DURAN OC5600000056	30068.12000	0.00	30068.12

Información Adicional

Monto: TREINTA Y CUATRO MIL QUINIENTOS SETENTA Y OCHO CON 34/100 DOLARES
Email: hibonillac@pronaca.com ; DReyes@pronaca.com ; facturacionelectronica@pronaca.com
Teléfono: 0000000000
DirAdq: LOS NARANJOS N44-15 Y AV. DE LOS GRANADOS
Gran Contribuyente Resolución Nro.: NAC-GCFOIOC21-00001100-E
Orden: OC5600000056

Forma de Pago	Valor	Plazo	Tiempo
OTROS CON UTILIZACION DEL SISTEMA FINANCIERO	34578.34	0	DIAS

SUBTOTAL 5%	0.00
SUBTOTAL 15%	30068.12
SUBTOTAL 0%	0.00
SUBTOTAL No objeto de IVA	0.00
SUBTOTAL Exento de IVA	0.00
SUBTOTAL SIN IMPUESTOS	30068.12
TOTAL Descuento	0.00
ICE	0.00
IVA 5%	0.00
IVA 15%	4510.22
IRBPNR	0.00
PROPINA	0.00
VALOR TOTAL	34578.34

001087

RIPCONCIV
CONSTRUCTORA

RIPCONCIV CONSTRUCCIONES CIVILES CIA.LTDA.

RIPCONCIV CIA. LTDA.

Dirección Matriz: Eloy Alfaro N35-09 y Av. Portugal

Dirección Sucursal: AV. FRANCISCO DE ORELLANA SOLAR 4-2 Y JUAN TANCA MARENGO

CONTRIBUYENTE ESPECIAL Nro.: 636

OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD: SI

R.U.C.: 1791344154001

FACTURA

No.: 001-002-000004099

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN:
0811202401179134415400120010020000040995720228418

FECHA Y HORA DE AUTORIZACIÓN: 2024-11-08T17:33:30-05:00

AMBIENTE: PRODUCCIÓN

EMISIÓN: NORMAL

CLAVE DE ACCESO

0811202401179134415400120010020000040995720228418

Razón Social / Nombres y Apellidos: INMOBILIARIA NEPTUNO INMONEP S.A.S.

Fecha Emisión: 08/11/2024 Guía Remisión: Identificación: 1793205963001

Código	Cod. Auxiliar	Cantidad	Descripción	Detalle Adicional	Precio Unitario	Descuento	Precio Total
VEINFRAEPLANILLAS	VEINFRAEPLANILLAS	1.00000	INFRAESTRUCTURA: PLANILLAS	PLANILLA NRO 13 Contrato EPC Ingenieria, obra gruesa e implem Granados Casco e Implementacion OC 010 -2024 PERIODO: DEL 16 AL 31 DE OCTUBRE DEL 2024	1303810.17000	0.00	1303810.17

Información Adicional

Monto: UN MILLON CUATROCIENTOS NOVENTA Y NUEVE MIL TRESCIENTOS OCHENTA Y UNO CON 70/100 DOLARES
Email: neptunofacturas@gmail.com; maria.nunez@promart.com
DirAdq: Av. Republica del Salvador y Naciones Unidas N36-1
Gran Contribuyente Resolución Nro.: NAC-GCFOIOC21-00001100-E

Forma de Pago	Valor	Plazo	Tiempo
OTROS CON UTILIZACION DEL SISTEMA FINANCIERO	1499381.70	0	DIAS

SUBTOTAL 5%	0.00
SUBTOTAL 15%	1303810.17
SUBTOTAL 0%	0.00
SUBTOTAL No objeto de IVA	0.00
SUBTOTAL Exento de IVA	0.00
SUBTOTAL SIN IMPUESTOS	1303810.17
TOTAL Descuento	0.00
ICE	0.00
IVA 5%	0.00
IVA 15%	195571.53
IRBPNR	0.00
PROPINA	0.00
VALOR TOTAL	1499381.70

RIPCONCIV
CONSTRUCTORA

RIPCONCIV CONSTRUCCIONES CIVILES CIA.LTDA.

RIPCONCIV CIA. LTDA.

Dirección Matriz: Eloy Alfaro N35-09 y Av. Portugal

Dirección Sucursal: AV. FRANCISCO DE ORELLANA SOLAR 4-2 Y JUAN TANCA MARENGO

CONTRIBUYENTE ESPECIAL Nro.: 636

OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD: SI

R.U.C.: 1791344154001

FACTURA

No.: 001-002-000004100

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN:
0811202401179134415400120010020000041001478818912

FECHA Y HORA DE AUTORIZACIÓN: 2024-11-08T17:37:24-05:00

AMBIENTE: PRODUCCIÓN

EMISIÓN: NORMAL

CLAVE DE ACCESO

0811202401179134415400120010020000041001478818912

Razón Social / Nombres y Apellidos: INMOBILIARIA NEPTUNO INMONEP S.A.S.

Fecha Emisión: 08/11/2024 Guía Remisión: Identificación: 1793205963001

Código	Cod. Auxiliar	Cantidad	Descripción	Detalle Adicional	Precio Unitario	Descuento	Precio Total
VENMATERIALVAR	VENMATERIALVAR	1.00000	MATERIALES VARIOS	MATERIALES Pl 13 - Contrato EPC Ingenieria, obra g ruesa e implem Granados Casco e Implementacion OC 0 10 -2024 PERIODO: DEL 16 AL 31 DE OCTUBRE DEL 2 024	86184.08000	0.00	86184.08

Información Adicional

Monto: NOVENTA MIL CUATROCIENTOS NOVENTA Y TRES CON 28/100 DOLARES
Email: neptunofacturas@gmail.com; maria.nunez@promart.com
DirAdq: Av. Republica del Salvador y Naciones Unidas N36-1
Gran Contribuyente Resolución Nro.: NAC-GCFOIOC21-00001100-E

Forma de Pago	Valor	Plazo	Tiempo
OTROS CON UTILIZACION DEL SISTEMA FINANCIERO	90493.28	0	DIAS

SUBTOTAL 5%	86184.08
SUBTOTAL 15%	0.00
SUBTOTAL 0%	0.00
SUBTOTAL No objeto de IVA	0.00
SUBTOTAL Exento de IVA	0.00
SUBTOTAL SIN IMPUESTOS	86184.08
TOTAL Descuento	0.00
ICE	0.00
IVA 5%	4309.20
IVA 15%	0.00
IRBPNR	0.00
PROPINA	0.00
VALOR TOTAL	90493.28

RIPCONCIV
CONSTRUCTORA

RIPCONCIV CONSTRUCCIONES CIVILES CIA.LTDA.

RIPCONCIV CIA. LTDA.

Dirección Matriz: Eloy Alfaro N35-09 y Av. Portugal

Dirección Sucursal: AV. FRANCISCO DE ORELLANA SOLAR 4-2 Y JUAN TANCA MARENGO

CONTRIBUYENTE ESPECIAL Nro.: 636

OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD: SI

R.U.C.: 1791344154001

FACTURA

No.: 001-002-000004101

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN:
1211202401179134415400120010020000041016443265213

FECHA Y HORA DE AUTORIZACIÓN: 2024-11-12T13:59:15-05:00

AMBIENTE: PRODUCCIÓN

EMISIÓN: NORMAL

CLAVE DE ACCESO

1211202401179134415400120010020000041016443265213

Razón Social / Nombres y Apellidos: GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DE GUAYAQUIL

Fecha Emisión: 12/11/2024 Guía Remisión: Identificación: 0960000220001

Código	Cod. Auxiliar	Cantidad	Descripción	Detalle Adicional	Precio Unitario	Descuento	Precio Total
VEINFRAEPLANILLAS	VEINFRAEPLANILLAS	1.00000	INFRAESTRUCTURA: PLANILLAS	PLANILLA NRO. 10 PERIODO: 21 DE JULIO AL 19 DE AGO STO DEL 2024 CONTRATO N° LICO-MIMG-059 - 2021 PROF ORMA DE PAGO 899	975977.58000	0.00	975977.58
VEINFRAEREAJPRE	VEINFRAEREAJPRE	1.00000	INFRAESTRUCTURA: REAJUSTES PRECIO	REAJUSTE DE PRECIOS PROVISIONAL NRO.10 CORRESPONDI ENTE A LA PLANILLA NRO.10 PERIODO: 21 DE JULIO AL 19 DE AGOSTO DEL 2024 CONTRATO N° LICO -M IMG-059- 2021 PROFORMA DE PAGO 899	89382.88000	0.00	89382.88

Información Adicional

Monto: UN MILLON DOSCIENTOS VEINTE Y CINCO MIL CIENTO SESENTA Y CUATRO CON 53/100 DOLARES
Email: facturas@guayaquil.gov.ec; itajurnm@guayaquil.gov.ec
Teléfono: 04-2594800
DirAdq: Plaza de la Administracion 605 y Republica de Guayaquil
Gran Contribuyente Resolución Nro.: NAC-GCFOIOC21-00001100-E

Forma de Pago	Valor	Plazo	Tiempo
OTROS CON UTILIZACION DEL SISTEMA FINANCIERO	1225164.53	0	DIAS

SUBTOTAL 5%	0.00
SUBTOTAL 15%	1065360.46
SUBTOTAL 0%	0.00
SUBTOTAL No objeto de IVA	0.00
SUBTOTAL Exento de IVA	0.00
SUBTOTAL SIN IMPUESTOS	1065360.46
TOTAL Descuento	0.00
ICE	0.00
IVA 5%	0.00
IVA 15%	159804.07
IRBPNR	0.00
PROPINA	0.00
VALOR TOTAL	1225164.53

RIPCONCIV
CONSTRUCTORA

RIPCONCIV CONSTRUCCIONES CIVILES CIA.LTDA.

RIPCONCIV CIA. LTDA.

Dirección Matriz: Eloy Alfaro N35-09 y Av. Portugal

Dirección Sucursal: AV. FRANCISCO DE ORELLANA SOLAR 4-2 Y JUAN TANCA MARENGO

CONTRIBUYENTE ESPECIAL Nro.: 636

OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD: SI

R.U.C.: 1791344154001

FACTURA

No.: 001-002-000004102

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN:
1211202401179134415400120010020000041020455873811

FECHA Y HORA DE AUTORIZACIÓN: 2024-11-12T14:15:38-05:00

AMBIENTE: PRODUCCIÓN

EMISIÓN: NORMAL

CLAVE DE ACCESO

1211202401179134415400120010020000041020455873811

Razón Social / Nombres y Apellidos: CONSORCIO CONFLUENCIA

Fecha Emisión: 12/11/2024 Guía Remisión: Identificación: 1793217511001

Código	Cod. Auxiliar	Cantidad	Descripción	Detalle Adicional	Precio Unitario	Descuento	Precio Total
VEBACKOFFICE	VEBACKOFFICE	1.00000	BACK OFFICE	PLANILLA NRO 3 SERVICIOS ADMINISTRATIVOS BACK OFFI CE PERIODO: DEL 01 AL 31 DE OCTUBRE DEL 2024	11047.90000	0.00	11047.90

Información Adicional

Monto: DOCE MIL SETECIENTOS CINCO CON 09/100 DOLARES
Email: aserrano@consorcioconfluencia.com ; gszambrano@consorcioconfluencia.com
Teléfono: 0000000000
DirAdq: PICHINCHA/QUITO/ INAQUITO/ ELOY ALFARO N35-09 Y PORTUGAL
Gran Contribuyente Resolución Nro.: NAC-GCFOIOC21-00001100-E

Forma de Pago	Valor	Plazo	Tiempo
OTROS CON UTILIZACION DEL SISTEMA FINANCIERO	12705.09	0	DIAS

SUBTOTAL 5%	0.00
SUBTOTAL 15%	11047.90
SUBTOTAL 0%	0.00
SUBTOTAL No objeto de IVA	0.00
SUBTOTAL Exento de IVA	0.00
SUBTOTAL SIN IMPUESTOS	11047.90
TOTAL Descuento	0.00
ICE	0.00
IVA 5%	0.00
IVA 15%	1657.19
IRBPNR	0.00
PROPINA	0.00
VALOR TOTAL	12705.09

001089

RIPCONCIV
CONSTRUCTORA

RIPCONCIV CONSTRUCCIONES CIVILES CIA.LTDA.

RIPCONCIV CIA. LTDA.

Dirección Matriz: Eloy Alfaro N35-09 y Av. Portugal

Dirección Sucursal: AV. FRANCISCO DE ORELLANA SOLAR 4-2 Y JUAN TANCA MARENGO

CONTRIBUYENTE ESPECIAL Nro.: 636

OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD: SI

R.U.C.: 1791344154001

FACTURA

No.: 001-002-000004103

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN:
1211202401179134415400120010020000041036249541014

FECHA Y HORA DE AUTORIZACIÓN: 2024-11-12T14:24:55-05:00

AMBIENTE: PRODUCCIÓN

EMISIÓN: NORMAL

CLAVE DE ACCESO

1211202401179134415400120010020000041036249541014

Razón Social / Nombres y Apellidos: CONSORCIO CONFLUENCIA

Fecha Emisión: 12/11/2024 Guía Remisión: Identificación: 1793217511001

Código	Cod. Auxiliar	Cantidad	Descripción	Detalle Adicional	Precio Unitario	Descuento	Precio Total
VEOTROSERVAROB	VEOTROSERVAROB	1.00000	OTROS SERVICIOS, VARIOS, ETC - OBRAS	PLANILLA NRO 3 ASESORIA TECNICA PERIODO: DEL 01 AL 31 DE OCTUBRE DEL 2024	29455.54000	0.00	29455.54
VEOTROSERVAROB	VEOTROSERVAROB	1.00000	OTROS SERVICIOS, VARIOS, ETC - OBRAS	PLANILLA NRO 3 DIRECCION TECNICA PERIODO: DEL 01 A L 31 DE OCTUBRE DEL 2024	4174.59000	0.00	4174.59

Información Adicional

Monto: TREINTA Y OCHO MIL SEISCIENTOS SETENTA Y CUATRO CON 65/100 DOLARES
Email: aserrano@consorcioconfluencia.com ; gszambrano@consorcioconfluencia.com
Teléfono: 0000000000
DirAdq: PICHINCHA/QUITO/ INAQUITO/ ELOY ALFARO N35-09 Y PORTUGAL
Gran Contribuyente Resolución Nro.: NAC-GCFOIOC21-00001100-E

Forma de Pago	Valor	Plazo	Tiempo
OTROS CON UTILIZACION DEL SISTEMA FINANCIERO	38674.65	0	DIAS

SUBTOTAL 5%	0.00
SUBTOTAL 15%	33630.13
SUBTOTAL 0%	0.00
SUBTOTAL No objeto de IVA	0.00
SUBTOTAL Exento de IVA	0.00
SUBTOTAL SIN IMPUESTOS	33630.13
TOTAL Descuento	0.00
ICE	0.00
IVA 5%	0.00
IVA 15%	5044.52
IRBPNR	0.00
PROPINA	0.00
VALOR TOTAL	38674.65

RIPCONCIV
CONSTRUCTORA

RIPCONCIV CONSTRUCCIONES CIVILES CIA.LTDA.

RIPCONCIV CIA. LTDA.

Dirección Matriz: Eloy Alfaro N35-09 y Av. Portugal

Dirección Sucursal: AV. FRANCISCO DE ORELLANA SOLAR 4-2 Y JUAN TANCA MARENGO

CONTRIBUYENTE ESPECIAL Nro.: 636

OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD: SI

R.U.C.: 1791344154001

FACTURA

No.: 001-002-000004111

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN:
1911202401179134415400120010020000041118155473218

FECHA Y HORA DE AUTORIZACIÓN: 2024-11-19T11:43:03-05:00

AMBIENTE: PRODUCCIÓN

EMISIÓN: NORMAL

CLAVE DE ACCESO

1911202401179134415400120010020000041118155473218

Razón Social / Nombres y Apellidos: GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DEL CANTON PORTOVIEJO

Fecha Emisión: 19/11/2024 Guía Remisión: Identificación: 1360000200001

Código	Cod. Auxiliar	Cantidad	Descripción	Detalle Adicional	Precio Unitario	Descuento	Precio Total
VEINFRAEPLANILLAS	VEINFRAEPLANILLAS	1.00000	INFRAESTRUCTURA: PLANILLAS	PLANILLA NRO. 13 CONSTRUCCION DE SISTEMA DE CAPTAC ION, ADUCCION DE AGUA CRUDA, PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUA POTABLE PTAP DEL SITIO MANCHA GRANDE PERI ODO: 01 AL 31 DE AGOSTO DEL 2024	826366.17000	0.00	826366.17

Información Adicional

Monto: NOVECIENTOS CINCUENTA MIL TRESCIENTOS VEINTE Y UNO CON 10/100 DOLARES
Email: Gabriela.Benavides@portoviejo.gob.ec
Gran Contribuyente Resolución Nro.: NAC-GCFOIOC21-00001100-E

Forma de Pago	Valor	Plazo	Tiempo
OTROS CON UTILIZACION DEL SISTEMA FINANCIERO	950321.10	0	DIAS

SUBTOTAL 5%	0.00
SUBTOTAL 15%	826366.17
SUBTOTAL 0%	0.00
SUBTOTAL No objeto de IVA	0.00
SUBTOTAL Exento de IVA	0.00
SUBTOTAL SIN IMPUESTOS	826366.17
TOTAL Descuento	0.00
ICE	0.00
IVA 5%	0.00
IVA 15%	123954.93
IRBPNR	0.00
PROPINA	0.00
VALOR TOTAL	950321.10

001090

RIPCONCIV
CONSTRUCTORA

RIPCONCIV CONSTRUCCIONES CIVILES CIA.LTDA.

RIPCONCIV CIA. LTDA.

Dirección Matriz: Eloy Alfaro N35-09 y Av. Portugal

Dirección Sucursal: AV. FRANCISCO DE ORELLANA SOLAR 4-2 Y JUAN TANCA MARENGO

CONTRIBUYENTE ESPECIAL Nro.: 636

OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD: SI

R.U.C.: 1791344154001

FACTURA

No.: 001-002-000004113

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN:
2011202401179134415400120010020000041130822316218

FECHA Y HORA DE AUTORIZACIÓN: 2024-11-20T11:55:32-05:00

AMBIENTE: PRODUCCIÓN

EMISIÓN: NORMAL

CLAVE DE ACCESO

2011202401179134415400120010020000041130822316218

Razón Social / Nombres y Apellidos: INTERNATIONAL WATER SERVICES GUAYAQUIL INTERAGUA C. LTDA.

Fecha Emisión: 20/11/2024 Guía Remisión: Identificación: 0992153563001

Código	Cod. Auxiliar	Cantidad	Descripción	Detalle Adicional	Precio Unitario	Descuento	Precio Total
VEINFRAEPLANILLAS	VEINFRAEPLANILLAS	1.00000	INFRAESTRUCTURA: PLANILLAS	PLANILLA 3 CONTRATO NRO. SCF-2024-00014 - CONSTRUCCION DE CONDUCTO CAJON EN URDESA CENTRAL, CALLE PRIMERA DESDE AV. DEL ROTARISMO HASTA AV. OTTO AROSEMENA GOMEZ OC -24001447PERIODO: DEL 30 DE SEPTIEMBRE AL 3 DE NOVIEMBRE DEL 2024	284066.95000	0.00	284066.95

Información Adicional

Monto: TRESCIENTOS VEINTE Y SEIS MIL SEISCIENTOS SETENTA Y SEIS CON 99/100 DOLARES
Email: facturas_electronicas@interagua.com.ec
Teléfono: 0000000000
DirAdq: URB SAN EDUARDO AV DR JOSE RODRIGUEZ BONIN 20-6 Y AV.MARGINA
Gran Contribuyente Resolución Nro.: NAC-GCFOIOC21-00001100-E

Forma de Pago	Valor	Plazo	Tiempo
OTROS CON UTILIZACION DEL SISTEMA FINANCIERO	326676.99	0	DIAS

SUBTOTAL 5%	0.00
SUBTOTAL 15%	284066.95
SUBTOTAL 0%	0.00
SUBTOTAL No objeto de IVA	0.00
SUBTOTAL Exento de IVA	0.00
SUBTOTAL SIN IMPUESTOS	284066.95
TOTAL Descuento	0.00
ICE	0.00
IVA 5%	0.00
IVA 15%	42610.04
IRBPNR	0.00
PROPINA	0.00
VALOR TOTAL	326676.99

RIPCONCIV
CONSTRUCTORA

RIPCONCIV CONSTRUCCIONES CIVILES CIA.LTDA.

RIPCONCIV CIA. LTDA.

Dirección Matriz: Eloy Alfaro N35-09 y Av. Portugal

Dirección Sucursal: AV. FRANCISCO DE ORELLANA SOLAR 4-2 Y JUAN TANCA MARENGO

CONTRIBUYENTE ESPECIAL Nro.: 636

OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD: SI

R.U.C.: 1791344154001

FACTURA

No.: 001-002-000004114

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN:
2011202401179134415400120010020000041145825636611

FECHA Y HORA DE AUTORIZACIÓN: 2024-11-20T12:18:11-05:00

AMBIENTE: PRODUCCIÓN

EMISIÓN: NORMAL

CLAVE DE ACCESO

2011202401179134415400120010020000041145825636611

Razón Social / Nombres y Apellidos: INTERNATIONAL WATER SERVICES GUAYAQUIL INTERAGUA C. LTDA.

Fecha Emisión: 20/11/2024 Guía Remisión: Identificación: 0992153563001

Código	Cod. Auxiliar	Cantidad	Descripción	Detalle Adicional	Precio Unitario	Descuento	Precio Total
VEINFRAEPLANILLAS	VEINFRAEPLANILLAS	1.00000	INFRAESTRUCTURA: PLANILLAS	PLANILLA 1 CONTRATO NRO. SCF-2024-00013 - CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO EN URDESA CENTRAL, CALLE PRIMERA DESDE AV. DEL ROTARISMO HASTA AV. OTTO AROSEMENA GOMEZ OC -24001614PERIODO: 05 DE AGOSTO AL 03 DE NOVIEMBRE DEL 2024	31364.18000	0.00	31364.18

Información Adicional

Monto: TREINTA Y SEIS MIL SESENTA Y OCHO CON 81/100 DOLARES
Email: facturas_electronicas@interagua.com.ec
Teléfono: 0000000000
DirAdq: URB SAN EDUARDO AV DR JOSE RODRIGUEZ BONIN 20-6 Y AV.MARGINA
Gran Contribuyente Resolución Nro.: NAC-GCFOIOC21-00001100-E

Forma de Pago	Valor	Plazo	Tiempo
OTROS CON UTILIZACION DEL SISTEMA FINANCIERO	36068.81	0	DIAS

SUBTOTAL 5%	0.00
SUBTOTAL 15%	31364.18
SUBTOTAL 0%	0.00
SUBTOTAL No objeto de IVA	0.00
SUBTOTAL Exento de IVA	0.00
SUBTOTAL SIN IMPUESTOS	31364.18
TOTAL Descuento	0.00
ICE	0.00
IVA 5%	0.00
IVA 15%	4704.63
IRBPNR	0.00
PROPINA	0.00
VALOR TOTAL	36068.81

RIPCONCIV
CONSTRUCTORA

RIPCONCIV CONSTRUCCIONES CIVILES CIA.LTDA.

RIPCONCIV CIA. LTDA.

Dirección Matriz: Eloy Alfaro N35-09 y Av. Portugal

Dirección Sucursal: AV. FRANCISCO DE ORELLANA SOLAR 4-2 Y JUAN TANCA MARENGO

CONTRIBUYENTE ESPECIAL Nro.: 636

OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD: SI

R.U.C.: 1791344154001

FACTURA

No.: 001-002-000004115

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN:
2011202401179134415400120010020000041157745335811

FECHA Y HORA DE AUTORIZACIÓN: 2024-11-20T17:27:09-05:00

AMBIENTE: PRODUCCIÓN

EMISIÓN: NORMAL

CLAVE DE ACCESO

2011202401179134415400120010020000041157745335811

Razón Social / Nombres y Apellidos: INTERNATIONAL WATER SERVICES GUAYAQUIL INTERAGUA C. LTDA.

Fecha Emisión: 20/11/2024 Guía Remisión: Identificación: 0992153563001

Código	Cod. Auxiliar	Cantidad	Descripción	Detalle Adicional	Precio Unitario	Descuento	Precio Total
VEINFRAEPLANILLAS	VEINFRAEPLANILLAS	1.00000	INFRAESTRUCTURA: PLANILLAS	PLANILLA 1 CONTRATO NRO. SCIFORMA 1728375- INSTALACION DE TUBERIA DE AAPP EN URDESA CENTRAL CALLE ROTARISMO Y CALLE PRIMERA OS - 24005274 PERIODO: 05 DE AGOSTO AL 03 DE NOVIEMBRE DEL 2024	8075.30000	0.00	8075.30

Información Adicional

Monto: NUEVE MIL DOSCIENTOS OCHENTA Y SEIS CON 60/100 DOLARES
Email: facturas_electronicas@interagua.com.ec
Teléfono: 0000000000
DirAdq: URB SAN EDUARDO AV DR JOSE RODRIGUEZ BONIN 20-6 Y AV.MARGINA
Gran Contribuyente Resolución Nro.: NAC-GCFOIOC21-00001100-E

Forma de Pago	Valor	Plazo	Tiempo
OTROS CON UTILIZACION DEL SISTEMA FINANCIERO	9286.60	0	DIAS

SUBTOTAL 5%	0.00
SUBTOTAL 15%	8075.30
SUBTOTAL 0%	0.00
SUBTOTAL No objeto de IVA	0.00
SUBTOTAL Exento de IVA	0.00
SUBTOTAL SIN IMPUESTOS	8075.30
TOTAL Descuento	0.00
ICE	0.00
IVA 5%	0.00
IVA 15%	1211.30
IRBPNR	0.00
PROPINA	0.00
VALOR TOTAL	9286.60

RIPCONCIV
CONSTRUCTORA

RIPCONCIV CONSTRUCCIONES CIVILES CIA.LTDA.

RIPCONCIV CIA. LTDA.

Dirección Matriz: Eloy Alfaro N35-09 y Av. Portugal

Dirección Sucursal: AV. FRANCISCO DE ORELLANA SOLAR 4-2 Y JUAN TANCA MARENGO

CONTRIBUYENTE ESPECIAL Nro.: 636

OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD: SI

R.U.C.: 1791344154001

FACTURA

No.: 001-002-000004116

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN:
2011202401179134415400120010020000041164498260818

FECHA Y HORA DE AUTORIZACIÓN: 2024-11-20T17:42:42-05:00

AMBIENTE: PRODUCCIÓN

EMISIÓN: NORMAL

CLAVE DE ACCESO



2011202401179134415400120010020000041164498260818

Razón Social / Nombres y Apellidos: INMOBILIARIA NEPTUNO INMONEP S.A.S.

Fecha Emisión: 20/11/2024 Guía Remisión: Identificación: 1793205963001

Código	Cod. Auxiliar	Cantidad	Descripción	Detalle Adicional	Precio Unitario	Descuento	Precio Total
VEINFRAEPLANILLAS	VEINFRAEPLANILLAS	1.00000	INFRAESTRUCTURA: PLANILLAS	PLANILLA NRO 14 Contrato EPC Ingenieria, obra grue sa e implem Granados Casco e Implementacion OC 010 -2024 PERIODO: DEL 1 AL 15 DE NOVIEMBRE DEL 2024	1270416.96000	0.00	1270416.96

Información Adicional

Monto: UN MILLON CUATROCIENTOS SESENTA MIL NOVECIENTOS SETENTA Y NUEVE CON 50/100 DOLARES
Email: neptunofacturas@gmail.com; maria.nunez@promart.com
DirAdq: Av. Republica del Salvador y Naciones Unidas N36-1
Gran Contribuyente Resolución Nro.: NAC-GCFOIOC21-00001100-E

Forma de Pago	Valor	Plazo	Tiempo
OTROS CON UTILIZACION DEL SISTEMA FINANCIERO	1460979.50	0	DIAS

SUBTOTAL 5%	0.00
SUBTOTAL 15%	1270416.96
SUBTOTAL 0%	0.00
SUBTOTAL No objeto de IVA	0.00
SUBTOTAL Exento de IVA	0.00
SUBTOTAL SIN IMPUESTOS	1270416.96
TOTAL Descuento	0.00
ICE	0.00
IVA 5%	0.00
IVA 15%	190562.54
IRBPNR	0.00
PROPINA	0.00
VALOR TOTAL	1460979.50

RIPCONCIV
CONSTRUCTORA

RIPCONCIV CONSTRUCCIONES CIVILES CIA.LTDA.

RIPCONCIV CIA. LTDA.

Dirección Matriz: Eloy Alfaro N35-09 y Av. Portugal

Dirección Sucursal: AV. FRANCISCO DE ORELLANA SOLAR 4-2 Y JUAN TANCA MARENGO

CONTRIBUYENTE ESPECIAL Nro.: 636

OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD: SI

R.U.C.: 1791344154001

FACTURA

No.: 001-002-000004117

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN:
2011202401179134415400120010020000041171806751115

FECHA Y HORA DE AUTORIZACIÓN: 2024-11-20T17:46:43-05:00

AMBIENTE: PRODUCCIÓN

EMISIÓN: NORMAL

CLAVE DE ACCESO

2011202401179134415400120010020000041171806751115

Razón Social / Nombres y Apellidos: INMOBILIARIA NEPTUNO INMONEP S.A.S.

Fecha Emisión: 20/11/2024 Guía Remisión: Identificación: 1793205963001

Código	Cod. Auxiliar	Cantidad	Descripción	Detalle Adicional	Precio Unitario	Descuento	Precio Total
VENMATERIALVAR	VENMATERIALVAR	1.00000	MATERIALES VARIOS	MATERIALES Pl 14 - Contrato EPC Ingenieria, obra g ruesa e implem Granados Casco e Implementacion OC 0 10 -2024 PERIODO: DEL 1 AL 15 DE NOVIEMBRE DEL 2024	15947.04000	0.00	15947.04

Información Adicional

Monto: DIEZ Y SEIS MIL SETECIENTOS CUARENTA Y CUATRO CON 39/100 DOLARES
Email: neptunofacturas@gmail.com; maria.nunez@promart.com
DirAdq: Av. Republica del Salvador y Naciones Unidas N36-1
Gran Contribuyente Resolución Nro.: NAC-GCFOIOC21-00001100-E

Forma de Pago	Valor	Plazo	Tiempo
OTROS CON UTILIZACION DEL SISTEMA FINANCIERO	16744.39	0	DIAS

SUBTOTAL 5%	15947.04
SUBTOTAL 15%	0.00
SUBTOTAL 0%	0.00
SUBTOTAL No objeto de IVA	0.00
SUBTOTAL Exento de IVA	0.00
SUBTOTAL SIN IMPUESTOS	15947.04
TOTAL Descuento	0.00
ICE	0.00
IVA 5%	797.35
IVA 15%	0.00
IRBPNR	0.00
PROPINA	0.00
VALOR TOTAL	16744.39

RIPCONCIV
CONSTRUCTORA

RIPCONCIV CONSTRUCCIONES CIVILES CIA.LTDA.

RIPCONCIV CIA. LTDA.

Dirección Matriz: Eloy Alfaro N35-09 y Av. Portugal

Dirección Sucursal: AV. FRANCISCO DE ORELLANA SOLAR 4-2 Y JUAN TANCA MARENGO

CONTRIBUYENTE ESPECIAL Nro.: 636

OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD: SI

R.U.C.: 1791344154001

FACTURA

No.: 001-002-000004122

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN:
2511202401179134415400120010020000041227144383216

FECHA Y HORA DE AUTORIZACIÓN: 2024-11-25T14:59:15-05:00

AMBIENTE: PRODUCCIÓN

EMISIÓN: NORMAL

CLAVE DE ACCESO

2511202401179134415400120010020000041227144383216

Razón Social / Nombres y Apellidos: FUNDACION TERMINAL TERRESTRE DE GUAYAQUIL

Fecha Emisión: 25/11/2024 Guía Remisión: Identificación: 0992236574001

Código	Cod. Auxiliar	Cantidad	Descripción	Detalle Adicional	Precio Unitario	Descuento	Precio Total
VEINFRAEPLANILLAS	VEINFRAEPLANILLAS	1.00000	INFRAESTRUCTURA: PLANILLAS	PLANILLA NRO 1 CONTRATO NRO FTTG-027-2024-CONSTRUCCION DE LA TERMINAL TERRESTRE MUNICIPAL COSTA PERI ODO: DEL 13 DE SEPTIEMBRE AL 12 DE OCTUBRE DEL 2024	199619.15000	0.00	199619.15

Información Adicional

Monto: DOSCIENTOS VEINTE Y NUEVE MIL QUINIENTOS SESENTA Y DOS CON 02/100 DOLARES
Email: oscar.arias@ttg.ec ; luisa.varas@ttg.ec ; domenica.gonzalez@ttg.ec
Teléfono: 0000000000
DirAdq: AV BENJAMIN ROSALES S/N Y AV DE
Gran Contribuyente Resolución Nro.: NAC-GCFOIOC21-00001100-E

Forma de Pago	Valor	Plazo	Tiempo
OTROS CON UTILIZACION DEL SISTEMA FINANCIERO	229562.02	0	DIAS

SUBTOTAL 5%	0.00
SUBTOTAL 15%	199619.15
SUBTOTAL 0%	0.00
SUBTOTAL No objeto de IVA	0.00
SUBTOTAL Exento de IVA	0.00
SUBTOTAL SIN IMPUESTOS	199619.15
TOTAL Descuento	0.00
ICE	0.00
IVA 5%	0.00
IVA 15%	29942.87
IRBPNR	0.00
PROPINA	0.00
VALOR TOTAL	229562.02

RIPCONCIV
CONSTRUCTORA

RIPCONCIV CONSTRUCCIONES CIVILES CIA.LTDA.

RIPCONCIV CIA. LTDA.

Dirección Matriz: Eloy Alfaro N35-09 y Av. Portugal

Dirección Sucursal: AV. FRANCISCO DE ORELLANA SOLAR 4-2 Y JUAN TANCA MARENGO

CONTRIBUYENTE ESPECIAL Nro.: 636

OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD: SI

R.U.C.: 1791344154001

FACTURA

No.: 001-002-000004131

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN:
2611202401179134415400120010020000041318868229911

FECHA Y HORA DE AUTORIZACIÓN: 2024-11-26T11:10:29-05:00

AMBIENTE: PRODUCCIÓN

EMISIÓN: NORMAL

CLAVE DE ACCESO

2611202401179134415400120010020000041318868229911

Razón Social / Nombres y Apellidos: GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DEL CANTON PORTOVIEJO

Fecha Emisión: 26/11/2024 Guía Remisión: Identificación: 1360000200001

Código	Cod. Auxiliar	Cantidad	Descripción	Detalle Adicional	Precio Unitario	Descuento	Precio Total
VEINFRAEPLANILLAS	VEINFRAEPLANILLAS	1.00000	INFRAESTRUCTURA: PLANILLAS	PLANILLA NRO. 14 CONSTRUCCION DE SISTEMA DE CAPTAC ION, ADUCCION DE AGUA CRUDA, PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUA POTABLE PTAP DEL SITIO MANCHA GRANDE PERI ODO: 01 AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2024	411024.67000	0.00	411024.67

Información Adicional

Monto: CUATROCIENTOS SETENTA Y DOS MIL SEISCIENTOS SETENTA Y OCHO CON 37/100 DOLARES
Email: Gabriela.Benavides@portoviejo.gob.ec
Gran Contribuyente Resolución Nro.: NAC-GCFOIOC21-00001100-E

Forma de Pago	Valor	Plazo	Tiempo
OTROS CON UTILIZACION DEL SISTEMA FINANCIERO	472678.37	0	DIAS

SUBTOTAL 5%	0.00
SUBTOTAL 15%	411024.67
SUBTOTAL 0%	0.00
SUBTOTAL No objeto de IVA	0.00
SUBTOTAL Exento de IVA	0.00
SUBTOTAL SIN IMPUESTOS	411024.67
TOTAL Descuento	0.00
ICE	0.00
IVA 5%	0.00
IVA 15%	61653.70
IRBPNR	0.00
PROPINA	0.00
VALOR TOTAL	472678.37

RIPCONCIV
CONSTRUCTORA

RIPCONCIV CONSTRUCCIONES CIVILES CIA.LTDA.

RIPCONCIV CIA. LTDA.

Dirección Matriz: Eloy Alfaro N35-09 y Av. Portugal

Dirección Sucursal: AV. FRANCISCO DE ORELLANA SOLAR 4-2 Y JUAN TANCA MARENGO

CONTRIBUYENTE ESPECIAL Nro.: 636

OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD: SI

R.U.C.: 1791344154001

FACTURA

No.: 001-002-000004132

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN:
2611202401179134415400120010020000041323982021516

FECHA Y HORA DE AUTORIZACIÓN: 2024-11-26T16:11:43-05:00

AMBIENTE: PRODUCCIÓN

EMISIÓN: NORMAL

CLAVE DE ACCESO

2611202401179134415400120010020000041323982021516

Razón Social / Nombres y Apellidos: CONSORCIO CONFLUENCIA

Fecha Emisión: 26/11/2024 Guía Remisión: Identificación: 1793217511001

Código	Cod. Auxiliar	Cantidad	Descripción	Detalle Adicional	Precio Unitario	Descuento	Precio Total
VEINFRAEPLANILLAS	VEINFRAEPLANILLAS	1.00000	INFRAESTRUCTURA: PLANILLAS	PLANILLA NRO 3 CONSTRUCCION DE LA LINEA DE CONDUCC ION PUEMBO-CALDERON CONTRATO EC-L1242-P00010 PERIO DO : DEL 01 AL 31 DE OCTUBRE DEL 2024	50200.36000	0.00	50200.36

Información Adicional

Monto: CINCUENTA Y SIETE MIL SETECIENTOS TREINTA CON 41/100 DOLARES
Email: aserrano@consorcioconfluencia.com ; gszambrano@consorcioconfluencia.com
Teléfono: 0000000000
DirAdq: PICHINCHA/QUITO/ INAQUITO/ ELOY ALFARO N35-09 Y PORTUGAL
Gran Contribuyente Resolución Nro.: NAC-GCFOIOC21-00001100-E

Forma de Pago	Valor	Plazo	Tiempo
OTROS CON UTILIZACION DEL SISTEMA FINANCIERO	57730.41	0	DIAS

SUBTOTAL 5%	0.00
SUBTOTAL 15%	50200.36
SUBTOTAL 0%	0.00
SUBTOTAL No objeto de IVA	0.00
SUBTOTAL Exento de IVA	0.00
SUBTOTAL SIN IMPUESTOS	50200.36
TOTAL Descuento	0.00
ICE	0.00
IVA 5%	0.00
IVA 15%	7530.05
IRBPNR	0.00
PROPINA	0.00
VALOR TOTAL	57730.41

RIPCONCIV
CONSTRUCTORA

RIPCONCIV CONSTRUCCIONES CIVILES CIA.LTDA.

RIPCONCIV CIA. LTDA.

Dirección Matriz: Eloy Alfaro N35-09 y Av. Portugal

Dirección Sucursal: AV. FRANCISCO DE ORELLANA SOLAR 4-2 Y JUAN TANCA MARENGO

CONTRIBUYENTE ESPECIAL Nro.: 636

OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD: SI

R.U.C.: 1791344154001

FACTURA

No.: 001-002-000004141

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN:
2811202401179134415400120010020000041412184633016

FECHA Y HORA DE AUTORIZACIÓN: 2024-11-28T16:28:25-05:00

AMBIENTE: PRODUCCIÓN

EMISIÓN: NORMAL

CLAVE DE ACCESO

2811202401179134415400120010020000041412184633016

Razón Social / Nombres y Apellidos: CONSORCIO SAUCES-JIMBILLA

Fecha Emisión: 28/11/2024 Guía Remisión: Identificación: 0993382453001

Código	Cod. Auxiliar	Cantidad	Descripción	Detalle Adicional	Precio Unitario	Descuento	Precio Total
VEOTROSERVAROB	VEOTROSERVAROB	1.00000	OTROS SERVICIOS, VARIOS, ETC - OBRAS	PLANILLA 14 MANO DE OBRA - CONTRATO DE EJECUCION E INSTALACION PARA MEJORAMIENTO DE LA VIA SAUCES NO R TE-SOLAMAR-JIMBILLA, CANTO LOJA, PROVINCIA DE LO JA PERIODO: 01 AL 31 DE AGOSTO DEL 2024	47182.26000	0.00	47182.26

Información Adicional

Monto: CINCUENTA Y CUATRO MIL DOSCIENTOS CINCUENTA Y NUEVE CON 60/100 DOLARES
Email: facturacion@ripconciv.com
Gran Contribuyente Resolución Nro.: NAC-GCFOIOC21-00001100-E

Forma de Pago	Valor	Plazo	Tiempo
OTROS CON UTILIZACION DEL SISTEMA FINANCIERO	54259.60	0	DIAS

SUBTOTAL 5%	0.00
SUBTOTAL 15%	47182.26
SUBTOTAL 0%	0.00
SUBTOTAL No objeto de IVA	0.00
SUBTOTAL Exento de IVA	0.00
SUBTOTAL SIN IMPUESTOS	47182.26
TOTAL Descuento	0.00
ICE	0.00
IVA 5%	0.00
IVA 15%	7077.34
IRBPNR	0.00
PROPINA	0.00
VALOR TOTAL	54259.60

RIPCONCIV
CONSTRUCTORA

RIPCONCIV CONSTRUCCIONES CIVILES CIA.LTDA.

RIPCONCIV CIA. LTDA.

Dirección Matriz: Eloy Alfaro N35-09 y Av. Portugal

Dirección Sucursal: AV. FRANCISCO DE ORELLANA SOLAR 4-2 Y JUAN TANCA MARENGO

CONTRIBUYENTE ESPECIAL Nro.: 636

OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD: SI

R.U.C.: 1791344154001

FACTURA

No.: 001-002-000004143

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN:
2811202401179134415400120010020000041436980270711

FECHA Y HORA DE AUTORIZACIÓN: 2024-11-28T16:45:57-05:00

AMBIENTE: PRODUCCIÓN

EMISIÓN: NORMAL

CLAVE DE ACCESO

2811202401179134415400120010020000041436980270711

Razón Social / Nombres y Apellidos: CONSORCIO SAUCES-JIMBILLA

Fecha Emisión: 28/11/2024 Guía Remisión: Identificación: 0993382453001

Código	Cod. Auxiliar	Cantidad	Descripción	Detalle Adicional	Precio Unitario	Descuento	Precio Total
VENMATERIALVAR	VENMATERIALVAR	1.00000	MATERIALES VARIOS	PLANILLA 14 SUMINISTRO DE MATERIALES CONTRATO DE S UMINISTRO DE MATERIALES DE LA VIA SAUCES NORTE-SOL AMAR-JIMBILLA, CANTON LOJA, PROVINCIA DE LOJA PERI ODO: 01 AL 31 DE AGOSTO DEL 2024	155087.65000	0.00	155087.65

Información Adicional

Monto: CIENTO SETENTA Y OCHO MIL TRESCIENTOS CINCUENTA CON 80/100 DOLARES
Email: facturacion@ripconciv.com
Gran Contribuyente Resolución Nro.: NAC-GCFOIOC21-00001100-E

Forma de Pago	Valor	Plazo	Tiempo
OTROS CON UTILIZACION DEL SISTEMA FINANCIERO	178350.80	0	DIAS

SUBTOTAL 5%	0.00
SUBTOTAL 15%	155087.65
SUBTOTAL 0%	0.00
SUBTOTAL No objeto de IVA	0.00
SUBTOTAL Exento de IVA	0.00
SUBTOTAL SIN IMPUESTOS	155087.65
TOTAL Descuento	0.00
ICE	0.00
IVA 5%	0.00
IVA 15%	23263.15
IRBPNR	0.00
PROPINA	0.00
VALOR TOTAL	178350.80

RIPCONCIV
CONSTRUCTORA

RIPCONCIV CONSTRUCCIONES CIVILES CIA.LTDA.

RIPCONCIV CIA. LTDA.

Dirección Matriz: Eloy Alfaro N35-09 y Av. Portugal

Dirección Sucursal: AV. FRANCISCO DE ORELLANA SOLAR 4-2 Y JUAN TANCA MARENGO

CONTRIBUYENTE ESPECIAL Nro.: 636

OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD: SI

R.U.C.: 1791344154001

FACTURA

No.: 001-002-000004144

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN:
2811202401179134415400120010020000041446501574316

FECHA Y HORA DE AUTORIZACIÓN: 2024-11-28T16:54:59-05:00

AMBIENTE: PRODUCCIÓN

EMISIÓN: NORMAL

CLAVE DE ACCESO

2811202401179134415400120010020000041446501574316

Razón Social / Nombres y Apellidos: CONSORCIO SAUCES-JIMBILLA

Fecha Emisión: 28/11/2024 Guía Remisión: Identificación: 0993382453001

Código	Cod. Auxiliar	Cantidad	Descripción	Detalle Adicional	Precio Unitario	Descuento	Precio Total
VEALQEQUIP	VEALQEQUIP	1.00000	ALQUILER EQUIPOS	PLANILLA 14 ALQUILER DE EQUIPOS CONTRATO DE ALQUIL ER DE EQUIPOS PARA MEJORAMIENTO DE LA VIA SAUCES-N ORTE-SOLAMAR-JIMBILLA, CANTONLOJA,PROVINCIA DE LOJ A PERIODO: 01 AL 31 DE AGOSTO DEL 2024	174680.03000	0.00	174680.03

Información Adicional

Monto: DOSCIENTOS MIL OCHOCIENTOS OCHENTA Y DOS CON 03/100 DOLARES
Email: facturacion@ripconciv.com
Gran Contribuyente Resolución Nro.: NAC-GCFOIOC21-00001100-E

Forma de Pago	Valor	Plazo	Tiempo
OTROS CON UTILIZACION DEL SISTEMA FINANCIERO	200882.03	0	DIAS

SUBTOTAL 5%	0.00
SUBTOTAL 15%	174680.03
SUBTOTAL 0%	0.00
SUBTOTAL No objeto de IVA	0.00
SUBTOTAL Exento de IVA	0.00
SUBTOTAL SIN IMPUESTOS	174680.03
TOTAL Descuento	0.00
ICE	0.00
IVA 5%	0.00
IVA 15%	26202.00
IRBPNR	0.00
PROPINA	0.00
VALOR TOTAL	200882.03

RIPCONCIV
CONSTRUCTORA

RIPCONCIV CONSTRUCCIONES CIVILES CIA.LTDA.

RIPCONCIV CIA. LTDA.

Dirección Matriz: Eloy Alfaro N35-09 y Av. Portugal

Dirección Sucursal: AV. FRANCISCO DE ORELLANA SOLAR 4-2 Y JUAN TANCA MARENGO

CONTRIBUYENTE ESPECIAL Nro.: 636

OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD: SI

R.U.C.: 1791344154001

FACTURA

No.: 001-002-000004145

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN:
2811202401179134415400120010020000041455829466919

FECHA Y HORA DE AUTORIZACIÓN: 2024-11-28T17:00:33-05:00

AMBIENTE: PRODUCCIÓN

EMISIÓN: NORMAL

CLAVE DE ACCESO

2811202401179134415400120010020000041455829466919

Razón Social / Nombres y Apellidos: CONSORCIO SAUCES-JIMBILLA

Fecha Emisión: 28/11/2024 Guía Remisión: Identificación: 0993382453001

Código	Cod. Auxiliar	Cantidad	Descripción	Detalle Adicional	Precio Unitario	Descuento	Precio Total
VEOTROSERVAROB	VEOTROSERVAROB	1.00000	OTROS SERVICIOS, VARIOS, ETC - OBRAS	PLANILLA 13 DIRECCION TECNICA - CONTRATO DE PRESTA CION DE SERVICIOS DIRECCION TECNICA PARA MEJORAMIE NTO DE LA VIA SAUCES-NORTE-SOLAMAR JIMBILLA CANTON LOJA, PROVINCIA DE LOJA PERIODO: 01 AL 31 DE AGOS TO DEL 2024	128675.06000	0.00	128675.06

Información Adicional

Monto: CIENTO CUARENTA Y SIETE MIL NOVECIENTOS SETENTA Y SEIS CON 32/100 DOLARES
Email: facturacion@ripconciv.com
Gran Contribuyente Resolución Nro.: NAC-GCFOIOC21-00001100-E

Forma de Pago	Valor	Plazo	Tiempo
OTROS CON UTILIZACION DEL SISTEMA FINANCIERO	147976.32	0	DIAS

SUBTOTAL 5%	0.00
SUBTOTAL 15%	128675.06
SUBTOTAL 0%	0.00
SUBTOTAL No objeto de IVA	0.00
SUBTOTAL Exento de IVA	0.00
SUBTOTAL SIN IMPUESTOS	128675.06
TOTAL Descuento	0.00
ICE	0.00
IVA 5%	0.00
IVA 15%	19301.26
IRBPNR	0.00
PROPINA	0.00
VALOR TOTAL	147976.32

RIPCONCIV
CONSTRUCTORA

DICIEMBRE 2024

001097

RIPCONCIV
CONSTRUCTORA

RIPCONCIV CONSTRUCCIONES CIVILES CIA.LTDA.

RIPCONCIV CIA. LTDA.

Dirección Matriz: Eloy Alfaro N35-09 y Av. Portugal

Dirección Sucursal: AV. FRANCISCO DE ORELLANA SOLAR 4-2 Y JUAN TANCA MARENGO

CONTRIBUYENTE ESPECIAL Nro.: 636

OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD: SI

R.U.C.: 1791344154001

FACTURA

No.: 001-002-000004156

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN:
0412202401179134415400120010020000041566761112711

FECHA Y HORA DE AUTORIZACIÓN: 2024-12-04T20:11:18-05:00

AMBIENTE: PRODUCCIÓN

EMISIÓN: NORMAL

CLAVE DE ACCESO

0412202401179134415400120010020000041566761112711

Razón Social / Nombres y Apellidos: INMOBILIARIA NEPTUNO INMONEP S.A.S.

Fecha Emisión: 04/12/2024 Guía Remisión: Identificación: 1793205963001

Código	Cod. Auxiliar	Cantidad	Descripción	Detalle Adicional	Precio Unitario	Descuento	Precio Total
VEINFRAEPLANILLAS	VEINFRAEPLANILLAS	1.00000	INFRAESTRUCTURA: PLANILLAS	PLANILLA NRO 15 Contrato EPC Ingenieria, obra grue sa e implem Granados Casco e Implementacion OC 010 -2024 PERIODO: DEL 16 AL 30 DE NOVIEMBRE DEL 2024	705426.27000	0.00	705426.27

Información Adicional

Monto: OCHOCIENTOS ONCE MIL DOSCIENTOS CUARENTA CON 21/100 DOLARES
Email: neptunofacturas@gmail.com; maria.nunez@promart.com
DirAdq: Av. Republica del Salvador y Naciones Unidas N36-1
Gran Contribuyente Resolución Nro.: NAC-GCFOIOC21-00001100-E

Forma de Pago	Valor	Plazo	Tiempo
OTROS CON UTILIZACION DEL SISTEMA FINANCIERO	811240.21	0	DIAS

SUBTOTAL 5%	0.00
SUBTOTAL 15%	705426.27
SUBTOTAL 0%	0.00
SUBTOTAL No objeto de IVA	0.00
SUBTOTAL Exento de IVA	0.00
SUBTOTAL SIN IMPUESTOS	705426.27
TOTAL Descuento	0.00
ICE	0.00
IVA 5%	0.00
IVA 15%	105813.94
IRBPNR	0.00
PROPINA	0.00
VALOR TOTAL	811240.21

RIPCONCIV
CONSTRUCTORA

RIPCONCIV CONSTRUCCIONES CIVILES CIA.LTDA.

RIPCONCIV CIA. LTDA.

Dirección Matriz: Eloy Alfaro N35-09 y Av. Portugal

Dirección Sucursal: AV. FRANCISCO DE ORELLANA SOLAR 4-2 Y JUAN TANCA MARENGO

CONTRIBUYENTE ESPECIAL Nro.: 636

OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD: SI

R.U.C.: 1791344154001

FACTURA

No.: 001-002-000004157

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN:
0412202401179134415400120010020000041574862307419

FECHA Y HORA DE AUTORIZACIÓN: 2024-12-04T20:14:57-05:00

AMBIENTE: PRODUCCIÓN

EMISIÓN: NORMAL

CLAVE DE ACCESO

0412202401179134415400120010020000041574862307419

Razón Social / Nombres y Apellidos: INMOBILIARIA NEPTUNO INMONEP S.A.S.

Fecha Emisión: 04/12/2024 Guía Remisión: Identificación: 1793205963001

Código	Cod. Auxiliar	Cantidad	Descripción	Detalle Adicional	Precio Unitario	Descuento	Precio Total
VENMATERIALVAR	VENMATERIALVAR	1.00000	MATERIALES VARIOS	MATERIALES Pl 15 - Contrato EPC Ingenieria, obra g ruesa e implem Granados Casco e Implementacion OC 0 10 -2024 PERIODO: DEL 16 AL 30 DE NOVIEMBRE DEL 2024	38983.33000	0.00	38983.33

Información Adicional

Monto: CUARENTA MIL NOVECIENTOS TREINTA Y DOS CON 50/100 DOLARES
Email: neptunofacturas@gmail.com; maria.nunez@promart.com
DirAdq: Av. Republica del Salvador y Naciones Unidas N36-1
Gran Contribuyente Resolución Nro.: NAC-GCFOIOC21-00001100-E

Forma de Pago	Valor	Plazo	Tiempo
OTROS CON UTILIZACION DEL SISTEMA FINANCIERO	40932.50	0	DIAS

SUBTOTAL 5%	38983.33
SUBTOTAL 15%	0.00
SUBTOTAL 0%	0.00
SUBTOTAL No objeto de IVA	0.00
SUBTOTAL Exento de IVA	0.00
SUBTOTAL SIN IMPUESTOS	38983.33
TOTAL Descuento	0.00
ICE	0.00
IVA 5%	1949.17
IVA 15%	0.00
IRBPNR	0.00
PROPINA	0.00
VALOR TOTAL	40932.50

RIPCONCIV
CONSTRUCTORA

RIPCONCIV CONSTRUCCIONES CIVILES CIA.LTDA.

RIPCONCIV CIA. LTDA.

Dirección Matriz: Eloy Alfaro N35-09 y Av. Portugal

Dirección Sucursal: AV. FRANCISCO DE ORELLANA SOLAR 4-2 Y JUAN TANCA MARENGO

CONTRIBUYENTE ESPECIAL Nro.: 636

OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD: SI

R.U.C.: 1791344154001

FACTURA

No.: 001-002-000004161

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN:
1112202401179134415400120010020000041613303483814

FECHA Y HORA DE AUTORIZACIÓN: 2024-12-11T10:47:20-05:00

AMBIENTE: PRODUCCIÓN

EMISIÓN: NORMAL

CLAVE DE ACCESO

1112202401179134415400120010020000041613303483814

Razón Social / Nombres y Apellidos: INTERNATIONAL WATER SERVICES GUAYAQUIL INTERAGUA C. LTDA.

Fecha Emisión: 11/12/2024 Guía Remisión: Identificación: 0992153563001

Código	Cod. Auxiliar	Cantidad	Descripción	Detalle Adicional	Precio Unitario	Descuento	Precio Total
VEINFRAEPLANILLAS	VEINFRAEPLANILLAS	1.00000	INFRAESTRUCTURA: PLANILLAS	PLANILLA 4 CONTRATO NRO. SCF-2024-00014 - CONSTRUCCION DE CONDUCTO CAJON EN URDESA CENTRAL, CALLE PRIMERA DESDE AV. DEL ROTARISMO HASTA AV. OTTO AROSEMENA GOMEZ OC -24001717 PERIODO: DEL 04 AL 24 DE NOVIEMBRE DEL 2024	172924.11000	0.00	172924.11

Información Adicional

Monto: CIENTO NOVENTA Y OCHO MIL OCHOCIENTOS SESENTA Y DOS CON 73/100 DOLARES
Email: facturas_electronicas@interagua.com.ec
Teléfono: 0000000000
DirAdq: URB SAN EDUARDO AV DR JOSE RODRIGUEZ BONIN 20-6 Y AV.MARGINA
Gran Contribuyente Resolución Nro.: NAC-GCFOIOC21-00001100-E

Forma de Pago	Valor	Plazo	Tiempo
OTROS CON UTILIZACION DEL SISTEMA FINANCIERO	198862.73	0	DIAS

SUBTOTAL 5%	0.00
SUBTOTAL 15%	172924.11
SUBTOTAL 0%	0.00
SUBTOTAL No objeto de IVA	0.00
SUBTOTAL Exento de IVA	0.00
SUBTOTAL SIN IMPUESTOS	172924.11
TOTAL Descuento	0.00
ICE	0.00
IVA 5%	0.00
IVA 15%	25938.62
IRBPNR	0.00
PROPINA	0.00
VALOR TOTAL	198862.73

RIPCONCIV
CONSTRUCTORA

RIPCONCIV CONSTRUCCIONES CIVILES CIA.LTDA.

RIPCONCIV CIA. LTDA.

Dirección Matriz: Eloy Alfaro N35-09 y Av. Portugal

Dirección Sucursal: AV. FRANCISCO DE ORELLANA SOLAR 4-2 Y JUAN TANCA MARENGO

CONTRIBUYENTE ESPECIAL Nro.: 636

OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD: SI

R.U.C.: 1791344154001

FACTURA

No.: 001-002-000004162

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN:
1112202401179134415400120010020000041624353521115

FECHA Y HORA DE AUTORIZACIÓN: 2024-12-11T10:50:09-05:00

AMBIENTE: PRODUCCIÓN

EMISIÓN: NORMAL

CLAVE DE ACCESO

1112202401179134415400120010020000041624353521115

Razón Social / Nombres y Apellidos: INTERNATIONAL WATER SERVICES GUAYAQUIL INTERAGUA C. LTDA.

Fecha Emisión: 11/12/2024 Guía Remisión: Identificación: 0992153563001

Código	Cod. Auxiliar	Cantidad	Descripción	Detalle Adicional	Precio Unitario	Descuento	Precio Total
VEINFRAEPLANILLAS	VEINFRAEPLANILLAS	1.00000	INFRAESTRUCTURA: PLANILLAS	PLANILLA 2 CONTRATO NRO. SCIFORMA 1728375- INSTALACION DE TUBERIA DE AAPP EN URDESA CENTRAL CALLE ROTARISMO Y CALLE PRIMERA OS -OS - 24005787 PERIODO: 04 AL 24 DE NOVIEMBRE DEL 2024	3034.52000	0.00	3034.52

Información Adicional

Monto: TRES MIL CUATROCIENTOS OCHENTA Y NUEVE CON 70/100 DOLARES
Email: facturas_electronicas@interagua.com.ec
Teléfono: 0000000000
DirAdq: URB SAN EDUARDO AV DR JOSE RODRIGUEZ BONIN 20-6 Y AV.MARGINA
Gran Contribuyente Resolución Nro.: NAC-GCFOIOC21-00001100-E

Forma de Pago	Valor	Plazo	Tiempo
OTROS CON UTILIZACION DEL SISTEMA FINANCIERO	3489.70	0	DIAS

SUBTOTAL 5%	0.00
SUBTOTAL 15%	3034.52
SUBTOTAL 0%	0.00
SUBTOTAL No objeto de IVA	0.00
SUBTOTAL Exento de IVA	0.00
SUBTOTAL SIN IMPUESTOS	3034.52
TOTAL Descuento	0.00
ICE	0.00
IVA 5%	0.00
IVA 15%	455.18
IRBPNR	0.00
PROPINA	0.00
VALOR TOTAL	3489.70

RIPCONCIV
CONSTRUCTORA

RIPCONCIV CONSTRUCCIONES CIVILES CIA.LTDA.

RIPCONCIV CIA. LTDA.

Dirección Matriz: Eloy Alfaro N35-09 y Av. Portugal

Dirección Sucursal: AV. FRANCISCO DE ORELLANA SOLAR 4-2 Y JUAN TANCA MARENGO

CONTRIBUYENTE ESPECIAL Nro.: 636

OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD: SI

R.U.C.: 1791344154001

FACTURA

No.: 001-002-000004163

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN:
1112202401179134415400120010020000041636295873810

FECHA Y HORA DE AUTORIZACIÓN: 2024-12-11T10:52:53-05:00

AMBIENTE: PRODUCCIÓN

EMISIÓN: NORMAL

CLAVE DE ACCESO

1112202401179134415400120010020000041636295873810

Razón Social / Nombres y Apellidos: INTERNATIONAL WATER SERVICES GUAYAQUIL INTERAGUA C. LTDA.

Fecha Emisión: 11/12/2024 Guía Remisión: Identificación: 0992153563001

Código	Cod. Auxiliar	Cantidad	Descripción	Detalle Adicional	Precio Unitario	Descuento	Precio Total
VEINFRAEPLANILLAS	VEINFRAEPLANILLAS	1.00000	INFRAESTRUCTURA: PLANILLAS	PLANILLA 2 CONTRATO NRO. SCF-2024-00013 - CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO EN URDESA CENTRAL, CALLE PRIMERA DESDE AV. DEL ROTARISMO HASTA AV. OTTO AROSEMENA GOMEZ OC -24001722PERIODO: 04 AL 24 DE NOVIEMBRE DEL 2024	38514.52000	0.00	38514.52

Información Adicional

Monto: CUARENTA Y CUATRO MIL DOSCIENTOS NOVENTA Y UNO CON 70/100 DOLARES
Email: facturas_electronicas@interagua.com.ec
Teléfono: 0000000000
DirAdq: URB SAN EDUARDO AV DR JOSE RODRIGUEZ BONIN 20-6 Y AV.MARGINA
Gran Contribuyente Resolución Nro.: NAC-GCFOIOC21-00001100-E

Forma de Pago	Valor	Plazo	Tiempo
OTROS CON UTILIZACION DEL SISTEMA FINANCIERO	44291.70	0	DIAS

SUBTOTAL 5%	0.00
SUBTOTAL 15%	38514.52
SUBTOTAL 0%	0.00
SUBTOTAL No objeto de IVA	0.00
SUBTOTAL Exento de IVA	0.00
SUBTOTAL SIN IMPUESTOS	38514.52
TOTAL Descuento	0.00
ICE	0.00
IVA 5%	0.00
IVA 15%	5777.18
IRBPNR	0.00
PROPINA	0.00
VALOR TOTAL	44291.70

RIPCONCIV
CONSTRUCTORA

RIPCONCIV CONSTRUCCIONES CIVILES CIA.LTDA.

RIPCONCIV CIA. LTDA.

Dirección Matriz: Eloy Alfaro N35-09 y Av. Portugal

Dirección Sucursal: AV. FRANCISCO DE ORELLANA SOLAR 4-2 Y JUAN TANCA MARENGO

CONTRIBUYENTE ESPECIAL Nro.: 636

OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD: SI

R.U.C.: 1791344154001

FACTURA

No.: 001-002-000004164

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN:
1112202401179134415400120010020000041644781773014

FECHA Y HORA DE AUTORIZACIÓN: 2024-12-11T11:03:16-05:00

AMBIENTE: PRODUCCIÓN

EMISIÓN: NORMAL

CLAVE DE ACCESO



1112202401179134415400120010020000041644781773014

Razón Social / Nombres y Apellidos: ALMACENES DE PRATI S.A.

Fecha Emisión: 11/12/2024 Guía Remisión: Identificación: 0990011214001

Código	Cod. Auxiliar	Cantidad	Descripción	Detalle Adicional	Precio Unitario	Descuento	Precio Total
VEINFRAEPLANILLAS	VEINFRAEPLANILLAS	1.00000	INFRAESTRUCTURA: PLANILLAS	PLANILLA NRO.4 CONSTRUCCION DE OBRA CIVIL Y ACABAD OS EXTERIORES DEL PROYECTO CENTRO DE DISTRIBUCION DE ALMACENES DE PRATI UBICADA EN EL CANTON DURAN P ERIODO: DEL 01 AL 31 DE OCTUBRE DEL 2024	1053219.44000	0.00	1053219.44

Información Adicional

Monto: UN MILLON DOSCIENTOS ONCE MIL DOSCIENTOS DOS CON 36/100 DOLARES
Email: patricio.torres@deprati.com.ec; gloria.betancourt@deprati.com.ec
DirAdq: GUAYAQUIL
Gran Contribuyente Resolución Nro.: NAC-GCFOIOC21-00001100-E

Forma de Pago	Valor	Plazo	Tiempo
OTROS CON UTILIZACION DEL SISTEMA FINANCIERO	1211202.36	0	DIAS

SUBTOTAL 5%	0.00
SUBTOTAL 15%	1053219.44
SUBTOTAL 0%	0.00
SUBTOTAL No objeto de IVA	0.00
SUBTOTAL Exento de IVA	0.00
SUBTOTAL SIN IMPUESTOS	1053219.44
TOTAL Descuento	0.00
ICE	0.00
IVA 5%	0.00
IVA 15%	157982.92
IRBPNR	0.00
PROPINA	0.00
VALOR TOTAL	1211202.36

RIPCONCIV
CONSTRUCTORA

RIPCONCIV CONSTRUCCIONES CIVILES CIA.LTDA.

RIPCONCIV CIA. LTDA.

Dirección Matriz: Eloy Alfaro N35-09 y Av. Portugal

Dirección Sucursal: AV. FRANCISCO DE ORELLANA SOLAR 4-2 Y JUAN TANCA MARENGO

CONTRIBUYENTE ESPECIAL Nro.: 636

OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD: SI

R.U.C.: 1791344154001

FACTURA

No.: 001-002-000004165

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN:
1112202401179134415400120010020000041659051892619

FECHA Y HORA DE AUTORIZACIÓN: 2024-12-11T11:57:24-05:00

AMBIENTE: PRODUCCIÓN

EMISIÓN: NORMAL

CLAVE DE ACCESO

1112202401179134415400120010020000041659051892619

Razón Social / Nombres y Apellidos: GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DE GUAYAQUIL

Fecha Emisión: 11/12/2024 Guía Remisión: Identificación: 0960000220001

Código	Cod. Auxiliar	Cantidad	Descripción	Detalle Adicional	Precio Unitario	Descuento	Precio Total
VEINFRAEPLANILLAS	VEINFRAEPLANILLAS	1.00000	INFRAESTRUCTURA: PLANILLAS	PLANILLA NRO. 11 PERIODO: DEL 20 DE AGOSTO AL 18 DE SEPTIEMBRE DEL 2024 CONTRATO N° LICO-MIMG-059 - 2021 PROFORMA DE PAGO 1043	485955.15000	0.00	485955.15
VEINFRAEREAJPRE	VEINFRAEREAJPRE	1.00000	INFRAESTRUCTURA: REAJUSTES PRECIO	REAJUSTE DE PRECIOS PROVISIONAL NRO.11 CORRESPONDIENTE A LA PLANILLA NRO.11 PERIODO: DEL 20 DE AGOSTO AL 18 DE SEPTIEMBRE DEL 2024 CONTRATO N° LICO -MIMG-059- 2021 PROFORMA DE PAGO 1043	59472.06000	0.00	59472.06

Información Adicional

Monto: SEISCIENTOS VEINTE Y SIETE MIL DOSCIENTOS CUARENTA Y UNO CON 29/100 DOLARES
Email: facturas@guayaquil.gov.ec; itajurnm@guayaquil.gov.ec
Teléfono: 04-2594800
DirAdq: Plaza de la Administracion 605 y Republica de Guayaquil
Gran Contribuyente Resolución Nro.: NAC-GCFOIOC21-00001100-E

Forma de Pago	Valor	Plazo	Tiempo
OTROS CON UTILIZACION DEL SISTEMA FINANCIERO	627241.29	0	DIAS

SUBTOTAL 5%	0.00
SUBTOTAL 15%	545427.21
SUBTOTAL 0%	0.00
SUBTOTAL No objeto de IVA	0.00
SUBTOTAL Exento de IVA	0.00
SUBTOTAL SIN IMPUESTOS	545427.21
TOTAL Descuento	0.00
ICE	0.00
IVA 5%	0.00
IVA 15%	81814.08
IRBPNR	0.00
PROPINA	0.00
VALOR TOTAL	627241.29

RIPCONCIV
CONSTRUCTORA

RIPCONCIV CONSTRUCCIONES CIVILES CIA.LTDA.

RIPCONCIV CIA. LTDA.

Dirección Matriz: Eloy Alfaro N35-09 y Av. Portugal

Dirección Sucursal: AV. FRANCISCO DE ORELLANA SOLAR 4-2 Y JUAN TANCA MARENGO

CONTRIBUYENTE ESPECIAL Nro.: 636

OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD: SI

R.U.C.: 1791344154001

FACTURA

No.: 001-002-000004167

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN:
1112202401179134415400120010020000041672930026816

FECHA Y HORA DE AUTORIZACIÓN: 2024-12-11T13:51:15-05:00

AMBIENTE: PRODUCCIÓN

EMISIÓN: NORMAL

CLAVE DE ACCESO



1112202401179134415400120010020000041672930026816

Razón Social / Nombres y Apellidos: GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DE GUAYAQUIL

Fecha Emisión: 11/12/2024 Guía Remisión: Identificación: 0960000220001

Código	Cod. Auxiliar	Cantidad	Descripción	Detalle Adicional	Precio Unitario	Descuento	Precio Total
VEINFRAEPLANILLAS	VEINFRAEPLANILLAS	1.00000	INFRAESTRUCTURA: PLANILLAS	PLANILLA NRO. 12 PERIODO: DEL 19 DE SEPTIEMBRE AL 18 DE OCTUBRE DEL 2024 CONTRATO N° LICO-MIMG-059 - 2021 PROFORMA DE PAGO 1060	829356.92000	0.00	829356.92
VEINFRAEREAJPRE	VEINFRAEREAJPRE	1.00000	INFRAESTRUCTURA: REAJUSTES PRECIO	REAJUSTE DE PRECIOS PROVISIONAL NRO.12 CORRESPONDIENTE A LA PLANILLA NRO.12 PERIODO: DEL 19 DE SEPTIEMBRE AL 18 DE OCTUBRE DEL 2024 CONTRATO N° LICO -MIMG-059- 2021 PROFORMA DE PAGO 1060	105627.73000	0.00	105627.73

Información Adicional

Monto: UN MILLON SETENTA Y CINCO MIL DOSCIENTOS TREINTA Y DOS CON 35/100 DOLARES
Email: facturas@guayaquil.gov.ec; itajurnm@guayaquil.gov.ec
Teléfono: 04-2594800
DirAdq: Plaza de la Administracion 605 y Republica de Guayaquil
Gran Contribuyente Resolución Nro.: NAC-GCFOIOC21-00001100-E

Forma de Pago	Valor	Plazo	Tiempo
OTROS CON UTILIZACION DEL SISTEMA FINANCIERO	1075232.35	0	DIAS

SUBTOTAL 5%	0.00
SUBTOTAL 15%	934984.65
SUBTOTAL 0%	0.00
SUBTOTAL No objeto de IVA	0.00
SUBTOTAL Exento de IVA	0.00
SUBTOTAL SIN IMPUESTOS	934984.65
TOTAL Descuento	0.00
ICE	0.00
IVA 5%	0.00
IVA 15%	140247.70
IRBPNR	0.00
PROPINA	0.00
VALOR TOTAL	1075232.35

RIPCONCIV
CONSTRUCTORA

RIPCONCIV CONSTRUCCIONES CIVILES CIA.LTDA.

RIPCONCIV CIA. LTDA.

Dirección Matriz: Eloy Alfaro N35-09 y Av. Portugal

Dirección Sucursal: AV. FRANCISCO DE ORELLANA SOLAR 4-2 Y JUAN TANCA MARENGO

CONTRIBUYENTE ESPECIAL Nro.: 636

OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD: SI

R.U.C.: 1791344154001

FACTURA

No.: 001-002-000004168

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN:
1212202401179134415400120010020000041688488088910

FECHA Y HORA DE AUTORIZACIÓN: 2024-12-12T09:25:16-05:00

AMBIENTE: PRODUCCIÓN

EMISIÓN: NORMAL

CLAVE DE ACCESO

1212202401179134415400120010020000041688488088910

Razón Social / Nombres y Apellidos: ACERIA DEL ECUADOR CA ADELCA.

Fecha Emisión: 12/12/2024 Guía Remisión: Identificación: 1790004724001

Código	Cod. Auxiliar	Cantidad	Descripción	Detalle Adicional	Precio Unitario	Descuento	Precio Total
VEINFRAEPLANILLAS	VEINFRAEPLANILLAS	1.00000	INFRAESTRUCTURA: PLANILLAS	CONSTRUCCION EXTENSION DE CARRUSEL A NIVEL DE CIMENTACION Y EXTENSION DE NAVES DE DESPACHO Y LAMINACION DEL PROYECTO PLANILLA #1	44933.66000	0.00	44933.66

Información Adicional

Monto: CINCUENTA Y UN MIL SEISCIENTOS SETENTA Y TRES CON 71/100 DOLARES
Email: snoronia@adelca.com ; pagonzalez@adelca.com ; wcaiza@adelca.com
Teléfono: 0003968100
DirAdq: MILAGRO, KM. 6 VIA SAN MIGUEL
Gran Contribuyente Resolución Nro.: NAC-GCFOIOC21-00001100-E

Forma de Pago	Valor	Plazo	Tiempo
OTROS CON UTILIZACION DEL SISTEMA FINANCIERO	51673.71	0	DIAS

SUBTOTAL 5%	0.00
SUBTOTAL 15%	44933.66
SUBTOTAL 0%	0.00
SUBTOTAL No objeto de IVA	0.00
SUBTOTAL Exento de IVA	0.00
SUBTOTAL SIN IMPUESTOS	44933.66
TOTAL Descuento	0.00
ICE	0.00
IVA 5%	0.00
IVA 15%	6740.05
IRBPNR	0.00
PROPINA	0.00
VALOR TOTAL	51673.71

RIPCONCIV
CONSTRUCTORA

RIPCONCIV CONSTRUCCIONES CIVILES CIA.LTDA.

RIPCONCIV CIA. LTDA.

Dirección Matriz: Eloy Alfaro N35-09 y Av. Portugal

Dirección Sucursal: AV. FRANCISCO DE ORELLANA SOLAR 4-2 Y JUAN TANCA MARENGO

CONTRIBUYENTE ESPECIAL Nro.: 636

OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD: SI

R.U.C.: 1791344154001

FACTURA

No.: 001-002-000004169

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN:
1212202401179134415400120010020000041698020643718

FECHA Y HORA DE AUTORIZACIÓN: 2024-12-12T09:29:08-05:00

AMBIENTE: PRODUCCIÓN

EMISIÓN: NORMAL

CLAVE DE ACCESO



1212202401179134415400120010020000041698020643718

Razón Social / Nombres y Apellidos: ACERIA DEL ECUADOR CA ADELCA.

Fecha Emisión: 12/12/2024 Guía Remisión: Identificación: 1790004724001

Código	Cod. Auxiliar	Cantidad	Descripción	Detalle Adicional	Precio Unitario	Descuento	Precio Total
VEINFRAEPLANILLAS	VEINFRAEPLANILLAS	1.00000	INFRAESTRUCTURA: PLANILLAS	CONSTRUCCION EXTENSION DE CARRUSEL A NIVEL DE CIMENTACION Y EXTENSION DE NAVES DE DESPACHO Y LAMINACION DEL PROYECTO PLANILLA #2	120353.86000	0.00	120353.86

Información Adicional

Monto: CIENTO TREINTA Y OCHO MIL CUATROCIENTOS SEIS CON 94/100 DOLARES
Email: snoronia@adelca.com ; pagonzalez@adelca.com ; wcaiza@adelca.com
Teléfono: 0003968100
DirAdq: MILAGRO, KM. 6 VIA SAN MIGUEL
Gran Contribuyente Resolución Nro.: NAC-GCFOIOC21-00001100-E

Forma de Pago	Valor	Plazo	Tiempo
OTROS CON UTILIZACION DEL SISTEMA FINANCIERO	138406.94	0	DIAS

SUBTOTAL 5%	0.00
SUBTOTAL 15%	120353.86
SUBTOTAL 0%	0.00
SUBTOTAL No objeto de IVA	0.00
SUBTOTAL Exento de IVA	0.00
SUBTOTAL SIN IMPUESTOS	120353.86
TOTAL Descuento	0.00
ICE	0.00
IVA 5%	0.00
IVA 15%	18053.08
IRBPNR	0.00
PROPINA	0.00
VALOR TOTAL	138406.94

RIPCONCIV
CONSTRUCTORA

RIPCONCIV CONSTRUCCIONES CIVILES CIA.LTDA.

RIPCONCIV CIA. LTDA.

Dirección Matriz: Eloy Alfaro N35-09 y Av. Portugal

Dirección Sucursal: AV. FRANCISCO DE ORELLANA SOLAR 4-2 Y JUAN TANCA MARENGO

CONTRIBUYENTE ESPECIAL Nro.: 636

OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD: SI

R.U.C.: 1791344154001

FACTURA

No.: 001-002-000004170

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN:
1312202401179134415400120010020000041709283608018

FECHA Y HORA DE AUTORIZACIÓN: 2024-12-13T10:43:56-05:00

AMBIENTE: PRODUCCIÓN

EMISIÓN: NORMAL

CLAVE DE ACCESO

1312202401179134415400120010020000041709283608018

Razón Social / Nombres y Apellidos: INTERNATIONAL WATER SERVICES GUAYAQUIL INTERAGUA C. LTDA.

Fecha Emisión: 13/12/2024 Guía Remisión: Identificación: 0992153563001

Código	Cod. Auxiliar	Cantidad	Descripción	Detalle Adicional	Precio Unitario	Descuento	Precio Total
VEINFRAEPLANILLAS	VEINFRAEPLANILLAS	1.00000	INFRAESTRUCTURA: PLANILLAS	PLANILLA 5 CONTRATO NRO. SCF-2024-00014 - CONSTRUCCION DE CONDUCTO CAJON EN URDESA CENTRAL, CALLE PRIMERA DESDE AV. DEL ROTARISMO HASTA AV. OTTO AROSEMENA GOMEZ OC -24001772 PERIODO: DEL 25 DE NOVIEMBRE AL 8 DE DICIEMBRE DEL 2024	97494.51000	0.00	97494.51

Información Adicional

Monto: CIENTO DOCE MIL CIENTO DIEZ Y OCHO CON 69/100 DOLARES
Email: facturas_electronicas@interagua.com.ec
Teléfono: 0000000000
DirAdq: URB SAN EDUARDO AV DR JOSE RODRIGUEZ BONIN 20-6 Y AV.MARGINA
Gran Contribuyente Resolución Nro.: NAC-GCFOIOC21-00001100-E

Forma de Pago	Valor	Plazo	Tiempo
OTROS CON UTILIZACION DEL SISTEMA FINANCIERO	112118.69	0	DIAS

SUBTOTAL 5%	0.00
SUBTOTAL 15%	97494.51
SUBTOTAL 0%	0.00
SUBTOTAL No objeto de IVA	0.00
SUBTOTAL Exento de IVA	0.00
SUBTOTAL SIN IMPUESTOS	97494.51
TOTAL Descuento	0.00
ICE	0.00
IVA 5%	0.00
IVA 15%	14624.18
IRBPNR	0.00
PROPINA	0.00
VALOR TOTAL	112118.69

RIPCONCIV
CONSTRUCTORA

RIPCONCIV CONSTRUCCIONES CIVILES CIA.LTDA.

RIPCONCIV CIA. LTDA.

Dirección Matriz: Eloy Alfaro N35-09 y Av. Portugal

Dirección Sucursal: AV. FRANCISCO DE ORELLANA SOLAR 4-2 Y JUAN TANCA MARENGO

CONTRIBUYENTE ESPECIAL Nro.: 636

OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD: SI

R.U.C.: 1791344154001

FACTURA

No.: 001-002-000004171

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN:
1312202401179134415400120010020000041710990998815

FECHA Y HORA DE AUTORIZACIÓN: 2024-12-13T10:47:13-05:00

AMBIENTE: PRODUCCIÓN

EMISIÓN: NORMAL

CLAVE DE ACCESO

1312202401179134415400120010020000041710990998815

Razón Social / Nombres y Apellidos: INTERNATIONAL WATER SERVICES GUAYAQUIL INTERAGUA C. LTDA.

Fecha Emisión: 13/12/2024 Guía Remisión: Identificación: 0992153563001

Código	Cod. Auxiliar	Cantidad	Descripción	Detalle Adicional	Precio Unitario	Descuento	Precio Total
VEINFRAEPLANILLAS	VEINFRAEPLANILLAS	1.00000	INFRAESTRUCTURA: PLANILLAS	PLANILLA 3 CONTRATO NRO. SCF-2024-00013 - CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO EN URDESA CENTRAL, CALLE PRIMERA DESDE AV. DEL ROTARISMO HASTA AV. OTTO AROSEMENA GOMEZ OC -24001783 PERIODO: DEL 25 DE NOVIEMBRE AL 8 DE DICIEMBRE DEL 2024	20211.04000	0.00	20211.04

Información Adicional

Monto: VEINTE Y TRES MIL DOSCIENTOS CUARENTA Y DOS CON 70/100 DOLARES
Email: facturas_electronicas@interagua.com.ec
Teléfono: 0000000000
DirAdq: URB SAN EDUARDO AV DR JOSE RODRIGUEZ BONIN 20-6 Y AV.MARGINA
Gran Contribuyente Resolución Nro.: NAC-GCFOIOC21-00001100-E

Forma de Pago	Valor	Plazo	Tiempo
OTROS CON UTILIZACION DEL SISTEMA FINANCIERO	23242.70	0	DIAS

SUBTOTAL 5%	0.00
SUBTOTAL 15%	20211.04
SUBTOTAL 0%	0.00
SUBTOTAL No objeto de IVA	0.00
SUBTOTAL Exento de IVA	0.00
SUBTOTAL SIN IMPUESTOS	20211.04
TOTAL Descuento	0.00
ICE	0.00
IVA 5%	0.00
IVA 15%	3031.66
IRBPNR	0.00
PROPINA	0.00
VALOR TOTAL	23242.70

RIPCONCIV
CONSTRUCTORA

RIPCONCIV CONSTRUCCIONES CIVILES CIA.LTDA.

RIPCONCIV CIA. LTDA.

Dirección Matriz: Eloy Alfaro N35-09 y Av. Portugal

Dirección Sucursal: AV. FRANCISCO DE ORELLANA SOLAR 4-2 Y JUAN TANCA MARENGO

CONTRIBUYENTE ESPECIAL Nro.: 636

OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD: SI

R.U.C.: 1791344154001

FACTURA

No.: 001-002-000004172

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN:
1312202401179134415400120010020000041721141104012

FECHA Y HORA DE AUTORIZACIÓN: 2024-12-13T17:41:19-05:00

AMBIENTE: PRODUCCIÓN

EMISIÓN: NORMAL

CLAVE DE ACCESO

1312202401179134415400120010020000041721141104012

Razón Social / Nombres y Apellidos: GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DE GUAYAQUIL

Fecha Emisión: 13/12/2024 Guía Remisión: Identificación: 0960000220001

Código	Cod. Auxiliar	Cantidad	Descripción	Detalle Adicional	Precio Unitario	Descuento	Precio Total
VEINFRAEPLANILLAS	VEINFRAEPLANILLAS	1.00000	INFRAESTRUCTURA: PLANILLAS	PLANILLA NRO. 13 PERIODO: DEL 19 DE OCTUBRE AL 17 DE NOVIEMBRE DEL 2024 CONTRATO N° LICO-MIMG-059 - 2021 PROFORMA DE PAGO 1069	1261316.34000	0.00	1261316.34
VEINFRAEREAJPRE	VEINFRAEREAJPRE	1.00000	INFRAESTRUCTURA: REAJUSTES PRECIO	REAJUSTE DE PRECIOS PROVISIONAL NRO.13 CORRESPONDIENTE A LA PLANILLA NRO.13 PERIODO: EL 19 DE OCTUBRE AL 17 DE NOVIEMBRE CONTRATO N° LICO -M IMG-059- 2021 PROFORMA DE PAGO 1069	147788.44000	0.00	147788.44

Información Adicional

Monto: UN MILLON SEISCIENTOS VEINTE MIL CUATROCIENTOS SETENTA CON 50/100 DOLARES
Email: facturas@guayaquil.gov.ec; itajurnm@guayaquil.gov.ec
Teléfono: 04-2594800
DirAdq: Plaza de la Administracion 605 y Republica de Guayaquil
Gran Contribuyente Resolución Nro.: NAC-GCFOIOC21-00001100-E

Forma de Pago	Valor	Plazo	Tiempo
OTROS CON UTILIZACION DEL SISTEMA FINANCIERO	1620470.50	0	DIAS

SUBTOTAL 5%	0.00
SUBTOTAL 15%	1409104.78
SUBTOTAL 0%	0.00
SUBTOTAL No objeto de IVA	0.00
SUBTOTAL Exento de IVA	0.00
SUBTOTAL SIN IMPUESTOS	1409104.78
TOTAL Descuento	0.00
ICE	0.00
IVA 5%	0.00
IVA 15%	211365.72
IRBPNR	0.00
PROPINA	0.00
VALOR TOTAL	1620470.50

RIPCONCIV
CONSTRUCTORA

RIPCONCIV CONSTRUCCIONES CIVILES CIA.LTDA.

RIPCONCIV CIA. LTDA.

Dirección Matriz: Eloy Alfaro N35-09 y Av. Portugal

Dirección Sucursal: AV. FRANCISCO DE ORELLANA SOLAR 4-2 Y JUAN TANCA MARENGO

CONTRIBUYENTE ESPECIAL Nro.: 636

OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD: SI

R.U.C.: 1791344154001

FACTURA

No.: 001-002-000004181

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN:
1612202401179134415400120010020000041818802748814

FECHA Y HORA DE AUTORIZACIÓN: 2024-12-16T16:48:38-05:00

AMBIENTE: PRODUCCIÓN

EMISIÓN: NORMAL

CLAVE DE ACCESO



1612202401179134415400120010020000041818802748814

Razón Social / Nombres y Apellidos: GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DEL CANTON PORTOVIEJO

Fecha Emisión: 16/12/2024 Guía Remisión: Identificación: 1360000200001

Código	Cod. Auxiliar	Cantidad	Descripción	Detalle Adicional	Precio Unitario	Descuento	Precio Total
VEINFRAEPLANILLAS	VEINFRAEPLANILLAS	1.00000	INFRAESTRUCTURA: PLANILLAS	PLANILLA NRO. 15 CONSTRUCCION DE SISTEMA DE CAPTAC ION, ADUCCION DE AGUA CRUDA, PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUA POTABLE PTAP DEL SITIO MANCHA GRANDE PERI ODO: 01 AL 31 DE OCTUBRE DEL 2024	832568.20000	0.00	832568.20

Información Adicional

Monto: NOVECIENTOS CINCUENTA Y SIETE MIL CUATROCIENTOS CINCUENTA Y TRES CON 43/100 DOLARES
Email: Gabriela.Benavides@portoviejo.gob.ec
Gran Contribuyente Resolución Nro.: NAC-GCFOIOC21-00001100-E

Forma de Pago	Valor	Plazo	Tiempo
OTROS CON UTILIZACION DEL SISTEMA FINANCIERO	957453.43	0	DIAS

SUBTOTAL 5%	0.00
SUBTOTAL 15%	832568.20
SUBTOTAL 0%	0.00
SUBTOTAL No objeto de IVA	0.00
SUBTOTAL Exento de IVA	0.00
SUBTOTAL SIN IMPUESTOS	832568.20
TOTAL Descuento	0.00
ICE	0.00
IVA 5%	0.00
IVA 15%	124885.23
IRBPNR	0.00
PROPINA	0.00
VALOR TOTAL	957453.43

RIPCONCIV
CONSTRUCTORA

RIPCONCIV CONSTRUCCIONES CIVILES CIA.LTDA.

RIPCONCIV CIA. LTDA.

Dirección Matriz: Eloy Alfaro N35-09 y Av. Portugal

Dirección Sucursal: AV. FRANCISCO DE ORELLANA SOLAR 4-2 Y JUAN TANCA MARENGO

CONTRIBUYENTE ESPECIAL Nro.: 636

OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD: SI

R.U.C.: 1791344154001

FACTURA

No.: 001-002-000004183

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN:
1712202401179134415400120010020000041838782570016

FECHA Y HORA DE AUTORIZACIÓN: 2024-12-17T15:46:36-05:00

AMBIENTE: PRODUCCIÓN

EMISIÓN: NORMAL

CLAVE DE ACCESO

1712202401179134415400120010020000041838782570016

Razón Social / Nombres y Apellidos: CONSORCIO INMOFUTURO

Fecha Emisión: 17/12/2024 Guía Remisión: Identificación: 0993373106001

Código	Cod. Auxiliar	Cantidad	Descripción	Detalle Adicional	Precio Unitario	Descuento	Precio Total
VEINFRAEPLANILLAS	VEINFRAEPLANILLAS	1.00000	INFRAESTRUCTURA: PLANILLAS	PLANILA NRO. 1 PROYECTO RIBERA PARAISO TEC-URB-001 1-2024CONTRATO DE EJECUCION DE PRECARGA ETAPAS 1B- 1C-2A Y MOVIMIENTO DE TIERRA EN EL PROYECTO URBANI STICO RIBERA PARAISO ETAPA 2A FASE DE EJECUCION 3P ERIODO: DEL 15 DE OCTUBRE AL 5 DE NOVIEMBRE DEL 20 24	36231.01000	0.00	36231.01

Información Adicional

Monto: CUARENTA Y UN MIL SEISCIENTOS SESENTA Y CINCO CON 66/100 DOLARES
Email: comite@ambiensa.com ; ahussain@grupoferreti.com
Teléfono: 0000000000
DirAdq: AVENIDA FRANCISCO DE ORELLANA SL 1 Y ALBERTO BORGES
Gran Contribuyente Resolución Nro.: NAC-GCFOIOC21-00001100-E

Forma de Pago	Valor	Plazo	Tiempo
OTROS CON UTILIZACION DEL SISTEMA FINANCIERO	41665.66	0	DIAS

SUBTOTAL 5%	0.00
SUBTOTAL 15%	36231.01
SUBTOTAL 0%	0.00
SUBTOTAL No objeto de IVA	0.00
SUBTOTAL Exento de IVA	0.00
SUBTOTAL SIN IMPUESTOS	36231.01
TOTAL Descuento	0.00
ICE	0.00
IVA 5%	0.00
IVA 15%	5434.65
IRBPNR	0.00
PROPINA	0.00
VALOR TOTAL	41665.66

RIPCONCIV
CONSTRUCTORA

RIPCONCIV CONSTRUCCIONES CIVILES CIA.LTDA.

RIPCONCIV CIA. LTDA.

Dirección Matriz: Eloy Alfaro N35-09 y Av. Portugal

Dirección Sucursal: AV. FRANCISCO DE ORELLANA SOLAR 4-2 Y JUAN TANCA MARENGO

CONTRIBUYENTE ESPECIAL Nro.: 636

OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD: SI

R.U.C.: 1791344154001

FACTURA

No.: 001-002-000004184

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN:
1812202401179134415400120010020000041848145244911

FECHA Y HORA DE AUTORIZACIÓN: 2024-12-18T12:01:00-05:00

AMBIENTE: PRODUCCIÓN

EMISIÓN: NORMAL

CLAVE DE ACCESO

1812202401179134415400120010020000041848145244911

Razón Social / Nombres y Apellidos: ACERIA DEL ECUADOR CA ADELCA.

Fecha Emisión: 18/12/2024 Guía Remisión: Identificación: 1790004724001

Código	Cod. Auxiliar	Cantidad	Descripción	Detalle Adicional	Precio Unitario	Descuento	Precio Total
VEINFRAEPLANILLAS	VEINFRAEPLANILLAS	1.00000	INFRAESTRUCTURA: PLANILLAS	CONSTRUCCION EXTENSION DE CARRUSEL A NIVEL DE CIMENTACION Y EXTENSION DE NAVES DE DESPACHO Y LAMINACION DEL PROYECTO PLANILLA #3	45435.62000	0.00	45435.62

Información Adicional

Monto: CINCUENTA Y DOS MIL DOSCIENTOS CINCUENTA CON 96/100 DOLARES
Email: snoronia@adelca.com ; pagonzalez@adelca.com ; wcaiza@adelca.com
Teléfono: 0003968100
DirAdq: MILAGRO, KM. 6 VIA SAN MIGUEL
Gran Contribuyente Resolución Nro.: NAC-GCFOIOC21-00001100-E

Forma de Pago	Valor	Plazo	Tiempo
OTROS CON UTILIZACION DEL SISTEMA FINANCIERO	52250.96	0	DIAS

SUBTOTAL 5%	0.00
SUBTOTAL 15%	45435.62
SUBTOTAL 0%	0.00
SUBTOTAL No objeto de IVA	0.00
SUBTOTAL Exento de IVA	0.00
SUBTOTAL SIN IMPUESTOS	45435.62
TOTAL Descuento	0.00
ICE	0.00
IVA 5%	0.00
IVA 15%	6815.34
IRBPNR	0.00
PROPINA	0.00
VALOR TOTAL	52250.96

RIPCONCIV
CONSTRUCTORA

RIPCONCIV CONSTRUCCIONES CIVILES CIA.LTDA.

RIPCONCIV CIA. LTDA.

Dirección Matriz: Eloy Alfaro N35-09 y Av. Portugal

Dirección Sucursal: AV. FRANCISCO DE ORELLANA SOLAR 4-2 Y JUAN TANCA MARENGO

CONTRIBUYENTE ESPECIAL Nro.: 636

OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD: SI

R.U.C.: 1791344154001

FACTURA

No.: 001-002-000004190

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN:
1912202401179134415400120010020000041904094353615

FECHA Y HORA DE AUTORIZACIÓN: 2024-12-19T15:03:27-05:00

AMBIENTE: PRODUCCIÓN

EMISIÓN: NORMAL

CLAVE DE ACCESO

1912202401179134415400120010020000041904094353615

Razón Social / Nombres y Apellidos: INMOBILIARIA NEPTUNO INMONEP S.A.S.

Fecha Emisión: 19/12/2024 Guía Remisión: Identificación: 1793205963001

Código	Cod. Auxiliar	Cantidad	Descripción	Detalle Adicional	Precio Unitario	Descuento	Precio Total
VEINFRAEPLANILLAS	VEINFRAEPLANILLAS	1.00000	INFRAESTRUCTURA: PLANILLAS	PLANILLA NRO 16 Contrato EPC Ingenieria, obra grue sa e implem Granados Casco e Implementacion OC 010 -2024 PERIODO: DEL 01 AL 15 DE DICIEMBRE DEL 2024	307272.36000	0.00	307272.36

Información Adicional

Monto: TRESCIENTOS CINCUENTA Y TRES MIL TRESCIENTOS SESENTA Y TRES CON 21/100 DOLARES
Email: neptunofacturas@gmail.com; maria.nunez@promart.com
DirAdq: Av. Republica del Salvador y Naciones Unidas N36-1
Gran Contribuyente Resolución Nro.: NAC-GCFOIOC21-00001100-E

Forma de Pago	Valor	Plazo	Tiempo
OTROS CON UTILIZACION DEL SISTEMA FINANCIERO	353363.21	0	DIAS

SUBTOTAL 5%	0.00
SUBTOTAL 15%	307272.36
SUBTOTAL 0%	0.00
SUBTOTAL No objeto de IVA	0.00
SUBTOTAL Exento de IVA	0.00
SUBTOTAL SIN IMPUESTOS	307272.36
TOTAL Descuento	0.00
ICE	0.00
IVA 5%	0.00
IVA 15%	46090.85
IRBPNR	0.00
PROPINA	0.00
VALOR TOTAL	353363.21

RIPCONCIV
CONSTRUCTORA

RIPCONCIV CONSTRUCCIONES CIVILES CIA.LTDA.

RIPCONCIV CIA. LTDA.

Dirección Matriz: Eloy Alfaro N35-09 y Av. Portugal

Dirección Sucursal: AV. FRANCISCO DE ORELLANA SOLAR 4-2 Y JUAN TANCA MARENGO

CONTRIBUYENTE ESPECIAL Nro.: 636

OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD: SI

R.U.C.: 1791344154001

FACTURA

No.: 001-002-000004191

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN:
1912202401179134415400120010020000041915474728710

FECHA Y HORA DE AUTORIZACIÓN: 2024-12-19T15:05:25-05:00

AMBIENTE: PRODUCCIÓN

EMISIÓN: NORMAL

CLAVE DE ACCESO

1912202401179134415400120010020000041915474728710

Razón Social / Nombres y Apellidos: INMOBILIARIA NEPTUNO INMONEP S.A.S.

Fecha Emisión: 19/12/2024 Guía Remisión: Identificación: 1793205963001

Código	Cod. Auxiliar	Cantidad	Descripción	Detalle Adicional	Precio Unitario	Descuento	Precio Total
VENMATERIALVAR	VENMATERIALVAR	1.00000	MATERIALES VARIOS	MATERIALES Pl 16 - Contrato EPC Ingenieria, obra g ruesa e implem Granados Casco e Implementacion OC 0 10 -2024 PERIODO: DEL 01 AL 15 DE DICIEMBRE DEL 2024	13693.90000	0.00	13693.90

Información Adicional

Monto: CATORCE MIL TRESCIENTOS SETENTA Y OCHO CON 60/100 DOLARES
Email: neptunofacturas@gmail.com; maria.nunez@promart.com
DirAdq: Av. Republica del Salvador y Naciones Unidas N36-1
Gran Contribuyente Resolución Nro.: NAC-GCFOIOC21-00001100-E

Forma de Pago	Valor	Plazo	Tiempo
OTROS CON UTILIZACION DEL SISTEMA FINANCIERO	14378.60	0	DIAS

SUBTOTAL 5%	13693.90
SUBTOTAL 15%	0.00
SUBTOTAL 0%	0.00
SUBTOTAL No objeto de IVA	0.00
SUBTOTAL Exento de IVA	0.00
SUBTOTAL SIN IMPUESTOS	13693.90
TOTAL Descuento	0.00
ICE	0.00
IVA 5%	684.70
IVA 15%	0.00
IRBPNR	0.00
PROPINA	0.00
VALOR TOTAL	14378.60

RIPCONCIV
CONSTRUCTORA

RIPCONCIV CONSTRUCCIONES CIVILES CIA.LTDA.

RIPCONCIV CIA. LTDA.

Dirección Matriz: Eloy Alfaro N35-09 y Av. Portugal

Dirección Sucursal: AV. FRANCISCO DE ORELLANA SOLAR 4-2 Y JUAN TANCA MARENGO

CONTRIBUYENTE ESPECIAL Nro.: 636

OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD: SI

R.U.C.: 1791344154001

FACTURA

No.: 001-002-000004192

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN:
1912202401179134415400120010020000041923966125917

FECHA Y HORA DE AUTORIZACIÓN: 2024-12-19T15:41:56-05:00

AMBIENTE: PRODUCCIÓN

EMISIÓN: NORMAL

CLAVE DE ACCESO

1912202401179134415400120010020000041923966125917

Razón Social / Nombres y Apellidos: CONSORCIO CONFLUENCIA

Fecha Emisión: 19/12/2024 Guía Remisión: Identificación: 1793217511001

Código	Cod. Auxiliar	Cantidad	Descripción	Detalle Adicional	Precio Unitario	Descuento	Precio Total
VEINFRAEPLANILLAS	VEINFRAEPLANILLAS	1.00000	INFRAESTRUCTURA : PLANILLAS	PLANILLA NRO 4 CONSTRUCCION DE LA LINEA DE CONDUCC ION PUEMBO-CALDERON CONTRATO EC-L1242-P00010 PERIO DO : DEL 01 AL 30 DE NOVIEMBRE DEL 2024	31829.65000	0.00	31829.65

Información Adicional

Monto: TREINTA Y SEIS MIL SEISCIENTOS CUATRO CON 10/100 DOLARES
Email: aserrano@consorcioconfluencia.com ; gszambrano@consorcioconfluencia.com
Teléfono: 0000000000
DirAdq: PICHINCHA/QUITO/ INAQUITO/ ELOY ALFARO N35-09 Y PORTUGAL
Gran Contribuyente Resolución Nro.: NAC-GCFOIOC21-00001100-E

Forma de Pago	Valor	Plazo	Tiempo
OTROS CON UTILIZACION DEL SISTEMA FINANCIERO	36604.10	0	DIAS

SUBTOTAL 5%	0.00
SUBTOTAL 15%	31829.65
SUBTOTAL 0%	0.00
SUBTOTAL No objeto de IVA	0.00
SUBTOTAL Exento de IVA	0.00
SUBTOTAL SIN IMPUESTOS	31829.65
TOTAL Descuento	0.00
ICE	0.00
IVA 5%	0.00
IVA 15%	4774.45
IRBPNR	0.00
PROPINA	0.00
VALOR TOTAL	36604.10

RIPCONCIV
CONSTRUCTORA

RIPCONCIV CONSTRUCCIONES CIVILES CIA.LTDA.

RIPCONCIV CIA. LTDA.

Dirección Matriz: Eloy Alfaro N35-09 y Av. Portugal

Dirección Sucursal: AV. FRANCISCO DE ORELLANA SOLAR 4-2 Y JUAN TANCA MARENGO

CONTRIBUYENTE ESPECIAL Nro.: 636

OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD: SI

R.U.C.: 1791344154001

FACTURA

No.: 001-002-000004193

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN:
1912202401179134415400120010020000041935069988013

FECHA Y HORA DE AUTORIZACIÓN: 2024-12-19T15:48:33-05:00

AMBIENTE: PRODUCCIÓN

EMISIÓN: NORMAL

CLAVE DE ACCESO

1912202401179134415400120010020000041935069988013

Razón Social / Nombres y Apellidos: CONSORCIO CONFLUENCIA

Fecha Emisión: 19/12/2024 Guía Remisión: Identificación: 1793217511001

Código	Cod. Auxiliar	Cantidad	Descripción	Detalle Adicional	Precio Unitario	Descuento	Precio Total
VEBACKOFFICE	VEBACKOFFICE	1.00000	BACK OFFICE	PLANILLA NRO 4 SERVICIOS ADMINISTRATIVOS BACK OFFI CE PERIODO: DEL 01 AL 31 DE NOVIEMBRE DEL 2024	11047.90000	0.00	11047.90

Información Adicional

Monto: DOCE MIL SETECIENTOS CINCO CON 09/100 DOLARES
Email: aserrano@consorcioconfluencia.com ; gszambrano@consorcioconfluencia.com
Teléfono: 0000000000
DirAdq: PICHINCHA/QUITO/ INAQUITO/ ELOY ALFARO N35-09 Y PORTUGAL
Gran Contribuyente Resolución Nro.: NAC-GCFOIOC21-00001100-E

Forma de Pago	Valor	Plazo	Tiempo
OTROS CON UTILIZACION DEL SISTEMA FINANCIERO	12705.09	0	DIAS

SUBTOTAL 5%	0.00
SUBTOTAL 15%	11047.90
SUBTOTAL 0%	0.00
SUBTOTAL No objeto de IVA	0.00
SUBTOTAL Exento de IVA	0.00
SUBTOTAL SIN IMPUESTOS	11047.90
TOTAL Descuento	0.00
ICE	0.00
IVA 5%	0.00
IVA 15%	1657.19
IRBPNR	0.00
PROPINA	0.00
VALOR TOTAL	12705.09

RIPCONCIV
CONSTRUCTORA

RIPCONCIV CONSTRUCCIONES CIVILES CIA.LTDA.

RIPCONCIV CIA. LTDA.

Dirección Matriz: Eloy Alfaro N35-09 y Av. Portugal

Dirección Sucursal: AV. FRANCISCO DE ORELLANA SOLAR 4-2 Y JUAN TANCA MARENGO

CONTRIBUYENTE ESPECIAL Nro.: 636

OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD: SI

R.U.C.: 1791344154001

FACTURA

No.: 001-002-000004194

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN:
1912202401179134415400120010020000041944499790011

FECHA Y HORA DE AUTORIZACIÓN: 2024-12-19T15:55:48-05:00

AMBIENTE: PRODUCCIÓN

EMISIÓN: NORMAL

CLAVE DE ACCESO

1912202401179134415400120010020000041944499790011

Razón Social / Nombres y Apellidos: CONSORCIO CONFLUENCIA

Fecha Emisión: 19/12/2024 Guía Remisión: Identificación: 1793217511001

Código	Cod. Auxiliar	Cantidad	Descripción	Detalle Adicional	Precio Unitario	Descuento	Precio Total
VEOTROSERVAROB	VEOTROSERVAROB	1.00000	OTROS SERVICIOS, VARIOS, ETC - OBRAS	PLANILLA NRO 4 ASESORIA TECNICA PERIODO: DEL 01 AL 31 DE NOVIEMBRE DEL 2024	30956.83000	0.00	30956.83
VEOTROSERVAROB	VEOTROSERVAROB	1.00000	OTROS SERVICIOS, VARIOS, ETC - OBRAS	PLANILLA NRO 4 DIRECCION TECNICA PERIODO: DEL 01 A L 31 DE NOVIEMBRE DEL 2024	4174.59000	0.00	4174.59

Información Adicional

Monto: CUARENTA MIL CUATROCIENTOS UNO CON 13/100 DOLARES
Email: aserrano@consorcioconfluencia.com ; gszambrano@consorcioconfluencia.com
Teléfono: 0000000000
DirAdq: PICHINCHA/QUITO/ INAQUITO/ ELOY ALFARO N35-09 Y PORTUGAL
Gran Contribuyente Resolución Nro.: NAC-GCFOIOC21-00001100-E

Forma de Pago	Valor	Plazo	Tiempo
OTROS CON UTILIZACION DEL SISTEMA FINANCIERO	40401.13	0	DIAS

SUBTOTAL 5%	0.00
SUBTOTAL 15%	35131.42
SUBTOTAL 0%	0.00
SUBTOTAL No objeto de IVA	0.00
SUBTOTAL Exento de IVA	0.00
SUBTOTAL SIN IMPUESTOS	35131.42
TOTAL Descuento	0.00
ICE	0.00
IVA 5%	0.00
IVA 15%	5269.71
IRBPNR	0.00
PROPINA	0.00
VALOR TOTAL	40401.13

RIPCONCIV
CONSTRUCTORA

RIPCONCIV CONSTRUCCIONES CIVILES CIA.LTDA.

RIPCONCIV CIA. LTDA.

Dirección Matriz: Eloy Alfaro N35-09 y Av. Portugal

Dirección Sucursal: AV. FRANCISCO DE ORELLANA SOLAR 4-2 Y JUAN TANCA MARENGO

CONTRIBUYENTE ESPECIAL Nro.: 636

OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD: SI

R.U.C.: 1791344154001

FACTURA

No.: 001-002-000004195

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN:
2012202401179134415400120010020000041959256822411

FECHA Y HORA DE AUTORIZACIÓN: 2024-12-20T10:21:42-05:00

AMBIENTE: PRODUCCIÓN

EMISIÓN: NORMAL

CLAVE DE ACCESO

2012202401179134415400120010020000041959256822411

Razón Social / Nombres y Apellidos: FUNDACION TERMINAL TERRESTRE DE GUAYAQUIL

Fecha Emisión: 20/12/2024 Guía Remisión: Identificación: 0992236574001

Código	Cod. Auxiliar	Cantidad	Descripción	Detalle Adicional	Precio Unitario	Descuento	Precio Total
VEINFRAEPLANILLAS	VEINFRAEPLANILLAS	1.00000	INFRAESTRUCTURA: PLANILLAS	PLANILLA NRO 2 CONTRATO NRO FTTG-027-2024-CONSTRUCCION DE LA TERMINAL TERRESTRE MUNICIPAL COSTA PERI ODO: DEL 13 DE OCTUBRE AL 11 DE NOVIEMBRE DEL 2024	603915.82000	0.00	603915.82

Información Adicional

Monto: SEISCIENTOS NOVENTA Y CUATRO MIL QUINIENTOS TRES CON 19/100 DOLARES
Email: oscar.arias@ttg.ec ; luisa.varas@ttg.ec ; domenica.gonzalez@ttg.ec
Teléfono: 0000000000
DirAdq: AV BENJAMIN ROSALES S/N Y AV DE
Gran Contribuyente Resolución Nro.: NAC-GCFOIOC21-00001100-E

Forma de Pago	Valor	Plazo	Tiempo
OTROS CON UTILIZACION DEL SISTEMA FINANCIERO	694503.19	0	DIAS

SUBTOTAL 5%	0.00
SUBTOTAL 15%	603915.82
SUBTOTAL 0%	0.00
SUBTOTAL No objeto de IVA	0.00
SUBTOTAL Exento de IVA	0.00
SUBTOTAL SIN IMPUESTOS	603915.82
TOTAL Descuento	0.00
ICE	0.00
IVA 5%	0.00
IVA 15%	90587.37
IRBPNR	0.00
PROPINA	0.00
VALOR TOTAL	694503.19

RIPCONCIV
CONSTRUCTORA

RIPCONCIV CONSTRUCCIONES CIVILES CIA.LTDA.

RIPCONCIV CIA. LTDA.

Dirección Matriz: Eloy Alfaro N35-09 y Av. Portugal

Dirección Sucursal: AV. FRANCISCO DE ORELLANA SOLAR 4-2 Y JUAN TANCA MARENGO

CONTRIBUYENTE ESPECIAL Nro.: 636

OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD: SI

R.U.C.: 1791344154001

FACTURA

No.: 001-002-000004197

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN:
2312202401179134415400120010020000041971715817616

FECHA Y HORA DE AUTORIZACIÓN: 2024-12-23T15:23:35-05:00

AMBIENTE: PRODUCCIÓN

EMISIÓN: NORMAL

CLAVE DE ACCESO

2312202401179134415400120010020000041971715817616

Razón Social / Nombres y Apellidos: CONSORCIO INMOFUTURO

Fecha Emisión: 23/12/2024 Guía Remisión: Identificación: 0993373106001

Código	Cod. Auxiliar	Cantidad	Descripción	Detalle Adicional	Precio Unitario	Descuento	Precio Total
VEINFRAEPLANILLAS	VEINFRAEPLANILLAS	1.00000	INFRAESTRUCTURA: PLANILLAS	PLANILA NRO. 2 PROYECTO RIBERA PARAISO TEC-URB-001 1-2024 CONTRATO DE EJECUCION DE PRECARGA ETAPAS 1 B-1C-2A Y MOVIMIENTO DE TIERRA EN EL PROYECTO URBA NISTICO RIBERA PARAISO ETAPA 2A FASE DE EJECUCION 3 PERIODO: NOVIEMBRE DEL 2024	139072.20000	0.00	139072.20

Información Adicional

Monto: CIENTO CINCUENTA Y NUEVE MIL NOVECIENTOS TREINTA Y TRES CON 03/100 DOLARES
Email: comite@ambiensa.com ; ahussain@grupoferreti.com
Teléfono: 0000000000
DirAdq: AVENIDA FRANCISCO DE ORELLANA SL 1 Y ALBERTO BORGES
Gran Contribuyente Resolución Nro.: NAC-GCFOIOC21-00001100-E

Forma de Pago	Valor	Plazo	Tiempo
OTROS CON UTILIZACION DEL SISTEMA FINANCIERO	159933.03	0	DIAS

SUBTOTAL 5%	0.00
SUBTOTAL 15%	139072.20
SUBTOTAL 0%	0.00
SUBTOTAL No objeto de IVA	0.00
SUBTOTAL Exento de IVA	0.00
SUBTOTAL SIN IMPUESTOS	139072.20
TOTAL Descuento	0.00
ICE	0.00
IVA 5%	0.00
IVA 15%	20860.83
IRBPNR	0.00
PROPINA	0.00
VALOR TOTAL	159933.03

RIPCONCIV
CONSTRUCTORA

RIPCONCIV CONSTRUCCIONES CIVILES CIA.LTDA.

RIPCONCIV CIA. LTDA.

Dirección Matriz: Eloy Alfaro N35-09 y Av. Portugal

Dirección Sucursal: AV. FRANCISCO DE ORELLANA SOLAR 4-2 Y JUAN TANCA MARENGO

CONTRIBUYENTE ESPECIAL Nro.: 636

OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD: SI

R.U.C.: 1791344154001

FACTURA

No.: 001-002-000004198

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN:
2612202401179134415400120010020000041987430322513

FECHA Y HORA DE AUTORIZACIÓN: 2024-12-26T12:01:33-05:00

AMBIENTE: PRODUCCIÓN

EMISIÓN: NORMAL

CLAVE DE ACCESO

2612202401179134415400120010020000041987430322513

Razón Social / Nombres y Apellidos: CONSORCIO CONFLUENCIA

Fecha Emisión: 26/12/2024 Guía Remisión: Identificación: 1793217511001

Código	Cod. Auxiliar	Cantidad	Descripción	Detalle Adicional	Precio Unitario	Descuento	Precio Total
VEBACKOFFICE	VEBACKOFFICE	1.00000	BACK OFFICE	PLANILLA NRO 5 SERVICIOS ADMINISTRATIVOS BACK OFFI CE PERIODO: DEL 01 AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2024	11047.90000	0.00	11047.90

Información Adicional

Monto: DOCE MIL SETECIENTOS CINCO CON 09/100 DOLARES
Email: aserrano@consorcioconfluencia.com ; gszambrano@consorcioconfluencia.com
Teléfono: 0000000000
DirAdq: PICHINCHA/QUITO/ INAQUITO/ ELOY ALFARO N35-09 Y PORTUGAL
Gran Contribuyente Resolución Nro.: NAC-GCFOIOC21-00001100-E

Forma de Pago	Valor	Plazo	Tiempo
OTROS CON UTILIZACION DEL SISTEMA FINANCIERO	12705.09	0	DIAS

SUBTOTAL 5%	0.00
SUBTOTAL 15%	11047.90
SUBTOTAL 0%	0.00
SUBTOTAL No objeto de IVA	0.00
SUBTOTAL Exento de IVA	0.00
SUBTOTAL SIN IMPUESTOS	11047.90
TOTAL Descuento	0.00
ICE	0.00
IVA 5%	0.00
IVA 15%	1657.19
IRBPNR	0.00
PROPINA	0.00
VALOR TOTAL	12705.09

RIPCONCIV
CONSTRUCTORA

RIPCONCIV CONSTRUCCIONES CIVILES CIA.LTDA.

RIPCONCIV CIA. LTDA.

Dirección Matriz: Eloy Alfaro N35-09 y Av. Portugal

Dirección Sucursal: AV. FRANCISCO DE ORELLANA SOLAR 4-2 Y JUAN TANCA MARENGO

CONTRIBUYENTE ESPECIAL Nro.: 636

OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD: SI

R.U.C.: 1791344154001

FACTURA

No.: 001-002-000004199

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN:
2612202401179134415400120010020000041993591604217

FECHA Y HORA DE AUTORIZACIÓN: 2024-12-26T14:12:27-05:00

AMBIENTE: PRODUCCIÓN

EMISIÓN: NORMAL

CLAVE DE ACCESO

2612202401179134415400120010020000041993591604217

Razón Social / Nombres y Apellidos: CONSORCIO CONFLUENCIA

Fecha Emisión: 26/12/2024 Guía Remisión: Identificación: 1793217511001

Código	Cod. Auxiliar	Cantidad	Descripción	Detalle Adicional	Precio Unitario	Descuento	Precio Total
VEOTROSERVAROB	VEOTROSERVAROB	1.00000	OTROS SERVICIOS, VARIOS, ETC - OBRAS	PLANILLA NRO 5 ASESORIA TECNICA PERIODO: DEL 01 AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2024	30910.37000	0.00	30910.37
VEOTROSERVAROB	VEOTROSERVAROB	1.00000	OTROS SERVICIOS, VARIOS, ETC - OBRAS	PLANILLA NRO 5 DIRECCION TECNICA PERIODO: DEL 01 A L 31 DE DICIEMBRE DEL 2024	4174.59000	0.00	4174.59

Información Adicional

Monto: CUARENTA MIL TRESCIENTOS CUARENTA Y SIETE CON 71/100 DOLARES
Email: aserrano@consorcioconfluencia.com ; gszambrano@consorcioconfluencia.com
Teléfono: 0000000000
DirAdq: PICHINCHA/QUITO/ INAQUITO/ ELOY ALFARO N35-09 Y PORTUGAL
Gran Contribuyente Resolución Nro.: NAC-GCFOIOC21-00001100-E

Forma de Pago	Valor	Plazo	Tiempo
OTROS CON UTILIZACION DEL SISTEMA FINANCIERO	40347.71	0	DIAS

SUBTOTAL 5%	0.00
SUBTOTAL 15%	35084.96
SUBTOTAL 0%	0.00
SUBTOTAL No objeto de IVA	0.00
SUBTOTAL Exento de IVA	0.00
SUBTOTAL SIN IMPUESTOS	35084.96
TOTAL Descuento	0.00
ICE	0.00
IVA 5%	0.00
IVA 15%	5262.75
IRBPNR	0.00
PROPINA	0.00
VALOR TOTAL	40347.71

RIPCONCIV
CONSTRUCTORA

RIPCONCIV CONSTRUCCIONES CIVILES CIA.LTDA.

RIPCONCIV CIA. LTDA.

Dirección Matriz: Eloy Alfaro N35-09 y Av. Portugal

Dirección Sucursal: AV. FRANCISCO DE ORELLANA SOLAR 4-2 Y JUAN TANCA MARENGO

CONTRIBUYENTE ESPECIAL Nro.: 636

OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD: SI

R.U.C.: 1791344154001

FACTURA

No.: 001-002-000004202

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN:
2712202401179134415400120010020000042029408336818

FECHA Y HORA DE AUTORIZACIÓN: 2024-12-27T16:17:30-05:00

AMBIENTE: PRODUCCIÓN

EMISIÓN: NORMAL

CLAVE DE ACCESO

2712202401179134415400120010020000042029408336818

Razón Social / Nombres y Apellidos: CONSORCIO CONFLUENCIA

Fecha Emisión: 27/12/2024 Guía Remisión: Identificación: 1793217511001

Código	Cod. Auxiliar	Cantidad	Descripción	Detalle Adicional	Precio Unitario	Descuento	Precio Total
VEOTROSERVAROB	VEOTROSERVAROB	1.00000	OTROS SERVICIOS, VARIOS, ETC - OBRAS	PLANILLA NRO 1 SERVICIO DE INGENIERIA DE CONSTRUCC ION DE LA LINEA DE CONDUCCION PUEMBO-CALDERON ABS. 13615.92 HASTA 25700 TRAMO CALDERONPERIODO: DEL 1 DE AGOSTO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2024	390000.00000	0.00	390000.00

Información Adicional

Monto: CUATROCIENTOS CUARENTA Y OCHO MIL QUINIENTOS CON 00/100 DOLARES
Email: aserrano@consorcioconfluencia.com ; gszambrano@consorcioconfluencia.com
Teléfono: 0000000000
DirAdq: PICHINCHA/QUITO/ INAQUITO/ ELOY ALFARO N35-09 Y PORTUGAL
Gran Contribuyente Resolución Nro.: NAC-GCFOIOC21-00001100-E

Forma de Pago	Valor	Plazo	Tiempo
OTROS CON UTILIZACION DEL SISTEMA FINANCIERO	448500.00	0	DIAS

SUBTOTAL 5%	0.00
SUBTOTAL 15%	390000.00
SUBTOTAL 0%	0.00
SUBTOTAL No objeto de IVA	0.00
SUBTOTAL Exento de IVA	0.00
SUBTOTAL SIN IMPUESTOS	390000.00
TOTAL Descuento	0.00
ICE	0.00
IVA 5%	0.00
IVA 15%	58500.00
IRBPNR	0.00
PROPINA	0.00
VALOR TOTAL	448500.00

RIPCONCIV
CONSTRUCTORA

RIPCONCIV CONSTRUCCIONES CIVILES CIA.LTDA.

RIPCONCIV CIA. LTDA.

Dirección Matriz: Eloy Alfaro N35-09 y Av. Portugal

Dirección Sucursal: AV. FRANCISCO DE ORELLANA SOLAR 4-2 Y JUAN TANCA MARENGO

CONTRIBUYENTE ESPECIAL Nro.: 636

OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD: SI

R.U.C.: 1791344154001

FACTURA

No.: 001-002-000004204

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN:
3012202401179134415400120010020000042041498998611

FECHA Y HORA DE AUTORIZACIÓN: 2024-12-30T08:57:09-05:00

AMBIENTE: PRODUCCIÓN

EMISIÓN: NORMAL

CLAVE DE ACCESO

3012202401179134415400120010020000042041498998611

Razón Social / Nombres y Apellidos: CONSORCIO CONFLUENCIA

Fecha Emisión: 30/12/2024 Guía Remisión: Identificación: 1793217511001

Código	Cod. Auxiliar	Cantidad	Descripción	Detalle Adicional	Precio Unitario	Descuento	Precio Total
VEBACKOFFICE	VEBACKOFFICE	1.00000	BACK OFFICE	PLANILLA NRO 1 SERVICIOS ADMINISTRATIVOS BACK OFFI CE COMPRAS PERIODO: DEL 17 DE OCTUBRE AL 30 DE NOV IEMBRE DEL 2024	1720.00000	0.00	1720.00

Información Adicional

Monto: UN MIL NOVECIENTOS SETENTA Y OCHO CON 00/100 DOLARES
Email: aserrano@consorcioconfluencia.com ; gszambrano@consorcioconfluencia.com
Teléfono: 0000000000
DirAdq: PICHINCHA/QUITO/ INAQUITO/ ELOY ALFARO N35-09 Y PORTUGAL
Gran Contribuyente Resolución Nro.: NAC-GCFOIOC21-00001100-E

Forma de Pago	Valor	Plazo	Tiempo
OTROS CON UTILIZACION DEL SISTEMA FINANCIERO	1978.00	0	DIAS

SUBTOTAL 5%	0.00
SUBTOTAL 15%	1720.00
SUBTOTAL 0%	0.00
SUBTOTAL No objeto de IVA	0.00
SUBTOTAL Exento de IVA	0.00
SUBTOTAL SIN IMPUESTOS	1720.00
TOTAL Descuento	0.00
ICE	0.00
IVA 5%	0.00
IVA 15%	258.00
IRBPNR	0.00
PROPINA	0.00
VALOR TOTAL	1978.00

RIPCONCIV
CONSTRUCTORA

RIPCONCIV CONSTRUCCIONES CIVILES CIA.LTDA.

RIPCONCIV CIA. LTDA.

Dirección Matriz: Eloy Alfaro N35-09 y Av. Portugal

Dirección Sucursal: AV. FRANCISCO DE ORELLANA SOLAR 4-2 Y JUAN TANCA MARENGO

CONTRIBUYENTE ESPECIAL Nro.: 636

OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD: SI

R.U.C.: 1791344154001

FACTURA

No.: 001-002-000004205

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN:
3012202401179134415400120010020000042051648921618

FECHA Y HORA DE AUTORIZACIÓN: 2024-12-30T09:05:39-05:00

AMBIENTE: PRODUCCIÓN

EMISIÓN: NORMAL

CLAVE DE ACCESO

3012202401179134415400120010020000042051648921618

Razón Social / Nombres y Apellidos: CONSORCIO CONFLUENCIA

Fecha Emisión: 30/12/2024 Guía Remisión: Identificación: 1793217511001

Código	Cod. Auxiliar	Cantidad	Descripción	Detalle Adicional	Precio Unitario	Descuento	Precio Total
VEBACKOFFICE	VEBACKOFFICE	1.00000	BACK OFFICE	PLANILLA NRO 2 SERVICIOS ADMINISTRATIVOS BACK OFFI CE COMPRAS PERIODO: DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2 024	1200.00000	0.00	1200.00

Información Adicional

Monto: UN MIL TRESCIENTOS OCHENTA CON 00/100 DOLARES
Email: aserrano@consorcioconfluencia.com ; gszambrano@consorcioconfluencia.com
Teléfono: 0000000000
DirAdq: PICHINCHA/QUITO/ INAQUITO/ ELOY ALFARO N35-09 Y PORTUGAL
Gran Contribuyente Resolución Nro.: NAC-GCFOIOC21-00001100-E

Forma de Pago	Valor	Plazo	Tiempo
OTROS CON UTILIZACION DEL SISTEMA FINANCIERO	1380.00	0	DIAS

SUBTOTAL 5%	0.00
SUBTOTAL 15%	1200.00
SUBTOTAL 0%	0.00
SUBTOTAL No objeto de IVA	0.00
SUBTOTAL Exento de IVA	0.00
SUBTOTAL SIN IMPUESTOS	1200.00
TOTAL Descuento	0.00
ICE	0.00
IVA 5%	0.00
IVA 15%	180.00
IRBPNR	0.00
PROPINA	0.00
VALOR TOTAL	1380.00